



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

**TERMO DE FOMENTO Nº78/26 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA
BAHIA - SUDESB E A FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO -
FBC.**

A **SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA**, autarquia criada pela Lei Delegada nº 37, de 14.03.83, modificada pelas Leis nºs 4.697 de 15.07.87, 6.074 de 22.05.91 e 9.424 de 27.01.05, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.323.001/0001-19, com sede na Rua dos Radioamadores, 159-357, Pituaçu, Salvador - Bahia, CEP: 41.740-090, representada neste ato por seu Diretor-Geral, **VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**, nomeado pelo Decreto Simples do Governador, publicado no DOE de 27.02.2019, doravante denominada simplesmente **SUDESB** e a **FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC**, CNPJ nº 14.675.052/0001-72, Inscrição Municipal nº 256.234/001-47, situado à Avenida Otávio Mangabeira, nº 1601, Ed. Porto de Sagres, Sala 401, CEP: 41.830-050, Salvador, Bahia, com Estatuto arquivado em no Cartório Santos Silva de Registro de Títulos e Documentos, do 2º Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/BA, sob o nº 54292, por meio da **Inexigibilidade de Chamamento Público nº 0052/26, conforme Processo Administrativo SEI nº 069.1486.2026.0002127-19** neste ato representada pelo seu Presidente, **Sr. OSCAR SCHMIDT SOBRINHO**, portador do documento de identidade nº 396519750, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.312.805-06, residente e domiciliado na Avenida Professora Theocrito Batista nº 53 Cajá, Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42.721-810, doravante denominada **OSC CELEBRANTE**, formaliza o presente Termo de Fomento, que se regerá pela Lei nº. 13.019/2014, que regulamenta o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as Organizações da Sociedade Civil, e pelo Decreto Estadual nº 17.091/2016, mediante as cláusulas e condições discriminadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Fomento o apoio para realização da “**COPA BAHIA DE MTB 2026**”, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, será realizada no período de 31/05 a 06/09/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de 158 (cento e cinquenta e oito) dias contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto, de acordo com o Art. 55, da Lei nº. 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – REPASSE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, a SUDESB repassará à **FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC**, após a publicação deste Termo no Diário Oficial do Estado, no prazo e condições constantes deste instrumento a importância global estimada em **R\$ 598.557,50 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**, de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, ANEXO I por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB.

Unidade Gestora: 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora.

Função: 27 - Desporto e Lazer.

Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento

Programa: 414 - Esporte por Toda Parte

PAOE: 5779 - Promoção de Atividade de Esporte de Alto Rendimento

Região de Planejamento: 9900 - Estado

Natureza da Despesa: 335041000 - Contribuições - Entidades

Destinação de Recurso: 15000100000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor da Despesa: R\$ 598.557,50 (quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia para a execução do objeto deste Termo de Fomento serão movimentados em conta bancária específica e exclusiva na Caixa Econômica Federal agência nº 1519, conta corrente nº 000578233922-1, vinculada a este termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, mediante termo aditivo, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

PARÁGRAFO QUARTO

É vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no objeto da parceria a que se refere este instrumento, pagamento de despesas efetuadas anterior ou posterior ao período de vigência deste termo, bem como remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

PARÁGRAFO QUINTO

Não será permitida a previsão de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar.

PARÁGRAFO SEXTO

Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Serão admitidos pagamentos em espécie desde que comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária, que deverão estar previstos e justificados no plano de trabalho e, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, a OSC deverá justificar os motivos na prestação de contas, os quais serão avaliados pela administração pública.

PARÁGRAFO OITAVO

Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite por credor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), levando-se em conta a duração da parceria, não dispensando o registro do credor final da despesa na prestação de contas.

PARÁGRAFO NONO

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, entre outras despesas, remuneração de equipe dimensionada no plano de trabalho, diárias, custos indiretos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e a contratação de serviços para adequação de espaço físico, observadas as disposições do art. 46 da Lei nº 13.019/2014.

PARÁGRAFO DÉCIMO

O processamento das compras e contratações pela OSC feitas com o uso de recursos financeiros provenientes de parceria deverá observar os princípios da impessoalidade, da economicidade e da eficiência, além de observar o disposto no art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

As cotações de preços deverão conter a identificação das empresas ou pessoas consultadas, com indicação de endereço, número de telefone e números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, de modo a permitir a sua aferição pelos controles interno e externo.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

A OSC responderá exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Durante a vigência deste termo é permitido o remanejamento de recursos de custeio constantes do Plano de Trabalho, desde que não altere o valor total da parceria destinado a custeio, devendo a OSC apresentar justificativa para as eventuais variações.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas neste Termo de Fomento;

III- quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo;

IV – quando a OSC deixar de apresentar prestações de contas.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

Serão glosados valores relacionados a ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE – GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA AÇÃO NÃO CUMPRIDA.

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

É vedada a redistribuição dos recursos ou de trespasse, cessão ou transferência da execução do objeto a terceiros, ainda que para entidades congêneres, exceto pela atuação em rede, nas condições estabelecidas na legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

O presente Termo de Fomento poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da Administração, mediante termo aditivo, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A OSC poderá solicitar a alteração da vigência da parceria mediante formalização e justificativa, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A alteração do Termo de Fomento poderá ensejar a revisão do Plano de Trabalho para alteração de valores ou metas, mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A parceria deverá ser alterada mediante apostila, independentemente de anuência da OSC, para:

I. indicação dos créditos orçamentários;

II. alteração do nome do Gestor da Parceria e alteração da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

PARÁGRAFO QUARTO

A alteração do Termo de Fomento pressupõe a manifestação prévia da unidade técnica da administração pública a qual se vincula a parceria mediante justificativa por escrito, apreciação jurídica da Procuradoria Jurídica e autorização do Diretor Geral da SUDESB.

PARÁGRAFO QUINTO

Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a administração pública promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA OSC CELEBRANTE

Cabe à OSC as seguintes obrigações:

I - executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Fomento;

II - prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;

III - manter escrituração contábil regular;

IV - divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

V - manter e movimentar os recursos na conta bancária específica observado o disposto nos arts. 51 e 53 da Lei nº 13.019/2014;

VI - devolver à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria;

VII - dar livre acesso aos agentes da administração pública, ao controle interno e ao Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

VIII - responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de investimento e de custeio, inclusive as relativas à pessoal;

IX - aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa qualidade da execução da parceria, buscando alcançar os resultados pactuados;

X - arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à administração pública e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da parceria, exceto quando isto ocorrer por exigência da administração pública ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

XI - manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer da parceria, que deverão ser emitidos em nome da OSC Celebrante, devidamente identificados com o número do Termo de Fomento durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas final, ou o prazo que dispuser legislação específica;

XII - observar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos;

XIII - manter, durante toda a execução da parceria, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na seleção;

XIV - destacar a participação do Governo do Estado e da SUDESB em qualquer ação promocional relacionada ao Termo de Fomento, obtendo previamente o seu consentimento formal;

XV - utilizar os bens e serviços custeados com recursos da parceria exclusivamente na execução do objeto deste Termo de Fomento;

XVI. encaminhar ao Gestor da Parceria cópia das notas fiscais relativas à compra de bens na prestação de contas final.

XVII- caberá às Organizações apresentar os arquivos à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) nos moldes indicados neste documento, para garantir que a documentação apresentada, especialmente no momento da prestação de contas, não ultrapasse os limites estabelecidos, evitando, assim, a impossibilidade de inserção dos anexos no sistema SEI/SUDESB.

I. Os documentos para tramitação, como ofícios, comunicações, composições, planilhas, bem como outros atos que resultarão na abertura de processos eletrônicos enviados à SUDESB, devem ser do tipo Portable Document Format (PDF) e estar íntegros e legíveis em sua totalidade;

II. Os limites dos arquivos para um único processo são:

- Média máxima de 200 KB por página;
- Máximo de 5 MB por arquivo;
- Máximo de 50 MB para o conjunto total de arquivos.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA SUDESB

A SUDESB, além das obrigações contidas neste Termo de Fomento por determinação legal, obriga-se a:

I. realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à OSC;

II. manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.019/2014;

III. divulgar, em seu sítio oficial na internet, os meios de representação sobre a aplicação irregular dos

recursos envolvidos na parceria;

IV. prestar esclarecimentos e informações à OSC que visem orientá-la na correta execução da parceria, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência de qualquer alteração no presente termo;

V. prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Fomento em toda sua extensão e no tempo devido;

VI. proceder à publicação resumida do Termo de Fomento e de seus aditamentos, no Diário Oficial do Estado, no prazo legal de até 10 (dez) dias corridos contados da data de sua assinatura, contendo, obrigatoriamente, a indicação do número de referência do chamamento público ou do ato de fundamentação legal da dispensa ou inexigibilidade, nome das partes, objeto, valor, fonte orçamentária da despesa, prazo de duração e o nome do Gestor da Parceria;

VII. designar Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, por ato publicado no Diário Oficial do Estado, para monitorar e avaliar o cumprimento do Plano de Trabalho;

VIII. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;

IX. analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC;

X. providenciar a consignação das dotações destinadas a custear este Termo de Fomento no projeto de Lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento plurianual do Estado;

CLÁUSULA SÉTIMA - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Considerando a natureza do objeto da proposta, a Coordenação de Excelência Esportiva indica o analista técnico, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula 696248, Tel. 3198-0553 e o Gestor da Parceria será o Coordenador de Excelência Esportiva Uilson José Silva de Souza, matrícula 92142459, telefone (71) 3198-0554. O responsável da SUDESB, pelo acompanhamento da prestação de contas enviada pela entidade, será a Coordenadora de Contratos e Convênios, IVANILDES MACHADO VILAS BOAS SOUZA, matrícula nº. 69.605102-9, telefone 3198-0526.

Existindo ainda a designação de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, conforme Portaria nº 142/2021, modificada pela Portaria nº 020/2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A forma de monitoramento e avaliação estará definida no Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, que contemplará, dentre outros elementos, o planejamento das atividades contendo as técnicas e instrumentos a serem utilizados nos trabalhos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados em cada atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico de terceiros, de delegação de competência ou de celebração de parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, conforme previsto no § 1º do art. 58 da Lei nº 13.019/2014.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O Gestor da Parceria emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria 10 (dez) dias úteis após a execução do objeto, que observará os requisitos dispostos em lei, e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.

PARÁGRAFO TERCEIRO

No ato da homologação, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá gerar recomendações de melhoria da parceria com base nas informações contidas no relatório técnico de monitoramento e avaliação.

PARÁGRAFO QUARTO

O Gestor da Parceria encaminhará relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria homologado

ao Diretor Geral da SUDESB e à OSC e providenciará a sua publicação no sítio eletrônico oficial ou na plataforma eletrônica, quando disponível.

CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas constitui-se no procedimento de análise e avaliação da execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: apresentação das contas, de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil; análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil ocorrerá de forma:

a) Final, até 90 (noventa) dias após o término da vigência deste instrumento de parceria, podendo este prazo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado pela OSC e aprovado pela administração pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a apresentação pela OSC do relatório de execução do objeto e do relatório de execução financeira, na forma prevista no art. 18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O custo dos recursos alocados parcialmente na realização do objeto da parceria será determinado mediante rateio, cuja memória de cálculo deverá ser detalhada nos Relatórios de Prestação de Contas, contendo os critérios de rateio, o valor do custo total do recurso e de todas as frações rateadas, com especificação das respectivas fontes provedoras (nome, CNPJ e o número do instrumento de parceria/contrato).

PARÁGRAFO QUARTO

A apresentação dos documentos indicados no parágrafo segundo desta cláusula não obsta que a administração pública solicite outros documentos necessários à avaliação e ao monitoramento da execução da parceria, conforme as especificidades de seu objeto.

PARÁGRAFO QUINTO

O Gestor da Parceria emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria, devendo considerar em sua análise os documentos previstos no Plano de Trabalho, o relatório de execução do objeto e, em caso de descumprimento de metas e resultados ou indícios de irregularidade na aplicação dos recursos, o relatório de execução financeira.

PARÁGRAFO SEXTO

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O Gestor da Parceria considerará ainda nas análises de prestações de contas o conteúdo dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, quando houver.

PARÁGRAFO OITAVO

O Gestor da Parceria emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas, parte integrante do relatório

técnico de monitoramento e avaliação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua apresentação, prorrogável por igual período desde que devidamente justificado, avaliando-a como:

- a) regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- b) regular com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
- c) irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

PARÁGRAFO NONO

O Diretor Geral da SUDESB, aprovará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a prestação de contas desde que cumpridos o objeto e as metas da parceria, ressalvando a aprovação quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário.

PARÁGRAFO DÉCIMO

Nas hipóteses de prestação de contas avaliada como irregular ou de omissão de prestação de contas, o Gestor da Parceria notificará a OSC, podendo esta:

- a) sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período; ou
- b) apresentar recurso, com efeito não suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, ao Gestor da Parceria, o qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhará o recurso ao administrador público do órgão ou entidade, para decisão final no prazo de 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O saneamento da irregularidade será realizado por meio do ressarcimento ao erário dos recursos financeiros relacionados com a irregularidade, podendo a OSC solicitar ao Diretor Geral da SUDESB, autorização para que o ressarcimento seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no instrumento de parceria e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Persistindo a irregularidade após o decurso do prazo para o seu saneamento, o Diretor Geral da SUDESB, rejeitará a prestação de contas, instaurará o processo de tomada de contas especial e aplicará a sanção prevista no inciso II, art. 73 da Lei nº 13.019/2014, cabendo ainda:

- I. vedar a transferência de novos recursos;
- II. registrar a rejeição e suas causas em sítio oficial na internet, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

A análise das prestações de contas não compromete a liberação das parcelas de recursos subsequentes, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

- I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em

relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram serão disponibilizados em sítio oficial na internet.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

A administração pública apreciará a prestação final de contas no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável, justificadamente, por igual período.

CLÁUSULA NONA – RECURSOS HUMANOS

Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As despesas com remuneração de equipe previstas no Plano de Trabalho são proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria, assim como compatíveis com o valor de mercado e observam os acordos e convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo Estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá demonstrar na prestação de contas a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento das verbas rescisórias, ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO

A contratação de pessoal para execução da parceria será precedida de processo seletivo, observadas a publicidade e a impessoalidade.

PARÁGRAFO QUINTO

O pagamento de remuneração de pessoal contratado pela OSC com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

PARÁGRAFO SEXTO

Fica vedada à administração pública a prática de atos de ingerência direta na seleção e na contratação de pessoal pela OSC ou que direcione o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO DO TERMO DE FOMENTO

A rescisão do Termo de Fomento poderá ser efetivada:

I. por ato unilateral da administração pública, na hipótese de:

a) não haver saneamento pela OSC de irregularidades na execução da parceria, após transcurso do prazo previsto para a regularização;

b) o Estado apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta relevância e amplo conhecimento.

II. por ato unilateral da OSC, na hipótese de:

a) atrasos dos repasses devidos pela administração pública, superiores a 90 (noventa) dias da data fixada para o repasse, cabendo à OSC notificar a administração, sem prejuízo da obrigatoriedade do Estado da Bahia arcar com as despesas incorridas pela OSC para execução do objeto da parceria;

b) comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do termo de fomento, que inviabilize o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, sem que tenha havido a repactuação da avença.

III. por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A intenção da rescisão deverá ser formalizada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da concretização do ato rescisório.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese de rescisão prevista no item a) do inciso I, a autoridade competente da administração pública determinará a imediata instauração de tomada de contas especial e aplicará a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº. 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Ao final da sua vigência ou quando da sua rescisão, o Termo de Fomento será considerado extinto devendo a administração e a OSC prosseguir com as medidas necessárias ao cumprimento das obrigações de encerramento elencadas no parágrafo primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando do encerramento deste Termo de Fomento, independente dos motivos que o ocasionaram, deverá a:

OSC:

a) apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias de acordo com art. 69 caput e § 1º da Lei nº 13.019/2014], a Prestação de Contas Final do período de vigência do Termo de Fomento;

b) devolver à administração pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial.

A SUDESB:

a) apreciar a prestação de contas final apresentada pela OSC no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias contado da data do seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, podendo o prazo ser prorrogado justificadamente por igual período.

PARAGRAFO SEGUNDO

As partes deverão assinar Termo de Encerramento do Termo de Fomento que deverá conter a data efetiva de encerramento das atividades e declaração de cumprimento dos compromissos assumidos pela OSC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº. 13.019/2014 e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
- c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item b.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As sanções estabelecidas nos itens b e c são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após (02) dois anos de aplicação da penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

I. A administração pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade

II. Em qualquer hipótese é assegurado à OSC amplo direito de defesa, nos termos da Constituição Federal, sem que decorra direito a indenização.

III. Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

IV. Este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo.

V. Fica eleito o Foro do Município de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução da parceria,

estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública.

VI. E, por estarem assim plenamente de acordo, firmam o presente Termo de Fomento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador - BA

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

DIRETOR-GERAL DA SUDESB

OSCAR SCHMIDT SOBRINHO

PRESIDENTE DA OSC

TESTEMUNHAS

1) _____

(nome e CPF legível)

2) _____

(nome e CPF legível)

PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

DADOS DA OSC

Nome da OSC: **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO – FBC**

CNPJ: 14.675.052/0001-72

Data de Criação: 03/11/2005

Endereço: . Avenida Mario Leal Ferreira s/n sala 05 – Bonocô – Salvador/Ba CEP: 45.285-000

Telefone: (71) 98204-6493

Endereço eletrônico (e-mail): fbciclismo@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: **OSCAR SCHMIDT SOBRINHO**

Endereço: Avenida Professora Theocrito Batista, Nº 99 – A CS 53, Caji, CEP 42.721-810, Lauro de Freitas - Bahia

Endereço eletrônico (e-mail): oscarschmidtsobrinho@gmail.com

B. OBJETO DA PARCERIA.

O Objetivo da parceria visa viabilizar financeiramente um evento inovador, através do **COPA BAHIA DE MTB 2026**, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 – ESPORTE POR TODA PARTE

Compromisso: 0003 – Fomentar o esporte de alto rendimento considerando as vocações territoriais

Indicador 1 : 0001 – Número de projetos de esportes apoiados – **06 etapas**

Indicador 2: 0002 – Número de municípios beneficiados – **06 municípios** (Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Macaúbas, Castro Alves e Mucugê)

C. OBJETIVO DA PARCERIA.

Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de Mountain Bike XCM e XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA através da realização do **COPA BAHIA DE MTB 2026**.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O ciclismo é uma atividade física que tem sido praticada por muitas gerações. Além de ser um meio de transporte e lazer, o ciclismo também oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento humano. É por isso que o projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, além de entregar Provas oficiais do Calendário da **Federação Bahiana de Ciclismo** do alto rendimento, seguindo os padrões e regulamento da (CBC) – *Confederação Brasileira de Ciclismo* e da (UCI) *Union Cycliste Internationale*, visa promover o uso de bicicletas como meio de transporte seguro e saudável, bem como como um meio de promover a saúde física e mental dos indivíduos.

O Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** é um Campeonato de ciclismo nas modalidades: **XCO - CROSS COUNTRYE XCM DE MARATONA** que será realizado no Estado da Bahia, atenderá aproximadamente **2.250 atletas** e acontecerá nas cidades de: Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Macaúbas, Castro Alves e Mucugê com perspectiva de premiar aproximadamente **2.250 atletas**. O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, faz parte do calendário oficial da **Federação Bahiana de Ciclismo**, através desse projeto a FBC busca entregar um projeto atendendo as principais regiões do Estado, onde através de investimento público/privado será possível entregar etapas do Campeonato Baiano, tanto da modalidade: XCO e XCM de MARATONA que pontuam para o ranking baiano e brasileiro de 2026.

A primeira prova do projeto será o **CHAPADA BIKE RACING**. A prova atende o calendario de XCM de Maratona do ranking baiano da federação. Com a expectativa de atender aproximadamente **200 atletas** e acontecerá no dia 31 de maio de 2026 na cidade de Lençóis. A prova conta com 03 percursos oficiais: Challenge 87KM com 1.700m de altimetria, Sport 55km com 620m de altimetria, Turismo com 22km com 320m de altimetria. A estrutura será montada na Av. Senhor dos Passos e será dada a largada oficial por categoria. Os percursos contará com pontos de hidratação ao longo dos percursos. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (29 categorias disponibilizadas), com a expectativa de premiar aproximadamente 145 atletas.

A segunda prova do projeto é o **MARATHON BIKE ALAGOINHAS** está comemorando a sua 22ª edição que atenderá a modalidade XCM - Cross-Country maratona na cidade Alagoinhas nos dias 02 de agosto de 2025, pontuará para o ranking baiano da federação. Com a expectativa de atender aproximadamente **500 atletas**. A prova será composta por três percursos A, B e Iniciantes. O percurso A de 75km com altimetria de

aproximadamente 1570m. O percurso B com 57km e altimetria de 750m e a categoria de Iniciante com 30km e 300m de altimetria. A largada simbólica acontecerá na Praça dos Esportes passando pelas principais vias públicas da cidade em um percurso de 5,8km de Av. Juracy Magalhães - Praça Rui Barbosa - Praça do estádio - Rua Dantas Bião - Alagoinhas velha - Br 101- Estrada limoeiro/capoeira onde acontece o reagrupamento para a largada oficial. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (20 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente 100 atletas.

A terceira prova do projeto é o **CAMPEONATO BAIANO DE MTB XCO – ETAPA ÚNICA** que atenderá a modalidade **XCO – Mountain bike cross country olimpico**. A prova acontecerá na cidade de Santo Antônio de Jesus nos dias **08 de agosto de 2026** com expectativa de atender aproximadamente **200 atletas**. A estrutura do evento será montada no Parque Industrial de SAJ na BR 101 KM 264. A prova será realizada numa pista de aproximadamente Com um percurso aproximado de 5km de extensão, com 90m de altimetria. As provas serão separadas por baterias e categorias que dará voltas no circuito onde o menor tempo alcançado é o campeão. As solenidade de premiação acontecerá ao final de cada etapa e visa premiar até os cinco primeiros atletas de cada categoria (13 categorias oficiais). com a expectativa de premiar aproximadamente **65 atletas**

A quarta **DESAFIO SERRA GERAL DE XCM** na modalidade de **XCM - Cross-Country maratona**. A prova acontecerá na cidade de Macaúbas no dia **23 de agosto de 2026** e tem a expectativa de atender aproximadamente **250 atletas**. A prova é válida para o ranking estadual da modalidade e será composta por três percursos **A , B e Iniciantes**. O percurso PRO de 68km com altimetria de aproximadamente 1600m de altimetria, percurso Sport com 49km e altimetria de 900m e a categoria de Turismo com 25km e 300m de altimetria. Toda a estrutura de largada, chegada da prova será montado na Praça Imaculada Conceição, centro. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (14 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente **70 atletas**.

A quinta prova será **CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026** na modalidade de **XCM - Cross-Country maratona**. A prova acontecerá na cidade de Castro Alves no dia **30 de agosto de 2026** e tem a expectativa de atender aproximadamente **700 atletas**. A prova é válida para o ranking nacional da modalidade e será composta por dois percursos **completo e reduzido**. O percurso Completo de 84km com altimetria de aproximadamente 1.780m de altimetria, percurso Reduzido com 53km e altimetria de 1.070m. A organização do evento disponibilizará água mineral em três pontos de abastecimento ao longo do percurso COMPLETO, sendo eles no km 42, km 60 e no km 72. O ponto do km 60 e do km 72 também poderá ser utilizado pelos apoiadores dos atletas para alimentação e mecânica. E para o percurso REDUZIDO será dois pontos de abastecimento um no km 29.5 e outro no km 42.2 que também poderá ser utilizado pelos apoiadores dos atletas A largada oficial acontecerá na Praça da Liberdade. Onde toda a estrutura de largada, chegada da prova será montado. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (19 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente **95 atletas**

A sexta e última prova será o **DESAFIO MUCUGÊ 2025**, está em **13ª edição** um evento consolidado e aguardado pelo atletas e adeptos ao esporte, acontecerá nos dias **05 a 06 de setembro de 2026** na cidade de Mucugê -BA, na Chapada Diamantina, Bahia. Será uma prova da modalidade **Mountain Bike XCM** e esta competição, além de pontuar para o ranking da modalidade MTB XCM, seguindo, conforme padrão (CBC) - *Confederação Brasileira de Ciclismo*. Com expectativa é de atrair em média **400 atletas**. Toda a estrutura do evento será montada na Rua Santa Isabel no centro histórico de Mucugê que dá acesso ao contorno da rodovia BA 142 para entrada as vias vicinais onde acontecerá a prova. A prova possui três percursos: **Ultra PRO 150 km Ultra e PRO Reduzido 110 km, SPORT 60 km e o LIGHT 35km**. Os percursos possuem trechos técnicos com single-tracks, subidas e descidas frenéticas que vão mexer com a adrenalina dos competidores. O percurso **LIGHT** desfrutará das belas trilhas de Mucugê em trechos de menor exigência física e técnica. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (34 categorias), com a expectativa de premiar aproximadamente **170 atletas**.

A **Federação Bahiana de Ciclismo** como órgão regulador do esporte no Estado da Bahia, tem como suas principais atribuições: Incentivar, defender, regular, promover e fomentar em todo território estadual a prática do XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA, de alto rendimento e todos os seus demais níveis, e a **SUDESB** – Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, que é uma Autarquia vinculada a **SETRE** – (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), que tem como objetivo o fomento do desporto, recreação e lazer na Bahia, tendo como uma das suas ações o apoio técnico e financeiro ao esporte amador.

AS METAS A SEREM ATINGIDAS NESSE EVENTO:

- Realizar o Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, em suas quatro etapas
- Melhoria do nível técnico dos Atletas de Ciclismo do estado da Bahia;
- Contribuir para a revelação de novos talentos na modalidade de **XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA**;
- Premiar os cinco primeiros atletas campeões de cada categoria e modalidade em cada etapa ;

Diante dos dados apresentados, e considerando que o ciclismo tem sido uma das modalidades de maior identificação nas diversas faixas etárias em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da SUDESB, a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, a **Federação Bahiana de Ciclismo - FBC** apresenta o Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** ,”, um projeto que já faz parte do Calendário Anual da FBC de alto rendimento, com previsão para o período de **31 de maio a 06 de setembro de 2026**. As atividades serão desenvolvidas nas cidades de: Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Macaúbas, Castro Alves e Mucugê com a participação de aproximadamente **2.250 atletas** e um publico estimado de **7.000 pessoas prestigiando os eventos**. Portanto a **Federação Baiana de Ciclismo – FBC** vem solicitar através de Convênio uma parceria para apoiar a realização do evento acima citado.

E1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “COPA BAHIA DE MTB 2026”

Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Estrutura e Logística e Contratar Outros Serviços, conforme discriminados nos itens: 2.2.1 Infraestrutura; 2.2.5 e Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do Evento

Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, Comprar Material Promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2 Comunicação; 2.2.3 Material Promocional de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Premiação

Critério de Aceitação: Confeccionar Medalhas e Troféus, em conformidade em conformidade com o quantitativo apresentando neste projeto, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.4 Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

E.2 INDICADORES, METAS, E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Realizar o Projeto COPA BAHIA DE MTB 2026"		Indicador	UND	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade: XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA/ XCO	Indicador 1: N° de atletas participantes:	ATLETAS	Lista de Inscrição / Registro Fotográfico	2.250	Alcance da Meta: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: N° de etapas a realizar:	ETAPAS	Resultado Oficial e Registro Fotográfico	06	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Melhoria do nível técnico dos atletas de Ciclismo do Estado da Bahia	Indicador 3: N° Atletas participantes: INFANTO JUVENIL, JUVENIL E JUNIOR	ATLETAS	Resultado Oficial e Registro Fotográfico	50	Alcance da Meta: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Premiar os cinco primeiros de cada categoria do ciclismo	Indicador 4: Relação dos Cinco primeiros de Cada Categoria	ATLETAS	Resultado Oficial e Registro fotográfico	645	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida

E. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** , será realizado pela FBC - **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO**, através de três eventos que acontecerá no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026 e atenderá seis municípios diferentes, conforme detalhamento:

O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** , será realizado pela FBC - **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO**, através de seis eventos que acontecerá no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026 e atenderá seis municípios diferentes, conforme detalhamento:

CHAPADA BIKE RACING - 31 de maio de 2026 em Lençóis.

- As 06hs do dia 31/05/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas
- As 08hr do dia 31/05/2026 – Lagarda oficial
- As 13hr do dia 31/05/2026– Solenidade de premiação

MARATHON BIKE ALAGOINHAS em 02 de agosto de 2026 em Alagoinhas

- As 06hs do dia 02/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas
- As 08h00 do dia 02/08/2026 – Largada Simbolica
- As 08h30 do dia 02/08/2026 – Largada Oficial por categorias
- As 13h00 do dia 02/08/2026– Solenidade de Premiação

CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA ÚNICA - 31 de maio de 2026 em Santo Antonio de Jesus .

- As 06hs do dia 31/05/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas
- As 08hr do dia 31/05/2026 – Largada Oficial por Bateria
- As 13hr do dia 31/05/2026 – Solenidade de premiação

DESAFIO SERRA GERAL DE MACAÚBAS – 23 de agosto de 2026 em Macaúbas

- As 06hs do dia 23/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas;
- As 08hr do dia 23/08/2026 – Largada Oficial por categorias
- As 14hr do dia 23/08/2026 – Solenidade de premiação

CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026 – 30 de agosto de 2026 em Castro Alves

- As 06hs do dia 23/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas;
- As 08hr do dia 23/08/2026 – Largada Oficial por categorias
- As 14hr do dia 23/08/2026 – Solenidade de premiação

DESAFIO MUCUGÊ 2026 – 05 e 06 de setembro de 2026 em Mucugê

- As 09hs do dia 05/09/2026 – Largada oficial ULTRA PRO
- As 10 a 17h30 hs do dia 06/09/2025– entrega de kit SPORT E LIGHT
- AS 06hs do dia 06/09/2026 – Concentração dos Atletas de todas as categorias
- As 08h do dia 06/09/2026 – Largada oficial PRO, SPORT E LIGHT
- As 14hrs do dia 06/09/2026 – Solenidade de premiação

A divulgação do evento será realizada através: Sites, Rede Social, Banners, Camisas de Ciclismo, Medalhas e Troféus personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, **SETRE** e da **SUDES**B. Toda a solenidade de premiação acontecerá ao final de cada etapa da prova com entrega de troféus personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, **SETRE** e da **SUDES**B.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do Projeto	Abril de 2026
2	Divulgação do Evento	Abril a setembro de 2026
3	Início das Atividades	31 de maio de 2026
4	Etapas (se houver) CHAPADA BIKE RACING MARATHON BIKE ALAGOINHAS CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA UNICA DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM DESAFIO MUCUGÊ	31 de maio de 2026 02 de agosto de 2026 08 de agosto de 2026 23 de agosto de 2026 30 de agosto de 2026 05 de setembro de 2026
5	Solenidade de Premiação CHAPADA BIKE RACING MARATHON BIKE ALAGOINHAS CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA UNICA DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM DESAFIO MUCUGÊ	31 de maio de 2026 02 de agosto de 2026 08 de agosto de 2026 23 de agosto de 2026 30 de agosto de 2026 05 de setembro de 2026
6	Prestação de Contas	Dezembro de 2026

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida

Entre 60% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÕES CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÕES CUMPRIDA PARCIALMENTE – GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA META NÃO CUMPRIDA.

AÇÕES DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO

I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 31 de maio a 06 de setembro de 2026

Vigência: 158 (cento e cinquenta e oito) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência

J. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS			
1.	Receitas	Mês 1	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	598.557,50	598.557,50
1.2	Rendimentos Financeiros	0	0
Total Geral de Receitas		598.557,50	598.557,50
2.	Despesas	Mês 1	TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos		
2.1.1	Remuneração da equipe		
2.1.1.1	Salários	0	0
2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0	0
Subtotal (Remuneração da equipe)		0	0
2.1.2	Encargos Sociais		
2.1.2.1	INSS	0	0
2.1.2.2	FGTS	0	0

2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0	0
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0	0
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0	0
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0	0
2.1.2.7	13 Salário	0	0
2.1.2.8	IRRF	0	0
2.1.2.9	ISSQN	0	0
2.1.2.10	Outros encargos/tributos	0	0
Subtotal (Encargos Sociais)		0	0
Subtotal (Recursos Humanos)		0	0

2.2 CUSTOS DIRETOS - COPA BAHIA DE MTB 2026

2.2.1	INFRAESTRUTURA	QTD	Diária	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA (Alagoinhas)	1		2.200,00	2.200,00
2.2.1.2	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA (Castro Alves / Sto Antonio de Jesus)	1	3	2.100,00	6.300,00
2.2.1.3	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q30, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA - Macaubas	1		2.000,00	2.000,00
2.2.1.4	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q30, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA - Lençóis	1		2.200,00	2.200,00
2.2.1.5	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO - Macaubas	1		2.100,00	2.100,00
2.2.1.6	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO	1		2.100,00	2.100,00
2.2.1.7	GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Castro Alves / Sto Antonio de Jesus)	230		32,00	7.360,00
2.2.1.8	GRADIS DISCIPLINADOR MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M FABRICADOS EM FERRO TUBULAR PARA ISOLAMENTO, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE PESSOAS COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR COM CAPACIDADE DE SUPORTE 400KG - Alagoinhas	150		32,00	4.800,00

2.2.1.9	GRADIS DISCIPLINADOR MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M FABRICADOS EM FERRO TUBULAR PARA ISOLAMENTO, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE PESSOAS COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR COM CAPACIDADE DE SUPORTE 400KG - Lençóis	40		35,00	1.400,00
2.2.1.10	PALCO CONFECCIONADO EM PLATAFORMA PRATICAVEL TAMANHO 8 X 4 X 1 METROS, COM CARPETE, ESCADA DE ACESSO, E ESTRUTURA BOX TRUSS LATERAIS MEDINDO 8 X 3 METROS - 01 DIÁRIA	1		2.500,00	2.500,00
2.2.1.11	PALCO CONFECCIONADO EM PLATAFORMA PRATICAVEL TAMANHO 8 X 4 X 1 METROS, COM CARPETE, ESCADA DE ACESSO, E ESTRUTURA BOX TRUSS LATERAIS MEDINDO 8 X 3 METROS - 01 DIÁRIA - Sto Antonio de Jesus	1		2.000,00	2.000,00
2.2.1.12	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM COBERTURA ACÚSTICA DE 360° EM TODO O CIRCUITO. A INFRAESTRUTURA PRINCIPAL UTILIZA DUAS TORRES DE 12 METROS COM 16 CAIXAS DE ALTA (32 FALANTES DE 10" E 16 DRIVERS DE TITÂNIO) E 24 SUBWOOFERS DE 21". O SISTEMA SECUNDÁRIO (LR COM 08 CAIXAS DE ALTA E 04 SUBS) ATENDE À TENDA DE SEMINÁRIOS COM MONITORIA ATIVA PARA PALESTRANTES. EMBORA OPEREM DE FORMA INDEPENDENTE, TODOS OS SISTEMAS SÃO INTEGRADOS VIA CONSOLE DIGITAL E MULTICABOS DE 60M, PERMITINDO TRANSMISSÃO UNÍSSONA EM TODO O EVENTO. O PARQUE DE AMPLIFICAÇÃO CONTA COM 11 POTÊNCIAS DE ALTA PERFORMANCE (1.600W A 12.000W), SUPORTADO POR MICROFONIA SEM FIO DE LONGO ALCANCE E TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO EVENTO - (Castro Alves)	1	2	4.000,00	8.000,00

2.2.1.13	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 1200 PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO. - Macaubas	1	3.000,00	3.000,00
2.2.1.14	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 600PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO. - Sto Antonio de Jesus	1	3.000,00	3.000,00
2.2.1.15	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 1.200 PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO E EM ESTRUTURA TIPO BOXTRUSS, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), 100 METROS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO E CONECTIVIDADE COM COMPUTADORES E MICROFONE SEM FIO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O EVENTO E ENSAIO PRÉ EVENTO – Alagoinhas	2	4.200,00	8.400,00
2.2.1.16	TENDA EM BOXTRUSS, TAMANHO 12MTS X 8MTS - 02 DIÁRIA	1	7.500,00	7.500,00
2.2.1.17	TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 3x3MTS - Lençóis	1	400,00	400,00

2.2.1.18	TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 4X4MTS - Macaubas	3		400,00	1.200,00
2.2.1.19	TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 5x5 MTS - Lençóis	4		700,00	2.800,00
2.2.1.20	TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 5x5 MTS - Alagoinhas	5		700,00	3.500,00
2.2.1.21	TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 6X6 MTS - Macaubas	6		750,00	4.500,00
2.2.1.22	TOLDO TAMANHO 5MTS X 5MTS	8	2	600,00	9.600,00
2.2.1.23	TOLDO TAMANHO 5MTS X 5MTS - Sto Antonio de Jesus	8		600,00	4.800,00
2.2.1.24	PAINEL DE LED: P06 MEDINDO 4,50 X 2,70 (FUNDO DE PALCO), ACOMPANHADO DE 01 PROCESSADORA DE VÍDEO E 01 COMPUTADOR	1	3	3.000,00	9.000,00
2.2.1.25	BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO CAIXA DE DEJETOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE - Castro Alves	10	2	220,00	4.400,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO				
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 2 X 0,80 M (GRADE DE CONTENÇÃO)	10		170,00	1.700,00
2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	2		950,00	1.900,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	4		820,00	3.280,00
2.2.2.4	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA) - Alagoinhas	2		950,00	1.900,00
2.2.2.5	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Alagoinhas	1		1.500,00	1.500,00
2.2.2.6	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Lençóis	1		1.501,00	1.501,00

2.2.2.7	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Sto Antonio de Jesus	1	1.500,00	1.500,00
2.2.2.8	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - (Castro Alves / Santo Antonio de Jesus)	8	420,00	3.360,00
2.2.2.9	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - Alagoinhas	4	420,00	1.680,00
2.2.2.10	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - Lençóis	4	440,00	1.760,00
2.2.2.11	CAPA EM TECIDO MALHA PERSONALIZADO COM AS MARCAS DOS PATROCINADORES, MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M (GRADIS DISCIPLINADORES)	40	60,00	2.400,00
2.2.3 MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.3.1	CAMISA EM DRY FIT, PERSONALIZADA MANGA CURTA, 70% POLIESTER, 30% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, IMPRESSÃO EM SILK	150	33,40	5.010,00
2.2.3.2	CAMISA 100% POLIESTER, GOLA BÁSICA COM SUBLIMAÇÃO TAMANHO A4 - (STAFF)	100	32,00	3.200,00
2.2.3.3	CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM LYCRA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, 3 BOLSOS TRASEIROS, ABERTURA FRONTAL TOTAL, PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIMICROBIANO	1.300	105,50	137.150,00
2.2.3.4	CAMISA EM DRY FIT, MANGA CURTA, 67% POLIESTER, 33% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, IMPRESSÃO EM SILK LOCALIZADA EM TAMANHO A4 - STAFF	60	32,50	1.950,00
2.2.3.5	CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL, TECIDO ELANCA LIGHT COM APLICAÇÃO DAS MARCAS	100	34,50	3.450,00
2.2.3.6	PLACA EM PVC TAMANHO 20 X 20 CM, COM 1,5MM, COM	100	21,00	2.100,00
2.2.3.7	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 15,5 X 15,5 cm COM ESPESSURA DE 1,5 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Alagoinhas	500	7,50	3.750,00

2.2.3.8	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16 X 16 cm COM ESPESSURA DE 2 mm PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS	700		9,10	6.370,00
2.2.3.9	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16,5 X 16,5 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Macaúbas	250		9,50	2.375,00
2.2.3.10	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16,5 X 16,5 cm COM ESPESSURA DE 2,4 mm PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - (Santo Antonio de Jesus)	200		8,40	1.680,00
2.2.3.11	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 17 X 17 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS	220		9,20	2.024,00
2.2.3.12	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 18 X 18 cm COM ESPESSURA DE 2,2 mm, COM ABRAÇADEIRA EM NYLON PRETAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Mucugê	400		9,60	3.840,00
2.2.3.13	SACOCILA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO TACTEL 100% COM CORDÃO 100% POLIESTER TAMANHO 30X40CM	500		18,00	9.000,00
2.2.3.14	SQUEEZE PERSONALIZADO, ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 750ML, POLIETILENO ATÓXICO, PESO APROXIMADO 64G, 20CM X 7CM, BOCA LARGA PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPA COM FECHAMENTO EM ROSCA, BICO COM VÁLVULA RETRÁTIL DE BORRACHA MACIA.	400		9,20	3.680,00
2.2.3.15	SQUEEZE PLÁSTICO 750ML COM ROSCA E PERSONALIZADO	200		8,10	1.620,00
2.2.4	PREMIAÇÃO				
2.2.4.1	MEDALHA EXCLUSIVA 070 X 3,0, ENVELHECIDA EM METAL, COM FITA PERSONALIZADA COM AS MARCAS DOS PATROCINADORES	250	0	18,90	4.725,00
2.2.4.2	MEDALHA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM METAL, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 5,00 CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA.	500	0	12,50	6.250,00

2.2.4.3	MEDALHA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM METAL ZAMAC COM BANHO GALVANIZADO, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 6,5 CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA.	200	0	18,00	3.600,00
2.2.4.4	MEDALHAS NO TAMANHO: 7CM DE ALTURA E 4 CM DE LARGURA. ESPESSURA: 4MM, PERSONALIZADA EM METAL ZAMAC COM BANHO GALVANIZADO, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 10CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA	400	0	22,50	9.000,00
2.2.4.5	MEDALHA EM MDF COM FITA EM SETIN PERSONALIZADA	200	0	14,90	2.980,00
2.2.4.6	TROFÉU 6MM EM MDF COM ADESIVO, COM CORTE ESPECIAL, TAMANHO 020X025, PERSONALIZADO COM MARCA DOS PATROCINADORES	145	0	78,50	11.382,50
2.2.4.7	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 27,5 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL	147	0	75,00	11.025,00
2.2.4.8	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 27,0 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL	190	0	73,50	13.965,00
2.2.4.9	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 30 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL	150	0	75,50	11.325,00
2.2.4.10	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 30 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL	130	0	64,50	8.385,00

2.2.5 OUTROS SERVIÇOS

2.2.5.1	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE: COM DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGICA DE MÍDIA, PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO, CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER, GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES - Alagoinhas	1		6.000,00	6.000,00
---------	---	---	--	----------	-----------------

2.2.5.2	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE: COM DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGICA DE MÍDIA, PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO, CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER, GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES - Castro Alves	1		5.000,00	5.000,00
2.2.5.3	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE: COM DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGICA DE MÍDIA, PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO, CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER, GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES - Mucugê	1	2	5.000,00	10.000,00
2.2.5.4	ASSESSORIA SOCIAL MÉDIA: ACOMPANHAMENTO E IMPULSIONAMENTO EM TODOS OS CANAIS DA FBC, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GESTÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS, DEFINIÇÃO DA PERSONA, ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS SEMANALMENTE, EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAIS DIGITAIS DURANTE O TODO O ANO	2	1	4.000,00	8.000,00
2.2.5.5	FRETE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, COM CARGA E DESCARGA - Lençóis	1	2	3.000,00	6.000,00
2.2.5.6	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA AVANÇADA, COM MÉDICO, MOTORISTA E ENFERMEIRA - (Sto Antonio de Jesus)	2		3.000,00	6.000,00
2.2.5.7	LOCAÇÃO DE CAMIONETES 4X4 DURANTE CINCO DIAS	2		5.000,00	10.000,00
2.2.5.8	LOCAÇÃO DE MOTOS OFF ROAD COM PILOTOS, PARA MARCAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROVA DURANTE O EVENTO - Macaubas	5		600,00	3.000,00
2.2.5.9	LOCAÇÃO DE MOTOS OFF ROAD, COM PILOTOS, PARA MARCAÇÃO DE TRILHA E SUPORTE NA PROVA - (Alagoinhas)	10		600,00	6.000,00
2.2.5.10	MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, BRIEFING TÉCNICO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS - Lençóis	1	1	2.000,00	2.000,00

2.2.5.11	MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, BRIEFING TÉCNICO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS - Castro Alves	1	3	1.250,00	3.750,00
2.2.5.12	MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS - (Macaubas)	1		2.000,00	2.000,00
2.2.5.13	MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS - Alagoinhas	1		2.000,00	2.000,00
2.2.5.14	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Lençóis / Macaubas	400		24,50	9.800,00
2.2.5.15	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Alagoinhas	500		22,50	11.250,00
2.2.5.16	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Mucugê	450		26,40	11.880,00
2.2.5.17	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Sto Antonio de Jesus	200		22,50	4.500,00
2.2.5.18	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - (Sto Antonio de Jesus)	1		5.000,00	5.000,00

2.2.5.19	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - Castro Alves	1	2	4.500,00	9.000,00
2.2.5.20	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, PARA 700 ATLETAS, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - (Alagoinhas)	1		8.000,00	8.000,00
2.2.5.21	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Macaúbas	1		2.500,00	2.500,00
2.2.5.22	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Mucugê	1	2	2.500,00	5.000,00
2.2.5.23	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Sto Antonio de Jesus	1		4.000,00	4.000,00

2.2.5.24	SERVIÇO DE MARCAÇÃO DOS TRÊS PERCURSOS: 71KM, 57KM E 24KM, COM UMA ALTIMETRIA DE 1700M TOTAL, COM PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES – Lençóis	1	1	6.000,00	6.000,00
2.2.5.25	SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PERCURSO DE MTB XCM, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS: 130KM , COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA FEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, LIMPEZA GERAL DO PERCURSO, COM REMOÇÃO DE LIXO DEIXADO PELOS ATLETAS -Alagoinhas	1		6.200,00	6.200,00

2.2.5.26	SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DO PERCURSO TOTAL DA PROVA DA MODALIDADE XCO, COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA FEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, LIMPEZA GERAL DO PERCURSO, COM REMOÇÃO DE LIXO DEIXADO PELOS ATLETAS - Sto Antonio de Jesus	1	5.000,00	5.000,00
2.2.5.27	SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES. – Macaubas	1	5.000,00	5.000,00

	SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES.	1	5.000,00	5.000,00
2.2.5.28	TRANSPORTE DA ESTRUTURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - (Sto Antonio de Jesus)	1	4.200,00	4.200,00
2.2.5.30	TRANSPORTE DA ESTRUTURA DA ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (Mucugê)	1	5.500,00	5.500,00
2.2.5.31	COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS COMPETIÇÕES: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES, LIBERAÇÃO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS). - Alagoinhas / Lençóis / Macaúbas	3	6.200,00	18.600,00

2.2.5.32	COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS COMPETIÇÕES: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES PARA ATENDIMENTO DOS PRAZOS). Sto Antonio de Jesus	1	5.000,00	5.000,00
2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		0	
2.3.1	(Especificar)	0	0	
2.3.2	(Especificar)	0	0	
2.3.3	(Especificar)	0	0	
	Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)	0	0	
2.4	Custos Indiretos			
2.4.1	Internet	0	0	
2.4.2	Transporte	0	0	
2.4.3	Aluguel	0	0	
2.4.4	Telefone	0	0	
2.4.5	Água	0	0	
2.4.6	Luz	0	0	
2.4.7	Serviços contábeis	0	0	
2.4.8	Assessoria jurídica	0	0	
2.4.9	Outros (especificar)	0	0	
	Subtotal (Custos Indiretos)	0	0	
Total Geral de Despesas			598.557,50	

K. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
----------	-------------	--------------	-----	-------

1ª parcela	Concedente	maio	2026	R\$ 303.610,00
2ª parcela	Concedente	junho	2026	R\$ 294.947,50
TOTAL GLOBAL				R\$ 598.557,50

NOTA EXPLICATIVA: Este ajuste será liberado em 02 parcelas. A primeira no valor de R\$303.610,00 (trezentos e três mil e seiscentos e dez reais) após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, e a segunda no valor de R\$294.947,50(duzentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta entavos), visando à execução do projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026.

L. CONTRAPARTIDA

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Unidade de medida	Qtd.	VI. Unit	VI. Total
MATERIAL					
SERVIÇOS					
				TOTAL	R\$ -

M. PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO LOGÍSTICO

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	VALOR R\$	
	R\$ 149,00	
Para CHAPADA BIKE RACING , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site https://largada.bike/evento/chapada-bike-racing		

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	VALOR R\$
	R\$ 175,90
Para MARATHON BIKE ALAGOINHAS , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site https://inscricoes.bike/eventos/ba/alagoinhas/marathon-bike-2026.html	

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	VALOR R\$	
	R\$ 120,00	
Para CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA ÚNICA , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <i>https://inscricoes.bike/eventos/ba/campeonato-baiano-de-xco-etapa-unica-2026.html</i>		

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	VALOR R\$	
	R\$ 97,00	
Para DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site https://inscricoes.com.br/eventos/6o-desafio-de-mtb-serra-geral		

Haverá cobrança de inscrição?	SIM	NÃO
	X	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	VALOR R\$	
	R\$ 300,00	

Para **CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site **NÃO DISPONIBILIZADO O LINK PARA INSCRIÇÕES**

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
	VALOR R\$	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	R\$ 235,00	
Para DESAFIO MUCUGÊ , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site https://inscricoes.com.br/eventos/desafio-mucuge		

Nota Explicativa: As inscrições cobradas, serão convertidas em receita complementar para o custeio de despesas com não custeadas por esse projeto como hospedagem, combustível, locação de carro e premiação.

N. PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO LOGÍSTICA

APOIO: (Casa haja apoio preencher planilha abaixo)

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE	QTD
			MEDIDA	
Privado	Serviços	Prefeitura Municipal de Lençóis	Serviço	01
		Prefeitura Municipal de Alagoinhas	Serviço	01
		Prefeitura Municipal de SAJ	Serviço	01
		Prefeitura Municipal de Macaúbas	Serviço	01
		Prefeitura Municipal de Castro Alves	Serviço	01
		Prefeitura Municipal de Mucuge	Serviço	01

Nota explicativa: O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** " contará com ajuda de apoiadores Públicos e Privados, cobrança de inscrições e com Patrocínio financeiro Público através da SUDESB.

Salvador, BA, 11 de maio de 2026

OSCAR SCHMIDT SOBRINHO

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO – FBC

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA

COORDENADOR DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DA SUDESB

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

DIRETOR-GERAL DA SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Elisabete Costa Guimarães Dantas, Procurador Chefe**, em 26/05/2026, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oscar Schmidt Sobrinho, Usuário Externo**, em 28/05/2026, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 28/05/2026, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 28/05/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00141033194** e o código CRC **86F87800**.