INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

EDITAL

( X') Contratagao delegada
() Sistema de Registro de Pregos - SRP

ESTRUTURAGAO DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Predmbulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuracdo
2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitagdo de celebracdo de contrato (art. 4°, §29, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. EspecificacOes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;

II — Parte Variavel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicdes da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipdtese do Sistema de
Registro de Precos, o Decreto n° 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alteragoes.

2. Objeto da licitagcao/Codificacdo no Certificado de Registro — SAEB:

INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE ESTRUTURA PROVISORIA, METALICA, PARA
CONSTRUCAO DE ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E
CENOGRAFADO EM MDF, MOBILIADO, COM DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM
TOLDO, ESPECIFICO PARA AGOES DA TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORADO CARNAVAL DE
SALVADOR

Familia: 08.42 Cddigo: 08.42.11.00090915-7

3. Requisito de participagao:
3.1 Inscricao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serao admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou nao no Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtengdo de chave de identificagdo ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)
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( ) Participagao restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
( ) Ampla Participacao
( ) AquisicOes
() Sem reserva de cota
() Com reserva de cota
( x) Servigos — Sem reserva de cota

( ) Hibrido
( ) Itens com participagao restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

(x) Itens de Ampla Participacao
( ) AquisicOes

() Sem reserva de cota
( ) Com reserva de cota
( x ) Servicos — Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, devera ser observado o disposto no item
“3. PARTICIPACAO NA LICITACAO” do Rito Procedimental.

3.3 Consorcio

3.3.1 A definigdo quanto a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).

4. Processo administrativo: 063.3824.2025.0002270-45 - Orgdo/entidade e setor:
IRDEB/DO/CEN/GEMAR

5. Modalidade/nimero de ordem:

( X') Pregao eletronico nec 17/2025
() Concorréncia eletrénica no /

6. Modo de disputa

( X ) Aberto

() Aberto e fechado
() Fechado e aberto

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (10,00):

(x) Sim (conforme orgamento estimado em planilha constante do TR/Habilitagdo)

( ) Nao
8. Critério de julgamento:
() Poritem
( X)) Menor Prego () Porlote
( X) Global (Referente a 5 anos)

() prego global fixado
() Maior Desconto sobre () tabela de pregos praticada no mercado
() itens do orgamento de referéncia (aplicagdo linear)
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9. Ordem de fases da licitacao:

(X) Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

( ) Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, conforme ato motivado com explicitacdao dos beneficios decorrentes, na forma do §1° do art.
17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10. Agendamento da vistoria, quando exigivel no TR:
Responsavel pelo agendamento de vistoria:
Servidor Responsavel: IGE ALMEIDA RORIZ FERREIRA
Endereco: Rua Pedro Gama n® 413-E, Alto do Sobradinho, bairro da Federacao, Salvador- Ba
Horario: 09:00 as 17:00 h Tel.: (71) 3116-7341  email: ige.ferreira@irdeb.ba.gov.br

11. Meio de acesso a integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessdo publica da
licitacao:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 12/12/2025, as 14:15 horas do dia 16/12/2025 Inicio
da sessdo publica: as 15:00 horas do dia 16/12/2025

13. Impugnacao e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticdo junto ao Sistema Eletronico
de Informagdo — SEI, ou por mensagem no correio eletronico (e-mail:) copel@irdeb.ba.gov.br.

14. Disponibilizacao de vista dos autos:

14.1 O licitante devera solicitar o acesso aos autos, o qual serd concedido por meio de envio de link para o
correio eletronico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

() Declaro que o controle prévio do processo licitatorio foi realizado pelo érgao de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n®  /20_de /__ /20

( x ) Declaro que a analise juridica individualizada do processo licitatorio esta dispensada, nos termos do art. 19,
§1°, da Lei n°® 14.634/2023, conforme autorizacao constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas
previamente padronizadas e divulgadas no sitio eletrénico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteracdo de
suas clausulas:

Portaria PGE n2: Art.:  Anexo: __, item: Link

das minutas: Data de download: 28/11/2025
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16. Responsavel pela consolidacao das informagdes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designagao: DILSON LUIS DE MATOS GOMES
PORTARIA N° 031 DE 24 JULHO DE 2024

Endereco: Endereco: Rua Pedro Gama n© 413-E, Alto do Sobradinho, bairro da Federacao, Salvador- Ba

Horario: 09:00 as 17:00 h  Tel.: 71-3116-7356 / 7517 E-mail: copel@irdeb.ba.gov.br

Salvador, 28 de Novembro de 2025

Dilson Luis de Matos Gomes - Matricula: 92071015

Pregdo eletrénico n®° 17 /25 fls. 4/21



INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES
1.1 O rito procedimental da presente licitagdo seguira o disposto nesta secdo, relativamente a operacionalizacdo
das fases do procedimento da licitacdo pelo critério de julgamento por menor preco ou maior desconto, na forma
eletronica.
1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitacao o agente de contratacdo ou comissao de
contratagdo a quem compete a condugdo do procedimento licitatorio.
1.1.2 No caso de pregdo, o agente de contratacdo sera designado pregoeiro.
1.2 Na presente licitagdo sera observado o que se segue:
a) os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e assinatura dos
responsaveis;
b) os valores, os pregos e os custos utilizados terdo como expressdao monetaria a moeda corrente nacional; e
) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificagdo do
licitante ou a compreensao do contelido de sua proposta ndo importara seu afastamento da licitacdo ou a
invalidacdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compdem a proposta e os documentos de habilitacdo
apresentados no processo licitatdrio.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITACAO

2.1 A realizacdo da licitacdo pelo critério do menor preco ou maior desconto observara as seguintes fases
sucessivas: a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitacdo; c) apresentacdo de propostas e lances; d)
julgamento; e) habilitacdo; f) recursal; e g) homologagao.

2.2 Na hipotese de inversdo de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrnico, a fase de habilitagdo antecedera as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

3. PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessao publica estdo indicados no Preambulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
3.1.2 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.
3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame.
3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presuncdo de capacidade técnica
para realizacao das transacgdes inerentes a licitacdo.
3.2.2 O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Nao poderdo disputar esta licitagao:
a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

C) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
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de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

h) agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
i) OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.4.1 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente publico
do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que |he foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
as alineas “b” e “c¢” do subitem 3.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao
ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.8 O disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 3.4 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9 Em licitagdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
ageéncia oficial de cooperacgdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.10 As vedagOes de que tratam a alinea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie
a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessao do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposicdes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n° 14.133/2021.

Aquisicao com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisicdo com reserva de cotas, serao observadas as seguintes disposigdes:
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3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado esta definido no TR/HABILITAGAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. I1I, da Lei Complementar
no 123/06.

3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participarao apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota ndo impede a contratacdo das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.12.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

3.12.6. Devera ser priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condicOes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica no Preambulo do Edital.
4.2 Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo os documentos de habilitagdo simultaneamente
com o cadastramento da proposta, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.
4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo prdprio do sistema eletronico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracado Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condigOes gerais da contratacdo, constantes deste
Edital;
c) a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema eletronico, assumindo-as como
firmes e verdadeiras;
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

€) o cumprimento dos requisitos para habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias deste
Edital.
4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas "b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitacdo de todas as condi¢des dos anexos deste Edital;
b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
¢) ndo possuir empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. III
e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituigdo Federal;
d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
4.3.2 Nos pregos formulados deverdo estar incluidos todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas de todo o pessoal licitante, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacao, aluguéis, administragdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigagdes, salvo
disposicao diversa constante do Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitacdo).
4.3.3 A declaragdo firmada em campo proprio do sistema eletrOnico serad suficiente para fazer prova da
exigéncia nele contida, ressalvada a possibilidade de realizagdo de diligéncia pelo responsavel pela licitacdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.3.1 O ndo atendimento, pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando
na sua exclusdo do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislacao.
4.4 0O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
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123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 19 a0 39 do art. 4° da Lei Federal n© 14.133/2021.
4.5 A falsidade de qualquer declaragdo de que trata o item 4 sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital,
na Lei Federal n°® 14.133/2021 e as referidas na Lei n® 14.634/2023.
4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
4.7. Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessdo publica.
4.8 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante.
4.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.

4.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o valor final minimo ou o percentual de
desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo
vedado:
a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e
b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.
4.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos drgaos de controle externo e interno.
4.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletronico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispde o TR/Habilitacao.
5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucado do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

5.5 Com a apresentacao da proposta, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por drgdo oficial
competente ou constantes de tabela de pregos referenciais.

5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego resultante da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos fixados pela Administragdo ou por érgdo oficial competente ou
constantes da tabela de pregos referenciais.
5.6 Somente sera admitida a indicagdo da tributagdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servigo de vigilancia, limpeza ou conservacdo, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
atividades que nado tenham sido objeto de vedacdo a inclusdo no Simples, conforme previsto no art. 17, §1°, c/c
art. 18, §5°-C, inc. VI, da Lei Complementar n°® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servico de
vigilancia, o disposto na Lei Federal n® 14.967, de 9 de setembro de 2024.
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5.7 Nas licitagGes destinadas a contratacdo de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo

exclusiva que ndo sejam de servico de vigilancia, limpeza ou conservacdo, o licitante incluido no Simples Nacional

devera formular proposta considerando a tributacdo comum aplicavel aos servicos, sob pena de desclassificagdo.
5.7.1 Na hipdtese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusdo obrigatoria
do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da
Lei Complementar n® 123/2006.
5.7.2 O pedido da exclusdo do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §1°, inc. II, da
Lei Complementar n® 123/2006, devendo a contratada apresentar copia do oficio encaminhado a Receita
Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condicao para recebimento da primeira fatura da
prestacao dos servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E FORMULAGAO DE LANCES

Sessao publica
6.1 A abertura da licitagdo se dara automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados no Predambulo deste Edital.

Lances
6.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico.
6.3 Ressalvada a hipdtese de parametrizacdo referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances
de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultanea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de
outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software langador “robd”.
6.4 Se inobservada a vedacao estabelecida no subitem 6.3, o responsavel pela licitacdo desclassificara a proposta
e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuragao do ilicito.
6.5 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas neste Edital.
6.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o
caso, ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.7 Sera aplicado intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

6.7.1. O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitagdo.
6.8 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo
lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap6s o registro no sistema eletrénico, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.
6.9 Nao serao aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
6.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
6.11 Na hipdtese de o sistema eletrdnico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
6.12 Caso, durante a desconexao do sistema eletronico para o responsavel pela licitagdo, ocorra o encerramento
da disputa, o responsavel pela licitacdo dara prosseguimento aos atos do certame somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdao deste
Edital.
6.13 Caso nao sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento sera feito com a proposta inicial.
6.14 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
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Modo de disputa “aberto”
6.15 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.15.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.15.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.15.1 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.15.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de valores ou
decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.15.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitagdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacoes.

6.15.5 Apds o reinicio previsto no subitem 6.15.4, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Modo de disputa “aberto e fechado”

6.16 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.16.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.16.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 6.16.1, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, e
os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.3 No procedimento de que trata o subitem 6.16.2, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.16.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigdes definidas neste subitem, o sistema possibilitara
aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.16.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado.

Modo de disputa “fechado e aberto”

6.17 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serao classificados para a etapa da disputa aberta, com a
apresentacao de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor prego ou de maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o
critério de julgamento adotado.

6.17.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicoes definidas no subitem 6.170, poderao os
licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

6.17.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.17.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.17.2 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.
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6.17.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.17.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicao das demais colocagdes.

6.17.6 Apds o reinicio previsto no subitem 6.17.5, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios, podendo optar por manter o seu Ultimo lance.

Empate ficto

6.18 Em relagdo aos itens de ampla participagdo, sera observado o que se segue:
6.18.1 O sistema eletronico identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123/2006.
6.18.2 Nas condicdes do subitem 6.18.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregdo eletronico, ou de
até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletronica, relativamente a proposta mais bem
classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
6.18.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 6.18.2,
tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em
percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicacdo automatica.
6.18.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo.
6.18.5 No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

Empate real
6.19 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

6.19.1 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no

art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021;
¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n° 22.665/2024;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.
6.19.2.1 A comprovagao do desenvolvimento de agdes de equidade e de programa de integridade a
que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem sera feita por declaracdo do interessado,
acompanhada da relagdo das ages desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.

6.19.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;
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b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

6.19.4 Se, apds observados os subitens 6.19.2 e 6.19.3, ndo houver desempate, sera realizado sorteio
entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

Sorteio em ato publico
6.20 A realizagdo de sorteio, nas hipdteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o qual os
licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
6.20.1 Nao sendo possivel, por razbes de ordem operacional, a realizacdo do sorteio por meio do sistema
eletronico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagdo por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
6.20.1.1 Na hipdtese do subitem 6.20.1, o responsavel pela licitagdo deverad juntar aos autos do
processo licitatdrio no Sistema Eletronico de InformagGes — SEI a gravagao da sessdo publica em audio
e video, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
6.20.1.2 O link da gravacdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens

6.21 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitagdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condicoes de participacdo

6.22 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislacdo
correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca
a participacdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Orgéo Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
6.23 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de administracdo
da licitante, na hipdtese de desconsideracao da personalidade juridica a que alude o art. 57 da Lei n® 14.634/2023.
6.24 Constatada a existéncia de sangdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos
arts. 43 e 44 do Decreto n° 23.113/2024, o licitante serd excluido da licitacdo, hipdtese em que o responsavel pela
licitacdo avaliara a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.
6.24.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
6.24.2 A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo PUblica direta e indireta de todos os entes federativos.
6.25 Se, em decorréncia da verificagdo a que se refere este item 6, o licitante for excluido do certame, o
responsavel pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, na forma este edital, e assim, sucessivamente, até a
identificacdo de licitante que atenda as condicOes de participagao.

7. Readequacdo da proposta e providéncias antecedentes a fase de julgamento

7.1 Por meio do chat, o responsavel pela licitacao solicitard do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o
envio da proposta readequada ao Ultimo lance ofertado; a declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebracao de
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contratos, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006; os documentos necessarios a
avaliagdao da conformidade da proposta.
7.1.1 O responsavel pela licitacdo concedera o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos referidos
neste subitem.
7.1.2 O prazo definido no subitem 7.1.1 podera ser prorrogado por solicitagdo fundamentada feita no “chat”
pelo licitante, antes de sua conclusdo.

7.1.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitacdo podera fixar
prazo diverso do definido no subitem 7.1.1, desde que ndo superior a 01 (um) dia Util.

7.1.4 No caso de licitagdo em que o procedimento exija apresentacdo de planilhas com indicacdao dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverao ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores
readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

7.1.5 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por meio
eletrénico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitacdo, bem como com o detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados
ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no
TR/Habilitagao.

7.1.6 A declaracdo, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacao, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada,
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.

7.1.7 Os documentos necessarios a avaliacao da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificagdo técnica ou paginas da internet.
7.1.8 O ndo envio de qualquer dos documentos de que trata este subitem 7.1 no prazo indicado pelo
responsavel pela licitagdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeigdo
as sangGes administrativas pertinentes.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 O responsavel pela licitagdo examinara a proposta do licitante mais bem classificado quanto a compatibilidade
do prego ou do desconto e quanto ao atendimento das especificagdes do objeto.

Compatibilidade do preco
8.2 O responsavel pela licitacdo aferird a compatibilidade da proposta em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao e quanto a sua exequibilidade.
8.2.1 Na hipdtese de o preco do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administracdo, o responsavel pela licitacdo podera negociar a adequacdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificacdo.
8.2.1.1 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificada em
razdo de permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao, devera ser oportunizada aos
demais licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida.
8.2.1.2 O procedimento de negociacao observara o disposto no item 9.

8.2.2 No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, além das disposigGes eventualmente constantes
do TR/Habilitagdo, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerarad o que segue:
a) para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global definidos no TR/Habilitagdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, 8§3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
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C) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacao de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.
8.2.3.1. Ndo podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o
valor da proposta ou ndo forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdo do atendimento as especificacoes do objeto
8.3 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao
atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacao escrita do setor requisitante do
objeto licitado ou da area especializada.
8.4 Caso previsto no TR/Habilitacdo, a andlise a que se refere o subitem 8.3 sera realizada em procedimento de
exame de adequacdo do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentacao
de amostras, avaliacao de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados a afericdo da aceitabilidade
da proposta, observado o que se segue:
8.4.1 Sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento de exame de adequagdo do objeto.
8.4.2 A divulgacgdo sera feita por mensagem no sistema eletrénico, no sitio eletronico oficial ou por outro meio
idéneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagao.
8.4.3 Ndo sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissdo a participacdo presencial dos
interessados na realizacdo do exame de adequagdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento e a
manifestacao no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.4.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequagdo do objeto ou atraso, sem justificativa aceita
pelo responsavel pela licitacdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de prova de
conceito ou de outros testes exigidos serd considerada desisténcia do certame, ensejando a aplicacao das
penalidades pertinentes.
8.4.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificagdes previstas
neste Edital.

8.4.6 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados pelos meios previstos no subitem 8.4.2.

8.4.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021).

Documentos complementares a proposta
8.5 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situagao fatica ou juridica pré-existente (art. 36 do
Decreto n° 22.888/2024).
8.5.1 Na realizacado de diligéncia, o responsavel pela licitacdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informagdes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto n®
22.888/2024).
8.5.2 Nao serdo aceitos documentos ou informag0es que devessem constar originariamente da proposta.
8.5.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitagdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicao as san¢des administrativas
pertinentes.

Sanatoria da proposta

8.6 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia da proposta, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo (art. 37
do Decreto n° 22.888/2024).
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Desclassificacao da proposta
8.7 Sera desclassificada a proposta que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no TR/Habilitagdo;
C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8 No caso de desclassificacdo, o responsavel pela licitacao avaliara a proposta subsequente, de acordo com a
disciplina estabelecida nos itens 6 a 8, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso,
de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtengdo de proposta valida.

Do Encerramento da Fase de Julgamento

8.9 Ndo sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessdo, o responsavel pela licitacdo devera designar
nova sessao, para a qual serdo convocados os licitantes.

8.10 A fase de julgamento sera encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

9. NEGOCIAGAO
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitagdo podera negociar condi¢bes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.
9.1 A negociacdo sera conduzida pelo responsavel pela licitagdo por meio do sistema eletr6nico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.2 O resultado da negociacdo sera registrado na ata da sessdo publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.
9.3 Concluida a negociacdo, o responsavel pela licitagdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAGAO

Documentos de habilitacao

10.1 Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
conforme definido no TR/Habilitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econémico-
financeira.
10.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo observardo os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8
de outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaragdes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte

observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.
10.2.1 O responsavel pela licitagdo procederd a verificagdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte
faz jus aos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste
Edital.
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Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, sera observado o que
segue:
10.3.1 As exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente
apresentados com tradugao livre;

10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citacdo,
intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitacdo;

10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata este

artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedagdo devidamente justificada no TR/Habilitagdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em
consorcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.4.1 Quando houver a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico- financeira,
quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitagao

10.5 Serdo exigidos os documentos de habilitagdo apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.5.1 Quando houver inversdo de fases, a exigéncia dos documentos de habilitagdo ocorrerda em relacdo a
todos os licitantes.

10.5.2 Excetuam-se da previsao deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 Os documentos de habilitacdo serdao enviados por meio do sistema eletrénico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do responsavel pela licitacdo (art. 63, inc. II, da
Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6.1 Na hipétese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacdo de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletronico (e-mail) indicado no Predambulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitagdo informar no “chat” do sistema eletronico a data e o horario
do seu recebimento, disponibilizando o seu contelido, em seguida, para os demais licitantes.
10.7 A habilitagdo podera ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificagdo técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que ndao possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante,
na forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
10.8 Nas licitagOes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitagdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso
de incorregdo.
10.10 A verificacdo, pelo responsavel pela licitacdo, em sitios eletronicos oficiais de drgaos e entidades emissores
de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequagdo da habilitagdo econdémico-financeira e da qualificagdo
técnica, a documentagdo de habilitagdo enviada para determinado lote poderd ser utilizada para fins de
avaliacao da habilitacdo em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.
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Documentos complementares a habilitacdo

10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) complementagdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do responsavel pela licitacdo, observado o
disposto no subitem 10.5.

10.11.2 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado sera considerada desisténcia,
implicando na inabilitagdo do licitante e a sujeicdo as san¢Ges administrativas pertinentes.

Sanatoria

10.12 Na analise dos documentos de habilitagdo, o responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo (art. 64, §1° da Lei Federal n®
14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s
conhecidos apds o julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao diferidos

10.13 O responsavel pela licitacdo definira o prazo para a apresentacdo dos requisitos de habilitagdo cuja exigéncia
tenha sido diferida.

10.13.1 A ndo apresentacdo da documentacdo no prazo definido, implicara inabilitagdo do licitante e sujeicao
as sangGes administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado da Lei
Complementar n° 123/06, cuja participacao tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restricao fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdao
Publica, para a regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

10.14.1 A ndo-regularizacdo da documentacao no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito

a contratagdo e inabilitagdo do licitante, além da sujeigdo as sancGes administrativas pertinentes, na forma

do disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n° 123/06.

Inabilitacao

10.15 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o responsavel pela licitagdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificacdes, procedendo, inclusive, a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto, na
forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacao

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitagdo na mesma sessdo, o responsavel pela licitacao devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaracdo do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversao de fases, encerrada a fase de habilitagdo, serd declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficarao automaticamente intimados os licitantes.
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11. IMPUGNA(;RO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1 Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar
esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
11.1.1 Aimpugnagao e o pedido de esclarecimento serdo realizados na forma eletrénica.
11.2 O responsavel pela licitacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnacao no prazo de até 03
(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura
do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitacdo podera solicitar a manifestacdo dos setores técnicos do érgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisdes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n®
22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n© 22.885/2024.
11.3 A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitagdo nos autos do processo de licitacao.
11.4 Acolhida a impugnagdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12
11.5 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no enderego eletronico
www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administracdo.

12. FASE RECURSAL
12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo;
b) em face do ato de anulacao ou revogacao da licitacao.
12.2.2 Pedido de reconsideracdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitacao ou inabilitacdo observara as
seguintes disposigoes:
12.3.1 A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob
pena de preclusdo, apos a declaracdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagao.
12.3.1.1 A manifestacdo da intencdo de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitagdo ou inabilitacdo.

12.3.2 Manifestada a intencdo de recorrer, as razdes de recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3
(trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo da declaragdo do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentacdo de contrarrazOes sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacdo
da interposicao do recurso, a qual sera feita por comunicacdo no chat.
12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo
de retratacao.
12.3.4.1 Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhard o recurso com a sua motivagdo a autoridade superior.
12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no enderego eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulacdo ou revogacao
da licitagdo.
12.5 O pedido de reconsideracao sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
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sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.6.1 Na elaboracdo de suas decisOes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir ddvidas e subsidia-la com as informacgGes necessarias.

12.7 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
) proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracao de responsabilidade de
quem lhes tenha dado causa.
13.1.2 O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
13.1.3 Nos casos de anulagdo e revogagao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.
13.1.5 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente do ato de anulacdo e
revogacdo, podera ser diferida a manifestagdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n®
12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.
13.2 A homologacdo da licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14. CONTRATAGCAO

Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologagao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipdteses
previstas no art. 95 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o instrumento habil que lhe substitua: Autorizacao de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizagdao de Prestacao de Servigos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracao.
14.1.2 A contratagdo obedecera as estipulacdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da
licitacdo, do aviso ou do instrumento de contratacdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituicdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdo
consideradas literalmente transcritas todas as clausulas e condicdes previstas na minuta de contrato constante
deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal
do licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, caso em que o licitante
devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereco eletrénico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.
14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme
0 caso, no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocagdo para a contratacao, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 14.2 a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste edital, podera:
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a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario, mas ndo superior ao prego ofertado pelo
préprio licitante remanescente;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigOes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

14.5. A negociagdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos licitantes
remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, ho
prazo estabelecido pela Administragdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotor da licitagdo (art. 90, §5°, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal
no° 14.133/2021)
14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as
condigdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o
contrato.
14.8 A multa compensatdria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo previsao
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigacdo principal, e incidira sobre o valor
global do contrato (art. 8°, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.8.1 Nas hipdteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratacdo (art. 79, §1°, c/c
art. 89, §49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n®
22.888/2024).

15. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n°® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estardo sujeitos as sangdes administrativas referidas na Lei n© 14.634/2023, e as demais
cominagoes legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

16. DISPOSICOES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1 Tratando-se de licitagdo destinada ao Sistema de Registro de Pregos, serdo observados, ainda, os acréscimos
da Secao do Sistema do Registro de Pregos — SRP, os quais prevalecerao em caso de conflito.

17. DISPOSICﬁES FINAIS
17.1 A ata da sessao publica sera divulgada no sistema eletrénico.

17.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitacdo e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prética de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, os principios elencados no art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdao de suas propostas e a Administragao
nado sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.6 Os atos de comunicagdo processual da Administracdo com os licitantes serdo realizados por meio eletrénico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n°® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
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Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocagbes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente podera, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execucdo do contrato, assegurada a manifestacdo do interessado
(art. 66 da Lei n°® 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificacdes neste Edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacdo inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas, resguardado o tratamento isondémico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no PreAmbulo deste Edital, sequndo as
disposicOes contidas na Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n®
14.133/2021.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Infformagdes basicas do documento

SEI:063.3824.2025.0002270-45
Unidade Demandante: GEMAR

2. Necessidade

2.1. Descrigao da necessidade

A TVE Bahia realiza, anualmente, a maior transmissao televisiva do Carnaval da Bahia, cobrindo de forma ampla os circuitos oficiais e a
programacéo artistica da maior festa popular do estado. Trata-se de uma operagdo de grande porte, que contempla a exibigdo ao vivo de
desfiles de blocos e trios elétricos, apresentacdes em palcos oficiais, entrevistas, reportagens especiais e cobertura dos bastidores,
proporcionando ao publico acesso democratico e gratuito ao Carnaval, por meio da TV aberta e das plataformas digitais da emissora.

Essa transmissao possui carater cultural, artistico e jornalistico, contribuindo para a valorizagéo da diversidade musical da Bahia, dando
visibilidade a artistas consagrados e novos talentos, e promovendo manifestagdes tradicionais que compdem a identidade cultural do
estado. Além de seu alcance regional, a cobertura da TVE projeta a festa em ambito nacional e internacional, fortalecendo a imagem da
Bahia como referéncia cultural.

Para viabilizar essa cobertura especial do Carnaval, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada no fornecimento,
montagem, manutengao e desmontagem de estrutura metalica e servigos de cenografia, destinados aos estudios da TVE localizados no
bairro do Campo Grande e Barra, em Salvador.

O objeto da contratagdo compreende:

Fornecimento e instalagdo de estruturas metalicas adequadas e seguras, em conformidade com as normas técnicas vigentes e com
dimensionamento compativel ao porte do evento;

Desenvolvimento e montagem de projeto cenografico, com elementos visuais alinhados a identidade do Carnaval da Bahia e a marca da
emissora, assegurando impacto estético adequado para transmisséao televisiva em alta definicado (HD/UHD);

Acabamento de cenografia com padrao visual e de iluminagdo compativel com a exigéncia técnica de estudios televisivos, considerando
aspectos como profundidade de campo, cores, texturas e contraste para cameras de captagao profissional;

Disponibilizagcdo de suporte técnico especializado durante todo o periodo de utilizagdo da estrutura, incluindo assisténcia para ajustes e
corregbes necessarias;

Desmontagem, retirada e transporte de todos os elementos utilizados, restituindo o espaco fisico as condigbes originais apds o término
do evento.

A contratacdo ora solicitada é imprescindivel para garantir condi¢cdes técnicas e operacionais adequadas a realizagdo da transmisséo,
assegurando seguranga, qualidade visual e eficiéncia operacional. Além disso, constitui-se como requisito essencial para a missao
institucional da TVE de difundir e valorizar a cultura baiana, oferecendo ao publico uma experiéncia audiovisual compativel com a
relevancia do Carnaval da Bahia, reconhecido mundialmente como um dos maiores eventos populares do planeta.

2.2 Area Requisitante

GEMAR

2.3 Descricao dos requisitos da contratacéo

Montagem e desmontagem com fornecimento de todos os materiais e insumos necessarios para a construgao dos estudios, incluindo
servigos de estrutura metalica, carpintaria, marcenaria, serralheria, acrilico policarbonato, elétrica, hidro sanitario, acabamento e
plotagem, conforme projeto cenografico para o estudio do Campo Grande e Barra, para transmisséo do Carnaval da Bahia.

CAMPO GRANDE (Largo Dois de Julho — Campo Grande)
A area para a construgao do estudio Campo Grande da TVE medira aproximadamente 156,60 m? e sera dividido em 3 andares:
Pavimento Térreo: 29,92 m? - Circulacéo, Sala Elétrica Técnica, Sala Tl, Depdsito NSA, Depdsito Marketing e Banheiros Quimicos.

Primeiro Andar: 64,13 m? - Sala de Espera, Camarim, Estudio, Circulagédo e Varanda.



Segundo Andar: 58,58 m? - Sala de Relacionamento para 50 pessoas e Banheiro.

Fachada: A fachada (mural) sera revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da
seguinte forma: 01 - Painel Frente (7,80m x 2,43m); 02 - Painel Lateral Esquerdo Térreo (2,40 m x 2,43 m); 03 — Adesivos Lateral esq.
Varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m); 04 - Adesivos Lateral dir. varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m)
(2,40mx1,15m); 05 - Guarda - Corpo — Aplicagdo de Adesivo de recorte (7,20m x 1,10m) com os dizeres: “# TVE O CANAL DO
CARNAVAL". 06 - Painel Lateral Esquerdo (1,50 m x 4,08 m); 07 - Painel Meio (4,97 m x 2,00 m); 08 - Painel Lateral Direito (1,33 m x
4,08 m); 09 — Pilar Lateral Esquerdo (0,83 m x 1,15 m); 10 — Pilar Meio (0,40 m x 1,15 m); 11 — Pilar Lateral Direito (0,60 m x 1,15 m); 12
— Testeira 2° Pavimento (7,80 m x 0,90 m); 13 - Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m) - Em Poliestireno de 4 milimetros com pintura
automotiva, seguindo forma de recorte da Marca “TVE” (3,00m x 1,50m x 0,30m).

Pavimento Térreo: Area de 29,92 m2. Piso de madeira compensada/madeirite, elevado em 10 cm em relagdo ao chio.

Sala Elétrica Técnica: Area de 3,42 m2. Paredes em madeira compensada, piso de madeira compensada, elevado em 10 cm. Possuira
uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura ou corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuicdo e materiais diversos da area
Técnica. A parte externa abrigara o Padrao de entrada da COELBA, que devera possuir cobertura adequada contra as intempéries.

- Cobertura em madeira compensada do padrao da Coelba (1,00m x 0,30m);

- Paredes de Madeira Compensada;

- Quadro de Distribuigdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.

Sala TI: Area de 6,44 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm.
Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura. Abrigara os equipamentos e Racks da TI, trés computadores.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

- 1 Bancada em L de Madeira compensada ou Octanorm (2,10m x 3,10 m x 0,50 m/ h=0,75 m);

- Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

- 3 Cadeiras com Rodizio.

Depoésito NSA: Area de 4,17 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10
cm. Possuira uma porta (0,80m x 2,10m) com fechadura e janela de madeira compensada com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para
distribuigdo de agua.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

- 1 Freezer Horizontal de 2 portas;

- Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

- 1 Cadeiras com Rodizio.

Depésito Marketing: Area de 4,16 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de
madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura.
Abrigara materiais diversos de marketing.

- Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

Depdsito Materiais: Area de 6,46 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em

10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura. Abrigara materiais diversos.
- Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

Banheiros Quimicos: 2 Banheiros Quimicos, tipo luxo, com pia e chave. Estardo localizados na area externa.

Primeiro Andar:

Sala de Espera: Area de 13,63 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, com fechadura (dimensdes no projeto).
- 1 Aparelhos de Ar Condicionado 18.000 BTU's;
- Piso carpete na cor cinza (13,63 m?);
- Forro em estrutura revestida de malha com blackout (13,63m?);
- Uma porta de correr com esquadria de aluminio branca e acabamento em acrilico policarbonato ou vidro com acesso ao corredor do
estudio (conforme planta).
-1 TV de 32” presa em suporte (Acesso);
- 2 Longarinas de 3 lugares cada;
- 1 Bebedouro p/Galao de Agua;
-1 Porta copo;
- 1 Lixeira;
-1 TV de 50” presa em suporte.

Camarim: Area de 10,95 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto).
-1 Ar Condicionado 18.000 BTU’s;
- Piso Carpete na cor cinza (10,95 m?);
- Forro em estrutura revestida de malha com blackout (10,95 m?);
-1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
- 1 Cadeia fixa;
- 1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;
- 2 Armarios baixos com chave;
-1 Armario guarda volume com 12 portas;
- 1 Frigobar;
-1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;
- 1 Espelho de Corpo Inteiro;
- 1 Lixeira;
-1 TV de 32" com pé.



Estadio: Area de 17,82 m2. Paredes chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimensées no projeto). Paredes serdo revestidas com
adesivo fosco. Porta de Entrada de correr (Circulagédo para Estudio) em esquadria de aluminio branca e Policarbonato (0,90m x 2,10m).
Parede de Policarbonato montada em esquadria de aluminio branca separando a area do Estudio da Varanda e da Circulacéo ((4,41m +
4,04m) x 2,43m)).

- 2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU’s cada;

- Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolucdo de 1440dpis (17,82m?);

- Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (17,82m?);

- Paredes revestidas em Adesivo fosco (4,04 m x 2,43 m) e (4,41 m x 2,43 m);

lluminagéao Estudio:
- 42 (quarenta e duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de
5.600k (60x60) cm unidas em toda extenséo do teto;

Circulagao: Area de 4,45 m2 Parede em Lona tensionada com arte impressa.

- Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicacdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolugao de 1440dpis (4,45 m?);

- Forro em chapas de MDF 01 faces branca, de 10mm (4,45 m?);

-1 TV de 50” presa em suporte;

- 2 (duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de 5.600k
(60x60) cm unidas em toda extensao do teto;

Varanda: Area de 17,28 m2. Guarda corpo frontal em aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,20m x 1,15m), o
guarda corpo devera ser fixado a estrutura metalica do andar inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos usuarios.

- Piso em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco de piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de
1440dpis (2,40m x 7,20m). O piso da varanda devera ter uma leve inclinagdo para fora do guarda corpo, afim de proporcionar o
escoamento da agua da chuva;

- Laterais Esquerda e Direita da Varanda terdo Aplicagédo de Adesivo fosco sobre o fechamento em chapas de MDF 01 face branca.
Lateral esquerda varanda (2,40 m x 1,15 m) (0,30 m x 1,15 m) (2,40 m x 0,30 m) - Lateral direita varanda (2,40 m x 1,15 m) (0,30 m x
1,15 m) (2,40 m x 0,30 m).

Segundo Andar:
Banheiro e Circulagdo: Area de 11,08 m2 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisdes para
sanitarios masculino e feminino, portas sanfonadas individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitarios e 2
Lavatérios c/ colunas e espelhos

- 1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

-1 Cortina de Ar na Extens&o da Porta de Entrada (0,70m);

- Piso Vinilico (6,38 m?);

- Forro em Painel de PVC 35mm (6,38 m?);

- 2 vasos sanitarios;

- 2 espelhos (50cm x 70cm);

- 2 Lavatdrios ¢/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;

- 4 Lixeiras;

- 2 Dispensers papel Toalha;

- 2 Dispensers de Sabonete Liquido;

- 2 Dispensers de papel higiénico;

- Parede Externa em Painel de PVC 35mm (1,70m x 2,75 m).

Sala de Relacionamento: Area de 47,50 m? (7,07m x 7,76m), (P¢é direito minimo de 2,75).

Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto). Sala com capacidade para 50
convidados.

- 2 Ar Condicionados 60.000 BTU'’s;

- Cortina de ar na Extens&o das janelas (2,90 m + 2,88 m);

- Piso carpete na cor cinza (47,50 m?);

- Forro estrutura em estrutura revestida de malha com blackout (47,50 m?);

- Paredes laterais e frontal em Trainel com revestimento em malha 1 face (dimensdes no projeto). As Paredes deverao ter 2 pontos

com suporte de fixagdo de televisores conforme indicado em planta;

- As janelas deverao ter peitoris acolchoados e revestidos com tecido Bagum;

- Mobiliario - 2 Sofas de 2 lugares, 4 Poltronas, 12 Puffs simples, 2 mesas bistro e 6 bancos bistrd;

-2 TVs de 50 polegadas

Observagobes:

- As medidas apresentadas podem sofrer alteragdo para mais ou para menos, condicionadas a estrutura que sera entregue pela
Prefeitura;

- Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padréo de entrada da Coelba;

- A rede de agua da Estrutura do Campo Grande deve ser interligada a Caixa d’agua fornecida pela prefeitura, normalmente
localizada no Largo Dois de Julho. Caso néo seja fornecida pela prefeitura, deve ser providenciada Caixa d’agua de dimensoes
adequadas a demanda, assim como o fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da
Estrutura;

- Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagéo de ferramentas
elétricas, caso a energia ndo seja fornecida pela Prefeitura, deve ser providenciado Gerador Portatil para este fim.

BARRA

A area para transmissdo na Barra sera construido em estrutura metalica Boxtruss e Tubular, composto por dois pavimentos (térreo e
primeiro andar), escada metdlica e cobertura em lona de duas aguas, com beiral frontal e posterior de 1 m. A area para a construgéo



do Estudio Barra da TVE medira aproximadamente 241,01 m? e sera dividido em 2 pavimentos:

Estruturas: Boxtruss - P50 (CUBO) 34 unid; Boxtruss - P50 (1m) 14 unid; Boxtruss - P50 (2m) 35 unid; Boxtruss - P50 (3m) 11 unid;
Boxtruss - P50 (SLEEVE) 18 unid; Boxtruss - P50 (5m) 6 unid; Boxtruss - P50 (0,70m) 3 unid; Boxtruss - P50 (ANGULO) 11 unid ;
Boxtruss - P30 (CUBO) 48 unid; Boxtruss - P30 (ANGULO) 24 unid; Boxtruss - P30 (1m) 12 unid; Boxtruss - P30 (2m) 24 unid;
Boxtruss - P30 (3m) 24 unid; Boxtruss - P30 (0,20m) 18 unid; Cobertura - Lona sem emendas (avango frontal de 1 metro e
envelopamento das laterais e fundo) 140m? ; Reforgo tubular 3,0 na diagonal com abragadeiras para contra ventar as estruturas para
neutralizar o balango de acordo com o projeto; Reforgo tubular 1,25 na diagonal com abragadeiras para reforco de carga de acordo
com o projeto; Boxtruss P30 - Guarda corpo no primeiro pavimento - Laterais e fundo de acordo com o projeto; Isolamento do painel
de vidro da agencia bancaria

- Material em malha preta estimativa de 80m?Escada de marinheiro 9m 1 unid; Piso - Estrutura com tubos, abracadeiras, barrotes,
painéis de compensados pregados em barrote e carpintaria. Comtemplando um nivel do camarote 102,22m? Escadas em estrutura
metalica - Estrutura tubular com abragadeiras, barrotes e painéis de compensados 1 unid; Torre para caixa d'agua 1,20 x 1,20 com 2
reservatorios de 500lts/cada - Estrutura tubular com abragadeiras e base de apoio ao reservatoério 1 unid; Banheiro ¢/ 2 lavatérios, 2
torneiras, 2 vasos com descargas acoplados e acentos plasticos 1 unid; Bombonas de ancoragem 1.000 litros cada, travadas com
cintas e catracas 5 unid ; Pau de carga - PA Sonorizagdo 2 unid; lluminacao dos ambientes e areas de circulagéo .

A Empresa contratada devera fornecer projeto estrutural da estrutura metalica do estudio localizado na Barra com forneciemnto de
ART.

Pavimento Térreo: 131,01 m? - Acesso/Circulagdes, Escada, Depésito Geral, Depdsito NSA, Sala Tl, Sala Sofotur, Sala da Elétrica
Técnica, Sala de Descanso e Banheiro.

Primeiro Andar: 110,00 m? Hall, Area de Grua, Sala de Espera, Camarim e Estudio.

Fachada: A fachada (mural) sera revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da
seguinte forma:

01 - Painel Horizontal Frente Térreo (22,00m x 3,00m) (recorte na porta 1,00m x 2,20m) Altura sera definida de acordo com o ajuste
da altura da estrutura em relagéo ao trio elétrico;

02 - Painel Lateral Esquerdo (5,50 m x 5,30 m);

03 - Painel Vertical Frente Esquerdo (0,55m x 3,00m); 04 - Painel Vertical 1° andar (7,70m x

3,00m);

05 - Painel Horizontal 1° andar (19,5m x 1,50m);

06 - Painel Grua Esquerdo (4,95m x 4,00m) (recorte na porta 1,00m x 2,10m); 07 - Painel Grua Fundo (3,50m x

4,00m);

08 - Painel Testeira 1° Andar (7,85m x 0,60 m);

09 - Painel Testeira Cobertura (16,55m x 0,50 m);

10 - Adesivo Frente Porta (1,00m x 2,20 m);

11- Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m) - Em Poliestireno de 4 milimetros com pintura automotiva, seguindo forma de recorte da
Marca “TVE” (3,00m x 1,50m x 0,30m).

12- Guarda - Corpo — Aplicagdo de Adesivo de recorte (4,90m x 1,10m) com os dizeres: “# TVE O CANAL DO CARNAVAL”.
13- Guarda - Corpo — Aplicagéo de Adesivo de recorte (2,35m x 1,10m) com as redes sociais da TVE

Pavimento Térreo:

Acessol/Circulagoes: Area de 33,15m2. Paredes de Octanorm.
1TV de 50 presa em suporte.
Escada: Area do vao de 13,56 m2. Escada em Estrutura Metalica com corriméo.

Deposito Geral: Area de 17,89 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta
(0,80m x 2,10m) com fechadura.

- Paredes de Octanorm;

- 3 Estantes de Ago (198cm x 92cm x 30cm).

Depodsito NSA: Area de 7,93 m2 Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta
(0,80m x 2,10m) com fechadura e janela de madeira compensada ou Octanorm com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para distribuigao
de agua.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

- 1 Freezer Horizontal de 2 portas;

- Paredes de Octanorm;

- 1 Cadeiras com Rodizio.

Sala TI: Area de 8,67 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10
m) com fechadura. Abrigara os equipamentos e Racks da T, trés computadores.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

- 1 Prateleira em Madeira compensada (1,60 m x 0,80 m/ h=1,5 m);

- 2 Bancadas em Madeira compensada (2,60 m x 0,50 m/ h=0,75 m) (2,00 m x 0,50 m/ h=0,75 m);

- Paredes de Octanorm;

- 3 Cadeiras com Rodizio.

Sala SUFOTUR: Area de 6,62 m2. Paredes de de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta
(0,80 m x 2,10 m) com fechadura.

- Paredes de Octanorm;

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

Sala Elétrica Técnica: Area de 4,21 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada,

elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura ou corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuigéo e
materiais diversos da area Técnica. A parte externa abrigara o Padrdo de entrada da COELBA, que devera possuir cobertura adequada
contra as intempéries.



- Cobertura em madeira compensada do padrao da Coelba (1,00m x 0,30m);
- Paredes de de Octanorm;

- Quadro de Distribuicdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.
-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

Sala de Descanso: Area de 12,21 m2. Paredes de Octanorm, porta com fechadura (dimensdes no projeto). Piso de madeira
compensada, elevado em 10 cm.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

- Paredes de Octanorm

- 4 longarinas de 3 lugares cada;

- 2 Armarios guarda volume com 12 portas.

Banheiro: Area de 6,73 m2. 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisdes em Painel de PVC 35mm para
sanitarios masculino e feminino, portas de sanfonadas individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitarios e 2
Lavatérios c/ colunas e espelhos. Piso de madeira compensada, elevado em 10 cm, revestido com vinilico.

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

- Piso Vinilico (6,73 m?);

- Forro (6,73 m?);

- 2 vasos sanitarios;

- 2 espelhos (50cm x 70cm);

- 2 Lavatodrios ¢/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;

- 3 Lixeiras;

- 1 Dispenser papel Toalha;

- 1 Dispenser de Sabonete Liquido;

- 2 Dispensers de papel higiénico.

- Shaft de PVC para passagem de tubulagées.

Primeiro Andar: Toda a area de piso do primeiro andar devera ser revestida com madeira compensada.

Hall: Area de 4,79m?2. (ndo possui guarda corpo)

- Paredes em Trainel com revestimento em malha dupla face;

- Piso carpete na cor cinza (4,79 m?);

- Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m?).

Area de Grua: Area de 14,64 m2. Guarda corpo em box truss revestido com malha.

- Paredes revestidas com Painel de metalon e lona tensionada;

- Porta revestida com adesivo (1,00m x 2,10m) na parte exterior;

- Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagao de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolucdo de 1440dpis (14,64 m?).

Sala de Espera: Area de 9,76 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensées no projeto).
- 1 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTU's;

- Piso carpete na cor cinza (9,76 m?);

- Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m?);

- 2 Longarinas de 3 lugares cada;

- 1 Bebedouro p/Galao de Agua;

- 1 Porta copo;

- 1 Lixeira;

-1 TV de 50” presa em suporte.

Camarim/Circulagdo: Area de 14,15 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no
projeto).

-1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

- Piso Carpete na cor cinza (3,69 m? + 10,46 m?);

- Forro em estrutura revestida de malha com blackout (3,69 m? + 10,46 m?);

-1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
- 2 Cadeias fixas;

- 1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;

-1 Armarios baixos com chave;

-1 Armario guarda volume com 12 portas;

- 1 Frigobar;

-1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;

- 1 Espelho de Corpo Inteiro;

-1 TV de 32" com pé.

Estudio: Area de 40,48 m2. Paredes e pilares de chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimensdes no projeto). Paredes e pilares
serdo revestidas com adesivo fosco. Piso em MDF, nivelado, observando a queda d’agua, Guarda corpo frontal em tubo metalico ou de
aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,85m x 1,15m), o guarda corpo devera ser fixado a estrutura metalica do andar
inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos usuarios.

- 2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU’s cada;

- Cortina de Ar na extensao do Guarda-Corpo (7,85m);

- Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolugéo de 1440dpis (40,48m?3);

- Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (40,48m?);

- Paredes e pilares revestidas em Adesivo fosco (9,76 m x 2,50m) (1,50m x 2,50) (2,35m x 2,50) (4,50m x 2,50) (1,50m x 2,50) (2,00m x
2,50);

-1 TV de 50” presa em suporte.

- Instalagéo de 2 caixas de som de retorno, a serem fornecidas pelo IRDEB.



lluminagao Estudio:
- 117 (cento e dezessete) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor
de 5.600k (60x60) cm unidas em toda extenséo do teto;

Observagoes:

- Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padréao de entrada da Coelba.
- Para a rede de agua deve ser providenciada Caixa d’agua de acordo com o Projeto enviado a Embasa. Caso nao ocorra a ligagéo da
Embasa, deve ser providenciado o fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da Estrutura;
- Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagdo de ferramentas
elétricas, portanto deve ser providenciado Gerador Portatil para este fim.
- A contratada fica responsavel em elaborar o projeto estrututal.

Escada tipo marinheiro:

- Para a passagem dos cabos dos Geradores da Barra;
- Para isso, sera necessario garantir o acesso seguro da equipe a cobertura por meio de escada

tipo marinheiro. Esta devera estar localizada na lateral esquerda do Estudio. Devera ter uma altura de aproximadamente 9 metros, a ser
confirmada em loco, possuir guarda corpo, a fim de garantir a seguranga dos trabalhadores, e estar em bom estado de conservagéo,
pintada e livre de patologias;

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

ESTRUTURAS A estrutura basica do Campo Grande sera entregue pela prefeitura (escadas, pisos, cobertura superior). As subdivisdes
serdo instaladas, de acordo com o projeto. Essas subdivisdes serdo executadas parte em de Octanorm, parte em Policarbonato, parte
em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm. As estruturas de MDF devem estar aprumadas e sem empenas, fixadas em barrote de
madeira sem frestas, lascas ou imperfei¢cdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF antes da instalagdo dos
adesivos. Deverdo ser emassadas as juntas das placas e pintadas as estruturas em MDF que néo receberdo adesivos. As estruturas
metdlicas ndo poderdo estar aparentes. As lonas devem ser perfeitamente tensionadas nas estruturas de metalon e fixadas nas
estruturas metalicas. As estruturas de Octanorm devem estar limpas e possuir um bom estado de conservagao, devem ser fixadas de
forma a suportar possiveis vibragdes. Os forros devem ser travados e deverdo suportar possiveis cargas resultantes de fluxo intenso de
corrente de ar e vibragdes.

PISOS: Em parte das areas sera aplicado carpete na cor cinza claro, em parte sera aplicado piso em MDF branco 01 face branca, de
10mm, revestido com adesivo e em parte piso vinilico. Os pisos em carpete devem ser devidamente colados ao estrado de madeira. O
piso em MDF deve estar em perfeito estado de conservagao, sobre estrado de madeira, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas,
lascas ou imperfeigdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF. Acima das placas de MDF sera aplicado Adesivo
de piso polimérico 80 micras, alta resolugédo de 1440dpis. Nas areas molhadas, como Cozinhas, Banheiros, deve ser aplicado piso
vinilico, devidamente colado no estrado de madeira.

PORTAS:

No Campo Grande tera portas nas seguintes dimensdes:

6 Portas (0,80m x 2,10m) — Madeira compensada 1 Porta (0,90m x 2,10m) — Madeira compensada 2 Portas (1,00m x 2,10m) — PVC
Sanfonada 2 Porta de correr com esquadria de aluminio branca e fechamento em Policarbonato (0,90m x 2,1m) Na Barra tera portas nas
seguintes dimensdes: 7 Portas (0,80m x 2,10m) — Octonorm 2 Portas (0,80m x 2,10m) — Madeira compensada 2 Portas (1,20m x 2,10m)
— PVC Sanfonada 1 Porta de abrir (1,00mx2,10m) — MDF (Grua) 1 Porta de correr (1,00mx2,20m) — MDF (Acesso principal) Todas as
portas, em PVC, Octonorm ou madeira compensada, devem possuir fechaduras com chaves.

FORRO:

Parte do forro sera parte em Octanorm, parte em estrutura revestida de malha com blackout, parte em Painel de PVC 35mm e parte em
MDF Branco 1 face 10 mm. Os forros de Octanorm e Painel PVC devem estar limpos e possuir um bom estado de conservagéo, os
forros devem ser fixados de forma a suportar possiveis vibragdes e correntes de ar. O forro em MDF deve estar em perfeito estado de
conservacao, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas, lascas ou imperfeicdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das
placas de MDF. Caso seja necessario, devera ser fixada lona acima dos forros, nas areas em que a estrutura de cobertura entregue nao
seja suficiente para devida protegao contra chuva.

AR CONDICIONADO

CAMPO GRANDE: Todos os ambientes abaixo serao climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagdes: Térreo:
- Deposito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU'’s;

- Sala TI: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s; Primeiro Andar:

- Camarim: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

- Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 18.000 BTU'’s;

- Estudio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 24.000 BTU’s; Segundo Andar:

- Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s; Cortina de Ar — 0,9 metros;

- Sala de Relacionamento: 2 unidades - Ar condicionados 60.000 BTU’s; Cortina de Ar: 3,02 + 3,33 metros; 3.2.6.2
BARRA: Todos os ambientes abaixo serao climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagoes:
Térreo:

- Depésito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s; Sala SUFOTUR: 1 unidade - Ar

condicionado Split 12.000 BTU'’s;

- Sala da Elétrica: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;



- Sala TI: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;
- Sala de Descanso: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;
- Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

Primeiro Andar:

- Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU'’s;
- Camarim: 1 unidade - Ar condicionado 1 Split 12.000 BTU's;
- Estudio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 36.000 BTU’s; Cortina de Ar na extensdo do Guarda-Corpo: 5,00 + 2,40 metros;

ELETRICA Todos os Ambientes devem estar devidamente iluminados e com pontos de tomadas de acordo com as necessidades de
cada espaco, considerando a poténcia de cada equipamento que sera utilizado.

HIDRO SANITARIA Sera necessario a instalagio de tubulagdes adequadas de agua fria e de esgoto para os banheiros do Campo
Grande e da Barra.

MOVEIS E ELETROELETRONICOS Todos os méveis e eletrdnicos que sdo apresentadas na planta e descritos no termo deverdo ser
disponibilizados em perfeito estado e em condi¢des adequadas de utilizagdo. As cores do mobiliario das Salas de Relacionamento
devem ser aprovadas pelo IRDEB.

A disposigao dos mobiliarios e equipamentos também serve como base para a instalagdo dos pontos de luz e de tomadas em cada um
dos ambientes.

INSTALAGAO ELETRICA:

Toda instalagéo elétrica devera ser executada por profissional habilitado de acordo com as normas da ABNT.

As instalagGes devem ser devidamente comandadas por disjuntores térmicos obedecendo as normas da ABNT.

E obrigatéria a utilizacdo de cabo ndo propagador de chamas e com dupla isolagdo mecanica (tipo PP) protegido com dutos rigidos,
quando se fizer necessario, até o quadro de distribuicdo. Em caso de duvida, consultar a NBR 5410.

Toda area devera, obrigatoriamente, ter aterramento composto de trés hastes terra de 5/8°x2400mm, com fincamento em solo e
interligadas através de cabos de cobre nu de 25 mm?2. O valor da resisténcia de aterramento devera ser igual oi inferior a 20 ohms.

As lampadas do teto deverdo ser tubulares, LED T8, temperatura de cor minima 6.500 k, vida atil minima de 25.000 h, indice de
Reprodugao de Cor (IRC), minimo de 80, fator de poténcia (FP) minimo 0,92, base G13.

Potencia 18 W, tensdo 100 V - 240 V, instaladas em luminarias de sobrepor com refletor e aletas, em chapa de aco tratada e pintada
com epoxi, cor branca, para 2 lampadas LEDs tubulares de dimensdes aproximadas de 28X1200mm, tipo T8 de 20W, em quantidade
adequada a perfeita iluminagéo dos ambientes.

Projetar interruptores para cada ambiente que deverao estar no quadro de distribuigao.

A montadora devera instalar todas as tomadas que se fizerem necessarias seguindo as seguintes especificagbes de acordo com o que
os equipamentos exigem: i) Alimentagdo de 127 ou 220 v+5%; ii) Tomadas de 03 pinos, tipo Fame, Prim Elétrica, Pial ou similar; iii)
Aterramento do 3° pino das tomadas.

Todas as tomadas deveréao ser aterradas.

INSTALAGAO HIDRO SANITARIA: Sera necessaria a instalagéo de rede hidro sanitarias nos banheiros do Esttdio do Campo Grande e
da Barra.

As instalagdes de agua fria deverdo ser em PVC Rigido, obedecendo a NBR 5626, referente a instalacdo predial de agua fria e a NBR
5680 referente a dimensionamento.

As instalagdes devem garantir o fornecimento da agua de forma continua em quantidade adequada e com pressdes e velocidades
compativeis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitarios, pegas de utilizagdo e demais componentes.

Devem ser projetadas a evitar niveis de ruido inadequados a ocupacédo do ambiente, proporcionando conforto aos usuarios, prevendo
pecas de utilizagdo adequadamente localizadas, de facil operagdo e com vazdes satisfatérias. As instalagdes devem ser de facil
manutengao.

Deve ser consultada a possibilidade de utilizacdo direta de agua proveniente da concessionaria ou do reservatorio de agua da estrutura
fornecida, caso néo seja possivel, deve ser prevista a instalagdo de reservatorio proprio (caixa d’agua). Neste caso, a agua deve ser
fornecida para enchimento e reposi¢éo do reservatério, levando em consideracdo a quantidade necessaria para todos os dias do evento.
As instalagdes de esgoto deverdo ser em PVC rigido, obedecendo a NBR 8160, referente a sistema predial de esgoto sanitario.

As instalagdes devem impedir a contaminacédo da agua potavel (retrossifonagem e conexéo cruzada), possibilitar acesso e manutengéo
adequados e oferecer ao usuario um conforto adequado a finalidade de utilizagcdo. Os efluentes deverdo ser despejados em rede
publica, com a devida autorizagdo do 6rgdo competente. As instalagbes de agua fria e esgoto ndo poderdo estar aparentes, sendo
necessario serem instaladas atras das paredes de PVC e abaixo dos pisos de madeira compensada. As instalacdes deverdo ser
cobertas por malha na parte externa da estrutura, com possibilidade de acesso para manutengao.

Sera necessaria a apresentagdo de projeto Hidro Sanitario (4gua fria e esgoto) ao Orgdo competente, assim como a sua autorizagdo
para instalagao.

ASSISTENCIA E MANUTENGAO: A montadora é responsavel em designar uma equipe para prestar assisténcia técnica e manutengao
24 horas por dia, bem como fornecer, caso necessario, material de reposi¢gao durante o periodo do carnaval.

PRAZO DE ENTREGA: Toda a Estrutura descrita neste termo devera ser entregue completamente concluido com a antecedéncia de 48
horas a abertura do carnaval, limpo e obedecendo estas especificagdes.

DESMONTAGEM: A contratada devera obedecer rigorosamente ao prazo de desmontagem acordado no contrato e a area devera ser
reparada caso ocorra algum dano.

SEGURO: Contrato de seguros especificos de riscos e responsabilidade civil, os quais oferecem cobertura suficiente aos riscos
envolvidos durante a montagem e a desmontagem dos Estudios

com o periodo de realizagédo do evento.

A auséncia da apolice ou a ineficacia dessas, na cobertura dos riscos, implicara na responsabilidade total da montadora perante a
promotora, por todos os prejuizos que vierem a ocorrer, cabendo-lhes indenizar e recompor todos os danos ocorridos a promotora, area
de exposicao e a terceiros.

RESPONSABILIDADE DA MONTADORA



Tomar conhecimento das normas e regulamentos do Carnaval de Salvador, bem como efetuar, o pagamento das taxas inerentes a
montagem.

A RRT OU ART correspondente de montagem e dos projetos elétrico e hidro — sanitario, estrutural, seguranga contra incéndio, deverédo
ser de inteira responsabilidade da empresa contratada. Esta taxa (RRT's ou ART’s) devera ser recolhida e colocada em local de facil
acesso para quando solicitada pelo 6rgéo fiscalizador. Obs.: Qualquer contradicdo entre a especificacdo e a planta prevalecera a
primeira. Todas as medidas deverédo ser confirmadas em loco. A empresa contratada devera utilizar mao de obra especializada e
necessaria para a perfeita execugdo dos servigos nas areas de estrutura metalica, carpintaria, marcenaria, serralheria, policarbonato,
elétrica, hidro sanitaria, acabamento e plotagem

A empresa contratada fornecera toda mao de obra, material e insumo de qualidade, necessarios para a execugao do projeto

Os servicos serdo realizados mediante a aprovagao final do projeto e orgamento por parte da contratante, apds a liberacdo dos espagos

destinados a montagem dos estudios nos circuitos do Campo Grande e Barra, antes da abertura do Carnaval.

A execugao dos servigos sera conferida por um representante da contratante. A aprovagéo final sera deste representante, que
acompanhara toda montagem dos estudios.

EXIGENCIA E CONDIGAO DE REALIZAGAO DO SERVIGO

A empresa contratada devera disponibilizar um responsavel técnico para o acompanhamento dos servigos. Este profissional deve
possuir qualificagéo técnica e experiéncia capaz de supervisionar, coordenar e sanar toda e qualquer duvida pertinente aos servigos
realizados por seus subordinados

3. Solugao

3.1. Levantamento de Mercado

Através de uma comissao, foram realizadas consultas a todos os sistemas disponibilizados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
- PNCP, quais sejam, Painel de Preco e Banco de Pregos e ndo encontramos nenhum prego para os produtos cotados.

Sobre as contratagdes feitas pela Administragdo Publica, a Utilizagao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo nao foram
encontradas em pesquisa virtual.

Por essa razao, a administragao realizou cotagdes no mercado.
3.2 Descrigao da solugdo como um todo

A presente contratagdo tem por objeto a implantagao de estrutura metalica e cenografica para os

estudios da TVE Bahia nos circuitos da Barra e do Campo Grande, em Salvador, durante o Carnaval, contemplando o fornecimento,
montagem, manutengdo e desmontagem das instalagdes necessarias ao pleno funcionamento da transmissao oficial do evento.

A solugao proposta busca materializar espagos funcionais, modernos e seguros, capazes de atender a complexidade de um evento de
grande porte e relevancia cultural, assegurando qualidade técnica, conforto operacional e impacto estético compativeis com
transmissoes televisivas em alta definigdo. Para isso, os estudios temporarios deverao ser planejados com foco em:

Infraestrutura fisica adequada: montagem de estudios com areas destinadas a apresentadores, entrevistados e equipes de apoio,
além de cabines técnicas, ilhas de edigdo, camarins e areas de convivéncia, assegurando condi¢des ideais para captagéo de audio e
video, acolhimento de convidados e operagao de profissionais.

Tecnologia e conectividade: disponibilizagdo de infraestrutura de rede légica e elétrica compativel com transmissdes ao vivo em alta
definigéo, garantindo conectividade estavel, segura e de alta velocidade para integragao com as centrais técnicas da TVE e plataformas
digitais.

Sustentabilidade e eficiéncia operacional: utilizagdo de materiais e solugdes cenograficas que favoregam eficiéncia energética,
conforto térmico e iluminagdo adequada para padrdes de televisdo, considerando boas praticas ambientais e reaproveitamento de
materiais sempre que possivel.

Acessibilidade e inclusdao: observancia integral as normas de acessibilidade (NBR 9050 e correlatas), assegurando espagos
adaptados para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, promovendo ambiente inclusivo e democratico para profissionais e
convidados.

Seguranga e normatizagao: cumprimento de todas as exigéncias técnicas de segurancga, incluindo dimensionamento de estruturas
metalicas segundo normas vigentes, rotas de fuga, sistemas de protegao contra incéndio e monitoramento, assegurando a integridade
de profissionais e do publico.

Integragao estética e cultural: elaboragdo de cenografia com identidade visual alinhada ao Carnaval da Bahia e a marca da emissora,
garantindo atratividade, impacto estético e reconhecimento cultural, além de integracdo harménica com os circuitos da Barra e Campo
Grande.

A contratagdo da estrutura metdlica e da cenografia para os estidios da TVE representa um investimento estratégico para consolidar a
qualidade e a amplitude da transmissdo do Carnaval, evento de relevancia nacional e internacional. Dessa forma, a solugao atende as
necessidades técnicas e culturais da emissora, fortalecendo sua missao institucional de difundir e valorizar a cultura baiana em um dos
maiores eventos populares do mundo.

3.3 Estimativa das quantidades a serem contratadas



ITEM SIMPAS DESCRICAO UF QUANT

INSTALACAO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM, de

estrutura provisoria, metalica, para
construcao de estudios, camarins e
areas de servicos, com
fechamento em madeira e
cenografado em MDF, mobiliado,
o1 08.42.11.00090915-7 com delimitacao em estrutura de UND o1
madeira e cobertura com toldo,
especifico para acoes da
transmissao da TVE e Radio
Educadora do Carnaval de
Salvador.

3.4. Estimativa do valor da contratagao

O valor estimado total da contratagdo é de R$ 6.980.705,00 (seis milhGes novecentos e oitenta mil setecentos e cinco reais) para 60
meses conforme planilha de quantitativos e pregos unitarios abaixo.

PREGO PREGO PREGO

ITEM SIMPAS DESCRIGAO | UF | QUANT UNIT IANUAL GLOBAL

INSTALACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM,
de estrutura
provisoria,
metdlica, para
construgéo de
estudios, camarins
e areas de
servigos, com
fechamento em R$ 6.980.705,00
o1 08.42.11.00090915-7 madeira e UND o1 R$ 1.396.141,00 | R$ 1.396.141,00
cenografado em
MDF, mobiliado,
com delimitagdo
em estrutura de
madeira e
cobertura com
toldo, especifico
para acdes da
transmisséao da
TVE e Radio
Educadora do
Carnaval de
Salvador.

3.5 Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugao

A solugao presente é total, ndo sendo necessario por parte da administragdo qualquer adequagao fisica para tal.

3.6 Contratag6es correlatas ou interdependentes

Na contratagdo nao havera correlagdes, caracterizando-as como interdependentes.

3.7 Demonstragao de previsdo da contratagdao no planejamento da Administragao

() Promover a comunicagéo publica como ferramenta para a educagéo, informagéo e entretenimento.

() Promover a veiculacédo de conteudos de diversas tematicas relacionadas as politicas publicas ( ) Dinamizar a programagéao de TV
com conteudo locais em multiplataformas.

() Disponibilizar conteudos na Radio Educadora FM e suas multiplataformas.

(x) Implementar infraestrutura fisica e tecnoldgica para produgao e distribuicdo audiovisual.

() Promover os contetdos, veiculos e o Teatro do Instituto de Radiodifusdo Educativa da Bahia.



() Universalizar o sinal digital da TV Educativa da Bahia e TV Educa Bahia, verificar a cobertura do sinal digital da TVE em relagdo a
populagao baiana.

4. Planejamento

4.1. Resultados Pretendidos

Os ganhos diretos e indiretos almejados nesta contratacéo, sdo baseados em principios da economicidade, eficacia e eficiéncia, melhor
aproveitamento dos recursos disponibilizado.

Planejamento da Contratagao: A administragdo deve realizar um planejamento detalhado da contratagédo, os prazos, os critérios de
selegéo do fornecedor e demais aspectos relevantes para a condugéo do processo de forma eficiente e transparente.

Adequagio Orgamentaria: E necessario garantir a existéncia de dotagdo orgamentaria suficiente para cobrir os custos da contratagéo.
Analise e Julgamento da Proposta: Apds o recebimento da proposta do fornecedor, a Administragdo deve analisar e julgar a proposta.

Formalizagdo do Contrato: Apos a selegcdo do fornecedor, a Administragdo deve formalizar o contrato por meio da assinatura do
instrumento contratual, garantindo que todas as condigbes acordadas entre as partes estejam devidamente registradas e documentadas.

Gestao e Fiscalizagao do Contrato: Uma vez formalizado o contrato, a Administragéo deve realizar a gestéo e fiscalizagdo adequadas
da execugdo contratual, acompanhando o cumprimento das obrigagdes contratuais pelo fornecedor e garantindo a qualidade e a
regularidade do servigo prestado.

Essas agbes sao essenciais para assegurar que a futura contratagdo seja conduzida de forma adequada e que a execugéo contratual
ocorra conforme o planejado, atendendo as necessidades da Administragdo de maneira eficiente e eficaz.

4.2 Possiveis Impactos Ambientais

O procedimento para contratagbes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de
menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisigao
quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remogéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.
f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas

No art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar, especialmente, as normas relativas a
disposicgao final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagdo por condicionantes e
compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugao do
consumo de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegao do patrimdnio histérico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma senda, a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002 define residuos da construcéo civil como aqueles originados de construcoes,
reformas, reparos e demoligdes de obras de construgao civil, bem como os resultantes da preparacao e escavagao de terrenos. Esses
residuos incluem tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagbes, fiagao elétrica, entre outros, comumente chamados
de entulhos de obras, calica ou metralha.

Nesse contexto normativo, a contratagéo visada nesta Concorréncia Eletronica é caracterizada como obra de engenharia, cuja execugao
resultara na geragao de residuos de construgao civil. A futura CONTRATADA deve, portanto, esforgar-se para minimizar a produgao de
residuos e dar a destinagdo adequada aos residuos inevitaveis, a fim de mitigar os possiveis danos ambientais.

Esse entendimento esta previsto no art. 6°, inciso XXV, da Lei n® 14.133 de 2021, que exige que o Termo de Referéncia contenha
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando o tratamento
adequado do impacto ambiental. Assim, durante a execugado da reforma, a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem observar as
normas de protecdo ambiental, sendo responsabilidade da primeira fiscalizar o cumprimento estrito da legislagéo e da segunda respeitar
as leis ambientais na execugao da obra.

4.2.1. Residuos de construgédo e demoligao
Produgéo de residuos sdlidos, incluindo materiais de demoligdo, resto de construgdo, embalagens dos materiais, marmitas, refrigerantes
etc.

Acéo para mitigar:
Elaboragdo de um plano de gerenciamento de residuos soélidos, fazendo a separagao correta dos residuos reciclaveis, organicos e
perigosos.

4.2.2. Poluigéo do ar
Emissé&o de poeira e poluentes devido as atividades de demoligéo e construgéo, assim como a emisséo de gases oriundos de maquinario
e veiculos utilizados na obra.

Acdo para mitigar:
Utilizar técnicas para controle de poeira, como aspersao de agua e protegdes mecanicas como telas; Manter os equipamentos com as
manuteng¢des em dia para minimizar as emissdes de gases poluentes.



4.2.3. Poluigédo sonora
Barulho excessivo proveniente de equipamentos e demoligao.

Acdo para mitigar:
Limitar os horarios das atividades mais barulhentas, utilizando equipamentos que possuam
redugao de ruidos;

5. Declaragao de Viabilidade/Inviabilidade

No presente caso, trata-se de uma agao comum de engenharia e cenografia aplicada, em que todos os servigos envolvidos consistem
em atividades objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, incluindo a montagem, manutencao, adequagéo e
desmontagem de estruturas temporarias, preservando a seguranga, a funcionalidade e a identidade visual necessarias as transmissoes
televisivas, sem comprometer as caracteristicas originais dos locais onde serao instalados.

Experiéncias anteriores da TVE Bahia na transmissdo do Carnaval demonstram que a contratagdo €& viavel e apresenta alta
probabilidade de alcancar os resultados desejados, garantindo condi¢des técnicas, estéticas e operacionais adequadas a realizagao do
evento.

O Instituto de Radiodifusdo Educativa da Bahia — IRDEB nao dispde, em seu quadro de servidores, de profissionais habilitados para a
execucao de servicos especializados de montagem de estruturas metalicas, cenografia televisiva e suporte técnico para transmissoes de
grande porte. Assim, torna-se imprescindivel a contratagdo de empresa especializada para suprir tal necessidade.

Com base nas informagdes obtidas e apresentadas neste documento, conclui-se que a contratagdo € viavel, encontra respaldo em
elementos técnicos consistentes e esta adequada para atender a demanda da TVE Bahia durante a cobertura do Carnaval nos circuitos
do Campo Grande e da Barra, em Salvador.

Por fim, ressalta-se que ha previsdo orgamentaria suficiente para a realizagdo da contratagédo, o que reforga sua viabilidade financeira e
operacional.

6. Analise sobre a necessidade de classificagao do ETP

A classificagao aplicavel € "Publica”, por tratar-se de documento que acarretara em processo destinado a contratagéo de item comum ou
de servigo de natureza comum.

7. ldentificagao

Nome: Ige Almeida Roriz Ferreira CPF: 01313861588
Cargo/Fungédo: Gerente de Manutengéo

Documento assinado eletronicamente por Ige Almeida Roriz Ferreira, Gerente, em 28/11/2025, as 18:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 132, Incisos | e Il, do Decreto n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

il
Sel g
assinatura L]
eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?

2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 00128645095 e o cédigo CRC A8FA5F76.

Referéncia: Processo n? 063.3824.2025.0002270-45 SEI n2 00128645095



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA-IRDEB

TERMO DE REFERENCIA

INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE ESTRUTURA PROVISORIA, METALICA, PARA CONSTRUCAO DE
ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E CENOGRAFADO EM MDF,
MOBILIADO, COM DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM TOLDO, ESPECIFICO PARA
AGOES DA TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORA DO CARNAVAL DE SALVADOR>

(Processo Administrativo n° 063.3824.2025.0002270-45)

(X') CONTRATAGAO DELEGADA
( ) SISTEMA DE REGISTRO D EPRECO

(X ) LICITACAO
() CONTRATACAO DIRETA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 OBJETO:
() AQUISICAO:
() SERVICO:

(X) OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA: INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE ESTRUTURA PROVISORIA,
METALICA, PARA CONSTRUCAO DE ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E
CENOGRAFADO EM MDF, MOBILIADO, COM DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM TOLDO,
ESPECIFICO PARAAGCOES DA TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORA DO CARNAVAL DE SALVADOR.

1.1.1AS ESPECIFICAQOESPO OBJETO OBEQECERAO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE
REFERENCIA E HABILITACAO (TR/HABILITACAO), OBSERVADO O DISPOSTO NA TABELA ABAIXO.

PARTICIPAGAO LOTE/CODIGO SIMPAS |[DESCRIGAO UNIDADE DE QUANTITATICRONOGRAMA/PRAZO

[AMPLA/EXCLUSIVAJITEM FORNECIMENTOIVO
(UF)
INSTALACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM,

DE ESTRUTURA
PROVISORIA,

AMPLA 01 08.42.11.00090915-METALICA, PARAUND 1 60 MESES
CONSTRUCAO




DE

7 ESTUDIOS,
CAMARINS E
IAREAS DE

SERVICOS, COM
FECHAMENTO
EM

MADEIRA E
CENOGRAFADO
EM

MDF,
MOBILIADO,
COM

DELIMITACAO
EM ESTRUTURA
DE

MADEIRA E
COBERTURA
COM

TOLDO,
ESPECIFICO
PARAAGOES

DA )
TRANSMISSAO
DATVE E

RADIO
EDUCADORA DO

CARNAVAL DE
SALVADOR.

1.1.2 AS ESPECIFICAGOES DO OBJETO CONSTAM:

( X') DADESCRIGAO ABAIXO:
() DO ANEXO INTEGRANTE DESTE TR/HABILITACAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS PARAA
CONSTRUGAO DOS ESTUDIOS, INCLUINDO SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA, CARPINTARIA, MARCENARIA,
SERRALHERIA, ACRILICO POLICARBONATO, ELETRICA, HIDRO SANITARIO, ACABAMENTO E PLOTAGEM, CONFORME
PROJETO CENOGRAFICO PARA OS ESTUDIOS DO CAMPO GRANDE E BARRA, PARA TRANSMISSAO DO CARNAVAL DA TV
EDUCATIVA DA BAHIA, RADIO EDUCADORA E PORTAL.

CAMPO GRANDE (LARGO DOIS DE JULHO — CAMPO GRANDE)

A AREA PARA A CONSTRUGAO DO ESTUDIO CAMPO GRANDE DA TVE MEDIRA APROXIMADAMENTE 156,60 M? E SERA
DIVIDIDO EM 3 ANDARES:



PAVIMENTO TERREO: 29,92 M? - CIRCUITAQAO, SALA ELETRICA TECNICA, SALA TI, DEPOSITO NSA, DEPOSITOI MARKETING,
DEPOSITO MATERIAIS E BANHEIRO QUIMICO PRIMEIRO ANDAR: 64,13 M? - SALA DE ESPERA, CAMARIM, ESTUDIO,
CIRCULACAO E VARANDA.

SEGUNDO ANDAR: 58,58 M? - SALA DE RELACIONAMENTO PARA 50 PESSOAS E BANHEIRO.

FACHADA: A FACHADA (REVESTIDA COM PAINEIS EM LONA FOSCA TENSIONADA EM ESTRUTURA DE METALON (PAINEL) E
ADESIVOS DA SEGUINTE FORMA: PAINEL FRENTE TERREO EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EXISTENTE (7,80M X
2,43M); PAINEL LATERAL ESQUERDO TERREO EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EXISTENTE (2,40 M X 2,43 M);
ADESIVOS LATERAL ESQ. VARANDA (2,40MX1,15M) (0,30MX1,15M) (2,40MX1,15M); ADESIVOS LATERAL DIR. VARANDA
(2,40MX1,15M) (0,30MX1,15M) (2,40MX1,15M); GUARDA - CORPO - APLICACAO DE ADESIVO DE RECORTE (7,20M X 1,10M) COM
OS DIZERES: “#TVE O CANAL DO CARNAVAL”; PAINEL LATERAL ESQUERDO EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA
EXISTENTE (1,50 M X 4,08 M); PAINEL MEIO COM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EXISTENTE (4,97 M X 2,00 M); PAINEL
LATERAL DIREITO COM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EXISTENTE (1,33 M X 4,08 M); PILAR LATERAL ESQUERDO COM
LONA IMPRESSA ESTRUTURA EXISTENTE (0,83 M X 1,15 M); PILAR LATERAL DIREITO (0,60 M X 1,15 M); TESTEIRA 2°
PAVIMENTO (7,80 M X 0,90 M); CAIXA BACKLIGHT (3,00M X 1,50M X 0,30M) EM POLIESTIRENO DE 4 MILIMETROS COM PINTURA
AUTOMOTIVA, SEGUINDO FORMA DE RECORTE DA MARCA TVE (3,00M X 1,50M X 0,30M).

PAVIMENTO TERREO: AREA DE 29,92 M?. PISO DE MADEIRA COMPENSADA/MADEIRITE, ELEVADO EM 10 CM EM RELACAO AO
CHAO.

SALA ELETRICA TECNICA: AREA DE 3,42 M2. PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO DE MADEIRA COMPENSADA,
ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 ‘M) COM FECHADURA OU CORRENTE E CADEADO. ABRIGARA 0S
QUADROS DE DISTRIBUICAO E MATERIAIS DIVERSOS DA AREA TECNICA. A PARTE EXTERNA ABRIGARA O PADRAO DE
ENTRADA DA COELBA, QUE DEVERA POSSUIR COBERTURA ADEQUADA CONTRAAS INTEMPERIES.

- COBERTURA EM MADEIRA COMPENSADA DO PADRAO DA COELBA (1,00M X 0,30M);

- PAREDES DE MADEIRA COMPENSADA;

- QUADRO DE DISTRIBUIGAO COMPATIVEL COM A DEMANDA ELETRICA DA ESTRUTURA.

SALA TI: AREA DE 6,44 M2, PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PISO DE MADEIRA COMPENSADA
ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA. ABRIGARA OS EQUIPAMENTOS E RACKS DA
TI, TRES COMPUTADORES.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU’S;

- 1 BANCADA EM L DE MADEIRA COMPENSADA OU OCTANORM (2,10M X 3,10 M X 0,50 M/ H=0,75 M);

- PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE;

- 3 CADEIRAS COM RODIZIO.

DEPOSITO NSA: AREA DE 4,17 M?. PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PISO DE MADEIRA
COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80M X 2, 10M) COM FECHADURA E JANELA DE MADEIRA
COMPENSADA COM TRINCO (0,60MX0,80M/ H=1,10M) PARA DISTRIBUICAO DE AGUA.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

- 1 FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS;

- PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE;

- 1 CADEIRAS COM RODIZIO.

DEPOSITO MARKETING: AREA DE 4,16 M2, PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PISO DE MADEIRA
COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA. ABRIGARA MATERIAIS
DIVERSOS DE MARKETING.

- PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE;



DEPOSITO MATERIAIS: AREA DE 6,46 M>. PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PISO DE MADEIRA
COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA. ABRIGARA MATERIAIS
DIVERSOS.

- PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE;
BANHEIRO QUIMICO: 2 BANHEIROS QUIMICO, TIPO LUXO, COM PIA E CHAVE. ESTARAO LOCALIZADOS NA AREA EXTERNA.

PRIMEIRO ANDAR:

SALA DE ESPERA: AREA DE 13,63 M2. PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, COM FECHADURA
(DIMENSOES NO PROJETO).

- 1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S;

- PISO CARPETE NA COR CINZA (13,63 M?);

- FORRO EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (13,63M3);

- UMA PORTA DE CORRER COM ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCA E ACABAMENTO EM ACRILICO POLICARBONATO OU
VIDRO COM ACESSO AO CORREDOR DO ESTUDIO (CONFORME PLANTA).

-1 TV DE 32” PRESA EM SUPORTE (ACESSO);

- 2 LONGARINAS DE 3 LUGARES CADA;

-1 BEBEDOURO P/GALAO DE AGUA,

-1 PORTA COPO;

-1 LIXEIRA;

- 1TV DE 50" PRESA EM SUPORTE.

CAMARIM: AREA DE 10,95 M2 PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PORTA COM FECHADURA
(DIMENSOES NO PROJETO).

-1 AR CONDICIONADO 18.000 BTU'’S;

- PISO CARPETE NA COR CINZA (10,95 M?);

- FORRO EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (10,95 M?);

-1 BANCADA (1,20 M X 0,70 M/ H=0,75 M) COM ESPELHO DEVIDAMENTE ILUMINADO COM LUZ BRANCA, TIPO “PENTEADEIRA
CAMARIM?;

-1 CADEIA FIXA;

- 1 CADEIRA RECLINAVEL PARA MAQUIAGEM,;

- 2 ARMARIOS BAIXOS COM CHAVE;

-1 ARMARIO GUARDA VOLUME COM 12 PORTAS;



-1 FRIGOBAR,;

-1 PROVADOR ARCO 0,90M X 0,90M COM CORTINA BLACKOUT;

-1 ESPELHO DE CORPO INTEIRO;

- 1 LIXEIRA;

-1 TV DE 32” COM PE.

ESTUDIO: AREA DE 17,82 M2. PAREDES CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM (DIMENSOES NO PROJETO). PAREDES
SERAO REVESTIDAS COM ADESIVO FOSCO. PORTA DE ENTRADA DE CORRER (CIRCULACAO PARA ESTUDIO) EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCA E POLICARBONATO (0,90M X 2,10M). PAREDE DE POLICARBONATO MONTADA EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCA SEPARANDO A AREA DO ESTUDIO DA VARANDA E DA CIRCULAGAO ((4,41M + 4,04M) X
2,43M)).

- 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU'S CADA;

- PISO NIVELADO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM COM APLICACAO DE ADESIVO FOSCO PARA PISO
POLIMERICO 80 MICRAS, ALTA RESOLUCAOQO DE 1440DPIS (17,82M?);

- FORRO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM (17,82M?);

- PAREDES REVESTIDAS EM ADESIVO FOSCO (4,04 M X 2,43 M) E (4,41 M X 2,43 M);

ILUMINAGAO ESTUDIO:

- 42 (QUARENTA E DUAS) LUMINARIAS QUADRADAS DE SOBREPOR COM 4 (QUATRO) LAMPADAS TUBULARES B
FLUORESCENTES COM TEMPERATURA DE COR DE 5.600K (60X60) CM UNIDAS EM TODA EXTENSAO DO TETO; CIRCULACAO:
AREA DE 4,45 M>. PAREDE EM LONA TENSIONADA COM ARTE IMPRESSA.

- PISO NIVELADO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM COM APLICAGCAO DE ADESIVO FOSCO PARA PISO
POLIMERICO 80 MICRAS, ALTA RESOLUCAO DE 1440DPIS (4,45 M?);

- FORRO EM CHAPAS DE MDF 01 FACES BRANCA, DE 10MM (4,45 M?);

-1 TV DE 50" PRESA EM SUPORTE;

- 2 (DUAS) LUMINARIAS QUADRADAS DE SOBREPOR COM 4 (QUATRO) LA[\/IPADAS TUBULARES FLUORESCENTES COM
TEMPERATURA DE COR DE 5.600K (60X60) CM UNIDAS EM TODA EXTENSAO DO TETO;

VARANDA: AREA DE 17,28 M2. GUARDA CORPO FRONTAL EM ALUMiNIO BRANCO E FECHAMENTO EM ACRILICO
POLICARBONATO (7,20M X 1,15M), O GUARDA CORPO DEVERA SER FIXADO A ESTRUTURA METALICA DO ANDAR INFERIOR,
SUPORTANDO OS IMPACTOS E PROMOVENDO SEGURANCA AOS USUARIOS.

- PISO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM COM APLICACAO DE ADESIVO FOSCO DE PISO POLIMERIQO 80
MICRAS, ALTA RESOLUCAO DE 1440DPIS (2,40M X 7,20M). O PISO DA VARANDA DEVERA TER UMA LEVE INCLINACAO PARA
FORA DO GUARDA CORPO, AFIM DE PROPORCIONAR O ESCOAMENTO DA AGUA DA CHUVA;

- LATERAIS ESQUERDA E DIREITA DA VARANDA TERAO APLICAGAO DE ADESIVO FOSCO SOBRE O FECHAMENTO EM CHAPAS

DE MDF 01 FACE BRANCA. LATERAL ESQUERDA VARANDA (2,40 M X 1,15 M) (0,30 M X 1,15 M) (2,40 M X 0,30 M) - LATERAL
DIREITA VARANDA (2,40 M X 1,15 M) (0,30 M X 1,15 M) (2,40 M X 0,30 M).

SEGUNDO ANDAR:

BANHEIRO E CIRCULACZ\Q: AREA DE 11,08 M2. 1 BANHEIRO COM PAREDES E PORTA EM PAINEL DE PVC 35MM, COM 2
SUBDIVISOES PARA SANITARIOS MASCULINO E FEMININO, PORTAS SANFONADAS INDIVIDUAIS INTERNAS COM
FECHAMENTO, CONTENDO AO TODO 2 VASOS SANITARIOS E 2 LAVATORIOS C/ COLUNAS E ESPELHOS

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

-1 CORTINA DE AR NA EXTENSAO DA PORTA DE ENTRADA (0,70M);



- PISO VINILICO (6,38 M?);

- FORRO EM PAINEL DE PVC 35MM (6,38 M?);

-2 VASOS SANITARIOS;

- 2 ESPELHOS (50CM X 70CM);

- 2 LAVATORIOS C/ COLUNAS, COM TORNEIRAS DE ACIONAMENTO AUTOMATICO;

- 4 LIXEIRAS;

- 2 DISPENSERS PAPEL TOALHA;

- 2 DISPENSERS DE SABONETE LIQUIDO;

- 2 DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO;

- PAREDE EXTERNA EM PAINEL DE PVC 35MM (1,70M X 2,75 M).

SALA DE RELACIONAMENTO: AREA DE 47,50 M? (7,07M X 7,76M), (PE DIREITO MINIMO DE 2,75). PAREDES EM TRAINEL COM
REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PORTA COM FECHADURA (DIMENSOES NO PROJETO). SALA COM CAPACIDADE PARA 50
CONVIDADOS.

- 2 AR CONDICIONADOS 60.000 BTU’S;

- CORTINA DE AR NA EXTENSAO DAS JANELAS (2,90 M + 2,88 M);

- PISO CARPETE NA COR CINZA (47,50 M?);

- FORRO ESTRUTURA EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (47,50 M?);

- PAREDES LATERAIS E FRONTAL EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE (DIMENSOES NO PROJETO). AS
PAREDES DEVERAO TER 2 PONTOS COM SUPORTE DE FIXACAO DE TELEVISORES CONFORME INDICADO EM PLANTA;

- AS JANELAS DEVERAO TER PEITORIS ACOLCHOADOS E REVESTIDOS COM TECIDO BAGUM;

- MOBILIARIO - 2 SOFAS DE 2 LUGARES, 4 POLTRONAS, 12 PUFFS SIMPLES, 2 MESAS BISTRO E 6 BANCOS BISTRO;

- 2 TVS DE 50 POLEGADAS;

OBSERVAGOES:

- AS MEDIDAS APRESENTADAS PODEM SOFRER ALTERAGAO PARA MAIS OU PARA MENOS, CONDICIONADAS A ESTRUTURA
QUE SERA ENTREGUE PELA PREFEITURA;

- FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A MONTAGEM DO PADRAO DE ENTRADA DA COELBA;

- AREDE DE AGUA DA ESTRUTURA DO CAMPO GRANDE DEVE SER INTERLIGADA A CAIXA D"AGUA FORNECIDA PELA
PREFEITURA, NORMALMENTE LOCALIZADA NO LARGO DOIS DE JULHO. CASO NAO SEJA FORNECIDA PELA PREFEITURA,



DEVE SER PROVIDENCIADA CAIXA D’AGUA DE DIMENSOES ADEQUADAS A DEMANDA, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DA
AGUA PARATODOS OS DIAS RELATIVOS A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA,;

- PARA OS DIAS DA MONTAGEM DEVE SER GARANTIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA QUE SEJA
POSSIVEL A UTILIZACAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS, CASO A ENERGIA NAO SEJA FORNECIDA PELA PREFEITURA, DEVE
SER PROVIDENCIADO GERADOR PORTATIL PARA ESTE FIM.

BARRA

A AREA PARA TRANSMISSAO NA BARRA SERA CONSTRUIDO EM ESTRUTURA METALICA BOXTRUSS E TUBULAR, COMPOSTO
POR DOIS PAVIMENTOS (TERREO E PRIMEIRO ANDAR), ESCADA METALICA E COBERTURA EM LONA DE DUAS AGUAS, COM
BEIRAL FRONTAL E POSTERIOR DE 1 M. A AREA PARA A CONSTRUGCAO DO ESTUDIO BARRA DA TVE MEDIRA
APROXIMADAMENTE 241,01 M2 E SERA DIVIDIDO EM 2 PAVIMENTOS:

ESTRUTURAS: BOXTRUSS - P50 (CUBO) 34 UNID; BOXTRUSS - P50 (1M) 14 UNID; BOXTRUSS - P50 (2M) 35 UNID; BOXTRUSS -
P50 (3M) 11 UNID; BOXTRUSS - P50 (SLEEVE) 18 UNID; BOXTRUSS - P50 (5M) 6 UNID; BOXTRUSS - P50 (0,70M) 3 UNID;
BOXTRUSS - P50 (ANGULO) 11 UNID ; BOXTRUSS - P30 (CUBO) 48 UNID; BOXTRUSS - P30 (ANGULO) 24 UNID; BOXTRUSS -
P30 (1M) 12 UNID; BOXTRUSS - P30 (2M) 24 UNID; BOXTRUSS - P30 (3M) 24 UNID; BOXTRUSS - P30 (0,20M) 18 UNID;
COBERTURA - LONA SEM EMENDAS (AVANCO FRONTAL DE 1 METRO E ENVELOPAMENTO DAS LATERAIS E FUNDO) 140M?;
REFORCO TUBULAR 3,0 NA DIAGONAL COM ABRACADEIRAS PARA CONTRA VENTAR AS ESTRUTURAS PARA NEUTRALIZAR O
BALANCO DE ACORDO COM O PROJETO; REFORCO TUBULAR 1,25 NA DIAGONAL COM ABRACADEIRAS PARA REFORCO DE
CARGA DE ACORDO COM O PROJETO; BOXTRUSS P30 - GUARDA CORPO NO PRIMEIRO PAVIMENTO - LATERAIS E FUNDO DE
ACORDO COM O PROJETO; ISOLAMENTO DO PAINEL DE VIDRO DA AGENCIA BANCARIA

- MATERIAL EM MALHA PRETA ESTIMATIVA DE 80M*ESCADA DE MARINHEIRO 9M 1 UNID; PISO - ESTRUTURA COM TUBOS,
ABRACADEIRAS, BARROTES, PAINEIS DE COMPENSADOS PREGADOS EM BARROTE E CARPINTARIA. COMTEMPLANDO UM
NIVEL DO CAMAROTE 102,22M2; ESCADAS EM ESTRUTURA METALICA - ESTRUTURA TUBULAR COM ABRAGADEIRAS,
BARROTES E PAINEIS DE COMPENSADOS 1 UNID; TORRE PARA CAIXA D'AGUA 1,20 X 1,20 COM 2 RESERVATORIOS DE
500LTS/CADA - ESTRUTURA TUBULAR COM ABRACADEIRAS E BASE DE APOIO AO RESERVATORIO 1 UNID; BANHEIRO C/ 2
LAVATORIOS, 2 TORNEIRAS, 2 VASOS COM DESCARGAS ACOPLADOS E ACENTOS PLASTICOS 1 UNID; BOMBONAS DE
ANCORAGEM 1.000 LITROS CADA, TRAVADAS COM CINTAS E CATRACAS 5 UNID ; PAU DE CARGA - PA SONORIZAGAO 2 UNID;
ILUMINACAO DOS AMBIENTES E AREAS DE CIRCULACAO .

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA FORNECER PROJETO ESTRUTURAL DA ESTRUTURA METALICA DO ESTUDIO
LOCALIZADO NA BARRA COM FORNECIEMNTO DE ART.

PAVIMENTO TERREO: 131,01 M? -,ACESSO/CIRCULAQOES, ESCADA, DEPOSITO GERAL, DEPOSITO NSA, SALATI, SALA
SOFOTUR, SALA DA ELETRICATECNICA, SALA DE DESCANSO E BANHEIRO. PRIMEIRO ANDAR: 110 M? HALL, AREA DE GRUA,
SALA DE ESPERA, CAMARIM E ESTUDIO.

FACHADA E COMUNICAGAO VISUAL : A FACHADA (MURAL) SERA REVESTIDA COM PAINEIS EM LONA FOSCA TENSIONADA
EM ESTRUTURA DE METALON (PAINEL) E ADESIVOS DA SEGUINTE FORMA:

1.1. PAINEL LATERAL ESQUERDO - ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA INSTALAGAO EM
ESTRUTURA EXISTENTE. BASE: 5,50 / ALTURA: 5,30 - 29,15M?; PAINEL VERTICAL FRENTE ESQUERDO -ESTRUTURA EM ARO
DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA INSTALAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTE. BASE: 0,55 / ALTURA 3,0 —
1,65M?PAINEL HORIZONTAL FRENTE TERREO -ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, COM RECORTE DA
PORTA DE ACESSO (1,00X2,20M), PARA INSTALAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTE. BASE:22 / ALTURA: 3,0 — 66M?, ADESIVO
FRENTE PORTA (1,00M X 2,20 M)-2,20M?,PAINEL VERTICAL DIREITO 1°ANDAR - ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA
IMPRESSA, PARA INSTALACAO EM ESTRUTURA EXISTENTE.BASE:7,70/ ALTURA:3,00 — 23,10M?,PAINEL HORIZONTAL 1°ANDAR
- ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA INSTALAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTE.BASE:19,5/
ALTURA:1,50 — 29,25M* TESTEIRA COBERTURA - ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA
INSTALACAO EM ESTRUTURA EXISTENTE. BASE:16,55/ ALTURA:0,50 — 8,28M? TESTEIRA 1° ANDAR - ESTRUTURA EM ARO DE
METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA INSTALAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTE. BASE:7,85/ ALTURA:0,60 — 4,71M? ; PAINEL
GRUA FUNDO - ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA INSTALAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTE
(3,50M X 4,00M) — 13,80M? ; PAINEL GRUA ESQUERDO - ESTRUTURA EM ARO DE METALON, COM LONA IMPRESSA, PARA
INSTALACAO EM ESTRUTURA EXISTENTE (4,95M X 4,00M)(RECORTE NA PORTA 1,00MX2,10M; GUARDA-CORPO - APLICACAO
DE ADESIVO DE RECORTE (4,90M X 1,10M) “#TVE O CANAL DO CARNAVAL” — 1 UNID; GUARDA - CORPO — APLICAGAO DE
ADESIVO DE RECORTE (2,35M X 1,10M) COM AS REDES SOCIAIS DA TVE — 1 UNID; BACK LIGHT - CAIXA EM ACM DE 3MM COM
PINTURAAUTOMOTIVA, NA COR VERMELHA, SEGUINDO FORMA DE RECORTE DA MARCA “TVE” (1,50M X3,00M X 0,30M).
BASE:1,5/ ALTURA:3,0 — 1 UNID; PISO ESTUDIO - ADESIVO FOSCO IMPRESSO A 1440 DPIS, COM PROTEGAO -
40,48M?PAREDE ESTUDIO - ADESIVO FOSCO IMPRESSO A 1440 DPIS, COM PROTEGAO BASE:18,35/ ALTURA:2,5 —
46M?PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS AMBIENTES NO ESTUDIO - PLACAS DE POLIONDAS DE 2MM COM IMPRESSAO DIRETA,
SENDO 2 UNIDS DE CADA COZINHA, DEPOSITO NSA, SALA ELETRICA, SALA DE DESCANSO, BANHEIRO, DEPOSITO MKT,
CAMARIM, SALA DE ESPERA, 4 ESTUDIO E 1 UNID SALA TI; MOLDURAS TELEVISOES TVE; 4 UNID; PLACA "ESTAMOS AO VIVO"
(0,82X0,62M) 3 UNID; PLACA "AUTORIZAGAO DE OPERAGAO DA UN" 1 UNID; PLACA "ESTAMOS AO VIVO" | FRENTE E VERSO
(0,82X0,62M) 1 UNID; PLACA "WI-FI" (0,20X0,20M) 1 UNID; MOLDURAS ADESIVADAS PARA FOTOS - AGOES PROMOCIONAIS
(JANELA) FRENTE E VERSO

PAVIMENTO TERREO:



ACESSO/CIRCULAGOES: AREA DE 33,15M? PAREDES DE OCTANORM.
-1 TV DE 50" PRESA EM SUPORTE.
ESCADA: AREA DO VAO DE 13,56 M2 ESCADA EM ESTRUTURA METALICA COM CORRIMAO.

DEPOSITQ GERAL: AREA DE 17,89 M?. PAREDES DE OCTANORM, PISO DE MADEIRA COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM.
POSSUIRA UMA PORTA (0,80M X 2,10M) COM FECHADURA.

- PAREDES DE OCTANORM;

- 3 ESTANTES DE AGO (198CM X 92CM X 30CM).

DEPOSITQ NSA: AREA DE 7,93 M2. PAREDES DE OCTANORM, PISO DE MADEIRA COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM.
POSSUIRA UMA PORTA (0,80M X 2,10M) COM FECHADURA E JANELA DE MADEIRA COMPENSADA OU OCTANORM COM
TRINCO (0,60MX0,80M/ H=1,10M) PARA DISTRIBUICAO DE AGUA.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

-1 FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS;

- PAREDES DE OCTANORM;

-1 CADEIRAS COM RODIZIO.

SALA TI: AREA DE 8,67 M. PAREDES DE OCTANORM, PISO DE MADEIRA COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM. POSSUIRA UMA
PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA. ABRIGARA OS EQUIPAMENTOS E RACKS DA TI, TRES COMPUTADORES.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'’S;

- 1 PRATELEIRA EM MADEIRA COMPENSADA (1,60 M X 0,80 M/ H=1,5 M);

- 2 BANCADAS EM MADEIRA COMPENSADA (2,60 M X 0,50 M/ H=0,75 M) (2,00 M X 0,50 M/ H=0,75 M);
- PAREDES DE OCTANORM;

- 3 CADEIRAS COM RODIZIO.

SALA SUFOTUR: AREA DE 6,62 M?. PAREDES DE DE OCTANORM, PISO DE MADEIRA COMPENSADA ELEVADO EM 10 CM.
POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA.

- PAREDES DE OCTANORM;
-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

SALA ELI'ETRI(.}A TECNICA: AREA DE 4,21 M2. PAREDES DE OCTANORM, PISO DE MADEIRA COMPENSADA, ELEVADO EM 10
CM. POSSUIRA UMA PORTA (0,80 M X 2,10 M) COM FECHADURA OU CORRENTE E CADEADO. ABRIGARA OS QUADROS DE
DISTRIBUICAO E MATERIAIS DIVERSOS DA AREA TECNICA. A PARTE EXTERNA ABRIGARA O PADRAO DE ENTRADA DA
COELBA, QUE DEVERA POSSUIR COBERTURA ADEQUADA CONTRAAS INTEMPERIES.

- COBERTURA EM MADEIRA COMPENSADA DO PADRAO DA COELBA (1,00M X 0,30M);

- PAREDES DE DE OCTANORM,;

- QUADRO DE DISTRIBUICAO COMPATIVEL COM A DEMANDA ELETRICA DA ESTRUTURA.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

SALA DE DESCANSO: AREA DE 12,21 M?. PAREDES DE OCTANORM, PORTA COM FECHADURA (DIMENSOES NO PROJETO).
PISO DE MADEIRA COMPENSADA, ELEVADO EM 10 CM.

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

- PAREDES DE OCTANORM

- 4 LONGARINAS DE 3 LUGARES CADA,;

- 2 ARMARIOS GUARDA VOLUME COM 12 PORTAS.

BANHEIRO: AREA DE 6,73 M2. 1 BANHEIRO COM PAREDES E PORTA EM PAINEL DE PVC 35MM, COM 2 SUBDIVISOES EM
PAINEL DE PVC 35MM PARA SANITARIOS MASCULINO E FEMININO, PORTAS DE SANFONADAS INDIVIDUAIS INTERNAS COM
FECHAMENTO, CONTENDO AO TODO 2 VASOS SANITARIOS E 2 LAVATORIOS C/ COLUNAS E ESPELHOS. PISO DE MADEIRA
COMPENSADA, ELEVADO EM 10 CM, REVESTIDO COM VINILICO.



-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;
- PISO VINILICO (6,73 M?2);

- FORRO (6,73 M?);

- 2 VASOS SANITARIOS;

- 2 ESPELHOS (50CM X 70CM);

- 2 LAVATORIOS C/ COLUNAS, COM TORNEIRAS DE ACIONAMENTO AUTOMATICO;
- 3 LIXEIRAS;

- 1 DISPENSER PAPEL TOALHA,;

- 1 DISPENSER DE SABONETE LiQUIDO;

- 2 DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO.

- SHAFT DE PVC PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES.

PRIMEIRO ANDAR: TODAANAREA DE PISO DO PRIMEIRO ANDAR DEVERA SER REVESTIDA COM MADEIRA COMPENSADA.
HALL: AREA DE 4,79M2. (NAO POSSUI GUARDA CORPO)

- PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE;
- PISO CARPETE NA COR CINZA (4,79 M?);
- FORRO EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (9,76 M?).

AREA DE GRUA: AREA DE 14,64 M2. GUARDA CORPO EM BOX TRUSS REVESTIDO COM MALHA.

- PAREDES REVESTIDAS COM PAINEL DE METALON E LONA TENSIONADA,;

- PORTA REVESTIDA COM ADESIVO (1,00M X 2,10M) NA PARTE EXTERIOR;

- PISO NIVELADO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM COM APLICACAO DE ADESIVO FOSCO PARA PISO
POLIMERICO 80 MICRAS, ALTA RESOLUCAO DE 1440DPIS (14,64 M?). SALA DE ESPERA: AREA DE 9,76 M?. PAREDES EM
TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PORTA COM FECHADURA (DIMENSOES NO PROJETO).

-1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;

- PISO CARPETE NA COR CINZA (9,76 M?);

- FORRO EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (9,76 M?);

- 2 LONGARINAS DE 3 LUGARES CADA,;

-1 BEBEDOURO P/GALAO DE AGUA,;

-1 PORTA COPO;

-1 LIXEIRA;

-1 TV DE 50" PRESA EM SUPORTE.

CAMARIMICIRCULA(}A_O: AREA DE 14,15 M2. PAREDES EM TRAINEL COM REVESTIMENTO EM MALHA 1 FACE, PORTA COM
FECHADURA (DIMENSOES NO PROJETO).

-1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S;
- PISO CARPETE NA COR CINZA (3,69 M? + 10,46 M?);
- FORRO EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT (3,69 M? + 10,46 M?);

-1 BANCADA (1,20 M X 0,70 M/ H=0,75 M) COM ESPELHO DEVIDAMENTE ILUMINADO COM LUZ BRANCA, TIPO “PENTEADEIRA
CAMARIM?;

- 2 CADEIAS FIXAS;

- 1 CADEIRA RECLINAVEL PARA MAQUIAGEM,;

- 1 ARMARIOS BAIXOS COM CHAVE;

-1 ARMARIO GUARDA VOLUME COM 12 PORTAS;



-1 FRIGOBAR;
-1 PROVADOR ARCO 0,90M X 0,90M COM CORTINA BLACKOUT;
-1 ESPELHO DE CORPO INTEIRO;

-1 TV DE 32" COM PE.

ESTUDIO: AREA DE 40,48 M2. PAREDES E PILARES DE CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM (DIMENSOES NO
PROJETO). PAREDES E PILARES SERAO REVESTIDAS COM ADESIVO FOSCO. PISO EM MDF, NIVELADO, OBSERVANDO A
QUEDA D’AGUA, GUARDA CORPO FRONTAL EM TUBO METALICO OU DE ALUMINIO BRANCO E FECHAMENTO EM ACRILICO
POLICARBONATO (7,85M X 1,15M), O GUARDA CORPO DEVERA SER FIXADO A ESTRUTURA METALICA DO ANDAR INFERIOR,
SUPORTANDO OS IMPACTOS E PROMOVENDO SEGURANGA AOS USUARIOS.

- 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU’S CADA;
- CORTINA DE AR NA EXTENSAO DO GUARDA-CORPO (7,85M);

- PISO NIVELADO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM COM APLICACAO DE ADESIVO FOSCO PARA PISO
POLIMERICO 80 MICRAS, ALTA RESOLUGCAO DE 1440DPIS (40,48M?);

- FORRO EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA, DE 10MM (40,48M?);

- PAREDES E PILARES REVESTIDAS EM ADESIVO FOSCO (9,76 M X 2,50M) (1,50M X 2,50) (2,35M X 2,50) (4,50M X 2,50) (1,50M X
2,50) (2,00M X 2,50);

-1 TV DE 50" PRESA EM SUPORTE.
- INSTALAGCAO DE 2 CAIXAS DE SOM DE RETORNO, A SEREM FORNECIDAS PELO IRDEB.

ILUMINAGAO ESTUDIO:

- 117 (CENTO E DEZESSETE) LUMINARIAS QUADRADAS DE SOBREPOR COM 4 (QUATRO) LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES COM TEMPERATURA DE COR DE 5.600K (60X60) CM UNIDAS EM TODA EXTENSAO DO TETO;
OBSERVACOES:

- FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A MONTAGEM DO PADRAO DE ENTRADA DA COELBA.

- PARAA REDE DE AGUA DEVE SER PROVIDENCIADA CAIXA D’AGUA DE ACORDO COM O PROJETO ENVIADO A EMBASA.
CASO NAO OCORRAA LIGACAO DA EMBASA, DEVE SER PROVIDENCIADO O FORNECIMENTO DA AGUA PARA TODOS OS DIAS
RELATIVOS A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA,;

- PARA OS DIAS DA MONTAGEM DEVE SER GARANTIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA QUE SEJA
POSSIVEL A UTILIZACAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS, PORTANTO DEVE SER PROVIDENCIADO GERADOR PORTATIL PARA
ESTE FIM.

- A CONTRATADA FICA RESPONSAVEL EM ELABORAR O PROJETO ESTRUTUTAL.

ESCADA TIPO MARINHEIRO:

- PARAA PASSAGEM DOS CABOS DOS GERADORES DA BARRA.

- PARA ISSO, SERA NECESSARIO GARANTIR O ACESSO SEGURO DA EQUIPE A COBERTURA POR MEIO DE ESCADA TIPO
MARINHEIRO. ESTA DEVERA ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DO ESTUDIO. DEVERA TER UMA ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 9 METROS, A SER CONFIRMADA EM LOCO, POSSUIR GUARDA CORPO, AFIM DE GARANTIR A
SEGURANCA DOS TRABALHADORES, E ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAGAO, PINTADA E LIVRE DE PATOLOGIAS;

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

ESTRUTURAS A ESTRUTURA BASICA DO CAMPO GRANDE SERA ENTREGUE PELA PREFEITURA (ESCADAS, PISOS,
COBERTURA SUPERIOR). AS SUBDIVISOES SERAO INSTALADAS, DE ACORDO COM O PROJETO. ESSAS SUBDIVISOES
SERAO EXECUTADAS PARTE EM DE OCTANORM, PARTE EM POLICARBONATO, PARTE EM CHAPAS DE MDF 01 FACE BRANCA,
DE 10MM. AS ESTRUTURAS DE MDF DEVEM ESTAR APRUMADAS E SEM EMPENAS, FIXADAS EM BARROTE DE MADEIRA SEM
FRESTAS, LASCAS OU IMPERFEICOES. DEVERA SER APLICADO MASSA ENTRE AS JUNTAS DAS PLACAS DE MDF ANTES DA
INSTALAGAO DOS ADESIVOS. DEVERAO SER EMASSADAS AS JUNTAS DAS PLACAS E PINTADAS AS ESTRUTURAS EM MDF
QUE NAO RECEBERAO ADESIVOS. AS ESTRUTURAS METALICAS NAO PODERAO ESTAR APARENTES. AS LONAS DEVEM SER
PERFEITAMENTE TENSIONADAS NAS ESTRUTURAS DE METALON E FIXADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS. AS
ESTRUTURAS DE OCTANORM DEVEM ESTAR LIMPAS E POSSUIR UM BOM ESTADO DE CONSERVAGAO, DEVEM SER FIXADAS



DE FORMA A SUPORTAR POSSIVEIS VIBRAGOES. OS FORROS DEVEM SER TRAVADOS E DEVERAO SUPORTAR POSSIVEIS
CARGAS RESULTANTES DE FLUXO INTENSO DE CORRENTE DE AR E VIBRACOES.

PISOS: EM PARTE DAS AREAS SERA APLICADO CARPETE NA COR CINZA CLARO, EM PARTE SERA APLICADO PISO EM MDF
BRANCO 01 FACE BRANCA, DE 10MM, REVESTIDO COM ADESIVO E EM PARTE PISO VINILICO. OS PISOS EM CARPETE
DEVEM SER DEVIDAMENTE COLADOS AO ESTRADO DE MADEIRA. O PISO EM MDF DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO, SOBRE ESTRADO DE MADEIRA, PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM EMPENAS, FRESTAS, LASCAS OU
IMPERFEICOES. DEVERA SER APLICADO MASSA ENTRE AS JUNTAS DAS PLACAS DE MDF. ACIMA DAS PLACAS DE MDF SERA

APLICADO ADESIVO DE PISO POLIMERICO 80 MICRAS, ALTA RESOLUGAO DE 1440DPIS. NAS AREAS MOLHADAS, COMO
COZINHAS, BANHEIROS, DEVE SER APLICADO PISO VINILICO, DEVIDAMENTE COLADO NO ESTRADO DE MADEIRA.

PORTAS:

NO CAMPO GRANDE TERA PORTAS NAS SEGUINTES DIMENSOES:

6 PORTAS (0,80M X 2,10M) — MADEIRA COMPENSADA 1 PORTA (0,90M X 2,10M) — MADEIRA COMPENSADA 2 PORTAS (1,00M X
2,10M) — PVC SANFONADA 2 PORTA DE CORRER COM ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCA E FECHAMENTO EM
POLICARBONATO (0,90M X 2,1M) NA BARRA TERA PORTAS NAS SEGUINTES DIMENSOES: 7 PORTAS (0,80M X 2,10M) —
OCTONORM 2 PORTAS (0,80M X 2,10M) — MADEIRA COMPENSADA 2 PORTAS (1,20M X 2,10M) — PVC SANFONADA 1 PORTA DE

ABRIR (1,00MX2,10M) — MDF (GRUA) 1 PORTA DE CORRER (1,00MX2,20M) — MDF (ACESSO PRINCIPAL) TODAS AS PORTAS, EM
PVC, OCTONORM OU MADEIRA COMPENSADA, DEVEM POSSUIR FECHADURAS COM CHAVES.

FORRO:

PARTE DO FORRO SERA PARTE EM OCTANORM, PARTE EM ESTRUTURA REVESTIDA DE MALHA COM BLACKOUT, PARTE EM
PAINEL DE PVC 35MM E PARTE EM MDF BRANCO 1 FACE 10 MM. OS FORROS DE OCTANORM E PAINEL PVC DEVEM ESTAR
LIMPOS E POSSUIR UM BOM ESTADO DE CONSERVAGCAOQ, OS FORROS DEVEM SER FIXADOS DE FORMA A SUPORTAR
POSSIVEIS VIBRAGOES E CORRENTES DE AR. O FORRO EM MDF DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAGAO,
PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM EMPENAS, FRESTAS, LASCAS OU IMPERFEICOES. DEVERA SER APLICADO MASSA
ENTRE AS JUNTAS DAS PLACAS DE MDF. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER FIXADA LONA ACIMA DOS FORROS, NAS
AREAS EM QUE A ESTRUTURA DE COBERTURA ENTREGUE NAO SEJA SUFICIENTE PARA DEVIDA PROTECAO CONTRA
CHUVA.

AR CONDICIONADO

CAMPO GRANDE: TODOS OS AMBIENTES ABAIXO SERAO CLIMATIZADOS COM SPLIT, DE ACORDO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: TERREO:

- DEPOSITO NSA: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S;

- SALATI: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S; PRIMEIRO ANDAR:

- CAMARIM: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'’S;

- SALA DE ESPERA: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU’S;

- ESTUDIO: 2 UNIDADES - AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU’S; SEGUNDO ANDAR:

- BANHEIRO: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S; CORTINA DE AR - 0,9 METROS;

- SALA DE RELACIONAMENTO: 2 UNIDADES - AR CONDICIONADOS 60.000 BTU’S; CORTINA DE AR: 3,02 + 3,33 METROS;

BARRA: TODOS OS AMBIENTES ABAIXO SERAO CLIMATIZADOS COM SPLIT, DE ACORDO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:

TERREO:

- DEPOSITO NSA: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S;
- SALA SUFOTUR: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S;
- SALA DA ELETRICA: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S;



- SALATI: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S;
- SALA DE DESCANSO: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S;
- BANHEIRO: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S;

PRIMEIRO ANDAR:

- SALA DE ESPERA: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S;
- CAMARIM: 1 UNIDADE - AR CONDICIONADO 1 SPLIT 12.000 BTU'S;

- ESTUDIO: 2 UNIDADES - AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU’S; CORTINA DE AR NA EXTENSAO DO GUARDA-CORPO:
5,00

+ 2,40 METROS;

ELETRICA TODOS OS AMBIENTES DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE ILUMINADOS E COM PONTOS DE TOMADAS DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES DE CADA ESPACO, CONSIDERANDO A POTENCIA DE CADA EQUIPAMENTO QUE SERA UTILIZADO.

HIDRO SANITARIA SERA NECESSARIO A INSTALAGAO DE TUBULACOES ADEQUADAS DE AGUA FRIA E DE ESGOTO PARA OS
BANHEIROS DO CAMPO GRANDE E DA BARRA.

MOVEIS E ELETROI;LETRONICOS TODOS 0OS MOVEIS E ELETRONICOS QUE SAO APRESENTADAS NA PLANTA E DESCRITOS
NO TERMO DEVERAO SER DISPONIBILIZADOS EM PERFEITO ESTADO E EM CONDICOES ADEQUADAS DE UTILIZACAO. AS
CORES DO MOBILIARIO DAS SALAS DE RELACIONAMENTO DEVEM SER APROVADAS PELO IRDEB.

A DISPOSIGAO DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS TAMBEM SERVE COMO BASE PARAA INSTALACAO DOS PONTOS DE
LUZ E DE TOMADAS EM CADA UM DOS AMBIENTES.

INSTALAGAO ELETRICA:

TODA INSTALACAO ELETRICA DEVERA SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT. AS INSTALACOES DEVEM SER DEVIDAMENTE COMANDADAS POR DISJUNTORES TERMICOS OBEDECENDO AS
NORMAS DA ABNT.

E OBRIGATORIAA UTILIZACAO DE CABO NAO PROPAGADOR DE CHAMAS E COM DUPLA ISOLACAO MECANICA (TIPO PP)
PROTEGIDO COM DUTOS RIGIDOS, QUANDO SE FIZER NECESSARIO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. EM CASO DE
DUVIDA, CONSULTAR ANBR 5410.

TODA AREA DEVERA, OBRIGATORIAMENTE, TER ATERRAMENTO COMPOSTO DE TRES HASTES TERRA DE 5/8"X2400MM,
COM FINCAMENTO EM SOLO E INTERLIGADAS ATRAVES DE CABOS DE COBRE NU DE 25 MM?. O VALOR DA RESISTENCIA DE
ATERRAMENTO DEVERA SER IGUAL OI INFERIOR A 20 OHMS.

AS LAMPADAS DO TETO DEVERAO SER TUBULARES, LED T8, TEMPERATURA DE COR MINIMA 6.500 K, VIDA UTIL MINIMA DE
25.000 H, INDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC), MINIMO DE 80, FATOR DE POTENCIA (FP) MINIMO 0,92, BASE G13.

POTENCIA 18 W, TENSAO 100 V - 240 V, INSTALADAS EM LUMINARIAS DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS, EM CHAPA
DE ACO TRATADA E PINTADA COM EPOXI, COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS LEDS TUBULARES DE DIMENSOES
APROXIMADAS DE 28X1200MM, TIPO T8 DE 20W, EM QUANTIDADE ADEQUADA A PERFEITA ILUMINAGCAO DOS AMBIENTES.

PROJETAR INTERRUPTORES PARA CADA AMBIENTE QUE DEVERAO ESTAR NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

A MONTADORA DEVERA INSTALAR TODAS AS TOMADAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA§ SEGUINDO AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O QUE OS EQUIPAMENTOS EXIGEM: 1) ALIMENTACAO DE 127 OU 220 V+5%; Il) TOMADAS
DE 03 PINOS, TIPO FAME, PRIM ELETRICA, PIAL OU SIMILAR; 11l) ATERRAMENTO DO 3° PINO DAS TOMADAS.

TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

INSTALAQAO HIDRO SANITARIA : SERA NECESSARIA A INSTALACAO DE REDE HIDRO SANITARIAS NOS BANHEIROS DO
ESTUDIO DO CAMPO GRANDE E DA BARRA.

AS INSTALACOES DE AGUA FRIA DEVERAO SER EM PVC RIGIDO, OBEDECENDO A NBR 5626, REFERENTE A INSTALAGAO
PREDIAL DE AGUA FRIA E ANBR 5680 REFERENTE A DIMENSIONAMENTO.

AS INS'[ALACOES DEVEM GARANTIR O FORNECIMENTO DA AGUA DE FORMA CONTINUA EM QUANTIDADE ADEQUADA E COM
PRESSOES E VELOCIDADES COMPATIVEIS COM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS SANITARIOS, PECAS DE
UTILIZACAO E DEMAIS COMPONENTES.



DEVEM SER PROJETADAS A EVITAR NIVEIS DE RUIDO INADEQUADOS A OCUPAGAO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO
CONFORTO AOS USUARIOS, PREVENDO PEGAS DE UTILIZACAO ADEQUADAMENTE LOCALIZADAS, DE FACIL OPERACAQO E
COM VAZOES SATISFATORIAS. AS INSTALACOES DEVEM SER DE FACIL MANUTENGCAO.

DEVE SER CONSULTADA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DIRETA DE AGUA PROVENIENTE DA CONCESSIONARIA OU DO
RESERVATQRIO DE AGUA DA ESTRUTURA FORNECIDA, CASO NAO SEJA POSSIVEL, DEVE SER PREVISTA A INSTALAGAO DE
RESERVATORIO PROPRIO (CAIXA D’AGUA). NESTE CASO, A AGUA DEVE SER FORNECIDA PARA ENCHIMENTO E REPOSICAO
DO RESERVATORIO, LEVANDO EM CONSIDERAGAO A QUANTIDADE NECESSARIA PARA TODOS OS DIAS DO EVENTO.

AS INSTALAGOES DE ESGOTO DEVERAO SER EM PVC RIGIDO, OBEDECENDO A NBR 8160, REFERENTE A SISTEMA PREDIAL
DE ESGOTO SANITARIO.

AS INSTALAGOES DEVEM IMPEDIR A CONTAMINAGAO DA AGUA POTAVEL (RETROSSIFONAGEM E CONEXAO CRUZADA),
POSSIBILITAR ACESSO E MANUTENCAO ADEQUADOS E OFERECER AO USUARIO UM CONFORTO ADEQUADO A FINALIDADE
DE UTILIZAGAO. OS EFLUENTES DEVERAO SER DESPEJADOS EM REDE PUBLICA, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DO ORGAO
COMPETENTE. AS INSTALACOES DE AGUA FRIA E ESGOTO NAO PODERAO ESTAR APARENTES, SENDO NECESSARIO
SEREM INSTALADAS ATRAS DAS PAREDES DE PVC E ABAIXO DOS PISOS DE MADEIRA COMPENSADA. AS INSTALAGOES
DEVERAO SER COBERTAS POR MALHA NA PARTE EXTERNA DA ESTRUTURA, COM POSSIBILIDADE DE ACESSO PARA
MANUTENCAO. SERA NECESSARIA A APRESENTACAO DE PROJETO HIDRO SANITARIO (AGUA FRIA E ESGOTO) AO ORGAO
COMPETENTE, ASSIM COMO A SUA AUTORIZAGCAO PARA INSTALACAO.

A$SISTENCIA E MANUT_EN(}AO: AMONTADORA E RESPONSAVEL EM DESIGNAR UMA EQUIPE PARA PRESTAR ASSIS'I:ENCIA
TECNICA E MANUTENGCAO 24 HORAS POR DIA, BEM COMO FORNECER, CASO NECESSARIO, MATERIAL DE REPOSICAO
DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL.

PRAZO DE ENTREGA : TODA A ESTRUTURA DESCRITA NESTE TERMO DEVERA SER ENTREGUE COMPLETAMENTE
CONCLUIDO COM AANTECEDENCIA DE 48 HORAS A ABERTURA DO CARNAVAL, LIMPO E OBEDECENDO ESTAS
ESPECIFICAGOES.

DESMONTAGEM: A CONTRATADA DEVERA OBEDECER RIGOROSAMENTE AO PRAZO DE DESMONTAGEM ACORDADO NO
CONTRATO E A AREA DEVERA SER REPARADA CASO OCORRAALGUM DANO.

SEGURO: CONTRATO DE SEGUROS ESPECIFICOS DE RISCOS E RESPONSABILIDADE CIVIL, OS QUAIS OFERECEM
COBERTURA SUFICIENTE AOS RISCOS ENVOLVIDOS DURANTE A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DOS ESTUDIOS

COM O PERIODO DE REALIZAGAO DO EVENTO.

AAUSENCIA DAAPOLICE OU A INEFICACIA DESSAS, NA COBERTURA DOS RISCOS, IMPLICARA NA RESPONSABILIDADE
TOTAL DA MONTADORA PERANTE A PROMOTORA, POR TODOS OS PREJUIZOS QUE VIEREM A OCORRER, CABENDO-LHES
INDENIZAR E RECOMPOR TODOS OS DANOS OCORRIDOS A PROMOTORA, AREA DE EXPOSICAO E ATERCEIROS.

RESPONSABILIDADE DA MONTADORA

TOMAR CONHECIMENTO DAS NORMAS E REGULAMENTOS DO CARNAVAL DE SALVADOR, BEM COMO EFETUAR, O
PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES A MONTAGEM.

ARRT OU ART CORRESPONDENTE DE MONTAGEM E DOS PROJETOS ELETRICO E HIDRO — SANITARIO, ESTRUTURAL,
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, DEVERAO SER DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. ESTA TAXA
(RRT’S OU ART'S) DEVERA SER RECOLHIDA E COLOCADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO PARA QUANDO SOLICITADA PELO
ORGAO FISCALIZADOR. OBS.: QUALQUER CONTRADIGCAO ENTRE A ESPECIFICAGCAO E A PLANTA PREVALECERA A PRIMEIRA.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS EM LOCO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERA UTILIZAR MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA E NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS AREAS DE ESTRUTURA METALICA,
CARPINTARIA, MARCENARIA, SERRALHERIA, POLICARBONATO, ELETRICA, HIDRO SANITARIA, ACABAMENTO E PLOTAGEM

A EMPRESA CONTRATADA FORNECERA TODA MAO DE OBRA, MATERIAL E INSUMO DE QUALIDADE, NECESSARIOS PARAA
EXECUCAO DO PROJETO

OS SERVICOS SERAO REALIZADOS MEDIANTE AAPROVAGAO FINAL DO PROJETO E ORCAMENTO POR PARTE DA
CONTRATANTE, APOS A LIBERACAO DOS ESPACOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS ESTUDIOS NOS CIRCUITOS DO CAMPO
GRANDE E BARRA, ANTES DAABERTURA DO CARNAVAL.

AEXECUGAO DOS SERVICOS SERA CONFERIDA POR UM REPRESENTANTE DA CONTRATANTE. AAPROVAGCAO FINAL SERA
DESTE REPRESENTANTE, QUE ACOMPANHARA TODA MONTAGEM DOS ESTUDIOS.

EXIGENCIA E CONDIGAO DE REALIZAGAO DO SERVIGO

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR UM RESPQNSAVEL TECNICO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS
SERVICOS. ESTE PROFISSIONAL DEVE POSSUIR QUALIFICACAO TECNICA E EXPERIENCIA CAPAZ DE SUPERVISIONAR,
COORDENAR E SANAR TODA E QUALQUER DUVIDA PERTINENTE AOS SERVICOS REALIZADOS POR SEUS SUBORDINADOS

1.1.2.1 NA CONTRATACAO DE QUE TRATA ESTE TR/HABILITACAO NAO SERA EXIGIDA DA CONTRATADA A REALIZAGAO DE
TRANSICAO CONTRATUAL COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TECNICAS EMPREGADAS.

1.2 0 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE 60 MESES, A CONTAR DA DATA DA ( X ) ASSINATURA DO CONTRATO ()
SUBSCRICAO DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM ( ) SUBSCRICAO DA AUTORIZACAO DE



PRESTAGAO DE SERVIGOS — APS, OBSERVADO O ARTIGO 105 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021.

1.2.1 O PRAZO DE EXECUQAO DO OBJETO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIGAO DA AUTORIZAGAO DE PRESTAGAO DE
SERVICO(APS) , SERA DE 20 ( ) MESES ( X ) DIAS, OBSERVADO O LIMITE REFERIDO NO SUBITEM 1.2.

1.3 O VALOR GLOBAL CORRESPONDE A EXECUGAO DE 5 ANOS. CONSIDERANDO QUE O PRAZO DO CONTRATO ESTA
ESTABELECIDO PARA 60 MESES, PERIODO EM QUE SERAO EXECUTADOS 5 CARNAVAIS.

1.4 O CONTRATO APRESENTA MAIOR DETALHAMENTO DAS REGRAS QUE SERAO APLICADAS AO PRAZO DE VIGENCIA.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 AFUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO, DA CARACTERIZACAO DO OBJETO E DE SEUS QUANTITATIVOS ESTA
ESPECIFICADA: ( X ) EM TOPICO PROPRIO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR () NADESCRICAO A SEGUIR: (...)

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 ADESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO ESTA ESPECIFICADA:
(X)) EM TOPICO PROPRIO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR () NA DESCRICAO A SEGUIR: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

1. SUSTENTABILIDADE:

4.1.1 DEVEM SER ATENDIDOS OS SEGUINTES OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO GESTOR COMPETENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE QUE TRATA ESTE TR/HABILITACAO, DOC.
SEI: 00125632636 (...)

2. INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS

4.2.1 AADMINISTRACAO NAO INDICARA MARCA(S), CARACTERISTICA(S) OU MODELO(S).

3. EXAME DE ADEQUAQAO DO OBJETO (AMOSTRAS, EXAME DE CONFORMIDADE, PROVA DE CONCEITO, OU OUTROS
TESTES DESTINADOS A AFERICAO DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA)

4.3.1 NAO SERA EXIGIDO(A) EXAME DE ADEQUAGAO DO OBJETO.

4. VISTORIA

441 AAVALIAQAO PREVIA DO LOCAL DE EXECUGAO DO OBJETO E IMPRESCINDIVEL PARA O CONHECIMENTO PLENO DAS
CONDICOES E PECULIARIDADES DO OBJETO A SER CONTRATADO, SENDO ASSEGURADO AO INTERESSADO O DIREITO DE
REALIZACAO DE VISTORIA PREVIA, ACOMPANHADO POR SERVIDOR DESIGNADO PARA ESSE FIM, DE SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA, DAS 9 HORAS AS 17 HORAS (ART. 63, §2°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

4.4.1.1 SERAO DISPONIBILIZADOS DATA E HORARIO DIFERENTES AOS INTERESSADOS EM REALIZAR A VISTORIA PREVIA.

5. SUBCONTRATACAO

4.5.1 NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO CONTRATUAL.

6. GARANTIA

4.6.1Garantia de proposta

4.6.1.1 NAO HAVERA EXIGENCIA DA GARANTIA DE PROPOSTA DE QUE TRATA O ART. 58 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021.

2. GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.6.2.1 SERA EXIGIDA A GARANTIA DA CONTRATAGAO PREVISTA NOS ARTS. 96 E SEGUINTES DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021,
NO PERCENTUAL DE 5 % (CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PODENDO RECAIR SOBRE QUALQUER



DAS MODALIDADES INDICADAS NO REFERIDO ART. 96, §1°.

4.6.2.1.1 AGARANTIA NA MODALIDADE CAUGCAO EM DINHEIRO DEVERA SER EFETUADA EM FAVOR DO CONTRATANTE, EM
CONTA ESPECIFICA A SER INDICADA PELO CONTRATANTE, COM CORRECAO MONETARIA.

4.6.2.1.2 PARA GARANTIA NA MODALIDADE TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, ESTES DEVEM TER SIDO EMITIDOS SOB A FORMA
ESCRITURAL, MEDIANTE REGISTRO EM SISTEMA CENTRALIZADO DE LIQUIDAGAO E DE CUSTODIA AUTORIZADO PELO
BANCO CENTRAL DO BRASIL, E AVALIADOS PELOS SEUS VALORES ECONOMICOS, CONFORME DEFINIDO PELO MINISTERIO
DA ECONOMIA (ART. 96, §1°, INC. |, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

4.6.2.1.3 PARA GARANTIA NA MODALIDADE FIANCA BANCAF\’]A, ESTA DEVERA SER EMITIDA POR BANCO OU ’INSTITUICAO
FINANCEIRA DEVIDAMENTE AUTORIZADA A OPERAR NO PAIS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, E DEVERA CONSTAR
EXPRESSA RENUNCIA DO FIADOR AOS BENEFICIOS DO ART. 827 DO CODIGO CIVIL.

4.6.2.1.4 NA HIPOTESE DE OPCAO PELA MODALIDADE CAUGAO EM DINHEIRO, TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA OU FIANCA
BANCARIA, A PROVA DA GARANTIA, SOB PENA DA CARACTERIZACAO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, DEVERA SER
APRESENTADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APOS ( ) AUTORIZACAO DA CONTRATAGCAO DIRETA ( X ) ASSINATURA DO
CONTRATO.

4.6.2.1.5 NAHIPOTESE DE GARANTIA NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA:

A) DEVERA SER PRESTADA EM ATE 30 (TRINTA) DIAS , CONTADOS DA DATA DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO E
ANTERIORMENTE A ASSINATURA DO CONTRATO (ART. 96, §3°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

B) TRATANDO-SE DE CONTRATAQAQ DIRETA, OU NA HIPOTESE DE CONTRATAGAO ORIUNDA DO SRP, A GARANTIA DEVERA
SER PRESTADA ANTERIORMENTE A ASSINATURA DO CONTRATO.

C) AAPOLICE VIGORARA POR 15 (QUINZE) DIAS APOS O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO E CONTINUARA EM VIGOR
MESMO QUE A CONTRATADA NAO PAGUE O PREMIO NAS DATAS CONVENCIONADAS, DEVENDO ESTA CLAUSULA CONSTAR
EXPRESSAMENTE DA APOLICE SOB PENA DE NAO ACEITACAO DA GARANTIA (ART. 97, INCS. | E Il, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021).

D) AAPOLICE DO SEGURO GARANTIA DEVERA ACOMPANHAR AS MODIFICAGCOES REFERENTES A VIGENCIA DO CONTRATO
PRINCIPAL MEDIANTE A EMISSAO DO RESPECTIVO ENDOSSO PELA SEGURADORA.

E) SERA PERMITIDAA SUBSTITUICAO DAAPOLICE DE SEGURO-GARANTIA NA DATA DE RENOVACAO OU DE ANIVERSARIO,
DESDE QUE MANTIDAS AS CONDICOES E COBERTURAS DA APOLICE VIGENTE E NENHUM PERIODO FIQUE DESCOBERTO,
RESSALVADO O DISPOSTO NO SUBITEM 4.6.2.1.8 (ART. 97, PARAGRAFO UNICO, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

F) OCORRIDO O SINISTRO DURANTE A VIGENCIA DA APOLICE, SUA CARACTERIZACAO E COMUNICAGAO PODERAO
OCORRER FORA DESTA VIGENCIA, NAO CARACTERIZANDO FATO QUE JUSTIFIQUE A NEGATIVA DO SINISTRO, DESDE QUE
RESPEITADOS OS PRAZOS PRESCRICIONAIS APLICADOS AO CONTRATO DE SEGURO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAGAO
DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS — SUSEP, DEVENDO ESTA CLAUSULA CONSTAR EXPRESSAMENTE DA
APOLICE SOB PENA DE NAO ACEITAGAO DA GARANTIA.

4.6.2.1.6 NO CASO DAS MODALIDADES SEGURO GARANTIA OU FIANCA BANCARIA, NAO SERA ADMITIDA A EXISTENCIA DE
CLAUSULAS QUE RESTRINJAM OU ATENUEM A RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR OU FIADOR.

4.6.2.1.7 CASO UTILIZADA OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA DIVERSA DO SEGURO GARANTIA, A SUA LIBERAGAO OU
RESTITUICAO SOMENTE OCORRERA APOS A FIEL EXECUCAO DO CONTRATO OU A SUA EXTINCAO POR CULPA EXCLUSIVA
DA ADMINISTRACAO E, QUANDO EM DINHEIRO, SERA ATUALIZADA MONETARIAMENTE.

4.6.2.1.8 NA HIPOTESE DE SUSPENSAO DO CONTRATO POR ORDEM OU INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE, A
CONTRATADA FICARA DESOBRIGADA DE RENOVAR A GARANTIA OU DE ENDOSSAR A APOLICE DE SEGURO ATE A ORDEM DE
REINICIO DA EXECUCAO OU O ADIMPLEMENTO PELO CONTRATANTE.

4.6.2.1.9 AGARANTIA, QUALQUER QUE SEJA A MODALIDADE ESCOLHIDA, SOMENTE SERA ACEITA SE, OBSERVADAA
LEGISLACAO QUE REGE A MATERIA, CONTEMPLAR O PAGAMENTO DE PREJUIZOS ADVINDOS DO NAO CUMPRIMENTO DO
OBJETO DO CONTRATO E DO NAO ADIMPLEMENTO DAS DEMAIS OBRIGAGOES NELE PREVISTAS, BEM COMO DE MULTAS,
PREJUIZOS E INDENIZAGOES DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE OUTRAS COMINAGCOES
LEGAIS.

4.6.2.1.10 NO CASO DE ALTERAGAO DO VALOR DO CONTRATO, OU PRORROGAGAO DE SUA VIGENCIA, A GARANTIA DEVERA
SER AJUSTADA OU RENOVADA, SEGUINDO OS MESMOS PARAMETROS UTILIZADOS PARA A CONTRATACAO.

4.6.2.1.11 SE O VALOR DA GARANTIA FOR UTILIZADO TOTAL OU PARCIALMENTE PARA O PAGAMENTO DE QUALQUER
OBRIGACAO, A CONTRATADA OBRIGA-SE A FAZER A RESPECTIVA REPOSICAO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA
COMPROVACAO DA GARANTIA ORIGINARIA.

4.6.2.1.12 O CONTRATANTE EXECUTARA A GARANTIA NA FORMA PREVISTA NA LEGISLACAO QUE REGE A MATERIA.

4.6.2.1.13 O EMITENTE DA GARANTIA OFERTADA PELA CONTRATADA DEVERA SER INTIMADO PELO CONTRATANTE QUANTO
AO INICIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARAAPURACAO DE DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (ART.
137, § 4°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

4.6.2.1.14 ALIBERAGAO OU RESTITUICAO DA GARANTIA OCORRERA APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA TOTALIDADE DO
OBJETO DO CONTRATO, COM A DEMONSTRACAO DE CUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGACOES PACTUADAS.

4.6.2.1.15 O GARANTIDOR NAQ E PARTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONTRATANTE COM O
OBJETIVO DE APURAR PREJUIZOS E/OU APLICAR SANCOES A CONTRATADA.



4.6.2.1.16 A CONTRATADA AUTORIZA O CONTRATANTE A RETER, A QUALQUER TEMPO, A GARANTIA, NA FORMA PREVISTA
NESTE TR/HABILITACAQO.

4.6.2.1.17 SERA EXIGIDA GARANTIA ADICIONAL DO LICITANTE VENCEDOR CUJA PROPOSTA FOR INFERIOR A 85% (OITENTAE
CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGCADO PELA ADMINISTRAGAO, EQUIVALENTE A DIFERENGA ENTRE ESTE ULTIMO E O
VALOR DA PROPOSTA, SEM PREJUIZO DAS DEMAIS GARANTIAS EXIGIVEIS DE ACORDO COM LEI FEDERAL N° 14.133/2021
(ART. 59, §6° DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7. PARTICIPACAO DE PESSOAS JURIDICAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(X)SIM

() NAO, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE QUE TRATA ESTE TR/HABILITAGAO,
DOC. SEI (ART. 15 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

1. REGIME DE EXECUGCAO

5.1.1 O REGIME DE EXECUGCAO SERA:

() EMPREITADA POR PREQO_UNITARIO ( X) EMPREITADA POR PREGO GLOBAL ( ) EMPREITADA INTEGRAL () CONTRATAGAO
POR TAREFA () CONTRATACAO INTEGRADA

() CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA.

2. CONDIGCOES DE EXECUGAO

5.2.1 AEXECUCAO DO OBJETO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:

52.1.1 INiClO DA EXECUGAO DO OBJETO: 1 DIA, ACONTAR DA DATA () DA ASSINATURA DO CONTRATO, ( X ) DA
SUBSCRICAO DA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS - APS () ORDEM DE SERVICO - OS.

5.2.1.2 CRONOGRAMA DE REALIZAGAO DO OBJETO:

BARRA:

SEMANA 01 - ESTRUTURAS METALICAS

SEMANA 02 — FECHAMENTO INTERNOS E EXTERNOS, HIDRAULICA E ELETRICA

SEMANA 03 —- MONTAGEM CENOGRAFIA CAMPO GRANDE:

SEMANA 01 — FECHAMENTO INTERNOS E EXTERNOS, HIDRAULICA E ELETRICA SEMANA 02 —- MONTAGEM CENOGRAFIA

3. LOCAL DA EXECUGAO

5.3.1 AS ESPECIFICACOES DO ENDEREGCO PARA EXECUGAO DO OBJETO CONSTAM:
() DO ANEXO INTEGRANTE DESTE TR/HABILITAGAO ( X) DA DESCRIGAO ABAIXO

ESTUDIO BARRA
AV. ALMIRANTE MARQUES DE LEAO, 456 - BARRA, SALVADOR - BA, 40140- 230

ESTUDIO CAMPO GRANDE
LARGO DO CAMPO GRANDE, SALVADOR - BA

4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS



5.4.1 PARAA PERFEITA E),(ECUQAO DO OBJETO, A CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS E UTENSILIOS NECESSARIOS, NAS QUANTIDADES SUFICIENTES E ADEQUADAS.

5. ESPECIFICAGCAO DA GARANTIA TECNICA E PELA SOLIDEZ E SEGURANGA

5.5.1 INCIDEM NA CONTRATAGAO AS GARANTIAS DO ART. 26 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), DO ART. 618
DO CODIGO CIVIL (CC) E DO ART. 140, §6°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021.

5.5.2 O PRAZO LEGAL DE GARANTIA TECNICA SERA DE 30 (TRINTA) DIAS, TRATANDO-SE DE FORNECIMENTO DE SERVICO E,
QUANDO HOUVER, DE PRODUTOS NAO DURAVEIS, E DE 90 (NOVENTA) DIAS, TRATANDO-SE DE FORNECIMENTO DE
SERVICO E, QUANDO HOUVER, DE PRODUTOS DURAVEIS, CONTADO DA ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO OU DO TERMINO
DA EXECUCAO DOS SERVIGOS (ART. 26, INCS. | E II, E §1°, DO CDC).

6. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.6.1 AS INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA CONSTAM DESTE TR/HABILITAGAO.

5.6.2 0 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SERA DE, NO MINIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA EFETIVA
REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA.

5.6.2.1 SERA CONSIDERADA NAO ESCRITA A FIXAGAO DE PRAZO DE VALIDADE INFERIOR AO MINIMO, FICANDO FACULTADO
AOS LICITANTES AMPLIA-LO.

5.6.3 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR A SUA PROPOSTAE DECLARAQAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA, CONFORME MODELO INTEGRANTE DESTE TR/HABILITACAO.

5.6.4 O LICITANTE ESTA OBRIGADO A DESTINAR PARCELA DO QUANTITATIVO DE TRABALHADORES NECESSARIOS PARAA
EXECUGAO DO OBJETO DE QUE TRATA ESTE TR/HABILITAGAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE INSERGAO DE
APENADOS E EGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO (PRO-TRABALHO), INSTITUIDO PELO DECRETO N O 14.764, DE 03 DE
OUTUBRO DE 2013, QUANDO A QUANTIDADE DE TRABALHADORES NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DO CONTRATO QUE
SERA FIRMADO ENTRE AADMINISTRAGAO E O LICITANTE VENCEDOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 06 (SEIS), OBSERVADAS
AS DEMAIS PREVISOES DO MENCIONADO DECRETO.

5.6.4.1 CASO A QUANTIDADE DE TRABALHADORES NECESSARIA PARAA EXECUGAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SEJA
IGUAL OU INFERIOR A 05 (CINCO), SERA FACULTATIVA A DESTINACAO DE PARCELA DOS TRABALHADORES AOS
BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO.

5.6.4.2 SERA DESTACADO NA FATURA MENSAL O QUANTITATIVO DE TRABALHADORES BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO,
ACOMPANHADOS DOS VALORES PERTINENTES, CONFORME AS CLAUSULAS E CONDICOES INDICADAS NOS SUBITENS
SEGUINTES.

5.6.4.3 AAFERICAO DO QUANTITATIVO DE TRABALHADORES BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO QUE DEVERA SER
DESTINADO PELA CONTRATADA PARA A EXECUGAO DO CONTRATO SERA REALIZADA MENSALMENTE A PARTIR DO
DOCUMENTO UTILIZADO PARA EMISSAO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DE ASSISTENCIAE
PREVIDENCIA SOCIAL E DE FGTS CORRESPONDENTE AOS TRABALHADORES QUE NAO SE ENCONTRAM NESSA CONDIGAO.

5.6.4.3.1 NAAFERICAO DE QUE TRATA O SUBITEM 5.6.4.3 DEVERAO SER EXQLUiDOS 0S PROPRIOS TRABALHADORES
BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO, QUALQUER QUE SEJAA SUA CONDICAO DE SEGURADO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

5.6.4.4 AO FORMULAR SUA PROPOSTA E PARTICIPAR DO CERTAME, O LICITANTE DECLARA SUA CONCORDANCIA EM
DESTINAR PARCELA DE QUANTITATIVO DE TRABALHADORES NECESSARIOS PARAA EXECUCAO DO OBJETO DE QUE TRATA
ESTE TR/HABILITAGAO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO.

5.6.4.5 AS VAGAS A SEREM DISPONIBILIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO SERAO DEFINIDAS CONFORME A
INSTRUCAO NORMATIVA SEAP/SETRE/SAEB N° 001/2018, OBSERVANDO-SE:

A) QUANDO O CONTINGENTE MINIMO DE TRABALHADORES NECESSARIOS PARAA EXECUCAO DO CONTRATO FOR IGUAL
OU MENOR QUE 05 (CINCO), ACONTRATACAO DE QUE CUIDA O PRO-TRABALHO SERA FACULTATIVA;

B) QUANDO O CONTINGENTE MINIMO DE TRABALHADORES NECESSABIOS PARAA’EXECU(}AO DO CONTRATO ESTIVER
ENTRE 06 (SEIS) E 19 (DEZENOVE), DEVERA HAVER A DISPONIBILIZACAO DE, NO MINIMO, UMA VAGA;

C) QUANDO O CONTINGENTE MINIMO DE TRABALHADORES NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DO CONTRATO FOR DE 20
(VINTE) OU MAIS, HAVERA DISPONIBILIZACAO DE 5% (CINCO POR CENTO) DAS VAGAS EXISTENTES;

D) QUANDO O RESULTADO DAAPLICACAO DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) FOR ACIMA DE NUMERO INTEIRO,
SERA CONSIDERADO, PARA FINS DE CONTRATACAO DOS TRABALHADORES DO PRO- TRABALHO, O NUMERO INTEIRO
DESCONSIDERANDO-SE A FRACAO.

5.6.4.5.1 APENAS OS BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO OU ABERTO, NOS
TERMOS DO ART. 33 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTS. 36, 110 E 119 DA LEI FEDERAL N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE
1984 (LEI DE EXECUGAO PENAL), NAO ESTAO SUJEITOS A CONSOLIDAGAO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), CONFORME §2°
DO ART. 28 DA LEI FEDERAL N° 7.210/1984.

5.6.451.1A REMUNERAQAQ E OS ENCARGOS CONCERNENTES AOS BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO INDICADOS NO
SUBITEM ANTERIOR QUE NAO ESTAO SUJEITOS AO REGIME DA CLT OBSERVARA A LEGISLACAO PERTINENTE, NOS TERMOS
DO §2° DO ART. 28 C/C ART. 29 DA LEI FEDERAL N° 7.210/1984.



5.6.4.5.1.2 POR OCASIAO DA EFETIVA EXECUGAO DO CONTRATO, DEVERA SER ANEXADA A FATURA MENSAL DE PRESTAGAO
DE SERVICOS OU DE REALIZACAO DA OBRA RELACAO DO CONTINGENTE DE TRABALHADORES ORIUNDOS DO PRO-
TRABALHO QUE, NA FORMA DO SUBITEM 5.6.4.5.1, NAO ESTAO SUJEITOS AO REGIME DA CLT.

5.6.4.5.2 AAPLICACAO DO PROGRAMA DEVERA OBSERVAR OS CRITERIOS PREVISTOS NOS ARTS. 36 E 37 DA LEI DE .
EXECUCAO PENAL, BEM COMO QUAISQUER EXIGENCIAS, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES OU VEDACOES LEGAIS A
CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS E EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL.

5.6.4.5.3 O LICITANTE, UMA VEZ CONTRATADO, DEVERA ATENDER TAMBEM AS OBRIGAGOES CONCERNENTES AO PRO-
TRABALHO, NOS TERMOS DISCIPLINADO NOS SUBITENS SEGUINTES. 5.6.4.5.3.1 OBSERVAR AS DISPOSICOES DO DECRETO
N° 14.764/2013, E DA INSTRUCAO NORMATIVA SEAP/SETRE/SAEB N° 001/2018.

5.6.4.5.3.2 APRESENTAR AO FISCAL OU RESPONSAVEL PELA GESTAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, NO PRAZO DE
05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADO DO INICIO EFETIVO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, A LISTA DOS EMPREGADOS
SELECIONADOS PELO SINEBAHIA COM BASE NOS CADASTROS MANTIDOS PELA SEAP E QUE SE ENQUADREM COMO
BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO, OBSERVADOS OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS E AS CATEGORIAS INDICADAS ART. 6°,
INCS. | E I, DO DECRETO N° 14.764/2013, COMPROVANDO A SUA EFETIVA CONTRATAGAO.

5.6.4.5.3.3 MANTER DURANTE TODO O TEMPO DA E)SECUQAO DO CONTRATO, INCLUINDO-SE SUAS PRORROGAGOES, NO
LIMITE DETERMINADO PELA LEGISLACAO, A RELACAO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE AS VAGAS DISPONIBILIZADAS AOS
BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO E AQUELAS NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO
CONTRATO.

5.6.4.5.3.4 COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO FISCAL DO CONTRATO, QUE, NO PRAZO DE ATE 24 HORASLDEVERA REPASSAR
ESSA COMUNICACAO A DIRETORIA DE INTEGRACAO SOCIAL/SUPERINTENDENCIA DE RESSOCIALIZACAO
SUSTENTAVEL/SEAP, A FALTAAO TRABALHO OU DESLIGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PRO-TRABALHO, OBSERVANDO-SE,
AINDA, QUE:

A)APOS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PRO-TRABALHO, A EMPRESA CONTRATADA TERA O PRAZO DE ATE 05
(CINCO) DIAS UTEIS PARA PROVIDENCIAR O PREENCHIMENTO DA VAGA EM ABERTO, COM O AUXILIO DA SETRE, O QUE
SERA OBJETO DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO;

B) NAO HAVENDO CANDIDATO APTO PARA O PREENCHIMENTO DA VAGA DISPONIVEL, QABERA A SETRE EMITIR ATESTADO
COM TAL INFORMACAO, ENTREGANDO-O A EMPRESA CONTRATADA NO PRAZO DE ATE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADO
DO RECEBIMENTO DA COMUNICACAO ACERCA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE NOVO BENEFICIARIO DO PRO-
TRABALHO; E

C) A CONTRATADA PODERA PREENCHER A VAGA COM TERCEIROS NAO BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO, CASO A SETRE
NAO CUMPRA COM O PRAZO ESTABELECIDO NAALINEA “B” ACIMA, OBSERVADO O SUBITEM 5.6.4.5.3.6.

5.6.4.5.3.5 EM CASO DE REGRESSAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO EMPREGADO BENEFICIARIO DO PRO-
TRABALHO OU DE QUALQUER OUTRO FATO QUE POSSA ENSEJAR O SEU DESLIGAMENTO DA EMPRESA QUE O CONTRATOU
NOS TERMOS DO DECRETO N° 14.764/2013, A CONTRATADA DEVERA PROVIDENCIAR O PREENCHIMENTO DA VAGA
SURGIDA, OBSERVANDO OS MESMOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DEFINIDOS NO SUBITEM 5.6.4.5.3.4. 5.6.4.5.3.6 O NAO
CUMPRIMENTO DA COTA RESERVADA PARA BENEFICIARIOS DO PRO-TRABALHO SO SERA TOLERADO QUANDO A
CONTRATADA APRESENTAR ATESTADO EMITIDO PELA SEAP INFORMANDO A INEXISTENCIA DE BENEFICIARIO DO
MENCIONADO PROGRAMA QUE SE ENQUADRE AO PERFIL DA VAGA DISPONIBILIZADA.

5.6.4.54A NAO OBSERVANCIA DAS REGRAS DO PRO-TRABALHO IMPLICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E POSSIBILITAA
EXTINCAO DO CONTRATO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRACAO, ALEM DA APLICACAO DAS SANCOES LEGAIS.

5.6.5 ALEM DAS INFORMAGCOES QUE JA CONSTAM NESTE TR/HABILITAGAO, CONSTITUEM, AINDA, INFORMACOES
RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTAAS QUE CONSTAM DO ANEXO INTEGRANTE DESTE
TR/HABILITACAO.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS CLAUSULAS AVENGCADAS E AS
NORMAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, E DA LEI ESTADUAL N° 14.634/2023, RESPONDENDO CADA PARTE PELAS
CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUGCAO TOTAL OU PARCIAL (ART. 115, CAPUT, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

6.2 EM CASO DE IMPEDIMENTO, ORDEM DE PARALISACAO OU SUSPENSAO DO CONTRATO, O CRONOGRAMA DE EXECUGAO
SERA PRORROGADO AUTOMATICAMENTE PELO TEMPO CORRESPONDENTE, ANOTADAS TAIS CIRCUNSTANCIAS MEDIANTE
SIMPLES APOSTILA (ART. 115, §5°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

6.2.1 O IMPEDIMENTO A QUE SE REFERE O SUBITEM ANTERIOR, TOTAL OU PARCIAL, DA EXECUGAO DO CONTRATO POR
FATO OU ATO DE TERCEIRO, DEVE SER RECONHECIDO PELA ADMINISTRACAO EM DOCUMENTO CONTEMPORANEO A SUA
OCORRENCIA.

6.3 AS COMUNICAGOES ENTRE O ORGAO OU ENTIDADE E A CONTRATADA DEVEM SER REALIZADAS POR ESCRITO SEMPRE
QUE O ATO EXIGIR TAL FORMALIDADE, ADMITINDO-SE, PARA ESSE FIM, O USO DE MENSAGEM ELETRONICA POR MEIO DO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI.

6.4 O ORGAO OU ENTIDADE PODERA CONVOCAR REPRESENTANTE DA CONTRATADA PARA ADOGCAO DE PROVIDENCIAS
QUE DEVAM SER CUMPRIDAS DE IMEDIATO.

6.5 O ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO COMPREENDERA AS ATIVIDADES DE GESTAO E FISCALIZAGAO NA
FORMA DOS ARTS. 15 A 23 DO DECRETO N° 22.885/2024, OBSERVANDO-SE, AINDA, O DISPOSTO NOS ARTS. 7°E 17 DO
DECRETO N° 23.059/2024.

6.5.1 CONSTATANDO-SE A SITUACAO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATADA, SERA PROVIDENCIADA SUA INTIMACAO, POR
ESCRITO, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS, REGULARIZE SUA SITUACAO OU, NO MESMO PRAZO,



APRESENTE SUA JUSTIFICATIVA.

6.5.2 O PRAZO DE QUE TRATA O SUBITEM 6.5.1 PODERA SER PRORROGADO UMA VEZ, POR IGUAL PERIODO, A CRITERIO DO
CONTRATANTE.

6.5.3 NAO HAVENDO REGULAR[ZAQAQ OU NAO SENDO ACEITA A JUSTIFICATIVA APRESENTADA, AADMINISTRACAO DEVERA
ADOTAR AS MEDIDAS NECESSARIAS A APURACAO DOS FATOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDENTE, ASSEGURADA A CONTRATADA A AMPLA DEFESA.

6.6 APOS AASSINATURA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE, O ORGAO OU ENTIDADE POQERA CONVOCAR O
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA PARA REUNIAO INICIAL PARA ALINHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO E
DEMAIS PROCEDIMENTOS DE GESTAO DO AJUSTE.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

1. RECEBIMENTO PROVISORIO

7.1.1.1 O OBJETO DO CONTRATO SERA RECEBIDO PROVISORIAMENTE, NO PRAZO DE 8 (OITO) DIAS, PELO(S) FISCAL(IS) DO
CONTRATO, MEDIANTE TERMO(S) DETALHADO(S), QUANDO VERIFICADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DE CARATER
TECNICO E ADMINISTRATIVO (ART. 140, INC. I, “A”, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O PRAZO DE QUE TRATA ESTE SUBITEM ANTERIOR SERA CONTADO DO RECEBIMENTO DE COMUNICAGAO ESCRITA
DA CONTRATADA COM A COMPROVACAO DA EXECUCAO DO OBJETO A QUE SE REFERE A PARCELAA SER PAGA.

MEDIGAO

7.1.1.1.2 O RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SERA PRECEDIDO DA MEDICAO DA
EXECUCAO DO OBJETO.

7.1.1.1.2.1 AMEDIGCAO DA EXECUGAO DO OBJETO CONTRATADO SE DARA CONFORME AFERICAO DAS ETAPAS DEFINIDAS
NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO VINCULADAS AO CUMPRIMENTO DE METAS DE RESULTADO, CONFORME ANEXO
DESTE TR/HABILITAGAO, VEDADA A ADOGAO DE SISTEMATICA DE REMUNERAGAO ORIENTADA POR PREGCOS UNITARIOS OU
REFERENCIADA PELA EXECUGAO DE QUANTIDADES DE ITENS UNITARIOS (ART. 46, §9°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7.1.1.1.2.1.1 UMA ETAPA SERA CONSIDERADA EFETIVAMENTE CONCLUiDA QUANDO O QUANTITATIVO DE ITENS DE OBRA
E/OU SERVICOS PREVISTOS PARA AQUELA ETAPA NO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO TIVEREM SIDO EXECUTADOS EM
SUA TOTALIDADE.

7.1.1.1.2.2 AMEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS SERA EFETUADA EM PERIODOS DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS,
CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO, E DEVERAO CONTER AS PARCELAS DO OBJETO
CONTRATADO EFETIVAMENTE REALIZADAS NO PERIODO, SEGUNDO A CORRESPONDENTE PLANILHA ORGAMENTARIAE O
QUE DISPOE O CRITERIO GERAL DE MEDIGAO E PAGAMENTO, ANEXOS A ESTE TR/HABILITACAO.

7.1.1.1.2.3 ACONTRATADA DEVERA APRESENTAR PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DA PARCELA DO OBJETO
MEDIDA.

7.1.1.1.2.4 AMEDIGAO DEVERA CONTER UM RELATORIO FOTOGRAFICO, COM AS FOTOS INICIAIS E FINAIS DA OBRA,
ESPECIFICAMENTE PARA AS PARCELAS MAIS EXPRESSIVAS DO OBJETO DEFINIDAS EM ANEXO

DESTE TR/HABILITAGAO. 7.1.1.1.2.4.1 O RELATORIO FOTOGRAFIQO DEVERA SER COMPOSTO POR UMA QUANTIDADE DE
FOTOS QUE REPRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVAA EXECUCAO DA OBRA, SENDO 02 (DUAS) FOTOS POR FOLHA EM
FORMATO A4.

7.1.1.2 A CONTRATADA FICA OBRIGADA A REPARAR, CORRIGIR, REMOVER, RECONSTRUIR OU SUBSTITUIR, A§ SUAS
EXPENSAS, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO EM QUE SE VERIFICAREM VICIOS, DEFEITOS OU INCORRECOES
RESULTANTES DA EXECUCAO OU MATERIAIS EMPREGADOS (ART. 119 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7.1.1.3 O OBJETO PODERA SER REJEITADO, NO TODO OU EM PARTE, INCLUSIVE ANTES DO RECEBIMENTO PROVISORIO,
QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NESTE TR/HABILITAGAO E NA PROPOSTA, DEVENDO
SER SUBSTITUIDO OU CORRIGIDO NO PRAZO DE 1 (UM) DIA, A CONTAR DA INTIMAGAO DA CONTRATADA, AS SUAS CUSTAS,
SEM PREJUIZO DA APLICACAO DAS PENALIDADES (ART. 140, §1° DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7.1.1.4 PARA EFEITO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, AO FINAL DE CADA PERIODO DE FATURAMENTO, O(S) FISCAL(IS) DO
CONTRATO DEVERA(AO) EMITIR RELATORIO SOBRE O EFETIVO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E, SE
FOR O CASO, ANALISAR O DESEMPENHO NA EXECUGAO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 144 DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021, EM CONSONANCIA COM OS INDICADORES QUE DEVERAO INTEGRAR ESTE TR/HABILITACAO COMO ANEXO,
ENCAMINHANDO-O AO GESTOR DO CONTRATO.

7.1.1.4.1 AANALISE DO DESEMPENHO NA EXECUGAO DO CONTRATO DE QUE TRATA O ART. 144 DA LEI FEDERAL N° R
14.133/2021 PODERA RESULTAR NO REDIMENSIONAMENTO DE VALORES A SEREM PAGOS A CONTRATADA, CIRCUNSTANCIA
QUE DEVERA SER REGISTRADA PELO(S) FISCAL(IS) EM RELATORIO(S) A SER ENCAMINHADO AO GESTOR DO CONTRATO.

7.1.1.5 AFISCALIZAGAO NAO EFETUARA O ATESTE DA ULTIMA E/OU UNICA MEDICAO DO OBJETO ATE QUE SEJAM SANADAS
TODAS AS EVENTUAIS PENDENCIAS QUE POSSAM VIR A SER APONTADAS DURANTE O RECEBIMENTO PROVISORIO.



7.1.1.6 O RECEBIMENTO PROVISORIO ESTARA SUJEITO, QUANDO CABIVEL, A CONCLUSAO DE TODOS OS TESTES DE
CAMPO E A ENTREGA DOS MANUAIS E INSTRUCOES EXIGIVEIS.

7.1.1.7 QUANDO A FISCALIZACAO FOR EXERCIDA POR UM UNICO SERVIDOR, O TERMO DETALHADO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO DEVERA CONTER O REGISTRO, AANALISE E A CONCLUSAO SOBRE TODAS AS OCORRENCIAS NA EXECUCAO
DO CONTRATO, ACOMPANHADO DOS DEMAIS DOCUMENTOS QUE JULGAR NECESSARIOS, ENCAMINHANDO-O AO SERVIDOR
OU COMISSAO DESIGNADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.1.1.7.1 PARAFINS DE EMISSAO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO FINAL DAS OBRAS/SERVICOS E DE
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, A FISCALIZACAO DEVERA EXIGIR DA CONTRATADA O RELATORIO “AS BUILT”
CORRESPONDENTE.

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

7.1.2.1 O RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERA NO PRAZO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO
PROVISORIO, POR SERVIDOR OU COMISSAO DESIGNADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, MEDIANTE TERMO DETALHADO
QUE COMPROVE O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONTRATUAIS, OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS (ART.
140, INC. |, “B” DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021):

A) EMISSAO DE DOCUMENTO COMPROBATORIO DA AVALIACAO REALIZADA PELO(S) FISCAL(IS) SOBRE O CUMPRIMENTO DE
OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, COM MENGAO AO SEU DESEMPENHO NA EXECUCAO CONTRATUAL,
BASEADO EM INDICADORES OBJETIVAMENTE DEFINIDOS E AFERIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N° 23.059/2024, E A
EVENTUAIS PENALIDADES APLICADAS, DEVENDO CONSTAR DO CADASTRO DE ATESTO DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGACOES;

B) ANALISE DOS RELATORIOS E DE TODAA DOQUMENTACAO APRESENTADA PELA FISCALI;AQAO E, CASO HAJA
IRREGULARIDADES QUE IMPECAM A LIQUIDACAO E O PAGAMENTO DA DESPESA, INDICACAO DAS CLAUSULAS
CONTRATUAIS CORRESPONDENTES, SOLICITANDO A CONTRATADA POR ESCRITO, AS RESPECTIVAS CORRECOES;

C) EMISSAO DE TERMO DETALHADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS, COM BASE NOS
RELATORIOS ELABORADOS E DOCUMENTAGCOES APRESENTADAS;

D) COMUNICAGAO A CONTRATADA PARA EMISSAO DE NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANGCA
EQUIVALENTE(S), COM O VALOR EXATO DIMENSIONADO PELA FISCALIZACAO;

E) ENVIO DA DOCUMENTAGCAO CORRESPONDENTE AO SETOR DE CONTRATOS PARA A FORMALIZNACAO DOS
PROCEDIMENTOS DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO, NO VALOR DIMENSIONADO PELA FISCALIZACAO E GESTAO;

F) EXIGENCIA DE APRESENTAGAO PELA CONTRATADA DO RELATORIO “AS BUILT’, NO CASO DE OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA.

7.1.2.1.1 O PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO PODEBA SER EXCEPCIONALMENTE PRORROGADO, DE FORMA
JUSTIFICADA, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DILIGENCIAS PARAAAFERICAO DO ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS
CONTRATUAIS.

7.1.2.1.2 O RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO NAO EXCI,_UIRAA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SOLIDEZ E PELA
SEGURANCA DA OBRA OU SERVICO NEM A RESPONSABILIDADE ETICO-PROFISSIONAL PELA PERFEITA EXECUCAO DO
CONTRATO (ART. 140, §§2° E 6° DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

7.1.2.2 NO CASO DE CONTROVERSIA SOBRE A EXECUCAO DO OBJETO, QUANTO A DIMENSA'O, QUALIDADE E QUANTIDADE,
A PARCELA INCONTROVERSA, CONFORME ART. 143 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, DEVERA SER LIBERADA NO PRAZO
PREVISTO PARA PAGAMENTO.

7.1.2.2.1 PARAFINS DO SUBITEM ANTERIOR, O VALOR DA PARCELA INCONTROVERSA DEVERA SER COMUNICADA A
CONTRATADA PARA EMISSAO DE NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA EQUIVALENTE(S).

7.1.2.3 NENHUM PRAZO DE RECEBIMENTO OCORRERA ENQUANTO PENDENTE A SOLUGAO, PELA CONTRATADA, DE
INCONSISTENCIAS VERIFICADAS NA EXECUCAO DO OBJETO OU NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA
EQUIVALENTE(S).

2. LIQUIDAGAO

7.2.1 RECEBIDA(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA EQUIVALENTE(S), AADMINISTRAGAO, NO
PRAZO DE 8 (OITO) DIAS UTEIS, PRORROGAVEIS POR ATE 8 (OITO) DIAS UTEIS, ADOTARA, NA FORMA DESTE SUBITEM, AS
PROVIDENCIAS PARA FINS DE LIQUIDACAO DA DESPESA.

7.2.2 PARA FINS DE LIQUIDAGAO, O SETOR COMPETENTE DEVERA VERIFICAR SE A(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU
INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA EQUIVALENTE(S) APRESENTADO(S) PELA CONTRATADA POSSUI(EM) OS ELEMENTOS
NECESSARIOS E ESSENCIAIS DO DOCUMENTO, TAIS COMO: A) O PRAZO DE VALIDADE; B) A DATA DA EMISSAQ; C) OS
DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATANTE; D) O PERIODO RESPECTIVO DE EXECUGAO DO CONTRATO; E) O VALOR A
PAGAR; E F) EVENTUAL DESTAQUE DO VALOR DE RETENCOES TRIBUTARIAS CABIVEIS.

7.3.3 HAVENDO ERRO NA APRESENTAGAO DA(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANGA EQUIVALENTE(S),
OU CIRCUNSTANCIA QUE IMPECA A LIQUIDACAO DA DESPESA, ESTA FICARA SOBRESTADAATE

QUE A CONTRATADA PROVIDENCIE AS MEDIDAS SANEADORAS, REINICIANDO-SE O PRAZO APOS A COMPROVACAO DA
REGULARIZACAO DA SITUACAO, SEM ONUS PARA O CONTRATANTE;

7.4.4 A(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA EQUIVALENTE(S) DEVERA(AO) SER OBRIGATORIAMENTE
ACOMPANHADO(S) DA COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL DA CONTRATADA MEDIANTE CONSULTAAOS SITIOS
ELETRONICOS OFICIAIS OU A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, NA FORMA EXIGIDA
NESTE TR/HABILITACAO.



3. PAGAMENTO

1. PRAZO PARA PAGAMENTO

7.3.1.1 O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO DE 8 (OITO) DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZAGAO DA LIQUIDAGAO
DA DESPESA, CONFORME SUBITEM ANTERIOR.

7.3.1.2 NO CASO DE ATRASO PELO CONTRATANTE, OS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA SERAO ATUALIZADOS
MONETARIAMENTE ENTRE O TERMO FINAL DO PRAZO DE PAGAMENTO ATE A DATA DE SUA EFETIVA REALIZACAO, DE
ACORDO COM A VARIAGCAO DO INPC, PRO RATA TEMPORE.

2. FORMA DE PAGAMENTO

7.3.2.1 O PAGAMENTO SERA REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCARIA OU CREDITO EM CONTA DA CONTRATADA ABERTA
EM INSTITUICAO FINANCEIRA CONTRATADA PELO ESTADO DA BAHIA.

7.3.2.1.1 OPTANDO A CONTRATADA POR RECEBER OS CREDITOS EM INSTITUICAO FINANCEIRA DIVERSA DA INDICADA
NESTE SUBITEM, DEVERA ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, OS QUAIS SERAO DEDUZIDOS DOS
PAGAMENTOS DEVIDOS.

7.3.2.2 A(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA EQUIVALENTE(S) DEVERA(AO) ATENDER AS
EXIGENCIAS LEGAIS PERTINENTES AOS TRIBUTOS E ENCARGOS RELACIONADOS COM A OBRIGACAO, INCLUSIVE OS
DESTAQUES NECESSARIOS AS RETENCOES TRIBUTARIAS PREVISTAS EM LEI, E, AS SITUACOES ESPECIFICAS, AADOCAO
DA FORMA ELETRONICA.

7.3.2.3 INDEPENDENTEMENTE DO PERCENTUAL DE TRIBUTO INSERIDO NA PROPOSTA DE PRECO, SERAO RETIDOS NA
FONTE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PAGAMENTO, OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA LEGISLACAO VIGENTE,
QUANDO HOUVER INCIDENCIA TRIBUTARIA.

7.3.2.4 A CONTRATADA REGULARMENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, NAO SOFRERA A RETENGCAO TRIBUTARIA QUANTO AOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ABRANGIDOS POR AQUELE
REGIME, ESTANDO O PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTACAO DE COMPROVAGAO, POR MEIO DE DOCUMENTO
OFICIAL, DE QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO TRIBUTARIO FAVORECIDO PREVISTO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.

7.3.2.5 PARA FINS DE PAGAMENTO, DEVERAO SER ADICIONALMENTE OBSERVADOS:

A) A VERIFICACAO, PELA FISCALIZACAO, DA CONFORMIDADE DA NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE COBRANCA
EQUIVALENTE(S) APRESENTADA PELA CONTRATADA COM AS ATIVIDADES EFETIVAMENTE EXECUTADAS, BEM COMO DO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO — FGTS E PREVIDENCIA SOCIAL)
E DA REGULARIDADE TRABALHISTA, CORRESPONDENTES AO MES DA ULTIMA NOTA(S) FISCAL(IS) OU INSTRUMENTO(S) DE
COBRANCA EQUIVALENTE(S) VENCIDO(S), QUANTO AOS EMPREGADOS DIRETAMENTE VINCULADOS A EXECUGAO
CONTRATUAL;

B) O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ESTA CONDICIONADO A APRESENTACAO:

B.1) DO REGISTRO DO CONTRATO NO CONSELHO DE CLASSE RESPECTIVO;

B.2) DAANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CONSELHO DE CLASSE RESPECTIVO;
B.3) DA COMPROVAGAO DE INSTALAGAO DA PLACA DE DIVULGAGAO E IDENTIFICAGAO;

B.4) DA PROVA DA MATRICULA DA OBRA/SERVICO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, QUANDO FOR O CASO;

B.5) GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL E DO FGTS, NOS TERMOS
DA LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR, AS QUAIS DEVERAO ESTAR ACOMPANHADAS DE DECLARAGAO DA CONTRATADA,
ATESTANDO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS MESMAS CORRESPONDEM FIELMENTE AO TOTAL DA MAO-DE-OBRA
EMPREGADA NOS SERVIGOS CONTRATADOS, EXCEPCIONANDO-SE AS SITUAGOES EM QUE A CONTRIBUIGAO DO
SEGURADO SEJA FACULTATIVA.

C) QUANTO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), SERA OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI
COMPLEMENTAR N° 116/2003, E LEGISLACAO MUNICIPAL APLICAVEL, E AINDA:

C.1) OS SERVICOS/OBRA SERAO MEDIDOS MENSALMENTE, EM CUJO PROCESSO DEVERA CONSTAR A REAL ALIQUOTA DE
ISSQN ADOTADA PELO MUNICIPIO NO QUAL OS SERVICOS/OBRA FORAM TRIBUTADOS;

C.2) NAS MEDICOES QUE ABRANGEREM MAIS DE UM MUNICIPIO, O CALCULO DO ISSQN DEVERA SER REALIZADO PARA
CADA MUNICIPIO ONDE HOUVER A INCIDENCIA DO TRIBUTO, SENDO QUE AS EXTENSOES DE CADA MUNICIPIO SERAO
VERIFICADAS EM CAMPO E INFORMADAS PELO ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA/SERVICO;

D) NENHUM PAGAMENTO ISENTARA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS, NEM IMPLICARA EM
APROVACAO DEFINITIVA DOS SERVICOS/OBRA EXECUTADOS TOTAL OU PARCIALMENTE;

E) PARA EFEITO DO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR A BAIXA DEFINITIVA DA
MATRICULA DA OBRA/SERVICO JUNTO AO INSS COM A RESPECTIVA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO — CND, QUANDO FOR O
CASO, OBSERVANDO-SE O QUE SE SEGUE, NA HIPOTESE DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NESTE
SUBITEM:

E.1) AO FINAL DA OBRA, SE HOUVER COMPROVAGAO DE QUE A CONTRATADA APRESENTOU AO ORGAO COMPETENTE OS
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA EXPEDIGAO DE CND E SE AADMINISTRAGAO TIVER COMO AFERIR E ATESTAR, DE



FORMA EXPRESSA, EM DOCUMENTO ASSINADO E COM IDENTIFICAGCAO DO SEU SUBSCRITOR, QUE TODAS AS
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RELACIONADAS A OBRA REALIZADA FORAM CUMPRIDAS, PODERA SER LIBERADO O
PAGAMENTO;

E.2) DEVERA SER INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PROPRIO PARA APURAR O DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL,;

E.3) ANTES DA II\JSTAURAQAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAGAO E APLICAGAO DE PENALIDADE, DEVERA
AADMINISTRACAO FIXAR UM PRAZO RAZOAVEL PARA QUE A EMPRESA COMPROVE A BAIXA DA MATRICULA E APRESENTE A
CND.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DA PROPOSTA E EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

1. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 ASELEGAO DA PROPOSTA SERA FEITA EM PROCEDIMENTO DE:
() CONTRATAGCAO DIRETA

( X) LICITACAO, NA MODALIDADE PREGAO, SOB A FORMA ELETRONICA, COM ADOGAO DO CRITERIO DE JULGAMENTO ( X)
MENOR PRECO () MAIOR DESCONTO

() LICITAGAO, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, SOB A FORMA ELETRONICA, COM ADOGAO DO CRITERIO DE JULGAMENTO
() MENOR PRECO () MAIOR DESCONTO

() MELHOR TECNICA OU CONTEUDO ARTISTICO, CONFORME ANEXO ( ) TECNICA E PRECO, CONFORME ANEXO

2. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.2.1 PARA FINS DE HABILITACAO, DEVERA O LICITANTE COMPROVAR OS SEGUINTES REQUISITOS:

1. HABILITACAO JURIDICA

8.2.1.1.1 PARA PESSOAS JURIDICAS:

A) EMPRESARIO INDIVIDUAL: INSCRIGAO NO REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS;

B) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — MEI: CERTIFICADO DA CONDIGAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCME],

CUJAACEITACAO FICARA CONDICIONADA A VERIFICAGAO DA AUTENTICIDADE NO SITIO HTTPS://WWW.GOV.BR/IEMPRESAS-
E-NEGOCIOS/PT-BR/EMPREENDEDOR,;

C) SOCIEDADE EMPRESARIA, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: INSCRIGAO DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU
CONTRATO SOCIAL NO REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS, A CARGO DA JUNTA COMERCIAL DA RESPECTIVA
SEDE, COM SUAS EVENTUAIS ALTERACOES SUPERVENIENTES EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADOS, ACOMPANHADOS,
QUANDO FOR O CASO, DOS DOCUMENTOS SOCIETARIOS COMPROBATORIOS DE ELEIGAO OU DESIGNAGAO E
INVESTIDURA DOS ATUAIS ADMINISTRADORES.

D) SOCIEDADES SIMPLES: INSCRIGAO DO ATO CONSTITUTIVO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DO LOCAL DE
SUA SEDE, COM SUAS EVENTUAIS ALTERACOES SUPERVENIENTES EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADOS,
ACOMPANHADOS DOS ATOS COMPROBATORIOS DE ELEICAO E INVESTIDURA DOS ATUAIS ADMINISTRADORES.

E) EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: PORTARIA DE AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO NO BRASIL, PUBLICADA NO
DIARIO OFICIAL DA UNIAO E ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DA UNIDADE FEDERATIVA ONDE SE LOCALIZAR A FILIAL,
AGENCIA, SUCURSAL OU ESTABELECIMENTO, A QUAL SERA CONSIDERADA COMO SUA SEDE, OBSERVANDO-SE A
INSTRUGAO NORMATIVA DREI/ME N° 77, DE 18 DE MARGO DE 2020, QUANDO A ATIVIDADE ASSIM O EXIGIR.

F) FILIAL, SUCURSAL OU AGENCIA DE SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESARIA: INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO DA FILIAL,
SUCURSAL OU AGENCIA DA SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESARIA, RESPECTIVAMENTE, NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURIDICAS OU NO REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS ONDE OPERA, COM AVERBAGCAO NO REGISTRO ONDE
TEM SEDE A MATRIZ.

G) ATO DE AUTORIZACAO PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E MONTAGEM
CENOGRAFICA, EXPEDIDO POR CREA OU CAU

8.2.1.1.2 0S DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERAO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS ALTERAGCOES OU DA
CONSOLIDACAO RESPECTIVA.

2. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

A) PROVA DE INSCRIGAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS;



B) PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ( X ) ESTADUAL/DISTRITAL (X) MUNICIPAL/DISTRITAL RELATIVO
AO DOMICILIO OU SEDE DO LICITANTE PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATIVEL COM O OBJETO
CONTRATUAL;

C) PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ( X ) ESTADUAL/DISTRITAL ( X ) MUNICIPAL/DISTRITAL DO DOMICILIO OU SEDE
DO LICITANTE, OU OUTRO EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEl;

C.1) CASO O LICITANTE SEJA CONSIDERADO ISENTO DOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO OBJETO CONTRATUAL, DEVERA
COMPROVAR TAL CONDIGAO MEDIANTE AAPRESENTACAO DE DECLARACAO DA FAZENDA RESPECTIVA DO SEU DOMICILIO
OU SEDE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI.

D) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MEDIANTE APRESENTAGAO DE CERTIDAO EXPEDIDA
CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL (PGFN), REFERENTE A TODOS OS CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO (DAU) POR
ELAS ADMINISTRADOS, INCLUSIVE AQUELES RELATIVOS A SEGURIDADE SOCIAL.

E) PROVA DE REGULARIDADE COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO (FGTS);

F) PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, MEDIANTE AAPRESEL\ITAQAO
DE CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO TITULO VII-A DA CONSOLIDACAO DAS
LEIS DO TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943;

G) EM SE TRATANDO DE CONTRATA(}AQ DIRETA, PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, OU O
COMPROMISSO DE SUA REGULARIZACAO E SUA EFETIVA REALIZACAO, COMO CONDICAO PARA CELEBRACAO DO
CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI ESTADUAL N° 14.634/2023.

8.2.1.2.1 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, BE!\IEFICIARIAS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E
FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, DEVERAO APRESENTAR TODA A DOCUMENTACAQO EXIGIDA
PARA EFEITO DE COMPROVAGCAO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE ESTAAPRESENTE ALGUMA RESTRICAO.

3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

( X ) DISPENSAVEL PARCIALMENTE (IN SAEB N° 10/2024), CONSISTINDO EM:

(X ) CONTRATAGAO PARA ENTREGA IMEDIATA: AQUISICAO REMUNERADA PARA FORNECIMENTO DE UMA SO VEZ, COM
PRAZO DE ENTREGA DE ATE 30 (TRINTA) DIAS DA EXPEDICAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO; (ITEM 3, INC. I, DA IN SAEB N°
10/2024)

() CONTRATAGCAO EM VALOR INFERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DO LIMITE PARA DISPENSA DE LICITACAO DEFINIDO NO INC. I
DO ART. 75 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, E SUAS ATUALIZACOES, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI N°
14.634/2023 (ITEM 3, INC. II, “A” DA IN SAEB N° 10/2024)

() CONTRATACAO DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, ATE O VALOR DEFINIDO NO INC. Il DO ART. 70 DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021, E SUAS ATUALIZACOES, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI N° 14.634/2023 (ITEM 3,
INC. II, “B” DA IN SAEB N° 10/2024)

8.2.1.3.1 NAHIPOTESE DE DISPENSA PARCIAL, SERA EXIGIDA, PARA EFEITO DE HABILITACAO ECONOMICO- FINANCEIRA:

A) CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE, COM DATA DE EXPEDICAO OU
REVALIDACAO DOS ULTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIORES A DATA DA REALIZACAO DA LICITACAO OU DA CONTRATACAO
DIRETA, CASO O DOCUMENTO NAO CONSIGNE PRAZO DE VALIDADE;

() EXIGIVEL

A) CERTIDAQ NEGATIVA DE FALENCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE, COM DATA DE EXPEDIGAO ou
REVALIDACAO DOS ULTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIORES A DATA DA REALIZACAO DA LICITACAO OU DA CONTRATACAO
DIRETA, CASO O DOCUMENTO NAO CONSIGNE PRAZO DE VALIDADE;

B) INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVENCIA GERAL (SG) E LIQUIDEZ CORRENTE (LC), SUPERIORES A 1 (UM),
COMPROVADOS MEDIANTE AAPRESENTACAO PELO LICITANTE DE BALANGO PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO DE
RESULTADO DE EXERCICIO E DEMAIS DEMONSTRAGOES CONTABEIS DOS 2 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS E
OBTIDOS PELAAPLICACAO DAS SEGUINTES FORMULAS:

LIIQUIIDEZ GERALL (LG) = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO
CIRCULANTE) SOLLVENCIIA GERALL (SG) = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO NAO CIRCULANTE)

LIIQUIIDEZ CORRENTE (LC) = (ATIVO CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE)



B.1) CASO A EMPRESA LICITANTE APRESENTE RESULTADO INFERIOR OU IGUAL A 1 (UM) EM QUALQUER DOS iNDICES~DE
LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVENCIA GERAL (SG) E LIQUIDEZ CORRENTE (LC), SERA EXIGIDO, PARA FINS DE HABILITACAO,
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO;

B.1.1) NA HIPOTESE DE LICITACAO POR LOTES, O PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIVEL SERA CALCULADO EM FUNCAO DA SOMA
DE TANTOS QUANTOS FOREM OS LOTES EM QUE A INTERESSADA TENHA APRESENTADO AS MELHORES OFERTAS.

B.2) O BALANCO PATRIMONIAL, A QEMONSTRAQAO DE RESULTADO DE EXERCICIO E DEMAIS DEMONSTRACOES CONTABEIS
LIMITAR-SE-AO AO ULTIMO EXERCICIO, CASO A PESSOA JURIDICA TENHA SIDO CONSTITUIDA HA MENOS DE 2 (DOIS) ANOS
(ART. 69, §6°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

B.3) O BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACC)ES CONTABEIS PODEM SER ATUALIZADOS POR INDICES OFICIAIS,
QUANDO ENCERRADOS HA MAIS DE 03 (TRES) MESES DA DATA DA APRESENTACAO DA PROPOSTA, VEDADA A SUA
SUBSTITUICAO POR BALANCETES OU BALANCOS PROVISORIOS.

B.4) O LICITANTE APRESENTARA O BALANGCO PATRIMONIAL E A DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO MEDIANTE,
CONFORME O CASO, PUBLICAGCAO NO DIARIO OFICIAL OU JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO OU NA CENTRAL DE
BALANGOS DENTRO DO AMBIENTE SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — SPED, COPIA REPROGRAFICA DAS
PAGINAS DO LIVRO DIARIO NUMERADAS SEQUENCIALMENTE ONDE ELES FORAM TRANSCRITOS, COM OS RESPECTIVOS
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL, EMISSAO EXTRAIDA DO SPED,
CONTENDO RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO, OS TERMOS DE ABERTURA, ENCERRAMENTO E AUTENTICAGAO.

B.5) O ATENDIMENTO DOS INDICES ECONC)MICQS PREVISTOS NESTE SUBITEM SERA ATESTADO MEDIANTE DECLARACAO
ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA AREA CONTABIL, APRESENTADA PELO LICITANTE (ART. 69, §1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021).

8.2.1.3.1 NA LICITAGAO POR LOTES, QUANDO FOR ATINGIDO O LIMITE DA CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DO
LICITANTE, ESTA SERA DECLARADA INABILITADA PARA O(S) LOTE(S) SUBSEQUENTES, OBSERVADA A ORDEM SEQUENCIAL
DOS LOTES CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, SENDO VEDADA A ESCOLHA, PELO LICITANTE, DOS LOTES
PARA OS QUAIS DESEJA A HABILITAGAO.

8.2.1.3.2 NAHIPOTESE DE PARTICIPAGAO DE PESSOAS JURIDICAS REUNIDAS EM CONSORCIO, SE O CONSORCIO NAO FOR
FORMADO INTEGRALMENTE POR MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PARA FINS DE HABILITAGAO
ECONOMICO-FINANCEIRA, HAVERA UM ACRESCIMO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA O CONSORCIO EM
RELACAO AO VALOR EXIGIDO PARA OS LICITANTES INDIVIDUAIS;

4. QUALIFICACAO TECNICA

A) COMPROVACAO DE CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL, ATRAVES DA APRESENTACAO DE PROFISSIONAL,
DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, DETENTOR DE ATESTADO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGCAO DE OBJETO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES, PARA FINS DE
CONTRATAGAO, LIMITADAS ESTAS AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO (ART. 67, INC. |, §§1° E 2°,
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

A.1) O VINCULO PROFISSIONAL ENTRE O PROFISSIONAL E O LICITANTE PODERA SER COMPROVADO ATRAVES DE: A)
CARTEIRA DE TRABALHO; B) CERTIDAO DO CONSELHO PROFISSIONAL; C) CONTRATO SOCIAL; D) CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS; E) TERMO ATRAVES DO QUAL O PROFISSIONAL ASSUMA A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
EXECUGCAO DO OBJETO LICITADO E O COMPROMISSO DE INTEGRAR O QUADRO TECNICO DA EMPRESA NO CASO DO
OBJETO CONTRATUAL VIR ASER AESTAADJUDICADO.

A.2) OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE PARA FINS DE COMPROVAGAO DA CAPACITACAO TECNICA DEVERAO
PARTICIPAR DA EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO, ADMITINDO-SE A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE
EXPERIENCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRACAO (ART. 67, §6°, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021);

A.3) NAO SERA ADMITIDO QUE UM MESMO PROFISSIONAL INDICADO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARTICIPE DE MAIS DE
UMA PROPOSTA APRESENTADA POR LICITANTES DIVERSOS.

B ) COMPROVAGAO DE CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL, MEDIANTE APRESENTAGAO DE CERTIDOES OU
ATESTADOS, REGULARMENTE EMITIDOS PELO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, QUE DEMONSTREM CAPACIDADE
OPERACIONAL NA EXECUGAO DE OBJETO SIMILAR, DE COMPLEXIDADE TECNOLOGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, LIMITADA AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO (ART. 67, INC. I, §§1° E 2°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021);

B1) NA HIPOTESE DE ATIVIDADE NAO REGULADA POR CONSELHO PROFISSIONAL, A CAPACITACAO TECNICO-
OPERACIONAL REFERIDA NESTE ITEM PODERA SER DEMONSTRADA POR CERTIDOES OU ATESTADOS EMITIDOS POR
PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO, PREFERENCIALMENTE CONFORME MODELO ANEXO AESTE
TR/HABILITAGAO.

B2) SERA ADMITIDA A APRESENTACAO DE ATESTADOS RELATIVOS A POTENCIAL SUBCONTRATADO EM RELACAO A PARCELA
DO OBJETO CUJA SUBCONTRATACAO TENHA SIDO EXPRESSAMENTE AUTORIZADA NESTE TR/HABILITAGAO, LIMITADA A 25%
(VINTE E CINCO POR CENTO) DO OBJETO A SER LICITADO, HIPOTESE EM QUE MAIS DE UM LICITANTE PODERA

APRESENTAR ATESTADO RELATIVO AO MESMO POTENCIAL SUBCONTRATADO (ART. 67, §9°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

C) INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DAS INSTALAGOES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARAA
REALIZACAO DO OBJETO, BEM COMO DA QUALIFICAGAO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TECNICA QUE SE
RESPONSABILIZARA PELOS TRABALHOS, PREFERENCIALMENTE CONFORME MODELO ANEXO A ESTE TR/HABILITACAO
(ART. 67, INC. Ill, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).



C.1) PARA FINS DESTAALINEA “C”, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL DO DISPOSTO
NO ART. 155, INC. VIII, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, A RELACAO EXPLICITA E DECLARACAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS;

C.2) QUANTO AO PESSOAL TECNICO, SERA OBSERVADO O QUE SE SEGUE:

C.2.1) RELAGCAO DO PESSOAL TECNICO INDICADO PELO LICITANTE DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DA DEMONSTRAGAO DE
VINCULAGCAO A FUTURA EXECUGAO CONTRATUAL, MEDIANTE A JUNTADA NO SISTEMA ELETRONICO, DE QUAISQUER DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS: A) CARTEIRA DE TRABALHO; B) CERTIDAO DO CONSELHO PROFISSIONAL; C) CONTRATO
SOCIAL; D) CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS; E) TERMO ATRAVES DO QUAL O PROFISSIONAL ASSUMA O
COMPROMISSO DE INTEGRAR O QUADRO TECNICO DA EMPRESA NO CASO DO OBJETO CONTRATUAL VIRA SERAESTA
ADJUDICADO.

C.2.2) OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE PARA FINS DE COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICA DEVERAO
PARTICIPAR DA EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO, ADMITINDO-SE A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE
EXPERIENCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRACAO (ART. 67, §6°, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021);

C.2.3) NAO SERA ADMITIDO QUE UM MESMO PROFISSIONAL INDICADO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARTICIPE DE MAIS
DE UMA PROPOSTA APRESENTADA POR LICITANTES DIVERSOS.

D) PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, SE FOR O CASO (ART. 67, INC. IV, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021);

E) REGISTRO OU INSCRICAO DO LICITANTE NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, SE FOR O CASO CREA OU CAU;

E.1) NO CASO DE EMPRESA NAO REGISTRADA NO RESPECTIVO CONSELHO NO ESTADO DA BAHIA, DEVERA APRESENTAR O
REGISTRO DO CONSELHO DO ESTADO DE ORIGEM, FICANDO O LICITANTE VENCEDOR OBRIGADO AAPRESENTAR O VISTO
DO CONSELHO LOCAL ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

E.2) NO CASO DE SOCIEDADES EMF’RESARIAS ESTRANGEIRAS, O ATENDIMENTO DA EXIGENCIA DE QUE TRATA ESTAALINEA
“E” SE DARA POR MEIO DAAPRESENTACAO, NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, DA SOLICITACAO DE REGISTRO
PERANTE A ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE NO BRASIL.

F) DECLARAGAO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAGCOES E DAS CONDICOES LOCAIS
PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES OBJETO DA CONTRATAGCAO, PREFERENCIALMENTE CONFORME MODELO ANEXO
A ESTE TR/HABILITACAO, ASSEGURADA A REALIZAGAO DE VISTORIA PREVIA, A FIM DE ATESTAR QUE O LICITANTE
CONHEGA O LOCAL E AS CONDIGOES PARA A EXECUGAO DO OBJETO (ART. 67, INC. VI, C/C ART. 63, §2°, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021).

F.1.1) AINDA QUE O LICITANTE OPTE POR NAO REALIZAR A VISTORIA, DEVERA APRESENTAR DECLARAGCAO FORMAL
ASSINADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E

PECULIARIDADES DA CONTRATAGAO, PREFERENCIALMENTE CONFORME MODELO ANEXO A ESTE TR/HABILITAGAO.

F.1.2) SE AATIVIDADE NAO ESTIVER SUBMETIDA A FISCALIZAGAO DE CONSELHO PROFISSIONAL, A DECLARAGAO FORMAL
DEVERA SER ASSINADA PELO RESPONSAVEL LEGAL DO LICITANTE OU POR PESSOA POR ELE INDICADA, QUE POSSUA
CONDICOES TECNICAS DE SE RESPONSABILIZAR PELA EXECUGCAO DO OBJETO QUE SERA CONTRATADO

8.2.1.4.1 SERAO CONSIDERADAS COMO PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO, PARA FINS DAS
ALINEAS “A”, “B” E “C” DESTE TOPICO:

PARCELAS DE [QUANTITATIVO CQMPROVAQAO
MAIOR ITOTAL (100%) MINIMA (50%)

RELEVANCIA OU
\VALOR
SIGNIFICATIVO

MONTAGEM DE [300M? 150M2
ESTRUTURA

METALICA

INSTALACAO, [|02UN 01U
MONTAGEM E

DESMONTAGEM,

DE ESTRUTURA
PROVISORIA,

METALICA, PARA
CONSTRUCAO




PARAAQC)ES~ DE
RANSMISSOES

8.2.1.4.1.1 NA HIPOTESE DE OBJETO EM QUE NAO SEJA POSSIVEL DISTINGUIR AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU
VALOR SIGNIFICATIVO (OBJETO HOMOGENEO), PODERA SER INDICADA PARCELA UNICA , SENDO CONSIDERADA
SATISFATORIA A COMPROVACAO DA EXECUCAO DE, NO MINIMO, 50 % (CINQUENTA POR CENTO) DO(S) QUANTITATIVO(S)
PREVISTO(S) NESTE TR/HABILITAGAO.

8.2.1.4.2 NAHIPOTESE DE LICITACAO POR LOTES, SERA OBSERVADO O DISPOSTO A SEGUIR:

8.2.1.4.2.1 ADEMONSTRACAO DA QUALIFICACAO TECNICA DEVERA SER FEITA EM FUNGAO DA SOMA DE TANTOS QUANTOS
FOREM OS LOTES EM QUE O LICITANTE TENHAAPRESENTADO AS MELHORES OFERTAS.

8.2.1.4.2.2 QUANDO FOR ATINGIDO O LIMITE DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE, ESTE SERA DECLARADO INABILITADO
PARA O(S) LOTE(S) SUBSEQUENTES, OBSERVADA A ORDEM SEQUENCIAL DOS LOTES, SENDO VEDADA A ESCOLHA, PELO
LICITANTE, DOS LOTES PARA OS QUAIS DESEJA A HABILITACAO.

8.2.1.4.3 NO CASO DE APRESENTAGAO POR LICITANTE DE ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR EMITIDO EM FAVOR DE
CONSORCIO DO QUAL TENHA FEITO PARTE, SE O ATESTADO OU O CONTRATO DE CONSTITUICAO DO CONSORCIO NAO
IDENTIFICAR A ATIVIDADE DESEMPENHADA POR CADA CONSORCIADO INDIVIDUALMENTE, SERAO ADOTADOS OS
SEGUINTES CRITERIOS NA AVALIAGAO DE SUA QUALIFICACAO TECNICA (ART. 67, §10, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

8.2.1.4.3.1 CASO O ATESTADO TENHA SIDO EMITIDO EM FAVOR DE CONSORCIO HOMOGENEO, AS EXPERIENCIAS
ATESTADAS DEVERAO SER RECONHECIDAS PARA CADA EMPRESA CONSORCIADA NA PROPORGCAO QUANTITATIVA DE SUA
PARTICIPAGAO NO CONSORCIO, SALVO NAS LICITAGOES OU CONTRATACOES DIRETAS DESTINADAS A CONTRATAGAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, EM QUE TODAS AS
EXPERIENCIAS ATESTADAS DEVERAO SER RECONHECIDAS PARA CADA UMA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS; 8.2.1.4.3.2
CASO O ATESTADO TENHA SIDO EMITIDO EM FAVOR DE CONSORCIO HETEROGENEO, AS EXPERIENCIAS ATESTADAS
DEVERAO SER RECONHECIDAS PARA CADA CONSORCIADO DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS CAMPOS DE ATUAGCAO,
INCLUSIVE NAS LICITAGOES OU CONTRATAGCOES DIRETAS DESTINADAS A CONTRATAGCAO DE SERVIGCOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL.

8.2.1.4.3.3 NAHIPOTESE DESTE SUBITEM 8.2.1.4.3, PARAFINS DE COMPROVAGAO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAGAO DO
CONSORCIADO, CASO ESTE NAO CONSTE EXPRESSAMENTE DO ATESTADO OU DA

CERTII;)AO, DEVERA SER JUNTADA AO ATESTADO OU A CERTIDAO COPIA DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIGAO DO
CONSORCIO.

3. DISPOSICOES GERAIS

8.3.1 AS EMPRESAS CRIADAS NO EXERQiCIO FINANCEIRO DA LICITACAO OU DA CONTRATACAO DIRETA DEVERAO ATENDER
A TODAS AS EXIGENCIAS DA HABILITACAO E PODERAO SUBSTITUIR OS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS PELO BALANGCO DE
ABERTURA (ART. 65, §1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

8.3.2 REGRAS ACERCA DA PARTICIPACAO DE MATRIZ E FILIAL:
A) SE O LICITANTE FOR A MATRIZ, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM ESTAR EM NOME DA MATRIZ;



B) SE O LICITANTE FOR FILIAL, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM ESTAR EM NOME DA FILIAL, EXCETO AQUELES QUE A
LEGISLACAO PERMITA OU EXIJAA EMISSAO APENAS EM NOME DA MATRIZ;

C)A COMPROVACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATiyEL EM
CARACTERISTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA LICITACAO OU DA CONTRATACAO DIRETA PODERA SER
FEITA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL;

D) SE O LICITANTE PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E QUALIFICACAO DA
MATRIZ E DESEJAR EXECUTAR O CONTRATO PELA FILIAL, OU VICE-VERSA, DEVERA FAZER PROVA, POR OCASIAO DA
ASSINATURA DO CONTRATO, DA REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO QUE EXECUTARA O OBJETO LICITADO, A QUAL
DEVERA SER MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DAAVENCA.

8.3.3 O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC OU CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO-CRS PODERA
SUBSTITUIR OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, NA FORMA INDICADA NESTE TR/HABILITACAO.

8.3.3.1 CASO CONSTE DO REGISTRO ALGUM DOCUMENTO VENCIDO, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR A VERSAO
ATUALIZADA DO REFERIDO DOCUMENTO JUNTO AOS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8.3.3.2 A§UBSTITUIQAO DOS DOCUMENTOS ESTA CONDICIONAQAA VERIFICAGAO DA REGULARIDADE DESTES, MEDIANTE
A EMISSAO DO EXTRATO DO FORNECEDOR PELA ADMINISTRACAO.

8.3.3.3 O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC OU CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO-CRS, ESTANDO NO
PRAZO DE VALIDADE, PODERA SUBSTITUIR OS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO CONSTANTES DO SISTEMA,
EXCETO OS CONCERNENTES A QUALIFICACAO TECNICA.

8.3.4 NA HIPOTESE DE PARTICIPAGAO DE PESSOAS JURIDICAS EM CONSORCIO, A HABILITAGAO TECNICA, QUANDO
EXIGIDA, SERA FEITA POR MEIO DO SOMATORIO DOS QUANTITATIVOS DE CADA CONSORCIADO E, PARA EFEITO DE
HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, QUANDO EXIGIDA, SERA OBSERVADO O SOMATORIO DOS VALORES DE CADA
CONSORCIADO (ART. 15, INC. Ill, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1 O VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATACAO PARA 60 MESES E DE R$ 6.980.705,00, ( SEIS MILHOES NOVECENTOS E
OITENTA MIL SETECENTOS E CINCO REAIS) CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ITEM

LOTE/ICODIGO

SIMPAS

DESCRIGAO

UNIDADE
DE
FORNECIM

ENTO (UF)

QUANTITATIVO|

PREGO
UNITARIO

PREGO
GLOBAL
ANUAL

PRAZO

VALOR
GLOBAL
TOTAL

DEGRAU

08.42.11.00090

915-7.

INSTALACAO,

MONTAGEM E

DESMONTAGEM,
DE

ESTRUTURA

PROVIISORIIA,

METALLIICA,
PARA

CONSTRUCAO
DE

ESTUDIIOS,
CAMARIINS

E AREAS DE
SERVIICOS,

COM
FECHAMENTO

01

01

R$

1.396.141,00

R$
1.396.141,00

60
MESES

R$
6.980.705,00




EM MADEIIRA E

CENOGRAFADO
EM MDF,
MOBIILLIIADO,
COM
DELLIIMIITACAO
EM ESTRUTURA
DE MADEIIRA E
COBERTURA
COM TOLLDO,
ESPECIIFIICO
PARA ACOES DA
TRANSMIISSAO
DA TVE E
RADIIO
EDUCADORA
DO CARNAVALL
DE

SALLVADOR.

VALOR ESTIMADO TOTAL |R$ R$
1.396.141,00 6.980.705,00

9.2 AESTIMATIVA DE CUSTO LEVOU EM CONSIDERACAO O RISCO ENVOLVIDO NA CONTRATACAO E, QUANDO ELABORADAA
MATRIZ DE RISCO, A SUAALOCAGCAO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA.

9.3 PARA EFEITO DE AVALIAGAO DA EXEQUIBILIDADE E DE SOBREPRECO SERAO CONSIDERADOS (ART. 59, §3°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021):

A) VALOR GLOBAL: R$ 6.980.705,00.

94E EXIGiVELAAPRESENTP:QAO DOS VALORES DETALHADOS CONFORME ANEXO MODELO DE DESCRIGAO DE PROPOSTA
DE PRECO E DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

10 . ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

~10.1 AS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DA PRESENTE CONTRATAGAO CORRERAO A CONTA DE RECURSOS DA
DOTACAO ORCAMENTARIAA SEGUIR ESPECIFICADA:

UNIDADE FIPLAN FUNGCAO SUBFUNGAO PROGRAMA P/A/OE

11201 - INSTITUTODE 12 - . PB92- DIFUSAO CULTURAL {422 - ESCOLA 6373 - .
RADIODIFUSAO EDUCACAO PRESENTE: DINAMIZACAO
EDUCATIVA DA BAHIA - PERMANENCIAS DA B
IRDEB E PROGRAMAGCAO

DOS MEIOS DE
IAPRENDIZAGEM|COMUNICACAO

REGIAO/PLANEJAMENTONATUREZA |DESTINAGAO DO TIPO DE
DA RECURSO RECURSO
DESPESA

ORCAMENTARIO




9900- ESTADO 3.3.90.39.000(1.500.0.100.000000.00.00.00RECURSOS RECURSOS

- OUTROS ORDINARIOS DIRETAMENTE
OouU NAO IARRECADADOS

SERVICOS [1.501.0.213.000000.00.00.00)/INCULADOS POR ENTIDADES
DE DO DA
ITERCEIROS
F PESSOA TESOURO. IADMINISTRACAO
JURIDICA INDIRETA.

10.1.1A DOTACAO RELATIVAAOS EXERCiQIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERA INDICADA APOS APROVACAO DA LEI
ORCAMENTARIA RESPECTIVA E LIBERACAO DOS CREDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO.

11 . PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU, NAS HIPpTESES PREVISTAS NO ART. 95 DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021, DO INSTRUMENTO HABIL QUE LHE SUBSTITUA: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM OU
AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS — APS, SERA DE 10 (DEZ) DIAS UTEIS.

11.1.1 O PRAZO DE CONVOCAGAO PODERA SER PRORROGADO UMA VEZ, POR IGUAL PERIODO, MEDIANTE SOLICITAGAO
DO ADJUDICATARIO DURANTE SEU TRANSCURSO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, E DESDE QUE O MOTIVO APRESENTADO
SEJAACEITO PELAADMINISTRAGCAO.

11.2 AASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU DO INSTRUMENTO HABIL, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 90 DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021, OBSERVARA A DISCIPLINA CONSTANTE DO COMPONENTE RITO PROCEDIMENTAL DO EDITAL.

12 . ANEXO INTEGRANTES TR/HABILITAGAO

12.1 VINCULAM-SE A ESTE TR/HABILITACAO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO (ART. 92, INC. Il, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021):

() SEGAO ESPECIFICA DO TR/HABILITAGAO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; () MODELO PARA DESCRIGAO
AUXILIAR DO OBJETO (NO CASO DE LISTAGEM EXTENSA) ( X ) MODELO DE DESCRICAO DE PROPOSTA DE PRECO E DE
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,; ( X ) MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA:

( X') CAPACIDADE TECNICO- OPERACIONAL;

( X) DECLARAGAO DE INDICAAQAO DO PESSOAL TECNICO, INSTA~LAQOES E APARELHAMENTO () DECLARAQAO DE PLENO
CONHECIMENTO, SEM EXIGENCIA DE VISTORIA ( X ) DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGENCIA DE
VISTORIA

( X ) ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, QUANDO CABIVEL.

12.2 NO CASO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTITUEM ANEXOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS TECNICOS
ESPECIFICOS:

() PROJETOS;

( X ) MEMORIAIS DESCRITIVOS/ESPECIFICACOES TECNICAS; () PLANILHA ORCAMENTARIA; () CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO; ( ) COMPOSIGAO DO B.D.1;

() COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS;

() CADERNO DE ENCARGOS - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E
UNIDADES ADMINISTRATIVAS; () INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO PARA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO.

SALVADOR, 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

IGE ALMEIDA RORIZ FERREIRA



ANEXO
SECAO ESPECIFICA DO TR/HABILITAGAO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (Decreto n° 23.657/2025)

1. Previsao de pregos diferentes (art. 15, inc. III)

(X) Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razao de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro
motivo.
() Sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

Nota: a admissdo de previsdo de pregos diferentes dependera da disponibilizacdo da funcionalidade no sistema de licitages.
2. Oferta de quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratacdo (art. 15, inc. IV)

(X) O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a contrataggo.
() O licitante podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratagdo.

Nota: a admissdo de oferta de proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto dependera da disponibilizacdo da funcionalidade no sistema de licitacoes.
3. Ambito do registro de precos

() Estadual, compreendendo os Municipios de (...)

() Regional, compreendendo a regido (...)

() Local, compreendendo apenas o municipio de (...)

() Interfederativo, compreendendo as entidades federativas (...)

4, érge"lo gerenciador e 6rgaos e entidade participantes

4.1 O 6rgdo ou entidade gerenciador deste registro de pregos é (...)
Nota: indicar o 6rgdo ou entidade gerenciadora
4.2 C)rgéos e entidade participantes: poderdo contratar os itens constantes deste registro de pregos: (...)

Nota: indicar os 6rgaos/entidades/instituigdes participantes
5. Prazo de vigéncia da ata de registro de precos (art. 18)

5.1 O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01(um) ano, a contar da ultimagdo da assinatura de ambas as partes, podendo ser
prorrogado, desde que o prazo total ndo ultrapasse 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Nota: em caso de interesse publico justificado, podera ser deferido prazo inicial inferior a 1 (um) ano, mediante autoriza¢ido da autoridade competente.

5.2 O prazo de vigéncia da ata de registro podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.
5.2.1 Caso a vigéncia da ata de registro de precos tenha sido fixada, excepcionalmente, por prazo inferior a 1 (um) ano, a prorrogacao sera, no
maximo, por periodo idéntico ao inicial.
5.2.2 A prorrogacdo da vigéncia da ata de registro de pregos:
1 - devera ser precedida de aceitagdo pelo fornecedor com prego registrado;
II — abrangera, total ou parcialmente, os itens registrados;
III — devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da ata;
IV — terd como finalidade, alternativamente, conforme definido no TR/Habilitagdo:
a) o consumo do saldo de quantitativos existente; ou
b) a renovagdo dos quantitativos para o novo periodo, que podera ser fixada em nimero idéntico ou inferior ao definido inicialmente, conforme
analise de consumo a ser procedida pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora.
5.2.1.2.1 Caso o fornecedor com prego registrado ndo aceite a prorrogacdo, o prego do item recusado sera cancelado e o fornecedor liberado
do compromisso, sendo facultado ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora o acionamento do cadastro de reserva na forma da ata de registro de
pregos.
5.2.1.2.2 O fornecedor com prego registrado devera manter, durante o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, inclusive em caso de
prorrogacao, todas as condigdes de habilitacao exigidas na licitagdo ou no procedimento de contratacao direta.

6. Prazo para assinatura da ata (art. 22)

6.1 O adjudicatario sera convocado para assinar a ata de registro de pregos no prazo de: até 15 (quinze) dias Uteis

Nota: o prazo indicado neste subitem é sugestivo. Podera ser definido prazo diverso em razédo das peculiaridades do caso concreto.

6.2 O prazo referido no subitem 6.1 sera prorrogavel por, no maximo, idéntico periodo, mediante solicitagdo tempestiva do interessado, desde que
motivada e aceita pela Administragdo.



7. Remanejamento (art. 35)

() Podera haver remanejamento, pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou entidades participantes

NOTA: é vedado o remanejamento de quantitativos, | 0o houver disponibilidade de contratagdo dos itens registrados para o 6rgdo ou entidade solicitante (art. 35,
§3°)

() Nao podera haver remanejamento, pelo drgdo ou pela entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou entidades participantes
8. Adesdo posterior a ata de registro de precos (carona) (art. 40)

() Ndo podera haver adesdo posterior a ata de registro de precos

() Podera haver adesdo posterior a ata de registro de precos, devendo ser observados os seguintes limites quantitativos e as regras definidas na

minuta da ata de registro de pregos:
a) as contratacBes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade solicitante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
deste TR/Habilitacdo, registrados na ata de registro de pregos para o drgao ou a entidade gerenciadora e para os érgdos ou as entidades
participantes (art. 86, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 41, inc. I, do Decreto n® 23.657/25); e
b) o quantitativo decorrente das adesGes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de precos para o 6rgdo ou a entidade gerenciadora e os 6rgdos ou as entidades participantes, independentemente do nimero de drgdos ou
entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos (art. 86, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 41, inc. II, do Decreto n®
23.657/25).

NOTA: CASO A ADMINISTRAGAO OPTE PELA DEFINIGAO DE LIMITES PARA ADESAO INFERIORES AOS PREVISTOS, DEVERA MODIFICAR A REFERENCIA AO PERCENTUAL DE
“50%" REFERIDO NA ALINEA “A” E AO "DOBRO DO QUANTITATIVO”, REFERIDO NA ALINEA “B".

ANEXO
MODELO PARA DESCRIGAO AUXILIAR DO OBJETO

Modalidade de | Nimero
Licitagdo/Contratagdo direta

LOTE /ITEM DESCRICAO

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE DESCRICRO DE PROPOSTA DE PRECO E DE DECLARACRO DE ELABORACRO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Modalidade de Licitagdo/contratacdo | NUmero
direta




DESCRICAO DO ITEM UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

VALOR TOTAL | R$
VALOR TOTAL GLOBAL | R$

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de [Identificacdo completa do
licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participacdo no certame licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao, por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo
quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contelildo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da adjudicacdo do objeto;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante do drgdo licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitacdo compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagdes para firma-la.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | Nimero

Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatdrio/contratacdo direta, que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ
XXXXXXXXXXXXXXX, com enderego na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou servigo de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificagdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagdo.

Especificacao Quantitativo Prazo de execugdo

Salvador de de 20 .




NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
DECLARAGAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, INSTALAGCOES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitacdo/contratagdo direta | Nimero

DECLARAGAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021, para fins de prova de qualificacdo técnica, que disporei do pessoal técnico,
das instalagdes e do aparelhamento adequados, conforme relagdo abaixo, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatdrio, estando ciente de que a declaragdo falsa caracteriza a infracdo prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Instalagdes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade
Pessoal Técnico Qualificagao
Salvador de de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGCAO TECNICA
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitagdo/contratacdo direta Nimero

Em cumprimento & exigéncia do TR/HABILITACAO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, termos tomado

conhecimento de todas as informacdes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA




ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitagdo/contratagdo direta NUmero

() DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAGAO

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNPJ n° , Sr.(a) , CPF n° ,
vistoriou (indicar a Unidade Administrativa vistoriada), em atengdio & exigéncia do TR/HABILITACAO, para os fins do inc. VI do art. 67
c/c art. 63, §29, da Lei Federal n® 14.133/2021, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da contratagdo.

Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacao do servidor publico e respectivo cadastro)

() DECLARAGAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento & exigéncia do TR/HABILITACAO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §§2°

e §39, todos da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das

obrigacOes objeto da contratacdo.

Salvador de de 20__.

RESPONSAVEL TECNICO

Nota: observar subi 4.4.1.3.1 do TR/ HABILITA(;I\O

Documento assinado eletronicamente por Ige Almeida Roriz Ferreira, Gerente, em 01/12/2025, as 10:16, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

1
seil o
assinatura L L
eletrénica

Referéncia: Processo n? 063.3824.2025.0002270-45 SEI n2 00128645117
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01 — Painel Frente (7,80m x 2,43m);

02 — Painel Lateral Esquerdo Térreo (2,40 m x 2,43 m);

03 — Adesivos Lateral esqg. Varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m);

04 — Adesivos Lateral dir. varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m);

05 — Guarda — Corpo — Aplicagdo de Adesivo de recorte (7,20m x 1,10m)

com os dizeres: ?# TVE O CANAL DO CARNAVAL?.

06 — Painel Lateral Esquerdo (1,50 m x 4,08 m);

07 — Painel Meio (4,97 m x 2,00 m);

08 — Painel Lateral Direito (1,33 m x 4,08 m);

09 — Pilar Lateral Esquerdo (0,83 m x 1,15 m);

10 — Pilar Meio (0,40 m x 1,15 m);

11 — Pilar Lateral Direito (0,60 m x 1,15 m);
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12 — Testeira 2° Pavimento (7,80 m x 0,90 m);

13 — Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m)

Em Poliestireno de 4 milimetros com pintura automotiva, seguindo forma

de recorte da Marca TVE (3,00m x 1,50m x 0,30m).
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Parte Varidvel do edital

Componente: Minuta padronizada de
Contrato

Classificagdo: modelo

Versdo: 1

Data da aprovagéo/modificagdo (PGE):
22/05/2025 (OS PA N° 017/2025)

v
AO EDUCATIVA DA BAHIA

INSTITUTO DE RADIODIFU

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAGCAO SIMPLIFICADA

DE BENS USUAIS
( X)) LICITAGAO .
( x ) PREGAO ELETRONICO N° 17/2025

CONTRATO N ___ /_ QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA -
IRDEB E A PESSOA JURIDICA, PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM.

O INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB, com sede na Cidade de Salvador,
Bahia, na Rua Pedro Gama 413 E, Alto do Sobradinho, Federacdo, CEP 406231-000, inscrito no CNPJ sob o n°
13.420.609/0001-61, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, FLAVIO SILVA GONCALVES, portador da
cédula de identidade n° 1.750.802-ES, emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n°® 095.028.097-

69, doravante denominado Contratante e a [pessoa juridica], inscrita no CNPJ/MF sob o
n® _ , sediada na __, representada pelo Sr(a). , portador da cédula de identidade n©
, emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob o n© , conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracao apresentada nos autos, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente () do Pregdo Eletronico n° /____, processo administrativo n®
__, que se regera pela Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e mediante as clausulas e condicoes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacao de INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE
ESTRUTURA PROVISORIA, METALICA, PARA CONSTRUCAO DE ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE
SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E CENOGRAFADO EM MDF, MOBILIADO, COM
DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM TOLDO, ESPECIFICO PARA ACOES DA
TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORADO CARNAVAL DE SALVADOR
1.1 , nas condicOes estabelecidas no Termo
de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).
1.2 Vinculam-se a esta contratagao, independentemente de transcrigdo neste instrumento:

a) TR/Habilitagdo;

b) Proposta da Contratada;

¢) Edital da Licitacdo (demais componentes);

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execugdo do objeto observara o disposto no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 60 meses, a contar da data da ( ) assinatura do Contrato ( )
subscricdo da Autorizacdao de Fornecimento de Material — AFM ( ), observado o art. 105 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.
2.2 O prazo de vigéncia serad automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardo o novo cronograma de execugdo do Contrato por meio de termo aditivo, salvo
nos casos de:
a) impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do Contrato, hipdtese em que os registros do fato
gerador e da prorrogacdo do cronograma pelo tempo correspondente serdo realizados por simples apostila
(art. 115, 859, da Lei Federal n© 14.133/2021);
b) a ndo conclusao do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administragdo optar
pela extincdo do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1/11



CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execucdo e de gestdo do contrato constam no TR/Habilitagdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n® 14.133/2021).
3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:

3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es):
matricula(s):

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE
ITEM Codigo Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO PRECO MENSAL
SIMPAS Fornecimento (UF) UNITARIO
1
2
3
VALOR ESTIMADO GLOBAL

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ 6.980.705,00 (seis milhGes novecentos e oitenta mil, setecentos e
cinco reais)

5.2. Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigacoes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula € meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condigOes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitacdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n® 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contadode _ /_/_,
data do orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

7.2 Apds o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC/IBGE.
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7.2.1 Na hipdtese de ndo reajustamento dos precos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021, sob pena de preclusdo.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipdtese de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entao em vigor.
7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio econ6mico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipoteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art.
211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servigos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdao (art. 131,
paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato devera observar a disposicao da subclausula 7.8.1.
7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA96ES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinacdes contidas no TR/Habilitagdo e demais componentes, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e
seus anexos, fornecendo por escrito as informagGes necessarias para a execucdo do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no TR/Habilitacdo;
¢) acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto do Contrato,
para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
indicado, certificando-se de que as solugdes propostas pela Contratada sdo as mais adequadas;
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e) comunicar-se com a Contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;

f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacdo;

g) aplicar a Contratada as sancdes previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamacoes relacionadas a execucdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, no prazo definido na
subclausula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipdtese de execucdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e salde no trabalho.

8.1.1 O Contratante, no prazo de ___ (_ ) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s)
relacionado(s) a execucgdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitacdes e reclamagGes apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagOes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execugdo do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de
comunicacdo entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n°® 14.133/2021, cuja designacao ou
manutencao podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em
que a Contratada designara outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinagdes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informagao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. 1I, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Contratante, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes
da execucao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;
e) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicBes exigidas para habilitacao na licitacao;
h) prestar todo esclarecimento ou informagao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
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objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar
ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
[) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicao de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condigdes adequadas ao cumprimento as
normas de saude, seguranca e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem
como atentar para as regras de cortesia no local onde serédo executados 0s servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do TR/Habilitagdo;
q) cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigagGes concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943
(Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), Lei n°® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servicos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n°® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do
quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
execucdo do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de
dados de que trata a Lei n°® 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n®
14.133/2021;
u) observar a legislagao federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagGes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;
X) nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios
a execucado do Contrato, arcando com os custos para sua obtencdo;
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w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execugao do presente Contrato;

z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) de acordo com a legislagao, contendo
descricdo dos bens, obras e/ou servicos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, indicando,
conforme o caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;

aa) realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica conforme prescricées do TR/Habilitacdo;

bb) fornecer as instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitacdo;

cc) alocar, durante todo o periodo de execugdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato proprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificacdes e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias
a sua execucdo;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcdo da execucdo do objeto
contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitacdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagOes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

ii) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na
forma do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

ji) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de Informagoes — SEI;

kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatérios de
mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composigdo societaria, enderego dos sdcios,
contratos sociais e alteracdes;

II) atender as obrigacGes de que tratam os Anexos deste Contrato;

mm) entregar o objeto de acordo com as especificacdes técnicas constantes do TR/Habilitagdo e no presente
Contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados, acompanhado do manual do usudrio, com uma
versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, se houver.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACT\O
9.1 As disposicOes sobre a garantia da contratacdo estdo disciplinadas no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infraces tipificadas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto n° 23.113/2024.
10.3 No que concerne a multa, seré observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicacdo das sanc0es previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art.
156, §9°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.5 Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 A apuracdo das infragdes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatorio, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditério, na forma do Decreto n® 23.113/2024.
10.6.1 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Gtil do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retencdo provisoéria do valor
correspondente a estimativa da sancao de multa (art. 50, §29°, da Lei n°® 14.634/2023).
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10.6.2 O valor da retencdo proviséria a que se refere a subcldusula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n° 14.634/2023).
10.7 A apuragdo de infragOes sujeitas exclusivamente a sangdo de adverténcia ou de multa, isoladas ou
cumuladas entre si, serd realizada em processo sancionatdrio simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023).
10.7.1 Precedera a abertura do processo sancionatoério simplificado a intimagdo do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputacdo, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n° 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimacdo devera conter a descricdo dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento
juridico, a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimac3ao o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado,
caso manifeste a concordancia com a imputagdo e com a sangao aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacdo da sangdo cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apos o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndo manifeste a concordancia expressa com os termos da imputacdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatorio simplificado.
10.8. A apuracdo de conduta infrativa sujeita a sancao de impedimento de licitar e contratar ou de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, sera realizada em processo de responsabilizacdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sancOes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser atenuadas ou comutadas mediante a celebracdo de Termo de Transacao Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condigoes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n®
23.113/2024).
10.9 Na aplicacdo das sancOes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n° 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.
10.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n®
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial (art. 160 da Lei Federal n°© 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideragdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 55, §1°,
da Lei n°® 14.634/2023).
10.13 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n® 23.113/2024.
10.14 A sancao de multa observara as seguintes disposicoes:

10.14.1 Multa Compensatdria
10.14.1.1 A multa compensatdria, em caso de descumprimento total da obrigagao principal, incidente

sobre o valor global do contrato, sera de: 20% (vinte por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n°
23.313/2024).
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10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatoria incidira sobre a diferenga entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.1.2 A multa compensatodria, no caso de descumprimento de obrigacao acessoria, incidente sobre
o valor do contrato, sera de: 0,5% (cinco décimos por cento) (art. 8°, §3°, do Decreto n®
23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratdria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora.
10.14.2.2 No caso de obrigacao principal, a multa de mora didria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,3% (trés décimos por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,5% (cinco décimos por cento) por cada dia subsequente
ao trigésimo. (art. 99, §1°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de obrigacdo acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigacdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,3% (trés décimos por cento) por cada dia subseqiiente
ao trigésimo.

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacdo, suplementacao ou reposicao de
garantia contratual ensejard a aplicagdo de multa moratdria diaria de 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 99, §29, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extincao unilateral do contrato com a aplicacao cumulada de outras san¢des previstas na Lei n®
14.133/2021 (art. 99, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o célculo da multa moratoria atingir o patamar correspondente ao valor maximo da multa
compensatdria, além da conversdao em compensatodria e aplicagdo das demais sangdes previstas em lei, o
recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 99,
§4°, do Decreto n°© 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.1 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, devendo a Administracdo promover a readequacao do cronograma de execucao.
11.1.1.1 Na hipétese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas (art. 111, paragrafo Unico, inc. I, da
Lei Federal n°® 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracdo opte pela extincao do Contrato, devera adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execugdo contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa.
11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento
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decorrente de sua prdpria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteracao social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n®
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteracdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica
Contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou da entidade Contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizagbes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Dotagdo Orcamentaria
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Unidade FIPLAN Fungdo Subfungdo Programa P/A/OE
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario

12.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e a liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGCOES

13.1 Eventuais alteracdes contratuais se regerao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras,
e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.3 As alteragdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para os servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos na subcldusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.5 Nas alteragbes contratuais para supressao de bens ou servicos, se a Contratada ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragao pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
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Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data
da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados (art. 134 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.8 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.9 Registros que ndo caracterizam alteracao do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicacdao processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n°® 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada deverd manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocagbes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n© 13.709/2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que |lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em fungdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndo podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob
pena de extingdo imediata da contratacao.

16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipdteses
legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverd enviar comunicacdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informagdes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relacao dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacao de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicagdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para
reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagles legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagGes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10/11



16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigagdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizacdo, inclusive por perdas e danos, aplicacdo das sancdes cabiveis e da extingdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execucdo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do Contrato observara
o disposto no art. 147 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, sera observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n°® 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
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