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1 INTRODUCAO

1.1 Objeto

O presente documento tem como objetivo especificar e apresentar a proposta
referente ao Projeto Basico de Arquitetura para o Projeto Padrdo dos Alojamentos para as
UBSI para o programa PROSUS Il no Estado da Bahia.

Este documento tem por objetivo especificar e apresentar a proposta referente a
estratégias e solugbes de sistemas mais adequadas para desenvolvimento do projeto,

denominado de Caderno de Encargos.

1.2 Localizagao

O projeto ora apresentado configura como proprietario e contratante a Secretaria de
Saude do Estado da Bahia (SESAB). O local de implantagdo de cada projeto padrdo sera

definido conforme a demanda das localidades nos municipios do estado.
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Defini¢cdes

1.3 Caderno De Encargos E Especificagcbes Técnicas

Conjunto de especificagdes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo Contratante para a contratacéo, execucao, fiscalizacdo e controle de obras

OU Servigos.

1.4 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para

execucao da obra ou servigo.

1.5 Registro De Ocorréncias

Séo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacéo do objeto pela Fiscalizacdo em conjunto com a executante, além

de fatos, observagfes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.

1.6 Discriminacédo Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados

na obra ou servico.

1.7 Disposicédo Gerais

Conjunto de normas, instru¢cdes e procedimentos técnicos para a licitacéao,
contratacdo e fiscalizacdo de obras ou servicos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nédo incorrer em omissoes, as
guais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos

nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou alterar a
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composicdo de pregos unitarios. Considerar se a 0 CONTRATADO como altamente
especializado nos servigcos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagBes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

deverdo obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes constantes deste caderno;

b. As normas da ABNT;

c. Asdisposi¢Bes legais da Uni&o, do Governo Estadual e do Municipio onde
seré realizada a obra;

d. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

PN ()]

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

= Q@

As préticas SEAP — Projetos, execucéo e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos o0s
manuais e recomendac¢des do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgéo

Sustentavel).

Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZA(;AO, de maneira a manter
0 padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugdo dos projetos
e as especificagdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZA(;AO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especifica¢cbes dos
projetos sem autorizac&o expressa da FISCALIZACAO.
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Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizacio formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO no aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZAQAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com dnus para o CONTRATADO.

Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
executados por laboratdrios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacédo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material ser4 confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras

serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma
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a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiqguem 0 manejo sustentavel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituicbes
reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo
imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourdes, férmas, achas
e lascas, pranchfes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma,
faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros clubicos, bem assim o numero do Documento
de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacédo
de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificagbes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de

protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.
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O CONTRATADO deverd levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal serd feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentéria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas do Hospital Universitario e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcdo até sua
definitiva aceitacéo.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicbes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢gbes ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e

indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
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responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Serdo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canaliza¢des ou outras instalagdes, deverd comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a prote¢éo
e o eventual refor¢o das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivac@o de todas as providéncias necessarias junto a 6rgéos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucédo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execuc¢do dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horério padréo de execucao de servigos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos

sempre que:
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e Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

e For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato
e de acordo com o projeto;

¢ Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

¢ Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

e A FISCALIZAC;AO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condictes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados
em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retenc¢é@o de material particulado nos
acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
constru¢des desalinhadas, desleixo, barracbes que nédo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuérios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Segurancga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZA(;AO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os a aprovagao
da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucgdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em funcao do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servi¢os contidos nestes desenhos
n&o poderao ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
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usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operérios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatdrio as obras, bem como obter os materiais necessérios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nio aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

N&o poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos
Ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanca.

Sao inaceitaveis na obra:

e Decapagem ou limpeza quimica de metais;

e Qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderéo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.
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O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, n&o acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de méo de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalac&o, colocacéo, emprego ou utilizagéo de equipamentos
de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja
deverdo estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessério para a execugao, a conclusédo e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacao do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
gualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servi¢cos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composicbes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE séo
instrumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composi¢coes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra que
entenderem necessario para a conclusédo do servi¢co de acordo com a especificacao técnica.
N&o poderd haver nenhum pleito de alteracéo de valores do CONTRATADO em fun¢éo das
composicoes apresentadas pelo CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgédo com a obra sera

sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
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E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente 0s servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia
de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionérios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentéria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e néo devem, portanto, constar nas composicdes de pregos de servicos.

De acordo com as condi¢gfes do Edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao

dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagéo de:

e Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

¢ Ferramentas de corte e/ou desbaste;

¢ Andaimes, exceto fachadeiros;

e Escoramentos;

e Qutros servicos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orcamentéaria.

Deveréo ser incorporadas nos pre¢cos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais
de liberacéo das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estédo
definidos no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar
sanc¢Bes conforme item especifico.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo

CONTRATANTE, por for¢a de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
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que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para

continuagdo da execuc¢éo do objeto da licitacéo.

1.8 Especificacbes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos

industriais semiacabados.

1.9 Fiscalizacéo

Atividade de acompanhamento sistemético da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposicdes contratuais em todos 0s seus

aspectos pela Contratante.

1.10 Instrucgéo Técnicas

Conjunto de indicagbes para se tratar e levar a termo um servigco técnico de
Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

1.11 Materiais Ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratorios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se

0s seguintes critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcao
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste serd realizado
mediante andlise por parte da Fiscalizagdo e autorizagdo por meio de Diario de Obras com
sua devida formalizag&o através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera realizado
mediante andlise por parte da Fiscalizagdo e autorizagdo por meio de Diério de Obras com

sua devida formalizag&o através de aditivo contratual obrigatoriamente.
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C) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessérios a execu¢do dos
servicos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizacdo e
autorizacdo por meio de Diério de Obras com sua devida formalizacao através de aditivo

contratual obrigatoriamente.

1.12 Medicao De Servigos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagcdes técnicas. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas da

Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.13 Aprovacgéao De Projetos

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade do CONTRATADO.

1.14 Transporte E Alimentacdo De Pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO e deverédo estar incluidos

Nnos encargos sociais.

1.15 Detalhamento Complementar

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pelo CONTRATADO, com o
acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizacao.

1.16 Arremates Finais

Apbs a conclusado dos servicos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar

todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.
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1.17 Metrologia E Normalizagéao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigcos e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional
de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugéo n° 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como as
normas aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao
contemplam as especificacdes e servicos propostos, tais como as publicagbes elaboradas
pela TIA/EIA (Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association),
pela ISO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry
Consulting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique
et Télégraphique); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrotechnical Code);
pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); pela NEC (National Electrical
Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National Fire
Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers); pela AMCA (Air Movement
and Control Assaociation International); pela AlSI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI
(American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and
Materials International); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’
National Association).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18
(Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg&o).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagcbes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecerd o critério mais rigoroso, de melhor

gualidade e eficicia, sendo que as questbes remanescentes deverdo ser apresentadas a

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0048-PP-ALOJ-SIM-PE-MEM-001-00
19


http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf
http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf

. CADERNO DE ENCARGOS
‘ CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO
‘ " SAUDE IMPERMEABILIZACAO
ALOJAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA (UBSI)

CONCREMAT | MEP

Fiscalizacdo, para aprovagao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagcéo
de componentes das instalacdes ou sistema.

As adequacdes dos desenhos, que sejam necessarias, deverao ser comunicadas a
fiscalizac&o para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada deverd providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a
execucédo dos servigos contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observacdes da fiscalizagédo, baseadas nas
especificagdes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de
instalagBes ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagéo.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias
e definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas
referentes a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servigos pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA, em cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a Fiscaliza¢céo toda a
documentacao referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido
no edital de licitacdo. Servigos extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizacédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizacdo dos trabalhos.

A Contratada também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugéo
de qualquer modificacdo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacdes

Nnos servigcos seguintes.
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CADERNO DE ENCARGOS

2 NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendagfes das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT):

e ABNT NBR 9952/2007 - Mantas Asfalticas Com Armadura Para Impermeabilizacéo -
Requisitos e Métodos de Ensaio.

e ABNT NBR 9574:2008 — Execugédo de impermeabilizagao.

e ABNT NBR 9575:2010 — Impermeabilizacédo - Selecéo e Projeto.

e ABNT NBR 11768-3:2019 — Aditivos quimicos para concreto e cimento Portland —
Parte 3: Ensaios de Caracterizagéo.

e ABNT NBR 11797:1992 — Mantas de etileno-propileno-dieno-mondmero (EPDM) para
impermeabilizacao.

e ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizacao.

e ABNT NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico para impermeabilizacao.

e ABNT NBR 13528:2019 - Revestimento de Paredes de Argamassas Inorganicas:
Determinacao da Resisténcia de Aderéncia a Tracao.

e ABNT NBR 15487-1:2023 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo —

Requisitos minimos de desempenho — Parte 1: Lajes e cobertura em geral.
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3 CONDICOES GERAIS

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas
aprovadas ou recomendadas e especificagfes deste Memorial.

As citagcdes de marcas e produtos deste Memorial tém a fungdo de especificar
caracteristicas minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com
caracteristicas equivalentes a citada, mediante a apresentacdo de amostras e certificados
exigidos pela Fiscalizagéo, a critério desta.

As instalacdes a serem executadas, deverdo ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e méao-de-obra. Adequar os sistemas, conforme especificacdo do
produto a ser utilizado e suas peculiaridades, para funcdo do bom desempenho do mesmo.

Nesta obra, procurou-se dividir os sistemas de impermeabilizacdo de acordo com

suas necessidades, conforme segue:

e Sistema de impermeabilizagcdo 05 — Laje com transito de pessoas — paredes em
alvenaria - casa de maquinas, areas molhadas, box de chuveiro, coberta - Argamassa
polimérica, consumo de 3,2kg/mz2, aplicagdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizacdo 08 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — &reas secas - Argamassa polimérica, consumo de 3,2kg/m?, aplicacéo

em 3 deméaos, incluso prote¢do mecéanica vertical trago 1:3 - E=30mm.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0048-PP-ALOJ-SIM-PE-MEM-001-00
23



. CADERNO DE ENCARGOS
1 i CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO
‘ " SAUDE IMPERMEABILIZACAO
ALOJAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA (UBSI)

CONCREMAT | MEP

4  SISTEMA IMPERMEABILIZAGAO 05: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2 KG/M?, APLICACAO EM 03 DEMAOS

4.1 ConsideracOes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para lajes com transito de pessoas em areas cobertas.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C
Periodo minimo entre dem&os 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizacdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

) _ 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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4.2 Preparacao de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverdo estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢céo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deveréo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagdo aos niveis de assentamento de cerdmicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

421 Soleiras
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Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo
deverd avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

4272 Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizacéo - Selecdo e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

4.3 Preparacao do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta acéo evita a deposi¢édo dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicacéo.

4.4 Aplicagédo da impermeabilizagéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacdo, 03 deméos (3kg/m2) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o

consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
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da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apds a primeira demé&o. Em regifes criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.

A impermeabilizagdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em &reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratagdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

4.5 Aplicagdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Aplicar a primeira deméo de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira
demaéo ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢céo. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar deméao sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima deméo no sentido cruzado a demé&o anterior sobre

toda a area tratada.
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4.6 Teste de estanqueidade:

ApoOs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
ldmina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

4.7 Recomendacgdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informagfes de Segurancga de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessarios para
aplicacao e protecao do aplicador.

Produto aplicado sob ag&o de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e Oculos de seguranga),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

4.8 Restricdes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuragao.

e Sobre massa de regularizagdo que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.

¢  Produto formulado para nédo utilizar quando o pH for inferior a 6,0.
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5 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 08: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS, INCLUSO PROTEGCAO MECANICA
VERTICAL E=30MM

5.1 Consideragdes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas secas, incluso

protecdo mecéanica na vertical.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C
Periodo minimo entre deméaos 2 a6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagcdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa

Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

: 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
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Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo
i _ 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)

5.2 Preparacao de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie deverd ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢c&o aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulséo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizacdo, recomenda-se
gue a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de 4gua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.
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5.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo
deverd avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por agdo de umidade;

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

5.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizacéo - Selecdo e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos 0s niveis pontos de escoamento de fluidos.

5.3 Preparacédo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagéao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta acéo evita a deposi¢édo dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

5.4 Aplicagcdo da impermeabilizacéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacdo, 03 deméaos (3kg/m2) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre dem&os, até atingir o

consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
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da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforgcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira demé&o. Em regides criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.

A impermeabilizagdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em é&reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

5.5 Teste de estanqueidade:

Apos a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
ldmina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

5.5.1 Argamassa de Protecdo Mecénica (se necessario)

Horizontal: Executar a argamassa de protecdo mecénica de cimento e areia trago
1:3, desempenada com espessura minima de 3cm.

Vertical: Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:2, seguido da execucao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:3. Utilizar 4gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2

volumes de agua.
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5.6 Recomendacgdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessérios para
aplicacéo e protecéo do aplicador.

Produto aplicado sob agéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

5.7 Restrigcbes de uso:

N&o utilize o produto em:

e  Estruturas sujeitas a fissuragao.
e Sobre massa de regularizacdo que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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) CADERNO DE ENCARGOS
+ CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO
- SAUDE IMPERMEABILIZACAO
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6 ANEXOS | - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT)
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7 ANEXOS Il - PRANCHAS PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
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