BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

**GOVERNO DO ESTADO**
**SECRETARIA DA SAÚDE**

# LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
# DE OBRAS
# PROCESSO SEI Nº 019.8781.2026.0172851-27

**OUTUBRO/2026**

**LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) DE OBRAS**

**Nº 022/2026 - SESAB**

| |
|---|
| **NOME DO PROJETO: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SUS NO ESTADO DA PROSUS** |
| **NÚMERO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 5870/OC-BR (BR-L602).** |
| **GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA** |
| **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** |

**ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS**

No dia 22 de outubro de 2026, às 09h:01min, na sala de Licitações da CEAC/DL, situada à 4ª Avenida, 400, Plataforma 6, Lado A, Térreo, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador – BA, a Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº **650/2026**, datada de 26 de maio de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 28 de maio de 2026, esteve reunida para promover o recebimento e a abertura das propostas de que trata a **Licitação Pública Nacional nº 022/2026,** que tem por objeto a **Contratação de Empresa para Execução das Obras de Construção de Equipamentos de Saúde em Lote Único, nomeadamente Unidades Básicas de Saúde Tipo II, no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.** Considerando a necessidade reavaliação das especificações técnicas do objeto licitado, tudo isto decorrente de reuniões de alinhamento entre a UGP – PROSUS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fato este informado à Comissão Julgadora em 21/10/2026, em tempo insuficiente para adoção das medidas administrativas necessárias à publicação nos meios oficiais previstos na legislação em regência, restou necessária a suspensão do certame em comento em mesa, tendo sido informado aos presentes que a continuidade do feito e/ou eventuais alterações, serão informadas através dos canais oficiais de praxe. Foi informado aos presentes que o processo será encaminhado para os técnicos competentes para reavaliação do conteúdo do instrumento convocatório e seus anexos. Informou, mais uma vez, que a continuidade do feito nos mesmos moldes e/ou eventuais alterações serão devidamente publicadas na imprensa oficial, seguindo a liturgia prevista nos instrumentos normativos em vigor. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da sessão às 09h13min, lavrou a presente Ata, que depois de lida foi assinada por ele, Presidente, membros e concorrentes.

Salvador – BA, 22 de outubro de 2026.

PELA COMISSÃO:

| NOME DO MEMBRO DA COMISSÃO | ASSINATURA |
|---|---|
| Emmanuel Santos de Oliveira - Presidente | |
| Mariana Passos de Almeida Membro | |
| Jéssica Clarissa dos Santos Gabriel Queiroz | |