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EDITAL  
 

  
(X) Contratação delegada                 
(    ) Sistema de Registro de Preços - SRP 

  
 

ESTRUTURAÇÃO DO EDITAL  
 
I – Parte Invariável, tendo como componentes: 

a) Preâmbulo; 
b) Rito Procedimental; 
c) Formulários de documentos; 

1. Modelo de procuração 
2. Modelo de declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contrato (art. 4º, §2º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021) 
 

d) Seção do Sistema de Registro de Preços - SRP: 
1. Especificações do SRP; 
2. Minuta da Ata de Registro de Preços;  

 
II – Parte Variável, tendo como componentes:  

a) Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação); 
b) Minuta de contrato. 
 
 

 

PREÂMBULO 
 
1. Regência legal: 
 
Esta licitação obedecerá as disposições da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n° 
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de 
Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações. 
 
2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB: Prestação de serviços técnicos 
especializados para execução das atividades de Regularização Fundiária Urbana (REURB) dos municípios 
de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador e Juazeiro, incluindo levantamentos técnicos, cadastro 
socioeconômico, elaboração de peças técnicas, apoio jurídico e demais atividades necessárias à titulação 
dos beneficiários. 
     
Família: 02.14                                  Código: 02.14.00.00160397-3 
 
3.  Requisito de participação: 
 

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB 
 
Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores do 
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao 
Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.  

 
3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP) 
 
(   ) Participação restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
(   ) Ampla Participação   
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(   ) Aquisições  
 

(   ) Sem reserva de cota    
(   ) Com reserva de cota    

 
 (   ) Serviços – Sem reserva de cota 

 
(   ) Híbrido 

(x) Itens com participação restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
 
(x) Itens de Ampla Participação 

(  ) Aquisições 
(  ) Sem reserva de cota  
(  ) Com reserva de cota  

 
(X) Serviços – Sem reserva de cota 

 
  3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item “3. 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO” do Rito Procedimental. 
 

3.3 Consórcio 
 
3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto 
no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).  

 
4.  Processo administrativo - Órgão/entidade e setor: 026.1279.2026.0000720-81 – SEDUR – 
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO 
 
 
5.  Modalidade/número de ordem:   
 
( ) Pregão eletrônico nº ___/___        
(X) Concorrência eletrônica nº 012/2026        
  
6. Modo de disputa       

  
( ) Aberto       
( ) Aberto e fechado    
(   ) Fechado e aberto 
(X) Fechado 
    
7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):  

 
(  ) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação) 
(X) Não      
 

 
8.  Critério de julgamento:  
    (  ) Por item     
(  ) Menor Preço (  ) Por lote     
    (  ) Global     
             
    (  ) preço global fixado    
(  ) Maior Desconto sobre (  ) tabela de preços praticada no mercado   
    (  ) itens do orçamento de referência (aplicação linear) 

 
           
(X) Técnica e Preço 
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9. Ordem de fases da licitação:   
(X) Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento. 
(  ) Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, conforme ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, na forma do §1° do art. 
17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
 

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigível no TR: NÃO SE APLICA 
 

Responsável pelo agendamento de vistoria:  
Servidor Responsável: 
Endereço: 
Horário:                Tel.:                             email: 

 
11. Meio de acesso à integra do edital: 

 
11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/. 

 
12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da 
licitação: 
 
Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/  
Recebimento das propostas: das 08:30 horas do dia 30/10/2026, às 08:30 horas do dia 04/11/2026   
Início da sessão pública: às 10:00 horas do dia 04/11/2026   
 
13. Impugnação e pedido de esclarecimento: 

 
13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) licitacao.sedur@sedur.ba.gov.br.  

 
14. Disponibilização de vista dos autos: 

 
14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de link para o 
correio eletrônico (e-mail). 
 

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada 
 

(x) Declaro que o controle prévio do processo licitatório foi realizado pelo órgão de assessoramento jurídico, 
conforme o Parecer no 475/2026 de 03/08/2026 
 
(  ) Declaro que a análise jurídica individualizada do processo licitatório está dispensada, nos termos do art. 19, 
§1º, da Lei nº 14.634/2023, conforme autorização constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas 
previamente padronizadas e divulgadas no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteração de 
suas cláusulas:  
Portaria PGE no:           Art.:       Anexo: ____, item: _____   
Link das minutas:                  Data de download: ___/___/ ___ 
 
16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e 
meio de contato: 

Servidor responsável e portaria de designação: Marcos Felipe Brandão Mascarenhas, matrícula nº 92159768. 

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 5ª Avenida, 550 CAB, Salvador - BA 

Horário: 08:30 ás 17h Tel.: 713118-3056  e-mail: marcos.mascarenhas@sedur.ba.gov.br 

Local e data: Salvador/BA, 28 de agosto de 2026. 
 
Assinatura/matrícula: Marcos Felipe Brandão Mascarenhas, matrícula nº 92159768. 

https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
mailto:licitacao.sedur@sedur.ba.gov.br
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RITO PROCEDIMENTAL 
 
1. DIRETRIZES 
1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização 
das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrônica. 

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de 
contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório. 
1.1.2 No caso da modalidade pregão, aplicável ao critério de julgamento por menor preço o maior desconto, o 
agente de contratação será designado pregoeiro. 

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue: 
a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis; 
b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e 
c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação dos 
licitantes ou a compreensão do conteúdo de suas propostas não importará seu afastamento da licitação ou a 
invalidação do processo; 
d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem as propostas e os documentos de habilitação 
apresentados no processo licitatório. 

 
2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO 
2.1 A realização da licitação observará as seguintes fases sucessivas: 

2.1.1. Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) 
habilitação; f) recursal; e g) homologação. 
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preço:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas técnica e de preço; d) 
julgamento; e) habilitação; f) recursal; e g) homologação. 

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá 
as fases de apresentação de propostas. 
 
3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo 
deste Edital. 

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo 
licitatório. 
3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá 
representar uma única licitante. 

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes à licitação. 
3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante 
responsável por todos os atos praticados. 

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.4 Não poderão disputar esta licitação: 
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, 
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 
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(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 
f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si; 
g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
h) agente público do órgão ou entidade licitante; 
i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do 
órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 
no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme 
§1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 
as alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 
execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão 
ou entidade. 
3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.8 O disposto nas alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 
e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência 
oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 
essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
3.10 As vedações de que tratam a alínea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie 
a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
 
Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n° 
14.133/2021) 

 
3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes 
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da 
Lei Federal n° 14.133/2021. 
 
 
Aquisição com reserva de cotas 
3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições: 

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será 
destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar 
nº 123/06.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na 
totalidade do objeto. 
3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal.  
3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer 
pelo menor preço. 
3.12.6 Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota 
reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

 
4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
Disposições gerais 
4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as suas propostas, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital. 
4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente 
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1. 
4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico: 
a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital; 
c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e 
verdadeiras; 
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021; 
e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de suas propostas com as exigências deste 
Edital. 

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara: 
a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital; 
b) que a proposta de preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, 
nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV 
do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal; 
d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
4.3.2 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência 
nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para 
esclarecimentos adicionais, caso necessário. 

4.3.2.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na 
sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação. 
4.3.2.2 A declaração que for comprovada falsa implicará na exclusão do licitante, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade. 

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 
do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021. 
4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, 
na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023. 
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitação, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.  
4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação 
pelo licitante. 
 
Acompanhamento do sistema 
4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 
Parametrização do valor ou do percentual de desconto  
4.10 Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto, serão observadas as disposições dos subitens 
seguintes.  

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
as seguintes regras: 
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o 
intervalo de que trata a alínea “a” deste subitem. 
4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de 
desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, 
sendo vedado: 
a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por 
menor preço; e 
b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por maior desconto. 
4.10.3 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1 
possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo 
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 
5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação. 
5.2 Todas as especificações do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante. 
5.3 Nos valores resultantes da proposta estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.3.1 Estarão contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem 
com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações,  
5.3.2 A eventual exceção à previsão deste subitem deverá constar expressamente do TR/Habilitação. 

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual 
de desconto, preço ou lance, quando for o caso, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5 Com a apresentação das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente 
ou constantes de tabela de preços referenciais. 
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto 
ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou 
constantes da tabela de preços referenciais. 
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5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as 
atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras 
atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c 
art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de 
vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024. 
5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional 
deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação. 

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1o, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita Federal do 
Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos 
serviços. 

 
6.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   
6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital. 

6.1.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública, o responsável pela licitação informará a data e 
horário previsto para a reabertura da sessão. 

 
7.  ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO  
7.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Lances 
7.1.1 Na fase competitiva será observado o que se segue: 

7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico.  
7.1.1.2 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar 
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos 
entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador “robô”. 
7.1.1.3 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsável pela licitação desclassificará 
a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito. 
7.1.1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas neste Edital. 
7.1.1.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, 
conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
7.1.1.6 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau). 

7.1.1.6.1 O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação. 
7.1.1.7 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir 
seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na 
hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
7.1.1.8 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.1.1.10 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
7.1.1.11 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o 
encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente 
após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação deste Edital. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA OU DESENVOLVIMENTO URBANO  
 

 

9/26 
 

7.1.1.12 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.  
 
Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa 
7.1.2 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.1.2.1.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.1.2.1.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.1.5 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 
adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
7.1.2.2.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema 
possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 
(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
7.1.2.2.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério 
de julgamento adotado. 

7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serão classificados para a etapa da disputa 
aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor 
preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores 
àquela, conforme o critério de julgamento adotado. 

7.1.2.3.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.1.2.3Erro! 
Fonte de referência não encontrada., poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores 
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública.  
7.1.2.3.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
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7.1.2.3.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.3.6 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.   

 
Situações de empate 
7.1.3 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

7.1.3.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
7.1.3.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

7.1.3.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
7.1.3.1.4 Se, após observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
7.1.3.2.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
7.1.3.2.2 Nas condições do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, 
ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem 
classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
7.1.3.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 
7.1.3.2.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.1.3.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

7.1.3.3 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual 
os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

7.1.3.3.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
7.1.3.3.2 Na hipótese do subitem 7.1.3.3.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
7.1.3.3.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Chat para troca de mensagens 
7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
responsável pela licitação e os licitantes. 

 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.1.5 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.1.5.1 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 

7.1.5.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 
da Lei nº 14.634/2023. 
7.1.5.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos 
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que 
o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital. 

7.1.5.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 
7.1.5.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.1.5.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
7.1.5.4.1 Na hipótese de exclusão do licitante, o responsável pela licitação avaliará a proposta 
subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda 
às condições de participação. 

 
Readequação da proposta e solicitação de documentos  
7.1.6 Por meio do chat, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o 
caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de 
celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os 
documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta. 

7.1.6.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos 
neste subitem.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no 
chat pelo licitante, antes de sua conclusão. 
7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá 
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil. 
7.1.6.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos 
valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
7.1.6.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por 
meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada 
no TR/Habilitação. 
7.1.6.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 
7.1.6.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação 
compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da 
internet. 
7.1.6.8 O não envio de qualquer dos documentos por meio do chat no prazo indicado pelo responsável pela 
licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções 
administrativas pertinentes. 

 
7.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Modo de disputa 
7.2.1 O procedimento adotará o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances. 
 
Chat para troca de mensagens 
7.2.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os 
licitantes. 
 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.2.3 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.2.3.1 O responsável pela licitação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito 
Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 
7.2.3.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da 
Lei nº 14.634/2023. 
7.2.3.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos 
dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o 
responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.  

7.2.3.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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7.2.3.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.2.3.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
 
8. FASE DE JULGAMENTO  
8.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Adequação da proposta 
8.1.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à 
compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações exigidas. 

8.1.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação da compatibilidade do preço 
8.1.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para 
contratação e quanto à sua exequibilidade. 

8.1.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela 
Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a 
desclassificação. 

8.1.2.1.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão 
de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais 
licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida. 

8.1.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
8.1.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.1.2.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.1.3 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.1.3.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.1.3.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
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compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.1.3.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.1.3.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
8.1.3.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.1.3.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  
8.1.3.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.1.3.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2. 
8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  

 
Documentos complementares à proposta de preço 
8.1.4 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.1.4.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.1.4.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.1.4.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
Sanatória da proposta  
8.1.5 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Providências ulteriores 
8.1.6 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com 
a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificação da ocorrência do 
empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção 
de proposta válida. 
8.1.7 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes. 
8.1.8 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
8. FASE DE JULGAMENTO  
8.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Adequação das propostas 
8.2.1 O responsável pela licitação examinará as propostas técnicas e de preço de todos os licitantes, de acordo 
com os requisitos e especificações exigidas. 
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8.2.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação das propostas técnicas 
8.2.2 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das 
propostas técnicas, observadas as regras e as condições previstas na Seção Específica do TR/Habilitação para 
Técnica e Preço. 

8.2.2.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada. 
8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), 
de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitação. 

 
Documentos complementares à proposta técnica 
8.2.3 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.3.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.3.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.3.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
 
Sanatória da proposta 
8.2.4 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Avaliação da proposta de preço 
8.2.5 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a 
verificação da conformidade das propostas de preço. 

8.2.5.1 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade das propostas de preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade. 
8.2.5.2 Na hipótese de o preço do licitante superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável 
pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação. 

8.2.5.2.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.2.5.2.2 Será desclassificada a proposta de preço quando, mesmo após a negociação, permanecer acima 
do preço máximo definido pela Administração. 

8.2.5.3 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
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b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
8.2.5.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.2.5.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 
8.2.5.5 O TR/Habilitação poderá prever a fixação de Nota da Proposta de Preço (NP), consistente na 
ponderação entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os 
licitantes classificados, de acordo com o parâmetro matemático nele estabelecido. 

8.2.5.5.1 A atribuição da NP terá por objetivo, exclusivamente, a ponderação do preço do licitante em 
relação aos seus concorrentes, para efeito do cálculo da pontuação final, não modificando o preço que foi 
ofertado. 
 

Pontuação final dos licitantes 
8.2.6 Será procedida à ordenação e divulgação das notas ponderadas das propostas técnica e de preço. 

8.2.6.1 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das 
pontuações alcançadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitação. 
8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsável pela licitação, por meio do 
chat, solicitará a declaração de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da 
Lei Complementar nº 123/2006.  

8.2.6.2.1 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 

 
Situações de empate 
8.2.7 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

8.2.7.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
8.2.7.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais.  
8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em 
ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

8.2.7.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
8.2.7.1.4 Se, após observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
8.2.7.2.1 Será procedida à identificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
8.2.7.2.2 Nas condições do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente à proposta mais 
bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
8.2.7.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 
8.2.7.2.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.2.7.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

8.2.7.1 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o 
qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

8.2.7.1.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.7.1.2 Na hipótese do subitem 8.2.7.1.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
8.2.7.1.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.2.8 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.2.8.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.2.8.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.2.8.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.2.8.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
8.2.8.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.8.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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8.2.8.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.2.8.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2. 
8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  

 
Documentos complementares à proposta de preço 
8.2.9 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.9.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.9.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.9.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
Sanatória da proposta 
8.2.10 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
 
 
Providências ulteriores 
8.2.11 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
9. NEGOCIAÇÃO  
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas 
com o licitante classificado detentor da melhor proposta. 

9.1.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
9.1.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 
9.1.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado 
o disposto no subitem 7. 

 
10. FASE DE HABILITAÇÃO 
Documentos de habilitação 
10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-
financeira. 

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira 
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia 
(CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital. 
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de 
outubro de 2018. 
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das 
declarações a que se refere o subitem 4.3. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

 
Microempresas e empresas de pequeno porte 
10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 
observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  

10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz 
jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.  

 
Empresas estrangeiras 
10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que 
segue: 

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados 
com tradução livre; 
10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, 
intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com 
os demais documentos de habilitação; 
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este 
artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

  
Consórcio de empresas 
10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em 
consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por 
meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 
quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

 
Processamento da habilitação 
10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, 
exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos 
os licitantes. 
10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante 
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 
(três) horas, prorrogável por prazo não superior a 01 (um) dia útil, contado da solicitação do responsável pela 
licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).    

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este 
subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo 
deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no chat do sistema eletrônico a data e o horário do 
seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes. 

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto 
quanto aos documentos de qualificação técnica.  

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem 
como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na 
forma prevista neste Edital. 
10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando 
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado 
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).  
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10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de 
incorreção. 
10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação 
técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação 
da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado. 

 
Documentos complementares à habilitação 
10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):  
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) 
horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto 
no subitem 10.5. 
10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando 
na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes. 

 
Sanatória 
10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1° da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 
o julgamento. 

 
Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos  
10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência 
tenha sido diferida.  

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às 
sanções administrativas pertinentes. 

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à 
contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do 
disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
Inabilitação 
10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na 
forma prevista neste Edital.  
 
Encerramento da fase de Habilitação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante 
provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes. 
10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente 
vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes. 
 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos 
sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.  
11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 
(três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos. 

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade 
contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 
22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos 
termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024. 

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser 
motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação. 
11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do 
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12 
11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico 
www.comprasnet.ba.gov.br  e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a 
Administração. 
 
12. FASE RECURSAL 
12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem: 

12.2.1 Recurso: 
a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação; 
b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação. 
12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes 
disposições: 

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena 
de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação. 

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao 
julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação. 

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.  
12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da 
interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no chat. 
12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de 
retratação. 

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 
recurso com a sua motivação à autoridade superior. 

12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
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12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação 
da licitação. 
12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, 
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento 
jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. 

12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório 
será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 
insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando 
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. 
13.1.4 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e 
revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.209, 
de 20 de abril de 2011, justificadamente. 

13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação. 
 

14. CONTRATAÇÃO 
Convocação para assinatura  
14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses 
previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, conforme o caso, no prazo 
estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis. 

14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, 
do aviso ou do instrumento de contratação direta. 
14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas 
literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital. 
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do 
licitante ou mandatário com poderes expressos. 
14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá 
providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico 
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br. 

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme 
o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/
http://www.comprasnet.ba.gov.br/
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14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, 
observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá: 
a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 
preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio 
licitante remanescente; 
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
14.5. A negociação a que se refere a alínea “a” do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes 
remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado. 
 
Recusa  
14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no 
prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal 
nº 14.133/2021) 
14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições 
de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato. 
14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão 
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor 
global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor 
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação  (art. 7º, §1º, c/c art. 
8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea “a” do 
subitem 14.4, exceto se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 
22.888/2024).  
 
15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei 
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n° 14.634/2023).  
15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais 
cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

  
16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos 
da Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP, os quais prevalecerão em caso de conflito.  
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico. 
17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais. 
17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei 
Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.  
17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.  
17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, 
na forma do disposto na Lei n° 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.  

17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
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Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto 
n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos 
nos prazos indicados.  

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se 
tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou 
falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado 
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023). 
17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, 
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a 
alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 
17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as 
disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023, e demais normas aplicáveis. 
 
 
18. FORO 
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser 
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 
14.133/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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FORMULÁRIO DE DOCUMENTOS 
 

1. Modelo de procuração 
2. Modelo de declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contrato (art. 4º, §2º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021) 
 

 MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade no .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar 
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame etc).  

 

 
Salvador, _____de __________________ de 20__. 

 

_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 

 

 

Modalidade de Licitação 

 

Número 
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MODELO DE DECLARAÇÃO POR ME E EPP DE LIMITAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO  

(ART. 4º, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021) 

 

 

Modalidade de Licitação/contratação direta 

 

Número 

 

 
 
 
 
[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa do licitante], doravante denominado Licitante, para fins de participação na 
licitação/contratação direta acima identificada, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, não ter celebrado, no ano calendário da realização da licitação/contratação direta, contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art. 4º da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

 
 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

 

 

_____________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO)

AQUISIÇÕES
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 

 
(  X ) LICITAÇÃO
 
(    ) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO                                              
 
(   ) CONTRATAÇÃO DELEGADA
(   ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
 (    x) TÉCNICA E PREÇO
 
(x ) CONTRATAÇÃO DELEGADA
 
 
                                                  (  ) CONTRATAÇÃO DIRETA
         
 

(Processo Administrativo nº 026.1279.2026.0000720-81)
 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1 Objeto:
(    ) Aquisição: __________________ 
(    ) Serviço: ____________________
( x  ) Obra ou serviço de engenharia: Prestação de serviços técnicos especializados para execução das atividades
de Regularização Fundiária Urbana (REURB)dos municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador e
Juazeiro, incluindo levantamentos técnicos, cadastro socioeconômico, elaboração de peças técnicas, apoio
jurídico e demais atividades necessárias à titulação dos benefíciários.
 
1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e
Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela (    ) abaixo ( x) em anexo.
1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e
Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela (    ) abaixo ( x) em anexo.
 

 
1.1.2 As especificações do objeto constam:
 
(   ) da descrição abaixo: (...)
( x  ) do anexo integrante deste TR/Habilitação
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LOTE ______

Participação
[ampla/exclusiva]

Item Código
SIMPAS

Descrição Unidade de
Fornecimento

(UF)

Quantitativo Cronograma/Prazo
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1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de transição
contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.
1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da ( X ) assinatura do Contrato (   )
subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (   ) subscrição da Autorização de Prestação de
Serviços – APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021.
1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 12 (doze) meses
dias, observado o limite referido no subitem 1.2.
 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada:
(  x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
(   ) na descrição a seguir:  (...)
 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
 
3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:
(   x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
(   ) na descrição a seguir: (...) 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 
4.1 Sustentabilidade:
4.1.1 Não serão definidos critérios e práticas de sustentabilidade na contratação, conforme justificativa apresentada pelo
gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, SEI 026.1279.2026.0000720-81.

 
4.2 Indicação de marcas ou modelos
 
4.2.1 A Administração não indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s).
 
 
4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros testes
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta)
 
4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto.
 
4.3.2 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente,
exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
4.4 Vistoria
 
4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia.
 
4.5 Subcontratação
 
4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
4.6 Garantia
 
4.6.1 Garantia de proposta
 
4.6.1.1 Não haverá exigência da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021.
 
4.6.2 Garantia da contratação
4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021, no
percentual de 5 % (cinco por cento) do valor anual do Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades
indicadas no referido art. 96, §1°.
4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica
a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária.
4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal n°
14.133/2021).
4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do art. 827 do Código Civil.
4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, a prova
da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias, após (   ) autorização da contratação direta (x) assinatura do Contrato.
4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:
a) deverá ser prestada em até 30(trinta) dias, contados da data da homologação da licitação e anteriormente à
assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser prestada
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anteriormente à assinatura do Contrato.
c) a apólice vigorará por 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor mesmo que a
contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob
pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n° 14.133/2021).
d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal mediante a
emissão do respectivo endosso pela seguradora.
e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que
mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no
subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021).
f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência,
não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, devendo esta
cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia.
4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que
restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.
4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou restituição somente
ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro,
será atualizada monetariamente.
4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada ficará
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pelo Contratante.
4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a legislação que rege a
matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, prejuízos e indenizações decorrentes de
inadimplemento, independentemente de outras cominações legais.
4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.
4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para comprovação da garantia originária.
4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei Federal nº
14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do 

 objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas.
4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
TR/Habilitação.
4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021
(art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio
 
( x  ) Sim
(    ) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, doc. SEI ______
(art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 
5.1 Regime de execução
 
5.1.1 O regime de execução será:
( x  ) empreitada por preço unitário
(   ) empreitada por preço global
(   ) empreitada integral
(   ) contratação por tarefa
(   ) contratação integrada
(   ) contratação semi-integrada.
 
5.2 Condições de execução
 
5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma:
5.2.1.1 Início da execução do objeto: 12 (doze) meses, a contar da data (  ) da assinatura do Contrato, (   ) da
subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS (x ) Ordem de Serviço – OS.
5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto:

A execução dos serviços ocorrerá conforme cronograma físico de atividades, organizado em etapas técnicas necessárias à
implementação da regularização fundiária urbana dos municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador e Juazeiro,
compreendendo, entre outras, conforme documento em anexo.

 
5.3 Local da execução
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5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam:
( x ) do anexo integrante deste TR/Habilitação
(   ) da descrição abaixo
 
5.4 Materiais a serem disponibilizados
 
5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, nas quantidades suficientes e adequadas.
 
5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança
 
5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do Código Civil
(CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando
houver, de produtos não duráveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de
produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, incs. I e II, e
§1º, do CDC).
.
 
5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
 
5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação.
 
(   ) MENOR PREÇO
 
5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de
Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em ( x ) duas  (  )  três (   ) quatro casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente
será considerada igual a zero.
5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
 
(   ) MAIOR DESCONTO
 
5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido aos
eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste
TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual de
desconto, não sendo admitidas propostas alternativas.
5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se linearmente
sobre os itens do orçamento de referência.
5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter ( x ) duas  (   )  três (   ) quatro casas decimais, ficando esclarecido que não
serão admitidas propostas alternativas.
5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa
faltante ou excedente será considerada igual a zero.
5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em dízima
periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último algarismo, se este for
igual ou superior a 5 (cinco).
5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, elaborado,
quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no
TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s).
5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo cronograma
físico-financeiro.
 
( x ) TÉCNICA E PREÇO
 
5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências constantes da
Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.
 
5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva realização da
sessão pública.
5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos licitantes
ampliá-lo.
5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, conforme
modelo integrante deste TR/Habilitação.

5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto
de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no Mercado de
Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto no 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a quantidade de
trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e o licitante vencedor seja
igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto.

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou inferior a
05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-TRABALHO.
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5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, acompanhados
dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes.
5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado pela
contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão das
guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores
que não se encontram nessa condição.
5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-
TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.
5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar parcela de
quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do
PRO-TRABALHO.
5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a Instrução
Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se:
a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor que 05
(cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa;
b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 (seis) e 19
(dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga;
c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) ou mais,
haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;
d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será considerado,
para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-se a fração.
5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do
art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2º do art. 28 da Lei Federal n° 7.210/1984.
5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no subitem anterior
que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei
Federal n° 7.210/1984.
5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação de serviços
e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1,
não estão sujeitos ao regime da CLT.
5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, bem
como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação de pessoas presas e
egressas do sistema prisional.
5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens seguintes.
5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto n° 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018.
5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos empregados selecionados pelo
SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiários do PRO-TRABALHO,
observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6º, incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013,
comprovando a sua efetiva contratação.
5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite determinado
pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO e
aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato.
5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar essa
comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, a falta ao trabalho ou
desligamento do beneficiário do PRÓ-TRABALHO, observando-se, ainda, que:
a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis
para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que será objeto de acompanhamento por
parte do fiscal do Contrato;
b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado com tal
informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da
comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-TRABALHO; e
c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE não cumpra
com o prazo estabelecido na alínea “b” acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.
5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-TRABALHO ou de
qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto n°
14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, observando os mesmos prazos e
procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.
5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado quando a
contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do mencionado Programa que
se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.
5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a extinção do
Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais.
 
5.6.5 Além das informações que já constam neste TR/Habilitação, constituem, ainda, informações relevantes para o
dimensionamento da proposta as que constam do anexo integrante deste TR/Habilitação.
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
 
6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (art. 115, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou ato de
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terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI.
6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.
6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma dos arts.
15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 23.059/2024.
6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.
6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar as
medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível razão que,
nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n° 14.634/2023, impeça a contratada
de licitar e contratar.
6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais.
6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da
empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais procedimentos de gestão do
ajuste.
7.  CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
 
7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO
 
7.1.1 Recebimento provisório
7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) do Contrato,
mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (art.
140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da contratada com
a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga.
 

]
Medição
7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução do objeto.

 
7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme aferição das etapas definidas no cronograma
físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme anexo deste TR/Habilitação, vedada a
adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de
itens unitários (art. 46, §9º, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.1.2.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o quantitativo de itens de obra e/ou serviços
previstos para aquela etapa no cronograma físico-financeiro tiverem sido executados em sua totalidade.
 
7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da
assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no período,
segundo a correspondente planilha orçamentária e o que dispõe o Critério Geral de Medição e Pagamento, anexos a este
TR/Habilitação.
7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto medida.
7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados
(art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em
desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído ou corrigido no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
(art. 140, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021).
7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do Contrato
deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, analisar o
desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com os
indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao gestor do Contrato.
7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021 poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância que deverá ser registrada pelo(s)
fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.
7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório.
7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos
Manuais e Instruções exigíveis.
7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório deverá
conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, acompanhado dos demais
documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão designada pela autoridade competente para
recebimento definitivo.
7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento da última
parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório “AS BUILT” correspondente.
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 7.1.2 Recebimento definitivo
7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, “b” da Lei Federal n° 14.133/2021):
a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de obrigações
assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, solicitando à
contratada por escrito, as respectivas correções;
c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios elaborados e
documentações apresentadas;
d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), com o valor
exato dimensionado pela fiscalização;
e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;
f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório “AS BUILT”, no caso de obras e serviços de engenharia.
7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando
houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra
ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato (art. 140, §§2° e 6º da Lei Federal
n° 14.133/2021).
 
7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela
incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.
7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada para emissão
de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).
7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).
 
7.2 LIQUIDAÇÃO
 
7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no prazo de 10(dez)
dias úteis, prorrogáveis por até 10 (dez) dias úteis, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins de
liquidação da despesa.
7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança
equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do Contratante; d) o período respectivo de
execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o Contratante;
7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente acompanhado(s)
da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.
 
7.3 PAGAMENTO
7.3.1 Prazo para pagamento
7.3.1.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme subitem anterior.
7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do IPCA, pro rata

tempore.
 
7.3.2 Forma de pagamento
 
7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em instituição
financeira contratada pelo Estado da Bahia.
7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste subitem, deverá
arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos.
7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências legais
pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às retenções
tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por ocasião da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver incidência tributária.
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, estando o pagamento
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados:
a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s)
apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuições
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e da regularidade trabalhista,
correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) vencido(s), quanto aos
empregados diretamente vinculados à execução contratual;  
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b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:  
b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;  
b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;
b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;
b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação
específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, sob as penas da lei,
que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados, excepcionando-se
as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.
c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº
116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:
c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo
Município no qual os serviços/obra foram tributados;
c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada Município
onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas em campo e informadas
pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;
d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos serviços/obra executados total ou parcialmente;
e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula da
obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, observando-se o que se
segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:
e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os documentos
necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento
assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada
foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento;
e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual;
e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a Administração
fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
 
8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
 
8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de:
(  ) Contratação direta
(  ) Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
(   ) menor preço
(   ) maior desconto
      ( x) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
(   ) menor preço
(   ) maior desconto
(   ) melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo
(  x ) técnica e preço, conforme anexo
 
8.1.2 Os critérios para avaliação ( x ) das propostas técnica e de preço (  ) da proposta técnica  (   ) do conteúdo artístico
constam de anexo integrante deste TR.
 
8.2 Exigências de habilitação
 
8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1 Habilitação jurídica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Jurídicas:
a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis;
b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alterações
supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de
eleição e investidura dos atuais administradores.
e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da
União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento,
a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020,
quando a atividade assim o exigir.
f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência
da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
 
8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes ( ) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede
do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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c) prova de regularidade com a Fazenda ( x ) Estadual/Distrital (   ) Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante, ou
outro equivalente, na forma da lei;
c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social.

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de
sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos termos do art. 65 da Lei
estadual n° 14.634/2023.
 
8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto
na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
 
8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira
 (    ) dispensável parcialmente (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:
 (  ) contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com prazo de entrega de
até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN SAEB Nº 10/2024)
 (  ) contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II do art. 75 da Lei
Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, “a” da
IN SAEB Nº 10/2024)
(  ) contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da Lei Federal nº
14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, “b” da IN SAEB Nº
10/2024)
 
8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira: 
 
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não
consigne prazo de validade;

 
(  x  ) exigível
 
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não
consigne prazo de validade;
b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados
mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
 
Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
 
b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos quantos
forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao
último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6º, da Lei Federal nº
14.133/2021).
b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, conforme o caso,
publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços dentro do ambiente Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde eles foram
transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do
SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação.
b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração assinada por
profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
 
8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, esta será
declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento
convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.
8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação econômico-financeira, haverá
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um acréscimo no percentual de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes
individuais;
 
8.2.1.4 Qualificação Técnica
a) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da apresentação de profissional, devidamente registrado
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de
características semelhantes, para fins de contratação, limitadas estas às parcelas de maior relevância ou valor significativo
(art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021).
a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b)
Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o
profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro
técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da
execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal n° 14.133/2021);
a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta
apresentada por licitantes diversos.
a.4) a comprovação de capacitação técnico-profissional deverá ser feita mediante apresentação de profissional
devidamente registrado no CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de
regularização fundiária, cadastramento imobiliário, levantamento topográfico ou elaboração de projetos urbanísticos de
características semelhantes ao objeto da contratação. (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021).
 
b) comprovação de capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de certidões ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de objeto similar,
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor
significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021);
b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação técnico-operacional referida neste
item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.
 
b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela do objeto cuja
subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto,
bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, preferencialmente
conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).
c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 155, inc. VIII,
da Lei Federal n° 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de disponibilidade, de acordo com as especificações
exigidas;
c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue:
c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de vinculação à
futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos seguintes documentos: a) Carteira
de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.
c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da
execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal n° 14.133/2021);
c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma
proposta apresentada por licitantes diversos.
 
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n°
14.133/2021);
 
e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, se for o caso;
e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do
Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do Contrato.
e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea se dará por
meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

 
f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da
Lei Federal n° 14.133/2021).
 
8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins das alíneas “a”, “b” e “c”
deste tópico:

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA OU

VALOR
SIGNIFICATIVO

QUANTITATIVO
TOTAL (100%)

COMPROVAÇÃO
MÍNIMA (50%)
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8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou valor significativo
(objeto homogêneo), poderá ser indicada parcela única, sendo considerada satisfatória a comprovação da execução de,
no mínimo, 30 % (trinta por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitação.

8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela licitação poderá
solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:
8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos forem os lotes
em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.
8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado para o(s) lote(s)
subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais
deseja a habilitação.
 
8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do
qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica (art.
67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021).
8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas
licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas;
8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser
reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações ou
contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual.
8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado,
caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do
instrumento de constituição do consórcio.
 
8.3 Disposições gerais
 
8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, §1º, da Lei
Federal nº 14.133/2021).
8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou
exija a emissão apenas em nome da matriz;
c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e desejar
executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, da regularidade do
estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.
 
8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os documentos
de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação. 
8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido
documento junto aos demais documentos de habilitação.
8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do
extrato do fornecedor pela Administração.
8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de validade,
poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os concernentes à Qualificação
Técnica. 
8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por
meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando
exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 
9.1 O valor estimado total da contratação é de R$ 11.022.905,00( onze milhões, vinte e dois mil, novecentos e

Levantamento
cadastral
socioeconômico

10.085 5.040

Levantamento
topográfico/
georreferenciamento

10.085 5.040

Elaboração de peças
técnicas de
regularização
fundiária

10.085 5.040
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cinco reais , conforme planilha de quantitativos e preços unitários e global (   ) abaixo ( x  ) em anexo, os quais
correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e global.
 

 
9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de risco, a
sua alocação entre contratante e contratada.

 
9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº
14.133/2021):
a) valor global: 11.022.905,00( onze milhões, vinte e dois mil, novecentos e cinco reais..
b) os seguintes quantitativos e preços unitários tidos como relevantes:
 

   
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

 

 

10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 
11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
 
11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, do
instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de
Serviços – APS, será de 10 (dez) dias úteis.
11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
 
11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.
 
12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO
 
12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021):

LOTE 01

ITEM Código
SIMPAS

Descrição Unidade
de

Fornecimento
(UF)

Quantitativo PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

DEGRAU

1 02.14.26.00000832-
0

Prestação de serviços técnicos
especializados para execução das

atividades de Regularização Fundiária
Urbana (REURB) dos municípios de

Vitória da Conquista, Itabuna,
Salvador e Juazeiro.

SERVIÇO 10.085 R$ 1.093   

VALOR ESTIMADO TOTAL 11.022.905,00

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 11.022.905,00 (Onze milhões, vinte e dois mil, novecentos e cinco reais)

 Produto / Serviço UnidadeQuantidade
Valor

Unitário

b.1)
Levantamento
Cartográfico

imoveis
                  
10.085

R$ 110,00

b.2)
Diagnóstico básico do
núcleo

imoveis
                  
10.085

R$ 130,00

b.3) Mobilização Social familias
                  
10.085

R$ 62,50

b.4) Cadastro Social imoveis
                  
10.085

R$ 120,77

b.5) Cadastro físico imoveis
                  
10.085

R$ 161,30

b.6) Preparação documental dossiê
                  
10.085

R$ 136,40

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE

26.101 – APG 16 482 164.824.185.577 5577
Região/planejamento Natureza

da
despesa

Destinação do recurso
 

Tipo de
recurso

orçamentário
 

3.3.90.39.00 1.700.0.131.201092.00.00.00/1.500.0.100.000000
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(     ) Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;
(   x  ) Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
(   x  ) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;
(   x  ) Modelos de prova de qualificação técnica:
(  x   ) Capacidade técnico-operacional;
(  x   ) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento
(  x  ) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria
(    ) Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria
(   x  ) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível.
(   x  ) Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço
 
12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos:
(   ) Projetos;
(   ) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;
( x ) Planilha orçamentária;
( x ) Cronograma físico-financeiro;
( x ) Composição do B.D.I.;
( x ) Composição dos Encargos Sociais;
(  ) Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades
administrativas;
( x ) Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto.
 

 
Salvador, 07 de Agosto de 2026.
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ANEXO I

 SEÇÃO ESPECÍFICA DO TR/HABILITAÇÃO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Decreto nº
23.657/2025)

 
1. Previsão de preços diferentes (art. 15, inc. III)
( ) Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de
lote ou qualquer outro motivo.
( ) Será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote
ou qualquer outro motivo.
 
2. Oferta de quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação (art. 15, inc. IV)
() O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação.
(  ) O licitante poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação.
 
3. Âmbito do registro de preços
 
(  ) Estadual, compreendendo os Municípios de  (...)
(  ) Regional, compreendendo a região (...)
(  ) Local, compreendendo apenas o município de (...)
(  ) Interfederativo, compreendendo as entidades federativas (...)
 
4. Órgão gerenciador e órgãos e entidade participantes
4.1 O órgão ou entidade gerenciador deste registro de preços é (...)
4.2 Órgãos e entidade participantes: poderão contratar os itens constantes deste registro de preços: (...)
 
5. Prazo de vigência da ata de registro de preços (art. 18)
 
5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01(um) ano, a contar da ultimação da assinatura de ambas as
partes, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não ultrapasse 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 da Lei Federal
n° 14.133/2021.
5.2 O prazo de vigência da ata de registro poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço
vantajoso. 

5.2.1 Caso a vigência da ata de registro de preços tenha sido fixada, excepcionalmente, por prazo inferior a 1 (um) ano, a
prorrogação será, no máximo, por período idêntico ao inicial.

5.2.2 A prorrogação da vigência da ata de registro de preços:

I - deverá ser precedida de aceitação pelo fornecedor com preço registrado;

II – abrangerá, total ou parcialmente, os itens registrados;

III – deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da ata;

IV – terá como finalidade, alternativamente, conforme definido no TR/Habilitação:

a) o consumo do saldo de quantitativos existente; ou

b) a renovação dos quantitativos para o novo período, que poderá ser fixada em número idêntico ou inferior ao definido
inicialmente, conforme análise de consumo a ser procedida pelo órgão ou entidade gerenciadora.

5.2.2.1 Caso o fornecedor com preço registrado não aceite a prorrogação, o preço do item recusado será cancelado e o
fornecedor liberado do compromisso, sendo facultado ao órgão ou à entidade gerenciadora o acionamento do cadastro de
reserva na forma da ata de registro de preços.
5.2.2.2 O fornecedor com preço registrado deverá manter, durante o prazo de vigência da ata de registro de preços,
inclusive em caso de prorrogação, todas as condições de habilitação exigidas na licitação ou no procedimento de
contratação direta.

 

6. Prazo para assinatura da ata (art. 22)
 
6.1 O adjudicatário será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo de: até 15 (quinze) dias úteis
6.2 O prazo referido no subitem 6.1 será prorrogável por, no máximo, idêntico período, mediante solicitação tempestiva do
interessado, desde que motivada e aceita pela Administração.
 
7. Remanejamento (art. 35)
(  )  Poderá haver remanejamento, pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes
 
(  ) Não poderá haver remanejamento, pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades
participantes
 
8. Adesão posterior à ata de registro de preços (carona) (art. 40)
 
(   ) Não poderá haver adesão posterior à ata de registro de preços
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(  ) Poderá haver adesão posterior à ata de registro de preços, devendo ser observados os seguintes limites quantitativos e
as regras definidas na minuta da ata de registro de preços:
a) as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade solicitante, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens deste TR/Habilitação, registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade
gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes (art. 86, §4°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 41, inc. I, do
Decreto nº 23.657/25); e
b) o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes,
independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços (art.
86, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 41, inc. II, do Decreto nº 23.657/25).
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Salvador, _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________________

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

 

 

 

ANEXO I

MODELO PARA DESCRIÇÃO AUXILIAR DO OBJETO

Modalidade de
Licitação/Contratação direta

Número

 

 

LOTE _______
ITEM

               

DESCRIÇÃO
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[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de
[Identificação completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

 

a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

 

c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;

 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas;

 
f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e

 

g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para
firmá-la.

 

Salvador, _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________________

ANEXO II

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de
Licitação/contratação
direta

Número

 

ITEM

           

DESCRIÇÃO

 

   

     
     
                                                                           VALOR TOTAL

DO LOTE/ITEM (MENSAL)
R$

                                                                      VALOR TOTAL DO
LOTE/ITEM (GLOBAL)

R$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS
[≥60]

Termo de Referência 00148585620         SEI 026.1279.2026.0000720-81 / pg. 17



NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

 

 

Salvador _____de __________________ de  20___.

_____________________________________________________________

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

 

 

 

ANEXO III

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Modalidade de
Licitação/contratação direta

 

Número

 

Especificação Quantitativo Prazo de
execução

   
   
   
   

Termo de Referência 00148585620         SEI 026.1279.2026.0000720-81 / pg. 19



 

 

                                                                                                                                                         DECLARAÇÃO FORMAL
DE DISPONIBILIDAE

 

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal no 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que
disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita
consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa
caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal no 14.133/2021.

 

 

 

 

 

Salvador _____de __________________ de  20___.

_________________________________________________________

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

 

 

 

ANEXO IV

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES
E APARELHAMENTO

Modalidade de
Licitação/contratação direta

 

Número

 

Pessoal Técnico Qualificação
  
  
  

  
Instalações,  Aparelhamento

(Máquinas/Equipamentos)
Quantidade
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Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal
n°14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da contratação.

 

 

Salvador _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________________

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

 

 

 

ANEXO V

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE
VISTORIA

 

Modalidade de
Licitação/contratação direta

 

Número
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(  ) DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO

 

Atesto que o preposto da _______________ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ no________, Sr.(a) ____________,
CPF no __________, vistoriou ______________ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada), em atenção à exigência do
TR/HABILITAÇÃO, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §2º, da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo tomado
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

 

Salvador _____de __________________ de  20__.

 

_____________________________________________________

(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro)

 

(  ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA DE VISTORIA

 

 

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do inc. VI
do art. 67 c/c art. 63, §§2º e §3º, todos da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

 

 

Salvador _____de __________________ de  20__.

 

 

_____________________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 

ANEXO VI

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGÊNCIA DE
VISTORIA

 

Modalidade de
Licitação/contratação direta

 

Número
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ANEXO VII

 SEÇÃO ESPECÍFICA DO TR/HABILITAÇÃO PARA TÉCNICA E PREÇO
 

 

1. Avaliação das propostas técnicas

 
1.1 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das propostas
técnicas.
1.1.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada.
1.1.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), de acordo com
os seguintes critérios:
 

1. Avaliação das propostas técnicas

 
1.1 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das propostas
técnicas.
1.1.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada.
1.1.2 No julgamento da Proposta Técnica será atribuída Nota Técnica (NT) de até 100 (cem) pontos, distribuída entre os
seguintes critérios de avaliação:

 

 

2. Critérios de Avaliação da Proposta Técnica

2.1 Conhecimento do objeto, diagnóstico e compreensão dos desafios da contratação

Este critério tem por objetivo avaliar o grau de compreensão da licitante acerca do objeto da contratação, da realidade
técnica, jurídica, urbanística, ambiental, registral e social dos serviços de Regularização Fundiária Urbana, bem como sua
capacidade de identificar os principais desafios da execução contratual e propor soluções tecnicamente consistentes. 

A avaliação não se limitará à reprodução das informações constantes do Termo de Referência, sendo considerada a
capacidade analítica da licitante em compreender as especificidades do objeto e demonstrar domínio técnico sobre sua
execução.

 A licitante deverá apresentar Relatório Técnico contendo análise e diagnóstico do objeto da contratação contendo, no
mínimo:

I – compreensão do objeto contratual e de suas etapas de execução;
II – análise dos aspectos urbanísticos, registrais, ambientais, sociais e jurídicos envolvidos na Regularização Fundiária
Urbana;
III – identificação dos principais riscos técnicos e institucionais da execução contratual;
IV – identificação das interfaces entre os diversos produtos previstos no Termo de Referência;
V – diagnóstico das especificidades dos Municípios de Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro, considerando
suas características territoriais, urbanísticas e institucionais;
VI – identificação das medidas preventivas destinadas à mitigação dos riscos identificados.

 

                       A Comissão Técnica atribuirá a pontuação conforme os parâmetros abaixo:

Critério
Pontuação

Máxima

Conhecimento do objeto, diagnóstico
e compreensão dos desafios da
contratação 30
Metodologia, Plano de Trabalho e
Gestão da Execução 15
Capacitação e Experiência Técnico-
Operacional do Licitante 30
Capacitação Técnico-Profissional da
Equipe Técnica 20
Capacidade Operacional e Recursos
Tecnológicos 5
TOTAL 100
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2.2 Metodologia, Plano de Trabalho e Gestão da Execução

A metodologia proposta pela licitante será avaliada quanto à sua consistência técnica, coerência, exequibilidade e
aderência ao objeto da contratação, considerando a capacidade de demonstrar solução integrada para a execução dos
serviços previstos neste Termo de Referência.

A Proposta Técnica deverá apresentar Plano de Trabalho detalhado, contemplando a estratégia de execução dos serviços,
a forma de mobilização e coordenação da equipe técnica, a organização das atividades, a integração entre as disciplinas
envolvidas, o planejamento das etapas de execução, os mecanismos de controle da qualidade, a gestão documental, o
gerenciamento dos riscos, a sistemática de comunicação com a Fiscalização e o cronograma executivo, evidenciando a
compatibilidade entre os recursos humanos e materiais disponibilizados e o prazo previsto para execução contratual.

 A metodologia deverá demonstrar domínio das atividades técnicas inerentes à Regularização Fundiária Urbana – REURB,
abrangendo, de forma integrada, os procedimentos de levantamento de campo, cadastro territorial e socioeconômico,
levantamentos planialtimétricos e georreferenciados, elaboração das peças técnicas e registrais, compatibilização dos
produtos, bem como as atividades jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais necessárias ao adequado desenvolvimento
dos serviços.

 Será igualmente avaliada a capacidade da licitante de estabelecer mecanismos eficazes de controle e validação dos
produtos, assegurando a padronização documental, a rastreabilidade das informações, a compatibilização entre os
diversos produtos contratados, o controle de versões, a revisão técnica e jurídica dos documentos produzidos e a
observância das normas aplicáveis, inclusive da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

 A proposta deverá demonstrar, ainda, metodologia para identificação, monitoramento e mitigação dos riscos inerentes à
execução contratual, especialmente aqueles de natureza fundiária, registral, urbanística, ambiental, social, documental e

Critério de
avaliação

Conteúdo esperado
Pontuação

máxima

Compreensão do
objeto e das
etapas da
REURB

Demonstração de
conhecimento das etapas,
produtos, fluxos e interfaces
necessários à execução da
Regularização Fundiária
Urbana, em aderência ao
Termo de Referência. 6

Compreensão
das
especificidades
territoriais e
urbanísticas

Identificação das
características dos Municípios
abrangidos pela contratação
e dos desafios relacionados a
assentamentos informais,
ZEIS, parcelamentos
irregulares, ocupações
consolidadas e demais
situações compatíveis com o
objeto. 6

Compreensão
dos aspectos
jurídicos e
registrais

Identificação das principais
questões dominiais,
registrais, cartoriais,
documentais e jurídicas que
possam interferir na
execução da REURB e na
titulação dos beneficiários. 6

Compreensão
dos aspectos
sociais e
ambientais

Demonstração de
conhecimento dos impactos
sociais, da mobilização
comunitária, do
cadastramento
socioeconômico e das
condicionantes ambientais
relacionadas à regularização
fundiária. 4

Identificação dos
principais riscos
e desafios da
execução

Identificação objetiva dos
riscos técnicos, institucionais,
registrais, sociais, ambientais
e de cronograma,
compatíveis com o objeto
contratado. 4

Coerência entre
diagnóstico e
soluções
propostas

Capacidade de relacionar os
problemas e riscos
identificados às respectivas
estratégias de enfrentamento
e medidas de mitigação. 4

TOTAL  30
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institucional, indicando as medidas preventivas destinadas a minimizar impactos sobre o cronograma, a qualidade dos
produtos e o alcance dos resultados esperados.

 Na avaliação deste critério serão considerados, dentre outros aspectos, a coerência e a consistência da metodologia
apresentada, a integração entre as diversas áreas do conhecimento envolvidas, a racionalidade do fluxo executivo, a
adequação dos procedimentos técnicos propostos, a compatibilidade do cronograma com a metodologia e com a estrutura
operacional disponibilizada, bem como a efetividade dos mecanismos de controle da qualidade, comunicação, gestão
documental e gerenciamento de riscos.

 A mera reprodução das especificações constantes do Termo de Referência ou a apresentação de metodologia genérica,
sem demonstração de sua aplicação específica ao objeto da contratação, não ensejará pontuação.

 

                                                                  A Comissão Técnica atribuirá a pontuação conforme os parâmetros abaixo:

 

 

Não receberão pontuação adicional:

I – propostas que reproduzam integral ou parcialmente o Termo de Referência sem apresentar desenvolvimento
metodológico próprio;

II – metodologias genéricas aplicáveis indistintamente a qualquer objeto;

III – propostas que deixem de abordar uma ou mais etapas essenciais da execução dos serviços;

IV – propostas que não demonstrem integração entre as áreas técnica, jurídica, social, urbanística e registral;

V – cronogramas sem fundamentação técnica ou incompatíveis com a metodologia apresentada.

 

2.3 Capacitação e Experiência Técnico-Operacional do Licitante

 

2.3.1 A capacitação e experiência do Licitante será avaliada por meio da apresentação de Atestado(s)

de Capacidade Técnica (ACT).

2.3.1.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deverá(ão) conter os dados essenciais referentes ao(s)
serviço(s) executado(s) e a informação de que o(s) objetivo(s) de qualidade foi(ram) cumprido(s).

2.3.1.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Licitante deverá(ão) ser fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público, comprovando que o Licitante executou diretamente o(s) serviço(s) objeto de avaliação. O(s) atestado(s)
poderá(ão) vir acompanhado(s) de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Certidão de Acervo Operacional
(CAO) para melhores informações sobre o(s) serviço(s) executado(s).

2.3.1.3. O(s) atestado(s) e certidão(ões) só serão considerados se o(s) serviço(s) já tiver(em) sido concluído(s).

Conceito Critério Objetivo Pontos

Excelente

Metodologia plenamente aderente ao
objeto, tecnicamente consistente,
inovadora, integrada, detalhada,
demonstrando domínio completo da
execução contratual, identificação dos
riscos e soluções objetivas para todas as
etapas da REURB.

15

Muito Bom

Metodologia consistente, abrangente e
adequada ao objeto, com pequenas
limitações de detalhamento, sem
comprometer a execução dos serviços.

12

Bom

Metodologia adequada ao objeto, porém
com detalhamento parcial de algumas
etapas ou limitações pontuais na
integração das disciplinas.

9

Regular

Metodologia genérica, limitada ou
parcialmente compatível com o objeto,
sem detalhamento suficiente para
demonstrar segurança na execução
contratual.

5

Insuficiente
Metodologia incompatível com o objeto,
inconsistente ou incapaz de demonstrar
viabilidade técnica da execução.

0
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2.3.1.4. Não serão aceitos atestados emitidos pelo próprio Licitante.

2.3.2. O Licitante deverá apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao conselhoprofissional competente.

2.3.3. Para verificação da capacitação e da experiência do Licitante, será atribuída Nota ao Licitante(NCL), conforme a
expressão abaixo e os critérios e fator(es) de avaliação subsequentes,totalizando o máximo de 100 (cem) pontos.

 

 

 

2.4  Da Capacitação Técnico-Profissional da Equipe Técnica (NET)

A Nota da Equipe Técnica (NET) será atribuída mediante avaliação da qualificação técnico-profissional dos integrantes da
equipe mínima indicada pela licitante, considerando a experiência profissional específica, a formação acadêmica e a
capacitação complementar compatíveis com o objeto desta contratação.

A avaliação observará os critérios objetivos estabelecidos neste Anexo, sendo vedada a atribuição de pontuação aos
documentos utilizados exclusivamente para comprovação dos requisitos mínimos de habilitação técnica, ressalvada a
parcela da experiência que exceder os requisitos mínimos exigidos.

A pontuação será atribuída mediante análise da documentação comprobatória apresentada para cada profissional,
observado o limite máximo estabelecido para cada função.

Sobre a nota por atestado da capacitação técnica da Equipe Técnica (NET), cujos critérios estão
estabelecidos na Tabela abaixo, será(ão) aplicado(s) fator(es) de avaliação por tipo de produto e por
formação e/ou certificação profissional.

 

ITENS A PONTUAR

NOTA
MÁXIMA
POR
ATESTADO

NOTA
MÁXIMA

Atestado de prestação de
serviços Regularização
fundiária em  em assentamento
de interesse social, localizados
em área urbana, com
características das áreas
inseridas em ZEIS, acima de
300 lotes

20 80

Atestado de prestação de
serviços em  Mobilização social
e cadastro socioeconômico

5 10

Atestado de prestação de
serviços  deLevantamento
planialtimétrico e cadastral

5 10

FUNÇÃO QUALIFICAÇÃO NOTA POR
ATESTADO

NOTA
MÁXIMA

Coordenador(a) Profissional com formação prevista no
item 2.4.1.1.1, que comprove experiência
adicional à mínima exigida para
habilitação na coordenação de projetos
de Regularização Fundiária Urbana em
assentamentos de interesse social com
características compatíveis ao objeto
desta contratação e quantitativo superior
a 300 (trezentos) lotes.

10 40

Arquiteto(a) ou
Engenheiro

Profissional com formação prevista no
item 2.4.1.1.2, que comprove experiência
adicional à mínima exigida para
habilitação na elaboração de projetos de
parcelamento do solo, levantamentos
planialtimétricos, georreferenciamento ou
projetos urbanísticos em processos de
Regularização Fundiária Urbana
desenvolvidos em assentamentos de
interesse social com quantitativo superior
a 300 (trezentos) lotes. 

5 20
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2.4.1 Da qualificação da Equipe Técnica

2.4.1.1A avaliação da Equipe Técnica destina-se a aferir a qualificação técnico-profissional dos integrantes indicados para
execução do contrato, considerando a experiência específica, a formação acadêmica e a capacidade de atuação em
atividades compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto.

Os profissionais necessários para a Equipe Técnica serão avaliados, pontuados e classificados na Proposta Técnica, por
meio da tabela acima. A Equipe Técnica deverá ser composta pelos seguintes profissionais:

 

 

 

Nota: A definição dos níveis de senioridade dos profissionais exigidos para a execução do objeto fundamenta-se na
natureza predominantemente intelectual e multidisciplinar do serviço, classificado como serviço especial de engenharia
(art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021). O objeto demanda conhecimento técnico consolidado, julgamento qualificado e
integração de múltiplas disciplinas (engenharia civil, projetos, planejamento urbano, habitação, jurídico, cartorial,
edificações e tecnologia da informação), com entregas que exigem metodologia própria, rastreabilidade, padronização e
consistência técnica ao longo do contrato, sob permanente validação de servidores efetivos da SEDUR.

 Os períodos mínimos de experiência foram fixados de forma proporcional às atribuições inerentes a cada função,

Analista Social Profissional previsto no item 2.4.1.1.3 que
comprove experiência adicional à mínima
exigida para habilitação em ações de
mobilização social, cadastramento e
análise socioeconômica em projetos de
Regularização Fundiária Urbana
desenvolvidos em assentamentos de
interesse social.

10 20

Advogado Profissional que comprove experiência
adicional à mínima exigida para
habilitação na execução de atividades
jurídicas relacionadas à Regularização
Fundiária Urbana, compreendendo,
dentre outras, regularização dominial,
procedimentos registrais, titulação e
apoio jurídico em assentamentos de
interesse social com características
compatíveis ao objeto desta contratação.

10 20

COMPOSIÇÃOFUNÇÃO REQUISITO MÍNIMO DE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Coordenação
Geral

ENGENHEIRO CIVIL
SÊNIOR

Experiência profissional comprovada
mínima de 10 (dez) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana.

Coordenação
Técnica e
Ambiental

ENGENHEIRO
SANITARISTA E
AMBIENTAL

Experiência profissional comprovada
mínima de 5 (cinco) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana.

Coordenação
de Cadastro ARQUITETO SÊNIOR

Experiência profissional comprovada
mínima de 10 (dez) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana.

Execução de
Cadastro

ARQUITETO JUNIOR

Experiência profissional comprovada
mínima de 3 (três) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana.

Apoio e
Cadastro

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

Experiência profissional comprovada
mínima de 2 (dois) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana.

Coordenação
Legal

ADVOGADO
ESPECIALISTA EM
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

Experiência profissional comprovada
mínima de 5 (cinco) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana

Técnico
Cartorial

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR

Experiência profissional comprovada
mínima de 5 (cinco) anos em
procedimentos registrais imobiliários e
regularização fundiária.

Coordenação
Social

ASSISTENTE SOCIAL
OU SOCIOLOGO

Experiência profissional comprovada
mínima de 5 (cinco) anos em atividades
relacionadas à Regularização Fundiária
Urbana

Tecnologia
da
Informação

PROFISSIONAL DE
NÍVEL SUPERIOR DA
ÁREA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO COM

Experiência profissional comprovada
mínima de 2 (dois) anos em banco de
dados geoespaciais, sistemas de
informação ou gerenciamento de bases
cadastrais.
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considerando o grau de responsabilidade técnica, a necessidade de integração entre as disciplinas envolvidas e a
relevância de cada profissional para a adequada execução dos serviços.

 As funções de coordenação demandam maior experiência profissional em razão da responsabilidade pela gestão técnica
do contrato, compatibilização das soluções propostas, supervisão das equipes multidisciplinares, interlocução institucional
e validação dos produtos, enquanto as funções executivas e de apoio possuem exigências compatíveis com a
complexidade das respectivas atividades.

 As exigências estabelecidas preservam a competitividade do certame e mostram-se adequadas à complexidade do objeto,
não constituindo restrição indevida à participação de licitantes, mas mecanismo destinado a assegurar a qualidade técnica
da execução contratual, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e seleção da
proposta mais vantajosa.

 2.4.1.1.1Coordenador: Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Advogado, com experiência em coordenação de projeto
de regularização fundiária em assentamento de interesse social, entendidos como aqueles caracterizados como vila, favela
ou aglomerado, localizados em área urbana e com presença de lotes irregulares, becos e adensamento construtivo,
características similares às áreas inseridas em Zeiscom mais de 300 lotes.

2.4.1.1.1.1O Coordenador Geral da equipe poderá ser Arquiteto e Urbanista, Engenheiro ou Advogado, desde que possua
experiência comprovada em coordenação de projetos de Regularização Fundiária Urbana – REURB em assentamentos de
interesse social com características compatíveis com o objeto desta contratação.

2.4.1.1.1.2A possibilidade de exercício da coordenação por profissional da área jurídica justifica-se pela natureza
multidisciplinar do objeto, que compreende atividades técnicas, urbanísticas, ambientais, registrais e jurídicas
desenvolvidas de forma integrada. A função de Coordenador Geral possui natureza gerencial e de integração das diversas
frentes de trabalho, não se confundindo com a responsabilidade técnica pelos serviços privativos das profissões
regulamentadas.

2.4.1.1.1.3Permanecem sob responsabilidade dos respectivos profissionais legalmente habilitados os serviços técnicos cuja
execução dependa de atribuição profissional específica, especialmente aqueles sujeitos à emissão de ART, RRT ou outro
instrumento equivalente.

2.4.1.1.1.4É de inteira responsabilidade do Coordenador, durante toda a execução do Contrato:

I. dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica esubcontratados em todas as etapas
de elaboração dos serviços;

II. promover o contrato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na prestação dosserviços, quando houver;

III. promover a gestão administrativa entre a Coordenação técnica e as consultoriasintervenientes na prestação dos
serviços, quando houver;

IV. coordenar todos os profissionais integrantes da equipe técnica;

V. coordenar todos os serviços;

VI. promover a integração dos diversos profissionais e áreas do conhecimento envolvidas na

execução dos serviços e na elaboração dos produtos;

VII. dar suporte às providências para as entregas dos serviços em todas as etapas de

desenvolvimento dos trabalhos;

VIII. providenciar o envio, a recepção e o controle todas as correspondências entre a

CONTRATADA e a Fiscalização e vice-versa, encaminhando à equipe técnica as

correspondências e documentos pertinentes;

IX. providenciar a solicitação de todos os cadastros de redes de utilidade pública, se necessários

à elaboração dos trabalhos, quando necessário;

X. verificar as interferências com todas as concessionárias de serviços públicos, quando

houver;

XI. providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos

profissionais para o desenvolvimento dos trabalhos;

XII. providenciar a programação e o agendamento das reu XIII. arquivar e controlar toda a documentação técnica do
contrato;

XIV. atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os cronogramas

físicos e financeiros dos serviços;

XV. exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato;
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XVI. elaborar as minutas dos relatórios e planilhas dos serviços para fins de medição

acompanhadas das respectivas memórias;

XVII. produzir justificativas para solicitação de aditivos, quando for o caso;

XVIII. elaborar e atualizar os cronogramas físicos ou físico financeiro quando for solicitado;

XIX. observar todos os prazos estabelecidos no cronograma dos serviços;

XX. conferir e compatibilizar os dados, estudos e projetos, em cada uma das etapas, ao longo

do desenvolvimento dos serviços, objeto do contrato,

XXI. coordenar e compatibilizar as soluções técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos;

XXII. aprovar em conjunto com a equipe técnica todos os serviços junto aos órgãos envolvidos;

XXIII. participar bem como representar a CONTRATADA nas reuniões de acompanhamento do

contrato, com outros órgãos e entidades;

XXIV. participar bem como representar a CONTRATADA nas reuniões com as comunidades;

XXV. elaborar mensalmente o Relatório de Acompanhamento da execução dos serviços;

XXVI. solicitar a medição dos serviços.

XXVII. produzir apresentações dos serviços em PowerPoint, quando solicitado pela

Fiscalização.

2.4.1.1.1.5 Caso sejam constatadas, pela Fiscalização, deficiências na Coordenação, a CONTRATADA estarásujeita às
sanções aplicáveis.

 

2.4.1.1.2 Arquiteto ou Engenheiro: Arquiteto ou Engenheiro, com experiência na elaboração de planta de parcelamento
emassentamento de interesse social entendidos como aqueles caracterizados como vila, favela ou niões e o envio dos
projetos, relatóriose estudos aos órgãos envolvidos para aprovação; aglomerado, localizados em área urbana e com
presença de lotes irregulares, becos eadensamento construtivo, características similares às áreas inseridas em Zeis, com
mais

de 300 lotes.

 

2.4.1.1.3Analista Social: Profissional técnico de nível superior, graduado em Geografia, Filosofia, Serviço Social,
História,Psicologia, Sociologia ou Ciências Sociais, com experiência comprovada em ações de mobilizaçãosocial E aplicação
e análise de cadastros socioeconômicos, ambos em assentamentos de interessesocial localizados em áreas urbanas.

2.4.1.1.3.1 No que tange aos produtos referentes ao trabalho social, optou-se por designar um profissional,técnico de nível
superior, para acompanhar oandamento dos trabalhos à medida em que são desenvolvidos, sendo este o que fará,
juntamentecom o coordenador do contrato, a interlocução com a Fiscalização para direcionamento e ajustedas ações.

 

2.4.1.1.4Advogado: Advogado com experiência em execução de projetos ou ações de regularização fundiária em
assentamento de interesse social entendidos como aqueles caracterizados como vila, favela ou aglomerado, com mais de
300 lotes, localizados em área urbana e com presença de lotesirregulares, becos e adensamento construtivo,
características similares às áreas inseridas em Zeis.

2.5 Da Capacidade Operacional e dos Recursos Tecnológicos

A capacidade operacional da licitante será avaliada quanto à disponibilidade de infraestrutura física, recursos tecnológicos,
equipamentos e sistemas informatizados compatíveis com a natureza, a complexidade e a dimensão dos serviços objeto
desta contratação, considerando sua aptidão para assegurar a adequada execução das atividades previstas no Termo de
Referência.

Na avaliação deste critério serão considerados, dentre outros aspectos, a disponibilidade de infraestrutura administrativa
destinada ao gerenciamento dos serviços, a utilização de softwares especializados em geoprocessamento, cartografia,
sistemas CAD, banco de dados e gerenciamento documental, a utilização de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, a
disponibilidade de equipamentos para levantamentos de campo, bem como a existência de mecanismos eletrônicos de
armazenamento, rastreabilidade, controle documental e acompanhamento da execução contratual.

A comprovação da capacidade operacional poderá ser realizada mediante apresentação de relação de equipamentos,
licenças de uso de softwares, contratos de locação, notas fiscais, declarações acompanhadas de documentação
comprobatória ou outros documentos idôneos capazes de demonstrar a efetiva disponibilidade dos recursos informados.

A pontuação será atribuída de acordo com a tabela abaixo:
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2.6 – Da Nota Técnica

 

A Nota Técnica (NT) corresponderá ao somatório das pontuações obtidas pela licitante nos critérios previstos nos itens 2.1
a 2.5 deste Anexo, limitada ao máximo de 100 (cem) pontos.

     2.6.1 O cálculo da nota técnica final da licitante será feito conforme a seguinte formula:

NT = CO + MT + NCL + NET + COT

onde:

CO = Conhecimento do Objeto

MT = Metodologia

NCL = Capacitação do Licitante

NET = Equipe Técnica

COT = Capacidade Operacional

 

2.7. Avaliação da proposta de preço

 
2.7.1 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a verificação da
conformidade das propostas de preço.
2.7.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de
Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em ( x ) duas  (   )  três (   ) quatro casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
2.7.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente
será considerada igual a zero.
2.7.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

 
2.7.2 Fixação de Nota de Preço (NP)
2.7.2.1 Será utilizada Nota da Proposta de Preço (NP), consistente na ponderação entre o valor global proposta pelo
licitante classificado e o menor valor global proposto entre os licitantes classificados, de acordo com o seguinte parâmetro
matemático:

 

NP = 100 x (X1 / X2)

NP - Nota da proposta de preço do licitante;

Critério de Avaliação Pontuação

Disponibilidade de infraestrutura
administrativa compatível com o
objeto da contratação 1
Disponibilidade de softwares
especializados em geoprocessamento,
cartografia, CAD ou Sistemas de
Informações Geográficas – SIG ou
sistemas informatizados compatíveis
com a execução do objeto" 1
Disponibilidade de sistemas
informatizados para gerenciamento
documental, banco de dados ou
controle das informações produzidas 1
Disponibilidade de equipamentos e
recursos tecnológicos compatíveis com
a execução dos levantamentos de
campo 1
Disponibilidade de sistemas
destinados ao acompanhamento,
controle e monitoramento da
execução contratual 1
TOTAL 5
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X1 - Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e

X2 - Valor global proposto pelo licitante classificado.

 

3. Ponderação entre as propostas técnica e de preço

 
3.1 Após análise das propostas de técnica e de preço, será estabelecida a pontuação final dos licitantes, de acordo com a
média ponderada das valorações de acordo com a seguinte fórmula:

NF = (70 * NT + 30 * NP)/100

onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota da Proposta Técnica;

NP = Nota da Proposta de Preços.
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ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ETAPAS, SERVIÇOS E PRODUTOS

 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB

Abrangência: Municípios de Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro – Bahia.

 

Quantitativo total de referência: 10.085 imóveis/famílias.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

1
ETAPA I – MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS
PRELIMINARES

  

1.1

Levantamento cartográfico das áreas objeto de
regularização fundiária, compreendendo
identificação e delimitação territorial,
representação da ocupação existente, quadras,
lotes, sistema viário, limites e confrontações, com
produção das bases cartográficas e arquivos
técnicos correspondentes.

imóvel 10.085

1.2

Elaboração de Diagnóstico Básico dos Núcleos
Urbanos Informais, contemplando a caracterização
territorial, urbanística, social, ambiental e dominial
necessária à instrução do procedimento de REURB.

imóvel 10.085

1.3

Identificação e apoio à notificação de proprietários,
titulares de domínio, responsáveis e
confrontantes, incluindo preparação, organização,
controle e registro das notificações e respectivos
resultados.

imóvel 10.085

1.4

Mobilização social das comunidades beneficiárias,
mediante ações de informação, sensibilização,
orientação, reuniões comunitárias e apoio às
atividades de cadastramento.

família 10.085

1.5

Cadastro Social individualizado das famílias
beneficiárias, incluindo levantamento
socioeconômico, identificação dos ocupantes,
documentação e vinculação entre beneficiário e
unidade imobiliária.

imóvel 10.085

2 ETAPA II – ESTUDOS TÉCNICOS   

2.1

Cadastro Físico individualizado dos imóveis,
compreendendo identificação, localização,
características da ocupação, dimensões,
confrontações, edificações existentes e elementos
gráficos e cadastrais necessários à
individualização das unidades.

imóvel 10.085

2.2

Compatibilização e consolidação das bases
cartográficas, cadastrais, físicas e sociais,
incluindo identificação e tratamento de
inconsistências e correlação entre imóveis e
respectivos ocupantes.

subárea 16

3
ETAPA III – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

  

3.1

Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária –
PRF, por subárea, compreendendo plantas,
memoriais descritivos, quadros de áreas,
identificação das unidades imobiliárias e
beneficiários e demais peças técnicas necessárias
ao processamento da REURB, incluindo preparação
para encaminhamento à emissão da CRF.

subárea 16

4
ETAPA IV – ATIVIDADES REGISTRAIS E APOIO
À TITULAÇÃO

  

4.1

Preparação, conferência e organização dos
documentos e peças técnicas necessários à
formação dos dossiês destinados ao procedimento
registral.

dossiê 10.085

4.2

Apoio ao protocolo e acompanhamento dos
procedimentos perante os Cartórios de Registro de
Imóveis competentes, incluindo controle da
tramitação e apoio técnico ao atendimento das
exigências relacionadas aos produtos da
contratada.

dossiê 10.085
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DISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS POR MUNICÍPIO

 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS SUBÁREAS PARA OS CADASTROS SOCIAL E FÍSICO

 

OBSERVAÇÃO

Os quantitativos acima correspondem aos referenciais estabelecidos na Planilha Orçamentária da contratação.

A execução dos serviços deverá observar a distribuição territorial e os quantitativos estabelecidos para cada Município e
respectivas subáreas, conforme Planilha Orçamentária, Cronogramas de Execução, Memorial Descritivo, Termo de
Referência e Ordens de Serviço.

Os quantitativos relativos a imóveis, famílias e dossiês representam unidades referenciais de execução e medição,
devendo ser considerados em conformidade com a natureza específica de cada produto.

Os serviços e produtos deverão atender às especificações, condições de entrega, critérios de medição e aceite
estabelecidos no Memorial Descritivo e demais documentos integrantes da contratação.

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece o escopo, o conteúdo mínimo, os produtos, os critérios de entrega, medição e

aceite dos serviços técnicos especializados a serem contratados para execução de atividades destinadas à Regularização

Fundiária Urbana – REURB, abrangendo os Municípios de Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro, no Estado da

Bahia.

Os serviços compreendem o conjunto de atividades técnicas, sociais, cadastrais, urbanísticas, jurídicas, administrativas e

registrais necessárias à instrução e ao desenvolvimento dos procedimentos de regularização fundiária, desde os

levantamentos preliminares e a mobilização das comunidades até o apoio à titulação dos beneficiários.

A execução deverá observar a legislação aplicável à Regularização Fundiária Urbana, especialmente a Lei Federal nº

13.465/2017, seu regulamento, as normas municipais pertinentes e as demais normas técnicas, urbanísticas, ambientais e

registrais aplicáveis.

Os quantitativos indicados na Planilha Orçamentária constituem referência para o dimensionamento dos serviços e para

sua medição, devendo a execução observar a realidade identificada em campo, os limites da contratação e as

determinações da fiscalização.

 

4.3

Apoio técnico e documental às providências
necessárias à individualização registral dos
imóveis e à abertura das respectivas matrículas,
quando cabível.

dossiê 10.085

4.4

Suporte técnico e administrativo até a titulação
dos beneficiários, compreendendo
acompanhamento das pendências, correção de
inconsistências relacionadas aos produtos da
contratada, organização da documentação final e
atualização da situação dos imóveis e
beneficiários.

dossiê 10.085

MUNICÍPIO IMÓVEIS/FAMÍLIASSUBÁREAS
Salvador 3.333 4
Vitória da
Conquista

1.600 4

Itabuna 3.120 4
Juazeiro 2.032 4
TOTAL 10.085 16

MUNICÍPIO SUBÁREA 1 SUBÁREA 2 SUBÁREA 3 SUBÁREA 4 TOTAL

Salvador 333 667 1.000 1.333 3.333

Vitória da
Conquista

400 400 400 400 1.600

Itabuna 312 936 936 936 3.120

Juazeiro 508 610 508 406 2.032

TOTAL 1.553 2.613 2.844 3.075 10.085
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2. ABRANGÊNCIA E QUANTITATIVOS

A contratação abrange os Municípios de Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro, considerando os quantitativos

referenciais constantes da Planilha Orçamentária e dos respectivos Cronogramas de Execução.

Para fins de planejamento, execução, acompanhamento e medição, os núcleos poderão ser organizados em subáreas, de

acordo com as características territoriais, quantitativos, cronogramas e Ordens de Serviço expedidas pela Contratante.

A contratação encontra-se estruturada em quatro etapas principais:

Etapa I – Mobilização e Serviços Preliminares;

Etapa II – Estudos Técnicos;

Etapa III – Projeto de Regularização Fundiária;

Etapa IV – Atividades Registrais.

 

3. ETAPA I – MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES

Esta etapa compreende as atividades necessárias ao conhecimento inicial das áreas objeto de intervenção, organização

dos trabalhos, identificação preliminar da ocupação e mobilização da população beneficiária.

3.1. Levantamento Cartográfico

Compreende a realização e/ou consolidação do levantamento cartográfico necessário à representação territorial do núcleo

urbano objeto da regularização.

     I.        Deverá contemplar, conforme aplicável:

    II.        identificação e delimitação da área de intervenção;

  III.        levantamento da configuração territorial e da ocupação existente;

   IV.        identificação de quadras, lotes, sistema viário e demais elementos físicos relevantes;

     V.        identificação dos limites e confrontações;

   VI.        consolidação das informações espaciais necessárias ao desenvolvimento dos cadastros e do Projeto de

Regularização Fundiária;

 VII.        elaboração das representações gráficas pertinentes;

VIII.        produção e organização dos arquivos digitais necessários às etapas subsequentes.

Produto: Base cartográfica do núcleo ou subárea, acompanhada das plantas, arquivos digitais e demais elementos técnicos

necessários à sua utilização e validação.

3.2. Diagnóstico Básico do Núcleo

Consiste na caracterização preliminar da área objeto da REURB, mediante levantamento, sistematização e análise das

informações disponíveis e das condições verificadas em campo.

O diagnóstico deverá registrar, conforme a realidade de cada núcleo:

     I.        localização e delimitação;

Município

Quantitativo

de

referência

( IMÓVEIS)

 Salvador          3333

 Vitória da

Conquista     
1600

 Itabuna               3120

 Juazeiro                2032

TOTAL

ESTIMADO 10.085
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    II.        características gerais da ocupação;

  III.        estimativa de imóveis e famílias;

   IV.        características urbanísticas predominantes;

     V.        infraestrutura e serviços públicos existentes;

   VI.        situações que possam interferir no processo de regularização;

 VII.        informações dominiais disponíveis;

VIII.        condicionantes técnicos, sociais, urbanísticos, ambientais e jurídicos identificados.

Produto: Relatório de Diagnóstico Básico do Núcleo, acompanhado de mapas, plantas, registros fotográficos e demais

documentos técnicos pertinentes.

3.3. Notificação dos Confrontantes

Compreende o apoio técnico e documental necessário à identificação e notificação dos proprietários, titulares de domínio,

responsáveis e confrontantes cuja ciência seja necessária à instrução do procedimento de regularização fundiária.

Inclui:

     I.        identificação dos confrontantes;

    II.        preparação das informações e documentos necessários;

  III.        organização e controle das notificações;

   IV.        acompanhamento dos resultados;

     V.        registro das ocorrências e manifestações eventualmente apresentadas.

Produto: Dossiê das notificações, contendo relação dos interessados, documentos expedidos, comprovantes e registros dos

respectivos resultados.

3.4. Mobilização Social

Compreende as ações destinadas à informação, sensibilização, orientação e participação das famílias residentes nas áreas

abrangidas pela regularização fundiária.

As atividades poderão compreender:

     I.        reuniões comunitárias;

    II.        ações de divulgação;

  III.        orientação quanto ao procedimento de REURB;

   IV.        esclarecimentos acerca da documentação necessária;

     V.        articulação com lideranças e representantes locais;

   VI.        apoio às atividades cadastrais;

 VII.        registro das atividades realizadas.

Produto: Relatório de Mobilização Social, acompanhado de listas de presença, registros fotográficos, materiais de

divulgação e demais evidências das ações realizadas.

3.5. Cadastro Social

Consiste no levantamento individualizado das informações socioeconômicas das famílias ocupantes dos imóveis

abrangidos pelo procedimento.

Deverá contemplar, conforme aplicável:

     I.        identificação dos ocupantes;

    II.        composição familiar;

  III.        condição da ocupação;

   IV.        tempo de permanência;
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     V.        documentação pessoal disponível;

   VI.        informações necessárias à caracterização dos beneficiários;

 VII.        vinculação entre beneficiário e unidade imobiliária ocupada;

VIII.        organização documental das informações coletadas.

A execução poderá ser organizada por subáreas, de acordo com os quantitativos e a programação estabelecida para cada

município.

Produto: Cadastro Social individualizado dos beneficiários, acompanhado do respectivo banco de dados e da

documentação comprobatória disponível.

 

4. ETAPA II – ESTUDOS TÉCNICOS

A Etapa II destina-se ao aprofundamento do conhecimento físico e cadastral das áreas, produzindo os elementos

necessários à elaboração do Projeto de Regularização Fundiária.

4.1. Cadastro Físico

Compreende o levantamento e a individualização física dos imóveis integrantes das áreas objeto da regularização.

 

Deverá conter, conforme aplicável:

     I.        identificação da unidade imobiliária;

    II.        localização;

  III.        características da ocupação;

   IV.        dimensões e confrontações;

     V.        identificação das edificações existentes;

   VI.        vinculação com o respectivo cadastro social;

 VII.        elementos gráficos, fotográficos e cadastrais necessários à individualização da unidade.

Os cadastros poderão ser executados por subáreas, de acordo com a divisão estabelecida para cada município.

Produto: Cadastro físico individualizado dos imóveis, contendo banco de dados, representação gráfica, registros

correspondentes e demais documentos técnicos pertinentes.

 4.2. Compatibilização de Dados

Compreende a consolidação, análise e compatibilização das informações provenientes dos levantamentos cartográficos,

diagnósticos, cadastros sociais e cadastros físicos.

Deverá permitir:

     I.        identificação e tratamento de inconsistências;

    II.        correlação entre imóveis e respectivos ocupantes;

  III.        consolidação das informações territoriais e cadastrais;

   IV.        compatibilização das bases gráficas e alfanuméricas;

     V.        preparação da base técnica necessária à elaboração do Projeto de Regularização Fundiária.

Produto: Base cadastral consolidada e compatibilizada da respectiva área ou subárea, acompanhada de relatório das

verificações, inconsistências identificadas e ajustes realizados.

 

5. ETAPA III – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

5.1. Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária – PRF

Esta etapa compreende a elaboração e consolidação do Projeto de Regularização Fundiária – PRF, por núcleo ou subárea,

utilizando as informações e produtos produzidos nas etapas anteriores.

O projeto deverá reunir os elementos técnicos exigíveis para o processamento da REURB, observadas as características de
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cada núcleo e as exigências da legislação aplicável.

Deverá contemplar, quando pertinentes:

     I.        delimitação da área objeto da regularização;

    II.        identificação das unidades imobiliárias;

  III.        plantas e memoriais descritivos;

   IV.        quadro de áreas;

     V.        sistema viário e áreas públicas;

   VI.        identificação dos beneficiários;

 VII.        informações cadastrais consolidadas;

VIII.        elementos urbanísticos necessários;

   IX.        peças técnicas e documentos exigidos pela legislação;

     X.        organização do processo técnico destinado à aprovação do projeto.

Produto: Projeto de Regularização Fundiária – PRF completo da respectiva área ou subárea, acompanhado das peças

técnicas e documentos necessários ao seu encaminhamento para aprovação.

 5.2. Apoio ao Encaminhamento para Emissão da CRF

Compreende a organização e o apoio técnico necessários ao encaminhamento do Projeto de Regularização Fundiária para

análise e emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF, incluindo o atendimento às diligências relacionadas aos

produtos elaborados pela contratada.

Produto: Processo técnico organizado e instruído para encaminhamento à emissão da CRF, acompanhado dos registros das

providências e atendimentos realizados.

 6. ETAPA IV – ATIVIDADES REGISTRAIS

Esta etapa compreende as atividades técnicas e administrativas de apoio necessárias ao encaminhamento dos produtos da

regularização fundiária ao Registro de Imóveis competente e ao acompanhamento dos procedimentos relacionados à

titulação.

 6.1. Preparação Documental

Compreende a organização, conferência e preparação dos documentos e peças técnicas necessários à formação dos

dossiês destinados ao procedimento registral.

Inclui:

     I.        organização dos documentos;

    II.        conferência da consistência das informações;

  III.        vinculação dos documentos aos respectivos imóveis e beneficiários;

   IV.        preparação dos dossiês;

     V.        ajustes documentais necessários ao encaminhamento registral.

Produto: Dossiê documental individualizado e organizado para encaminhamento ao procedimento registral.

6.2. Protocolo e Acompanhamento

Compreende o apoio ao protocolo dos documentos perante o Registro de Imóveis competente e o acompanhamento de

sua tramitação.

Inclui:

     I.        organização dos documentos para protocolo;

    II.        controle dos protocolos;

  III.        acompanhamento da tramitação;

   IV.        registro das exigências formuladas;

     V.        apoio técnico ao atendimento das exigências relacionadas aos serviços executados pela contratada;
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   VI.        controle da situação de cada procedimento.

Produto: Relatório ou dossiê de acompanhamento registral, contendo protocolos, movimentações, exigências e respectivas

providências.

6.3. Apoio à Abertura de Matrículas

Compreende as atividades de suporte técnico e documental necessárias à individualização registral dos imóveis e à

abertura das respectivas matrículas, quando cabível.

Produto: Dossiê técnico de acompanhamento das matrículas, contendo a documentação e os registros das providências

adotadas no âmbito da contratação.

6.4. Suporte até a Titulação

Compreende o acompanhamento técnico e administrativo das atividades relacionadas aos produtos da contratação até a

conclusão dos procedimentos necessários à titulação dos beneficiários, observados os limites das atribuições e

responsabilidades da contratada.

Inclui:

     I.        acompanhamento das pendências;

    II.        apoio à correção de inconsistências relacionadas aos produtos elaborados;

  III.        organização dos documentos finais;

   IV.        atualização da situação dos beneficiários e imóveis;

     V.        apoio técnico à conclusão dos procedimentos de titulação.

Produto: Dossiê final da unidade regularizada e relatório conclusivo contendo a situação do imóvel e do respectivo

beneficiário.

 7. ENCADEAMENTO DAS ETAPAS

As etapas constituem processo integrado de produção, de modo que os resultados obtidos em uma fase constituem

insumos para as fases subsequentes.

O fluxo técnico observará, em linhas gerais:

Levantamento e Diagnóstico → Mobilização e Cadastramento → Cadastro Físico e Compatibilização → Elaboração do PRF →

Encaminhamento para emissão da CRF → Procedimentos Registrais → Titulação.

A possibilidade de execução concomitante de determinados serviços não afasta a necessidade de compatibilidade técnica

entre os produtos nem a observância das dependências necessárias à regular instrução do procedimento de REURB.

 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, COMPROVAÇÃO E ACEITE DOS PRODUTOS

A medição será realizada com base nos produtos e serviços efetivamente executados, entregues, comprovados e aceitos

pela fiscalização, observadas as unidades de medição, quantitativos, preços unitários e condições estabelecidas na

Planilha Orçamentária, nos Cronogramas de Execução e nas Ordens de Serviço.

A disponibilização de equipe técnica, a realização isolada de atividades preparatórias ou a simples indicação de percentual

de avanço não constituirão, por si sós, condição suficiente para medição e pagamento.

Para cada item deverá existir evidência documental e/ou técnica que permita à fiscalização verificar objetivamente sua

execução.

8.1. Matriz de Medição e Aceite

Etapa Serviço/Produto Evidência Mínima Critério de Aceite

I

Levantamento
Cartográfico

Base cartográfica,
plantas, arquivos digitais
e relatório

Abrangência territorial,
consistência e
atendimento às
especificações técnicas

Diagnóstico
Básico

Relatório, mapas,
registros fotográficos e
documentos

Caracterização adequada
do núcleo

Notificação dos
Confrontantes

Relação, notificações e
comprovantes/registros

Comprovação das
providências de
notificação

Mobilização Social Relatórios, fotos, listas de
presença e materiais

Comprovação das ações
previstas

Cadastro Social Cadastros
individualizados e banco
de dados

Correspondência entre
beneficiário, imóvel e
informações cadastrais
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8.2. Medição por Unidade, Núcleo ou Subárea

Quando a natureza do produto permitir sua individualização por imóvel, família, núcleo ou subárea, a medição poderá

ocorrer proporcionalmente às unidades efetivamente concluídas e aceitas pela fiscalização, desde que:

I – seja possível identificar objetivamente a parcela executada;

II – o produto entregue possua autonomia técnica suficiente para conferência;

III – estejam disponíveis as respectivas evidências de execução;

IV – a quantidade medida corresponda às unidades efetivamente concluídas;

V – seja respeitada a unidade de medição definida na Planilha Orçamentária; e

VI – não haja duplicidade de medição entre competências ou etapas.

Não será admitida medição fundada exclusivamente em estimativa percentual quando o serviço possuir unidade física ou

produto objetivamente quantificável.

8.3. Produtos Executados em Etapas Sucessivas

Nos casos em que determinado produto demande atividades distribuídas ao longo de mais de uma competência, sua

execução poderá ocorrer de forma progressiva, observada a programação constante dos Cronogramas de Execução.

A medição intermediária somente será admitida quando prevista nos instrumentos da contratação e quando corresponder

a etapa tecnicamente identificável, verificável e previamente definida, vedado o pagamento repetido pelo mesmo

conteúdo ou atividade.

A documentação de cada medição deverá permitir a identificação inequívoca:

a) do produto ou serviço executado;

b) do núcleo, subárea, imóvel ou beneficiário a que se refere;

c) da quantidade executada no período;

d) da quantidade acumulada anteriormente medida;

e) do saldo remanescente; e

f) das evidências técnicas que fundamentam o atesto.

8.4. Correções e Complementações

A fiscalização poderá determinar correções ou complementações quando os produtos apresentados não atenderem

integralmente às especificações técnicas, à legislação aplicável ou aos requisitos estabelecidos pela Contratante.

As correções decorrentes de erro, inconsistência, omissão ou inadequação imputável à contratada deverão ser realizadas

sem ônus adicional para a Contratante.

O aceite de produtos intermediários não afasta a responsabilidade da contratada pela consistência das informações

utilizadas nas etapas posteriores nem pela correção de incompatibilidades identificadas durante o desenvolvimento da

regularização fundiária.

8.5. Dependência de Atos de Terceiros

II

Cadastro Físico Cadastro individualizado,
representação gráfica e
banco de dados

Individualização física dos
imóveis

Compatibilização
de Dados

Base consolidada e
relatório de
inconsistências

Consistência entre as
bases cadastrais

III

PRF Projeto, plantas,
memoriais, quadros e
demais peças

Atendimento às
especificações e aptidão
para encaminhamento

Apoio à emissão
da CRF

Processo organizado e
documentação
correspondente

Comprovação das
providências atribuíveis à
contratada

IV

Preparação
Documental

Dossiês individualizados Documentação organizada
para encaminhamento
registral

Protocolo e
Acompanhamento

Protocolos e registros de
tramitação

Comprovação do protocolo
e acompanhamento

Apoio à Abertura
de Matrículas

Documentação e
registros das
providências

Demonstração das
atividades realizadas

Suporte até a
Titulação

Dossiê final e relatório
conclusivo

Comprovação das
providências atribuíveis à
contratada
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Nos produtos cujo resultado final dependa de providências de Municípios, Cartórios de Registro de Imóveis, beneficiários,

órgãos públicos ou terceiros, a medição deverá considerar as atividades efetivamente atribuíveis à contratada, não

podendo seu pagamento ficar condicionado exclusivamente à prática de ato que não esteja sob seu controle.

Nessas hipóteses, a contratada deverá comprovar a execução integral das providências sob sua responsabilidade,

inclusive protocolos, encaminhamentos, atendimento de exigências técnicas relacionadas aos seus produtos e registros de

acompanhamento.

A emissão da CRF, a abertura da matrícula ou a efetiva titulação somente constituirão condição de pagamento quando o

respectivo resultado estiver expressamente definido como obrigação de resultado da contratada e sua obtenção depender

de atos inseridos em sua esfera de responsabilidade.

 9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

Para fins de acompanhamento físico-financeiro, a contratada deverá manter controle atualizado dos produtos executados,

contendo, no mínimo:

     I.        município;

    II.        núcleo;

  III.        subárea;

   IV.        etapa;

     V.        serviço/produto;

   VI.        unidade de medição;

 VII.        quantidade contratada;

VIII.        quantidade executada no período;

   IX.        quantidade anteriormente medida;

     X.        quantidade acumulada;

   XI.        saldo a executar;

 XII.        situação do produto;

XIII.        data da entrega;

 XIV.        data do aceite;

  XV.        referência à Ordem de Serviço; e

 XVI.        identificação dos documentos comprobatórios.

O Boletim de Medição deverá guardar correspondência direta com esse controle e com os produtos efetivamente

entregues, permitindo a rastreabilidade entre:

Ordem de Serviço → Execução → Produto → Evidência Documental → Medição → Atesto → Pagamento.

 

10. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

Somente poderão compor o Boletim de Medição os serviços e produtos cuja execução tenha sido comprovada e aceita pela

fiscalização.

O atesto deverá indicar expressamente os produtos e quantitativos considerados aptos à medição, sem prejuízo da

possibilidade de rejeição total ou parcial daqueles que apresentem desconformidades.

A aprovação da medição não implica recebimento definitivo da totalidade do objeto contratual nem afasta a

responsabilidade técnica da contratada pelos produtos elaborados.

 

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser apresentados em formato digital e, quando solicitado pela Contratante ou necessário à tramitação

administrativa ou registral, em meio físico.

Deverão ser entregues, conforme a natureza do produto:
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     I.        relatórios em formato editável e PDF;

    II.        plantas e peças gráficas em PDF e respectivos arquivos editáveis;

  III.        bancos de dados em formatos abertos ou compatíveis com os sistemas utilizados pela Contratante;

   IV.        arquivos geoespaciais e cartográficos;

     V.        registros fotográficos;

   VI.        fichas e cadastros individualizados;

 VII.        memoriais descritivos;

VIII.        documentos comprobatórios;

   IX.        dossiês técnicos e registrais; e

     X.        demais arquivos produzidos no âmbito da contratação.

Todos os arquivos deverão ser organizados de forma padronizada, permitindo sua identificação por município, núcleo,

subárea, imóvel e/ou beneficiário, conforme aplicável.

 

12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os serviços deverão ser executados por equipe multidisciplinar compatível com a natureza das atividades contratadas,

envolvendo, conforme necessário, profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, topografia,

geoprocessamento, serviço social, direito e demais especialidades relacionadas à regularização fundiária.

Os produtos sujeitos à responsabilidade técnica profissional deverão ser acompanhados das respectivas ARTs, RRTs ou

documentos equivalentes, conforme a legislação e as atribuições profissionais aplicáveis.

A contratada será responsável pela qualidade, exatidão, compatibilidade e consistência técnica dos produtos elaborados

por sua equipe.

 

 13. ORDENS DE SERVIÇO E PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços será realizada mediante Ordens de Serviço – OS, emitidas pela Contratante, nas quais deverão ser

definidos, conforme aplicável:

     I.        município;

    II.        núcleo ou área de intervenção;

  III.        subárea;

   IV.        etapa e serviços autorizados;

     V.        quantitativos;

   VI.        produtos esperados;

 VII.        prazo de execução;

VIII.        documentação disponível; e

   IX.        demais orientações necessárias.

A emissão da Ordem de Serviço constitui condição para o início da execução dos respectivos serviços, salvo situações

expressamente autorizadas pela Contratante.

Os Cronogramas de Execução por município deverão orientar a programação físico-financeira da contratação e a emissão

das Ordens de Serviço.

 

14. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos apresentados serão submetidos à análise da fiscalização, que poderá:

I – aprová-los integralmente;

II – aprová-los parcialmente, quando houver parcelas tecnicamente autônomas e individualizáveis;
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III – solicitar ajustes ou complementações; ou

IV – rejeitá-los, mediante justificativa técnica, quando estiverem em desacordo com as especificações da contratação.

O recebimento de determinado produto não prejudicará a posterior identificação de vícios, inconsistências ou

incompatibilidades que somente possam ser constatados durante as etapas subsequentes.

A contratada deverá promover, sem ônus adicional, as correções decorrentes de falhas que lhe sejam imputáveis.

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os quantitativos, a distribuição territorial e a organização em subáreas deverão observar a Planilha Orçamentária, os

Cronogramas de Execução por Município e as Ordens de Serviço, que integram o conjunto de documentos técnicos da

contratação.

Eventuais adequações na distribuição dos quantitativos entre subáreas poderão ser realizadas em função das condições

efetivamente identificadas durante a execução, desde que tecnicamente justificadas, autorizadas pela Contratante e

observados os limites quantitativos, financeiros e contratuais aplicáveis.

Todos os bancos de dados, arquivos digitais, plantas, relatórios, cadastros, memoriais, documentos técnicos e demais

produtos elaborados no âmbito da contratação deverão ser entregues à Contratante, devidamente organizados e

identificados, constituindo parte integrante do acervo técnico e documental dos procedimentos de regularização fundiária.

O presente Memorial Descritivo deverá ser interpretado conjuntamente com a Planilha Orçamentária, os Cronogramas de

Execução, o Termo de Referência e as Ordens de Serviço, prevalecendo a necessária correspondência entre o serviço

contratado, o produto efetivamente executado, sua unidade de medição e a respectiva evidência de entrega.

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

(X) LICITAÇÃO

CONTRATO Nº ___/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, E A PESSOA JURÍDICA ____________________, PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM.

 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo Dr. Joaquim Belarmino Cardoso Neto, titular da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, CNPJ nº 05.457.349/0001-70, situada na Avenida Luís Viana, nº 550, 5ª Avenida, Plataforma II,
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador/BA, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no
D.O.E. de 03 de abril de 2026, doravante denominado Contratante,

e a ____________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________________, sediada na ____________________,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da cédula de identidade nº ____________________,
emitida por ____________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ____________________, conforme atos constitutivos da

Parte Variável do edital

Componente: Minuta de
Contrato  

Classificação: minuta
preenchida

Versão: 1

 

 

Termo de Referência 00148585620         SEI 026.1279.2026.0000720-81 / pg. 42



empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominada Contratada,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 012/2026, Processo
Administrativo SEI nº 026.1279.2026.0000720-81, que se regerá pela Lei Estadual nº 14.634, de 28 de novembro de 2023,
pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços técnicos especializados para execução das atividades de
Regularização Fundiária Urbana (REURB) dos Municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador e Juazeiro, incluindo
levantamentos técnicos, cadastro socioeconômico, elaboração de peças técnicas, apoio jurídico e demais atividades
necessárias à titulação dos benefícios, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento:

a) TR/Habilitação;
b) Proposta da Contratada;
c) Edital da Licitação;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, observado o art. 105 da Lei
Federal nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do Contrato, observadas as
etapas e os prazos do cronograma físico-financeiro integrante do TR/Habilitação.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado acima,
sem prejuízo das providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.

2.2.1 As Partes disciplinarão o novo cronograma de execução do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos casos de:

a) impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, hipótese em que os registros do fato gerador e da
prorrogação do cronograma pelo tempo correspondente serão realizados por simples apostila (art. 115, §5º, da Lei Federal
nº 14.133/2021);

b) a não conclusão do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administração optar pela extinção
do Contrato, observado o art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da Lei
Federal n° 14.133/2021).

3.2 Fica indicada como gestora deste Contrato a servidora Ana Claudia Ferrari Bulhões, matrícula nº 09.380.190-2, sem
prejuízo de posterior designação ou substituição por ato da autoridade competente.

3.3 Fica indicada como fiscal deste Contrato a servidora Luceli Caetana dos Santos, matrícula nº 92.156.113, sem prejuízo
de posterior designação ou substituição por ato da autoridade competente.

 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

1 . 1  O Contratante pagará à Contratada os valores correspondentes aos serviços efetivamente executados, medidos e
recebidos, conforme a proposta adjudicada e o cronograma físico-financeiro, observado o quadro estimativo abaixo:
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5.1.1 Para fins da licitação, estima-se para o Contrato o valor global de R$        .

5.1.2 O valor definitivo do Contrato corresponderá ao montante da proposta vencedora, após a adjudicação, e será
transcrito no instrumento a ser assinado.

5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte
de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

 

CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data do orçamento
estimado constante do Processo Administrativo SEI nº 026.1279.2026.0000720-81 (art. 92, inc. V, e §3º, da Lei Federal nº
14.133/2021).

7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados
mediante a aplicação, pelo Contratante, do INPC/IBGE, ou de outro índice oficial que venha a substituí-lo e seja
tecnicamente mais adequado ao objeto.

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser formulado
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo único, da Lei Federal n°
14.133/2021, sob pena de preclusão.

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s)
o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços correspondente a
eventual valor remanescente.

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m)
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mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então
em vigor.

7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato.

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas hipóteses do art. 124,
inc. II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no prazo máximo de 1 (um) ano do fato
que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002.

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, responderá
a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela Contratada (art. 92,
inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser instaurado
quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição,
devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela
assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal nº 14.133/2021);

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Obrigações do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinações contidas no TR/Habilitação e demais componentes da licitação, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus anexos,
fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado;

b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação;

c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para que seja
por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, certificando-se de
que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas;

e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s)
relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal
nº 14.133/2021; 

f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e condições
estabelecidos no TR/Habilitação;

g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato
apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela Contratada no
prazo definido na subcláusula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento
de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele designado, que
o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho;

8.1.1 O Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do protocolo do requerimento relacionado à execução
do Contrato, decidirá sobre as solicitações e reclamações apresentadas pela Contratada, admitida a prorrogação motivada
por igual período (art. 123 da Lei Federal nº 14.133/2021).

Obrigações da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as
obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do
Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes,
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observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser recusada pelo órgão ou
entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará outro profissional para o exercício
da atividade;

b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou informação(ões) por
ele solicitado(s) ( art. 137, inc. da Lei Federal nº 14.133/2021);

c) reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os
serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de regência, bem
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos do art. 48,
parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor responsável pela
fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual,
municipal ou distrital do domicílio ou sede da Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
exigidas para habilitação na licitação;

h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao
Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;

j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do
objeto, durante a vigência do Contrato;

l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene
e disciplina;

m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo Contratante, os
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando-os em perfeita
condição de funcionamento;

n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas de saúde,
segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como atentar para as regras de
cortesia no local onde serão executados os serviços;

o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação;

q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os empregados que preencherem as vagas
correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n° 14.133/2021);

r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT), Lei n° 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes indicados no
art. 42 da Lei n° 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do
Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução do objeto, a lista completa dos
aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata a Lei n° 14.395/2021, devendo justificar,
perante o Contratante, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021; 

u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas internas do
Contratante;

v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas
deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade
e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
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x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução
do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção;

w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a
execução do presente Contrato;

z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo a descrição
dos serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme o caso, sua quantidade, preço unitário
e valor total;

bb) fornecer as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico exigidos na licitação;

cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica mínima exigida no
TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto contratado;

jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br   ou outro
que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;

kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de mudança de
endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, contratos sociais e
alterações;

ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá atender às seguintes obrigações específicas:

a) executar os serviços no prazo de 12 (doze) meses e em conformidade com o cronograma físico-financeiro, as etapas, os
produtos e os critérios de aceitação definidos no TR/Habilitação e em seus anexos;
b) executar as atividades nos Municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador e Juazeiro, bem como nas
dependências da Administração Pública, dos órgãos envolvidos na regularização fundiária e em outros locais necessários à
adequada realização do objeto;
c) disponibilizar, às suas expensas, os materiais, equipamentos, ferramentas, sistemas, recursos tecnológicos e utensílios
necessários à perfeita execução dos serviços;
d) manter, durante a execução, equipe técnica multidisciplinar com as habilitações e a experiência exigidas no
TR/Habilitação, submetendo previamente à aprovação do Contratante eventual substituição de profissional;
e) produzir e entregar os levantamentos, cadastros socioeconômicos, peças técnicas, análises, produtos jurídicos,
urbanísticos, sociais e registrais, relatórios e demais documentos previstos no TR/Habilitação e no Plano de Trabalho, com
rastreabilidade, consistência e compatibilidade entre as informações;
f) observar integralmente a Lei Federal nº 13.465/2017, as normas urbanísticas, ambientais, registrais e de proteção de
dados pessoais, bem como as exigências do Termo de Compromisso nº 965814/2024;
g) preservar o sigilo e a segurança das informações pessoais e territoriais coletadas, utilizando-as exclusivamente para a
execução do objeto e entregando ao Contratante as bases de dados e os produtos produzidos;
h) abster-se de subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratual.
 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1 Será exigida garantia da contratação no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, em uma das
modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as disposições do TR/Habilitação.

9.2 Na opção por caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, a comprovação da garantia deverá ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias contado da assinatura do Contrato.

9.3 Na opção por seguro-garantia, a garantia deverá ser prestada em até 30 (trinta) dias contados da homologação da
licitação e anteriormente à assinatura do Contrato, devendo a apólice vigorar por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual.

9.4 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto e a demonstração
do cumprimento das obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, as
sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina constante
no Decreto nº 23.113/2024.

10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14.
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10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral
do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n° 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, §9°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).

10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).

10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme rito
estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do contraditório,
na forma do Decreto nº 23.113/2024.

10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo sancionatório, de
forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor correspondente à estimativa da
sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei n° 14.634/2023).

10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite máximo
estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei n° 14.634/2023).

10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas entre
si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023).

10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha ciência
da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.

10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, a sanção
aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo.

10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso manifeste a
concordância com a imputação e com a sanção aplicável.

10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, procedendo-se
aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento.

10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será promovida a
abertura do processo sancionatório simplificado.

10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei n° 14.634/2023).

10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA), observados os
requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 23.113/2024).

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.

10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.1333/2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n° 14.634/2023).

10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar confusão
patrimonial ( art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).

10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do
mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada.

10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o contraditório, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e
manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do
Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n° 14.634/2023).

10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis
de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina
prevista no Decreto nº 23.113/2024.

10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições:
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10.14.1 Multa Compensatória

10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da obrigação principal, incidente sobre o valor global
do Contrato, será de 15% (quinze por cento) (art. 8º, caput e §1º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a multa compensatória
incidirá sobre a diferença entre o valor global do Contrato e o valor da parte do serviço já realizado (art. 8º, §2º, do Decreto
nº 23.313/2024).

10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de obrigação acessória, incidente sobre o valor do Contrato,
será de 8% (oito por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratória

10.14.2.1  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora.

10.14.2.2 No caso de obrigação principal, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da
estimativa arbitrada de seu custo, será de 1% (um por cento) (art. 9º, §1º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de obrigação acessória, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da
estimativa arbitrada de seu custo, será de 0,5% (meio por cento).

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia contratual
ensejará multa moratória diária de 0,1% (um décimo por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º,
do Decreto nº 23.313/2024).

                10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a
extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 9º, §3º,
do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa compensatória,
além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o recebimento do objeto deverá
ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, §4º, do Decreto nº 23.313/2024).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em mora, sendo-lhe
aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias para a continuidade
da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
própria conduta (arts. 138. ins.I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021);

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde
que haja interesse da Administração (art. 138, ins. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão
judicial (art. 138, inc. III, da Lei  Federal nº 14.133/2021).

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção contratual se não
restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei  Federal nº 14.133/2021).

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com agente público que
tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº
14.133/2021).

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) indenizações e multas.
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11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, observada
a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131
da Lei Federal n° 14.133/2021).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos federais vinculados ao Termo de
Compromisso nº 965814/2024 e de recursos estaduais, conforme composição estimada abaixo. A classificação
orçamentária completa será transcrita no instrumento definitivo, de acordo com a reserva orçamentária juntada ao
processo, antes da assinatura do Contrato (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021).

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão
fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre
os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos na subcláusula
13.2 (art. 127 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.5 Nas alterações contratuais para supressão de serviços, se a Contratada já houver adquirido materiais e os
disponibilizado para a execução contratual, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a Administração
deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da
apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de
disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia
aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação
de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei
Federal nº 14.133/2021).

13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio eletrônico,
na forma da Lei n° 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações -
SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto n° 17.983, de 24 de
outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

COMPOSIÇÃO ESTIMADA DOS
RECURSOS

VALOR

Recursos federais - Termo de
Compromisso nº 965814/2024

R$ 

Recursos estaduais R$

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 
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(LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem
como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais tratados no âmbito do
objeto contratado.

16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a finalidade
pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena de extinção
imediata da contratação.

16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer forma
compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao Contratante, por
escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as
seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela Contratada; c) relação dos tipos de
dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; e e) indicação de medidas que estiverem
sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.
16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre eventual contratação de suboperador de
dados estritamente necessária à execução do objeto, a qual dependerá de autorização prévia e expressa.

16.6 A Contratada deverá exigir de eventual suboperador autorizado o cumprimento integral dos deveres desta Cláusula,
permanecendo responsável por garantir sua observância.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art.15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção
das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações
sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à integral
responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o
saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do Contrato observará o
disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Contrato.

17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021,
na Lei n° 14.634/2023 e demais normas aplicáveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021 e o
art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por
quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 14.133/2021.

Salvador/BA, ____ de ____________________ de 20________.    

 

_________________________________________________                                                        
 ________________________________________________________

                       Representante legal do Contratante                                                                                                            
Representante legal do Contratante    

 

                     TESTEMUNHA 1:                                                                                                                                  
                    TESTEMUNHA 2:                                                                                      

___________________________________                                                                                                              
 _______________________________________     
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Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Ferrari Bulhoes, Diretor, em 03/09/2026, às 10:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Luceli Caetana dos Santos, Coordenador I, em 03/09/2026, às 10:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00148585620 e o código CRC
F0676E67.

Referência: Processo nº 026.1279.2026.0000720-81 SEI nº 00148585620
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Município Imóveis Etapa I (R$) Etapa II (R$) Etapa III (R$) Etapa IV (R$) Total Oficial (R$)
Salvador 3.333 R$ 1.553.411,31 R$ 723.444,37 R$ 911.325,48 R$ 454.787,85 R$ 3.642.969,01
Vitória da Conquista 1.600 R$ 864.312,00 R$ 360.287,32 R$ 305.880,68 R$ 218.320,00 R$ 1.748.800,00
Itabuna 3.120 R$ 1.457.297,40 R$ 663.261,40 R$ 863.877,20 R$ 425.724,00 R$ 3.410.160,00
Juazeiro 2.032 R$ 1.023.435,64 R$ 523.256,00 R$ 397.017,96 R$ 277.266,40 R$ 2.220.976,00
TOTAL 10.085 R$ 4.898.456,35 R$ 2.270.249,09 R$ 2.478.101,32 R$ 1.376.098,25 R$ 11.022.905,01

Produto / Serviço Consolidado Critério Valor Consolidado (R$)
Levantamento Cartográfico  por município R$ 1.109.350,00
Diagnóstico básico do núcleo  por município R$ 1.311.050,00
Notificação dos confrontantes  por município R$ 406.908,40
Trabalho social Etapas I, II e III R$ 853.182,50
Cadastro físico Subáreas – Etapa II R$ 2.270.249,09
cadastro social Subáreas – Etapa I R$ 1.217.965,45
Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF Subáreas – Etapa IV R$ 2.478.101,32

CONSOLIDADO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REURB

Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF Subáreas – Etapa IV R$ 2.478.101,32
Procedimentos junto ao Cartório de Registro Subáreas – Etapa IV R$ 1.376.098,25

R$ 11.022.905,01TOTAL DOS ITENS ORÇAMENTÁRIOS



Etapa Produto / Serviço Unidade Quantidade Valor Total (R$) out/26 % nov/26 % dez/26 % jan/27 % fev/27 % mar/27 % abr/27 % mai/27 % jun/27 % jul/27 % ago/27 % set/27 %
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Levantamento Cartográfico imoveis 3333 R$ 366.630,00 R$ 23.678,19 6,46 R$ 69.506,94 18,96 R$ 47.967,43 13,08 R$ 35.135,37 9,58 R$ 13.748,62 3,75 R$ 46.134,28 12,58 R$ 13.748,62 3,75 R$ 23.678,19 6,46 R$ 15.887,30 4,33 R$ 27.344,49 7,46 R$ 23.678,19 6,46 R$ 26.122,38 7,124997954
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Diagnóstico básico do núcleo imoveis 3333 R$ 433.290,00 R$ 27.983,31 6,46 R$ 82.144,56 18,96 R$ 56.688,78 13,08 R$ 41.523,62 9,58 R$ 16.248,37 3,75 R$ 54.522,33 12,58 R$ 16.248,37 3,75 R$ 27.983,31 6,46 R$ 18.775,90 4,33 R$ 32.316,21 7,46 R$ 27.983,31 6,46 R$ 30.871,93 7,125004039
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Notificação dos confrontantes imoveis 3333 R$ 142.652,40 R$ 9.212,97 6,46 R$ 27.044,52 18,96 R$ 18.663,69 13,08 R$ 13.670,85 9,58 R$ 5.349,46 3,75 R$ 17.950,43 12,58 R$ 5.349,46 3,75 R$ 9.212,97 6,46 R$ 6.181,60 4,33 R$ 10.639,49 7,46 R$ 9.212,97 6,46 R$ 10.163,99 7,125004557
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Mobilização Social familias 3333 R$ 208.312,50 R$ 13.453,52 6,46 R$ 39.492,58 18,96 R$ 27.254,22 13,08 R$ 19.963,28 9,58 R$ 7.811,72 3,75 R$ 26.212,66 12,58 R$ 7.811,72 3,75 R$ 13.453,52 6,46 R$ 9.026,88 4,33 R$ 15.536,64 7,46 R$ 13.453,52 6,46 R$ 14.842,24 7,124987699
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 1 imoveis 333 R$ 40.216,41 R$ 2.597,31 6,46 R$ 7.624,36 18,96 R$ 5.261,65 13,08 R$ 3.854,07 9,58 R$ 1.508,12 3,75 R$ 5.060,57 12,58 R$ 1.508,12 3,75 R$ 2.597,31 6,46 R$ 1.742,71 4,33 R$ 2.999,47 7,46 R$ 2.597,31 6,46 R$ 2.865,41 7,124977093
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 2 imoveis 667 R$ 80.553,59 R$ 5.202,42 6,46 R$ 15.271,62 18,96 R$ 10.539,10 13,08 R$ 7.719,72 9,58 R$ 3.020,76 3,75 R$ 10.136,33 12,58 R$ 3.020,76 3,75 R$ 5.202,42 6,46 R$ 3.490,66 4,33 R$ 6.007,96 7,46 R$ 5.202,42 6,46 R$ 5.739,42 7,124971091
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 3 imoveis 1000 R$ 120.770,00 R$ 7.799,73 6,46 R$ 22.895,98 18,96 R$ 15.800,74 13,08 R$ 11.573,79 9,58 R$ 4.528,87 3,75 R$ 15.196,89 12,58 R$ 4.528,87 3,75 R$ 7.799,73 6,46 R$ 5.233,37 4,33 R$ 9.007,43 7,46 R$ 7.799,73 6,46 R$ 8.604,87 7,12500621
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 4 imoveis 1333 R$ 160.986,41 R$ 10.397,04 6,46 R$ 30.520,34 18,96 R$ 21.062,39 13,08 R$ 15.427,86 9,58 R$ 6.036,99 3,75 R$ 20.257,46 12,58 R$ 6.036,99 3,75 R$ 10.397,04 6,46 R$ 6.976,08 4,33 R$ 12.006,90 7,46 R$ 10.397,04 6,46 R$ 11.470,28 7,124998936
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 1 imoveis 333 R$ 53.712,90 R$ 3.468,96 6,46 R$ 10.183,07 18,96 R$ 7.027,44 13,08 R$ 5.147,49 9,58 R$ 2.014,23 3,75 R$ 6.758,87 12,58 R$ 2.014,23 3,75 R$ 3.468,96 6,46 R$ 2.327,56 4,33 R$ 4.006,09 7,46 R$ 3.468,96 6,46 R$ 3.827,04 7,12499232
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 2 imoveis 667 R$ 107.587,10 R$ 6.948,33 6,46 R$ 20.396,72 18,96 R$ 14.075,98 13,08 R$ 10.310,43 9,58 R$ 4.034,52 3,75 R$ 13.538,04 12,58 R$ 4.034,52 3,75 R$ 6.948,33 6,46 R$ 4.662,11 4,33 R$ 8.024,20 7,46 R$ 6.948,33 6,46 R$ 7.665,59 7,125008482
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 3 imoveis 1000 R$ 161.300,00 R$ 10.417,29 6,46 R$ 30.579,79 18,96 R$ 21.103,42 13,08 R$ 15.457,92 9,58 R$ 6.048,75 3,75 R$ 20.296,92 12,58 R$ 6.048,75 3,75 R$ 10.417,29 6,46 R$ 6.989,67 4,33 R$ 12.030,29 7,46 R$ 10.417,29 6,46 R$ 11.492,62 7,1249969
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 4 imoveis 1333 R$ 215.012,90 R$ 13.886,25 6,46 R$ 40.762,86 18,96 R$ 28.130,86 13,08 R$ 20.605,40 9,58 R$ 8.062,98 3,75 R$ 27.055,79 12,58 R$ 8.062,98 3,75 R$ 13.886,25 6,46 R$ 9.317,23 4,33 R$ 16.036,38 7,46 R$ 13.886,25 6,46 R$ 15.319,67 7,125000407
ETAPA II - Estudos Técnicos Compatibilização de dados Subárea 4 R$ 185.831,47 R$ 12.001,62 6,46 R$ 35.230,55 18,96 R$ 24.312,95 13,08 R$ 17.808,85 9,58 R$ 6.968,68 3,75 R$ 23.383,79 12,58 R$ 6.968,68 3,75 R$ 12.001,62 6,46 R$ 8.052,70 4,33 R$ 13.859,93 7,46 R$ 12.001,62 6,46 R$ 13.240,48 7,124993415
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 1 Subárea 333 R$ 227.831,37 R$ 14.714,11 6,46 R$ 43.193,03 18,96 R$ 29.807,94 13,08 R$ 21.833,84 9,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 28.668,78 12,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 14.714,11 6,46 R$ 9.872,69 4,33 R$ 16.992,42 7,46 R$ 14.714,11 6,46 R$ 16.232,98 7,124997756
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 2 Subárea 667 R$ 227.831,37 R$ 14.714,11 6,46 R$ 43.193,03 18,96 R$ 29.807,94 13,08 R$ 21.833,84 9,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 28.668,78 12,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 14.714,11 6,46 R$ 9.872,69 4,33 R$ 16.992,42 7,46 R$ 14.714,11 6,46 R$ 16.232,98 7,124997756
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 3 Subárea 1000 R$ 227.831,37 R$ 14.714,11 6,46 R$ 43.193,03 18,96 R$ 29.807,94 13,08 R$ 21.833,84 9,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 28.668,78 12,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 14.714,11 6,46 R$ 9.872,69 4,33 R$ 16.992,42 7,46 R$ 14.714,11 6,46 R$ 16.232,98 7,124997756
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 4 Subárea 1333 R$ 227.831,37 R$ 14.714,11 6,46 R$ 43.193,03 18,96 R$ 29.807,94 13,08 R$ 21.833,84 9,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 28.668,78 12,58 R$ 8.543,68 3,75 R$ 14.714,11 6,46 R$ 9.872,69 4,33 R$ 16.992,42 7,46 R$ 14.714,11 6,46 R$ 16.232,98 7,124997756
ETAPA IV - Atividades Registrais Preparação documental dossiê 3333 R$ 182.148,45 R$ 11.763,75 6,46 R$ 34.532,31 18,96 R$ 23.831,09 13,08 R$ 17.455,89 9,58 R$ 6.830,57 3,75 R$ 22.920,35 12,58 R$ 6.830,57 3,75 R$ 11.763,75 6,46 R$ 7.893,10 4,33 R$ 13.585,24 7,46 R$ 11.763,75 6,46 R$ 12.978,08 7,125001613
ETAPA IV - Atividades Registrais Protocolo e acompanhamento dossiê 3333 R$ 113.821,95 R$ 7.351,00 6,46 R$ 21.578,74 18,96 R$ 14.891,71 13,08 R$ 10.907,94 9,58 R$ 4.268,32 3,75 R$ 14.322,60 12,58 R$ 4.268,32 3,75 R$ 7.351,00 6,46 R$ 4.932,28 4,33 R$ 8.489,22 7,46 R$ 7.351,00 6,46 R$ 8.109,82 7,125005326
ETAPA IV - Atividades Registrais Apoio à abertura de matriculas dossiê 3333 R$ 92.157,45 R$ 5.951,84 6,46 R$ 17.471,52 18,96 R$ 12.057,27 13,08 R$ 8.831,76 9,58 R$ 3.455,90 3,75 R$ 11.596,48 12,58 R$ 3.455,90 3,75 R$ 5.951,84 6,46 R$ 3.993,49 4,33 R$ 6.873,41 7,46 R$ 5.951,84 6,46 R$ 6.566,20 7,124980129
ETAPA IV - Atividades Registrais suporte até a titulação dossiê 3333 R$ 66.660,00 R$ 4.305,12 6,46 R$ 12.637,62 18,96 R$ 8.721,35 13,08 R$ 6.388,25 9,58 R$ 2.499,75 3,75 R$ 8.388,05 12,58 R$ 2.499,75 3,75 R$ 4.305,12 6,46 R$ 2.888,60 4,33 R$ 4.971,72 7,46 R$ 4.305,12 6,46 R$ 4.749,55 7,125037504

R$ 1.553.411,31 R$ 100.324,49 6,46 R$ 294.500,90 18,96 R$ 203.238,00 13,08 R$ 148.868,56 9,58 R$ 58.252,91 3,75 R$ 195.470,95 12,58 R$ 58.252,91 3,75 R$ 100.324,49 6,46 R$ 67.314,50 4,33 R$ 115.858,59 7,46 R$ 100.324,49 6,46 R$ 110.680,52 7,124997693
R$ 723.444,37 R$ 46.722,45 6,46 R$ 137.152,99 18,96 R$ 94.650,65 13,08 R$ 69.330,09 9,58 R$ 27.129,16 3,75 R$ 91.033,41 12,58 R$ 27.129,16 3,75 R$ 46.722,45 6,46 R$ 31.349,27 4,33 R$ 53.956,89 7,46 R$ 46.722,45 6,46 R$ 51.545,40 7,124998429
R$ 911.325,48 R$ 58.856,44 6,46 R$ 172.772,12 18,96 R$ 119.231,76 13,08 R$ 87.335,36 9,58 R$ 34.174,72 3,75 R$ 114.675,12 12,58 R$ 34.174,72 3,75 R$ 58.856,44 6,46 R$ 39.490,76 4,33 R$ 67.969,68 7,46 R$ 58.856,44 6,46 R$ 64.931,92 7,124997756
R$ 454.787,85 R$ 29.371,71 6,46 R$ 86.220,19 18,96 R$ 59.501,42 13,08 R$ 43.583,84 9,58 R$ 17.054,54 3,75 R$ 57.227,48 12,58 R$ 17.054,54 3,75 R$ 29.371,71 6,46 R$ 19.707,47 4,33 R$ 33.919,59 7,46 R$ 29.371,71 6,46 R$ 32.403,65 7,125003449

R$ 3.642.969,01 R$ 235.275,09 6,46 R$ 690.646,20 18,96 R$ 476.621,83 13,08 R$ 349.117,85 9,58 R$ 136.611,33 3,75 R$ 458.406,96 12,58 R$ 136.611,33 3,75 R$ 235.275,09 6,46 R$ 157.862,00 4,33 R$ 271.704,75 7,46 R$ 235.275,09 6,46 R$ 259.561,49 7,124998574
6,46 25,42 38,50 48,08 51,83 64,42 68,17 74,63 78,96 86,42 92,88 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO – SALVADOR
Etapas e serviços da planilha orçamentária, distribuídos mensalmente segundo o perfil financeiro do cronograma original.

% ACUMULADO

SUBTOTAL ETAPA IV

TOTAL GERAL

SUBTOTAL ETAPA I
SUBTOTAL ETAPA II
SUBTOTAL ETAPA III



Etapa Produto / Serviço Unidade Quantidade Valor Total (R$) out/26 % nov/26 % dez/26 % jan/27 % fev/27 % mar/27 % abr/27 % mai/27 % jun/27 % jul/27 % ago/27 % set/27 %
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Levantamento Cartográfico imoveis 1600 R$ 176.000,00 R$ 9.166,65 5,21 R$ 31.166,60 17,71 R$ 30.066,60 17,08 R$ 14.666,64 8,33 R$ 4.124,99 2,34 R$ 27.866,61 15,83 R$ 4.124,99 2,34 R$ 9.166,65 5,21 R$ 8.066,65 4,58 R$ 13.566,64 7,71 R$ 9.166,65 5,21 R$ 14.850,33 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Diagnóstico básico do núcleo imoveis 1600 R$ 208.000,00 R$ 10.833,31 5,21 R$ 36.833,26 17,71 R$ 35.533,26 17,08 R$ 17.333,30 8,33 R$ 4.874,99 2,34 R$ 32.933,26 15,83 R$ 4.874,99 2,34 R$ 10.833,31 5,21 R$ 9.533,31 4,58 R$ 16.033,30 7,71 R$ 10.833,31 5,21 R$ 17.550,40 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Notificação dos confrontantes imoveis 1600 R$ 68.480,00 R$ 3.566,66 5,21 R$ 12.126,64 17,71 R$ 11.698,64 17,08 R$ 5.706,65 8,33 R$ 1.605,00 2,34 R$ 10.842,64 15,83 R$ 1.605,00 2,34 R$ 3.566,66 5,21 R$ 3.138,66 4,58 R$ 5.278,66 7,71 R$ 3.566,66 5,21 R$ 5.778,13 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Mobilização Social familias 1600 R$ 218.600,00 R$ 11.385,39 5,21 R$ 38.710,34 17,71 R$ 37.344,09 17,08 R$ 18.216,63 8,33 R$ 5.123,43 2,34 R$ 34.611,59 15,83 R$ 5.123,43 2,34 R$ 11.385,39 5,21 R$ 10.019,15 4,58 R$ 16.850,38 7,71 R$ 11.385,39 5,21 R$ 18.444,79 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 1 imoveis 400 R$ 48.308,00 R$ 2.516,04 5,21 R$ 8.554,52 17,71 R$ 8.252,60 17,08 R$ 4.025,66 8,33 R$ 1.132,22 2,34 R$ 7.648,75 15,83 R$ 1.132,22 2,34 R$ 2.516,04 5,21 R$ 2.214,11 4,58 R$ 3.723,73 7,71 R$ 2.516,04 5,21 R$ 4.076,07 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 2 imoveis 400 R$ 48.308,00 R$ 2.516,04 5,21 R$ 8.554,52 17,71 R$ 8.252,60 17,08 R$ 4.025,66 8,33 R$ 1.132,22 2,34 R$ 7.648,75 15,83 R$ 1.132,22 2,34 R$ 2.516,04 5,21 R$ 2.214,11 4,58 R$ 3.723,73 7,71 R$ 2.516,04 5,21 R$ 4.076,07 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 3 imoveis 400 R$ 48.308,00 R$ 2.516,04 5,21 R$ 8.554,52 17,71 R$ 8.252,60 17,08 R$ 4.025,66 8,33 R$ 1.132,22 2,34 R$ 7.648,75 15,83 R$ 1.132,22 2,34 R$ 2.516,04 5,21 R$ 2.214,11 4,58 R$ 3.723,73 7,71 R$ 2.516,04 5,21 R$ 4.076,07 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 4 imoveis 400 R$ 48.308,00 R$ 2.516,04 5,21 R$ 8.554,52 17,71 R$ 8.252,60 17,08 R$ 4.025,66 8,33 R$ 1.132,22 2,34 R$ 7.648,75 15,83 R$ 1.132,22 2,34 R$ 2.516,04 5,21 R$ 2.214,11 4,58 R$ 3.723,73 7,71 R$ 2.516,04 5,21 R$ 4.076,07 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 1 imoveis 400 R$ 64.520,00 R$ 3.360,41 5,21 R$ 11.425,39 17,71 R$ 11.022,14 17,08 R$ 5.376,66 8,33 R$ 1.512,18 2,34 R$ 10.215,65 15,83 R$ 1.512,18 2,34 R$ 3.360,41 5,21 R$ 2.957,16 4,58 R$ 4.973,41 7,71 R$ 3.360,41 5,21 R$ 5.444,00 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 2 imoveis 400 R$ 64.520,00 R$ 3.360,41 5,21 R$ 11.425,39 17,71 R$ 11.022,14 17,08 R$ 5.376,66 8,33 R$ 1.512,18 2,34 R$ 10.215,65 15,83 R$ 1.512,18 2,34 R$ 3.360,41 5,21 R$ 2.957,16 4,58 R$ 4.973,41 7,71 R$ 3.360,41 5,21 R$ 5.444,00 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 3 imoveis 400 R$ 64.520,00 R$ 3.360,41 5,21 R$ 11.425,39 17,71 R$ 11.022,14 17,08 R$ 5.376,66 8,33 R$ 1.512,18 2,34 R$ 10.215,65 15,83 R$ 1.512,18 2,34 R$ 3.360,41 5,21 R$ 2.957,16 4,58 R$ 4.973,41 7,71 R$ 3.360,41 5,21 R$ 5.444,00 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 4 imoveis 400 R$ 64.520,00 R$ 3.360,41 5,21 R$ 11.425,39 17,71 R$ 11.022,14 17,08 R$ 5.376,66 8,33 R$ 1.512,18 2,34 R$ 10.215,65 15,83 R$ 1.512,18 2,34 R$ 3.360,41 5,21 R$ 2.957,16 4,58 R$ 4.973,41 7,71 R$ 3.360,41 5,21 R$ 5.444,00 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Compatibilização de dados Subárea 1600 R$ 102.207,32 R$ 5.323,29 5,21 R$ 18.099,18 17,71 R$ 17.460,38 17,08 R$ 8.517,26 8,33 R$ 2.395,48 2,34 R$ 16.182,79 15,83 R$ 2.395,48 2,34 R$ 5.323,29 5,21 R$ 4.684,49 4,58 R$ 7.878,46 7,71 R$ 5.323,29 5,21 R$ 8.623,93 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 1 Subárea 400 R$ 76.470,17 R$ 3.982,81 5,21 R$ 13.541,56 17,71 R$ 13.063,63 17,08 R$ 6.372,50 8,33 R$ 1.792,27 2,34 R$ 12.107,75 15,83 R$ 1.792,27 2,34 R$ 3.982,81 5,21 R$ 3.504,88 4,58 R$ 5.894,56 7,71 R$ 3.982,81 5,21 R$ 6.452,32 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 2 Subárea 400 R$ 76.470,17 R$ 3.982,81 5,21 R$ 13.541,56 17,71 R$ 13.063,63 17,08 R$ 6.372,50 8,33 R$ 1.792,27 2,34 R$ 12.107,75 15,83 R$ 1.792,27 2,34 R$ 3.982,81 5,21 R$ 3.504,88 4,58 R$ 5.894,56 7,71 R$ 3.982,81 5,21 R$ 6.452,32 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 3 Subárea 400 R$ 76.470,17 R$ 3.982,81 5,21 R$ 13.541,56 17,71 R$ 13.063,63 17,08 R$ 6.372,50 8,33 R$ 1.792,27 2,34 R$ 12.107,75 15,83 R$ 1.792,27 2,34 R$ 3.982,81 5,21 R$ 3.504,88 4,58 R$ 5.894,56 7,71 R$ 3.982,81 5,21 R$ 6.452,32 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 4 Subárea 400 R$ 76.470,17 R$ 3.982,81 5,21 R$ 13.541,56 17,71 R$ 13.063,63 17,08 R$ 6.372,50 8,33 R$ 1.792,27 2,34 R$ 12.107,75 15,83 R$ 1.792,27 2,34 R$ 3.982,81 5,21 R$ 3.504,88 4,58 R$ 5.894,56 7,71 R$ 3.982,81 5,21 R$ 6.452,32 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Preparação documental dossiê 1600 R$ 87.440,00 R$ 4.554,16 5,21 R$ 15.484,13 17,71 R$ 14.937,64 17,08 R$ 7.286,65 8,33 R$ 2.049,37 2,34 R$ 13.844,64 15,83 R$ 2.049,37 2,34 R$ 4.554,16 5,21 R$ 4.007,66 4,58 R$ 6.740,15 7,71 R$ 4.554,16 5,21 R$ 7.377,91 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Protocolo e acompanhamento dossiê 1600 R$ 54.640,00 R$ 2.845,83 5,21 R$ 9.675,81 17,71 R$ 9.334,31 17,08 R$ 4.553,32 8,33 R$ 1.280,62 2,34 R$ 8.651,32 15,83 R$ 1.280,62 2,34 R$ 2.845,83 5,21 R$ 2.504,33 4,58 R$ 4.211,82 7,71 R$ 2.845,83 5,21 R$ 4.610,36 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Apoio à abertura de matriculas dossiê 1600 R$ 44.240,00 R$ 2.304,16 5,21 R$ 7.834,15 17,71 R$ 7.557,65 17,08 R$ 3.686,66 8,33 R$ 1.036,87 2,34 R$ 7.004,65 15,83 R$ 1.036,87 2,34 R$ 2.304,16 5,21 R$ 2.027,66 4,58 R$ 3.410,16 7,71 R$ 2.304,16 5,21 R$ 3.732,85 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais suporte até a titulação dossiê 1600 R$ 32.000,00 R$ 1.666,66 5,21 R$ 5.666,65 17,71 R$ 5.466,66 17,08 R$ 2.666,66 8,33 R$ 750,00 2,34 R$ 5.066,66 15,83 R$ 750,00 2,34 R$ 1.666,66 5,21 R$ 1.466,66 4,58 R$ 2.466,66 7,71 R$ 1.666,66 5,21 R$ 2.700,07 8,44

R$ 864.312,00 R$ 45.016,17 5,21 R$ 153.054,92 17,71 R$ 147.652,99 17,08 R$ 72.025,86 8,33 R$ 20.257,29 2,34 R$ 136.849,10 15,83 R$ 20.257,29 2,34 R$ 45.016,17 5,21 R$ 39.614,21 4,58 R$ 66.623,90 7,71 R$ 45.016,17 5,21 R$ 72.927,93 8,44
R$ 360.287,32 R$ 18.764,93 5,21 R$ 63.800,74 17,71 R$ 61.548,94 17,08 R$ 30.023,90 8,33 R$ 8.444,20 2,34 R$ 57.045,39 15,83 R$ 8.444,20 2,34 R$ 18.764,93 5,21 R$ 16.513,13 4,58 R$ 27.772,10 7,71 R$ 18.764,93 5,21 R$ 30.399,93 8,44
R$ 305.880,68 R$ 15.931,24 5,21 R$ 54.166,24 17,71 R$ 52.254,52 17,08 R$ 25.490,00 8,33 R$ 7.169,08 2,34 R$ 48.431,00 15,83 R$ 7.169,08 2,34 R$ 15.931,24 5,21 R$ 14.019,52 4,58 R$ 23.578,24 7,71 R$ 15.931,24 5,21 R$ 25.809,28 8,44
R$ 218.320,00 R$ 11.370,81 5,21 R$ 38.660,74 17,71 R$ 37.296,26 17,08 R$ 18.193,29 8,33 R$ 5.116,86 2,34 R$ 34.567,27 15,83 R$ 5.116,86 2,34 R$ 11.370,81 5,21 R$ 10.006,31 4,58 R$ 16.828,79 7,71 R$ 11.370,81 5,21 R$ 18.421,19 8,44

R$ 1.748.800,00 R$ 91.083,15 5,21 R$ 309.682,64 17,71 R$ 298.752,71 17,08 R$ 145.733,05 8,33 R$ 40.987,43 2,34 R$ 276.892,76 15,83 R$ 40.987,43 2,34 R$ 91.083,15 5,21 R$ 80.153,17 4,58 R$ 134.803,03 7,71 R$ 91.083,15 5,21 R$ 147.558,33 8,44
5,21 22,92 40,00 48,33 50,68 66,51 68,85 74,06 78,65 86,35 91,56 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO – VITÓRIA DA CONQUISTA
Etapas e serviços da planilha orçamentária, distribuídos mensalmente segundo o perfil financeiro do cronograma original.

% ACUMULADO

SUBTOTAL ETAPA IV

TOTAL GERAL

SUBTOTAL ETAPA I
SUBTOTAL ETAPA II
SUBTOTAL ETAPA III



Etapa Produto / Serviço Unidade Quantidade Valor Total(R$) out/26 % nov/26 % dez/26 % jan/27 % fev/27 % mar/27 % abr/27 % mai/27 % jun/27 % jul/27 % ago/27 % set/27 %
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Levantamento Cartográfico imoveis 2032 R$ 223.520,00 R$ 11.641,67 5,21 R$ 39.581,67 17,71 R$ 38.184,67 17,08 R$ 18.626,67 8,33 R$ 5.238,75 2,34 R$ 35.390,67 15,83 R$ 5.238,75 2,34 R$ 11.641,67 5,21 R$ 10.244,67 4,58 R$ 17.229,67 7,71 R$ 11.641,67 5,21 R$ 18.859,47 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Diagnóstico básico do núcleo imoveis 2032 R$ 264.160,00 R$ 13.758,33 5,21 R$ 46.778,34 17,71 R$ 45.127,34 17,08 R$ 22.013,34 8,33 R$ 6.191,25 2,34 R$ 41.825,34 15,83 R$ 6.191,25 2,34 R$ 13.758,33 5,21 R$ 12.107,33 4,58 R$ 20.362,34 7,71 R$ 13.758,33 5,21 R$ 22.288,48 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Notificação dos confrontantes imoveis 2032 R$ 77.216,00 R$ 4.021,67 5,21 R$ 13.673,67 17,71 R$ 13.191,07 17,08 R$ 6.434,67 8,33 R$ 1.809,75 2,34 R$ 12.225,87 15,83 R$ 1.809,75 2,34 R$ 4.021,67 5,21 R$ 3.539,07 4,58 R$ 5.952,07 7,71 R$ 4.021,67 5,21 R$ 6.515,07 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Mobilização Social familias 2032 R$ 213.135,00 R$ 11.100,78 5,21 R$ 37.742,66 17,71 R$ 36.410,57 17,08 R$ 17.761,25 8,33 R$ 4.995,35 2,34 R$ 33.746,38 15,83 R$ 4.995,35 2,34 R$ 11.100,78 5,21 R$ 9.768,69 4,58 R$ 16.429,16 7,71 R$ 11.100,78 5,21 R$ 17.983,25 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 1 imoveis 508 R$ 61.351,16 R$ 3.195,37 5,21 R$ 10.864,27 17,71 R$ 10.480,82 17,08 R$ 5.112,60 8,33 R$ 1.437,92 2,34 R$ 9.713,93 15,83 R$ 1.437,92 2,34 R$ 3.195,37 5,21 R$ 2.811,93 4,58 R$ 4.729,15 7,71 R$ 3.195,37 5,21 R$ 5.176,51 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 2 imoveis 610 R$ 73.669,70 R$ 3.836,96 5,21 R$ 13.045,68 17,71 R$ 12.585,24 17,08 R$ 6.139,14 8,33 R$ 1.726,63 2,34 R$ 11.664,37 15,83 R$ 1.726,63 2,34 R$ 3.836,96 5,21 R$ 3.376,53 4,58 R$ 5.678,71 7,71 R$ 3.836,96 5,21 R$ 6.215,89 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 3 imoveis 508 R$ 61.351,16 R$ 3.195,37 5,21 R$ 10.864,27 17,71 R$ 10.480,82 17,08 R$ 5.112,60 8,33 R$ 1.437,92 2,34 R$ 9.713,93 15,83 R$ 1.437,92 2,34 R$ 3.195,37 5,21 R$ 2.811,93 4,58 R$ 4.729,15 7,71 R$ 3.195,37 5,21 R$ 5.176,51 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 4 imoveis 406 R$ 49.032,62 R$ 2.553,78 5,21 R$ 8.682,86 17,71 R$ 8.376,41 17,08 R$ 4.086,05 8,33 R$ 1.149,20 2,34 R$ 7.763,50 15,83 R$ 1.149,20 2,34 R$ 2.553,78 5,21 R$ 2.247,33 4,58 R$ 3.779,60 7,71 R$ 2.553,78 5,21 R$ 4.137,13 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 1 imoveis 508 R$ 81.940,40 R$ 4.267,73 5,21 R$ 14.510,28 17,71 R$ 13.998,15 17,08 R$ 6.828,37 8,33 R$ 1.920,48 2,34 R$ 12.973,90 15,83 R$ 1.920,48 2,34 R$ 4.267,73 5,21 R$ 3.755,60 4,58 R$ 6.316,24 7,71 R$ 4.267,73 5,21 R$ 6.913,71 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 2 imoveis 610 R$ 98.393,00 R$ 5.124,64 5,21 R$ 17.423,76 17,71 R$ 16.808,81 17,08 R$ 8.199,42 8,33 R$ 2.306,09 2,34 R$ 15.578,89 15,83 R$ 2.306,09 2,34 R$ 5.124,64 5,21 R$ 4.509,68 4,58 R$ 7.584,46 7,71 R$ 5.124,64 5,21 R$ 8.301,88 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 3 imoveis 508 R$ 81.940,40 R$ 4.267,73 5,21 R$ 14.510,28 17,71 R$ 13.998,15 17,08 R$ 6.828,37 8,33 R$ 1.920,48 2,34 R$ 12.973,90 15,83 R$ 1.920,48 2,34 R$ 4.267,73 5,21 R$ 3.755,60 4,58 R$ 6.316,24 7,71 R$ 4.267,73 5,21 R$ 6.913,71 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 4 imoveis 406 R$ 106.567,50 R$ 5.550,39 5,21 R$ 18.871,33 17,71 R$ 18.205,28 17,08 R$ 8.880,63 8,33 R$ 2.497,68 2,34 R$ 16.873,19 15,83 R$ 2.497,68 2,34 R$ 5.550,39 5,21 R$ 4.884,34 4,58 R$ 8.214,58 7,71 R$ 5.550,39 5,21 R$ 8.991,62 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Compatibilização de dados Subárea 4 R$ 154.414,70 R$ 8.042,43 5,21 R$ 27.344,27 17,71 R$ 26.379,18 17,08 R$ 12.867,89 8,33 R$ 3.619,10 2,34 R$ 24.449,00 15,83 R$ 3.619,10 2,34 R$ 8.042,43 5,21 R$ 7.077,34 4,58 R$ 11.902,80 7,71 R$ 8.042,43 5,21 R$ 13.028,73 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 1 Subárea 1 R$ 99.254,49 R$ 5.169,51 5,21 R$ 17.576,32 17,71 R$ 16.955,98 17,08 R$ 8.271,21 8,33 R$ 2.326,28 2,34 R$ 15.715,30 15,83 R$ 2.326,28 2,34 R$ 5.169,51 5,21 R$ 4.549,16 4,58 R$ 7.650,87 7,71 R$ 5.169,51 5,21 R$ 8.374,56 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 2 Subárea 2 R$ 99.254,49 R$ 5.169,51 5,21 R$ 17.576,32 17,71 R$ 16.955,98 17,08 R$ 8.271,21 8,33 R$ 2.326,28 2,34 R$ 15.715,30 15,83 R$ 2.326,28 2,34 R$ 5.169,51 5,21 R$ 4.549,16 4,58 R$ 7.650,87 7,71 R$ 5.169,51 5,21 R$ 8.374,56 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 3 Subárea 3 R$ 99.254,49 R$ 5.169,51 5,21 R$ 17.576,32 17,71 R$ 16.955,98 17,08 R$ 8.271,21 8,33 R$ 2.326,28 2,34 R$ 15.715,30 15,83 R$ 2.326,28 2,34 R$ 5.169,51 5,21 R$ 4.549,16 4,58 R$ 7.650,87 7,71 R$ 5.169,51 5,21 R$ 8.374,56 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - Subárea 4 Subárea 4 R$ 99.254,49 R$ 5.169,51 5,21 R$ 17.576,32 17,71 R$ 16.955,98 17,08 R$ 8.271,21 8,33 R$ 2.326,28 2,34 R$ 15.715,30 15,83 R$ 2.326,28 2,34 R$ 5.169,51 5,21 R$ 4.549,16 4,58 R$ 7.650,87 7,71 R$ 5.169,51 5,21 R$ 8.374,56 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Preparação documental dossiê 2032 R$ 111.048,80 R$ 5.783,79 5,21 R$ 19.664,89 17,71 R$ 18.970,84 17,08 R$ 9.254,07 8,33 R$ 2.602,71 2,34 R$ 17.582,73 15,83 R$ 2.602,71 2,34 R$ 5.783,79 5,21 R$ 5.089,74 4,58 R$ 8.560,01 7,71 R$ 5.783,79 5,21 R$ 9.369,73 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Protocolo e acompanhamento dossiê 2032 R$ 69.392,80 R$ 3.614,21 5,21 R$ 12.288,31 17,71 R$ 11.854,60 17,08 R$ 5.782,73 8,33 R$ 1.626,39 2,34 R$ 10.987,19 15,83 R$ 1.626,39 2,34 R$ 3.614,21 5,21 R$ 3.180,50 4,58 R$ 5.349,03 7,71 R$ 3.614,21 5,21 R$ 5.855,03 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Apoio à abertura de matriculas dossiê 2032 R$ 56.184,80 R$ 2.926,29 5,21 R$ 9.949,39 17,71 R$ 9.598,24 17,08 R$ 4.682,07 8,33 R$ 1.316,83 2,34 R$ 8.895,93 15,83 R$ 1.316,83 2,34 R$ 2.926,29 5,21 R$ 2.575,14 4,58 R$ 4.330,91 7,71 R$ 2.926,29 5,21 R$ 4.740,59 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais suporte até a titulação dossiê 2032 R$ 40.640,00 R$ 2.116,67 5,21 R$ 7.196,67 17,71 R$ 6.942,67 17,08 R$ 3.386,67 8,33 R$ 952,50 2,34 R$ 6.434,67 15,83 R$ 952,50 2,34 R$ 2.116,67 5,21 R$ 1.862,67 4,58 R$ 3.132,67 7,71 R$ 2.116,67 5,21 R$ 3.428,97 8,44

R$ 1.023.435,64 R$ 53.303,93 5,21 R$ 181.233,42 17,71 R$ 174.836,94 17,08 R$ 85.286,32 8,33 R$ 23.986,77 2,34 R$ 162.043,99 15,83 R$ 23.986,77 2,34 R$ 53.303,93 5,21 R$ 46.907,48 4,58 R$ 78.889,85 7,71 R$ 53.303,93 5,21 R$ 86.352,31 8,44
R$ 523.256,00 R$ 27.252,92 5,21 R$ 92.659,92 17,71 R$ 89.389,57 17,08 R$ 43.604,68 8,33 R$ 12.263,83 2,34 R$ 82.848,88 15,83 R$ 12.263,83 2,34 R$ 27.252,92 5,21 R$ 23.982,56 4,58 R$ 40.334,32 7,71 R$ 27.252,92 5,21 R$ 44.149,65 8,44
R$ 397.017,96 R$ 20.678,04 5,21 R$ 70.305,28 17,71 R$ 67.823,92 17,08 R$ 33.084,84 8,33 R$ 9.305,12 2,34 R$ 62.861,20 15,83 R$ 9.305,12 2,34 R$ 20.678,04 5,21 R$ 18.196,64 4,58 R$ 30.603,48 7,71 R$ 20.678,04 5,21 R$ 33.498,24 8,44
R$ 277.266,40 R$ 14.440,96 5,21 R$ 49.099,26 17,71 R$ 47.366,35 17,08 R$ 23.105,54 8,33 R$ 6.498,43 2,34 R$ 43.900,52 15,83 R$ 6.498,43 2,34 R$ 14.440,96 5,21 R$ 12.708,05 4,58 R$ 21.372,62 7,71 R$ 14.440,96 5,21 R$ 23.394,32 8,44

R$ 2.220.976,00 R$ 115.675,85 5,21 R$ 393.297,88 17,71 R$ 379.416,78 17,08 R$ 185.081,38 8,33 R$ 52.054,15 2,34 R$ 351.654,59 15,83 R$ 52.054,15 2,34 R$ 115.675,85 5,21 R$ 101.794,73 4,58 R$ 171.200,27 7,71 R$ 115.675,85 5,21 R$ 187.394,52 8,44
5,21 22,92 40,00 48,33 50,68 66,51 68,85 74,06 78,65 86,35 91,56 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO – JUAZEIRO
Etapas e serviços da planilha orçamentária, distribuídos mensalmente segundo o perfil financeiro do cronograma original.

TOTAL GERAL
% ACUMULADO

SUBTOTAL ETAPA I
SUBTOTAL ETAPA II
SUBTOTAL ETAPA III
SUBTOTAL ETAPA IV



Etapa Produto / Serviço Unidade Quantidade Valor Total (R$) out/26 % nov/26 % dez/26 % jan/27 % fev/27 % mar/27 % abr/27 % mai/27 % jun/27 % jul/27 % ago/27 % set/27 %
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Levantamento Cartográfico imoveis 3120 R$ 343.200,00 R$ 17.874,96 5,21 R$ 60.774,87 17,71 R$ 58.629,88 17,08 R$ 28.599,94 8,33 R$ 8.043,73 2,34 R$ 54.339,89 15,83 R$ 8.043,73 2,34 R$ 17.874,96 5,21 R$ 15.729,97 4,58 R$ 26.454,94 7,71 R$ 17.874,96 5,21 R$ 28.958,17 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Diagnóstico básico do núcleo imoveis 3120 R$ 405.600,00 R$ 21.124,96 5,21 R$ 71.824,85 17,71 R$ 69.289,86 17,08 R$ 33.799,93 8,33 R$ 9.506,23 2,34 R$ 64.219,87 15,83 R$ 9.506,23 2,34 R$ 21.124,96 5,21 R$ 18.589,96 4,58 R$ 31.264,93 7,71 R$ 21.124,96 5,21 R$ 34.223,26 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Notificação dos confrontantes imoveis 3120 R$ 118.560,00 R$ 6.174,99 5,21 R$ 20.994,96 17,71 R$ 20.253,96 17,08 R$ 9.879,98 8,33 R$ 2.778,74 2,34 R$ 18.771,96 15,83 R$ 2.778,74 2,34 R$ 6.174,99 5,21 R$ 5.433,99 4,58 R$ 9.138,98 7,71 R$ 6.174,99 5,21 R$ 10.003,72 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Mobilização Social familias 3120 R$ 213.135,00 R$ 11.100,76 5,21 R$ 37.742,58 17,71 R$ 36.410,49 17,08 R$ 17.761,21 8,33 R$ 4.995,34 2,34 R$ 33.746,30 15,83 R$ 4.995,34 2,34 R$ 11.100,76 5,21 R$ 9.768,67 4,58 R$ 16.429,12 7,71 R$ 11.100,76 5,21 R$ 17.983,67 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 1 imoveis 312 R$ 37.680,24 R$ 1.962,51 5,21 R$ 6.672,53 17,71 R$ 6.437,03 17,08 R$ 3.140,01 8,33 R$ 883,13 2,34 R$ 5.966,03 15,83 R$ 883,13 2,34 R$ 1.962,51 5,21 R$ 1.727,01 4,58 R$ 2.904,51 7,71 R$ 1.962,51 5,21 R$ 3.179,33 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social - Subárea 2 imoveis 936 R$ 113.040,72 R$ 5.887,53 5,21 R$ 20.017,59 17,71 R$ 19.311,08 17,08 R$ 9.420,04 8,33 R$ 2.649,39 2,34 R$ 17.898,08 15,83 R$ 2.649,39 2,34 R$ 5.887,53 5,21 R$ 5.181,02 4,58 R$ 8.713,54 7,71 R$ 5.887,53 5,21 R$ 9.538,00 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 3 imoveis 936 R$ 113.040,72 R$ 5.887,53 5,21 R$ 20.017,59 17,71 R$ 19.311,08 17,08 R$ 9.420,04 8,33 R$ 2.649,39 2,34 R$ 17.898,08 15,83 R$ 2.649,39 2,34 R$ 5.887,53 5,21 R$ 5.181,02 4,58 R$ 8.713,54 7,71 R$ 5.887,53 5,21 R$ 9.538,00 8,44
ETAPA I - Mobilização e Serviços 
Preliminares Cadastro Social- Subárea 4 imoveis 936 R$ 113.040,72 R$ 5.887,53 5,21 R$ 20.017,59 17,71 R$ 19.311,08 17,08 R$ 9.420,04 8,33 R$ 2.649,39 2,34 R$ 17.898,08 15,83 R$ 2.649,39 2,34 R$ 5.887,53 5,21 R$ 5.181,02 4,58 R$ 8.713,54 7,71 R$ 5.887,53 5,21 R$ 9.538,00 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 1 imoveis 312 R$ 50.325,60 R$ 2.621,12 5,21 R$ 8.911,81 17,71 R$ 8.597,27 17,08 R$ 4.193,79 8,33 R$ 1.179,50 2,34 R$ 7.968,20 15,83 R$ 1.179,50 2,34 R$ 2.621,12 5,21 R$ 2.306,59 4,58 R$ 3.879,26 7,71 R$ 2.621,12 5,21 R$ 4.246,32 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 2 imoveis 936 R$ 150.976,80 R$ 7.863,36 5,21 R$ 26.735,42 17,71 R$ 25.791,82 17,08 R$ 12.581,37 8,33 R$ 3.538,51 2,34 R$ 23.904,61 15,83 R$ 3.538,51 2,34 R$ 7.863,36 5,21 R$ 6.919,76 4,58 R$ 11.637,77 7,71 R$ 7.863,36 5,21 R$ 12.738,95 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 3 imoveis 936 R$ 150.976,80 R$ 7.863,36 5,21 R$ 26.735,42 17,71 R$ 25.791,82 17,08 R$ 12.581,37 8,33 R$ 3.538,51 2,34 R$ 23.904,61 15,83 R$ 3.538,51 2,34 R$ 7.863,36 5,21 R$ 6.919,76 4,58 R$ 11.637,77 7,71 R$ 7.863,36 5,21 R$ 12.738,95 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Cadastro físico - Subárea 4 imoveis 936 R$ 106.567,50 R$ 5.550,38 5,21 R$ 18.871,29 17,71 R$ 18.205,24 17,08 R$ 8.880,61 8,33 R$ 2.497,67 2,34 R$ 16.873,15 15,83 R$ 2.497,67 2,34 R$ 5.550,38 5,21 R$ 4.884,33 4,58 R$ 8.214,56 7,71 R$ 5.550,38 5,21 R$ 8.991,84 8,44
ETAPA II - Estudos Técnicos Compatibilização de dados Subárea 4 R$ 204.414,70 R$ 10.646,58 5,21 R$ 36.198,36 17,71 R$ 34.920,77 17,08 R$ 17.034,52 8,33 R$ 4.790,96 2,34 R$ 32.365,59 15,83 R$ 4.790,96 2,34 R$ 10.646,58 5,21 R$ 9.368,99 4,58 R$ 15.756,93 7,71 R$ 10.646,58 5,21 R$ 17.247,88 8,44
ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária

Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - 
Subárea 1 Subárea 312 R$ 215.969,30 R$ 11.248,38 5,21 R$ 38.244,48 17,71 R$ 36.894,68 17,08 R$ 17.997,40 8,33 R$ 5.061,77 2,34 R$ 34.195,07 15,83 R$ 5.061,77 2,34 R$ 11.248,38 5,21 R$ 9.898,57 4,58 R$ 16.647,60 7,71 R$ 11.248,38 5,21 R$ 18.222,82 8,44

ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária

Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - 
Subárea 2 Subárea 936 R$ 215.969,30 R$ 11.248,38 5,21 R$ 38.244,48 17,71 R$ 36.894,68 17,08 R$ 17.997,40 8,33 R$ 5.061,77 2,34 R$ 34.195,07 15,83 R$ 5.061,77 2,34 R$ 11.248,38 5,21 R$ 9.898,57 4,58 R$ 16.647,60 7,71 R$ 11.248,38 5,21 R$ 18.222,82 8,44

ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária

Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - 
Subárea 3 Subárea 936 R$ 215.969,30 R$ 11.248,38 5,21 R$ 38.244,48 17,71 R$ 36.894,68 17,08 R$ 17.997,40 8,33 R$ 5.061,77 2,34 R$ 34.195,07 15,83 R$ 5.061,77 2,34 R$ 11.248,38 5,21 R$ 9.898,57 4,58 R$ 16.647,60 7,71 R$ 11.248,38 5,21 R$ 18.222,82 8,44

ETAPA III - Projeto de Regularização 
Fundiária

Elaboração do PRF e envio para emissão da CRF - 
Subárea 4 Subárea 936 R$ 215.969,30 R$ 11.248,38 5,21 R$ 38.244,48 17,71 R$ 36.894,68 17,08 R$ 17.997,40 8,33 R$ 5.061,77 2,34 R$ 34.195,07 15,83 R$ 5.061,77 2,34 R$ 11.248,38 5,21 R$ 9.898,57 4,58 R$ 16.647,60 7,71 R$ 11.248,38 5,21 R$ 18.222,82 8,44

ETAPA IV - Atividades Registrais Preparação documental dossiê 3120 R$ 170.508,00 R$ 8.880,61 5,21 R$ 30.194,06 17,71 R$ 29.128,39 17,08 R$ 14.208,97 8,33 R$ 3.996,27 2,34 R$ 26.997,04 15,83 R$ 3.996,27 2,34 R$ 8.880,61 5,21 R$ 7.814,93 4,58 R$ 13.143,30 7,71 R$ 8.880,61 5,21 R$ 14.386,94 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Protocolo e acompanhamento dossiê 3120 R$ 106.548,00 R$ 5.549,36 5,21 R$ 18.867,84 17,71 R$ 18.201,91 17,08 R$ 8.878,98 8,33 R$ 2.497,21 2,34 R$ 16.870,06 15,83 R$ 2.497,21 2,34 R$ 5.549,36 5,21 R$ 4.883,44 4,58 R$ 8.213,06 7,71 R$ 5.549,36 5,21 R$ 8.990,21 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais Apoio à abertura de matriculas dossiê 3120 R$ 86.268,00 R$ 4.493,12 5,21 R$ 15.276,59 17,71 R$ 14.737,42 17,08 R$ 7.188,99 8,33 R$ 2.021,90 2,34 R$ 13.659,07 15,83 R$ 2.021,90 2,34 R$ 4.493,12 5,21 R$ 3.953,94 4,58 R$ 6.649,81 7,71 R$ 4.493,12 5,21 R$ 7.279,02 8,44
ETAPA IV - Atividades Registrais suporte até a titulação dossiê 3120 R$ 62.400,00 R$ 3.249,99 5,21 R$ 11.049,98 17,71 R$ 10.659,98 17,08 R$ 5.199,99 8,33 R$ 1.462,50 2,34 R$ 9.879,98 15,83 R$ 1.462,50 2,34 R$ 3.249,99 5,21 R$ 2.859,99 4,58 R$ 4.809,99 7,71 R$ 3.249,99 5,21 R$ 5.265,12 8,44

R$ 1.457.297,40 R$ 75.900,77 5,21 R$ 258.062,56 17,71 R$ 248.954,46 17,08 R$ 121.441,19 8,33 R$ 34.155,34 2,34 R$ 230.738,29 15,83 R$ 34.155,34 2,34 R$ 75.900,77 5,21 R$ 66.792,66 4,58 R$ 112.333,10 7,71 R$ 75.900,77 5,21 R$ 122.962,15 8,44
R$ 663.261,40 R$ 34.544,80 5,21 R$ 117.452,30 17,71 R$ 113.306,92 17,08 R$ 55.271,66 8,33 R$ 15.545,15 2,34 R$ 105.016,16 15,83 R$ 15.545,15 2,34 R$ 34.544,80 5,21 R$ 30.399,43 4,58 R$ 51.126,29 7,71 R$ 34.544,80 5,21 R$ 55.963,94 8,44
R$ 863.877,20 R$ 44.993,52 5,21 R$ 152.977,92 17,71 R$ 147.578,72 17,08 R$ 71.989,60 8,33 R$ 20.247,08 2,34 R$ 136.780,28 15,83 R$ 20.247,08 2,34 R$ 44.993,52 5,21 R$ 39.594,28 4,58 R$ 66.590,40 7,71 R$ 44.993,52 5,21 R$ 72.891,28 8,44
R$ 425.724,00 R$ 22.173,08 5,21 R$ 75.388,47 17,71 R$ 72.727,70 17,08 R$ 35.476,93 8,33 R$ 9.977,88 2,34 R$ 67.406,15 15,83 R$ 9.977,88 2,34 R$ 22.173,08 5,21 R$ 19.512,30 4,58 R$ 32.816,16 7,71 R$ 22.173,08 5,21 R$ 35.921,29 8,44

R$ 3.410.160,00 R$ 177.612,17 5,21 R$ 603.881,25 17,71 R$ 582.567,80 17,08 R$ 284.179,38 8,33 R$ 79.925,45 2,34 R$ 539.940,88 15,83 R$ 79.925,45 2,34 R$ 177.612,17 5,21 R$ 156.298,67 4,58 R$ 262.865,95 7,71 R$ 177.612,17 5,21 R$ 287.738,66 8,44

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO – ITABUNA
Etapas e serviços da planilha orçamentária, distribuídos mensalmente segundo o perfil financeiro do cronograma original.

SUBTOTAL ETAPA IV

TOTAL GERAL

SUBTOTAL ETAPA I
SUBTOTAL ETAPA II
SUBTOTAL ETAPA III

R$ 3.410.160,00 R$ 177.612,17 5,21 R$ 603.881,25 17,71 R$ 582.567,80 17,08 R$ 284.179,38 8,33 R$ 79.925,45 2,34 R$ 539.940,88 15,83 R$ 79.925,45 2,34 R$ 177.612,17 5,21 R$ 156.298,67 4,58 R$ 262.865,95 7,71 R$ 177.612,17 5,21 R$ 287.738,66 8,44
5,21 22,92 40,00 48,33 50,68 66,51 68,85 74,06 78,65 86,35 91,56 100,00% ACUMULADO

TOTAL GERAL



Município Abr/26 Mai/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26 Nov/26 Dez/26 Jan/27 Fev/27 Mar/27 Total 2026 Total 2027 Total Geral
Salvador R$ 235.275,07 R$ 690.646,19 R$ 476.621,79 R$ 349.117,84 R$ 136.611,33 R$ 458.406,94 R$ 136.611,33 R$ 235.275,07 R$ 157.861,99 R$ 271.704,76 R$ 235.275,07 R$ 259.561,62 R$ 2.876.427,56 R$ 766.541,45 R$ 3.642.969,01
% mensal 6,46% 18,96% 13,08% 9,58% 3,75% 12,58% 3,75% 6,46% 4,33% 7,46% 6,46% 7,13% 78,96% 21,04% 100,00%
Vitória da Conquista R$ 91.083,33 R$ 309.683,34 R$ 298.753,33 R$ 145.733,33 R$ 40.987,50 R$ 276.893,34 R$ 40.987,50 R$ 91.083,33 R$ 80.153,33 R$ 134.803,34 R$ 91.083,33 R$ 147.555,00 R$ 1.375.358,33 R$ 373.441,67 R$ 1.748.800,00
% mensal 5,21% 17,71% 17,08% 8,33% 2,34% 15,83% 2,34% 5,21% 4,58% 7,71% 5,21% 8,44% 78,65% 21,35% 100,00%
Itabuna R$ 177.612,50 R$ 603.882,50 R$ 582.569,00 R$ 284.180,00 R$ 79.925,63 R$ 539.942,00 R$ 79.925,62 R$ 177.612,50 R$ 156.299,00 R$ 262.866,50 R$ 177.612,50 R$ 287.732,25 R$ 2.681.948,75 R$ 728.211,25 R$ 3.410.160,00
% mensal 5,21% 17,71% 17,08% 8,33% 2,34% 15,83% 2,34% 5,21% 4,58% 7,71% 5,21% 8,44% 78,65% 21,35% 100,00%
Juazeiro R$ 115.675,83 R$ 393.297,84 R$ 379.416,73 R$ 185.081,33 R$ 52.054,13 R$ 351.654,53 R$ 52.054,13 R$ 115.675,83 R$ 101.794,73 R$ 171.200,24 R$ 115.675,83 R$ 187.394,85 R$ 1.746.705,08 R$ 474.270,92 R$ 2.220.976,00
% mensal 5,21% 17,71% 17,08% 8,33% 2,34% 15,83% 2,34% 5,21% 4,58% 7,71% 5,21% 8,44% 78,65% 21,35% 100,00%

CONSOLIDADO R$ 619.646,73 R$ 1.997.509,87 R$ 1.737.360,85 R$ 964.112,50 R$ 309.578,59 R$ 1.626.896,81 R$ 309.578,58 R$ 619.646,73 R$ 496.109,05 R$ 840.574,84 R$ 619.646,73 R$ 882.243,72 R$ 8.680.439,72 R$ 2.342.465,29 R$ 11.022.905,01
% mensal consolidado 5,62% 18,12% 15,76% 8,75% 2,81% 14,76% 2,81% 5,62% 4,50% 7,63% 5,62% 8,00% 78,75% 21,25% 100,00%

Custo acumulado R$ 619.646,73 R$ 2.617.156,60 R$ 4.354.517,45 R$ 5.318.629,95 R$ 5.628.208,55 R$ 7.255.105,36 R$ 7.564.683,94 R$ 8.184.330,67 R$ 8.680.439,72 R$ 9.521.014,56 R$ 10.140.661,29 R$ 11.022.905,01 R$ 8.680.439,72 R$ 2.342.465,29 R$ 11.022.905,01
% acumulado 5,62% 23,74% 39,50% 48,25% 51,06% 65,82% 68,63% 74,25% 78,75% 86,37% 92,00% 100,00% 78,75% 21,25% 100,00%

Município Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Total
Salvador R$ 1.553.411,31 R$ 723.444,37 R$ 911.325,48 R$ 454.787,85 R$ 3.642.969,01
Vitória da Conquista R$ 864.312,00 R$ 360.287,32 R$ 305.880,68 R$ 218.320,00 R$ 1.748.800,00
Itabuna R$ 1.457.297,40 R$ 663.261,40 R$ 863.877,20 R$ 425.724,00 R$ 3.410.160,00
Juazeiro R$ 1.023.435,64 R$ 523.256,00 R$ 397.017,96 R$ 277.266,40 R$ 2.220.976,00
TOTAL R$ 4.898.456,35 R$ 2.270.249,09 R$ 2.478.101,32 R$ 1.376.098,25 R$ 11.022.905,01

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ETAPA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATUALIZADO – REURB
Valores mensais vinculados aos totais da planilha orçamentária; a distribuição temporal preserva o perfil dos cronogramas físicos-financeiros de cada município.
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