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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

TERMO DE REFERENCIA /HABILITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

( X ) CONTRATACAO DELEGADA

( X ) LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA

(Processo Administrativo n°® 053.1678.2024.0001155-97)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia especializada para elaboragdo do projeto de reestruturagdo do
Sistema de Abastecimento de Agua das localidades do Assentamento Chapaddo, no municipio de Vitéria da
Conquista — Bahia, nos termos da tabela abaixo, serd executada conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

[SERVICOS]
Participacao Lote Cddigo SIMPAS Descrigao Unidade de Quantitativo Cronograma
[ampla/exclusiva Fornecimento /Prazo
1 (UF)
Elaboracdo de
Estudos e Projetos
i para Viabilizar a
Ampla Unico | 17.512.420.5157 Implantagdo de Un 01 6 meses
Sistema de
Abastegimento de
Agua

1.1.1 EspecificacOes adicionais, conforme (x) anexo integrante deste Termo de Referéncia.

1.1.2 Nessa contratacdo ndo sera exigida da contratada a realizagdo de transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O objeto desta contratagdo é caracterizado ( ) servicos comuns de engenharia ( x ) servicos especiais de
engenharia ( ) obra, conforme justificativa constante do ( x ) Estudo Técnico Preliminar ( ) item 2 deste
Termo de Referéncia.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 290 (duzentos e noventa) dias, a contar da data ( ) assinatura
do Contrato ( x ) da subscrigdo da Autorizacao de Prestacao de Servigos - APS, observado o artigo
105 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

1.3.1 O prazo de execucdo do objeto, a contar da data da expedicdo da Ordem de Servigo, serd de 180
(cento e oitenta) dias.

1.4 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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2.1 A fundamentagdo da contratacdo, da caracterizagao do servico e de seus quantitativos esta especificada
em topico proprio do Estudo Técnico Preliminar.

2.2 Ndo ha Plano de Contratagbes Anual para o exercicio de 2024, por ser um artefato de carater
“preferencial” e ndo obrigatdrio, conforme o art. 12, inciso VII da Lei n® 14.133/2021.

3. DESCRICKQ DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO SERVICO

3.1 A descricao da solucao como um todo esta especificada em topico préprio do Estudo Técnico Preliminar.
4. REQUISITOS DA CONTRATAC[\O
4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, conforme justificativa
apresentada pelo gestor competente no processo administrativo de que trata este Termo de Referéncia:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagéao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocado apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

f) Observancia das normas de qualidade e certificagcdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT.

4.2 Indicacao de marcas ou modelos
4.2.1 A Administragao nao indicara marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de conformidade, prova de conceito e outros testes

4.3.1 Nao sera exigido(a) exame de conformidade, prova de conceito ou teste para validacdo da proposta.

4.4 Vistoria
4.4.1 Nao sera exigida a realizacao de vistoria prévia do local da execucdo dos servicos.

4.4.2 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a contratada assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.5 Subcontratacao
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4.5.1 Sera admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condicGes:

Somente poderdo ser subcontratados servicos com autorizagdo prévia e formal da SIHS, sendo obrigatério
que as empresas ou profissionais subcontratados enquadrem-se em todas as exigéncias, deveres e
normas estabelecidas pelo contrato principal e a Contratada continue plenamente responsavel pela
observacao desses itens, sob pena de sofrer as devidas sangdes contratuais administrativas, em caso do
nao atendimento a qualidade dos processos e produtos, bem como as obrigacdes fiscais e tributarias
inerentes a atividade econémica exercida.

4.5.1.1 A subcontratacdo fica limitada aos seguintes servigos especializados:

a) Servicos Geotécnicos;
b) Projeto Estrutural;

c) Projeto Elétrico;

d) Projeto de Automacao;
e) Regularizagdo Fundiaria.

4.5.2 O licitante devera subcontratar microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para
executar parcela do servico, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.5.3 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a subcontratacdo.

4.6 Garantia da proposta

4.6.1 Nao havera exigéncia da garantia da proposta (art. 58 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

4.7 Garantia da contratacao

4.7.1 Sera exigida a garantia da contratacdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial contratual, podendo recair sobre qualquer
das modalidades indicadas no §1° do referido art. 96, observando-se, ainda, o disposto nesse subitem 4.7.

4.7.1.1 A garantia na modalidade caugdo em dinheiro devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com corregdo monetaria.
4.7.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia (art. 96, §19, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).
4.7.1.3 Para garantia na modalidade fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.
4.7.1.4 Na hipdtese de opcdo pela modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianca
bancéria, a prova da garantia, sob pena da caracterizagao de inadimplemento contratual, devera ser
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, apds assinatura do contrato.
4.7.1.5 A garantia na modalidade seguro garantia devera ser prestada em até 30 (trinta) dias,
contados da data da homologagao da licitacdo e anteriormente a assinatura do contrato (art. 96, §3°
da Lei Federal n° 14.133, de 2021).
4.7.1.5.1 Na hipdtese de contratagdo direta, a garantia na modalidade seguro garantia devera
ser prestada anteriormente a assinatura do contrato.
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4.7.1.5.2 Na modalidade de seguro garantia, a apdlice vigorara por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia do contrato e continuara em vigor mesmo que a contratada ndo pague
o prémio nas datas convencionadas, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice
sob pena de ndo aceitagdo da garantia (art. 97, incisos I e II, da Lei Federal n°® 14.133, de
2021).
4.7.1.5.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
4.7.1.5.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo
ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.7.1.8 (art. 97,
paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133, de 2021).
4.7.1.5.5 Caso se trate da modalidade seguro garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nado
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentacdo da
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, devendo esta clausula constar
expressamente da apdlice sob pena de ndo aceitacdo da garantia.
4.7.1.5.6 Optando-se por incluir a clausula de retomada, o seguro-garantia devera prever a
obrigagdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execucao
e concluir o objeto do contrato, observado o disposto no art. 102 da Lei Federal
n°14.133/2021, hipétese em que:
4.7.1.5.6.1 a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como
interveniente anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execugado do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento;
4.7.1.5.6.2 a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar
para a conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua
regularidade fiscal;
4.7.1.5.6.3 a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.
4.7.1.5.6.4 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as
seguintes disposicoes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta
da obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apodlice;
b) caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apodlice.
4.7.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia
de clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.
4.7.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberagdo ou
restituicdo somente ocorrera apds a fiel execucao do contrato ou a sua extingdo por culpa exclusiva
da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
4.7.1.8 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a
contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pelo Contratante.
4.7.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente serd aceita se, observada a
legislagdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento
do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacOes nele previstas, bem como de
multas, prejuizos e indenizagSes decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras
cominagdes legais.
4.7.1.10 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratagdo.
4.7.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no mesmo prazo estabelecido para
comprovacao da garantia originaria.
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4.7.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
4.7.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser intimado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 49, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

4.7.1.14 A liberagdo ou restituicdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade
do objeto do contrato, com a demonstracao de cumprimento, pela contratada, das obrigacdes
pactuadas.

4.7.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

4,7.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.7.1.17 Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, para
esta contratacdo também incidem as garantias de que tratam o art. 26 do Cddigo de Defesa do
Consumidor (CDC) e o art. 618 do Cédigo Civil (CC).

4.7.1.18 A garantia de contratagdo é independente de garantia do servico prevista especificamente
neste Termo de Referéncia, nos termos do CDC e do CC.

4.7.1.19 Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com Lei Federal n® 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Regime de execucgao

5.1.1 O regime de execucao sera empreitada por preco global, adotando-se sistematica de medicdo e
pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro, aprovado pelo contratante,
conforme §9° do Art. 46 da Lei 14.133/2021.

5.2 Condigoes de execugao

5.2.1 A execugao do objeto se dara da seguinte forma:
5.2.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 (cinco) dias, a contar da data de Ordem de Servigo —
0S.
5.2.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execugdo do trabalho:

e Para elaboracdo dos trabalhos objeto deste escopo, a empresa contratada devera obedecer as
Normas Regulamentadoras em Seguranca e Salde no Trabalho (NRs) da Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia, regulamentos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos
(Inema), normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normativos e resolucoes
da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Superintendéncia de Infraestrutura
de Transportes da Bahia (SIT), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba (Codesvasf), Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e
demais agéncias reguladoras, cujas atividades tenham interferéncia com projetos/obras de SAA’s
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ou SES’s e outras referéncias, em conformidade com a legislacdo vigente e ndao se limitando
apenas as normas citadas.

e A elaboracdo do projeto deve considerar a compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, com o
Plano de Saneamento Basico, com o Plano de Bacia Hidrografica e Planos de Desenvolvimento
Regional, quando existentes. Na inexisténcia desses ou equivalente, o empreendimento deve se
enquadrar nas perspectivas do municipio quanto ao uso e ocupagao do solo urbano.

e Quando da elaboracdo do projeto, deverdo ser priorizadas pela contratada solugdes técnicas
atuais, como por exemplo: método ndo destrutivo (MND), travessias submersas etc. de forma a
minimizar os impactos decorrentes de execucdo dos servicos em campo aliadas a busca pela
solucdo mais econémica possivel.

e Deverdo ainda ser observadas pela contratada as posturas municipais e as diretrizes dos érgaos
ambientais e entidades financeiras que possam influir na captacdo do recurso e emissao das

licencas para a realizagao do investimento no referido empreendimento.

5.2.1.3 Cronograma de realizagao dos servigos:

Estd sendo apresentado no Anexo 01 do TDR os Cronogramas Fisico e Financeiro, visando subsidiar
0s prazos e as condicdes de pagamento do contrato, conforme descrito abaixo:

5.2.1.4 Etapas de trabalho:
As atividades a serem desenvolvidas serdo consolidadas em relatdrios de produto, conforme a seguir:

Relatodrio 1 — Relatorio dos Estudos Preliminares

A contratada devera apresentar no relatdrio dos Estudos preliminares, a caracterizacdo das areas das
bacias que compdem este TR.

B. Relatorio 2 - Apresentacdo de alternativas para o Sistema de Abastecimento de agua
A Contratada devera apresentar no relatério as alternativas viaveis para a plena recuperacdo do
Sistema de Abastecimento de Agua.

C. Relatério 3 - Estudos de Concepgao

A contratada devera apresentar a consolidagdo dos estudos de concepgao.

D. Relatorio 4 - Detalhamento da alternativa selecionada, com servigos técnicos

A contratada devera apresentar, apds a definicdo da alternativa, o relatério de detalhamento da
alternativa selecionada. O detalhamento das informagGes devera ser apresentado a nivel de Projeto
Basico e executivo.

E. Relatdrio 5 - Relatdrio Final do projeto de recuperacao

A contratada deverd apresentar a consolidagdo do projeto basico e executivo da recuperagdo do
Sistema de Abastecimento de Agua.

5.3 Local da prestacao dos servicos
5.3.1 Os servigos serao prestados no(s) seguinte(s) local(is):

Para a execugdo dos servigos pertinentes a este Termo de referéncia, considerou-se a implantagao de um
escritorio de representacao do projeto na cidade de Salvador ou na regido metropolitana de Salvador, onde
estara sediada a equipe responsavel pela execucdo dos servicos. A empresa contratada deve manter um
responsavel por todos os contatos e entendimentos com a SIHS, com autonomia para tomar decisGes em
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relacdo ao projeto, sujeito a fiscalizagdo da SIHS. Se a contratada optar por manter o escritério em qualquer
outra localidade ou municipio, todos os custos decorrentes dessa decisdo serdo de responsabilidade
exclusiva da contratada.

Cabe destacar que a elaboracao do projeto deverd abranger a localidade do Assentamento Chapaddo no
Municipio de Vitéria da Conquista — Bahia.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, com a qualidade necessaria a perfeita execucao dos servigos,
estabelecidos nas especificacdes anexas a este Termo de Referéncia.

5.5 Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1 As informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste Termo de Referéncia e
dos seus anexos.

5.5.2 O licitante devera anexar junto a sua proposta de precos declaracdo de elaboracdo independente de
proposta e de inexisténcia de impedimento a participagdo no certame, conforme modelo integrante deste
Termo de Referéncia.

5.5.3. Para o dimensionamento da proposta de precos, também constituem informacoes relevantes:

a) o valor estimado para a execugao do contrato no prazo de 06 meses;

b) o orgamento foi elaborado segundo as premissas do SICRO — Sistema de Custos Referenciais de Obras.
Para materiais especificos quando ndo encontrados nas tabelas SICRO e SINAPI foram utilizadas outras de
tabelas de referéncia, a exemplo da EMBASA, sempre indicado no orcamento a referéncia;

c) Como referéncia para os custos de Administracdo Local e composicdo do BDI foi utilizado o Acordao
n°2622/2013 TCU;

d) o orcamento de referéncia da obra e do servico contém os itens macro que compdem o objeto da
contratacdo, elaborado a partir das composicdes de custos unitarios do sistema de referéncia utilizado.

5.6 Especificacao da garantia técnica do servigo

5.6.1 O prazo legal de garantia técnica sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de prestacao de servico nao
duravel, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de prestacdo de servico duravel (art. 26, incisos I e II do
CDC).

5.6.2 O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada e clara:
a) em que consiste a garantia;
b) a forma, o prazo e o lugar em que pode ser executada;
c) os 6nus a cargo do contratante da garantia.
5.6.3 O termo de que trata o subitem anterior deverd ser entregue pela contratada, devidamente
preenchido, no ato do fornecimento do servico, acompanhado de manual de instrucdo e, quando for o
caso, do manual de instalagdo e uso do produto, em linguagem didatica e com ilustracdes (art. 50,
paragrafo Unico do CDC).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e da Lei estadual n® 14.634, de 2023, respondendo cada parte
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (art. 115, caput, da Lei n° 14.133, de 2021).
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6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante simples
apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021).
6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execucao do contrato por fato
ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia.
6.3 As comunicagGes entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, 0 uso de mensagem eletrénica por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes — SEI.
6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da contratada para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
6.5 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei Federal n© 14.133, de 2021).
6.6 Compete ao(s) fiscal(is) do contrato ou ao(s) seu(s) substituto(s):
a) anotar no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;
b) emitir notificagdes para a corregao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao,
quando identificar qualquer inexatiddo ou irregularidade;
c) emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada,
com a definicdo de prazo para a correcao;
d) informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso;
e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucao do contrato nas datas estabelecidas;
f) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condicOes estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagles exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisorio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao;
g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, data(s) do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual;
h) acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario; e
i) atuar tempestivamente na solucdo do problema, caso ocorram descumprimento das obrigagOes
contratuais, reportando o fato ao gestor do contrato para que adote as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.
6.6.1 Sem prejuizo das obrigacdes de que tratam os demais subitens deste item 6, o fiscal do contrato
devera verificar a manutencgdo das condicdes de habilitacao exigidas no edital e identificar possivel razao
que, nos termos dos §8§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e art. 48 da Lei n® 14.634,
de 2023, impeca a contratada de licitar e contratar.
6.6.1.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimacdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua justificativa.
6.6.1.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do Contratante.
6.6.1.3 Nao havendo regularizagdo ou ndo aceita a justificativa apresentada, a Administragdo devera
adotar as medidas necessarias a apuracdo dos fatos nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
6.7 Compete ao gestor do contrato ou ao seu substituto:
a) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia;
b) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo;
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c) acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais;
d) coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao setor
de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacao, a alteracdo, ao reequilibrio,
ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangbes e a extincao dos contratos, entre outros;
e) emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela contratada, com mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;
f) adotar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo sancionatério para fins de aplicagdo
de sangoes.
6.8 ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execugao do contrato e demais
procedimento de gestdo do ajuste.

7. CRITERIOS DE MEDI(;RO/RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
7.1 Avaliacao da Execugao

7.1.1 A avaliagdo da execugdo do objeto serd realizada antes do seu recebimento, na forma descrita no
subitem 7.2 deste Termo de Referéncia.

7.2 Recebimento do Objeto

7.2.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) do
contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, inciso I, “a” da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).
7.2.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior serd contado do recebimento de comunicagao
escrita da contratada com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser
paga.
7.2.1.1.2 O recebimento provisorio de obras e servicos de engenharia sera precedido da medicao
da execugao do objeto.
7.2.1.1.3 A medicdo da execucdo das parcelas (empreitada por preco unitario) se dara
conforme ( ) sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitarios ( x ) sistematica de
remuneracdo referenciada pela execucao de quantidade de itens unitarios e medicdo da execugdo
das parcelas (empreitada por prego global) se dara conforme afericdo das etapas definidas no
cronograma fisico financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme anexo
deste Termo de Referéncia, vedada a adogdo de sistematica de remuneracdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios (art. 46, §9°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
7.2.1.1.4 A medicao de que trata este subitem serd realizada em fungéo das unidades do
objeto efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos
na planilha correspondente.
7.2.1.1.5 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o quantitativo de
itens de obra e/ou servigos previstos para aquela etapa no cronograma fisico- financeiro
tiverem sido executados em sua totalidade.
7.1.1.1.6 A medigao dos servigos prestados sera efetuada em periodos de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Servigo, e deverdao conter as
parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no periodo, segundo a
correspondente planilha orgamentaria e o que dispde o Critério Geral de Medigéo e
Pagamento, anexos a este Termo de Referéncia.
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7.2.1.1.7 A contratada devera apresentar planilha e memdria de calculo detalhada da
parcela do objeto medida.
7.2.1.1.8 A medicao devera conter um relatério fotografico, com as fotos iniciais e finais
da obra, especificamente para os parcelas mais expressivas do objeto definidas em
anexo deste Termo de Referéncia.
7.2.1.1.9 O relatério fotogréafico devera ser composto por uma quantidade de fotos que
represente de forma significativa a execugéo da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em
formato A4.
7.2.2 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
contrato devera emitir relatdrio sobre o efetivo cumprimento das obrigagbes da contratada e, se for o
caso, apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto, analisar o desempenho e a qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, quando for o caso,
encaminhando-o ao gestor do contrato.
7.2.2.1 A andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos referida no subitem
anterior podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
circunstancia que devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatdrio(s) a ser encaminhado ao
gestor do Contrato.
7.2.2.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).
7.2.2.3 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o
recebimento provisorio.
7.2.2.4 O recebimento provisorio estara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

7.2.2.5 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificages constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades. (art. 140, §1° da Lei Federal n° 14.133, de 2021)
7.2.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento
provisorio devera conter o registro, a analise e a conclusdo sobre todas as ocorréncias na execugdo do
Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou
comissao designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.
7.2.4 Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos (art. 140, inciso I, “*b” da Lei Federal n°® 14.133, de 2021):
a) emissdo de documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o
cumprimento de obrigacOes assumidas pela contratada, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;
b) analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicagdo das clausulas
contratuais correspondentes, solicitando a contratada por escrito, as respectivas correcGes;
c) emissdo de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos, com base nos
relatorios elaborados e documentacdes apresentadas;
d) comunicagdo a contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao;
e) envio da documentagdo correspondente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao; e
f) no caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a contratada devera ser comunicada para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou
instrumento(s) de cobranga equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento (art. 143 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).
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7.2.5 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s).

7.2.6 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato (art.
140, §8§2° e 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

7.2.7 SO sera autorizada a emissdo das notas fiscais dos produtos cujas ART dos membros da equipe
que participou da elaboragdo deles sejam enviadas junto com a documentacgdo acessoria.
7.2.8 Todas as faturas sd poderdo ser emitidas mediante recebimento de autorizacao por escrito da
Contratante, e estas deverdo vir anexas a fatura.
7.2.8.1 Em todas as faturas deverdo vir anexas a relagdo nominal da equipe técnica alocada para a
execucdo dos servicos da etapa do projeto correspondente a fatura.
7.2.9 As medigles, o faturamento e o pagamento dos servicos estarao condicionados aos seguintes
eventos: Entrega Qualificada dos produtos e Aprovacao dos produtos.
7.2.9.1 Considera-se Entrega Qualificada do produto o ato da entrega do servico realizada em
reunidao formal com a equipe de fiscalizacdo da Contratante, Gestor do Contrato e seus auxiliares,
onde o produto deve ser apresentado pela contratada com a especificacdo de todas as suas partes,
devendo ser comprovada presencialmente a realizacdo completa do produto que se pretende
entregar, para andlise e aprovacdo da Contratante.
7.2.9.2 Os percentuais que serdo aplicados sobre os valores a serem pagos por evento (Entrega
Qualificada (EQ) ou Aprovagdo (A)) para cada um dos relatérios e produtos, deve estar em
conformidade com este Termo de Referéncia.
7.2.10 Os produtos apresentados pela empresa contratada sé serdo aceitos apds recebimento em
Entrega Qualificada, conforme as condicdoes de pagamento contidas neste Termo de Referéncia, analise
e aprovagdo da equipe de fiscalizacdo, que verificara o atendimento ao escopo do objeto licitado, ao
Termo de Referéncia, aos parametros de projeto adotados pela SAAE, caso o mesmo ndo tenha pode-se
utilizar parametros adotados pela Embasa e aos aspectos operacionais do sistema.
7.2.10.1 A avaliacdo da entrega do produto sera procedida da apresentacdo presencial e
deverdo ser registradas em ATA todas as manifestacdes ocorridas durante a reunido, bem como a
conclusdo da Contratante pela aceitagao ou ndo da entrega do produto.
7.2.10.2 A avaliacdo do contetido do produto entregue, para fins de aprovacdo, sera procedida pela
Contratante, sendo que o resultado sera formalmente comunicado a contratada, por meio de
correspondéncia assinada pelo Gestor do Contrato.
7.2.10.3 A contratada devera atender a todas as solicitacdes e exigéncias feitas pelo 6rgao
financiador e drgaos ambientais responsaveis pelo licenciamento (INEMA, SEMA e IBAMA, dentre
outros) durante o periodo de andlise destes, elaborando as modificacdes necessarias que
conduzam a aprovacdo final do relatdrio, inclusive fornecendo a Contratante os arquivos
atualizados.
7.2.11 Se na fase dos Estudos de Concepcao e Viabilidade, a alternativa selecionada para o projeto
resultar inviavel econdmica e financeiramente, o contrato podera ser encerrado, a critério da SIHS, com
0 pagamento da aprovacdo do respectivo Relatdrio e demais servigos efetivamente prestados até o
momento da rescisao contratual.

7.2.12 SERVICOS PAGOS NA MODALIDADE DE PREGCO GLOBAL
Os servigos e produtos pertencentes a categoria de modalidade prego global serdo pagos conforme os
valores contratuais atribuidos a cada um deles na proposta da contratada.

7.2.13 SERVICOS PAGOS NA MODALIDADE DE PRECO UNITARIO
Os precos unitarios contratuais propostos incluirdo a taxa referida as despesas administrativas, que
incorpora impostos e lucro.

7.3 Liquidagao
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7.3.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s), a Administragao, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por até 10 (dez) dias Uteis, adotara, na forma desse
subitem, as providéncias para fins de liquidagdo da despesa.

7.3.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou
instrumento(s) de cobranca equivalente(s) apresentado(s) pela contratada expressa(m) os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissdo; c) os
dados do Contrato e do Contratante; d) o periodo respectivo de execugdo do Contrato; e) o valor a
pagar; e f) eventual destaque do valor de reteng0es tributarias cabiveis.

7.3.3 Havendo erro na apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s), ou circunstancia que impegca a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que a
contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizagdo da situacdo, sem 6nus para o Contratante;

7.3.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(ao) ser
obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovacdo da regularidade fiscal da contratada mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, na
forma exigida neste Termo de Referéncia;

7.4 Prazo para pagamento
7.4.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 15 (quinze) dias Gteis contados da finalizacdo da liquidacado
da despesa, conforme subitem anterior.
7.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variagdo do
Indice Nacional de Pregos — INPC do IBGE, pro rata tempore.

7.5 Forma de pagamento
7.5.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria ou crédito em conta da contratada aberta em
instituicdo financeira contratada pelo Estado da Bahia.
7.5.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada
neste subitem anterior, devera arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serao
deduzidos dos pagamentos devidos.
7.5.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) devera(do) atender as exigéncias
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigacdo, inclusive os destaques necessarios
as retencdes tributarias previstas em lei, e, as situacdes especificas, a ado¢do da forma eletrénica.
7.5.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serdo retidos na fonte, por
ocasidao da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente, quando houver
incidéncia tributaria.
7.5.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime,
estando o pagamento condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;KO DO PRESTADOR DE SERVICO

8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
8.1.1 O prestador de servigo sera selecionado por meio de processo de processo de LICITA(;,AO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento TECNICA
E PRECO, conforme o ANEXO - ESPECIFICACOES TECNICAS deste Termo de Referéncia.

8.2 Exigéncias de habilitacao
8.2.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1.1 Habilitacao juridica

8.2.1.1.1 Para PESSOAS JURIDICAS:
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a) empresario individual: inscricdo no registro publico de empresas mercantis;

b) microempreendedor individual - MEL: certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como
empresa individual limitada — EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, com suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor,
devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societarios comprobatdrios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores;

d) sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, com suas eventuais alteragbes supervenientes em vigor,
devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatérios de eleicdo e
investidura dos atuais administradores;

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filiar, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
margo de 2020, quando a atividade assim o exigir;

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcao no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

8.2.1.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do prestador de servico, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
prestador de servico, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
c.1) Caso o licitante seja enquadrado como isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social.
€) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
10 de maio de 1943;
g) em se tratando de contratacao direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado
da Bahia, ou o compromisso de sua regularizacao e sua efetiva realizagdo, como condicdao
para celebracdo do contrato, nos termos do art. 65 da Lei estadual n°® 14.634, de 2023.
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8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

8.2.1.2.2 O prestador de servico enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

8.2.1.3 Habilitagdo Econémico-Financeira

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacao
da licitacdo ou da contratacdo direta, caso o documento ndo consigne prazo de validade;
b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante)

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liqguido minimo,
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;
b.1.1) Na hipétese de licitagdo por lotes, o patriménio liquido exigivel sera
calculado em funcdo da soma de tantos quantos forem os lotes em que a
interessada tenha apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balanco patrimonial, a demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracOes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica
tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6° da Lei n® 14.133, de
2021).
b.3) O balango patrimonial e demonstracdes contabeis podem ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacdao da proposta, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios.
b.4) O licitante apresentara o balanco patrimonial e demonstracdo de resultado do
exercicio mediante, conforme o caso, publicacdo no Diario Oficial ou Jornal de
Grande Circulagdo ou na Central de Balangos dentro do ambiente Sistema Publico
de Escrituragdo Digital —SPED cdpia reprogréfica das paginas do Livro Didrio
numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com o0s respectivos
Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; emissdo
extraida do SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticagao.
b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste subitem sera atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor (art. 69, §1° da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

8.2.1.3.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econdmico-
financeira do licitante, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes,
observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatdrio, sendo
vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacao.
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8.2.1.4 Qualificacao Técnica

a) registro ou inscricdo valida da empresa na entidade profissional competente, em plena

validade;

a.1) Em se tratando de empresa nao registrada no respectivo Conselho no Estado da
Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando a
licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da

assinatura do contrato.

a.2) Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a esta exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

b) comprovacdo de capacitagado técnico-operacional, certidGes ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior (art. 67, inc. II, parte inicial, da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021), limitada as parcelas de maior relevancia ou valor significativo, sendo admitida a

execugdao minima dos seguintes quantitativos:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU
VALOR SIGNIFICATIVO

QUANTITATIVO
TOTAL (100%)

COMPROVACAO
MINIMA (100
%)

Elaboracdo de projeto hidraulico para
sistema de abastecimento de agua e/ou
sistema de esgotamento sanitario

1

Elaboracdo de projeto sistema de
abastecimento de agua e/ou projeto de
estagdo elevatoria para sistema de
abastecimento de agua e/ou projeto de
estacdo de tratamento para sistema de
abastecimento de agua e/ou sistema de
esgotamento sanitario

Estudos de transientes hidraulicos para obras
de saneamento

b.1) Sera admitida a apresentagdo de atestados relativos a potencial subcontratado
em relacdo a parcela do servico de topografia e geotecnia, cuja subcontratagdo foi

expressamente autorizada no subitem 4.5.
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b.2) Na hipdtese de licitagdo por lotes, a demonstragdo devera ser feita em funcgdo
da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado
as melhores ofertas.

c) comprovacao de capacitacdao técnico-profissional, através da apresentacdo de
profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao (art. 67, inc. I da Lei Federal n°
14.133, de 2021), limitadas estas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo a
seguir definidas:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA QUANTITATIVO COMPROVAGAO

OU VALOR SIGNIFICATIVO TOTAL (100%) MINIMA (100 %)
Coordenagdo Geral — Atestando
coordenacao de planos, estudos, projetos 1 1

e/ou obras de saneamento, com énfase
em sistemas de abastecimento de agua.
Engenheiro de Projetos: Sanitarista e
Ambiental ou Civil - Atestando
coordenacao projetos e/ou obras de
saneamento basico, dimensionamento de
estruturas de saneamento. Responsavel 1 1
pela definicdo dos critérios e parametros
de projeto em sua especialidade, projetos
de abastecimento de agua.
Engenheiro de Projetos: Hidrologo -
Coordenacdo de projetos e/ou obras de
saneamento basico.

c.1) O vinculo profissional podera ser comprovado através de: a) Carteira de
Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestacao de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar o
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2) Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacado da capacitacdo
técnica deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo (art. 67, §6°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021);

c.3) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel
técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) indicagdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo ou contratacdo direta, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, inciso III, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021);
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d.1) Para fins do item d), a licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em
especial do disposto no art. 155, VIII, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, de relagao
explicita e declaragdo formal de disponibilidade, das instalagGes, do aparelhamento e
do pessoal técnico, de acordo com as especificagdes do PROJETO BASICO;

d.2) A relacdo do pessoal técnico indicado pela licitante devera estar acompanhada
da demonstracao de vinculagao a futura execugdo contratual, mediante a juntada no
sistema, de quaisquer dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b)
Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de
servigos; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar
0 quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.

e) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e, quando
exigido, das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo ou da
contratacdo direta, preferencialmente conforme modelo anexo a este Termo de
Referéncia. (art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133, de 2021);
e.1) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo
exigida no item e) por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo,
preferencialmente conforme modelo anexo a este Termo de Referéncia.

8.2.1.4.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade técnica do
licitante, esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a
ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo vedada a
escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitagao.

8.2.1.4.2 Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consodrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao
técnica:
a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
proporcdo quantitativa de sua participacdo no consorcio, salvo nas licitagdes ou
contratacOes diretas destinadas a contratacdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com
0s respectivos campos de atuacdo, inclusive nas licitagdes ou contratacOes diretas
destinadas a contratagdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

8.2.1.4.2.1 Na hipdtese do subitem 8.2.1.4.2, para fins de comprovacdo do
percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste
expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou
a certiddo cdpia do instrumento de constituicao do consorcio.

8.2.1.4.3 O prestador de servico disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacdao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo ou da contratacdo direta deverao atender
a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura (art. 65, §1° da Lei n® 14.133, de 2021).
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8.2.3 Regras acerca da participagdo de matriz e filial:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a
legislacdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da matriz;
c) a comprovacao de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao ou da contratacdo
direta podera ser feita em nome da matriz ou da filial;
d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitagdo e qualificacdo da
matriz e desejar executar o contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasiao da
assinatura do contrato, da regularidade do estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual
devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

8.2.4 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera
substituir os documentos de habilitacdo, na forma indicada neste Termo de Referéncia.
8.2.4.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versao
atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitagdo.
8.2.4.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes,
mediante a emissao do extrato do fornecedor pela Administragao.
8.2.4.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS,
estando no prazo de validade, podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes
do sistema, exceto os concernentes a Qualificagdo Técnica.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1 O valor estimado total da contratacdo é de R$ 841.714,21 (oitocentos e quarenta e um mil setecentos e
quatorze reais e vinte e um centavos), conforme planilha de quantitativos e precos unitarios e global em
anexo, 0s quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos precos unitarios e global.

9.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e, quando houver matriz de
risco, a respectiva alocacdo de riscos entre contratante e contratada.

9.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, conforme descrito
no subitem 5.1, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratacdo correrdo a conta de recursos da Dotacdo
Orgcamentaria a seguir especificada:

Unidade FIPLAN: 08.101

Fungdo: 17

Subfungao: 512

Programa: 420 .
P/A/OE: 5157 - Elaboragdo de Estudo e Projeto de Sistema de Abastecimento de Agua
Regido/planejamento: 9900

Natureza da despesa: 3.3.90.39.000

Destinagdo do recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00

Tipo de recurso orgamentario: Tesouro Estadual

10.1.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. ANEXOS E MODELOS DO TERMO DE REFERENCIA
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11.1 Vinculam-se a este Termo de Referéncia, independentemente de transcrigdo (art. 92, inciso II da
Lei Federal n°® 14.133, de 2021):

a) Estudo Técnico Preliminar;

b) Especificagbes do objeto da contratacdo, quando ndo descritas no proprio corpo deste Termo de
Referéncia.

ANEXO: ESPECIFICAGOES TECNICAS
ANEXO 1: CRONOGRAMA MASTER

¢) Modelo de descrigdo da proposta de prego e de declaracdo de elaboracdo independente de proposta;
d) Modelo de prova de capacidade operacional;

e) Modelo de declaracao de indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

f) Modelo de declaragdo de ciéncia das condices de realizacdo do objeto da licitagao;

g) Modelo de declaracdo de relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados;

h) Instrumento de medicdo de resultado para avaliagdo da execugao do objeto.

Salvador, 10 de Marco de 2025.

Deocumento assinado digitalmente

b VITOR SENA BUSTANI
g L Data: 10/03/2025 12:52:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vitor Sena Bustani
Diretor Saneamento Urbano
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