

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 02/2025

OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DO MUNICÍPIO DE COCOS – BAHIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, SERÁ EXECUTADA CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPONENTE – PLANOS ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO - Av. Luís Viana Filho, 13.223, Hangar Business, Torre 03, Sala 204, São Cristóvão, Salvador - BA. CEP 41.500-300

Visto
Comissão de Licitação

ÍNDICE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS	3
1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO I)	4
2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	6

Visto
Comissão Licitação

Assinatura

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Governo do Estado da Bahia

À Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia - SIHS


Ref.: Concorrência Presencial Nº 02/2025

OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DO MUNICÍPIO DE COCOS – BAHIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, SERÁ EXECUTADA CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

A **PLANOS ENGENHARIA LTDA**, através de representante habilitado, vem apresentar a essa Comissão, proposta para a execução dos serviços acima mencionados, **declarando expressamente**:

1. Que se propõe a executar os serviços necessários à execução total do objeto, com o **valor total** estimado de: **R\$ 966.559,15 (novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove e quinze centavos.)**, acompanhado e resultante do preenchimento da Planilha fornecida neste Edital e reproduzida pela licitante **sem alteração nos itens ali estabelecidos**, como parte integrante da Proposta;
2. Que os serviços serão executados em **10 (DEZ) MESES** consecutivos;
3. O prazo de validade da presente proposta é de **60 (SESSENTA) dias** corridos, contados a partir da data de abertura desta licitação, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial;
4. Que nos preços unitários propostos, estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, complementares ou provisórios, necessários à perfeita execução dos serviços, mesmo que não conste da planilha de preços, bem como os custos relativos a mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se portanto, na única remuneração devida pela CONTRATANTE.

Salvador, 28 de maio de 2025.



PLANOS ENGENHARIA LTDA
LEANDRO PINHEIRO ANDRADE
SÓCIO - DIRETOR
CPF: 905.709.795-87 / R.G.: 05.091.935-01





1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO I)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL									
PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA									
Planilhas de Referência: DNIT Consultoria 04/2024, Embasa Maio 2023.									
				Data:	Setembro/2024			K =	2,42
								K' =	1,62
				C.H Mensal (h):	176,00			TRDE =	1,22
				Duração (meses):	10,00	SICRO			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Alocação (h)	Salário (h)	Custo Unitário	Fator K	Preço
1	Recursos Humanos - Equipe Permanente								
1.1	Equipe de Nível Superior								
1.1.1	SICRO	P8061	Engenheiro Coordenador Geral	H	372	R\$ 65,99	R\$ 24.548,28	2,42	R\$ 59.406,84
1.1.2	SICRO	P8067	Engenheiro Coordenador Setorial (Engenheiro de Projeto Senior)	H	640	R\$ 57,48	R\$ 36.787,20	2,42	R\$ 89.025,02
1.1.3	SICRO	P8067	Engenheiro de Projetos Senior	H	349	R\$ 57,48	R\$ 20.060,52	2,42	R\$ 48.546,46
1.1.4	SICRO	P8066	Engenheiro de projetos pleno	H	1.109	R\$ 45,72	R\$ 50.703,48	2,42	R\$ 122.702,42
1.1.5	SICRO	P8065	Engenheiro de projetos júnior	H	1.518	R\$ 44,32	R\$ 67.277,76	2,42	R\$ 162.812,18
1.1.6	SICRO	P8200	Sociólogo Senior ou Assistente Social Senior	H	224	R\$ 31,71	R\$ 7.103,04	2,42	R\$ 17.189,36
1.2	Equipe de Nível Técnico								
1.2.1	EMBASA	TC3	Técnico / Projetista	H	1.588	R\$ 17,58	R\$ 27.917,04	2,42	R\$ 67.559,24
1.2.2	EMBASA	AA	Auxiliar Técnico	H	147	R\$ 7,64	R\$ 1.123,08	2,42	R\$ 2.717,85
1.2.3	EMBASA	DC	Desenhista Projetista	H	726	R\$ 9,16	R\$ 6.650,16	2,42	R\$ 16.093,39
TOTAL DO ITEM 1									R\$ 586.052,76
2	Recursos Humanos - Equipe Temporária								
2.1	Equipe Temporária								
2.1.1	EMBASA	B580000002	Consultor Nível 1	H	64	R\$ 99,00	R\$ 6.336,00	1,62	R\$ 10.264,32
TOTAL DO ITEM 2									R\$ 10.264,32
3	Despesas Diretas								
3.1	Serviços Gráficos								
3.1.1	EMBASA	E200300230	Encadernação com espiral até 250 folhas	Unid.	52	R\$ 18,00	R\$ 936,00	1,22	R\$ 1.141,92
3.1.2	EMBASA	F039722447	CD R	Unid.	52	R\$ 3,60	R\$ 187,20	1,22	R\$ 228,38
3.1.3	EMBASA	E200300206	Cópia xerográfica em formato A0, Colorida	Unid.	104	R\$ 6,30	R\$ 655,20	1,22	R\$ 799,34
3.1.4	EMBASA	E200300207	Cópia xerográfica em formato A1, Colorida	Unid.	568	R\$ 4,50	R\$ 2.556,00	1,22	R\$ 3.118,32
3.1.5	EMBASA	E200300208	Cópia xerográfica em formato A2, Colorida	Unid.	0	R\$ 3,15	R\$ 0,00	1,22	R\$ 0,00
3.1.6	EMBASA	E200300209	Cópia xerográfica em formato A3, Colorida	Unid.	136	R\$ 1,80	R\$ 244,80	1,22	R\$ 298,66
3.1.7	EMBASA	E200300210	Cópia xerográfica em formato A4 Colorida	Unid.	8.688	R\$ 0,90	R\$ 7.819,20	1,22	R\$ 9.539,42
3.2	Viagens e Diárias								
3.2.1	EMBASA	F020000340	Diária para profissional (Interior)	Unid.	34	R\$ 215,65	R\$ 7.332,10	1,22	R\$ 8.945,16
3.2.2	EMBASA	F020000005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	mês	11	R\$ 6.463,80	R\$ 71.101,80	1,22	R\$ 86.744,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL									
PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA									
Planilhas de Referência: DNIT Consultoria 04/2024, Embasa Maio 2023.									
			Data:	Setembro/2024				K =	2,42
								K' =	1,62
			C.H Mensal (h):	176,00				TRDE =	1,22
			Duração (meses):	10,00		SICRO			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Alocação (h)	Salário (h)	Custo Unitário	Fator K	Preço
3.3	Serviços								
3.3.1	EMBASA	Tabela Anexo	Serviços Geotécnicos	Unid	1	R\$ 127.504,35	R\$ 127.504,35	1,22	R\$ 155.555,31
3.3.2	EMBASA	Tabela Anexo	Serviços topográficos	Unid	1	R\$ 85.140,46	R\$ 85.140,46	1,22	R\$ 103.871,36
TOTAL DO ITEM 3									R\$ 370.242,08
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ 966.559,15



Assinatura

2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA

Relatórios e Produtos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Meses											
				M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA	R\$ 966.559,15	100,00%	R\$ 966.559,15												
Ordem de Serviço (OS)	0,00	0,00%													
Fase 1: Estudos de Concepção e Viabilidade	R\$ 303.381,63	31,39%			81.778,04	145.318,14	76.285,45								
					26,96%	47,90%	25,15%								
Rel. dos Estudos de Concepção e Viabilidade	R\$ 228.856,34	23,68%	R\$ 228.856,34		76.285,45	76.285,45	76.285,45								
					33,333%	33,333%	33,333%								
Relatório de Topografia - Etapa 1	R\$ 4.590,78	0,47%	R\$ 15.830,27		2.295,39	2.295,39									
					50%	50%									
Relatório de Geotecnia - Etapa 1	R\$ 6.394,41	0,66%	R\$ 22.049,69		3.197,20	3.197,20									
					50%	50%									
Relatório de Avaliação Ambiental	R\$ 31.770,05	3,29%	R\$ 31.770,05			31.770,05									
					100%										
Rel. Impactos Sociais e Medidas Mitigadoras	R\$ 31.770,05	3,29%	R\$ 31.770,05			31.770,05									
					100%										
Fase 2: Projeto Hidráulico e Civil	R\$ 237.136,41	24,53%				45.625,04	57.173,59	72.943,16	61.394,62						
						19,24%	24,11%	30,76%	25,89%						
Projeto Hidráulico e Civil	R\$ 182.460,90	18,88%	R\$ 202.734,34			45.615,23	45.615,23	45.615,23	45.615,23						
						25%	25%	25%	25%						
Relatório de Topografia – Etapa 2	R\$ 9.656,47	1,00%					4.828,24	4.828,24							
							50%	50%							
Relatório de Geotecnia - Etapa 2	R\$ 13.450,31	1,39%					6.725,15	6.725,15							
							50%	50%							
Relatório de Regularização Fundiária	R\$ 31.568,72	3,27%	R\$ 35.076,35					15.784,36	15.784,36						
								50%	50%						

Relatórios e Produtos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Meses											
				M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
Fase 3: Projeto Básico	R\$ 183.687,31	19,00%								16.660,44	78.838,59	68.846,00	19.342,27		
										9,07%	42,92%	37,48%	10,53%		
Projeto Estrutural	R\$ 33.307,62	3,45%	R\$ 37.008,47							16.653,81	16.653,81				
										50%	50%				
Projeto Elétrico	R\$ 29.675,82	3,07%	R\$ 32.973,14								29.675,82				
											100%				
Projeto de Aut. e Instrumentação	R\$ 24.961,66	2,58%	R\$ 27.735,17								24.961,66				
											100%				
Manual de Operação e Manutenção	R\$ 15.100,67	1,56%	R\$ 16.778,52								7.550,33	7.550,33			
											50%	50%			
Especificações Técnicas	R\$ 41.961,14	4,34%	R\$ 46.623,49									41.961,14			
												100%			
Orçamento	R\$ 38.680,40	4,00%	R\$ 42.978,23									19.340,20	19.340,20		
												50%	50%		
Projeto Básico – Edição Final	R\$ 47.978,76	4,96%											23.989,38	23.989,38	
													50,00%	50,00%	
Descritivo Sumário do Projeto (Data Book)	R\$ 47.978,76	4,96%											23.989,38	23.989,38	
													50%	50%	
Serviços Técnicos	R\$ 194.375,05	20,11%			97.187,52	97.187,52									
					50,00%	50,00%									
Serviços Geotécnicos	R\$ 116.549,59	12,06%	R\$ 116.549,59		58.274,79	58.274,79									
					50%	50%									
Serviços Topográficos	R\$ 77.825,46	8,05%	R\$ 77.825,46		38.912,73	38.912,73									
					50%	50%									
Termo de Conclusão do Projeto	0,00	0,00%													

Visto
Comissão Licitação

Pusha


DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Concorrência Presencial Nº 02/2025

A empresa Planos Engenharia, por intermédio do seu representante legal o Leandro Pinheiro Andrade, apresenta sua Proposta de Preços para a execução do objeto ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DO MUNICÍPIO DE COCOS – BAHIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, SERÁ EXECUTADA CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, informa que:

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
CP 02/2025	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DO MUNICÍPIO DE COCOS – BAHIA.	R\$ 966.559,15
DESCONTO PERCENTUAL (%)		74,90%
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:		10 meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA		(90) DIAS [≥60]

Salvador, 28 de maio de 2025.



PLANOS ENGENHARIA LTDA
LEANDRO PINHEIRO ANDRADE
SÓCIO - DIRETOR
CPF: 905.709.795-87 / R.G.: 05.091.935-01

Visto
Comissão Licitação

