ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

EDITAL

(X ) Contratacao delegada
ESTRUTURA(;I\O DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
¢) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragdo
2. Modelo de declaracdo por ME e EPP de limitagdo de celebragdo de contrato (art. 4°, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

II — Parte Variavel, tendo como componentes:
a) Termo de Referéncia e Habilitacao (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

ANEXO0S:

Estudo Técnico Preliminar - ETP
Especificagdo Técnica — ET
Planilha Orgamentaria

Planilha Fator K

Cronograma Fisico — Financeiro
Andlise de Risco — AR
Justificativa de Sustentabilidade

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

NounhwNe=

Esta licitacdo obedecera as disposicoes da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipdtese do Sistema de
Registro de Pregos, o Decreto n° 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alteracoes.

2. Objeto da licitacdo/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

Contratacdo de empresa de engenharia consultiva para a prestacdo de servicos técnicos especializados de apoio e
assessoramento as equipes de gestdo e fiscalizagdo da SIHS, especificamente no acompanhamento dos contratos
vigentes nas areas de saneamento basico, infraestrutura hidrica e revitalizacdo de bacias, a ser materializada
mediante a elaboragdo e entrega de produtos (laudos, pareceres e estudos) sob demanda.

Familia:  02.14 Cbdigo:02.14.00.00156597-4
02.14.00.00156598-2
3. Requisito de participacao:
3.1 Inscricdao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serao admitidos a participar desta licitacdo os interessados, inscritos ou nao no Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de

atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtencdo de chave de identificacdo ou senha individual.
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3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

(x) Itens de Ampla Participacao

( x) Servigos — Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, devera ser observado o disposto no item “3.
PARTICIPAGAO NA LICITACAO” do Rito Procedimental.

3.3 Consorcio

3.3.1 A definigdo quanto a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consdrcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitagdo).

4. Processo administrativo - Orgdo/entidade e setor:

053.1685.2026.0000209-24 — Superintendéncia de Infraestrutura Hidrica — SIH e Superintendéncia de Saneamento
- SAN

5. Modalidade/nimero de ordem:

(X ') Concorréncia eletronica  ne 01/2026
BB n® 1089773
6. Modo de disputa

( x ) Fechado
Nota: é vedada a utilizagdo do modo de disputa aberto quando adotado o critério de julgamento de técnica e prego, conforme
0 §2° do art. 56 da Lei federal n® 14.133/2021.

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (degrau de valor ou percentual):

() Sim (conforme orgamento estimado em planilha constante do TR/Habilitacdo)
(x ) Nao
Nota: o degrau de valor ou percentual deve ser fixado para cada item/lote em disputa.

8. Critério de julgamento:
( x ) Técnica e Preco
9. Ordem de fases da licitagdo:

(X) Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento.

() Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, conforme ato motivado com explicitacao dos beneficios decorrentes, na forma do §1° do art.
17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Nota: além da observancia ao §1° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a inversdo de fases dependera da disponibilizacdo da
funcionalidade no sistema eletrdnico.

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigivel no TR:

Responsavel pelo agendamento de vistoria:
Servidor Responsavel:

Endereco:

Horario: Tel.: email.
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11. Meio de acesso a integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, site da SIHS, aba licitacdo, CE N°01/2026.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da
licitagao:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 25/05/2026, as 08:00 horas do dia 27/05/2026.
Inicio da sessdo publica: as 09:00 horas do dia 27/05/2026.

13. Impugnacao e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticdo junto ao Sistema Eletrénico de
Informacdo — SEI, ou por mensagem no correio eletrénico (e-mail:) comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br.

14. Disponibilizacdo de vista dos autos:

14.1 O licitante devera solicitar o acesso aos autos, o qual sera concedido por meio de envio de /ink para o
correio eletronico (e-mail): comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br.

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

( x ) Declaro que o controle prévio do processo licitatorio foi realizado pelo érgdo de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n® GAB-PGE-002-2026-30/03/2026.

Nota: quando ndo dispensada a manifestacao juridica.

() Declaro que a analise juridica individualizada do processo licitatério esta dispensada, nos termos do art. 19,
§10, da Lei n°® 14.634/2023, conforme autorizagdao constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas
previamente padronizadas e divulgadas no sitio eletronico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteragdo de
suas clausulas:

Portaria PGE n¢: Art.: Anexo: , item:
Link das minutas: Data de download: [/
Notas:

1. Quando dispensavel a manifestacdo juridica individualizada, em razdo da existéncia de minutas previamente padronizadas.
2. Quando a dispensa de analise juridica individualizada decorrer de determinagdo constante de parecer sistémico ou parecer
uniforme devera ser mencionado neste item 15 o niimero do despacho de qualificagdo e do respectivo processo administrativo.

16. Responsavel pela consolidacao das informagoes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designagdo: Ana Emilia Martins dos Santos — portaria n°01 — 02/02/2026.
Enderego: 32 Avenida, n°390, 2° andar, Ala B, CAB — CEP: 41.745-005

Horario: 09 as 12hs e 14 as 17hs Tel.: 71 3115-6550 email:comissao.licitacao@sihs.ba.gov. br
Local e data: 01/04/2026

Assinatura/matricula: 092008623
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RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitagdo seguird o disposto nesta secdo, relativamente a operacionalizagdo
das fases do procedimento da licitagdo pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrénica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitagdo o agente de contratacdo ou comissdo de
contratagdo a quem compete a conducdo do procedimento licitatdrio.

1.1.2 No caso da modalidade pregdo, aplicavel ao critério de julgamento por menor preco o maior desconto, o
agente de contratagdo sera designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitagao sera observado o que se segue:
a) os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e assinatura dos responsaveis;
b) os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a moeda corrente nacional; e

c) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndao comprometam a afericdo da qualificacdo dos
licitantes ou a compreensao do conteldo de suas propostas ndo importara seu afastamento da licitacao ou a
invalidacdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compGem as propostas e os documentos de habilitacdo
apresentados no processo licitatério.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITAGAO
2.1 A realizagdo da licitagdo observara as seguintes fases sucessivas:
2.1.1. Quando adotado o critério menor preco ou maior desconto:
a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitacdo; c) apresentacdo de propostas e lances; d) julgamento; e)
habilitagdo; f) recursal; e g) homologacao.
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preco:
a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitacdo; c) apresentacdo de propostas técnica e de preco; d)
julgamento; e) habilitacdo; f) recursal; e g) homologagao.
2.2 Na hipdtese de inversdo de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrdnico, a fase de habilitagdo antecedera
as fases de apresentacdo de propostas.

3. PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessdo publica estdo indicados no Preambulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatorio.
3.1.2 Cada licitante poderd credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.
3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame.

3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presungdo de capacidade técnica
para realizagdo das transagOes inerentes a licitacao.

3.2.2 O credenciamento do usudrio sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagOes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Nao poderdo disputar esta licitagao:
a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar
sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que |he foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

h) agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
i) OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse PUblico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.4.1 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagoes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme
§1° do art. 9° da Lei Federal n° 14.133/2021.
3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
as alineas “b” e “c” do subitem 3.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao
ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8 O disposto nas alineas "b” e “c” do subitem 3.4 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9 Em licitagOes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.10 As vedagdes de que tratam a alinea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie
a condugao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessao do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposicdes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n° 14.133/2021.

Aquisicao com reserva de cotas
3.12 No caso de aquisigao com reserva de cotas, serao observadas as seguintes disposicoes:
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3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado esta definido no TR/HABILITACAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar
n° 123/06.
3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participardo apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.
3.12.3 A reserva da cota ndo impede a contratagdo das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.
3.12.4 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro
colocado da cota principal.
3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.
3.12.6 Devera ser priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota
reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condigdes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
Disposicoes gerais
4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, as suas propostas, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica no Preambulo do Edital.
4.2 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo os documentos de habilitacdo simultaneamente
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.
4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarara, em campo préprio do sistema eletrénico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condigdes gerais da contratacdo, constantes deste Edital;
c) a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema eletronico, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021;
e) o cumprimento dos requisitos para habilitacdo e a conformidade de suas propostas com as exigéncias deste
Edital.
4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitagao de todas as condi¢des dos anexos deste Edital;
b) que a proposta de precos apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
¢) nao possuir empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. III e IV
do art. 19 e no inc. III do art. 5° da Constituigdo Federal;
d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal n®
14.133/2021.
4.3.2 A declaragdo firmada em campo proprio do sistema eletr6nico sera suficiente para fazer prova da exigéncia
nele contida, ressalvada a possibilidade de realizacdo de diligéncia pelo responsavel pela licitacdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.2.1 O ndo atendimento, pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando na
sua exclusdo do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislagdo.
4.3.2.2 A declaracao que for comprovada falsa implicara na exclusao do licitante, sem prejuizo de apuracdo de
responsabilidade.
4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.
4.5 A falsidade de qualquer declaragdo de que trata o item 4 sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital,
na Lei Federal n°® 14.133/2021 e as referidas na Lei n°® 14.634/2023.
4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
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4.7. Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessdo publica.
4.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao das propostas e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante.

Acompanhamento do sistema

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletronico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

Parametrizacdo do valor ou do percentual de desconto
4.10 Quando adotado o critério menor prego ou maior desconto, serdo observadas as disposicdes dos subitens
seguintes.
4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrGnico, o licitante poderé parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.
4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletr6nico, o valor final minimo ou o percentual de
desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa,
sendo vedado:
a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e
b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.
4.10.3 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos drgdos de controle externo e interno.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que disp6e o TR/Habilitacdo.
5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.

5.3 Nos valores resultantes da proposta estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.
5.3.1 Estardao contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo,
aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem
com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigagdes,
5.3.2 A eventual excecdo a previsao deste subitem devera constar expressamente do TR/Habilitacao.
5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual
de desconto, preco ou lance, quando for o caso, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5 Com a apresentagdo das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
5.5.1 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos fixados pela Administracdo ou por érgdo oficial competente
ou constantes de tabela de pregos referenciais.
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego resultante da aplicacao do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por 6rgao oficial competente ou
constantes da tabela de pregos referenciais.
5.6 Somente sera admitida a indicacdo da tributacdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servico de vigilancia, limpeza ou conservagdo, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
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atividades que ndo tenham sido objeto de vedacdo a inclusdo no Simples, conforme previsto no art. 17, §19, c/c
art. 18, §59-C, inc. VI, da Lei Complementar n°® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servigo de
vigilancia, o disposto na Lei Federal n° 14.967, de 9 de setembro de 2024.
5.7 Nas licitagdes destinadas a contratacdo de servigos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicacdo
exclusiva que ndo sejam de servico de vigilancia, limpeza ou conservagao, o licitante incluido no Simples Nacional
devera formular proposta considerando a tributagdo comum aplicavel aos servigos, sob pena de desclassificacdo.
5.7.1 Na hipdtese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusdo obrigatdria do
Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei
Complementar n°® 123/2006.
5.7.2 O pedido da exclusdo do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §12, inc. II, da Lei
Complementar n° 123/2006, devendo a contratada apresentar cdpia do oficio encaminhado a Receita Federal do
Brasil, com comprovante de recebimento, como condicdo para recebimento da primeira fatura da prestacao dos
servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da licitacao se dara automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados no Preambulo deste Edital.

6.1.1 Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica, o responsavel pela licitacdo informara a data e
horario previsto para a reabertura da sessao.

7. ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO
7.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PRECO E MAIOR DESCONTO
Lances
7.1.1 Na fase competitiva sera observado o que se segue:
7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico.
7.1.1.2 Ressalvada a hipdtese de parametrizagdo referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultanea ou em intervalos de poucos segundos
entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software langador “robd”.
7.1.1.3 Se inobservada a vedacao estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsavel pela licitacao desclassificara
a proposta e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuragdo do ilicito.
7.1.1.4 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas neste Edital.
7.1.1.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior,
conforme o caso, ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.1.1.6 Serd aplicado intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

7.1.1.6.1 O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitacdo.
7.1.1.7 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir
seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema eletrénico, na
hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.1.1.8 Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.1.1.10 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.
7.1.1.11 Caso, durante a desconexdo do sistema eletronico para o responsavel pela licitagdo, ocorra o
encerramento da disputa, o responsavel pela licitagdo dara prosseguimento aos atos do certame somente
apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao deste Edital.
7.1.1.12 Caso ndo sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento sera feito com a proposta inicial.

Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa
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7.1.2 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

7.1.2.1.2 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.1.2.1.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitagdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocagdes.

7.1.2.1.5 Apds o reinicio previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado, e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.1.2.2.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigGes definidas neste subitem, o sistema
possibilitara aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.1.2.2.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério
de julgamento adotado.

7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serdo classificados para a etapa da disputa
aberta, com a apresentacdo de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor
prego ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores
aquela, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.3.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicoes definidas no subitem 7.1.2.3 poderdo
os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.
7.1.2.3.3 A prorrogagdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
7.1.2.3.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitagdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.
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7.1.2.3.6 Apos o reinicio previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance.

Situagoes de empate
7.1.3 Em caso de empate, sera observado o que se segue:
7.1.3.1 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

7.1.3.1.1 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto

no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo

a classificagdo;

b) avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei Federal

no 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,

conforme o art. 49, §§1° a 39, do Decreto n° 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
7.1.3.1.2.1 A comprovacao do desenvolvimento de a¢bes de equidade e de programa de integridade a
que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem sera feita por declaracdo do interessado, acompanhada
da relagdo das acdes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitacdo.

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

7.1.3.1.4 Se, apds observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, ndo houver desempate, sera realizado

sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relacdo aos itens de ampla participagdo:
7.1.3.2.1 O sistema eletrdnico identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.
7.1.3.2.2 Nas condicdes do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregdo eletronico,
ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletronica, relativamente a proposta mais bem
classificada, serao consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
7.1.3.2.2, terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicagdo automatica.
7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo.
7.1.3.2.5 No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.1.3.2.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

7.1.3.3 A realizacdo de sorteio, nas hipoteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o qual
os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
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7.1.3.3.1 Ndo sendo possivel, por razoes de ordem operacional, a realizagdo do sorteio por meio do sistema
eletronico, devera ser designada a realizagdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagdo por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
7.1.3.3.2 Na hipdtese do subitem 7.1.3.3.1, o responsavel pela licitacdo devera juntar aos autos do processo
licitatério no Sistema Eletronico de Informacdes — SEI a gravacao da sessdo publica em audio e video, nos
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.
7.1.3.3.3 O link da gravacdo, para fins de disponibilizagdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens

7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitacdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condigoes de participacao
7.1.5 Sera procedida a verificacdo do atendimento as condicdes de participacdo, nos termos seguintes:
7.1.5.1 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condi¢Ges de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021,
legislacdo correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Org&o Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
7.1.5.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipotese de desconsideracao da personalidade juridica a que alude o art. 57
da Lei n° 14.634/2023.
7.1.5.3 Constatada a existéncia de sancdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto n° 23.113/2024, o licitante sera excluido da licitacao, hipdtese em que
o responsavel pela licitagdo avaliara a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital.
7.1.5.3.1 A sangao de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
7.1.5.3.2 A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

7.1.5.4 O ndo atendimento das condigGes de participagdo importara na exclusdo do licitante.

7.1.5.4.1 Na hipotese de exclusdo do licitante, o responsavel pela licitacdo avaliarda a proposta
subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificacdo de licitante que atenda
as condigGes de participagdo.

Readequacdo da proposta e solicitacdo de documentos
7.1.6 Por meio do chat, o responsavel pela licitagao solicitara do licitante mais bem classificado, conforme o
caso: o envio da proposta readequada ao ultimo lance ofertado; a declaracdo por ME e EPP de limitacdo de
celebracdo de contratos, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006; os
documentos necessarios a avaliagdo da conformidade da proposta.
7.1.6.1 O responsavel pela licitagdo concedera o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos referidos
neste subitem.
7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 podera ser prorrogado por solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de sua conclusao.
7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitacdo podera
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que ndo superior a 01 (um) dia Util.
7.1.6.4 No caso de licitagdo em que o procedimento exija apresentacdo de planilhas com indicagao dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverdo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos
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valores readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo aceitacdo
da proposta.
7.1.6.5 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por
meio eletronico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitagdo, bem como com o detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada
no TR/Habilitacdo.
7.1.6.6 A declaragdo, para fins de obtencao de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo PUblica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada,
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.
7.1.6.7 Os documentos necessarios a avaliacdo da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificacdo técnica ou paginas da
Internet.
7.1.6.8 O ndo envio de qualquer dos documentos por meio do chatno prazo indicado pelo responsavel pela
licitacdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeicao as sancoes
administrativas pertinentes.

7.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO
Modo de disputa
7.2.1 O procedimento adotara o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentagdo de lances.

Chat para troca de mensagens

7.2.2 O sistema disponibilizard campo prdprio para troca de mensagens entre o responsavel pela licitagdo e os
licitantes.

Verificacdo do atendimento as condigoes de participacao
7.2.3 Sera procedida a verificacdo do atendimento as condicdes de participacdo, nos termos seguintes:
7.2.3.1 O responsavel pela licitacao verificard se os licitantes atendem as condicdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3 do Rito
Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Org&o Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
7.2.3.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipotese de desconsideracdo da personalidade juridica a que alude o art. 57 da
Lei n© 14.634/2023.
7.2.3.3 Constatada a existéncia de sangdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos termos
dos arts. 43 e 44 do Decreto n® 23.113/2024, o licitante serd excluido da licitagdo, hipotese em que o
responsavel pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.
7.2.3.3.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no @mbito
da Administracdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
7.2.3.3.2 A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.
7.2.3.4 O ndo atendimento das condicdes de participacdo importara na exclusao do licitante.
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8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PREGCO E MAIOR DESCONTO

Adequacao da proposta
8.1.1 O responsavel pela licitacdo examinard a proposta do licitante mais bem classificado quanto a
compatibilidade do preco ou do desconto e quanto ao atendimento das especificacdes exigidas.

8.1.1.1 Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;

C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

Avaliacao da compatibilidade do preco

8.1.2 O responsavel pela licitacdo aferird a compatibilidade da proposta em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo e quanto a sua exequibilidade.

8.1.2.1 Na hipdtese de o prego do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administragdo, o responsavel pela licitacdo podera negociar a adequagdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificagao.
8.1.2.1.1 O procedimento de negociacao observara o disposto no item 9.
8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificada em razao
de permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao, devera ser oportunizada aos demais
licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida.
8.1.2.2 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicbes eventualmente
constantes do TR/Habilitagdo, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o que segue:
a) para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global definidos no TR/Habilitacdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execucgao (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.1.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacdo de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovagdao da
exequibilidade da proposta.
8.1.2.4 Nado podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou ndo forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdao do atendimento as especificacoes exigidas
8.1.3 Quanto a aferigdo do atendimento as especificacdes exigidas, sera observado o que se segue:
8.1.3.1 O responsavel pela licitacao procedera a analise da proposta do licitante mais bem classificado quanto
ao atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestagao escrita do setor
requisitante do objeto licitado ou da area especializada.
8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitagdo, a andlise a que se refere o subitem 8.1.3.1 sera realizada em
procedimento de exame de adequacdo do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacao de amostras, avaliagao de conformidade, prova de conceito, ou outros testes
destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:
8.1.3.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento de exame de adequacdo do objeto,
o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusao.
8.1.3.2.2 A divulgagao sera feita por mensagem no sistema eletrénico, no sitio eletrénico oficial ou por outro
meio idoneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagdo.
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8.1.3.2.3 Ndo sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissdo a participagdo presencial dos
interessados na realizacdo do exame de adequagdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.

8.1.3.2.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequacdo do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.

8.1.3.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificages
previstas neste Edital.

8.1.3.2.6 Os resultados das avaliagbes serao divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2.

8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos, a Administracao podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de prego

8.1.4 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de preco, a fim de esclarecer ou confirmar situacao fatica ou juridica pré-existente
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).

8.1.4.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o cardter de
complementaridade das informagbes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).

8.1.4.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.

8.1.4.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacao do licitante e a sujeicdo as san¢es administrativas
pertinentes.

Sanatoéria da proposta

8.1.5 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificagao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Providéncias ulteriores

8.1.6 No caso de desclassificacdo, o responsavel pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, de acordo com
a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia do
empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo
de proposta valida.

8.1.7 Nao sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessdo, o responsavel pela licitagdo devera
designar nova sessao, para a qual serdao convocados os licitantes.

8.1.8 A fase de julgamento sera encerrada com a identificagdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO
8.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO
Adequacado das propostas

8.2.1 O responsavel pela licitacdo examinara as propostas técnicas e de preco de todos os licitantes, de acordo
com os requisitos e especificacdes exigidas.

8.2.1.1 Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;

C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.
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Avaliacao das propostas técnicas
8.2.2 A andlise e avaliagdo da conformidade das propostas sera iniciada pelo exame de conformidade das
propostas técnicas, observadas as regras e as condigcOes previstas na Secdo Especifica do TR/Habilitagdo para
Técnica e Preco.

8.2.2.1 A andlise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada.

8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT),
de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitagdo.

Documentos complementares a proposta técnica
8.2.3 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacao podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situagdo fatica ou juridica pré-existente
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).
8.2.3.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o cardter de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.2.3.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.2.3.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacao sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeigdo as sangdes administrativas
pertinentes.

Sanatdria da proposta

8.2.4 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificagao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Avaliacao da proposta de preco
8.2.5 Concluida a avaliacdo e ponderagdo das propostas técnicas o responsavel pela licitacdo realizara a
verificagdo da conformidade das propostas de preco.
8.2.5.1 O responsavel pela licitacdo aferira a compatibilidade das propostas de preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacao e quanto a sua exequibilidade.
8.2.5.2 Na hipdtese de o prego do licitante superar o limite maximo definido pela Administragdo, o responsavel
pela licitacdo podera negociar a adequagao da proposta, a fim de evitar a desclassificagdo.

8.2.5.2.1 O procedimento de negociacdo observara o disposto no item 9.

8.2.5.2.2 Sera desclassificada a proposta de preco quando, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima
do prego maximo definido pela Administragao.
8.2.5.3 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicdoes eventualmente
constantes do TR/Habilitagdo, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o que segue:
a) para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global definidos no TR/Habilitacdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execucgdo (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.2.5.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacdo de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovagao da
exequibilidade da proposta.
8.2.5.4 Ndo podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou nao forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.
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8.2.5.5 O TR/Habilitacao podera prever a fixacdo de Nota da Proposta de Preco (NP), consistente na
ponderacao entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os
licitantes classificados, de acordo com o parametro matematico nele estabelecido.

8.2.5.5.1 A atribuicdo da NP tera por objetivo, exclusivamente, a ponderacdo do prego do licitante em
relacdo aos seus concorrentes, para efeito do calculo da pontuagdo final, ndo modificando o preco que foi
ofertado.

Pontuacao final dos licitantes
8.2.6 Sera procedida a ordenagdo e divulgacdo das notas ponderadas das propostas técnica e de prego.

8.2.6.1 A classificacdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das
pontuagdes alcangadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitagdo.

8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsavel pela licitagdo, por meio do
chat, solicitara a declaracdo de limitagdo de celebracdo de contratos, para fins de obtencdo de beneficios da
Lei Complementar n°® 123/2006.

8.2.6.2.1 A declaragdo, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada,
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.

Situagoes de empate

8.2.7 Em caso de empate, sera observado o que se segue:

8.2.7.1 Ocorrendo empate real, serd observado o procedimento a seguir definido.
8.2.7.1.1 S6 podera haver empate entre propostas iguais.

8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei Federal n© 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta de preco em
ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei Federal
no 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme o art. 49, §§1° a 39, do Decreto n° 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.2.7.1.2.1 A comprovacao do desenvolvimento de agdes de equidade e de programa de integridade a
que se referem as alineas “'c” e “d” deste subitem sera feita por declaragdo do interessado, acompanhada
da relacao das agOes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

8.2.7.1.4 Se, ap0s observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, ndo houver desempate, sera realizado
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relacdo aos itens de ampla participagdo:
8.2.7.2.1 Sera procedida a identificacdo das microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123/2006.
8.2.7.2.2 Nas condigdes do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente a proposta mais
bem classificada, serao consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
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8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
8.2.7.2.2, tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicacdo automatica.
8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situagdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo.
8.2.7.2.5 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.2.7.2.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

8.2.7.1 A realizagdo de sorteio, nas hipoteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o

qual os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
8.2.7.1.1 Ndo sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a realizagdo do sorteio por meio do sistema
eletronico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagdo por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.2.7.1.2 Na hipdtese do subitem 8.2.7.1.1, o responsavel pela licitagdo devera juntar aos autos do processo
licitatério no Sistema Eletronico de Informacgdes — SEI a gravacao da sessado publica em audio e video, nos
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.
8.2.7.1.3 O link da gravagdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Afericdo do atendimento as especificacoes exigidas
8.2.8 Quanto a aferigdo do atendimento as especificacdes exigidas, sera observado o que se segue:
8.2.8.1 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado quanto
ao atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacdo escrita do setor
requisitante do objeto licitado ou da area especializada.
8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitagdo, a analise a que se refere o subitem 8.2.8.1 serd realizada em
procedimento de exame de adequacao do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacao de amostras, avaliagao de conformidade, prova de conceito, ou outros testes
destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:
8.2.8.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento de exame de adequagdo do objeto,
o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusdo.
8.2.8.2.2 A divulgacdo sera feita por mensagem no sistema eletronico, no sitio eletronico oficial ou por outro
meio idoneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagdo.
8.2.8.2.3 Nao sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissao a participagdo presencial dos
interessados na realizacao do exame de adequacdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
8.2.8.2.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequacdo do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizagdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.
8.2.8.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificacdes
previstas neste Edital.

8.2.8.2.6 Os resultados das avaliagdes serao divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2.

8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos, a Administracdo podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n©
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de preco

8.2.9 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacao podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de prego, a fim de esclarecer ou confirmar situagao fatica ou juridica pré-existente
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).
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8.2.9.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o cardter de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).

8.2.9.2 Nao serdo aceitos documentos ou informacgdes que devessem constar originariamente da proposta.

8.2.9.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacao sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeigdo as sangdes administrativas
pertinentes.

Sanatoéria da proposta

8.2.10 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificagao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Providéncias ulteriores

8.2.11 A fase de julgamento sera encerrada com a identificagdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

9. NEGOCIAGCAO

9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitacdo podera negociar condigbes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.

9.1.1 A negociagdo sera conduzida pelo responsével pela licitagdo por meio do sistema eletrénico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.1.2 O resultado da negociagdo sera registrado na ata da sessdo publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatério.

9.1.3 Concluida a negociagdo, o responsavel pela licitacdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAGAO
Documentos de habilitacdo
10.1 Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021,
conforme definido no TR/Habilitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econdmico-
financeira.
10.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira
podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia
(CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo observardao os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de
outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaragOes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

10.2.1 O responsavel pela licitagdo procedera a verificagdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz
jus aos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.

Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, sera observado o que
segue:
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10.3.1 As exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados
com tradugdo livre;
10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citacao,
intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitagao;
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata este
artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedacdo devidamente justificada no TR/Habilitacdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em

consdrcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.
10.4.1 Quando houver a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitacao

10.5 Serdo exigidos os documentos de habilitagao apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5.1 Quando houver inversdo de fases, a exigéncia dos documentos de habilitacdo ocorrerd em relagdo a todos
os licitantes.
10.5.2 Excetuam-se da previsao deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.6 Os documentos de habilitagdo serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por prazo ndo superior a 01 (um) dia util, contado da solicitagdo do responsavel pela
licitagdo (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.6.1 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacdo de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletrénico (e-mail) indicado no Predmbulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitacao informar no chat do sistema eletronico a data e o horario do
seu recebimento, disponibilizando o seu contelido, em seguida, para os demais licitantes.
10.7 A habilitagdo podera ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificacdo técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que nao possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante, na
forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
10.8 Nas licitagdes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitacdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso de
incorrecao.
10.10 A verificagao, pelo responsavel pela licitacao, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores
de certidOes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequacao da habilitagdo econémico-financeira e da qualificacdo
técnica, a documentacdo de habilitagdo enviada para determinado lote podera ser utilizada para fins de avaliacdo
da habilitagdo em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares a habilitagdo

10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021):
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a) complementagdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
b) atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do responsavel pela licitagdo, observado o disposto
no subitem 10.5.
10.11.2 O n3do envio dos documentos complementares no prazo indicado sera considerada desisténcia, implicando
na inabilitacdo do licitante e a sujeicao as sangdes administrativas pertinentes.

Sanatoria
10.12 Na andlise dos documentos de habilitagdo, o responsavel pela licitagdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo (art. 64, §1° da Lei Federal n°
14.133/2021).
10.12.1 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds
o0 julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao diferidos
10.13 O responsavel pela licitacdo definira o prazo para a apresentacdo dos requisitos de habilitagao cuja exigéncia
tenha sido diferida.
10.13.1 A ndo apresentacdo da documentacdo no prazo definido, implicara inabilitacdo do licitante e sujeicdo as
sangOes administrativas pertinentes.
10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado da Lei
Complementar n° 123/06, cuja participacdo tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restricdo fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo
Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa
10.14.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a
contratagdo e inabilitacdo do licitante, além da sujeicdo as sancdes administrativas pertinentes, na forma do
disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n°® 123/06.

Inabilitagdo

10.15 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela licitagdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificacdes, procedendo, inclusive, a nova verificacao da ocorréncia do empate ficto, na
forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacdao

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitacdo na mesma sessdo, o responsavel pela licitacao devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaracdo do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversdo de fases, encerrada a fase de habilitagdo, sera declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficardo automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNAGAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos
sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.1.1 Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento serdo realizados na forma eletronica.

11.2 O responsavel pela licitagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdo no prazo de até 03

(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura

do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitacao podera solicitar a manifestacdo dos setores técnicos do érgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisGes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n°
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22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos drgdos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n° 22.885/2024.

11.3 A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitacdo nos autos do processo de licitacdo.

11.4 Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitagao, sera definida e publicada nova data para realizacao do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12

11.5 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no endereco eletronico

www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias
Gteis, limitado ao Ultimo dia til anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administracdo.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo;
b) em face do ato de anulacdo ou revogacao da licitagao.
12.2.2 Pedido de reconsideracdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo observara as seguintes
disposicoes:
12.3.1 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena
de preclusdo, apds a declaracdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagdo.

12.3.1.1 A manifestacdao da intencao de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitacdo ou inabilitagdo.

12.3.2 Manifestada a intencdo de recorrer, as razoes de recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contado da data de intimacdo da declaracao do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentagdo de contrarrazbes sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacdo da
interposicao do recurso, a qual sera feita por comunicacdo no chat.

12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo de
retratacao.

12.3.4.1 Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o
recurso com a sua motivagao a autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no endereco eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulagdo ou revogagao
da licitacdo.
12.5 O pedido de reconsideragdo sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboracdo de suas decisGes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgao de assessoramento
juridico, que devera dirimir ddvidas e subsidia-la com as informagdes necessarias.

12.7 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio
sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
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c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracao de responsabilidade de quem
Ihes tenha dado causa.
13.1.2 O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatério deverd ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
13.1.3 Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.
13.1.4 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagao decorrente do ato de anulagdo e
revogacdo, podera ser diferida a manifestacdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n® 12.209,
de 20 de abril de 2011, justificadamente.
13.2 A homologagdo da licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

14. CONTRATAGCAO
Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologacao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipdteses
previstas no art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021, o instrumento habil que Ihe substitua: Autorizacao de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizacdo de Prestacdo de Servigos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitacdo, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragao.
14.1.2 A contratagdo obedecera as estipulagdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitagdo,
do aviso ou do instrumento de contratacdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituigdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdo consideradas
literalmente transcritas todas as clausulas e condigGes previstas na minuta de contrato constante deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do
licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletronico de Informacoes - SEI, caso em que o licitante devera
providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereco eletronico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.
14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme
0 caso, no prazo e nas condigles estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a celebracdao do contrato nas condigGes propostas pelo licitante vencedor.
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocagdo para a contratacdo, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 14.2 a Administragdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos deste edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario, mas ndo superior ao preco ofertado pelo proprio
licitante remanescente;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicOes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociagao de melhor condicdo.
14.5. A negociagdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos licitantes
remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no
prazo estabelecido pela Administracdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotor da licitacdo (art. 90, §5°, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal
n° 14.133/2021)
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14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as condigGes
de habilitacdo exigidas na licitagdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o contrato.
14.8 A multa compensatdria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo previsdo
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigagdo principal, e incidira sobre o valor
global do contrato (art. 8°, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).

14.8.1 Nas hipoteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor

correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratacao (art. 7°, §1°, c/c art.

89, §49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n°
22.888/2024).

15. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estarao sujeitos as sangOGes administrativas referidas na Lei n°® 14.634/2023, e as demais
cominag0es legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

16. DISPOSICOES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCOS

16.1 Tratando-se de licitacdo destinada ao Sistema de Registro de Precos, serdo observados, ainda, os acréscimos
da Secao do Sistema do Registro de Pregos — SRP, 0s quais prevalecerdao em caso de conflito.

17. DISPOSICOES FINAIS
17.1 A ata da sessao publica sera divulgada no sistema eletrénico.
17.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitagdo e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e pratica de atos processuais.
17.3 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, os principios elencados no art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a finalidade e a seguranga da contratacdo.
17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdao e apresentagdao de suas propostas e a Administragdo
nao sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatdrio.
17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.
17.6 Os atos de comunicagdo processual da Administracdo com os licitantes serdo realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n°® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
17.6.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme Decreto
n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacbes da Administracao para a pratica de atos
nos prazos indicados.
17.7 A autoridade competente podera, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execucao do contrato, assegurada a manifestacdo do interessado
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023).
17.8 Eventuais modificacbes neste Edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacao inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas, resguardado o tratamento isonémico aos licitantes.
17.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no Predmbulo deste Edital, segundo as
disposicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.
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FORMULARIO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de procuracao

2. Modelo de declaracdo por ME e EPP de limitagdo de celebragdo de contrato (art. 4°, §29, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacao Numero

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade ne .............. , expedido pela
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... , N° ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
pregos e demais condicdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagao e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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MODELO DE DECLARAGAO POR ME E EPP DE LIMITACAO DE CELEBRAGAO DE CONTRATO

(ART. 49, §2°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa do licitante], doravante denominado Licitante, para fins de participacdo na
licitacdo/contratacao direta acima identificada, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, nao ter celebrado, no ano calendario da realizagdo da licitacdo/contratacdo direta, contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2° do art. 4° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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TERMO DE REFERENCIA E HABILITAGCAO (TR/HABILITACAO)

SERVICOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(X ) LICITAGAO
() MENOR PRECO/MAIOR DESCONTO

() CONTRATACAO DELEGADA
() SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Nota: assinalar a opgdo pertinente

( X ) TECNICA E PRECO
( x ) CONTRATACAO DELEGADA

() CONTRATAGAO DIRETA
(Processo Administrativo n® 053.1685.2026.0000209-24)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto:
() Aquisicao:
() Servico:

( X)) Obra ou servico de engenharia: Contratacao de empresa de engenharia consultiva para a prestagao de servigos
técnicos especializados de apoio e assessoramento as equipes de gestdo e fiscalizagdo da SIHS, especificamente
no acompanhamento dos contratos vigentes nas areas de saneamento basico, infraestrutura hidrica e revitalizagao
de bacias, a ser materializada mediante a elaboragdo e entrega de produtos (laudos, pareceres e estudos) sob
demanda.

1.1.1 As especificagbes do objeto obedecerdo as condigbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia
e Habilitacdo (TR/Habilitacdao), observado o disposto na tabela ( x ) abaixo ( ) em anexo.

LOTE
Participacao Item Codigo Descrigdo Unidade de Quantitativo Cronograma/Prazo
[ampla/exclusiva] SIMPAS Fornecimento
(UF)
Consultoria e
02.14.00. | assessoria na
Ampla Unico 0015659 | area de | Un. 01 24 meses
7-4 infraestrutura
hidrica.
Ampla Unico 02.14.00. | Consultoria e | Un. 01
0015659 assessoria na
8-2 area de
saneamento.

1.1.2 As especificagdes do objeto constam:

() da descricdo abaixo: (...)

(X) do anexo integrante deste TR/Habilitacao
1.1.2.1 Na contratacao de que trata este TR/Habilitacdo nao sera exigida da contratada a realizacdo de transigdo
contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.
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1.2 O prazo de vigéncia do Contrato é de 27 (vinte e sete) meses, (maximo de 5 anos), a contar da data da ( )
assinatura do Contrato ( ) subscricdo da Autorizacdo de Fornecimento de Material — AFM ( )
subscricdo da Autorizacdo de Prestacdo de Servigos — APS (X), prorrogavel até atingir o limite de 10 anos,
na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.1 O prazo de execugdo do objeto, a contar da data da expedicao da Ordem de Servigo, sera de 24
(vinte e quatro) meses, observado o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo, da caracterizacdo do objeto e de seus quantitativos esta especificada:
( X) em topico préprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrigao a seguir: (...)

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo esta especificada:
( X) em tdpico prdprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrigao a seguir: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, conforme justificativa apresentada pelo
gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitagao, doc. SEI — (00135569735).

4.2 Indicacao de marcas ou modelos
4.2.1 A Administracao ndo indicara marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de adequacao do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a aferigdo da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Ndo sera exigido(a) exame de adequacdo do objeto.

4.3.2 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos, a Administracao poder3,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021).

4.4 Vistoria

4.4.1 Nao sera exigida a realizacao de vistoria prévia.
4.5 Subcontratacao

4.5.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
4.6 Garantia

4.6.1 Garantia de proposta
4.6.1.1 Nao havera exigéncia da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.6.2 Garantia da contratacao
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4.6.2.1 Sera exigida a garantia da contratagdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021,
no percentual de 5,00 % (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, podendo recair sobre qualquer
das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com correcdo monetaria.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia
(art. 96, 8§19, inc. I, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.

4.6.2.1.4 Na hipotese de opgao pela modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianga
bancéria, a prova da garantia, sob pena da caracterizacao de inadimplemento contratual, devera ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, apds ( X ) autorizacdo da contratacdo direta () assinatura do
Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipdtese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) devera ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologacao da licitagdo e
anteriormente a assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

b) tratando-se de contratagdo direta, ou na hipdtese de contratacdo oriunda do SRP, a garantia devera ser
prestada anteriormente a assinatura do Contrato.

c) a apolice vigorara por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato e continuara em vigor
mesmo que a contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas, devendo esta clausula constar
expressamente da apdlice sob pena de ndo aceitacdo da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

d) a apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

e) sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentacao da Superintendéncia de
Seguros Privados — SUSEP, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice sob pena de ndo
aceitacdo da garantia.

4.6.2.1.5.1 Optando-se por incluir clausula de retomada, o seguro-garantia devera prever a obrigagao de
a seguradora, em caso de inadimplemento pela contratada, assumir a execucdo e concluir o objeto do
Contrato, observado o disposto no art. 102 da Lei Federal n® 14.133/2021, hiptese em que:
4.6.2.1.5.1.1 A seguradora devera firmar o Contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente,
e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o Contrato principal;
b) acompanhar a execucao do Contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
4.6.2.1.5.1.2 A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do Contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
4.6.2.1.5.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusao do Contrato principal, total ou
parcialmente.
4.6.2.1.5.1.4 Na hipotese de inadimplemento da contratada, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato principal, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apolice;
b) caso a seguradora ndo assuma a execucdo do Contrato principal, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de

clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.
4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberacdao ou
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restituicdo somente ocorrera apos a fiel execucdo do Contrato ou a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
4.6.2.1.8 Na hipdtese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pelo Contratante.
4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente sera aceita se, observada a
legislacdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do
objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas, bem como de multas,
prejuizos e indenizagOes decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominacgoes legais.
4.6.2.1.10 No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratacdo.
4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no mesmo prazo estabelecido para
comprovacao da garantia originaria.
4.6.2.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser intimado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
40, da Lei Federal n® 14.133/2021).
4.6.2.1.14 A liberacao ou restituicao da garantia ocorrerd apds o recebimento definitivo da totalidade do
objeto do Contrato, com a demonstracdo de cumprimento, pela contratada, das obrigacdes pactuadas.
4.6.2.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste TR/Habilitagdo.
4.6.2.1.17 Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 59, §5° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

4.7 Participacao de pessoas juridicas reunidas em consoércio

( X) Sim
() Nao, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitacdo, doc. SEI
(art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Regime de execugdo
5.1.1 O regime de execugdo sera:
() empreitada por preco unitario
( x) empreitada por preco global
() empreitada integral
() contratacdo por tarefa
() contratacdo integrada
() contratacdo semi-integrada.

5.2 Condigoes de execucao

5.2.1 A execucdo do objeto se dara da seguinte forma:
5.2.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 dias, a contar da data ( ) da assinatura do Contrato, ( ) da
subscricao da Autorizacdao de Prestacdo de Servigos — APS (x ) Ordem de Servigo — OS.

5.2.1.2 Cronograma de realizacao do objeto: contratacdo de empresa especializada em engenharia para
prestacao de apoio continuado a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia
(SIHS), para os fins de acompanhar, fiscalizar e apoiar tecnicamente a realizagdao de servigos contratados nas
areas de saneamento basico, infraestrutura hidrica e revitalizacdo de bacias:

Etapa:
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Relatorio 01 - Estratégias de Mobilizagdo, Participagdo Social e Comunicacdo

Relatorio 02 - Assessoramento na elaboragdo de pareceres técnicos

Relatdrio 03 - Relatdrios de atividades

Relatério 04 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato 09/2025 cujo o objeto € a
execucao do processo de elaboracdo de Projeto Basico de Engenharia de Requalificacdo e Ampliagdao do
Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) do municipio de Cocos—Bahia

Relatdrio 05 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato 08/2025 cujo o objeto é na
execucao do processo de elaboracao de projeto de Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de
Macaubas — Bahia

Relatdrio 06 — - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato 10/2025 cujo o objeto é a
execucdo do processo de elaboracdo de projeto de Reestruturacdo do Sistema de abastecimento de agua das
localidades do assentamento de Chapaddo, no municipio de Vitdria da Conquista

Relatoério 07 -- Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato 13/2023 cujo o objeto € a
execucdo do processo de elaboragdo de estudo, diagndstico e proposicdo de intervencdes para a ampliagcdo
de oferta hidrica nas bacias hidrograficas dos rios Itapicuru Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavido
do estado da Bahia

Relatdrio 08 -- Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato 15/2025 cujo o objeto é a
execugao do processo de revisao dos projetos existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado

da Bahia, bem como a elaboragao dos projetos executivos destes barramentos

5.3 Local da execucao

5.3.1 As especificagdes do endereco para execugao do objeto constam:

() do anexo integrante deste TR/Habilitagdao

( X') da descrigdo abaixo

A Contratada deve manter um responsavel por todos os contatos e entendimentos com a SIHS, com autonomia
para tomar decisGes em relacdo ao projeto, sujeito a Fiscalizacdo da SIHS. Se a Contratada optar por manter o
escritorio em qualquer outra localidade ou municipio, diverso de Salvador e Regido Metropolitana, todos os custos
e Onus decorrentes dessa decisdo serao de responsabilidade exclusiva da Contratada, sem prejuizo na relacao

contratual.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execugdo do objeto, a contratada deverad disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades suficientes e adequadas.

5.5 Especificacao da garantia técnica e pela solidez e seguranca

5.5.1 Incidem na contratacdo as garantias do art. 26 do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do
Cddigo Civil (CC) e do art. 140, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servico e, quando
houver, de produtos nao duraveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e, quando
houver, de produtos duraveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execucao dos servigos
(art. 26, incs. I e II, e §19, do CDC).

5.6 Informacodes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.6.1 As informag0es relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitacdo.
() MENOR PRECO

5.6.1.1 O proponente devera elaborar a sua proposta de pregos de acordo com as exigéncias constantes do
Termo de Referéncia, expressando os valores em moeda nacional — reais e centavos, em ( X) duas ( ) trés (
) quatro casas decimais, ficando esclarecido que ndo serao admitidas propostas alternativas.

5.6.1.2 Caso o prego seja apresentado com nlmero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante
ou excedente sera considerada igual a zero.

5.6.1.3 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatoério, nem
propostas com preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

() MAIOR DESCONTO

5.6.1.1 O percentual de desconto incidira linearmente sobre orgamento de referéncia, devendo ser estendido
aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §29, e art. 82, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
5.6.1.2 O proponente devera elaborar a sua proposta de pregos de acordo com as exigéncias constantes deste
TR/Habilitagdo e/ou do Projeto Basico (engenharia), conforme o caso, a qual devera ser expressa em percentual
de desconto, nao sendo admitidas propostas alternativas.

5.6.1.3 O percentual de desconto incidird sobre o preco global estimado pela Administragdo, aplicando-se
linearmente sobre os itens do orcamento de referéncia.

5.6.1.4 O percentual de desconto devera conter ( x ) duas ( ) trés () quatro casas decimais, ficando
esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido,
cada casa faltante ou excedente sera considerada igual a zero.

5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orcamento de referéncia resultar em
dizima periddica, serdo consideradas apenas duas casas decimais, com aproximacdo para mais do Ultimo
algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).

5.6.1.7 O orcamento de referéncia do objeto licitado contera, conforme o caso, todos os itens que o compde,
elaborado, quando for caso, a partir das composicdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado,
com fundamento no TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico previamente aprovado(s).

5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo
cronograma fisico-financeiro.

( X ) TECNICA E PRECO

5.6.1.1 O proponente devera elaborar a sua proposta técnica e de precos de acordo com as exigéncias
constantes da Secao Especifica do TR/Habilitacdo para Técnica e Prego.

5.6.2 O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva
realizacdo da sessdo publica.
5.6.2.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado aos
licitantes amplia-lo.
5.6.3 O licitante devera apresentar a sua proposta e declaracdo de elaboragdo independente de proposta,
conforme modelo integrante deste TR/Habilitagao.
5.6.4 O licitante esta obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessarios para a execucdo
do objeto de que trata este TR/Habilitacdo aos beneficiarios do Programa de Insercdo de Apenados e Egressos no
Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituido pelo Decreto n° 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a
quantidade de trabalhadores necessarios para a execugao do Contrato que sera firmado entre a Administracdo e
o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsdes do mencionado Decreto.
5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessaria para a execucdo do Contrato administrativo seja igual ou
inferior a 05 (cinco), sera facultativa a destinacdo de parcela dos trabalhadores aos beneficiarios do PRO-
TRABALHO.
5.6.4.2 Sera destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficidrios do PRO-TRABALHO,
acompanhados dos valores pertinentes, conforme as clausulas e condi¢des indicadas nos subitens seguintes.
5.6.4.3 A aferigdo do quantitativo de trabalhadores beneficidrios do PRO-TRABALHO que devera ser destinado
pela contratada para a execucdo do Contrato sera realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissao
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das guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e de FGTS correspondente aos trabalhadores
que ndo se encontram nessa condigdo.
5.6.4.3.1 Na afericdo de que trata o subitem 5.6.4.3 deverao ser excluidos os proprios trabalhadores beneficiarios do PRO-
TRABALHO, qualquer que seja a sua condicao de segurado da previdéncia social.
5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordancia em destinar
parcela de quantitativo de trabalhadores necessarios para a execugdo do objeto de que trata este TR/Habilitacdo
aos beneficiarios do PRO-TRABALHO.
5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiarios do PRO-TRABALHO serdo definidas conforme a
Instrucao Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se:
a) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execucdo do Contrato for igual ou menor
que 05 (cinco), a contratacdo de que cuida o PRO-TRABALHO sera facultativa;
b) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugdo do Contrato estiver entre 06
(seis) e 19 (dezenove), devera haver a disponibilizagdo de, no minimo, uma vaga;
¢) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execucdo do Contrato for de 20 (vinte)
ou mais, havera disponibilizacdo de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;
d) quando o resultado da aplicacdo do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de nimero inteiro, sera
considerado, para fins de contratacdo dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o nimero inteiro desconsiderando-
se a fracao.
5.6.4.5.1 Apenas os beneficiarios do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto,
nos termos do art. 33 do Cddigo Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal n® 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execugdo Penal), ndo estdo sujeitos a Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
conforme §20° do art. 28 da Lei Federal n°® 7.210/1984.
5.6.4.5.1.1 A remuneracdo e os encargos concernentes aos beneficiarios do PRO-TRABALHO indicados no
subitem anterior que ndo estdo sujeitos ao regime da CLT observara a legislacdo pertinente, nos termos
do §2° do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n° 7.210/1984.
5.6.4.5.1.2 Por ocasido da efetiva execucao do Contrato, devera ser anexada a fatura mensal de prestacao
de servigos e/ou da obra a relacdo do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na
forma do subitem 5.6.4.5.1, ndo estdo sujeitos ao regime da CLT.
5.6.4.5.2 A aplicacdo do Programa devera observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execucao
Penal, bem como quaisquer exigéncias, impedimentos, incompatibilidades ou vedacoes legais a contratacao
de pessoas presas e egressas do sistema prisional.
5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, devera atender também as obrigacGes indicadas nos subitens
seguintes.
5.6.4.5.3.1 Observar as disposicoes do Decreto n® 14.764/2013 e da Instrugao Normativa SEAP/SETRE/SAEB
n° 001/2018.
5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e acompanhamento do Contrato, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da execucao dos servicos e/ou da obra, a lista dos empregados
selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como
beneficiarios do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6°,
incs. I e II, do Decreto n° 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratagao.
5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execucao do Contrato, incluindo-se suas prorrogacoes, no limite
determinado pela legislacao, a relagdo de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiarios
do PRO-TRABALHO e aquelas necessarias a execucdo dos servicos e/ou da obra relacionados ao Contrato.
5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, devera repassar
essa comunicagdo a Diretoria de Integragdo Social/Superintendéncia de Ressocializagdo Sustentavel/SEAP,
a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiario do PRO-TRABALHO, observando-se, ainda, que:
a) apos o desligamento do beneficiario do PRO-TRABALHO, a empresa contratada tera o prazo de até 05
(cinco) dias Uteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxilio da SETRE, o que
sera objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;
b) ndo havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponivel, cabera a SETRE emitir atestado
com tal informacdo, entregando-o a empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento da comunicacdo acerca da necessidade de contratacdo de novo beneficiario do PRO-
TRABALHO; e
C) a contratada podera preencher a vaga com terceiros ndo beneficiarios do PRO-TRABALHO, caso a SETRE
ndo cumpra com o prazo estabelecido na alinea “b” acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.
5.6.4.5.3.5 Em caso de regressao do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiario do PRO-
TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou
nos termos do Decreto n° 14.764/2013, a contratada devera providenciar o preenchimento da vaga surgida,
observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.
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5.6.4.5.3.6 O ndo cumprimento da cota reservada para beneficiarios do PRO-TRABALHO s6 sera tolerado
quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexisténcia de beneficiario do
mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.
5.6.4.5.4 A ndo observancia das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a
extincdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, além da aplicacdo das sancoes legais.

5.6.5.5 Além das informac0es que ja constam neste TR/Habilitacdo, constituem, ainda, informagdes relevantes
para o dimensionamento da proposta as que constam do anexo integrante deste TR/Habilitacdo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei Federal n° 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(art. 115, §5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execucdo do Contrato por fato ou
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administracao em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
6.3 As comunicagdes entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrénica por meio do Sistema Eletr6nico
de Informacdes — SEI.
6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da contratada para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
6.5 O acompanhamento da execucdo do Contrato compreendera as atividades de gestao e fiscalizagdo na forma
dos arts. 15 a 23 do Decreto n° 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 79 e 17 do Decreto n°
23.059/2024.
6.5.1 Constatando-se a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.
6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.
6.5.3 Ndo havendo regularizagdo ou ndo sendo aceita a justificativa apresentada, a Administracdo devera adotar
as medidas necessarias a apuragao dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.
6.5.4 Sem prejuizo das obrigaces definidas neste TR/Habilitacdo, o fiscal do contrato devera identificar possivel
razao que, nos termos dos §84° e 5° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 48 da Lei n°® 14.634/2023,
impeca a contratada de licitar e contratar.
6.5.5 A fiscalizagdao de que trata este TR/Habilitacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.
6.6 Apos a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execucdao do Contrato e demais
procedimentos de gestdo do ajuste.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.1 Recebimento provisério

7.1.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is)
do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior serd contado do recebimento de comunicagdo escrita da
contratada com a comprovacao da execugao do objeto a que se refere a parcela a ser paga.
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Medicao

7.1.1.1.2 O recebimento provisério de obras e servigos de engenharia sera precedido da medigdo da execugdo
do objeto.

7.1.1.1.2.1 A medicdo da execucdo do objeto contratado se dara conforme afericdo das etapas definidas no

cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme anexo deste

TR/Habilitacdo, vedada a adocao de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou

referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios (art. 46, §9°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.1.1.1.2.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o quantitativo de itens de obra
e/ou servicos previstos para aquela etapa no cronograma fisico-financeiro tiverem sido executados em
sua totalidade.

7.1.1.1.2.2 A medicao dos servigos prestados sera efetuada em periodos de 30 (trinta) dias corridos,

contados da data da assinatura da Ordem de Servigo, e deverao conter as parcelas do objeto contratado

efetivamente realizadas no periodo, segundo a correspondente planilha orcamentaria e o que dispde o

Critério Geral de Medicdo e Pagamento, anexos a este TR/Habilitacdo.

7.1.1.1.2.3 A contratada devera apresentar planilha e memoria de calculo detalhada da parcela do objeto

medida.

7.1.1.1.2.4 A medicao devera conter um relatorio fotografico, com as fotos iniciais e finais da obra,

especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitacdo.
7.1.1.1.2.4.1 O relatorio fotografico devera ser composto por uma quantidade de fotos que represente
de forma significativa a execucao da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.3 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando
em desacordo com as especificacdes constantes neste TR/Habilitacdo e na proposta, devendo ser substituido
ou corrigido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimacao da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades (art. 140, §1° da Lei Federal n°® 14.133/2021).
7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
Contrato devera(ao) emitir relatdrio sobre o efetivo cumprimento das obrigacdes da contratada e, se for o caso,
analisar o desempenho na execucao do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal n® 14.133/2021, em
consonancia com os indicadores que deverdo integrar este TR/Habilitacdo como anexo, encaminhando-o ao
gestor do Contrato.
7.1.1.4.1 A andlise do desempenho na execucao do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal n°
14.133/2021 podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, circunstancia
que devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatdrio(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.
7.1.1.5 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo do objeto até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisdrio.
7.1.1.6 O recebimento provisorio estara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.
7.1.1.7 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento provisorio
devera conter o registro, a anadlise e a conclusao sobre todas as ocorréncias na execucdao do Contrato,
acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou comissao
designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissao do Termo de Recebimento Provisério final das obras/servicos e de pagamento da
ultima parcela, a fiscalizacdo devera exigir da contratada o relatorio “AS BUILT' correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 60 (sessenta) dias uUteis, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I,
“b” da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) emissdo de documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal (is) sobre o cumprimento de
obrigacGes assumidas pela contratada, com mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em
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indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto n® 23.059/2024, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;
b) analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades
que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicacdo das clausulas contratuais correspondentes,
solicitando a contratada por escrito, as respectivas correcoes;
c) emissdo de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos, com base nos relatorios
elaborados e documentacdes apresentadas;
d) comunicacdo a contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s),
com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao;
e) envio da documentacdo correspondente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liqguidacdao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao;
f) exigéncia de apresentacdo pela contratada do Relatdério “AS BUILT", no caso de obras e servigos de
engenharia.
7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
7.1.2.1.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato
(art. 140, §8§2° e 6° da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser liberada no prazo

previsto para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa devera ser comunicada a contratada
para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de

inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca

equivalente(s).

7.2 LIQUIDACAO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), a Administragdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por 05 (cinco) dias uteis, adotara, na forma deste subitem, as
providéncias para fins de liquidagao da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de
cobranga equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissdo; c) os dados do Contrato e do Contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do Contrato; €) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retengoes
tributarias cabiveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a contratada providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem Onus para o
Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) devera(do) ser obrigatoriamente
acompanhado(s) da comprovacdo da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitacao.

7.3 PAGAMENTO
7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo
da despesa, conforme subitem anterior.

7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variagdo do
do Indice Nacional de Pregos — INPC do IBGE, pro rata tempore.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria ou crédito em conta da contratada aberta em
instituicdo financeira contratada pelo Estado da Bahia.

35/64



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada neste
subitem, devera arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos
devidos.
7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(do) atender as exigéncias
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigagdo, inclusive os destaques necessarios as
retengOes tributarias previstas em lei, e, as situagdes especificas, a adogao da forma eletronica.
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serao retidos na fonte, por
ocasido da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente, quando houver
incidéncia tributaria.
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime,
estando o pagamento condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverdo ser adicionalmente observados:
a) a verificagao, pela fiscalizacdo, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do
pagamento das contribuicGes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS e Previdéncia Social) e
da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratual;
b) o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagao:
b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;
b.2) da Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b.3) da comprovagao de instalacao da placa de divulgacao e identificagao;
b.4) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social, quando for o caso;
b.5) guias de recolhimento das contribuigdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacao especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracao da contratada, atestando,
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos
contratados, excepcionando-se as situacoes em que a contribuicdo do segurado seja facultativa.
c) quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116/2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:
c.1) os servigos/obra serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos/obra foram tributados;
c.2) nas medicdes que abrangerem mais de um Municipio, o calculo do ISSQN devera ser realizado para cada
Municipio onde houver a incidéncia do tributo, sendo que as extensbes de cada Municipio serdo verificadas
em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/servigo;
d) nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacdo
definitiva dos servigos/obra executados total ou parcialmente;
e) para efeito do pagamento da Ultima parcela, a contratada devera apresentar a baixa definitiva da matricula
da obra/servico junto ao INSS com a respectiva certiddo negativa de débito — CND, quando for o caso,
observando-se o que se segue, na hipétese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:
e.1) ao final da obra, se houver comprovagao de que a contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administracdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificagdo do seu subscritor, que todas as obrigagdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;
e.2) devera ser instaurado procedimento administrativo préprio para apurar o descumprimento contratual;
e.3) antes da instauracdo de procedimento administrativo de apuracdo e aplicacdo de penalidade, devera a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a CND.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A selegdo da proposta sera feita em procedimento de:
() Contratacao direta
( ) Licitagdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletrGnica, com adogdo do critério de julgamento
() menor prego
() maior desconto
(X ) Licitacdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletronica, com adogao do critério de julgamento
() menor prego
() maior desconto
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() melhor técnica ou contetdo artistico, conforme anexo
( X) técnica e prego, conforme anexo

8.2 Exigéncias de habilitacdo

8.2.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1 Habilitagao juridica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Juridicas:

a) empresario individual: inscricdo no registro publico de empresas mercantis;

b) microempreendedor individual — MEI: certificado da Condicdao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

¢) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas
eventuais alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societdrios comprobatérios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

d) sociedades simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
com suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatorios de eleicdo e investidura dos atuais administradores.

€) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, observando-se a Instrugcdo Normativa
DREI/ME n© 77, de 18 de margo de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

8.2.1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes (X) Estadual/Distrital ( ) Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda ( x ) Estadual/Distrital ( ) Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;
c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
€) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943;
g) em se tratando de contratacao direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o
compromisso de sua regularizagao e sua efetiva realizacdo, como condicdo para celebracdo do Contrato, nos
termos do art. 65 da Lei estadual n° 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

8.2.1.3 Habilitacdo Economico-Financeira
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() dispensavel parcialmente (IN SAEB N° 10/2024), consistindo em:

() contratagdo para entrega imediata: aquisicdo remunerada para fornecimento de uma sé vez, com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedicdo da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN
SAEB N° 10/2024)

() contratagdo em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo definido no inc. II
do art. 75 da Lei Federal n°® 14.133/2021, e suas atualizagdes, observado o disposto no art. 24 da Lei n®
14.634/2023 (item 3, inc. II, "a” da IN SAEB N°© 10/2024)

( ) contratacdo de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da
Lei Federal n® 14.133/2021, e suas atualizagdes, observado o disposto no art. 24 da Lei n® 14.634/2023
(item 3, inc. II, “b” da IN SAEB N° 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipdtese de dispensa parcial, sera exigida, para efeito de habilitagdo econémico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedigdo ou
revalidacdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitacdo ou da contratacao direta,
caso o documento ndo consigne prazo de validade;

( X) exigivel

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitagdo ou da contratacdo direta,
caso o documento ndo consigne prazo de validade;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacado pelo licitante de balango patrimonial, demonstracao de resultado de
exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo
das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo,
patrimoénio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

b.1.1) Na hipétese de licitagdo por lotes, o patriménio liquido exigivel serd calculado em funcdo da soma

de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balango patrimonial, a demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-ao ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos
(art. 69, 8§69, da Lei Federal n® 14.133/2021).
b.3) O balanco patrimonial e demonstragGes contabeis podem ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios.
b.4) O licitante apresentara o balanco patrimonial e a demonstracdo de resultado do exercicio mediante,
conforme o caso, publicacdo no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulagdo ou na Central de Balancos
dentro do ambiente Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, cdpia reprografica das paginas do Livro
Diario numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, emissdo extraida do SPED, contendo Recibo de Entrega do
Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao.
b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste subitem sera atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal
n° 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econ6mico-financeira do licitante,
esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes
constante do instrumento convocatorio, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja
a habilitagdo.
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8.2.1.3.2 Na hipdtese de participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio, se o consodrcio ndo for
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitacdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo no percentual de 30% ( trinta por cento) para o consércio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais;

8.2.1.4 Qualificacao Técnica

a) comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, através da apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, limitadas estas as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1° e 29, da Lei Federal n° 14.133/2021).

a.1) O vinculo profissional entre o profissional e o licitante podera ser comprovado através de: a) Carteira
de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servigos;
e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execucado do objeto licitado
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnica deverdo
participar da execucdo do objeto da licitagao, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (art. 67, §6°, da Lei Federal
n° 14.133/2021);

a.3) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de certidoes ou atestados,

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na

execucdo de objeto similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, limitada as

parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1° e 29, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
b1) na hipdtese de atividade ndo regulada por conselho profissional, a capacitacao técnico-operacional
referida neste item podera ser demonstrada por certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo.

b2) Sera admitida a apresentagao de atestados relativos a potencial subcontratado em relacdo a parcela
do objeto cuja subcontratacdo tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitacdo, limitada a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de um licitante poderé apresentar
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

c) indicagdo do pessoal técnico, das instalagGes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo
do objeto, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagao (art. 67, inc. III, da Lei Federal
n° 14.133/2021).
c.1) Para fins desta alinea, o licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no
art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relacdo explicita e declaragdo formal de
disponibilidade, de acordo com as especificagdes exigidas;
c.2) Quando exigida a indicacdo de pessoal técnico, sera observado o que se segue:
c.2.1) relagdo do pessoal técnico indicado pelo licitante devera estar acompanhada da demonstragdo de
vinculacdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada no sistema eletronico, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso
de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
¢.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnica deverao
participar da execugao do objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (art. 67, §6°, da Lei Federal
n° 14.133/2021);
¢.2.3) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.
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d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n°
14.133/2021);

e) registro ou inscricao do licitante na entidade profissional competente.
e.1) No caso de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do Contrato.
e.2) No caso de Sociedades empresarias estrangeiras, o atendimento da exigéncia de que trata esta alinea
se dara por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do Contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

f) declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacGes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da contratacdo, preferencialmente conforme modelo anexo a este
TR/Habilitagdo (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serdo consideradas como parcelas de maior relevancia ou valor significativo, para fins das alineas
“a”, “b" e “c” deste topico:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR QUANTITATIVO TOTAL COMPROVAGCAO
SIGNIFICATIVO (100%) MINIMA (100 %)
Elaboragdo de projetos de infraestrutura hidrica (barragens ou 1 1

adutoras ou sistemas de captagdo ou distribuicdo de

agua);

Fiscalizagdo de obras de saneamento bésico nas vertentes de 1 1
abastecimento de agua ou esgotamento sanitario;

Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a 1 1
projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

8.2.1.4.1.1 Na hipotese de objeto em que ndo seja possivel distinguir as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo (objeto homogéneo), podera ser indicada parcela Gnica, sendo considerada satisfatoria
a comprovacao da execugdo de, no minimo, 100 % (cem por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste
TR/Habilitacao.

8.2.1.4.1.2 Em caso de duvida quando a legitimidade dos atestados apresentados, o responsavel pela
licitagdo podera solicitar ao licitante copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipdtese de licitacdo por lotes, sera observado o disposto a sequir:

8.2.1.4.2.1 A demonstracdo da qualificagdo técnica devera ser feita em fungdo da soma de tantos quantos
forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este sera declarado inabilitado
para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo
licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacdo.

8.2.1.4.3 No caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacao de sua qualificacao técnica (art. 67, §10, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao quantitativa de sua participacao no
consorcio, salvo nas licitagdes ou contratagdes diretas destinadas a contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverado
ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
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atuacdo, inclusive nas licitagbes ou contratagGes diretas destinadas a contratacdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.
8.2.1.4.3.3 Na hipotese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovacdo do percentual de participacdo
do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consorcio.

8.3 Disposicoes gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo ou da contratacdo direta deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (art. 65,
§1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participacao de matriz e filial:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacdo
permita ou exija a emissdo apenas em nome da matriz;

c) a comprovacdo de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo ou da contratacdo direta podera ser feita em nome
da matriz ou da filial;

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo e qualificacdo da matriz e
desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do Contrato,
da regularidade do estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o
curso da avenga.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera substituir os
documentos de habilitacdo, na forma indicada neste TR/Habilitacdo.
8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versao atualizada do
referido documento junto aos demais documentos de habilitacdo.
8.3.3.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificagdo da regularidade destes, mediante a
emissao do extrato do fornecedor pela Administracdo.
8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo
de validade, podera substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema, exceto os
concernentes a Qualificagdo Técnica.

8.3.4 Na hipotese de participacdo de pessoas juridicas em consorcio, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado total da contratacdo é de R$ 8.489.052,81 (Oito milhGes quatrocentos e oitenta e nove
mil, cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de quantitativos e precos unitarios e
global () abaixo ( X) em anexo, os quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos
precos unitarios e global.

9.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e, quando elaborada a matriz de
risco, a sua alocagao entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco serdo considerados (art. 59, §3°, da Lei Federal n®
14.133/2021):

a) valor global: R$ 8.489.052,81 (Oito milhdes quatrocentos e oitenta e nove mil, cinquenta e dois
reais e oitenta e um centavos)
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas para 0 pagamento da presente contratacdo correrdo a conta de recursos da Dotagao Orcamentaria
a seguir especificada:

Unidade FIPLAN Fungao Subfungao Programa P/A/OE
08.101 - Assessoria de 17 - Saneamento 512 - Saneamento Basico 420 - Universalizagdo 3401 -
Planejamento e Gestdo - Urbano do Saneamento Realizagdo
SIHS - APG Basico de Suporte

Técnico  as
Agles de
Saneamento
Basico e de
Infraestrutur
a Hidrica
Regido/planejamento Natureza da despesa  Destinagdo do Tipo de recurso
9900 - Estado 3.3.90.39 — Outros recurso orcamentario
servigos de terceiros — 1.500.0.100.000000.00 Recursos Ordinarios ndo
Pessoa Juridica .00.00e 1.704.0.109.0 Vinculados do
00000.00.00.00 Tesouroe ROYALTIES

10.1.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipdteses previstas no art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021, do instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo de Fornecimento de Material - AFM ou
Autorizacdo de Prestagdo de Servigos — APS, sera de 10 (dez) dias uteis.
11.1.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento habil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021, observara a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITACAO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitacdo, independentemente de transcri¢do (art. 92, inc. II, da Lei Federal n°®
14.133/2021):
() Secdo Especifica do TR/Habilitacdo para o Sistema de Registro de Precos;
() Modelo para descricao auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
( X ) Modelo de descrigdo de proposta de preco e de declaragdo de elaboragdo independente de proposta;
( X) Modelos de prova de qualificagdo técnica:
( X ) Capacidade técnico-operacional;
( X ) Declaracgo de indicagdo do pessoal técnico, instalagGes e aparelhamento
( X) Declaracgdo de pleno conhecimento, sem exigéncia de vistoria
( ) Declaragao de pleno conhecimento, com exigéncia de vistoria
( X ) Estudo Técnico Preliminar, quando cabivel.
(' X) Secao Especifica do TR/Habilitagdo para Técnica e Prego

12.2 No caso de obras e servigos de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos especificos:
() Projetos;
( X') Memoriais Descritivos/Especificacdes Técnicas;
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( X) Planilha orgamentaria;
( X)) Cronograma fisico-financeiro;
() Composicao do B.D.I.;
( X ) Composicao dos Encargos Sociais;
() Caderno de Encargos — Obras e servigos de engenharia em estabelecimentos assistenciais de salide e unidades
administrativas;
() Instrumento de medicao de resultado para avaliacdo da execucao do objeto.

Salvador, 17 de margo de 2026.

Nome : Lucas Borges Santana

Cargo : Superintendente de Infraestrutura Hidrica — SIHS/GAB/SIH
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ANEXO
MODELO PARA DESCRICAO AUXILIAR DO OBJETO

Modalidade de Licitagdo/Contratagdo direta NUmero

LOTE

ITEM

DESCRICAO

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO
MODELO DE DESCRICAO DE PROPOSTA DE PRECO E DE DECLARAGAO DE ELABORAGCAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitacdo/contratagdo | NUmero
direta

ITEM DESCRICAO

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [260]

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdao completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o
contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo nao foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

C) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou nao dela;

d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo
antes da adjudicacao do objeto;

e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial
das propostas;

f) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e

g) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e
informag0es para firma-la.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO o
MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitacdo/contratacao direta | NUmero

Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatorio/contratacdo direta, que a empresa
XXX XXKX, CNPJ XXXXKXXXXXXX, com enderego na
XXX XXXXXXXXX, prestou servigo de XxxxxxXXXxXxxxxxx, atendendo integralmente as especificagbes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagado.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucao

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO

) MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
DECLARAGAO DE INDICAGAO DO PESSOAL TECNICO, INSTALAGOES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitacdo/contratacao direta | NUmero

DECLARAGCAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021, para fins de prova de qualificacdo
técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados, conforme relagdo abaixo,
em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatdrio, estando ciente de que a
declaragdo falsa caracteriza a infragao prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Pessoal Técnico

Qualificacao

Instalacdes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos)

Quantidade

Salvador de

de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO o
_MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

Em cumprimento & exigéncia do TR/HABILITAGAO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n®

14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informacdes e das condicOes locais para o cumprimento
das obrigacOes objeto da contratacdo.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO o
_ MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

( ) DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAGCAO

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNPJ n® , Sr.(a)

, CPF n¢ , Vistoriou (indicar a Unidade Administrativa vistoriada), em
atencdo a exigéncia do TR/HABILITAGAO, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §2°, da Lei Federal n°
14.133/2021, tendo tomado conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacGes objeto da contratacdo.

Salvador de de 20_.

(assinatura, identificacdo do servidor publico e respectivo cadastro)

( ) DECLARAGAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA
DE VISTORIA

Em cumprimento a exigéncia do TR/HABILITAGAO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins
do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §§2° e §3°, todos da Lei Federal n® 14.133/2021, termos tomado conhecimento
de todas as informac0es e das condicOes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

Salvador de de 20__.

RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO
SEGAO ESPECIFICA DO TR/HABILITAGAO PARA TECNICA E PRECO

1. Avaliacao das propostas técnicas

1.1 A andlise e avaliagao da conformidade das propostas sera iniciada pelo exame de conformidade das propostas
técnicas.

1.1.1 A andlise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada.

1.1.2 No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), de

acordo com os seguintes critérios:
Nota: observar o inc. II do art. 37 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. Avaliacao da proposta de preco

2.1 Concluida a avaliacdo e ponderagdo das propostas técnicas o responsavel pela licitagdo realizara a verificacdo
da conformidade das propostas de preco.
2.1.1 O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, expressando os valores em moeda nacional — reais e centavos, em ( x ) duas ( ) trés ( )

quatro casas decimais, ficando esclarecido que ndo serao admitidas propostas alternativas.
Nota: a indicagdo de quantidade de casas decimais superior a duas dependera da disponibilizacao da funcionalidade no sistema
eletronico.

2.1.2 Caso o preco seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou
excedente sera considerada igual a zero.

2.1.3 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatério, nem
propostas com preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

2.2 Fixacao de Nota de Preco (NP)

Serao desclassificadas as propostas de preco com valor global superior aos praticados no mercado ou com
precos manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos s3ao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividades sdo compativeis com o objeto do contrato, condicOes estas
necessariamente especificadas no ato convocatério da licitagdo.

Serao desclassificadas as propostas de preco com valor global superior aos praticados no mercado ou com
precos manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividades sdo compativeis com o objeto do contrato, condicOes estas
necessariamente especificadas no ato convocatorio da licitacao.

As notas de preco serdo atribuidas pela seguinte formula:

NP=P1
P2
Onde:
NP = Nota da Proposta de Preco;
P1=V0+M
2
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Onde:
V0 = Valor Orgado pela SIHS
M = Média dos Precos dos Licitantes
P2 = Preco Proposta por cada Licitante
A relacdo P1/P2 sera limitada ao valor maximo de 1,00 (um inteiro). Valores maiores do que uma unidade
sera tomada como 1,00.
O resultado da pontuacdo devera ser indicado com dois decimais.

3. Ponderacao entre as propostas técnica e de preco

3.1 Apds analise das propostas de técnica e de prego, sera estabelecida a pontuacdo final dos licitantes, de acordo
com a média ponderada das valoragdes de acordo com a seguinte formula:

NF = (70 * NT + 30 * NP)/100
onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota da Proposta Técnica;
NP = Nota da Proposta de Pregos.
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MINUTA DO CONTRATO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(X) LICITAGAO
() CONTRATACAO DIRETA

CONTRATO N° _/____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DA BAHIA E A [PESSOA JURIDICA] , PARA OS
FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria de Infraestrutura Hidrica
e Saneamento, CNPJ ne , Situada na , autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado
noD.O.E.de___/ / , doravante denominado Contratante, e a [pessoa juridica], inscrita
no CNPJ/MF sob o n° , sediada na , doravante representada pelo Sr(a).
, portador da cédula de identidade n° , emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob
0 ne , conforme atos constitutivos da empresa ou procuragao apresentada nos autos, doravante
denominado Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, ( ) Concorréncia Eletronica n°
/____, processo administrativo n° , que se regera pela Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela

Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e mediante as clausulas e condicdes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa de engenharia para a revisao dos projetos
existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a elaboracao dos projetos
executivos destes barramentos, nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcricdo neste instrumento:
a) Termo de Referéncia;
b) Proposta da Contratada;
c) Edital da Licitagao;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execucdo do objeto observara o disposto no Termo de Referéncia.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de , a contar da data da subscricdao da Autorizagao de Prestacao
de Servigos — APS, observado o art. 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardo o novo cronograma de execugao do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos
casos de:
a) impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, hipdtese em que os registros do fato gerador
e da prorrogacdo do cronograma pelo tempo correspondente serao realizados por simples apostila (art. 115,
§59, da Lei Federal n© 14.133/2021);
b) a ndo conclusdao do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administragao optar
pela extincao do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execucao e de gestdo do contrato constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato (art.
92 da Lei Federal n° 14.133/2021).
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3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , matricula:
3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula(s):

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE ___
ITEM Cadigo Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO PRECO
SIMPAS Fornecimento (UF) UNITARIO MENSAL
1
2
3
VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO GLOBAL
5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ ( )

5.2. Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacdo, aluguéis, administragdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigacoes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contadode _ /_/_,
data do orcamento estimado (art. 92, inciso V, e §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.2 Apds o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do indice

7.2.1 Na hipdtese de ndo reajustamento dos pregos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera ser
formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 131, paragrafo
Unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdo.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipdtese de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela dltima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagao entdo em vigor.
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7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio econémico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentacdo que comprove o
desequilibrio econémico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipéteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211
da Lei Federal n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servigos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdo (art. 131, paragrafo
Unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do Contrato devera observar a disposicdao da subclausula 7.8.1.
7.9. O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.
7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
14.133/2021);
7.12 No caso de contratacdes de obras e servicos de engenharia, a hipdtese de que trata a subclausula 7.8.1
abrange as situagdes em que a execucao contratual seja obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a
Contratada (art. 124, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinagdes contidas no instrumento convocatdrio, bem como daquelas decorrentes
de lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus
anexos, fornecendo por escrito as informagdes necessarias para a execucao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
¢) acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto do Contrato, para
que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo indicado,
certificando-se de que as solugGes propostas pela Contratada sdao as mais adequadas;
e) comunicar-se com a Contratada para emissdao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicBes estabelecidos no Termo de Referéncia;
g) aplicar a Contratada as sangOes previstas em lei e neste Contrato;
h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, no prazo definido na subclausula
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8.1.1;
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;
j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
k) assegurar-se, na hipotese de execugdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho;
[) previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da execugdo contratual, quando for o caso;
m) exigir do Contratado, como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso,
a seguinte documentagao:

m.1) "AS BUILT", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

m.2) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

m.4) certificado de conclusdo da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e

m.5) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro

de Imoveis.

8.1.1 O Contratante, no prazo de (___ ) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s)
relacionado(s) a execucdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitacdes e reclamagles apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Notas:

1. Nos termos do art. 123, caput, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a Administracdo tem o dever de decidir questdes contratuais
que lhe sdo apresentadas.

2. 0 prazo a que se refere a subclausula 8.1.1 deve ser definido conforme a complexidade do objeto contratual e os tramites
internos das areas envolvidas na execugao do Contrato. Caso nado haja especificagdo, o prazo sera de 1 (um) més, conforme
o art. 123, paragrafo unico, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda,
as obrigagdes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execugdo
do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicacao entre
as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designacdo ou manutencdo podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em que a Contratada designara
outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinacdes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informacao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. 1I, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Contratante, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;
€) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos
do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
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CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicOes exigidas para habilitacdo na licitagdo ou no procedimento de contratacao direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informacao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
objeto;
i) executar o objeto sem solucao de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar ao
Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
[) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicoes e especificagbes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servigos objeto deste contrato,
deixando-os em perfeita condicao de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condigbes adequadas ao cumprimento as normas
de saude, seguranga e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como
atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico;
q) cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (art. 116 da Lei Federal n° 14.133/2021);
r) atender as obrigacGes concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943
(Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT), Lei n° 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) recrutar, preferencialmente, para a contratacdao de aprendizes, os estudantes indicados no art. 38, §2°,
da Lei n° 14.395/2021, no percentual minimo de 10% (dez por cento) do quadro de aprendizes da
Contratada;
2) apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis contado do inicio efetivo da execucdo do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando
aqueles selecionados no banco de dados de que trata a Lei n® 14.395/2021, devendo justificar, perante o
Contratante, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021;
u) observar a legislagao federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagOes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;
X) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios
a execucdo do Contrato, arcando com os custos para sua obtencdo;
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execugdo do presente Contrato;
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) de acordo com a legislacdo, contendo
descrigao dos bens, obras e/ou servigos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao, indicando, conforme
0 caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;
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aa) realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica conforme prescri¢coes do Termo de Referéncia;

bb) fornecer as instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo ou no procedimento de

contratacdo direta;

cc) alocar, durante todo o periodo de execucdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho

profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica

minima exigida no Termo de Referéncia, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorréncia de ato proprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificagdes e/ou normas

exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias a sua

€Xecucao;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao da execucdo do objeto

contratado;

hh) realizar, quando exigido no Termo de Referéncia, a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagGes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitacdo

dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

i) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma

do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br

ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de Informagoes — SEI;

kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentacao de documentos comprobatorios de

mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composicdo societaria, endereco dos sdcios,

contratos sociais e alteragdes;

I) atender as obrigacdes de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 No caso de obras e servicos de engenharia, a Contratada devera atender, ainda, as seguintes obrigacoes
especificas:
8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado a execucdo do objeto, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas na legislacdo pertinente:

a) promover medidas de protecao para a reducao ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protecado individuais — EPI e equipamentos
de protecdo coletiva - EPC necessarios, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas;
b) adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagGes estabelecidas na legislacdo especifica
de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos e
empregados, no desempenho da execucao do objeto ou em conexdao com estes;
c) realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas de transporte, alimentagdo, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes
de trabalho e outras obrigac0es legais ou derivadas de dissidios, convengdes ou acordos coletivos;
d) pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacoes
acessorias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
e) responder perante o Contratante pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servico, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum 6nus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execucdo do presente Contrato;
f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminacao;
g) realizar a matricula da obra/servico no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento
das contribuicGes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacao especifica
em vigor, as quais deverao estar acompanhadas de declaracdo elaborada da Contratada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada na obra/servico contratado;
h) apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovagao de matricula da obra/servico junto
a Previdéncia Social;
i) responder por todos os Onus e obrigagdes concernentes as legislacdes fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;
j) fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exergam as suas atividades
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devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca

requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagdo especifica.

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/servicos e local de execucdo, sem prejuizo de outras
obrigagdes previstas na legislacdo pertinente:

a) fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execugado dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessaria;

b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo do objeto, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

c) manter canteiro de obras/servicos com instalagdes compativeis, inclusive escritérios para seus
representantes, bem como para a Fiscalizacdo, com a observancia da legislacdo pertinente; d) fornecer,
colocar e manter no local, enquanto durar a execucao do objeto contratado, placa de divulgacdo e
identificacdo do mesmo, que sera confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido
pelo Contratante;

e) executar o objeto contratual de forma a nao interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno;

f) ndo permitir a instalagdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
de obras/servicos, sendo de sua inteira responsabilidade a adogdo de todas as medidas e providéncias
visando impedi-la;

g) manter no local da execucdo do objeto do Contrato um "Diario de Ocorréncias", devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as vias e que permanecera em poder do
Contratante apds a conclusao do objeto, no qual serdo feitas anotagdes devidas, quando necessarias,
referentes ao andamento das obras/servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como
também reclamagGes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes;

h) obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de obras/servigos;

i) manter no local da execucgdo do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessarios
ao perfeito controle de medidas e padrdes, assim como promover as suas expensas € a critério da
fiscalizagdo, o controle tecnoldgico dos materiais a serem empregados na obra/servico.

8.2.1.3 Relativamente a execucdo de obras/servicos, além das obrigacOes previstas no Termo de
Referéncia e/ou Projeto Basico:

a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento
da Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissao da primeira fatura;

b) emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas
as informac0es técnicas do objeto contratado;

c) sequir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando
0s controles geotécnicos e geométricos “/in loco’, nao se admitindo modificagdes sem a prévia consulta
e concordancia da fiscalizacdo;

d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacao,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucgdo do
objeto contratado;

€) comunicar sempre o inicio e a conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita
comunicagdo com a fiscalizacdo;

f) adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento da execucdo da obra/servigo,
arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional ao Contratante;

g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independentemente de solicitacao;

h) apresentar ao Contratante a documentacao que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s)
subcontratada(s), na hipétese em que admitida a subcontratagdo;

i) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra/servico, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

j) submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na
obra/servico antes da sua execugao;

k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto desta
contratacdo, sem prévia autorizacdo do Contratante;

I) executar todas as obras, servigos e instalagdes de acordo com os projetos, especificagdes e demais
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elementos técnicos que integram o processo de licitagdo ou o procedimento de contratagdo direta,
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis;
m) executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios
laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;
n) quando, por motivo de forga maior, houver a necessidade de aplicacao de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido a fiscalizagdo para que esta se pronuncie pela sua aprovacao ou
nao, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos.

8.2.1.4 Relativamente a responsabilidade pela execucdo do objeto, além das obrigacOes previstas no
Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico:

a) responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais
como agdes civeis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas,
ligadas ao cumprimento deste Contrato; e

b) responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucao das
obras/servicos.

8.2.1.4.1 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos decorrentes do Contrato,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o
Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente a documentacao na conclusdo do objeto, além das obrigacdes previstas no Termo
de Referéncia e/ou Projeto Basico:

a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatdrio “AS BUILT” parcial correspondente;

b) entregar ao Contratante, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisério final das
obras/servicos, e vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatdrio “AS BUILT” correspondente,
registrando todas as alteracOes e complementacOes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer
do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;

c) apresentar, apos a medicao final, os seguintes documentos: i) relacao nominal do(s) responsavel(is)
técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e nimero(s) de registro(s)
profissional(is), funcdo(Ges) e periodo(s) de atuacdo de cada um, conforme ART/RRT e proposta da
Contratada; e ii) copia do Diario de Obra;

d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatdrio “AS BUILT";

e) apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com a respectiva certiddao
negativa de débito — CND.

Matriz de risco

8.3 A Matriz de Risco constitui parte integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo, na forma do
Anexo deste Contrato.
8.3.1 A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade tenha
sido atribuida ao Contratante na Matriz de Risco, sem prejuizo da responsabilidade deste pelo cumprimento das
obrigacGes elencadas na subclausula 8.1.
8.3.2 A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste
a ela atribuidos na Matriz de Risco, sem prejuizo da sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigacGes
elencadas na subclausula 8.2.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATAGAO

9.1 As disposicoes sobre a garantia da contratacdo estao disciplinadas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.2 Serao aplicadas a Contratada que incorrer nas infragoes tipificadas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021,
as sangdes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina
constante no Decreto n° 23.113/2024.

10.3 No que concerne a multa, sera observado o que se segue:

11.3.1 Multa compensatoria:
a) No caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa compensatdria no

percentual de % ( por cento) incidente sobre o valor global do Contrato.
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto que devera ser = 0,5% e < 30% (art. 156, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021 c/c art. 8° do Decreto n° 23.113/2024).

b) Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicada multa
compensatoria no percentual de % ( por cento) incidente sobre o saldo do Contrato, isto

€, sobre a diferenca entre o valor global do Contrato e o valor da parte do servico ja realizado.
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto que devera ser = 0,5% e < 30% (art. 156, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021 c/c art. 8° do Decreto n° 23.113/2024)

c) No caso de descumprimento de obrigacdo acessodria, sera aplicada multa compensatdria no percentual
de % ( por cento) incidente sobre o valor da obrigacao descumprida ou da estimativa

arbitrada do seu custo.
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto que devera ser = 0,5% e < 30% (art. 156, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021 c/c art. 8° do Decreto n° 23.113/2024)

d) No caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, ou, quando for o caso, em assinar a ata de registro de precos, ou praticar
condutas a elas equiparadas, sera aplicada multa compensatdria no percentual de % ( por
cento) incidente sobre o valor correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa

da contratagdo.
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto que devera ser = 0,5% e < 30% (art. 156, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021 c/c art. 8° do Decreto n° 23.113/2024)

11.3.1.1 Considera-se acessoria, para os fins deste Contrato, a obrigacdo contratual de natureza
instrumental, secundaria ou meramente formal (art. 3°, §6°, do Decreto n° 23.113/2024).

11.3.1.2 O inadimplemento de obrigacdo acessoria que retarde, comprometa ou impega a execugao
da obrigacdo principal sera considerado descumprimento da obrigacdo principal, sujeitando-se as
cominacOes legais respectivas (art. 3°, §7°, do Decreto n° 23.113/2024).

10.3.2 Multa moratoria:
a) O atraso injustificado na execucdo do Contrato ensejara a aplicacao de multa moratdria no percentual
de % ( por cento) ao dia, incidente sobre o valor da obrigacdo descumprida ou da estimativa

arbitrada do seu custo, observado o percentual maximo total de 30% (trinta por cento).
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto que devera ser = 0,1% e < 30% (art. 156, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021 c/c art. 9° do Decreto n° 23.113/2024).

b) O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao de garantia
contratual ensejara a aplicacdo de multa moratéria no percentual de % ( por cento) ao dia,
incidente sobre o valor global do Contrato, limitado ao valor da prépria garantia contratual.
Nota: ajustar o percentual ao caso concreto, que devera ser = 0,1% e < valor da propria garantia contratual (art. 156,
8§3°, da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c art. 9° do Decreto n° 23.113/2024)
10.3.2.1 A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em compensatoria
e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 9°, §3°, do Decreto n° 23.113/2024).
Nota: findo o prazo fixado no Contrato para cumprimento da obrigagdo, a Administragdo ndo esta obrigada a

aguardar o adimplemento voluntario pela Contratada, podendo, a qualquer tempo, promover a extingdo unilateral
do Contrato e, nessa hipdtese, aplicar a multa compensatdria estipulada.

10.3.2.2 Na hipotese da subclausula anterior, se o calculo da multa moratdria atingir o patamar
correspondente ao valor maximo da multa compensatéria, o recebimento do objeto devera ser
recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, sem prejuizo da aplicagdo das demais

sancOes previstas em lei (art. 992, §4°, do Decreto n° 23.113/2024).

Nota: por exemplo: se a multa de mora for definida em 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia e a compensatoria
em 30%, o valor maximo da multa compensatdria sera atingido em 60 dias, pois 0,5%/dia x 60 dias corresponde a
30%.

10.3.3 Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracao se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido a Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta (art. 7°, §4°, do Decreto
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no 23.113/2024).
10.4 A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156,
§9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.6 A apuracdo das infracdes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatério, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditorio, na forma do Decreto n° 23.113/2024.
10.6.1 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Gtil do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retengdo proviséria do valor
correspondente a estimativa da sancdo de multa (art. 50, §2°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.6.2 O valor da retencgdo provisoria a que se refere a subclausula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n© 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.7 A apuracdo de infragGes sujeitas exclusivamente a sancao de adverténcia ou de multa, isoladas ou cumuladas
entre si, serd realizada em processo sancionatério simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023).
10.7.1 Precedera a abertura do processo sancionatdrio simplificado a intimacdo do interessado a fim de que tenha
ciéncia da imputacao, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n® 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimacao devera conter a descricao dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento juridico,
a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo célculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimagdo o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado, caso
manifeste a concordancia com a imputacdo e com a sangao aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacao da sancgao cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apds o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndao manifeste a concordancia expressa com os termos da imputacdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatorio simplificado.
10.8. A apuragdo de conduta infrativa sujeita a sangdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, sera realizada em processo de responsabilizacdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser atenuadas ou comutadas mediante a celebragdo de Termo de Transagdo Administrativa (TTA),
observados os requisitos e condicbes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n°
23.113/2024).
10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.
10.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial (art. 160 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n°® 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideragao da personalidade juridica, todos os efeitos das sancOes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n°
14.634/2023).
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10.13 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n° 23.113/2024.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINCAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.1 Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, devendo a Administracdo promover a readequagdo do cronograma de execugdo.
11.1.1.1 Na hipdtese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas (art. 111, paragrafo Unico, inc. I, da
Lei Federal n® 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracao opte pela extingdo do Contrato, devera adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execugdo contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n®
14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditdrio e a ampla
defesa.
11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua prdpria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c¢) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteragdo social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n°
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteragdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanga da pessoa juridica Contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou da entidade Contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inc. 1V, da Lei Federal n° 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagbes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrao a conta de recursos da Dotagdo Orcamentaria
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Unidade FIPLAN Fungdo Subfungdo Programa P/A/OE
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario

12.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria

respectiva e a liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Nota: conforme o art. 106, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021, nas hipdoteses de objetos enquadrados como continuos, “a
Administracdo deverd atestar, no inicio da contratacdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos orcamentarios vinculados a
contratacdo e a vantagem em sua manutengio”.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteragdes contratuais se regerdo pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, €, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125 da Lei
Federal n° 14.133/2021).

13.3 As alteracdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracao sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos na subclausula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.5 Nas alteragGes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se a Contratada ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos contratados (art. 134 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.8 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do Contrato
e o0 preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria (art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.9 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICAGCAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n© 14.133/2021.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICACAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicagao processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n°® 12.209/2011 e do Decreto n°® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacoes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

Nota: utilizar essa clausula caso a contratacgao envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais (Lei Federal n® 13.709,
de 14 de agosto de 2018).

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei de Protegao de Dados Pessoais -

LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

63/64



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em funcdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndo podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena
de extingdo imediata da contratacdo.
16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipdteses
legalmente previstas.
16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada devera enviar comunicacdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informacdes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relagdo dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacdo de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicacdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar
eventuais danos e evitar novos incidentes.
16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
16.6 A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigagoes.
16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigagdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizagdo, inclusive por perdas e danos, aplicacdo das sancOes cabiveis e da extingdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatério, de contratagdo direta ou na execugdo contratual, caso
nao seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaragdo de nulidade do
Contrato observara o disposto no art. 147 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, sera observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer ddvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°

14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada
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