

ESTADO DA BAHIA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E
SANEAMENTO - SIHS**


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E ESTUDOS) SOB DEMANDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

ÍNDICE

CARTA DE APRESENTAÇÃO	003
1 – PROPOSTA DE PREÇOS	005
2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/FATOR K	008
3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	011
 TOTAL DESTE VOLUME	 012





CARTA DE APRESENTAÇÃO

Salvador, 22 de julho de 2026

**AO
ESTADO DA BAHIA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO – SIHS

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 001/2026

Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta, nossa PROPOSTA DE PREÇOS para **“Contratação de empresa de engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento às equipes de gestão e fiscalização da SIHS, especificamente no acompanhamento dos contratos vigentes nas áreas de saneamento básico, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias, a ser materializada mediante a elaboração e entrega de produtos (laudos, pareceres e estudos) sob demanda.”**

Esperamos que a proposta apresentada corresponda aos interesses de V.Sas. e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias, através do telefone (71) 3500-4218, e-mail: rk@rk.eng.br.

Atenciosamente,




ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.150.794/0001-35

Representante Legal/ Responsável Técnica

CREA nº 050631169-4



1 – PROPOSTA DE PREÇOS

Salvador, 22 de julho de 2026

Modalidade de Licitação Concorrência Eletrônica	Número 001/2026
---	---------------------------

DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº 18.150.794/0001-35, sediada na Av. Luís Viana Filho, nº 13.223 – Condomínio Hangar Business Park – Torre 3 – Sala 816 – Salvador/BA – CEP 41.500-300, por intermédio de sua representante legal Sra. **ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES**, CPF nº 355.440.825-53, apresenta sua Proposta de Preços.

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa de engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento às equipes de gestão e fiscalização da SIHS, especificamente no acompanhamento dos contratos vigentes nas áreas de saneamento básico, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias, a ser materializada mediante a elaboração e entrega de produtos (laudos, pareceres e estudos) sob demanda.	R\$ 7.130.804,36 (Sete milhões, cento trinta mil, oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos)
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL)		-
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL)		R\$ 7.130.804,36 (Sete milhões, cento trinta mil, oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA		60 (sessenta) dias [≥60]

ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES, portadora da Carteira de Identidade nº 03.857.085-80 e do CPF nº 355.440.825-53, como representante devidamente constituído da empresa **RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº 18.150.794/0001-35, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; e

g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosa Silvia Cardoso Kitahara Gomes', is written over a faint, large, light blue watermark of the RK ENGENHARIA logo.


ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.150.794/0001-35

Representante Legal/ Responsável Técnica

CREA nº 050631169-4



2 – PLANILHAS ORÇAMENTARIAS/FATOR K

Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de apoio continuado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS), para os fins de acompanhar, fiscalizar e apoiar tecnicamente a realização de serviços contratados nas áreas de saneamento básico, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias											
Concorrência Eletrônica Nº 01/2026											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL											
Planilhas de Referência: Junho/2025, Embasa											
								Data:	jun/25		
								K =	2,43		
								K' =	1,63		
								C.H Mensal (h):	176.00	TRDE = 1,23	
								Duração (meses):	24		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Alocação (h)	Salário (h)	Custo Total (R\$)	Fator K	Preço Total (R\$)		
1 Recursos Humanos - Equipe Permanente											
1.1 Equipe de Nível Superior											
1.1.1	EMBASA	B580000006	Engenheiro Civil	H	4.224,00	61,58	260.115,61	2,43	632.929,74		
1.1.2	EMBASA	B580000006	Engenheiro Sanitarista	H	4.224,00	61,58	260.115,61	2,43	632.929,74		
1.1.3	EMBASA	B580000008	NS2 - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (Experiência profiss. mín.: 3 anos) (M.O EXCLUSIVA PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS)	H	25.344,00	31,30	793.226,65	2,43	1.930.129,20		
1.1.4	EMBASA	B580000007	NS1 - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (Experiência profiss. mín.: 8 anos) (M.O EXCLUSIVA PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS)	H	25.344,00	37,72	955.874,30	2,43	2.325.893,75		
1.1.6	EMBASA	B580000013	AS2 - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL (Experiência profiss. mín.: 3 anos) (M.O EXCLUSIVA PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS)	H	8.448,00	32,25	272.427,72	2,43	662.888,35		
1.2 Equipe de Nível Técnico											
1.2.1	EMBASA	B580000023	TC4 - PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (Experiência profiss. mín.: 1 ano) (M.O EXCLUSIVA PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS)	H	21.120,00	14,88	314.366,98	2,43	764.937,58		
TOTAL DO ITEM 1									6.949.708,35		
Item	Fonte	Código	Descrição	Informações		Custo Unit. (R\$)		TRDE	Preço (R\$)		
				Unidade	Qtid.						
2 Despesas Diretas											
2.1 Aluguel de Veículos											
2.1.1	EMBASA	F030000203	Aluguel de Veiculos tipo Spin (07 lugares ou similar	mês	36	3.435,60		1,23	152.484,17		
TOTAL DO ITEM 2.1									152.484,17		
2.2 Viagens e Diárias											
2.2.1	EMBASA	F020000340	Diária Nível Superior	und	72,00	186,84		1,23	16.585,36		
2.2.2	EMBASA	F020000340	Diária Nível Médio/Técnico	und	72,00	135,48		1,23	12.026,49		
TOTAL DO ITEM 2.2									28.611,85		
TOTAL DO ITEM 2									181.096,01		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									7.130.804,36		

Salvador, 22 de julho de 2026


ROSÁ SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES
Representante Legal / Responsável Técnico
RG 03.857.085-80 SSP/BA - CPF/MF 355.440.825-53

Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de apoio continuado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS), para os fins de acompanhar, fiscalizar e apoiar tecnicamente a realização de serviços contratados nas áreas de saneamento básico, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias

K1 - ENCARGOS SOCIAIS - MAO DE OBRA PERMANENTE		
ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS		
GRUPO A		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro contra Acidente de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
Total		36,80%
GRUPO B		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Férias	11,11%
B2	Aviso Prévio Trabalhado (90%)	0,18%
B3	Auxílio Enfermidade	0,63%
B4	Gratificação Natalina (13º)	8,33%
B5	Aviso Prévio Indenizado	3,40%
B6	Licença Paternidade/Maternidade	0,04%
B7	Ausências Abonadas	0,54%
B8	Acidente de Trabalho	0,13%
Total		24,36%
GRUPO C		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Depósito por Rescisão sem Justa Causa (50% saldo FGTS)	3,15%
C2	Indenização Adicional (Férias)	0,37%
C3	Aviso Prévio Indenizado (10%)	0,00%
Total		3,52%
GRUPO D		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B)	8,96%
D2	Reincidência de (A-A2) sobre B5	1,20%
D3	Reincidência do FGTS sobre aviso prévio	0,00%
Total		10,16%
GRUPO E		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Auxílio Alimentação	7,26%
E2	Vale transporte	1,27%
E3	Assistência médica	1,44%
E4	Seguro coletivo	0,30%
E5	EPI	0,25%
Total		10,52%
K1 =		85,36%

K1' - ENCARGOS SOCIAIS - CONSULTORIA		
ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS		
GRUPO A		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%
A7	Seguro contra Acidente de Trabalho	0,00%
A8	FGTS	0,00%
Total		20,0%
GRUPO B		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Férias	0,00%
B2	Aviso Prévio Trabalhado (90%)	0,00%
B3	Auxílio Enfermidade	0,00%
B4	Gratificação Natalina (13º)	0,00%
B5	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
B6	Licença Paternidade/Maternidade	0,00%
B7	Ausências Abonadas	0,00%
B8	Acidente de Trabalho	0,00%
Total		0,00%
GRUPO C		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Depósito por Rescisão sem Justa Causa	0,00%
C2	Adicional por aviso prévio	0,00%
C3	Aviso Prévio Indenizado (10%)	0,00%
C4	Indenização adicional	0,00%
Total		0,00%
GRUPO D		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B)	0,00%
D2	Reincidência do FGTS sobre 13º salário	0,00%
D3	Reincidência do FGTS sobre aviso prévio	0,00%
Total		0,00%
GRUPO E		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Auxílio Alimentação	0,00%
E2	Vale transporte	0,00%
E3	Assistência médica	0,00%
E4	Seguro coletivo	0,00%
Total		0,00%
K1' =		20,00%

K2 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
K2 =	12,00%
K3 - LUCRO BRUTO	
K3 =	8,00%
K4 - TRIBUTOS	
ISS =	5,00%
COFINS =	6,08%
PIS =	1,32%
Total	12,40%
K4 =	14,16%

Cálculo do fator K:

$$K = (1+K1+K2)(1+K3)*(1+K4)$$

K = APLICADO SOBRE A MÃO DE OBRA PERMANENTE

$$K = 2,43$$

$$K' = (1+K1'+K2)(1+K3)(1+K4)$$

K' = APLICADO SOBRE A MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA


$$K' = 1,63$$

Cálculo da TRDE:

$$TRDE = (1+K3)*(1+K4)$$

TRDE = APLICADO SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS

$$TRDE = 1,23$$



3 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																												
OBJETO:			Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de apoio continuado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS), para os fins de acompanhar, fiscalizar e apoiar tecnicamente a realização de serviços contratados nas áreas de saneamento básico, infraestrutura hídrica e revitalizaç													Concorrência eletrônica nº 01/2026												
Relatórios e Produtos	Percentual	Valor (R\$)	Meses																								TOTAL	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24		
Relatório 01 - Estratégias de Mobilização,	10,29%	R\$ 733.894,14	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 11.008,41	R\$ 7.338,94	R\$ 66.050,47	R\$ 62.381,00	R\$ 58.711,53	R\$ 58.711,53	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 51.372,59	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 44.033,65	R\$ 733.894,14
Participação Social e Comunicação			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%	9,00%	8,50%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
Relatório 02 - Apoio e assessoramento na elaboração de pareceres técnicos	15,24%	R\$ 1.086.671,33	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 16.300,07	R\$ 10.866,71	R\$ 10.866,71	R\$ 10.866,71	R\$ 10.866,71	R\$ 10.866,71	R\$ 108.667,13	R\$ 92.367,06	R\$ 97.800,42	R\$ 86.933,71	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 76.066,99	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 65.200,28	R\$ 1.086.671,33
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	10,00%	8,50%	9,00%	8,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
Relatório 03 - Relatórios de atividades	17,44%	R\$ 1.243.786,93	R\$ 18.656,80	R\$ 18.656,80	R\$ 18.656,80	R\$ 18.656,80	R\$ 18.656,80	R\$ 18.656,80	R\$ 14.939,12	R\$ 17.688,96	R\$ 12.437,87	R\$ 12.437,87	R\$ 12.437,87	R\$ 12.437,87	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 87.455,55	R\$ 1.243.786,98
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,20%	1,42%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	
Relatório 04 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 09/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Requalificação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Cocos-Bahia	5,00%	R\$ 356.328,44	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 29.694,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 356.328,40
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Relatório 05 – Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 08/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Macaúbas – Bahia	20,76%	R\$ 1.480.647,97	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	14.806,48	103.645,36	103.645,36	103.645,36	103.645,36	103.645,36	103.645,36	103.645,36	103.645,36	118.451,84	118.451,84	118.451,84	118.451,84	118.451,84	R\$ 1.480.647,97
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
Relatório 06 – Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 10/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de projeto de Reestruturação do Sistema de abastecimento de água das localidades do assentamento de Chapadão, no município de Vitória da Conquista/BA	8,92%	R\$ 636.085,37	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 53.007,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636.085,40
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Relatório 07 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 13/2023, cujo o objeto é a elaboração de estudo, diagnóstico e proposição de intervenções para a ampliação de oferta hídrica nas bacias hidrográficas dos rios Itapicuru Açu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavião do Estado da Bahia	7,45%	R\$ 531.130,06	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 44.260,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.130,02
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Relatório 08 -Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 15/2025, cujo o objeto é a execução da revisão dos projetos existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a elaboração dos projetos executivos destes barramentos	14,90%	R\$ 1.062.260,12	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 10.622,60	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 74.358,21	R\$ 84.980,81	R\$ 84.980,81	R\$ 84.980,81	R\$ 84.980,81	R\$ 84.980,81	R\$ 1.062.260,12
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
TOTAL GERAL			7.130.804,36	R\$ 198.356,36	R\$ 198.356,36	R\$ 198.356,36	R\$ 198.356,36	R\$ 198.356,36	R\$ 198.356,36	R\$ 194.638,68	R\$ 191.955,15	R\$ 186.704,06	R\$ 186.704,06	R\$ 186.704,06	R\$ 183.034,60	R\$ 440.176,72	R\$ 420.207,18	R\$ 421.971,06	R\$ 411.104,34	R\$ 374.693,03	R\$ 374.693,03	R\$ 392.898,69	R\$ 374.693,03	R\$ 400.122,13	R\$ 400.122,13	R\$ 400.122,13	R\$ 400.122,13	R\$ 7.130.804,36
TOTAL ACUMULADO				R\$ 198.356,36	R\$ 396.712,72	R\$ 595.069,09	R\$ 793.425,45	R\$ 991.781,81	R\$ 1.190.138,17	R\$ 1.384.776,85	R\$ 1.576.732,00	R\$ 1.763.436,06	R\$ 1.950.140,12	R\$ 2.136.844,18	R\$ 2.319.878,78	R\$ 2.760.055,50	R\$ 3.180.262,68	R\$ 3.602.233,74	R\$ 4.013.338,08	R\$ 4.388.031,12	R\$ 4.762.724,15	R\$ 5.155.622,84	R\$ 5.530.315,87	R\$ 5.930.438,00	R\$ 6.330.560,12	R\$ 6.730.682,25	R\$ 7.130.804,36	R\$ 7.130.804,36

Salvador, 22 de julho de 2026



ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA
Representante Legal / Responsável Técnico
RG 03.857.085-80 SSP/BA - CPF/MF 355.440.825-53