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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
BB nº 1089773

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, 
ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES 
NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E 
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A 
ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA.

.
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A UFC Engenharia S.A., CNPJ n° 32.690.778/0001-66 sediada na Av. Angélica nº 672, 

Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000, por seu Diretor Presidente

abaixo assinado, após o exame dos termos e condições do edital em epígrafe, se propõe:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E 

ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, 

ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS 

ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E 

REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A ELABORAÇÃO 

E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E ESTUDOS) SOB DEMANDA.

Para tal fim, apresenta os Documentos de Habilitação, conforme requerido no Edital.

São Paulo, 22 de Julho de 2026.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 32.690778/0001-66
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Diretora Presidente
CPF: 817.864.175-53









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JUCESP PROTOCOLO 
2-199.755/25-3

CNPJ 32.690.778/0001 -66 - NIRE 3530060492-0
ATA DE ASSEMBLEIAGEp^L EXTRAORDINARIA 

AQUISIQAO PELA CAP PART IE IPAQ 6 ES S/A, ALTERAQAO E • •
CONSOLIDAQAO DO ESTATUTO SOCIAL E ELEIQAO DE DIRETORIA.

Realizada em 28 de maio de 2025

VISTOADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N'CAB: �

�PF: 095.687.605-63 /

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de maio de 2025, as 08:00 
boras, na sede da UFC ENGENHARIA S/A, situada na Avenida Angelica, 672, 
Santa Cecilia, CEP 01228-000, Edificio Detroit, conjunto 33, na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo.

CONVOCAQAO: Dispensada a comprovapao da publicagao do edital da 
convocagao previa desta Sessao visto que consta da ata a presenga da 
totalidade dos acionistas, logo, ccnsidera-se regular esta assembleia-geral, nos 
termos da legislagao vigente, quais sejam: § 4° do art. 124 da Lei n° 6.404 de 
15 de dezembro de 1976 e Instrugao Normativa do DREI n° 81/2020, Anexo V 
- Manual de Registro de Sociedade Anonima, Capitulo II, Segao III, item 1, 
Notas: item 1 do Subitem 1.3, alterada pela instrugao Normativa DREI n° 112, 
de 20 de Janeiro de 2022.

3. PRESENQA: Dispensada a convocagao em virtude da presenga da 
totalidade dos subscritores das agbes da Sociedade Anonima Fechada 
denominada CAP PARTICIPAQOES S/A, com sede e domicilio a Avenida 
Tancredo Neves, n° 620, Edificio Mundo Plaza, Torre Empresarial, Sala 322, 
CEP: 41.820-020, Bairro Caminho das Arvores, Municipio de Salvador, Estado 
da Bahia, registrada na JUCEB sob o NIRE n° 29300043541, em 04/02/2025, e 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 57.341.799/0001-05, devidamente qualificados 
no Boletim de Subscrigao do Estatuto Social da CAP Participagbes S/A, que 
fora registrado na JUCEB por rneio do Protocolc 259710172 de 28/01/2025, 
Chancela 352404146787112, estao presentes os representantes da CAP 
Participagbes S/A, unica acionista deteniora da totalidade do capital social 
da empresa UFC Engenharia S/A, nos tern.os do artigo 124, paragrafo 4° da 
Lei 6.404/76, com as alteragbes ocorridas, a saber, o Senhor JOSE RAFAEL 
BOULHOSA PINEIRO, brasiieirc, natural de Salvador - Bahia, nascido em 
30/11/1977, solteiro, empres^rio, inscrito no CPF/MF sob o n° 780.086.465-00, 
portador da cedula de identidade RG r,° 05.893.556-86, expedida pela SSP/BA, 
residente e domiciliado a Rua Manoel dos Sanios Correa, n° 213, Condominio
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VISTO ADVOGADO

: NOME. WENCESLAO PlflERO GONZALEZ
;N’0A8: 6B72BA 1

CPF: 095687.605-63 /

Residencial Primavera, •sjjc’o;B, ;apt^ §04,.•CEj’i 42.701-320, Bairro de 

Pitangueiras, Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia; e, a Senhora 
PALOMA THAYS MARTINS SIQ.U.^IR^, brasileira, natural de Recife - 
Pernambuco, nascida em 17/01/1993•jlhpiyiada, arquiteta, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 047.448.135-26, portadora ’<Ta .cedula de identidade RG n° 
1372011846, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliada na 1a Travessa 
dos Vereadores, n° 160, Condominio Ville Lozath, Predio 3, apt0 406, CEP: 
42.705-340, Vila Praiana, Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia; em 
continuidade, importante ressaltar, ainda, as presengas: 1) da totalidade dos 
representantes da KIRIBATI PATRIMONIAL S/A, empresa sediada na Avenida 
Angelica, Numero 672, Conjunto 33, Edificio Detroit, CEP 01.228-000, Bairro 
Santa Cecilia, Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, registrada na 
JUCESP sob o NIRE n° 3530060160-2, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
10.670.633/0001-60, a saber: o Senhor LUIZ CLAUDIO ARAUJO RIBEIRO, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/Brasilia sob n° 45286, divorciado, inscrito 
no CPF/MF sob numero 805.861.201-49, residente e domiciliado na CCSW 5, 
Bloco A, Lote 1, Sudoeste, CEP 70680-550, Edificio Omega Center, 
apartamento 260, Brasilia, DF, e a Senhora MARIA IRIS SANTOS, brasileira, 
psico-pedagoga, portadora da cedula de identidade RG numero 01.341.719-34, 
solteira, inscrita no CPF/MF sob n° 105.502.755-68, residente e domiciliada na 
Rua Bahia, n° 661, Bairro Pituba, CEP 41.830-160, Edificio Daley Magalhaes, 
Apartamento 402, Salvador, BA, em virtude da KIRIBATI Patrimonial S/A ser a 
ultima detentora da totalidade das agdes da empresa UFC Engenharia S/A; 2) 
da atual Diretoria da UFC Engenharia S/A, constituida conforme a seguir: o 
Diretor Presidente o Senhor RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE 
VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 0789511002 - 
SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 808.608.345-49, residente e domiciliado 
na Praga Rodrigues Lima, n° 06, CEP 40.081-305, Edif. Monsenhor Marques, 
apt0 901,. Salvador/BA e a Diretora sem designagao especifica a Senhora 
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileira, casada, 
empresaria, portadora do RG n° 0962691976 - SSP/BA e inscrita no CPF/MF 
sob o n° 817.864.175-53, residente e domiciliada na Praga Rodrigues Lima, n°

CEP 40.081-305, Edif. Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA, 
reeleitos, por unanimidade, para o mandate de 03 (tres) anos em 05/12/2022; 
3) do Senhor ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do RG n° 3038612 - SSP/PB e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 014.603.514-36, residente e domiciliado na Rua Manoel da Costa 
Filgueiras, n° 365, CEP 58.704-736, Edif. Doralice Rodrigues, apt0 105, Novo
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5.

♦

COMPOSIQAO DA MESA: Presidente: Jose Rafael Boulhosa Pineiro; 
Secretario: Wenceslao Pineiro Gonzalez.

ORDEM DO DIA: 5.1 - Apresentar aos presentes as Atas das AGEs da 
CAP e da Kiribati, que deliberaram sobre: (/) Aprovagao da compra, pela CAP 
Participa?oes S/A, e venda, pela Kiribati Patrimonial S/A, da totalidade das 
a?6es da companhia UPC Engenharia S/A; (//) Aprovapao do valor da compra e 
venda da totalidade das apdes da companhia UFC Engenharia S/A; (///) 
Aprovapao dos termos do Contrato de Compra e Venda das Apdes da UFC 
Engenharia S/A de antiga titularidade da Kiribati Patrimonial S/A para a CAP 
Participapdes S/A; e, (/V) Aprovapao dos ritos e efetivapao do pagamento e 
quitapao da transapao de compra e venda das apdes da UFC Engenharia S/A; 
tudo isso, com o intuito de formalizar aos envolvidos a compra e venda da UFC 
Engenharia S/A; 5.2 - Informar como devera ser composta a partir desta data a 
Diretoria da UFC Engenharia S/A; 5.3 - Leitura, discussao e aprovapao do 
estatuto que passara a reger a sociedade; 5.4 - Destituipao da atual diretoria; 
5.5 - Eleipao da nova diretoria com a respectiva remunerapao, observando as 
determinapdes do item 5.2; 5.6 - Eleipao do Conselho Fiscal; 5.7 - Declarapao 
de Desimpedimento da nova Diretoria da Companhia; 5.8 - Posse da nova 
Diretoria da Companhia; 5.9 - Apresentapao do Boletim de Subscripao do titular 
da Companhia adquirida; 5.10 - Autorizapao da lavratura da ata na forma de 
sumario nos termos do artigo 130, paragrafo 1°, da Lei das Sociedade por 
Apdes.

V1STO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N° OAB: 6872/BA ‘

CPF: 095 687.605-63 /

6 DELIBERAQOES: 6.1 COMPRA E VENDA DA COMPANHIA UFC. 
ENGENHARIA S/A: Os subscritores da totalidade das apdes da Sociedade 
Andnima Fechada denominada CAP PARTICIPAQOES S/A qualificados acima, 
defendendo os interesses da sociedade empresaria adquirida e expressando a

Horizonte, Patos/PB, np ;qp^lidafi^ cgfiviciaWo; e, 4) do Senhor
WENCESLAO PINEIRO G’ONfALEZ’brasileiro*,’casado, advogado, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 095.687.605-6^,,.portador da cedula de identidade n° 
00.717.404-73, expedida pela SSP/BA* rjsjdente e domiciliado no Loteamento 
Flamboyant, Condominio llha de Boracay»tasa 48, CEP 42.841-000, Catu de 
Abrantes, Cidade de Camapari, Estado da Bahia, na qualidade de advogado, 
conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presenpa. Iniciados os 
trabalhos, assumiu a presidencia da Sessao da Reuniao por aclamapao de 
todos os presentes o Sr. Jose Rafael Boulhosa Pineiro, ja acima qualificado, 
que convidou a mim, Wenceslao Pineiro Gonzalez, tambem ja qualificado 
acima, para secretariar a Sessao, o que aceitei e fiz.
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V1STO ADVO6ADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
W’QAB: 6872BA �

CPF: 095.687.605-63 /

••• «•» •JJ.
vontade desta, na quali(Ja5e*cl^ repiJi’rttanteS daJCAP Participaqoes S/A, 
unica acionista detentora’da lotalidade ’do capital’social da empresa UPC 

Engenharia S/A, resolvem, por unanijni.flaije, apresentar aos presentes as Atas 
das AGEs da CAP e da Kiribati que r^fl^tefn a compra e venda da totalidade 
das agoes da companhia UFC Engenharia-S/A de antiga titularidade da Kiribati 
Patrimonial S/A pela CAP Participagoes S/A, apresentando, ainda: (/) a 
aprovagao da compra, pela CAP Participagoes S/A, e venda, pela Kiribati 
Patrimonial S/A, da totalidade das 20.000.000 (vinte milhoes) de agdes 
ordinarias nominativas da companhia UFC Engenharia S/A; (if) a aprovagao do 
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), ofertados pela CAP Participagdes S/A e 
consentido pela Kiribati Patrimonial S/A, referente a compra e venda das 
20.000.000 (vinte milhdes) de agdes ordinarias nominativas da companhia UFC 
Engenharia S/A, correspondente a totalidade de agdes da mesma; (Hi) a 
aprovagao dos termos do Contrato de Compra e Venda da totalidade das 
agdes da UFC Engenharia S/A de antiga titularidade da Kiribati Patrimonial S/A 
para a CAP Participagdes S/A, com apresentagao, tambem, das respectivas 
assinaturas de quern de direito; e, (/V) a aprovagao dos ritos de pagamento e 
quitagao da transagao de compra e venda das agdes da UFC Engenharia S/A, 
bem como todo o procedimento de efetivagao do pagamento, pela CAP 
Participagdes S/A a KIRIBATI Patrimonial S/A, mediante apresentagao de 
recibo de quitagao, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 
compra e venda da totalidade de 20.000.000 (vinte milhdes) de agdes 
ordinarias nominativas da UFC Engenharia S/A, e, por consequencia, 
realizado, neste mesmo ato, de forma automatica, a transmissao da 
propriedade, posse e titularidade de 100% (cem por cento) das agdes da 
companhia UFC Engenharia S/A, com as assinaturas de quern e de direito e 
dever no respective Livro de Registros da referida empresa; tudo isso, com o 
intuito de formalizar aos envolvidos a compra e venda da companhia UFC 
Engenharia S/A, sem que ocorra solugao de continuidade dos negdeios sociais 
da empresa transacionada, assumindo a sociedade andnima todos os direitos e 
obrigagdes que compunham o patrimdnio da sociedade ora negociada, e com o 
mesmo Capital Social e com o mesmo patrimdnio, dispensada nova avaliagao, 
bem como o depdsito de qualquer valor em dinheiro, permanecendo na mesma 
sede, a saber: Avenida Angelica, 672, Santa Cecilia, CEP 01228-000, Edificio 
Detroit, conjunto 33, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. Com a 
finalidade de refletir tambem as deliberagdes acima, nos termos do Estatuto 
Social transcrito nesta ata, que segue reproduzido no item a seguir. Em virtude 
desta negociagao, o Capital Social e agdes atual da UFC Engenharia S/A
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FVISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINEROGONZALEZ .
N’QAB: 6872/BA Qk

CPF( 095:687.605-63 X

permanece totalmente subScfita & int^ralrz^do, fem rhoeda legal e corrente do 
pais e bens imoveis, de R$20.000.000,00 (Vinte Milhbes de Reais), dividido em 
20.000.000 (Vinte Milhbes) de agbes ofriir^arjas nominativas, no valor unitario 
de R$1,00 (Um Real) cada uma delas, serr^vplor nominal, distribuidas entre os 
acionistas subscritores, seguindo a Ibgica cTo valor percentual existente na 
divisao das agbes da unica acionista detentora da totalidade do capital social 
da empresa UFC Engenharia S/A, ou seja, da CAP Participagbes S/A, ficando 
da seguinte forma: Acionista Subscritor JOSEz RAFAEL BOULHOSA PINEIRO, 
com n° de Agbes de 18.000.000 (Dezoito Milhbes), no valor de 
R$18.000.000,00 (Dezoito Milhbes de Reais) e percentual de 90% (Noventa 
por Cento); e, a Acionista Subscritora PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA, 
com n° de Agbes de 2.000.000 (Dois Milhbes), no valor de R$2.000.000,00 
(Dois Milhbes de Reais) e percentual de 10% (Dez por Cento), totalizando 
20.000.000 (Vinte Milhbes) de agbes ordinarias nominativas sem valor nominal, 
no valor de R$20.000.000,00 (Vinte Milhbes de Reais) e percentual de 100% 
(Cem por Cento), todo subscrito e integralizado pelos acionista subscritores em 
moeda corrente do pais, sendo que, 100% (Cem por Cento) do capital que 
foram totalmente integralizados pelos acionistas subscritores foram, tambem, 
depositados em instituigao financeira nacional desde sua constituigao ainda 
como limitada, estando todo capital social subscrito e ja integralizado a data do 
protocolo desta Ata, perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - 
JUCESP. Os Acionistas Subscritores, acima nomeados e qualificados, 
aprovaram tambem, por unanimidade, o Boletim de Subscrigao do Capital 
Social da UFC ENGENHARIA S/A, reproduzido a seguir, e transcrito nesta ata 
no item 8. Restou, estabelecido, que a divisao das agbes sera efetuada da 
seguinte forma: o acionista JOSE RAFAEL BOULHOSA PINEIRO ja 
qualificado acima, subscreve 18.000.000 (Dezoito Milhbes) de agbes ordinarias 
nominativas, no valor de RSI,00 (Um Real) cada uma, totalizando 
R$18.000.000,00 (Dezoito Milhbes de Reais) e integralizou em moeda corrente 
nacional a importancia de R$18.000.000,00 (Dezoito Milhbes de Reais) 
equivalentes a 90% (Noventa por Cento) das agbes subscritas ate a data do 
protocolo desta Ata perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - 
JUCESP: e, a acionista PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA, ja qualificada 
acima, subscreve 2.000.000 (Dois Milhbes) de agbes ordinarias nominativas, 
no valor de R$1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$2.000.000,00 (Dois 
Milhbes de Reais) e integralizou em moeda corrente nacional a importancia de 
R$2.000.000,00 (Dois Milhbes de Reais) equivalentes a 10% (Dez por Cento) 
das agbes subscritas ate a data do protocolo desta Ata perante a Junta
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Comercial do Estado de-^a’paufo MjUCESR; e6!2 COMPOSICAO DA 

DIRETORIA DA UFC ENGENHARIA S/A: Os subscritores da totalidade das 
aqioes da Sociedade Anonima Fechada. deqominada CAP PARTICIPAQOES 
S/A qualificados acima, defendendo oSjirftejesses da sociedade empresaria 
adquirida e expressando a vontade desla, ria qualidade de representantes da 
CAP Participaqoes 'S/A, unica acionista detentora da totalidade do capital social 
da empresa UFC Engenharia S/A, resolvem, por unanimidade, apresentar aos 
presentes a nova composigao da Diretoria da UFC Engenharia S/A com o 
intuito de preservar/manter a razao social atual da Sociedade adquirida, 
determinando, assim, que um dos membros que compora a Diretoria da 
Companhia adquirida, para assungao do cargo, devera, considerando a 
composigao atual de 02 (dois) membros, sendo eles 01 (um) Diretor Presidente 
e 01 (um) Diretor sem designagao especifica, pelo menos um deles, ser 
profissional registrado no Sistema Confea/Crea, para fins de manutengao da 
razao social da Sociedade adquirida, no que concerne a denominagao/termo 
“engenharia”, conforme determine o Paragrafo Unico do Art. 7° da Resolugao 
CONFEA n° 1.121, de 13 de dezembro de 2019, para garantia do registro da 
pessoa juridica junto aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia — 
Creas, em razao da aprovagao da alteragao supra, fica inserido o § Unico a 
redagao do artigo 8° do Estatuto Social da companhia, passando a vigorar com 
a seguinte redagao: § Unico - Considerando a composigao do caput, de 02 
(dois) membros, sendo eles 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor sem 
designagao especifica, pelo menos um deles, deve ser profissional registrado 
no Sistema Confea/Crea, para fins de manutengao da razao social da 
Sociedade adquirida, no que concerne a denominagao/termo “engenharia", 
conforme determina o Paragrafo Unico do Art. 7° da Resolugao CONFEA n° 
1.121, de 13 de dezembro de 2019, para garantia do registro da pessoa juridica 
junto aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - Creas; 6.3 
APRESENTACAO DA ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA UFC ENGENHARIA S/A: Os subscritores da totalidade das agoes 
da Sociedade Anonima Fechada denominada CAP PARTICIPAQOES S/A 
qualificados acima, defendendo os interesses da sociedade empresaria 
adquirida e expressando a vontade desta, na qualidade de representantes da 
CAP Participagbes S/A, unica acionista detentora da totalidade do capital social 
da empresa UFC Engenharia S/A, resolvem, por unanimidade, realizar a 
leitura, apresentando, assim, aos presentes, a Alteragao e Consolidagao do 
Estatuto Social da UFC Engenharia S/A que passara a reger a sociedade, 
documento, este, que segue transcrito no item 7 desta Ata; 6.4 DESTITUICAO

VISTOADVOGADO
NOME: WENCESlAO PINERO GONZALEZ . / 

trOAB: 6872BA
CPF; 095.687.605-63
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VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESlAO PlftERO GONZALEZ
R’ OAB: 6872/aA <
CPF: 095687.605-63 /

DA ATUAL DIRETORIA QA; UFC S44: Os subscritores da
totalidade das agdes da Sociedade Andnima Fechada denominada CAP 
PARTICIPAQOES S/A qualificados acjma*. defendendo os interesses da 
sociedade empresaria adquirida e expre*s€»n(j0 a vontade desta, na qualidade 
de representantes da CAP Participapd&s 5/A, unica acionista detentora da 
totalidade do capital social da empresa UFC Engenharia S/A, resolvem, por 
unanimidade, destituir a presente diretoria da UFC Engenharia S/A, atualmente 
constituida conforme a seguir: sendo o Diretor Presidente o Senhor 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do RG n° 0789511002 - SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 808.608.345-49, residente e domiciliado na Prapa Rodrigues 
Lima, n° 06, CEP 40.081-305, Edit. Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA 
e a Diretora sem designapao especifica a Senhora MARIA CLARA DE 
ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileira, casada, empresaria, 
portadora do RG n° 0962691976 - SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n° 
817.864.175-53, residente e domiciliada na Prapa Rodrigues Lima, n° 06, CEP 
40.081-305, Edit Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA, reeleitos, por 
unanimidade, para o mandato de 03 (tres) anos em 05/12/2022, os quais 
aceitaram a destituipao sem objepbes, ficando, assim, destituida a composipao 
supracitada, na data de registro e/ou chancela desta Ata perante a Junta 
Comercial competente, o que vier primeiro; 6.5 ELEICAO DA NOVA 
DIRETORIA DA UFC ENGENHARIA S/A E REMUNERACAO: Os subscritores 
da totalidade das apbes da Sociedade Anonima Fechada denominada CAP 
PARTICIPAQOES S/A qualificados acima, defendendo os interesses da 
sociedade empresaria adquirida e expressando a vontade desta, na qualidade 
de representantes da CAP Participapoes S/A, unica acionista detentora da 
totalidade do capital social da empresa UFC Engenharia S/A, resolvem, por 
unanimidade, eleger a nova diretoria da UFC Engenharia S/A, com a respectiva 
remunerapao, observando as determinapbes do item 6.2, ficando por 
aclamapao e unanimidade dos presentes, eleitos, para o periodo de 03 (tres) 
anos, para compor a nova Diretoria da Companhia: a Senhora MARIA CLARA 
DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileira, casada, empresaria, 
portadora do RG n° 0962691976 - SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n° 
817.864.175-53, residente e domiciliada na Prapa Rodrigues Lima, n° 06, CEP 
40.081-305, Edif. Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA, para exercer o 
cargo de Diretora Presidente; e, o Senhor ANTONINO LIMEIRA SOARES DE 
VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 3038612 - 
SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 014.603.514-36, residente e domiciliado
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na Rua Manoel da Costa fifeueitas, $>,5, CfSP. 5&.704-736, Edit Doralice 
Rodrigues, apt0 105, Novo Horizonte, Patos/PB, para exercer o cargo de 
Diretor sem designagao especifica, asjquais aceitaram os cargos, tendo sido 
destinada para a remuneragao men’sel; <5e cada Diretor a quantia de 
R$5.000,00 (cinco mil reais); 6.6 ELEIC’AO t)O CONSELHO FISCAL DA UFC 
ENGENHARIA S/A: Por nao ser de funcionamento permanente, nem ter havido 
solicitagao dos acionistas, nao foi constituido o Conselho Fiscal, uma vez que a 
lei e o estatuto, assim o permitem; 6.7 DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO 
DA NOVA DIRETORIA DA UFC ENGENHARIA S/A: Os Diretores eleitos no 
item 6.5 declaram, sob as penas da Lei de que nao estao impedidos de 
exercerem a Administragao a sociedade, por Lei especial ou, em virtude de 
condenagao criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos ou, por crime 
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate ou, contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrencia, contra as relagoes de consumo, fe publica, ou a 
propriedade, bem como nao foram declarados inabilitados por ato da Comissao 
de Valores Mobiliarios, declaragao, esta, que fica ratificada mediante assinatura 
do respective termo lavrado no Livro de Registro de Atas, reproduzido a seguir, 
e transcrito nesta ata no item 8 - Termo de Declaragao de Desimpedimento; 6.8 
POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UFC ENGENHARIA S/A: Os Diretores 
Maria Clara de Albuquerque Soares de Veras e Antonino Limeira Soares 
de Veras, ja qualificados, ora eleitos, sao empossados neste ato, 
respectivamente, nos cargos de Diretora Presidente e de Diretor sem 
designagao especifica e declaram que, para os fins de direito, estao de 
acordo com as suas respectivas nomeagoes, tomando posse imediata de seus 
cargos mediante assinatura do respective termo lavrado no Livro de Registro 
de Atas, reproduzido a seguir, e transcrito nesta ata no item 9 - Termo de 
Posse; 6.9 BOLETIM DE SUBSCRICAO DA UFC ENGENHARIA S/A: 
Apresentagao do Boletim de Subscrigao do titular da Companhia adquirida; 
6.10 LAVRATURA DA ATA DA UFC ENGENHARIA S/A NA FORMA DE 
SUMARIO: Autorizagao da lavratura da ata na forma de sumario nos termos 
do artigo 130, paragrafo 1°, da Lei das Sociedade por Agdes.

VISTO ADVOGADO
NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ .f.

N" OAB: 6Bt2ffiA
CPF: 095.687.605-63 /

7 Em conformidade ao que fora estabelecido no subitem 6.3 supra, segue 
transcrita a Alteragao e Consolidagao do Estatuto Social da UFC 
ENGENHARIA S/A.
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Artiqo 3° - 0 prazo de dura^ao da Companhia e indeterminado.

§ Unico - As a^oes da Companhia serao nominativas, facultada a ado^ao da

Artiqo 2° - A Companhia tern sede e foro na Cidade de Sao Paulo, Estado de 
Sao Paulo, na Avenida Angelica, n° 672, Bairro Santa Cecilia, CEP 01228-000, 
Edificio Detroit, Conjunto 33, podendo, por deliberagao da Diretoria, criar e 
extinguir filiais, sucursais, agendas, depositos e escritorios de representagao 
em qualquer parte do territorio nacional ou no exterior.

Capftiilo’l*
Da denominapao, sede, foro, filial, prazo de durapao e objeto.

ALTERAQAO E CONaOLtoA^A^Q® ESTATUTO SOCIAL DA 

UFC ENGENHARIA S/A.

Capitulo II 
Do capital social e apdes

Artiqo 5° - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
legal e corrente do pais e bens imoveis, e de R$20.000.000,00 (vinte milhoes 
de reais), dividido em 20.000.000 (vinte milhoes) de apoes ordinarias 
nominativas, no valor unitario de R$1,00 (urn real) cada uma delas, sem valor 
nominal.

Artiqo 1° - A UFC ENGENHARIA S/A, e uma sociedade anonima, que reger- 
se-a pelas leis e usos do comercio, por este Estatuto Social e pelas 
disposipoes legais aplicaveis.

§ Unico - A Companhia tern filial na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia, situada na Rua Damiao Gomes de Melo, n° 39, Lotes nos. 12, 13 e 14, 
Quadra FOOD, Loteamento Pedrinhas, Bairro Centro, CEP 42.702-790.

Artiqo 4° - A companhia tern por objetivo social, estudos, pesquisa, projetos, 
consultorias, gerenciamentos, fiscalizapao, supervisao de obras e operapbes 
de sistema de saneamento, engenharia agrondmica, assistencia agricola, 
operapao de rede hidrometeorologica, engenharia civil, arquitetura, 
agrimensura, engenharia ambiental, assim como participar em outras 
sociedades empresariais ou civis, como socia, acionista ou cotista, majoritaria 
ou minoritario.

VfSTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N?OAB: 6872ZBA Cj
CPF: 095.687.605^3 /
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Paraqrafo Primeiro - A convocaqao da Assembleia Geral sera feita sempre que 
os interesses sociais oexigirem, nos termos do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76.

Capitulo III 
Da Assembleia geral

Paraqrafo Segundo - As deliberates da Assembleia Geral, ressalvadas as 
excegoes previstas em lei e neste Estatuto serao tomadas por maioria de 
votos, nao se computando os votos em branco.

Artigo 6° - A Assembleia Geral e o orgao deliberative da Companhia e reunir- 
se-a: (a) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao 
encerramento do exercicio social, para deliberar sobre as materias constantes 
do Artigo 132 da Lei n° 6.404/76; e, (b) extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem.

Paraqrafo Terceiro - Compete a Assembleia-Geral: (a) estabelecer a politica 
geral e de administragao da Companhia; (b) definir o esquema organizacional 
da Companhia; (c) determinar o levantamento de balangos semestrais, 
intermediarios ou intercalares; (d) decidir sobre os pianos de expansao ou de 
redugao das atividades; (e) eleger e destituir os diretores, fixar as suas 
atribuigoes e indicar o Diretor Presidente; (f) fiscalizar a gestao da Diretoria, 
examiner, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia; (g) 
manifestar-se sobre o Relatdrio da Administragao, sobre as contas da Diretoria, 
sobre as Demonstragdes e Demonstragbes Financeiras do exercicio e 
examiner os belencetes menseis; (h) proper e destinegeo e ser dade ao lucro 
liquido do exercicio; (i) deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a 
emissao de agoes, estabelecendo as condigdes para a respectiva emissao, 
independente de reforma estatutaria; (j) autorizar a alienagao, oneragao e 
arrendamento de bens do ativo permanente, participagdes societarias 
permanentes ou temporarias da Companhia, consdrcios, bens imdveis de 
qualquer valor, bem como a concessao de avais, prestagao de garantias ou 
fiangas e outras garantias, inclusive fidejussdrias, a favor de terceiros; (k) 
escolher e destituir os auditores independentes; (I) deliberar sobre o estatuto 
social, reforma, fusao, incorporagao, cisao, dissolugao e liquidagao da 
Companhia; (m) deliberar sobre o grupamento ou desdobramento das agdes 
que compdem o capital social; (n) autorizar a aquisigao de agdes da propria

WSTOADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N’OAB: 6872/BA GJ
CPF: 095.687:605-63 X

forma escritural, em contajdg deJbdsiSb •mBjftidaTesn ’Rome de seus titulares, 
junto a instituigao financelra, podendo ser cobrada dos acionistas a 
remuneragao de que trata o paragrafo 3° do artigo 35 da Lei n° 6.404/76.

V • •
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Artiqo 7° - A Companhia sera administrada por uma Diretoria, na forma da lei e 
deste Estatuto Social.

Capitulo IV 
Administra$ao, Normas Gerais e 

Diretoria

Paraqrafo Primeiro - Cabe a Assembleia Geral fixar a remunerapao dos 
membros da Diretoria. A remunerapao podera ser votada em verba individual, 
para cada membro ou verba global.

Paraqrafo Segundo - Os Diretores serao investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro proprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se 
seguirem a sua eleipao, admitida a reeleipao.

Paraqrafo Terceiro - Os membros da Diretoria ficam dispensados de prestar 
caupao em garantia de sua gestao.

§ Unico - Considerando a composipao do caput, de 02 (dois) membros, sendo 
eles 01 (urn) Diretor Presidente e 01 (urn) Diretor sem designapao especifica, 
pelo menos urn deles, deve ser profissional registrado no Sistema 
Confea/Crea, para fins de manutenpao da razao social da Sociedade adquirida, 
no que concerne a denominapao/termo “engenharia”, conforme determine o

Artiqo 8° - A Diretoria sera composta por 02 (dois) Diretores, acionistas ou 
nao, residentes no pais, eleitos pela Assembleia Geral com mandate de 03 
(tres) anos, admitida a reeleipao, sendo 01 (urn) Diretor Presidente e 01 (urn) 
Diretor sem designapao especifica, que se reportara diretamente ao Diretor 
Presidente, destituiveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

V1STO ADVOGADO

NOME: WENCESlAO PlhlERO GONZALEZ
N° OAB: 6872fflA CJX
CPF: 095.687.605-63 J 

Companhia para manutenpaoZemitesSuJafia’oujpgrTC^Iamento, bem como 
deliberar sobre a eventual alienap^o das apoes - nao canceladas; (o) fixar a 
remunerapao individual dos administradqr&s p^ra os quais a Assembleia Geral 
tenha aprovado montante, global ou nao; <p)»d jcidir sobre a criapao e extinpao 
de filiais, sucursais, depositos e escritdrfas* dbntro e fora do territorio nacional; 
(q) deliberar sobre a emissao de bonus de subscripao; (r) deliberar sobre a 
emissao de notas promissorias para a subscripao publica, nos termos da 
Resolupao n° 1.723/90, do Conselho Monetario Nacional; (s) deliberar sobre a 
exclusao do direito de preferencia dos acionistas a subscripao de novos valores 
mobiliarios emitidos pela Companhia, nas hipoteses previstas pelo Artigo 172 
da Lei n° 6.404/76; e, bem como, (t) resolver os casos omissos ou nao 
previstos neste Estatuto.
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Artiqo 11° - Em caso de vacancia definitiva no cargo de diretor ou impedimento 
do titular, sera convocada Assembleia Geral, dentro de 30 (trinta) dias, para 
eleigao do substitute, a fim de cumprir o restante do mandate do substituido.

§ Unico - Nos casos de impedimento temporario, licenga ou ferias, o diretor 
sera substituido interinamente por diretor indicado pelo Diretor Presidente.

Paragrafo Unico do Art. 70:dfe .Rfesolifacr^ONf^A* jt0 1.121, de 13 de 
dezembro de 2019, para garantia do registro da pessoa juridica junto aos 
Conselhos Regionais de Engenharia e A srp.no mi a - Creas.

Artiqo 9° - Cabera, ainda, ao Diretor President coordenar as atividades dos 
demais Diretores, bem como presidir as reunibes da Diretoria.

Artiqo 10° - Compete a Diretoria, nos limites fixados por este Estatuto: (a) 
elaborar o relatorio e as demonstragbes financeiras de cada exercicio; (b) criar 
ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os niveis de 
remuneragao pessoal; (c) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar 
compromissos, contrair obrigagbes, fazer aplicagao de recursos, adquirir, ou 
hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens mbveis ou imoveis e 
conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos; (d) 
representar a Companhia ativa e passivamente, em processes administrativos 
ou judiciais; (e) abrir, movimentar e encerrar contas bancarias; e, (f) exercer 
outras atribuigbes legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral.

VISTO ADVOGADO \.

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N° OAB: 6872/BA AjK

�PF: 095.687.605-63 /

Artiqo 12° - A Diretoria reunir-se-a ordinariamente, a cada 06 (seis) meses, e, 
extraordinariamente, quando convocada por qualquer diretor, com 
antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis.

Paragrafo Primeiro - O qudrum de instalagao das reunibes da Diretoria e o da 
maioria dos membros em exercicio. As deliberagbes da Diretoria serao 
tomadas por maioria de votes dos Diretores, cabendo a cada Diretor um voto e 
ao Diretor Presidente, alem do seu proprio voto, o de qualidade.

Paragrafo Segundo - As deliberagbes da Diretoria serao lavradas no livro de 
atas de reuniao da Diretoria, tornando-se efetivas com a assinatura de tantos 
membros quantos bastem para constituir o quorum requerido para a 
deliberagao.

Paragrafo Terceiro - Em suas ausencias, ou impedimentos temporaries, os 
diretores, serao substituidos, de acordo com suas prbprias indicagbes, por 01 
(um) outro diretor, cabendo ao indicado, alem de seu proprio voto, o de seu 
representado.

Artiqo 13° - Findo o mandate os diretores permanecerao, no exercicio dos
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Capitulo V 
Conselho fiscal

Artiqo 15° - A Sociedade tera um Conselho Fiscal, composto de 03 (tres) 
membros e suplentes em igual numero, nao tendo carater permanente, e so 
sera eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos

cargos ate a investidura dos np4^dlretolefc eleStos.;’.
• • • *

Artiqo 14° - Os atos que representam alienapao de bens imbveis ou 
participapoes societarias permanentes da’powT|>anhia, bem como a Concessao 
de avais, fianpas ou outras garantias, deliberagao e aprovagao da
Assembleia-Geral, serao praticadas: (a) conjuntamente por dois membros da 
Diretoria, ou (b) conjuntamente por um diretor e um procurador nomeado em 
mandate com poderes para praticar o ato especifico.

Paraqrafo Primeiro - Todos os documentos que criem obrigagdes para a 
Companhia ou desonerem terceiros de obrigagdes para com a Companhia, 
inclusive a emissao, o aceite ou o endosso de duplicatas, notas promissdrias, 
letras de cambio e titulos equivalentes; a abertura, a movimentagao ou extingao 
de contas de deposito bancario deverao, sob pena de nao produzirem efeitos 
contra a Companhia ser assinados: (a) por 02 (dois) diretores em conjunto; (b) 
por 01 (um) diretor em conjunto com 01 (um) mandatario, ou (c) por 02' (dois) 
mandatarios, observando-se quanto a nomeagao de mandataries o disposto no 
paragrafo seguinte.
Paraqrafo Segundo - As procuragoes outorgadas, pela Companhia deverao: (a) 
ser assinadas por 02 (dois) diretores; (b) especificar expressamente os 
poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assungao das obrigagdes de 
que trata o paragrafo anterior; (c) vedar o substabelecimento; (d) confer prazo 
de validade limitado a, no maximo, 01 (um) ano; e, (e) o prazo previsto neste 
Artigo e a restrigao quanto a substabelecimento nao se aplicam as procuragoes 
outorgadas a advogados para representagao da Companhia em processes 
judiciais ou administrativos.
Paraqrafo Terceiro - Excepcionalmente, a Companhia podera ser representada 
nos atos a que se refere o caput deste Artigo e/ou o seu §1° mediante a 
assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatario, desde que haja, em 
cada caso especifico, autorizagao expressa da Assembleia Geral.

Paraqrafo Quarto - E vedado aos diretores e aos mandatarios obrigar a 
Companhia em negocios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar 
atos de liberalidade em nome da Companhia.

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAGPlfjERO GONZALEZ^
N’OAB: 68728A l-~i

CPF: 095.687 605-63 /
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Capitulo VI
Do exercicio social, balance e resultados.

previstos em lei. : I . i •/ *.*

Artigo 16° - 0 funcionamento do Conselho Fiscal terminara na primeira 
Assembleia Geral Ordinaria apos a sua ifiSlalaqeo, podendo os seus membros 
serem reeleitos. • ’

Artigo 17° - A remunerapao dos membros do Conselho Fiscal sera fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger.

Artigo 18° - O exercicio social e de 12 meses, encerrando-se em 31 de 
dezembro de cada ano.

Artigo 19° - Ao termino de cada exercicio social a Diretoria fara elaborar com 
base na escriturapao mercantil as demonstrapoes financeiras exigidas em lei, 
observadas as normas entao vigentes, as quais compreenderao a proposta de 
destinapao do lucro liquid© do exercicio.

Artigo 20° - Do resultado apurado no exercicio, apos a dedupao dos prejuizos 
acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serao aplicados na constituipao 
da reserva legal, a qual nao excedera o importe de 20% (vinte por cento) do 
capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, se 
existente, 25% (vinte e cinco por cento) serao atribuidos ao pagamento do 
dividendo minimo obrigatorio.

Paraqrafo Primeiro - Atribuir-se-a a Reserva para Investimentos, que nao 
excedera a 20% (vinte por cento) do Capital Social subscrito, importancia nao 
inferior a 5% (cinco por cento) e nao superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro liquid© do exercicio, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n.° 
6.404/76, com a finalidade de financiar a expansao das atividades da 
Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive atraves 
da subscripao de aumentos de capital, ou a criapao de novos 
empreendimentos.
Paraqrafo Segundo - O saldo do lucro liquido ajustado, se houver, tera a 
destinapao que lhe for atribuida pela Assembleia Geral.

Artigo 21° - Os dividendos atribuidos aos acionistas serao pagos nos prazos 
da lei. Somente incidindo correpao monetaria e/ou juros se assim for 
determinado pela Assembleia Geral, e, se nao reclamados dentro de 03 (tres) 
anos contados da publicapao do ato que autorizou sua distribuipao,

V1STO ADVOGADO <r-

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ .

N'OAB:6872®A SK
CPF;. O95.€8Z6O5« X
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Capitulo VII 
Da liquidagao

8 Em conformidade ao que fora estabelecido no subitem 6.9 supra, segue 
transcrito o Boletim de Subscrigao do Capital Social da UFC ENGENHARIA 
S/A.

V1STO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N"OAB:6872®A <
CPF: 095.687.805-63 /

Artigo 24° - A Companhia entrara em liquidagio nos casos previstos em lei ou 
por deliberagao da Assembleia Geral, que estabelecera a forma de liquidagao, 
elegera o liquidante e, instalar^ o Conselho Fiscal para o periodo da liquidagao, 
elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remuneragdes.

••• " • •• ••• 
presoreverao em favor da CorspanJTij. • ! I J

Artiqo 22° - A Companhia levantara balangos anuais, podendo, ainda, levantar 
balangos em periodos menores e deciafSr, .per deliberagao da Assembleia 
Geral, dividendos a conta do lucro apuradp tiefcsfes balangos, por conta do total 
a ser distribuido ao tdrmino do respective exercicio social, observadas as 
limitagdes previstas em lei.

Certifica-se ser esta a redagao alterada e consolidada do Estatuto Social da 
UFC Engenharia S/A, aprovada na Assembleia Geral Extraordinaria realizada 
em 28 de maio de 2025.

Paragrafo Primeiro - Ainda por deliberagao da Assembleia Geral, poderao ser 
declarados dividendos intermediarios, a conta de lucros acumulados ou de 
reserves de lucros existentes no ultimo balango anual ou semestral, inclusive a 
conta da Reserva para Investimentos a que se refere o §1° do artigo 17.

Paraqrafo Sequndo - Tambem mediante decisao da Assembleia Geral, os 
dividendos ou dividendos intermediarios poderao ser pagos a tftulo de juros 
sobre o capital.

Paraqrafo Terceiro - Dividendos intermediarios serao sempre creditados e 
considerados como antecipagao do dividendo obrigatorio.

Artigo 23° - Os dividendos atribuidos aos acionistas serao pagos nos prazos 
da lei somente incidindo corregao monetaria e/ou juros se assim for 
determinado pela Assembleia Geral e, se nao reclamados dentro de 03 (tres) 
anos contados da publicagao do ato que autorizou sua distribuigao 
prescreverao em favor da Companhia.
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ACIONISTAS SUBSCRITORES %

90% 18.000.000,0018.000.000 18.000.000,00

2.000.000,00 10% 2.000.000,002.000.000

AL GERAL -i

100% 20.000.000,0020.000.000 20.000.000,00

BOLETIM DE SUfiSCklQAO DO CAPITAL SOCIAL 
UFC ENGENHARIA S/A 

REALIZADA EM 28 c^njafco de 2025.
• • •

Boletim de subscrigao de 20.000.000 (Vinte* Milhoes) de agibes ordinarias 
nominativas do capital social da UFC ENGENHARIA S/A

Valor 
integralizado 

R$

_ 1°
CAP PARTICIPAQOES S/A, com sede e 
domicflio a Avenida Tancredo Neves, n° 
620, Edificio Mundo Plaza, Torre 
Empresarial, Sala 322, CEP: 41.820-020, 
Bairro Caminho das Arvores, Municipio 
de Salvador, Estado da Bahia, registrada 
na JUCEB sob o NIRE n° 29300043541, 
em 04/02/2025, e inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 57.341.799/0001-05

Agoes Valor da 
‘Ordinarias! Subscrigap
Subscritas

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESlAO PlfiERO GONZALEZ •

N’OAB: 6872®A O
�PF: 095 687.605-63 X

JOSE RAFAEL BOULHOSA PINEIRO, 
brasileiro, natural de Salvador - Bahia, 
nascido em 30/11/1977, solteiro, 
empresario, inscrito no CPF/MF sob o n° 
780.086.465-00, portador da cedula de 
identidade RG n° 05.893.556-86, 
expedida pela SSP/BA, residente e 
domiciliado a Rua Manoel dos Santos 
Correa, n° 213, Condominio Residencial 
Primavera, Bloco B, apt0 504, CEP 
42.701-320, Bairro de Pitangueiras, 
Municipio de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia._____________________________
PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA, 
brasileira, natural de Recife 
Pernambuco, nascida em 17/01/1993, 
divorciada, arquiteta, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 047.448.135-26, portadora da 
cedula de identidade RG n° 1372011846, 
expedida pela SSP/BA, residente e 
domiciliada na 1a Travessa dos 
Vereadores, n° 160, Condominio Ville 
Lozath, Prbdio 3, apt0 406, CEP: 42.705- 
340, Vila Praiana, Municipio de Lauro de 
Freitas, Estado da Bahia.
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Seguem a esta AGE, apos assinaturas, os Anexos I e II que constituem, 
individualmente, as Declaragoes de Desimpedimento, respectivamente da 
Diretora Presidente e do Diretor sem designagao especifica eleitos.

DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA DA 

UFC ENGENHARIA S/A 
Realizada em 28 de maio de 2025

Ao vigesimo oitavo dia do mes de maio do ano de 2025, as 08h30min, nos 
termos aprovados em Assembleia Geral da UFC Engenharia S/A, realizada na 
Avenida Angelica, 672, Santa Cecilia, CEP 01228-000, Edificio Detroit, 
Conjunto 33, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo e por forga das 
assinaturas desta Declaragao a Senhora MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS, brasileira, casada, empresaria, portadora do RG n° 
0962691976 - SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n° 817.864.175-53, 
residente e domiciliada na Praga Rodrigues Lima, n° 06, CEP 40.081-305, Edit. 
Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA e o Senhor ANTONINO LIMEIRA 
SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 
3038612 - SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 014.603.514-36, residente e 
domiciliado na Rua Manoel da Costa Filgueiras, n° 365, CEP 58.704-736, Edit. 
Doralice Rodrigues, apt0 105, Novo Horizonte, Patos/PB, eleitos, 
respectivamente, aos cargos de DIRETORA PRESIDENTE e DIRETOR SEM 
DESIGNACAO ESPECIFICA, DECLARAM, para os devidos fins de fato e de 
direito que nao e pessoa impedida por lei, nem lei especial, ou condenada a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo publico, ao 
cargo de fiel depositario, ou a qualquer outra fungao administrativa empresarial, 
ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, 
peculate; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relagdes de consumo, a 
fe publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenagao 
nos termos do Art. 1.011, §1° do Codigo Civil/2002. DECLARAM, ainda, que 
estao em dia com suas obrigagdes sociais, nao estando submetidos a nenhum 
e qualquer processo disciplinar/etico.

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N’OAB: 6872BA S
CPF: 095.687.605-63 /

9 Em conformidade ao que •fota.efetabfeh5ci<k> nojjybitpm 6.7 supra, segue 
transcrito a Declaragao de Desimpedimento da Diretoria da UFC 
ENGENHARIA S/A. .. .
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Seguem a esta AGE, apos assinaturas, os Anexos III e IV que constituem, 
individualmente, os Termos de Posse, respectivamente da Diretora Presidente 
e do Diretor sem designaqao especifica eleitos.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIAD^llFC ENGENHARIA S/A

Realizada em 28 de maio de 2025

10 Em conformidade ao que tote esSabelecicJq’no jutiferti 6.8 supra, segue 
transcrito o Termo de Posse da’Diretoria da UFC ENGENHARIA S/A.

Ao vigesimo oitavo dia do mes de maio do ano de 2025, as 08h50min, nos 
termos aprovados em Assembleia Geral da UFC Engenharia S/A, realizada na 
Avenida Angelica, 672, Santa Cecilia, CEP 01228-000, Edificio Detroit, 
Conjunto 33, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo e por forqa das 
assinaturas deste Termo a Senhora MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS, brasileira, casada, empresciria, portadora do RG n° 
0962691976 - SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n° 817.864.175-53, 
residents e domiciliada na Praqa Rodrigues Lima, n° 06, CEP 40.081-305, Edit. 
Monsenhor Marques, apt0 901, Salvador/BA e o Senhor ANTONINO LIMEIRA 
SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 
3038612 - SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 014.603.514-36, residente e 
domiciliado na Rua Manoel da Costa Filgueiras, n° 365, CEP 58.704-736, Edit. 
Doralice Rodrigues, apt0 105, Novo Horizonte, Patos/PB, sao investidos 
respectivamente nos cargos de DIRETORA PRESIDENTE e DIRETOR SEM 
DESIGNACAO ESPECIFICA, deles tomando posse e assumindo todos os 
poderes, direitos e obrigaqoes que lhe sao atribuidos pela legislaqao aplicavel e 
pelo Estatuto Social da Companhia mandates de 03 (tres) anos, com inicio a 
contar da data do protocolo desta Ata perante a Junta Comercial do Estado de 
Sao Paulo - JUCESP, sendo prorrogado automaticamente ate a eleiqao dos 
seus substitutes. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (i) 
nao estao impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia 
popular, a fe publica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos; (ii) atendem ao requisite de 
reputaqao ilibada; (ill) nao ocupam cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia, e nao tern, nem representam 
interesse conflitante com o da Companhia, na forma previstas no § 1°, caput do 
§ 3° dos incisos I e II do § 3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76.

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N’ QAB: 6872BA ’
CPF: 095.687.605^3 *
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Presidente da11 ENCERRAMENTO: o

PELA CAP PARTICIPAQOES S/A:

DEMAIS PARTICIPANTES:

iUCESp

0 5 JUN. 2025

Maria Clara de A. Soares de Veras
Diretora Presidente

uuiz i>iauaio Araujo ruoeiro
Diretor Presidente

CO
LU
O

Asslnado de forma digital por 
; RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 

SOARES DE VERAS:80860834549 
.. DaduE 2025.0529 16:43:37

-03W'

Antonino Limeira Soares de Veras 
Diretor sem designa?ao especlfica

Paloma Thays Martins Siqueira 
Diretora Superintendente

Maria Iris Santos
Diretora Vice-Presidente

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE 
SOARES DE 
VERAS:80860834549

Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras 
CPF n° 808.608.345-49

Nadi friais ha^endf a itratfis,’

Assembleia Geral declarou o fim da sessao, sendo suspenses os trabalhos 
pelo tempo necessario a lavratura da presegt^ ata, no livro proprio, a qual 
tendo sido lida e aprovada, foi por todos o’sjpjejentes assinadas e rubricadas 
em 03 (tres) vias. E por nao ter mais nada’a ser tratado, passa-se a posse da 
Diretoria, com as respectivas assinaturas de MARIA CLARA DE 
ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, empossada como Diretora Presidente 
e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS como Diretor sem designate 
especifica. Encerra-se a presente na data de 28 de maio de 2025, as 
WhOOmin, que vai ao final assinada por mim, Secretario Wenceslao Pineiro 
Gonzalez e pelo Presidente da Assembleia Geral Jose Rafael Boulhosa 
Pineiro.

Salvador-Bahia, 28 de maio de 2025.
! Assinado de forma digital 

WENCESLAO PINEIRO porwenceslaoPINEIRO 
GONZALEZ:09568760'GONZAIEZOTS68760563  
563 •' -tfeloS 2025.0529 1S26:49

z/ -03’00'

Wenceslao Pineiro Gonzalez
Secretario da Assembleia

Documento assinado dijitalmente 

rwifkw* MARU[RISSAKrOS
Data: 29/05/202546:41:33-0300
Verifiqueemhttps://validar.iti.gov.t>r

Documento assinado.diptalmente

' PALOMATHAYSMARTINSSIQUDRA
M Data: 29/05/202515:28:41-0300

Verifique em hJtpsV/validar'.iti.gov.br

■ A7.. / '

197.090/25-4 

iHiinniHHHi

5JXENTO 
SP

PELA KIRIBATI PATRIMONIAL S/A:
Dooimento assloado digHalmentE 

rtm/hr lucclauoioARAUJO ribbro MUKJafi DAt2:29/05/202516;ir.32.0300 
verifiqueem h!tps7,'valklar.iu.eov.br

POSS-------- Documento assinado diptalmente

MARlACLARADEALBUQUBtQUeSOARESDEVf
MWwMf Data: 29/05/202512:20:08-0300

veriflqoe em httj»://validar.lti.p>v,br

Documento assinado diptalmente

ANTONINO UMBRA SOARES DE VERAS
Data: 29/05/2025 14:57:10-0300 
verifique em https://valldar.iti.gov.br

JOSE RAFAEL ; hat ah kuihosa
BOULHOSA wmo’Kowestf
PINEIRO-.78008646500

Jose Rafael Boulhosa Pineiro 
Diretor Presidente

PINEIRO:780P8=™
646500 sy ina&OA-tBW

Jose Rafael Boulhosa Pineiro
Presidente da Assembleia

..........VISTOAOVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
IN’OAB: 6872/BA <
[CPF: 095.687.605-63/
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ANEXO I

DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO

Sao Paulo/SP, 28 de maio de 2025.

Declara ainda que esta em dia com suas obrigaqoes sociais, nao estando 
submetida a nenhum e qualquer processo disciplinar/etico.

MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
CPF n° 817.864.175-53 

Diretora Presidente

ATA DE ASSEMBLEIA GERA‘1; ^xjRAORDINARIA 
Realizada em 28 de Maid de 2025

Documents awaado dlgta»lri»ote

f MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VE
Dau: 29/05/202512^.21-0300
Verirtgueem httf5s://vaGdarJcLSoV.br

Aos 28 dias do mes de maio do ano de 2025, as 08h30min, nos termos 
aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria realizada na sede social da 
Companhia UFC ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 
32.690.778/0001-66, situada na Avenida Angelica, n° 672, Bairro Santa Cecilia, 
CEP 01228-000, na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo, com sua 
ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o 
NIRE n° 3530060492-0, e por forga da assinatura desta Declaragao a Senhora 
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileira, casada, 
empresaria, inscrita no CPF sob o n° 817.864.175-53, portadora do RG n° 
0962691976 SSP/BA, residente e domiciliada na Praga Rodrigues Lima, n° 06, 
CEP 40081-305, Ed. Monsenhor Marques, apto. 901, na Cidade de Salvador, 
no Estado da Bahia, DECLARA, para os devidos fins de fato e de direito que 
nao e pessoa impedida por lei, nem lei especial, ou condenada a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo publico, ao cargo de fiel 
depositario, ou a qualquer outra fungao administrativa empresarial, ou por 
crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrencia, contra as relagbes de consumo, a fe 
publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenagao nos 
termos do Art. 1.011, §1° do Codigo Civil/2002.

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAG PINERO GONZALEZ
N° OAB: 6872-BA <
CPF: 095.687.6OM3 /

UFfc iHGENKARlAfc/A;*,.
CNPJ’32.890.776/00*01-66 

NIRE 3530060492-0
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AN EXO II

DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO

Sao Paulo/SP, 28 de maio de 2025.

Declara ainda que esta em dia com suas obrigaqoes socials, nao estando 
submetido a nenhum e qualquer processo disciplinar/etico.

ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS 
CPF n° 014.603.514-36 

Diretor sem designapao especifica

Oocumento asstnado dijitaknerrte

ANTONINO UMBRA SOARES DE VERAS
yWlfcKW Data: 29;05/2025 if:01 □2-0300 

verlflque «m haps://validar.iti.gov.bf

VISTO ADVOGADO

NOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N" OAB: 6872/BA <
CPF: 095.687.605-63 /

UF’pfiy^NHAWAiS/A:’.
CNPJ 32.B90.778/0001-66 

NIRE 3530060492-0

ATA DE ASSEMBLEIA GER.Afc. ^RAORDINARIA
Realizada em 28 detnaifi de 2025

Aos 28 dias do mes de maio do ano de 2025, as 08h30min, nos termos 
aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria realizada na sede social da 
Companhia UPC ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 
32.690.778/0001-66, situada na Avenida Angelica, n° 672, Bairro Santa Cecilia, 
CEP 01228-000, na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo, com sua 
ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o 
NIRE n° 3530060492-0, e por forga da assinatura desta o Senhor ANTONINO 
LIMEIRA SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF sob o n° 014.603.514-36, portador do RG n° 3038612 SSP/PB, residente e 
domiciliado a Rua Manoel da Costa Filgueiras, n° 365, CEP 58.704-736, Edit. 
Doralice Rodrigues, apt0 105, Bairro Novo Horizonte, na Cidade de Patos, no 
Estado da Paraiba, DECLARA, para os devidos fins de fato e de direito que 
nao e pessoa impedida por lei, nem lei especial, ou condenada a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo publico, ao cargo de fiel 
depositario, ou a qualquer outra fungao administrativa empresarial, ou por 
crime falimentar, de prevaricaqao, peita ou suborno, concussao, peculate; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrencia, contra as relaqoes de consumo, a fe 
publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenagao nos 
termos do Art. 1.011, §1° do Codigo Civil/2002.
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ANEXO III

TERMO DE POSSE

MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 
CPF n° 817.864.175-53 

Diretora Presidente

ATA DE ASSEMBLEIA GEF^t- feXTRAORDINARIA 
Realizada em 28 detnaid de 2025

Aos 28 dias do mes de maio do ano de 2025, as 08h50min, nos termos 
aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria realizada na sede social da 
Companhia UFC ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 
32.690.778/0001-66, situada na Avenida Angelica, n° 672, Bairro Santa Cecilia, 
CEP 01228-000, na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo, com sua 
ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o 
NIRE n° 3530060492-0, e por forqa da assinatura deste Termo a Senhora 
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, brasileira, casada, 
empresaria, inscrita no CPF sob o n° 817.864.175-53, portadora do RG n° 
0962691976 SSP/BA, residents e domiciliada na Praga Rodrigues Lima, n° 06, 
CEP 40081-305, Ed. Monsenhor Marques, apto. 901, na Cidade de Salvador, 
no Estado da Bahia, apos declarar sob as penas da lei, que: (i) nao esta 
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricagao, 
peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia popular, a fe publica 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publicos, como previsto no § 1° do art. 147 da Lei n0 6.404/76; 
(ii) atende ao requisite de reputagao ilibada estabelecido pelo § 3° do art. 147 
da Lei n° 6.404/76; e, (iii) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser 
considerado concorrente da Companhia, e nao tern, nem representa, interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3° do art. 147 
da Lei n° 6.404/76; foi investida em seu respective cargo de DIRETORA 
PRESIDENTE, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e 
obrigagdes que lhe sao atribuidas pela legislagao aplicavel e pelo Estatuto 
Social da Companhia, para o mandate de 03 (tres) anos, com inicio a contar da 
data do protocolo desta Ata perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo 
- JUCESP, sendo prorrogado automaticamente ate a eleigao de seu substitute.

Sao Paulo/SP, 28 de maio de 2025.
Document© atsinado clighalmente

CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE Vf
MVV.M oia.zS/os/soisnios-.iB-osK

Verifique err mtps:7validar/iti.jov.br

VISTO ADVOGADO

EOME: WENCESLAO PINERO GONZALEZ
N’ OA3: 6872®A <
CPFf 095,687.605-63 /

UFpEMGENfl/SRlA’«S/A;’t •.*
CNPJ 32.^90.7/8/0001-66

NIRE 3530060492-0
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ANEXO IV

TERMO DE POSSE

r

ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS 
CPF n° 014.603.514-36 

Diretor sem designate especifica

Sao Paulo/SP, 28 de maio de 2025
cau™^720a ;̂sa32?300VtR*5

**  wrtnqc.mbKpsY/rai^rJti-eoy.br

Aos 28 dias do mes de maio do ano de 2025, as 08h50min, nos termos 
aprovados em Assembleia Geral Extra ord inaria realizada na sede social da 
Companhia UFC ENGENHARIA S/A: inscrita no CNPJ sob o n° 
32.690.778/0001-66, situada na Avenida Angelica, n° 672, Bairro Santa Cecilia, 
CEP 01228-000, na Cidade de Sao Panic, no Estado de Sao Paulo, com sua 
ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o 
NIRE n° 3530060492-0, e por forga da assinatura deste Termo o Senhor 
ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF sob o n° 014.603.514-36, portador do RG n° 3038612 
SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Manoel da Costa Filgueiras, n° 365, 
CEP 58.704-736, Edit. Doralice Rodrigues, apt0 105, Bairro Novo Horizonte, na 
Cidade de Patos, no Estado da Paraiba, apos declarer sob as penas da lei, 
que: (i) nao esta impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, 
de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia 
popular, a fe publica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos, como previsto no § 1° do art. 
147 da Lei n° 6.404/76; (ii) atende ao requisite de reputagao ilibada 
estabelecido pelo § 3° do art. 147 da Lei n° 6 404/76; e, (ill) nao ocupa cargo 
em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia, e nao 
tern, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos 
incisos I e II do § 3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; foi investido em seu 
respective cargo de DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIFICA, dele 
tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigagoes que lhe 
sao atribuidos pela legislagao aplicavel e pelo Estatuto Social da Companhia, 
para o mandate de 03 (tres) ano?., com inicio a contar da data do protocolo 
desta Ata perante a Junta Come'cial do Estado de Sao Paulo - JUCESP, 
sendo prorrogado automaticamente ate a eleigao de seu substitute.

• ••• . • • • • • * • • •• • •• 
Uf^3EN(5ENA/?R?4:S/A:I.

CNP3 32.*690.778/0001-66
NIRE 353006049J-0

* • • •
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EtfTRAORDINARIA 

Realizada em 28 de’maid de 2025

VISTO ADVOGADO

NOME: W.5NCESLAO PINERQ GONZALEZ
N’O;kE: 6872BA <
CPF; 095,687.605^3 /

029



LIVRO: 1166-P  FOLHA: 069
 20138207
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Rosana Ferreira Trevizan

Tabeliã de Notas

Rua Professor Almeida Cousin, nº 50, Edifício Pelourinho, 
Sobreloja A1, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29.050-565.

 Contato: Telefone fixo: (27) 3029-2774. Celular: (27) 99729-2774. 
E-mail: contato@1notasvitoria.com.br, site: www.1notasvitoria.com.br

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, 

EM FAVOR DE: MARIA CLARA DE 

ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, NOS 

TERMOS ABAIXO:

SAIBAM tantos quantos este público instrumento bastante virem ou notícias suas 

tiverem que aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis 

(10/06/2026), neste cartório, situado na Rua Professor Almeida Cousin, nº 50, 

Enseada do Suá,  distrito de Sede, Vitória, Comarca da Capital, Estado do Espírito 

Santo, República Federativa do Brasil, e através de meio eletrônico devidamente 

certificado por mim Tabeliã, comparece como OUTORGANTE: ANTONINO 

LIMEIRA SOARES DE VERAS,  brasileiro, natural de Recife-PE, nascido em 20 de 

novembro de 1987, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de 

Habilitação nº 04360277004/DETRAN-PE, inscrito no CPF sob o nº 014.603.514-36, 

filho de Dimas Soares de Veras e de Maria de Fátima Limeira Soares de Veras, 

domiciliado e residente na Rua Inácio, nº 1.248, Vitória-ES. O presente identificado 

e reconhecido por mim, Tabeliã, através de videoconferência, gravada e arquivada 

eletronicamente, em anexo ao presente ato eletrônico, juntamente com os 

documentos físicos que se encontram arquivados neste tabelionato, pela ocasião de 

abertura de firma, do que dou fé. Então, pelo outorgante me foi dito que nomeia e 

constitui sua bastante PROCURADORA: MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE 

SOARES DE VERAS,  brasileira, natural de Porto Alegre-RS, nascida em 01 de 

abril de 1980, casada, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 

00905762393/DETRAN-BA, inscrita no CPF sob o nº 817.864.175-53, filha de 

Zuleido Soares de Veras e de Jane Eyre de Albuquerque Veras, domiciliada e 

residente na Praça Rodrigues Lima, nº 06, Aptº 901, Edif. Monsenhor Marques, 

Vitória, Salvador-BA, a quem confere poderes para representá-lo em substituição a 

sua função e de acordo com o Estatuto Social, perante a empresa UFC 

ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 32.690.778/0001-66, podendo para 

tanto, representá-lo perante a União, os Estados da Federação, Distrito Federal, 

Municípios, suas secretarias, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Mista, 

os Órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada da esfera Federal, 

Estadual ou Municipal, em todo o âmbito do Território Nacional, perante suas 

respectivas Comissões de Licitações, concorrências, tomadas de preço, carta 

convite, pregões, manifestação de interesse, cadastro, credenciamento, RDC, 

podendo para este fim, assinar propostas, impugnações, recursos, contratos 

Esse documento foi assinado por GABRIEL BARBOSA.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.docautentico.com.br/valida e informe o código HMS7S-

Y2PXD-96LQJ-5E7L8 030
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administrativos e contratos com pessoas jurídicas, de direito público e privado, ou 

físicas, atas de registro preços e contratos administrativos delas decorrentes, além 

de todas as formas de licitação e contratação estabelecidas pela lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, constituir advogado, transigir, transacionar, concordar e desistir, 

podendo ainda, abrir e movimentar contas bancárias, assinar cartões de autógrafos, 

solicitar e receber senhas eletrônicas e token's, ter acesso digital da conta bancária 

de titularidade da UFC Engenharia, proceder saques, autorizar transferências 

financeiras, DOC's e TED's, formalizarem empréstimos, solicitar e receber extratos 

bancários e tudo mais praticar ao fiel desempenho do presente mandato, tudo de 

acordo com as cláusulas do Estatuto Social da empresa UFC ENGENHARIA S/A, 

inscrita no CNPJ sob o nº 32.690.778/0001-66; declarando finalmente, o outorgante, 

que se responsabiliza civil e criminalmente pela qualificação da procuradora e a 

descrição do objeto da presente e por sua veracidade, bem como por qualquer 

incorreção, isentando assim a notaria de qualquer responsabilidade civil e criminal; 

e que para fins de cumprimento do provimento do CNJ nº 88/2019, não é 

politicamente exposta e nem é de até 1º grau de pessoas politicamente expostas, 

bem como não é estreito colaborador de pessoas politicamente expostas. Vedado o 

substabelecimento. Feito sob minuta apresentada. O outorgante declara que a 

presente procuração terá prazo de validade de 01 (um) ano. DECLARAÇÃO DA 

SERVENTIA: a) O presente ato foi lavrado de acordo com o disposto no inciso II, do 

artigo 6º, da Lei nº 8.935/1994, in verbis: "Art. 6º Aos notários compete: [...] II - 

intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma 

legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 

adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu 

conteúdo; b) As partes foram informadas que foram coletados os seus dados 

necessários para cumprimento da legislação, sendo estes apenas os indispensáveis 

para a plena identificação e contato, bem como foram informadas de que seus 

dados estão sendo utilizados para lavratura do presente ato notarial e na prestação 

de informações aos órgãos públicos e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados - CENSEC. Por fim, foram informadas que os dados somente serão 

utilizados e repetidos nos termos da legislação vigente, para lavratura e emissão de 

certidão, e na falta de tipificação legal quando a parte autorizar, nos termos da Lei 

nº 13.709/2018. c) As partes foram informadas por esta serventia da proibição e 

ilegalidade de concessão de descontos ou comissões na cobrança dos 

emolumentos, nos termos dos artigos 6º, inciso XVIII e 7º, incisos III e IV do 

Provimento da CGJ/ES nº 07/2024 (Código de ética e de conduta dos responsáveis 

pelas serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo), sem prejuízo da 

Esse documento foi assinado por GABRIEL BARBOSA.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.docautentico.com.br/valida e informe o código HMS7S-

Y2PXD-96LQJ-5E7L8 031
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apuração de condutas que constituam falta disciplinar, nos termos da lei e dos 

regulamentos da Corregedoria Geral da Justiça, ficando ressalvadas as hipóteses 

legais. O presente instrumento foi lido e assinado digitalmente pelo OUTORGANTE 

em 10/06/2026, às 14:00h com seu certificado digital, padrão ICP-Brasil, nos termos 

da MP 2.200-2/01 e Provimento nº 149/2023, CNJ, cuja assinatura foi, por mim, 

antes do encerramento, devidamente validada, através de confirmação eletrônica, 

junto a sua Autoridade Certificadora. ASSIM O DISSE, do que dou fé, e me pediu 

lhe fizesse este instrumento em minhas notas, o qual lavrei e encaminhei por meio 

digital criptografado, sendo recebido, lido e aceito pelo outorgante, conforme 

declaração expressa em videoconferência, gravada e arquivada em anexo, ao 

presente instrumento que outorga e assina digitalmente, dispensada a presença e 

assinatura de testemunhas.  Eu, GABRIEL BARBOSA, Escrevente, que a fiz lavrar, 

subscrevo e assino em público e raso e dou fé. EM TESTº (O SINAL PÚBLICO) DA 

VERDADE. (ASS) assinado digitalmente com certificado digital e-notariado por 

GABRIEL BARBOSA. ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS. Selo Digital: 

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Selo Digital de Fiscalização. 

021360.JRU2601.05645. Emolumentos: R$ 70,95. Encargos: R$ 29,79. Total: R$ 

100,74. Consulte autenticidade em  www.tjes.jus.br. Nada mais continha dito 

instrumento aqui transcrito fielmente em 10 de junho de 2026. E eu, GABRIEL 

BARBOSA, Escrevente, que fiz extrair o presente TRASLADO, subscrevo e assino 

em público raso e dou fé. Matrícula notarial eletrônica: 

021360202606100000251669 consulta a validade do ato notarial em 

www.docautentico.com.br/valida.

EM TESTº (          ) DA VERDADE

GABRIEL BARBOSA

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Selo Digital de Fiscalização

021360.JRU2601.05645

Emolumentos: R$ 70,95   Encargos: R$ 29,79  Total: R$ 100,74

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Esse documento foi assinado por GABRIEL BARBOSA.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.docautentico.com.br/valida e informe o código HMS7S-

Y2PXD-96LQJ-5E7L8

Assinado digitalmente por:
GABRIEL BARBOSA
CPF: 149.664.157-48
Certificado emitido por AC
Notarial RFB G4
Data: 10/06/2026 14:27:18 -
03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: HMS7S-Y2PXD-96LQJ-5E7L8

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Matrícula Notarial Eletrônica: 021360.2026.06.10.00002516-69

GABRIEL BARBOSA (CPF 149.664.157-48) em 10/06/2026 14:27

Para verificar as assinaturas acesse https://www.docautentico.com.br/valida e

informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

https://www.docautentico.com.br/valida/HMS7S-Y2PXD-96LQJ-5E7L8

.
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
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2.1 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

32.690.778/0001-66
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/07/1989

NOME EMPRESARIAL

UFC ENGENHARIA SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO

AV ANGELICA
NÚMERO

672
COMPLEMENTO

EDIF DETROIT CONJ 33

CEP

01.228-000
BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA
MUNICÍPIO

SAO PAULO
UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CAFFECONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(71) 3051-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/09/2026 às 09:05:48 (data e hora de Brasília).

02/09/2026, 09:03 about:blank

about:blank 1/1
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2.2 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL 
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

Código de controle da consulta: 3062182c-0b53-49ea-9279-3d340aa3893a

 

Estabelecimento
 

IE: 138.267.200.111

CNPJ: 32.690.778/0001-66

Nome Empresarial: UFC ENGENHARIA SA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

 

Endereço
 

Logradouro: AVENIDA ANGELICA

Nº: 672 Complemento: EDIF DETROIT CONJ 33

CEP: 01.228-000 Bairro: SANTA CECILIA

Município: SAO PAULO UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 30/11/2022

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividades Econômicas: Serviços de engenharia

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 29/04/2024

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.

 

Versão: 4.63.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

03/08/2026, 11:34 Consulta Pública ao Cadesp

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(qfksmao2phniyqavvvyfvgk5))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx?idServi 1/1
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2.3 PROVA DE REGULARIDADE  COM A FAZENDA 
ESTADUAL 
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CNPJ: 32.690.778/0001-66

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

26080164470-24

03/08/2026 11:40:12

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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2.4 PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA 
FEDERAL E INSS 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: UFC ENGENHARIA SA
CNPJ: 32.690.778/0001-66 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:20 do dia 28/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2027.
Código de controle da certidão: 4100.6E84.19CC.3DA7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

043



                                                                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 PROVA DE REGULARIDADE COM O FGTS 
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.690.778/0001-66
Razão

social: UFC ENGENHARIA SA

Endereço: AV ANGELICA 672 EDIF DETROIT/ SANTA CECILIA / SAO PAULO / SP /
01228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/08/2026 a 23/09/2026

Certificação Número: 2026082518190312290466

Informação obtida em 27/08/2026 10:24:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

27/08/2026, 10:21 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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2.6 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS (CNDT) 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: UFC ENGENHARIA SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.690.778/0001-66
Certidão nº: 59650328/2026
Expedição: 06/07/2026, às 09:03:55
Validade: 02/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que UFC ENGENHARIA SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 32.690.778/0001-66, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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3.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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 27/08/2026  0099870033 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   4206779  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 26/08/2026,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 UFC   ENGENHARIA   SA  ,   CNPJ:   32.690.778/0001-66,   conforme   indicação   constante   do   pedido   de 
 certidão.********************************************************************************************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   SAJ   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do   Estado 
 de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Necessário   complementar   com   a   certidão   Comarcas   e   Turmas   Recursais   (Primeiro 
 Grau) Cível. 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 27 de agosto de 2026. 

                0099870033 
 PEDIDO N°:  
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3.2 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  
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BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 2024 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

32.690.778/0001-66

01/01/2024 a 31/12/2024

UFC ENGENHARIA SA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

35300604920

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  42

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 81786417553

MARIA CLARA DE
ALBUQUERQUE

SOARES DE
VERAS:81786417553

432067978684297690
0

01/10/2024 a
01/10/2025 Sim

Contador 57724954534
ANTONIO MARCIO

SILVA
FREITAS:57724954534

233825332677343298
4

19/03/2025 a
19/03/2026 Não

NÚMERO DO RECIBO:

58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0
.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8 em às13/06/2025 09:04:00

EC.65.7C.1E.32.96.4F.0D
75.93.6E.96.6E.4E.D6.6B

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 42

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 78.393.541,34R$ 68.462.967,11

 ATIVO CIRCULANTE R$ 55.153.435,03R$ 51.254.936,00

  DISPONIBILIDADES R$ 2.982.788,23R$ 2.046.844,48

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 253.784,07R$ 384.336,57

   APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.729.004,16R$ 1.662.507,91

  CRÉDITOS A RECEBER R$ 14.478.832,19R$ 20.105.277,55

   CLIENTES R$ 14.228.760,50R$ 19.855.205,86

   CAUÇÕES E RETENÇÕES
CONTRATUAIS

R$ 250.071,69R$ 250.071,69

  OUTROS CRÉDITOS R$ 32.606.614,67R$ 23.588.468,64

   CRÉDITOS COM TERCEIROS R$ 26.583.244,60R$ 23.332.011,07

   ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 47.163,51R$ 256.457,57

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 5.976.206,56R$ 0,00

  TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES R$ 2.213.487,36R$ 4.223.984,48

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

R$ 2.213.487,36R$ 4.223.984,48

  CREDITOS CONSORCIOS R$ 1.278.244,03R$ 1.068.892,30

   CONSORCIOS R$ 1.278.244,03R$ 1.068.892,30

  ESTOQUE  ALMOXARIFADO R$ 1.468,55R$ 1.468,55

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 1.468,55R$ 1.468,55

  IMOVEIS A COMERCIALIZAR R$ 1.592.000,00R$ 220.000,00

   TERRENOS A COMERCIALIZAR R$ 1.592.000,00R$ 220.000,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 23.240.106,31R$ 17.208.031,11

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 17.855.690,26R$ 11.710.437,02

   DEPÓSITOS JUDICIAS R$ 8.293.134,89R$ 3.370.020,51

   TITULOS E VALORES MOBILIARIOS R$ 520.803,41R$ 520.803,41

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 4.486.559,84R$ 4.486.559,84

   CONSÓCIOS  RATEIOS R$ 704.290,31R$ 3.333.053,26

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 3.850.901,81R$ 0,00

  INVESTIMENTOS R$ 1.334,37R$ 1.334,37

   OUTROS INVESTIMENTOS R$ 1.334,37R$ 1.334,37

  IMOBILIZADO R$ 5.377.829,03R$ 5.491.007,07

   CUSTO ORIGINAL R$ 11.388.636,86R$ 11.371.985,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 42

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   ARRENDAMENTO MERCANTIL  CUSTO
ORIGINAL

R$ 370.571,21R$ 370.571,21

   (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (6.322.967,73)R$ (6.193.137,91)

   (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
ARRENDAMENTO

R$ (58.411,31)R$ (58.411,31)

  INTANGÍVEL R$ 5.252,65R$ 5.252,65

   INTANGÍVEL  CUSTO ORIGINAL R$ 347.535,64R$ 347.535,64

   (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ (342.282,99)R$ (342.282,99)

  OBRA EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 0,00

   OBRA ANEXO UFC 2010 R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 78.393.541,34R$ 68.462.967,11

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 23.281.771,93R$ 24.214.469,29

  EXIGIBILIDADE R$ 23.281.771,93R$ 24.214.469,29

   FORNECEDORES R$ 1.981.361,12R$ 2.285.399,34

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 119.155,92R$ 61.765,86

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 10.641.812,47R$ 15.167.435,40

   PARCELAMENTO TRIBUTOS CONTRB R$ 682.880,54R$ 389.242,22

   SALÁRIOS E ENCARGOS R$ 9.706.064,01R$ 6.286.746,47

   CONTAS A PAGAR R$ 150.497,87R$ 23.880,00

   APORTES CONSÓRCIOS R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO NÃOCIRCULANTE R$ 25.289.843,38R$ 19.291.653,20

  EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO R$ 25.289.843,38R$ 19.291.653,20

   PARCELAMENTO TRIBUTOS E CONTRIB R$ 9.270.006,10R$ 9.670.009,82

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 14.833.303,82R$ 4.766.847,69

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DIFERIDOS

R$ 1.186.533,46R$ 1.710.230,87

   CONSORCIOS  RATEIOS R$ 0,00R$ 0,00

   CONTA CORRENTE CONSORCIOS R$ 0,00R$ 3.144.564,82

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 29.821.926,03R$ 24.956.844,62

  CAPITAL E RESERVAS R$ 29.821.926,03R$ 24.956.844,62

   CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 20.000.000,00R$ 20.000.000,00

   RESERVA DE LUCROS R$ 4.956.844,62R$ 4.956.844,62

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 4.865.081,41R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 42

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO R$ 4.865.081,41R$ 15.073.230,81

 LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA CSLL E IRPJ R$ 7.334.971,83R$ 17.794.908,06

  RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS R$ 105.530.080,58R$ 114.034.392,27

   RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 122.246.822,06R$ 132.046.174,40

   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA R$ (16.716.741,48)R$ (18.011.782,13)

  (-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (94.422.739,66)R$ (91.479.808,74)

   (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (54.489.968,20)R$ (52.136.497,34)

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (39.932.771,46)R$ (39.343.311,40)

  (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS R$ (1.288.905,03)R$ (3.090.124,04)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (988.652,51)R$ (3.014.289,45)

   (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (300.252,52)R$ (75.834,59)

  (-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS R$ (128.761,06)R$ 2.644,36

   (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (128.761,06)R$ 0,00

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 2.644,36

  (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (2.354.703,00)R$ (1.672.195,79)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 172.543,06R$ 96.228,98

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.527.246,06)R$ (1.768.424,77)

 (-) PROVISÃO IRPJ E CSLL R$ (2.469.890,42)R$ (2.721.677,25)

  (-) PROVISÃO IRPJ R$ (1.809.742,96)R$ (1.994.880,33)

  (-) PROVISÃO CSLL R$ (660.147,46)R$ (726.796,92)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 42

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
CAPITAL SOCIAL (R$) RESULTADO DO EXERCICIO (R$) LUCROS ACUMULADOS (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2024 20.000.000,00 0,00 4.956.844,62 24.956.844,62

AUMENTO DE CAPITAL 0,00 0,00

REVERSÃO PROV. IRPJ E CSLL DIFERIDO 0,00 0,00

LUCROS DISTRIBUIDOS 0,00 0,00

RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 4.865.081,41 4.865.081,41

SALDO FINAIS 20.000.000,00 20.000.000,00

Saldo Final em 31.12.2024 20.000.000,00 4.865.081,41 4.956.844,62 29.821.926,03

Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

057



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2024a

Natureza do Livro: DIARIO

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-

32.690.778/0001-66 Nire: 35300604920 Scp:

Consulta Realizada em: 13/06/2025 06:04:58

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.3.3  1Página 1 de 058



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

Número de Ordem do Livro: 42

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial UFC ENGENHARIA SA

NIRE 35300604920

CNPJ 32.690.778/0001-66

Número de Ordem 42

Natureza do Livro DIARIO

Município São Paulo

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/12/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

100376

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial UFC ENGENHARIA SA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 42

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

100376

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.5A.D9.C0.86.7A.5C.52.AD.CA.2E.B0.DD.10.BA.BF.0B.1D.CF.F9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2024 a 31/12/2024 32.690.778/0001-66

Número de Ordem do Livro: 42

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Administrador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 817.864.175-53

N° de Série do Certificado 4320679786842976900

Nome do Signatário MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS:81786417553

Autoridade Certificadora
Emissora AC ONLINE RFB v5

Validade 01/10/2024 a 01/10/2025

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 577.249.545-34

N° de Série do Certificado 2338253326773432984

Nome do Signatário ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS:57724954534

Autoridade Certificadora
Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 19/03/2025 a 19/03/2026

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 32.690.778/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A T I V O P A S S I V O

CIRCULANTE CIRCULANTE

Bancos C/Movimento 253.784,07 Fornecedores 1.981.361,12

Aplicaçoes Financeiras 2.729.004,16 Obrigações Trabalhistas a pagar 9.706.064,01

Clientes 14.228.760,50 Impostos e Contrib. a Recolher 10.641.812,47

Crèditos Diversos 34.136.398,94 Bancos Conta Empréstimos 119.155,92

Impostos a Recuperar 2.213.487,36 Impostos Parcelados 682.880,54

Imóveis a Comercializar 1.592.000,00 Outras Contas a Pagas 150.497,87

Total do Ativo Circulante 55.153.435,03 Total do Passivo Circulante 23.281.771,93

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Conta Corrente Controladora 4.486.559,84 Impostos Parcelados 9.270.006,10

Títulos e Valores Imobiliários 520.803,41 Impostos e Contribuições Diferidos 1.186.533,46

Depósitos Judiciais 8.293.134,89 Impostos e Contribuições a Reclhoer 14.833.303,82

Conta Corrente Consórcios 704.290,31

Impostos a Recuperar 3.850.901,81

Total Realizável a Longo Prazo 17.855.690,26 Total Passivo Não Circulante 25.289.843,38

Investimentos 1.334,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total de Investimentos 1.334,37

Imobilizado 11.759.208,07

Depreciação Acumulada (6.381.379,04) Capital Social 20.000.000,00

Imobilizado Liquido 5.377.829,03 Lucros/Prejuíjos Acumulados 4.956.844,62

Resultado do Exercício 4.865.081,41

Intangivel 5.252,65

Total do Ativo Não Circulante 23.240.106,31 Total do Patrimônio Líquido 29.821.926,03

TOTAL DO ATIVO 78.393.541,34 TOTAL DO PASSIVO 78.393.541,34

_________________________________ ________________________________
UFC ENGENHARIA S/A ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS

PRESIDENTE CRC-BA 022492/O - 9

MARIA CLARA DE A. SOARES  DE VERAS CONTADOR  RESPONSÁVEL



















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UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 32.690.778/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
                  DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Receita de Serviços 122.246.822,06

Deduções da Receita (16.716.741,48)

Receita Operacional Líquida 105.530.080,58

Custo de Serviços (94.422.739,66)

Lucro Bruto 11.107.340,92

DESPESAS OPERACIONAIS (3.772.369,09)

  Administrativas (988.652,51)

  Tributárias (300.252,52)

Depreciação (128.761,06)

  Financeiras Líquida (2.354.703,00)

Resultado Antes do IRPJ e CSLL 7.334.971,83

Provisão IRPJ (1.809.742,96)

Provisão CSLL (660.147,46)

Resultado do Exercício 4.865.081,41

_________________________________ ________________________________
UFC ENGENHARIA S/A ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS

PRESIDENTE CRC-BA 022492/O - 9

MARIA CLARA DE A. SOARES DE VERAS CONTADOR  RESPONSÁVEL
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
















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JUCESP PROTOCOLO 
2.456.3S7/25-5

, . UFCEflGeHHARIASZA�
; : QNPJ 52;69Q�778/OOCl1  :G6
: : : nire  35300604^2-0� :•• •• ••••

ASSEMBLEIA  GERAL ORDINARIA

E H0RA: Na sede as 16h00 do dia 09 de junho de 2025, na
Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo* na Avenida Angelica, n° 672 - Edificio Detroit 
Conjunto 33, Santa Cecilia - CEP 01.228-000.

2� COMPOSIQAO DA MESA: Presidente: JOSE RAFAEL BOULHOSA PINEIRO CPF n° 
780 O86 465-00; Secretaria: MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS CPF n° 
817.864.175-53; e, Participantes: PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA CPF n° 047 448 135- 
26 e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, CPF n° 014.603.514-36.

E PRESENGA: Dispensou-se a previa convocapao desta AGO nos termos 
do Art. 124, § 4° da Lei n° 6.404/76, em razao da presenpa da totalidade dos acionistas, conforme 
se constata das assinaturas no livro de presenga dos acionistas.

4� ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas da Diretoria, exercicio 2023; 2) Examinar, discutir e votar 
as demonstrapoes financeiras, exercicio 2023; 3) Apresentar a entrega da escriturapao contabil 
digital por meio do Sped, exercicio 2023; 4) Tomar as contas da Diretoria, exercicio 2024; 5) 
Examinar, discutir e votar as demonstrapoes financeiras, exercicio 2024; tudo isso em 
conformidade ao que demanda o inciso I do art. 132 da Lei n° 6.404/76; e, 6) Outras deliberapoes 
que por ventura surgir.

5� DELIBERAPOES:  Dado inicio aos trabalhos, e informando de antemao que o balanpo e as 
demonstrapoes contabeis da companhia foram publicadas no Jornal Folha de Sao Paulo edipao 
de 04 de junho de 2025 as folhas A28, o Senhor Presidente submeteu a apreciapao da presente 
reuniao a materia constante do dia, tendo sido tomada por unanimidade as seguintes deliberapoes: 
1) TOMADA DE CONTAS DA DIRETORIA, EXERCICIO 2023 Foi apresentado o relatbrio da 
Diretoria referente ao exercicio social encerrado em 31/12/2023, incluindo o balanpo patrimonial, 
a demonstrapao do resultado do exercicio, a demonstrapao das mutapdes do patrimonio liquido, 
a situapao do arquivo da escriturapao, a demonstrapao dos fluxos de caixa e as notas explicativas. 
O Presidente colocou em exame, analise e discussao, a assembleia deliberou e votou, sendo as 
contas apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercicio findo em 31/12/2023, apos ampla 
discussao, aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes; 2) DEMONSTRAQOES 
FINANCEIRAS, EXERCICIO 2023 As demonstrapoes financeiras referentes ao exercicio findo 
em 31/12/2023 foram apresentadas, discutidas e votadas pelos acionistas presentes, sendo 
aprovadas por unanimidade; 3) APRESENTAQAO DA ENTREGA DA ESCRITURAQAO  
CONTABIL  DIGITAL, EXERCICIO 2023: Foi apresentado a entrega da escriturapao contabil 
digital por meio do Sped exercicio 2023, que aprovou as contas referentes ao exercicio social findo 
em 31/12/2023, contendo toda documentapao correlata, necessaria e suficiente, incluindo o 
balanpo patrimonial e as demonstrapoes financeiras, recibo de entrega da escriturapao contabil 
digital, termos de abertura e encerramento, bem como documentos principais e acessdrios 
disponibilizados pelo Sped, inclusive o recibo de entrega datado de 18/06/2024, tendo sido toda 
documentapao aprovada por unanimidade pelos acionistas atuais presentes. que seguem todos 
anexo a esta Ata. 4) TOMADA  DE CONTAS DA DIRETORIA, EXERCICIO 2024: Foi apresentado 
o relatorio da Diretoria referente ao exercicio social encerrado em 31/12/2024, incluindo o balanpo 
patrimonial, a demonstrapao do resultado do exercicio, a demonstrapao das mutapdes do 
patrimonio liquido, a situapao do arquivo da escriturapao, a demonstrapao dos fluxos de caixa e 
as notas explicativas. O Presidente colocou em exame, analise e discussao, a assembleia 
deliberou e votou, sendo as contas apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercicio findo em 
31/12/2024, apds ampla discussao, aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes; 5) 
DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS, EXERCICIO 2024: As demonstrapoes financeiras 
referentes ao exercicio findo em 31/12/2024 foram apresentadas, discutidas e votadas pelos

063



^\JCESp

SECRI

MARIA CLARA DE 
ALBUQUERQUE SOARES 
DE VERAS:81786417553

ANTONINO LIMEIRA  SOARES DE VERAS 
Participante

PALOMA  THAYS MARTINS SIQUEIRA 
Participante
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Documenta assinado digitalmente

fl PALOMATHAYS MARTINSSIQUEIRA
y W«M Data: 04/017202517:18:25-0300

verifiqut em haps://validar.itr.Eov.br

Esta conforme original lavrado em livro proprio.

JOSE RAFAEL Assinado de forma digital por
BOU LHOSA J0SE RAFAEL boulhosa

- PINEIR078008646500
PINEIRO:780086465 Dados:2025.07.04 17:11:00 
00 -03'00'

JOSE RAFAEL  BOULHOSA  PINEIRO
Presidente

Assinado de forma digital por
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE
SOARES DE VERAS:81786417553
Dados: 2025.07.04 17:11:51 -03'00’

MARIA  CLARA  DE ALBUQUERQUE  SOARES DE VERAS
Secretaria

ASSINATURAS:  CAP PARTICIPAQOES S/A (representada neste ato por seus acionistas JOSE 
RAFAEL BOULHOSA PINEIRO e PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA), MARIA CLARA DE 
ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS (Diretora Presidente da UFC ENGENHARIA S/A) e 
ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS (Diretor da UFC ENGENHARIA S/A).

6� ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspenses os trabalhos pelo tempo 
necessario a lavratura da presente Ata, no livro proprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai 
assinada por:

acionistas presentes, sendo aproyadas por unanimid^de,.§) OUTRAS DELIBERAQOES:  Em 
atendimento a Lei n° 6.404/7S,’»m’especralpo gue dfep^eft os artigos 289 e 294, considerando 
ainda que se trata de compajihja jechadj rju^ tivera/To e^^cicio social em destaque a receita 
bruta anual superior a RS78.080.(X)0,00 (gfetefita e oftCi’milfioes de reais), deve: 6.a) publicar 0 
extrato desta Ata da AGO, conforme consta disposto em lei, tornando publico, acessivel, 
conhecido e disponivel para todos interessadoe 0 resultado da mesma, que fora a aprovaqao 
unanime das contas apresentadas pela atuaf drefcria, exercicios 2023 e 2024; 6.b) registrar esta 
Ata na Junta Comercial competente; e, 6.0) Arquivar na Junta Comercial competente o balango e 
as demonstragoes financeiras, exercicio 20^3, juntando toda documentagao correlata, necessaria 
e suficiente e apos os tramites necessarios para entrega da escrituragao contabil digital por meio 
do Sped, exercicio 2024, juntar toda documentagao correlata, necessaria e suficiente, e arquivar 
na Junta Comercial competente 0 balango e as demonstragdes financeiras, exercicio 2024.

Documenta assinado digitalmenfe 

fl '«V h ANTON,NO LIMElftA SOARES DE VERAS 

Data: 04/07/2025 17:25:14-0300 
Ventique em https:/7validar.ib.gov.br
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Publicado na Folha de S.Paulo em 04/07/2025.

UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ 32.690.778/0001-66 - NIRE 3530060492-0

1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede da sociedade, às 16h00 do dia 09 de junho de 2025, na Cidade de São Paulo, 
no Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 672 – Edifício Detroit, Conjunto 33, Santa Cecília – CEP 01.228-000. 
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO, CPF nº 780.086.465-00; Secretária: 
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, CPF nº 817.864.175-53; e, Participantes: PALOMA THAYS 
MARTINS SIQUEIRA, CPF nº 047.448.135-26 e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, CPF nº 014.603.514-36. 
3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensou-se a prévia convocação desta AGO nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 
6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no livro de presença 
dos acionistas. 4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas da Diretoria; 2) Examinar, discutir e votar as demonstrações 
inanceiras; tudo isso em conformidade ao que demanda o inciso I do art. 132 da Lei nº 6.404/76; e, 3) Outras deliberações, 
que por ventura surgir. 5. DELIBERAÇÕES: Dado início aos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à apreciação da 
presente reunião a matéria constante do dia, tendo sido tomada por unanimidade as seguintes deliberações:  1) TOMADA 
DE CONTAS DA DIRETORIA: Foi apresentado o relatório da Diretoria referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2024, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, a situação do arquivo da escrituração, a demonstração dos luxos de caixa e as notas explicativas. 
O Presidente colocou em exame, análise e discussão, a assembleia deliberou e votou, sendo as contas apresentadas 
pela Diretoria, referentes ao exercício indo em 31/12/2024, após ampla discussão, aprovadas por unanimidade pelos 
acionistas presentes; 2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações inanceiras referentes ao exercício indo 
em 31/12/2024 foram apresentadas, discutidas e votadas pelos acionistas presentes, sendo aprovadas por unanimidade; 
3) OUTRAS DELIBERAÇÕES: Em atendimento à Lei nº 6.404/76, em especial ao que dispõem os artigos 289 e 294, 
considerando ainda que se trata de companhia fechada que tivera no exercício social em destaque a receita bruta anual 
superior a R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), deve: 3.a) publicar o extrato desta Ata da AGO, conforme 
consta disposto em lei, tornando público, acessível, conhecido e disponível para todos interessados o resultado da mesma, 
que fora a aprovação unânime das contas apresentadas pela atual diretoria; 3.b) registrar esta Ata na Junta Comercial 
competente; e, 3.c) Após os trâmites necessários para entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped, juntar toda 
documentação correlata, necessária e suiciente, e arquivar na Junta Comercial competente. 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio, 
a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por: ASSINATURAS: CAP PARTICIPAÇÕES S/A (representada neste 
ato por seus acionistas JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO e PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA), MARIA CLARA 
DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS (Diretora Presidente da UFC ENGENHARIA S/A) e ANTONINO LIMEIRA 
SOARES DE VERAS (Diretor da UFC ENGENHARIA S/A). Está conforme original lavrado em livro próprio. JOSÉ RAFAEL 
BOULHOSA PIÑEIRO  - Presidente; MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS - Secretária;  PALOMA 
THAYS MARTINS SIQUEIRA  - Participante;  ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS - Participante.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Publicado na Folha de S.Paulo em 04/07/2025.
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Modaglobal
domatchá
sobrecarrega
produtores
japoneses
-Romain Fonsegrives
e Caroline Gardin

los angeles e tóquio |
afp Matchá,umtipodechá
verdemoído,éaatualestre-
ladasbebidassaudáveisnas
redes sociais e nas lojas de
cháaoredordomundo.Mas
osprodutoresnoJapãotêm
dificuldadesparasatisfazer
a crescente demanda. E as
tensões comerciais adicio-
nam incerteza ao cenário.
“Dos 25 tipos de matcha

[propostos], 21 estão esgo-
tados”,dizZachMangan,40,
fundadordaempresaespe-
cializada em chá Kettl, que
abriu este ano uma loja na
megalópole californiana.
Vendidoempacotesde20

gramas,opóverdecustaen-
treUS$25 (R$ 135,57)emais
deUS$ 100 (R$ 542), segun-
do a variedade escolhida.
No período de um ano, a

produção foi superada pe-
la demanda em forte alta,
provocandoaltade 198%no
preçodopóverdenoJapão,
segundoMangan.
Em Sayama, nos arredo-

res de Tóquio, Masahiro
Okutomi, 15ªgeraçãoàfren-
te de uma empresa de chá
familiar, está sobrecarre-
gado. “Tive que colocar em
nossositeque jánãoaceita-
mosmais pedidos”, afirma.
Afabricaçãodo“ourover-

de” é um processo longo e
artesanal: as folhas, cha-
madas “tencha”, são culti-
vadasàsombradurantevá-
rias semanas antes da co-
lheita, depois são colhidas
àmãoe têmasnervuras re-
movidas antes de serem fi-
namentemoídas.
“É um trabalho de longo

prazo que requer equipa-
mento,mãodeobrae inves-
timentos”,explicaOkutomi.
“Estou contente que o

mundo se interesse pelo
nosso matchá, mas a cur-
to prazo, quase representa
uma ameaça: já não conse-
guimosdarconta”, lamenta.
Em 2024, o matchá re-

presentou um pouco mais
da metade das 8.798 tone-
ladas de chá verde expor-
tadas no Japão, o dobro de
dez anos atrás. No primei-
ro leilão da temporada em
Quioto, o preço médio do
“tencha” alcançou o recor-
de de 8.235 ienes (cerca de
US$ 57), quase o dobro do
que no ano passado.
Mangan, da Kettl, teme

ainda outra ameaça: as ta-
rifas americanas sobre os
produtos japoneses,quepo-
dempassarde 10%para24%
neste mês. “É um período
difícil. Tentamos absorver
parte dos custos,mas há li-
mites”, afirma.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE
FIAÇÃO E TECELAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, em conformidade com o Estatuto Social, convoca os associados quites e em condições de
votar, para participar da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, às 09:00 (nove) horas em
1ª convocação, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Ribeirão Preto, na Rua São
Sebastião, 506, 1º Andar, Sala 113, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo, para tratar sobre da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura
e Aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro e Relatório da Diretoria referen-
te ao ano de 2024, com respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo na hora acima número legal de associados para
participar em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda e última convocação, uma hora após, com a presença
de qualquer número de associados presente. Ribeirão Preto, 4 de julho de 2025. Lucas Augusto Ferreira - Presidente

COMUNICADO OFICIAL FEPETROL - ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES - A Federação
dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo
- FEPETROL, vem, por meio do presente, prestar os devidos esclarecimentos à categoria quanto à
publicação do edital, em 03 de julho de 2025, que convocou Assembleia Extraordinária do Conselho
de Representantes. Inicialmente, cumpre informar que o referido Conselho, nas atuais circunstân-
cias, não possui legitimidade nem competência estatutária para convocar Assembleia Extraordinária,
inexistindo qualquer decisão judicial nos autos do processo nº 1002101-33.2024.5.02.0046 que reco-
nheça eventual descumprimento de ordem judicial que justifique tal convocação. Destaca-se, ainda,
que a Assembleia Geral Eleitoral foi regularmente convocada para o dia 10 de julho de 2025, ob-
servando-se integralmente os prazos e formalidades legais e estatutárias, conforme já comprovado
nos autos processuais competentes. Ademais, a FEPETROL esclarece que seu Estatuto Social não
prevê a figura da “Junta Governativa”, sendo, portanto, inexistente tal previsão legal no ordenamento
interno da Entidade. Ressalte-se também que nem todas as Entidades Sindicais Filiadas possuem
legitimidade para requerer ou convocar Assembleia do Conselho de Representantes, nos termos
do artigo 9º e seguintes do Estatuto Social vigente. Diante do exposto, a FEPETROL comunica à
categoria que a Assembleia anunciada para o dia 07 de julho de 2025 é nula de pleno direito,
por vício de origem e ausência de amparo legal e estatutário. Federação dos Trabalhadores no
Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo - FEPETROL. Valter
Adalberto - Presidente

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025
Processo nº 0001067-22.2025.6.02.8000

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através da Seção de Licitações e Contratos, torna
pública a realização de procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, no dia 28 de
julho de 2025, às 14:00h. (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é
o fornecimento de 02 (duas) licenças do software Adobe Creative Cloud, com validade
de 48 (quarenta e oito) meses, conforme especificações constantes, conforme
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O edital poderá ser
obtido nos sites: www.comprasnet.gov.br ou https://www.tre-al.jus.br/transparencia-e-
prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2024 ou, ainda, na Seção de
Licitações e Contratos, localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol - Maceió/
AL, 6º andar, mediante gravação em mídia eletrônica (pen drive) trazida pelo interessado.
Esclarecimentos: Fone: (82) 2122-7764/7765.

Maceió, 03 de julho de 2025.
Andréa de Albuquerque César - Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2025

Objeto: Contratação de implementação de software com projeto de modernização e gestão pública
com inteligência fiscal para Prefeitura de Piraju com atualização do cadastro imobiliário, cadastro
técnico imobiliário Multifinalitário, georreferenciamento com serviços de ortofotos, mapeamento
móvel terrestre urbano do município, com fornecimento de cessão de licença de uso por prazo
definido de Sistema de Informações Geográficas (SIG), incluindo suporte técnico e treinamento, de
acordo com as demais especificações do Anexo 01 - Termo de Referência do Edital. Data da sessão:
23 de julho de 2025 às 09h. Edital disponível em https://www.estanciadepiraju.sp.gov.br/licitacoes/
editais, https://bllcompras.com/ (acesso público) e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Local: Bolsa de
Licitações e Leilões – BLL. Mais informações: Setor de Licitações da Prefeitura – Praça Ataliba
Leonel, 173, Centro; (14) 3305-9006 – licitacao@estanciadepiraju.sp.gov.br.

Carlos Alberto Camargo Lima - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2025

O Município de Urupês, Estado de São Paulo, através de seu Prefeito Municipal, torna pública
a retificação do Edital e reabertura do prazo do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o
registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Zeladoria, conforme especificações constantes do Edital Retificado. A realização
da sessão pública fica remarcada para o dia 22/7/2025 (terça-feira), às 9h (nove horas -
horário de Brasília/DF), no sítio eletrônico oficial do Município de Urupês: www.urupes.sp.gov.
br. O texto integral do referido Edital Retificado poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações da
Prefeitura, situado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463, Saguão 2, Centro, em Urupês/SP,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, bem como
no endereço eletrônico: www.urupes.sp.gov.br\licitacoes. Quaisquer informações poderão ser
obtidas pelo telefone: (17) 3552-1144 ou pelo e-mail: licitacoes@urupes.sp.gov.br.

MUNICÍPIO DE URUPÊS, 3 de julho de 2025.
ROBERTO CACCIARI FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CNPJ nº 46.612.032/0001-49
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025
PROCESSO Nº 077/2025 – S.M.A. – D.C.L.

Nº do Processo SEI: 3530300.404.00000964/2025-13
OBJETO: Aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde.
TIPO: “MENOR PREÇO”
Apresentação das Propostas: Até 24/07/2025 às 09:00 horas (horário de Brasília)
Abertura da “Proposta” Sessão Pública: Dia 24/07/2025 às 09:00 horas.
Início da disputa de preço: Dia 24/07/2025 a partir das 09:05 horas (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Diretamente nos s i t e s www.bll.org.br,
www.mirassol.sp.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br, e na Praça Dr. Anísio José Moreira nº
2290, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo, Fone: (17) 3243-8160, de 2ª à 6ª feira, das 09:00
às 16:00 horas.

Mirassol/SP, 03/07/2025
Frank Hulder de Oliveira

Secretário Municipal da Saúde

UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ 32.690.778/0001-66 - NIRE 3530060492-0

1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede da sociedade, às 16h00 do dia 09 de junho de 2025, na Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 672 – Edifício Detroit, Conjunto 33, Santa Cecília – CEP 01.228-000.
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO, CPF nº 780.086.465-00; Secretária:
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, CPF nº 817.864.175-53; e, Participantes: PALOMA THAYS
MARTINS SIQUEIRA, CPF nº 047.448.135-26 e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, CPF nº 014.603.514-36.
3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensou-se a prévia convocação desta AGO nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº
6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no livro de presença
dos acionistas. 4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas da Diretoria; 2) Examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; tudo isso em conformidade ao que demanda o inciso I do art. 132 da Lei nº 6.404/76; e, 3) Outras deliberações,
que por ventura surgir. 5. DELIBERAÇÕES: Dado início aos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à apreciação da
presente reunião a matéria constante do dia, tendo sido tomada por unanimidade as seguintes deliberações: 1) TOMADA
DE CONTAS DA DIRETORIA: Foi apresentado o relatório da Diretoria referente ao exercício social encerrado em
31/12/2024, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações
do patrimônio líquido, a situação do arquivo da escrituração, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas.
O Presidente colocou em exame, análise e discussão, a assembleia deliberou e votou, sendo as contas apresentadas
pela Diretoria, referentes ao exercício findo em 31/12/2024, após ampla discussão, aprovadas por unanimidade pelos
acionistas presentes; 2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo
em 31/12/2024 foram apresentadas, discutidas e votadas pelos acionistas presentes, sendo aprovadas por unanimidade;
3) OUTRAS DELIBERAÇÕES: Em atendimento à Lei nº 6.404/76, em especial ao que dispõem os artigos 289 e 294,
considerando ainda que se trata de companhia fechada que tivera no exercício social em destaque a receita bruta anual
superior a R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), deve: 3.a) publicar o extrato desta Ata da AGO, conforme
consta disposto em lei, tornando público, acessível, conhecido e disponível para todos interessados o resultado da mesma,
que fora a aprovação unânime das contas apresentadas pela atual diretoria; 3.b) registrar esta Ata na Junta Comercial
competente; e, 3.c) Após os trâmites necessários para entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped, juntar toda
documentação correlata, necessária e suficiente, e arquivar na Junta Comercial competente. 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio,
a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por: ASSINATURAS: CAP PARTICIPAÇÕES S/A (representada neste
ato por seus acionistas JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO e PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA), MARIA CLARA
DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS (Diretora Presidente da UFC ENGENHARIA S/A) e ANTONINO LIMEIRA
SOARES DE VERAS (Diretor da UFC ENGENHARIA S/A). Está conforme original lavrado em livro próprio. JOSÉ RAFAEL
BOULHOSA PIÑEIRO - Presidente; MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS - Secretária; PALOMA
THAYS MARTINS SIQUEIRA - Participante; ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS - Participante.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

E D I T A L
Encontra-se aberto, pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, pregão
eletrônico para registro de preços nº 429/2025, do tipo menor preço, destinado à;
CAL SODADA, COM OXIDO DE ZINCO, EM PÍLULAS DE ALTA CAPACIDADE
DE ABSORÇÃO DE CO2, C/D, COR BRANCA, COM NÍTIDA VIRAGEM DA
COR, COM GRAU DE UMIDADE DE 14 A 15%, a realização da Sessão será
no dia 25/07/2025, às 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.comprasgov.
br. Cadastro sob o nº 92201 – 90429/2025. Data de início do envio da proposta
eletrônica: 04/07/2025. O edital na íntegra está disponível no site: www.doe.sp.gov.
br/pesquisa-licitacao ou www.hcrp.usp.br. Telefone: (16) 3602 2152.

ANDREIA APARECIDA GAIOTTO DE CARVALHO
Responsável Serviço de Compras

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025

PROCESSO Nº 874/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, faz saber que
estão abertas às inscrições para profissionais graduados em comunicação, publicidade ou marketing
ou que atuem em uma dessas áreas para integrar a Subcomissão Técnica, “sem ônus aos Cofres
Públicos” a qual será responsável pela análise e julgamento das Propostas Técnicas, de processo
licitatório que será promovido na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025 do tipo
“Técnica e Preço”, objetivando a contratação de agência de propaganda, para execução de serviços
de publicidade e atividades complementares. No Município, por tempo determinado. Para efetivar
a inscrição visando integrar a Subcomissão Técnica os profissionais devidamente qualificados,
deverão apresentar pessoalmente na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, Paço Municipal,
sita Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1.616, Centro, ou através do e-mail, a saber licita@
santaedosul.sp.gov.br, dos dias 04 a 15 de julho de 2025, munidos dos documentos exigidos no item
2.1.1 do Edital de Chamamento, ou ainda, enviar as cópias dos documentos exigidos. Os profissionais
interessados poderão obter maiores informações junto à Seção de Licitações da Prefeitura Municipal,
no Paço Municipal, na Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1.616, ou pelo telefone (17) 3631-
9500. O Edital de CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025, que determina as condições do
certame, encontra-se à disposição dos interessados no mesmo endereço ou no endereço eletrônico
site https://www.santafedosul.sp.gov.br/licitacoes, bem como, o Edital de Chamamento, contendo as
disposições para escolha da Subcomissão Técnica, podendo ser retirado gratuitamente.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, aos 03 de julho de 2025.
EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, torna Público estar
realizando licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2025, Processo
Administrativo 1253/2025, do tipo Menor Preço global, no modo de disputa ABERTO, objetivando
a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de sistema de aeração,
composta por 8 aeradores, na Estação de Tratamento de Esgoto do Córrego da Mula, no município
de Santa Fé do Sul/SP, em conformidade com o repasse de recursos estaduais por meio do
FEHIDRO, e de acordo com as especificações técnicas e quantidades constantes no Anexo I deste
edital.” CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.
CADASTRO DE PROPOSTAS NA PLATAFORMA: A partir das 09h00 do dia 04/07/2025 até
às 09h00 do dia 22/07/2025. ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: A partir das: 09h01
até às 09h15, do dia 22/07/2025. INÍCIO DA DISPUTA (Fase Competitiva): As 09h16, do dia
22/07/2025. MODO DE DISPUTA: Aberto. LOCAL: Na Plataforma Eletrônica no site: www.
bllcompras.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário Oficial de
Brasília (DF). As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter maiores
informações junto a Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Santa Fé do Sul - SP, sito na
Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1.616, Centro, nesta, ou encaminhado por meio do e-mail:
licita@santafedosul.sp.gov.br, ou pelo telefone (17) 3631-9500, no horário normal do expediente.
O edital de convocação, que determina as condições do certame encontra-se à disposição dos
interessados no endereço acima mencionado, bem como, no site www.santafedosul.sp.gov.
br.Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, aos 03 de julho de 2025.

EVANDRO FARIAS MURA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2025

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2025
A Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul torna público aos interessados a realização do
PREGÃO na forma presencial, sob nº 013/2025, do tipo menor preço global. Objeto: Contratação
de empresa especializada em construção civil para fornecimento de material e mão de obra para
execução do “Parque Ecológico de Murutinga do Sul” junto ao Processo FID – Fundo Estadual
de Defesa dos Interesses Difusos/2022, de acordo com as normas estabelecidas no Edital
de Chamamento Público n.º 01/SJC/FID/2021. Data da realização: Dia 23/07/2025, às 09:00
h. O edital na íntegra encontra-se disponível para retirada no setor de licitação da Prefeitura
Municipal de Murutinga do Sul, sito a Rua Orlando Molina, 267, Murutinga do Sul, SP, podendo
ser obtido mediante requerimento pelo endereço eletrônico: licitacao@murutingadosul.sp.gov.
br., disponível no sítio: www.murutingadosul.sp.gov.br . Fone para contato: 18 – 3788-9126.

Murutinga do Sul, 03 de julho de 2025
Cristiano Eleuterio Soares da Silva – prefeito municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ/SP
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2025

A Prefeitura do Município de Apiaí/SP torna público aos interessados que se encontra aberta licitação
na modalidade Pregão Eletrônico n° 47/2025 - Aquisição de um veículo minibus de passageiros, zero
quilômetros, cor branca, especificações e condições descritas no edital e seus anexos, que estará
disponível a partir desta data no https://licitacao.apiai.sp.gov.br/. Terá recebimento das propostas até
dia 18/07/2025 às 9h na plataforma da bll.org.br, sessão de disputa no mesmo dia as 9h10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS / SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025
COMPRASNET Nº 90020/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.662/2025

DATA DE REALIZAÇÃO: 21 de julho de 2025. HORÁRIO: 08h30 (oito horas e
trinta minutos). LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO:
Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.
br. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. MODO DE DISPUTA:
Aberto. OBJETO: “ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NAS
UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UESF), CADIP E NO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE
FERNANDÓPOLIS/SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE
NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES”. Classificada em itens, conforme
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência do Edital do
Pregão Eletrônico n.º 020/2025. LEGISLAÇÃO: Lei nº 14.133, de 01º de abril
de 2021, e, suas alterações, bem como aplicação das exigências estabelecidas
no instrumento convocatório. DO CREDENCIAMENTO: O Credenciamento é
o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. O cadastro
no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. ÍNTEGRA DO EDITAL:
Está à disposição de todos quantos possam interessar junto à Secretaria Municipal
de Gestão, de Segunda-Feira à Sexta-Feira, no horário das 08h00 às 17h00, no
endereço acima mencionado e no site: www.fernandopolis.sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 03 de julho de 2025.
JOÃO PAULO SALES CANTARELLA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL / AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Piracaia torna público que fará realizar licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob N° 30/2025, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA,
CONSISTINDO NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E
ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO GE-
RENCIAMENTO, CONTROLE E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA/
SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 04/07/2025 09:00h até 21/07/2025
13:00h - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21/07/2025 às 14:00 horas - As condições e espe-
cificações constam do EDITAL que poderá ser consultado no link “Pregão Eletrônico” do site www.
piracaia.sp.gov.br ou no site www.bll.org.br ou obtido na Divisão de Licitações da Prefeitura, no horário das
9:00 hs às 16:00 hs, sito à Av. Dr. Cândido Rodrigues, n°120, Centro, Piracaia/SP - Fone 11-4036-2040, ramal 2064/2094.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO – CREF4/SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900102025
Processo nº 2314/2025. Objeto: Aquisição de medalhas de mérito, pins e placas
de homenagem, conforme as especificações estabelecidas no Anexo I. O edital de
licitação estará disponível para consulta a partir do dia 04/07/2025, no site do CREF4/
SP através do endereço eletrônico: www.crefsp.gov.br e www.gov.br/compras. A
sessão está agendada para o dia 21/07/2025, com início dos trabalhos às 09h30min,
via sistema COMPRASNET, Código da UASG: 926089.

Nataly Nogueira
Diretora do Departamento de Eventos e Cerimonial do CREF4/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO - Modalidade: Pregão eletrônico - Nº Processo: 026.00000401/2025-92
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte mediante locação de
veículos automotores 0 (zero) km, em caráter não eventual, com quilometragem livre, na Modalidade A, para
apoio das atividades técnico-administrativas da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ). Total de Itens
Licitados: 01 (um). Valor total da licitação: R$ 702.042,90 (setecentos e dois mil, quarenta e dois reais e
noventa centavos), sendo estimado R$ 23.401,43 mensais por um prazo de 30 meses. Disponibilidade do
edital: 04/07/2025. Horário: das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba/
SP - CEP: 12.400-020; e Link do PNCP: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/
compras. Entrega das Propostas: a partir de 04/07/2025 às 08h00 no site: www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/07/2025 às 10h00 no site: www.gov.br/compras. Fonte: DOESP e PNCP
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Publicado na Folha de S.Paulo em 05/07/2025.

UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ 32.690.778/0001-66 - NIRE 3530060492-0

1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede da sociedade, às 17h00 do dia 09 de junho de 2025, na Cidade de São Paulo, 
no Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 672 – Edifício Detroit, Conjunto 33, Santa Cecília – CEP 01.228-000. 
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO, CPF nº 780.086.465-00; Secretária: 
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, CPF nº 817.864.175-53; e, Participantes: PALOMA THAYS 
MARTINS SIQUEIRA, CPF nº 047.448.135-26 e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, CPF nº 014.603.514-36. 
3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensou-se a prévia convocação desta AGO nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 
6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no livro de presença 
dos acionistas. 4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas da Diretoria, exercício 2023; 2) Examinar, discutir e votar as 
demonstrações inanceiras, exercício 2023; 3) Apresentar a entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped 
para arquivamento na Junta Comercial competente, exercício 2023; tudo isso em conformidade ao que demanda o inciso 
I do art. 132 da Lei nº 6.404/76; e, 4) Outras deliberações, que por ventura surgir. 5. DELIBERAÇÕES: Dado início aos 
trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à apreciação da presente reunião a matéria constante do dia, tendo sido tomada 
por unanimidade as seguintes deliberações:  1) TOMADA DE CONTAS DA DIRETORIA: Foi apresentado o relatório 
da Diretoria referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração 
do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a situação do arquivo da escrituração, 
a demonstração dos luxos de caixa e as notas explicativas. O Presidente colocou em exame, análise e discussão, a 
assembleia deliberou e votou, sendo as contas apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercício indo em 31/12/2023, 
após ampla discussão, aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes; 2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
As demonstrações inanceiras referentes ao exercício indo em 31/12/2023 foram apresentadas, discutidas e votadas 
pelos acionistas presentes, sendo aprovadas por unanimidade; 3) APRESENTAÇÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL DIGITAL: Foi apresentado a entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped exercício 2023, que 
aprovou as contas referentes ao exercício social indo em 31/12/2023, contendo toda documentação correlata, necessária 
e suiciente, para arquivamento na Junta Comercial competente, incluindo o balanço patrimonial e as demonstrações 
inanceiras, recibo de entrega da escrituração contábil digital, termos de abertura e encerramento, bem como documentos 
principais e acessórios disponibilizados pelo Sped, inclusive o recibo de entrega datado de 18/06/2024, tendo sido toda 
documentação aprovada por unanimidade pelos acionistas atuais presentes, que seguem, todos, anexo à esta Ata. 
4) OUTRAS DELIBERAÇÕES: Em atendimento à Lei nº 6.404/76, em especial ao que dispõem os artigos 289 e 294, 
considerando ainda que se trata de companhia fechada que tivera no exercício social em destaque a receita bruta anual 
superior a R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), deve: 4.a) publicar o extrato desta Ata da AGO, conforme 
consta disposto em lei, tornando público, acessível, conhecido e disponível para todos interessados o resultado da mesma, 
que fora a aprovação unânime das contas apresentadas pela atual diretoria, exercício 2023; 4.b) registrar esta Ata na 
Junta Comercial competente; e, 4.c) arquivar na Junta Comercial competente a escrituração contábil digital por meio 
do Sped, exercício 2023, juntando toda documentação correlata, necessária e suiciente. 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio, 
a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por: ASSINATURAS: CAP PARTICIPAÇÕES S/A (representada neste 
ato por seus acionistas JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO e PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA), MARIA CLARA 
DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS (Diretora Presidente da UFC ENGENHARIA S/A) e ANTONINO LIMEIRA 
SOARES DE VERAS (Diretor da UFC ENGENHARIA S/A). Está conforme original lavrado em livro próprio. JOSÉ RAFAEL 
BOULHOSA PIÑEIRO - Presidente; MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS - Secretária; PALOMA 
THAYS MARTINS SIQUEIRA - Participante; ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS - Participante.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Publicado na Folha de S.Paulo em 05/07/2025.
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SÁBADO, 5 DE JULHO DE 2025 A19a eee

Governodá
detalhes sobre
CNU; trabalho
remotonão
será opção

VIDA PÚBLICA
-Gabriela Cecchin
são paulo OMGI (Ministé-
rio da Gestão e da Inova-
ção em Serviços Públicos)
realizou nesta sexta-feira
(4)uma livedetira-dúvidas
sobre a segunda edição do
CNU (Concurso Nacional
Unificado).
O objetivo era ajudar no

processo de inscrição, que
vaiatéas23h59dodia20de
julho, no site da FGV (Fun-
daçãoGetulio Vargas).
O certame oferece 3.652

vagasdistribuídasem32ór-
gãos federais e em ao me-
nos 37 cidades. Os salários
iniciais chegamaR$ 16mil.
Asprovasobjetivas serão

aplicadas no dia 5 de outu-
bro em 228 municípios de
todas as regiões do país. Já
aprovadiscursiva estápre-
vista para 7 de dezembro,
apenas para quem for clas-
sificado na primeira etapa.
Adivulgaçãodosresultados
deve ocorrer a partir de 30
de janeiro de 2026.

CNU terá trabalho remoto
para novos servidores?
O teletrabalho existe no
serviço público, mas não
é permitido para quem es-
tá ingressando. Segundo o
governo, fazpartedoapren-
dizadoavivêncianolocalde
trabalho. O CNU também
oferececursosdeformação
que são presenciais.

É possível escolher a cida-
de onde vou trabalhar?
Em alguns casos, sim. Há
distribuiçãoregionaldecar-
gos em pelo menos 37 ci-
dades, mas para vagas do
MGI,porexemplo, asvagas
costumam ser em Brasília.
Quandooedital nãodefine
a localidade, o governo po-
de designar a cidade con-
forme o interesse público.

Qual é a idademínima e
máxima para participar?
A idade mínima é 18 anos
completos na data da pos-
se. Já a máxima é limitada
pela aposentadoria com-
pulsória, aos 75 anos.

Quem pode pedir
isenção de taxa?
Podem ser isentos da ta-
xa única de R$ 70 candida-
tos inscritos no CadÚnico,
doadores de medula óssea
e bolsistas ou ex-bolsistas
do Fies ou do Prouni, des-
de que façam o pedido até
dia 8 de julho.

TIRE MAIS DÚVIDAS
SOBRE O CNU 2025
https://folha.com/o2it4egh

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL
ON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575 | www.biasileiloes.com.br

1º Leilão: dia 14/07/2025 às 14h00 2º Leilão: dia 24/07/2025 às 14h00
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório
à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A,
doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre
Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia
de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10186786902, e Aditivo, firmados em 03/04/2024 e 09/04/2024, respectivamente, no
qual figuram como Fiduciantes, ANTONIO MARIA MADEIRA NETO, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Profissional nº
13453/D-Crea/GO, CPF Nº 818.965.061-00, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens na vigência Lei 6.515/77, e sua mulher SIRLEY
MARILIA DA ROCHA BAZILIO MADEIRA, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.659-720-SSP/GO, CPF nº 392.197.201-91,
residentes e domiciliados em Caldas Novas/GO, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27
e parágrafos, no dia 14 de julho de 2025, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 299.308,96 (Duzentos e noventa e nove mil, trezentos e oito reais e noventa e seis
centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído por O LOTE Nº 12-B, da QUADRA
nº 08, situado na Rua RA-4, no loteamento denominado “RECANTO DAS ÁGUAS”, em Caldas Novas/GO, resultante do desdobro do lote nº
12, da mesma quadra, medindo: 6,00m de frente para a Rua RA-4; pelo lado direito, 30,00m confrontando com o lote nº 13; pelo fundo,
6,00m confrontando com o lote nº 23; e pelo lado esquerdo, 30,00m confrontando com o lote nº 12-A; perfazendo a área total de 180,00
m². No terreno foi construída uma CASA RESIDENCIAL com a área construída de 80,00 m². Matrícula nº 136.390 do Cartório de Registro de
Imóveis de Caldas Novas/GO. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24 de julho de 2025, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 205.860,41 (Duzentos e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e um centavos). Todos os
horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação
consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida,
acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado
lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance
mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial,
na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após
esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de
lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel,
condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por
meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB -
Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Alienação Fiduciária

UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ 32.690.778/0001-66 - NIRE 3530060492-0

1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede da sociedade, às 17h00 do dia 09 de junho de 2025, na Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 672 – Edifício Detroit, Conjunto 33, Santa Cecília – CEP 01.228-000.
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO, CPF nº 780.086.465-00; Secretária:
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS, CPF nº 817.864.175-53; e, Participantes: PALOMA THAYS
MARTINS SIQUEIRA, CPF nº 047.448.135-26 e ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS, CPF nº 014.603.514-36.
3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensou-se a prévia convocação desta AGO nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº
6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no livro de presença
dos acionistas. 4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas da Diretoria, exercício 2023; 2) Examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, exercício 2023; 3) Apresentar a entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped
para arquivamento na Junta Comercial competente, exercício 2023; tudo isso em conformidade ao que demanda o inciso
I do art. 132 da Lei nº 6.404/76; e, 4) Outras deliberações, que por ventura surgir. 5. DELIBERAÇÕES: Dado início aos
trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à apreciação da presente reunião a matéria constante do dia, tendo sido tomada
por unanimidade as seguintes deliberações: 1) TOMADA DE CONTAS DA DIRETORIA: Foi apresentado o relatório
da Diretoria referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração
do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a situação do arquivo da escrituração,
a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. O Presidente colocou em exame, análise e discussão, a
assembleia deliberou e votou, sendo as contas apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercício findo em 31/12/2023,
após ampla discussão, aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes; 2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023 foram apresentadas, discutidas e votadas
pelos acionistas presentes, sendo aprovadas por unanimidade; 3) APRESENTAÇÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL: Foi apresentado a entrega da escrituração contábil digital por meio do Sped exercício 2023, que
aprovou as contas referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, contendo toda documentação correlata, necessária
e suficiente, para arquivamento na Junta Comercial competente, incluindo o balanço patrimonial e as demonstrações
financeiras, recibo de entrega da escrituração contábil digital, termos de abertura e encerramento, bem como documentos
principais e acessórios disponibilizados pelo Sped, inclusive o recibo de entrega datado de 18/06/2024, tendo sido toda
documentação aprovada por unanimidade pelos acionistas atuais presentes, que seguem, todos, anexo à esta Ata.
4) OUTRAS DELIBERAÇÕES: Em atendimento à Lei nº 6.404/76, em especial ao que dispõem os artigos 289 e 294,
considerando ainda que se trata de companhia fechada que tivera no exercício social em destaque a receita bruta anual
superior a R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), deve: 4.a) publicar o extrato desta Ata da AGO, conforme
consta disposto em lei, tornando público, acessível, conhecido e disponível para todos interessados o resultado da mesma,
que fora a aprovação unânime das contas apresentadas pela atual diretoria, exercício 2023; 4.b) registrar esta Ata na
Junta Comercial competente; e, 4.c) arquivar na Junta Comercial competente a escrituração contábil digital por meio
do Sped, exercício 2023, juntando toda documentação correlata, necessária e suficiente. 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio,
a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por: ASSINATURAS: CAP PARTICIPAÇÕES S/A (representada neste
ato por seus acionistas JOSÉ RAFAEL BOULHOSA PIÑEIRO e PALOMA THAYS MARTINS SIQUEIRA), MARIA CLARA
DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS (Diretora Presidente da UFC ENGENHARIA S/A) e ANTONINO LIMEIRA
SOARES DE VERAS (Diretor da UFC ENGENHARIA S/A). Está conforme original lavrado em livro próprio. JOSÉ RAFAEL
BOULHOSA PIÑEIRO - Presidente; MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS - Secretária; PALOMA
THAYS MARTINS SIQUEIRA - Participante; ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS - Participante.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Prefeito de Itobi Joaquim Candido Filho torna público a abertura do Pregão Eletrônico 13/2025 com objeto: contratação
de pessoa jurídica ou pessoa física para prestação de serviço especializado na área de atendimento em Terapia
Ocupacional, para realização de consultas, avaliações, aplicação de testes e atividades terapêuticas ocupacionais,
aos munícipes que necessitam de profissional nesta especialidade, conforme termo de referência. INÍCIO REC.
PROPOSTA: 03/07/2025 07:00. FIM REC. PROPOSTA: 28/07/25 -12:20. INÍCIO DISPUTA: 28/07/25 - 12:30. Informa-
ções: licitacao@itobi.sp.gov.br - tel. 193647-6000 R. 6008 - www.itobi.sp.gov.br/transparencia e plataforma www.bll.org.br.

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO SANTA CRUZ-IPESC
CNPJ N0 37.354.567/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - RETIFICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no art. 40 do Estatuto Social, ficam convocados os Srs. Associados para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, conforme detalhes abaixo, cuja pauta segue retificada em vista de deliberação necessária
sobre a renúncia e eleição para cargos vagos: Data: 28/04/2025; Horário: 18:00; Modalidade: Presencial; Local: Rua
Santa Cruz, 398, Vila Mariana, São Paulo, CEP 04122-000. Quórum: Primeira Convocação às 18h00: mínimo da
metade dos associados no pleno gozo de seus direitos. Segunda Convocação às 18h30: qualquer número de associados
presentes. Ordem do Dia: 1. Aprovação da incorporação pela SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA
SANTA CRUZ. 2. Ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação. 3. Deliberação sobre o encerramento das
atividades da empresa e destinação de seus ativos e passivos. 4. Renúncia e eleição de cargos vagos. 5. Aprovação da
prestação de contas final da administração. 6. Outros assuntos correlatos.

São Paulo, 25 de Março de 2025. Koshiro Nishikuni - Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA
Pregão Presencial nº 20/2025 - Processo nº 47/2025. A Prefeitura Municipal de Avanhandava, Estado de São Paulo,
torna público que se acha aberta o Pregão Presencial nº 20/2025, destinada: Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço especializado de endodontia em Saúde Bucal, conforme anexo I – Termo de Referência. O certame
será do tipo “Menor Preço Global”. Recebimento e abertura dos envelopes de proposta até o dia 24/07/2025 às 09h00m.
Local: Prefeitura Municipal de Avanhandava/SP – EDITAL COMPLETO e ESCLARECIMENTOS: Praça Santa Luzia, 61 –
Centro – CEP: 16.360-000 – Avanhandava/SP, Telefone (18) 3651 1508 (Central Odontológica), no horário de expediente,
bem como disponível no site oficial do município www.avanhandava.sp.gov.br. Avanhandava/SP, 04 de Julho de 2025.

Norberto Cesar Beraldo – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, através do Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO aos interessados que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2025, Edital nº 095/2025, Processo
nº 170/2025, que tem por objeto: Registro de Preços para realização de exames laboratoriais
constantes da Tabela SUS. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Em sessão eletrônica pela rede
de internet, no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br – Sistema: BBMNET Licitações
Eletrônicas. INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/07/2025 as 08h00min; TÉRMINO
DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 21/07/2025 as 08h29min; ABERTURA E ANÁLISE DE
PROPOSTA: 21/07/2025 as 08h30min; INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 21/07/2025 as 09h00min;
Horário oficial de Brasília - DF. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão
disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); nos endereços
eletrônicos: www.novobbmnet.com.br e www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre
esta licitação poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, ramal 240, Extrato de Publicação
na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista. Em, 04 de Julho de 2025
– José Luiz de Oliveira Prado – Diretor de Licitações e Contratos Administrativos.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, através do Departamento de Licitações
e Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO aos interessados que se encontra aberto
processo licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2025, Edital nº 019/2025,
Processo nº 049/2025, que tem por objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
refeições em cuba e colação para os pacientes da intervenção intensiva do CAPS. LOCAL DA
SESSÃO PÚBLICA: Em sessão eletrônica pela rede de internet, no endereço eletrônico www.
novobbmnet.com.br – Sistema: BBMNET Licitações Eletrônicas. INICIO DE RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: 08/07/2025 as 08h00min; TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:
23/07/2025 as 08h29min; ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 23/07/2025 as 08h30min;
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 23/07/2025 as 09h00min; Horário oficial de Brasília - DF.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP); nos endereços eletrônicos: www.novobbmnet.com.
br e www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas
pelo telefone (11) 4158.8800, ramal 240, Extrato de Publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do
Município de Vargem Grande Paulista. Em, 04 de Julho de 2025 – José Luiz de Oliveira Prado –
Diretor de Licitações e Contratos Administrativos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA /SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATADO: GOVERNANÇABRASIL S/ATECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
- CNPJ Nº 00.165.960/0001-01. CONTRATO Nº 03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
62/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de

software de gestão pública, conforme módulos abaixo, em ambiente nuvem, por prazo determinado
(locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas,
incluindo, conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico, conforme
especificações constantes do Anexo I, visando o atendimento das necessidades da Prefeitura
Municipal da Estância de Paranapanema – SP, Câmara Municipal de Paranapanema (SIAFIC) e
IPESPEM – Instituto de Previdência da Estância Turística de Paranapanema - SP. DO ACRÉSCIMO
DE QUANTIDADES: Fica acrescido ao contrato supracitado, o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e
um mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da implantação e R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) suporte anual, totalizando aproximadamente 1.54%, referente ao acréscimo de quantidade
no módulo “GESTÃO TRIBUTÁRIA”. VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 1.489.347,40 (um milhão,
quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais, quarenta centavos).

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 03/07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital n.º 332/2025 - Processo nº 56.034/2025 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90231/2025 -
Tipo: Menor Preço por Lote com Cota Reservada - pelo Sistema de Registro de Preços. Modo de
Disputa: Aberto e Fechado - Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE BARRA DE BANANA,
BARRA DA CASTANHA E MIX DE CASTANHA E FRUTA SECA - Interessada: Secretaria
Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Departamento de Água e
Esgoto. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 21 de julho de
2.025. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 21 de julho de 2.025, às 09h. Informações na
Gerência de Compras e Licitações, Alameda Dama da Noite nº 3-14 - Pq. Vista Alegre, CEP 17.020-
050, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1310/1311. O Edital está
disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também
através do site www.comprasnet.gov.br, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico.

Bauru, 04/07/2025 - Juliana Ap. Perfeito - Gerente Substituta de Compras e Licitações-SME.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ – SAAE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025 – NOVA DATA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA
DE BOMBAS DO TIPO PALITO.
Valor estimado: R$ 1.836.130,84.
Recebimento dos Lances: às 09H00MIN do dia 22/07/2025
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do Amparo, 121 –
Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 1637/1620/1655.
Edital: www.gov.br/compras (UASG 926641), www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK
“LICITAÇÕES”) ou mediante comparecimento a Unidade de Licitações e Compras
(endereço acima) - das 08:30 às 16:30, sem custo com apresentação de CD-r ou pendrive.
Jacareí, 01 de julho de 2025.
Carlos Felipe Sepinho Apparecido - Presidente do SAAE Jacareí

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBJETO: Outorga de permissão de uso, a título precário, de bens imóveis
pertencentes ao Município de Itapira/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES: 30 de julho de 2025 até 09h00, com abertura às 09h01min. Engº Antonio
Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. O edital estará disponível aos interessados através do site
www.itapira.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das
13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone
(19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 04 de julho de 2025.

Prefeitura Municipal de Ribeira
PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.

Objeto: A Prefeitura Municipal de Ribeira, leva ao conhecimento dos interessados que se
encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, tipo menor preço unitário, para
FUTURA e EVENTUAL aquisição de luminárias, publicas em led, braços para iluminação pública
e materiais auxiliares em conformidade com o convênio TCT 051/2023, FIRMADO COM A
PROCEL – ENBPAR e com o termo de referência do edital. A disputa de lances está marcada
para dia 16 de julho de 2025, às 09:30 horas, na plataforma da BLL, através do endereço
eletrônico www.bll.org.br. O edital está disponível na plataforma do pregão e através dos emails:
licitacoes@ribeira.sp.gov.br, licitacoes.ribeira@hotmail.com ou pelo site www.ribeira.sp.gov.br -
Tel.15-35551149. Ribeira, 03 de julho de 2025. Ari do Carmo Santos – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeira
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2025.

Objeto: A Prefeitura Municipal de Ribeira, leva ao conhecimento dos interessados que se
encontra aberto o pregão eletrônico nº 06/2025, tipo menor preço global, para registro
de preços para contratação de empresa para serviços de troca de luminária pública em led,
troca de braços para iluminação pública e materiais auxiliares, conforme TCT 051/2023,
firmado com a PROCEL – ENBPAR. A disputa de lances está marcada para dia 16 de
julho de 2025, às 14:30 horas, na plataforma da BLL, através do endereço eletrônico www.
bll.org.br. O edital está disponível na plataforma do pregão e através dos emails: licitacoes@
ribeira.sp.gov.br, licitacoes.ribeira@hotmail.com ou pelo site www.ribeira.sp.gov.br - Tel.15-
35551149. Ribeira, 03 de julho de 2025. Ari do Carmo Santos – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATOS
CT042/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA:
ALFALAGOS, OBJETO: ENFERMAGEM, VALOR: R$ 7.713,86, LICITAÇÃO: Pregão Presencial
nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021, DATA
DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT043/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: CIRURGIA UNIÃO LTDA, OBJETO: ENFERMAGEM,
VALOR:249.028,85, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT044/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: DIMEBRÁS
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OBJETO: ENFERMAGEM, VALOR: R$ 119.790,00,
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL:
Lei n° 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT045/2025, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DESCARTÁVEIS LTDA, OBJETO: ENFERMAGEM, VALOR: R$ 3.745,00, LICITAÇÃO: Pregão
Presencial nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021, DATA
DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT046/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAPIRATIBA, CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
OBJETO: ENFERMAGEM, VALOR: R$ 159.151,48, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2024,
VIGÊNCIA: 06/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA:
06/03/2025;CT047/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA,
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, OBJETO: ENFERMAGEM,
VALOR: R$ 85.668,40, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT048/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: ROSICLER
CIRÚRGICA EPP, OBJETO: ENFERMAGEM, VALOR: R$ 78.005,60, LICITAÇÃO: Preção
Presencial nº 01/2025, VIGÊNCIA: 06/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021, DATA
DE ASSINATURA: 06/03/2025;CT049/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAPIRATIBA, CONTRATADA: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 39.408,00, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025,
VIGÊNCIA: 10/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA:
10/03/2025;CT050/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA,
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$
39.451,20, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 10/03/2025, FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 10/03/2025;CT051/2025, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: OCTO FÁRMACO LTDA,
OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 22.446,50, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025,
VIGÊNCIA: 10/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA:
10/03/2025;CT052/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA,
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS,
VALOR: R$ 32.938,00, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 10/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 10/03/2025;CT053/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: FRAGNARI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$
121,548,90, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 10/03/2026, FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 10/03/2025;CT054/2025, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA,
OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 126093,85, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025,
VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA:
11/03/2025;CT055/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA,
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 104.160,00,
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT056/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 227.386,93,
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT057/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS,
VALOR: R$ 1.550,00, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT061/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: CIAMED –
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$
6.114,40, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT062/2025, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO LTDA,
OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 42.154,15, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025,
VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA:
11/03/2025;CT063/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA,
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS,
VALOR: R$ 154.312,50, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT064/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: DIMEBRAS
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$ 4.565,00, LICITAÇÃO:
Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021,
DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT065/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAPIRATIBA, CONTRATADA: MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS,
VALOR: R$ 7.080,00, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026,
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025;CT067/2025,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, CONTRATADA: DIMASTER –
COMERCIO DE PRODTUOS HOSPITALARES LTDA, OBJETO: MEDICAMENTOS, VALOR: R$
118.380,00, LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 02/2025, VIGÊNCIA: 11/03/2026, FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 14.133/2021, DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstrações Financeiras de 
31 de dezembro de 2023 e 2024 
Em reais 

     BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 31/12/2023  31/12/2024   31/12/2023  31/12/2024 

Ativo Notas    Passivo  Notas    

Circulante     Circulante     

Caixa e bancos  384.337  253.784 Fornecedores  2.285.399  1.981.361 

Aplicações financeiras 4 1.662.508  2.729.004 Empréstimos bancários  61.766  119.156 

Contas a receber 5 20.105.278  14.228.761 Obrigações trabalhistas  6.286.747  9.706.064 

Impostos a recuperar  4.223.984  2.213.487 Obrigações tributárias  15.167.435  10.641.812 

Créditos e Adiantamentos 6 16.294.716  31.666.320 Obrigações tributárias - Parcelamento 9 389.242  682.880 

Outros créditos 7 8.584.113  4.062.079 Outras contas a pagar  23.880  150.498 

  51.254.936  55.153.435   24.214.469  23.281.772 

 
Não circulante 

     
Não circulante 

    

Partes relacionadas  4.486.560  4.486.560 Exigível a longo prazo     

Outros créditos 7 2.824.549  4.555.192 Obrigações tributárias - Parcelamento 9 9.670.010  9.270.006 

Títulos e Valores mobiliários  185.803  520.803 Impostos a recolher  6.477.078  16.019.837 

Depósitos judiciais  3.370.021  8.293.135 Conta corrente Consórcios  3.144.565   

Investimentos  1.334  1.334   19.291.653  25.289.843 

Imobilizado 8 5.491.007  5.377.829 Patrimônio líquido     

Intagivel  5.253  5.253 Capital social 10 20.000.000  20.000.000 

  17.208.031  17.208.031 Lucros(prejuizos) acumulados        4.956.845         9.821.926  

       24.956.845  29.821.926 

       
 

  

Total do ativo  68.462.967  78.393.541 Total do passivo e patrimônio líquido  68.462.967  78.393.541 

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstração do resultado 
31 de dezembro de 2023 e 2024 

Em reais 

 
 31/12/2023  31/12/2024 

 
Receita de serviços (Líquida) 

Notas 

11 

 
114.034.392 

  
105.530.080 

Custo dos serviços diretos e indiretos  (91.479.809)  (94.422.739) 

 
Lucro bruto 

  
22.554.583 

  
11.107.341 

Despesas operacionais 

Administrativas 

 

 

 

(3.014.289) 

  

(988.653) 

Tributárias  (75.834)  (300.252) 

Depreciação e amortização    (128.761) 

Resultado financeiro (líquido) 12 (1.672.196)  (2.354.703) 

Outras receitas (despesas) operacionais  2.644   

  (4.759.675)  (3.772.369) 

Resultado antes da contribuição social e imposto de renda 
 

17.794.908 
 

7.334.972 

 
 

 
 

 

Contribuição social   (726.797)  (660.147) 

     

Imposto de renda   (1.994.880)  (1.809.743) 

Resultado líquido do exercício  15.073.231  4.865.081 

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2024 

Em reais 

 
 Capital 

social 

 Resultado 

acumulados 

  
Total 

 
Saldos em 01 de janeiro de 2024 

 
20.000.000 

  
4.956.845 

  
24.956.845 

Aumento de capital  
 

 
 

 

Ajustes de Exercícios Anteriores  
 

 
 

 

Lucros distribuidos 
  

 
 

 

Resultado líquido do Exercício 
  

4.865.081 
 

15.073.231 

 
  

 
 

 

      

 
  

 
 

 

Saldos em 31 de dezembro de 2024 20.000.000  9.821.926  29.821.926 

 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

071



UFC ENGENHARIA S/A  
 

Demonstração do fluxo de caixa 

em 31 de dezembro de 2023 e 2024 

 Em reais 

 

 
31/12/2023 

 
31/12/2024 

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES    

Lucro (prejuízo) líquido do período 15.073.231 
 

4.865.081 

Ajustes para reconciliar o resultado do período com 

recursos provenientes de atividades operacionais: 

Distribuição de lucros 
Depreciação e amortização 

 

 
(10.669.900) 

 1.167  

  

 
         

(128.761) 

 
Redução (aumento) nos ativos: 

4.404.498  4.736.320 

Clientes (4.350.044)  5.876.517 

Impostos a recuperar (329.607)  2.010.497 

Créditos e Adiantamentos (2.460.825)  (15.371.604) 

Outros créditos (3.496.793)  4.522.034 

Outros ativos     (1.432.050)      (6.145.253) 

  (12.069.319)   (9.107.809) 

Aumento (redução) nos passivos: 

Contas a pagar a fornecedores 

 
530.587 

  
(304.038) 

Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas 1.054.055  3.419.317 

Impostos, taxas e contribuições 5.815.153  4.910.771 

Consórcios a pagar    

Outras contas a pagar 151.872  (2.960.557) 

 7.551.667  5.065.493 

Recursos Líqui. Provenientes das Ativ. Operacionais (113.154) 
 

694.004 

 
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos 

   

Adições ao imobilizado 

Adições ao intangível 

(808.392) 

 

 241.939 

 

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Investimento (808.392)  241.939 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
   

Aumento de capital    

Ajustes de exercícios antariores    

Partes relacionadas    

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento    

1(Redução) Aumento Caixa e Equivalentes de Caixa (921.546)  935.943 

 
Saldo das Disponibilidades 

   

No final do exercício 2.046.845 
 

2.982.788 

No início do exercício 2.968.391  2.046.845 

    

(Redução) Aumento Caixa e Equivalentes de Caixa (921.546)  935.943 

 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  

em 31 de dezembro de 2023 e 2024 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

1. Contexto Operacional. 
‘ 
UFC ENGENHARIA S/A é uma sociedade empresária de capital fechado com sede em São 
Paulo, Estado de São Paulo, tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia, tais 
como estudos, pesquisa, projetos, consultorias, gerenciamentos, fiscalização, supervisão 
de obras e operações de sistema de saneamento, engenharia agronômica, assistência 
agrícola, operação de rede hidrometeorológica, engenharia civil, arquitetura, 
agrimensura, engenharia ambiental. 

 
 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 
 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir. Estas práticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo se indicado de forma diferente. 

 

2.1. Principais práticas contábeis. 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. 

 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor. 

 
Os ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis, são ajustados pelo seu 
valor presente, que no reconhecimento inicial representa seu valor justo. O ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a 
taxa de juros explícita e, em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos 
e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o 
regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do método da taxa 
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As taxas de juros implícitas 
aplicadas foram determinadas com base em premissas e são consideradas estimativas 
contábeis. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  

em 31 de dezembro de 2023 e 2024 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

Em função de não haver outros resultados abrangentes, além do próprio resultado nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024, a empresa não está apresentando 
a demonstração do resultado abrangente nessas demonstrações contábeis. 

 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da empresa no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota 
explicativa nº 3. 

 
2.2. Caixa e equivalentes de caixa 

 

O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. A 
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira resgatável em até 
90 dias da emissão em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

 

2.3. Contas a receber 
 

As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de 
juros, deduzidos da provisão (impairment) para crédito de liquidação duvidosa, quando 
necessária. 

 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante, caso contrário, ficam apresentadas no ativo não 
circulante. 

 

2.4. Impostos a recuperar 
 

Referem-se substancialmente a créditos de impostos e contribuições retidas sobre 
faturamento e aplicações financeiras a serem compensados com os tributos devidos. 

 

2.5. Imobilizado 
 

Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo 
método linear, com base na vida útil estimada dos bens. 

 

2.6. Contas a pagar aos fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

 em 31 de dezembro de 2023 e 2024 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de juros. 

 

2.7. Provisões 
 

As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 

 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma 
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com 
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 

 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. 

 

2.8. Tributação 
 

2.8.1. Imposto de renda e contribuição social  
 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 o imposto de renda e a contribuição 
social são calculados com base no lucro real anual, aplicando-se as alíquotas de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 por ano, para 
imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido – CSLL. 

 

A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 

 
2.8.2. Impostos - diferidos 

 
Os créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da 
contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos somente na extensão em 
que seja provável que existirá base tributável positiva para realização desses créditos no 
futuro e são demonstrados no ativo não circulante. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são gerados por diferenças 
temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis. Os impostos sobre a renda diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 
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Tributos diferidos são mensurados à taxa de tributos que é esperada ser aplicável no ano 
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de tributos (e 
lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. 

 

Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal 
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os tributos diferidos 
são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 

 

2.9. Reconhecimento de receita 
 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é 
apresentada líquida dos impostos incidentes. A empresa reconhece as receitas quando os 
valores podem ser mensurados com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros serão apurados e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, conforme 
descrição a seguir. 

 
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a empresa faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 

 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas abaixo. 

 

A receita operacional líquida inclui, basicamente a geração de receita decorrentes de 
licitações, sendo o principal objetivo da empresa a manutenção dos contratos atuais, 
bem com a contratação de novos para minimizar os riscos. 

 
4. Aplicações financeiras 

 

31/12/2023 31/12/2024 

 
Banco Bradesco S.A. e Outros bancos 

 

 
324.509 

 
 

 
710.064 

Caixa Economica Federal e Santander 1.337.999  2.018.940 

 1.662.508  2.729.004 

 
 As aplicações financeiras correspondem a operações de curto prazo realizadas com 

instituições que operam no mercado financeiro nacional, tendo como características 
alta liquidez, baixo risco de crédito e remuneração entre 91% e 99% do Certificado 
de Depósito Interbancário (“CDI”). 
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5. Contas a receber 
 

31/12/2023 31/12/2024 

 
Serviços medidos a faturar (1) 

 

 
11.375.378 

 
 

 
6.257.756 

Companhia de Desenvolvimento Urbano 1.719.782  2.411.699 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa 293.808  293.808 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento 205.261  147.638 

SEINFRA 1.881.743  1.137.150 

Caução para licitações 250.072   

Outros valores a receber 4.379.234  3.980.710 

 20.105.278  14.228.761 

 
(1) Os serviços medidos a faturar correspondem as medições de serviços executados, 

pendentes de aprovação para faturamento pelos contratantes, porém já 
reconhecidos com receita no período da efetiva prestação do serviço. Por ocasião do 
faturamento estes valores são transferidos desta conta para as dos respectivos 
contratantes. 

 
6. Créditos e Adiantamentos  

31/12/2023 

  
31/12/2024 

 
Adiantamentos a Kiribati 

 
16.038.259 

  
18.810.220 

Adiantamentos a funcionários e fornec. diversos 256.457  6.023.370 

Adiantamentos para viagem e Outros   6.832.730 

 16.294.716  31.666.320 

 
7. Outros créditos 

 

 
31/12/2023 

  

 
31/12/2024 

 
Pórtico Construções Ltda 

 
7.293.752 

  
2.470.079 

Pedro Antonio Passos de Oliveira    

Aportes em consórcios 4.401.945   

Outros 221.469  6.147.192 

 11.917.166  8.617.271 

Circulante 8.584.113 
 

4.062.079 

Não circulante 3.333.053  4.555.192 
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8. Imobilizado 

 

 31/12/2023  31/12/2024 

 
Terrenos 

 
213.390 

  
213.390 

Edificações 6.643.442  6.643.442 

Máquinas e equipamentos 1.904.600  1.914.966 

Instalações 122.293  122.293 

Móveis e utensílios 370.487  370.487 

Veículos 657.948  657.948 

Computadres e periféricos 1.451.184  1.457.470 

Outras imobilizações 379.212  379.212 

(-) Depreciação (6.251.549)  (6.381.379) 

 5.491.007  5.377.829 

 
9. Obrigações tributárias - Refis da Copa/Pert 

 
 

31/12/2023 

  
 

31/12/2024 

 
Parcelamentos RFB 

 
1.916.336 

  
2.788.998 

Parcelamentos PGFN 7.352.435  6.518.276 

Parcelamento Pert RFB outros débitos 790.481  645.612 

 10.059.252  9.952.886 

Circulante 389.242 
 

682.880 

Não circulante 9.670.010  9.270.006 

 

Os débitos incluídos no Refis da Copa (agosto/2014) foram parcelados em 180 meses e os 
do Pert (agosto/2017) em 145 parcelas. 

 

10. Capital Social 
 

O capital social totalmente integralizado pela KIRIBATI PATRIMONIAL S.A., está 
dividido em ações ordinárias nominativas no valor unitário de R$ 1 Real cada uma. 

. 
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12. Resultado financeiro, líquido  
31/12/2023 

  
31/12/2024 

 
Receitas financeiras 

Desconto obtidos,rend. e Juros ativos 

 

 
96.229 

  

 
172.543 

 96.229  172.543 

Despesas financeiras 

Juros de mora 

 
(575.647) 

  
(408.135) 

Juros e multa sobre impostos (911.730)  (1.848.935) 

Comissões e despesas bancárias (94.775)  (270.176) 

IOF    

Outros (186.273)   

 (1.768.425)  (2.527.246) 

    

 (1.672.196)  (2.354.703) 

 

13. Eventos Subsequentes 

   

Em 30/11/2020 foi realizada assembleia de quotista para transformação da UFC ENGENHARIA 
LTDA de sociedade empresária de responsabilidade limitada para sociedade anônima de capital 
fechado passando a razão social para UFC ENGENHARIA S.A., porém a referida ata, somente 
foi registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB em 16 de março de 2021. 
Em 01/02/2022 foi realizada assembleia de quotista para deliberar o aumento do capital social 
da UFC ENGENHARIA S.A de R$ 7.600.000,00(sete milhões e seiscentos mil reais) para R$ 
20.000.000,00(vinte milhôes de reais),dividido em 20.000.000(vinte milhões) de ações ordinárias 
nominativas no valor unitário de R$ 1,00(um real)cada.Aumento de R$ 12.400.000,00(doze 
milhões e quatrocentos mil reais)totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente 
nacional,pela única acionista KIRIBATI PATRIMONIAL S.A,inscrita no CNPJ sob o 
nº10.670.633/0001-60. 

11. Receita líquida  
31/12/2023 

   
31/12/2024 

 
Receita bruta de serviços 

 
132.046.174 

   
122.246.822 

Deduções da receita     

ISS (6.160.620)   (5.592.602) 

PIS (2.223.614)   (2.018.116) 

COFINS (9.627.548)   (9.106.023) 

 (18.011.782)   (18.011.782) 

     

 114.034.392   105.530.081 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2025 a 31/12/2025 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 43

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 115.610.186,11R$ 78.393.541,34

 ATIVO CIRCULANTE R$ 74.775.608,37R$ 55.153.435,03

  DISPONIBILIDADES R$ 2.612.031,46R$ 2.982.788,23

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 150.320,32R$ 253.784,07

   APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.461.711,14R$ 2.729.004,16

  CRÉDITOS A RECEBER R$ 46.297.952,00R$ 14.478.832,19

   CLIENTES R$ 46.047.880,31R$ 14.228.760,50

   CAUÇÕES E RETENÇÕES
CONTRATUAIS

R$ 250.071,69R$ 250.071,69

  OUTROS CRÉDITOS R$ 17.739.254,18R$ 32.606.614,67

   CRÉDITOS COM TERCEIROS R$ 7.734.069,08R$ 26.583.244,60

   ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 826.363,64R$ 47.163,51

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 9.178.821,46R$ 5.976.206,56

  TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES R$ 5.040.531,33R$ 2.213.487,36

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

R$ 5.040.531,33R$ 2.213.487,36

  CREDITOS CONSORCIOS R$ 1.492.370,85R$ 1.278.244,03

   CONSORCIOS R$ 1.492.370,85R$ 1.278.244,03

  ESTOQUE  ALMOXARIFADO R$ 1.468,55R$ 1.468,55

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 1.468,55R$ 1.468,55

  IMOVEIS A COMERCIALIZAR R$ 1.592.000,00R$ 1.592.000,00

   TERRENOS A COMERCIALIZAR R$ 1.592.000,00R$ 1.592.000,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 40.834.577,74R$ 23.240.106,31

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 35.665.531,02R$ 17.855.690,26

   DEPÓSITOS JUDICIAS R$ 7.999.535,05R$ 8.293.134,89

   TITULOS E VALORES MOBILIARIOS R$ 520.803,41R$ 520.803,41

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 24.473.643,31R$ 4.486.559,84

   CONSÓCIOS  RATEIOS R$ 1.193.113,93R$ 704.290,31

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 1.478.435,32R$ 3.850.901,81

  INVESTIMENTOS R$ 1.334,37R$ 1.334,37

   OUTROS INVESTIMENTOS R$ 1.334,37R$ 1.334,37

  IMOBILIZADO R$ 5.167.712,35R$ 5.377.829,03

   CUSTO ORIGINAL R$ 11.549.024,21R$ 11.388.636,86

   ARRENDAMENTO MERCANTIL  CUSTO
ORIGINAL

R$ 370.571,21R$ 370.571,21

   (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (6.635.937,52)R$ (6.322.967,73)

   (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
ARRENDAMENTO

R$ (115.945,55)R$ (58.411,31)

  INTANGÍVEL R$ 0,00R$ 5.252,65

   INTANGÍVEL  CUSTO ORIGINAL R$ 347.535,64R$ 347.535,64

   (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ (347.535,64)R$ (342.282,99)

  OBRA EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 0,00

   OBRA ANEXO UFC 2010 R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 115.610.186,11R$ 78.393.541,34

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 29.790.808,02R$ 23.281.771,93

  EXIGIBILIDADE R$ 29.790.808,02R$ 23.281.771,93

   FORNECEDORES R$ 2.512.970,35R$ 1.981.361,12

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 109.002,28R$ 119.155,92

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 14.136.415,31R$ 10.641.812,47

   PARCELAMENTO TRIBUTOS CONTRB R$ 4.243.296,39R$ 682.880,54

   SALÁRIOS E ENCARGOS R$ 8.670.675,44R$ 9.706.064,01

   CONTAS A PAGAR R$ 118.448,25R$ 150.497,87

   APORTES CONSÓRCIOS R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO NÃOCIRCULANTE R$ 34.126.644,89R$ 25.289.843,38

  EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO R$ 34.126.644,89R$ 25.289.843,38

   PARCELAMENTO REFIS/PERT  RFB R$ 7.638.814,02R$ 9.270.006,10

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 14.235.814,00R$ 14.833.303,82

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DIFERIDOS

R$ 2.016.053,79R$ 1.186.533,46

   CONSORCIOS  RATEIOS R$ 0,00R$ 0,00

   CONTA CORRENTE CONSORCIOS R$ 0,00R$ 0,00

   PARCELAMENTOS CONV. REC.
FEDERAL

R$ 10.235.963,08R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 51.692.733,20R$ 29.821.926,03

  CAPITAL E RESERVAS R$ 51.692.733,20R$ 29.821.926,03

   CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 20.000.000,00R$ 20.000.000,00

   RESERVA DE LUCROS R$ 31.692.733,20R$ 4.956.844,62

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 4.865.081,41

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F5.43.BB.4A.AE.78.E9.83.D3.AA.24.75.A0.28.99.20.CD.C4.05.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2025 a 31/12/2025 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 43

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

Resultado Liquido do Exercício R$ 21.870.807,17R$ 4.865.081,41

 Lucro/Prejuízo antes do CSLL/IRPJ R$ 24.079.358,24R$ 7.334.971,83

  Receita Líquida de Serviços R$ 123.964.744,03R$ 105.530.080,58

   Receita Bruta de Serviços R$ 139.204.245,14R$ 122.246.822,06

   (-) Deduções da Receita R$ (15.239.501,11)R$ (16.716.741,48)

  (-) Custos e depesas operacionais R$ (92.735.884,86)R$ (94.422.739,66)

   (-) Custos operacionais R$ (51.473.977,30)R$ (54.489.968,20)

   (-) Despesas Operacionais R$ (41.261.907,56)R$ (39.932.771,46)

  (-) Despesas Gerais e Administrativas R$ (2.056.235,26)R$ (1.288.905,03)

   (-) Despesas Administrativas R$ (1.928.499,86)R$ (988.652,51)

   (-) Despesas Tributárias R$ (127.735,40)R$ (300.252,52)

  (-) Outras despesas/receitas operacionais R$ (375.756,68)R$ (128.761,06)

   (-) Depreciação e Amortização R$ (375.756,68)R$ (128.761,06)

  (-) Resultado Financeiro R$ (4.717.508,99)R$ (2.354.703,00)

   Receitas Financeiras R$ 125.478,66R$ 172.543,06

   (-) Despesas Financeiras R$ (4.842.987,65)R$ (2.527.246,06)

 (-) Provisão IRPJ e CSLL R$ (2.208.551,07)R$ (2.469.890,42)

  (-) Provisão IRPJ R$ (1.617.581,67)R$ (1.809.742,96)

  (-) Provisão CSLL R$ (590.969,40)R$ (660.147,46)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F5.43.BB.4A.AE.78.E9.83.D3.AA.24.75.A0.28.99.20.CD.C4.05.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

083



D
E

M
O

N
S

T
R

A
Ç

Ã
O

 D
A

S
 M

U
T

A
Ç

Õ
E

S
 D

O
 P

A
T

R
IM

Ô
N

IO
 L

ÍQ
U

ID
O

E
nt

id
ad

e:

P
er

ío
do

 d
a 

E
sc

rit
ur

aç
ão

:
C

N
P

P
er

ío
do

 S
el

ec
io

na
do

:

U
F

C
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

 S
A

01
/0

1/
20

25
 a

 3
1/

12
/2

02
5

32
.6

90
.7

78
/0

00
1-

66

01
 d

e 
ja

ne
iro

 d
e 

20
25

 a
 3

1 
de

 d
ez

em
br

o 
de

 2
02

5

N
úm

er
o 

de
 O

rd
em

 d
o 

Li
vr

o:
43

H
is

tó
ric

o
C

ód
ig

o 
de

 A
gl

ut
in

aç
ão

 d
as

 C
on

ta
s 

de
 P

at
rim

ôn
io

 L
íq

ui
do

T
ot

al
  (

R
$)

C
A

P
IT

A
L 

S
O

C
IA

L 
(R

$)
LU

C
R

O
S

 A
C

U
M

U
LA

D
O

S
 (

R
$)

S
al

do
 In

ic
ia

l e
m

 0
1.

01
.2

02
5

20
.0

00
.0

00
,0

0
9.

82
1.

92
6,

03
29

.8
21

.9
26

,0
3

LU
C

R
O

S
 A

C
U

M
U

LA
D

O
S

0,
00

0,
00

R
E

S
U

LT
A

D
O

 D
O

 E
X

E
R

C
IC

IO
0,

00
21

.8
70

.8
07

,1
7

21
.8

70
.8

07
,1

7

S
al

do
 F

in
al

 e
m

 3
1.

12
.2

02
5

20
.0

00
.0

00
,0

0
31

.6
92

.7
33

,2
0

51
.6

92
.7

33
,2

0

N
ot

as

E
st

e 
re

la
tó

rio
 fo

i g
er

ad
o 

pe
lo

 S
is

te
m

a 
P

úb
lic

o 
de

 E
sc

rit
ur

aç
ão

 D
ig

ita
l –

 S
pe

d
V

er
sã

o 
10

.4
.1

 d
o 

V
is

ua
liz

ad
or

P
ág

in
a 

1 
de

1

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 p

ar
te

 in
te

gr
an

te
 d

e 
es

cr
itu

ra
çã

o 
cu

ja
 a

ut
en

tic
aç

ão
 s

e 
co

m
pr

ov
a 

pe
lo

 r
ec

ib
o 

de
 n

úm
er

o
F

5.
43

.B
B

.4
A

.A
E

.7
8.

E
9.

83
.D

3.
A

A
.2

4.
75

.A
0.

28
.9

9.
20

.C
D

.C
4.

05
.2

F
-6

, n
os

 te
rm

os
 d

o 
D

ec
re

to
 n

º 
8.

68
3/

20
16

.

084



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

UFC ENGENHARIA SA

01/01/2025 a 31/12/2025 32.690.778/0001-66

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 43

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial UFC ENGENHARIA SA

NIRE 35300604920

CNPJ 32.690.778/0001-66

Número de Ordem 43

Natureza do Livro DIARIO

Município São Paulo

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/12/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

91761

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial UFC ENGENHARIA SA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 43

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

91761

Data de inicio 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F5.43.BB.4A.AE.78.E9.83.D3.AA.24.75.A0.28.99.20.CD.C4.05.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstrações Financeiras de 
31 de dezembro de 2024 e 2025 
Em reais 

     BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 31/12/2024  31/12/2025   31/12/2024  31/12/2025 

Ativo Notas    Passivo  Notas    

Circulante     Circulante     

Caixa e bancos  253.784  150.320 Fornecedores  1.981.361  2.512.970 

Aplicações financeiras 4 2.729.004  2.461.711 Empréstimos bancários  119.156  109.002 

Contas a receber 5 14.228.761  46.047.880 Obrigações trabalhistas  9.706.064  8.670.676 

Impostos a recuperar  2.213.487  5.040.532 Obrigações tributárias  10.641.812  14.136.415 

Créditos e Adiantamentos 6 31.666.320  16.941.371 Obrigações tributárias - Parcelamento 9 682.880  4.243.297 

Outros créditos 7 4.062.079  4.133.794 Outras contas a pagar  150.498  118.448 

  55.153.435  74.775.608   23.281.772  29.790.808 

 
Não circulante 

     
Não circulante 

    

Partes relacionadas  4.486.560  24.473.643 Exigível a longo prazo     

Outros créditos 7 4.555.192  2.671.550 Obrigações tributárias - Parcelamento 9   10.235.963 

Títulos e Valores mobiliários  520.803  520.803 Impostos a recolher  16.019.837  16.251.868 

Depósitos judiciais  8.293.135  7.999.536 Obrig.tribut.-parc.(Refis/Pert)      9 9.270.006  7.638.814 

Investimentos  1.334  1.334   25.289.843  34.126.645 

Imobilizado 8 5.377.829  5.167.712 Patrimônio líquido     

Intagivel  5.253   Capital social 10 20.000.000  20.000.000 

  17.208.031  40.834.578 Lucros(prejuizos) acumulados        9.821.926   31.692.733 

       29.821.926  51.692.733 

       
 

  

Total do ativo  78.393.541  115.610.186 Total do passivo e patrimônio líquido  78.393.541  115.610.186 

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstração do resultado 
31 de dezembro de 2024 e 2025 

Em reais 

 
 31/12/2024  31/12/2025 

 
Receita de serviços (Líquida) 

Notas 

11 

 
105.530.080 

  
123.964.744 

Custo dos serviços diretos e indiretos  (94.422.739)  (92.735.885) 

 
Lucro bruto 

  
11.107.341 

  
31.228.859 

Despesas operacionais 

Administrativas 

 

 

 

(988.653) 

  

(1.928.500) 

Tributárias  (300.252)  (127.735) 

Depreciação e amortização  (128.761)  (375.757) 

Resultado financeiro (líquido) 12 (2.354.703)  (4.717.509) 

Outras receitas (despesas) operacionais     

  (3.772.369)  (7.149.501) 

Resultado antes da contribuição social e imposto de renda 
 

7.334.972 
 

24.079.358 

 
 

 
 

 

Contribuição social   (660.147)  (590.969) 

     

Imposto de renda   (1.809.743)  (1.617.582) 

Resultado líquido do exercício  4.865.081  21.870.807 

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2025 

Em reais 

 
 Capital 

social 

 Resultado 

acumulados 

  
Total 

 
Saldos em 01 de janeiro de 2024 

 
20.000.000 

  
9.821.926 

  
29.821.926 

Aumento de capital  
 

 
 

 

Ajustes de Exercícios Anteriores  
 

 
 

 

Lucros distribuidos 
  

 
 

 

Resultado líquido do Exercício 
  

21.870.807 
 

21.870.807 

 
  

 
 

 

      

 
  

 
 

 

Saldos em 31 de dezembro de 2025 20.000.000  31.692.733  51.692.733 

 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UFC ENGENHARIA S/A  
 

Demonstração do fluxo de caixa 

em 31 de dezembro de 2024 e 2025 

 Em reais 

 

 
31/12/2024 

 
31/12/2025 

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES    

Lucro (prejuízo) líquido do período 4.865.081 
 

21.870.807 

Ajustes para reconciliar o resultado do período com 

recursos provenientes de atividades operacionais: 

Distribuição de lucros 
Depreciação e amortização 

 

 
         

(128.761) 

  

 
         
375.757 

 
Redução (aumento) nos ativos: 

4.736.320  22.246.564 

Clientes 5.876.517  (31.819.119) 

Impostos a recuperar 2.010.497  (2.827.045) 

Créditos e Adiantamentos (15.371.604)  14.724.949 

Outros créditos 4.522.034  (71.715) 

Outros ativos     (6.145.253)   2.177.241 

  (9.107.809)   (17.815.689) 

Aumento (redução) nos passivos: 

Contas a pagar a fornecedores 

 
(304.038) 

  
531.609 

Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas 3.419.317  (1.035.389) 

Impostos, taxas e contribuições 4.910.771  15.891.822 

Consórcios a pagar    

Outras contas a pagar (2.960.557)  (42.204) 

 5.065.493  15.345.838 

Recursos Líqui. Provenientes das Ativ. Operacionais 694.004 
 

19.776.713 

 
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos 

   

Adições ao imobilizado 

Adições ao intangível 

241.939 

 

 (160.387) 

 

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Investimento 241.939  (160.387) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
   

Aumento de capital    

Ajustes de exercícios antariores   (19.987.083) 

Partes relacionadas    

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento   (19.987.083) 

1(Redução) Aumento Caixa e Equivalentes de Caixa 935.943  (370.757) 

 
Saldo das Disponibilidades 

   

No final do exercício 2.982.788 
 

2.612.031 

No início do exercício 2.046.845  2.982.788 

    

(Redução) Aumento Caixa e Equivalentes de Caixa 935.943  (370.757) 

 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  

em 31 de dezembro de 2024 e 2025 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

1. Contexto Operacional. 
‘ 
UFC ENGENHARIA S/A é uma sociedade empresária de capital fechado com sede em São 
Paulo, Estado de São Paulo, tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia, tais 
como estudos, pesquisa, projetos, consultorias, gerenciamentos, fiscalização, supervisão 
de obras e operações de sistema de saneamento, engenharia agronômica, assistência 
agrícola, operação de rede hidrometeorológica, engenharia civil, arquitetura, 
agrimensura, engenharia ambiental. 

 
 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 
 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir. Estas práticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo se indicado de forma diferente. 

 

2.1. Principais práticas contábeis. 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. 

 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor. 

 
Os ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis, são ajustados pelo seu 
valor presente, que no reconhecimento inicial representa seu valor justo. O ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a 
taxa de juros explícita e, em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos 
e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o 
regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do método da taxa 
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As taxas de juros implícitas 
aplicadas foram determinadas com base em premissas e são consideradas estimativas 
contábeis. 
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Em função de não haver outros resultados abrangentes, além do próprio resultado nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2025, a empresa não está apresentando 
a demonstração do resultado abrangente nessas demonstrações contábeis. 

 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da empresa no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota 
explicativa nº 3. 

 
2.2. Caixa e equivalentes de caixa 

 

O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. A 
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira resgatável em até 
90 dias da emissão em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

 

2.3. Contas a receber 
 

As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de 
juros, deduzidos da provisão (impairment) para crédito de liquidação duvidosa, quando 
necessária. 

 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante, caso contrário, ficam apresentadas no ativo não 
circulante. 

 

2.4. Impostos a recuperar 
 

Referem-se substancialmente a créditos de impostos e contribuições retidas sobre 
faturamento e aplicações financeiras a serem compensados com os tributos devidos. 

 

2.5. Imobilizado 
 

Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo 
método linear, com base na vida útil estimada dos bens. 

 

2.6. Contas a pagar aos fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos 
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fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de juros. 

 

2.7. Provisões 
 

As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 

 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma 
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com 
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 

 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. 

 

2.8. Tributação 
 

2.8.1. Imposto de renda e contribuição social  
 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 o imposto de renda e a contribuição 
social são calculados com base no lucro real anual, aplicando-se as alíquotas de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 por ano, para 
imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido – CSLL. 

 

A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 

 
2.8.2. Impostos - diferidos 

 
Os créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da 
contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos somente na extensão em 
que seja provável que existirá base tributável positiva para realização desses créditos no 
futuro e são demonstrados no ativo não circulante. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são gerados por diferenças 
temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis. Os impostos sobre a renda diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 
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Tributos diferidos são mensurados à taxa de tributos que é esperada ser aplicável no ano 
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de tributos (e 
lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. 

 

Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal 
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os tributos diferidos 
são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 

 

2.9. Reconhecimento de receita 
 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é 
apresentada líquida dos impostos incidentes. A empresa reconhece as receitas quando os 
valores podem ser mensurados com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros serão apurados e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, conforme 
descrição a seguir. 

 
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a empresa faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 

 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas abaixo. 

 

A receita operacional líquida inclui, basicamente a geração de receita decorrentes de 
licitações, sendo o principal objetivo da empresa a manutenção dos contratos atuais, 
bem com a contratação de novos para minimizar os riscos. 

 
4. Aplicações financeiras 

 

31/12/2024 31/12/2025 

 
Banco Bradesco S.A. e Outros bancos 

 

 
710.064 

 
 

 
923.015 

Caixa Economica Federal e Santander 2.018.940  1.538.696 

 2.729.004  2.461.711 

 
 As aplicações financeiras correspondem a operações de curto prazo realizadas com 

instituições que operam no mercado financeiro nacional, tendo como características 
alta liquidez, baixo risco de crédito. 
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5. Contas a receber 
 

31/12/2024 31/12/2025 

 
Serviços medidos a faturar (1) 

 

 
6.257.756 

 
 

 
32.571.599 

Companhia de Desenvolvimento Urbano 2.411.699  9.020.436 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa 293.808   

Empresa Baiana de Águas e Saneamento 147.638   

SEINFRA 1.137.150  1.137.150 

Cia de Eeng.Ambiental da Bahia   787.050 

Outros valores a receber 3.980.710  2.531.645 

 14.228.761  46.047.880 

 
(1) Os serviços medidos a faturar correspondem as medições de serviços executados, 

pendentes de aprovação para faturamento pelos contratantes, porém já 
reconhecidos com receita no período da efetiva prestação do serviço. Por ocasião do 
faturamento estes valores são transferidos desta conta para as dos respectivos 
contratantes. 

 
6. Créditos e Adiantamentos  

31/12/2024 

  
31/12/2025 

 
Adiantamentos a Kiribati 

 
18.810.220 

  
 

Adiantamentos a funcionários e fornec. diversos 6.023.370  10.005.185 

Adiantamentos para viagem e Outros 6.832.730  6.936.186 

 31.666.320  16.941.371 

 
7. Outros créditos 

 

 
31/12/2024 

  

 
31/12/2025 

 
Pórtico Construções Ltda 

 
2.470.079 

  
2.541.794 

Outros 6.147.192  1.592.000 

Aportes em consórcios   1.193.114 

Outros   1.478.436 

 8.617.271  6.805.344 

Circulante 4.062.079 
 

4.133.794 

Não circulante 4.555.192  2.671.550 
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8. Imobilizado 

 

 31/12/2024  31/12/2025 

 
Terrenos 

 
213.390 

  
213.390 

Edificações 6.643.442  6.643.442 

Máquinas e equipamentos 1.914.966  1.914.966 

Instalações 122.293  122.293 

Móveis e utensílios 370.487  370.487 

Veículos 657.948  657.948 

Computadres e periféricos 1.457.470  1.617.857 

Outras imobilizações 379.212  379.212 

(-) Depreciação (6.381.379)  (6.751.883) 

 5.377.829  5.167.712 

 
9. Obrigações tributárias - Refis da Copa/Pert 

 
 

31/12/2024 

  
 

31/12/2025 

 
Parcelamentos RFB 

 
2.788.998 

  
4.243.297 

Parcelamentos PGFN/Refis 6.518.276  5.725.066 

Parcelamento Pert RFB outros débitos 645.612  12.149.711 

 9.952.886  22.118.074 

Circulante(Refis/Pert)  682.880 
 

 

Não Circulante(Refis/Pert) 

Circulante 

Não Circulante 

9.270.006 

 

 7.638.814 

4.243.297 

10.235.963 

    

Os débitos incluídos no Refis da Copa(agosto/2014) foram parcelados em 180 meses e os 
do Pert(agosto/2017) em 145 parcelas. 

 

10. Capital Social 
 

O capital social totalmente integralizado pela CAP PARTICIPAÇÕES S.A., está    dividido 
em ações ordinárias nominativas no valor unitário de R$ 1 Real cada uma. 

. 
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12. Resultado financeiro, líquido  
31/12/2024 

  
31/12/2025 

 
Receitas financeiras 

Desconto obtidos,rend. e Juros ativos 

 

 
172.543 

  

 
125.479 

 172.543  125.479 

Despesas financeiras 

Juros de mora 

 
(408.135) 

  
(357.180) 

Juros e multa sobre impostos (1.848.935)  (4.201.125) 

Comissões e despesas bancárias (270.176)  (143.180) 

IOF e outras taxas   (141.503) 

    

 (2.527.246)  (4.842.988) 

    

 (2.354.703)  (4.717.509) 

 

13. Eventos Subsequentes 

 

   

Em 30/11/2020 foi realizada assembleia de quotista para transformação da UFC 
ENGENHARIA LTDA de sociedade empresária de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima de capital fechado passando a razão social para UFC ENGENHARIA 
S.A., porém a referida ata, somente foi registrada na Junta Comercial do Estado da 
Bahia – JUCEB em 16 de março de 2021. 
Em 28/05/2025 foi realizada assembleia de quotista para deliberar a compra da 
totalidade das ações da UFC ENGENHARIA S.A.,pela CAP PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 
32.690.778/0001-66 NIRE 3530060492-0 junto a sua única acionista KIRIBATI 
PATRIMONIAL S.A. CNPJ 10.670.633/0001-60. 

11. Receita líquida  
31/12/2024 

   
31/12/2025 

 
Receita bruta de serviços 

 
122.246.822 

   
139.204.245 

Deduções da receita     

ISS (5.592.602)   (4.880.148) 

PIS (2.018.116)   (2.011.105) 

COFINS (9.106.023)   (8.348.248) 

 (18.011.782)   (15.239.501) 

     

 105.530.081   123.964.744 

 

 

    

097



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

Documento assinado digitalmente 
 conforme MP nº 2.200-2 de  

24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

B14gazetasp.com.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSO n.º 0300010405/2025-PG-3 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2026  
- OBJETO:  AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE PARA SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31 de julho de 2026 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 20 de julho de 2026, no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, Centro no município de Jaú, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento 
pelo interessado de um Pen Drive; no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – Portal de 
Compras – Pregão Eletrônico – FIORILLI, (http://servicos.jau.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/) ou 
no site www.jau.sp.gov.br/licitacoes – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas.
Jahu, 17 de julho de 2026.
NELSON RICARDO SANCHES
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2026
A Prefeitura Municipal de Alambari, convoca o candidato habilitado e classificado de acordo com 
o Concurso Público nº001/2023, abaixo relacionado, para que compareça no período de 20 a 
24 de julho de 2026, no horário das 08:00 às 15:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, no 
Paço Municipal, situado a Rua Dahyr Rachid, nº1245, Centro, no Município de Alambari-SP, para 
manifestar interesse na nomeação.
Psicólogo

CLASSIFICAÇÃO NOME
06º THAIS CRISTINA MACIEL

O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de 
recursos administrativo.

Alambari-SP, 18 de julho de 2026.
JOÃO PAULO DANTAS PINTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2026
A Prefeitura Municipal de Alambari, convoca o candidato habilitado e classificado de acordo com 
o Concurso Público nº001/2025, abaixo relacionado, para que compareça no período de 20 a 
24 de julho de 2026, no horário das 08:00 às 15:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, no 
Paço Municipal, situado a Rua Dahyr Rachid, nº1245, Centro, no Município de Alambari-SP, para 
manifestar interesse na nomeação.
Auxiliar Administrativo II

CLASSIFICAÇÃO NOME
06º JESIMIEL GLAYCON RODRIGUES ANTONIO

O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de 
recursos administrativo.

Alambari-SP, 18 de julho de 2026
JOÃO PAULO DANTAS PINTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2026
A Prefeitura Municipal de Alambari, convoca o candidato habilitado e classificado de acordo com 
o Concurso Público nº003/2025, abaixo relacionado, para que compareça no período de 20 a 
24 de julho de 2026, no horário das 08:00 às 15:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, no 
Paço Municipal, situado a Rua Dahyr Rachid, nº1245, Centro, no Município de Alambari-SP, para 
manifestar interesse na nomeação.
Motorista

CLASSIFICAÇÃO NOME
12º ANTONIO CARLOS BICUDO FARIAS

O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de 
recursos administrativo.

Alambari-SP, 18 de julho de 2026
JOÃO PAULO DANTAS PINTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público 
para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.086/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
110/2026 – OBJETO: registro de preços para eventual prestação de ser-
viços de publicidade legal dos atos oficiais decorrentes de procedimentos 
licitatórios, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 04/08/26 ÀS 09H30. INÍ-
CIO DA SESSÃO PÚBLICA: 04/08/26 ÀS 09H31. PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 43.969/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2026 – OBJETO: 
Registro de preços para eventual aquisição de café em pó, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 04/08/26 ÀS 09H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLI-
CA: 04/08/26 ÀS 09H01. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 41.287/2026 – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026 – OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de ração para equinos, com entregas parceladas por 
um período de 12 meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
04/08/26 ÀS 09H30. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 04/08/26 ÀS 09H31. 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.611/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
113/2026 – OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de ma-
teriais farmacológicos, destinados ao uso nas farmácias das unidades de 
saúde da secretaria municipal de saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
04/08/26 ÀS 09H30. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 04/08/26 ÀS 09H31. 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.342/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
114/2026 – OBJETO: Aquisição de fertilizantes e micronutrientes agríco-
las destinados à produção de mudas de morangueiros nos viveiros mu-
nicipais da secretaria de agricultura, com entrega única. RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 04/08/26 ÀS 09H30. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA: 04/08/26 ÀS 09H31. Para aquisição do edital, os interessados 
deverão acessar os sites  http://www.atibaia.sp.gov.br e http://www.portal-
decompraspublicas.com.br  ou ainda, na sede da Prefeitura da Estância de 
Atibaia, em dias úteis das 10h às 16h, após recolhimento do valor corres-
pondente ao custo das cópias que serão fornecidas. PUBLICADO NA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 
17 de Julho de 2026 - Maria Aparecida Albuquerque Asevedo - Secretária 
de Administração. AVISO DE NOVA DATA E JULGAMENTO DE IMPUGNA-
ÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 31.547/2026 – PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 95/2026 – OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
gás GLP a granel, incluindo comodato de tanques de gás tipo P190 com 
reguladores de pressão e medidores de nível de gás, com entregas parce-
ladas pelo período de 12 meses. A Secretaria de Educação, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi REDESIGNADO o RECEBI-
MENTO DE PROPOSTAS INICIAIS PARA ATÉ: 04/08/26 ÀS 09H00, COM 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA EM: 04/08/26 ÀS 09H01. A Prefeitura da 
Estância de Atibaia comunica aos interessados que o 2º Edital Consolidado 
e a Ata de Análise e Julgamento de Impugnação encontram-se disponíveis 
nos sites http://www.atibaia.sp.gov.br, http://www.portaldecompraspublicas.
com.br ou ainda, na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis 
das 10h às 16h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das 
cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações, sito à R. Bruno Sargiani, 100 - Vila Rica Fone: 11-4414-2000. 
PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES, 17 de Julho de 2026. Maria Aparecida Albuquerque Ase-
vedo - Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 132-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO: 42/2026.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção mecânica, 
de acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do Cadastro 
Das Propostas: 22/07/2026, às 08h00. Término Cadastro das Propostas: 05/08/2026, às 08h00. 
Início da Disputa de Preços: 05/08/2026, às 08h30.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 133-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO: 43/2026.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de asfalto, de acordo com as 
necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do Cadastro das Propostas: 
22/07/2026, às 08h00. Término Cadastro das Propostas: 03/08/2026, às 08h00. Início da Disputa 
de Preços: 03/08/2026, às 08h30.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 134-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO: 44/2026.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de borracharia e ressolagem, 
de acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do Cadastro 
das Propostas: 22/07/2026, às 08h00. Término Cadastro das Propostas: 06/08/2026, às 08h00. 
Início da Disputa de Preços: 06/08/2026, às 08h30.

Local: Plataforma de Licitações Licitar Digital - www.licitardigital.com.br
Rafael Ciati dos Santos Gallo

Secretário de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2026
A Prefeitura Municipal de Garça torna público que o Edital do processo supra, que tem por objeto a 
aquisição de equipamentos de informática, conectividade, apoio didático-tecnológico e mobiliários, 
destinados à implantação do laboratório maker informática e robótica no Centro de Educação e 
Inovação do município e Garça/SP, utilizando convênio transferegov.br nº 989165/2025 e recurso 
próprio. A suspensão do referido processo licitatório ocorre em razão da necessidade de retificação 
das características dos itens do certame. Informa, ainda, que o edital será oportunamente republi-
cado, com as eventuais retificações, nos termos da legislação vigente. - Data: 17/07/2026 - José 
Alcides Faneco - Prefeito Municipal.

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO   
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025

A Administração Municipal torna público que o processo licitatório supra, que tem por objeto o 
credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de clínica veterinária para a 
realização de castração eletiva de cães e gatos, foi revogado por razões de interesse público, nos 
termos do artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. - Data: 15/07/2026 – José 
Alcides Faneco - Prefeito Municipal.

Lei Municipal nº 5.070/2016 – Custo ao Erário: R$ 179,88.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026 - PROCESSO Nº 13.368/2026. OBJETO: Aquisição de 04 
(quatro) veículos automotores novos, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo não inferior 
a 2026, tipo furgão monobloco, com cabine integrada, cor branca (cor sólida), adaptados e 
equipados de fábrica ou por empresa transformadora homologada para atuar como Ambulância 
de Transporte Tipo “A” (Simples Remoção), em estrita conformidade com as normas da ABNT 
NBR 14561 e as diretrizes da Portaria GM/MS nº 2.048/2002.
AVISO: Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que fica SUSPENSA “sine 
die” a licitação em referência, cuja sessão de abertura estava prevista para o dia 20 de julho 
de 2026, em razão da necessidade de análise das impugnações interpostas ao edital da 
licitação supracitada, bem como da verificação da necessidade de revisão das disposições 
constantes do Termo de Referência e do Edital. Nos termos do Art. 55, §1º da Lei 14.133/2021, 
eventual reabertura do certame e divulgação do Edital será efetuada na mesma forma de sua 
divulgação inicial, sendo disponibilizado, em sua íntegra, nos sites: www.mogiguacu.sp.gov.br 
e www.novobbmnet.com.br. Mogi Guaçu, 17 de julho de 2026. ADRIANA BIBIANO - 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 01/2026 - Edital nº 01/2026 - Credenciamento nº 01/2026

Resumo do Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ADMINISTRAÇÃO, 
IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 
CARTÕES ELETRÔNICOS VALE-ALIMENTAÇÃO MULTIBENEFÍCIOS COM CHIP E COM 
TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC, QR CODE e/ou similares).
Prazo para apresentação das propostas: 20/07/2026 as 13h00min 
Edital Completo e maiores informações https://www.bnc.org.br/ (Bolsa Nacional de Compras) e no site 
oficial da Câmara Municipal de Valparaíso www.camaravalparaiso.sp.gov.br 
Telefone: (18) 3401 1235 e-mail: financeiro@camaravalparaiso.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2026
PROCESSO Nº 18948/2026. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS. 
ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 03/08/2026 – 09h.

Os interessados poderão consultar demais informações no site https://
cabreuva.sp.gov.br/licitacao ou na plataforma www.novobbmnet.com.br. O 
extrato completo da publicação poderá ser obtido junto ao endereço https://
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cabreuva.

Cabreúva, 17 de julho de 2026
Noemi Medeiros Bernardes

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2026
PROCESSO Nº 19154/2026. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, 
COM FRANQUIA DE VOZ E DADOS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO. 
ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 04/08/2026 – 09h. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2026
PROCESSO Nº 19193/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS E DE COZINHA. ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 
05/08/2026 – 09h.

Os interessados poderão consultar demais informações no site https://ca-
breuva.sp.gov.br/licitacao ou na plataforma www.novobbmnet.com.br. O ex-
trato completo da publicação poderá ser obtido junto ao endereço https://
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cabreuva.

Cabreúva, 17 de julho de 2026
Noemi Medeiros Bernardes

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

AVISOS DE LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA torna público que 

realizará o PREGÃO ELETRÔNICO sob Nº 025/2026 do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando: REGISTRO DE 

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, 

conforme especificações e demais exigências contidas nos 

anexos, que fazem parte integrante do Edital. A sessão ocorrerá 

em 04/08/2026 às 10h00. Sítio: https://novobbmnet.com.br/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

REABERTURA DE PRAZO
(Edital alterado nas especificações técnicas)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2026
EDITAL Nº 090/2026

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e repelentes para atender a 
demanda das Secretarias Municipais de Assistência social, Educação 
e Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas 
parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 
até 10 (dez) dias úteis, de acordo com as descrições constantes do Anexo 
I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através dos sites: www.bbmnet.com.br, www.indaiatuba.
sp.gov.br e PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 31 de julho de 2026, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através dos telefones nºs (19) 
3834-9176 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 17 de julho de 2026
CUSTÓDIO TAVARES DIAS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018
Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma 
ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2026
EDITAL Nº 099/2026

Objeto: Aquisição parcelada pelo período de 12 (doze) meses de insumos 
para atender os insulinodependentes, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo 
de cada entrega em até 10 (dez) dias úteis, de acordo com as descrições 
constantes do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O 
edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnet.com.
br, www.indaiatuba.sp.gov.br e PNCP - Portal Nacional de Contratações 
Públicas. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 30 de julho de 2026, às 09:00 
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através dos 
telefones nºs (19) 3834-9208 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 17 de julho de 2026
CUSTÓDIO TAVARES DIAS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018
Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma 
ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSO n.º 0300004999/2025-PG-3 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 250/2025  
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE E KIT DE SOM E ILUMINAÇÃO 
PORTE 4 PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAÚ.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03 de agosto de 2026 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 20 de julho de 2026, no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, Centro no município de Jaú, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento 
pelo interessado de um Pen Drive; no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – Portal de 
Compras – Pregão Eletrônico – FIORILLI, (http://servicos.jau.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/) ou 
no site www.jau.sp.gov.br/licitacoes – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas.
Jahu, 17 de julho de 2026.
NELSON RICARDO SANCHES
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Extrato de Contrato

Contrato: 016/2026 - Processo Eletrônico SAAE: 137/2025 - Con-
tratante: SAAE DE PORTO FELIZ - Credenciado: Camila Francine 
Guilger Coraini ME - Objeto: Credenciamento de estabelecimen-
tos para prestação de serviços técnicos comuns e contínuos de 
manutenção elétrica, eletrônica e mecânica preventiva e corretiva 
das unidades operacionais da Autarquia – Valor máximo total es-
timado: R$ 358.046,00 – Chamamento Público: 01/2025 - Data: 
15/07/2026 – Fonte de Recurso: Recursos Próprios da Adminis-
tração Indireta.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Pça Dr. José Sacramento e Silva, 50 - Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-9600 
CNPJ: 45.479.391/0001-07 www.saaeportofeliz.sp.gov.br

Valinhos / SP
DAEV S.A.

Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico n° 24/2026
Processo de Compras nº 334/2026

Data/Hora encerramento: 29/07/2026 às 09h30min.
Objeto: Cloreto férrico líquido ONU 2582, usado no tratamento de esgoto, conforme Edital.

Pregão Eletrônico n° 25/2026
Processo de Compras nº 336/2026

Data/Hora encerramento: 29/07/2026 às 09h30min.
Objeto: Peróxido de hidrogênio, usado no tratamento de esgoto, conforme Edital.

Edital disponível no site: https://www.daev.org.br/licitacoes, consultar o Edital
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl. Sônia Valinhos/SP, outras informações,
fone (019) 2122-4410, e-mail compras@daev.org.br.

Engº. Luiz Mayr Neto
Diretoria Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2026
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido des-
tinadas à aplicação em sistemas de recalque de esgoto sanitário e águas residuais nas Estações 
Elevatórias de Esgoto-EEE operadas pelo SAAE, no município de Mogi Mirim/SP, de acordo com 
as especificações e condições do Anexo I – Termo de referência. DATA DE ABERTURA: 31 de 
julho de 2026, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA N. 003/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada para complementação das obras da Estação 
Elevatória de Esgotos Bela Vista, localizada na Rua Antônio Moreno Perez, s/n, Jardim Bela Vista, 
no município de Mogi Mirim/SP, de acordo com as especificações e condições do Anexo I – Termo 
de referência. DATA DE ABERTURA: 25 de agosto de 2026, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através do site: www.saaemogimirim.sp.gov.br. e 
no site: www.gov.br/compras. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Lici-
tações, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3805-9918 ou via e-mail: 
morgana.campos@saaemogimirim.sp.gov.br. Mogi Mirim, 18 de julho de 2026.

Neiroberto Silva – Presidente do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOTISCO PROG-
NOSTICO E PROJETOS PARA O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE BROTAS O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB torna 
público, para conhecimento das empresas licitantes participantes e demais interessados 
na Concorrência Eletrônica nº 02/2025 que fica agendada a data para a realização da Pro-
va de Conceito (PoC) exigida no certame. A sessão de realização da Prova de Conceito 
ocorrerá conforme as seguintes especificações: Data: 15 de julho de 2026 (quarta-feira). 
Horário: 14h00 (horário de Brasília). Local: Secretaria Municipal de Turismo de Brotas, Pra-
ça Guilherme Trombini, s/n, Brotas - SP. Solicita-se que os representantes das empresas 
convocadas compareçam ao local com a antecedência necessária, munidos da documenta-
ção de identificação pertinente e de todos os equipamentos/sistemas indispensáveis para a 
execução da prova, em estrita observância às regras e exigências técnicas estipuladas no 
Edital. O presente aviso será publicado na plataforma do certame (BLL), no Diário Oficial e 
encaminhado via canais oficiais de comunicação aos participantes.

Brotas-SP, 24 de junho de 2026.
DONATO MARCELLO ROTONDO – Diretor Presidente

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 933029-81/2026-DA CECP

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO, CULTURA E PESQUISA 
- UASG 933029

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
PARTICIPAÇÃO: Participação é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 14.133/2021 e demais aplicáveis
ORGÃO LICITANTE: Divisão de Administração da Coordenadoria de Ensino, Cultura e Pesquisa 
ENDEREÇO: Av. Gen. Ataliba Leonel, 556 - Santana, São Paulo - SP, 02033-000
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de locação de caçambas estacionárias.
QUANTIDADE: Conforme Termo de Referência
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Das 08:00h, do dia 
20/07/2026, até às 08:59h do dia 04/08/2026.
ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 04/08/2026, a partir das 09:00h
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 04/08/2026, a partir das 09:00h
LOCAL DA SESSÃO: www.compras.gov.br (localizar a licitação por meio do código UASG 933029) 
INFORMAÇÕES GERAIS: O Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras ou pelo 
e-mail: licitacao.cecp@gmail.com – Serviço de Licitações e Contratos Administrativos ou através 
do contato (11) 3775-2800 ramal 2828.

UASG – 090135 – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Nº Processo: 024.00087585/2026-24. Pregão Eletrônico 
nº 90063/2026. Objeto: Aquisição de Medicamentos para atender Ação Judicial – Quantidade Total:  
(quatro) itens conforme estabelecidos no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 04 (quatro) 
Itens. Disponibilidade do edital: 29/06/2026. Horário: das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 
Alcaíde Mor de Camargo nº 100 – Alto São João – Taubaté/SP; e Link do PNCP: https://pncp.gov.br/. 
Entrega das Propostas: a partir de 29/06/2026 às 08h00h no site: www.gov.br/compras. Abertura 
das Propostas: 16/07/2026 às 10h00 no site: www.gov.br/compras. Fonte: DOESP e PNCP.

UASG – 090135 – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Nº Processo: 024.00069485/2026-16. Pregão Eletrônico 
nº 90067/2026. Objeto: Aquisição de Dieta/Nutrição para atender Ação Judicial – Quantidade 
Total: 01 (um) item conforme estabelecidos no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 01 
(um) Item. Disponibilidade do edital: 20/07/2026. Horário: das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 
Alcaíde Mor de Camargo nº 100 – Alto São João – Taubaté/SP; e Link do PNCP: https://pncp.gov.br/. 
Entrega das Propostas: a partir de 20/07/2026 às 08h00h no site: www.gov.br/compras. Abertura 
das Propostas: 31/07/2026 às 10h00 no site: www.gov.br/compras. Fonte: DOESP e PNCP.

   
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde

Encontra-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde- Departamento Regional de Saúde de Campinas – 
DRS VII, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 090131-87/2026 referente ao processo 
nº024.00092493/2026-66 aquisição de medicamento para atendimento de determinação judicial, a ser realizado
por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado www.gov.br/compras, cuja abertura
está marcada para o dia 30/07/2026 - 08h30min.Os interessados em participar do certame deverão acessar a 
partir de 20/07/2026, o site www.pncp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credencia-
mento se seus representantes. O Edital disponível no site www.e- negociospublicos.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO nº 090131-88/2026 referente ao processo nº 024.00080044/2026-75 aquisição de 
medicamento para atendimento de determinação judicial, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrô-
nico de Contratações denominado www.gov.br/compras, cuja abertura está marcada para o dia 30/07/2026 - 
08h30min. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 20/07/2026, o site www.pncp.
gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento se seus representantes. O Edital 
da presente licitação encontra-se disponível no site www.e- negociospublicos.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO nº 090131-89/2026 referente ao processo nº 024.00075669/2026-15 aquisição de 
medicamento para atendimento de determinação judicial, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrô-
nico de Contratações denominado www.gov.br/compras, cuja abertura está marcada para o dia 30/07/2026 - 
08h30min. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 20/07/2026, o site www.pncp.
gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento se seus representantes. O Edital 
da presente licitação encontra-se disponível no site www.e- negociospublicos.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO nº 090131-90/2026 referente ao processo nº 024.00088412/2026-23 aquisição de 
medicamento para atendimento de determinação judicial, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrô-
nico de Contratações denominado www.gov.br/compras, cuja abertura está marcada para o dia 30/07/2026 - 
08h30min. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 20/07/2026, o site www.pncp.
gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento se seus representantes. O Edital 
da presente licitação encontra-se disponível no site www.e- negociospublicos.com.br

EDITAL Nº 61/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90104/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00083676/2026-91 - Objeto: 
Aquisição de artigos médicos para atendimento de ações judiciais - Critério de julgamento: 
menor preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 03/08/2026 
- 09:00 (horário de Brasília)

EDITAL Nº 62/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90105/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00084343/2026-89 - Objeto: 
Aquisição de medicamentos para atendimento de ações judiciais - Critério de julgamento: menor 
preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 03/08/2026 - 09:00 
(horário de Brasília)

EDITAL Nº 63/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90106/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00084939/2026-89 - Objeto: 
Aquisição de medicamentos para atendimento de ações judiciais - Critério de julgamento: menor 
preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 03/08/2026 - 09:00 
(horário de Brasília)

EDITAL Nº 64/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90107/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00087263/2026-85 - Objeto: 
Aquisição de artigos médicos para atendimento de ações judiciais - Critério de julgamento: 
menor preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 04/08/2026 
- 09:00 (horário de Brasília)

EDITAL Nº 65/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90108/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00087364/2026-56 - Objeto: 
Aquisição de artigos médicos para atendimento de ações judiciais - Critério de julgamento: 
menor preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 04/08/2026 
- 09:00 (horário de Brasília)

EDITAL Nº 66/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90109/2026
UASG: 090115 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico - Processo: 024.00076083/2026-78 - Objeto: 
Aquisição de medicamentos para atendimento de demandas administrativas - Critério de 
julgamento: menor preço - Modo de disputa: aberto-fechado - Data da abertura das propostas: 
04/08/2026 - 09:00 (horário de Brasília)

B15gazetasp.com.br
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUlhO DE 2026 Economia

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A. (Em Recuperação Judicial)
CNPJ nº 53.506.366/0001-01 - NIRE 35.300.655.427 

Demonstrações Financeiras e notas explicativas às informações contábeis 31 de dezembro de 2025 (Valores Expressos em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2025 2024
Circulante 76.204.624,96 84.668.851,41
Caixa e equivalentes de caixa 5.663.135,42 6.145.917,63
Contas a receber 10.521.523,52 5.665.330,84
Estoques 12.456.163,35 12.456.163,35
Impostos a recuperar 1.259.726,52 1.498.358,17
Despesas antecipadas 42.375,02 79.159,27
Consórcios 33.587.787,11 36.231.454,27
Outros créditos 12.673.914,02 22.592.467,88
Não circulante 29.503.864,34 29.247.040,25
Realizável a longo prazo 29.503.864,34 29.247.040,25
Outros créditos 1.432,00 1.144.093,42
Partes relacionadas 12.381.365,70 12.439.084,16
Investimentos 1.407.928,21 19.668,60
Imobilizado 2.940.138,43 2.871.194,07
Intangível 12.773.000,00 12.773.000,00
Total do ativo 105.708.489,30 113.915.891,66
Circulante 29.556.032,54 35.858.147,28
Empréstimos e 
financiamentos CP (1.974.476,17) 7.406.361,63
Fornecedores 8.447.290,35 5.052.928,93
Obrigações trabalhistas e 
tributárias 16.871.625,30 18.451.615,51
Outros passivos 6.211.593,06 4.947.241,21
Não Circulante 19.093.189,26 20.912.473,37
Empréstimos e 
financiamentos LP 14.599.508,30 13.786.159,67
Parcelamentos Fiscais LP 4.493.680,96 7.126.313,70
Patrimônio líquido 57.059.267,50 57.145.271,01
Capital Social 22.000.000,00 22.000.000,00
Reserva de Capital 11.493.000,00 11.493.000,00
Lucros / (Prejuízos) 
Acumulados 23.566.267,50 23.652.271,01
Passivo 105.708.489,30 113.915.891,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025
2025 2024

Receita operacional líquida 114.902.521,33 104.421.476,86
Custos dos serviços 
prestados (102.351.605,91) (92.200.003,31)
Lucro Bruto 12.550.915,42 12.221.473,55
Despesas gerais e 
administrativas (8.959.394,27) (7.651.970.85)
Outras receitas / 
(despesas), líquidas 66.164,00 21.678.173,94
Resultado operacional an-
tes do resultado financeiro 3.657.685,15 26.217.676,64
Despesas financeiras (3.158.843,17) (7.283.371,56)
Receitas financeiras 459.145,63 85.552,98
Lucro / (Prejuízo) antes da 
provisão para o imposto de 
renda e a contribuição social         957.987,61 19.019.858,06
Imposto de renda e contri-
buição social (209.866,56) 0,00
Lucro líquido (Prejuízo) 
do período 748.121,05 19.019.858,06

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital 
social

Reservas de 
capital

Reservas de 
lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2023 22.000.000,00 11.493.000,00 3.395.850,98 0,00 36.888.850,98
Ajustes de exercícios anteriores 0.00 0,00 1.236.561,97 0,00 1.236.561,97
Lucro do exercício 0,00 0,00 0,00 19.019.858,06 19.019.858,06
Destinações do resultado: 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuição de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência entre reservas de lucro 0.00 0,00 19.019.858,06 (19.019.858,06) 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2024 22.000.000,00 11.493.000,00 23.652.271,01 0,00 57.145.271,01
Ajustes de exercícios anteriores 0.00 0,00 (834.124,56) 0,00 (834.124,56)
Lucro do exercício 0,00 0,00 0,00 748.121,05 748.121,05
Destinações do resultado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuição de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência entre reservas de lucro 0.00 0,00 748.121,05 (748.121,05) 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2025 22.000.000,00 11.493.000,00 23.566.267,50 0,00 57.059.267,50

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXA 2025 2024
Lucro Líquido do período 748.121,05 19.019.858,06
Ajustes para reconciliar 
o lucro:
Depreciação e amortização 369.060,74 285.294,05
Haircut - (17.496.966,87)
Juros provisionados 1.525.817,53 5.002.353,93
Lucro Líquido ajustado 2.642.999,32 6.810.539,17
Variações nos ativos e 
passivos operacionais:
Contas a receber (4.856.192,68) 5.745.700,34
Adiantamento a 
Fornecedores (1.067,78) -
Caução de Aluguéis (116.186,27) (166.864,43)
Despesas Pagas 
Antecipadamente 36.784,25 (16.477,74)
Conta Corrente - Consórcios 2.643.667,16 (7.393.118,74)
Fornecedores a Pagar 3.394.361,42 (2.986.090,19)
Obrigações Trabalhistas e 
Tributárias (1.345.136,19) (1.125.305,28)
Contas a Pagar (19.317,96) 140.712,56
Impostos parcelados (2.632.632,74) (1.396.624,68)
Outros Ativos e Passivos 11.689.510,67 10.825.581,54
Total das variações 
operacionais 8.793.789,88 3.627.513,38
Fluxo de caixa gerado 
pelas atividades 
operacionais 11.436.789,20 10.438.052,55
ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO
Outros Investimentos (1.388.259,61) -
Acréscimo de Imobilizado (438.005,10) (768.812,56)
Fluxo de caixa gerado nas 
atividades de investimento (1.826.264,71) (768.812,56)
ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Empréstimos e 
Financiamentos (8.460.281,76) (8.058.774,07)
Juros pagos (1.633.024,94) (2.281.017,63)
Fluxo de caixa gerado 
nas atividades de 
financiamento (10.093.306,70) (10.339.791,70)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE 
CAIXA E EQUIVALENTES (482.782,21) (670.551,71)
Caixa e equivalentes de 
caixa - saldo inicial 6.145.917,63 6.816.469,34
Caixa e equivalentes de 
caixa - saldo final 5.663.135,42 6.145.917,63

482.782,21 670.551,71

Notas Explicativas
1. Informações sobre a Companhia: A Aliter Construções e 
Saneamento S.A. Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou 
“Aliter Engenharia”) é uma sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede à Rua Cantagalo nº 74, 2º Andar, Bloco B, 
Sala 206, Vila Gomes Cardim, Cidade e Estado de São Paulo, 
Brasil. A Companhia, possui entre suas principais atividades 
a construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, transporte rodoviário de car-
ga, e serviços especializados de construção para clientes de 
diversos setores. Ainda, se destaca por implantar soluções de 
engenharia, com uso intensivo de tecnologia e sistemas que 
suportam as atividades operacionais. 2. Resumo das Prin-
cipais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras 
foram elaboradas em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. 3. Classificação entre circulante 
e não circulante: A Companhia apresenta ativos e passivos 
no balanço patrimonial com base na classificação circulante e 
não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: 
• Espera-se realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo 
no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente para 
negociação; •  Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o 
período de divulgação; ou •  Caixa ou equivalentes de caixa, a 
menos que haja restrições quando à sua troca, ou seja, utilizado 
para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o pe-
ríodo de divulgação. Todos os demais ativos são classificados 
como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante 
quando: •  Espera-se liquidá-lo no ciclo operacional normal; •  
For mantido principalmente para negociação; •  Espera-se rea-
lizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou •  
Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.  Os ativos 
e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo 
não circulante, quando aplicável. 4. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas 
correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez, 
com vencimento de doze meses ou menos, a contar da data 
de contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de 
valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. Os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto pra-
zo. A Companhia considera como equivalentes de caixa uma 
aplicação financeira com vencimentos diários resgatáveis com 
o próprio emissor, sem perda significativa de valor. Em 31 de 

dezembro de 2025 e 2024 são representadas por aplicações 
financeiras em CDB - Certificados de Depósito Bancário. Os 
títulos possuem rentabilidade compatível com a variação do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e são mantidos 
junto a instituições financeiras renomadas.

2025 2024
Caixa 2.131.471.83 882.277,09
Bancos conta movimento 80.347,79 926.580,43
Aplicações financeiras 3.451.315.80 4.337.060,11

5.663.135,42 6.145.917,63
5. Contas a receber: Um recebível representa o direito da 
Companhia a um valor de contraprestação incondicional (ou 
seja, faz-se necessário somente o transcorrer do tempo para 
que o pagamento da contraprestação seja devido). São regis-
tradas e mantidas nos balanços pelos valores nominais das 
vendas, deduzidos as retenções quando cabíveis. A composi-
ção do contas a receber pode ser assim apresentada:

2025 2024
Clientes nacionais 10.521.523,52 5.665.330,84

10.521.523,52 5.665.330,84
6. Estoques: O montante da rubrica estoques está dividido 
entre máquinas e equipamentos destinados a venda e obras 
em andamento. A composição dos estoques pode ser assim 
apresentada:

2025 2024
Máquinas e equipamentos 10.720.000,00 10.720.000,00
Obras em andamento 1.736.163.35 1.736.163,35

12.456.163,35 12.456.163,35
7. Impostos a recuperar: A composição do saldo dos impostos 
a recuperar pode ser assim apresentada:

2025 2024
PIS e COFINS 916,06 2.393,35
IRPJ e CSLL 1.031.161,90 860.871,78
INSS 219.733,38 627.177,86
Outros tributos 7.915,18 7.915,18

1.259.726,52 1.498.358,17
8. Imobilizado e intangível: O imobilizado é demonstrado pelo 
custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por 
não recuperação acumuladas, se houver. Todos os demais cus-
tos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado do 
exercício conforme incorridos. A Administração não identificou 
indicadores de impairment para os exercícios findos em 2025 e 
2024. A composição do imobilizado e intangível pode ser assim 
apresentada: 

Imobilizado:
2025 2024

Máquinas e equipamentos 2.343.581,17 2.286.813,69
Veículos 1.515.540,00 1.195.200,00
Benfeitorias em bens de 
terceiros

1.163.564,26 1.163.564,26

Equipamentos de tecnologia 427.065,02 366.167,40
Outras imobilizações 110.779,58 110.779,58

5.560.530,03 5.122.524,93
Depreciação acumulada (2.620.391,60) (2.251.330,86)
Imobilizado líquido 2.940.138,43 2.871.194,07

Intangível: 2025 2024
Marcas e patentes 12.773.000,00 12.773.000,00
Softwares 74.958,96 74.958,96

12.847.958,96 12.847.958,96
Amortização acumulada (74.958,96) (74.958,96)
Intangível líquido 12.773.000,00 12.773.000,00
9. Obrigações trabalhistas e tributárias: As obrigações são 
compostas por valores relativos às remunerações e suas provi-
sões, bem como os passivos tributários da companhia, ambos 
reconhecimentos através do princípio da competência. A com-
posição do saldo das obrigações pode ser assim apresentada:

2025 2024
Salários a pagar 72.883,10 455.217,36
Provisão p/férias e 13° salário 1.489.899,11 872.710,83
Encargos sociais 183.844,23 166.166,40
Impostos sobre terceiros 117.044,90 243.090,78
Impostos sobre a receita 10.699.178,57 11.141.584,60
IRPJ e CSLL 2.944.450,09 2.953.843,85
Parcelamento dos impostos 7.420.788,47 11.073.243,58

22.928.088,47 26.905.857,40
Circulante 18.434.407,51 19.779.543,70
Não circulante 4.493.680,96 7.126.313,70
10. Patrimônio líquido: 10.1. Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2025, o capital social da Companhia era de 
R$22.000.000,00. (R$22.000.000,00 em 31 de dezembro de 
2024), composto por 22.000.000 ações nominais (22.000.000 
quotas em 2024), totalmente subscritas e integralizadas. Em 
15 de janeiro de 2025, mediante deliberação unânime de seus 
acionistas, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da 
Companhia de Sociedade Limitada (Ltda) para Sociedade por  
ações (S.A.), passando a adotar a denominação social de Aliter 
Construções e Saneamento S.A. 10.2. Reserva de lucros: Dis-
tribuição de lucros: Em 2025 e 2024, a Companhia não distri-
buiu dividendos Quando aplicável, a destinação do lucro líquido 
será aprovada pela Assembleia Geral. 11. Receita operacional 
líquida: A receita de prestação de serviços é reconhecida com 
base na execução dos serviços previstos nos contratos de 
prestação de serviços celebrados entre as partes. Quando o re-
sultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a 
receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas 
incorridas puderem ser recuperadas. As receitas de serviços 
estão sujeitas aos impostos descritos abaixo, e são apresenta-
dos líquidos da receita de vendas na demonstração do resulta-
do: • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) - 3%; • Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%; 
•  Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%; A seguir apresen-
ta-se a reconciliação entre a Receita Bruta e a Receita Líquida:

2025 2024
Obras de construção civil 125.317.659,18 112.773.790,21
Impostos incidentes (10.415.137,85) (8.352.313,35)

114.902.521,33 104.421.476,86
12. Custos e despesas por natureza: Os custos e despesas 
operacionais são registrados na demonstração do resultado 
do exercício quando incorridos. O custo relacionado com a 
receita de prestação de serviços inclui os salários e encargos 
de pessoal, os custos com insumos, além da depreciação e 
amortização de ativos. A reconciliação dos custos e despesas 
por natureza para os saldos apresentados na demonstração de 
resultado é como segue:

2025 2024
Construção (85.106.217,85) (85.471.720,93)
Pessoal (18.712.508,98) (14.799.496,37)
Depreciação e amortização (369.060,74) (365.503,08)
Gerais e administrativas (6.247.532,61) (8.682.417,63)
Serviços de terceiros (875.680,00) (565.450,32)

(111.311.000,18) (99.881.974,16)
Apresentados como:
Custos dos serviços 
prestados (102.351.605,91) (92.200.003,31)
Desp. gerais e administrativas (8.959.394,27) (7.681.970,85)

(111.311.000,18) (99.881.974,16)
13. Outras receitas (despesas), líquidas:

2025 2024
Outras receitas (despesas) (a) 66.164,00 21.678.173,94

66.164,00 21.678.173,94
a) Parcela referente à redução percentual no valor nominal 
da dívida original que foi negociada e aceita pelos credores 
sujeitos ao processo de Recuperação Judicial. 14. Despesas 
e receitas financeiras: A composição do saldo do resultado 
financeiro pode ser assim apresentada:

2025 2024
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos (1.525.817,53) (5.002.353,93)
Juros pagos ou incorridos (1.392.414,48) (2.053.946,88)
Outras despesas financeiras (240.611,16) (227.070,70)
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações 369.789,64 0,00
Juros recebidos 89.355,99 85.552,93
Outras receitas financeiras 0,00 0,00

(2.699.697,54) (7.197.818,58)
Vanessa Cristina Cardoso de Souza - CRC SP316962/O-5 - Contadora Rodrigo Bezerra Gonçalves  - CPF: 331.***.***-11 - Diretor Executivo

UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ nº 32.690.778/0001-66

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2025 - EM REAIS
BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Notas 31/12/2024 31/12/2025
Circulante
Caixa e bancos 253.784 150.320
Aplicações financeiras 4 2.729.004 2.461.711
Contas a receber 5 14.228.761 46.047.880
Impostos a recuperar 2.213.487 5.040.532
Créditos e Adiantamentos 6 31.666.320 16.941.371
Outros créditos 7 4.062.079 4.133.794

55.153.435 74.775.608
Não circulante
Partes relacionadas 4.486.560 24.473.643
Outros créditos 7 4.555.192 2.671.550
Títulos e Valores mobiliários 520.803 520.803
Depósitos judiciais 8.293.135 7.999.536
Investimentos 1.334 1.334
Imobilizado 8 5.377.829 5.167.712
Intangível 5.253

17.208.031 40.834.578

Total do ativo 78.393.541 115.610.186
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2025 (Em reais)

Demonstração do resultado 
31 de dezembro de 2024 e 2025 (Em reais)

Demonstração do fluxo de caixa 
em 31 de dezembro de 2024 e 2025 (Em reais)

Passivo Notas 31/12/2024 31/12/2025
Circulante
Fornecedores 1.981.361 2.512.970
Empréstimos bancários 119.156 109.002
Obrigações trabalhistas 9.706.064 8.670.676
Obrigações tributárias 10.641.812 14.136.415
Obrigações tributárias - 
Parcelamento 9 682.880 4.243.297
Outras contas a pagar 150.498 118.448

23.281.772 29.790.808
Não circulante
Exigível a longo prazo
Obrigações tributárias - 
Parcelamento 9 10.235.963
Impostos a recolher 16.019.837 16.251.868
Obrig. tribut.-parc.(Refis/Pert) 9 9.270.006 7.638.814

25.289.843 34.126.645
Patrimônio líquido
Capital social 10 20.000.000 20.000.000
Lucros(prejuízos) acumulados  9.821.926 31.692.733

29.821.926 51.692.733
Total do passivo e patrimônio líquido 78.393.541 115.610.186

Notas 31/12/2024 31/12/2025
Receita de serviços (Líquida) 11 105.530.080 123.964.744
Custo dos serviços diretos e 
indiretos (94.422.739) (92.735.885)
Lucro bruto 11.107.341 31.228.859
Despesas operacionais
Administrativas (988.653) (1.928.500)
Tributárias (300.252) (127.735)
Depreciação e amortização (128.761) (375.757)
Resultado financeiro (líquido) 12 (2.354.703) (4.717.509)
Outras receitas (despesas) 
operacionais

(3.772.369) (7.149.501)
Resultado antes da contribui-
ção social e imposto de renda 7.334.972 24.079.358
Contribuição social (660.147) (590.969)
Imposto de renda (1.809.743) (1.617.582)
Resultado líquido do exercício 4.865.081 21.870.807

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Resultado
acumulados Total

Saldos em 01 de 
janeiro de 2024 20.000.000 9.821.926 29.821.926
Aumento de capital
Ajustes de Exercícios 
Anteriores
Lucros distribuidos
Resultado líquido do 
Exercício 21.870.807 21.870.807
Saldos em 31 de 
dezembro de 2025 20.000.000 31.692.733 51.692.733

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2024 31/12/2025
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE 
DAS OPERAÇÕES
Lucro (prejuízo) líquido do período 4.865.081 21.870.807
Ajustes para reconciliar o resultado 
do período com recursos provenien-
tes de atividades operacionais:
Distribuição de lucros
Depreciação e amortização (128.761)  375.757

4.736.320 22.246.564
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes 5.876.517 (31.819.119)
Impostos a recuperar 2.010.497 (2.827.045)
Créditos e Adiantamentos (15.371.604) 14.724.949
Outros créditos 4.522.034 (71.715)
Outros ativos  (6.145.253)  2.177.241

 (9.107.809) (17.815.689)
Aumento (redução) nos passivos:
Contas a pagar a fornecedores (304.038) 531.609
Salários, encargos sociais e 
provisões trabalhistas 3.419.317 (1.035.389)
Impostos, taxas e contribuições 4.910.771 15.891.822
Consórcios a pagar
Outras contas a pagar (2.960.557) (42.204)

5.065.493 15.345.838
Recursos Líqui. Provenientes 
das Ativ. Operacionais 694.004 19.776.713
Fluxo de Caixa Utilizado nas 
Atividades de Investimentos
Adições ao imobilizado 241.939 (160.387)
Adições ao intangível
Recursos Líquidos Provenientes 
das Atividades de Investimento 241.939 (160.387)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos
Aumento de capital
Ajustes de exercícios anteriores (19.987.083)
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado nas atividades 
de financiamento (19.987.083)
(Redução) Aumento Caixa e 
Equivalentes de Caixa 935.943 (370.757)
Saldo das Disponibilidades
No final do exercício 2.982.788 2.612.031
No início do exercício 2.046.845 2.982.788
(Redução) Aumento Caixa e 
Equivalentes de Caixa 935.943 (370.757)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2025
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: UFC ENGENHARIA S/A é uma so-
ciedade empresária de capital fechado com sede em São Pau-
lo, Estado de São Paulo, tendo por objeto a prestação de servi-
ços de engenharia, tais como estudos, pesquisa, projetos, con-
sultorias, gerenciamentos, fiscalização, supervisão de obras e 
operações de sistema de saneamento, engenharia agronômica, 
assistência agrícola, operação de rede hidrometeorológica, en-
genharia civil, arquitetura, agrimensura, engenharia ambiental. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis estão defini-
das a seguir. Estas práticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo se indi-
cado de forma diferente. 2.1. Principais práticas contábeis: 
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. As demonstrações contábeis foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor. Os ativos e passi-
vos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações contá-
beis, são ajustados pelo seu valor presente, que no reconheci-
mento inicial representa seu valor justo. O ajuste a valor presen-
te é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 
contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos implí-
cita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros 
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses 
ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-
-los em conformidade com o regime de competência. Posterior-
mente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e 
receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do 
método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa 
contratuais. As taxas de juros implícitas aplicadas foram deter-
minadas com base em premissas e são consideradas estimati-
vas contábeis. Em função de não haver outros resultados 
abrangentes, além do próprio resultado nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2024 e 2025, a empresa não está apre-
sentando a demonstração do resultado abrangente nessas de-
monstrações contábeis. A preparação de demonstrações contá-
beis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais pre-
missas e estimativas são significativas para as demonstrações 
contábeis estão divulgadas na nota explicativa nº 3. 2.2. Caixa 
e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. A Com-
panhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financei-
ra resgatável em até 90 dias da emissão em um montante co-
nhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. 2.3. Contas a receber: As contas a receber 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado, pelo método da 
taxa efetiva de juros, deduzidos da provisão (impairment) para 
crédito de liquidação duvidosa, quando necessária. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a 
receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, fi-
cam apresentadas no ativo não circulante. 2.4. Impostos a re-
cuperar: Referem-se substancialmente a créditos de impostos 
e contribuições retidas sobre faturamento e aplicações financei-
ras a serem compensados com os tributos devidos. 2.5. Imobi-
lizado: Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, deduzi-
do da depreciação calculada pelo método linear, com base na 
vida útil estimada dos bens. 2.6. Contas a pagar aos fornece-

dores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a 
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso nor-
mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulan-
tes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo, e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva 
de juros. 2.7. Provisões: As provisões para ações judiciais 
(trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando a 
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; é provável que uma saí-
da de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o 
valor tiver sido estimado com segurança. Quando houver uma 
série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obriga-
ções como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item indi-
vidual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos 
que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avalia-
ções atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como des-
pesa financeira. 2.8. Tributação: 2.8.1. Imposto de renda e 
contribuição social: Para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2025 o imposto de renda e a contribuição social são 
calculados com base no lucro real anual, aplicando-se as alí-
quotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente a R$ 240 por ano, para imposto de renda, 
e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido – CSLL. A Administração periodicamente avalia a 
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal 
requer interpretação e estabelece provisões quando apropria-
do. 2.8.2. Impostos – diferidos: Os créditos tributários diferi-
dos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribui-
ção social e diferenças temporárias são reconhecidos somente 
na extensão em que seja provável que existirá base tributável 
positiva para realização desses créditos no futuro e são de-
monstrados no ativo não circulante. O imposto de renda e con-
tribuição social diferidos são gerados por diferenças temporá-
rias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passi-
vos e seus valores contábeis. Os impostos sobre a renda diferi-
dos passivos são integralmente reconhecidos. Tributos diferi-
dos são mensurados à taxa de tributos que é esperada ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo li-
quidado, com base nas taxas de tributos (e lei tributária) que 
foram promulgadas na data do balanço. Tributos diferidos ativos 
e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal 
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo 
fiscal e os tributos diferidos são relacionados à mesma entidade 
tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 2.9. Reco-
nhecimento de receita: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela prestação de servi-
ços no curso normal das atividades da empresa. A receita é 
apresentada líquida dos impostos incidentes. A empresa reco-
nhece as receitas quando os valores podem ser mensurados 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros 
serão apurados e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos, conforme descrição a seguir. 3. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. Com base em premissas, a empresa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significa-

tivo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valo-
res contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo. A receita operacional líquida 
inclui, basicamente a geração de receita decorrentes de licita-
ções, sendo o principal objetivo da empresa a manutenção dos 
contratos atuais, bem com a contratação de novos para minimi-
zar os riscos. 4. Aplicações financeiras:

31/12/2024 31/12/2025
Banco Bradesco S.A. e Outros bancos 710.064 923.015
Caixa Econômica Federal e Santander 2.018.940 1.538.696

2.729.004 2.461.711
As aplicações financeiras correspondem a operações de cur-
to prazo realizadas com instituições que operam no mercado 
financeiro nacional, tendo como características alta liquidez, 
baixo risco de crédito. 5. Contas a receber

31/12/2024 31/12/2025
Serviços medidos a faturar (1) 6.257.756 32.571.599
Companhia de Desenvolvimento 
Urbano

2.411.699 9.020.436

Fundação Nacional de Saúde - Funasa 293.808
Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento

147.638

SEINFRA 1.137.150 1.137.150
Cia de Eng.Ambiental da Bahia 787.050
Outros valores a receber 3.980.710 2.531.645

14.228.761 46.047.880
(1) Os serviços medidos a faturar correspondem as medições 
de serviços executados, pendentes de aprovação para fatura-
mento pelos contratantes, porém já reconhecidos com receita 
no período da efetiva prestação do serviço. Por ocasião do 
faturamento estes valores são transferidos desta conta para as 
dos respectivos contratantes. 6. Créditos e Adiantamentos:

31/12/2024 31/12/2025
Adiantamentos a Kiribati 18.810.220
Adiantamentos a funcionários e 
fornec. diversos

6.023.370 10.005.185

Adiantamentos para viagem e Outros 6.832.730 6.936.186
31.666.320 16.941.371

7. Outros créditos:
31/12/2024 31/12/2025

Pórtico Construções Ltda 2.470.079 2.541.794
Outros 6.147.192 1.592.000
Aportes em consórcios 1.193.114
Outros 1.478.436

8.617.271 6.805.344
Circulante 4.062.079 4.133.794
Não circulante 4.555.192 2.671.550
8. Imobilizado

31/12/2024 31/12/2025
Terrenos 213.390 213.390
Edificações 6.643.442 6.643.442
Máquinas e equipamentos 1.914.966 1.914.966
Instalações 122.293 122.293
Móveis e utensílios 370.487 370.487
Veículos 657.948 657.948
Computadores e periféricos 1.457.470 1.617.857
Outras imobilizações 379.212 379.212
(-) Depreciação (6.381.379) (6.751.883)

5.377.829 5.167.712

9. Obrigações tributárias Parcelamentos - Refis da Copa/Pert:
31/12/2024 31/12/2025

Parcelamentos RFB 2.788.998 4.243.297
Parcelamentos PGFN-Refis 6.518.276 5.725.066
Parcelamento Pert RFB outros débitos 645.612 12.149.711

9.952.886 22.118.074
Circulante(Refis/Pert) 682.880
Não Circulante(Refis/Pert)
Circulante
Não Circulante

9.270.006
7.638.814
4.243.297

10.235.963
Os débitos incluídos no Refis da Copa(agosto/2014) foram 
parcelados em 180 meses e os do Pert(agosto/2017) em 145 
parcelas. 10. Capital Social: O capital social totalmente inte-
gralizado pela CAP Participações S.A., está dividido em ações 
ordinárias nominativas no valor unitário de R$ 1 Real cada uma. 
11. Receita líquida: 31/12/2024 31/12/2025
Receita bruta de serviços 122.246.822 139.204.245
Deduções da receita
ISS (5.592.602) (4.880.148)
PIS (2.018.116) (2.011.105)
COFINS (9.106.023) (8.348.248)

(18.011.782) (15.239.501)
105.530.081 123.964.744

12. Resultado financeiro, líquido
31/12/2024 31/12/2025

Receitas financeiras
Desconto obtidos,rend. e Juros ativos 172.543 125.479

172.543 125.479
Despesas financeiras
Juros de mora (408.135) (357.180)
Juros e multa sobre impostos (1.848.935) (4.201.125)
Comissões e despesas bancárias (270.176) (143.180)
IOF e outras taxas (141.503)

(2.527.246) (4.842.988)
(2.354.703) (4.717.509)

13. Eventos Subsequentes: Em 30/11/2020 foi realizada 
assembleia de quotista para transformação da UFC Enge-
nharia Ltda de sociedade empresária de responsabilidade 
limitada para sociedade anônima de capital fechado passando 
a razão social para UFC Engenharia S.A., porém a referida 
ata, somente foi registrada na Junta Comercial do Estado da 
Bahia - JUCEB em 16 de março de 2021. Em 28/05/2025 foi 
realizada assembleia de quotista para deliberar a compra da 
totalidade das ações da UFC Engenharia S.A.,pela CAP Par-
ticipações S.A. CNPJ 32.690.778/0001-66 NIRE 3530060492-
0 junto a sua única acionista Kiribati Patrimonial S.A. CNPJ 
10.670.633/0001-60.
Antônio Marcio Silva Freitas - Contador CRC-BA 022492-0

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE 35.300.655.427 - CNPJ nº 53.506.366/0001-01

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 30/04/2026 – 14h00

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, na sede social da 
ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, situada à Rua Cantagalo, n. 74, sala 
206, bloco B, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP 03.319-000, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Compa-
nhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. ASSEMBLEIA UNIVERSAL: A presente Assem-
bleia foi realizada de forma universal, com a presença da totalidade dos acionistas representativos do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e do Parágrafo Primeiro do Artigo 8º do Estatuto Social, 
dispensando-se, portanto, as formalidades de convocação previstas em lei. ACIONISTAS PRESENTES: Compareceram à 
presente Assembleia os seguintes acionistas, representativos da totalidade do capital social votante da Companhia: WAL-
TER CONDE GONÇALVES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF 
nº 065.993.628-34 e da Carteira de Identidade nº 3.508.862-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Barão do Cerro 
Largo, nº 67, apto. 11, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP, CEP 03.335-000, titular de 13.200.000 (treze milhões e duzentas 
mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do capital social 
votante; e ALICE GONÇALVES, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora do 
CPF nº 151.826.458-13 e da Carteira de Identidade nº 4.636.098-0 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Barão do 
Cerro Largo, nº 67, apto. 11, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP, CEP 03.335-000, titular de 8.800.000 (oito milhões e oito-
centas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 40% (quarenta por cento) do capital 
social votante. INSTALAÇÃO E MESA: Verificado o quórum de instalação, com a presença da totalidade dos acionistas 
representativos do capital social, foi instalada a Assembleia. Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os 
trabalhos o acionista Walter Conde Gonçalves, que, no uso de sua prerrogativa estatutária, convidou a mim, Marcella 
Paes Silva Massoti, inscrita na OAB/SP sob o nº 338.445, para secretariar a presente Assembleia e lavrar a respectiva Ata. 
ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado 
no exercício de 2025; (iii) Ratificar a eleição do Diretor Executivo e fixar a remuneração global da Diretoria; DELIBERA-
ÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa passou a expor as matérias constantes da ordem do dia, que foram 
discutidas e deliberadas na forma que segue: I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2025: O Presi-
dente da Mesa apresentou as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2025, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Resultado do Exercício Consoli-
dada, e Notas Explicativas, elaboradas pela Contabilidade da Companhia, assinadas pelos responsáveis técnicos. As de-
monstrações financeiras do exercício de 2025 apresentam os seguintes dados principais: Balanço Patrimonial (em 
31/12/2025): Ativo Total: R$ 105.708.489,30 (cento e cinco milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e trinta centavos) Ativo Circulante: R$ 76.204.624,96 Ativo Não Circulante: R$ 29.503.864,34 Passivo Circulante: R$ 
29.556.032,54 Passivo Não Circulante: R$ 19.093.189,26 Patrimônio Líquido: R$ 57.059.267,50 (cinquenta e sete milhões, 
cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), assim composto: – - Capital Social: R$ 
22.000.000,00; - Reservas de Capital: R$ 11.493.000,00; - Lucros/Prejuízos Acumulados: R$ 23.566.267,50. Demonstra-
ção do Resultado do Exercício (janeiro a dezembro de 2025):Receita Bruta Operacional: R$ 125.317.659,18 (cento e 
vinte e cinco milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) Deduções das 
Vendas: (R$ 10.415.137,85) Receita Líquida Operacional: R$ 114.902.521,33 Custos dos Serviços Vendidos: (R$ 
102.351.605,91) Lucro Bruto Operacional: R$ 12.550.915,42 Despesas/Receitas Operacionais: (R$ 11.592.927,81) Resul-
tado Operacional: R$ 957.987,61 Provisão CSLL/IRPJ: (R$ 209.866,56) Lucro Líquido do Exercício: R$ 748.121,05 
(setecentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e um reais e cinco centavos) Encerrada a apresentação, os acionistas 
presentes, após ampla discussão, deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, ficando os administradores da Companhia exonerados de 
responsabilidade pelos atos de gestão praticados no referido exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. II. 
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2025: O Presidente da Mesa informou que o lucro líquido apu-
rado no exercício social de 2025 foi de R$ 748.121,05. Nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, a Companhia deverá 
distribuir como dividendo obrigatório o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, corresponden-
te a R$ 187.030,26 (cento e oitenta e sete mil e trinta reais e vinte e seis centavos). Considerando o contexto do processo 
de Recuperação Judicial em curso (Proc. nº 1177253-46.2023.8.26.0100, 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
do TJSP), os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, nos termos do artigo 202, §3º, da Lei nº 6.404/1976, reter 
a integralidade do lucro líquido do exercício de 2025, no montante de R$ 748.121,05, alocando-o à conta de Lucros 
Acumulados, para futura destinação a ser deliberada em Assembleia específica, em função das necessidades operacio-
nais da Companhia e da execução do Plano de Recuperação Judicial. III. RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO DO DIRETOR 
EXECUTIVO E REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: O Presidente da Mesa submeteu à aprovação dos acionistas a ratifica-
ção da eleição realizada pelo Conselho de Administração em Reunião Ordinária de 27 de janeiro de 2025, na qual foi eleito 
como Diretor Executivo da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, o Sr. RODRIGO BEZERRA GONÇALVES, brasilei-
ro, casado, empresário, portador do CPF nº 331.237.408-11 e RG nº 43.995.082-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 
da Meação, nº 300, Apto. 111, Chácara Paraíso, São Paulo/SP. Os acionistas presentes, por unanimidade, ratificaram a 
eleição do Sr. Rodrigo Bezerra Gonçalves como Diretor Executivo, confirmando o mandato de 3 (três) anos a contar 
de 27 de janeiro de 2025, nos termos do Estatuto Social. Quanto à remuneração global da Diretoria, os acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade, ratificar a remuneração mensal fixada pelo Conselho de Administração, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) mensais para o Diretor Executivo, podendo ser acrescida de bônus de desempenho conforme 
critérios definidos pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 10, §1º, do Estatuto Social. Esgotada a pauta e não 
havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral 
Ordinária. No exercício das funções de Secretária, eu, Marcella Paes Silva Massoti, OAB/SP 338.445, lavrei a presente 
Ata, registrando os assuntos tratados, dos quais dou fé. VIGÊNCIA E PUBLICIDADE: As deliberações aqui consignadas 
entram em vigor na data da presente Assembleia e serão arquivadas perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP, nos termos do artigo 134, §5º, da Lei nº 6.404/1976. DECLARAMOS: que a presente é cópia fiel da Ata lavrada 
no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia e que são autênticas, no mesmo Livro, as assinaturas nela apostas. 
São Paulo/SP, 30 de abril de 2026. [página de assinatura] Walter Conde Gonçalves, Acionista – Presidente da Assem-
bleia. Alice Gonçalves, Acionista. Rodrigo Bezerra Gonçalves, Diretor Executivo. Marcella Paes Silva Massoti, Secre-
tária – OAB/SP 338.445.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ata da Reunião Extrardinária do dia 17/11/2025 - 14hs00

Dia/Horário/Local: No dia 17 (dezesete) de novembro de 2025, às 14h00, reuniram-se presencialmente na sede da Aliter 
Construções e Saneamento S.A em Recuperação Judicial, à Rua Cantagalo, 74, Tatuapé, São Paulo- SP Reunião Ordinária 
do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, para deliberar sobre os temos na ordem do dia. Presenças: 
Walter Conde Gonçalves, que iniciou a reunião e convidou a mim, Marcella Paes Silva Massoti, Secretária do Conselho de 
Administração, para secretariá-lo e lavrar a respectiva ata. Presentes, também, Dongley Picanzo Martins, além de Rodrigo 
Bezerra Gonçalves. A reunião transcorreu da seguinte forma: Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a inclusão, no objeto social da 
companhia, da atividade de coleta de resíduos não-perigosos (CNAE 38.11-4/00), que consiste na coleta de resíduos sólidos 
e efluentes comuns; e (ii) alterar o artigo 4 do Estatuto Social para refletir a inclusão dessa atividade. Presentes: Estiveram 
presentes os membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social: • Diretor Executivo: Rodrigo Bezerra 
Gonçalves (“Rodrigo”), brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 331.***.***-11 e RG nº 43.***.***-X, residente e 
domiciliado na Rua da Meação, nº 300 - Apto 111 - Chácara Paraíso. • Conselheiro 1: Walter Conde Gonçalves (“Walter”), 
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 065.***.***-34 e RG nº 3.***.***-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 
Coelho Lisboa, nº 579 - Apto 22 - Cidade Mãe do Céu - CEP: 03323-040 -São Paulo - SP. • Conselheiro 2: Dongley Picanzo 
Martins (“Dongley”), brasileiro, casado, consultor, portador do CPF nº 000.***.***-98 e RG nº 81***.**8 SESP/PR residente 
e domiciliado na Rua Theodoro Makiolka, nº1060 - CS 21 - Boa Vista - Curitiba/PR. • Conselheiro 3: Marcella Paes Silva 
Massoti (“Marcella”), brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 398.***.***-56 e RG nº 46.***.***-8, residente e 
domiciliada na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 439 - Apto 03 - Vianelo - CEP: 13.207-270 - Jundiaí - SP. Deliberação: Após 
examinada a matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade: a. Aprovar a inclusão da atividade 
de coleta de resíduos não-perigosos na lista de atividades da companhia. De acordo com o Manual de Registro de Sociedades 
Anônimas, o objeto social deve ser definido de forma precisa e completa. A nova atividade deverá ser descrita como “Coleta 
de resíduos não-perigosos (CNAE 38.11-4/00) - coleta de resíduos sólidos e efluentes comuns)”. b. Modificar o artigo 4 do 
Estatuto Social (que trata do objeto social) para que passe a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4 - Objeto Social. A 
Companhia tem por objetivos sociais: a) A prestação de serviços de Engenharia, incluindo projetos, consultoria, gerenciamento 
e demais serviços gerais pertinentes à engenharia; (CNAE 7112-0/00); b) Construção civil em geral e operação e manutenção 
dos sistemas de abastecimentos de água e de esgotos sanitários (CNAE 4222-7/01); c) Operação e manutenção de aterros 
sanitários, recuperação de áreas degradadas, coleta, transporte e transbordo de resíduos sólidos domiciliares, industriais 
e hospitalares sob qualquer regime de contratação, para clientes públicos ou privados, por conta própria ou de terceiros; 
(CNAE 4399-1/99); d) Construção de redes de transporte por dutos, tais como oleodutos, gasodutos ou minerodutos; (CNAE 
4223-5/00); e) Incorporação imobiliária de loteamentos, de edificações residenciais, comerciais e de lazer em condomínio; 
(CNAE 4110-7/00); f) Compra de Imóveis, a venda ou permuta de imóveis próprios e demais atividades imobiliárias afins; 
(CNAE 6810-2/01; 6810- 2/02); g) Compra e Venda de materiais de construção; (CNAE 4679-6/99); h) locação, montagem 
e operação de máquinas e equipamentos; (7732-2/01); i) participação em outras sociedades civis e comerciais bem como 
a participação em negócios de terceiros, conforme artigo 997, inciso II da Lei 10.406/2002, Código Civil/2002. (CNAE 6462-
0/00); j) Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural; (CNAE 0910-6/00); k) locação, montagem e operação de 
máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; (CNAE 7739-0/01), l) Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (CNAE 4930-2/01), m) Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4930-2/02), n) Obras portuárias, marítimas 
e fluviais (CNAE 4291-0/00), o) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (CNAE 4299-5/99) e p) 
Administração de obras (CNAE 4399-1/01) e coleta de resíduos não-perigosos, abrangendo a coleta de resíduos sólidos e 
efluentes comuns, incluindo transporte e acondicionamento de materiais não-perigosos provenientes de fontes domésticas, 
urbanas ou industriais, conforme classificação (CNAE 38.11-4/00). Assim, esgotada a pauta e não havendo outros assuntos 
a serem tratados, o Conselheiro Presidente encerrou a reunião do Conselho de Administração. No exercício das funções de 
Secretário, eu, Marcella Paes Silva Massoti, lavrei esta Ata, registrando os assuntos tratados, dos quais dou fé. São Paulo/
SP, 17 de novembro de 2025. Vigência e Publicidade: As deliberações aqui consignadas entram em vigor a partir dos dados 
presentes e serão aprovadas em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis. Assinaturas: Ir. Walter 
Conde Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, Conselheiros Externos: Dongley Picanzo Martins. Diretor 
Executivo da Aliter Construções e Saneamento S/A, Rodrigo Bezerra Gonçalves. Marcella Paes Silva Massoti, Conselheira e 
Secretária do Conselho de Administração - OAB/SP 338.445. Declaramos: que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo/SP, 17 de novembro de 2025. Walter 
Conde Gonçalves - Presidente do Conselho de Administração. Rodrigo Bezerra Gonçalves - Diretor Executivo. Dongley 
Picanzo Martins - Conselheiro. Marcella Paes Silva Massoti - Conselheira e Secretária. JUCESP: Certifico o registro sob 
o nº 436.704/25-0 em 22/12/2025, protocolado sob o nº 5.256.238/25-5. Autenticação: 282918358.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata da Reunião Ordinária do dia 27/01/2025 – 14hs00

DIA/HORÁRIO/LOCAL: No dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2025, às 14h00, reuniram-se presencialmente na sede da 
ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à Rua Cantagalo, 74, Vila Gomes Car-
dim, São Paulo-SP Reunião Ordinária do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, para deliberar sobre 
os temos na ordem do dia. PRESENÇAS: Walter Conde Gonçalves, que iniciou a reunião e convidou a mim, Marcella Paes 
Silva Massoti, Secretária do Conselho de Administração, para secretariá-lo e lavrar a respectiva ata. Presentes, também, 
Dongley Picanzo Martins, além de Rodrigo Bezerra Gonçalves. A reunião transcorreu da seguinte forma: ORDEM DO DIA: 
i) Eleição do Diretor Executivo e os Conselheiros da Sociedade para mandato, conforme previsto no Estatuto Social, com 
definição do Plano de Remuneração; ii) Ratificação da constituição da Empresa Subisidiária para atuação no Mercado 
de Óleo e Gás, com denominação “ALITER ENERGY S.A”; iii) Aprovação do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: Após 
discussões, foram indicados e eleitos, por unanimidade dos presentes, os seguintes membros para os cargos a seguir 
descritos: • Diretor Executivo: RODRIGO BEZERRA GONÇALVES (“RODRIGO”), brasileiro, casado, empresário, porta-
dor do CPF nº 331.***.***-11e RG nº 43.***.***-X, residente e domiciliado na Rua da Meação, nº 300 - Apto 111 - Chácara 
Paraíso. • Conselheiro 1: WALTER CONDE GONÇALVES (“WALTER”), brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 
nº 065.***.***-34 e RG nº 3.***.***-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Coelho Lisboa, nº 579 – Apto 22 – Cidade Mãe 
do Céu - CEP: 03323-040 -São Paulo – SP. • Conselheiro 2: DONGLEY PICANZO MARTINS (“DONGLEY”), brasileiro, 
casado, consultor, portador do CPF nº 000.***.***-98 e RG nº 81*****8 SESP/PR residente e domiciliado na Rua Theodoro 
Makiolka, nº1060 – CS 21 – Boa Vista – Curitiba/PR. • Conselheiro 3: MARCELLA PAES SILVA MASSOTI (“MARCE-
LLA”), brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 398.***.***-56 e RG nº 46.***.***-8, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 439 – Apto 03 – Vianelo – CEP: 13.207-270 – Jundiaí – SP. Os eleitos aceitaram os cargos, 
comprometendo-se a exercer suas funções em conformidade com o Estatuto Social e a legislação vigente, assinando o 
termo de posse anexo a esta ata. PLANO DE REMUNERAÇÃO: Ficou deliberado que o Diretor Executivo receberá uma 
remuneração mensal fixa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e poderá ser contemplado com bônus atrelado ao 
desempenho da empresa, conforme critérios estabelecidos pelo Conselho de Administração. Os Conselheiros terão direito 
a uma remuneração fixa trimestral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e reembolso de despesas relacionadas ao exercício 
de suas funções, mediante comprovação. O presidente do Conselho nomeado, acolheu e agradeceu a presença de todos 
e passou a palavra ao diretor, Rodrigo Gonçalves, que lembrou que a pauta da reunião prevê a ratificação da constituição 
de uma empresa subsidiária para atuação no mercado de óleo e gás, cujo histórico de aprovações passou a relatar: A 
aprovação da sua constituição ocorreu em 06/01/2024, quando o Conselho de Administração da Aliter Construções e 
Saneamento, considerando a possibilidade do aproveitamento de oportunidades de negócio no segmento de óleo e gpas, 
aprovou a seguinte proposta: i) Constituição de empresa com o tipo jurídico de sociedade anônima, subsidiária integral da 
Aliter Construção e Saneamento S/A; ii) Capital Social inicial de R$ 2,0 Milhões, integralizáveis em 2 anos, sendo R$ 1,0 
milhão no primeiro ano e o restante no segundo; vi) Premissas de negócios e oportunidades para o desenvolvimento da 
área de óleo e gás que tornem os negócios seguros e promissores; vii) Gestão profissional. O Conselho de Administração, 
no uso da sua competência estatutária, ratificou, por unanimidade, a constituição da empresa de participações, na forma 
de Sociedade Anônima, Subsidiária Integral da Editora Aliter Construções e Saneamento S/A, com capital social inicial de 
R$2,0 milhões e tudo mais que fora anteriormente mencionado. Passou em seguida a palavra a diretora jurídica, Marcella 
Paes Silva Massoti que resgatou a pauta de deliberações, que prevê a aprovação do Estatuto Social da empresa de 
participações e a sua denominação social. Apresentou, então, o Estatuto Social, contemplando as diretrizes anteriormente 
mencionadas, que foi longamente debatido pelo Conselho de Administração e, após o parecer favorável da Comissão de 
Assuntos Econômicos, foi aprovado, por unanimidade. Na sequência, apresentou a proposta de denominação social da 
empresa de participações: “ALITER ENERGY S.A”, a escolha do nome se deu dado o sólido posicionamento e reconhe-
cimento da marca “Aliter” no mercado, a escolha do nome para a empresa subsidiária integral, que atuará no segmento de 
óleo e gás, revela-se estratégica e coerente com os objetivos corporativos para validar a extensão da marca, evidenciar a 
setorização do mercado e incluir sinergia entre as operações da empresa ao mesmo tempo em que denota uma postura 
inovadora e voltada para o futuro, fundamentais para a competitividade no mercado de energia. Desta forma, a “Aliter 
Energy S.A” representa a evolução natural da marca, permitindo à empresa parceira explorar novas oportunidades no setor 
de óleo e gás, mantendo a solidez e a confiança do grupo Aliter. A proposta foi prontamente aprovada, por unanimidade. 
Por fim, o Conselho de Administração elogiou e agradeceu o excelente trabalho realizado e determinou as providências 
necessários à constituição formal e registros da empresa de óleo e gás nos órgãos competentes, devendo ser levado a 
registro o Estatuto Social aprovado, como anexo desta ata. Assim, esgotada a pauta e não havendo outros assuntos a 
serem tratados, o Conselheiro Presidente encerrou a reunião do Conselho de Administração. No exercício das funções de 
Secretário, eu, Marcella Paes Silva Massoti, lavrei esta Ata, registrando os assuntos tratados, dos quais dou fé. São Paulo/
SP, 27 de janeiro de 2025. VIGÊNCIA E PUBLICIDADE: As deliberações aqui consignadas entram em vigor a partir dos 
dados presentes e serão aprovadas em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis. ASSINATURAS: 
Ir. Walter Conde Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração., Conselheiros Externos: Dongley Picanzo Martins. 
Diretor Executivo da Aliter Construções e Saneamento S/A, Rodrigo Bezerra Gonçalves. Marcella Paes Silva Massoti, 
Conselheira e Secretária do Conselho de Administração – OAB/SP 338.445. DECLARAMOS: que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Walter Conde Gonçal-
ves, Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Bezerra Gonçalves, Diretor Executivo; Dongley Picanzo 
Martins, Conselheiro; Marcella Paes Silva Massoti, Conselheira e Secretária. JUCESP: Certifico o registro sob nº 
94.896/25-2, 18/03/2025. Protocolo nº 0.613.843/25-3.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata da Reunião Extrardinária do dia 03/03/2026 - 14hs00

Dia/Horário/Local: No dia 03 (três) de março de 2026, às 14h00, reuniram-se presencialmente na sede da Aliter Constru-
ções e Saneamento S.A Em Recuperação Judicial, à Rua Cantagalo, 74, Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP Reunião 
Extraordinária do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, para deliberar sobre os temos na ordem do dia. 
PRESENÇAS: Walter Conde Gonçalves, que iniciou a reunião e convidou a mim, Marcella Paes Silva Massoti, Secretária do 
Conselho de Administração, para secretariá-lo e lavrar a respectiva ata. Presentes, também, Dongley Picanzo Martins, além 
de Rodrigo Bezerra Gonçalves. A reunião transcorreu da seguinte forma: Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a abertura de filial 
da Companhia e autorizar a Diretoria a promover todos os registros necessários. Presentes: Estiveram presentes os membros 
do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social: a. Abertura de Filial. Os acionistas deliberaram, por unanimi-
dade, aprovar a abertura de uma filial da Aliter Construções e Saneamento S.A. Em Recuperação Judicial, a ser instalada no 
seguinte endereço: Filial - Ilhabela/SP: Rua Leolino Clementino Barbosa, nº 324, Água Branca, CEP 11.631-052, Município 
de Ilhabela, Estado de São Paulo. A filial exercerá exclusivamente atividades compatíveis com o objeto social da Companhia, 
adotando o seguinte CNAE: 1. CNAE Principal - Filial: 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. b. Autorização para providências administrativas. Fica a 
Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da abertura e funcionamento da filial, incluindo, mas não 
se limitando a: I - Registrar a presente deliberação na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP); II - Promover a 
inscrição da filial no CNPJ/MF; III - Obter inscrição municipal e estadual, quando aplicáveis; IV - Assinar contratos de locação, 
comodato, serviços, utilidades e quaisquer instrumentos indispensáveis à instalação da unidade; V - Representar a Compa-
nhia perante bancos, concessionárias, órgãos públicos e entes reguladores. Assim, esgotada a pauta e não havendo outros 
assuntos a serem tratados, o Conselheiro Presidente encerrou a reunião do Conselho de Administração. No exercício das 
funções de Secretário, eu, Marcella Paes Silva Massoti, lavrei esta Ata, registrando os assuntos tratados, dos quais dou fé. 
São Paulo/SP, 03 de março de 2026. Vigência e Publicidade: As deliberações aqui consignadas entram em vigor a partir dos 
dados presentes e serão aprovadas em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis. Assinaturas: Ir. 
Walter Conde Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, Conselheiros Externos: Dongley Picanzo Martins. Diretor 
Executivo da Aliter Construções e Saneamento S/A, Rodrigo Bezerra Gonçalves. Marcella Paes Silva Massoti, Conselheira 
e Secretária do Conselho de Administração - OAB/SP 338.445. Declaramos: que a presente é cópia fiel da ata lavrada em 
livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo/SP, 03 de março de 2026. Walter 
Conde Gonçalves Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Bezerra Gonçalves Diretor Executivo; Dongley 
Picanzo Martins Conselheiro; Marcella Paes Silva Massoti Conselheira e Secretária. JUCESP: Certifico o registro sob 
o nº 100.926/26-5 em 26/03/2026, protocolado sob o nº 0874495260. Autenticação: 296093477.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
NIRE 35.300.655.427 - CNPJ nº 53.506.366/0001-01

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata da Reunião Extrardinária do dia 06/05/2025 - 14hs00

DIA/HORÁRIO/LOCAL: No dia 06 (seis) de maio de 2025, às 14h00, reuniram-se presencialmente na sede da ALITER 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à Rua Cantagalo, 74, Tatuapé, São Paulo- SP 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, para deliberar sobre os termos na ordem 
do dia. PRESENÇAS: Walter Conde Gonçalves, que iniciou a reunião e convidou a mim, Marcella Paes Silva Massoti, 
Secretária do Conselho de Administração, para secretariá-lo e lavrar a respectiva ata. Presentes, também, Dongley Picanzo 
Martins, além de Rodrigo Bezerra Gonçalves. A reunião transcorreu da seguinte forma: ORDEM DO DIA: (i) Autorização 
para a prestação de garantia real sobre bem móvel de propriedade da companhia, diante da omissão do Estatuto Social 
quanto à possibilidade de oneração de bens móveis como garantia própria. PRESENTES: Estiveram presentes os mem-
bros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social: • Diretor Executivo: RODRIGO BEZERRA GON-
ÇALVES (“RODRIGO”), brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 331.***.***-11 e RG nº 43.***.***-X, residente 
e domiciliado na Rua da Meação, nº 300 - Apto 111 - Chácara Paraíso. • Conselheiro 1: WALTER CONDE GONÇALVES 
(“WALTER”), brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 065.***.***-34 e RG nº 3.***.***-X SSP/SP, residente e 
domiciliado na Rua Coelho Lisboa, nº 579 - Apto 22 - Cidade Mãe do Céu - CEP: 03323-040 -São Paulo - SP. • Conse-
lheiro 2: DONGLEY PICANZO MARTINS (“DONGLEY”), brasileiro, casado, consultor, portador do CPF nº 000.***.***-98 
e RG nº 81*****8 SESP/PR residente e domiciliado na Rua Theodoro Makiolka, nº1060 - CS 21 - Boa Vista - Curitiba/PR. 
• Conselheiro 3: MARCELLA PAES SILVA MASSOTI (“MARCELLA”), brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 
398.***.***-56 e RG nº 46.***.***-8, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 439 - Apto 03 - Vianelo - CEP: 
13.207-270 - Jundiaí - SP. DELIBERAÇÃO: Após a apresentação do tema pelo Diretor Executivo, Rodrigo Bezerra Gon-
çalves, e a análise jurídica realizada pela Conselheira e Secretária do Conselho, Marcella Paes Silva Massoti, foi verificado 
que o Estatuto Social da companhia não contém disposição expressa quanto à faculdade da sociedade prestar garantias 
reais sobre bens móveis de sua propriedade. Considerando a necessidade operacional da companhia e visando viabilizar 
operações que demandem garantias para celebração de contratos ou obtenção de crédito, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade, deliberaram: 1. Autorizar a companhia a prestar garantias reais sobre bens móveis de 
sua titularidade, incluindo, mas não se limitando a, penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária ou quaisquer outras 
modalidades admitidas em direito, em favor de instituições financeiras, instituições não bancárias, sociedades de fomento 
mercantil, fundos de investimento, credores privados ou públicos, ou quaisquer outras entidades com as quais a companhia 
venha a manter relações comerciais, contratuais ou financeiras; 2. Reconhecer que a presente deliberação supre a omis-
são estatutária, nos termos da Lei nº 6.404/1976, por se tratar de ato que não contraria os princípios da boa administração 
e da preservação da empresa; 3. Autorizar o Diretor Executivo a praticar todos os atos necessários à formalização da 
garantia, incluindo assinatura de contratos, termos acessórios, escrituras, registros e demais providências legais junto a 
órgãos públicos e instituições financeiras, conforme o caso. Assim, esgotada a pauta e não havendo outros assuntos a 
serem tratados, o Conselheiro Presidente encerrou a reunião do Conselho de Administração. No exercício das funções de 
Secretário, eu, Marcella Paes Silva Massoti, lavrei esta Ata, registrando os assuntos tratados, dos quais dou fé. São Paulo/
SP, 06 de maio de 2025. VIGÊNCIA E PUBLICIDADE: As deliberações aqui consignadas entram em vigor a partir dos 
dados presentes e serão aprovadas em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis. ASSINATURAS: 
Ir. Walter Conde Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, Conselheiros Externos: Dongley Picanzo Martins. 
Diretor Executivo da Aliter Construções e Saneamento S/A, Rodrigo Bezerra Gonçalves. Marcella Paes Silva Massoti, 
Conselheira e Secretária do Conselho de Administração - OAB/SP 338.445. DECLARAMOS: que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo/SP, 06 de 
maio de 2025. Walter Conde Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração. Rodrigo Bezerra Gonçalves, 
Diretor Executivo. Dongley Picanzo Martins, Conselheiro. Marcella Paes Silva Massoti, Conselheira e Secretária. 
JUCESP: Certifico o registro sob o nº 225.935/25-9, protocolado sob o nº 2437028250. Autenticação: 296093580.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2026

Objeto: Registro de preços para contratação futura de locação de 

geradores, conforme Termo de Referência nº 26/2026, licitação do tipo 

MENOR PREÇO e modalidade de disputa ABERTO/FECHADO. 

A sessão pública será realizada no dia 03.08.2026 às 10:00 horas através 

do site www.gov.br/compras. O Edital, na integra, encontra-se disponível 

no endereço eletrônico www.tvcultura.com.br.

FUNDAÇÃO
PADRE ANCHIETA

CNPJ 61.914.891/0001-86

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006790-52.2015.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 30ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, FAZ SABER a RITA DE CASSIA
OLIVEIRA, CPF 376.564.811-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
BRADESCO S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 855.711,95 (novembro de 2025), representada pelo inadimplemento
da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 008.387.703 (Carteira/Contrato: 351/8387703), firmada pelas partes.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ nº 32.690.778/0001-66

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2025 - EM REAIS
BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Notas 31/12/2024 31/12/2025
Circulante
Caixa e bancos 253.784 150.320
Aplicações financeiras 4 2.729.004 2.461.711
Contas a receber 5 14.228.761 46.047.880
Impostos a recuperar 2.213.487 5.040.532
Créditos e Adiantamentos 6 31.666.320 16.941.371
Outros créditos 7 4.062.079 4.133.794

55.153.435 74.775.608
Não circulante
Partes relacionadas 4.486.560 24.473.643
Outros créditos 7 4.555.192 2.671.550
Títulos e Valores mobiliários 520.803 520.803
Depósitos judiciais 8.293.135 7.999.536
Investimentos 1.334 1.334
Imobilizado 8 5.377.829 5.167.712
Intangível 5.253

17.208.031 40.834.578

Total do ativo 78.393.541 115.610.186
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2025 (Em reais)

Demonstração do resultado 
31 de dezembro de 2024 e 2025 (Em reais)

Demonstração do fluxo de caixa 
em 31 de dezembro de 2024 e 2025 (Em reais)

Passivo Notas 31/12/2024 31/12/2025
Circulante
Fornecedores 1.981.361 2.512.970
Empréstimos bancários 119.156 109.002
Obrigações trabalhistas 9.706.064 8.670.676
Obrigações tributárias 10.641.812 14.136.415
Obrigações tributárias - 
Parcelamento 9 682.880 4.243.297
Outras contas a pagar 150.498 118.448

23.281.772 29.790.808
Não circulante
Exigível a longo prazo
Obrigações tributárias - 
Parcelamento 9 10.235.963
Impostos a recolher 16.019.837 16.251.868
Obrig. tribut.-parc.(Refis/Pert) 9 9.270.006 7.638.814

25.289.843 34.126.645
Patrimônio líquido
Capital social 10 20.000.000 20.000.000
Lucros(prejuízos) acumulados  9.821.926 31.692.733

29.821.926 51.692.733
Total do passivo e patrimônio líquido 78.393.541 115.610.186

Notas 31/12/2024 31/12/2025
Receita de serviços (Líquida) 11 105.530.080 123.964.744
Custo dos serviços diretos e 
indiretos (94.422.739) (92.735.885)
Lucro bruto 11.107.341 31.228.859
Despesas operacionais
Administrativas (988.653) (1.928.500)
Tributárias (300.252) (127.735)
Depreciação e amortização (128.761) (375.757)
Resultado financeiro (líquido) 12 (2.354.703) (4.717.509)
Outras receitas (despesas) 
operacionais

(3.772.369) (7.149.501)
Resultado antes da contribui-
ção social e imposto de renda 7.334.972 24.079.358
Contribuição social (660.147) (590.969)
Imposto de renda (1.809.743) (1.617.582)
Resultado líquido do exercício 4.865.081 21.870.807

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Resultado
acumulados Total

Saldos em 01 de 
janeiro de 2024 20.000.000 9.821.926 29.821.926
Aumento de capital
Ajustes de Exercícios 
Anteriores
Lucros distribuidos
Resultado líquido do 
Exercício 21.870.807 21.870.807
Saldos em 31 de 
dezembro de 2025 20.000.000 31.692.733 51.692.733

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2024 31/12/2025
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE 
DAS OPERAÇÕES
Lucro (prejuízo) líquido do período 4.865.081 21.870.807
Ajustes para reconciliar o resultado 
do período com recursos provenien-
tes de atividades operacionais:
Distribuição de lucros
Depreciação e amortização (128.761)  375.757

4.736.320 22.246.564
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes 5.876.517 (31.819.119)
Impostos a recuperar 2.010.497 (2.827.045)
Créditos e Adiantamentos (15.371.604) 14.724.949
Outros créditos 4.522.034 (71.715)
Outros ativos  (6.145.253)  2.177.241

 (9.107.809) (17.815.689)
Aumento (redução) nos passivos:
Contas a pagar a fornecedores (304.038) 531.609
Salários, encargos sociais e 
provisões trabalhistas 3.419.317 (1.035.389)
Impostos, taxas e contribuições 4.910.771 15.891.822
Consórcios a pagar
Outras contas a pagar (2.960.557) (42.204)

5.065.493 15.345.838
Recursos Líqui. Provenientes 
das Ativ. Operacionais 694.004 19.776.713
Fluxo de Caixa Utilizado nas 
Atividades de Investimentos
Adições ao imobilizado 241.939 (160.387)
Adições ao intangível
Recursos Líquidos Provenientes 
das Atividades de Investimento 241.939 (160.387)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos
Aumento de capital
Ajustes de exercícios anteriores (19.987.083)
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado nas atividades 
de financiamento (19.987.083)
(Redução) Aumento Caixa e 
Equivalentes de Caixa 935.943 (370.757)
Saldo das Disponibilidades
No final do exercício 2.982.788 2.612.031
No início do exercício 2.046.845 2.982.788
(Redução) Aumento Caixa e 
Equivalentes de Caixa 935.943 (370.757)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2025
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: UFC ENGENHARIA S/A é uma so-
ciedade empresária de capital fechado com sede em São Pau-
lo, Estado de São Paulo, tendo por objeto a prestação de servi-
ços de engenharia, tais como estudos, pesquisa, projetos, con-
sultorias, gerenciamentos, fiscalização, supervisão de obras e 
operações de sistema de saneamento, engenharia agronômica, 
assistência agrícola, operação de rede hidrometeorológica, en-
genharia civil, arquitetura, agrimensura, engenharia ambiental. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis estão defini-
das a seguir. Estas práticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo se indi-
cado de forma diferente. 2.1. Principais práticas contábeis: 
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. As demonstrações contábeis foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor. Os ativos e passi-
vos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações contá-
beis, são ajustados pelo seu valor presente, que no reconheci-
mento inicial representa seu valor justo. O ajuste a valor presen-
te é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 
contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos implí-
cita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros 
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses 
ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-
-los em conformidade com o regime de competência. Posterior-
mente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e 
receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do 
método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa 
contratuais. As taxas de juros implícitas aplicadas foram deter-
minadas com base em premissas e são consideradas estimati-
vas contábeis. Em função de não haver outros resultados 
abrangentes, além do próprio resultado nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2024 e 2025, a empresa não está apre-
sentando a demonstração do resultado abrangente nessas de-
monstrações contábeis. A preparação de demonstrações contá-
beis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais pre-
missas e estimativas são significativas para as demonstrações 
contábeis estão divulgadas na nota explicativa nº 3. 2.2. Caixa 
e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. A Com-
panhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financei-
ra resgatável em até 90 dias da emissão em um montante co-
nhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. 2.3. Contas a receber: As contas a receber 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado, pelo método da 
taxa efetiva de juros, deduzidos da provisão (impairment) para 
crédito de liquidação duvidosa, quando necessária. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a 
receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, fi-
cam apresentadas no ativo não circulante. 2.4. Impostos a re-
cuperar: Referem-se substancialmente a créditos de impostos 
e contribuições retidas sobre faturamento e aplicações financei-
ras a serem compensados com os tributos devidos. 2.5. Imobi-
lizado: Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, deduzi-
do da depreciação calculada pelo método linear, com base na 
vida útil estimada dos bens. 2.6. Contas a pagar aos fornece-

dores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a 
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso nor-
mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulan-
tes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo, e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva 
de juros. 2.7. Provisões: As provisões para ações judiciais 
(trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando a 
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; é provável que uma saí-
da de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o 
valor tiver sido estimado com segurança. Quando houver uma 
série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obriga-
ções como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item indi-
vidual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos 
que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avalia-
ções atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como des-
pesa financeira. 2.8. Tributação: 2.8.1. Imposto de renda e 
contribuição social: Para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2025 o imposto de renda e a contribuição social são 
calculados com base no lucro real anual, aplicando-se as alí-
quotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente a R$ 240 por ano, para imposto de renda, 
e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido – CSLL. A Administração periodicamente avalia a 
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal 
requer interpretação e estabelece provisões quando apropria-
do. 2.8.2. Impostos – diferidos: Os créditos tributários diferi-
dos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribui-
ção social e diferenças temporárias são reconhecidos somente 
na extensão em que seja provável que existirá base tributável 
positiva para realização desses créditos no futuro e são de-
monstrados no ativo não circulante. O imposto de renda e con-
tribuição social diferidos são gerados por diferenças temporá-
rias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passi-
vos e seus valores contábeis. Os impostos sobre a renda diferi-
dos passivos são integralmente reconhecidos. Tributos diferi-
dos são mensurados à taxa de tributos que é esperada ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo li-
quidado, com base nas taxas de tributos (e lei tributária) que 
foram promulgadas na data do balanço. Tributos diferidos ativos 
e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal 
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo 
fiscal e os tributos diferidos são relacionados à mesma entidade 
tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 2.9. Reco-
nhecimento de receita: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela prestação de servi-
ços no curso normal das atividades da empresa. A receita é 
apresentada líquida dos impostos incidentes. A empresa reco-
nhece as receitas quando os valores podem ser mensurados 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros 
serão apurados e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos, conforme descrição a seguir. 3. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. Com base em premissas, a empresa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significa-

tivo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valo-
res contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo. A receita operacional líquida 
inclui, basicamente a geração de receita decorrentes de licita-
ções, sendo o principal objetivo da empresa a manutenção dos 
contratos atuais, bem com a contratação de novos para minimi-
zar os riscos. 4. Aplicações financeiras:

31/12/2024 31/12/2025
Banco Bradesco S.A. e Outros bancos 710.064 923.015
Caixa Econômica Federal e Santander 2.018.940 1.538.696

2.729.004 2.461.711
As aplicações financeiras correspondem a operações de cur-
to prazo realizadas com instituições que operam no mercado 
financeiro nacional, tendo como características alta liquidez, 
baixo risco de crédito. 5. Contas a receber

31/12/2024 31/12/2025
Serviços medidos a faturar (1) 6.257.756 32.571.599
Companhia de Desenvolvimento 
Urbano

2.411.699 9.020.436

Fundação Nacional de Saúde - Funasa 293.808
Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento

147.638

SEINFRA 1.137.150 1.137.150
Cia de Eng.Ambiental da Bahia 787.050
Outros valores a receber 3.980.710 2.531.645

14.228.761 46.047.880
(1) Os serviços medidos a faturar correspondem as medições 
de serviços executados, pendentes de aprovação para fatura-
mento pelos contratantes, porém já reconhecidos com receita 
no período da efetiva prestação do serviço. Por ocasião do 
faturamento estes valores são transferidos desta conta para as 
dos respectivos contratantes. 6. Créditos e Adiantamentos:

31/12/2024 31/12/2025
Adiantamentos a Kiribati 18.810.220
Adiantamentos a funcionários e 
fornec. diversos

6.023.370 10.005.185

Adiantamentos para viagem e Outros 6.832.730 6.936.186
31.666.320 16.941.371

7. Outros créditos:
31/12/2024 31/12/2025

Pórtico Construções Ltda 2.470.079 2.541.794
Outros 6.147.192 1.592.000
Aportes em consórcios 1.193.114
Outros 1.478.436

8.617.271 6.805.344
Circulante 4.062.079 4.133.794
Não circulante 4.555.192 2.671.550
8. Imobilizado

31/12/2024 31/12/2025
Terrenos 213.390 213.390
Edificações 6.643.442 6.643.442
Máquinas e equipamentos 1.914.966 1.914.966
Instalações 122.293 122.293
Móveis e utensílios 370.487 370.487
Veículos 657.948 657.948
Computadores e periféricos 1.457.470 1.617.857
Outras imobilizações 379.212 379.212
(-) Depreciação (6.381.379) (6.751.883)

5.377.829 5.167.712

9. Obrigações tributárias Parcelamentos - Refis da Copa/Pert:
31/12/2024 31/12/2025

Parcelamentos RFB 2.788.998 4.243.297
Parcelamentos PGFN-Refis 6.518.276 5.725.066
Parcelamento Pert RFB outros débitos 645.612 12.149.711

9.952.886 22.118.074
Circulante(Refis/Pert) 682.880
Não Circulante(Refis/Pert)
Circulante
Não Circulante

9.270.006
7.638.814
4.243.297

10.235.963
Os débitos incluídos no Refis da Copa(agosto/2014) foram 
parcelados em 180 meses e os do Pert(agosto/2017) em 145 
parcelas. 10. Capital Social: O capital social totalmente inte-
gralizado pela CAP Participações S.A., está dividido em ações 
ordinárias nominativas no valor unitário de R$ 1 Real cada uma. 
11. Receita líquida: 31/12/2024 31/12/2025
Receita bruta de serviços 122.246.822 139.204.245
Deduções da receita
ISS (5.592.602) (4.880.148)
PIS (2.018.116) (2.011.105)
COFINS (9.106.023) (8.348.248)

(18.011.782) (15.239.501)
105.530.081 123.964.744

12. Resultado financeiro, líquido
31/12/2024 31/12/2025

Receitas financeiras
Desconto obtidos,rend. e Juros ativos 172.543 125.479

172.543 125.479
Despesas financeiras
Juros de mora (408.135) (357.180)
Juros e multa sobre impostos (1.848.935) (4.201.125)
Comissões e despesas bancárias (270.176) (143.180)
IOF e outras taxas (141.503)

(2.527.246) (4.842.988)
(2.354.703) (4.717.509)

13. Eventos Subsequentes: Em 30/11/2020 foi realizada 
assembleia de quotista para transformação da UFC Enge-
nharia Ltda de sociedade empresária de responsabilidade 
limitada para sociedade anônima de capital fechado passando 
a razão social para UFC Engenharia S.A., porém a referida 
ata, somente foi registrada na Junta Comercial do Estado da 
Bahia - JUCEB em 16 de março de 2021. Em 28/05/2025 foi 
realizada assembleia de quotista para deliberar a compra da 
totalidade das ações da UFC Engenharia S.A.,pela CAP Par-
ticipações S.A. CNPJ 32.690.778/0001-66 NIRE 3530060492-
0 junto a sua única acionista Kiribati Patrimonial S.A. CNPJ 
10.670.633/0001-60.
Antônio Marcio Silva Freitas - Contador CRC-BA 022492-0
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS
REGISTRO.......... :  BA-022492/O-9
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.249.545-**

 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 24/08/2026 as 13:33:56.
Válido até: 22/11/2026.
Código de Controle: 3408769.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

24/08/2026, 13:31 about:blank

about:blank 1/1
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3.3 CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS  
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UFC ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF - 32.690.778/0001-66
ÍNDICES ECONÔMICOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LIQUIDEZ CORRENTE AC = 55.153.435,03 = 2,44
PC 22.598.891,39

LIQUIDEZ GERAL AC + RLP = 73.009.125,29 = 1,89
PC + PNC 38.618.728,67

GRAU DE ENDIVIDAMENTO PC + PNC = 38.618.728,67 = 0,49
AT 78.393.541,34

GRAU DE SOLVÊNCIA AT = 78.393.541,34 = 2,03
PC + PNC 38.618.728,67

Legenda:
AC - ATIVO CIRCULANTE
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
AT - ATIVO TOTAL
PC - PASSIVO CIRCULANTE
PNC - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OBS: Expurgo conforme Lei Federal n.º 9.964/2000 ou dos parcelamentos a que se refere os artigos 12, 13 e 14 da mesma lei na deter-
minação dos cálculos dos índices financeiros (passivo circulante RS 23.281.771,93- Expurgo R$ 682.880,54 = passivo circu-
culante R$ 22.598.891,39 e passivo não circulante R$ 25.289.843,38 - Expurgo R$ 9.270.006,10 = R$ 16.019.837,28 ).

___________________________________________
ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS
CONTADOR
CRC-BA 022492/O

________________________________________
MARIA CLARA DE A. SOARES DE VERAS

ADMINISTRADOR
817.864.175-53



















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UFC ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF - 32.690.778/0001-66
ÍNDICES ECONÔMICOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LIQUIDEZ CORRENTE AC = 74.775.608,37        = 2,51         
PC 29.790.808,02        

LIQUIDEZ GERAL AC + RLP = 110.441.139,39      = 1,96         
PC + PNC 56.278.638,89        

GRAU DE ENDIVIDAMENTO PC + PNC = 56.278.638,89        = 0,49         
AT 115.610.186,11      

GRAU DE SOLVÊNCIA AT = 115.610.186,11      = 2,05         
PC + PNC 56.278.638,89        

Legenda:
AC - ATIVO CIRCULANTE
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
AT - ATIVO TOTAL
PC - PASSIVO CIRCULANTE
PNC - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OBS: Expurgo conforme Lei Federal n.º 9.964/2000 ou dos parcelamentos a que se refere os artigos 12, 13 e 14 da mesma lei na determinação
 dos cálculos dos índices financeiros (Passivo não Circulante R$ 34.126.644,89 - Expurgo(Refis/Pert) R$ 7.638.814,02 = R$ 26.487.830,87).

___________________________________________
ANTONIO MARCIO SILVA FREITAS
CONTADOR
CRC-BA 022492/O

________________________________________
MARIA CLARA DE A. SOARES DE VERAS

ADMINISTRADOR
817.864.175-53


















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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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4.1 REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA 
LICITANTE NO CREA  
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3909802/2026 15/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis
técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.
    CERTIFICAMOS,                                  ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se
encontram em débito com o CREA-SP.
    CERTIFICAMOS,                                  mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: UFC ENGENHARIA S/A
CNPJ: 32.690.778/0001-66
Endereço: Avenida ANGÉLICA, 672 CONJUNTO 33 - EDIFÍCIO DETROIT

SANTA CECÍLIA
01228000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2421657
Data do registro: 04/01/2023
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:  
Expedir a certidão requerida, para exercer somente as atividades da área da ENGENHARIA
CIVIL.NÃO HABILITADA PARA engenharia agronômica, assistência agrícola, operação de
rede hidro meteorológica, agrimensura, engenharia ambiental.

Objetivo Social:  
Estudos, pesquisas, projetos, consultorias, gerenciamentos, fiscalização, supervisão de
obras e operações de sistema de saneamento, engenharia agronômica, assistência
agrícola, operação de rede hidro meteorológica, engenharia civil, arquitetura, agrimensura,
engenharia ambiental, assim como participar em outras sociedades empresariais ou civis,
como sócia, acionista ou cotista, majoritária ou minoritário.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou
obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos
profissionais integrantes do seu quadro técnico.
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Página 02

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Continuação da Certidão: CI - 3909802/2026 Página 02

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: LUCIANO LISBOA FERRAZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, ressalvando o
disposto no artigo 25 da mesma resolução.

Origem do Registro: CREA-AL
Número do Registro (CREASP): 5071173918
Registro Nacional: 0207636729
Data de início da responsabilidade técnica: 27/04/2023

Nome: MARCO ANTONIO VALENCA TEIXEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-PE
Número do Registro (CREASP): 5071198502
Registro Nacional: 1803980443
Data de início da responsabilidade técnica: 19/09/2024

Nome: ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-PE
Número do Registro (CREASP): 5071654224
Registro Nacional: 1809868181
Data de início da responsabilidade técnica: 15/07/2025

Nome: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-BA
Número do Registro (CREASP): 5061911023
Registro Nacional: 0507375149
Data de início da responsabilidade técnica: 30/07/2025
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Página 03

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Continuação da Certidão: CI - 3909802/2026 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus
dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1178ce57-063e-4cc1-aa41-d73ff743a746

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 15:01:26

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA,
SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3909830/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUCIANO LISBOA FERRAZ

Número de registro no CREA-SP: 5071173918 20/01/2023Expedido em:
(Data de registro no CREA-SP)Registro Nacional do Profissional: 0207636729

CPF: 034.270.624-14

Endereço: Rua DAMIÃO GOMES DE MELO, 39 LOTE 12 13 E 14 QUADRA F000
LOTEAMENTO PEDRINHAS
CENTRO
42702790 - LAURO DE FREITAS - BA

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA,

ressalvando o disposto no artigo 25 da mesma resolução.

ANUIDADE: 2023  - PARCELA ÚNICA baixada em 06/03/2023
ANUIDADE: 2024  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8751967-28027180240569081 - quitada

em 19/02/2024
ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA baixada em 02/04/2025
ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13707052-28027180260838576 -

quitada em 30/03/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6dd496da-f0d9-472a-9717-013c8794a59c

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 15:06:29
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO
Continuação da Certidão: CI - 3909830/2026 Página 02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA,
1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de
atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3909839/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCO ANTONIO VALENCA TEIXEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5071198502 09/03/2023Expedido em:
(Data de registro no CREA-SP)Registro Nacional do Profissional: 1803980443

CPF: 084.731.614-91

Endereço: Avenida ANGÉLICA, 672 - ATÉ 980 - LADO PAR EDF DETROIT CONJUNTO 33
SANTA CECÍLIA
01228000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2023  - PARCELA ÚNICA baixada em 06/03/2023
ANUIDADE: 2024  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8752047-28027180240569152 - quitada

em 19/02/2024
ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA baixada em 02/04/2025
ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13706969-28027180260838495 -

quitada em 30/03/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e6e6595a-209b-4445-8a9e-61f96ed6720b

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 15:09:12

Emitida via Serviços Online.

111
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO
Continuação da Certidão: CI - 3909839/2026 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA,
SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3909768/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANTONINO LIMEIRA SOARES DE VERAS

Número de registro no CREA-SP: 5071654224 06/06/2025Expedido em:
(Data de registro no CREA-SP)Registro Nacional do Profissional: 1809868181

CPF: 014.603.514-36

Endereço: Avenida ANGÉLICA, 672 - ATÉ 980 - LADO PAR
SANTA CECÍLIA
01228000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA baixada em 11/06/2025
ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13707022-28027180260838546 -

quitada em 30/03/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a7233c2f-a96b-4d69-8971-dd7fc2900730

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 14:54:36

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA,
SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3909793/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS

Número de registro no CREA-SP: 5061911023 04/09/2003Expedido em:
(Data de registro no CREA-SP)Registro Nacional do Profissional: 0507375149

CPF: 808.608.345-49

Endereço: Avenida ANGÉLICA, 672 EDIFÍCIO DETROIT
SANTA CECÍLIA
01228000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220663455X - quitada em
27/12/2006

ANUIDADE: 2008  - PARCELA ÚNICA baixada em 13/10/2008
ANUIDADE: 2009  - PARCELA ÚNICA baixada em 25/03/2009
ANUIDADE: 2010  - PARCELA ÚNICA baixada em 26/02/2010
ANUIDADE: 2011  - PARCELA ÚNICA baixada em 11/02/2017
ANUIDADE: 2012  - PARCELA ÚNICA baixada em 15/12/2022
ANUIDADE: 2013  - PARCELA ÚNICA baixada em 15/12/2022
ANUIDADE: 2014  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2015  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2016  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2017  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2018  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2019  - PARCELA ÚNICA baixada em 02/04/2019
ANUIDADE: 2020  - PARCELA ÚNICA baixada em 07/02/2020
ANUIDADE: 2021  - PARCELA ÚNICA baixada em 31/03/2021
ANUIDADE: 2022  - PARCELA ÚNICA baixada em 14/01/2022
ANUIDADE: 2023  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6742610-28027180230882525 - quitada

em 27/03/2023
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO
Continuação da Certidão: CI - 3909793/2026 Página 02

ANUIDADE: 2024  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8751617-28027180240568740 - quitada
em 19/02/2024

ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11399679-28027180250887532 -
quitada em 01/04/2025

ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13707003-28027180260838532 -
quitada em 30/03/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 16905e36-b0be-4812-831e-955dbf445247

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 14:59:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA,
SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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4.2 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSINAL 
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RELAÇÃO DE ATESTADOS – CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 
 

ITEM PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
OU VALOR SIGNIFICATIVO 202996/2023 161494/2022 4009/2019 217836 

1 

Elaboração de projetos de infraestrutura 
hídrica (barragens ou adutoras ou 

sistemas de captação ou distribuição de 
água); 

X  X X 

2 
Fiscalização de obras de saneamento 

básico nas vertentes de abastecimento de 
água ou esgotamento sanitário; 

 X   

3 
Desenvolvimento de estudos técnicos 

ambientais aplicadas a projetos de 
infraestrutura hídrica ou saneamento. 

X  X X 

Os atestados apresentados pertencem ao profissional Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras, 
Coordenador e Responsável Técnico da UFC Engenharia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117



 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODOLPHO ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 

ENGENHEIRO CIVIL  

 Declaração de Anuência e Disponibilidade de Tempo; 
 Termo de Compromisso; 
 Curriculum Vitae; 
 Cat´s e Atestados; 
 CRQ – Certidão de Registro e Quitação do CREA. 
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 
 

 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

 

Eu, Rodolpho Albuquerque Soares de Veras, portador do CPF nº 808.608.345-49, RG nº 

0789511002 – SSP/BA, Registrado no CREA, sob o nº 0507375149, DECLARO, para os devidos 

fins, que tenho ciência e concordo em compor a Equipe Técnica da empresa UFC ENGENHARIA 

S/A., realizando a Execução da função relacionada com o Objeto contrato e as minhas atribuições 

profissionais, conforme proposta apresentada na: Concorrência Eletrônica nº 01/2026, promovida 

pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia – SIHS/BA.  

 

Declaro ainda que não estou participando de nenhuma outra proposta no âmbito deste mesmo 

certame licitatório, cumprindo o disposto nas exigências do Edital. 

 

Adicionalmente, afirmo que disponho de tempo hábil para o desenvolvimento das atividades 

atribuídas a minha função, comprometendo-me com a dedicação necessária ao longo da execução 

dos serviços, conforme o Cronograma Previsto através do Termo de Referência. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza seus devidos efeitos legais. 
 

 
São Paulo, 19 de maio de 2026. 

 
 
 
 

 
___________________________________ 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 
Engenheiro Civil – Coordenador 
CREA: 050737514-9. 
  

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES 
DE VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:19:20 -03'00'
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
Em atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica N° 01/2026, venho declarar que 

assumo a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de 

integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta 

adjudicado, na função de Engenheiro Civil/Coordenador. 

 
 
 

São Paulo, SP, 25 de Maio de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 
Engenheiro Civil – Coordenador 
CREA: 050737514-9. 
 

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES DE 
VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:20:08 -03'00'
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Nome da Firma: 
UFC Engenharia S/A 

Nome do Técnico: 
Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras 

Função na Equipe 
Engenheiro Civil 

Data de Nasc. 
18/04/1977 

Nacionalidade 
Brasileira 

Identificação (CREA ou Similar / Passaporte) 
CREA nº 050737514-9  

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 

N° Discriminação Estabelecimento de Ensino ou 
Entidade Localidade Duração Ano de Conclusão 

1 Graduação em Engenharia Civil Universidade Federal da Bahia - 
UFBA 

Salvador/Ba Plena 2000 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Identificação dos serviços executados  
(Objeto/Natureza, Localização, Extensão, Quantitativos) 

Função 
Desempenhada 

Período de Execução Contratante Nº da CAT 
Mês/Ano Mês/Ano 

Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica de Bahia 
(PESH-BA) 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2021 02/03/2024 SIHS 217836/2024 

Serviços de Assessoria Técnica nas áreas de Infraestrutura 
Hídrica, revitalização de bacias hidrográficas, abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2017 2018 SIHS 4009/2019 

Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projeto executivo de 
barragem – Bacia do Rio da Caixa 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2020 2023 CERB 202996/2023 

Serviços de engenharia consultiva para supervisão e 
elaboração de produtos técnicos de engenharia para 
implantação dos projetos de abastecimento de água do 
programa Bahia produtiva 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
02/2021 06/2023 CERB 241363/2024 

Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico da 
Bahia (PESB-BA) 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2021 Em 

andamento SIHS 217817/2024 
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Projeto do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de 
Irrigação do Formoso no município de Bom Jesus da Lapa – 
Bahia 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
01/2018 10/2018 CODEVASF 164023/2022 

Contratação de serviços técnicos para dar suporte as áreas 
operacionais e aproveitamento dos Recursos Hídricos – Lote I 
(Serviço de Concepção e Fiscalização de Obras e Projetos.  

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
05/2019 12/2020 CERB 123688/2022 

Local e Data:  19/05/2026 Assinatura: 
RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES 
DE VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:20:49 -03'00'
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Página 1/34

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

202996/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Registro: 39044BA RNP: 0507375149
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230543000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/09/2023 Baixada em: 21/09/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: UFC ENGENHARIA S/A

Contratante: CERB- COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.529.136/0001-35
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 300

Complemento: 3º AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745005

Contrato: 046/2020 Celebrado em: 25/09/2020
Valor do contrato: R$ 848.174,68 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS BARRAGEM DO RIO DA CAIXA Nº: S/ Nº

Complemento: LOCALIZADA À JUSANTE DA BARRAGEM DE ZABUMBÃO. Bairro: BACIA DO RIO DA CAIXA

Cidade: RIO DO PIRES UF: BA CEP: 46550000

Data de início: 25/09/2020 Conclusão efetiva: 13/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: CERB- COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.529.136/0001-35

Atividade Técnica: 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS >
#TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 11 - Coleta de dados 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 24 - Controle de qualidade 1.00 unidade; 10 - Coordenação
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 2 - Análise
1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS >
#TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS
> BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 3 - Anteprojeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 40 - Estudo 1.00
unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 -
DE CONCRETO 42 - Estudo de viabilidade ambiental 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico 1.00 unidade; 10 -
Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE
CONCRETO 76 - Pesquisa 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE
BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 80 - Projeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #TOS_5.2.1.1 - DE CONCRETO 9 - Avaliação 1.00 unidade;

Observações

ELAB ESTUDOS VIABILIDADE E PROJETO EXECUTIVO BARRAGEM BACIA DO RIO DA CAIXA/BA CT INICIAL 295D+ 3TA PRAZO 270D

Informações Complementares

Considerar os quantitativos e unidades de medidas dos serviços executados, constantes no atestado.
Considerar os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil.
Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do
profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1996.
O Atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia Sanitarista e Ambiental,
Engenheiro de Produção - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista Eletrônica e Geologia.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

202996/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 202996/2023
23/09/2023, 10:45

c5x7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5x7d

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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.,,. ...
�� - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento cts.�� 

oa-MNU.ifl!Jrm)Di' IA* 

A TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FINAL
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa UFC ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Damião Gomes de Melo, nº 39, Quadra F, Lotes 12, 13 e 
14, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790, inscrita no CNPJ/MF n.º 
32.690.778/0001-66, executou, para a COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE 
SANEAMENTO DA BAHIA - CERB, Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria 
de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS, com sede na Av. Luiz Viana Filho, 3º 

Avenida, nº 300, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP: 41.745-005 - Salvador/BA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.529.136/0001-35, Inscrição Estadual nº 70.677.880, através do 
Contrato n.º 046/2020, os serviços de elaboração de estudos de viabilidade e projeto 
executivo de barragem - Bacia do Rio da Caixa. 

CONTRATO 

Nº 046/2020, assinado em 25/09/2020. 

Autorização de Prestação de Serviço emitida em 08/10/2020. 

PRAZO CONTRATUAL 

Prazo de execução de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias com início no dia imediatamente 
posterior à assinatura da Ordem de Serviço - OS e prazo de vigência do contrato de 295 
(duzentos e noventa e cinco) dias, iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do 
Contrato pela CERB. 

ADITIVOS 
• 1 ° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 046/2020 - TERMO ADITIVO Nº 

045/2021, assinado em 24/05/2021. Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias. o 
prazo de execução de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, constante da Cláusula 
Terceira do referido Contrato, perfazendo um total de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) 
dias, com início em 10.10.2020 e término em 30.09.2021, e o prazo de vigência de 295 
(duzentos e noventa e cinco) dias, constante da Cláusula Quarta do referido Contrato, 
perfazendo um total de 415 (quatrocentos e quinze) dias, com início 25.09.2020 e 
término em 14.11.2021. 

• 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 046/2020 - TERMO ADITIVO Nº 

122/2021, assinado em 14/10/2021. Prorroga por mais 90 (noventa) dias, o prazo de 
execução de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias, constante da Cláusula Terceira do 
referido Contrato, perfazendo um total de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias, 
com início em 10.10.2020 e término em 30.12.2021, e o prazo de vigência de 415 
(quatrocentos e quinze) dias, constante da Cláusula Quarta do referido Contrato, 
perfazendo um total de 505 (quinhentos e cinco) dias, com início em 25.09.2020 e 
término em 14.02.2022. 

• 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 046/2020 - TERMO ADITIVO Nº 

161/2021, assinado em 29/12/2021. Prorroga por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de
execução de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias, constante da Cláusula Terceira
do referido Contrato, perfazendo um total de 505 (quinhentos e cinco) dias, com início
em 10.10.2020 e término em 27.02.2022, e o prazo de vigência de 505 (quinhentos e
cinco) dias, constante da Cláusula Quarta do referido Contrato, perfazendo um total de
565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias, com início em 25.09.2020 e término em
13.04.2022.

PRAZO TOTAL 

25/09/2020 a 13/04/2022 - 18 meses. 

VALOR CONTRATUAL INICIAL 

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB / CNPJ 13.529.136/0001-35 
Av. Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 300 - Centro Administrativo da Bahia I CAB, Salvador - BA, CEP: 41.745-005 

Telefone: (71) 3115-8248 / E-mail: larissa.moraes@cerb.ba.gov.br 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento ct�� 

6 EQUIPE TÉCNICA 

NOME CONSELHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Rodolpho de Albuquerque Soares CREA/BA Nº 39.044 Engenheiro Civil de Veras 

Marco Antônio Valença Teixeira CREA/PE Nº 7.740-0 Engenheiro Civil 

Paulo Vilas-Boas Machado CREA/BA Nº 9.550-0 Engenheiro Civil 

Fernando Genz CREA/RS Nº 77.556 Engenheiro Civil 

Michel Sahade Oarzé CREA/BA Nº 18.645-0 Engenheiro Civil 

Cláudio Luis de Souza Arraes CREA/BA Nº 20.637-0 Engenheiro Civil 

Márcio Uns de Figueiredo CREA/BA Nº 33.192-0 Engenheiro Civil 

Guilherme de Souza Pfleger CREA/BA Nº 3000024367 Engenheiro Civil 

Paulo Roberto Matos Simões CREA RNP Nº 0501315764 Engenheiro Civil 

Adriana Santos Machado CREA/BA Nº 84.174 Engenheira Sanitarista 
e Ambiental 

Antônio Marcos Santos Pereira CREA/BA Nº 4.149-0 Geólogo 

Jackson Omelas Mendonça CORECON/BA 475-8 Ecor:iomista 

Elen Caroline de Góes Costa CRBio 85.361/08-0 Bióloga 

Guilherme Henrique Leal CRBio 122.452/08-0 Biólogo Saldanha 

José Augusto Coeve Florino CREA/BA Nº 260.529.189-8 Engenheiro Eletricista 
e Mecânico 

Almir Lima Campos Projetista 

Jefter Bulhões CAU/BA Nº A246498-5 Arquiteto 

Salvador, Bahia, 20 de dezembro de 2022. 

LARISSA MES MORAES 
DIRETORA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

CPF 014.491.695-97 / TERMO DE POSSE 08/05/2022 

Of S4WAW"10 �a:;u 

FUNÇÃO 

Responsável Técnico 
Coordenador Geral 

Coordenador Técnico 

Geotécnico 

Hidrólogo 

Hidráulico 

Hidráulico 

Estrutura lista 

Orçamentista 

Projetista 

Segurança de 
Barragem 

Geólogo 

Economista 

Bióloga 

Biólogo 

Engenheiro Eletricista 
e Mecânico 

Projetista 

Arquiteto 

COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRJCA E SANEAMENTO DO ESTADO DA BAHIA - SIHS 

JEAN AL A BOSON 
GESTOR DO NTRA TO Nº 046/2020 

CREA BA 39172/8 - REGISTRO RNP  0506743497 
COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO DA BAHIA - SIHS 

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB / CNPJ 13.529.136/0001-35 
Av. Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 300 - Centro Administrativo da Bahia I CAB, Salvador- BA, CEP: 41.745-005 

Telefone: (71) 3115-8248 / E-mail: larissa.rnoraes@cerb.ba.gov.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161494/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Registro: 39044BA RNP: 0507375149
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230351094 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 01/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: UFC ENGENHARIA S/A

Contratante: EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - EMBASA CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10
Endereço do contratante: AVENIDA CAB,420 Nº: SN

Complemento: PARALELA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002

Contrato: 460013920/2018 Celebrado em: 19/11/2018
Valor do contrato: R$ 7.012.683,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO DA BAHIA Nº: SN

Complemento: JACOBINA, MAIRI, UTINGA, BAIXA GRANDE, IPIRÁ,
ITABERABA, MACAJUBA, CHORROCHÓ

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JACOBINA UF: BA CEP: 44700000

Data de início: 20/12/2018 Conclusão efetiva: 09/11/2020

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - EMBASA CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10

Atividade Técnica: 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.1 - TRATAMENTO DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 - Coordenação
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.2 -
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 60 -
Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 -
Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS >
#TOS_6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 - Coordenação
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 -
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 10 - Coordenação
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.8 - REDE
COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 18 - Fiscalização SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 60 -
Fiscalização de obra 1.00 unidade;

Observações

GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉC SOC DA EXI 1

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇOES MECÂNICAS E PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161494/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 161494/2022
01/02/2023, 20:49

3czY2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3czY2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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01/02/2023 11:18 SEI/GOVBA - 00056733968 - Atestado de Recebimento / Serviço Prestado
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Empresa Baiana de Águas e Saneamento
GERÊNCIA DE EXPANSÃO INTERIOR I - EMBASA/DE/EXI/EXI-I

ATESTADO DE RECEBIMENTO / SERVIÇO PRESTADO

Interessado: UFC Engenharia Ltda.

Assunto:

Atestado referente ao gerenciamento dos contratos e fiscalização da execução dos serviços de construção das
obras; a execução do Trabalho Técnico Social e Educação Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação dos
SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES de Baixa Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de
Macajuba e SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras obras de Sistemas de Abastecimento de Água e
de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de atuação da EXI-1.

 
 

ATESTADO 034/2022 - DE // 28 de Outubro de 2022
CONTRATO 460013920/2018

OBJETO

Gerenciar os contratos e fiscalizar a execução dos serviços de construção das obras; a execução do Trabalho Técnico Social
e Educação Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação dos SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES
de Baixa Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de Macajuba e SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras
obras de Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de
atuação da EXI-1

SOLICITANTE UFC Engenharia LTDA.
CNPJ: 32.690.778/0001-66

N.º PROCESSO DE
RECEBIMENTO
(SEI)

100.0898.2022.0008432-61

N.º PROCESSO
FÍSICO -

 
Atestamos para os devidos fins, que a UFC Engenharia LTDA, empresa privada com sede na Rua Damião Gomes de Melo, 39, Lotes
12, 13 e 14, Quadra F, Centro, na Cidade de Lauro de Freitas - Bahia, CNPJ sob o n.º 32.690.778/0001-66, realizou para a EMBASA –
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, com sede na Av. Luís Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, os serviços de Gerenciar os contratos e fiscalizar a execução dos serviços de
construção das obras; a execução do Trabalho Técnico Social e Educação Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação
dos SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES de Baixa Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de Macajuba e
SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras obras de Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de
Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de atuação da EXI-1 objeto da Concorrência Nacional nº 045/2018 e do
Contrato n.º 460013920/2018, celebrado em 13/11/2018, no prazo total de 960 (novecentos e sessenta) dias corridos, incluindo
prorrogações de prazo contratual, no valor data base agosto/2018 de R$ 7.012.683,42 (sete milhões, doze mil, seiscentos e oitenta e
três reais e quarenta e dois centavos), aditivo no valor de R$ 1.675.786,81 (hum milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e
oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo em R$ 8.688.470,23 (oito milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e trêscentavos), tendo sido faturado R$ 7.964.777,52 (sete milhões, novecentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Segue abaixo relação dos serviços executados:
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS
Gerenciamento dos contratos e fiscalização dos serviços de execução das obras e execução do Trabalho Técnico Social e Educação
Ambiental.
 
1)         ESCOPO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Gerenciamento e fiscalização da execução das obras, em todos os seus aspectos: qualidade, prazo, custos, ambientais,
segurança, higiene no trabalho e saúde ocupacional.
Planejamento, programação e controle físico da obra.
Análise do projeto com acompanhamento dos trabalhos no caso de adequação/alteração.
Liberação de planos de ataque elaborado pela Construtora.
Liberação e conferência das ordens de serviços.
Verificação e liberação dos serviços topográficos.
Supervisão técnica e aprovação dos serviços.
Fiscalização do controle tecnológico de materiais e serviços efetuado pela Construtora.
Liberação de ordens de compra de material.
Inspeção de fabricação/recebimento de equipamentos e materiais.
Inspeção e teste para funcionamento de redes coletoras de esgoto.
Acompanhamento da execução de todas as etapas do escopo do empreendimento contratado das obras de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
Avaliar mensalmente o Índice de Qualidade de Obras, referente à construtora, IQO da Construtora, conforme procedimento
definido pela EMBASA.

Í
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Acompanhar a equipe da EMBASA nas inspeções de Avaliação do Índice de Qualidade de Obra.
Emitir relatório mensal de progresso e da situação das obras, anexando os ensaios de controle tecnológico de serviços e materiais
e documentação fotográfica.
Medições de serviços e demais atividades inerentes à fiscalização e controle das obras.
Conferência e aprovação dos cadastros das obras.
Analisar as composições de preços novos, não constantes da Tabela de Preços da EMBASA, elaboradas pela Contratada
(Construtora), emitindo parecer conclusivo e se responsabilizando pelas informações nele contidas.
Elaboração e controle da documentação relativa à gestão do contrato de acordo com as exigências do Agente Financeiro, tais
como: boletins de medição e desempenho; alterações contratuais; cronogramas físico-financeiro; cronogramas de desembolso.
Acompanhamento do desenvolvimento das obras: Elaboração ou atualização constante do descritivo sumário da Obra e do Lay-
Out/Croqui da Obra (Desenho de Forma Simplificada de todo o Sistema a ser implantado); Confecção mensal do relatório de
acompanhamento das obras, de acordo com modelo estabelecido pela EMBASA, composto de: Dados do contrato; Quadros de
Avanço Físico – Financeiro; descrição dos principais eventos ocorridos no mês, respeitando a cronologia, contendo histórico,
situação/ status atual, alternativas para continuidade da obra, acontecimentos, ações adotadas, reuniões ocorridas, visitas
realizadas, desempenho da Construtora e todos eventos relevantes ocorridos; Resumo do Empreendimento, Cronograma Físico
Financeiro; Diário de obras, referente o período da medição; Avaliação do Controle de Qualidade; incluindo os Ensaios
Tecnológicos da Obra; Providências para correções e eventuais distorções apresentadas nas avaliações; informativo sobre a
Segurança do Trabalho, com Quadros Estatísticos; Quadro Pluviométrico do local da Obra; Relatório Fotográfico contendo fotos
datadas e representar o fiel desenvolvimento de cada etapa da Obra, durante o período de medição; Quadro da equipe da obra;
Quadro dos equipamentos existentes na obra; e Avaliação do Índice de Qualidade da Obra (auto avaliação).

2)         ESCOPO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO TRABALHO SOCIAL

Supervisionar as atividades socioeducativas realizadas pelas equipes das construtoras.
Orientar a empresa executora quanto à formação da Comissão de acompanhamento das intervenções físicas e socioambientais,
assim como participar das reuniões para monitoramento das suas atividades.
Supervisionar e fazer o controle dos dados relativos ao trabalho socioeducativo, considerando as diversas atividades inerentes ao
mesmo: mobilização comunitária para implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; cursos de
capacitação de agentes multiplicadores em educação ambiental voltados para os diversos segmentos das comunidades; eventos
educativos e atividades pedagógicas, tais como feiras, gincanas, oficinas, palestras.
Acompanhar os processos de desapropriações no âmbito da EMBASA e junto às comunidades, conforme orientações da Unidade
Socioambiental - ESA, da Embasa.
Analisar e validar todo material produzido pelas empresas executoras contratadas, sob sua supervisão, referentes ao processo de
trabalho socioeducativo, observando a relação do conteúdo com a realidade socioambiental local e com o público ao qual a ação
se destina.
Propor conteúdo para elaboração de material didático e informativo que se adeque a linguagem do público-alvo do Projeto para
aprovação da EMBASA.
Programar em conjunto com a equipe social da empresa executora as atividades a serem desenvolvidas nas áreas.
Apresentar a ESAM (Gerência Socioambiental) programação semanal das Atividades do Trabalho Socioeducativo previstas para
acompanhamento das ações desenvolvidas pelas equipes sociais das empresas executoras.
Apresentar a ESAM programação semanal de visita às obras sob sua fiscalização para acompanhamento das ações desenvolvidas
pelas equipes sociais das empresas executoras.
Elaborar relatórios de atividades, com dados qualitativos e quantitativos, referentes ao andamento dos Projetos de Trabalho
Técnico Social acompanhados pela Gerenciadora, e apresentar mensalmente a ESAM.
Realizar reuniões periódicas com o setor de engenharia, para estudo do projeto e conhecimento do plano de ação da obra a fim de
inserir as ações socioambientais no contexto.
Orientar a equipe da empresa executora quanto às áreas liberadas para realização do trabalho social, que não deverá ser iniciado
em áreas de risco (encostas), sem prévia autorização da fiscalização, que fará os devidos estudos para estabelecer os limites e
possibilidades de atuação nas áreas que serão atendidas pelo projeto.
Acompanhar as reclamações, sugestões e solicitações registradas, em consonância com os procedimentos adotados pela
Embasa, visando prestar mais esclarecimentos e informações nas áreas de maior incidência de ocorrências, a fim de minimizar os
impactos causados pelas intervenções físicas, facilitando o desenvolvimento dos serviços a serem executados.
Apoiar a ESAM no processo de mobilização para realização da reunião pública para apresentação e discussão do projeto.
Realizar visitas periódicas às áreas mobilizadas (seja para frentes de serviço, seja para negociação de faixa de servidão e/ou
desapropriação ou de negociação das ligações intradomiciliares) para avaliar o trabalho da equipe social junto aos moradores
apresentando a ESAM, no relatório mensal, o resultado dessa avaliação, áreas visitadas, nº de domicílios visitados e instrumento
utilizado pela fiscalização social.
Participar e acompanhar reuniões comunitárias e palestras educativas, realizadas pela equipe social da empresa executora, para
tratar de questões relacionadas ao andamento das obras e esclarecimento da população acerca de temas relacionados ao
saneamento básico.
Manter um acervo de informações atualizado, com dados registrados em meio magnético e plantas das áreas.

 
CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS GERENCIADOS
1. READEQUAÇÃO DA ETA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAIRI – Contrato nº 460016347/2020
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras de readequação da estação de tratamento de água e serviços complementares do
SIAA de Mairi com população beneficiada de 78.732 habitantes:
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READEQUAÇÃO DA ETA
Concreto armado – 23,94 m³;
Montagem de peças e conexões em FoFo – 2.311,23 kg;
Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 200 – 92,00 m;
Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 300 – 14,00 m;
Impermeabilização de estrutura hidráulica – 174,61 m²;
Guarda corpo tubo galvanizado e tela (h=1,20m) – 14,70 m.
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES
TAU’s
Montagem de peças e conexões em FoFo – 140,00 kg;
Pintura – 300,00 m².
 
EEQJ – DRENAGEM DO CUBÍCULO DOS CENTROS DE MOTORES DAS BOMBAS
Fornecimento e instalação de tubo PVC DN 100 – 24,00 m;
Caixa em anel de concreto d=0,60 m até h=1,21 m – 1 un.
 
RAD 1.000 m³
Pintura esmalte em metal - 5,75m².
 
RED 300 m³
Pintura esmalte em metal - 75,94 m³.
 
UNIDADE DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA
Piso cimentado – 67,39 m²;
Bloco de Ancoragem – 2,00 m³;
Instalações elétricas;
Fornecimento e instalação de guarda corpo – 14,00 m;
Fornecimento e instalação de tela em roda pé de guarda corpo – 15,00 m².
 
CASA DE QUÍMICA
Estrado de madeira – 19,80 m².
 
CASA DE CLORAÇÃO
Instalações de cabo de cobre – 100,00 m;
Pintura esmalte em metal – 8,64 m².
 
ÁREA EXTERNA
Pintura PVA látex – 1.596,25 m²;
Fornecimento e instalação de grelha metálica – 46,02 m²;
Cerca de oito fios e estaca de concreto – 24,00 m;
Portão de pedestre (tubo galvanizado e tela de arame) – 2,10 m².
 
ETA CONVENCIONAL- (FLOCULADOR-DECANTADOR-FILTROS)
Fornecimento e instalação de mangotes com 10,0m – 7 un;
Montagem de peças e conexões em FoFo – 74,22 kg.
 
 
2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UTINGA – Contrato nº 460013006/2018
 
Gerenciamento e Fiscalização da Execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Utinga com população
beneficiada de 19.547 habitantes:
 
BARRAGEM DE NÍVEL E CAPTAÇÃO DIRETA
Construção de barragem de nível em alvenaria de pedra, com as seguintes dimensões 12,50 x 1,50 x 2,50 (C x L x H).
 
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
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Construção de uma nova adutora de água bruta com extensão de 10.758,66 m, interligando a nova Captação e a ETA existente, nos
seguintes diâmetros e materiais:

TUBULAÇÃO POR DIAMETRO E MATERIAL (m)
DIÂMETRO PVC DEFoFo FERRO FUNDIDO EXTENSÃO TOTAL
DN 150 2.687,00 292,55 2.979,55
DN 200 2.073,00 332,00 2405,00
DN 250 5.107,76 266,35 5.374,11
TOTAL 9.867,76 890,90 10.758,66

 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
Execução de Caixa Repartidora de Vazão e 06 Leitos de Secagem, além de serviços de urbanização: instalação de cerca, pavimentação
em paralelepípedo, pintura e assentamento de meio fio na área da ETA e na área da ETL.
 
RESERVATÓRIO
Construção da estrutura de um reservatório apoiado de distribuição em concreto armado com capacidade de 500,00 m³.
 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Implantação de 1.110,50 metros de rede de distribuição em PVC nos seguintes diâmetros:

REDES REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DN 50 DN 75 DN 100 DN 150 DN 200 TOTAL

ZONA 1 - 404,00 - - 180,50 584,50
ZONA 2 - 18,00 31,00 20,00 - 69,00
ZONA 3 348,00 109,00 - - - 457,00
TOTAL 348,00 531,00 31,00 20,00 180,50 1.110,50

 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT-2) E POÇO DE SUCÇÃO – 50 m³
Execução da EEAT2 e seu poço de sucção com vazão (Q) = 2,65 l/s, altura manométrica = 55 m.c.a e potência (Pot) = 5 CV.
 
 
3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JACOBINA
 
3.1. OBRAS COMPLEMENTARES DA 1ª ETAPA, 2ª ETAPA E OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SES DE JACOBINA -
Contrato nº 460012052/2017
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras complementares da 1ª etapa, 2ª etapa e operacionalização da implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário de Jacobina com população beneficiada de 33.530 habitantes:
 
3.1.1 OBRAS COMPLEMENTARES DA 1ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO SES DE JACOBINA
 
REDE COLETORA CONVENCIONAL
Construção de 4.084,76 m de rede coletora em tubos de PVC:
DN 150 – 4.011,89 m;
DN 200 – 49,47 m;
DN 350 – 23,40 m.
 
REDE COLETORA AUXILIAR
Construção de 2.827,39 m de rede coletora auxiliar em tubos de PVC:
DN 100 – 930,92 m;
DN 150 -    1.896,47 m.
 
RAMAIS PREDIAIS
Construção de 298 caixas para ligação de esgoto sanitário;
Construção de 615,71 m de ramais para esgoto.
 
INTERCEPTORES
Construção de 263,23 m de interceptores:
DN 560 concreto – 234,59 m;
DN 630 concreto – 28,64 m.
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
Finalização da construção de estação elevatória de esgoto com 3 conjuntos motor-bomba (2+1); montagem de peças, conexões,
válvulas, aparelhos e acessórios de ferro fundido ou aço carbono; alvenaria, chapisco, pintura, lastro de concreto sob pisos, piso
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cimentado; urbanização e instalações mecânicas.
 
LINHA DE RECALQUE
Construção 50,00 m de linha de recalque DN 450 RPVC.
 
EMISSÁRIO POR GRAVIDADE
Construção de 42,38 m de emissário DN 500 RPVC.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Construção das seguintes unidades da ETE:
Área da ETE;
Caixa de Areia;
Finalização da construção do DAFA 1;
Leito de Secagem;
Lagoas .
 
EMISSÁRIO FINAL
Construção de 13,94 m emissário em tubos de concreto DN 500.
 
SERVIÇOS ELÉTRICOS
Execução de serviços elétricos na EEE-1 e ETE.
 
3.1.2. OBRAS COMPLEMENTARES DA 2ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO SES DE JACOBINA
 
REDE COLETORA CONVENCIONAL
Construção de 19.731,94 m de rede coletora em tubos de PVC:
DN 150 – 18.636,93 m;
DN 200 – 625,01 m;
DN 250 – 470,00 m.
 
REDE COLETORA AUXILIAR
Construção de 11.536,48 m de rede coletora em tubos de PVC:
DN 100 – 1.826,28 m;
DN 150 – 9.710,20 m.
 
RAMAIS PREDIAIS - 2ª Etapa
Ramais prediais – 2.591,71 m;
Caixas para ligação – 1.245 un.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
 
Área da ETE
 
DAFA
Concreto armado – 271,16 m³;
Concreto ciclópico – 466,17 m³;
Montagem – 38.213,37 kg.
 
LEITO DE SECAGEM
Concreto armado – 73,26 m³
Montagem – 651,59m³.
 
LAGOAS – FACULTATIVA E MATURAÇÃO
Aterro compactado – 74.248,12 m³.
 
CAIXA DE AREIA - 2ª Etapa
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Concreto armado – 64,70 m³;
Montagem – 3.006,75 kg.
 
3.1.3. OPERACIONALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SES DE JACOBINA
 
REDE COLETORA CONVENCIONAL
1ª Etapa: Construção de 486,57 m de rede coletora em tubos de PVC DN 200.
 
RAMAIS PREDIAIS
1ª Etapa: Construção de 19 caixas para ligação de esgoto sanitário.
    Construção de 2.661,68 m de ramais para esgoto.
 
2ª Etapa: Fornecimento de tubos de PVC:
DN 100 – 2.000,00 m.
 
INTERCEPTORES
1ª Etapa: Limpeza e desobstrução de rede de esgoto – 2.000 m.
 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
1ª Etapa: Aço CA 50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação nas peças 1.920,00 kg.
 
LINHA DE RECALQUE
1ª Etapa: Fornecimento de tubo:
DN 450 RPVC – 40,00 m.
DN 500 RPVC -  38,00 m.
 
EMISSÁRIO POR GRAVIDADE
1ª Etapa: Fornecimento de 95,00 m de tubos de RPVC DN 500.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO:
DAFA
1ª Etapa: Impermeabilização: 1.295,93 m².
2ª Etapa: Aço CA 50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação nas peças – 1.522,51 kg
 
LAGOAS
1ª Etapa: Fornecimento de tubo:
DN 400 RPVC – 204,00 m.
DN 500 RPVC -  228,00 m.
 
CASA DO GERADOR
2ª Etapa: Fornecimento de Quadro de Comando – 01 un.
 
 
3.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS DAFA´S 03 E 04 DA 2ª ETAPA DA ETE DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JACOBINA – Contrato nº 460016704/2020
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução dos serviços de impermeabilização dos DAFA'S 03 e 04 da 2ª etapa da ETE do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Jacobina:
 
Demolição mecânica de 1,10 m3 de concreto simples com compressor e martelete pneumático;
Impermeabilização de 2.555,78 m2 em estrutura para esgoto com tratamento de superfície;
Execução de 439,08 m de junta com mastique asfáltico;

Carga e descarga de 1,10 m3 de entulho;

Espalhamento manual de 1,10 m3 de entulho em bota-fora;

Momento de transporte de 1,10 m3xkm de entulho.
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3.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO POR GRAVIDADE DO SES DE
JACOBINA – Contrato nº 460017156/2021
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução dos serviços de recuperação da linha de recalque e emissário por gravidade do SES de
Jacobina:
 
Esgotamento com conjunto moto-bomba de superfície e submersa – 426,00 horas;
Execução de aterro em valas/poços/cavas de fundação com fornecimento de areia, inclusive lançamento, espalhamento, compactação
com placa vibratória, soquete pneumático ou soquete manual (DMT= 20 km) – 58,00 m³;
Recomposição de pavimento com paralelo ou pedra com aproveitamento de 100% do material levantado – 55,00 m².
 
 
4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BAIXA GRANDE
 
4.1. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BAIXA GRANDE - Contrato
nº 460013187/2018
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Baixa Grande com
população beneficiada de 16.482 habitantes:
 
REDE COLETORA CONVENCIONAL
Construção de 763,50 m de rede coletora em PVC DN 150, 140,00 m em FoFo DN 150 e 248,03 m de travessias em tubo camisa DN
300, executado com furo unidirecional.
 
RAMAL PREDIAL
Construção de 2.703,53 m de ramais prediais em PVC DN 100.
 
LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES
Construção de 321 ligações intradomiciliares, correspondendo a 1.765 m de tubos PVC DN 100.
 
INTERCEPTOR
Construção de 490,00 m de interceptor em PVC DN 300 e 39,30 m de travessia em tubo camisa DN 400, executado com furo
unidirecional.
 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
Construção das elevatórias EEE-1 e EEE-2 com vazão de 5,95 l/s e 38,52 l/s, respectivamente.
EEE-01:
montagem de peças de 1.202,98 kg;

concreto: 1,85 m3;
aço CA-50: 76,03 kg.
EEE-02:
montagem de peças de 2.202,25 kg;

concreto: 9,74 m3;

aço CA-50:  2.047,37kg.
 
LINHA DE RECALQUE
Implantação de trechos das Linhas de Recalque, conforme discriminado a seguir:
LR-1 – PVC DN 100 – 260,00 m.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
 Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto com uma vazão média diária de 24,34l/s, assim constituída:
 
Um DAFA com 02 câmaras paralelas de 8,85 x 8,85 x 7,45 m;
DAFA
Concreto armado – 120,07 m³;
Montagem – 3.630,00 kg;
Alvenaria de pedra argamassada – 266,88 m³;
Impermeabilização – 799,67 m².
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Um leito de secagem de lodo com 02 câmaras paralelas de 7,50 x 13,00 m;
LEITO DE SECAGEM
Concreto – 7,40 m³.
 
Duas lagoas facultativas em paralelo com (66,50 x 211,50 x 2,30) no topo;
Duas lagoas de maturação em paralelo com (55,0 x 110,00 x 2,00) no topo;
LAGOAS E TERRAPLENAGEM DA ETE
Escavações terraplenagem – 271,86 m³;
Exploração de jazida de solo – 109.733,93 m³;
Aterros diques e fundo lagoa – 104.539,07 m³;
Placas de concreto – 3.405,00 m²;
Cerca de estaca concreto – 1.352,90 m;
Plantio de grama – 12.863,00 m²;
Pavimentação em revestimento primário – 1.000,00 m³.
 
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, DRENAGEM E EMISSÁRIO
TUBULAÇÕES
Tubulação em PVC DN 200 – 8,95 m;
Tubulação em PVC DN 300 – 803,20 m;
Tubulação em PVC DN 400 – 60,00 m;
SERVIÇOS EM DRENAGEM
Boca de bueiro – 2 un;
Poço de Visita – 31 un;
Concreto armado – 1,91 m³.
ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA
Rede de iluminação com 11 postes metálicos e luminárias.
 
COMISSIONAMENTO
Comissionamento da ETE;
Comissionamento das elevatórias;
Lavagem de Tubulações – 47.275,40 m;
Pré operação e partida do sistema;
Operação assistida e treinamento – 2 meses.
 
 
4.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA FACULTATIVA 02 DA ETE DO SES DE BAIXA GRANDE –
Contrato nº 460017129/2021
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução dos Serviços de Recuperação da Lagoa Facultativa 02 da ETE do SES de Baixa Grande:
 
Recuperação da lagoa facultativa 02           ;          
Terraplenagem da trincheira impermeável;                      
Recuperação dos dispositivos de drenagem e placas de proteção.
 
 
5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IPIRÁ
 
5.1. EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IPIRÁ -
Contrato nº 460012847/2018
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras complementares de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipirá
com população beneficiada de 28.268 habitantes:
 
REDE COLETORA
Construção de 1.878,03 m de rede coletora em tubos de PVC:
DN 150 – 969,34 m;
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DN 200 – 676,24 m;
DN 250 – 232,45 m.
 
RAMAL PREDIAL
Implantação de 877 ramais.

RAMAIS E LIGAÇÕES – PRINCIPAIS SERVIÇOS

SERVIÇOS BACIA A
RAMAIS LIG. INTRA

Cx. p/ligação 877 und 139 und
Ramal DN100 4.501,66 m 529,65 m
Ramal DN150 2.381,94 m -

 
LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES
Implantação de 132 ligações intradomiciliares.
 
INTERCEPTOR
Implantação de 165,21 m de interceptor, sendo 125,06 m referente ao interceptor 02 e 40,15 m referente ao interceptor 03.
 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
Implantação da Urbanização, Casa do Gerador, Extravasor e Serviços elétricos da EEEA e implantação da Urbanização, Extravasor,
Serviços elétricos da EEEB.
02 elevatórias (EEEA e EEEB) com as seguintes características:
EEEA: 03 conjuntos motor bomba (02 + 01 Reserva) com potência de 50 CV cada
Vazão de 63,56 l/s
AMT de 37,76 mca
EEEB: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 40 CV cada
Vazão de 6,00 l/s
AMT de 23,14 mca
LINHA DE RECALQUE
Implantação de 630 m de linhas de recalque em FoFo DN 100mm.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Finalização da Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto constituída por DAFA’s, precedidos de tratamento preliminar, seguidos
de lagoas de estabilização em série, atendendo a uma vazão média de 73 l/s.
 
ÁREA DA ETE
Urbanização.
 
TRATAMENTO PRELIMINAR
Composto de grade e caixa de areia com um Parshall e caixa distribuidora de vazão.
Concreto armado – 10,55 m³;
Concreto função hidráulica – 15,45 m³.
 
DIGESTORES ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE – DAFA’s
Doze DAFA’s, atendendo a uma vazão média de 73 l/s.

Pintura a base de cimento – 1.293,37 m2.
 
LEITOS DE SECAGEM
Oito leitos de secagem de lodo.
Tijolos – 840,0 m².
 
LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
Duas lagoas facultativas (90,00 m x 350,00 m x 1,80 m, cada) e duas lagoas de maturação (58,00 m x 350,00 m x 1,50 m, cada), além
de estruturas de entrada, interconexão, reunião, saída e distribuição de vazão, atendendo a uma vazão média de 73 l/s.
Proteção de talude (placas de concreto) – 1.040,64 m²;
Chicanas (placas de concreto) – 155,96m²;
Montagem – 498,18 kg.
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5.2. EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IPIRÁ – Contrato nº
460015686/2020
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras complementares de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipirá:
 
RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA / RAMAIS DOMICILIARES
 
RECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA
Conserto de 15 coletores com diâmetro até 200mm.
 
SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL
Substituição de 132 ramais, no passeio e na rua.
 
DESOBSTRUÇÃO DE REDE/RAMAL PREDIAL
Desobstrução de 200 trechos rede coletora entre PV’s - jato;
Desobstrução de 350 trechos rede coletora entre PV’s – jato vácuo;
Desobstrução de 860 ramais prediais – equipamento leve.
 
LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEÇÃO
Bombeamento de 126 poços de visita;
Limpeza de 500 Caixas de Inspeção;
Limpeza de 460 PV’s.
 
CONSTRUÇÃO E CONSERTOS EM PV’s E CAIXAS DE INSPEÇÃO
Conserto em 293 PV’s ou Caixas de Inspeção danificados, com ou sem demolições;
Pequenos consertos em 277 PV’s ou Caixas de Inspeção;
Construção de 10 PV’s em anel de concreto pré-moldado tipo I, II, IV ou V, sem tampão.
 
SERVIÇOS EM TAMPAS E TAMPÕES PARA CAIXAS E PV’s
Ajuste de altura de 300 Tampas na Caixa de Inspeção ou Tampões no PV;
Reparo e/ou vedação em 67 Tampas na Caixa de Inspeção quebrada ou Tampões no PV;
Reposição de 2 “capoeiras” DN’s 1,30 ou 0,90 em PV;
Substituição de tampão de ferro fundido DN 600 – 30 ton., com fornecimento, em 20 PV’s.
Execução e assentamento de 8 tampas circulares em concreto armado, para visita DN 600, e=10cm, sem caixilhos.
 
REDES COLETORAS CONVENCIONAL E AUXILIAR
Implantação de 2.091,00 m de rede coletora convencional em PVC DN 150 e 35 PV’s;
Implantação de 1.709,50 m de rede coletora auxiliar em PVC DN 150, 2 PV’s e 227 caixas de ligação predial.
 
RAMAIS PREDIAIS E LIGAÇÕES INTRADOMIOCILIARES
Execução de 315 Ramais Prediais abrangendo 315 caixas e 1.533,20 m de tubos PVC DN 100;
Execução de 483 Ligações Intradomiciliares abrangendo 352 caixas e 5.075,00 m de tubos PVC DN 100.
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Limpeza da área da ETE, 4.100 m de rua;
Urbanização geral, abrangendo serviços de arruamento e drenagem: calhas, pavimentação, etc.;
Serviços complementares na unidade de Tratamento Preliminar, envolvendo: guarda corpo; fechamento em tela;
Serviços complementares nos DAFA’s, envolvendo: guarda corpo; rodapé metálico; pinturas;
Serviços complementares na área das Lagoas, envolvendo pinturas, plantio de grama e sistema de irrigação.
 
 
6. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABERABA
 
6.1. EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA IMPLANTAÇÃO DO SES ITABERABA PAC I, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO
SES ITABERABA PAC II E OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
DO PAC I - Contrato nº 460011077/2016
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Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras complementares da implantação do SES Itaberaba PAC I, obras de ampliação do
SES Itaberaba PAC II e operacionalização, incluindo a execução do projeto de trabalho técnico social do PAC I com população
beneficiada de 74.087 habitantes:
 
6.1.1 OBRAS DO PAC II
 
REDE COLETORA CONVENCIONAL
Construção de 4.130,90 m de rede coletora em tubos de PVC:
DN 150 – 2.614,65 m;
DN 200 – 1.280,35 m;
DN 250 – 235,90 m.
 
REDE COLETORA AUXILIAR
Construção de 15.421,85 m de rede coletora em tubos de PVC DN 150.
 
RAMAL PREDIAL
Implantação de 1.848,93 m de ramais (473 ligações).
 
LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES
Implantação de 524 ligações intradomiciliares (6.697,73 m).
 
INTERCEPTOR
Implantação de 55,00 m de interceptor, sendo 15,00 m em tubo PVC DN 300 e 40,00 m em tubo PVC DN 400.
 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
Implantação de 03 unidades com as seguintes características:
 
EEE 01: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 7,5 CV cada
Vazão de 7,89 l/s
AMT de 19,97 mca
 
EEE 02: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 15 CV cada
Vazão de 17,89 l/s
AMT de 30,28 mca
 
EEE 03: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 7,5 CV cada
Vazão de 12,14 l/s
AMT de 13,25 mca
LINHA DE RECALQUE
Implantação de 458,00 m de linhas de recalque, sendo: 39,00 m em FoFo DN 100mm e 419,00 m em PVC DN 100mm.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
 Implantação de Estação de Tratamento de com Lagoas; DAFA’S; e Leitos de Secagem.
Capacidade: 191,12 l/s.
 
Principais quantitativos:
Terraplenagem

Volume de escavação e transporte de 60 a 100
m, com trator de esteira e lâmina para
empilhamento (m3) de material de:
Primeira categoria Segunda categoria
49.829,83 1.635,08

 

Exploração
de jazida de
solo

Compactação (m3) Regularização
de talude por
processo
mecânico

de diques
laterais

de aterro para
fundo com rolo

42.209,07 40.436,57 60.870,80 24.722,34
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Tubo FoFo DN (m) Tubo PVC RÍG DN (m) Tubo PEAD
DN (m) Concreto

(m3)
Montagem
(kg)400 200 300 400 315 a 500

1.145,34 0 0 0 154,00 7,04 12.885,59

 
LINHA DE RECALQUE
Implantação de 1.196,30 m de linhas de recalque, sendo: 1.106,30 m em PVC DEFoFo DN 400mm e 90,00 m em FoFo DN 400mm.
 
6.1.2 OPERACIONALIZAÇÃO
 
INTERCEPTOR DO RIO PIRANHAS
Implantação de 30,00 m de interceptor em tubo PVC.
 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
Implantação de 03 unidades com as seguintes características:
 
IT 01: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 7,5 CV cada
Vazão de 38,50 l/s
AMT de 8,6 mca
 
IT 02: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 45 CV cada
Vazão de 56,01 l/s
AMT de 34,0 mca
 
IT 03: 02 conjuntos motor bomba (01 + 01 Reserva) com potência de 30 CV cada
Vazão de 35,60 l/s
AMT de 33,3 mca
 
LINHA DE RECALQUE
Implantação de 100,00 m de linhas de recalque em PVC DN 200mm.
 
COMISSIONAMENTO
Comissionamento da ETE;
Comissionamento das elevatórias;
Lavagem das linhas de recalque e emissário;
Pré-operação, partida do sistema e operação assistida.
 
 
6.2. EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABERABA – Contrato nº
460015631/2020
 
RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA / RAMAIS DOMICILIARES
O Escopo contemplou a recuperação de redes e ramais já construídos e que estão danificados:
 RECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA
Conserto de 7 coletores com diâmetro até 200mm.
RAMAL PREDIAL
Assentamento de 460,09 m de ramais em PVC DN 100.
SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL
Substituição de 58 ramais no passeio e 58 ramais na rua.
DESOBSTRUÇÃO DE REDE/RAMAL PREDIAL
Desobstrução de rede coletora e de ramais prediais.
LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEÇÃO
Bombeamento de 15 poços de visita;
Limpeza de 20 caixas de inspeção;
Limpeza de 40 PV’s.
CONSTRUÇÃO E CONSERTOS EM PV’s E CAIXAS DE INSPEÇÃO
Consertos em 50 PV’s;
Consertos em 52 de caixas de inspeção.
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SERVIÇOS EM TAMPAS E TAMPÕES PARA CAIXAS E PV’s
Ajuste de altura de Tampas na Caixa de Inspeção ou Tampões no PV;
Reparo e/ou vedação em Tampas na Caixa de Inspeção quebrada ou Tampões no PV;
Reposição de 2 “capoeiras” DN’s 1,30 ou 0,90 em PV;
Substituição de tampão de concreto ou de aro com tampa de ferro fundido em Caixas de Inspeção ou em PV’s, com vedação, com ou
sem pavimento;
Substituição de tampão de ferro fundido DN 600 – 30 ton., com fornecimento, em PV’s;
Execução e assentamento de 21 tampas circulares em concreto armado, para visita DN 600, e=10cm, sem caixilhos.
 
URBANIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS – IT 01, IT 02, EEE-02 e EEE-03
Realizados serviços de drenagem, edificações e urbanização.
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Executados serviços complementares na estação de tratamento:
Limpeza da área da ETE;
Urbanização geral, abrangendo serviços de arruamento e drenagem: meio fio, calhas, tubulação, pavimentação, etc.;
Serviços complementares na unidade de Tratamento Preliminar, envolvendo: guarda corpo; rodapé metálico; fechamento em tela;
Serviços complementares nos DAFA’s, envolvendo: piso cimentado e pinturas;
Serviços complementares na área das Lagoas, envolvendo pinturas, proteção e regularização de taludes.
 
OBRAS COM RECURSOS DO PAC II
REDES COLETORAS CONVENCIONAL E AUXILIAR
Implantação de 1.125,76 m de rede coletora convencional em PVC.
DN 150 – 871,86 m;
DN 200 – 253,90 m.
 
Implantação de 9.080,00 m de rede coletora auxiliar em PVC.
DN 150 – 9.080 m.
 
RAMAIS PREDIAIS E LIGAÇÕES INTRADOMIOCILIARES
Execução de 1.600 ramais prediais;
Execução de 551 ligações intradomiciliares.
 
 
7. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MACAJUBA
 
7.1. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MACAJUBA - Contrato nº 460012872/2018
 
Gerenciamento e Fiscalização da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Macajuba com
população beneficiada de 8.330 habitantes:
 
REDE COLETORA
Execução de 11.376,90 m de rede coletora DN150 em PVC.
 
RAMAL PREDIAL
Execução de 3.695,06 m de ramais e 986 caixas.
 
 
 
DADOS CONTRATUAIS:
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 7.012.683,42
VALOR ATUALIZADO (COM ADITIVO): R$ 8.688.470,23
VALOR TOTAL FATURADO: R$ 7.964.777,52
PRAZO INICIAL DO CONTRATO: 20/11/2018 a 09/11/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/11/2018 a 07/07/2021
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
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EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA UFC ENGENHARIA LTDA.

Pedro Antônio Passos de Oliveira – Eng.º Civil – RNP 0506311643 – ART Nº BA20180197528;
Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras – Eng.º Civil – RNP 0507375149 – ART Nº BA20190083964;
Rafael Costa Meireles – Eng.º Civil – RNP 0507385640 – ART Nº BA20190084511;
Alessandre Mattos Caetite – Eng.º Civil (Coordenador Técnico) – RNP 050093352-9 – ART Nº BA20180100722.

 
 
 
FÁBIO CUNHA ALVES
Gerente de Expansão do Interior I – EXI-I
Comunicado 261/2017-DP, de 08/05/2017
CREA RNP: 0506749533
Título: Engenheiro Civil
 
CHRISTIANO BRESSY DULTRA BARBOSA
Gerente da Unidade de Expansão do Interior – EXI
Comunicado 010/2017-DP, de 13/01/2017
CREA RNP: 0500863300
Título: Engenheiro Civil
 
RITA DE CÁSSIA SARMENTO BONFIM
Diretora de Empreendimentos - DE            
Termo de Posse datado de 20/07/2020
CREA RNP: 0503785750
Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Documento assinado eletronicamente por Fabio Cunha Alves, Gerente Setorial -II, em 31/10/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Chris�ano Bressy Dultra Barbosa, Gerente Unidade Corp, em 31/10/2022, às 16:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Rita de Cassia Sarmento Bonfim, Diretor, em 31/10/2022, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00056733968 e o código CRC 43177345.

Referência: Processo nº 100.0898.2022.0008432-61 SEI nº 00056733968
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Empresa Baiana de Águas e Saneamento
GERÊNCIA DE EXPANSÃO INTERIOR II - EMBASA/DE/EXI/EXI-II

ATESTADO DE RECEBIMENTO / SERVIÇO PRESTADO

Interessado: UFC Engenharia Ltda.

Assunto:

Atestado referente ao gerenciamento dos contratos e fiscalização da execução dos serviços de construção das
obras; a execução do Trabalho Técnico Social e Educação Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação dos
SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES de Baixa Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de
Macajuba e SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras obras de Sistemas de Abastecimento de Água e
de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de atuação da EXI-1.

 

ATESTADO 036/2022 - DE // 09 de Novembro de 2022
CONTRATO 460013920/2018

OBJETO

Gerenciar os contratos e fiscalizar a execução dos serviços de construção das obras; a execução do Trabalho Técnico Social
e Educação Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação dos SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES
de Baixa Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de Macajuba e SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras
obras de Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de
atuação da EXI-1

SOLICITANTE UFC Engenharia LTDA.
CNPJ: 32.690.778/0001-66

N.º PROCESSO DE
RECEBIMENTO
(SEI)

100.0898.2022.0008432-61

 

Em complementação ao Atestado 034/2022, de  28 de Outubro de 2022, informamos que a UFC Engenharia LTDA, empresa privada
com sede na Rua Damião Gomes de Melo, 39, Lotes 12, 13 e 14, Quadra F, Centro, na Cidade de Lauro de Freitas - Bahia, CNPJ sob o
n.º 32.690.778/0001-66, realizou para a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, com sede na Av. Luís Viana Filho,
n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, os serviços de Gerenciar os
contratos e fiscalizar a execução dos serviços de construção das obras; a execução do Trabalho Técnico Social e Educação
Ambiental, relacionados à implantação ou ampliação dos SIAA de Mairi; SAA de Utinga; SES de Jacobina; SES de Baixa
Grande; SES de Ipirá; SES de Itaberaba; SES de Macajuba e SES de Chorrochó/Barra do Tarrachil, além de outras obras de
Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Estado da Bahia, na área de atuação da EXI-
1 objeto da Concorrência Nacional nº 045/2018 e do Contrato n.º 460013920/2018, celebrado em 13/11/2018, no prazo total de 960
(novecentos e sessenta) dias corridos, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor data base agosto/2018 de R$ 7.012.683,42
(sete milhões, doze mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), aditivo no valor de R$ 1.675.786,81 (hum milhão,
seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo
em R$ 8.688.470,23 (oito milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e três centavos), tendo sido
faturado R$ 7.964.777,52 (sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos) e acrescentamos as informações a seguir:
 
Onde se lê:
 
"EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA UFC ENGENHARIA LTDA.:

Pedro Antônio Passos de Oliveira – Eng.º Civil – RNP 0506311643 – ART Nº BA20180197528;
Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras – Eng.º Civil – RNP 0507375149 – ART Nº BA20190083964;
Rafael Costa Meireles – Eng.º Civil – RNP 0507385640 – ART Nº BA20190084511;
Alessandre Mattos Caetité – Eng.º Civil (Coordenador Técnico) – RNP 050093352-9 – ART Nº BA20180100722."

 
Leia-se:
 
"EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA UFC ENGENHARIA LTDA.:

Pedro Antônio Passos de Oliveira – Eng.º Civil – RNP 0506311643 – ART Nº BA20180197528;
Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras – Eng.º Civil (Coordenador) – RNP 0507375149 – ART Nº BA20190083964;
Rafael Costa Meireles – Eng.º Civil (Coordenador) – RNP 0507385640 – ART Nº BA20190084511;
Alessandre Mattos Caetité – Eng.º Civil (Coordenador Técnico) – RNP 050093352-9 – ART Nº BA20180100722"

 
 
HEBER DE ANDRADE MELO
Gerente de Expansão do Interior II – EXI-II
Comunicado 322/2019-DP, de 14/06/2019
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01/02/2023 12:18 SEI/GOVBA - 00057232624 - Atestado de Recebimento / Serviço Prestado

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00057232624&codigo_crc=D9CFC2B5&ha… 2/2

CREA RNP: 1605914010
Título: Engenheiro Civil
 
 
CHRISTIANO BRESSY DULTRA BARBOSA
Gerente da Unidade de Expansão do Interior – EXI
Comunicado 010/2017-DP, de 13/01/2017
CREA RNP: 0500863300
Título: Engenheiro Civil
 
 
RITA DE CÁSSIA SARMENTO BONFIM
Diretora de Empreendimentos - DE            
Termo de Posse datado de 20/07/2020
CREA RNP: 0503785750
Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Documento assinado eletronicamente por Fabio Cunha Alves, Gerente Setorial -II, em 09/11/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Chris�ano Bressy Dultra Barbosa, Gerente Unidade Corp, em 10/11/2022, às 08:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Rita de Cassia Sarmento Bonfim, Diretor, em 10/11/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00057232624 e o código CRC D9CFC2B5.

Referência: Processo nº 100.0898.2022.0008432-61 SEI nº 00057232624
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4009/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Registro: 0507375149BA RNP: 0507375149
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20180183190 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 13/02/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: UFC ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  HÍDRICA E SANEAMENTO - SHIS CPF/CNPJ: 21.730.580/0001-42
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 390

Complemento: 2º ANDAR Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Contrato: 002/2017 Celebrado em: 08/02/2017
Valor do contrato: R$ 3.856.013,63 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 390

Complemento: 2º ANDAR Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Data de início: 09/02/2017 Conclusão efetiva: 09/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  HÍDRICA E SANEAMENTO - SHIS CPF/CNPJ: 21.730.580/0001-42

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 42 - Assessoria 1.00 UNIDADE; 12 -
Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO ->
SANEAMENTO -> #227 - HIDROLOGIA 42 - Assessoria 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #334 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 42 - Assessoria 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-
BA-1025 -> GEOGRAFIA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADE PROFISSIONAL -> #681 - DIAGNÓSTICO
FÍSICO-TERRITORIAL, SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL 42 - Assessoria 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO
CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #83 - SANEAMENTO 42 -
Assessoria 1.00 UNIDADE;

Observações

contratação de empresa de engenharia consultiva para prestação de serviços de assessoria técnica nas áreas de Infraestrutura hídrica, revitalização
de bacias hidrográficas, abastecimento de água e esgotamento sanitário (LOTE 01),

Informações Complementares

ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia sanitária, ambiental, química,
agrimensura e geologia.
O profissional requerente possui vínculo com a empresa executora a partir de 25/09/2017 e o período de execução dos serviços foi de 08/02/2017
a 08/11/2018 conforme atestado anexo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4009/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4009/2019
21/02/2019, 17:38

50xa9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50xa9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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jM;>~ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
, Secrelane ae InlraeSlrutura Hklnca e Sllneamento

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UFC ENGENHARIA LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Damião Gomes de Melo, nO39, Quadra F,
Lotes12, 13 e 14, Centro - Lauro de FreitaslBA - CEP 42.702-790, inscrita no CNPJIMF
n.o 32.690.77810001-66, executou, para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS, inscrita no CNPJIMF n.o 21.730.58010001-42,
localizada na 3' Avenida, Centro Administrativo da Bahia, n° 390, 2° andar, Plataforma IV,
CEP.: 41.745-005 - SalvadorlBA, atravês do Contrato n.00212017, os serviços de
engenharia consultiva para prestação de serviços de assessoria técnica nas áreas de
infraestrutura hídrica, revitalização de bacias hidrográficas, abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

1 CONTRATO

N" 0212017, assinado em 0810212017.

Autorização de Prestação de Serviço emitida em 0810212017.

2 PRAZO CONTRATUAL

12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de

Serviço - APS.

3 ADITIVOS

• 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 0212017, assinado em
0610212018. Prorrogação do prazo de vigência por mais três meses, contados a partir
do dia 0810212018, com aporte de recursos do Contrato inicial, no valor de R$
3.856.013,63 (três milhões oitocentos e cinquenta e seis mil treze reais e sessenta e
três centavos). Durante o novo período de vigência, serão mantidos os mesmos
preços ora praticados.

• 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N° 0212017, assinado em
07/05/2018. Prorrogação do prazo de vigência por mais cinco meses, contados a partir
do dia 0810512018, com aporte de recursos no valor de R$ 964.003,40 (novecentos e
sessenta e quatro mil três reais e quarenta centavos), passando para R$4.820.017,03
(quatro milhões, oitocentos e vinte mil, dezessete reais e três centavos) o valor
acumulado.

• 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N" 0212017, assinado em
0911012018. Prorrogação do prazo de vigência por mais hum mês, contados a partir do
dia 0911012018, com aporte de recursos do Contrato inicial mais segundo aditivo, no
valor de R$4.820.017,03 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, dezessete reais e três
centavos). Durante o novo periodo de vigência, serão mantidos os mesmos preços ora
praticados.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730_56010001-42
3" Avenida do CAB, na 390. 2' andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233 f E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs_ba_govbr
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jl.•., GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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4 PRAZO TOTAL DOS SERViÇOS

08/02/2017 a 08/11/2018 - 21 meses.

5 VALOR CONTRATUAL INICIAL

R$ 3.856.013,63 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, treze reais e sessenta e

três centavos).

6 VALOR CONTRATUAL TOTAL COM ADITIVO

R$4.820.017,03 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, dezessete reais e três centavos).

7 ESCOPO DOS SERViÇOS EXECUTADOS

Conforme o Edital, os serviços que foram executados no prazo de 21 meses são:-

• ATIVIDADE 01 (AT 01). ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO.

RP E DE RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES - RA

Objeto: Desenvolvimento de levantamentos de dados e estudos para conhecer mais
detalhadamente as demandas de infraestrutura hídrica; identificar as situações
emergenciais; produzir notas técnicas que subsidiem a elaboração de diagnósticos de
atendimento da demanda hidrica e formulação das estratêgias de intervenção,

submetidas à SIHS, para aferição e definição das soluções apresenta_d"s,-,esultando-"a~==
elaboração do Reiatório de Programação (RP). Compreende tambêm a elaboração de
reiatórios das atividades (RA), de periodicidade mensal, contendo os. registros-das _
atividades desenvolvidas no período. -=--_-_-_-_-_c_.--_-_-

• ATIVIDADE 02 (AT 02) • ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS

ESTRATÉGiCOS DE SEGURANÇA HIDRICA

Objeto: Assessorar a elaboração de projetos para garantir a um determinado Território de_

Identidade ou Bacia Hidrográfica, a segurança necessária em relação á utilização-=-do:::.seu~~=
potencial hídrico, envolvendo: Cadastro das utilizações e avaliação das demandas atuais---
e futuras; inventário da infraestrutura hídrica existente e as condições_d~ con_s8ryação ~---
segurança; avaliação hidrológica dos atuais equipamentos; Balanço hídrico (demanda x
oferta de água); caracterização do meio fisico, biótico e antrópico; avaliação
socioambiental; elaboração de relatório de diagnóstico e indicação das intelVenções

físicas recomendadas .

• ATIVIDADE 03 (AT 03) . ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE

REVITALlZAÇÃO DE BACIAS E SUB.BACIAS HIDROGRÁFICAS

Objeto: Assessorar a elaboração de projetos de preselVação e recuperação ambiental
nos principais rios do Estado da Bahía e seus afluentes, cujos resultados possam
contribuir para maior disponibilidade de recursos hídricos, envolvendo: Diagnóstico
socioeconômico e ambiental; projetos tipo de cerceamento de nascentes; dissipadores de

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento' CNPJ 21.730 580fOO01-42
3a Avenida do CAB, nO390, 2" andar. Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihsdiretofiaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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energia; barragem subterrânea; sistema de captaçâo de âguas pluviais (barraginhas);

orçamentos; especificações técnicas e outros serviços destinados ao uso adequado dos

recursos naturais.

• ATIVIDADE 04 (AT 04) - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DO PLANO

ESTADUAL DE SEGURANÇA HíDRICA

Objeto: Assessorar o atendimento das demandas técnicas capazes de assegurar a
compatibilidade entre as soluções a serem desenvolvidas para o Plano Estadual de
Segurança Hídrica, com as que serão também propostas pelo Plano Nacional de
Segurança Hidrica que está sendo formulado pela Agência Nacional de Ãguas - ANA.

• ATIVIDADE 05 (AT 05) - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DA POlÍTICA

ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Objeto: Assessorar o atendimento das demandas técnicas na elaboração da Política
Estadual de Segurança de Barragens, atendendo as diretrizes contidas na Política

Nacional de Segurança de Barragens.

• ATIVIDADE 06 (AT 06) - ASSESSORAR O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS
DE CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO DESTINADOS AO
APROVEITAMENTO HíDRICO COM ÁGUA DOS CANAIS DE USOS MÚLTIPLOS

IMPLANTADOS COM REFORÇO DO RIO SÃO FRANCISCO.

Objeto: Assessorar o desenvolvimento de estudos de concepção e viabilidade de projetos
de adutoras para o aproveitamento das águas transportadas pelos canais de usos

múltiplos que serão implantados a partir da captação do rio São Francisco, como reforço
da segurança hídrica do semiárido baiano .

• ATIVIDADE 07 (AT 07) - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E

NOTAS TÉCNICAS

Objeto: Assessorar na elaboração de documentos que definam obrigações técnicas para
cada um participante/parte em convênios/contratos que venham a ser celebrados para
possibilitar a realização de trabalhos técnicos na área de infraestrutura hídrica entre a
SIHS, Municípios do Estado da Bahia e outras instituições .

• ATIVIDADE 08 (AT 08) - EXECUÇÃO DE SERViÇOS TOPOGRÁFICOS E

GEOTÉCNICOS PARA SUBSIDIAREM ESTUDOS E PROJETOS.

Objeto: Realização de serviços de campo e laboratório, destinados exclusivamente a
proporcionar elementos para o desenvolvimento de outros trabalhos previstos,
correspondendo a estudos topográficos, observações geológico-geotécnicas em campo e
ensaios de laboratório relacionados com a qualidade da água.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730_58010001-42
3" Avenida do CAB. nO390. 2' andar. Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233' E-mail: sihsdiretoriaadministrativa@sihs_ba_govbr
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8 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

8.1 AT 01:

Fase 1: (08/02/2017 a 08/05/2018) 12 (doze Relatórios)

- Relatório de Programação (Volume I);
12 (doze) Relatórios de Atividades: RA 01 aRA 12 em 1 a 4 volumes.

Fase 2: (08/05/2018 a 07/11/2018)
6 (seis) Relatórios de Atividades: RA 01 F02 a RA 06 F02 em 1 a 3 volumes.

• Relatório de Programação - RP:
CONHECIMENTODO PROBLEMA - Introdução; A problemática da escassez de
recursos hídricos no estado da Bahia: As demandas e disponibilidades de água
nas regiões de planejamento e gestão - balanço hidrico por RPGA; Metas do
quadriênio 2016-2019; O programa "água para todos"; Programas de iniciativa do
governo federal; Principais programas de revitalização de bacias hidrográficas;
Principais programas da SDR/CAR com interface em segurança hídrica; Principais

interfaces das ações da SIHS com recursos hídricos - usos múltiplos e seus
conflitos; Projetos estratégicos de infraestrutura hidrica; Pleitos encaminhados pela
SIHS ao Ministério da Integração; Ações da EMBASA na RMS com uso de
manancial subterrâneo; Outros projetos e obras de sistemas integrados de
abastecimento de água e de barragens da EMBASA; Principais projetos federais
de irrigação na Bahia; Principais ações de infraestrutura hídrica com barragens e
sistemas adutores integrados, previstas no programa da CERB,
PLANODE EXECUÇÃOE METODOLOGIA- Abordagem das atividades e métodos de
execução; Desenvolvimento das tarefas e metodologias a serem aplicadas.
FLUXOGRAMADASATIVIDADES
INSTALAÇÕESE EQUIPAMENTOSE CRONOGRAMAFlsICO- Recursos referentes ás
instalações e equipamentos; Cronograma físico das atividades.

8.2 DETALHAMENTO DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS RELATÓRIOS DE
ATIVIDADES

Cada Relatório de Atividades citado no Item 8.1 foi elaborado contendo os registros das
atividades desenvolvidas no período. Os Relatórios contêm a descrição dos trabalhos
realizados, metodologias utilizadas, bases conceituais e resultados obtidos. Os produtos
são resultado de trabalho gráfico, de formatação, diagramação e editoração do texto e
ilustrações foram submetidos á aprovação pela SIHS, visando sua divUlgação pelo
Contratante. Os principais conteúdos, dos Produtos desenvolvidos, estão listados a
seguir, por atividade executada no período, e apresentada em cada Relatório de

Atividades:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
3- Avenida do CAB, nO 390,2' andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41,745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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8.2.1 AT 02 ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS DE SEGURANÇA HíDRICA:

• RA 01 - Mananciais e Infraestrutura Hídrica para o abastecimento de água da
Região Metropolitana de Salvador. Santo Amaro e Saubara:

Nesta atividade foram desenvolvidos Estudos, Análises e Pareceres Técnicos sobre
informações dos Sistemas de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de
Salvador, Santo Amaro e Saubara, com população atendida da ordem de 3 milhões de
habitantes, enfocando a questão dos mananciais e suas estruturas hídricas de Barragens

de Acumulação com volumes de 4.630.96 hm' (Pedra do Cavalo), captações com
equipamentos de até 5.000 CV. sistemas adutores de água bruta e tratada com extensões
de até 20 Km, Estações de Tratamento Convencional de até 9 m3/s, reservatórios na faixa
de 8.000 a 42.000 m' instalado na ETA Principal e sub-adutoras de água tratada e redes
de distribuição com mais de 10 km de extensão e diâmetros de até 1.000 mm. Por se

tratar da região mais importante do Estado da Bahia, apresenta atualmente um conjunto
de ações de planejamento denominadas de PARMS - Plano Diretor de Abastecimento de
Água da Região Metropolitana de Salvador. Santo Amaro e Saubara que induzirá ações
emergenciais e de ampliação planejada para evitar riscos de racionamento mais severo,

face à estiagens prolongadas.

• RA 02 - Análise das primeiras informações sobre a Barragem do Careta,
municípios de Macururé e Chorrochó; possibilitando o abastecimento de uma
população superior a 35.000 habitantes. Ampliação do volume útil da Barragem do
Tapera. Sistema Integrado da Ilha de lIaparica. utilizando o sistema "DERVB"
(Dispositivo para Elevação Reversível de Vertedouro de Barragem, visando a

ampliaçâo de volume do Reservatório de Acumulação), para um total de 6.3 hm' de
reservatório de água, com um aumento de 40% do volume acumulado.

• RA 03 - A implantação da barragem do Rio Colônia no contexto regional do litoral

sul, compreendendo:

1) Caracterização da obra de barragem mais importante nos últimos 15 anos na Bahia
cujas características principais são:

CARACTERiSITICAS DA BARRAGEM DO RIO COLÔNIA

DADOS HIDROLOGICOS

I Area da bacia hidroarafica 2.307km2

I Area alaQada (para a soleira do vertedouro na cota 119,00m) 1.621,94 ha

Vazão regularizada com 100% de aarantia 1.259 Us
Vazão reaularizada com 95% de aarantfa 2.610L/s
Vazão reQufarizada com 90% de ÇJarantia 3.203 Us
Vazão de cheia decamilenar 4.129 m'/s
Vazão de cheia milenar 2.857 m3/s
Amortecimento da contribuição do Rio Colônia nas cheias na cidade de ftabu na -42%

Vazão ecológica 146 Us
NA maximo maximorum (1.000 anos de recorrência) 123,44 m

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.580/0001-42
3~ Avenida do CAB, nO390. 2. andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233 1 E-mail: sihsdiretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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CARACTERislTICAS DA BARRAGEM DO RIO COLÔNIA

DADOS HIDROLOGICOS

NA máximo normal ( cota da soleira do vertedouro) 1119,00 m
NA mlnimo operacional 1112,00 m
VOLUMES DO RESERVATÓRIO
Volume total: (cota119,OO m) 62.670.695 m'

Volume útil: entre as cotas 119,00 m e 112,00 m 56.581.256 m3

Volume Morto: (abaixo da cota 112,00 m) 6.089.439 m'

CARACTERISTlCAS DO BARRAMENTO
DIMENSOES PRINCIPAIS

Cota da crista 124 m

LarQura da crista 4,44 m

Extensão total pelo coroamento -195 m
Comprimento do vertedouro (ao lonoo da soleira vertente) 80,00 m
Cota do leito do rio (referência adotada) 102,60 m
Altura da barraQem (em referência a crista dos maciços laterais) 21,40 m

Volume de concreto convencional (CCV) 4.237,40 m'

Volume de concreto Comoactado com rolo (CCR) 30.106,20 m'

CARACTERISTICAS DO EXTRAVASOR
Tipo de soleira de vertedouro Creaaer

Altura do vertedouro ( do leito do rio á soleira\ 16,40 m

Cota da soleira 119.00 m

Maciço do vertedouro em CC R, com paramento de montante, ogiva e superi[cie Superfície vertente
vertente (em concreto convencional) lisa
O vertedouro terá soleira livre, tipo Creager, canal de queda (rápido) liso e dissipação de energia através
de concha defletora (salto de esqui), que lançará o jato de água numa fossa previamente escavada na
rocha. a lusante do barramento

2) Caracterização hidrográfica e a problemática de escassez de água por falta de
infraestrutura hídrica que passou a população de ltabuna, abordando todo o contexto
regional para o atendimento com Abastecimento de Água de uma população de 220.386

habitantes (população estimada para Itabuna pelo IBGE para o ano de 2016), o estágio
da construção do maciço na época do Relatório, bem como os cenários futuros
decorrentes da implantação do Porto Sul;

3) Foi elaborada a caracterização da vegetação na área do lago, mais a APP da sua
borda. O quadro resumido desse estudo está apresentado a seguir:

LAGO LAGO
TIPO

f%) hectares t%\ hectares

O FLORESTA 2,57% 41,69 3,05% 49,50
,'"
'"'" CiliAR 3,23% 52,39 0,55% 8,94>-w

'"
PASTAGEM 86,23% 1.397,79 87,70% 1.422.51

w
> OUTROS . 0,67% 10,92.

CONTRUÇÔES 0,16% 2,57 0,16% 2,57

CALHADO RIO 7,22% 117,00 7,21% 117,00

BA 120 0.65% 10,50 0,65% 10,50

TOTAL 100,06% 1.621,94 100,00% 1621,94

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3" Avenida do CAB. nO390, 2~ andar. Centro Admtnlstrativo da Bahia. Salvador. BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-62331E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.bagov.br

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 183



Página 9/54

{;j~ , GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
l.. . Sa<:rel~,"" (!{llnTtMsrrunJl8 Hi<lnca fi saneamento

• RA 04 - Estudos geológicos de eixos para a implantação da barragem do Careta,
municipios de Macururé e Chorrochó:

1) Caracterização geológica do sitio da Barragem do Careta, buscando detalhar as
condições de fundação para as alternativas de Eixos abordados no RA 02. Os Estudos

Geológicos - geotécnicos de eixos para a implantação da Barragem objetivaram a seleção
de Sítios para a Barragem do Careta. Foram realizados em campo, inspeção aos sítios
barráveis ao longo do rio Macururé, no entorno da Ponte da BA - 311, sobre o referido rio,
nos trechos de interesse indicados nos estudos preliminares da CODEVASF e da UFC.
Foram inspecionados os 3 (três) eixos barráveis previamente definidos, compreendendo
uma avaliação das condições do sítio no tocante às condições topográficas do boqueirão
e bacia hidráulica e, referente às condições geológicas - geotécnicas preliminares dos

terrenos da fundação e da bacia hidráulica; dados de localização e acessos, observações
da inspeção de campo com a caracterização da geologia, da bacia hidráulica, a situação
dos direitos minerários na área das possíveis Barragens do Careta, estudos para a
definição da melhor alternativa de eixo, aspectos da qualidade da água e o programa de
investigação geotécnica (sondagens) para o estudo de viabilidade.

2) A Barragem do Careta pode vir a ser uma verdadeira redenção da reglao onde se
situam os municipios de Macururé e Chorrochó, possibilitando o abastecimento de uma
população superior a 35.000 habitantes e deverá ter as seguintes características para

cada sítio:

Elevação
Extensão

Altura
Eixos Coordenadas aproximada

(m) (m) (m)

Eixo 01
1979137 mN

355 700 15
493097 mE

Eixo 02
8979700 mN

355 400 15
492722 mE

Eixo 03
8979764 mN

354 300 15
492331 mE

• RA 05 - Temas 1 e 2
,. Tema 01 - Inventário de barragens estratégicas do estado da Bahia - bloco 1:

Nesta atividade foi contemplada, em primeira edição, a primeira parte do Inventário de
Barragens Estratégicas da Bahia, que foi apresentado posteriormente em forma de

Catálogo.

Foram selecionadas, dentre as 330 barragens de diversos tipos e dimensões,
cadastradas pelo INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (em
levantamento de 1010312017), as barragens que correspondem a obras de significado
estratégico local ou regional, delimitadas pelo critério da Lei n'12.334 de Segurança de
Barragens, ou seja: "Altura do maciço medido do ponto mais baixo de fundação à crista,
maior ou igual a 15 m (quinze metros)" e "Capacidade do reservatório maior ou igual a

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21,730.58010001-42
3a Avenida do CAB, nO390, 2. andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador. BA, CEP: 41.745.005

Telefone: (71) 3115-6233 1E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.Qov.br

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 184



Página 10/54

",....••..

~

•..' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
. _.- SOClll18rll 00 In!raestrulufa Hklnco a SMl9aroonlO

3.000.000m' (três milhões de metros cúbicos), podendo, em situações especiais, serem
adotados capacidades menores, quando fatores especiais assim indicarem".

Para melhor organizar este catálogo, as barragens foram agrupadas em 03 Blocos de
RPGA's - Regiões de Planejamento e Gestão das Águas, nas quais está indicada a bacia
hidrográfica a que pertence. Para cada barragem foi elaborado um resumo dos principais
dados para sua caracterização e entendimento, tais como: altura, capacidade do
reservatório, extensão do barramento, área do reservatório para a cota do vertedouro, tipo
estrutural, vazão de cheia máxima; e as informações básicas, contendo: situação atual,
início da operação, localização, hidrografia, finalidade e responsável pela operação.
Foram apresentadas ainda imagens de satélite e fotos da barragem ou do reservatório.

No RA 05 foram apresentadas as Barragens do Bloco 01, que compreenderam 27 (vinte e

sete) barragens de 9 (nove) RPGA's.

).- Tema 02 - Escopo da elaboração de estudo de viabilidade técnico, econômico e
ambiental, com elaboração de alternativas, incluindo avaliação de impacto
ambiental, e consolidação do anteprojeto da barragem do Careta, prevista no Rio
Macururé, localizada nos municípios de Chorrochó e Macururé, no estado da

Bahia:

Apresentação da Minuta do Escopo para a contratação dos Estudos de Viabilidade e
Consolidação do Anteprojeto da Alternativa Selecionada para implantação da Barragem
do Careta, visando beneficiar os municípios de Macururé e Chorrochó.

• RA 06- Inventário de barragens estratégicas do estado da Bahia - Bloco 2:

Dando seguimento ao que foi apresentado no RA 05, foi contemplada, em primeira

edição, a segunda parte do Inventário de Barragens Estratégicas da Bahia, sendo
apresentado posteriormente em forma de Catálogo.

No RA 06 foram apresentadas as Barragens do Bloco 02, que compreenderam 62
(sessenta e duas) barragens de 7 (sete) RPGA's .

• RA07-Temas1e2
.,. Tema 1 - Inventário de barragens estratégicas do estado da Bahia - Bloco 3:

Dando seguimento ao que foi apresentado nos relatórios RA 05 e RA 06, nesta atividade
foi contemplada, em primeira edição, a terceira parte do Inventário de Barragens
Estratégicas da Bahia, a sendo apresentado posteriormente em forma de Catálogo.

No RA 07 foram apresentadas as Barragens do Bloco 03, que compreenderam 26 (vinte e
seis) barragens de 9 (nove) RPGA's.

:r Tema 2 - Estudos para concepção preliminar de adutora Ponto Novo - Pedras

Altas:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730,580tO001-42
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Indicação de soluções que permitam uma minimização dos efeitos das estiagens e dos
desequilíbrios entre as disponibilidades temporarias de mananciais que se situam neste
caso relativamente próximos, por estarem em rios afluentes de um rio principal na mesma
Bacia. No caso, o Rio Itapicuru-Açu, com as barragens de Ponto Novo e de Pedras Altas,
permitem a associação de sistemas, decorrente de situações peculiares de maior
pluviosidade, como na bacia hidrológica da Barragem de Pindobaçu. Isto traz soluções
para a pauta emergencial do Governo, como a necessidade de analisar e implantar uma

interligação de mananciais, de modo que os sistemas ligados a um manancial menos
critico, como a Barragem de Ponto Novo, possa fornecer agua para outro, como o de

Pedras Altas.

, Tema 03 - Metodologia para os estudos hidrológicos das barragens do Rio da

Caixa:

o Rio da Caixa é afluente pela margem esquerda do rio Paramirim, onde. para aumentar
a disponibilidade hídrica desta bacia, foram previstas alternativas de algumas barragens.
Dentre estas foram estudadas as barragens denominadas de Sítio do Eixo 1

(coordenadas 809923,832 N e 8547313,075 E) e Sitio do Eixo 3 (coordenadas
813916,296 N e 8541547,898 E). A Metodologia dos Estudos Hidrológicos das Barragens
do Rio da Caixa foi apresentada neste Relatório de Atividades 07_

• RA 08 - Tema 01, 02 e 03
;... Tema 1 - Estudos geológicos preliminares de eixos prioritários das barragens do

Rio da Caixa (Parte 1):

o Rio da Caixa é afluente pela margem esquerda do rio Paramirim, onde, para aumentar
a disponibilidade hídrica desta bacia, foram previstas alternativas de algumas barragens.
Dentre estas foram estudadas as barragens denominadas de Sítio do Eixo 1 e Sitio do
Eixo 3. A Primeira Parte dos Estudos Geológicos destes dois sitias de Eixos de Barragens

no Rio da Caixa foi apresentada neste Relatório de Atividades 08.

o Eixo E-Ol, marcado inicialmente pela CERB, apresenta um ponto de fuga lateral na
ombreira direita, para qual seria necessario construir um dique de proporções
significativas. Por isso foi traçado, também, um Eixo 01b, logo a montante deste, que

passou a denominar-se Eixo 01a.

Verificou-se em campo no sitio E-03, a cerca de 40 m a jusante e na ombreira direita do
eixo, achados de pictoglifos ou pinturas rupestres, demonstrando indícios que comprovam
a presença pretérita do homem que outrora ocupou determinados espaços nesta região.

Existe legislação especifica referente à proteção patrimonial sobre a pintura rupestre que
especifica a punição a ser aplicada àqueles que depredam tal patrimônio.

Por conta disso, para que se mantivesse esta alternativa de sítio, tornou-se necessário
deslocar o Eixo para montante, em pelo menos 150 m dos achados arqueológicos, de
forma a preservá-los das potenciais interferências com a construção e operação do

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21,730.580/0001-42
3" A ..••enida do CAB, nO390. 2" andar _Centro Administrativo da Bahia. Sal ..••ador. BA. CEP: 41.745-005
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barramento. Estes achados arqueológicos estão localizados a cerca de 40m à jusante e
na ombreira direita do Eixo 038, e o deslocamento para montante gerou um novo local, o

Sitio do Eixo 3 b.

,. Tema 02 • Roteiro simplificado para projetos de barragens na bacia do Rio

Itapicuru - Açu:

A bacia do Rio Itapicuru-Açu tem sido um desafio para a gestão de infraestruturas de
recursos hídricos, particularmente no que se refere ao monitoramento e operação das
estruturas existentes (Barragens do Aipim, Pindobaçu e Ponto Novo) face aos conflitos de
usos da agua. As soluções que permitam uma minimização dos efeitos das estiagens e
dos desequilíbrios nas disponibilidades dos mananciais vão desde sistemas adutores para

reforço do abastecimento e da irrigação, até, num futuro pouco previsível, a chegada do
Canal do Sertão Baiano, que atravessa esta bacia. Num contexto de prazo intermediário,
mas integrado aos demais elementos da infraestrutura hídrica, estão os estudos para
projetos de novas barragens, dentre estas as priorizadas pelo Governo do Estado, de
Angelim/Rio das Pedras e Espanta Gado. Um Roteiro detalhado das Fases que envoivem
tais Estudos e Projetos foi objeto deste Relatório de Atividades 08:

- INDICATIVO DE POSSIBILIDADE

- ESTUDO DE VIABILIDADE DE ENGENHARIA E AMBIENTAL

- PROJETO BÁSICO DA(S) SOLuçA0 (OES) ADOTADA (S)

'" Tema 03 - Validação e atuaiização dos dados para o catálogo das barragens
estratégicas da Bahia:

Os Relatórios RA 05, RA 06 e RA 07 apresentaram, em primeira edição, as três partes do
Inventário de Barragens Estratégicas da Bahia.

Nesta atividade foram contempladas as ações de tabulação de dados e assessoria aos
encaminhamentos para os respectivos empreendedores públicos e privados (CERB,
CHESF, EMBASA, DNOCS, CODEVASF, PETROBRÁS, DOW, HAYASHI, IGARASHI e
outros), no sentido de que estes pudessem validar as informações já registradas pela
Consultora com base em diversas fontes de informação, visando obter no Catálogo - um
produto que foi editado independentemente dos Relatórios de Atividades - dados
validados e mais confiáveis das Barragens Estratégicas do Estado da Bahia.

• RA 09 - Temas 01 e 02
;.. Tema 01 - Estudos geológico-geotécnicos e de seleção de sítios barráveis de

eixos prioritários das barragens do Rio Da Caixa - Parte 11:

Visando aumentar a disponibilidade hidrica nos municípios da Bacia do Rio Paramirim, a
SIHS, com interveniência da CERB, solicitou estudos de eixos barráveis no Rio da Caixa,
que é afluente pela margem esquerda do Paramirim. Estavam sendo estudados e
executados levantamentos geológicos e topográficos em dois sitias, denominados de sitio

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hldrica e Saneamentof CNPJ 21.730.580fOOO1-42
3" Avenida do CAB. n~ 390.20 andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41.745-{)05
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do Eixo 1 e sitio do Eixo 3. A Segunda Parte dos Estudos Geológicos destes dois Eixos
de Barragens no Rio da Caixa está apresentada neste Relatório de Atividades 09.

Verificou-se em campo que no sitio do Eixo E-01, marcado inicialmente pela CERB, existe
um ponto de fuga lateral na ombreira direita, para o qual seria necessário construir um
dique. Por isso foi traçado, também, um Eixo 01b, logo a montante deste, sendo então o
primeiro denominado de Eixo 01a. A opção entre os Eixos 1a e 1b, neste sítio, dependeu

da altura definída para a barragem, o que, por sua vez, considerou-se também os
volumes de reservatório e as vazões regularizadas obtidas nos estudos hidrológicos.

Além disso, foi constatado em campo no sítio E-03, a cerca de 40 m a jusante, na sua
ombreira direita, pinturas rupestres (pictoglifos), demonstrando indicias que podem
comprovar a presença pretérita do homem que outrora ocupou determinados espaços
nesta região. Pinturas rupestres de pequeno tamanho, como as verificadas no sítio, são
antropomorfos ou grafismos que em geral podem indicar movimento: a luta, a caça, a
pesca, a dança e o sexo são habilmente representados pelos habitantes de então.

No Brasil existe legislação especifica referente á proteção patrimonial: as leis n° 4.717
(29/07/1965) no seu artigo 10

- parágrafo único; a Lei n° 3.924 (26/07/1961) nos seus
artigos 10 e 20 com relevância para o parágrafo "O" sobre a pintura rupestre em seus

artigos 3° e 5°; e a lei 9.605/98 no seu artigo 620 do código penal que especifica a punição
a ser aplicada áqueles que depredam tal patrimônio. Esta legislação foi apresentada no
Volume 11 do Relatório de Atividades 08.

Portanto, caso se mantivesse esta alternativa de sítio, tornou-se necessário deslocar o
Eixo para montante, em pelo menos 150 m dos achados arqueológicos, caracterizando o
Eixo 3b, de forma a preservá-los das potenciais interferências com a construção e

operação do barramento.

Ambas as constatações em campo em relação aos sítios 1 e 3 geraram novos Eixos 1b e
3b, logo à montante dos primeiros, tendo como consequência a readequação dos

estudos.

,. Tema 02 - Caracterização das barragens exístentes e metodologia para os estudos
hidrológicos do complexo de barragens na bacia do Rio Itapicuru - Açu:

Os conflitos de usos da água na bacia do Rio Itapicuru-Açu têm sido um desafio para a
gestão das infraestruturas de recursos hídricos, particularmente no que se refere ao
monitoramento e operação das estruturas existentes, como as Barragens do Aipim,
Pindobaçu e Ponto Novo. Soluções que permitam uma minimização dos efeitos das
estiagens e dos desequilibrios nas disponibilidades dos mananciais na própria bacia vão
desde sistemas adutores para reforço do abastecimento e da irrigação, e até, num futuro
pouco previsível, a construção do Canal do Sertão Baiano, inícialmente chamado de Eixo
Sul do Projeto de Transposição do Rio São Francisco.
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Para um horizonte mais curto, e como infraestrutura hídrica integrada aos demais futuros
projetos e às obras hídricas existentes, estão os estudos para projetos de novas
barragens. Dentre estas, foram priorizadas pelo Governo do Estado as barragens de
Angelim/Rio das Pedras e Espanta Gado. Dentro de um roteiro com as Fases que
envolvem tais Estudos, apresentado no RA 08, está o aprofundamento de elementos que
geraram o Indicativo de Possibilidade, como os Estudos Hidrológicos para as citadas

barragens, que por ser um sistema de vários reservatórios na mesma bacia, torna este
Estudo um pouco mais complexo. A caracterização das barragens existentes e
metodologia para os estudos hidrológicos estão apresentadas neste RA 09,

;;.. Tema 03 - Acompanhamento da validação e atualização dos dados para o catálogo

das barragens estratégicas da Bahia:

A primeira edição do Inventário de Barragens Estratégicas da Bahia foi apresentada nos

Relatórios RA - 05, RA - 06 e RA - 07, agrupadas em 03 Blocos de RPGA's - Regiões de
Planejamento e Gestão das Águas, respectivamente,

Mesmo considerando que foram utilizadas diversas fontes para estes dados, que foram
relacionadas no RA 08, foi recomendado pela SIHS que tais informações fossem
organizados em Planilhas e encaminhados, pela SIHS, para validações e

complementações, aos respectivos empreendedores públicos e privados. No fechamento
do RA 09 apenas a CODEVASF havia respondido a consulta, e aguardou-se as demais
respostas para poder compor o referido Catálogo de Barragens Estratégicas da Bahia,

• RA 10 - Tema 01, 02, 03 e 04
;;.. Tema 01 - Estudos geológico-geotécnicos e de seleção de sitios barráveis de eixos

prioritários das barragens do Rio da Caixa:

Consoiidação dos Estudos Geológico-Geotécnicos destes dois sítios e Eixos de
Barragens no Rio da Caixa, contemplando os seguintes tópicos:

- Introdução;

Objetivos;

- Localização e Acessos;

- Material de Consulta;

- Inspeções de Campo;

- Geologia;

- Bacia Hidráulica;

- Situação dos Direitos Minerários nas Áreas de Estudo para a Implantação
da Barragem do Rio da Caixa;

- Resumo Atualizado das Características Locacionais e Geológicas dos Sítios

dos Eixos 1 e 3;

- Definição da Melhor Alternativa de Eixo;
- Definição da Melhor Alternativa Locacional;
- Alternativa Tecnológica;

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.580/0001-42
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- Qualidade da Água;

- Programa de Investigação Geotécnica para Estudo de Viabilidade;

- Conclusões e Recomendações.

}.- Tema 02 - Estudos hidrológicos de eixos prioritários das barragens do Rio da

Caixa:

Neste tema foram apresentados os estudos hidrológicos a partir dos levantamentos
topográficos e aerofotogramétricos das barragens do rio da Caixa, nos eixos
denominados de Eixo 1b e Eixo 3b, no município do Rio do Pires - SA, visando definir as
vazões regularizadas pelas barragens e as respectivas cheias de projeto para

dimensionamento do sangradouro. Inicialmente previu.se a realização destes estudos
hidrológicos a partir dos dados disponíveis no "Plano de Recursos Hídricos e da Proposta
de Enquadramento dos Corpos de Água das Bacias Hidrográficas dos Rios Paramirim e
Santo Onofre", mas, tendo em vista que as informações disponíveis neste Plano só
contemplavam o periodo de outubro de 1963 a setembro de 1991, passou-se a pesquisar
a disponibilidade de dados mais recentes, tendo~se utilizado as informações disponíveis
no Banco de Dados Hidroweb da ANA.

Estes Estudos Hidrológicos compreenderam: a) os dados que se pode dispor para
realização com base no citado Plano; b) os estudos pluviométricos e os estudos
f1uviométricos desenvolvidos com dados atualizados; c) geração de vazões nos dois sítios
dos eixos analisados, considerando duas alternativas: uma a partir dos dados disponíveis
no citado Plano de Recurso Hídricos e outra a partir de dados observados no posto
f1uviométrico de Érico Cardoso, no rio Paramirim.

RESULTADOS DO ESTUDO DE REGULARIZAÇÃO BARRAGEM DO RIO DA CAIXA EIXO 1B
IA PARTIR DE ÉRICO CARDOSO

GARANTIA 100% GARANTIA 90%
Cota NA Volume

Volume Vazão Volume Vazãomáximo normal Acumulado
(m) (hm3)

Regularizado Regularizada Regularizado Regularizada
(hm3/ano) -/m',s) (hm3/ano) -(m"s)

575,32 6,423 2,315 0,0734 5,006 0,1587

579,48 9,588 4,237 0,1344 8,717 0,2764

583,00 12,754 5,370 0,1703 11,852 0,3758

586,06 15,919 6,573 0,2084 15,648 0,4962

588,82 19,084 7,853 0,2490 17,99 0,5705

591,36 22,250 9,238 0,2929 21,531 0,6827

593,72 25,415 10,574 0,3353 23,795 0,7545

595,94 28,580 11,766 0,3731 24,285 0,7701

598,02 31,746 12,929 0,4100 25,033 0,7938

600,00 34,911 14,035 0,4450 25,544 0,8100

Fonte: Elaboração Própria

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
38 Avenida do CAB, nO390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA, CEP; 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihs.direloriaadministraliva@sihs.ba.gov.br
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RESULTADOS DO ESTUDO DE REGULARIZAÇÃO BARRAGEM DO RIO DA CAIXA EIXO 3B
A PARTIR DE ÉRICO CARDOSO'

GARANTIA 100% GARANTIA 90%
Cota NA Volume

máximo normal Acumulado Volume Vazão Volume Vazão
(m) (hm3) Regularizado Regularizada Regularizado Regularizada

(Jlm3/anol -(m3/sl lhm3/anol -lm3/s)

705,87 5,473 2,027 0,0643 4,415 0,1400

709,36 8,243 3,671 0,1164 7,697 0,2441

712,91 11,013 4,566 0,1448 10,450 0,3314

714,56 13,783 5,473 0,1735 13,791 0,4373

716,66 16,553 6,37 0,2020 15,299 0,4851

718,58 19,323 7,249 0,2299 18,298 0,5802

720,35 22,093 8,18 0,2594 19,709 0,6250

722,01 24,863 9,033 0,2864 20,912 0,6631

723,54 27,634 9,926 0,3148 21,214 0,6727

725,00 30,404 10,83 0,3434 22,062 0,6996
Fonte: Elaboração Própria

., Tema 03 - Estudos de eixos de barragens na bacia do Rio Itapicuru - Açu -
inspeções de campo:

Atendendo o planejamento definido pela SIHS, nos dias 16 a 18 de janeiro de 2018, foi
realizada uma visita a campo na área da Bacia do Rio Itapicuru-Açu, com o objetivo
principal de analisar "in-loco" os eixos de possíveis barragens no sítio do Espanta Gado,
no próprio Rio Itapicuru-Açu, e no sítio de Angelim/Rio das Pedras, logo à montante da
confluência do Rio das Pedras, pela margem direita, no Rio Itapicuru-Açu, Por oportuno,
no trajeto também foram visitadas as obras da adutora Ponto Novo-Covas/Espanta Gado,
as obras de instalação do sistema "DERVB" (Dispositivo para Elevação Reversivel de

Vertedouro de Barragem, visando a ampliação de volume do Reservatório de
Acumulação) na Barragem de Ponto Novo - em fase de conclusão, e a Barragem de

Pindobaçu.

, Tema 04 - Acompanhamento da validação e atualização dos dados para o catálogo
das barragens estratégicas da Bahia:

A edição final do Catálogo de Barragens Estratégicas da Bahia, agrupadas em 03 Blocos
de RPGA's - Regiões de Planejamento e Gestão das Águas continuou aguardando as
respostas à consulta feita aos responsáveis empreendedores das barragens para
validação, atualização e complementação dos dados do inventário,

Acrescentou-se a estas a Barragem do Rio Colônia, em fase de conclusão, aguardando o
seu enchimento.

• RA 11 - Tema 01 e 02
,. Tema 01 - Atualização da disponibilidade hidrica do Rio Itapicuru - Açu

considerando o complexo de barragens existentes e previstas:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.58010001-42
3" Avenida do CAB, n" 390, 2' andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, eEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115~233!E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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Foram apresentados os estudos hidrológicos preliminares para atualização da
disponibilidade hidrica do rio Itapicuru-Açu, um dos principais afluentes do Rio Itapicuru,
visando quantificar a disponibilidade das atuais barragens existentes: as Barragens de
Aipim, Pindobaçu e Ponto Novo; e analisar o impacto na disponibilidade hídrica nesta
bacia com a implantação de novas barragens, as barragens de Angelim, Rio das Pedras e
Espanta Gado. Tratou-s8, portanto, de um estudo complexo, que utilizou dados

meteorológicos bastante consistentes.

Esta avaliação foi feita de forma preliminar em função da base cartográfica utilizada, pois
não se dispunha de levantamento adequado para a avaliação das relações cota x área x
volume das novas barragens, estando estas relações, neste estudo, sendo definidas
através de cartografia baseada em imagens de satélite.

Como resultado deste estudo, avaliou-se o aumento na disponibilidade hídrica que estas
novas barragens poderiam acrescer na disponibilidade atual, de forma tal que não
impacte na disponibilidade das atuais barragens, bem como reavaliar a disponibilidade

hídrica atual destas barragens existentes.

Foi constatado no Parecer Técnico que o quadro de seca verificado quando da visita à
campo na área da Bacia do Rio Itapicuru-Açu, realizada nos dias 16 a 18 de janeiro de
2018, com o objetivo principal de analisar "in-loco" os eixos de possiveis barragens no
sitio do Espanta Gado, no próprio Rio Itapicuru-Açu, e no sitio de AngelimlRio das
Pedras, logo á montante da foz do Rio das Pedras, mudou completamente em fevereiro

de 2018, após as chuvas.

;. Tema 02 • Comparativo dos dados de diversas fontes no processo de validação e
atualização de informações para o catálogo das barragens estratégicas da Bahia:

Verificou-se que todos estes dados, ao serem comparados, apresentavam algumas
discrepâncias significativas. Como o conjunto de informações obtidas é bastante
representativo, isso fez com que o Catalogo de Barragens Estratégicas da Bahia seja o
documento mais confiável editado pelo Estado sobre o Tema, como requer a SIHS,
tornou-se imprescindível esclarecer tais discrepâncias antes da formatação final do
Catalogo. Elaborou-se então Planilhas com o comparativo dos dados das diferentes
fontes, indicando uma sugestão a ser adotada, com encaminhamentos de novos
esclarecimentos do empreendedorl órgão informante.

Este conjunto de dados compreendeu 115 barragens estratégicas, para as quais foram
trabalhadas um total de 1.955 informações, Foram apresentadas no Catálogo imagens de

satélite e fotos da barragem elou do reservatório.

• RA 12 - Complemento ao RA 11 - Resultado do comparativo dos dados de
diversas fontes no processo de validação e atualização de informações para o
Catálogo das Barragens Estratégicas da Bahia:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
3" Avenida do CAB, nO390, 2' ar.dar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihS.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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o resultado das discussões das Planilhas com o comparativo dos dados das diferentes
fontes, apresentado no RA 11, constituiu este RA 12, indicando uma sugestão.

• RA 01 F2 - Pré-edição do catálogo das barragens estratégicas da Bahia:

Após um exaustivo processo de coleta, verificação, comparação, análise e validação de
dados, obteve-se a Versão Final, em pré-edição, do Catálogo de Barragens Estratégicas
da Bahia. Após verificar que uma das barragens não atendia aos critérios pre-
estabelecidos, o conjunto de dados trabalhados compreendeu finalmente um total de

1.938 informações para 114 barragens estratégicas.

o conhecimento da infraestrutura hídrica instalada no Estado da Bahia é um fator
fundamental para a gestão dos recursos hídricos. Dentre as obras de infraestrutura,
destacaram.se os reservatórios de acumulação de água, cuja importância para os
diversos usos, especialmente no semiárido, dispensa novas argumentações.

Com este catálogo de informações consolidadas e validadas sobre as principaiS
barragens, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS espera estar
contribuindo para aprimorar o trabalho de planejamento das intervenções e a gestão dos

recursos hídricos no Estado.

RELACÃO DE BARRAGENS ESTRATÉGICAS DA BAHIA

OPERADOR NOME DA BARRAGEM RPGA

AflUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ALTO F~MEAS I XXI

AGRONOl AGRONOl J XXI

BASE NAVAL DE ARATU RIO DOS MACACOS XI

CAR/ ASSOCIAÇÃO
CAMPESTRE XXIII

MARACUJÁ XII

ANGICO X

APERTADO X

BANDEIRA DE MELO X

FRANÇA X

GASPARINO XIV
CERB

PEDRAS ALTAS XII

PINDOBAÇU XII

PONTO NOVO XII

RIACHO DOS POÇOS/BOA VISTA DO TUPIM X

SÃO JOSÉ DO JAcuípE X

CERB/VOTORANTIN PEDRA DO CAVALO X

FUNIL VIII

ITAPARICA XVI

MOXOTÓ/APOlÔNIO SALES XVI

CHESF PAULO AFONSO I, 11E 111 XVI

PAULO AFONSO IV XVI

PEDRA VIII

SOBRADINHO XIX

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730,58010001-42
3a Avenida do CAB. nO390,2. andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115--6233/E..mail: sihs,diretoriaadministrativa@sihs ba,gOV.br

1

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 193



Página 19/54

~

.
~. GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA
, __ SecretarIEI lia In"llIJ~lruturll HlClrlC8e SBneamanlO

OPERADOR NOME DA BARRAGEM RPGA

elA DE INTEGRAÇÃO FLORESTAL LTDA PASSAGEM FUNDA XXlll

CAATINGA DO MOURA XVII

CERArMA XXII

COVA DA MANDIOCA XXV

ESTREITO XXV
CODEVASF

MACAÚBAS XX

MIRORÓS/MANOEL NOVAES XVIII

poço DO MAGRO XXII

POÇÕES XVI

COOEVASF E PREFEITURA MUNICIPAL ZABUMBÃO XX

ADUSTINA XIV

AIMORÉ X

ANAGÉ VIl1

ANDORINHA 11 XII

APERTADO DA HORA XII

CARIACÁ/AÇUDE TAPERA XII

CHAMPRÃO VIII

COCOROBÓ XIV

JACARÉ VIII

JACURICI!RÓMULO CAMPOS XII

JURACI MAGALHÃES/AÇUDE ITABERABA/POÇO DO
X

URUBÚ
ONCes

LUIZ VIEIRA VIII

MIGUEL CALMON XI

MONTEIRO XII

MORRINHOS VIII

PINHOES XIV

poço GRANDE/ARACl XII

QUICÉ XII

RIO DO PAULO VIII

SERROTE XII

SOHEN XII

TREMEDAL VI1I

TRUVISCO VIII

DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE
RtO DO PEIXE 11 XII

CAPIM GROSSO

DNOCSjPREFEITURA MUNICIPAL DE
DELFINO XVII

UMBURANAS

DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENTE X

VALENTE

FWR XI
DOW

MWR 101 IX

ÁGUA FRIA II VI

EMBASA AIPIM XII

ARACATU VIII

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidnca e Saneamento! CNPJ 21.730580/0001-42

(;,3" Avenida do CAB, nO 390, 2"andar - Centro Administrati ..••o da Bahia, Sal ..••ador. BA, CEP: 41.745-005
Telefone: (71)3115-62331E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihsbago ..••.br
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OPERADOR NOME DA BARRAGEM RPGA

BRUMADO VIII

CACHOEIRA GRANDE XII

COBRE XI

CRISTALÂNDIA VIII

FONTE VELHA/JAGUARARI XII

IGUAPE VII

IPITANGA I XI

IPITANGA 11 XI

ITAPICURUZINHO XII

JOANES I XI

JOANES 11 XI

EMBASA LAGOA DA TORTA XX

MULUNGU DO MORRO/RIO TIJUCO X

P1AU IX

PITUAÇU XI

PRATA XII

RIACHO DE SANTANA XXII

RIO DA DONA IX

RIO DO ANTÔNIO VIII

SALOMÉ/FLORESTA AZUL VII

SANTA HELENA XI

SERRA PRETA VI

TAPERA 11 IX

EMBASA/CERB RIO CmONIA VII

GRUPO NEOENERGIA SITIO GRANDE XXI

CAMPINAS X

CAPÃO COMPRIDO/GRITADOR/AL TO GERAIS VtI1

CAPÃO DO MEL X

GUARÁ X
HAYASHI

ARIZONA I X

BREJINHO SALADINO I X

RONCADOR X

TREMEDAL/FAZ. ÁGUA BOA X

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ITAPEBI V

PREFEITURA DE CACULÉ
BARREIRO VIII

COMOCOXICO VIII

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE
PEIXE XIX

LURDES

PREFEITURA DE SERRINHA QUINJI XI

PREFEITURA MUNICIPAL Df CANSANÇÃO CALDEIRÃO GRANDE XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ RIACHO DOS BOIS XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA MATEIRO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA RIACHO DA EMA XXIII

PREFEITURA MUNICPAL DE BARRA DO
POÇO GRANDE XVIII

MENDES

.',....,

~

~ I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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OPERADOR NOME DA BARRAGEM RPGA

ANGELlM I X

GIRAU 1 XXII

SEM INFORMAÇÃO
HONORATO VIANA XIX

JURACI X

PAU PRETO XVI

POÇO DA PEDRA XIX

YAMANAGOlD CUIA XII

• RA 02 F2 • Plano de trabalho para os estudos de viabilidade de engenharia,
econômico e ambiental e anteprojeto de barragem no Rio da Caixa e do seu

sistema de adução - preliminar:

Este Plano de Trabalho apresentou as atividades previstas para serem desenvolvidas na
elaboração dos Estudos de Viabilidade e dos Anteprojetos de uma Barragem no Rio da
Caixa e do seu Sistema de Adução, com o objetivo de definir qual o melhor sitio a ser
implantada uma barragem de regularização de usos múltiplos em locais pré-selecionados

em estudos anteriores, para que, posteriormente, sejam desenvolvidos os Projetos Básico

e Executivo.

• RA 03 F2 • Plano de trabalho para os estudos de viabilidade de engenharia,

econômico e ambiental, anteprojetos e projeto de barragem no Rio da Caixa e do

seu sistema de adução:

o Plano de Trabalho teve como foco apresentar as atividades a serem desenvolvidas em

nível de anteprojeto, com o objetivo de se confrontar em qual dos eixos, 18 ou 38 tem-se
a maior vantagem na implantação de uma barragem no rio da Caixa para atender aos
seus usos múltiplos previstos. Como na escolha do sitio da barragem, o sistema adutor
influi nesta definição, também foi analisado o sistema adutor de abastecimento de água
para complementar o atendimento das localidades que seriam atendidas inicialmente pela

Barragem de Zabumbão.

o sítio escolhido para o desenvolvimento dos projetos deverá será o resultado da
comparação entre os aspectos técnicos, econômico-financeiros e ambientais,
compreendendo, além da barragem, a sua interligação com o sistema de adução de
abastecimento humano para atender as localidades previstas.

o Plano de Trabalho previu os estudos básicos a serem realizados que são os
levantamentos topográficos, as investigações geotécnicas (que serão contratadas pela
SIHS) e os estudos hidrológicos complementares, a avaliação ambiental dos sítios de
interesse, que deverão ter como objetivo identificar qual dos eixos provocará um menor
impacto. Serão utilizados dados secundários neste estudo, com exceções para a análise
da qualidade da água e para a atividade do reconhecimento arqueológico dos sítios.

Foi prevista a elaboração de um projeto conceitual do Empreendimento, quando deverá
ser estabelecido um arranjo dos diferentes componentes, destacadamente a barragem e

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.560/0001-42
3- Avenida do CAB. nO390,2" andar" Centro Administrativo da Bahia, Salvador. BA, CEP; 41.745"005

Telefone: (71) 3115"62331 E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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o sistema de adução; a elaboração dos anteprojetos e projetos das barragens, das
interferências e do sistema de adução; e a consolidação de cada uma das alternativas,
com a escolha da melhor solução a partir de uma matriz cruzada onde deverão ser

confrontados todos os aspectos analisados, tanto os técnicos, como os econômico-

financeiros e ambientais.

• RA 04 F2 • Temas 01 e 02

>- Tema 01 - Parecer Técnico sobre a visita à bacia do Rio Utinga:

A escassez hídrica na bacia do rio Utinga é um problema grave que já apresentou várias
situações de conflitos anteriormente. Tais conflitos já resultaram com manifestações e

protestos que chegaram a interromper o tráfego de veiculas na BR-242.

A severa estiagem que assolou grande parte do Estado da Bahia, também castigou muito
a bacia do Rio Utinga, que ainda não dispõe de reservatórios de médio elou grande porte
que possa vencer estes períodos de escassez com alguma reserva de água. Por esta
razão, tornou-se necessário a elaboração de estudos para implantação de reservatórios

de regularização que possam atenuar este déficit hídrico que a região possui. Com a
implantação de reservatórios de acumulação, poderão ser guardadas águas dos períodos
chuvosos para serem utilizadas nos períodos de estiagens, garantindo a segurança
hidrica necessária para que a população possa viver com alguma dignidade e não tenha

que abandonar suas terras produtivas migrando para as cidades de maior porte.

,. Tema 02 • Plano de trabalho para os estudos de ampliação da oferta hídrica na

bacia do Rio Utinga:

Os estudos para Avaliação da Ampliação da Disponibilidade Hidrica visando a Segurança

Hidrica da Bacia do Rio Utinga, para a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
- SIHS teve como objetivo definir quais os melhores sítios a serem implantadas barragens
de regularização e de nível de usos múltiplos, em locais pré-selecionados em estudos
anteriores. Para tanto, apresentou inicialmente uma pequena descrição das condições
deficitárias dos recursos hídricos na região e que foram severamente agravadas com a
estiagem bastante longa e severa que sofreu toda a região onde está inserida a bacia.

Os objetivos, geral e específico foram apresentados neste documento, cujo principal
conteúdo é o escopo básico da realização dos estudos da consolidação dos sítios para
implantação de reservatórios de regularização e de barragens de nível com os respectivos
aproveitamentos, bem como, verificar a disponibilidade hídrica subterrânea.

• RA 05 F2 • Temas 01 e 02

r Tema 01: Estudos Iniciais e Visita Técnica à Sub-Bacia do Alto Rio Salgado
Visando Alternativas para Eixos de Barragem:

Os estudos iniciais sobre a possibilidade de implantação de barragem no alto Rio
Salgado, visam construir uma nova alternativa de abastecimento da localidade de ltaiá e

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21,730.58010001-42
3" Avenida do CAB, nO390, 2" andar. Centro Administrativa da Bahia. Salvador - BA, eEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-62331 E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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da zona rural de pequenas propriedades da re9180. O sistema de captação e adução
existente, com transposição de águas da bacia do Rio de Contas, foi construído por estes
proprietarios, mas foi incorporado pela EMBASA, com a implantação de uma ETA e rede

de distribuição, gerando graves conflitos de uso da água.

A escassez hídrica na bacia do alto Rio Salgado é sazonal, e mais agravada em anos
secos, como em 2016. É um problema grave que já apresentou várias situações de
conflitos, especialmente após a priorização do abastecimento da zona urbana da
localidade de Itaiá, usando um sistema que não foi construído exclusivamente para este

fim. A visita técnica a esta região ocorreu nos dias 21 e 22 de agosto de 2017.

,. Tema 2: Estudos Hidrológicos Preliminares - Disponibilidade de Vazão
Regularizada - para Alternativa de Eixo De Barragem na Sub-Bacia do Alto Rio

Salgado:

No Tema 2 apresentou-se os estudos hidrológicos preliminares de uma barragem no rio

Salgado, próxima á localidade de Itaiá, no município de Firmino Alves-BA, visando
atender as demandas de agua do Sistema de Abastecimento de Água desta localidade e
o abastecimento humano da zona rural circunvizinha, incluindo os estudos fiuviométricos
e os estudos de regularização.

8.2.2 AT 03 - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
REVITALlZAÇÃO DE BACIAS E DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS:

• RA 01 - Projeto de recuperação florestal em Áreas de Proteção Permanente (APP);
Projeto de recuperação florestal das APP, que contribuem para o abastecimento da

Região Metropolitana de Salvador.

• RA 02 - Revisão do escopo para contratação de serviços de apoio á divulgação do
projeto de recuperação florestal; Revisão do escopo para contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de assessoria na gestão e
operacionalização do projeto de recuperação florestal; Parecer Técnico sobre

reuso de águas residuárias na Bahia.

• RA 03 - Modelagem de programa estadual de revitalização das bacias.

• RA 04 - Escopo socioambiental de um programa de restauração ou recuperação

de bacias:

Visando subsidiar o desenvolvimento de uma metodologia geral de trabalho para a
elaboração do Programa de Revitalização das Bacias e Sub-bacias Hidrográficas do
Estado, apresentou-se neste RA 04 as alternativas e vertentes dos aspectos sociais, que
podem ser analisadas e eventualmente adotadas em projetos deste tipo na Bahia.

Assim, são detalhadas as atividades a serem desenvolvidas e os produtos esperados:

- Atividades a serem desenvolvidas:
SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.580/0001-42

34 Avenida do CAB. n" 390.2" andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP; 41.745-005
Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 198



Página 24/54

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SACretarlfl de 1n1f8<lSlrutura HIClrlClle S8nll3menlO

1a etapa: levantamento de flora e tecnologias sociais,

2a etapa: diagnóstico socioambiental participativo - "mapa" da propriedade (ou
mesmo da microrregião); Análise da imagem aérea da propriedade e entorno; Caminhada

transversal pela propriedade; Entrevista semiestruturada e conversa descontraída;
Conteúdos do diagnóstíco; Objetivos, aspirações e sonhos da família agricultora, acesso a
recursos e estratégias de modos de vida; Recursos humanos; Recursos sociais; Recursos
naturais; Recursos físicos e Recursos financeiros.

3a etapa: programa de educação ambiental - Seminário sobre usos da água,

políticas públicas e suas regulações; Sensibilização para grandes proprietários com
ênfase em recursos hídricos e matas ciliares.

- Produtos esperados:

Cardápio de tecnologias sociais a ser apresentado em todas as comunidades; Plano de
Trabalho para coleta de dados primários; Levantamento das espécies que ocorrem em
cada área; Relatório com os resultados das tecnologias de interesse de cada
comunidade; Mapas com localização de áreas críticas de desmatamento ou erosão e

respectiva tecnologia social selecionada.

• RA 05 - Roteiro detalhado para o Programa de Recuperação de Bacias e Sub

bacias Hidrográficas.

• RA 06 - Sumário do escopo de um Programa Estadual de Revitalização de Bacias
e de Sub-bacias Hidrograficas; Modelo de avaliação de criticidade para seleção de

áreas a serem recuperadas.

• RA 07 - Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrograficas:

No presente relatório são apresentados seis novos itens que íntegram o sumário do
Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas, a saber:

a) Principais programas que se relacionam com água - Apresenta uma relação das
iniciativas federais, estaduais e municipais que têm como objetivo promover a
revítalização de bacias hidrográficas.

b) Zonas urbanas (impactos do saneamento insuficiente - importância da universalização)
- Uma síntese da situação do saneamento nas áreas urbanas dos Territórios de
Identidade do Estado, e de como as atividades urbanas contribuem historicamente para
reduzir a qualidade dos mananciais, e a importância de se avançar na direção dos 3 Rs

(Redução, Reutilização e Reciclagem).

c) Áreas rurais - Apresentação de um relato sintético sobre quais territórios estão menos
adiantados em termos de universalização do saneamento, e sobre como esse atraso
relativo pode ser recuperado se forem adotados modelos locais com maior autonomia,

para gestão de sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.
SlHS _ Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
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d) Propriedades rurais - Uma caracterização dos estabelecimentos rurais nos Territórios
de Identidade segundo os estratos de área total e número de estabelecimentos,

mostrando a necessidade de se modernizar a agricultura irrigada como caminho para
maximizar a utilizaçâo dos recursos hídricos.

e) CAR/CEFIR - Apresentação resumida da importãncia e da obrigatoriedade de inscrição
dos proprietários e ocupantes de estabelecimentos rurais no Cadastro Ambiental Rural,
para ter acesso às políticas públicas de apoio à atividade agrícola e participar das

políticas de preservaçâo do meio ambiente.

f) RPGAs e bacias hidrográficas - traça uma caracterização resumida das Bacias
Hidrográficas e respectivas RPGAs, com informações sobre população, municípios,

cursos d'água, tipo de utilização dos recursos hídrícos e principais tipos de ameaças aos

mananciais.

• RA 08 - Subsidios para a elaboração de programas e projetos de revitalização de

bacias e de sub-bacias hidrográficas no estado da Bahia - parte - 1.

• RA 09 - Subsídios para a elaboração de programas e projetos de revitalização de

bacias e de sub-bacias hidrográficas no estado da Bahia - Parte - 2:

Neste RA 09, foi encaminhada a Segunda Parte, finalizando este documento e
complementando esta reestruturação, desde os INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO
até as CONCLUSOES E REFLEXOES, além das REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

• RA 10 . Diretrizes para a elaboração de programas e projetos de revitalização de
bacias e de sub-bacias hidrográficas no estado da Bahia:

Consolidação das Partes I e 11:

SUBslDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE
REVITALlZAÇÃO DE BACIAS E SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DA

BAHIA

> INTRODUÇÃO

> JUSTIFICATIVA

> OBJETIVOS

> PANORAMA DAS AÇOES DE REVITALlZAÇÃO DE BACIAS

- PANORAMA iNSTITUCIONAL

- EXPERIÊNCIAS DE REVITALlZAÇÁO

> MODELO DE AVALIAÇÃO DE CRITICIDADE DE BACIAS

- RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES

- ETAPAS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DA CRITICiDADE

> INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO

- DiAGNÓSTICOS AMBIENTAIS PARTICIPATIVOS

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3- Avenida do CAB. nO390, 2°andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA, CEP: 41.745-005

Telefone (71) 3115..{)2J31E-mail: sihsdiretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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- INTERVENÇOES FíSICAS

- AÇOES EDUCACIONAIS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E SOCIOAMBIENTAl

- ECONOMIA SUSTENTÁVEL

- COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

> IMPACTOS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL SOBRE AS POPULAÇOES

- ZONA URBANA

-ÁREA RURAL

> CRITÉRIOS PARA UMA AGENDA DE INTERVENÇOES

- INDICATIVOS DE BACIAS A SEREM ESTUDADAS

> CONCLUSOES E REFlEXOES

> REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• RA 11 • Escopo referencial para contratação de serviços de revitalização de bacias

hidrográficas:

Este documento foi produzido com o propósito de fornecer à SIHS um modelo de Escopo

para contratações de Projetos de Recuperação de Nascentes e Revitalização de Bacias
Hidrográficas. Para tanto, contém as justificativas, o objetivo, além de toda a parte
metodológica e as respectivas etapas de execução, com os espaços assinalados para
inclusão e descrição das bacias que foram selecionadas dentro das atividades da
Diretoria de Revitalização de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas da SIHS, a partir das
quais é possível fazer as respectivas estimativas de custo de cada intervenção.

• RA 12 - Complemento ao RA 11 - Proposta de modelagem de Quantificação de
Àreas de Reflorestamento para a contratação de serviços de Revitalização de

Nascentes de Bacias Hidrográficas.

A produção deste documento teve o propósito de fornecer à SIHS um exemplo da
aplicação do modelo de Quantificação de Áreas de Reflorestamento, para contratações
de Projetos de Recuperação de Nascentes e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Para
tanto, contém os principais itens que devem ser considerados para as bacias que
selecionadas dentro das atividades da Diretoria de Revitalização de Bacias e Sub-bacias
Hidrográficas da SIHS, a partir das quais é possivel fazer as respectivas estimativas de

custo de cada intervenção.

• RA 01 F2 - Escopo para contratação de serviços de revitalização da bacia

hidrográfica do Rio Colônia:

Este documento foi produzido com o propósito de fornecer à SIHS um escopo específico
para a contratação do Projeto de Recuperação de Nascentes e Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Colônia, à montante da Barragem do Rio Colônia.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
3' Avenida do CAB. nD 390.2. andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihsdireloriaadministraliva@sihs.ba.gov.br
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• RA 02 F2 - Tema 01 - Escopo, quantificação e orçamento para execução de
serviços de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Paramirim à montante da

barragem de Zabumbão:

A produção deste documento teve o propósito de fornecer à SIHS um escopo específico

para a contratação do Projeto de Recuperação de Nascentes e Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Paramirim, à montante da Barragem de Zabumbão.

;;...Tema 02 - Levantamento de nascentes e quantificação dos serviços do projeto de

revitalização da bacia hidrográfica do Rio Colônia à montante da Barragem do

Colônia.

• RA 03 F2 - Escopo, quantificação e orçamento para execução serviços de
revitalização da bacia de hidrográfica do Rio da Caixa à montante da Barragem do

Sitio 1:

Este documento foi produzido com o propósito de fornecer à SIHS um escopo específico
para a contratação do Projeto de Recuperação de Nascentes e Revitaiização da Bacia
Hidrográfica do Rio da Caixa, à montante de uma futura barragem no sítio do Eixo 1. A

exemplo da sub-bacia do rio principal, o Paramirim, à montante da Barragem de
Zabumbão, a revitalização desta segunda sub-bacia - Rio da Caixa, que se situa na
mesma Bacia Hidrográfica do Rio Paramirim, se justifica como medida de prevenção.

Os orçamentos para a execução das atividades previstas para serem desenvolvidas na
sub-bacia do Rio da Caixa à montante da futura barragem dependerão da escolha de
critérios e disponibilidade de recursos, a serem definidos pela SIHS, e as alternativas

foram apresentadas ao final deste Escopo.

• RA 04 F2 - Escopo, quantificação e orçamento para execução serviços de
revitalização da bacia de hidrográfica do Rio Capãozinho à montante da Barragem
de Casa Branca:

Os orçamentos para a execução das atividades previstas para serem desenvolvidas na
sub-bacia do Rio Capãozinho à montante da futura barragem de Casa Branca
dependerão da escolha de critérios e disponibilidade de recursos, a serem definidos pela
SIHS, e as alternativas foram apresentadas ao final deste Escopo.

• RA 05 F2 • Escopo, Quantificação e Orçamento para Execução de Serviços de
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Verde à Montante da Barragem de

Mirorós:

Considerando se tratar da maior sub-bacia de montante de barragens desta Fase 2 do
Contrato, este documento foi produzido com o propósito de fornecer à SIHS um escopo
especifico para a contratação do Projeto de Recuperação de Nascentes e Revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, á montante da barragem de Mirorós.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730,580/0001-42
3" Avenida do CAB, nO390.2' andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41.745--005

Telefone: (71) 3115-82331 E-mail: sihs.diretoriaadmínistrativa@sihs.ba.gov.br
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Os orçamentos para a execução das atividades previstas para serem desenvolvidas na
sub-bacia do Rio Verde, à montante da Barragem de Mirarás, dependerão da escolha de
critérios a serem adotados e da disponibilidade de recursos, a serem definidos pela SIHS,
dentre as alternativas que foram apresentadas no final deste Escopo.

8.2.3 AT 04 - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE
SEGURANÇA HíDRICA:

• RA 01 . Considerações sobre o Termo de Referência do plano nacional de

segurança hídrica:

o primeiro passo para o assessoramento il elaboração do Plano Estadual de Segurança
Hídrica que passou pela análise da aplicação da concepção e do escopo do Plano
Nacional de Segurança Hídrica, em elaboração, ao cenário atual desta problemática no
Estado da Bahia. As primeiras análises e implicações do escopo do Plano Nacional para o
PESH estão apresentadas neste Relatório.

• RA 02 - Conjuntura hídrica das barragens monitoradas pelo Inema; Conceitos,

critérios, diretrizes e metodologia para a elaboração do Plano Estadual de
Segurança Hidrica - PESH-BA:

Foram desenvolvidas análises sobre a Conjuntura Hídrica das Barragens Monitoradas
pelo INEMA até o final de Março/2017, bem como os conceitos e diretrizes adotadas em
uma primeira minuta do Escopo, a ser debatido, para a elaboração, pela SIHS, visando a

contratação do Plano Estadual de Segurança Hídrica.

• RA 03 - Consolidação das contribuições dos assuntos apresentados e discutidos

no RA 02 sobre conceitos, critérios, diretrizes e metodologia para a elaboração do
Plano Estadual de Segurança Hidrica - PESH-BA; Escopo bilsico do Plano
Estadual de Segurança Hídrica.

• RA 04 - Apresentação da minuta final do escopo para a contratação da elaboração
do Plano Estadual de Segurança Hídrica com diagnóstico, atualização do balanço
hidrico e detalhamento das intervenções estratégicas - PESH-BA:

Este relatório apresentou a minuta final proposta para o Escopo, visando a elaboração
dos Termos de Referência para a contratação do Plano Estadual de Segurança Hídrica
com Diagnóstico, Atualização do Balanço Hídrico e Detalhamento das Intervenções

Estratégicas.

o Plano deverá ser elaborado ao longo de dois anos e será a mais importante ferramenta
norteadora dos projetos de infraestrutura hídrica a serem desenvolvidos no Estado da

Bahia.

Tendo em conta que o atual Balanço Hidrico das RPGAs do Estado da Bahia foi
elaborado e reeditado em 2012, mas com dados de 2007, ou seja, hil10 (dez) anos, será
indispensilvel, para melhor fundamentar o Plano Estadual de Segurança Hídrica - PESH-

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
38 Avenida do CAB. nO390,2. andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA, CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115---62331 E-mail: sihs.diretoriaadministraliva@sihs.ba.Qov.br
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BA a elaboração de uma atualização dos Diagnósticos dos Recursos Hídricos e que seja
realizado um Balanço Hídrico em cada uma das Unidades de Baíanço de todas as RPGAs
do Estado. Estas atividades realizadas simultaneamente ao PESH-BA permitirão melhor
fundamentar as proposições de intervenções, inclusive à luz do comportamento
hidrológico dos mananciais, no recente período de estiagem severa que assola o Estado
da Bahia.

• RA 05 - Apresentação de nova estratégia para o escopo para da contratação da
elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica com diagnóstico, atualização
do balanço hídrico e detalhamento das intervenções estratégícas - PESH-BA,
prevendo-se a sua elaboração em 3 (três) blocos de RPGAs:

Este item foi concluido no Relatório RA 04, quando foi apresentado o Escopo final para a
contratação do PESH-BA. Contudo, após a apresentação do produto conforme Edital, a
SIHS solicitou o desmembramento para que o mesmo fosse elaborado em 3 (três) partes,

correspondentes aos blocos de RPGAs aqui denominados de Bloco 1, Bloco 2 e Blocos 3
(O Bloco 4 se integrou ao 03 e corresponde a um Lote, pois o Bloco 4 continha apenas 3
RPGAs), visando reduzir o prazo de elaboração.

Este trabalho foi desenvolvido desde este período, e sua conclusão foi possível no RA 06,
quando se apresentou a proposta para o Escopo, que foi aprovada pela SIHS visando a
elaboração dos Termos de Referêncía para a contratação do Plano Estadual de
Segurança Hidrica com Diagnóstico, Atualização do Balanço Hídríco e Detalhamento das
Intervenções Estratégicas em 3 Lotes, conforme Mapa com as RPGAs apresentado neste

relatório.

• RA 06 - Apresentação do escopo para da contratação da elaboração do Plano
Estadual de Segurança Hidrica com diagnóstico, atualização do balanço hidrico e
detalhamento das intervenções estratégicas - PESH-BA, prevendo-se a sua
elaboração em 3 (três) lotes, correspondentes aos 3 (três) blocos de RPGAs:

Após a elaboração do Escopo, concluido no Relatório RA 04, a SIHS solicitou o
desmembramento para que o mesmo fosse elaborado em 3 (trés) partes,
correspondentes aos blocos de RPGAs aqui renomínados de Bloco 1, Bloco 2 e Blocos 3
(O Bloco 4 se integrou ao 03 e corresponde a um Lote, pois o Bloco 4 continha apenas 3
RPGAs), visando reduzir o prazo de elaboração.

Os trabalhos desenvolvidos neste sentido foram apresentados neste RA 06. Este Escopo,
analisado e aprovado pela SIHS, visa a elaboração dos Termos de Referência para a
contratação do Plano Estadual de Segurança Hídrica com Diagnóstico, Atualização do
Balanço Hídrico e Detalhamento das Intervenções Estratêgícas em 3 (três) Blocos/Lotes.

Os três Lotes do Plano deverão ser elaborados ao longo de 12 meses, porém produtos
parciais serão entregues ao longo dos contratos, e será a mais importante ferramenta
norteadora dos projetos de infraestrutura hídrica a serem desenvolvidos no Estado da
Bahia.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3" Avenida do CAB. nO390. 2° andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115--6233/ E.mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs_ba.gov_br
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Lembrando ainda que o atual Balanço Hidrico das RPGAs do Estado da Bahia foi
elaborado e reeditado em 2012, mas com dados de até 2007, ou seja, há 10 (dez) anos, e
portanto, sera indispensável, para fundamentar adequadamente o Plano Estadual de
Segurança Hidrica - PESH-BA a elaboração de uma atualização dos Diagnósticos dos

Recursos Hídricos e que seja realizado um Balanço Hídrico em cada uma das Unidades
de Balanço de todas as RPGAs.

• RA 07 - Tema Concluido: Apresentação do escopo para contratação da elaboração

do Plano Estadual de Segurança Hidrica com diagnóstico, atualização do balanço
hídrico e detalhamento das intervenções estratégicas - PESH-BA, prevendo a sua
elaboração em 3 (três) lotes, correspondentes aos 3 (três) blocos de RPGAs:

Para a visualização do contexto da distribuição geográfica das 115 (cento e quinze)

Barragens Estratégicas do Estado da Bahia, por RPGA e por Bloco, seguem os quadros

abaixo:

QUANTIDADE DE BARRAGENS ESTRATEGICAS POR RPGA DO BLOCO 01

BLOCO RPGAS
N" DE BARRAGENS

ESTRATEGICAS

I - RPGA DO RIACHO DOCE O

11 - RPGA DO RIO MUCURI O

~ 111 - RPGA DOS RIOS PERUlpE ITANHEM E JUCURUÇU O
UJ IV - RPGA DOS RIOS DOS FRADES, BURANHEM E>- "' Oo •• SANTO ANTONIO-' '"o a- V - RPGA DO RIO JEQUITINHONHA 1
u li:
O '" VI - RPGA DO RIO PARDO 2
-'
'" VII - RPGA DO LESTE 10

VIII - RPGA DO RIO DE CONTAS 10

IX - RPGA DO RECCNCAVO SUL 4

TOTAL 27

QUANTIDADE DE BARRAGENS ESTRATÉGICAS POR RPGA DO BLOCO 02

BLOCO RPGAs
N" DE BARRAGENS

ESTRATEGICAS

X - RPGA DO RIO PARAGUAÇU 19
N XI - RPGA DO RECCNCAVO NORTE 11
UJ
>- 00 XII - RPGA DO RIO ITAPICURU 21
O «
-' '" XIII - RPGA DO RIO REAL O- a-O li:U XIV - RPGA DO RIO VAZA-BARRIS 4
O ~
-' XV - RPGA DO RIACHO DO TARA O
'" XVI - RPGA DOS RIOS MACURURE E CU RAÇA 7

TOTAL 62

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21,730.58010001-42
3" Avenida do CAB, nO 390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41.745-005
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QUANTIDADE DE BARRAGENS ESTRATÉGICAS POR RPGA DO BLOCO 03

BLOCO RPGAs
N" DE BARRAGENS

ESTRATÉGICAS

XVII - RPGA DO RIO SALITRE 3
XVIII - RPGA DOS RIOS VERDE E JACARt:: 2

M XIX - RPGA DO LAGO DE SOBRADINHO 3
w XX - RPGA DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE 4
t- 0
O < XXII - RPGA DO RIO CARNAIBA DE DENTRO 5
.J " XXV - RPGA DO RIO VERDE GRANDE- "- 2O
() '" XXI - RPGA DO RIO GRANDE E DOS RIACHOS DA
O '" SERRA DOURADA E DO BREJO VELHO

4
.J
Dl XXIII - RPGA DO RIO CORRENTE E DO RIACHO

RAMALHO
3

XXIV - RPGA DO RIO CARINHANHA O

TOTAL 26

o Plano, em 3 Blocos, elaborado paralelamente ao longo de 12 meses, é a mais
importante ferramenta norteadora dos projetos de infraestrutura hídrica a serem
desenvolvidos no Estado da Bahia, pois o atual Balanço Hidrico das RPGAs foi elaborado
e reeditado em 2012, mas com dados de até 2007, ou seja, há 10 (dez) anos. Portanto

será indispensável, para fundamentar adequadamente o Plano Estadual de Segurança
Hidrica - PESH-BA, a elaboração de uma atualização dos Diagnósticos dos Recursos
Hídricos e que seja realizado um Balanço Hídrico em cada uma das Unidades de Balanço

de todas as RPGAs.

8.2.4 AT 05 - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DA POLíTICA ESTADUAL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS:

• RA 01 - Informações e referêncías normativas sobre segurança de barragens.

• RA 02 - Marco regulatório, critérios e diretrizes para a elaboração da Política
Estadual de Segurança de Barragem; Panorama preliminar do universo das

barragens no estado da Bahia.

• RA 03 - Minuta preliminar de Anteprojeto de Lei Estadual da Politica de Segurança
de Barragens; Plano de Trabalho vísando a elaboração participativa da Política
Estadual de Segurança de Barragem:

No RA 03 foi apresentada uma Minuta Preliminar do Anteprojeto da Lei da Política
Estadual de Segurança de Barragens, bem como um Plano de Trabalho, sistematizando
as reuniões mensais com empreendedores, gestores e órgãos afetos às barragens no
Estado da Bahia, com vistas a permitir um amplo debate que possa construir
participativamente a Política Estadual de Segurança de Barragens.

• RA 04 - Minuta consolidada das contribuições dos debates das duas reuniões com
o lnema sobre a minuta preliminar de anteprojeto de Lei Estadual da Política de
segurança de Barragens; Acompanhamento do Plano de Trabalho visando a
elaboração participativa da Política Estadual de Segurança de Barragem:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 2'.730 580fOOOl-42
3" Avenida do CAB, nO390, 2" andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. eEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115.6233 I E-mail: sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.goV.br
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• RA 05. Contribuições dos debates da reunião de 07/08/2017 com a SIHS, Inema e
CERB sobre a minuta preliminar (RA 04) de Anteprojeto de Lei Estadual da Política
de Segurança de Barragens; Contribuições do Inema decorrentes da reunião;

Minuta do Projeto de Lei Estadual de Segurança de Barragens (versão consolidada
RA 05); Acompanhamento do Plano de Trabalho visando a elaboração participativa
da Politica Estadual de Segurança de Barragem.

• RA 06 -Contribuições dos debates da reunião de 29/08/2017 com a SIHS, Inema e
Embasa sobre a minuta anterior (RA 05) de Anteprojeto de Lei Estadual da Política
de Segurança de Barragens; Acompanhamento do Plano de Trabalho visando a

elaboração participativa da Polilica Estadual de Segurança de Barragem.

• RA 07 -Contribuições dos debates da reunião de 19/09/2017 para consolidação da
minuta elaborada pelos órgãos estaduais SIHS, Inema, CERB e Embasa do

Anteprojeto de Lei Estadual da Politica de Segurança de Barragens;
Acompanhamento do plano de trabalho visando a elaboração participativa da
Política Estadual de Segurança de Barragem:

No Relatório RA 07 foram concluidas as etapas propostas no Plano de Trabalho no que
diz respeito aos debates com os órgãos empreendedores estaduais. Assim, apresenta-se

a versão consolidada de todas as discussões, inclusive com as definições adotadas na
reunião de 19/09/2017 com a SIHS, INEMA, assessoria da UFC e EMBASA, tendo em
conta que esta última questionou a necessidade de criação do Sistema Estadual de
Informações sobre Segurança de Barragens. Esta Minuta é a base para os debates com
os órgãos federais que operam barragens no Estado da Bahia.

• RA 08 - Contribuições dos debates da reunião de 24/10/2017 com os órgãos

federais sobre a minuta do anteprojeto de Lei Estadual da Política de Segurança de
Barragens; Acompanhamento do plano de trabalho visando a elaboração
participativa da Política Estadual de Segurança de Barragem:

No Relatório de Atividades 08 foram concluidas as etapas propostas no Plano de
Trabalho no que diz respeito aos debates com os órgãos empreendedores estaduais e
federais. Assim, apresenta-se a versão consolidada de todas as discussões, inclusive
com as definições adotadas na reunião de 24/10/2017 com a SIHS, assessoria da UFC,
DNOCS e CODEVASF. Registre-se que a CODEVASF solicitou prazo para
encaminhamento do documento à sua sede em Brasilia. O próximo passo foi levar o
documento para apreciação e encaminhamento pela SIHS à Casa Civil, que após
finalização, encaminhou ao poder legislativo.

• RA 09 • Contribuições dos debates da reunlao de 24/10/2017 com os órgãos
federais sobre a minuta do anteprojeto de Lei Estadual da Política de Segurança de

Barragens; Acompanhamento do plano de trabalho visando a elaboração
participativa da Politica Estadual de Segurança de Barragem:

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hldrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3" Avenida do CAB, nO390,2' andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41,745-005

Telefone: (71) 3115-6233 I E-mail: sihsdireloriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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Até O Relatório RA 08 ficaram concluidas as etapas propostas no Plano de Trabalho no
que diz respeito aos debates com os órgãos empreendedores estaduais e federais sobre
a minuta do Anteprojeto da Lei Estadual de Segurança de Barragens. A Versão
Consolidada Final de todas as discussões, inserida neste RA 09, foi encaminhada pela
SIHS à Casa Civil, que após finalização, encaminhou ao poder legislativo estadual.

• RA 10 - Consolidação da Minuta do Anteprojeto de Lei Estadual da Politica de

Segurança de Barragens:

Até o Relatório RA 09 foram concluídas todas as etapas propostas no Plano de Trabalho
no que diz respeito aos debates com os órgãos empreendedores estaduais e federais
sobre a minuta do Anteprojeto da Lei Estadual de Segurança de Barragens. A Versão
Consolidada Final de todas as discussões, inserida no último Relatório de 2017 - RA 09 -
foi encaminhada pela SIHS à Casa Civil, que após finalização, encaminhou ao Poder
Legislativo Estadual. Aguarda-se o agendamento de uma Reunião, para apresentação do

texto consolidado, no Auditório da Casa Civil.

São tópicos da última Versão Consolidada do Anteprojeto da Lei Estadual de Segurança

de Barragens os seguintes:

CAPITULO I: DISPOSIÇOES GERAIS

CAPITULO 11: DOS OBJETIVOS

CAPITULO 111: DOS FUNDAMENTOS

CAPITULO IV: DA FISCALIZAÇÃO

CAPITULO V: DOS INSTRUMENTOS

- Seção I: DA CLASSIFICAÇÃO

- Seção 11.DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PSB)

- Seção 111:DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)

- Seção IV: DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DE
BARRAGENS (SEISB)

- Seção V: DA EDUCAÇÃO E A COMUNICAÇÃO

CAPITULO VI: DAS COMPETÊNCIAS

CAPíTULO VII: DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS

• RA 11 - Consolidação da Minuta do Anteprojeto de Lei Estadual da Politica de

Segurança de Barragens:

Até o Relatório RA 09 foram concluidas todas as etapas propostas no Plano de Trabalho
no que diz respeito aos debates com os órgãos empreendedores estaduais e federais
sobre a minuta do Anteprojeto da Lei Estadual de Segurança de Barragens, que foi
construída num processo participativo.

A Versão Consolidada Final de todas estas discussões, inserida no Relatório RA 09 -
Dez/2017, foi encaminhada pela SIHS ã Casa Civil, que após finalização, encaminhou ao

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 2'.730.580/0001-42
3" Avenida do CAB, n" 390, 2. andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, eEp; 41,745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihs.diretoriaadminislraliva@sihs.ba.gov.br

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 208



Página 34/54

,o.
" , "

{tjI;
.

~ I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
... _ . SecretarIEI de ln1Ja8!>trutu'a HI<lJII:1l11SlIoollmenlo

Poder Legislativo Estadual. Agendou-se então uma reunião, onde o texto consolidado foi
apresentado no Auditório da Casa Civil.

8.2.5 AT 06 - ASSESSORAR O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE
CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO DESTINADOS AO
APROVEITAMENTO HíDRICO COM ÁGUA DOS CANAIS DE USOS
MÚLTIPLOS IMPLANTADOS COM REFORÇO DO RIO SÃO
FRANCISCO:

• RA 01 - O Projeto do Canal do Sertão Baiano - CSB:

Nesta atividade foram priorizadas as informações sobre o Canal do Sertão Baiano,
importante empreendimento da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, que insere a Bahia no contexto dos Projetos de

Integração do São Francisco. Este Projeto encontra-se atualmente com o Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e o Anteprojeto, concluídos.

• RA 02 - O anteprojeto do Canal do Xingó; Velho Chico: para muitos, a única

esperança de uma infraestrutura hídrica capaz de contornar secas e prejuízos ao
setor agricola da Bahia:

Nesta atividade estão as informações preliminares sobre o Canal do Xingá,
empreendimento de grande porte que está sendo estudados pela Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - CODEVASF. Adiciona-se
neste contexto o estudo "Velho Chico: Para muitos, a única esperança de uma
Infraestrutura Hídrica capaz de contornar Secas e Prejuízos ao Setor Agrícola da Bahia",

onde são demonstradas as consequências econômicas de uma Infraestrutura Hídrica
Insuficiente. Este estudo caracteriza e dimensiona os prejuízos para este setor da
economia decorrentes da seca atual, para reforçar a importância da segurança hídrica
como forma de o Estado adotar, em carater permanente, uma política de convivência com
o semiarido,

• RA 03 - O Projeto de Integração do São Francisco - PISF; Reiatório Técnico
Preliminar da concepção de projeto para o Sistema Integrado de Abastecimento de
Água das iocalidades de Bode Assado, Pedra d' Água, Lagoa do Viturino, Bom
Nome, Serra Negra, Gemedor, Lagoa do Negro e Cerquinha, no município de
Glória, em situaçâo de emergência:

Nesta atividade foi inserida uma abordagem geral sobre o Projeto de Integração do São
Francisco, nos seus Eixos Norte, Leste e Sul, acrescentando uma descrição dos
perímetros irrigados da região de Juazeiro. Além disso, foi desenvolvido, por solicitação
da SIHS, um estudo sobre a concepção de um projeto para abastecimento de 8 (oito)
localidades do município de Glória, a partir de adução com aproveitamento do São
Francisco, as quais estão em estado de emergência face à estiagem.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001..<12
3" Avenida do CAB, nO390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador. BA, CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-6233/ E-mail: sihsdiretoriaadministrativa@sihsba.gov.br
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• RA 04 ~Analise crítica das alternativas para o abastecimento emergencial do SlAA

Senhor do Bonfim:

Neste Relatório estão analisados comparativamente os aproveitamentos do São
Francisco que partem da sua margem direita na região de Juazeiro, englobando o Projeto
de Irrigação do Salitre, o Canal do Sertão Baiano, a adutora da Caraiba Metais e a
adutora para o Sistema Integrado de Senhor do Bonfim, descrevendo as alternativas
técnicas e suas abrangências, interfaces, vantagens e desvantagens das soluções de
infraestrutura hídrica que garantam a segurança hídrica da região, tendo em conta os
conflitos de uso e baixo volume dos atuais reservatórios da bacia do Itapicuru. Assim,
além, da introdução, este tema é apresentado com mapas do traçado, a descrição das
alternativas, a análise critica das mesmas e as conclusões. Esta análise mostra uma
alternativa emergencial para o Sistema de Abastecimento de Bonfim a partir de recursos
hídricos Jocais, para reforço dos sistemas existentes. A ampliação do atual sistema deve
envolver o aproveitamento dos recursos hídricos do Canal do Sertão Baiano, provenientes
do Rio São Francisco.

• RA 05 - Caracterização do Canal do Sertão Baiano e dos aproveitamentos

hídricos:

Após o recebimento dos relatórios fornecidos pela CODEVASF referentes aos estudos do
Canal do Sertão Baiano foram feitas exaustivas pesquisas de informações nestes

documentos, com vistas a obter um entendimento completo do empreendimento da
CODEVASF. O objetivo desta atividade foi inicialmente caracterizar todo o
empreendimento do CSB, tanto no que diz respeito ao eixo principal como no que se
refere ás concepções dos Sistemas Previstos de Aproveitamento dos seus Recursos

Hídricos.

Na segunda fase, foram estudados mais profundamente os seis tipos de aproveitamento
propostos apresentando uma análise crítica à SIHS a cada Relatório de Atividades

mensal.

Neste Relatório de Atividades número 5 foi apresentada a caracterização do
empreendimento, constando os seguintes capítulos:

1. INTRODUÇÃO
2. SISTEMA ADUTOR CSB
3. APROVEITAMENTOS HiDRICOS
4. VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO DO CSB

Nos Relatórios seguintes foi dada continuidade aos estudos com as análises criticas dos

sistemas de aproveitamento.

- ADUTORAS URBANAS - 5 SISTEMAS

- ADUTORAS RURAIS - 22 SISTEMAS

- ADUTORAS L1NDEIRAS - 100SISTEMAS
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- PERIMETROS IRRIGADOS - 3 SISTEMAS

- MINERADORAS - 4 SISTEMAS

- PISCICULTURA - 15SISTEMAS

• RA 06 - Caracterização do Canal do Sertão Baiano e dos Aproveitamentos

Hídricos - Continuação:

o objetivo desta atividade foi caracterizar todo o empreendimento do CSB, tanto no que
diz respeito ao eixo principal como no que se refere às concepções dos Sistemas
Previstos de Aproveitamento dos seus Recursos Hídricos, dando continuidade nos
Relatórios de Atividades 07 e 08.

Nesta segunda fase, como foi dito no Relatório RA-05, serão estudados mais
profundamente os seis tipos de aproveitamento propostos no CSB para apresentar no
final de cada um dos seis sistemas uma análise crítica a SIHS a cada Relatório de

Atividades mensal:

i. ADUTORAS URBANAS - 5 SISTEMAS
li. ADUTORAS RURAIS - 22 SISTEMAS
'li. ADUTORAS L1NDEIRAS - 100SISTEMAS
iv. PERIMETROS IRRIGADOS - 3 SISTEMAS
v. MINERADORAS - 4 SISTEMAS
VI. PISCICULTURA - 15SISTEMAS

Neste Relatório de Atividades número 6 foi dada continuidade aos estudos com a
caracterização mais detalhada dos Sistemas de Adutoras Urbanas de Uauá e Senhor do
Bonfim. No Relatório de Atividades 07 foram feitas as análises críticas desses sistemas

de aproveitamento.

Para este segmento foram realizados estudos segundo a itemização apresentada a

seguir:

Adutoras Urbanas:

1. Sistemas Previstos
2. Dados Básicos
3. Cronograma de Implantação dos Sistemas
4. Concepção dos Sistemas

- Sistema CSB I SIM de Uauá;

- Sistema CSB / SIM de Senhor do Bonfim;

- Sistema CSB I SIM de Jacobina;

- Sistema CSB I SIM de Miguel Calmon, e

- Sistema CSB I SIM do SISAL
5. Análise/Conclusões

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3" Avenida do CAB, nO390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP; 41.745-005
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• RA 07 - Caracterização do Canal do Sertão Baiano e dos aproveitamentos hídricos

- Continuação 2:

Nesse relatório foram continuados os estudos mais aprofundados os seis tipos de
aproveitamento propostos no CSB, sendo apresentada no final de cada um dos seis
sistemas, uma análise crítica a cada Relatório de Atividades Mensal:

I. ADUTORAS URBANAS - 5 SISTEMAS
li. ADUTORAS RURAIS - 22 SISTEMAS
iii. ADUTORAS L1NDEIRAS - 100SISTEMAS
iv. PERIMETROS IRRIGADOS - 3 SISTEMAS
v. MINERADORAS - 4 SISTEMAS
vi. PISCICULTURA - 15SISTEMAS

Neste Relatório de Atividades 07 foi feita a caracterização mais detalhada dos seguintes
Sistemas de Adutoras Urbanas:

Sistema CSB I SIM de Jacobina;

- Sistema CSB I SIM de Miguel Calmon, e

- Sistema CSB I SIM do SISAL

Além disto, está apresentada também a Análise dos Sistemas CSB/SIM Uauá e
CSB/SIM Senhor do Bonfim, cujas caracterizações foram apresentadas no Relatório RA

06.

• RA 08 - Caracterização do Canal do Sertão Baiano e dos aproveitamentos hídricos

- Continuação 3:

Nesse relatório foram continuados os estudos mais aprofundados concluindo, a análise
das adutoras urbanas correspondentes aos sistemas de Jacobina, Miguel Calmon e Sisal.

• RA 09 - Caracterização do Canal do Sertão Baiano e dos aproveitamentos hídricos
- Demais Usos:

o objetivo desta atividade foi caracterizar e analisar todo o empreendimento do Canal do
Sertão Baiano, tanto no que diz respeito ao eixo principal como no que se refere às
concepções dos Sistemas Previstos de Aproveitamento dos seus Recursos Hídricos.

Foram descritos e analisados até o RA 08 os sistemas adutores do uso "abastecimento de
água", complementando-se neste RA 09, a caracterização e análise dos demais usos da

água do CSB.

Foram previstos, a partir do RA 10, a caracterização e análise de outros canais de
aproveítamento das águas do São Francisco.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e SaneamentofCNPJ 21.730.580/0001-42
3&Avenida do CAB. nO 390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41,745-005
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• RA 10 - Caracterização do Sistema de Irrigação do Baixio de Irecê - Parte I:

Conforme informado no RA 09, neste Relatório RA 10 foi elaborada uma caracterização
do grande Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, localizado predominantemente no

municlpio de Xique-Xique, com área irrigável da ordem de 60.000 ha.

Além da descrição do sistema hidráulico foi feita uma apresentação das áreas irrigáveis e
setores através de desenhos com as etapas e documentário fotográfico, com uma
caracterização da situação atual da evolução da implantação do empreendimento.

No próximo relatório, o RA 11, está apresentado um levantamento de dados sobre o
Projeto luiú, este outro grande projeto de irrigação para o Estado da Bahia, mas para o
qual, até o momento somente foram feitos estudos diversos, sem nada ter sido ainda

implantado.

• RA 11 - Empreendimento de irrigação projeto luiú:

Neste RA 11, está apresentado um conjunto de informações resultado de levantamento
de dados e analises sobre ° Projeto de Irrigação de luiú, um grande projeto que irá
beneficiar uma região do Estado da Bahia com grande potencial para a agricultura, mas,
até o momento, somente foram feitos estudos diversos, sem que tenha sido realizado
qualquer investimento público em obras de infraestrutura hídrica para que o mesmo seja
implantado. Existem na área algumas iniciativas de sistemas de irrigação, por

particulares.

o projeto de irrigação luiú está situado no sudoeste do estado da Bahia, na região do
Médio São Francisco, próximo a confluência do rio Verde Grande com o Rio São
Francisco, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Bahia. O acesso, por via aérea,

pode ser feito até as cidades de Bom Jesus da Lapa ou Guanambi, na Bahia, que ficam a
uma distãncia do projeto, respectivamente, de 140 quilõmetros pela BA-160 e 111
quilõmetros, pela BR-030. A distãncia para Salvador é de cerca de 940 quilõmetros.

No período de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2018 foi realizada uma visita a área do
Projeto de Irrigação luiú, pela equipe da UFC Engenharia, que abrangeu o seguinte
roteiro de visitas:

- Ao escritório da 2' SR da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa;

- Ao escritório da CODEVASF, em Guanambi;

- A Prefeitura de Malhada;

- A Prefeitura de luiú, e

- A área do Projeto, percorrendo-se cerca de 80 km em estradas estaduais e
municipais sem pavimentação, passando pelas comunidades de Canabrava, no
município de Malhada e de Pindorama, no município de luiú. A estrada percorrida
permitiu uma visualização da area, segundo alguns aspectos como estrutura
fundiaria, cultivos praticados atualmente, soluções adotadas para acesso a água,
topografia e cobertura vegetal. Foi visitada nesta oportunidade a Agrovila do

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730,580/000142
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Assentamento do INCRA, denominado de "Assentamento Reunidas", onde foi
observado o uso de um dos 51 kit's de irrigação localizada, utilizando-se água
subterrânea, fornecido pelo Governo do Estado.

Com base nas informações levantadas, tanto na viagem a campo como em visita aos

escritórios da CODEVASF na região, além de pesquisa de dados secundários, foi
possível fazer uma avaliação do Projeto de Irrigação do luiú.

o texto foi iniciado com um capítulo que abordou os "Antecedentes", onde foi resumida a
história do projeto, desde o ano de 1990, quando foram realizados os primeiros
levantamentos de solos e de cadastramento físico, visando o estudo de Pré-Viabilidade.
Posteriormente, foram feitos os estudos de Viabilidade e Projeto Básico para a Etapa 1 do

empreendimento. Atualmente, segundo informações fornecidas pela CODEVASF,
estavam sendo realizados estudos de atualização e adequação.

Outro capitulo do texto fez um relato da atuação da CODEVASF e um resumo das
características socioeconômicas dos municípios de luiú, Malhada, Palmas de Monte Alto
e Sebastião Laranjeiras, envolvidos no Empreendimento Projeto de Irrigação luiú.

Em seguida foi feita uma descrição da localização e acessos do projeto e dos estudos
existentes, abrangendo desde os primeiros estudos realizados na região até os atuais

estudos em desenvolvimento pela CODEVASF, onde foram apresentadas as
características dos estudos de Pré-Viabilidade, Viabilidade e Projeto Basico e suas

atualizações e adequações.

Foi apresentado também um quadro da situação atual da área do projeto obtido a partir
de informações "in-loco" quando da viagem à região, oportunidade em que foi feito um
documentário fotográfico mostrando a realidade das comunidades existentes na área do
projeto, os aspectos da exploração agricola atual, predominantemente de sequeiro, mas,
sempre observando-se alguns sistemas de irrigação, os assentamentos do INCRA -
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que abrangem cerca de 160 famílias
e mais de 4.000 hectares e, em alguns locais, muitas áreas hoje improdutivas mas que ja
foram objeto de exploração com algodão, antes da chegada da praga do "bicudo".

A região do luiú foi uma das mais importantes para a agricultura do Estado na década de
80. Enquanto ainda era embrionária a produção de grãos no Oeste, onde eram frequentes
as disputas violentas pela terra, as culturas do algodão herbáceo e do arroz de sequeiro
no vale luiú utilizavam tecnologia de ponta, como aviação agrícola para controle de
pragas. Contudo, o surgimento da praga do bicudo (Anlhonomusgrandis), devido
provavelmente à utilização de sementes oriundas de outras regiões já afetadas pela
praga, causou estragos devastadores e incentivou o redirecionamento dos fazendeiros
para a atividade pecuária. Uma vez desenvolvidas novas variedades mais precoces do
algodão bem como novas técnicas mais adequadas de manejo, a praga foi controlada e a
cotonicultura promete retornar com muito vigor.
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o Capítulo mostrou também uma situação heterogênea entre os municípios com áreas no
Projeto de Irrigação. Dentre os municípios beneficiados diretamente com o Projeto do
Vale do luiú, Palmas de Monte Alto tem a maior população - 22.553 habitantes, segundo
as estimativas do IBGE para 2017, e também a maior superficie territorial, de 2.563 km'.
Os demais municípios têm menos de 2.000 Km2 de superfície cada, e população inferior a
20 mil habitantes. Malhada, o mais diretamente impactado pelo Projeto, tem 17.526
habitantes (IBGE 2017). Sebastião laranjeiras é o municipio com melhor índice de
Desenvolvimento Humano - IDH, indicador que resulta de uma combinação entre
indicadores de condições de vida (longevidade), de educação (escolaridade) e de renda,
com IDH de 0,615, o mais próximo do IDH médio para o Estado da Bahia que é 0,660.
Malhada, ás margens do São Francisco, é o município que possui o IDH mais baixo
(0,562). O municipio de luiú tem a renda per capita mais alta, de R$ 7.734,82 (IBGE
2015), assim mesmo, 52% menor do que a renda per capita média do Estado que é

R$16.115,89, enquanto em Sebastião laranjeiras e Palmas de Monte Alto, as rendas
médias por habitante, são inferiores a R$ 6,5 mil.

O documento mostrou também que a seca tem provocado senos danos à agricultura
local. Pindorama o maior distrito do município de luiú, há sete anos não produz nada em
lavouras de sequeiro. Antes da Seca, o algodão de sequeiro ocupava o segundo lugar no

Valor Bruto da Produção das Lavouras dos quatro municípios com áreas no Projeto de
Irrigação do luiú, um montante de R$ 10 milhões anuais, que representava então 25% do

Valor Total da Produção. A seca reduziu de 35 para 8 mil toneladas a colheita de banana
nos quatro municípios da região do luiú, e agora representa apenas 24% da produção
anterior à seca, Mostra também que, apesar de menos atingida pela estiagem, a
Pecuária, também sofreu com a seca.

• RA 01 F2 Análise do empreendimento "Projeto de Irrigação

Mocambo/Cuscuzeiro":

No RA 01 F2, foi apresentado um conjunto de informações resultado de levantamento de
dados e análises sobre o Projeto de Irrigação de Mocambo/Cuscuzeiro.

Foi apresentado um resumo do Projeto Básico com Estudo Econômico, desenvolvido pela
SEAGRI, em 2003. Este projeto toi previsto ser implantado em 3 etapas, cuja área total é
de cerca de 12.000 ha. O estudo pedológico ao nível de reconhecimento foi desenvolvido,
nesse mesmo contrato, em um universo de cerca de 23.000 ha sendo selecionado os
12.000 irrigáveis que compõem as 3 etapas do projeto. O Projeto Básico propriamente
dito foi desenvolvido apenas para a área da primeira etapa, com 6.000 ha SAU (Superficie
Agricola Útil).

A análise que se pode fazer deste projeto é que apresenta condições bastante favoráveis
para o desenvolvimento da agricultura irrigada, com solos de boa qualidade e clima
propicio ao desenvolvimento dos cultivos irrigados, mas que evidenciou, a princípio, dois
problemas para serem resolvidos com redefinição de parte de sua concepção, quais
sejam: o traçado da ferrovia oeste-leste (FIOl) interferindo com o traçado do canal

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
3" Avenida do CAB. nO 390. 2. andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. CEP: 41.745.005

Telefone: (71) 3115-6233 J E-mail: sihS.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br

C
er

tid
ão

 n
º 

40
09

/2
01

9
29

/0
3/

20
19

, 1
1:

04
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 5

0x
a9

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

02
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 5
2 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
40

09
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

2/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 29/03/2019, às 11:04.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 215



Página 41/54

jfl,,"' GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA
1 ,. Sec,etarlll da Inlra~IMura HK:lnClIe SlInellmenlO

principal e a possível indisponibilidade de recursos hídricos no local da captação
projetada o que induziu o seu deslocamento para jusante na busca de um ponto com
maior vazão disponível, a jusante da confluência com o Rio Corrente, circunstância que
eliminou a condição favorável original de captação gravitaria. A CODEVASF já contratou
esta adequação do projeto, que passou a ter uma captação, localizada a jusante do
povoado de Coragina, com estação elevatória e adução até o canal principal do projeto.

• RA 02 F2- Estudo de alternativas de abastecimento de água de Riacho de Santana

a partir do Rio São Francisco ou de seus afluentes:

No RA 02 F2, foram apresentados, por solicitação referida em reunião com a SIHS, os
estudos preliminares de alternativas de abastecimento de água de Riacho de Santana a
partir do Rio São Francisco ou de cursos d'água em sub-bacias afluentes do São
Francisco, mais próximas do rio principal, mas que demandam a construção de barragem
de acumulação, tendo em vista os problemas de desabastecimento do SAA de Riacho de
Santana, cujo manancial atual é uma barragem com bacia hidrológica muito pequena, o
que provocou a severa escassez de água no manancial na última estiagem.

As alternativas traçadas em caráter preliminar visaram indicar as opções para estudos

mais aprofundados.

• RA 03 F2 - Estudo de alternativas do projeto de ampliação da segurança hídrica da

Bacia do Rio Verde:

Uma das importantes preocupações da CODEVASF diz respeito à Ampliação da
Segurança Hidrica da Bacia do Rio Verde, otimizando o Projeto do Baixio de lrecê. Por
outro lado, além da superexploração do manancial subterrâneo na região de Irecê, o
Estado da Bahia vem buscando soluções para garantir o abastecimento de cidades e
localidades da região, com flagrantes conflitos com o uso da irrigação na Barragem de
Mirorós, cuja minimização resultou na recente entrada em operação da adutora para

Irecê, com captação do Rio São Francisco.

o RA 03 F2, apresentou, por solicitação referida da SIHS, uma anáíise dos estudos de
viabiíidade que estavam sendo desenvolvidos para a CODEVASF, a partir de águas do
Rio São Francisco, com usos integrados para Irrigação e Abastecimento Humano,
considerando várias alternativas que deverão subsidiar as soluções.

As alternativas traçadas nesta análise consideraram os usos atuais e previstos nos
projetos já implantados e visaram indicar as opções para estudos mais aprofundados e

projetos.

• RA 04 F2- Análise da transformação, através da moderna tecnologia, do sistema

de irrigação dos Projetos Mandacaru e Maniçoba:

Este documento objetivou mostrar as inúmeras vantagens obtidas com a transformação
do sistema de irrigação parcelar no Projeto Mandacaru, localizado na região de Juazeiro,

jurisdição da Sexta Superintendência Regional da CODEVASF - 6' SR.
SIHS _ Secretaria de Infraestrutura Hidrica e SaneamentoJ CNPJ 21.730.580/0001-42
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o sistema atualmente utilizado nos projetos de irrigação mais antigos da 6a SR, tais como

Mandacaru, Maniçoba, Tourão (ou Mandacaru 11)e Curaçá, é o de aplicação da água ás
plantas pelo método superficial, ou seja, inundação ou sulcos. A CODEVASF, a titulo
experimental, implantou em todo o Projeto Mandacaru, um sistema de irrigação localizada
e individual, por lote, e vem até o momento observando os resultados técnicos e
econômicos desta mudança. Este relatório procurou mostrar estas alterações na
produção hidroagrícola do perímetro e indicou que tal implementação deve ser replicada
para os demais projetos da região, como forma de alavancar a produtividade dos cultivos,

melhorar as condições socioambientais da região, além de contribuir para a revitalização
do Rio São Francisco, na medida em que minora os retornos de agrotóxicos para a calha
do rio e reduz o transporte de sedimentos. Outro fator importante é a economia de água e
energia, no balanço hidro energético do São Francisco. Caracteriza também este relatório
o Perímetro de Maniçoba, um dos maiores projetos da região, dentre os mais antigos, e

que deverá ter seu sistema transformado.

• RA 05 F2 - Sistema de Irrigação dos Projetos Tourão e Curaçá e a necessidade de

transformação para o método da irrigação localizada:

Este documento deu continuidade ao relatório (RA 04) apresentado anteriormente e
mostrou a necessidade da transformação do sistema de irrigação parcelar dos Projetos
Tourão (área de pequeno produtor ou Mandacaru 11)e Curaçá, localizados na região de
Juazeiro, jurisdição da Sexta Superintendéncia Regional da CODEVASF - 6' SR.

O sistema atualmente utilizado nos projetos de irrigação mais antigos da 6a SR, tais como
Mandacaru, Maniçoba, Tourão (ou Mandacaru 11)e Curaçá, é o de aplicação da água ás

plantas pelo método superficial, ou seja, inundação ou sulcos. A CODEVASF, a titulo
experimental, implantou em todo o Projeto Mandacaru, um sistema de irrigação localizada
e individual, por lote, e vem até o momento observando os resultados técnicos e
econômicos desta mudança.

Com base no conhecimento das alterações na produção hidroagrícola do Perímetro
Mandacaru, este relatório indicou que tal ímplementação deve ser replicada para os
demais projetos da região, como forma de alavancar a produtividade dos cultivos,
melhorar as condições socioambientais da região, além de contribuir para a revitalização
do Rio São Francisco, na medida em que minora os retornos de agrotóxicos para a calha
do rio e reduz o transporte de sedimentos. Outro fator importante é a economia de água e
energia, no balanço hidro energético do São Francisco. Este relatório também fez uma
descrição dos dois Perímetros de Tourão e Curaçá, dois grandes projetos da região,
dentre os mais antigos, e que deverá, em prol das vantagens socioeconômicas e
ambientais, ter seu sistema transformado.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21.730.58010001-42
3- Avenida do CAB. nO390,2' andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA, CEP: 41.74s-.-005

Telefone: (71) 3115-6233/E-mail: sihsdireloriaadministraliva@sihsbagov.br
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8.2.6 AT 07 - ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E NOTAS
TÉCNICAS:

• RA 01 - Considerações sobre a gestão de recursos hídricos:

A Contratada prestou assessoramento à elaboração de uma Nota Técnica sobre gestão
de recursos hídricos no Estado, a partir de uma minuta apresentada pela Diretoria de

Revitalização das Bacias e Sub-bacias Hidrográficas da SIHS. Esta nota abordou a
multiplicidade de atribuições e a sobrecarga de demandas para alguns organismos que
compõem o cenário institucional dos recursos hídricos no Estado e sugeriu algumas
medidas destinadas a colaborar na superação destas sobrecargas.

• RA 02 - Plano de Segurança Hídrica para o Estado da Bahia - PESH/BA; Escopo
para estudo de viabilidade da Barragem do Careta, no município de Macururé - Ba:

A contratação da eíaboração do Plano Estadual de Segurança Hidrica demanda a
alocação de recursos que estão sendo reivindicados junto ao Governo Federal. Para
tanto, a SIHS demandou da UFC a elaboração de uma Nota Técnica com informações
gerais e justificativas sobre a importância e do referido Plano para o Estado da Bahia, em
consonância com a Política Nacional de Segurança Hídrica. Foi elaborada também, antes

da visita realizada a campo, uma Nota Técnica sobre a Barragem do Careta, em caráter

preliminar.

• RA 03 - SIAA localidades do municipio de Glória:

Tendo em vista a situação de estado de emergência, a SIHS solicitou também a
elaboração de uma Nota Técnica referente aos estudos preliminares do Sistema de
Abastecimento de Água para atender localidades no municipio de Glória.

• RA 04 - As chuvas recentes e a recuperação dos reservatórios da RMS:

Tendo em vista que a crise hídrica continua assolando o interior do Estado, mas que
aparentemente teria arrefecido em relação à RMS face ás chuvas que caíram em
Salvador em meados de Maio, a UFC apresentou uma Nota Técnica buscando ilustrar a
real representatividade desta precipitação pluviométrica nos principais mananciais que
abastecem o Sistema Integrado de Salvador, retratando uma análise simplificada e
pontual para o periodo de observação de 15 a 22 de maio de 2017.

• RA 05 - Agropolo Mucugê - Ibicoara:

A UFC apresentou neste RA - 05 uma Nota Técnica que caracteriza um pala de
desenvolvimento agrícola localizado na Chapada Diamantina, mais precisamente nos
municípios de Ibicoara e Mucugê, localizados a 550 km de Salvador, a cerca de mil
metros de altitude (Ibicoara a 1.027 metros e Mucugê a 983 metros), denominado pelos

empresários de Agropolo.

Esta condição de altitude elevada, entre outros fatores, permitiu o desenvolvimento de
uma atividade agrícola especializada em poucos produtos adequados ao clima local,

SlHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730.580/0001-42
3a Avenida do CAB, nO390, 2. andar _ Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41.745-005
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como o café arabica, a batata~inglesa e o tomate. O objetivo desses empresários é o
fortalecimento de um polo agrícola que pela sua localização pode explorar uma agricultura
de clima temperado. Com uma área projetada de mais de 158.000 ha de cultivos, o
Agropolo Mucugê.lbicoara poderá gerar mais de cinco mil empregos diretos. O Censo
Agropecuário do IBGE contabilizou em 2006 nos dois municipios do Agropolo um total de
12.806 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agrícolas, sendo 10 mil em Ibicoara e
2,8 mil em Mucugê. Com a escassez de chuvas dos últimos cinco anos, as condições de
produção na região do Agropolo se tornam cada vez mais precárias, a ponto de colocar o

setor produtivo à beira de um colapso econômico e social. A reserva de água na
Barragem do Apertado, em Mucugê, que ê a principal fonte hídrica para a produção
agrícola na região, tem o armazenamento atual de 7,71 % da sua capacidade e 11,04 hm3

,

(INEMA, 26 de junho de 2017), o que tem preocupado os produtores do Agropolo. Diante
desde cenário, os agricultores se movimentam para garantir da parte do Governo
Estadual, a alocação dos recursos necessários aos investimentos para tirar do papel a tão
reivindicada Barragem de Casa Branca, sobre o rio Capãozinho, localizada nos
municípios de Mucugê e Ibicoara.

• RA 06 - Recuperação da Barragem de Itamaracá:

A UFC apresentou no RA - 06 uma Nota Têcnica sobre as ações de recuperação da
Barragem de Itamaracá, no município de ltabuna, Distrito de Ferradas.

• RA 07 - Açudes e Barragens: benefícios e cuidados:

A UFC apresentou no RA 07 uma Nota Técnica com uma analise histórica no mundo, no
Brasil e na Bahia sobre Barragens de uma maneira geral. Coloca a importância de
decisões nacionais que datam do Segundo Império e que foram relevantes para o
planejamento e construção de grandes reservatórios no Nordeste do País. Ressalta o
papel que as barragens tiveram ao contribuir de modo efetivo para a ocupação
populacional das regiões semiáridas, a expansão dos rebanhos e ao assegurar a oferta
de agua para diversos tipos de uso, como a geração de energia elétrica e a irrigação.
Descreve também o atual estado da arte deste importante instrumento de infraestrutura
hídrica na Bahia, que partindo de um projeto de infraestrutura hídrica, necessita cada vez
mais integrar uma Proposta de Desenvolvimento Regional. A nota finalizou com breve
análise da problemática de relocação de populações em áreas a serem alagadas por
novas barragens no Estado, um "efeito colateral" inerente à implantação de infraestruturas
físicas, tendo como referência as experiências recentes das barragens de Baraúnas
(Seabra) e Colônia (Itapê/ltabuna), que integram um rol de projetos de barragens que
estão sendo executados ou deverão ser executados nos próximos anos.

• RA 08 - Enchimento da Barragem do Rio Colônia: condicionantes ambientais e
riscos de eutrofização:

No RA 08 foi apresentada uma Nota Técnica com uma análise dos diversos aspectos que
envolvem a conclusão e o início da operação da Barragem do Rio Colônia, no município
de Itapê, visando principalmente garantir o abastecimento de água da cidade de Itabuna.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e SaneamentO! CNPJ 21.730.58010001-42
3& Avenida do CAB, nO390, 2" andar. Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA, CEP: 41.745-005
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Foram abordados aspectos importantes sobre a quantificação e supressão de vegetação
e suas implicações na existência ou não de riscos de eutrofização do lago,
remanejamento de moradores remanescentes, obras de desvio da BA 120 e acessos,
remanejamento da eletrificação e as perspectivas de enchimento do reservatório nas

chuvas do verão, independentemente do fechamento ou não das galerias de desvio.

• RA 09 - A Repercussão das estiagens no Lago de Sobradinho:

No RA 09 apresentou-se uma Nota Técnica com uma análise das ocorrências recentes de

redução de vazões no Rio São Francisco, onde a maior representação está registrada na
série de reduções de vazões de descarga da barragem de Sobradinho, definidas pela
ANA - Agéncia Nacional de Águas neste ano de 2017, e as implicações decorrentes á
jusante e nas margens do Lago de Sobradinho. Recentemente as chuvas voltaram a
ocorrer, mas ainda estão longe de garantir a reconstituição do lago com um nível razoável

de segurança hídrica e recomposição ambiental.

• RA 10 - Degradação Ambiental na Bacia do Rio Joanes:

Apresentou-se no RA 10 uma Nota Técnica sobre a situação de degradação ambiental da
bacia do Rio Joanes, tanto nos trechos à montante da Barragem de Joanes 11 como no
baixo Joanes, considerando as denúncias recentes que vieram a público em matérias na
imprensa. Não há dúvidas sobre o impacto negativo na qualidade das águas e na redução
de vazões destes importantes mananciais que abastecem o SIAA de Salvador.

Na época as chuvas tinham voltado a ocorrer, mas ainda estavam aquém de garantir a
reconstituição dos reservatórios com um nível razoável de segurança hídrica e

recomposição ambiental.

• RA 11 -Sugestões de estudos, projetos e ações para a implementação das
soluções para as barragens da bacia do rio Itapicuru Açu:

Tendo em conta a preocupação do Governo do Estado com a infraestrutura e com a
gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Itapicuru Açu, cujo Tema é também
abordado neste Relatório, apresentou-se uma Nota Técnica com o Tema: SUGEST6ES
DE ESTUDOS, PROJETOS E AÇOES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇOES
PARA AS BARRAGENS DA BACIA DO RIO ITAPICURU AÇU,

o primeiro estudo realizado foi a atualização dos Estudos Hidrológicos preliminares, a
partir de novos levantamentos topográficos/aerofotogramétricos, os quais conduziram a
novas relações cota x área x volume das barragens de Angelim, Rio das Pedras e
Espanta Gado, o que consolidou os resultados apresentados neste RA 11,

Em sequência sugeriu-se a elaboração dos ESTUDOS GEOLOGICO-GEOTECMICOS
PRELIMINARES, seguindo-se então a contratação de ESTUDOS DE VIABILIDADE
TECNICA ECONOMICA E AMBIENTAL E ANTEPROJETO DE NOVAS BARRAGENS NO
RIO ITAPICURU AÇU, Permitindo uma análise mais detalhada das soluções, o seu
estudo hidrológico contemplou a operação conjunta dos reservatórios, incluindo as

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hldrica e SaneamentO! CNPJ 21.730.58010001-42
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Barragens existentes de Aipim, Pindobaçu e Ponto Novo (com "DERVB" - Dispositivo para
Elevação Reversível de Vertedouro de Barragem, visando a ampliação de volume do
Reservatório de Acumulação) a partir das novas informações hidrológicas disponíveis e
considerando as demandas atuais e futuras a serem aduzidas destas Barragens.

Nesta simulação foram considerados os usos de água a montante e a jusante destas
barragens, as outorgas de uso de agua existentes e possíveis de serem concedidas, bem
como, serem adotadas as novas regras operacionais, inclusive os níveis de alerta

definidos para estas barragens. Deverão ser simuladas situações mais criticas nos cursos
d'água e a influência da implantação das novas barragens no trecho de influência das

barragens analisadas.

É fundamental que os dados hidrológicos dos postos fluviométricos existentes na sub-
bacia do rio Itapicuru Açu e operados pelo INEMA sejam utilizados para definir as novas

séries de vazões afluentes aos reservatórios.

• RA 01 F2 - Avaliação da disponibilidade hidrica da bacia do Rio Itapicuru Açu na

situação atual e em face das possibilidades de implementação de_nova~~!!.~gens:

Complementando as informações sobre os estudos e propostas de gestão dos recursos
hídricos na Bacia do Rio Itapicuru Açu, apresentou-se no RA 01 da Fase 2"uma Nota
Técnica com o Tema: AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DA-BACIA DO RIO

ITAPICURU AÇU NA SITUAÇÃO ATUAL E EM FACE DAS POSSIBILlDADSES DE

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS BARRAGENS.

• RA 02 F2 - A continuidade nos

Infraestrutura Hidrica - Barragens:

estudos e projetos de empreendimentos-de

Considerando o leque dos diversos estudos de barragens, no contexto das futuras
intervenções visando a Segurança através de obras adequadas de Infraestrutura Hídrica,
foi apresentada uma Nota Técnica com o Tema: A Continuidade nos Estudos e Projetos
de Empreendimentos de Infraestrutura Hídrica - Barragens, onde se destacou a
importância do planejamento integrado e da continuidade dos Estudos e Projetos destes
empreendimentos, pois a sua postergação poderá provocar graves crises no futuro.

• RA 03 F2 - O processo de implantação da Barragem do Colônia:

A oportunidade de registrar um breve histórico da Barragem do Colônia foi bastante
apropriada no Relatório de Atividades 03 da Fase 02, período onde se inaugurou, em
04/07/2018, após o fechamento definitivo da segunda galeria de desvio, que ocorreu em

14/06/2018.

Assim, foi apresentada uma Nota Técnica com o Tema: "O PROCESSO DE
IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DO COLÔNIA", onde se destacou a importãncia do
Planejamento, dos Estudos, dos Projetos e Construção deste importante

empreendimento.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamentol CNPJ 21.730.580/0001-42
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Seguem as foJos da Barragem do Colônia:

VISTA GERAL DA BARRAGEM DO RIO COLÔNIA (DIA 04/07/2018

VISTA DE MONTANTE DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DO RIO COLÔNIA ,(DIA 04/07/2018

VISTA A JUSANTE DO VERTEDOURO DIA 04/07/2018)

• RA 04 F2 -Implantação de "DERVB" na Barragem de Pindobaçu:

Neste Relatório foi apresenta a Nota Técnica referente à análise da utilização do sistema
"DERVB" (Dispositivo para Elevação Reversivel de Vertedouro de Barragem, visando a
ampliação de volume do Reservatório de Acumulação) na Barragem de Pindobaçu, na

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento! CNPJ 21.730.58010001-.42
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bacia do Rio Itapicuru.Açu, sistema esse que jã foi instalado nesta bacia, na Barragem de

Ponto Novo.

• RA 05 F2 - O recente rebaixamento do reservatório da Barragem do Rio Colônia.

Neste Relatório foi apresentada a Nota Técnica 01 RA 05 F2, referente ao arriscado
rebaixamento do reservatório da Barragem do Rio Colônia, que ocorreu após o
fechamento das galerias provisórias de desvio do rio e da inauguração do
empreendimento, pelo Governo do Estado, ocorrida em 04/07/2018. O assunto foi

abordado nos debates do evento promovido pelo Ministério Público - BA na manhã do dia
31 de agosto de 2018, no Auditório Afonso Garcia Tinoco - Sede do MPBA - CAB, com o
tema "Mudanças no Marco Regulatório do Saneamento Básico: o que esperar da
participação privada no setor", A questão da barragem do Rio Colônia veio à baila por
conta das perspectivas de privatização da EMASA - Empresa Municipal de Saneamento
Ambiental de Itabuna, tendo em conta a "nova" disponibilidade de água a partir da

Barragem do Colônia, implantada pelo Governo do Estado através da EMBASA, mas que
deverá ter a operação a cargo da CERB.

VISTA DE MONTANTE DA BARRAGEM: OBSERVAR A MARCA D'ÁGUA INDICANDO O
REBAIXAMENTO DO NivEL, QUE JÁ ESTAVA PRÓXIMO DE ATINGIR O VERTEDOURO

• RA 06 F2 - Complemento ao RA 05:

Neste Relatório foram apresentadas duas Notas Técnicas:

A Nota Técnica 01 RA 06 F2: referente á análise da utilização do sistema "DERVB"
(Dispositivo para Elevação Reversível de Vertedouro de Barragem, visando a ampliação
de volume do Reservatório de Acumulação) na Barragem do Aipim, município de Antonio
Gonçalves, na bacia do Rio Itapicuru-Açu (sistema esse que jã foi instalado nesta bacia,
na Barragem de Ponto Novo), com observações e fotos da visita a campo, quando foi
possível fazer análises mais apuradas a respeito da utilização do DERVB para esta

barragem.
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A Nota Técnica 02 RA 06 F2: retoma e complementa as conclusões sobre a proposta de

implantação de uma Barragem no Alto Rio Salgado, a partir de amostras de água que
foram coletadas para análises da qualidade da água durante a viagem ao sítio da

barragem em estudo.

8.2.7 AT 08 • EXECUÇÃO DE SERViÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS
PARA SUBSIDIAREM ESTUDOS E PROJETOS NO LOTE 01:

• RA 06 • Plano de Levantamento Topográfico para estudos da Barragem do Rio da

Caixa.

• RA 07 • Estudos da CERB; estudos do Inema; Definição de prioridades para os

estudos e levantamentos:

Informações da fase de mobilização e levantamento de dados de outros estudos para o
Levantamento Topográfico dos sítios de eixos de barragens no Rio da Caixa, Bacia do
Rio Paramirim. As equipes partiram para campo no dia 3 de outubro de 2017, inclusive
para estudos geológicos, levantamento topográfico convencional de sítios de dois eixos
definidos como prioritários e levantamento topográfico-cadastral por Veículo Aéreo Não

Tripulado - VANT.

• RA 08 - Estudos da Bacia do Rio Paramirim: Estudos da Bacia do Rio Itapicuru-

Açu:

o Relatório 08 apresentou os levantamentos topográficos realizados no sítio do Eixo 1 da
Barragem do Rio da Caixa, Bacia do Rio Paramirim. Além do levantamento topográfico
convencional nos eixos dos dois sítios definidos como prioritários, estava sendo
executado, no período, o levantamento topográfico~cadastral das bacias por Veiculo
Aéreo Não Tripulado - VANT, Foram apresentadas imagens da execução destes serviços
(fotos), parte dos quais estavam em andamento, sendo concluídas até o final de
novembro.

Foram apresentados também os estudos de volumes das bacias de acumulação em sítios
de barragens no Rio da Caixa e no Rio Itapicuru-Açu.
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• RA 09 - Estudos da Bacia do Rio Paramirim:

No RA 09 foram apresentados os resultados dos levantamentos topograficos
convencionais realizados no sitio do Eixo 1 e no sítio do Eixo 3 da Barragem do Rio da
Caixa, Bacia do Rio Paramirim, bem como os levantamentos aerofotogramétricos das
bacias hidraulicas dos sítios dos Eixos 1, e Eixos 3, executados por Veículo Aéreo Não

Tripulado - VANT.

Assim, todas as referências altimétricas, a partir do RA 09, para os estudos da Bacia do

Paramirim, tiveram como Referência de Nível (RRNN) os levantamentos topográficos
realizados em campo, e não mais as cotas do Google-Earlh que foram utilizadas nos

estudos preliminares e no planejamento dos levantamentos.

• RA 10 - Estudos da Bacia do Rio Paramirim.

No RA 10 foram apresentados os resultados dos levantamentos aerofotogramétricos das
bacias hidraulicas dos sítios dos Eixos 1, e Eixos 3, executados por Veiculo Aéreo Não
Tripulado - VANT, das Barragens do Rio da Caixa, Bacia do Rio Paramirim. Também está

apresentado o perfil da ocupação das bacias hidráulicas dos dois eixos.

Segue dados principais dos eixos estudados:

DADOS PRINCIPAIS DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DOS ESTUDOS DAS ALTERNATIVAS
DOS EIXOS NOS siTlos E01 E E03 DE BARRAGENS NO RIO DA CAIXA

BACIA

COTA COTA COTA HIORÁUl.lCA
COORO, DE

DE DE DE
ALTURA 00 COMPRIMENTO

ALT. LEITO LEITO CRISTA INUNO.
BARRAMENTO. TOTAL DA CRISTA AREA

(UTM) Im( Im( VOL.
Im( Im( Im(

(hm')
(ha)

809756.2883N BARRA. DIQUE BARRA. DIQUE
EIXO 01 a 554 582 580 11,29 102,18

8547356.4245E 28,00 4,00 312,11 220,73

809888,7843N
EIXO 01 b 555 602 600 47 568,57 34,91 164,31

8547278.1983E

813848.8502 N
EIXO 03 a 678 726 724 48 439,35 30,04 211,61

8541499.9220 E

813952,6962 N
EIXO 03 b 679 727 725 48 438,83 30,40 196,37

8541389.6733 E

• RA 11 - Elementos cartograficos que subsidiaram os estudos hidrológicos
preliminares da Bacia do Rio Itapicuru Açu, considerando o complexo de barragens

existentes e previstas:

Um modelo digital do terreno, segundo Camara e Medeiros (2006), é uma representação
matematica computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de
uma região da superfície terrestre. Este modelo pode ser gerado a partir de curvas de
nível e pontos altimétricos. A partir do modelo digital do terreno, de acordo com Freire
(2007, p. 253) "é possível gerar perfis de terreno e visualizar áreas de vertentes auxiliando

em projetos de assentamentos humanos".
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Os materiais utilizados para atingir os objetivos propostos constituíram-se de imagens
obtidas da missão Shuttle Radar TopographyMission (SRTM) que são imagens de radar

que possuem informações altimétricas com resolução espacial de 90 metros. As imagens
de radar do SRTM (Shuttle Radar TopographyMission) foram obtidas no site da Embrapa
(http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/pb/pb.htm). no qual foi escolhido o
quadrante que corresponde à área de interesse, que neste caso se refere à carta SB24-V-

B.

Após a obtenção dos dados foi realizada a importação das imagens de radar e recorte da
imagem SRTM, no ARCGIS, onde as curvas foram modeladas. O sistema de
coordenadas utilizado nesse trabalho foi o Universal Transversa de Mercator (UTM) e o
Datum foi o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Amêricas), zona

24, Hemisfério Sul.

Também foram apresentados, no Volume li, as revisões do Perfil de Ocupação das áreas
das bacias Hidráulicas das Barragens do Rio da Caixa, Eixo 1b e Eixo 3b, baseadas nos
levantamentos topográficos/aerofotogramétricos realizados pela UFC, com a utilização de

VANT - Veiculo Aéreo Não Tripulado.

DRDNE PARA o SERViÇO DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

• RA 01 F2 - Elementos cartográficos que subsidiaram os estudos de eixos de
barragens na Bacia do Rio Utinga; plano de levantamento topográfico para estudos
da barragem da Bacia do Rio Utinga:

Por solicitação da SIHS foram desenvolvidos Estudos Cartográficos de eixos para
barragens na Bacia do Rio Utinga. O estudo preliminar é composto por 3 (três) eixos de
Barragens de acumulação em afluentes do Rio Utinga (Rio Mocambo, Riacho Lajinha e

Rio Bonito) e mais 3 (três) eixos de Barragem de Nivel no próprio Rio Utinga.

Foram apresentados dados preliminares do Plano de Levantamento Topográfico, com
uma estimativa de cotas de crista e de alagamento, volumes dos reservatórios, extensão
da crista e do levantamento previsto para cada eixo, ver quadro a seguir.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hldrica e Saneamento! CNPJ 21.730,580/000142
3" Avenida do CAB. nO390. 20 andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA. CEP: 41.745--005

Telefone: (71) 3115-.6233/ E-mail sihsdiretoriaadministrativa@sihs.ba.gol/.br
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PLANEJAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS ESTUDOS DAS ALTERNATIVAS DE BARRAGENS NA BACIA DO RIO UTINGA

ESTIMADOS COM A CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DAS BACIAS HIDROLÓGICAS.

ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE BARRAGENS NA BACIA DO RIO UTINGA

BACIA HIDRÁULICA
COTA COTA

COTA DE ALTURA DO COMPRIMENTO ÁREA DA BACIA
ALTERNATIVAS

COORDENADA DE DE
INUNDAÇÃO BARRAMENTO TOTAL CRISTA VOLUME HIDROLÓGICA'

DE LEITO IUTM) ÁREALEITO CRISTA
Im) Im) Im) ESTIMADO' lha)

Im) Im) (hm3
)

(ha)

EIXO RIO 277006.8177 E
11,63 123,94

MOCAMBO
539 562 560 23 334,76 19585,52

U> 86652186559 Nw
f- EIXO 2266478.1606 Ez
w RIACHO 534 566 564 32 415.06 23,29 128,53 18177,85
::> LAGINHA 8663165.4106 N..J
u.

260095.871 N< EIXO RIO
477 501 499 24 288,36 23,90 190,70 71.530,71

BONITO 8634464.059 E

266257.884 N
139,62

< EIXO A 461 469 467 8 251,47 5,47 99.070,85

"
8649333.763 E

z 266228.378 N;:: EIXOB 467 476 474 9 362,56 2,98 73,45 97.283,62
::> 8652614.182 E
O

267287.984 Nii:
EIXO C 479 485 483 6 162,97 4,81 109,06 85.142,79

865489437 E

'NAO FORAM FEITOS ESTUDOS HIDROLOGICOS OS QUAIS SAO INDISPENSÁVEIS PARA VEFIFICAR A COMPATIBILIDADE DOS VOLUMES

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento/ CNPJ 21.730.580/0001-42
3" Avenida do CAB, nO 390,2' andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador. BA, CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-62331 E-mail: sihs.diretonaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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• RA 02 F2 - Elementos cartográficos que subsidiaram os estudos de revitalização
da Bacia do Paramirim, levantamento de nascentes da Bacia do Rio Colônia e
estudo de alternativas de abastecimento de Riacho de Santana; Plano de
levantamento topográfico para estudos de abastecimento de água de Riacho de

Santana.

• RA 03 F2 - Elementos cartográficos que subsidiaram os estudos de eixo de
Barragem na Bacia do Rio Salgado; Plano de levantamento topográfico para
estudos da Barragem da Bacia do Rio Salgado; Elementos cartográficos que
subsidiaram os estudos de revitalização da bacia do Rio da Caixa a montante do
Sitio 01; Elementos cartográficos que subsidiaram os estudos do Rio Verde.

• RA 04 F2 -Elementos cartográficos que subsidiaram o estudo do eixo de Barragem
Espanta Gado na Bacia do Rio Utinga; Levantamento topográfico

aerofotogramétrico para estudos da Barragem de Espanta Gado:

No tema Revitalização de Bacias Hidrográficas, foi elaborado um levantamento de
nascentes, com base em imagens de satélite, para a quantificação dos serviços do
Projeto de Revitalização da Sub-bacia do Rio Capãozinho á montante da Barragem de

Casa Branca.

Também foram apresentados, os desenhosl mapas e o Relatório de Serviços de Campo
detalhando de como foram executados os levantamentos aerofotogramétricos de campo
com VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado, na área do sitio e lago da futura Barragem de

Espanta Gado.

• RA 05 F2 - Elementos cartográficos que subsidiaram o estudo do eixo de
Barragem Rio das Pedras na bacia do Rio Itapicuru- Açu; Levantamento

Topográfico Aerofotogramétrico para estudos da Barragem de Rio das Pedras.

No tema Revitalização de Bacias Hidrográficas, foi elaborado um levantamento de
nascentes, com base em imagens de satélite, para a quantificação dos serviços do
Projeto de Revitalização da Sub-bacia do Rio Verde á montante da Barragem de Mirarás.

Para auxiliar o embasamento dos estudos do Item "Assessoria a Elaboração de Projetos
Estratégicos de Segurança Hídrica", foram elaboradas plantas do Sitio da Barragem
proposta no Rio Salgado com a Topografia da Bacia Hidráulica e a Bacia Hidrológica.

Também estão apresentados, os desenhosl mapas e o Relatório de Serviços de Campo
detalhando de como foram executados os levantamentos aerofotogramétricos de campo
com VANT - Veiculo Aéreo Não Tripulado, na área do sitio e lago da futura Barragem de

Rio das Pedras.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentol CNPJ 21.730.580/0001-42
3" Avenida do CAB, nO390.2' andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP: 41.745-005

Telefone: (71) 3115-62331E-mail: sihsdiretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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9 EQUIPE TECNICA

NOME
CONSELHO

FORMAÇÃO FUNÇÃO ATUAÇÃO
PROFISSIONAL

Carlos Henrique Medeiros
CRENBA

Engenheiro Civil Consultor (Cl) Atividade 04
N° 7.979-0

Pedro Antônio Passos de CREAiBA
Engenheiro Civil Coordenador Geral Coordenação Geral

Oliveira N" 4.869.0

Rodolpho de Albuquerque CREAlBA
Engenheiro Civil Coordenador Geral Coordenação Geral

Soares Veras W 50.737.514-9

Antonio Olavo de Almeida CREAlBA Engenheiro Civil e Coordenador Técnico e Atividades 01, 02, 03, 04, 05,

Fraga lima W9,20SD Sanitarista Supervisor de Projeto (EN1) 06,07e08

laécio Brito Regis
CREAlBA

Engenheiro Civil Engenheiro (EP2) Atividade 06
W4.205-D

Carlos Alberto de CREAlBA Engenheiro Civil e
Engenheiro (EP2) Atividade 04

Carvalho Heleno W2,582.0 Sanitarista

João Pedroso Neto
CREAlBA

Engenheiro Civil Engenheiro Civil (EP2) Atividade 05
N° 24,119-0

Rafael Costa Meireles
CREAlBA

Engenheiro Civil Engenheiro Civil (EP2) Atividade 06
W 33,909 O

Ramon Castro de OliveIra
CREAlBA Engenheiro Sanitarista Engenheiro Sanitarista e

Atividade 06
N° 36.550-0 e Ambiental Ambiental (EP2)

Guilherme de Souza CREf>JBA
Engenheiro Civil Engenheiro Civil (EP2) Atividade 01

Pfleger N" 300.024.367

José Mário Miranda
CREAiBA Engenheiro Civil!

EngenheIro Hidrólogo (EP2) Atividades 02 e 07
N° 3.560 O Hidrólogo

Marco Antonio Valença CREAlBA
Engenheiro Civil Engenh:;~on Com Exp. Atividade 06

Teixeira W 7.740--0 lITIga o (EP2)

Edisiene de Souza Correia
CREAlBA

Engenheiro Ouimico Engenheiro Ouimico (EP2) Atividade 03
N° 31.423

AntOnio Marcos Santos CREAlBA
Geólogo Geólogo (EP2) Atividade 02, 05 e 08

Pereira N° 4.149-0

Wenceslau Pli'ieiro
OABIBA

Advogado Advogado (EP2) Atividade 05
6.872

Jackson Ornelas CORECONIBA
Economista Economista (EP2) Atividades 03, 06 e 07

Mendonça 475-8

Lucicleide da Paz Pereira AdmInistradora Administrador (EP3) Atividade 01
dos Santos

.

Tainá Jovita Cortez
CAU!BA Arquiteta e Ur1:lanista

Arquiteto com Exp. em Atividades Dl, 02, 03, 04. 05,

N°A 136.307-7 Bacias Hidrográficas (AS5) 06,07 e 08

Roberval de Menezes Técnico de Controle orçamentário Atividade 01
Souza

- Contabilidade

Carlos Pacioni Galassi
CAU!BA

Arquiteto e Urbanista Operador de VANT Atividade 08
N" A 34.036-7

Loiane Stoppa de Sousa CREAlGO
Agrimensor

Supervisor Agrimensorl Atividades 01,02,03,04,05,

Candido Bahia N"19.234 O Técnico Especial (TO) 06,07 e 08

Salvador, Bahia, 08 de novembro de 2018.

LSO PIN EIR MAGALHÃES
SUPERINTENDENTE E INFRAESTRUTURA HíDRICA

CREAlSE 2815. Registro Nacional: 270075228.7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HíDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO DA BAHIA

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento! CNPJ 21.730.58010001-42
3a Avenida do CAB, nO390, 2° andar - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP; 41,745-005

Telefone (71) 31 15-6233 I E-mail sihs.diretoriaadministrativa@sihs.ba.gov.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217836/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Registro: 39044BA RNP: 0507375149
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240669237 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSÓRCIO HIDROBAHIA

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  HÍDRICA E SANEAMENTO - SHIS CPF/CNPJ: 21.730.580/0001-42
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 310

Complemento: 2º ANDAR Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Contrato: 011/2020 Celebrado em: 08/12/2020
Valor do contrato: R$ 6.177.675,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 310

Complemento: 2 ANDAR Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Data de início: 03/02/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  HÍDRICA E SANEAMENTO - SHIS CPF/CNPJ: 21.730.580/0001-42

Atividade Técnica: 10 - Coordenação PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO > DE
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO > #TOS_10.8.1.3 - EM ÁREA REGIONAL 77 - Planejamento 1.00 unidade; 10 - Coordenação MEIO AMBIENTE >
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #TOS_7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL 62 - Gestão 1.00 unidade; 10 - Coordenação MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #TOS_7.6.10 - DE PLANEJAMENTO
AMBIENTAL 62 - Gestão 1.00 unidade; 14 - Elaboração PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > AVALIAÇÃO PÓS-
OCUPAÇÃO > DE AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO > #TOS_10.8.1.3 - EM ÁREA REGIONAL 77 - Planejamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração
MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #TOS_7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 62 - Gestão 1.00 unidade;

Observações

Elab do Plano Estadual de Segurança Hídrica (PESH) c/ Diagnósticos, Atualização do Balanço Hídrico e Detalhamento de Intervenções Estratégicas
c/ a definição das principais intervenções estruturantes do Estado, c/ divisão 5 etapas além do Atlas Águas

Informações Complementares

Considerar os quantitativos e unidades de medida dos serviços executados constantes no atestado.
Considerar os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil.
Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do
profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1996.
O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 08/12/2020 a 02/03/2024 e o período parcialmente executado abrange de 08/12/2020 a
08/01/2024, conforme o atestado anexo.
O profissional requerente possui responsabilidade técnica cadastrada no CREA-BA com uma das empresas consorciadas, U.F.C. ENGENHARIA
LTDA, CNPJ nº 32.690.778/0001-66 desde de 05/10/2018 e foi incluído como Quadro técnico do CONSÓRCIO SANEANDO A BAHIA, CNPJ nº
41.080.330/0001-11 a partir de 03/02/2021.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217836/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 217836/2024
22/02/2024, 10:56

ac462

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ac462

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Página 01

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3909793/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS

Número de registro no CREA-SP: 5061911023 04/09/2003Expedido em:
(Data de registro no CREA-SP)Registro Nacional do Profissional: 0507375149

CPF: 808.608.345-49

Endereço: Avenida ANGÉLICA, 672 EDIFÍCIO DETROIT
SANTA CECÍLIA
01228000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220663455X - quitada em
27/12/2006

ANUIDADE: 2008  - PARCELA ÚNICA baixada em 13/10/2008
ANUIDADE: 2009  - PARCELA ÚNICA baixada em 25/03/2009
ANUIDADE: 2010  - PARCELA ÚNICA baixada em 26/02/2010
ANUIDADE: 2011  - PARCELA ÚNICA baixada em 11/02/2017
ANUIDADE: 2012  - PARCELA ÚNICA baixada em 15/12/2022
ANUIDADE: 2013  - PARCELA ÚNICA baixada em 15/12/2022
ANUIDADE: 2014  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2015  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2016  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2017  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2018  - PARCELA ÚNICA baixada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2019  - PARCELA ÚNICA baixada em 02/04/2019
ANUIDADE: 2020  - PARCELA ÚNICA baixada em 07/02/2020
ANUIDADE: 2021  - PARCELA ÚNICA baixada em 31/03/2021
ANUIDADE: 2022  - PARCELA ÚNICA baixada em 14/01/2022
ANUIDADE: 2023  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6742610-28027180230882525 - quitada

em 27/03/2023
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Página 02

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO
Continuação da Certidão: CI - 3909793/2026 Página 02

ANUIDADE: 2024  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8751617-28027180240568740 - quitada
em 19/02/2024

ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11399679-28027180250887532 -
quitada em 01/04/2025

ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13707003-28027180260838532 -
quitada em 30/03/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 16905e36-b0be-4812-831e-955dbf445247

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 14:59:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA,
SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026
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4.3 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
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RELAÇÃO DE ATESTADOS – CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

ITEM PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
OU VALOR SIGNIFICATIVO 202996/2023 161494/2022 4009/2019 217836 

1 

Elaboração de projetos de infraestrutura 
hídrica (barragens ou adutoras ou 

sistemas de captação ou distribuição de 
água); 

X X X 

2 
Fiscalização de obras de saneamento 

básico nas vertentes de abastecimento de 
água ou esgotamento sanitário; 

X 

3 
Desenvolvimento de estudos técnicos 

ambientais aplicadas a projetos de 
infraestrutura hídrica ou saneamento. 

X X X 

Os atestados já apresentados pertencente ao profissional Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras, 
Coordenador e Responsável Técnico da UFC Engenharia. 
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4.4 TERMO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO E 
DAS INSTALAÇÕES 
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA-SIHS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
BB nº 1089773
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, 
ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS 
ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO
DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE 
PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E ESTUDOS) SOB DEMANDA.
.

INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro em observância ao inciso III do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de 
prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do 
pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos 
estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 8.3 Exigências 
de Habilitação do Termo de Referência, deste edital, estando ciente de que a declaração 
falsa caracteriza as infrações e sanções administrativas prevista no art. 155, VIII, da Lei 
federal nº 14.133/21.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade

Escritório Central 01

Notebooks 02

Computadores Desktops 28

Estações de Trabalho 200

Plotters 2

Scanners 2

Impressoras 10

Servidores 2

Câmeras Fotográficas 10

Veículos 4

Telefones Móveis 10

GPS de Navegação 10

Equipamentos Topográficos 3

Windows 10 20

Windows XP 10

Pacote Office 2016 12

Pacote Office 2007 07

Corel Draw X8 02

Adobe Profissional 02

Autodesk AutoCAD 2019 03
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Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade

Autodesk AutoCAD 2009 04

ZWCAD 2008 04

Corel Draw X4 02

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM PROFISSIONAL GRADUAÇÃO FUNÇÃO

1 Rodolpho de A. Soares de Veras Engenheiro Civil Engenheiro Civil – Coordenador / 
Responsável Técnico

2 Marco Antônio Valença Teixeira Engenheiro Civil Engenheiro Civil

3 Jose Mario Guimarães Miranda Hidrólogo Engenheiro Civil /Hidrólogo

4 Rejane de Almeida Santana Engenheira 
Ambiental Engenheiro Sanitarista e Ambiental

5 Aline Paola Nuernberg Assistente 
Social Assistente Social

*Declaramos que nos comprometemos a apresentar a Equipe Complementar na assinatura do contrato.

São Paulo, 27 de julho de 2026.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 32.690778/0001-66
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Diretora Presidente
CPF: 817.864.175-53










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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

Eu, Rodolpho Albuquerque Soares de Veras, portador do CPF nº 808.608.345-49, RG nº 

0789511002 – SSP/BA, Registrado no CREA, sob o nº 0507375149, DECLARO, para os devidos 

fins, que tenho ciência e concordo em compor a Equipe Técnica da empresa UFC ENGENHARIA 

S/A., realizando a Execução da função relacionada com o Objeto contrato e as minhas atribuições 

profissionais, conforme proposta apresentada na: Concorrência Eletrônica nº 01/2026, promovida 

pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia – SIHS/BA.  

Declaro ainda que não estou participando de nenhuma outra proposta no âmbito deste mesmo 

certame licitatório, cumprindo o disposto nas exigências do Edital. 

Adicionalmente, afirmo que disponho de tempo hábil para o desenvolvimento das atividades 

atribuídas a minha função, comprometendo-me com a dedicação necessária ao longo da execução 

dos serviços, conforme o Cronograma Previsto através do Termo de Referência. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza seus devidos efeitos legais. 

São Paulo, 19 de maio de 2026. 

 
 

 
___________________________________ 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 
Engenheiro Civil – Coordenador 
CREA: 050737514-9. 

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES 
DE VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:19:20 -03'00'

270



 

 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
Em atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica N° 01/2026, venho declarar que 

assumo a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de 

integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta 

adjudicado, na função de Engenheiro Civil/Coordenador. 

 
 
 

São Paulo, SP, 25 de Maio de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS 
Engenheiro Civil – Coordenador 
CREA: 050737514-9. 
 

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES DE 
VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:20:08 -03'00'
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Nome da Firma: 
UFC Engenharia S/A 

Nome do Técnico: 
Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras 

Função na Equipe 
Engenheiro Civil 

Data de Nasc. 
18/04/1977 

Nacionalidade 
Brasileira 

Identificação (CREA ou Similar / Passaporte) 
CREA nº 050737514-9  

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 

N° Discriminação Estabelecimento de Ensino ou 
Entidade Localidade Duração Ano de Conclusão 

1 Graduação em Engenharia Civil Universidade Federal da Bahia - 
UFBA 

Salvador/Ba Plena 2000 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Identificação dos serviços executados  
(Objeto/Natureza, Localização, Extensão, Quantitativos) 

Função 
Desempenhada 

Período de Execução Contratante Nº da CAT 
Mês/Ano Mês/Ano 

Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica de Bahia 
(PESH-BA) 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2021 02/03/2024 SIHS 217836/2024 

Serviços de Assessoria Técnica nas áreas de Infraestrutura 
Hídrica, revitalização de bacias hidrográficas, abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2017 2018 SIHS 4009/2019 

Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projeto executivo de 
barragem – Bacia do Rio da Caixa 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2020 2023 CERB 202996/2023 

Serviços de engenharia consultiva para supervisão e 
elaboração de produtos técnicos de engenharia para 
implantação dos projetos de abastecimento de água do 
programa Bahia produtiva 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
02/2021 06/2023 CERB 241363/2024 

Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico da 
Bahia (PESB-BA) 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
2021 Em 

andamento SIHS 217817/2024 

272



  

 

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Projeto do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de 
Irrigação do Formoso no município de Bom Jesus da Lapa – 
Bahia 

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
01/2018 10/2018 CODEVASF 164023/2022 

Contratação de serviços técnicos para dar suporte as áreas 
operacionais e aproveitamento dos Recursos Hídricos – Lote I 
(Serviço de Concepção e Fiscalização de Obras e Projetos.  

Coordenador/ 
Responsável 

Técnico 
05/2019 12/2020 CERB 123688/2022 

 
Local e Data:  19/05/2026 Assinatura: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODOLPHO DE 
ALBUQUERQUE SOARES 
DE VERAS:80860834549

Assinado de forma digital por 
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE 
SOARES DE VERAS:80860834549 
Dados: 2026.05.25 13:20:49 -03'00'
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 
 

 
 

 
Declaração de Anuência e Disponibilidade de Tempo 

 

Eu, Rejane de Almeida Santana dos Santos, portador do Registro Profissional 0506172155 

CREA, DECLARO, para os devidos fins, que tenho ciência e concordo em compor a Equipe 

Técnica da empresa UFC ENGENHARIA S/A., realizando a Execução da função relacionada com 

o Objeto contrato e as minhas atribuições profissionais, conforme proposta apresentada na: 

Concorrência Eletrônica nº 01/2026, promovida pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 

Saneamento do Estado da Bahia – SIHS/BA.  

 

Declaro ainda que não estou participando de nenhuma outra proposta no âmbito deste mesmo 

certame licitatório, cumprindo o disposto nas exigências do Edital. 

 

Adicionalmente, afirmo que disponho de tempo hábil para o desenvolvimento das atividades 

atribuídas a minha função, comprometendo-me com a dedicação necessária ao longo da 

execução dos serviços, conforme o Cronograma Previsto através do Termo de Referência. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza seus devidos efeitos legais. 

 

São Paulo, SP, 19 de maio de 2026. 

 
 
 

____________________________________ 
REJANE DE ALMEIDA S. DOS SANTOS 
Engenheira Ambiental  
N° CREA: 0506172155. 
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA- SIHS 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO 
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA. 

 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Em atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica N° 01/2026, venho declarar que 

assumo a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de 

integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta 

adjudicado, na função de Engenheiro Sanitarista e Ambiental. 

 

 

São Paulo, SP, 19 de Maio de 2026 

 

 

 
 

____________________________________ 
REJANE DE ALMEIDA S. DOS SANTOS 
Engenheira Ambiental  
N° CREA: 0506172155. 
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 

N° Discriminação Estabelecimento de Ensino ou Entidade Localidade Duração Ano de Conclusão 

1 Graduação em Engenharia Sanitária 
e Ambiental Universidade Federal da Bahia – UFBA Salvador/Bahia Plena 2005 

2 Mestre em Engenharia Ambiental Universidade Federal da Bahia – 
MEAU/UFBA Salvador/Bahia Plena 2009 

3 Doutorado em Engenharia Industrial Universidade Federal da Bahia – UFBA Salvador/Bahia Plena 2024 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Identificação dos serviços executados  
(Objeto/Natureza, Localização, Extensão, Quantitativos) 

Função 
Desempenhada 

Período de Execução 
Contratante Nº da CAT 

Mês/Ano Mês/Ano 

Elaboração de Estudo Ambiental para verificação da 
ocorrência de espécies migratórias de peixes na área 
de influência do barramento, a fim de avaliar a 
necessidade de implementação de mecanismos para 
facilitar o deslocamento das espécies no rio, como 
cumprimento de condicionante da Licença de 
Implantação da Barragem de Mulungu do Morro. 

Engenheira Ambiental 11/2009 12/2009 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 

Nome da Firma: 
UFC Engenharia S/A 

Nome do Técnico:  
Rejane de Almeida S. dos Santos 

Função na Equipe 
Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Data de Nasc. 
09/07/1978 

Nacionalidade 
Brasileira 

Identificação (CREA ou Similar / Passaporte) 
050617215-5 
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Diagnóstico da Situação Atual e análise dos possíveis 
efeitos do BARRAMENTO na Comunidade 
Ictiofaunística da Barragem do Rio Santana. 

Engenheira Ambiental 12/009 12/2009 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 

Implantação do Plano de Atendimento a Emergência 
(PAE) de Santo Antônio de Jesus, cenário de 
Emergências Referências a BR-101, nos trechos de 
interferência com a Barragem do Rio Dona. 

Engenheira Ambiental 01/2010 06/2010 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 

Elaboração dos Estudos Ambientais para a Barragem 
de Catolé, Caracterização Ambiental para o processo 
de licenciamento da Barragem de Catolé, Estudos de 
Avaliação integrada para a Barragem de Catolé. 

Engenheira Ambiental 07/2011 10/2011 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 

Elaboração de estudos complementares (Avaliação do 
Risco de Salinização do Reservatório e de Eutrofização 
do Reservatório; levantamento qualiquantitativo de 
mamíferos aquáticos de ocorrência provável e também 
da avaliação de entomofauna; Caracterização das 
comunidades quilombolas e indígenas; identificação de 
áreas de agricultura com detalhamento das 
informações e da abordagem da economia formal e 
informal; condições da área do entorno da Barragem). 

Engenheira Ambiental 02/2013 03/2013 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 

 Elaboração de Planos e Programas Ambientais para a 
Barragem de Catolé, em Barra do Choça: 
PEA/PCS,PCER, PMQA, PDLBH, PD/PRI, PRAD, 
PRFF, PCPEA, PCREMP e PAE. 

Engenheira Ambiental 04/2013 07/2013 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331838/2015 
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de ibirapuã. 

Engenheira Ambiental  01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015, 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de Jacaraci. 

Engenheira Ambiental  01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de Andaraí. 

Engenheira Ambiental 01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de Cândido Sales.. 

Engenheira Ambiental 01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015 
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de Encruzilhada. 

Engenheira Ambiental 01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015 

Elaboração de Caracterização Ambiental dos 
documentos integrantes para o processo de 
Licenciamento Ambiental simplificado do Sistema de 
abastecimento de Água, contendo: - Caracterização da 
Área em Estudo, Caracterização do Empreendimento, 
Avaliação dos Impactos Ambientais, Viabilidade Social 
e Monitoramento Ambiental de Muritiba. 

Engenheira Ambiental 01/2008 12/2012 

HYDROS 
Engenharia e 
Planejamento 

S.A. 

331839/2015 

DATA:  25/05/2026. ASSINATURA DO PROFISSIONAL: 
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA 
BAHIA- SIHS
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DA SIHS, ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS 
VIGENTES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA 
HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA 
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, 
PARECERES E ESTUDOS) SOB DEMANDA.

Declaração de Anuência e Disponibilidade de Tempo

Eu, Aline Paola Nuernberg, portador Registro Profissional no CRESS, sob o nº 

06222, DECLARO, para os devidos fins, que tenho ciência e concordo em compor a 

Equipe Técnica da empresa UFC ENGENHARIA S/A., realizando a Execução da 

função de “Assistente Social”, conforme proposta apresentada na: Concorrência 

Eletrônica nº 01/2026, promovida pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 

Saneamento do Estado da Bahia – SIHS/BA.  

Declaro ainda que não estou participando de nenhuma outra proposta no âmbito deste 

mesmo certame licitatório, cumprindo o disposto nas exigências do Edital. 

Adicionalmente, afirmo que disponho de tempo hábil para o desenvolvimento das 

atividades atribuídas a minha função, comprometendo-me com a dedicação 

necessária ao longo da execução dos serviços, conforme o Cronograma Previsto 

através do Termo de Referência.

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza seus devidos efeitos 
legais.
 

São Paulo, SP, 25 de maio de 2026.

 
 
_________________________ 
ALINE PAOLA NUERNBERG 
N° CRESS: 06222.
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ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA-
SIHS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo n° 053.1685.2026.0000209-24

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
E ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, 
ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES 
NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E 
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A 
ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA.

TERMO DE COMPROMISSO 

Em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2026, venho 

declarar que assumo a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o 

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual 

vir a ser a esta adjudicado, na função de ASSISTENTE SOCIAL.

 
 
 
 
 

São Paulo, SP, 19 de maio de 2026.

 
 
 
 
 
 
ALINE PAOLA NUERNBERG 
N° CRESS: 06222.
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IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 
 

Nome da Firma: 
UFC Engenharia S/A 

Nome do Técnico: 
ALINE PAOLA NUERNBERG 

Função na Equipe 
Assistente Social 

Data de Nasc. 
18/07/1984 

Nacionalidade 
Brasileira 

Identificação (CREA ou Similar / Passaporte) 
CRESS nº 6222  

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 

N° Discriminação Estabelecimento de Ensino ou Entidade Localidade Duração Ano de Conclusão 

1 Bacharelado em Serviço Social Universidade Federal de Santa Catarina Santa Catarina/RS Plena 2009 

2 Pós graduação em Elaboração e Gestão 
de Projetos Universidade Veiga de Almeida (UVA) Rio de Janeiro/RJ Plena 2012 

3 Pós graduação em Educação Ambiental 
� Ênfase em Espaços Sustentáveis  Universidade Federal da Bahia Salvador/BA Plena 2016 

4 Mestranda em Estudos Territoriais  Universidade do Estado da Bahia Salvador/BA Plena Atual 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Identificação dos serviços executados  
(Objeto/Natureza, Localização, Extensão, Quantitativos) 

Função 
Desempenhada 

Período de Execução Contratante Nº da CAT 
Mês/Ano Mês/Ano 

Fiscalização dos projetos sociais desenvolvidos em paralelo às obras de 
implantação/ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água da Embasa, geridos no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), Saneamento para Todos e Programa 
Água para Todos. 

Assistente Social 2010 2017 

TCRE Engenharia 
UFC Engenharia 
EC Engenharia 

HIGESSA Engenharia 
Beck de Souza 

- 

Suporte à Gerência Socioambiental (ESAM) da Embasa - responsável pela 
gestão do trabalho social e ambiental desenvolvido no âmbito da 
elaboração de projetos e implantação de empreendimentos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Assistente Social 2018 2020 Magna Engenharia - 

Desenvolvimento dos Estudos Sociais dos: (i) Projeto Básico de Ampliação 
do SIAA de Serrolândia-BA (municípios de Serrolândia, Jacobina, Miguel 
Calmon e Várzea do Poço); (ii) Projetos Básicos de Implantação dos SES 
das sedes municipais de Serra Dourada-BA e Tabocas do Brejo Velho-BA; 
e (iii) Projetos Básicos dos SES das sedes municipais de Brejolândia-BA e 
Canápolis-BA, sob responsabilidade da Embasa. 

Consultora Social 2020 2022 SANESCON  - 
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Elaboração do Plano de Educação Ambiental, objeto do Contrato 
financiado pela Corporación Andina de Fomento, referente à Elaboração 
do Plano de Arborização Urbana e o Inventário das Nascentes Existentes 
no Município de Hortolândia-SP, no âmbito do Programa de Infraestrutura 
Urbana e Desenvolvimento Sustentável, a cargo da Prefeitura de 
Hortolândia-SP. 

Consultora Social 2022 - Planos Engenharia - 

Monitoramento dos projetos sociais pertinentes às obras de 
implantação/ampliação/recuperação dos sistemas de abastecimento de 
água em localidades rurais de Jacobina, Caetité e Seabra, executadas 
pela CERB, no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, com recursos do Banco 
Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). 

Especialista em 
Banco de Dados e 

Monitoramento 
2019 2023 Hydros Engenharia 

LTDA - 

Relatório e Plano de Educação Ambiental e registros dos processos de 
participação. Assistente Social 01/2022 04/2022 Planos Engenharia - 

Consultoria para apoio, assistência técnica e desenvolvimento de ações 
sociais desenvolvidas pelo Bahia Produtiva nos Municípios situados na 
área de abrangência das Centrais de Jacobina, Seabra e Coité. 

Assistente Social 12/2019 10/2022 Hydros Engenharia 
LTDA - 

 

 
Local e Data:  16/06/2025 
 

 
Assinatura: 
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4.5 DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM 
EXIGÊNCIA DE VISTORIA 
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA-SIHS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
BB nº 1089773
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS, 
ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES NAS 
ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO
DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE 
PRODUTOS (LAUDOS, PARECERES E ESTUDOS) SOB DEMANDA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 

da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

São Paulo, 26 de Agosto de 2026.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 32.690778/0001-66
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Diretora Presidente
CPF: 817.864.175-53










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5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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5.1 PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS 
CONCERNENTES AO CERTAME 
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO – SIHS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 01/2026
BB nº 1089773

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADAS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS EQUIPES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA SIHS,
ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS VIGENTES 
NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E 
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS, A SER MATERIALIZADA MEDIANTE A 
ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS (LAUDOS, PARECER E 
ESTUDOS) SOB DEMANDA.

PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o Senhor LUCIANO 

LISBOA FERRAZ, Brasileiro, Casado, Engenheiro civil, portador do Registro de 

Identidade n° 17.44.979 SSP/AL, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. 034.270.624-14, residente à Rua 

Feliciano Cardoso dos Santos, n°121, Buraquinho, Lauro de Freitas BA, CEP:

42.710-140, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 

praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 

conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços; formular ofertas e 

lances; interpor recursos e desistir deles; contra-arrazoa; assinar contratos; negociar 

preços e demais condições; confessar; firmar compromissos ou acordos; receber e 

dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc. 

São Paulo, 22 de Julho de 2026.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS
Diretora Presidente
CPF:817.864.175-53









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