__ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE LICITANTE

Conforme o edital-matriz aprovado
pela Portaria PGE n® 021/2019

EDITAL-PADRAO DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - TECNICA E PRECO

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitagdo obedecera as disposicGes da Lei estadual n? 9.433/05, da Lei Complementar n2 123/06, das normas gerais
da Lei n® 8.666/93 e respectivas alteragbes, do Decreto n? 9.534/05, da Instrucdo SAEB n2 027/15, bem como a
legislacdo especifica.

2. Processo administrativo: 3. érgéo/enticAlade e setor: )
053.1685.2019.0000424-32 SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HIDRICA
4. Modalidade/nimero de 5. Tipo de Licitacao:

ordem:

(X ) Tomada de Preco n°03/2019 ~ ( X ) Técnica e Preco

6. Objeto da licitacdao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

Contratagdo de Empresa de Engenharia Consultiva

para prestacao de servicos visando a Elaboracao Familia:02.14 Cddigo: 02.14.00.00156598-2
de Estudos de Ampliagdo da Oferta Hidrica

na Sub-Bacia do Rio Utinga — Agbes para

seguranca Hidrica na Bahia.

7. Regime de execugao
( x ) Empreitada por preco unitario

8. Dotagao orcamentaria:

Unidade FIPLAN Funcao Subfungdo Programa P/A/OE
08101 17 512 213 5525
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso orgamentario
5500 3.3.90.39.00 0.100.000000/0.109.000000 Projeto investimento

9. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente:
( x ) 08 dias

10. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessdo publica da licitacdo:

Endereco: 30 Avenida, n°390, Secretaria de Infraestrutura e Saneamento — SIHS, 2° andar, Ala B, Centro
Administrativo da Bahia

Data: 13 de margo de 2020 Horario:  09hs

11. Exame prévio da minuta e aprovacao da assessoria juridica:
(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo dérgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n® 000232/2020 de 27/01/2020.
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12. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:
(x ) 30 dias corridos

13. Indice:

PARTE I — PROPOSTAS

( x ) SECAO I. EspecificagBes para elaborac3o da proposta de precos

( x ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitagio

( x ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha

( x ) SECAO IV. Modelo de Descricdo da Proposta
( x ) 1-Modelo de descricao da proposta de precos
( X ) 2-Modelo de descricdo da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e prego]

( x ) SECAO V. Modelo de declaracdo de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de
impe:dimento a participagdo no certame

( x ) SECAO VI. Modelo de procuracao

(x

) SECAO VII. Modelo de declaracdo de enquadramento (Lei Complementar n® 123/06) [NOTA: exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

PARTE II — HABILITAGAO

( x ) SECAO I. Documentos de Habilitacdo

( x ) SECAQ II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS

( x ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificagdo Técnica
( x ) Comprovacao de Aptidao para o Desempenho
() Declaracdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)
( x ) Indicacdo das Instalacoes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

( x ) SECAO IV. Modelo de Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor

( x ) SECAO V. Modelo de declaragdo quanto & regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n® 123/06)
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

( x ) SECAO VI. Modelo de Prova de Qualificacdo Econdmico-financeira - Declaragdo da relacdo dos
compromissos assumidos

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( x ) SECAO I. Amostras/demonstragdio de compatibilidade
( x) Nao
( x ) SECAO II. Participacio de empresas reunidas em consorcio
( x) Sim
() Nao
( x ) SECAO III. Participacio de cooperativas
( x) Nao
( x ) SECAO 1V. Avaliacdo das propostas técnicas
() Na&o se aplica
( x) Sim

PARTE IV — CONTRATO

( x ) Minuta do contrato

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

( v ) Titulo I — Dos Principios
( v ) Titulo II — Dos Impedimentos
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( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitacao
( v ) Titulo IV — Do Procedimento da na Licitagdo

( v ) Titulo V - Das ImpugnagGes

( v ) Titulo VI — Das Disposicoes Finais

( v ) Titulo VII — Da Revogagdo e Anulacdo

( v ) Titulo VIII - Da Contratacdo

( v ) Titulo IX — Das Penalidades

( v ) Titulo X — Do Foro

14. Informacoes e esclarecimentos adicionais

As informac0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderao ser obtidos no
portal www.comprasnet.ba.gov.br, site www.sihs.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do instrumento
convocatorio.

15. Responsavel pela expedicdo do convocatoério e meio de contato:
Servidor responsavel e portaria de designagdo:  Ana Emilia Martins dos Santos Portaria n°02/2019

Enderego: 30 Avenida, n°390, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento — SIHS, 2° andar, Ala B, Centro
Administrativo da Bahia.
Horario:  08h:30minas Tel.: (71)3115- Fax: E-mail:  comissdo.licitacao@sihs.ba.gov.br
17h:30min 6550

Local e data da expedicdo:

Ana Emilia Martins dos Santos
Matricula: 92008623-0
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo méaximo de entrega ou de execucdo do objeto serd o fixado no TERMO DE REFERENCIA, ainda que a
licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no
TERMO DE REFERENCIA, ficando facultado as licitantes reduzi-lo. .
3. O prazo de garantia técnica serd o fixado no TERMO DE REFERENCIA, ainda que a licitante, em sua proposta,
consigne prazo menor ou que nao o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no TERMO DE
REFERENCIA, ficando facultado as licitantes amplia-lo.

4. O proponente devera elaborar a sua proposta escrita de pregos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, em consondncia com o modelo proposto neste convocatdrio, expressando os valores em moeda
nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas
alternativas.

5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigacgoes.

6. Precedentemente a elaboracao da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposicdes deste edital, de
Seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagdes e condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.

7. A licitante deverd incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificacdo, os seguintes
documentos:
( v ) Descricdo da proposta de pregos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO 1V.1)
( v ) Declaracao de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a participacao no
certame (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO V)
( v) Procuragdo, na hipotese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador, acompanhada
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQ VI)

7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n®
123/06 deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaragdo de Enquadramento, a qual também deve
ser incluida no envelope da proposta de prego. A ndao apresentacdo da declaragdo nao implicara
desclassificacdo da proposta, mas impedira a concessdo do tratamento diferenciado. (PARTE I —
PROPOSTAS/SEGAQ VII)
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_ SECAOII ]
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITAGAO

1. A presente licitacdo tem por objeto a prestacdo de servicos visando a elaboragao de estudos de ampliacdao da oferta
hidrica na Sub-Bacia do Rio Utinga.

2. Especificagbes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execugéo e local da prestacido dos
servicos: Conforme TERMO DE REFERENCIA

LOTE UNICO
item Cédigo Descrigdo Unidade de Quantitativo | Cronograma/ Prazo
SIMPAS Fornecimento ( UF)
1 102.14.00.001 Prestacdo de servigos Un 01 240 dias

56598-2 visando a elaboragdo de estudos

de ampliagdo da oferta Hidrica

na Sub-Bacia do Rio Utinga

GLOSSARIO

As expressoes, abreviaturas e siglas a seguir relacionadas deverao ser entendidas de acordo com os significados
e definicOes aqui estabelecidos.

BACIA HIDROGRAFICA ou BACIA - Cada uma das areas geogréficas delimitadas por divisores de dgua.
SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento.

ASSESSORIA - Concorrente adjudicataria dos servigos de que tratam estes TR.
CONTRATO - Documento subscrito pela SIHS e pela ASSESSORIA, que define as
obrigacGes das partes com relacdo a execugdo dos servigos. ESTADO -

Estado da Bahia.

FATURA - Documento contébil correspondente ao valor da medicdo dos trabalhos executados no periodo, a ser
aprovado pela FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO - Equipe da SIHS destinada a acompanhar, fiscalizar e avaliar os
servigos executados pela ASSESSORIA.

GOVERNO - Governo do Estado da Bahia.

MEDICAO - Documento de emissdo periddica, geralmente mensal, relativo aos
servigos executados no periodo, conforme Plano de Trabalho previamente aprovado pela SIHS.

OS - ORDEM DE SERVICO - Documento emitido pela SIHS autorizando o inicio dos TRABALHOS ou parte deles.

PLANO DE TRABALHO - Caracterizagao, metodologia de execugao e cronograma das

atividades que compdem os servicos, a serem apresentados pela ASSESSORIA em
sua PROPOSTA e aprovados pela SIHS.
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PROPOSTA - Conjunto de documentos apresentados pela ASSESSORIA de acordo com as instrugbes da
LICITACAO, contendo as condicOes técnicas e comerciais para a elaboracdo dos servicos objeto dos TR.

RA - RELATORIO DE ANDAMENTO - Documento de emissdo periddica, geralmente mensal, através da qual
a ASSESSORIA comunica a SIHS os trabalhos executados no periodo e a forma como vem sendo cumprido
o Cronograma.

RP - RELATORIO DE PRODUTO - Documento de emiss&o periddica, estipulado nos TR, emitido de acordo
com a programacao constante do PLANO DE TRABALHO, conforme roteiro e formato aprovados pela
FISCALIZACAO, no qual a ASSESSORIA apresenta a SIHS os produtos setoriais e finais previstos no seu
cronograma.

SERVICOS ou TRABALHOS - O conjunto de servicos ou trabalhos, objeto da licitacdo a que se refere o
presente TR.

TR - Termo de Referéncia.

1. APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem como objetivo definir as diretrizes que devem ser seguidas pelos
licitantes na elaboracdo das suas propostas para a licitagdo do tipo técnica e preco cujo escopo € a
“CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A
ELABORAGAO DE ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA HIDRICA NA SUB- BACIA DO RIO
UTINGA - AGOES PARA A SEGURANCA HIDRICA NA BAHIA".

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento-SIHS tem por finalidade fomentar, acompanhar e executar
estudos e projetos de infraestrutura hidrica, bem como formular e executar a Politica Estadual de Saneamento
Basico e de apoiar os municipios na implantacdo de modelos sustentdveis de saneamento basico, assim
como planejar, coordenar, executar e controlar os programas e projetos visando a formulacdo, execugao e

acompanhamento do Plano Estadual de Segurancga Hidrica e da Politica Estadual de Seguranga de Barragens.

Embora exerca orientagao e fixe as diretrizes superiores para empresas a ela vinculadas no que concerne as suas
acdes especificas, tem a SIHS sob sua responsabilidade direta, a elaboracao e atualizacdo dos planos e
programas que estruturam a politica de abastecimento d’agua e saneamento do Estado. Dentre esses planos e
programas merecem destaque os Projetos Estratégicos de Infraestrutura Hidrica e de Revitalizagdo de
Bacias Hidrograficas. Neste enfoque, destacam-se os “ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA HIDRICA EM
BACIAS E SUB-BACIAS”,onde o conflito do uso da agua, face & sua escassez, demandam AC(N)ES PARA
PROMOVER A SEGURANCA HIDRICA.

Também afetos a SIHS, encontram-se os processos decisérios de maior significado, em especial aqueles
vinculados a captagao de recursos da Unido e das entidades financiadoras nacionais e internacionais.

Esgotados todos os esforgos que o Governo Estadual tem empreendido para cada vez mais melhorar seus
indicadores de eficiéncia, em especial na area de Saneamento (dgua e esgoto), como também nas areas de

infraestrutura hidrica (barragens, pogos, canais e adutoras), ainda permanece uma razoavel demanda,
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principalmente, nas areas rurais, pequenos municipios e bacias hidrograficas, onde tem ocorrido conflitos de

uso, principalmente entre a irrigacdo e o abastecimento humano.

Assim, a demanda que recai sobre o governo estadual é muito grande. Por este motivo, acrescem as
responsabilidades da propria SIHS, criada para unificar o comando sobre a politica de infraestrutura hidrica
e saneamento basico do Estado, com um quadro de pessoal reduzido, insuficiente para atender todas as
demandas solicitadas. Portanto, a SIHS precisara avancar na apropriacdo do conhecimento e preenchimento
dos espacos que a lei 13.204/14 |he exige, e realizar todas as atividades de avaliacdo, concepcao de
ideias, definicdo de projetos, lancamentos de propostas e realizacdo de licitagbes, em area de estudos basicos
visando a seguranca hidrica, envolvendo a engenharia, a geologia e hidrogeologia, aliada a sistematizacdo das
informagGes disponiveis nas organizacdes das administragGes centralizadas e descentralizadas, que interagem de

forma transversal e multidisciplinar, quando se exige transitar com velocidade, consisténcia e confiabilidade.

Além desses fatos, as dificuldades financeiras, sobretudo nos pequenos e médios municipios, os impedem de
manter equipes especializadas. Projetar, implantar e operar sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario exige conhecimento e especialidades, o que envolve ainda agbes na area ambiental para se evitar
degradacdo do meio ambiente e descontrole das doengas de veiculagdo hidrica. Ndo resta ddvida que a
presenca do Estado através das suas Secretarias e de suas entidades descentralizadas € certamente o
caminho para a identificagdo, controle e mesmo a solugdo para os problemas, devido aos vinculos entre a
preservagdo do meio ambiente, o desenvolvimento econdmico e, em consequéncia, a salde e o bem estar da

populacao.

Por esses motivos elencados, € necessario contratar empresa de assessoria com grande experiéncia e
habilitada a dimensionar e projetar solugdes com a maior rapidez possivel, para assessorar a Secretaria na busca
de solugbes que agilizem e flexibilizem as respostas confidveis para a infraestrutura hidrica das bacias

hidrograficas do Estado.

3. METODOLOGIA

O presente documento tem por finalidade definir os Termos de Referéncia para elaboracdo de Estudos de
Ampliacdo da Oferta Hidrica na Sub-Bacia do Rio Utinga, mediante o estabelecimento de critérios, parametros e
das condicGes basicas de natureza técnica e das diretrizes para condugdo dos trabalhos, de modo a orientar as

empresas licitantes na elaboragao das suas propostas.

Isto decorre da caréncia e/ou inexisténcia de Normas Técnicas, Nacionais e Regionais, que fornecam subsidios
basicos aos projetistas, quando da elaboracdo de trabalhos especificos. Procurou-se adaptar os parametros

envolvidos as situagdes regionais.

A ideia exposta, parte do pressuposto de que os trabalhos serdo orientados e desenvolvidos em cinco produtos
distintos, a saber:
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° Programacao e Estudos Preliminares;

° Estudos Basicos;

. Estimativas da Disponibilidade Hidrica Superficial e Subterranea;
. Selegdo das Solugdes para Aumento da Disponibilidade Hidrica;
. Definicdo dos Arranjos dos Aproveitamentos Selecionados.

3.1 PROGRAMACAO E ESTUDOSPRELIMINARES
Entende-se por Programacdo e Estudos Preliminares a etapa inicial dos servigos que visa a coleta, consisténcia,

processamento, analise e interpretagdo dos dados, além de programacao alternativa para elaboracdo dos

estudos.

Nesta fase os servigos desenvolvidos obedecerdo a seguinte ordenacao:

Suporte Normativo;

Coleta, compilagdo, consisténcia, processamento, interpretacdo de informagGes, elementos disponiveis e
sua apresentagao;

° Plano estratégico para elaboragdo dos estudos.

a. Suporte Normativo

As normas pertinentes sobre o assunto objeto deverdo ser listadas em forma de tabelas, com as respectivas

denominagdes, cddigos e origem, de modo que se possa referencia- las aos resultados do trabalho em questdo.

Este item devera, obrigatoriamente, fazer parte em destaque do relatério de Estudos Basicos.
b. Coleta, Compilagdo, Consisténcia, Processamento, Interpretacio das Informacdes, Elementos
Disponiveis e sua Apresentacao.

Devera ser listado todo o material existente sobre o assunto objetivo destes TR. O resultado desta
listagem devera ser analisado e interpretado, de modo a formar conhecimento prévio sobre os estudos e
ideias veiculados e publicados sobre o assunto em enfoque.

O resultado deste item devera ser explicitado nos relatdrios dos estudos, da seguinte maneira:

o Listagem classificada do material descrito, contendo caracteristicas bibliograficas e local onde a

informagdo estara disponivel para consulta;
° Sumadrio conclusivo da analise e interpretagdo do material coletado;

° Apresentacdo dos dados primarios a serem utilizados nos estudos.
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Para efeito de representacdo grafica, as Areas de Influéncia e de Estudo deverdo ser apresentadas em planta
Unica, na escala de 1:100.000, articuladas, se necessario fracionamento, em padrdo Al ISO série A,
contendo na legenda a articulacdo do conjunto, destacada a folha objeto.

Os requisitos minimos de conteiido, para esta representacdo, sao os constantes do Nordeste do

Brasil, mapeamento da Regiao 1:100.000, publicado pela SUDENE na escala ou similar.

C. Plano Estratégico para Elaboragao dos Estudos

Devera ser elaborado um plano que defina a estratégia que se pretende utilizar na elaboragdo dos estudos,
caracterizando a sequéncia e interdependéncia das diversas atividades envolvidas, bem como procedimentos que

se pretende aplicar na situacdo em questdo.

Este plano devera enfocar, entre outros, os seguintes aspectos:

° Programacdo estratégica, para a abordagem dos diversos itens envolvidos nos estudos;

. Distribuicdo nominal dos técnicos, por funcdo. A alteragdo dos nomes originais propostos, quando da
licitacdo, s6 se fara por justificativa que envolva questGes: trabalhistas, falecimento, ou outros motivos

que, ao ajuizamento da SIHS, sejam convincentes;

° Identificacdo de atividade(s) que possam em determinado momento tornar (em) - se critica(s) ou

dependente(s) de decisdes da SIHS, objetivando o cumprimento das metas e prazos propostos;
. Fixacdo de metodologias, critérios e parametros a serem utilizados na elaboragdo dos estudos;

° Discriminacdo dos servicos que a assessoria pretenda terceirizar, justificando as razbes da pretensao e

esclarecendo as formas de relacionamento a serem propostas;

° Identificacdo da documentacdo do estudo que necessite de apresentacao prévia, para aprovacao e/ou

definicdo de continuidade.

3.2 ESTUDOS BASICOS

Entende-se por Estudos Basicos, a etapa inicial dos servicos que vise os estudos imprescindiveis para a
identificacdo da necessidade de intervencdes, principalmente de identificacdo de eixos de barramentos
relacionadas aos meios fisico e ambiental, cuja disponibilidade hidrica possa atender demandas reprimidas da

regido.

Nesta fase, os servigos desenvolvidos obedecerdo a seguinte ordem:

. Definicdo da Area de Estudo;
° Levantamentos Basicos;
° Estudos geoldgicos e geotécnicos
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a. Definicdo da Area de Estudo

A definigdo da area de estudo envolve a sub-bacia do rio Utinga, afluente pela margem direita do Rio Santo
Antonio, abrangendo toda a area de contribuigdo hidrica desta sub- bacia, desde o ponto de confluéncia com o
Rio Santo Ant6nio até as suas nascentes, com vistas ao aproveitamento maximizado dos recursos hidricos

disponiveis, direcionados para usos multiplos.

Como objeto, os estudos devem ser voltados para caracterizar o meio fisico, bidtico e antrdpico bem como a
infraestrutura disponivel e planejada, de modo a possibilitar a avaliacdo dos multiplos aproveitamentos

possiveis e suas alternativas, englobando, para descarte ou nao, as seguintes formas de utilizacao:

. Abastecimento de sedes municipais, localidades do entorno e faixa marginal ao sistema em rede na

zona rural dispersa;

(] Dessedentacao de animais;
° Irrigacao;
o Abastecimento industrial.

Neste capitulo estarao reunidos os estudos basicos compreendidos pelos levantamentos topograficos/

aerofotogramétricos e os estudos geoldgicos e geotécnicos de superficie.

b. Levantamentos Basicos
Nos eixos pré-selecionados serao implantados marcos georreferenciados com as respectivas referéncias de nivel.

Os levantamentos das bacias hidraulicas dos sitios pré-selecionados deverdo permitir aobtencdo de uma
topografia / aerofotogramétrica da bacia hidraulicas . Os levantamentos aerofotogramétricos das bacias
hidraulicas dos sitios pré-selecionados serdo executados por Veiculo Aéreo Nao Tripulado — VANT, quando se

podera dispor de uma topografia da bacia hidraulica com curvas de nivel a cada 1m, bem como, se dispor de

fotografias aéreas atualizadas das areas a serem inundadas.
Este levantamento topografico devera também contemplar as areas onde serdo implantadas as estruturas de
barramento e de extravasdo.

C. Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Os estudos geoldgicos e geotécnicos constituirdo em inspecdo de campo dos sitios e seus entornos e das
respectivas bacias hidraulicas, com a avaliacdo das condicdes geoldgicas regional das bacias hidraulicas
e de contribuicdo e da avaliagdo das condicOes geoldgicas e geotécnicas das alternativas de eixos

barraveis. Inclui ainda a avaliagdo preliminar de jazidas de material de empréstimo para os sitios analisados.
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Os trabalhos pré-campo constardo da interpretagdo de imagens, estudo dos trabalhos anteriores com coleta de

dados de qualidade das aguas e reunides de debates.

Serao elaborados mapas, esbocos e secdes geoldgico-geotécnicas preliminares e estas informacgdes estardo

reunidas em relatorios técnicos, preliminares e final.

3.3 SELEGAO DAS SOLUCOES PARA AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HiDRICA

Identificadas as diferentes demandas de uso da agua ao longo de toda a bacia serdo identificadas as possiveis

solucdes de atendé-las, tanto com o manancial subterraneo, como o manancial superficial.

3.3.1 ESTIMATIVAS DA DISPONIBILIDADE HIDRICA SUBTERRANEA

A estimativa da disponibilidade hidrica subterrdnea da bacia do Rio Utinga devera ser construida a partir dos dados
de estudos existentes, assim como os referentes a pocos tubulares devidamente cadastrados e com dados
representativos do comportamento hidrogeoldgico das diversas areas com caracteristicas proprias no que se

refere as aguas subterraneas, na area de interesse.

As informagGes levantadas e as analises sobre elas deverdo permitir:

° Inventario sumario dos pontos de agua principais, localizagdo e dados referentes aos perfis construtivos;

° Avaliagdo das condicOes de utilizacdo de aguas subterraneas, a partir de estimativas de volumes

atualmente explorados e do levantamento dos usos atuais;

° Avaliacao do potencial aquifero e das disponibilidades hidricas subterréneas, a partir dos dados

reunidos, analisados e interpretados contextualizadamente.

° Indicagcdes de como este manancial subterraneo podera substituir e/ou complementar o atendimento das
diversas demandas de uso da agua na bacia.

3.3.2 ESTIMATIVAS DA DISPONIBILIDADE HIDRICA SUPERFICIAL

Para as solugbes com manancial superficial deverdao ser observados os aspectos a seguir relacionados:

° Avaliagdo do Meio Fisico e Biotico;
° Avaliagdo Socioecondmica;
° Identificacdo de Sitios de Barragem.

a. Avaliacao do Meio Fisico e Bidtico

A Avaliacao do Meio Fisico e Bidtico, na area de estudo, devera ser apresentada em capitulos separados para

cada item e terdo a seguinte abrangéncia:

l. Climatologia;

Il.  Geologia e Geotecnia;
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Ill.  Avaliacdo Hidroldgica;
IV. Avaliacio Ambiental Preliminar;

V.  Qualidade da Agua.

I) Climatologia

Devera ser avaliado e, caso necessario, complementado, os estudos climatoldgicos desenvolvidos em etapas
anteriores, sob os seguintes aspectos:

. Fornecer parametros apropriados e consistidos necessarios ao trato hidroldgico e dos demais requisitos do
Empreendimento;

° Verificar a propriedade e consisténcia do cenario de estiagem a ser atendido pelo sistema de

regularizagao.

Nesta avaliagdo deverdo ser observados os seguintes pressupostos técnicos:

° Dados pluviométricos, a partir da inclusdo de informacdes coletadas em diversas propriedades rurais no
interior da bacia de contribuicdo, de maneira a confrontar com a pluviometria regional;

. Caracterizacao regional do clima a partir dos dados selecionados e espacialmente distribuidos, de maneira
a possibilitar a variacdo espacial e temporal da temperatura, evapotranspiracao potencial, velocidade e diregao
dos ventos;

° Caracterizacao do regime pluviométrico, pelo menos para cada estacdo considerada, a variacdo anual

das médias mensais, com os respectivos coeficientes;

° Comportamento cronoldgico dos totais anuais, destacando a média e o desvio padrao desses totais;
° Estudo da ocorréncia de periodos secos de longa duracdo e a sua frequéncia;
° Sintese sobre o comportamento regional do regime pluviométrico apresentado, calcada na comparacao

dos indicadores adimensionalizados do regime de chuvas, da localizacdo geografica da area, dos fatores que

interferem no clima e dos principais sistemas de instabilidade atmosférica.

No caso da necessidade de alteragdo e/ou complementagdo, a sintese cartografica modificada do comportamento

dos parametros climatoldgico regionais devera ser apresentada na escala 1:100.000, em padrdo A4 ISO série A.

II) Geologia e Geotécnica

As avaliagdes geoldgicas a serem desenvolvidas, para a area de influéncia, deverdo atender aos seguintes

objetivos:

° Caracterizagao em nivel das unidades geoldgicas;
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. Descricdo sumaria das unidades identificadas.

Os servicos deverdo ser realizados atendendo os seguintes pressupostos técnicos:

° Caracterizacdo dos dominios geotectonicos;

. Caracterizagao dos grupos litoldgicos e suas subdivisGes;
. Caracterizagao da estratigrafia;

° CaracterizacOes estruturais.

A sintese da avaliacao do comportamento geoldgico regional devera ser apresentada, calcada na interpretacao

dos diversos componentes envolvidos.

A sintese cartografica do comportamento dos diversos parametros geoldgicos regionais devera utilizar base
1:500.000, ou mais detalhada, apresentada na escala 1:100.000, em padrdo Al ISO Série A.

O condicionamento geoldgico estrutural dos sitios devera ser efetuado sob os aspectos regionais e locais, nesta

ordem.

A analise da avaliagdo geoldgico-geotécnica, realizada em etapas anteriores, se for 0 caso, os estudos de
campo e a documentacdo existente, deverdo subsidiar a definigdo qualitativa dos sitios para os

empreendimentos estudados.

III) Avaliacao Hidrolégica
Devera ser avaliado e, caso necessario, complementado, os estudos hidroldgicos realizados em etapas anteriores
e terdo, no minimo, os seguintes objetivos:

° Estabelecer as metodologias de trabalho a serem desenvolvidas, em etapas posteriores e nos pontos
potenciais selecionados de barramentos, para obtencdo das séries fluviométricas médias mensais, objetivando os

estudos de regularizagdo;

° Efetuar uma avaliacdo da producdo hidrica potencial (vazdo média anual), na area de estudo, a partir das
sub-bacias nela contida e nos pontos de confluéncia das mesmas com o talvegue principal, considerando-se a

area de influéncia;

A sintese da avaliacdo do comportamento hidrolégico regional, devera ser apresentada, calcada na interpretacdo

dos diversos componentes envolvidos.

A sintese cartografica do comportamento dos diversos parametros da hidrologia regional devera ser apresentada
na escala 1:100.000, em padrdo(des) Al ISO série A.

IV) Avaliacdo Ambiental Preliminar
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As avaliagcoes dos aspectos ambientais a serem desenvolvidos na area de estudo tém como objetivo:

. Relacionar as limitagdes ambientais, caso haja, referentes a existéncia de area de preservacdo ambiental
(APA ), sitios arqueoldgicos, demarcacdes de areas indigenas e outros que venham limitar e/ou inviabilizar a

implantagdo das futuras intervengdes.

V) Qualidade da Agua

Deverdo ser levantados, avaliados e comentados todos os dados ja existentes sobre a qualidade da agua dos
corpos d'agua na area de estudo. O estudo das caracteristicas da qualidade dos corpos d'agua e das bacias

contribuintes deve constar principalmente de:

° Identificacdo de fontes poluidoras e respectivas cargas poluentes;
. Usos e ocupacao do solo;
° Diagnostico da qualidade da agua, em termos de caracteristicas fisicas, quimicas e bioldgicas a partir de

dados existentes.

b. Avaliacao Sécioecondmica
A avaliagdo socioeconOmica a ser desenvolvida, para a area de estudo, devera atender aos seguintes objetivos:

° Estudos de demandas;

. Identificacdo da infraestrutura atual instalada e planejada.

Os servigos deverdo ser realizados atendendo, no minimo, aos seguintes pressupostos técnicos:

° Estudo qualificado e quantificado das demandas para os usos potenciais e utilizagdo plena da oferta de

agua, a ser gerada pelas intervengdes, em sua area de estudo, compreendendo no minimo:

o Abastecimento de agua para uso humano, nas localidades e no meio rural disperso;

o) Dessedentagdo de animais;

o Aproveitamentos agricolas, a partir da identificacdo de solos potencialmente irrigaveis;

o Piscicultura;

o Abastecimento industrial e comercial;

o) Outros.

° Infraestrutura basica e suporte logistico, disponiveis e necessarios, envolvendo no minimo, os seguintes
itens:

o) Sistema vidrio, classificado e quantificado;
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Sistema de distribuicdo de energia elétrica, classificado e quantificado;
Areas de producdo agricola, classificadas e quantificadas, através do uso de imagens de satélite e/ou

fotografias aéreas;
Sistemas de abastecimento de dagua, convencionais e simplificados, classificados e quantificados;

Sistemas de esgotamento sanitario, convencionais e simplificados, classificados e quantificados;

Obras hidraulicas para a oferta de agua;

Elaboragdao de um Projeto Social de Gerenciamento e Mediacdo de Conflitos de Uso tendo como fundamentos os

seguintes objetivos:

Para a

Ouwvir e entender as necessidades dos representantes atuantes do territorio (sociais e institucionais),
em especial, sobre as formas de uso dos recursos hidricos pelas populacoes tradicionais com atencéo a
manutencao das suas formas de vida, praticas e costumes;

Realizar o gerenciamento e mediagéo dos confiitos de uso;

Sensibilizar a sociedade, discutindo-se sua responsabilidade coletiva na conservacdo dos recursos
hidricos, estimulando os diversos segmentos sociais a participarem do processo de gestdo destes
recursos e da implementacdo de medidas que visem disciplinar o uso dos recursos hidricos e o
fortalecimento do Comité de Bacia Hidrografica;

Identificar causas dos principais problemas e confiitos socioambientais associados aos recursos hidricos;
Realizar articulagdo com OJrgdos federais, estaduais e municipais, ampliando a lista dos agentes

sociais atuantes na Sub-Bacia Hidrogréfica do Utinga,

realizacdo deste escopo deverao ser previstas a execucao das seguintes atividades:

Reunido técnica de integracdo e interacdo metodologica com a Constituicdo do Niucleo de Coordenagdo
da Mobilizagdo e Participacdo Social, que estara subordinado ao Nucleo de Coordenacéo.

Elaboracdo do Plano de Mobilizagdo, Comunicacdo Social e Divulgagdo, contendo o descritivo e o
detalhamento de todas as atividades que serdo desempenhadas, especialmente as estratégias
metodoldgicas para execucdo de eventos coletivos ( reunides, oficinas, seminarios).

Construcdo do Mapeamento Social e Institucional, caracterizando o poder publico e os segmentos da
sociedade civil e dos usudrios da dgua, atuantes na regido de abrangéncia da Sub-Bacia.

Apoio a realizacdo da Mobilizacdo Social garantindo a representatividade e legitimidade da participacdo
nas atividades desenvolvidas (contatos telefénicos e presenciais com as instituigbes publicas, sociais e
privadas).

Apoio na concepcdo e elaboracdo de materiais pedagogicos e de comunicacdo zelando pelo rigor dos

conteldos técnicos e formas de abordagem, (Apresentagdes em Power point, produgdo de noticias para

Tomada de preco n203/2019 fls. 15/95



~_ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE LICITANTE

alimentagéo de redes sociais, panfletos).

0 Acompanhamento de reunides coletivas, fortalecendo a construcdo participativa de conhecimentos com
as comunidades e segmentos, sobre os estudos. Essas reunioes seréo realizadas, sempre que solicitadas
por um coletivo, ou a partir da avaliacdo da Equipe Técnica.

0 Andlise da percepcdo dos representantes institucionais e locais sobre a Sub-Bacia do rio Utinga e definicdo
de estratégias de comunicacdo, identificando seu conhecimento e sua visdo sobre os recursos hidricos,

com coleta de sugestdes com vistas ao aprimoramento dos estudos.

o] Elaboracdo de Relatorios, onde constardo os registros, descricdo e comprovacdo das evidéncias da
realizacdo de cada etapa do trabalho social, incluindo registro fotogrdfico e listas de presenca dos
participantes de reunides, além dos conteudos construidos no eventos. Planejamento e assessoria

relacionada a Comunicacdo Institucional e para mediacdo de confiitos institucionais.

A sintese analitica das informac0Oes devera ser apresentada devidamente consistida e sob forma de tabelas.

Ao final sera proposto um Projeto Social de Gerenciamento e Mediagdo de Conflitos.

c. Identificacdo de Sitios de Barragem

Os sitios ja identificados em estudos anteriores deverdo ser avaliados e caso necessario, deverdo ser

identificados novos sitios potenciais para barramentos na area de estudo, abordando os seguintes aspectos:

° Localizacdo espacial de todos os pontos potenciais para barramentos, considerando-se toda a rede
hidrografica, analisados sob os aspectos fisicos, econdmicos, sociais e ambientais, utilizando-se para isto
as informag0es mais atualizadas disponiveis, tanto no que respeitam a cartografia a utilizar, quanto aos
dados estatisticos do IBGE e/ou outros porventura disponiveis;

° Andlise dos pontos identificados, a luz de imagens de satélite, no sentido de verificar a propriedade os

sitios a serem escolhidos, no que respeita a morfologia;

° Inspecdo de campo para identificagdo fisica e visual dos locais indicados;

A inspecdo de campo devera ser realizada por equipe experiente, que agregue conhecimento para o exercicio da
atividade pretendida.

Nos sitios considerados de interesse, a Assessoria devera promover todos os meios necessarios para identificar as
melhores situacbes de eixos adequabilidade que combinem a geomorfoldgica, hidrologica e geoldgica -

geotécnica.

Esta atividade devera ser desenvolvida em campo, por equipe cujos técnicos possuam conhecimentos especificos,

nos temas ja antes referidos.
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A sintese desta identificacdo devera ser fundamentada e documentada, com fotos e imagens que possam

subsidiar a escolha do sitio.

O resultado devera concluir de maneira fundamentada, utilizando-se matriz cruzada, pela selegdo das melhores

alternativas de eixos, para cada sitio potencial de barramento.

A sintese cartografica dos pontos indicados de barramentos potenciais devera ser feita sobre copia da planta
gerada para representacdo da area de estudo, codificadas em ordem sequencial, combinada, do Norte para Sul
e de Oeste para Leste.

(] Pontos Potenciais para Barramento.
. Eixo e obras complementares
o Bacia Hidraulica

A luz das informagGes colhidas nesta etapa, e das plantas de Sitios Potenciais de Barramento, definir os
sitios otimizados, utilizando-se de matriz cruzada, envolvendo as varidveis necessarias que possam conduzir

a uma selegao otimizada das melhores combinagGes, observados os seguintes aspectos:

Melhor distribuicdo espacial;
Melhores condigGes de armazenamento de agua e/ou produgdo hidrica;
Melhores condicdes para implantacdo das estruturas extravasoras;

Melhores condicdes geoldgico-geotécnicas;

o O O O O

Melhores sitios fisicos;
A sintese da avaliacdo da matriz cruzada antes referida devera esclarecer o contelido e ordem de prioridades das
combinagdes aventadas.

A sintese cartografica das melhores combinagGes devera ser apoiadas na planta Sitios Potenciais para
Barramentos, destacando por convengGes as diferentes combinagdes, e suas respectivas areas de estudo, e
intitulada Combinagdes de Sitios Otimizados, mantidas as escalas e formas de apresentacdo do item Pontos
Potenciais para Barramentos.

3.4. DEFINICAO DOS ARANJOS SELECIONADOS

Identificadas as diferentes demandas de uso da agua ao longo de toda a bacia serdo definidas as possiveis

solugGes de atendé-las, tanto com o manancial subterraneo, como o manancial superficial.

Para as solugées com manancial superficial deverao ser observados ainda os aspectos a seguir relacionados:

° Estudos Hidroldgicos

° Estudos Ambientais Preliminares
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o Reconhecimento Arqueoldgico Preliminar

o Projetos Sociais de Gerenciamento de Conflitos de Uso

a. Estudos Hidrologicos

Os estudos hidroldgicos a serem desenvolvidos por engenheiros especialista em hidrologia deverdo contemplar no

minimo, os seguintes objetivos:

° Estabelecer os indicadores hidroldgicos, relativos ao sistema de regularizacdo a ser implantado, tais

como:

Volume total de reservagao;

Volume (til de regularizagdo;

Volume morto;

Cota de soleira do vertedor;

Cota de coroamento do barramento;

Vazao regularizada com 100%, 95% e 90% de garantia, em considerado;

Vazdo regularizada 100%, 95% e 90% de garantia, em relacdo ao cenario considerado;

YV V V V V V VY

A determinacao do volume de regularizagdo devera levar em conta a existéncia e a futura construcdo de

outras obras na bacia.

° Efetuar as simulagbes necessarias para avaliar o enchimento do lago e a frequéncia com a qual ela é

esperada no tempo;

° Estabelecer os hidrogramas de cheias e respectivas vazOes de pico, que servirdo para o

dimensionamento hidraulico da (s) estrutura (s) extravasora (s) e das obras de desvio, para construgao.

Inicialmente deverd ser avaliada a potencialidade hidrica dos recursos superficiais da bacia do Rio Utinga, a
partir dos estudos hidrolégicos para, em seguida, definir sua disponibilidade, considerando a implantagao de

reservatorios de regularizagdo nos sitios ja identificados e em novos sitios.

b. Estudos Ambientais Preliminares

Os estudos ambientais preliminares deverdo ser desenvolvidos com o objetivo da identificacdo dos principais
impactos ambientais gerados pelas barragens, enfatizando os aspectos que possam condicionar a referida
escolha. A principio deverdo ser considerados os seguintes fatores ou componentes ambientais: geologia,
geomorfologia, erosdo, producdo de sedimento e assoreamento, qualidade da agua, arqueologia, uso do solo,

inclusive para efeito de desapropriacdo, com a estimativa de custos com a desapropriacdo nas areas de
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intervencdo do empreendimento, cobertura vegetal, entre outras interferéncias ambientais nas bacias
hidraulicas. Também devera ser feita a avaliacgdo dos impactos e proposicoes de medidas ambientais, para

subsidiar a realizacao dos futuros estudos.

Os resultados da avaliagdo ambiental preliminar dos sitios e bacias hidraulicas serdo consolidados com a

identificacdo dos principais impactos ambientais gerados pelas barragens ou que refletirdo na selegdo dos sitios.

c. Reconhecimento Arqueolégico Premilinar

O reconhecimento arqueoldgico devera ser executado por profissional especializado credenciado junto ao IPHAN,

embasado na seguinte legislagdo:

° Lei 3.924/1961 que proibe a destruicdo e/ou mutilacdo, quer seja parcial ou total, de sitios

arqueoldgicos, sendo sua desobediéncia considerada crime contra o patriménio nacional;

. Resolugdo n°® 001/88 do CONAMA que inclui a obrigatoriedade de estudos sobre os bens culturais,

quando da Avaliacdo de Impactos Ambientais;

° Constituicdo Federal de 1988 que considera os sitios arqueoldgicos como patrimonio cultural brasileiro,

garantindo a sua guarda e protecao.

Este estudo deverd atender exclusivamente ao interesse do reconhecimento dos sitios analisados. Nesse
sentido, ndo sera necessario obedecer a Instrucdo Normativa do IPHAN n° 001/2015 que rege todo e
qualquer estudo de natureza arqueoldgica inserido em licenciamentos ambientais. Ainda, por ser realizado de
forma ndo interventiva e por realizar vistoria em pontos especificos de interesse, este estudo ndo precisa ter

respaldo técnico para refutar a ocorréncia de sitios arqueoldgicos em condigdes subsuperficiais na area.

Os objetivos especificos deste reconhecimento serdo:

° Efetuar levantamento bibliografico sobre a arqueologia, etnohistdria e histéria da regiao de pesquisa;
° Executar levantamento arqueoldgico nao interventivo e nao intensivo da ADA;

° Mapear e caracterizar os sitios arqueoldgicos, caso venham a ser localizados nesta etapa da pesquisa;
° Apresentar relatdrio arqueoldgico preliminar simplificado;

° Elaborar a FCA (Ficha de Caracterizacdo de Atividade).

d. Projetos Sociais de Gerenciamento de Conflitos de Uso
Um dos problemas na area de recursos hidricos identificados na bacia do rio Utinga € o conflito pelo uso da agua,
situagdo esta agravada pela estiagem severa que atinge a regido, quando serdo sugeridas agdes para mitigar

e/ou diminuir estes conflitos, ou mesmo extingui-los, com o aumento da oferta de agua e seu disciplinamento.
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4. PROJETO CONCEITUAL DAS BARRAGENS

Para os sitios analisados mais vantajosos deverdo ser desenvolvidos estudos de concepgdo das barragens e do

seu respectivo aproveitamento hidrico.

4.1 PRE-DIMENSIONAMENTO DAS BARRAGENS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

O pré-dimensionamento estrutural das barragens deverd ser realizado para cada uma das tipologias das
barragens sugeridas em funcdo das condicGes de fundagdo e dos materiais de construgdo disponiveis, proximos a
cada um dos sitios.

O pré-dimensionamento hidraulico das estruturas extravasoras, de tomada d’ agua e de desvio das barragens
deverdo ser realizados para cada um dos sitios a serem estudados de forma a definir suas dimensGes

hidraulicas e permitir o desenvolvimento dos anteprojetos, quantificando os servicos envolvidos.

Para cada sitio a ser estudado, serdo desenvolvidas solucdes, considerando diferentes tipos de barragens.
Estas estruturas deverdo ser adequadas ao sitio, levando-se em consideragdo, principalmente as
caracteristicas da fundacdo e as distancias dos materiais de construgdo (materiais arenosos,  pétreos e
areno-argilosos). Estas caracteristicas irdo influenciar significativamente no tipo da barragem se: em terra;

enrocamento, concreto; concreto compactado a rolo (CCR); ou mesmo mista.

4.2 SELECAO DOS SITIOS MAIS VANTAJOSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DE
CONCEPCAO

As alternativas selecionadas (barragem + aproveitamento) deverdo ser submetidas ao confronto final através de

uma matriz cruzada, considerando-se entre outros, os seguintes aspectos:

° Efeitos econdmicos;

° Efeitos sociais;

o Geomorfologia;

° Efeitos ambientais;

° Geologia / Geotecnia;

L Estabilidade das encostas ao longo do reservatorio;
L Geometria;

L Aspectos construtivos;

U Aspectos operacionais;

° Controle de conservacdo e manutencao;

o Para os sitios analisados mais vantajosos devera ser consolidado o estudo de concepcdo destas

barragens e do seu respectivo aproveitamento hidrico.
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a. Barragens de Acumulacao

Com base nas informacbes dos estudos e levantamentos realizados, deverdao ser desenvolvidas concepgdes do
arranjo das obras para os sitios estudados e considerando as caracteristicas de cada sitio, sera realizada uma
maximizagdo do seu aproveitamento hidrico, de forma a atender a maior demanda possivel, em cada um dos

sitios estudados.

As limitagdes de cotas topograficas do sitio, bem como, as interferéncias com infraestruturas existentes poderao

ser os limitadores das capacidades de acumulacdo destas barragens.

Para cada um dos sitios indicados, serdo desenvolvidos arranjos considerando os diferentes tipos de
barragens. Estas estruturas deverdo ser adequadas ao sitio, levando- se em conta, principalmente as
caracteristicas da fundacdo e as distancias dos materiais de construcdo (materiais arenosos, pétreos e areno-
argilosos). Estas caracteristicas irdo influir significativamente no tipo da barragem se: em terra;

enrocamento; concreto;concreto compactado a rolo (CCR); ou mesmo mista.

b. Barragens de Nivel
Prevé-se ainda o desenvolvimento de estudos para as barragens de nivel, destacadamente na calha do rio

Utinga, visando atender as demandas especificas.

5. ORCAMENTO DAS ALTERNATIVAS

Para cada um dos sitios estudados deverdo ser realizados orgamentos tantos das obras de implantagdo do
aproveitamento, bem como da desapropriacao, da relocacdo de benfeitorias/infraestruturas, caso existentes e

das medidas ambientais compensatdrias e mitigadoras que possam ser antecipadas.

6. ANTEPROJETO DE SISTEMAS DE ADUGAO

Para as barragens analisadas serao desenvolvidas a concepgao do seu aproveitamento com énfase no sistema
de aducdao para abastecimento humano e para atender as areas irrigadas. Estes anteprojetos serdo
desenvolvidos na cartografia disponivel da regiao.

7. CONSOLIDAGAO DAS ALTERNATIVAS DE BARRAMENTO E RESPECTIVOS APROVEITAMENTOS

Para cada um dos sitios serdo consolidados os estudos de concepcdo das barragens, juntamente com o seu
aproveitamento, permitindo que se conhegam os investimentos necessarios para implantagdo de cada um dos
aproveitamentos hidricos e que se possa estabelecer a sequéncia dos estudos seguintes, incluindo as licengas,
até a implantagdo de cada um dos aproveitamentos hidricos, gerando uma hierarquizacdo de suas

implantagoes.
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Apds a analise detalhada das alternativas, serao priorizadas as intervengoes na bacia, contemplando inclusive a

disponibilidade hidrica subterranea.

Como contribuicdo a Gestdao dos Recursos Hidricos, serdo sugeridas agbes que contribuam para o

fortalecimento do gerenciamento hidrico, tanto quanto nas agdes estruturais, como nas agdes nao estruturais.
7.1 RELACAO DAS INTERVENGOES PROPOSTAS

Devera ser produzida listagem de intervencdes e conteldo para procedimento, além de um sumario dos

documentos necessarios aos processos licitatorios das intervengbes propostas.

7.2 ESPECIFICACOES DE SERVIGOS E MATERIAIS, QUANTIFICAGAO E CUSTOS

Devera ser produzida listagem e especificagdes dos servicos e materiais, consolidada por agrupamentos de

atvidades, estruturadas, no minimo, com as seguintes abordagens:

. Conceituacao;

" Suporte normativo;

. Materiais constituintes dos servicos e suas caracteristicas, especificas para cada servico;
. Forma sequencial de execucao;

" Forma de controle;

. Forma de mensuragao; e

= Forma de pagamento.

No que diz respeito aos quadros de Quantificagdes e Custos, estes devem ser estruturados independentemente,

contendo os seguintes campos:

. Quantificacdes de Servigos:

- Itemizagao sequencial;

- Codificacao da especificacdo correspondente ao item;
- Titulagdo sumaria dos servicos, item a item;

- Unidade de mensuragao; e

- Quantificacdo por unidade de mensuragao, item a item.

. Custos dos Servigos.
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8. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES

O acompanhamento e supervisao dos trabalhos a serem desenvolvidos se fardao ordinariamente em reunides
mensais, onde serdo discutidas todas as atividades realizadas, de acordo com o cronograma proposto,
materializando em documentagdo original produzida. A SIHS procedera a, no minimo, uma vistoria aleatdria

dentro de cada més.

As atividades de campo serdo acompanhadas de forma similar, devendo a Assessoria alocar, durante o periodo

de execucao destes servigos, um responsavel residente.

9. APROVACAO DOS TRABALHOS

Recebida a minuta dos trabalhos, proceder-se-a a analise, a ser comunicada em documento formal, no prazo

maximo de 10 dias.

Neste periodo, em havendo necessidade, a SIHS solicitard documentagdo complementar e reunioes
extraordinarias, fatos que ndo devem alterar o prazo final de entrega dos documentos componentes dos estudos.

10. ATESTADOS TECNICOS

Para fins de avaliagdo da Nota Técnica, os atestados técnicos resultantes dos trabalhos anteriormente
desenvolvidos pela proponente serao fornecidos a partir de solicitagdo formal, e se restringirdo ao ambito do
trabalho efetivamente realizado.

11. PRODUTOS

Durante o desenvolvimento dos trabalhos,a contratada devera apresentar os documentos e produtos abaixo

especificados:

a. Relatério da Programacao e Estudos Preliminares

Este relatdrio, a ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, subsidiara
a formagdo de decisao por parte da SIHS, caracterizando-se como a conclusdo da primeira etapa do estudo,
a ser consolidado em documento padrao A4 ISO série A, em duas vias, contendo os seguintes itens:

. Suporte Normativo;
. Coleta, compilacdo, consisténcia, processamento, interpretacao de informacoes,
elementos disponiveis da sua apresentacdo; e

. Plano Estratégico.
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Todos os dados coletados, devidamente processados, além dos relativos aos estudos, deverdo ser apresentados
em meio magnético.
A apresentacao sequencial da estruturacao do relatério devera obedecer a seguinte ordenagdo e contetdo:

. Suporte Normativo — Tabela contendo a denominacdo formal e codificacdo da norma, destacando em

coluna propria sua finalidade basica;

u Tabelas de listagens dos dados que foram coletados, devidamente tabulados;

u Texto sumario, conclusivo, da analise, interpretacado e utilizacao do material coletado;

. Resumo da programacdo estratégica;

" Quadro nominal dos técnicos, por funcdo;

. Descricdo das metodologias, critérios, parametros e coeficientes de seguranca a serem utilizados;
. Programacao dos servigos topograficos;

. Programacao dos servicos geoldgicos-geotécnicos.

b. Relatoério de Estudos Basicos

Este relatdrio, a ser apresentado no prazo de 120 (cento e vinte) dias apds a emissdo da Ordem de Servico,
consolidara os estudos basicos definidos no item 3 deste TR.

c. Relatério das Estimativas da Disponibilidade Hidrica Superficial e Subterranea

Este relatorio, a ser apresentado no prazo de 150 (cento e ciquenta) dias apds a emissao da Ordem de Servico
consolidara as estimativas da disponibilidade hidrica superficial e subterranea definidas no item 3 deste TR.

d. Relatorio de Selegao das Solugoes para Aumento da Disponibilidade Hidrica

Este relatério, a ser apresentado no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias apds a emissao da Ordem de
Servico, subsidiara a informacdo do potencial de sitios de barragem a ser consolidado em documento padrao

A4 IS0 série A, em duas vias, contendo sequencialmente os seguintes itens:

Melhor distribuicdo espacial;
Melhores condicdes de armazenamento de dgua e/ou producao hidrica;
Melhores condicdes para implantacdo das estruturas extravasoras;

Melhores condicdes geoldgico-geotécnicas;

©c O O O O

Melhores sitios fisicos.

e. Relatorio de Agdo Social e Comunicacdo sobre a apresentacdo preliminar dos Arranjos dos
Aproveitamentos Selecionados e Projeto Social de Gerenciamento e Mediacao de Conflitos
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Este relatdrio, a ser apresentado no prazo de 210 (duzentos e dez) dias apds a emissdo da Ordem de Servico,

subsidiara a formagdo da decisdo por parte da SIHS no que se diz respeito aos estudos a serem consolidados

em documentos padrao A4 ISO série A, em duas vias, contendo sequencialmente os seguintes itens:

— Documentos Técnicos Preliminares:

Mapa de localizagdo espacial de todos os Pontos Potenciais para Barramentos, devidamente

codificado, destacando por convengdes as duas melhores alternativas de eixo;

Texto sintetizando o resultado da andlise da propriedade ou ndo de cada sitio;

Relato sumario de cada sitio identificado, devidamente codificado, complementado com documentacdo
fotografica, suficiente para uma visualizacao completa e detalhada da area onde se imagina situar o
futuro barramento;

Matriz cruzada, sintetizando as combinacgoes de sitios otimizadas, envolvendo as variaveis destacadas

no escopo e tendo como resultado do cruzamento a hierarquizacao das combinagdes propostas;

— Documentos da Ag¢do Social e Comunicacao:

Serdo apresentados os documentos das seguintes atividades realizadas:

Reunido técnica de integracao e interacao metodoldgica com a Constituicdo do Nucleo de Coordenacgdo

da Mobilizagao e Participagdo Social, subordinado ao Nucleo de Coordenacao.

Plano de Mobilizagdo Comunicacdo Social e Divulgagdo contendo o descritivo e detalhamento de todas

as atividades que serdo desempenhadas, especialmente as

Mapeamento Social e Institucional, caracterizando o poder publico e os segmentos da sociedade civil e dos
usuarios da agua, atuantes na regido de abrangéncia da BH-Utinga;

Materiais pedagdgicos e de comunicacao ( Apresentacdes em Power Point, producdo de noticias para
alimentacao de redes sociais, panfletos);

Atas de reunibes coletivas, sobre estudos;

Relatérios de Andlise da percepcdo dos representantes institucionais e locais sobre a BH-Utinga e dos
estudos e das solugdes, identificando seu conhecimento e sua visdo sobre os recursos hidricos, com

coleta de sugestdes com vistas ao aprimoramento dos estudos.

Relatdrios, onde constardo os registros, descricdo e comprovacao das evidéncias da realizacdo de cada
etapa do trabalho social, incluindo registro fotografico e listas de presenga dos participantes de reunides,
além dos conteldos construidos nos eventos. A sintese analitica das informacOes devera ser apresentada

devidamente consistida e sob forma de tabelas.
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f. Relatorio da Definicao dos Arranjos dos Aproveitamentos Selecionados

Este relatdrio, a ser apresentado no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias apds a emissdo da Ordem de
Servico, subsidiara a formacdo da decisdo por parte da SIHS no que diz respeito aos estudos a serem
consolidados em documento padrdo A4 ISO série A, em duas vias, contendo seqliencialmente os seguintes

itens:

. Mapa de localizacdo espacial de todos os pontos potenciais para barramentos, devidamente
codificado, destacando as melhores alternativas de eixo;

. Texto sintetizando o resultado da analise da propriedade ou ndo de cada sitio;

. Relato sumario de cada sitio identificado, devidamente codificado, complementado com documentacdo
fotografica, suficiente para uma visualizacdo completa e detalhada da area onde se imagina situar o
futuro barramento;

. Matriz cruzada, sintetizando as combinacdes de sitios otimizadas, envolvendo as variaveis destacadas no

escopo e tendo como resultado do cruzamento a hierarquizacdo das combinagOes propostas;

. Estudos Complementares para as alternativas de eixos;

. Avaliacdo de Estruturas Hidraulicas (barragens), caso existam, no interior da Area de Estudo;
. Concepgcao(0es) Preliminar(es) de alternativas de eixos;

. Quantificagdo e Custos;

. Definigao dos Eixos para o Estudo de Viabilidade;

. Hierarquizagao dos Eixos.

Todos os dados coletados, devidamente consistidos e processados, além dos relativos aos estudos, deverao ser

apresentados em meio magnético (CD) com padrdo de editor consagrado.

A apresentacao do relatério devera obedecer a seguinte ordenacdo e contetdo:

o Texto e tabelas, explicitando e comentando a adequabilidade das metodologias utilizadas para os estudos
hidroldgicos, oferecendo resultados claros sobre cada um dos itens abordados no escopo, contendo ainda,

a analise conclusiva e comentada dos resultados obtidos;

. Mapa contendo a delimitagdo da(s) bacia(s) de contribuicdo, considerada para avaliagdo hidrolégica;
. Mapa contendo a delimitagdo da(s) bacia(s) hidraulica(s), considerada para avaliagdo hidroldgica;

. Gréficos das curvas Cota x Area e Cota x Volume, explicitando a equacdo de cada curva;

. Tabelas com as séries histdricas de vazao, porventura utilizadas;
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. Tabelas com as séries sintéticas de vazado, porventura geradas;
. Graficos das Curvas de Regularizacdo, obtida do balango Hidrico;
. Texto comentando os procedimentos adotados para avaliagdo das estruturas hidraulicas existentes e sua

classificacao;

. Mapa de localizacao das estruturas hidraulicas existentes, devidamente codificadas e classificadas;

. Texto comentando as alternativas de concepcdo de alteragdo de estruturas hidraulicas de reservacdo
existentes, devidamente fundamentadas;

. Texto comentando as alternativas de concepgdo para recuperagdo das estruturas hidraulicas de
reservacao existentes, devidamente fundamentadas;

. Texto comentando os procedimentos utilizados nas concepgles preliminares das alternativas de eixo,
devidamente fundamentado e considerando as tipologias para barramento e sangradouro, explicitados no

escopo, justificando, se for o caso, os descartes realizados;

. Planta com localizagdo espacial e posicionamento do macigo e sangradouro, para as diversas alternativas
aventadas;

. Tabela qualitativa e quantitativa dos usuarios potenciais de agua;

. Mapa de localizacdo espacial, relacionando centros de produgdo e usuarios, aos reservatorios, vetorizando

linearmente as linhas de adugdo de agua;
. Mapa de localizacdo de solos potencialmente agricultaveis, devidamente caracterizadas descritivamente,

relacionando vetorialmente com a demanda existente, ou potencial, de 4gua em relacdo ao reservatorio;

. Texto, explicitando os procedimentos adotados para quantificacao dos itens envolvidos, e a base de custo
utilizada;

. Tabela e avaliagdo dos custos dos investimentos;

. Texto justificando e fundamentando os procedimentos metodoldgicos, utilizados na definigdo do(s) eixo(s),

para o Estudo de Viabilidade;

. Tabela de custo para cada concepcao aventada, por barramento, em cada eixo;

. Mapa da distribuicao espacial dos barramentos estudados, classificada sequencialmente, em relacdo a
Viabilidade;

. Mapa contendo a quantificacdo e qualificacao do atendimento social pretendido;

. Tabela de custos, com investimento por componente, associada a cada tipo de utilizacdo;

. Texto sumarizado e comentado, da hierarquizacdo dos eixos Viabilizados, com sugestdes de cronograma

de implementacdo de todo o plano, analisado efetivamente apenas a luz dos condicionantes técnicos,
abstraidas as disponibilidades financeiras;

. Mapa com a poligonal de area de influéncia socioeconémica, a ser atendida pelo empreendimento.

12. ANALISE DOS DOCUMENTOS

a. Avaliacdo do Relatdrio da Programacao e Estudos Preliminares
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A SIHS dispora do prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, para analise, avaliagdo e posicionamento
definitivo do conteltdo do relatério da Programacao e Estudos Preliminares. Nesta avaliagdo sera
observada a ordenacdo sequencial imposta para a apresentagdo do relatdrio, considerando-se ndo concluida

esta etapa, a falta e/ou ordenagdo dos itens dela constituintes, em desacordo com o proposto neste Escopo.

b. Avaliacdo dos Estudos Basicos

A SIHS dispora do prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, para analise, avaliagdo e posicionamento
definitivo do contetido do relatério. Nesta avaliagdo sera observada a ordenagdo seqiiencial imposta para a
apresentacdo do mesmo, considerando-se ndo concluida esta etapa, a falta e/ou ordenagdo dos itens dela
constituintes, em desacordo com o proposto neste Escopo.

c. Avaliacdo do Relatorio das Estimativas da Disponibilidade Hidrica Subterranea

A SIHS dispora do prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, para andlise, avaliagdo e posicionamento
definitivo do contetido do relatério. Nesta avaliacdo sera observada a ordenacdo sequencial imposta para a
apresentacdo do mesmo, considerando-se ndo concluida esta etapa, a falta e/ou ordenacdo dos itens dela

constituintes, em desacordo com o proposto neste Escopo.

d. Relatodrio de Selecdo das Solugoes para Aumento da Disponibilidade Hidrica

A SIHS dispord do prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, para andlise, avaliagdo e posicionamento
definitivo do contelido do relatdrio de viabilidade. Nesta avaliacdo serd observada a ordenacdo seqiiencial
imposta para a apresentacdo do relatorio,considerando-se ndo concluida esta etapa, a falta e/ou ordenagdo
dos itens dela constituintes, em desacordo com o proposto neste Escopo.

e. Relatorio de Agao Social e Comunicacao sobre a apresentacao preliminar dos Arranjos dos

Aproveitamentos Selecionadose Projeto Social de Gerenciamento e Mediacao de Conflitos

A SIHS dispora do prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, para analise, avaliacdo e posicionamento
definitivo do contelido do relatdrio de Acdo Social e Comunicacdo sobre a apresentagdo preliminar dos Layouts

dos Aproveitamentos Selecionados, cujas observacoes serdo consideradas no Relatorio de definicdo.

f. Relatorio da Definicao dos Arranjos dos Aproveitamentos Selecionados

A SIHS fara no prazo de 15 (quinze) dias apds a entrega, analise e posicionamento definitivo do contetido do
Relatério da Concepgdo e Estudos Basicos Complementares. Nesta avaliagdo, serd observada a ordenagdo
sequencial imposta para apresentacdo do relatdrio, considerando-se ndo concluida esta etapa, a falta e/ou

ordenacao dos itens dela constituintes, em desacordo com a proposta neste Escopo.
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13. EDIGCAO FINAL DOSDOCUMENTOS
a. Edicao Final dos Estudos e Projetos

A edicdo final, em 03 (trés) vias, dos estudos se fara apds a aprovacdo da minuta (02 vias), padrdo A4 ISO SERIE
A, encadernadas com dispositivo espiral e capas a serem aprovadas pela SIHS.

A disposicdo dos volumes, nesta fase, seguird a mesma fragmentagdo, apresentada na minuta, salvo se no

documento de aprovacao houver recomendacdo para alteracao.

Os originais das pecas graficas deverdo ser apresentados nos padroes Al, A3 ou A4 ISO SERIE A, contendo:
Carimbos codificados sequencialmente, escalas analitica e grafica, convencoes, referéncias cotadas, titulos, cortes

e indicagdo orientada da visualizacao dos cortes.

A distribuicdo do conteldo das pecas graficas devera obedecer a uma seqiiéncia completa e ordenada do
detalhamento da mesma, constituindo-se em numero de padrdes necessarios e suficientes para esgotar

cada assunto, evitando-se assim, mistura de assuntos no mesmo padrao de desenho.

O pagamento referente & etapa do TERMO DE REFERENCIA fica condicionado & entrega da Edicdo Final do
Projeto.

b. Relatério Sintese dos Estudos

Sera elaborado, independentemente do Relatério do Projeto, um Relatério Sintese do Projeto, que devera

conter basicamente as seguintes informagoes:

. Sintese dos Estudos Basicos

Contendo no minimo os seguintes tdpicos:
- Localizagdo em mapa na escala 1:100.000, com respectivas coordenadas;
- Amarragao topogrdfica das obras;

- Caracterizacao geoldgico-geotécnica;

. Texto sumario da geologia regional e local, enfatizando os aspectos geotécnicos relevantes;

. Localizagdo e caracterizagdo das areas de ocorréncia de materiais para construgdo, informando érea,

volume, distancia de transporte.

- Resumo dos estudos hidroldgicos, informando vazao regularizada, cheias de projeto do extravasor e de

desvio, curva Cota x Area x Volume;
- Resumo indicando beneficios as serem gerados pelo empreendimento;

- Indicagdo dos impactos ambientais relevantes provocados pela implantagdo da obra.

Tomada de preco n2 03/2019 fls. 29/95



~_ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE LICITANTE

. Descrigdao Sumaria da Obra;

. Ficha Técnica.

Na edigdo deste relatorio deverdo ser observados os mesmos condicionantes apresentados para a edicdo final do
Relatorio de Projeto.

14. CONDICOES GERAIS DEEXECUCAO
14.1 CONDIGCOES CONTRATUAIS

a) Os servicos serdo executados pela Contratada de acordo com as condicOes deste TR e seus Anexos, e da
sua PROPOSTA TECNICA, aprovada pela SIHS.

b) O prazo total estabelecido para a elaboragdo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados a partir do 2° (segundo) dia util apds a emissdo da Ordem de Servico pela SIHS.
Deverdo ser rigorosamente obedecidos os prazos parciais constantes do Cronograma de Execucao
apresentado na PROPOSTA, que deverdo ser compativeis com os prazos estabelecidos para a entrega

dos documentos e produtos, indicados no item 7. 3.1.9

C) Durante o desenvolvimento do CONTRATO, a Contratada devera dispor de instalacdes fisicas e
equipamentos na Regido Metropolitana de Salvador, que deverdo ter capacidade para representar

permanentemente a Contratada perante a SIHS em todos os assuntos referentes ao CONTRATO.

d) Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Contratada devera utilizar a equipe técnica apresentada em
sua Proposta Técnica, sendo que a substituicdo de qualquer membro da equipe devera ser previamente

autorizada pela SIHS.

e) Fica terminantimente proibida a subcontratacdo ou a transferéncia de partes dos servicos a terceiros,
executando-se os servigos especializados de laboratério e de campo, sendo que, em qualquer hipotese, a

Contratada sera responsavel perante a SIHS, e a terceiros, pelos trabalhos subcontratados.

f) A Contratada é legalmente responsavel pelo cumprimento da legislagdo fiscal, trabalhista e previdenciaria

e pelas demais cominagles legais pertinentes aos servicos objeto do CONTRATO.

15. CONDICOES DEPAGAMENTO
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O pagamento sera efetuado apds a aprovacdo das faturas, em moeda corrente do pais, em conformidade com

as unidades mensuradas e quantidades previstas em Edital, além dos precos unitarios apresentados pela

Proponente.

16. CONDIGCOES PARA PARTICIPAR DA LICITAGAO

a) Considerar-se-a que a Licitante conhece plenamente o presente TR e seus Anexos e que 0s aceita
integralmente;

b) Considerar-se-a que a participacdo da Licitante, na selecdo em pauta, implica ter previamente verificado e
dimensionado as dificuldades técnicas inerentes a execugdo dos servicos, inclusive através de informagGes
adicionais aquelas fornecidas pela SIHS, em decorréncia destes TR e seus Anexos, de modo suficiente
para assumir o compromisso de executa-los conforme o CONTRATO que vier a ser assinado;

c) O desconhecimento das dificuldades inerentes a execucdo dos servicos nao podera ser invocado pela
Licitante, sob qualquer pretexto, durante o desenrolar dos trabalhos, como motivo de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

17. CONDIGCOES GERAIS

a) Os trabalhos deverdao ser desenvolvidos de acordo com a metodologia e com o PLANO DE TRABALHO
apresentados pela Licitante vencedora em sua Proposta Técnica e aprovados pela Fiscalizacao;

b) Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informagGes e métodos
desenvolvidos no contexto dos trabalhos, serdo de propriedade da SIHS, sendo que o uso desses
produtos por terceiros fica sujeito a sua expressa autorizagao;

C) Em todos os trabalhos de natureza técnica compreendidos nos servigos, deverdo ser adotados as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Nos casos em que essas normas forem
omissas ou incompletas, poderdo ser adotadas outras de entidades brasileiras ou de origem estrangeira,
sendo que, em qualquer hipotese, tais normas estardo sujeitas a aceitacdo da SIHS, antes de sua adogao.

18. FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS

a) A fiscalizacdo, acompanhamento e avaliacao dos servicos da Contratada serdo de inteira responsabilidade
da SIHS, podendo esta, ter livre acesso aos locais de trabalho, bem como a obtencdo de quaisquer
informagGes julgadas necessarias.

b) A SIHS fard o acompanhamento de cada uma das etapas do trabalho, reservando-se o direito de
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solicitar da Contratada, técnico(s) para acompanhamento de preposto(s) da SIHS, no sentido de
inspecionar o conjunto de atividades, ou parte deste, comunicando com antecedéncia minima de 07

(sete) dias.

A contratada fica obrigada a manter um responsavel pela chefia dos trabalhos a seu cargo, com
capacidade para responder pelas areas técnicas e administrativas do Contrato, bem como para assumir
a representacgdo desta perante SIHS, em todos os assuntos pertinentes a execucdo dos servicos.

O coordenador dos trabalhos, por parte da Contratada, devera ser por ela designado e aprovado pela
SIHS.

Antes da assinatura do Contrato, a Fiscalizacdo estabelecera as Normas de Coordenagdo, contendo os
procedimentos a serem adotados para a supervisao e fiscalizacdo dos servigos.

A fim de coibir a rotatividade exagerada e injustificada, ou simples substituicdo de qualquer técnico
alocado a equipe técnica, a SIHS fiscalizara a devida utilizagdo da equipe proposta pela Contratada,
assim como exigira, para a substituicdo de qualquer técnico alocado, a apresentacdo formal do
respectivo “Curriculum Vitae” para analise e aprovacao da SIHS, com, pelo menos 30 (trinta) dias de

antecedéncia a pretensa da de substituicao.

Fica vedada a contratacdo pela Contratada de qualquer técnico da SIHS, de empresas ou entidades
subordinadas ou vinculadas a SIHS, na elaboracdo dos trabalhos, seja na forma direta ou indireta, seja

como consultor ou executor dos servigos.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo, ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao dos servicos;

Em especial, constituem atribuicdes da Fiscalizagdo:

Analisar e aprovar os Relatérios de Andamentos e os Relatdrios de Produto apresentados pela

Contratada; e

Avaliar e aprovar as medicGes e as faturas a serem apresentadas pela Contratada.

PROPOSTA TECNICA

A licitante devera apresentar proposta técnica contemplando os seguintes itens:

Conhecimento do Problema
Plano de Trabalho e Metodologia
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u Experiéncia Anterior da Licitante

. Equipe Técnica

A proposta técnica apresentada pela licitante sera avaliada pela SIHS que atribuird notas a cada item supracitado,
conforme os pesos adotados e definidos de acordo com a relevancia e importancia de cada item para realizagdo

do objeto do presente Edital.
Para fins de pontuacdo e ponderacdo dos pesos, a SIHS leva em consideracao a relevancia da estrutura a ser

disponibilizada pelo contratado, visando compatibilizar o conhecimento da area a ser estudada e o corpo técnico

a ser contratado, conforme distribuicdo abaixo:

a) Conhecimento do Problema — Peso 3,0

Devera ser demonstrado que a Proponente tem pleno conhecimento e dominio dos trabalhos objeto do Edital,
devendo apresentar dados especificos, bem como abordar os principais aspectos dos estudos e solucdes a
serem desenvolvidos, podendo inclusive ser exemplificados trabalhos ja realizados na regido, e em especial
demonstrar conhecimento de problemas existentes e apresentar dados dos municipios envolvidos.

Para melhor aferir o item, o proponente devera tecer comentarios que demonstrem familiaridade com as

situacOes de crise ja enfrentados anteriormente, abordando em especial:

a.1) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo Estado da Bahia bem como as

dificuldades para solugdo dos problemas da Infraestrutura Hidrica, no ambito da bacia hidrografica;

a.2) Avaliar a situacdo da Infraestrutura Hidrica existente na bacia do rio Utinga e 6rgados e entidades

envolvidas na implantacdo e operagao dessa infraestrutura;

a.3) Abordar propostas de modelagem institucional em consonancia com as instituicdes de Infraestrutura Hidrica

no Estado da Bahia.

As alineas “a.1” “a.2” e “a.3"” anteriormente citadas, deverao ser apresentadas, no maximo em 30 paginas
cada, ndo podendo sua soma ultrapassar 60 (sessenta) paginas - total para as trés alineas -, no formato
A4, excluindo figuras, desenhos e fotos, os quais poderao ser apresentados no formato A3 ou A2.

b) Plano de Trabalho e Metodologia — Peso 2,0

Neste item, a Proponente devera apresentar, de forma geral, as principais medidas que serdo realizadas para os
componentes listados no item 3, associados aos dispositivos mencionados no item 4 do Termo de Referéncia e,
em especial, a metodoldgica que devera ser adotada para as diversas intervengbes, descrevendo, de forma
genérica, as atividades que compdem os diversos itens, devendo, em cada situagdo abordar os

documentos que serdo produzidos, inclusive os inter-relacionamentos existentes.
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Sera de importancia relevante a apresentacdo dos recursos necessarios, de materiais e equipamentos e as

instalacdes e demais recursos para que as tarefas e servicos sejam realizados com a eficiéncia desejada.

Abordagem das Atividades e Métodos de Execucdo: Abordagem das macros atividades que serdo executadas,
enfocando as agdes que serdo desenvolvidas em atendimentoao Termo de Referéncia. Descrigdo resumida de
cada uma das fases dos estudos, explicitando a forma como serdo desenvolvidas as tarefas e a metodologia a

ser aplicada, separadamente por modulo de servico e também o inter- relacionamento entre as atividades.

Deverdo ser indicados os relatorios que serdo produzidos quando do desenvolvimento dos trabalhos, relacionando

detalhadamente os estudos e documentos que fardo parte desses relatorios.

Devera ser apresentado cronograma fisico dos servigos, com base nos eventos e desembolsos preconizados, nas

fases a serem desenvolvidas, fazendo conforme os anexos.

Devera ser descrito as instalacoes e demais recursos que a Licitante utilizara para a elaboracdo do trabalho,

incluindo a descricdo dos recursos de informatica — hardware e software que serao utilizados.

c) Experiéncia Anterior da Licitante — Peso 3,0

A experiéncia da Licitante serd avaliada através da anadlise dos trabalhos iguais ou similares aos do objeto
da presente licitagdo, que devem ser comprovados através de atestados fornecidos por entidades de direito
publico ou privado. Os atestados devem estar em nome da empresa, dos seus socios ou de seus responsaveis
técnicos, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT abrangendo especialmente as areas
de especializagdo aos trabalhos a executar. Devera ser apresentado, ainda, a declaragdo formal de Ada membro
da equipe técnica de nivel superior, concordando com sua indicacao para participar dos trabalhos objeto da
presente licitagdo, com a comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou outro conselho de classe se houver, para os técnicos de nivel superior. A apuracao da nota esta
vinculada a exigéncia pertinente, aos atestados e as pontuagdes maximas indicadas nos quadro apresentado no
item 20.3.

d) Equipe Técnica — Peso 2,0

Apresentacdo da relagdo nominal dos profissionais de nivel superior indicados no quadro a seguir com seus
respectivos curriculos acompanhados de autorizagdo do técnico e a indicagdo da fungdo que Ihe sera atribuida na

equipe.

A comprovacao das informac0es contidas nos curriculos sera realizada pela apresentacdo dos seguintes

documentos apresentados:

o Copia autenticada do diploma de conclusdo de curso superior (diploma reconhecidos meu MEC), ou

documento que o substitua. Em caso de graduagdo realizada no exterior, é necessaria sua revalidagdo por
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uma instituicdo de Ensino superior com curso similar reconhecido pelo MEC, conforme Art. 48 d Lei n°
9.394/96;

. Atestado(s) ou declaracdo(Ges) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprove(m) a capacidade
técnica exigida, dos membros da Equipe Chave, acompanhados de CAT devidamente registrado
no Conselho Regional da classe em nome do profissional e prova de vinculo com a licitante; de acordo
com o revisto no subitem 2.2.3.5 do decreto Estadual N° 9.534 de 01 de Setembro de 2005.
Sera indispensavel a inclusdo de profissionais com experiéncia comprovada nas funcdes e areas de
especializacao relacionadas ao objeto desta licitacdo, conforme estabelecido neste item deste Termo de
Referencia;

. Declaragdo do profissional de que concorda com a sua indicacdo pela licitante para compor a equipe de

execucdo do Plano, assinada e com firma reconhecida;

Para efeito de pontuagdo, sera considerado o somatorio do(s) atestado(s) apresentados relativos a Equipe Chave.

Caso ndo atendam a experiéncia exigida, a pontuagdo sera igual a zero para o topico.

A SIHS reserva-se o direito de diligenciar os locais relacionados para confirmar as informacdes descritas pelos
lictantes nas suas declaragbes; no caso de existir divergéncias de enderecos, de quantitativos e
especificacbes e da formagdo da equipe técnica minima registrada no CREA, CRESS e demais entidades

profissionais de classe, conforme relagdo acima solicitada, a Licitante recebera nota zero no item.

EQUIPE TECNICA

~ o A
DISCRIMINACAO N° DE EXPERIENCIA REQUERIDA
PROFISSION

*  Coordenador Geral - (ENO) Coordenagdo de estudos, projetos e

Engenheiro com experiéncia em 01 planos de aproveitamento de

recursos hidricos e/ou Hidrogeologia recursos hidricos e/ou Hidrogeologico

* Supervisor de Projeto - ( EN1) Supervisdo de estudos, projetos e planos

Engenheiro Civil ou Sanitarista 01 de infraestrutura hidrica.

* Engenheiro Civil Hidraulico - (EN2) 01 Participagao na elaboragdo de Estudos

Engenheiro Civil e/ou Projetos de barragens e/ou
adutoras.
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Para efeito de julgamento e pontuacdo da capacidade técnica da equipe serdo considerados os profissionais da

Equipe Chave.

20. AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA

Esta fase compreende a analise do conteldo da proposta técnica, examinando os elementos relativos aos

quatro itens relacionados no item 19. Contelido da proposta técnica, adotando os critérios descritos a seguir:

20.1 Conhecimento do Problema (CP) — Peso 3,0

ITEM

ELEMENTOS A SEREM
AVALIADOS

EXCELENTE

BOM

REGULAR

I SATISFATORIO

a.l

Conhecimento da area em
estudo e dos principais
problemas das bacia do Rio
Utinga na area de
Infraestrutura Hidrica.

4,00

3,00

2,00

1,00

a.2

Avaliar a situagdo da
Infraestrutura hidrica
existente na bacia do Rio
Utinga, 6rgaos e entidades do
Estado e da sociedade civil
envolvidas na implantacao e
operacao dessas
infraestruturas.

3,00

2,00

1,50

0,50

a.3

Sugerir solugdes para a
gestao de recursos hidricos na
Bacia e sua
articulagdo com a modelagem
institucional da
Infraestrutura Hidrica
no Estado da Bahia.

3,00

2,00

1,50

0,50
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Este item devera conter no maximo 60 paginas de texto, em papel A4, fonte Arial 12, excluindo figuras,

desenho e fotos os quais poderdo ser apresentados no formato A3 ou A2.

A avaliacdo dos textos nos conceitos excelente, bom, regular ou insatisfatorio observara os seguintes

enquadramentos:

Excelente:

(Conhecimento do Problema) — Texto que demonstra que a Licitante conhece da forma mais abrangente possivel
a situagdo da area de estudo e do contexto estadual, com énfase especial as areas que se encontram em
situagdo de emergéncia, apresentando as possiveis solucoes para as situagoes existentes:

Bom:

(Conhecimento do Problema) — Texto que atende ao exigido, apresentando consideracdes sobre os problemas,
porém exposto de forma pouco abrangente;

Regular:

(Conhecimento do Problema) — Texto que se limite a apresentar o cenario, sem apresentacdo de conceitos e
andlise;

Insatisfatorio:

(Conhecimento do Problema) — Texto que apresenta um cenario parcial e ndo representativo da situagdo ou que
apresente informagoes incorretas.

20.2 Plano de Trabalho e Metodologia (PTM)- Peso 2,0

INSATIS-

ITEM ELEMENTOS A SEREM AVALIADOS EXCELENTE | BOM RE ULAR ,
FATORIO

Abordagem das Atividades e Métodos de
Execucdo: Abordagem das macroatividades
que serao executadas, enfocando as agdes
que serdo desenvolvidas em atendimento
ao Termo de Referéncia. Descrigao
resumida de cada uma das fases dos
estudos, explicitando a forma como serao
desenvolvidas as tarefas e a metodologia a
ser aplicada, separadamente por médulo de
servico e também o inter- relacionamento
entre asatividades.

b.1 5,00 4,00 3,00 1,00
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Cronograma: Devera ser apresentado
cronograma fisico financeiro dos servigos,

b.2 com base nos eventos e desembolsos 3,00 2,00 1,50 0,50
preconizados nas fases a  serem
desenvolvidas.

Recursos Referentes as Instalacbes e
Equipamentos. Devera ser descrito de que
modo a licitante pretende utilizar as
instalacbes e demais recursos de
b.3 | equipamentos que a licitante utilizard para a 2,00 1,50 1,00 0,50
elaboracdo do trabalho. A coordenacao
geral dos trabalhos da Licitante vencedora
devera estar localizada, obrigatoriamente,
na RMS.

Este item devera conter no maximo 60 paginas de texto, em papel A-4, fonte Arial 12, excluindo figuras, fotos, os

quais poderao ser apresentados no formato A3 e A2.

A avaliagdo dos textos nos conceitos excelente, bom, regular ou insatisfatdrio observara os seguintes

enquadramentos:
Excelente:

Exposicao detalhada, de forma ordenada, com apresentacao da metodologia a ser seguida no desenvolvimento
dos trabalhos, descrevendo todas as atividades necessarias e ao seu inter- relacionamento. Apresentacdo dos
cronogramas detalhados coerentes com as atividades descritas na metodologia e com prazos bem definidos.

Apresentacdo de todos os recursos necessarios e a forma de utilizaggo.

Bom:

Exposicao das atividades que serdo desenvolvidas de forma sucinta. Apresentagdo de cronograma resumidos. Os

recursos materiais sao apresentados se, detalhar a sua utilizagdo.

Regular:

As atividades descritas ndo atendem ao escopo previsto. Os cronogramas ndo estdao completos. Os recursos

materiais estdo incompletos.
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Insatisfatorios:
As atividades descritas nao estdo corretas. Os cronogramas estdo errados. Os recursos materiais estao

incompletos e ndo é descrita a sua utilizacdo.

20.3 Experiéncia Anterior da Licitante (EAL) — Peso 3,0

. i N° de Pontos Pontuacgao
Item Experiéncia Especifica o
Atestados p/atestado Maxima

Plano de Recursos Hidricos de bacias
1 , , 1 2,5 2,5
hidrograficas e/ou Hidrogeoldgico.

Monitoramento de Vazoes em rios e riachos
2 i 1 2,5 2,5
em bacias hidrograficas.

Estudos de viabilidade técnica e econémico-
3 financeira de projetos de aproveitamento de 1 2,0 2,0

recursos hidricos.

Elaboracdo de estudos ou projetos de
4 o 1 1,5 1,5
barragens de usos multiplos.

Elaboracdo de estudos ou projetos de
5 1 1,5 1,5
adutoras.

NOTA MAXIMA PARA A EXPERIENCIA DA EMPRESA 10,00

20.4 Equipe Técnica (ET) — Pesos 2,0

O julgamento da Equipe Técnica sera realizada levando em consideracao apenas a EQUIPE CHAVE, que sera
pontuada conforme critérios apresentados no quadro a seguir. A comprovacao da capacidade da Equipe Técnica
sera feita através da experiéncia em servicos compativeis com o objeto desta licitacdo. A licitante devera
apresentar a relagdo nominal dos profissionais da equipe técnica com seus respectivos curriculos acompanhados
de autorizagdo de técnico; indicagdo da fungdo que Ihe sera atribuida na equipe; apresentacdo de atestados
acompanhados de Certiddo de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado no Conselho Regional em nome do
profissional; e prova de vinculo com a licitante.

Somente receberdo pontuagdo os profissionais indicados para equipe chave. A nota final serd apurada pela soma

das notas atribuidas a cada elemento da equipe chave considerando os atestados explicitados.
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Pontuacao
L . . N° de
Discriminagao Experiéncia Requerida Por B
Atestados Max.
Atestado
Participacdo em Equipes de Trabalho
como coordenador ou Responsavel
Técnico na elaboracao de Estudos 1 2,00 2,00
e/ou Planos de aproveitamento de
recursos hidricos.
Participacdo em Equipes de Trabalho
Coordenador Geral ]
como coordenador ou Responsavel
- (ENO) - <
) Tecnico na elaboragao de estudos de
Engenheiro com o _ 1 2,00 2,00
o viabilidade de projetos  de
experiéncia em o
o aproveitamento de recursos hidricos
recursos hidricos ]
e/ou hidrogeoldgico.
Participacdo em Equipes de Trabalho
como coordenador ou Responsavel
Técnico na elaboracdo de estudos ou 1 2,00 2,00
projetos de barragens de usos
multiplos.
Participacdo em Equipes de Trabalho
na elaboracdo de Estudos, projetos
1 1,50 1,50
Supervisor de e/ou Planos de Vviabilidade de
Projeto EN1 - recursos hidricos.
EngenheiroCivilouS | Participacdo em Equipes de Trabalho
anitarista na elaboracdo de estudos e/ou
1 1,50 1,50
projetos de barragem de usos
multiplos.
Engenheiro Civil N .
L Elaboragdo de Estudos e/ou Projetos
Hidraulico - (EN2) 1 1,00 1,00
o de barragens e/ou adutoras.
Engenheiro Civil
NOTA MAXIMA DA EQUIPE TECNICA 10,00
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A SIHS podera solicitar, a qualquer proponente, esclarecimentos adicionais relativos a documentos incluidos na
Proposta, a serem fornecidos no prazo maximo improrrogavel de 7 (sete) dias Uteis, sob pena de

desconsideracao dos dados constantes em tais documentos na Proposta.

21. CALCULO DA NOTA TECNICA

A nota final da proposta técnica (NT) sera a média ponderada das notas atribuidas conforme os pesos

anteriormente definidos, a ser obtida conforme a seguinte expressao:

NT = (CP x 3,0) + (PTM x 2,0) + (EAL x 3,0) + (ET x 2,0)
10

22. ORCAMENTO

O orcamento foi elaborado com a data base junho/2017, a partir dos pregos unitarios obtidos no Sistema de
Precos da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento — EMBASA, drgdo vinculado a Secretaria de Infraestrutura
Hidrica e Saneamento — SIHS e cotagdo de preco, conforme especificado no anexo 01.

22.1 ENCARGOS SOCIAIS

As taxas incidirdo sobre os salarios da equipe técnica. Essas taxas constardo na PLANILHA ORCAMENTARIA —

Anexo 01 do termo de referéncia.

Os coeficientes que determinam o fator “Ms”, estdo descriminados no Anexo 02 deste Termo de Referéncia.

22.2 DESPESAS INDIRETAS

As despesas indiretas estdo discriminadas no M2, que esta discriminada no anexo 02 deste Termo de Referéncia.

22.3 DESPESAS FISCAIS

As despesas fiscais, estdo englobadas no fator “Ms”, que esta discriminada no anexo 02 deste Termo de
Referéncia.

22.4 SALARIOS DA EQUIPE (ITENS 1 E 2 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)

S3o os salarios nominais previstos para as diversas categorias profissionais de nivel superior, médio e
administrativo. Os salarios devem ser indicados nos Itens 1 e 2 da PLANILHA ORCAMENTARIA, constante no

anexo 01 deste Termo de Referéncia.
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22.5 VIAGENS E DIARIAS DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR E AUXILIAR (ITEM 4.3 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Compreendem despesas com deslocamento aéreo ou terrestre, hospedagem, alimentacdo, e outras vinculadas a
viagens de trabalho, devem ser apresentadas noltem 4.3 da PLANILHA ORCAMENTARIA no anexo 01 deste

Termo de Referéncia.

22.6 DESPESAS DE NATUREZA DIVERSA (ITEM 4.2 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)

Aluguel de veiculos e combustivel, contardo do item 4.2 da PLANILHA ORGCAMENTARIA, constante no anexo 01

deste Termo de Referéncia.

22.7 SERVICOS GRAFICOS (ITEM 4.1 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)
Serdo discriminadas as despesas para impressao de relatdrios (texto, capas) e copias de plantas. Para cada item
deverdo ser apresentados 0s precos unitarios e total.

22.8 SERVICOS DE TOPOGRAFICOS (ITEM 3.1 DA PLANILHA ORCAENTARIA)

Para cada servico relacionado deverdao ser apresentados os pregos unitarios e total, levando-se em conta as
quantidades estimadas pela SIHS, item 3.1 da PLANILHA ORCAMENTARIA, constante no Anexo do Termo de
Referéncia.

23. PROPOSTA DE PRECO

Devera conter todos os quadros apresentados neste documento, devidamente preenchidos, acompanhados dos

elementos analiticos necessarios ao seu entendimento.

Os pregos unitarios constantes dos quadros acima deverdo ser expressos em reais, bem como no valor global.

24. ORGAMENTOS PARA CONTRATAGCAO

O orcamento total da SIHS para a contratacdo dos trabalhos objeto desta Tomada de Prego é estimado em R$
1.040.536,81 (um milhdo, quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

24.1 AVALIAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGO

Serao desclassificadas as propostas de precos com valor global superior aos praticados no mercado ou com
precos manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos s3ao coerentes com os do
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com o objeto do contrato, condigdes estas

necessariamente especificadas no ato convocatorio da licitagdo.
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24.2 As notas de precos serdo atribuidas pela seguinte formula:

NP = P1
T P2
Onde:
NP = Nota da Proposta de preco;
Pl = VO+M
T2

Onde:

VO = Valor Orgado pela SIHS

M = Média dos Precos dos Licitantes
P2 = Prego Proposta por cada Licitante

A relagdo P1/P2 sera limitada ao valor maximo de 1,00 (um inteiro). Valores maiores do que uma unidade

serao tomados como 1,00.

O resultado da pontuacdo devera ser indicado com dois decimais.

25. CLASSIFICAGAO FINAL RESULTANTE DA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS E DE PRECO

a) Sera vencedor do certame o proponente que, ultrapassadas as fases anteriores do julgamento, obtiver a
maior pontuacdo total pela aplicacao da férmula apresentada a seguir, estar absolutamente regular e aceitos
todos os documentos constantes do envelope “C”,HABILITAGAO.

PT = (0,70 x NT) + (0,30 x NP)

Onde:

PT = Pontuacdo Total;

0,70 = Valor atribuido a Proposta Técnica, igual a 70%;

NT = Nota Técnica;

0,30 = Valor atribuido a Proposta de Preco, igual a 30%); NP =
Nota da Proposta de Pregos.

b) Por tratar-se de um servico de grande complexidade, envolvendo muitas varidveis técnicas e que
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demanda conhecimento e experiéncia para sua execugdo, tais como: Planos e programas nas areas de recursos
hidricos, bacias hidrograficas, saneamento basico, elaboracdo de projetos de barragens, sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario é necessaria experiéncia comprovada nesse tipo de servico,

razdo pela qual se justifica a adocdo da proporcdo 70% para técnica e 30% para o preco.

C) Em todos os calculos efetuados, inclusive naqueles intermediarios visando a apuragdo das notas parciais
e finais de cada item avaliado, os resultados devem ser indicados utilizando-se duas casas decimais,

desprezadas as demais.

d) Havendo empate, e estando as licitantes devidamente habilitadas,a licitagdo sera decidida por sorteio de
acordo com Artigo 92 da Lei n°® 9.433/05.

26. PRAZO PARA EXECUGAO DOS TRABALHOS

O prazo maximo para a execucdo dos servicos, objeto do presente Edital sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, iniciando-se sua contagem a partir do 2°(segundo) dia Util da data de assinatura da “Ordem de
Servico” expedida pela CONTRANTE podendo ser aditivado de acordo com a legislagao em vigor.

Todos os relatorios pertinentes ao presente trabalho de assessoria serdo produzidos em 03 (trés) vias, apds

aprovacao do mesmo pela SIHS.

Ressalvadas as hipdteses especificadas na Minuta do Contrato, a ndo execucdo dos servicos, nos prazos
fixados no cronograma aprovado pela SIHS, sujeitara a contratada a aplicagdao das multas contratualmente
previstas. O valor das multas serd deduzido dos valores das faturas e, complementarmente, da caucdo da
Garantia do Contrato.

27. ANEXOS
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ANEXO 01 — ORCAMENTO ESTIMADO
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N GOVERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- Do ESTADO HIDRICA E SANEAMENTO
B GOVERN A
= ggESTASO e LTROTORA PLANILHA ORCAMENTARIA
ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA HIDRICA NA BACIA DO RIO UTINGA
Dados do Projeto Fatores M
Obra: ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA Produto: Planilha Orcamentaria
' HIDRICA NA BACIA DO RIO UTINGA. ' Estudos e Projeto Ms= 2,50
Municipio: Utinga, Wagner, Bonito, Lajedinho Data:
Localidade: Diversas g{rﬂsgrr?gnw' Tabela Embasa: Junho/17
¢ ' Md= 1,26
Horas de
Trablho/Més: 176 h
Ly . Remuneracéo Alocacéo
Item Caodigo Descricao | Horaria (h) Custo (R$) | Ms | Preco (R$)
1 Recursos Humanos - Equipe Permanente
1.1 Equipe de Nivel Superior
1.1.1 ENO Eng. Civil - Coordenador 78,44 204 16.001,76| 2,50 40.004,40
1.1.2 EN1 Eng. Civil 60,24 1.012 60.962,88| 2,50| 152.407,20
1.1.3 EN2 Eng. Civil 45,86 374 17.151,64| 2,50 42.879,10
1.14 EN3 Eng. Civil 36,41 264 9.612,24| 2,50 24.030,60
TOTAL 1.1 881.992,29
Equipe de Nivel
1.2 Técnico
1.2.1 TA Secretaria 12,09 350 4.231,50| 2,50 10.578,75
1.2.2 TC1 Técnico 1 25,70 200 5.140,00| 2,50 12.850,00
1.2.3 TC1 Técnico Projetista/ CAD 25,70 200 5.140,00| 2,50 12.850,00
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(Desenhista)
1.24 AC Auxiliar Administrativo 5,82 250 1.455,00| 2,50 3.637,50
TOTAL 1.2 \ 39.916,25
TOTAL DO ITEM 1 921.908,54
L . Remuneragao Alocagédo | Custo
Item Caodigo Descricao Md | Preco (R
g ¢ | Horaria (h) (R$) so (R9)
2 Recursos Humanos - Consultores
2.1 Co Gedlogo 149,82 50 7.491,00| 1,26 9.438,66
2.2 C1l Geotécnico 99,88 176 17.578,88| 1,26 22.149,39
2.3 C1 EngP® Hidrdlogo 99,88 50 4.994,00| 1,26 6.292,44
2.4 NS2 Socio Economia 29,13 308 8.972,04| 1,26 11.304,77
TOTAL DO ITEM 2 49.185,26
L . Informacdes o
Item Caodigo Descricao Custo Unitario Md | Preco (R
g ¢ Unidade | Qtid. ¢o (R9)
|
3 Servi¢cos de Apoio Técnico
| | | | | ||
3,1 Servi¢os Topograficos/Aerofotogramétricos
Determinacéo de
3.1.1 cotacio Coordenadas pelo unid 8,00 580,00| 1,26|  5.846,40
sistema GPS
Geodésico
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3.1.2

310116

Levantamento semi-
cadastral
planialtimétrico de bacia
hidraulica, com
langamento de eixo e
secdes transversais

ha

12,00

664,35

1,26

10.044,97

3.1.3

310219

Transporte de equipe e
equipamentos. A
medigdo da distancia
sera feita por quildmetro
rodado considerando
Salvador como ponto
de partida e como
ponto de chegada a
localidade de onde
serdo realizados os
servigos.Nao serao
considerados os
deslocamentos locais.
As distancias serao
medidas pelo Mapa
Rodoviario
considerando ida e
volta.

Km

1.500,00

1,84

1,26

3.477,60

3.14

cotacao

Levantamento
Planialtimétrico com
utilizagdo de Drone com
geracéo de
ortomosaicos
georeferenciados.

Km2

8,00

1.700,00

1,26

17.136,00

3.1.5

310225

Mobilizacao e
desmobilizacdo de
equipe

unid

1,00

1.578,66

1,26

1.989,11
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- Do ESTADO HIDRICA E SANEAMENTO
TOTAL 3.1 38.494,08
3.2 Caracterizacao de qualidade da agua
3.2.1 330102 Alcalinidade Un 6,00 12,49| 1,26 94,42
3.2.2 330108 Cloretos Un 6,00 12,49| 1,26 94,42
3.2.3 330128 Metais solUveis Un 6,00 26,31| 1,26 198,90
3.24 330112 Cor Un 6,00 12,49| 1,26 94,42
3.2.5 330117 Dureza total Un 6,00 13,16| 1,26 99,49
3.2.6 330139 pH Un 6,00 4,61 1,26 34,85
3.2.7 330151 Turbidez Un 6,00 12,49| 1,26 94,42
TOTAL 3.2 710,94
TOTAL DO ITEM 3 39.205,03
L o Informacdes L
Item Cédigo Descricao Unidade | Otid. Custo Unitario Md | Preco (R$)
4 Despesas Diretas
4.1 Servicos Graficos
4.1.1 Relatdério de Andamento
Relatoério técnico de acompanhamento em duas vias, incluindo pecas graficas impressas (“As Built”) e uma
em meio magneético.
4.1.1.1 300215 Copia xerografica A4 unid 2.500,00 0,16 1,26 504,00
4.1.1.2 300242 Plotagem de Plantas unid 90,00 6,97 1,26 790,40
4.1.1.3 300230 Encadernacao unid 10,00 3,09 1,26 38,93
TOTAL
411 1.333,33
TOTAL 4.1 ] 1.333,33
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|

4.2 Aluguel de Veiculos
Aluguel de veiculos tipo
300258 passeio c/combustivel, més 1,00|  2.499,18 1,26
para utilizagao da
4.2.1 Contratada 3.148,97
Aluguel de veiculos tipo
300259 utllltan(_)_c/co~mbust|vel, més 3.00 3.038,38 1,26
para utilizagao da
4.2.2 Contratada 11.485,08
TOTAL 4.2 14.634,04
| | |
4.3 Viagens e Diarias
| | |
4.3.1 Equipe de Projeto
Nivel Superior para o
43.1.1 300233 local dos servicos und 56,00 149,98 126 1558259
4.3.1.2 300234 Nivel Médio und 25,00 117,08 1,26 3.688,02
TOTAL
431 14.270,61
TOTAL 4.3 14.270,61
TOTAL DO ITEM 4 30.237,98
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.040.536,81
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B GOVERNO .
B DOESTADOQ | Horcaesaeavento

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA HIDRICA NA BACIA DO RIO UTINGA.

Dados do Projeto

ESTUDOS DE AMPLIACAO DA Orpa:?nne":%ria
Obra: OFERTA HIDRICA NA BACIA DO Produto: Igstudos e
RIO UTINGA. :
Projeto
Municipio:  Utinga, Wagner, Bonito, Lajedinho Data:
Base do Tabela Embasa:
Localidade: Diversos Orgcamento: Junho/17
ESPECIFICACAO PRECO TOTAL
Recursos Humanos - Equipe R$
1 Permanente 921.908,54
R$
1.1 Equipe de Nivel Superior 881.992,29
R$
1.2 Equipe de Nivel Técnico 39.916,25
Recursos Humanos - R$
2 Consultores 49.185,26
R$
2.1 Consultores 49.185,26
R$
3 Servicos de Apoio Técnico 39.205,03
R$
3.1 Servigos Topograficos 38.494,08
Caracterizacao de Qualidade da R$
3.2 agua 710,94
R$
4 Despesas Diretas 30.237,98
R$
4.1 Servigos Graficos 1.333,33
R$
4.2 Aluguel de Veiculos 14.634,04
R$
4.3 Viagens e Diarias 14.270,61
R$
TOTAL GERAL 1.040.536,81
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ANEXO 02 - DETERMINAGAO DOS FATORES “M”
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ANEXO 02

Determinacao dos Fatores "M"

SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E

SANEAMENTO
M1
Descricao %

ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO A (ENCARGOS SOCIAIS
BASICOS)
Al - Seconci 0,00%
A2 - INSS 20,00%
A3 - FGTS 8,00%
A4 - Incra 0,20%
A5 - Salario educacao 2,50%
A6 - Sebrae 0,60%
A7 - Sequro contra acidente 3,00%
A8 - Senai 1,00%
A9 - Sesi 1,50%
TOTAL A 36,80%
ENC TRAB - GRUPO B
B1 - Repouso semanal remunerado 0,00%
B2 - Auxilio enfermidade 0,63%
B3 - Licenca Paternidade / Maternidade 0,04%
B4 - 13° Salario 8,33%
B5 - Falta Justificada 0,56%
B6 - Feriados 0,00%
B7 - Férias 11,11%
B8 - Acidente de Trabalho 0,13%
B9 - Aviso Prévio Indenizado 3,40%
B10 - Aviso Prévio Trabalhado 0,18%
TOTAL B 24,38%
ENC TRAB E INDENIZATORIOS - GRUPO C
C1 - Multa rescisao contrato (50% saldo FGTS) 3,15%
C2 - Indenizacéo adicional (Férias) 0,37%
C3 - Aviso Prévio indenizado 0,00%
TOTAL C 3,52%
INCIDENCIAS CUMULATIVAS - GRUPO D
D1 - Reincidéncia de A sobre B 8,97%
D2 - Reincidéncia de (A - A9) sobre B9 1,20%
D4 - Aviso Prévio sobre FGTS 0,00%
TOTAL D 10,17%
SUBTOTAL (TOTAL A+TOTAL B+TOTAL C+TOTAL D) 74,87%
ENCARGOS INTERSINDICAIS - GRUPO E
E1l - Alimentagao 7,26%
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E2 - Vale transporte 1,27%
E3 - Café da Manha 0,00%
E4 - Cesta Bésica 0,00%
E5 - Equipamento de Protecéo Individual (EPI) 0,25%
E6 - Seguro de Vida em Grupo 0,30%
E7 - Plano de Saude 1,44%
TOTAL E 10,52%
TOTAL M1 85,39%
M2
Descricao %

DI - DESPESAS INDIRETAS

Salarios e encargos do pessoal de administracao, incluindo direcao /
geréncia, planejamento e controle de producdo, contabilidade,| g o,
pessoal, suprimentos, servicos gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, '
limpeza, transporte, vigilancia, mensageiros e demais servicos.
Despesas com treinamento, programa de qualidade, auditorias, 2,00%
biblioteca.
Despesas com alugueis, comunicagdo, manutencado e transporte nao 3.00%
vinculados ao custo dos servicos. ’

TOTAL DI 13,00%
TOTAL M2 13,00%
Descrigcédo %
LUCRO |
Lucro 8,00%
TOTAL LUCRO 8,00%
TOTAL M3 8,00%
Descrigéo %
IMPOSTOS
ISS 5,00%
PIS 1,65%
COFINS 7,60%
TOTAL IMPOSTOS 14,25%
TOTAL M4 14,25%

Ms = Saléario de Equipe Técnica (Mao de Obra) =
(L+M1+M2)x(1+M3)/(1-M4)

Md = Despesas Administrativas = (1+M3)/(1-M4)
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ANEXO 03 — QUADRO DE CODIFICACAO DOS NIVEIS FUNCIONAIS - TABELA
EMBASA JUNHO/2017
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cODIGO

DESCRICAQ

CUSTO
(R$'H)

SALARIOS
(RS$/MES)

ENO

Engenheiro com experiéncia profissional de no minimo 15 (quinze) anos com
experiéncia minima de 3 (trés) anos em coordenacdo técnica de equipe
multidisciplicar nos seguintes servigos: elaboracgéo de projetos ou execucéo de
obras ou fiscalizagdo de obras ou gerenciamento técnico de contratos de obras ou
elaboracao de estudos e projetos sociais ou ambientais.

78,44

13.805,44

EN1

Engenheiro com experiéncia profissional de no minimo 15 (quinze) anos

60,24

10.602,24

EN2

Engenheiro com experiéncia profissional de no minimo 8 (cito) anos

45,86

8.071,36

EN3

Engenheiro com experiéncia profissional de no minimo 3 (trés) anos

36,41

6.408,16

NS1

Profissional de nivel superior (Economista, Administrador, Arquiteto, Biélogo,
Gedlogo, Demografo, Estatistico, Geografo, Pedagogo, Socidlogo, etc) com
experiéncia de no minimo 8 (oito) anos em execucdo de servigos técnicos
especificos da sua formacéao profissional.

36,69

6.457,44

NS2

Profissional de nivel superior (Economista, Administrador, Arquiteto, Bidlogo,
Gedlogo, Demagrafo, Estatistico, Geografo, Pedagogo, Sociélogo, etc) com
experiéncia de no minimo 3 (trés) anos em execucgéo de servigos técnicos
especificos da sua formacao profissional.

29,13

5.126,88

AR1

Profissionais com experiéncia minima de 8 (pito) anos em trabalhos de pesquisa
relacionados ao patriménio arqueolégico e cultural, e que se enquadrem em uma
das situagdes previsias em Oficio-Circular n® 001/2013-PRESIIPHAN da
Procuradoria Geral,

36,69

6.457,44

AR2

Profissionais com experiéncia minima de 3 (irés) anos em trabalhos de pesquisa
relacionados ao patriménio arqueolégico e cultural, e que se enquadrem em uma
das situagdes previstas em Oficio-Circular n® 001/2013-PRESIIPHAN da
Procuradoria Geral

29,13

5.126,88

ASO

Profissional de nivel superior com formagéo em Servigo Social com experiéncia
minima de 10 (dez) anos e com experiéncia minima de 3 (trés) anos em
coordenacao técnica de equipe multidisciplicar nos seguintes servigos:
elaboragao de estudos ou projetos de trabalho técnico social ou execugdo de
trabalho técnico social ou fiscalizagéo de trabalho técnico social. (132 hs)

40,36

5.327,39

AS1

Profissional de nivel superior com formacéo em Servigo Social e experiéncia
profissional de no minimo 10 (dez) anos (132 hs)

36,69

4.843,08

AS2

Profissional de nivel superior com formagéo em Servigo Social e experiéncia
profissional de no minimo 3 (irés) anos (132 hs)

29,13

3.845,16

TC1

Profissionais de nivel técnico com experiéncia de no minimo 15 (quinze) anos na
execucdo de servigos de sua especialidade:

Topografos, Técnicos em Edificagdes / construgéo civil, Técnico em desenho,
Técnico de Seguranca do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos
Estatisticos, Técnico Orgamentista, ou outra funcéo técnica correlata.

25,70

4.523,20

TC2

Profissionais de nivel técnico com experiéncia de no minimo 8 (oito) anos na
execucdo de servicos de sua especialidade:

Topografos, Técnicos em Edificagdes / construgdo civil, Técnico em desenho,
Técnico de Seguranca do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos
Estatisticos, Técnico Orgamentista, ou outra funcéo técnica correlata.

20,56

3.618,56

TC3

Profissionais de nivel técnico com experiéncia de no minimo 3 (irés) anos na
execucdo de servicos de sua especialidade:

Topografos, Técnicos em Edificagdes / construgdo civil, Técnico em desenho,
Técnico de Seguranga do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos
Estatisticos, Técnico Orgamentista, ou outra fungéo técnica correlata.

13,43

2.363,68

MO

Profissional com ensino médio e experiéncia em trabalhos comunitarios
(Mobilizador).

8,56

1.506,56

AA

Assistente Administrativo, com nivel médio de escolaridade em softwares de edicéo
de texto, planilhas eletrénicas e apresentacdes digitais.

8,30

1.460,80

TA

Tecnico Operacional Adminisirativo, com nivel médio de escolaridade e com minimo
de 8 (oito) anos de experiéncia na fungdo, dominio de Word e Excel e Power Point.

12,09

2.127,84

MT

Motorista com ensino médio e com experiéncia superior a 3 (trés) anos na funcéo.

7.27

1.279,52

AC

Profissional, para desenvolver atividades de campo em suporte aos demais
profigsionais de outros niveis.

5,82

1.024,32

DC

Profissionais de nivel médio na execucdo de servigos descritos abaixo:
Desenhista Cadista

9,95

1.751,20

co

Consultor com formacéo de nivel de Mestrado, Doutorade ou PhD, do tipo Strictu
Sensu.

149,82

26.368,32

c1

Consultor com formacéo de nivel de Especializacdo, do tipo Lafu Sensu .

99,88

17.578,88
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ANEXO 04 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DESEMBOLSO
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CRONOGRAMA Fi5ICO DOS ESTUDOS DE AMPLIACAC DA OFERTA HIDRICA NA BACIA DO RIO UTINGA

ATIVIDADES

MESES

4

.|PROGRAMACAD E ESTUDOS PRELIMINARES [ATIVIDADE 01)

1.1

LEVANTAMENTO DE DADOS EXISTENTES

12

FLANO DE TRABALHO

.|ESTUDOS BASICOS (ATIVIDADE 02)

2.1

LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: MARCOS/RRNN

2.2

AEROFOTOGRAMETRIA

2.3

IDENTIFICACAQ DE SiTIOS DE BARRAGEM

.|ESTIMATIVAS DA DISPONIBILIDADE HIDRICA SUPERFICIAL E SUBTERRANEA (ATIVIDADE 03)

3.1

ESTIMATIVAS DA DISPONIBILIDADE HIDRICA SUPERFICIAL

3.2

ESTIMATIVAS DA DISPONIBILIDADE HIDRICA SUBTERRANEA

.|SELECAD DAS 50LUCGES PARA AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HIDRICA (ATIVIDADE 04)

41

AVALIACED DO MEIO FiSICO E BIGTICO

4.2

AVALIACAOD SOCIO-ECONGMICA

4.3

IDENTIFICACAQ DE SiTIOS DE BARRAGEM

.| DEFINICAD DAS SOLUGOES DOS APROVEITAMENTOS SELECIONADOS [ATIVIDADE 05)

5.1

ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.2

ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES

5.3

RECONHECIMENTO ARQUEOLGGICO PRELIMINAR

5.4

PROJETO SOCIAL / GERENCIAMENTO DE CONFLITOS DE USO

5.5

PROJETO COMCEITUAL DE BARRAGENS

5.6

ANTEPROJETO DE SISTEMAS DE ADUCAO

57

CONSOLIDACAQ DAS ALTERNATIVAS DE BARRAMENTO E RESPECETIVOS APROVEITAMENTOS

5.8

ACKO 50CIAL E COMUNICACED / PROJETO SOCIAL
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS DE USO

5.9

AMNALISE DETALHADA DAS ALTERNATIVAS

5.10

AVALIACAO E ESCOLHA DOS MELHORES EI%05 DO PONTO DE VISTA ECONSMICO E AMBIENTAL

5.11

SUGESTOES DE ESTUDO E ACOES NA GESTAOQ DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO UTINGA
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESEMBOLSO (R$)

MES 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL
ATIVIDADE | 10,00 oo 104.053,68
01
AT'V(')EZ’ADE 156.080,52 | 52.026,84 | 52.026.84 | 52.026,84 312.161,04
AT'V('BADE 52.026,84 | 52.026,84 | 52.026,84 | 52.026,84 208.107,36
AT'V(')'ZADE 5202684 | 52.02684 | 52.026,84 | 52.026,84 208.107,36
AT'V(')ES)ADE 104.053,68 | 104.053,68 | 208-107.36
TOTAL | 104.053,68 | 156.080,52 | 156.080,52 | 156.080,52 | 156.080,52 | 104.053,68 | 104.053,68 | 104.053,68 | 1.040.536,81

3. Garantia Técnica:
Conforme Termo de Referéncia

(x)

4. Responsavel pelas informacdes constantes do termo de referéncia:
Servidor responsavel: Jose Olimpio

Moraes

Lotagdo: Superintendéncia de Recurso

Hidricos
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SECAO III
ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual n® 9.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e
precos unitarios € de: DETALHAMENTO CONFORME ANEXO 01 DO TERMO DE REFERENCIA
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SECAO 1V

MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Prego 03/2019
LOTE /ITEM DESCRICRO
multiplicador "M"
[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme
disposto no subitem 2.1.1, IT do Anexo Unico do Decreto n° 9.534/05] _
PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [=60]

Salvador

de

de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

2. Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preco]

Salvador,

de

Modalidade de Licitacdo
Tomada de Preco

NUmero
03/2019

de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 03/2019

[Identificacido completa do representante da licitante], como representante devidamente
constituido de [Identificagdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de
participacdo no certame licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido
da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo ndo foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da
adjudicacdo do objeto;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e informagGes
para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipoteses de
impedimento de participacdo elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n® 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execucdo de obras ou servicos e do
fornecimento de bens a eles necessarios: 1 - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 1II - a
empresa responsavel, isoladamente ou em consorcio, pela elaboragdo do TERMO DE REFERENCIA ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;

111 - servidor ou dirigente do érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; IV - demais agentes publicos,
assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedagdo constitucional
ou legal.

§ 1% E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitacdo
ou na execucdo da obra ou servico, como consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou
gerenciamento, exclusivamente a servico da Administragdo interessada.

§ 2°- O disposto neste artigo ndo impede a licitagio ou contratacdo de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo prego previamente fixado pela Administracdo, a elaboragdo do projeto executivo.

§ 3° Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento
de bens e servicos a estes necessarios.

§ 4° - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissdo de licitacdo.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor plblico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar
contratos com a Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,
ressalvadas as excegOes legais.

Paragrafo Unico - Nao se inclui na vedagdo deste artigo a prestacdo de servicos em carater eventual, de consultoria
técnica, treinamento e aperfeicoamento, bem como a participacdo em comissdes examinadoras de concursos, no
ambito da Administracdo Publica.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP) REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

62



SECAO VI ]
MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 03/2019

Através do presente instrumento, nomeamaos e constituimos o(a) Senhor(a)
..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de
Identidade n° .............. expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda, sob on... , re5|dente I U , N como
nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de precos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,

negociar pregos e demais condicdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20 __

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VII
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n® 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 03/2019

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica da licitacdo, na condicdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
€ que nao estamos incursos nas vedacoes a que se reporta o §4° do art. 32 da Lei Complementar n® 123/06.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITACAO

SECAO I ,
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentacao:

( x ) Para pessoas juridicas:

a) de registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatérios de eleigdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatorios de
eleicao e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacgao de:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
b) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - servicos, relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigdo nos campos correspondentes na Declaragdao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacao de:

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e

favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na
Declaragdao Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II
deste instrumento.

1.3 Qualificagao Técnica, comprovada através de:

a) registro ou inscricdo na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.
al. Em se tratando de empresa nao registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.
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b) comprovacao de capacitacao técnico-operacional, que demonstre a aptidao para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através da
apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execugdo minima dos
seguintes quantitativos: (art. 101, II ¢/c §1° e §2° da Lei n® 9.433/05).

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Estudos de viabilidade técnica e econdmico-financeira de projetos de aproveitamento de
recursos hidricos

Elaboracao de estudos ou projetos de barragens

c) comprovacdo de capacitacao técnico-profissional, através da demonstracdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo, limitadas estas, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo a sequir definidas:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Coordenador Geral — (ENO) — Engenheiro com experiéncia em Recursos Hidricos —
Coordenacao de estudos, projetos e planos de aproveitamento de recursos hidricos.
Supervisor de Projetos — (EN1) — Engenheiro Civil ou Sanitarista — Supervisao de estudos,
projetos e planos de infraestrutura hidrica.

Engenheiro Civil Hidraulico — (EN2) — Engenheiro Civil — Participagdo na elaboragdo de Estudos
e/ou Projetos de Barragens e/ou Adutoras.

c.1 A comprovagao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdao de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovacao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica deverao
participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

c.4 N3do sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) indicacdo das instalacGes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitacao, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6° e §7°)

d.1 A licitante comprovard a aptidao operacional mediante a juntada, no envelope de habilitagdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05, de relagdo explicita e declaracdo
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagdes do TERMO DE REFERENCIA - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com
0 modelo constante da PARTE II. [NOTA: observar os §§6°e §7° do art. 101]
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d.2 A relagdo do pessoal técnico indicado pela licitante devera estar acompanhada da demonstracao de
vinculacdo a futura execucdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitacdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d)
Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificacdo econdmico-financeira:

( x ) aser comprovada mediante:

a)

b)

@)

d)

balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicagdo no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balanco ou cdpia reprografica das paginas do Livro Didrio numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balanco e a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo
Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacdo,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgao de Registro.

a.l1 A boa situacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, de
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) > ao orcamento oficial da
obra.

a.2 O calculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balango patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a
ILC= IEG = Longo Prazo DFL = (10 X Patrimonio Liquido ) - VA
Passivo Circulante Ativo Total

VA : Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através do Balancete
Analitico

certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitacdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

demonstracdo de patrimonio liguido no montante minimo de 10% do valor a ser contratado, o qual sera obtido
com base na proposta final apresentada pela propria licitante, admitindo-se a sua atualizagdo com base no INPC
do IBGE, ou por outro indice oficial que lhe vier substituir, com a apresentacdo dos célculos devidamente
subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.

declaracdo da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VII da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagao.

1.5 Declaragao de Protecao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual n® 9.433/05, devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SECAO IV DA PARTE II deste instrumento.

2,

Regras acerca da participacdo de matriz e filial

a)
b)

<)
d)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagao
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

A comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitagdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitaggo.

4. A apresentacdo, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitagdo, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitard a substituicdo dos documentos de habilitagdo, na forma indicada
neste instrumento.
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SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificagdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgao licitante.

2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante deverd ter apresentado a versao
atualizada do referido documento no envelope de habilitagdo.
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SECAO III ey
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 03/2019

Declaramos, para fins de habilitacio em  processo licitatério, que a empresa
XOOOOXXXXXXXXX,  CNPJ  XXXXXXXXXXXXXXX, com  enderego na
XXOXKKXXXXXXXXXX,  prestou  servigo de  XXXXXXXXXxxxxxxx, atendendo integralmente as
especificacdes contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a
prestacdo.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucao

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 03/2019

Declaracao formal de disponibilidade

Declaro, em observancia ao art. 101, §6° da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo
técnica, que disporei das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relacao abaixo,
em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatdrio, conforme estipulado
no item 1.3 Qualificacdo Técnica da Secdo I - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO da PARTE II —
HABILITACAO deste edital, estando ciente de que a declaracdo falsa caracteriza o ilicito administrativo
previsto no art. 184, V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Instalacoes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificagao

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacdo a comprovacao de que o pessoal
técnico indicado pela licitante vincular-se-a a execucdo contratual, a qual pode ser feita
através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho
Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servicos; e) Termo através do
qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]
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Salvador de de 20___.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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_ SEGAOIV
MODELO DE DECLARACAO DE PROTEGAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 03/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n® 9.433/05, que nado
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO V
MODELO DE DECLARACAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 03/2019

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatério acima identificado, declaramos, para os
efeitos da Lei Complementar n2 123/06:

( ) Nao haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal e trabalhista.
[ou]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizagdo procederemos no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.
[E/OU]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularizacdo procederemos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VI .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 03/2019

DECLARAGAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §3° da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo
econdmico-financeira, que, na data da sessdo publica de abertura deste procedimento licitatério, esta
licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informacoes estdao sujeitas a verificacao por parte da Unidade
licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante n° Objeto Local da prestagdo dos Data de Prazo de | Valor Situagao Atual
Servigos inicio execugdo mensal do
contrato
Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADE

(X ) Nao se exigira a apresentacao de demonstracao de compatibilidade

) SECAO II ]
PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(x ) Poderao participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consoércio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e as seguintes regras:

1. comprovagcdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados; (art. 105, inciso I, da Lei estadual n°® 9.433/05)

2. indicacao da empresa responsavel pelo consorcio, que devera atender as condigoes de lideranga,
obrigatoriamente fixadas no edital; (art. 105, inciso II, da Lei estadual n® 9.433/05)

3. apresentacao dos documentos de habilitacio por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado; (art. 105, inciso III, da Lei estadual
n°9.433/05)

4. admissdo, para efeito de qualificagdo econdOmico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdao, podendo a Administracdao estabelecer, para o
consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas
assim definidas em lei; (art. 105, inciso III, c/c art. 105, §4° da Lei estadual n® 9.433/05)

5. impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente; (art. 105, inciso IV, da Lei estadual n? 9.433/05)

6. responsabilidade individual e solidaria dos integrantes pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa,
pertinentes a licitacdo, até o recebimento definitivo do seu objeto, bem como por todos os atos de comércio
relativos a licitacdo e ao contrato; (art. 105, inciso V, da Lei estadual n® 9.433/05)

7. as empresas consorciadas, vencedoras da licitacao, deverao providenciar, antes da celebracao do
contrato, a constituicdo definitiva do consoércio, em conformidade com o Termo de Compromisso de
Constituicdo de Consorcio, devendo promover o arquivamento do instrumento proprio no orgao de registro
correspondente ao da sede da empresa lider; (art. 105, §12 da Lei estadual n® 9.433/05)

8. as empresas consorciadas ndo poderao alterar a constituicdo ou a composicdo do consércio sem a prévia
e expressa anuéncia do orgdo contratante, até o cumprimento do objeto da licitagio com o recebimento
definitivo; (art. 105, §2°, da Lei estadual n® 9.433/05)

9. no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira que atenda as condigdes para tal fim, que forem fixadas no edital, ressalvadas as licitacoes
previstas no paragrafo Gnico do art. 104 da Lei estadual n2 9.433/05; (art. 105, §5% da Lei estadual n®
9.433/05)

10. sera necessario estipular que o consorcio providencie sua inscricio no CNPJ, nos termos do art. 4, inc.
III, da Instrucao Normativa da Receita Federal n° 1.634, de 06 de maio de 2016, para fins de celebracao do
contrato com a Administracdo, aplicando-se, para efeito da legislagdo tributaria, o disposto na Instrucdo
Normativa da Receita Federal n® 1.199, de 14 de outubro de 2011.
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SECAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

(X ) Nao poderao participar cooperativas nesta licitacao.

SECAO 1V
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

() Nao se aplica
( x ) Sim (Conforme os critérios estabelecidos nos itens 19 a 21 do TERMO DE REFERENCIA constante
da SECAO II, PARTE I, do Presente Instrumento).
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 [ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA], PARA OS FINS QUE
NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n2 ,
situada na , autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado no D.O.E. de _ / /[,
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA], CNPJ n® , Inscricdo Municipal n® ,
situada na , neste ato representada pelo Sr. , portador da cédula de identidade n®
, emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n® , adjudicataria do
[pregdo/concorréncia/tomada de pregos/convite] n® , processo administrativo n® ,  doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n2 9.433/05, pelas normas
gerais da Lei n? 8.666/93, e respectivas alteracoes, bem como pela legislacdo especifica, mediante as clausulas e
condi¢Bes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a [ ] [NOTA: obra/servico de engenharia (especificar)] , de acordo com as
especificacdes do instrumento convocatério e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este
instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§1° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqlienta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1° e 2° do
art. 143 da Lei estadual n® 9.433/05.

§2° As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratacao parcial do objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdao ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratagdo vedada]

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data da subscricdo da Autorizacdo de Prestacdo de Servigos — APS, sera de
240 dias.

§12 O prazo de execucdo do objeto, a contar da data da expedicdo da Ordem de Servico, sera 240 dias.

§22 A prorrogacao do prazo de vigéncia e/ou de execucdo estd condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das
hipdteses do art. 141 da Lei estadual n® 9.433/05.

§32 A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

(x ) A garantia contratual sera de 10% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades
previstas no §1° do art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05.
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8§12 Sob pena da caracterizacdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipdtese de opcao pela
modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianga bancaria,
que a comprovacao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizagdo de pagamento.

§22 A garantia responderd pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais.

A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
§32 valor nas mesmas condigbes do contrato.

8§42 No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia origindria, visando assegurar a cobertura das modificacdes procedidas.

§62 Sera recusada a garantia que nao atender as especificacOes solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorrecao apontada ou, no caso de titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, promova a substituigdo por caucdo em dinheiro.

§72 O retardamento, a falta da apresentacdo ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizacdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdo do contrato nos termos do
art. 167, inc. III, da Lei n? 9.433/05 e das demais cominag0es legais.

§82 A devolucdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a
demonstracao de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUCAO

( x ) Empreitada por preco unitario

CLAUSULA QUINTA — PRECO

O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicacdo do
multiplicador “M” de NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre o0s pregos unitarios do orcamento de
referéncia elaborado pela Administragdo.

§12 Estima-se para o contrato o valor global de R$

8§22 Nos precos contratados estao incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagdes.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orcamentaria a seguir
especificada:

Unidade FIPLAN Fungdo Subfuncdo Programa P/A/OE
08101 17 512 213 5522
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagao do recurso Tipo de recurso
orcamentario
5500 3.3.90.39.00 0.100.000000/0.109.000000 Projeto Investimento

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinagdes contidas no instrumento convocatdrio, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execugdo do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicagdo entre as
partes;
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II.

III.

v.

VI.

VIL

VIIL.

IX.

XL

XIIL.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

a)

b)

executar o objeto deste contrato de acordo com as especificacoes técnicas constantes do instrumento
convocatorio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direcdo e recursos humanos para execucao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

zelar pela boa e completa execucao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observacoes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servicos;

atender com presteza as reclamagOes sobre a qualidade dos servigos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem O6nus para 0 CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdao
executados os servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificagdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalacbes na mais perfeita condigao de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigBes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacdo de
faturas e como condicdo de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios a
execugao dos servigos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execugao deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;

observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servigos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalages, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo;

alocar durante todo o periodo de execucdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatério, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

Além das determinagdes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinacdo do art. 429 do
Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo
Decreto n? 5.598, de 1° de dezembro de 2005, devera, no que concerne a aprendizagem:

recrutar, preferencialmente, para a contratacdo de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes
indicados nos incisos I e II do art. 9° da Lei estadual n? 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n? 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;

apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis contado do inicio efetivo da execugdo do servigo, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n® 16.761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.
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§2°

§3°

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigaces especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execucao do objeto, sem embargo de outras previstas na legislagao pertinente:

L

II.

III.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

alocar durante todo o periodo de execucdo do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatério, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;

promover medidas de protecao para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protegdo individuais — EPI, necessarios,
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao
de suas integridades fisicas;

adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagGes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados,
no desempenho dos servicos ou em conexao com estes;

realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas de transporte, alimentacdo, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes
de trabalho e outras obrigacdes legais ou derivadas de dissidios, conveng6es ou acordos coletivos;

pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacdes acessorias,
bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicdo ou inclus3ao de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execugdo do presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagdo;

matricular os servigos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuicdes
de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacao especifica em vigor, a quais
deverdo estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mado-de-obra empregada nos servicos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovacdo de matricula da obra/servico junto a
Previdéncia Social;

responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exercam as suas atividades
devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo especifica.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacOes especificas pertinentes ao canteiro de
obras/servicos e local de execucdo, sem embargo de outras previstas na legislacdo pertinente:

L

II.

I11.

v.

VI

VII.

VIIL

fornecer e manter no canteiro de obras/servigos tudo que for necessario a execucdao dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucao dos servigos, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

manter canteiro de obras/servicos com instalacdes compativeis, inclusive escritorios para seus
representantes, bem como para a Fiscalizagdo, com a observancia da legislacao pertinente;

fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execugdo de obras, placa de divulgacao e
identificacdo da mesma, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser
fornecido pelo CONTRATANTE;

executar as obras/servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno;

nao permitir a instalacdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da
obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adocao de todas as medidas e providéncias visando
impedi-la;

manter no local das obras/servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacdes devidas,
quando necessarias, referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
como também reclamag0es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras/servigos;

obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurancga
nos acampamentos e nos canteiros de servigos;
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IX.

§4°

manter no local das obras/servicos, além da equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito controle
de medidas e padrbes, assim como promover as suas expensas e a critério da Fiscalizacdo, o controle
tecnoldgico dos materiais a serem empregados nos servicos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacoes especificas pertinentes a execugdo dos servigos,

além das que foram previstas no TERMO DE REFERENCIA:

L

II.

III.

v.

VI.

VIL

VIIL

IX.

XL

XIIL.

XIII.

§5°

registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas as
informagGes técnicas do objeto contratado;

seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando os
controles geotécnicos e geométricos “in loco”, ndo se admitindo modificagbes sem a prévia consulta e
concordancia da fiscalizagdo;

supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacdo,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos
servigos;

comunicar sempre o inicio ou conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita
comunicagdo com a fiscalizacao;

adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando com todas
as despesas, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipotese em que admitida a
subcontratagdo;

assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

submeter a fiscalizagdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos servicos
antes da sua execucao;

abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto desta
licitacdo, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE;

executar todas as obras, servicos e instalacdes de acordo com os projetos, especificacdes e demais
elementos técnicos que integram o procedimento licitatorio, seguindo rigorosamente, as Normas
Técnicas aplicaveis;

executar o controle tecnolégico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios
laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicacdo de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovacdo ou ndo do mesmo.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes concernentes a responsabilidade pela execucao

do objeto:

L

II.

I11.

§6°

II.

III.

responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes civeis ou trabalhistas, demandas que
gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;

a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o CONTRATANTE,
renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com 0 CONTRATANTE;

responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugdo das obras/servigos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacGes:
L

entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no TERMO DE REFERENCIA, o relatoério “AS BUILT” parcial
correspondente;

entregar ao CONTRATANTE, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisério final das
obras/servicos, e vinculado ao pagamento da ultima parcela, o relatério “AS BUILT” correspondente,
registrando todas as alteragdes e complementagOes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do
prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

retirar todo o entulho decorrente da execugdo das obras/servigos, deixando o local totalmente limpo;
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IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independente de solicitacao;
V. responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em

razdo dos materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;

VI. realizada a medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relacdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de
categoria(s) e nimero(s) de registro(s) profissional(is), funcao(des) e periodo de atuagdo de cada
um, conforme ART/RRT e proposta do licitante;

b) copia do Diario de Obra;

VL. realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da Obra, formalmente, o recebimento provisorio;
VIL. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatdrio “AS BUILT”;

VIIL. apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo
negativa de débito — CND.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

L.

II.
III.

Iv.

fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execugado do objeto contratual;

proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZACAO DO CONTRATO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execugdo do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual n® 9.433/05, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizacdo ndo eximird a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do contrato.

1o

§1

§2°

§3°

O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestagdo do servico,
a realizacdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de cobranca, nos termos do art. 8% inc. XXXIV, da Lei
estadual n®9.433/05.

Cumprida a obrigacdo pela CONTRATADA, caberd ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitagdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacdes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigagGes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua
retirada da obra;

IV. exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregados e operarios que nao correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servigos;

V. decidir quanto a aceitacdo de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

VI. esclarecer prontamente as dlvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

VII. promover, com presenca da CONTRATADA, as medigOes dos servicos executados;

VIII. transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteracOes de prazo e cronograma;
IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacao a terceiros;
X. dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisao do contrato;
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§4°
§5°

§6°

XI. validar o Boletim de Medigao;

XII. por meio do diario de ocorréncias:
a) anotar as determinages e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotacdes feitas pela CONTRATADA;

c) registrar o andamento dos servigos, tendo em vista os projetos, as especificacdes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricoes que lhe parecam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
EspecificacOes e das Normas Técnicas pertinentes;

g) anotar os fatos ou alegacdes cujo registro se faca necessario.

XIII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizacdo, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: [NOTA: indicar
a area respectival.

Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeagao do gestor do contrato pode ser feita por portaria]

Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do fiscal e/ou comissao pode ser feita por portaria]

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na afericao da efetiva prestacdo do servico, realizacdo da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual n2 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia:

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

L. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, com a duragdo maxima
de 90 (noventa) dias;

II.  definitivamente, em razdo de parecer circunstanciado de servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando a adequacdao do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisorio, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual n2
9.433/05.

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta clausula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipdtese de nao ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacdo dentro dos prazos
fixados, reputar-se-3o como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisério sem qualquer manifestacdo do CONTRATANTE, ndo
dispondo o TERMO DE REFERENCIA de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administracdo o
objeto contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisério nos seguintes casos:
L. servigos profissionais;

II.  obras e servigos de valor até o limite previsto para compras e servigos, que ndo sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagdes sujeitos a
verificacdo de funcionamento e produtividade.
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§7°

§8°

§9°

§10

§11

Salvo disposicdes em contrario constantes do TERMO DE REFERENCIA, os ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condigbes
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as dedugoes cabiveis.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

Com a conclus3o da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

No que diz respeito a obras e/ou servicos de escopo de engenharia, deverdo ser adicionalmente observados:

I. ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

II. uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III. os boletins de medigdo conterdo as quantidades de servigos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execugdo constante da Ordem de Servico;

IV. apds a aprovacao, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memdria de calculo detalhada;

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medigdo podera(do)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

VI. o atesto de parcela obras, compras ou servigos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

VII. na medicdo final, o recebimento provisorio deve sera acompanhado dos seguintes documentos: Relagdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), fungdo(Ges) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Copia do diario de obra;

VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatério “AS BUILT” a ser
fornecido pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo ndo superior a 08 (oito) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da fatura, ap6s concluido o recebimento
definitivo, em consonancia com o disposto no art. 62, §5% art. 8%, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
estadual n® 9.433/05.

§1°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusdo da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfacdo pela CONTRATADA de todas as obrigagdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagdo, com base no valor do prego vigente.

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigagdo, sujeitando-se as retengGes tributarias previstas em lei, e, as situacoes especificas,
a adogdo da forma eletronica.

O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual n? 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutencao das condicdes de habilitagdo e qualificacao exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstracao a data de conclusao da etapa do recebimento definitivo.
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§62 Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
como obrigacdes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

§72 Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizagdo monetaria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore;,

II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebragdo do ajuste, sera dispensada a atualizacdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ndo
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n® 9.433/05.

§82 No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverdo ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuicoes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execucdo contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagdo:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;
b) da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
C) no caso de obra, da comprovagao de instalagao da placa de divulgacdo e identificagdo;

d) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social;

) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacao especifica em vigor, as quais deverdao estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.

IV. quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei

Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:

a) Os servicos serao medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;

b) Nas medigdes que abrangerem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensdes de cada municipio serdo verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;

V. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara em
aprovacao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente;

VI. o pagamento da Ultima parcela estd condicionado a apresentacao da baixa definitiva da matricula da
obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddao negativa de débito — CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA

O reajustamento de pregos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variagdo ocorrida desde a data da elaboragdo do orgamento de referéncia pelo CONTRATANTE.

8§12 Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do INPC/IBGE, nos termos do inc. XXV do art. 8° da Lei estadual n® 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas
do objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.

§22 A revisdo de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 8% da Lei estadual n® 9.433/05, dependera de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o0 preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a
documentagao que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.
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8§32 O requerimento de revisdo de precos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n® 10.406/02.

§4° A revisdo de precos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a redugdo do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual n® 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA— ALTERACOES CONTRATUAIS
A prorrogacdo, suspensao ou rescisao sujeitar-se-do as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

§12 A admissao da fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA esta condicionada a manutencdo das condicoes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condicGes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execugdo do contrato.

§22 Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicagdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificagdo dos respectivos valores;

II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizacdes, compensacdes ou
apenacoes financeiras decorrentes das condigoes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacGes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

§32 Os precos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator “K”,
proposto pela empresa, pelo prego de referéncia da tabela adotada pelo 6rgao, nas mesmas bases vigentes a
época da licitacdo. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n® 9.534/05]

§4° N3o existindo prego de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o preco médio de
mercado e os limites previstos no §32 desta cldusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n°
9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - INEXECUCAO E RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqliéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n? 9.433/05.

§12 A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n2 9.433/05.

§2° Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do §22 do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagOes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§12 Para a aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdao Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n? 13.967/12.

§22 Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, Il e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

§32 Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual n® 9.433/05.

8§42 A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual n? 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitagdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificacdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

2 inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucao do contrato, sujeitara a a

§52 Ai a tratual, inclusi t injustificad do d trat jeitarda a CONTRATADA 2

multa de mora, na forma prevista na cldusula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracao,
observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual n® 13.967/12.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANGAO DE MULTA

A pena de multa sera aplicada em funcdo de inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacdo das demais sangoes previstas
na Lei estadual n2 9.433/05.

§12 Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigagdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto &, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqliente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

§22 Quanto a obrigacdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigagdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acesséria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigagdo acessoria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa serd
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que ndo supere 1% da sancdo pecunidria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacao principal.

§32 Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicacdo
das demais sang0es previstas em lei.

8§42 Na hipotese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

§52 As multas previstas nesta cldusula ndo tém carater compensatdrio e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

§62 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado faltoso.

8§72 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

§82 Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigGes estabelecidas no processo
licitatério, referido no preambulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA-DECIMA-OITAVA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presenga das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
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CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunha (nome/CPF)

Declaro que a [Autorizacdo para Prestacdo de

Servigos — APS] foi subscrita no dia A

Testemunha (nome/CPF)

Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de

Y A —

(nome, cargo e cadastro do declarante)
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PARTE V — DOS PROJETOS

( v ) TERMO DE REFERENCIA

PARTE FIXA — RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

TITULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

TiTULO I
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participacao de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual n2 9.433/05.
3. Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual n? 9.433/05, fica impedida de participar de licitagdes e de contratar
com a Administragdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criagdo, haja sofrido penalidade de suspensdao do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execucdo de obras ou servigos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consorcio, pela elaboragdo do TERMO DE REFERENCIA ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual n?
9.433/05, impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedagdo constitucional ou legal.
4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitacdo ou
na execucao da obra ou servico como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracdo interessada.
4.2 O disposto neste item ndo impede a licitagdo ou contratagdo de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboracao do projeto executivo
4.3 Considera-se participacao indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o
fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitagdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.
5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administragdao direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecOes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n? 9.433/05.
6. Os servidores publicos civis deverao observar as vedagdes contidas na Lei estadual n2 6.677/94, especialmente do inc.
XI do art. 176, assim como as proibicdes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.
7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescrigdes do art. 40 e 57 da Lei estadual n2 7.990/01.

TITULO III )
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CAPITULO I
QUANTO A FORMA
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8. Os documentos relativos a habilitacao poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

9. As certidGes extraidas pela /nternet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

10. Os documentos da proposta técnica, de pregos e da habilitacdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em
03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgdo/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatoria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitagdo, o objeto da licitacdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta Técnica, ENVELOPE
B — Proposta de Precos, ou ENVELOPE C — Habilitagdo.

11. As propostas técnica e de precos deverdo estar em original, datilografadas ou digitadas, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por
seu mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipdtese, a juntada da procuracao que contemple expressamente este
poder.

CAPITULOTI
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitagdo.

15. Os pregos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. Ndo sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatério, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulacdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados.

19. Na concorréncia, tomada de precos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicOes relativas ao modelo de descricdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagao
das propostas técnicas.

20. Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo, exigir-se-do, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

TITULO IV y
DO PROCEDIMENTO NA LICITACAO

CAPITULO I
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitagdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatério, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem o0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatorio.
21.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €, no
caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleigao e posse dos administradores.

21.3 O credenciamento de mandatdrios far-se-a mediante a apresentagdo de procuracdo por instrumento pulblico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contetdo constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento
convocatodrio, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessao publica em nome da licitante.
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22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo recolherd o ENVELOPE A — Proposta Técnica, 0 ENVELOPE B — Proposta
de Precos e 0 ENVELOPE C — Habilitagdo, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A - Proposta Técnica, o0 ENVELOPE B — Proposta de Precos e o ENVELOPE C — Habilitacdo deverdo
conter os elementos exigidos no instrumento convocatario.

23. Apods a entrega da proposta, ndo mais cabera a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcdo da sessao, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.

24.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em que
podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitagdo sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissdo.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

CAPITULO 11
DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas técnicas

27. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta Técnica.

28. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagbes do
instrumento convocatorio.

29. A andlise das propostas técnicas sera efetuada por uma equipe especialmente constituida para este fim, composta
por, no minimo, trés técnicos de reconhecida competéncia na area.

30. A equipe constituida apurard o /ndice técnico de cada licitante, de acordo com os critérios para avaliacdo das
propostas técnicas constantes do instrumento convocatério, e elaborara relatério sucinto e fundamentado do seu
trabalho, devidamente assinado por todos os seus integrantes, justificando as notas atribuidas.

31. N3o sendo possivel a realizacdo da analise técnica na mesma sessdo, a equipe devera fazé-lo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, o qual podera ser prorrogado mediante justificativa expressa.

Secao II
Do encerramento da fase de classificacdo das propostas técnicas

32. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

33. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaragdo expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissdo devolverd os ENVELOPES B — Proposta
de Preco e os ENVELOPES C — Habilitagdo fechados aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos
ENVELOPES B — Proposta de Prego das demais licitantes.

34. Se nao houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Proposta de Preco e os ENVELOPES C — Habilitagdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes,
recolhidos e guardados em poder da Comissdao, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o
decurso do prazo recursal.

35. Concluida a fase de julgamento das propostas técnicas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente
interpostos, e havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacao
no D.O.E.

36. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificagdo.

36.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

Secgao III
Da classificacdao das propostas de precos

37. O presidente da Comissdo fard a abertura dos ENVELOPES B — Proposta de Pregos.

38. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagbes do
instrumento convocatoério, julgando, classificando e ordenando as propostas.

38.1 Serao desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condicdes e exigéncias do instrumento convocatorio;
ndo contiverem informagcdo que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao;
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38.2 Serao desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatorio,
fixados pela Administracdo ou por 6rgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de precos.
38.3 Serao também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que
o0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato.

38.4 A classificagdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuagoes
alcangadas nas propostas técnicas e de precos, de acordo com 0s pesos expressamente estabelecidos no instrumento
convocatorio.

Secao IV
Do encerramento da fase de classificacao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de renuncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentagdo do termo de renlncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os ENVELOPES C —
Habilitagdo fechados aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos ENVELOPES C — Habilitagdo das trés
licitantes melhor classificadas.

41. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES C - Habilitagdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissao, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, serd designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacdo na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificacao da licitante importa a preclusao do seu direito de participar das fases subseqiientes.

43. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apos sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO III
DA HABILITAGAO

44, A Comissdo de licitacdo conferird e examinara os documentos de habilitagdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizagdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servicos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentacdo exigida no instrumento convocatorio.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentacdo de habilitagao valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, nao implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacao
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacdo da regularidade.

47. A Comissdo deliberara sobre a habilitagdo das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.

48. Procedido ao julgamento da habilitacdo, e desde que haja declaracdao expressa de rendncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqtiéncia ao procedimento.
49. Se nao houver a renlincia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerao fechados os
ENVELOPES de Habilitagdo das demais proponentes, guardados em poder da Comissao, que providenciara a intimacao
das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Concluida a fase de julgamento, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e havendo proposta
inabilitada, a Comissao procederd a convocacdo de tantas licitantes classificadas quantas forem as inabilitadas no
julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
poderd a Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacdo de nova
documentagdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS
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52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitacao cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimacdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Apds interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso ndao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitagOes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicdo de recurso e de contra-
razoes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirda sobre os
recursos, ouvido o orgdo legal de representacdo juridica da unidade.

CAPITULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricao fiscal e/ou trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa.

53.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangGes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual n® 9.433/05, sendo facultado a
Comissdo de Licitagdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocagdo das licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, ou revogar a licitacdo.

CAPITULO VI )
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relagdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitacao, homologard o procedimento licitatorio e adjudicard o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitagdo acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o prego proposto é compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatdrio.

56. A homologacdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgdo.

TITULOV
DAS IMPUGNACOES

57. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgao ou entidade licitante, o
instrumento convocatério por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual n® 9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representagdo ao Tribunal de Contas.

57.2 Cabe a Administracdo julgar a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatorio,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipdtese em que tal impugnacdo nao tera efeito de recurso.

57.4 A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatdrio até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.

58. Se reconhecida a procedéncia das impugnacgdes ao instrumento convocatdrio, a Administracdo procedera a sua
retificagdo e republicacdo, com devolucao dos prazos, exceto quando a alteracao nao afetar a formulacdo das propostas.

TITULO VI
DAS DISPOSIGOES FINAIS
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59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das propostas, podera o responsavel pela licitagdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipdtese em que devera proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

60. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugao do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitagdo.

62. Nos termos do §6° do art. 78 da Lei estadual n? 9.433/05, a Comissdo de licitagdo podera conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de documento comprobatdrio da regularidade fiscal,
previdencidria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperacdo judicial da requerente, desde que a
documentagdo a ser apresentada retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentagdo da proposta.
62.1 A concessdo do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentacdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaracdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situacdo regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperacdo judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissao de licitagdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficara sujeita as penalidades previstas na Lei estadual n? 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n? 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitagdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdo da homologacao da licitacdo, ficando esclarecido que os envelopes nao retirados nesse prazo serdo
descartados.

65. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislagdo em vigor.

TITULO VII )
DA REVOGAGAO E ANULAGAO

66. A licitacdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n® 9.433/05.

TITULO VIII
DA CONTRATAGAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL

Secdo I
Da verificagdo da manutencao das condigdes de habilitacao

67. Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera fazer prova da manutencao de todas as
condigdes de habilitagdo, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secao II
Da minuta de contrato

68. A contratacdo com a licitante vencedora obedecera as condigbes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatério, facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condi¢Bes do art. 132 da Lei estadual n® 9.433/05.

69. Considerar-se-ao literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicOes previstas na
minuta de contrato constante do convocatério.

CAPITULO II
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secao I
Da Convocagao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §§3° e 4° do art. 124 da Lei estadual n® 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n® 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacao por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.

92



70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.

71. A critério da Administrag&o, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dard por meio do Sistema
Eletronico de Informacoes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no endereco eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicard na decadéncia da contratagdo e a sujei¢do as sangdes cominadas na legislagao.

Secao II
Da impossibilidade de contratagao

72. Nas modalidades concorréncia, tomada de precos ou convite, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢Oes estabelecidos, é facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério. [NOTA: art. 64, §2° da Lei n° 8.666/03].

72.1 A licitante classificada que ndo aceitar a contratacdo nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro adjudicatario
nao serdo aplicadas as sangoes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n® 9.433/05.

72.2 Caso nao haja manifestacdo de aceitacdo, a licitagdo sera revogada.

CAPfTULOIII
DOS PRAZOS DE DURACAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio,
sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.

CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverao recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicdes da minuta de contrato constante do instrumento convocatorio.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos precos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servico, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio.

75.1 Os precos poderdo ser revistos nas hipdteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

CAPLTULO VI
DAS ALTERAGOES CONTRATUAILS

76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipéteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05.
77. Os atos de prorrogacao, suspensao ou rescisao dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteragdo na
indicacao dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificagdo dos respectivos valores; b)
o0 reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensacdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condigdes de pagamento dos mesmos constantes.

y CAPITULO VII
DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

79. A execucdo e a fiscalizagdo do objeto contratual obedecerdo as disposicdes previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatério, ficando esclarecido que a acdo ou omissao, total ou parcial da fiscalizacao nao
eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigagdes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecera as disposigdes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.
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CAPITULO IX )
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

81. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatdrio.

TITULO IX
DAS PENALIDADES

82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n® 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominages legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
83. Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n® 13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos 1I, III
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

CAPfTULOTI
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual n® 9.433/05.

CAPITULO III
DA ADVERTENCIA VERBAL

86. Serad advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL

87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n® 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificagdo econémico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatdrio, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei estadual n® 9.433/05.

89. A inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatério, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual n? 13.967/12.

TITULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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