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CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE  - TÉCNICA E PREÇO 
 

PREÂMBULO 
 
1. Regência legal: 

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei estadual no 9.433/05, da Lei Complementar no 123/06, das normas gerais 
da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, do Decreto no 9.534/05, da Instrução SAEB no 027/15, bem como a 
legislação específica. 
 
2. Processo administrativo: 3. Órgão/entidade e setor: 

053.1682.2019.0000310-21 SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN 

 

4. Modalidade/número de ordem:     

( X ) Tomada de Preços nO 04/2019              

               

5. Tipo de Licitação:     
 

( X ) Técnica e Preço         

 

6. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB: 
Proposta de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e                
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)         Família 02.14      Código: 02.14.00.00156598-2 
de Barra do Choça 
 
7.  Regime de execução 
( x ) Empreitada por preço unitário 

 
        

8.  Dotação orçamentária: 
Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 

08.101 17 512 213 5522 

Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso orçamentário 

9900 3.3.90.39.00 0.100.000000/0.109.000000 Projeto Investimento  

 
9.  Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente: 

( x ) 08 dias  
 

10. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: 

 
Endereço: 3º AVENIDA, Nº390, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO – SIHS, 2º ANDAR, ALA B, CENTRO 

ADMINISTRATIVO DA BAHIA 
 

Data: 02/12/2019 Horário: 09:00 hs 
    
 
11. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica: 

( x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo órgão legal de assessoramento jurídico, 
conforme o Parecer no     004313/2019  de 08/10/2019  

 
12. Interstício mínimo para o recebimento das propostas: 

    

( x ) 30 dias corridos  

13. Índice:  
 

   PARTE I – PROPOSTAS 

   (  ) SEÇÃO I. Especificações para elaboração da proposta de preços 

   (  ) SEÇÃO II. Termo de Referência do objeto da licitação 

   (  ) SEÇÃO III. Orçamento estimado em planilha    

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Descrição da Proposta 

      (  ) 1 - Modelo de descrição da proposta de preços 

Conforme o edital-matriz aprovado 
pela Portaria PGE no 021/2019 

 
 



      ( x ) 2 - Modelo de descrição da proposta técnica  

   (  ) SEÇÃO V.   Modelo de declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de 
impedimento à participação no certame 

   (  ) SEÇÃO VI. Modelo de procuração 

   (  ) SEÇÃO VII. Modelo de declaração de enquadramento (Lei Complementar nO 123/06) [NOTA: exclusiva 

para microempresa e empresa de pequeno porte] 
 

   PARTE II – HABILITAÇÃO 

   (  ) SEÇÃO I. Documentos de Habilitação 

   (  ) SEÇÃO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS 

   (  ) SEÇÃO III. Modelos de Prova de Qualificação Técnica 

      (  ) Comprovação de Aptidão para o Desempenho 

      ( x ) Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos (Visita técnica) 

      ( x ) Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico 

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 

   (  ) SEÇÃO V. Modelo de declaração quanto à regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar no 123/06)  

   ( x ) SEÇÃO VI. Modelo de Prova de Qualificação Econômico-financeira - Declaração da relação dos 
compromissos assumidos 

 
   PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

   (  ) SEÇÃO I. Amostras/demonstração de compatibilidade 

      ( x ) Não 

   (  ) SEÇÃO II. Participação de empresas reunidas em consórcio  

      (  ) Sim  

      ( x ) Não 

   (  ) SEÇÃO III. Participação de cooperativas 

      ( x ) Não 

   ( x ) SEÇÃO IV. Avaliação das propostas técnicas  

      (  ) Não se aplica 

      ( x ) Sim  
 

   PARTE IV – CONTRATO 

   (  ) Minuta do contrato 

 

   PARTE V FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO 

   (  ) Título I – Dos Princípios 

   (  ) Título II – Dos Impedimentos 

   (  ) Título III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitação 

   (  ) Título IV – Do Procedimento da na Licitação 

   (  ) Título V – Das Impugnações 

   (  ) Título VI – Das Disposições Finais 

   (  ) Título VII – Da Revogação e Anulação 

   (  ) Título VIII - Da Contratação 

   (  ) Título IX – Das Penalidades 

   (  ) Título X – Do Foro 

 

14.  Informações e esclarecimentos adicionais 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser obtidos no 
portal www.comprasnet.ba.gov.br , site www.sihs.ba.gov.br aba Licitações ou solicitados ao responsável pela expedição 
do instrumento convocatório. 
 

15.  Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato: 
Servidor responsável e portaria de designação: Ana Emília Martins dos Santos   Portaria nº02/2019 
  

Endereço:   3º Avenida, nº390, Secretaria de Infraestrutura e Saneamento – SIHS, 2º andar, Ala B, Centro 
Administrativo da Bahia 

Horário: 08:30h as 
17:30h 

Tel.: 71 3115-
6550 

  E-mail: comissão.licitacao@sihs.ba.gov.br 

    
 Local e data da expedição: 

 
 

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
http://www.sihs.ba.gov.br/


 
   

Ana Emília Martins dos Santos 
Matrícula: 92008623-0 



 

PARTE I – PROPOSTAS 
 

SEÇÃO I 

ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
1. A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para início 
da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 1.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes 

ampliá-lo. 
2. O prazo máximo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, 
em sua proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo 

de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo. 
3. O prazo de garantia técnica será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne 
prazo menor ou que não o estipule. 
 3.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de 

Referência, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 

4. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de 
Referência, em consonância com o modelo proposto neste convocatório, a qual deverá ser expressa em multiplicador 
“k”, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.  
 4.1 O multiplicador "K" incidirá linearmente sobre os preços unitários do orçamento de referência elaborado pela 

Administração.   
 4.2 O multiplicador não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero zero). 
 4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou 

excedente será considerada igual a zero. 
 4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão 

desprezadas as demais casas decimais.  
 4.5 O orçamento de referência da obra ou serviço conterá todos os itens que compõem o objeto da contratação, 

elaborado a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no 
Termo de Referência previamente aprovado. 

 4.6 A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma físico-financeiro da obra ou 
serviço de engenharia.  
 

5. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do 

objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento pela Contratada das obrigações.  
  

6. Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital, de 
seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento supervenientemente. 

 
 

7. A licitante deverá incluir no envelope de proposta de preço, sob pena de desclassificação, os seguintes 
documentos: 
 (  ) Descrição da proposta de preços  (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO IV.1) 

 (  ) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no 
certame (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO V) 

 (  ) Procuração, na hipótese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatário/procurador, acompanhada 
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VI) 

     

    7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei Complementar no 
123/06 deverão indicar esse enquadramento tributário na Declaração de Enquadramento, a qual também deve 
ser incluída no envelope da proposta de preço. A não apresentação da declaração não implicará 
desclassificação da proposta, mas impedirá a concessão do tratamento diferenciado. (PARTE I – 
PROPOSTAS/SEÇÃO VII) 

  
 

 



SEÇÃO II  
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
1. A presente licitação tem por objeto: Proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Barra do Choça 

 
2. Especificações, características, quantitativos, cronograma/prazo de execução e local da prestação dos 
serviços:  

 
LOTE ÚNICO 

item Código Descrição Unidade de Quantitativo Cronograma/ Prazo 

SIMPAS Fornecimento ( UF) 

1 

02.14.00.001 

Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) e Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) de Barra de Choça. 

Un 01 08 meses 

56598-2 
   
   
 

 

 
 
GLOSSÁRIO 

 

ABNT - Agência Brasileira de Normas Técnicas 

ANA - Agência Nacional de Águas 

APA - Áreas de Proteção Ambiental  

APP - Áreas de preservação permanente 

CAR - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CAT - Certidão de Acervo Técnico 

CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 

CC - Comitê de Coordenação 

CE - Comitê Executivo 

Cepram - Conselho Estadual de Meio Ambiente 

CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia 

Coelba- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente  

Conder - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 

Conerh - Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

Cress - Conselho Regional de Serviço Social 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DRT - Delegacia Regional de Trabalho 

Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  

ET - Equipe Técnica 

ETA - Estação de Tratamento de Água 



ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 

Fibge - Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Funasa - Fundação Nacional da Saúde 

GPS - Sistema de Posicionamento Global 

Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatística 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  

MCidades - Ministério das Cidades 

MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional 

MS - Ministério da Saúde 

NA - Nível da Água 

NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras 

NP - Nota Preço 

NT - Nota técnica 

Parms - Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara 

Peamss - Projeto de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento 

Pemapes - Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário 

PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico 

PRSB - Plano Regional de Saneamento Básico 

PT - Plano de Trabalho 

RDS - Região de Desenvolvimento Sustentável 

SAA - Sistema de Abastecimento de Água 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

SAN - Superintendência de Saneamento  

Sedur - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano 

SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia 

Seplan - Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia 

SES - Sistema de Esgotamento Sanitário 

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia 

Simisab - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico 

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

Sinisa - Sistema Nacional de Informação sobre saneamento Básico 

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

Sudic - Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial 

TI - Território de Identidade 

UPB - União dos Municípios da Bahia  

ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social 
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ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 8/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

APRESENTAÇÃO  

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é um dos instrumentos da Política de Resíduos Sólidos do 

município. Essas Políticas devem ordenar os serviços públicos de saneamento básico considerando as funções de gestão 

para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle social e o sistema de informações. 

Este Termo de Referência (TR) tem por finalidade estabelecer normas, critérios, procedimentos principais e fornecer 

informações que permitam a formalização de propostas de aplicação de recursos orçamentários e financeiros para a 

elaboração do PMSB e do PMGIRS.  

A construção deste Termo de Referência tomou como base: 

 A Lei Nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 alterada pela Medida Provisória nº 844, de 2018 – estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. 

 O Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

 A Lei Estadual N° 11.172, de 01 de Dezembro de 2008 - Institui princípios e diretrizes da Política Estadual de 

Saneamento Básico. 

 Instrução Normativa Nº 39, de 24 de dezembro de 2012, MCidades - Programa Saneamento para Todos. 

 A Lei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 O Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

 A Lei Nº 12.932, de 07 de janeiro de 2014 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

 A Lei nº 12.602/12, que cria a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA). 

 Roteiro de Avaliação de Plano Municipal de Saneamento Básico. MCidades, 2016. 

 Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. MCidades,  2016. 

 Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. FUNASA, 2018. 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 9/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

INTRODUÇÃO 

Proporcionar a todos o acesso integral aos serviços do saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade 

como tentativa de prevenir doenças associadas com tal serviço público é colocado como um dos maiores desafios na 

elaboração de políticas públicas sociais. 

A Política e o Plano de Saneamento Básico, instituídos pela Lei Federal nº 11.445/2007 e regulamentados pelo Decreto 

nº 7.217/2010, constituem-se instrumentos essenciais de gestão dos serviços públicos de saneamento básico, os quais 

devem estabelecer diretrizes, objetivos e metas de modo à melhor direcionar a aplicação de recursos públicos em 

intervenções que proporcionem efetivos resultados para a sociedade. A sua implementação inaugurou um marco no 

Saneamento Básico do país, ensejando aos Estados e Municípios a possibilidade de promoverem ações articuladas e 

estruturantes para o setor.  

Esse TR corresponde às orientações e diretrizes para a contratação de empresa de engenharia consultiva para prestação 

de serviços de assessoria técnica para elaboração da Proposta de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Barra do Choça, compreendendo no mínimo 

Mobilização Social; Diagnóstico da situação do saneamento básico; Prognóstico, objetivos e metas; Programas, projetos 

e ações; e Monitoramento e avaliação.  

A Proposta de Plano deverá abranger também todos os resíduos definidos no Art. 13 da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 

12.932/2014, visando incorporar o seu conteúdo ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Considera-se que a proposição desse TR tem vinculação direta com os objetivos e as diretrizes no âmbito Federal e 

Estadual, possibilitando o planejamento da gestão e do gerenciamento adequado das componentes do saneamento 

básico. 

JUSTIFICATIVA 

A Política Pública e o planejamento do saneamento básico, cujo principal instrumento é o Plano de Saneamento Básico, 

são pilares centrais da gestão dos serviços, juntamente com a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a 

participação e controle social. O Plano é o instrumento principal para o estabelecimento das condições para a prestação 

dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização, bem como programas, projetos 

e ações necessárias para alcançá-los. 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com segurança, qualidade e regularidade, é um desafio que o poder 

público municipal, titular destes serviços, deve encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, os planos se 

constituem em importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e 

ambientais do município e, consequentemente, da qualidade de vida da população. 

O PMSB é, ainda, condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico, conforme previsto no art. 11, inciso I, da Lei 11.405/2007. Ademais, o Decreto Federal nº. 7217, de 
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ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 
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o
 04/2019       fls. 10/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

2010, em seu artigo 26, § 2º (alterado pelo Decreto Federal nº 8.629, de 2015 e pelo Decreto Federal nº 9.254, de 29 

de dezembro de 2017), vincula a existência de Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços, 

segundo os preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445, de 2007, como condição de acesso, até 31 de dezembro 

de 2019, a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

Em 10 de junho de 2019 por meio da Lei complementar 48/2019 foi instituída no estado da Bahia 19 Microrregiões de 

Saneamento Básico, abrangendo 404 municípios, cuja as funções públicas de interesse comum são: o planejamento; a 

regulação; a fiscalização e prestação dos serviços públicos de saneamento básico (art.3º da Lei Complementar 48/2019). 

 

O município de Barra do Choça faz parte da Microrregião de Saneamento XVIII - Vitória da Conquista e também do 

Território de Identidade 20 - Sudoeste Baiano. 

No Quadro 1, é apresentado a população do Município segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 

Quadro 2 - População do Município de Barra do Choça 

População Total (Hab.) População Urbana (Hab.) População Rural (Hab.) 

34.788 22.407 12.381 

Fonte: Censo IBGE, 2010 

Segundo o IBGE (2010), Barra do Choça apresenta uma taxa de cobertura de serviços de esgotamento sanitário 

adequado de 28,8% respectivamente. Nesse contexto, a elaboração e implementação do PMSB e PMGIRS será um passo 

importante para modificar o panorama atual, uma vez que deverá indicar claramente as carências existentes e propor 

um planejamento de ações compatível com a estrutura econômica do município, de modo a buscar a universalidade, 

equidade e sustentabilidade dos serviços, conforme preconiza a lei do saneamento básico. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES E OBJETIVOS DO PMSB E PMGIRS 

O processo de elaboração do Plano deverá ser desenvolvido em consonância com os princípios fundamentais da Lei 

Nacional de Saneamento Básico, explicitados no Art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007, visando consolidar o PMSB: 

i.universalização do acesso; 

ii.integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico, que propicia à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximiza a eficácia das 

ações e dos resultados; 

iii.abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma 

adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
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iv.disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado (redação dada 

pela Lei nº 13.308, de 2016);  

v.adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

vi.articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, 

destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

vii.eficiência e sustentabilidade econômica; 

viii.estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de 

pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de 

eficiência e redução dos custos para os usuários; 

ix.transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; 

x.controle social; 

xi.segurança, qualidade e regularidade; 

xii.integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; 

xiii.adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. (incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

Além disso, o processo de elaboração do Plano deverá ser desenvolvido em consonância com os princípios fundamentais 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos explicitados no Art. 6º da Lei nº 12.305/2010, visando consolidar o PMGIRS:  

i.a prevenção e a precaução;  

ii.o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

iii.a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública;  

iv.o desenvolvimento sustentável;  

v.a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 

qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e 

do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;  

vi.a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;  

vii.a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

viii.o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania;  

ix.o respeito às diversidades locais e regionais;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12862.htm#art1
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x.o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

xi.a razoabilidade e a proporcionalidade. 

O PMSB e PMGIRS deverão abranger um horizonte de 20 anos, sendo recomendável que as propostas sejam 

apresentadas para o curto prazo (1 a 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (entre 8 e 20 anos). O 

referido Plano em questão deverá ainda ser revisado em prazo não superior a 04 anos, observando o conteúdo mínimo 

definido pelo art. 19 da Lei nº 11.445/2007 e deverá incluir também o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS), nos termos da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305, de 2010 – 

e seu regulamento – Decreto Federal nº 7.404, de 2010, abrangendo o conteúdo mínimo previsto no Art. 19 da Lei nº 

12.305/2010.  

Uma vez tomada à decisão de elaboração do PMSB e PMGIRS, o primeiro passo é planejar o processo de sua 

elaboração. Para isso, inicialmente cabe à Prefeitura Municipal assumir a responsabilidade e designar a Secretaria ou o 

Departamento Municipal que se incumbirá do desenvolvimento, do apoio logístico e do acompanhamento dos trabalhos, 

escolhido preferencialmente dentre as secretarias ou departamentos que tenham maior interface com o tema e que 

conte com servidores de perfil proativo, para compor a Secretaria Técnica (ST) do processo de elaboração do PMSB e 

PMGIRS. Cabe ao Prefeito Municipal determinar a publicação do ato oficial de designação dos membros de cada uma das 

instâncias de elaboração do Plano (Decreto ou Portaria), com a orientação pela empresa contratada. 

O processo de elaboração do PMSB e PMGIRS deverá assegurar a efetiva participação e o controle social, assim como 

promover a formação de Comitês de Acompanhamento, divididos em Comitê de Coordenação e Comitê Executivo, 

conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional e da FUNASA.  

O Comitê Executivo (CE) é a instância executiva responsável pela operacionalização e tomadas de decisão estratégicas 

referentes ao processo de elaboração do PMSB e PMGIRS. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos 

órgãos e entidades municipais com atuação no saneamento básico e dos prestadores de serviços da área de saneamento 

básico (Embasa, SAAE, Central, empresa municipal ou prefeitura). 

As atribuições do Comitê Executivo são:  

•Executar todas as ações previstas apreciando as atividades de cada fase da elaboração do PMSB e PMGIRS e de 

cada produto a ser entregue.   

•Observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos. 

O Comitê de Coordenação (CC) é a instância deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela coordenação, 

condução e acompanhamento da elaboração da proposta do PMSB e PMGIRS, constituída por representantes, com 

função dirigente, das instituições públicas federal/estadual/regional/municipal e da sociedade civil, relacionadas ao 

saneamento básico. É recomendável que inclua representantes dos Conselhos Municipais da Cidade, de Saneamento, de 

Saúde, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, caso existam, da Câmara de Vereadores e do Ministério Público e 

de organizações da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, outros). 

As atribuições do Comitê de Coordenação são:  
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•Avaliar e aprovar os produtos resultantes das Oficinas e Audiências Públicas, aceitando ou não as contribuições do 

Comitê Executivo; 

•Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de 

vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental; 

•Reunir-se, preferencialmente, a cada dois meses.  

Caso haja no município órgãos colegiados constituídos com atribuições de regulação de todos os serviços de saneamento 

básico, o Comitê de Coordenação poderá contar com os seus membros, observando-se as representações acima 

previstas.  

O planejamento é atribuição indelegável do titular dos serviços, devendo ser elaborados com participação social, por 

meio de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade acesso às informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 

públicos de saneamento básico. Assim, é recomendável a participação da sociedade civil e, ao mesmo tempo, a busca de 

cooperação de outros processos locais de mobilização e ação para assuntos de interesses convergentes com o 

saneamento básico, tais como: Agenda 21 local, Coletivos Educadores Ambientais, Conselhos Comunitários, Câmaras 

Técnicas e Comitês de Bacia Hidrográfica.  

Caso a administração municipal não disponha de técnicos qualificados em todas as áreas disciplinares e/ou em número 

suficiente para compor o Comitê Executivo, o mesmo poderá contar com a participação de profissionais contratados ou 

cedidos, especificamente para este fim, por instituições conveniadas, inclusive universidades, entidade reguladora 

delegada e outros entes da Federação. 

No assessoramento ao Comitê Executivo, conforme as necessidades locais poderão ser constituídos Grupos de Trabalho 

multidisciplinares, compostos por profissionais com experiência nos temas do saneamento básico, em áreas correlatas e 

nas atividades do processo de elaboração da proposta do Plano e Estudos de Trabalho.  

A partir da pauta básica definida em reunião conjunta do Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo, deverão ser 

estabelecidas as diretrizes para a produção de documentos guias (cronogramas, programação dos eventos etc.) visando 

orientações dos trabalhos participativos. Estes documentos servirão para subsidiar todas as fases de elaboração do 

objeto deste Termo de Referência. 

A responsabilidade pela elaboração dos produtos, desde o Plano de Trabalho até a aprovação do PMSB e PMGIRS, deve 

ser de equipe qualificada, de caráter multidisciplinar, denominada Equipe Técnica (ET).  

Além disso, o PMSB e PMGIRS devem estar em consonância com os objetivos e as diretrizes dos Planos Plurianuais 

(PPA), com os planos de bacias hidrográficas em que estiverem inseridos, dentre outros como, Plano de Meio Ambiente, 

Plano de Educação Ambiental, Plano de Mudanças Climáticas, Zoneamento Econômico Ecológico, Planos Diretores 

Municipais, Planos de Habitação e outros, quando existentes.  

Ressalta-se que o PMSB e o PMGIRS deverão abranger todo o território urbano e rural do município, contemplando as 

quatro componentes do saneamento básico previstas na Lei 11.445/2007, as quais se encontram descritas nas alíneas 
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“a”, “b”, “c”, “d”, a seguir, buscando as suas inter-relações com as ações de combate e controle de vetores e 

reservatórios de doenças, conforme previstas na Lei Estadual de Saneamento como a quinta componente do 

saneamento, transversal a todas as outras, e mais detalhadamente definida na alínea “e”. 

a)abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela 

infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e os seus instrumentos de medição; 

b)esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e 

das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no 

meio ambiente; 

c)limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e 

dos resíduos de limpeza urbanas; 

d)drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 

instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 

preventiva das redes (redação dada pela Lei 13.308 de 2016); e; 

e) Ações de combate e controle a vetores e reservatórios de doenças - incluem as atividades de i) captura, 

apreensão, manejo, controle ou eliminação de hospedeiros/reservatórios animais e vetores que representem risco à 

saúde humana, assim como a identificação e o alojamento adequado, quando indicado, de hospedeiros/reservatórios 

animais e vetores que representem risco à saúde humana, e; ii) interrupção de surtos/epidemias de doenças 

transmitidas por vetores e outras antropozoonozes. 

O PMGIRS deverá abranger todos os resíduos definidos no Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei 

Federal nº 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.932/2014. 

OBJETO 

Este Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de 

serviços de assessoria técnica para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Barra do Choça. 

CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

Para atendimento ao objeto licitado neste TR deverão ser desenvolvidos os itens citados abaixo, e mais detalhadamente 

descritos no planejamento global das metas, do Anexo A. O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) deve possuir, 

no mínimo, o seguinte conteúdo: 
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Mobilização Social; 

Diagnóstico da situação do saneamento básico; 

Prognóstico, objetivos e metas; 

Programas, projetos e ações; e 

Monitoramento e avaliação. 

O PMGIRS deverá abranger todos os resíduos definidos no Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei 

Federal nº 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.932/2014. 

PRODUTOS E ENCAMINHAMENTO  

Ao final das atividades supracitadas serão gerados os produtos a seguir relacionados na forma de relatórios: 

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado  

Produto 2 - Plano de Mobilização Social  

META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas 

Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência) 

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

Produto 6 - Monitoramento e Avaliação 

Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS)  

PROPOSTA TÉCNICA  

A licitante deverá apresentar proposta técnica contemplando os seguintes itens: 

Metodologia de execução dos serviços; 

Equipe técnica; 

Experiência anterior da licitante. 

A proposta técnica apresentada pela licitante será avaliada pela Contratante, que atribuirá uma nota conforme a 

pontuação e peso pré-estabelecidos. Cada item citado acima possui pontuação máxima de 10 pontos, distribuídos em 
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subitens específicos, e pesos pré-estabelecidos de acordo com o grau de relevância, visando compatibilizar o 

conhecimento da área do objeto licitado e o corpo técnico a ser contratado. 

Registra-se que os dados a serem apresentados pela Licitante serão analisados isoladamente, sob critério de avaliação 

por comparação entre as propostas dos licitantes e consignada a pontuação. 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – MES – PESO 4,00 

A licitante deverá apresentar a listagem das atividades propostas por meta e o seu desdobramento em etapas, a 

adequação ao cronograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos serviços e organização para 

sua execução, inclusive o planejamento global das metas, descrevendo as técnicas e recursos que pretende empregar 

para o planejamento. 

Serão atribuídos de 0 a 10 pontos para a metodologia de execução dos serviços apresentados, sendo que, no máximo, 

os respectivos pontos pelo cumprimento integral de cada tópico abaixo descrito serão os ali determinados: 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA (Valor 4,0 pontos): objetiva demonstrar que a licitante tem pleno conhecimento 

dos trabalhos que se propõe a executar, devendo apresentar todos os dados específicos de que disponha sobre o objeto 

da licitação, problemas e dificuldades identificados com base no exame dos elementos incluídos no edital, 

compreendendo: 

 (Valor 3,5 pontos) Descrição resumida a cerca do objeto da presente licitação; 

(Valor 1,0 ponto) Situação atual quanto à prestação de serviços de saneamento básico na área de abrangência 

do objeto da licitação, enfatizando os índices de cobertura de cada componente do saneamento básico; 

principais dificuldades e problemas; 

(Valor 1,0 ponto) Apresentar a configuração e infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, 

mostrando seu funcionamento, componentes constituintes e estado de conservação;  

 (Valor 0,50 ponto) Tendências de expansão e adensamento territorial na área de abrangência do objeto da 

licitação, enfatizando a evolução da projeção populacional e o consumo de água, geração de esgoto, geração 

de resíduos sólidos, grau de urbanização e consequente impermeabilização do solo e possíveis problemas em 

drenagem urbana, atendendo o horizonte da proposta do Plano; 

 (Valor 0,50 ponto) Descrição dos programas, projetos e ações de saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas) que estão sendo realizados na área de abrangência do objeto da licitação; 

 (Valor 0,50 ponto) Apresentar diretrizes, ações e critérios de planejamento com seus respectivos parâmetros 

básicos das componentes do saneamento para a área de abrangência do Plano. 
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 (VALOR 0,5 PONTO) APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA - DESCRIÇÃO COMPLETA, COM NO MÁXIMO 60 

PÁGINAS, EM FORMATO A4, INCLUINDO FIGURAS, DESENHOS E FOTOS, OS QUAIS PODERÃO SER APRESENTADOS NO FORMATO A3 

OU A2. DEVEM-SE RESPEITAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

 Tipo da fonte: Arial; 

 Tamanho da fonte: 12; 

 Alinhamento: justificado; 

 Espaço entre linhas: 1; 

 Espaço entre parágrafos: 1,5; 

 Margens superior e esquerda: 2,5 cm; 

 Margens inferior e direita: 1,5 cm. 

PLANO DE EXECUÇÃO (Valor 6,0 pontos): A licitante deverá apresentar sua metodologia para desenvolvimento dos 

serviços previstos por meta neste Termo de Referência, descrevendo aspectos técnicos e econômico-financeiros, 

cronograma e fluxograma das atividades, e recursos que pretende empregar para o planejamento, abordando: 

 Metodologia (Valor 2,5 pontos):  

 (VALOR 1,5 PONTOS) ABORDAGEM DAS MACROATIVIDADES QUE SERÃO EXECUTADAS, ENFOCANDO AS ATIVIDADES QUE 

SERÃO DESENVOLVIDAS, E DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROBLEMAS E DIFICULDADES IDENTIFICADOS EM CADA FASE A 

SER DESENVOLVIDA NO PLANO, CONFORME ESCOPO ESTABELECIDO NO ANEXO A. 

(VALOR 1,0 PONTO) DESCRIÇÃO COMPLETA DE CADA UMA DAS METAS DOS ESTUDOS, EXPLICITANDO COMO SERÃO 

DESENVOLVIDAS AS TAREFAS, EM ESPECIAL À LOGÍSTICA DAS FRENTES DE SERVIÇOS, A DISPOSIÇÃO E QUANTIDADE DE 

EQUIPAMENTOS E O CONTROLE DE EXECUÇÃO E DE SUPRIMENTOS. DEVE-SE DESCREVER SEPARADAMENTE, POR MÓDULO 

DE SERVIÇO E TAMBÉM O INTER-RELACIONAMENTO ENTRE AS ATIVIDADES DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER INDICADOS 

CLARAMENTE OS RELATÓRIOS QUE SERÃO PRODUZIDOS QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, RELACIONANDO 

DETALHADAMENTE OS ESTUDOS E DOCUMENTOS QUE FARÃO PARTE DESSES RELATÓRIOS, EXPLICITANDO OS PRODUTOS 

PARCIAIS E FINAIS A SEREM APRESENTADOS. 

 Cronograma (Valor 2,0 pontos): deverá ser apresentado cronograma detalhado de elaboração dos serviços que 

seja adequado com a metodologia apresentada, com base nos eventos e desembolsos das metas a serem 

desenvolvidos, fazendo referência aos relatórios e demais produtos a serem elaborados, indicando datas de início e fim 

de cada etapa/meta de forma sequencial, as quais serão consideradas datas marco. 
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RECURSOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (VALOR 0,75 PONTOS): DEVERÃO SER DESCRITAS AS 

INSTALAÇÕES E DEMAIS RECURSOS E EQUIPAMENTOS QUE A LICITANTE UTILIZARÁ PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO, 

INCLUINDO A DESCRIÇÃO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA – HARDWARE E SOFTWARE – QUE SERÃO UTILIZADOS, 

INDICANDO O PRAZO DE UTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE CRONOGRAMAS DE PERMANÊNCIA E DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AS 

SUB-CONTRATAÇÕES PREVISTAS. A COORDENAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS DA LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ESTAR 

LOCALIZADA, OBRIGATORIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, DE MODO A PROMOVER FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO 

COM A CONTRATANTE, QUE A QUALQUER MOMENTO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, PODERÁ CONVOCAR REUNIÕES E 

ESCLARECIMENTOS A LICITANTE CONTRATADA. 

FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES (VALOR 0,75 PONTOS): DEVERÁ SER APRESENTADO O FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES QUE 

SERÃO REALIZADAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS ATÉ A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL, 

ESPECIFICANDO O TEMPO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CADA ATIVIDADE DE FORMA SEQUENCIAL, OBEDECENDO AO 

PRAZO DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS, CONFORME INDICADO NO ANEXO B – CONDIÇÕES BÁSICAS DA LICITAÇÃO. 

EQUIPE TÉCNICA – ET - PESO 3,00 

A comprovação da capacidade da equipe técnica será feita através da experiência em serviços compatíveis com o objeto 

desta licitação. A licitante deverá apresentar a relação nominal dos profissionais de nível superior com seus respectivos 

currículos acompanhados de: autorização do técnico; indicação da função que lhe será atribuída na equipe; 

apresentação de atestados acompanhados de Certidão de Acervo Técnico - CAT - devidamente registrado no Conselho 

Regional em nome do profissional; e prova de vínculo com a licitante de acordo item 2.2.3.5 do Anexo Único do Decreto 

Estadual nº 9534/2005. 

Será indispensável a inclusão de profissionais com experiência comprovada nas funções e áreas de especialização 

relacionadas ao objeto desta licitação (subitem 6.2.1).  

Para os responsáveis técnicos cujos Conselhos de Classe não exijam Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigido 

atestado ou declaração fornecida por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que comprove a realização dos 

serviços. 

A equipe técnica deverá ser subdividida em equipe básica e equipe fixa auxiliar, conforme descrito no Anexo B - 

Condições Básicas da Licitação. Para efeito de pontuação, na composição da equipe técnica será considerada apenas a 

apresentação da equipe chave (descrita abaixo no subitem 6.2.1), parte integrante da equipe básica. A empresa 

vencedora deverá apresentar, posteriormente, todos os integrantes da equipe básica e fixa auxiliar de nível superior e 

técnico com respectivos currículos, para aprovação da SIHS, nas categorias profissionais definidas no Anexo B. 

Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos, em casos excepcionais, por outros de currículos equivalentes, 

mediante justificativa e autorização prévia da SIHS, que poderá aceitar ou não a sua substituição. 

Durante a execução dos serviços a SIHS poderá, a seu critério exclusivo, determinar a substituição do profissional, 

conforme as necessidades reais. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 19/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Valor 10 pontos) 

Serão atribuídos de 0 a 10 pontos para a experiência do profissional de acordo com a distribuição da equipe técnica 

mínima, definida no Quadro 3, abaixo.  

EQUIPE CHAVE: 

Quadro 3 – Equipe Chave 

DISCRIMINAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 
(APRESENTAÇÃO DE 
ATESTADOS E CAT) 

N° 
ATESTADO 

PONTOS 
POR 
ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Coordenador 
Geral (Eng. Civil, 
Sanitarista, 
Ambiental) 

Coordenação de equipes 
de trabalho em elaboração 
de Planos de Saneamento 
Básico e/ou Programas de 
Saneamento Básico e/ou 
Estudos de Saneamento 
Básico e/ou Projetos de 
componentes do 
Saneamento Básico. 

2 2,50 5 

Engenheiro Civil / 
Sanitarista / 
Ambiental 

Participação em equipes 
de trabalho em elaboração 
de Planos de Saneamento 

Básico e/ou Projetos de 
pelo menos 02 das 
componentes do 
Saneamento Básico, para 
cidades ou grupo de 
cidades. 

2 1,5 3 

Sociólogo/Pedag
ogo/Assistente 
Social /Psicólogo 

Coordenação de equipe de 
mobilização, organização 
e sensibilização em 
atividades de elaboração 
de plano de saneamento. 

2 1,0 2 

PONTUAÇÃO TOTAL 10 

 

A comprovação das informações contidas nos currículos será realizada pela apresentação dos seguintes documentos 

apresentados em português: 

 Cópia autenticada do diploma de conclusão de curso superior (diploma reconhecido pelo MEC), ou documento que 

o substitua. Em caso de graduação realizada no exterior, é necessária sua revalidação por uma instituição de Ensino 

superior com curso similar reconhecido pelo MEC, conforme Art. 48 da Lei nº 9.394/96; 

 Cópia autenticada de documento(s) de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu que atenda a legislação 

em vigor ou de curso de pós-graduação Strictu Sensu reconhecido pelo MEC (CAPES) ou diploma revalidado por uma 

instituição que mantém um curso reconhecido, no caso de titulação obtida no exterior; 
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 Atestado(s) ou declaração (ões) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, que comprove(m) a capacidade técnica exigida, acompanhados de 

CAT devidamente registrado no Conselho Regional em nome do profissional e prova de vínculo com a licitante; 

 Para efeitos de pontuação será considerado o somatório do(s) atestado(s) ou declaração (ões) apresentados. Caso 

o(s) documento(s) apresentado(s) não atendam a experiência exigida, a pontuação será igual a zero para o tópico; 

 Declaração do profissional de que concorda com a sua indicação pela licitante para compor a equipe de execução 

do Plano, assinada e com firma reconhecida. 

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS CURRÍCULOS QUE NÃO FOREM COMPROVADAS POR NENHUM DOS DOCUMENTOS 

SUPRACITADOS, NÃO SERÃO COMPUTADAS PARA AFERIÇÃO DA NOTA TÉCNICA DA LICITANTE. 

A comprovação de vínculo da equipe técnica apresentada na proposta, de pertencer ao quadro da empresa, deve 

atender a uma das seguintes formas ao exigido no item 2.2.3.5 do ANEXO ÚNICO do Decreto Estadual nº 9.534/05, a 

seguir transcrito: 

 “A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da empresa deverá ser feita 

através de uma das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Contrato social; 

d) Contrato de prestação de serviços; 

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

f) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o 

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser "adjudicado.” 

A contratante reserva-se o direito de diligenciar os locais relacionados para confirmar as informações descritas pelos 

licitantes nas suas declarações; no caso de existir divergências de endereços, de quantitativos e especificações e da 

formação da equipe técnica mínima registrada no CREA, CAU, CRESS e demais entidades profissionais de classe, 

conforme relação acima solicitada, a mesma será inabilitada. 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE – EAL – PESO 3,00 

Objetiva comprovar a experiência anterior da licitante na execução de trabalhos de características, portes e prazos 

compatíveis com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado.  
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Os atestados devem estar em nome da empresa, de seus sócios ou de seus responsáveis técnicos, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), abrangendo, especialmente, as seguintes áreas de especialização 

correspondentes aos trabalhos a executar. 

Deverá ser apresentada, ainda, a declaração formal de cada membro da equipe técnica de nível superior, concordando 

com sua indicação para participar dos trabalhos objeto da presente licitação, com a comprovação de regularidade junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro Conselho de Classe, se houver, para os técnicos de 

nível superior.  

Quadro 4 apresenta os critérios de pontuação para o item Experiência Anterior da licitante.                                                                                                                 

Quadro 4 – Critérios de Pontuação para Experiência Anterior da Licitante 

Experiência Específica 
N° 
Atestado 

Pontos 
por 
Atestado 

Pontuação 
Máxima 

Atestados relativos a coordenação, e/ou elaboração de Plano Municipal 
e/ou Plano Regional e/ou Plano Estadual de Saneamento Básico. 

2 1,0 2,0 

Atestados relativos à elaboração de Plano de Abastecimento de Água e/ou 
Plano de Esgotamento sanitário e/ou Plano de Manejo de Águas Pluviais 
e/ou Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

2 1,0 2,0 

Atestados relativos à elaboração de Projetos de Sistemas de Abastecimento 
de Água, envolvendo atividades de diagnóstico, concepção, 
dimensionamento, diretrizes e proposições, avaliação socioambiental e 
avaliação econômica e financeira. 

1 1,0 1,0 

Atestados relativos à elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento 
Sanitário, envolvendo atividades de diagnóstico, concepção, 
dimensionamento, diretrizes e proposições, avaliação socioambiental e 
avaliação econômica e financeira. 

1 1,0 1,0 

Atestados relativos à elaboração de Projetos de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos, envolvendo atividades de diagnóstico, concepção, 
dimensionamento, diretrizes e proposições, avaliação socioambiental e 
avaliação econômica e financeira. 

1 1,0 1,0 

Atestados relativos à elaboração de Projetos de Drenagem Urbana e/ou 
Manejo de Águas Pluviais, envolvendo atividades de diagnóstico, 
concepção, dimensionamento, diretrizes e proposições, avaliação 
socioambiental e avaliação econômica e financeira. 

1 1,0 1,0 

Atestado relativo à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e/ou 
relativo à elaboração de Diagnóstico Ambiental e socioeconômico. 

1 1,0 1,0 

Atestado relativo à elaboração e/ou implementação de Programas e/ou 
Projetos de Educação Ambiental, Mobilização e Organização Social. 

1 1,0 1,0 

Pontuação Máxima   10,0 

CÁLCULO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

A Nota da Proposta Técnica - NT será a média ponderada das notas atribuídas aos itens Plano de Trabalho (PT), Equipe 

Técnica (ET) e Experiência Anterior da Licitante (EAL) conforme critérios definidos para cada item, expressos na fórmula 

a seguir apresentada. A nota será apresentada com aproximação de duas casas decimais. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

NT = {(MES x 4) + (ET x 3) + (EAL x 3)} 
                                    10 

Onde: 

NT = Nota da proposta técnica em avaliação; 
MES = Nota atribuída a Metodologia de execução dos serviços = peso 4,00; 
ET = Nota atribuída à experiência profissional da equipe técnica = peso 3,00; 
EAL = Nota atribuída à experiência anterior de serviços da empresa = peso 3,00. 

Sendo a nota máxima admitida: 

(10)x4 + (10)x3 + (10)x3 = 10,00 
                   10 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A proposta de preço deverá conter: 

a)A proposta devidamente rubricada pelo Presidente da Comissão de Licitação, expressando: 

 Número e objeto da licitação; 

 Multiplicador único "K" proposto em algarismo e por extenso, com dois decimais, com valor máximo de 1,00  

 Prazo de execução dos serviços, em algarismo e por extenso. 

b)Planilhas de quantitativos e preços totais; 

c)Cronogramas físico e financeiro. 

 
 

Na formulação das propostas de preços, os licitantes deverão considerar que: 

 Não haverá parcela de mobilização; 

 Os itens de encargos sociais, remuneração do escritório e despesas fiscais, aplicados sobre os subtotais, não 

poderão exceder os percentuais constantes nas planilhas de preços deste Termo de Referência; 

 Os preços propostos compreendem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços, inclusive 

despesas com know how, royalties, ensaios, divulgação e quaisquer outros encargos que incidam sobre os 

serviços, de modo que os mesmos se constituem na única remuneração pelos serviços contratados. 

O multiplicador único "K" incidirá linearmente (mesmo "K) em todos os preços unitários dos serviços constantes da 

planilha de preços totais do lote escolhido. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Apresentamos a seguir os critérios de julgamento da proposta de preço, baseado na Lei Estadual n° 9.433/2005. 

ETAPA DO JULGAMENTO 

A comissão analisará cada proposta sob o aspecto do atendimento formal ao edital (item “7. Proposta de Preço”), e 

rejeitará aquelas que não atenderem as exigências do mesmo. 

Concluído o procedimento, a comissão fará a classificação das propostas, por ordem crescente dos coeficientes 

multiplicadores "K" propostos. 

HAVENDO ERRO DE MULTIPLICAÇÃO DO "K" PELOS PREÇOS DO ORÇAMENTO DA SIHS, PREVALECERÁ SEMPRE O VALOR "K". 

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS CUJOS VALORES DE K SEJAM MAIORES QUE 1,00, AS MANIFESTAMENTE 

INEXEQUÍVEIS OU ESTEJAM INCOMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E COM O PADRÃO TÉCNICO EXIGIDO PARA 

SUA REALIZAÇÃO. 

 

PARA EFEITO DO DISPOSTO NO TERCEIRO PARÁGRAFO DESTE ITEM, CONSIDERAM-SE MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, AS 

PROPOSTAS CUJOS VALORES SEJAM INFERIORES A 70% (SETENTA POR CENTO) DO MENOR DOS SEGUINTES VALORES: 

a)Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela SIHS; ou 

b) Valor orçado pela SIHS. 

SERÁ ATRIBUÍDA A NOTA MÁXIMA 10 À LICITANTE QUE APRESENTAR O MENOR PREÇO TOTAL, ATRIBUINDO-SE NOTAS INFERIORES, 

INVERSAMENTE PROPORCIONAIS À(S) QUE APRESENTAR (EM) PREÇOS TOTAIS SUPERIORES, DE ACORDO COM A FÓRMULA 

SEGUINTE: 

NP = MP x 10 

            VPP 

Onde: 

NP = Nota da proposta de preço; 

MP = Menor preço total entre os preços apresentados pelas licitantes; 

VPP = Valor do preço total, apresentado em cada proposta. 
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PARA EFEITO DO DISPOSTO NO QUINTO PARÁGRAFO DESTE ITEM CONSIDERA-SE MENOR PREÇO O VALOR RESULTANTE DA 

MULTIPLICAÇÃO DO MENOR COEFICIENTE "K" PELO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO. 

O VALOR TOTAL ESTIMADO DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO É DE: R$ 321.829,07 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E 

VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS). 

Parágrafo Único - Dos licitantes classificados na forma do subitem anterior cujo valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, será exigida para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do Art. 56, da Lei Estadual nº 

9.433/2005, igual à diferença entre o valor resultante e o valor da correspondente proposta. 

JULGAMENTO E NOTA FINAL 

A classificação das licitantes dar-se-á de acordo com a média ponderada das notas obtidas na Proposta Técnica e na 

Proposta de Preços, de acordo os critérios estabelecidos. 

PESOS 

A proposta técnica e a proposta de preço de cada lote no seu julgamento terão os seguintes pesos: 

NT = Nota da proposta técnica = 7,0; e 

NP = Nota da proposta de preços = 3,0. 

NOTA FINAL 

A nota final de cada lote será calculada pela média ponderada das notas obtidas nas propostas técnica e de preços, de 

acordo com a fórmula abaixo: 

NF = (NT x 7) + (NP x 3) 

                      10 

A licitante vencedora será escolhida pelo critério da maior Nota Final obtida. As demais licitantes serão classificadas de 

acordo com a ordem decrescente da Nota Final. 

Ocorrendo a hipótese de mais de uma proposta com a mesma nota final, depois de observado o disposto no § 2° do Art. 

3º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, conforme estabelece o Art. 45 

da referida Lei. 
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ELEMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO A – Especificações Técnicas para a Elaboração da Proposta de Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barra do Choça; 

ANEXO B – Condições Básicas da Licitação; 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  

O valor total previsto dos serviços objeto deste Termo de Referência será de R$ 321.829,07 (trezentos e vinte e um 

mil oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), estabelecido de acordo com a faixa para modalidade de 

licitação, concorrência pública. 

Na composição do multiplicador único K a ser proposto, deverão estar contemplados todos os custos diretos e indiretos 

necessários à plena e perfeita prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

Os preços propostos deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas necessárias à completa prestação dos serviços, 

a exemplo de materiais, força de trabalho, equipamentos, instrumentos, taxas, impostos, seguros e contribuições 

sociais, trabalhistas e previdenciárias etc. 

Ainda no preço a ser pago pelos serviços ora contratados deverá incluir a remuneração pela cessão dos direitos 

patrimoniais relativos à utilização da concepção intelectual em que se fundam os serviços. Inclusive dos direitos relativos 

aos estudos, análises, plantas, levantamentos, relatórios, diagnósticos, projetos ou quaisquer criações elaboradas pelas 

Contratadas para embasamento e prestação dos mesmos serviços, passando a pertencer ao Estado os dados, 

documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação de suporte 

físico de qualquer natureza e aplicação da obra em qualquer segmento da administração estadual. 

PRAZO 

Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados na vigência do contrato que será de 08 (oito) meses, 

conforme os prazos de execução contidos nos cronogramas a contar da assinatura da Ordem de Serviço. 

PAGAMENTO 

O custo total para a execução do objeto deste Termo de Referência compreende e abrange todas as despesas 

administrativas diretas e indiretas (transporte, hospedagem, alimentação etc.), assim como taxas ou quaisquer outros 

encargos decorrentes da execução do trabalho.  

O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas mensais vinculadas à apresentação pela contratada e aprovação 

pela SIHS dos produtos intermediários e finais, conforme indicado no Cronograma Físico anexo a este Termo de 

Referência. 
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Para os percentuais estabelecidos no Cronograma Físico, anexo a este Termo de Referência, será considerado o valor 

total do contrato multiplicado pelo K ofertado em licitação. 

Os serviços de análise físico-química e bacteriológica, viagens e diárias, e avaliação técnica serão pagos contra execução 

destes serviços e de acordo com o que for efetivamente realizado e autorizado pela SIHS. 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) E 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DE BARRA DO CHOÇA 
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1.OBJETIVO 

Constitui objeto do Anexo A estabelecer as diretrizes e os procedimentos técnicos para a elaboração da proposta de 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do 

município de Barra do Choça, de forma a possibilitar a criação de mecanismos de gestão pública de infraestrutura do 

município relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: Abastecimento de Água Potável; Esgotamento Sanitário; 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. Os estudos deverão abranger 

todos os resíduos definidos no Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305, de 2010 

e no Art. 12 da Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.932/2014.  

Deve-se considerar os seguintes aspectos: 

Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva participação da sociedade em todas as etapas 

do processo de elaboração, aprovação, execução, avaliação e revisão do PMSB e PMGIRS;  

Diagnósticos setoriais (Abastecimento de Água Potável; Esgotamento Sanitário; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - previstos no Art. 12 da Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.932/2014; Drenagem e Manejo 

das Águas Pluviais), porém integrados, para todo o território do município, áreas urbanas e rurais;  

Proposta de intervenções com base na análise de diferentes cenários e estabelecimento de prioridades;  

Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;  

Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e metas estabelecidos;  

Programação física, financeira e institucional da implantação das intervenções definidas; e  

Programação de revisão e atualização.  

 

2.NORMAS DE TRABALHO  

Para elaboração dos trabalhos objeto deste escopo, a empresa Contratada deverá obedecer às normas da ABNT, 

legislações e resoluções abaixo relacionadas, assim como outras que se fizerem necessárias: 

Quanto às Normas ABNT: 

a)Referente á componente Abastecimento de Água 

 NBR 12.211 (NB-587): Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 

 NBR 12.212: Projeto de poços para captação de água subterrânea; 

 NBR 12.213: Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público; 
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 NBR 12.214 (NB-580): Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público; 

 NBR 12.215 (NB-581): Projeto de adutora de água para abastecimento público; 

 NBR 12.216 (NB-592): Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público; 

 NBR 12.217 (NB-593): Projeto de reservatório de distribuição para abastecimento público; 

 NBR 12.218 (NB-594): Projeto de rede de distribuição para abastecimento público. 

b)Referente á componente Esgotamento Sanitário 

 NBR 9648 – Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário;  

 NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;  

 NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário;  

 NBR 12207 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário;  

 NBR 12208 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;  

 NBR 12209 – Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

c)Referente á componente Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 NBR 8419/92 Versão corrigida: 1996 - Apresentações de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - 

Procedimento; 

 NBR 8849/85 – Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos - Procedimento; 

 NBR 15.849/10 – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento; 

 NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – classificação; 

 NBR 10.007/04 – Amostragem de resíduos – Procedimento; 

 NBR 11.174/90 – Armazenamento de resíduos classe II não inertes e III – inertes; 

 NBR 11.175/90 – Incineração de resíduos perigosos – padrões de desempenho - Procedimentos; 

 NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento; 

 NBR 12.980/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - Terminologia; 

 NBR 12.807 a 12.810/93 – Resíduos de serviços de saúde; 

 NBR 13.221/07 – Transporte de resíduos – procedimentos; 

 NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos; 

 NBR 13.896/97 – Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, construção e operação; 
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 NBR 15.112/04 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de Transbordo e Triagem – Diretrizes 

para projeto, implantação e operação; 

 NBR 15.113/04 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

 NBR 15.114/04 – Resíduos sólidos da constrição civil – Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

 NBR 15.116/04 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Utilização em pavimentação e 

preparo de concreto sem função estrutural; 

 NBR 15.849/10 – Projetos de Aterros de Pequeno Porte - ASPP. 

d)Referente á componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 

 DERBA-ES-D-01/01 – Especificação De Serviço – Sarjetas e Valetas; 

 DERBA-ES-D-02/01 – Especificações de Serviços - Transposição de Segmentos de Sarjetas; 

 DERBA-ES-D-03/01 – Especificações de Serviços – Drenagem: Entradas e Descidas d’Água em Taludes; 

 DERBA-ES-D-04/01 – Especificações de Serviços - Dissipadores de Energia; 

 DERBA-ES-D-05/01 – Especificações de Serviços – Caixas Coletoras; 

 DERBA-ES-D-06/01 – Especificações de Serviços – Drenos Longitudinais Profundos; 

 ERBA-ES-D-07/01 – Especificações De Serviços - Drenos Sub-Superficiais; 

 DERBA-ES-D-08/01 – Especificações De Serviços - Drenos Sub-Horizontais; 

 DERBA-ES-D-09/01 – Especificações De Serviços - Bueiros Tubulares de Concreto; 

 DERBA-ES-D-010/01 – Especificações De Serviços - Bueiros Celulares de Concreto; 

 DERBA-ES-D-11/01 – Especificações De Serviços - Bueiros Capeados; 

 DERBA-ES-D-12/01 – Especificações De Serviços - Meio-Fio de Concreto; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/001 - Aterro de Acesso; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/002 - Escavações para Implantação de Dispositivos de Drenagem; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/003- Corta-Rio; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/004 – Reaterros; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/005 - Concreto Estrutural; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/006 - Formas para Concreto; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/007 - Armaduras para Concreto Estrutural; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/008 – Cimbramento das Estruturas de Concreto; 
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 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/009 - Juntas Elásticas; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/010 – Alvenaria; 

 DER-SP – Especificações Técnicas – ET-DE-H00/011 – Enrocamento; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/012 – Gabiões; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/013 - Mantas Geotêxteis em Dispositivos de Drenagem; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/014 - Drenagem Subterrânea; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/015 - Enchimento para Base de Tubos; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/016 - Bueiros de Tubos de Concreto; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/017 - Bueiro de Tubo de Aço Corrugado; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/018 - Meio-Fio, Sarjetas e Sarjetões; 

 DER-SP – Especificações Técnicas - ET-DE-H00/019 – Calçamentos; 

 BRASIL. DNIT. Manual de Drenagem de Rodovias. - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2006. 

 Outras aplicáveis. 

Quanto às Leis 

 Lei nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades. 

 Lei nº 11.445/07 – Lei Nacional de Saneamento Básico. 

 Lei nº 12.305/10 – Lei Federal de Resíduos Sólidos. 

 Lei nº 11.172/08 – Lei Estadual de Saneamento Básico. 

 Lei nº 12.932/14 – Lei Estadual de Resíduos Sólidos. 

 Lei nº 12.602/12 – Lei da AGERSA 

 Lei nº 11.107/05 – Lei de Consórcios Públicos. 

 Lei nº 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. 

 Lei nº 8.987/1995 – Lei de Concessão e Permissão de serviços públicos. 

 Lei nº 11.124/05 – Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 

 Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445/2007. 

 Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305/2010. 

 Portaria nº 2.914/2011 do Min. da Saúde e Decreto nº 5.440/2005 – Que, respectivamente, definem os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle de qualidade da água para consumo humano e à 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água. 
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 Resolução Recomendada nº 75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades, que trata da Política e do 

conteúdo Mínimo dos Planos de Saneamento Básico. 

 Resolução CONAMA nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 

 Resolução CONAMA nº 283/2001 - Dispõe sobre tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 430/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes 

Além desses dispositivos, devem ser considerados, quando já formulados, os seguintes normativos de âmbito local e 

regional: 

 Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor do município e o Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

 Resoluções das Conferências Municipais da Cidade, de Saúde, de Habitação, de Meio Ambiente e de Saúde 

Ambiental. 

 Protocolo de Intenções que define o Consórcio de Saneamento na hipótese do Plano de Saneamento Básico para a 

Gestão Associada. 

 Os Planos das Bacias Hidrográficas onde os Municípios estão inseridos. 

Como documento de consulta, ampliação e atualização das informações relacionadas às componentes resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais urbanas:  

 Estudo de Regionalização da Gestão integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, elaborado pela 

SEDUR/2012; 

 Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), elaborado 

pela SIHS/2017. 

 Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário – PEMAPES elaborado pela SEDUR/2011. 

 Outras aplicáveis. 

3.ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

O PMSB e PMGIRS deverão abranger todo o território do município de Barra do Choça, sua área urbana e rural, 

considerando as áreas indígenas, quilombolas, tradicionais e os conteúdos mínimos definidos na Lei nº 11.445/07, 

Decreto nº 7.217/2010, Lei nº 12.305/2010, Decreto nº 7.404/2010, Lei nº 11.172/2008, Lei nº 12.932/2014 e 

Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades. 
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4.PERÍODO DE ALCANCE DO ESTUDO E ETAPAS DE PLANEJAMENTO 

O período de alcance do estudo será de 20 anos, anos, sendo recomendável que as propostas sejam apresentadas para 

o curto prazo (1 a 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (entre 8 e 20 anos). 

5.PLANEJAMENTO GLOBAL DAS METAS 

A Proposta deste Plano deverá ser desenvolvida em três metas distintas e complementares, sendo identificadas a seguir: 

5.1. META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado  

 Produto 2 - Plano de Mobilização Social  

5.2. META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

 Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

 Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas 

 Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência) 

5.3. META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

 Produto 6 - Monitoramento e Avaliação 

 Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

 Produto 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

E detalhado a seguir as referidas metas: 

5.1 META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado 
A contratada deverá elaborar um plano de trabalho que apresentará a relação das atividades, cronograma e fluxograma 

das atividades, métodos de desenvolvimento dos serviços e organização para a sua execução, com indicação dos 

eventos necessários para definição, análise e avaliação dos estudos e/ou atividades a serem desenvolvidos, conforme o 

escopo apresentado neste anexo.  

O Plano de Trabalho consistirá na formalização do planejamento contemplando todas as atividades deste anexo, de 

forma que norteará a condução dos trabalhos do início ao fim.  Será precedido de uma reunião, a se realizar logo após a 
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assinatura do Contrato, da qual participarão a Contratante e Contratada. Nessa reunião serão consolidados os termos do 

TR e sua conciliação com a proposta vencedora e definidos detalhes sobre a condução da elaboração do Plano, tais 

como: 

 

 Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de assuntos de interesse, que não tenham ficado 

suficientemente explícitos neste Termo de Referência e na proposta da Contratada; 

 Confirmação dos componentes da Equipe Técnica (ET) da Contratada e das respectivas funções;  

 Apresentação da equipe de acompanhamento e/ou fiscalização da prefeitura, como também dos componentes da 

Secretaria Técnica (ST), Comitê Executivo (CE) e Comitê de Coordenação (CC);  

 Procedimentos para o fornecimento de dados da prefeitura e demais entidades envolvidas; 

 Formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante;  

 Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom andamento dos trabalhos; 

 Critério de parcelamento das informações para entrega dos relatórios das Metas;  

 A necessidade de elaboração de 04 questionários, alusivos às 04 componentes do saneamento, a serem aplicados 

em campo, para levantamento da situação do saneamento básico no município;  

 Agendamento das reuniões sistemáticas de acompanhamento e outros eventos relacionados ao desenvolvimento do 

Estudo;  

 Consolidação do cronograma com todas as atividades; 

 Outros itens que a Contratante julgar pertinentes. 

O Plano de Trabalho deverá, necessariamente, refletir o consenso sobre essas questões entre a Contratada e a 

Contratante no início dos trabalhos. Sua apresentação na forma de Plano de Trabalho Consolidado será feita em um 

relatório específico, uma vez aprovado pela SIHS. 

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudanças significativas de rumo em relação ao 

planejamento inicial, o Plano de Trabalho deverá ser revisado, formalmente reapresentado e aprovado.  

Deve ser considerada no planejamento das metas a organização das oficinas e audiências públicas: a mobilização do 

público-alvo na área de abrangência, escolha da data para realização, horário, espaço para evento com boa 

acessibilidade, facilidade de transporte, comunicação, cronograma de realização e infraestrutura necessária disponível 

como hotéis e restaurantes. 

Como produto dessa atividade a empresa Contratada deverá produzir o Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado. 

Produto 2 - Plano de Mobilização Social  
A elaboração do Plano de Mobilização e Comunicação Social ocorre na fase inicial do processo, onde serão planejados os 

procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias que serão aplicados ao longo de todo o período da elaboração 

da proposta de Plano. Por meio deste planejamento organiza-se o processo e os canais de participação da sociedade na 
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elaboração do PMSB, devendo também prever os mecanismos e procedimentos para o controle social após a aprovação 

do Plano, de forma a atender ao inciso X, do art. 3º, da Lei Federal nº 11.445, de 2007 (alterado pela Medida Provisória 

nº 844/2018). 

O Plano de Mobilização e Comunicação Social visa garantir à sociedade, o acesso às informações e à representação 

técnica, assim como garantir a efetiva participação dos vários atores sociais e segmentos intervenientes tais como: os 

gestores públicos; técnicos da área; órgãos institucionais; sociedade civil organizada, inclusive, conselheiros municipais e 

estaduais de meio ambiente, saúde e das cidades; empresários e, caso existente, representantes dos Comitês das Bacias 

Hidrográficas. 

A mobilização deve valer-se de um processo amplo de compartilhamento de ideias e difusão de informações em todo 

município, alcançando as diferentes regiões administrativas e distritos afastados. Além disso, deve estabelecer uma 

estratégia de escolha de representação e participação social que leve em conta o pluralismo de interesses, dando 

oportunidade para que diferentes grupos e setores da sociedade civil organizada se façam representar, com o intuito de 

garantir a construção democrática da proposta do PMSB e PMGIRS.  

Para que se tenha maior capilaridade e resultados efetivos, tornando a participação da comunidade uma atividade 

contínua e cotidiana, deverá ser realizada 01 (uma) Conferência Municipal de Saneamento Básico para apresentação, 

divulgação e lançamento da proposta do PMSB e PMGIRS no primeiro mês. 

 

Deverão ser realizadas no município 04 (quatro) oficinas públicas, sendo que 01 (uma) de diagnóstico participativo na 

zona urbana e 01 (uma) na zona rural; 01 (uma) de estudo de cenários e prognósticos e validação do diagnóstico na 

zona urbana e 01 (uma) na zona rural.  

No decorrer dos trabalhos de mobilização social, caso seja avaliado a necessidade de mais oficinas para abranger todo o 

território do município, após aprovação da Contratante, poderão ser realizadas mais 02 (duas) oficinas no município, 

atingindo no máximo de 06 (seis) oficinas. 

Deverá ser realizada 01 (uma) consulta pública com a versão preliminar do PMSB e PMGIRS, disponibilizada em locais de 

acesso ao público e na internet (página oficial da Prefeitura) para apreciação, consulta e proposição de sugestão pelos 

interessados. Os documentos deverão ser disponibilizados em via impressa na sede da Prefeitura e na Câmara de 

Vereadores. 

Deverá ser realizada 01 (uma) audiência pública (final), no município, para validar o PMSB e PMGIRS. Assim, para o 

cumprimento do requisito de acesso à informação pela sociedade (urbana e rural), deverão ser propostas ações de 

comunicação social para todas as Oficinas assim como para a Audiência Pública. Estas ações devem contemplar, no 

mínimo, os seguintes objetivos: 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os objetivos e desafios do Plano; 
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 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nas fases decisórias do Plano; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, acompanhamento e fiscalização das 

ações previstas. 

 

Nesse sentido, o Plano de Mobilização Social deverá conter a programação detalhada e o cronograma das principais 

atividades, a exemplo de: 

 Identificação/mapeamento dos atores ou segmentos sociais envolvidos no processo de elaboração do Plano, que 

poderão auxiliar na implementação dos programas, projetos e ações propostas; 

 Divulgação da elaboração do Plano junto à comunidade, tanto rural quanto urbana; 

 Definição da estratégia de divulgação, disponibilização dos conteúdos e demais informações pertinentes e 

respectivos meios de comunicação local, inclusive com quantitativo (internet, programas de rádio, carros de som, 

jornal, cartilhas, folhetos, cartazes, faixas, contatos telefônicos, correio eletrônico, ofícios em nome da 

Contratante, convites impressos ou em meio magnético, dentre outros); 

 Realização de oficinas visando à identificação e discussão da realidade atual do saneamento básico (diagnóstico 

participativo), a apresentação e validação do panorama do Plano; 

 Definição da metodologia das oficinas, utilizando dinâmicas e instrumentos didáticos com linguagem apropriada. 

Durante esta etapa de elaboração do Plano de Mobilização Social, a Contratante e Contratada organizarão reuniões com 

os atores sociais do município e técnicos da Prefeitura visando à formação do Comitê de Coordenação (CC) e do 

Comitê Executivo (CE), para, entre outros assuntos promover a construção da agenda de trabalho do processo 

participativo.  

As ações de mobilização e comunicação, assim como o material didático devem se utilizar de linguagem simples, de 

maneira que as informações a serem transmitidas possam ser facilmente assimiladas por qualquer participante, 

independente do seu nível de escolaridade. Registra-se que todos os materiais e recursos de comunicação deverão ser 

previamente aprovados pela Contratante.  

 

Recomenda-se como consulta o uso de material informativo/didático elaborado pela SEDUR/EMBASA, os Cadernos de 

Educação Ambiental do PEAMSS/BA (Projeto de Educação Ambiental e Mobilização Social e Saneamento), assim como 

aqueles produzidos pelo Ministério das Cidades - Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental e Mobilização 

Social em Saneamento. 

Como produto dessa atividade a empresa Contratada deverá elaborar o Produto 2 - Plano de Mobilização Social, 

contendo a proposta do Plano de Mobilização e Comunicação Social, detalhando a metodologia a ser desenvolvida, 

especificando as etapas, as atividades e os materiais e recursos de comunicação, como: contatos telefônicos, correio 
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eletrônico, ofícios em nome da Contratante, convites (impressos ou em meio magnético), materiais didáticos (cartilha, 

cartazes, folder etc.), previamente aprovados pela Contratante. 

O Comitê Executivo do Plano (CEP) deve encarregar-se de disponibilizar locais apropriados para a realização dos eventos 

programados. 

A execução das ações de mobilização e comunicação social ocorre em todo o processo de elaboração do PMSB, com 

impactos em todos os seus Produtos. Sendo assim, os relatos da implementação dessas ações e a consolidação dos 

resultados alcançados devem ser registrados nos Produtos Intermediários, listados a seguir: 

OFICINA DE APRESENTAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, E DA CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO DIAGNÓSTICO DOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.  

A Contratada deverá realizar esta Oficina de Trabalho, com carga horária mínima de 08 horas, no município. O objetivo 

desta Oficina é apresentar o marco regulatório do saneamento básico, bem como promover um espaço de discussão e 

identificação da realidade atual do saneamento do município, visando subsidiar a elaboração e construção do diagnóstico 

participativo.  

O público alvo será composto de gestores e da sociedade civil organizada do município, das populações urbanas e rurais 

residentes e usuárias dos serviços de saneamento básico, prestadores de serviços, técnicos dos órgãos do governo e 

técnicos da área em geral etc. Estima-se que a quantidade de participantes seja de 30 representantes. Prevê-se que 

representantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo também participem desta atividade.  

A promoção da participação social é fundamental para refletir a situação real ou mais próxima, quanto aos aspectos que 

envolvem o saneamento básico. Neste sentido, deve-se considerar: a) as percepções sociais e conhecimentos a respeito 

do saneamento; b) as características locais e a realidade prática das condições econômico-sociais e culturais; c) a 

realidade prática local das condições de saneamento e saúde em complemento às informações técnicas levantadas ou 

fornecidas pelos prestadores de serviços; d) as formas de organização social da comunidade local.  

A Contratada deve garantir que a Oficina promova o envolvimento e a participação de todos os presentes, empregando 

metodologias apropriadas, que deverão ser aplicadas por profissionais especializados, com utilização de uma linguagem 

acessível. 

Deve ser considerado no planejamento e organização da oficina: a mobilização do público-alvo a mobilização do público-

alvo do município na área de abrangência, escolha da data para realização, horário, espaço para evento com boa 

acessibilidade, facilidade de transporte, comunicação, cronograma de realização e infraestrutura necessária disponível 

como hotéis e restaurantes.  
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Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgação desta Oficina e mobilização do público alvo deverá 

ser discutido e aprovado pela contratante e estar prontos preferencialmente com no mínimo 15 (quinze) dias de 

antecedência. Como estratégia de divulgação, esses materiais técnicos (relatório, material educativo e de divulgação) 

serão disponibilizados no sítio da prefeitura para acesso público, tão logo sejam aprovados.  

Como produto dessa atividade, a Contratada deverá produzir o Produto 2.1 - Relatório Técnico de Apresentação 

das Legislações pertinentes, e da construção participativa do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento 

Básico de Barra do Choça. Este relatório deverá conter:  

 

O objetivo e os resultados da Oficina em questão, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e validada 

pela Contratante;  

A sistematização das informações fornecidas durante a oficina, bem como as orientações para a construção do 

diagnóstico participativo;  

Lista de presença dos participantes com registro de instituição/órgão, correio eletrônico, número de telefone; 

registro fotográfico e; ata do evento, em anexo.  

A elaboração do diagnóstico do PMSB e PMGIRS, a ser realizado pela equipe técnica da Contratada, deverá atender aos 

resultados obtidos nesta Oficina. 

OFICINA DE VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DE APRESENTAÇÃO DO PROGNÓSTICO E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 

CENÁRIOS, PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO. 

Será realizada uma Oficina para validação do Diagnóstico, apresentação e discussão do Prognóstico e do Planejamento 

Estratégico dos Serviços de Saneamento Básico, que poderão ser ajustados considerando as contribuições obtidas 

durante o evento.  

O público alvo e participantes será os mesmos da oficina anterior.  

O objetivo principal da oficina é promover a participação social e sistematizar suas contribuições, e assim sendo, para 

validação do prognóstico, faz-se necessário considerar: a) as necessidades reais e os anseios da população para a 

definição do cenário de referência futuro, e; b) o impacto sócio-ambiental e sanitário dos empreendimentos de 

saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da população. Já para a seleção dos programas, projetos e 

ações adequados devem ser consideradas: a) as necessidades reais e os anseios da população para a hierarquização da 

aplicação de programas e seus investimentos, e; b) o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de 

soluções de saneamento, levando em conta a cultura, os hábitos e as atitudes locais. 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 39/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Esta oficina deverá ter carga horária de 08 horas, considerando no planejamento e organização do evento: a mobilização 

do público-alvo do município na área de abrangência, escolha da data para realização, horário, espaço para evento com 

acessibilidade, facilidade de transporte, comunicação, cronograma de realização e infraestrutura necessária e disponível 

como: hotéis, pousadas e restaurantes. 

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgação desta Oficina e mobilização do público alvo deverão 

ser discutidos com a SIHS (inclusive as marcas a serem utilizadas nos folders, banner etc.) e estar prontos 

preferencialmente com no mínimo 15 dias de antecedência. Como estratégia de divulgação, esses materiais técnicos 

(relatório, material educativo e de divulgação) serão disponibilizados no sítio da prefeitura para acesso público, tão logo 

sejam aprovados. 

Como produto dessa atividade, a Contratada deverá produzir o Produto 2.2 - Relatório Técnico da Oficina de 

Validação do Diagnóstico e de Apresentação do Prognóstico e do Planejamento Estratégico – cenários, 

planejamento das intervenções, programas, projetos e ações dos Serviços de Saneamento Básico de Barra 

do Choça, contendo: 

Os objetivos e resultados da oficina, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e validada pela 

Contratante; 

As contribuições dos participantes na complementação do diagnóstico;  

As contribuições dos participantes na complementação do prognóstico e do planejamento estratégico; 

A lista de presença e a relação de todos os participantes com endereços, funções atuais, locais de trabalho, 

telefones, correio eletrônico etc., com registro fotográfico, em anexo; 

A sistematização das informações fornecidas durante a oficina, bem como a consolidação do diagnóstico 

participativo e do prognóstico e do planejamento estratégico – cenários, planejamento das intervenções, 

programas, projetos e ações. 

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA DE VALIDAÇÃO DO PMSB E PMGIRS 

Nos termos do § 5o do art. 19 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, deve ser assegurada ampla divulgação das propostas 

dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas. 

Após a validação do diagnóstico, prognóstico e do planejamento estratégico – cenários, planejamento das intervenções, 

programas, projetos e ações, os Relatórios Sínteses Preliminares das propostas do PMSB e do PMGIRS deverão ser 

apresentados em Audiência Pública, após consulta pública na internet. 

A consulta pública com a versão preliminar do PMSB e PMGIRS será disponibilizada em locais de acesso ao público e na 

internet (página oficial da Prefeitura) para apreciação, consulta e proposição de sugestão pelos interessados. Os 

documentos deverão ser disponibilizados em via impressa na sede da Prefeitura e na Câmara de Vereadores. A 
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publicidade dos Relatórios Sínteses Preliminares das propostas do PMSB e do PMGIRS deverá ser realizada durante a 

Consulta Pública em, no mínimo, 15 dias antes da realização da Audiência Pública. 

Deve ser considerado no planejamento e organização da audiência pública: a mobilização do público-alvo do município, 

escolha da data para realização, horário, espaço para evento com acessibilidade, facilidade de transporte, comunicação, 

cronograma de realização e infraestrutura necessária e disponível como: hotéis, pousadas e restaurantes.  

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgação desta audiência pública e mobilização do público alvo 

deverão ser discutidos com a contratante (inclusive as marcas a serem utilizadas nos folders, banner etc.) e estar 

prontos preferencialmente com no mínimo 15 dias de antecedência. Como estratégia de divulgação, esses materiais 

técnicos (relatório, material educativo e de divulgação) serão disponibilizados no sítio da prefeitura para acesso público, 

tão logo sejam aprovados. 

Estima-se que a quantidade de participantes para o evento seja de 100 representantes e que o público alvo seja o 

mesmo das oficinas anteriores. Prevê-se que representantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo 

também participem desta atividade.  

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 2.3 - Apoio à realização da Consulta e 

Audiência Pública de Validação do PMSB e PMGIRS de Barra do Choça, contendo: 

Os objetivos e resultados da Consulta e Audiência Pública, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e 

validada pela Contratante; 

As contribuições dos participantes na complementação do PMSB e PMGIRS; 

A lista de presença e a relação de todos os participantes com endereços, funções atuais, locais de trabalho, 

telefones, correio eletrônico etc., com registro fotográfico, em anexo; 

A sistematização das informações fornecidas durante os eventos e consulta pública. 

5.2 META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 
O diagnóstico é a base orientadora do PMSB e PMGIRS na elaboração do prognóstico, da definição de diretrizes e metas, 

do planejamento das ações para o atendimento das metas previstas, entre outros itens previstos no Art. 19 da Lei nº 

11.445/2007, a saber: 

I.Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas. 

O diagnóstico se dará por meio de levantamento de dados primários (pesquisa de campo) e dados secundários 

(disponíveis em órgãos federais, estaduais, municipais e outros).  
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Cabe ressaltar que para a componente do saneamento básico de resíduos sólidos, a Contratada deverá seguir o 

conteúdo mínimo disposto na Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Lei nº 12.932/2014 – 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Deverá ser delimitada a área de abrangência do estudo, englobando as zonas: urbana e rural e identificando as 

características atuais relativas à sociedade civil organizada, aos órgãos de comunicação, educação e cultura às redes 

socioambientais, quanto à educação ambiental e mobilização social. A representação destas áreas deverá ser 

apresentada em planta, em escala e nível de detalhamento compatível com estudos de planejamento. 

O trabalho deve adotar uma abordagem sistêmica, cruzando informações socioeconômicas, ambientais, técnicas e 

institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisão possível, a situação antes da implementação dos 

Planos.  

O levantamento e a análise devem atingir um nível de aprofundamento apropriado e também fornecer informações 

adequadas e suficientes para subsidiar a elaboração ou atualização dos estudos, planos diretores e projetos técnicos 

setoriais de saneamento básico. 

A Contratada deverá pesquisar, coletar informações, processar e analisar todos os elementos e dados existentes 

disponíveis, no âmbito, da prefeitura, dos órgãos federais e estaduais envolvidos na área, especialmente no Ministério do 

Desenvolvimento Regional (engloba os Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional),  Agência Nacional de 

Águas (ANA), Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (SEDUR), Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER), Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (CERB), 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Polo Petroquímico de Camaçari (COPEC), Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento (CEPED), Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC), Centro Industrial de 

Aratu (CIA), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

(COELBA), Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), União dos 

Municípios da Bahia (UPB), Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM), Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CONERH), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), BAHIATURSA e outros 

órgãos envolvidos, bem como programar a complementação de novos dados que possam influir ou ter alguma relação 

com os serviços solicitados neste escopo. 

A Prefeitura prestará todas as informações que dispõe e auxiliará da melhor forma possível, de maneira que a 

Contratada tenha acesso aos elementos existentes e necessários ao desenvolvimento dos estudos. A empresa 
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contratada na fase do Planejamento global para elaboração dos estudos desta Proposta de Plano deverá apresentar uma 

lista com todas as informações necessárias a serem solicitadas pela Prefeitura as instituições parceiras, a qual 

intermediará com o envio de correspondências para os órgãos, propiciando agilidade na coleta de informações. 

Durante o levantamento das informações é imprescindível citar as fontes dos dados empregados, ressaltando eventuais 

falhas e limitações que, de algum modo, determinem simplificações e influenciem os resultados das análises. Desta 

forma, será possível prever ações que possam, em um futuro próximo, sanar as carências destas informações, podendo 

ser complementadas no período de revisão do Plano. 

SITUAÇÃO INSTITUCIONAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, AMBIENTAL E DE 

INFRAESTRUTURA  

a) Quanto às informações socioeconômicas e ambientais deverão ser apresentados: 

Localização em relação ao Estado, distância entre a sede municipal e a capital do Estado; distância entre a sede 

municipal e as respectivas sedes distritais, perímetro e área municipal; 

Caracterização quanto aos aspectos ambientais, inclusive com apresentação de mapas em anexo, destacando 

aspectos: geomorfológicos, climatológicos, hidrográficos, geológicos, pedológicos, topografia, cobertura vegetal 

e unidades de conservação do território; 

Caracterização de aspectos demográficos: população total, urbana e rural; população por renda (incluir seguintes 

intervalos de salários mínimos 0 a 2,5; de 2,5 a 5,0; de 5,0 a 7,5, de 7,5 a 10; de 10 a 15; de 15 a 20 e acima 

de 20), gênero, faixa etária, densidade e acesso ao saneamento; Apresentar as tendências de expansão urbana 

e as taxas históricas de crescimento populacional, identificando as principais carências de planejamento físico 

territorial que resultaram em problemas evidentes de ocupação territorial desordenada, parâmetros de uso e 

ocupação do solo, definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; Deve-se considerar os dados 

oficiais do Censo IBGE 2010, IBGE 2000 e IBGE 1991, e incluir dados de Índice de Desenvolvimento Urbano 

(IDH);  

Caracterização das áreas de interesse social: localização, perímetros e áreas, carências relacionadas ao 

saneamento básico e precariedade habitacional. E identificação da situação fundiária e eixos de 

desenvolvimento da cidade e seus projetos de parcelamento e/ou urbanização; 

Descrição da infraestrutura física e do quadro de pessoal dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, 

segurança, comunicação etc.). Deverão ser utilizados os principais indicadores de saúde (mortalidade, 

longevidade, natalidade e fecundidade) e de educação (taxa de analfabetismo etc.). Quanto à saúde, levantar 

também os indicadores e os fatores causais de morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento 

básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias (capítulo I do CID 10 – cód. 2, 4, 5, 018.1, 

018.2, 018.3, 31, 032.1, 032.2, 37, 43, 45, 46 e 52), apontando as condições de salubridade ambiental a partir 

do quadro epidemiológico e das condições ambientais. Quanto á educação, em caráter complementar, 

identificar e avaliar a capacidade do sistema educacional, formal e informal, em apoiar a promoção da saúde, 
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qualidade de vida da comunidade e salubridade do município. Quanto ao serviço de comunicação, identificar e 

avaliar o sistema de comunicação local, as formas de comunicação próprias geradas no interior do município e, 

em caráter complementar, sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à população da área de 

planejamento; 

Indicação das áreas de proteção ambiental e identificação de áreas de fragilidade sujeitas à inundação e 

deslizamento; 

Identificação e descrição da infraestrutura (energia elétrica, pavimentação, transporte e habitação). 

b) Quanto às informações institucionais deverão ser apresentados: 

Levantamento e análise da legislação aplicável no município que define as políticas federal, estadual, municipal e 

regional sobre o saneamento básico, o desenvolvimento urbano, a saúde e o meio ambiente (leis, decretos, 

políticas, resoluções e outros); 

Normas de Fiscalização e Regulação: Ente responsável e meios e procedimentos para sua atuação; 

 Identificação e análise da estrutura, organização e modelo jurídico-institucional da gestão (planejamento, 

prestação dos serviços, regulação, fiscalização e controle social) dos serviços das quatro componentes do 

saneamento básico. Incluir a avaliação dos canais de integração e articulação intersetorial e da sua inter-

relação com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitação, saúde, meio ambiente e educação); 

Identificação de programas locais existentes de interesse do saneamento básico nas áreas de desenvolvimento 

urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de recursos hídricos e meio ambiente, assim como apontar os 

procedimentos utilizados na avaliação sistemática de eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados de 

saneamento e o sistema de informação; 

Identificação e descrição da organização social das comunidades do município, grupos sociais que as compõem, 

como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e costumes, relação desses usos e 

costumes com a percepção de saúde, saneamento básico e meio ambiente; 

Identificação junto aos municípios vizinhos das possíveis áreas ou atividades onde pode haver cooperação, 

complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos à gestão do 

saneamento básico, para cada um dos serviços ou atividade específica. 

c) Quanto às informações econômico-financeiras deverão ser levantados os aspectos abaixo: 

Levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do município, frente às necessidades de 

investimento e sustentabilidade econômica dos serviços de saneamento básico, mostrando as condições de 

desempenho e a capacidade na prestação dos serviços, nas suas dimensões administrativa, econômico-

financeira, operacional e tecnológica; e 

Análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de saneamento básico, envolvendo a 

política e sistema de cobrança, dotações do orçamento geral do município (avaliação do Plano Plurianual - PPA 

e Lei Orçamentária Anual – LOA, municipais), fontes de subvenção, financiamentos e outras. Descrição do 
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sistema financeiro, incluindo: política tarifária e estruturas tarifárias vigentes; séries históricas dos 3 (três) 

últimos anos de: receitas operacionais diretas (taxas e tarifas) e indiretas (venda de serviços, multas etc.); 

receitas não operacionais (aplicações financeiras, venda de ativos etc.); despesas de exploração (pessoal, 

energia elétrica, produtos químicos, materiais, serviços de terceiros, serviços gerais e fiscais); serviço da dívida 

(amortizações, despesas financeiras com respectivos financiadores etc.); orçamento anual de custos e 

investimentos (em R$). 

Ressalta-se que a avaliação econômico-financeira deve considerar a capacidade de endividamento e a disponibilidade de 

linhas de financiamento que contemplem o município e seus projetos e ações; e a análise econômica deverá identificar 

também a necessidade de destinação de recursos orçamentários, do prestador e/ou do município, para viabilizar a 

adequada prestação e manutenção dos serviços, conforme o Plano. 

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL  

A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de água deverá ser diagnosticada, considerando sua adequabilidade 

e eventuais problemas. Este diagnóstico refere-se aos serviços, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei Nº 11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n° 11.172/2008, que 

deve incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas áreas dispersas (áreas rurais 

indígenas, quilombolas e tradicionais). Deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

a)Caracterização da demanda - análise e avaliação do consumo humano e breve análise dos consumos agrícola 

(irrigação), animal, turismo e industrial. Verificar a cobertura e qualidade dos serviços com identificação das 

populações urbanas atendidas, populações rurais atendidas, as não atendidas e sujeitas à falta de água; 

regularidade e frequência do fornecimento de água, com identificação de áreas críticas e perdas nos sistemas; 

consumo per capita de água e de consumidores especiais; qualidade da água tratada e/ou distribuída à 

população. Caso não existam os dados de qualidade da água tratada e/ou distribuída referentes à, no máximo, 

01 ano, deverão ser feitas análises de acordo com as recomendações da Portaria n° 2.914/2011 (Portaria de 

Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017), do Ministério da Saúde, ou outro normativo que venha a 

substituí-la. Um aspecto importante é verificar se toda a água captada é tratada ou se há algum tipo de 

captação destinada a um uso menos nobre que não requer tratamento;  

b)Caracterização da prestação dos serviços – utilizar como ferramenta os indicadores técnicos, operacionais e 

financeiros, relativos à: consumo (número de economias e volume consumido por faixa), receitas, índice de 

perdas, custos, despesas, tarifas, número de ligações, número de economias, índice de micro-medição 

(hidrometração), inadimplência de usuários, eficiência comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros 

(referência: SNIS); indicar as condições de acesso e a qualidade da prestação dos serviços, considerando o 

perfil populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de renda, 

gênero e étnico-raciais; 
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c)Análise crítica do(s) plano(s) diretor(es) de abastecimento de água municipais e regionais, caso existam, quanto à 

sua implantação, atualidade e pertinência frente às demandas futuras; 

d)Caracterização dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operação) de abastecimento de água - captação, 

adução, tratamento, reservação, estações de bombeamento, rede de distribuição e ligações prediais, onde 

deverão ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localização das unidades existentes 

segundo o sistema de referência geodésico estabelecido na Resolução IBGE n° 01/2005 e avaliar a capacidade 

de atendimento frente à demanda, da eficiência técnica de funcionamento do sistema (fortemente representado 

pelo índice de perdas) e ao estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, mapas georreferenciados, 

esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas. Incluir o responsável pela prestação do serviço (concessionária 

estadual, serviço autônomo de água e esgoto (SAAE), própria prefeitura), com descrição do corpo funcional e 

organograma. Incluir dados de outorga, custos e riscos ambientais.  

e)Identificar qual a forma predominante de prestação de serviço de abastecimento de água, em áreas rurais 

dispersas; 

f)Avaliação da disponibilidade de água dos mananciais e da oferta à população (urbana e rural) pelos sistemas 

existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por áreas ou setores da sede e 

localidades do município;  

g)Levantamento e avaliação das condições dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento de água - quanto 

aos aspectos de proteção da bacia de contribuição (tipos de uso do solo, fontes de poluição, estado da 

cobertura vegetal, qualidade da água, ocupações por assentamentos humanos, outros);  

h)Avaliação dos sistemas de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e de informação aos 

consumidores e usuários dos serviços; 

i)Identificação, quantificação e avaliação de soluções alternativas de abastecimento de água, individuais ou 

coletivas, utilizadas pela população, nas áreas urbanas e rurais, e outros usos nas áreas urbanas (industrial, 

comercial, pública, outros.). 

 

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitário deverá ser diagnosticada, considerando sua adequabilidade e 

eventuais problemas. Este diagnóstico refere-se aos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei Nº 11.445/2007 e ratificado na Lei 

Estadual n° 11.172/2008.  

Para eficaz composição da situação da componente esgotamento sanitário, deverão ser abordados, no mínimo, os 

aspectos a seguir: 

a)Caracterização da cobertura – análise da cobertura dos serviços e a identificação das populações urbanas e rurais 

atendidas e as não atendidas ou sujeitas às deficiências no atendimento pelo sistema público de esgotamento 
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sanitário (identificar a região e o tipo de urbanização que predomina nas áreas sem cobertura, apontando a 

solução adotada na destinação final dos efluentes), contemplando também o tratamento ao qual estão 

submetidas;  

b) Caracterização da prestação dos serviços – utilizar indicadores técnicos, operacionais e financeiros, relativos à: 

receitas, custos de operação e de manutenção, despesas, tarifas, número de ligações, inadimplência de 

usuários, eficiência comercial e operacional, e outros (referência: SNIS); Incluir o responsável pela prestação do 

serviço (concessionária estadual, serviço autônomo de água e esgoto (SAAE), própria prefeitura), com descrição 

do corpo funcional e organograma; indicar as condições de acesso e a qualidade da prestação dos serviços, 

considerando o perfil populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos 

aspectos de renda, gênero e étnico-raciais; 

c) Análise crítica do(s) plano(s) diretor(es) de esgotamento sanitário, caso exista, quanto à implantação, atualidade e 

pertinências frente às demandas futuras; 

d) Caracterização geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operação) de esgotamento sanitário quanto à 

capacidade instalada frente à demanda e ao estado das unidades implantadas, a partir do uso de textos, 

mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentação da visão geral dos sistemas, onde 

deverão ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localização das unidades existentes 

segundo o sistema de referência geodésico estabelecido na Resolução IBGE n° 01/2005. Para os sistemas 

coletivos: identificar se combinados ou separadores absolutos, e em caso deste último, verificar se existem 

lançamentos de esgoto industrial ou residencial na rede de drenagem natural ou construída; e avaliar as 

ligações de esgoto, as redes coletoras (características físicas e hidráulicas), os interceptores (quantidade e 

localização), as estações elevatórias, as estações de tratamento - ETE (componentes e capacidade instalada), 

os emissários e a disposição final. Identificar os principais tipos de problemas no sistema e a frequência de 

ocorrência (obstrução de rede, refluxo do esgoto para moradia, mau cheiro etc.), deverão ser informadas a 

capacidade instalada e eficiência de tratamento. Devido a complicações inerentes à operação, a implantação de 

elevatórias de esgoto deve ser cuidadosamente analisada, sendo inclusive fator de restrição para a ocupação de 

determinadas áreas; Identificar também qual a forma predominante de prestação de serviços de esgotamento 

sanitário em área rural, incluindo o levantamento de domicílios sem banheiros e unidades hidrossanitárias;  

e) Avaliação da situação atual e estimativa futura da geração de esgoto versus capacidade de atendimento pelos 

sistemas de esgotamento sanitário disponíveis, sistema público e soluções individuais e/ou coletivas, 

contemplando o tratamento. Analisar as condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e especiais 

(per capita e de consumidores especiais) por estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume 

produzido por faixa). Verificar a adequação do modelo tecnológico de engenharia e de gestão às realidades 

locais; 

f)Análise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes, quando 

existente tal sistema;  

g) Dados da avaliação das condições dos corpos receptores, quando existentes (qualidade, vazão, usos de jusante 

etc.) e de áreas de risco de contaminação por esgotos, identificando as fontes de poluição;  
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h)Identificação, quantificação e avaliação qualitativa de soluções alternativas de esgotamento sanitário (fossas 

sépticas, fossa negra, infiltração no solo, lançamento direto em corpos d’água, outros.), individuais ou coletivas, 

utilizadas pela população e outros usuários nas áreas urbanas e rurais (industrial, comercial, serviços, 

agropecuária, atividades públicas, outros). 

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

O diagnóstico deverá retratar a situação dos resíduos sólidos devendo observar a classificação da Lei Federal de 

Resíduos Sólidos nº 12.305/10 e da Lei Estadual de Resíduos Sólidos nº 12.932/14 com ênfase para que apresentem 

maior repercussão no município.  

A Contratada deverá abordar, no mínimo, os aspectos a seguir: 

a)Análise crítica do(s) plano(s) diretor(es) de resíduos sólidos, caso exista(ão), quanto à sua implantação, atualidade 

e pertinência, frente às demandas futuras; 

b)Análise da situação da gestão do serviço com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros, 

detectando as principais carências e deficiências de gestão dos resíduos sólidos ocorrentes no município, 

registrando fatos como: Falta de universalização da prestação do serviço público (deficiência na abrangência 

dos serviços); Ausência de prestação dos serviços de coleta e de limpeza pública nas áreas subnormais, no 

meio rural e distritos, mostrar níveis de atendimento e cobertura do serviço de coleta por tipo de resíduos, 

população atendida e perfil populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais nos aspectos de 

renda, gênero e étnico-raciais, regularidade, qualidade e frequência dos serviços; Ocorrência de pontos de 

disposição irregular de resíduos diversos; Falta de acompanhamento, fiscalização e controle de ação dos 

agentes privados nos diversos tipos de prestação dos serviços, apontar as responsabilidades e competências de 

manejo para cada um dos tipos resíduos sólidos nos níveis de geração, coleta, transporte e recepção dos 

resíduos; Dificuldades gerenciais; Fragilidades de sustentação econômica; e outros itens diagnosticados que 

sejam relevantes; 

c)Inventário/análise da atuação dos catadores, nas ruas ou nos lixões, identificando seu potencial de organização; 

d)A identificação e mapeamento georreferenciado das áreas degradadas e com riscos de poluição/contaminação 

levantadas por meio de dados primários (visita de campo), apresentando a caracterização das mesmas com no 

mínimo os seguintes dados: tempo de utilização, área ocupada, distância das áreas urbanas, existência de 

mananciais próximos, existência de catadores etc.; 

e)Levantamento e análise de restrições ambientais, legais, institucionais e outras existentes no município que possa 

revelar áreas inadequadas para destinação e disposição final de resíduos sólidos (todas as informações deverão 

ser apresentadas em mapa com escala adequada). 

f)Explicitação da existência de procedimentos de cobrança de taxas e tarifas diretamente associadas à prestação de 

serviços de coleta, transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos sólidos, regulares ou eventuais, com 

descrição dos valores unitários cobrados caso a caso e índices médios atuais de inadimplência; 
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g)Identificação de iniciativas relevantes, ações de cooperativas de catadores, ONG, empresas com políticas 

ambientais e sociais, escolas e associações de bairros com experiências marcantes, e existência de programas 

especiais (reciclagem de resíduos da construção civil, coleta seletiva, compostagem e outros);  

h)Identificação dos principais fluxos dos resíduos sólidos urbanos no município, nas áreas de fronteira entre outros 

municípios, abordando aspectos como formas de controle de entrada e saída e destino; 

i)Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e 

respectivas medidas saneadoras. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos Sólidos Urbanos são: 

a)Caracterização das unidades de manejo de resíduos sólidos existentes – descrição detalhada das características 

locacionais, de implantação, operação e manutenção das instalações para o manejo de resíduos sólidos 

existentes no contexto municipal abrangendo:  

 Levantamento das instalações existentes quanto à natureza, localização, fonte de recurso e data de 

instalação, vigência e identificação das entidades responsáveis pela implantação, operação e manutenção de 

cada instalação existente; 

 Descrição e análise da situação dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operação) de acondicionamento, 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final, incluído os serviços de limpeza urbana que 

incluem os serviços de: varrição de ruas e praças, e os congêneres (capinação, roçagem, sacheamento, 

pintura de meio fio, limpeza de feiras, praças, podação de árvores etc.), incluindo desenhos, roteiros, 

fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operação;  

 Origem e massa (ou volume) média(o) diária(o) efetiva(o) dos resíduos sólidos urbanos processados e/ou 

dispostos em cada instalação, identificando a capacidade nominal de processamento e/ou disposição final de 

resíduos na unidade, caso a caso, e massas (ou volumes) médias(os) mensais dos resíduos recicláveis 

recuperados em unidades de triagem, por tipos, e do composto orgânico produzido em unidades de 

compostagem, se for o caso, acompanhados pelos preços médios obtidos com a venda; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências. 

b)Caracterização da estrutura gerencial, técnica e operacional dos sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos existentes – quantificação e qualificação, tão detalhada e ampla quanto seja necessário, da estrutura de 

gestão de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos existente no município, abrangendo pelo menos:  

 Organograma funcional do(s) órgão(s) municipais incumbido(s) da realização de atividades direta ou 

indiretamente relacionadas à gestão de limpeza urbana e/ou ao manejo de resíduos sólidos, caso a caso; 

 Número de funcionários públicos e de trabalhadores de empresas contratadas ou detentoras de concessão 

por categoria/função, envolvidos com a realização das diversas atividades de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; e levantamento da remuneração dos trabalhadores por categoria, benefícios sociais etc.; 

 Desempenho das atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos abordando as etapas de: 
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acondicionamento, transporte, destino e disposição final. Descrever a sistemática operacional por 

atividade/serviço, incluindo: abrangência espacial e da quantidade de resíduos coletados, frequência de 

execução dos serviços, equipamentos utilizados, caracterização dos recursos humanos, custos operacionais 

etc.;  

 Levantamento do sistema de vias e logradouros públicos, tipos de pavimentação, rede de drenagem, relevo, 

largura e extensão de vias, sentido de tráfego, iluminação, arborização e demais referências consideradas 

importantes para o desenvolvimento dos trabalhos.  

 Descrição dos custos atuais, diretos e indiretos, e da existência de procedimentos de cobrança de taxas e 

tarifas diretamente associadas à prestação de serviços, regulares ou eventuais de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, discriminando o índice médio atual de inadimplência no efetivo pagamento de taxas 

relativas à prestação de serviços regulares de limpeza urbana, caso exista; 

 Levantamento dos dados referentes a frota de veículos e equipamentos utilizada no município para 

execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, descrevendo: tipo, quantidade, 

capacidade, ano de fabricação, propriedade, estada de conservação e percentual de utilização nos serviços 

etc.; 

 Levantamento de massa (ou volume) média (os) mensal dos resíduos sólidos urbanos coletados por tipo e 

total. Caso os resíduos sejam pesados, informar série histórica de resíduos coletados. No caso de não haver 

pesagem dos resíduos, os dados devem ser levantados seguindo critérios como: nº de viagem e cubagem 

dos veículos de coleta e transporte. Também deverão utilizar parâmetros como: peso específico aparente 

dos resíduos, grau de compactação, coroamento etc. Todos os critérios e parâmetros utilizados deverão ser 

justificados; 

 Caso exista coleta seletiva formal no município, informar a geração dos resíduos de coleta domiciliar 

convencional, domiciliar diferenciada (úmidos, secos e rejeitos); resíduos verdes (podas, manutenção de 

rede elétrica); volumosos (peças de grandes dimensões a exemplo de móveis e utensílios domésticos 

inservíveis etc.); grandes geradores (shoppings, supermercados prédios comerciais etc.);  

 Identificação e caracterização dos resíduos sólidos gerados em localidades de pequeno porte a exemplo das: 

vilas, distritos, comunidades tradicionais etc.; 

 Levantamento e determinação dos índices técnicos tais como: níveis de atendimento e cobertura do serviço 

de coleta por tipo; número de trabalhadores por 1.000 habitantes; forma de execução dos serviços (%); 

custos dos serviços por habitante e por domicílio; relação resíduo coletado por número de funcionários; 

custo unitário por tipo de serviço etc.;  

 Levantamento do orçamento municipal total, orçamento previsto para os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, receitas próprias, receitas com cobrança dos serviços etc.; 

 Levantamento da competência e responsabilidade pelo manejo de cada tipo de resíduos sólidos; 
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 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Levantamento das carências e deficiências da gestão dos resíduos sólidos do município. 

c) Estudo de mercado atual e potencial e aspectos socioeconômicos dos resíduos recicláveis – caracterização 

detalhada do mercado atual e potencial dos resíduos sólidos recicláveis com foco principal nos aspectos 

socioeconômicos, abrangendo, pelo menos:  

 Caracterização sumária dos catadores avulsos de ruas e dos locais de disposição final, e das associações 

e/ou cooperativas de catadores atuantes no território municipal, com descrição atual dos seus integrantes e 

apresentação da existência de instrumentos formais de cooperação entre as mesmas e o Município; 

 Levantamento das formas de coleta seletiva e do comportamento do mercado de resíduos recicláveis (oferta 

e demanda) no Município, com descrição do tipo de resíduo coletado, equipamento, frequência, área e 

roteiro, destinação, custo etc., assim como do composto orgânico produzido em unidades de compostagem, 

caso exista; 

 Levantamento de massa (ou volume) média(os) mensal dos resíduos sólidos recicláveis recuperados em 

unidades de triagem por tipos; e de composto orgânico produzido em unidades de compostagem, caso 

exista; 

 Pesquisa da ocorrência, classe e das distâncias às unidades de processamento de resíduos ou ao centro de 

massa indústrias, relacionadas à reciclagem de materiais – plástico, papel, metal, vidro, entre outros; e da 

tendência ou disposição das administrações públicas e/ou instâncias de fomento quanto à implantação de 

indústrias relacionadas à reciclagem de materiais.  

d)Caracterização física do Resíduo Domiciliar, classificação e quantificação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

abrangendo os seguintes itens:  

 Caracterização física, por gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares produzidos nas zonas urbanas de 

forma a definir os materiais componentes da massa gerada, e seu resumo em resíduos secos, resíduos 

úmidos e rejeitos, de acordo com a estratificação associadas ao perfil socioeconômico definido no item 

referente à dinâmica demográfica, distribuição de renda e projeção populacional; 

 Classificação dos tipos de resíduos componentes da massa de resíduos sólidos urbanos e quantificação 

percentual por tipo; 

 Quantificação da contribuição per capita dos resíduos sólidos urbanos e do resíduo sólido domiciliar do 

município. 

A empresa Contratada deverá apresentar no Plano de Trabalho a metodologia para a pesquisa de campo 

para a caracterização física e composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares, considerando as 

orientações descritas neste item d)  
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Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico são: 

A Lei Federal nº 11.445/2007 preconiza que além dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

integram também os serviços públicos de saneamento básico o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário 

e a drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

Os resíduos gerados nestes serviços são: 

 Abastecimento de água– quaisquer resíduos provenientes do ciclo de tratamento de água a exemplo do lodo 

retido nos decantadores, da lavagem dos filtros das Estações de Tratamento de Água (ETA) que 

normalmente são desidratados em sistemas de secagem antes de seguirem para disposição final; 

 Esgotamento sanitário – provenientes do tratamento preliminar das Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE) e/ou das Estações de Condicionamento Prévio (ECP), na forma de sólidos grosseiros (madeiras, 

tecidos, plásticos e outros) e sólidos predominantemente inorgânicos (areia, ou terra), e nas demais 

unidades de tratamento da ETE na forma de lodo orgânico decantado, lodo orgânico de origem biológica e 

lodo gerado pela precipitação química; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas – 

provenientes de atividades de desassoreamento e drenagem das unidades que compõem o sistema de 

manejo de águas pluviais urbanas. 

A estimativa dos resíduos gerados nestes serviços deverá ser apresentada em massa/volume por tipo de resíduos e de 

serviço. É importante ressaltar que para estes tipos de resíduos sólidos o levantamento será de dados secundários junto 

à companhia estadual e/ou municipal de saneamento, como também nos serviços municipais de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, e também de dados primários. 

 

Tanto a estimativa de geração como a projeção da produção de resíduos sólidos para o período do Plano (curto, médio e 

longo prazo) deverá ser, além da quantidade e qualidade, quanto à periculosidade dos resíduos sólidos gerados nestes 

serviços. 

Devem ser apresentadas as características gerais do manejo desses resíduos sólidos como: número de 

empreendimentos licenciados, formas de transporte (ex: caminhão tanque, caminhões basculantes etc.) e soluções 

adotadas para a destinação dos resíduos (ex: incineração, secagem, etc.), incluindo disposição final (ex: aplicação no 

solo, aterro sanitário, aterro controlado, vazadouro a céu aberto, disposição em curso d’água etc.).  

Também deverão ser identificados os principais fluxos desses resíduos no município. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos Industriais – RI são: 

 Quantidade de empreendimentos industriais existentes no município por tipo e porte; 

 Existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos e licenciamento ambiental por empreendimento; 
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 Quais os tipos de resíduos gerados (inventário de resíduos) por empreendimento; 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipo em cada empreendimento; 

 Formas de acondicionamento dos resíduos para a coleta por tipo (ex: caçambas estacionárias; galpões etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão tanque, caminhões basculantes, carretas etc.); 

 Responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos por tipo; 

 Soluções adotadas para a destinação dos resíduos (ex: incineração etc.), com identificação dos 

equipamentos (tipo, localização, capacidade etc.); 

 Soluções adotadas para disposição final (ex: aterro industrial etc.), com identificação do equipamento de 

disposição final (tipo, localização, capacidade etc.); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Competências e responsabilidades pelo manejo de cada resíduo 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências na gestão destes resíduos. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos de Serviços de Saúde – RSS são: 

 Quantidade de estabelecimentos de serviços de saúde existentes no município e por tipo e porte; 

 Existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos e licenciamento ambiental por estabelecimento; 

 Existência de planos de coleta diferenciada para RSS no município; 

 Identificação dos tipos de resíduos gerados (inventário de resíduos) por empreendimento; 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipo em cada empreendimento; 

 Formas de acondicionamento dos resíduos para a coleta por tipo (ex: caçambas estacionárias; contêiner 

etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão tanque, caminhões basculantes, carretas etc.); 

 Responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos por tipo (prefeituras municipais, empresas privadas, 

próprios geradores etc.); 

 Soluções adotadas para a destinação dos resíduos (ex: incineração, autoclave, microondas, hidrolise 

alcalina, calor seco etc.), com identificação dos equipamentos (tipo, localização, capacidade etc.); 

 Soluções adotadas para disposição final (ex: vala séptica, aterro controlado, vazadouro a céu aberto, aterro 

sanitário etc.), com identificação do equipamento de disposição final (tipo, localização, capacidade etc.); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 
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 Problemas enfrentados pela falta de planejamento específico para os RSS (ex: coleta realizada em conjunto 

com a convencional, resíduos dispostos pelos geradores de forma misturada etc.);  

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existentes na Região (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição final utilizada, área de 

atuação na região e no Estado); 

 Competências e responsabilidade pelo manejo do RSS por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos da Construção Civil – RCC são: 

 Formas de acondicionamento (ex: caçambas estacionárias para armazenar os resíduos até ocorrer à coleta); 

 Existência de planos de gerenciamento para RCC; 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipo em cada empreendimento; 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes etc.); 

 Problemas enfrentados pela falta de planejamento específico para os RCC (ex: coleta realizada em conjunto 

com a convencional, resíduos dispostos pelos geradores de forma misturada em locais inadequados etc.);  

 Responsáveis pela coleta de RCC (prefeituras municipais; empresas privadas; os próprios geradores); 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos RCC (ex: Áreas de descarte aleatório Áreas de 

Transbordo e Triagem – ATT, Área de Reciclagem, Aterro de Inertes etc.); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente no Estado (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

Região); 

 Competências e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos Agrossilvopastoris são: 

 Tipos de resíduos por atividade e por classificação (orgânico e inorgânico); 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipologia no município; 

 Formas de acondicionamento (ex: caçambas estacionárias, galpões etc.); 
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 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes, carretas 

etc.); 

 Responsáveis pela coleta, transporte, destinação e disposição final (prefeituras municipais; empresas 

privadas; os próprios geradores); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos agrossilvopastoris (ex: aterros sanitários, 

lixões, devolução aos fabricantes, aterro industrial, incineradores, biodigestores etc.); 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente no Estado (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

Região); 

 Fluxo de produção e destinação destes resíduos sólidos na região e fora dela; 

 Competências e responsabilidade pelo manejo dos resíduos por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos de Serviços de Transporte são: 

 Tipos de resíduos por atividade e por classificação; 

 Localização dos principais terminais dos serviços de transporte; 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipologia no município; 

 Formas de acondicionamento (ex: caçambas estacionárias etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes, caminhão 

compactador etc.); 

 Responsáveis pela coleta, transporte, destinação e disposição final (prefeituras municipais; empresas 

privadas; os próprios geradores); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos serviços de transporte (ex: aterros 

sanitários, vazadouros a céu aberto, autoclaves, incineradores etc.); 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente na região (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

região); 

 Fluxo de geração e destinação dos resíduos sólidos no município; 
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 Competências e responsabilidade pelo manejo dos resíduos de serviços de transporte por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos de Mineração são: 

 Tipos de resíduos por atividade e por classificação; 

 Localização das principais Mineradoras no município; 

 Levantamento da estimativa de resíduos gerados por tipologia no município; 

 Formas de acondicionamento (ex: caçambas estacionárias etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes, caminhão 

compactador etc.); 

 Responsáveis pela coleta, transporte, destinação e disposição final (prefeituras municipais; empresas 

privadas; os próprios geradores); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos de mineração (ex: aterros industriais, 

barragens de rejeitos, vazadouros a céu aberto etc.); 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente na região (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

região); 

 Fluxo de produção e destinação destes resíduos sólidos no município; 

 Competências e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos Sólidos Cemiteriais são: 

 Tipos de resíduos (diversos subtipos); 

 Localização dos principais Cemitérios no município (porte, propriedade (pública ou privada) etc.); 

 Levantamento da estimativa de resíduos sólidos gerados por tipologia de resíduos no município; 

 Formas de acondicionamento destes resíduos sólidos por tipo (ex: caçambas estacionárias etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes, caminhão 

compactador etc.); 
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 Responsáveis pela coleta, transporte, destinação e disposição final (prefeituras municipais; empresas 

privadas; os próprios geradores); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos por tipo; 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos cemiteriais (ex: aterros sanitários, 

incineração etc.); 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente na região (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

região); 

 Competências e responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos cemiteriais por tipo; 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Resíduos de Óleo Comestível são: 

 Localização dos principais geradores de resíduos de óleo comestível no município (porte, propriedade 

(pública ou privada) etc.); 

 Levantamento da estimativa de resíduos de óleo comestível gerado no município; 

 Formas de acondicionamento do resíduo (ex: bombonas, tonéis etc.); 

 Formas de transporte dos resíduos por tipo (ex: caminhão poliguindaste, caminhões basculantes, caminhão 

tanque etc.); 

 Responsáveis pela coleta, transporte, destinação e disposição final (prefeituras municipais; empresas 

privadas; os próprios geradores); 

 Custo de coleta, transporte, destinação e disposição final destes resíduos; 

 Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos de óleo comestível; 

 Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente na região (quantidade, 

localização, veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação na 

região); 

 Identificação de ações e planos para emergências e contingências; 

 Carências e deficiências de gestão. 

A logística reversa é definida no Art. 3º, inciso XII da Lei Federal de Resíduos Sólidos nº 12.305/10 e no Art.11, inciso 

XXI, como instrumento de desenvolvimento econômico e social, e caracterizada por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
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Com objetivo de conhecer o fluxo e organizar os resíduos definidos no Art. 33 da Lei Federal de Resíduos Sólidos nº 

12.305/10 com o de logística reversa obrigatória, bem como aqueles que estão em processo de acordo setorial, os dados 

referentes aos mesmos, pesquisados por meio de levantamentos secundários e primários (pesquisa de campo), deverão 

ser analisados, tratados e compilados seguindo os itens abaixo: 

Tipos de resíduos sólidos por atividade; 

Soluções adotadas para destinação e disposição final dos resíduos por tipo (ex: postos de coleta, devolução ao 

fabricante, cooperativas de catadores, aterros sanitários, vazadouros a céu aberto, galpões de reciclagem, 

aterros industriais etc.); 

Localização dos principais pontos de geração e destinação dos resíduos sólidos no Estado; 

Estimativa atual da geração dos resíduos sólidos no Estado por tipo e classificação para posterior projeção ao longo 

do horizonte do Plano; 

Empresas especializadas em transporte, destinação e disposição final existente no Estado (quantidade, localização, 

veículos de transporte utilizado, forma de destinação e disposição utilizada, área de atuação no Estado); 

Fluxo de produção e destinação dos resíduos sólidos no Estado e fora dele. 

Durante o levantamento das informações é imprescindível citar as fontes dos dados empregados, ressaltando eventuais 

falhas e limitações que, de algum modo, determinem simplificações e influenciem os resultados das análises. Desta 

forma, poderá ser prevista ações que possam em um futuro próximo, ser sanado a carência destas informações, 

podendo ser complementada no período de revisão do Plano. 

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  

A infraestrutura atual dos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais deverá ser diagnosticada, considerando 

sua adequabilidade e eventuais problemas. Este diagnóstico refere-se ao conjunto dos serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, de 

acordo com o disposto no Art. 3 da Lei Nº 11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n° 11.172/2008.  

Para eficaz composição da situação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, deverão ser 

abordados os aspectos a seguir: 

a)Análise crítica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hídricos, caso exista, quanto à implantação, 

atualidade e demandas futuras;  

b) Verificar o conhecimento da legislação existente sobre parcelamento e uso do solo urbano e rural, e se existe 

fiscalização do município para cumprimento da legislação vigente; 

c) Verificar se há obrigatoriedade da microdrenagem (rede, bocas de lobo e órgãos acessórios) para implantação de 

loteamentos ou abertura de ruas; 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 58/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

d) Descrição (n° de dispositivos por tipo, nome dos logradouros e dimensão) do sistema de macrodrenagem (galeria, 

canal etc.) e microdrenagem (rede, bocas-de-lobo e órgãos acessórios) atualmente empregado na área de 

planejamento, mostrando o sistema de manutenção e o nível de atuação da fiscalização. Essa descrição deverá 

englobar croqui georreferenciado dos principais lançamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas, 

fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operação;  

e) Identificação da infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas e das técnicas e tecnologias adotadas quanto à 

sua atualidade e pertinência em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das águas pluviais; e verificar a 

relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e a quantidade de ocorrência de inundações; 

f)Identificação de lacunas no atendimento pelo Poder Público, incluindo demandas de ações estruturais e não 

estruturais para o manejo das águas pluviais, com análise do sistema de drenagem existente quanto à: sua 

cobertura, capacidade de transporte, manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial e a frequência com 

que são feitas, e ainda, o estado de conservação das estruturas; 

g) Identificação das deficiências no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidrológicos;  

h)Verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário e a existência de ligações 

clandestinas de esgotos sanitários ao sistema de drenagem pluvial; 

i)Estudo das características morfológicas e determinação de índices físicos (hidrografia, pluviometria, topografia e 

outros) para as bacias e micro-bacias em especial das áreas urbanas;  

j)Identificação dos principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de córregos, pontos de 

estrangulamento, capacidade das tubulações insuficientes etc.) observados na área urbana: verificar a 

frequência de ocorrência e localização desses problemas;  

k)Caracterização e indicação cartográfica das áreas de risco de enchentes, inundações, escorregamentos, em 

especial para as áreas urbanas e, quando possível, destacando: hidrografia, pluviometria, topografia, 

características do solo, uso atual das terras, índices de impermeabilização e cobertura vegetal;  

l)Elaboração de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes períodos de retorno de chuvas;  

m)Análise de indicadores epidemiológicos de agravos à saúde cuja incidência pode ser determinada por deficiência 

nos sistemas de manejo de águas pluviais; e  

n)Análise dos processos erosivos e sedimentológicos e sua influência na degradação das bacias e riscos de 

enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Consultar: Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de 

Rios (publicação). Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades). 

SITUAÇÃO DOS SETORES QUE TEM RELAÇÃO COM O SANEAMENTO BÁSICO  

No campo do setor de desenvolvimento urbano faz-se necessário identificar e analisar, quando existentes, dados e 

informações subsidiárias e os objetivos e ações estruturantes do Plano Diretor com reflexo nas demandas e 
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necessidades relativas ao saneamento básico, em particular nos aspectos a seguir. Se for o caso, deve-se registrar a não 

existência do Plano Diretor e/ou a impossibilidade de análise nos aspectos descritos abaixo.  

a)Parâmetros de uso e ocupação do solo; 

b)Definição do perímetro urbano da sede e dos distritos do Município; 

c)Definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 

d)Identificação da ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente – APP; 

e)Definições de zoneamento como: áreas de aplicação dos instrumentos de parcelamento e edificação 

compulsórios e áreas para investimento em habitação de interesse social e por meio do marcado imobiliário; e  

f)Identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos de parcelamento 

e/ou urbanização. 

No campo da habitação, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em termos do 

saneamento básico, as seguintes informações do Plano Local de Habitação de Interesse Social, desde que já levantadas 

e formuladas. Se for o caso, deve-se registrar a não existência do Plano Local de Habitação de Interesse Social e/ou a 

impossibilidade de análise nos aspectos descritos abaixo. 

a) Organização institucional e objetivos do Plano e seus programas e ações; 

b) Quadro da oferta habitacional: identificação da oferta de moradias e solo urbanizado, principalmente quanto à 

disponibilidade de serviços e saneamento básico; a disponibilidade do solo urbanizado para a população de 

baixa renda, especialmente as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

c) Necessidades habitacionais: caracterização da demanda por habitação e investimentos habitacionais, 

considerando as características sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterização 

de assentamentos precários (favelas e afins) e outras; 

d) Análise das projeções do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as demandas de saneamento 

básico. 

No campo dos recursos hídricos, a partir de informações existentes das Regiões de Planejamento e Gestão das Águas 

(RPGA) ou dos Comitês e Planos de Bacia Hidrográfica, quando formulados, deve-se incluir:  

a) A caracterização geral das bacias hidrográficas onde o município está inserido, incluindo as delimitações 

territoriais, os aspectos relativos aos meios: físico e natural, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os 

tipos e usos do solo, os corpos d'água e o regime hidrológico; a cobertura vegetal, a situação de preservação e 

proteção dos mananciais superficiais e águas subterrâneas, áreas de recarga e de afloramento de aquíferos; 

b) A caracterização geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrográfica, destacando, caso 

existam, indicadores da qualidade ambiental e as áreas de preservação permanente; 
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c) A situação e perspectivas dos usos e da oferta de água em bacias hidrográficas de utilização potencial para 

suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o lançamento de resíduos líquidos e 

sólidos de sistemas de saneamento básico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo; 

d) A identificação de condições de degradação por lançamento de resíduos líquidos e sólidos e a verificação de 

situações de escassez presente e futura; 

e) A identificação das condições de gestão dos recursos hídricos na(s) bacia(s) do município nos aspectos de 

interesse do Saneamento Básico quanto: domínio das águas superficiais e subterrâneas (União ou Estados); 

atuação de comitês e agência de bacia; enquadramento dos corpos d’água; implementação da outorga e 

cobrança pelo uso; instrumentos de proteção de mananciais; situação do plano de bacia hidrográfica e seus 

programas e ações; e disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento básico; e 

f) A identificação de relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais, incluindo o uso da 

água. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), lançado em 2005, aprovado pela Resolução CONERH nº 01/05, redefiniu 

a regionalização para fins de gestão de recursos hídricos. Os estudos de caracterização do meio físico, biótico e 

socioeconômico do Estado da Bahia direcionados para o uso e preservação dos recursos hídricos indicaram a 

necessidade de se estabelecer macrorregiões denominadas de Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) 

cuja finalidade é orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, cada RPGA representa o 

território compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características 

naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares. 

No campo da saúde da população, abordar a perspectiva do saneamento básico como promoção e prevenção de 

enfermidades. Para tanto deverão ser levantadas as seguintes informações: 

a) Morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as doenças 

infecciosas e parasitárias (capítulo I do CID 10 – cód. 2, 4, 5, 018.1, 018.2, 018.3, 31, 032.1, 032.2, 37, 43, 45, 

46 e 52), e estado nutricional de crianças menores de quatro anos; e 

b) Existência e análise do Programa Saúde na Família 

Deve-se buscar, ainda, a identificação dos fatores causais das enfermidades e as relações com as deficiências na 

prestação dos serviços de saneamento básico, bem como as suas consequências para o desenvolvimento econômico e 

social. Devem ser analisadas as políticas e planos locais de saúde, quando definidos, e sua relação com o saneamento 

básico, incluindo as condições de participação do setor saúde na formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico, conforme prevê o inciso IV, do art. 200 da Constituição Federal e a Lei nº 8080/1990. 

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 3 - Diagnóstico. 

Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas  
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Esta etapa refere-se aos incisos II, III e IV do art. 19 da Lei nº 11.445/2007 que tratam sobre objetivos e metas de 

curto, médio e longo prazos para a universalização dos serviços de saneamento básico, admitindo-se soluções graduais e 

progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; dos programas, projetos e ações 

necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; prevendo ainda que sejam 

propostas ações para emergências e contingências dos serviços públicos de saneamento básico. 

A Lei nº 12.932 de 07 de janeiro de 2014, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, na seção III, Art. 21, §2º, 

os planos regionais, microrregionais, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas devem atender ao previsto 

para o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, sendo facultada sua ampliação por força das especificidades locais. O Art. 20 

da o conteúdo mínimo conforme listado a seguir, com exceção do inciso I - do diagnóstico que já foi tratado no item 

anterior:  

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a erradicação de lixões e requalificação de aterros, associadas à inclusão social e à emancipação 

econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - diretrizes para a implantação de coleta seletiva; 

VII - programas, projetos e ações regionais e intermunicipais para o atendimento dos objetivos e metas previstas, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando 

possíveis fontes de financiamento; 

VIII - condicionantes técnicas para o acesso aos recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para o acesso de 

recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e programas 

relacionados com a Política Estadual de Resíduos Sólidos; 

IX - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos; 

X - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões; 

XI - diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos sólidos, respeitadas as disposições 

estabelecidas em âmbito nacional; 

XII - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento 

ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; 
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b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação 

ambiental; 

XIII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e 

operacionalização, assegurado o controle social. 

Nesta meta é quando deverão ser elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços de 

saneamento, a qual envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o 

PMSB e PMGIRS, incluindo a organização ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, a prestação de 

serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a assistência técnica e, quando for o caso, a promoção 

da gestão associada, via convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 

destas funções. O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de planejamento por 

meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais.  

A análise prospectiva estratégica deverá abordar problemas de variados tipos, definir a população implicada, as 

expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além disso, identificar objetivos, agentes, opções, sequência de ações, 

prever consequências, evitar erros de análise, avaliar escalas de valores e abordar táticas e estratégias. 

As metodologias prospectivas devem procurar identificar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo de 

nortear a ação presente, baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projeções populacionais e na ampliação dos 

serviços. 

Os cenários devem transformar as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de decisão, servindo 

de referencial para a elaboração do plano estratégico de execução de programas, projetos e ações, considerando a 

capacidade econômico-financeira do município e dos prestadores de serviço, bem como as condições sócio-econômicas 

da população. As propostas de investimentos e ações deverão ter seus custos estimados segundo os parâmetros usuais 

do setor, fazendo-se uma projeção das receitas. 

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES QUANTO ÀS COMPONENTES DO SANEAMENTO BÁSICO 

Após análise da situação das componentes do saneamento básico quanto a todos os problemas e carências atuais dos 

serviços públicos de saneamento básico, deverá ser feito a construção de cenários alternativos das demandas, no 

horizonte de 20 anos (Curto prazo – 1 a 4 anos; Médio prazo – entre 4 e 8 anos; e Longo prazo – acima de 8 e até 20 

anos), entre 2017 e 2037, e a definição dos critérios de priorização dos objetivos, prevendo melhoria gradativa das 

condições sanitárias e do atendimento quantitativo e qualitativo do município. 

Estes cenários deverão ser apresentados por serviços de saneamento básico, com o objetivo de orientar o processo de 

planejamento do saneamento básico do município, identificando-se as soluções que compatibilizem o crescimento 

econômico, a sustentabilidade ambiental, a prestação dos serviços e a equidade social. Deve-se estabelecer uma 

amplitude de cenários que representem aspirações sociais factíveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos, 

identificando, dimensionando, analisando e prevendo a implementação de alternativas de intervenção, considerando a 

incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os 
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aspectos demográficos e de habitação; as características sócio-ambientais; as demandas do setor industrial; e as 

demandas do setor de agrícola.  

O detalhamento dos requisitos de demanda e a definição de alternativas técnicas de engenharia serão primordiais para o 

prosseguimento das atividades do PMSB e PMGIRS. Neste processo devem ser utilizadas as informações do diagnóstico 

articuladas às atuais políticas, programas e projetos de saneamento básico e de setores co-relacionados (saúde, 

habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação e outros) para a projeção e prospecção de demandas futuras.  

Para a definição dos cenários e planejamento das intervenções serão utilizadas metodologias de projeções demográficas 

somadas aos elementos previstos em planejamentos e políticas públicas municipais, regionais, estaduais e federais para 

qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento. Serão previstas alternativas de gestão e de soluções técnicas 

de engenharia executáveis que atendam as exigências e características de cada eixo do saneamento básico para toda 

área do município, incluindo as áreas dispersas (áreas rurais indígenas, quilombolas e tradicionais). 

PROJEÇÃO POPULACIONAL 

A Contratada deverá estimar a população atual de cada localidade acima de 200 habitantes inserida na área de estudo.  

Para a definição do tipo de ocupação, recomenda-se a seguinte classificação: 

 Ocupação residencial (fixa e flutuante); 

 Ocupação não-residencial (comercial, escolas, edificações públicas, pequenas indústrias e outros usos de água 

que não se enquadram ao consumo residencial); 

 Ocupação industrial (polos industriais); 

 Ocupação por empreendimentos turísticos; 

 Ocupação por serviços públicos ou de interesse social; 

 Ocupação por atividades de lazer, recreação e cultura; 

 Áreas de ocupação ordenadas pela Prefeitura Municipal na área de abrangência; 

 Áreas de ocupação ordenadas pelos Planos de Manejo de APA inseridas na área de abrangência; 

 Outros tipos de ocupação porventura identificados, que não se enquadram nos tipos relacionados anteriormente. 

Nas projeções das densidades demográficas das Zonas Homogêneas que abrangem as áreas objeto deste escopo 

deverão ser considerados: 

 As legislações municipais/estaduais/federais de uso e ocupação do solo; 

 As diretrizes ambientais municipais/estaduais/federais de uso e ocupação do solo; 
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 Implantação e projetos e/ou planos de novos loteamentos e empreendimentos imobiliários e hoteleiros; 

 Observações detalhadas de campo com identificação das características de ocupação atual e tendências, 

definição das zonas residenciais, comerciais, industriais, de proteção ambiental e outros tipos de ocupação 

porventura identificados. 

População Residente 

Deverá ser estimada a população atual de cada localidade inserida na área de estudo, considerando-se, onde couberem, 

os seguintes elementos informativos básicos: 

 Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010; 

 Correspondentes Números Médios de Habitantes por Domicílios; 

 Correspondentes Setores Censitários; 

 Correspondentes Densidades de Ocupação, por Habitantes; 

 Taxas Médias Anuais de Variação dos Quantitativos Populacionais (1980/1991, 1991/2000 e 2000/2010; 

 Regiões Administrativas; 

 Zonas de Informação; 

 Variáveis Demográficas de Fecundidade, Mortalidade e Migração; 

 Padrões de Construções Residenciais (ou Faixas de Renda Familiar) associados com valores Diferenciados do 

Consumo de Água Per Capita Útil; 

 Distribuição Espacial da Ocupação Residencial, associada com os Padrões de Construções Residenciais; 

 Identificação de Vetores de Expansão Urbana; 

 Identificação de limites entre Áreas Urbanas e Rurais, verificando o processo de aumento das Áreas Urbanas. 

Para as localidades que não possuírem dados no IBGE, a população deverá ser estimada aplicando-se o índice de 

habitante/domicílio do município obtido no censo do IBGE do ano 2010, ao número de: 

 Economias residenciais ligadas à rede de energia elétrica, considerando o índice de atendimento; 

 Economias residenciais ligadas à rede de distribuição de água, considerando o índice de atendimento; 

 Domicílios cadastrados pela FUNASA; 

 Edificações residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal; 
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 Contagem direta das casas em planta semicadastral atualizada da localidade ou na própria localidade. 

Deverá ser feita uma análise dos dados obtidos, adotando-se como população atual aquela obtida a partir dos dados 

mais consistentes. 

As projeções populacionais deverão ser feitas com base nos censos demográficos oficiais do IBGE, realizados nos anos 

de 1991, 2000 e 2010, por meio da aplicação de equações de regressão linear, parabólica, logarítmica, exponencial e de 

potência com suas respectivas curvas. 

A escolha da curva de projeção deverá ser precedida da análise das tendências recentemente observadas, população 

atual, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade, existência de novos investimentos que possam transformar 

significativamente as tendências de crescimento observadas nos anos anteriores. 

Para as localidades contempladas com novos investimentos, deverá ser imputado o efeito migrações, correspondente ao 

número de empregos diretos gerados pela instalação dos novos projetos. 

A distribuição de população na área de abrangência do projeto deverá ser feita a partir de observações detalhadas de 

campo, com identificação das características de ocupação atuais e futuras, projetos e/ou planos de novos 

empreendimentos, definição das zonas residenciais, de empreendimentos turísticos, comerciais, industriais e de proteção 

ambiental. 

Estes estudos deverão estar consolidados numa planta geral, contendo a área de abrangência do projeto, setores de 

atendimento e zonas de abastecimento de água em cada setor e suas respectivas densidades nos anos de interesse do 

projeto. 

População Flutuante 

Avaliar necessidade de considerar população flutuante ou temporária, levando em conta os dados de fluxo turístico 

existentes na BAHIATURSA e na Prefeitura Municipal, o número de leitos na rede hoteleira existente e previsão de 

expansão futura, caracterização das áreas ocupadas por casas de veraneio e padrão de consumo d’água destas 

habitações etc. 

A metodologia adotada para os estudos de previsão populacional deverá ser aprovada pela comissão de Fiscalização 

antes da realização das projeções populacionais. 

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES DA COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O planejamento das ações em abastecimento de água deverá abranger, no mínimo, os seguintes itens:  

a)Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços públicos de abastecimento de água - A adoção de 

arranjo alternativo ou readequação do modelo de gestão dos serviços de abastecimento de água existente e 

exame das alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, as formas de prestação 

dos serviços e o sistema, instrumentos e mecanismos de regulação, fiscalização, monitoramento e avaliação do 
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desempenho e eficiência da gestão, e da efetividade, eficácia e qualidade da prestação dos serviços, incluindo o 

controle social;  

b)Análise dos cenários futuros relativos aos serviços de abastecimento de água - as projeções das demandas anuais 

de água do município, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando a definição de metas de curto prazo (01 

a 04 anos); médio prazo (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) para todo o município. Para tais 

projeções de demanda devem ser considerados os estudos realizados na elaboração e/ou nas revisões dos 

planos diretores, caso existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a pertinência e a possibilidade da 

manutenção das metodologias, dos parâmetros, dos índices e das taxas de projeção adotados nos mesmos, em 

face das atualizações censitárias do IBGE e/ou do cadastro imobiliário ou de outros serviços públicos no 

município; 

c)Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização para o abastecimento 

de água na área de abrangência: Nome do manancial e da bacia hidrográfica; vazões máximas, médias e 

mínimas, usos da água. Para os mananciais subterrâneos deverão também ser avaliados à potencialidade 

hídrica, considerando-se as informações hidrogeológicas disponíveis e os resultados do atual aproveitamento 

por intermédio de poços tubulares. Deverá ser elaborado o balanço de demandas versus disponibilidades 

hídricas (considerando inclusive a captação de água de chuva como disponibilidade), confrontando as 

necessidades atuais e futuras com a capacidade das estruturas existentes; 

d)Definição das alternativas de mananciais para atender ao município, justificando a escolha com base na vazão 

outorgável e na qualidade da água. Incluir o(s) ponto(s) de captação georreferenciados segundo o sistema de 

referência geodésico estabelecido na Resolução IBGE n° 01/2005; usos da água a montante e a jusante com 

registro da distância média ao ponto de captação; 

e)Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento das demandas calculadas: soluções 

compartilhadas convencionais (captações, estações elevatórias, adutoras, estações de tratamento de água 

(ETA), reservatórios e redes de distribuição principais) e/ou soluções alternativas coletivas, compatíveis com as 

características econômicas e sociais peculiares. Devem ser estimados os recursos necessários aos investimentos 

propostos segundo os parâmetros usuais do setor. Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS [SINISA] e 

outros relativos à prestação dos serviços e outras fontes. Avaliar a viabilidade e as alternativas para a 

sustentação econômica da gestão e da prestação dos serviços. Representação em desenhos, fluxogramas e 

planilhas; 

f)Proposição de alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, prestação de serviços, 

regulação, fiscalização e controle social, definindo órgãos municipais competentes, sua criação ou reformulação 

do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperação regional para suprir deficiências e ganhar 

economia de escala; 

g)Proposição de política de subsídios para a população de baixa renda, incluída a definição de parâmetros e critérios 

para a aplicação de taxas e tarifas sociais; 
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h)Metodologia para o cálculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos preços de 

mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitário dos insumos justificando todos os 

parâmetros de cálculo de forma detalhada e em planilha; 

i)Ações para emergências, contingências e desastres, contendo: a prevenção de situações de risco, emergência ou 

desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária; 

diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e regras de atendimento e funcionamento 

operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários 

de contingência.  

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES DA COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O planejamento das ações de esgotamento sanitário deverá abranger, no mínimo, os seguintes itens: 

a)Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário - A adoção de 

arranjo alternativo ou readequação do modelo de gestão dos serviços de esgotamento sanitário existente e 

exame das alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, as formas de prestação 

dos serviços e o sistema, instrumentos e mecanismos de regulação, fiscalização, monitoramento e avaliação do 

desempenho e eficiência da gestão, e da efetividade, eficácia e qualidade da prestação dos serviços, incluindo o 

controle social;   

b)Análise dos cenários futuros relativos aos serviços de esgotamento sanitário - as projeções das vazões anuais de 

esgoto do município, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando curto prazo (1 a 4 anos), médio prazo 

(entre 4 e 8 anos) e longo prazo (entre 8 e 20 anos). Para tais projeções de vazão devem ser considerados os 

estudos realizados na elaboração e/ou nas revisões dos planos diretores, caso existam. Existindo os referidos 

Planos, deve-se analisar a pertinência e a possibilidade da manutenção das metodologias, dos parâmetros, dos 

índices e das taxas de projeção adotados nos mesmos, em face das atualizações censitárias do IBGE e/ou do 

cadastro imobiliário ou de outros serviços públicos no município; 

c)Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao longo dos anos, 

decorrentes dos esgotos sanitários gerados, segundo as alternativas propostas, considerando o lançamento 

sem tratamento e com tratamento dos esgotos (assumir eficiências típicas de remoção); 

d)Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da vazão calculada - soluções em sistema 

coletivo do tipo separador absoluto (redes coletoras principais, interceptores, elevatórias, estações de 

tratamento de esgoto (ETE) e emissários) e/ou soluções alternativas compatíveis com as características 

econômicas e sociais peculiares de cada localidade do município. Devem ser estimados os recursos necessários 

aos investimentos propostos segundo os parâmetros usuais do setor. Recomenda-se o uso dos indicadores do 

SNIS [SINISA] e outros relativos à prestação dos serviços e outras fontes. Avaliar a viabilidade e as alternativas 

para a sustentação econômica da gestão e da prestação dos serviços; 
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e)Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da bacia, utilizando 

alguma estação de tratamento de esgotos (ETE) em conjunto com outra área), justificando a abordagem 

selecionada; 

f)Proposição de alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, prestação de serviços, 

regulação, fiscalização e controle social, definindo órgãos municipais competentes, sua criação ou reformulação 

do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperação regional para suprir deficiências e ganhar 

economia de escala; 

g)Proposição de política de subsídios para a população de baixa renda, incluída a definição de parâmetros e critérios 

para a aplicação de taxas e tarifas sociais; 

h)Metodologia para o cálculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos preços de 

mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitário dos insumos justificando todos os 

parâmetros de cálculo de forma detalhada e em planilha; 

i)Ações para emergências, contingências e desastres, contendo: a prevenção de situações de risco, emergência ou 

desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária; 

diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e regras de atendimento e funcionamento 

operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários 

de contingência. 

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES DA COMPONENTE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O planejamento das ações de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá abranger, no mínimo, os seguintes 

itens: 

a)Planilha com estimativas e projeções anuais dos volumes e pesos da geração e coleta de resíduos sólidos, 

classificados conforme a legislação federal e estadual em vigor, estratificando os RSU em total, reciclável, 

compostável e rejeito, com os percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana; 

b)Proposição de instrumentos de gestão e rede de áreas de manejo para resíduos sólidos, com regramento das 

ações dos órgãos públicos, dos planos de gerenciamento de resíduos e da logística reversa na região do 

município, definindo a estrutura gerencial para garantir o atendimento ao disposto na Lei 12.305/10 (recursos 

humanos, equipamentos, informática etc.). E definição no âmbito local, o órgão público que receberá, 

acompanhará e fiscalizará o(s) plano(s) de gerenciamento dos resíduos e da logística reversa, com descrição 

dos procedimentos e as penalidades aplicáveis aos responsáveis pelas atividades sujeitas ao(s) plano(s) de 

gerenciamento obrigatório, com fixação de prazo para a primeira apresentação do(s) plano(s) de 

gerenciamento, por categoria de atividade. 

c)Recuperação e minimização dos resíduos encaminhados à disposição final ambientalmente adequada, propondo 

normas e diretrizes para a sua disposição final, programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
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geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos, e manejo diferenciado e integrado, regulado, em 

instalações normatizadas; 

d)Proposição de medidas a serem aplicadas em áreas degradadas objeto de recuperação em razão da disposição 

inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos, apoiando as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 

contribuindo para a formalização de suas atividades; 

j)Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, apresentando diretrizes e meios para a 

criação de fundo municipal de resíduos sólidos. E proposição de política de subsídios para a população de baixa 

renda, incluída a definição de parâmetros e critérios para a aplicação de taxas e tarifas sociais; 

e)Deverá considerar as principais tendências de desenvolvimento observadas no município no passado recente e 

incorporar, como elemento diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento associados à 

mobilização de capacidade de modernização econômica e de desempenho do sistema urbano; 

f)Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata a Lei Federal nº 

12.305/2010 e Lei Estadual nº 12.932/2014, propondo a definição das responsabilidades quanto à sua 

implantação e operacionalização;  

g)Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de planejamento (apoio à 

guarnição, pontos de entrega voluntária (PEVs), mensagens educativas para a área de planejamento em geral e 

para a população específica); 

h)Critérios de escolha de área favorável para localização de centrais de coleta de Resíduos de construção civil - 

RCC dos resíduos inertes gerados (excedente de terra dos serviços de terraplenagem, entulhos etc.); 

i)Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, considerando a(s) 

área(s) atualmente em uso, como também as degradadas, passíveis de remediação com ou sem uso, e as com 

riscos de poluição e/ou contaminação, observado o Plano Diretor de que trata o §1º do art. 182 da Constituição 

Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

j)Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, com descrição da infraestruturas e tecnologia de acondicionamento, coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do município, apresentando os 

roteiros dos serviços a serem prestados, incluindo levantamento de vias urbanas e rurais, pavimentadas e não 

pavimentadas, e o sentido de tráfego (via dupla e mão única).; 

k)Levantamento e mapeamento das propostas de gestão de resíduos sob o aspecto da destinação final 

ambientalmente adequada, cujo conceito inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - 

SUASA, observando normas operacionais específicas. Também deverão ser avaliados os modais de transporte, 
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inclusive com as possíveis conexões rodoviárias, ferroviárias e fluviais, apontando as realidades existentes para 

uma possível movimentação dos resíduos sólidos gerados, sempre com o objetivo de obter ganhos de escala 

para materiais potencialmente recicláveis e de poder utilizar unidades compartilhadas de destinação final; 

l)Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, 

respeitado o disposto na Lei 12.305/2010 e na Lei 12.932/2014, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

m) Definição da estrutura gerencial, a qual deverá ter como base a elaboração do(s) plano(s) de serviços de: 

coleta, transporte e manejo de resíduos sólidos urbanos; dos serviços de varrição e limpeza dos logradouros 

públicos (serviços congêneres) e dos resíduos específicos gerados pelo ente público (RSS de hospitais e 

unidades de saúde públicas, RCC de obras públicas etc.). Os planos propostos deverão conter o 

dimensionamento de pessoal, equipamento, ferramenta, roteiros, procedimentos operacionais, especificações 

mínimas a serem adotadas etc., e atender os incisos V e VI do Art. 19 da Lei nº. 12.305/10, bem como o 

disposto na Lei nº 11.445/7, referente ao planejamento dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos urbanos; 

n)Proposição de alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, prestação de serviços, 

regulação, fiscalização e controle social, definindo órgãos municipais competentes, sua criação ou reformulação 

do existente. Deverão ser identificados arranjos territoriais do município, contíguos ou não, e proposição de 

ações integradas intermunicipais visando o compartilhamento de serviços e atividades de interesse comum, 

dando a possibilidade de maximizar os recursos humanos, materiais, infraestruturais e financeiros do município, 

de modo a gerar economia de escala; 

o)Na formulação das formas de gestão e compartilhamento, deverão ser analisados os atuais sistemas de gestão e 

compartilhamento, bem como as alternativas operacionais e competências e responsabilidade dos diversos 

agentes públicos e privados envolvidos. Atentar para seguintes responsabilidades: serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos domiciliares – responsabilidade a ser exercida pelo órgão público 

competente; resíduos sólidos gerados pelo ente público – responsabilidade do gestor específico (ex: RSS gerado 

em hospitais públicos, RCC gerado em obras públicas, resíduos sólidos gerados em prédios administrativos 

etc.); resíduos gerados em ambientes privados – responsabilidade do gerador privado (diversas atividades); 

resíduos definidos como de logística reversa – responsabilidade definida em lei (Lei Federal nº 12.305/10) 

(fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes); resíduos com Plano de Gerenciamento Obrigatório – 

responsabilidade do gerador privado (instalações de serviços de saneamento, indústrias, serviços de saúde, 

mineradoras, construtores, cemitérios, atividades agrossilvopastoris, terminais de transporte e outros); 

acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilização adequada para a coleta ou devolução – 

responsabilidade do consumidor/gerador domiciliar; 

p)Metodologia para o cálculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos preços de 

mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitário dos insumos justificando todos os 

parâmetros de cálculo de forma detalhada e em planilha; 
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q)Ações para emergências, contingências e desastres, contendo: a prevenção de situações de risco, emergência ou 

desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária; 

diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e regras de atendimento e funcionamento 

operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários 

de contingência. 

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES DA COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS  

O planejamento das ações de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais deverá abranger, no mínimo, os seguintes itens: 

a)Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados nas unidades de drenagem e manejo 

de águas pluviais, em particular para as medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e 

de bacias de detenção, eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho; e para as medidas de 

controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água; 

b)Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se soluções que favoreçam o armazenamento, a 

infiltração e a percolação, ou a jusante, adotando-se bacias de detenção – ter em consideração as 

características topográficas locais e listar as soluções de controle que melhor se adaptariam;  

c)Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de drenagem e 

manejo de águas pluviais, com descrição da infraestruturas e tecnologia proposta, microdrenagem (rede, bocas 

de lobo e órgãos acessórios) e macrodrenagem (galeria, canal etc.), apontando o sistema de manutenção e o 

nível de atuação da fiscalização;  

d)Diretrizes para o tratamento de fundos de vale; 

e)Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na prestação de serviços públicos de 

drenagem e manejo de águas pluviais, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada; 

f)Adoção de arranjo alternativo ou readequação do modelo de gestão existente para o exercício das atividades de 

planejamento, prestação de serviços e do sistema, instrumentos e mecanismos de regulação, fiscalização, 

monitoramento e avaliação do desempenho e eficiência da gestão, e da efetividade, eficácia e qualidade da 

prestação dos serviços, incluindo o controle social. E definir os órgãos municipais competentes, sua criação ou 

reformulação do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperação regional para suprir 

deficiências e ganhar economia de escala; 

g)Propor a gestão integrada e o manejo sustentável das águas urbanas conforme as normas de uso e ocupação do 

solo incluindo: a minimização de áreas impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e 

assoreamento; a criação de alternativas de infiltração das águas; a recomposição da vegetação ciliar de rios 

urbanos; a implantação, melhoria, manutenção e operação de infraestruturas de canais, condutos e depósitos 

naturais e artificiais, destinados à captação, drenagem, transporte, detenção ou retenção de águas para o 

amortecimento de vazões de cheias e/ou reaproveitamento;  
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h)Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas 

pluviais, bem como a forma de cobrança desses serviços, apresentando diretrizes e meios para a criação de 

fundo municipal de drenagem e manejo de águas pluviais. E proposição de política de subsídios para a 

população de baixa renda, incluída a definição de parâmetros e critérios para a aplicação de taxas e tarifas 

sociais; 

i)Metodologia para o cálculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos preços de 

mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitário dos insumos justificando todos os 

parâmetros de cálculo de forma detalhada e em planilha; 

j)Ações para emergências, contingências e desastres, contendo: a prevenção de situações de risco, emergência ou 

desastre; detenção ou retenção para amortecimento, reaproveitamento e/ou atendimento pelo sistema de 

vazões de cheias; diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e regras de atendimento e 

funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de 

mecanismos tarifários de contingência;  

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  

Deverão ser definidos objetivos e Metas de curto (01 a 04 anos), médio (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) 

para cada componente do saneamento voltados para a melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde 

pública, que sejam compatíveis e articulados com os objetivos de universalização do Plano Nacional de Saneamento 

Básico. Além disso, deverá ser proposto à política de acesso a todos ao saneamento básico, sem discriminação por 

incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a instituição de subsídio direto para as populações de 

baixa renda. 

Os Objetivos dos Estudos para definição dos cenários e planejamento das intervenções devem ser estabelecidos 

coletivamente a partir de discussões com os diversos segmentos da sociedade, com o Comitê Executivo e de 

Coordenação do município. Devem estar coerentes com o Diagnóstico e ser elaborados de forma a serem quantificáveis 

e a orientar a definição de metas e proposição dos Programas, Projetos e Ações para as quatro componentes do 

saneamento básico, na gestão e em temas transversais tais como capacitação, educação ambiental e inclusão social.  

O PMSB e PMGIRS deve também conter os seguintes mecanismos necessários à sua implementação: procedimentos e 

mecanismos para a compatibilização com as Políticas e os Planos Nacional e Estadual de recursos hídricos; análise da 

viabilidade social, econômica e ambiental da prestação dos serviços considerando os cenários, os objetivos, metas, 

programas, projetos e ações; definição da valoração dos indicadores, de padrões e níveis de qualidade e eficiência a 

serem seguidos pelos prestadores dos serviços de saneamento; e definição dos recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e administrativos necessários a execução, avaliação, fiscalização e monitoramento do plano. 

As Metas devem ser mensuráveis e contribuir para que os objetivos sejam alcançados, devendo ser propostos de forma 

gradual e estarem apoiados em indicadores. Existindo Planos na área de abrangência, deve-se analisar a pertinência e a 
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possibilidade da manutenção das metodologias, dos parâmetros e dos índices adotados nos mesmos, em face das 

atualizações necessárias. 

As metas deverão estabelecer prazos e valores para as diversas ações em função das diretrizes das legislações, como 

também em função das peculiaridades local do município. 

As Metas a serem propostas no PMSB e PMGIRS, sobretudo quando relacionadas a investimentos, devem ser 

consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquização das áreas de intervenção prioritária conforme 

metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento 

básico. 

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas. 

Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência)   

Nesta fase serão criados programas de governo municipal específicos que contemplem soluções práticas (ações) para 

alcançar os objetivos e metas, que compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade 

social, definindo as obrigações do poder público na atuação em cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da 

gestão da prestação dos serviços de saneamento no município. 

As propostas de programas, projetos e ações devem ser compatíveis com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, as quais deverão identificar as possíveis fontes de financiamento e as formas de 

acompanhamento e avaliação e de integração entre si e com outros programa e projetos de setores afins. Assim como, 

as propostas de programas de governo deverão determinar ações factíveis de serem atendidas nos prazos estipulados e 

que representem as aspirações sociais com alternativas de intervenção, inclusive de emergências e contingências, 

visando o atendimento das demandas e prioridades da sociedade.  

Deve conter no PMSB e PMGIRS, quando necessário, a programação de investimentos que contemple ações integradas e 

ações relativas a cada um dos serviços, com a estimativa de valores, cronograma das aplicações, fontes de recursos, 

dentro da perspectiva de universalização do atendimento, com nível de detalhes diferenciados para cada etapa. 

O plano de ação deverá integrar ações para emergências e contingências, como a elaboração de planos de racionamento 

e atendimento a aumentos de demanda temporária, e formulação de regras de atendimento e funcionamento 

operacional para situações críticas na prestação de serviços públicos de saneamento básico, buscando estabelecer 

diretrizes de articulação com os planos locais de risco e planos de segurança da água, quando implantados. 

A Contratada deverá, ainda, desenvolver uma metodologia de priorização aos programas, projetos e ações planejadas, 

construindo assim a hierarquização das medidas a serem adotadas para o planejamento de programas prioritários de 

governo, procedidos com seus respectivos investimentos, compatibilizados com o orçamento e as metas estabelecidas. 

Tal metodologia a ser desenvolvida terá como base indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços 

de saneamento básico. Vale ressaltar que as prioridades deverão refletir as aspirações da população. 

Os programas, os projetos e as ações deverão contemplar as seguintes temáticas: 
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Promoção do direito à cidade: Integração da política de saneamento à política de desenvolvimento urbano e às 

diretrizes definidas nos Planos Diretores e nos demais planos municipais, quando existentes. E, em particular, à 

política municipal de habitação de interesse social e aos programas de produção de moradia social, 

urbanização, regularização fundiária e erradicação de áreas de risco e de integração de favelas e 

assentamentos precários. A Contratada deverá propor as alterações necessárias nas legislações existentes, 

considerando os novos conceitos da Política Nacional e Política Estadual de Saneamento Básico, se a mesma já 

tiver sido promulgada para o município que já tenha o Regulamento para a prestação dos serviços de 

saneamento básico. Para o município onde foi detectada a ausência de legislação específica a Contratada 

deverá propor uma legislação que disciplinará os serviços no município. 

Promoção do direito à saúde e à qualidade de vida: A definição de metas e ações de salubridade ambiental, 

visando à promoção da melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e agravos à saúde, garantindo a 

universalização, a regularidade e continuidade dos serviços; a promoção da integralidade das ações, 

compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.  

Promoção da sustentabilidade ambiental: As ações de saneamento básico devem incorporar de forma 

indissociável as três dimensões da sustentabilidade: a ambiental, a social, e a econômica. O PMSB e PMGIRS 

devem estimular o uso sustentável da energia e dos recursos ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de 

práticas que considerem as restrições do meio ambiente, assim como a integração de infraestruturas e serviços 

com a gestão eficiente dos recursos hídricos, e a observância de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e apontar as causas e soluções para deficiências identificadas. 

Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços públicos de saneamento: Definição de 

programas de revitalização da prestação dos serviços e de investimento na infraestrutura de saneamento 

básico, que valorizem os aspectos da eficiência, da qualidade e da sustentabilidade econômica na sua atual 

organização.  Quanto à proposição de melhoria na prestação dos serviços de saneamento deverá ser 

considerado o desenvolvimento, a organização e a execução de ações, serviços e obras de interesse comum 

para o saneamento básico, respeitada a autonomia municipal. O Plano de Ação deve levar em conta a bacia 

hidrográfica onde o município encontrar-se inserido, assegurando um processo de planejamento participativo, o 

qual também deverá analisar a inclusão de programas e projetos de provimento de banheiros e unidades 

hidrossanitárias para populações de baixa renda e populações rurais dispersas. 

Cabe ressaltar a importância da condicionante legal da Política Federal de Saneamento Básico (art. 50, da Lei 

nº 11.445/07), para acesso a recursos onerosos e não onerosos da União ou sob sua gestão, que requer a 

inclusão nos planos de desenvolvimento regionais e de saneamento básico de um programa permanente 

destinado a promover o desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento básico, para o 

alcance de níveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor 

aproveitamento das instalações existentes. 
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Iniciativas para a educação ambiental, controle social e comunicação: As iniciativas de educação 

ambiental propostas deverão buscar uma abordagem transversal, nas temáticas da não geração, redução, 

reutilização e reciclagem, consumo consciente, produção e consumo sustentável; As Iniciativas para controle 

social deverão propor mecanismos a ser utilizados para instituição do controle social, sendo que nas iniciativas 

de comunicação a Contratada deverá propor uma agenda positiva de curto, médio e longo prazo considerando: 

o tema “saneamento básico” no dia a dia da comunidade, com campanhas, seminários, entrevistas em rádios, 

mídias impressas etc. 

O planejamento das ações para definição das Diretrizes, Estratégias, Metas, Programas e Ações poderá ser organizado 

com o preenchimento de um quadro referência para o lançamento e sistematização das propostas para todas as 

componentes do saneamento básico, onde deverão ser respondidas as seguintes questões: 

Diretrizes – quais são as diretrizes específicas que deverão ser atendidas pelo plano?  

Estratégias – quais são as estratégias de implementação (legais, institucionais, equipamentos, mecanismo de 

monitoramento e controle etc.) necessários para cumprimento do Plano? 

Metas – quais são os resultados e prazos a serem perseguidos pelas ações concebidas? 

Programas e ações – quais os agentes públicos e privados envolvidos e quais as ações necessárias para efetivação 

da política de gestão e prestação dos serviços de saneamento básico? 

Ressalta-se que o processo de lançamento das informações irá eleger as quais deverão possuir um planejamento mais 

detalhado no município. 

O prognóstico e planejamento estratégico, cenários de referência, programas, projetos e ações do município de Barra do 

Choça deverão proporcionar a visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de saneamento 

básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e socioeconômico. Além de apresentar a interface, a cooperação e a 

integração com os programas de saúde, de habitação, meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e 

regularização fundiária dos assentamentos precários bem como as de melhorias habitacionais e de instalações 

hidráulico-sanitárias, garantindo o desenvolvimento institucional da prestação dos serviços com qualidade, nos aspectos 

gerencial, técnico e operacional, valorizando a eficiência, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, a utilização de 

tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços. 

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui 

ações de emergência e contingência). 

5.3 META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB e PMGIRS 

Produto 6 - Monitoramento e Avaliação  

Nesta etapa deverão ser elaborados mecanismos e procedimentos para o monitoramento e a avaliação sistemática da 

eficácia, eficiência e efetividade dos objetivos e metas do PMSB e PMGIRS e dos resultados das suas ações programadas 

para a prestação de assistência técnica e gerencial em saneamento básico ao município, pelos órgãos regionais (se 
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existirem) e entidades estaduais e federais. Quanto à qualidade, regularidade e frequência dos serviços, aos indicadores 

técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos serviços; e a qualidade de vida, abordando o impacto nos 

indicadores de saúde do município e nos recursos naturais. 

O acompanhamento da implantação do PMSB e PMGIRS deverá acontecer a partir da formulação dos indicadores, pois a 

aferição do PMSB e PMGIRS só será possível se baseada em dados e informações que traduzam, de maneira resumida, a 

evolução e a melhoria das condições de vida da população. Os indicadores devem ser formulados para medir e descrever 

um evento ou fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, secundários ou outros 

indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma 

composição de variáveis).  

A construção de indicadores permitirá uma análise gráfica entre a meta prevista e a realizada nos períodos determinados 

pelo Plano, além de apresentar, no mínimo, as seguintes características: terem definição clara, concisa e interpretação 

inequívoca; serem mensuráveis com facilidade e a custo razoável; possibilitarem e facilitarem a comparação do 

desempenho obtido com os objetivos planejados; contribuírem efetivamente para a tomada de decisões; dispensarem 

análises complexas; serem limitados a uma quantidade mínima, o suficiente para avaliação objetiva das metas de 

planejamento; serem rastreáveis; e serem compatíveis com os indicadores do Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico - SINISA. Para a construção de um indicador, é necessário: nomear o indicador; definir seu objetivo; 

estabelecer sua periodicidade de cálculo; indicar o responsável pela geração e divulgação; definir sua fórmula de cálculo; 

indicar seu intervalo de validade; listar as variáveis que permitem o cálculo; Identificar a fonte de origem dos dados.  

Deverão ser observados os indicadores previstos no SINISA das componentes abastecimentos de água, esgotamento 

sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como as seguintes diretrizes (as quais deverão ser 

seguidas para cada componente do saneamento):  

a)Procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas;  

b)Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestação dos serviços de saneamento a serem seguidos 

pelos prestadores de serviços. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada 

componente; 

c)Indicadores de impactos na qualidade de vida, na saúde, e nos recursos naturais;  

d)Salubridade ambiental: indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Definição de 

indicadores do acesso a saneamento, da qualidade dos serviços e da relação com outras políticas de 

desenvolvimento urbano;  

e)Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões e níveis de qualidade e eficiência a serem 

seguidos pelos prestadores de serviços. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada 

componente;  
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f)Adoção de diretrizes para o processo de revisão do plano a cada 04 anos: definição dos recursos humanos, 

materiais tecnológicos e administrativos necessários à execução, avaliação, fiscalização e monitoramento do 

estudo;  

g)Mecanismos para a divulgação do PMSB e PMGIRS no município, assegurando o pleno conhecimento da 

população;  

h)Formulação de indicadores do acesso, da qualidade e da relação com outras políticas de desenvolvimento 

urbano. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente; 

i)Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMSB e 

PMGIRS, formada por representantes (autoridades e técnicos) do Poder Público Municipal e das representações 

da sociedade em organismos colegiados, tais como: o Conselho da Cidade, Conselho Municipal de Saneamento 

Ambiental – caso exista, de Saúde, de Meio Ambiente, e de representantes de organizações da Sociedade Civil 

(entidades do movimento social, sindicatos, associações profissionais, grupos ambientalistas, entidades de 

Defesa do Consumidor e outras). 

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 6 - Monitoramento e Avaliação. 

Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Este item consiste na elaboração de uma minuta do anteprojeto de lei ou de decreto para aprovação do PMSB junto à 

Câmara Municipal para cada município. 

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverá produzir o Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou 

de Decreto para aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Produto 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

O Produto 8 corresponde à consolidação dos produtos anteriores, exceto o Plano de Trabalho, em um único documento. 

O Produto 8 somente será finalizado após a aprovação dos Produtos anteriores. 

Caso o tamanho dos produtos não permita consolidá-los em um único documento, os mesmos podem ser divididos em 

Tomos. 

Após a aprovação, devem ser produzidas as versões finais dos Produtos em 2 (duas) vias impressas e 6 (seis) vias 

digitais em CD. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Barra do Choça darão suporte à contratada no sentido de prover 

informações e esclarecimentos de forma atualizada, contextualizada e fidedigna. Além disso, será solicitado apoio à 

Prefeitura para a mobilização social. 

Os levantamentos de informações e avaliações in loco deverão ser executados necessariamente por equipe de 

profissionais graduados nas áreas de engenharia e socioambiental, cujo dimensionamento e relação deverão ser 

informados à Prefeitura Municipal no início dos trabalhos. 

A Prefeitura deverá manter um único responsável pela sua coordenação, com a capacidade de responder pelas áreas 

técnica e administrativa dos trabalhos. 

A supervisão dos trabalhos, que inclui fiscalização, acompanhamento e avaliação técnica dos mesmos, será de 

responsabilidade também da Prefeitura. 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a empresa da integral responsabilidade pela execução 

dos serviços. 
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ANEXO B – CONDIÇÕES BÁSICAS DA LICITAÇÃO 

OBJETO 

Constitui objeto do Anexo B estabelecer as condições básicas da licitação, que têm por finalidade a contratação de 

empresa de engenharia consultiva para prestação de serviços de assessoria técnica para elaboração da Proposta do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Barra do Choça. 

ELEMENTOS A CONSIDERAR 

A Prefeitura se colocará à disposição da contratada todos os dados e informações disponíveis. A Prefeitura designará 

engenheiros de seu quadro técnico que acompanharão toda a execução dos Estudos objeto da licitação. 

PRAZOS DE ENTREGA 

Os relatórios deverão ser entregues pela licitante, e analisados, discutidos e aprovados pela Prefeitura e SIHS, de acordo 

com o Quadro 5, a seguir: 

Quadro 5 – Prazos de entrega de relatórios 

Relatório 1 - Plano de Trabalho Ajustado 

Relatório 2 - Plano de Mobilização Social 

Relatório 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico

 Relatório 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas

Relatório 5 - Pogramas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência)

Relatório 6 - Monitoramento e Avaliação;                                                                                                                                  

Relatório 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei para aprovação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico;                                                                                                                                                 

Relatório 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB 

Discriminação

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB 

21

Mês

3 84 5 6 7

 

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

As vias dos relatórios deverão ser apresentadas de acordo com as instruções a seguir: 

 

Tamanho - A4 (ISO - Série A) 

Tipo - Os relatórios serão encadernados sob forma de espiral e o texto poderá ser fotocopiado. Os produtos que 

requerem aprovação específica deverão ser encadernados separadamente. 
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Capa - Desta constarão os seguintes dados: 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS 

Prefeitura Municipal  

Título dos trabalhos executados 

Nome da empresa 

Tomo nº / Título 

Volume nº / Título 

Mês e ano de apresentação dos trabalhos  

Folha de Rosto - Deverá conter os seguintes dados: 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS 

Prefeitura 

Secretaria da Prefeitura  

Diretoria da Prefeitura 

Equipe Técnica que executou o Plano  

Texto - Todo e qualquer documento, página e desenho deverá ser apresentado no seu devido lugar, na ordem lógica. 

Recomenda-se que os textos, sempre que possível, imprimir páginas frente e verso, numeradas sequencialmente.  

Desenhos (formato A1): Os desenhos deverão ser elaborados em AutoCad. As plantas deverão obedecer a NB-8 da 

ABNT e a NT-0003/06 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), aprovada pela Resolução CEPRAM 

3688/06 e serão apresentadas em escala compatível com a grandeza da área levantada, em formato A1, em papel 

sulfite 75 g/m2. Os desenhos e plantas do trabalho deverão ser produzidos normalmente em formato A1 e serão, após a 

aprovação da minuta final pelo Contratante, reduzidos para apresentação em álbum formato A3, no Relatório Final. A 

fim de que não seja perdida a legibilidade das informações, por efeito da redução, a normografia deve ser previamente 

estudada. Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, serão entregues ao Contratante na 

ocasião; 

A legenda deve apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento não ultrapassando, tanto 

quanto possível, a largura de 175mm. Devem constar as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis 

para um determinado tipo de documento:  

Nome e logomarca da Prefeitura;  

Título do Trabalho;  

Data (mês/ano);  

Número do documento e, se necessário, outras indicações para a classificação e arquivamento;  
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Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;  

Localidade; 

Unidade; 

Escala (s); 

Unidade em que são expressas as dimensões; 

Numeração sequencial do conjunto de plantas e se necessário outras indicações para classificação e arquivamento; 

Datas, assinaturas, nº do CREA dos responsáveis pela execução, verificação e aprovação. 

Paginação e Numeração - A contagem das páginas deve ser feita a partir da primeira página impressa, excluída (s) a 

(s) capa (s). A numeração será contínua em algarismos arábicos, feita a partir da primeira página do texto.  

Quadros e Tabelas - Todos os quadros e tabelas deverão:  

Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;  

Ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a 

primeira citação referente ao quadro ou tabela;  

Apresentar título e legenda explicativa;  

Apresentar citações da fonte.  

Gráficos e Fotografias - Gráficos e fotografias serão designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeração arábica e 

legenda na parte inferior.  

Notas de pé de página - As Notas de pé de página devem ser incluídas imediatamente após o texto a que 

correspondem, ao pé da página respectiva, separadas dele por um traço.  

Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6.024) - Apresentar um sistema de numeração 

progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de 

cada parte. Não se deverá subdividir demasiadamente as seções, sacrificando assim a concisão. Recomenda-se limitar o 

número das seções até a quinária.  

Numeração dos documentos - Os desenhos e especificações etc., serão numerados cronologicamente e de acordo 

com as diversas áreas.  

Referências - Indicar em cada documento os outros que lhe serão referentes.  

Anexos e Apêndices - São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo(s) respectivo(s) título(s). 

Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos e apêndices, quando esgotadas as 

letras do alfabeto. O Anexo constitui o texto ou documento não elaborado pelo autor e o Apêndice, o contrário, é o texto 

ou documento elaborado pelo autor. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 82/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Referências bibliográficas (NBR - 6.023) - Toda bibliografia e referência ligadas a assuntos relevantes, tratados no 

trabalho, devem vir dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeração arábica crescente, no 

final dos trabalhos.  

Revisão dos documentos - Cada documento revisto terá indicação e apresentará em local próprio a descrição das 

alterações efetuadas.  

Memórias de cálculo - A Contratada deverá apresentar todas as memórias de cálculo do Trabalho, juntamente com a 

apresentação do Relatório Final. Para facilitar a leitura, o texto não deverá conter nenhum cálculo que será 

obrigatoriamente incluído na Memória de Cálculo. Deverá ser realizada nos cálculos (a serem incluídos na Memória de 

Cálculo) uma breve apresentação dos dados de entrada, dos procedimentos de cálculo, dos resultados obtidos e de 

como estes resultados foram introduzidos em outros cálculos ou no projeto. 

Serviços de computação - Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão apresentados também em 

discos CD-ROM, sem compactação e nem em formato .pdf. Poderão ser utilizados os seguintes softwares:  

Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;  

Tabelas e gráficos: Microsoft Excel para ambiente Windows; 

Desenhos: AutoCad e o assistente gráfico Corel Draw; 

Demais sofwares a serem discutidos com a Contratante.  

Relatórios parciais - Esses relatórios deverão manter correlação estrita com a meta única em estudo, serão formados 

por disciplinas compatíveis e serão conclusivos em suas análises.  

Relatórios finais - O(s) Relatório(s) Final(is) dos estudos contratados terá(ão) por base as conclusões dos Relatórios 

Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverão ser apresentados, conforme estabelecido em reunião prévia 

com o Contratante. Será(ão) apresentado(s), em nível de minuta, para exame e aprovação do Contratante. Após a 

aprovação da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará a entrega do Relatório Final 

correspondente, em impressão definitiva e contendo todas as informações solicitadas pelo Contratante quando da 

análise da respectiva minuta.  

Em caso de necessidade de substituição de página ou desenho nos Relatórios, devido a retificações ou inclusão de 

informação, a Contratada tem a responsabilidade de dispô-las no(s) local(is) adequado(s) e novamente encadernar. De 

forma alguma serão aceitos elementos soltos que destoem do formato dos relatórios aprovados pelo Prefeito. 

Cada Relatório deverá conter índice geral discriminando o conteúdo dos trabalhos. 

A Proposta de PMSB e PMGIRS deverão ser entregues, conforme descrição do item 8 - Relatório Final. 
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Deverão ser fornecidas 03 (três) cópias da versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Barra do Choça e 5 (cinco) em CD, contendo os arquivos com 

todos os textos das metas alcançadas, inclusive memoriais de cálculo, planilhas, anexos e todas as peças gráficas nas 

extensões Word, Excel, AutoCad e o assistente gráfico Corel Draw.  

Os tomos gráficos deverão conter a relação dos desenhos com os nºs das plantas e o nome da unidade desenhada. 

Deverão ser colocadas capas nos CD com o nome da Prefeitura e relação de todos os tomos na parte interna. 

Deverão ser substituídos os arquivos que estejam danificados ou em desacordo com o Termo de Referência quando 

verificados por ocasião da sua leitura. 

Todas as peças componentes do trabalho executado pela licitante, inclusive originais e CD, serão de propriedade da 

Prefeitura, não podendo os dados resultantes do trabalho serem utilizados sem autorização prévia e por escrito. 

Todos os produtos deverão adotar a logomarca da Prefeitura e do Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento (SIHS), atribuindo-lhe os correspondentes créditos.  

EQUIPE PREVISTA 

Para a prestação dos serviços de elaboração da Proposta de Plano, a Contratada deverá especificar a equipe técnica 

compatível com os trabalhos, incluindo profissionais com experiência conforme Termo de Referência. Na composição da 

Equipe Básica, prevê-se a utilização de profissionais especializados e de apoio administrativo, com qualificação e 

quantificação das cargas horárias estabelecidas, conforme Quadro 6 a seguir.  

Os profissionais apresentados nos quadros abaixo possuem exigência técnica conforme o seu nível de experiência, onde 

foram estratificados por grupos de função. 

Quadro 6 – Equipe Básica 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

CONSULTORIA   

Consultor (Economista, Geógrafo, Advogado) 1 40 

EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR   

Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 200 

Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 528 

Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 1 652,5 

EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR   

Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 352 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 84/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 1 261 

EQUIPE NÍVEL TÉCNICO   

Técnico Mobilizador 1 528 

A mobilização ou desmobilização de cada um dos membros da equipe dependerá de prévia autorização da 

SIHS. Durante a execução dos serviços a SIHS poderá, a critério exclusivo, determinar a alteração da 

equipe conforme as necessidades reais. 

SERVIÇOS GRÁFICOS 

Na proposta de preços deverão ser informados os custos de impressão e montagem de cada via dos Relatórios Parciais 

e Final, que deverão ser digitados e encadernados. 

Para efeito de proposta serão computados, para cada um dos Tomos, objetos da licitação: 

Durante sua elaboração: 

01 (uma) via do Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 2 - Plano de Mobilização Social e seus Produtos Intermediários (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência) (impresso e meio 

magnético);  

01 (uma) via do Produto 6 - Monitoramento e Avaliação (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (impresso e meio magnético); 

01 (uma) via do Produto 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) (impresso e meio magnético). 

Na sua conclusão: 

02 (duas) vias da Edição Final, composta dos documentos acima citados, devidamente revisados, impressas em papel 

sulfite 75 g/m2 e 6 (seis) vias em meio magnético. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados por entrega dos produtos. 
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As medições serão realizadas por meio do levantamento dos quantitativos, dos serviços efetivamente realizados, 

englobando todas as alterações que se façam necessárias durante a execução contratual. 

O pagamento das medições só será realizado após a entrega dos Relatórios, conforme o Cronograma Físico Financeiro 

anexo a este Termo de Referência. 

ITENS-RESUMO PARA O CUSTO 

  

As empresas deverão fazer propostas de forma a abranger todos os serviços constantes dos itens do Cronograma Físico 

Financeiro anexo a este Termo de Referência. Entretanto, os custos deverão ser apresentados para cada um dos 

estudos, objeto da licitação. 

8.1.CRONOGRAMAS  

O Cronograma Físico e Financeiro deverá indicar:  

–Os mesmos deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato, aprovados pelas 

Partes e anexados ao contrato;  

–No 1º Produto - Plano de Trabalho Ajustado a Contratada deverá apresentar novos cronogramas atualizados 

e assim sucessivamente nos demais relatórios;  

–O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada atividade dos trabalhos, 

relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros);  

–O Cronograma Físico mostrará também a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as 

atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com o Cliente;  

–Eventuais alterações dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, não constituirão motivo para a 

prorrogação da vigência do contrato;  

–As modificações nos prazos parciais não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido e dependem de 

concordância do Contratante.  

8.2.ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  

Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo Contratante, dos relatórios e documentos 

apresentados. Esses prazos serão de 10 (dez) a 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento 

desses documentos. A Contratada deverá considerar este fato de tal forma que os serviços não sofram perda de 

continuidade.  

O Contratante irá acompanhar os trabalhos com vistas à otimização dos prazos anteriormente definidos; dessa forma, 

os Relatórios são instrumentos gerenciais através dos quais se alcançará tal objetivo.  
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Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações necessárias, de acordo 

com as análises a serem encaminhadas à Contratada. A Contratada executará o trabalho necessário sem custo adicional 

para o Contratante. 

8.3.REUNIÕES  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a Contratada e o Contratante, a necessária comunicação, a fim 

de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. Para este fim, o Contratante convocará, por sua iniciativa ou 

da Contratada, quantas reuniões estimar convenientes. A princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões 

mensais de supervisão e acompanhamento.  

Nessas reuniões, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata formalizada, serão 

discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:  

–A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços no que diz 

respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no 

prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientação;  

–O Contratante comunicará à Contratada as orientações necessárias para o desenvolvimento normal dos serviços 

no que se refere às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou dentro do 

prazo nela estabelecido;  

–As reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser realizadas após a 

entrega dos relatórios e do respectivo prazo de análise dos mesmos pelo Contratante;  

–Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.  

 

As reuniões com a Contratante acontecerão em Salvador onde serão desenvolvidos os trabalhos de escritório e Sede da 

Contratada, com frequência a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no mínimo uma reunião antes 

do início dos trabalhos e uma intermediária, em que serão avaliados os trabalhos até então realizados e decididas as 

revisões/reprogramações das etapas subseqüentes, quando necessário. 

A Contratada deverá conduzir as reuniões de início e término da consultoria.  

8.4.FISCALIZAÇÃO  

A Contratante acompanhará e avaliará a execução dos serviços. A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos 

serviços, o Contratante designará uma Equipe de Fiscalização adequada, que atuará sob a responsabilidade de um 

Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de 

fiscalização do contrato, conforme o presente Termo de Referência.  
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A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que 

estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe 

de Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.  

Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade 

contratual. A Equipe de Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os 

documentos necessários.  

A Equipe de Fiscalização buscará auxiliar a Contratada onde for possível, no acesso às instituições e informações 

necessárias à execução dos trabalhos. A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a 

Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.  

8.5.COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA  

A Contratada deverá manter no local dos serviços, equipes condizentes com os mesmos, com a formação e a 

experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos.  

A Contratada deverá ter instalações completas em seus escritórios, incluindo veículo, mobiliário, materiais de escritório, 

equipamentos para emissão de fotocópias e cópias heliográficas, equipamentos para a execução de serviços de campo, 

aparelhos de transmissão de fac-símile, acesso à internet em banda larga para transmissão de arquivos, comunicação 

por e-mail, voz etc., microcomputador com "softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens 

necessários à operação e à manutenção das equipes que executarão os serviços, com características de agilidade e 

precisão.  

O Contratante e a Contratada estabelecerão, oportunamente, procedimentos detalhados visando sistematizar o 

desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:  

–Preparação e atualização do Programa de Trabalho;  

–Relatórios;  

–Reuniões;  

–Habilitação do Pessoal;  

–Comunicações;  

–Fiscalização;  

–Faturamento.  

Com relação à coordenação dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um responsável pela chefia dos 

trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a 

representação da Contratada perante o Contratante em todos os assuntos relativos à execução dos serviços. Esse 
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Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada deverá ser por ela designado e desempenhar as suas funções até o 

encerramento do contrato.  

ANEXO C – ORÇAMENTO 

 
ORÇAMENTO BÁSICO - PMSB BARRA DO CHOÇA

A SALÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA

A.1 CONSULTORIA 3.995,20                  

        CONSULTOR 3.995,20                  

A.2 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE 104.068,11              

        EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR 73.829,62                

        EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR 25.718,81                

        EQUIPE NÍVEL TÉCNICO 4.519,68                  

B
Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TÉCNICA CONSULTORES 

(Fator 1,26 do Total Geral)
5.033,95                  

C
Ms - MÃO DE OBRA - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (Fator 

2,50 do Total Geral)
260.170,28              

D VIAGENS E DIÁRIAS 10.320,00                

E DESPESAS GERAIS 31.792,55                

F SERVIÇOS GRÁFICOS 2.827,80                  

G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total geral) 56.624,84                

321.829,07              TOTAL  GERAL

PREÇO COD ESPECIFICAÇÃO
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UNIT. TOTAL

CONSULTORIA

300103
Consultor (Economista, Geógrafo/Demógrafo, 

Advogado)
1 40 99,88     3.995,20        

Sub - Total 1 3.995,20        

EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR

90779 Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 200 78,44     15.688,00      

90778 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 528 60,24     31.806,72      

B590000132 Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 1 652,5 40,36     26.334,90      

Sub - Total 2 73.829,62      

EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR

90777 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 352 45,86     16.142,72      

B570007407 Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 1 261 36,69     9.576,09        

Sub - Total 3 25.718,81      

EQUIPE NÍVEL TÉCNICO

B599800004 Técnico Mobilizador 1 528 8,56       4.519,68        

Sub - total 4 4.519,68        

108.063,31TOTAL GERAL

CÓDIGO HORAESPECIFICAÇÃO QUANT.
PREÇO 

SALÁRIO DA EQUIPE - PMSB  BARRA DO CHOÇA
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300215 Embasa 1 Cópia xerográfica A4 Preto/Branco un 12.000   0,16       1.920,00   

70.25.00.00161449-5 Compras Net 2 CD RW un 27          0,70       18,90        

98460 EGBA 5
Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho 

A5
un 3.000     0,04       120,00      

75.30.00.00156821-3 Compras Net 6 Papel para flip chart dimensão 660 x 960 un 20          0,34       6,80          

75.20.00.00025360-0 Compras Net 7 Pincel atômico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un 2            13,95     27,90        

75.10.00.00037681-7 Compras Net 8 Caneta hidrográfica, ponta fina, carga não tóxica, jogo com 12 cores un 2            22,86     45,72        

75.30.00.00156372-6 Compras Net 9 Papel metro, pardo, dimensão 69 x 66cm fl 10          0,33       3,30          

75.30.00.00156364-5 Compras Net 10 Papel A4 pacote com 500 folhas pct 10          14,59     145,90      

80.40.00.00055982-2 Compras Net 11 Cola bastão em tubo plástico tubo 2            0,85       1,70          

75.10.00.00156652-0 Compras Net 12 Fita adesiva larga 45 x 50 un 2            2,70       5,40          

75.20.00.00153093-3 Compras Net 13 Crachás de identificação, PVC un 15          4,86       72,90        

55.10.00.00162336-2 Compras Net 14 Cavalete para flip chart, em madeira, dimensões 1800 x 600mm un 2            146,21   292,42      

300230 Embasa 15 Encadernação até 250 folhas un 54          3,09       166,86      

2.827,80   

SERVIÇOS GRÁFICOS - MATERIAL DIDÁTICO / MATERIAL DE CONSUMO - PMSB BARRA DO CHOÇA

TOTAL

COD. ITEM. ESPECIFICAÇÃO UND. QTD.EMPRESA.

 

 

PREÇO 

UNIT. TOTAL

01
Aluguel de veículo 1.0, com combustível para 6.000km por mês e motorista 

(Tabela de preços Embasa - Código 309002) 
mês 5,2 5.806,99   30.292,55     

02 Lanche para participantes un 300           5,00 1.500,00       

31.792,55     TOTAL

DESPESAS GERAIS - PMSB BARRA DO CHOÇA

COD. ESPECIFICAÇÃO UND. QTD.

 

 

PREÇO 

UNIT. TOTAL

300233 Diárias para profissionais de nível superior - Interior Diária 30 192,00       5.760,00           

300234 Diárias para profissionais de nível médio - Interior Diária 30 152,00       4.560,00           

-                    

-                    

10.320,00         TOTAL

VIÁGENS E DIÁRIAS - PMSB BARRA DO CHOÇA

COD. ESPECIFICAÇÃO UND. QTD.
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Relatório 1 - Plano de Trabalho Ajustado 

Relatório 2 - Plano de Mobilização Social 

Relatório 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico

 Relatório 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas

Relatório 5 - Pogramas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência)

Relatório 6 - Monitoramento e Avaliação;                                                                                                                                  

Relatório 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei para aprovação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico;                                                                                                                                                 

Relatório 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB 

CRONOGRAMA FÍSICO - PMSB BARRA DO CHOÇA

Discriminação

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB 

21

Mês

3 84 5 6 7

 

 

321.829,07

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Valor Percentual

10,00%

32.182,91

8,00%

25.746,33

SUB-TOTAL 57.929,24 18,00%

96.548,72

20,00%

64.365,81

48.274,36

SUB-TOTAL 209.188,89 65,00%

17,00%

54.710,93

SUB-TOTAL 54.710,93 17,00%

PERCENTUAL SIMPLES 18,00% 30,00% 20,00% 15,00% 17,00% 54.710,93 100,00%

PERCENTUAL ACUMULADO 18,00% 48,00% 68,00% 83,00% 100,00%

TOTAL SIMPLES 57.929,24 96.548,72 64.365,81 48.274,36 54.710,93 321.829,07 100,00%

TOTAL ACUMULADO 57.929,24 154.477,96 218.843,77 267.118,13 321.829,07

64.365,81 20,00%

48.274,36

MÊS

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB

Produto 2 - Plano de Mobilização Social 

96.548,72 30,00%

15,00%

30,00%

54.710,93 17,00%

15,00%

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PMSB - BARRA DO CHOÇA

Produto 6 - Monitoramento e avaliação - Produto 7 - Proposta do 

Anteprojeto de Lei para aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e Produto - 8 - Relatório do Plano Municipal de 

Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

32.182,91 10,00%

25.746,33 8,00%

Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico

Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas

Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de 

emergência e contingência)

Discriminação

 

 

 
3. Garantia Técnica: 

 

( X ) Conforme Termo de Referência 

    

 
4. Responsável pelas informações constantes do termo de referência: 
Servidor responsável: Anésio Miranda Fernandes 
Lotação:  Superintendência de Saneamento da SIHS 
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SEÇÃO III  

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA 
 
Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual no 9.433/05, o orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços 
unitários é de: 
 
DETALHAMENTO CONFORME ANEXO C DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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SEÇÃO IV  
MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. Modelo de descrição da proposta de preços 
 

 
 
 

 
 

[ENGENHARIA COM FATOR “K”] 
LOTE /ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

   

multiplicador "k"  
[OBS.: máximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme 
disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Único do Decreto no 9.534/05] 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 

 

 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

 

2. Modelo de descrição da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preço] 
 
 

 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 
 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
  

Modalidade de Licitação 
Tomada de preço 

Número 
04/2019 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 
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SEÇÃO V 

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço  

Número 
04/2019 

 
[Identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de 

[Identificação completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 
desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 
 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
 

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de 
participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:   
 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a 
eles necessários:  I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  II - a empresa responsável, isoladamente ou em 
consórcio, pela elaboração do Termo de Referência ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 
subcontratado;  
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos 
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
  

§ 1
o
- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução 

da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada.  

§ 2
o
- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo 

preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.  

§ 3
o
- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4
o
 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a 
Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, 
treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 95/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

  

  

SEÇÃO VI  
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
  
 

 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade no .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no ....., residente à rua 
..................................................., no ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar 
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e 
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc).  
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 96/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

  

SEÇÃO VII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 

 

 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos:  
 
que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição 
(  ) de microempresa                [ou] (  ) de empresa de pequeno porte 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06. 

 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 97/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

  

PARTE II – HABILITAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
1. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:  
 
1.1 Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação: 
  

( x ) Para pessoas jurídicas: 
   a) de registro público, no caso de empresário individual. 
   b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, 
dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 

   c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de 
eleição e investidura dos atuais administradores. 

   d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

( x ) Para pessoas jurídicas: 

  1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentação de: 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - serviços, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
  c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
  d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
  e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 
   1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na Declaração 
Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste 
instrumento. 

 

  1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: 
  f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, 

ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

   1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na 
Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II 
deste instrumento. 

 

1.3 Qualificação Técnica, comprovada através de:  

 
 

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.    



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 98/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 a1. Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o 
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 
Conselho local antes da assinatura do contrato. 

 
b) comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos 
seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1o e §2o da Lei no 9.433/05).  
 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

- Atestados de elaboração de Plano Municipal e/ou Regional e/ou Estadual de Saneamento Básico - 01 
atestado. 

- Atestados de elaboração de Plano Diretor de Água e/ou Esgotamento Sanitário e/ou Plano Diretor de 
Manejo de Águas Pluviais e/ou Plano Diretor de Limpeza Urbana (PGIRS, PMGIRS) - 01 atestado. 

- Atestados de Projetos de Abastecimento de Água e/ou Projetos de Esgotamento Sanitário e/ou 
Projetos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e/ou Projetos de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos – 01 atestado. 

 
 

      
  

 
c) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas, simultaneamente, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo a seguir definidas:  

     
 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 

Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 

Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 

    c.1 A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da 
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de 
características semelhantes às do objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das 
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; 

d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico 
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

    c.2 A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita mediante a exibição da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho da região onde a obra ou serviço tenha 
sido executado. 

    c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

    c.4 Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais 
de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 99/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 
d) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.  (art. 101, III e §§6o e §7o) 

 d.1 A licitante comprovará a aptidão operacional mediante a juntada, no envelope de habilitação, sob as penas 
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual nO 9.433/05, de relação explícita e declaração 
formal de disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as 
especificações do TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com 
o modelo constante da PARTE II.  

 d.2 A relação do pessoal técnico indicado pela licitante deverá estar acompanhada da demonstração de 
vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no envelope de habilitação, de quaisquer dos 
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) 
Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de 
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 
1.4 Qualificação econômico-financeira: 

 
( X ) a ser comprovada mediante:    
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal 
de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente 
onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro 
real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração 
Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, 
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. 

 
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de 

expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no 
PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de validade.  

 
c) demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de 10% do valor a ser contratado, o qual será obtido 

com base na proposta final apresentada pela própria licitante, admitindo-se a sua atualização com base no INPC 
do IBGE, ou por outro índice oficial que lhe vier substituir, com a apresentação dos cálculos devidamente 
subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.  

   

 
d) declaração da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SEÇÃO VII da PARTE 

II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, 
vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação.  

 
1.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 
Conforme o inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 
estadual no 9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da 
SEÇÃO IV DA PARTE II deste instrumento. 
 
2. Regras acerca da participação de matriz e filial 
 a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
 b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação 

permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
 c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial; 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 100/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o 
contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do 
estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença. 

 

3. A licitante deverá incluir no envelope de habilitação os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitação. 
 
4. A apresentação, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitação, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do 
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitará a substituição dos documentos de habilitação, na forma indicada 
neste instrumento.  
 

 

SEÇÃO II 
 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS 

 
 

1.  Pressupostos para participação (inscrição facultativa ou obrigatória no Registro Cadastral/SAEB):  

    

    
( x ) Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Órgão Central de Registro 

Cadastral da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste instrumento, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

 
2. Documentos passíveis de substituição pelo extrato do Certificado de Registro:  

 
2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de validade, 
poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema de registro, exceto os concernentes à 
Qualificação Técnica.   
2.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do 
extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante deverá ter apresentado a versão 
atualizada do referido documento no envelope de habilitação.  
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 101/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO III 

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO  
 

 
 

 
 
Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 

Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   

   

   

   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA) 
 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 

 
  

 
Declaro, em atenção ao procedimento licitatório ________________ [IDENTIFICAR A LICITAÇÃO], para os fins do 
disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não 
poderei alegar desconhecimento supervenientemente. 

   
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

 

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 
 
 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/019 

 
Declaração formal de disponibilidade 

 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 102/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Declaro, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que 
disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com 
os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção 
I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  da PARTE II – HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa 
caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05. 
 

Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 

  

  

  

  

 

Pessoal Técnico Qualificação 

  

  

  

  

 
[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitação a comprovação de que o pessoal técnico indicado 
pela licitante vincular-se-á à execução contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes 
formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de 
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o 
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.] 

 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 

_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 103/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 
SEÇÃO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, 

para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 

(    ) nem menor de 16 anos.  

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
 _____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

SEÇÃO V 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
(LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 

 
 

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei 
Complementar no 123/06:  

 
(  ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista. 
   [OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
    [E/OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularização procederemos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

ou 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 104/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO VI 

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 

  
 

 
 

 

  

  

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 
 

 
 

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-
financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os 
contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.  

 

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a 
finalidade para a qual se destina. 

 
Contratante no  Objeto Local da prestação dos 

Serviços 
Data de 
inicio 

Prazo de 
execução 

Valor 
mensal do 

contrato 

Situação Atual 

        

        

        

        

 

 
Salvador _____de __________________ de 20__. 

_________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ /  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /  ASSINATURA 
  

  

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preço 

Número 
04/2019 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 105/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

SEÇÃO I 
 AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 
 

( X ) Não se exigirá a apresentação de demonstração de compatibilidade 
    
 
 

SEÇÃO II 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO  
 

( x ) Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

   
SEÇÃO III  

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS      
    

( X ) Não poderão participar cooperativas nesta licitação.  
 

SEÇÃO IV 
 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO] 

 
      (  ) Não se aplica 

      ( x ) Sim  
( Conforme os critérios estabelecidos no Item 6 do Termo de Referência constante da SEÇÃO II, 
PARTE I, do Presente Instrumento)  

          

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 106/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

PARTE IV – CONTRATO 
 
 

MINUTA DO CONTRATO  

 
 

CONTRATO No  ___/___   CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA 
BAHIA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE 
NELE SE DECLARAM. 

 

 

 

 

 

 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). _____, titular da Secretaria _____, CNPJ no _____, 
situada na _____, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de ___/___/___, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURÍDICA], CNPJ no______, Inscrição Municipal no ________, 
situada na ________________, neste ato representada pelo Sr. ______________, portador da cédula de identidade no 
________, emitida por ______, inscrito no CPF/MF sob o no ____________, adjudicatária do 
[pregão/concorrência/tomada de preços/convite] no _____, processo administrativo no ____________, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei estadual no 9.433/05, pelas normas 
gerais da Lei no 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e 
condições a seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato a [           ]   [NOTA: obra/serviço de engenharia (especificar)] , de acordo com as 
especificações do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este 
instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente. 

§1O A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1o e 2o do 
art. 143 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2O As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

 
§3O É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros.  

  

  

 

 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 107/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de 08 
meses. 

§1o O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 08 meses.   

§2o A prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das 
hipóteses do art. 141 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§3o A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste 
e será realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente 
adequação do cronograma físico-financeiro. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA  

    

( x ) A garantia contratual será de 10% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas 
no §1O do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§1o Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela 
modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fiança bancária, 
que a comprovação seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em 
qualquer caso, a realização de pagamento. 

 
§2o A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, 

independentemente de outras cominações legais.  

§3o A CONTRATADA ficará obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu 
valor nas mesmas condições do contrato. 

§4o No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 

§5o A CONTRATADA deverá atualizar a garantia sempre que houver alteração contratual, no mesmo prazo deferido 
para a comprovação da garantia originária, visando assegurar a cobertura das modificações procedidas. 

§6o Será recusada a garantia que não atender às especificações solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou, no caso de títulos da dívida pública,  
seguro-garantia ou fiança bancária, promova a substituição por caução em dinheiro. 

§7o O retardamento, a falta da apresentação ou a não substituição da garantia impedirá a realização do pagamento 
das faturas apresentadas, sem prejuízo da incidência de multa moratória, da rescisão do contrato nos termos do 
art. 167, inc. III, da Lei no 9.433/05 e das demais cominações legais.  

§8o A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a 
demonstração de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações pactuadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO  

( x ) Empreitada por preço unitário 
 

        

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicação do 
multiplicador “k” de  NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os preços unitários do orçamento de 
referência elaborado pela Administração.   

§1o Estima-se para o contrato o valor global de R$ 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 108/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

§2o Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 

08.101 17 512 213 5522 

Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso 
orçamentário 

 

9900 3.3.90.39.00 0.100.000000/0.109.000000 Projeto Investimento  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, bem como daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do 
contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as 
partes; 

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações técnicas constantes do instrumento 
convocatório e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários determinados;  

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente do objeto deste contrato; 

IV. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações 
e exigências que lhe forem solicitadas; 

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 

VI. atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata 
correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços;  

VIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os 
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

IX. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por 
sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção 
dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito 
ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

X. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de 
faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários; 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 109/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

XI. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços; 

XII. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas 
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato; 

XIII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato; 

XIV. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação; 

XV. observar  a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato; 

XVI. executar os serviços sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do contrato; 

XVII. prover as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação;  

XVIII. alocar durante todo o período de execução do objeto a equipe técnica mínima exigida no instrumento 
convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo CONTRATANTE.   

 
§1o Além das determinações acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita à determinação do art. 429 do 

Decreto-Lei nO 5.452, de 1O de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo 
Decreto nO 5.598, de 1O de dezembro de 2005, deverá, no que concerne à aprendizagem: 

a) recrutar, preferencialmente, para a contratação de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes 
indicados nos incisos I e II do art. 9O da Lei estadual nO 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo 
Decreto estadual nO 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro 
de aprendizes da CONTRATADA; 

b) apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis contado do início efetivo da execução do serviço, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles 
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual nO 16.761/16, devendo justificar, perante o 
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento. 

 
§2o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao pessoal destinado à 

execução do objeto,  sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 
 I. alocar durante todo o período de execução do contrato a equipe técnica mínima exigida no instrumento 

convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;  

 II. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI, necessários, 
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação 
de suas integridades físicas;  

 III. adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, 

no desempenho dos serviços ou em conexão com estes;  
 IV. realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar 

com todas as despesas  de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes 
de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;  

 V. pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, 
bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;  

 VI. responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente contrato;  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 110/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 VII. arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, 
inclusive as de iluminação;  

 VIII. matricular os serviços no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuições 
de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, a quais 
deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e 
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;  

 IX.  apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à 
Previdência Social; 

 X. responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista 
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;  

 XI. fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades 
devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.  

 
§3o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao canteiro de 

obras/serviços e local de execução, sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 
 I.  fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, 

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;  
 II.  manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os 

entulhos e dando-lhes o destino adequado;  
 III. manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus 

representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente;  
 IV. fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução de obras, placa de divulgação e 

identificação da mesma, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser 
fornecido pelo CONTRATANTE;  

 V. executar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 
no local e em seu entorno;  

 VI. não permitir a instalação de comércio, a exemplo de  barracas ou quitandas na periferia do canteiro da 
obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando 
impedi-la;  

 VII. manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações devidas, 
quando necessárias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., 
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em 
todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;  

 VIII. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança 
nos acampamentos e nos canteiros de serviços;  

 IX. manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle 
de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle 
tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.  

 
§4o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes à execução dos serviços, 

além das que foram previstas no TERMO DE REFERÊNCIA: 
 I. registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;  

 II. emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as 
informações técnicas do objeto contratado;  

 III. seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os 
controles geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e 
concordância da fiscalização;  
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 IV.  supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, 
assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos 
serviços;  

 V. comunicar sempre o início ou conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita 
comunicação com a fiscalização;  

 VI. adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas 
as despesas, sem ônus adicional ao CONTRATANTE;  

 VII. submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipótese em que admitida a 
subcontratação;  

 VIII. assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas a executar;  

 IX. submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos serviços 
antes da sua execução;  

 X. abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
licitação, sem prévia autorização do CONTRATANTE;  

 XI. executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o procedimento licitatório, seguindo rigorosamente, as Normas 
Técnicas aplicáveis;  

 XII. executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios 
laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;  

 XIII. quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao 
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e 
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.  

 
§5o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações concernentes à responsabilidade pela execução 

do objeto: 
 I. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações cíveis  ou trabalhistas, demandas que 

gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;  

 II. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere 
a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o CONTRATANTE, 
renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com o CONTRATANTE;  

 III. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 
danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.  

 
§6o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações: 

 I. entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no TERMO DE REFERÊNCIA, o relatório “AS BUILT” parcial 
correspondente;   

 II. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das 
obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório “AS BUILT” correspondente, 
registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do 
prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;  

 III. retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente limpo;  

 IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 
independente de solicitação;  

 V. responder, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;  

 VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:  
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  a) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 
categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada 
um, conforme ART/RRT e proposta do licitante; 

  b) cópia do Diário de Obra; 

 VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá solicitar ao responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da Obra, formalmente, o recebimento provisório;  

 VII. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatório “AS BUILT”;  

 VIII. apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão 
negativa de débito – CND. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

I. fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato no prazo máximo de 10 (dez) 
dias da assinatura; 

II. realizar o pagamento pela execução do objeto contratual; 

III. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo 
legal. 

IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorrências e as deficiências verificadas em diário de 
ocorrências, e determinar a imediata correção das irregularidades apontadas.  

 

 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei 
estadual no 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a 
CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do contrato. 

§1o O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorrerá com a efetiva prestação do serviço, 
a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja 
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, nos termos do art. 8o, inc. XXXIV, da Lei 
estadual no 9.433/05. 

§2o Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de 
aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o 
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Compete especificamente à fiscalização, sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais:  

 I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigações pactuadas;   

 II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas inerentes ao 
objeto contratual;  

 III. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 
retirada da obra;  

 IV. exigir a imediata substituição de engenheiros, técnicos, encarregados e operários que não correspondam 
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;  

 V. decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força 
maior;  

 VI. esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;  

 VII. promover, com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;  

 VIII. transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, 
bem como as alterações de prazo e cronograma;  

 IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;  
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 X. dar à autoridade superior imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
CONTRATADA, ou mesmo à rescisão do contrato; 

 XI. validar o Boletim de Medição; 

 XII. por meio do diário de ocorrências: 

  a) anotar as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;  

  b) avaliar as anotações feitas pela CONTRATADA;  

  c) registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o 
cronograma; 

  d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;  

  e) registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus 
prepostos e sua equipe;  

  f) determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das 
Especificações e das Normas Técnicas  pertinentes;  

  g) anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.  

 XIII. intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou 
deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da 
mesma pleitear indenização, seja a que título for.  

§4o
 Fica indicada como a área responsável pela gestão do contrato: ____________________________ [NOTA:  indicar 

a área respectiva]. 

§5o
 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor __________________________, matrícula: 

___________[NOTA: alternativamente, a nomeação do gestor do contrato pode ser feita por portaria]  

§6o
 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _______________________ matrícula: 

___________ [NOTA: alternativamente, a nomeação do fiscal e/ou comissão pode ser feita por portaria] 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO  

O recebimento do objeto, consistente na aferição da efetiva prestação do serviço, realização da obra, entrega do bem ou 
de parcela destes, se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual no 9.433/05, observando-se os seguintes 
prazos, se outros não houverem sido fixados no Termo de Referência: 

 
 I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, com a duração máxima 
de 90 (noventa) dias; 

 II. definitivamente, em razão de parecer circunstanciado de servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, após sanadas as eventuais pendências 
apontadas no checklist do recebimento provisório, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual no 
9.433/05. 

§1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo 
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§2o O prazo a que se refere o inciso II desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificado. 

§3o Na hipótese de não ser lavrado o termo circunstanciado ou de não ser procedida a verificação dentro dos prazos 
fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores 
à exaustão dos mesmos 

§4o O recebimento definitivo de obras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 114/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

§5o Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, não 
dispondo o TERMO DE REFERÊNCIA de forma diversa, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o 
objeto contratual, para todos os efeitos. 

§6o  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 

 I. serviços profissionais; 

 II. obras e serviços de valor até o limite previsto para compras e serviços, que não sejam de engenharia, na 
modalidade de convite, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à 
verificação de funcionamento e produtividade. 

§7o Salvo disposições em contrário constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, os ensaios, testes e demais provas exigidas 
por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

§8o O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento em desacordo com as condições 
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis. 

§9o
  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 

serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo contrato. 

§10 Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento. 

 
[ACRESCER PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ESCOPO] 

§11 No que diz respeito a obras e/ou serviços de escopo de engenharia, deverão ser adicionalmente observados: 

 I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a 
CONTRATADA apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada;  
 II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades correspondentes previstas no 

cronograma físico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;  
 III. os boletins de medição conterão as quantidades de serviços efetivamente executados em períodos 

sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com a 
data de início do prazo de execução constante da Ordem de Serviço;  

 IV. após a aprovação, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;  

 V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que não tiver(em) correspondência com o Boletim de Medição poderá(ão) 
ser glosada(s) ou rejeitada(s);  

 VI. o atesto de parcela obras, compras ou serviços, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros; 

 VII. na medição final, o recebimento provisório deve será acompanhado dos seguintes documentos: Relação 
nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e 
número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART e 

proposta do licitante; Cópia do diário de obra; 

 VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatório “AS BUILT” a ser 
fornecido pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA  - PAGAMENTO  

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no 
prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento 
definitivo, em consonância com o disposto no art. 6o, §5o; art. 8o, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei 
estadual no 9.433/05. 
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§1o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa 
do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto 
contratado. 

§2o Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para 
pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo. 

§3o O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da 
obrigação, com base no valor do preço vigente.  

§4o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) deverá(ao) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos  
relacionados com a obrigação,  sujeitando-se às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, 
à adoção da forma eletrônica. 

§5o O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual no 9.433/05, deverá ser instruído 
com a prova da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, o que poderá ser 
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta 
demonstração a data de conclusão da etapa do recebimento definitivo.  

§6o Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

§7o Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, será observado o que se segue:  

 I. a atualização monetária  será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore; 

 II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias 
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não 
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei no 9.433/05. 

§8o No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão ser adicionalmente 
observados: 

 I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas nota(s) 
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (três) vias, emitida em nome do CONTRATANTE; 

 II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das 
contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade 
trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 
diretamente vinculados à execução contratual;    

 III. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:    

  a)  do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;    

  b)  da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;  

  c)  no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  

  d)  da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;  

  e) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel 
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, 
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 
empregada nos serviços contratados.  
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 IV. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

  a)  Os serviços serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços foram executados;  

  b) Nas medições que abrangerem mais de um município, o cálculo do ISS deverá ser realizado para cada 
município abrangido, sendo que as extensões de cada município serão verificadas em campo e 
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;  

 V. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;  

 VI. o pagamento da última parcela está condicionado à apresentação da baixa definitiva da matrícula da 
obra/serviço  junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – CND. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA  

 
O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a 
variação ocorrida desde a data da elaboração do orçamento de referência  pelo CONTRATANTE.   

§1o Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 
do INPC/IBGE, nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei estadual no 9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas 
do objeto cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA– ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

A prorrogação, suspensão ou rescisão sujeitar-se-ão às mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato. 

§1o A admissão da fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA está condicionada à manutenção das condições de 

habilitação e à demonstração, perante o CONTRATANTE, da inexistência de comprometimento das condições 
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato. 

§2o Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: 

 I. a simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem 
modificação dos respectivos valores; 

 II. reajustamento de preços previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizações, compensações ou 
apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes; 

 III. o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. 

§3o Os preços unitários referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serão obtidos multiplicando-se o fator “K”, 
proposto pela empresa, pelo preço de referência da tabela adotada pelo órgão, nas mesmas bases vigentes à 
época da licitação. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Único do Decreto no 9.534/05] 

§4o Não existindo preço de referência, este será fixado mediante acordo entre as partes, observado o preço médio de 
mercado e os limites previstos no §3O desta cláusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Único do Decreto no 

9.534/05]  

 
CLÁUSULA  DÉCIMA-QUARTA   INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 
estadual no 9.433/05. 

§1o A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual nO 9.433/05, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na 
forma do §2O do art. 168 do mesmo diploma. 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 117/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – PENALIDADES 

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§1o Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 

§2o Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar 
com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e 
VII do art. 185 da Lei estadual no 9.433/05. 

§4o A CONTRATADA será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas 
previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

§5o A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – SANÇÃO DE MULTA  

A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas 
na Lei estadual no 9.433/05. 

§1o Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global 
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,3% (três 
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora. 

§2o Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,2% (dois  
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 IV. Caso não seja possível identificar o valor ou custo da obrigação acessória descumprida, a multa será 
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que não supere 1% da sanção pecuniária que seria cabível pelo 
descumprimento da obrigação principal. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 118/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

§3o Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo 
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções previstas em lei. 

§4o Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 
sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global 
do contrato. 

§5o As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA 
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§6o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

§7o Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente. 

§8o Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA-SÉTIMA   VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo 
licitatório, referido no preâmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA   DÉCIMA-OITAVA – FORO  

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador, ____ de ________ de 20__. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

Testemunha (nome/CPF)  Testemunha (nome/CPF) 

 

 
Declaro que a [Autorização para Prestação de 

Serviços – APS] foi subscrita no dia ___/___/___. 
 Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de  

___/___/___. 

   

(nome, cargo e cadastro do declarante)  (nome, cargo e cadastro do declarante) 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 119/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

 

PARTE V   – DOS PROJETOS 
 

 
   (  ) Termo de Referência  

 
 

 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 120/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

PARTE FIXA – RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA CONTRATAÇÃO 

 
 

[GERAL – CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE  - TÉCNICA E PREÇO] 
 
 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

 

1. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

TÍTULO II 
DOS IMPEDIMENTOS 

 

2. Não será admitida a participação de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou 
declarados inidôneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual no 9.433/05.  
3. Em consonância com o art. 200 da Lei estadual no 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua 
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido 
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.  
4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de 
bens a eles necessários: a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa natural física ou jurídica; b) a empresa 

responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do Termo de Referência ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; d) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual no 
9.433/05, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
 4.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alínea b deste item na licitação ou 

na execução da obra ou serviço como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

 4.2 O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo 

 4.3 Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste item, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3o grau entre o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o 
fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissão de licitação, ao pregoeiro e equipe de apoio. 

5. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com 
a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 

exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual no 9.433/05. 
6. Os servidores públicos civis deverão observar as vedações contidas na Lei estadual no 6.677/94, especialmente do inc. 
XI do art. 176, assim como as proibições específicas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.   
7. Os policiais militares da ativa deverão atender às prescrições do art. 40 e 57 da Lei estadual no 7.990/01. 

 

TÍTULO III 
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  
CAPÍTULO I 

QUANTO À FORMA 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 121/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original, para que possam ser autenticados. 
9. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

10. Os documentos da proposta técnica, de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 
03 (três) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da 
licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razão social da licitante, o 
órgão/entidade e setor promotor da licitação, a modalidade licitatória e o número de ordem, o processo administrativo, o 
tipo de licitação, o objeto da licitação, além da expressão, conforme o caso, ENVELOPE A – Proposta Técnica, ENVELOPE 
B – Proposta de Preços, ou ENVELOPE C – Habilitação. 
11. As propostas técnica e de preços deverão estar em original, datilografadas ou digitadas, sem emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por 

seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este 
poder. 
    

CAPÍTULO II 
QUANTO AO CONTEÚDO 

 

12. A proponente deverá elaborar a sua proposta de preços em moeda nacional (reais e centavos), observando as 
disposições do Termo de Referência, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
13. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este 
último. 
14. A proposta apresentada deverá incluir as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto da licitação. 

15. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de 
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 
faturas. 
16. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  

17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com 
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
18. A formulação da proposta implica para a proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, 
tornando-a responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
19. Na concorrência, tomada de preços e convite do tipo técnica e preço, a proponente deverá apresentar proposta 
técnica observando as disposições relativas ao modelo de descrição da proposta técnica e aos critérios para avaliação 
das propostas técnicas. 
20. Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos relacionados no 
instrumento convocatório. 
20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na 
Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

TÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO NA LICITAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 
DA FASE INICIAL 

    

21. A sessão pública da licitação terá início no dia, hora e local designados no instrumento convocatório, facultado às 
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem os 
necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 
21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 

21.2 O credenciamento de sócios far-se-á mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no 
caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 122/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

21.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento 
convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os 
poderes. 
21.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma 
única licitante. 
21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados. 
21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessão pública em nome da licitante. 

22. Procedido ao credenciamento, a Comissão recolherá o ENVELOPE A – Proposta Técnica, o ENVELOPE B – Proposta 
de Preços e o ENVELOPE C – Habilitação, após o que não mais será admitida a entrega de envelopes. 

22.1 O ENVELOPE A – Proposta Técnica, o ENVELOPE B – Proposta de Preços e o ENVELOPE C – Habilitação deverão 
conter os elementos exigidos no instrumento convocatório. 
23. Após a entrega da proposta, não mais caberá a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão. 
24. Sempre que houver interrupção da sessão, as licitantes deverão ser notificadas do dia e hora em que a sessão terá 
continuidade. 
24.1 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, caso em que 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata. 
25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissão.  
26. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão. 

 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

    

Seção I 
Da abertura das propostas técnicas 

    

27. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A – Proposta Técnica. 

28. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do 
instrumento convocatório. 
29. A análise das propostas técnicas será efetuada por uma equipe especialmente constituída para este fim, composta 
por, no mínimo, três técnicos de reconhecida competência na área. 
30. A equipe constituída apurará o índice técnico de cada licitante, de acordo com os critérios para avaliação das 
propostas técnicas constantes do instrumento convocatório,  e elaborará relatório sucinto e fundamentado do seu 
trabalho, devidamente assinado por todos os seus integrantes, justificando as notas atribuídas. 
31. Não sendo possível a realização da análise técnica na mesma sessão, a equipe deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, o qual poderá ser prorrogado mediante justificativa expressa. 

   

Seção II 
Do encerramento da fase de classificação das propostas técnicas 

   

32. A Comissão franqueará a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os 
quais poderão ser apreciados de imediato. 
33. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaração expressa de renúncia a recurso, consignada em 
ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão devolverá os ENVELOPES B – Proposta 
de Preço e os ENVELOPES C – Habilitação fechados aos concorrentes desclassificados, e procederá à abertura dos 
ENVELOPES B – Proposta de Preço das demais licitantes. 
34. Se não houver a renúncia expressa a interposição de recurso por todas as licitantes, permanecerão fechados os 
ENVELOPES B – Proposta de Preço e os ENVELOPES C – Habilitação, sendo devidamente rubricados pelos presentes, 
recolhidos e guardados em poder da Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o 
decurso do prazo recursal. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 123/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

35. Concluída a fase de julgamento das propostas técnicas, com a decisão acerca dos recursos eventualmente 
interpostos, e havendo propostas classificadas, será designada data para continuidade da sessão, mediante publicação 
no D.O.E. 
36. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 
Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as 
causas que motivaram a desclassificação. 
36.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

   

Seção III 
Da classificação das propostas de preços 

    

37. O presidente da Comissão fará a abertura dos ENVELOPES B – Proposta de Preços. 

38. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do 
instrumento convocatório, julgando, classificando e ordenando as propostas. 
38.1 Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às condições e exigências do instrumento convocatório; 
não contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem 
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; 
38.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou, 
quando for o caso, que contemplem preços superiores aos preços máximos definidos no instrumento convocatório, 
fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de preços. 
38.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 
38.4 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuações 
alcançadas nas propostas técnicas e de preços, de acordo com os pesos expressamente estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

   

Seção IV 
Do encerramento da fase de classificação 

    

39. A Comissão franqueará a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os 
quais poderão ser apreciados de imediato. 
40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaração expressa de renúncia a recurso, consignada em 
ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão devolverá os ENVELOPES C – 
Habilitação fechados aos concorrentes desclassificados, e procederá à abertura dos ENVELOPES C – Habilitação das três 
licitantes melhor classificadas. 
41. Se não houver a renúncia expressa a interposição de recurso por todas as licitantes, permanecerão fechados os 
ENVELOPES C – Habilitação, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da 
Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal. 
42. Concluída a fase de julgamento das propostas, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e 
havendo propostas classificadas, será designada data para continuidade da sessão, mediante publicação na imprensa 
oficial. 

42.1 A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 

43. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 
Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as 
causas que motivaram a desclassificação. 
43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

    

CAPÍTULO III 
DA HABILITAÇÃO 

    



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 124/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

44. A Comissão de licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação das licitantes classificadas com as três 
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponível a utilização do Sistema 
Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade 
da documentação exigida no instrumento convocatório. 
45. A licitante que deixar de apresentar a documentação de habilitação válida será inabilitada. 

46. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/06, não implica a 
inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitação 
com ressalva de existência da restrição e diferindo-se a comprovação da regularidade. 
47. A Comissão  deliberará sobre a habilitação das três primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos 
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de 

imediato. 
48. Procedido ao julgamento da habilitação, e desde que haja declaração expressa de renúncia a recurso, consignada 
em ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão dará seqüência ao procedimento. 
49. Se não houver a renúncia expressa a interposição de recurso por todas as licitantes, permanecerão fechados os 
ENVELOPES de Habilitação das demais proponentes, guardados em poder da Comissão, que providenciará a intimação 
das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal. 
50. Concluída a fase de julgamento, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e havendo proposta 
inabilitada, a Comissão procederá à convocação de tantas licitantes classificadas quantas forem as inabilitadas no 
julgamento, a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas. 
51. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, 
poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova 
documentação, após sanadas as causas que motivaram a inabilitação. 
51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 

    

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras: 
52.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
52.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em linguagem clara. 

52.3 Após interposto o recurso, que terá efeito suspensivo, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
52.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado. 
52.5 O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado. 
52.6 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposição de recurso e de contra-
razões serão de 02 (dois) dias úteis. 
52.7 No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirá sobre os 
recursos, ouvido o órgão legal de representação jurídica da unidade. 

 

CAPÍTULO V 
DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
    



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 125/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime 
diferenciado da Lei Complementar no 123/06, cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de 
restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
53.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas pelo ilícito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual no 9.433/05, sendo facultado à  
Comissão de Licitação ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder à convocação das licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 

CAPÍTULO VI 
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

    

54. A autoridade superior competente examinará as vantagens da proposta vencedora em relação aos objetivos de 
interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual à 
licitante vencedora, em despacho circunstanciado. 
55. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o 
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam 
satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório. 
56. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

TÍTULO V 
DAS IMPUGNAÇÕES 

  

57. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o 
instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei estadual no 9.433/05, observadas as seguintes regras: 

57.1 A impugnação, feita em linguagem clara, deverá ser protocolada até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas. 
57.2 Cabe à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

57.3 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, 
a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e início 
da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso. 
57.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até que seja 
proferida decisão final na via administrativa. 
58. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a sua 
retificação e republicação, com devolução dos prazos, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
   

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o responsável pela licitação,  se 
necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
60. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
61. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão de licitação. 

62. Nos termos do §6o do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, a Comissão de licitação poderá conceder, se requerido 
pela licitante, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de documento comprobatório da regularidade fiscal, 
previdenciária ou da inexistência de processo de falência ou recuperação judicial da requerente, desde que a 
documentação a ser apresentada retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
62.1 A concessão do prazo de que trata este item ficará condicionada à apresentação, pela licitante, por intermédio do 
seu representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se encontrava, na data da entrega 
da proposta, em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, conforme o caso, ou que não se encontrava em processo de falência ou recuperação judicial. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 126/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissão de licitação, sem que a licitante apresente o documento que se 
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei estadual no 9.433/05, 
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal. 
63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, 
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
64. Os envelopes de habilitação que não tenham sido abertos deverão ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que os envelopes não retirados nesse prazo serão 
descartados. 
65. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor. 

   

TÍTULO VII 
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

66. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

TÍTULO VIII 
DA CONTRATAÇÃO   

 

CAPÍTULO I 
DA FASE PRÉ-CONTRATUAL   

 

Seção I 

Da verificação da manutenção das condições de habilitação 

 

67. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá fazer prova da manutenção de todas as 
condições de habilitação, o que também poderá ser aferido, se disponível, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a 
sites oficiais. 
 

Seção II 

Da minuta de contrato 

 

68. A contratação com a licitante vencedora obedecerá as condições da minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as 
condições do art. 132 da Lei estadual no 9.433/05. 
69. Considerar-se-ão literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as cláusulas e condições previstas na 
minuta de contrato constante do convocatório. 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Seção I 

Da Convocação 

 

70. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo 
fixado no edital, na forma dos §§3o e 4o do art. 124 da Lei estadual no 9.433/05, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 9.433/05, 
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 
70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso,  deverá ser realizada pelo representante legal 
da empresa ou mandatário com poderes expressos. 
71. A critério da Administração, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dará por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI, caso em que a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal 
ou procurador no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

ÓRGÃO/ENTIDADE LICITANTE 

 

 

Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 127/129 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

71.1 A recusa da adjudicatária em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente 

implicará na decadência da contratação e à sujeição às sanções cominadas na legislação. 

 

Seção II 
Da impossibilidade de contratação   

 

72. Nas modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, é facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório. [NOTA: art. 64, §2o da Lei no 8.666/03]. 

72.1 À licitante classificada que não aceitar a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário 
não serão aplicadas as sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 9.433/05. 
72.2 Caso não haja manifestação de aceitação, a licitação será revogada. 

 

CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS DE DURAÇÃO  

 

73. A vigência contratual observará o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, 
sendo vedada a fixação de prazo de vigência indeterminado. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS   

 

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverão recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as 
disposições da minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO V 

DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DA PROPOSTA 

 

75. O reajustamento dos preços contratuais observará os índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da 
obra, compra ou serviço, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.   
75.1 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros 
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

76. O contrato poderá ser alterado, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05. 

77. Os atos de prorrogação, suspensão ou rescisão dos contratos administrativos sujeitar-se-ão às formalidades exigidas 
para a validade do contrato originário. 
78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteração na 

indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores; b) 
o reajustamento de preços previsto no edital e no contrato; c) as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes. 
 

CAPÍTULO VII 
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL  

 

79. A execução e a fiscalização do objeto contratual obedecerão as disposições previstas na minuta de contrato 
constante do instrumento convocatório, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não 
eximirá a Contratada da total responsabilidade pelas obrigações assumidas. 

 

CAPÍTULO VIII 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL  



 

 
ESTADO DA BAHIA 
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Tomada de preço n
o
 04/2019       fls. 128/129 
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___/__/___ 
 

________ 

 

80. O recebimento do objeto contratual obedecerá as disposições previstas na minuta de contrato constante do 
instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO IX 
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 

81. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas 
na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros definidos na minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório. 

 

TÍTULO IX 
DAS PENALIDADES 

 

82. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo.  
83. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CAPÍTULO I 
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

84. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  II, III 
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO II 
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

 

85. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com 
a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 
185 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO III 
DA ADVERTÊNCIA VERBAL 

 

86. Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o 
responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 

CAPÍTULO IV 
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL 

 

87. A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das 
faltas previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

 

CAPÍTULO V 
DA MULTA 

 

88. A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a 
aplicação da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual no 9.433/05. 
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________ 

89. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12.  
 

TÍTULO X 
DO FORO 

 

90. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 


