



## SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN

## ORÇAMENTO BÁSICO - PMSB 01 MUNICÍPIO

| COD         | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PREÇO      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A           | SALÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA                                                       |            |
| A.1         | CONSULTORIA                                                                     | 13.626,25  |
|             | CONSULTOR                                                                       | 13.626,25  |
| A.2         | EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE                                                       | 172.366,62 |
|             | EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR                                                     | 97.176,87  |
|             | EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR                                              | 39.075,90  |
|             | EQUIPE NÍVEL TÉCNICO                                                            | 19.487,60  |
|             | EQUIPE NÍVEL ADMINISTRATIVO                                                     | 16.626,25  |
| B           | Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TÉCNICA CONSULTORS<br>(Fator 1,26 do Total Geral) | 17.169,08  |
| C           | Ms - MÃO DE OBRA - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (Fator<br>2,50 do Total Geral)     | 430.916,55 |
| D           | VIAGENS E DIÁRIAS                                                               | 12.258,00  |
| E           | DESPESAS GERAIS                                                                 | 41.868,47  |
| F           | SERVIÇOS GRÁFICOS                                                               | 11.272,78  |
| G           | Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total geral)                        | 82.403,06  |
| TOTAL GERAL |                                                                                 | 530.488,69 |

Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes

Registro CREA/BA: 3222

ASSINATURA: 

Matrícula: 53.579203-5



## SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN


## SALÁRIO DA EQUIPE - PMSB 01 MUNICÍPIO

| CÓDIGO     |     | ESPECIFICAÇÃO                                          | QUANT. | HORA   | PREÇO  |                   |
|------------|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|            |     |                                                        |        |        | UNIT.  | TOTAL             |
|            |     | <b>CONSULTORIA</b>                                     |        |        |        |                   |
| B580000002 | C1  | Consultor (Economista, Geógrafo/Demógrafo, Advogado)   | 1      | 125,00 | 109,01 | 13.626,25         |
|            |     | <b>Sub - Total 1</b>                                   |        |        |        | <b>13.626,25</b>  |
|            |     | <b>EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR</b>                     |        |        |        |                   |
| B580000003 | EN0 | Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) | 1,00   | 220,00 | 86,48  | 19.025,60         |
| B580000004 | EN1 | Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental             | 2,00   | 428,00 | 67,35  | 57.651,60         |
| B580000011 | AS0 | Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo        | 1,00   | 437,00 | 46,91  | 20.499,67         |
|            |     | <b>Sub - Total 2</b>                                   |        |        |        | <b>97.176,87</b>  |
|            |     | <b>EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR</b>              |        |        |        |                   |
| B580000005 |     |                                                        |        |        |        |                   |
| B580000012 | EN2 | Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental             | 1,00   | 433,00 | 57,81  | 25.031,73         |
|            | AS1 | Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo        | 1,00   | 326,31 | 43,04  | 14.044,17         |
|            |     | <b>Sub - Total 3</b>                                   |        |        |        | <b>39.075,90</b>  |
|            |     | <b>EQUIPE NÍVEL TÉCNICO</b>                            |        |        |        |                   |
| B579000002 |     |                                                        |        |        |        |                   |
| B580000017 | TI  | Técnico em Informática                                 | 1,00   | 440,00 | 15,93  | 7.009,20          |
|            | MO  | Técnico Mobilizador                                    | 2,00   | 440,00 | 14,18  | 12.478,40         |
|            |     | <b>Sub - total 4</b>                                   |        |        |        | <b>19.487,60</b>  |
|            |     | <b>EQUIPE NÍVEL ADMINISTRATIVO</b>                     |        |        |        |                   |
| B580000018 | AA  | Assistente Administrativo                              | 1,00   | 461,00 | 11,25  | 5.186,25          |
| B580000020 | MT  | Motorista                                              | 1,00   | 440,00 | 13,00  | 5.720,00          |
| B580000020 | MT  | Motorista                                              | 1,00   | 440,00 | 13,00  | 5.720,00          |
|            |     | <b>Sub - total 5</b>                                   |        |        |        | <b>16.626,25</b>  |
|            |     | <b>TOTAL GERAL</b>                                     |        |        |        | <b>185.992,87</b> |

FONTE: Tabela de Preços da EMBASA

Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes

Registro CREA/BA: 3222

ASSINATURA: 

Matrícula: 53.579203-5





## SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN

## Serviços Gráficos - Material didático / Material de Consumo

| COD.                 | EMPRESA.    | ITEM. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | UND. | QTD.   | PREÇO  |           |
|----------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|                      |             |       |                                                                                                            |      |        | UNIT.  | TOTAL     |
| E200300215           | Embasa      | 1     | Cópia xerográfica A4 Preto/Branco                                                                          | un   | 14.224 | 0,50   | 7.112,00  |
| F039722447           | Embasa      | 2     | CD                                                                                                         | un   | 39     | 4,00   | 156,00    |
| 134291               | EGBA        | 3     | Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couchê 120g, 04 páginas tamanho A5 (formato A4 dobrado), | un   | 2.000  | 0,67   | 1.340,00  |
| 134292               | EGBA        | 4     | Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couchê 170g                                                       | un   | 50     | 10,58  | 529,00    |
| 134293               | EGBA        | 5     | Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5                                   | un   | 7.475  | 0,08   | 598,00    |
| 75.30.00.001755036-4 | Compras Net | 6     | Papel para flip chart dimensão 660 x 960                                                                   | un   | 3      | 1,80   | 5,40      |
| pesquisa de mecardo  |             | 7     | Pincel atômico com 4 cores (1,95 x 4/cx)                                                                   | un   | 2      | 28,70  | 57,40     |
| 75.10.00.00025369-3  | Compras Net | 8     | Caneta hidrográfica, ponta fina, carga não tóxica, jogo com 12 cores                                       | un   | 2,5    | 6,24   | 15,60     |
| 75.30.00.00175041-0  | Compras Net | 9     | Papel metro, pardo, dimensão 69 x 66cm                                                                     | fl   | 12     | 2,99   | 35,88     |
| F099800059           | Embasa      | 10    | Papel A4 pacote com 500 folhas                                                                             | pct  | 7      | 17,25  | 120,75    |
| 80.40.00.00174771-1  | Compras Net | 11    | Cola bastão em tubo plástico                                                                               | tubo | 4      | 3,38   | 13,52     |
| 75.10.00.00156652-0  | Compras Net | 12    | Fita adesiva larga 45 x 50                                                                                 | un   | 1      | 7,98   | 7,98      |
| 75.20.00.00153093-3  | Compras Net | 13    | Crachás de identificação, PVC, Governo do Estado da Bahia                                                  | un   | 10     | 6,18   | 61,80     |
| pesquisa de mercado  |             | 14    | Caveleto para flip chart, em madeira, dimensões 1800 x 600mm                                               | un   | 1      | 129,45 | 129,45    |
| E200300230           | Embasa      | 15    | Encadernação até 250 folhas                                                                                | un   | 55     | 20,00  | 1.090,00  |
|                      |             |       | TOTAL                                                                                                      |      |        |        | 11.272,78 |

FONTE: Comprasnet, Pesquisa de Mercado, EGBA e Tabela de preços da EMBASA

Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes

Registro CREA/BA: 3222

ASSINATURA: 

Matrícula: 53.579203-5



Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
HÍDRICA E SANEAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN

DESPESAS GERAIS - 01 MUNICÍPIO

| COD.       | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | UND. | QTD. | PREÇO    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|            |                                                                                                      |      |      | UNIT.    | TOTAL     |
| F030000201 | Aluguel de veículo 1.0, com combustível para 6.000km por mês sem motorista (Tabela de preços Embasa) | mês  | 7,00 | 5.981,21 | 41.868,47 |
|            | Lanche para participantes                                                                            | un   | 0,00 | -        | -         |
|            | TOTAL                                                                                                |      |      |          | 41.868,47 |

FONTE: Tabela de Preços da EMBASA

Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes

Registro CREA/BA: 3222

ASSINATURA: 

Matrícula: 53.579203-5





SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN  
CRONOGRAMA FÍSICO

| Discriminação                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mês |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <b>META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 1</b> - Plano de Trabalho Ajustado                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 2</b> - Plano de Mobilização Social                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 3</b> - Diagnóstico do Saneamento Básico                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 4</b> - Prognóstico, Objetivos e Metas                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 5</b> - Pogramas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência)                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Relatório 6</b> - Monitoramento e Avaliação;<br><b>Relatório 7</b> - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico;<br><b>Relatório 8</b> - Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios de Jequié, Guanambi, Macaúbas e Caetité. |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes

Registro CREA/BA: 3222

ASSINATURA:.....

Matrícula: 53.579203-5



Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
HÍDRICA E SANEAMENTO

## SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SAN

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Discriminação                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | Início        | Término | Valor      | Percentual |
| META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO                                                                                                                                                                                          |               |         |            |            |
| Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado                                                                                                                                                                                    | Mês 1         | Mês 1   | 48.409,96  | 9,1%       |
| Produto 2 - Plano de Mobilização Social                                                                                                                                                                                   | Mês 1         | Mês 1   | 60.806,99  | 11,5%      |
|                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL ETAPA 1 |         | 109.216,95 | 20,6%      |
| META 2: ELABORAÇÃO DO PMSB                                                                                                                                                                                                |               |         |            |            |
| Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico                                                                                                                                                                              | Mês 2         | Mês 6   | 126.013,97 | 23,8%      |
| Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas                                                                                                                                                                                | Mês 6         | Mês 7   | 110.746,43 | 20,9%      |
| Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (inclui ações de emergência e contingência)                                                                                                                                       | Mês 7         | Mês 8   | 98.448,38  | 18,6%      |
|                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL ETAPA 2 |         | 335.208,81 | 63,2%      |
| META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PMSB                                                                                                                                                                                |               |         |            |            |
| Produto 6 - Monitoramento e avaliação - Produto 7 - Proposta do Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Produto - 8 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) | Mês 9         | Mês 10  | 86.062,93  | 16,2%      |
|                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL ETAPA 3 |         | 86.062,93  | 16,2%      |
|                                                                                                                                                                                                                           |               | TOTAL   | 530.488,69 | 100%       |

**Responsável Técnico: Eng. Civil Anesio Miranda Fernandes**

**Registro CREA/BA: 3222**

**ASSINATURA:**  .....

**Matrícula: 53.579203-5**