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As questbes supracitadas dificultam a concepg¢do do PESB/BA, associadas ainda
aos problemas logisticos como: acesso as regides, identificagdo de lideres
comunitarios que possam dar informacdes especificas, contato com os érgaos e
apoio, identificacdo e filtragem das principais necessidades apontadas pela
populagao.

A consolidagdo do PESB/BA também pode ser acometido por dificuldades como a
aprovacao das solugbes propostas, uma vez que pode coexistir aceite por parte da
populacédo a ser beneficiada por maior indicacdo de recursos a serem destinados
devido a baixa cobertura atual, mas reivindicagdes de outras regides que ja possuem
grande cobertura dos servigos e que venha a se sentir injusticada.

Assim, faz-se necessaria a explanagéo de solugdes baseadas em fatos atuais que
demonstrem que o cenario existente distingue-se entre cada regido e, portanto,
infere em proposicées especificas que busquem uniformizar o sistema de
saneamento orientando-se em busca de pleno atendimento estadual, dissolvendo as
disparidades existentes.
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2 PLANO DE EXECUGAO S
2.1 METODOLOGIA E

A metodologia que sera utilizada pela PROPONENTE esta fundamentada nas boas
praticas e conceitos desenvolvidos pelo Project Management Institute (PMI),
apresentados e detalhados em sua principal publicagdo, o Guia do Conhecimento
em Gerenciamento de Projetos (Project Management Body of Knowledge — PMBOK
— 62 edicdo) e, ainda, nos conceitos preconizados pelo Padrdo Global para
Gerenciamento de Programas (Global Standard for Program Management), também
publicado pelo PMI.

A estratégia metodolégica ira uniformizar e padronizar a abordagem das atividades
no ambito da elaboracdo do PESB/BA, de forma a estabelecer um conjunto de
processos e subprocessos funcionais, atividades operacionais associadas, assim
como os responsaveis, os procedimentos e as ferramentas aplicaveis. E parte
fundamental da implementacéo da estratégia o SGP (Sistema de Gerenciamento de
Programas) que sera detalhado posteriormente.

O conceito de gerenciamento do PMBOK define 5 Grupos de Processos e 10 Areas
de Conhecimentos que serdo aplicados as etapas de desenvolvimento do Plano. Os
Grupos de Processos sdo: i) Iniciacdo; ii) Planejamento; iii) Execucgdo; iv)
Monitoramento e Controle; e v) Encerramento. Estes cinco grupos que abrangem
todos os processos gerenciais, possuem dependéncias claras e interagem entre si.
Ja as Areas de Conhecimento sdo dez, sendo elas: i) Integragéo; ii) Escopo; iii)
Cronograma; iv) Custos; v) Qualidade; vi) Recursos; vii) Comunicagdes; viii) Riscos;
ix) Aquisicdes; e x) Partes interessadas, como pode ser observado|na Figura 2.1
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Figura 2.1 — Areas do conhecimento do PMBOK
Fonte: Acervo Préprio (2020)
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A conducéo da elaboragdo dos produtos integrantes do PESB/BA sera realizada de
forma articulada entre todas as entidades ou instituicdes relacionadas com o
planejamento e a gestdo dos servicos de saneamento, de forma a estabelecer
didlogos constantes para a constru¢do de um Plano condizente com a realidade
local e com os anseios da populagao para alcance da universalizagao dos servigos.
A seguir apresentam-se as diretrizes para a execugao dos servigcos, a partir do
planejamento metodoldgico e estratégico para elaboracdo de cada produto a ser
entregue, respeitadas as especificagdes de conteldo estabelecidas no Termo de
Referéncia do Edital de licitacdo e também agregadas @ adequacdes da
PROPONENTE, tendo como base sua experiéncia na execugao de servigos
similares.

2.1.1 ESTRUTURACAO METODOLOGICA GERAL j
Neste item esta estruturada e descrita a metodologia de elaboragdo do Plano
Estadual de Saneamento Basico da Bahia, no sentido de atender as disposi¢des
constantes nas Leis Federais n° 11.445/2007 e 14.026/2020, no Termo de
Referéncia da Concorréncia Publica n° 01/2020 e demais leis pertinentes. Na Figura
2.2 esta apresentada a sequéncia légica entre as etapas e produtos a serem
desenvolvidos, os quais serdo descritos de forma detalhada nos itens a seguir.

e . T Ty o s

ETAPA | - Plano de Trablho | )
5 Plano de Trabalho - Relatério n® 01 |
e e e T e R
/ fEtupo III - Anallse Sn‘uc:cuonol e Estudos \
o = ' Bdsicos |
Etapa |l - Plano de MobilizacGo e | * Andlise Situacional - Relatérios n‘04 08,12, 18, 23 e 28
Comunicacdo Social § *Estudos de Populacéo e de Demundu Relatérios n° 05, 09,
| 14,19, 24 e 29

I' . °
+ Plano de Mobllizactio e Gomilnicacdio Social - Estudos Diagnéstico e Referencml da AAE - Relatérios n® 11,
Relatério n® 2 e Tl B0 A S
; «Estudo pare a Criagdo do !ndlccdor de Salubridade Ambiental
| (ISA) parc o Estado da Bahia

— « Oficina de Apresenta¢do das Etapas do PESB e de
| Elaborag&o do Diagndstico - Relatérios n® 03, 07, 12, 17,

22 e 27

« Férum Estadual para a Criagdo de Indicador de T R WA e L T e B o T
Salubridade Ambiental - Relatério n®33 (Etapa IV - Prognéstico com a Escolha do

» Oficina de Apresentacdo e Validagdo de Diagndstico ! Cendrio de Referéncia e o

Técnico Participativo e Construgcdo do Prognéstico e i PlanejamentoEstratégico

Planejamento Estratégico - Relatérios n® 36, 38, 40, 42, | . Prognéstico com a Escolha de Cendrio de Referéncia e

44, e 46

i\PIaneiqmenfo Estratégico - Reiqiérlos n® 50, 52, 54, 56, 58 e 61 __,;

*Reunido de Apresentag@o das Proposigdes e Validagdo

da Proposta do PESB-BA - Relatérios n°® 49, 51, 53, 57 e 59 /. n oo : \
* Semindrio Estadual de Divulgagdo do PESB-BA - | EtOpO ¥ Frop05|coes e Mecanismos e |

[ Relatério n°62 ' Procedimentos de Avolmcco da Propostas |
| do PESB-BA
\ | * Proposigdes e Mecanismos e Procedimentos de Avaliagdo da |
N \ Proposta do PESB-BA - Relatérios n® 50, 52, 54, 56, 58. 60 e 61

ML
: ETAPA VI - Sinopse | A
Smopse da Proposto do PESB-BA - Relatério n°63 |

. Figura 2.2 — Fluxograma geral das etapas PESB/BA e produtos a serem entregues
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2.1.2 DESCRICAO DETALHADA DAS ATIVIDADES ‘

A seguir sdo descritas as principais atividades a serem  realizadas para
desenvolvimento do trabalho.

2.1.2.1 Etapa 01: Plano de Trabalho

A primeira etapa do trabalho envolve a Iniciacdo e o Planejamento dos servigos a
serem executados e a seguir serdo descritas as atividades que compdem essa
Etapa.

2.1.2.1.1 Reuniao de Partida (Kick-off Meeting)

Tao logo seja assinado o contrato e a Ordem de Servigco, para dar inicio dos
trabalhos, sera organizada uma Reunidao de Partida (Kick-Off Meeting) entre a
equipe mobilizada da PROPONENTE e a CONTRATANTE para apresentacao dos
integrantes das equipes técnicas e dos coordenadores de cada parte, assim como
das suas respectivas fungdes conforme escopo do trabalho. Nessa reunido seréo
tratados ainda assuntos relativos ao fornecimento de dados pelas entidades
envolvidas, formas de comunicagéo entre as partes, o cronograma e o fluxograma
de atividades, além do pré-agendamento das reunides | sistematicas de
acompanhamento e outros eventos relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos.

2.1.2.1.2 Elaboragéo do Plano de Trabalho

Apds a efetivacdo dos ajustes de planejamento, frente as| expectativas da
CONTRATANTE e a mobilizacdo da equipe e dos recursos necessarios a realizagao
dos trabalhos pela PROPONENTE, a estrutura geral para a sua execugado sera
consolidada no Relatério n® 01 - Plano de Trabalho. Nesta atividade a
PROPONENTE ira realizar o planejamento das agbes do trabalho, a partir das
prioridades e estratégias definidas na Reunido de Partida e no detalhamento do
escopo. Os principais objetivos e pontos que deverdo estar plenamente
alcangados/discutidos ao final desta etapa séo:

# Fluxograma de concatenagdo das atividades e subatividades, demonstrando sua |
duragéo e seu encadeamento l6gico; '

<0> Metodologia com detalhamento das etapas, atividades, subatividades e tarefas a
serem desempenhadas; :

. @ Organograma hierarquico e funcional do trabalho, com identificagcdo dos profissionais :
i que desenvolverdo os servigos, garantindo a qualidade dos servicos a serem |
executados e o estabelecimento de um sistema/fluxo de informagdes adequado a ser :
aplicado; !
. @ Cronogramas geral e especifico; .
. @ Consolidacdo da visdo estratégica para conducdo do trabalho, apresentando as
bases conceituais e metodolégicas do trabalho, a discusséo do papel do Estado nos :

servicos de saneamento; os principios norteadores e os instrumentos de gestdo do '
planejamento participativo; ;

___________________________________________________________________________________________________________________________

O Plano de Trabalho consistira em um instrumento para auxiliar o desenvolvimento
dos servigcos, evitando-se o consumo de recursos de maneira ineficiente e
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programando-se a sua aplicagao para melhor atender as demandas explicitadas no
Termo de Referéncia, sendo realizada a sua atualizagdao sempre que, durante os
trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudangas significativas de rumo em
relacdo ao planejamento inicial.

2.1.2.2 Etapa 02: Plano de Mobilizacdo e Comunicagéo Social

A Lei n° 11.445/2007 estabelece que o controle social € um dos principios
fundamentais da Politica Nacional de Saneamento Basico e o define como sendo o
“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informagdes,
representacdes técnicas e participagdes nos processos de formulagcéo de politicas,
de planejamento e de avaliacao relacionados aos servigos publicos de saneamento
basico”. Nesse sentido, o Plano de Mobilizagéo e Comunicagéo Social (PMCS) deve
privilegiar e proporcionar a participagéo popular em todas as etapas de elaboragao
do PESB/BA, agregando estratégias articuladas e que consigam abranger todo o
territério estadual (area urbana e rural), buscando convergéncias de propdsitos,
resolugéo de conflitos, transparéncia dos processos decisérios e o foco no interesse
coletivo. Seu objetivo consistira em apresentar as acdes |voltadas para a
sensibilizacdo de toda a populagdo quanto a relevancia do Plano, visando a
participacdo efetiva da mesma no processo de sua elaboragdo, por meio da
promocao de um debate consolidado sobre os eixos do saneamento basico e sua
interface na qualidade de vida da populagéo. Nesse sentido, o PMCS apontara todos
0s canais para a construgcdo de um Plano participativo que fomente o exercicio do
controle social e o consequente fortalecimento das politicas publicas do estado.
Levando em consideragéo a importancia de se atingir tais objetivos, o Termo de
Referéncia (TR), balizador desta Proposta Técnica, estabeleceu uma série de
atividades que serdo realizadas a partir de um planejamento estratégico baseado na
realidade de cada Microrregido de Saneamento e da Entidade Metropolitana da
RMS. Nesse formato, havera fomento de debates democraticos buscando-se um
consenso, a partir da troca de ideias e do fortalecimento do conhecimento sobre a
tematica do saneamento.

2.1.2.2.1 Mapeamento das Representag¢des Sociais

A primeira etapa das atividades que envolve a mobilizacao social do dmbito do
PESB/BA consiste em realizar um Mapeamento das Representacdes Sociais
tracando, assim, um perfil de mobilizagao social coerente com o contexto do estado
com vistas a identificar os representantes de entidades diretamente envolvidas com
o Plano, a saber: prefeituras municipais, prestadores dos servicos de saneamento
basico, liderangas comunitarias, instituigdes politicas, econémicas, religiosas e civis;
dentre outras identificadas. Ademais, o Mapeamento permitira também a
identificacao dos meios/veiculos de comunicagdo mais utilizados pela populagéo; os
conflitos sociais que eventualmente existam; a dinamica que envolve a realizagéo de
eventos comunitarios; os equipamentos sociais existentes e o perfil de publico que
os frequenta; a distribuicdo geografica da populacdo e demais stakeholders ou
eventuais parceiros do Plano (comunidade escolar, comércios, instituicdes de ensino
publicas e privadas, associagdes, industrias etc).

Essa identificagdo e caracterizagdo das entidades sociais afetas ao saneamento
sera focada nos diversos niveis de divisdo territorial e politica do estado (municipal,
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regional e estadual) e ira considerar também as representagdes que atuam na
gestédo dos servicos de saneamento e de recursos hidricos como, por exemplo, os
comités de bacias hidrograficas consolidados e atuantes na area de abrangéncia do
PESB/BA. O ganho de iniciar a mobilizagao a partir de um mapeamento institucional
esta associado a pluralidade de publico e a possibilidade de ter debates
diversificados que incorporem as diferentes instancias convidadas para o debate,
promovendo uma intensa troca de saberes, favorecendo as discussdes do
saneamento basico sob diversos enfoques. As atividades previstas na realizagéo do
Mapeamento das Representacdes Sociais sdo: (i) Pesquisa em fontes de dados
secundarios sobre a caracterizacdo geral do estado em relagdo aos aspectos do
saneamento basico, propiciando uma visao geral das condi¢des sanitarias em toda a
area de abrangéncia do PESB/BA; (ii) Pesquisa de arquivos e documentos
disponiveis, além daquelas informactes repassadas pela CONTRATANTE e demais
stakeholders, tragcando o contexto histérico, social e econdémico, constituindo o
pontapé inicial para identificagéo das instituicbes mais atuantes; (iii) Elaboragao de
planilhas de contatos de representantes publicos e demais atores para constituir o
Banco de Dados de Comunicagéo e Mobilizagéo do Plano;

Ressalta-se que uma atividade de extrema relevancia a ser realizada nessa etapa
refere-se ao alinhamento inicial junto aos Comités de Coordenacéo e
Acompanhamento a serem descritos no item posterior. Considera-se, assim, que
seus membros poderao dar subsidios para alimentar o Banco de Dados e contribuir
na indicagdo de instituicdes que nao foram identificadas anteriormente. Para tanto,
propde-se que este didlogo acontegca de forma imediata quando iniciarem as
reunides de formagao desses Comités, definindo uma agenda e pauta a serem
acordadas em conjunto com a CONTRATANTE e as demais instituicdes relevantes
para atuar como membros desses Comités.

2.1.2.2.2 Formagao do Comité de Coordenagao

O Comité de Coordenagdo consiste no agrupamento de representantes de
importantes 6rgaos regionais e estaduais que, pelo notério saber e natureza na
prestacdo dos servigcos de saneamento a populacéo, sao considerados aptos atuar
ativamente na elaboracdo geral do PESB/BA. Diante da importancia das atribuigbes
a serem assumidas por esse Comité, a PROPONENTE ira identificar e caracterizar
as instituicbes que devem ser contatadas para assumirem tal posicionamento
estratégico no contexto de elaboragdo do Plano. As instituicées inicialmente
elencadas pelo TR - EMBASA, CERB, CONDER, SEMA, INEMA, SESAB,
ASSEMAE e UPB - terdo o contato priorizado nesse momento de consolidagéo do
Comité; no entanto, ressalta-se que outras entidades que, porventura, sejam
identificadas pela PROPONENTE durante os trabalhos e/ou apontadas pela
CONTRATANTE como precipuas ao processo de consolidagao do PESB/BA
também serdo contatadas pela PROPONENTE. Apresenta-se a seguir as principais
atividades a serem realizadas pela PROPONENTE para sua formacao: (i)
Elaboragdo de um Banco de Dados que conste as informagbes gerais sobre as
instituicdbes citadas anteriormente (area de abrangéncia; caracterizagdo das
atribuicbes e sua relacdo com o contexto do saneamento no estado; endereco,
contatos, identificacdo dos gestores e/responsaveis gerais); (i) Promogédo de
contatos com os gestores/responsaveis pelas instituicbes para|apresentagdao do
Plano, sua importancia e a relevancia da participacao da instituicao; (iii) Solicitacao
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de indicacgédo, por parte das instituicdes contatadas, do profissional/colaborador que
ird assumir o papel de seu representante, frente as discussées a serem realizadas
no ambito do Comité de Coordenacao, incluindo, ainda, as principais formas de
contato com o mesmo, bem como o cargo/atribuicdo que assume dentro da
entidade; (iv) Formalizagdo junto ao representante indicado da sua oficializagédo
como membro do Comité de Coordenacgéo, incluindo nesse oficio, as principais
funcdes do Comité e dos seus respectivos membros.

Uma vez criado o Comité, sera enviado um Oficio com o objetivo de agradecer a
participagdo e formalizar a parceria no @mbito da execucdo do PESB/BA. Cabe
destacar que o Comité de Coordenacgao sera composto por um quantitativo minimo e
maximo de representantes, a ser definido com a CONTRATANTE, pois considera-se
que um grupo muito numeroso pode comprometer o debate técnico, ndo abrindo
espago para que todos se manifestem de maneira satisfatéria; ja um namero de
membros reduzido podera limitar a pluralidade de opinides e consideragdes.

2.1.2.2.3 Formagao do Comité de Acompanhamento

Com vistas a garantir que o PESB/BA se consolide como um instrumento de gestao
construido sob a égide técnica-participativa e que, de fato, incorpore a variavel
“participacdo social’ em todas as suas etapas, prevé-se a formagao de um Comité
de Acompanhamento. Trata-se de um grupo composto por entidades da sociedade
civil que possuem interesses, interfaces e questdes afetas ao saneamento basico no
estado e que possuirda como principal atribuicdo fomentar e garantir a existéncia de
espacos de debate que promovam o engajamento dos diversos segmentos sociais.
Dessa forma, a participacdo dos diversos segmentos sociais interessados no
PESB/BA fornece legitimidade ao processo de planejamento e sao imprescindiveis
para a elaboragao e controle social do Plano.

Para identificagdo das instituicdes que irdo compor o Comité, a PROPONENTE fara
uma leitura sociocultural estratégica do estado a partir dos dados ja levantados na
etapa de mapeamento das instituicdes, considerando, inicialmente, as entidades ja
apontadas pelo TR, a saber: Concidades; comités de bacias hidrograficas que
englobem territérios do estado em suas areas de abrangéncia; conselhos de saude,
educacdo, assisténcia social, meio ambiente, saneamento basico, quando
instituidos; sindicatos rurais; comunidade escolar de instituicées publicas particulares
nos niveis municipal, regional e federal, associa¢gdes comunitarias com atuacéo ja
marcante no estado; organizagbes nao governamentais que atuam em prol de
politicas de saneamento; conselhos de classe; dentre outras.

A mesma estratégia metodolégica utilizada para formacdo do Comité de
Coordenacdo sera empregada para consolidagédo do Comité de Acompanhamento,
com énfase na realizacdo de contatos com as principais liderangas sociais e
atuantes em cada uma das instituicées da sociedade e que forem identificadas como
necessarias para exercer esse papel estratégico no ambito do Plano. Para garantir o
bom andamento das atividades, sugere-se que, assim como o Comité de
Coordenacdo, o Comité de Acompanhamento seja composto por no minimo e no
maximo de membros, a ser definido com a CONTRATANTE.
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2.1.2.2.4 Comunicagéo Social

A comunicacao social consiste em sistemas de transmissdao de mensagens para um
publico vasto, disperso e heterogéneo, abarcando processos de informacéo,
persuasédo e entretenimento de individuos e grupos. Para tanto, tendo como objetivo
a integracao, e instrugcao de todas as partes envolvidas, propde-se a utilizagédo de
diversas ferramentas de Mobilizacdo e Comunicagdo Social as quais deverdo ter
contetidos e linguagem adequados ao publico e a cada momento, considerando
sempre a realidade estadual. Em relagao as atividades da etapa de comunicagao
social, cabe deixar registrado que o perfil/tipo das pecgas, bem como os quantitativos
a serem utilizados serao definidos de acordo com as inferéncias realizadas na etapa
de mapeamento de representagdes sociais e poderdo sofrer variagdo diante das
caracteristicas e particularidades de cada Microrregiao e da Entidade Metropolitana
da RMS. Ademais, cabe a PROPONENTE analisar todas informagées que serdo
divulgadas durante a elaboracao do Plano. Dentro do escopo das atividades a serem
desenvolvidas, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacées
a todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando-se para isso de canais
para recebimento de sugestdes e criticas e esclarecimento de duvidas (telefone,
WhatsApp, correio eletrdnico etc).

Participar, portanto, ndo se restringe apenas ao recebimento de informacdes, mas,
também, em assimila-las e, a partir da sua compreenséo, atuar com propostas e
intervengdes coerentes em relagdo ao Plano. Para garantir que tais objetivos, as
atividades referentes ao projeto de comunicagéo social, serdo divididas em 5 Agdes
Estratégias detalhadas a seguir:

1 ® Acdo 1 - Caracterizagdo geral do perfil de comunicagdo social das
i Microrregiées de Saneamento e da Entidade Metropolitana da RMS. A partir do
mapeamento das representagbes sociais serd possivel tragar um perfil de !
comunicagdo para cada uma das Microrregibes de Saneamento, bem como da :
Entidade Metropolitana da RMS. Essa atividade sera importante para garantir que as !
pecas de comunicagdo a serem propostas estejam coerentes com a realidade local, :
ou seja, se de fato irdo atingir os diversos perfis de publico, independente da classe
i social; area de residéncia (urbana ou rural); idade; escolaridade; etc.;
| & Acdo 2 - Identificagdo e caracterizagdo preliminar das principais pecas de
:  comunicagdo social. O mapeamento das representagdes sociais permitira tragar um
esquema estratégico de comunicagdo do Plano que ira conter os tipos de pecas
(graficas; digitais) mais adequadas, bem como o quantitativo mais eficiente para cada
uma delas. As seguintes pecas ja sao identificadas como de suma importancia para o
processo de divulgacdo do PESB/BA: cartazes; folders; convites virtuais; oficios
institucionais; mensagens eletronicas (e-mail) e via WhatsApp; divulgagdo em radios
e jornais de grande alcance midiatico.

: @ Acdo 3 - Elaboragdo das versdes iniciais dos modelos das pecas de
. comunicacdo. A partir da caracterizacédo realizada na Acdo 2, serdo elaborados

layouts/diagramacdo das pecas a fim de dar celeridade ao processo de

validacdo/aprovagdo junto a CONTRATANTE. As pecas serdao elaboradas
. considerando os Manuais de Identidade Visual do estado, se existente. Caso
i contrario, a diagramagdo das pegas se pautard nas cores da bandeira da Bahia
: mantendo assim, uma harmonia de cores/layoutque dialogue com os tipos de pecas
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@ Acgdo 4 - Didlogo com os Comités (Coordenacado e Acompanhamento) para :
compatibilizar a pesquisa sobre o perfil de mobilizagao, as propostas de |
comunicagdo da PROPONENTE, bem como realizar uma oitiva sobre as ;
diretivas dos membros para essa etapa dos trabalhos. Apés a realizagdo das
acbes anteriores, os principais resultados e as inferéncias da PROPONENTE sobre
as melhores estratégias de comunicacdo serdo apresentados gos membros dos |
Comités para que eles possam validar as propostas, bem como propor novas :
dindmicas que possam fortalecer o processo de divulgagao do PESB!BA em toda a |

. area de abrangéncia. | .

P @ Acdo 5 — Elaboracdo de Boletins Informativos para repasse continuo de !

. informacdes do PESB/BA. Apés todos os alinhamentos realizados nas etapas '

anteriores, cabera 8 PROPONENTE desenhar o melhor método para divulgagéo dos :
principais resultados das Oficinas, Reuniées, Férum e Seminario Estadual, :
“considerando esses espagos como momentos de discusséo publica do Plano. Para
tanto, dada a importancia de repassar a sociedade a devolutiva de tais eventos e das :
etapas do Plano, a PROPONENTE ira produzir Boletins Informativos mensais que

______ terdo como principal objetivo, mantendo a sociedade constantemente informada. i

Diante do exposto, considera-se que a comunicagao social possui um importante
papel como agente de alinhamento estratégico entre os grupos distintos com
interesses dispares sobre as principais pautas do PESB/BA, exigindo, assim,
mecanismos capazes de fomentar e organizar arenas de debate qualificado e que
permitam uma maior representagdo dos diversos segmentos sociais. Isto posto,
serdo realizados eventos publicos de mobilizagéo social, conforme apresentado no
préximo item.

2.1.2.2.5 Eventos Programados

Mobilizar & convocar vontades para atuar na busca de um proposito comum, sob
uma interpretacdo e um sentido também compartilhados e compreende-se que o
processo de participagdo social devera garantir aos cidadéaos o direito de propor e
opinar diretamente sobre os temas em discussdo, alem de se manifestar nos
momentos de tomadas de decisdo que sao postos para a sociedade. As atividades
de comunicacdo e mobilizagéo social do PESB/BA terdo seu ponto maximo com a
realizagdo dos eventos publicos, sendo, ao todo, 5 (cinco) momentos de grande
visibilidade, a saber: 2 (duas) Oficinas em cada uma das Microrregides de
Saneamento; 1 (um) Férum Estadual a ser realizado na Entidade Metropolitana da
RMS; 1 (uma) Reunido para validagdo do PESB/BA; e 1 (um) Seminario Estadual,
possivelmente, a ser realizado na capital do estado. Na Tabela 2-1 encontra-se uma
sintese das principais questdes que envolvem as atividades e todas as informagodes
detalhadas sobre a dindmica de planejamento para a realizagdo dos referidos
eventos.
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Tabela 2-1 — Relagdo de eventos, carga horaria, periodo estimado, de acordo com os

produtos a serem entregues

EVENTO P‘l?_b'go Tgé“NATTPﬁf‘SS PREl‘J’IIaSA? H%‘,\RRAC;?A i g
REALIZACAO MINIMA ENTREGUES
i Apresentacdo - o
AOflcmats d? sistematica do c%e(l)a\?to;lgs 1n7
presentacao processo de Entreo 3°e 8h ey S
das Etapas do 0 von 22 e 27, sendo
elaboragao do 12° més de (em 2 turnos
PESB e . . um para cada
i PESB e do marco execucao consecutivos i
Elaboragéo do regulatorio do Oflplna
Diagnostico &Aneanh chte hicien realizada
Apresentacéo da
proposta de
Fé Atores indicador de
orum sociais salubridade
[SeUSS identificados apresentacdes 13° més de ) o
ICdr!agcajo ddo na etapa de técnicas de eXecucao (Ergi periodo  Relatério n°33
naicador dé - Mapeamento especializagéo iurno)
SAalutt;_rldele das validando a
S0k Representag importancia do
des Sociais; indicador na
representant  dinamica do estado
€s por Apresentacéo,
5 segmento discusséo e
Oficinas de  para cada validagao do
Apresentado  municipio  djagnostico técnico-
e Vagc;ag:éo imegranteifia participativo: Relatérios n°
. . icrorregiao discusséo e o 8h 36, 38,
Diagnostico e da consolidagio dos T 013" Emdois 40,4244 e 46,
Tecnico- Entidad s 17° més de
Particinati ntidade cenarios futuros SHECIEEG turnos sendo um para
Ca |c:|pa"|vo de Metropolitan estabelecendo ¢ consecutivos  cada Oficina
Onstrugac do- a da RMS; metas e objetivos realizada
Prognostico & representant  go PESB, assim
Planejamento es dos comé 5
Estratégico  Comités de Planejamento
Coordznagéo Estratégico
e de . ST
Reunibes de Acompanha Agg:fsn;gg?’ Relat:glos 2
Apre?”‘a‘?a" s validagéo das Entre 0 17° e 4h 51,53,55,57 e
p as proposicdes e 23° més de (Em periodo 59, sendo um
Vrolglndosw"oeg N plano de execugéo execucao diurno) para cada
: IPE%BBO ° da proposta do Reuniao
PESB realizada
Seminario ; ” 8h
Divulgacéo e y .
Estadual de 24° més de (Em dois e
Divulgagéo do Iang?jrggnato ga execucao turnos RERoNg e
PESB consecutivos

meess

Fonte: Acervo Proprio (2020)
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a) Oficinas de Apresentagdo das Etapas do PESB/BA e Elaboragdo do
Diagndstico e Oficinas de Apresentacdo e Validagédo do Diagndstico Técnico-
Participativo e Construgdo do Prognostico e Planejamento Estratégico

O objetivo principal das Oficinas €& apresentar todas as etapas, além de
contextualizar os participantes sobre a importancia do Plano como instrumento de
gestdo publica, bem como fomentar o interesse pela participagdo nos eventos e
assim se tornarem atores sociais capazes de exercer o controle social sob 0 mesmo.
Dessa forma, as Oficinas Publicas estao fortemente relacionadas com a ideia de
eventos capazes de realizar um agrupamento de representantes de organismos,
6rgaos e entidades, publicos e privados que podem contribuir com o processo de
mobilizacdo. O publico alvo sera constituido de atores sociais que foram
identificados na etapa de Mapeamento das Representagdes Sociais e inseridos no
Banco de Dados da Mobilizagdo. Ao longo da realizagao dessas Oficinas, pretende-
se abrir espagos para que os participantes possam contribuir com as discussoes
técnicas e também realizar um levantamento de informagdes adicionais que possam
contribuir com a construgao do Plano.

Para atingir tais objetivos, elas serao realizadas em 2 (dois) momentos estratégicos
do processo, sendo o primeiro para divulgar de maneira geral o Plano e o
diagnéstico dos servigcos de saneamento no estado; e o segundo para validagéo do
diagnéstico técnico-participativo e a construcdo do prognéstico e planejamento
estratégico do PESB/BA. As Oficinas, portanto, permitirdo a constru¢ao coletiva de
um panorama sobre a realidade do saneamento basico em cada uma das
Microrregibes de Saneamento. As ferramentas de comunicacdo a serem utilizadas
para divulgagéo dessas Oficinas serdo aquelas que foram previamente identificadas
no item que trata da Comunicacao Social. Ja as estratégias de mobilizagao social
serdo fortemente direcionadas a fortalecer a participacdo de pelo menos um
representante por segmento social para cada municipio que compde cada
Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS (13
Municipios). Para tal, a mobilizagdo sera realizada com os diversos segmentos, de
forma que os mesmos se sintam totalmente inseridos no debate gerado pelo Plano
e, com isso, se interessem em participar ativamente.

A programacéao das Oficinas, com carga horaria prevista de 8 horas, sera alinhada
com os Comités e, como indicado pelo TR, a dinamica de realizagao tera como
referéncia as “Oficinas de Capacitacdo em Politicas Publicas e Planos Municipais de
Saneamento Basico” realizadas pela SEDUR entre os anos de 2013 e 2014. No que
se referente aos locais de realizacdo, a PROPONENTE articulara junto aos Comités
o melhor lugar, considerando questées de infraestrutura compativel com o publico-
alvo.

b) Férum Estadual para a Discussdo da Criagdo do Indicador de Salubridade
Ambiental

O Foérum Estadual configura-se em ponto alto do processo de elaboragéo do PESB,
pois ira fomentar discussdes qualificadas acerca das principais tematicas que
envolvem o Plano, de maneira especial aquelas que se referem ao Indicador de
Salubridade Ambiental para o estado da Bahia. Este evento sera realizado apés a
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proposicdo pela PROPONENTE dos indicadores ambientais, os quais serao
apresentados detalhadamente, descrevendo as variaveis envolvidas, a metodologia
e a aplicabilidade do seu uso. Para tal, esse evento contara com a participacéo de
especialistas e técnicos da area, bem como representantes de oérgaos
governamentais, do ministério publico, das universidades, da agéncia reguladora e
dos membros do ConCidades, entre outros. Esse férum recebera as criticas e
sugestbes que irdo validar e consolidar a proposta. Destaca-se que a
PROPONENTE ira elaborar um planejamento estratégico antes da realizagdo do
Férum, o qual sera devidamente repassado previamente a CONTRATANTE e aos
Comités. O planejamento contara com o detalhamento da programacao geral do
evento considerando uma carga horaria de 16 horas a serem distribuidas em, no
minimo, em 2 (dias), preferencialmente no periodo diurno. Diante da extensao carga
horaria prevista, a PROPONENTE irda considerar uma programacédo que englobe
palestras técnicas; atividades e dindmicas de grupos tematicos; momentos para
esclarecimento de duvidas e interagcdo entre o publico e a equipe técnica
responsavel, bem como intervalo para coffee break. Desse modo, o Férum tera um
foco interativo e dinAmico em todas as suas etapas. Nesse sentido, entende-se que
a populagado local, de posse das informagdes apresentadas, em conjunto com a
vivéncia da realidade, estara apta a avaliar os dados do PESB/BA e a contribuir com
novos detalhes para a versao final do produto.

c¢) Reunibes de Apresentacdo das Proposigbes e Vahdagao da Proposta do
PESB/BA

Apods a finalizacdo das atividades técnicas inerentes a etapa de Planejamento
Estratégico do PESB/BA serédo realizadas 6 (seis) Reunides de apresentacao das
proposicdes e validagédo da proposta do Plano, sendo uma em cada Microrregiao de
Saneamento Basico e na Entidade Metropolitana do RMS. Tais reunides se
configuram em mais uma instancia importante para participagéo e contribuicdo da
sociedade, contribuindo para agregar valor aos relatérios técnicos. As Reunibes
serdo agendadas com os segmentos sociais ja identificados na etapa de
Mapeamento e terdo uma duragdo prevista de no méaximo 4 (quatro) horas,
considerando em sua programacédo intervalo para esclarecimento de duvidas e
interagdo entre a equipe técnica e os participantes, bem como intervalo para coffee
break. O local, assim como a agenda (data/hora) serdo acordados previamente com
a CONTRATANTE e os membros dos Comités e, em seguida, com as demais
instituicdes pertinentes.

d) Seminario Estadual de Divulga¢do do PESB/BA

Sera realizado um Ultimo evento publico, Seminario Estadual, para apresentar o
PESB/BA e valida-lo com a chancela da sociedade baiana. O evento sera realizado
em Salvador-BA, serda um momento de suma importancia para divulgagdo do Plano
Estadual e devera ter duragéo de 1 (um) dia, com discussdes e encaminhamentos. A
programacédo constara da apresentacao dos objetivos e do processo metodologico
de elaboragdo do PESB/BA; do panorama de saneamento do Estado; das propostas
para de agdes e metas as que comporao o prognéstico do Plano. O publico alvo
sera composto pelas as instituicoes e demais parceiros @ identificados no
Mapeamento, acrescido de outros atores sociais que forem se envolvendo com a
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execucdo do Plano ao longo de sua elaboracdo. Esse Seminario tera um carater
informativo, participativo e deliberativo com o objetivo de propiciar que a populagao
participe e contribua no estabelecimento e validagao das acbes do|Estado quanto ao
planejamento do setor de saneamento basico. Além disso, objetiva diminuir as
desigualdades regionais e aproximar os Microrregiées de Saneamento e Entidade
da RMS.

e) Relatérios técnicos das atividades de mobilizagédo social |

Apés a realizacdo dos eventos publicos de mobilizagdo ora descrito, serdo
elaborados pela PROPONENTE os Relatérios Técnicos, conforme elencados na
Tabela 2-1 contendo o registro fotografico de todas as atividades de mobilizagéo
social realizadas junto as Microrregides de Saneamento (mobilizagdo in loco,
mecanismos de mobilizacao virtual e digital, articulagdo e execugédo de reunides
estratégicas etc), atas e lista de presenca (devidamente identificadas com
data/hora/local e assinadas pelos participantes). Ademais, sera apresentado o
detalhamento da producéo, elaboragéo e distribuicdo de pecgas graficas e uso das
demais ferramentas de comunicagéo social, bem como relatos dos acontecimentos,
contribuigbes e sugestdes recebidas ao longo da execugéo dos servigos.

2.1.2.3 Etapa 03: Anélise Situacional e Estudos Basicos

2.1.2.3.1 Analise Situacional

A Analise Situacional do setor de saneamento ira abranger todo o territério urbano e
rural do estado, englobando dados e informacdes gerais (aspectos
socioeconémicos, fisico-territoriais, institucionais, de desenvolvimento urbano e
regional, habitagdo, recursos hidricos, meio ambiente, salde publica etc) e
especificas (relacionadas aos sistemas de saneamento e as informacgdes técnicas,
organizacionais e financeiras desses servicos). A andlise ird contemplar a
investigacao, compilacéo e avaliacao de dados e informacdes de diferentes bases
oficiais, sistemas de informac¢des, marcos referenciais de politicas publicas em
temas do saneamento basico e em areas de interesse do setor, além de informacdes
sobre investimento, orcamento e administracdo financeira do estado e dos
prestadores dos servicos de saneamento. Também serdo analisados planos,
projetos, estudos e pesquisas no ambito do saneamento e areas afins, de forma a
identificar reflexbes, metodologias, resultados, proposi¢des e conclusbes que
possam contribuir de forma subsidiaria para o processo e as definicbes a serem
adotadas pelo PESB/BA. Os dados e informacgdes serdo organizados conforme seus
temas e fontes de referéncia, sendo priorizadas as versbes mais recentes dos
estudos e planos obtidos.

Além disso, nessa etapa procurar-se-a identificar uma explicagdo sistémico-causal
dos fatores que levaram a situagao atual do saneamento no estado, assumindo que
os aspectos anteriormente mencionados estdo interligados e merecem ser
analisados de maneira relacionada. Ademais, serdo analisadas e compiladas
infformagées a respeito das legislagbes federais, estaduais e municipais
intervenientes ao saneamento e areas afins. O arranjo institucional do Estado sera
examinado com enfoque nas questdes do saneamento com participacdo dos érgéos
envolvidos na tematica, discutindo as responsabilidades e acdes de cada ente,
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englobando o controle social e os conselhos que possuem interface com o
saneamento e/ou que discutem a questao.

Os relatérios da Andlise Situacional, parte integrante da Etapa 3, irdo contemplar
diagnésticos fisico-ambientais, sociais e econémicos levantados junto aos 6rgaos
competentes, por meio de dados secundarios, e sua complementagdo com dados
primarios, apos analise entre a PROPONENTE e CONTRATANTE para definicao do
grupo de municipios que serdo realizadas as pesquisas de acordo com essa
necessidade complementar (Tabela 2-2).

Tabela 2-2 — Tipos de levantamento de dados para elaboragédo do Plano Estadual de
Saneamento Basico da Bahia

LEVANTAMENTO DE DADOS

Z 1
LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMARIOS SECUNDARIOS

Dados e informacgdes obtidas nos diferentes setores

relacionados aos servicos de saneamento basico
(poder publico municipal, prestadores de servigo de
saneamento basico, sociedade civil e demais
entidades que forem identificadas), entrevistas com
gestores publicos e eventos publicos. Pesquisas
realizadas diretamente com municipios, visando a

Dados disponiveis em anuarios, estudos e
publicagcdes especiais de entidades
governamentais (federais, estaduais,
regionais ou municipais), |associagdes de
classe, além de outras publicagdes e estudos
técnicos.

complementacéo dos dados secundarios.

Nota: 'O levantamento de dados primarios sera realizado de acordo com a necessidade de
complementagéo dos dados secundarios obtidos por meio de analise realizada em conjunto com a
CONTRATANTE.

Fonte: Acervo Proprio (2020)

A Anadlise Situacional sera elaborada para cada grupo de Microrregides de
Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS e consistira na base
orientadora do Plano em que sera tragcado o quadro das quatro componentes do
saneamento objeto da presente Proposta - abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e de manejo de residuos sdlidos urbanos,
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas e limpeza e fiscalizacdo preventiva
das respectivas redes urbanas - buscando as suas inter-relacbes com as agdes de
combate e controle de vetores e reservatérios de doencas e as atividades relevantes
para a promogao da saude e da qualidade de vida (definida pela Lei Estadual de
Saneamento como a quinta componente do saneamento) transversal a todas as
outras. A abordagem sistémica dos temas inter-relacionados permitird uma analise
integrada dos aspectos considerados e um melhor entendimento e contextualizagéo
das fragilidades, lacunas e potencialidades identificadas.

Apos as etapas de coleta, analises e estimativas, sera realizada a sistematizacao e o
tratamento estatistico das informagées quantitativas e qualitativas que, de forma
complementar a avaliagdo do déficit, permitirdo a andlise da situacdo do saneamento
basico no estado: (i) Nas dimensdes politico-institucional, legal e juridica,
econdmico-financeira e tecnolégica; e controle social; (i) Em termos da saulde,
ambiente, salubridade ambiental e gestao de recursos hidricos. Na Tabela 2-3 estao
listadas as principais fontes de dados, informagdes e instituicbes a serem
considerados na elaboragcao do PESB/BA.
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Tabela 2-3 — Principais fontes de dados a serem consultadas

para a elaboragdo do PESB/BA

NIVEIS DE
ot DESAGREGACAO  ENDEREGO ELETRONICO
ADOTADOS
http://www.ibge.gov.br/
IBGE Fede_rgl, estadual, home/
municipal https://sidra.ibge.gov.br/hom
efipp/brasil
- http://www.ibge.gov.br/home

PNSB (IBGE) ;Zdn‘?;?;'a ﬁgfp“igi; Jestatistica/populacao/condi
caodevida/pnsb/

Sorcs _ https:!/www_'.ipge.gov.brlesta

Demografico Fedgral, regional e tisticas/sociais/populacao/25

(IBGE) municipal 089-censo-1991-
6.htm|?=&t=0-que-e
http://www.ibge.gov.brfhome

Estadual, /estatistica/pesquisas/pesqu

FNADIBGE) macrorregional isa_resultados.php?idfpesq
uisa=40

SNIS Federal, estadual, http:l/www.snis.gov.l_)rlaplica

municipal cao-web-serie-historica
Federal, hﬁp:/lww.funasa.gov.br/sit

FUNASA macrorregional e/publicacoes/estudos-e-
pesquisas/
https://www.cidades.gov.br/

Federal, estadual, saneamento-

REANSAE macrorregional cidades/plansab/texto-do-
plansab
http://pnsr.desa.ufmg.br/pns
r/

PSBR (antigo fnztf:?craarlrégional http://pnsr.desa.ufmg.br/con

PNSR) ' sulta/

biomas

http://www_funasa.gov.br/we
b/guest

Cadastro Unico

Federal, estadual,

https://www.gov.br/pt-
br/servicos/acessar-dados-

g:,. di?;lerno municipal e-informacoes-do-cadastro-
unico
http://www.pmss.gov.br/inde

Federal, estadual, I
PMSS macrorregional x.php/e;tudos—namonals e
regionais
Estadual, http://sisagua.saude.gov.br/
SISAGUA macrorregional sisagua/login.jsf
Federal, estadual, : .
SINISA macrorregional, http://www.snis.gov.br/conc
e epcao
municipal
http://www2 .datasus.gov.br/
Estadual, - -
DATASUS ; DATASUS/index.php?area=
macrorregional
0203
SIAB ;2"Cfgf're‘;’;igfa[ http://www2.datasus.gov.br/
4 i ? =
(DATASUS) municipal SIAB/index.php?area=03
ANA Federal, http://www2.ana.gov.br/Pagi

macrorregional

nas/default.aspx

NIVEIS DE
gk DESAGREGAGAC
ADOTADOS
SNIRH (ANA)  Federal
macrorregional
Portal de
Metadados Federal,
Geoespaciais macrorregional
(ANA)
Atlas de
Abastecimento Federal, .
; macrorregional,
Urbano de Agua municioal
(ANA) R
Atlas Esgotos:
Despoluicdo de  Federal,
Bacias macrorregional,
Hidrograficas municipal
(ANA)
Portal de
Qualidade das Enzc::ergarlr:a ional
Aguas (ANA) 9
; Federal,
HidroWeb (ANA) macrorregional
CPRM Federal, .
macrorregional
CONAMA Federal
IBAMA Federal
Ministério do Federal, estadual,

Desenvolvimento

macrorregional,

Regional (VDR)  municipal
Ministério da Federal, estadual,
Salde (MS) municipal
Ministério da Federal, estadual,
Educacéo (MEC) municipal
Ministério do
Meio Ambiente Federal
(MMA)

Estadual,

S2ID (SEDEC)

macrorregional

Estadual, regional e

SIHS o
municipal
SEDUR Esta_dt_JaI, regional e
municipal
EMBASA Esta_dgal, regional e
municipal
Estadual, regional e
CONDER municipal
Estadual, regional e
GERD municipal
CAR Estadual e regional

Urg
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e
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http://www.snirh.gov.br/port
al/snirh/snirh-1/sistemas

http://metadados.ana.gov.br
/geonetwork/srv/pt/main.ho
me

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/f
orms/Home.aspx

http://portalpnga.ana.gov.br/
avaliacao.aspx#

http://www.snirh.gov.br/hidro
web/

http://siagasweb.cprm.gov.b
rllayout/index.php

~ https:/iwww.gov.br/ibama/pt-
br

https://www.mdr.gov.br/

https://www.gov.br/saude/pt-
br

https://www.gov.br/mec/pt-
br

https://www.mma.gov.br/

https://s2id.mi.gov.br/

http://www.sihs.ba.gov.br/

http://www.sedur.ba.gov.br/

https://www.embasa.ba.gov.
br/

http://www.conder.ba.gov.br
/

http://www.cerb.ba.gov.br/

http://www.car.ba.gov.br/
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Polo Industrial de

Estadual, regional e

https://www.coficpolo.com.b

Camagcari municipal r/pagina.php?p=39
http://www.secti.ba.gov.br/m
CEPED Estadual e regional odules/conteudo/conteudo.p
hp?conteudo=67
SDE Estadual e regional http://iwww.sde.ba.gov.br/
- https://www.procia.com.br/S
CIA Estadual e regional el 1O bie S sryes
INEMA Estadual e regional http://www.inema.ba.gov.br/
Estadual, regionale  http://servicos.coelba.com.b
COELBA municipal r/Pages/index.aspx
http://www.meioambiente.ba
CEPRAM Estadual e regional .gov.br/modules/conteudo/c
onteudo.php?conteudo=33
Estadual, regional e .
UPB municipal http://www.upb.org.br/
Estadual, regional e .
SEPLAN municipal http://www.seplan.ba.gov.br/
http://iwww.meioambiente.ba
. .gov.br/2015/07/10530/Cons
CGIhER Estadual e regional - 5 Estadual-de-Recursos-
Hidricos-CONERH.htm|
SEI Estadual e regional https://www.sei.ba.gov.br/
Estadual, regional e http://www.defesacivil.ba.go
sHEEC municipal v.br/
BAHIATURSA Estadual Ctér:}:{//www. bahiatursa.ba.go
Comités de
Bacias Regional http://www.cbh.gov.br/

Hidrograficas

PERH

Estadual e regional

http://www.inema.ba.gov.br/
plano-estadual-rh/

Estadual, regional e

http://www.agersa.ba.gov.br

AGERSA municipal /
Prefeituras ; ‘s
municipais Regional e Municipal
Camaras -

Municipais Muricipel

Organizagdes da
sociedade civil

Estadual, regional e
municipal

Prestadores dos
servigos de
saneamento
basico

Regional e municipal

Fonte: Acervo Proprio (2020)
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A seguir sado detalhados os aspectos que serdo contemplados no|levantamento das
informacgdes para diagnoéstico, no contexto da Analise Situacional do PESB/BA.

a) Aspectos Fisicos e Territoriais |

Os aspectos fisicos e territoriais a serem levantados contemplam um diagnéstico dos
meios fisico e bibtico das regides de planejamento, com o objetivo de contextualizar
o Plano Estadual de Saneamento Basico, tendo em vista que a avaliacdo e o
planejamento dos sistemas de saneamento requerem o conhecimento das
caracteristicas das Microrregides de Saneamento Basico | e da Entidade
Metropolitana da RMS em relagao a:

# Geologia, geomorfologia e pedologia;

v Climatologia, hidrologia e hidrogeologia;
# Vegetagao natural e alterada, incluindo areas com identificacéo de| focos erosivos;

<\ Fauna, biodiversidade e ecossistemas associados; “

J
# Ordenamento territorial, paisagem e uso e ocupagéo do solo, identificando-se areas

de restricdo a ocupacéo e vulneraveis a escorregamento e inundagdes;
L 4 Identificagéo de infraestrutura disponivel, incluindo tipologia habitacional, transportes

b) Aspectos Socioeconémicos

A analise dos aspectos socioecondmicos ira subsidiar a indicacdo de tendéncias de
expansdo e de desenvolvimento urbano, a situagdo da |habitacdo, e as
consequentes alteragdes que interferem nos niveis atuais e futuros de consumo de
agua, de geracao de esgoto sanitario, de geragéo de residuos sélidos, de drenagem
e manejo de aguas pluviais urbanas e, consequentemente, da proposi¢do de
indicadores de saude da populagcdo. Ressalta-se que os dados referentes ao
componente limpeza urbana e manejo de residuos soélidos urbanos serdo aqueles
provenientes do PERS elaborado pela SEDUR, os quais serdo migrados para o
PESB. Dentre os aspectos socioecondmicos incluem-se:

@ Levantamento e andlise de dados demograficos, incluindo a evolugdo recente e
perspectivas do crescimento demografico e da distribuicdo espacial da populagédo
(sede, distritos, localidades rurais, nicleos urbanos, comunldades especiais e
ocupacées irregulares);

# |dentificagdo das principais atividades econémicas e fatores mdutores ao crescimento
urbano e niveis de emprego; |

# Levantamento de informagdes acerca da saude publica, espemalmente as doencas
de veiculagdo hidrica; identificacdo dos fatores causais das enfermidades e as
relacées com as deficiéncias na prestacdo dos servigos de saneamento basico, bem
como as suas consequéncias para o desenvolvimento econémico e social;

# Indicadores sanitarios e epidemioldgicos, combate e controle de vetores e
reservatorio de doencas; |

# Levantamento de informagdes acerca da escolaridade da popuiagao educacao e
acbes educacionais com destaque para a educagido ambiental;

# Levantamento de informagdes acerca da renda per capita da populacdo, bem como
de dados acerca da taxa de pobreza nos municipios do estado;

Planejamento
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. # Identificagdo de programas de habitagao; |
. @ Levantamento do Produto Interno Bruto municipal e regional per capita, além de |
' outros indicadores socioecondmicos; |

#® Levantamento de informagles acerca da promogéo da igualdade racial, politica de
género e combate a pobreza, elencando as comunidades por ordem de caréncia.

c) Aspectos Econdémicos de Relevéancia

Os aspectos econdmicos a serem levantados incluem a verificagdo da existéncia de
infraestrutura logistica que suporte as vocagdes e tendéncias das Microrregides de
Saneamento Basico e dos 13 municipios componentes da Entidade Metropolitana da
RMS. Este item contemplara:

# Levantamento de dados econdmicos, incluindo disponibilidade de linhas e recursos |
financeiros para investimentos em saneamento basico e temas afetos ao !
saneamento; -

# |dentificacdo e analise de planos com interface com o uso do solo e dos recursos |
hidricos como estradas, barragens, balnearios, portos, hidrovias etc; i

# Levantamento do indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e outros
indicadores econémicos;

# Levantamentos do perfil de investimentos e das politicas publicas. |

d) Aspectos Ambientais

A analise dos aspectos ambientais inclui a caracterizagdo da regido sob o ponto de
vista hidrografico. Serdo identificados os estagios de desenvolvimento dos
instrumentos de Gestdo dos Recursos Hidricos, com destaque para o processo de
planejamento e enquadramento dos corpos hidricos. Serao identificadas a tipologia
e demais caracteristicas dos objetivos e metas definidos pelo Sistema Estadual de
Recursos Hidricos por meio dos seguintes itens:

# ldentificacéo e analise do estado atual das principais bacias hidrograficas; ;
. ® Avaliagdo da disponibilidade hidrica, identificando os objetivos de qualidade |
observando os mananciais de sistemas de abastecimento de dgua, corpos receptores
de efluentes liquidos do sistema de tratamento de esgoto sanitario e bacias de
retencdo da drenagem e aguas pluviais urbanas; ;

# |dentificacdo das areas de preservacdo, unidades de conservacéo, em ambito :
mlcrorreglonal

@ Levantamento e identificacdo das areas de risco, contamlnadas e com focos de !
poluicéo (inclusive os originarios da avicultura, da suinocultura e agroquimicos), bem :

como trechos criticos e prioritarios;

4 Levantamento de dados sobre o desenvolvimento dos instrumentos de Gestdo dos
Recursos Hidricos, com destaque para o processo de enquadramento e
planejamento;

. @ |dentificacéo da legislagdo ambiental pertinente e do conteudo de eventuais Termos

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS Projeto
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e) Aspectos Politicos, Administrativos e Institucionais ?

Nesse item sera apresentada uma analise critica dos aspectos legais e institucionais
relacionados com a gestdo ambiental do setor de saneamento, |incluindo os mais
recentes instrumentos legais no ambito federal, estadual e dos municipios
envolvidos. Para tanto, serdo observadas as Leis Federais n° 11.445/07, n°.
14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Basico) e n° 12.305/10 (Politica
Nacional dos Residuos Soélidos) e as Leis Estaduais n® 11.172/08 (Politica Estadual
de Saneamento Basico) e n°® 12.932/14 (Politica Estadual dos Residuos Sélidos).
Assim, esse item contemplara:

___________________________________________________________________________________________________________________________

# |dentificagdo e analise da estrutura existente com descricdo dos principais 6rgéos |
identificados e capacidade institucional para a gestdo (planejamento, prestagédo dos !
servicos, regulagao, fiscalizagdo e controle social) dos servigo‘s de saneamento :
basico; ’

# Avaliacdo dos canais de integracdo e articulacéo intersetorial e da sua inter-relagéo |
com as acdes de combate e controle de vetores e reservatérios de doencas (quinta :
componente do saneamento) e outros segmentos (desenvolvimento urbano,
habitacao, saude, meio ambiente e educacéo); | '

# Levantamento das politicas, planos, programas e projetos (PPPP) das trés esferas de
governo de interface com o saneamento e desenvolvimento regional;

# Levantamento dos estudos ambientais, empreendimentos ou mvestlmentos privados :
existentes e previstos com interface com o saneamento; :

#® Levantamento de normas de fiscalizagdo e regulagdo das| Microrregides de |
Saneamento e da Entidade Metropolitana da RMS, entes responsavels meios e |
procedlmentos para sua atuacao; :

# |Levantamento dos Planos de Manejo de Unidades de Conservat;ao Planos de Bacia |
Hldrograflca Planos Diretores Municipais, Zoneamento Economlco Ecolégico (ZEE), |
Estudos de Impacto Ambienta (EIA);

4 Levantamento de Planos Diretores, ou estudos elaborados | para a area de
abrangéncia, que definam o uso e ocupagéo do solo, incluindo zonas de expanséo :
urbana, localizagao e tipos de uso (residencial, comercial e industrial);

% Levantamento e identificacdo do quadro institucional e da Iegislat;éo vigente quanto
as areas de preservagao ambiental, de interesse publico, cientifico, turistico, cultural;

# Levantamento de dados e informagdes existentes nas universidades, empresasi
privadas e nas entidades e 6rgdos: Prefeituras, CERB, Embasa, Conder, IBGE,
IBAMA, INEMA, Secretarias de Saude, SEI, CIR/SEAGRI, entre outros.

f) Deéficit em Saneamento Basico

O déficit pode ser definido como a auséncia de algo ou aquilo que falta e no ambito
do saneamento basico refere-se a auséncia de solugdo sanitaria ou de servigo, a
qualidade e, ainda a inacessibilidade a solugao empregada. A maioria dos estudos
desenvolvidos sobre o déficit de acesso aos servicos de saneamento basico no
Brasil restringe-se a uma analise quantitativa da oferta e da demanda dos servigos,
negligenciando o aspecto qualitativo da prestacdo e da apropriagéo da tecnologia
utilizada.
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A cobertura dos servigos publicos de saneamento basico tem sido definida pela
existéncia da infraestrutura instalada ou disponibilidade de servico ofertado por um
prestador, sendo esta condigcéo utilizada como fator definidor do atendimento aos
usuarios, nao levando em consideracdo o seu efetivo uso e outras praticas
sanitarias. Os conceitos de acesso e cobertura nao consideram as diversidades
tecnolégicas, limitando-se a analise da cobertura fisica, ndo contemplando questdes
como a qualidade e o efetivo uso da solugéo ou do servigo publico de saneamento
basico. A qualidade dos servicos prestados e da infraestrutura disponivel é
extremamente relevante e € uma dimensao que também deve ser considerada, a fim
de caracterizar com mais profundidade as deficiéncias existentes. Assim, uma
analise realista do déficit desdobra-se sobre a perspectiva da demanda daqueles
gue nao tem solugao sanitaria/servi¢o, dos usuarios atendidos de forma insatisfatéria
pelas solucdes empregadas em face da sua qualidade e, também, dos que dispéem
da tecnologia e ndo a utilizam por diversos fatores, dentre eles os socioecondmicos
e culturais.

Nesse contexto, para caracterizacdo do déficit de acesso aos servicos de
saneamento no estado da Bahia, sera utilizado o mesmo conceito de déficit adotado
no PLANSAB o qual contempla, além da infraestrutura implantada, os aspectos
socioeconémicos' e culturais, bem como bem como as solugdes tecnoldgicas
aplicadas, além da quantidade, a qualidade dos servigos prestados. Na Figura 2.3
séo ilustrados aspectos a serem utilizados para a caracterizacao do déficit em
saneamento basico para as categorias de analise “Universalizagcdo do acesso’,
“Qualidade da solugao adotada ou do servigo prestado” e “Adequacédo a salde
publica e a protecdo ambiental”. Observa-se que o déficit & caracterizado em trés
situacdes: (i) populacdo que nao dispde de solucdo sanitaria; (ii) populacdo que
dispée de solucbes sanitarias precarias ou consideradas |inadequadas; (iii)
populacéo que dispde de solugbes sanitarias consideradas adequadas, porém por
questdes socioculturais ou financeira, fica impossibilitada ou nao esta disposta a

usufruir da solugao disponibilizada.
Populucﬁo
Total

Populcca.o com oferta Pbpuiocﬁo sem oferta
de servigo coletivo de servigco coletivo
| | Populogdo que usa
Populagdo que usa Populag@o que néo | 1 1ari
o servigo coletivo usa o servigo coletivo B Uﬁ\‘é?wsgﬁ'él e
] g <] 1
= Populagdo que tem P
Populogdo que recebe Populagdo que recebe Populagdo sem s§|u¢§o su?'lll’%rla ?g.t‘,‘gg:‘;’;i.ﬁ'&,’ﬁ;“
servilqho' cog? quatlidcde serwc;‘ cg;n q:glidade solugao sanitaria precarial adequada
endimento adequada
Adequado) [Atendimento Precdario) em Alenslmoniol lA’Fﬁgilgieor;m "‘JESZ’.E%W
|

Figura 2.3 — Conceito de déficit em saneamento basico
Fonte: Adaptado de PLANSAB (2014)
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Para analise do déficit em saneamento basico, a PROPONENTE realizara a
caracterizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento basico no que tange aos
aspectos do acesso, qualidade, regularidade e seguranca, em termos da Unidade
Regional de Planejamento, considerando os arranjos regionais, contratos vigentes e
a perspectiva de renovagao e prorrogagao dos mesmos no horizonte temporal do
PESB/BA. Complementarmente, sera realizado o levantamento das tarifas
praticadas, por servico e por regido, quando o servico for prestado de forma
regionalizada, analise da viabilidade econdmica e financeira dos servigos
considerando custos e receitas operacionais, bem como a remuneracao dos ativos e
os custos de capital.

Cabe salientar que tal caracterizacdo sera realizada por servigo, incluindo
infraestrutura e operacao, compreendendo o abastecimento de agua, o esgotamento
sanitario, a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e a drenagem e manejo
das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagéo preventiva das respectivas redes urbanas,
bem como as acdes de combate e controle de vetores e reservatorio de doengas, e
as atividades relevantes para a promog¢ao da saude e qualidade de vida, atendendo
assim a Lei Estadual n° 11.172/2008 no seu art. 4°. Sendo assim, cada um dos
componentes ira obedecer a seguinte classificacdo de atendimento: adequado,
precario e sem atendimento.

Para essa analise a PROPONENTE ira contemplar o estudo do atendimento e déficit
de acesso para os ambientes urbano e rural em cada uma das componentes do
saneamento basico, tanto para solugdes individuais quanto para os aspectos dos
sistemas e servigos prestados de forma coletiva, considerando os indicadores e as
variaveis existentes e passiveis de extragdo dos bancos de dados disponiveis. Do
ponto de vista metodologico, para a caracterizagéo da situacao atual do déficit de
acesso aos servicos de saneamento, sera realizada uma andlise integrada das
informacdes, indices e indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais, sociais e
de recursos hidricos coletados, frente aos critérios referenciais definidos
(quantitativos e qualitativos) que permitam a agregacao desses dados. Esse método
integrativo e/ou de combinagdes sucessivas possibilitara verificar a complexidade e
a magnitude dos problemas e déficits existentes, segundo grupos, niveis ou escalas
definidas, tornando possivel a analise conjunta das informacdes sob diferentes
perspectivas.

Cabe salientar que de forma similar a metodologia utilizada no PLANSAB, na
avaliacdo da situacdo atual da prestagdo dos servicos de saneamento serdo
identificados e analisados os indices de acesso da populacdo com base no
atendimento aos principios fundamentais da Lei Nacional de Saneamento. Os
indicadores selecionados irdo possibilitar a analise de desempenho dos servigos de
saneamento basico sob os pontos de vista operacional, econémico-financeiro,
ambiental, sanitario, epidemiolégico e institucional. Nesse  sentido para a
caracterizagcdo da situacdo dos servicos se pretende considerar os quatro
componentes do saneamento basico, a visdo integrada entre eles e os desafios
determinados pelas desigualdades segundo diferentes recortes:
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# Hidrico: considerar o nivel de bacia hidrografica como referéncia de planejamento em
saneamento basico;

<> Socioecondmico: quanto a renda, género, raca, escolaridade,| idade e condicdo :
;  social; J
. @ Territorial: urbano e rural, diversidades regionais, regides geograflcas e de bacias !
el el Tl R e S P el s e N L R R e :
Os resultados desse processo serao mapeados, com o intuito de reconhecer os
deficits regionais e as tendéncias identificadas. Esses mapas auxiliardo na
identificagdo das areas que requerem uma leitura mais complexa, integrada e/ou
intersetorial do territorio, da gestdo ambiental e dos recursos hidricos, sendo de
suma importancia para a definicdo dos investimentos, do arranjo|institucional e das
estrategias de implementacao dos programas e acgoes.

Além do referido mapeamento, serdo elaborados quadros matriciais com os
resultados das comparagdes segundo os recortes propostos, compondo um banco
de dados que permitira escalonar/hierarquizar os déficits, de acordo com a
gravidade/criticidade dos problemas observados. Poderdo, por exemplo, serem
classificadas as piores situagdes de coleta ou tratamento de esgotos (de acordo com
os indicadores definidos) segundo o porte de municipios, condi¢ao socioeconémica,
disponibilidade hidrica etc., gerando grande diversidade de panoramas dos déficits
atuais.

g) Diagnéstico dos Servigos de Saneamento Basico

A etapa de diagnéstico compreende o levantamento da situacdo e descricdo da
infraestrutura atual dos sistemas e servicos de saneamento basico no estado da
Bahia, por municipio e agrupado por Microrregiées de Saneamento Basico e para os
13 municipios componentes da Entidade Metropolitana da RMS. Com o objetivo de
se definir as diretrizes e critérios para projetos de saneamento, o diagnéstico ira
contemplar a avaliagdo completa da infraestrutura dos sistemas existentes,
considerando sua adequabilidade e eventuais problemas nas areas urbanas e areas
rurais, aglomerados e/ou dispersos, incluindo as comunidades especiais: indigenas,
quilombolas e tradicionais.

Cabe salientar que, quando da elaboragdo destes projetos de saneamento, os
mesmos deverao estar compativeis com os Planos das Bacias Hidrograficas da area
em que estiverem inseridos, com o Zoneamento Ecolégico-Econémico (ZEE), bem
como com a Avaliagdo Ambiental Estratégica (AEE) a ser elaborada no ambito do
PESB/BA. Quanto a dindmica de elaboragao dos produtos, as informacdes obtidas
na etapa de diagnéstico serdo avaliadas individualmente e sistematizadas por
Microrregibes de Saneamento Basico e para os 13 municipios componentes da
Entidade Metropolitana da RMS, a fim de se obter um retrato mais detalhado da
situacao existentes em cada regido, de forma a se identificar os fatores que
obstaculizam o desenvolvimento da area de saneamento. Este processo deve
permitir a hierarquizacao das questbes levantadas, caracterizadas pelos principais
problemas e entraves a universalizagdo, qualidade dos  servicos e sua
sustentabilidade, para posterior definicdo das proposi¢des e plano de execugdo do
PESB/BA.
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Em suma, o objetivo dos diagnésticos de saneamento basico é identificar as
condicbes de operacdo, prestacdo, regulacéo e fiscalizacdo destes servigos, bem
como os problemas existentes, suas causas, gravidade e extensdo. Nos
levantamentos relativos a sustentabilidade dos sistemas existentes deverdo ser
elaborados de forma separada os panoramas da zona urbana e da rural. Nesse
contexto, nos itens a seguir serdo apresentadas as especificidades de elaboragdo
dos diagnosticos para cada um dos componentes do saneamento basico, sendo
eles: Abastecimento de dgua; Esgotamento sanitario; Drenagem € manejo de aguas
pluviais; e Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos.

L Diagnéstico dos Sistemas de Abastecimento de Agua

De acordo com o artigo 3° da Lei n® 11.445/2007 (nova redagédo dada pela Lei n°
14.026, de 15 de julho de 2020), a componente de abastecimento de agua é
constituida pelas atividades e pela disponibilizacdo e manutencgao de infraestruturas
e instalagbes operacionais necessarias ao abastecimento publico de agua potavel,
desde a captacao até as ligagdes prediais e seus instrumentos de medigcdo. Nesse
sentido, de forma a se estabelecer um panorama dos sistemas de abastecimento de
agua nas Microrregides de Saneamento Basico e para os 13 municipios
componentes da Entidade Metropolitana da RMS, o diagnéstico ira contemplar os
servigos locais e regionais prestados pela administragdo direta e indireta, pela
iniciativa privada, cooperativas e outras organizagdes de usuarios, bem como os
servigos prestados pela Embasa ou outra concessionaria.

Para a elaboragao do diagnéstico, serdo coletadas informacgdes referentes a dados
operacionais, institucionais e financeiros disponiveis nos bancos de dados do Estado
da Bahia, no Plano de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana de
Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), nos Planos Municipais de Saneamento
e caso seja necessario, por meio da coleta de dados primarios, apos analise entre a
PROPONENTE e CONTRATANTE e para definicdo do grupo de municipios nos
quais serdo realizadas as pesquisas de acordo com essa necessidade
complementar. Na Tabela 2-4 estdo relacionados os dados e informacdes
especificas a serem coletados para a elaboragdo do Diagnéstico dos Sistemas de
Abastecimento de Agua.

Tabela 2-4 — Dados especificos a serem coletados para o diagnéstico dos
Sistemas de Abastecimento de Agua

DADOS E INFORMAGOES A SEREM COLETADOS

#® Caracterizac@o da prestac&o dos servicos nas areas urbanas e areas rurais, aglomerados
e/ou dispersos, incluindo as comunidades especiais, por meio de indicadores técnicos,
operacionais, institucionais, econémico-financeiros, administrativos e de qualidade dos
servicos prestados;

@ Descrigéo dos atuais Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) e principais Solucdes
de Alternativa Coletiva (SAC) e Solugdes de Alternativa Individual (SAl). Essa descrigéo
ira englobar ferramentas que permitam uma caracterizagao satisfatéria do sistema;

@ |dentificagdo de solugdes alternativas coletivas declaradas de abastecimento de agua
utilizadas pela populagdo, nas areas urbanas e rurais, e dema|s usos (industrial,
agropecuario, comercial, publica, outros);

@ Descricdo dos sistemas de aproveitamento das aguas pluviaisg abordando a sua
capitacdo, armazenamento, distribuicdo, uso e consumo, contemplando os programas
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DADOS E INFORMAGOES A SEREM COLETADOé

governamentais, bem como iniciativas proprias tanto nas areas rurais, como nas areas
urbanas, incluindo o uso comercial, residencial, industrial e publico;

# Levantamento e descricdo das principais deficiéncias referentes ao abastecimento
de agua, com a caracterizagédo da cobertura e qualidade dos servigqs e identificacdo de
areas nao atendidas e sujeitas a falta d’agua ou intermiténcia; i

# Analise critica dos planos diretores de abastecimento de agua da area de planejamento,
quando houver; J

@ Estrutura de tarifagdo adotada pelas prestadoras de servico; |
@ Consumo per capita e de consumidores especiais; 1

@ Levantamento da rede hidrogréafica dos municipios, possibilitando a identificacdo de
mananciais para abastecimento futuro; <

# Avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda de agua;

# Levantamento de outorgas publicadas de captagdo de agua;

# Aspectos de protecéo das bacias hidrogréficas; |

@ Analise dos volumes produzidos, dos volumes distribuidos e da qualidade do produto;

# Balango entre consumos e demandas de abastecimento de |agua na area de
planejamento;

@ Avaliagdo das perdas reais e das perdas aparentes, da eficiéncia da macro e
micromedicio;

# |dentificagdo e analise das condigdes e estruturas institucionais e|administrativos dos
prestadores;

@ Levantamento do fluxo de caixa, em termos de receitas e despesas e avaliacdo da
sustentabilidade econdmico-financeira dos prestadores, conforme dados disponibilizados;

# |dentificagdo e analise do tipo de concesséo dos servigos de saneamento;

@ Avaliagdo dos canais de atendimento aos usuarios, como agéncias de atendimento
presencial, telefénico e digital;

@ Levantamento de estudos, programas, planos e projetos eX|stentes e previstos para a
melhoria do abastecimento de agua nas Microrregides e no Estado como um todo,
quanto a sua implantacao, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras.

Fonte: Acervo Proprio (2020)

Il Diagnéstico dos Sistemas de Esgotamento Sanitério

De acordo com o artigo 3° da Lei n°® 11.445/2007 (nova redacdo dada pela Lei n°
14.026, de 15 de julho de 2020), a componente de esgotamento sanitario é
constituida pelas atividades e pela disponibilizacdo e manutencao de infraestruturas
e instalagdes operacionais necessarias a coleta, ao transporte, ao tratamento e a
disposicao final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligacbes prediais até
sua destinacao final para produgéo de agua de relso ou seu langamento de forma
adequada no meio ambiente. De forma a se estabelecer um panorama dos sistemas
de esgotamento sanitario nas Microrregides de Saneamento Basico e para os 13
municipios componentes da Entidade Metropolitana da RMS, |o diagnéstico ira
contemplar os servigos locais e regionais prestados pela administracdo direta e
indireta do municipio, pela iniciativa privada, cooperativas e outras organizacdes de
usuarios, bem como os servigos prestados pela Embasa ou outra concessionaria.
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Para a elaboragéo do diagnéstico, serdo coletadas informagdes referentes a dados
operacionais, institucionais e financeiros disponiveis nos bancos de dados do Estado
da Bahia, no Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario
(Pemapes), nos Planos Municipais de Saneamento e caso seja necessario, por meio
da coleta de dados primarios, ap6és andlise entre a PROPONENTE e
CONTRATANTE para definicao do grupo de municipios em que serao realizadas as
pesquisas de acordo com essa necessidade complementar. Na Tabela 2-5 estao
relacionados os dados e informagbes especificas a serem coletados para a
elaboragéo do Diagnéstico dos Sistemas de Esgotamento Sanitarios.

Tabela 2-5 — Dados especificos a serem coletados para o diagnéstico dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario

DADOS E INFORMAGOES COLETADOS J

#® Caracterizagdo da prestacdo dos servigos nas areas urbanas e areas rurais, aglomerados
e/ou dispersos, incluindo as comunidades especiais, por meio de indicadores técnicos,
operacionais, institucionais, econdmico-financeiros, admmlstrat!vos e de qualidade dos
servigos prestados;

@ Caracterizagdo da cobertura e qualidade dos servigos;
# |dentificacdo das areas nao atendidas por coletas e tratamento;

@ Descrigdo dos sistemas de esgotamento sanitario atuais, caracterizando como separador
absoluto, misto ou combinado. Essa descricdo devera englobar ferramentas que permitam
uma caracterizagéo satisfatéria do sistema;

@ Levantamento e descricdo das principais deficiéncias referentes ao sistema de
esgotamento sanitario; |

@ |dentificagdo dos principais pontos de langamento dos esgotos sanitdrios, nos mananciais
de abastecimento identificados no estudo;

@ |dentificacdo das solugdes alternativas coletivas declaradas de esgotamento sanitario
(fossas sépticas, fossa negra, infiltracdo no solo, langamento direto em corpos d’agua,
outros.) e demais usos (industrial, comercial, servigcos, agropecuaria, atividades publicas,
outros). j

L 4 Identificacdo dos sistemas de relso da agua existentes, considerando também as
pequenas iniciativas, como processo de racionalizagéo do consumo |de 4gua, bem como
ferramenta de revitalizacdo e manutencao de paisagismo e de produgéo agricola;

# Analise critica dos planos diretores de esgotamento sanitario da area de planejamento,
quando houver;

@ Levantamento de outorgas publicadas de langcamento de efluentes sanltarlos

@ Avaliagdo da situagdo atual e estimativa futura da geracéo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas coletivos de esgotamento sanitario disponiveis;

® Caracterizacao das condigdes de tratamento, dos volumes dos lodos gerados e disposicao
final;

@ Levantamento dos corpos receptores de maior relevancia con5|derando critérios de
langamento de esgotos, seu enquadramento e possiveis areas contammadas

# Estimativa das contribuigbes das cargas poluidoras;

# Avaliacdo de eficiéncia das Estacdes de Tratamento de Esgotos (ETE) identificadas em
relagéo a reducéo de carga orgénica e demais parametros de interesse, como nitrogénio
amoniacal, coliformes, sélidos etc.;

# |dentificagio e analise das condigdes e estruturas institucionais e administrativos dos

prestadores;
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DADOS E INFORMAGCOES COLETADOS

@ Identificagéo e analise do tipo de concesséo dos servigos de saneamento;

# Levantamento do fluxo de caixa, em termos de receitas e despesas e avaliagéo da
sustentabilidade econémico-financeira dos prestadores, conforme dados disponibilizados;

@ Avaliagdo dos canais de atendimento aos usuarios, como agenmas de atendimento
presencial, telefénico e digital;

@ Levantamento de estudos, programas, planos e projetos eXIStentes e previstos para a
melhoria do esgotamento sanitario nas Microrregides e no Estado como um todo, quanto a
sua implantacgao, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras. |

Fonte: Acervo Proprio (2020)

Hi. Diagnéstico da Drenagem e Manejo das Aguas P{uviais, Limpeza e
Fiscalizagdo Preventiva das Respectivas Redes Urbanas

De acordo com o artigo 3° da Lei n° 11.445/2007 (nova redagao dada pela Lei n°
14.026, de 15 de julho de 2020), a componente de drenagem e manejo de aguas
pluviais & constituida pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalagtes
operacionais de drenagem de aguas pluviais, transporte, detengéo ou retencéo para
o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicéo final das aguas
pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalizacdo preventiva das redes. De
forma a se estabelecer um panorama dos servigcos e ou sistemas de drenagem e
manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagdo preventiva das respectivas redes
urbanas nas Microrregibes de Saneamento Basico e para os 13 municipios
componentes da Entidade Metropolitana da RMS, a infraestrutura atual dos sistemas
sera diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas,
contemplando area urbana, incluindo sede e distritos municipais|de acordo com a
caracterizagao urbana.

O Diagnéstico dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas ira
contemplar a analise das informagbes referentes ao arranjo institucional existente
para a prestagédo dos servigos, a fim de permitir a analise critica|da pertinéncia do
arranjo existente, incluindo aqueles propostos no Plano Estadual de Manejo de
Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario (Pemapes), fruto de grandes discussées
apos a sua conclusdo, ndo s6 a componente drenagem e aguas pluviais urbanas,
mas também a componente esgotamento sanitario, e analisar também a proposicao
de novos arranjos. Deveréo ser analisados os aspectos que repercutem sobre mais
de um municipio e as possibilidades de integracdo dos projetos e acgdes de
dragagem e manutencdo dos cursos d'agua e obras hidraulicas (sistemas de
protecéo de cheias, polders etc.). Complementarmente, serdo coletadas informagées
referentes a dados operacionais, institucionais e financeiros disponiveis nos bancos
de dados do Estado da Bahia, no Pemapes, nos Planos Municipais de Saneamento
e caso seja necessario, por meio da coleta de dados primarios, apés analise entre a
CONTRANTE e PROPONENTE para definicdo do grupo de municipios em que
serdo realizadas as pesquisas de acordo com essa necessidade complementar. Na
Tabela 2-6 estdo relacionados os dados e informagées especificas a serem
coletados para a elaboragido do Diagnostico da drenagem e manejo das aguas
pluviais, limpeza e fiscalizag&o preventiva das respectivas redes urbanas.
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Tabela 2-6 — Dados especificos a serem coletados para o diagnéstico da drenagem e
manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagcao preventiva das respectivas redes
urbanas

DADOS E INFORMAGOES COLETADOS ‘

#® Levantamento e descrigdo dos sistemas de drenagem urbana ((macrodrenagem e
microdrenagem), em funcao do cadastro existente ou com base em informacées locais;

# |dentificacdo descricdo das areas de varzeas, fundos de vale (por onde é feito o
escoamento das aguas de chuva) e outras estruturas em ambito regio‘nal

@ |dentificar os principais tipos de problemas (alagamentos, lnundagoes escorregamentos,
transbordamentos de cérregos, pontos de estrangulamento, capamdade das tubulacées
insuficientes etc.) observados na area urbana e rural: verificar a frequenma de ocorréncia
e localizagéo desses problemas;

# Realizagdo da avaliagdo de eficiéncia dos sistemas de drenagem € manejo das aguas
pluviais, limpeza e fiscalizagdo preventiva das respectivas redes urbanas;

@ A existéncia de obras de macrodrenagem, como canais e galerias de grandes
dimensdes, além de estruturas especiais, como dissipadores de energia etc. em ambito
regional,

# |dentificagdo das estruturas institucionais e administrativas quanto a prestacdo dos
servicos;

# |dentificagdo de separagao entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;

@ |dentificacdo dos processos erosivos e sedimentolégicos (caso |existam) de maior
relevancia e sua influéncia na degradacéao das bacias;

@ Levantamento de estudos, programas, planos e projetos regionais existentes e previstos
para a melhoria do manejo das aguas pluviais nas Microrregiées e no Estado como um
todo, quanto a sua implantagéo, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras.

Fonte: Acervo Proprio (2020)

IV.  Diagnéstico do Sistema de Limpeza Urbana e Mane;o de Residuos
Solidos Urbanos

De acordo com o artigo 3° da Lei n° 11.445/2007 (nova redagéo dada pela Lei n°
14.026, de 15 de julho de 2020), a componente de limpeza e manejo de residuos
sélidos € constituida pelas atividades e pela disponibilizagdo e manutencéo de
infraestruturas e instalagées operacionais de coleta, varricido manual e mecanizada,
asseio e conservagao urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinagéo final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos domiciliares e| dos residuos de
limpeza urbana. De forma a se estabelecer um panorama dos servicos e ou
sistemas de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos urbanos, nas areas
urbanas e éareas rurais, aglomerados e/ou dispersos, incluindo| as comunidades
especiais (indigenas quilombolas e tradicionais), toda a infraestrutura atual dos
servicos e dos sistemas sera diagnosticada, considerando sua adequabilidade e
eventuais problemas. Cabe ressaltar que especial atengdo sera dada as restricdes
legais & implantacdo de sistemas convencionais de tratamento e disposicédo final de
residuos soélidos e liquidos.

Os dados do componente limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos
serao coletados no Plano Estadual de Residuos Sélidos (PERS), elaborado pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR), o qual teve a
sua consolida¢do seguindo as diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos
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(Lei n® 12.305 de 02 de agosto de 2014) e seu decreto regulamentador, da Politica
Estadual de Residuos Sélidos (Lei n® 12.932 de 07 de janeiro de 2014) e do artigo n°
19 da Lei Federal 11.445/2007, para atender a area especifica relacionada aos
sistemas de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos. Para a migragéo
dos dados para o PESB/BA, a PROPONENTE ira solicitar os produtos e as bases de
dados junto a SEDUR. Assim como para os outros componentes do saneamento, os
trabalhos relacionados aos estudos da gestdo de residuos serdo executados
considerando as Microrregibes de Saneamento Basico (MRSB) e a Entidade
Metropolitana da RMS. Sendo assim, como no PERS considerou-se como unidade
de planejamento os Territérios de Identidade (TI), nos quais ndo se observa
coincidéncia entre o nimeros de Tl e de MRSB, da mesma forma, em relagédo ao
nimero de municipios que compde cada um desses agrupamentos, a
PROPONENTE, quando da elaboracéo dos trabalhos, ird seguir as instrugées para
a migracdo das informagdes relativas aos residuos soélidos urbanos do PERS para
PESB/BA, constantes do Anexo E (Quadro 1) do Termo de Referéncia para
elaboragao do Plano Estadual de Saneamento Basico da Bahia.

Complementarmente, para elaboragdo do diagnoéstico, serdo coletadas informagdes
referentes a dados operacionais, institucionais e financeiros disponiveis nos bancos
de dados do Estado da Bahia, nos Planos Municipais de Saneamento e caso seja
necessario, por meio da coleta de dados primarios, apos analise entre a
PROPONENTE e CONTRATANTE para definicdo do grupo de municipios em que
serdo realizadas as pesquisas de acordo com essa necessidade complementar. Na
Tabela 2-7 estdo relacionados os dados e informagbes especificas a serem
coletados para a elaboracdo do Diagnéstico de limpeza urbana e manejo de
residuos soélidos urbanos.

Tabela 2-7 — Dados especificos a serem coletados para o diagndstico do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos

DADOS E INFORMAGOES COLETADOS |

# Descrigdo da situagdo dos residuos sélidos gerados, incluindo a origem, o
volume e sua caracterizagdo (residuos domiciliares; residuos de limpeza urbana;
residuos sodlidos urbanos), bem como seu processamento, com base em dados
secundarios, entrevistas qualificadas, e inspecdes locais;

# Informagédes sobre a producao per capita de residuos urbanos;

@ Informacées sobre a destinacao, tratamento e disposicao final, areas|degradadas devido
a disposicdo inadequada de residuos soélidos ou rejeitos, principais fluxos de residuos
sélidos no Estado e impactos socioeconémicos e ambientais; 1

@ Caracterizacdo e avaliacdo dos sistemas disponiveis de coleta e manejo de residuos
sélidos nas areas urbanas e rurais, incluindo residuos domiciliares, de servigo de satde,
de construgdo civil, provenientes da limpeza urbana e ser\ngos especiais (feiras,
mercados, espagos publicos, dentre outros);

@ Caracterizacéo e da cobertura do sistema de limpeza urbana:

Y I a . . , e

® Andlise dos volumes gerados e as frequéncias de coleta dos residuos sdlidos
disponibilizados; |

# |dentificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos solidos urbanos,

incluindo a identificacdo de areas de risco de poluigdo/contaminagéo e de éareas ja
contaminadas por residuos solidos;
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DADOS E INFORMAGOES COLETADOS ;

<> Levantamento de licengas ambientais inerentes a gestao dos residuos sélidos no Estado;

@ |dentificagdo e andlise do uso de tratamento de residuos sohdos (reciclagem,
compostagem, tratamento térmico etc.); |

# |dentificacdo e andlise das formas de coleta seletiva, quando existirem;

# |dentificagdo de apoio aos atores sociais que promovem formal ou informalmente o
processo de catagdo dos materiais reciclaveis; J

# |dentificagdo e andlise da situagdo dos catadores (quando for o caso e conforme
informacdes disponiveis); |

# |dentificagdo das estruturas institucionais e administrativos dos prestadores
@ |dentificagdo de consércios relacionados a gestao de residuos solidos;
# Levantamento das condigdes da gestdo e de contratos de concess&o dos servigos;

# Levantamento do fluxo de caixa, em termos de receitas e despesas e avaliagdo da
sustentabilidade econémico-financeira dos prestadores, conforme dados disponibilizados;

@ Levantamento das regras para o transporte e outras etapas do| gerenciamento de
residuos solidos, observadas as disposigcdes da legislacao federal e estadual;

@ Levantamento de instituicdes responsaveis pela regulagio e fiscalizagﬂéo dos servigos;

@ |dentificacdo da existéncia de programas especiais, esta informacdo devera ser
apresentada por Microrregiao de Saneamento e da Entidade Metropolitana da RMS
(considerar as instru¢des de migracao dos dados do Plano Estadual de Residuos para o
PESB);

# |dentificacdo das acgbes de educacdo ambiental e programas eXistentes ou em fase de
implantagao;

# |dentificagdo dos acordos setoriais existentes ou em fase de negomagao no ambito
federal, estadual e municipal, para promover a logistica reversa;

@ Avaliagdo dos canais de atendimento aos usudrios, como agéncias de atendimento
presencial, telefénico e digital; |

@ Levantamento de estudos, programas, planos e projetos regionais existentes e previstos
para a melhoria da gestdo de residuos sélidos nas Microrregides e no Estado como um
todo, quanto a sua implantagao, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras.

Fonte: Acervo Préprio (2020)

V. Diagnéstico das Ag¢des de Combate e Controle de Vetores e
Reservatdrio de Doencgas

As agbes de combate e controle de vetores e reservatoérios de doencas incluem as
atividades de (i) captura, apreensdo, manejo, controle ou eliminacdo de
hospedeiros/reservatérios animais e vetores que representem risco a saulde
humana, assim como a identificacéo e o alojamento adequado, quando indicado, de
hospedeiros/reservatoérios animais e vetores que representem risco a salde
humana; e (ii) interrupgéo de surtos/epidemias de doengas transmitidas por vetores
e outras antropozoonozes. Serdo diagnosticadas, as estratégias regionais e
municipais para o combate e controle de vetores e reservatério de doencas,
considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este diagnéstico ira
contemplar a avaliagdo completa dos focos de vetores e reservatério de doencas
correlacionando a sua existéncia com auséncia ou ineficiéncia dos servigos de
saneamento, compreendo as areas urbanas, as areas rurais e as comunidade
especiais (indigenas, quilombolas e tradicionais).

Planejamento
Consultoria
Projeto
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Complementarmente, serédo coletadas informagdes referentes a dados operacionais,
institucionais e de saulde disponiveis nos bancos de dados do Estado da Bahia, nos
Planos Municipais de saneamento e caso seja necessario, por meio da coleta de
dados primarios, apés analise entre a PROPONENTE e CONTRATANTE para
definigdo do grupo de municipios em que serdo realizadas as pesquisas de acordo
com essa necessidade complementar. Na Tabela 2-8 estdo relacionados os dados e
informacgdes especificas a serem coletados para a elaboragdo do Diagnéstico de
acdes de combate e controle de vetores e reservatério de doengas.

Tabela 2-8 — Dados especificos a serem coletados para o diagnéstico de agdes de
combate e controle de vetores e reservatério de doencas

DADOS E INFORMAGOES COLETADOS

#® Andlise critica dos planos de combate e controle de vetores e reservatério de doencas
em todas as suas formas, quando houver;

# |dentificagdo da falta ou subdimensionamento das equipes de V|g||anC|a sanitaria e
epidemiolégica nos municipios;

# |dentificacdo dos focos existentes de vetores e reservatério de doencas, bem como a
associacdo com auséncia ou ineficiéncia dos servicos de saneamento basico;

# Andlise das tendéncias das principais doencas vetoriais e as medldas de controle
vetoriais existentes;

# Analise de indicadores epidemiolégicos de agravos a satde disponiveis, em funcao de
deficiéncias nos sistemas de: abastecimento de agua, esgotamento sanltarlo manejo de
aguas pluviais e manejo de residuos sélidos;

# Andlise das tendéncias das taxas de internagdo e mortalidade em criancas menores de
cinco anos, destacando as doencgas de veiculagdo hidrica;

@ Avaliagdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informagéao aos consumidores e usuarios dos servigos; |

# |dentificacdo das estruturas institucionais e administrativos dos sistemas de vigilancia
sanitaria.

Fonte: Acervo Praprio (2020)

VI.  Diagnéstico de Atividades Relevantes para a Promogéo da Satde e
da Qualidade de Vida

Considerada pelos estudiosos da area como um dos maiores e melhores recursos
para os desenvolvimentos social, econémico e pessoal, a promocdo da salde
contribui para a melhoraria da qualidade de vida da populagéo e esta, por sua vez é
fundamental para que um individuo tenha salide. Em sintese, promover a satde é
promover a qualidade de vida.

De acordo com o documento redigido na Conferéncia Internacional sobre Promogéo
da Saude, realizada em Ottawa, no Canada, em 1986, a promocao da salde é o
“processo de capacitagdo da comunidade para atuar na melhoria|da sua qualidade
de vida e saulde, incluindo maior participagdo no controle desse processo”. Para
atingir um estado de completo bem-estar fisico, mental e social, os individuos e
comunidades devem saber identificar aspiragées, satisfazer| necessidades e
modificar favoravelmente o ambiente natural, politico e social em que vivem.
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A promocgédo da saude, como vem sendo entendida nos Ultimos anos, representa
uma estratégia promissora para enfrentar os multiplos problemas de salde que
afetam as populagdes humanas e seus entornos. Partindo de uma concepgéo ampla
do processo saude-doenga e de seus determinantes, propGe a articulagdo de
saberes técnicos e populares, e a mobilizagdo de recursos institucionais e
comunitarios, publicos e privados, para seu enfrentamento e resolucéo.

Devido a importancia do tema no ambito da consolidagcdo do PESB/BA sera
elaborado um diagnéstico, baseado nos principios da salde coletiva, contemplando
as acdes e/ou atividades que promovam uma melhoria na salde |e na qualidade de
vida da populagdo nos municipios do estado. Nesse sentido na Tabela 2-9 estdo
relacionados os dados e informacdes especificas a serem coletados para a
elaboracao do Diagnéstico de atividades relevantes para a promogao da saude e da
gualidade de vida.

Tabela 2-9 — Dados especificos a serem coletados para o diagnéstico de
atividades relevantes para a promoc¢ao da satide e da qualidade de vida

DADOS E INFORMAGOES COLETADOS

@® Andlise critica da auséncia ou falta de medidas preventivas e a perogéo da saude, e
seus impactos na necessidade de aumento dos investimentos em assisténcias médicas;

# Andlise dos casos de doencas néo-infecciosas como cancer e demais enfermidades que
podem estar relacionadas a algum agravo ambiental, e as medidas para diminuir a
incidéncia das mesmas; |

@ I|dentificagdo dos programas de satide publica, de vigilancia epldemlologlca de vigilancia
sanitaria, de educagao para a saude e sanitéria etc.;

# Andlise dos Programas de Agentes Comunitarios de Saude e de Saude da Familia,
dando enfoque para a melhoria da promocdo da saude e da qualidade de vida da
populagao;

# |dentificagdo de acdes e/ou programas de combate a drogas, violéncia doméstica contra

mulher, bem como programa de terceira idade, de promogéo a |gualdade racial, combate
a pobreza, entre outros.

Fonte: Acervo Proprio (2020)

Vil Investimento em saneamento béasico

Os investimentos em saneamento basico visam a expansdo|e reposicdo dos
sistemas/servigos e o desenvolvimento institucional, por meio de medidas estruturais
e estruturantes, buscando elevar significativamente o nivel do atendimento por
abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario, a destinagéo final dos
residuos solidos urbanos (RSU) e a implantagdo e manutencdo da drenagem
urbana, com o propésito de universalizar do acesso aos servigos de saneamento e
todo o territério do Estado da Bahia. Nesse sentido a PROPONENTE ira levantar e
fazer uma analise das principais fontes de investimento disponiveis para a area de
saneamento basico, bem como apresentar os investimentos realizados nas ultimas
décadas no Estado, por fontes de recurso, municipio, e desembolso para cada
componente do saneamento basico. Cabe ressaltar que os dados de investimentos
do componente limpeza urbana e manejo de residuos soélidos urbanos serio
provenientes do PERS/BA, elaborado pela SEDUR, que por sua vez deverdo ser
migrados para o PESB/BA.
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Considerando o planejamento do governo federal para o estado, & necessaria uma
analise da previsao de recursos para o saneamento basico, contratados ou nao, de
acordo com as modalidades de cada investimento. Esse |levantamento ira
proporcionar uma analise atual, da tendéncia de investimento em saneamento
basico no estado, e futura para nortear as possiveis fontes de recursos necessarias
para a execucao das proposigdes do PESB/BA. De forma complementar, abaixo
estdo relacionadas algumas das principais fontes de financiamento que poderéo ser
indicadas como fontes de recursos para agbes de saneamento basico, no &mbito do
Plano Estadual: (i) Ministério do Desenvolvimento Regional; (i) Programa
Saneamento Para Todos; (i) Fundagdo Nacional da Saude (FUNASA); (iv)
Secretaria Desenvolvimento Urbano (SEDUR); (v) Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES); Banco Mundial (Banco Internacional para Reconstrugéo
e Desenvolvimento - BIRD); (vi) Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):
(vii) Corporacéo Andina de Fomento/Banco de Desenvolvimento da América Latina
(CAF); (viii) Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW); (ix) Agéncia Francesa de
Desenvolvimento (AFD).

2.1.2.3.2 Estudos Basicos

Essa atividade compreende a elaboragdo de estudos basicos, que junto com a
analise situacional, irdo balizar a construgdo do prognéstico a ser desenvolvido no
PESB/BA. Os estudos a serem elaborados s&o apresentados a seguir:

a) Estudos de Populagdo e de Demanda

O estudo de projecédo demografica tem como objetivo apoiar o |planejamento das
acOes em saneamento ao longo periodo de alcance do plano, a partir do desenho de
cenarios e da ponderacéo das varidveis que interferem na prestacéo dos servicos de
saneamento. O estudo demogréafico a ser realizado no ambito do PESB/BA engloba
a projecdo populacional e dos domicilios para os 417 municipios do Estado da Bahia
no periodo de 20 anos, contados a partir da assinatura do contrato. No estudo de
projecdo demografica serdo abrangidas as sedes urbanas, as sedes distritais, as
areas urbanas isoladas, comunidades quilombolas e tradicionais, areas indigenas e
a zona rural.

O IBGE e a Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais do Estado da Bahia
(SEI) disponibilizam projecéo total da populagéo por faixa etéria para o estado até o
ano 2060. Ao final do PESB/BA terdo decorridos mais de 30 anos do Censo
Demografico de 2010, sem que no periodo entre censos tenha sido realizada a
contagem da populagdo, a qual costumava ser feita apds cinco anos do
recenseamento. Ademais, como a projecdo do IBGE foi revisada em 2020, para a
elaboracdo do PESB/BA considera-se desnecessario realizar novas projegoes
populacionais para o total do estado, sendo necessario somente o desagrupamento
das informagbes por situagdo urbana e rural e a quantificacdo do nimero de
domicilios.

Ao longo da elaboragéo do PESB/BA, a andlise da dindmica demografica tera como
fatores determinantes o crescimento e sua recente evolugdo. Essa analise é
fundamental para a formulagéo de hipoteses relativas ao comportamento futuro das
variaveis que condicionam o aumento populacional: fecundidade, mortalidade
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migragdo. Tendo em vista a diversidade dos padrées demograficos no estado ha
necessidade de se aplicar diferentes modelos logisticos, para a| definicdo desses,
serdo utilizadas, além das taxas geométricas, variaveis | sintomaticas do
comportamento demografico: nUmero de empregos, matriculas escolares, eleitorado
e outras. Com base na analise da dinamica demografica, serd feita, através do
método logistico, a projecdo da populagéo e dos domicilios em situagdo urbana e
rural agrupados por Microrregides de Saneamento Basico e Entidade Metropolitana
da RMS. A curva logistica € a fungdo matematica que melhor retrata um processo de
crescimento que vai se desacelerando na medida em que se aproxima de um ponto
limite definido como de saturagéo. A necessidade de se utilizar um método que
pressupde um freio, seja para o crescimento ou para redugéo da populagéo, decorre
do fato de ser pouco provavel que uma populagéo cresca aceleradamente por muito
tempo ou diminua num mesmo ritmo em longo prazo.

Para as localidades contempladas com novos investimentos, sera imputado o efeito
migratério, correspondente ao nimero de empregos diretos gerados pela instalagéo
dos novos projetos. A distribuicdo de populagéo na area de abrangéncia do projeto
devera ser feita a partir de observacdes detalhadas de campo, com identificacdo das
caracteristicas de ocupagdo atuais e futuras, projetos e/ou planos de novos
empreendimentos, definicdo das zonas residenciais, de empreendimentos turisticos,
comerciais, industriais e de protegdo ambiental. Estes estudos serdo consolidados
numa planta geral, contendo a area de abrangéncia do projeto. A projecées em nivel
municipal seréo balizadas pela projecdo populacional elaborada [pelo IBGE para o
periodo 2010 a 2060. A metodologia final a ser adotada pela PROPONENTE para os
estudos de previsdo populacional sera submetida previamente 8 CONTRATANTE
para aprovacéo, antes da efetiva aplicagao.

Recentemente nota-se que a maioria dos municipios brasileiros tem apresentado
redugéo no crescimento demogréfico, alguns com efetiva diminui¢do na populacgao.
Isso esta relacionado ao fato de que a populagéo brasileira esta desacelerando em
resultado da queda na taxa de fecundidade, a qual ja esta abaixo de dois filhos por
mulher. Diante disso, o IBGE, que anteriormente previa o decréscimo da populagao
no pais somente a partir de 2048, tem reduzindo as estimativas populacionais a
cada reviséo. Para a Bahia, por exemplo, a projecéo feita em 2013, e atualizada em
2014 previa 15.522.855 pessoas em 2020 e na Ultima revisao, publicada em 2018 e
revista em 2020, esse contingente foi reduzido para 14.930.424, pouco mais de
3,8% (IBGE, 2020a). Os domicilios também serdo objeto de projecdo através do
modelo logistico, uma vez que o nimero de domicilios é determinado pela estrutura
etaria, ndo apresentando necessariamente, a mesma logica que o crescimento
demografico. Em muitos casos, observa-se que a populagdo em determinado local
diminui, mas o nimero de domicilios continua aumentando. Isso ocorre
principalmente em decorréncia do envelhecimento da populagcdo. O nimero de
domicilios € fundamental para a avaliagdo do atendimento |por sistemas de
saneamento os quais tém como unidade de referéncia as economias.

O estudo de demandas que, em linhas gerais, tem por objetivo determinar as
necessidades pelos servigcos de saneamento basico em funcao da populagédo atual e
futura, projetada para o horizonte de 20 anos de planejamento. No ambito do
PESB/BA, sera realizado para os servigos de abastecimento de dgua e esgotamen
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sanitario. Em linhas gerais, o estudo de demandas tem por objetivo determinar as
necessidades pelos servicos de saneamento basico em fungao da populagdo atual
projetada para determinado periodo ao longo do horizonte de planejamento.
Semelhante ao estudo de populacdo, no estudo de demandas serdo abrangidas as
sedes urbanas, as sedes distritais, as areas urbanas isoladas, comunidades
quilombolas e tradicionais, areas indigenas e a zona rural.

Para realizacao dos estudos de demanda, inicialmente serao levantados os indices
de acesso atuais e passados dos servigos de saneamento, identificados conforme
metodologia descrita no item 2.1.2.3.1. Aos indices de acesso serao propostos, com
base na projecdo demografica calculada, modelos estatisticos de regressdo para
estimativa do indice de atendimento ao longo do horizonte de planejamento, sendo
verificado qual modelo melhor se adequa a cada realidade. Ap6és a selecdo do
modelo mais adequado, sera estabelecida uma relagao entre a demanda observada
pelos servicos de saneamento e o incremento demografico estimado até o ultimo
ano do horizonte de planejamento, sendo possivel estimar a demanda tanto das
areas ja atendidas, quanto naquelas que ainda ndo possuem atendimento. Para
execucao do estudo de demandas, serdo consideradas ainda as informagdes
listadas na Tabela 2-10.

Tabela 2-10 — Informagdes a serem consideradas para a estimativa das demandas e
calculos dos investimentos

INFORMAGOES A SEREM CONSIDERADAS

Diagnéstico contendo informacdes sobre o panorama da prestagdo dos servigos com relagdo a
distribuicdo de agua, além da coleta e tratamento de esgoto. Informagdes operacionais e gerenciais
da EMBASA e de outros prestadores

Matriz Tecnolégica utilizada e proposta nas expansdes e reposicdes (1)

Capacidade instalada das unidades existentes

Levantamento sobre a vida util das infraestruturas imprescindiveis para a prestagdo dos servigcos
(equipamentos, maquinas, estruturas etc.) (1)

Definicdo das metas de atendimento (redes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario,
servigos de coleta e disposigao final de residuos soélidos e taxa de cobertura de vias publicas com
redes ou canais pluviais em area urbana etc.)

Levantamento sobre a cobran¢a de taxas ou tarifas para a prestagcdo dos servicos, além de
quantifica-las quando existirem

Modelos de Estimativas de Custos (1)

Planos de Investimentos

Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB)

Planejamento existente e acdes previstas nos Contratos

Nota: 'Serdo trabalhadas conforme dados disponiveis e de acordo com a especificidade
serao realizadas estimativas com base em referéncias consolidadas.
Fonte: Acervo Proprio (2020)

A seguir estdo descritos fatores a serem considerados para os estudos de
populagdo e demanda.

l. Populagéo Residente

O conceito de populagédo residente, ou de “de direito”, refere-se a populagdo em seu
local de residéncia habitual contabilizada pelo IBGE no Censo Demografico. Devido
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as caracteristicas continentais do Brasil, nao é utilizado o | levantamento da
populacao "de fato", ou seja, no local em que se encontrava na data de referéncia do
Censo (IBGE, 2010). Na elaboragcédo do PESB/BA sera estimada a populagéo atual
residente para as sedes urbanas, sedes distritais, as areas urbanas isoladas, os
aglomerados rurais, as areas rurais isoladas e quando houver, comunidades
quilombolas e tradicionais e areas indigenas. Para isso, além das estimativas oficiais
elaboradas pelo IBGE por meio dos censos demograficos e estimativas
populacionais, serao utilizados, quando necessario, o0s seguintes elementos
informativos: (i) Correspondentes Numeros Médios de Habitantes por Domicilios; (ii)
Correspondentes Densidades de Ocupagdo, por Habitantes; (iii) Taxas Médias
Anuais de Variacdo dos Quantitativos Populacionais (1980/1991, 1991/2000 e
2000/2010); (iv) Regides Administrativas; (v) Zonas de Informacao; (vi) Variaveis
Demograficas de Fecundidade, Mortalidade e Migragédo; (vii) Padrées de
Construgbes Residenciais (ou Faixas de Renda Familiar); (viii) Identificacdo de
Vetores de Expanséo Urbana; e (ix) Identificagéo de limites entre Areas Urbanas e
Rurais, verificando o processo de aumento das Areas Urbanas.

Para as localidades que nao dispuserem de dados no IBGE, a populagéo residente
atual sera estimada aplicando-se o indice de habitante/domicilio do municipio obtido
no censo do IBGE do ano 2010, ao numero de: (i) economias residenciais ligadas a
rede de energia elétrica, considerando o indice de atendimento; (i) economias
residenciais ligadas a rede de distribuicdo de agua, considerando o indice de
atendimento; (iii) domicilios cadastrados pela FUNASA,; (iv) domicilios cadastrados
pela Embasa, quando existente; e (v) edificagdes residenciais cadastradas pela
Prefeitura Municipal ou contagem direta das casas em planta semicadastral
atualizada da localidade ou na propria localidade.

I1. Populagéao Flutuante

O IBGE define como flutuante a populagdo que oscila em determinadas épocas
(férias, fins de semana prolongados, festas, trabalho etc.) e em determinadas
localidades, com caracteristicas turisticas ou de veraneio, ou mesmo atrativa de méo
de obra (IBGE, 2020b). O Estado da Bahia com extenséo litordnea de 932
quildbmetros, caracteriza-se por ter a maior faixa de litoral entre todos os estados do
Brasil (cerca de 12,4%), com destaque para os municipios de Porto Seguro, lIhéus,
Cairu, Salvador e Mata de Séo Joao. De acordo com o Mapa do Turismo do biénio
2019-2020, elaborado pelo Ministério do Turismo, o Estado da Bahia apresenta 133
municipios divididos em 13 regides turisticas e atraindo anualmente 11.689.373
visitantes nacionais e 686.746 visitantes internacionais. Na Tabela 2-11 séao
apresentadas as informacdes contidas do Mapa do Turismo agrupadas por regido
turistica do Estado da Bahia. Para as localidades identificadas com tais
caracteristicas turisticas e atrativas de mao de obra, as estimativas da populagdo
flutuante e suas consequéncias serdo consideradas no estudo de populagédo e
demanda ao longo da elaboragcao do PESB/BA.

Tabela 2-11 — Quantidade de visitantes ao ano por regiao turistica

= . VISITANTES VISITANTES
REGIAQ TURISTICA DOMESTICOS INTERNACIONAIS
Baia de Todos os Santos 5.114.559 338.054
Caminhos do Jiquirica 280.090 1.098
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REGIAO TURISTICA DOMESTICOS INTERNACIONAIS
Caminhos do Oeste 585.590 31272
Caminhos do Sertdo 761.339 5,895
Caminhos do Sudoeste 543.542 41024
Chapada Diamantina 295.014 30.269
Costa das Baleias 476.524 8169
Costa do Cacau 918.723 39.918
Costa do Dendé 278.334 95.109
Costa do Descobrimento 1.208.105 65.163
Costa dos Coqueiros 811.587 92.977
k?gg;:cganyc’”s HoiGa 192.107 11236
Vale do Sao Francisco 223.859 1,562
11.689.373 686.746

Fonte: FIPE/MTUR (2012) e FIPE/MTUR (2017)

Para estimativa dessas populagdes serdo considerados os fluxos de pessoas e 0
periodo do ano de incidéncia por municipio, considerando as informagdes a serem
disponibilizadas pela Superintendéncia de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia
(Bahiatursa), Prefeituras Municipais, Secretaria de Turismo (Setur), Ministério do
Turismo (MTur), Secretaria de Seguranca Publica (SSP), nimero de leitos na rede
hoteleira existente e previsdo de expansao futura, caracterizagdo das areas
ocupadas por casas de veraneio e padrao de consumo d’agua destas habitagdes,
dentre outras metodologias consolidadas na academia cientifica.

. Estudos de Demanda de Agua

A projecao da demanda de agua sera calculada para os setores |(usos consultivos)
de abastecimento de agua e industrial. Para o primeiro setor, os estudos serdo
realizados com base no valor de agua propriamente consumido, sendo obtido pela
avaliacdo do consumo per capita em cada economia e dos coeficientes de variacdo
e perdas fisicas dos sistemas de abastecimento de agua. As informagdes a serem
utilizadas serao os dados obtidos do diagnéstico de analise situacional e os estudos
de populagao. Os valores de consumos per capita serdo analisados e comparados
com os valores adotados em literatura técnica. Quando necessario, os valores
excessivamente altos serdao adaptados ao longo do horizonte de planejamento do
PESB/BA, supondo a efetividade das agdes de redugéo do consumo e controle de
perdas nos sistemas de abastecimento de agua. Estd previsto no estudo de
demanda a distingao entre os consumos per capita de acordo com as localidades de
ocupagéo (nucleos populacionais com caracteristicas urbanas composto por sedes
municipais, sedes distritais e diversos, e areas com populagéo rural). A partir da
analise espacial sera construido o zoneamento de demandas, mostrando a
distribuicao do consumo em cada municipio. Para as localidades |sem informacdes,
serdo adotados, apos validagao da CONTRATANTE, valores de referéncia obtidos
na literatura técnica. No estudo de demanda de agua para o consumo humano serao
considerados os seguintes parametros:

N
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. @ Populacéo total a ser beneficiada sera a definida a partir dos resultados obtidos no
estudo populacional, considerando o atendimento de 100% ao Iongo do horizonte de :
planejamento do PESB/BA; :

:@ Os coeficientes de variagdo, do dia de maior consumo (K1), da hora de maior :
consumo (K2) e de pico de vazéo (K = K1 x K2) serdo definidos para cada municipio,
considerando as variagdes dos consumos ao longo do dia (variagdées horarias), ao :
longo da semana (variagées diarias) e ao longo do ano (variagbes sazonais). Sera |
considerado que o coeficiente de demanda maxima diaria (K1), corresponde a :
relagao entre o maior consumo diario, verificado no periodo de um ano e o consumo |
médio diario neste mesmo periodo, ou seja, K1 = Vdmax + Vdmédio, onde Vdmédio :
corresponde ao Vanual (m3) dividido por 365. Para o calculo do coeficiente de :
demanda maxima horaria (K2) sera utilizado a relagao entre a vazao maxima horaria :
e a vazao média do dia de maior consumo. Dessa forma o coeficiente K2
correspondera ao (Qhmax + Vdmax) x 24, onde, Qhmax é a vazao| utilizada durante a
hora de maior consumo do dia de maior consumo (m%h), e Vdméx € o volume
utilizado no dia de maior consumo do ano (m?/dia);

’> O consumo per capita sera avaliado através de série histérica mensal de, no minimo,
doze meses, tomando-se por base os consumos das economias micromedidas, :
quando o indice de micromedicao for significativo (superior a 80%). Caso o indice de :
micromedicao seja inferior a 80%, ou nao existam dados suficientes, serdo utilizados :
dados ou estudos realizados para localidades de mesmo porte e caracteristicas !
semelhantes. Estes dados serdo consolidados com base em relatérios fornecidos :
pelas areas comerciais e operacionais dos érgdos responsaveis pela prestagdo dos !
servicos de abastecimento de agua. Para as localidades sem informacées de :
consumo, os usudrios residenciais terdo seus consumos per capita estratificados por !
faixa de renda e a projecdo de consumo de agua residencial para esses casos sera :
ajustada aos possiveis incrementos, ao longo do horizonte de planejamento do
PESB/BA, advindos do aumento tarifario real (elasticidade - preco) ou decorrentes da
alteracao do perfil socioecondmico (elasticidade - renda);

# Consumo de agua per capita da Populagédo Flutuante sera definido em funcéo de
+  pesquisa de consumos dos hotéis de classe alta, média e baixa, e ocupantes de :

A CONTRATANTE sera submetido os resultados e a justificativa dos valores a
serem adotados para aprovacao. Outros pardmetros que possam surgir, serdo
propostos e discutidos com os técnicos da CONTRATANTE quando da elaboragdo
do PESB/BA. Ja para o setor industrial, serdo consideradas as demandas de agua
atuais e futuras das industrias ja instaladas e com previsédo de instalagdo ao longo
do horizonte de planejamento do PESB/BA. As informacgdes serdo obtidas junto ao
INEMA a partir da regularizagdo ambiental das mesmas e |de outras fontes
aprovadas pela PROPONENTE e CONTRATANTE. O estudo de demanda de agua
ainda ira avaliar e considerar a demanda nao consultiva proporcionada pelos
multiplos usos, especialmente o hidroenergético ou inter-relacionada, a partir do
levantamento de dados histéricos, possiveis conflitos de uso e instalagao de novos
empreendimentos ao longo do horizonte de planejamento do PESB/BA.

IV.  Estudos de Demanda de Esgoto

O estudo de demanda pelo servico de esgotamento sanitario sera realizado com
base no estudo de demanda de agua, conforme detalhamento do item |li
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considerando o horizonte de planejamento do PESB/BA e ainda os seguintes
aspectos: (i) O coeficiente de retorno a ser adotado correspondera ao valor de 0,8,
recomendado pela NBR-9649 da ABNT; e (ii) Para a taxa de infiltragdo sera adotado
os valores entre a faixa de 0,05 a 1,0 I/s.km, recomendado pela NBR-9649 da ABNT.
Os valores poderao variar em nivel de sub-bacia, conforme nivel do lencol freatico,
natureza do subsolo, material da tubulagao e tipo de junta utilizada.

b) Estudos Hidrolégicos

Na elaboracgao dos estudos hidrol6gicos serdo consideradas pela PROPONENTE as
bacias e microbacias hidrograficas do estado, observando seus recortes municipais
e territoriais. O estudo hidrolégico ira considerar e complementar as informagées os
estudos constantes do Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento
Sanitario (Pemapes), de modo que possam demostrar a realidade atual nas
Microrregiées de Saneamento Basico e na Entidade Metropolitana da RMS (13
Municipios). Os seguintes estudos encontram-se contidos no Pemapes:

@ A caracterizacdo da area de estudo com relacdo aos aspectos ambientais,
envolvendo a qualidade das aguas e unidades de conservacgao existentes, e ao perfil
socioecondmico da populacao;

# O levantamento da situacdo dos servicos de saneamento, conS|derando a situagao :
institucional, os investimentos e agfes em andamento, € um breve panorama do :
saneamento com base em dados secundarios disponiveis ou primarios levantados na :
Analise Situacional,

# Elaboragdo de diagnéstico do manejo de aguas pluviais, apresentando aspectos :
relativos a producdo do escoamento superficial, aos sistemas de macro e§
microdrenagem, dareas com ocorréncias de inundagbes ribeirinhas, areas com :
problemas criticos, aspectos institucionais e analise do potenc:lal de utilizagéo de |
técnicas de manejo sustentaveis; '

# Detalhamento dos servicos de saneamento, abordando aspectos institucionais
relativos aos servicos de esgotos, estimativa da produgcéo dos volumes e cargas de
esgotos gerados nas areas urbanas e a situagcdao do manejo dos esgotos sanitarios, :
propriamente dito, considerando as formas de coleta, tratamento e disposicéo final;

| @ Levantamento social dos municipios abordando o perfil das organizagées, perfil de !
. atuacdo das organizacdes, os projetos e acdes desenvolvidas, inclusive os que :
possuem interface em saneamento, e a percepcao sobre a qualidade dos servigos de
saneamento. :

O Pemapes contempla 404 municipios do interior do estado, distribuidos em 25
unidades de planejamento, cada uma correspondente a uma Regido de
Desenvolvimento Sustentavel (RDS). A Regiao Metropolitana de Salvador nao foi
incluida no estudo, pois sera objeto de analise situacional especifica posteriormente.
Os estudos hidrolégicos a serem elaborados servirdo de base para o
desenvolvimento de projetos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas nas
Microrregides de Saneamento Basico e na Entidade Metropolitana|da RMS.
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¢) Estudos Diagnostico e Referencial Estratégico da AAE

A Avaliacao Ambiental Estratégica — AAE sera executada para os quatros eixos do
saneamento basico, sendo adotadas como unidade territorial as RPGA. Para a
componente Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Soélidos serdo migrados ao
PESB/BA a avaliagéo contida no PERS/BA, elaborado pela SEDUR. A elaboragéo
da AAE sera composta pelas etapas de Analise Situacional, Analise de Alternativas
Sustentaveis e Devolutiva das Proposi¢des. Na primeira etapa sera apresentado a
identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais existentes. Para isso, serdo
apresentados a caracterizagéo dos meios fisico, biético e antrépico, a identificagao
dos passivos ambientais decorrentes dos sistemas de saneamento e a
contextualizagdo do PESB/BA contendo marco legal e institucional, atores sociais
relevantes, indicadores e levantamento de temas correlacionados.

A segunda etapa, de analise de alternativa sustentaveis, permitira a escolha do
cenario de referéncia e a definicdo das metas, das diretrizes e das estratégias que
promovam a sustentabilidade no processo de desenvolvimento proposto no
PESB/BA. Para isso sera apresentada a qualidade ambiental, que sintetiza a
situagdo das RPGA quanto as componentes/variaveis ambientais, potencialidades,
restricdes, vulnerabilidade e dindmica da regiao. Essas informagoes serdo obtidas
por meio da superposi¢do dos mapas de caracterizacdo ambiental, na escala de
1:25:000. Por fim, sera realizada a identificacdo e avaliagdo dos impactos
ambientais, por meio de metodologia que permita a analise comparativa de fatores
ambientais considerados decisorios, as interacdes entres esses fatores e a
hierarquizagdo. Como resultado dessa etapa serdo apresentados textos, elementos
graficos e mapas em escala variando de 1:25.000 a 1:100.000.

A terceira e Ultima etapa tem como objetivo subsidiar as definicdes das proposicées
do PESB/BA. Para isso sera realizada a analise dos valores sociais, econémicos e
ambientais, por meio de metodologia comparativa a ser definida pela
PROPONENTE, buscando garantir a sustentabilidade ambiental a partir da
promogéo da tomada de decisdo preventiva e mitigadora aos riscos estratégicos
identificados. As conclusdes e recomendagées do Estudo Diagnéstico e Referencial
Estratégico da AAE serdo compatibilizadas com as sugestdes e propostas
apresentadas no seminario de divulgacdo do Diagnéstico Situacional para
consolidacdo do produto a ser entregue na Etapa 5 da elaboragdo do PESB/BA
(item 2.1.2.6).

d) Estudo para criagdo do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) para o
estado da Bahia |

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) trata-se de ferramenta capaz de
mensurar a salubridade do meio ambiente urbano de determinada regido, sendo
instituido em 1999, pela Camara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de
Saneamento (Conesan) do Estado de Sao Paulo, com o objetivo de apresentar, por
meio de um valor numeérico, o nivel de salubridade ambiental dos municipios
paulistas (TEIXERA et al., 2018). Desde sua criagao, o ISA passou a ser aplicado
em diversas areas e ocupacdes urbanas, afastando seu carater exclusivo para os
municipios do estado de Sao Paulo e passando a ser utilizado para medir o nivel de
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salubridade ambiental de cidades, bairros, comunidades, entre outros, em diversas
regides do Brasil. No estado da Bahia cita-se, por exemplo, os estudos realizados
por Dias (2003), Bahia (2006), Rocha (2008) Cunha (2012), Cunha e Silva (2014) e
Santos (2016) no desenvolvimento de indicadores de salubridade ambiental.

A medicao do ISA é realizada por meio de analise qualitativa |e quantitativa de
parametros socioambientais especificos, sobretudo aqueles |relacionados ao
saneamento ambiental, de forma que o valor varie de 0,0 a 1,0, |nos quais quanto
mais préximo do valor superior, maior & a salubridade ambientall Um beneficio da
aplicacao do ISA é sua capacidade de indicar qual servico de saneamento ambiental
encontra-se mais carente de melhoria, bem como aquele que se apresenta mais
bem consolidado na regiao analisada (TEIXERA et al, 2018). |Neste sentido, a
proposta para criacdo do ISA de referéncia para o estado da Bahia atende a
necessidade de selecionar indicadores abrangentes, acessiveis, comparavel e que
consiga quantificar e simplificar as informagées analisadas, de forma a auxiliar os
gestores publicos nas tomadas de decisdes para fins de saneamento.

A PROPONENTE apresentara a proposta de criagdo do ISA, considerando
metodologias existentes e aplicadas em outras regiées, bem como levando em conta
a especificidade do estado para selegcdo da metodologia escolhida. A versao
preliminar do Estudo para criacdo ISA sera entregue para divulgacédo e ciéncia da
sociedade anterior a realizagao do Férum Estadual para Discussdo da Criagédo do
Indicador de Salubridade Ambiental, no qual sera possivel validar e consolidar a
proposta inicial.

2.1.2.3.3 Consolidacéo da Analise Situacional e dos Estudos Basicos

Nessa etapa sera apresentado a consolidacéo das informacgoes referentes a Etapa
03 - Analise Situacional e Estudos Basicos, compreendendo o contetido dos
Relatorios de n° 03 a 34, correspondendo a analise situacional do saneamento e aos
estudos basicos, bem como as contribuicdes oriundas da participagdo social
deliberadas nas Oficinas de Apresentacdo e Validacdo do Diagnéstico Técnico-
Participativo e Construcdo do Prognéstico e Planejamento Estratégico. O Relatorio
Analise Situacional e Estudos Basico consolidado contera os elementos necessarios
para o prognostico e construgcdo dos cenarios de referéncia e planejamento
estratégico da proposta do PESB/BA.

2.1.2.4 Etapa 04: Prognéstico com a Escolha do Cenario de Referéncia e
Planejamento Estratégico

2.1.2.4.1 Cenarios de tendéncia

A proposicao de cenarios de tendéncia em um processo de planejamento de longo
prazo visa uma descrigdo de um futuro, a partir de hipoteses ou possiveis
perspectivas de eventos. Os cenarios tém por objetivo propor/avaliar futuros
distintos, embasados no conhecimento da situagdo atual dos municipios e na
conjugacao de variaveis de interesse para os diferentes servicos de saneamento
basico, a partir de dados demograficos, sociais, econémicos e politicos de cada
regido, as quais devem variar de acordo com metas progressivas, consnderand
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quadros futuros. Trata-se da construcéo de cenarios de desenvolvimento, possiveis
ou admissiveis, ponderados pela respectiva probabilidade de ocorréncia. Na
construcao e analise dos cenarios serdo considerados diferentes tipos de questbes e
variaveis, estruturando-as, definindo a populagdo implicada, as expectativas da
sociedade com as demandas dos servigos de saneamento basico, da area de salde
e educacao, bem como as demandas do setor comercial e industrial, as demandas
do setor agropecuario e de silvicultura, entre outros. Sera também estabelecida a
relacéo entre causas e efeitos, identificando objetivos, agentes, opgdes, sequéncia
de acgdes, tentando prever consequéncias, avaliando escalas de valores e como se
inter-relacionam as questoes, abordando taticas e estratégias, da mesma forma que
os instrumentos utilizados na elaboracéo do Plansab, numa perspectiva estadual. Os
cenarios de tendéncia serao construidos de forma que permitam orientar o processo
de planejamento, identificando as solugdes que compatibilizem prioritariamente a
promocao da saude, a qualidade de vida da populagdo e a sustentabilidade
ambiental, alinhada ao crescimento econdmico. Nesse contexto e no &mbito do
PESB/BA, os cenarios de tendéncia para o saneamento basico serdo construidos
baseados nas informagdes Analise Situacional e Estudos Basicos (Etapa 3), a saber:

. ® Analise situacional: dados e informagées gerais (aspectos socioecondmicos, fisico- !
. territoriais, institucionais, de desenvolvimento urbano e regional, habitacéo, recursos !
hidricos, meio ambiente, satide publica etc.) e especificas (relacionadas aos sistemas
de saneamento, incluindo dados referentes ao déficit de atendimento, e as
informagdes técnicas, organizacionais e financeiras desses servigos) do territério |
urbano e rural do estado; |
. @ Estudos Basicos: projecdo demogréfica e de demanda; estudos hidrolégicos; Estudos
. Diagnostico e Referencial Estratégico da Avaliagdo Ambiental Estratégica; Estudo !

para criagao do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) :
_____ plEpesadodalalia.. . o e T e 5
Ademais, para a construgédo de cenarios de tendéncia, também serdo utilizadas as
informacdes, sobre as necessidades e desafios regionais do setor de saneamento,
provenientes do Férum Estadual para Discussdo da Criagdo do Indicador de
Salubridade Ambiental e das Oficinas de Apresentacéo e Validagao do Diagnéstico
Técnico-Participativo e Construgdo do Prognéstico e Planejamento Estratégico, bem
como serdo definidas condicionantes criticas e avaliadas hipoteses de variagéo
dessas condicionantes. Ressalta-se que serdo adotadas, a principio, as mesmas
condicionantes criticas definidas pelo Plansab, as quais serdo utilizadas como
referéncia para construgdo de cenérios tendéncia no ambito do PESB/BA (Figura
2.4). Para cada condicionante foram previstas hipéteses de desenvolvimento futuro
que retrataram os cenarios, por meio de previsbes de carater qualitativo e de
indicadores que estimassem resultados concretos.
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Condicionante Hipétese 1

Quadro macroeconémico

Papel do estado [modelo de
desenvolvimento) / Marco
regulatério / Relagdo
interfederativa

Gestdo, gerenciamento,
estabilidade e continvidade de
politicas publicas /
Participag@o e controle social

Investimentos no setor

Matriz tecnolégica /
Disponibilidade de recursos
hidricos

Elevado crescimento, sem
gerar pressoes
inflaciondrias, com uma
relagdo divida/PIB
decrescente

Estado provedor e condutor
dos servigos publicos com
participagéo do setor
privado e forte cooperagéao
entre os entes federativos

Avangos na capacidade de
gestdo com continuidade
entre mandatos

Crescimento do patamar
dos investimentos publicos
e privados submetidos ao
controle social

Desenvolvimento de
tecnologias apropriadas e
ambientalmente
sustentaveis

3

Hipotese 2

Moderado crescimento,
expangdo modesta da taxa
de investimento e
ocorréncia de pressdo
inflaciondaria

Redug¢do do papel do
Estado, participagao do
setor privado em fungdes
publicas essenciais e
moderada coeperagdo ente
os entes

Politicas de estado
continuas estaveis

Aumento dos investimentos,
puUblicos e privados,
parcialmente com critérios
de planejamento,
insuficientes para a
uvniversalizagao

Adogdo parcial de ¢
tecnologias sustentaveis de
forma dispersa
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Hipotese 3
é
Menor crescimento,
menor expansdo da taxa
de investimento e maior
pressao inflaciondaria

Ejstc:do minimo com
mudangas nds regras
regulatérias e conflitos na
r'éloc;ﬁo interfederativa

|
|
|
|

{
|
'[evcléncic de politicas de

;overno
1
|

P
g

Diminuigao do atual
patamar de investimentos
pUblicos e privados
aplicados semm critério

|
Sélucées ndo compativeis
com as demandas e com
as tendéncias
internacionais

{

Legenda:
Cendrio Universalizagdo
Cendario Busca da Universalizagdo
Cendrio Distante da Universalizag&o

Figura 2.4 — Condicionantes criticas e cenarios de tendéncia plausiveis para o
Plansab
Fonte: Adaptado de Brasil (2019b)

Os cenarios apresentados na Figura 2.4, tendo como referéncia o Plansab, s&o
sugeridas realidades futuras distintas, uma otimista (cenario universalizagao) e outra
pessimista (cenario distante da universalizacdo), além de uma terceira realidade
media, intermediaria as demais (cendrio busca da universalizagdo). No Cendrio
Universalizagéo considera-se que haverd um o6timo desempenho da economia
mundial e elevadas taxas de crescimento do Brasil, com todas as variaveis
econdmicas no melhor patamar possivel, produzindo o ambiente adequado para as
reformas estruturais necessarias ao alto nivel de desenvolvimento econémico e
social no periodo 2019 a 2033, quando comparado com a realidade histérica do
Pais. No Cenario Busca da Universalizagdo partiu-se da premissa de que a
economia no pais apresentard um crescimento moderado no periodo 2019 a 2033,
durante o qual mesmo com dificuldades na implementacdo das reformas estruturais
necessarias, os maiores gargalos existentes seriam superados, de forma a
assegurar o crescimento moderado previsto. Tal desempenho econémico garantira
um crescimento no patamar de investimentos em saneamento basico que, embora
insuficientes para alcangar a universalizagéo, serd responsavel por melhorar
significativamente o nivel de acesso e a qualidade dos servigos. No Cenario Distante
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da Universalizagdo pressupde-se um cenario internacional mais conturbado, no qual
sao observadas taxas de crescimento econdmico menores e pressdes inflacionarias,
se comparado aos outros dois cenarios no periodo 2019 a 2033, acarretando em
uma politica econémica mais voltada para o controle da inflagao e alteragdo na
condugdo dos investimentos pelo setor publico, havendo menor participacao do
Estado na economia. Sendo assim, foi considerado que os investimentos em
saneamento basico apresentariam queda e instabilidade no horizonte do Plano.

Adicionalmente as condicionantes criticas do Plansab, deverdao ser consideradas
condicionantes sociais, de habitacdo, de saude publica, ambiental, da cidadania, e
de previsdo de implantagdo ou cancelamento de grandes empreendimentos, dentre
outros, buscando superar o privilégio da condicionante econdémica, apenas. O
planejamento da utilizagdo dos recursos hidricos e as contingéncias relativas ao
saneamento basico devera levar em conta essa realidade, com destaque para as
especificidades de cada bacia hidrografica e sua insercdo no desenvolvimento
socioeconémico de cada Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade
Metropolitana da RMS (13 Municipios). Ha que se manter, portanto, a
complementariedade e a sinergia entre o PESB/BA, durante todo o processo de
diagnoéstico e prognéstico das variaveis ambientais, e os: Planos de
Desenvolvimento Municipal ou Plano Diretor Urbano, Plano Plurianual, os Planos
Municipais de Habitacdo, e os Planos Municipais de Saulude e Vigilancia
Epidemiolégica, os Planos Municipais de Educagdo e no ambito estadual com o
Estudo e os Planos desenvolvidos, quais sejam: o Estudo de Regionalizagéo da
Gestao Integrada de Residuos Soélidos, o Plano Estadual de Manejo de Aguas
Pluviais e Esgotamento Sanitario (Pemapes), o Plano Estadual de Habitagdo, o
Plano Estadual de Saude, o Plano Estadual de Educac&o, o Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo, o Plano de Abastecimento de Agua da Regigo
Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), o Plano Estadual de
Residuos Solidos, o Plano Estadual de Recursos Hidricos, o Plano Estadual de Meio
Ambiente, e os Planos de Recursos Hidricos das bacias onde estdo inseridas as
Microrregiao de Saneamento Basico. Caso seja verificada a necessidade de
complementagao e/ou revisdo de algumas condicionantes, considerando a realidade
de elaboragdo do PESB/BA, serdo adotadas outras ressalvas.

Para cada Microrregidao de Saneamento Basico e para a Entidade Metropolitana da
RMS, considerando suas especificidades, poderdo ser adotadas |condicionantes
criticas distintas, de forma a retratar diferentes realidades entre as regiées do estado
da Bahia. O processo de construgcdo de cenarios promovera uma reflexao sobre as
alternativas de futuro e, ao reduzir as diferengas de percepg¢ao entre os diversos
atores interessados, tornara mais adequada a tomada de decisdes estrategicas por
parte dos gestores. Deve-se, ainda, considerar que o futuro do estado e do Pais séo
perpassados por muitas incertezas e modificagdes na realidade social, econémica e
politica. Assim, para o PESB/BA, a construgdo de cenarios de tendéncia para os
proximos 20 anos serda realizada seguindo como referéncia principal de
planejamento as condicionantes criticas consideradas no Plansab, acrescidas de
outras condicionantes, como apresentadas anteriormente, em virtude das
especificidades das regides do estado da Bahia. Ademais, conforme consta no
Termo de Referéncia devem ser propostos ‘pelo menos trés cenarios de evolucéo
baseados nos seguintes elementos:
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# Cenario I: contempla as principais tendéncias de desenvolvimento socuoeconomlco :
i observadas no estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma i
forte influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento, associadas a capacidade :
i de modernizagéo socioecondmica e de desempenho do sistema urbano continuo e
estavel, um aumento dos investimentos, adogédo de tecnologias aproprladas de
acordo com a especificidade local, e o fortalecimento da gestao publica e da
regulacdo dos servigos de saneamento;

# Cenario |l: contempla as principais tendéncias de desenvolwmento socioecondmico
observadas no estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma |
moderada influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento, associados a

i capacidade de modernizacéo socioeconémica e de desempenho do sistema urbano

i difusos, uma diminuicdo dos investimentos e uma tendéncia de adogao de :

. tecnologias comerciais, e um enfraquecimento da gestéo publica e de; regulagéo dos '

i servicos de saneamento, aumentando a participagao do setor privado; ;

# Cenario |ll: contempla as principais tendéncias de desenvolvimento somoeconomlco

observadas no estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma
. moderada influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento prevalecendo o
. ganho de capital, associados a capacidade de modernizagédo socioeconémica e de
desempenho do sistema urbano, enfraquecendo a distribuicao espacial do territério,
principalmente o desenvolvimento da populagdo rural, uma aplicabilidade dos :
investimentos de forma tendenciosa e adogdo de tecnologias comerciais regulada !
. pelo capital privado, e uma configuragdo de gestdo comercial dos servicos de :
:  saneamento. i

Os trés cenarios propostos inicialmente se opéem no que diz respeito aos desafios e
as estratégias que incorporam as dinamicas de estruturagéo das atividades
econdmicas e as caracteristicas de organizacdo da Microrregidao de Saneamento
Basico e da Entidade Metropolitana da RMS, refletindo-se em condi¢cdes diferentes
de utilizagcdo dos recursos ambientais. O cenario de referéncia sera adotado com
base no entendimento dos atores sociais quanto a trajetdria considerada mais
adequada da politica e das agdes necessarias para o enfretamento dos desafios
diagnosticados na etapa 3 para as componentes do saneamento basico. Assim, o
cenario escolhido sera o referencial para subsidiar a proposicdo de metas,
programas, projetos, agdes e definicdo de diretrizes e estratégias para a gestao do
saneamento basico no estado.

2.1.2.4.2 Consolidacdo dos indicadores

Indicadores podem ser entendidos como instrumentos de gestao essenciais para as
atividades de monitoramento e avaliagdo do PESB/BA, tornando possivel as
seguintes avaliagdes: acompanhar o alcance de metas; identificar avangos e
necessidades de melhorias, correcdo de problemas e/ou readequagéo do sistema;
avaliar a qualidade dos servigos prestados; dentre outras. Os indicadores definidos e
consolidados abrangerao as quatro componentes do saneamento basico, alem de
aspectos de gestao, serdo instituidas metas progressivas de expansédo e qualidade
dos servicos para cada Microrregiao de Saneamento Basico e para a Entidade
Metropolitana da RMS.
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Para o PESB/BA, a principio, serao adotados os 23 indicadores estabelecidos no
Plansab, os quais serdo atualizados e complementados, tendo em vista as
particularidades de cada Microrregido de Saneamento Béasico € da Entidade
Metropolitana da RMS, de acordo com os dados e informag6es obtidas na Analise
Situacional e Estudos Basicos (etapa 3) e nas informagées do Férum Estadual para
Discusséo da Criacdo do Indicador de Salubridade Ambiental e das Oficinas de
Apresentacdo e Validagdo do Diagnostico Técnico-Participativo e Construgéo do
Prognostico e Planejamento Estratégico. Ao longo da analise dos indicadores a
serem propostos, é preciso destacar que os indicadores quantitativos disponiveis
muitas vezes mascaram a situagao de acesso aos servigos, sendo necessaria uma
caracterizacdo adequada dos indicadores combinando, preferencialmente, varios
enfoques com avaliagdes quantitativas e qualitativas.

2.1.2.4.3 Definicdo dos objetivos e das metas de curto, médio e longo prazo

A elaboracdo do PESB/BA visa a universalizagdo do acesso aos servigos de
saneamento basico, a qual deve ser realizada de forma a garantir o acesso a esses
servicos com qualidade, equidade e continuidade, garantindo o uso sustentavel dos
recursos hidricos e um meio ambiente equilibrado e saudavel. Para auxiliar o
processo de planejamento, propde-se a implementagéo e avaliagéo da eficiéncia,
eficacia e efetividade das acbes, em andamento e propostas, sendo necessario
elaborar os objetivos e metas, de forma que sejam quantificaveis e que seu alcance
nos prazos estipulados seja mensuravel e, por consequéncia, aferido. Ademais, os
objetivos e metas orientardo a proposigdo dos programas, projetos e agdes nas
quatro componentes do saneamento basico, na gestdo dos servigos e em temas
transversais, tais como capacitacdo, educagdo ambiental e incluség social. Assim,
visando ao alcance dos objetivos definidos no PESB/BA, as metas devem ser
propostas de forma progressiva e gradual, e estar apoiadas nos indicadores
consolidados no item 2.1.2.4.2.

Ressalta-se que os objetivos e metas deverdo ser compativeis com|a realidade de
cada Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS,
visando apontar os caminhos especificos a serem seguidos. Assim, a partir da
evolugdo histérica e da situagdo atual dos indicadores e com base na Analise
Situacional e Estudos Basicos, objeto da etapa 3, e nas informag¢des do Forum
Estadual para Discussdo da Criagdo do Indicador de Salubridade Ambiental e das
Oficinas de Apresentacdo e Validagdo do Diagnéstico Técnico-Participativo e
Construgdo do Prognostico e Planejamento Estratégico, seréo definidas metas de
curto (primeiros cinco anos do plano), médio (periodo compreendido entre o 6° e 10°
ano) e longo prazo (do 11° ao 20° ano) para cada indicador, considerando as
particularidades de cada Microrregiao de Saneamento Basico e as expectativas para
o setor.

Os objetivos e metas no ambito do PESB/BA serdo compatibilizados com os
objetivos de universalizagdo do Plansab, do PSBR, do Plano Estadual de Recursos
Hidricos, dos demais Planos de Recursos Hidricos vigentes em cada Microrregiao
de Saneamento Bésico (quando houver) e da Agéncia Nacional das Aguas (ANA)
(Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua; Atlas Brasil de Despoluigdo de
Bacias Hidrogréaficas). Durante a elaboracdo do PESB/BA sera precis@ rever e

l_ B  C'" BRASILEIRA DE PROJETOS @ R A
Consultona
EL‘N s o= LTSN € EMPREENDIMENTOS Prjet 98

~




SANEANDO A BAHIA

conNsORCcIf

- GOVERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Do ESTADO HIDRICA E SANEAMENTO

analisar as metas previstas em ambito nacional, considerando a situagéo do estado
da Bahia, bem como as particularidades de cada Microrregidao de Saneamento
Basico e da Entidade Metropolitana da RMS. Vale ainda mencionar a necessidade
internacional do atendimento aos objetivos estabelecidos na Agenda da
Organizagcéo das Nacdes Unidas (ONU) que tem o Brasil como signatario e, em
setembro de 2015, estabeleceu como Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
(ODS), “assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da agua |e saneamento
para todos” e definiu que até 2030 deve ser alcancado o acesso universal e
equitativo a agua potavel e ao saneamento e higiene adequados. Ressalta-se que
os objetivos e as metas definidos serdo instrumentos fundamentais para o
acompanhamento da execu¢do do PESB/BA, por meio do monitoramento e
avaliacdo, tendo em vista a implementagdo dos programas e agdes propostos,
visando o atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

2.1.2.4.4 Necessidade de investimentos

Para que as ag¢des sejam implementadas de forma articulada, visando a consecugao
dos objetivos e metas do PESB/BA, & necessario garantir recursos financeiros
perenes, coesdo e cooperagdo gerencial nos trés niveis de governo. A proposta da
necessidade de investimentos sera desenvolvida com base nos estudos realizados
no ambito do Plansab, considerando as medidas estruturais e estruturantes de
acordo com as metas definidas para cada um dos componentes do saneamento
basico. Serao identificados e estimados os investimentos necessarios (custos
unitarios e globais), e as respectivas fontes de obteng¢édo de recursos, a expanséo e
reposicao das infra-estruturas para os sistemas de saneamento basico previstos e o
desenvolvimento institucional para a universalizagdo do acesso a esses servigos por
Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS. E, ainda,
para as areas urbanas e rurais, inclusive com as premissas consideradas em termos
de alternativas tecnolégicas aplicadas a cada caso

Tomando como referéncia os estudos realizados no Plansab e demais
planos/projetos correlatos, os paradmetros utilizados na constru¢céo dos modelos de
projecao de investimentos terdo como premissa a caracterizagdo da demanda de
cada componente do saneamento basico, conforme diferentes recortes regionais,
socioecondmicos e institucionais, bem como a caracterizagao dos aspectos que tém
sido determinantes na oferta destes servicos. A visdo da demanda e da oferta de
servicos de saneamento basico, no periodo atual, fundamentara a analise da
demanda futura e da identificacdo das necessidades de investimentos em medidas
estruturais e estruturantes, visando ao atendimento das metas de curto, médio e
longo prazos propostas. Em linhas gerais, a estimativa de investimentos pode ser
resumida na seguinte formulagéo geral: (i) Demanda = Populagéao total - Populacao
atendida. (ii) Investimento = Demanda x Custos

Para as componentes do saneamento - abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos -, com base nas demandas
definidas para os horizontes de planejamento, deverdo ser estimadas as projecdes
de investimentos necessarios a expansao dos sistemas ou para reposi¢ao parcial ou
total das infraestruturas dos sistemas existentes, considerando ainda a divisdo de
cada sistema em dois macro componentes: subsistemas de produgdq e de
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distribuigdo, no caso de abastecimento de agua, e subsistemas de coleta e de
tratamento, nos casos de esgotamento sanitario e residuos solidos. Salienta-se que
as projecdes de investimentos devem considerar tanto a area urbana como a area
rural, levando sempre em consideragéo a tecnologia mais apropriada para cada
area. Para determinar as solugées tecnologicas mais adequadas e composi¢éo dos
respectivos custos unitarios e globais de expans&o e reposicao, 0s municipios serao
agrupados segundo o porte populacional. Assim, os custos unitarios e globais serao
definidos em R$/hab. e baseados, por exemplo, nos pregos de insumos e Servigos
integrantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI) e outras tabelas de referéncia usualmente utilizadas. Para a
drenagem pluvial urbana devera ser criado um modelo de investimentos pautado por
necessidades basicas relativas a implantagéo de sistemas de drenagem nas areas
de expansdo urbana, a reposicdo e a readequagdo dos sistemas de drenagem
existentes nos municipios, tendo como premissa basica a redugdo do risco de
inundacdo. Os custos unitarios e globais para os sistemas de drenagem urbana
poderéo ser definidos a partir da escolha de cenarios de implantacéao de sistemas de
drenagem, sendo os custos de reposicéo estimados com base em indices anuais.

A projecao de investimentos devera levar em conta, ainda, a existéncia de contratos
de concessao ou contratos de programa, para que ndo ocorram incompatibilidades
entre os investimentos previstos. Deverdo ser indicadas formas de articulagao
interinstitucional que permitam a implementagdo do Programa de| Investimentos,
mediante a proposta de solugdes para superar obstaculos, como superposigao de
atribuicées e competéncias, dificuldades para criagao de consorcios de municipios
(se e onde aplicavel), gestdo deficiente dos servigos, despreparo dos operadores,
vinculagao deficiente ou descaracterizada com organismos da esfera estadual e
regional etc.

2.1.2.4.5 Definicéo das diretrizes e estratégias

A partir da definigdo do cenario de referéncia e dos objetivos € metas, serao
definidas as diretrizes e estratégias visando assegurar o cumprimento das metas
estabelecidas e sua decorrente tradugdo em programas, projetos e agdes, bem
&dmo nos objetivos que se pretende concretizar com a implementacao do PESB/BA,
ao longo do horizonte do planejamento. As diretrizes e estratégias serao ser
agrupadas em blocos tematicos conforme exemplos a seguir:

# Relativas as acdes de coordenagdo e planejamento no setor e as articulagoes
intersetoriais e interinstitucionais para efetiva implementacdo da Politica Estadual de
Saneamento Basico; |

# Relativas a prestagéo, regulagéo e fiscalizagéo dos servicos de saneamento basico,
1

de forma participativa e integrada, com vistas a sua universalizagéo; |
# Relativas ao desenvolvimento tecnolégico e agdes de saneamento bésico em areas
especiais; |
# Relativas ao investimento publico e cobranca dos servigos de saneamento basico;
# Relativas ao monitoramento e avaliagéo sistematica do PESB/BA. |

Ressalta-se que esses agrupamentos, quando da realizagao do Plano, deverao ser
analisados e atualizados sob a ética de cada Microrregido de Saneamentg Basico e
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da Entidade Metropolitana da RMS. As diretrizes e estratégias se sustentardo nos
principios fundamentais para a prestagdo dos servicos definidos nas Leis n°
11.445/2007 e n° 14.020/2026 - universalidade, a integralidade, a intersetorialidade,
o controle social e o uso de tecnologias apropriadas as realidades locais - e, desta
forma, orientardo a definicdo dos programas e agdes no campo do saneamento
basico. As informacdes referentes aos cenarios estudados e definidos; a proposi¢ao
dos objetivos e das metas, e os dados referentes aos investimentos propostos para
a componente limpeza urbana e manejo de residuos solidos urbanos deverao ser
compatibilizados com os do Plano Estadual de Residuos Solidos (PERS/BA)
elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR/BA.

A escolha do cenario de referéncia, a definigdo dos objetivos e metas, e as diretrizes
e estratégias para o alcance das metas estabelecidas deverao ser balizados pela
Avaliagdo Ambiental Estratégica (item 2.1.2.3.2 ¢), a qual fornecera diretrizes para a
escolha de um cenario de referéncia sustentavel no ponto de vista ambiental,
priorizando a qualidade ambiental, identificando e avaliando a ocorréncia dos
impactos ambientais, no sentido de adotadas solugdes mitigadoras para a promogao
da sustentabilidade.

2.1.2.4.6 Consolidagdo Prognostico com a escolha do cenario de referéncia e
planejamento estratégico -

Nessa etapa sera apresentado a consolidagéo das informagoes referentes a Etapa
04 — Prognoéstico com a escolha do cendrio de referéncia e planejamento estratégico
para cada Microrregido de Saneamento Basico e Entidade Metropalitana da RMS,
compreendendo o contetido dos Relatorios de n® 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 48.

2.1.2.5 Etapa 05: Proposigbes e Mecanismos e Procedimentos de Avaliagdo da
Proposta do PESB/BA. !

Apos a definicdo do cenario de referéncia, serao definidas as proposicdes da
proposta do PESB/BA e seus mecanismos e procedimentos de avaliagdo. As
proposi¢ées envolvem programas, projetos e agoes 0s quais serdo detalhados e
hierarquizados em fungdo da area de aplicagao e classificados em: integrados,
especificos para area rural ou estruturantes no que se refere a gestdo dos servigos
de saneamento. Além disso, estdo previstas agcdes emergenciais e contingenciais
para o estado. Essa etapa ira atender a Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE), com
o objetivo de assegurar a sustentabilidade ambiental do que foi planejado. Ainda,
sera apresentada a sistematica de controle, avaliagao e revisdo do PESB/BA.

2.1.2.5.1 Definicdo dos programas, projetos e acoes

A fim de concretizar as estratégias, serdo definidos os programas para os quais
serdo estruturadas as acoées, levando em consideragdo a Analise Situacional do
Saneamento Basico, as metas propostas e as diretrizes estabelecidas, tendo como
pano de fundo o cenario de referéncia adotado. Os programas sao instrumentos de
organizagdo da agdo governamental, com vistas ao enfrentamento de um problema
e a concretizacdo dos objetivos pretendidos, em que se articula um conjunto
coerente de agdes, necessarias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a
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superar ou evitar as causas identificadas, como também aproveitar as oportunidades
existentes. As acgdes, por sua vez, podem ser definidas como os instrumentos de
realizagéo de programas, do qual resultam bens ou servigos (SEPLAN, 2016).

Para a definicdo dos programas, & importante analisar aqueles ja existentes em
ambito regional (Microrregides de Saneamento Basico e Entidade Metropolitana da
RMS) e Estadual, a fim de que sejam mantidos e/ou restruturados os mais
relevantes. Nessa analise devem ser levados em consideragdo| os seguintes
aspectos: objetivos; abrangéncia; condicionantes; metas; evolugdo das acgdes;
recursos investidos e custos; fontes de recursos; instituicbes promotoras e
participantes; populagao alvo e beneficiada; interfaces das acdes e programas com
outros setores; resultados e mecanismos de concepgdo, implementagéo,
acompanhamento, avaliagcéo e de participacao e controle social.

No setor de saneamento, geralmente ha uma certa dispersdo de competéncias,
associada a uma pulverizagcao de programas e ag¢des e, consequentemente, de
esforgos e recursos. Em muitos casos, a identificagdo do foco de atuagdo de cada
programa € agéo e a inter-relacdo entre eles € extremamente fragil, o que nao
permite identificar com clareza o problema a ser enfrentado e as estratégias de
solucdo, tanto do ponto de vista tecnolégico como de gestdo. | Diante desse
contexto, € essencial a formulagdo de programas consistentes e articulados,
constituindo um eixo condutor e orientador das ag¢des no setor de saneamento e
suas interfaces, sendo capazes de garantir estratégias para o enfrentamento da
problematica do saneamento basico e processos de implementacao apropriados
para a consecucdo dos seus objetivos. A estrutura dos programas deve induzir o
respeito ao planejamento, uma vez que a auséncia de uma formulacdo adequada
para os programas definitivamente afasta a execucéo da politica do planejamento
desenvolvido.

Ademais, a definicdo dos programas tera como base, a principio, os trés programas
estruturantes do Plansab — Saneamento Basico Integrado; Saneamento Rural e
Saneamento Estruturante — atualizados sob a 6tica do Estado da Bahia. No ambito
da elaboragdao dos programas, €& importante considerar um adequado
balanceamento entre medidas estruturais (compreendem os tradicionais
investimentos em obras, com intervengdes fisicas relevantes nos territérios, para a
conformacao das infraestruturas fisicas) e medidas estruturantes (fornecem suporte
politico e gerencial para a sustentabilidade da prestacao de servigos), enfatizando e
priorizando as atividades que contribuirdo para o aumento da eficacia da gestao dos
servicos de saneamento basico.

Definidos os programas, serdo analisadas e selecionadas as agdes e alternativas de
intervencdo visando a melhoria das condigdes sanitarias em que vivem as
populagdes urbanas e rurais, através do conhecimento sobre as condigdes
qualitativas e quantitativas dos servicos de saneamento prestados e as
consequentes demandas por esses servicos. No ambito do PESB/BA, as acbes
estabelecidas irdo assegurar aos municipios o controle social dos servigos publicos
de saneamento basico, com suas legitimas representacbes, para que possa
fortalecer o Sistema Estadual de Saneamento Basico instituido pela Lei Estadual n°
11.172/2008.
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As propostas de agdes e alternativas de intervencao estarao correlacionadas com as
metas a serem atendidas e com a formulagdo de expansédo e reposicdo nos
sistemas dos quatro eixos do saneamento basico, visando ao atendimento das
demandas de acordo com o cendario adotado. Deverdo ser admitidas e incentivadas
solucdes regionais que possam acarretar a diminuigdo dos custos de implantacéo e
manutencéo dos sistemas. Na concepcéo das alternativas para os sistemas deverao
ser consideradas as tecnologias que, comprovadamente, resultem em custos de
operacdo e manutengdo mais factiveis, principalmente em relagéo aos sistemas de
tratamento de agua e esgotos. Quanto aos sistemas de coleta e manejo de residuos
solidos, deverao ser consideradas alternativas e mecanismos| de redugéo,
reutilizacéo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a minimizar o
volume de residuos encaminhados para disposicéo final ambientalmente adequada.
Para esses trés eixos do saneamento, além da adogdo de solucdes locais e/ou
regionais e/ou sub-regionais, o estudo cobrirda os aspectos tecnoldgicos,
econdmicos, ambientais, institucionais e regulatérios, visando, quando possivel, a
adocdo de técnicas para eventual recuperagdo de subprodutos e conservagéo da
energia. Também serdo estudadas medidas fiscais, incentivos financeiros e outros.
Quanto ao servico de drenagem urbana, poderd ser estudada | a adogdo de
subsistemas distintos e complementares de micro e macrodrenagem, inclusive no
que diz respeito ao combate a enchentes, a implantagdo de reservatorios de
detencdo, parques lineares, recuperagdo de areas de varzea etc, sempre em
concordancia com a legislagéo vigente.

Para cada programa, projeto e acdo sera determinado prazo € montante de
investimento necessario para sua implementagcdo. Nesta etapa também ser&o
apresentadas as normas e condicionantes técnicas para o acesso a recurso do
Estado destinado a acdes e programas de interesse na area do saneamento basico,
incluindo a interface com a area de saude, area do bem estar social, area ambiental
e da educacdo. Deverdo ser identificadas e indicadas as possiveis fontes de
financiamento e respectivos critérios de elegibilidade, entre os quais a elaboragao de
bons projetos figura como requisito principal. As diretrizes, estratégias, programas e
acdes devem contemplar definicdes com o detalhamento adequado e suficiente para
que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementacéo, operagédo e manutengéo sustentaveis sob os diversos aspectos.

2.1.2.5.2 Hierarquizagao de acdes

A hierarquizagdo de agdes e alternativas de intervengéo tem por objetivo identificar
as areas de intervencao prioritaria, onde se verificam os maiores déficits em relagéo
a0 acesso aos servicos publicos de saneamento basico. A analise dos critérios de
priorizacdo sera realizada buscando superar o privilégio da variavel econdmica, e
incorporando outras variaveis, principalmente a social, de saude publica, ambiental e
da cidadania. Para tanto, sera proposta metodologia que considere os indicadores
consolidados conforme apresentado no item 2.1.2.4.2, incluindo o Indicador de
Salubridade Ambiental, possibilitando, com isso, uma avaliagdo comparativa das
diversas condicdes de salubridade ambiental dentro das Microrregides do
Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS.
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Para cada servico especifico de saneamento serdo propostos indicadores com
pesos especificos, os quais irdo compor indices de avaliagdo do servico em analise,
permitindo a comparacao das areas de estudo. Para a construgdo desses indices,
os indicadores a serem utilizados deverao ter pesos diferenciados, de acordo com a
sua relevancia na andlise, possibilitando a composigdo de indices mais realistas. O
calculo dos déficits relativos a cada indicador sera realizado a partir das metas
estabelecidas para o Territério do Saneamento, de forma que, quanto menor for a
nota do indice, maior sera a prioridade de intervencao.

A partir da identificagdo das areas de intervengédo prioritarias sera definida a
sequéncia de implantacao os programas, os projetos e as a¢des, tendo como base
os objetivos e metas de curto (primeiros cinco anos do plano), médio (periodo
compreendido entre o 6° e 10° ano) e longo prazo (do 11° ao 20° ano) anteriormente
definidos. A hierarquizacao sera devidamente justificada, técnica, econdmica e
ambientalmente, em funcao das prioridades identificadas em consonancia com os
anseios da populagao juntamente com as politicas de subsidios para o atendimento
das populagbes rurais e de baixa renda. As intervencgdes sugeridas seréo
apresentadas com suas caracteristicas principais, contemplando cada servigo de
saneamento. Também serdo indicadas as estimativas de custo conforme os
periodos de curto médio e longo prazo, compondo-se o montante financeiro
necessario para implantacao de todas as intervengcdes nos sistemas ao longo do
horizonte de planejamento.

2.1.2.5.3 Acbes emergenciais e de contingéncia

As acbes para emergéncias e contingéncias deverao ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em fungdo de falhas operacionais, situagbes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminagao, incomodos a populagéo, interrupgées dos
servicos, entre outros. Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez
hidrica ou enchentes, acréscimo substancial e temporario da populagédo devido a
eventos e festejos, danos a equipamentos em fungdo do desgaste pelo uso ou
falhas no fornecimento de energia elétrica e durante a realizagdo de manutencao ou
obras nos sistemas.

O Art. 46 da Lei n°® 11.445/2007 estabelece que “em situagéo critica de escassez ou
contaminacdo de recursos hidricos que obrigue a adogao de |racionamento,
declarada pela autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador podera
adotar mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos
adicionais decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestagao do servico e a
gestdo da demanda”. Estas medidas de contingéncias deverado ser editadas pela
entidade reguladora da prestagdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano
estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao
critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com
adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia.

Desta forma, a partir da Analise Situacional, dos condicionantes ou fatores de risco e
das proposi¢cdes quanto as situacbes de extremos climaticos (secas e inundagoes)
identificados, serdo elaboradas diretrizes frente a essas situagdes para todos os
componentes do saneamento basico. As especificagées das agcdes emergenciais e
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de contingéncia poderao ser abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que
antecede a ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperagao pés-ocorréncia
do evento.

2.1.2.5.4 Sistematica de Controle, Avaliagdo e Revisdo do PESB/BA |

Tendo como referéncia o atendimento aos principios da Lei Federal n° 11.445/2007
e os pressupostos do PESB/BA, serdo selecionados indicadores que permitirdo
inferir sobre o grau e as condigcbes de atendimento da populagcédo por solugdes e
servicos de saneamento basico no estado da Bahia ao longo da validade do Plano.
Para avaliacao e verificagao ao atendimento das metas e objetivos estabelecidos ao
longo do horizonte de planejamento, serdo propostos indicadores sanitarios,
epidemiologicos, ambientais e socioecondmicos que permitam: |a) analisar a
situacdo atual e futura, definida pelo cenario de referéncia, das componentes do
saneamento e seus impactos nas condi¢des de vida da populagao; b) ilustrar as
condigdes ambientais através da AAE; c) definir metas e objetivos e|analisar o seu
cumprimento através das diretrizes e estratégias adotadas; d) comparar as
alternativas propostas; e €) monitorar a implantagao e operacao das propostas.

Assim, os indicadores consolidados (item 4.2.4.2), bem como o Indicador de
Salubridade Ambiental, serao utilizados para avaliar e verificar se as acdes
propostas estdo atendendo as metas e objetivos estabelecidos e a aplicabilidade do
cenario de referéncia adotado. Ressalta-se que os indicadores consolidados devem
levar em consideragcdo a sua facil verificagdo, promovendo assim| mecanismo e
procedimentos usuais para o controle social, para a base do Sistema Estadual de
Informacao de Saneamento Basico, e para a verificagdo da necessidade de revisao
do plano, previsto para ocorrer no maximo a cada quatro anos, podendo ocorrer
antes a depender da avaliacdo desses indicadores. As proposi¢cdes de mecanismos
e procedimentos para a avaliagdo do Plano para a componente Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos Urbanos, serdo os do Plano Estadual de Residuos
Sélidos (PERS/BA) elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano
SEDUR/BA.

2.1.2.5.5 Consolidagdo das Proposices e Mecanismos e Procedlmentos de
Avaliacdo da Proposta do PESB/BA |

Nessa etapa sera apresentado a consolidagéo das informagdes referentes a Etapa
05 - Proposicoes e Mecanismos e Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do
PESB/BA, compreendendo o conteldo dos Relatérios de n® 50, 52, 54, 56, 58, 60 e
61.

2.1.2.6 Etapa 06: Sinopse

Essa fase consiste na sintese e integracao de todos os outros produtos, amplamente
discutidos e devidamente aprovados, em um unico documento, de modo a
proporcionar a visao global dos trabalhos desenvolvidos pela PROPONENTE.
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2.2 FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES A SEREM| ' SUPERADOS
NA CONSTRUGCAO DO PESB/BA i

Durante a elaboragdo do PESB/BA, é inerente que diversos fatores facilitem ou
dificultem a sua execugdo, sendo importante a sua identificagdo para potencializar o
que favorece o trabalho e minimizar o que o dificulta.

De forma geral, em relacdo acs fatores facilitadores pode-se citar, Inicialmente, o
know-how da PROPONENTE em servigos similares, sendo a equipe técnica também
um fator de peso, principalmente pela sua formagdo multidisciplinar e experiéncia
prévia com as atividades a serem desempenhadas. Ainda como fator facilitador,
pode-se citar o relacionamento prévio e a realizacéo de trabalhos da PROPONENTE
com orgaos do Governo do Estado da Bahia. Por outro lado, a possibilidade de
ocorréncia de imprevistos e de conflitos de interesse que possam impactar o bom
andamento do trabalho, apesar de inerentes as atividades, sao fatores considerados
dificultadores. Todavia, é de grande importéncia conhecer previamente os fatores
dificultadores de forma elimina-los ou mitiga-los antes que acarretem prejuizo ao
andamento dos trabalhos. Na Tabela 2-12 estdo apresentados de forma preliminar

os fatores facilitadores e dificultadores identificados.

Tabela 2-12 — Fatores facilitadores e dificultadores na construcdo do PESB/BA

FATORES FACILITADORES

FATORES DIFICULTADORES

Bom relacionamento com 6érgdos publicos,
bem como com os prestadores dos servigos
de saneamento nos municipios do estado,
visando otimizar a troca de informacgoes.

Desconhecimento das partes envolvidas a
respeito da importancia do PESB para o
planejamento de agdes| inerentes ao
saneamento basico no Estado da Bahia.

Mobilizacdo e sensibilizacdo de todas as
partes interessadas na elaboragdo do
PESB/BA.

Indisponibilidade e incompatibilidade de
agendas para a realizacdo de reunides
técnicas.

Conhecimento prévio e base de informagdes
das organizagées administrativas municipais e
do Estado da Bahia e das entidades
responsaveis pela prestagdo dos servicos de
saneamento.

Indisponibilidade de dados operacionais e
financeiros dos sistemas |de gestio dos
Servicos de saneamento efou
incompatibilidade dos dados coletados.

Existéncia de banco de dados do SNIS, do
IBGE (censo completo, pesquisas do PNAD) e
do Estado.

Caréncia ou auséncia |de dados de
expansdo populacional e| econémica do
estado.

Informagdes do Plano Estadual de Manejo de
Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario
(Pemapes). Levantamento recente para a
elaboracdo do Plano Estadual de Residuos
Sdlidos - PERS elaborado pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano SEDUR /BA.

Desatualizagcdo dos dados a respeito do
panorama dos servicos de saneamento
basico nas areas rurais do estado. Como
exemplo, pode-se citar o fato de o ultimo
censo do IBGE ter sido realizado no ano de
2010 e os dados do SNIS nao
contemplarem as areas rurais.

Maior interacdo entre as partes interessadas,
visando maior assertividade das informacgdes
constantes dos produtos, bem como dar
celeridade a aprovacao dos mesmos.

Auséncia de informacdes de alguns dados
e indicadores na plataforma do SNIS,
recebendo destaque os eixos de residuos
sélidos e drenagem.
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Dessa forma, cabe destacar que, apesar dos desafios do trabalho, € preciso superar
os obstaculos previamente identificados e aqueles que surgirdo ao|longo da sua
execucéao, sempre adotando uma postura de comprometimento, firmeza e seriedade.
Ao mesmo tempo, os fatores facilitadores devem ser vistos como aliados, e o seu
equilibrio com as dificuldades, motivador da busca pela exceléncia.

Por fim, a expertise da PROPONENTE em trabalhos similares € um fator
preponderante para o estabelecimento de alternativas de superagdo dos fatores
dificultadores identificados inicialmente e os que, porventura, possam surgir ao longo
da execugcdo do PESB/BA. Ademais, o desenvolvimento de atividades de
mobilizacdo social e de reunides técnicas tendem a contribuir de forma consideravel
para mitigar ou sanar os fatores dificultadores, além de potencializar os fatores
facilitadores.
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2.3 CRONOGRAMA

2.3.1 CRONOGRAMA FiSICO

MES

PLANO DE TRABALHO (ETAPA 1)

Relatério n® 01: Plano de Trabalho

PLANO DE MOBILIZAGAO E COMUNICAGAO SOCIAL (ETAPA 2)

PLANO DE MOBILIZAGAO E COMUNICAGAO SOCIAL

Relatério 02: Plano de Mobilizag&o e Comunicacéo Social

OFICINA DE APRESENTAGAO DAS ETAPAS DO PESB E DE ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO

Relatério 03: Relatério da Oficina de Apresentagéo das Etapas do PESB e Elaborac&o do Diagnéstico - Microrregido de Sanean
(1, 1, IV e VIl

Relatério 07: Relatério da Oficina de Apresentag@o das Etapas do PESB e Elaboragéo do Diagnéstico - Microrregido de Sanean
(XIV, XV e XVI)

Relatdrio 12: Relatério da Oficina de Apresentagao das Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagnéstico - Microrregido de Sanean
(I, Vv, Xll e XIX)

Relatério 17: Relatério da Oficina de Apresentagéo das Etapas do PESB e Elaboragéo do Diagndstico - Microrregido de Sanean
VI, IX, X e XVIII)

Relatério 22: Relatério da Oficina de Apresentacao das Etapas do PESB e Elaboracao do Diagnoéstico - Microrregido de Sanean
(X1, XIl e XVI1)

Relatério 27: Relatério da Oficina de Apresentacdo das Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagndstico - Microrregido de Sanean
(VIl e Entidade Mertropolitana da RMS)

Férum Estadual para discussao da criagdo do indicador de salubridade ambiental
Relatério 33: Relatério do Férum Estadual para discusséo da criagéo do indicador de salubridade ambiental
Oficina de apresentagao e validagao do diagnoéstico técnico-participativo e construgdo do prognéstico e planejamento e

Relatorio 36: Relatério da Oficina de apresentagéo e validagéo do diagnodstico técnico-participativo e construgao do Progndstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Basico (1, lll, IV e VII)

Relatério 38: Relatério da Oficina de apresentagdo e validagao do diagnéstico técnico-participativo e construgéo do Prognéstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Basico XIV, XV e XVI)

Relatério 40: Relatério da Oficina de apresentagéo e validagdo do diagnéstico técnico-participativo e construgio do Prognéstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Basico (Il, V, Xll e XIX)

Relatério 42: Relatério da Oficina de apresentacédo e validagdo do diagndstico técnico-participativo e construgdo do Prognéstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Basico (VI, IX, X e XVIII)
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Relatério 44: Relatério da Oficina de apresentacéo e validag&o do diagndstico técnico-participativo e construgéo do Prognéstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Basico (XI, XIl e XVII)

Relatério 46: Relatorio da Oficina de apresentagéo e validagdo do diagnéstico técnico-participativo e construgéo do Prognoéstico
Planejamento Estratégico - Microrregido de Saneamento Bésico (VII e Entidade Metropolitana da RMS)

Reunido de Apresentagdo das Proposicdes e Validagdo da Proposta do PESB/BA

Relatério 49: Relatorio da Reunido de Apresentagéo das Proposigdes e Validag@o da Proposta do PESB/BA - Microrregido de S
Basico (I, lll, IV e VII)

Relatorio n® 51 - Relatério da Reunido de Apresentacdo das Proposicées e Validagdo da Proposta do PESB/BA - Microrregi&o ¢
Saneamento Basico (XIV XV e XVI)

Relatério n°® 53 - Relatério da Reunido de Apresentagdo das Proposicbes e Validagao da Proposta do PESB/BA - Microrregi&o ¢
Saneamento Basico (I, V, Xl e XIX)

Relatério n° 55 - Relatorio da Reunido de Apresentagéo das Proposigcdes e Validagéde da Proposta do PESB/BA - Microrregi&o d
Saneamento Basico (VI IX, X e XVIII)

Relatdrio n® 57 - Relatorio da Reunifo de Apresentacéo das Proposicées e Validagao da Proposta do PESB/BA - Microrregiéo ¢
Saneamento Basico (XI Xll e XVII)

Relatdrio n® 59 - Relatério da Reunido de Apresentagdo das Proposicoes e Validagdo da Proposta do PESB/BA - Microrregio d
Saneamento Basico (VI e Entidade Metropolitana da RMS)

SEMINARIO ESTADUAL DE DIVULGAGAO DO PESB/BA

Relatdrio n°® 62 — Relatério do Seminario Estadual de Divulgagdo do PESB/BA

ANALISE SITUACIONAL E ESTUDOS BASICOS (Etapa 3)

ANALISE SITUACIONAL

Relatério n° 04: Relatério da Analise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (1, lil, IV e VII)

Relatdrio n® 08: Relatério da Andlise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (XIV, XV e XVI)

Relatério n® 13: Relatério da Analise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (I1, V, Xl e XIX)

Relatério n°® 18: Relatério da Analise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (VI, IX, X e XVIII)

Relatorio n® 23: Relatério da Analise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (XI, XIl e XVII)

Relatério n° 28: Relatério da Anélise Situacional - Microrregido de Saneamento Basico (VIl e Entidade Metropolitana da RMS)
ESTUDOS DE POPULAGAO E DE DEMANDA

Relatério n® 05 - Relatério do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento Basico (|,

Relatério n® 09 - Relatorio do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto Microrregido de Saneamento Basico (XI\

Relatorio n® 14 - Relatério do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento Basico (11
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Relatério n® 19 - Relatério do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento Basico (V
XVII)

Relatério n® 24 - Relatério do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento Basico (X

Relatério n® 29 - Relatério do Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto Microrregido de Saneamento Basico (VI
Metropolitana da RMS)

ESTUDOS HIDROLOGICOS

Relatdrio n® 06 - Relatério dos Estudos Hidrolégicos - Microrregido de Saneamento Basico (1, lll, IV e VII)

Relatério n® 10 - Relatério dos Estudos Hidrolégicos - Microrregido de Saneamento Basico (XIV, XV e XVI)

Relatério n® 15 - Relatorio dos Estudos Hidrolégicos - Microrregido de Saneamento Basico (ll, V, XlI e XIX)

Relatério n°® 20 - Relatério dos Estudos Hidrolégicos - Microrregido de Saneamento Basico (VI, IX, X e XVIll)

Relatdrio n® 25 - Relatoério dos Estudos Hidroldgicos - Microrregido de Saneamento Basico (X1, XIl e XVII)

Relatério n°® 30 - Relatério dos Estudos Hidrolégicos Microrregido de Saneamento Basico (VIl e Entidade Metropolitana da RMS!
ESTUDO DIAGNOSTICO E REFERENCIAL ESTRATEGICO DA AAE

Relatério n® 11 - Relatério de Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (I, II, I, IV e V)

Relatério n°® 16 - Relatério de Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (VI, VII, VIII, IX e X)

Relatorio n® 21 - Relatério de Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (XI, XlI, Xlll e XIV)

Relatério n® 26 - Relatério de Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (XV, XVI, XVII e XVIII)

Relatdrio n® 31 - Relatdrio de Diagnostico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (XIX, XX, XXl e XXII)

Relatorio n® 32 - Relatério de Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE - RPGA (XXIII, XXIV e XXV)

ESTUDO PARA A CRIAGAO DO INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA) PARA O ESTADO DA BAHIA
Relatério n® 34 - Relatério do Estudo para a Criagdo do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) para o Estado da Bahia
CONSOLIDAGAO DA ETAPA 03 — ANALISE SITUACIONAL E ESTUDOS BASICOS

Relatério n°® 35 - Relatério de Consolidacdo da Etapa 03 — Andlise Situacional e Estudos Basicos

ETAPA 04: PROGNOSTICO COM A ESCOLHA DO CENARIO DE REFERENCIA E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Relatdrio n° 37 - Relatdrio de Progndstico com escolha do Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Microrregigo de
Saneamento Basico (1, lll, IV e VII)

Relatério n® 39 - Relatério de Prognéstico com escolha do Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Microrregido d
Saneamento Basico (XIV XV e XVI)

Relatério n® 41 - Relatorio de Prognéstico com escolha do Cenario de Refer2ncia e o Planejamento Estratégico - Microrregido de
Saneamento Basico (Il, V, XII e XIX)
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Relatério n° 43 - Relatério de Prognéstico com escolha do Cenério de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Microrregiao d
Saneamento Basico (VI, IX, X e XVIII)

Relatorio n° 45 - Relatério de Progndstico com escolha do Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Microrregigo d
Saneamento Basico (XI Xll e XVII)

Relatorio n° 47 - Relatério de Progndstico com escolha do Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Microrregigo d
Saneamento Basico (VIl e Entidade Metropolitana da RMS)

Relatério n°® 48 - Relatério de Prognéstico com escolha do Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Consolidagéo

ETAPA 05: PROPOSICOES E MECANISMO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAGAO DA
PROPOSTA DO PESB/BA

Relatdrio n° 50 - Relatério de Proposicdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA - Microrregiao
Saneamento Basico (I, III, IV e VII)

Relatério n°® 52 - Relatério de Proposigées e Mecanismo e Procedimentos de Avaliag&o da Proposta do PESB/BA - Microrregiac
Saneamento Basico (XIV XV e XVI)

Relatério n° 54 - Relatério de Proposigdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA - Microrregiao
Saneamento Basico (Il, V, Xl e XIX)

Relatorio n° 56 - Relatério de Proposices e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagéo da Proposta do PESB/BA - Microrregiéo
Saneamento Basico (VI, IX, X e XVIII)

Relatério n° 58 - Relatorio de Proposigdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA - Microrregi&o
Saneamento Basico (XI, XIl e XVII)

Relatério n® 60 - Relatorio de Proposigdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagéo da Proposta do PESB/BA - Microrregido
Saneamento Basico (VIl e Entidade Metropolitana da RMS)

Relatério n°® 61 - Relatério de Proposicdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliacéo da Proposta do PESB/BA - Consolidaca
ETAPA 06: SINOPSE

Relatério n°® 63 — Relatério da Sinopse da Proposta do PESB/BA

Legenda

Macro Etapa

Sub Etapa -

Relatorios

—
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2.5 TECNOLOGIAS, INSTALACOES E EQUIPAMENTOS |

Conforme estabelecido pelos Termos de Referéncia, a PROPONENTE terd uma
estrutura de apoio local, Salvador, para coordenacgédo dos trabalhos de modo que
facilite a comunicagdo com a CONTRATANTE. Nesta estrutu}a local, a equipe
disponibilizada sera condizente com a demanda dos servu;os bem como tera
pessoal com a formacdo e a experiéncia especifica para execugao dos servigos. A
PROPONENTE sera responsavel por providenciar os insumos necessarios para a
realizacdo dos trabalhos, dentre eles: o aluguel de veiculos, mobiliario,
equipamentos, material de escritério, telefones, computadores, softwares e matenais
especificos para a realizagdo dos trabalhos (diarias, allmentagao dentre outros).
Tais insumos contemplam, como indicado nos Termos, fotocopias e copias
heliograficas, aparelhos de transmissdo de fac-simile, acesso a internet em banda
larga, microcomputador com "softwares" aplicativos etc.

A Proposta Comercial apresentada ja contempla todas essas despesas, as quais
serdo inteiramente de responsabilidade da PROPONENTE. Outros itens ja
contemplados pela PROPONENTE referem-se a realizagdo de oficinas e reunides
técnicas, desde insumos necessarios até o material impresso. Ressalta-se que a
PROPONENTE podera contar com suporte de sua equipe de outros escritérios
distribuidos em territério nacional.

Assim, o Consoércio colocara a disposi¢cao do Contrato em referéncia, além de todos
0os recursos previstos no edital, que incluem escritério em Salvador, também
colocara a disposigao as instalagdes da sua Sede, localizada no municipio de Lauro
de Freitas, Regidao Metropolitana de Salvador, a qual dispde de aproximadamente
1.000m? de area construida e modernas instalagées, dotadas de salas climatizadas.
A Figura 2.5 indica o Desenho Esquematico que ilustra o escritorio central onde é
possivel observar as demais instalagdes.

Figura 2.5 — Desenho esquematico do escritério do Consércio
Fonte: Acervo Proprio

O escritorio € composto por uma cadeia l6gica onde a equipe trabalha em uma rede
intranet com acesso simultdneo. Esta rede permite troca de informagdes em tempo
real entre todos os setores facilitando controle dos produtos, mlnlmizagéo/extingéo
de ocorréncia de versdes desatualizadas e de produtos lncompat|v|e|s
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O Consoércio disponibiliza recursos materiais para execugcédo dos trabalhos. Os
recursos a serem mobilizados envolvem veiculos para locomogédo, computadores,
impressoras, maquinas fotograficas, softwares tipo AutoCad, Office, outros conforme
indicado na Tabela 2-13.

Tabela 2-13 — Recursos materiais

SOFTWARES LICENCIADOS

Auto Cad
Micro Station
San Cad
Slide V.4

Topograph

C Tran

TGO

Track Macker

Corel Draw X8

Microsoft Office

MS Project

RM Solum (Planes, Orcam, ERP - TOTVS)

IMPRESSORAS E COMPUTADORES

02 Plotter's

02 Impressoras a laser A3
03 Impressoras Xerox PB
02 Impressoras a laser A4
50 Computadores

10 Notebook

VEiCi;JLOS

25 Velculos tipo passeio
06 Veiculos utilitarios
05 Barcos de aluminio
03 Motores de popa

EQUIPAMENTOS E HIDROMETRIA/
MONITORAMENTO

07 Molinetes fluviométricas
02 Estagdes climatolégicas
05 Estagbes hidroldgicas
01 Estacao fluviométrica
01 Ecobatimetria

03 Sondas multiparametros
02 Turbidimetria

EQUIPAMENTOS ;DE TOPOGRAFIA

05 GPS de navegacgéo

05 Niveis

09 Estagbes Topcon

01 GPS Geodésico L1/L2 Trimble
03 Topograph + 01 TGO

01 ADCP - Medidor Acustico

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/ DE
COMUNICAGAO

01 Central telefénica com 99 ramais
25 Cameras fotograficas
04 Filmadoras
05 Projetores Multimidia
50 Telefones moveis
02 aparelhos de TV com video e DVD
Fonte: Acervo proprio

O Consorcio possui equipe técnica composta por setores diversos voltados a
elaboragéo de projetos/ planos, administrativo, financeiro, geréncia, tecnologia da
informacgéo, diretoria (Figura 2.6). Ambos os setores sdo primordiais para pleno
funcionamento da empresa e de seu sistema operacional. Para atendimento as
demandas provenientes da SIHS, todavia, além da equipe convencional, comum ao
Consorcio, seréo disponibilizados profissionais especificos para os tipos de servigos
a serem realizados.

A equipe de apoio, altamente qualificada, esta capacitada para assessoria e gestéo
de conflitos, centro de andlise e de processamento de dados, departamento de
informatica, departamento de compras, transportes, designer grafico, comunicagées,
digitacéo, secretaria, arquivo geral e biblioteca. Para a realizagéo dos produtos e do
banco de dados serdo utilizados os softwares que compéem o pacote Office, da
Microsoft. Os principais softwares utilizados do pacote sdo o MS Word, MS Excel,
MS Power Point e MS Project. Para além destes, a PROPONENTE tera como
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e Bl Cobrape- T
ENGENHARIA ol o E EMPREENDIMENTOS




BN GOVERNO
I DOESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

3

SANEANDO A BAHIA

CONSARCID

suporte o ArcGIS e o AutoCAD e assistente grafico Corel Draw para
desenvolvimento dos desenhos. Todos os softwares utilizados s&o originais e
possuem as devidas licencas para operacao, podendo as mesmas serem fornecidas
caso sejam solicitadas pela CONTRATANTE. A Figura 2.7 a seguir apresenta um
resumo da infraestrutura de apoio que sera utlizada pela PROPONENTE para
execucgao dos servigos.

Conexdo direta com os
escritérios de outros
estados

Estagcdo de trabalho para
consultores eventuais

Infraestrutura
complementar de
informdtica e
comunicag¢do

Equipe técnica
complementar

PRESIDENCIA
et
Fmeree
DIRETORIA DIRETORIADE DIRETORIA
EXECUTIVA ENGENHARIA OPERACIONAL
pE—
RECURSOS SETOR SETOR DE SEToR COORDENAGRD cgf&'im” COORDENACAD b SERVIOS
HUMANOS | | FNANCEIRO | | wiciTacGes || jumidico HIDROMETRIA e DEPROJETOS GERAIS
J
SETOR DE DBRAS Lol B
INFRAESTRUTURA
SETOR DE
b SETORDE OBRAS ENGENHA
SANEAMENTO
SAIDAS
% SETOR DE ENG.
ELETRICA
SETOR DEENG.
ESTRUTURA
SETOR DE|
it
SANEAMENT

Figura 2.6 — Organograma do Consoércio

Fonte: Acervo proprio

INFRAESTRUTURA DE APOIO

I

Recursos Disponiveis

Informéatica

Microcomputadores, computadores
portateis, plotter, impressoras,
multifuncionais, software em versdes
atuais e Maquinas Digitais

Comunicagdo

Internet banda lor?a_ radio e celular,
aparelhos e linhas telefénicas e aparelhos
e faz com respectivas linha telefénica e
sistema de cideoconferéncia

Veiculos
Veiculos leves, com disponibilidade de

lecagdo de veiculos com caracteristicas
especificas ou para suprir demandas

Mobiliario
Estacdo de trabalho por profissional, mesa

de reunides, mesa de corte e copa de
apoio

videoconferéncias

Ow

Rio de Janeiro,
elo Horizonte, Brasilia,
uritiba, Fortaleza, S&o
Paulo, 580 Luls

Apoio de
Coordenagéo

Figura 2.7 - Infraestrutura de apoio para realizagio do trabalh

UFC

ENGENHARIA

Fonte: Acervo Préprio (2020)
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