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Pergunta 01 - Equipe técnica que deve ser apresentada na proposta técnica (pág. 20): 

Em relação ao tempo de experiência da equipe chave, esse tempo refere-se ao tempo de 

experiência apresentado nos atestados técnicos (10 ou 5 anos de experiência nos 

serviços especificados) ou ao tempo de experiência profissional, desde a graduação, que 

pode ser confirmado pelo diploma? 

 

Resposta: Desconsiderar a exigência referente a tempo de experiência exigido no 

Quadro 3 - Equipe Chave, pág. 20 do Edital. 

 

A SIHS publicará errata sobre esta exigência do Edital.  

 

Pergunta 02 - Ainda sobre a equipe técnica, observa-se divergências de informações ao 

longo do Termo de Referência. A equipe técnica que deve ser apresentada para a 

licitação é a equipe chave da página 20, a equipe completa da página 94 ou mesmo a 

equipe apresentada na página 113, na qual é solicitado a comprovação de equipe 

mínima? Esclarecer ficou confuso; 

 
Resposta: O Edital diz: 

O Anexo B - Condições Básicas da Licitação, pág. 20 do Edital de Licitação diz:  

 Para efeito de pontuação, na composição da equipe técnica será considerada 

apenas a apresentação da equipe chave (descrita abaixo no subitem 5.2.1.1), parte 

integrante da equipe básica. A empresa vencedora deverá apresentar, 

posteriormente, todos os integrantes da equipe básica e fixa auxiliar de nível 

superior e técnico com respectivos currículos, para aprovação da SIHS, nas 

categorias profissionais definidas no Anexo B. 

Pág. 93 e 94: 

 Para a prestação dos serviços de elaboração da Proposta de Plano, a Contratada 

deverá especificar a equipe técnica compatível com os trabalhos, incluindo 

profissionais com experiência conforme Termo de Referência. Na composição da 

equipe prevê-se a utilização de profissionais especializados e de apoio 

administrativo, subdivididos em equipe básica e equipe auxiliar, com qualificação e 

quantificação das cargas horárias estabelecidas, conforme Quadro 1 a seguir.  
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Quadro 1 – Equipe Básica 

GRUPO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

 CONSULTORIA   

C1 Consultor (Economista, Geógrafo, Advogado) 1 722,4 

 EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR   

EN0 Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 1848 

EN1 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 2464 

AS5 Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 1 1827 

 EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR   

EN2 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 2466 

AS6 Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo 2 1697 

 EQUIPE NÍVEL TÉCNICO   

TA Técnico em Informática 1 2464 

M0 Técnico Mobilizador 1 2102 

 Estagiário 1 1120 

 EQUIPE NÍVEL ADMINISTRATIVO   

AA Assistente Administrativo 1 2464 

MT Motorista 2 2376 

 

Pág. 113 diz: 

b) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, 

em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas, exclusivamente, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativas a seguir definidas:  
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COMPROVAÇÂO DE EQUIPE MÍNIMA 

a) Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) - 01 - coordenação de 

equipes de trabalho em elaboração de Planos de Saneamento Básico e/ou 

Programas de Saneamento Básico e/ou Projetos de componentes do 

Saneamento Básico, para cidades, abrangendo engenharia sanitária, engenharia 

ambiental, geotecnia, meio ambiente. 

b) Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental - 01 - participação em equipes de trabalho em 

elaboração de Planos de Saneamento Básico e/ou Projetos de pelo menos 02 das 

componentes do Saneamento Básico, para cidades ou grupo de cidades. 

 c)Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo - 01 - Coordenação de 

equipe de mobilização, organização e sensibilização em atividades de elaboração 

de plano de saneamento. 

d) Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental - 02 - participação em equipes de 

trabalho em elaboração de Planos de Saneamento Básico e/ou Projetos de pelo 

menos 02 das componentes do Saneamento Básico, para cidades ou grupo de 

cidades. 

e) Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo - 02 - participação de equipe 

de mobilização, organização e sensibilização em atividades de elaboração de 

planos de saneamento. 

 

Portanto para efeito de Habilitação (Parte II - Seção I - Documentos de Habilitação) 

a licitante deverá apresentar o solicitado no item 1.3 letra c). 

 
Pergunta 3 - Esclarecimento sobre o Produto A do PMSB: Na página 16, o edital 

especifica que o relatório deve conter o “Plano de Trabalho e Cópia do Ato Público do 

Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definição dos membros dos Comitês”. Por 

outro lado, na página 35 do Anexo A, o Produto A refere-se à “Cópia do Ato Público do 

Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definição dos membros dos Comitês”. 

Portanto, não ficou claro se o Produto A deverá ter ou não Plano de Trabalho e se o 

Plano de Trabalho deve ser único (PT Geral); 

 

RESPOSTA: Conforme edital, considerar que, no Plano de Trabalho Geral, a 

contratada deverá elaborar um plano de trabalho que apresentará a relação das 

atividades em geral, para acompanhamento da relação Contratada-Contratante, 

com cronograma e fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos 
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serviços e organização para a sua execução, com indicação dos eventos 

necessários para definição, análise e avaliação dos estudos e/ou atividades a 

serem desenvolvidos para todos os municípios.  

 
No Produto A - Plano de Trabalho e Cópia do Ato Público do Poder Executivo 

(Decreto ou Portaria), com definição dos membros dos Comitês, a contratada 

deverá apresentar separadamente uma Cópia do Ato Público do Poder Executivo 

(Decreto ou Portaria), com definição dos membros dos Comitês específica para 

cada município. 

 
Considerar a descrição do Quadro 2, pág. 15 do Edital: 

Quadro 2 - Relação das Fases e Produtos (Adaptado FUNASA, 2012) 

Fases da elaboração 
do PMSB 

Atividades Produtos relacionados 

Plano de Trabalho do 
Serviço 

Planejamento das atividades de elaboração de 
cada PMSB para acompanhamento da Contratante 

Plano de Trabalho Geral 

Formação do Grupo e 
Plano de Trabalho do 
PMSB 

Planejamento do PMSB para cada município e 
Composição do comitê executivo e do comitê de 
coordenação  

Plano de Trabalho de cada 
município e Cópias do ato público 
do Poder Executivo (Decreto ou 
Portaria, por exemplo), com 
definição dos membros dos 
comitês 

Plano de Mobilização 
Social 

Elaboração do documento de planejamento da 
mobilização social prevendo as atividades de 
participação social que serão executadas durante 
as próximas fases do PMSB 

Plano de mobilização social 

Relatórios mensais simplificados do 
andamento das atividades 
desenvolvidas 

Diagnóstico Técnico-
Participativo 

Elaboração do diagnóstico completo do setor de 
saneamento no enfoque técnico, paralelamente ao 
diagnóstico participativo com levantamento das 
percepções sociais sobre o setor de saneamento 

Relatório do diagnóstico técnico-
participativo 

Relatórios mensais simplificados do 
andamento das atividades 
desenvolvidas 

Prospectiva e 
Planejamento 
Estratégico 

Elaboração da prospectiva estratégica compatível 
com as aspirações sociais e com as características 
econômico-sociais do município 

Relatório da prospectiva e 
planejamento estratégico 

Relatórios mensais simplificados do 
andamento das atividades 
desenvolvidas 

Programas, Projetos e 
Ações 

Detalhamento das medidas a serem tomadas por 
meio da estruturação de programas, projetos e  
ações específicas para cada eixo do setor de 
saneamento hierarquizadas de acordo com os 
anseios da população 

Relatório dos programas, projetos e 
ações 

Relatórios mensais simplificados do 
andamento das atividades 
desenvolvidas 

Plano de execução 

Elaboração da programação de implantação dos 
programas, projetos e ações em horizontes 
temporais de curto, médio e longo prazo estimando 
e identificando as fontes dos recursos financeiros 
necessários para a execução do PMSB 

Plano de execução 

Relatórios mensais simplificados do 
andamento das atividades 
desenvolvidas 

Procedimentos para 
avaliação da execução 

Definição da metodologia, sistemas, procedimentos  
e indicadores para avaliação da execução do 

Relatório sobre os indicadores  de 
desempenho do Plano Municipal de 
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Fases da elaboração 
do PMSB 

Atividades Produtos relacionados 

do PMSB. PMSB e de seus resultados. 
 
 

Saneamento Básico. 

Relatório mensal simplificado do 
andamento das atividades 
desenvolvidas. 

Relatório final do Plano Municipal 
de Saneamento Básico 

Minuta de projeto de Lei do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

Pergunta 4 - Na página 89 do Anexo A, o Termo de Referência especifica que os 

desenhos do PMSB deverão ser elaborados em AutoCad. Geralmente, em PMSB’s, as 

localizações das infraestruturas de saneamento básico são apresentadas em mapas 

elaborados por meio de programas de SIG, e não como se fossem desenhos técnicos 

elaborados em CAD. Os sistemas SIG não serão considerados nesse edital ou mesmo 

ao longo do trabalho de elaboração do PMSB? 

 

RESPOSTA: Considerar a exigência do Edital. 

 

 

Ana Emília Martins 

Coordenação de Licitação - SIHS 

 


