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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

COORDENAGAO DE LICITAGAO
EDITAL-MATRIZ

AMPLA PARTICIPACAO
(LICITACAO REGIDA PELA LEGISLAGAO FEDERAL)

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicGes da Lei n® 8.666/93, da Lei n°® 10.520/02, da Lei Complementar n°® 123/06, dos
correspondentes decretos regulamentadores e respectivas alteracées, bem como a legislacdo especifica pertinente ao

objeto licitado.

2. Processo administrativo:
1330180078960

4. Modalidade/niimero de ordem:

( X ) Tomada de Preco -
N°01/2019

3. Orgdo/ entidade e setor:
SIHS/SUPERINTENDENCIA DE SANEAMENTO-SAN

5. Tipo de Licitagao:
( x ) Técnica e Prego

6. Objeto da licitagdo/Codificacdo no Certificado de Registro — SAEB:

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de
servicos de assessoria técnica em elaboracdo de Planos

Municipais de Saneamento Basico (PMSB) e Planos

Municipais de Gestao Integrada de Residuos Solidos Familia: 02.14 C0digo:02.14.00.00156598-2
(PMGIRS) dos Municipios de Jequié, Guanambi, Macaubas
e Caetité.
7. Regime de execucao/fornecimento
( x ) Servigo com empreitada por prego () global ( x ) unitario
8. Dotagao orcamentaria:

Unidade FIPLAN Fungao Subfuncgdo Programa P/A/OE
08.101 17 512 213 5522
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagao do recurso Tipo de recurso

orcamentario/financeira
9900 3.3.90.39.00 0.131.200958

9. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente:

( x ) 08dias

10. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessdo publica da licitacdo:

Endereco: 33 Avenida, n° 390, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS, 2° andar, Ala B, Centro

Administrativo da Bahia

Data: 02 de Setembro de 2019

Horario:  10:00h

11. Exame prévio da minuta e aprovacao da assessoria juridica:

(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo 6rgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n°® PA-NLC-MCA-54/2019

12. Intersticio para o recebimento das propostas:

(x ) 30 dias corridos

13. Sumario:
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PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. EspecificacOes para elaboragao da proposta de precos
( v ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitacdo
( v ) SECAQ III. Orcamento estimado em planilha
( v ) SEGAO IV. Modelo de Descrigdo da Proposta
( v) 1-Modelo de descricdo da proposta de precos
( v)) 2-Modelo de descrigdo da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e prego]

PARTE II — HABILITAGAO

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitagdo
( v ) SECAQ II Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS
( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificacdio Técnica
( v') Comprovagao de Aptidao para o Desempenho
( v') Declaracdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos [NOTA: deve ser definido pelo orgdo licitante]
( v') Declaracdo firmada pela propria licitante
() Declaragdo de vistoria expedida pela Administragao
( v') Indicagdo das InstalagGes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstragdo de compatibilidade
() Sim
( v) Nao

( v ) SECAO II. Participacdo de empresas reunidas em consdrcio
() Sim
( v) Nao

( v ) SECAO IIL. Participacdio de cooperativas de trabalho
() Sim
( v') Nao

( v ) SECAO 1V. Avaliacio das propostas técnicas
() Nao se aplica
( v') Sim

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE V — DISPOSIGOES GERAIS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

( v ) Titulo I — Dos Principios

( v ) Titulo IT — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagao
( v ) Titulo IV — Do Procedimento da Licitagdo

( v ) Titulo V — Dos Contratos

( v ) Titulo VI — Das Penalidades

( v ) Titulo VII — Da Revogagdo e Anulagao

( v/ ) Titulo VIII — Do Foro

PARTE VI — MODELOS PADRONIZADOS

( v ) L Modelo de declaragdo de elaboragdo independente de proposta

( v ) II. Modelo de Declaragdo de Protecdo ao Trabalho do Menor

( v ) III. Modelo de declaracdo de enquadramento (Lei Complementar n° 123/06)-[exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte]

( v ) IV. Modelo de declaragdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n2 123/06)
[exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]
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( v ) V. Modelo de Procuracao
( v ) VI. Modelo de peticao de impugnacao/recurso
( ) VII. Modelo de declaragdo de pleno conhecimento

14. Informagoes e esclarecimentos adicionais

As informacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos no
portal www.comprasnet.ba.gov.br, portal www.sihs.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do
instrumento convocatorio.

15. Responsavel pela expedicdo do convocatério e meio de contato:
Servidor responsavel e portaria de designagdo:  Ana Emilia Martins dos Santos Portaria n® 002/2019

Endereco: 33 Avenida, n° 390, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS, 2° andar, Ala B, Centro
Administrativo da Bahia
Horario:  08:30 h as Tel.: (71) 3115- E-mail:  ana.emilia@sihs.ba.gov.br
17:30 h 6550

Salvador, 25 de Julho de 2019

Ana Emilia Martins dos Santos
Matricula: 92008623-0
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo de entrega ou de execugdo do objeto sera o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua
proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execucgdo superior ao estabelecido no Termo
de Referéncia, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne
prazo menor ou que nao o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de
Referéncia, ficando facultado as licitantes amplia-lo.
4. O proponente devera elaborar a sua proposta escrita de precos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de
Referéncia, em consondncia com o modelo proposto neste convocatodrio, expressando os valores em moeda nacional —
reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que nao serdo admitidas propostas alternativas.
5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
Contratada das obrigagdes.
6. A licitante devera observar as clausulas e condigbes do instrumento de contrato constante deste convocatério
precedentemente a elaboracdo da proposta.

7. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n 123/06
deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracdao de Enquadramento, conforme o modelo da PARTE VI
deste instrumento, a qual devera ser incluido no envelope da proposta de habilitacao, sob pena de nao obter a
concessao do tratamento diferenciado.

8. A licitante devera incluir no envelope de proposta de prego, sob pena de desclassificacdo, os seguintes
documentos:

( v') Descricao da proposta de precos

( v') Declaragao de elaboragao independente de proposta

() Declaragdo de pleno conhecimento
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. SECAOII .
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITACAO

1 Descritivo: A presente licitagdo tem por objeto a prestacdo de servicos de assessoria técnica em elaboracdo de
Planos Municipais de saneamento Basico (PMSB) e Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS)
dos Municipios de Jequié, Guanambi, Macaubas e Caetité.

2 Especificagoes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execucdo e local da prestagao dos
servigos:

LOTE UNICO
ITEM Cadigo Descricao Unidade de | Quantitativo Cronograma/Prazo
SIMPAS Fornecimento
(UF)
1 02.47.23.00 | CONSULTORIA E
000090-6 ASSESSORIA,
para elaboracdo
de planejamento Un 01 10 meses
e monitoramento
de plano de
saneamento

GLOSSARIO

ABNT - Agéncia Brasileira de Normas Técnicas

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

APA - Areas de Prote¢do Ambiental

APP - Areas de preservagdo permanente

CAR - Companhia de Desenvolvimento e Agao Regional

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAT - Certidao de Acervo Técnico

CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral

CC - Comité de Coordenacdo

CE - Comité Executivo

Cepram - Conselho Estadual de Meio Ambiente

CERB - Companhia de Engenharia Hidrica e Saneamento da Bahia
Coelba- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente

Conder - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
Conerh - Conselho Estadual de Recursos Hidricos

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Cress - Conselho Regional de Servigo Social

DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio

DRT - Delegacia Regional de Trabalho
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Embasa - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A.

ET - Equipe Técnica

ETA - Estacdo de Tratamento de Agua

ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto

Fibge - Fundacdo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Funasa - Fundagdo Nacional da Salude

GPS - Sistema de Posicionamento Global

Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatistica

IDH - Indice de Desenvolvimento Humano

Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

MCidades - Ministério das Cidades

MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional

MS - Ministério da Saude

NA - Nivel da Agua

NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras

NP - Nota Prego

NT - Nota técnica

Parms - Plano de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara
Peamss - Projeto de Educacdo Ambiental e Mobilizagdo Social em Saneamento
Pemapes - Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitério
PMGIRS - Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Basico

PRSB - Plano Regional de Saneamento Basico

PT - Plano de Trabalho

RDS - Regiao de Desenvolvimento Sustentavel

SAA - Sistema de Abastecimento de Agua

SAAE - Servigo Autbnomo de Agua e Esgoto

SAN - Superintendéncia de Saneamento

Sedur - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano

SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia

Seplan - Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia

SES - Sistema de Esgotamento Sanitario

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia
Simisab - Sistema Municipal de Informagdes em Saneamento Basico

SNIS - Sistema Nacional de Informacgdes sobre Saneamento

Sinisa - Sistema Nacional de Informacdo sobre saneamento Basico
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SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao

Sudic - Superintendéncia de Desenvolvimento Industrial e Comercial
TI - Territério de Identidade
UPB - Unido dos Municipios da Bahia

ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social

APRESENTAGAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é um dos instrumentos da Politica de Saneamento Basico e o Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) é um dos instrumentos da Politica de Residuos Sdlidos do
municipio. Essas Politicas devem ordenar os servicos publicos de saneamento basico considerando as funcdes de gestdo
para a prestagao dos servicos, a regulacao e fiscalizagdo, o controle social e o sistema de informagdes.

Este Termo de Referéncia (TR) tem por finalidade estabelecer normas, critérios, procedimentos principais e fornecer
informacGes que permitam a formalizagdo de propostas de aplicacdo de recursos orgamentarios e financeiros para a
elaboragdao do PMSB e do PMGIRS.

A construcdo deste Termo de Referéncia tomou como base:

e Alei N° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 — estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e para a
politica federal de saneamento basico.

e O Decreto N° 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

e A Lei Estadual N° 11.172, de 01 de Dezembro de 2008 - Institui principios e diretrizes da Politica Estadual de
Saneamento Basico.

e Instrucdo Normativa N° 39, de 24 de dezembro de 2012, MCidades - Programa Saneamento para Todos.

e AlLei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

e O Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010.
e AlLeiN°12.932, de 07 de janeiro de 2014 — Institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos.

e AlLein®12.602/12, que cria a Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia (AGERSA).

e Roteiro de Avaliacdo de Plano Municipal de Saneamento Basico. MCidades, 2016.

e Termo de Referéncia para Elaboragao de Plano Municipal de Saneamento Basico. MCidades, 2016.

e Termo de Referéncia para Elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento Basico. FUNASA, 2012.
1. INTRODUGAO

Proporcionar a todos o acesso integral aos servicos do saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade como
tentativa de prevenir doengas associadas com tal servigo publico é colocado como um dos maiores desafios na

elaboragdo de politicas publicas sociais.
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A Politica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei Federal n® 11.445/2007 e regulamentados pelo Decreto

n° 7.217/2010, constituem-se instrumentos essenciais de gestdo dos servigos publicos de saneamento basico, os quais
devem estabelecer diretrizes, objetivos e metas de modo a melhor direcionar a aplicagdo de recursos publicos em
intervencdes que proporcionem efetivos resultados para a sociedade. A sua implementacdo inaugurou um marco no
Saneamento Basico do pais, ensejando aos Estados e Municipios a possibilidade de promoverem agGes articuladas e

estruturantes para o setor.

Esse TR corresponde as orientacoes e diretrizes para a contratacao de empresa de engenharia consultiva para prestacao
de servicos de assessoria técnica para elaboragdo da Proposta de Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e Plano
de Gestdo Integrada de Residuos Sédlidos (PMGIRS) de Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité, compreendendo no
minimo Mobilizagdo Social; Diagndstico da situacdo do saneamento basico; Progndstico, objetivos e metas; Programas,

projetos e acdes; e Monitoramento e avaliacao.

A Proposta de Plano devera abranger também todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos
Sdlidos (PNRS) — Lei Federal n® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Solidos — Lei n°

12.932/2014, visando incorporar o seu contetido ao Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos (PMGIRS).

Considera-se que a proposicao desse TR tem vinculacdo direta com os objetivos e as diretrizes no ambito Federal e
Estadual, possibilitando o planejamento da gestdo e do gerenciamento adequado das componentes do saneamento

basico.
2. JUSTIFICATIVA

A Politica Publica e o planejamento do saneamento basico, cujo principal instrumento é o Plano de Saneamento Basico,
sao pilares centrais da gestdo dos servigos, juntamente com a prestacdo dos servigos, a regulagao e fiscalizagdo, e a
participacao e controle social. O Plano € o instrumento principal para o estabelecimento das condigdes para a prestacao
dos servicos de saneamento basico, definindo objetivos e metas para a universalizacao, bem como programas, projetos

e acoes necessarias para alcanga-los.

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com seguranca, qualidade e regularidade, é um desafio que o poder
publico municipal, titular destes servicos, deve encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, os planos se
constituem em importante ferramenta de planejamento e gestdo para alcancar a melhoria das condi¢les sanitarias e

ambientais dos municipios e, consequentemente, da qualidade de vida da populagao.

O PMSB é, ainda, condicdo de validade dos contratos que tenham por objeto a prestacdo de servigos publicos de
saneamento basico, conforme previsto no art. 11, inciso I, da LNSB. Ademais, o Decreto Federal n°. 7217, de 2010, em
seu artigo 26, § 2° (alterado pelo Decreto Federal n°® 8.629, de 2015 e pelo Decreto Federal n® 9.254, de 29 de
dezembro de 2017), vincula a existéncia de Plano de Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigos, segundo os

preceitos estabelecidos na Lei Federal n® 11.445, de 2007, como condicdo de acesso, apos 31 de dezembro de 2019, a

Tomada de Precos n® 01/2019 fis. 8/153



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENACAO DE LICITAGAO
recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 6rgao ou entidade da

Administracdo Publica Federal, quando destinados a servigos de saneamento basico.

No Quadro 1, é apresentada a relacdo de municipios por Territério de Identidade e o quantitativo de populacao, de

acordo com o Ultimo censo de 2010 do IBGE.

Quadro 1 - Relagdo de Municipios por Territorio de Identidade

Territorio de Identidade Municipios Populacao (IBGE/2010)

Médio Rio de Contas Jequié 151.895

Sertdo Produtivo Caetité 47.515
Guanambi 78.833

Bacia do Paramirim Macaubas 47.051

TOTAL 325.294

A projecdo populacional do IBGE para 2016 dos municipios de Macaubas e Caetité é de 50.637 e 52.696 habitantes.
Segundo o IBGE (2017), Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité apresentam uma taxa de cobertura de servigos de
esgotamento sanitario adequado de 77,9%, 52,1%, 24,7% e 34% respectivamente. Nesse contexto, a elaboracdo e
implementagdo do PMSB e PMGIRS serd um passo importante para modificar o panorama atual, uma vez que devera
indicar claramente as caréncias existentes e propor um planejamento de acdes compativel com a estrutura econémica
dos municipios, de modo a buscar a universalidade, equidade e sustentabilidade dos servigos, conforme preconiza a lei

do saneamento basico.

3. PRINCIPIOS NORTEADORES E OBJETIVOS DO PMSB E PMGIRS

O processo de elaboragdo do Plano devera ser desenvolvido em consonancia com os principios fundamentais da Lei

Nacional de Saneamento Basico, explicitados no Art. 20 da Lei Federal n® 11.445/2007, visando consolidar o PMSB:

i.universalizagdo do acesso;

ii.integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos servigos
de saneamento basico, propiciando a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficacia das ac¢les e resultados;

iii. abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos realizados de formas
adequadas a saude publica e a protecao do meio ambiente;

iv. disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos de drenagem e de manejo das aguas pluviais adequados a
salde publica e a seguranga da vida e do patriménio publico e privado;

v.adogdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

vi. articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitagdo, de combate a pobreza e de sua

erradicacdo, de protecdo ambiental, de promogdo da salde e outras de relevante interesse social voltadas para a
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melhoria da qualidade de vida, para as quais 0 saneamento basico seja fator determinante;

vii.eficiéncia e sustentabilidade economica;

viii. utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuarios e a adogdo de solugdes
graduais e progressivas;

ix. transparéncia das a¢les, baseada em sistemas de informagdes e processos decisorios

institucionalizados; x.controle social;

xi.seguranca, qualidade e regularidade;

xii. integracdo das infraestruturas e servigos com a gestdo eficiente dos recursos hidricos;

xiii.adogdo de medidas de fomento a moderacdo do consumo de agua.

Além disso, o processo de elaboracdo do Plano devera ser desenvolvido em consonancia com os principios fundamentais
da Politica Nacional de Residuos Soélidos explicitados no Art. 6° da Lei n® 12.305/2010, visando consolidar o PMGIRS:

i. a prevengao e a precaucao;

ii. o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

iii. a visdo sistémica, na gestao dos residuos sélidos, que considere as varidveis ambiental, social, cultural, econdmica,
tecnoldgica e de saude publica;

iv. o desenvolvimento sustentavel;

v. a ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento, a precos competitivos, de bens e servigos
qualificados que satisfacam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a reducdao do impacto ambiental e
do consumo de recursos naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentacdo estimada do planeta;
vi. a cooperacao entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

vii. a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

viii. 0 reconhecimento do residuo sélido reutilizavel e reciclavel como um bem econémico e de valor social, gerador de
trabalho e renda e promotor de cidadania;

iX. 0 respeito as diversidades locais e regionais;

X. o direito da sociedade a informagdo e ao controle social;

Xi. a razoabilidade e a proporcionalidade.

O PMSB e PMGIRS deverdo abranger um horizonte de 20 anos, entre 2019 e 2039, considerando os anos de 2029 e
2039 como marcos das etapas de planejamento. O referido Plano em questao devera ainda ser revisado em prazo ndao
superior a 04 anos, observando o conteido minimo definido pelo art. 19 da Lei n°® 11.445/2007 e devera incluir também
0 Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), nos termos da Lei da Politica Nacional de
Residuos Sélidos (PNRS) — Lei Federal n® 12.305, de 2010 — e seu regulamento — Decreto Federal n°® 7.404, de 2010,
abrangendo o contelldo minimo previsto no Art. 19 da Lei n® 12.305/2010.

Uma vez tomada a decisdo de elaboracao do PMSB e PMGIRS, o primeiro passo € planejar o processo de sua elaboracdo.
Para isso, inicialmente cabe a Prefeitura Municipal assumir a responsabilidade e designar a Secretaria ou 0 Departamento

Municipal que se incumbira do desenvolvimento, do apoio logistico e do acompanhamento dos trabalhos, escolhido
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preferencialmente dentre as secretarias ou departamentos que tenham maior interface com o tema e qué conte com

servidores de perfil proativo, para compor a Secretaria Técnica (ST) do processo de elaboracdo do PMSB e PMGIRS.
Cabe ao Prefeito Municipal determinar a publicacdo do ato oficial de designagdo dos membros de cada uma das
instancias de elaboracdo do Plano (Decreto ou Portaria), com a orientagdo pela empresa contratada.

O processo de elaboracdo do PMSB e PMGIRS devera assegurar a efetiva participacao e o controle social, assim como
promover a formacdo de Comités de Acompanhamento, divididos em Comité de Coordenacdo e Comité Executivo,
conforme orientagdo do Ministério do Desenvolvimento Regional e da FUNASA.

O Comité Executivo (CE) é a instancia executiva responsavel pela operacionalizacdo e tomadas de decisdo estratégicas
referentes ao processo de elaboracdo do PMSB e PMGIRS. Deve ter composicao multidisciplinar e incluir técnicos dos
orgdos e entidades municipais com atuagdo no saneamento basico e dos prestadores de servigos da area de saneamento

basico (Embasa, SAAE, Central, empresa municipal ou prefeitura).
As atribuic6es do Comité Executivo sdo:

« Executar todas as acOes previstas apreciando as atividades de cada fase da elaboracdo do PMSB e PMGIRS e de
cada produto a ser entregue.

« Observar os prazos indicados no cronograma de execucdo para finalizagdo dos produtos.

O Comité de Coordenacao (CC) é a instancia deliberativa, formalmente institucionalizada, responsavel pela coordenacdo,
conducdo e acompanhamento da elaboracdo da proposta do PMSB e PMGIRS, constituida por representantes, com
funcdo dirigente, das instituicGes publicas federal/estadual/regional/municipal e da sociedade civil, relacionadas ao
saneamento basico. E recomendavel que inclua representantes dos Conselhos Municipais da Cidade, de Saneamento, de
Saude, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, caso existam, da Camara de Vereadores e do Ministério Publico e
de organizacbes da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais € ONGs, outros).

As atribuicoes do Comité de Coordenacdo sao:

» Avaliar e aprovar os produtos resultantes das Oficinas e Audiéncias Publicas, aceitando ou ndo as contribuigdes do
Comité Executivo;

« Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integragdo das acdes de saneamento inclusive do ponto de
vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental;

* Reunir-se, preferencialmente, a cada dois meses.

Caso haja nos municipios érgaos colegiados constituidos com atribuicdes de regulagdo de todos os servicos de
saneamento basico, o Comité de Coordenacdo podera contar com os seus membros, observando-se as representacoes

acima previstas.

O planejamento é atribuicdo indelegavel do titular dos servigos, devendo ser elaborados com participagdo social, por
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meio de mecanismos e procedimentos que garantam a sociedade acesso as informagGes, representacGes técnicas e

participacdes nos processos de formulagdo de politicas, de planejamento e de avaliacdo relacionados aos servicos
publicos de saneamento basico. Assim, é recomendavel a participagdo da sociedade civil e, a0 mesmo tempo, a busca de
cooperacdo de outros processos locais de mobilizagdo e agdo para assuntos de interesses convergentes com o
saneamento basico, tais como: Agenda 21 local, Coletivos Educadores Ambientais, Conselhos Comunitarios, Camaras

Técnicas e Comités de Bacia Hidrografica.

Caso a administracdo municipal ndo disponha de técnicos qualificados em todas as areas disciplinares e/ou em nimero
suficiente para compor o Comité Executivo, 0 mesmo podera contar com a participagao de profissionais contratados ou
cedidos, especificamente para este fim, por instituicdes conveniadas, inclusive universidades, entidade reguladora

delegada e outros entes da Federacao.

No assessoramento ao Comité Executivo, conforme as necessidades locais, poderdo ser constituidos Grupos de Trabalho
multidisciplinares, compostos por profissionais com experiéncia nos temas do saneamento basico, em areas correlatas e

nas atividades do processo de elaboragdo da proposta do Plano e Estudos de Trabalho.

A partir da pauta basica definida em reunido conjunta do Comité de Coordenacdo e o Comité Executivo, deverdo ser
estabelecidas as diretrizes para a producao de documentos guias (cronogramas, programagao dos eventos etc.) visando
orientacbes dos trabalhos participativos. Estes documentos servirdo para subsidiar todas as fases de elaboracdo do
objeto deste Termo de Referéncia.

A responsabilidade pela elaboracdo dos produtos, desde o Plano de Trabalho até a aprovacao do PMSB e PMGIRS, deve

ser de equipe qualificada, de carater multidisciplinar, denominada Equipe Técnica (ET).

Além disso, o PMSB e PMGIRS devem estar em consonancia com os objetivos e as diretrizes dos Planos Plurianuais
(PPA), com os planos de bacias hidrograficas em que estiverem inseridos, dentre outros como, Plano de Meio Ambiente,
Plano de Educagdo Ambiental, Plano de Mudangas Climaticas, Zoneamento Econdmico Ecoldgico, Planos Diretores

Municipais, Planos de Habitagdo e outros, quando existentes.

Ressalta-se que o PMSB e o PMGIRS deverao abranger todo o territério urbano e rural dos municipios, contemplando as
quatro componentes do saneamento basico previstas na Lei 11.445/2007, as quais se encontram descritas nas alineas
“a”, “b”, “c”, “d”, a seguir, buscando as suas inter-relacbes com as agdes de combate e controle de vetores e
reservatorios de doencas, conforme previstas na Lei Estadual de Saneamento como a quinta componente do

saneamento, transversal a todas as outras, e mais detalhadamente definida na alinea “e”.

a) Abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalacdes necessarias ao
abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as ligagOes prediais e respectivos instrumentos de

medicao;

b) Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalagdes operacionais de coleta,
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transporte, tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligacdes prediais até o seu

langamento final no meio ambiente.

c) Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Solidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalagbes
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino do residuo doméstico e do residuo originario da

varricdo e limpeza de logradouros e vias publicas;

d) Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagdo preventiva das respectivas redes
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de
transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazoes de cheias, tratamento e disposicao final das aguas

pluviais drenadas nas areas urbanas, e;

e) Acoes de combate e controle a vetores e reservatorios de doencas - incluem as atividades de i) captura,
apreensdo, manejo, controle ou eliminacdo de hospedeiros/reservatdrios animais e vetores que representem risco a
saude humana, assim como a identificacdo e o alojamento adequado, quando indicado, de hospedeiros/reservatorios
animais e vetores que representem risco a saude humana, e; ii) interrupcdo de surtos/epidemias de doengas

transmitidas por vetores e outras antropozoonozes.

O PMGIRS devera abranger todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) — Lei
Federal n°® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sélidos — Lei n® 12.932/2014.

4.0BJETO

Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia consultiva para prestacdao de
servicos de assessoria técnica para elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e Plano Municipal de

Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) dos municipios de Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité.

5. CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS

Para atendimento ao objeto licitado neste TR deverao ser desenvolvidos os itens citados abaixo, e mais detalhadamente
descritos no planejamento global das metas, do Anexo A.

Sugere-se dividir os trabalhos em dois grupos: 1) municipio de Jequié componente do Territorio de Identidade Médio Rio
de Contas; e 2) Guanambi e Caetité componentes do Territério de Identidade do Sertdo Produtivo e Macaulbas
componente do Territdrio de Identidade da Bacia do Paramirim.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) deve possuir, no minimo, o seguinte contetdo:

«Mobilizagdo Social;

«Diagndstico da situacdo do saneamento basico;

«Progndstico, objetivos e metas;

«Programas, projetos e agdes; e

«Monitoramento e avaliacdo.

O PMGIRS devera abranger todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) — Lei
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Federal n° 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sdlidos — Lei n® 12.932/2014.

PRODUTOS EENCAMINHAMENTO

Ao final das atividades supracitadas serdo gerados os produtos a seguir relacionados na forma de relatorios:

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO

Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado

Produto 2 - Plano de Mobilizacao Social

META 2: ELABORA(;ﬂO DO PMSB e PMGIRS

Produto 3 - Diagndstico do Saneamento Basico

Produto 4 - Prognostico, Objetivos e Metas

Produto 5 - Programas, Projetos e Acoes (inclui acbes de emergéncia e contingéncia)

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVACRO DO PMSB e PMGIRS

Produto 6 - Monitoramento e Avaliacao

Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovacdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico
Produto 8 - Relatorio do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos (PMGIRS)

6. PROPOSTA TECNICA
A licitante devera apresentar proposta técnica contemplando os seguintes itens:

Metodologia de execucao dos servicos;
Equipe técnica;

Experié€ncia anterior da licitante.

A proposta técnica apresentada pela licitante serd avaliada pela Contratante, que atribuird uma nota conforme a
pontuacdo e peso pré-estabelecidos. Cada item citado acima possui pontuagdo maxima de 10 pontos, distribuidos em
subitens especificos, e pesos pré-estabelecidos de acordo com o grau de relevancia, visando compatibilizar o

conhecimento da area do objeto licitado e o corpo técnico a ser contratado.

Registra-se que os dados a serem apresentados pela Licitante serdo analisados isoladamente, sob critério de avaliacao
por comparagao entre as propostas dos licitantes e consignada a pontuagao.

6.1. METODOLOGIA DE EXECUGAO DOS SERVICOS — MES — PESO 4,00

A licitante devera apresentar a listagem das atividades propostas por meta e o seu desdobramento em etapas, a
adequacao ao cronograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servicos e organizacdo para sua
execucdo, inclusive o planejamento global das metas, descrevendo as técnicas e recursos que pretende empregar para o

planejamento.
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Serao atribuidos de 0 a 10 pontos para a metodologia de execucdo dos servicos apresentados, sendo que, no maximo,

0s respectivos pontos pelo cumprimento integral de cada topico abaixo descrito serdo os ali determinados:

CONHECIMENTO DO PROBLEMA (Valor 4,0 pontos): objetiva demonstrar que a licitante tem
pleno conhecimento dos trabalhos que se propde a executar, devendo apresentar todos os dados especificos
de que disponha sobre o objeto da licitacdo, problemas e dificuldades identificados com base no exame dos

elementos incluidos no edital, compreendendo:

6.1.1.1 (VALOR 3,5 PONTOS) DESCRICAO RESUMIDA A CERCA DO OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO

«(Valor 1,0 ponto) Situacao atual quanto a prestacdo de servicos de saneamento basico na area de abrangéncia
do objeto da licitagdo, enfatizando os indices de cobertura de cada componente do saneamento basico; principais
dificuldades e problemas;

« (Valor 1,0 ponto) Apresentar a configuracdo e infraestrutura dos sistemas de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e
fiscalizacdo preventiva das respectivas redes urbanas, mostrando seu funcionamento, componentes constituintes e
estado de conservacao;

« (Valor 0,50 ponto) Tendéncias de expansdo e adensamento territorial na area de abrangéncia do objeto da
licitagdo, enfatizando a evolugdo da projegdo populacional e o consumo de agua, geracdo de esgoto, geragcdo de
residuos sdlidos, grau de urbanizagdo e consequente impermeabilizacdo do solo e possiveis problemas em drenagem
urbana, atendendo o horizonte da proposta do Plano;

« (Valor 0,50 ponto) Descricdao dos programas, projetos e agdes de saneamento basico (abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas)
que estdo sendo realizados na area de abrangéncia do objeto da licitacao;

« (Valor 0,50 ponto) Apresentar diretrizes, agdes e critérios de planejamento com seus respectivos parametros

basicos das componentes do saneamento para a area de abrangéncia do Plano.
(VALOR 0,5 PONTO) APRESENTACAO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA -

DESCRIGCAO COMPLETA, COM NO MAXIMO 60 PAGINAS, EM FORMATO A4, INCLUINDO FIGURAS, DESENHOS E FOTOS, OS QUAIS

PODERAO SER APRESENTADOS NO FORMATO A3 oU A2. DEVE-SE RESPEITAR AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

e Tipo da fonte: Arial;

e Tamanho da fonte: 12;

e Alinhamento: justificado;

e Espacgo entre linhas: 1;

e  Espaco entre paragrafos: 1,5;

e Margens superior e esquerda: 2,5 cm;

e Margens inferior e direita: 1,5 cm.
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PLANO DE EXECUGCAO (Valor 6,0 pontos): A licitante deverd apresentar sua metodologia para

desenvolvimento dos servicos previstos por meta neste Termo de Referéncia, descrevendo aspectos técnicos
e econdmico-financeiros, cronograma e fluxograma das atividades, e recursos que pretende empregar para

o planejamento, abordando:

METODOLOGIA (VALOR 2,5 PONTOS):

e (Valor 1,5 ponto) Abordagem das macroatividades que serdo executadas, enfocando as atividades que serdo
desenvolvidas, e descricdo detalhada dos problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no
Plano, conforme escopo estabelecido no Anexo A;

e (Valor 1,0 ponto) Descricdo completa de cada uma das metas dos estudos, explicitando como serdo desenvolvidas
as tarefas, em especial a logistica das frentes de servicos, a disposicdo e quantidade de equipamentos e o controle de
execucdo e de suprimentos. Deve-se descrever separadamente, por modulo de servigo e também o inter-relacionamento
entre as atividades dos moddulos. Deverdo ser indicados claramente os relatérios que serdo produzidos quando do
desenvolvimento dos trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que fardo parte desses

relatorios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.

CRONOGRAMA (VALOR 2,0 PONTOS): DEVERA SER APRESENTADO CRONOGRAMA DETALHADO DE ELABORAGAO
DOS SERVICOS QUE SEJA ADEQUADO COM A METODOLOGIA APRESENTADA, COM BASE NOS EVENTOS E DESEMBOLSOS
DAS METAS A SEREM DESENVOLVIDOS, FAZENDO REFERENCIA AOS RELATORIOS E DEMAIS PRODUTOS A SEREM
ELABORADOS, INDICANDO DATAS DE INICIO E FIM DE CADA ETAPA/META, AS QUAIS SERAO CONSIDERADAS DATAS

MARCO.

RECURSOS REFERENTES AS INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS (VALOR 0,75 PONTO): DEVERAO SER DESCRITAS AS
INSTALAGOES E DEMAIS RECURSOS E EQUIPAMENTOS QUE A LICITANTE UTILIZARA PARA A ELABORAGAO DO TRABALHO,
INCLUINDO A DESCRICAO DOS RECURSOS DE INFORMATICA — HARDWARE E SOFTWARE — QUE SERAO UTILIZADOS,
INDICANDO O PRAZO DE UTILIZAGAO, ATRAVES DE CRONOGRAMAS DE PERMANENCIA E DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO
AS SUB-CONTRATAGCOES PREVISTAS. A COORDENACAO GERAL DOS TRABALHOS DA LICITANTE VENCEDORA DEVERA
ESTAR LOCALIZADA, OBRIGATORIAMENTE, NO MUNICiPIO DE SALVADOR, DE MODO A PROMOVER FACILIDADE DE
COMUNICACAO COM A CONTRATANTE, QUE A QUALQUER MOMENTO, QUANDO JULGAR NECESSARIO, PODERA

CONVOCAR REUNIOES E ESCLARECIMENTOS A LICITANTE CONTRATADA.

FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES (VALOR 0,75 PONTO): DEVERA SER APRESENTADO O FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES
QUE SERAO REALIZADAS NO PROCESSO DE ELABORAGAO DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS ATE A ENTREGA DO
RELATORIO FINAL, ESPECIFICANDO O TEMPO NECESSARIO PARA REALIZAGCAO DE CADA ATIVIDADE, OBEDECENDO AO

PRAZO DE ENTREGA DOS RELATORIOS, CONFORME INDICADO NO ANEXO B — CONDICOES BASICAS DA LICITACAO.

6.2 EQUIPE TECNICA — ET - PESO 3,00

A comprovacao da capacidade da equipe técnica sera feita através da experiéncia em servicos compativeis com o objeto
desta licitagdo. A licitante devera apresentar a relagdo nominal dos profissionais de nivel superior com seus respectivos
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nome do profissional; e prova de vinculo com a licitante. Sera indispensavel a inclusdo de profissionais com experiéncia

comprovada nas fungGes e areas de especializagdo relacionadas ao objeto desta licitagdo (subitem 5.2.1).

Para os responsaveis técnicos cujos Conselhos de Classe ndo exijam Certiddo de Acervo Técnico — CAT, sera exigido
atestado ou declaracdo fornecida por pessoas juridicas, de direito publico ou privado, que comprove a realizagdo dos

Servigos.

A equipe técnica devera ser subdividida em equipe basica e equipe fixa auxiliar, conforme descrito no Anexo B -
CondigOes Basicas da Licitacdo. Para efeito de pontuacdo, na composicdo da equipe técnica serd considerada apenas a
apresentacdo da equipe chave (descrita abaixo no subitem 5.2.1.1), parte integrante da equipe basica. A empresa
vencedora devera apresentar, posteriormente, todos os integrantes da equipe basica e fixa auxiliar de nivel superior e

técnico com respectivos curriculos, para aprovacdo da SIHS, nas categorias profissionais definidas no Anexo B.

Os profissionais apresentados s6 poderdo ser substituidos, em casos excepcionais, por outros de curriculos equivalentes,

mediante justificativa e autorizacdo prévia da SIHS, que podera aceitar ou ndo a sua substituicdo.

Durante a execucdo dos servicos a SIHS podera, a seu critério exclusivo, determinar a substituicdo do profissional,

conforme as necessidades reais.
6.2.1 EXPERIENCIA PROFISSIONAL (Valor 10 pontos)

Serdo atribuidos de 0 a 10 pontos para a experiéncia do profissional de acordo com a distribuicdo da equipe técnica

minima, definida no Quadro 2, abaixo.

6.2.1.1EQuiPE CHAVE:
Quadro 2 - Equipe Chave

PONTOS
POR
ATESTADO

EXPERIENCIA (APRESENTACAO DE N°
ATESTADOS E CAT) ATESTADOS

PONTUAGAO

DISCRIMINACAO MAXIMA

Coordenacdo de equipes de trabalho em

Coordenador  Geral elaboracdo de Planos de Saneamento Basico

gir;?t.arista Civil, e/ou Programas de Saneamento Basico e/ou 2 2,50 5
Ambiental)’ Estudos de Saneamento Basico e/ou Projetos

de componentes do Saneamento Basico.

Participagdo em equipes de trabalho em
Engenheiro Civil /| elaboragdo de Planos de Saneamento Basico
Sanitarista /| e/ou Projetos de pelo menos 02 das 2 1,5 3
Ambiental componentes do Saneamento Basico, para
cidades ou grupo de cidades.
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Sociologo/Pedagogo/ | Coordenacdo de equipe de mobilizacdo,
Assistente Social | organizacao e sensibilizagdo em atividades de 2 1,0 2
/Psicologo elaboracdo de plano de saneamento.

PONTUAGAO TOTAL 10

A COMPROVAGAO DAS INFORMAGOES CONTIDAS NOS CURRICULOS SERA REALIZADA PELA APRESENTAGAO DOS

SEGUINTES DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PORTUGUES:

e Copia autenticada do diploma de conclusdo de curso superior (diploma reconhecido pelo MEC), ou
documento que o substitua. Em caso de graduagdo realizada no exterior, € necessaria sua revalidagdo
por uma instituicdo de Ensino superior com curso similar reconhecido pelo MEC, conforme Art. 48 da Lei
n° 9.394/96;

e Copia autenticada de documento(s) de conclusdo de curso de pds-graduacdo Lato Sensu que atenda a
legislacdo em vigor ou de curso de pds-graduacdo Strictu Sensu reconhecido pelo MEC (CAPES) ou
diploma revalidado por uma instituicdo que mantém um curso reconhecido, no caso de titulagdo obtida
no exterior;

e Atestado(s) ou declaragao(Ges) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes. Que comprove(m) a capacidade técnica exigida,
acompanhados de CAT devidamente registrado no Conselho Regional em nome do profissional e prova
de vinculo com a licitante;

e Para efeitos de pontuacdo serd considerado o somatério do(s) atestado(s) ou declaracao(Ges)
apresentados. Caso o(s) documento(s) apresentado(s) ndo atendam a experiéncia exigida, a pontuagdo
sera igual a zero para o topico;

Declaragdo do profissional de que concorda com a sua indicagdo pela licitante para compor a equipe de execugdo do

Plano, assinada e com firma reconhecida

As INFORMAGOES CONSTANTES NOS CURRICULOS QUE NAO FOREM COMPROVADAS POR NENHUM DOS

DOCUMENTOS SUPRACITADOS, NAO SERAO COMPUTADAS PARA AFERIGAO DA NOTA TECNICA DA LICITANTE.

A contratante reserva-se o direito de diligenciar os locais relacionados para confirmar as informagoes
descritas pelos licitantes nas suas declaragbes; no caso de existir divergéncias de enderecos, de
quantitativos e especificagbes e da formacao da equipe técnica minima registrada no CREA, CAU, CRESS e

demais entidades profissionais de classe, conforme relagdo acima solicitada, a mesma sera inabilitada
EXPERIENCIA ANTERIOR DA LICITANTE — EAL — PESO 3,00

Objetiva comprovar a experiéncia anterior da licitante na execucdo de trabalhos de caracteristicas, portes e prazos

compativeis com o objeto da licitagdo, mediante a apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
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publico ou privado.

Os atestados devem estar em nome da empresa, de seus socios ou de seus responsaveis técnicos, acompanhados das

respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT, abrangendo, especialmente, as seguintes areas de especializagdao

correspondentes aos trabalhos a executar.

Devera ser apresentada, ainda, a declaracdo formal de cada membro da equipe técnica de nivel superior, concordando

com sua indicacdao para participar dos trabalhos objeto da presente licitagdo, com a comprovagao de regularidade junto

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro Conselho de Classe, se houver, para os técnicos de

nivel superior.

O Quadro 3 apresenta os critérios de pontuacdo para o item Experiéncia Anterior da licitante.

Quadro 3 — Critérios de Pontuacdo para Experiéncia Anterior da Licitante

Experiéncia Especifica

N o
Atestado

Pontos por
Atestado

Pontuagéo
Maxima

Atestados relativos a elaboragdo de Plano Municipal e/ou Regional
e/ou/Estadual de Saneamento Bésico.

2

1,0

2,0

Atestados relativos a elaboragdo de Plano Diretor de Abastecimento de
Agua e/ou Plano Diretor de Esgotamento sanitario e/ou Plano Diretor de
Manejo de Aguas Pluviais e/ou Plano Diretor de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Solidos.

1,0

2,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Sistemas de
Abastecimento de Agua, envolvendo atividades de diagndstico,
concepcdo, dimensionamento, diretrizes e proposices, avaliacdo
socioambiental e avaliacdo econdmica e financeira.

1,0,

1,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Sistemas de Esgotamento
Sanitério, envolvendo atividades de diagnostico, concepgao,
dimensionamento, diretrizes e proposi¢des, avaliacdo socioambiental e
avaliacdo econdmica e financeira.

1,0,

1,0

Atestados relativos a elaboracdo de Projetos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos, envolvendo atividades de diagndstico,
concepcdo, dimensionamento, diretrizes e proposi¢des, avaliacdo
socioambiental e avaliacdo econdmica e financeira.

1,0

1,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Drenagem Urbana e/ou
Manejo de Aguas Pluviais, envolvendo atividades de diagndstico,
concepcdo, dimensionamento, diretrizes e proposicdes, avaliacdo
socioambiental e avaliagco econémica e financeira.

1,0,

1,0

Atestado relativo & elaboragdo de Estudo de Impacto Ambiental — EIA
e/ou relativo a elaboracdo de Diagndstico Ambiental e socioecondmico.

1,0,

1,0

Atestado relativo a elaboracdo e/ou implementacao de Programas ou
Projetos de Educacdo Ambiental, Mobiliza¢&o e organizacéo social.

1,0,

1,0

Pontuacdo Maxima

10,0

CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA

A Nota da Proposta Técnica - NT sera a média ponderada das notas atribuidas aos itens Plano de Trabalho (PT), Equipe

Técnica (ET) e Experiéncia Anterior da Licitante (EAL) conforme critérios definidos para cada item, expressos na férmula
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a seguir apresentada. A nota sera apresentada com aproximagao de duas casas decimais.

6.4.1 FORMULA DE CALCULO

NT = {(MES x 4) + (ET x 3) + (EAL x 3)}
10

Onde:

NT = Nota da proposta técnica em avaliagdo;

MES = Nota atribuida a Metodologia de execucdo dos servigos = peso 4,00;

ET = Nota atribuida a experiéncia profissional da equipe técnica = peso 3,00;
EAL = Nota atribuida a experiéncia anterior de servigos da empresa = peso 3,00.

Sendo a nota maxima admitida:

(10)x4 + (10)x3 + (10)x3 = 10,00
10

7. PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de prego devera conter:

a) A proposta devidamente rubricada pelo Presidente da Comissdo de Licitagao, expressando:

e Numero e objeto da licitacdo;
e  Multiplicador Unico K proposto em algarismo e por extenso, com dois decimais, com valor maximo de 1,00

e Prazo de execugao dos servicos, em algarismo e por extenso.

b) Planilhas de quantitativos e pregos totais;

¢) Cronogramas fisico e financeiro.

Na formulagdo das propostas de pregos, os licitantes deverdo considerar que:

e Nao havera parcela de mobilizagdo;

e Os itens de encargos sociais, remuneracao do escritério e despesas fiscais, aplicados sobre os subtotais, ndo

poderdo exceder os percentuais constantes nas planilhas de precos deste Termo de Referéncia;

e Os pregos propostos compreendem todos os custos diretos e indiretos para execucdao dos servicos, inclusive

despesas com know how, royalties, ensaios, divulgacdo e quaisquer outros encargos que incidam sobre os

servigos, de modo que os mesmos se constituem na Unica remuneragdo pelos servigos contratados.

O muiltiplicador Unico K incidira linearmente (mesmo K) em todos os pregos unitarios dos servigos constantes da planilha

de pregos totais do lote escolhido.
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7.1 AVALIACI\O DAS PROPOSTAS DE PRECOS

Apresentamos a seguir os critérios de julgamento da proposta de preco, baseado na Lei Federal N° 8.666/1993.
7.1.1 ETAPA DO JULGAMENTO

A COMISSAO ANALISARA CADA PROPOSTA SOB O ASPECTO DO ATENDIMENTO FORMAL AO EDITAL (ITEM “6. PROPOSTA DE

PRECO”), E REJEITARA AQUELAS QUE NAO ATENDEREM AS EXIGENCIAS DO MESMO.

CONCLUIDO O PROCEDIMENTO DO SUBITEM 6.1.1.1, A COMISSAO FARA A CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, POR ORDEM

CRESCENTE DOS COEFICIENTES MULTIPLICADORES K PROPOSTOS.

HAVENDO ERRO DE MULTIPLICACAO DO K PELOS PRECOS DO ORCAMENTO DA SIHS, PREVALECERA SEMPRE O VALOR K.

SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS CUJOS VALORES DE K SEJAM MAIORES QUE 1,00, As
MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS OU ESTEJAM INCOMPATIVEIS COM AS CARACTERISTICAS DOS SERVIGOS E COM O PADRAO TECNICO
EXIGIDO PARA SUA REALIZAGAO.

Para efeito do disposto no subitem 6.1.1.4, consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela SIHS; ou
b)Valor orgado pela SIHS.

SERA ATRIBUIDA A NOTA MAXIMA 10 A LICITANTE QUE APRESENTAR O MENOR PREGO TOTAL, ATRIBUINDO-SE NOTAS
INFERIORES, INVERSAMENTE PROPORCIONAIS A(S) QUE APRESENTAR (EM) PRECOS TOTAIS SUPERIORES, DE ACORDO COM A

FORMULA SEGUINTE:

NP = MP x 10
VPP
Onde:
NP = Nota da proposta de preco;
MP = Menor prego total entre os pregos apresentados pelas licitantes;

VPP = Valor do prego total, apresentado em cada proposta.

PARA EFEITO DO DISPOSTO NO SUBITEM 6.1.1.5 CONSIDERA-SE MENOR PREGO O VALOR RESULTANTE DA MULTIPLICAGAO

DO MENOR COEFICIENTE "K" PELO ORCAMENTO DA LICITACAO.

O VALOR TOTAL ESTIMADO DO ORGAMENTO DA LICITACAO E DE: R$ 1.632.215,60 (UM MILHAO, SEISCENTOS E

TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Paragrafo Unico - Dos licitantes classificados na forma do subitem anterior cujo valor global da proposta for
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inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a dﬁe se referem as alineas “a” e “b” do subitem 6.1.1.4.1,
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sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §

1° do Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/1993, igual a diferenga entre o valor resultante do subitem 6.1.1.4.1 e o
valor da correspondente proposta.

8. JULGAMENTO E NOTA FINAL

A classificagdo das licitantes dar-se-a de acordo com a média ponderada das notas obtidas na Proposta Técnica e na
Proposta de Precos, de acordo os critérios estabelecidos.

PESOS

A proposta técnica e a proposta de preco de cada lote no seu julgamento terdo os seguintes pesos:

NT = Nota da proposta técnica = 7,0; e
NP = Nota da proposta de pregos = 3,0.

8.2 NOTA FINAL

A nota final de cada lote sera calculada pela média ponderada das notas obtidas nas propostas técnica e de precos, de

acordo com a formula abaixo:

NF = (NT x 7) + (NP x 3)
10

A licitante vencedora sera escolhida pelo critério da maior Nota Final obtida. As demais licitantes serdo classificadas de

acordo com a ordem decrescente da Nota Final.

Ocorrendo a hipétese de mais de uma proposta com a mesma nota final, depois de observado o disposto no § 2° do Art.
30 da Lei Federal n® 8.666/1993, a licitagdo sera decidida por sorteio, em ato publico, conforme estabelece o Art. 45 da

referida Lei.

9. ELEMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A - Especificacdes Técnicas para a Elaboracao da Proposta de Plano Municipal de Saneamento Basico e Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité;
ANEXO B - CondigOes Basicas da Licitagdo;

10. VALOR TOTAL DOS SERVICOS

Os servicos objeto deste termo de referéncia serd de R$ 1.632.215,60 (um milhdo, seiscentos e trinta e dois mil,

duzentos e quinze reais e sessenta centavos), estimados no subitem 6.1.1.7, estabelecido de acordo com a faixa
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para modalidade de licitagdo, concorréncia publica.

Na composigdo do multiplicador Unico K a ser proposto, deverdo estar contemplados todos os custos diretos e indiretos
necessarios a plena e perfeita prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Os pregos propostos deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas necessarias a completa prestacao dos servicos,
a exemplo de materiais, forca de trabalho, equipamentos, instrumentos, taxas, impostos, seguros e contribui¢des sociais,

trabalhistas e previdenciarias etc.

Ainda no preco a ser pago pelos servigos ora contratados devera incluir a remuneragdo pela cessdo dos direitos
patrimoniais relativos a utilizagdo da concepcao intelectual em que se fundam os servicos. Inclusive dos direitos relativos
aos estudos, analises, plantas, levantamentos, relatdrios, diagndsticos, projetos ou quaisquer criacdes elaboradas pelas
Contratadas para embasamento e prestagdo dos mesmos servicos, passando a pertencer ao Estado os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo de suporte

fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra em qualquer segmento da administragdo estadual.

Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis durante os primeiros 12 (doze) meses, contados a partir da data limite
para apresentacdo da proposta pelo contratado. A partir dai, serdo corrigidos conforme estabelece a legislagao federal
pertinente, em especial a Lei n® 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, em seus artigos 2° (caput) e 3°§19, salvo alteracdes
que venham a ser procedidas na legislacdo especifica que rege a matéria, as quais serdo aditadas aos termos do

contrato original.
11. PRAZO

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo prestados na vigéncia dos contratos sera de 10 (dez) meses,

conforme os prazos de execugdo contidos nos cronogramas a contar da assinatura da Ordem de Servigo.
12. PAGAMENTO

O custo total para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncia compreende e abrange todas as despesas
administrativas diretas e indiretas (transporte, hospedagem, alimentagdo etc.), assim como taxas ou quaisquer outros

encargos decorrentes da execugdo do trabalho.

O pagamento dos servicos sera efetuado em parcelas mensais vinculadas a apresentacao pela contratada e aprovagao
pela SIHS dos produtos intermediarios e finais, conforme indicado no Cronograma Fisico anexo a este Termo de

Referéncia.

Para os percentuais estabelecidos no Cronograma Fisico, anexo a este Termo de Referéncia, serd considerado o valor
total do contrato multiplicado pelo K ofertado em licitagdo.
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Os servicos de analise fisico-quimica e bacterioldgica, viagens e diarias, e avaliacao técnica serdo pagos contra execucao

destes servigos e de acordo com o que for efetivamente realizado e autorizado pela SIHS.

ANEXO A — ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE_SANEAMENTO
BASICO (PMSB) E PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGIRS) DE
JEQUIE, GUANAMBI, MACAUBAS E CAETITE

1. OBJETIVO

Constitui objeto do Anexo A estabelecer as diretrizes e os procedimentos técnicos para a elaboracdo da proposta de
Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) dos
municipios de Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité, de forma a possibilitar a criagdo de mecanismos de gestdo publica
de infraestrutura dos municipios relacionada aos quatro eixos do saneamento basico: Abastecimento de Agua Potavel;
Esgotamento Sanitdrio; Limpeza urbana e Manejo de Residuos Sdlidos; Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza
e fiscalizacdo preventiva das respectivas redes urbanas. Os estudos deverdo abranger todos os residuos definidos no Art.
13 da Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS) — Lei Federal n® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de
Residuos Sdlidos — Lei n® 12.932/2014.

Deve-se considerar os seguintes aspectos:

«Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva participacdo da sociedade em todas as etapas
do processo de elaboragdo, aprovagao, execugdo, avaliagdo e revisdo do PMSB e PMGIRS;

«Diagndsticos setoriais (Abastecimento de Agua Potével; Esgotamento Sanitario; Limpeza urbana e Manejo de Residuos
Sélidos - previstos no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sélidos — Lei n® 12.932/2014; Drenagem e manejo das
aguas pluviais, limpeza e fiscalizacdo preventiva das respectivas redes urbanas), porém integrados, para todo o territdrio
dos municipios, areas urbanas e rurais;

«Proposta de intervengGes com base na analise de diferentes cenarios e estabelecimento de prioridades;

«Definicao dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

» Definicdo de programas, acGes e projetos necessarios para atingir os objetivos e metas estabelecidos;

«Programacao fisica, financeira e institucional da implantacdo das intervengGes definidas; e

eProgramacao de revisdo e atualizagao.

2. NORMAS DE TRABALHO

Para elaboracdo dos trabalhos objeto deste escopo, a empresa Contratada devera obedecer as normas da ABNT,

legislagGes e resolugdes abaixo relacionadas, assim como outras que se fizerem necessarias:

Quanto as Normas ABNT:

a) Referente & componente Abastecimento de Agua
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NBR 12.211 (NB-587): Estudos de concepcdo de sistemas publicos de abastecimento de agua;
NBR 12.212: Projeto de pocos para captacdo de agua subterranea;

NBR 12.213: Projeto de captacdo de agua de superficie para abastecimento publico;

NBR 12.214 (NB-580): Projeto de sistema de bombeamento de agua para abastecimento publico;
NBR 12.215 (NB-581): Projeto de adutora de agua para abastecimento publico;

NBR 12.216 (NB-592): Projeto de estacdo de tratamento de agua para abastecimento publico;
NBR 12.217 (NB-593): Projeto de reservatério de distribuicdo para abastecimento publico;

NBR 12.218 (NB-594): Projeto de rede de distribuicdo para abastecimento publico.

b) Referente & componente Esgotamento Sanitario

NBR 9648 — Estudos de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario;
NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

NBR 9814 — Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario;

NBR 12207 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

NBR 12208 — Projeto de estagGes elevatorias de esgoto sanitario;

NBR 12209 — Projeto de estagGes de tratamento de esgoto sanitario;

c) Referente & componente Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

NBR 8419/92 Versao corrigida: 1996 - ApresentacOes de projetos de aterros sanitarios de residuos sélidos urbanos -
Procedimento;

NBR 8849/85 — Apresentacdo de projetos de aterros controlados de residuos sélidos urbanos - Procedimento;

NBR 15.849/10 — Aterros sanitarios de pequeno porte — Diretrizes para localizacdo, projeto, implantacdo, operacao e
encerramento;

NBR 10.004/04 — Residuos sélidos — classificacdo;

NBR 10.007/04 — Amostragem de residuos — Procedimento;

NBR 11.174/90 — Armazenamento de residuos classe II ndo inertes e III —inertes;

NBR 11.175/90 — Incineracao de residuos perigosos — padroes de desempenho - Procedimentos;
NBR 12.235/92 — Armazenamento de residuos sélidos perigosos — Procedimento;

NBR 12.980/93 — Coleta, varricdo e acondicionamento de residuos sélidos urbanos - Terminologia;
NBR 12.807 a 12.810/93 — Residuos de servigos de saude;

NBR 13.221/07 — Transporte de residuos — procedimentos;

NBR 13.463/95 — Coleta de residuos sdlidos;
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NBR 13.896/97 — Aterros de residuos ndo perigosos - Critérios para projeto, construcdo e operagao;

NBR 15.112/04 — Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de Transbordo e Triagem — Diretrizes
para projeto, implantacdo e operagdo;

NBR 15.113/04 — Residuos sdlidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao;

NBR 15.114/04 — Residuos sélidos da constricdo civil — Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacao;

NBR 15.116/04 — Agregados reciclados de residuos sélidos da construgdo civil. Utilizagdo em pavimentagdo e preparo
de concreto sem funcao estrutural;

NBR 15.849/10 — Projetos de Aterros de Pequeno Porte - ASPP;

d) Referente 4 componente Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

DERBA-ES-D-01/01 — Especificacdo De Servico — Sarjetas e Valetas;

DERBA-ES-D-02/01 — Especificagdes de Servigos - Transposicdo de Segmentos de Sarjetas;
DERBA-ES-D-03/01 — Especificacdes de Servicos — Drenagem: Entradas e Descidas d’Agua em Taludes;
DERBA-ES-D-04/01 — Especificagdes de Servigos - Dissipadores de Energia;

DERBA-ES-D-05/01 — Especificagdes de Servicos — Caixas Coletoras;

DERBA-ES-D-06/01 — Especificacdes de Servicos — Drenos Longitudinais Profundos;
ERBA-ES-D-07/01 — Especificagbes De Servicos - Drenos Sub-Superficiais;

DERBA-ES-D-08/01 — Especificagdes De Servigos - Drenos Sub-Horizontais;

DERBA-ES-D-09/01 — Especificagdes De Servigos - Bueiros Tubulares de Concreto;
DERBA-ES-D-010/01 — Especificagbes De Servicos - Bueiros Celulares de Concreto;
DERBA-ES-D-11/01 — Especificagdes De Servigos - Bueiros Capeados;

DERBA-ES-D-12/01 — Especificagdes De Servigos - Meio-Fio de Concreto;

DER-SP — EspecificagGes Técnicas - ET-DE-H00/001 - Aterro de Acesso;

DER-SP — EspecificagGes Técnicas - ET-DE-H00/002 - EscavagOes para Implantagdo de Dispositivos de Drenagem;
DER-SP — EspecificagOes Técnicas - ET-DE-H00/003- Corta-Rio;

DER-SP — EspecificagGes Técnicas — ET-DE-H00/004 — Reaterros;

DER-SP — Especificagdes Técnicas — ET-DE-H00/005 - Concreto Estrutural;

DER-SP — Especificagdes Técnicas — ET-DE-H00/006 - Formas para Concreto;

DER-SP — Especificagdes Técnicas — ET-DE-H00/007 - Armaduras para Concreto Estrutural;
DER-SP — EspecificagGes Técnicas — ET-DE-H00/008 — Cimbramento das Estruturas de Concreto;
DER-SP — Especificagdes Técnicas — ET-DE-H00/009 - Juntas Elasticas;
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® DER-SP - Especificacdes Técnicas — ET-DE-H00/010 — Alvenaria;

® DER-SP - Especificagdes Técnicas — ET-DE-H00/011 — Enrocamento;

® DER-SP - Especificagbes Técnicas - ET-DE-H00/012 — Gabides;

e DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/013 - Mantas Geotéxteis em Dispositivos de Drenagem;
e DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/014 - Drenagem Subterranea;

® DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/015 - Enchimento para Base de Tubos;
e DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/016 - Bueiros de Tubos de Concreto;

® DER-SP - Especificages Técnicas - ET-DE-H00/017 - Bueiro de Tubo de Ago Corrugado;
e DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/018 - Meio-Fio, Sarjetas e Sarjetoes;

® DER-SP - Especificagbes Técnicas - ET-DE-H00/019 — Calgamentos;

(] BRASIL. DNIT. Manual de Drenagem de Rodovias. - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2006.

e  Qutras aplicaveis.
Quanto as Leis

® |ei 10.257/01 — Estatuto das Cidades.

® lei 11.445/07 — Lei Nacional de Saneamento Basico.

® lei 12.305/10 — Lei Federal de Residuos Sélidos.

® Lei11.172/08 — Lei Estadual de Saneamento Basico.

® Lei 12.932/14 — Lei Estadual de Residuos Sélidos.

® lei12.602/12 — Lei da AGERSA

® |ei11.107/05 — Lei de Consorcios Publicos.

® |ei8.080/1990 — Lei Organica da Saude.

® |ei8.987/1995 — Lei de Concessdo e Permissdo de servigos publicos.

® |lei 11.124/05 - Lei do Sistema Nacional de Habitacdo de Interesse Social.

® Lei 9.433/1997 — Politica Nacional de Recursos Hidricos.

® Decreto n® 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei n© 11.445/2007.
® Decreto n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei n°® 12.305/2010.

® Portaria 2.914/2011do Min. da Salde e Decreto 5.440/2005 — Que, respectivamente, definem os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle de qualidade da agua para consumo humano e a informagdo ao consumidor
sobre a qualidade da agua.

e Resolugao Recomendada 75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades, que trata da Politica e do contetudo
Minimo dos Planos de Saneamento Basico.

e Resolugdo CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
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construcao
civil.
e Resolugdo CONAMA 283/2001 - Dispde sobre tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de salde.

® Resolucdo CONAMA 430/2011 - Dispde sobre as condicOes e padrdes de langamento de efluentes

Além desses dispositivos, devem ser considerados, quando ja formulados, os seguintes normativos de ambito local e

regional:

e |Lei Organica Municipal, Plano Diretor dos municipios e o Plano Local de Habitacao de Interesse Social.

e Resolugbes das Conferéncias Municipais da Cidade, de Saude, de Habitacdo, de Meio Ambiente e de Salde
Ambiental.

e Protocolo de IntengGes que define o Consorcio de Saneamento na hipdtese do Plano de Saneamento Basico para a
Gestdo Associada.

e  Os Planos das Bacias Hidrograficas onde os Municipios estdo inseridos.

Como documento de consulta, ampliagdo e atualizagdo das informac0es relacionadas as componentes residuos sdlidos,

esgotamento sanitario e manejo de aguas pluviais urbanas:

e Estudo de Regionalizacdo da Gestdo integrada de Residuos Sdlidos do Estado da Bahia, elaborado pela SEDUR/2012;
e  Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario — PEMAPES elaborado pela SEDUR/2011.

e  Qutras aplicaveis.
3. AREA DE ABRANGENCIA

O PMSB e PMGIRS deverao abranger todo o territério dos municipios de Jequié, Guanambi, Macalbas e Caetité, suas
areas urbanas e rurais (inclusive areas indigenas, quilombolas e tradicionais), considerando os contelidos minimos
definidos na Lei n°® 11.445/07, Decreto n® 7.217/2010, Lei n® 12.305/2010, Decreto n° 7.404/2010, Lei n°® 11.172/2008,
Lei n© 12.932/2014 e Resolugao Recomendada n° 75/2009 do Conselho das Cidades.

Sugere-se dividir os trabalhos em dois grupos: 1) municipio de Jequié componente do Territério de Identidade Médio Rio
de Contas; e 2) Guanambi e Caetité componentes do Territério de Identidade do Sertdo Produtivo e Macaubas
componente do Territdrio de Identidade da Bacia do Paramirim.

4. PERIODO DE ALCANCE DO ESTUDO E ETAPAS DE PLANEJAMENTO

O periodo de alcance do estudo sera de 20 anos, entre 2019 e 2039, considerando os anos de 2029 e 2039 como

marcos das etapas de planejamento.
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5. PLANEJAMENTO GLOBAL DAS METAS
A Proposta deste Plano devera ser desenvolvida em sete metas distintas e complementares, sendo identificadas a seguir:
META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO

eProduto 1 - Plano de Trabalho Ajustado

«Produto 2 - Plano de Mobilizagdo Social

META 2: ELABORACAO DO PMSB e PMGIRS

«Produto 3 - Diagndstico do Saneamento Basico
«Produto 4 - Progndstico, Objetivos e Metas

«Produto 5 - Programas, Projetos e AgGes (inclui agdes de emergéncia e contingéncia)

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAGAO DO PMSB e PMGIRS

«Produto 6 - Monitoramento e Avaliacao

«Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovagao do Plano Municipal de Saneamento Basico

«Produto 8 - Relatorio do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Sé6lidos (PMGIRS)

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO
Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado

A contratada devera elaborar um plano de trabalho que apresentara a relacao das atividades, cronograma e fluxograma
das atividades, métodos de desenvolvimento dos servicos e organizacdo para a sua execucdo, com indicacdo dos
eventos necessarios para definicdo, analise e avaliagdo dos estudos e/ou atividades a serem desenvolvidos, conforme o

escopo apresentado neste anexo.

O Plano de Trabalho consistira na formalizagdo do planejamento contemplando todas as atividades deste anexo, de
forma que norteara a conducdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a se realizar logo apds a
assinatura do Contrato, da qual participarao a Contratante e Contratada. Nessa reunido serao consolidados os termos do
TR e sua conciliagdo com a proposta vencedora e definidos detalhes sobre a condugdo da elaboragao do Plano, tais

como:

«Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementacdes de assuntos de interesse, que ndo tenham ficado
suficientemente explicitos neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada;

«Confirmacdo dos componentes da Equipe Técnica (ET) da Contratada e das respectivas funcdes;
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«Apresentacao da equipe de acompanhamento e/ou fiscalizagdo da prefeitura, como também dos componentes da

Secretaria Técnica (ST), Comité Executivo (CE) e Comité de Coordenacao (CC);

eProcedimentos para o fornecimento de dados da prefeitura e demais entidades envolvidas;

«Formas de comunicacdo entre a Contratada e a Contratante;

«Procedimentos de avaliagdo periddica e outras questoes relativas ao bom andamento dos trabalhos;

«Critério de parcelamento das informacGes para entrega dos relatorios das Metas;

«A necessidade de elaboragdo de 04 questionarios, alusivos as 04 componentes do saneamento, a serem aplicados
em campo, para levantamento da situagdo do saneamento basico nos municipios;

«Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos relacionados ao desenvolvimento do
Estudo;

«Consolidacao do cronograma com todas as atividades;

«Qutros itens que a Contratante julgar pertinentes.

O Plano de Trabalho devera, necessariamente, refletir o consenso sobre essas questdes entre a Contratada e a
Contratante no inicio dos trabalhos. Sua apresentacdo na forma de Plano de Trabalho Consolidado sera feita em um
relatdrio especifico, uma vez aprovado pela SIHS.

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas significativas de rumo em relacdo ao

planejamento inicial, o Plano de Trabalho devera ser revisado, formalmente reapresentado e aprovado.

Deve ser considerada no planejamento das metas a organizacdo das oficinas e audiéncias publicas: a mobilizacao do
publico-alvo na area de abrangéncia, escolha da data para realizagdo, hordrio, espaco para evento com boa
acessibilidade, facilidade de transporte, comunicacdo, cronograma de realizacdo e infraestrutura necessaria disponivel

como hotéis e restaurantes.
Produto 2 - Plano de Mobilizagao Social

A elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social ocorre na fase inicial do processo, onde serdo planejados os
procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias que serdo aplicados ao longo de todo o periodo da elaboragao
da proposta de Plano. Por meio deste planejamento organiza-se o processo e os canais de participacdo da sociedade na
elaboragdo do PMSB, devendo também prever os mecanismos e procedimentos para o controle social apds a aprovagao

do Plano, de forma a atender ao inciso 1V, do art. 39, da Lei Federal n°® 11.445, de 2007.

O Plano de Mobilizagdo e Comunicagdo Social visa garantir a sociedade, o acesso as informagGes e a representagao
técnica, assim como garantir a efetiva participacdo dos varios atores sociais e segmentos intervenientes tais como: os
gestores publicos; técnicos da area; drgaos institucionais; sociedade civil organizada, inclusive, conselheiros municipais e
estaduais de meio ambiente, salide e das cidades; empresarios e, caso existente, representantes dos Comités das Bacias
Hidrograficas.
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A mobilizacdo deve valer-se de um processo amplo de compartilhamento de idéias e difusao de informacoes em todos

municipios, alcangando as diferentes regides administrativas e distritos afastados. Além disso, deve estabelecer uma
estratégia de escolha de representacdo e participacdo social que leve em conta o pluralismo de interesses, dando
oportunidade para que diferentes grupos e setores da sociedade civil organizada se fagam representar, com o intuito de
garantir a construcdo democratica da proposta do PMSB e PMGIRS.

Para que se tenha maior capilaridade e resultados efetivos, tornando a participacdo da comunidade uma atividade
continua e cotidiana, devera ser realizada 01 (uma) Conferéncia Municipal de Saneamento Basico para apresentagao,
divulgagdo e langamento da proposta do PMSB e PMGIRS no primeiro més, por municipio.

Deverao ser realizadas por municipio 04 (quatro) oficinas publicas, sendo que 01 (uma) de diagndstico participativo na
zona urbana e 01 (uma) na zona rural; 01 (uma) de estudo de cenarios e progndsticos e validacdo do diagndstico na

zona urbana e 01 (uma) na zona rural.

No decorrer dos trabalhos de mobilizacao social, caso seja avaliado a necessidade de mais oficinas para abranger todo o
territdrio dos municipios, apds aprovacdo da Contratante, poderdo ser realizadas mais 02 (duas) oficinas por municipio,
atingindo no maximo de 06 (seis) oficinas.

Devera ser realizada 01 (uma) consulta publica com a versdo preliminar do PMSB e PMGIRS, disponibilizada em locais de
acesso ao publico e na internet (pagina oficial da Prefeitura e da SIHS) para apreciacdo, consulta e proposicao de
sugestdo pelos interessados. Os documentos deverdo ser disponibilizados em via impressa na sede da Prefeitura e na
Cémara de Vereadores.

Devera ser realizada 01 (uma) audiéncia publica (final), por municipio, para validar o PMSB e PMGIRS. Assim, para o
cumprimento do requisito de acesso a informacdo pela sociedade (urbana e rural), deverdo ser propostas agoes de
comunicagdo social para todas as Oficinas assim como para a Audiéncia Plblica. Estas agdes devem contemplar, no

minimo, os seguintes objetivos:

«Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participagdo e informar os objetivos e desafios do Plano;
«Disponibilizar as informagOes necessarias a participacao qualificada da sociedade nas fases decisérias do Plano;
«Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, acompanhamento e fiscalizagao das
acdes previstas.

Nesse sentido, o Plano de Mobilizacdo Social devera conter a programacdo detalhada e o cronograma das principais
atividades, a exemplo de:

«Identificagdo/mapeamento dos atores ou segmentos sociais envolvidos no processo de elaboragado do Plano, que
poderdo auxiliar na implementacdo dos programas, projetos e acoes propostas;

«Divulgagado da elaboragdo do Plano junto a comunidade, tanto rural quanto urbana;

«Definicdo da estratégia de divulgacdo, disponibilizagdo dos contelidos e demais informacgdes pertinentes e
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respectivos meios de comunicagdo local, inclusive com quantitativo (internet, programas de radio, carros de som,

jornal, cartilhas, folhetos, cartazes, faixas, contatos telefonicos, correio eletronico, oficios em nome da Contratante,
convites impressos ou em meio magnético, dentre outros);

«Realizacdo de oficinas visando a identificacdo e discussdo da realidade atual do saneamento basico (diagnostico
participativo), a apresentacado e validagdo do panorama do Plano;

«Definicdo da metodologia da oficinas, utilizando dinamicas e instrumentos didaticos com linguagem apropriada.

Durante esta etapa de elaboracdo do Plano de Mobilizagdo Social, a Contratante e Contratada organizardo reunides com
os atores sociais envolvidos visando a formagdo do Comité de Coordenacao (CC) e do Comité Executivo (CE),

para, entre outros assuntos promover a construcdo da agenda de trabalho do processo participativo.

As acdes de mobilizagdo e comunicacdo, assim como o material didatico devem se utilizar de linguagem simples, de
maneira que as informagbes a serem transmitidas possam ser facilmente assimiladas por qualquer participante,
independente do seu nivel de escolaridade. Registra-se que todos os materiais e recursos de comunicacdo deverdo ser

previamente aprovados pela Contratante.

Recomenda-se como consulta o uso de material informativo/didatico elaborado pelo SEDUR/EMBASA, os Cadernos de
Educacdo Ambiental do PEAMSS/BA (Projeto de Educacdo Ambiental e Mobilizacdao Social e Saneamento), assim como
aqueles produzidos pelo Ministério das Cidades - Caderno Metodoldgico para Acoes de Educagdo Ambiental e Mobilizagdo

Social em Saneamento.

Como produto dessa atividade a empresa Contratada devera produzir o Produto 2 - Plano de Mobilizagdao Social,
contendo a proposta do Plano de Mobilizagdo e Comunicagdao Social, detalhando a metodologia a ser desenvolvida,
especificando as etapas, as atividades e os materiais e recursos de comunicagdo, como: contatos telefonicos, correio
eletronico, oficios em nome da Contratante, convites (impressos ou em meio magnético), materiais didaticos (cartilha,

cartazes, folder etc.), previamente aprovados pela Contratante.

O Comité Executivo do Plano (CEP) deve encarregar-se de disponibilizar locais apropriados para a realizagdo dos eventos
programados.

A execucao das acdes de mobilizacdo e comunicacdo social ocorre em todo o processo de elaboracdo do PMSB, com
impactos em todos os seus Produtos. Sendo assim, os relatos da implementacao dessas agOes e a consolidagdo dos

resultados alcangados devem ser registrados nos Produtos Intermediarios, listados a seguir:

OFICINA DE APRESENTAGAO DAS LEGISLACOES PERTINENTES, E DA CONSTRUCAO PARTICIPATIVA DO DIAGNOSTICO DOS
SERVICOS DE SANEAMENTO BAsICO

A Contratada devera realizar esta Oficina de Trabalho, com carga horaria minima de 08 horas, em cada municipio. O
objetivo desta Oficina é apresentar o marco regulatério do saneamento basico, bem como promover um espaco de
discussdo e identificacdo da realidade atual do saneamento da regido, visando subsidiar a elaboragdo e construcao do
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diagndstico participativo.

O publico alvo sera composto de gestores e da sociedade civil organizada dos municipios, das populages urbanas e
rurais residentes e usuarias dos servicos de saneamento basico, prestadores de servicos, técnicos dos 6rgaos do governo
e técnicos da area em geral, etc. Estima-se que a quantidade de participantes seja de 50 representantes. Prevé-se que
representantes do Comité de Coordenacdo e do Comité Executivo também participem desta atividade. Vale
salientar, que a composigao destes Comités foi apresentada no Item 3 — Principios Norteadores e Objetivos do PMSB e
PMGIRS.

A promocdo da participacdo social é fundamental para refletir a situagdo real ou mais proxima, quanto aos aspectos que
envolvem o saneamento basico. Neste sentido, deve-se considerar: a) as percepgles sociais e conhecimentos a respeito
do saneamento; b) as caracteristicas locais e a realidade pratica das condicdes economico-sociais e culturais; c) a
realidade pratica local das condigGes de saneamento e salide em complemento as informacgGes técnicas levantadas ou
fornecidas pelos prestadores de servicos; d) as formas de organizacdo social da comunidade local.

A Contratada deve garantir que a Oficina promova o envolvimento e a participacdo de todos os presentes, empregando
metodologias apropriadas, que deverdo ser aplicadas por profissionais especializados, com utilizagdo de uma linguagem

acessivel.

Deve ser considerado no planejamento e organizagdo da oficina: a mobilizacdo do publico-alvo em cada municipio na
area de abrangéncia, escolha da data para realizagdo, horario, espaco para evento com boa acessibilidade, facilidade de

transporte, comunicacao, cronograma de realizacdo e infraestrutura necessaria disponivel como hotéis e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgagdo desta Oficina e mobilizagdo do publico alvo devera
ser discutido e aprovado pela contratante e estar prontos preferencialmente com no minimo 15 (quinze) dias de
antecedéncia. Como estratégia de divulgacdo, esses materiais técnicos (relatdrio, material educativo e de divulgacdo)

serdo disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo sejam aprovados.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera produzir o Produto 2.1 - Relatério Técnico de Apresentagao
das Legislacoes pertinentes, e da construgao participativa do Diagndstico dos Servicos de Saneamento

Basico de Jequié, Guanambi, Macatlbas e Caetité. Este relatorio devera conter:

OFICINA DE APRESENTAGAO DAS LEGISLACOES PERTINENTES, E DA CONSTRUGAO PARTICIPATIVA DO DIAGNOSTICO DOS
SERVICOS DE SANEAMENTO BAsICO

A Contratada devera realizar esta Oficina de Trabalho, com carga horaria minima de 08 horas, em cada municipio. O
objetivo desta Oficina é apresentar o marco regulatério do saneamento basico, bem como promover um espago de
discussdo e identificacdo da realidade atual do saneamento da regido, visando subsidiar a elaboragdo e construgdo do

diagnéstico participativo.
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O publico alvo sera composto de gestores e da sociedade civil organizada dos municipios, das populacGes urbanas e

rurais residentes e usuarias dos servicos de saneamento basico, prestadores de servicos, técnicos dos 6rgdos do governo
e técnicos da area em geral, etc. Estima-se que a quantidade de participantes seja de 50 representantes. Prevé-se que
representantes do Comité de Coordenacdo e do Comité Executivo também participem desta atividade. Vale
salientar, que a composigao destes Comités foi apresentada no Item 3 — Principios Norteadores e Objetivos do PMSB e
PMGIRS.

A promocdo da participacdo social é fundamental para refletir a situacao real ou mais proxima, quanto aos aspectos que
envolvem o saneamento basico. Neste sentido, deve-se considerar: a) as percepgoes sociais e conhecimentos a respeito
do saneamento; b) as caracteristicas locais e a realidade pratica das condigbes econdmico-sociais e culturais; c) a
realidade pratica local das condigbes de saneamento e salide em complemento as informagGes técnicas levantadas ou

fornecidas pelos prestadores de servigos; d) as formas de organizacao social da comunidade local.

A Contratada deve garantir que a Oficina promova o envolvimento e a participacdo de todos os presentes, empregando
metodologias apropriadas, que deverdo ser aplicadas por profissionais especializados, com utilizagdo de uma linguagem

acessivel.

Deve ser considerado no planejamento e organizagdo da oficina: a mobilizacdo do publico-alvo em cada municipio na
area de abrangéncia, escolha da data para realizagdo, horario, espaco para evento com boa acessibilidade, facilidade de

transporte, comunicacdo, cronograma de realizagdo e infraestrutura necessaria disponivel como hotéis e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgacdo desta Oficina e mobilizagao do publico alvo devera
ser discutido e aprovado pela contratante e estar prontos preferencialmente com no minimo 15 (quinze) dias de
antecedéncia. Como estratégia de divulgacdo, esses materiais técnicos (relatdrio, material educativo e de divulgacdo)

serdo disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo sejam aprovados.

Como produto dessa atividade, a Contratada deverd produzir o Produto 2.1 - Relatério Técnico de Apresentagao
das Legislacoes pertinentes, e da construgao participativa do Diagndstico dos Servicos de Saneamento

Basico de Jequié, Guanambi, Macatlbas e Caetité. Este relatorio devera conter:

Oficina de Validacdo do Diagndstico e de Apresentacao do Prognodstico e do Planejamento Estratégico —
cenarios, planejamento das intervencoes, programas, projetos e acoes dos Servicos de Saneamento Basico

Sera realizada uma Oficina para validagdo do Diagndstico, apresentacdo e discussdao do Progndstico e do Planejamento
Estratégico dos Servicos de Saneamento Basico, que poderdo ser ajustados considerando as contribuicOes obtidas

durante o evento.

O publico alvo e participantes sera os mesmos da oficina anterior.
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O obijetivo principal da oficina é promover a participacao social e sistematizar suas contribuicbes, e assim sendo, para

validacdo do progndstico, faz-se necessario considerar: a) as necessidades reais e os anseios da populagdo para a
definicdo do cenario de referéncia futuro, e; b) o impacto socio-ambiental e sanitario dos empreendimentos de
saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da populagdo. Ja para a selegdo dos programas, projetos e
acdes adequados devem ser consideradas: a) as necessidades reais e os anseios da populacdao para a hierarquizagao da
aplicacdo de programas e seus investimentos, e; b) o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de

solucdes de saneamento, levando em conta a cultura, os habitos e as atitudes locais.

Esta oficina devera ter carga horaria de 08 horas, considerando no planejamento e organizagdo do evento: a mobilizagdo
do publico-alvo nos municipios na area de abrangéncia, escolha da data para realizacdo, horario, espaco para evento
com acessibilidade, facilidade de transporte, comunicacdo, cronograma de realizagdo e infraestrutura necessaria e

disponivel como: hotéis, pousadas e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgagdo desta Oficina e mobilizagdo do publico alvo deverdo
ser discutidos com a SIHS (inclusive as marcas a serem utilizadas nos folders, banner etc.) e estar prontos
preferencialmente com no minimo 15 dias de antecedéncia. Como estratégia de divulgacdo, esses materiais técnicos
(relatério, material educativo e de divulgacdo) serdo disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo

sejam aprovados.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera produzir o Produto 2.2 - Relatério Técnico da Oficina de
Validacdo do Diagndstico e de Apresentacdo do Prognodstico e do Planejamento Estratégico — cenarios,
planejamento das intervencbes, programas, projetos e acoes dos Servicos de Saneamento Basico de

Jequié, Guanambi, Macaubas e Caetité, contendo:

«Os objetivos e resultados da oficina, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e validada pela
Contratante;

«As contribuigdes dos participantes na complementacdo do diagnostico;

«As contribuigdes dos participantes na complementagdo do progndstico e do planejamento estratégico;

<A lista de presenca e a relagao de todos os participantes com enderegos, fungdes atuais, locais de trabalho,
telefones, correio eletronico etc., com registro fotografico, em anexo;

«A sistematizacdo das informacdes fornecidas durante a oficina, bem como a consolidacdo do diagndstico
participativo e do prognéstico e do planejamento estratégico — cenarios, planejamento das intervencdes,
programas, projetos e agoes;

«As gravacGes de audio e video do evento, em anexo.
Consulta e Audiéncia Publica de Validagao do PMSB e PMGIRS

Nos termos do § 5° do art. 19 da Lei Federal n® 11.445, de 2007, deve ser assegurada ampla divulgagdo das propostas

dos planos de saneamento basico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realizagdo de audiéncias ou
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consultas publicas.

Apds a validacdo do diagndstico, progndstico e do planejamento estratégico — cenarios, planejamento das intervengdes,
programas, projetos e agbes, os Relatdrios Sinteses Preliminares das propostas do PMSB e do PMGIRS deverdo ser
apresentados em audiéncia publica, apds consulta publica na internet.

A consulta publica com a versdo preliminar do PMSB e PMGIRS sera disponibilizada em locais de acesso ao publico e na
internet (pagina oficial da Prefeitura e da SIHS) para apreciacdo, consulta e proposicdo de sugestdo pelos interessados.
Os documentos deverdo ser disponibilizados em via impressa na sede da Prefeitura e na Camara de Vereadores. A
publicidade dos Relatdrios Sinteses Preliminares das propostas do PMSB e do PMGIRS deverdo ser realizadas, no minimo,

15 dias antes da realizacdo da Audiéncia Publica.

Deve ser considerado no planejamento e organizagdo da audiéncia publica: a mobilizacdo do publico-alvo dos municipios,
escolha da data para realizagdo, horario, espago para evento com acessibilidade, facilidade de transporte, comunicacdo,

cronograma de realizacdo e infraestrutura necessaria e disponivel como: hotéis, pousadas e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgacdo desta audiéncia publica e mobilizagdo do publico alvo
deverdo ser discutidos com a contratante (inclusive as marcas a serem utilizadas nos folders, banner etc) e estar prontos
preferencialmente com no minimo 15 dias de antecedéncia. Como estratégia de divulgagdo, esses materiais técnicos
(relatério, material educativo e de divulgacdo) serdo disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo

sejam aprovados.

Estima-se que a quantidade de participantes para o evento seja de 50 representantes e que o publico alvo seja 0 mesmo
das oficinas anteriores. Prevé-se que representantes do Comité de Coordenacdo e do Comité Executivo também

participem desta atividade.

Como produtos dessas atividades, a Contratada devera produzir o Produto 2.3 - Apoio a realizacdo da Audiéncia
Publica de Validacao do PMSB e PMGIRS de Jequié, Guanambi, Macatbas e Caetité, contendo:

«Os objetivos e resultados da Consulta e Audiéncia Publica, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e
validada pela Contratante;

«As contribuigdes dos participantes na complementagao do PMSB e PMGIRS;

«A lista de presenca e a relacdo de todos os participantes com enderecos, fungbes atuais, locais de trabalho,
telefones, correio eletronico etc., com registro fotografico, em anexo;

«A sistematizacdo das informac0es fornecidas durante os eventos e consulta publica;

«As gravagbes de audio e video da audiéncia publica, em anexo.
META 2: ELABORA(;AO DO PMSB e PMGIRS

Produto 3 - Diagnéstico do Saneamento Basico
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O diagnéstico é a base orientadora do PMSB e PMGIRS na elaboracdo do progndstico, da definicdo de direfrizes e metas,

do planejamento das acdes para o atendimento das metas previstas, entre outros itens previstos no Art. 19 da Lei n°
11.445/2007, a saber:

I.Diagnostico da situagdo e de seus impactos nas condigbes de vida, utilizando sistema de indicadores sanitarios,
epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas.

O diagndstico se dard por meio de levantamento de dados primarios (pesquisa de campo) e dados secundarios

(disponiveis em 6rgaos federais, estaduais, municipais e outros).

Cabe ressaltar que para a componente do saneamento basico de residuos solidos, a Contratada devera seguir o
conteido minimo disposto na Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e na Lei n° 12.932/2014 —

Politica Estadual de Residuos Solidos.
Levantamento de Informagoes

Devera ser delimitada a area de abrangéncia do estudo, englobando as zonas urbana e rural e identificando as
caracteristicas atuais relativas a sociedade civil organizada, aos érgaos de comunicagdo, educagdo e cultura as redes
socioambientais, quanto a educacdo ambiental e mobilizacdo social. A representagdo destas areas devera ser

apresentada em planta, em escala e nivel de detalhamento compativel com estudos de planejamento.

O trabalho deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes socioecondmicas, ambientais, técnicas e
institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisdo possivel, a situacdo antes da implementagdo dos
Planos. O levantamento e a andlise devem atingir um nivel de aprofundamento apropriado e também fornecer
informacOes adequadas e suficientes para subsidiar a elaboragdo ou atualizacdo dos estudos, planos diretores e projetos

técnicos setoriais de saneamento basico.

A Contratada devera pesquisar, coletar informacOes, processar e analisar todos os elementos e dados existentes
disponiveis, no ambito, das prefeituras, dos érgaos federais e estaduais envolvidos na area, especialmente no Ministério
do Desenvolvimento Regional, Agéncia Nacional de Aguas (ANA), Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
(SIHS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR), Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S.A. (EMBASA), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), Companhia de Engenharia
Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia (CERB), Companhia de Desenvolvimento e Acdo Regional (CAR), Polo
Petroquimico de Camagari (COPEC), Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED), Superintendéncia de
Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC), Centro Industrial de Aratu (CIA), Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hidricos (INEMA), Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), Fundacdo Nacional da Saude
(FUNASA), Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), Unido dos Municipios da Bahia (UPB), Conselho
Estadual de Protecdo Ambiental (CEPRAM), Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CONERH), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Fundacdo
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGE), BAHIATURSA e outros 6rgaos envolvidos, bem como programar

a complementacdo de novos dados que possam influir ou ter alguma relagdo com os servigos solicitados neste escopo.

A Prefeitura prestara todas as informacOes que dispde e auxiliara da melhor forma possivel, de maneira que a
Contratada tenha acesso aos elementos existentes e necessarios ao desenvolvimento dos estudos. A empresa contratada
na fase do Planejamento global para elaboragdo dos estudos desta Proposta de Plano devera apresentar uma lista com
todas as informacgGes necessarias a serem solicitadas pela Prefeitura as instituigGes parceiras, a qual intermediara com o

envio de correspondéncias para os 6rgdos, propiciando agilidade na coleta de informagdes.

Durante o levantamento das informagGes é imprescindivel citar as fontes dos dados empregados, ressaltando eventuais
falhas e limitagdes que, de algum modo, determinem simplificagGes e influenciem os resultados das analises. Desta
forma, serd possivel prever agbes que possam, em um futuro préximo, sanar as caréncias destas informagdes, podendo

ser complementadas no periodo de revisdo do Plano.

SITUAGAO INSTITUCIONAL, ECONOMICO-FINANCEIRA E CARACTERIZAGAO SOCIOECONOMICA, AMBIENTAL E DE

INFRAESTRUTURA
a) Quanto as informagbes socioecondmicas e ambientais deverao ser apresentados:

eLocalizagdo em relagdo ao Estado, distancia entre a sede municipal e a capital do Estado; distancia entre a sede
municipal e as respectivas sedes distritais, perimetro e area municipal;

«Caracterizacdo quanto aos aspectos ambientais, inclusive com apresentacdo de mapas em anexo, destacando
aspectos: geomorfoldgicos, climatoldgicos, hidrograficos, geoldgicos, pedoldgicos, topografia, cobertura vegetal e
unidades de conservacdo do territdrio;

«Caracterizacdo de aspectos demograficos: populagdo total, urbana e rural; populacdo por renda (incluir seguintes
intervalos de saldrios minimos 0 a 2,5; de 2,5 a 5,0; de 5,0 a 7,5, de 7,5 a 10; de 10 a 15; de 15 a 20 e acima de
20), género, faixa etaria, densidade e acesso ao saneamento; Apresentar as tendéncias de expansdo urbana e as
taxas histéricas de crescimento populacional, identificando as principais caréncias de planejamento fisico territorial
que resultaram em problemas evidentes de ocupacdo territorial desordenada, parametros de uso e ocupacao do
solo, definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS; Deve-se considerar os dados oficiais do Censo IBGE
2010, IBGE 2000 e IBGE 1991, e incluir dados de Indice de Desenvolvimento Urbano (IDH);

«Caracterizagdo das areas de interesse social: localizagdo, perimetros e areas, caréncias relacionadas ao saneamento
basico e precariedade habitacional. E Identificacdo da situacdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade e
seus projetos de parcelamento e/ou urbanizagao;

eDescrigdo da infraestrutura fisica e do quadro de pessoal dos sistemas publicos existentes (salde, educagdo,
seguranca, comunicacao etc.). Deverdo ser utilizados os principais indicadores de salde (mortalidade, longevidade,
natalidade e fecundidade) e de educacdo (taxa de analfabetismo etc). Quanto a salde, levantar também os
indicadores e os fatores causais de morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais

especificamente, as doengas infecciosas e parasitarias (capitulo I do CID 10 — cdd. 2, 4, 5, 018.1, 018.2, 018.3, 31,
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032.1, 032.2, 37, 43, 45, 46 e 52), apontando as condicdes de salubridade ambiental a partir do quadro

epidemioldgico e das condicdes ambientais. Quanto & educacdo, em carater complementar, identificar e avaliar a
capacidade do sistema educacional, formal e informal, em apoiar a promocdo da saude, qualidade de vida da
comunidade e salubridade dos municipios. Quanto ao servico de comunicagdo, identificar e avaliar o sistema de
comunicagdo local, as formas de comunicacdo proprias geradas no interior dos municipios e, em carater
complementar, sua capacidade de difusdo das informacdes sobre o plano a populacao da area de planejamento;
eIndicacdo das areas de protecdo ambiental e identificagdo de areas de fragilidade sujeitas a inundagdo e
deslizamento;

«Identificagdo e descricdo da infraestrutura (energia elétrica, pavimentacao, transporte e habitacdo).

b) Quanto as informages institucionais deverdo ser apresentados:

«Levantamento e analise da legislagdo aplicavel nos municipios que define as politicas federal, estadual, municipal e
regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a salde e o meio ambiente (leis, decretos,
politicas, resolucdes e outros);

«Normas de Fiscalizagdo e Regulacdo: Ente responsavel e meios e procedimentos para sua atuacao;

«Identificagdo e andlise da estrutura, organizacao e modelo juridico-institucional da gestdo (planejamento, prestacdo
dos servigos, regulacao, fiscalizagdo e controle social) dos servicos das quatro componentes do saneamento basico.
Incluir a avaliacdo dos canais de integracdo e articulacdo intersetorial e da sua inter-relagdo com outros segmentos
(desenvolvimento urbano, habitagdo, salide, meio ambiente e educacdo);

«Identificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas de desenvolvimento
urbano, habitagdo, mobilidade urbana, gestao de recursos hidricos e meio ambiente, assim como apontar os
procedimentos utilizados na avaliagdo sistematica de eficacia, eficiéncia e efetividade dos servicos prestados de
saneamento e o sistema de informagao;

«Identificagdo e descricdo da organizacdo social das comunidades dos municipios, grupos sociais que as compdem,
como se retnem, formas de expressdo social e cultural, tradicdes, usos e costumes, relacdo desses usos e
costumes com a percepcao de salide, saneamento basico e meio ambiente;

«Identificacdo junto aos municipios vizinhos das possiveis areas ou atividades onde pode haver cooperacdo,
complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao do

saneamento basico, para cada um dos servigos ou atividade especifica;

¢) Quanto as informagdes econdmico-financeiras deverdo ser levantados os aspectos abaixo:

eLevantamento e avaliagdo da capacidade econOmico-financeira dos municipios, frente as necessidades de
investimento e sustentabilidade econémica dos servicos de saneamento bésico, mostrando as condigdes de
desempenho e a capacidade na prestacdo dos servigos, nas suas dimensdes administrativa, economico-financeira,
operacional e tecnoldgica; e

«Andlise geral da sustentabilidade econdmica da prestacdo dos servicos de saneamento basico, envolvendo a politica
e sistema de cobranca, dotacdes do orcamento geral dos municipios (avaliagdo do Plano Plurianual - PPA e Lei
Orcamentaria Anual — LOA, municipais), fontes de subvengdo, financiamentos e outras. Descricdo do sistema
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financeiro, incluindo: politica tarifaria e estruturas tarifarias vigentes; séries histéricas dos 3 (trés) ultimos anos de:

receitas operacionais diretas (taxas e tarifas) e indiretas (venda de servigos, multas etc.); receitas ndo operacionais
(aplicacdes financeiras, venda de ativos etc.); despesas de exploracdo (pessoal, energia elétrica, produtos
quimicos, materiais, servicos de terceiros, servigos gerais e fiscais); servico da divida (amortizacGes, despesas

financeiras com respectivos financiadores, etc.); orgamento anual de custos e investimentos (em R$).

Ressalta-se que a avaliagdo econémico-financeira deve considerar a capacidade de endividamento e a disponibilidade de
linhas de financiamento que contemplem os municipios e seus projetos e acoes; e a analise econdmica devera identificar
também a necessidade de destinacdo de recursos orgamentarios, do prestador e/ou dos municipios, para viabilizar a
adequada prestacdo e manutencao dos servigos, conforme o Plano.

SITUAGAO DOS SERVIGOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de 4gua devera ser diagnosticada, considerando sua adequabilidade
e eventuais problemas. Este diagnostico refere-se aos servigos, infraestruturas e instalagbes necessarias ao
abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de
medicdo, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N° 11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n°® 11.172/2008, que
deve incluir também a avaliagdo completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas areas dispersas (areas rurais

indigenas, quilombolas e tradicionais). Deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Caracterizacao da demanda - analise e avaliagdo dos consumos por setores (humano, agricola (irrigacdo), animal,
turismo e industrial). Verificar a cobertura e qualidade dos servicos com identificacdo das populages urbanas
atendidas, populagdes rurais atendidas, as ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas e perdas nos sistemas; consumo per capita de agua e de
consumidores especiais; qualidade da agua tratada e/ou distribuida a populagdo. Caso ndo existam os dados de
qualidade da agua tratada e/ou distribuida referentes a, no maximo, 01 ano, deverdo ser feitas analises de acordo
com as recomendagles da Portaria n° 2.914/2011, do Ministério da Salde, ou outro normativo que venha a
substitui-la. Um aspecto importante é verificar se toda a agua captada é tratada ou se ha algum tipo de captacdo
destinada a um uso menos nobre que ndo requer tratamento;

b) Caracterizacao da prestacao dos servicos — utilizar como ferramenta os indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a: consumo (nimero de economias e volume consumido por faixa), receitas, indice de perdas,
custos, despesas, tarifas, nimero de ligagdes, niUmero de economias, indice de micro-medicao (hidrometracao),
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);
indicar as condicdes de acesso e a qualidade da prestacdo dos servigos, considerando o perfil populacional, com
énfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de renda, género e étnico-raciais;

¢) Andlise critica do(s) plano(s) diretor(es) de abastecimento de agua municipais e regionais, caso existam, quanto a
sua implantacdo, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras;

d) Caracterizagdo dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operacao) de abastecimento de agua - captacao,

adugdo, tratamento, reservagao, estagdes de bombeamento, rede de distribuigdo e ligagdes prediais, onde deverdo
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ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localizacdo das unidades existentes segundo o

sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolugdo IBGE n° 01/2005 e avaliar a capacidade de atendimento
frente a demanda, da eficiéncia técnica de funcionamento do sistema (fortemente representado pelo indice de
perdas) e ao estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, mapas georreferenciados, esquemas,
fluxogramas, fotografias e planilhas. Incluir o responsavel pela prestacdo do servigo (concessionaria estadual,
servico auténomo de agua e esgoto (SAAE), prépria prefeitura), com descricao do corpo funcional e organograma.
Incluir dados de outorga, custos e riscos ambientais.

e) Identificar qual a forma predominante de prestacdo de servico de abastecimento de agua, em areas rurais
dispersas;

f) Avaliacao da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagdo (urbana e rural) pelos sistemas
existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por areas ou setores da sede e
localidades dos municipios;

g) Levantamento e avaliagdo das condigGes dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento de agua - quanto
aos aspectos de protecao da bacia de contribuicao (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura
vegetal, qualidade da agua, ocupagdes por assentamentos humanos, outros);

h) Avaliagdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e de informagdo aos
consumidores e usuarios dos servicos;

i) Identificacdo, quantificacdo e avaliagdo de solugGes alternativas de abastecimento de dagua, individuais ou
coletivas, utilizadas pela populagdo, nas areas urbanas e rurais, e outros usos nas areas urbanas (industrial,

comercial, publica, outros.).
SITUACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitario devera ser diagnosticada, considerando sua adequabilidade e
eventuais problemas. Este diagnostico refere-se aos servigos, infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até o seu
langamento final no meio ambiente, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N° 11.445/2007 e ratificado na Lei
Estadual n°® 11.172/2008.

Para eficaz composicdo da situacdo da componente esgotamento sanitario, deverao ser abordados, no minimo, os

aspectos a seguir:

a) Caracterizagdo da cobertura — analise da cobertura dos servigos e a identificagdo das populagdes urbanas e rurais
atendidas e as ndo atendidas ou sujeitas as deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento
sanitario (identificar a regido e o tipo de urbanizacdo que predomina nas areas sem cobertura, apontando a
solugdo adotada na destinagdo final dos efluentes), contemplando também o tratamento ao qual estdo
submetidas;

b) Caracterizacao da prestacao dos servicos — Utilizar indicadores técnicos, operacionais e financeiros, relativos a:
receitas, custos de operacdo e de manutencdo, despesas, tarifas, nimero de ligacdes, inadimpléncia de usuarios,
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eficiéncia comercial e operacional, e outros (referéncia: SNIS); Incluir o responsavel pela prestacao do servigo

(concessionaria estadual, servico auténomo de agua e esgoto (SAAE), propria prefeitura), com descrigdo do corpo
funcional e organograma; indicar as condicOes de acesso e a qualidade da prestacdo dos servicos, considerando o
perfil populacional, com énfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de renda,

género e étnico-raciais;

) Analise critica do(s) plano(s) diretor(es) de esgotamento sanitario, caso exista, quanto a implantagdo, atualidade e

pertinéncias frente as demandas futuras;

d) Caracterizacdo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operacdo) de esgotamento sanitario quanto a

capacidade instalada frente a demanda e ao estado das unidades implantadas, a partir do uso de textos, mapas,
esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentagdao da visao geral dos sistemas, onde deverao
ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localizagdo das unidades existentes segundo o
sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdgo IBGE n° 01/2005. Para os sistemas coletivos:
identificar se combinados ou separadores absolutos, e em caso deste Ultimo, verificar se existem lancamentos de
esgoto industrial ou residencial na rede de drenagem natural ou construida; e avaliar as ligagdes de esgoto, as
redes coletoras (caracteristicas fisicas e hidraulicas), os interceptores (quantidade e localizagdo), as estagGes
elevatorias, as estacOes de tratamento - ETE (componentes e capacidade instalada), os emissarios e a disposigao
final. Identificar os principais tipos de problemas no sistema e a frequéncia de ocorréncia (obstrucdo de rede,
refluxo do esgoto para moradia, mau cheiro, etc), deverdo ser informadas a capacidade instalada e eficiéncia de
tratamento. Devido a complicagGes inerentes a operagdo, a implantacdo de elevatdrias de esgoto deve ser
cuidadosamente analisada, sendo inclusive fator de restricdo para a ocupacdo de determinadas areas; Identificar
também qual a forma predominante de prestacdo de servicos de esgotamento sanitario em area rural, incluindo o

levantamento de domicilios sem banheiros e unidades hidrossanitarias;

e) Avaliacdo da situacdo atual e estimativa futura da geragdo de esgoto versus capacidade de atendimento pelos

sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema publico e solugbes individuais e/ou coletivas,
contemplando o tratamento. Analisar as condicdes atuais de contribuicao dos esgotos domésticos e especiais (per
capita e de consumidores especiais) por estrutura de producao de esgoto (nimero de economias e volume
produzido por faixa). Verificar a adequacao do modelo tecnoldgico de engenharia e de gestdo as realidades

locais;

f) Andlise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes, quando

existente tal sistema;

g) Dados da avaliagdo das condigBGes dos corpos receptores, quando existentes (qualidade, vazao, usos de jusante,

etc) e de areas de risco de contaminagdo por esgotos, identificando as fontes de poluigdo;

h) Identificagdo, quantificacdo e avaliagdo qualitativa de solugdes alternativas de esgotamento sanitario (fossas

sépticas, fossa negra, infiltracdo no solo, langamento direto em corpos d'agua, outros.), individuais ou coletivas,
utilizadas pela populagdo e outros usudrios nas areas urbanas e rurais (industrial, comercial, servigos,

agropecuaria, atividades publicas, outros).

SITUAGAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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A infraestrutura atual dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos deverdo ser diagnosticados,

considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este diagndstico refere-se ao conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do residuo

domeéstico e do residuo originario da varricdo e limpeza de logradouros e vias publicas, de acordo com o disposto no Art.
3 da Lei N° 11.445/2007.

Os dados a serem levantados no diagnostico da gestdo dos residuos solidos dos municipios, deverdo classificar os
residuos solidos quanto a origem, periculosidade, os sujeitos a logistica reversa e os que estdo com grupos de trabalhos
formalizados como: medicamentos vencidos, embalagens em geral e embalagens de dleos lubrificantes, etc. Também
deverdo ser pesquisados os residuos de Oleos comestiveis e cemiteriais, e para os residuos solidos urbanos, o
levantamento de dados devera considerar os residuos domiciliares de coleta convencional, secos e Umidos; os residuos
de limpeza publica, volumosos e verdes.

A Contratada devera abordar, no minimo, os aspectos a seguir:

a) Andlise critica do(s) plano(s) diretor(es) de residuos sdlidos, caso exista(3ao), quanto a sua implantagdo,
atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

b) Andlise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
detectando as principais caréncias e deficiéncias de gestdo dos residuos sdlidos ocorrentes nos municipios,
registrando fatos como: Falta de universalizagdo da prestacdao do servigo publico (deficiéncia na abrangéncia dos
servigos); Auséncia de prestacdo dos servigos de coleta e de limpeza publica nas areas subnormais, no meio rural
e distritos, mostrar niveis de atendimento e cobertura do servico de coleta por tipo de residuos, populagao
atendida e perfil populacional, com énfase nas desigualdades sociais e territoriais nos aspectos de renda, género
e étnico-raciais, regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos; Ocorréncia de pontos de disposicao irregular
de residuos diversos; Falta de acompanhamento, fiscalizacdo e controle de acdo dos agentes privados nos
diversos tipos de prestacdo dos servicos, apontar as responsabilidades e competéncias de manejo para cada um
dos tipos residuos sdlidos nos niveis de geragdo, coleta, transporte e recepcdo dos residuos; Dificuldades
gerenciais; Fragilidades de sustentacdo economica; e outros itens diagnosticados que sejam relevantes;

c) Inventario/analise da atuagdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes, identificando seu potencial de organizacdo;

d) A identificacdo e mapeamento georreferenciado das areas degradadas e com riscos de poluicdo/contaminagdo
levantadas por meio de dados primarios (visita de campo), apresentando a caracterizacdo das mesmas com no
minimo os seguintes dados: tempo de utilizagdo, area ocupada, distancia das areas urbanas, existéncia de
mananciais proximos, existéncia de catadores etc;

e) Levantamento e analise de restricdes ambientais, legais, institucionais e outras existentes nos municipios que
possa revelar areas inadequadas para destinacdo e disposicao final do lixo (todas as informacOes deverdo ser
apresentadas em mapa com escala adequada).

f) Explicitacdao da existéncia de procedimentos de cobranca de taxas e tarifas diretamente associadas a prestagao de
servicos de coleta, transporte, destinacdo e/ou disposicao final de residuos sdlidos, regulares ou eventuais, com

descrigao dos valores unitarios cobrados caso a caso e indices médios atuais de inadimpléncia;
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g) Identificacao de iniciativas relevantes, acbes de cooperativas de catadores, ONG, empresas com politicas

ambientais e sociais, escolas e associacbes de bairros com experiéncias marcantes, e existéncia de programas
especiais (reciclagem de residuos da construgdo civil, coleta seletiva, compostagem e outros);

h) Identificagdo dos principais fluxos dos residuos solidos urbanos nos municipios, nas areas de fronteira entre
outros municipios, abordando aspectos como formas de controle de entrada e saida e destino;

i) Identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos, incluindo areas contaminadas, e

respectivas medidas saneadoras.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Sélidos Urbanos s3do:

a) Caracterizacao das unidades de manejo de residuos sélidos existentes — descricdo detalhada das caracteristicas
locacionais, de implantagdo, operagdo e manutengdo das instalaces para o manejo de residuos solidos existentes

no contexto municipal abrangendo:

e Levantamento das instalagOes existentes quanto a natureza, localizacdo, fonte de recurso e data de
instalagdo, vigéncia e identificagdo das entidades responsaveis pela implantacdo, operacdo e manutencdo de
cada instalacdo existente;

o Descricao e andlise da situagdo dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operagao) de acondicionamento,
coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicdo final, incluido os servigos de varricdao e congéneres,
incluindo desenhos, roteiros, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento
dos sistemas em operacdo;

e Origem e massa (ou volume) média(o) diaria(o) efetiva(o) dos residuos sélidos urbanos processados e/ou
dispostos em cada instalacao, identificando a capacidade nominal de processamento e/ou disposicao final de
residuos na unidade, caso a caso, € massas (ou volumes) médias(os) mensais dos residuos reciclaveis
recuperados em unidades de triagem, por tipos, e do composto organico produzido em unidades de
compostagem, se for o caso, acompanhados pelos pregos médios obtidos com a venda;

o Identificacdo de agGes e planos para emergéncias e contingéncias.

b) Caracterizacdo da estrutura gerencial, técnica e operacional dos sistemas de limpeza urbana e manejo de
residuos solidos existentes — quantificagdo e qualificacdo, tdo detalhada e ampla quanto seja necessario, da
estrutura de gestdo de limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos existente nos municipios, abrangendo pelo

menos:

e Organograma funcional do(s) érgdo(s) municipais incumbido(s) da realizagdo de atividades direta ou
indiretamente relacionadas a gestao de limpeza urbana e/ou ao manejo de residuos sdlidos, caso acaso;

¢ Numero de funcionarios publicos e de trabalhadores de empresas contratadas ou detentoras de concessdo,
envolvidos com a realizagdo das diversas atividades de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; e
levantamento da remuneragao dos trabalhadores;

e Desempenho das atividades de limpeza urbana e manejo de residuos solidos (sistematica operacional e
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frequéncia de execucdo dos servicos, equipamentos utilizados, caracterizacao dos recursos humanos, custos

operacionais etc.), com levantamento do sistema de vias e logradouros publicos, tipos de pavimentacdo,
rede de drenagem, relevo, largura e extensdo de vias, sentido de trafego, iluminacdo, arborizacdo e demais
referéncias consideradas importantes para o desenvolvimento dos trabalhos;

o Descricao dos custos atuais, diretos e indiretos, e da existéncia de procedimentos de cobranca de taxas e
tarifas diretamente associadas a prestacao de servicos, regulares ou eventuais de limpeza urbana e manejo
de residuos solidos, discriminando o indice médio atual de inadimpléncia no efetivo pagamento de taxas
relativas a prestacdo de servigos regulares de limpeza urbana, caso exista;

¢ Levantamento de dados referentes a frota utilizada e levantamento de massa (ou volume) média(os) mensal
dos residuos sdlidos urbanos coletados nos municipios por tipo e total, onde ndo ha pesagem, deverdo ser
levantados os dados. Todos os critérios e parametros utilizados deverdo ser justificados;

e Caso exista coleta seletiva formal nos municipios, informar a geracdo dos residuos de coleta domiciliar
convencional, domiciliar diferenciada (Umidos, secos e rejeitos); residuos verdes (podas, manutencao de
rede elétrica); volumosos (pegas de grandes dimensGes a exemplo de moéveis e utensilios domésticos
inserviveis etc.); grandes geradores (shoppings, supermercados prédios comerciais etc.);

o Identificacdo e caracterizacdo dos residuos solidos gerados em localidades de pequeno porte;

e Levantamento e determinagdo dos indices técnicos tais como: niveis de atendimento e cobertura do servigo
de coleta por tipo; nimero de trabalhadores por 1.000 habitantes; forma de execucdo dos servigos (%);
custos dos servigos por habitante e por domicilio; relagcdo residuo coletado por nimero de funcionarios;
custo unitario por tipo de servico etc.;

e Levantamento do orgamento municipal total, orgamento previsto para os servigos de limpeza urbana e

manejo de residuos sdlidos, receitas prdprias, receitas com cobranca dos servigos etc.;

c)Estudo de mercado atual e potencial e aspectos socioecondmicos dos residuos recicldveis — caracterizacao
detalhada do mercado atual e potencial dos residuos sdlidos reciclaveis com foco principal nos aspectos

socioeconémicos, abrangendo, pelo menos:

e Caracterizagdo sumaria dos catadores avulsos de ruas e dos locais de disposicdo final, e das associacoes
e/ou cooperativas de catadores atuantes no territério municipal, com descricao atual dos seus integrantes e
apresentacao da existéncia de instrumentos formais de cooperacdo entre as mesmas e 0s Municipios;

¢ Levantamento das formas de coleta seletiva e do comportamento do mercado de residuos reciclaveis (oferta
e demanda) nos Municipios, com descricdo do tipo de residuo coletado, equipamento, frequéncia, area e
roteiro, destinacdo, custo etc., assim como do composto organico produzido em unidades de compostagem,
caso exista;

e Levantamento de massa (ou volume) média(os) mensal dos residuos sélidos reciclaveis recuperados em
unidades de triagem por tipos; e de composto organico produzido em unidades de compostagem, caso
exista;

e Pesquisa da ocorréncia, classe e das disténcias as unidades de processamento de residuos ou ao centro de

massa industrias, relacionadas a reciclagem de materiais — plastico, papel, metal, vidro, entre outros; e da
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tendéncia ou disposicdo das administrages publicas e/ou instancias de fomento quanto a implantacao de

industrias relacionadas a reciclagem de materiais.

d) Caracterizagdo fisica do Residuo Domiciliar, classificacdo e quantificacao dos Residuos Sélidos Urbanos (RSU),

abrangendo os seguintes itens:

o Caracterizagdo fisica, por gravimetria dos residuos solidos domiciliares produzidos nas zonas urbanas de
forma a definir os materiais componentes da massa gerada, e seu resumo em residuos secos, residuos
Umidos e rejeitos, de acordo com a estratificacdo associadas ao perfil socioeconémico definido no item
referente a dindmica demografica, distribuigdo de renda e projegao populacional;

¢ Classificacdo dos tipos de residuos componentes da massa de residuos solidos urbanos e quantificacdo
percentual por tipo;

¢ Quantificagdo da contribuicdo per capita dos residuos sélidos urbanos e do residuo solido domiciliar dos

municipios.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos dos Servicos Publicos de

Saneamento Basico s&o:

¢ Existéncia de Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos por empreendimento;

o Existéncia de Licenciamento Ambiental por empreendimento;

¢ Quais os tipos de residuos sdlidos gerados (inventario de residuos);

e Levantamento da estimativa de residuos sélidos gerados por tipo em cada unidade;

¢ Formas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cacambas estacionarias, galpdes etc.
para armazenar os residuos até ocorrer a coleta);

¢ Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminhdes basculantes, caminhdes
poliguincho etc.);

¢ Responsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo;

e SolugGes adotadas para a destinacdo dos residuos (ex: incineracdo, secagem etc.), com identificagdo dos
equipamentos (tipo, localizacdo, capacidade etc.);

e SolucgGes adotadas para disposigao final (ex: aplicagdo no solo, aterro sanitario, aterro controlado, vazadouro
a céu aberto, disposicdo em cursos d'agua etc.), com identificacao do equipamento de disposicao final (tipo,
localizagao, capacidade etc.);

e Custo de coleta, transporte, destinagdo e disposicdo final dos residuos por tipo;

e Competéncias e responsabilidades pelo manejo dos residuos por tipo;

¢ Identificacdo de agdes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias da gestdo destes residuos.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Industriais — RI sdo:

¢ Quantidade de empreendimentos industriais existentes nos municipios por tipo e porte;
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¢ Existéncia de Plano de Gerenciamento de Residuos e licenciamento ambiental por empreendiménto;

¢ Quais os tipos de residuos gerados (inventario de residuos) por empreendimento;

¢ Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

e Formas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cacambas estacionarias; galpdes etc.);

e Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminhdes basculantes, carretas etc.);

e Responsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo;

¢ Solugles adotadas para a destinacao dos residuos (ex: incineracao etc.), com identificagdo dos
equipamentos (tipo, localizagdo, capacidade etc.);

e SolugOes adotadas para disposicao final (ex: aterro industrial etc.), com identificacao do equipamento de
disposicao final (tipo, localizacdo, capacidade etc.);

e Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposigdo final dos residuos por tipo;

e Competéncias e responsabilidades pelo manejo de cada residuo

o Identificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias na gestdo destes residuos.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Servicos de Saude — RSS sdo:

¢ Quantidade de estabelecimentos de servicos de salde existentes nos municipios e por tipo e porte;

e Existéncia de Plano de Gerenciamento de Residuos e licenciamento ambiental por estabelecimento;

e Existéncia de planos de coleta diferenciada para RSS nos municipios;

o Identificacdo dos tipos de residuos gerados (inventario de residuos) por empreendimento;

e Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

e Formas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cacambas estacionarias; contéiner
etc.);

¢ Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminhdes basculantes, carretas etc.);

e Responsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo (prefeituras municipais, empresas privadas,
préprios geradores etc.);

¢ Solugles adotadas para a destinacdo dos residuos (ex: incineragdo, autoclave, microondas, hidrolise
alcalina, calor seco etc.), com identificacao dos equipamentos (tipo, localizacdo, capacidade etc.);

¢ Solugles adotadas para disposicdo final (ex: vala séptica, aterro controlado, vazadouro a céu aberto, aterro
sanitario etc.), com identificacdo do equipamento de disposicao final (tipo, localizacdo, capacidade etc.);

o Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposicao final dos residuos por tipo;

¢ Problemas enfrentados pela falta de planejamento especifico para os RSS (ex: coleta realizada em conjunto
com a convencional, residuos dispostos pelos geradores de forma misturada etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinagao e disposicdo final existentes na Regido (quantidade,
localizagao, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacao e disposicao final utilizada, area de atuacao
na regido e no Estado);

¢ Competéncias e responsabilidade pelo manejo do RSS por tipo;

o Identificagdo de agGes e planos para emergéncias e contingéncias;
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e Caréncias e deficiéncias de gestao.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos da Construcdo Civil — RCC sdo:

¢ Formas de acondicionamento (ex: cagambas estacionarias para armazenar os residuos até ocorrer acoleta);

¢ Existéncia de planos de gerenciamento para RCC;

e Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

¢ Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhGes basculantes etc.);

¢ Problemas enfrentados pela falta de planejamento especifico para os RCC (ex: coleta realizada em conjunto
com a convencional, residuos dispostos pelos geradores de forma misturada em locais inadequados etc.);

e Responsaveis pela coleta de RCC (prefeituras municipais; empresas privadas; os proprios geradores);

« Solugdes adotadas para destinaco e disposicdo final dos RCC (ex: Areas de descarte aleatério Areas de
Transbordo e Triagem — ATT, Area de Reciclagem, Aterro de Inertes etc.);

e Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposigao final dos residuos por tipo;

e Empresas especializadas em transporte, destinacao e disposicao final existente no Estado (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicdo utilizada, area de atuacao na
Regido);

e Competéncias e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo;

o Identificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestao.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Agrossilvopastoris sao:

¢ Tipos de residuos por atividade e por classificacao (organico e inorganico);

e Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;

¢ Formas de acondicionamento (ex: cacambas estacionarias, galpdes etc.);

e Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhGes basculantes, carretas
etc.);

e Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores);

o Custo de coleta, transporte, destinagdo e disposicao final dos residuos por tipo;

¢ Solugles adotadas para destinacao e disposicdo final dos residuos agrossilvopastoris (ex: aterros sanitarios,
lixdes, devolugdo aos fabricantes, aterro industrial, incineradores, biodigestores etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinacao e disposicdo final existente no Estado (quantidade,
localizagao, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposi¢ao utilizada, area de atuacdo na
Regido);

¢ Fluxo de produgdo e destinacdo destes residuos sélidos na regiao e fora dela;

e Competéncias e responsabilidade pelo manejo dos residuos por tipo;

o Identificacdo de agdes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestdo.
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Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Servicos de Transporte sdo:

e Tipos de residuos por atividade e por classificagdo;

¢ Localizagdo dos principais terminais dos servicos de transporte;

¢ Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;

e Formas de acondicionamento (ex: cagambas estacionarias etc.);

e Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes, caminhdo
compactador etc.);

e Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicdo final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores);

e Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposigdo final dos residuos por tipo;

¢ SolugGes adotadas para destinacao e disposicdo final dos residuos servicos de transporte (ex: aterros
sanitarios, vazadouros a céu aberto, autoclaves, incineradores etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinacdo e disposicao final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacao e disposicdo utilizada, area de atuacdo na
regido);

¢ Fluxo de geracdo e destinacdo dos residuos solidos nos municipios;

¢ Competéncias e responsabilidade pelo manejo dos residuos de servigos de transporte por tipo;

¢ Identificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Mineracdo sdo:

o Tipos de residuos por atividade e por classificacao;

e Localizagdo das principais Mineradoras nos municipios;

e Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;

¢ Formas de acondicionamento (ex: cagambas estacionarias etc.);

e Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhGes basculantes, caminhdo
compactador etc.);

e Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores);

o Custo de coleta, transporte, destinagdo e disposicao final dos residuos por tipo;

¢ Solugles adotadas para destinacao e disposicao final dos residuos de mineracao (ex: aterros industriais,
barragens de rejeitos, vazadouros a céu aberto etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinagdo e disposicdo final existente na regido (quantidade,
localizagao, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacao e disposicao utilizada, area de atuagdo na
regido);

¢ Fluxo de produgdo e destinacdo destes residuos sélidos nos municipios;

¢ Competéncias e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo;

¢ Identificacdo de agdes e planos para emergéncias e contingéncias;
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e Caréncias e deficiéncias de gestao.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Sélidos Cemiteriais sdo:

¢ Tipos de residuos (diversos subtipos);

o Localizagdo dos principais Cemitérios nos municipios (porte, propriedade (publica ou privada) etc.);

¢ Levantamento da estimativa de residuos sdlidos gerados por tipologia de residuos nos municipios;

¢ Formas de acondicionamento destes residuos sélidos por tipo (ex: cacambas estacionarias etc.);

¢ Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhGes basculantes, caminhao
compactador etc.);

e Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicdo final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores);

e Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposigdo final dos residuos por tipo;

¢ SolugGes adotadas para destinacdo e disposicdo final dos residuos cemiteriais (ex: aterros sanitarios,
incineracdo etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinacdo e disposicao final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinagdo e disposicdo utilizada, area de atuacdo na
regiao);

e Competéncias e responsabilidade pelo manejo dos residuos solidos cemiteriais por tipo;

¢ Identificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestao.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Oleo Comestivel s&o:

e Localizagdo dos principais geradores de residuos de éleo comestivel nos municipios (porte, propriedade
(publica ou privada) etc.);

¢ Levantamento da estimativa de residuos de éleo comestivel gerado nos municipios;

¢ Formas de acondicionamento do residuo (ex: bombonas, tonéis etc.);

e Formas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhao poliguindaste, caminhdes basculantes, caminhao
tanque etc.);

¢ Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores);

¢ Custo de coleta, transporte, destinacado e disposicao final destes residuos;

e Solugles adotadas para destinacao e disposicao final dos residuos de éleo comestivel;

e Empresas especializadas em transporte, destinagdo e disposicdo final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacao e disposicdo utilizada, area de atuagdo na
regido);

o Identificacdo de agdes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestdo.
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Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos com Logistica Reversa Obrigatéria
sao:

e Tipos de residuos (considerando os dispostos no Art. 33 da Lei 12.305/10 e os que estdo em processo de
acordo setorial);

¢ Localizagdo dos principais pontos de geracdo e destinacdo destes residuos nos municipios;

¢ Levantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia de residuos nos municipios;

e Formas de acondicionamento destes residuos por tipo;

¢ Formas de transporte dos residuos por tipo;

e Responsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicdo final (prefeituras municipais; empresas
privadas; os proprios geradores, fabricantes etc.);

¢ Custo de coleta, transporte, destinacdo e disposicao final destes residuos por tipo;

¢ Solugbes adotadas para destinacao e disposicdo final dos residuos por tipo (ex: postos de coleta, devolucao
ao fabricante, cooperativas de catadores galpdes de reciclagem, aterros sanitarios, aterros industriais etc.);

e Empresas especializadas em transporte, destinacao e disposicao final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinagdo e disposicdo final utilizada, area de atuacao
na regiao);

¢ Fluxo de producdo e destinacdo final destes residuos por tipo nos municipios, na Regido ou foradela;

¢ Identificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

e Caréncias e deficiéncias de gestdo.

Para o levantamento das informagdes dos Residuos Solidos, conforme classificacdo da Lei Federal n® 12.305/2010 e da
Lei Estadual n°® 12.932/2014: domiciliares, limpeza urbana, gerados por estabelecimentos comerciais e prestadores de
servigos; gerados pelos servicos de saneamento basico; industriais; de servicos de salde; da construcdo civil; originados
das atividades agrossilvopastoris; dos servigos de transporte e os originados das atividades de mineragao, residuos de
oleos comestiveis, residuos cemiteriais e entre outros, a Contratada devera apresentar para a Contratante no Plano de
Trabalho o questionario que sera utilizado, com instrucdo de preenchimento. Nesta pesquisa deverao ser levantados
dados como: nimero de empreendimentos licenciados, tipo de atividade, tipos de residuos gerados e classificagao
quanto a periculosidade, estimativa de residuos gerados por tipo, forma de transporte, local de destinacao e disposicdao
final dos residuos gerados por tipo etc.

Os dados secundarios referentes a estes residuos deverao ser levantados nos 6rgaos pertinentes a cada tipo de residuos

solidos das esferas federal, estadual e municipal.

Durante o levantamento das informagGes € imprescindivel citar as fontes dos dados empregados, ressaltando eventuais
falhas e limitagdes que, de algum modo, determinem simplificagbes e influenciem os resultados das analises. Desta
forma, podera ser prevista acoes que possam em um futuro proximo, ser sanado a caréncia destas informagdes,

podendo ser complementada no periodo de revisdo do Plano.
SITUAGCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS Acuas PLUVIAILS, LIMPEZA E FISCALIZAGAO PREVENTIVA DAS
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RESPECTIVAS REDES URBANAS

A infraestrutura atual dos servicos de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizacdo Preventiva das
Respectivas Redes Urbanas deverdo ser diagnosticados, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este
diagnostico refere-se ao conjunto dos servigos, infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicdo final
das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N° 11.445/2007 e ratificado
na Lei Estadual n°® 11.172/2008.

Para eficaz composicdo da situacdo dos servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas, deverdo ser

abordados os aspectos a seguir:

a) Analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso exista, quanto a implantacao,
atualidade e demandas futuras;

b) Verificar o conhecimento da legislagdo existente sobre parcelamento e uso do solo urbano e rural, e se existe
fiscalizacdo dos municipios para cumprimento da legislacdo vigente;

c) Verificar se ha obrigatoriedade da microdrenagem (rede, bocas de lobo e drgdos acessorios) para implantagdo de
loteamentos ou abertura de ruas;

d) Descricao (n° de dispositivos por tipo, nome dos logradouros e dimensdo) do sistema de macrodrenagem (galeria,
canal etc.) e microdrenagem (rede, bocas-de-lobo e drgdos acessorios) atualmente empregado na area de
planejamento, mostrando o sistema de manutencdo e o nivel de atuacdo da fiscalizagdo. Essa descricdo devera
englobar croqui georreferenciado dos principais langamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas,
fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operagdo;

e) Identificacdo da infraestrutura atual e analise critica dos sistemas e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a
sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais; e verificar a
relacdo entre a evolucdo populacional, processo de urbanizacao e a quantidade de ocorréncia de inundagdes;

f)Identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de agOes estruturais e nao
estruturais para o manejo das aguas pluviais, com andlise do sistema de drenagem existente quanto a: sua
cobertura, capacidade de transporte, manutengdo e limpeza da drenagem natural e artificial e a frequéncia com
que sao feitas, e ainda, o estado de conservagao das estruturas;

g) Identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidroldgicos;

h) Verificacdo da separagdo entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario e a existéncia de ligagdes
clandestinas de esgotos sanitarios ao sistema de drenagem pluvial;

i) Estudo das caracteristicas morfolégicas e determinagdo de indices fisicos (hidrografia, pluviometria, topografia e
outros) para as bacias e micro-bacias em especial das areas urbanas;

j) Identificagdo dos principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de cdérregos, pontos de
estrangulamento, capacidade das tubulacdes insuficientes etc.) observados na area urbana: verificar a frequéncia
de ocorréncia e localizacao desses problemas;

k) Caracterizacdo e indicacdo cartografica das areas de risco de enchentes, inundacdes, escorregamentos, em
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especial para as areas urbanas e, quando possivel, destacando: hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas

do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizagdo e cobertura vegetal;

I) Elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

m) Analise de indicadores epidemioldgicos de agravos a salde cuja incidéncia pode ser determinada por deficiéncia
nos sistemas de manejo de aguas pluviais; e

n) Analise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradacdo das bacias e riscos de
enchentes, inundacdes e deslizamentos de terra. Consultar: Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios

(publicacdo). Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br).
SITUAGCAO DOS SETORES QUE TEM RELAGCAO COM O SANEAMENTO BAsico

No campo do setor de desenvolvimento urbano faz-se necessario identificar e analisar, quando existentes, dados e
informagGes subsididrias e os objetivos e agles estruturantes do Plano Diretor (de cada municipio em questdo), com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular nos aspectos a seguir. Se for o

caso, deve-se registrar a nao existéncia do Plano Diretor e/ou a impossibilidade de analise nos aspectos descritos abaixo.

a)Parametros de uso e ocupagdo do solo;

b)Definigdo do perimetro urbano da sede e dos distritos dos Municipios;

c)Definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS;

d)Identificacdo da ocupacdo irregular em Areas de Preservacdo Permanente — APP;

e)DefinicGes de zoneamento como: areas de aplicagdo dos instrumentos de parcelamento e edificagdo compulsorios
e areas para investimento em habitacdo de interesse social e por meio do marcado imobiliario; e

f)Identificacdo da situacao fundidria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos de parcelamento

e/ou urbanizagdo.

No campo da habitagdo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em termos do
saneamento basico, as seguintes informagGes do Plano Local de Habitagdo de Interesse Social, desde que ja levantadas
e formuladas. Se for o caso, deve-se registrar a ndo existéncia do Plano Local de Habitacdo de Interesse Social e/ou a

impossibilidade de analise nos aspectos descritos abaixo.

a) Organizagao institucional e objetivos do Plano e seus programas e agoes;

b) Quadro da oferta habitacional: identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado, principalmente quanto a
disponibilidade de servigos e saneamento basico; a disponibilidade do solo urbanizado para a populacdo de baixa
renda, especialmente as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

c) Necessidades habitacionais: caracterizacdo da demanda por habitacdo e investimentos habitacionais,
considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de
assentamentos precarios (favelas e afins) e outras;

d) Analise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as demandas de saneamento

basico.
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No campo dos recursos hidricos, a partir de informacdes existentes das RegiGes de Planejamento e Gestdo das Aguas

(RPGA) ou dos Comités e Planos de Bacia Hidrografica, quando formulados, deve-se incluir:

a) A caracterizagdo geral das bacias hidrograficas onde os municipios estéd inserido, incluindo as delimitagdes
territoriais, os aspectos relativos aos meios fisico e natural, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos
e usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura vegetal, a situacdo de preservacdo e protecao
dos mananciais superficiais e aguas subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

b) A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrografica, destacando, caso
existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservacdo permanente;

©) A situagdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrogréficas de utilizagdo potencial para
suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o langamento de residuos liquidos e sdlidos
de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo;

d) A identificacdo de condicdes de degradacdo por lancamento de residuos liquidos e sélidos e a verificacdo de
situacdes de escassez presente e futura;

€) A identificacdo das condigbes de gestdo dos recursos hidricos na(s) bacia(s) dos municipios nos aspectos de
interesse do Saneamento Basico quanto: dominio das aguas superficiais e subterraneas (Unido ou Estados);
atuacdo de comités e agéncia de bacia; enquadramento dos corpos d‘agua; implementacdo da outorga e cobranca
pelo uso; instrumentos de protegdo de mananciais; situacdo do plano de bacia hidrografica e seus programas e
acoes; e disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento basico; e

f) A identificacdo de relagdes de dependéncia entre a sociedade local e os recursos ambientais, incluindo o uso da
agua.

O Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH), lancado em 2005, aprovado pela Resolugdo CONERH n° 01/05, redefiniu
a regionalizacdo para fins de gestdao de recursos hidricos. Os estudos de caracterizagdo do meio fisico, bidtico e
socioecondmico do Estado da Bahia direcionados para o uso e preservacao dos recursos hidricos indicaram a
necessidade de se estabelecer macrorregides denominadas de Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGA) cuja
finalidade é orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hidricos. Assim, cada RPGA representa o territério
compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas com caracteristicas naturais, sociais

e econémicas homogéneas ou similares.

No campo da saude da populacdo, abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencao de

enfermidades. Para tanto deverao ser levantadas as seguintes informacoes:

a) Morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente, as doengas
infecciosas e parasitarias (capitulo I do CID 10 — cdd. 2, 4, 5, 018.1, 018.2, 018.3, 31, 032.1, 032.2, 37, 43, 45, 46
e 52), e estado nutricional de criangas menores de quatro anos; e

b) Existéncia e analise do Programa Salde na Familia.
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Deve-se buscar, ainda, a identificagdo dos fatores causais das enfermidades e as relagbes com as deficiéncias na
prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento econémico e
social. Devem ser analisadas as politicas e planos locais de salde, quando definidos, e sua relagdo com o saneamento
basico, incluindo as condi¢Bes de participagdo do setor salide na formulacdo da politica e da execucdo das acOes de
saneamento basico, conforme prevé o inciso IV, do art. 200 da Constituicdo Federal e a Lei n® 8080/1990.

Produto 4 - Progndstico, Objetivos e Metas

Esta etapa refere-se aos incisos II, III e IV do art. 19 da Lei n® 11.445/2007 que tratam sobre objetivos e metas de
curto, médio e longo prazos para a universalizacdo dos servigos de saneamento basico, admitindo-se solugGes graduais e
progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; dos programas, projetos e agodes
necessarias para atingir os objetivos e as metas, de modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com
outros planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento; prevendo ainda que sejam

propostas acles para emergéncias e contingéncias dos servigos publicos de saneamento basico.

A Lei n® 12.932 de 07 de janeiro de 2014, que institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos, na secao III, Art. 21, §29°,
os planos regionais, microrregionais, de regides metropolitanas ou aglomeragdes urbanas devem atender ao previsto
para o Plano Estadual de Residuos Solidos, sendo facultada sua ampliacdo por forca das especificidades locais. O Art. 20
da o contelldo minimo conforme listado a seguir, com excecao do inciso I - do diagndstico que ja foi tratado no item

anterior:
II - proposicdo de cenarios;

III - metas de reducdo, reutilizacdo, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de residuos e rejeitos

encaminhados para disposicado final ambientalmente adequada;
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposicdo final de residuossdlidos;

V - metas para a erradicacao de lixGes e requalificacdo de aterros, associadas a inclusdo social e a emancipacao

econdmica de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis;
VI - diretrizes para a implantagdo de coleta seletiva;

VII - programas, projetos e agles regionais e intermunicipais para o atendimento dos objetivos e metas previstas, de
modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando

possiveis fontes de financiamento;

VIII - condicionantes técnicas para o acesso aos recursos do Estado, para a obtencao de seu aval ou para o acesso de

recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados as acGes e programas
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relacionados com a Politica Estadual de Residuos Sélidos;

IX - medidas para incentivar e viabilizar a gestdo consorciada ou compartilhada dos residuos sdlidos;

X - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestdo de residuos sdlidos de regiGes metropolitanas,

aglomeracGes urbanas e microrregioes;

XI - diretrizes para a disposicdo final de rejeitos e, quando couber, de residuos sdlidos, respeitadas as disposicoes
estabelecidas em ambito nacional;

XII - previsdo, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento

ecoldgico-econdmico e o0 zoneamento costeiro, de:
a) zonas favoraveis para a localizacdo de unidades de tratamento de residuos sélidos ou de disposicdo final de rejeitos;

b) areas degradadas em razdo de disposicdo inadequada de residuos solidos ou rejeitos a serem objeto de recuperacdo

ambiental;

XIII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito estadual, de sua implementagdo e
operacionalizagdo, assegurado o controle social.

Nesta meta é quando deverdo ser elaboradas as estratégias de atuacdo para melhoria das condicdes dos servicos de
saneamento, a qual envolve a formulacao de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o
PMSB e PMGIRS, incluindo a organizagao ou adequacdo da estrutura municipal para o planejamento, a prestacdao de
servico, a regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso, a promogao
da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consorcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais
destas fungdes. O planejamento estratégico pressupGe uma visdo prospectiva da area e dos itens de planejamento por

meio de instrumentos de andlise e antecipacdo, construidos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais.

A andlise prospectiva estratégica devera abordar problemas de variados tipos, definir a populagdo implicada, as
expectativas e a relagdo entre causas e efeitos. Além disso, identificar objetivos, agentes, opcoes, sequéncia de agles,

prever consequéncias, evitar erros de analise, avaliar escalas de valores e abordar taticas e estratégias.

As metodologias prospectivas devem procurar identificar cenarios futuros possiveis e desejaveis, com o objetivo de
nortear a acdo presente, baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projecoes populacionais e na ampliacdo dos

Servigos.

Os cenarios devem transformar as incertezas do ambiente em condigdes racionais para a tomada de decisdo, servindo de
referencial para a elaboragdo do plano estratégico de execucao de programas, projetos e acdes, considerando a

capacidade econémico-financeira dos municipios e dos prestadores de servigo, bem como as condigdes sdcio-economicas
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da populagdo. As propostas de investimentos e acdes deverao ter seus custos estimados segundo os parametros usuais

do setor, fazendo-se uma projecao das receitas.

As diretrizes, cenarios, objetivos e metas, programas e acdes da proposta do PMSB e PMGIRS devem contemplar
definigbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais
para a sua implementacdo. Devem ser estabelecidos critérios de priorizacdo dos objetivos, tais quais deverdo refletir as
expectativas sociais, além de critérios técnicos, de forma a permitir a construcdo de uma escala de primazia que norteara

a definicao da projecao temporal dos objetivos.

Deverdo ser estimadas demandas e geragGes anuais dos municipios por componentes do saneamento, ao longo do
horizonte de estudo, abrangendo todo o territdrio municipal. Além de metas de redugdo, reutilizagdo, reciclagem, entre
outras, com vistas a reduzir a quantidade de residuos e de efluentes encaminhados a disposicdo final. Deverdo ser
definidas alternativas técnicas de engenharia, considerando a possibilidade de cooperacdo regional para suprir
deficiéncias em recursos humanos, materiais, infraestruturais e financeiros dos municipios e ganhar economia de escala,
e alternativas institucionais para o para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo,

fiscalizacdo e controle social, definindo drgdos municipais competentes, sua criagdo ou reformulagdo do existente.
Definicdo dos cenarios e planejamento das intervencoes quanto as componentes do Saneamento Basico

Apos analise da situacdo das componentes do saneamento basico quanto a todos os problemas e caréncias atuais dos
servicos publicos de saneamento basico, deverad ser feito a construcdo de cendrios alternativos das demandas, no
horizonte de 20 anos (Curto prazo — 1 a 4 anos; Médio prazo — entre 4 e 8 anos; e Longo prazo — acima de 8 e até 20
anos), entre 2019 e 2039, e a definicdo dos critérios de priorizacdo dos objetivos, prevendo melhoria gradativa das

condigOes sanitarias e do atendimento quantitativo e qualitativo dos municipios

Estes cenarios deverdo ser apresentados por servicos de saneamento bdsico, com o objetivo de orientar o processo de
planejamento do saneamento basico dos municipios, identificando-se as solugdes que compatibilizem o crescimento
econémico, a sustentabilidade ambiental, a prestacao dos servicos e a equidade social. Deve-se estabelecer uma
amplitude de cenarios que representem aspiragGes sociais factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos,
identificando, dimensionando, analisando e prevendo a implementacdo de alternativas de intervengdo, considerando a
incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os
aspectos demograficos e de habitacdo; as caracteristicas sdcio-ambientais; as demandas do setor industrial; e as

demandas do setor de agricola.

O detalhamento dos requisitos de demanda e a definigdo de alternativas técnicas de engenharia serdo primordiais para o
prosseguimento das atividades do PMSB e PMGIRS. Neste processo devem ser utilizadas as informagdes do diagndstico
articuladas as atuais politicas, programas e projetos de saneamento basico e de setores co-relacionados (salde,

habitagdo, meio ambiente, recursos hidricos, educagdo e outros) para a projegao e prospeccdo de demandas futuras.
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Para a definicdo dos cenarios e planejamento das intervencdes serdo utilizadas metodologias de projegbes demograficas

somadas aos elementos previstos em planejamentos e politicas publicas municipais, regionais, estaduais e federais para
qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento. Serdo previstas alternativas de gestdo e de solugBes técnicas
de engenharia executaveis que atendam as exigéncias e caracteristicas de cada eixo do saneamento basico para toda

area dos municipios, incluindo as areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais).
PROJEGCAO POPULACIONAL
A Contratada devera estimar a populagdo atual de cada localidade acima de 200 habitantes inserida na area de estudo.

Para a definigdo do tipo de ocupacdo, recomenda-se a seguinte classificacao:

® (Ocupacao residencial (fixa e flutuante);

e Ocupacdo ndo-residencial (comercial, escolas, edificacdes publicas, pequenas indUstrias e outros usos de agua
gue ndo se enquadram ao consumo residencial);

® (Ocupacao industrial (polos industriais);

e (Ocupacao por empreendimentos turisticos;

® Ocupacdo por servicos publicos ou de interesse social;

® QOcupacao por atividades de lazer, recreacdo ecultura;

e Areas de ocupacdo ordenadas pelas Prefeituras Municipais dos municipios inseridos na &rea de abrangéncia;
e Areas de ocupacdo ordenadas pelos Planos de Manejo de APA inseridas na &rea de abrangéncia;

e Qutros tipos de ocupagdo porventura identificados, que ndo se enquadram nos tipos relacionados anteriormente.

Nas projecGes das densidades demograficas das Zonas Homogéneas que abrangem as areas objeto deste escopo

deverdo ser considerados:

® As legislagdes municipais/estaduais/federais de uso e ocupagdo do solo;
® As diretrizes ambientais municipais/estaduais/federais de uso e ocupacao do solo;
e Implantacdo e projetos e/ou planos de novos loteamentos e empreendimentos imobiliarios e hoteleiros;

® Observacgbes detalhadas de campo com identificagdo das caracteristicas de ocupacdo atual e tendéncias, definicdo
das zonas residenciais, comerciais, industriais, de protecdo ambiental e outros tipos de ocupagdo porventura
identificados.

Populagao Residente

Devera ser estimada a populagao atual de cada localidade inserida na area de estudo, considerando-se, onde couberem,

os seguintes elementos informativos basicos:
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e Censos Demograficos 1991, 2000 e 2010;

e Correspondentes Numeros Médios de Habitantes por Domicilios;

e Correspondentes Setores Censitarios;

e Correspondentes Densidades de Ocupacdo, por Habitantes;

e Taxas Médias Anuais de Variacdo dos Quantitativos Populacionais (1980/1991, 1991/2000 e 2000/2010;
® Regides Administrativas;

® Zonas de Informacao;

® Variadveis Demograficas de Fecundidade, Mortalidade e Migragao;

® Padroes de Construgdes Residenciais (ou Faixas de Renda Familiar) associados com valores Diferenciados do
Consumo de Agua Per Capita Util;

e Distribuicdo Espacial da Ocupacdo Residencial, associada com os Padrdes de ConstrucOes Residenciais;
e Identificagdo de Vetores de Expansao Urbana;

e Identificacdo de limites entre Areas Urbanas e Rurais, verificando o processo de aumento das Areas Urbanas.

Para as localidades que ndo possuirem dados no IBGE, a populacdo devera ser estimada aplicando-se o indice de

habitante/domicilio dos municipios obtido no censo do IBGE do ano 2010, ao nimero de:

e Economias residenciais ligadas a rede de energia elétrica, considerando o indice deatendimento;

e Economias residenciais ligadas a rede de distribuicdo de agua, considerando o indice de atendimento;
e Domicilios cadastrados pela FUNASA;

e EdificacOes residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal;

e Contagem direta das casas em planta semicadastral atualizada da localidade ou na prépria localidade.

Devera ser feita uma andlise dos dados obtidos, adotando-se como populacdo atual aquela obtida a partir dos dados

mais consistentes.

As projegdes populacionais deverao ser feitas com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, realizados nos anos
de 1991, 2000 e 2010, através da aplicacdo de equacdes de regressao linear, parabdlica, logaritmica, exponencial e de

poténcia com suas respectivas curvas.

A escolha da curva de projecao devera ser precedida da andlise das tendéncias recentemente observadas, populagdo
atual, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade, existéncia de novos investimentos que possam transformar

significativamente as tendéncias de crescimento observadas nos anos anteriores.

Para as localidades contempladas com novos investimentos, devera ser imputado o efeito migragGes, correspondente ao
numero de empregos diretos gerados pela instalacdo dos novos projetos.
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A distribuicdo de populacdo na area de abrangéncia do projeto devera ser feita a partir de observacoes detalhadas de

campo, com identificagdo das caracteristicas de ocupacdo atuais e futuras, projetos e/ou planos de novos
empreendimentos, definigdo das zonas residenciais, de empreendimentos turisticos, comerciais, industriais e de protecdo

ambiental.

Estes estudos deverdo estar consolidados numa planta geral, contendo a area de abrangéncia do projeto, setores de
atendimento e zonas de abastecimento de dgua em cada setor e suas respectivas densidades nos anos de interesse do
projeto.

Populacao Flutuante

Considerando que a populacdo flutuante ou temporaria constitui parcela expressiva da populagdo de alguns municipios
da area de estudo, a mesma devera ser analisada de forma especifica, levando em consideracdo os dados de fluxo
turistico existentes na BAHIATURSA e nas Prefeituras Municipais, nimero de leitos na rede hoteleira existente e previsdo
de expansdo futura, caracterizacdo das areas ocupadas por casas de veraneio e padrdo de consumo d'agua destas
habitagdes etc.

A metodologia adotada para os estudos de previsdo populacional devera ser aprovada pela comissdo de Fiscalizagao

antes da realizacdo das projecOes populacionais.

DEFINIGAO DOS CENARIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENGOES DA COMPONENTE ABASTECIMENTO DE AGUA

O planejamento das agdes em abastecimento de agua devera abranger, no minimo, os seguintes itens:

a) Andlise das alternativas de gestdo e prestacdo de servicos publicos de abastecimento de agua - A adogdo de
arranjo alternativo ou readequacdo do modelo de gestdo dos servicos de abastecimento de dgua existente e exame
das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, as formas de prestacdo dos servigos
e o sistema, instrumentos e mecanismos de regulacao, fiscalizacdo, monitoramento e avaliacgdo do desempenho e

eficiéncia da gestao, e da efetividade, eficacia e qualidade da prestacdo dos servigos, incluindo o controle social;

b) Andlise dos cenarios futuros relativos aos servigos de abastecimento de agua - as projecdes das demandas anuais
de agua por municipio, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas de curto prazo (01 a
04 anos); médio prazo (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) para todo o municipio. Para tais projecbes de
demanda devem ser considerados os estudos realizados na elaboragdo e/ou nas revisdes dos planos diretores, caso
existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das
metodologias, dos parametros, dos indices e das taxas de projecao adotados nos mesmos, em face das

atualizagbes censitarias do IBGE e/ou do cadastro imobilidrio ou de outros servigos publicos nos municipios;

c) Descrigdo dos principais mananciais (superficiais e/ou subterraneos) passiveis de utilizagdo para o abastecimento
de agua na area de abrangéncia: Nome do manancial e da bacia hidrogréfica; vazbes maximas, médias e

minimas, usos da agua. Para os mananciais subterraneos deverao também ser avaliados a potencialidade hidrica,
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considerando-se as informacoes hidrogeoldgicas disponiveis e os resultados do atual aproveitamento por

intermédio de pogos tubulares. Deverd ser elaborado o balango de demandas versus disponibilidades hidricas
(considerando inclusive a captacdo de agua de chuva como disponibilidade), confrontando as necessidades atuais
e futuras com a capacidade das estruturas existentes;

d) Definicdo das alternativas de mananciais para atender ao municipio em questdo, justificando a escolha com base
na vazdo outorgavel e na qualidade da agua. Incluir o(s) ponto(s) de captagdo georreferenciados segundo o
sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolugdo IBGE n°® 01/2005; usos da agua a montante e a jusante
com registro da distdncia média ao ponto de captagdo. Representacao em planta georreferenciada, desenhos,

fluxogramas e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operacao;

e) Definicdo de alternativas técnicas de engenharia para atendimento das demandas calculadas: solugGes
compartilhadas convencionais (captacGes, estacOes elevatdrias, adutoras, estaces de tratamento de agua (ETA),
reservatorios e redes de distribuigdo principais) e/ou soluges alternativas coletivas, compativeis com as
caracteristicas econOmicas e sociais peculiares. Devem ser estimados 0s recursos necessarios aos investimentos
propostos segundo os parametros usuais do setor. Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS [SINISA] e outros
relativos a prestagdo dos servigos e outras fontes. Avaliar a viabilidade e as alternativas para a sustentagdo
econ0mica da gestdo e da prestacdo dos servicos. Representagdo em planta georreferenciada, desenhos,

fluxogramas e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operacao;

f) Planta Geral - Deverdo ser apresentadas plantas esquematicas com as solucBes propostas georreferenciadas
segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdo IBGE n° 01/2005, contendo as areas
abrangidas pelos sistemas, apontando os locais com solugdes alternativas e indicando para os sistemas
convencionais, pelo menos, pontos de captacOes, elevatorias, ETA(s), adutoras e redes de distribuicdo principais,
estabelecendo, por meio de legenda, as etapas das intervengdes a curto, médio e longo prazo;

g) Proposicao de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servigos,
regulacao, fiscalizacdo e controle social, definindo drgdos municipais competentes, sua criacdo ou reformulacdo do
existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacdo regional para suprir deficiéncias e ganhar

economia de escala;

h) Proposicao de politica de subsidios para a populagdo de baixa renda, incluida a definicdo de parédmetros e

critérios para a aplicacdo de taxas e tarifas sociais;

i) Metodologia para o célculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos precos de
mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos os

parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j) AgGes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencdo de situacdes de risco, emergéncia ou
desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria; diretrizes
para a integracdo com os planos locais de contingéncia; e regras de atendimento e funcionamento operacional para

situagOes criticas na prestagdo de servicos, inclusive para a adogdo de mecanismos tarifarios de contingéncia.
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DEFINIGAO DOS CENARIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENGOES DA COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITARIO
O planejamento das acOes de esgotamento sanitario devera abranger, no minimo, os seguintes itens:

a) Andlise das alternativas de gestdao e prestacao de servicos publicos de esgotamento sanitario - A adocdo de
arranjo alternativo ou readequacgdo do modelo de gestdo dos servicos de esgotamento sanitario existente e exame
das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, as formas de prestagdo dos servicos
e o sistema, instrumentos e mecanismos de regulacao, fiscalizacdo, monitoramento e avaliacdo do desempenho e

eficiéncia da gestdo, e da efetividade, eficacia e qualidade da prestagao dos servigos, incluindo o controle social;

b) Anélise dos cenarios futuros relativos aos servigos de esgotamento sanitario - as projecdes das vazGes anuais de
esgoto por municipio, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas de curto prazo (01 a
04 anos); médio prazo (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) para todo o municipio. Para tais proje¢Ges de
vazdo devem ser considerados os estudos realizados na elaboracdao e/ou nas revisdes dos planos diretores, caso
existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutengdo das
metodologias, dos parametros, dos indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos, em face das

atualizagGes censitarias do IBGE e/ou do cadastro imobilidrio ou de outros servigos publicos nos municipios;

¢) Previsdo de estimativas de carga e concentracao de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao longo dos anos,
decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, segundo as alternativas propostas, considerando o lancamento sem
tratamento e com tratamento dos esgotos (assumir eficiéncias tipicas de remogdo);

d) Definicdo de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da vazdo calculada - solucdes em sistema
coletivo do tipo separador absoluto (redes coletoras principais, interceptores, elevatdrias, estagGes de tratamento
de esgoto (ETE) e emissarios) e/ou solugdes alternativas compativeis com as caracteristicas econ6micas e sociais
peculiares de cada localidade dos municipios. Devem ser estimados 0s recursos necessarios aos investimentos
propostos segundo os parametros usuais do setor. Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS [SINISA] e outros
relativos a prestacao dos servigos e outras fontes. Avaliar a viabilidade e as alternativas para a sustentacdo
econdémica da gestdo e da prestacdo dos servicos. Representacdo em planta georreferenciada, desenhos,

fluxogramas e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operagao;

e) Comparacdo das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da bacia,
utilizando alguma estacdo de tratamento de esgotos (ETE) em conjunto com outra area), justificando a abordagem

selecionada;

f) Planta Geral - Deverao ser apresentadas plantas esquematicas com as solugdes propostas georreferenciadas
segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdo IBGE n° 01/2005, contendo as areas
abrangidas pelos sistemas, apontando os locais com solu¢Bes alternativas e indicando para os sistemas
convencionais, pelo menos, as redes coletoras principais, interceptores, elevatdrias, estacbes de tratamento de

esgoto e emissarios, estabelecendo, por meio de legenda, as etapas das intervencdes a curto, médio e longo prazo;

g) Proposicdo de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servigos,

Tomada de Precgos n°® 01/2019 fls. 64/153



SECRETARIA DE INFRAESTREJTURA HfDRICQ E SANEAMENTO
COORDENACAO DE LICITACAO
regulacao, fiscalizacdo e controle social, definindo drgdos municipais competentes, sua criacdo ou reformulacao do

existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacdo regional para suprir deficiéncias e ganhar

economia de escala;

h) Proposicdo de politica de subsidios para a populagdo de baixa renda, incluida a definicdo de parametros e

critérios para a aplicacdo de taxas e tarifas sociais;

i) Metodologia para o calculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos precos de
mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos os

parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j) AcOes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencdo de situacGes de risco, emergéncia ou
desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria; diretrizes
para a integragdo com os planos locais de contingéncia; e regras de atendimento e funcionamento operacional para

situagOes criticas na prestacdo de servicos, inclusive para a adogdo de mecanismos tarifarios de contingéncia.

DEFINICAO DOS CENARIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENGOES DA COMPONENTE LIMPEZA URBANA E MANEJO

DE RESIDUOS SOLIDOS

O planejamento das acOes de limpeza urbana e manejo de residuos solidos devera abranger, no minimo, os seguintes

itens:

a) Planilha com estimativas e projegdes anuais dos volumes e pesos da geracdo e coleta de residuos sdlidos,
classificados conforme a legislacao federal e estadual em vigor, estratificando os RSU em total, reciclavel,

compostavel e rejeito, com os percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana;

b) Proposicdo de instrumentos de gestao e rede de areas de manejo para residuos sélidos, com regramento das
acOes dos drgdos publicos, dos planos de gerenciamento de residuos e da logistica reversa na regido dos
municipios, definindo a estrutura gerencial para garantir o atendimento ao disposto na Lei 12.305/10 (recursos
humanos, informatica etc.). E definicdo no ambito local, o drgdo publico que receberd, acompanhara e fiscalizara
o(s) plano(s) de gerenciamento dos residuos e da logistica reversa, com descricdo dos procedimentos e as
penalidades aplicaveis aos responsaveis pelas atividades sujeitas ao(s) plano(s) de gerenciamento obrigatorio,

com fixacdo de prazo para a primeira apresentacdo do(s) plano(s) de gerenciamento, por categoria de atividade.

) Recuperagdo e minimizacdo dos residuos encaminhados a disposicdo final ambientalmente adequada, propondo
normas e diretrizes para a sua disposicado final, programas e agdes de educagdo ambiental que promovam a nao
geragdo, a redugdo, a reutilizagdo e a reciclagem de residuos, e manejo diferenciado e integrado, regulado, em

instalagdes normatizadas;

d) Proposicao de medidas a serem aplicadas em areas degradadas objeto de recuperagdo em razao da disposicdo
inadequada de residuos sdlidos ou rejeitos, apoiando as cooperativas de catadores de materiais reciclaveis,

contribuindo para a formalizacdo de suas atividades;

k)Metodologia para o célculo dos custos da prestagdo dos servigos publicos de limpeza urbana e de manejo de
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residuos sélidos, bem como a forma de cobranca desses servicos, apresentando diretrizes e meios para a criacao

de fundo municipal de residuos sdlidos. E proposicdo de politica de subsidios para a populacdo de baixa renda,
incluida a definicdo de parametros e critérios para a aplicagdo de taxas e tarifas sociais;

e) Devera considerar as principais tendéncias de desenvolvimento observadas nos municipios no passado recente e
incorporar, como elemento diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento associados a mobilizagdo

de capacidade de modernizagdo econémica e de desempenho do sistema urbano;

f) Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos solidos de que trata a Lei Federal n®
12.305/2010 e Lei Estadual n°® 12.932/2014, propondo a definicao das responsabilidades quanto a sua implantacgdo

e operacionalizacao;

g) Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da area de planejamento (apoio a
guarnicdo, pontos de entrega voluntaria (PEVs), mensagens educativas para a area de planejamento em geral e
para a populacdo especifica);

h) Critérios de escolha de area favoravel para localizacdo de centrais de coleta de Residuos de construgdo civil CC
dos residuos inertes gerados (excedente de terra dos servigos de terraplenagem, entulhos etc.), com representacdao

em planta georreferenciada;

i)Identificagdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de rejeitos, considerando a(s)
area(s) atualmente em uso, como também as degradadas, passiveis de remediagdo com ou sem uso, € as com
riscos de poluicao e/ou contaminacdo, observado o Plano Diretor de que trata o §1° do art. 182 da Constituicao

Federal e 0 zoneamento ambiental, se houver, com representacao em planta georreferenciada;

j) Procedimentos operacionais e especificagdes minimas a serem adotados nos servigos publicos de limpeza urbana e
de manejo de residuos solidos, com descricdo da infraestruturas e tecnologia de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final dos residuos sélidos dos municipios, apresentando os roteiros
dos servicos a serem prestados, incluindo levantamento de vias urbanas e rurais, pavimentadas e ndo
pavimentadas, e o sentido de trafego (via dupla e mao Unica). Incluir desenhos georreferenciados, fluxogramas e

planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

k) Levantamento e mapeamento das propostas de gestdo de residuos sob o aspecto da destinacdo final
ambientalmente adequada, cujo conceito inclui a reutilizacdo, a reciclagem, a compostagem, a recuperacdo e
outras destinacdes admitidas pelos 6rgaos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria - SNVS e do Sistema Unificado de Atencdo a Sanidade Agropecudria -
SUASA, observando normas operacionais especificas. Também deverdo ser avaliados os modais de transporte,
inclusive com as possiveis conexdes rodoviarias, ferroviarias e fluviais, apontando as realidades existentes para
uma possivel movimentagdo dos residuos sélidos gerados, sempre com o objetivo de obter ganhos de escala para

materiais potencialmente reciclaveis e de poder utilizar unidades compartilhadas de destinagdo final;

I) Descricdo das formas e dos limites da participacao do poder publico local na coleta seletiva e na logistica reversa,
respeitado o disposto na Lei 12.305/2010 e na Lei 12.932/2014, e de outras acles relativas a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
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m) Definicao da estrutura gerencial, a qual deverd ter como base a elaboragdo do(s) plano(s) de servicos de:

coleta, transporte e manejo de residuos sdlidos urbanos; dos servigos de varricdo e limpeza dos logradouros
publicos (servigos congéneres) e dos residuos especificos gerados pelo ente publico (RSS de hospitais e unidades
de saude publicas, RCC de obras publicas etc.). Os planos propostos deverdo conter o dimensionamento de
pessoal, equipamento, ferramenta, roteiros, procedimentos operacionais, especificagdes minimas a serem
adotadas etc, e atender os incisos V e VI do Art. 19 da Lei n°. 12.305/10, bem como o disposto na Lei n°

11.445/7, referente ao planejamento dos servigos de limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos urbanos;

n) Proposicdo de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servigos,
regulagdo, fiscalizagdo e controle social, definindo drgdos municipais competentes, sua criagdo ou reformulagdo
do existente. Deverdo ser identificados arranjos territoriais entre municipios, contiguos ou nao, e proposicdo de
acoes integradas intermunicipais visando o compartilhamento de servicos e atividades de interesse comum,
dando a possibilidade de maximizar os recursos humanos, materiais, infraestruturais e financeiros de cada

municipio, de modo a gerar economia de escala;

0) Na formulagdo das formas de gestao e compartilhamento, deverao ser analisados os atuais sistemas de gestao e
compartilhamento, bem como as alternativas operacionais e competéncias e responsabilidade dos diversos
agentes publicos e privados envolvidos. Atentar para seguintes responsabilidades: servicos publicos de limpeza
urbana e manejo dos residuos sodlidos domiciliares — responsabilidade a ser exercida pelo 6rgao publico
competente; residuos sdlidos gerados pelo ente publico — responsabilidade do gestor especifico (ex: RSS gerado
em hospitais publicos, RCC gerado em obras publicas, residuos solidos gerados em prédios administrativos etc.);
residuos gerados em ambientes privados — responsabilidade do gerador privado (diversas atividades); residuos
definidos como de logistica reversa — responsabilidade definida em lei (Lei Fedreal n® 12.305/10) (fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes); residuos com Plano de Gerenciamento Obrigatério —
responsabilidade do gerador privado (instalacdes de servicos de saneamento, industrias, servicos de salde,
mineradoras, construtores, cemitérios, atividades agrossilvopastoris, terminais de transporte e outros);
acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilizacdo adequada para a coleta ou devolugao —

responsabilidade do consumidor/gerador domiciliar;

p) Metodologia para o célculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos pregos de
mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos os

parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

q) AgOes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencao de situacoes de risco, emergéncia ou
desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria;
diretrizes para a integragdo com os planos locais de contingéncia; e regras de atendimento e funcionamento
operacional para situagOes criticas na prestacdo de servigos, inclusive para a adogao de mecanismos tarifarios de

contingéncia.

DEFINICAO DOS CENARIOS E PLANEJAMENTO DAS INTERVENGOES DA COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS

PLUVIAIS, LIMPEZA E FISCALIZACAO PREVENTIVA DAS RESPECTIVAS REDES URBANAS
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O planejamento das aces de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizacdo Preventiva das Respectivas

Redes Urbanas devera abranger, no minimo, os seguintes itens

a)Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados nas unidades de drenagem e manejo
de aguas pluviais, em particular para as medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d'agua e de
bacias de detengdo, eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho; e para as medidas de controle
para reduzir o langamento de residuos solidos nos corpos d'agua;

b) Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se solugdes que favoregam o armazenamento, a
infiltracdo e a percolagdo, ou a jusante, adotando-se bacias de detencdo — ter em consideragdo as caracteristicas
topograficas locais e listar as solucdes de controle que melhor se adaptariam;

c)Procedimentos operacionais e especificagbes minimas a serem adotados nos servicos publicos de drenagem e
manejo de aguas pluviais, com descricdo da infraestruturas e tecnologia proposta, microdrenagem (rede, bocas de
lobo e 6rgaos acessorios) e macrodrenagem (galeria, canal etc.), apontando o sistema de manutengdo e o nivel de
atuacdo da fiscalizagdo, com representagdio em planta georreferenciada dos principais langamentos da
microdrenagem e macrodrenagem, desenhos, fluxogramas e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas
em operacao;

d)Diretrizes para o tratamento de fundos de vale;

e)Descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na prestacdo de servigos publicos de
drenagem e manejo de aguas pluviais, e de outras ages relativas a responsabilidade compartilhada;

f)Adocdo de arranjo alternativo ou readequagdo do modelo de gestdo existente para o exercicio das atividades de
planejamento, prestacdao de servicos e do sistema, instrumentos e mecanismos de regulacdo, fiscalizacdo,
monitoramento e avaliagdo do desempenho e eficiéncia da gestdo, e da efetividade, eficacia e qualidade da
prestacdo dos servicos, incluindo o controle social. E definir os drgdos municipais competentes, sua criacdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacdo regional para suprir deficiéncias
e ganhar economia de escala;

g)Propor a gestdo integrada e o manejo sustentavel das dguas urbanas conforme as normas de uso e ocupacao do
solo incluindo: a minimizagdo de areas impermeaveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosdo e
assoreamento; a criacdo de alternativas de infiltracdo das aguas; a recomposicdo da vegetacdo ciliar de rios
urbanos; a implantacao, melhoria, manutencao e operacao de infra-estruturas de canais, condutos e depdsitos
naturais e artificiais, destinados a captacdo, drenagem, transporte, detencao ou retencdo de aguas para o
amortecimento de vazdes de cheias e/ou reaproveitamento;

h)Metodologia para o célculo dos custos da prestacao dos servicos publicos de drenagem e manejo de aguas
pluviais, bem como a forma de cobranca desses servicos, apresentando diretrizes e meios para a criacao de fundo
municipal de drenagem e manejo de aguas pluviais. E proposicdo de politica de subsidios para a populagdo de
baixa renda, incluida a definicdo de parametros e critérios para a aplicagdo de taxas e tarifas sociais;

i)Metodologia para o célculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos precos de
mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos os
parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j)AcOes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencao de situacdes de risco, emergéncia ou
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desastre; detencdo ou retengdo para amortecimento, reaproveitamento e/ou atendimento pelo sistema de vazOes

de cheias; diretrizes para a integragdo com os planos locais de contingéncia; e regras de atendimento e
funcionamento operacional para situagGes criticas na prestacdo de servigos, inclusive para a adogdo de mecanismos

tarifarios de contingéncia;
DEFINICAO DOS OBJETIVOS E METAS

Deverdo ser definidos objetivos e Metas de curto (01 a 04 anos), médio (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos)
para cada componente do saneamento voltados para a melhoria das condi¢Ges de cada eixo do setor e da salde publica,
que sejam compativeis e articulados com os objetivos de universalizagdo do Plano Nacional de Saneamento Basico. Além
disso, devera ser proposto a politica de acesso a todos ao saneamento basico, sem discriminagdo por incapacidade de
pagamento de taxas ou tarifas, considerando a instituicdo de subsidio direto para as populagGes de baixa renda

Os Objetivos dos Estudos para definicdo dos cenarios e planejamento das intervencdes devem ser estabelecidos
coletivamente a partir de discussbes com os diversos segmentos da sociedade, com o Comité Executivo e de
Coordenacdo dos municipios. Devem estar coerentes com o Diagnostico e ser elaborados de forma a serem
quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposigdo dos Programas, Projetos e Ac¢Ges para as quatro
componentes do saneamento basico, na gestdo e em temas transversais tais como capacitagdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

O PMSB e PMGIRS deve também conter os seguintes mecanismos necessarios a sua implementacdo: procedimentos e
mecanismos para a compatibilizagdo com as Politicas e os Planos Nacional e Estadual de recursos hidricos; andlise da
viabilidade social, econ6mica e ambiental da prestacao dos servicos considerando os cenarios, os objetivos, metas,
programas, projetos e agOes; definicdo da valoracdao dos indicadores, de padrGes e niveis de qualidade e eficiéncia a
serem seguidos pelos prestadores dos servicos de saneamento; e definigdo dos recursos humanos, materiais,

tecnoldgicos e administrativos necessarios a execucdo, avaliagdo, fiscalizagdo e monitoramento do plano.

As Metas devem ser mensuraveis e contribuir para que os objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma
gradual e estarem apoiados em indicadores. Existindo Planos na area de abrangéncia, deve-se analisar a pertinéncia e a
possibilidade da manutencao das metodologias, dos parametros e dos indices adotados nos mesmos, em face das

atualizagGes necessarias.

As metas deverdo estabelecer prazos e valores para as diversas acdes em funcdo das diretrizes das legislagdes, como

também em fungdo das peculiaridades local dos municipios.

As Metas a serem propostas no PMSB e PMGIRS, sobretudo quando relacionadas a investimentos, devem ser
consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquizagdo das areas de intervengdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de salide e de acesso aos servicos de saneamento

basico.
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5.2.5 Produto 5 - Programas, Projetos e Acoes (inclui agoes de emergéncia e contingéncia

Nesta fase serdo criados programas de governo municipal especificos que contemplem solugGes praticas (agles) para
alcangar os objetivos e metas, que compatibilizem o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social, definindo as obrigacdes do poder publico na atuacdo em cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da
gestdo da prestacdo dos servicos de saneamento nos municipios.

As propostas de programas, projetos e agGes devem ser compativeis com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos governamentais correlatos, as quais deverdo identificar as possiveis fontes de financiamento e as formas de
acompanhamento e avaliacdo e de integracao entre si e com outros programa e projetos de setores afins. Assim como,
as propostas de programas de governo deverdo determinar acdes factiveis de serem atendidas nos prazos estipulados e
que representem as aspiracOes sociais com alternativas de intervencdo, inclusive de emergéncias e contingéncias,

visando o atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

Deve conter no PMSB e PMGIRS, quando necessario, a programacao de investimentos que contemple agoes integradas e
acdes relativas a cada um dos servicos, com a estimativa de valores, cronograma das aplicagles, fontes de recursos,

dentro da perspectiva de universalizagdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada etapa.

O plano de acdo devera integrar agdes para emergéncias e contingéncias, como a elaboracdo de planos de racionamento
e atendimento a aumentos de demanda tempordria, e formulacdo de regras de atendimento e funcionamento
operacional para situagOes criticas na prestacao de servigos publicos de saneamento basico, buscando estabelecer
diretrizes de articulacdo com os planos locais de risco e planos de seguranga da agua, quando implantados.

A Contratada devera, ainda, desenvolver uma metodologia de priorizacdo aos programas, projetos e agdes planejadas,
construindo assim a hierarquizacdo das medidas a serem adotadas para o planejamento de programas prioritarios de
governo, procedidos com seus respectivos investimentos, compatibilizados com o orgamento e as metas estabelecidas.
Tal metodologia a ser desenvolvida terd como base indicadores sociais, ambientais, de salude e de acesso aos servicos
de saneamento basico. Vale ressaltar que as prioridades deverdo refletir as aspiragdes da populagao.

Os programas, os projetos e as acbes deverdo contemplar, as seguintes tematicas:

«Promocao do direito a cidade: Integracdo da politica de saneamento a politica de desenvolvimento urbano e as
diretrizes definidas nos Planos Diretores e nos demais planos municipais, quando existentes. E, em particular, a
politica municipal de habitacdo de interesse social e aos programas de produgao de moradia social, urbanizacao,
regularizagdo fundidria e erradicagdo de areas de risco e de integracdo de favelas e assentamentos precérios. A
Contratada devera propor as alteragbes necessarias nas legislagdes existentes, considerando os novos conceitos da
Politica Nacional e Politica Estadual de Saneamento Basico, se @ mesma ja tiver sido promulgada para o municipio
que ja tenha o Regulamento para a prestagdo dos servigos de saneamento basico. Para o municipio onde foi

detectada a auséncia de legislacao especifica a Contratada devera propor uma legislacdo que disciplinara os
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Servicos nos municipios.

«Promocdo do direito a salide e a qualidade de vida: A definicdo de metas e acdes de salubridade ambiental,
visando a promocdo da melhoria da qualidade de vida e a redugdo de riscos e agravos a salde, garantindo a
universalizagdo, a regularidade e continuidade dos servicos; a promocao da integralidade das acdes, compreendida
como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico
adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patrimonio publico e privado.

Promocdo da sustentabilidade ambiental: As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma
indissociavel as trés dimensGes da sustentabilidade: a ambiental, a social, e a econdémica. O PMSB e PMGIRS deve
estimular o uso sustentavel da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de tecnologias limpas e de praticas
que considerem as restricdes do meio ambiente, assim como a integragdao de infraestruturas e servigos com a
gestdo eficiente dos recursos hidricos, e a observancia de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e
apontar as causas e solugBes para deficiéncias identificadas.

«Melhoria do gerenciamento e da prestacao dos servigos publicos de saneamento: Definicdo de
programas de revitalizacdo da prestagdo dos servicos e de investimento na infraestrutura de saneamento basico,
que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade econ6mica na sua atual organizagdo.
Quanto a proposicdo de melhoria na prestacdo dos servicos de saneamento devera ser considerado o
desenvolvimento, a organizacao e a execucdo de acgdes, servicos e obras de interesse comum para o saneamento
basico, respeitada a autonomia municipal. O Plano de Agdo deve levar em conta a bacia hidrografica onde o
municipio encontrar-se inserido, assegurando um processo de planejamento participativo, o qual também devera
analisar a inclusdo de programas e projetos de provimento de banheiros e unidades hidrossanitarias para

populagdes de baixa renda e populagdes rurais dispersas.

Cabe ressaltar a importancia da condicionante legal da Politica Federal de Saneamento Basico (art. 50, da Lei
11.445/07), para acesso a recursos onerosos e ndo onerosos da Unido ou sob sua gestdo, que requer a inclusdao nos
planos de desenvolvimento regionais e de saneamento basico de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servicos publicos de saneamento basico, para o alcance de niveis crescentes de

desenvolvimento técnico, gerencial, econémico e financeiro e melhor aproveitamento das instalagdes existentes.

«Iniciativas para a educacdao ambiental, controle social e comunicagcdo: As iniciativas de educacdo
ambiental propostas deverdo buscar uma abordagem transversal, nas tematicas da nao geracdo, reducao,
reutilizacdo e reciclagem, consumo consciente, producdo e consumo sustentavel; As Iniciativas para controle social
deverdao propor mecanismos a ser utilizados para instituicdo do controle social, sendo que nas iniciativas de
comunicagdo a Contratada devera propor uma agenda positiva de curto, médio e longo prazo considerando: o tema
“saneamento basico” no dia a dia da comunidade, com campanhas, seminarios, entrevistas em radios, midias

impressas etc.

O planejamento das acdes para definicdo das Diretrizes, Estratégias, Metas, Programas e Agdes podera ser organizado
com o preenchimento de um quadro referéncia para o langamento e sistematizacdo das propostas para todas as

componentes do saneamento basico, onde deverdo ser respondidas as seguintes questoes:
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«Diretrizes — quais sdo as diretrizes especificas que deverdo ser atendidas pelo plano?

«Estratégias — quais sdo as estratégias de implementagado (legais, institucionais, equipamentos, mecanismo de
monitoramento e controle etc.) necessarios para cumprimento do Plano?

eMetas — quais sdo os resultados e prazos a serem perseguidos pelas agdes concebidas?

«Programas e acoes — quais os agentes publicos e privados envolvidos e quais as acoes necessarias para efetivacao

da politica de gestdo e prestacdo dos servigos de saneamento basico?

Ressaltamos que o processo de lancamento das informagOes ird eleger as quais deverdo possuir um planejamento mais

detalhado nos municipios.

O progndstico e planejamento estratégico, cenarios de referéncia, programas, projetos e agdes dos municipios de Jequié,
Guanambi, Macalbas e Caetité deverdo proporcionar a visdo integrada e a articulagdo dos quatro componentes dos
servigos de saneamento basico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e socioecon6mico. Além de apresentar a
interface, a cooperacdo e a integragdo com os programas de salde, de habitacdo, meio ambiente e de educacdo
ambiental, de urbanizacdo e regularizagdo fundidria dos assentamentos precarios bem como as de melhorias
habitacionais e de instalagbes hidraulico-sanitarias, garantindo o desenvolvimento institucional da prestacdo dos servigos
com qualidade, nos aspectos gerencial, técnico e operacional, valorizando a eficiéncia, a sustentabilidade socioecondmica
e ambiental, a utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuarios e a gestdo

participativa dos servicos.
META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DO PMSB e PMGIRS
Produto 6 - Monitoramento e Avaliagao

Nesta etapa deverdo ser elaborados mecanismos e procedimentos para o0 monitoramento e a avaliagdo sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade dos objetivos e metas do PMSB e PMGIRS e dos resultados das suas acbes programadas
para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico aos municipios, pelos érgdos regionais (se
existirem) e entidades estaduais e federais. Quanto a qualidade, regularidade e frequéncia dos servigos, aos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacao dos servicos; e a qualidade de vida, abordando o impacto nos

indicadores de salde dos municipios € nos recursos naturais.

O acompanhamento da implantacdo do PMSB e PMGIRS deverda acontecer a partir da formulagao dos indicadores, pois a
afericdo do PMSB e PMGIRS s6 sera possivel se baseada em dados e informagbes que traduzam, de maneira resumida, a
evolugdo e a melhoria das condi¢Bes de vida da populacdo. Os indicadores devem ser formulados para medir e descrever
um evento ou fendmeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros
indicadores e classificam-se como analiticos (constituidos de uma Unica varidvel) ou sintéticos (constituidos por uma

composicdo de variaveis).

A construcdo de indicadores permitira uma analise grafica entre a meta prevista e a realizada nos periodos determinados
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pelo Plano, além de apresentar, no minimo, as seguintes caracteristicas: terem definicdo clara, concisa e Tnterpretagao

inequivoca; serem mensuraveis com facilidade e a custo razoavel; possibilitarem e facilitarem a comparacdo do
desempenho obtido com os objetivos planejados; contribuirem efetivamente para a tomada de decisGes; dispensarem
andlises complexas; serem limitados a uma quantidade minima, o suficiente para avaliacdo objetiva das metas de
planejamento; serem rastredveis; e serem compativeis com os indicadores do Sistema Nacional de InformagGes em
Saneamento Basico - SINISA. Para a construcdo de um indicador, € necessario: nomear o indicador; definir seu objetivo;
estabelecer sua periodicidade de calculo; indicar o responsavel pela geragdo e divulgacao; definir sua formula de célculo;

indicar seu intervalo de validade; listar as variaveis que permitem o calculo; Identificar a fonte de origem dos dados.

Deverdo ser observados os indicadores previstos no SINISA das componentes abastecimentos de agua, esgotamento
sanitario e limpeza urbana e manejo de residuos solidos, assim como as seguintes diretrizes (as quais deverdo ser

seguidas para cada componente do saneamento):

a) Procedimentos para o monitoramento e a avaliacao dos objetivos e metas;

b) Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestacdo dos servicos de saneamento a serem seguidos
pelos prestadores de servicos. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos para cada componente;

c) Indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;

d) Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioeconomicos. Definicdo de
indicadores do acesso a saneamento, da qualidade dos servicos e da relacdo com outras politicas de
desenvolvimento urbano;

e) Determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrées e niveis de qualidade e eficiéncia a serem
seguidos pelos prestadores de servigos. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos para cada
componente;

f)Adocao de diretrizes para o processo de revisao do plano a cada 04 anos: definicdo dos recursos humanos,
materiais tecnoldgicos e administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e monitoramento do
estudo;

g) Mecanismos para a divulgacdo do PMSB e PMGIRS nos municipios, assegurando o pleno conhecimento da
populagdo;

h) Formulagdo de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas de desenvolvimento
urbano. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos para cada componente;

i) Mecanismos de representagao da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliacdo do PMSB e
PMGIRS, formada por representantes (autoridades e técnicos) do Poder PUblico Municipal e das representacoes
da sociedade em organismos colegiados, tais como: o Conselho da Cidade, Conselho Municipal de Saneamento
Ambiental — caso exista, de Saude, de Meio Ambiente, e de representantes de organizacdes da Sociedade Civil
(entidades do movimento social, sindicatos, associagbes profissionais, grupos ambientalistas, entidades de Defesa
do Consumidor e outras).

Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovacao do Plano Municipal de

Saneamento Basico
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Este item consiste na elaboracdo de uma minuta do anteprojeto de lei ou de decreto para aprovacao do PMSB junto a
Camara Municipal para cada municipio.

Produto 8 - Relatério do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos So6lidos (PMGIRS)

O Produto 8 corresponde a consolidacdo dos produtos anteriores, exceto o Plano de Trabalho, em um Unico documento.
O Produto 8 somente sera finalizado apds a aprovagdo dos Produtos anteriores

Caso o tamanho dos produtos ndo permita consolida-los em um Unico documento, os mesmos podem ser divididos em

Tomos.
A titulo de exemplo podemos listar os seguintes Produtos do Relatério dos Trabalhos:
META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO

[(Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado
«Produto 2 - Plano de Mobilizacao Social

META 2: ELABORAGAO DO PMSB e PMGIRS

«Produto 3 - Diagndstico do Saneamento Basico
«Produto 4 - Progndstico, Objetivos e Metas

«Produto 5 - Programas, Projetos e AgGes (inclui agdes de emergéncia e contingéncia)
META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAGAO DO PMSB e PMGIRS

«Produto 6 - Monitoramento e Avaliacdo

«Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovagao do Plano Municipal de Saneamento Basico
«Produto 8 - Relatdrio do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos
Sélidos (PMGIRS)

Apds a aprovacao, devem ser produzidas as versdes finais dos Produtos em 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em
CD-ROM.

CONSIDERAGCOES FINAIS

As equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Jequié, Guanambi, Macaubas e Caetité dardo suporte a contratada no

sentido de prover informagdes e esclarecimentos de forma atualizada, contextualizada e fidedigna.
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Os levantamentos de informagdes e avaliagdes in loco deverdo ser executados necessariamente por equipe de

profissionais graduados nas areas de engenharia e socioambiental, cujo dimensionamento e relacdo deverdo ser

informados as Prefeituras Municipais no inicio dos trabalhos.

A empresa responsavel pela execucdo dos trabalhos fica obrigada a designar e manter um Unico responsavel pela sua
coordenagdo, com a capacidade de responder pelas areas técnica e administrativa dos trabalhos, bem como assumir a
representacdo da empresa junto as Prefeituras em todos os assuntos pertinentes a execucdo dos servicos.

A supervisdo dos trabalhos, que inclui fiscalizagdo, acompanhamento e avaliagdo técnica dos mesmos, sera de inteira

responsabilidade das Prefeituras.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximird a empresa da integral responsabilidade pela execugdo

dos servicos.

Em qualquer época, mesmo apoOs aprovacdo final dos estudos, as Prefeituras poderdo exigir esclarecimentos,
decorrentes de lapsos, os quais serdo atendidos pela Contratada, sem 6nus adicional para as Prefeituras.

ANEXO B — CONDICOES BASICAS DA LICITACAO

1. OBJETO

Constitui objeto do Anexo B estabelecer as condi¢des basicas da licitacdo, que tém por finalidade a contratacdo de
empresa de engenharia consultiva para prestacao de servicos de assessoria técnica para elaboracdo da Proposta do
Plano Municipal de Saneamento Basico dos municipios Jequié, Guanambi, Macaubas e Caetité.

2. ELEMENTOS A CONSIDERAR

As Prefeituras se colocardo a disposicdo da contratada todos os dados e informagdes disponiveis.

As Prefeituras designardo engenheiros de seu quadro técnico que acompanharao toda a execucao dos Estudos objeto da
licitacdo.

3. PRAZOS DE ENTREGA

Os relatdrios deverdo ser entregues pela licitante, e analisados, discutidos e aprovados pela Prefeitura, de acordo com o
Quadro 4, a seguir:
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Quadro 4 — Prazos de entrega de relatorios

SRR T Cronograma Fisico do
] Projeto

Metas Etapa 1 2/3/4|5 7 8

META 1: | Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado

PLANEJAMENTO DO

PROCESSO Produto 2 - Plano de Mobilizacao Social

Produto 3 - Diagnéstico do Saneamento Basico

META 2: ELABORAGAO

Produto 4 - Progndstico, Objetivos e Metas

DO PMSB
Produto 5 - Programas, Projetos e Agoes (inclui
acoes de emergéncia e contingéncia)
Produto 6 - Monitoramento e Avaliagao

Meta 3:

ACOMPANHAMENTO E

APROV Acio DO PMSB Decreto para aprovacao do PMSB

Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de

Saneamento (PMSB)

Produto 8 - Relatério do Plano Municipal de

4. APRESENTACAO DOS RELATORIOS

As vias dos relatorios deverdo ser apresentadas de acordo com as instrucOes a seguir:

Tamanho - A4 (ISO - Série A)

Tipo - Os relatdrios serao encadernados sob forma de espiral e o texto podera ser fotocopiado. Os produtos que

requerem aprovacao especifica deverdo ser encadernados separadamente.

Capa - Desta constardo os seguintes dados:

Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS
Prefeitura Municipal

Titulo dos trabalhos executados

Nome da empresa

Tomo n° / Titulo

Volume n© / Titulo

Més e ano de apresentacdo dos trabalhos

Folha de Rosto - Devera conter os seguintes dados:

Governo do Estado da Bahia
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Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS

Superintendéncia da Prefeitura
Diretoria da Prefeitura

Nome do Superintendente
Nome do Diretor

Nome do Coordenador

Equipe Técnica que executou o Plano

Texto - Todo e qualquer documento, pagina e desenho devera ser apresentado no seu devido lugar, na ordem ldgica.

Recomenda-se que os textos, sempre que possivel, imprimir paginas frente e verso, numeradas sequencialmente.

Desenhos (formato Al): Os desenhos deverdo ser elaborados em AutoCad. As plantas deverdao obedecer a NB-8 da
ABNT e a NT-0003/06 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA), aprovada pela Resolugdgo CEPRAM
3688/06 e serdo apresentadas em escala compativel com a grandeza da area levantada, em formato A1, em papel sulfite
75 g/m?. Os desenhos e plantas do trabalho deverdo ser produzidos normalmente em formato Al e serdo, apds a
aprovacdo da minuta final pelo Contratante, reduzidos para apresentagdo em album formato A3, no Relatério Final. A fim
de que nao seja perdida a legibilidade das informacdes, por efeito da reducdo, a normografia deve ser previamente
estudada. Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, serdo entregues ao Contratante na

ocasido;

A legenda deve apresentar a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo documento ndo ultrapassando, tanto
quanto possivel, a largura de 175mm. Devem constar as seguintes indicagGes, além de outras julgadas indispensaveis

para um determinado tipo de documento:

Nome e logomarca da Prefeitura;

Titulo do Trabalho;

Data (més/ano);

Nome da Contratada;

Numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para a classificagdo e arquivamento;
Indicacdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso;

Localidade;

Unidade;

Escala (s);

Unidade em que sdo expressas as dimensoes;

Numeracao sequencial do conjunto de plantas e se necessario outras indicages para classificacdo e arquivamento;

Datas, assinaturas, n® do CREA dos responsaveis pela execucdo, verificacdo e aprovagao.

Paginacdo e Numeracao - A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida (s) a
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(s) capa (s). A numeracao sera continua em algarismos arabicos, feita a partir da primeira pagina do texto.

Quadros e Tabelas - Todos os quadros e tabelas deverdo:

Obedecer as Normas de Apresentagdo Tabular do IBGE;

Ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas segées, em sequéncia no texto, logo apos a
primeira citacdo referente ao quadro ou tabela;

Apresentar titulo e legenda explicativa;

Apresentar citag0es da fonte.

Graficos e Fotografias - Graficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeracdo arabica e
legenda na parte inferior.

Notas de pé de pagina - As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente apds o texto a que

correspondem, ao pé da pagina respectiva, separadas dele por um trago.

Numeracao progressiva das secoes de um documento (NBR 6.024) - Apresentar um sistema de numeracao
progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposigdo mais clara da matéria e a localizacdo imediata de
cada parte. Ndo se devera subdividir demasiadamente as segGes, sacrificando assim a concisdo. Recomenda-se limitar o

numero das segGes até a quinaria.

Numeracao dos documentos - Os desenhos e especificagdes etc., serdo numerados cronologicamente e de acordo

com as diversas areas.
Referéncias - Indicar em cada documento os outros que |he serdo referentes.

Anexos e Apéndices - S3o identificados por letras mailsculas consecutivas, travessao e pelo(s) respectivo(s) titulo(s).
Excepcionalmente utilizam-se letras mailsculas dobradas, na identificacdo dos anexos e apéndices, quando esgotadas as
letras do alfabeto. O Anexo constitui o texto ou documento ndo elaborado pelo autor e o Apéndice, o contrario, é o texto

ou documento elaborado pelo autor.

Referéncias bibliograficas (NBR - 6.023) - Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no
trabalho, devem vir dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeracgdo arabica crescente, no

final dos trabalhos.

Revisdo dos documentos - Cada documento revisto tera indicacdo e apresentara em local préprio a descricao das
alteracoes efetuadas.

Memodrias de calculo - A Contratada devera apresentar todas as memdrias de calculo do Trabalho, juntamente com a
apresentacao do Relatoério Final. Para facilitar a leitura, o texto nao devera conter nenhum célculo que sera
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obrigatoriamente incluido na Memoria de Calculo. Devera ser realizada nos calculos (a serem incluidos na Memoria de

Calculo) uma breve apresentacdo dos dados de entrada, dos procedimentos de calculo, dos resultados obtidos e de

como estes resultados foram introduzidos em outros célculos ou no projeto.

Servigos de computagdo - Os arquivos originais de todos os produtos dos servicos serdo apresentados também em

discos CD-ROM, sem compactacdo e nem em formato .pdf. Poderdo ser utilizados os seguintes softwares:

Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;
Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
Desenhos: AutoCad e o assistente grafico Corel Draw;

Demais sofwares a serem discutidos com a Contratante.

Relatdrios parciais - Esses relatorios deverdo manter correlagdo estrita com a meta Unica em estudo, serdo formados

por disciplinas compativeis e serdo conclusivos em suas analises.

Relatorios especificos - S3o relatorios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que porventura se

tornem necessarios durante o andamento dos servicos.

Relatoérios finais - O(s) Relatdrio(s) Final(is) dos estudos contratados tera(do) por base as conclusGes dos Relatérios
Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverdo ser apresentados, conforme estabelecido em reunido prévia
com o Contratante. Sera(3o) apresentado(s), em nivel de minuta, para exame e aprovacdo do Contratante. Apds a
aprovacao da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fara a entrega do Relatério Final
correspondente, em impressao definitiva e contendo todas as informacdes solicitadas pelo Contratante quando da analise

da respectiva minuta.

Em caso de necessidade de substituicdo de pagina ou desenho nos Relatérios, devido a retificagdes ou inclusdo de
informacao, a Contratada tem a responsabilidade de disp6-las no(s) local(is) adequado(s) e novamente encadernar. De

forma alguma serdo aceitos elementos soltos que destoem do formato dos relatérios aprovados pelo Prefeito.

Cada Relatdrio devera conter indice geral discriminando o contetido dos trabalhos.

A Proposta de PMSB e PMGIRS deverdo ser entregues em Tomos distintos, por municipio, com seus respectivos

conteldos, podendo ser conforme o exemplo a seguir:
TOMO I — Relatdrio Final — Apoio Técnico para o Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio_;

TOMO 1II - Relatorio Final — Apoio Técnico para o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos do Municipio

—_—T
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Deverao ser fornecidas 05 (cinco) copias da versao final do Plano Municipal de Saneamento Basico e do Plano Municipal

de Gestao Integrada de Residuos Sdlidos dos Municipios Jequié, Guanambi, Macaubas e Caetité em CD, contendo os
arquivos com todos os textos das metas alcancadas, inclusive memoriais de calculo, planilhas, anexos e todas as pegas
gréaficas nas extensGes Word, Excel, AutoCad e o assistente grafico Corel Draw.

Os tomos graficos deverdo conter a relacao dos desenhos com os n%s das plantas e o nome da unidade desenhada.

Deverdo ser colocadas capas nos CD com o nome da meta, nome da empresa, més e ano da elaboracdo, nome da

Prefeitura e relacdo de todos os tomos na parte interna.

Deverdo ser substituidos os arquivos que estejam danificados ou em desacordo com o Termo de Referéncia quando
verificados por ocasido da sua leitura.

Todas as pegas componentes do trabalho executado pela licitante, inclusive originais e CD, serdo de propriedade da

Prefeitura, ndo podendo os dados resultantes do trabalho serem utilizados sem autorizagdo prévia e por escrito.

Todos os produtos deverdo adotar a logomarca da Prefeitura e do Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura

Hidrica e Saneamento (SIHS), atribuindo-lhe os correspondentes créditos.
5. EQUIPE PREVISTA

Para a prestacdo dos servicos de elaboracdo da Proposta de Plano, a Contratada devera especificar a equipe técnica
compativel com os trabalhos, incluindo profissionais com experiéncia conforme Termo de Referéncia. Na composicdo da
equipe prevé-se a utilizacdo de profissionais especializados e de apoio administrativo, subdivididos em equipe basica e

equipe auxiliar, com qualificacdo e quantificacdo das cargas horarias estabelecidas, conforme Quadro 5 a seguir.

Quadro 5 — Equipe Basica

ESPECIFICAGAO QUANTIDADE CARGA HORARIA
CONSULTORIA

Consultor (Economista, Gedgrafo, Advogado) 1 500
EQUIPE CHAVE NiIVEL SUPERIOR

Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 880
Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 1.713
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicdlogo 1 1.867
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 3.196
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicdlogo 2 2.532
EQUIPE NIVEL TECNICO
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Técnico em Informatica 1 1.785
Técnico Mobilizador 2 3.344
EQUIPE NiVEL ADMINISTRATIVO

Secretaria Média / Assistente Administrativo 1 1.834
Motorista 1 1.936
Motorista 1 1.936

A mobilizacdo ou desmobilizacao de cada um dos membros da equipe dependera de prévia autorizacdo da Prefeitura.
Durante a execucdo dos servicos a Prefeitura poderd, a critério exclusivo, determinar a alteracdao da equipe conforme as

necessidades reais.
6. SERVICOS GRAFICOS

Na proposta de pregos deverdo ser informados os custos de impressdo e montagem de cada via dos Relatérios Parciais

e Final, que deverdo ser digitados e encadernados.
Para efeito de proposta serdo computados, para cada um dos Tomos, objetos da licitacdo:

Durante sua elaboragao:

02 (duas) vias do Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado;

02 (duas) vias do Produto 2 - Plano de Mobilizagdo Social e seus Produtos Intermediarios;

02 (duas) vias do Produto 3 - Diagnostico do Saneamento Basico;

02 (duas) vias do Produto 4 - Progndstico, Objetivos e Metas;

02 (duas) vias do Produto 5 - Programas, Projetos e AgGes (inclui agdes de emergéncia e contingéncia);

02 (duas) vias do Produto 6 - Monitoramento e Avaliagao;

02 (duas) vias do Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovacao do Plano Municipal de
Saneamento Basico;

02 (duas) vias do Produto 8 - Relatdrio do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS).

Na sua conclusdo:
05 (cinco) vias da Edicao Final, composta dos documentos acima citados, devidamente revisados, impressas em papel

sulfite 75 g/m2 e em meio magnético, conforme especificado anteriormente no item 4 deste Anexo.
7. CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados por regime de empreitada por prego unitdrio, o qual é recomendado para servigos de

engenharia.

As medig0es serdo realizadas por meio do levantamento dos quantitativos, dos servigos efetivamente realizados,
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englobando todas as alteracGes que se facam necessarias durante a execugao contratual.

O pagamento das medicGes so serd realizado apods a entrega e aprovacdo dos Relatdrios, conforme o Cronograma Fisico

Financeiro anexo a este Termo de Referéncia.
8. ITENS-RESUMO PARA O CUSTO

As empresas deverdo fazer propostas de forma a abranger todos os servigos constantes dos itens do Cronograma Fisico
Financeiro anexo a este Termo de Referéncia. Entretanto, os custos deverdo ser apresentados para cada um dos

estudos, objeto da licitacdo.
9. ESPECIFICACOES DE FISCALIZAGAO DA PREFEITURA

Toda a comunicagdo entre a Contratada e a Contratante devera ser feita por escrito: as comunicacoes via telefone

devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para solicitar informacdo adicional
relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada deve satisfazer tais requisitos prontamente.

PLANO DE TRABALHO

No inicio do desenvolvimento dos servigos, a Contratada devera apresentar Plano de Trabalho detalhado conforme
especificado neste Termo de Referéncia, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para desenvolvimento dos

trabalhos nas diversas areas de atuacdo, de forma adequada ao controle.

A Contratada terd ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades que sejam harmonizados

num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia devera ser empenhada nesse planejamento.

O Plano de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverao ser atualizados mensalmente, ou quando se

fizer necessario, durante a execucao dos trabalhos.
Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma facil atualizacdo do planejamento.
FLUXOGRAMA

Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucao dos servicos, indicando claramente todas as
precedéncias, interdependéncias e inter-relacdes das atividades, possibilitando assim, a analise do fluxo continuo das

acoes.

O Fluxograma devera também indicar:
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—NUmero da tarefa;

—Nome da tarefa;

—Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);

—Dias corridos para a realizagao;

—Previsdo de prazos para conclusao das tarefas;

—Prazos para analise, pelo Cliente dos relatorios;

—Data das reunioes;

—Tempos intermediarios, julgados necessarios e justificados pela experiéncia da Contratada para as atividades
diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.

CRONOGRAMAS
O Cronograma Fisico e Financeiro devera indicar:

—Os mesmos deverao ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do contrato, aprovados pelas
Partes e anexados ao contrato;

—No 19 Relatério (Parcial ou Especifico) a Contratada devera apresentar novos cronogramas atualizados e assim
sucessivamente nos demais relatorios;

-0 Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada atividade dos trabalhos,
relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros);

-0 Cronograma Fisico mostrara também a participacdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as
atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas com o Cliente;

—Eventuais alteracdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, ndo constituirdo motivo para a
prorrogacao da vigéncia do contrato;

—As modificagGes nos prazos parciais ndo poderdo acarretar mudangas no prazo final estabelecido e dependem de

concordancia do Contratante.
Com relagdo ao Cronograma de Utilizacdo de Pessoal:

A Contratada devera elaborar um Cronograma de Utilizacdo de Pessoal, indicando claramente o periodo de permanéncia

dos membros de suas equipes na execucdo dos servigos.
ANALISE DOS DOCUMENTOS

Deverdo estar previstos no cronograma os prazos para analise, pelo Contratante, dos relatdrios e documentos
apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento
desses documentos. A Contratada devera considerar este fato de tal forma que os servicos nao sofram perda de

continuidade.

O Contratante ird acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacdo dos prazos anteriormente definidos; dessa forma,
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os Relatdrios sdo instrumentos gerenciais através dos quais se alcancara tal objetivo.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregées e modificagdes necessarias, de acordo
com as analises a serem encaminhadas a Contratada. A Contratada executara o trabalho necessario sem custo adicional

para o Contratante.

Somente apds a aprovacdo dos documentos pelo Contratante serdo pagas as parcelas das faturas pertinentes.
REUNIOES

Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e o Contratante, a necessaria comunicacdo, a fim
de facilitar o acompanhamento e a execucdo do contrato. Para este fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou
da Contratada, quantas reuniGes estimar convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunibes

mensais de supervisdo e acompanhamento.

Nessas reunides, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata formalizada, serdo

discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

—A Contratada fara exposicées complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos servicos no que diz
respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento
dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientagao;

—O Contratante comunicara a Contratada as orientagGes necessarias para o desenvolvimento normal dos servigos

no que se refere as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo

nela estabelecido;

—As reuniGes mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverdo ser realizadas apds a

entrega dos relatdrios e do respectivo prazo de analise dos mesmos pelo Contratante;

—Os custos dessas reunides deverado estar previstos no valor total do contrato.

As reunides com a Contratante acontecerdo em Salvador onde serdo desenvolvidos os trabalhos de escritério e Sede da
Contratada, com frequéncia a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no minimo uma reunidao antes
do inicio dos trabalhos e uma intermediaria, em que serdo avaliados os trabalhos até entdo realizados e decididas as

revisoes/reprogramagoes das etapas subseqiientes, quando necessario.
A Contratada deverd conduzir as reunides de inicio e término da consultoria.
FISCALIZACAO
A Contratante nomeara uma Equipe de Fiscalizagdo (Grupo de Trabalho Interinstitucional) para acompanhar e avaliar a

execugao dos servigos.
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A Contratada devera manter, em suas dependéncias, espaco para receber os representantes da SIHS, que

acompanharao os trabalhos.

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, o Contratante designara uma Equipe de Fiscalizacdo
adequada, que atuara sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe cabera, de acordo com a Contratada,
estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizagdo do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que
estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe
de Fiscalizagdo aos servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Cabe a Equipe de Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Equipe de Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os

documentos necessarios.

A Equipe de Fiscalizagdo buscardo auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso as instituicoes e informagGes

necessarias a execucdo dos trabalhos.

A agdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de integral responsabilidade

pela execugao dos servicos contratados.
COORDENAGAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA

A Contratada devera manter no local dos servigos, equipes condizentes com os mesmos, com a formacdo e a

experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada devera ter instalacbes completas em seus escritdrios, incluindo veiculo, mobilidrio, materiais de escritdrio,
equipamentos para emissao de fotocdpias e cdpias heliograficas, equipamentos para a execucao de servicos de campo,
aparelhos de transmissao de fac-simile, acesso a internet em banca larga para transmissao de arquivos, comunicacao
por e-mail, voz, etc., microcomputador com "softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens
necessarios a operacdo e a manutencao das equipes que executardo os servigos, com caracteristicas de agilidade e

precisdo.

Em qualquer parte do dimensionamento técnico em que seja usado programa de informatica, devera a firma projetista
dar todas as condicGes para que a Prefeitura faca as conferéncias dos trabalhos, fornecendo elementos necessarios a

sua interpretagao.

O Contratante e a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados visando sistematizar o

desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:
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—Preparacao e atualizagdo do Programa de Trabalho;

—Relatorios;

—Reunides;

—Habilitacdo do Pessoal;
—Comunicagoes;
—Fiscalizacdo;

—Faturamento.

Com relagdo a coordenacdo dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um responsavel pela chefia dos
trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a
representacdo da Contratada perante o Contratante em todos os assuntos relativos a execucdo dos servigos. Esse
Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada devera ser por ela designado e desempenhar as suas fungoes até o

encerramento do contrato.

A Contratada devera, no decorrer da execucdo dos servicos, atender as exigéncias e recomendagbes que porventura

forem feitas pelos Orgdos Ambientais.

A Contratada devera tomar as providéncias razoaveis para proteger o meio ambiente dentro e fora do local de
execucdo dos servicos, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas, bem

como obedecer as instrucGes da Fiscalizagdo quanto a preservacdo do meio ambiente.
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ORCAMENTO BASICO
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ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS

COoD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
Al CONSULTORIA 49.940,00
CONSULTOR 49.940,00
A2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 565.513,30
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 346.027,08
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 127.227,42
EQUIPE NIVEL TECNICO 51.409,60
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 40.849,20
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA CONSULTORES 62.924.40
(Fator 1,26 do Total Geral) R
c Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE (Fator 1.413.783.27
2,50 do Total Geral)
D VIAGENS E DIARIAS 36.720,00
E DESPESAS GERAIS 70.395,60
F SERVICOS GRAFICOS 16.303,41
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total geral) 155.507,93
TOTAL GERAL 1.632.215,60
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SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS

CcODIGO ESPECIFICACAO ANT.|HORA PRECO
¢ QU ' UNIT. TOTAL
CONSULTORIA
300103 Consultor (Economista, Gedgrafo/Demaografo, 1 500 99,88 49.940,00
Advogado)
Sub - Total 1 49.940,00
EQUIPE CHAVE NIiVEL SUPERIOR
90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 880 78,44 69.027,20
90778 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 1713 60,24 206.430,42
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 1 1749 40,36 70.569,46
Sub - Total 2 346.027,08
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR
90777[Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 1730 45,86 79.346,97
B570007407| Sociologo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 2 1305 36,69 47.880,45
Sub - Total 3 127.227,42
EQUIPE NIVEL TECNICO
B579000002| Técnico em Informéatica 1 1760 12,09 21.278,40
B599800004( Técnico Mobilizador 2 1760 8,56 30.131,20
Sub - total 4 51.409,60
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
B590000043| Assistente Administrativo 2 1690 8,30 28.054,00
88284 Motorista 1 1760 7,27 12.795,20
88284 Motorista 1 1760 7,27 12.795,20
Sub - total 5 40.849,20
TOTAL GERAL 615.453,30
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Servigos Gréficos - Material didatico / Material de Consumo

~ PRECO
COD. EMPRESA. |ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT g‘To-|—,/_\|_
300215 Embasa 1 |Copia xerogréfica A4 Preto/Branco un 64.619 0,16 10.339,07
70.25.00.00161449-5 Compras Net 2 |CD un 155 0,70 108,78
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
98458 EGBA 3 [tamanho A5 (formato A4 dobrado), un 8.000 0,22 1.760,09
98459 EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un 200 3,31 662,00
98460 EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un 29.900 0,04 1.196,00
75.30.00.00156821-3 Compras Net 6 |Papel para flip chart dimens&o 660 x 960 un 14 0,34 4,76
75.20.00.00025360-0 Compras Net 7 |Pincel atdmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un 8 13,95 111,60
75.10.00.00037681-7 Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga néo téxica, jogo com 12 cores un 10 22,86 228,60
75.30.00.00156372-6 Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimensé&o 69 x 66cm fl 45 0,33 14,85
75.30.00.00156364-5 Compras Net 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct 28 14,59 408,52
80.40.00.00055982-2 Compras Net | 11 |Cola bastdo em tubo plastico tubo 16 0,85 13,60
75.10.00.00156652-0 Compras Net | 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un 4 2,70 10,80
75.20.00.00153093-3 Compras Net 13 |Crachas de identificagdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un 41 4,86 199,26
55.10.00.00162336-2 Compras Net 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensdes 1800 x 600mm un 4 146,21 584,84
300230 Embasa 15 |Encadernagéo até 250 folhas un 214 3,09 660,64
TOTAL 16.303,41
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DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS

N PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. | QTD.

UNIT. TOTAL

Aluguel de veiculo 1.0, com
combustivel para 6.000km por A

01 més sem motorista (Tabela de mes 20,0 3.519.78 70.395,60

precos Embasa)

02 |Lanche para participantes un 0 5,00

TOTAL

70.395,60
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VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS

COD ESPECIFICACAO UND TD PREGO
' ¢ ' QTD. UNIT. TOTAL
Diarias para profissionais L
300233 de nivel superior - Interior Diaria 120 192,00 | 23.040,00
Diarias para profissionais .
300234 | 4e nivel médio - Interior Diaria 90 152,00 | 13.680,00
TOTAL 36.720,00
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Discriminagéo 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I

META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO

Relatério 1 - Plano de Trabalho Ajustado

Relatério 2 - Plano de Mobilizagao Social

META 2: ELABORAGAO DO PMSB

Relatério 3 - Diagnéstico do Saneamento Basico

Relatorio 4 - Prognéstico, Objetivos e Metas

Relatorio 5 - Pogramas, Projetos e A¢des (inclui acdes de emergéncia e contingéncia)

META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAGAO DO PMSB

Relatério 6 - Monitoramento e Avaliago;

Relatorio 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovacao do Plano Municipal
de Saneamento Basico;

Relatério 8 - Plano Municipal de Saneamento Basico dos Municipios de Jequié, Guananbi,
Macabas e Caetité.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Discriminacéo

Inicio | Término | Valor | Percentual
META 1: PLANEJAMENTO DO PROCESSO
Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado Més 1 Més 1 136.115,40 8,3%
Produto 2 - Plano de Mobilizacéo Social Més 1 Més 1 176.586,08 10,8%
TOTAL ETAPA 1 312.701,48 19,2%
META 2: ELABORAGAO DO PMSB
Produto 3 - Diagnéstico do Saneamento Bésico Més 2 Més 6 410.082,30] 25,1%
Produto 4 - Prognéstico, Objetivos e Metas Més 6 Més 7 335.376,69 20,5%
Produto 5 - Programas, Projetos e Acdes (inclui agdes de emergéncia e contingéncia) Més 7 Més 8 306.374,07 18,8%
TOTAL ETAPA 2 1.051.833,06 64,4%
META 3: ACOMPANHAMENTO E APROVAQAO DO PMSB
Produto 6 - Monitoramento e avalia¢éo - Produto 7 - Proposta do Anteprojeto de Lei ou de Decreto para
aprovagéo do Plano Municipal de Saneamento Basico e Produto - 8 - Relatdrio do Plano Municipal de Més 9 Més 10 267.681,06 16,4%
Saneamento (PMSB)
TOTAL ETAPA 3 267.681,06 16,4%
|TOTAL 1.632.215,60 100%
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ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 1

COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
Al CONSULTORIA
CONSULTOR
A2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 48.792,94
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 31.759,20
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 10.704,78
EQUIPE NIVEL TECNICO 2.127,84
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 4.201,12
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral)
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
¢ (Fator 2,50 do Total Geral) 121.982,35
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 3.519,78
F SERVICOS GRAFICOS 1.576,93
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 14.133,05
geral)
TOTAL GERAL 136.115,40
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COORDENACAO DE LICITAGAO
SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 1
CODIGO ESPECIFICACAO UANT.|HORA PREGO
¢ Q ' UNIT. TOTAL
CONSULTORIA
300103 Consultor (Economista, Geodgrafo/Demaografo, 1 0 99,88 i
Advogado)
Sub - Total 1 -
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR
90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 44 78,44 3.451,36
90778|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 176 60,24 21.204,48
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 176 40,36 7.103,36
Sub - Total 2 31.759,20
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR
90777|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 176 45,86 8.071,36
B570007407|Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 72 36,69 2.633,42
Sub - Total 3 10.704,78
EQUIPE NIVEL TECNICO
B579000002| Técnico em Informatica 1 176 12,09 2.127,84
B599800004| Técnico Mobilizador 2 8,56 -
Sub - total 4 2.127,84
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
B590000043| Assistente Administrativo 2 176 8,30 2.921,60
88284|Motorista 1 176 7,27 1.279,52
88284|Motorista 1 0 7,27 -
Sub - total 5 4.201,12
TOTAL GERAL 48.792,94
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Servicos Gréficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 1
- PRECO

COD. EMPRESA. |ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. UNIT- TOTAL
300215 Embasa 1 |Copia xerografica A4 Preto/Branco un 9.391 0,16 1.502,63
70.25.00.00161449-5 Compras Net 2 |CD un 11 0,70 7,56

Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas

98458 EGBA 3 |tamanho A5 (formato A4 dobrado), un ) 0.22 )

98459 EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un - 3,31 -

98460 EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un - 0,04 -

75.30.00.00156821-3 Compras Net 6 |Papel para flip chart dimenséo 660 x 960 un - 0,34 -

75.20.00.00025360-0 Compras Net 7 |Pincel atdmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un - 13,95 -

75.10.00.00037681-7 Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga néo téxica, jogo com 12 cores un - 22,86 -

75.30.00.00156372-6 Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimensédo 69 x 66cm fl - 0,33 -

75.30.00.00156364-5 Compras Net 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct - 14,59 -

80.40.00.00055982-2 Compras Net 11 |Cola bastdo em tubo plastico tubo - 0,85 -

75.10.00.00156652-0 Compras Net 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un - 2,70 -

75.20.00.00153093-3 Compras Net 13 |Crachas de identificacdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un - 4,86 -

55.10.00.00162336-2 Compras Net 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensées 1800 x 600mm un - 146,21 -
300230 Embasa 15 |Encadernacéo até 250 folhas un 22 3,09 66,74
TOTAL 1.576,93
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DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 1

PRECO

cob. ESPECIFICAGAO UND. | QTD. ONIT- TOTAD

o1 Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista més 1.0 3.519,78 3.519,78
(Tabela de pregos Embasa)

02 Lanche para participantes un 0 5,00 -

TOTAL 3.519,78

VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 1
~ PRECO
CoD. ESPECIFICAGAO UND. | QTD. ONIT TOTAL
300233 [Diérias para profissionais de nivel superior - Interior Diaria 20 192,00 3.840,00
300234 (Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00
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ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 2
COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
A.l CONSULTORIA
CONSULTOR
A2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 63.346,77
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 35.210,56
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 12.859,41
EQUIPE NIVEL TECNICO 8.154,08
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 7.122,72
5 Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA )
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral)
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
¢ (Fator 2,50 do Total Geral) 158.366,93
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 7.039,56
F SERVICOS GRAFICOS 1.300,08
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 18.219.15
geral)
TOTAL GERAL 176.586,08
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COORDENACAO DE LICITAGAO
SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 2
] - PRECO
CODIGO ESPECIFICACAO QUANT.|HORA ONIT. TOTAL
CONSULTORIA
300103 Consultor (Economista, Geodgrafo/Demaografo, 1 0 99,88 i
Advogado)
Sub - Total 1 -
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR
90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 88 78,44 6.902,72
90778|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 176 60,24 21.204,48
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 1 176 40,36 7.103,36
Sub - Total 2 35.210,56
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR
90777|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 176 45,86 8.071,36
B570007407|Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 130,5 36,69 4.788,05
Sub - Total 3 12.859,41
EQUIPE NIVEL TECNICO
B579000002| Técnico em Informatica 1 176 12,09 2.127,84
B599800004| Técnico Mobilizador 2 352 8,56 6.026,24
Sub - total 4 8.154,08
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
B590000043| Assistente Administrativo 2 352 8,30 5.843,20
88284 Motorista 1 176 7,27 1.279,52
88284|Motorista 1 176 7,27 1.279,52
Sub - total 5 7.122,72
TOTAL GERAL 63.346,77

Tomada de Precgos n°® 01/2019 fls. 100/153




ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

COORDENACAO DE LICITAGAO

Servigos Graficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 2
. PREGCO
EMPRESA. |ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
Embasa 1 |Copia xerogréafica A4 Preto/Branco un 7.643 0,16 1.222,84
Compras Net 2 |CD un 15 0,70 10,50
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
EGBA 3 tamanho A5 (formato A4 dobrado), un 022
EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un - 3,31 -
EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un - 0,04 -
Compras Net 6 |Papel para flip chart dimensé&o 660 x 960 un - 0,34 -
Compras Net 7 |Pincel atbmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un - 13,95 -
Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga ndo toéxica, jogo com 12 cores un - 22,86 -
Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimenséo 69 x 66cm fl - 0,33 -
Compras Net | 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct - 14,59 -
Compras Net | 11 |[Cola bastdo em tubo plastico tubo - 0,85 -
Compras Net | 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un - 2,70 -
Compras Net | 13 |Crachés de identificacdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un - 4,86 -
Compras Net | 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensfes 1800 x 600mm un - 146,21 -
Embasa 15 |[Encadernacgao até 250 folhas un 22 3,09 66,74
TOTAL 1.300,08
DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 2
- PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
o1 Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista més 2.0 3.519,78 7.039,56
(Tabela de pregcos Embasa)
02 Lanche para participantes un 0 5,00 -
TOTAL 7.039,56
VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 2
- PRECO
cop. ESPECIFICAGAO UND. | QTD. ONIT- TOTAL
300233 [Diérias para profissionais de nivel superior - Interior Diéria 20 192,00 3.840,00
300234 [Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00

Tomada de Pregos n® 01/2019 fls. 101/153




ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 3
COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
A.l CONSULTORIA 24.970,00
CONSULTOR 24.970,00
A.2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 136.211,28
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 84.189,42
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 29.487,70
EQUIPE NIVEL TECNICO 12.852,40
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 9.681,76
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA 31.462.20
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral) B
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
¢ (Fator 2,50 do Total Geral) 340.528,20
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 21.118,68
F SERVICOS GRAFICOS 2.992,99
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 38.091,90
geral)
TOTAL GERAL 410.082,30
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENACAO DE LICITAGAO
SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 3

PRECO

CODIGO ESPECIFICACAO QUANT.|HORA ONIT. TOTAL

CONSULTORIA

Consultor (Economista, Gedgrafo/Demografo,

300103 Advogado)

1 250 99,88 24.970,00

Sub - Total 1 24.970,00

EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR

90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 220 78,44 17.256,80

90778|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 411 60,24 49.517,28
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 431,5 40,36 17.415,34
Sub - Total 2 84.189,42

EQUIPE COMPLEMENTAR NiVEL SUPERIOR

90777|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 387,2 45,86 17.756,99
B570007407|Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 319,7 36,69 11.730,71
Sub - Total 3 29.487,70

EQUIPE NIVEL TECNICO

B579000002| Técnico em Informatica 1 440 12,09 5.319,60
B599800004| Técnico Mobilizador 2 440 8,56 7.532,80
Sub - total 4 12.852,40

EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO

B590000043| Assistente Administrativo 2 352 8,30 5.843,20
88284| Motorista 1 528 7,27 3.838,56
88284| Motorista 1 528 7,27 3.838,56

Sub - total 5 9.681,76
TOTAL GERAL 161.181,28
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

COORDENACAO DE LICITAGAO

Servigos Graficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 3
~ PRECO
EMPRESA. [ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
Embasa 1 |Cépia xerografica A4 Preto/Branco un 15.000 0,16 2.400,00
Compras Net 2 |CD un 85 0,70 59,50
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
EGBA 3 tamanho A5 (formato A4 dobrado), un 022
EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un - 3,31 -
EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un 10.000 0,04 400,00
Compras Net 6 |Papel para flip chart dimensédo 660 x 960 un - 0,34 -
Compras Net 7 |Pincel atbmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un - 13,95 -
Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga ndo toéxica, jogo com 12 cores un - 22,86 -
Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimenséo 69 x 66cm fl - 0,33 -
Compras Net | 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct - 14,59 -
Compras Net | 11 |[Cola bastdo em tubo plastico tubo - 0,85 -
Compras Net | 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un - 2,70 -
Compras Net | 13 |Crachés de identificacdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un - 4,86 -
Compras Net | 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensdes 1800 x 600mm un - 146,21 -
Embasa 15 |Encadernagédo até 250 folhas un 43 3,09 133,49
TOTAL 2.992,99
DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 3
- PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
o1 Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista més 6.0 3.519,78 21.118,68
(Tabela de pregos Embasa)
02 Lanche para participantes un 0 5,00 -
TOTAL 21.118,68
VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 3
- PRECO
CoD. ESPECIFICAGAO UND. | QTD. ONIT TOTAL
300233 [Diarias para profissionais de nivel superior - Interior Diaria 20 192,00 3.840,00
300234 [Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 4
COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
Al CONSULTORIA 14.982,00
CONSULTOR 14.982,00
A.2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 109.698,67
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 66.180,22
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 23.425,81
EQUIPE NIVEL TECNICO 12.852,40
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 7.240,24
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA 18.877.32
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral) B
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
¢ (Fator 2,50 do Total Geral) 2174.246,68
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 21.118,68
F SERVICOS GRAFICOS 6.295,20
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 42.252.69
geral)
TOTAL GERAL 335.376,69
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 4

PRECO

CODIGO ESPECIFICACAO QUANT.|HORA ONIT. TOTAL

CONSULTORIA

Consultor (Economista, Gedgrafo/Demaografo,

300103 Advogado)

1 150 99,88 14.982,00

Sub - Total 1 14.982,00

EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR

90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 176 78,44 13.805,44

90778 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 316,8 60,24 38.168,06
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 1 352 40,36 14.206,72
Sub - Total 2 66.180,22

EQUIPE COMPLEMENTAR NiVEL SUPERIOR

90777|Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 302 45,86 13.849,72
B570007407| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 1 261 36,69 9.576,09
Sub - Total 3 23.425,81

EQUIPE NIVEL TECNICO

B579000002| Técnico em Informatica 1 440 12,09 5.319,60
B599800004| Técnico Mobilizador 2 440 8,56 7.532,80
Sub - total 4 12.852,40

EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO

B590000043| Assistente Administrativo 2 282 8,30 4.681,20
88284 Motorista 1 352 7,27 2.559,04
88284| Motorista 1 528 7,27 3.838,56

Sub - total 5 7.240,24
TOTAL GERAL 124.680,67
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

Servigos Gréficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 4
COD. EMPRESA. [ITEM. ESPECIFICAGAO UND. QTD. UN'T.PR’:Q’LT)OTAL
300215 Embasa 1 |Copia xerografica A4 Preto/Branco un 8.585 0,16 1.373,60
70.25.00.00161449-5 Compras Net 2 |CD un 0,70 -
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
98458 EGBA 3 tamanho AS (formato Ad dobrado), un 8.000 0,22 1.760,09
98459 EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un 200 3,31 662,00
98460 EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un 19.900 0,04 796,00
75.30.00.00156821-3 Compras Net 6 |Papel para flip chart dimenséo 660 x 960 un 13 0,34 4,42
75.20.00.00025360-0 Compras Net 7 |Pincel atdmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un 8 13,95 111,60
75.10.00.00037681-7 Compras Net 8 |Caneta hidrografica, ponta fina, carga néo toxica, jogo com 12 cores un 10 22,86 228,60
75.30.00.00156372-6 Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimens&o 69 x 66cm fl 46 0,33 15,18
75.30.00.00156364-5 Compras Net | 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct 28 14,59 408,52
80.40.00.00055982-2 Compras Net [ 11 |Cola bastédo em tubo plastico tubo 16 0,85 13,60
75.10.00.00156652-0 Compras Net | 12 |[Fita adesiva larga 45 x 50 un 4 2,70 10,80
75.20.00.00153093-3 Compras Net [ 13 |Crachas de identificagdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un 41 4,86 199,26
55.10.00.00162336-2 Compras Net | 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensdes 1800 x 600mm un 4 146,21 584,84
300230 Embasa 15 |Encadernagéo até 250 folhas un 41 3,09 126,69
TOTAL 6.295,20
DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 4
~ PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONTT TOTAL
Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista .
01 g P P més 6,0 3.519,78 21.118,68
(Tabela de pregcos Embasa)
02 Lanche para participantes un 0 5,00 -
TOTAL 21.118,68
VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 4
~ PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT, TOTAL
300233 [Diérias para profissionais de nivel superior - Interior Diéria 20 192,00 3.840,00
300234 [Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 5
COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
Al CONSULTORIA 4.994,00
CONSULTOR 4.994,00
A.2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 110.583,19
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 66.180,22
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 25.718,81
EQUIPE NIVEL TECNICO 10.281,92
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 8.402,24
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA 6.292 44
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral) B
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
c (Fator 2,50 do Total Geral) 276.457,98
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 10.559,34
F SERVICOS GRAFICOS 2.069,59
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 23.623.65
geral)
TOTAL GERAL 306.374,07
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS

PRODUTO 5
] - PRECO
CODIGO ESPECIFICACAO QUANT.|HORA ONIT, TOTAL
CONSULTORIA
300103 Consultor (Economista, Geodgrafo/Demaografo, 1 50 99,88 4.994.00
Advogado)
Sub - Total 1 4.994,00

EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR

90779|Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 176 78,44 13.805,44

90778 Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 316,8 60,24 38.168,06
B590000132| Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psic6logo 1 352 40,36 14.206,72
Sub - Total 2 66.180,22

EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR

90777[Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 352 45,86 16.142,72
B570007407| Sociologo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo 1 261 36,69 9.576,09
Sub - Total 3 25.718,81

EQUIPE NIVEL TECNICO

B579000002| Técnico em Informatica 1 352 12,09 4.255,68
B599800004| Técnico Mobilizador 2 352 8,56 6.026,24
Sub - total 4 10.281,92

EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO

B590000043| Assistente Administrativo 2 352 8,30 5.843,20
88284| Motorista 1 352 7,27 2.559,04
88284 Motorista 1 352 7,27 2.559,04

Sub - total 5 8.402,24
TOTAL GERAL 115.577,19
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

COORDENACAO DE LICITAGAO

Servigos Graficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 5
- PREGCO
EMPRESA. [ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONTT. TOTAL
Embasa 1 |Cépia xerografica A4 Preto/Branco un 12.000 0,16 1.920,00
Compras Net 2 |CD un 23 0,70 16,10
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
EGBA 3 tamanho A5 (formato A4 dobrado), un 022
EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un - 3,31 -
EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un - 0,04 -
Compras Net 6 |Papel para flip chart dimensé&o 660 x 960 un 0,34 -
Compras Net 7 |Pincel atbmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un 13,95 -
Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga néo téxica, jogo com 12 cores un 22,86 -
Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimensao 69 x 66cm fl 0,33 -
Compras Net | 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct 14,59 -
Compras Net | 11 |Cola bastdo em tubo plastico tubo 0,85 -
Compras Net | 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un 2,70 -
Compras Net | 13 |Crachés de identificacdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un 4,86 -
Compras Net | 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensdes 1800 x 600mm un 146,21 -
Embasa 15 |Encadernagédo até 250 folhas un 43 3,09 133,49
TOTAL 2.069,59
DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 5
~ PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
o1 Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista més 3.0 3.519,78 10.559,34
(Tabela de pregcos Embasa)
02 Lanche para participantes un 0 5,00 -
TOTAL 10.559,34
VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 5
~ PREGCO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
300233 |Diérias para profissionais de nivel superior - Interior Diéria 20 192,00 3.840,00
300234 |Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

ORCAMENTO BASICO - PMSB 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 6-7-8

COD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
Al CONSULTORIA 4.994,00
CONSULTOR 4.994,00
A.2 EQUIPE TECNICA PERMANENTE 96.880,45
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 62.507,46
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 25.030,91
EQUIPE NiVEL TECNICO 5.140,96
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 4.201,12
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA 6.292 44
CONSULTORS (Fator 1,26 do Total Geral) B
Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE
¢ (Fator 2,50 do Total Geral) 242.201,13
D VIAGENS E DIARIAS 6.120,00
E DESPESAS GERAIS 7.039,56
F SERVICOS GRAFICOS 2.068,61
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (Fator 1,26 do total 19.187,49
geral)
TOTAL GERAL 267.681,06
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITAGAO

SALARIO DA EQUIPE - PMSB 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 6-7-8

. o PRECO
CODIGO ESPECIFICACAO QUANT.|HORA ONIT. TOTAL
CONSULTORIA
300103] c1 Consultor (Economista, Gedgrafo/Demagrafo, 1 50 99,88 4.994,00
Advogado)
Sub - Total 1 4.994,00
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR
90779 ENO |Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 176 78,44 13.805,44
90778 EN1 [Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 316,8 60,24 38.168,06
B590000132| ASO |Sociélogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicélogo 1 261 40,36 10.533,96
Sub - Total 2 62.507,46
EQUIPE COMPLEMENTAR NIiVEL SUPERIOR
90777] EN2 [Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 337 45,86 15.454,82
B570007407| AS1 |Sociélogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicélogo 1 261 36,69 9.576,09
Sub - Total 3 25.030,91
EQUIPE NIVEL TECNICO
B579000002 TA |Técnico em Informética 1 176 12,09 2.127,84
B599800004] MO [Técnico Mobilizador 2 176 8,56 3.013,12
Sub - total 4 5.140,96
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
B590000043] AA |Assistente Administrativo 2 176 8,30 2.921,60
88284 MT |Motorista 1 176 7,27 1.279,52
88284 MT [Motorista 1 176 7,27 1.279,52
Sub - total 5 4.201,12
TOTAL GERAL 101.874,45
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

COORDENACAO DE LICITAGAO

Servigos Graficos - Material didatico / Material de Consumo

PRODUTO 6-7-8

. PRECO
EMPRESA. |ITEM. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
Embasa 1 |Copia xerogréafica A4 Preto/Branco un 12.000 0,16 1.920,00
Compras Net 2 |CD un 22 0,70 15,12
Folder informativo do PLANO, em policromia, papel couché 120g, 04 paginas
EGBA 3 tamanho A5 (formato A4 dobrado), un 022
EGBA 4 |Cartaz, em policromia, tamanho A2, papel couché 170g un - 3,31 -
EGBA 5 |Panfleto de convite para os Eventos, monocromia, papel comum, tamanho A5 un - 0,04 -
Compras Net 6 |Papel para flip chart dimensé&o 660 x 960 un 0,34 -
Compras Net 7 |Pincel atbmico com 4 cores (1,95 x 4/cx) un 13,95 -
Compras Net 8 |Caneta hidrogréfica, ponta fina, carga néo téxica, jogo com 12 cores un 22,86 -
Compras Net 9 |Papel metro, pardo, dimenséo 69 x 66cm fl 0,33 -
Compras Net | 10 |Papel A4 pacote com 500 folhas pct 14,59 -
Compras Net | 11 |[Cola bastdo em tubo plastico tubo 0,85 -
Compras Net | 12 |Fita adesiva larga 45 x 50 un 2,70 -
Compras Net | 13 |Crachés de identificacdo, PVC, Governo do Estado da Bahia un 4,86 -
Compras Net | 14 |Cavalete para flip chart, em madeira, dimensdes 1800 x 600mm un 146,21 -
Embasa 15 |Encadernagédo até 250 folhas un 43 3,09 133,49
TOTAL 2.068,61
DESPESAS GERAIS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 6-7-8
- PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
o1 Aluguel de veiculo 1.0, com combustivel para 6.000km por més sem motorista més 2.0 3.519,78 7.039,56
(Tabela de pregos Embasa)
02 Lanche para participantes un 0 5,00 -
TOTAL 7.039,56
VIAGENS E DIARIAS - 04 MUNICIPIOS
PRODUTO 6-7-8
- PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD. ONIT. TOTAL
300233 |Diérias para profissionais de nivel superior - Interior Diaria 20 192,00 3.840,00
300234 |Diérias para profissionais de nivel médio - Interior Diaria 15 152,00 2.280,00
TOTAL 6.120,00
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SECAO III
ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 40, §2°, II, da Lei n® 8.666/93, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e precos unitarios é
de:

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SECAO IV
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 01/2019
LOTE /ITEM DESCRICAO
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS[=60]
Salvador de de 20._.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

2. Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preco]

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 01/2019
Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITACAO

SEGAO I -
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentagao:

( x ) Para pessoas juridicas:

a)
b)

)

d)

de registro publico, no caso de empresario individual.

em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatdrios de eleigdo ou designacao e investidura dos atuais
administradores.

no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.

decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

Regularidade fiscal e trabalhista:

( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacgao de:

a)
b)

<)
d)
e)

prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte  Estadual , relativo ao domicilio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a

apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigao nos campos correspondentes na Declaragao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE VI deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacao de:
f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa,

ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na

Declaracdo Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE VI
deste instrumento.
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Qualificagdo Técnica, comprovada através de:

a) registro ou inscricdo na entidade profissional competente , qual seja: CREA/CAU.

a.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o

registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho

local antes da assinatura do contrato.

al. Em se tratando de empresa nao registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresen
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o vist
Conselho local antes da assinatura do contrato.

b) comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, que demonstre a aptiddo para o desempenho de

atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da

apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,

simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execugdgo minima dos

seguintes quantitativos: (art. 101, II c¢/c §1° e §2° da Lei n®9.433/05).

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

‘ RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Atestados de elaboragdo de Plano Municipal e/ou Regional e/ou Estadual e/ou de Saneamento
Basico; de Plano Diretor de Abastecimento de Agua e/ou Plano Diretor de Esgotamento
Sanitario e/ou Plano Diretor de Manejo de Aguas Pluviais e/ou Plano Diretor de Limpeza
Urbana; de Projeto de Abastecimento de Agua e/ou Projetos Esgotamento Sanitario e/ou
Projeto de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais e/ou Planos/Projeto de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos.

c) comprovacao de capacitacao técnico-profissional, através da demonstracdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagdo, limitadas estas, exclusivamente,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo a seqguir definidas:

COMPROVAGAO DE EQUIPE CHAVE

a) Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) - 01 -Coordenagdo de equipes de trabalho
em elaboracao de Planos de Saneamento Basico e/ou Programas de Saneamento Basico e/ou
Estudos de Saneamento Basico e/ou Projetos de componentes do Saneamento Basico, para
cidades ou grupo de cidades, abrangendo engenharia sanitaria, engenharia ambiental,
geotecnia, meio ambiente;

b) Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental - 01 - Participagdo em equipes de trabalho em
elaboracdo de Planos de Saneamento Basico e/ou Projetos de pelo menos 02 das componentes
do Saneamento Basico, para cidades ou grupo de cidades;

c) Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicologo - 01- Coordenacao de equipe de mobilizagdo,

organizagao e sensibilizagdo em atividades de elaboracdo de plano de saneamento.
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c.1) A comprovagdo de que a licitante de que possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
detentor de tal atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes as
do objeto desta licitagdo devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b)
Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestagdo de servigos; €) Termo através do

qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e 0 compromisso de integrar o
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Tomada de Precos n® 01/2019 fis. 115/153



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENACAO DE LICITAGAO
c.2) A comprovagao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra os servico tenha sido executado.

c 3) Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica deverdo participar
da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administragao.

c4) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais de uma
proposta apresentada por licitantes diversos.

Qualificagdo econdmico-financeira:

( x ) aser comprovada mediante:

a) balango patrimonial e demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacao no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balango ou copia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balango e a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributacdo com base no lucro
real, o Balanco Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo

Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagdo,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgao de Registro.

b) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

c) demonstragdo de patriménio liquido no montante minimo de 10% do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da propostas, na forma da lei, admitida a atualizacao
para esta data com base no INPC do IBGE.

1.5 Declaragdo de Protecao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 7°-da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lein® -
8.666/93 devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da PARTE VI
deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacao
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) A comprovagao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacao da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitagdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitacao.

4. A apresentagdo, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitagao, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitara a substituicao dos documentos de habilitacdo, na forma indicada
neste instrumento.

SECAO II
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacdo (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):

[NOTA: assinalar] )

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados inscritos no Orgao Central de Registro Cadastral da
Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, ou que atenderem a todas as exigéncias para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacdo, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:

(x ) A licitacdo se processa com a utilizacdo do SIMPAS:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificagdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos estd condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgdo licitante.

2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante devera ter apresentado a versdo
atualizada do referido documento no envelope de habilitacdo.

SEGAO III .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitagdo Numero

Tomada de Preco 01/2019
Declaramos, para fins de habilitagao em processo licitatorio, que a empresa
XXXXXXHXIKXXIKXXKXXXXXXXX, CNPJ XXX XXXXXKX, com enderego na

XXXOXXXXXXXXXXXXXXX, prestou servico de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificacbes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestacao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucgdo

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 01/2019

[NOTA: AS OPCOES DEVEM SER PREVIAMENTE DEFINIDAS PELA ADMINISTRAGAO]
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() DECLARACAO FIRMADA PELA PROPRIA LICITANTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatorio acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso III do
art. 30 da Lei n® 8.666/93, termos conhecimento de todas as informacles e das condicOes para o cumprimento das
obrigagOes objeto da licitacao.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

() DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRACAO

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNPJ n°- , Sr.(a)
, CPF n® , interessado em participar da (indicar modalidade de licitacdo:
pregao/concorréncia/tomada de prego/convite) n2 , Vvistoriou (indicar a Unidade

Administrativa vistoriada) e tomou ciéncia do estado das condigGes locais para o cumprimento das obrigagGes relativas
ao objeto licitado.

Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacdo do servidor publico e respectivo cadastro)

INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 01/2019

( ) Declaracdo de disponibilidade imediata

Declaro, em observancia a segunda parte do inciso II do art. 30 da Lei n® 8.666/93, para fins de prova de qualificacao
técnica, dispor das instalagGes, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatério, conforme relacdo abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de
habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacao de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-a a execucao
contratual devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servicos; e) Termo através do qual o
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20___.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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( ) Declaragao de disponibilidade futura

Declaro, em observancia a segunda parte do inciso II c/c §62 do art. 30 da Lei n? 8.666/93, para fins de prova de
qualificacdo técnica, que disporei das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relacdo abaixo, em
estrita consonancia com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatério, a qual podera ser verificada apos
a homologacgdo e adjudicacdao do objeto, estando ciente de que a declaracdo falsa caracteriza ato ilicito para os
efeitos do art. 88, II, da Lei n® 8.666/93.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacdao de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-a a execucdo
contratual devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddao do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servicos; e) Termo através do qual o
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Precos n® 01/2019 fis. 119/153



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITACAO

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SEGAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADE

(x ) N&o se exigira a apresentacdo de demonstracao de compatibilidade

(

) 1. Sera exigida a apresentacdo de demonstracao de compatibilidade [somente admitir em casos em que

seja imprescindivel]

2. Critério objetivo de demonstracao de compatibilidade: Para efeito de aceitagdo do servigo, os
parametros sao os abaixo relacionados: [NOTA: item a ser complementado pelo setor técnico
competente do 6rgdo de origem]

) SECAO II ]
PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

( x ) Nao poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.
( ) Poderdo participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consorcio constituido especificamente para

executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666/93, e as seguintes regras:

[NOTA: a admissao de participacdo de consoércio de empresas é recomendada quando o objeto
da licitacao for de alta complexidade ou vulto — TCU]

[NOTA: as regras para o consorciamento devem ser definidas neste campo]

[NOTA: deve ser disciplinada, quando for o caso, a participacdo de consoércios de microempresas
e empresas de pequeno porte]

_ SECAO III
PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO

(x ) Nao poderao participar cooperativas de trabalho nesta licitacao.

(

) Obedecidas as disposicGes da Lei n® 12.690/12, poderao participar deste certame as cooperativas de trabalho

cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo, e que provem, por ocasido da habilitacdo, a
adequacdo dos seus estatutos as disposi¢cées previstas no mesmo diploma.

NOTAS:

1. A admissao de participacao de cooperativas de trabalho deve ser analisada no caso concreto, em
razao das peculiaridades do objeto da licitagdo.

2. Samula n°® 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela
natureza do servigco ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

3. Observar o disposto na Lei n® 12.690/12.

4. Vide o Termo de Conciliacao Judicial firmado entre a Unido Federal e o Ministério Publico do
Trabalho na Agao Civil Piblica n® 01082-2002-020-10-00-0 (Vigésima Vara do Trabalho de Brasilia):
abstencdo a contratagao de cooperativas que atuem em atividades como servigos de limpeza,
conservacao e manutencdo de prédios, equipamentos, veiculos e instalagées, entre outros.

SECAO IV
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

) N&o se aplica
X ) Sim

(
(
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[NOTA: Deve contemplar os quesitos de pontuacao, elaborados com base em
pronunciamento do setor técnico competente, que prevejam critérios objetivos, de
induvidosa pertinéncia com o objeto da licitacdo e a técnica necessaria a execucdo do
contrato, indicando, ainda, os pesos das propostas técnicas e de pregos,
proporcionalizados em razdo das necessidades e interesse publico a ser atendido.]

PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° / CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA/PESSOA NATURAL],
PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n% ,
situada na_, autorizado pelo Decreto de delegacdo de competéncia publicado no D.O.E. de _/__/__,
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA/PESSOA NATURAL], CNPJ n° , Inscricdo

[Estadual (art. 155 da CF)/Municipal] n® , Situada na , neste ato representada pelo Sr.
, portador da cédula de identidade n% , emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n®
, adjudicatéria do [pregao/concorréncia/tomada de pregos/convite] n® , processo administrativo n2

, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela legislacdo
federal de licitacdes e contratos, mediante as clausulas e condicdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestagao de servigos de , de acordo com as especificacdes do Termo de
Referéncia do instrumento convocatdrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento
na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.

§29As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratagcdo parcial do objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratacdo vedada]

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO
[SERVICOS NAO-CONTINUOS]
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O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data ( ) da sua assinatura ( ) da subscricdo da Autorizacdo de Prestacao

de Servicos — APS, sera de

(') meses/dias.

§1° A prorrogacdo do prazo de vigéncia esta condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das hipéteses do §1° do-

art. 57 da Lei n® 8.666/93.

§22 A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste

e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

(x ) A garantia contratual sera de 10% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades

§1°

previstas no §1°do art. 56 da Lei n©8.666/93.

Sob pena da caracterizacdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipotese de opcdo pela
modalidade caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para as demais modalidades, que a
comprovacdo seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer

caso, a realizacdo do pagamento.

§2° A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagGes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais.

§3° A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condicdes do contrato.

§4° No caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§5° A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteracdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificagGes procedidas.

§6° Sera recusada a garantia que ndo atender as especificagles, sendo facultado a CONTRATADA apresentar cau¢ao
em dinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificacdo da recusa.

§7° A nao substituicao da garantia recusada constitui motivo para rescisao do contrato, nos termos do art. 78, I da Lei
n® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUCAO
( x ) Servigo com empreitada por prego () global ( x ) Unitario

CLAUSULA QUINTA — PRECO
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, os valores abaixo especificados:

LOTE
ITEM Codigo SIMPAS Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO PRECO
Fornecimento (UF) UNITARIO MENSAL
1
2
3

VALOR ESTIMADO MENSAL

VALOR ESTIMADO GLOBAL

8§12 Estima-se para o contrato o valor global de R$
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§2° Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administragdo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacdes. [NOTA: Excepcionar
esta clausula, quando algum tipo fornecimento for de responsabilidade do CONTRATANTE]

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para 0 pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacao Orcamentaria a seguir
especificada:

Unidade FIPLAN Fungdo Subfuncgdo Programa P/A/OE
08.101 17 512 213 5522
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orcamentario/Fiscal
9900 3.3.90.39.00 0.131.200958

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinacoes contidas no Termo de Referéncia do instrumento convocatdrio, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execucdo dos
servigos, inclusive para atendimento de emergéncia;

II. executar os servicos objeto deste contrato de acordo com as especificacdes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direcao e recursos humanos para execucao
completa e eficiente dos servigos objeto deste contrato;

IV. zelar pela boa e completa execucdo dos servicos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observacoes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

VI. atender com presteza as reclamacdes sobre a qualidade dos servicos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurancga do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo
executados os servigos;

VIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicOes e especificacdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condigao de funcionamento;

IX. arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos a sua
ocorréncia;

X. manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberagao de
faturas e como condigdo de pagamento, os documentos necessarios;
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XI. providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticdes competentes, necessarios a
execugao dos servigos;

XII. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato;

XIII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execucao deste contrato;

XIV. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;
XV. observar a legislagdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;
XVI. executar os servigos sem solugdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigacOes contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

I. fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

II. realizar o pagamento pela execucao do objeto contratual;

III. proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competird ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, ficando esclarecido que a agdo ou
omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela execugdo do
contrato.

§12 O adimplemento da obrigagdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestacdo do servico,
a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranga, nos termos do art. 40, §3%da Lei n>8.666/93.

§2° Cumprida a obrigacdo pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissao da habilitagdo de pagamento.

§32 O recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei n® 8.666/93 observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia:

I. se a verificagdo da conformidade do objeto com a especificacdo, bem assim do cumprimento das obrigacdes
acessorias puder ser realizada de imediato, sera procedido de logo o recebimento definitivo;

II. quando, em razdo da natureza, do volume, da extensdo, da quantidade ou da complexidade do objeto, nao
for possivel proceder-se a verificacdo imediata de conformidade, sera feito o recebimento provisorio,
devendo ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.

§4° O recebimento definitivo de obras, compras ou servicos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido
para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

§5° Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-d4 mediante termo circunstanciado
e, hos demais, mediante recibo.

§62 Esgotado o prazo total para conclusao do recebimento definitivo sem qualquer manifestacdo do érgao ou entidade
CONTRATANTE, considerar-se-a definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.

§7° Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estard habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

§82 O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condicoes
pactuadas.
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§92 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato, consoante o art. 73, §2° da Lei n° 8.666/93.

§10 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato: Servidor: Matricula:
[NOTA: deve(m) ser indicado(s) o(s) nome(s) e cadastro(s) do(s) servidor(es)].

CLAUSULA DECIMA — PAGAMENTO

Em consonancia com o art. 5%, combinado com a alinea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei n°® 8.666/93, os pagamentos
devidos a contratada serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo ndo superior a
30(trinta) dias, contados da data de verificacdo do adimplemento de cada parcela.

§12 A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusdo da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfacdo pela CONTRATADA de todas as obrigacOes pertinentes ao objeto
contratado.

§22 Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

§32 O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.

§4° A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo e, para efeito do inciso XIII do art. 55 da Lei n® 8.666/93, o processo de pagamento
devera ser instruido com a prova da manutengdo das condigbes de habilitacdo e qualificacdo estabelecidas na
licitagdo, considerando-se como marco final a data de conclusdo da etapa do recebimento definitivo, cuja
demonstracao podera ser aferida mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais.

§52 Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impega a liquidacdo da despesa,
como obrigagGes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

§62 As situacOes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-do a emissao de nota fiscal eletronica.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA
Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentacdo da proposta.

§12 Apods o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do INPC/IGE

§22 A revisdao de pregos dependera de requerimento da CONTRATADA quando visar recompor 0 prego que se tornou
insuficiente, devendo ser instruido com a documentacdao que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

§32 O requerimento de revisdo de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n®10.406/02.

8§42 A revisdo de precos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a reducdo do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — ALTERA§6ES CONTRATUAIS
A prorrogacgdo, suspensao ou rescisao sujeitar-se-do as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

8§12 A admissao da fusdo, cisdo ou incorporacao da CONTRATADA esta condicionada @ manutencdo das condigOes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condicdes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucao do contrato.
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§2°Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicagdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificacdo dos respectivos valores;

I1. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagdes, compensagdes ou
apenacoes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes;

- III. o empenho de dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

§3° Somente serdo admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da execugdo do
contrato, por outro profissional de experiéncia equivalente ou superior, devidamente comprovada, e desde que
previamente aprovada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA INEXECUGAO E RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas na Lei
n® 8.666/93.

§12 A rescisdao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n® 8.666/93.

§22 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa do
contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §2° do
art. 79 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — PENALIDADES

Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores as cominagGes legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

§1° Pela inexecucao total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes: (art. 87 da Lei n® 8.666/93)

I- adverténcia;
II- multa;

III - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

1V - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Plblica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no ireise item anterior.

§22 As sancles de adverténcia, suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas juntamente
com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
(art. 87, §2°, da Lei n° 8.666/93)

§32 A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na forma
prevista na clausula seguinte.

§4° As sangOes de suspensdo temporaria e declaragao de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais nas hipdteses do art. 88 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO. Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores as cominacdes legais, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — SANCAO DE MULTA
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A pena de multa sera aplicada em funcao de inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacao das demais sangOes previstas
na Lei n® 8.666/93. (art. 87, II, da Lei n® 8.666/93)

§1°

§2°

§6°
§7°

§8°

Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue (art. 86, parte final, da Lei n? 8.666/93): [

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto €, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacao principal ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqliente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

Quanto a obrigacdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigagdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

II.  Caso o cumprimento da obrigacdo acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverd, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicacdo
das demais sancOes previstas em lei.

Na hipotese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido @ CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cladusulas e condigBes estabelecidas no processo
licitatério referido no predmbulo deste instrumento e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA SETIMA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
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CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
Declaro que a [Autorizacdao para Prestacdo de Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
Servigos — APS] foi subscrita no dia /] . /_ /.
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)
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TiTULO I
DOS PRINCiPIOS

1. A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administragdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes s3o correlatos.

TITULO II
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participacdo de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar com a
Administracdo ou declarados inidoneos, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93.
3. N3o sera admitida a participacao de interessados que, na forma do art. 7° da Lei n® 10.520/2002, tenham sido
declarados impedidos de licitar e contratar.
4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugdo de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica (art. 92, I, da Lei n?
8.666/93); b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado (art. 9% II, da Lei n® 8.666/93); c) servidor ou
dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo (art. 92, III, da Lei n2 8.666/93);
4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou
na execucao da obra ou servico como consultor ou técnico, nas funcoes de fiscalizagdo, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracao interessada.
4.2 O disposto neste item ndo impede a licitacao ou contratacao de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboracao do projeto executivo
4.3 Considera-se participacao indireta, para fins do disposto neste item a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios. (art. 92, §32 da Lei n®>8.666/93)
4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitagdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.
5. Nao poderdo participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugdo de obras ou servigos e do fornecimento de
bens a eles necessarios os agentes publicos impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacao
constitucional ou legal.
6. E proibido ao servidor publico do Estado da Bahia transacionar com o Estado quando participar de geréncia ou
administragdo de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei
estadual n2 6.677/94.

TiTULO III 3
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Capitulo I
QUANTO A FORMA

Secao I
Aplicavel a todas as modalidades

7. Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
8. As certidGes extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

Segao II ~
Da concorréncia, tomada de precos e convite, do tipo menor preco (NAO SE APLICA)
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9. Os documentos da habilitacdo e da proposta de precos deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois)
envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverao estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatoria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacdo, o objeto da licitacdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Habilitacdo ou ENVELOPE B—
Proposta de Pregos.

10. A proposta de precos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
madndatério, sendo necessaria, nesta Ultima hipdtese, a juntada da procuracdo que contemple expressamente este
poder.

Secao III
Da concorréncia, tomada de precos e convite, do tipo técnica e preco

11. Os documentos da habilitagdo, proposta técnica e de precos deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em
03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgdo/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacdo, o objeto da licitacdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Habilitacdo, ENVELOPE B —
Proposta Técnica, ou ENVELOPE C — Proposta de Pregos.

12. As propostas técnica e de pregos deverdo estar em original, datilografadas ou digitadas, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por
seu mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipdtese, a juntada da procuracdo que contemple expressamente este
poder.

Segdo IV _
Do pregao presencial (NAO SE APLICA)

13. Os documentos da proposta de precos e da habilitagdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgdo/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatdria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitagdo, o objeto da licitagdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta de Pregos, ou
ENVELOPE B - Habilitagdo.
13.1 A proposta de pregos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipotese, a juntada da procuragdo que contemple expressamente este
poder.

SecdoV _
Do pregao eletronico (NAO SE APLICA)

14. Como condicao especifica para participacdo do pregao por meio eletronico é necessario, previamente, o
credenciamento pelos licitantes no sistema do Banco do Brasil, através da atribuicdo de chave de identificacdo e/ou
senha individual.
14.1 A participacdo no pregdo eletronico dar-se-a por meio da identificagdo da licitante e subseqiiente
encaminhamento de proposta de preco eletronica até a data e horario previstos no instrumento convocatorio,
exclusivamente por meio do sistema disponibilizado.

Capitulo IT _
QUANTO AO CONTEUDO (NAO SE APLICA)
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15. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que nado serdo admitidas propostas alternativas.
16. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.
17. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitagdo.
18. Os precos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condigdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.
19. Ndo sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
20. N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatorio, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisrio ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
21. A formulagdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes e dos documentos apresentados.
22. Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo, exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.
23. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n°® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacado exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
24. Nas licitagBes do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta técnica observando as disposigbes
relativas ao modelo de descrigdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagdo das propostas técnicas.

TiTULO IV ;
DO PROCEDIMENTO DA LICITACAO

R Capitulo I
DA CONCORRENCIA, TOMADA DE'_PRECOS E CONVITE,
DO TIPO MENOR PRECO (NAO SE APLICA)

Secéo I
Da fase inicial (NAO SE APLICA)

25. A sessdo publica da licitagdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatoério, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem 0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.
25.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
25.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €,
no caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicdo e posse dos administradores.
25.3 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacao de procuragao por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contelido constante do modelo de procuragao integrante do
instrumento convocatério, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem
outorgou os poderes.
25.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar
uma Unica licitante.
25.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderao ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
26. Procedido ao credenciamento, a Comissao recolherd o ENVELOPE A — Habilitagdo e o ENVELOPE B — Proposta de
Pregos, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.
26.1 Os envelopes deverdo conter os elementos exigidos no instrumento convocatorio.
27. Apds a entrega da proposta, ndo mais caberd a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.
28. Sempre que houver interrupgdo da sessdo, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.
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28.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessao tera continuidade devera ser realizada mediante publicacao na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em
que podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados, lavrada em ata.
29. A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitacdo e das propostas sera realizada sempre em ato

publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissao.
30. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

Secdo II _
Da fase de habilitacao (NAO SE APLICA)

31. A Comissdo de licitagdo conferird e examinara os documentos de habilitacdo, bem como a autenticidade dos
mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema Integrado de Material, Patrimonio e Servicos —
SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade da documentacdo exigida no instrumento
convocatorio.
32. A licitante que deixar de apresentar a documentagdo de habilitacao valida sera inabilitada.
33. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitagdo
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacdo da regularidade.
34. A Comissdo deliberara sobre a habilitacdo das licitantes, franqueando a palavra aos participantes para que registrem
em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato.
35. Procedido ao julgamento da habilitacao, e desde que haja declaracdo expressa de rentincia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.
36. Se ndo houver a renlincia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Proposta de pregos, das demais proponentes, guardados em poder da Comissdo, que providenciara a
intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
37. Encerrada a fase de habilitagdo, a Comissao restituira fechados aos respectivos prepostos os ENVELOPES B —
Proposta de Precos, das empresas inabilitadas, designando data para continuidade da sessao.
38. Nos termos do §3°-do art. 48 da Lei n° 8:666/93, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacao de nova documentagao,
apds sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

38.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis

Secao III .
Da fase de classificacdo das propostas de precos (NAO SE APLICA)

39. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES B - Proposta de Precos.

40. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagdes do
instrumento convocatoério, julgando, classificando e ordenando as propostas.
40.1 Serdo desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condigGes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informagado que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificagao do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao.
40.2 Serdo desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem precos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatorio,
fixados pela Administracdo ou por dérgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de
pregos.
40.3 Serao também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execucao do objeto do contrato.

41. Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n° 123/06, a
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:

Tomada de Precos n® 01/2019 fis. 131/153



Nrgs ¥
ESTADO DA BAH,IA
SECRETARIA DE INFRAESTRyTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENACAO DE LICITACAO

41.1 Entende-se por empate ficto as situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas

de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que

sejam iguais.

41.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

podera apresentar proposta de preco inferior aquela de menor valor exeqtiivel.

41.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta

ndo for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte

subseqliente em situacdo de empate, se houver, na ordem classificatdria, até a apuragao de uma proposta que

atenda as condigGes estabelecidas no edital.

41.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais sera realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

41.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte.
42. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que nao detenham a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei n28.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em
ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.

42.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte,

sera realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.
43. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.
44, Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentacdo de amostras ou demonstracao de
compatibilidade, o presidente da comissdo procederad em conformidade com o disposto na segdo seguinte.
45. A Comissao franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.
46. Procedido ao julgamento das propostas, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.
47. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, os envelopes serdo guardados
em poder da Comissao, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
48. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, a Comissao dara seqiiéncia ao procedimento.
49. Nos termos do §3° de art. 48 da Lei n° 8.666/93, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.

49.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

Secdo IV .
Das amostras ou demonstracao de compatibilidade (NAO SE APLICA)

50. Havendo necessidade de apresentagao de amostras ou de demonstragao de compatibilidade, o presidente da
comissdo comunicara a todas as licitantes a suspensdo da sessao e franqueara ao detentor da melhor proposta a sua
realizagdo, no prazo e forma assinalados, ficando facultado a todos os licitantes o acompanhamento.
50.1 Se inexitosa a afericdo da amostra ou demonstragao de compatibilidade, a Comissdo procedera a convocagdo,
na ordem de classificacdo, dos demais licitantes, até a obtencao de proposta valida.
51. A amostra ou a demonstracao de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequagcdo com os
requisitos e as especificacbes contidas no instrumento convocatdrio, bem como com as consignadas na proposta
apresentada pela licitante, para o que podera ser solicitada a avaliagdo e analise por parte de unidade técnica
competente.
52. A ndo apresentacao de amostra ou de demonstracao de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as consequiéncias estabelecidas em lei.
53. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificagdes do instrumento convocatério implicara na
desclassificagdo da proposta.
54. A amostra devera ser entregue contra-recibo, no prazo e endereco fixados pelo presidente da Comissao, devendo
estar em embalagem lacrada, que contenha as informacdes que permitam identificar a licitante e o procedimento
licitatério ao qual se refere.
54.1 Os produtos apresentados como amostras poderdo ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos
testes necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliacdo, ndo cabendo
ressarcimento do valor do objeto.
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54.2 A amostra apresentada devera possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificacao do
objeto, bem como a constatagdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no 6rgao
competente, quando exigido.
54.3 Entregue a amostra, nao serdo permitidas quaisquer modificacdes no produto apresentado para fins de adequa-
lo a especificacdo constante do instrumento convocatorio.
54.4 A amostra aprovada permanecera em poder do 6rgao licitante para fins de confrontagdo quando do recebimento
do material licitado, sendo liberada somente apos a conclusdo do contrato.
54.5 As amostras reprovadas deverdo ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicagdo da homologagdo
da licitagdo, ficando esclarecido que as que nao forem retiradas nesse prazo serdao descartadas, sem direito a
indenizacdo.
54.6 Em nenhuma hipotese as amostras apresentadas serdo tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

. Capitulo II
DA CONCORRENCIA, TOI’VIADA DE PRECOS E CONVITE,
DO TIPO TECNICA E PRECO

Secao I
Da fase inicial

55. A sessdo publica da licitagdo terd inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatdrio, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem 0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.
55.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatorio.
55.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €,
no caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicao e posse dos administradores.
55.3 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o conteldo constante do modelo de procuragdo integrante do
instrumento convocatdrio, devendo ser exibida, no caso de procuragdo particular, a prova da legitimidade de quem
outorgou os poderes.

55.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar
uma Unica licitante.
55.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
56. Procedido ao credenciamento, a Comissao recolherd o ENVELOPE A — Habilitagdo, o ENVELOPE B — Proposta Técnica,
e 0 ENVELOPE C — Proposta de Precos, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.
56.1 Os envelopes deverdo conter os elementos exigidos no instrumento convocatdrio.
57. Apos a entrega da proposta, ndo mais caberd a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.
58. Sempre que houver interrupcdo da sessdo, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.
58.1 A notificacdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em
que podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados, lavrada em ata.
59. A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitacdo e das propostas sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissdo.
60. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

Secgao II
Da fase de habilitagao
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61. A Comissdao de licitacdo conferird e examinara os documentos de habilitacdo, bem como a auténticidade dos
mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema Integrado de Material, Patrimonio e Servicos —

SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade da documentacdo exigida no instrumento
convocatario.

62. A licitante que deixar de apresentar a documentacdo de habilitagdo valida sera inabilitada.
63. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n? 123/06, ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitagao
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacao da regularidade.
64. A Comissdo deliberara sobre a habilitacdo das licitantes, franqueando a palavra uma vez mais aos participantes para
que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato.
65. Procedido ao julgamento da habilitagdo, e desde que haja declaracdo expressa de renuncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.
66. Se ndo houver a renlincia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Proposta Técnica e os ENVELOPES C — Proposta de Precos das demais proponentes, guardados em
poder da Comissdo, que providenciara a intimacao das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
67. Encerrada a fase de habilitagdo, a Comissao restituira fechados, aos respectivos prepostos, os ENVELOPES B —
Proposta Técnica e os ENVELOPES C — Proposta de Pregos das empresas inabilitadas, designando data para continuidade
da sessao.
68. Nos termos do art. 48 da Lei n° 8.666/93, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, podera a
Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacao de nova documentagao,
apods sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

68.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis

Secao III
Da fase de classificacao das propostas técnicas

69. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES B — Proposta Técnica.

70. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagdes do
instrumento convocatorio.
70.1 A andlise das propostas técnicas sera efetuada por uma equipe especialmente constituida para este fim,
composta por, no minimo, trés técnicos de reconhecida competéncia na area, a qual, de acordo com os critérios para
avaliagdo das propostas técnicas constantes do instrumento convocatdrio, apurara o indice técnico de cada licitante e
elaborara relatdrio sucinto e fundamentado do seu trabalho, devidamente assinado por todos os seus integrantes,
justificando as notas atribuidas.
70.2 Nao sendo possivel a realizacao da analise técnica na mesma sessao, a equipe devera fazé-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, o qual podera ser prorrogado mediante justificativa expressa.
71. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.
72. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentac¢do do termo de renlncia por todas as licitantes, a Comissao devolvera os ENVELOPES C — Proposta
de Preco aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos ENVELOPES C — Proposta de Preco das demais
licitantes.
73. Se ndo houver a rendincia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerao fechados os
ENVELOPES C - Proposta de Prego, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissdo, que providenciara a intimagdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
74. Concluida a fase de julgamento das propostas técnicas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente
interpostos, e havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessao.
75. Nos termos do §3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.
75.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

Segao IV
Da fase de classificacdo das propostas de precos
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76. O presidente da Comissdo fara a abertura dos ENVELOPES C — Proposta de Preco.
77. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do
instrumento convocatorio, julgando, classificando e ordenando as propostas.
77.1 Serdo desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condigbes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informacao que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a nao permitir a sua compreensao;
77.2 Serdo desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatorio,
fixados pela Administracdo ou por érgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de
pregos.
77.3 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execucao do objeto do contrato.
77.4 A classificacao dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuagoes
alcancadas nas propostas técnicas e de precos, de acordo com 0s pesos expressamente estabelecidos no instrumento
convocatdrio.
78. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.
79. Procedido ao julgamento das propostas, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuncia por todas as licitantes, a Comissdo dara sequiéncia ao procedimento.
80. Se ndo houver a rentincia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, os envelopes serdo guardados
em poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
81. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessao, mediante publicagdo no D.O.E.
82. Nos termos do §3° de art. 48 da Lei n° 8.6667/93, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administragao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificagdo.
82.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

. (‘Iapitulo Imr
DAS DISPOSICOES COMUNS A CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS
E CONVITE, DOS TIPOS MENOR PRECO E TECNICA E PRECO

Secao I
Das impugnagoes

83. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do érgdo ou entidade licitante, o
instrumento convocatdrio por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 8.666/93.
83.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara e utilizando-se, preferencialmente, do formuldrio constante do
instrumento convocatédrio, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, cabendo a Administracao julgar a impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade de representacao ao Tribunal de Contas.
84. Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatério, a
licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio da
abertura dos envelopes das propostas, hipétese em que tal impugnagéo ndo terd efeito de recurso.
85. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao o impedira de participar do processo licitatério até que seja
proferida decisao final na via administrativa.
86. A inabilitagdo da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subseqiientes.
87. Se reconhecida a procedéncia das impugnagdes ao instrumento convocatdrio, a Administragdo procedera a sua
retificagdo e republicacdo, com devolucao dos prazos, exceto quando a alteracao nao afetar a formulacdo das propostas.

Secao II
Dos recursos
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88. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitacdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes normas:

88.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacgao direta aos

interessados e lavrada em ata.

88.2 As razes do recurso deverdo ser apresentadas, preferencialmente, mediante a utilizagdo de formulario
constante do instrumento convocatério.

88.3 Apds interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

88.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

88.5 O prazo de recurso nao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

88.6 Em se tratando de licitagdes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicao de recurso e de
contrarrazoes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

88.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidira sobre os
recursos, ouvido o 6rgdo legal de representacdo juridica da unidade.

Segao III
Da regularizagao fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

89. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficidria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de

eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

89.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n2 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

Secdo IV
Da homologacao e adjudicacdo

90. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relacao aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitagdo, homologara o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

91. Quando a licitacdo acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preco proposto € compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatorio.

92. A homologacdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

93. Apds a homologacao e adjudicacdo do objeto e na hipdtese de ter sido exigida, no instrumento convocatério, como
requisito de habilitacdo técnica, a indicacdo das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, e tendo o
adjudicatario apresentado declaracao formal de disponibilidade futura, devera fazer prova, no prazo que lhe for

assinalado, da efetiva existéncia destes, ficando esclarecido que a declaracdo falsa caracteriza ato ilicito para os efeitos
do art. 88, II, da Lei n2 8.666/93.

94. Nao restando comprovada a satisfagao dos requisitos de habilitagao diferidos, € facultado a Administragdo, sem

prejuizo da aplicagdo das sangOes previstas na legislagdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas

subseqlientes, na ordem de classificacdo.

Secao V
Das disposigoes finais
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95. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacao das propostas, podera a comissdo, se necessario,
modificar este instrumento, hipétese em que devera proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagao das propostas.
96. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original.
97. E facultado & comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacdo que
deveria constar originariamente da proposta. (art. 43, §32 da Lei n2 8.666/93)
98. Ndo serdo recebidas propostas de empresas retardatarias e, em nenhuma hipdtese, sera concedido prazo para
apresentacao e complementacao de documentos exigidos neste instrumento convocatdrio, nem admitida qualquer
retificagdo ou modificagao das condigOes ofertadas.
99. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitacao.
100. Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo cabe desclassifica-los por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento. (art. 43, §52
da Lei n2 8.666/93)
101. Os envelopes de habilitacdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 30 (trinta) dias, contados
da publicagao da homologagado da licitagdo, ficando esclarecido que os envelopes ndo retirados nesse prazo serao

descartados.
102. Os casos omissos serao dirimidos pela comissao, com observancia da legislagao em vigor.

. Capitulo IV _
DO PREGAO PRESENCIAL (NAO SE APLICA)

Secéo I
Da fase inicial (NAO SE APLICA)

103. A sessdo publica do pregao tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatério, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui 0s necessarios poderes para
formulacdo de propostas, lances, negociagdo e para a pratica dos demais atos inerentes ao certame.
103.1 A auséncia de representante da licitante na sessdao publica do pregao presencial implicara na rendncia: a) ao
direito de formular lances verbais; b) ao exercicio do beneficio previsto nos arts. 44 e 45 da Lei complementar n®
123/06, na hipdtese de empate real ou ficto, no caso das microempresas e empresas de pequeno porte; c) a
manifestar em ata a intencao de recorrer, o que ensejara a decadéncia de eventual direito de recurso.
103.2 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
103.3 O credenciamento de sdcios far-se-a através da apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e
no caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicdao e posse dos administradores.
103.4 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o conteldo constante do modelo de procuracdo integrante do
instrumento convocatdrio, devendo ser exibida, no caso de procuragdo particular, a prova da legitimidade de quem
outorgou os poderes.
103.5 Cada licitante podera credenciar apenas um representante, e cada representante somente podera representar
uma Unica licitante.
103.6 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
104. Procedido ao credenciamento, o pregoeiro recolhera o ENVELOPE A - Proposta de Precos e o ENVELOPE B —
Habilitagdo, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.
104.1 O ENVELOPE A - Proposta de Pregos e o ENVELOPE B — Habilitagdo deverdo conter os elementos exigidos no
instrumento convocatorio.
105. Apds a entrega da proposta, ndo mais caberd a desisténcia da licitante.
106. Sempre que houver interrupgao da sessdo, sera consignado em ata o dia e hora em que a sessdo terd
continuidade.
107. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitacao sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pelo pregoeiro.
108. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelas licitantes presentes e pelo pregoeiro.
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Secao II .
Da abertura das propostas de precos (NAO SE APLICA)

109. O pregoeiro procedera a abertura dos ENVELOPES A - Proposta de Pregos, conferira e examinara as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.

110. Serdo consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas: a) que nado estiverem acompanhadas da
Descrigao da Proposta de Precos, da Declaracao de Elaboragdo Independente de Proposta e da Declaracdo de Pleno
Conhecimento; b) que ndo contenham informacao que permita a perfeita identificagdo e/ou qualificagdo do objeto
proposto; ou c) que contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao.

111. O pregoeiro, apds o exame e conferéncia das propostas regulares, classificard a de menor preco e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preco.
112. Quando ndo forem verificadas, no minimo, 03 (trés) propostas escritas de precos nas condicdes definidas no item
anterior, o pregoeiro classificara as propostas subseqtientes de menor preco, até o maximo de 03 (trés), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas escritas.

113. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionara todas as propostas em condicdes de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

114. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condicdes do edital e esteja com o preco compativel
com os praticados no mercado, esta podera ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preco melhor.
115. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro podera suspender o pregdo e estabelecer
uma nova data, com prazo ndo superior a 03 (trés) dias Uteis, para o recebimento de novas propostas.

Segéao III
Dos lances verbais (NAO SE APLICA)

116. Apds a classificacdo das propostas, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais pelos proponentes
selecionados, que deverao, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a comegar com o autor da proposta
selecionada de maior prego e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que ndo haja mais cobertura da oferta de
menor valor.

117. Somente serao admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente propostos pela mesma licitante e
que ndo podem ser iguais a outro lance ja ofertado.

118. Quando for constatado o oferecimento de lances com variacao insignificante, o pregoeiro podera fixar valor minimo,
em reais, nao superior a 0,05% do valor estimado do item/lote, a ser admitido como variagdo entre um lance e outro.
119. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara a exclusdo da licitante da
etapa de lances e na manutengdo do Ultimo preco apresentado pela licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.
120. Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e o
valor estimado para a contratacao.

121. Caso nao se realizem lances verbais pelas licitantes selecionadas e a proposta de menor prego vier a ser
desclassificada ou, ainda, inabilitada a licitante, o pregoeiro devera restabelecer a etapa competitiva de lances entre as
licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos no edital.

Segao IV .
Da classificacdo das propostas (NAO SE APLICA)

122. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinara a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
122.1 Serdo desclassificadas as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem precos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatério,
fixados pela Administracdo ou por dérgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de
pregos.
122.2 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem pregos manifestamente inexeqliveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis
com a execucao do objeto do contrato.

123. Em caso de empate, real ou ficto, sera assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n° 123/06, a
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
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123.1 Entende-se por empate ficto as situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresase empresas
de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que
sejam iguais.
123.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, proposta de preco
inferior aquela de menor valor exequiivel, sob pena de preclusdo.
123.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta
ndo for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subsequiente em situacdo de empate, se houver, na ordem classificatoria, até a apuragdo de uma proposta que
atenda as condicOes estabelecidas no edital.
123.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem pregos iguais, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
123.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
124. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que ndo detenham a condi¢cdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei n°-8.666/93 procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em
ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.
124.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, em
razdo da auséncia de disputa de lances, sera realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo
convocadas.
125. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.
126. Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentacao de amostras ou demonstracado
de compatibilidade, o pregoeiro procedera em conformidade com o disposto na Secdo II do Capitulo VI.

Segao V
Da habilitagao (NAO SE APLICA)

127. Sendo aceitavel a proposta de menor prego, o pregoeiro dara inicio a fase de habilitacdo com a abertura do
envelope contendo a documentagdo do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condigdes de habilitacdo.

128. O pregoeiro conferira e examinara os documentos de habilitacdo, bem como a autenticidade dos mesmos,

emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema Integrado de Material, Patriménio e Servigos — SIMPAS, o
extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade da documentagdo exigida no instrumento convocatorio.
129. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, a licitante habilitada sera declarada vencedora.

130. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06 ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitagao
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacao da regularidade na forma do edital.

131. Se a oferta ndo for aceita ou se a licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinara a oferta
subseqliente, na ordem de classificacdo, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo do proponente e
assim sucessivamente até a apuracdo de uma proposta que atenda as condicOes estabelecidas no edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

Secéo VI
Dos recursos (NAO SE APLICA)

132. Declarado o vencedor, ao final da sessdo, qualquer licitante podera manifestar, motivadamente, a intengdo de
recorrer da decisdo do pregoeiro, através do registro da sintese das suas razGes em ata, sendo que a falta de
manifestacao imediata e motivada implicara a decadéncia do direito de recurso e, conseqiientemente, a adjudicacdo do
objeto da licitacdo, pelo pregoeiro, a licitante vencedora.

133. Manifestada a intencdo de recorrer, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a apresentacdo das razoes
do recurso, preferencialmente mediante a utilizagdo do formulario constante do instrumento convocatério, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazdes, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem
tera inicio no primeiro dia Gtil subseqiiente ao do término do prazo do recorrente.

134. O pregoeiro receberd, examinara, instruird e decidird os recursos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis e, quando ndo
modificar a sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade superior para deliberacdo.

135. A autoridade superior do 6rgao promotor do pregao tera o prazo de até 03 (trés) dias Uteis para decidir o recurso.
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136. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

Secgao VII .
Da adjudicacao e homologacdo (NAO SE APLICA)

137. O pregoeiro adjudicara o objeto da licitagdo a proponente vencedora, caso ndo haja recursos, ou, em tendo havido,
tenham sido por ele acolhidos, para posterior homologacdo do resultado pela autoridade superior.

138. A autoridade superior, apds a decisao dos recursos que lhe forem submetidos, constatando a regularidade dos atos
procedimentais, adjudicara o objeto a licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatorio.

139. A homologagao e a adjudicagdo do objeto desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

Secao VIII .
Das disposicoes finais do pregao presencial (NAO SE APLICA)

140. O pregoeiro podera, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitavel, visando obter prego
menor.

141. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrara ata circunstanciada da sessdo, na qual serdo registrados,
dentre outros, 0s seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e 0s lances verbais
apresentados, na ordem de classificacdo; a analise da documentagdo exigida para habilitacdo; os recursos interpostos e
demais ocorréncias relevantes.

142. A Ata da sessdo devera ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

143. A licitante vencedora devera encaminhar, no prazo de um dia Util apds o encerramento da sessao, nova planilha de
pregos com os valores readequados ao que foi ofertado no lance verbal, ou ao que foi obtido apds negociacao, que
devera guardar compatibilidade com a proposta escrita.

144. Apos a homologacdo e adjudicacdo do objeto e na hipdtese de ter sido exigida, no instrumento convocatdrio, como
requisito de habilitacdo técnica, a indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, e tendo o
adjudicatario apresentado declaragao formal de disponibilidade futura, devera fazer prova, no prazo que lhe for
assinalado, da efetiva existéncia destes, ficando esclarecido que a declaragdo falsa caracteriza ato ilicito para os efeitos
do art. 88, II, da Lei n2 8.666/93.

145. Nao restando comprovada a satisfacdo dos requisitos de habilitacdo diferidos, é facultado a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqlientes, na ordem de classificacdo.

. Capitulo v
DO PREGAO ELETRONICO (NAO SE APLICA)

Secéo I
Da fase inicial (NAO SE APLICA)

146. Como condicdo especifica para participacao do pregao por meio eletronico é necessario, previamente, o
credenciamento pelas licitantes no sistema do Banco do Brasil, através da atribuicdo de chave de identificagdo e/ou
senha individual.
146.1 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar
uma Unica licitante.
147. O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo a licitante responsavel por
todos os atos praticados.
148. O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presuncao de capacidade técnica para
realizacdo das transacgdes inerentes ao pregao.
149. As licitantes interessadas na concessao de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar n° 123/06
deverdo estar previamente cadastradas no sistema do Banco do Brasil como microempresas ou empresas de pequeno
porte.
150. A licitante é responsavel pelos 6nus decorrentes da perda de negdcios resultante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexao.
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151. A proposta de preco eletronica devera ser enviada até a data e horario previstos no instrumento convocatorio,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, mediante a opgdo “acesso identificado”, através da digitacdo da senha
de identificacdo da licitante.

151.1 A licitante devera clicar na opcdo “oferecer proposta” e preencher o formulario eletronico apresentado na tela

com os dados pertinentes a sua proposta de precos, vedada a identificagdo da proponente ou do seu representante

legal, sob pena de desclassificacao.

151.2. No caso de aquisicdes, o campo “INFORMACOES ADICIONAIS” devera ser preenchido com as exigéncias

relacionadas no item respectivo da Secdo I — EspecificagOes para Elaboracdo da Proposta de Pregos, da PARTE I -

Propostas.
152. Logo apds o envio da proposta de prego, a licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema, o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condigGes previstas no edital.

Secgao II .
Da divulgacao das propostas de precos (NAO SE APLICA)

153. A partir do horario previsto no edital para inicio da sessdo publica do pregao eletronico, tera lugar a divulgacdo das
propostas de pregos recebidas e em perfeita consondncia com as especificacdes e condiges estabelecidas no edital, as
quais serdo classificadas para a etapa de lances.

154. Iniciada a sessdo publica do pregdo eletronico, ndo cabe desisténcia da proposta.

155. Sempre que houver interrupgdo da sessdo, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.

156. Serao consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que nao contenham informagao que
permita a identificacdo do objeto proposto.

Secdo ITI _
Dos lances eletronicos (NAO SE APLICA)

157. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
157.1 E vedada a utilizacdo de sistema robotizado que implique envio automético de lances.
157.2 Se, ao final da disputa, o pregoeiro identificar que alguma licitante, ao apresentar seus lances, o fez, entre
outras formas, de maneira sucessiva, padronizada, intermitente, simultdnea ou em intervalos de poucos segundos
entre eles, indicando a utilizacdo de software lancador “rob6”, sera ela desclassificada, com a consequente abertura
de processo administrativo para apuracao do ilicito.
158. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de aceitacdo dos mesmos
estabelecidas no edital.
159. O sistema eletronico rejeitard automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados
pela mesma licitante.
159.1 N3o serdo registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
160. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance.
161. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido
pelo sistema as licitantes, apés o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente,
determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.
162. Alternativamente ao disposto no item anterior, e com justificativa do pregoeiro registrada em ata, o encerramento
antecipado da sessdo publica podera ocorrer por sua decisdo, quando transcorrido o tempo minimo de 50% (cinqlienta
por cento) do previsto inicialmente no edital para a sessdo de lances, mediante o encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subseqiiente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o qual sera
encerrada a recepgao de lances.
162.1 No caso da adogdo do rito previsto neste item, encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro podera encaminhar,
pelo sistema eletr6nico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem
assim decidir sobre sua aceitacdo.

Secgao IV .
Da classificacdo das propostas (NAO SE APLICA)
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163. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o0 pregoeiro examinara a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, e assim sucessivamente, até a obtencado
de uma proposta valida.

163.1 Sera desclassificada a proposta quando consignar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados

aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos

dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucdo do objeto do contrato.

163.2 Sera desclassificada a proposta quando consignar valor global superior aos praticados no mercado ou, quando

for o caso, que contemple pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatério, fixados pela

Administracao ou por 6rgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de pregos.
164. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda todas as condicdes do instrumento
convocatorio e seu prego seja compativel com o valor estimado para a contratagdo e dentro da realidade do mercado.
165. O pregoeiro anunciara, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o
caso, apos a negociacao e decisdo acerca da aceitagdo do lance de menor valor, a proposta que, em consonancia com as
especificacOes contidas no edital, tenha apresentado o menor preco.

166. Em caso de empate, real ou ficto, sera assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n°-123/06, a
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
166.1 Entendem-se por empate ficto as situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate
real as que sejam iguais.
166.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, proposta de prego
inferior aquela de menor valor exequivel, sob pena de preclusao.
166.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao exercer o direito, ou se sua oferta
nao for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subseqliente em situacdo de empate, se houver, na ordem classificatdria, até a apuragao de uma proposta que
atenda as condicOes estabelecidas no edital.
166.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
166.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
167. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que ndo detenham a condi¢cdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei n®8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em
ato publico, para o qual os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro critério.
167.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte,
em razdo da auséncia de disputa de lances, sera realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo
convocadas.
168. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.
169. Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentacao de amostras ou demonstragao
de compatibilidade, o pregoeiro procedera em conformidade com o disposto na Secdo II do Capitulo VI.

Secdo V .
Da regularidade documental (NAO SE APLICA)

170. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, a licitante detentora da melhor oferta devera comprovar a situagdo
de regularidade, mediante a remessa da seguinte documentagao: a) proposta escrita de pregos, que devera contemplar
a planilha de custos, com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor lance; b)
declaracdo de elaboracdo independente de proposta; c) declaracdo de enquadramento, quando for o caso (Lei n°
123/2006); d) declaragdo de pleno conhecimento; €) instrumento de procuragdo, se for o caso, por instrumento publico
ﬁubplarticular, este Ultimo acompanhado da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes; f) documentos de
abilitagdo.

171. Os documentos deverdo ser remetidos por fax no prazo de 03 (trés) horas do encerramento da disputa.

171.1 Na impossibilidade de utilizacdo do fax, a documentacdo podera ser encaminhada para o email/ indicado no

instrumento convocatério, observado o prazo acima.

171.2 O pregoeiro certificara no processo a data e hora do recebimento da documentacdo.
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171.3 A licitante detentora da melhor oferta devera encaminhar os originais correspondentes ou cdpia attenticada

dos documentos, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis do encerramento do pregao, como condicao indispensavel

para a contratagao.
172. A sessdo do pregao eletronico devera ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento dos prazos
assinalados, devendo as licitantes serem notificadas do dia e hora em que a sessao tera continuidade.
173. O pregoeiro conferira e examinara os documentos, emitindo, de logo, caso o procedimento se processe mediante a
utilizagdo do Sistema Integrado de Material, Patrimonio e Servigos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro,
verificando a regularidade da documentagdo exigida no instrumento convocatorio.
174. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06 ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitacdo
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacao da regularidade na forma do edital.
175. Se a oferta de menor valor n3o for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias editalicias, o pregoeiro
examinara a oferta subseqtiente, na ordem de classificagdo, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo
do proponente, e assim sucessivamente, observados os mesmos prazos definidos no convocatdrio, até a apuracdo de
uma proposta que atenda as condicOes estabelecidas no edital, sendo o respectiva licitante declarada vencedora,
facultado ao pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor.
176. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro podera suspender o pregdo e estabelecer,
imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas propostas.
177. Constatado que o proponente da melhor oferta aceitavel atende as exigéncias fixadas no edital, a licitante sera
declarada vencedora.

Secéo VI
Dos recursos (NAO SE APLICA)

178. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma imediata e motivada, em
campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, quando lhe serd concedido o prazo de trés dias para
apresentar as razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazGes em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses. (art. 26, caput do Decreto n? 5.450/05)
178.1 A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante quanto a intencdo de recorrer, nos termos do item
anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor. (§12 do art. 26 do Decreto n® 5.450/05)
178.2 O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. (§2° do
do Decreto n® 5.450/05)

Secgdo VII .
Da adjudicacao e homologacao (NAO SE APLICA)

179. O pregoeiro adjudicara o objeto da licitagdo a proponente vencedora, caso nao haja recursos, ou, em tendo havido,
tenham sido por ele acolhidos, para posterior homologagao do resultado pela autoridade superior.

180. A autoridade superior, apds a decisao dos recursos que lhe forem submetidos, constatando a regularidade dos atos
procedimentais, adjudicara o objeto a licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatorio.

181. A homologacao e a adjudicagdo do objeto desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

Secgao VIII B
Das disposicoes finais do pregao eletronico (NAO SE APLICA)

182. O pregoeiro podera, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitavel, visando obter prego
menor.

183. Os atos essenciais do pregao eletronico serdo documentados no processo respectivo, com vistas a afericao de sua
regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislagdo pertinente.
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183.1 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o pregoeiro poderad sanar erros ou falhas que nao alterem a

substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado

em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo. (§3° do art.

26 do Decreto n2 5.450/05)
184. A indicagdo do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e das informacdes relativas a sessao publica
do pregao deverdo constar da ata divulgada no sistema, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na lei.
185. Apos a homologacdo e adjudicacdo do objeto e na hipétese de ter sido exigida, no instrumento convocatdrio, como
requisito de habilitacdo técnica, a indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, e tendo o
adjudicatario apresentado declaracdo formal de disponibilidade futura, devera fazer prova, no prazo que lhe for
assinalado, da efetiva existéncia destes, ficando esclarecido que a declaragdo falsa caracteriza ato ilicito para os efeitos
do art. 88, II, da Lei n2 8.666/93.
186. Nao restando comprovada a satisfacdo dos requisitos de habilitacao diferidos, é facultado a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancgOes previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqlientes, na ordem de classificacao.

Capitulo VI
DAS DISPOSIC6ES COMUNS AO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO (NI'-\O SE APLICA)

Secao I
Das impugnacgoes

187. As impugnacdes e pedidos de esclarecimento seguirdo a disciplina do Decreto n® 3.555/00, no caso de pregdo
presencial, e do Decreto n? 5.450/05, no caso de pregao eletronico.

188. A impugnagdo devera ser feita em linguagem clara, utilizando-se, preferencialmente, o conteildo do formulario
constante do instrumento convocatdrio.

189. Se reconhecida a procedéncia das impugnagdes ao instrumento convocatorio, a Administracao procedera a sua
retificacdo e republicacdo, com devolucdo dos prazos, exceto quando a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

Secao II .
Das amostras ou demonstracdo de compatibilidade (NAO SE APLICA)

190. Havendo necessidade de apresentagao de amostras ou de demonstracao de compatibilidade, o pregoeiro
comunicara a todas as licitantes a suspensao da sessdo, franqueara ao detentor da melhor proposta a sua realizagdo, no
prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento.

190.1 Se inexitosa a afericdo de qualquer amostra ou demonstracdao de compatibilidade, o pregoeiro procedera a
convocacao do detentor da proposta subsequente, na ordem de classificacdo até que obtenha resultado compativel.
191. A amostra ou a demonstracdo de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequacao com os
requisitos e as especificacdes contidas no instrumento convocatério, bem como com as consignadas na proposta

apresentada pela licitante, para o que podera ser solicitada a avaliacdo e analise por parte de unidade técnica
competente.
192. A ndo apresentacdo de amostra ou de demonstracdo de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as conseqiiéncias estabelecidas em lei.
193. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificagdes do instrumento convocatério implicara
na desclassificagdo da proposta.
194. A amostra devera ser entregue contra-recibo, no prazo e endereco fixados pelo pregoeiro, devendo estar em
embalagem lacrada, que contenha as informagdes que permitam identificar a licitante e o procedimento licitatério ao
qual se refere.
194.1 Os produtos apresentados como amostras poderao ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos
testes necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagdo, ndo cabendo
ressarcimento do valor do objeto.
194.2 A amostra apresentada deverd possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificagdo do
objeto, bem como a constatacdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no érgao
competente, quando exigido.
194.3 Entregue a amostra, ndo serao permitidas quaisquer modificacdes no produto apresentado para fins de
adequa-lo a especificacdo constante do instrumento convocatorio.
194.4 A amostra aprovada permanecera em poder do 6rgao licitante para fins de confrontacdo quando do
recebimento do material licitado, sendo liberada somente apds a conclusdo do contrato.
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194.5 As amostras reprovadas deverao ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicacdo da homologacao
da licitagdo, ficando esclarecido que as que nao forem retiradas nesse prazo serdo descartadas, sem direito a
indenizacao.
194.6 Em nenhuma hipdtese as amostras apresentadas serdo tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

Sec&o ITI (NAO SE APLICA)

Da regularizagao fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

195. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

195.1 A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a

contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas na Lei n2 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

Secao IV .
Das disposicoes finais do pregdao (NAO SE APLICA)

196. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das propostas, podera o pregoeiro, se necessario,
modificar este Edital, hipétese em que devera proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

197. O pregoeiro podera em qualquer fase da licitacdo, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensdo e a
convocagdo para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo licitatorio, desde que nao implique em inclusdo de documento ou informagdo que
deveria constar originariamente da proposta.

198. O pregoeiro, no interesse da Administragdo, podera relevar falhas meramente formais constantes da documentagdo
e proposta, desde que ndo comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislagdo pertinente.

199. Os casos omissos serdo dirimidos pelo pregoeiro, com observancia da legislagdo em vigor.

TiTULOV
DOS CONTRATOS

CapituloI
DA FORMALIZACAO

200. A contratagdo com a licitante vencedora obedecera as condigGes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatério, facultada a substituicdo, a critério da Administracao, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condigdes do art. 62 da Lei n2 8.666/93.
200.1 Considerar-se-do literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicdes previstas
na minuta de contrato constante do convocatério.
201. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma do art. 64 da Lei n® 8.666/93, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo do
disposto no art. 81 e aplicagdo das sangdes do art. 86, ambos da Lei n°-8.666/93, podendo solicitar sua prorrogagao por
igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administragao.
202. Como condigdo para celebragdo do contrato, a licitante vencedora devera manter todas as condigdes de habilitagdo.
203. A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com poderes
expressos.
204. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, é
facultado a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes previstas na legislagdo pertinente, examinar e verificar
a aceitabilidade das propostas subseqlientes, na ordem de classificacao, bem como o atendimento, pela licitante, das
condigdes de habilitacdo, procedendo a contratacao.
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204.1 Nas modalidades concorréncia, tomada de precos e convite, a aceitacdo da proposta subseqliente pressupde

a concordancia, pela licitante remanescente, em celebrar o contrato em igual prazo e nas mesmas condicoes

oferecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato

convocatdrio, na forma do art. 64, §2° da Lei n° 8.666/93.
205. Os atos de prorrogacdo, suspensdo ou rescisao dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades
exigidas para a validade do contrato originario.
206. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteracdo na
indicacao dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificagdo dos respectivos valores; b)
o0 reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagGes, compensagdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condicOes de pagamento dos mesmos constantes; d) o empenho de dotacOes orgamentarias
suplementares até o limite do seu valor corrigido.

Capitulo II
DAS GARANTIAS

207. As garantias contratuais, quando exigidas, deverao recair sobre uma das seguintes modalidades: cau¢do em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, observadas as disposicGes da minuta de
contrato constante do instrumento convocatorio.

Capitulo III .
DOS PRAZOS DE DURACAO

208. E vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado.
209. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatoério.

. Capitulo IV _
DAS ALTERACOES CONTRATUAIS E DAS REVISOES DE PRECO

210. O contrato podera ser alterado, mediante justificacdo expressa, nas hipoteses previstas na Lei n® 8.666/93,
devendo ser observado, no que diz respeito a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, os parametros definidos
na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio.

Capitulo V
DO REAJUSTAMENTO

211. O reajustamento dos pregos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servigco, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

Capitulo VI
DA EXECUCAO, DA FISCALIZA(;I':\O E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

212. A execucao, fiscalizagdo e recebimento do objeto contratual obedecera as disposicdes previstas na minuta de
contrato constante do instrumento convocatdrio, ficando esclarecido que a agdo ou omissdo, total ou parcial da
fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da total responsabilidade pelas obrigacdes assumidas.

. Capitulo VII
DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DOS CONTRATOS

213. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® -
8.666/93 e no contrato.

TITULO VI
DAS PENALIDADES

Tomada de Precos n® 01/2019 fis. 146/153



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO
COORDENAGAO DE LICITAGAO

R Capitulo I
DA CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE

214. Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores as cominacgGes legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
215. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas. (art. 81 da Lei n2 8.666/93)
216. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sancdes: (art. 87 da Lei n2 8.666/93)
216.1 adverténcia;
216.2 multa;
216.3 suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos;
216.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no in€ise item anterior.
217. As sangGes de adverténcia, suspensdo temporaria e declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas juntamente
com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. (art.
87, §2°, da Lei n2 8.666/93)
218. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara o contratado a multa
de mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio. (art. 86 da Lei n® 8.666/93)
218.1 A multa a que alude este artigo nao impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sangoes previstas resta na lei. (art. 86, §12, da Lei n? 8.666/93)
218.2 A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado.
(art. 86, §2°, da Lei n® 8.666/93)
218.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente. (art. 86, §32, da Lei n2 8.666/93)
219. As sangOes de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade poderao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos regidos pela Lei n® 8.666/93: (art. 88 da Lei n2 8.666/93)
219.1 tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
219.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
219.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

220. A sancdo de declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Secretario Estadual, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida
apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo. (art. 87, §32, da Lei n® 8.666/93)

. Capitulo IT .
DO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO (NAO SE APLICA)

221. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4*-desta-lei da Lei n>
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagoes legais. (art. 7° da Lei n® 10.520/02).

221.1 Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores as cominagGes legais, garantida a prévia e ampla defesa

em processo administrativo.

TITULO VII B
DA REVOGACAO E ANULAGAO

222. A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n2 8.666/93.
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TITULO VIII
DO FORO

223. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado
da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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I. MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada De Preco 01/2019

[Identificacdo completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contelido
da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da
adjudicacao do objeto;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do dérgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detenho plenos poderes e informagoes
para firma-la.

Salvador, de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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II. MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitagdo Numero
Tomada de Preco 01/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos. ou

() nem menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

III. MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitagdo NUmero
Tomada de Preco 01/2019

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n® 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da licitagcdo, na condigdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
e que ndo estamos incursos nas vedagdes a que se reporta o §4° do art. 32 da Lei Complementar n® 123/06.

Salvador, de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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IV. MODELO DE DECLARAGAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Prego 01/2019

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatdrio acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei
Complementar n°® 123/06:

( ) N&o haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal e trabalhista.
[ou]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizacao procederemos no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragdo do vencedor.
[E/OU]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularizacao procederemos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragao do vencedor.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

V. MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 01/2019

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(@) SENhOr(@) ...eeevercvreeiriiiiiernniriier e

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela ..........
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... , N ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedlmento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condi¢Bes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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VI. MODELO DE PETICAO DEIMPUGNACAO/RECURSO

Recebido em_/ /

(assinatura, identificacdo do servidor
e matricula)

1. Identificacdo completa: razao social, CNP], endereco e nome, RG e CPF do representante legal:

II. Orgao/entidade e setor licitante:

II1. Modalidade/nimero de ordem: IV. Proc. Administrativo n%:

V. Finalidade da licitagao/objeto:

VI. Dispositivo(s) ou ato(s) questionado(s): (Transcrever)

VII. Razoes da impugnacao/recurso:

Salvador de de 20_.
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VII. MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

[EXCLUSIVA PARA O PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL]

Modalidade de Licitacdo Numero

Em cumprimento ao art. 4°;-VII, da Lei n° 10.520/02, e em face do quanto disposto no art. 7° da Lei n° 10.520/02,
declaramos:

( ) o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo.
[ou]
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiarias da Lei Complementar n2123/06]

() o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo, ressalvada, na forma do §1° do art.
43 da Lei complementar n? 123/06, a existéncia de restricdo fiscal e/ou trabalhista.

Salvador de de 20_.
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