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COORDENACAO DE LICITACAO

EDITAL-MATRIZ

AMPLA PARTICI PACRO
(LICITACAO REGIDA PELA LEGISLACAO FEDERAL)

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicoes da Lei n? 8.666/93, da Lei n? 10.520/02, da Lei Complementar n2 123/06, dos
correspondentes decretos regulamentadores e respectivas alteracées, bem como a legislagdo especifica pertinente ao
objeto licitado.

2. Processo administrativo: 3. Orgdo/entidade e setor:
1330180066440 SUPERINTENDENCIA DE SANEAMENTO/SAN

4. Modalidade/numero de ordem: 5. Tipo de Licitagao:
( x ) Tomada de Prego n2 02/2019 ( x ) Técnica e Preco ( x) Por lote

6. Objeto da licitacdao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

Contratagdo de empresa especializada para prestagao de
servicos de assessoria técnica em elaboracdo de Planos  Familia:02.14 Cbdigo:02.14.00.00156598-2
Municipais de Saneamento Basico (PMSB)

7. Regime de execucao/fornecimento
( x ) Servigo com empreitada por prego () global ( x ) unitario

8. Dotagao orcamentaria:

Unidade FIPLAN Fungao Subfuncgdo Programa P/A/OE
08101 17 512 2013 5522
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario
9900 3.3.90.39.00 0.131.101573 Projeto Investimento

9. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente:
( x ) 08dias

10. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da licitagcao:

Endereco: 32 Avenida, n° 390, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS, 2° andar, Ala B, Centro
Administrativo da Bahia

Data: 20 de Agosto de 2019 Hordrio:  10:00h

11. Exame prévio da minuta e aprovagao da assessoria juridica:

(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo érgdo legal de assessoramento juridico,

conforme o Parecer n® PA-NLC-PMB-52/2019

12. Intersticio para o recebimento das propostas:
(x ) 30 dias corridos
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13. Sumario:

PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. Especificacdes para elaboracdo da proposta de precos
( v ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitacio
( v ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha
( v ) SECAO IV. Modelo de Descricdo da Proposta
( v) 1-Modelo de descricao da proposta de pregos
( v) 2-Modelo de descricao da proposta técnica

PARTE II — HABILITAGAO

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitacio
( v ) SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS
( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificacdio Técnica
( v ) Comprovacao de Aptidao para o Desempenho
( v ) Declaracdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos
( v ) Declaragdo firmada pela propria licitante
() Declaracdo de vistoria expedida pela Administracao
( v ) Indicagdo das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade
( ) Sim
( v) Nao

( v ) SECAO II. Participacdo de empresas reunidas em consdrcio
( ) Sim
( v) Nao

( v ) SECAO III. Participacdo de cooperativas de trabalho
( ) Sim
( v) Nao

( v ) SECAO 1V. Avaliacio das propostas técnicas
() Nao se aplica
( v) Sim

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE V — DISPOSICOES GERAIS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

( v ) Titulo I — Dos Principios

( v ) Titulo II — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagdo
( v ) Titulo IV — Do Procedimento da Licitagdo

( v ) Titulo V — Dos Contratos

( v ) Titulo VI — Das Penalidades

( v ) Titulo VII — Da Revogacao e Anulacdo

( v ) Titulo VIII — Do Foro

PARTE VI — MODELOS PADRONIZADOS

( v ) I Modelo de declaragdo de elaboracdo independente de proposta
( v ) II. Modelo de Declaragao de Protegdo ao Trabalho do Menor
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) III. Modelo de declaragdo de enquadramento (Lei Complementar n® 123/06) [exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte]

) IV. Modelo de declaragdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n2 123/06)
[exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

) V. Modelo de Procuragao

) VI. Modelo de peticao de impugnagao/recurso

) VII. Modelo de declaragdo de pleno conhecimento

14. Informacoes e esclarecimentos adicionais
As informac0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos no

portal www.comprasnet.ba.gov.br, portal www.sihs.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do

instrumento convocatorio.

15. Responsavel pela expedicdo do convocatorio e meio de contato:
Servidor responsavel e portaria de designagao:  Ana Emilia Martins dos Santos Portaria n® 02/2019

Enderego:

Horario:

33 Avenida, n° 390, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS, 2° andar, Ala B, Centro
Administrativo da Bahia

08:30 h as Tel.: (71) 3115- : E-mail:  ana.emilia@sihs.ba.gov.br

17:30 h 6550

Salvador, 24 de julho de 2019

Ana Emilia Martins dos Santos
Matricula: 92008623-0
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos terd validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo de entrega ou de execucdo do objeto serd o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua
proposta, consigne prazo maior ou que ndo o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no Termo
de Referéncia, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne
prazo menor ou que nao o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de
Referéncia, ficando facultado as licitantes amplia-lo.
4. O proponente devera elaborar a sua proposta escrita de pregos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de
Referéncia, em consonancia com o modelo proposto neste convocatdrio, expressando os valores em moeda nacional —
reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que nao serao admitidas propostas alternativas.
5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis, administracdo, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
Contratada das obrigagoes.
6. A licitante devera observar as clausulas e condicdes do instrumento de contrato constante deste convocatério
precedentemente a elaboragdo da proposta.

7. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n2 123/06
deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracdao de Enquadramento, conforme o modelo da PARTE VI
deste instrumento, a qual devera ser incluido no envelope da proposta de habilitacao, sob pena de nao obter a
concessao do tratamento diferenciado.

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 4/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

_ SECAOII ]
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITACAO

1. Descritivo: A presente licitagdo tem por objeto a prestacdo de servicos de assessoria técnica em elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB)

2. Especificagoes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execucdo e local da prestacdo dos
servicos:

LOTE UNICO
ITEM Codigo Descricao Unidade de Quantitativo Cronograma/Prazo
SIMPAS Fornecimento (UF)
1 02.47.23.000 | CONSULTORIA E

00090-6 ASSESSORIA, para

elaboracdo de

planejamento e Un 01 14 meses

monitoramento de
plano de
saneamento

GLOSSARIO

ABNT - Agéncia Brasileira de Normas Técnicas

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

APA - Areas de Protecio Ambiental

APP - Areas de preservagao permanente

CAR - Companhia de Desenvolvimento e Agao Regional

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAT - Certidao de Acervo Técnico

CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral

CC - Comité de Coordenacdo

CE - Comité Executivo

Cepram - Conselho Estadual de Meio Ambiente

CERB - Companhia de Engenharia Hidrica e Saneamento da Bahia
Coelba- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente

Conder - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
Conerh - Conselho Estadual de Recursos Hidricos

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Cress - Conselho Regional de Servigo Social

DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio

DRT - Delegacia Regional de Trabalho
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Embasa - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A.

ET - Equipe Técnica

ETA - Estacdo de Tratamento de Agua

ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto

Fibge - Fundagdo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Funasa - Fundacao Nacional da Saude

GPS - Sistema de Posicionamento Global

Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis
IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatistica

IDH - Indice de Desenvolvimento Humano

Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

MCidades - Ministério das Cidades

MS - Ministério da Saude

NA - Nivel da Aqua

NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras

NP - Nota Prego

NT - Nota técnica

Parms - Plano de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara
Peamss - Projeto de Educacdo Ambiental e Mobilizagdo Social em Saneamento
Pemapes - Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario
PMGIRS - Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Basico

PRSB - Plano Regional de Saneamento Basico

PT - Plano de Trabalho

RDS - Regido de Desenvolvimento Sustentavel

SAA - Sistema de Abastecimento de Agua

SAAE - Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto

SAN - Superintendéncia de Saneamento

Sedur - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano

SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia

Seplan - Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia

SES - Sistema de Esgotamento Sanitario

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia
Simisab - Sistema Municipal de Informagdes em Saneamento Basico

SNIS - Sistema Nacional de Informacgdes sobre Saneamento

Sinisa - Sistema Nacional de Informacdo sobre saneamento Basico
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SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao

Sudic - Superintendéncia de Desenvolvimento Industrial e Comercial
TI - Territério de Identidade

UPB - Unido dos Municipios da Bahia

ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social

APRESENTACAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é um dos instrumentos da Politica de Saneamento Basico e o Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) é um dos instrumentos da Politica de Residuos Sélidos do
municipio. Essas Politicas devem ordenar os servigos publicos de saneamento basico considerando as funcdes de gestdo

para a prestagao dos servicos, a regulagao e fiscalizagdo, o controle social e o sistema de informagdes.

Este Termo de Referéncia (TR) tem por finalidade estabelecer normas, critérios, procedimentos principais e fornecer
informagGes que permitam a formalizacdo de propostas de aplicagdo de recursos orgamentarios e financeiros para apoio

técnico na elaboragcdo do PMSB.
A construcdo deste Termo de Referéncia tomou como base:

e A Lei N° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 — estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e para a
politica federal de saneamento basico.

e O Decreto N°© 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei n°® 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

e A Lei Estadual N° 11.172, de 01 de Dezembro de 2008 - Institui principios e diretrizes da Politica Estadual de
Saneamento Basico.

e Instrucao Normativa N° 39, de 24 de dezembro de 2012, MCidades - Programa Saneamento para Todos.

e A Lei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos.

e O Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010.

e AlLei N°12.932, de 07 de janeiro de 2014 — Institui a Politica Estadual de Residuos Solidos.

e AlLein®12.602/12, que cria a Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia (AGERSA).

¢ Roteiro de Avaliagdo de Plano Municipal de Saneamento Basico. MCidades, 2016.

e Termo de Referéncia para Elaboracao de Plano Municipal de Saneamento Basico. MCidades, 2016.

Termo de Referéncia para Elaboragao de Plano Municipal de Saneamento Basico. FUNASA, 2012
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1. INTRODUCAO

Proporcionar a todos o acesso integral aos servigos do saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade
como tentativa de prevenir doencas associadas com tal servigo publico é colocado como um dos maiores desafios na
elaboragdo de politicas publicas sociais.

A Politica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei Federal n® 11.445/2007 e regulamentados pelo Decreto
n° 7.217/2010, constituem-se instrumentos essenciais de gestdo dos servigos publicos de saneamento basico, os quais
devem estabelecer diretrizes, objetivos e metas de modo a melhor direcionar a aplicacdo de recursos publicos em
intervencdes que proporcionem efetivos resultados para a sociedade. A sua implementagao inaugurou um marco no
Saneamento Basico do pais, ensejando aos Estados e Municipios a possibilidade de promoverem agoes articuladas e

estruturantes para o setor.

Esse TR corresponde as orientacOes e diretrizes para a contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos
de assessoria técnica com vistas a apresentagdo das propostas para apoiar 0s municipios na elaboracdo dos Planos
Municipais de Saneamento Basico (PMSB) dos municipios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio,
Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque
Novo, compreendendo: Formacdo do Grupo de Trabalho; Plano de Mobilizagdo Social; Diagndstico Técnico-Participativo;
Prospectiva e Planejamento Estratégico; Programas, Projetos e A¢Ges; Plano de execugdo e Procedimentos para

avaliacdo da execucdo do PMSB.

A Proposta de Plano devera abranger também todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos
Sdlidos (PNRS) — Lei Federal n® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sdlidos — Lei n°®

12.932/2014, visando incorporar o seu contetido ao Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS).

Considera-se que a proposicao desse TR tem vinculagdo direta com os objetivos e as diretrizes no ambito Federal e
Estadual, possibilitando o planejamento da gestdo e do gerenciamento adequado das componentes do saneamento

basico.

2. JUSTIFICATIVA

A Politica Publica e o planejamento do saneamento basico, cujo principal instrumento é o Plano de Saneamento Basico,
sao pilares centrais da gestdo dos servigos, juntamente com a prestagdo dos servigos, a regulagao e fiscalizagdo, e a

participagdo e controle social. O Plano é o instrumento principal para o estabelecimento das condigdes para a prestagao
dos servigos de saneamento basico, definindo objetivos e metas para a universalizagdo, bem como programas, projetos

e agdes necessarias para alcanga-los.
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A universalizagdo do acesso ao saneamento basico, com seguranca, qualidade e regularidade, ¢ um desafio que o poder
publico municipal, titular destes servigos, deve encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, os planos se
constituem em importante ferramenta de planejamento e gestao para alcancar a melhoria das condigGes sanitarias e

ambientais dos municipios e, consequentemente, da qualidade de vida da populacdo.

O PMSB ¢, ainda, condicdo de validade dos contratos que tenham por objeto a prestacdo de servigos publicos de
saneamento basico, conforme previsto no art. 11, inciso I, da LNSB. Ademais, o Decreto Federal n°. 7217, de 2010, em
seu artigo 26, § 29 (alterado pelo Decreto Federal n® 8.629, de 2015 e pelo Decreto Federal n© 9.254, de 29 de
dezembro de 2017), vincula a existéncia de Plano de Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigos, segundo os
preceitos estabelecidos na Lei Federal n© 11.445, de 2007, como condicdo de acesso, apds 31 de dezembro de 2019, a
recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 6rgdo ou entidade da

Administracdo PUblica Federal, quando destinados a servicos de saneamento basico.

No Quadro 1, é apresentada a relacdo de municipios por Territdrio de Identidade e o quantitativo de populagédo, de

acordo com o Ultimo censo de 2010 do IBGE.

Quadro 1 - Relagdo de Municipios por Territorio de Identidade

Territorio de Identidade Municipios Populagdo (IBGE/2010)
Chapada Diamantina MUCUGE 10.545
Médio Sudoeste da Bahia NOVA CANAA 16.713

CACULE 22.236
CANDIBA 13.210
Sert3o Produtivo DOM BASILIO 11.355
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 42.693
PALMAS DE MONTE ALTO 20.775
TANQUE NOVO 16.128
CAETANOS 13.639
Sudoeste Baiano CORDFIROS 8.168
PIRIPA 12.783
RIBEIRAO DO LARGO 8.602
Velho Chico MATINA 11.145
Populacao Total 207.992

A elaboragdo e implementagdo do PMSB pelos municipios seréd um passo importante para modificar o panorama atual,

uma vez que devera indicar claramente as caréncias existentes e propor um planejamento de agbes compativel com a
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estrutura econémica dos municipios, de modo a buscar a universalidade, equidade e sustentabilidade dos servicos,

conforme preconiza a lei do saneamento basico

3. PRINCIPIOS NORTEADORES E OBJETIVOS DO PMSB E PMGIRS

O processo de apoio técnico para elaboragdo do Plano devera ser desenvolvido em consonancia com os
principios fundamentais da Lei Nacional de Saneamento Basico, explicitados no Art. 2° da Lei Federal n®
11.445/2007, visando consolidar o PMSB:

i.universalizagao do acesso;

ii.integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos
diversos servigcos de saneamento basico, propiciando a populagdo o acesso na conformidade de suas

necessidades e maximizando a eficacia das agdes e resultados;

iii.abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos

realizados de formas adequadas a salde publica e a protecdo do meio ambiente;

iv.disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos de drenagem e de manejo das aguas pluviais

adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio publico e privado;
v.adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

vi.articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitacdo, de combate a
pobreza e de sua erradicacdo, de protecdo ambiental, de promogdo da saude e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja

fator determinante;
vii.eficiéncia e sustentabilidade econémica;

viii.utilizagdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuarios e a

adocao de solucdes graduais e progressivas;

ix.transparéncia das acbes, baseada em sistemas de informacdes e processos decisdrios

institucionalizados;

x.controle social;

xi.seguranga, qualidade e regularidade;

xii.integracdo das infraestruturas e servigos com a gestdo eficiente dos recursos hidricos;

xiii.adogdo de medidas de fomento a moderagdo do consumo de agua.
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Além disso, o apoio técnico na elaboracdo do Plano devera ser desenvolvido em consonancia com os
principios fundamentais da Politica Nacional de Residuos Soélidos explicitados no Art. 6° da Lei n°
12.305/2010, visando consolidar o PMGIRS:

i.a prevencgao e a precaucao;
ii.o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

iii.a visdo sistémica, na gestdo dos residuos sdlidos, que considere as varidaveis ambiental, social, cultural,

econO6mica, tecnoldgica e de saude publica;
iv.o desenvolvimento sustentavel;

v.a ecoeficiéncia, mediante a compatibilizagdo entre o fornecimento, a precos competitivos, de bens e
servicos qualificados que satisfacam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a reducgao
do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nivel, no minimo, equivalente a

capacidade de sustentagdo estimada do planeta;

vi.a cooperagdo entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e demais segmentos da

sociedade;
vii.a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

viii.o reconhecimento do residuo sélido reutilizavel e recicldvel como um bem econdmico e de valor social,

gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
ix.o respeito as diversidades locais e regionais;
x.0 direito da sociedade a informacdo e ao controle social;

xi.a razoabilidade e a proporcionalidade.

O PMSB devera abranger um horizonte de 20 anos, entre 2018 e 2038, considerando os anos de 2028 e
2038 como marcos das etapas de planejamento. O referido Plano em questdo devera ainda ser revisado
em prazo ndo superior a 04 anos, observando o conteddo minimo definido pelo art. 19 da Lei n°
11.445/2007 e deverd incluir também o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos
(PMGIRS), nos termos da Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) — Lei Federal n® 12.305, de
2010 - e seu regulamento - Decreto Federal n® 7.404, de 2010, abrangendo o contelldo minimo previsto
no Art. 19 da Lei n® 12.305/2010.

Uma vez tomada a decisdo de elaboracdo do PMSB, o primeiro passo é planejar o processo de sua
elaboragdo. Para isso, inicialmente cabe a Prefeitura Municipal assumir a responsabilidade e designar a
Secretaria ou o Departamento Municipal que se incumbira do desenvolvimento, do apoio logistico e do
acompanhamento dos trabalhos, escolhido preferencialmente dentre as secretarias ou departamentos

que tenham maior interface com o tema e que conte com servidores de perfil proativo, para compor a
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Secretaria Técnica (ST) do processo de elaboragdo do PMSB. Cabe ao Prefeito Municipal determinar a
publicacdo do ato oficial de designacdao dos membros de cada uma das instancias de elaboragdo do Plano
(Decreto ou Portaria), com a orientacao pela empresa contratada.

O processo de elaboracdo do PMSB devera assegurar a efetiva participagdo e o controle social, assim
como promover a formagdo de Comités de Acompanhamento, divididos em Comité de Coordenacao e

Comité Executivo, conforme orientagdo da FUNASA (2012).

O Comité Executivo (CE) é a instancia executiva responsavel pela operacionalizacdo e tomadas de
decisdo estratégicas referentes ao processo de elaboragdo do PMSB. Deve ter composicdo multidisciplinar
e incluir técnicos dos drgdos e entidades municipais com atuagdo no saneamento basico e dos
prestadores de servicos da area de saneamento basico (Embasa, SAAE, Central, empresa municipal ou

prefeitura).

As atribuicGes do Comité Executivo sdo:

eExecutar todas as acdes previstas apreciando as atividades de cada fase da elaboracdo do PMSB e de

cada produto a ser entregue.
eObservar os prazos indicados no cronograma de execugao para finalizacao dos produtos.

O Comité de Coordenagdo (CC) é a instancia deliberativa, formalmente institucionalizada, responsavel
pela coordenagdo, condugdo e acompanhamento da elaboragdo da proposta do PMSB, constituida por
representantes, com funcdo dirigente, das instituicGes publicas federal/estadual/regional/municipal e da
sociedade civil, relacionadas ao saneamento basico. E recomendéavel que inclua representantes dos
Conselhos Municipais da Cidade, de Saneamento, de Saude, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano,
caso existam, e da Camara de Vereadores, além de organizacbes da Sociedade Civil (entidades

profissionais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, outros).
As atribuicbes do Comité de Coordenacdo sao:

eAvaliar e aprovar os produtos resultantes das Oficinas e Audiéncias Publicas, aceitando ou ndo as

contribuigées do Comité Executivo;

«Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integragdo das acdes de saneamento inclusive do

ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental;

eReunir-se, preferencialmente, a cada dois meses.
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Caso haja nos municipios 6rgdos colegiados constituidos com atribuicdes de regulagdo de todos os
servicos de saneamento basico, o Comité de Coordenacdo podera contar com os seus membros,

observando-se as representagdes acima previstas.

O planejamento é atribuicdo indelegavel do titular dos servicos, devendo ser elaborados com participagdo
social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam a sociedade acesso as informacées,
representacoes técnicas e participagées nos processos de formulacdo de politicas, de planejamento e de
avaliacdo relacionados aos servicos publicos de saneamento basico. Assim, é recomendavel a
participacdo da sociedade civil e, ao mesmo tempo, a busca de cooperacao de outros processos locais de
mobilizacdo e acdo para assuntos de interesses convergentes com o saneamento basico, tais como:
Agenda 21 local, Coletivos Educadores Ambientais, Conselhos Comunitarios, Cdmaras Técnicas e Comités

de Bacia Hidrografica.

Caso a administragdo municipal ndo disponha de técnicos qualificados em todas as areas disciplinares
e/ou em numero suficiente para compor o Comité Executivo, o mesmo podera contar com a participagao
de profissionais contratados ou cedidos, especificamente para este fim, por instituicdes conveniadas,
inclusive universidades, entidade reguladora delegada e outros entes da Federagao.

No assessoramento ao Comité Executivo, conforme as necessidades locais, poderdo ser constituidos Grupos
de Trabalho multidisciplinares, compostos por profissionais com experiéncia nos temas do saneamento

basico, em areas correlatas e nas atividades do processo de elaboracdo da proposta do Plano e Estudos
de Trabalho.

A partir da pauta basica definida em reunido conjunta do Comité de Coordenacdo e o Comité Executivo,
deverdo ser estabelecidas as diretrizes para a produgdo de documentos guias (cronogramas,
programacao dos eventos etc.) visando orientacdes dos trabalhos participativos. Estes documentos
servirdo para subsidiar todas as fases de elaboracdo do objeto deste Termo de Referéncia.

A responsabilidade pela elaboracdo dos produtos, desde o Plano de Trabalho até a aprovagdo do PMSB,

deve ser de equipe qualificada, de carater multidisciplinar, denominada Equipe Técnica (ET)

Além disso, o PMSB deve estar em consonancia com os objetivos e as diretrizes dos Planos Plurianuais
(PPA), com os planos de bacias hidrogréficas em que estiverem inseridos, dentre outros como, Plano de
Meio Ambiente, Plano de Educagdo Ambiental, Plano de Mudangas Climaticas, Zoneamento Econ6mico

Ecoldgico, Planos Diretores Municipais, Planos de Habitagdo e outros, quando existentes.

Ressalta-se que o PMSB deve abranger todo o territério urbano e rural dos municipios, contemplando as
quatro componentes do saneamento basico previstas na Lei 11.445/2007, as quais se encontram
descritas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, a seguir, buscando as suas inter-relagdes com as acbes de

combate e controle de vetores e reservatérios de doencgas, conforme previstas na Lei Estadual de
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Saneamento como a quinta componente do saneamento, transversal a todas as outras, e mais

w7

detalhadamente definida na alinea “e”.

a)Abastecimento de dgua potavel: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalagbes necessarias
ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as ligagdes prediais e respectivos

instrumentos de medicao;

b) Esgotamento sanitério: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalacoes operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposigdo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagdes

prediais até o seu langcamento final no meio ambiente.

c) Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalagoes
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino do residuo doméstico e do residuo

originario da varricdo e limpeza de logradouros e vias publicas;

d) Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizacdo preventiva das respectivas redes
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de
aguas pluviais, de transporte, detencdo ou retengdo para o amortecimento de vazdes de cheias,

tratamento e disposicdo final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas, e;

e) Agbes de combate e controle a vetores e reservatorios de doengas - incluem as atividades de i)
captura, apreensdo, manejo, controle ou eliminacdo de hospedeiros/reservatdrios animais e vetores que
representem risco a saude humana, assim como a identificacdo e o alojamento adequado, quando
indicado, de hospedeiros/reservatorios animais e vetores que representem risco a saude humana, e; ii)

interrupcao de surtos/epidemias de doengas transmitidas por vetores e outras antropozoonozes.

O PMGIRS devera abranger todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos
Sélidos (PNRS) - Lei Federal n® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Soélidos -
Lei n°® 12.932/2014.

4. OBJETO

Este Termo de Referéncia tem como objeto contratacdo de empresa especializada para prestagdo de
servicos de assessoria técnica com vistas a apresentagdo das propostas para apoiar os municipios na
elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Caculé, Caetanos, Candiba,
Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte

Alto, Piripd, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.
4.1. CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS

Para atendimento ao objeto licitado neste TR deverdao ser desenvolvidos os itens citados abaixo no
Quadro 2, conforme Termo de Referéncia da FUNASA, e mais detalhadamente descritos no planejamento

global das metas, do Anexo A.
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Quadro 2 - Relacdo das Fases e Produtos (Adaptado FUNASA, 2012)

Fases do apoio
técnico para
elaboracdao do PMSB

Atividades

Produtos relacionados

Plano de Trabalho do
Servico

Planejamento das atividades de elaboragao de cada
PMSB para acompanhamento da Contratante

Plano de Trabalho Geral

Formacgdo do Grupo e
Plano de Trabalho do
PMSB

Planejamento do PMSB para cada municipio e
Composicdo do comité executivo e do comité de
coordenacao

Plano de Trabalho de cada
municipio e Cdpias do ato
publico do Poder Executivo
(Decreto ou Portaria, por
exemplo), com definicdo dos
membros dos comités

Plano de Mobilizacdo
Social

Elaboragdo do documento de planejamento da
mobilizacdo social prevendo as atividades de
participagdo social que serdo executadas durante as
proximas fases do PMSB

Plano de mobilizacdo social

Relatérios mensais
simplificados do andamento
das atividades desenvolvidas

Diagndstico Técnico-
Participativo

Elaboragdo do diagndstico completo do setor de
saneamento no enfoque técnico, paralelamente ao
diagnodstico participativo com levantamento das
percepgdes sociais sobre o setor de saneamento

Relatodrio do diagndstico
técnico-participativo

Relatérios mensais
simplificados do andamento
das atividades desenvolvidas

Prospectiva e
Planejamento
Estratégico

Elaboracdo da prospectiva estratégica compativel
com as aspiragdes sociais e com as caracteristicas
econdmico-sociais do municipio

Relatdrio da prospectiva e
planejamento estratégico

Relatérios mensais
simplificados do andamento
das atividades desenvolvidas

Programas, Projetos e
AcOes

Detalhamento das medidas a serem tomadas por
meio da estruturacao de programas, projetos e
acles especificas para cada eixo do setor de
saneamento hierarquizadas de acordo com os
anseios da populacdo

Relatério dos programas,
projetos e acoes

Relatérios mensais
simplificados do andamento
das atividades desenvolvidas

Plano de execugao

Elaboragdo da programacao de implantagao dos
programas, projetos e agdes em horizontes
temporais de curto, médio e longo prazo estimando
e identificando as fontes dos recursos financeiros
necessarios para a execucdo do PMSB

Plano de execucao

Relatérios mensais
simplificados do andamento
das atividades desenvolvidas

Procedimentos para
avaliagdo da execugao
do PMSB

Definicdo da metodologia, sistemas, procedimentos
e indicadores para avaliagdo da execucdo do PMSB e
de seus resultados

Relatério sobre os indicadores
de desempenho do Plano
Municipal de Saneamento
Basico;

Relatério mensal simplificado
do andamento das atividades
desenvolvidas

Relatério final do Plano
Municipal de Saneamento
Basico

Minuta de projeto de Lei do
Plano Municipal de

Saneamento Basico
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4.2. PRODUTOS

Ao final das atividades supracitadas serdo gerados os produtos a seguir relacionados na forma de

relatorios.

Plano de Trabalho Geral: A contratada devera elaborar um plano de trabalho que apresentara a relagao
das atividades, cronograma e fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servigos e
organizacdo para a sua execucdo, com indicacdo dos eventos necessarios para definicdo, anadlise e

avaliagdo dos estudos e/ou atividades a serem desenvolvidos para cada municipio.

Produto A - Plano de Trabalho e Cdpia do Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com

definicdo dos membros dos Comités

Produto B - Plano de Mobilizacdo Social

Produto C - Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo

Produto D - Relatdrio da Prospectiva e Planejamento Estratégico

Produto E - Relatoério dos Programas, Projetos e AcGes

Produto F - Plano de Execugao

Produto G - Minuta de Projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico

Produto H - Relatorio dos Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico
Produto J - Relatério Mensal Simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

Produto K - Relatério Final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)

*QObs. 1: Todos os eventos de participacdo e mobilizagdo social produzirdo informacgdes especificas da
realidade pratica de cada regido do municipio. Estas informacGes deverdo ser devidamente organizadas e
consolidadas e seu resultado refletird diretamente na tomada de decisbes do PMSB. Os registros de
memoria (atas, fotografias, relatorios e materiais de divulgagdo) nos eventos de participagdo realizados
devem sempre ser apresentados nos relatérios mensais simplificados do andamento das atividades
desenvolvidas para elaboracdo do PMSB

Obs. 2: O Produto I - Sistema de informacgdo para auxilio a tomada de decisdo, conforme Termo de
Referéncia da FUNASA (2012), ndo sera produto deste edital. O Sistema Municipal de Informagdes em
Saneamento Basico (SIMISAB), proposto pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do
Ministério das Cidades, é de aplicacdo voluntaria por parte dos municipios brasileiros e se constitui em
ferramenta de planejamento e gestdo do municipio, assim como em instrumento de divulgagdo das
informagdes sobre saneamento bdasico para a sociedade, imprimindo transparéncia a gestdo publica

(disponivel em: http://app.cidades.gov.br/simisab-hmg/Sistema/index).
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5. PROPOSTA TECNICA

A licitante devera apresentar proposta técnica contemplando os seguintes itens:

5.1. Metodologia de execucdo dos servigos;

5.2. Equipe técnica;

5.3. Experiéncia anterior da licitante.

A proposta técnica apresentada pela licitante sera avaliada pela Contratante, que atribuird uma nota
conforme a pontuacédo e peso pré-estabelecidos. Cada item citado acima possui pontuagdo maxima de 10
pontos, distribuidos em subitens especificos, e pesos pré-estabelecidos de acordo com o grau de
relevancia, visando compatibilizar o conhecimento da area do objeto licitado e o corpo técnico a ser

contratado.

Registra-se que os dados a serem apresentados pela Licitante serdo analisados isoladamente, sob critério

de avaliagdo por comparagao entre as propostas dos licitantes e consignada a pontuacao.
5.1. METODOLOGIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS - MES - PESO 4,00 (Valor 10 pontos)

A licitante devera apresentar a listagem das atividades propostas por meta e o seu desdobramento em
etapas, a adequacdo ao cronograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos
servigos e organizacdo para sua execucao, inclusive o planejamento global das metas, descrevendo as

técnicas e recursos que pretende empregar para o planejamento.

Serdo atribuidos de 0 a 10 pontos para a metodologia de execucdo dos servigos apresentados, sendo
que, no maximo, os respectivos pontos pelo cumprimento integral de cada tépico abaixo descrito serao

os ali determinados:

5.1.1CONHECIMENTO DO PROBLEMA (Valor 4,0 pontos): objetiva demonstrar que a licitante tem pleno
conhecimento dos trabalhos que se propde a executar, devendo apresentar todos os dados especificos de
que disponha sobre o objeto da licitagdo, problemas e dificuldades identificados com base no exame dos

elementos incluidos no edital, compreendendo:
5.1.1.1(Valor 3,5 pontos) Descrigao resumida a cerca do objeto da presente licitagao:

¢(Valor 1,0 ponto) Conceituacdo sobre Saneamento Bdasico, Politica de Saneamento Basico, Plano
Municipal de Saneamento Basico, fungGes de gestdo, bases legais federal e estadual do saneamento

basico, a natureza publica do saneamento basico e contexto atual de desafios.

e(Valor 1,0 ponto) A legislacdo e o processo de planejamento, elementos intrinsecos ao planejamento, os
fundamentos do plano de saneamento basico, o processo de elaboragdo do plano de saneamento basico,

inter-relagGes com outros planos e importéncia do controle e participagdo social.

e (Valor 1,50 ponto) Situacdo atual quanto a prestacdo de servicos de saneamento basico na area de
abrangéncia do objeto da licitacdo, enfatizando os indices de cobertura de cada componente do

saneamento basico; principais dificuldades e problemas; Tendéncias de expansdo e adensamento
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territorial na area de abrangéncia do objeto da licitagdo, enfatizando a evolugdo da projecdo populacional
e o consumo de agua, geracdao de esgoto, geracdao de residuos sélidos, grau de urbanizacdo e
consequente impermeabilizacdo do solo e possiveis problemas em drenagem urbana, atendendo o
horizonte da proposta do Plano; Apresentar diretrizes, acGes e critérios gerais de planejamento com seus

respectivos parametros basicos das componentes do saneamento para a area de abrangéncia do Plano.

5.1.1.2 (Valor 0,5 ponto) Apresentacao do conhecimento do problema - Descricao completa, com no
maximo 60 paginas, em formato A4, incluindo figuras, desenhos e fotos, os quais poderdo ser

apresentados no formato A3 ou A2. Deve-se respeitar as seguintes especificagoes:
oTipo da fonte: Arial;

eTamanho da fonte: 12;

eAlinhamento: justificado;

eEspaco entre linhas: 1;

eEspaco entre paragrafos: 1,5;

eMargens superior e esquerda: 2,5 cm;

eMargens inferior e direita: 1,5 cm.

5.1.2. PLANO DE EXECUGAO (Valor 6,0 pontos): A licitante deverd apresentar sua metodologia para
desenvolvimento dos servicos previstos neste Termo de Referéncia, descrevendo aspectos técnicos e
econémico-financeiros, cronograma e fluxograma das atividades, e recursos que pretende empregar para

o planejamento, abordando:
5.1.2.1 (Valor 2,5 pontos) Metodologia:

e(Valor 2,0 pontos) Descricdo detalhada das atividades que serdo desenvolvidas para o desenvolvimento
dos produtos, em especial a logistica das frentes de servicos, a disposicdao e quantidade de equipamentos
e o0 controle de execucao e de suprimentos, conforme escopo estabelecido no Anexo A. Deve-se
descrever separadamente, por produto e também o inter-relacionamento entre as atividades para

elaboragdo de cada produto;

¢(Valor 0,5 ponto) Abordagem dos problemas e dificuldades identificados para a elaboracdo dos produtos

dos Planos.

5.1.2.2 (Valor 2,0 pontos) Cronograma:

Devera ser apresentado cronograma detalhado de elaboragdo dos servigos que seja adequado com a
metodologia apresentada, com base nos eventos e desembolsos das metas a serem desenvolvidos,
fazendo referéncia aos produtos a serem elaborados, indicando datas de inicio e fim de cada etapa/meta,

as quais serdo consideradas datas marco.
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5.1.2.3 (Valor 0,75 ponto) Recursos Referentes as InstalacGes e Equipamentos:

Deverdo ser descritas as instalagcdes e demais recursos e equipamentos que a licitante utilizara para a elaboragdo do
trabalho, incluindo a descricdo dos recursos de Informatica — hardware e software — que serdo utilizados, indicando o
prazo de utilizacdo, através de cronogramas de permanéncia e de equipamentos, bem como as sub-contratacOes
previstas. A coordenagdo geral dos trabalhos da licitante vencedora devera estar localizada, obrigatoriamente, no
Municipio de Salvador, de modo a promover facilidade de comunicacdo com a Contratante, que a qualquer momento,

quando julgar necessario, podera convocar reunides e esclarecimentos a licitante Contratada.
5.1.2.4 (Valor 0,75 ponto) Fluxograma de atividades:

Devera ser apresentado o fluxograma de atividades que serdo realizadas no processo de elaboracdo do conjunto de
documentos até a entrega do relatorio final, especificando o tempo necessario para realizagdo de cada atividade,
obedecendo ao prazo de entrega dos relatérios, conforme indicado no Anexo B — CondigGes Basicas da Licitagdo.

5.2. EQUIPE TECNICA - ET - PESO 3,00 (Valor 10 pontos)

A comprovacdo da capacidade da equipe técnica serda feita através da experiéncia em servicos
compativeis com o objeto desta licitagdo. A licitante deverd apresentar a relagdo nominal dos
profissionais de nivel superior com seus respectivos curriculos acompanhados de: autorizagdo do técnico;
indicacdo da funcdo que lhe sera atribuida na equipe; apresentacdo de atestados acompanhados de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT - devidamente registrado no Conselho Regional em nome do
profissional; e prova de vinculo com a licitante. Sera indispensavel a inclusdo de profissionais com
experiéncia comprovada nas fungdes e areas de especializacdo relacionadas ao objeto desta licitacao
(subitem 5.2.1).

Para os responsaveis técnicos cujos Conselhos de Classe ndo exijam Certiddo de Acervo Técnico - CAT
sera exigido atestado ou declaracdo fornecida por pessoas juridicas, de direito publico ou privado, que

comprove a realizacdo dos servigos.

A equipe técnica devera ser subdividida em equipe basica e equipe fixa auxiliar, conforme descrito no
Anexo B - Condigdes Basicas da Licitacdo. Para efeito de pontuagdo, na composicdo da equipe técnica
sera considerada apenas a apresentacdo da equipe chave (descrita abaixo no subitem 5.2.1.1), parte
integrante da equipe bésica. A empresa vencedora deverd apresentar, posteriormente, todos os
integrantes da equipe basica e fixa auxiliar de nivel superior e técnico com respectivos curriculos, para

aprovacao da SIHS, nas categorias profissionais definidas no Anexo B.

Os profissionais apresentados s6 poderdo ser substituidos, em casos excepcionais, por outros de
curriculos equivalentes, mediante justificativa e autorizagdo prévia da SIHS, que podera aceitar ou ndo a

sua substituicao.

Durante a execugdo dos servigos a SIHS poderd, a seu critério exclusivo, determinar a substituicdo do

profissional, conforme as necessidades reais.
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5.2.1. EXPERIENCIA PROFISSIONAL (Valor 10 pontos)

Serdo atribuidos de 0 a 10 pontos para a experiéncia do profissional de acordo com a distribuigdo da

equipe técnica minima, definida no Quadro 3, abaixo.

5.2.1.1Equipe Chave:

Quadro 3 — Equipe Chave

DISCRIMINAGAO

EXPERIENCIA
(APRESENTACAO DE
ATESTADOS E CAT)

NO
ATESTADO

PONTOS
POR
ATESTADO

PONTUAGAO
MAXIMA

Coordenador
Geral (Eng. Civil,
Sanitarista,
Ambiental)

Coordenagao de equipes
de trabalho em
elaboragdo de Planos de
Saneamento Basico e/ou
Programas de
Saneamento Basico e/ou
Estudos de Saneamento
Basico e/ou Projetos de
componentes do
Saneamento Basico,
para cidades ou grupo
de cidades, abrangendo
engenharia sanitaria,
engenharia ambiental,
geotecnia, meio
ambiente.

2,5

Engenheiro Civil
/ Sanitarista /
Ambiental

Participacao em equipes
de trabalho em
elaboragao de Planos de
Saneamento Bésico e/ou
Projetos de pelo menos
02 das componentes do
Saneamento Basico,
para cidades ou grupo
de cidades.

1,5

Socidlogo/Pedag
ogo/Assistente
Social /Psicdlogo

Coordenacado de equipe
de mobilizagdo,
organizacao e
sensibilizacdo em
atividades de elaboracao
de plano de
saneamento.

1,0

PONTUACAO TOTAL

10
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5.2.1.2 A comprovacdo das informagdes contidas nos curriculos serd realizada pela apresentacdo dos

seguintes documentos apresentados em portugués:

eCopia autenticada do diploma de conclusdo de curso superior (diploma reconhecido pelo MEC), ou
documento que o substitua. Em caso de graduacdo realizada no exterior, é necessaria sua revalidagdo
por uma instituicdo de Ensino superior com curso similar reconhecido pelo MEC, conforme Art. 48 da Lei
n® 9.394/96;

eCdpia autenticada de documento(s) de conclusdo de curso de pds-graduacdo Lato Sensu que atenda a
legislacdo em vigor ou de curso de pods-graduagdo Strictu Sensu reconhecido pelo MEC (CAPES) ou
diploma revalidado por uma instituicdo que mantém um curso reconhecido, no caso de titulagdo obtida

no exterior;

eAtestado(s) ou declaracdo(des) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Que comprove(m) a capacidade
técnica exigida, acompanhados de CAT devidamente registrado no Conselho Regional em nome do

profissional e prova de vinculo com a licitante;

ePara efeitos de pontuacdo serd considerado o somatério do(s) atestado(s) ou declaracdo(des)
apresentados. Caso o(s) documento(s) apresentado(s) ndo atendam a experiéncia exigida, a pontuagdo

sera igual a zero para o tépico;

eDeclaragao do profissional de que concorda com a sua indicagdo pela licitante para compor a equipe de

execugdo do Plano, assinada e com firma reconhecida.

5.2.1.3. As informagGes constantes nos curriculos que ndo forem comprovadas por nenhum dos

documentos supracitados, ndo serdo computadas para afericdo da nota técnica da licitante.

5.2.1.4. A contratante reserva-se o direito de diligenciar os locais relacionados para confirmar as
informacgdes descritas pelos licitantes nas suas declaragdes; no caso de existir divergéncias de enderecos,
de quantitativos e especificagbes e da formagdo da equipe técnica minima registrada no CREA, CAU,
CRESS e demais entidades profissionais de classe, conforme relacdo acima solicitada, a mesma sera
inabilitada.

5.3. EXPERIENCIA ANTERIOR DA LICITANTE - EAL - PESO 3,00 (Valor 10 pontos)

Objetiva comprovar a experiéncia anterior da licitante na execucdo de trabalhos de caracteristicas, portes
e prazos compativeis com o objeto da licitacdo, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por

pessoas juridicas de direito publico ou privado.
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Os atestados devem estar em nome da empresa, de seus soOcios ou de seus responsaveis técnicos,

acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT,

abrangendo, especialmente, as seguintes areas de especializagdo correspondentes aos trabalhos a

executar.

Devera ser apresentada, ainda, a declaracdo formal de cada membro da equipe técnica de nivel superior,

concordando com sua indicagdo para participar dos trabalhos objeto da presente licitagdo, com a

comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro

Conselho de Classe, se houver, para os técnicos de nivel superior.

O Quadro 4 apresenta os critérios de pontuacdo para o item Experiéncia Anterior da licitante.

Quadro 4 - Critérios de Pontuacdo para Experiéncia Anterior da Licitante

Experiéncia Especifica

NO
Atestado

Pontos
por
Atestado

Pontuacgao
Maxima

Atestados relativos a elaboragdo de Plano Municipal e/ou Regional
e/ou Estadual de Saneamento Basico.

2

1,0

2,0

Atestados relativos a elaboragdo de Plano Diretor de
Abastecimento de Agua e/ou Plano Diretor de Esgotamento
sanitario e/ou Plano Diretor de Manejo de Aguas Pluviais e/ou
Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos.

1,0

2,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Sistemas de
Abastecimento de Agua, envolvendo atividades de diagndstico,
concepgdo, dimensionamento, diretrizes e proposicdes, avaliagao
socioambiental e avaliacdo econ6mica e financeira.

1,0

1,0

Atestados relativos a elaboracdo de Projetos de Sistemas de
Esgotamento Sanitario, envolvendo atividades de diagndstico,
concepcgao, dimensionamento, diretrizes e proposicdes, avaliacao
socioambiental e avaliacdo econ6mica e financeira.

1,0

1,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Soélidos, envolvendo atividades de
diagndstico, concepgdo, dimensionamento, diretrizes e
proposicoes, avaliacdo socioambiental e avaliacdo economica e
financeira.

1,0

1,0

Atestados relativos a elaboragdo de Projetos de Drenagem Urbana
e/ou Manejo de Aguas Pluviais, envolvendo atividades de
diagndstico, concepgdo, dimensionamento, diretrizes e
proposicoes, avaliacdo socioambiental e avaliacdo economica e
financeira.

1,0

1,0

Atestado relativo a elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental -
EIA e/ou relativo a elaboracdo de Diagndstico Ambiental e
socioecondémico.

1,0

1,0

Atestado relativo a elaboragdo e/ou implementacdo de Programas
ou Projetos de Educacao Ambiental, Mobilizacdao e organizagao
social.

1,0

1,0

Pontuacdao Maxima

10,0
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5.4. CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA

A Nota da Proposta Técnica - NT serd a média ponderada das notas atribuidas aos itens Plano de
Trabalho (PT), Equipe Técnica (ET) e Experiéncia Anterior da Licitante (EAL) conforme critérios definidos
para cada item, expressos na férmula a seguir apresentada. A nota serad apresentada com aproximagdo

de duas casas decimais.
5.4.1FORMULA DE CALCULO
NT = {(MES x 4) + (ET x 3) + (EAL x 3)}

10

Onde:

NT = Nota da proposta técnica em avaliagdo;

MES = Nota atribuida a Metodologia de execugdo dos servigos = peso 4,00;
ET = Nota atribuida a experiéncia profissional da equipe técnica = peso 3,00;

EAL = Nota atribuida a experiéncia anterior de servigos da empresa = peso 3,00.

Sendo a nota maxima admitida:
(10)x4 + (10)x3 + (10)x3 = 10,00

10

6. PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de prego devera conter:

a)A proposta devidamente rubricada pelo Presidente da Comissao de Licitagcdo, expressando:
eNUmero e objeto da licitacdo;

eMultiplicador Unico K proposto em algarismo e por extenso, com dois decimais, com valor maximo de
1,00

ePrazo de execucdo dos servicos, em algarismo e por extenso.

b)Planilhas de quantitativos e precgos totais;
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c)Cronogramas fisico e financeiro.

Na formulacdo das propostas de precos, os licitantes deverdao considerar que:
eNdo havera parcela de mobilizacao;

*Os itens de encargos sociais, remuneracdo do escritério e despesas fiscais, aplicados sobre os subtotais,

ndo poderdo exceder os percentuais constantes nas planilhas de precos deste Termo de Referéncia;

*Os precgos propostos compreendem todos os custos diretos e indiretos para execugao dos servigos,
inclusive despesas com know how, royalties, ensaios, divulgagao e quaisquer outros encargos que
incidam sobre os servigos, de modo que os mesmos se constituem na Unica remuneracdo pelos servigos

contratados.

O multiplicador Unico K incidira linearmente (mesmo K) em todos os precos unitarios dos servigos

constantes da planilha de pregos totais do lote escolhido.

6.1. AVALIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

Apresentamos a seguir os critérios de julgamento da proposta de preco, baseados na Lei Federal
8.666/1993 e na Lei Estadual N° 9.433/2005.

6.1.1. ETAPA DO JULGAMENTO

6.1.1.1. A comissdo analisara cada proposta sob o aspecto do atendimento formal ao edital (item “6.

Proposta de Preco”), e rejeitara aquelas que ndo atenderem as exigéncias do mesmo.

6.1.1.2. Concluido o procedimento do subitem 6.1.1.1, a comissado fara a classificacdo das propostas, por

ordem crescente dos coeficientes multiplicadores K propostos.

6.1.1.3. Havendo erro de multiplicagdo do K pelos precos do orcamento da SIHS, prevalecera sempre o

valor K.

6.1.1.4. Serdo desclassificadas as propostas de pregos cujos valores de K sejam maiores que 1,00, as
manifestamente inexequiveis ou estejam incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o

padrdo técnico exigido para sua realizagdo.

6.1.1.4.1. Para efeito do disposto no subitem 6.1.1.4, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela SIHS; ou

b)Valor orgado pela SIHS.
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6.1.1.5. Sera atribuida a nota maxima 10 a licitante que apresentar o menor prego total, atribuindo-se
notas inferiores, inversamente proporcionais a(s) que apresentar (em) precos totais superiores, de

acordo com a férmula seguinte:
NP = MP x 10

VPP

Onde:
NP = Nota da proposta de preco;

MP

Menor prego total entre os precos apresentados pelas licitantes;

VPP = Valor do preco total, apresentado em cada proposta.

6.1.1.6Para efeito do disposto no subitem 6.1.1.5 considera-se menor preco o valor resultante da

multiplicagdo do menor coeficiente "K" pelo orgamento da licitagao.

6.1.1.70 valor total estimado do orcamento da licitagdo é de: R$ 2.499.951,50 (Dois milhdes,

quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Paragrafo Unico - Dos licitantes classificados na forma do subitem anterior cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem
6.1.1.4.1, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1° do Art. 136, da Lei Estadual 9.433/2005, igual a diferenca entre o valor
resultante do subitem 6.1.1.4.1 e o valor da correspondente proposta.

7. JULGAMENTO E NOTA FINAL

A classificacdo das licitantes dar-se-a de acordo com a média ponderada das notas obtidas na Proposta
Técnica e na Proposta de Precos, de acordo os critérios estabelecidos.

7.1. PESOS

A proposta técnica e a proposta de prego de cada lote no seu julgamento terdo os seguintes pesos:
NT = Nota da proposta técnica = 7,0; e

NP = Nota da proposta de precos = 3,0.

7.2. NOTA FINAL

A nota final de cada lote sera calculada pela média ponderada das notas obtidas nas propostas técnica e

de pregos, de acordo com a formula abaixo:
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NF = (NT x 7) + (NP x 3)
10

A licitante vencedora sera escolhida pelo critério da maior Nota Final obtida. As demais licitantes serdo

classificadas de acordo com a ordem decrescente da Nota Final.

Ocorrendo a hipotese de mais de uma proposta com a mesma nota final, depois de observado o disposto
no § 2° do Art. 30 da Lei Estadual n°. 9.433/2005, a licitacdo sera decidida por sorteio, em ato publico,

conforme estabelece o Art. 92 da referida Lei.
8. ELEMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A - Especificacdes Técnicas para a Elaboracdo da Proposta de Plano Municipal de
Saneamento Basico e Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos de Caculé,
Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé,

Nova Cana3a, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo;

ANEXO B - Condigoes Basicas da Licitagao;
9. VALOR TOTAL DOS SERVICOS

Os servicos objeto deste termo de referéncia tém valores totais de R$ 2.499.951,50 (Dois milhdes,
quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), estimados
no subitem 6.1.1.7, estabelecido de acordo com a faixa para modalidade de licitacdo, concorréncia
publica.

Na composicdo do multiplicador Unico K a ser proposto, deverdo estar contemplados todos os custos
diretos e indiretos necessarios a plena e perfeita prestacdo dos servigcos objeto deste Termo de

Referéncia.

Os precos propostos deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas necessarias a completa
prestagao dos servicos, a exemplo de materiais, forga de trabalho, equipamentos, instrumentos, taxas,

impostos, seguros e contribuicdes sociais, trabalhistas e previdenciarias etc.

Ainda no prego a ser pago pelos servigos ora contratados devera incluir a remuneragdo pela cessdo dos
direitos patrimoniais relativos a utilizagdo da concepgdo intelectual em que se fundam os servigos.
Inclusive dos direitos relativos aos estudos, analises, plantas, levantamentos, relatérios, diagndsticos,
projetos ou quaisquer criagcdes elaboradas pelas Contratadas para embasamento e prestacdao dos
mesmos servigos, passando a pertencer ao Estado os dados, documentos e elementos de informagao
pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixacdo de suporte fisico de qualquer natureza e

aplicagdo da obra em qualquer segmento da administragdo estadual.
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Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis durante os primeiros 12 (doze) meses, contados a partir
da data limite para apresentacdao da proposta pelo contratado. A partir dai, serdo corrigidos conforme
estabelece a legislacdao federal pertinente, em especial a Lei n® 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, em
seus artigos 2° (caput) e 39§19, salvo alteragGes que venham a ser procedidas na legislagdo especifica

gue rege a matéria, as quais serdo aditadas aos termos do contrato original.

10. PRAZO

Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo prestados na vigéncia dos contratos sera de 14
(catorze) meses, conforme os prazos de execucdo contidos nos cronogramas a contar da assinatura da

Ordem de Servigo.
11. PAGAMENTO

O custo total para a execucao do objeto deste Termo de Referéncia compreende e abrange todas as
despesas administrativas diretas e indiretas (transporte, hospedagem, alimentagao etc.), assim como

taxas ou quaisquer outros encargos decorrentes da execucao do trabalho.

O pagamento dos servicos sera efetuado em parcelas mensais vinculadas a apresentacdo pela contratada
e aprovacado pela SIHS dos produtos intermediarios e finais, conforme indicado no Cronograma Fisico e

Financeiro anexo a este Termo de Referéncia.

Para os percentuais estabelecidos no Cronograma Fisico e Financeiro, anexo a este Termo de Referéncia,

sera considerado o valor total do contrato multiplicado pelo K ofertado em licitagdo.

Os servicos de analise fisico-quimica e bacterioldgica, viagens e diarias, e avaliagdo técnica serdo pagos
contra execucao destes servicos e de acordo com o que for efetivamente realizado e autorizado pela
SIHS.

ANEXO A - ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O APOIO TECNICO DA ELABORAGCAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DE CACULE, CAETANOS, CANDIBA, CORDEIROS,
DOM BASILIO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, MATINA, MUCUGE, NOVA CANAA, PALMAS
DE MONTE ALTO, PIRIPA, RIBEIRAO DO LARGO E TANQUE NOVO

1. OBJETIVO

Constitui objeto do Anexo A estabelecer as diretrizes e os procedimentos técnicos para o apoio técnico na
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) dos municipios de Caculé, Caetanos,
Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canaa, Palmas de
Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo, de forma a possibilitar a criagdo de mecanismos de
gestdo publica de infraestrutura dos municipios relacionada aos quatro eixos do saneamento basico:

Abastecimento de Agua Potavel; Esgotamento Sanitério; Limpeza urbana e Manejo de Residuos Sélidos;
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Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagdo preventiva das respectivas redes urbanas.
Os estudos deverdo abranger todos os residuos definidos no Art. 13 da Politica Nacional de Residuos
Sélidos (PNRS) - Lei Federal n® 12.305, de 2010 e no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sélidos -
Lei n® 12.932/2014.

Deve-se considerar os seguintes aspectos:

eEstabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva participacdo da sociedade em

todas as etapas do processo de elaboragdo, aprovagao, execugao, avaliacao e revisdao do PMSB;

eDiagndsticos setoriais (Abastecimento de Agua Potavel; Esgotamento Sanitdrio; Limpeza urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos - previstos no Art. 12 da Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei n°
12.932/2014; Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizacdo preventiva das respectivas

redes urbanas), porém integrados, para todo o territério dos municipios, areas urbanas e rurais;

eProposta de intervengdes com base na analise de diferentes cenarios e estabelecimento de prioridades;
eDefinigdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

eDefinicdo de programas, acoes e projetos necessarios para atingir os objetivos e metas estabelecidos;
eProgramacao fisica, financeira e institucional da implantagao das intervencdes definidas; e
eProgramacao de revisao e atualizagdo.

2. NORMAS DE TRABALHO

Para elaboragao dos trabalhos objeto deste escopo, a empresa Contratada devera obedecer as normas da

ABNT, legislacOes e resolucdes abaixo relacionadas, assim como outras que se fizerem necessarias:
Quanto as Normas ABNT:

a)Referente & componente Abastecimento de Agua

eNBR 12.211 (NB-587): Estudos de concepcao de sistemas publicos de abastecimento de agua;
eNBR 12.212: Projeto de pogos para captacdo de agua subterranea;

eNBR 12.213: Projeto de captacdo de agua de superficie para abastecimento publico;

*NBR 12.214 (NB-580): Projeto de sistema de bombeamento de dgua para abastecimento publico;
*NBR 12.215 (NB-581): Projeto de adutora de dgua para abastecimento publico;

*NBR 12.216 (NB-592): Projeto de estagdo de tratamento de dgua para abastecimento publico;
eNBR 12.217 (NB-593): Projeto de reservatorio de distribuicdo para abastecimento publico;

*NBR 12.218 (NB-594): Projeto de rede de distribuicdo para abastecimento publico.
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b)Referente & componente Esgotamento Sanitario

eNBR 9648 - Estudos de concepgao de sistemas de esgoto sanitario;
¢NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

*NBR 9814 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario;

eNBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

eNBR 12208 - Projeto de estacdes elevatdrias de esgoto sanitario;

*NBR 12209 - Projeto de estacdes de tratamento de esgoto sanitario;

c) Referente & componente Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

eNBR 8419/92 Versdo corrigida: 1996 - Apresentacdes de projetos de aterros sanitarios de residuos

solidos urbanos - Procedimento;

eNBR 8849/85 - Apresentacdo de projetos de aterros controlados de residuos soélidos urbanos -

Procedimento;

eNBR 15.849/10 - Aterros sanitarios de pequeno porte - Diretrizes para localizagdo, projeto,

implantagdo, operagao e encerramento;

¢NBR 10.004/04 - Residuos sdlidos - classificacdo;

eNBR 10.007/04 - Amostragem de residuos - Procedimento;

eNBR 11.174/90 - Armazenamento de residuos classe II ndo inertes e III - inertes;

*NBR 11.175/90 - Incineragao de residuos perigosos — padrdes de desempenho - Procedimentos;
*NBR 12.235/92 - Armazenamento de residuos sélidos perigosos — Procedimento;

¢NBR 12.980/93 - Coleta, varricdo e acondicionamento de residuos sélidos urbanos - Terminologia;
eNBR 12.807 a 12.810/93 - Residuos de servicos de saude;

*NBR 13.221/07 - Transporte de residuos - procedimentos;

*NBR 13.463/95 - Coleta de residuos sdlidos;

*NBR 13.896/97 - Aterros de residuos ndo perigosos - Critérios para projeto, construcdo e operacao;

*NBR 15.112/04 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de Transbordo e Triagem -

Diretrizes para projeto, implantacao e operacao;

eNBR 15.113/04 - Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para

projeto, implantagdao e operacao;
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*NBR 15.114/04 - Residuos sélidos da constricdo civil — Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto,

implantacdo e operacao;

eNBR 15.116/04 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgcdo civil. Utilizagdo em

pavimentacdo e preparo de concreto sem fungdo estrutural;

*NBR 15.849/10 - Projetos de Aterros de Pequeno Porte - ASPP;

d) Referente & componente Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas
eDERBA-ES-D-01/01 - Especificacao De Servigo — Sarjetas e Valetas;

eDERBA-ES-D-02/01 - Especificagdes de Servigos - Transposicao de Segmentos de Sarjetas;
*DERBA-ES-D-03/01 - Especificagdes de Servicos — Drenagem: Entradas e Descidas d’Agua em Taludes;
¢DERBA-ES-D-04/01 - Especificacdes de Servicos - Dissipadores de Energia;
¢DERBA-ES-D-05/01 - EspecificacOes de Servigos — Caixas Coletoras;

eDERBA-ES-D-06/01 - Especificagdes de Servigos — Drenos Longitudinais Profundos;
eERBA-ES-D-07/01 - Especificagdes De Servigos - Drenos Sub-Superficiais;
eDERBA-ES-D-08/01 - Especificagdes De Servicos - Drenos Sub-Horizontais;
*DERBA-ES-D-09/01 - Especificagbes De Servigos - Bueiros Tubulares de Concreto;
*DERBA-ES-D-010/01 - Especificagdes De Servigos - Bueiros Celulares de Concreto;
eDERBA-ES-D-11/01 - Especificacdes De Servicos - Bueiros Capeados;

eDERBA-ES-D-12/01 - Especificagdes De Servigos - Meio-Fio de Concreto;

*DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/001 - Aterro de Acesso;

eDER-SP - Especificagbes Técnicas - ET-DE-H00/002 - EscavacGes para Implantagdo de Dispositivos de

Drenagem;

¢DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/003- Corta-Rio;

*DER-SP - Especificacbes Técnicas - ET-DE-H00/004 - Reaterros;

*DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/005 - Concreto Estrutural;

*DER-SP - Especificagbes Técnicas - ET-DE-H00/006 - Formas para Concreto;

¢DER-SP - Especificacbes Técnicas - ET-DE-H00/007 - Armaduras para Concreto Estrutural;
¢DER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/008 - Cimbramento das Estruturas de Concreto;

eDER-SP - Especificacdes Técnicas - ET-DE-H00/009 - Juntas Elasticas;
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eDER-SP - Especificagcbes Técnicas - ET-DE-H00/010 - Alvenaria;

*DER-SP - EspecificagGes Técnicas - ET-DE-H00/011 - Enrocamento;

¢DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/012 - Gabibes;

¢DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/013 - Mantas Geotéxteis em Dispositivos de Drenagem;
eDER-SP - Especificacbes Técnicas - ET-DE-H00/014 - Drenagem Subterranea;
*DER-SP - EspecificagGes Técnicas - ET-DE-H00/015 - Enchimento para Base de Tubos;
*DER-SP - EspecificagGes Técnicas - ET-DE-H00/016 - Bueiros de Tubos de Concreto;
*¢DER-SP - Especificagbes Técnicas - ET-DE-H00/017 - Bueiro de Tubo de Ago Corrugado;
eDER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/018 - Meio-Fio, Sarjetas e Sarjetdes;
¢DER-SP - Especificagdes Técnicas - ET-DE-H00/019 - Calgamentos;

*BRASIL. DNIT. Manual de Drenagem de Rodovias. - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2006.
eOutras aplicaveis.

Quanto as Leis

elei 10.257/01 - Estatuto das Cidades.

elLei 11.445/07 - Lei Nacional de Saneamento Basico.

elei 12.305/10 - Lei Federal de Residuos Sélidos.

elei 11.172/08 - Lei Estadual de Saneamento Basico.

elei 12.932/14 - Lei Estadual de Residuos Sdlidos.

elei 12.602/12 - Lei da AGERSA

elei 11.107/05 - Lei de Consorcios Publicos

elei 12.932/14 - Lei Estadual de Residuos Sélidos.

elei 12.602/12 - Lei da AGERSA

elei 11.107/05 - Lei de Consorcios Publicos.

el ei 8.080/1990 - Lei Orgéanica da Saude.

elLei 8.987/1995 - Lei de Concessdo e Permissdo de servigos publicos.

elei 11.124/05 - Lei do Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social.

elei 9.433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos.

eDecreto n® 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei n® 11.445/2007.
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eDecreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei n® 12.305/2010.

ePortaria 2.914/2011do Min. da Saude e Decreto 5.440/2005 - Que, respectivamente, definem os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle de qualidade da dgua para consumo humano e a

informagdo ao consumidor sobre a qualidade da agua.

eResolucdo Recomendada 75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades, que trata da Politica e do

contelido Minimo dos Planos de Saneamento Basico.

eResolucdo CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construgdo civil.

eResolugdo CONAMA 283/2001 - Dispbe sobre tratamento e destinacdo final dos residuos dos servicos de

saude.
eResolucdo CONAMA 430/2011 - Dispde sobre as condicdes e padrdoes de langamento de efluentes

Além desses dispositivos, devem ser considerados, quando ja formulados, os seguintes normativos de

ambito local e regional:
eLei Organica Municipal, Plano Diretor dos municipios e o Plano Local de Habitacdo de Interesse Social.

eResolucdes das Conferéncias Municipais da Cidade, de Salde, de Habitagdo, de Meio Ambiente e de

Saude Ambiental.

eProtocolo de IntengBes que define o Consdrcio de Saneamento na hipdtese do Plano de Saneamento

Basico para a Gestdo Associada.
*Os Planos das Bacias Hidrograficas onde os Municipios estdo inseridos.

Como documento de consulta, ampliacdo e atualizacdo das informacdes relacionadas as componentes

residuos sdlidos, esgotamento sanitario e manejo de aguas pluviais urbanas:

eEstudo de Regionalizagdo da Gestdo integrada de Residuos Sélidos do Estado da Bahia, elaborado pela
SEDUR/2012;

ePlano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario — PEMAPES elaborado pela
SEDUR/2011.

eQutras aplicaveis.

3. AREA DE ABRANGENCIA

O PMSB devera abranger todo o territério dos municipios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom
Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa,

Ribeirdo do Largo e Tanque Novo, suas areas urbanas e rurais (inclusive areas indigenas, quilombolas e

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 32/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

tradicionais), considerando os contetidos minimos definidos na Lei n® 11.445/07, Decreto n°® 7.217/2010,
Lei n° 12.305/2010, Decreto n° 7.404/2010, Lei n° 11.172/2008, Lei n® 12.932/2014 e Resolugao
Recomendada n° 75/2009 do Conselho das Cidades.

4. PERIODO DE ALCANCE DO ESTUDO E ETAPAS DE PLANEJAMENTO

O periodo de alcance do estudo serd de 20 anos, entre 2018 e 2038, considerando os anos de 2028 e

2038 como marcos das etapas de planejamento.
5. PLANEJAMENTO GLOBAL DAS METAS

A Proposta deste Plano deverd ser desenvolvida em trés metas distintas e complementares, sendo
identificadas a seguir:

ePlano de Trabalho Geral

eProduto A - Copia do Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definicdo dos membros

dos Comités

eProduto B - Plano de Mobilizagao Social.

eProduto C - Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo

eProduto D - Relatdrio da Prospectiva e Planejamento Estratégico

eProduto E - Relatdrio dos Programas, Projetos e AcGes

eProduto F - Plano de Execugao

eProduto G - Minuta de Projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico

eProduto H - Relatério dos Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico
eProduto J - Relatério Mensal Simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

eProduto K - Relatorio Final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)

5.1. Plano de Trabalho Geral

A contratada devera elaborar um Plano de Trabalho Geral, que apresentard a relagdo das atividades,
cronograma e fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servicos e organizacdo para a
sua execucdo, com indicacdo dos eventos necessarios para definicdo, andlise e avaliacgdo dos estudos

e/ou atividades a serem desenvolvidos, envolvendo o trabalho a ser executado em todos os municipios.

O Plano de Trabalho consistird na formalizacdo do planejamento contemplando todas as atividades deste
anexo,em todos os municipios, de forma que nortearda a conducdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera

precedido de uma reunido, a se realizar logo apds a assinatura do Contrato, da qual participardo a
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Contratante e Contratada. Nessa reunido serdo consolidados os termos do TR e sua conciliagdo com a

proposta vencedora e definidos detalhes sobre a condugdo da elaboragdo do Plano, tais como:

eEsclarecimento de possiveis dlvidas e eventuais complementacbes de assuntos de interesse, que ndo

tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada;
Confirmagdo dos componentes da Equipe Técnica (ET) da Contratada e das respectivas fungdes;

eApresentacdo da equipe de acompanhamento e/ou fiscalizacdo da prefeitura, como também dos

componentes da Secretaria Técnica (ST), Comité Executivo (CE) e Comité de Coordenagado (CC);
eProcedimentos para o fornecimento de dados da prefeitura e demais entidades envolvidas;

eFormas de comunicagao entre a Contratada e a Contratante;

eProcedimentos de avaliacdo periddica e outras questdes relativas ao bom andamento dos trabalhos;
oCritério de parcelamento das informagGes para entrega dos relatdrios das Metas;

eA necessidade de elaboracdo de 04 questionarios, alusivos as 04 componentes do saneamento, a serem

aplicados em campo, para levantamento da situagdo do saneamento basico no municipio;

eAgendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos relacionados ao

desenvolvimento do Estudo;
eConsolidagdo do cronograma com todas as atividades;
eQutros itens que a Contratante julgar pertinentes.

O Plano de Trabalho devera, necessariamente, refletir o consenso sobre essas questles entre a
Contratada e a Contratante no inicio dos trabalhos. Sua apresentacdo na forma de Plano de Trabalho

Consolidado sera feita em um relatério especifico, uma vez aprovado pela SIHS.

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas significativas de rumo em
relacdo ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho devera ser revisado, formalmente reapresentado e

aprovado.

Deve ser considerada no planejamento das metas a organizacdo das oficinas e audiéncias publicas: a
mobilizacdo do publico-alvo na area de abrangéncia, escolha da data para realizagdo, horario, espago
para evento com boa acessibilidade, facilidade de transporte, comunicagdo, cronograma de realizacao e

infraestrutura necessaria disponivel como hotéis e restaurantes.

5.2. Produto A - Cépia do Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definicdo dos

membros dos Comités

A elaboracdao do PMSB requer a formatacao de um modelo de planejamento participativo e de carater

permanente. Todas as fases da elaboragdo do PMSB em todos os municipios, bem como as etapas
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seguintes de implantacgdo e revisdo, prevéem a insercdo das perspectivas e aspiracdes da sociedade, seus
interesses multiplos e a apreciacdo da efetiva realidade local para o setor de saneamento. Dessa forma, é
imprescindivel a formacdo dos grupos de trabalho contemplando varios atores sociais intervenientes para
a operacionalizacdo do PMSB. Esses grupos de trabalho serdo formados, em cada municipio, por duas

instancias: Comité de Coordenacdo e Comité Executivo.

O Comité de Coordenagdo € a instancia consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada,

responsavel pela condugdo da elaboracdo do PMSB. As atribuicdes do Comité de Coordenacdo (CC) sdo:
eDiscutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comité Executivo;

eCriticar e sugerir alternativas, buscando promover a integragao das agdes de saneamento inclusive do
ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no minimo,

a cada dois meses.

Este comité devera ser formado por representantes (autoridades ou técnicos) das instituicdes do poder
publico municipal, estadual e federal relacionadas com o saneamento basico (prestadores de servigcos de
saneamento, secretarias de salde, obras, infraestrutura e outras), bem como por representantes de
organizacdes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs e
outros). E recomendada a inclusdo de representantes dos conselhos municipais, Cimara de Vereadores e

outros.

A Funasa tera representacdo assegurada no Comité de Coordenacgdo, devendo ser considerado no ato

publico do poder executivo (decreto ou portaria) de criacdo deste comité.

O Comité Executivo é a instancia responsavel pela operacionalizacdo do processo de elaboracao do Plano.
As atribuicdes do Comité Executivo (CE) sdo:

eExecutar todas as atividades previstas neste Termo de Referéncia apreciando as atividades de cada fase
da elaboracdo do PMSB e de cada produto a ser entregue a Funasa, submetendo-os a avaliacdo do

comité de coordenacgao.
eObservar os prazos indicados no cronograma de execugdo para finalizagdo dos produtos.

Este comité deve ser formado por equipe multidisciplinar e incluir técnicos dos dérgdos e entidades
municipais da area de saneamento basico, das Secretarias de Servigos Publicos, Obras e Urbanismo, de
Saude, de Planejamento, Desenvolvimento Econ6mico, Meio Ambiente e de Educacdo da Prefeitura
Municipal. Ele serd formado, em regra, pelos profissionais constantes no Anexo II, que poderdo ser
contratados caso a administracdo municipal ndo disponha de técnicos qualificados em todas as areas
disciplinares e/ou em numero suficiente para compor o Comité. Esses profissionais também poderdo ser
disponibilizados, com a finalidade de compor o comité, por 6rgdos da administragdo direta e indireta de

outros entes da federagao.
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Também é desejavel a participacdo ou o acompanhamento do comité por representantes dos Conselhos,

dos prestadores de servicos e das organizagdes da Sociedade Civil.

Como produto dessa atividade a empresa Contratada devera produzir 13 (treze) Produtos A - Cdpia do
Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definicdo dos membros dos Comités para cada
municipio.

5.3. Produto B - Plano de Mobilizacdo Social

A elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social ocorre na fase inicial do processo, onde serao
planejados os procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias que serdo aplicados ao longo de

todo o periodo da elaboracdo da proposta de Plano.

O Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social visa garantir a sociedade, o acesso as informagdes e a
representagdo técnica, assim como garantir a efetiva participagdo dos varios atores sociais e segmentos
intervenientes tais como: os gestores publicos; técnicos da area; o6rgaos institucionais; sociedade civil
organizada, inclusive, conselheiros municipais e estaduais de meio ambiente, salde e das cidades;

empresarios e, caso existente, representantes dos Comités das Bacias Hidrograficas.

A mobilizacdo deve valer-se de um processo amplo de compartilhamento de idéias e difusdao de
informagdes em todos municipios, alcancando as diferentes regides administrativas e distritos afastados.
Além disso, deve estabelecer uma estratégia de escolha de representacdo e participacdo social que leve
em conta o pluralismo de interesses, dando oportunidade para que diferentes grupos e setores da
sociedade civil organizada se facam representar, com o intuito de garantir a construcdo democratica da

proposta do PMSB.

O Plano de Mobilizagdo social devera prever os meios necessarios para a realizacdo de eventos setoriais
de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides, seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre
outros), garantindo, no minimo, que tais eventos alcancem as diferentes regidoes administrativas e
distritos afastados de todo o territdrio do municipio. Para isso, sugere-se organizar o territério municipal
em Setores de Mobilizagdo (SM); locais planejados para receberem os eventos participativos sendo
distribuidos pelo territério do municipio de forma a promover efetividade a presenca da comunidade. A
divisdo dos setores deve ser prevista, visando abranger todo o territério do municipio de forma mais

eficiente possivel (minimo de divisGes do territério com o objetivo atendido).

Sugere-se uma conferéncia municipal de abertura, com a representacdo de todos os setores da
comunidade, as organizacdes e cidaddos que residem nos setores de mobilizagdo e ird dirimir os conflitos

dos anseios da sociedade ao PMSB.

Serdo, 2 (dois) eventos em cada setor de mobilizagdo social em consequéncia dos objetivos de cada fase
do PMSB. Um evento para a fase de diagnédstico e outro para a fase de prognéstico, priorizacdao de

objetivos e/ou programas.
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Devera ser realizada 01 (uma) consulta publica com a versdo preliminar do PMSB, disponibilizada em
locais de acesso ao publico e na internet (pagina oficial da Prefeitura e da SIHS) para apreciagao,
consulta e proposicao de sugestdo pelos interessados. Os documentos deverdo ser disponibilizados em

via impressa na sede da Prefeitura e na Camara de Vereadores.

Devera ser realizada 01 (uma) audiéncia publica (final), por municipio para validar o PMSB. Assim, para o
cumprimento do requisito de acesso a informacdo pela sociedade (urbana e rural), deverdo ser propostas
acOes de comunicacgdo social para todas as Oficinas assim como para a Audiéncia Publica. Estas acgoes

devem contemplar, no minimo, os seguintes objetivos:

eDivulgar amplamente o processo, as formas e canais de participacao e informar os objetivos e desafios

do Plano;

eDisponibilizar as informagdes necessarias a participacdo qualificada da sociedade nas fases decisdrias do

Plano;

eEstimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, acompanhamento e

fiscalizacao das agdes previstas.

O Plano de Mobilizacdo Social (PMS) devera detalhar o planejamento de cada acdo de mobilizagao e

participagao social incluindo a definicdo dos objetivos, metas e escopo da mobilizagdo como segue:
a. Identificacdo de atores sociais parceiros para apoio a mobilizagdo social;

b. Identificacdo e avaliagdo dos programas de educacao em salde e mobilizagdo social;

c. Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilizagdo para a realizacao dos eventos;

d. Estratégias de divulgacdo da elaboracdo do PMSB e dos eventos a todas as comunidades (rural e
urbana) dos setores de mobilizagdo, bem como a maneira que sera realizada tal divulgacdo, como faixas,

convites, folders, cartazes e meios de comunicacao local (jornal, radio, internet, redes sociais etc.);

e. Metodologia pedagdgica das reunides (debates, oficinas ou seminarios), utilizando instrumentos

didaticos com linguagem apropriada, abordando os conteldos sobre os servigos de saneamento basico;
f. Cronograma de atividades.

As acbes de mobilizacdo e comunicagdo, assim como o material didatico devem se utilizar de linguagem
simples, de maneira que as informagdes a serem transmitidas possam ser facilmente assimiladas por
qualquer participante, independente do seu nivel de escolaridade. Registra-se que todos os materiais e

recursos de comunicagao deverao ser previamente aprovados pela Contratante.

Recomenda-se como consulta o uso de material informativo/didatico elaborado pela SEDUR/EMBASA, os
Cadernos de Educagdao Ambiental do PEAMSS/BA (Projeto de Educagdo Ambiental e Mobilizagdo Social e
Saneamento), assim como aqueles produzidos pelo Ministério das Cidades - Caderno Metodoldgico para

AcOes de Educacao Ambiental e Mobilizagdo Social em Saneamento.
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Como produto dessa atividade a empresa Contratada devera produzir 13 (treze) Produtos B - Plano de
Mobilizagdo, sendo um para cada municipio, contendo a proposta do Plano de Mobilizacdo, detalhando a
metodologia a ser desenvolvida, especificando as etapas, as atividades e os materiais e recursos de
comunicagdo, como: contatos telefénicos, correio eletronico, oficios em nome da Contratante, convites
(impressos ou em meio magnético), materiais didaticos (cartilha, cartazes, folder etc.), previamente

aprovados pela Contratante.
5.3.1. Oficinas

A Contratada devera realizar Oficinas de Trabalho, com carga horaria de 08 horas, em cada municipio.
Sera um evento para a fase de diagnostico e outro para a fase de progndstico e de priorizagdo de

objetivos e/ou programas.

A Oficina para a fase de diagndstico visa apresentar o marco regulatério do saneamento basico, bem
como promover um espaco de discussao e identificacdo da realidade atual do saneamento da regido,

visando subsidiar a elaboragdo e construcdo do diagndstico participativo.

O publico alvo serd composto de gestores e da sociedade civil organizada dos municipios, das populagdes
urbanas e rurais residentes e usuarias dos servicos de saneamento basico, prestadores de servigos,
técnicos dos drgdos do governo e técnicos da area em geral, etc. Estima-se que a quantidade de
participantes seja de 50 pessoas. Prevé-se que representantes do Comité de Coordenacdo e do Comité
Executivo também participem desta atividade. Vale salientar, que a composicdo desses Comités foi

apresentada no Item 3 - Principios Norteadores e Objetivos do PMSB.

A promocgao da participacdo social é fundamental para refletir a situacdo real ou mais préxima, quanto
aos aspectos que envolvem o saneamento basico. Neste sentido, deve-se considerar: a) as percepgoes
sociais e conhecimentos a respeito do saneamento; b) as caracteristicas locais e a realidade pratica das
condicBes econOmico-sociais e culturais; c) a realidade pratica local das condicdes de saneamento e
salude em complemento as informacgGes técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de servicos;

d) as formas de organizacao social da comunidade local.

A Contratada deve garantir que a Oficina promova o envolvimento e a participacdo de todos os
presentes, empregando metodologias apropriadas, que deverdo ser aplicadas por profissionais

especializados, com utilizagdo de uma linguagem acessivel.

Deve ser considerado no planejamento e organizagdo da oficina: a mobilizacdo do publico-alvo em cada
municipio na area de abrangéncia, escolha da data para realizagdo, horario, espaco para evento com boa
acessibilidade, facilidade de transporte, comunicacdo, cronograma de realizacdo e infraestrutura

necessaria disponivel como hotéis e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgacdo desta Oficina e mobilizagdo do publico

alvo devera ser discutido e aprovado pela contratante e estar prontos preferencialmente com no minimo
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15 (quinze) dias de antecedéncia. Como estratégia de divulgacdo, esses materiais técnicos (relatorio,
material educativo e de divulgagdo) serdo disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo

logo sejam aprovados.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera relatar no Produto ] - Relatério Mensal Simplificado
do Andamento das Atividades Desenvolvidas, do més em que ocorreram as oficinas nos municipios de
Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova

Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo. Este relatdrio devera conter:

*0 objetivo e os resultados da Oficina em questdo, conforme a metodologia apresentada pela Contratada

e validada pela Contratante;

oA sistematizacdo das informacOes fornecidas durante a oficina, bem como as orientacbes para a

construcdo do diagndstico participativo;

elLista de presenca dos participantes com registro de instituicdo/6rgdo, correio eletrénico, nimero de

telefone; registro fotografico e; ata do evento, em anexo;
eAs gravacgoes de audio e video do evento, em anexo.

A elaboracdo do Produto C - Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo, a ser realizado pela equipe
técnica da Contratada, devera atender aos resultados obtidos nestas Oficinas, elaborando uma matriz

analitica, confrontando as visdes técnica e participativa.

Serdo também realizadas Oficinas para a fase do progndstico e de priorizacdo de objetivos e/ou

programas. O publico alvo e participantes sera os mesmos da oficina anterior.

O objetivo principal da oficina € promover a participagdo social e sistematizar suas contribuicées, e assim
sendo, para validacdao do progndéstico, faz-se necessario considerar: a) as necessidades reais e os anseios
da populacdo para a definicdo do cenario de referéncia futuro, e; b) o impacto sécio-ambiental e sanitario
dos empreendimentos de saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da populagdo. Ja
para a selecdo dos programas, projetos e acdes adequados devem ser consideradas: a) as necessidades
reais e os anseios da populagdo para a hierarquizacdo da aplicagdo de programas e seus investimentos,
e; b) o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de solugdes de saneamento,

levando em conta a cultura, os habitos e as atitudes locais.

Esta oficina deverad ter carga horaria de 08 horas, considerando no planejamento e organizacdo do
evento: a mobilizagdo do publico-alvo nos municipios na area de abrangéncia, escolha da data para
realizacdo, horario, espaco para evento com acessibilidade, facilidade de transporte, comunicagdo,

cronograma de realizagdo e infraestrutura necessaria e disponivel como: hotéis, pousadas e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgagao desta Oficina e mobilizagdo do publico
alvo deverdo ser discutidos com a SIHS (inclusive as marcas a serem utilizadas nos folders, banner etc.)

e estar prontos preferencialmente com no minimo 15 dias de antecedéncia. Como estratégia de
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divulgagdo, esses materiais técnicos (relatdrio, material educativo e de divulgagdo) serdo disponibilizados

no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo sejam aprovados.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera relatar no Produto J - Relatério Mensal Simplificado
do Andamento das Atividades Desenvolvidas, do més em que ocorreram as oficinas nos municipios de
Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova

Canaa, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo, contendo:

*Os objetivos e resultados da oficina, conforme a metodologia apresentada pela Contratada e validada
pela Contratante;

eAs contribuicGes dos participantes na complementacdo do diagndstico;
eAs contribuicGes dos participantes na complementacdao do progndstico e do planejamento estratégico;

eA lista de presenca e a relacdo de todos os participantes com enderecos, fungdes atuais, locais de

trabalho, telefones, correio eletronico etc., com registro fotografico, em anexo;

oA sistematizacdo das informacdes fornecidas durante a oficina, bem como a consolidacdo do diagndstico
participativo e do progndstico e do planejamento estratégico - cenarios, planejamento das intervencoes,

programas, projetos e agées;
eAs gravacoes de audio e video do evento, em anexo.

Por fim, ha a realizacdo de consultas e audiéncias publicas, conforme §5° do art. 19 da Lei Federal n°
11.445, de 2007, que estabelece ampla divulgagdo das propostas dos planos de saneamento basico e dos
estudos que as fundamentem. Apds a validacdo do diagnédstico, prognéstico e do planejamento
estratégico - cenarios, planejamento das intervencdes, programas, projetos e acbes, os Relatorios
Sinteses Preliminares das propostas do PMSB deverdao ser apresentados em audiéncia publica, apds

consulta publica na internet.

A consulta publica com a versao preliminar do PMSB sera disponibilizada em locais de acesso ao publico e
na internet (pagina oficial da Prefeitura e da SIHS) para apreciacdo, consulta e proposicdo de sugestdo
pelos interessados. Os documentos deverao ser disponibilizados em via impressa na sede da Prefeitura e
na Céamara de Vereadores. A publicidade dos Relatérios Sinteses Preliminares das propostas do PMSB
deverao ser realizadas, no minimo, 15 dias antes da realizacdo da Audiéncia Publica.

Deve ser considerado no planejamento e organizacdo da audiéncia publica: a mobilizacao do publico-alvo
dos municipios, escolha da data para realizacdo, horario, espaco para evento com acessibilidade,
facilidade de transporte, comunicacdo, cronograma de realizagdo e infraestrutura necessaria e disponivel

como: hotéis, pousadas e restaurantes.

Registra-se que todo material técnico e de apoio para a divulgagdo desta audiéncia publica e mobilizagdo

do publico alvo deverdo ser discutidos com a contratante (inclusive as marcas a serem utilizadas nos
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folders, banner etc.) e estar prontos preferencialmente com no minimo 15 dias de antecedéncia. Como
estratégia de divulgacdo, esses materiais técnicos (relatorio, material educativo e de divulgagdo) serdo

disponibilizados no sitio da prefeitura para acesso publico, tdo logo sejam aprovados.

Estima-se que a quantidade de participantes para o evento seja de 50 representantes e que o publico
alvo seja o mesmo das oficinas anteriores. Prevé-se que representantes do Comité de Coordenacdo e do

Comité Executivo também participem desta atividade.

Como produtos dessas atividades, a Contratada deverd relatar no Produto ] - Relatério Mensal
Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas, do més em que ocorreram as consultas e
audiéncia publicas nos municipios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de
Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque
Novo, contendo:

*Os objetivos e resultados da Consulta e Audiéncia Publica, conforme a metodologia apresentada pela

Contratada e validada pela Contratante;
*As contribuigdes dos participantes na complementagdao do PMSB;

oA lista de presenca e a relacdao de todos os participantes com enderegos, fungdes atuais, locais de

trabalho, telefones, correio eletronico etc., com registro fotografico, em anexo;
oA sistematizacdo das informacgdes fornecidas durante os eventos e consulta publica;

eAs gravacoes de audio e video da audiéncia publica, em anexo.

5.4. Produto C - Relatoério do Diagndstico Técnico-Participativo

O diagndstico é a base orientadora do PMSB na elaboragdo do progndstico, da definicdo de diretrizes e
metas, do planejamento das acgdes para o atendimento das metas previstas, entre outros itens previstos
no Art. 19 da Lei n® 11.445/2007, a saber:

I.Diagnéstico da situacdo e de seus impactos nas condigGes de vida, utilizando sistema de indicadores
sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioeconémicos e apontando as causas das deficiéncias

detectadas.

O diagnéstico se dard por meio de levantamento de dados primarios (pesquisa de campo) e dados

secundarios (disponiveis em érgaos federais, estaduais, municipais e outros).

Cabe ressaltar que para a componente do saneamento basico residuos sdlidos, a Contratada devera
seguir o conteido minimo disposto na Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e na Lei
n® 12.932/2014 - Politica Estadual de Residuos Sdélidos.

5.4.1Levantamento de Informacdes
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Devera ser delimitada a area de abrangéncia do estudo, englobando as zonas urbana e rural e
identificando as caracteristicas atuais relativas a sociedade civil organizada, aos 6rgaos de comunicagao,
educacdo e cultura as redes socioambientais, quanto a educacdo ambiental e mobilizacdo social. A
representacdo destas areas devera ser apresentada em planta, em escala e nivel de detalhamento

compativel com estudos de planejamento.

O trabalho deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes socioecondmicas, ambientais,
técnicas e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisdo possivel, a situacdo
antes da implementacdo dos Planos. O levantamento e a anadlise devem atingir um nivel de
aprofundamento apropriado e também fornecer informagdes adequadas e suficientes para subsidiar a
elaboragdo ou atualizagdo dos estudos, planos diretores e projetos técnicos setoriais de saneamento

basico.

A Contratada devera pesquisar, coletar informagdes, processar e analisar todos os elementos e dados
existentes disponiveis, no ambito, das prefeituras, dos érgdos federais e estaduais envolvidos na area,
especialmente no Ministério das Cidades, Ministério da Integracdo Nacional, Agéncia Nacional de Aguas
(ANA), Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento (SIHS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia (SEDUR), Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (EMBASA), Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), Companhia de Engenharia Hidrica e
Saneamento do Estado da Bahia (CERB), Companhia de Desenvolvimento e Agao Regional (CAR), Polo
Petroquimico de Camacari (COPEC), Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED), Superintendéncia
de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC), Centro Industrial de Aratu (CIA), Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA), Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA),
Fundacdo Nacional da Saude (FUNASA), Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), Unido
dos Municipios da Bahia (UPB), Conselho Estadual de Protecdo Ambiental (CEPRAM), Conselho Estadual
de Recursos Hidricos (CONERH), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Fundacdo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (FIBGE), BAHIATURSA e outros érgaos envolvidos, bem como programar a
complementacao de novos dados que possam influir ou ter alguma relagdo com os servigos solicitados

neste escopo.

A Prefeitura prestara todas as informagodes que dispde e auxiliard da melhor forma possivel, de maneira
que a Contratada tenha acesso aos elementos existentes e necessarios ao desenvolvimento dos estudos.
A empresa contratada na fase do Planejamento global para elaboracdo dos estudos desta Proposta de
Plano deverd apresentar uma lista com todas as informagdes necessdrias a serem solicitadas pela
Prefeitura as instituicdes parceiras, a qual intermediara com o envio de correspondéncias para os 6rgaos,

propiciando agilidade na coleta de informacgdes.
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Durante o levantamento das informacGes é imprescindivel citar as fontes dos dados empregados,
ressaltando eventuais falhas e limitacbes que, de algum modo, determinem simplificacGes e influenciem
os resultados das andlises. Desta forma, sera possivel prever acdes que possam, em um futuro préximo,

sanar as caréncias destas informagdes, podendo ser complementadas no periodo de revisdo do Plano.

5.4.1.1. Situagdo Institucional, Econdmico-financeira e Caracterizacdo Socioecon0mica, Ambiental e de

Infraestrutura
a) Quanto as informagdes socioecondmicas e ambientais deverdo ser apresentados:

el ocalizagcdo em relagdo ao Estado, distancia entre a sede municipal e a capital do Estado; distédncia entre

a sede municipal e as respectivas sedes distritais, perimetro e area municipal;

eCaracterizacdo quanto aos aspectos ambientais, inclusive com apresentacdo de mapas em anexo,
destacando aspectos: geomorfoldgicos, climatoldgicos, hidrograficos, geoldgicos, pedoldgicos, topografia,

cobertura vegetal e unidades de conservacao do territorio;

eCaracterizacdo de aspectos demograficos: populagdo total, urbana e rural; populagdo por renda (incluir
seguintes intervalos de salarios minimos 0 a 2,5; de 2,5 a 5,0; de 5,0 a 7,5, de 7,5 a 10; de 10 a 15; de
15 a 20 e acima de 20), género, faixa etaria, densidade e acesso ao saneamento; Apresentar as
tendéncias de expansdo urbana e as taxas histéricas de crescimento populacional, identificando as
principais caréncias de planejamento fisico territorial que resultaram em problemas evidentes de
ocupacao territorial desordenada, parametros de uso e ocupacgao do solo, definicdo das Zonas Especiais
de Interesse Social - ZEIS; Deve-se considerar os dados oficiais do Censo IBGE 2010, IBGE 2000 e IBGE

1991, e incluir dados de indice de Desenvolvimento Urbano (IDH);

eCaracterizacdo das areas de interesse social: localizacdo, perimetros e areas, caréncias relacionadas ao
saneamento basico e precariedade habitacional. E Identificagdo da situacdo fundiaria e eixos de

desenvolvimento da cidade e seus projetos de parcelamento e/ou urbanizagao;

eDescricdo da infraestrutura fisica e do quadro de pessoal dos sistemas publicos existentes (salde,
educacdo, seguranca, comunicagdo etc.). Deverdo ser utilizados os principais indicadores de saude

(mortalidade, longevidade, natalidade e fecundidade) e de educacao (taxa de analfabetismo etc).

Quanto a saude, levantar também os indicadores e os fatores causais de morbidade de doencas
relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente, as doencas infecciosas e
parasitarias (capitulo I do CID 10 - céd. 2, 4, 5, 018.1, 018.2, 018.3, 31, 032.1, 032.2, 37, 43, 45, 46 e
52), apontando as condicOes de salubridade ambiental a partir do quadro epidemiolégico e das condigbes
ambientais. Quanto & educacdo, em carater complementar, identificar e avaliar a capacidade do sistema
educacional, formal e informal, em apoiar a promocdo da saude, qualidade de vida da comunidade e

salubridade dos municipios. Quanto ao servico de comunicagdo, identificar e avaliar o sistema de
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comunicagdo local, as formas de comunicagdo proprias geradas no interior dos municipios e, em carater
complementar, sua capacidade de difusdo das informacdes sobre o plano a populacdo da area de

planejamento;

eIndicacdo das areas de protecdo ambiental e identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacéo e

deslizamento;
eIdentificacdo e descricdo da infraestrutura (energia elétrica, pavimentagdo, transporte e habitacdo).
b) Quanto as informacdes institucionais deverdo ser apresentados:

eLevantamento e anadlise da legislacdo aplicavel nos municipios que define as politicas federal, estadual,
municipal e regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a salde e o meio ambiente

(leis, decretos, politicas, resolucbes e outros);
eNormas de Fiscalizagdo e Regulacdo: Ente responsavel e meios e procedimentos para sua atuacao;

e Identificacdo e andlise da estrutura, organizacdo e modelo juridico-institucional da gestdo
(planejamento, prestagao dos servigos, regulagao, fiscalizacao e controle social) dos servigos das quatro
componentes do saneamento basico. Incluir a avaliagdo dos canais de integracdo e articulacdo
intersetorial e da sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacdo, salde,

meio ambiente e educagao);

eldentificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e meio ambiente,
assim como apontar os procedimentos utilizados na avaliacdo sistematica de eficacia, eficiéncia e

efetividade dos servigos prestados de saneamento e o sistema de informacgao;

eIdentificacdo e descricdo da organizagdo social das comunidades dos municipios, grupos sociais que as
compdem, como se reunem, formas de expressao social e cultural, tradicdes, usos e costumes, relagao

desses usos e costumes com a percepcdo de salde, saneamento basico e meio ambiente;

eldentificacdo junto aos municipios vizinhos das possiveis areas ou atividades onde pode haver
cooperacdo, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura,

relativos a gestdo do saneamento basico, para cada um dos servicos ou atividade especifica;
¢) Quanto as informagdes econémico-financeiras deverdo ser levantados os aspectos abaixo:

eLevantamento e avaliacdo da capacidade econ6mico-financeira dos municipios, frente as necessidades
de investimento e sustentabilidade econémica dos servigos de saneamento bdasico, mostrando as
condigGes de desempenho e a capacidade na prestacdao dos servigos, nas suas dimensdes administrativa,

econOmico-financeira, operacional e tecnoldgica; e

eAnadlise geral da sustentabilidade econOmica da prestacdo dos servicos de saneamento basico,

envolvendo a politica e sistema de cobranga, dotacGes do orgcamento geral dos municipios (avaliacdo do
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Plano Plurianual - PPA e Lei Orgamentaria Anual - LOA, municipais), fontes de subvengdo, financiamentos
e outras. Descricdo do sistema financeiro, incluindo: politica tarifaria e estruturas tarifarias vigentes;
séries historicas dos 3 (trés) ultimos anos de: receitas operacionais diretas (taxas e tarifas) e indiretas
(venda de servigos, multas etc.); receitas ndo operacionais (aplicacdes financeiras, venda de ativos etc.);
despesas de exploracdo (pessoal, energia elétrica, produtos quimicos, materiais, servicos de terceiros,
servicos gerais e fiscais); servico da divida (amortizacGes, despesas financeiras com respectivos

financiadores, etc.); orgamento anual de custos e investimentos (em R$).

Ressalta-se que a avaliagdo econdmico-financeira deve considerar a capacidade de endividamento e a
disponibilidade de linhas de financiamento que contemplem os municipios e seus projetos e acdes; e a
analise econdmica devera identificar também a necessidade de destinagdo de recursos orcamentarios, do
prestador e/ou dos municipios, para viabilizar a adequada prestacdo e manutencdo dos servicos,

conforme o Plano.
5.4.1.2. Situacdo dos servicos de abastecimento de dgua potavel

A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de dgua devera ser diagnosticada, considerando sua
adequabilidade e eventuais problemas. Este diagnostico refere-se aos servicos, infraestruturas e
instalagGes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as ligagoes
prediais e respectivos instrumentos de medicdao, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N°
11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n° 11.172/2008, que deve incluir também a avaliacdo completa
da infraestrutura dos sistemas existentes nas areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e

tradicionais). Deverdo constar, no minimo, as seguintes informacgdes:

a)Caracterizacdo da demanda - andlise e avaliagdo dos consumos por setores (humano, agricola
(irrigacao), animal, turismo e industrial). Verificar a cobertura e qualidade dos servigos com identificacao
das populagGes urbanas atendidas, populacdes rurais atendidas, as ndo atendidas e sujeitas a falta de
agua; regularidade e frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas e perdas
nos sistemas; consumo per capita de agua e de consumidores especiais; qualidade da agua tratada e/ou
distribuida a populagdo. Caso ndo existam os dados de qualidade da &gua tratada e/ou distribuida
referentes a, no maximo, 01 ano, deverdo ser feitas andlises de acordo com as recomendacbes da
Portaria n°® 2.914/2011, do Ministério da Saude, ou outro normativo que venha a substitui-la. Um aspecto
importante é verificar se toda a dgua captada é tratada ou se ha algum tipo de captacdo destinada a um

uso menos nobre que ndo requer tratamento;

b)Caracterizacdo da prestacdo dos servicos - utilizar como ferramenta os indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: consumo (nimero de economias e volume consumido por faixa),
receitas, indice de perdas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligacGes, nimero de economias, indice

de micro-medigdo (hidrometragdo), inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
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energia elétrica e outros (referéncia: SNIS); indicar as condicdes de acesso e a qualidade da prestagao
dos servicos, considerando o perfil populacional, com énfase nas desigualdades sociais e territoriais, em

especial nos aspectos de renda, género e étnico-raciais;

c) Anadlise critica do(s) plano(s) diretor(es) de abastecimento de agua municipais e regionais, caso

existam, quanto a sua implantacdo, atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras;

d) Caracterizagcdo dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagdo) de abastecimento de agua -
captacao, adugdo, tratamento, reservacao, estagdbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligagOes
prediais, onde deverao ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localizacdo das
unidades existentes segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolugdo IBGE n°
01/2005 e avaliar a capacidade de atendimento frente a demanda, da eficiéncia técnica de
funcionamento do sistema (fortemente representado pelo indice de perdas) e ao estado das estruturas.
Recomenda-se o uso de textos, mapas georreferenciados, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas. Incluir o responsavel pela prestagdo do servigo (concessionaria estadual, servico autbnomo de
agua e esgoto (SAAE), propria prefeitura), com descricdo do corpo funcional e organograma. Incluir

dados de outorga, custos e riscos ambientais.

e) Identificar qual a forma predominante de prestacdo de servico de abastecimento de agua, em areas

rurais dispersas;

f)Avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo (urbana e rural) pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por areas ou

setores da sede e localidades dos municipios;

g) Levantamento e avaliagdo das condigdes dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento de agua
- quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicao,

estado da cobertura vegetal, qualidade da dgua, ocupagdes por assentamentos humanos, outros);

h)Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e de

informacdo aos consumidores e usuarios dos servicos;

i) Identificacdo, quantificacdo e avaliacdo de solugdes alternativas de abastecimento de agua, individuais
ou coletivas, utilizadas pela populagdo, nas areas urbanas e rurais, e outros usos nas areas urbanas

(industrial, comercial, publica, outros.).
5.4.1.3. Situagdo dos servicos de esgotamento sanitario

A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitério devera ser diagnosticada, considerando sua
adequabilidade e eventuais problemas. Este diagndstico refere-se aos servigos, infraestruturas e

instalacdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos
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sanitarios, desde as ligacOes prediais até o seu lancamento final no meio ambiente, de acordo com o
disposto no Art. 3 da Lei N© 11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n® 11.172/2008.

Para eficaz composicdo da situacdo da componente esgotamento sanitario, deverdo ser abordados, no

minimo, os aspectos a seguir:

a)Caracterizacdo da cobertura - anadlise da cobertura dos servicos e a identificagdo das populacGes
urbanas e rurais atendidas e as ndo atendidas ou sujeitas as deficiéncias no atendimento pelo sistema
publico de esgotamento sanitario (identificar a regido e o tipo de urbanizacdo que predomina nas areas
sem cobertura, apontando a solugdo adotada na destinacdo final dos efluentes), contemplando também o

tratamento ao qual estdo submetidas;

b)Caracterizacdo da prestacdo dos servicos - Utilizar indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
relativos a: receitas, custos de operacdo e de manutencdo, despesas, tarifas, nimero de ligagGes,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, e outros (referéncia: SNIS); Incluir o
responsavel pela prestacdo do servigo (concessiondria estadual, servigo autdbnomo de agua e esgoto
(SAAE), propria prefeitura), com descrigdo do corpo funcional e organograma; indicar as condicGes de
acesso e a qualidade da prestacdo dos servicos, considerando o perfil populacional, com énfase nas

desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de renda, género e étnico-raciais;

c)Analise critica do(s) plano(s) diretor(es) de esgotamento sanitario, caso exista, quanto a implantacdo,

atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

d)Caracterizacdo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operagdo) de esgotamento sanitario
quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das unidades implantadas, a partir do uso
de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacao da visao geral dos
sistemas, onde deverdo ser descritos detalhadamente e mapeados. Georreferenciar a localizagdo das
unidades existentes segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdo IBGE n°
01/2005. Para os sistemas coletivos: identificar se combinados ou separadores absolutos, e em caso
deste ultimo, verificar se existem lancamentos de esgoto industrial ou residencial na rede de drenagem
natural ou construida; e avaliar as ligacbes de esgoto, as redes coletoras (caracteristicas fisicas e
hidraulicas), os interceptores (quantidade e localizagdo), as estagOes elevatdrias, as estagbes de
tratamento - ETE (componentes e capacidade instalada), os emissarios e a disposicdo final. Identificar os
principais tipos de problemas no sistema e a frequéncia de ocorréncia (obstrugdo de rede, refluxo do
esgoto para moradia, mau cheiro, etc), deverdo ser informadas a capacidade instalada e eficiéncia de
tratamento. Devido a complicagdes inerentes a operacdo, a implantacdo de elevatérias de esgoto deve
ser cuidadosamente analisada, sendo inclusive fator de restrigdo para a ocupagdo de determinadas areas;
Identificar também qual a forma predominante de prestagdo de servicos de esgotamento sanitario em

area rural, incluindo o levantamento de domicilios sem banheiros e unidades hidrossanitarias;
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e)Avaliacdo da situacdo atual e estimativa futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema publico e solucdes individuais
e/ou coletivas, contemplando o tratamento. Analisar as condicdes atuais de contribuicdo dos esgotos
domésticos e especiais (per capita e de consumidores especiais) por estrutura de producdo de esgoto
(nimero de economias e volume produzido por faixa). Verificar a adequacdo do modelo tecnoldgico de

engenharia e de gestdo as realidades locais;

f)Analise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos

efluentes, quando existente tal sistema;

g)Dados da avaliacdo das condicdes dos corpos receptores, quando existentes (qualidade, vazao, usos de

jusante, etc) e de areas de risco de contaminacdo por esgotos, identificando as fontes de poluicdo;

h)Identificacdo, quantificagdo e avaliagdo qualitativa de solugGes alternativas de esgotamento sanitario
(fossas sépticas, fossa negra, infiltragdo no solo, lancamento direto em corpos d’‘agua, outros.),
individuais ou coletivas, utilizadas pela populacdo e outros usuarios nas areas urbanas e rurais

(industrial, comercial, servigos, agropecuaria, atividades publicas, outros).
5.4.1.4. Situacdo dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

A infraestrutura atual dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sdélidos deverdo ser
diagnosticados, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este diagndstico refere-se ao
conjunto de atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do residuo doméstico e do residuo originario da varricdo e limpeza de

logradouros e vias publicas, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N° 11.445/2007.

Os dados a serem levantados no diagndstico da gestdo dos residuos sélidos dos municipios, deverao
classificar os residuos solidos quanto a origem, periculosidade, os sujeitos a logistica reversa e os que
estdo com grupos de trabalhos formalizados como: medicamentos vencidos, embalagens em geral e
embalagens de Oleos lubrificantes, etc. Também deverdo ser pesquisados os residuos de Oleos
comestiveis e cemiteriais, e para os residuos sélidos urbanos, o levantamento de dados devera
considerar os residuos domiciliares de coleta convencional, secos e Umidos; os residuos de limpeza

publica, volumosos e verdes.

A Contratada deverd abordar, no minimo, os aspectos a seguir:

a) Analise critica do(s) plano(s) diretor(es) de residuos sdlidos, caso exista(do), quanto a sua

implantagdo, atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

b) Analise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
detectando as principais caréncias e deficiéncias de gestdo dos residuos sélidos ocorrentes nos

municipios, registrando fatos como: Falta de universalizagdo da prestagdo do servigo publico (deficiéncia
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na abrangéncia dos servigos); Auséncia de prestacdo dos servigos de coleta e de limpeza publica nas
areas subnormais, no meio rural e distritos, mostrar niveis de atendimento e cobertura do servico de
coleta por tipo de residuos, populacdo atendida e perfil populacional, com énfase nas desigualdades
sociais e territoriais nos aspectos de renda, género e étnico-raciais, regularidade, qualidade e frequéncia
dos servicos; Ocorréncia de pontos de disposicao irregular de residuos diversos; Falta de
acompanhamento, fiscalizacdo e controle de acdao dos agentes privados nos diversos tipos de prestagao
dos servicos, apontar as responsabilidades e competéncias de manejo para cada um dos tipos residuos
solidos nos niveis de geragdo, coleta, transporte e recepcdo dos residuos; Dificuldades gerenciais;

Fragilidades de sustentagdo econ6mica; e outros itens diagnosticados que sejam relevantes;

c) Inventario/analise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lix3es, identificando seu potencial de

organizacao;

d) A identificacdo e mapeamento georreferenciado das d&reas degradadas e com riscos de
poluicdo/contaminagdo levantadas por meio de dados primarios (visita de campo), apresentando a
caracterizagdo das mesmas com no minimo os seguintes dados: tempo de utilizagdo, area ocupada,

distancia das areas urbanas, existéncia de mananciais proximos, existéncia de catadores etc;

e) Levantamento e analise de restricoes ambientais, legais, institucionais e outras existentes nos
municipios que possa revelar areas inadequadas para destinagdo e disposigdo final do lixo (todas as

informagdes deverdo ser apresentadas em mapa com escala adequada).

f) Explicitacdo da existéncia de procedimentos de cobranca de taxas e tarifas diretamente associadas a
prestacdo de servicos de coleta, transporte, destinacdo e/ou disposicao final de residuos sdlidos,
regulares ou eventuais, com descricdo dos valores unitarios cobrados caso a caso e indices médios atuais

de inadimpléncia;

g) Identificagdo de iniciativas relevantes, agdes de cooperativas de catadores, ONG, empresas com
politicas ambientais e sociais, escolas e associagdes de bairros com experiéncias marcantes, e existéncia
de programas especiais (reciclagem de residuos da construcdo civil, coleta seletiva, compostagem e

outros);

h) Identificagdo dos principais fluxos dos residuos sélidos urbanos nos municipios, nas areas de fronteira

entre outros municipios, abordando aspectos como formas de controle de entrada e saida e destino;

i) Identificacdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas contaminadas,

e respectivas medidas saneadoras.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Sélidos Urbanos

sao:
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a) Caracterizagdo das unidades de manejo de residuos solidos existentes - descricdo detalhada das
caracteristicas locacionais, de implantagdo, operacdo e manutencdo das instalacbes para o manejo de

residuos sélidos existentes no contexto municipal abrangendo:

eLevantamento das instalagGes existentes quanto a natureza, localizagdo, fonte de recurso e data de
instalacdo, vigéncia e identificagdo das entidades responsaveis pela implantagdo, operagdo e manutengdo

de cada instalacao existente;

eDescricdo e anadlise da situacdo dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operacdo) de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposigdo final, incluido os servicos de
varricdo e congéneres, incluindo desenhos, roteiros, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam

um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

eOrigem e massa (ou volume) média(o) diaria(o) efetiva(o) dos residuos sélidos urbanos processados
e/ou dispostos em cada instalagao, identificando a capacidade nominal de processamento e/ou disposicao
final de residuos na unidade, caso a caso, e massas (ou volumes) médias(os) mensais dos residuos
reciclaveis recuperados em unidades de triagem, por tipos, e do composto organico produzido em

unidades de compostagem, se for o caso, acompanhados pelos precos médios obtidos com a venda;
eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias.

b)Caracterizacdo da estrutura gerencial, técnica e operacional dos sistemas de limpeza urbana e manejo
de residuos solidos existentes - quantificagdo e qualificacdo, tdo detalhada e ampla quanto seja
necessario, da estrutura de gestdo de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos existente nos

municipios, abrangendo pelo menos:

eOrganograma funcional do(s) 6rgao(s) municipais incumbido(s) da realizacdo de atividades direta ou

indiretamente relacionadas a gestdo de limpeza urbana e/ou ao manejo de residuos sdlidos, caso a caso;

eNUmero de funciondrios publicos e de trabalhadores de empresas contratadas ou detentoras de
concessdo, envolvidos com a realizacdo das diversas atividades de limpeza urbana e manejo de residuos

sélidos; e levantamento da remuneragdo dos trabalhadores;

eDesempenho das atividades de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos (sistematica operacional e
frequéncia de execucdao dos servigos, equipamentos utilizados, caracterizacdo dos recursos humanos,
custos operacionais etc.), com levantamento do sistema de vias e logradouros publicos, tipos de
pavimentacdo, rede de drenagem, relevo, largura e extensdo de vias, sentido de trafego, iluminagao,

arborizacdo e demais referéncias consideradas importantes para o desenvolvimento dos trabalhos;

eDescricdo dos custos atuais, diretos e indiretos, e da existéncia de procedimentos de cobranca de taxas
e tarifas diretamente associadas a prestagdo de servigos, regulares ou eventuais de limpeza urbana e
manejo de residuos solidos, discriminando o indice médio atual de inadimpléncia no efetivo pagamento

de taxas relativas a prestagdo de servigos regulares de limpeza urbana, caso exista;
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eLevantamento de dados referentes a frota utilizada e levantamento de massa (ou volume) média(os)
mensal dos residuos solidos urbanos coletados nos municipios por tipo e total, onde ndo ha pesagem,

deverdo ser levantados os dados. Todos os critérios e parametros utilizados deverdo ser justificados;

eCaso exista coleta seletiva formal nos municipios, informar a geragdo dos residuos de coleta domiciliar
convencional, domiciliar diferenciada (Umidos, secos e rejeitos); residuos verdes (podas, manutencdo de
rede elétrica); volumosos (pecas de grandes dimensdes a exemplo de mdveis e utensilios domésticos

inserviveis etc.); grandes geradores (shoppings, supermercados prédios comerciais etc.);
eIdentificagdo e caracterizacdo dos residuos sélidos gerados em localidades de pequeno porte;

eLevantamento e determinacgdo dos indices técnicos tais como: niveis de atendimento e cobertura do
servico de coleta por tipo; numero de trabalhadores por 1.000 habitantes; forma de execucdo dos
servigos (%); custos dos servicos por habitante e por domicilio; relagdo residuo coletado por nimero de

funcionarios; custo unitario por tipo de servico etc.;

el evantamento do orgamento municipal total, orcamento previsto para os servigos de limpeza urbana e

manejo de residuos sélidos, receitas proprias, receitas com cobranga dos servigos etc.;

c)Estudo de mercado atual e potencial e aspectos socioecondmicos dos residuos reciclaveis -
caracterizagdo detalhada do mercado atual e potencial dos residuos sélidos reciclaveis com foco principal

nos aspectos socioecondmicos, abrangendo, pelo menos:

eCaracterizacdo sumaria dos catadores avulsos de ruas e dos locais de disposicdo final, e das associacbes
e/ou cooperativas de catadores atuantes no territério municipal, com descricdo atual dos seus integrantes

e apresentacdo da existéncia de instrumentos formais de cooperagao entre as mesmas e os Municipios;

eLevantamento das formas de coleta seletiva e do comportamento do mercado de residuos reciclaveis
(oferta e demanda) nos Municipios, com descrigdo do tipo de residuo coletado, equipamento, frequéncia,
area e roteiro, destinagdo, custo etc., assim como do composto organico produzido em unidades de

compostagem, caso exista;

el evantamento de massa (ou volume) média(os) mensal dos residuos sdlidos reciclaveis recuperados em
unidades de triagem por tipos; e de composto organico produzido em unidades de compostagem, caso

exista;

ePesquisa da ocorréncia, classe e das distancias as unidades de processamento de residuos ou ao centro
de massa industrias, relacionadas a reciclagem de materiais — plastico, papel, metal, vidro, entre outros;
e da tendéncia ou disposicdo das administracdes publicas e/ou instancias de fomento quanto a

implantagdo de industrias relacionadas a reciclagem de materiais.

d)Caracterizagdo fisica do Residuo Domiciliar, classificacdo e quantificagdo dos Residuos Sélidos Urbanos
(RSU), abrangendo os seguintes itens:
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eCaracterizagdo fisica, por gravimetria dos residuos sélidos domiciliares produzidos nas zonas urbanas de
forma a definir os materiais componentes da massa gerada, e seu resumo em residuos secos, residuos
umidos e rejeitos, de acordo com a estratificagdo associadas ao perfil socioecondmico definido no item

referente a dinamica demogréfica, distribuicdo de renda e projecdo populacional;

eClassificacdo dos tipos de residuos componentes da massa de residuos sélidos urbanos e quantificacdo

percentual por tipo;

eQuantificacdo da contribuicdo per capita dos residuos sodlidos urbanos e do residuo sélido domiciliar dos

municipios.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos dos Servigos

Publicos de Saneamento Basico sdo:

eExisténcia de Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos por empreendimento;
eExisténcia de Licenciamento Ambiental por empreendimento;

eQuais os tipos de residuos sélidos gerados (inventario de residuos);
eLevantamento da estimativa de residuos solidos gerados por tipo em cada unidade;

eFormas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cagambas estacionarias, galpGes

etc. para armazenar os residuos até ocorrer a coleta);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminh8es basculantes, caminhées

poliguincho etc.);
eResponsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo;

eSolucdes adotadas para a destinacao dos residuos (ex: incineracdo, secagem etc.), com identificacdo

dos equipamentos (tipo, localizagdo, capacidade etc.);

eSolucdes adotadas para disposicdao final (ex: aplicacdo no solo, aterro sanitario, aterro controlado,
vazadouro a céu aberto, disposicdo em cursos d‘agua etc.), com identificacdo do equipamento de

disposicao final (tipo, localizagdo, capacidade etc.);

eCusto de coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final dos residuos por tipo;
eCompeténcias e responsabilidades pelo manejo dos residuos por tipo;
eIdentificacdo de acbes e planos para emergéncias e contingéncias;

eCaréncias e deficiéncias da gestao destes residuos.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Industriais - RI
sdo:

eQuantidade de empreendimentos industriais existentes nos municipios por tipo e porte;
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eExisténcia de Plano de Gerenciamento de Residuos e licenciamento ambiental por empreendimento;
eQuais os tipos de residuos gerados (inventario de residuos) por empreendimento;
eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

eFormas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cacambas estacionarias; galpGes

etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminhdes basculantes, carretas

etc.);
eResponsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo;

eSolucdes adotadas para a destinagdo dos residuos (ex: incineragdo etc.), com identificagdo dos

equipamentos (tipo, localizacao, capacidade etc.);

*Solucdes adotadas para disposicao final (ex: aterro industrial etc.), com identificacdo do equipamento de

disposicao final (tipo, localizagdo, capacidade etc.);

eCusto de coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final dos residuos por tipo;
eCompeténcias e responsabilidades pelo manejo de cada residuo

eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

eCaréncias e deficiéncias na gestdo destes residuos.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Servigos de
Saude - RSS sao:

eQuantidade de estabelecimentos de servigos de salde existentes nos municipios e por tipo e porte;
eExisténcia de Plano de Gerenciamento de Residuos e licenciamento ambiental por estabelecimento;
eExisténcia de planos de coleta diferenciada para RSS nos municipios;

eIdentificacdo dos tipos de residuos gerados (inventario de residuos) por empreendimento;
eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

eFormas de acondicionamento dos residuos para a coleta por tipo (ex: cagambas estacionarias; contéiner

etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo tanque, caminhdes basculantes, carretas

etc.);

eResponsaveis pela coleta e transporte dos residuos por tipo (prefeituras municipais, empresas privadas,

proprios geradores etc.);
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eSolucdes adotadas para a destinagdo dos residuos (ex: incineracdo, autoclave, microondas, hidrolise

alcalina, calor seco etc.), com identificacdo dos equipamentos (tipo, localizacdo, capacidade etc.);

eSolucbes adotadas para disposicdo final (ex: vala séptica, aterro controlado, vazadouro a céu aberto,
aterro sanitario etc.), com identificacdo do equipamento de disposicao final (tipo, localizacdo, capacidade

etc.);
eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicdo final dos residuos por tipo;

eProblemas enfrentados pela falta de planejamento especifico para os RSS (ex: coleta realizada em

conjunto com a convencional, residuos dispostos pelos geradores de forma misturada etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinagdo e disposigao final existentes na Regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicdo final utilizada, area de

atuacdo na regidao e no Estado);

eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo do RSS por tipo;
eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;
eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos da Construgdo Civil
- RCC sédo:

eFormas de acondicionamento (ex: cagambas estacionarias para armazenar os residuos até ocorrer a

coleta);

eExisténcia de planos de gerenciamento para RCC;

eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipo em cada empreendimento;

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes etc.);

eProblemas enfrentados pela falta de planejamento especifico para os RCC (ex: coleta realizada em
conjunto com a convencional, residuos dispostos pelos geradores de forma misturada em locais

inadequados etc.);
eResponsaveis pela coleta de RCC (prefeituras municipais; empresas privadas; os préprios geradores);

Solugdes adotadas para destinacdo e disposicdo final dos RCC (ex: Areas de descarte aleatério Areas de
Transbordo e Triagem — ATT, Area de Reciclagem, Aterro de Inertes etc.);

eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicao final dos residuos por tipo;

eEmpresas especializadas em transporte, destinagao e disposigao final existente no Estado (quantidade,
localizacdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinagdo e disposicdo utilizada, area de atuacao

na Regido);
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eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo;
eIdentificagdo de acbes e planos para emergéncias e contingéncias;
eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Agrossilvopastoris

sdo:

eTipos de residuos por atividade e por classificagdo (organico e inorganico);
eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;
eFormas de acondicionamento (ex: cacambas estacionarias, galpdes etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes,

carretas etc.);

eResponsaveis pela coleta, transporte, destinagdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os préprios geradores);
eCusto de coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final dos residuos por tipo;

eSolucdes adotadas para destinacdo e disposicao final dos residuos agrossilvopastoris (ex: aterros

sanitarios, lixGes, devolugdo aos fabricantes, aterro industrial, incineradores, biodigestores etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinagao e disposicao final existente no Estado (quantidade,
localizacdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicao utilizada, area de atuacao

na Regido);

eFluxo de producdo e destinagdo destes residuos sdlidos na regido e fora dela;
eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo dos residuos por tipo;
eIdentificacdo de acdes e planos para emergéncias e contingéncias;
eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Servigos de

Transporte sdo:

eTipos de residuos por atividade e por classificagdo;

el ocalizacao dos principais terminais dos servigos de transporte;
eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;
eFormas de acondicionamento (ex: cagambas estacionarias etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes,

caminhdo compactador etc.);
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eResponsaveis pela coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os proprios geradores);
eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicao final dos residuos por tipo;

eSolucbes adotadas para destinacdo e disposicdo final dos residuos servigos de transporte (ex: aterros

sanitarios, vazadouros a céu aberto, autoclaves, incineradores etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinagao e disposicao final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicao utilizada, area de atuacdo

na regiao);

eFluxo de geracdo e destinacdo dos residuos solidos nos municipios;

eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo dos residuos de servicos de transporte por tipo;
eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Mineragdo sdo:
eTipos de residuos por atividade e por classificacdo;

elLocalizacdo das principais Mineradoras nos municipios;

eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia nos municipios;

eFormas de acondicionamento (ex: cacambas estacionarias etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes,

caminhdo compactador etc.);

eResponsaveis pela coleta, transporte, destinagdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os proprios geradores);
eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicao final dos residuos por tipo;

eSolucdes adotadas para destinagdo e disposigdo final dos residuos de mineragdo (ex: aterros industriais,

barragens de rejeitos, vazadouros a céu aberto etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinagdo e disposicdo final existente na regidao (quantidade,
localizacao, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicao utilizada, area de atuacao

na regiao);
eFluxo de produgdo e destinagdo destes residuos sélidos nos municipios;
eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo do RCC por tipo;

eIdentificacdo de acbes e planos para emergéncias e contingéncias;
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eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos Sdlidos Cemiteriais
sao:

eTipos de residuos (diversos subtipos);

eLocalizagdo dos principais Cemitérios nos municipios (porte, propriedade (publica ou privada) etc.);
eLevantamento da estimativa de residuos sélidos gerados por tipologia de residuos nos municipios;
eFormas de acondicionamento destes residuos sélidos por tipo (ex: cagambas estacionarias etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes,

caminhdo compactador etc.);

eResponsaveis pela coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os préprios geradores);
eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicédo final dos residuos por tipo;

eSolugdes adotadas para destinacdo e disposicdo final dos residuos cemiteriais (ex: aterros sanitarios,

incineragao etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinagdo e disposicao final existente na regido (quantidade,
localizacdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicdo utilizada, area de atuagdo

na regiao);

eCompeténcias e responsabilidade pelo manejo dos residuos solidos cemiteriais por tipo;
eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;

eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos de Oleo Comestivel
sao:

el ocalizagdo dos principais geradores de residuos de dleo comestivel nos municipios (porte, propriedade
(publica ou privada) etc.);

eLevantamento da estimativa de residuos de 6leo comestivel gerado nos municipios;

eFormas de acondicionamento do residuo (ex: bombonas, tonéis etc.);

eFormas de transporte dos residuos por tipo (ex: caminhdo poliguindaste, caminhdes basculantes,

caminhdo tanque etc.);

eResponsaveis pela coleta, transporte, destinacdao e disposicdo final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os proprios geradores);
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eCusto de coleta, transporte, destinagdo e disposigdo final destes residuos;
eSolucdes adotadas para destinagdo e disposicdo final dos residuos de 6leo comestivel;

eEmpresas especializadas em transporte, destinacdo e disposicdo final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinagdo e disposicdo utilizada, area de atuacgdo

na regiao);
eIdentificacdo de acGes e planos para emergéncias e contingéncias;
eCaréncias e deficiéncias de gestdo.

Os aspectos que devem ser abordados e itens a serem pesquisados para os Residuos com Logistica

Reversa Obrigatoria sdo:

eTipos de residuos (considerando os dispostos no Art. 33 da Lei 12.305/10 e os que estdo em processo

de acordo setorial);

elLocalizagdo dos principais pontos de geracdo e destinagdo destes residuos nos municipios;
eLevantamento da estimativa de residuos gerados por tipologia de residuos nos municipios;
eFormas de acondicionamento destes residuos por tipo;

eFormas de transporte dos residuos por tipo;

eResponsaveis pela coleta, transporte, destinacdo e disposicao final (prefeituras municipais; empresas

privadas; os proprios geradores, fabricantes etc.);
eCusto de coleta, transporte, destinacao e disposicao final destes residuos por tipo;

eSolucdes adotadas para destinagdo e disposigdo final dos residuos por tipo (ex: postos de coleta,
devolugdo ao fabricante, cooperativas de catadores galpGes de reciclagem, aterros sanitarios, aterros

industriais etc.);

eEmpresas especializadas em transporte, destinacao e disposicdo final existente na regido (quantidade,
localizagdo, veiculos de transporte utilizado, forma de destinacdo e disposicdo final utilizada, area de

atuacdo na regiao);

eFluxo de producgdo e destinacao final destes residuos por tipo nos municipios, na Regido ou fora dela;
eIdentificagdo de agbes e planos para emergéncias e contingéncias;

eCaréncias e deficiéncias de gestao.

Para o levantamento das informagdes dos Residuos Sdlidos, conforme classificagdo da Lei Federal no
12.305/2010 e da Lei Estadual n© 12.932/2014: domiciliares, limpeza urbana, gerados por
estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos; gerados pelos servigos de saneamento basico;

industriais; de servicos de salde; da construcao civil; originados das atividades agrossilvopastoris; dos
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servicos de transporte e os originados das atividades de mineracdo, residuos de dleos comestiveis,
residuos cemiteriais e entre outros, a Contratada deverd apresentar para a Contratante no Plano de
Trabalho o questionario que sera utilizado, com instrucdo de preenchimento. Nesta pesquisa deverdo ser
levantados dados como: nimero de empreendimentos licenciados, tipo de atividade, tipos de residuos
gerados e classificagdo quanto a periculosidade, estimativa de residuos gerados por tipo, forma de

transporte, local de destinagdo e disposicado final dos residuos gerados por tipo etc.

Os dados secundarios referentes a estes residuos deverdo ser levantados nos 6rgdos pertinentes a cada

tipo de residuos sdlidos das esferas federal, estadual e municipal.

Durante o levantamento das informacdes € imprescindivel citar as fontes dos dados empregados,
ressaltando eventuais falhas e limitagbes que, de algum modo, determinem simplificagdes e influenciem
os resultados das analises. Desta forma, podera ser prevista agdes que possam em um futuro préximo,

ser sanado a caréncia destas informagoes, podendo ser complementada no periodo de revisdo do Plano.

5.4.1.5. Situacdo dos Servicos de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizacdo

Preventiva das Respectivas Redes Urbanas

A infraestrutura atual dos servicos de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizacdo
Preventiva das Respectivas Redes Urbanas deverdo ser diagnosticados, considerando sua adequabilidade
e eventuais problemas. Este diagnodstico refere-se ao conjunto dos servigos, infraestruturas e instalagées
operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o
amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das dguas pluviais drenadas nas areas
urbanas, de acordo com o disposto no Art. 3 da Lei N° 11.445/2007 e ratificado na Lei Estadual n°
11.172/2008.

Para eficaz composicao da situacdo dos servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,

deverdo ser abordados os aspectos a seguir:

a)Anadlise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso exista, quanto a

implantagao, atualidade e demandas futuras;

b)Verificar o conhecimento da legislagdo existente sobre parcelamento e uso do solo urbano e rural, e se

existe fiscalizagdo dos municipios para cumprimento da legislagdo vigente;

c)Verificar se ha obrigatoriedade da microdrenagem (rede, bocas de lobo e érgaos acessérios) para

implantagdo de loteamentos ou abertura de ruas;

d)Descricao (n°® de dispositivos por tipo, nome dos logradouros e dimensdo) do sistema de
macrodrenagem (galeria, canal etc.) e microdrenagem (rede, bocas-de-lobo e oérgdos acessorios)
atualmente empregado na area de planejamento, mostrando o sistema de manutencdo e o nivel de

atuagdo da fiscalizagdo. Essa descricdo devera englobar croqui georreferenciado dos principais
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lancamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o

entendimento dos sistemas em operacao;

e) Identificacdo da infraestrutura atual e analise critica dos sistemas e das técnicas e tecnologias
adotadas quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das
aguas pluviais; e verificar a relacdo entre a evolucdo populacional, processo de urbanizagdo e a

guantidade de ocorréncia de inundagoes;

f) Identificagdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de agbes estruturais e
ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto
a: sua cobertura, capacidade de transporte, manutencdo e limpeza da drenagem natural e artificial e a

frequéncia com que sdo feitas, e ainda, o estado de conservagdo das estruturas;
g) Identificagdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidroldgicos;

h) Verificagdo da separacdo entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario e a existéncia de

ligagbes clandestinas de esgotos sanitarios ao sistema de drenagem pluvial;

i) Estudo das caracteristicas morfoldgicas e determinacdo de indices fisicos (hidrografia, pluviometria,
topografia e outros) para as bacias e micro-bacias em especial das areas urbanas;

j) Identificacdo dos principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de cérregos, pontos
de estrangulamento, capacidade das tubulacdes insuficientes etc.) observados na area urbana: verificar a
frequéncia de ocorréncia e localizacdao desses problemas;

k)Caracterizacao e indicagdo cartografica das areas de risco de enchentes, inundagées, escorregamentos,
em especial para as areas urbanas e, quando possivel, destacando: hidrografia, pluviometria, topografia,

caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacdo e cobertura vegetal;

I) Elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de

chuvas;

m) Analise de indicadores epidemioldgicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser determinada por

deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais; e

n) Andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua influéncia na degradagdo das bacias e riscos
de enchentes, inundagdes e deslizamentos de terra. Consultar: Mapeamento de Riscos em Encostas e
Margem de Rios (publicacdo). Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades

(www.cidades.gov.br).

5.4.1.6. Situacdo dos Setores que tem relacdo com o Saneamento Basico

No campo do setor de desenvolvimento urbano faz-se necesséario identificar e analisar, quando

existentes, dados e informagdes subsididrias e os objetivos e agdes estruturantes do Plano Diretor (de
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cada municipio em questdo), com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico,
em particular nos aspectos a seguir. Se for o caso, deve-se registrar a ndo existéncia do Plano Diretor

e/ou a impossibilidade de analise nos aspectos descritos abaixo.

a) Parametros de uso e ocupagdo do solo;

b) Definigdo do perimetro urbano da sede e dos distritos dos Municipios;

c) Definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

d) Identificacdo da ocupacdo irregular em Areas de Preservacdo Permanente — APP;

e) DefinicGes de zoneamento como: areas de aplicacdo dos instrumentos de parcelamento e edificacdo
compulsoérios e areas para investimento em habitacdo de interesse social e por meio do marcado
imobiliario; e

f) Identificacdo da situagdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos de

parcelamento e/ou urbanizagao.

No campo da habitacdo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em
termos do saneamento basico, as seguintes informagdes do Plano Local de Habitagdo de Interesse Social,
desde que ja levantadas e formuladas. Se for o caso, deve-se registrar a ndo existéncia do Plano Local de
Habitacdo de Interesse Social e/ou a impossibilidade de analise nos aspectos descritos abaixo.

a) Organizagao institucional e objetivos do Plano e seus programas e agoes;

b) Quadro da oferta habitacional: identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado, principalmente
quanto a disponibilidade de servicos e saneamento basico; a disponibilidade do solo urbanizado para a

populacdo de baixa renda, especialmente as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

c) Necessidades habitacionais: caracterizagdo da demanda por habitagao e investimentos habitacionais,
considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a

caracterizagdo de assentamentos precarios (favelas e afins) e outras;

d) Analise das projegdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as demandas de

saneamento basico.

No campo dos recursos hidricos, a partir de informagGes existentes das RegiGes de Planejamento e
Gestdo das Aguas (RPGA) ou dos Comités e Planos de Bacia Hidrografica, quando formulados, deve-se

incluir:

a) A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde os municipios esta inserido, incluindo as
delimitagGes territoriais, os aspectos relativos aos meios fisico e natural, ao subsolo e ao clima,

destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura
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vegetal, a situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e dguas subterrdneas, areas de

recarga e de afloramento de aquiferos;

b) A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrografica,

destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservacdo permanente;

c) A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrograficas de utilizagdo potencial
para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o langcamento de residuos

liquidos e sodlidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo;

d) A identificacdo de condicGes de degradacgdo por lancamento de residuos liquidos e sdlidos e a

verificacdo de situacdes de escassez presente e futura;

e) A identificacdo das condicGes de gestdo dos recursos hidricos na(s) bacia(s) dos municipios nos
aspectos de interesse do Saneamento Basico quanto: dominio das aguas superficiais e subterraneas
(Unido ou Estados); atuacdo de comités e agéncia de bacia; enquadramento dos corpos d’'agua;
implementacao da outorga e cobranga pelo uso; instrumentos de protegdo de mananciais; situacao do
plano de bacia hidrografica e seus programas e agdes; e disponibilidade de recursos financeiros para

investimentos em saneamento basico; e

f) A identificacdo de relagdes de dependéncia entre a sociedade local e os recursos ambientais, incluindo

o uso da agua.

O Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH), lancado em 2005, aprovado pela Resolugdo CONERH n©
01/05, redefiniu a regionalizacdo para fins de gestdo de recursos hidricos. Os estudos de caracterizagao
do meio fisico, bidtico e socioeconémico do Estado da Bahia direcionados para o uso e preservacao dos
recursos hidricos indicaram a necessidade de se estabelecer macrorregides denominadas de Regides de
Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGA) cuja finalidade é orientar o planejamento e o gerenciamento
dos recursos hidricos. Assim, cada RPGA representa o territério compreendido por uma bacia, grupo de
bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas com caracteristicas naturais, sociais e econdmicas

homogéneas ou similares.

No campo da saude da populagdo, abordar a perspectiva do saneamento bdasico como promocdo e
prevencdo de enfermidades. Para tanto deverao ser levantadas as seguintes informagoes:

a) Morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente, as
doencas infecciosas e parasitarias (capitulo I do CID 10 - céd. 2, 4, 5, 018.1, 018.2, 018.3, 31, 032.1,
032.2, 37, 43, 45, 46 e 52), e estado nutricional de criancas menores de quatro anos; e

b) Existéncia e analise do Programa Saude na Familia

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e as relagdes com as
deficiéncias na prestacdo dos servicos de saneamento bdsico, bem como as suas consequéncias para o

desenvolvimento econémico e social. Devem ser analisadas as politicas e planos locais de saude, quando
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definidos, e sua relacdo com o saneamento basico, incluindo as condicdes de participacdo do setor salude
na formulagdo da politica e da execugdo das agdes de saneamento basico, conforme prevé o inciso IV, do
art. 200 da Constituicdo Federal e a Lei n® 8080/1990.

5.5. Produto D - Relatério da Prospectiva e Planejamento Estratégico

Esta etapa refere-se aos incisos II, III e IV do art. 19 da Lei n° 11.445/2007 que tratam sobre objetivos
e metas de curto, médio e longo prazos para a universalizagdo dos servicos de saneamento basico,
admitindo-se solugdes graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos
setoriais; dos programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e as metas, de modo
compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possiveis fontes de financiamento; prevendo ainda que sejam propostas agdes para

emergéncias e contingéncias dos servigos publicos de saneamento basico.

A Lei n°® 12,932 de 07 de janeiro de 2014, que institui a Politica Estadual de Residuos Sdlidos, na secdo
ITI, Art. 21, §2°, os planos regionais, microrregionais, de regides metropolitanas ou aglomeracodes
urbanas devem atender ao previsto para o Plano Estadual de Residuos Sodlidos, sendo facultada sua
ampliagdo por forca das especificidades locais. O Art. 20 da o contelldo minimo conforme listado a seguir,

com excessao do inciso I - do diagnéstico que ja foi tratado no item anterior:

II - proposicao de cenérios;

ITII - metas de reducgao, reutilizacdo, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de

residuos e rejeitos encaminhados para disposicao final ambientalmente adequada;

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposicdo final de

residuos sélidos;

V - metas para a erradicacdao de lixdes e requalificacdo de aterros, associadas a inclusdo social e a

emancipacgdo econdmica de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis;
VI - diretrizes para a implantagao de coleta seletiva;

VII - programas, projetos e agles regionais e intermunicipais para o atendimento dos objetivos e metas
previstas, de modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos

governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento;

VIII - condicionantes técnicas para o acesso aos recursos do Estado, para a obtencdo de seu aval ou para
0 acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados

as aclOes e programas relacionados com a Politica Estadual de Residuos Sdlidos;

IX - medidas para incentivar e viabilizar a gestdo consorciada ou compartilhada dos residuos sélidos;
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X - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestdo de residuos sdlidos de regiGes

metropolitanas, aglomeragdes urbanas e microrregides;

XI - diretrizes para a disposicdo final de rejeitos e, quando couber, de residuos soélidos, respeitadas as

disposicOes estabelecidas em ambito nacional;

XII - previsao, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente

0 zoneamento ecoldgico-econdmico e o zoneamento costeiro, de:

a) zonas favoraveis para a localizacdo de unidades de tratamento de residuos sélidos ou de disposicao

final de rejeitos;

b) areas degradadas em razdo de disposigdo inadequada de residuos sdlidos ou rejeitos a serem objeto

de recuperacao ambiental;

XIII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito estadual, de sua

implementagdo e operacionalizacao, assegurado o controle social.

Nesta meta € quando deverdo ser elaboradas as estratégias de atuagdao para melhoria das condigGes dos
servicos de saneamento, a qual envolve a formulacdo de estratégias para alcancgar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a organizacdao ou adequacao da estrutura municipal para o
planejamento, a prestacdo de servigo, a regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a
assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocado da gestdo associada, via convénio de cooperagao ou
consorcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas fungdes. O planejamento
estratégico pressupGe uma visdo prospectiva da area e dos itens de planejamento por meio de

instrumentos de analise e antecipacdo, construidos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais.

A analise prospectiva estratégica devera abordar problemas de variados tipos, definir a populacdo
implicada, as expectativas e a relagdo entre causas e efeitos. Além disso, identificar objetivos, agentes,
opcodes, sequéncia de acdes, prever consequéncias, evitar erros de analise, avaliar escalas de valores e

abordar taticas e estratégias.

As metodologias prospectivas devem procurar identificar cenarios futuros possiveis e desejaveis, com o
objetivo de nortear a acao presente, baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projecdes

populacionais e na ampliagao dos servigos.

Os cenarios devem transformar as incertezas do ambiente em condicGes racionais para a tomada de
decisdao, servindo de referencial para a elaboracdo do plano estratégico de execucdo de programas,
projetos e agbes, considerando a capacidade econ6mico-financeira dos municipios e dos prestadores de
servico, bem como as condigGes sdcio-econémicas da populagdo. As propostas de investimentos e agdes
deverao ter seus custos estimados segundo os parametros usuais do setor, fazendo-se uma projecdo das

receitas.
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As diretrizes, cenarios, objetivos e metas, programas e acles da proposta do PMSB devem contemplar
definicdes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel formular os projetos
técnicos e operacionais para a sua implementacdo. Devem ser estabelecidos critérios de priorizacdo dos
objetivos, tais quais deverdo refletir as expectativas sociais, além de critérios técnicos, de forma a
permitir a construcdo de uma escala de primazia que norteard a definicdo da projecdo temporal dos

objetivos.

Deverdo ser estimadas demandas e geragdes anuais dos municipios por componentes do saneamento, ao
longo do horizonte de estudo, abrangendo todo o territério municipal. Além de metas de redugdo,
reutilizacdo, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de residuos e de efluentes
encaminhados a disposicdo final. Deverdo ser definidas alternativas técnicas de engenharia, considerando
a possibilidade de cooperacdo regional para suprir deficiéncias em recursos humanos, materiais,
infraestruturais e financeiros dos municipios e ganhar economia de escala, e alternativas institucionais
para o para o exercicio das atividades de planejamento, prestagdo de servicos, regulacgdo, fiscalizagdo e

controle social, definindo érgdos municipais competentes, sua criagdo ou reformulacdo do existente.

5.5.1. Definicdo dos cenarios e planejamento das intervencdes quanto as componentes do Saneamento
Basico

Apos andlise da situacdo das componentes do saneamento basico quanto a todos os problemas e
caréncias atuais dos servicos publicos de saneamento basico, devera ser feito a construgao de cenarios
alternativos das demandas, no horizonte de 20 anos (Curto prazo - 1 a 4 anos; Médio prazo - entre 4 e
8 anos; e Longo prazo - acima de 8 e até 20 anos), entre 2019 e 2039, e a definigdo dos critérios de
priorizacdo dos objetivos, prevendo melhoria gradativa das condicGes sanitdrias e do atendimento

guantitativo e qualitativo dos municipios

Estes cenarios deverdo ser apresentados por servigos de saneamento basico, com o objetivo de orientar
o processo de planejamento do saneamento basico dos municipios, identificando-se as solugdes que
compatibilizem o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servicos e a
equidade social. Deve-se estabelecer uma amplitude de cenarios que representem aspiragdes sociais
factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos, identificando, dimensionando, analisando e
prevendo a implementacao de alternativas de intervengao, considerando a incerteza do futuro e visando
o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos
demograficos e de habitacdo; as caracteristicas sdcio-ambientais; as demandas do setor industrial; e as

demandas do setor de agricola.

O detalhamento dos requisitos de demanda e a definicdo de alternativas técnicas de engenharia serdo
primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB. Neste processo devem ser utilizadas as

informagdes do diagndstico articuladas as atuais politicas, programas e projetos de saneamento basico e
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de setores co-relacionados (saude, habitacdo, meio ambiente, recursos hidricos, educagdo e outros) para

a projecao e prospeccdo de demandas futuras.

Para a definicdo dos cenarios e planejamento das intervencbes serdo utilizadas metodologias de
projecbes demograficas somadas aos elementos previstos em planejamentos e politicas publicas
municipais, regionais, estaduais e federais para qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento.
Serdo previstas alternativas de gestdo e de solugdes técnicas de engenharia executaveis que atendam as
exigéncias e caracteristicas de cada eixo do saneamento basico para toda area dos municipios, incluindo

as areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais).

5.5.1.1. Projecao populacional

A Contratada devera estimar a populacdo atual de cada localidade acima de 200 habitantes inserida na

area de estudo.
Para a definigao do tipo de ocupagdo, recomenda-se a seguinte classificagcao:
eOcupacao residencial (fixa e flutuante);

eOcupacao ndo-residencial (comercial, escolas, edificacdes publicas, pequenas indlstrias e outros usos de

agua que ndo se enquadram ao consumo residencial);
eOcupacao industrial (polos industriais);

eOcupacado por empreendimentos turisticos;

eOcupacado por servicos publicos ou de interesse social;
eOcupacao por atividades de lazer, recreagao e cultura;

eAreas de ocupacdo ordenadas pelas Prefeituras Municipais dos municipios inseridos na area de

abrangéncia;
eAreas de ocupacdo ordenadas pelos Planos de Manejo de APA inseridas na drea de abrangéncia;

eQutros tipos de ocupacgao porventura identificados, que ndo se enquadram nos tipos relacionados

anteriormente.

Nas projegdes das densidades demogréficas das Zonas Homogéneas que abrangem as areas objeto deste

escopo deverdo ser considerados:
*As legislagdes municipais/estaduais/federais de uso e ocupagao do solo;
*As diretrizes ambientais municipais/estaduais/federais de uso e ocupacao do solo;

eImplantagdo e projetos e/ou planos de novos loteamentos e empreendimentos imobilidrios e hoteleiros;
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eObservagdes detalhadas de campo com identificacdo das caracteristicas de ocupacdo atual e tendéncias,
definicdo das zonas residenciais, comerciais, industriais, de protecao ambiental e outros tipos de

ocupacao porventura identificados.

Populacdo Residente

Devera ser estimada a populacdo atual de cada localidade inserida na area de estudo, considerando-se,

onde couberem, os seguintes elementos informativos basicos:

eCensos Demograficos 1991, 2000 e 2010;

eCorrespondentes Nimeros Médios de Habitantes por Domicilios;

eCorrespondentes Setores Censitarios;

eCorrespondentes Densidades de Ocupacado, por Habitantes;

eTaxas Médias Anuais de Variacdo dos Quantitativos Populacionais (1980/1991, 1991/2000 e 2000/2010;
eRegides Administrativas;

eZonas de Informacao;

e\ariaveis Demograficas de Fecundidade, Mortalidade e Migragao;

ePadroes de Construgbes Residenciais (ou Faixas de Renda Familiar) associados com valores

Diferenciados do Consumo de Agua Per Capita Util;
eDistribuicdo Espacial da Ocupacgdo Residencial, associada com os Padrdoes de Construgdes Residenciais;
eIdentificacdo de Vetores de Expansao Urbana;

eIdentificacdo de limites entre Areas Urbanas e Rurais, verificando o processo de aumento das Areas

Urbanas.

Para as localidades que ndo possuirem dados no IBGE, a populacdao devera ser estimada aplicando-se o

indice de habitante/domicilio dos municipios obtido no censo do IBGE do ano 2010, ao nimero de:
eEconomias residenciais ligadas a rede de energia elétrica, considerando o indice de atendimento;
eEconomias residenciais ligadas a rede de distribuicdo de agua, considerando o indice de atendimento;
eDomicilios cadastrados pela FUNASA;

eEdificacOes residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal;

eContagem direta das casas em planta semicadastral atualizada da localidade ou na propria localidade.

Devera ser feita uma analise dos dados obtidos, adotando-se como populacdo atual aquela obtida a partir
dos dados mais consistentes.
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As projecGes populacionais deverdo ser feitas com base nos censos demograficos oficiais do IBGE,
realizados nos anos de 1991, 2000 e 2010, através da aplicacdo de equacbes de regressao linear,

parabdlica, logaritmica, exponencial e de poténcia com suas respectivas curvas.

A escolha da curva de projecdo deverd ser precedida da andlise das tendéncias recentemente
observadas, populagdo atual, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade, existéncia de novos
investimentos que possam transformar significativamente as tendéncias de crescimento observadas nos

anos anteriores.

Para as localidades contempladas com novos investimentos, devera ser imputado o efeito migracses,

correspondente ao niumero de empregos diretos gerados pela instalagdo dos novos projetos.

A distribuicdo de populacdo na area de abrangéncia do projeto devera ser feita a partir de observagées
detalhadas de campo, com identificacdo das caracteristicas de ocupagdo atuais e futuras, projetos e/ou
planos de novos empreendimentos, definicdo das zonas residenciais, de empreendimentos turisticos,

comerciais, industriais e de protecao ambiental.

Estes estudos deverdo estar consolidados numa planta geral, contendo a area de abrangéncia do projeto,
setores de atendimento e zonas de abastecimento de agua em cada setor e suas respectivas densidades

nos anos de interesse do projeto.

Populagdo Flutuante

Considerando que a populacdo flutuante ou temporaria constitui parcela expressiva da populacdo de
alguns municipios da area de estudo, a mesma deverd ser analisada de forma especifica, levando em
consideragao os dados de fluxo turistico existentes na BAHIATURSA e nas Prefeituras Municipais, nimero
de leitos na rede hoteleira existente e previsdo de expansdo futura, caracterizagdo das areas ocupadas

por casas de veraneio e padrdo de consumo d’agua destas habitagoes etc.

A metodologia adotada para os estudos de previsdo populacional devera ser aprovada pela comissao de

Fiscalizagdo antes da realizagdo das projegdes populacionais.
5.5.1.2. Definigdo dos cenarios e planejamento das intervengdes da componente abastecimento de agua
O planejamento das acGes em abastecimento de agua devera abranger, no minimo, os seguintes itens:

a)Andlise das alternativas de gestdo e prestacdo de servicos publicos de abastecimento de agua - A
adogdo de arranjo alternativo ou readequacao do modelo de gestdo dos servicos de abastecimento de
agua existente e exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento,
as formas de prestagdo dos servigos e o sistema, instrumentos e mecanismos de regulagao, fiscalizagao,
monitoramento e avaliagdo do desempenho e eficiéncia da gestdo, e da efetividade, eficacia e qualidade

da prestacdo dos servicos, incluindo o controle social;
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b)Analise dos cenarios futuros relativos aos servicos de abastecimento de agua - as projecbes das
demandas anuais de dgua por municipio, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando a definicao de
metas de curto prazo (01 a 04 anos); médio prazo (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) para
todo o municipio. Para tais projecdes de demanda devem ser considerados os estudos realizados na
elaboragdo e/ou nas revisGes dos planos diretores, caso existam. Existindo os referidos Planos, deve-se
analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos parametros, dos indices e
das taxas de projecdo adotados nos mesmos, em face das atualizagbes censitarias do IBGE e/ou do

cadastro imobiliario ou de outros servicos publicos nos municipios;

c) Descricdo dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrdneos) passiveis de utilizagdo para o
abastecimento de d&gua na area de abrangéncia: Nome do manancial e da bacia hidrografica; vazoes
maximas, médias e minimas, usos da agua. Para os mananciais subterrdneos deverdo também ser
avaliados a potencialidade hidrica, considerando-se as informacGes hidrogeoldgicas disponiveis e os
resultados do atual aproveitamento por intermédio de pocos tubulares. Devera ser elaborado o balango
de demandas versus disponibilidades hidricas (considerando inclusive a captagdo de agua de chuva como
disponibilidade), confrontando as necessidades atuais e futuras com a capacidade das estruturas

existentes;

d) Definicdo das alternativas de mananciais para atender ao municipio em questdo, justificando a escolha
com base na vazdo outorgavel e na qualidade da agua. Incluir o(s) ponto(s) de captacdo
georreferenciados segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdo IBGE n°
01/2005; usos da agua a montante e a jusante com registro da distancia média ao ponto de captacdo.
Representacdo em planta georreferenciada, desenhos, fluxogramas e planilhas que permitam o

entendimento dos sistemas em operacao;

e) Definicdo de alternativas técnicas de engenharia para atendimento das demandas calculadas: solugGes
compartilhadas convencionais (captacdes, estacdes elevatorias, adutoras, estacdes de tratamento de
agua (ETA), reservatérios e redes de distribuicdo principais) e/ou solugdes alternativas coletivas,
compativeis com as caracteristicas econdmicas e sociais peculiares. Devem ser estimados 0s recursos
necessarios aos investimentos propostos segundo os parametros usuais do setor. Recomenda-se 0 uso
dos indicadores do SNIS [SINISA] e outros relativos a prestacdo dos servicos e outras fontes. Avaliar a
viabilidade e as alternativas para a sustentagdo econémica da gestdo e da prestacdo dos servigos.
Representacdo em planta georreferenciada, desenhos, fluxogramas e planilhas que permitam o

entendimento dos sistemas em operagao;

f) Planta Geral - Deverdo ser apresentadas plantas esquematicas com as solugSes propostas
georreferenciadas segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolucdo IBGE n°
01/2005, contendo as areas abrangidas pelos sistemas, apontando os locais com solugdes alternativas e

indicando para os sistemas convencionais, pelo menos, pontos de captagdes, elevatdrias, ETA(s),
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adutoras e redes de distribuicdo principais, estabelecendo, por meio de legenda, as etapas das

intervencGes a curto, médio e longo prazo;

g) Proposicao de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de
servigos, regulagdo, fiscalizagdo e controle social, definindo 6rgdos municipais competentes, sua criagao
ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacdo regional para suprir

deficiéncias e ganhar economia de escala;

h)Proposicéo de politica de subsidios para a populacdo de baixa renda, incluida a definicdo de parametros
e critérios para a aplicagdo de taxas e tarifas sociais;

i) Metodologia para o calculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos precos
de mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos

os parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j) AcGes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevengdo de situagbes de risco,
emergéncia ou desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria; diretrizes para a integracdo com os planos locais de contingéncia; e regras de
atendimento e funcionamento operacional para situages criticas na prestacdo de servigos, inclusive para

a adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia.

5.5.1.3. Definicdo dos cenarios e planejamento das intervencGes da componente esgotamento sanitario
O planejamento das agdes de esgotamento sanitario devera abranger, no minimo, os seguintes itens:

a) Anadlise das alternativas de gestdo e prestagdo de servigos publicos de esgotamento sanitario - A
adocdao de arranjo alternativo ou readequacdo do modelo de gestdao dos servigos de esgotamento
sanitario existente e exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de
planejamento, as formas de prestacdao dos servicos e o sistema, instrumentos e mecanismos de
regulacdo, fiscalizacdo, monitoramento e avaliacgdo do desempenho e eficiéncia da gestdo, e da

efetividade, eficacia e qualidade da prestagdo dos servigos, incluindo o controle social;

b) Analise dos cenérios futuros relativos aos servigos de esgotamento sanitario - as projegdes das vazdes
anuais de esgoto por municipio, ao longo do horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas de
curto prazo (01 a 04 anos); médio prazo (04 a 08 anos) e longo prazo (08 a 20 anos) para todo o
municipio. Para tais projecdes de vazdo devem ser considerados os estudos realizados na elaboracdo
e/ou nas revisdes dos planos diretores, caso existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutengdo das metodologias, dos paréametros, dos indices e das taxas
de projecdo adotados nos mesmos, em face das atualizacdes censitdrias do IBGE e/ou do cadastro

imobilidrio ou de outros servicos publicos nos municipios;
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c) Previsdao de estimativas de carga e concentracdo de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, segundo as alternativas propostas,
considerando o lancamento sem tratamento e com tratamento dos esgotos (assumir eficiéncias tipicas de

remocao);

d) Definicdo de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da vazdo calculada - solugdes em
sistema coletivo do tipo separador absoluto (redes coletoras principais, interceptores, elevatérias,
estacOes de tratamento de esgoto (ETE) e emissarios) e/ou solugdes alternativas compativeis com as
caracteristicas econ6micas e sociais peculiares de cada localidade dos municipios. Devem ser estimados
0S recursos necessarios aos investimentos propostos segundo os parametros usuais do setor.
Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS [SINISA] e outros relativos a prestacdo dos servicos e
outras fontes. Avaliar a viabilidade e as alternativas para a sustentagdo econémica da gestdo e da
prestacdo dos servicos. Representacao em planta georreferenciada, desenhos, fluxogramas e planilhas

gue permitam o entendimento dos sistemas em operagao;

e) Comparacdao das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da
bacia, utilizando alguma estacdo de tratamento de esgotos (ETE) em conjunto com outra area),

justificando a abordagem selecionada;

f) Planta Geral - Deverdo ser apresentadas plantas esquematicas com as solugbes propostas
georreferenciadas segundo o sistema de referéncia geodésico estabelecido na Resolugdo IBGE n°
01/2005, contendo as areas abrangidas pelos sistemas, apontando os locais com solucdes alternativas e
indicando para os sistemas convencionais, pelo menos, as redes coletoras principais, interceptores,
elevatodrias, estacbes de tratamento de esgoto e emissarios, estabelecendo, por meio de legenda, as

etapas das intervengdes a curto, médio e longo prazo;

g) Proposicdo de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de
servicos, regulagdo, fiscalizacdo e controle social, definindo érgdos municipais competentes, sua criagao
ou reformulagdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao regional para suprir

deficiéncias e ganhar economia de escala;

h) Proposicao de politica de subsidios para a populacdo de baixa renda, incluida a definicdo de

parametros e critérios para a aplicacdo de taxas e tarifas sociais;

i) Metodologia para o calculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos pregos
de mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos

os parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j) Agbes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencdo de situagbes de risco,

emergéncia ou desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de
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demanda temporaria; diretrizes para a integracdo com os planos locais de contingéncia; e regras de
atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas na prestacdo de servicos, inclusive para

a adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia.

5.5.1.4. Definicdo dos cenarios e planejamento das intervencbes da componente limpeza urbana e

manejo de residuos solidos

O planejamento das ag0es de limpeza urbana e manejo de residuos solidos devera abranger, no minimo,

0S seguintes itens:

a) Planilha com estimativas e projegdes anuais dos volumes e pesos da geracdo e coleta de residuos
solidos, classificados conforme a legislagdo federal e estadual em vigor, estratificando os RSU em total,

reciclavel, compostavel e rejeito, com os percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana;

b) Proposicdo de instrumentos de gestdo e rede de areas de manejo para residuos solidos, com
regramento das acOes dos dérgdos publicos, dos planos de gerenciamento de residuos e da logistica
reversa na regido dos municipios, definindo a estrutura gerencial para garantir o atendimento ao disposto
na Lei 12.305/10 (recursos humanos, informatica etc.). E definicdo no ambito local, o 6rgao publico que
recebera, acompanhara e fiscalizara o(s) plano(s) de gerenciamento dos residuos e da logistica reversa,
com descricdo dos procedimentos e as penalidades aplicaveis aos responsaveis pelas atividades sujeitas
ao(s) plano(s) de gerenciamento obrigatdrio, com fixacdo de prazo para a primeira apresentagao do(s)

plano(s) de gerenciamento, por categoria de atividade.

c) Recuperagdo e minimizagao dos residuos encaminhados a disposicdo final ambientalmente adequada,
propondo normas e diretrizes para a sua disposigao final, programas e agdes de educacao ambiental que
promovam a ndo geragao, a redugdo, a reutilizacdo e a reciclagem de residuos, e manejo diferenciado e

integrado, regulado, em instalagdes normatizadas;

d) Proposicdo de medidas a serem aplicadas em areas degradadas objeto de recuperacdao em razdo da
disposigdo inadequada de residuos sélidos ou rejeitos, apoiando as cooperativas de catadores de

materiais reciclaveis, contribuindo para a formalizacdo de suas atividades;

k) Metodologia para o calculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de limpeza urbana e de
manejo de residuos sélidos, bem como a forma de cobranga desses servigos, apresentando diretrizes e
meios para a criacdo de fundo municipal de residuos sélidos. E proposicao de politica de subsidios para a
populagdo de baixa renda, incluida a definicdo de parametros e critérios para a aplicagdo de taxas e

tarifas sociais;

e) Devera considerar as principais tendéncias de desenvolvimento observadas nos municipios no passado

recente e incorporar, como elemento diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 72/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

associados a mobilizacdo de capacidade de modernizacdo econOmica e de desempenho do sistema

urbano;

f) Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sdélidos de que trata a Lei
Federal n® 12.305/2010 e Lei Estadual n° 12.932/2014, propondo a definicdo das responsabilidades

quanto a sua implantagdo e operacionalizacdo;

g) Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da area de planejamento
(apoio a guarnigdo, pontos de entrega voluntaria (PEVs), mensagens educativas para a area de

planejamento em geral e para a populacdo especifica);

h) Critérios de escolha de area favoravel para localizacdo de centrais de coleta de Residuos de construcdo
civil CC dos residuos inertes gerados (excedente de terra dos servicos de terraplenagem, entulhos etc.),

com representacdo em planta georreferenciada;

i) Identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de rejeitos,
considerando a(s) area(s) atualmente em uso, como também as degradadas, passiveis de remediacao
com ou sem uso, e as com riscos de poluicdo e/ou contaminagdo, observado o Plano Diretor de que trata
0 §1° do art. 182 da Constituicdo Federal e o zoneamento ambiental, se houver, com representacao em

planta georreferenciada;

j) Procedimentos operacionais e especificagdes minimas a serem adotados nos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, com descricdo da infraestruturas e tecnologia de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final dos residuos sélidos dos
municipios, apresentando os roteiros dos servicos a serem prestados, incluindo levantamento de vias
urbanas e rurais, pavimentadas e ndo pavimentadas, e o sentido de trafego (via dupla e mdo Unica).
Incluir desenhos georreferenciados, fluxogramas e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos

sistemas em operacdo;

k) Levantamento e mapeamento das propostas de gestdo de residuos sob o aspecto da destinagao final
ambientalmente adequada, cujo conceito inclui a reutilizacdo, a reciclagem, a compostagem, a
recuperacdo e outras destinacbes admitidas pelos érgdos competentes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria - SNVS e do Sistema Unificado de
Atengdo a Sanidade Agropecudria - SUASA, observando normas operacionais especificas. Também
deverdo ser avaliados os modais de transporte, inclusive com as possiveis conexdes rodoviarias,
ferroviarias e fluviais, apontando as realidades existentes para uma possivel movimentagdo dos residuos
s6lidos gerados, sempre com o objetivo de obter ganhos de escala para materiais potencialmente

reciclaveis e de poder utilizar unidades compartilhadas de destinacao final;
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I) Descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na coleta seletiva e na
logistica reversa, respeitado o disposto na Lei 12.305/2010 e na Lei 12.932/2014, e de outras acgoes

relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

m) Definicdo da estrutura gerencial, a qual devera ter como base a elaboracdo do(s) plano(s) de servicos
de: coleta, transporte e manejo de residuos sélidos urbanos; dos servicos de varricdo e limpeza dos
logradouros publicos (servicos congéneres) e dos residuos especificos gerados pelo ente publico (RSS de
hospitais e unidades de salde publicas, RCC de obras publicas etc.). Os planos propostos deverdo conter
o dimensionamento de pessoal, equipamento, ferramenta, roteiros, procedimentos operacionais,
especificagdes minimas a serem adotadas etc, e atender os incisos V e VI do Art. 19 da Lei no°.
12.305/10, bem como o disposto na Lei n°® 11.445/7, referente ao planejamento dos servigos de limpeza

urbana e manejo dos residuos sélidos urbanos;

n) Proposicdo de alternativas institucionais para o exercicio das atividades de planejamento, prestacao de
servigos, regulacdo, fiscalizagdo e controle social, definindo 6rgdos municipais competentes, sua criagdo
ou reformulacdo do existente. Deverdo ser identificados arranjos territoriais entre municipios, contiguos
ou nado, e proposicao de agdes integradas intermunicipais visando o compartilhamento de servigos e
atividades de interesse comum, dando a possibilidade de maximizar os recursos humanos, materiais,

infraestruturais e financeiros de cada municipio, de modo a gerar economia de escala;

o) Na formulagdo das formas de gestdo e compartilhamento, deverdo ser analisados os atuais sistemas
de gestdo e compartilhamento, bem como as alternativas operacionais e competéncias e responsabilidade
dos diversos agentes publicos e privados envolvidos. Atentar para seguintes responsabilidades: servigos
publicos de limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos domiciliares - responsabilidade a ser exercida
pelo érgao publico competente; residuos solidos gerados pelo ente publico — responsabilidade do gestor
especifico (ex: RSS gerado em hospitais publicos, RCC gerado em obras publicas, residuos soélidos
gerados em prédios administrativos etc.); residuos gerados em ambientes privados - responsabilidade do
gerador privado (diversas atividades); residuos definidos como de logistica reversa — responsabilidade
definida em lei (Lei Fedreal n® 12.305/10) (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes);
residuos com Plano de Gerenciamento Obrigatério - responsabilidade do gerador privado (instalagdes de
servicos de saneamento, industrias, servigos de salde, mineradoras, construtores, cemitérios, atividades
agrossilvopastoris, terminais de transporte e outros); acondicionamento adequado e diferenciado, e pela
disponibilizacdo adequada para a coleta ou devolugdo - responsabilidade do consumidor/gerador
domiciliar;

p) Metodologia para o calculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos
precos de mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando

todos os parametros de célculo de forma detalhada e em planilha;
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q) Acdes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencdo de situagGes de risco,
emergéncia ou desastre; diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria; diretrizes para a integracdo com os planos locais de contingéncia; e regras de
atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas na prestagdo de servigos, inclusive para

a adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia.

Para atendimento do contelldo minimo do Art. 19 da Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Sdlidos - deverdo ser definidas metas de reducdo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras,
com vistas a minimizar o volume de rejeitos encaminhados para disposicao final ambientalmente

adequada.

5.5.1.5. Definicdo dos cenarios e planejamento das intervengdes da componente Drenagem e Manejo das

Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizacdao Preventiva das Respectivas Redes Urbanas

O planejamento das acdes de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais, Limpeza e Fiscalizagdo Preventiva

das Respectivas Redes Urbanas devera abranger, no minimo, os seguintes itens:

a) Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados nas unidades de drenagem
e manejo de aguas pluviais, em particular para as medidas de controle para reduzir o assoreamento de
cursos d'agua e de bacias de detencdo, eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho; e

para as medidas de controle para reduzir o lancamento de residuos sélidos nos corpos d’agua;

b) Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se solugbes que favorecam o
armazenamento, a infiltragdo e a percolagdo, ou a jusante, adotando-se bacias de detencdao - ter em
consideragdo as caracteristicas topograficas locais e listar as solugdes de controle que melhor se

adaptariam;

c) Procedimentos operacionais e especificacdes minimas a serem adotados nos servigos publicos de
drenagem e manejo de aguas pluviais, com descricdo da infraestruturas e tecnologia proposta,
microdrenagem (rede, bocas de lobo e drgdos acessérios) e macrodrenagem (galeria, canal etc.),
apontando o sistema de manutencdo e o nivel de atuacdo da fiscalizacdo, com representacdao em planta
georreferenciada dos principais langamentos da microdrenagem e macrodrenagem, desenhos,

fluxogramas e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operagao;
d) Diretrizes para o tratamento de fundos de vale;

e)Descricao das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na prestacdo de servicos
publicos de drenagem e manejo de aguas pluviais, e de outras acdes relativas a responsabilidade

compartilhada;

f) Adocao de arranjo alternativo ou readequacdao do modelo de gestdo existente para o exercicio das

atividades de planejamento, prestagdao de servicos e do sistema, instrumentos e mecanismos de
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regulacdo, fiscalizacdo, monitoramento e avaliacdo do desempenho e eficiéncia da gestdo, e da
efetividade, eficacia e qualidade da prestacdo dos servicos, incluindo o controle social. E definir os érgdos
municipais competentes, sua criagdo ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as

possibilidades de cooperagdo regional para suprir deficiéncias e ganhar economia de escala;

g) Propor a gestdo integrada e o manejo sustentavel das aguas urbanas conforme as normas de uso e
ocupacdo do solo incluindo: a minimizacdo de areas impermeaveis; o controle do desmatamento e dos
processos de erosdo e assoreamento; a criacdo de alternativas de infiltragdo das dguas; a recomposigdo
da vegetacdo ciliar de rios urbanos; a implantagdo, melhoria, manutencao e operagao de infra-estruturas
de canais, condutos e depodsitos naturais e artificiais, destinados a captacdo, drenagem, transporte,

detencdo ou retengdo de aguas para o amortecimento de vazdes de cheias e/ou reaproveitamento;

h) Metodologia para o calculo dos custos da prestagdo dos servicos publicos de drenagem e manejo de
aguas pluviais, bem como a forma de cobranca desses servigos, apresentando diretrizes e meios para a
criagdo de fundo municipal de drenagem e manejo de aguas pluviais. E proposicdo de politica de
subsidios para a populacdo de baixa renda, incluida a definicdo de parametros e critérios para a aplicagdo

de taxas e tarifas sociais;

i) Metodologia para o célculo dos custos de investimentos e operacionais compostos com base nos precgos
de mercado, sendo informada a data base dos mesmos e o valor unitario dos insumos justificando todos

os parametros de calculo de forma detalhada e em planilha;

j) AcOes para emergéncias, contingéncias e desastres, contendo: a prevencao de situagbes de risco,
emergéncia ou desastre; detengdo ou retengcdo para amortecimento, reaproveitamento e/ou atendimento
pelo sistema de vazGes de cheias; diretrizes para a integracdo com os planos locais de contingéncia; e
regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas na prestacdo de servicos,

inclusive para a adocdao de mecanismos tarifarios de contingéncia.

Como produto dessa atividade, a Contratada deverd entregar 13 (treze) Produtos D - Relatério da
Prospectiva e Planejamento Estratégico, de cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom
Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Pirip3,

Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

5.6. Produto E - Relatério dos Programas, Projetos e Agbes

Nesta fase serdo criados programas de governo municipal especificos que contemplem solugdes praticas
(agbes) para alcancar os objetivos e metas, que compatibilizem o crescimento econémico, a
sustentabilidade ambiental e a equidade social, definindo as obrigacdes do poder publico na atuacdo em
cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestdo da prestacao dos servigos de saneamento

nos municipios.
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As propostas de programas, projetos e agGes devem ser compativeis com os respectivos planos
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, as quais deverdo identificar as possiveis
fontes de financiamento e as formas de acompanhamento e avaliacdo e de integracdo entre si e com
outros programa e projetos de setores afins. Assim como, as propostas de programas de governo
deverdo determinar acles factiveis de serem atendidas nos prazos estipulados e que representem as
aspiracGes sociais com alternativas de intervengdo, inclusive de emergéncias e contingéncias, visando o

atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

Deve conter no PMSB, quando necessario, a programacdo de investimentos que contemple acoes
integradas e agdes relativas a cada um dos servigos, com a estimativa de valores, cronograma das
aplicacoes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de universalizacdo do atendimento, com nivel de

detalhes diferenciados para cada etapa.

O plano de acado devera integrar acGes para emergéncias e contingéncias, como a elaboragdo de planos
de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria, e formulacdo de regras de
atendimento e funcionamento operacional para situacbes criticas na prestacdo de servigos publicos de
saneamento basico, buscando estabelecer diretrizes de articulacdo com os planos locais de risco e planos

de seguranga da agua, quando implantados.

A Contratada devera, ainda, desenvolver uma metodologia de priorizagdo aos programas, projetos e
acoes planejadas, construindo assim a hierarquizacgdo das medidas a serem adotadas para o
planejamento de programas prioritdrios de governo, procedidos com seus respectivos investimentos,
compatibilizados com o orcamento e as metas estabelecidas. Tal metodologia a ser desenvolvida tera
como base indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servigos de saneamento basico.

Vale ressaltar que as prioridades deverao refletir as aspiragdes da populagao.

Os programas, os projetos e as acdes deverdo contemplar, as seguintes tematicas:

a

ePromocdo do direito a cidade: Integracdo da politica de saneamento a politica de desenvolvimento
urbano e as diretrizes definidas nos Planos Diretores e nos demais planos municipais, quando existentes.
E, em particular, a politica municipal de habitacdo de interesse social e aos programas de producdo de
moradia social, urbanizacdo, regularizagdo fundiaria e erradicacdo de areas de risco e de integracdo de
favelas e assentamentos precarios. A Contratada devera propor as alteracdes necessarias nas legislacbes
existentes, considerando os novos conceitos da Politica Nacional e Politica Estadual de Saneamento
Basico, se a mesma ja tiver sido promulgada para o municipio que ja tenha o Regulamento para a
prestacao dos servicos de saneamento bdasico. Para o municipio onde foi detectada a auséncia de
legislacdo especifica a Contratada deverd propor uma legislagdo que disciplinard os servigos nos

municipios.

ePromogdo do direito & saude e a qualidade de vida: A definicdo de metas e agdes de salubridade

ambiental, visando a promogdo da melhoria da qualidade de vida e a redugdo de riscos e agravos a
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saude, garantindo a universalizacdo, a regularidade e continuidade dos servigos; a promogdo da
integralidade das acdes, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada
um dos diversos servicos de saneamento basico adequados a saude publica e a seguranca da vida e do

patrimonio publico e privado.

ePromogdo da sustentabilidade ambiental: As agdes de saneamento basico devem incorporar de forma
indissociavel as trés dimensdes da sustentabilidade: a ambiental, a social, e a econémica. O PMSB deve
estimular o uso sustentavel da energia e dos recursos ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de
praticas que considerem as restricGes do meio ambiente, assim como a integracdo de infraestruturas e
servicos com a gestdo eficiente dos recursos hidricos, e a observancia de indicadores sanitarios,

epidemioldgicos, ambientais e apontar as causas e solucbes para deficiéncias identificadas.

eMelhoria do gerenciamento e da prestagdo dos servicos publicos de saneamento: Definicdo de
programas de revitalizagdo da prestagdo dos servigos e de investimento na infraestrutura de saneamento
basico, que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade econ6mica na sua
atual organizacdo. Quanto a proposicdo de melhoria na prestacdo dos servicos de saneamento devera
ser considerado o desenvolvimento, a organizagdo e a execugao de agles, servigos e obras de interesse
comum para o saneamento basico, respeitada a autonomia municipal. O Plano de Acdo deve levar em
conta a bacia hidrografica onde o municipio encontrar-se inserido, assegurando um processo de
planejamento participativo, o qual também deverd analisar a inclusdo de programas e projetos de
provimento de banheiros e unidades hidrossanitarias para populacdes de baixa renda e populagdes rurais

dispersas.

Cabe ressaltar a importancia da condicionante legal da Politica Federal de Saneamento Basico (art. 50, da
Lei 11.445/07), para acesso a recursos onerosos € nao onerosos da Unido ou sob sua gestdao, que requer
a inclusdo nos planos de desenvolvimento regionais e de saneamento basico de um programa
permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servigos publicos de saneamento
basico, para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econémico e financeiro

e melhor aproveitamento das instalagdes existentes.

elniciativas para a educagdo ambiental, controle social e comunicagdo: As iniciativas de educagdo
ambiental propostas deverdo buscar uma abordagem transversal, nas tematicas da ndo geracgao,
reducdo, reutilizacdo e reciclagem, consumo consciente, producdo e consumo sustentavel; As Iniciativas
para controle social deverao propor mecanismos a ser utilizados para instituicdo do controle social, sendo
gue nas iniciativas de comunicacdo a Contratada devera propor uma agenda positiva de curto, médio e
longo prazo considerando: o tema “saneamento basico” no dia a dia da comunidade, com campanhas,

seminarios, entrevistas em radios, midias impressas etc.

O planejamento das acbes para definicdo das Diretrizes, Estratégias, Metas, Programas e Acdes podera

ser organizado com o preenchimento de um quadro referéncia para o langamento e sistematizagdo das
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propostas para todas as componentes do saneamento basico, onde deverdo ser respondidas as seguintes

gquestdes:
eDiretrizes — quais sdo as diretrizes especificas que deverdo ser atendidas pelo plano?

eEstratégias - quais sdo as estratégias de implementacdo (legais, institucionais, equipamentos,

mecanismo de monitoramento e controle etc.) necessarios para cumprimento do Plano?
eMetas - quais sdo os resultados e prazos a serem perseguidos pelas acdes concebidas?

eProgramas e agbes - quais os agentes publicos e privados envolvidos e quais as agdes necessarias para

efetivagdo da politica de gestdo e prestagdo dos servigos de saneamento basico?

Ressaltamos que o processo de langamento das informagOes ird eleger as quais deverdo possuir um

planejamento mais detalhado nos municipios.

O progndstico e planejamento estratégico, cenarios de referéncia, programas, projetos e acbes dos
municipios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina,
Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo deverdo
proporcionar a visao integrada e a articulagdao dos quatro componentes dos servicos de saneamento
basico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e socioeconémico. Além de apresentar a interface, a
cooperacdo e a integracdo com os programas de saude, de habitacdo, meio ambiente e de educacado
ambiental, de urbanizacdo e regularizacdo fundidria dos assentamentos precarios bem como as de
melhorias habitacionais e de instalagdes hidraulico-sanitarias, garantindo o desenvolvimento institucional
da prestacdao dos servicos com qualidade, nos aspectos gerencial, técnico e operacional, valorizando a
eficiéncia, a sustentabilidade socioecondmica e ambiental, a utilizacdo de tecnologias apropriadas,

considerando a capacidade de pagamento dos usuarios e a gestdo participativa dos servigos.

Para atendimento do art. 19 da Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, deverdo ser
definidos: programas e acles de capacitagdo técnica voltados para sua implantacao e
operacionalizagdo; programas e acgles de educacdo ambiental que promovam a ndo-geracao, a
reducdo, a reutilizacdo e a reciclagem de residuos sélidos; programas e agdes para a participacdo dos
grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de
materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se houver; mecanismos
para a criacdo de fontes de negdcios, emprego e renda, mediante a valorizacdo dos residuos sélidos;

agOes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 13 (treze) Produtos E - Relatoério dos
Programas, Projetos e AcgOes, de cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio,
Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do
Largo e Tanque Novo.
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5.7. Produto F - Plano de Execucao

Este plano deve contemplar o caminho a ser adotado para execugao dos programas, projetos e agdes. A
programacdo da implantacdo dos programas, projetos e acdes deverd ser desenvolvida considerando

metas em horizontes temporais distintos:
a) Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
b) Curto prazo - entre 4 a 8 anos;

c) Médio prazo - entre 9 a 12 anos;

d) Longo prazo - entre 13 a 20 anos.

O plano de execugdo devera contemplar a estimativa de custos e as principais fontes de recursos que
poderdo ser utilizadas para a implantagdo dos programas, projetos e agoes definidas anteriormente, bem

como os responsaveis por sua realizagdo.

E importante destacar que os recursos estimados neste PMSB n&do estardo contemplados previamente no
orcamento municipal, no entanto, deverao ser refletidos no PPA municipal a partir de entdo. Ainda assim,
poderdo ser consideradas outras fontes de recursos possiveis, programas do governo federal, estadual,

emendas parlamentares, recursos privados etc.
A seguir, apresenta-se o Quadro 5 como modelo de planilha para consolidagdao do Plano de Execugao.

Quadro 5 - Modelo de planilha do Plano de Execugao

Custo C_usto Meta Meta~ Responsavel
ProgramalAcgoes| estimado e . Fon_te ez execugao execugao pelf Parcerias
~ do financiamento 8 do execucgao do
da Acao da acao
Programa programa| programa

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 13 (treze) Produtos F - Plano de Execucdo,
de cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora,

Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.
5.8. Produto G - Minuta de Projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico

Sugere-se a aprovacao do PMSB apds a apreciacdo e aprovacao pelo Poder Legislativo do municipio. No
entanto, previamente, devera ser elaborada uma minuta de projeto de lei, em conformidade com a
técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar contradicGes entre os dispositivos inseridos no PMSB

com as demais normas vigentes.
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Essa minuta devera ser submetida a discussdo com a populagdo na Audiéncia Publica. Neste evento sera

concluida a versdo final do plano que serd encaminhada a Camara de Vereadores.

O PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser implantado pelo érgdo do municipio
responsavel pela execugdo da politica municipal de saneamento basico. Um dos mecanismos
recomendados para dar suporte e cumprimento as agées de saneamento no dmbito municipal € manter a
sociedade permanentemente mobilizada por intermédio de eventos que possibilitem a participagao

democratica e formal de controle social.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 13 (treze) Produtos G - Minuta de Projeto
de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico, de cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba,
Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte
Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

5.9. Produto H - Relatério dos Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa deverdao ser elaborados mecanismos e procedimentos para o monitoramento e a avaliacao
sistematica da eficacia, eficiéncia e efetividade dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas
acOes programadas para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico aos
municipios, pelos 6rgdos regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais. Quanto a qualidade,
regularidade e frequéncia dos servigos, aos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestagao
dos servicos; e a qualidade de vida, abordando o impacto nos indicadores de satde dos municipios e nos

recursos naturais.

O acompanhamento da implantacdo do PMSB devera acontecer a partir da formulagdo dos indicadores,
pois a afericdo do PMSB sé sera possivel se baseada em dados e informagbes que traduzam, de maneira
resumida, a evolugdo e a melhoria das condicbes de vida da populagdo. Os indicadores devem ser
formulados para medir e descrever um evento ou fend6meno de forma simplificada. Podem ser derivados
de dados primarios, secundarios ou outros indicadores e classificam-se como analiticos (constituidos de

uma Unica variavel) ou sintéticos (constituidos por uma composicao de variaveis).

A construgdo de indicadores permitird uma andlise grafica entre a meta prevista e a realizada nos
periodos determinados pelo Plano, além de apresentar, no minimo, as seguintes caracteristicas: terem
definicdo clara, concisa e interpretacdo inequivoca; serem mensuraveis com facilidade e a custo razoavel;
possibilitarem e facilitarem a comparagdo do desempenho obtido com os objetivos planejados;
contribuirem efetivamente para a tomada de decisOes; dispensarem analises complexas; serem limitados
a uma quantidade minima, o suficiente para avaliagdo objetiva das metas de planejamento; serem
rastreaveis; e serem compativeis com os indicadores do Sistema Nacional de InformagBes em
Saneamento Basico - SINISA. Para a construcdo de um indicador, é necessario: nomear o indicador;

definir seu objetivo; estabelecer sua periodicidade de calculo; indicar o responsavel pela geragdo e
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divulgagdo; definir sua férmula de célculo; indicar seu intervalo de validade; listar as varidveis que

permitem o calculo; Identificar a fonte de origem dos dados.

Deverdo ser observados os indicadores previstos no SNIS/SINISA das componentes abastecimentos de
agua, esgotamento sanitario e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, assim como as seguintes

diretrizes (as quais deverao ser seguidas para cada componente do saneamento):
a)Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas;

b)Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestacdo dos servicos de saneamento a serem
seguidos pelos prestadores de servicos. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos para

cada componente;
c)Indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;

d)Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioeconémicos.
Definicao de indicadores do acesso a saneamento, da qualidade dos servicos e da relagdo com outras

politicas de desenvolvimento urbano;

e) Determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia a
serem seguidos pelos prestadores de servigos. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos

para cada componente;

f) Adogao de diretrizes para o processo de revisdao do plano a cada 04 anos: definicdo dos recursos
humanos, materiais tecnolégicos e administrativos necessarios a execugdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do estudo;

g) Mecanismos para a divulgacdo do PMSB nos municipios, assegurando o pleno conhecimento da

populacao;

h) Formulacdo de indicadores do acesso, da qualidade e da relacgdo com outras politicas de
desenvolvimento urbano. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e especificos para cada

componente;

i) Mecanismos de representagdo da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliagao do
PMSB, formada por representantes (autoridades e técnicos) do Poder Publico Municipal e das
representagdes da sociedade em organismos colegiados, tais como: o Conselho da Cidade, Conselho
Municipal de Saneamento Ambiental — caso exista, de Saude, de Meio Ambiente, e de representantes de
organizacdes da Sociedade Civil (entidades do movimento social, sindicatos, associagdes profissionais,

grupos ambientalistas, entidades de Defesa do Consumidor e outras).

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser avaliar o atingimento das

metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo funcionamento das
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acOes de emergéncia e contingéncia definidas, a consisténcia na participacdo e no controle social na

tomada de decisoes, dentre outros.

Dessa forma, monitorar o desempenho da implantacdo de um Plano Municipal de Saneamento Basico
passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida
da populagao.

Para atendimento do art. 19 da Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos deverdo ser
definidos indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de limpeza urbana e
de manejo de residuos solidos.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 13 (treze) Produtos H - Relatoério dos
Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico, de cada municipio: Caculé,
Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Cana3,

Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

5.10. Produto J - Relatoério Mensal Simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

Sera emitido e entregue a Contratante durante todos os meses de elaboracdo do PMSB relatério mensal
simplificado do andamento das atividades desenvolvidas. Tais produtos serdo avaliados e deverdo conter
um resumo das atividades realizadas no periodo. Os ajustes aos relatérios mensais ou aos procedimentos
de elaboragdo do PMSB descritos nestes relatérios serdo solicitados a Contratada conforme necessidade

observada pela Contratante.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 14 (catorze) Produtos J - Relatério Mensal
Simplificado do andamento das atividades desenvolvidas Basico, para cada més, envolvendo as
atividades desenvolvidas em cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio,
Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do

Largo e Tanque Novo.
5.11. Produto K - Relatério Final do Plano Municipal de Saneamento Béasico (PMSB)

Conforme as caracteristicas e a complexidade local devem ser previstos tantos volumes quanto
necessarios para o adequado desdobramento do processo de elaboracdo do PMSB, de modo a
proporcionar uma visdo global dos trabalhos desenvolvidos. Os produtos devem corresponder a
conteudos definidos, identificadveis e compreensiveis em si, os quais, de forma articulada e/ou sequencial,
representem o processo em todas as suas fases e etapas, aqui definidas em metas, e que se constituam

no documento final do Plano de Saneamento Basico.

Como produto dessa atividade, a Contratada devera entregar 13 (treze) Produtos K - Relatério Final do

Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), de cada municipio: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros,
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Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canaa, Palmas de Monte Alto, Pirip3,

Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.
Assim, os Produtos sdo:
Plano de Trabalho Geral

Produto A - Coépia do Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definicdo dos membros
dos Comités de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora,

Matina, Mucugé, Nova Canaad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

Produto B - Plano de Mobilizacdo Social de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio,
Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do

Largo e Tanque Novo.

Produto C - Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom
Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Pirip3,

Ribeirao do Largo e Tanque Novo.

Produto D - Relatério da Prospectiva e Planejamento Estratégico de Caculé, Caetanos, Candiba,
Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte

Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

Produto E - Relatério dos Programas, Projetos e AgGes de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom
Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Pirip3,

Ribeirao do Largo e Tanque Novo.

Produto F - Plano de Execucdo de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de
Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canada, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque
Novo.

Produto G - Minuta de Projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico de Caculé, Caetanos,
Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de
Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

Produto H - Relatério dos Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico de
Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova
Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.

Produto J - Relatério Mensal Simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

Produto K - Relatério Final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Caculé, Caetanos,
Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canaa, Palmas de
Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo.
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5.12. CONSIDERACOES FINAIS

As equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio,
Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do
Largo e Tanque Novo dardo suporte a contratada no sentido de prover informagdes e esclarecimentos de

forma atualizada, contextualizada e fidedigna.

Os levantamentos de informacdes e avaliacdes in loco deverdao ser executados necessariamente por
equipe de profissionais graduados nas areas de engenharia e socioambiental, cujo dimensionamento e

relacdo deverdo ser informados as Prefeituras Municipais no inicio dos trabalhos.

A empresa responsavel pela execucdo dos trabalhos fica obrigada a designar e manter um Unico
responsavel pela sua coordenagdo, com a capacidade de responder pelas areas técnica e administrativa
dos trabalhos, bem como assumir a representacdao da empresa junto as Prefeituras em todos os assuntos

pertinentes a execugdo dos servicos.

A supervisdo dos trabalhos, que inclui fiscalizacdo, acompanhamento e avaliagdo técnica dos mesmos,

sera de inteira responsabilidade das Prefeituras.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a empresa da integral responsabilidade

pela execugdo dos servigos.

Em qualquer época, mesmo apos aprovacao final dos estudos, as Prefeituras poderdo exigir
esclarecimentos, decorrentes de lapsos, os quais serdo atendidos pela Contratada, sem Onus adicional

para as Prefeituras.

ANEXO B - CONDICOES BASICAS DA LICITAGAO
1. OBJETO

Constitui objeto do Anexo B estabelecer as condicGes basicas da licitacdo, que tém por finalidade a
contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de assessoria técnica com vistas a
apresentacdo das propostas para apoiar os municipios na elaboragdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico dos municipios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de
Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque
Novo.

2. ELEMENTOS A CONSIDERAR

As Prefeituras se colocardo a disposicdao da Contratada todos os dados e informacdes disponiveis. As
Prefeituras designarao engenheiros de seu quadro técnico que acompanharao toda a execucdo dos
Estudos objeto da licitagao.
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Os relatdrios deverdo ser entregues pela licitante, e analisados, discutidos e aprovados pela Prefeitura,
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de acordo com o Quadro 6, a seguir:

Quadro 6 - Prazos de entrega de relatérios

PRODUTOS Inicio | Término | 1 2|3 |4 | 5|6 |7 10|11 (12 (13 | 14
PLANO DE més n
TRABALHO GERAL 01 | mesol
PRODUTO A - Copia
do Ato Publico do
Poder Executivo més més 02
(Decreto ou Portaria), 01
com definicao dos
membros dos Comités
PRODUTO B - Plano més més 02
de Mobilizacdo Social 01
PRODUTO C -

Relatorio do més més 06
Diagndstico Técnico- 02
Participativo

PRODUTO D -

Relatério da més
Prospectiva e més 08

) 06
Planejamento
Estratégico
PRODUTO E -

Relatério dos més més 09
Programas, Projetos e 08

Acles

PRODUTO F - Plano més més 10
de Execucdo 09

PRODUTO G - Minuta

de Projeto de lei do més més 11
Plano Municipal de 10
Saneamento Basico

PRODUTOH -

Relatorio dos

Indicadores de més més 12
Desempenho do Plano 11

Municipal de

Saneamento Basico

PRODUTO J -

Relatério Mensal

Simplificado do més més 14
andamento das 01

atividades

desenvolvidas
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PRODUTOS Inicio(Término| 1 | 2 |3 | 4| 5|6 |7 |8|9 (10|11 |12
PRODUTO K -
Relatério Final do R
S més R
Plano Municipal de 12 mes 14

Saneamento Basico
(PMSB)

4. APRESENTACAO DOS RELATORIOS

As vias dos relatérios deverdo ser apresentadas de acordo com as instrucGes a sequir:

Tamanho - A4 (ISO - Série A)

Tipo - Os relatérios serdo encadernados sob forma de espiral e o texto podera ser fotocopiado. Os

produtos que requerem aprovacao especifica deverdo ser encadernados separadamente.

Capa - Desta constardo os seguintes dados:

Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS
Prefeitura Municipal

Titulo dos trabalhos executados

Nome da empresa

Tomo n° / Titulo

Volume n© / Titulo

Més e ano de apresentacao dos trabalhos

Folha de Rosto - Devera conter os seguintes dados:
Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS

Superintendéncia da Prefeitura
Diretoria da Prefeitura
Nome do Superintendente
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Nome do Diretor
Nome do Coordenador
Equipe Técnica que executou o Plano

Texto - Todo e qualquer documento, pagina e desenho devera ser apresentado no seu devido lugar, na
ordem ldgica. Recomenda-se que os textos, sempre que possivel, imprimir paginas frente e verso,

numeradas sequencialmente.

Desenhos (formato Al): Os desenhos deverao ser elaborados em AutoCad. As plantas deverao obedecer
a NB-8 da ABNT e a NT-0003/06 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA), aprovada
pela Resolucdo CEPRAM 3688/06 e serdo apresentadas em escala compativel com a grandeza da area
levantada, em formato Al, em papel sulfite 75 g/m2. Os desenhos e plantas do trabalho deverdo ser
produzidos normalmente em formato Al e serdo, apds a aprovacgdo da minuta final pela Contratante,
reduzidos para apresentacdo em album formato A3, no Relatorio Final. A fim de que ndo seja perdida a
legibilidade das informagdes, por efeito da redugdao, a normografia deve ser previamente estudada. Os
originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, serdo entregues a Contratante na

ocasiao;

A legenda deve apresentar a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo documento ndo
ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de 175mm. Devem constar as seguintes indicagdes, além
de outras julgadas indispensaveis para um determinado tipo de documento:

Nome e logomarca da Prefeitura;

Titulo do Trabalho;

Data (més/ano);

Nome da Contratada;

Numero do documento e, se necessario, outras indicagdes para a classificacdo e arquivamento;
Indicacdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso;

Localidade;

Unidade;

Escala (s);

Unidade em que sdo expressas as dimensoes;

Numeragdo sequencial do conjunto de plantas e se necessario outras indicagdes para classificagdo e

arquivamento;

Datas, assinaturas, n® do CREA dos responsaveis pela execucdo, verificagdo e aprovagao.
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Paginacdo e Numeragdo - A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida (s) a (s) capa (s). A numeracdo sera continua em algarismos arabicos, feita a partir da primeira

pagina do texto.

Quadros e Tabelas - Todos os quadros e tabelas deverdo:
Obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

Ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas secées, em sequéncia no texto,

logo apos a primeira citagdo referente ao quadro ou tabela;
Apresentar titulo e legenda explicativa;

Apresentar citacoes da fonte.

Graficos e Fotografias - Graficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de

numeracdo arabica e legenda na parte inferior.

Notas de pé de pagina - As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente apds o texto a que

correspondem, ao pé da pagina respectiva, separadas dele por um traco.

Numeragdo progressiva das secdes de um documento (NBR 6.024) - Apresentar um sistema de
numeracdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposicdo mais clara da matéria
e a localizacdo imediata de cada parte. Nao se devera subdividir demasiadamente as segbes, sacrificando

assim a concisdo. Recomenda-se limitar o nimero das secdes até a quinaria.

Numeragdao dos documentos - Os desenhos e especificacdes etc., serao numerados cronologicamente e

de acordo com as diversas areas.
Referéncias - Indicar em cada documento os outros que lhe serdo referentes.

Anexos e Apéndices - Sdo identificados por letras mailsculas consecutivas, travessao e pelo(s)
respectivo(s) titulo(s). Excepcionalmente utilizam-se letras mailsculas dobradas, na identificagdo dos
anexos e apéndices, quando esgotadas as letras do alfabeto. O Anexo constitui o texto ou documento ndo

elaborado pelo autor e o Apéndice, o contrario, é o texto ou documento elaborado pelo autor.

Referéncias bibliograficas (NBR - 6.023) - Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes,
tratados no trabalho, devem vir dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com

numeracdo arabica crescente, no final dos trabalhos.
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Revisdo dos documentos - Cada documento revisto terd indicagdo e apresentara em local préprio a

descricao das alteragdes efetuadas.

Memodrias de calculo - A Contratada devera apresentar todas as memoérias de calculo do Trabalho,
juntamente com a apresentagdo do Relatorio Final. Para facilitar a leitura, o texto ndo devera conter
nenhum calculo que serd obrigatoriamente incluido na Memoéria de Calculo. Devera ser realizada nos
célculos (a serem incluidos na Memoria de Calculo) uma breve apresentacdao dos dados de entrada, dos
procedimentos de calculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram introduzidos em

outros calculos ou no projeto.

Servigos de computagdo - Os arquivos originais de todos os produtos dos servigos serdao apresentados
também em discos CD-ROM, sem compactacdo e nem em formato .pdf. Poderdo ser utilizados os

seguintes softwares:

Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;

Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
Desenhos: AutoCad e o assistente grafico Corel Draw;
Demais sofwares a serem discutidos com a Contratante.

Relatdrios parciais - Esses relatérios deverdo manter correlacdo estrita com a meta Unica em estudo,

serdao formados por disciplinas compativeis e serdao conclusivos em suas analises.

Relatorios especificos - Sao relatérios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que

porventura se tornem necessarios durante o andamento dos servigos.

Relatorios finais - O(s) Relatério(s) Final(is) dos estudos contratados tera(do) por base as conclusGes dos
Relatorios Técnicos Parciais aprovados pela Contratante que deverdo ser apresentados, conforme
estabelecido em reunido prévia com a Contratante. Sera(do) apresentado(s), em nivel de minuta, para
exame e aprovacdo da Contratante. Apds a aprovacdo da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado
com a Contratante, fard a entrega do Relatério Final correspondente, em impressao definitiva e contendo

todas as informag0es solicitadas pela Contratante quando da andlise da respectiva minuta.

Em caso de necessidade de substituicdo de pagina ou desenho nos Relatérios, devido a retificagdes ou
inclusdo de informacdo, a Contratada tem a responsabilidade de dispd-las no(s) local(is) adequado(s) e
novamente encadernar. De forma alguma serd@o aceitos elementos soltos que destoem do formato dos

relatérios aprovados pelo Prefeito.

Cada Relatorio devera conter indice geral discriminando o contetido dos trabalhos.

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 90/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

A Proposta de PMSB e PMGIRS deverdo ser entregues em Tomos distintos, por municipio, com seus

respectivos conteldos, podendo ser conforme o exemplo a seguir:
TOMO I - Relatoério Final - Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio __;
TOMO II - Relatorio Final - Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos do Municipio __;

Deverdo ser fornecidas 03 (trés) copias da versdo final do Plano Municipal de Saneamento Basico e do
Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos dos Municipios Caculé, Caetanos, Candiba,
Cordeiros, Dom Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canad, Palmas de Monte
Alto, Piripa, Ribeirdo do Largo e Tanque Novo em CD, contendo os arquivos com todos os textos das
metas alcancadas, inclusive memoriais de calculo, planilhas, anexos e todas as pecas graficas nas

extensdes Word, Excel, AutoCad e o assistente grafico Corel Draw.

Os tomos graficos deverdo conter a relagdo dos desenhos com os n° das plantas e o nome da unidade

desenhada.

Deverdo ser colocadas capas nos CD com o nome da meta, nome da empresa, més e ano da elaboragao,
nome da Prefeitura e relacdo de todos os tomos na parte interna. Deverao ser substituidos os arquivos
que estejam danificados ou em desacordo com o Termo de Referéncia quando verificados por ocasido da

sua leitura.

Todas as pegas componentes do trabalho executado pela licitante, inclusive originais e CD, serdao de
propriedade da Prefeitura, ndo podendo os dados resultantes do trabalho serem utilizados sem
autorizacdo prévia e por escrito. Todos os produtos deverdao adotar a logomarca da Prefeitura e do
Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento (SIHS), atribuindo-lhe os

correspondentes créditos.

5. EQUIPE PREVISTA

Para a prestagdo de servigos de assessoria técnica com vistas a apresentagdo das propostas para apoiar
0s municipios na elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico, a Contratada devera
especificar a equipe técnica compativel com os trabalhos, incluindo profissionais com experiéncia
conforme Termo de Referéncia. Na composicdo da equipe prevé-se a utilizagdo de profissionais
especializados e de apoio administrativo, subdivididos em equipe basica e equipe auxiliar, com
qualificacdo e quantificacdo das cargas horarias estabelecidas, conforme Quadro 7 a seguir.
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Quadro 7 - Equipe Basica

ESPECIFICACAO QUANTIDADE H((:)I:tllz'\cl;!?A
CONSULTORIA
Consultor (Economista, Gedgrafo, Advogado) 1 722,4
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR
Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 1848
Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 2464
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicélogo 1 1827
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 2446
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicélogo 2 1697
EQUIPE NIVEL TECNICO
Técnico em Informatica 1 2464
Técnico Mobilizador 2 2102
Estagiario 2 1120
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
Assistente Administrativo 1 2464
Motorista 2 2376

A mobilizacdo ou desmobilizacdo de cada um dos membros da equipe dependera de prévia autorizacdo
da Prefeitura e/ou da SIHS. Durante a execugdo dos servicos a Prefeitura e/ou da SIHS poderao, a

critério exclusivo, determinar a alteracdo da equipe conforme as necessidades reais.
6. SERVICOS GRAFICOS

Na proposta de precos deverao ser informados os custos de impressao e montagem de cada via dos

Relatérios Parciais e Final, que deverdo ser digitados e encadernados.
Para efeito de apoio técnico serdo computados, durante a elaboragdo dos produtos:
02 (duas) vias do Plano de Trabalho Geral

02 (duas) vias do Produto A - Cépia do Ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com

definigdo dos membros dos Comités de cada municipio;
02 (duas) vias do Produto B - Plano de Mobilizagdo Social de cada municipio;
02 (duas) vias do Produto C - Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo de cada municipio;

02 (duas) vias do Produto D - Relatério da Prospectiva e Planejamento Estratégico de cada municipio;
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02 (duas) vias do Produto E - Relatorio dos Programas, Projetos e AcGes de cada municipio;

02 (duas) vias do Produto F - Plano de Execugdo de cada municipio;

03 (trés) vias do Produto G - Minuta de Projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico de cada
municipio;

02 (duas) vias do Produto H - Relatdrio dos Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de

Saneamento Basico de cada municipio;

02 (duas) vias por més do Produto J - Relatério Mensal Simplificado do andamento das atividades

desenvolvidas;

02 (duas) do Produto K - Relatério Final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de cada

municipio.

*Excecdo: O Plano de Trabalho é Unico para todo o processo, consequentemente para todos os

municipios.

Na sua conclusao:

03 (trés) vias da Edigdo Final, composta dos documentos acima citados, devidamente revisados,

impressas em papel sulfite 75 g/m2 e em meio magnético de cada municipio.

7. CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados por regime de empreitada por preco unitario, o qual é recomendado

para servigos de engenharia.

As medicOes serao realizadas por meio do levantamento dos quantitativos, dos servigos efetivamente

realizados, englobando todas as alteragGes que se fagam necessarias durante a execugdo contratual.

O pagamento das medigGes sé sera realizado apds a entrega e aprovagado dos Relatoérios, conforme o

Cronograma Fisico Financeiro anexo a este Termo de Referéncia.
8. ITENS-RESUMO PARA O CUSTO

As empresas deverao fazer propostas de forma a abranger todos os servigos constantes dos itens do
Cronograma Fisico Financeiro anexo a este Termo de Referéncia. Entretanto, os custos deverdo ser

apresentados para cada um dos estudos, objeto da licitacao.

9. ESPECIFICACOES DE FISCALIZAGAO DA PREFEITURA

Toda a comunicacdo entre a Contratada e a Contratante devera ser feita por escrito (email ou oficio).
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O representante da Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para solicitar
informacdo adicional relativa a qualquer aspecto da assessoria técnica. A Contratada deve satisfazer tais

requisitos prontamente.
10.1. PLANO DE TRABALHO

No inicio do desenvolvimento dos servicos, a Contratada devera apresentar Plano de Trabalho detalhado
conforme especificado neste Termo de Referéncia, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para

desenvolvimento dos trabalhos nas diversas areas de atuacédo, de forma adequada ao controle.

A Contratada terd ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades que sejam
harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia devera ser empenhada nesse

planejamento.

O Plano de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverao ser atualizados mensalmente, ou

guando se fizer necessario, durante a execucdo dos trabalhos.
Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma facil atualizacdo do planejamento.
10.2. FLUXOGRAMA

Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucdo dos servicos, indicando
claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relagées das atividades, possibilitando

assim, a analise do fluxo continuo das agdes.

O Fluxograma devera também indicar:

-NUmero da tarefa;

-Nome da tarefa;

—-Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);
-Dias corridos para a realizagdo;

—-Previsdo de prazos para conclusao das tarefas;

-Prazos para analise, pela Contratante dos relatérios;

-Data das reunides;

-Tempos intermediarios julgados necessarios e justificados pela experiéncia da Contratada para as

atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.
10.3. CRONOGRAMAS
O Cronograma Fisico-Financeiro devera indicar:

-0Os mesmos deverdo ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do contrato, aprovados

pelas Partes e anexados ao contrato;
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-No 1° Relatério (Parcial ou Especifico) a Contratada devera apresentar novos cronogramas atualizados e

assim sucessivamente nos demais relatoérios;

-0 Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada atividade dos trabalhos,

relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros);

-0 Cronograma Fisico mostrara também a participacdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas com

a Contratante;

-Eventuais alteragdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, ndo constituirdao motivo

para a prorrogagdo da vigéncia do contrato;

-As modificacbes nos prazos parciais ndo poderdao acarretar mudancas no prazo final estabelecido e

dependem de concordéancia da Contratante.
Com relagdo ao Cronograma de Utilizacdo de Pessoal:

A Contratada devera elaborar um Cronograma de Utilizacdo de Pessoal, indicando claramente o periodo

de permanéncia dos membros de suas equipes na execugdo dos servigos.
10.4. ANALISE DOS DOCUMENTOS

Deverao estar previstos os prazos para analise, pela Contratante, dos relatérios e documentos
apresentados. Esses prazos serdo de até 15 (quinze) dias Gteis, contados a partir do dia seguinte ao
recebimento desses documentos. A Contratada devera considerar este fato de tal forma que os servigos
nao sofram perda de continuidade.

A Contratante ird acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacdo dos prazos anteriormente definidos;

dessa forma, os Relatdrios sdo instrumentos gerenciais através dos quais se alcancara tal objetivo.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serdao devolvidos para as corregdes e modificacoes
necessarias, de acordo com as analises a serem encaminhadas a Contratada. A Contratada executara o

trabalho necessario sem custo adicional para a Contratante.

Somente apds a aprovacao dos documentos pela Contratante serdo pagas as parcelas das faturas
pertinentes.

10.5. REUNIOES

Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e a Contratante, a necessaria
comunicacao, a fim de facilitar o acompanhamento e a execugao do contrato. Para este fim, a
Contratante convocard, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reuniGes estimar convenientes. A

principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunides mensais de supervisdo e acompanhamento.
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Nessas reunides, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata

formalizada, serdo discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

-A Contratada fara exposicdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos servicos no
que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no

prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientagdo;

-A Contratante comunicara a Contratada as orientagdes necessarias para o desenvolvimento normal dos
servigos no que se refere as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta

ou dentro do prazo nela estabelecido;

-As reuniGes mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverdo ser realizadas

apos a entrega dos relatérios e do respectivo prazo de analise dos mesmos pela Contratante;
-Os custos dessas reunides deverao estar previstos no valor total do contrato.

As reunides com a Contratante acontecerao em Salvador onde serao desenvolvidos os trabalhos de
escritorio e Sede da Contratada, com frequéncia a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada,
com no minimo uma reunido antes do inicio dos trabalhos e uma intermediaria, em que serdo avaliados
os trabalhos até entdo realizados e decididas as revisdes/reprogramacoes das etapas subseqlientes,

quando necessario.

A Contratada devera conduzir as reunides de inicio e término da assessoria técnica.

10.6. FISCALIZAGAO

A Contratante nomeara uma Equipe de Fiscalizacdo (Grupo de Trabalho Interinstitucional) para

acompanhar e avaliar a execugao dos servigos.

A Contratada devera manter, em suas dependéncias, espaco para receber os representantes da SIHS,

gue acompanharao os trabalhos.

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, a Contratante designara uma Equipe de
Fiscalizacdo adequada, que atuara sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que Ihe cabera, de
acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizagao do contrato, conforme

o presente Termos de Referéncia.

A Equipe de Fiscalizagdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalizagdo aos servigos e a todos os elementos que forem

necessarios ao desempenho de sua missao.
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Cabe a Equipe de Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Equipe de Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo

0 seu relatdério com os documentos necessarios.

A Equipe de Fiscalizagdo buscardo auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso as instituigdes e
informagdes necessarias a execugdo dos trabalhos.

A acdo ou omissao, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de integral

responsabilidade pela execugao dos servigos contratados.
10.7. COORDENAGAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA

A Contratada devera manter no local dos servigos, equipes condizentes com os mesmos, com a formacdo

e a experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada devera ter instalagbes completas em seus escritérios, incluindo veiculo, mobiliario,
materiais de escritorio, equipamentos para emissdo de fotocdpias e copias heliograficas, equipamentos
para a execucao de servicos de campo, aparelhos de transmissdo de fac-simile, acesso a internet em
banca larga para transmissdo de arquivos, comunicagao por e-mail, voz etc., microcomputador com
"softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessarios a operacao e a manutencao

das equipes que executardo os servigos, com caracteristicas de agilidade e precisdo.

Em qualquer parte do dimensionamento técnico em que seja usado programa de informatica, devera a
firma projetista dar todas as condigOes para que a Prefeitura faca as conferéncias dos trabalhos,

fornecendo elementos necessarios a sua interpretacdo.

A Contratante e a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados visando

sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:
—-Preparacdo e atualizagdo do Programa de Trabalho;

-Relatérios;

—-Reunides;

—Habilitacdo do Pessoal;

—-Comunicacgoes;

—Fiscalizacao;

—-Faturamento.

Com relagdo a coordenagao dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um responsavel pela
chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato,

bem como para assumir a representacdo da Contratada perante a Contratante em todos os assuntos
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relativos a execugdo dos servicos. Esse Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada devera ser

por ela designado e desempenhar as suas fungoes até o encerramento do contrato.

A Contratada deverd, no decorrer da execucdo dos servigos, atender as exigéncias e recomendacdes que

porventura forem feitas pelos Orgdos Ambientais.

A Contratada devera tomar as providéncias razoaveis para proteger o meio ambiente dentro e fora do
local de execugdo dos servigos, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas, bem como obedecer as instrugdes da Fiscalizacdo quanto a preservacdo do meio

ambiente.
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ANEXO C — ORCAMENTOS

ORCAMENTO BASICO

cobD ESPECIFICACAO PRECO
A SALARIO DA EQUIPE TECNICA
A.1 | CONSULTORIA 72.153,31
CONSULTOR 72.153,31
A.2 |EQUIPE TECNICA PERMANENTE 867.139,82
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR 367.126,20
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR 348.872,98
EQUIPE NIVEL TECNICO 96.142,40
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO 54.998,24
B Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA CONSULTORS 90.913.17
(1,26% do Total Geral) ' '
- MA - E o,
c Ms - MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE (2,50% 2.167.849,55
do Total Geral)
D VIAGENS E DIARIAS 39.904,00
E DESPESAS GERAIS 107.570,98
F SERVICOS GRAFICOS 43.944,69
G Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (1,26% do total geral) 241.188,78

TOTAL GERAL

2.499.951,50
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ORCAMENTO ESTIMADO
SALARIO DA EQUIPE

~ PRECO
ESPECIFICACAO QUANT|HORA
UNIT. TOTAL
CONSULTORIA
Consultor (Economista, Geoégrafo, Advogado) 1 7224 99,88 72.153,31
Sub - Total 1 72.153,31
EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR
Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) 1 1848 78,44 144.957,12
Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 1 2464 60,24 148.431,36
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicdlogo 1 1827 40,36 73.737,72
Sub - Total 2 367.126,20
EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental 2 2446 45,86 224.383,81
Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicdlogo 2 1697 36,69 124.489,17
Sub - Total 3 348.872,98
EQUIPE NIVEL TECNICO
Técnico em Informéatica 1 2464 12,09 29.789,76
Técnico Mobilizador 2 2112 8,56 36.157,44
Estagiéario 2 1120 13,48 30.195,20
Sub - total 4 96.142,40
EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO
Assistente Administrativo 1 2464 8,30 20.451,20
Motorista 2 2376 7,27 34.547,04
Sub - total 5 54.998,24
939.293,13
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. ORGCAMENTO ESTIMADO
SERVICOS GRAFICOS/MATERIAL DIDATICO E DE CONSUMO

PRECO
ESPECIFICACAO UND. QTD. TOTAL
UNIT. o
300215 Copia xerografica A4 Preto/Branco un 162.450 0.16 | 25.992,00
CD un 240 0,40 96,00
Folder informativo do PLANO, em
policromia, papel couché 120g, 04
98458 paginas tamanho A5 (formato A4 un 26.000 0,22 | 5.720,00
dobrado),
Cartaz, em policromia, tamanho A2,
98459 papel couché 170g un 650 | 331 | 2.151,50
Panfleto de convite para os Eventos,
98460 zgnocromla, papel comum, tamanho un 13.000 0,04 520,00
Papel para flip chart dimensé&o 660 x
7522 960 un 390 | 034 | 132,60
789742400452 | Pincel atbmico com 4 cores (1,95 x un 26
2 4/cx) 22,70 | 590,20
789657201006 | Caneta hidrografica, ponta fina, carga un 26
5 nao toxica, jogo com 12 cores 12,00 | 312,00
Papel metro, pardo, dimensao 69 x
7522 66cm f 65 1,00 65,00
789117302286
8 Papel A4 pacote com 500 folhas pct 163 14.72 | 2.392.00
070330515390 | Cola bastédo em tubo plastico tubo 26 0.85 2210
789104011880 | . .
9 Fita adesiva larga 45 x 50 un 26 4,07 105,82
789723731045 |Crachas de identificacdo, PVC, un 57
2 Governo do Estado da Bahia 7,85 408,20
789844908412 | Cavalete para flip chart, em madeira, un 13
4 dimensdes 1800 x 600mm 61,00 793,00
300220 Encadernacéo até 250 folhas un 1.503 3.09 | 4.644.27
TOTAL 43.944,69

ORCAMENTO ESTIMADO
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DESPESAS GERAIS

~ PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. | QTD.
UNIT. TOTAL
01 |Aluguel de veiculo 1.0 (sem motorista) més | 27,0 3.519,78 95.034,06
Aquisicdo de Computador notebook - Aquisicao
02 |de conjunto de equipamentos de informatica un 3 2.149,00 6.447 00
(Core 13-62 geracao, 4Gb,1TB, Windows 10, 15") o
Aquisi¢ado de Impressora Multifuncional, Tanque
03 | de tinta un 3 999,00 15 877,00
Aquisicdo de Camara fotogréfica digital
04 panoramica, com resolu¢do minima 14,1MP um 3 637,64 1.912,92
05 |Lanche para participantes un 260 5,00 1.300,00
TOTAL 107.570,98
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ORGCAMENTO ESTIMADO
VIAGENS E DIARIAS

- PRECO
COD. ESPECIFICACAO UND. QTD.
UNIT. TOTAL
Diarias para profissionais de nivel .
500233 superior - Interior Diaria 116 192,00 22.272,00
Diarias para profissionais de nivel I
300234 | medio - Interior Diaria 116 152,001 17 632,00
TOTAL 39.904,00
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CRONOGRAMA FISICO

Discriminagao

11

12

13

14

PLANO DE TRABALHO GERAL

PRODUTO A - Copia do Ato Publico do Poder Executivo com
definicdo dos membros dos Comités e Plano de Trabalho

PRODUTO B - Plano de Mobilizagao Social

PRODUTO C - Relatério do Diagndstico Técnico Participativo

PRODUTO D - Relatério da Prospectiva e Planejamento
Estratégico

PRODUTO E - Relatério dos Programas, Projetos e AcGes

PRODUTO F - Plano de Execucgdo

PRODUTO G - Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de
Saneamento Basico

PRODUTO H - Relatoério dos Indicadores de Desempenho do
Plano Municipal de Saneamento Basico

PRODUTO J - Relatério Mensal Simplificado do Andamento das
Atividades Desenvolvidas

PRODUTO K - Relatério Final do Plano Municipal de Saneamento
Basico
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Planejamento Cronograma Fisico-Financeiro

Percent
Meta Produto Inicio Término Valor ual

Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico

Plano de Trabalho Geral

- - més 01 més 1 R$  249.995,15 10%
PRODUTO A - Copia do Ato Publico do Poder

Executivo com definicdo dos membros dos Comités

PRODUTO B - Plano de Mobilizagdo Social més 01 més 02 R$ 249.995,15 10%

PRODUTO C - Relatério do Diagndstico Técnico

A A 0,
Participativo més 3 més 06 R$ 374.992,73 15%

PRODUTO D - Relatério da Prospectiva e

A A 0,
Planejamento Estratégico més 07 més 08 R$ 249.995,15 10%

PRODUTO E - Relatdrio dos Programas, Projetos e

ACS més 09 més 09 R$ 249.995,15 10%
coes

PRODUTO F - Plano de Execucdo més 10 més 10 R$ 249.995,15 10%

PRODUTO G - Minuta de Projeto de Lei do Plano

A A 0,
Municipal de Saneamento Basico mes 11 mes 11 R$ 249.995,15 10%

PRODUTO H - Relatério dos Indicadores de
Desempenho do Plano Municipal de Saneamento més 12 més 12 R$ 124.997,58 5%
Basico

PRODUTO J - Relatdrio Mensal Simplificado do

A A 0,
Andamento das Atividades Desenvolvidas mes 1 mes 14 R$ 374.992,73 15%

PRODUTO K - Relatdrio Final do Plano Municipal de

L més 13 més 14 R$ 124.997,58 5%
Saneamento Basico

R$ @
TOTAL GERAL 2.499.951,50 100%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO POR MUNICIPIO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Planejamento

Cronograma Fisico-Financeiro

Meta Produto Inicio | Término Valor Percentual
Plano de Trabalho Geral
més . RS
. . més 1 10%
PRODUTO A - Cépia do Ato Publico do Poder o1 | M 19.230,40 0%
° Executivo com definicdo dos membros dos Comités
(&)
2 PRODUTO B - Plano de Mobilizac&o Social MES | hés 02 RS 10%
@ ¢ 01 19.230,40
= PRODUTO C - Relatério do Diagnédstico Técnico més . RS
[<5} 0,
= Participativo mes 06 | 5 845,59 15%
[<5] s - . ~
c PRODUTO D - Relatério da Prospectiva e més | . 08 RS 10%
g Planejamento Estratégico 07 19.230,40
° PRODUTO E - Relatério dos Programas, Projetos e | més . RS 0
g Agbes 09 | ™09 1923040 | 0%
é’ més RS
- = 2 0,
§ PRODUTO F - Plano de Execugéo 10 | Més 10 19.230,40 10%
e PRODUTO G - Minuta de Projeto de Lei do Plano més . RS
= . . més 11 10%
= Municipal de Saneamento Basico 11 19.230,40
g PRODUTO H - Relatério dos Indicadores de més RS
o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento 12 més 12 9.615 20 5%
% Basico b1,
_é PRODUTO J - Relatério Mensal Simplificado do mas1 | mas 14 RS 15%
LLE Andamento das Atividades Desenvolvidas 28.845,59
PRODUTO K - Relatério Final do Plano Municipal de | més més 14 RS 50
Saneamento Béasico 13 9.615,20
RS 0
TOTAL GERAL 192.303,96 100%

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 106/137




ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

2.1 Local da prestacao de servigo: Municipios indicados no Termo de Referéncia.

SECAO III
ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 40, §2° II, da Lei n® 8.666/93, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e pregos unitarios é
de:

DETELHAMENTO CONFORME ANEXO D DO TERMO DE REFERENCIA

SECAO IV
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Prego 02/2019
LOTE /ITEM DESCRI(;Z\O
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [=60]
Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

2. Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preco]

Modalidade de Licitagdo NUmero
Concorréncia 02/2018
Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITACAO

SECAO I ]
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentagdo:

( x ) Para pessoas juridicas:

a) de registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatérios de eleigdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicao e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacao de:
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
b) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante a
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigdo nos campos correspondentes na Declaracdao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE VI deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacao de:

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
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1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na
Declaragdo Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE VI
deste instrumento.

1.3 Qualificagdo Técnica, comprovada através de:

a)

b)

9

registro ou inscricdo na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.

al. Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

comprovacdo de capacitagdo técnico-operacional, que demonstre a aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da
apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execugdgo minima dos
seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1° e §2° da Lei n® 9.433/05).

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO
Atestados relativos a elaboracdo de Plano Municipal e/ou Regional e/ou Estadual de
Saneamento Basico

comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, através da demonstracdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdao, limitadas estas, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo a seguir definidas:

COMPROVACAO DE EQUIPE MINIMA

a) Coordenador Geral (Eng. Civil, Sanitarista, Ambiental) - 01 -Coordenacdo de equipes de
trabalho em elaboracdo de Planos de Saneamento Basico e/ou Programas de Saneamento
Basico e/ou Estudos de Saneamento Basico e/ou Projetos de componentes do Saneamento
Basico, para cidades ou grupo de cidades, abrangendo engenharia sanitaria, engenharia
ambiental, geotecnia, meio ambiente

b) Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental - 01 - Participacdo em equipes de trabalho em
elaboragdo de Planos de Saneamento Basico e/ou Projetos de pelo menos 02 das componentes
do Saneamento Basico, para cidades ou grupo de cidades

c) Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicélogo - 01- Coordenagdo de equipe de mobilizagdo,
organizacao e sensibilizagdo em atividades de elaboracdo de plano de saneamento

d) Engenheiro Civil / Sanitarista / Ambiental - 02 - Participacdo em equipes de trabalho em
elaboragdo de Planos de Saneamento Basico e/ou Projetos de pelo menos 02 das componentes
do Saneamento Basico, para cidades ou grupo de cidades

e) Socidlogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicdlogo - 02 - Participacdo de equipe de mobilizacdo,
organizacao e sensibilizacdo em atividades de elaboracdo de plano de saneamento

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 109/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

c.1 A comprovagao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovagdo do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica deverao
participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c.4 N3o sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) declaracao de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitacdao (Visita
Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, 1V).

d.1 As licitantes que dispensarem a realizagdo da visita técnica deverdo apresentar, junto com os
documentos de habilitacdo, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de que estao cientes das condicdes
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo
constante da PARTE II deste instrumento, nao podendo se eximir, posteriormente, das obrigacdes
assumidas ou reivindicar qualquer alteracao contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades
do objeto.

e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V)]

f) indicacdo das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6° e §79)

f.1 A licitante comprovara a aptiddo operacional mediante a juntada, no envelope de habilitagdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05, de relagdo explicita e declaracdo
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagbes do PROJETO BASICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o
modelo constante da PARTE II. [NOTA: observar os §§6° e §7° do art. 101]

f.2 A relacdo do pessoal técnico indicado pela licitante deverda estar acompanhada da demonstracao de
vinculacdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitacdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d)
Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificagdo econémico-financeira:

( x ) a ser comprovada mediante:
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balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacao no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balanco ou copia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balanco e a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo
Digital —~SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacdo,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro.

certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

demonstracdo de patrimonio liquido no montante minimo de 10%do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da propostas, na forma da lei, admitida a atualizagcdo
para esta data com base no INPC do IBGE.

1.5 Declaragao de Protecao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666/93 devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da PARTE VI
deste instrumento.

2,

Regras acerca da participacao de matriz e filial

a)
b)

@)
d)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacdo
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

A comprovacdo de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitagdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitacdo.

4. A apresentacao, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitagdo, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitara a substituicado dos documentos de habilitacdo, na forma indicada
neste instrumento.
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SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):
[NOTA: assinalar]

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro: [NOTA: assinalar]

(x ) Alicitacdo se processa com a utilizacao do SIMPAS:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificacdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos estd condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgdo licitante.

2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante deverd ter apresentado a versao
atualizada do referido documento no envelope de habilitagdo.

SECAO III o
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo Numero

Tomada de Preco 02/2019
Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatdrio, que a empresa
XOOOXXIXKXIKXXKXXXXXKXKX, CNPJ XXKXXXXXXXXXX, com enderego na

XXX XXXXXXXXXXX,  prestou servigo de  xxxaaxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificages
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestacao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucdo

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Modalidade de Licitacdo
Tomada de Preco

NUmero
02/2019

() DECLARAGAO FIRMADA PELA PROPRIA LICITANTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatorio acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso III do
art. 30 da Lei n? 8.666/93, termos conhecimento de todas as informacdes e das condicdes para o cumprimento das

obrigagOes objeto da licitacdo.

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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INDICAGAO DAS INSTALAGCOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 02/2019

( ) Declaragao de disponibilidade imediata

Declaro, em observancia a segunda parte do inciso II do art. 30 da Lei n2 8.666/93, para fins de prova de qualificagdo
técnica, dispor das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatorio, conforme relacdo abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de
habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-a a execucao
contratual devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servigos; e) Termo através do qual o
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20___.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

( ) Declaracao de disponibilidade futura

Declaro, em observancia a segunda parte do inciso II c/c §62 do art. 30 da Lei n? 8.666/93, para fins de prova de
qualificacdo técnica, que disporei das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relagdo abaixo, em
estrita consonancia com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatério, a qual podera ser verificada apés
a homologacdo e adjudicacao do objeto, estando ciente de que a declaracdo falsa caracteriza ato ilicito para os
efeitos do art. 88, II, da Lei n2 8.666/93.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-a a execugdao
contratual devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servigos; e) Termo através do qual o
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRAGAO DE COMPATIBILIDADE

(x ) Nao se exigira a apresentacao de demonstracao de compatibilidade

() 1. Sera exigida a apresentagdo de demonstracdo de compatibilidade [somente admitir em casos em que
seja imprescindivel]
2. Critério objetivo de demonstracdo de compatibilidade: Para efeito de aceitacdo do servico, os
parametros s3ao os abaixo relacionados: [NOTA: item a ser complementado pelo setor técnico
competente do 6rgéo de origem]

: SECAO II .
PARTICIPAGCAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(x ) Nao poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

() Poderdo participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consorcio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto no art. 33 da Lei n2 8.666/93, e as seguintes regras:

; SECAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO

(x ) Nao poderdo participar cooperativas de trabalho nesta licitacdo.

() Obedecidas as disposicGes da Lei n® 12.690/12, poderdo participar deste certame as cooperativas de trabalho
cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo, e que provem, por ocasidao da habilitacdo, a
adequacdo dos seus estatutos as disposi¢ées previstas no mesmo diploma.

_ SEGAO IV ]
AVALIAGAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

( x ) Sim
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N? [ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA/PESSOA NATURAL]J,
PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n? ,
situada na , autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado no D.O.E. de __/_/__,
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA/PESSOA NATURAL], CNPJ n® , Inscricdo
[Estadual (art. 155 da CF)/Municipal] n® , Situada na , neste ato representada pelo Sr.
, portador da cédula de identidade n® , emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n®
, adjudicataria do [pregdo/concorréncia/tomada de precos/convite] n2 , processo administrativo n2
, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela legislagao

federal de licitacdes e contratos, mediante as clausulas e condicdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestagdao de servigos de , de acordo com as especificagdes do Termo de
Referéncia do instrumento convocatdrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento
na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1° do art. 65 da Lei n®
8.666/93.

§2° As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratacdo vedada]

§3° E admitida a subcontratacio de parte do objeto, qual seja: [indicar], ficando esclarecido que o
CONTRATANTE ndo se responsabiliza por nenhum compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.
[NOTA: subcontratagao admitida]

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data ( ) da sua assinatura () da subscricdo da Autorizacdo de Prestacao
de Servicos — APS, sera de () meses/dias.

§1° A prorrogacdo do prazo de vigéncia estéd condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das hipdteses do §1° do
art. 57 da Lei n® 8.666/93.

§22 A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

(X ) A garantia contratual sera de 10% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas
no §12 do art. 56 da Lei n2 8.666/93.

§12 Sob pena da caracterizacdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipotese de opcdo pela
modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, deverd ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para as demais modalidades, que a
comprovacdo seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer
caso, a realizacdo do pagamento.

§22 A garantia responderd pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominag0es legais.

§32 A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condicdes do contrato.

8§42 No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificacGes procedidas.

§62 Sera recusada a garantia que ndo atender as especificacoes, sendo facultado a CONTRATADA apresentar caugao
em dinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificacdo da recusa.

8§72 A nao substituicao da garantia recusada constitui motivo para rescisdo do contrato, nos termos do art. 78, I da Lei
n°8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUGAO

( x ) Servigo com empreitada por prego () global ( x ) Unitario

CLAUSULA QUINTA — PRECO
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, os valores abaixo especificados:

[SERVICOS]
LOTE
ITEM Codigo SIMPAS Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO PRECO
Fornecimento (UF) UNITARIO MENSAL
1
2
3

VALOR ESTIMADO MENSAL

VALOR ESTIMADO GLOBAL

§1° Estima-se para o contrato o valor global de R$

§2

=]

Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdencidrios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagdes.
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CLAUSULA SEXTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orgamentaria a seguir

especificada:

Unidade FIPLAN Fungao Subfuncdo Programa P/A/OE
08.101 17 512 213 5522
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagao do recurso Tipo de recurso

orcamentario
33.9039.00 0.131.101573 Projeto/Investimento
9900

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinacOes contidas no Termo de Referéncia do instrumento convocatdrio, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

II.

II1.

v.

VI

VII.

VIII.

IX.

XI.

XIL

designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execucao dos
servicos, inclusive para atendimento de emergéncia;

executar os servicos objeto deste contrato de acordo com as especificagdes técnicas constantes do instrumento
convocatorio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direcdo e recursos humanos para execucao
completa e eficiente dos servigos objeto deste contrato;

zelar pela boa e completa execucao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observacdes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

atender com presteza as reclamagOes sobre a qualidade dos servigos executados, providenciando sua imediata
corregdo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serao
executados os servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condicdo de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupgao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigbes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacdo de
faturas e como condicdo de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios a
execucdo dos servicos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execugdo do objeto do presente contrato;
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adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execugdo deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;
observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servicos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinacdo legal, obriga-se a:

L.

II.
II1.

fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execugado do objeto contratual;

proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competird ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, ficando esclarecido que a acdo ou
omissdo, total ou parcial da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do
contrato.

§1°

§2°

§3°

§4°

§6°

O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestacao do servico,
a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de cobranga, nos termos do art. 40, §3° da Lei n® 8.666/93.

Cumprida a obrigacdo pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitagdo de pagamento.

O recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei n® 8.666/93 observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia:

1. se a verificagdo da conformidade do objeto com a especificacdo, bem assim do cumprimento das obrigagdes
acessorias puder ser realizada de imediato, sera procedido de logo o recebimento definitivo;

II. quando, em razao da natureza, do volume, da extensao, da quantidade ou da complexidade do objeto, nao
for possivel proceder-se a verificacdo imediata de conformidade, sera feito o recebimento provisorio,
devendo ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.

O recebimento definitivo de obras, compras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido
para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissao de, no minimo, 03 (trés) membros.

Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a4 mediante termo circunstanciado
€, nos demais, mediante recibo.

Esgotado o prazo total para conclusao do recebimento definitivo sem qualquer manifestacdo do érgdo ou entidade
CONTRATANTE, considerar-se-a definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.

Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estard habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condigdes
pactuadas.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato, consoante o art. 73, §2° da Lei n® 8.666/93.
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Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato: Servidor: Matricula:
[NOTA: deve(m) ser indicado(s) o(s) home(s) e cadastro(s) do(s) servidor(es)].

CLAUSULA DECIMA — PAGAMENTO

Em consonancia com o art. 5%, combinado com a alinea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei n°® 8.666/93, os pagamentos
devidos a contratada serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo ndo superior a
30(trinta) dias, contados da data de verificacdo do adimplemento de cada parcela.

§1°

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apos a conclusdo da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfacdo pela CONTRATADA de todas as obrigacdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo e, para efeito do inciso XIII do art. 55 da Lei n® 8.666/93, 0 processo de pagamento
devera ser instruido com a prova da manutencdo das condicdes de habilitagdo e qualificacdo estabelecidas na
licitagdo, considerando-se como marco final a data de conclusdao da etapa do recebimento definitivo, cuja
demonstracao podera ser aferida mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como obrigac0es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap0s a comprovagao da regularizagdo da situacdao, ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

As situagGes previstas na legislacdo especifica sujeitar-se-do a emissao de nota fiscal eletronica.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA

Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentacao da proposta.

§1°

§2°

§3°

§4°

Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicagdo
do INPC/IBGE

A revisdo de precos dependera de requerimento da CONTRATADA quando visar recompor o0 preco que se tornou
insuficiente, devendo ser instruido com a documentacdo que comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do
contrato.

O requerimento de revisdo de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo méximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n® 10.406/02.

A revisao de precgos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a reducdo do prego ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — ALTERACOES CONTRATUAIS

A prorrogagdo, suspensao ou rescisdo sujeitar-se-do as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

§1°

A admissdo da fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA esta condicionada a manutengdo das condigdes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condigdes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucdo do contrato.
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Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicagdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificacao dos respectivos valores;

II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizacdes, compensagdes ou
apenacoes financeiras decorrentes das condicoes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacdes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da execucdo do contrato, por
outro profissional de experiéncia equivalente ou superior, devidamente comprovada, e desde que previamente
aprovada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - INEXECUGCAO E RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequiéncias contratuais e as previstas na Lei
n° 8.666/93.

§1°

§2°

A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n® 8.666/93.

Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa do
contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §2° do
art. 79 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — PENALIDADES

Os ilicitos administrativos sujeitarao os infratores as cominacoes legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

§1°

§2°

§3°

§4°

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes: (art. 87 da Lei n® 8.666/93)

I- adverténcia;
II- multa;

III - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no ireise item anterior.

As sangOes de adverténcia, suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas juntamente
com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
(art. 87, §2°, da Lei n® 8.666/93)

A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na forma
prevista na clausula seguinte.

As sanc0es de suspensado temporaria e declaracdo de inidoneidade poderao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais nas hipdteses do art. 88 da Lei n® 8.666/93.
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PARAGRAFO UNICO. Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores & cominagdes legais, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — SANGAO DE MULTA

A pena de multa sera aplicada em funcdo de inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacdo das demais sangGes previstas
na Lei n® 8.666/93. (art. 87, II, da Lei n® 8.666/93)

§12 Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue (art. 86, parte final, da Lei n® 8.666/93):

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigagdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto €, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servigo em mora.

§22 Quanto a obrigacdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigagdo acessoria, serd aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acessdria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

§32 Se a multa moratéria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicacao
das demais sang0es previstas em lei.

§4° Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

§52 As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

§62 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

§72 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

§82 Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - VINCULAGCAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigdes estabelecidas no processo
licitatério referido no preambulo deste instrumento e na proposta da licitante vencedora.
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA SETIMA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presencga das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
Declaro que a [Autorizacdo para Prestacao de Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
Servigos — APS] foi subscrita no dia /_ /. /_ /.
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)

PARTE V — DISPOSICOES GERAIS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

TiTULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdao e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

TITULO II
DOS IMPEDIMENTOS

2. Nao serd admitida a participagdo de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar com a
Administracao ou declarados inidoneos, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93.
3. Nao serd admitida a participagdo de interessados que, na forma do art. 72 da Lei n? 10.520/2002, tenham sido
declarados impedidos de licitar e contratar.
4. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execugdo de obras ou servigos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica (art. 92, I, da Lei n?
8.666/93); b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado (art. 92, II, da Lei n2 8.666/93); c) servidor ou
dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo (art. 92, III, da Lei n® 8.666/93);
4.1 E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou
na execucdo da obra ou servico como consultor ou técnico, nas fungGes de fiscalizagdo, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracao interessada.
4.2 O disposto neste item nao impede a licitacdo ou contratacao de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo prego previamente fixado pela Administracdo, a elaboragao do projeto executivo
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4.3 Considera-se participacdo indireta, para fins do disposto neste item a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios. (art. 92, §3% da Lei n? 8.666/93)
4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitagdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.
5. Nao poderdo participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execucao de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios os agentes publicos impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedagdo
constitucional ou legal.
6. E proibido ao servidor publico do Estado da Bahia transacionar com o Estado quando participar de geréncia ou
administragdo de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei
estadual n® 6.677/94.

TiTULO III 3
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Capitulo I
QUANTO A FORMA

Secao I
Aplicavel a todas as modalidades

7. Os documentos relativos a habilitacdo deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
8. As certiddes extraidas pela /nternet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

Secdo II
Da concorréncia, tomada de precos e convite, do tipo menor preco

9. Os documentos da habilitacdo e da proposta de precos deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois)
envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverao estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacdo, o objeto da licitacao, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Habilitacdo ou ENVELOPE B —
Proposta de Pregos.

10. A proposta de precos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipétese, a juntada da procuracao que contemple expressamente este
poder.

Secao III
Da concorréncia, tomada de precos e convite, do tipo técnica e preco

11. Os documentos da habilitagdo, proposta técnica e de precos deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em
03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitagdo, o objeto da licitagdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Habilitacdo, ENVELOPE B —
Proposta Técnica, ou ENVELOPE C — Proposta de Pregos.

12. As propostas técnica e de pregos deverdo estar em original, datilografadas ou digitadas, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por
seu mandatario, sendo necessaria, nesta ultima hipdtese, a juntada da procuracao que contemple expressamente este
poder.
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_ Segao IV
NAO SE APLICA

_ SegdoV
NAO SE APLICA

Capitulo IT
QUANTO AO CONTEUDO

15. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

16. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.

17. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitacdo.

18. Os pregos cotados deverao ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

19. N3o sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipagdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

20. N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatdrio, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

21. A formulagdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados.

22. Para a habilitagdo dos interessados na licitacdo, exigir-se-3o, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

23. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123/06, deverao apresentar toda a documentacdao exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

24. Nas licitagbes do tipo técnica e prego, a proponente devera apresentar proposta técnica observando as disposicoes
relativas ao modelo de descrigdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagdo das propostas técnicas.

TiTULO IV }
DO PROCEDIMENTO DA LICITACAO

_Capitulo I
NAO SE APLICA

R Capitulo II
DA CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE,
DO TIPO TECNICA E PRECO

Secao I
Da fase inicial

55. A sessdo publica da licitagdo terd inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatdrio, facultado as

licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem o0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.
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55.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatorio.

55.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €,
no caso das sociedades por acdes, acompanhado do documento de eleicdo e posse dos administradores.

55.3 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o conteldo constante do modelo de procuragdo integrante do
instrumento convocatério, devendo ser exibida, no caso de procuracao particular, a prova da legitimidade de quem
outorgou os poderes.

55.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar
uma Unica licitante.
55.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
56. Procedido ao credenciamento, a Comissao recolhera o ENVELOPE A — Habilitagdo, o ENVELOPE B — Proposta Técnica,
e 0 ENVELOPE C - Proposta de Precos, apos 0 que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.
56.1 Os envelopes deverdo conter os elementos exigidos no instrumento convocatario.
57. Apds a entrega da proposta, ndo mais cabera a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.
58. Sempre que houver interrupcdo da sessdo, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.
58.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdao, caso em
que podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados, lavrada em ata.
59. A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitacdo e das propostas sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissao.
60. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

Secdo II
Da fase de habilitacao

61. A Comissdo de licitacdo conferira e examinara os documentos de habilitagdo, bem como a autenticidade dos
mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema Integrado de Material, Patrimbnio e Servigos —
SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade da documentacdo exigida no instrumento
convocatdrio.
62. A licitante que deixar de apresentar a documentacdo de habilitagdo valida sera inabilitada.
63. A existéncia de restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, nao implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacao
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacdo da regularidade.
64. A Comissdo deliberara sobre a habilitacdo das licitantes, franqueando a palavra uma vez mais aos participantes para
que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato.
65. Procedido ao julgamento da habilitacao, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.
66. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Proposta Técnica e os ENVELOPES C — Proposta de Precos das demais proponentes, guardados em
poder da Comissdo, que providenciara a intimagdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
67. Encerrada a fase de habilitagdo, a Comissdo restituird fechados, aos respectivos prepostos, os ENVELOPES B —
Proposta Técnica e os ENVELOPES C — Proposta de Precos das empresas inabilitadas, designando data para continuidade
da sessao.
68. Nos termos do art. 48 da Lei n® 8.666/93, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, poderd a
Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentagdo de nova documentagdo,
apds sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

68.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis
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Secgao III
Da fase de classificacdo das propostas técnicas

69. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES B — Proposta Técnica.
70. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacoes do
instrumento convocatorio.
70.1 A andlise das propostas técnicas sera efetuada por uma equipe especialmente constituida para este fim,
composta por, no minimo, trés técnicos de reconhecida competéncia na area, a qual, de acordo com os critérios para
avaliacao das propostas técnicas constantes do instrumento convocatério, apurara o /indice técnico de cada licitante e
elaborara relatdrio sucinto e fundamentado do seu trabalho, devidamente assinado por todos os seus integrantes,
justificando as notas atribuidas.
70.2 N3o sendo possivel a realizagdo da analise técnica na mesma sessdo, a equipe devera fazé-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, o qual podera ser prorrogado mediante justificativa expressa.
71. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.
72. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaragdo expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os ENVELOPES C — Proposta
de Preco aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos ENVELOPES C — Proposta de Prego das demais
licitantes.
73. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES C - Proposta de Prego, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissao, que providenciara a intimacado das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
74. Concluida a fase de julgamento das propostas técnicas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente
interpostos, e havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessao.
75. Nos termos do §3° do art. 48 da Lei n® 8.666/93, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.
75.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

Secgdo IV
Da fase de classificacao das propostas de precos

76. O presidente da Comissdo fara a abertura dos ENVELOPES C — Proposta de Preco.

77. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do

instrumento convocatdrio, julgando, classificando e ordenando as propostas.
77.1 Serao desclassificadas as propostas que: nao atenderem as condigdes e exigéncias do instrumento convocatério;
nao contiverem informacao que permita a perfeita identificagdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao;
77.2 Serdo desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatério,
fixados pela Administragdo ou por érgao oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de
pregos.
77.3 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem pregos manifestamente inexequiiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execucao do objeto do contrato.
77.4 A classificagdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuagoes
alcancadas nas propostas técnicas e de precos, de acordo com 0s pesos expressamente estabelecidos no instrumento
convocatdrio.

78. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os

quais poderdo ser apreciados de imediato.
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79. Procedido ao julgamento das propostas, e desde que haja declaracdo expressa de renulncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todas as licitantes, a Comissdo dara sequiéncia ao procedimento.
80. Se ndo houver a renuncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, os envelopes serdo guardados
em poder da Comissao, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
81. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacdo no D.O.E.
82. Nos termos do §3° do art. 48 da Lei n® 8.666/93, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apos sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.

82.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

~ Capitulo III
DAS DISPOSICOES COMUNS A CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS
E CONVITE, DOS TIPOS MENOR PRECO E TECNICA E PRECO

Secgao I
Das impugnacgoes

83. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do dérgdo ou entidade licitante, o
instrumento convocatorio por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 8.666/93.
83.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara e utilizando-se, preferencialmente, do formuldrio constante do
instrumento convocatdrio, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacao, cabendo a Administracdo julgar a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade de representacao ao Tribunal de Contas.
84. Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatério, a
licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio da
abertura dos envelopes das propostas, hipétese em que tal impugnacao nao tera efeito de recurso.
85. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.
86. A inabilitagao da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subseqientes.
87. Se reconhecida a procedéncia das impugnacdes ao instrumento convocatério, a Administragdo procedera a sua
retificagao e republicacdo, com devolucao dos prazos, exceto quando a alteracao nao afetar a formulacdo das propostas.

Secao II
Dos recursos

88. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitagdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes normas:
88.1 A intimacgdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.
88.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas, preferencialmente, mediante a utilizacdo de formulario
constante do instrumento convocatorio.
88.3 Apos interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
88.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.
88.5 O prazo de recurso nao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
88.6 Em se tratando de licitagdes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposigao de recurso e de
contrarrazoes serao de 02 (dois) dias Uteis.
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88.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidira sobre os
recursos, ouvido o 6rgdo legal de representacdo juridica da unidade.

Secgao III
Da regularizagao fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

89. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n® 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

89.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n? 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

Segao IV
Da homologacao e adjudicagao

90. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relagdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitagdo, homologara o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

91. Quando a licitagdo acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o prego proposto &€ compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatorio.

92. A homologacdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

93. Apds a homologacao e adjudicacdo do objeto e na hipdtese de ter sido exigida, no instrumento convocatdrio, como
requisito de habilitacdo técnica, a indicacao das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, e tendo o
adjudicatario apresentado declaragdao formal de disponibilidade futura, devera fazer prova, no prazo que lhe for
assinalado, da efetiva existéncia destes, ficando esclarecido que a declaracdo falsa caracteriza ato ilicito para os efeitos
do art. 88, II, da Lei n? 8.666/93.

94. Nao restando comprovada a satisfacao dos requisitos de habilitacao diferidos, é facultado a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqlientes, na ordem de classificacdo.

Secdo V
Das disposigoes finais

95. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacdo das propostas, podera a comissao, se necessario,
modificar este instrumento, hiptese em que devera proceder a divulgagdo, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagao das propostas.

96. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original.

97. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que
deveria constar originariamente da proposta. (art. 43, §32 da Lei n2 8.666/93)

98. Nao serdo recebidas propostas de empresas retardatarias e, em nenhuma hipdtese, sera concedido prazo para
apresentacdo e complementagdo de documentos exigidos neste instrumento convocatério, nem admitida qualquer
retificagdo ou modificagdo das condigdes ofertadas.

99. Os erros materiais irrelevantes serao objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitagao.

100. Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo cabe desclassifica-los por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento. (art. 43, §52
da Lei n® 8.666/93)

101. Os envelopes de habilitacdo que nao tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 30 (trinta) dias, contados
da publicacdo da homologacao da licitacdo, ficando esclarecido que os envelopes ndo retirados nesse prazo serdo
descartados.
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102. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislagdo em vigor.

Capitulo IV
NAO SE APLICA

_Capitulo V
NAO SE APLICA

‘Capitulo VI
NAO SE APLICA

TiTULOV
DOS CONTRATOS

CapituloI
DA FORMALIZACAO

200. A contratacdo com a licitante vencedora obedecerd as condigbes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatorio, facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condigBes do art. 62 da Lei n° 8.666/93.
200.1 Considerar-se-3o literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condigGes previstas
na minuta de contrato constante do convocatério.
201. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma do art. 64 da Lei n® 8.666/93, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo do
disposto no art. 81 e aplicacdo das sancOes do art. 86, ambos da Lei n°® 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogacao por
igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.
202. Como condicao para celebracao do contrato, a licitante vencedora devera manter todas as condigdes de habilitagdo.
203. A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com poderes
€Xpressos.
204. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, é
facultado a Administragdo, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢des previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar
a aceitabilidade das propostas subseqiientes, na ordem de classificagdo, bem como o atendimento, pela licitante, das
condigdes de habilitacdo, procedendo a contratacdo.
204.1 Nas modalidades concorréncia, tomada de precos e convite, a aceitacao da proposta subseqiiente pressupde
a concordancia, pela licitante remanescente, em celebrar o contrato em igual prazo e nas mesmas condicdes
oferecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato
convocatédrio, na forma do art. 64, §2°da Lei n° 8.666/93.
205. Os atos de prorrogacdo, suspensdo ou rescisdo dos contratos administrativos sujeitar-se-dao as formalidades
exigidas para a validade do contrato originario.
206. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteragdo na
indicacao dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificagdo dos respectivos valores; b)
o0 reajustamento de precos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensacdes ou apenacoes financeiras
decorrentes das condigbes de pagamento dos mesmos constantes; d) o empenho de dotagbes orgamentarias
suplementares até o limite do seu valor corrigido.

Capitulo II
DAS GARANTIAS

207. As garantias contratuais, quando exigidas, deverdo recair sobre uma das seguintes modalidades: caugdo em

dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, observadas as disposicdes da minuta de
contrato constante do instrumento convocatorio.
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Capitulo III .
DOS PRAZOS DE DURACAO

208. E vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado.
209. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatoério.

. Capitulo IV B
DAS ALTERACOES CONTRATUAIS E DAS REVISOES DE PRECO

210. O contrato poderd ser alterado, mediante justificacdo expressa, nas hipdteses previstas na Lei n2 8.666/93,
devendo ser observado, no que diz respeito a manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro, os parametros definidos
na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

Capitulo V
DO REAJUSTAMENTO

211. O reajustamento dos precos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servico, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

Capitulo VI
DA EXECUCZ\O, DA FISCALIZAC[\O E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

212. A execucdo, fiscalizacdo e recebimento do objeto contratual obedecerad as disposicOes previstas na minuta de
contrato constante do instrumento convocatdrio, ficando esclarecido que a agdo ou omissdo, total ou parcial da
fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigacdes assumidas.

. Capitulo VII
DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DOS CONTRATOS

213. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, com as conseqiiéncias previstas na Lei n®
8.666/93 e no contrato.

TITULO VI
DAS PENALIDADES

R Capitulo I
DA CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE

214. Os ilicitos administrativos sujeitardo os infratores as cominagGes legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
215. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas. (art. 81 da Lei n® 8.666/93)
216. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sancoes: (art. 87 da Lei n® 8.666/93)
216.1 adverténcia;
216.2 multa;
216.3 suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos;
216.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou
a penalidade, que serad concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no ireise item anterior.
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217. As sancgOes de adverténcia, suspensdo temporaria e declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas juntamente
com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. (art.
87, §2°, da Lei n° 8.666/93)

218. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara o contratado a multa
de mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatério. (art. 86 da Lei n® 8.666/93)

218.1 A multa a que alude este artigo nao impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique

as outras sangoes previstas resta na lei. (art. 86, §1°, da Lei n°® 8.666/93)

218.2 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado.

(art. 86, §2° da Lei n°® 8.666/93)

218.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado

pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,

guando for o caso, cobrada judicialmente. (art. 86, §3°, da Lei n® 8.666/93)

219. As sangGes de suspensdo temporaria e declaragdo de inidoneidade poderdao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos regidos pela Lei n® 8.666/93: (art. 88 da Lei n° 8.666/93)

219.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

219.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

219.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
220. A sangdo de declaracao de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Secretario Estadual, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida
apos 2 (dois) anos de sua aplicacdo. (art. 87, §3%, da Lei n® 8.666/93)

_Capitulo II
NAO SE APLICA

TiTULO VII 3
DA REVOGAGAO E ANULACAO

222. A licitacdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n® 8.666/93.

TITULO VIII
DO FORO

223. Para quaisquer questOes judiciais oriundas do presente edital, prevalecerd o Foro da Comarca de Salvador, Estado
da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARTE VI — MODELOS PADRONIZADOS
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I. MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 02/2019

[Identificagcido completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacao completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacao no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o conteido
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacao nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da
adjudicacao do objeto;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do érgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; €
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagoes
para firma-la.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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II. MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 02/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre,

ou

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

III. MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitagdo Numero
Tomada de Preco 02/2019

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da licitacdo, na condigdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
e que ndo estamos incursos nas vedagOes a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 134/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

IV. MODELO DE DECLARAGAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo NUmero
Tomada de Preco 02/2019

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatério acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei
Complementar n2 123/06:

( ) Nao haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal e trabalhista.
[ou]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizagdo procederemos no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragdo do vencedor.
[E/OU]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularizacdo procederemos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.

Salvador de de 20 __

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

V. MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Preco 02/2019

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n® ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedlmento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condicBes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacao e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20__

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 135/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

VI. MODELO DE PETICAO DE IMPUGNAGCAO/RECURSO

Recebidoem _ /_/

(assinatura, identificacao do servidor
e matricula)

1. Identificacdo completa: razao social, CNPJ, endereco e nome, RG e CPF do representante legal:

I1. Orgdo/entidade e setor licitante:

II1. Modalidade/nimero de ordem: 1V. Proc. Administrativo n%:

V. Finalidade da licitacdo/objeto:

VI. Dispositivo(s) ou ato(s) questionado(s): (Transcrever)

VII. Razdes da impugnacao/recurso:

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 136/137



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COORDENACAO DE LICITACAO

VII. MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

[EXCLUSIVA PARA O PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL]

Modalidade de Licitacdo NUmero

Em cumprimento ao art. 4°, VII, da Lei n® 10.520/02, e em face do quanto disposto no art. 7° da Lei n® 10.520/02,
declaramos:

( ) o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo.

[ou]
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiarias da Lei Complementar n°® 123/06]
( ) o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacao, ressalvada, na forma do §1° do art.
43 da Lei complementar n® 123/06, a existéncia de restricdo fiscal e/ou trabalhista.

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Preco n® 02/2019 fls. 137/137



