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ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0012601-2

Data Inscrição: 15/01/2008 Data Renovação: 17/09/2019 Vencimento : 16/09/2026

DADOS DO FORNECEDOR
CNPJ: 00.712.814/0001-59
Razão Social: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Situação
Cadastral: Ativos

Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte

Endereço: AV. LUIS VIANA FILHO, EDF. HANGAR BUSINESS PARK, 013223 HANGAR 2, SALA 526
SÃO CRISTOVÃO

Município: Salvador
Estado: BA               CEP:  41.500-300

SÓCIO (S)

NOME: CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: SÓCIO
SERVIDOR:

JOSEFA MOREIRA
DA SILVA

832.085.185-
87 100% NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica Nº Documento
CONTRATO SOCIAL 13/10/2022

Regularidade Fiscal e Trabalhista Nº Documento Vencimento Vencido Situação da
Certidão

CNPJ/CPF 00.712.814/0001-59
CADASTRO DE CONTRIBUINTE
ESTADUAL 073.181.652

CADASTRO DE CONTRIBUINTE
MUNICIPAL 118.021/001-38 31/12/2025 X

REGULARIDADE FAZENDA
FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E
INSS

s/n 09/03/2026
Positiva
com efeito
de Negativa

REGULARIDADE COM A FAZENDA
ESTADUAL 20260163354 09/03/2026 NEGATIVA

REGULARIDADE COM A FAZENDA
MUNICIPAL 3608039 04/04/2026 Negativo

REGULARIDADE COM O FGTS -
CEF 2025122902200055002058 27/01/2026

CERTIDAO DE DEBITOS
TRABALHISTAS 44481115/2025 31/01/2026 Negativa

Qualificação Técnica Nº Documento Vencimento

10/01/2026, 17:23 Certificado de Registro Cadastral

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 1/31

javascript:self.print();
javascript:self.print();


CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
AGRONOMIA 280022/2025 31/03/2026

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
COM ATESTADO 433132017

Qualificação Econômico-Financeira Nº Documento Vencimento
BALANCO PATRIMONIAL 1 31/12/2024 30/06/2026
CONCORDATA E FALENCIA 00905671E 10/09/2025 X Negativa
BALANCO PATRIMONIAL 2 31/12/2023 30/06/2026

Formulários e Declarações
DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA
A FORNECER

07.02 OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM

07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS

07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES

07.23 OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS

07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial 01

Data Balanço Patrimonial: 31/12/2024     
Receita Operacional Bruta: 3.946.640,27      Receita Operacional Liquida: 3.693.649,02     
Capital Social: 1.200.000,00      Patrimônio Líquido: 9.760.354,89     
Índice de Liquidez Corrente: 10,56      Índice de Endividamento: 0,09     
Índice de Liquidez Geral: 10,56      Solvência Geral: 11,69     

Balanço Patrimonial 02

Data Balanço Patrimonial: 31/12/2023     
Receita Operacional Bruta: 2.174.728,80      Receita Operacional Liquida: 2.072.547,14     
Capital Social: 1.200.000,00      Patrimônio Líquido: 8.746.410,38     
Índice de Liquidez Corrente: 9,68      Índice de Endividamento: 0,09     
Índice de Liquidez Geral: 9,68      Solvência Geral: 10,58     

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços -
SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 10/01/2026 às 17:23

 

10/01/2026, 17:23 Certificado de Registro Cadastral

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 2/32
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224740296

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PROTOCOLO 224740296 - 13/10/2022

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29201595197
CNPJ 00.712.814/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98244671 DE 13/10/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 13/10/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98244671

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 44407980559 - ANTONIO MARCOS DA COSTA DE JESUS - Assinado em 13/10/2022 às 11:02:36
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98599798 em 11/02/2025
Protocolo 259647870 de 31/01/2025
Nome da empresa CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE 29201595197
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 20514300113904 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/02/2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

CNPJ nº 00.712.814/0001-59

Req: 81500001317974 Página 1

JOSEFA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1972, SOLTEIRA,
EMPRESÁRIA, CPF nº 832.085.185-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0557672651, órgão
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA
DA POLEMICA, 215, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40279030, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE nº 29201595197, com sede Avenida  Luís Viana Filho, 013223, Edif:hangar
Business Park Hangar 2;sala:526, Sao Cristovao Salvador, BA, CEP 41500300, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 00.712.814/0001-59, delibera ajustar a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  CONSTRUÇAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS;  ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;  CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO;  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;  INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA;  CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA;  CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES;  OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;  OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;  SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyrEwa_lESuV5xBRNrUlg00Dx22AhWevvc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83208518587-JOSEFA MOREIRA DA SILVA
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98599798 em 11/02/2025
Protocolo 259647870 de 31/01/2025
Nome da empresa CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE 29201595197
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 20514300113904 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/02/2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

CNPJ nº 00.712.814/0001-59

Req: 81500001317974 Página 2

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR BA, 31 de janeiro de 2025.

_____________________________________________

JOSEFA MOREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyrEwa_lESuV5xBRNrUlg00Dx22AhWevvc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83208518587-JOSEFA MOREIRA DA SILVA
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98599798 em 11/02/2025
Protocolo 259647870 de 31/01/2025
Nome da empresa CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE 29201595197
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 20514300113904 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/02/2025

259647870

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PROTOCOLO 259647870 - 31/01/2025

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29201595197
CNPJ 00.712.814/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98599798 DE 11/02/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 11/02/2025

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 83208518587 - JOSEFA MOREIRA DA SILVA - Assinado em 31/01/2025 às 16:40:35
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1 de 1

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
DATA DA SOLICITAÇÃO: 31/01/2025
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: 18/07/1995

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2025.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos
exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.
Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte
da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN),
destinado, dentre outras finalidades, a:
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de
opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes
federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:
I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário
Oficial e o envio por via postal;
II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta
eletrônica ao teor da comunicação;
V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da
disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do
término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO

2500712814104672740

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

904429665823942F8D0F7D6124806E982093DA1B
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 32/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.7381.2025.0028550-82 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e 
serviços de engenharia na Construção das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicário, 
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Município de Nova Itarana  Bahia, de acordo com as condições, 
especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 às 10hs:00min 
 
 
 

PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTE A LICITAÇÃOÃO 
 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o Senhor Landoaldo Ribeiro 
Paulo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro de Identidade nº 951.915-77, 
expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda, sob o nº 058.598.165-53, residente à Alameda Ibirapitanga, Condomínio Colina de 
Patamares Residencial, nº 745, casa 36, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos 
poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir 
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, 
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc). 
 
 
 

Salvador, 10 de fevereiro de 2026 
 

 
Josefa Moreira da Silva 

CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Sócia Administradora  CPF Nº 832.085.185-87 
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 32/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.7381.2025.0028550-82 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e 
serviços de engenharia na Construção das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicário, 
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Município de Nova Itarana  Bahia, de acordo com as condições, 
especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 às 10hs:00min 
 
 

CARTA PROPOSTA 
 

Nome da empresa: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
CNPJ: 0.712.814/0001-59
Endereço: Avenida Luís Viana Filho nº 013223, Edif. Hangar Business Park, Hangar-2, São 
Cristóvão, Salvador - Bahia, CEP: 41.500-300 
Telefone: 71-996095072                            E-mail: ccnltda@yahoo.com.br 
Dados Bancários: Banco Bradesco, Agência: 7125-0, Conta Corrente: 0165362-8  
 
Prezados Senhores, 
 
Após a análise, da documentação da licitação e de seus anexos, propomos executar, sob nossa 
inteira responsabilidade, o objeto desta Licitação, conforme abaixo:  
 
1) o valor Global da Proposta para as quatro passagens será de: R$ 1.189.567,16 (um milhão 
cento e oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos); 
2) a validade do Contrato será de 12 (doze) meses; 
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta;  
3) o Prazo de Execução será de 210 (duzentos e dez) dias, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, com início após emissão da OS.  
 
Declaramos que: 
a) estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem 
como de que a nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhista, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e com termos de ajustamento de 
conduta vigentes na da de entrega das propostas, conforme &1º do art. 63 da Lei nº 
14.133/2021;  
b) não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;  
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

c) não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  
d) cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, art. 63, 
inciso IV, & 1º da Lei 14.133 de 2021.  
Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 
14.133, de 2021.  
Aceitamos as condições estipuladas neste Edital;  
- Temos pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação e 
aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;  
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;  
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais 
não figuram empregados da CAR e que os mesmos estão aptos a participar desta licitação. 
 
 
 
 

Salvador, 10 de fevereiro de 2026 
 

 
Josefa Moreira da Silva 

CCN Construtora e Incorporadora Ltda 
Sócia Administradora  CPF Nº 832.085.185-87 
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PASSAGEM MOLHADA BICÁRIO 359.223,00 30,20 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m²                 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRA 31.504,43 2,65 %

 1.2.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²          2.200,00 0,68 0,84 1.848,00 0,16 %

 1.2.2  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte 

médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros 

com materiais novos

un                 1,00 23.573,95 29.290,63 29.290,63 2,46 %

 1.2.3  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM 

TOPOGRAFO E PIQUETES.  

FORNECIMENTO DE PROJETO 

"ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA  

TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M²             236,00 1,25 1,55 365,80 0,03 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 

OBRA

4.048,76 0,34 %

 1.3.1  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI

SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 

20 T

UN                 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %

 1.4 ACESSOS / DESVIOS 851,16 0,07 %

 1.4.1  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE 

SERVICOS

m²             246,00 2,79 3,46 851,16 0,07 %

 1.5 CONSTRUÇÃO 300.801,27 25,29 %

 1.5.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             989,62 5,49 6,82 6.749,20 0,57 %

 1.5.2  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             593,77 7,83 9,72 5.771,44 0,49 %

 1.5.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª 

categoria - resistência à compressão até 

50 MPa - com escavadeira e rompedor 

hidráulico 1.700 kg

m³             395,85 20,85 25,90 10.252,51 0,86 %

 1.5.4  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO 

E AREIA 1:3

m³             331,00 488,58 607,06 200.936,86 16,89 %

 1.5.5  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

carregadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             586,67 12,06 14,98 8.788,31 0,74 %

 1.5.6  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório

m³             196,70 19,02 23,63 4.648,02 0,39 %

 1.5.7  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal

m³             586,67 4,95 6,15 3.608,02 0,30 %

 1.5.8  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,20 473,54 588,37 2.471,15 0,21 %

 1.5.9 LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00M) 48.250,71 4,06 %

 1.5.9.1  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m²               94,00 90,62 112,59 10.583,46 0,89 %

 1.5.9.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             962,16 8,48 10,53 10.131,54 0,85 %

 1.5.9.3  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          1.185,16 6,80 8,44 10.002,75 0,84 %

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 1.5.9.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³               28,00 497,82 618,54 17.319,12 1,46 %

 1.5.9.5  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 

PERFURADO E CORRUGADO DE PVC 

RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M                 8,00 21,52 26,73 213,84 0,02 %

 1.5.10 ENGATES PILARES 175,80 0,01 %

 1.5.10.1  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               20,83 6,80 8,44 175,80 0,01 %

 1.5.11 COLCHÃO DE CONCRETO 9.149,25 0,77 %

 1.5.11.1  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

KG             102,10 8,48 10,53 1.075,11 0,09 %

 1.5.11.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

m³               12,40 497,82 618,54 7.669,89 0,64 %

 1.5.11.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

KG               26,95 12,08 15,00 404,25 0,03 %

 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.849,12 0,24 %

 1.6.1  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA 

D=200mm, COMP. 1,00m PARA  

UN               10,00 44,57 55,37 553,70 0,05 %

 1.6.2  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 

01 demão de tinta refletiva, marca 

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m²                 3,15 30,55 37,95 119,54 0,01 %

 1.6.3  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un                 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %

 1.7 ADMINISTRAÇÃO 14.916,10 1,25 %

 1.7.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H               30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %

 1.7.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H             200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %

 2 PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA 311.373,11 26,18 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %

 2.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m²                 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %

 2.2 CANTEIRO DE OBRA 31.504,43 2,65 %

 2.2.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²          2.200,00 0,68 0,84 1.848,00 0,16 %

 2.2.2  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte 

médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros 

com materiais novos

un                 1,00 23.573,95 29.290,63 29.290,63 2,46 %

 2.2.3  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM 

TOPOGRAFO E PIQUETES.  

FORNECIMENTO DE PROJETO 

"ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA  

TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M²             236,00 1,25 1,55 365,80 0,03 %

 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 

OBRA

4.048,76 0,34 %

 2.3.1  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI

S

UN                 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %

 2.4 ACESSOS / DESVIOS 747,36 0,06 %

 2.4.1  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE 

SERVICOS

m²             216,00 2,79 3,46 747,36 0,06 %

 2.5 CONSTRUÇÃO 253.055,18 21,27 %

 2.5.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             319,50 5,49 6,82 2.178,99 0,18 %

 2.5.2  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             191,70 7,83 9,72 1.863,32 0,16 %
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 2.5.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª 

categoria - resistência à compressão até 

50 MPa - com escavadeira e rompedor 

hidráulico 1.700 kg

m³             127,80 20,85 25,90 3.310,02 0,28 %

 2.5.4  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO 

E AREIA 1:3

m³             303,40 488,58 607,06 184.182,00 15,48 %

 2.5.5  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

carregadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             708,00 12,06 14,98 10.605,84 0,89 %

 2.5.6  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório

m³               80,21 19,02 23,63 1.895,36 0,16 %

 2.5.7  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal

m³             708,00 4,95 6,15 4.354,20 0,37 %

 2.5.8  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,20 473,54 588,37 2.471,15 0,21 %

 2.5.9 LAJE CONCRETO (15,00 X 4,00M) 35.728,14 3,00 %

 2.5.9.1  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m²               70,50 90,62 112,59 7.937,59 0,67 %

 2.5.9.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             716,70 8,48 10,53 7.546,85 0,63 %

 2.5.9.3  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             840,52 6,80 8,44 7.093,98 0,60 %

 2.5.9.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³               21,00 497,82 618,54 12.989,34 1,09 %

 2.5.9.5  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 

PERFURADO E CORRUGADO DE PVC 

RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M                 6,00 21,52 26,73 160,38 0,01 %

 2.5.10 ENGATES PILARES 146,51 0,01 %

 2.5.10.1  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               17,36 6,80 8,44 146,51 0,01 %

 2.5.11 COLCHÃO DE CONCRETO 6.319,65 0,53 %

 2.5.11.1  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               77,79 8,48 10,53 819,12 0,07 %

 2.5.11.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               20,32 12,08 15,00 304,80 0,03 %

 2.5.11.3  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 8,40 497,82 618,54 5.195,73 0,44 %

 2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.849,12 0,24 %

 2.6.1  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA 

D=200mm, COMP. 1,00m PARA  

PASSAGEM MOLHADA

UN               10,00 44,57 55,37 553,70 0,05 %

 2.6.2  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 

01 demão de tinta refletiva, marca 

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m²                 3,15 30,55 37,95 119,54 0,01 %

 2.6.3  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un                 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %

 2.7 ADMINISTRAÇÃO 14.916,10 1,25 %
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 2.7.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H               30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %

 2.7.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H             200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %

 3 PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS 250.259,12 21,04 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %

 3.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m²                 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %

 3.2 CANTEIRO DE OBRA 30.885,07 2,60 %

 3.2.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²          1.566,00 0,68 0,84 1.315,44 0,11 %

 3.2.2  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte 

médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros 

com materiais novos

un                 1,00 23.573,95 29.290,63 29.290,63 2,46 %

 3.2.3  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM 

TOPOGRAFO E PIQUETES.  

FORNECIMENTO DE PROJETO 

"ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA  

TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M²             180,00 1,25 1,55 279,00 0,02 %

 3.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 

OBRA

4.048,76 0,34 %

 3.3.1  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI

SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 

20 T

UN                 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %

 3.4 ACESSOS / DESVIOS 643,56 0,05 %

 3.4.1  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE 

SERVICOS

m²             186,00 2,79 3,46 643,56 0,05 %

 3.5 CONSTRUÇÃO 192.799,76 16,21 %

 3.5.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             195,00 5,49 6,82 1.329,90 0,11 %

 3.5.2  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             117,00 7,83 9,72 1.137,24 0,10 %

 3.5.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª 

categoria - resistência à compressão até 

50 MPa - com escavadeira e rompedor 

hidráulico 1.700 kg

m³               78,00 20,85 25,90 2.020,20 0,17 %

 3.5.4  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO 

E AREIA 1:3

m³             232,65 488,58 607,06 141.232,50 11,87 %

 3.5.5  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

carregadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             767,40 12,06 14,98 11.495,65 0,97 %

 3.5.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal

m³             767,40 4,95 6,15 4.719,51 0,40 %

 3.5.7  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório

m³               66,55 19,02 23,63 1.572,57 0,13 %

 3.5.8  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,20 473,54 588,37 2.471,15 0,21 %

 3.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M) 23.242,97 1,95 %

 3.5.9.1  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m²               47,00 90,62 112,59 5.291,73 0,44 %

 3.5.9.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             435,26 8,48 10,53 4.583,28 0,39 %
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 3.5.9.3  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             545,20 6,80 8,44 4.601,48 0,39 %

 3.5.9.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³               14,00 497,82 618,54 8.659,56 0,73 %

 3.5.9.5  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 

PERFURADO E CORRUGADO DE PVC 

RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M                 4,00 21,52 26,73 106,92 0,01 %

 3.5.10 ENGATES PILARES 87,86 0,01 %

 3.5.10.1  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               10,41 6,80 8,44 87,86 0,01 %

 3.5.11 COLCHÃO DE CONCRETO 3.490,21 0,29 %

 3.5.11.1  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               53,48 8,48 10,53 563,14 0,05 %

 3.5.11.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,40 497,82 618,54 2.721,57 0,23 %

 3.5.11.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               13,70 12,08 15,00 205,50 0,02 %

 3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.713,71 0,23 %

 3.6.1  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA 

D=200mm, COMP. 1,00m PARA  

PASSAGEM MOLHADA

UN                 8,00 44,57 55,37 442,96 0,04 %

 3.6.2  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 

01 demão de tinta refletiva, marca 

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m²                 2,50 30,55 37,95 94,87 0,01 %

 3.6.3  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un                 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %

 3.7 ADMINISTRAÇÃO 14.916,10 1,25 %

 3.7.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H               30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %

 3.7.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H             200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %

 4 PASSAGEM MOLHADA RECREIO 1 268.711,93 22,59 %

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %

 4.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m²                 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %

 4.2 CANTEIRO DE OBRA 30.684,88 2,58 %

 4.2.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²          1.300,00 0,68 0,84 1.092,00 0,09 %

 4.2.2  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte 

médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros 

com materiais novos

un                 1,00 23.573,95 29.290,63 29.290,63 2,46 %

 4.2.3  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM 

TOPOGRAFO E PIQUETES.  

FORNECIMENTO DE PROJETO 

"ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA  

TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M²             195,00 1,25 1,55 302,25 0,03 %

 4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 

OBRA

4.048,76 0,34 %

 4.3.1  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI

SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 

20 T

UN                 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %

 4.4 ACESSOS / DESVIOS 643,56 0,05 %
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 4.4.1  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE 

SERVICOS

m²             186,00 2,79 3,46 643,56 0,05 %

 4.5 CONSTRUÇÃO 211.452,76 17,78 %

 4.5.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             341,10 5,49 6,82 2.326,30 0,20 %

 4.5.2  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             204,65 7,83 9,72 1.989,19 0,17 %

 4.5.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª 

categoria - resistência à compressão até 

50 MPa - com escavadeira e rompedor 

hidráulico 1.700 kg

m³             136,45 20,85 25,90 3.534,05 0,30 %

 4.5.4  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO 

E AREIA 1:3

m³             270,00 488,58 607,06 163.906,20 13,78 %

 4.5.5  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material 

de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

carregadeira e caminhão basculante de 14 

m³

m³             358,67 12,06 14,98 5.372,87 0,45 %

 4.5.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal

m³             358,67 4,95 6,15 2.205,82 0,19 %

 4.5.7  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório

m³             119,60 19,02 23,63 2.826,14 0,24 %

 4.5.8  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,20 473,54 588,37 2.471,15 0,21 %

 4.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M) 23.242,97 1,95 %

 4.5.9.1  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m²               47,00 90,62 112,59 5.291,73 0,44 %

 4.5.9.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             435,26 8,48 10,53 4.583,28 0,39 %

 4.5.9.3  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             545,20 6,80 8,44 4.601,48 0,39 %

 4.5.9.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³               14,00 497,82 618,54 8.659,56 0,73 %

 4.5.9.5  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 

PERFURADO E CORRUGADO DE PVC 

RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M                 4,00 21,52 26,73 106,92 0,01 %

 4.5.10 ENGATES PILARES 87,86 0,01 %

 4.5.10.1  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               10,41 6,80 8,44 87,86 0,01 %

 4.5.11 COLCHÃO DE CONCRETO 3.490,21 0,29 %

 4.5.11.1  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               53,48 8,48 10,53 563,14 0,05 %

 4.5.11.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³                 4,40 497,82 618,54 2.721,57 0,23 %
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 CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Bancos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - 

BAHIA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1 

Orçamento Sintético

BDI: 24,25%

 4.5.11.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               13,70 12,08 15,00 205,50 0,02 %

 4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.713,71 0,23 %

 4.6.1  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA 

D=200mm, COMP. 1,00m PARA  

PASSAGEM MOLHADA

UN                 8,00 44,57 55,37 442,96 0,04 %

 4.6.2  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 

01 demão de tinta refletiva, marca 

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m²                 2,50 30,55 37,95 94,87 0,01 %

 4.6.3  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un                 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %

 4.7 ADMINISTRAÇÃO 14.916,10 1,25 %

 4.7.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H               30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %

 4.7.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H             200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %

DISPUTA FECHADA 

11/02/2026 10:00

032/2025

CNPJ: 00.712.814/0001-59

LANDOALDO RIBEIRO PAULO 

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsável Técnico 

Número do Processo Total Geral 1.189.567,16

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Abertura da Licitação

Tipo de Licitação Total sem BDI 957.503,96

Total do BDI 232.063,20
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LANDOALDO 
RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital por 
LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 20:49:21 
-03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Descrição Total Por 

Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 PASSAGEM MOLHADA BICÁRIO 100,00%

359.223,00

40,05%

143.860,73

29,69%

106.653,16

30,26%

108.709,11

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.252,16

100,00%

4.252,16

 1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%

31.504,43

100,00%

31.504,43

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

100,00%

4.048,76

50,00%

2.024,38

50,00%

2.024,38

 1.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00%

851,16

100,00%

851,16

 1.5 CONSTRUÇÃO 100,00%

300.801,27

33,33%

100.257,06

33,33%

100.257,06

33,34%

100.287,14

 1.5.9 LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00M) 0,00%

48.250,71

 

1.5.1

0 

ENGATES PILARES 0,00%

175,80

 

1.5.1

1 

COLCHÃO DE CONCRETO 0,00%

9.149,25

 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.849,12

50,00%

1.424,56

50,00%

1.424,56

 1.7 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

14.916,10

33,33%

4.971,54

33,33%

4.971,54

33,34%

4.973,03

 2 PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA 100,00%

311.373,11

30,94%

96.338,73

39,26%

122.243,82

29,80%

92.790,56

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.252,16

100,00%

4.252,16

 2.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%

31.504,43

100,00%

31.504,43

 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

100,00%

4.048,76

50,00%

2.024,38

50,00%

2.024,38

 2.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00%

747,36

100,00%

747,36

 2.5 CONSTRUÇÃO 100,00%

253.055,18

33,33%

84.343,29

33,33%

84.343,29

33,34%

84.368,60

 2.5.9 LAJE CONCRETO (15,00 X 4,00M) 0,00%

35.728,14

 

2.5.1

0 

ENGATES PILARES 0,00%

146,51

 

2.5.1

1 

COLCHÃO DE CONCRETO 0,00%

6.319,65

 2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.849,12

50,00%

1.424,56

50,00%

1.424,56

 2.7 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

14.916,10

33,33%

4.971,54

33,33%

4.971,54

33,34%

4.973,03

 3 PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS 100,00%

250.259,12

42,77%

107.036,87

28,47%

71.256,08

28,76%

71.966,18

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.252,16

100,00%

4.252,16

 3.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%

30.885,07

100,00%

30.885,07

 3.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

100,00%

4.048,76

50,00%

2.024,38

50,00%

2.024,38

 3.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00%

643,56

100,00%

643,56

 3.5 CONSTRUÇÃO 100,00%

192.799,76

33,33%

64.260,16

33,33%

64.260,16

33,34%

64.279,44

 3.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M) 0,00%

23.242,97

 

3.5.1

0 

ENGATES PILARES 0,00%

87,86

 

3.5.1

1 

COLCHÃO DE CONCRETO 0,00%

3.490,21

 3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.713,71

100,00%

2.713,71

 3.7 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

14.916,10

33,33%

4.971,54

33,33%

4.971,54

33,34%

4.973,03

 4 PASSAGEM MOLHADA RECREIO 1 100,00%

268.711,93

42,07%

113.053,72

28,08%

75.448,74

29,85%

80.209,47

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.252,16

100,00%

4.252,16

 4.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%

30.684,88

100,00%

30.684,88

 4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

100,00%

4.048,76

50,00%

2.024,38

50,00%

2.024,38

 4.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00%

643,56

100,00%

643,56

Cronograma Físico e Financeiro

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Bancos
SINAPI -09/2025 - BAHIA          

SICRO 3 - 07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE            

SBC-10/2025                      

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA BDI: 24,25%
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Item Descrição Total Por 

Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Bancos
SINAPI -09/2025 - BAHIA          

SICRO 3 - 07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE            

SBC-10/2025                      

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA BDI: 24,25%

 4.5 CONSTRUÇÃO 100,00%

211.452,76

33,33%

70.477,20

33,33%

70.477,20

33,34%

70.498,35

 4.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M) 0,00%

23.242,97

 

4.5.1

0 

ENGATES PILARES 0,00%

87,86

 

4.5.1

1 

COLCHÃO DE CONCRETO 0,00%

3.490,21

 4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.713,71

100,00%

2.713,71

 4.7 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

14.916,10

33,33%

4.971,54

33,33%

4.971,54

33,34%

4.973,03

12,09% 17,96% 15,13% 14,15% 19,78% 14,14% 6,74%

143.860,72 213.690,02 179.965,18 168.304,90 235.297,53 168.239,30 80.209,46

12,09% 30,06% 45,19% 59,33% 79,11% 93,26% 100,0%

143.860,72 357.550,74 537.515,92 705.820,82 941.118,35 1.109.357,65 1.189.567,16

CNPJ: 00.712.814/0001-59

LANDOALDO RIBEIRO PAULO 

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsável Técnico 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Porcentagem

Custo

LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital por 
LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 20:47:52 
-03'00'
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 427,79 427,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,92 31,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,94 47,88

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

m³ 0,0100000 430,71 4,30

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 6,30 6,30

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,37 33,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

m² 1,0000000 302,35 302,35

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,1100000 14,20 1,56

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 531,52

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,68 0,68

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

400,3408

400,3408

0,0143

0,0092

622,9500

0,6427

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 0,0384

0,0384

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 0,84

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 

2 salas e 2 banheiros com materiais novos

un 1,0000000 23.573,95 23.573,95

Composição 

Auxiliar

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

un 4,0000000 56,73 226,92

Composição 

Auxiliar

 1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,0000000 19,36 232,32

Composição 

Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrutura

m³ 3,1080000 619,43 1.925,18

Composição 

Auxiliar

 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, 

Deca ou similar

un 1,0000000 61,30 61,30

Composição 

Auxiliar

 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 

predial, d = 100mm

m 6,0000000 42,21 253,26

Composição 

Auxiliar

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

pt 2,0000000 97,19 194,38

Composição 

Auxiliar

 1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e 

dimensões internas de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.636,30 1.636,30

Composição 

Auxiliar

 200 ORSE Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m² 58,8600000 69,59 4.096,06

Composição 

Auxiliar

 2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

un 2,0000000 451,91 903,82

Composição 

Auxiliar

 2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, 

sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, 

inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03

un 2,0000000 301,38 602,76

Composição 

Auxiliar

 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

4mm

m² 58,8600000 39,99 2.353,81

Composição 

Auxiliar

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,72 182,72

Composição 

Auxiliar

 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com 

eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² 

pt 6,0000000 294,51 1.767,06

Composição 

Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 

desempolamento manual

m² 62,1600000 22,51 1.399,22

Composição 

Auxiliar

 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 

flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 268,76 1.612,56

Composição 

Auxiliar

 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 26,01 104,04

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

m³ 1,8900000 598,52 1.131,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 23,94 574,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 31,92 766,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 126,0000000 5,82 733,32

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 10,04 40,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 16,47 19,76

Insumo  2945 ORSE Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular un 12,0000000 2,86 34,32

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 22,10 88,40

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 104,5000000 25,21 2.634,44

Concreto Simples

Registros e Válvulas

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Pontos de Suprimento de 

Energia Convencionais

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Tomadas Convencionais e 

Interruptores

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Roscável

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Filtros e Sumidouros

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA VISTA,CABACEIRAS E 

Madeiramento

ENCARGOS SOCIAIS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

BDI: 24,25%

Tipo

Tipo

Produção de Concreto

Material

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Bancos

Material

Material

Material

Material

Material

SINAPI -09/2025 - BAHIA          

SICRO 3 - 07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE            

SBC-10/2025                               

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

Louças e Metais Sanitários

Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38

Valor do BDI => 5.716,68 29.290,63

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E 

PIQUETES.  FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E 

MAPA DE CUBAÇÃO DA  TERRAPLENAGEM FINAL COM 

ART

M² 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 40,28 0,12

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0070000 24,72 0,17

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0053644 42,53 0,22

Composição 

Auxiliar

 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 0,0007568 7,40 0,00

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0030000 134,77 0,40

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1400000 1,96 0,27

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 0,0003784 203,55 0,07

MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 0,30 1,55

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM 

CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T

UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 34,03 272,24

Insumo  D340000028 EMBASA OLEO DIESEL L 55,5500000 5,32 295,52

Insumo  H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL 

MANUTENCAO/OPERACAO)

H 8,0000000 132,69 1.061,52

MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16

Valor do BDI => 395,10 2.024,38

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m² 1,0000000 2,79 2,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0102000 23,94 0,24

Insumo  H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE 

OPERADOR E COMBUSTÍVEL)

HP 0,0102000 250,97 2,55

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,67 3,46

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 5,49 5,49

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.239,1390

1.239,1390

0,0143

0,0767

230,1900

5,3831

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 0,1040

0,1040

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 1,33 6,82

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 7,83 7,83

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.006,2759

1.006,2759

0,0048

0,0363

131,6100

7,6459

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 0,1819

0,1819

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,89 9,72

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência 

à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor 

m³ 1,0000000 20,85 20,85

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 

103 kW

1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198

594,5198

594,5198

0,0024

0,0467

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

32

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

55

30

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Custo 

Horário

Custo 

Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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30,1600

19,7122

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0001700 un 1,1330

1,1330

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0006

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,05 25,90

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 1,0000000 488,58 488,58

Composição 

Auxiliar

 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 m³ 0,3156000 641,30 202,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA m³ 1,2000000 89,15 106,98

Insumo  K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS m³ 1,2000000 42,59 51,10

MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14

Valor do BDI => 118,48 607,06

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito 

natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 12,06 12,06

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 

kW

1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014

2.917,1549

2.917,1549

0,0143

0,1705

243,8200

11,9644

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 0,0982

0,0982

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 2,92 14,98

 1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 19,02 19,02

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295

11,3295

11,3295

0,0000

0,0000

3,1125

3,6400

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 15,3831

15,3831

MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 4,61 23,63

 1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,95 4,95

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743

809,4741

809,4741

0,0143

0,0686

168,2000

4,8126

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 0,1423

0,1423

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,20 6,15

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6.664,6090

Custo Total do Material =>

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo
11

50

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

23,9400
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 1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 473,54 473,54

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117

62,5145

62,5145

0,0000

0,0000

3,9290

15,9111

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,8464600 kg 5,6710

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 80,0675

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 282,1520700 KG 205,9710

382,3772

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 54,8385

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 8,2337

63,0722

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0268

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9500100 t 1,5010

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 8,9075

12,1775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0008500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9500100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63

Valor do BDI => 114,83 588,37

 1.5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 90,62 90,62

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107

1,9108

1,9108

0,0000

0,0000

1,0000

1,9108

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492200 m 8,2706

Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m² 18,4203

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,1901

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1990800 m 1,0985

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 2,5182

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m 11,0751

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m 6,9656

48,5384

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 17,3040

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 22,3440

39,6480

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0025300 t 0,0799

Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0056600 t 0,1787

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003700 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0052300 t 0,1651

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0027000 t 0,0852

31,5700

31,5700

31,5700

18,4111

45,5609

10,2657

5,5179

12,3473

5,2990

19,3822

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

24,7200

31,9200

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

31,5700

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Total das Atividades =>

32,3500

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

121,6054

0,7300

Preço Unitário
23,9400

Preço Unitário
31,5700

Distância Média de Transporte (DMT)

31,5700

31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos
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0,5275

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

HorárioLN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0025300 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0056600 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003700 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0052300 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0027000 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 21,97 112,59

 1.5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 1.5.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 1.5.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0009500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 1.5.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 

CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 1,0000000 21,52 21,52

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,80 7,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 31,71 9,51

Insumo  D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC L 0,0200000 37,11 0,74

Insumo  D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA L 0,0250000 32,62 0,81

Insumo  D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM M 1,0500000 2,88 3,02

MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44

Valor do BDI => 5,21 26,73

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

121,6054

0,7300

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
31,5700

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

1,5800

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo
Armação para Estruturas de 

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Concreto ArmadoMaterial

Material

11

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 1.5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 1.5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0009500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 1.5.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0136000 23,95 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 32,12 2,68

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 2,1180000 0,19 0,40

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80

Valor do BDI => 2,92 15,00

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 

1,00m PARA  PASSAGEM MOLHADA

UN 1,0000000 44,57 44,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,94 1,67

Insumo  00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM 

(NBR 7362)

M 0,0600000 102,79 6,16

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,6997

126,4210

125,0826

Material

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
31,5700

1,5800

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

121,6054

Custo Total do Material =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Material

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,7300

31,5700

1,5800

1,5800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
Armação para Estruturas de 

Preço Unitário

Tipo

Armação para Estruturas de 

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Concreto ArmadoMaterial

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECASLivro SINAPI: Cálculos e 
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Insumo  2706 ORSE Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de 

transferência em juntas,ou similar

m 1,0000000 22,86 22,86

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0350000 396,61 13,88

MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 10,80 55,37

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de 

tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m² 1,0000000 30,55 30,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,94 7,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 33,77 20,26

Insumo  2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil 

ou similar)

l 0,1200000 25,94 3,11

MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50

Valor do BDI => 7,40 37,95

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 437,81 437,81

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164

91,4164

91,4164

0,0000

0,0000

3,0000

30,4721

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - confecção

0,6857400 m² 379,8794

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 15,9600

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3333333 H 11,5033

407,3427

MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75

Valor do BDI => 106,16 543,97

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 130,28 130,28

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 126,43 126,43

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29

Valor do BDI => 31,59 161,87

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,49 40,49

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 37,22 37,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,11 1,11

MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 9,81 50,30

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 427,79 427,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,92 31,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,94 47,88

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

m³ 0,0100000 430,71 4,30

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

M 1,0000000 6,30 6,30

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,37 33,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

m² 1,0000000 302,35 302,35

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,1100000 14,20 1,56

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 531,52

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,68 0,68

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

400,3408

400,3408

0,0143

0,0092

622,9500

0,6427

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 0,0384

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Material

Material

Tipo
Outras Pinturas

A

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
553,9700

23,9400

34,5100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosProdução de Concreto

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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0,0384

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 0,84

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 

2 salas e 2 banheiros com materiais novos

un 1,0000000 23.573,95 23.573,95

Composição 

Auxiliar

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

un 4,0000000 56,73 226,92

Composição 

Auxiliar

 1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,0000000 19,36 232,32

Composição 

Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrutura

m³ 3,1080000 619,43 1.925,18

Composição 

Auxiliar

 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, 

Deca ou similar

un 1,0000000 61,30 61,30

Composição 

Auxiliar

 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 

predial, d = 100mm

m 6,0000000 42,21 253,26

Composição 

Auxiliar

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

pt 2,0000000 97,19 194,38

Composição 

Auxiliar

 1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e 

dimensões internas de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.636,30 1.636,30

Composição 

Auxiliar

 200 ORSE Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m² 58,8600000 69,59 4.096,06

Composição 

Auxiliar

 2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

un 2,0000000 451,91 903,82

Composição 

Auxiliar

 2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, 

sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, 

un 2,0000000 301,38 602,76

Composição 

Auxiliar

 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

4mm

m² 58,8600000 39,99 2.353,81

Composição 

Auxiliar

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,72 182,72

Composição 

Auxiliar

 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com 

eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² 

pt 6,0000000 294,51 1.767,06

Composição 

Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 

desempolamento manual

m² 62,1600000 22,51 1.399,22

Composição 

Auxiliar

 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 

flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 268,76 1.612,56

Composição 

Auxiliar

 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 26,01 104,04

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

m³ 1,8900000 598,52 1.131,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 23,94 574,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 31,92 766,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 126,0000000 5,82 733,32

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 10,04 40,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 16,47 19,76

Insumo  2945 ORSE Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular un 12,0000000 2,86 34,32

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 22,10 88,40

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 104,5000000 25,21 2.634,44

MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38

Valor do BDI => 5.716,68 29.290,63

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E 

PIQUETES.  FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E 

M² 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 40,28 0,12

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0070000 24,72 0,17

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0053644 42,53 0,22

Composição 

Auxiliar

 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 0,0007568 7,40 0,00

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0030000 134,77 0,40

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1400000 1,96 0,27

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 0,0003784 203,55 0,07

MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 0,30 1,55

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 34,03 272,24

Insumo  D340000028 EMBASA OLEO DIESEL L 55,5500000 5,32 295,52

Insumo  H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL 

MANUTENCAO/OPERACAO)

H 8,0000000 132,69 1.061,52

MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16

Valor do BDI => 395,10 2.024,38

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m² 1,0000000 2,79 2,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0102000 23,94 0,24

Insumo  H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE 

OPERADOR E COMBUSTÍVEL)

HP 0,0102000 250,97 2,55

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,67 3,46

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 5,49 5,49

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.239,1390

1.239,1390

0,0143

0,0767

230,1900

5,3831

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 0,1040

0,1040

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 1,33 6,82Valor com BDI =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Filtros e Sumidouros

Madeiramento

Pavimentações Externas

Pontos de Suprimento de 

Tomadas Convencionais e 

Interruptores

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Concreto Simples

Registros e Válvulas

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Roscável

Material

Louças e Metais Sanitários

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Alvenarias de Pedra e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

30

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Caixas de Passagem em 

Conversão InfoWOrca

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Material

Mobilização / Instalações 

Provisórias / DesmobilizaçãoTubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Equipamento

Material

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Valor com BDI =>

Tipo

32

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo Horário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

55

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos
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 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 7,83 7,83

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.006,2759

1.006,2759

0,0048

0,0363

131,6100

7,6459

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 0,1819

0,1819

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,89 9,72

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência 

à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor 

m³ 1,0000000 20,85 20,85

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 

103 kW

1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198

594,5198

594,5198

0,0024

0,0467

30,1600

19,7122

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0001700 un 1,1330

1,1330

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

HorárioTempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0006

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

HorárioLN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,05 25,90

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 1,0000000 488,58 488,58

Composição 

Auxiliar

 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 m³ 0,3156000 641,30 202,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA m³ 1,2000000 89,15 106,98

Insumo  K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS m³ 1,2000000 42,59 51,10

MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14

Valor do BDI => 118,48 607,06

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito 

m³ 1,0000000 12,06 12,06

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 

kW

1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014

2.917,1549

2.917,1549

0,0143

0,1705

243,8200

11,9644

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 0,0982

0,0982

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 2,92 14,98

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 19,02 19,02

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

23,9400

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6.664,6090

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

50

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

11

Material

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295

11,3295

11,3295

0,0000

0,0000

3,1125

3,6400

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 15,3831

15,3831

MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 4,61 23,63

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,95 4,95

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743

809,4741

809,4741

0,0143

0,0686

168,2000

4,8126

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 0,1423

0,1423

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,20 6,15

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 473,54 473,54

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117

62,5145

62,5145

0,0000

0,0000

3,9290

15,9111

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,8464600 kg 5,6710

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 80,0675

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 282,1520700 KG 205,9710

382,3772

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 54,8385

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 8,2337

63,0722

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

HorárioTempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0268

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9500100 t 1,5010

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 8,9075

12,1775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

HorárioLN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0008500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9500100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,5800

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

125,0826

121,6054

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

0,7300
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Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63

Valor do BDI => 114,83 588,37

 2.5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 90,62 90,62

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107

1,9108

1,9108

0,0000

0,0000

1,0000

1,9108

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492200 m 8,2706

Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m² 18,4203

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,1901

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1990800 m 1,0985

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 2,5182

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m 11,0751

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m 6,9656

48,5384

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 17,3040

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 22,3440

39,6480

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0025300 t 0,0799

Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0056600 t 0,1787

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003700 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0052300 t 0,1651

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0027000 t 0,0852

0,5275

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0025300 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0056600 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003700 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0052300 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0027000 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 21,97 112,59

 2.5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 2.5.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 2.5.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
24,7200

31,9200

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Armação para Estruturas de 

Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

31,5700

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

18,4111

45,5609

10,2657

5,5179

12,3473

5,2990

19,3822

Tipo

Armação para Estruturas de 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário
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62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

HorárioLN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0009500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 2.5.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 

CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 1,0000000 21,52 21,52

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,80 7,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 31,71 9,51

Insumo  D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC L 0,0200000 37,11 0,74

Insumo  D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA L 0,0250000 32,62 0,81

Insumo  D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM M 1,0500000 2,88 3,02

MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44

Valor do BDI => 5,21 26,73

 2.5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 2.5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 2.5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0136000 23,95 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 32,12 2,68

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 2,1180000 0,19 0,40

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80

Valor do BDI => 2,92 15,00

 2.5.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Armação para Estruturas de 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Preço Unitário
31,5700

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

11

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Armação para Estruturas de 

Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Concreto ArmadoMaterial

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

1,5800

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

121,6054

0,7300

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>
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Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

HorárioTempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0009500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 

1,00m PARA  PASSAGEM MOLHADA

UN 1,0000000 44,57 44,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,94 1,67

Insumo  00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM 

(NBR 7362)

M 0,0600000 102,79 6,16

Insumo  2706 ORSE Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de 

transferência em juntas,ou similar

m 1,0000000 22,86 22,86

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0350000 396,61 13,88

MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 10,80 55,37

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de 

tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m² 1,0000000 30,55 30,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,94 7,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 33,77 20,26

Insumo  2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil 

ou similar)

l 0,1200000 25,94 3,11

MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50

Valor do BDI => 7,40 37,95

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

32,3500

Custo Total das Atividades =>

31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

125,0826

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

121,6054

0,7300

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

23,9400

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECASLivro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Outras Pinturas

Valor com BDI =>
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 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 437,81 437,81

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164

91,4164

91,4164

0,0000

0,0000

3,0000

30,4721

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - confecção

0,6857400 m² 379,8794

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 15,9600

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3333333 H 11,5033

407,3427

MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75

Valor do BDI => 106,16 543,97

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 130,28 130,28

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 126,43 126,43

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29

Valor do BDI => 31,59 161,87

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,49 40,49

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 37,22 37,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,11 1,11

MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 9,81 50,30

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 427,79 427,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,92 31,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,94 47,88

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

m³ 0,0100000 430,71 4,30

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

M 1,0000000 6,30 6,30

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,37 33,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

m² 1,0000000 302,35 302,35

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,1100000 14,20 1,56

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 531,52

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,68 0,68

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

400,3408

400,3408

0,0143

0,0092

622,9500

0,6427

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo 

Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosProdução de Concreto

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

553,9700

23,9400

34,5100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo Operacional

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 0,0384

0,0384

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 0,84

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 

2 salas e 2 banheiros com materiais novos

un 1,0000000 23.573,95 23.573,95

Composição 

Auxiliar

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

un 4,0000000 56,73 226,92

Composição 

Auxiliar

 1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,0000000 19,36 232,32

Composição 

Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrutura

m³ 3,1080000 619,43 1.925,18

Composição 

Auxiliar

 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, 

Deca ou similar

un 1,0000000 61,30 61,30

Composição 

Auxiliar

 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 

predial, d = 100mm

m 6,0000000 42,21 253,26

Composição 

Auxiliar

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

pt 2,0000000 97,19 194,38

Composição 

Auxiliar

 1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e 

dimensões internas de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.636,30 1.636,30

Composição 

Auxiliar

 200 ORSE Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m² 58,8600000 69,59 4.096,06

Composição 

Auxiliar

 2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

un 2,0000000 451,91 903,82

Composição 

Auxiliar

 2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, 

sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, 

un 2,0000000 301,38 602,76

Composição 

Auxiliar

 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

4mm

m² 58,8600000 39,99 2.353,81

Composição 

Auxiliar

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,72 182,72

Composição 

Auxiliar

 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com 

eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² 

(fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt 6,0000000 294,51 1.767,06

Composição 

Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 

desempolamento manual

m² 62,1600000 22,51 1.399,22

Composição 

Auxiliar

 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 

flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 268,76 1.612,56

Composição 

Auxiliar

 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 26,01 104,04

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

m³ 1,8900000 598,52 1.131,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 23,94 574,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 31,92 766,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 126,0000000 5,82 733,32

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 10,04 40,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 16,47 19,76

Insumo  2945 ORSE Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular un 12,0000000 2,86 34,32

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 22,10 88,40

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 104,5000000 25,21 2.634,44

MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38

Valor do BDI => 5.716,68 29.290,63

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E 

PIQUETES.  FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E 

M² 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 40,28 0,12

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0070000 24,72 0,17

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0053644 42,53 0,22

Composição 

Auxiliar

 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 0,0007568 7,40 0,00

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0030000 134,77 0,40

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1400000 1,96 0,27

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 0,0003784 203,55 0,07

MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 0,30 1,55

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM 

UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 34,03 272,24

Insumo  D340000028 EMBASA OLEO DIESEL L 55,5500000 5,32 295,52

Insumo  H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL 

MANUTENCAO/OPERACAO)

H 8,0000000 132,69 1.061,52

MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16

Valor do BDI => 395,10 2.024,38

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m² 1,0000000 2,79 2,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0102000 23,94 0,24

Insumo  H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE 

OPERADOR E COMBUSTÍVEL)

HP 0,0102000 250,97 2,55

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

32

Material

Pontos de Suprimento de 

Energia ConvencionaisTomadas Convencionais e 

Interruptores

Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas

Tipo

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para EsgotoFiltros e Sumidouros

Madeiramento

Louças e Metais Sanitários

Registros e Válvulas

23,9400

Material

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Material

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para FundaçõesLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido SoldávelTubos e Conexões de PVC 

Rígido RoscávelConcreto Simples

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

30

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosEquipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

55

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Valor do BDI => 0,67 3,46

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 5,49 5,49

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.239,1390

1.239,1390

0,0143

0,0767

230,1900

5,3831

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 0,1040

0,1040

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 1,33 6,82

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 7,83 7,83

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.006,2759

1.006,2759

0,0048

0,0363

131,6100

7,6459

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 0,1819

0,1819

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,89 9,72

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência 

à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor 

m³ 1,0000000 20,85 20,85

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 

103 kW

1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198

594,5198

594,5198

0,0024

0,0467

30,1600

19,7122

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0001700 un 1,1330

1,1330

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

6.664,6090

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

23,9400

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0006

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

HorárioLN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,05 25,90

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 1,0000000 488,58 488,58

Composição 

Auxiliar

 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 m³ 0,3156000 641,30 202,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA m³ 1,2000000 89,15 106,98

Insumo  K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS m³ 1,2000000 42,59 51,10

MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14

Valor do BDI => 118,48 607,06

 3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito 

m³ 1,0000000 12,06 12,06

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 

kW

1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014

2.917,1549

2.917,1549

0,0143

0,1705

243,8200

11,9644

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 0,0982

0,0982

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 2,92 14,98

 3.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,95 4,95

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743

809,4741

809,4741

0,0143

0,0686

168,2000

4,8126

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 0,1423

0,1423

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,20 6,15

 3.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 19,02 19,02

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295

11,3295

11,3295

0,0000

0,0000

3,1125

3,6400

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

11

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

50

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
23,9400

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 15,3831

15,3831

MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 4,61 23,63

 3.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 473,54 473,54

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117

62,5145

62,5145

0,0000

0,0000

3,9290

15,9111

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,8464600 kg 5,6710

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 80,0675

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 282,1520700 KG 205,9710

382,3772

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 54,8385

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 8,2337

63,0722

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

HorárioTempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0268

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9500100 t 1,5010

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 8,9075

12,1775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0008500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9500100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63

Valor do BDI => 114,83 588,37

 3.5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 90,62 90,62

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107

1,9108

1,9108

0,0000

0,0000

1,0000

1,9108

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,6997

126,4210

125,0826

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

121,6054

Preço Unitário
23,9400

32,3500

Tipo

31,5700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

0,7300

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

A Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492200 m 8,2706

Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m² 18,4203

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,1901

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1990800 m 1,0985

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 2,5182

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m 11,0751

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m 6,9656

48,5384

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 17,3040

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 22,3440

39,6480

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0025300 t 0,0799

Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0056600 t 0,1787

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003700 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0052300 t 0,1651

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0027000 t 0,0852

0,5275

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0025300 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0056600 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003700 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0052300 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0027000 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 21,97 112,59

 3.5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 3.5.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 3.5.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Material

18,4111

45,5609

10,2657

5,5179

12,3473

5,2990

19,3822

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

24,7200

31,9200

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

31,5700

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo Unitário de Execução =>

Custo 

Horário

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
6,6997

126,4210

125,0826

Preço Unitário
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Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0009500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 3.5.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 

CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 1,0000000 21,52 21,52

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,80 7,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 31,71 9,51

Insumo  D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC L 0,0200000 37,11 0,74

Insumo  D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA L 0,0250000 32,62 0,81

Insumo  D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM M 1,0500000 2,88 3,02

MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44

Valor do BDI => 5,21 26,73

 3.5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 3.5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 3.5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

Preço Unitário
23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

121,6054

0,7300

Custo Total do Material =>

0,7300

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

121,6054

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Armação para Estruturas de 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

11

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Concreto ArmadoMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Armação para Estruturas de 

Valor com BDI =>

Tipo
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0009500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 3.5.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0136000 23,95 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 32,12 2,68

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,19 0,40

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80

Valor do BDI => 2,92 15,00

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 

1,00m PARA  PASSAGEM MOLHADA

UN 1,0000000 44,57 44,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,94 1,67

Insumo  00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM 

(NBR 7362)

M 0,0600000 102,79 6,16

Insumo  2706 ORSE Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de 

transferência em juntas,ou similar

m 1,0000000 22,86 22,86

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0350000 396,61 13,88

MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 10,80 55,37

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de 

tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m² 1,0000000 30,55 30,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,94 7,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 33,77 20,26

Insumo  2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil 

ou similar)

l 0,1200000 25,94 3,11

MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50

Valor do BDI => 7,40 37,95

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 437,81 437,81

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164

91,4164

91,4164

0,0000

0,0000

3,0000

30,4721

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - confecção

0,6857400 m² 379,8794

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 15,9600

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3333333 H 11,5033

407,3427

MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75

Valor do BDI => 106,16 543,97

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

553,9700

23,9400

34,5100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Outras Pinturas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário
31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 130,28 130,28

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 126,43 126,43

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29

Valor do BDI => 31,59 161,87

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,49 40,49

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 37,22 37,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,11 1,11

MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 9,81 50,30

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 427,79 427,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,92 31,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,94 47,88

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0100000 430,71 4,30

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 6,30 6,30

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,37 33,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 302,35 302,35

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,1100000 14,20 1,56

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 531,52

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,68 0,68

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

400,3408

400,3408

0,0143

0,0092

622,9500

0,6427

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 0,0384

0,0384

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 0,84

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 

2 salas e 2 banheiros com materiais novos

un 1,0000000 23.573,95 23.573,95

Composição 

Auxiliar

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

un 4,0000000 56,73 226,92

Composição 

Auxiliar

 1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,0000000 19,36 232,32

Composição 

Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrutura

m³ 3,1080000 619,43 1.925,18

Composição 

Auxiliar

 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, 

Deca ou similar

un 1,0000000 61,30 61,30

Composição 

Auxiliar

 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 

predial, d = 100mm

m 6,0000000 42,21 253,26

Composição 

Auxiliar

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

pt 2,0000000 97,19 194,38

Composição 

Auxiliar

 1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e 

dimensões internas de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.636,30 1.636,30

Valor com BDI =>

Tipo

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Roscável

Concreto Simples

Registros e Válvulas

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Filtros e Sumidouros

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 200 ORSE Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m² 58,8600000 69,59 4.096,06

Composição 

Auxiliar

 2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e 

engate plástico - Rev 04

un 2,0000000 451,91 903,82

Composição 

Auxiliar

 2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, 

sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, 

inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03

un 2,0000000 301,38 602,76

Composição 

Auxiliar

 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

4mm

m² 58,8600000 39,99 2.353,81

Composição 

Auxiliar

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,72 182,72

Composição 

Auxiliar

 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com 

eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² 

(fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt 6,0000000 294,51 1.767,06

Composição 

Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 

desempolamento manual

m² 62,1600000 22,51 1.399,22

Composição 

Auxiliar

 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 

flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 268,76 1.612,56

Composição 

Auxiliar

 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 26,01 104,04

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

m³ 1,8900000 598,52 1.131,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 23,94 574,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 31,92 766,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 126,0000000 5,82 733,32

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 10,04 40,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 16,47 19,76

Insumo  2945 ORSE Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular un 12,0000000 2,86 34,32

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 22,10 88,40

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 104,5000000 25,21 2.634,44

MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38

Valor do BDI => 5.716,68 29.290,63

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E 

PIQUETES.  FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E 

MAPA DE CUBAÇÃO DA  TERRAPLENAGEM FINAL COM 

ART

M² 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 40,28 0,12

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0070000 24,72 0,17

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0053644 42,53 0,22

Composição 

Auxiliar

 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 0,0007568 7,40 0,00

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0030000 134,77 0,40

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1400000 1,96 0,27

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 0,0003784 203,55 0,07

MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 0,30 1,55

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM 

CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T

UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 34,03 272,24

Insumo  D340000028 EMBASA OLEO DIESEL L 55,5500000 5,32 295,52

Insumo  H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL 

MANUTENCAO/OPERACAO)

H 8,0000000 132,69 1.061,52

MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16

Valor do BDI => 395,10 2.024,38

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m² 1,0000000 2,79 2,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0102000 23,94 0,24

Insumo  H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE 

OPERADOR E COMBUSTÍVEL)

HP 0,0102000 250,97 2,55

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,67 3,46

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 5,49 5,49

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.239,1390

1.239,1390

0,0143

0,0767

230,1900

5,3831

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 0,1040

0,1040

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

23,9400

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

30

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

32

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

55

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Energia Convencionais

Tomadas Convencionais e 

Interruptores

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Madeiramento

Louças e Metais Sanitários

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas
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MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 1,33 6,82

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502585 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

m³ 1,0000000 7,83 7,83

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866

1.006,2759

1.006,2759

0,0048

0,0363

131,6100

7,6459

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 0,1819

0,1819

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,89 9,72

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência 

à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor 

m³ 1,0000000 20,85 20,85

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 

103 kW

1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198

594,5198

594,5198

0,0024

0,0467

30,1600

19,7122

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0001700 un 1,1330

1,1330

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0006

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,05 25,90

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 1,0000000 488,58 488,58

Composição 

Auxiliar

 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 m³ 0,3156000 641,30 202,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA m³ 1,2000000 89,15 106,98

Insumo  K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS m³ 1,2000000 42,59 51,10

MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14

Valor do BDI => 118,48 607,06

 4.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito 

natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 12,06 12,06

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 

kW

1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014

2.917,1549

2.917,1549

0,0143

0,1705

243,8200

11,9644

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 0,0982

0,0982

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 2,92 14,98

 4.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,95 4,95

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
11

50

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6.664,6090

Custo Total do Material =>

31,5700

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Unitário de Execução =>

23,9400

Tipo

Valor com BDI =>

50
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Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743

809,4741

809,4741

0,0143

0,0686

168,2000

4,8126

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 
Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 0,1423

0,1423

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,20 6,15

 4.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 19,02 19,02

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295

11,3295

11,3295

0,0000

0,0000

3,1125

3,6400

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 15,3831

15,3831

MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 4,61 23,63

 4.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 473,54 473,54

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117

62,5145

62,5145

0,0000

0,0000

3,9290

15,9111

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,8464600 kg 5,6710

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 80,0675

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 282,1520700 KG 205,9710

382,3772

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 54,8385

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 8,2337

63,0722

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0268

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,5010

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 8,9075

12,1775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0008500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9500100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Custo 

Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

121,6054

0,7300

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5700

1,5800

1,5800

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Custo Total das Atividades =>

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

6,6997

125,0826

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

126,4210

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
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Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63

Valor do BDI => 114,83 588,37

 4.5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 90,62 90,62

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107

1,9108

1,9108

0,0000

0,0000

1,0000

1,9108

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492200 m 8,2706

Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m² 18,4203

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,1901

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1990800 m 1,0985

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 2,5182

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m 11,0751

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m 6,9656

48,5384

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

HorárioAtividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 17,3040

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,7000000 H 22,3440

39,6480

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0025300 t 0,0799

Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0056600 t 0,1787

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003700 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0052300 t 0,1651

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0027000 t 0,0852

0,5275

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0025300 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0056600 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003700 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0052300 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0027000 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 21,97 112,59

 4.5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 4.5.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

31,5700

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

24,7200

31,9200

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

31,5700

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

18,4111

45,5609

10,2657

5,5179

12,3473

5,2990

19,3822

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 4.5.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida Unidade Custo 
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0009500 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 4.5.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 

CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 1,0000000 21,52 21,52

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,80 7,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 31,71 9,51

Insumo  D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC L 0,0200000 37,11 0,74

Insumo  D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA L 0,0250000 32,62 0,81

Insumo  D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM M 1,0500000 2,88 3,02

MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44

Valor do BDI => 5,21 26,73

 4.5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 23,95 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 32,12 0,38

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

11

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

121,6054

0,7300

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Preço Unitário
31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Tipo

Armação para Estruturas de 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosArmação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>
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Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,64 8,44

 4.5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 23,95 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 32,12 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,3570000 0,19 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 2,05 10,53

 4.5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 497,82 497,82

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 

cm e capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 

80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981

62,4850

62,4850

0,0000

0,0000

3,8906

16,0604

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,9459300 kg 6,3374

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 77,6971

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,9729

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 44,6948

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 230,1765

404,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 55,3792

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 8,3148

63,6940

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0300

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

5914647 0,9218900 t 1,4566

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,8711

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,9543

13,1831

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

0,0009500 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,9218900 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

5914374

0,000

5914389

0,000

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

210 kW

0,5513100 tkm 5914359

0,000

R$  1,07

5914374

0,000

R$  0,86

5914389

0,000

R$  0,72

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 120,72 618,54

 4.5.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0136000 23,95 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 32,12 2,68

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

1,5800

1,5800

1,5800

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,6997

126,4210

125,0826

121,6054

0,7300

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

23,9400

32,3500

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 2,1180000 0,19 0,40

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,75 0,54

MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80

Valor do BDI => 2,92 15,00

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 

1,00m PARA  PASSAGEM MOLHADA

UN 1,0000000 44,57 44,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,94 1,67

Insumo  00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM 

(NBR 7362)

M 0,0600000 102,79 6,16

Insumo  2706 ORSE Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de 

transferência em juntas,ou similar

m 1,0000000 22,86 22,86

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0350000 396,61 13,88

MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 10,80 55,37

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de 

tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m² 1,0000000 30,55 30,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,94 7,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 33,77 20,26

Insumo  2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil 

ou similar)

l 0,1200000 25,94 3,11

MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50

Valor do BDI => 7,40 37,95

 4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 437,81 437,81

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164

91,4164

91,4164

0,0000

0,0000

3,0000

30,4721

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - confecção

0,6857400 m² 379,8794

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 15,9600

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3333333 H 11,5033

407,3427

MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75

Valor do BDI => 106,16 543,97

 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 130,28 130,28

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 126,43 126,43

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29

Valor do BDI => 31,59 161,87

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,49 40,49

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 37,22 37,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,11 1,11

MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 9,81 50,30

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

553,9700

23,9400

34,5100

Custo Total das Atividades =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Outras Pinturas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 23,95 23,95

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 15,97 15,97

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 7,80 LS => 8,35 MO com LS => 16,15

Valor do BDI => 5,80 29,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,80 24,80

Composição 

Auxiliar

 95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,0000000 16,81 16,81

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 8,22 LS => 8,78 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 6,01 30,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,72 24,72

Composição 

Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 

ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 16,81 16,81

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,21 1,21

MO sem LS => 8,22 LS => 8,78 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 5,99 30,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 m³ 1,0000000 641,30 641,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 23,94 143,64

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 427,0000000 0,73 311,71

Insumo  D020000004 EMBASA AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE m³ 0,9500000 108,74 103,30

Insumo  K010000004 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS m³ 0,9500000 87,01 82,65

MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32

Valor do BDI => 155,51 796,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,12 32,12

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 7,78 39,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com 

desempolamento manual

m² 1,0000000 22,51 22,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 32,35 12,94

Tipo

Pavimentações Externas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

50

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Composições Auxiliares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,94 9,57

MO sem LS => 7,88 LS => 8,42 MO com LS => 16,30

Valor do BDI => 5,45 27,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, 

com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 1,0000000 168,00 168,00

Composição 

Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 

(1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 

padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0649000 640,63 41,57

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7500000 32,35 56,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8750000 23,94 20,94

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 

19 x 24 cm

un 47,0000000 1,04 48,88

MO sem LS => 29,65 LS => 31,71 MO com LS => 61,36

Valor do BDI => 40,74 208,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia 

traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 1,0000000 585,51 585,51

Composição 

Auxiliar

 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 

50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,3000000 446,21 133,86

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 32,35 194,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 23,94 143,64

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,2000000 94,93 113,91

MO sem LS => 127,62 LS => 136,46 MO com LS => 264,08

Valor do BDI => 141,98 727,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m 

(singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000 126,81 126,81

Composição 

Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 

(1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 

padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0320000 640,63 20,50

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5200000 32,35 49,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 23,94 21,78

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,0000000 0,52 35,36

MO sem LS => 26,16 LS => 27,98 MO com LS => 54,14

Valor do BDI => 30,75 157,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - 

m³ 1,0000000 557,31 557,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 121,72 131,45

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,73 330,10

MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88

Valor do BDI => 135,14 692,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo 

vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000 710,91 710,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 121,72 131,45

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,73 330,10

Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou 

similar

kg 20,0000000 7,68 153,60

MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88

Valor do BDI => 172,39 883,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Material

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 

50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000 446,21 446,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 121,72 131,45

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 300,0000000 0,73 219,00

MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88

Valor do BDI => 108,20 554,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 

(1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 

padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000 640,63 640,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2160000 123,30 149,93

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000000 1,44 262,08

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000000 0,73 132,86

MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88

Valor do BDI => 155,35 795,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000 12,52 12,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 23,94 1,91

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 32,12 2,56

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4000000 0,19 0,07

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM 

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS 

DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 0,4000000 0,31 0,12

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0200000 21,75 0,43

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000 7,43 7,43

MO sem LS => 1,56 LS => 1,67 MO com LS => 3,23

Valor do BDI => 3,03 15,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao deferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000 11,56 11,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,94 1,67

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 32,12 2,24

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

UN 0,4000000 0,19 0,07

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM 

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS 

DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 0,4000000 0,31 0,12

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0200000 21,75 0,43

Insumo  82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 1,0000000 7,03 7,03

MO sem LS => 1,37 LS => 1,46 MO com LS => 2,83

Valor do BDI => 2,80 14,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,38 0,38

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

CHP 1,0000000 1,90 1,90

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,18 1,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,46 2,36

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Armaduras Convencionais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000640 4.885,53 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000148 4.885,53 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 4.885,53 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 1,18 1,18

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KWH 1,2500000 0,95 1,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,92 31,92

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO 

(HORISTA)

H 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 7,74 39,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 430,71 430,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 23,94 56,09

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4811000 39,90 59,09

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623000 1,90 1,44

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188000 0,38 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 121,72 100,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,73 154,77

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5782000 101,01 58,40

MO sem LS => 42,08 LS => 45,00 MO com LS => 87,08

Valor do BDI => 104,44 535,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 6,95 6,95

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0014000 23,95 0,03

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 32,12 0,28

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 5,99 6,64

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 1,68 8,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>
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Composição  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 5,84 5,84

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 32,12 0,08

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 5,19 5,76

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 1,41 7,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,14 8,14

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0095000 23,95 0,22

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 32,12 1,86

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

VERGALHAO

KG 1,0700000 5,67 6,06

MO sem LS => 0,75 LS => 0,81 MO com LS => 1,56

Valor do BDI => 1,97 10,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 15,97 0,18

MO sem LS => 0,09 LS => 0,09 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,0115400 16,81 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 

ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 16,81 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 24,05 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO 

(HORISTA)

H 0,0115400 24,05 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA 

DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H 0,0058600 40,31 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,05 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 24,05 0,89

MO sem LS => 0,43 LS => 0,46 MO com LS => 0,89

Valor do BDI => 0,21 1,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 24,05 0,43

MO sem LS => 0,21 LS => 0,22 MO com LS => 0,43

Valor do BDI => 0,10 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 37,22 0,78

MO sem LS => 0,38 LS => 0,40 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 0,18 0,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0147600 126,43 1,86

MO sem LS => 0,90 LS => 0,96 MO com LS => 1,86

Valor do BDI => 0,45 2,31

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 1,93 1,93

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,0147600 130,85 1,93

MO sem LS => 0,93 LS => 1,00 MO com LS => 1,93

Valor do BDI => 0,46 2,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE 

ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0115400 27,44 0,31

MO sem LS => 0,15 LS => 0,16 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE 

CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 27,14 0,13

MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 

MISTURADOR (HORISTA)

H 0,0083100 32,87 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 24,05 0,50

MO sem LS => 0,24 LS => 0,26 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 0,12 0,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 24,05 0,35

MO sem LS => 0,17 LS => 0,18 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 24,05 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 15,89 0,33

MO sem LS => 0,16 LS => 0,17 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0083100 37,98 0,31

MO sem LS => 0,15 LS => 0,16 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,72 182,72

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 0,0380000 622,56 23,65

Composição 

Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao deferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 0,7700000 11,56 8,90

Composição 

Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m 

(singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6400000 126,81 81,15

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m

m³ 0,1250000 71,82 8,97

Composição 

Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 

/ areia) - Revisado 08/2015

m² 0,4800000 8,40 4,03

Composição 

Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 

1:3 cimento / areia / vedacit

m² 0,4800000 47,98 23,03

Composição 

Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 

12mm, 03 usos

m² 0,3060000 107,84 32,99

MO sem LS => 38,78 LS => 41,46 MO com LS => 80,24

Valor do BDI => 44,30 227,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,58 1,58

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 267,3239 82,8582 724,4961

724,4961

724,4961

0,0000

0,0000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Tipo

Valor com BDI =>

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra
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457,1600

1,5848

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 1,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com 

caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

t 1,0000000 30,67 30,67

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 245,8836 79,3101 325,1937

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t 

e carroceria de 7 t - 136 kW

1,0000000 1,00 0,00 282,4468 103,6253 282,4468

607,6405

607,6405

0,0000

0,0000

21,3700

28,4343

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0935891 H 2,2405

2,2405

MO sem LS => 0,73 LS => 0,79 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 7,43 38,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 31,57 31,57

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836

245,8836

245,8836

0,0000

0,0000

12,3400

19,9257

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4862237 H 11,6402

11,6402

MO sem LS => 3,81 LS => 4,08 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 7,65 39,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 

/ areia) - Revisado 08/2015

m² 1,0000000 8,40 8,40

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - 

Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0050000 557,31 2,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 32,35 3,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,94 2,39

MO sem LS => 2,12 LS => 2,27 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,03 10,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 530,83 530,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 23,94 143,64

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9430000 123,30 116,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 255,0000000 0,73 186,15

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,6270000 101,54 63,66

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,2090000 101,01 21,11

MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32

Valor do BDI => 128,72 659,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

m³ 1,0000000 598,52 598,52

Composição 

Auxiliar

 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 530,83 530,83

Composição 

Auxiliar

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, 

inclusive adensamento e acabamento em peças da 

m³ 1,0000000 67,69 67,69

MO sem LS => 70,34 LS => 75,20 MO com LS => 145,54

Valor do BDI => 145,14 743,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 1,0000000 622,56 622,56

Composição 

Auxiliar

 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 554,87 554,87

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Concreto Simples

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Concreto Simples

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

23,9400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição 

Auxiliar

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, 

inclusive adensamento e acabamento em peças da 

superestrutura

m³ 1,0000000 67,69 67,69

MO sem LS => 70,34 LS => 75,20 MO com LS => 145,54

Valor do BDI => 150,97 773,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 554,87 554,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 23,94 143,64

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9130000 123,30 112,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293,0000000 0,73 213,89

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,6270000 101,54 63,66

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,2090000 101,01 21,11

MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32

Valor do BDI => 134,55 689,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrura

m³ 1,0000000 515,74 515,74

Composição 

Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças 

armadas da superestrutura,inclusive colocação, 

adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 67,69 67,69

Insumo  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM 

CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1,0000000 51,44 51,44

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 396,61 396,61

MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22

Valor do BDI => 125,06 640,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrutura

m³ 1,0000000 619,43 619,43

Composição 

Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças 

armadas da superestrutura,inclusive colocação, 

adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 67,69 67,69

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953)

m³ 1,0000000 500,30 500,30

Insumo  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM 

CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1,0000000 51,44 51,44

MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22

Valor do BDI => 150,21 769,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 42,53 42,53

Composição 

Auxiliar

 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA 

DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,64 0,64

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H 1,0000000 40,31 40,31

MO sem LS => 19,59 LS => 20,95 MO com LS => 40,54

Valor do BDI => 10,31 52,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,77 32,77

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,10 1,10

MO sem LS => 12,05 LS => 12,89 MO com LS => 24,94

Valor do BDI => 7,94 40,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,71 31,71

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Valor com BDI =>

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Serviços

Material

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Concreto Simples

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,98 0,98

MO sem LS => 11,83 LS => 12,65 MO com LS => 24,48

Valor do BDI => 7,68 39,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 134,77 134,77

Composição 

Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 1,93 1,93

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 130,85 130,85

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 64,17 LS => 68,61 MO com LS => 132,78

Valor do BDI => 32,68 167,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para 

tubulação  diâm    1/2" a 1"

m 1,0000000 6,52 6,52

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - 

Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 557,31 1,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 32,35 4,85

MO sem LS => 1,87 LS => 2,00 MO com LS => 3,87

Valor do BDI => 1,58 8,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m

m³ 1,0000000 71,82 71,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,94 71,82

MO sem LS => 23,52 LS => 25,14 MO com LS => 48,66

Valor do BDI => 17,41 89,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 

12mm, 03 usos

m² 1,0000000 107,84 107,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 23,94 33,51

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4000000 31,92 44,68

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0150000 5,84 0,08

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3300000 4,25 5,65

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 

12)

KG 0,3000000 15,13 4,53

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 

KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,1500000 21,75 3,26

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 0,3300000 5,82 1,92

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3700000 38,43 14,21

MO sem LS => 27,42 LS => 29,32 MO com LS => 56,74

Valor do BDI => 26,15 133,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 1,0000000 26,01 26,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,94 14,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 32,77 6,88

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,81 1,81

Insumo  1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 1,0000000 2,96 2,96

MO sem LS => 7,23 LS => 7,73 MO com LS => 14,96

Valor do BDI => 6,30 32,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm

m² 1,0000000 126,44 126,44

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 12,52 5,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 32,35 9,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 23,94 31,12

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4300000 31,92 13,72

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Armaduras Convencionais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tomadas Convencionais e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Escavação Manual em Área 

Urbana

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Enchimento de Rasgos em 

Alvenaria ou ConcretoArgamassas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Formas para Fundações

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0609000 123,30 7,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,73 6,57

Insumo  00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 

VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 35,67 35,67

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0414000 101,54 4,20

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0138000 101,01 1,39

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,0200000 14,20 0,28

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3300000 9,46 3,12

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 1,0100000 5,82 5,87

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,7400000 3,12 2,30

MO sem LS => 19,42 LS => 20,76 MO com LS => 40,18

Valor do BDI => 30,66 157,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, 

inclusive adensamento e acabamento em peças da 

superestrutura

m³ 1,0000000 67,69 67,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 32,35 11,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 23,94 38,78

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 32,12 5,78

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3600000 31,92 11,49

MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22

Valor do BDI => 16,41 84,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças 

armadas da superestrutura,inclusive colocação, 

adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 67,69 67,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 32,35 11,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 23,94 38,78

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 32,12 5,78

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3600000 31,92 11,49

MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22

Valor do BDI => 16,41 84,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 1,0000000 162,37 162,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,94 47,88

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,2000000 95,41 114,49

MO sem LS => 15,68 LS => 16,76 MO com LS => 32,44

Valor do BDI => 39,37 201,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, 

sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, 

inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03

un 1,0000000 301,38 301,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500000 23,94 65,83

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,7500000 31,71 87,20

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 

BRANCO 1/2" X 30 CM

UN 1,0000000 4,24 4,24

Insumo  00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 

1.1/2 X 1.1/2"

UN 1,0000000 14,19 14,19

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU 

LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 4,12 4,12

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM 

COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 1,0000000 89,98 89,98

Insumo  2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar un 1,0000000 10,27 10,27

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400000 0,23 0,19

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,0000000 25,36 25,36

MO sem LS => 54,09 LS => 57,83 MO com LS => 111,92

Valor do BDI => 73,08 374,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 34,51 34,51

Composição 

Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE 

ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 27,44 27,44

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Louças e Metais Sanitários

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Concreto Simples

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

65



CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

MO sem LS => 13,41 LS => 14,34 MO com LS => 27,75

Valor do BDI => 8,36 42,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 34,03 34,03

Composição 

Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE 

CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 27,14 27,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 13,18 LS => 14,09 MO com LS => 27,27

Valor do BDI => 8,25 42,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200 ORSE Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m² 1,0000000 69,59 69,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 23,94 19,15

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8000000 31,92 25,53

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 

12)

KG 0,2000000 15,13 3,02

Insumo  1974 ORSE Madeira massaranduba serrada  4cm x 1,5cm (ripa) m 5,0000000 3,00 15,00

Insumo  3382 ORSE Caibro roliço de eucalipto m 3,3330000 2,07 6,89

MO sem LS => 15,67 LS => 16,75 MO com LS => 32,42

Valor do BDI => 16,87 86,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

H 1,0000000 39,90 39,90

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 

MISTURADOR (HORISTA)

H 1,0000000 32,87 32,87

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 16,02 LS => 17,12 MO com LS => 33,14

Valor do BDI => 9,67 49,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,35 32,35

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 11,86 LS => 12,69 MO com LS => 24,55

Valor do BDI => 7,84 40,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,77 33,77

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,78 1,78

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,61 1,61

MO sem LS => 11,79 LS => 12,61 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 8,18 41,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 1,0000000 7,40 7,40

Insumo  E200300251 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 1,0000000 7,40 7,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

30

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Madeiramento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

66



CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

Valor do BDI => 1,79 9,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de 

aço

m² 1,0000000 16,82 16,82

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla 

de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

1,0000000 1,00 0,00 45,9276 40,8302 45,9276

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 25,9650 6,6522 25,9650

71,8926

71,8926

0,0000

0,0000

19,1500

3,7542

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

HorárioInsumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 8,2423

8,2423

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0522193 H 1,2909

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1044386 H 3,5269

4,8178

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001100 t 0,0035

0,0035

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449

0,000

5914464

0,000

5914479

0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 1,66 LS => 1,78 MO com LS => 3,44

Valor do BDI => 4,07 20,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - confecção

m² 1,0000000 553,97 553,97

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3210 0,2082 0,0483

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 25,9650 6,6522 12,5133

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 13,0199 8,2762 2,6144

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 

kW

0,4819300 1,00 0,00 10,5567 6,7104 5,0876

20,2636

20,2636

0,0000

0,0000

4,0000

5,0659

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 127,0782

Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com 

película de sobreposição tipo V)

1,0000000 m² 363,6409

490,7191

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de 

aço

1,0000000 m² 16,8200

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H 11,9700

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,5000000 H 12,3600

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2500000 H 8,6275

Atividade 

Auxiliar

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500000 H 8,0300

57,8075

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo 

HorárioTempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com 

caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

5914333 0,0117800 t 0,3613

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004400 t 0,0139

0,3752

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo 

Horário
LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0117800 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com 

película de sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449

0,000

R$  0,95

5914464

0,000

R$  0,76

5914479

0,000

R$  0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 15,99 LS => 17,10 MO com LS => 33,09

23,9400

24,7200

34,5100

32,1200

Custo Total das Atividades =>

30,6700

31,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

10,7922

363,6409

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

16,8200

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

73,5923

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

24,7200

33,7700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,5700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Valor do BDI => 134,33 688,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

pt 1,0000000 97,19 97,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,94 9,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4000000 31,71 12,68

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0500000 14,22 0,71

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000000 6,39 12,78

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL (NBR 5688)

M 4,0000000 11,46 45,84

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 

100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0150000 63,00 0,94

MO sem LS => 7,86 LS => 8,41 MO com LS => 16,27

Valor do BDI => 23,56 120,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 

flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 1,0000000 268,76 268,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,94 119,70

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 32,77 131,08

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 25 MM

M 6,0000000 1,98 11,88

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" 

X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 

EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,1500000 9,53 1,42

MO sem LS => 87,41 LS => 93,45 MO com LS => 180,86

Valor do BDI => 65,17 333,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com 

eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² 

pt 1,0000000 294,51 294,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,94 95,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 32,77 163,85

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,81 1,81

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", 

SEM LUVA

M 6,0000000 3,77 22,62

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 

EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,1500000 9,53 1,42

Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 9,05 9,05

MO sem LS => 91,62 LS => 97,96 MO com LS => 189,58

Valor do BDI => 71,41 365,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

un 1,0000000 56,73 56,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 32,35 10,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 23,94 8,01

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,2500000 14,22 3,55

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

120, COR VERMELHA

UN 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648)

M 7,0000000 3,42 23,94

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095000 63,00 0,59

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1350000 60,68 8,19

Insumo  295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo 

galvanizado

un 2,0000000 0,39 0,78

MO sem LS => 6,60 LS => 7,05 MO com LS => 13,65

Valor do BDI => 13,75 70,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 

1:3 cimento / areia / vedacit

m² 1,0000000 47,98 47,98

Composição 

Auxiliar

 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo 

vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0200000 710,91 14,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 32,35 19,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,94 14,36

MO sem LS => 12,44 LS => 13,31 MO com LS => 25,75

Valor do BDI => 11,63 59,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, 

Deca ou similar

un 1,0000000 61,30 61,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 23,94 12,92

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5400000 31,71 17,12

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 31,05 31,05

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,9400000 0,23 0,21

MO sem LS => 10,61 LS => 11,35 MO com LS => 21,96

Valor do BDI => 14,86 76,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,12 32,12

Composição 

Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 24,05 24,05

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo
Registros e Válvulas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para EsgotoLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Pontos de Suprimento de 

Energia Convencionais

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 7,78 39,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,94 23,94

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 15,89 15,89

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,21 1,21

MO sem LS => 7,84 LS => 8,38 MO com LS => 16,22

Valor do BDI => 5,80 29,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e 

dimensões internas de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.636,30 1.636,30

Composição 

Auxiliar

 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm

m² 1,6200000 126,44 204,83

Composição 

Auxiliar

 165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, 

com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 4,8000000 168,00 806,40

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m

m³ 1,9700000 71,82 141,48

Composição 

Auxiliar

 2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 0,2250000 162,37 36,53

Composição 

Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia 

traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 0,4320000 585,51 252,94

Composição 

Auxiliar

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado 

e adensado em superestrura

m³ 0,0120000 515,74 6,18

Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,0800000 174,02 187,94

MO sem LS => 279,05 LS => 298,36 MO com LS => 577,41

Valor do BDI => 396,80 2.033,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,28 40,28

Composição 

Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 37,98 37,98

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,64 0,64

MO sem LS => 18,50 LS => 19,79 MO com LS => 38,29

Valor do BDI => 9,76 50,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

4mm

m² 1,0000000 39,99 39,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 23,94 5,26

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2200000 31,92 7,02

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA 

TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 

UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,4200000 0,21 0,29

Insumo  00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE 

UN 1,4200000 1,13 1,60

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 

mm, s/ acessorios

m² 1,1700000 22,07 25,82

MO sem LS => 4,31 LS => 4,60 MO com LS => 8,91

Valor do BDI => 9,69 49,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em leito natural

tkm 1,0000000 1,07 1,07

Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239

267,3239

267,3239

0,0143

0,0153

249,0000

1,0736

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,86 0,86

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239

267,3239

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Tipo

Filtros e Sumidouros

Escavação Manual em Área 

UrbanaLastros, Lajes e Berços

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Alvenarias de Pedra e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Alvenarias de Vedação

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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267,3239

0,0143

0,0122

311,2500

0,8589

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada

tkm 1,0000000 0,72 0,72

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239

267,3239

267,3239

0,0000

0,0000

373,5000

0,7157

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em 

leito natural

tkm 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836

245,8836

245,8836

0,0143

0,0135

259,0400

0,9492

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em 

revestimento primário

tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836

245,8836

245,8836

0,0143

0,0108

323,8000

0,7594

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia 

pavimentada

tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiv

a

Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836

245,8836

245,8836

0,0000

0,0000

388,5600

0,6328

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 

predial, d = 100mm

m 1,0000000 42,21 42,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 23,94 12,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5200000 31,71 16,48

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM (NBR 5688)

UN 0,1700000 2,70 0,45

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0100000 11,46 11,57

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0230000 55,25 1,27

MO sem LS => 10,22 LS => 10,93 MO com LS => 21,15

Valor do BDI => 10,23 52,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 1,0000000 19,36 19,36

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável para Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 

Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

70



CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

Composição 

Auxiliar

 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para 

tubulação  diâm    1/2" a 1"

m 1,0100000 6,52 6,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 23,94 2,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1100000 31,71 3,48

Insumo  00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0100000 6,53 6,59

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3500000 0,23 0,08

MO sem LS => 4,05 LS => 4,32 MO com LS => 8,37

Valor do BDI => 4,69 24,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e 

engate plástico - Rev 04

un 1,0000000 451,91 451,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 23,94 55,06

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,3000000 31,71 72,93

Insumo  00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO 

SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, 

PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, 

BOLSA, ENGATE

UN 1,0000000 39,51 39,51

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 

SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 1,0000000 8,74 8,74

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 

BRANCO 1/2" X 30 CM

UN 1,0000000 4,24 4,24

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA 

BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM 

ASSENTO)

UN 1,0000000 198,74 198,74

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, 

padrão popular

un 1,0000000 19,14 19,14

Insumo  2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  

(akros ou similar)

un 1,0000000 30,45 30,45

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,0000000 23,10 23,10

MO sem LS => 45,23 LS => 48,37 MO com LS => 93,60

Valor do BDI => 109,58 561,49

DISPUTA FECHADA 

11/02/2026 10:00

032/2025

CNPJ: 00.712.814/0001-59

LANDOALDO RIBEIRO PAULO 

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsável Técnico 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo de Licitação Total sem BDI 957.503,96

Abertura da Licitação Total do BDI 232.063,20

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.189.567,16

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Enchimento de Rasgos em 

Alvenaria ou Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital 
por LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 
20:50:16 -03'00'
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LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 

11.06.20 

EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E 

AREIA 1:3

11 m³ 1.137,05 607,06 690.257,57 58,03 58,03

 4784 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio 

s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com 

materiais novos

Mobilização / 

Instalações 

Provisórias / 

Desmobilização

un 4,0 29.290,63 117.162,52 9,85 67,88

 

1107896 

SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 106,6 618,54 65.936,36 5,54 73,42

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 

Cálculos e 

Parâmetros

H 800,0 50,30 40.240,00 3,38 76,80

 

5501881 

SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 

1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com 

carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.420,74 14,98 36.262,68 3,05 79,85

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 

Estruturas de 

Concreto Armado

KG 2.836,23 10,53 29.865,50 2,51 82,36

 

3108005 

SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso 

geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m² 258,5 112,59 29.104,51 2,45 84,81

 92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 

Estruturas de 

Concreto Armado

KG 3.175,09 8,44 26.797,75 2,25 87,06

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 

Cálculos e 

Parâmetros

H 120,0 161,87 19.424,40 1,63 88,69

 

5502968 

SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª 

categoria - resistência à compressão até 50 

MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 

1.700 kg

m³ 738,1 25,90 19.116,79 1,61 90,30

 

74209/0

01 

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

CANT - 

CANTEIRO DE 

OBRAS

m² 32,0 531,52 17.008,64 1,43 91,73

 

5502978 

SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor 

normal

m³ 2.420,74 6,15 14.887,55 1,25 92,98

 

5502109 

SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 

1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 

de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.845,22 6,82 12.584,40 1,06 94,04

 

32.05.26 

EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISC

OM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T

32 UN 6,0 2.024,38 12.146,28 1,02 95,06

 

4815671 

SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório

m³ 463,06 23,63 10.942,10 0,92 95,98

 

5502585 

SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 

2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 

de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.107,12 9,72 10.761,20 0,90 96,88

 

1107892 

SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 16,8 588,37 9.884,61 0,83 97,71

 

5213465 

SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 16,0 543,97 8.703,52 0,73 98,45

 

5502985 

SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 7.266,0 0,84 6.103,44 0,51 98,96

 

32.05.26 

EMBASA TRANSPORTE DE 

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

32 UN 2,0 2.024,38 4.048,76 0,34 99,30

 

55.03.01 

EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE 

SERVICOS

55 m² 834,0 3,46 2.885,64 0,24 99,54

 058273 Próprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA 

D=200mm, COMP. 1,00m PARA  PASSAGEM 

MOLHADA

ASTU - 

ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E 

PECAS

UN 36,0 55,37 1.993,32 0,17 99,71

 058243 Próprio LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM 

TOPOGRAFO E PIQUETES.  

FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" 

E MAPA DE CUBAÇÃO DA  

TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

SERT - 

SERVIÇOS 

TÉCNICOS

M² 847,0 1,55 1.312,85 0,11 99,82

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 

Estruturas de 

Concreto Armado

KG 74,67 15,00 1.120,05 0,09 99,91

ENCARGOS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Curva ABC de Serviços

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

BDI: 24,25%OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - BAHIA
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ENCARGOS 

NÃO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Curva ABC de Serviços

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

BDI: 24,25%OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

SINAPI -09/2025 - BAHIA  

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE   

SBC-10/2025             

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

 

11.04.04 

EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 

PERFURADO E CORRUGADO DE PVC 

RIGIDO/PEAD DN=75mm.

11 M 22,0 26,73 588,06 0,05 99,96

 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 

demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 

8530 ou similar - R1

Outras Pinturas m² 11,3 37,95 428,83 0,04 100,00

032/2025

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

LANDOALDO RIBEIRO PAULO 

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsável Técnico 

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.189.567,16

DISPUTA FECHADA 

11/02/2026 10:00

Tipo de Licitação Total sem BDI 957.503,96

Abertura da Licitação Total do BDI 232.063,20

Salvador, 11 de fevereiro de 2026
LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital por 
LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 20:46:28 -03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%) 1º QUARTIL 2º QUARTIL 3º QUARTIL

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%

A2 Riscos e Imprevistos 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

A3 Despesas Financeiras 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%

A4 Administração Central 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%

5,64%

 2.00 

B-1 LUCRO 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%

6,64%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,76517%

C-2 COFINS 3,52516%

C-3 ISS 5,00000%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) 0,00000%

9,29%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

24,25%

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

Landoaldo Ribeiro Paulo

Responsável Técnico - CREA Nº 12504 D

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA 

BDI APLICADO NA OBRA

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

*Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 5ª Faixa do Anexo IV da Lei 

Complementar Nº 123/2006).

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, 

RODOVIAS, FERROVIAS E 

RECAPEAMENTO E AVIMENTAÇÃO DE 

VIAS URBANASMEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Tributos

Total do Grupo C =

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

*Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU

 Despesas Indiretas

Total do Grupo A =

Benefício

Total do Grupo B =

LANDOALDO 
RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital por 
LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 20:47:12 
-03'00'
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Faixa Alíquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1a Faixa 4,50% - Até 180.000,00

2a Faixa 9,00% 8.100,00 De 180.000,01 a 360.000,00

3a Faixa 10,20% 12.420,00 De 360.000,01 a 720.000,00

4a Faixa 14,00% 39.780,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00

5a Faixa 22,00% 183.780,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

6a Faixa 33,00% 828.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ISS CSLL IRPJ Cofins Faixas PIS/Pasep
44,50% 15,20% 18,80% 17,67% 1a Faixa 3,83%

40,00% 15,20% 19,80% 20,55% 2a Faixa 4,45%

40,00% 15,20% 20,80% 19,73% 3a Faixa 4,27%

40,00% 19,20% 17,80% 18,90% 4a Faixa 4,10%

40,00% (*) 19,20% 18,80% 18,08% 5a Faixa 3,92%

– 21,50% 53,50% 20,55% 6a Faixa 4,45%

ISS CSLL IRPJ Cofins Faixa PIS/Pasep

Percentual de ISS fixo em 

5%

(Alíquota efetiva 5%) x 

32,00%
Alíquota efetiva 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva 5%) x 30,13%

5a Faixa, com 

alíquota efetiva 

superior a 

12,5%

Alíquota efetiva 

5%) x 6,54%

(a) RB 12 3.467.442,64R$                            2.992.056,12

(b) alíquota nominal 22%

c = (a)x (b) Valor Referencial I 762.837,38R$                                

( d ) Parcela a Deduzir 183780

e = (c) - d - Valor Referencial II 579.057,38R$                                

Valor Referencial II 579.057,38R$                                

RB 12 3.467.442,64R$                            

AlÍquota efetiva 16,69984%

FAIXAS IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep ISS
(Alíquota Efetiva – 5%)

(Alíquota 

efetiva – 5%) 

x 31,33% - 

IRPJ

(Alíquota 

efetiva – 5%) 

x 32,00% - 

CSLL

(Alíquota 

efetiva – 5%) 

x 30,13% - 

COFINS

(Alíquota 

efetiva – 

5%) x 6,54% 

- 

PIS/PASEP

PERCENTUAL 

DE ISS- FIXO 

EM 5%

1ª 3,14% 2,54% 2,95% 0,64% 7,43% 2,43% 3,67% 3,08% 3,46% 0,75% 5,00%

2ª 3,31% 2,54% 3,43% 0,74% 6,68% 1,68% 3,83% 3,08% 3,94% 0,85% 5,00%

3ª 3,47% 2,54% 3,29% 0,71% 6,68% 1,68% 4,00% 3,08% 3,80% 0,82% 5,00%

4ª 2,97% 3,21% 3,16% 0,68% 6,68% 1,68% 2,97% 3,21% 3,16% 0,68% 5,00%

5ª 3,14% 3,21% 3,02% 0,65% 6,68% 1,68% 3,14% 3,21% 3,02% 0,65% 5,00%

6ª 8,93% 3,59% 3,43% 0,74% -

Aliquotas após a redistribuição do ISS:

Tributos Aliquota interna efetiva

IRPJ 3,66556%

CSLL 3,74395%

COFINS 3,52516%

PIS/PASEP 0,76517%

ISS 5,00000%

ANEXO IV - SIMPLES NACIONAL

JOSEFA MOREIRA DA 
SILVA:83208518587

Assinado de forma digital por 
JOSEFA MOREIRA DA 
SILVA:83208518587 
Dados: 2026.02.09 20:50:58 -03'00'

CCN CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA 
LTDA:00712814000159

Assinado de forma digital por CCN 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA:00712814000159 
Dados: 2026.02.09 20:51:25 -03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 32/2025

LOCAL: NOVA ITARANA  - BAHIA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A3 SENAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A4 INCRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A6 Salário Educação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,00% 16,00% 31,00% 31,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 Feriados 3,97% Não incide 3,97% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,07% 8,33% 11,07% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,14% Não incide 2,14% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 11,92% 8,97% 11,92% 8,97%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 48,88% 18,66% 48,88% 18,66%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49% 4,13% 5,49% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 2,36% 1,77% 2,36% 1,77%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,97% 2,24% 2,97% 2,24%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 11,41% 8,59% 11,41% 8,59%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,82% 2,99% 15,15% 5,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,48% 0,36%

D Total 8,28% 3,34% 15,63% 6,14%

84,57% 46,59% 106,92% 64,39%

* Conforme exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU

_____________________________________________________

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ Nº 00.712.814/0001-59

LANDOALDO RIBEIRO PAULO 

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsável Técnico 

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025 - BAHIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA VISTA,CABACEIRAS 

E RECREIO 1 

LANDOALDO RIBEIRO 
PAULO:05859816553

Assinado de forma digital por LANDOALDO 
RIBEIRO PAULO:05859816553 
Dados: 2026.02.09 20:48:32 -03'00'
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 32/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.7381.2025.0028550-82 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e 
serviços de engenharia na Construção das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicário, 
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Município de Nova Itarana  Bahia, de acordo com as condições, 
especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 às 10hs:00min 

 
 
 
                             DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
Landoaldo Ribeiro Paulo, engenheiro civil, CREA nº 12504 d/BA, CPF nº 058.598.165-56, como 
representante devidamente constituído da CCN Construtora e Incorporador Ltda, CNPJ nº 
00712.814/0001-59, com endereço à Avenida Luís Viana Filho nº 013223, Edifício Hangar 
Business Park, Hangar2, sala 526, São Cristóvão  Salvador - Bahia doravante denominado 
(Licitante) para fins de participação no certame acima identificado, declaro, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 
9.433/05, quais sejam:  
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou 
serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 
executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, 
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;  
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - 
demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a 
Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II 
deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas 
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada.  
§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 
inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a 
elaboração do projeto executivo.  
§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de 
parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e 
serviços a estes necessários.  
§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.  
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 
eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação 
em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 
 

 
Salvador, 10 de fevereiro de 2026 

 
 
 

Landoaldo Ribeiro Paulo 
CCN Construtora e Incorporadora Ltda 

Representaante Legal/Responsável Técnico  CREA/BA 12504D/BA 
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página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 19830658779137 CPF SOLICITANTE: 832.085.185-87 NIRE: 29201595197 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 259079812

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29201595197

AVENIDA  LUÍS VIANA FILHO, 013223 EDIF:HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 2;SALA:526, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA - 

CEP: 41500300

00.712.814/0001-59

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

18/07/1995
01/07/1995

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  CONSTRUÇAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;  ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;  

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGAÇÃO;  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;  CONSTRUÇÃO 

DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;  CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

TELECOMUNICAÇÕES;  OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES;  OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;  OBRAS DE 

ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 

VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.

R$

R$

UM  MILHÃO DUZENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

1.200.000,00

UM  MILHÃO DUZENTOS  MIL  REAIS

1.200.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

JOSEFA MOREIRA DA SILVA

832.085.185-87

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

JOSEFA MOREIRA DA SILVA

832.085.185-87

1.200.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

11/02/2025 98599798

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

259079812
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 19830658779137 CPF SOLICITANTE: 832.085.185-87 NIRE: 29201595197 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 259079812

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29201595197

AVENIDA  LUÍS VIANA FILHO, 013223 EDIF:HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 2;SALA:526, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA - 

CEP: 41500300

00.712.814/0001-59

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

18/07/1995
01/07/1995

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

SALVADOR - BA, 24 de Março de 2025

BRUNO MOTA PASSOS

SECRETÁRIO-GERAL

259079812
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Construtora e Incorporadora Ltda.

 
 
 

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59, 
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala 
526, São Cristóvão – Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email: ccnltda@yahoo.com.br 
 

 
 

CD / DVD / PEN DRIVE 
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 
Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 
ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 32/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.7381.2025.0028550-82 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e 
serviços de engenharia na Construção das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicário, 
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Município de Nova Itarana  Bahia, de acordo com as condições, 
especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 às 10hs:00min 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

 
 
CCN Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.712.814/0001, por intermédio 

de seu representante legal a Sra. Josefa Moreira da Silva, portadora da Carteira de Identidade 

nº05.576.726-51 CPF nº 832.085.185-87, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, 

inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são 

autênticas. 

 

 

Salvador, 10 de fevereiro de 2026 

 
Josefa Moreira da Silva 

CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Sócia Administradora  CPF Nº 832.085.185-87 

 

 

 

 

 

82



Construtora e Incorporadora Ltda.

 

 

 

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 00.712.814/0001-59  

ENDEREÇO: Avenida Luís Viana nº 013223, Edifício Hangar Business Park, Hangar2 

Sala 526, São Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.500-300, emai: 

ccnltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 32/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  035.7381.2025.0028550-82 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada em construção civil para execução 

de obras e serviços de engenharia na Construção das Passagens Molhadas nas 

comunidades rurais de Bicário, Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Município de 

Nova Itarana – Bahia, de acordo com as condições, especificações e detalhes 
técnicos estabelecidos no Termo de Referência. 
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 às 10hs:00min 

 
 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Estamos encaminhando a nossa Proposta de Preços para participação da licitação em 

referência, contendo 83 páginas, numeradas de 01 a 83, inclusive o índice e Pendrive. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

Salvador, 10 de fevereiro de 2026 
 

 
 

Josefa Moreira da Silva 
CCN Construtora e Incorporadora Ltda 

Sócia Administradora – CPF Nº 832.085.185-87 
 
 
 
 
 
 

JOSEFA MOREIRA 
DA 
SILVA:83208518587

Assinado de forma digital 
por JOSEFA MOREIRA DA 
SILVA:83208518587 
Dados: 2026.02.10 04:46:19 
-03'00'

83

mailto:ccnltda@yahoo.com.br

