INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

EDITAL

( X') Contratagao delegada
() Sistema de Registro de Pregos - SRP

ESTRUTURAGAO DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Predmbulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuracdo
2. Modelo de declaragao por ME e EPP de limitacdao de celebracdo de contrato (art. 4°, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. EspecificacOes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
II — Parte Variavel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicdes da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipdtese do Sistema de
Registro de Precos, o Decreto n° 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alteragoes.

2. Objeto da licitagcao/Codificacdo no Certificado de Registro — SAEB:

INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE ESTRUTURA PROVISORIA, METALICA, PARA CONSTRUCAO
DE ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E CENOGRAFADO EM
MDF, MOBILIADO, COM DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM TOLDO, ESPECIFICO
PARA AGCOES DA TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORADO CARNAVAL DE SALVADOR

Familia: 08.42 Cddigo: 08.42.11.00090915-7

3. Requisito de participacao:
3.1 Inscricao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou nao no Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtengdo de chave de identificagdo ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)
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( ) Participagao restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
( ) Ampla Participacao
( ) AquisicOes
() Sem reserva de cota
() Com reserva de cota
( x) Servigos — Sem reserva de cota

( ) Hibrido
( ) Itens com participagao restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

(x) Itens de Ampla Participacao
( ) AquisicOes

() Sem reserva de cota
( ) Com reserva de cota
( x ) Servicos — Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, devera ser observado o disposto no item
“3. PARTICIPACAO NA LICITACAO” do Rito Procedimental.

3.3 Consorcio

3.3.1 A definicdo quanto a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).

4. Processo administrativo: 063.3824.2025.0002270-45 - Orgdo/entidade e setor:
IRDEB/DO/CEN/GEMAR

5. Modalidade/nimero de ordem:

( X) Pregdo eletrnico nc 15/2025
() Concorréncia eletrénica no /

6. Modo de disputa
( X ) Aberto

() Aberto e fechado
() Fechado e aberto

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (10,00):

(x) Sim (conforme orgamento estimado em planilha constante do TR/Habilitagdo)

( ) Nao
8. Critério de julgamento:
() Poritem
( X') Menor Prego () Porlote
( X) Global

() prego global fixado
() Maior Desconto sobre () tabela de pregos praticada no mercado
() itens do orgamento de referéncia (aplicagdo linear)
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9. Ordem de fases da licitacao:

(X) Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

( ) Na presente licitacao, a fase de habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, conforme ato motivado com explicitacdao dos beneficios decorrentes, na forma do §1° do art.
17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10. Agendamento da vistoria, quando exigivel no TR:
Responsavel pelo agendamento de vistoria:
Servidor Responsavel: IGE ALMEIDA RORIZ FERREIRA
Endereco: Rua Pedro Gama n® 413-E, Alto do Sobradinho, bairro da Federacao, Salvador- Ba
Horario: 09:00 as 17:00 h Tel.: (71) 3116-7341  email: ige.ferreira@irdeb.ba.gov.br

11. Meio de acesso a integra do edital:

11.1 Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessdo publica da
licitacao:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 21/11/2025, as 09:15 horas do dia 25/11/2025
Inicio da sessdo publica: as 10:00 horas do dia 25/11/2025

13. Impugnacao e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticdo junto ao Sistema Eletronico
de Informagao — SEI, ou por mensagem no correio eletronico (e-mail:) copel@irdeb.ba.gov.br.

14. Disponibilizacao de vista dos autos:

14.1 O licitante devera solicitar o acesso aos autos, o qual sera concedido por meio de envio de link para o
correio eletronico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

() Declaro que o controle prévio do processo licitatorio foi realizado pelo érgao de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n¢  /20_de /__ /20

( x ) Declaro que a analise juridica individualizada do processo licitatorio esta dispensada, nos termos do art. 19,
§1°, da Lei n°® 14.634/2023, conforme autorizacao constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas
previamente padronizadas e divulgadas no sitio eletronico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteracdo de
suas clausulas:

Portaria PGE n2: Art.:  Anexo: ___, item: Link

das minutas: Data de download: 07/11/2025
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16. Responsavel pela consolidacao das informagdes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designagao: DILSON LUIS DE MATOS GOMES
PORTARIA N° 031 DE 24 JULHO DE 2024

Endereco: Endereco: Rua Pedro Gama n© 413-E, Alto do Sobradinho, bairro da Federacao, Salvador- Ba

Horario: 09:00 as 17:00 h  Tel.: 71-3116-7356 / 7517 E-mail: copel@irdeb.ba.gov.br

Salvador, 07 de Novembro de 2025

Dilson Luis de Matos Gomes - Matricula: 92071015
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RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitagdo seguira o disposto nesta secdo, relativamente a operacionalizacdo
das fases do procedimento da licitacdo pelo critério de julgamento por menor preco ou maior desconto, na forma
eletronica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitacao o agente de contratacdo ou comissao de
contratagdo a quem compete a condugdo do procedimento licitatorio.
1.1.2 No caso de pregdo, o agente de contratacdo sera designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitagdo sera observado o que se segue:
a) os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e assinatura dos
responsaveis;
b) os valores, os pregos e os custos utilizados terdo como expressdao monetaria a moeda corrente nacional; e
) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo do
licitante ou a compreensao do contetido de sua proposta nao importara seu afastamento da licitacdo ou a
invalidacdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compdem a proposta e os documentos de habilitagdo
apresentados no processo licitatdrio.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITACAO

2.1 A realizacdo da licitacdo pelo critério do menor preco ou maior desconto observara as seguintes fases
sucessivas: a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitagdo; c) apresentacdao de propostas e lances; d)
julgamento; e) habilitacdo; f) recursal; e g) homologacao.

2.2 Na hipotese de inversdo de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrnico, a fase de habilitagdo antecedera as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

3. PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessdo publica estdo indicados no Preambulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
3.1.2 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.
3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame.
3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presuncdo de capacidade técnica
para realizacao das transacgdes inerentes a licitacdo.
3.2.2 O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢bes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Nao poderdo disputar esta licitagao:
a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
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de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

h) agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
i) OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.4.1 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente publico
do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
as alineas “b” e “c¢” do subitem 3.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao
ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.8 O disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 3.4 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9 Em licitagdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
ageéncia oficial de cooperacgdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.10 As vedagOes de que tratam a alinea “*h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie
a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessao do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposicGes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n° 14.133/2021.

Aquisicao com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisicdo com reserva de cotas, serao observadas as seguintes disposigdes:

Pregdo eletrénicon® 15 /25 fls. 6/21



INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado esta definido no TR/HABILITAGAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. I1I, da Lei Complementar
no 123/06.

3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participardo apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota ndo impede a contratagdo das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.12.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

3.12.6. Devera ser priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condigbes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica no Preambulo do Edital.
4.2 Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo os documentos de habilitagdo simultaneamente
com o cadastramento da proposta, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.
4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo prdprio do sistema eletronico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitacao das regras e das condigdes gerais da contratacdo, constantes deste
Edital;
c) a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema eletr6nico, assumindo-as como
firmes e verdadeiras;
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

e) o cumprimento dos requisitos para habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias deste
Edital.

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas "b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitacdo de todas as condi¢des dos anexos deste Edital;

b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

¢) ndo possuir empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. III
e IV do art. 1° e no inc. III do art. 59 da Constituicdo Federal;

d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.3.2 Nos pregos formulados deverdo estar incluidos todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal licitante, como também fardamento, transporte
de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacao, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigagdes, salvo disposicao
diversa constante do Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).
4.3.3 A declaragdo firmada em campo préprio do sistema eletronico serd suficiente para fazer prova da
exigéncia nele contida, ressalvada a possibilidade de realizagdo de diligéncia pelo responsavel pela licitacdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.3.1 O ndo atendimento, pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando
na sua exclusdo do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislacao.
4.4 0O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
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123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 19 a0 39 do art. 4° da Lei Federal n© 14.133/2021.

4.5 A falsidade de qualquer declaragdo de que trata o item 4 sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital,
na Lei Federal n°® 14.133/2021 e as referidas na Lei n® 14.634/2023.

4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessdo publica.

4.8 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante.

4.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.

4.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o valor final minimo ou o percentual de
desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo
vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos drgaos de controle externo e interno.

4.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispde o TR/Habilitacao.
5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

5.5 Com a apresentacao da proposta, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por drgdo oficial
competente ou constantes de tabela de pregos referenciais.

5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego resultante da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos fixados pela Administragdo ou por érgdo oficial competente ou
constantes da tabela de precos referenciais.

5.6 Somente sera admitida a indicagdo da tributagdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servigo de vigilancia, limpeza ou conservagdo, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
atividades que nado tenham sido objeto de vedacgdo a inclusdo no Simples, conforme previsto no art. 17, §19, c¢/c
art. 18, §5°-C, inc. VI, da Lei Complementar n® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servico de
vigilancia, o disposto na Lei Federal n® 14.967, de 9 de setembro de 2024.
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5.7 Nas licitagGes destinadas a contratacdo de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo

exclusiva que ndo sejam de servico de vigilancia, limpeza ou conservacdo, o licitante incluido no Simples Nacional

devera formular proposta considerando a tributacdo comum aplicavel aos servigos, sob pena de desclassificagao.
5.7.1 Na hipdtese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusdo obrigatoria
do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da
Lei Complementar n® 123/2006.
5.7.2 O pedido da exclusdo do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §1°, inc. II, da
Lei Complementar n® 123/2006, devendo a contratada apresentar copia do oficio encaminhado a Receita
Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condicdo para recebimento da primeira fatura da
prestacao dos servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E FORMULAGAO DE LANCES

Sessao publica
6.1 A abertura da licitagdo se dara automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na data,
horario e local indicados no Predambulo deste Edital.

Lances
6.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico.
6.3 Ressalvada a hipdtese de parametrizacdo referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances
de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultanea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de
outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software langador “robd”.
6.4 Se inobservada a vedacdo estabelecida no subitem 6.3, o responsavel pela licitagdo desclassificara a proposta
e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuracgdo do ilicito.
6.5 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas neste Edital.
6.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o
caso, ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.7 Sera aplicado intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

6.7.1. O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitagdo.
6.8 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo
lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap0s o registro no sistema eletronico, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.
6.9 Nao serao aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
6.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
6.11 Na hipdtese de o sistema eletrnico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
6.12 Caso, durante a desconexao do sistema eletronico para o responsavel pela licitagdo, ocorra o encerramento
da disputa, o responsavel pela licitacdo dara prosseguimento aos atos do certame somente apos decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo deste
Edital.
6.13 Caso nao sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento sera feito com a proposta inicial.
6.14 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
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Modo de disputa “aberto”
6.15 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.15.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.15.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.15.1 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.15.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de valores ou
decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.15.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacoes.

6.15.5 Apds o reinicio previsto no subitem 6.15.4, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Modo de disputa “aberto e fechado”

6.16 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.16.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcdo de
lances.

6.16.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 6.16.1, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, e
os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.3 No procedimento de que trata o subitem 6.16.2, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.16.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigdes definidas neste subitem, o sistema possibilitara
aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.16.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado.

Modo de disputa “fechado e aberto”

6.17 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serdo classificados para a etapa da disputa aberta, com a
apresentacao de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preco ou de maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o
critério de julgamento adotado.

6.17.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicoes definidas no subitem 6.170, poderdo os
licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

6.17.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.17.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.17.2 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.
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6.17.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.17.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicao das demais colocagdes.

6.17.6 Apds o reinicio previsto no subitem 6.17.5, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios, podendo optar por manter o seu Ultimo lance.

Empate ficto

6.18 Em relagdo aos itens de ampla participagdo, sera observado o que se segue:
6.18.1 O sistema eletronico identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.
6.18.2 Nas condicdes do subitem 6.18.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregdo eletronico, ou de
até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletronica, relativamente a proposta mais bem
classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
6.18.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 6.18.2,
tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em
percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicagdo automatica.
6.18.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo.
6.18.5 No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

Empate real
6.19 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

6.19.1 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;
b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021;
¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n° 22.665/2024;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.
6.19.2.1 A comprovagao do desenvolvimento de acdes de equidade e de programa de integridade a
que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem sera feita por declaracdo do interessado,
acompanhada da relagdo das ages desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.
6.19.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;
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b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

6.19.4 Se, apds observados os subitens 6.19.2 e 6.19.3, ndo houver desempate, sera realizado sorteio
entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

Sorteio em ato publico
6.20 A realizagdo de sorteio, nas hipoteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o qual os
licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
6.20.1 Nao sendo possivel, por razbes de ordem operacional, a realizacao do sorteio por meio do sistema
eletronico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagdo por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
6.20.1.1 Na hipdtese do subitem 6.20.1, o responsavel pela licitagdo deverad juntar aos autos do
processo licitatorio no Sistema Eletronico de InformagGes — SEI a gravagdo da sessdo publica em audio
e video, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
6.20.1.2 O link da gravacdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens

6.21 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitagdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condicoes de participacdo

6.22 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislacdo
correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca
a participacdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Orgéo Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
6.23 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e sécios com poderes de administracao da
licitante, na hipdtese de desconsideracao da personalidade juridica a que alude o art. 57 da Lei n® 14.634/2023.
6.24 Constatada a existéncia de sangdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos
arts. 43 e 44 do Decreto n° 23.113/2024, o licitante serd excluido da licitacdo, hipdtese em que o responsavel pela
licitacdo avaliara a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.
6.24.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
6.24.2 A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.
6.25 Se, em decorréncia da verificacdo a que se refere este item 6, o licitante for excluido do certame, o responsavel
pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, na forma este edital, e assim, sucessivamente, até a identificacao
de licitante que atenda as condigGes de participacdo.

7. Readequacdo da proposta e providéncias antecedentes a fase de julgamento

7.1 Por meio do chat, o responsavel pela licitacao solicitard do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o
envio da proposta readequada ao Ultimo lance ofertado; a declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebracao de
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contratos, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006; os documentos necessarios a
avaliagdao da conformidade da proposta.

7.1.1 O responsavel pela licitacdo concedera o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos referidos
neste subitem.

7.1.2 O prazo definido no subitem 7.1.1 podera ser prorrogado por solicitagdo fundamentada feita no “chat”
pelo licitante, antes de sua conclusdo.

7.1.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitacdo podera fixar
prazo diverso do definido no subitem 7.1.1, desde que nao superior a 01 (um) dia Util.

7.1.4 No caso de licitagdo em que o procedimento exija apresentacdo de planilhas com indicacdao dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverao ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores
readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

7.1.5 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por meio
eletrénico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitagdo, bem como com o detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados
ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no
TR/Habilitagao.

7.1.6 A declaracdo, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacao, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada,
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.

7.1.7 Os documentos necessarios a avaliacao da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificagdo técnica ou paginas da internet.
7.1.8 O ndo envio de qualquer dos documentos de que trata este subitem 7.1 no prazo indicado pelo
responsavel pela licitagdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeigdo
as sangGes administrativas pertinentes.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 O responsavel pela licitagdo examinara a proposta do licitante mais bem classificado quanto a compatibilidade
do prego ou do desconto e quanto ao atendimento das especificagdes do objeto.

Compatibilidade do preco
8.2 O responsavel pela licitacdo aferird a compatibilidade da proposta em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao e quanto a sua exequibilidade.
8.2.1 Na hipdtese de o preco do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administracdo, o responsavel pela licitacdo podera negociar a adequacdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificacdo.
8.2.1.1 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificada em
razdo de permanecer acima do preco maximo definido pela Administracdo, devera ser oportunizada aos
demais licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida.
8.2.1.2 O procedimento de negociacao observara o disposto no item 9.

8.2.2 No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, além das disposigGes eventualmente constantes
do TR/Habilitagdo, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerarad o que segue:
a) para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global definidos no TR/Habilitacao, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, 8§3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
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C) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacao de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.
8.2.3.1. Nao podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o
valor da proposta ou ndo forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdo do atendimento as especificacoes do objeto
8.3 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao
atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacao escrita do setor requisitante do
objeto licitado ou da area especializada.
8.4 Caso previsto no TR/Habilitacdo, a andlise a que se refere o subitem 8.3 sera realizada em procedimento de
exame de adequacdo do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentacao
de amostras, avaliacao de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados a afericdo da aceitabilidade
da proposta, observado o que se segue:
8.4.1 Sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento de exame de adequagdo do objeto.
8.4.2 A divulgacdo sera feita por mensagem no sistema eletrénico, no sitio eletronico oficial ou por outro meio
idéneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagdo.
8.4.3 Ndo sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissdo a participacdo presencial dos
interessados na realizacdo do exame de adequagdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento e a
manifestacao no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.4.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequagdo do objeto ou atraso, sem justificativa aceita
pelo responsavel pela licitacdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de prova de
conceito ou de outros testes exigidos serd considerada desisténcia do certame, ensejando a aplicacao das
penalidades pertinentes.
8.4.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificagdes previstas
neste Edital.
8.4.6 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados pelos meios previstos no subitem 8.4.2.
8.4.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021).

Documentos complementares a proposta
8.5 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situagao fatica ou juridica pré-existente (art. 36 do
Decreto n° 22.888/2024).
8.5.1 Na realizacado de diligéncia, o responsavel pela licitacdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informagdes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto n®
22.888/2024).
8.5.2 Nao serdo aceitos documentos ou informag0es que devessem constar originariamente da proposta.
8.5.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitagdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicdo as sangdes administrativas
pertinentes.

Sanatoria da proposta

8.6 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo (art. 37
do Decreto n° 22.888/2024).
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Desclassificacao da proposta
8.7 Sera desclassificada a proposta que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no TR/Habilitagdo;
C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8 No caso de desclassificacdo, o responsavel pela licitacao avaliara a proposta subsequente, de acordo com a
disciplina estabelecida nos itens 6 a 8, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso,
de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtengdo de proposta valida.

Do Encerramento da Fase de Julgamento

8.9 Ndo sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessdo, o responsavel pela licitacdo devera designar
nova sessao, para a qual serdo convocados os licitantes.

8.10 A fase de julgamento serd encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

9. NEGOCIAGAO
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitagdo podera negociar condigbes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.
9.1 A negociagdo sera conduzida pelo responsavel pela licitacdo por meio do sistema eletronico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.2 O resultado da negociacao sera registrado na ata da sessdo publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.
9.3 Concluida a negociagdo, o responsavel pela licitacdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAGAO

Documentos de habilitacao
10.1 Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
conforme definido no TR/Habilitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econémico-
financeira.
10.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado
da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo observardo os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8
de outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaragdes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte
10.2 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

10.2.1 O responsavel pela licitagdo procederd a verificagdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte
faz jus aos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste
Edital.
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Empresas estrangeiras
10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, sera observado o que
segue:
10.3.1 As exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente
apresentados com traducao livre;
10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citacdo,
intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitacdo;
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata este
artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedagdo devidamente justificada no TR/Habilitagdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em

consorcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n°® 14.133/2021.
10.4.1 Quando houver a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico- financeira,
quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitagao

10.5 Serdo exigidos os documentos de habilitagdo apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5.1 Quando houver inversdo de fases, a exigéncia dos documentos de habilitagdo ocorrera em relacdo a
todos os licitantes.
10.5.2 Excetuam-se da previsdo deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 Os documentos de habilitacdo serdao enviados por meio do sistema eletrénico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do responsavel pela licitagdo (art. 63, inc. II, da
Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6.1 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacdo de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletrénico (e-mail) indicado no Preambulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitagdo informar no “chat” do sistema eletr6nico a data e o horario
do seu recebimento, disponibilizando o seu contetdo, em seguida, para os demais licitantes.
10.7 A habilitagdo podera ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificagdo técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que nao possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante,
na forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
10.8 Nas licitagOes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitagdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso
de incorregdo.
10.10 A verificacdo, pelo responsavel pela licitacdo, em sitios eletronicos oficiais de drgaos e entidades emissores
de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequagdo da habilitagdo econdémico-financeira e da qualificagdo
técnica, a documentagdo de habilitagdo enviada para determinado lote poderd ser utilizada para fins de
avaliacdo da habilitagdo em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.
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Documentos complementares a habilitacdo

10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) complementagdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do responsavel pela licitacdo, observado o
disposto no subitem 10.5.

10.11.2 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado sera considerada desisténcia,
implicando na inabilitagdo do licitante e a sujeicdo as san¢Ges administrativas pertinentes.

Sanatoria

10.12 Na analise dos documentos de habilitagdo, o responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao (art. 64, §1° da Lei Federal n®
14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s
conhecidos apds o julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitagao diferidos

10.13 O responsavel pela licitagdo definira o prazo para a apresentacao dos requisitos de habilitacdo cuja exigéncia
tenha sido diferida.

10.13.1 A ndo apresentacdo da documentacdo no prazo definido, implicara inabilitagdo do licitante e sujeicao
as sangGes administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado da Lei
Complementar n° 123/06, cuja participacao tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restricdo fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao
Publica, para a regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

10.14.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a

contratagdo e inabilitacdo do licitante, além da sujeigdo as sangGes administrativas pertinentes, na forma do

disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n® 123/06.

Inabilitacao

10.15 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela licitagdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragao de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificacdes, procedendo, inclusive, a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto, na
forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacao

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitagdo na mesma sessdo, o responsavel pela licitacao devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaragdo do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversao de fases, encerrada a fase de habilitagdo, serd declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficarao automaticamente intimados os licitantes.

Pregdo eletrdénicon® 15 /25 fls. 17/21



INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

11. IMPUGNA(;RO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1 Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar
esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
11.1.1 Aimpugnagao e o pedido de esclarecimento serdo realizados na forma eletrénica.
11.2 O responsavel pela licitagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdo no prazo de até 03
(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura
do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitacdo podera solicitar a manifestacao dos setores técnicos do érgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisdes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n®
22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos orgdos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n© 22.885/2024.
11.3 A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitagdo nos autos do processo de licitacao.
11.4 Acolhida a impugnagdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12
11.5 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no enderego eletronico
www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administracdo.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagcdo;
b) em face do ato de anulacao ou revogacao da licitacao.
12.2.2 Pedido de reconsideracdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo observara as
seguintes disposigoes:
12.3.1 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob
pena de preclusdo, apos a declaracgdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagao.

12.3.1.1 A manifestacdo da intencao de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitagdo ou inabilitacdo.

12.3.2 Manifestada a intengdo de recorrer, as razoes de recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3
(trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo da declaracdo do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacao
da interposicao do recurso, a qual sera feita por comunicacdo no chat.

12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo
de retratacao.

12.3.4.1 Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no enderego eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulacdo ou revogacao
da licitagdo.
12.5 O pedido de reconsideracdo sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
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sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.6.1 Na elaboracdo de suas decisOes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgdao de
assessoramento juridico, que devera dirimir ddvidas e subsidia-la com as informagGes necessarias.

12.7 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragdo de responsabilidade de
quem lhes tenha dado causa.
13.1.2 O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
13.1.3 Nos casos de anulagdo e revogagao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.
13.1.5 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente do ato de anulacdo e
revogacdo, podera ser diferida a manifestagdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n°
12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.
13.2 A homologacdo da licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14. CONTRATAGCAO

Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologagao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipdteses
previstas no art. 95 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o instrumento habil que lhe substitua: Autorizacao de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizagao de Prestacao de Servigos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdao do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracao.
14.1.2 A contratagdo obedecera as estipulacdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da
licitacdo, do aviso ou do instrumento de contratacdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituicdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdo
consideradas literalmente transcritas todas as clausulas e condicdes previstas na minuta de contrato constante
deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal
do licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, caso em que o licitante
devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereco eletronico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.
14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme
0 caso, no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocacgdo para a contratacao, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 14.2 a Administragdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste edital, podera:
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a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario, mas ndo superior ao prego ofertado pelo
préprio licitante remanescente;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigOes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

14.5. A negociagdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos licitantes
remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, ho
prazo estabelecido pela Administragdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotor da licitagdo (art. 90, §5°, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal
no° 14.133/2021)
14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as
condigdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o
contrato.
14.8 A multa compensatdria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo previsao
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigacdo principal, e incidira sobre o valor
global do contrato (art. 8°, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.8.1 Nas hipdteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratacao (art. 79, §1°, c/c
art. 89, §49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n°
22.888/2024).

15. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n°® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estardao sujeitos as sangdes administrativas referidas na Lei n°® 14.634/2023, e as demais
cominagoes legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

16. DISPOSICOES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1 Tratando-se de licitagdo destinada ao Sistema de Registro de Pregos, serdo observados, ainda, os acréscimos
da Secao do Sistema do Registro de Pregos — SRP, os quais prevalecerao em caso de conflito.

17. DISPOSICﬁES FINAIS
17.1 A ata da sessao publica sera divulgada no sistema eletrénico.

17.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitagdo e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prética de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, os principios elencados no art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a finalidade e a seguranga da contratagao.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracdo
nado sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.6 Os atos de comunicagdo processual da Administracdo com os licitantes serdo realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n°® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
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Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacoes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.
17.7 A autoridade competente podera, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execucdo do contrato, assegurada a manifestacdo do interessado
(art. 66 da Lei n°® 14.634/2023).
17.8 Eventuais modificacdes neste Edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacao inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas, resguardado o tratamento ison6mico aos licitantes.
17.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no Predmbulo deste Edital, segundo as
disposicOes contidas na Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB
Geréncia de Manutengio - IRDEB/DG/DO/CEN/GEMAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacgoes basicas do documento
SEI:063.3824.2025.0002270-45
Unidade Demandante: NSA

2. Necessidade
2.1. Descrigao da necessidade

A TVE Bahia realiza, anualmente, a maior transmissao televisiva do Carnaval da Bahia, cobrindo de forma ampla os circuitos oficiais e a
programacéo artistica da maior festa popular do estado. Trata-se de uma operagéo de grande porte, que contempla a exibigao ao vivo de
desfiles de blocos e trios elétricos, apresentagdes em palcos oficiais, entrevistas, reportagens especiais e cobertura dos bastidores,
proporcionando ao publico acesso democratico e gratuito ao Carnaval, por meio da TV aberta e das plataformas digitais da emissora.

Essa transmissao possui carater cultural, artistico e jornalistico, contribuindo para a valorizagao da diversidade musical da Bahia, dando
visibilidade a artistas consagrados e novos talentos, e promovendo manifestagbes tradicionais que compdem a identidade cultural do
estado. Além de seu alcance regional, a cobertura da TVE projeta a festa em ambito nacional e internacional, fortalecendo a imagem da
Bahia como referéncia cultural.

Para viabilizar essa cobertura especial do Carnaval, faz-se necessaria a contratagdo de empresa especializada no fornecimento,
montagem, manutencdo e desmontagem de estrutura metalica e servigos de cenografia, destinados aos estudios da TVE localizados no
bairro do Campo Grande e Barra, em Salvador.

O objeto da contratagcdo compreende:

Fornecimento e instalagdo de estruturas metalicas adequadas e seguras, em conformidade com as normas técnicas vigentes e com
dimensionamento compativel ao porte do evento;

Desenvolvimento e montagem de projeto cenografico, com elementos visuais alinhados a identidade do Carnaval da Bahia e a marca da
emissora, assegurando impacto estético adequado para transmisséao televisiva em alta definicdo (HD/UHD);

Acabamento de cenografia com padrao visual e de iluminagdo compativel com a exigéncia técnica de estudios televisivos, considerando
aspectos como profundidade de campo, cores, texturas e contraste para cameras de captagao profissional;

Disponibilizacdo de suporte técnico especializado durante todo o periodo de utilizagdo da estrutura, incluindo assisténcia para ajustes e
corregbes necessarias;

Desmontagem, retirada e transporte de todos os elementos utilizados, restituindo o espaco fisico as condi¢gdes originais apos o término do
evento.

A contratagédo ora solicitada € imprescindivel para garantir condigdes técnicas e operacionais adequadas a realizagdo da transmisséo,
assegurando seguranga, qualidade visual e eficiéncia operacional. Além disso, constitui-se como requisito essencial para a missao
institucional da TVE de difundir e valorizar a cultura baiana, oferecendo ao publico uma experiéncia audiovisual compativel com a
relevancia do Carnaval da Bahia, reconhecido mundialmente como um dos maiores eventos populares do planeta

2.2. Area Requisitante

NSA

2.3. Descrigdo dos requisitos da contratagao

Montagem e desmontagem com fornecimento de todos os materiais e insumos necessarios para a construgdo dos estudios, incluindo
servigos de estrutura metalica, carpintaria, marcenaria, serralheria, acrilico policarbonato, elétrica, hidro sanitario, acabamento e plotagem,
conforme projeto cenografico para o estudio do Campo Grande e Barra, para transmisséo do Carnaval da Bahia.

CAMPO GRANDE (Largo Dois de Julho — Campo Grande)

A area para a construgdo do estudio Campo Grande da TVE medira aproximadamente 156,60 m? e sera dividido em 3 andares: Pavimento
Térreo: 28,13 m? - Circulagao, Sala Elétrica Técnica, Sala Tl, Depdsito NSA, Deposito Marketing e Banheiros Quimicos.

Primeiro Andar: 67,77 m? - Sala de Espera, Camarim, Estudio, Circulagdo e Varanda.

Segundo Andar: 60,70 m? - Sala de Relacionamento para 50 pessoas e Banheiro.

Fachada: A fachada (mural) sera revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da
seguinte forma: 01 - Painel Frente (7,80m x 2,43m); 02 - Painel Lateral Esquerdo Térreo (2,40 m x 2,43 m); 03 — Adesivos Lateral esq.

Varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m); 04 - Adesivos Lateral dir. varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m);
05 - Guarda - Corpo — Aplicagdo de Adesivo de recorte (7,20m x 1,10m) com os dizeres: “# TVE O CANAL DO CARNAVAL”. 06 - Painel



Lateral Esquerdo (1,50 m x 4,08 m); 07 - Painel Meio (4,97 m x 2,00 m); 08 - Painel Lateral Direito (1,33 m x 4,08 m); 09 — Pilar Lateral
Esquerdo (0,83 m x 1,15 m); 10 — Pilar Meio (0,40 m x 1,15 m); 11 — Pilar Lateral Direito (0,60 m x 1,15 m); 12 — Testeira 2° Pavimento
(7,80 m x 0,90 m); 13 - Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m) - Em Poliestireno de 4 milimetros com pintura automotiva, seguindo forma
de recorte da Marca “TVE” (3,00m x 1,50m x 0,30m).

Pavimento Térreo: Area de 4,35 m2. Piso de madeira compensada/madeirite, elevado em 10 cm em relagao ao chéo.

Sala Elétrica Técnica: Area de 3,20 m2. Paredes em madeira compensada, piso de madeira compensada, elevado em 10 cm. Possuira
uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura ou corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuigdo e materiais diversos da area
Técnica. A parte externa abrigara o Padréo de entrada da COELBA, que devera possuir cobertura adequada contra as intempéries.

e Cobertura em madeira compensada do padrao da Coelba (1,00m x 0,30m);

¢ Paredes de Madeira Compensada;

¢ Quadro de Distribuicdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.

Sala TI: Area de 6,51 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm.
Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura. Abrigara os equipamentos e Racks da Tl, trés computadores.

e 1 Ar Condicionado 12.000 BTU’s;

¢ 1 Bancada em L de Madeira compensada ou Octanorm (2,10m x 3,10 m x 0,50 m/ h=0,75 m);

e Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

e 3 Cadeiras com Rodizio.

Depoésito NSA: Area de 4,93 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10
cm. Possuira uma porta (0,80m x 2,10m) com fechadura e janela de madeira compensada com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para
distribuigéo de agua.

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

o 1 Freezer Horizontal de 2 portas;

e Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

¢ 1 Cadeiras com Rodizio.

Depdsito Marketing: Area de 4,10 m2. Paredes em Trainel com
revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado
em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura.
Abrigara materiais diversos de marketing.

e Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

Banheiros Quimicos: 2 Banheiros Quimicos, tipo luxo, com pia e chave.
Estarao localizados na area externa.

Primeiro Andar:

Sala de Espera: Area de 13,63 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, com fechadura (dimens&es no projeto).
¢ 1 Aparelhos de Ar Condicionado 18.000 BTU's;
« Piso carpete na cor cinza (13,63 m?);
e Forro em estrutura revestida de malha com blackout (13,63m?);
¢ Uma porta de correr com esquadria de aluminio branca e acabamento em acrilico policarbonato ou vidro com acesso ao corredor do
estudio (conforme planta).
e 1TV de 32" presa em suporte (Acesso);
¢ 2 Longarinas de 3 lugares cada;
« 1 Bebedouro p/Galdo de Agua;
« 1 Porta copo;
e 1 Lixeira;
o 1 TV de 50” presa em suporte.

Camarim: Area de 10,95 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensées no projeto).
e 1 Ar Condicionado 18.000 BTU’s;
¢ Piso Carpete na cor cinza (10,95 m?);
« Forro em estrutura revestida de malha com blackout (10,95 m?);
¢ 1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
¢ 1 Cadeia fixa;
¢ 1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;
¢ 2 Armarios baixos com chave;
¢ 1 Armario guarda volume com 12 portas;
o 1 Frigobar;
¢ 1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;
¢ 1 Espelho de Corpo Inteiro;
e 1 Lixeira;
¢ 1TV de 32" com pé.

Estadio: Area de 17,82 m2. Paredes chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimensées no projeto). Paredes seréo revestidas com
adesivo fosco. Porta de Entrada de correr (Circulagdo para Estudio) em esquadria de aluminio branca e Policarbonato (0,90m x 2,10m).
Parede de Policarbonato montada em esquadria de aluminio branca separando a area do Estudio da Varanda e da Circulagéao ((4,41m +
4,04m) x 2,43m)).

¢ 2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU’s cada;



e Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolugéao de 1440dpis (17,82m3);

e Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (17,82m?);

» Paredes revestidas em Adesivo fosco (4,04 m x 2,43 m) e (4,41 m x 2,43 m);

lluminagao Estudio:
e 42 (quarenta e duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) ldampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de
5.600k (60x60) cm unidas em toda extensao do teto;

Circulagado: Area de 4,45 m2. Parede em Lona tensionada com arte impressa.

e Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagao de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolucdo de 1440dpis (4,45 m?);

e Forro em chapas de MDF 01 faces branca, de 10mm (4,45 m?);

¢ 1 TV de 50” presa em suporte;

o 2 (duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de 5.600k (60x60)
cm unidas em toda extenséao do teto;

Varanda: Area de 17,28 m2. Guarda corpo frontal em aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,20m x 1,15m), o guarda
corpo devera ser fixado a estrutura metélica do andar inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos usuarios.

e Piso em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco de piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de
1440dpis (2,40m x 7,20m). O piso da varanda devera ter uma leve inclinagcdo para fora do guarda corpo, afim de proporcionar o
escoamento da agua da chuva;

o Laterais Esquerda e Direita da Varanda terdo Aplicagdo de Adesivo fosco sobre o fechamento em chapas de MDF 01 face branca.
Lateral esquerda varanda (2,40 m x 1,15 m) (0,30 m x 1,15 m) (2,40 m x 0,30 m) - Lateral direita varanda (2,40 m x 1,15 m) (0,30 m x 1,15
m) (2,40 m x 0,30 m).

Segundo Andar: Banheiro: Area de 6,38 m2. 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisdes para
sanitarios masculino e feminino, portas sanfonadas individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitarios e 2
Lavatérios c/ colunas e espelhos

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

¢ 1 Cortina de Ar na Extensao da Porta de Entrada (0,70m);

¢ Piso Vinilico (6,38 m?);

» Forro em Painel de PVC 35mm (6,38 m?);

e 2 vasos sanitarios;

¢ 2 espelhos (50cm x 70cm);

e 2 Lavatdrios c/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;

e 4 Lixeiras;

¢ 2 Dispensers papel Toalha;

¢ 2 Dispensers de Sabonete Liquido;

¢ 2 Dispensers de papel higiénico;

» Parede Externa em Painel de PVC 35mm (1,70m x 2,75 m).

Sala de Relacionamento: Area de 47,50 m? (7,07m x 7,76m), (Pé direito minimo de 2,50). Paredes em Trainel com revestimento em
malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto). Sala com capacidade para 50 convidados.

e 2 Ar Condicionados 60.000 BTU'’s;

» Cortina de ar na Extens&o das janelas (2,90 m + 2,88 m);

¢ Piso carpete na cor cinza (47,50 m?);

e Forro estrutura em estrutura revestida de malha com blackout (47,50 m?);

e Paredes laterais e frontal em Trainel com revestimento em malha 1 face (dimensdes no projeto). As Paredes deveréo ter 3 pontos

com suporte de fixacdo de televisores conforme indicado em planta;

¢ As janelas deverdo ter peitoris acolchoados e revestidos com tecido Bagum;

o Mobiliario - 2 Sofas de 2 lugares, 4 Poltronas, 12 Puffs simples, 2 mesas bistré e 6 bancos bistr;

¢ 2 TVs de 50 polegadas

Observagoes:

¢ As medidas apresentadas podem sofrer alteragdo para mais ou para menos, condicionadas a estrutura que sera entregue pela
Prefeitura;

e Para o Estudio do Campo Grande deverao ser fornecidos 1 Plataforma Elevatéria (Ver Especificagéo no item 3.2.10.) e 1 Grupo Motor
Gerador (Ver Especificagbes no item 3.2.11.);

¢ Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padrao de entrada da Coelba;

¢ Arede de agua da Estrutura do Campo Grande deve ser interligada a Caixa d agua fornecida pela prefeitura, normalmente localizada
no Largo Dois de Julho. Caso néo seja fornecida pela prefeitura, deve ser providenciada Caixa d’agua de dimensdes adequadas a
demanda, assim como o fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da Estrutura;

¢ Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagao de ferramentas
elétricas, caso a energia ndo seja fornecida pela Prefeitura, deve ser providenciado Gerador Portatil para este fim.

BARRA (Caixa Econdmica - Av. Aimirante Marques de Ledo, 456 — Barra - Estacionamento do fundo, localizado na Avenida Oceénica.)

A area para transmiss&o na Barra sera localizada no estacionamento do fundo da Caixa Econémica Federal, Avenida Oceéanica, Barra —
Agéncia Barra, localizada na Avenida Almirante Marques de Ledo, 456. O espago sera construido em estrutura metalica Boxtruss e
Tubular, composto por dois pavimentos (térreo e primeiro andar), escada metalica e cobertura em lona de duas aguas, com beiral
frontal e posterior de 1 m. A area para a construgao do Estudio Barra da TVE medira aproximadamente 241,01 m? e sera dividido em 2
pavimentos:



Pavimento Térreo: 131,01 m? - Acesso/Circulagdes, Escada, Depdsito Geral, Depdsito NSA, Sala Tl, Sala Sofotur, Sala da Elétrica
Técnica, Sala de Descanso e Banheiro

Primeiro Andar: 110,00 m? Hall, Area de Grua, Sala de Espera, Camarim e Estudio.

Fachada: A fachada (mural) sera revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da
seguinte forma: 01 - Painel Horizontal Frente Térreo (17,77m x 3,00m) (recorte na porta 1,00m x 2,20m) Altura sera definida de acordo
com o ajuste da altura da estrutura em relagéo ao trio elétrico;

02 - Painel Horizontal Frente Térreo (4,26m x 3,30m) Altura sera definida de acordo com o ajuste da altura da estrutura em relagéo ao
trio elétrico;

03 - Painel Lateral Esquerdo (5,50 m x 5,30 m);

04 - Painel Vertical Frente Esquerdo (0,55m x 3,00m);

05 - Painel Vertical Frente Meio (0,60m x 2,40m);

06 - Painel Horizontal Frente Direito (8,15m x 3,00m);

07 - Painel Grua Esquerdo (4,95m x 4,00m) (recorte na porta 1,00m x 2,10m);

08 - Painel Grua Fundo (3,45m x 4,00m);

09 - Painel Testeira 1° Andar (7,85m x 0,60 m);

10 - Painel Testeira Cobertura (16,55m x 0,50 m);

11 - Adesivo Porta Grua (1,00m x 2,10 m);

12 - Painel Lateral Esquerda Porta (0,30m x 2,20 m);

13 - Painel Superior Porta (1,00m x 0,30 m);

14 - Painel Lateral Direita Porta (0,30m x 2,20 m);

15 - Adesivo Frente Porta (1,00m x 2,20 m);

16- Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m) - Em Poliestireno de 4 milimetros com pintura automotiva, seguindo forma de recorte da
Marca “TVE” (3,00m x 1,50m x 0,30m).

17 - Guarda - Corpo — Aplicacdo de Adesivo de recorte (4,90m x 1,10m) com os dizeres: “# TVE O CANAL DO CARNAVAL”.

18 - Guarda - Corpo — Aplicagéo de Adesivo de recorte (2,35m x 1,10m) com as redes sociais da TVE

Pavimento Térreo:

Acesso/Circulagées: Area de 35,08m2. Paredes de Octanorm.
* 1TV de 50" presa em suporte.
Escada: Area do vao de 13,56 m?. Escada em Estrutura Metalica com corrimao.

Deposito Geral: Area de 17,89 m2 Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta
(0,80m x 2,10m) com fechadura.

e Paredes de Octanorm;

¢ 3 Estantes de Ago (198cm x 92cm x 30cm).

Deposito NSA: Area de 7,93 m2 Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80m x
2,10m) com fechadura e janela de madeira compensada ou Octanorm com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para distribuicdo de agua.

e 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

¢ 1 Freezer Horizontal de 2 portas;

¢ Paredes de Octanorm;

¢ 1 Cadeiras com Rodizio.

Sala TI: Area de 8,67 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10
m) com fechadura. Abrigara os equipamentos e Racks da TI, trés computadores.

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

¢ 1 Prateleira em Madeira compensada (1,60 m x 0,80 m/ h=1,5 m);

¢ 2 Bancadas em Madeira compensada (2,60 m x 0,50 m/ h=0,75 m) (2,00 m x 0,50 m/ h=0,75 m);

e Paredes de Octanorm;

o 3 Cadeiras com Rodizio.

Sala SUFOTUR: Area de 6,62 m2. Paredes de de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta
(0,80 m x 2,10 m) com fechadura.

e Paredes de Octanorm;

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

Sala Elétrica Técnica: Area de 4,21 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada, elevado em 10 cm. Possuira uma porta
(0,80 m x 2,10 m) com fechadura ou corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuicdo e materiais diversos da area Técnica. A parte
externa abrigara o Padrao de entrada da COELBA, que devera possuir cobertura adequada contra as intempéries.

o Cobertura em madeira compensada do padréo da Coelba (1,00m x 0,30m);

o Paredes de de Octanorm;

e Quadro de Distribuigdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.

e 1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

Sala de Descanso: Area de 12,21 m2. Paredes de Octanorm, porta com fechadura (dimensdes no projeto). Piso de madeira compensada,
elevado em 10 cm.

* 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

¢ Paredes de Octanorm

¢ 4 longarinas de 3 lugares cada;

o 1 Frigobar;

® 2 Armarios guarda volume com 12 portas.



Banheiro: Area de 6,73 m2. 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisdes em Painel de PVC 35mm para
sanitarios masculino e feminino, portas de sanfonadas individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitarios e 2
Lavatérios c/ colunas e espelhos. Piso de madeira compensada, elevado em 10 cm, revestido com vinilico.

e 1 Ar Condicionado 12.000 BTU'’s;

o Piso Vinilico (6,73 m?);

e Forro (6,73 m?);

e 2 vasos sanitarios;

* 2 espelhos (50cm x 70cm);

e 2 Lavatérios ¢/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;

e 3 Lixeiras;

¢ 1 Dispenser papel Toalha;

¢ 1 Dispenser de Sabonete Liquido;

» 2 Dispensers de papel higiénico.

* Shaft de PVC para passagem de tubulagdes.

Primeiro Andar: Toda a area de piso do primeiro andar devera ser revestida com madeira compensada.

Hall: Area de 4,79m2. (n&o possui guarda corpo)

o Paredes em Trainel com revestimento em malha dupla face;

¢ Piso carpete na cor cinza (4,79 m?);

e Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m?).

Area de Grua: Area de 14,64 m2 Guarda corpo em box truss revestido com malha.

¢ Paredes revestidas com Painel de metalon e lona tensionada;

¢ Porta revestida com adesivo (1,00m x 2,10m) na parte exterior;

e Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolugéo de 1440dpis (14,64 m?).

Sala de Espera: Area de 9,76 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimens&es no projeto).
¢ 1 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTU's;

e Piso carpete na cor cinza (9,76 m?);

e Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m?);

¢ 2 Longarinas de 3 lugares cada;

« 1 Bebedouro p/Galdo de Agua;

¢ 1 Porta copo;

¢ 1 Lixeira;

¢ 1 TV de 50” presa em suporte.

Camarim/Circulagdo: Area de 14,15 m2 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensées no
projeto).

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

e Piso Carpete na cor cinza (3,69 m? + 10,46 m?);

e Forro em estrutura revestida de malha com blackout (3,69 m? + 10,46 m?);

¢ 1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
e 2 Cadeias fixas;

¢ 1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;

¢ 1 Armarios baixos com chave;

¢ 1 Armario guarda volume com 12 portas;

¢ 1 Frigobar;

¢ 1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;

¢ 1 Espelho de Corpo Inteiro;

¢ 1TV de 32" com pé.

Estadio: Area de 40,48 m2. Paredes e pilares de chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimensdes no projeto). Paredes e pilares
serdo revestidas com adesivo fosco. Piso em MDF, nivelado, observando a queda d’agua, Guarda corpo frontal em tubo metalico ou de
aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,85m x 1,15m), o guarda corpo devera ser fixado a estrutura metalica do andar
inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos usuarios.

¢ 2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU’s cada;

¢ Cortina de Ar na extensao do Guarda-Corpo (7,85m);

e Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta
resolugédo de 1440dpis (40,48m3);

¢ Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (40,48m?);

e Paredes e pilares revestidas em Adesivo fosco (9,76 m x 2,50m) (1,50m x 2,50) (2,35m x 2,50) (4,50m x 2,50) (1,50m x 2,50) (2,00m x
2,50); 54,025 m2

¢ 1 TV de 50” presa em suporte.

¢ Instalacédo de 2 caixas de som de retorno, a serem fornecidas pelo IRDEB.

lluminacao Estudio:
¢ 117 (cento e dezessete) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de
5.600k (60x60) cm unidas em toda extensé&o do teto;

Observagoées:

¢ Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padrao de entrada da Coelba.



¢ Para a rede de agua deve ser providenciada Caixa d’agua de acordo com o Projeto enviado a Embasa. Caso ndo ocorra a ligagdo da
Embasa, deve ser providenciado o fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da Estrutura;

e Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagdo de ferramentas
elétricas, portanto deve ser providenciado Gerador Portatil para este fim.

Escada tipo marinheiro:

o Para a passagem dos cabos dos Geradores da Barra, que estaréo localizados na Av. Almirante Marques de Le&o - 456 (Estacionamento
da Caixa Econdmica) ao Estudio localizado na Avenida Oceénica, € preciso realizar a passagem pela cobertura da Caixa Econdmica.

e Para isso, serd necessario garantir o acesso seguro da equipe a cobertura por meio de escada tipo marinheiro. Esta devera estar
localizada na lateral esquerda do Estudio. Devera ter uma altura de aproximadamente 9 metros, a ser confirmada em loco, possuir guarda
corpo, a fim de garantir a seguranga dos trabalhadores, e estar em bom estado de conservagao, pintada e livre de patologias;

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

ESTRUTURAS A estrutura basica do Campo Grande sera entregue pela prefeitura (escadas, pisos, cobertura superior). As subdivisbes
serdo instaladas, de acordo com o projeto. Essas subdivisdes serdo executadas parte em de Octanorm, parte em Policarbonato, parte em
chapas de MDF 01 face branca, de 10mm. As estruturas de MDF devem estar aprumadas e sem empenas, fixadas em barrote de madeira
sem frestas, lascas ou imperfeicdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF antes da instalagéo dos adesivos.
Deverao ser emassadas as juntas das placas e pintadas as estruturas em MDF que nao receberéo adesivos. As estruturas metalicas nao
poderao estar aparentes. As lonas devem ser perfeitamente tensionadas nas estruturas de metalon e fixadas nas estruturas metalicas. As
estruturas de Octanorm devem estar limpas e possuir um bom estado de conservagao, devem ser fixadas de forma a suportar possiveis
vibragdes. Os forros devem ser travados e deverao suportar possiveis cargas resultantes de fluxo intenso de corrente de ar e vibragoes.

PISOS: Em parte das areas sera aplicado carpete na cor cinza claro, em parte sera aplicado piso em MDF branco 01 face branca, de
10mm, revestido com adesivo e em parte piso vinilico. Os pisos em carpete devem ser devidamente colados ao estrado de madeira. O
piso em MDF deve estar em perfeito estado de conservagao, sobre estrado de madeira, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas,
lascas ou imperfeigcdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF. Acima das placas de MDF sera aplicado Adesivo
de piso polimérico 80 micras, alta resolugao de 1440dpis. Nas areas molhadas, como Cozinhas, Banheiros, deve ser aplicado piso vinilico,
devidamente colado no estrado de madeira.

PORTAS:

No Campo Grande tera portas nas seguintes dimensdes:

6 Portas (0,80m x 2,10m) — Madeira compensada 1 Porta (0,90m x 2,10m) — Madeira compensada 2 Portas (1,00m x 2,10m) — PVC
Sanfonada 2 Porta de correr com esquadria de aluminio branca e fechamento em Policarbonato (0,90m x 2,1m) Na Barra tera portas nas
seguintes dimensdes: 7 Portas (0,80m x 2,10m) — Octonorm 2 Portas (0,80m x 2,10m) — Madeira compensada 2 Portas (1,20m x 2,10m) —
PVC Sanfonada 1 Porta de abrir (1,00mx2,10m) — MDF (Grua) 1 Porta de correr (1,00mx2,20m) — MDF (Acesso principal) Todas as portas,
em PVC, Octonorm ou madeira compensada, devem possuir fechaduras com chaves.

FORRO:

Parte do forro sera parte em Octanorm, parte em estrutura revestida de malha com blackout, parte em Painel de PVC 35mm e parte em
MDF Branco 1 face 10 mm. Os forros de Octanorm e Painel PVC devem estar limpos e possuir um bom estado de conservacao, os forros
devem ser fixados de forma a suportar possiveis vibragbes e correntes de ar. O forro em MDF deve estar em perfeito estado de
conservacao, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas, lascas ou imperfeigdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das
placas de MDF. Caso seja necessario, devera ser fixada lona acima dos forros, nas areas em que a estrutura de cobertura entregue nao
seja suficiente para devida protegdo contra chuva.

SANITARIO:

02 sanitarios quimicos tipo luxo, com pia e chave (2 para o Campo Grande) e pessoal para a limpeza diaria dos sanitarios. 2 sanitarios
com 2 subdivisdes em cada, construido em Painel de PVC 35mm, com agua correte e escoamento de esgoto, com 2 vasos sanitarios, 2
Lavatérios c/ colunas e espelhos.

AR CONDICIONADO

CAMPO GRANDE: Todos os ambientes abaixo serdo climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagdes: Térreo:

e Depdsito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU'’s;

e Sala Tl: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU'’s; Primeiro Andar:

e Camarim: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

o Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 18.000 BTU's;

e Estudio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 24.000 BTU’s; Segundo Andar: e Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000
BTU’s; Cortina de Ar — 0,9 metros;

e Sala de Relacionamento: 2 unidades - Ar condicionados 60.000 BTU’s; Cortina de Ar: 3,02 + 3,33 metros; 3.2.6.2 BARRA Todos os
ambientes abaixo serao climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagbes: Térreo:

o Deposito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

Sala SUFOTUR: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

e Sala da Elétrica: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

e Sala TI: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

e Sala de Descanso: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU'’s;

e Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

Primeiro Andar:

e Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

e Camarim: 1 unidade - Ar condicionado 1 Split 12.000 BTU’s;

o Estidio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 36.000 BTU's; Cortina de Ar na extensao do Guarda-Corpo: 5,00 + 2,40 metros;



ELETRICA Todos os Ambientes devem estar devidamente iluminados e com pontos de tomadas de acordo com as necessidades de cada
espaco, considerando a poténcia de cada equipamento que sera utilizado.

HIDRO SANITARIA Sera necessario a instalagdo de tubulagdes adequadas de agua fria e de esgoto para os banheiros do Campo Grande
e da Barra.

MOVEIS E ELETROELETRONICOS Todos os méveis e eletrdnicos que sdo apresentadas na planta e descritos no termo deverdo ser
disponibilizados em perfeito estado e em condi¢cdes adequadas de utilizagdo. As cores do mobilidrio das Salas de Relacionamento devem
ser aprovadas pelo IRDEB.

A disposi¢ao dos mobiliarios e equipamentos também serve como base para a instalagao dos pontos de luz e de tomadas em cada um dos
ambientes.

INSTALAGAO ELETRICA:

Toda instalagao elétrica devera ser executada por profissional habilitado de acordo com as normas da ABNT.

As instalagcdes devem ser devidamente comandadas por disjuntores térmicos obedecendo as normas da ABNT.

E obrigatéria a utilizagdo de cabo ndo propagador de chamas e com dupla isolagdo mecanica (tipo PP) protegido com dutos rigidos,
quando se fizer necessario, até o quadro de distribuigdo. Em caso de duvida, consultar a NBR 5410.

Toda area deverd, obrigatoriamente, ter aterramento composto de trés hastes terra de 5/8"'x2400mm, com fincamento em solo e
interligadas através de cabos de cobre nu de 25 mm?2. O valor da resisténcia de aterramento devera ser igual oi inferior a 20 ohms.

As lampadas do teto deverdo ser tubulares, LED T8, temperatura de cor minima 6.500 k, vida atil minima de 25.000 h, indice de
Reprodugéo de Cor (IRC), minimo de 80, fator de poténcia (FP) minimo 0,92, base G13.

Potencia 18 W, tensao 100 V - 240 V, instaladas em luminarias de sobrepor com refletor e aletas, em chapa de ago tratada e pintada com
epoxi, cor branca, para 2 lampadas LEDs tubulares de dimensdes aproximadas de 28X1200mm, tipo T8 de 20W, em quantidade adequada
a perfeita iluminagao dos ambientes.

Projetar interruptores para cada ambiente que deverao estar no quadro de distribuigdo.

A montadora devera instalar todas as tomadas que se fizerem necessarias seguindo as seguintes especificagdes de acordo com o que os
equipamentos exigem: i) Alimentacdo de 127 ou 220 v+5%; ii) Tomadas de 03 pinos, tipo Fame, Prim Elétrica, Pial ou similar; iii)
Aterramento do 3° pino das tomadas.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas.

INSTALAGAO HIDRO SANITARIA: Sera necessaria a instalagdo de rede hidro sanitarias nos banheiros do Estidio do Campo Grande e
da Barra.

As instalagbes de agua fria deverdo ser em PVC Rigido, obedecendo a NBR 5626, referente a instalagéo predial de agua fria e a NBR
5680 referente a dimensionamento.

As instalagbes devem garantir o fornecimento da agua de forma continua em quantidade adequada e com pressdes e velocidades
compativeis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitarios, pegas de utilizagdo e demais componentes.

Devem ser projetadas a evitar niveis de ruido inadequados a ocupacédo do ambiente, proporcionando conforto aos usuarios, prevendo
pecas de utilizagdo adequadamente localizadas, de facil operagdo e com vazdes satisfatorias. As instalagbes devem ser de facil
manutengao.

Deve ser consultada a possibilidade de utilizagao direta de agua proveniente da concessionaria ou do reservatorio de agua da estrutura
fornecida, caso néo seja possivel, deve ser prevista a instalacdo de reservatdrio proprio (caixa d’agua). Neste caso, a agua deve ser
fornecida para enchimento e reposi¢édo do reservatério, levando em consideragao a quantidade necessaria para todos os dias do evento.
As instalagdes de esgoto deverdo ser em PVC rigido, obedecendo a NBR 8160, referente a sistema predial de esgoto sanitario.

As instalagdes devem impedir a contaminagdo da agua potavel (retrossifonagem e conexado cruzada), possibilitar acesso e manutengéo
adequados e oferecer ao usuario um conforto adequado a finalidade de utilizagado. Os efluentes deverado ser despejados em rede publica,
com a devida autorizagdo do 6rgdo competente. As instalagbes de agua fria e esgoto ndo poderdo estar aparentes, sendo necessario
serem instaladas atras das paredes de PVC e abaixo dos pisos de madeira compensada. As instalagdes deverdo ser cobertas por malha
na parte externa da estrutura, com possibilidade de acesso para manutencgao.

Sera necessaria a apresentagao de projeto Hidro Sanitario (4gua fria e esgoto) ao Orgao competente, assim como a sua autorizagéo para
instalagéao.

ASSISTENCIA E MANUTENGAO: A montadora é responsavel em designar uma equipe para prestar assisténcia técnica e manutencgéo 24
horas por dia, bem como fornecer, caso necessario, material de reposigéo durante o periodo do carnaval.

PRAZO DE ENTREGA: Toda a Estrutura descrita neste termo devera ser entregue completamente concluido com a antecedéncia de 48
horas a abertura do carnaval, limpo e obedecendo estas especificagdes.

DESMONTAGEM: A contratada devera obedecer rigorosamente ao prazo de desmontagem acordado no contrato e a area devera ser
reparada caso ocorra algum dano.

SEGURO: Contrato de seguros especificos de riscos e responsabilidade civil, os quais oferecem cobertura suficiente aos riscos envolvidos
durante a montagem e a desmontagem dos Estudios com o periodo de realizagédo do evento.

A auséncia da apdlice ou a ineficacia dessas, na cobertura dos riscos, implicara na responsabilidade total da montadora perante a
promotora, por todos os prejuizos que vierem a ocorrer, cabendo-lhes indenizar e recompor todos os danos ocorridos a promotora, area de
exposicao e a terceiros.

RESPONSABILIDADE DA MONTADORA

Tomar conhecimento das normas e regulamentos do Carnaval de Salvador, bem como efetuar, o pagamento das taxas inerentes a
montagem.

A RRT OU ART correspondente de montagem e dos projetos elétrico e hidro — sanitario, estrutural, seguranga contra incéndio, deverao ser
de inteira responsabilidade da empresa contratada. Esta taxa (RRT’s ou ART’s) devera ser recolhida e colocada em local de facil acesso
para quando solicitada pelo 6rgéo fiscalizador. Obs.: Qualquer contradigéo entre a especificagéo e a planta prevalecera a primeira. Todas
as medidas deverao ser confirmadas em loco. A empresa contratada devera utilizar mdo de obra especializada e necessaria para a perfeita
execugao dos servigos nas areas de estrutura metdlica, carpintaria, marcenaria, serralheria, policarbonato, elétrica, hidro sanitaria,
acabamento e plotagem

A empresa contratada fornecera toda mao de obra, material e insumo de qualidade, necessarios para a execugao do projeto



Os servigos serdo realizados mediante a aprovagéo final do projeto e orgamento por parte da contratante, apos a liberagao dos espacos
destinados a montagem dos estudios nos circuitos do Campo Grande e Barra, antes da abertura do Carnaval.

A execugdo dos servigos sera conferida por um representante da contratante. A aprovagdo final sera deste representante, que
acompanhara toda montagem dos estudios.

EXIGENCIA E CONDIGAO DE REALIZAGAO DO SERVICO

A empresa contratada devera disponibilizar um responsavel técnico para o acompanhamento dos servigos. Este profissional deve possuir
qualificagdo técnica e experiéncia capaz de supervisionar, coordenar e sanar toda e qualquer duvida pertinente aos servigos realizados por
seus subordinados

3. Solugao
3.1. Levantamento de Mercado

Através de uma comissao, foram realizadas consultas a todos os sistemas disponibilizados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PNCP, quais sejam, Painel de Prego e Banco de Pregos e ndo encontramos nenhum prego para os produtos cotados.

Sobre as contratagbes feitas pela Administragao Publica, a Utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo n&o foram
encontradas em pesquisa virtual.

Por essa razéo, a administragao realizou cotagées no mercado.
3.2. Descrigao da solugao como um todo

A presente contratagdo tem por objeto a implantagdo de estrutura metalica e cenografica para os estudios da TVE Bahia nos circuitos da
Barra e do Campo Grande, em Salvador, durante o Carnaval, contemplando o fornecimento, montagem, manutengéo e desmontagem das
instalagdes necessarias ao pleno funcionamento da transmissé&o oficial do evento.

A solugao proposta busca materializar espagos funcionais, modernos e seguros, capazes de atender a complexidade de um evento de
grande porte e relevancia cultural, assegurando qualidade técnica, conforto operacional e impacto estético compativeis com transmissdes
televisivas em alta definigdo. Para isso, os estudios temporarios deverado ser planejados com foco em:

Infraestrutura fisica adequada: montagem de estudios com areas destinadas a apresentadores, entrevistados e equipes de apoio, além
de cabines técnicas, ilhas de edicdo, camarins e areas de convivéncia, assegurando condi¢des ideais para captagéo de audio e video,
acolhimento de convidados e operagao de profissionais.

Tecnologia e conectividade: disponibilizagdo de infraestrutura de rede légica e elétrica compativel com transmissdes ao vivo em alta
definicdo, garantindo conectividade estavel, segura e de alta velocidade para integracdo com as centrais técnicas da TVE e plataformas
digitais.

Sustentabilidade e eficiéncia operacional: utilizacao de materiais e solugbes cenograficas que favorecam eficiéncia energética, conforto
térmico e iluminagdo adequada para padrdes de televisdo, considerando boas praticas ambientais e reaproveitamento de materiais sempre
que possivel.

Acessibilidade e inclusao: observancia integral as normas de acessibilidade (NBR 9050 e correlatas), assegurando espagos adaptados
para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, promovendo ambiente inclusivo e democratico para profissionais e convidados.

Seguranga e normatizagdo: cumprimento de todas as exigéncias técnicas de seguranga, incluindo dimensionamento de estruturas
metalicas segundo normas vigentes, rotas de fuga, sistemas de protecédo contra incéndio e monitoramento, assegurando a integridade de
profissionais e do publico.

Integracao estética e cultural: elaboracdo de cenografia com identidade visual alinhada ao Carnaval da Bahia e & marca da emissora,
garantindo atratividade, impacto estético e reconhecimento cultural, além de integragdo harmdnica com os circuitos da Barra e Campo
Grande.

A contratacdo da estrutura metdlica e da cenografia para os estudios da TVE representa um investimento estratégico para consolidar a
qualidade e a amplitude da transmissdo do Carnaval, evento de relevancia nacional e internacional. Dessa forma, a solugdo atende as
necessidades técnicas e culturais da emissora, fortalecendo sua missé&o institucional de difundir e valorizar a cultura baiana em um dos
maiores eventos populares do mundo.

3.3. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM SIMPAS DESCRIGAO UF QUANT
01 08.42.11.00090915-7 UND 01
INSTALACAO,
MONTAGEM E

DESMONTAGEM, de
estrutura provisoria,
metalica, para construcao
de estudios, camarins e
areas de servicos, com




fechamento em madeira e
cenografado em MDF,
mobiliado, com
delimitacao em estrutura
de madeira e cobertura
com toldo, especifico para
acoes da transmissao da
TVE e Radio Educadora
do Carnaval de Salvador.

3.4. Estimativa do valor da contratagao

O valor estimado total da contratacdo é de R$ 1.396.141,00 (um milhdo, trezentos e noventa e seis mil cento e quarenta e um reais)
anual, perfazendo o valor estimado em 60 meses de R$ 6.980.705,00, conforme planilha de quantitativos e pregos unitarios abaixo.

PREGCO PREGCO

ITEM SIMPAS DESCRICAO UF | QUANT | ,\iTARIO | TOTAL

INSTALACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM,
de estrutura
provisoria,
metalica, para
construgao de
estudios, camarins
e areas de
servigos, com
fechamento em

madeira e R$ R$
01 08.42.11.00090915-7 cenografado em UND 01 1.396.141,00 |1.396.141,00
MDF, mobiliado,

com delimitagao
em estrutura de
madeira e
cobertura com
toldo, especifico
para acgoes da
transmissao da
TVE e Radio
Educadora do
Carnaval de
Salvador.

3.5. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

A solugéo presente € total, ndo sendo necessario por parte da administragéo qualquer adequagéo fisica para tal.
3.6. Contratagdes correlatas ou interdependentes

Na contratagdo nao havera correlagdes, caracterizando-as como interdependentes.

3.7. Demonstragao de previsao da contratagdo no planejamento da Administragao

) Promover a comunicagéo publica como ferramenta para a educagéo, informagéo e entretenimento.
) Promover a veiculagédo de contetidos de diversas tematicas relacionadas as politicas publicas
) Dinamizar a programacgao de TV com conteudo locais em multiplataformas.

) Disponibilizar conteidos na Radio Educadora FM e suas multiplataformas.
x) Implementar infraestrutura fisica e tecnolégica para produgao e distribuigao audiovisual.

) Promover os conteldos, veiculos e o Teatro do Instituto de Radiodifusdo Educativa da Bahia.

) Universalizar o sinal digital da TV Educativa da Bahia e TV Educa Bahia, verificar a cobertura do sinal digital da TVE em relagéo a
populagéo baiana.

(
(
(
(
(
(
(

4. Planejamento
4.1. Resultados Pretendidos

Os ganhos diretos e indiretos almejados nesta contratagdo, sdo baseados em principios da economicidade, eficacia e eficiéncia, melhor
aproveitamento dos recursos disponibilizados.

4.2. Providéncias a serem adotadas

Antes da formalizagdo da futura contratagdo, a Administracdo deve executar uma série de acdes para garantir a correta execugéo
contratual. Essas a¢des incluem:



Elaboragao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico: A administragdo deve elaborar um Termo de Referéncia ou Projeto Basico
detalhado, descrevendo as especificagdes técnicas, quantidades, prazos e demais condi¢des necessarias para a contratagdo de uma
empresa especializada para construgdo de estrutura metalica e de cenografia. Esses documentos sdo fundamentais para orientar o
processo de contratagdo e garantir que as expectativas da Administragao sejam atendidas.

Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira: Deve-se realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira para avaliar a capacidade do
mercado fornecedor em atender as necessidades da Administragéo, bem como para verificar a disponibilidade de recursos financeiros para
a contratacao.

Planejamento da Contratagdo: A administracdo deve realizar um planejamento detalhado da contratagdo, os prazos, os critérios de
selegéo do fornecedor e demais aspectos relevantes para a condugao do processo de forma eficiente e transparente.

Adequagdo Orgamentaria: E necessario garantir a existéncia de dotagéo orgamentaria suficiente para cobrir os custos da contratagao.
Analise e Julgamento da Proposta: Apds o recebimento da proposta do fornecedor, a Administracdo deve analisar e julgar a proposta.

Formalizagao do Contrato: Apds a selecdo do fornecedor, a Administragdo deve formalizar o contrato por meio da assinatura do
instrumento contratual, garantindo que todas as condigdes acordadas entre as partes estejam devidamente registradas e documentadas.

Gestao e Fiscalizagao do Contrato: Uma vez formalizado o contrato, a Administragao deve realizar a gestao e fiscalizagdo adequadas da
execugao contratual, acompanhando o cumprimento das obriga¢des contratuais pelo fornecedor e garantindo a qualidade e a regularidade
do servigo prestado.

Essas agdes séo essenciais para assegurar que a futura contratagdo seja conduzida de forma adequada e que a execugéo contratual
ocorra conforme o planejado, atendendo as necessidades da Administragdo de maneira eficiente e eficaz.

4.3. Possiveis Impactos Ambientais

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de
menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisigao
quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacgao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remogéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.
f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas

No art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a
disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagao por condicionantes e
compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugdo do
consumo de energia e de recursos naturais, avaliagao de impacto de vizinhanga, protegao do patriménio historico, cultural, arqueologico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma senda, a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgdo civil como aqueles originados de construcdes,
reformas, reparos e demoligdes de obras de construgao civil, bem como os resultantes da preparagéo e escavagao de terrenos. Esses
residuos incluem tijolos, blocos cerédmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagado elétrica, entre outros, comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

Nesse contexto normativo, a contratagéo visada nesta Concorréncia Eletronica é caracterizada como obra de engenharia, cuja execugao
resultara na geragéo de residuos de construgédo civil. A futura CONTRATADA deve, portanto, esforgar-se para minimizar a produgéo de
residuos e dar a destinagdo adequada aos residuos inevitaveis, a fim de mitigar os possiveis danos ambientais.

Esse entendimento esta previsto no art. 6° inciso XXV, da Lei n°® 14.133 de 2021, que exige que o Termo de Referéncia contenha
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando o tratamento
adequado do impacto ambiental. Assim, durante a execugao da reforma, a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem observar as normas
de protecdo ambiental, sendo responsabilidade da primeira fiscalizar o cumprimento estrito da legislagdo e da segunda respeitar as leis
ambientais na execucgéao da obra.

4.3.1. Residuos de construgéo e demoli¢cdo
Produgéo de residuos sdlidos, incluindo materiais de demoligdo, resto de construgdo, embalagens dos materiais, marmitas, refrigerantes
etc.

Acao para mitigar:
Elaboragédo de um plano de gerenciamento de residuos solidos, fazendo a separagao correta dos residuos reciclaveis, organicos e
perigosos.

4.3.2. Poluigao do ar
Emissao de poeira e poluentes devido as atividades de demoligao e construgdo, assim como a emissao de gases oriundos de maquinario
e veiculos utilizados na obra.



Acao para mitigar:
Utilizar técnicas para controle de poeira, como aspersao de agua e prote¢cdes mecanicas como telas; Manter os equipamentos com as
manuteng¢des em dia para minimizar as emissdes de gases poluentes.

4.3.3. Poluigao sonora
Barulho excessivo proveniente de equipamentos e demoligao.

Acao para mitigar:
Limitar os horarios das atividades mais barulhentas, utilizando equipamentos que possuam redugao de ruidos;

5. Declaragao de Viabilidade/Inviabilidade

No presente caso, trata-se de uma agdo comum de engenharia e cenografia aplicada, em que todos os servigos envolvidos consistem em
atividades objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, incluindo a montagem, manutengéo, adequagédo e
desmontagem de estruturas temporarias, preservando a seguranga, a funcionalidade e a identidade visual necessarias as transmissdes
televisivas, sem comprometer as caracteristicas originais dos locais onde serao instalados.

Experiéncias anteriores da TVE Bahia na transmissao do Carnaval demonstram que a contratagéo é viavel e apresenta alta probabilidade
de alcancar os resultados desejados, garantindo condigdes técnicas, estéticas e operacionais adequadas a realizagéo do evento.

O Instituto de Radiodifusdo Educativa da Bahia — IRDEB nao dispde, em seu quadro de servidores, de profissionais habilitados para a
execugdo de servigos especializados de montagem de estruturas metalicas, cenografia televisiva e suporte técnico para transmissdes de
grande porte. Assim, torna-se imprescindivel a contratagdo de empresa especializada para suprir tal necessidade.

Com base nas informagdes obtidas e apresentadas neste documento, conclui-se que a contratagdo €& viavel, encontra respaldo em
elementos técnicos consistentes e estd adequada para atender a demanda da TVE Bahia durante a cobertura do Carnaval nos circuitos do
Campo Grande e da Barra, em Salvador.

Por fim, ressalta-se que ha previsdo orgamentaria suficiente para a realizagdo da contratagdo, o que reforga sua viabilidade financeira e
operacional.

6. Andlise sobre a necessidade de classificagdao do ETP

A classificagao aplicavel é "Publica", por tratar-se de documento que acarretara em processo destinado a contratagao de item comum ou
de servigo de natureza comum.

7. Identificagao
Nome: Ige Aimeida Roriz Ferreira

CPF: 01313861588
Cargo/Fungéo: Gerente de Manutengéo

Documento assinado eletronicamente por Ige Almeida Roriz Ferreira, Gerente, em 05/11/2025, as 13:45, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 132, Incisos | e I, do Decreto n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA-IRDEB

Parte Variavel do edital .
Componente: TR/HABILITACAD
Classificacdo: modelo

Versdo: 1

Data d a aprovagdo/modificagdo (P
Data do download: 08/08/2025

DO CARNAVAL DE SALVADOR

INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE ESTRUTURA PROVISORIA, METALICA, PARA CONSTRUCAO DE ESTUDIOS, CAMARINS E AREAS DE SERVICOS, COM FECHAMENTO EM MADEIRA E
CENOGRAFADO EM MDF, MOBILIADO, COM DELIMITACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA COM TOLDO, ESPECIFICO PARA AGOES DA TRANSMISSAO DA TVE E RADIO EDUCADORA

(x ) CONTRATAGAO DELEGADA
() SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

( x ) LICITACAO
() CONTRATAGAO DIRETA

1.1 Objeto:
() Aquisigao:
() Servigo:

(Processo Administrativo n® 063.3824.2025.0002270-45)

( x ) Obra ou servigo de engenharia: INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, de estrutura provisoria, metalica, para construcao de estudios, camarins e areas de servicos,
com fechamento em madeira e cenografado em MDF, mobiliado, com delimitacao em estrutura de madeira e cobertura com toldo, especifico para agdes da transmissdo da TVE e

Radio Educadora do Carnaval de Salvador.

1.1.1 As especificagdes do objeto obedecerdo as condigbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo), observado o disposto na

tabela abaixo.

Ampla 01 08.42.11.00090915-
7

estudios, camarins e areas de
servicos, com fechamento em
madeira e cenografado em
MDF, mobiliado, com
delimitacao em estrutura de
madeira e cobertura com
toldo, especifico para agdes
da transmiss&o da TVE e
Radio Educadora do
Carnaval de Salvador.

Participagao Lote/ | Cédigo SIMPAS Descricéo Unidade de Quantitat | Cronograma/Prazo
[amplalexclusiva] | Item Fornecimento ivo
(UF)
INSTALACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM,
de estrutura provisoria,
metalica, para construcao de |und 1 60 meses

1.1.2 As especificagGes do objeto constam:

( x ) da descrigao abaixo:
() do anexo integrante deste TR/Habilitagdo

Montagem e desmontagem com fornecimento de todos os materiais e insumos necessarios para a construcdo dos estdios, incluindo servigos de estrutura metdlica, carpintaria,
marcenaria, serralheria, acrilico policarbonato, elétrica, hidro sanitario, acabamento e plotagem, conforme projeto cenografico para os estidios do Campo Grande e Barra, para
transmissdo do Carnaval da TV Educativa da Bahia, Radio Educadora e Portal.

CAMPO GRANDE (Largo Dois de Julho — Campo Grande)

A area para a construgdo do estdio Campo Grande da TVE medira aproximadamente 156,60 m2 e serd dividido em 3 andares:

Pavimento Térreo: 29,92 m2 - Circulagdo, Sala Elétrica Técnica, Sala TI, Depdsito NSA, Depésito Marketing, Deposito Materiais e banheiro quimico

Primeiro Andar: 64,13 m2 - Sala de Espera, Camarim, Estudio, Circulagdo e Varanda.

Segundo Andar: 58,58 m2 - Sala de Relacionamento para 50 pessoas e Banheiro.

Fachada: A fachada (revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da seguinte forma: Painel Frente Terreo em lona impressa
com estrutura existente (7,80m x 2,43m); Painel Lateral Esquerdo Térreo em lona impressa com estrutura existente (2,40 m x 2,43 m); Adesivos Lateral esq. Varanda
(2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m); Adesivos Lateral dir. varanda (2,40mx1,15m) (0,30mx1,15m) (2,40mx1,15m); Guarda - Corpo - Aplicagdo de Adesivo de recorte

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&infr... 1/22
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(7,20m x 1,10m) com os dizeres: “#TVE O CANAL DO CARNAVAL"; Painel Lateral Esquerdo em lona impressa com estrutura existente (1,50 m x 4,08 m); Painel Meio com lona
impressa com estrutura existente (4,97 m x 2,00 m); Painel Lateral Direito com lona impressa com estrutura existente (1,33 m x 4,08 m); Pilar Lateral Esquerdo com lona
impressa estrutura existente (0,83 m x 1,15 m); Pilar Lateral Direito (0,60 m x 1,15 m); Testeira 2° Pavimento (7,80 m x 0,90 m); Caixa Backlight (3,00m x 1,50m x 0,30m) Em
Poliestireno de 4 milimetros com pintura automotiva, seguindo forma de recorte da Marca TVE (3,00m x 1,50m x 0,30m).

Pavimento Térreo: Area de 29,92. Piso de madeira compensada/madeirite, elevado em 10 cm em relagdo ao chdo.

Sala Elétrica Técnica: Area de 3,42 m2. Paredes em madeira compensada, piso de madeira compensada, elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80 m x 2,10 m) com
fechadura ou corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuigdo e materiais diversos da area Técnica. A parte externa abrigara o Padrdo de entrada da COELBA, que devera
possuir cobertura adequada contra as intempéries.

o Cobertura em madeira compensada do padrdo da Coelba (1,00m x 0,30m);
o Paredes de Madeira Compensada;
 Quadro de Distribuigdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.

Sala TI: Area de 6,44 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m) com
fechadura. Abrigara os equipamentos e Racks da TI, trés computadores.

¢ 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

¢ 1 Bancada em L de Madeira compensada ou Octanorm (2,10m x 3,10 m x 0,50 m/ h=0,75 m);
o Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

« 3 Cadeiras com Rodizio.

Depésito NSA: Area de 4,17 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80m x 2,10m)
com fechadura e janela de madeira compensada com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para distribuicdo de agua.

« 1 Ar Condicionado 12.000 BTU’s;
1 Freezer Horizontal de 2 portas;
 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

e 1 Cadeiras com Rodizio.

Depoésito Marketing: Area de 4,16 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80 m x 2,10 m)

com fechadura.
Abrigara materiais diversos de marketing.
o Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

Depésito Materiais: Area de 6,46 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80 m x 2,10 m)
com fechadura.

Abrigara materiais diversos.

 Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face; Banheiro Quimico: 1 Banheiros Quimico, tipo luxo, com pia e chave.

Estardo localizados na area externa.

Primeiro Andar:
Sala de Espera: Area de 13,63 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, com fechadura (dimensdes no projeto).
« 1 Aparelhos de Ar Condicionado 18.000 BTU's;
 Piso carpete na cor cinza (13,63 m2);
o Forro em estrutura revestida de malha com blackout (13,63m?2);
« Uma porta de correr com esquadria de aluminio branca e acabamento em acrilico policarbonato ou vidro com acesso ao corredor do esttdio (conforme planta).
o 1 TV de 32" presa em suporte (Acesso);
© 3 Longarinas de 3 lugares cada;
« 1 Bebedouro p/Galdo de Agua;
« 1 Porta copo;
o 1 Lixeira;
e 1TV de 50” presa em suporte.
Camarim: Area de 10,95 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto).
« 1 Ar Condicionado 18.000 BTU's;
 Piso Carpete na cor cinza (10,95 m2);
o Forro em estrutura revestida de malha com blackout (10,95 m2);
« 1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
« 1 Cadeia fixa;
o 1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;

* 2 Armarios baixos com chave;

o 1 Armario guarda volume com 12 portas;
1 Frigobar;

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&infr...
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o 1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;
« 1 Espelho de Corpo Inteiro;
o 1 Lixeira;
o 1TV de 32" com pé.

Estadio: Area de 17,82 m2. Paredes chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimens@es no projeto). Paredes serdo revestidas com adesivo fosco. Porta de Entrada de correr
(Circulagdo para Estudio) em esquadria de aluminio branca e Policarbonato (0,90m x 2,10m). Parede de Policarbonato montada em esquadria de aluminio branca separando a
area do Estudio da Varanda e da Circulagdo ((4,41m + 4,04m) x 2,43m)).

« 2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU's cada;
o Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis (17,82m?2);
« Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (17,82m?2);

« Paredes revestidas em Adesivo fosco (4,04 m x 2,43 m) e (4,41 m x 2,43 m);

Iluminagéo Estudio:

e 42 (quarenta e duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lémpadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de 5.600k (60x60) cm unidas em toda
extensdo do teto;

Circulagdo: Area de 4,45 m2. Parede em Lona tensionada com arte impressa.

o Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis (4,45 m2);

« Forro em chapas de MDF 01 faces branca, de 10mm (4,45 m2);

e 1 TV de 50" presa em suporte;

o 2 (duas) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de 5.600k (60x60) cm unidas em toda extensdo do teto;

Varanda: Area de 17,28 m2. Guarda corpo frontal em aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,20m x 1,15m), o guarda corpo devera ser fixado a estrutura
metalica do andar inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos USUarios.

« Piso em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco de piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis (2,40m x 7,20m). O piso da varanda
devera ter uma leve inclinagdo para fora do guarda corpo, afim de proporcionar o escoamento da agua da chuva;

o Laterais Esquerda e Direita da Varanda terdo Aplicagdo de Adesivo fosco sobre o fechamento em chapas de MDF 01 face branca. Lateral esquerda varanda (2,40 m x 1,15 m)
(0,30 mx 1,15 m) (2,40 m x 0,30 m) - Lateral direita varanda (2,40 m x 1,15 m) (0,30 m x 1,15 m) (2,40 m x 0,30 m).

Segundo Andar:

Banheiro e Circulagdo: Area de 11,08 m2. 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisGes para sanitarios masculino e feminino, portas sanfonadas
individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitarios e 2 Lavatdrios ¢/ colunas e espelhos

1 Ar Condicionado 12.000 BTU’s;

« 1 Cortina de Ar na Extensdo da Porta de Entrada (0,70m);
o Piso Vinilico (6,38 m2);

« Forro em Painel de PVC 35mm (6,38 m2);

2 vasos sanitarios;

o 2 espelhos (50cm x 70cm);

o 2 Lavatorios ¢/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;
* 4 Lixeiras;

« 2 Dispensers papel Toalha;

o 2 Dispensers de Sabonete Liquido;

o 2 Dispensers de papel higiénico;

 Parede Externa em Painel de PVC 35mm (1,70m x 2,75 m).

Sala de Relacionamento: Area de 47,50 m2 (7,07m x 7,76m), (Pé direito minimo de 2,50). Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura
(dimensdes no projeto). Sala com capacidade para 50 convidados.

¢ 2 Ar Condicionados 60.000 BTU's;

o Cortina de ar na Extensdo das janelas (2,90 m + 2,88 m);

o Piso carpete na cor cinza (47,50 m2);

 Forro estrutura em estrutura revestida de malha com blackout (47,50 m2);

 Paredes laterais e frontal em Trainel com revestimento em malha 1 face (dimensdes no projeto). As Paredes deverdo ter 3 pontos com suporte de fixagdo de televisores
conforme indicado em planta;

 As janelas deverdo ter peitoris acolchoados e revestidos com tecido Bagum;
« Mobiliario - 2 Sofas de 2 lugares, 4 Poltronas, 12 Puffs simples, 2 mesas bistrd e 6 bancos bistrd;

* 2 TVs de 50 polegadas;

Observacoes:

« As medidas apresentadas podem sofrer alteragdo para mais ou para menos, condicionadas a estrutura que sera entregue pela Prefeitura;

o Para o Esttdio do Campo Grande deverdo ser fornecidos 1 Plataforma Elevatdria (Ver Especificagdo no item 3.2.10.) e 1 Grupo Motor Gerador (Ver Especificagdes no item
3.2.11.);

o Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padréo de entrada da Coelba;
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¢ A rede de agua da Estrutura do Campo Grande deve ser interligada a Caixa d “agua fornecida pela prefeitura, normalmente localizada no Largo Dois de Julho. Caso ndo seja

fornecida pela prefeitura, deve

ser providenciada Caixa d'agua de dimensGes adequadas a demanda, assim como o fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da
Estrutura;

e Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagdo de ferramentas elétricas, caso a energia ndo seja

fornecida pela Prefeitura, deve ser providenciado Gerador Portatil para este fim.

BARRA (Caixa Econdmica - Av. Almirante Marques de Ledo, 456 — Barra - Estacionamento do fundo, localizado na Avenida Oceanica.)

A area para transmiss@o na Barra serd localizada no estacionamento do fundo da Caixa Econdmica Federal, Avenida Ocednica, Barra — Agéncia Barra, localizada na Avenida
Almirante Marques de Ledo, 456. O espago sera construido em estrutura metalica Boxtruss e Tubular, composto por dois pavimentos (térreo e primeiro andar), escada metdlica e
cobertura em lona de duas aguas, com beiral frontal e posterior de 1 m. A area para a construgdo do Estddio Barra da TVE medira aproximadamente 181,83 m2 e serd dividido
em 2 pavimentos:

Estruturas: Boxtruss - P50 (CUBO) 34 unid; Boxtruss - P50 (1m) 14 unid; Boxtruss - P50 (2m) 35 unid; Boxtruss - P50 (3m) 11 unid; Boxtruss - P50 (SLEEVE) 18 unid;
Boxtruss - P50 (5m) 6 unid; Boxtruss - P50 (0,70m) 3 unid; Boxtruss - P50 (ANGULO) 11 unid ; Boxtruss - P30 (CUBO) 48 unid; Boxtruss - P30 (ANGULO) 24 unid; Boxtruss -
P30 (1m) 12 unid; Boxtruss - P30 (2m) 24 unid; Boxtruss - P30 (3m) 24 unid; Boxtruss - P30 (0,20m) 18 unid; Cobertura - Lona sem emendas (avango frontal de 1 metro e
envelopamento das laterais e fundo) 140m2 ; Reforgo tubular 3,0 na diagonal com abragadeiras para contra ventar as estruturas para neutralizar o balango de acordo com o
projeto; Reforgo tubular 1,25 na diagonal com abragadeiras para reforgo de carga de acordo com o projeto; Boxtruss P30 - Guarda corpo no primeiro pavimento - Laterais e
fundo de acordo com o projeto; Isolamento do painel de vidro da agencia bancaria

- Material em malha preta estimativa de 80m2;Escada de marinheiro 9m 1 unid; Piso - Estrutura com tubos, abragadeiras, barrotes, painéis de compensados pregados em
barrote e carpintaria. Comtemplando um nivel do camarote 102,22m2; Escadas em estrutura metdlica - Estrutura tubular com abragadeiras, barrotes e painéis de
compensados 1 unid; Torre para caixa d'agua 1,20 x 1,20 com 2 reservatdrios de 500lts/cada - Estrutura tubular com abragadeiras e base de apoio ao reservatdrio 1 unid;
Banheiro ¢/ 2 lavatdrios, 2 torneiras, 2 vasos com descargas acoplados e acentos plasticos 1 unid; Bombonas de ancoragem 1.000 litros cada, travadas com cintas e catracas
5 unid ; Pau de carga - PA Sonorizagdo 2 unid; Iluminacao dos ambientes e areas de circulagdo (compatibilizar com projeto).

Pavimento Térreo: 99,28 m2 - Acesso/Circulages, Escada, Depdsito Geral, Depésito NSA, Sala TI, Sala Sofotur, Sala da Elétrica Técnica, Sala de Descanso e Banheiro

Primeiro Andar: 83,82 m2 Hall, Area de Grua, Sala de Espera, Camarim e Esttidio.

Fachada e Comunicagdo Visual : A fachada (mural) serd revestida com Painéis em Lona Fosca tensionada em estrutura de Metalon (Painel) e Adesivos da seguinte forma:

1.1.

Painel Lateral Esquerdo - Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, para instalagdo em estrutura existente. Base: 5,50 / altura: 5,30 - 29,15m?;
Painel Vertical Frente Esquerdo -Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, para instalagdo em estrutura existente. Base: 0,55 / altura 3,0 — 1,65m2;Painel Horizontal
Frente Térreo -Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, com recorte da

porta de acesso (1,00x2,20m), para instalagdo em estrutura existente. Base:22 / altura: 3,0 — 66m?2; Adesivo Frente Porta (1,00m x 2,20 m)-2,20m2;Painel Vertical Direito
1°Andar - Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, para instalagéo em estrutura existente.Base:7,70/ altura:3,00 — 23,10m2;Painel Horizontal 1°Andar - Estrutura
em aro de metalon, com lona impressa, para instalagdo em estrutura existente.Base:19,5/ altura:1,50 — 29,25m2; Testeira Cobertura - Estrutura em aro de metalon, com lona
impressa, para instalagdo em estrutura existente. Base:16,55/ altura:0,50 — 8,28m?2; Testeira 1° andar - Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, para instalagdo em
estrutura existente. Base:7,85/ altura:0,60 — 4,71m?2 ; Painel Grua Fundo - Estrutura em aro de metalon, com lona impressa, para instalagdo em estrutura existente (3,50m x
4,00m) — 13,80m?2 ; Guarda-corpo - Aplicagdo de Adesivo de recorte (4,90m x 1,10m) “#TVE O CANAL DO CARNAVAL" — 1 unid; Guarda - Corpo — Aplicagéo de Adesivo de
recorte (2,35m x 1,10m) com as redes sociais da TVE — 1 unid; Back Light - Caixa em ACM de 3mm com pintura automotiva, na cor vermelha, seguindo forma de recorte da
Marca “TVE” (1,50m x3,00m x 0,30m). Base:1,5/ altura:3,0 — 1 unid; Piso Estudio - Adesivo fosco impresso a 1440 DPIs, com protegdo — 40,48m?2;Parede estldio - Adesivo
fosco impresso a 1440 DPIs, com protegdo Base:18,35/ altura:2,5 — 46m2;Placas de identificagdo dos ambientes no estddio - Placas de poliondas de 2mm com impressao
direta, sendo 2 unids de cada cozinha, deposito nsa, sala eletrica, sala de descanso, banheiro, deposito mkt, camarim, sala de espera, 4 estudio e 1 unid sala TI; Molduras
TelevisGes TVE; 4 unid; Placa "estamos ao vivo" (0,82x0,62m) 3 unid; Placa "autorizagdo de operagdo da un" 1 unid; Placa "estamos ao vivo" | Frente e verso (0,82x0,62m)
1 unid; Placa "Wi-fi" (0,20x0,20m) 1 unid; Molduras adesivadas para fotos - agdes promocionais (janela) frente e verso

Pavimento Térreo:

Acesso/Circulagdes: Area de 32,08m2. Paredes de Octanorm.

e 1 TV de 50” presa em suporte.

Escada: Area do vido de 13,56 m2, Escada em Estrutura Metalica com corrimdo.

Depésito Geral: Area de 17,89 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuira uma porta (0,80m x 2,10m) com fechadura.

o Paredes de Octanorm;

« 3 Estantes de Ago (198cm x 92cm x 30cm).

Depésito NSA: Area de 7,93 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80m x 2,10m) com fechadura e janela de
madeira compensada ou Octanorm com trinco (0,60mx0,80m/ h=1,10m) para distribuigdo de agua.

e 1 Ar Condicionado 12.000 BTU’s;

« 1 Freezer Horizontal de 2 portas;

o Paredes de Octanorm;

1 Cadeiras com Rodizio.

Sala TI: Area de 8,67 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura. Abrigaré os
equipamentos e Racks da TI, trés computadores.
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o 1 Ar Condicionado 12.000 BTU';

« 1 Prateleira em Madeira compensada (1,60 m x 0,80 m/ h=1,5 m);

« 2 Bancadas em Madeira compensada (2,60 m x 0,50 m/ h=0,75 m) (2,00 m x 0,50 m/ h=0,75 m);

o Paredes de Octanorm;

o 3 Cadeiras com Rodizio.

Sala SUFOTUR: Area de 6,62 m2. Paredes de de Octanorm, piso de madeira compensada elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura.
 Paredes de Octanorm;
« 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;
« 1 longarinas de 3 lugares cada;

Sala Elétrica Técnica: Area de 4,21 m2. Paredes de Octanorm, piso de madeira compensada, elevado em 10 cm. Possuird uma porta (0,80 m x 2,10 m) com fechadura ou
corrente e cadeado. Abrigara os quadros de distribuigdo e materiais diversos da area Técnica. A parte externa abrigard o Padrdo de entrada da COELBA, que devera possuir
cobertura adequada contra as intempéries.

« Cobertura em madeira compensada do padrao da Coelba (1,00m x 0,30m);

e Paredes de de Octanorm;

« Quadro de Distribuigdo compativel com a demanda elétrica da Estrutura.

o 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

Sala de Descanso: Area de 12,21 m2. Paredes de Octanorm, porta com fechadura (dimens3es no projeto). Piso de madeira compensada, elevado em 10 cm.
« 1 Ar Condicionado 12.000 BTU’s;

« Paredes de Octanorm

* 4 longarinas de 3 lugares cada;

¢ 2 Armarios guarda volume com 12 portas.

Banheiro: Area de 6,73 m2. 1 banheiro com paredes e porta em Painel de PVC 35mm, com 2 subdivisdes em Painel de PVC 35mm para sanitarios masculino e feminino, portas
de sanfonadas individuais internas com fechamento, contendo ao todo 2 vasos sanitérios e 2 Lavatdrios ¢/ colunas e espelhos. Piso de madeira compensada, elevado em 10 cm,
revestido com vinilico.

« 1 Ar Condicionado 12.000 BTU's;

o Piso Vinilico (6,73 m2);

« Forro (6,73 m2);

2 vasos sanitarios;

2 espelhos (50cm x 70cm);

2 Lavatdrios ¢/ colunas, com torneiras de acionamento automatico;
3 Lixeiras;

« 1 Dispenser papel Toalha;

1 Dispenser de Sabonete Liquido;

2 Dispensers de papel higiénico.

 Shaft de PVC para passagem de tubulagbes.

Primeiro Andar: Toda a area de piso do primeiro andar devera ser revestida com madeira compensada.

Hall: Area de 4,79m2. (ndo possui guarda corpo)

o Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face;

 Piso carpete na cor cinza (4,79 m2);

« Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m2).

Area de Grua: Area de 14,64 m2. Guarda corpo em box truss revestido com malha.

« Paredes revestidas com Painel de metalon e lona tensionada;

« Porta revestida com adesivo (1,00m x 2,10m) na parte exterior;

 Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis (14,64 m2).
Sala de Espera: Area de 9,76 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto).
« 1 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTU's;

o Piso carpete na cor cinza (9,76 m2);

o Forro em estrutura revestida de malha com blackout (9,76 m2);

2 Longarinas de 3 lugares cada;

« 1 Bebedouro p/Galdo de Agua;

« 1 Porta copo;
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o 1 Lixeira;
e 1 TV de 50” presa em suporte.
Camarim/Circulagio: Area de 14,15 m2. Paredes em Trainel com revestimento em malha 1 face, porta com fechadura (dimensdes no projeto).
o 1 Ar Condicionado 12.000 BTU';
o Piso Carpete na cor cinza (3,69 m2 + 10,46 m2);
« Forro em estrutura revestida de malha com blackout (3,69 m2 + 10,46 m2);
¢ 1 Bancada (1,20 m x 0,70 m/ h=0,75 m) com Espelho devidamente iluminado com luz branca, tipo “Penteadeira Camarim”;
o 2 Cadeias fixas;
1 Cadeira Reclinavel para Maquiagem;
« 1 Armarios baixos com chave;
o 1 Armario guarda volume com 12 portas;

« 1 Frigobar;

o 1 Provador Arco 0,90m x 0,90m com Cortina Blackout;
« 1 Espelho de Corpo Inteiro;
o 1 TV de 32" com pé.

Estadio: Area de 40,48 m2. Paredes e pilares de chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (dimensGes no projeto). Paredes e pilares ser&o revestidas com adesivo fosco. Piso em
MDF, nivelado, observando a queda d’agua, Guarda corpo frontal em tubo metdlico ou de aluminio branco e fechamento em acrilico policarbonato (7,85m x 1,15m), o guarda
corpo deverd ser fixado a estrutura metalica do andar inferior, suportando os impactos e promovendo seguranga aos usuarios.

2 Aparelhos de Ar Condicionado Inverter 36.000 BTU's cada;

« Cortina de Ar na extensdo do Guarda-Corpo (7,85m);

o Piso nivelado em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm com aplicagdo de adesivo fosco para piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis (40,48m?2);
« Forro em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm (40,48m2);

« Paredes e pilares revestidas em Adesivo fosco (9,76 m x 2,50m) (1,50m x 2,50) (2,35m x 2,50) (4,50m x 2,50) (1,50m x 2,50) (2,00m x 2,50);

e 1 TV de 50" presa em suporte.

o Instalagdo de 2 caixas de som de retorno, a serem fornecidas pelo IRDEB.

Iluminagédo Estudio:

¢ 117 (cento e dezessete) Luminarias quadradas de sobrepor com 4 (quatro) lampadas tubulares fluorescentes com temperatura de cor de 5.600k (60x60) cm unidas em toda
extensao do teto;

Observacoes:

o Fica na responsabilidade da Empresa Contratada a montagem do padrdo de entrada da Coelba.

o Para a rede de 4gua deve ser providenciada Caixa d’dgua de acordo com o Projeto enviado a Embasa. Caso ndo ocorra a ligagdo da Embasa, deve ser providenciado o
fornecimento da agua para todos os dias relativos a montagem e funcionamento da Estrutura;

 Para os dias da montagem deve ser garantido o fornecimento de energia elétrica para que seja possivel a utilizagdo de ferramentas elétricas, portanto deve ser providenciado
Gerador Portatil para este fim.

Escada tipo marinheiro:

o Para a passagem dos cabos dos Geradores da Barra, que estardo localizados na Av. Almirante Marques de Ledo
- 456 (Estacionamento da Caixa Econdmica) ao Estldio localizado na Avenida Ocednica, € preciso realizar a passagem pela cobertura da Caixa Econémica.

e Para isso, sera necessario garantir o acesso seguro da equipe a cobertura por meio de escada tipo marinheiro. Esta devera estar localizada na lateral esquerda do Estudio.
Deverd ter uma altura de aproximadamente 9 metros, a ser confirmada em loco, possuir guarda corpo, a fim de garantir a seguranga dos trabalhadores, e estar em bom estado
de conservagdo, pintada e livre de patologias;

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

ESTRUTURAS A estrutura basica do Campo Grande sera entregue pela prefeitura (escadas, pisos, cobertura superior). As subdivisGes serdo instaladas, de acordo com o projeto.
Essas subdivisdes serdo executadas parte em de Octanorm, parte em Policarbonato, parte em chapas de MDF 01 face branca, de 10mm. As estruturas de MDF devem estar
aprumadas e sem empenas, fixadas em barrote de madeira sem frestas, lascas ou imperfeigoes. Devera ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF antes da instalagdo
dos adesivos. Deverdo ser emassadas as juntas das placas e pintadas as estruturas em MDF que ndo receberdo adesivos. As estruturas metalicas ndo poderdo estar aparentes. As
lonas devem ser perfeitamente tensionadas nas estruturas de metalon e fixadas nas estruturas metdlicas. As estruturas de Octanorm devem estar limpas e possuir um bom
estado de conservagdo, devem ser fixadas de forma a suportar possiveis vibragdes. Os forros devem ser travados e deverdo suportar possiveis cargas resultantes de fluxo intenso
de corrente de ar e vibragdes.

PISOS: Em parte das areas sera aplicado carpete na cor cinza claro, em parte sera aplicado piso em MDF branco 01 face branca, de 10mm, revestido com adesivo e em parte
piso vinilico. Os pisos em carpete devem ser devidamente colados ao estrado de madeira. O piso em MDF deve estar em perfeito estado de conservagdo, sobre estrado de
madeira, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas, lascas ou imperfeigdes. Deverd ser aplicado massa entre as juntas das placas de MDF. Acima das placas de MDF serd
aplicado Adesivo de piso polimérico 80 micras, alta resolugdo de 1440dpis. Nas areas molhadas, como Cozinhas, Banheiros, deve ser aplicado piso vinilico, devidamente colado no
estrado de madeira.
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PORTAS:

No Campo Grande tera portas nas seguintes dimensdes:

6 Portas (0,80m x 2,10m) — Madeira compensada 1 Porta (0,90m x 2,10m) — Madeira compensada 2 Portas (1,00m x 2,10m) — PVC Sanfonada 2 Porta de correr com esquadria de
aluminio branca e fechamento em Policarbonato (0,90m x 2,1m) Na Barra tera portas nas seguintes dimens@es: 7 Portas (0,80m x 2,10m) — Octonorm 2 Portas (0,80m x 2,10m)
— Madeira compensada 2 Portas (1,20m x 2,10m) — PVC Sanfonada 1 Porta de abrir (1,00mx2,10m) — MDF (Grua) 1 Porta de correr (1,00mx2,20m) — MDF (Acesso principal)
Todas as portas, em PVC, Octonorm ou madeira compensada, devem possuir fechaduras com chaves.

FORRO:

Parte do forro sera parte em Octanorm, parte em estrutura revestida de malha com blackout, parte em Painel de PVC 35mm e parte em MDF Branco 1 face 10 mm. Os forros de
Octanorm e Painel PVC devem estar limpos e possuir um bom estado de conservagdo, os forros devem ser fixados de forma a suportar possiveis vibragdes e correntes de ar. O
forro em MDF deve estar em perfeito estado de conservagdo, perfeitamente nivelado e sem empenas, frestas, lascas ou imperfeigdes. Devera ser aplicado massa entre as juntas
das placas de MDF. Caso seja necessario, devera ser fixada lona acima dos forros, nas areas em que a estrutura de cobertura entregue ndo seja suficiente para devida protegao
contra chuva.

SANITARIO:

02 sanitdrios quimicos tipo luxo, com pia e chave (2 para o Campo Grande) e pessoal para a limpeza didria dos sanitarios. 2 sanitarios com 2 subdivisGes em cada, construido em
Painel de PVC 35mm, com agua correte e escoamento de esgoto, com 2 vasos sanitarios, 2 Lavatorios ¢/ colunas e espelhos.

AR CONDICIONADO

CAMPO GRANDE: Todos os ambientes abaixo serdo climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagdes:
Térreo:
o Deposito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;
o Sala TI: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s; Primeiro Andar:
e Camarim: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;
« Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 18.000 BTU's;
o Estudio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 24.000 BTU's; Segundo Andar: e Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s; Cortina de Ar — 0,9 metros;
« Sala de Relacionamento: 2 unidades - Ar condicionados 60.000 BTU's; Cortina de Ar: 3,02 + 3,33 metros;

« Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

BARRA: Todos os ambientes abaixo serdo climatizados com Split, de acordo com as seguintes especificagdes:
Térreo:

o Deposito NSA: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

« Sala SUFOTUR: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

o Sala da Elétrica: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

e Sala TI: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

« Sala de Descanso: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU’s;

« Banheiro: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;

Primeiro Andar:
 Sala de Espera: 1 unidade - Ar condicionado Split 12.000 BTU's;
o Camarim: 1 unidade - Ar condicionado 1 Split 12.000 BTU's;

o Esttdio: 2 unidades - Ar condicionado Inverter 36.000 BTU's; Cortina de Ar na extensdo do Guarda-Corpo: 5,00
+ 2,40 metros;

ELETRICA Todos os Ambientes devem estar devidamente iluminados e com pontos de tomadas de acordo com as necessidades de cada espago, considerando a poténcia de cada
equipamento que sera utilizado.

HIDRO SANITARIA Sera necessario a instalacdo de tubulacSes adequadas de dgua fria e de esgoto para os banheiros do Campo Grande e da Barra.

MOVEIS E ELETROELETRONICOS Todos os mdveis e eletrnicos que s3o apresentadas na planta e descritos no termo dever&o ser disponibilizados em perfeito estado e em
condigdes adequadas de utilizagdo. As cores do mobilidrio das Salas de Relacionamento devem ser aprovadas pelo IRDEB.

A disposigdo dos mobiliarios e equipamentos também serve como base para a instalagdo dos pontos de luz e de tomadas em cada um dos ambientes.
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INSTALAGAO ELETRICA:

Toda instalagdo elétrica devera ser executada por profissional habilitado de acordo com as normas da ABNT. As instalagBes devem ser devidamente comandadas por disjuntores
térmicos obedecendo as normas da ABNT.

E obrigatdria a utilizacio de cabo n&o propagador de chamas e com dupla isolagio mecénica (tipo PP) protegido com dutos rigidos, quando se fizer necessario, até o quadro de
distribuigdo. Em caso de duvida, consultar a NBR 5410.

Toda &rea deverd, obrigatoriamente, ter aterramento composto de trés hastes terra de 5/8"x2400mm, com fincamento em solo e interligadas através de cabos de cobre nu de 25
mm?2. O valor da resisténcia de aterramento devera ser igual oi inferior a 20 ohms.

As lampadas do teto deverdo ser tubulares, LED T8, temperatura de cor minima 6.500 k, vida Util minima de
25.000 h, fndice de Reproduggo de Cor (IRC), minimo de 80, fator de poténcia (FP) minimo 0,92, base G13.

Potencia 18 W, tensdo 100 V - 240 V, instaladas em lumindrias de sobrepor com refletor e aletas, em chapa de ago tratada e pintada com epdxi, cor branca, para 2 lémpadas LEDs
tubulares de dimensdes aproximadas de 28X1200mm, tipo T8 de 20W, em quantidade adequada & perfeita iluminagdo dos ambientes.

Projetar interruptores para cada ambiente que deverdo estar no quadro de distribuigdo.

A montadora devera instalar todas as tomadas que se fizerem necessarias seguindo as seguintes especificagbes de acordo com o que os equipamentos exigem: i) Alimentagdo de
127 ou 220 v+5%; ii) Tomadas de 03 pinos, tipo Fame, Prim Elétrica, Pial ou similar; iii) Aterramento do 3° pino das tomadas.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas.
INSTALAGAO HIDRO SANITARIA: Sera necessaria a instalacdo de rede hidro sanitarias nos banheiros do Esttdio do Campo Grande e da Barra.
As instalagBes de agua fria deverdo ser em PVC Rigido, obedecendo a NBR 5626, referente a instalagdo predial de agua fria e a NBR 5680 referente a dimensionamento.

As instalagdes devem garantir o fornecimento da dgua de forma continua em quantidade adequada e com pressdes e velocidades compativeis com o perfeito funcionamento dos
aparelhos sanitarios, pegas de utilizagdo e demais componentes.

Devem ser projetadas a evitar niveis de ruido inadequados a ocupagdo do ambiente, proporcionando conforto aos usuarios, prevendo pegas de utilizagdo adequadamente
localizadas, de facil operagdo e com vazdes satisfatdrias. As instalagdes devem ser de facil manutengdo.

Deve ser consultada a possibilidade de utilizagdo direta de dgua proveniente da concessiondria ou do reservatorio de agua da estrutura fornecida, caso néo seja possivel, deve ser
prevista a instalagdo de reservatério proprio (caixa d’agua). Neste caso, a agua deve ser fornecida para enchimento e reposigdo do reservatdrio, levando em consideragdo a
quantidade necessaria para todos os dias do evento.

As instalagBes de esgoto deverdo ser em PVC rigido, obedecendo a NBR 8160, referente a sistema predial de esgoto sanitario.

As instalagdes devem impedir a contaminagdo da agua potavel (retrossifonagem e conexdo cruzada), possibilitar acesso e manutengdo adequados e oferecer ao usuario um
conforto adequado a finalidade de utilizagdo. Os efluentes deverdo ser despejados em rede plblica, com a devida autorizagdo do 6rgdo competente. As instalagdes de agua fria e
esgoto ndo poderdo estar aparentes, sendo necessario serem instaladas atras das

paredes de PVC e abaixo dos pisos de madeira compensada. As instalagdes deverdo ser cobertas por malha na parte externa da estrutura, com possibilidade de acesso para
manutengao.

Seré necesséria a apresentacéo de projeto Hidro Sanitario (4gua fria e esgoto) ao Orgdo competente, assim como a sua autorizagdo para instalacéo.

ASSISTENCIA E MANUTENGAO: A montadora é responsavel em designar uma equipe para prestar assisténcia técnica e manutengio 24 horas por dia, bem como fornecer,
caso necessario, material de reposicdo durante o periodo do carnaval.

PRAZO DE ENTREGA: Toda a Estrutura descrita neste termo devera ser entregue completamente concluido com a antecedéncia de 48 horas a abertura do carnaval, limpo e
obedecendo estas especificagoes.

DESMONTAGEM: A contratada deverd obedecer rigorosamente ao prazo de desmontagem acordado no contrato e a area devera ser reparada caso ocorra algum dano.

SEGURO: Contrato de seguros especificos de riscos e responsabilidade civil, os quais oferecem cobertura suficiente aos riscos envolvidos durante a montagem e a desmontagem
dos Estudios com o periodo de realizagdo do evento.

A auséncia da apolice ou a ineficacia dessas, na cobertura dos riscos, implicara na responsabilidade total da montadora perante a promotora, por todos os prejuizos que vierem a
ocorrer, cabendo-lhes indenizar e recompor todos os danos ocorridos a promotora, area de exposigdo e a terceiros.

RESPONSABILIDADE DA MONTADORA

Tomar conhecimento das normas e regulamentos do Carnaval de Salvador, bem como efetuar, 0 pagamento das taxas inerentes & montagem.

A RRT OU ART correspondente de montagem e dos projetos elétrico e hidro — sanitario, estrutural, seguranca contra incéndio, deverdo ser de inteira responsabilidade da empresa
contratada. Esta taxa (RRT’s ou ART'’s) devera ser recolhida e colocada em local de facil acesso para quando solicitada pelo 6rgdo fiscalizador. Obs.: Qualquer contradigdo entre a
especificagdo e a planta prevalecera a primeira. Todas as medidas deverdo ser confirmadas em loco. A empresa contratada deverd utilizar m&o de obra especializada e necessaria
para a perfeita execugdo dos servigos nas areas de estrutura metdlica, carpintaria, marcenaria, serralheria, policarbonato, elétrica, hidro sanitaria, acabamento e plotagem

A empresa contratada fornecera toda méo de obra, material e insumo de qualidade, necessarios para a execugdo do projeto

Os servigos serdo realizados mediante a aprovagdo final do projeto e orgamento por parte da contratante, apds a liberagdo dos espagos destinados a montagem dos estldios nos
circuitos do Campo Grande e Barra, antes da abertura do Carnaval.

A execugdo dos servigos sera conferida por um representante da contratante. A aprovagdo final sera deste representante, que acompanhara toda montagem dos esttdios.

EXIGENCIA E CONDICAO DE REALIZAGCAO DO SERVICO

A empresa contratada devera disponibilizar um responsavel técnico para o acompanhamento dos servigos. Este profissional deve possuir qualificagdo técnica e experiéncia capaz
de supervisionar, coordenar e sanar toda e qualquer divida pertinente aos servigos realizados por seus subordinados

1.1.2.1 Na contratagdo de que trata este TR/Habilitagéo ndo sera exigida da contratada a realizagdo de transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigéncia do Contrato é de 60 meses, a contar da data da ( x ) assinatura do Contrato ( ) subscricdo da Autorizagdo de Fornecimento de Material —
AFM () subscricao da Autorizagado de Prestagdo de Servigos — APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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1.2.1 O prazo de execugdo do objeto, a contar da data da expedicdo da AUTORIZAGAO DE PRESTAGAO DE SERVICO(APS) , sera de 20 ( ) meses ( X ) dias, observado
o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O valor arrematado corresponde a execugdo de 1 carnaval. Considerando que o prazo do contrato esta estabelecido para 60 meses, periodo em que serdo executados 5 carnavais, o valor
da contratagdo sera multiplicado por 5.
1.4 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia.

2.1 A fundamentagdo da contratagdo, da caracterizagdo do objeto e de seus quantitativos esta especificada: ( x ) em tépico proprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrigdo a seguir: (...)

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo esté especificada:
( x) em tdpico proprio do Estudo Técnico Preliminar () na descrigdo a seguir: (...)

1. Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, conforme justificativa apresentada pelo gestor competente no processo administrativo de que trata
este TR/Habilitagdo, doc. SEI: 00125632636 (...)

2. Indicagdo de marcas ou modelos

4.2.1 A Administragdo ndo indicara marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

3. Exame de adequac&o do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta)
4.3.1 N&o serd exigido(a) exame de adequagdo do objeto.

4. Vistoria

4.4.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo do objeto é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 17 horas
(art. 63, §29, da Lei Federal n® 14.133/2021).

4.4.1.1 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5. Subcontratago

4.5.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. Garantia

4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Ndo havera exigéncia da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. Garantia da contratacdo

4.6.2.1 Sera exigida a garantia da contratagdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor
inicial do Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caugdo em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com
corregdo monetaria.
4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96,
8§19, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021).
4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fianga bancéria, esta deverd ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.
4.6.2.1.4 Na hipdtese de opgdo pela modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianga bancaria, a prova da garantia, sob pena da caracterizagdo de
inadimplemento contratual, devera ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, apds ( ) autorizagdo da contratagdo direta ( x ) assinatura do Contrato.
4.6.2.1.5 Na hipdtese de garantia na modalidade seguro garantia:
a) deverd ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologagéo da licitagdo e anteriormente a assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).
b) tratando-se de contratagdo direta, ou na hipétese de contratagdo oriunda do SRP, a garantia devera ser prestada anteriormente a assinatura do Contrato.
¢) a apdlice vigorara por 15 (Quinze) dias ap6s o término da vigéncia do Contrato e continuard em vigor mesmo que a contratada ndo pague o prémio nas
datas convencionadas, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice sob pena de ndo aceitagdo da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n®
14.133/2021).
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d) a apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.
e) sera permitida a substituigdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigGes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).
f) ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentagdo da Superintendéncia de
Seguros Privados — SUSEP, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice sob pena de ndo aceitagéo da garantia.
4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianga bancéria, ndo serd admitida a existéncia de cldusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade
do segurador ou fiador.
4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberagdo ou restituicdo somente ocorrera apds a fiel execugdo do Contrato
ou a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
4.6.2.1.8 Na hipétese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada ficard desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a

ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente sera aceita se, observada a legislagdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas, bem como de multas, prejuizos e
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominagdes legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados para a contratagdo.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagdo, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo
no mesmo prazo estabelecido para comprovagdo da garantia originaria.

4.6.2.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverd ser intimado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberagdo ou restituigdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do Contrato, com a demonstragdo de cumprimento,
pela contratada, das obrigagdes pactuadas.

4.6.2.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR/Habilitagdo.

4.6.2.1.17 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 59, §6°
da Lei Federal n° 14.133/2021).

7. Participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio

(x)Sim

() N&o, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitagdo, doc. SEI (art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021).

1. Regime de execugdo

5.1.1 O regime de execugdo sera:

() empreitada por prego unitario ( x ) empreitada por prego global ( ) empreitada integral
() contratagdo por tarefa ( ) contratagdo integrada

() contratagdo semi-integrada.

2. CondigBes de execucio

5.2.1 A execugdo do objeto se dara da seguinte forma:
5.2.1.1 Inicio da execugdo do objeto: 1 dia, a contar da data ( ) da assinatura do Contrato, ( x ) da subscrigéo da Autorizagdo de Prestagdo de Servigos — APS
() Ordem de Servigo — OS.
5.2.1.2 Cronograma de realizagdo do objeto:

Barra:
Semana 01 — Estruturas metalicas
Semana 02 — Fechamento internos e externos, hidraulica e elétrica

Semana 03 — Montagem Cenografia

Campo Grande:
Semana 01 — Fechamento internos e externos, hidraulica e elétrica Semana 02 — Montagem Cenografia

3. Local da execugdo

5.3.1 As especificagdes do enderego para execugdo do objeto constam:
() do anexo integrante deste TR/Habilitagdo ( x) da descrigdo abaixo

Estudio Barra
Av. Almirante Marques de Ledo, 456 - Barra, Salvador - BA, 40140-230

Estidio Campo Grande
Largo do Campo Grande, Salvador — BA
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4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execugdo do objeto, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades suficientes e
adequadas.

5. Especificagdo da garantia técnica e pela solidez e seguranga

5.5.1 Incidem na contratagdo as garantias do art. 26 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do Cddigo Civil (CC) e do art. 140, §6°, da Lei Federal n®
14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servigo e, quando houver, de produtos ndo duraveis, e de 90 (noventa)
dias, tratando-se de fornecimento de servigo e, quando houver, de produtos duraveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execugéo dos servigos (art. 26,
incs. I e II, e §19, do CDC).

6. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.1 As informagges relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitago.
5.6.2 O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva realizagdo da sessdo publica.
5.6.2.1 Serd considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado aos licitantes amplia-lo.
5.6.3 O licitante devera apresentar a sua proposta e declaragdo de elaboragdo independente de proposta, conforme modelo integrante deste TR/Habilitag&o.
5.6.4 O licitante esta obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessarios para a execugdo do objeto de que trata este TR/Habilitagéo aos beneficiarios do
Programa de Insergdo de Apenados e Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituido pelo Decreto no 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a quantidade
de trabalhadores necessérios para a execugdo do Contrato que sera firmado entre a Administragdo e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as
demais previsdes do mencionado Decreto.
5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necesséria para a execugdo do Contrato administrativo seja igual ou inferior a 05 (cinco), sera facultativa a destinagdo de
parcela dos trabalhadores aos beneficiarios do PRO-TRABALHO.
5.6.4.2 Sera destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiarios do PRO-TRABALHO, acompanhados dos valores pertinentes, conforme as clausulas e
condigdes indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.3 A aferigdo do quantitativo de trabalhadores beneficiarios do PRO-TRABALHO que devera ser destinado pela contratada para a execugdo do Contrato sera realizada
mensalmente a partir do documento utilizado para emisséo das guias de recolhimento das contribuigbes de assisténcia e previdéncia social e de FGTS correspondente aos
trabalhadores que ndo se encontram nessa condigdo.
5.6.4.3.1 Na aferiggo de que trata o subitem 5.6.4.3 deverdo ser exduidos os proprios trabalhadores beneficidrios do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condigdo de
segurado da previdéncia social.
5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordéncia em destinar parcela de quantitativo de trabalhadores necessarios para a
execugdo do objeto de que trata este TR/Habilitagdo aos beneficiarios do PRO-TRABALHO.
5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiarios do PRO-TRABALHO serdo definidas conforme a Instrugdo Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018,
observando-se:
a) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugdo do Contrato for igual ou menor que 05 (cinco), a contratagdo de que cuida o PRO-
TRABALHO sera facultativa;
b) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugdo do Contrato estiver entre 06 (seis) e 19 (dezenove), devera haver a disponibilizagdo de,
no minimo, uma vaga;
¢) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugdo do Contrato for de 20 (vinte) ou mais, havera disponibilizagéo de 5% (cinco por cento)
das vagas existentes;
d) quando o resultado da aplicagdo do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de nimero inteiro, sera considerado, para fins de contratagdo dos trabalhadores do
PRO-TRABALHO, o nimero inteiro desconsiderando-se a fragdo.
5.6.4.5.1 Apenas os beneficiarios do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do art. 33 do Codigo Penal Brasileiro c/c arts.
36, 110 e 119 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execugdo Penal), ndo estdo sujeitos a Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2° do
art. 28 da Lei Federal n°® 7.210/1984.
5.6.4.5.1.1 A remuneragdo e os encargos concernentes aos beneficiarios do PRO-TRABALHO indicados no subitem anterior que ndo estdo sujeitos ao regime da CLT
observara a legislagdo pertinente, nos termos do §2° do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n°® 7.210/1984.
5.6.4.5.1.2 Por ocasido da efetiva execugdo do Contrato, devera ser anexada a fatura mensal de prestagdo de servigos ou de realizagdo da obra relagdo do contingente
de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1, ndo estdo sujeitos ao regime da CLT.
5.6.4.5.2 A aplicagdo do Programa devera observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execugdo Penal, bem como quaisquer exigéncias, impedimentos,
incompatibilidades ou vedagGes legais a contratagdo de pessoas presas e egressas do sistema prisional.
5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, devera atender também as obrigagdes concernentes ao PRO- TRABALHO, nos termos disciplinado nos subitens seguintes.
5.6.4.5.3.1 Observar as disposigdes do Decreto n°® 14.764/2013, e da Instrugdo Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018.
5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdao e acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da execugdo
dos servigos, a lista dos empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiarios do PRO-
TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas art. 69, incs. I e II, do Decreto n° 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratagdo.
5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execugdo do Contrato, incluindo-se suas prorrogagdes, no limite determinado pela legislagdo, a relagdo de
proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiarios do PRO-TRABALHO e aquelas necessérias a execugdo dos servigos relacionados ao Contrato.
5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverd repassar essa comunicagdo a Diretoria de Integragdo
Social/Superintendéncia de Ressocializagdo Sustentavel/SEAP, a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiario do PRO—TRABALHO, observando-se, ainda, que:
a) apds o desligamento do beneficiario do PRO-TRABALHO, a empresa contratada tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para providenciar o preenchimento da
vaga em aberto, com o auxilio da SETRE, o que sera objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;
b) ndo havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponivel, caberd & SETRE emitir atestado com tal informag&o, entregando-o & empresa contratada
no prazo de até 05 (cinco) dias

Uteis, contado do recebimento da comunicagdo acerca da necessidade de contratagdo de novo beneficiario do PRO-TRABALHO; e
) a contratada podera preencher a vaga com terceiros ndo beneficiarios do PRO-TRABALHO, caso a SETRE ndo cumpra com o prazo estabelecido na alinea “b”
acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.
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5.6.4.5.3.5 Em caso de regressdo do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiario do PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o
seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto n° 14.764/2013, a contratada devera providenciar o preenchimento da vaga surgida,
observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4. 5.6.4.5.3.6 O ndo cumprimento da cota reservada para beneficiarios do PRO-
TRABALHO s6 sera tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexisténcia de beneficiario do mencionado Programa que se
enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.
5.6.4.5.4 A ndo observancia das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a extingdo do Contrato por ato unilateral da Administragdo,
além da aplicagdo das sangGes legais.
5.6.5 Além das informagdes que jé constam neste TR/Habilitagdo, constituem, ainda, informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta as que constam do anexo
integrante deste TR/Habilitagdo.

6.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023,
respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.
6.3 As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de
mensagem eletrénica por meio do Sistema Eletronico de Informagdes — SEL.
6.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da contratada para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 O acompanhamento da execugdo do Contrato compreendera as atividades de gestdo e fiscalizagdo na forma dos arts. 15 a 23 do Decreto n© 22.885/2024, observando-se,
ainda, o disposto nos arts. 7° e 17 do Decreto n® 23.059/2024.
6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.
6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.
6.5.3 Ndo havendo regularizagdo ou ndo sendo aceita a justificativa apresentada, a Administragdo devera adotar as medidas necessdrias a apuragdo dos fatos nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
6.6 Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento
da execugao do Contrato e demais procedimentos de gestdo do ajuste.

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

1. Recebimento provisério

7.1.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de 8 (Qito) dias, pelo(s) fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.1.1.1.1 O prazo de que trata este subitem anterior serd contado do recebimento de comunicagdo escrita da contratada com a comprovagéo da execugdo do objeto a que
se refere a parcela a ser paga.

Medigdo

7.1.1.1.2 O recebimento provisorio de obras e servigos de engenharia serd precedido da medicdo da execugdo do objeto.
7.1.1.1.2.1 A medigdo da execugdo do objeto contratado se dara conforme aferigdo das etapas definidas no cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de
metas de resultado, conforme anexo deste TR/Habilitagdo, vedada a adogdo de sistemética de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo
de quantidades de itens unitdrios (art. 46, §9°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.1.1.1.2.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o quantitativo de itens de obra e/ou servigos previstos para aquela etapa no cronograma
fisico-financeiro tiverem sido executados em sua totalidade.

7.1.1.1.2.2 A medigdo dos servigos prestados sera efetuada em periodos de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Servigo, e deverdo
conter as parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no periodo, segundo a correspondente planilha orgamentaria e o que dispde o Critério Geral de Medigdo
e Pagamento, anexos a este TR/Habilitagdo.
7.1.1.1.2.3 A contratada devera apresentar planilha e memoria de calculo detalhada da parcela do objeto medida.
7.1.1.1.2.4 A medigdo devera conter um relatdrio fotografico, com as fotos iniciais e finais da obra, especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas
em anexo deste TR/Habilitagdo. 7.1.1.1.2.4.1 O relatdrio fotografico devera ser composto por uma quantidade de fotos que represente
de forma significativa a execugdo da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.1.1.3 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisdrio, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
TR/Habilitagdo e na proposta, devendo ser substituido ou corrigido no prazo de 1 (um) dia, a contar da intimag&o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades (art. 140, §1° da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do Contrato devera(do) emitir relatério sobre o efetivo cumprimento das
obrigagBes da contratada e, se for o caso, analisar o desempenho na execugdo do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal n°® 14.133/2021, em consonancia com os
indicadores que deverdo integrar este TR/Habilitagdo como anexo, encaminhando-o ao gestor do Contrato.
7.1.1.4.1 A andlise do desempenho na execugdo do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal n° 14.133/2021 podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, circunstancia que devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.
7.1.1.5 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
durante o recebimento provisdrio.
7.1.1.6 O recebimento provisorio estara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.1.1.7 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento provisorio devera conter o registro, a analise e a conclusdo sobre todas as
ocorréncias na execugdo do Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessérios, encaminhando-o ao servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente para recebimento definitivo.
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7.1.1.7.1 Para fins de emiss@o do Termo de Recebimento Provisério final das obras/servigos e de pagamento da Ultima parcela, a fiscalizagdo devera exigir da contratada o
relatério “AS BUILT” correspondente.

2. Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 16 (Dezesseis) dias uteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, “b” da Lei Federal
n° 14.133/2021):
a) emissdo de documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de obrigacdes assumidas pela contratada, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto n® 23.059/2024, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagSes;
b) andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicagdo das clausulas contratuais correspondentes, solicitando a contratada por escrito, as respectivas corregoes;
) emissdo de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos, com base nos relatdrios elaborados e documentagdes apresentadas;
d) comunicagdo a contratada para emiss@o de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo;
e) envio da documentagdo correspondente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestdo;
f) exigéncia de apresentagdo pela contratada do Relatdrio "“AS BUILT", no caso de obras e servigos de engenharia.
7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigéo do
atendimento das exigéncias contratuais.
7.1.2.1.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servio nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do Contrato (art. 140, §§2° e 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021).
7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal n©
14.133/2021, devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa devera ser comunicada a contratada para emissdao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de
cobranga equivalente(s).
7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou
instrumento(s) de cobranga equivalente(s).

. LIQUIDACAO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s), a Administracdo, no prazo de 8 (Oito) dias uteis, prorrogaveis por até 8 (Oito) dias
ateis, adotard, na forma deste subitem, as providéncias para fins de liquidagdo da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) apresentado(s) pela contratada
possui(em) os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissdo; c) os dados do Contrato e do Contratante; d) o
periodo respectivo de execugdo do Contrato; €) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retengBes tributarias cabiveis.

7.3.3 Havendo erro na apresentagdo da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s), ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus para o Contratante;
7.4.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(3o) ser obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovagdo da regularidade fiscal da
contratada mediante consulta aos sitios eletrnicos oficiais ou @ documentagéo de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitagdo.

PAGAMENTO
1. Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 8 (Oito) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme subitem anterior.
7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, de acordo com a variagao do INPC, pro rata tempore.

2. Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria ou crédito em conta da contratada aberta em instituigdo financeira contratada pelo Estado da Bahia.
7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituigdo financeira diversa da indicada neste subitem, devera arcar com os custos de transferéncias bancarias,
os quais serao deduzidos dos pagamentos devidos.
7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) devera(éo) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a
obrigagdo, inclusive os destaques necessarios as retengdes tributarias previstas em lei, e, as situagdes especificas, a adogdo da forma eletronica.
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de prego, serdo retidos na fonte, por ocasido da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente, quando houver incidéncia tributaria.
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n© 123/2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime, estando o pagamento condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverdo ser adicionalmente observados:
a) a verificagdo, pela fiscalizagdo, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades
efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugdo contratual;
b) o pagamento da primeira parcela esté condicionado & apresentagdo:
b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;
b.2) da Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b.3) da comprovagao de instalagdo da placa de divulgagdo e identificagdo;
b.4) da prova da matricula da obra/servigo junto a Previdéncia Social, quando for o caso;
b.5) guias de recolhimento das contribuigdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor, as quais deverdo estar
acompanhadas de declaragdo da contratada, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos
contratados, excepcionando-se as situagdes em que a contribuigdo do segurado seja facultativa.
) quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei Complementar n® 116/2003, e legislagdo municipal aplicavel, e ainda:
c.1) os servigos/obra serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio no qual os servigos/obra foram
tributados;
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¢.2) nas medigBes que abrangerem mais de um Municipio, o calculo do ISSQN devera ser realizado para cada Municipio onde houver a incidéncia do tributo, sendo que as
extensBes de cada Municipio serdo verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/servigo;
d) nenhum pagamento isentard a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagdo definitiva dos servigos/obra executados total ou parcialmente;
e) para efeito do pagamento da Ultima parcela, a contratada devera apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servigo junto ao INSS com a respectiva certiddo
negativa de débito — CND, quando for o caso, observando-se o que se segue, na hipétese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:

e.1) ao final da obra, se houver comprovacio de que a contratada apresentou ao Org3o competente os documentos necessarios para expedicio de CND e se a
Administragdo tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificagdo do seu subscritor, que todas as obrigagdes previdenciarias
relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

e.2) devera ser instaurado procedimento administrativo proprio para apurar o descumprimento contratual;

e.3) antes da instauragdo de procedimento administrativo de apuragdo e aplicagdo de penalidade, deverd a Administragdo fixar um prazo razodvel para que a empresa
comprove a baixa da matricula e apresente a CND.

1. Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A selegdo da proposta sera feita em procedimento de:

@]
(X

Contratagdo direta
) Licitagdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adogdo do critério de julgamento ( X ) menor prego
(') maior desconto

() Licitagdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento () menor prego

(') maior desconto
(') melhor técnica ou contetdo artistico, conforme anexo ( ) técnica e prego, conforme anexo

2. Exigéncias de habilitacdo

8.2.1 Para fins de habilitagéo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1. Habilitagdo juridica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Juridicas:

a) empresario individual: inscrigdo no registro publico de empresas mercantis;

b) microempreendedor individual — MEI: certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;,

c) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos

documentos societarios comprobatdrios de eleigdo ou designagdo e investidura dos atuais administradores.

d) sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, com suas eventuais alterages supervenientes em vigor,
devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de eleigdo e investidura dos atuais administradores.

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, observando-se a Instrugdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.
g) ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Montagem de estrutura metdlica e Montagem Cenogréfica, expedido por CREA ou CAU

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

2. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes ( X ) Estadual/Distrital (X) Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda ( X ) Estadual/Distrital ( X ) Municipal/Distrital do domicilio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo mediante a apresentagdo de declaragdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social.
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

g) em se tratando de contratagdo direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de sua regularizagdo e sua efetiva realizagdo, como

condigdo para celebragdo do Contrato, nos termos do art. 65 da Lei estadual n°® 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo

apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

3. Habilitagdo Econémico-Financeira

( X') dispensavel parcialmente (IN SAEB N° 10/2024), consistindo em:
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( X') contratagdo para entrega imediata: aquisicdo remunerada para fornecimento de uma sé vez, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedicdo da ordem
de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN SAEB N°© 10/2024)

() contratagdo em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo definido no inc. II do art. 75 da Lei Federal n® 14.133/2021, e suas atualizagOes,
observado o disposto no art. 24 da Lei n° 14.634/2023 (item 3, inc. II, “a” da IN SAEB N° 10/2024)

() contratagdo de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da Lei Federal n® 14.133/2021, e suas atualizagBes, observado o
disposto no art. 24 da Lei n° 14.634/2023 (item 3, inc. II, “b” da IN SAEB N° 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipdtese de dispensa parcial, sera exigida, para efeito de habilitagdo econémico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedigdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da
realizagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

() exigivel

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedigéo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da
realizagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de balango
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes
formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo;
b.1.1) Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patriménio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha
apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balango patrimonial, a demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
b.3) O balango patrimonial e demonstragdes contdbeis podem ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentagdo da proposta, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios.
b.4) O licitante apresentara o balango patrimonial e a demonstragdo de resultado do exercicio mediante, conforme o caso, publicagdo no Diario Oficial ou Jornal de
Grande Circulagdo ou na Central de Balangos dentro do ambiente Sistema PUblico de Escrituragdo Digital — SPED, copia reprografica das paginas do Livro Didrio
numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissdo extraida do
SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagdo.
b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste subitem sera atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada
pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econdmico-financeira do licitante, esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a
habilitagao.

8.2.1.3.2 Na hipdtese de participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, para fins de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo no percentual de 20% (Vinte por cento) para o consdrcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais;

4. Qualificagdo Técnica

a) comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional, através da apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, limitadas estas as parcelas de maior relevancia
ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1° e 290, da Lei Federal n° 14.133/2021).
a.1) O vinculo profissional entre o profissional e o licitante poderd ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato
social; d) Contrato de prestagdo de servigos; €) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execugdo do objeto licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica deverdo participar da execugdo do objeto da licitagdo, admitindo-se a sua
substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (art. 67, §6°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
a.3) Ndo sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional, mediante apresentagdo de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade

operacional na execugdo de objeto similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo (art. 67, inc. II, §§1° e 29, da Lei Federal n° 14.133/2021);
b1) na hipétese de atividade ndo regulada por conselho profissional, a capacitagdo técnico- operacional referida neste item poderd ser demonstrada por certiddes ou
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo.

b2) Sera admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relagdo a parcela do objeto cuja subcontratagdo tenha sido expressamente
autorizada neste TR/Habilitagdo, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipotese em que mais de um licitante podera apresentar atestado
relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

¢) indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto, bem como da qualificagdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo (art. 67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
c.1) Para fins desta alinea “c”, o licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021, a relagdo
explicita e declaragdo formal de disponibilidade, de acordo com as especificagBes exigidas;
c.2) Quanto ao pessoal técnico, sera observado o que se segue:
¢.2.1) relagdo do pessoal técnico indicado pelo licitante deverd estar acompanhada da demonstrag&o de vinculagdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada

no sistema eletrénico, de quaisquer dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
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prestagdo de servigos; €) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser
a esta adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica deverdo participar da execugao do objeto da licitagdo, admitindo-se a
sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (art. 67, §6°, da Lei Federal n° 14.133/2021);

¢.2.3) N&o sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021);

e) registro ou inscrigdo do licitante na entidade profissional competente, se for o caso CREA ou CAU;
e.1) No caso de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante
vencedor obrigado a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do Contrato.
e.2) No caso de Sociedades empresarias estrangeiras, o atendimento da exigéncia de que trata esta alinea “e” se dara por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do Contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
f) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagGes e das condigOes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo,
preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo, assegurada a realizagdo de vistoria prévia, a fim de atestar que o licitante conhega o local e as
condigGes para a execugdo do objeto (art. 67, inc. VI, c/c art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
f.1.1) Ainda que o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico de conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo.
f.1.2) Se a atividade ndo estiver submetida a fiscalizagdo de conselho profissional, a declaragdo formal devera ser assinada pelo responsavel legal do licitante ou
por pessoa por ele indicada, que possua condigdes técnicas de se responsabilizar pela execugdo do objeto que serd contratado.

8.2.1.4.1 Serdo consideradas como parcelas de maior relevancia ou valor significativo, para fins das alineas “a”, “b” e “c” deste tépico:

PARCELAS DE MAIOR QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVAGAO MINIMA (50%)
RELEVANCIA OU
VALOR SIGNIFICATIVO
Montagem de estrutura 300m2 150m2
metélica

8.2.1.4.1.1 Na hipdtese de objeto em que ndo seja possivel distinguir as parcelas de maior relevancia ou valor significativo (objeto homogéneo), podera ser indicada
parcela unica, sendo considerada satisfatdria a comprovagdo da execugdo de, no minimo, 50 % (Cinquenta por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste
TR/Habilitagdo.

8.2.1.4.2 Na hipdtese de licitagdo por lotes, sera observado o disposto a seguir:
8.2.1.4.2.1 A demonstragdo da qualificagdo técnica deverd ser feita em fungdo da soma de tantos quantos forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as
melhores ofertas.
8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este sera declarado inabilitado para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem
sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitagdo.

8.2.1.4.3 No caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituigdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliagdo de sua qualificagdo técnica (art. 67, §10, da Lei Federal n© 14.133/2021).
8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas licitagdes ou contratagdes diretas destinadas a contratagéo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas; 8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagdes ou contratagdes diretas destinadas a contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.
8.2.1.4.3.3 Na hipétese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do
atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cpia do instrumento de constituigdo do consorcio.

3. Disposicdes gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo ou da contratagdo direta deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (art. 65, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
8.3.2 Regras acerca da participagdo de matriz e filial:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da matriz;
¢) a comprovagdo de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo ou
da contratagdo direta poderd ser feita em nome da matriz ou da filial;
d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitagéo e qualificagdo da matriz e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, devera
fazer prova, por ocasido da assinatura do

Contrato, da regularidade do estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera substituir os documentos de habilitagdo, na forma indicada neste
TR/Habilitagdo.
8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versdo atualizada do referido documento junto aos demais documentos de
habilitagdo.
8.3.3.2 A substituigdo dos documentos esté condicionada a verificagdo da regularidade destes, mediante a emissdo do extrato do fornecedor pela Administragdo.
8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade, poderd substituir os documentos relativos a
habilitagdo constantes do sistema, exceto os concernentes a Qualificagdo Técnica.

8.3.4 Na hipdtese de participacdo de pessoas juridicas em consorcio, a habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei Federal
n° 14.133/2021).
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9.1 O valor estimado total da contratagdo é de R$ 1.396.141,00 (um milh&o, trezentos e noventa e seis mil cento e quarenta e um reais) anual, perfazendo o valor
estimado em 60 meses de R$ 6.980.705,00, conforme planilha de quantitativos e pregos unitarios e global () abaixo ( x ) em anexo, os quais correspondem ao critério
maximo de aceitabilidade dos precos unitarios e global.

LOTE/ Codigo Descrigdo Unidade | Quantitativo PREGCO PREGCO GLOBAL PRAZO VALOR DEGRAU
ITEM SIMPAS de UNITARIO ANUAL GLOBAL
Fornecim TOTAL
ento (UF)
1 08.42.11.00090 INSTALACAO, 01 o1 RS RS 1.396.141,00 60 meses R$ 6.980.705,00 |,
915-7. MONTAGEM E 1.396.141,00
DESMONTAGEM, de
estrutura
provisoria,

metalica, para
construcao de
estudios, camarins
e areas de servicos,
com fechamento
em madeira e
cenografado em
MDF, mobiliado,
com delimitacao em
estrutura de
madeira e
cobertura com
toldo, especifico
para acoes da
transmissao da TVE
e Radio Educadora
do Carnaval de
Salvador.

VALOR ESTIMADO TOTAL | R$ 1.396.141,00 R$ 6.980.705,00

9.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e, quando elaborada a matriz de risco, a sua alocagdo entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego serdo considerados (art. 59, §39, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) valor global: R$ 6.980.705,00.

10.

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratagdo correrdo a conta de recursos da Dotagdo Orgamentdria a seguir especificada:

Unidade FIPLAN Fungdo Subfungdo Programa P/A/OE
11201 - Instituto  de| 12 - Educagdo 392 - Difusdo Cultural 422 - Escola 6373 - Dinamizacdo da
Radiodifusdo  Educativa da Presente: Programagdo dos Meios
Bahia - IRDEB Permanéncias e de Comunicagdo

Aprendizagem

Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario
9900- Estado 3.3.90.39.000 - Outros 1.500.0.100.000000.00.00.00 | Recursos Recursos Diretamente
Servigos de Terceiros - ou Ordinarios ndo Arrecadados por
Pessoa Juridica 1.501.0.213.000000.00.00.00 | Vinculados do Entidades da
Tesouro. Administragdo Indireta.

10.1.1 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11.
11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipdteses previstas no art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021, do instrumento habil que lhe substitua: Autorizagdo de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizagdo de Prestagdo de Servigos — APS, sera de 10 (dez) dias uteis.

11.1.1 O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento habil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021, observara a disciplina constante do componente
Rito Procedimental do edital.
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12.

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitagdo, independentemente de transcrigao (art. 92, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021):

() Segdo Especifica do TR/Habilitagéo para o Sistema de Registro de Pregos; ( ) Modelo para descrigdo auxiliar do objeto (no caso de listagem
extensa)

( X') Modelo de descrigéo de proposta de prego e de declaragdo de elaboragdo independente de proposta; ( X ) Modelos de prova de qualificagdo técnica:
( X) Capacidade técnico-operacional;
( X)) Declaragdo de indicagdo do pessoal técnico, instalagdes e aparelhamento () Declaragdo de pleno conhecimento, sem exigéncia de
vistoria

( X ') Declaragdo de pleno conhecimento, com exigéncia de vistoria
( X') Estudo Técnico Preliminar, quando cabivel.

12.2 No caso de obras e servigos de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos especificos:

() Projetos;

( X') Memoriais Descritivos/Especificagbes Técnicas; () Planilha orgamentaria;
() Cronograma fisico-financeiro; () Composigéo do B.D.I.;

() Composicdo dos Encargos Sociais;

() Caderno de Encargos — Obras e servigos de engenharia em estabelecimentos assistenciais de salide e unidades administrativas;
() Instrumento de medigdo de resultado para avaliagdo da execugdo do objeto.

Salvador, 05 de novembro de 2025.
Ige Almeida Roriz Ferreira

ANEXO
SECAO ESPECIFICA DO TR/HABILITAGAO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (Decreto n° 23.657/2025)

1. Previsdo de precos diferentes (art. 15, inc. III)

(X) N&o serad admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
() Seré admitida a previsdo de pregos diferentes em razéo de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

Nota: a issdo de previsdo de precos dif a da di ibilizagdo da i i no sistema de licitacoes.

2. Oferta de quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratagao (art. 15, inc. IV)

(X) O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratagdo.
() O licitante podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratagdo.

Nota: a issdo de oferta de prop em itativo inferior ao maxil previsto a da di ibilizagdo da i i no sistema de licitacoes.
3. Ambito do registro de precos

() Estadual, compreendendo os Municipios de (...)

() Regional, compreendendo a regido (...)

() Local, compreendendo apenas o municipio de (...)

() Interfederativo, compreendendo as entidades federativas (...)

4. Orgio gerenciador e 6rgdos e entidade participantes

4.1 O 6rgdo ou entidade gerenciador deste registro de pregos é (...)
Nota: indicar o 6rgdo ou entidade gerenciadora

4.2 Orgdos e entidade participantes: poderdo contratar os itens constantes deste registro de pregos: (...)

Nota: indicar os érgaos/enti /institui parti

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&in... 18/22
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5. Prazo de vigéncia da ata de registro de pregos (art. 18)

5.1 O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 01(um) ano, a contar da ultimagdo da assinatura de ambas as partes, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total ndo ultrapasse

2 (dois) anos, nos termos do art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Nota: em caso de interesse publico justificado, podera ser deferido prazo inicial inferior a 1 (um) ano, mediante autorizagdo da autoridade competente.

5.2 O prazo de vigéncia da ata de registro podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.
5.2.1 Caso a vigéncia da ata de registro de pregos tenha sido fixada, excepcionalmente, por prazo inferior a 1 (um) ano, a prorrogagdo serd, no maximo, por periodo idéntico ao inicial.
5.2.2 A prorrogagéo da vigéncia da ata de registro de pregos:
1 - devera ser precedida de aceitagdo pelo fornecedor com prego registrado;
II — abrangera, total ou parcialmente, os itens registrados;
111 — devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da ata;
1V — tera como finalidade, alternativamente, conforme definido no TR/Habilitagdo:
a) o consumo do saldo de quantitativos existente; ou

b) a renovagdo dos quantitativos para o novo periodo, que poderd ser fixada em niimero idéntico ou inferior ao definido inicialmente, conforme andlise de consumo a ser procedida pelo érgdo

ou entidade gerenciadora.

5.2.1.2.1 Caso o fornecedor com prego registrado ndo aceite a prorrogagdo, o prego do item recusado seré cancelado e o fornecedor liberado do compromisso, sendo facultado ao érgéo ou

a entidade gerenciadora o acionamento do cadastro de reserva na forma da ata de registro de pregos.

5.2.1.2.2 O fornecedor com prego registrado devera manter, durante o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, inclusive em caso de prorrogagdo, todas as condigdes de habilitagdo

exigidas na licitagdo ou no procedimento de contratagdo direta.
6. Prazo para assinatura da ata (art. 22)

6.1 O adjudicatario sera convocado para assinar a ata de registro de pregos no prazo de: até 15 (quinze) dias tteis

Nota: o prazo indi neste subitem é ivo. Podera ser ido prazo diverso em razéo das peculiaridades do caso concreto.

6.2 O prazo referido no subitem 6.1 sera prorrogavel por, no maximo, idéntico periodo, mediante solicitagdo tempestiva do interessado, desde que motivada e aceita pela Administragdo.

7. Remanejamento (art. 35)

() Podera haver remanejamento, pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou entidades participantes
NOTA: é vedado o j de itati il

3 houver di i de d0 dos itens regi para o 6rgdo ou entidade solicitante (art. 35, §3°)
() N&o podera haver remanejamento, pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora entre os drgdos ou entidades participantes
8. Adesdo posterior a ata de registro de precos (carona) (art. 40)

() N&o podera haver ades@o posterior & ata de registro de pregos
() Podera haver adesdo posterior a ata de registro de pregos, devendo ser observados os seguintes limites quantitativos e as regras definidas na minuta da ata de registro de pregos:

a) as contratages adicionais ndo poderdo exceder, por érgdo ou entidade solicitante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens deste TR/Habilitagdo, registrados na ata de
registro de pregos para o 6rgdo ou a entidade gerenciadora e para os 6rgdos ou as entidades participantes (art. 86, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 41, inc. I, do Decreto n°
23.657/25); e

b) o quantitativo decorrente das adesSes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora e os 6rgdos ou as entidades participantes, independentemente do nimero de 6rgéos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos (art. 86, §5°, da Lei

Federal n® 14.133/2021 e art. 41, inc. II, do Decreto n® 23.657/25).
Nota: caso a ini d0 opte pela

alinea "b”.

ANEXO
MODELO PARA DESCRICAO AUXILIAR DO OBJETO

Modalidade de | Nimero
Licitagdo/Contratagdo direta

LOTE /ITEM DESCRIGAO

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&in...
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ANEXO
MODELO DE DESCRICAO DE PROPOSTA DE PRECO E DE DECLARAGAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Modalidade de Licitagdo/contratagdo | Nimero
direta

LOTE /ITEM DESCRIGAO

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | () DIAS [=60]

[Identificagdo c a do repr e do licitante], como representante devidamente constituido de [Identificacdo completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins
de participagdo no certame licitatdrio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitagdo antes da adjudicagdo do objeto;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do drgdo
licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que o contetido da proposta apresentada para participar desta licitagdo compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagdes para firma-la.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitagdo/contratagdo direta | Ndmero

Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatério/contratagdo direta, que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereco na
XXXXOKKKXXXXXKXXXXXXXXXXX, prestou servigo de XXXXXXXXXXXxxxxx, atendendo integralmente as especificagbes contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam
a prestagdo.

Especificagdo Quantitativo Prazo de execugao

Salvador de de20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
DECLARAGAO DE INDICAGAO DO PESSOAL TECNICO, INSTALACOES E APARELHAMENTO

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&in... 20/22
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Modalidade de Licitagdo/contratagdo direta | Ndmero

DECLARAGCAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021, para fins de prova de qualificaco técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados,
conforme relagdo abaixo, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatdrio, estando ciente de que a declaragéo falsa caracteriza a infragdo prevista no art. 155, inc.

VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.
Instalagdes, Ap: (

/ i ) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificacdo

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitagdo/contratagdo direta NUmero

Em cumprimento & exigéncia do TR/HABILITACAO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informacGes e das

condicBes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAQO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitagdo/contratagdo direta Numero

() DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAGAO

(indicar a Unidade

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNPJ n° Sr.(a) CPF n° vistoriou
Administrativa vistoriada), em atengdo a exigéncia do TR/HABILITAC/KO, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §29, da Lei Federal n°® 14.133/2021, tendo tomado conhecimento de todas as

informagGes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo.

Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacdo do servidor publico e respectivo cadastro)

() DECLARAGAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA DE VISTORIA

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=136937533&in... 21/22
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Em cumprimento & exigéncia do TR/HABILITACAO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §§2° e §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2021,

termos tomado conhecimento de todas as informacoes e das condices locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da contratacdo.

Salvador de de 20__.

RESPONSAVEL TECNICO

Nota: observar subitem 4.4.1.3.1 do TR/HABILITA(,‘:\O

il
el g
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ige Almeida Roriz Ferreira, Gerente, em 05/11/2025, as 13:49, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 139, Incisos | e I, do Decreto n2 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

. L= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 00126805551 e o cddigo CRC 670566D4.
1 "';"'?!i-g' kg

. 'a-rjq A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
o
0

Referéncia: Processo n? 063.3824.2025.0002270-45 SEI n2 00126805551
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Parte Varidvel do edital

Componente: Minuta padronizada de
Contrato

Classificagdo: modelo

Versdo: 1

Data da aprovagéo/modificagdo (PGE):
22/05/2025 (OS PA N° 017/2025)

v
AO EDUCATIVA DA BAHIA

INSTITUTO DE RADIODIFU

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACRO SIMPLIFICADA
DE BENS USUAIS
( X)) LICITAGAO .
( x ) PREGAO ELETRONICO N° 15/2025

CONTRATO N ___/_ QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA -
IRDEB E A PESSOA JURIDICA, PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM.

O INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB, com sede na Cidade de Salvador,
Bahia, na Rua Pedro Gama 413 E, Alto do Sobradinho, Federagdo, CEP 46231-000, inscrito no CNPJ sob o n°
13.420.609/0001-61, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, FLAVIO SILVA GONCALVES, portador da
cédula de identidade n° 1.750.802-ES, emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 095.028.097-

69, doravante denominado Contratante e a [pessoa juridica], inscrita no CNPJ/MF sob o
n® _ , sediada na __, representada pelo Sr(a). , portador da cédula de identidade n©
, emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob o n© , conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracdo apresentada nos autos, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente () do Pregdo Eletronico n° /____, processo administrativo n®
___, que se regera pela Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e mediante as clausulas e condices a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de , nas condigdes estabelecidas no Termo
de Referéncia e Habilitacao (TR/Habilitacdo).
1.2 Vinculam-se a esta contratagao, independentemente de transcrigdo neste instrumento:

a) TR/Habilitagdo;

b) Proposta da Contratada;

¢) Edital da Licitacdo (demais componentes);

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execugdo do objeto observara o disposto no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 60 meses, a contar da data da ( ) assinatura do Contrato ( )
subscricdo da Autorizacdao de Fornecimento de Material — AFM ( ), observado o art. 105 da Lei Federal
n° 14.133/2021.
2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardo o novo cronograma de execucao do Contrato por meio de termo aditivo, salvo
nos casos de:
a) impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do Contrato, hipdtese em que os registros do fato
gerador e da prorrogacdo do cronograma pelo tempo correspondente serdo realizados por simples apostila
(art. 115, §59, da Lei Federal n° 14.133/2021);
b) a ndo conclusao do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administragdo optar
pela extingdo do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execugdo e de gestdo do contrato constam no TR/Habilitacdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n® 14.133/2021).
3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:

3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es):
matricula(s):

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE
ITEM Codigo Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO PRECO MENSAL
SIMPAS Fornecimento (UF) UNITARIO

1

2

3

VALOR ESTIMADO GLOBAL
5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ ( )

5.2. Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigagoes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitacdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n® 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contadode _ /_/_,
data do orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

7.2 Apos o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serdo

reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC/IBGE.

Notas:

1. A Administragdo deve indicar o indice que, conforme o objeto do contrato, retrata a variacdo efetiva do custo de produgdo,
sendo admitida a adogcdo de mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos, nos termos dos art. 6°, inc. LVIII, e art. 92, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. O indice utilizado deve ser o indicador mais proximo da efetiva variacdo dos pregos do objeto do contrato, “(...) o qual devera
ser preferencialmente um indice setorial ou especifico, e, apenas na auséncia de tal indice, um indice geral, o qual devera ser o
mais conservador possivel de forma a ndo onerar injustificadamente a administragdo (...)” — TCU, Acoérddo n° 114/2013-
Plenario.

3. Caso o INPC/IBGE ndo se adeque ao objeto, devera ser alterado para o indice compativel.
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7.2.1 Na hipdtese de ndo reajustamento dos precos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021, sob pena de preclusdo.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipdtese de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memoria de célculo referente ao reajustamento de precos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entao em vigor.
7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio econ6mico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipoteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art.
211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servicos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdo (art. 131,
paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato devera observar a disposigdo da subclausula 7.8.1.
7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA96ES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinacdes contidas no TR/Habilitacdo e demais componentes, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e
seus anexos, fornecendo por escrito as informagGes necessarias para a execugao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no TR/Habilitacdo;
¢) acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto do Contrato,
para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
indicado, certificando-se de que as solugdes propostas pela Contratada sdo as mais adequadas;
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e) comunicar-se com a Contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;

f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacdo;

g) aplicar a Contratada as sancdes previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamacoes relacionadas a execucdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, no prazo definido na
subclausula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipétese de execucdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e salde no trabalho.

8.1.1 O Contratante, no prazo de ___ (_ ) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s)
relacionado(s) a execucgdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitacdes e reclamagGes apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagOes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execugdo do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de
comunicacdo entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n°® 14.133/2021, cuja designacao ou
manutencao podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em
que a Contratada designara outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinagdes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informagao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Contratante, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes
da execucao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;
e) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicBes exigidas para habilitacao na licitacao;
h) prestar todo esclarecimento ou informagao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
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objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar
ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
[) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicao de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condigdes adequadas ao cumprimento as
normas de saude, seguranca e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem
como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados 0s servicos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do TR/Habilitagdo;
q) cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigagGes concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943
(Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT), Lei n°® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servicos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n°® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do

quadro de aprendizes da Contratada.

Notas:

1. O percentual de que trata o item 1) foi fixado no Decreto n°® 16.761/2016, que regulamentava a Lei n° 14.459/2015,
revogada pela Lei n° 14.395/2021, que ndo especifica percentual minimo de aprendizes. Ndo obstante, para conferir
resultado Gtil a previsdo legal, esta minuta adota, como parametro, o percentual indicado no Decreto n° 16.761/2016.

2. Regulamentada a Lei n° 14.395/2021 com indicacdo de percentual diverso, o item 1) devera ser compatibilizado com
a nova regra.

1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
execucdo do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de
dados de que trata a Lei n® 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n®
14.133/2021;
u) observar a legislagao federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacoes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;
x) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartiges competentes, necessarios
a execugdo do Contrato, arcando com os custos para sua obtencgdo;
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w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execugao do presente Contrato;

z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) de acordo com a legislagao, contendo
descricdo dos bens, obras e/ou servicos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, indicando,
conforme o caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;

aa) realizar os servigos de manutencdo e assisténcia técnica conforme prescricdes do TR/Habilitacdo;

bb) fornecer as instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitacdo;

cc) alocar, durante todo o periodo de execugdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato proprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificacdes e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias
a sua execucdo;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisacao ou interrupcao da execucao do objeto
contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitacdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagGes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitacdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servigos.

ii) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na
forma do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

ji) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de Informagoes — SEI;

kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentagdo de documentos comprobatdrios de
mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composigdo societaria, enderego dos sdcios,
contratos sociais e alteracdes;

II) atender as obrigacGes de que tratam os Anexos deste Contrato;

mm) entregar o objeto de acordo com as especificacdes técnicas constantes do TR/Habilitagdo e no presente
Contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados, acompanhado do manual do usuario, com uma
versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, se houver.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACT\O
9.1 As disposicOes sobre a garantia da contratacdo estdo disciplinadas no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infracOes tipificadas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto n° 23.113/2024.
10.3 No que concerne a multa, seré observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicacdo das sanc0es previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art.
156, §9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5 Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 A apuracdo das infragGes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatorio, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditério, na forma do Decreto n® 23.113/2024.
10.6.1 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Util do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retencdo provisoéria do valor
correspondente a estimativa da sancao de multa (art. 50, §29°, da Lei n°® 14.634/2023).
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10.6.2 O valor da retengdo provisoria a que se refere a subclausula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.7 A apuracdo de infragOes sujeitas exclusivamente a sancdo de adverténcia ou de multa, isoladas ou
cumuladas entre si, sera realizada em processo sancionatdrio simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023).
10.7.1 Precedera a abertura do processo sancionatério simplificado a intimacao do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputacdo, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n° 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimagdo devera conter a descricdo dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento
juridico, a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimacdo o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado,
caso manifeste a concordancia com a imputagdo e com a sangdo aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacdo da sancdo cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apos o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndo manifeste a concordancia expressa com os termos da imputagdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatdrio simplificado.
10.8. A apuracdo de conduta infrativa sujeita a sancao de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, sera realizada em processo de responsabilizacdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sancOes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser atenuadas ou comutadas mediante a celebracdo de Termo de Transacdo Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condicGes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n°
23.113/2024).
10.9 Na aplicacdo das sancOes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n° 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.
10.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°©
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial (art. 160 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideragdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 55, §1°,
da Lei n°® 14.634/2023).
10.13 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n® 23.113/2024.
10.14 A sancao de multa observara as seguintes disposicoes:

10.14.1 Multa Compensatdria
10.14.1.1 A multa compensatdria, em caso de descumprimento total da obrigagao principal, incidente

sobre o valor global do contrato, sera de: 20% (vinte por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n°
23.313/2024).
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Nota: o percentual podera ser ajustado ao caso concreto, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento)

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatoria incidira sobre a diferenca entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.1.2 A multa compensatoria, no caso de descumprimento de obrigacdo acessoria, incidente sobre
o valor do contrato, sera de: 0,5% (cinco décimos por cento) (art. 8°, §3° do Decreto n°
23.313/2024).

Nota: o percentual podera ser ajustado ao caso concreto, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 15% (quinze por cento) e ndao podera ser superior ao da obrigagdo principal (art. 7°, §2°, do Decreto n°
23.313/2024)

10.14.2 Multa Moratoria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora.

10.14.2.2 No caso de obrigagao principal, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,3% (trés décimos por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,5% (cinco décimos por cento) por cada dia subsequente

ao trigésimo. (art. 99, §1°, do Decreto n° 23.313/2024).

Nota: o percentual podera ser ajustado ao caso concreto, ndao podendo ser inferior a 0,1% (um décimo por cento) e ndo
é recomedavel que supere 1% (um por cento), em razdo do prazo para atingimento do limite maximo da multa
compensatoéria (art. 9°, §4°, do Decreto n° 23.313/2024)

10.14.2.3 No caso de obrigacdo acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigacdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,3% (trés décimos por cento) por cada dia subseqiiente

ao trigésimo.
Nota: o percentual podera ser ajustado ao caso concreto, nao podendo ser superior ao da obrigagao principal (art. 7°,
8§29, do Decreto n° 23.313/2024)

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao de
garantia contratual ensejard a aplicacdo de multa moratdria didria de 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9°, §29, do Decreto n° 23.313/2024).
Nota: o percentual podera ser ajustado ao caso concreto, mas ndo podera ser inferior a 0,1% (um décimo por cento)

10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicacao de multa de mora nao impedird que a Administracao a converta em compensatéria e
promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n®
14.133/2021 (art. 99, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o célculo da multa moratéria atingir o patamar correspondente ao valor maximo da multa
compensatoria, além da conversao em compensatdria e aplicacao das demais san¢des previstas em lei, o
recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 99,
§49, do Decreto n° 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINCAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, devendo a Administragdo promover a readequagdo do cronograma de execugao.
11.1.1.1 Na hipotese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficarad ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas (art. 111, paragrafo Unico, inc. I, da
Lei Federal n® 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracdo opte pela extingdo do Contrato, devera adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execucao contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
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decorrente de sua prdpria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteracao social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n®
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteracdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica
Contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou da entidade Contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizagbes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Dotacdo Orcamentaria
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Unidade FIPLAN Fungdo Subfungdo Programa P/A/OE
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario

12.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei

Orcamentaria respectiva e a liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Nota: conforme o art. 106, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021, nas hipéteses de objetos enquadrados como continuos, “a
Administracao devera atestar, no inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos orcamentarios vinculados a
contratac&o e a vantagem em sua manutengéo”.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteragdes contratuais se regerao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras,
e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.3 As alteragBes unilaterais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple pregos unitarios para os servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos na subclausula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.5 Nas alteragGes contratuais para supressao de bens ou servigos, se a Contratada j& houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
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Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data
da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados (art. 134 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.8 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.9 Registros que ndo caracterizam alteracao do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicacdao processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n°® 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada deverd manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacoes da Administragdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

Nota: utilizar essa clausula caso a contratagdo envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais (Lei Federal n°
13.709, de 14 de agosto de 2018).

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n© 13.709/2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que |lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em fungdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndo podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob
pena de extingdo imediata da contratacao.

16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipoteses
legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverd enviar comunicacdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informagdes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relacao dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacao de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicagdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para
reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagles legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagGes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigagdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizacdo, inclusive por perdas e danos, aplicacdo das sancdes cabiveis e da extingdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execucdo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do Contrato observara
o disposto no art. 147 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, sera observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n°® 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
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