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5 EXPERIENCIA ANTERIOR DO CONSORCIO LICITANTE

A experiéncia do Consoércio licitante esta apresentada nos itens subsequentes.

5.1 Relacao de Servicos Similares para Avaliagao

O quadro a seguir apresenta a relagdo dos atestados que servirdo de comprovagéo
da experiéncia anterior do Consércio Licitante.

Quadro 5.1: Relagéo de Servigos Similares para Avaliagao do Consércio Licitante

Experiéncia do

Caodigo

Objeto do Atestado

Consorcio | Atestado _

Plano de Execucdo de servigos para elaboragdo de consultoria relativo|

Recursos EGO0181A ao processo de planejamento da Bacia Hidrografica do Baixo
Hidricos de Jacui, fases "A", "B" e "C".

_ bacias Consultoria para elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos e

hidrograficas CAT |da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Agua das

e/ou 5060/2018|Bacias Hidrograficas dos Rios Paramirim e Santo Onofre —

Hidrogeolégico. Bahia.

. CAT Estudo de Viabilidade Técnico, Econémico, Social e Ambiental
Monitoramento 1378/2000 Para © Aproveitamento Multiplo dos Recursos Naturais na Area
de Vazdes em do Projeto Arco-iris
rios e riachos = — - -

em bacias caT Elaboragdo do Programa de Recuperagéo Ambiental de Areas
hidrograficas. | 379/2001 Degradadas e Educagdo Ambiental na Bacia do Rio dos
Mangues, Porto Seguro
Estudos de Elaboragdo dos Estudos de Avaliagdo da Viabilidade Técnico-
viabilidade ACLO1554 Econdmica e Ambiental de Um Sistema de Barragens nas
tecl’{lCG_ € Bacias dos Rios das Velhas, Paracatu e Urucuia, com vistas a
economico- Revitalizacdo da Bacia do Rio S&o Francisco.
financeirade |
projetos de S o .
aproveitamento CAT |Estudo de' \{labllldade _do Aprcgveltamento Integrado dos
de recursos | 850/2003 |Recursos Hidricos do Projeto Sertdo Alagoano.
hidricos.
Elaboracéo de EGoos1 Detalhamento do Projeto Bésico da Barragem do Rio Manuel
estudos ou Alves - Eixo 3. '
projetos de T = = "
barragens de = BA2011 Estudos de Viabilidade de Implantagéo de Barragens na Regi&o
usos multiplos.| 0002519 da Sub-Bacia do Rio Gavi&o.
EG0103 Projeto do Sistema de Produgéo e Distribuicdo de Agua para 0
0S008 Sistema Integrado dos Municipios de Alvorada e Viaméo-%&: -
. SIAV. ?
Elaboracéo de ] = ;
estudos ou Servicos de elaboragdo dos estudos de reconhecimento,
projetos de concepgdo e viabilidade (com licenciamento prévi e
adutoras. CAT  |elaboragéo de projeto basico de sistema adutor na regi e
1457/2000 Guanambi, visando reforcar o abastecimento de &gua dos

municipios de luit, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindai)

Matina e Guanambi, no estado da Bahia.

5.2 Apresentacido dos Atestados Técnicos/CAT’s

Os atestados relacionados no quadro acima estaréo apresentados de forma conjunta
com os atestados da equipe técnica, ambos presentes no 7.2.
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' Consorcio UTINGA
HYDROS - Engeplus

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIQ‘.E.O DE
CONSORCIO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS
EMPRESAS HYDROS ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO LTDA. E ENGEPLUS ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA.

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., com sede a Avenida Tancredo
Neves, n® 274, Edf. Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 525, Caminho das Arvores,
Salvador - Bahia, CEP: 41.820-907, inscrita no CNPJ/MF n.° 13.937.479/0001-39,
doravante denominada HYDROS e ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,,
com sede a Avenida Franca, n® 817, Bairro Navegantes, Porto Alegre - RS inscrita no
CNPJ/MF n.© S90.333.790/0001-10 e doravante denominada ENGEPLUS, e neste ato
designadas CONSORCIADAS, tém justa e acordada a participacdo das empresas no
processo licitatorio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento — SIHS - SIHS, doravante
denominada SIHS, no tocante & "Contratacdo de Empresa de Engenharia Consultiva
para prestagdo de servicos visando a Elaboracdo de Estudos de Ampliacdo da
Oferta Hidrica na Sub-Bacia do Rio Utinga - Ac¢des para segurancga Hidrica na
Bahia”, objeto do Edital de Tomada de Precos n°® 003/2019, sob a forma de CONSéRCIO,
que se rege pelas as disposictes da Lei estadual n® 9.433/05, da Lei Complementar n®
123/06, das normas gerais da Lei n°® 8.666/93 e respectivas alteracgdes, do Decreto n°
9.534/05, da Instrugdo SAEB n° 027/15, bem como a legislacdo especifica e condicbes

abaixo explicitadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO

o O objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicio de Consdrcio é a apresentacdo
«g&ﬁ de propostas aa SIHS, para os servicos para "prestacdo de servigos visando a
| Elaboragao de Estudos de Ampliacdo da Oferta Hidrica na Sub-Bacia do Rio Utinga
E.,g - Acgbes para seguranca Hidrica na Bahia”, objeto da Tomada de Precos
5g o n° 003/2019.

g_m‘ 15 B

g'ff A§ %%%E Paragrafo Unico

g"g ‘ gg;; No caso da Proposta apresentada ser vencedora, as empresas signatarias deste Termo

gg ggg%‘é‘-g constituirdo um CONSORCIO, de acordo com o artigo 105, § 1o, da Lei estadual no

g< %é%;s? 9.433/05, para a realizagdo dos servicos que lhes forem adjudicados pela SIHS.

238 Q48O E s ;

§§§ gggggg CLAUSULA SEGUNDA -~ COMPOSICAO DO CONSORCIO E PROPORCAO DA
A PARTICIPAGCAO DE CADA CONSORCIADA

O CONSORCIO a ser constituido, doravante designado CONSORCIO UTINGA HYD 0sS
- ENGEPLUS, serd composto pelas empresas HYDROS e ENGEPLUS, sendo der
mesmo a HYDROS e, que se obrigam a executar os servigos que Ihes forem adjudicEd s,

com as seguintes taxas de participacdo:

- HYDROS 60% e
ENGEPLUS 40°%o.




Consodrcio UTINGA
HYDROS - Engeplus

CLAUSULA TERCEIRA - ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LEGAL

A administracdo do CONSORCIO UTINGA HYDROS - ENGEPLUS e representacao legal
sera exercida por Silvio Humberto Vieira Regis, CREA/BA n® 2628-D e Fernando Ronaldo
Furtado Fagundes, CREA/RS 12.185, cabendo a lideranca do CONSORCIO & HYDROS, que
terd poderes expressos, irretratdveis e irrevogaveis, para representar o consdrcio perante
o 6rgdo licitante e a Administragdo Publica, em todas as fases da licitacdo e da execucgao
do contrato dela eventualmente decorrente, facultando-the, inclusive, interpor e desistir
de recursos, receber e dar quitagdo, comprometer-se a assinar, em nome do consdrcio,
quaisgquer papeéis e documentos relacionados com o objeto da licitacdo, firmar contratos e
praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execugdo do objeto do contrato, bem
como para receber citagdo e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais

consorciadas, devendo as deliberacdes serem tomadas de comum acordo entre as
CONSORCIADAS.

CLAUSULA QUARTA - DURAGAO E ENDERECO DO CONSORCIO

O CONSORCIO UTINGA HYDROS - ENGEPLUS, apods constituido, terd a duragdo minima
coincidente com o prazo de conclusdo do contrato, a ser assinado com a SIHS, ou até a
conclusdo e aceitagdo definitiva do objeto licitado, ficando entendido que serd necesséria
a perfeita execugdo dos servicos e liquidagdo final de toda e qualquer obrigacdo ou garantia
assumida com a SIHS, bem como a quitagdo das CONSORCIADAS entre si, podendoc o
seu prazo ser também ampliado e prorrogado, de comum acordo entre a SIHS e/ou as
CONSORCIADAS. As CONSORCIADAS, de comum acordo, indicam que o endereco
provisorio da sede do CONSORCIO UTINGA HYDROS - ENGEPLUS ¢ na Av. Tancredo

Neves, n® 274 - Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 525, CEP: 41.820-907, cidade
de Salvador/BA.

CLAUSULA QUINTA - COMPROMISSOS E OBRIGACOES DAS CONSORCIADAS

Independentemente do disposto na Clausula seguinte, as CONSORCIADAS serio
individualmente responsaveis pela execugdo das tarefas que Ihes couberem; e assumem a
responsabilidade solidaria pelos atos praticados em CONSORCIO, tanto nas fases de

Licitagdo quanto na execucgdo do contrato.

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES

HYDROS e ENGEPLUS, responderdo individualmente por todas as exigéncias do

instrumento convocatdrio e as de ordem fiscal e administrativa, bem como pelos atos
P 2 praticados em consdrcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucdo do eventual
‘§g 2 contrato dela decorrente, até o recebimento definitivo do objeto, conforme previsto no art.
?:Lg é gg:ﬂ 105, inciso V, da Lei estadual no 9.433/05
s® (& ag%s .
28 18 @z  CLAUSULA SETIMA - INALTERABILIDADE DO CONSORCIO
g?g gg%—'sg‘% O CONSORCIO UTINGA HYDROS - ENGEPLUS, apds constituido, ndo terd a sua
g< ‘:‘:‘gﬁ.‘;? > composigdo ou constituigdo alteradas ou, sob qualquer forma, modificadas, sem a prévia
3t 8%38%? e expressa anuéncia da SIHS, até a conclusdo de todos os servicos que lhe possam ser
358 |882388  adjudicados.

Paragrafo Unico )
As CONSORCIADAS comprometem-se e declaram que o CONSORCIO UTINGA HYDROS

das de seus membros, nem terd denominagdo propria ou diferente das
CONSORCIADAS.

CLAUSULA OITAVA - FATURAMENTO
Todo o faturamento e o seu reSpectivo recebimento sera efetuado em nome das empresas

consorciadas mediante emissdo, por estas, da competente fatura/nota fiscal, de acordo;
com os percentuais definidos na clausula 2a
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Consorcio UTINGA
HYDROS - Engeplus

CLAUSULA NONA - SIGILO

Este instrumento, bem como os documentos, dados e informacdes que dele resultarem em
conexdo com a execucao do seu objeto, terdo carater estritamente confidencial.

Paragrafo Unico

Cada CONSORCIADA se obriga a ndo divulgar, nem levar ao conhecimento de terceiros,
as informagbes ou dados de natureza técnica e geral pertencentes & outra, das quais
venham a ter conhecimentc em consequéncia da participagdo conjunta no CONSORCIO
UTINGA HYDROS - ENGEPLUS. O uso de toda e qualquer informacdo ou dado somente
sera permitido quando estritamente necessario a realizacdo dos servicos afetos ao
CONSORCIO e sempre mediante prévio acordo e decisdo formal a respeito entre as partes.

CLAUSULA DECIMA - DISPOSICOES GERAIS
HYDROS e ENGEPLUS declaram que ficam obrigadas a promover, antes da celebracao do

gn' Contrato de Prestagdo de Servicos, na hip{)tese de as consorciadas sagrarem-se
- vencedoras a constituicdo e registro do CONSORCIO UTINGA HYDROS - ENGEPLUS,
95 nos termos desse instrumento.

g:

:-_g CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

%E As CONSORCIADAS, de comum acordo, escclhem o foro da cidade de Salvador/Ba - Brasil
a3

para dirimir as questdes or[ginérias do presente TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO, renunciando a qualguer outro foro, por mais
privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as CONSORCIADAS assinam o presente
Instrumento Particular de Inteng8o para Constituicdo de Consércio, em 03 (trés) vias de
igual teor e conteldo, para produzir tpdoé os seus efeitos, entre si e perante terceiros,
juntamente com 02 (duas) testemunhas, ,__ata‘;:ii‘lxo assinadas.

Salvador, 20 de fevereiro de 2020,

. FP
L A VTS
B A BE LA
"“'f—"v-wi% I%’é}
z _‘ﬁ/\

Hydros Engenharia e Planejamento Ltda.
Silvio Humberto Vieira Regis
Eng® Civil - CREA/BA N© 2.628-D
Sécio Gerente / Representante Legal
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= HYDROS € Engeplus

CURRICULUM VITAE (CV)

Caias: Coordenador Geral - (EN0) - Engenheiro com
go: experiéncia em recursos hidricos
Nome do Especialista: ULYSSES FONTES LIMA
Data de nascimento: 31/07/1957
Pais de origem/residéncia: Brasil
Formacgao:

e Engenharia Civil - Escola Politécnica da UFBA — Salvador/Bahia/Brasil - 1980.

Registro histérico de empregos relevante para o servigo:

Organizacdo empregadora

e seu cargolposico. Resumo das atividades

Periodo Informacaes de contato Pais Desempenhacéas rglevantes parao
i ervigco
para referéncia

Hydros Engenharia e Coordenador de estudos, planos e
Planejamentg Ltda. / Diretor projetos das areas de meio

1996 - | de Engenhariae . | ambiente,  recursos  hidricos,
Atual | Responsavel Técnico Brasil | saneamento, urbanisticos,
Referéncias: (71) 3272-8200, irrigagédo e de infraestrutura,

envolvendo equipes de trabalhos

Silvio Humberto Vieira Regis el
multidisciplinares.

Hydrosistem Engenharia

Ltda. / Coordenador -
2003 - Brasil | Coordenador de projetos e

2018 | Referéncias: (71) 3272-8200, contratos de saneamento
Gersus J.Pinheiro Araripe

CONBEC engenharia e

Servicos Ltda. / Coordenador
1988 - g Brasil | Coordenador de projetos e

1996 | Referéncias: (71) 3011-4949, contratos de obras de saneamento.
Evandro José dos Santos 7\

Companhia do | \
1080 - | Desenvolvimento do Vale do | Gerente de projetos e obras na
1088 | Paraguassu. / Gerente Brasil | srea de recursos hidricos e ‘

Referéncias: (71) 3288-0417 Saneamento.

Filiagdo de Associagdes Profissionais e Publicagées:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA n° 12.019-D

Idiomas: @/

Fala Lé Escreve
Portugués Excelente Excelente Excelente
Inglés Regular Regular Regular




2 HYDROS € Engeplus

Adequacéo para o servigo:

Informagéo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Elaboragdo de Estudos e Projetos Executivos Relativos ao Programa de Urbanizagdo
Integrada na Bacia do Rio Camagari - Prefeitura Municipal de Camagari — 12/2019 - em
Andamento.

Elaboracdo de Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos
de Agua da RPGA do Rio Grande e da RPGA do Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra
Dourada e Brejo Velho — Bahia — INEMA - 07/2019 - em andamento.

Consultoria para Integragéo dos Processos de Licenciamento Ambiental e de Outorgas de
Direito de Uso de Recursos Hidricos no Estado de Sergipe — SEMARH-SE — 07/2018 —
09/2019.

Atualizagé@o dos Estudos Ambientais da Barragem do Rio Catolé no Municipio de Barra do
Choga, estado da Bahia — EMBASA — 04/2018 — 11/2018.

Elaboragdo do Plano de A¢Bes Estratégicas para o Gerenciamento dos Recursos Hidricos
das Bacias Hidrograficas do Paraguagu e do Recéncavo Norte e Inhambupe, no Estado da
Bahia — SEMA - 08/2017 — 04/2018.

Coordenador Geral - Prestagdo de servigos de assessoria técnica nas areas de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario — SHIS — 02/2017 — 10/2018.

Elaboracéo de Plano de Recursos Hidricos e Proposta de Enquadramento de Corpos de
Agua da Bacia Hidrogréfica do Rio Salitre — INEMA - 09/2016 — 11/2017.

Consultoria para elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de
Enquadramento dos Corpos de Agua das Bacias Hidrograficas dos Rios Paramirim e Santo
Onofre — Bahia — INEMA - 07/2016 — 11/2017.

Consultoria para elaboragéo do Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de
Enquadramento dos Corpos de Agua da Bacia Hidrografica dos Rios Verde e Jacaré —
INEMA - 01/2016 — 12/2017.

Execugdo do Programa de Monitoramento da Biota Aquética no Reservatério de Joanes |.
—02/03/2015 — 29/2008/2015.

Elaboragdo de Projetos, Bésico e Executivo, e Execugdo de Obras de Intervencdes
integradas de manejo de aguas pluviais no rio Ipitanga e afluentes e no Rio Joanes, nos
municipios de Lauro de Freitas e Salvador - Bahia. CONDER — 08/2014 — Em andamento.

Coordenagéo e Supervisdo Geral da Elaboracdo por Demanda, de Estudos e Projetos
Técnicos de Engenharia para Implantagdo, Ampliagdo e Melhorias de Si as de
Abastecimento de Agua e de Sistemas de Esgotamento Sanitario nas Localidades
Pertencentes as Seguintes Unidades de Negécio da Cagece: UNMTN, UNMTL, UNMTS,
UNMTO, UNBME, UNBCL, UNBAC E UNBBJ — 02/2014 — 04/2017.

o
Projeto Basico Existente e Elaboragéo o Projeto Executivo do Perimetro Irrigado de Inhapi

no estado de Alagoas — CODEVASF - 2014 — 2015.

com Suprimento Hidrico pelo Canal do Sertdo Alagoano, Localizado no Municipio de Inhapi, \{

Coordenagéo Geral da Elaboragdo de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - PI. Lote |: Bairros: Joquei Clube, Horto e Nossa Senhora de
Fatima (Sub-Bacia PD14) — SEMPLAN/PI — 01/2014 — 05/2019.

Coordenagédo Geral da Elaboragio de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - PI. Lote II: Bairros: Vermelha, Nossa Senhora das Gracgas e
Monte Castelo (Sub-Bacia P12) — SEMPLAN/PI — 01/2014 — 12/2019.
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Informacé&o sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Coordenagéo Geral da Elaboragdo de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - PI. Lote IV: Bairros: Polo Empresarial Sul e Esplanada (Sub-
Bacia PE31) — SEMPLAN/PI - 01/2014 — 02/2019.

Coordenagéo Geral da Elaboragdo de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - PI. Lote VI: Bairros: Macauba, P1O Xll e Vermelha (Sub-Bacia
P11) — SEMPLAN/PI - 01/2014 — 12/2019.

Coordenacéo Geral da Elaboragéo de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - Pl. Lote VII: Bairros: Tabuleta, Sdo Pedro e Redengéo (Sub-
Bacia P10) — SEMPLAN/PI — 01/2014 — 12/2019.

Coordenagéo Geral da Elaboragdo de Estudos e Projetos de Engenharia para Manejo de
Aguas Pluviais em Teresina - PI. Lote VIII: Bairros: Parque Ideal e Novo Horizonte (Sub-
Bacia PD02) — SEMPLAN/PI — 01/2014 — 03/2019.

Coordenacéo Geral e Supervisdo da elaboragdo de 902 projetos executivos de irrigagéo
parcelar localizada (microasperséo/gotejamento), em lotes agricolas familiares e analise do
sistema hidraulico geral dos Perimetros de Irrigacdo Curaca, Manigoba e Tourdo,
localizados no Municipio de Juazeiro, Estado da Bahia e do Perimetro de Irrigagéo
Bebedouro, localizado no Municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco. Area total do
estudo 6.000ha. Cliente CODEVASF, 2013/2015.

Servigos para Consolidar o Projeto Basico existente e Elaborar o Projeto Executivo, para
uma area de 6200 ha, do Perimetro Irrigado de Delmiro Gouveia, com Suprimento Hidrico
pelo Canal do Sertdo Alagoano no km 49,760, localizado no Municipio de Delmiro Gouveia,
no Estado de Alagoas — CODEVASF — 21/03/2013 — 09/07/2015.

Elaboragéo e Revisdo do Projeto Basico de Ampliagdo / Implantagdo do SAA, inclusive
Prestagéo de Consultoria e de Servigo de Apoio Técnico a Unidade Setorial de Apoio
Técnico (OMT/OM), no Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) — Lote 2 (Regigo
Metropolitana de Salvador) - EMBASA — 08/2011 — 02/2015.

Projeto Detalhado de Agua de Vanadio de Maracas S/A, com Captagéo no Reservatério da
Barragem de Pedra, Trecho Médio do Rio de Contas, e Destino Final na Planta de
Beneficiamento de Vanadio de Maracas S/A, no municipio de Maracas - VANADIO DE
MARACAS - 07/2011 — 12/2011.

Coordenador - Elaboragdo do Projeto Executivo da Adutora do S&o Francisco (Regido de
Guanambi). Fiscalizag&o e Supervisdo das respectivas obras para reforgar o abastecimento
de agua das cidades de Malhada, Iuid, Palmas de Monte para CODEVASF - 11/2010.

Contratagdo de empresa de consultoria para prestagéo de servicos de apoio & unidade de
gerenciamento do Programa de Aceleragéo do Crescimento, com as seguintes atribuigtes:
consultoria especializada em dreas atinentes ao programa (PAC), inclusive técnjca,
financeira, ambiental, fundiaria, de acdes sociais e de educagéo ambiental, juridica € e
servigos de revisdo/ampliagdo de projetos — EMBASA — 03/2009 — 11/2012.

Membro de Equipe e responsavel pela coordenagéo geral da elaboragdo de processés de
licenciamento ambiental e demais autorizagdes pertinentes para os Sistemas de
Abastecimento de Agua e Sistemas de Esgotamento Sanitario- EMBASA — 07/2009 —
12/2014.

Elaboragdo do projeto executivo da Etapa-2 com 6.352,58 ha SAU, bem como apoio a
fiscalizagdo e supervisdo das respectivas obras do Projeto de Irrigacéo Salitre, no estado

da Bahia pela HYDROS para a CODEVASF — 10/2009 — 08/2014.
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Informagéo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Servigos de elaboragdo dos estudos de reconhecimento, concepgdo e viabilidade (com
licenciamento prévio) e elaboragdo de projeto basico de sistema adutor na regido de
Guanambi, visando reforgar o abastecimento de dgua dos municipios de luit, Palmas de
Monte Alto, Candiba, Pindai, Matina e Guanambi, no estado da Bahia. CODEVASF —
06/2009 - 04/2010.

Elaboragdo do Projeto Executivo de Sistema Integrado de Abastecimento de Agua das
Localidades de Baixdo, Canabrava, Boqueirdo do Rodrigo, Boqueirdo do Justino, Arraial da
Penha, Mantiqueira, Bezerro, Palmeiras, Correio, Brejo Novo, Bom Jesus, Barra da Agua
Vermelha e Tabua de Agua Vermelha, Municipio de Barreiras - Estado da Bahia — CERB —
12/2008 — 10/2009.

Coordenador - Estudo de Viabilidade Técnica e na Elaboragédo do Projeto Basico de
Irrigacéo Santa Cruz/Apodi, para uma Area Bruta de Aproximadamente 9236 ha no
municipio de Apodi e Felipe Guerra, 01/2009 — 12/2010.

Coordenador Geral - Servicos técnicos especializados de apoio a implantagdo das agbes
no ambito do Programa de Aceleragéo do Crescimento — PAC, do governo federal, visando
0 assessoramento a Diretoria de Infraestrutura Hidrica (DI) do DNOCS — Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, para subsidia-la na elaboragédo, andlise, revisdo e
complementagdo de projetos de engenharia, estudos ambientais, de viabilidade e
sustentabilidade, supervisdo de obras de infraestrutura hidrica, pareceres técnicos,
controles fisicos e financeiros, produgéo de relatérios gerenciais, levantamentos de campo
e servigos — DNOCS - 10/02/2008 - 10/02/2011.

Coordenador Geral - Elaboragdo do Projeto Executivo do SIAA das localidades de Nova
Esperanca, Boagl, Castanh&o e Outro, no municipio de Jequié — Bahia — CERB - 06/2008
—01/09.

Coordenador Geral - Elaboragdo dos Estudos de Viabilidade de Implantagéo de 03
Barragens na Regido da Sub-Bacia do Rio Gavido/Bahia — Barragem do Gavido - INGA —
2008 — 2011.

Coordenador - Elaboragdo e Revisdo de Projetos Bésicos e Executivos de Engenharia,
relativos a Sistemas de Esgotamento Sanitario e Abastecimento de Agua da Regigo Sul —
Lote 2, inclusive os estudos e relatérios ambientais pertinentes, em apoio aos programas:
Programa de Aceleragéo do Crescimento — PAC. EMBASA — 01/2008 — 12/2012.

Coordenador Geral - Atualizagéo do Plano Diretor de Abastecimento de Agua do Sistema
Integrado de Fortaleza - PDAA-FOR compreendendo os Municipios de Fortaleza e outras
localidades para a CAGECE — 01/2008 - 12/2010.

Coordenador Geral - Elaboragéo dos Planos Diretores dos Sistemas de Abastecimen{o d
Agua dos Municipios de Juazeiro do Norte e Barbalha — PDAA JUABAR em Consdrcio com
a Tecminas para a CAGECE - 12/2007 — 10/2011. ——

Coordenador - Elaboragéo do Projeto Basico de Ampliagdo do sistema de Abasteciniénto
de Agua de Riacho de Santana para a EMBASA - 08/2007 — 07/2008.

Coordenador— Revisdo de Projetos Existentes, Superviséo, Inspegéo e Controle de
Qualidade das Obras de Implantacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua em
Pequenas Comunidades - Padrdo Central 22 Etapa — CERB — 01/2006 — 03/2007. /
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Informagéo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Elaboragdo do Projeto Executivo do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua de
Diversas Localidades no Municipio de Catolandia, da Sede Municipal de Catolandia e da
Sede Municipal de Baianépolis, no Estado da Bahia — CERB - 22/12/2005 — 23/08/2006.

Coordenador Geral - Continuidade do Programa de recuperagdo da areas degradadas e
educacdo ambiental na Bacia Hidrografica do rio dos Mangues em Porto Seguro - Bahia -
2% Etapa. 03/2006 a 03/2008. O projeto o inventario das propriedade e cadastros dos
proprietarios; selegdo de areas de reflorestamento e execugdo do projeto de
reflorestamento. EMBASA - 03/2006 - 03/2008.

Coordenador - Auditoria para Garantia da Qualidade dos Processos e dos Dados do
Monitoramento das Aguas Subterréneas que Abastecem as Comunidades de Camacari,
Dias D'Avila e a Exploragao de Aguas Minerais para a COFIC - 04/2005 - 05/2005.

Elaboragé@o do Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario das Localidades de Bazua e Quixaba, municipio de Sento Sé - Bahia. CERB - 02
a 08/2005.

Elaboragdo do Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario da Localidade de Coc&o, municipio de Wenceslau Guimaraes - Bahia. CERB - 02
a 08/2005.

Coordenador Geral - Estudos de Avaliagdo Hidrogeoldgica e Hidroquimica dos Aquiferos
nas Microrregides de Boquim, Estancia e Agreste de Lagarto/SE para a SEPLANTEC/SE —
2005 - 2007.

Coordenador - Elaboragdo do Estudo de Viabilidade Sécio-Técnico-Econdmica e
Ambiental, e EIA/RIMA para o Perimetro Irrigado de Cruz das Almas do Projeto Sertdo
Pernambucano, Localizado no Municipio de Casa Nova - BA para a CODEVASF -
02/09/2004 - 09/07/2006.

Elaborag&o de estudos de viabilidade de barragem em uma area da bacia do rio de Contas,
nos municipios de Piata e Abaira, no estado da Bahia. CERB - 03/2002 - 03/2003.

Coordenador - Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos Recursos Hidricos
do Projeto Sertdo Alagoano — CODEVASF - 11/00 a 06/2003.

Diretor de Produg&o: Avaliacdo de Infraestrutura Implantada, de Avaliagéo Pedolégica, de
avaliagdo de modelo de Gestdo e Projeto Basico/Executivo de Reabilitagdo da 12 Etapa do
Sistema Gargas, que compreende a Area 1 do Projeto com cerca de 1000ha, vem como
a 2° Etapa do Projeto que abrange as areas 2 e 3 do Sistema Adutor do Gargas, com cerca
de 2000ha de Areas Irrigaveis, e respectivos Estudos de Viabilidade Técnica, So
Ambiental, e Anteprojeto dessas areas, visando a implantagdo de infraestrutura para
agricultura irrigada - SRH/PE - 09/2000 a 03/2001. l

Elaboragéo do projeto basico das barragens e canais da 12 etapa do Projeto Arcoxl'ris -
Floresta — Pernambuco — CODEVASF — 08/1996 a 07/1998.

Participagéo na elaboragdo do EIA-RIMA da 12 etapa do Projeto Arco-iris - Floresta <
Pernambuco — Brasil - CODEVASF - 05 a 07/1998.

Fiscalizagdo e acompanhamento técnico das obras de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario do Setor A da cidade de Porto Seguro, Bahia - Brasil, EMBASA -
1996/1997.

Estudo de Identificagdo de Agua Subterranea para aproveitamento: estudo de mananciais
subterréneos; identificacdo de pontos potenciais de suprimentos de agua subterraned e
gerenciamento da implantag&o de pogos tubulares - CERB - 06/2005 — 05/2010.
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Informacgéo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Elaboragdo de Projeto Basico do Sistema de Abastecimento de Agua e do Sistema de
Esgotamento Sanitario de Barra Grande, Municipio de Marat - EMBASA - 12/04 - 06/2005.

Coordenador Geral - Projeto Bésico com Estudo Econémico para o Projeto de Irrigacéo
Brejos da Barra com uma Area Irrigada de 4.300 Ha. - SEAGRI - 10/2004 - 01/2005.

Coordenador - Projeto de Ampliagdo do Sistema de Abastecimento de Agua de Pedro
Alexandre - EMBASA - 04/2004 - 11/2004.

Coordenador - Projeto de Ampliagéo do Sistema de Abastecimento de Agua de Cafarnaum
- EMBASA - 04/2004 - 11/2004.

Projeto de Ampliagdo do Sistema de Abastecimento de Agua de Janio Quadros - EMBASA
- 01/2004 - 08/2004.

Coordenador - Elaboragdo de Estudo e Projeto dos Sistemas de Abastecimento de Agua
da llha do Pati e da Localidade de Madruga - EMBASA - 03/2002 - 03/2003.

Coordenador - Elaboragdo de Estudo e Projeto dos Sistemas de Abastecimento de Agua
da llha das Fontes - EMBASA - 03/2002 - 03/2003.

Coordenador - Execugdo dos servigos de elaboragdo do Projeto Basico com Estudo
Econdmico do Projeto de Irrigagdo Mocambo - Cuscuzeiro/Primeira Etapa, no municipio de
Santa Maria da Vitéria - BA, incluindo a elaboracdo de base cartografica e os estudos
pedolbgicos, ao nivel de reconhecimento. - SEAGRI - 12/2002 - 07/2003.

Elaboragdo do Estudo de Viabilidade e adequacéo do Projeto aos pardmetros do PRO-
AGUA do SAA de Tanhagu, Bahia - EMBASA - 02/2003 - 06/2003.

Coordenador - Fiscalizagdo e Acompanhamento Técnico das Obras de Abastecimento de
Agua de Vitéria da Conquista, Jaguaquara e Santo Anténio de Jesus: cidades do Estado da
Bahia; pela HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda. para a EMBASA Empresa Baiana
de Aguas e Saneamento S/A - 1997.

Gerenciamento das obras dos sistemas de abastecimento de agua de Macapa — Amapa —
CAESA - 1991 - 1996.

Programa de desenvolvimento operacional de Macapa — Amapa — CAESA - 1995/1996.

Projeto do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas da estagdo de tratamento
de agua principal situada em Cova do Defunto - Bahia — Brasil - EMBASA, 1995.

Participagdo no Anteprojeto de sete barragens no rio Paraguagu — Bahia — Bragl -
CERB/SRHSH - 1993.

Participag&o no Plano diretor de recursos hidricos e ambientais da Bacia do Alto Paraéuag
— Bahia — Brasil - CERB/SRHSH - 1992/1993. L

Diagnéstico do sistema de abastecimento de agua de Boa Vista — Roraima - Brasil -
1994/1995.

Elaboragédo dos manuais de operagao do sistema de agua, CAEMA, 1990.

Gerenciamento das obras, inclusive assisténcia técnica a operagédo da ampliagdo do
sistema de abastecimento de agua da cidade de Imperatriz - Maranh&o - Brasil - CAEMA -
1988/1992.

Projeto executivo de ampliagdo do SAA da cidade de Imperatriz - Maranhdo - Brasil -
CAEMA - 1988/1991. ,

I\
s
{!Fi O



A0 at

= HYDROS P Engeplus

Informagéo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Gerente de Engenharia - Projetos e obras sendo responsavel pelo gerenciamento de
projetos e parte das obras do sistema adutor Pedra do Cavalo, com extensao total de 90
km, vazéo de 7 m*¥s na 12 etapa, 21 m¥s na 2a. etapa e 20.000 HP de poténcia instalada,
e pelo projeto das subadutoras e centros de reservacdo da Regido Metropolitana de
Salvador, atendidos pelo novo sistema - Salvador - Bahia — Brasil.

Participag&o na anélise das regras operacionais da Barragem Pedra do Cavalo - Bahia -
Brasil - Proposta pela CHESF, 1988.

Informagdes de contato do Especialista:
E-mail: ulyssesflima@hydrosengenharia.com.br
Telefone: (71) 3272-8200

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob 0 meu conhecimento e convicgdo, este CV descreve-
me corretamente, descreve minhas qualificagdes e minha experiéncia e que estou disponivel
para executar o servigo no caso de outorga e declaro que estou de acordo com a indicacdo
pela licitante para compor a equipe do projeto na fung&o descrita acima. Estou ciente de que
qualquer informagdo ou declaracdo falsa apresentada aqui pode resultar na minha
desqualificagéo ou dispensa.

, Salvador, 13 de margo de 2020.
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Ulysses Fontes Lima
CREA/BA n° 12.019-D
Engenheiro Civil
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo:

Supervisor de Projeto (EN1) - Engenheiro Civil ou
Sanitarista

Nome do Especialista:

FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES

Data de nascimento:

29/04/1954

Pais de origem/residéncia:

Brasil

Formacao:

e Graduagédo em Engenharia Civil — Escola de Engenharia da Universidade Catdlica de

Pelotas — Rio Grande do Sul — 1976.

e Especializagdo em Recursos Hidricos “Gestdo de Recursos Hidricos: Governanca e
Sustentabilidade” — UNINTER — Rio Grande do Sul — Brasil, 2017.

Registro histérico de empregos relevante para o servico:

Organizagéo empre:g?dora Resumo das atividades

Periodo | i calrgo!posmao. Pais | Desempenhadas relevantes para o
nformagodes de contato Soric:
para referéncia

Engeplus Engenharia e Coordenagao de projetos voltados a

Consultoria Ltda. / Diretor e area de planejamento ambiental e de
2009- Responsavel Técnico .| Recursos  Hidricos, especialmente
atual Brasil | Estudos de Impacto Ambiental, Planos

Referéncias: (51) 3325-1508, de Recursos Hidricos, Planos

Jairo Barth, Diretor Territoriais, Planos e Projetos de

Irrigacéo

ACL Assessoria &

Consultoria Ltda, ACL / Elaboragdo e Coordenagdo de
1997- Responsavel Técnico e S6cio | gagi Projetos Diversos de Recursos
2009 Hidricos, voltados ao Planejamento

Referéncias: (51) 3325-1508, Regional, bem como Projetos de

Glauber Silveira, Diretor Barragens

Magna Engenharia Ltda. / Elaboragéo e Coordenacéo de planos
1978- Eng. Civil Bresii | © projetos diversos relacionddbs a
2009 | Referéncias: (51) 3717-3260, Penejamen.a, fepionsl, gestas ae

Sr. Adejalmo Gazen, Diretor barragens Pr S

Filiagdo de Associagdes Profissionais e Publicagdes:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS n° 12.185

ldiomas:
Fala Lé Escreve
Portugués Bom Bom Bom
Inglés Regular Regular Regular

~ Tomada de Preco N°03/2019
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Adequacdo para o servigo:
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Informacao sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Elaborag&o do Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos
de Agua da RPGA do Rio Grande e da RPGA do Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra
Dourada e Brejo Velho — Bahia. Periodo: 2019 — em andamento.

Prestacao de servicos de consultoria especializada para elaboracao do Plano de Recursos
Hidricos das bacias hidrogréficas dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH—Paranaiba-
DF). Periodo: 2018 — em andamento.

Elaboragao de Projeto Basico, Projeto Executivo e Estudos Ambientais para Implantacdo
de Parque Inundavel Multiuso na Bacia do Rio Camboriti. Cliente: EMASA/SC. Periodo:
Maio de 2017/2019.

Elaboracido do Plano de Agdes Estratégicas para Gerenciamento dos Recursos Hidricos
das Bacias Hidrograficas do Rio Paraguacu e do Recéncavo Norte e Inhambupe. Periodo:
2017/2018

Elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos e Proposta de Enquadramento dos Rios
Paramirim e Santo Onofre — INEMA/BA. Periodo: 2016/2017.

Elaboragéo do Plano de Recursos Hidricos e Proposta de Enquadramento do Rio Salitre—
INEMA/BA. Periodo: 2016/ 2017.

Coordenador Geral na consultoria relativa ao processo de Planejamento da Bacia
Hidrografica do Baixo Jacui, fases “A”, “B” e “C”. Fungéo: Coordenador geral, Estudo,
Planejamento e Plano de Agdes. Periodo: 2014/2015.

Estudo de Alternativas para Minimizagéo do Efeito das Cheias do Trecho Baixo do Rio Cai.
Fungao: Estudos/Levantamentos/Andlises/Anteprojeto. Periodo: 2013/2014.

Coordenacéo dos Estudos de Concepgéo de Drenagem Urbana Sustentavel das Bacias do
Uruguai e do Jacui, em Passo Fundo/RS - lote 02: Bacia do Jacui. Periodo: 2013/2016.

Coordenador Geral dos Projetos Executivos da Barragem de Acumulacdo P8 e Barragens
Elevatorias de Nivel no Curso do Rio Pium, bem como Projetos Basicos de Recuperacéo
de Rodovias Vicinais Rurais e de Melhorias na Infraestrutura de Saneamento da Cidade de
Pium, no Estado do Tocantins do Programa de Desenvolvimento da Regido Sudoeste do
Tocantins — PRODOESTE. Periodo: 2013/2015.

Coordenagéo do Anteprojeto de Engenharia de um Sistema de Diques na Baixada
Maranhense, com extensao total de 71,2 km, localizado nos Municipios de Viana, Matinha,
S&o Joao Batista, Sao Vicente Ferrer, Cajapid, Sédo Bento e Bacurituba. Periodo: 2014/2015.

Coordenador Geral do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio do Rio
Grande. Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande. Periodo: 2010/2015.

Plano de Recursos Hidricos da Regido Hidrografica Macaé e das Ostras - Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente — INEA. Periodo: 2011/2014.

P

Elaboracao e Desenvolvimento de Saneamento Ambiental para o Municipio de Peldtas nos
Projetos Executivos da ETE Novo Mundo, do Coletor Geral CG3, do Sistema Qompleto da
ETA S&o Gongalo e das Casas de Bomba e Drenagem. SANEP-Pelotas/RS. Pekiodo:
2010/2012. f

i
Detalhamento do Projeto de Engenharia (Parte A); Elaboragao do PBA (Parte B) eLSupervigio
e Apoio a Fiscalizagdo das Obras Civis e de Montagem da Barragem Arvorezinha ho
Municipio de Bagé/RS (Parte C). Prefeitura Municipal de Bagé. Periodo: 2012,

Estudo de Concepcao para Revitalizagdo da Orla do Saco da Mangueira municipio de Rio
455 e e ~ Tomada de Preco N°03/2019
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Informacé@o sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Grande/RS. Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande. Com énfase em atividades
referentes aos recursos hidricos. Periodo: 2012/2015.

Servigo de Consultoria Relativo ao Processo de Planejamento dos Usos da Agua na Bacia
Hidrografica do Alto Jacui. Cliente: Departamento de Recursos Hidricos — Secretaria do
Meio Ambiente, RS. As principais atividades desenvolvidas possuem énfase nos recursos
hidricos da bacia. Periodo: 2011/2012.

Servigo de Consultoria Relativo ao Processo de Planejamento dos Usos da Agua na Bacia
Hidrografica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo — Enquadramento. Cliente:
Departamento de Recursos Hidricos — Secretaria do Meio Ambiente, RS. As principais
atividades desenvolvidas possuem é&nfase nos recursos hidricos da bacia, destacando-se
os estudos de gestao da agua. Periodo: 2011/2012.

Elaboracao do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatério de Impacto Ambiental (RIMA)
e dos Estudos para Solicitagdo de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos junto
a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), visando a obtencéo da Licenga Prévia (LP) junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), para o
Aproveitamento Multiplo dos Recursos Naturais na Area de Influéncia do Sistema Xingo,
nos Estados de Sergipe e Bahia. Localizado nos Municipios de Paulo Afonso e Santa
Brigida, na Bahia e Canindé do Sao Francisco, Pogo Redondo, Porto da Folha, Monte
Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Gléria, no Sertéao Sergipano. Cliente: CODEVASF.
Periodo: 2010/2013.

Estudos de Concepgao e Projetos Basicos de Requalificagdo Urbana e Ambiental da Sub-
bacia do Arroio Pampa. Novo Hamburgo/RS. Cliente: Prefeitura Municipal de Novo
Hamburgo. Periodo: 2009/2011.

Estudos de Concepgéo e Projetos Executivos para os Sistemas de Esgotamento Sanitério
de Municipios das Bacias do Rio dos Sinos e do Rio Gravatai — Lote 3 Prestacdo de
Servicos Técnicos Especializados para Elaboracdo do Projeto Executivo do Sistema de
Esgoto Nova Santa Rita /RS para a CORSAN. Periodo: 2009/2011.

Estudos Hidrolégicos de Aproveitamentos Hidrelétricos para a Companhia de Estadual de
Energia Elétrica — Geragéo e Transmiss&o — CEEE-GT: Pequena Central Hidrelétrica Herval
— PCH Herval; Pequena Central Hidrelétrica — PCH Bugres; Usina Hidrelétrica Canastra —
UHE Canastra; Pequena Central Hidrelétrica Toca — PCH Toca; Pequena Central
Hidrelétrica Passo do Inferno — PCH Passo do Inferno; Usina Hidrelétrica Capigui — UHE
Capigui; Pequena Central Hidrelétrica Ivai — PCH Ivai: Reservatério Jodo Amado; Usina
Hidrelétrica Itaiba — UHE Italba; e Usina Hidrelétrica Passo Real — UHE Passo Real.
Periodo: 2009.

(Barragens e seus Sistemas de Distribuigao) na Bacia do Rio Jaguari — Metade Sul. SI JMA)

Coordenagéo da Andlise Ambiental Estratégica de Obras de Infraestrutura H[}d/i‘si
Gov. Rio Grande do Sul, ACL Assessoria e Consultoria Ltda. Periodo: 2009.

Esgotamento Sanitario de Municipios das Bacias do Rio dos Sinos e do Rio Gravatai \- Lote
3 Projeto Executivo de Ampliacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario de Canoas/RS
para a CORSAN. Periodo: 2009.

Elaboragéo dos Estudos de Concepcio e Projetos Executivos para os Sistemtg de

Coordenagéo da Consolidag&o do Conhecimento sobre os Recursos Hidricos da Sub-Bacia
de Captagéo de Agua para o Abastecimento Publico da Cidade de Erechim e Elaboracao
de Plano de Acbes para a Preservacio dos Recursos Hidricos, para o DRH-SEMA-RS, ACL
Assessoria e Consultoria Ltda. Periodo: 2008/2009.

Coordenacao dos Estudos e Projetos Relativos a Acgbes nas Bacias dos Rios Pium e
Riozinho, Regi&o Sudoeste do Estado do Tocantins, compreendendo a Avaliacdo Ambiental
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Informag&o sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Estratégica dos empreendimentos previstos, projetos da infraestrutura hidrica, composta de
barragens de acumulagéo, elevadoras de nivel e canais de irrigacao, respectivos estudos e
programas basicos ambientais, os estudos de viabilidade econémica e financeira. Cliente:
SRH/MA — TO Secretaria de Recursos Hidricos e Meio Ambiente do Tocantins. Funcéo:
Coordenador Geral. Periodo: 2007/2008.

Coordenagéo dos estudos de “Caracterizacdo e Diagnostico da Bacia do Rio Negro em
Territério Brasileiro — RS. DAEB/Prefeitura Municipal de Bagé-RS. Periodo: 2007.

Coordenagdo do Plano de Bacia Hidrografica do rio Formoso, SEPLAN — Tocantins.
Periodo: 2006/2007.

Coordenagdo dos Estudos Basicos e de Concepgéo, Estudos de Viabilidade Técnica,
Econdmica e Ambiental do Projeto de Irrigagdo Costa Doce, nos Municipios de Arambaré
e Tapes-RS, Projeto Executivo de Engenharia e os Estudos Ambientais da Area Piloto; PM
de Arambaré, convénio com o MI. Periodo: 2006/2007.

Coordenagéo do Inventario da Bacia Hidrografica do Arroio Velhaco/RS visando a
Identificacdo e Hierarquizagdo de Barragens para Regularizacdo de Vazbes para Usos
Mdltiplos, com énfase para o Aproveitamento Hidroagricola. Cliente: Secretaria das Obras
Publicas e Saneamento/RS/Fungéo: Coordenador. Periodo: 2005.

Coordenacdo da Elaboragdo de Diagnostico e Planejamento de Uso Sustentavel dos
Recursos Hidricos das Sub-Bacias dos Rios Xavante e Urubu, Afluentes do Rio Formoso,
no Estado do Tocantins. Periodo: 2005.

Coordenagéo na Elaboragao das Estratégias de Uso das Aguas Superficiais e Subterraneas
das Bacias Hidrograficas dos Ribeirées Taquarussu, S&o Jodo e Agua Fria. Cliente:
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Estado do Tocantins — SEPLAN. Periodo:
2003/2004

Elaboragdo dos Estudos de Avaliacdo da Viabilidade Sécio-Técnico-Econdmica e
Ambiental da Implantacdo de um Sistema de Barragens de Regularizacdo de Vazio da
Bacia do Rio Paracatu, localizada nos estados de Goias, Minas Gerais e Distrito Federal,
através do Contrato n° 0.06.02-0020/00 firmado entre o Consoércio JPE/ACL e a
Codevasf/MI, envolvendo uma area de estudos de 45.600 km? e as seguintes atividades
técnicas principais. Periodo: 2002/2009.

Elaboracdo dos Estudos de Avaliacdo da Viabilidade Sécio-Técnico-Econdmico e
Ambiental da Implantagdo de um Sistema de Barragens de Regularizacdo de Vazao da
Bacia do Rio Urucuia, localizada nos estados de Goias e Minas Gerais — Codevasf/MI.
Coordenagdo da equipe técnica multidisciplinar que elabora os estudos béasicos e
ambientais da Bacia (cerca de 25.000 km2), estudo prévio de impacto ambiental e estudo
de viabilidade do barramento selecionado. Este empreendimento visa incrementar a vazéo
regularizada do Rio S&o Francisco, para atender as demandas do Projeto Semiarido
Nordestino. Periodo: 2002/2006.

Coordenagdo dos Estudos de Avaliagdo da Viabilidade Soécio-Técnico-Econémica e
Ambiental da Implantagdo de um Sistema de Barragens de Regularizacdo de Vazao da
Bacia do Rio Paracatu, localizada nos estados de Goias, Minas Gerais e Distrito Federal,
para a Codevasf/MI, envolvendo uma area de estudos de 45.600 km?. Periodo: 2002/2008.

Fins de Irrigac&o da Parte Norte do Estado do Rio Grande do Sul, para a FATEC/

Coordenagéo do Inventario de Recursos Hidricos e de Possiveis Locais de Barramento para
envolvendo uma area total de 65.000 km2. Periodo: 2002/2003. \Q’%\

Servicos de Consultoria Relativos ao Sistema de Aproveitamento Hidroagricola do Rio\
Manuel Alves, localizado nos municipios de Porto Alegre do Tocantins e Dianopolis, no |

estado do Tocantins, para a SEINF/SAA/GEIR-TO. Periodo: 2001.

~ Tomada de Preco N°03/2019




SR, T HYDROS P Engeplus

Informacg&o sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Fruticultura Irrigada Gurita, Itapiratins/Tocantins, para a SEINF/SEPRO/GEIR-TO. Periodo:
2000.

Projeto Executivo e Estudos Ambientais Preliminares relativos a Area Piloto do Projeto de

do Tocantins — TO, para a SEINF/SEPRQO/GEIR-TO. Periodo: 200/2001.

Projeto Basico da Barragem sobre o Rio Manuel Alves (Eixo 03 do Propertins), Porto Alegre

Estudo/Relatério de Impacto Ambiental — EIA/RIMA, em Camaqua-RS. Periodo: 2000.

Projeto Basico de Engenharia da Barragem da Sanga Maria Ulghin e correspondente

Sustentavel no Semiarido Nordestino, envolvendo os estados de Minas Gerais, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, para a Codevasf — MI. Periodo: 1998/2001.

Assessoria e Apoio em Servicos Técnicos no que se refere aos Estudos Preliminares dos
Sistemas de Abastecimento D’Agua para Usos Muiltiplos na Bacia do Rio S&o Francisco e no
Semiarido Nordestino, compreendendo a Elaboracio de Estudos Técnicos para a Avaliacdo dos
Recursos Hidricos Necesséarios para o Abastecimento do Programa de Desenvolvimento

Cruz, RS, para a Divisdo de Recursos Hidricos — DRH da Secretaria das Obras Publicas,
Saneamento e Habitacdo — SOPSH/RS. Periodo: 1998/1999.

Projeto Executivo da Barragem sobre o Arroio Dona Josefa, localizado no municipio de Vera

Fundiarios do Estado de Mato Grosso (Projeto Pinar/MT). Periodo: 1997/1998.

Projeto Executivo de diversos Perimetros de Irrigacéo, através dos Contratos n°
14/97,15/97; 19/97;24/97, firmado com a SAAF/MT — Secretaria de Agricultura e Assuntos

Plano Integrado da Bacia do Arroio Velhaco-RS, através do contrato no 58/035 firmado
com o IRGA - Instituto Riograndense do Arroz. Periodo: 1997/1998.

Analise e Avaliagdo dos Inventéarios Hidroldgicos de Bacias Hidrograficas Selecionadas no

firmado com o IRGA - Instituto Riograndense do Arroz. Periodo: 1997,

Rio Grande do Sul, disponiveis no Conselho de Recursos Hidricos, através do contrato

Plano de Recursos Hidricos das Bacias dos Rios Lontra e Corda, no Estado de Tocantins
— Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente/TO. Periodo: 2002.

Diagnostico dos Recursos Hidricos das Bacias dos Rios Lontra e Corda, na Regi&o do Bico
do Papagaio, no Estado do Tocantins — Secretaria do Planejamento e Meio
Ambiente/SEPLAN/TO, abrangendo uma area de 7.500 km2. Periodo: 2000/2001.

Coordenador do Projeto Basico e Estudo de Impacto Ambiental Sampaio - SEINF/TO.
Periodo: 2000.

Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Rural em Area do Projeto Baixio de Irecé,

Companhia de Desenvolvimento do Vale do S3o Francisco/CODEVASF. Periodo: 1999.

localizada nos municipios de Itaguacli da Bahia e Sento Sé, no estado da Bahia —

Elaboragéo dos Estudos Basicos, Levantamentos Técnicos de Campo e Projeto Basico de

de Impactos Ambientais. Periodo: 1998.

Engenharia do Aproveitamento Hidroagricola de Ilha de Balsas, de Benedito Leite/MA —
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento/SAGRIMA/MA e Avaliacdo Preliminar

Servigos de Assisténcia Técnica para Reorganizagao de Produtores e Assessoramento em
Administragcdo, Operacdo e Manutencdo para os Perimetros Irrigados dos Tabuleiros
Litoraneos de Parnaiba/Pl e Tabuleiros de Sao Bernardo/MA, para o IICA/PRONID.
Periodo: 1998/2000. /\

Planejamento Agricola e Avaliagdo da Viabilidade Econdmica dos Sistemas de Irriga
Rio S&o Sepé e do Arroio Santa Barbara —SOPSH, CRH/RS. Periodo: 1998.

o do

Projetos Finais de Engenharia de Barragens e de Sistemas de Canais de lrrik@géo\
G

LFundagéo de Planejamento Metropolitano e Regional/METROPLAN. Periodo: 1998/1999,
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Informacao sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Projeto Executivo de uma Area Complementar da 12 Etapa do Projeto de Aproveitamento
Hidroagricola dos Tabuleiros de Sao Bernardo/MA (5.000 ha) — DNOCS — SRH/MMA,
Planejamento da Area (242 Lotes). Periodo: 1996/1997.

Coordenacdo do estudo para Avaliacdo Quali-Quantitativa das Disponibilidades e
Demandas de Agua na Bacia Hidrografica do Rio Taquari-Antas, com 26.000 km2, para o
Conselho de Recursos Hidricos - CRH - da Secretaria de Obras Publicas, Saneamento e
Habitagdo -SOPSH - do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Periodo: 1997/1998.

Coordenacéo do Levantamento Cadastral dos Usuarios da Agua na Bacia Hidrografica da
Lagoa Mirim, notadamente Irrigantes e Tomadas de Agua para Abastecimento Publico e
Industrial, com area de 29.500 km?, para o Conselho de Recursos Hidricos - CRH - da
Secretaria de Obras Plblicas, Saneamento e Habitacdo - SOPSH - do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul. Periodo: 1997.

Coordenagdo do Estudo para Avaliagdo Quali-Quantitativa das Disponibilidades e
Demandas de Agua na Bacia Hidrografica do Rio Cai, para o Conselho de Recursos
Hidricos — CRH. Periodo: 1996/1997.

Projeto Semiarido - Programa de Desenvolvimento Sustentavel da Bacia do Rio So
Francisco e do Semiarido Nordestino/Codevasf. Periodo: 1996.

Plano Diretor das Bacias Afluentes do rio Sao Francisco, em Minas Gerais. SEAPA —
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecudria e Abastecimento/RURALMINAS. Periodo:
1996/2002.

Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paracatu, SEAPA — Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento/RURALMINAS. Periodo: 1995/2000.

Coordenagéo da Simulagdo de uma Proposta de Gerenciamento dos Recursos Hidricos na
Bacia do Rio dos Sinos / CRH — Conselho de Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul.
Periodo: 1995/1996.

Coordenagdo do Levantamento dos Usos da Agua Atuais e Futuros, dos Principais
Recursos Hidricos das Bacias dos Rios dos Sinos e Gravatai / RS - FEPAM - Fundacéo
Estadual de Protecdo Ambiental. Periodo: 1995.

Informagdes de contato do Especialista:
E-mail: fernando.fagundes@engeplus.eng.br
Telefone: (51) 3325-1508

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob 0 meu conhecimento e conviccdo, este CV descreve-
me corretamente, descreve minhas qualificagbes e minha experiéncia e que estou disponivel
para executar o servico no caso de outorga e declaro que estou de acordo com a indicacao
pela licitante para compor a equipe do projeto na funcdo descrita acima. Estou ciente de que
qualquer informacgdo ou declaracdo falsa apresentada aqui pode resultar na minha
desqualificagdo ou dispensa.

Porto Alegre, 13 de marco de 2020.

o

Fehqan/do Ronaldo Furtaﬂéafag dds
CREA/RS 1218

Engenheiro Civil \7& ‘
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Cargo:

Engenheiro Civil Hidraulico - (EN2) Engenheiro
Civil

Nome do Especialista:

JAIRO FAERMANN BARTH

Data de nascimento:

15/01/1956

Pais de origem/residéncia:

Brasil

Formacao:

e Graduagéo em Engenharia Civil — Universidade Federal do Rio Grande do Sul — Rio

Grande do Sul — 1974/1979.

e Curso de Pdés-Graduagdo em Engenharia Hidraulica — Institute For Hidraulic and

Environmental Engineering — IHE, Delft — Holanda, 1984.

Registro historico de empregos relevante para o servigo:

Drganizapdo emprgggdora Resumo das atividades
£ € seu cargo/posigao. B
Periodo 3 Pais | Desempenhadas relevantes para o
Informagdes de contato ]
Ry Servigo
para referéncia
Engeplus Engenharia e Direcdo e Coordenacdo Técnica de
Consultoria Ltda. / Diretor e Projetos  relacionados a  Obras
1985- Responsavel Técnico Hidréulicas, tais como Barragens e
presente Referéncias: (51) 3325-1508, | Brasil D!ques’,_ mclum.do _ Estudos
Fernando Fagundes, Diretor H!drgloglcos, Drmeps_lonamentos
Hidraulicos de Reservatérios, Estudos
de Cheias e Dimensionamento de
Estruturas de Extravasamento
Magna Engenharia Ltda. / Elaboragéo de estudos hidroldgicos,
1980- Eng. Civil | projeto de estruturas hidraulicas,
1985 Referéncias: (51) 3717-3260 Brasil | dimensionamento de estruturas de
Sr. Adejalmo Gazen, Diretor protegao  contra  cheias e de
barramentos

Filiagdo de Associagbes Profissionais e Publicagbes:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS n° 035408

Idiomas:
Fala Lé Escreve
Portugués Bom Bom Bom
Inglés Bom Bom Bom A
/
{
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Adequacgao para o servigo:
Informacdo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Elaboragao do Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos
de Agua da RPGA do Rio Grande e da RPGA do Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra
Dourada e Brejo Velho — Bahia. Periodo: 2019 — em andamento.

Prestacdo de servicos de consultoria especializada para elaboracéo do Plano de Recursos
Hidricos das bacias hidrograficas dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH-Paranaiba-
DF). Periodo: 2018 — em andamento.

Elaboragéo de Projeto Basico, Projeto Executivo e Estudos Ambientais para Implantacdo
de Parque Inundavel Multiuso na Bacia do Rio Camborit. Cliente: EMASA/SC. Periodo:
Maio de 2017/2019.

Elaborag&o do Plano de Agdes Estratégicas para Gerenciamento dos Recursos Hidricos
das Bacias Hidrograficas do Rio Paraguacgu e do Recéncavo Norte e Inhambupe. Periodo:
2017/2018

Elaboragéo do plano de recursos hidricos e proposta de enquadramento dos corpos de
agua da Bacia Hidrografica do Rio Salitre. Periodo: 2016/2017

Elaborag&o do plano de recursos hidricos e da proposta de enquadramento dos corpos de
agua das Bacias Hidrograficas dos Rios Paramirim e Santo Onofre — Bahia. Periodo:
2016/2017

Elaboracdo de Estudo de Alternativas para Minimizacdo do Efeito das Cheias do Trecho
Baixo do Rio Cai. Periodo: 2013/2014.

Elaboragdo de Anteprojeto de Engenharia de um sistema de diqgues na Baixada
Maranhense, com extensao total de 71,2 km, localizado nos municipios de Viana, Matinha,
Sao Jo&o Batista, Sao Vicente Ferrer, Cajapio, Sao Bento e Bacurituba, abrangendo porcéo
central da Baixada Ocidental Maranhense numa area total de 1.478 km2 Fungéo:
Coordenagéo Técnica. Cliente: Codevasf. Periodo: Fevereiro/2014 — Julho/2015.

Elaboragao de consultoria relativo ao processo de planejamento da Bacia Hidrografica do
Baixo Jacui, fases “A”, “B” e “C”. Funcéo: Coordenador geral, Estudo, Planejamento e Plano
de Agdes. Cliente: SEMA/RS. Periodo: Fevereiro/2014 — Dezembro/2015.

Elaboracédo de Projetos Executivos da Barragem de Acumulagdo P8 e Barragens
Elevatérias de Nivel no Curso do Rio Pium, bem como Projetos Basicos de Recuperacio
de Rodovias Vicinais Rurais e de Melhorias na Infraestrutura de Saneamento da Cidade de
Pium, no Estado de Tocantins. Periodo: 2013/2015.

Elaboragédo de Servigo de Consultoria Relativo ao Processo de Planejamento dos Usos da
Agua na Bacia Hidrografica do Alto Jacui - Etapa A e B. Cliente: Secretaria do Meio
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Recursos Hidricos (DRH).
Periodo: Janeiro/2011 — Junho/2012.

Coordenador da Prestacdo de Servicos de Consultoria necessarios para Obt
Certificado de Avaliagéo de Sustentabilidade de Obras Hidricas — CERTOH, junto
Nacional de Aguas — ANA, referente & Reforma e Recuperagao das Obras de Inffae
Hidrica de Uso Comum do Projeto de Irrigagao rio Formoso, em Formoso do
Estado do Tocantins. CERTOH — Projeto Rio Formoso/TO. Cliente: Secretariaz
Hidricos e Meio Ambiente — SRHMA/TO. Periodo: Outubro/2009.

géncia
trutura
ragugia, no
e Regursos
-
[
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Informacdo sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Projeto Basico de Engenharia das Obras de Infraestrutura Hidrica para lIrrigagdo do
Programa PRODOESTE (Bacia dos Rios Pium e Riozinho). Periodo: 2007/2010.

Projeto Basico de Engenharia da Barragem P5, Barragem de terra/cascalho lateritico com
altura de 28m. Periodo: 2007/2010.

Projeto Basico de Engenharia da Barragem R1 Barragem de terra/cascalho lateritico com
altura de 26,5m. Periodo: 2007/2010.

Projeto Basico de Engenharia da Barragem P8, Barragem de terra/cascalho lateritico com
altura de 30m. Periodo: 2007/2010.

Elaboracdo de Projetos Basicos de Engenharia de Barragens e seus Sistemas de
Distribuicdo d’agua na Bacia do Rio dos Sinos — RS, Cliente: Magna Engenharia Ltda./
SIUMA. Periodo: 2009.

Elaboragdo e Detalhamento do Projeto Basico, Viabilidade Ambiental, Técnica, Financeira
e Econdmica, Levantamento Cadastral, Plano de Reassentamento, Estudo de Impacto
Ambiental - EIA/Relatério de Impacto ao Meio Ambiente-RIMA, Avaliagcdo Financeira,
Econdmica, hidrica e Operacional, referente ao Barramento Arvorezinha no Rio Pirai, para
Usos Mltiplos da Agua, no Municipio de Bagé e Entorno no Estado do Rio Grande do Sul.
Periodo: 2007/2008.

Elaboragéo do Projeto Executivo, dos Projetos Basicos Ambientais e Gerenciamento,
Assessoria Técnica, Supervisio e Fiscalizagéo das Obras da Barragem do Rio Arraias (Eixo
16 — Propertins), no Municipio de Arraias/TO. Periodo: 2008.

Elaboracdo do Projeto Béasico para Construcdo da Barragem sobre o Rio Imburucu,
localizado no Projeto de Irrigag&o Campo Alegre/GO. Periodo: 2008.

Elaboragdo dos Estudos Bésicos e de Concepcdo, Estudos de Viabilidade Técnica,
Econdmica e Ambiental do Projeto de Irrigacdo Costa Doce, nos Municipios de Arambaré e
Tapes-RS, bem como o Projeto Executivo de Engenharia e os Estudos Ambientais da Area
Piloto. — Cliente: Prefeitura Municipal de Arambaré/RS. Funcéo: Coordenador Adjunto e
Engenheiro Hidraulico. Periodo: 20086.

Elaboragéo de Diagnéstico e Planejamento de Uso Sustentavel dos Recursos Hidricos das
Sub-Bacias dos Rios Xavante e Urubu, Afluentes do Rio Formoso, no Estado do Tocantins”,
SRH/TO. Cliente: Magna Engenharia Ltda. Periodo: 2005/2006.

Elaboragdo do Inventario da Bacia Hidrografica do Arroio Quebracho (e Sub-Bacias
Adjacentes) Visando a Identificagéo e Hierarquizacao de Barragens para Regularizacéo de
Vazdes para Usos Mdltiplos. Cliente: Secretaria das Obras Publicas e Sanea to —
SOPS/RS. Fungéo: Engenheiro Hidraulico. Periodo: 2005. /m%\

Elaborag&o dos Estudos de Avaliagio da Viabilidade Sécio-Técnico-Econdmica ¢ Ambiental
da Implantagéo de Um Sistema de Barragens de Regularizacéo de Vaz&o da Bacia do Rio
Urucuia, localizado nos Estados de Goias e Minas Gerais. Cliente: Magna Engenhari
Ltda./CODEVASF-MI. Periodo: 2004/2005.

Projeto Executivo de Engenharia do Sistema Viario do Sistema de Irrigacéo de 5.000 ha da
Primeira Etapa do Aproveitamento Hidroagricola do Rio Manuel Alves. Localizadg no

~ Tomada de Preco N°03/2019
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Informagao sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Municipio de Dianopolis/TO. Cliente: Magna Engenharia/Secretaria dos Recursos Hidricos
do Estado do Tocantins. Fungéo: Coordenador Atestado. Periodo: 2004.

Servicos de Consultoria no Acompanhamento do Tratamento Emergencial das Fundagdes
da Barragem S&o Miguel. Barragem em concreto compactado a rolo (CCR), comprimento
igual a 186,50 m e altura igual a 23,50m. Cliente;: CORSAN. Periodo: 2002/2003.

Elaboragao do Projeto Bésico e o Estudo Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental (RIMA) do Barramento n°® 16 — Rio Arraias, a jusante da Cidade de Arraias/TO.
Barragem em concreto compactado com rolo (CCR), comprimento igual a 640 m e altura
igual a 38 m. Cliente SEINF / DERTINS. Periodo: 2002.

Gerenciamento, Assessoria Técnica, Supervisdo e Fiscalizacédo da Implantacédo das Obras
da Barragem do Rio Manuel Alves — Eixo 03. Barragem de Terra com altura maxima de 30
m e comprimento total de 1.470 m. SRH/DERTINS — TO. Periodo: 2001/2003.

Detalhamento do Projeto Bésico da Barragem do Rio Manuel Alves - Eixo 03, Barragem de
Terra com altura méaxima de 30 m e comprimento total de 1.470 m, componente da Parte A
do "Servigos de Consultoria Relativos ao Sistema de Aproveitamento Hidroagricola do Rio
Manuel Alves, localizado nos municipios de Porto Alegre do Tocantins e Diandpolis.
Periodo: 2001/2003.

Servigos Referentes a Elaboragéo de Projeto Basico de Engenharia da Barragem da Sanga
Maria Ulghin e Estudo de Impactos Ambientais e Relatério de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA. Periodo: 2000.

Coordenacéo, elaboragéo do Projeto da Barragem do rio ljuizinho, integrante da Pequena
Central Hidrelétrica de mesmo nome. Cliente: CERSSOES - Cooperativa Regional de
Eletrificacdo Rural das Missdes Ltda.Periodo: 1994.

Coordenac&o, elaboragao do Projeto da Barragem do rio Burica, integrante da Pequena
Central Hidrelétrica de mesmo nome. Cliente: CERTHIL - Cooperativa de Eletrificacao e
Distribuicdo Entrerios Ltda. Periodo: 1993.

Coordenagao geral, elaboracdo de estudos hidrolégicos e dimensionamento de estruturas
hidraulicas do Projeto Executivo da Barragem da Pedreira, em Passo Fundo. Cliente:
CORSAN - Companhia Rio-grandense de Saneamento. Funcdo: Coordenador e
Engenheiro Hidraulico. Periodo: 1990/1991.

Elaboragédo de estudos hidrolégicos e dimensionamento de canalizagbes, visando o
desenvolvimento de Projeto Executivo de Macrodrenagem de Sangas, na cidade de
Encruzilhada do Sul. Cliente: Pref. Mun. De Encruzilhada do Sul. Funcao: Engenheiro
Hidraulico. Periodo: 19809.

Participagdo na elaboracdo do Inventario Hidroagricola Para Definicdo das Obras de
Irrigac&o da Bacia do Arroio Cidreira no Estado do Rio Grande do Sul. Cliente: CONRHIRGS
- Conselho de Recursos Hidricos do RS. Periodo: 1988. \

N
Elaboragdo de Manual Pratico para Construgdo de Pequenas Barragens destinadal a

Irrigagéo no Estado do Rio Grande do Sul. Cliente: Conselho de Recursos Hidricos do RS

- Superintendéncia de Irrigacdo. Periodo: 1988. &\%/

_ Tomadade Prego N°03/2019
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Informacé&o sobre trabalho/servigo anterior que melhor ilustre a competéncia para |
lidar com as tarefas designadas

Elaboracdo e coordenacgéo do Projeto Executivo de Estrutura Elevadora de Niveis, no rio
Manuel Alves, destinada a derivagdo de Agua para irrigacdo de arroz. Cliente: Cooperativa
de Irrigagé&o de Meleiro. Fungéo: Coordenador e Engenheiro Hidraulico. Periodo: 1987.

Elaboragéo do Projeto de 3 (trés) barragens (estudos hidrologicos e estruturas hidraulicas)
para aproveitamento hidroagricola no municipio de Sdo Gabriel. Cliente: Sr. Luis Paulo de

Souza Melo. Funcao: Engenheiro Hidraulico. Periodo: 1986.

Informagdes de contato do Especialista:
E-mail: jairo.barth@engeplus.eng.br
Telefone: (51) 3325-1508

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicgao, este CV descreve-
me corretamente, descreve minhas qualificacdes e minha experiéncia e que estou disponivel
para executar o servico no caso de outorga e declaro que estou de acordo com a indicacgéao
pela licitante para compor a equipe do projeto na funcao descrita acima. Estou ciente de que
qualquer informacdo ou declaragdo falsa apresentada aqui pode resultar na minha
desqualificacdo ou dispensa.

Porto Alegre, 13 de marco de 2020.

Jairp Faermann Barth
CREA/RS 3540
Engenheiro Ciy,

Tomada de Preco N°03/2019
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6.3 Diplomas de Graduacao/Especializagdo %L
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¥ colpmamosamco  CREA-BA | Mesosuaos

& Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 SolRgsY: 26/11/2019
Validade: 31/03/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chave: 1zd06

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos e membros do quadro técnico ndo se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)
Empresa: HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 13.937.479/0001-39

Registro: 0000016110

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.200.000,00

Data do Capital: 25/01/2008

Faixa: 6

Objetivo Social: PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMICA.

Restrigdes do Objetivo Social:

Endereco Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, BL-A, /525, 274, CAMINHO DAS ARVORES/CEI, SALVADOR, BA, 41820021
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 11/06/1975

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000001611BA

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAQ PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Uitima Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infragio
Nada consta
Responséveis Técnicos
Profissional: JOAO NELLY DE MENEZES REGIS
Registro: 1803546719
CPF: 047.050.335-15
Data Inicio: 17/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuigio: ARTIGO 5 DA RESOLUGAQ 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: CLAUDIO LUIS DE SOUZA ARRAES

Registro: 0503528820

CPF: 378.899.585-87

Data Inicio: 14/10/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido A

Titulos do Profissional: g/
ENGENHEIRO CIVIL "
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: RODRIGO GESTEIRA REGIS /

Registro: 0506735583 r
CPF: 904.388.415-49 (1%
Data Inicio: 18/03/2005 4

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba sitac.com.br/publico/, com a chave: 1zd06
Impresso em: 26/11/2019 as 14:17:20 por: adapt, ip: 177.136.33.114

/
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACKO e ] N° 36741/2019
: PESSOA JURIDICA C REA BA ' Emissdo: 26/11/2019
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validade: 31/03/2020

Chave: 1zd06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUGAOQ 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: ULYSSES FONTES LIMA
Registro: 0505087332
CPF: 136.040.825-87
Data Inicio: 14/10/2002
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUGAQ 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS
Registro: 0500417210
CPF: 002.821.115-49
Data Inicio: 11/06/1975
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGOS 28 E 28 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: ANDREA CARLA BROCK DA SILVA
Registro: 0500703329
CPF:931.960.915-20
Data Inicio: 19/07/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuicio: Art. 18 da Resoluggo 218/73, combinado com o Art. 1° da Resolugdo 310/86 e Art. 2° da Resolugéo n® 447/00, do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: ELISANGELA NEVES DE ARAUJO
Registro: 0506630800
CPF: 767.450.745-91
Data Inicio: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA INDUSTRIAL - MECANICA
Atribuicdo: ARTIGO 12 DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: FRANZ RANGEL DA SILVA
Registro: 0501702512
CPF: 803.845.525-87
Data Inicio: 21/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAQ 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1zd06
Impresso em: 26/11/2019 as 14:17:20 por: adapt, ip: 177.136.33.114
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S
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO C RE A"" B A N° 36741/2019
e b PESSOA JURIDICA | EET
- Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 26/11/2019

Validade: 31/03/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chinry= 1208

Profissional: JORGE ALMERIO SOUSA MOREIRA
Registro: 0500820929
CPF: 891.937.335-34
Data Inicio: 07/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribui¢do: Artigo 7° da resolugdo 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: SANDRO LUIZ DE CAMARGO
Registro: 0503697648
CPF: 337.187.415-04
Data Inicio: 31/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO
Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 12d06
Impresso em: 26/11/2019 as 14:17:20 por; adapt, ip: 177.136.33.114
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidaon®: 1805639 Validade: 31/03/2020

Raz&o Social: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 90.333.790/0001-10 N° de registro no Crea-RS: 56049
Registrada desde: 19/07/1985

Registrada para:

NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE

CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL E MEIQ AMBIENTE, DESENVOLVENDO ESTUDOS
TOPOGRAFICOS, GEOTECNICOS, CADASTRAIS, DE SENSORIAMENTO REMOTO, BATIMETRICOS,
TECNICO-AMBIENTAL-SOCIO-ECONOMICOS, ESTATISTICOS, DE TRAFEGO E PATRIMONIAIS: ESTUDOS DE
HIDROLOGIA, SONDAGENS, GEOTECNIA AMBIENTAL; PROJETOS, PLANEJAMENTO, ESTUDOS DE

VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS; ASSESSORIA TECNICA, LAUDOS,
PARECERES, VISTORIAS E AVALIAGOES; PROCESSAMENTO DE DADOS, GEOPROCESSAMENTO, ANALISE E
PROGRAMAGAO DE SISTEMAS; GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZAGAO DE OBRAS; ABRANGE, ENTRE
OUTROS, EMPREENDIMENTOS RELACIONADOS A TRANSPORTES TAIS COMO RODOVIAS, PAVIMENTAGAO
URBANA, ESTACIONAMENTOS, PORTOS, AEROPORTOS, FERROVIAS, PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, METROS E
PEDAGIOS; ENGENHARIA HIDRAULICA, INCLUINDO BARRAGENS, AGUDES, HIDROELETRICAS (OBRAS

CIVIS), IRRIGACAQ E DIQUES; SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL, EM ESPECIAL ABASTECIMENTO

D'AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (LIMITADO A OPERAGAO E EXECUCAO DE OBRAS

CIVIS), RESIDUOS SOLIDOS (LIMITADO A RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NAO PERIGOSOS
INERTES), ESGOTOS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA; URBANISMO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO URBANO
E NUCLEOS HABITACIONAIS, LIMITADOS AO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, RESTRITO AOS ITENS 1.1,
1.2,1.3,15,2,3,4,4.1,6,7,8,9.1,9.2, 10, 11 DA DECISAO NORMATIVA 047/92 DO

CONFEA; PREDIOS, PLANTAS; ENGENHARIA ESTRUTURAL: ESTUDOS AMBIENTAIS, INCLUINDO EIA/RIMA E
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS (NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL); ESTUDOS, DIAGNOSTICOS,

PLANEJAMENTOS E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS EM BACIAS E/OU REGIOES HIDROGRAFICAS; ANALISE
GEOTECNICA DE SOLOS, CONTROLE TECNOLOGICO DE AGREGADOS E CONCRETO, ENSAIOS GEOTECNICOS DE
CAMPO E LABORATORIO; OPERAGAO, MANUTENGAO DE SISTEMAS DE IRRIGAGAO, BARRAGENS, ECLUSAS,
ESTACOES DE BOMBEAMENTO, COMPORTA, ESTAGOES DE TRATAMENTO E INSTALAGOES AFINS (LIMITADAS A
OPERAGAQ E EXECUGAO DE ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO URBANO, RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS E INDUSTRIAIS NAO PERIGOSOS INERTES); DIREGAO E EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS
TE(‘IJANICOS; LIGAGOES, CORTES, SUBSTITUICAO E LEITURA DE MEDIDORES DE AGUA, ENTREGA DE CONTAS

DE AGUA.

NA AREA DE GEOLOGIA: PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA NA

AREA DE GEOLOGIA, DESENVOLVENDO ESTUDOS GEOLOGICOS; ESTUDOS DE HIDROGEOLOGIA, GEOLOGIA DE
ENGENHARIA, SONDAGENS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO, ESTUDOS DE VIABILIDADE,
ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS; ASSESSORIA TECNICA, LAUDOS, PARECERES,

VISTORIAS E AVALIACOES; GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZAGAO DE OBRAS; DIREGAO E

EXECUGCAQ DE OBRAS E SERVICOS TECNICOS.

NA AREA DA AGRONOMIA/ENGENHARIA AGRICOLA: PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E
DE CONSULTORIA NA AREA DE AGRONOMIA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS o
PEDOLOGICOS, CLIMATOLOGIA, ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, PLANEJAMENTO, &
ASSESSORIA TECNICA, LAUDOS, PARECERES, VISTORIAS, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACA
DE OBRAS, IRRIGAGCAO, ESTUDOS AMBIENTAIS, INSCLUINDO EIA/RIMA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS,
DIAGNOSTICOS, PLANEJAMENTOS E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS EM BACIAS E/OU REGIOES
HIDROGRAFICAS.

NA AREA DA ENGENHARIA QUIMICA: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE
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CONSULTORIA NA AREA DA ENGENHARIA QUIMICA E MEIO AMBIENTE (NO AMBITO DA ENGENHARIA
QUIMICA); GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS, PLANEJAMENTO, ESTUDOS
DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS (NO AMBITO DA ENGENHARIA
QUIMICA); ASSESSORIA TECNICA, LAUDOS, PARECERES, VISTORIAS E AVALIAGCOES (NO AMBITO DA
ENGENHARIA QUIMICA); RESIDUOS SOLIDOS (PERIGOSOS E/OU NAO INERTES); ESTUDOS AMBIENTAIS,
INCLUINDO EIA/RIMA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS(NO AMBITO DA ENGENHARIA QUIMICA); ESTACOES
DE TRATAMENTOS E INSTALAGOES AFINS (EFLUENTES INDUSTRIAIS).

NA AREA DA INDUSTRIAL: PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS NA AREA DA ENGENHARIA MECANICA:
INSTALACOES E MONTAGENS ELETROMECANICAS, ENGENHARIA ESTRUTURAL E ELETROMECANICA
MANUTENCAO E CONTROLE DE PLANTAS INDUSTRIAIS, BARRAGENS, ESTACOES DE BOMBEAMENTO E
INSTALACOES AFINS, DIREGAO E EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS TECNICOS NA AREA DA MECANICA.
NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA: PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA;
PROJETOS, PLANEJAMENTO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, ASSESSORIA TECNICA, LAUDOS,
PARECERES, VISTORIA E AVALIACOES; GERENCIAMENTO, SUPERVISAQ E FISCALIZAGAO DE OBRAS;
DIRECAO E EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS TECNICOS; LIGAGOES, CORTES E SUBSTITUICAO DE
MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA".

Observagdes:

NADA CONSTA.

Restrigdes:

NADA CONSTA.

Enderego(s):  1)AV FRANGA, 817
NAVEGANTES
Porto Alegre-RS
90230-220

Capital Social: R$ 1.620.000,00

Responsaveis Técnicos:
1) LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS

Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS041007 Registrado desde 12/07/1981
Responsavel Técnico pela empresa desde 09/06/2000
Atribuigbes Profissionais (legislagao):
Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29 X
RESOLUGCAOQO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI| 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
2) FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES

Titulo: Engenheiro Civil
Carteira Crea: RS012185 Registrado desde  16/12/1977
Responsavel Técnico pela empresa desde 04/11/2009
Atribuigbes Profissionais (legislagao):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E \%‘X/

DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Curso de poés-graduagao: \
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Curso de Pés-Graduagao "lato sensu” Gestdo de Recursos Hidricos.
Concluido em: 30/01/2018

3) GLAUBER CANDIA SILVEIRA
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS069355 Registrado desde  13/01/1989
Responsavel Técnico pela empresa desde 04/11/2009
Atribuigdes Profissionais (legislagao):
RESOLUGAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E

DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
4) LUCIA HELENA BEIRAO FRIEDRICH

Titulo: Engenheiro Mecéanico

Carteira Crea: RS011042 Registrado desde 17/12/1976
Responsavel Técnico pela empresa desde 18/08/2010
Atribuicdes Profissionais (legislago):
Resolucdo 218/73 Art. 12
5) GILBERTO SILVA CRACCO
Titulo: Engenheiro Elefricista - Eletrotécnica

Carteira Crea: RS010796 Registrado desde  30/08/1976
Responsavel Técnico pela empresa desde 10/04/2015
Atribuigdes Profissionais (legislagéo):
Resolugao 218/73 Art. 8
RESOLUCAO 218/73 ART. 9°
6) CLOVIS FERNANDO DE MOURA COSTA
Titulo: Gedlogo
Carteira Crea: RS011620 Registrado desde  03/06/1977
Responsavel Técnico pela empresa desde 22/03/2018
Atribuigbes Profissionais (legislagéo):
Resolugdo 218/73 Art. 11
7) JAIRO FAERMANN BARTH
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS035408 Registrado desde  15/12/1979
Responsavel Técnico pela empresa desde 07/06/2019
Atribuigbes Profissionais (legislagao):
Decreto 23§69/33 Art. 28 e Art. 29 3
RESOLUCAQ 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI| 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
8) MICHELY ZAT

Titulo: Engenheiro Quimico
Carteira Crea: RS0014022 Registrado desde  03/02/2006
Responsavel Técnico pela empresa desde 16/01/2020 ~

&, 2
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Atribuigdes Profissionais (legislagao):
RESOLUCAOQ 218/73 ART. 17°

Curso de pés-graduago:
Mestre em Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental.
Concluido em: 28/01/2010

9) CARLOS SOUZA VEIGA
Titulo: Engenheiro Agricola

Carteira Crea: RS066860 Registrado desde 27/02/1988
Responséavel Técnico pela empresa desde 06/02/2020
Atribuigdes Profissionais (legislagao):
Resolugéo 256/78
Resolucdo 218/73 Art. 1

Certificamos que ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ~-mmmomm e mmmmmm
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes

desta certidéo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidéo n&o autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participacéo efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Conforme alinea ¢ do inciso IV do § 1° - do art. 2° da Resolugdo N° 266/79 do Confea, as certiddes emiti-
das pelos Conselhos Regionais perderdo a validade, caso ocorra qualquer modificagéo posterior dos
elementos cadastrais nelas contidos e desde que n&o representem a situacéo correta ou atualizada do
registro.

Certidao emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir " Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certid4o para visualizago e conferéncia deste documento.
Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certiddo gerada em 20/2/2020 e reimpressa em 20/2/2020

Fim da certidao n® 1805639  mimmimimimim s m i e i imimamamamamamamam i m m m e m i e o mmm m e e m e e
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D HYDROS ¢ Engeplus

TERMO DE COMPROMISSO DE INTEGRAR O QUADRO TECNICO DA EMPRESA

N

A
SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HIiDRICA
Ref.: Tomada de Precos N° 03/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro que AUTORIZO a indicagdo de meu nome para a composi¢do do quadro técnico do
CONSORCIO UTINGA HYDROS/ENGEPLUS, na qualidade de Consultor, no processo de
licitagdo Tomada de Pregos N° 03/2019, no caso do objeto contratual vier a ser adjudicado.

Salvador, 6 de margo de 2020.

Lo/

aac Géds de Qleiroz
CREA-Ba n°® 24.450-D

Gedlaggo




TERMO DE COMPROMISSO DE INTEGRAR O QUADRO TECNICO DA EMPRESA

A
SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HIDRICA
Ref.: Tomada de Pregos N° 03/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro que AUTORIZO a indicagdo de meu nome para a composi¢éo do quadro técnico do
CONSORCIO UTINGA HYDROS/ENGEPLUS, na qualidade de Consultor, no processo de
licitagAo Tomada de Pregos N° 03/2019, no caso do objeto contratual vier a ser adjudicado.

Porto Alegre, 13 de marco de 2020.

S BANLW -
Sérgio Au@ sto Miranda Lerina
CORECON N° 2472
Economista

Tomada de Preco N°03/2019
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6.5 Declaragao de Concordancia dos Profissionais
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DECLARAGCAO DO PROFISSIONAL DE QUE CONCORDA COM A SUA
INDICACAO PELA LICITANTE PARA COMPOR A EQUIPE DE EXECUCAO DO
PLANO

A
SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HIiDRICA
Ref.: Tomada de Precos N° 03/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Em atendimento ao Edital Tomada de Precos N° 03/2019, venho declarar que autorizo a
inclusdo do meu nome na Equipe Técnica indicada, como Coordenador Geral pelo
CONSORCIO UTINGA HYDROS/ENGEPLUS, formado pelas empresas HYDROS
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ n® 13.937.479/0001-39 e pela
empresa ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ n°
90.333.790/0001-10, para execugdo dos servicos que constituem o seu objeto, caso o
mesmo venha a ser vencedor da licitagdo, me comprometendo a participar efetivamente da
execugdo dos mesmos com a carga hordria requerida pelo Contrato.

Salvador, 6 de margo de 2020.

Yy

Ulysses Fontes Lima
CREA/BA n° 12.019-D
Engenheiro Civil

; 14° TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR-BA

Reconheco por SEMELHANCA 0001 firma(s) de ULYSSES"
FONTES LIMA (32603

Emol: R$ 2,51 Taxa: R$ 2,08 Totel: 'R$S,20
- Em teatemunh@# dav :
~ VALDINEIADES ZAAII\,IDR .
.. Salyador 08032020 " e

Selo(s): 1600.AB 640984-0 g Tl
Consulte: www tibe jus hrfautentlcudad
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DECLARAQAO DO PROFISSIONAL DE QUE CONCORDA COM A SUA
INDICACAO PELA LICITANTE PARA COMPOR A EQUIPE DE EXECUCAO DO
PLANO

A
SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HIiDRICA
Ref.: Tomada de Pregos N° 03/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Em atendimento ao Edital Tomada de Precos N° 03/2019, venho declarar que autorizo a
inclusdo do meu nome na Equipe Técnica indicada, como Supervisor de Projeto pelo
CONSORCIO UTINGA HYDROS/ENGEPLUS, formado pelas empresas HYDROS
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ n° 13.937.479/0001-39 e pela
empresa ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ n°
90.333.790/0001-10, para execucdo dos servigos que constituem o seu objeto, caso o
mesmo venha a ser vencedor da licitagdo, me comprometendo a participar efetivamente da
execugao dos mesmos com a carga hordria requerida pelo Contrato.

Porto Alegre, 13 de margo de 2020.

O TABELIONATO : 'DE NOTAS BE PORTO ALE RE -
DE NOTAS 7 sgQ d'Areia - C : 8101 €: { o RS H

MARCELO FLACH

arealid
Leomar Paulo Renner ( a

] :R$5.00 + :

246094326 90 1%%!0 dt?'tal e

TABELIONATO DE NOTAS POA

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS - . - -

Tomada de Preco N°03/2019
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DECLARAGCAO DO PROFISSIONAL DE QUE CONCORDA COM A SUA INDICAGAO
PELA LICITANTE PARA COMPOR A EQUIPE DE EXECUGAO DO PLANO

A
SUPERINTENDENCIA INFRAESTRUTURA HiDRICA
Ref.: Tomada de Pregcos N° 03/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Em atendimento ao Edital Tomada de Pregos N° 03/2019, venho declarar que autorizo a
incluséo do meu nome na Equipe Técnica indicada, como Engenheiro Civil Hidraulico -
(EN2) pelo CONSORCIO UTINGA HYDROS/ENGEPLUS, formado pelas empresas
HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. inscrita no CNPJ n°
13.937.479/0001-39 e pela empresa ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
inscrita no CNPJ n°® 90.333.790/0001-10, para execugdo dos servigos que constituem o seu
objeto, caso 0 mesmo venha a ser vencedor da licitagdo, me comprometendo a participar
efetivamente da execugéo dos mesmos com a carga horéria requerida pelo Contrato.

Porto Alegre, 12 de margo de 2020.

Jairno Faermann Bdrth
REA/RS 354
Engenheiro Qivil

Rua Itagibd, 410 - Bairro Novo Horizonte - Lauro de Freitas-BA - CEP: 42.701-350
i otesto.laurodefreitas@} il.co

Fone: (71) 3026-2753 - E-mail: tabelionatoprotesto.laurodefreitas@hotrmai

%; TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURG DE FREITAS - BA

| Rsconheco por Autenticidade 0001 firma(s) de:
JAIRO FAERMANN 5ARTH - 408097

- Emol:R$2,61 Fis:A$1,78 FEC:R$0,60 Def:R$0,07
PGE:R$0,10 hiP:R$0,06 Total:A$E 20
Em Testemunho { ) da verdade”
RUAN RENEIS MEDEIROS DOS SANTO; 5 CARVALHO
ESCREVENTE i e e
LAURO DE FREITAS - BA 12?'/{020

Cansulte selo(s): 1494.AD303266 -6

www.1jba.jus.brfautenticidade
AAA 1031942

174




6.6 Prova de Registro e Quitagdo com o Conselho de Classe
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%ﬁg CERTIDAO DE REGISTROE QUITAGRO  CREA-BA N° 42441/2020
wEses, PESSOA FISICA Emissdo: 06/02/2020

Sy Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Validade: 31/03/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chavez WiRWIN

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)
Profissional: ULYSSES FONTES LIMA
Registro: 0505087332
CPF: 136.040.825-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 16/08/1980

Titulo(s)

GRADUAGAOQ

___ Uitima Anuidade Paga

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUGAQ 218/73 DO CONFEA.
Instituicdo de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formagéo: 16/08/1980

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas
- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragédo(ées) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Vélido em todo territdrio nacional.

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infragdo
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Registro: 0000016110

CNPJ: 13.937.479/0001-39

Data inicio: 14/10/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: ULYSSES FONTES LIMA EIRELI

Registro: 0010165223

CNPJ: 34.713.047/0001-14

Data Inicio: 08/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO AGUAS DO OESTE HYDROS - ENGEPLUS
Registro: 0010162666

CNPJ: 34.046.691/0001-86

Data inicio: 17/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Empresa: CONSORCIO IPITANGA
Registro: 0000002070

A autenticidade desta Cerlidao pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w18WW
Impresso em: 06/02/2020 as 08:54:25 por: adapt, ip: 177.136.33.114
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO . 1 N° 42441/2020
PESSOA FISICA C REA BA | Emissdo: nalﬁz/zozo
Lei Federal N°® 5194 de 24 de Dezembro de 1966 -

Validade: 31/03/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chaverwiswy

CNPJ: 21.849.612/0001-23

Data inicio: 16/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wi8WWwW
Impresso em: 06/02/2020 as 08:54:25 por: adapt, ip: 177.136.33.114




< o
e

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua S&o Luis, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidao n°: 1759250 Validade: 31/03/2020
Nome do Profissional: FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira Crea: RS012185 RNP: 2201028443 CPF: 242.297.330-20

Registrado desde: 16/12/1977

Atribuigdes Profissionais (legislagéo):
RESOLUGAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduagéo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 19/12/1976
UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS - UCPEL

Curso de Pés-Graduag&o:
CURSO DE POS-GRADUAGAO "LATO SENSU" GESTAO DE RECURSOS
HIDRICOS.
, CONCLUIDO EM: 30/01/2018
CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL-UNINTER

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
1)ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA desde 04/11/2009
Certificamos que o profissional FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES

esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragdo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidao emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Servigos" e a seguir "Consulta a autenticidade de certiddes / Consulta a autenticidade
de uma certiddo de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para
visualizac&o e conferéncia deste documento. Em caso de divida, entre em contato com o
Crea-RS pelo fone 51 3320-2141, de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidao gerada em 14/5/2019 e reimpressa em 17/1/2020

Fim da certidao N® 1759250 .-iimimimmimimimim s m i s m e e e e e e
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
Www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidaon°: 1756469 Validade: 31/03/2020
Nome do Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS035408 RNP: 2200315317 CPF: 265.632.820-91

Registrado desde: 15/12/1979

Atribuigbes Profissionais (legislacdo):
DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29
RESOLUGAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Curso de Graduag&o:
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 15/12/1979
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pos-Graduagao:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
1)ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA desde 21/06/1985

esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmara sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Servigos" e a seguir "Consulta a autenticidade de certiddes / Consulta a autenticidade
de uma certiddo de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para
visualizagdo e conferéncia deste documento. Em caso de divida, entre em contato com o
Crea-RS pelo fone 51 3320-2141, de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidao gerada em 30/4/2019 e reimpressa em 17/1/2020

Fim:da:certidaoin® 4756469 minimimmimimmimiminin i imimimimimimim imim o s b i S e 2
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6.7 Apresentagao dos Atestados Técnicos/CAT’s

Os atestados relacionados no 6.1 estardo apresentados de forma conjunta com os
atestados que comprovam a experiéncia da licitante em servigos similares, ambos

presentes no 7.2.

Tomada de Preco N°03/2019




7.ANEXO: APRESENTACAO CONJUNTA
(EMPRESAS/PROFISSIONAIS) DOS
ATESTADOS TECNICOS/CAT’s
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7.2 Apresentagao Conjunta dos Atestados Técnicos/Cat’s

Tomada de Preco N°03/2019




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

ATESTADO DE PRESTACAC DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTCRIA

A Secretaria do Ambiente e Desenvalvimento Sustentavel do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na capital, na Av.
Borges de Medeiros, 261/14° andar, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.330.683/0001-33, atesta, para os devidos fins, que a
empresa Engeplus Engenharia e Consulforia Ltda., com Escritério Técnico na Av. Franga, 817, em Porto Alegre/RS,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o N° 90.333.780/0001-10, executou, de forma
satisfatéria, as atividades, estudos e planejamento que visam & “Elaboragio de Consultoria Relativo ao Processo de
Planejamento da Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacuf, Fases ‘A", “B® ¢ “C". .

1. PRINCIPAIS DADOS E ELEMENTOS CONTRATUAIS

«  Modalidade/identificagdo da Licitagio: Concarréncia TP n° 003/CELIC/2013;

= Processo Administrativo: Expediente N° 011108-0500/12-0;

= Datada Licitagdo: 22/02/2013;

s Prazo Inicial de Execugdo dos Servigos: 720 (setecentos e vinte) dias;

= Datade Inicio: 21/09/2013;

= 1°Termo Aditivo: sjuste de valor e prorogagdo de prazo (S0 dias), totalizando 810 (oftocentos e dez) dias;
s Data de Conclusdo: 10/12/2015; e

= Valor Total do Contrato: R$ 1.930.100,21.

2. AREA DE ESTUDO

A Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacui estd localizada na porgdo centro-leste do Estado do Rio Grande do Sul, nas
provincias geomorfologicas do Planalto Meridional, Depressio Central, Escudo Uruguaio-Sul-Rio-grandense e Planicie
Costeira (Interior), entre 2s coordenadas geograficas 53°41'48" Wa 51°182r" We 29°13'51" S 2 30°48'03" S. Abrange
total ou parciaimente 40 municipios e ocupa uma érea territorial de 17.332,9 ki, representanda 6,15% do total da area
territorial do Rio Grande do Sul. De acordo com a divisdo do Sistema Estadual de Recursos Hidricos do Rio Grande do
Sul (SERH-RS) esta bacia pertence & Regido Hidrogréfica do Guaiba e limita-se a nordeste-leste com a Bacia do Cai
(G030), a nordeste com a Bacia do Taquari-Antas (G040), a norte com a Bacia do Rio Pardo (G080), a noroeste com a
Bacia do Alto Jacui (G050), a noroeste-oeste com a Bacia do Rio Ibicui {U050), a oeste com a Bacia do Vacacai-
Vacacai Mirim (G060), a sul com 2 Bacia do Camaqus (L030) e a sudoeste com a Bacia do Lago Guaiba (G080).

3. CONTEUDO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DOS USOS DA AGUA

O Processo de Planejamento dos Usos da Agua da Bacia fol estruturado em trés fases de trabalho, desenvolvidas com
intensa participagso social e acompanhamento de técnicos da SEMA/DRH, da FEPAM e de representantes do Comité
de Gerenciamento da Bacia Hidrografica, a saber:

Fase A - Diagnéstico e Progndstico dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacul,
envolvendo o levantamento e 2 avaliacdo integrada da situacdo atual dos recursos hidricos da Bacia
Hidrografica, englobando os aspectos relecionados &s disponibilidades hidricas, s demandas e suas
interfaces com as dinamicas regionais, sociais, com a articulagio de diferentes &reas do conhecimento, em
especial com o USO & ocupagao do solo e fatores cufturais, econdmicos e ambigntais. Nos estudos previstos
nesta fase, assume fundamental importancia a caracterizago da dinamica social e 0 histdrico da insercgo
dos diferentes grupos sociais e suas formas de apropriag@o dos recursos hidricos;

Fase B - Cenério de IntervengBes e Cenério de Enquadramento, consiste na elaboragao de cendrios futuros,
de natureza quali-quantitativa, para a gestdo de recursos hidricos & da proposigdo de enquadramento dos
recursos hidricos superficiais. Nesta fase serSo definidos os usos futuros desejados para as aguas
superficiais da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui, onde se intensifica a necessidade de que o processo de

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Ambiente & Desenvolvimento Sustentéve!
DRH- Departamento de Recurses Hidricos zﬁ-\q
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construcdo dos cenarios contenha uma forte cumplicidade dos diferentes grupos sociais e uma adequada
articulaggo com o poder plblico (executivo e legislativo) e com o Comité de Gerenciamento da Bacia
Hidrografica - CGBH. Cabe lembrar que o enquadramento produz reflexos no uso e ocupagio do solo e, mais
do que apenas representar uma meta a ser alcangada, 0 enquadramento deve se constituir em um
instrumento efetivo de methoria das condigSes quali-quantitativas dos cursos de agua, construido de forma
coletiva e incorporando os condicionantes & as limitagGes impostas pela realidade social, econdmica e
organizacional dos diferentes atores, plblicos e privados, atuantes na baciag; e

Fase C - Plano da Bacia Hidrografica, considerada o Plano propriamente dito, onde esta prevista a definigéo e
a aprovagdo do Plano de Ages a serem desenvolvidas com vistas a0 alcance do Enquadramento, sendo
efetuado o estabelecimento das prioridades e das metas intermediérias. As agbes deverdo contribuir para
minimizar efou evitar as questdes diagnosticadas na BH relacionadas com os recursos hidricos,
considerados os aspectos quali-quantitatives, embora nem todas as agdes elencadas no Plano possuirac
refagao direta com o Enquadramento, definido com base na Resolugdo CONAMA n° 357/2005. Nesta fase
esta contemplada ainda a definigdo dos critérios para a outorga e para a cobranga dos usos da agua, com
vistas & implantacBo das ages aprovadas.

4. ESTUDOS E LEVANTAMENTOS REALIZADOS

Para a elaboraggo dos esfudos e conducgo do Processo de Planejamento dos Usos das Aguas da Bacia Hidrografica
do Baixo Jacul foram executadas as atividades a seguir;

a) Anélise dos Aspectos Institucionais e do Arcabougo Legal Referente & Gestio dos Recursos Hidricos

- Para a elaboragéo e desenvolvimentos dos estudos foi efetuada a andlise dos aspectos institucionais e do
arcabougo legal de @mbito federal, estadual @ municipal de recursos hidricos, meio ambiente e saneamento
ambiental, de modo a embasar e alinhar o processo de planejamento dos usos da &gua na Bacia Hidrografica
do Baixo Jacui.

b) Capacitagio dos Técnicos e dos Gestores

- Cursos de contextualizago, para treinamento dos técnicos responsaveis pela elaborago dos estudos relativos
ao processo de Planejamento dos Usos da Agua na Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacui & de capacitagéo para
nivelamento do conhecimento dos membros do Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica.

c) Elaboragéo de Programa de Mobilizagéo Soclal a Ser Implementado

- Para a participag@io dos diversos atores usuérios da agua e da sociedade na constru¢go do Plano de Baciz,
com a definigio da metodologia de trabalho a ser emprega, dos materiais de divulgago e de apoio, do suporte
técnico e operacional para a realizagio de encontros e reunides plblicas e a elaborago de relatdrios sintéticos
da mobilizagao social executada no decorrer de todo o processo.

d} Coleta, sistematizagdo e anilise de dados e informacdes existente e elabora¢do de cartografia
bésica e tematica

- Levantamento de informagdes e dados basicos e especificos, por intermédio de pesquisas, revisdo
bibliogréfica e contatos institucionais (com os usuérios da agua e com os membros do Comité), incluindo
aspectos fisicos, biticos e socioecondmicos da bacia, dades cadastrais diverses sobre as disponibilidades, os
usos ¢ as demandas dos recursos hidricos, carografia e imagens de satélite, bem como sobre o
monitoramento da qualidade das aguas superficiais;

- Viagem de reconhecimento da bacia hidrogréfica, com enfoque nos principais usos das aguas superficiais,
existéncia de confiitos da agua, conservagZo e preservagdo ambiental, identificagio de locais para obtenggo de

informagdes complementares de qualidede das aguas superficiais e, ainda, realizagso de institucionais.
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Elaboragéo do Sistema de informagées Geograficas - SIG

Estruturaggo do Sistema de Informagdes Geogréficas - SIG, para organizagdo em conformidade com o banco
de dados do DRH/SEMA-RS, da base cartogréfica, da cartografia tematica e dos metadados;

Tratamento de informagBes descriivas e espaciais de diversas fontes, consistinda, estruturando e impiantando-as
soba forma de um Sistema de Informagdes Geograficas - SIG com o uso do software ArcGis, versgo 9.3, da ESRI;

Digitalizagéo e georreferenciamento de bases cartogréficas analégicas para a geragdo de cartografia digital;

Reunigo de informacBes espaciais provenientes dos meios fisico e bidtico, de dados censitérios, de cadastros,
urbano e rural, e outras fontes de dados como imagens de satélite, e GPS;

Elaborag@o de mapas base e mapas teméaticos da bacia em estudo.

Planos, Programas e Projetos Multissetoriais de Desenvolvimento e Setoriais existentes e previstos
para a Bacia Hidrogréfica G070

Levantamento e andlise dos Planos, Programas, Agdes, Projetos e Intervengdes existentes na regido onde
esta inserida a Bacia junto a0 Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui (G070} e dos
orgéos e instituigbes pliblicas e privadas que possam interferir nos aspectos qualitativos e quantitatives dos
recursos hidricos, utilizadas para subsidiar a definicdo do cenario tendencial, de modo 2 possibilitar a
simulag&o das condigdes futuras dos cursos d'4gua da bacia.

Caracterizagdo dos Aspectos Histéricos da Ocupagio e Organizacdo Social da Bacia, do Meio
Socioeconémico e Demogréfico

Processo de ocupacio e formagdo temitorial da bacia hidrografica em estudo, caracterizacdo dos padrGes
culfurais e antropologicos, identificacsio e caracterizagéio dos sistemas de educagéo e comunicagdo regional e
identificacao e caracterizagdo dos atores sociais estratégicos;

Caracterizagdo do meio socioeconémico e demogréfico da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui, por meio da andlise
dos principais indicadores econdmicos - ambientais, socioeconémicos, demograficos e de sa(de e saneamento
dos municipios integrantes da bacia.

Estudos da Evoluggo das Atividades Produtivas e da Polarizagao Regional

Processo de ocupag3o econdmica da regido e a evolugZo das atividades econdmicas de maior impacto sobre os
recursos hidricos, bem como se aborda o processo de polarizagdo regional na Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacui.

Caracterizacio do Uso e Ocupagio Atual do Solo e Avaliagzo da Produgio de Sedimentos na Bacia

Diagnésﬁcodousoeocupaﬁoataldosso&os‘dabmiacommélisewmpamﬁvaem relagdo a 1995 e 2013;
carecterizagio dos solos, da aptidéo agricola, avaliagio do potencial das temas para o desenvohvimento da
agricultura imigada e avaliagao da adequagao do uso atual do solo frente & aptidao agricola; avaliagio da cobertura
vegetal remanescente; avaliagio do crescimento temitorial das manchas urbanas e estudos relacionados s areas
legaimente protegidas (Unidades de Conservaggio, Terras Indigenas, Areas de Preservacio Pemmanente, Uso e
Ocupagdo Atual do Solo nas APPs dos Recursos Hidricos, Avaliacio do Comprometimento de Usos das APPs dos
Recursos Hidricos na Bacia G070, Reserva da Biosfera da Mata Atiantica, Areas Prioritarias para a Conservagso,
Utllizagao Sustentéve! e Reparticéo de Beneficios da Biodiversidade);

Analise dos processos sedimentolégices e erosivos atuantes na bacia, a partir do levantamento dos dados
sedimentométricos disponiveis e dados espaciais de fatores que influenciam nos processos de erosdo;
identificacio e mapeamento de focos de erosdo: identificacio e mapeamento de dreas assoreadas; e
avaliagZo e reflexos sobre os recursos hidricos.

Caracterizagdo do Saneamento

Diagnéstico da situaggo atual do saneamento, contemplado o esgotamento sanitario, os residues sélidos urbanos,
adrenagem e as doengas de veiculagdo hidrica nos municipios integrantes da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui.
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k) Estudos Hidrogeolégicos e Inventarios das Aguas Subterrdneas

- Diagnéstico das disponibilidades hidricas subterraneas da Bacia do Baixo Jacui, contemplada a caracterizaggo do
arcabougo geologico da bacia, identificagdo e caracterizaggo dos aquiferes e reservas de agua subterranea na
bacia; Diagnostico das Demandas Hidricas Subterréneas; Balango Hidrico Subterraneo; Diagnostico da
Qualidade das Aguas Subteraneas; e Determinacso da Vulnerabilidade dos Aguiferos.

) Diagnostico das Disponibilidade Hidricas Superficials

- Caracterizaggo hidrodinamica da bacia;

- Andlise dos dados hidrometeorologicos existentes & formagéo de banco de dados; andlise da rede
hidrometeorolégica existente, recomendagdes e proposicao de melnorias: avaliaggo da situagZo atual da rede
de monitoramento existente - pluviométrica, fluviométrica e de qualidade das aguas superficiais - e indicac@o
de locais para a instalaggo de estagdes de monitoramento; estudos meteorologicos e climatologicos;
Diagnostico das disponibilidades hidricas superficiais na bacia, estimada a partir de modelagem matematica —
Modelo Hidrolégico Chuva-Vazio MGB-IPH, efetuada a discretizaggo, a calibraggo e as verificagdes;
definicio das vazoes médias, minimas, méaximas e de permanéncia para os cendrios considerada a vazao
natural e com a influéncia das bacias hidrograficas fimitrofes confribuintes;

_ Estudo da Probabilidade de Ocoméncia de Eventos Climéticos Extremos, por meio da identificagdo de
situagdes de Estiagens e Secas, Inundagdes Bruscas e Inundagbes Graduais; e da Avaliaggo Quantitativa de
Eventos Extremos de Cheias e de Vazdes Minimas.

m) Diagnéstico e Prognéstico das Demandas Hidricas Superficiais

- |dentificagio e quantificacdo dos Usos Miltiplos Atuais das Aguas - Consuntivas (abastecimento populacional,
abastecimento industrial, imigacdo, criagéo e dessedentagao de animais) e Nao-Consuntivos (navegagéo
interior, geracéo de energia hidrelétrica, minerag3o, balneérios, recreago e lazer, aquicultura e pesca) - com
caracterizagao da ictiofauna da bacia, das espécies de interesse para a conservagdo, dos principais impactos
sobre a ictiofauna nativa e areas de interesse especial para conservagao);

- QuantificagZo dos Usos Miltiplos Futuros das Aguas - Demandas Hidricas Futuras (abastecimento populacional,
abastecimento industrial, imigag3o, criacgo e dessedentagdo de animais) para os horizontes de curto, médio
longo prazo, representados por 5 anos (2019), 10 (2024) e 20 anos (2034) a partir da situagdo atual;

- Realizaggo das projegbes populacionais e de crescimento das atividades econdmicas de maior impacto a0s
recursos hidrico (indistria e agropecuéria), apresentando suas taxas de crescimentc de acordo com 0
comportamento historico.

n) Balangos Hidricos Quantitativos dos Cenarios Atuais e Futuros

. Resultado do confronto das demandas de &gua e da sua disponibilidade na bacia, em diferentes situagdes, a
saber: Balanco Hidrico enire Disponibilidades & Demandas & Consumos Atuais para a Demanda nos Meses sem
Imigagaa, nos Meses com Imigagéo & Com e Sem Reservatérios; Balanco Hidrico Consideradas as Demandas e
os Consumos nos Cenarios Futuros para 2 Demanda nos Meses sem Imigacdo e nos Meses com Irigagéo.

—~

0) Avaliagio da Situagao da Qualidade das Aguas Superficiais e Classificagao e Prognéstico das Cargas
Poluidoras

- Avaliaggo da situagio da qualidade das &guas superficiais da bacia, determinada a partir dos dados de um total
de 124 pontos de amostragem, de érgéos pblicos e privados que efetuam o monitoramento e controle cujas
atividades implicam na necessidade de monitoramento (FEPAM, SOMAR - Sociedade Mineradora Ltda.,
Tractebel Energia S. A. e Administraggo das Hidrovias do Sul - AHSUL) e as concessionérias de energia elétrica
(Companhia Estadual de Geragao e Transmiss3o de Energia Elétrica - CEEE-GT e Cooperativa de GeragZo de
Energia & Desenvolvimento Taquari-Jacui - CERTAJA), bem como pelas campanhas de amoestragem realizadas a
campo nos pontos pertencentes a rede complementar definidos (10 pontos) - realizadas trés campanhas de

. utilizados para a avaliaggo da sitiiagZo atual da qualidade dos cursos d'agua da bacia, com base na
Resolugio CONAMA n° 357/2005, a partir dos parémetros fisicos, quimicos & biolagicos monitorados, que
definem condigbes mais ou menes restritivas ao uso a que se destinam em determinado bcal;%ﬂ
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e) Elaboragio do Sistema de Informagdes Geograficas - SIG

- Estuturagdo do Sistema de Informagdes Geogréficas - SIG, para organizagdo em conformidade com o banco
de dados do DRH/SEMA-RS, da base cartogréfica, da cartografia temética e dos metadados;

- Tratamento de informacdes descritvas e espaciais de diversas fontes, consistindo, estruturande e implantando-as
sob a forma de um Sistema de InformagBes Geograficas - SIG com o uso do sofiware ArcGis, vers3o 9.3, da ESR;
- Digitalizacfio e georreferenciamento de bases cartogréficas analdgicas para a geraggio de carlografia digital;

- Reuni&o de informagGes espaciais provenientes dos meios fisico e bitico, de dados censitarios, de cadastros,
urbana e rural, e outras fontes de dados como imagens de satélite, e GPS;

- Elaboragdo de mapas base e mapas teméticos da bacia em estudo.

f) Planos, Programas e Projetos Multissetoriais de Desenvolvimento e Setoriais existentes e previstos
para a Bacia Hidrografica G070

- Levantamento e andlise dos Planos, Programas, AgGes, Projetos e Intervencdes existentes na regido onde
esta inserida a Bacia junto a0 Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui (G070) e dos
drgéos e instituicdes plblicas e privadas que possam interferir nos aspectos qualitativos e quantitativos dos
recursos hidricos, utilizadas para subsidiar a definiggo do cenario tendencial, de modo 2 possibilitar 2
simulaggo das condigdes futuras dos cursos d'agua da bacia.

g) Caracterizagdo dos Aspectos Histéricos da Ocupagio e Organizagio Social da Bacia, do Meio
Socioecondmico e Demogréfico

- Processo de ocupacio e formagio temitorial da bacia hidrografica em estudo, caracterizacdo dos padries
culturais e antropolégicos, identificac@o e caracterizagdo dos sistemas de educagéo e comunicagdo regional e
identificagac e caracterizaggo dos atores sociais estratégicos;

- Caracterizaggio do meio socioecondmico e demografico da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui, por meio da andlise
dos principais indicadores econdmicos - ambientais, socioecondmicos, demograficos e de salide e saneamento
dos municipios integrantes da bacia.

h) Estudos da Evolugio das Atividades Produtivas e da Polarizagio Regional

- Processo de ocupago econdmica da regido € a evolugéo das atividades econdmicas de maior impacto sobre os
recursos hidricos, bem como se aborda o processo de polarizac3o regional na Bacia Hidrogréfica do Baixo Jacui.

i) Caracterizaczio do Uso e Ocupacio Atual do Solo e Avallagzo da Produgio de Sedimentos na Bacia

- Diagndstico do uso e ocupagZo atual dos solos da bacia com andlise comparativa em relago a 1995 e 2013;
caracterizagdo dos solos, da aptiddo agricola, avaliagio do potencial das teras para o desenvohvimento da
agricultura imgada e avaliagio da adequag@o do uso atual do solo frente & aptidao agricola; avaliagio da cobertura
vegetal remanescente; avaliagio do crescimento temitorial das manchas urbanas e estudos relacionados &s dreas
legalmente protegidas (Unidades de Conservaggio, Temas Indigenas, Areas de Presetvacdo Permanente, Uso e
Ocupagao Atual do Solo nas APPs dos Recurses Hidricos, Avaliaggo do Comprometimento de Usos das APPs dos
Recursos Hidricos na Bacia G070, Reserva da Biosfera da Mata Afidntica, Areas Prioritarias para a Conservaggo,
Utllizago Sustentéve! e Reparticgo de Beneficios da Biodiversidade);

- Andlise dos processos sedimentoldgicos e erosivos atuantes na bacia, a partir do levantamento dos dados
sedimentométricos disponiveis e dados espaciais de fatores que influenciam nos processos de erosio;
identificacio e mapeamento de foces de eroso; identificagio e mapeamento de areas assoreadas; e
avaliagdo e reflexos sobre os recursos hidricos.

i) Caracterizagdo do Saneamento

- Diagnéstico da situagao atual do saneamento, contemplado o esgotamento sanitario, os residuos sdlidos urbanos,
adrenagem e as doencas de veiculagio hidrica nos municipios integrantes da Bacia Hidpografica do Baixo Jacui.
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K) Estudos Hidrogeologicos e Inventarios das Aguas Subterréneas

- Diagnéstico das disponibiidades hidricas subterraneas da Bacia do Baixo Jacui, contemplada caracterizagdo do
arcabougo geolégico da bacia, identificacgo e caracterizagzo dos aquiferos e reservas de &gua subterrénea na

bacia; Diagnéstico das Demandas Hidricas Subteréneas; Balango Hidrico Subterréneo; Diagnéstico da
Qualidade das Aguas Subtemréneas; e Determinag#o da Vulnerabilidade dos Aquiferos.

1) Diagnéstico das Disponibilidade Hidricas Superficiais

. Caracterizagdo hidrodinamica da bacia;

. Andlise dos dados hidrometeorologicos existentes e formacio de banco de dados; andlise da rede
hidrometeoroldgica existente, recomendagdes e proposiggo de melhorias; avaliago da situacao atual da rede
de monitoramento existente - pluviométrica, fluviométrica e de qualidade das aguas superficiais - e indicag@o
de locais para a instalaggo de estagdes de monitoramento; estudos meteorologicos e climatologicos;
Diagnéstica das disponibilidades hidricas superficiais na bacia, estimada a partir de modelagem matematica —
Modelo Hidrolégico Chuva-Vazdo MGB-IPH, efetuada a discretizaco, a calibragdo e as verificagbes;
definicao das vazdes médias, minimas, maximas e de permanéncia para cs cenarios considerada a vazao
natural & com a influéncia das bacias hidrograficas fimitrofes contribuintes;

_ Estudo da Probabilidade de Ocoméncia de Everttos Climéticos Extremos, por meio da identificagdo de

situagBes de Estiagens e Secas, Inundagdes Bruscas e Inundagdes Graduais; da Avaliagic Quantitativa de
Eventos Extremos de Cheias e de VazGes Minimas.

m) Diagnéstico e Progndstico das Demandas Hidricas Superficiais

- |dentificagdo e quantificacsio dos Usos Muttiplos Atuais das Aguas - Consuntivos (abastecimento populacional,
abastecimento industrial, imigag3o, criagdo e dessedentacdo de animais) e Nao-Consuntivos (navegacdo
interior, geracao de energia hidretétrica, minerago, balnerios, recreagdo e lazer, aquicultura e pesca) - com
caracterizagio da ictiofauna da bacia, das espécies de interesse para a conservagao, dos principais impactos
sobre a ictiofauna nativa e areas de interesse especial para conservagao);

- Quantificaggo dos Uses Muttiplos Futuros das Aguas - Demandas Hidricas Futuras (abastecimento populacional,
abastecimento industrial, imigaggo, criacdo e dessedentagdo de animais) para os horizontes de curto, médio e
longo prazo, representados por 5 anos (2019), 10 (2024) e 20 anos (2034) 2 partir da sifuagao atual;

- Realizaggo das projegbes populacionais e de crescimento das atividades econdmicas de maior impacto 20S
recursos hidrico (industria e agropecuaria), apresentando suas taxas de crescimento de acordo com O
comportamento historico.

n) Balangos Hidricos Quantitativos dos Cenarios Atuais e Futuros

- Resultado do confronto das demandas de 4gua e da sua disponibiidade na bacia, em diferentes situagGes, a
saber: Balango Hidrico entre Disponibilidades & Demandas e Consumos Atuais para a Demanda nos Meses sem
ImigagZo, nos Meses com lrrigagdo & Com e Sem Reservatorios; Balanco Hidrico Consideradas as Demandas e
os Consumos nos Cendrios Futuros para a Demanda nos Meses sem Imigacao e nos Meses com Irrigaggo.

o) Avaliagio da Situagao da Qualidade das Aguas Superficiais e Classificagdo e Prognostico das Cargas
Poluidoras

- Avaliago da situaggo da qualidade das aguas superficiais da bacia, determinada a partir dos dados de um fotal
de 124 pontos de amostragem, de orgéos piblicos e privados que efetuam o monitoramento e controle cujas
atividades implicam na necessidade de monitoramento (FEPAM, SOMAR - Sociedade Mineradora Ltda,
Tractebel Energia S. A. e AdministragZo das Hidrovias do Sul - AHSUL) e as concessionarias de energia eléfrica
(Companhia Estadual de Geraggo e Transmissao de Energia Elétrica - CEEE-GT e Cooperativa de Geragéo de
Energia e Desenvolvimento Taquari-Jacui - CERTAJA), bem como pelas campanhas de amostragem rezlizadas a
campo nos pontos pertencentes a rede complementar definidos (10 pontos) - realizadas frés campanhas de
amostragem, utifizados para a avaliagéo da sitiiagdo atual da qualidade dos cursos d'agua da bacia, com base na
Resolucgo CONAMA n° 357/2005, a partir dos perdmetros fisicos, quimicos e biologicos monitorados, que
definem condi¢bes mais ou menos restritivas ao uso a que sé destinam em determinado Iocal;/\/_
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Avaliag&o da situagZo e classificaggo da qualidade das aguas superficiais da bacia referente a agrotoxicos (Aldrin +
Dieldrin, Clordanos, Mirex, Endrin, Heptacloro, Hexaclorobenzeno, Giifosato, Sulfluramida, Eter Difenifico, Acefato,
Clomazone, Fipronil elmazetapir), considerados dois pontos existentes fomecidos e trés pontos da rede
complementar (consideradas as culturas de fumo, amoz e soja) - realizada uma campanha de amostragem;

Determinago das cargas potencialmente poluidoras originadas das principais atividades econdmicas da bacia
- situag&o atual e de crescimento fendencial;

Modelagem da qualidade das aguas superficiais dos principais cursos d'agua por intermédio do Modelo
Hidrodinamico HEC-RAS. A modelagem foi realizada tanto para a caracterizacgo e a classificaggo da qualidade
das 4guas na situago atual por curso d'gua monitorado, como a situagdes de vazio de referéncia e no cendrio
futuro, para os seguintes pardmetros: pH, Cloreto, Coliformes Temotolerantes, Demanda Bioquimica de
Oxigénio, Fosforo, Merciirio, Oxigénio Dissolvido, Turbidez, Nitrogénio Amoniacal, Nitrato e Sulfato:

Modelagem matemética (Modelo Hidrodinmico HEC-RAS) do prognéstico da qualidade da agua por meio da
avaliagdo das cargas poluidoras futuras;

Avaliagao da Influéncia de Obras Hidraulicas na Qualidade das Aguas Superficiais;

Estudo de altemativas de intervences para reduggo das cargas poluidoras, propostas para os esgotos sanitarios,
residuos sdlidos, drenagem urbana, cargas originadas na produco agricola e pecuaria.

Processo de Definigio do Enquadramento

Definicéo da vazio de referéncia, por intermédio dos resultados de modelagem de qualidade das aquas
superficiais, apresentagdo dos resultados ao Comité de Bacia e deliberacdo pelo Comité da Vazio de
Referéncia para o Enquadramento;

Definigio dos Cursos d'4gua e dos Trechos a Serem Enquadrados, junto a ComissZio de Acompanhamento do
Plano de Bacia e ao Comité, considerados os resultados de monitoramento de qualidade das aguas
superficiais & da modelagem matemética;

Classificacao da Situagzo Atual da Qualidade das Aguas Superficiais na Vazdo de Referéncia;

Manifestacdo das Vontades sobre os Usos Futuros das Aguas Superficials da Bacia G070, por meio de
consultas pablicas na bacia hidrogréfica; Avaliagao do Processo de Coleta de Vontades sobre os Usos Futuros
das Aguas da Bacia (Perfil dos Participantes e Avaliago dos Eventos Pibiicos);

Andlise dos Processos de Gest&o dos Recurses Hidricos de Bacias Hidrograficas a Jusante e Montante;
Andlise das Altemativas para a Articulagio dos Interesses das Bacias a Jusante e Montante: Propostas
Técnicas e Institucionais; '

Elaboracéo de propostas de Enquadramento, considerada a situagdo atual da qualidade das aguas
superficiais na vazdo de referéncia e nos resuitados dos eventos piiblicos de coletas de vontades sobre os
usos futuros das &guas superficiais para andlises e discussdes no ambito do Comité de Bacia das altemativas
propostas, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 357/2005 e Resolugio CNRH n° 91/2008, bem
como considerados os enquadramentos das bacias contribuintes;

Definicéo da Proposta de Enquadramento pelo Comité - Cendrio de Enquadramento, com base nas
propastas elaboradas pela Consutfora.

Elaboraggo da Minuta da Resolugao do Conselho de Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul- CRH/RS,

A partir da proposta de enquadramento discutida e aprovada pela plenéria do Comité, em conformidade com o
Art. 8° da Resolugdo CNRH n® 91/2008, para que o Comité da Bacia encaminhe a0 CRH/RS para andlise e
deliberagZo; apresentagdo ao CRH/RS; e, acompanhamento da aprovagio e publicagdo no Didrio Oficial do
Estado - D. O. E. da Resolugdo n® 172/2015, que Aprova o Enquadramento das aguas superficiais da Bacia
Hidrogréfica do Baixo Jacui. i
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Elaboragio do Cenério de Enquadramento e dos Cenarios de Intervengbes

Cendrio de Enquadramento: a partir do resultado do enquadramento da bacia, foi efetuada a simulacio de
solugbes para alcangasooenéﬁodeselado,consbdemdooeenéricde cresciments tendendial, conforme tendéncias
apmentadaspelopmgnésﬁcodeumnmmaemdasemr, mantendo-se oS sistemas de saneamento atuais sem
expansdes, waﬁadaaredugéodasmmaspd@dmasnméﬁapmaafaﬁvagéodomuadmmbe, ainda
sebdmadx&immnqﬁﬁeagﬁ&sdegesﬁoquewnsddalﬁoocm&mmdmm;

Cenario das Tendéncias com as Intervengdes Previstas: considerado o desenvolvimento das atividades
conforme tendéncias apresentadas pelo prognéstico de crescimento de cada setor, prevendo a ampliagéo e a
construgao de novos sistemas de saneamento conforme projetos levantados;

Cenario das Tendéncias com Maximo de Saneamento: considerado o desenvolvimento das atividades
conforme tendéncias apresentadas pelo prognéstico de crescimento de cada setor, prevendo a 0 M&ximo
saneamento nos municipios da bacia.

Elaboragéio dos Cendrios Intermedirios de Enquadramento

Definigao das metas intermediarias de enquadramento e proposigio dos respectivos prazos pard que as
mesmas sejam alcangadas, a partir da redugdo das cargas poluidoras; e estabelecimento-das agdes e
intervences necessarias para atender as metas dos Cenérios Intermedirios de Enquadramento.

Elaboragao do Plano de Agdes da Bacla Hidrografica do Baixo Jacui

Definico e formulagao de agdes estruturais @ ndo estruturais para atingir o Enquadramento, com vistas a
manutengao elou melhoria de qualidade das &guas superficiais da bacia, com a participagZo e contribuicdes da
sociedade e do Comité de Bacia;

As agbes foram descritas consideradas as nommatives legais, oS objefivos € s justificativas, a descrigao das
atividades, as instituigdes responsaveis e intervenientes, as formas de acompanhamento, 0 Cronograma € 0s custos;
O Plano de Agdes foi estruturado em seis componentes, divido em 12 (doze) Programas e 45 (quarenta e
cinco) agbes, conforme segue:

s

Agdo 1.1.1 Consolidacdo da Outorga de Direito de Uso da Agua

Aczo 1.1.2 Cobranca pelo Uso da Agua

Acdo 1.1.3 Enquadramento das Aguas

Aggo1.14 Sistema de Informagbes sobre Recursos Hidricos
l—A_céu 1156 Licenciarnento Ambientat

Ago 1.1.6 Cadastro de Usudrios da Agua

Acao 1.1.7 implementagdo de Sistema Gerencial do Plano de Agdes
[Tgéo 1.1.8 Reviso do Plano de 3acia

Acao 1.1.9 Pagamento por Servigos Ambientais (PSA) - Programa Produtor de Agua

Aggo 1.1.10 Articulagio com outros Flanos & Programas

Agdo 1.2.1 Monitoramento Pluviometrico

Acfio 122 Monitoramento de Qualidade das Aguas Superficiais

Agao 1.2.3 Cadastramento de Pogos e Monitoramento de Qualidade das Aguas Subterraneas

Monitoramento Fluviométrico e de Sedimentos (quali-quantitativo)
Levantamento Aerofotogramétrico e Restituicio da Bacia
Agd0 1.3.2 Estudo da Dinamica Fluvial da Bacia i
Estado do Rio Grande do Sul ’\/d
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ProgramajAcao 5 : Titulo

Agdo 1.3.3 Banco de Planos e Programas

Agdo 1.3.4 Estude para Controle de Limnopema fortunei (Mexilhdo-Dourado) no rio Jacui

Acdo 1.3.5 Estudo da Ocorréncia e Controle de Espécies Exdticas Invasoras Aquéticas na Bacia do Baixo Jacui
Agdo 1.36 Estudo do Efeito da Operag@o das Obras Hidraulicas (Sistema Jacui, Bamagens Eclusas e Hidrovia

Rio Jacui)
Moni

Agao 1.

nto da Eficacia das Escadas de Peixes no Baixo Jacui (Barragens

Identificacio e Recuperagio de Areas Degradadas, de Preservacdo Permanente - APPs e de

Agaa LA Interesse para os Recursos Hidricos
Ag3o 1.4.2 Diretrizes para Gestao de Unidades de Conservagao

Acgo 14.3 Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento

Agd0 2.1.1 Estudo de Cheias e Propostas de Agbes

Acso 212 Estudo do Efeito da Implantagiio do Digue do Rio Botucarai (Candelaria-Novo Cabrais a Cachoeira
SOk do Sul) e Medidas de Protegso

Agdo 2.1.3 Articulagio com os Sistemas de Alerta de Cheias

k Rgzo deequ
Estudos e Projetos para Implantacio de Barragens de Usos Miiltiplos na Bacia do Baixo Jacui
Articutagdo para a Gestdo da Barragem do Capané

Incentivo ao Uso de Clstes e u!ras Estratégias de
Lotes Urbanos e Rurais

Aca 4.1.1

Acdo 4.1.2 Uso Racional da Agua na Inddstria

Agdo 4.1.3 Controle e Redugdo de Perdas nos Sistemas de Abastecimento Urbano de Agua
Acdo 4.1.4 Estudos para a Reutilizacio da Agua nos Diverses Processos

Acdo 4.1.5 Selo Azul de Sustentabilidade Hidrica

=¥ AR o -
Acdo 5.1.1 Redug3o de Cargas Poluidoras em Areas Urbanas - Sistemas de Esgotamento Sanitério
Acdo 5.1.2 Redugsio de Cargas Poluidoras em Areas Urbanas - Residuos Sélidos Urbanos
Agdo 5.1.3 Controle da PoluigSo Difusa em Areas Urbanas
Acdo 5.1.4 Controle da PoluicSio Difusa em Areas Rurais e Adoc2o de Boas Préticas

Aggo 5.1.5 Controle da Poluigdo Industrial

Educacao Ambiental Aplicada a Recursos Hidricos 7
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Agd0 6.3.1 Capacitagio Técnica e Institucional do CGBH-BJ N
]Tqéo 6.3.2 II Capacitagio de Gestores Municipais com Vistas a Fiscalizagio dos Recursos Hidricos

)

w)

Cobranga Pelo Uso da Agua na Bacia Hidrografica do Baixo Jacui

Estudo e Definigéo de Metodologia de Cobranga Aplicada s Retiradas de Agua e aos Langamentos de
Efiuentes, com andlise dos aspectos legais e institucionais da cobranga pelo uso da 4gua no RS; Resgate
Histirico & Descritivo das Experiéncia & Propostas Brasileiras de Cobranca Pelo Uso da Agua; Anélise dos
Macanismos de Cobranga Adotados no Brasil; Compilagdo das Formulas de Cobranca e Valores Arrecadados;
Avaliagio Comparativa dos Modelos de Cobranga; Diretrizes Gerais para Implementacao da Cobranganc RS e
na Bacia Hidrografica do Baixo Jacui;

Avaliagao do Potencial de Arrecadagao do Modelo Escolhido Aplicado ao Cenério de Enquadramento,
analisadas, com descricgo e analise de Simulagdes de Estudos Anteriores e elaborago de novas simulacdes
no ambito do Plano da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui, com base nos dados do diagnéstico consolidado;

Proposta de Operacionalizagéo da Aplicagio da Cobranga pelo Uso da Agua, considerada as diretrizes
necessarias para a implementacao da Cobranga na Bacia; a formagao de Grupo de Trabalho do Comité para
implantaggo da Cobranca; 2 indicaggo de Recomendagdes Técnicas e Legais e o Roteiro Metodoldgico € 0s
Atores Envolvidos.

Estabelecimento de Diretrizes Gerais para 2 Outorga de Uso da Agua na Bacia do Baixo Jacui

Analise dos aspectos legais @ institucionais relacionados a outcrga de uso da agua; andlise da situagao atual
das Outorgas na Bacia do Baixo Jacui; Definigéo de Diretrizes para Outorga de Uso da Agua no Baixo Jacui,
com base nas recomendacdes emanadas pela Consuitora, apresentadas a0 Comité e deliberadas pelo
mesmo, de acordo com Grupo de Trabalho formado e votagdo da plenaria (Vazio de Referéncia, Percentua
Maximo Outorgével, Usos Prioritarios, Vazio Minima para Dispensa de Outorga, Critérics de Eficiéncia e
Economia e Critérios de sazonalidade ou regionalizagdo); € ainda, a indicagdo de requisitos para
implementagao Plena da Qutorga.

Eventos de Mobilizagdo € Participagio Social para Divulgagio e Validagdo do Processo de
Planejamento dos Usos das Aguas da Bacia Hidrogréfica

No decorrer do Plano de Bacia foram realizadas reunioes mensais com a Comissgo de Acompanhamento,
fiscalizadora do confrato € com.0 Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrogréfica, com © intuito de discussbes e
analises técnicas e para a divulgagao & aprovagZo dos estudes & Relatorios, construo e tomadas de decisoes;

Com base no Plano de Mobiiizaggo Social elaborado, faram realizadas consultas piblicas em dois momentos
do Plano de Bacia: na colefa de vontades quanio aos us0S futuros das aguas (quatro consultas) e para
contribuiges para a construgao do Plano de Acdes (duas consuitas);

Os eventos com a plenéria do Comité & com a popuiacao totalizaram 27 (vinte e sete) reunides, sendo 21
{vinte € uma) com 0 Comité e seis consultas piblicas;

Foram efetuadas duas apresentacdes para a plenaria do CRH/RS, para apresentagZo dos estudos e da Minuta
de Enquadramento elaborada;

Pesquisa Participativa para 2 Identificagio de Necessidade de Obtengdo de Informagdes Basicas
Complementares e levantamento das expectativas da populagéo da Bacia G070 quanto 20 enquadramento;

Pesquisa Participativa para avaliagao dos eventos publicos de Coleta de Manifestagdes de Vontades Quanto acs
Usas Futuros das Aguas Superficigis da Bacia G070 (Pré-Enquadramento);

Elaboragio e producZo de materiais de divuigag3o, comunicagdo e mobilizagéio social: cartazes de grande
formato; banners; folders; encartes; Mapas no formato A3; apresentagdes de sfides; enfre Outros.} —~

|
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PRODUTOS TECNICOS

= Qs produtos do estudo apresentam-se relacionados a seguir.

- Plano de Trabalho Consolidado - PTC;

- Relatbrio Técnico 1: Atividades Preliminares - RT1;

- Relatorio Técnico 2: Consolidagao das Informagdes sobre a Bacia - RT2;
- Relatorio Técnico 3: Consolidagdo do Diagnostico da Bacia - RT3;

- Relatério da Fase A - Diagnéstico e Prognéstico dos Recursos Hidricos;
- Relatério Técnico 4 - Proposta e Cenério de Enquadramento;

- Relatorio Técnico 5 - Cenarios Futuros para a Gestao;

- Relatorio da Fase B - Cenarios de Intervencdes e de Enquadramento;

- Relatorio Técnico 6 - Plano de Agdes da Bacia Hidrografica;

- Relatdrio Técnico 7 - Definiggo de Critérios de Outorga e Cobranga;

- Relatorio da Fase C - Plano da Bacia Hidrogréfica; e

- Relatério Final Sintese (Encarte + Relatorio Executivo + Base de dados - SIG - Plano).

o

Por intermédio de tais relatorios estdo disponibilizadas todas as informagBes técnicas, fisicas, bidticas,
socioecondmicas, ambientais & os planejamentos efetuados para as sub-Bacias integrantes do Comité de
Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Baixo Jacui.

6. EQUIPE TECNICA PRINCIPAL

Equipe técnica alocada para a realizagdo dos trabalhos em epigrafe, assim constituida:

Femando Fagundes Eng. Civi Ooenesar el Eede ool Bane | datuntmaies

Coordenadora Técnica, Estudo, Planejamento
Ambiental. Mobilizacdo e Participagdo Social,

Josiane Fialho G. Gomes Eng. Agric., Mestranda Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos, CREA RS 121.399
Plano de Agies, Outorga e Cobranga pelos Usos
das Aguas
Carolina Schreiner Heck Engenheira Ambiental Hidrologia/Qualidade das Aguas, Plano de Agdes CREA RS 187.764
Carla Moreira Melo Gedgrafa, Esp. Uso do Solo/SIG CREA RS 160.401
Carlos Souza Veiga Eng. Agricola, Esp. Processos Produtivos Industriais e Agricolas CREA RS 066.860
Ciaudio Mendes Tec. Agrimensor Geoprocessamento CREA RS 039,810
Cristian Sanabria da Silva Sociblogo, Esp. Sociologia/ Diagnésﬁu:s Antropoldgicos, Plano de .
Fabio Silveira Villela Bidlogo, Dr. Meio Bidtico/ Planejamento Ambiental CRBio RS 25.827-03
Glauber Candia Silveira Eng. Civil, MSc Estudo, Planejamento. Meio Fisico, Plano de CREA RS 069.355
| e sz o Hidrologia/Modelos Matematicos de Qualidade e
| Jaime Federici Gomes Eng. Civil, Dr. Quantidade das Aguas CREA MG 072.016

Pianejamento e Gestao de Recursos Hidricos,
Jairo Barth Eng. Civil, Esp. | Medelos Matematicos de Qualidade e Quantidade CREA RS 035.408
dos Recursos Hidricos, Plano de AgSes

Caracterizagdo Histérica, Gestio Atual Bacia,

Jana Alexandra Silva Cientista Social, MSc.

Diagnésticos Antropolégicos
CL;nrzn (p:g;los Kraemer Eng. Civil Estudo, Plahejamez'rt?1 ;’-\mb_iental e Sanitario, Plano CREA RS 041.007
Mariana Faria-Corréa Bicloga Meio Biético CRBio RS 28.224-03
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Marilia Ferreira Tamiosso Eng. Civil, MSc HidrologiaModelos CREA RS 181.815

Reging Peowindes Engenheira Ambiental | Hidrologia/Qualidade das Aguas, Plano de Acdes | CREA RS 187.763
Publicidade e 52 i
Roberta Barth Propaganda Comunicagdo Secial -

: : i . Hidrogeologia/ Inventario das Aguas Subterr2neas/
Rodrigo Pereira de Oliveira Gedlogo, Mestrando Recursos Minerais CREA RS 108.040

Estudo, Planejamento, Avaliagdo do Uso e da
Ocupagio do Solo, Pedologia, Conservacdo, Uso e

Sitvana M. da Rosa Eng. Agrénoma, Esp. Manejo do Solo, Cobertura Vegetal, Sistema de CREA RS 067.915
Informagbes Geograficas, Plano de Agdes

Silvia Larisse Scopel Engenheira Ambiental Planejamento Ambiental CREA RS 193.741

Tiago Finkler Ferreira Bislogo Miptlols Mamgﬁagfa?nﬂgade dasAguas/ | cppio RS 41.024.03

Giovana Palermo Schifino Engsr?:laag‘inaéf}nebr?e ntal Apoio Técnico

Grazislie Rodrigues Am"é;;ég’miﬁa em Apoio Técnico CREA RS 206.428

Julianna Schefer Eng:ﬁ?;:ﬁ:g; ntal Apoio Técnico

Lais Meneses A e < Apoio Técnico .

Luana Pansla!fo En gs::naa?'iiaér:meg?ental Apoio Técnico -

Shaiene Vieira Figueira £ ms:giftnei?éﬂml Apoio Técnico -

Atestamoas, ainda, que os servigos de consultoria atenderam as expectativas do contratante, tanto em termos de contelido, quanto em
relagdo aos prazos de execu¢ao, estipulados nas clausulas confratuais, tendo sido formalmente entregue, nZo havendo, portanto,
nenhum registro que desabone a capacidade técnica e operacional da contratada.

Porto Alegre, 10 de Dezembro de 2015.

‘ﬁb\ﬁ&ﬁ M’LJ\’“’\

Fernando Setembrino Meirelles
Diretor
Departamento de Recursos Hidricos - DRH
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMARS

eg‘\stfo de
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Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 5 3 2 7 8 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES
referente s Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES
Registro: R8012185 RNP; 2201028443
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

L B et
Numero de ART: 7164848 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 12/03/2014  Baixadaem: 10/12/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ~ ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Contratante: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CPF/CNPJ: 03.330.683/0001-33
Rua: AVENIDA BORGES DE MEDETROS Ne: 261
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF; RS CEP; 90020021
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$1.877.499,57 Tipo de Contratante:
Acao Institucional:
Enderego da obra/Servigo: BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO JACUT Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTQ ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Inicio: 21/09/2013  Concluséo efetiva; 10/12/2015 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Cadigo: MPOG:
Proprietario: SECRETARIA DO METO AMBIENTE CPF/CNPJ: 03.330.683/0001-33
Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:
0. ESTUDO BALANCO HIDRICO
1. ESTUDO CARTOGRAFIA
2 -ESTUDO CLIMATOLOGIA
3. ESTUDC GEQPROCESSAMENTO
4 - ESTUDO HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA - BACIA HIDROGRAFICA
5. ESTUDO HIDROLOGIA
6 - ESTUDO MEIO AMBIENTE - DIAGN./CARACTERIZ. DO MEIO FfsIco
7 - ESTUDO MEIO AMBIENTE - DIAGNOSTICO DO MEIQ SOCIO ECONOMICO
8 - PLANEJAMENTO POPULAGAO - DEMOGRAFIA
9 - PLANEJAMENTO BARRAGEM
10 - PLANEJAMENTO DRENAGEM
11 - PLANEJAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
12 - PLANEJAMENTO ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
13 - PLANEJAMENTO GESTAO DE RESTDUOS
14 . PLANEJAMENTO OBRAS HIDRAULICAS
15 - PLANEJAMENTO RECURSOS HIDRTCO3

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

CONTINUACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS:

(11) PLANEJAMENTO:

WO863-SANEAMENTO; W0945-SIST. DE RECURSOS HIDRICOS-PLANEJAMENTO DE REC. HIDRICOS;

(10) ESTUDOS:

W0029-APROVEITAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS NATURAIS; W0629-MODELOS-MATEMATICOS; WO702-PLANEJ.

E GESTAO TERRITORIAL-PARA FINS DE PLANO DIRETOR; W0739-POPULAGAO-ETNOGRAFIA; WO850-RIOS E CANAIS-ESTIAGENS;
W0055-BACIAS HIDRAULICAS E/OU HIDROGRAFICAS.

(09) COORDENAGAO:

WO0056-BALANCO HIDRICO; WO095-CARTOGRAFIA; W0109-CLIMATOLOGIA; W0343-GEOPROCESSAMENTO; WO380-HIDROGRAFIA

E HIDROLOGIA-BACIA HIDROGRAFICA; W0396-HIDROLOGIA; W0587-MEIO AMBIENTE-DIAG. /CARACTERIZ. DO MEIO EASICN;
W0589-MEIO AMBIENTE-DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO; W0738-POPULACAO-DEMOGRAFIA; WO0S57-BARRAGEMY W0200-




Péagina 3
Certidio de A Téenico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolu;; :"01 .025,'::?:0 deC::fttlbro de 2009 C REA - RS
1532783

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

RESIDUOS; W0644-OBRAS HIDRAULICAS; W0812-RECURSOS HIDRICOS; W0945-SIST. DE REC. HIDRICOS-PLANEJAMENTO DE REC
HIDRICOS; W0863-SANEAMENTO; WW0029-APROVEITAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS NATURAIS; W0629-MODELOS-
MATEMATICOS; WO702-PLANEJ. E GESTAO TERRITORIAL-PARA FINS DE PLANQ DIRETOR; W0739-POPULACAO-ETNOGRAFIA;
WO0850-RIOS E CANAIS-ESTIAGENS; WO0055-BACIAS HIDRAULICAS E/OU HIDROGRAFICAS.

RESUMO DO CONTRATO PROVENIENTE DA CONCORRENCIA N°003/CELIC/2012, PROCESSO ADMINTISTRATIVO N°11108-0500/12-0:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EMPRESA PARA ELABORACAQ DE CONSULTORIA RELATIVQ AQ PROCESSO DE PLANEJAMENTQO DA
BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO JACUI, FASES "A", "B" E "C".

ART REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMA - ENGEPLUS.

" Observagoes

Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob ndmero: 2015062251 , esta registrado com as CAT's numero(s) :

1532783 1532784 1532785 1532786 1532787 1532788

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 64124 a 64133
o atestado contendo 10folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informacgdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1532783

30 de Dezembro de 2015 Hora: 18 :18 : 59

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documenta que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituigdo ou anulagio de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica,
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S&o Luis , 77, CEP: 90620-170 . CREA' Rs

Conselho Reglonal de Engenharia & Agronomia
do Rio Grande da Sul

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br
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Certidao de Acervo Técnico - CAT = CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA 5060/201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Tecnico do profissional SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS
Registro: 0500417210 RNP: 0500417210
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: BA20180074422 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/05/2018  Baixada em: 21/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIGAO DE DADOS Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A

Contratante: INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CPF/CNPJ: 13.700.575/0001-69
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 62 AVENIDA Ne°: 600

Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41746900

Contrato: 001/2016-SWAp Celebrado em: 26/07/2016

Valor do contrato: R$ 4.131.983,58 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AREA DA BACIA DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE N°: S/N

Complemento: Bairro: -

Cidade: Paramirim UF: BA CEP: 46190000

Data de inicio: 27/07/2016 Conclusdo efetiva: 27/11/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietario: INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CPF/CNPJ: 13.700.575/0001-69

Atividade Técnica: 12 - Execugdio CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS -> #217 - MAPAS TEMATICOS 22 - Estudo 31052.30 QUILOMETRO QUADRADO: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 ->
CONSTRUGAQ CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTAQ DE RESIDUOS E DESCONTAMINAGAQ -> SANEAMENTO -> #227 -
HIDROLOGIA 22 - Estudo 31052.30 QUILOMETRO QUADRADO; 12 - Execugio CREA-BA-1025 -> GEOGRAFIA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTIFICAS E TECNICAS -> ATIVIDADE PROFISSIONAL -> #681 - DIAGNOSTICO FISICO-TERRITORIAL, SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTAL
22 - Estudo 31052.30 QUILOMETRO QUADRADO; 12 - Execugio CREA-BA-1025 -> GEOGRAFIA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS
E TECNICAS -> ATIVIDADE PROFISSIONAL -> #683 - CONDIGOES HIDROLOGICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS 22 - Estudo 31052.30
QUILOMETRO QUADRADO;

— Observagdes

Consultoria para elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos e Proposta de Enquadramento dos Corpos de Agua da Bacia Hidrografica dos Rios
Paramirim e Santo Onofre, contemplando: Diagnéstico Integrado com caract. fisica-bittica, socioecondmica, institucional e legal, regionalizagdo da
bacia, disponibilidades hidricas e qualidade das aguas e balango hidrico; Prognéstico com montagem de cenarios; Diretrizes, Metas e Plano de
Agbes, Arranjo institucional, e Proposta de Alternativa de Enquadramento.

Informagdes Complementares

¢ A EMPRESA EXECUTORA DA OBRA/SERVIGO FOI O CONSORCIO HYDROS-ENGEPLUS E NAO POSSUI REGISTRO NO CREA-BA ATE A
PRESENTE DATA.

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAQ ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘b’ DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

* O ATESTADO ANEXO NAO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAGAO PROFISSIONAL PARA OS SERVICOS REFERENTES A
GEOLOGIA,ENGENHARIA SANITARISTA E AMBIENTAL , ARQUITETURA E URBANISMO,ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA
AGRONOMICA E ENGENHARIA AGRICOLA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 5060/2018
29/05/2018, 10:16

d29DC
/
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ’ CREA-BA \\
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. phdnee sl \y
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba,org.br Awsemia h fakd \

Impresso em: 29/05/2018, as 11:00.
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= g Certiddo de Acervo Técnico - CAT - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
B @' Resolugsio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA' BA 5060/2018
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . o s

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao entregue no A altltentlcldade degla Certiddo pode ser verificada em: hitp://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: d29DC

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva acao
penal.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
Juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia € Agronomia - CONFEA.

V
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia @ CREA-BA \
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. <

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Canselna Reganal de Engantana o
Agiomia da Bahia

Impresso em: 29/05/2018, as 11:00.
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ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o CONSORCIO HYDROS - ENGEPLUS, constituidos pelas
empresas HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A, com sede na Avenida Tancredo
Neves, n® 274, Edf. Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 525, Caminho das Arvores,
Salvador- Bahla inscrita no CNPJ/MF sob n® 13.937. 479/0001 39, e ENGEPLUS ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA., empresa brasileira, com sede & Avenida Franca, n° 817, Bairro
Navegantes, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nlOmero
90.333.790/000 através do contrato de prestacdo de servigos de consultoria para
ELABORA(;AO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS
CORFPOS DE AGUA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE - BAHIA,
OBJETO DA SDLICITA(;AO DE PROPOSTA - SDP 03/2015, no estado da Bahia, executou de
forma satisfatdria, para’o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — INEMA, com
sede na:Avenida Luns Viana Filho, 62 avenida, n°600 - CAB, Salvador - Bahia, inscrita no
CNPJ/MF sob n® 13.700.575/0001-69, os semgos descritos a seguir.

emitida em

5060/2018,

1. DADOS CONTRATUAIS
- Contrato N° 001/2016-SWAp, Acordo de Empréstimo n°® 7951-BR — Banco Mundial,
assinado em 26/07/2016, resultante da SDP n°® 03/2015.
- Valor do Contrato: R$ 4.131.983,58 (quatro milhdes, cento e trinta e um mil,
: novecentos e oitenta e trés reais e cinquenta e oito centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado a Certiddo n°

o]
- Prazo de Execugdo dos Servigos: 14 meses contados a partir do recebimento da o
Ordem de Servigo assinada em 27/07/2016; g_
- Vigéncia do Contrato: 16 meses contados a partir da Ordem de Servigo, encerrando em =]
27/11/2017. 3]
3 2 %
2. AS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE i ;{%
o ;;mw-wj.-'
As bacias hidrograficas dos rios Paramirim e Santo Onofre est3o localizadas no semiarido b f~§§

nordestino, integrando a bacia hidrografica do rio S8o Francisco, representando a RPGA XX
da divis@o hidrogréfica do estado da Bahia, com area de 31.052,05 kmz, compostas por 27
municipios, relacionados no quadro abaixo, com uma populacdo estimada de 331.543 hab.

e
s
"\g;‘:”

\\'ﬁ* N

PEPASO;
Fase D - Estabelecimento de Diretrizes, Metas e Programas do PRHPASO.

Saabel M"""‘:‘P“’ S e ki

! Boqu:ra s LA I Ohvetra dos Brennhos o] Abaira
(Botupors _|RiodoPires " |Boninal " 3
Brotas de Macadb ‘- Caetité 5
\M°’93ra Ly o A S ilgapora 2
\Novo Horizonte " |bo PR T T SR T $
| Xique-Xique | Macatibas_ ) | Paramirim ho de Santana §
[Paratings " [Rio de Contas |Seabra ] e
: o
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS S
[$ =1
o]
O objetivo principal do contrato foi a elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos para as go %2
Baclas Hidrogréficas dos rios Paramirim e Santo Onofre -~ PRHPASO, associado & construcdo . S2 5 =
coletiva de uma Proposta de Enquadramento dos corpos d’dgua superficiais - PEPASO, com & ; ﬁ Z
a intensa participagdo dos atores estrategmos_reg:onals, da populagdo em geral e demans :,Zg gg
interessados na gestfo dos recursos hidricos. O servigo foi desanvolvido em quatro fases: g SEs

=

Fase A - Etapa Preparatéria; Tgo8
Fase B - Diagnéstico Integrado para a Elaboracdo do PRHPASO e da PEPASO; e} E B
Fase C - Progndstico, Compatibilizagdo e Articulagdo para Elaboragdo do PRHPASO e o g
8
o
3
c
k<]
c
(]

1/8
']
\
}('U
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ca Bahia @ CREA-BA :
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. & el \ A
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Hmoma ]
Impresso em: 28/05/2018, as 11:00.
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Na Fase A - Etapa preparatéria — corresponde a etapa inicial dos trabalhos com a
estruturagdo da base operacional a partir do desenvolvimento de agdes que permitiram
compor um quadro referencial para .o planejamento consolidado no Plano de Trabalho
(Produto PP01) devidamente discutido, ajustado e detalhado, levando-se em conta novos
subsidios técnicos aportados a partir da coleta de dados e das reunides com o INEMA,
CBHPASO e CTPPP,

Fizeram parte desta etapa também: :

- Levantamento de dados secundarios de todas os temas a serem estudados;

- Levantamento dos atores sociais envolvidos na gestdo das bacias;

- Detalhamento dos mecanismos de participacdo;

- Viagem de Reconhecimento da Bacia;

- Levantamento de atores sociais estratégicos;

- Montagem da base cartografica a ser utilizada na elaboragdo do plano;

- Desenvolvimento do Sistema de InformacBes Geograficas (SIG); e

- - Estruturagdo de banco de dados. :
Esta fase foi concluida com a apreciagio do Plano de Trabalho pela CTPPP e discussdo e
aprovacdo em Reunido Plendria do CBHPASO.

Na Fase B - Diagnéstico Integrado para a Elaboracdo do PRHPASO e da PEPASO -
compreendeu a regionalizagdo das bacias, a elaboraco dos diagnésticos dos meios fisico,
bidtico e socioecondmico, institucional e legal, além do levantamento de planos, programas
e projetos futuros, estimativas de disponibilidades hidricas superficiais e subterraneas,
demandas hidricas e balango hidrico, consolidagdo das leituras social e técnica de forma
integrada e elaboragdo de diagnéstico integrado por UPGRH (Unidade de Planejamento e
Gestdo dos Recursos Hidricos). Como resultado desta Fase foram desenvolvidos os
seguintes produtos:

- PPO2 - Diagnéstico Integrado - organizado em dois Tomos:
o Tomo 1 PP-02a - Médulo 1: com a apresentagdo de:
. Delimitacdo das Bacias Hidrograficas
. Caracterizagdo dos Aspectos Climaticos (aspectos gerais dos sistemas
- atmosféricos regionais, andlise estatistica das normais climatoldgicas
disponiveis das estacBes meteoroldgicas localizadas na drea de estudo e no
entorno préximo; o balanco climético e a classificacdo climatica da RPGA).

" Caracterizacdo da Geologia

. Caracterizagdo da Geomorfologia ;

] Caracterizagdo do Solo (distribuicdo e classificacdo taxondmica dos solos da RPGA)
= Caracterizagdo dos Corpos D'agua (caracterizagdo dos pardmetros fisicos das

bacias, a descricdo conceitual do comportamento hidrolégico e suas inter-
relagdes com os.aspectos geomorfolégicos e hidrogeoldgicos)

= Caracterizagdo Geral dos Aquiferos

L] Caracterizacdo Bidtica e Ambiental da RPGA (caracterizacdo dos ecossistemas
presentes na area de estudo, o diagndstico da flora e o diagnéstico da fauna
(especialmente a ictiofauna e, uma abordagem sobre a Ecologia da Paisagem,
atualizagdo do mapa de cobertura vegetal, com a indicagdo Principais
Pressbes sobre as Unidades de Paisagem e a Biodiversidade, analise das APPs
e reserva legal, com base nos dados do CEFIR)

. Identificacdo e Caracterizagdao dos Espagos Protegidos - Unidades de
Conservagdo e Areas de Preservacdo Permanente
. Caracterizacdo da Socioeconomia (caracterizagdo dos cenarios

socioecondmico e histérico cultura, compreendendo a ocupagdo inicial das
bacias, a presenga de populagbes tradicionais e grupos em vulnerabilidade
social, caracterizagdo dos conflitos pelo uso das aguas, caracterizacdo da
dindmica sociodemogréfica, dinamica socioecondmica das atividades
produtivas e da polarizagdo regional, caracterizagdo dos sistemas educacional
e de comunicagdo

= Caracterizagdo da Infraestrutura de saneamento, incluindo sistemas de
abastecimento de aguia rural e urbano, sistemas de esgotamento sanitario e

: 2/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia c'a Bahia CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

407

ﬁ 1%

29/05/2018, 11:00
Chave de Impressao: d29DC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2018 e contém 8 folhas

Certidao n° 5060/2018

Impresso em: 29/05/2018, as 11:00.
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INSTITUTO DA VA0 AMRERTE £ RECURSOS HIDRDS

- PPO3 - Progndstico: que contempla a integragdo do prognostico das bacias ao

contexto regional, as tendéncias associadas & mudanga climética, sintese de
aspectos relevantes da andlise integrada, cendrios tendencial e alternativos
econdmicos e de demandas, para o curto prazo - 2018/ 2020, médio prazo - 2021/
2024 e longo prazo - 2025/ 2032, estimativa das demandas hidricas para os cenario
tendencial e alternativos, estudo de alternativas para compatibilizacao quali-
quantitativa das disponibilidades com as demandas hidricas, incluindo inventario e
analise de alternativas de novos barramentos na RPGA XX e possibilidade de aducgao
do rio Sdo Francisco, foram estudadas ainda alternativas de controle e/ou otimizagao
das demandas hidricas, incluindo educacdo ambiental, estimativa de cargas
poluidoras e diretrizes para compatibilizagio qualitativa, nos cendrios estudados.
Foram realizados ainda os balangos hidricos compatibilizados nos cenarios tendencial
e alternativos, incluindo modelagem da qualidade da agua nos trechos perenes. A
analise dos Planos Nacional, do rio S3o Francisco e o Estadual foi realizada para
definir as formas de articulacdo e compatibilizacdo dos interesses internos e externos
as bacias, que, em conjunto com o estudo de alternativas, subsidiaram a proposicdo
de estratégias e alternativas de intervencdo e a respectiva proposta de estrutura do
PRHPASO.

A Fase D - Estabelecimento de Diretrizes, Metas e Construcdo de Programas -
compreendeu. o estabelecimento do objetivos, metas e diretrizes do Plano e das diretrizes
para implementagdo dos instrumentos de gestdo da Politica de Recursos Hidricos, além da
proposta de trechos das aguas superficiais para enquadramento. Como resultado desta fase
foram desenvolvidos os seguintes produtos:

- PP04 - Diretrizes, Metas e Programas do PRHPASO: contempla a
apresentacdo da minuta das diretrizes, metas e programas propostos para o Plano
de Recursos Hidricos, compreendendo a contextualizagio das bacias para o
planejamento, ‘as diretrizes, objetivos estratégicos e metas para o plano, e a
proposicdo de agbes, programas, projetos e medidas emergenciais, além do arranjo
institucional e roteiro de implementacdo do PRHPASO. .

PPOS5 - Minuta Final do PRHPASO: consolida a Fase D, juntamente com o PPO7,
resgatando, de forma sintética, os elementos apresentados nos produtos
anteriores.

- PP0O6 - Alternativas, Metas e Programas para Efetivacde do
Enquadramento: que contempla os estudos de qualidade das dguas dos corpos de
dgua perenes, da caracterizagdo dos usos preponderantes atuais e pretendidos pela
populagdo, das classes de qualidade a serem alcangadas para atender tais usos, e o
desenvolvimento das alternativas e trechos propostos para enquadramento das
aguas superficiais.

- PPO7 - Proposta de Alternativa de Enquadramento: apresenta a alternativa de
enquadramento apds discussdo com a Camara Técnica do CBHPASO e aprovagéo
em Reunido Plenaria do CBHPASO.

3.1 O PLANO DE RECURSOS HIDRICOS

No dmbito do PRHPASO foram desenvolvidos 12 (doze) programas que agregam 40
(quarenta) a¢Bes com investimento total previsto de R$ 161.637.028,00 (cento e sessenta
e um milhdes, seiscentos e trinta e sete mil e vinte e oito reais), conforme quadro a seguir.
Para cada Programa foi definido seu objetivo. Cada acdo foi detalhada quanto aos seguintes
elementos: Area de abrangéncia, Objetivos, Justificativa, Descricdo das atividades,
Responsaveis, Prioridade da ag3o, Cronograma de execugdo, Estimativa de custos, Fontes
de recursos e Acompanhamento. As agbes, desenvolvidas em funcdo das indicagbes do
processo participativo, forma discutidas aprovadas e priorizadas em conjunto com a CTPPP,
a Plenaria do Comité e a sociedade da RPGA-XX.
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IHSTITHIT) D6 MEAO AMBIENTE ¥ RFCURSOS 505 :
3.2 0O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA SUPERFICIAIS

Foi elaborada uma proposta de Enquadramento dos Corpos de Agua superficiais para as
bacias dos rios Paramirim e Santo Onofre, com uma &rea total de 31.052,05 km?2, Trata-se
de uma bacia inserida no semidrido nordestino com 27 municipios, tendo a agricultura
irrigada como sua principal atividade econdémica. Esta bacia Inclui trechos de rios
intermitentes, perenes e com carater de efemeridade.

‘Foram utilizadas as seguintes estratégias metodoldgicas e ferramentas especificas:
definicdo das vazbes dos rios, andlise da qualidade das dguas, mapeamento dos usos atuais
e pretendidos, identificagdo dos pontos potenciais de poluicdo, quantificagdo das cargas,
modelagem matematica (qualitativa e quantitativa) com a utilizagdo do Modelo Matemadtico
Hidrolégico de Simulagdo Quali-quantitativa associado a um Sistema Georreferenciado de
Apoio & Decisdo — SGAD, incluindo implantagdo do modelo, calibragem e modelagem da
qualidade atual e de cendrios alternativos.

3.3 ELABORACAO DE BANCO DE DADOS ESPACIAL (BDE) E SISTEMA DE INFORMACOES
GEOGRAFICAS (SIG)

Desenvolvimento de mapas tematicos, a partir de dados geoespaciais oriundos de fontes
oficiais e dados gerados para o PRHPASO e PEPASO. Os dados geoespaciais utilizados e
produzidos durante o estudo, foram organizados em camadas (layers ou “plano de
informacBes) para integrarem o banco de dados espaciais nos formatos vetorial e matricial.
A modelagem dos dados temaéticos empregou como base as Especificacdes Técnicas para
Estruturacdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (EDGV), com projecdo para o SIRGAS 2000
(Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas) e validagdo topoldgica. Estruturacio
de 99 planos de informagdo, gerados em banco de dados espacial (BDE), composto por um
conjunto de planos de informagdo (PIs) em geodatabase, organizados em fungdo dos
temas. Produgdo dos respectivos metadados, para os itens obrigatdrios do Perfil de
Metadados Geoespaciais do Brasil (MGB), cadastro dos metadados para os dados gerados
exclusivamente para o PRHS na plataforma do Geonetwork e construgdo do Banco de Dados
na plataforma Postgres, com extens3o espacial PostGis,

3.4 SITE DO PRHPASO E PEPASO

Criac8o, desenvolvimento e alimentacdo de site especifico para o Plano de Recursos Hidricos
€ a’Proposta de Enquadramento dos Corpos d'’Agua das Bacias Hidrograficas' dos rios
Paramirim e Santo Onofre, contendo as paginas sobre: informagdes gerais, dados das
bacias hidrogréficas em questdo; informagdes sobre o plano e suas etapas; os produtos
gerados e acesso para download; noticias, com -releases dos eventos participativos
promovidos para o PRHPASO e PEPASO; a agenda de eventos, organizada por categorias e
contatos para recebimento de contribuicées.

4. PROCESSO PARTICIPATIVO

Como parte do processo participativo da elaboracdo do presente plano foram desenvolvidas
atividades de mobilizagdo, comunicacdo e participagdo social em cada uma das quatro
fases. 4 -

O processo contou com o mapeamento dos atores sociais e mobilizacdo da sociedade para
participacdo em audiéncias publicas, oficinas tematicas e reunides plenarias, que, ao todo,
, contabilizou 1.220 participantes da sociedade. As atividades realizadas foram:

- Apresentacgdo do plano para as liderancas locais, com visita da equipe de mobilizagdo
e entrevistas para coleta da percepcio sobre os conflitos pelo uso das dguas;
- 03 Oficinas Tematicas, realizadas em Xique-Xique, Ibotirama e Paramirim com um
publico total de 512 participantes;
- 08 Reunides de Andamento com as cdmaras técnicas do CBHPASO;
- 02 Reunides Plenéarias com todos os membros do CBHPASO;
- 03 Consultas Pablicas para apresentacdo de resultados:
- -12 Consulta Piblica: 253 participantes;
- =23 Consulta Pdblica: 155 participantes;
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INSTITUTO D6 NG AMBEENTE £ RECURSOS HIDRICOS

- -3@ Consulta Plblica: 300 participantes.

- MobilizacGo realizada por 6 mobhilizadores selecionados entre as liderangas locais,
responsaveis pela mobilizagdo e engajamento dos representantes da sociedade no
processo de construgdo do plano. Foi realizado o treinamento dos mobilizadores
sobre o processo participativos, a importdncia do PRHPASO e'a forma de
maobilizagdo. Foram desenvolvidos materiais ‘e fornecidos equipamentos para os
mobilizadores desenvolverem seu trabalho (mochila, camiseta, bloco, folder).

Como parte do processo de mobilizacdo foram desenvolvidos materiais para divulgacdo do
processo de elaboragdo do PRHPASC e da PEPASO, como Cartazes, folders, faixas e spots
para divulgacdo em radio e carro de som. Ao final do processo foi desenvolvida uma cartilha
de divulgacdo do PRHPASO e da PEPASO.

Como apoio ao processo participativo foi criado site especifico para o Plano de Recursos
Hidricos e a Proposta de Enquadrameénto dos Corpos de Agua da BHPASQ, contendo: os
produtos emitidos, as atividades de participagdo social desenvolvidas, com fotos e
convocatérias, material utilizado na divulgagdo e mobilizacdo social, além de um link de
comunicagdo entre a sociedade e o Consércio para envio de sugestfes efou comentarios
sobre o Plano a época de seu desenvolvimento.

5. PRODUTOS ENTREGUES

08 Relatérios de Andamento:

Relatdrio de Andamento de Atividades 1 - RAO1
Relatério de Andamento de Atividades 2 - RAQ2
- Relatorio de Andamento de Atividades 3 - RAO3
- - Relatério de Andamento de Atividades 4 - RAD4
- Relatério de Andamento de Atividades 5 - RAOS
- Relatério de Andamento de Atividades 6 - RAOG
- Relatério de Andamento de Atividades 7 - RAO7
Relatdrio de Andamento de Atividades 8 - RADS

08 Produtos Parciais: ;-

- PP-01 - Plano de Trabalho do PRHPASO e PEPASO
- PP-02a - Diagnéstico Parcial para elaboragdo do PRHPASO e PEPASO
- PP-02b - Diagnéstico integrado para elaboragdo do PRHPASO e PEPASO
- PP-03 - Prognéstico do PRHPASO e da PEPASO
- PP-04 - Diretrizes Metas, Programas do PRHPASO
PP-05 - Minuta Final do PRHPASO
PP-06 - Alternativas, Metas e Programas para Efetivacdo do Enquadramento
- PP-07 - Proposta de Alternativa de Enquadramento
05 Produtos Finais:

PF-01 - Intervencdes
- PF-02 - Programas de investimento do PRHPASO

" - PF-03 - Sintese Executiva do PRHPASO
PF-04 - O Enquadramento dos Corpos D'agua das BHPASO
PF-05 - DVD- ROM Interativo - Plano de Recursos Hidricos e Enquadramento dos
Corpos d'Agua das BHPASO (contém os produtos finais, cartogramas tematicos e
ainda conteudo especifico para criancas e Jjovens: Jogo de Tabuleiro “Trilhando as
bacias dos rios Paramirim e Santo Onofre; Caca Palavras "Aguas dos Paramirim e
Santo Onofre”; Quiz do Paramirim e Santo Onofre e Jogo da Meméria “Paisagens dos
rios Paramirim e Santo Onofre”). ; :

Produtos de Comunicacio Social:

- Site especifico para o Plano de Recursos Hidricos e a Proposta de Enquadramento
dos Corpos d’Agua da BHVJ

Material de Divulgagdo do processo de elaboragdo do PRHV] e da PEVJ:
o Kits para os Mobilizadores
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INSTHUR DO MO0 AMBIERTE ERECURSDS HIDRICDS

Cartazes

Folders

Carro de som para divulgagdo dos eventos

Banners em tamanhos distintos

Kits para os participantes das trés Oficinas Tematicas

Kits para os participantes das trés Consultas Publicas

Spots de radio para divulgagdo dos eventos de Oficinas temaéticas e consultas
publicas

o Faixas de divulgacdo dos eventos de oficinas tematicas e consultas plblicas.

0 0

o0, .00

(o]

6. EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Rodrigo Gesteira Regis - Hydros (Eng. Civil)

Jairo Faermann Barth — Engeplus (Eng. Civil)
Patricia Adriane Schneider — Engeplus (Eng. Civil}

COORDENACAO GERAL: Sandro Luiz de Camargo (Gedlogo)

COORDENACAO ADJUNTA (ordem alfabética):
Andrea Brock (Eng. Sanitarista e Ambiental)
Daniela Reitermajer (Bidloga)

Silvana Medeiros da Rosa (Eng. Agrénoma)

EQUIPE-CHAVE (ordem alfabética):
André Luiz Bonacin da Silva (Gedlogo)
Anténio Eduardo Lanna (Eng. Civil)
Daniela Reitermajer (Bidloga)

Eduardo Antdnio Audibert {Socidloga) .
Roseane Palavizini (Arquiteta e Urbanista)
Sandro Luiz de Camargo (Gedlogo)

EQUIPE TECNICA (ordem alfabética): EQUIPE DE COMUNICACAO SOCIAL:
Bruno Faria dos Anjos (Bidlogo) Roseane Palavizini (Arquiteta e Urbanista)
Carlos Ruberto Fragoso (Eng. Civil) Vania Helena Dalpizzol

Carlos Veiga (Eng. Agricola) Carina Placido

Carolina Schreiner Heck (Eng. Ambiental) Joice Genaro

Cldudia Freitag (Bidloga) Carolina Rocha

Cldudia Juana Maria Cazeneuve (Eng. Civil) Emanuel Melo

Cristian Sanabria da Silva (Socidlogo)
Fernando R. F. Fagundes (Eng. Civil)

Isaac Queiroz (Gedlogo)

Jodo Nelly de Meneses Regis (Eng. Agrénomo)
Juan Santiago Ramseyer (Eng. Recursos Hidricos)
Luiz Carlos Kraemer Campos (Eng. Civil)
Regina Fernandes Sebastifo (Eng. Ambiental)
Sérgio Augusto Miranda Lerina (Economista)
Silvia Larisse Scopel (Eng. Ambiental)

Silvio Humberto Vieira Regis (Eng. Civil)
Ulysses Fontes Lima (Eng. Civil)

Salvador,*20 de fevereiro de 2018

8/8
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Cerlifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que
se segue:

Profissional - SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS
Numero da Carteira  BA 00002628-D

Visto CREA

CREA de Origem BAHIA

Titulo . ENGENHEIRO CIVIL

Namero ART 207407 Série: A

Data de Anotacao :12/04/1996

No. ART Vinculada

Empresa Contratada ‘HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Nome Contratante CODEVASF-CIA DE DESENV.DO VALE DO S.FRANCISCO
Nome Proprietario ‘CODEVASF-CIA DE DESENV.DO VALE DO S.FRANCISCO
Enderego da Obra CABROBO/IBIMIRIM

Valor da Obra ‘R$ 1.659.062,67
Cidade - RECIFE-PE
Participacao - Individual

Tipo © Normal

Data da Baixa : 15/08/2000

Motivo da Baixa - POR CONCLUSAO
FPeriodo © 29/12/1995a 29/06/1998

=\*»--kwt*k*w*wx*&**k**#****-‘(*****-k*«t**********ﬂn*********ObservagéeS ek Fedoded ok ok Rk kek Rk kk kkk ko kkk kR AR AR AR AR R ARARAA 0 ko Rkdokddkk

CONTRATO N. 0-06-95-0113/00.

- ESTUDOS DE VIABILIDADE SOCIO-TECNICO E AMBIENTAL DE AREA PARA IMPLANTACAQ DE AGRICULTURA
IRRIGADA, NA REGIAQ DO PROJETO ARCO-RIS.

W'i\'k»\*k'k‘x\'(k*').*kk*h**w*i*******t-‘rk‘}rt'k****k****DESCRICAO DA OBRA OU SERV'CO***** X e x K kok ek ke de ok dededr ek ok ok ok ok ok ok
Atividade : ESTUDO Quantidade:43.000,00

Descricao’ IRRIGACAQ

Nivel :DIRECAO Unidade HECTARE(S)
5'\**'ﬂfW’Il'kw*w"t*****:\‘:ﬁ**i*********k**ttt****n**DESCRICAO DA OBRA OU 8ERVICO****k‘k****ii’***t*ﬁt****u**#k*********n*****i
Atividade : ESTUDO Quantidade:43.000,00

Descricdo: DRENAGEM

Nivel :DIRECAO Unidade HECTARE(S)

B ~*kk*A'Axw***kkx**i-*ir*****k***kt*i******k*tDESCRIQAO DA OBRA OU SERV'C;O:-*k******i**i***t*****#i‘***’.\*k*****k******%
Atividade : ESTUDO Quantidade:43.000,00

Descricdo: AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS

Nivel :DIRECAO Unidade HECTARE(S)

KARARAAKRRATANA KA AKR k*kw*i\&ww*s\k-*tvz***thk*i*DESCRlCAO DA OBRA OU SERV’QO**********#*)\ e e e e ke e ok e e e ke e ke ke ok ok e vl ek vl Je ke e ok e ek ke
Atividade : ESTUDO Ouantldacf
Descricao MEIO AMBIENTE ]

Nive! :DIRECAO Unidade HECTARE(S)
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Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor & de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao)
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certiddo & para fim exclusivo de acervo lécnico e nao aclescenta
qualquer atribuigdo as originalmente consignadas no registro do profissicnal no CREA, sendo vedada qualquer
extrapolagao, nos termos da alinea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais
havende, nem me tendo sido pedide, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente
certidao, cenforme delegagao de poderaes constantes na Portaria No. 022/96 da presidencia do CREA/BA.

Salvador,15/08/2000
] .
Py, f Lo & 24
S, /" Lee ez
MA%[A"]E)A GRACA C. SILVA FREITAS
‘Supervisor(a) de Registro e Cadastro
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e Ministério da Integraciio Nacional
/—-— b Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco

i Diretoria da Area de Engenharia R
CODEVASE .

ATESTADO

Atestamos , a pedido da interessada, para fins de Acerve Técnico, que a empresa HYDROS
Engenharia e Planejamento Ltda., com sede a Rua Luiz Tarquinio Pontes, n° 2,580, Edificio Villas
Empresarial, Sala 306, Centro- Lauro de Freitas, estado da Bahia, inscrita no CNP/MF sob n°
13.937.479/0001-39, executou para a CODEVASF- Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo
Francisco, com sede em Brasihia / DF, inscrita no CNPIJ/MF sob n® 0.399.857/001-26, o Estudo de
Fiabilidade Técnico, Econdmico, Social e Ambiental para o Aproveitamento Multiplo dos Recursos
Naturais na Area do Projeto Arcos- Iris, estado de Pernambuco , cujas caracteristicas apresentam — se a
seguir:

1- DADOS GERALIS:

e Contrato n.® 0-06-95-0113/00, assinado em 29.12.1995.

» Valor do Contrato: RS 1.659.062,67 { um milthdo, seiscentos e cinquenta e nove mil, sessenia ¢
dois reais e sessenta e sete centavos) — Base dezembro de 1.995.

e Prazo Inicial do Contrato: 240 ( duzentos e quarenta) dias corridos.

s Termo Aditivo n.° 0-06-95-0113/01, assinado em 03/06/96, prorrogando o prazo para 23.12.96.

¢ Termo Aditivo n.° 0-06-95-0113/02, assinado em 11/12/96, prorrogando o prazo para 06.10.97.

e Termo Aditivo n.° 0.06.95-0 113/03, assinado em 29/09/97 prorrogando o prazo para 31/12/97.

s Termo Aditivo n.° 0-06-95-0113/04, assinado em 30/012/97 prorrogando o prazo para 31/03/98

e Termo Aditivo n.° 0-06-95-0113/05, assinado em 26/03/98 prorrogando o prazo para 29/06/98,

2- DESCRICAO DO PROJETO:

2.1- DADOS GERRAIS DO PROJETO

s Area de influéncia direta do estudo : 5.160 km 2;

e Investimentos principais previstos : RS 843.445,531,00- Base out/97

¢  Municipios beneficidrios: Cabrobd; Belém do Séo Francisco; Floresta; Carnaubeira da Penha;
Ibimirim;Inaja; Betania, Itacuruba; e Custodia;

Populagiio beneliciada: 171.437 habitantes ( contagem de 1.996)

[ ]

"RE A

SN

2.2- ESCOPO DOS SERVICOS

2.2.1- Trabalhos de Hidrometria: 4 : A

s segdes selecionadas para medigfo fluviométrica: .
e riacho Quricuri - 1.053 Km de bacia hidrografica:  Maiin <4

e monitoramento nas 03 seces selecionadas: levantamento da” seg:ao de medu;ao mcd:t;ao da
descarga liquida; periodo de operagdo da campanha — abril e maio de 1997; coleta dos dados
pluvimétricos no mesmo periodo( EMBRAPA); caracterizagdo fisica das bacias;

Seld de Autentimdade I
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s rratamento dos dados ; elaborag8o de modelo para simulagfo diaria chuva/ vazio; ajuste dos

parametros do modelo s series das 3 bacias: extragdo do coeficiente de escoamento  “ C” paraa

regifo; extragdo do coeficiente de deplego “K * para a regido;

e correlagfo dos resultados obtidos com o trabalho da Missdo Hdrologica Francesa para o Nordeste

do Brasil, convénio SUDENE/ ORSTOM nas bacias representativas “SALOBRO” e “OSCAR
BARROS”, bacias do Riacho do Navio.

2.2.2- Estudos Bdsicos:

Aspectos Fisico- naturais: clima; geologia; geomorfologia; Hidrogeologia; hidrologia de 39
bacias; estudo de qualidade das aguas;

Reconhecimento Pedolégico de Alta Densidade: com estudo de aptiddo agricola para uma 4rea
de 510.000ha;

Estudo Pedoldgico a Nivél de Detalhe: drea de 29.45 1 ha;

Aspectos do Meio Bidtico: cobertura vegetal; identificagdo de macrofitas; uso e Potencialidades
da flora da caatinga; caracterizagfo faunistica regional,

Aspectos Socioecondmicos: estudo demografico; sistemas de produgdc; produgio
agropecudria; industrias; extrativismo; infra- estrutura e servigos;

Elaboragio de Pesquisa Sociecondmica: planejamento da pesquisa; recrutamento, selegdo e
freinamento de pesquisadores; elaboragdo e aplicagdio de 123 questionarios socioecondmico
compilagéo e analise sociecondmica regional.

Diagnostico participativo através de reunides na regido com a comunidade representada pelas
liderangas locais, para definicdo dos anseios das comunidades quanto ao seu desenvolvimento
regional, objetivando a elaboragio dos planejamentos econ6mico e fisico para o projeto e
avaliagdo dos impactos ambientais,

2.2.3 -Planejamento Econdmico:

Agropecuaria de Sequeiro: planejamento da exploragdo da ovino- caprinocultura em
379.900ha; planejamento da bovinocultura em 70.000ha;

Explorag@o Hidroagricola:planejameento da irrigagio em 12.000ha;

Piscicultura em Tanques- Rede: exploragio aquicola em 4.000ha de espelho de agua; 40 ha
ocupados com 100.000 gaiolas de 4,00m 3 cada; produgdo anual de 60.000 toneladas de
pescado;

Produgio de Alevinos: plangjamento de 10 unidades para produzir 170 milhdes de alevinos por
ano;

Fabrica de Rago para Peixes: planejamento de uma unidade com capacidade para produzir
100.000 toneladas de ragdo balanceada extrusada por ano;

Unidades de Beneficiamento de Pescado: planejamento de 04 ( quatro) unidades para processar
60.000 toneladas de pescado por ano;

Produgdo de Avelinos-Juvenis: planejamento de 20 unidades para preduzir 135 milhd
juvenis por ano.

de pedras para revestimento;
Produgido de Calcério Agricola: Planejamento de uma unidade de moagem de

magneésio;
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» Abastecimento de Agua: planejamento de Sistemas de abastecimento rural e urbano, para as
localidades situadas na area de influéncia direta do Projeto;

¢ Usinas de Beneficiamento de Leite: plancjamento de 05 (cinco) unidades parra processar
14.600.000 litros de leite por ano e produzir leite pasteurizado, queijo, doce, manteiga, iorgute e
outros produtos do leite;

e Matadouro para Caprinos: planejamento de 05( cinco) unidades para abater 547.500 cabegas de
OVINOS & caprines por ano.

2.2.4 Simulaciio Operacional do Sistema:

*

Elaboracio de algoritmo para a realizagéio do balango hidrologico diario dos reservatérios;
Elaboragdo de algoritmo para a simulagdo da transferéncia didria das massas de dgua entre os

reservatorios com curva de remanso de fluxo reversivel;

s Elaboragio de algoritmo do modelo de simulagio continuo;

e Realizagdo de 07( sete) simulagles com arranjos alternativos ( dimensdes e leis operacionais

variaveis) para a otimizagdo do anteprojeto das obras.

2.2.5 Planejamento Fisico:

Projeto de 192 Kin de canais parra vazio de até 20 m /s,

s  Projeto de 37 barragens:

- 13 ( reze) barragens de terra enrocamento com manta de polietileno para impermeabilizagio;
comprinentos entre 225,40 ¢ 1.564,00 metros; alturas maximas entre 8,50 e 26,50 metros;

- 9(nove) barragens de terra com nicleo de argila; comprimentos entre 425,00 ¢ 2.334,00 metros;
altura maxima entre 11,70 e 29,50 metros;

- 13 (treze) barragens de concreto rolado; comprimentos entre 284,00 e 3.725,50 metros; altura
maxima entre 8,50 e 22,70 metros;

- 01 (uma) barragem de alvenaria de pedra; comprimento de 920,00 metros; altura méaxima de
20,50 metros;

- 01 (uma) barragem de terra enrocamento com nucleo de concrete; comprimento de 3.326,00
metros; altura maxima de 22,10 metro;

®  Planejamento fisico de 12.000ha de 4area irrigavél;-

s Projeto de obras de tomada d’agua nos canais, poutes sobre os canais, passarelas sobre os canais
para pedestres ¢ animais; ‘

o Projeto de 03( trés) estagdes elevatoria para 20, 15 ¢ S m'/s cada;

o Projeto de 03 (trés) adutoras por recalque para 20, 15 e 5 m’/s cada, com 2.990 metros de
extensdo total ¢ tubos de ago de 1.100 e 1.400 milimetros de didmetro;

e  Projeto de um sifdo invertido no rio Pajet para 20 m3/s com 600 m de extensdo em galeria de
concreto armado com 2 células de 3 por 3 metros.

¢ Planejamento de sistema elétrico para atender uma carga total de 82.000 CV,

¢ Plangjamento de 250 Km de estradas de rodagemac .

2.2..6- Estudos dos Impactos Ambientais: i

g
8

 Caracterizagdo ambiental do empreendimen




2.2.7-Plano de Organizaciio e Gestio:

e Identificagio e descrigio dos impactos ambientais do projeto nos meios antropico, bioldgico e

e Estudo das medidas mitigadoras e compensatérias para os impactos identificados;
¢ Relatorio de Impacto Ambiental,
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fisico:

2.2,

.8 _Anadlise Econdmico e Financeira:

¢ Plangjamento e estratégias de implantagdo do modelo de gerenciamento para o
empreendimento;

e  Andlise dos custos anuais de OM&R( operagdo, manutengdo e reposicdo) e dos custos anuais
coletivos;

e Definigdo dos critérios para a definigio das tarifas de 4gua;

e Seleciio do método e estudo de alocagdo de custos para as maltiplas finalidades do Projeto
Arco-iris.

2..2.9-Geotecnia

e [Estudos de conversores para pregos econdmicos;

s Determinacdo de precos de mercado e econdmnicos ao produtor;

e Determinagdo de investimentos, custos e receitas a pregos de mercado e a pregos econdmicos para
as atividades do empreendimento;

e Determinagdo de custos e receifas sem projeto;

e Determinagdo dos indicadores econdmicos do empreendimento: Valor Presente; Taxa interna de
Retorno ;Relag¢io Beneficio/ Custo,

¢ Elaboragdo de analise de sensibilidade para ¢ empreendimento;
Andlise financeira das atividades econdmicas do empreendimento;

+  Analise financeira do empreendimento para o Orgdo Gestor e para o Governo

2.2,

¢ Elaboragio de sondagem a trado a cada 250m, nos eixos dos canais ¢ nas areas de pesquisa de
Jazidas, com retirada de testemunhos e caracterizagio do material;

e Elaboragdo de sondagens mista e a percussao, e pogos de inspecio, nas areas das

e barragens Tapa — Otlho,

o lcoe Mulungu, com retirada de testemunho e caracterizagio do material:

e Elaboragio de sondagem a trado e pogos de inspegdo, nos eixos dos canais de interligagio
Topa — olho - Ico e Ic6- Mulungu, e Canal de  Serrinha, com retirada de testemunho e
caracterizagdo do material.

10 Topografia:

Transporte de cotas, extensdo total de 15 km e de coordenadas, extensio total de 26km;
« Poligonal para apoio basico, locagdo e nivelamento dos eixos-das- barragtns«Tapa- Oih
Mulungu, dos eixos dos canais de interligagdo Tapa- Oiho;* b '
Canal de Serrinha, a partir de estagdo toral, extensdo total de &
¢ Levantamento planialtimétrico de areas para unp]'mtagaop
Mulungu, apartir de estagéo total, drea total de 88ha; i

L |/

N A33¢]9eed
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e Levantamento de coordenadas das area de jazidas por GPS;

¢ lmplantagdo de marcos de concreto.

3. EQUIPE:

3.1 RESPONSAVEIS TECNICOS

e Eng.? Civil Silvio Humberto Vieira Regis -2628 -D,CREA/BA
¢ Eng® Agronomo Jodo Nelly de Menezes Regis ~ 3278 - D, CREA/PE.

3.2 EQUIPE TECNICA PRINCIPAL
Silvio Humberto Vieira Regis
Marcos Antonio Valencga Teixeira
Marcos José Alves Rocha
Jodo Nelly de Menezes Regis
Gersus Juarez Pinheiro Araripe
Ulysses Fontes Lima
José Geraldo Barreto
Sandro Luiz de Camargo
Rosa Silva Cardoso Kitahara Rodrigues
Rossine Cerqueira da Cruz
Jackson Ornellas Mendonga

Lourival José de Oliveira Lopes

Coordenagdo Geral
Coordenagio Técnica
Coordenacgio Técnica
Engenheiro Agrénomo
Engenheiro Civil
Engenheiro civil
Engenheiro Civil
Gedlogo

Engenharia Sanitarista
Economista
Economista
Geologo

)

Brasilia/ DF, 20 de junho de 2000

M
Edil J&sé Pereira Celetho .
LeSponsavel p/ copitrato

/

/

Responsavel pelas informagdes:

De acordo:

Paulo Ro)ﬂ:rto de Cgliveira Pires
Coordenador de Estudos e Projetos
Coordenador

g [bfe
N

Manoel do B,omﬁm Dias Ribeyfo
Diretor da Area de Engenharia,

Homologagdo:

CiayYy

e w (2 /
f el 114 .
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CREA/BA
Rua Professor Aloisio de Carvalhio Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40.243-620 - Fone; (071) 381-9035 - Fax: (071) 244-6153

Home-page: hitp:/www.creabaorg.br - e-mail: creabai@ereaba.org.br

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que
se segue:

Profissional - SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS
Numero da Carteira BA 2628-D

Visto CREA :

CREA de Origem BAHIA

Titulo . ENGENHEIRO CIVIL

Numero ART 377665 - Série: A

Data de Anotacdo :08/10/1958

No. ART Vinculada

Empresa Contratada HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Nome Contratante EMBASA - EMP.BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
Nome Proprietario EMBASA - EMP.BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
Endereco da Obra BACIA DO RIO DOS MANGUES

Valor da Obra ‘R$  432.220,51 ) . , N
Cidade : PORTO SEGURO-BA | "/‘ . '
Participacao : Co-Responsavel :

Tipo - Normal

Data da Baixa . 16/03/2001

Motivo da Baixa : POR CONCLUSAO

Periodo © 25/01/1999a 25/01/2000

d 0 de & g g de de e de e e ek e **'lri-*****i****i«***i********Obsewagées L2 3 KEKER* Ik e e e e v v oA e e e e v e e v vk e e e e e e o ke e o e ok sk 9 v o e e e e ke

- SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS E EDUCACAO !
'AMBIENTAL NA BACIA DO RIO DOS MANGUES, PORTO SEGURO/BA.
- CONTRATO N° 342/98.

***i-***i—***ww**i*i—*****—x**i*w*ﬁ************tDESCR!(:AO DA OBRA OU SERVICO****t*****-ﬁ-**i**kt*-k******irwk**h\-***********

Atividade : ESTUDO Quantidade:4.800,00
Descrigéo: MEIO AMBIENTE
Nivel :DIRECAO Unidade :QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)
ikl o e **DESCRICAO DA OBRA QU SERVIG @ irseutiioky e * s
Atividade : ESTUDO Quantidade:4.800,00
Descrigao: PARQUES
Nivel :DIRECAO Unidade :QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)
i&i****i**‘k*t**-k***iiit******i—i*********«*i*DESCR|GAO DA OBRA OU SERV'Co**s‘ri—t*i********t***iii#t***i**&**\l de ek e e ok e
Atividade : PROJETO Quantidade:4.800,00
Descricdo: CONTROLE A POLUICAO DOS RECURSOS NAT!URAIS
Nivel :DIRECAO Unidade QUILOMETRO(S) QUADRADO(S) /\
o dkdhokk vk e e Hoddsk ****DESCRIQAO DA OBRA OU 8ERV'CO*********t*****w******* &
Atividade : PROJETO Quantidade4.800,00
Descrigdo: DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL REGIONAL
Nivel :DIRECAC Unidade :QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)
N
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PROCESSO: SOLICITANTE : HYDROS ENGENHARIAE |CONTRATO |FL
PLANEJAMENTO LTDA.
N.° 10664/00 N.° 342/98 114
C.G.C: 13.937.475/0001-39

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa HYDROS Engenharia € Planejamento Lida., com sede & Av.
Luiz Targiiinio Pontes, n° 2.580, Edificio Villas Empresarial, Sala 306, Centro - Lauro de Freitas, Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 13.837.479/0001-39, executou, de forma satisfatéria, para a EMBASA —
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A, com sede & Av. Luis Viana Filho, 4° Avenida, n.° 420 — CAB -
Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 13.504.675/0001-10, o Programa de Recuperagdo
Ambiental de Areas Degradadas e Educagdo Ambiental na Bacia do Rio dos Mangues, em Porto Seguro,
Estado da Bahia, cujas caracteristicas apresentam-se a seguir:

1. DADOS GERAIS

= Contrato n.° 342/98, assinado emn 14.09.1998;

e« Valor do Contrato: R$ 432.220,51 (quatrocenios e trinta e dois mil duzentos e vinte reais e
cingilenta e um centavos) - Base 25 de maio de 1998;

= Prazo do Contrato: 360 (frezentos e sessenta) dias corridos;
* Inicio do servigo - 25.01.1999;
¢ Térmmino do servigo — 25.01.2000.

2 DESCRIGAO DOS TRABALHOS

2.1. DADOS GERAIS

e Area da Bacia: 5.766,92ha;

e  Municipio beneficidrio: Porio Seguro;

+ Populagao beneficiaria direta: 861habitantes;
= Populacio beneficidria indireta: 52 24 1habitantes (contagem do censo de 1.896).

2.2. ESCOPO DOS SERVICOS Este  Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
2.21. Cadastro de Usuarios e Cadastro Fundiario ¢ parte integrante ¢ inseparavel

da CAT N°.339/4001

£ ISP

Os trabalhos compreenderam as seguintes atividades:

Maria dac racas Calhao de Freitas
a) Gadastro Fundidrio, com utiizagio de GPS o SUREC

Foram cadasiradas 123 propriedades rurais na &rea, incluindo a Agrovila, além da Estagio de Tratamento de\

" | Agua da EMBASA. A drea compreende ainda loieamentos da area de expansdo urbana da cidade de Porto \
- | | Seguro, condominios € hotéis na orla maritima, abastecidos pela EMBASA.

O Projeto Imbirugi de Dentro compreende uma area de 1.523,77ha, com 111 lotes, com areas variando dé\X 4

" | a 60ha. As demais propriedades rurais, num total de 13 (treze), possuem éreas que variam de 6,5 a 480ha.
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b) Cadastro de Usuérios de dguas superficiais e subterraneas

Foram cadastrados 121 (cento e vinte um) usuarios de aguas superficiais, dos quais 109 (cento e nove)
encontram-se na area do Projeto Imbirugl de Dentro, parte aita da bacia, e apenas 12 na parte média da bacia,
dentre os quais a EMBASA. Estima-se uma vazio captada na faixa de 1.700m>/dia.

Estima-se uma vazdo captada para a Agrovila na faixa de 12,5m’/dia, mais 57,5m’/dia para as propriedades
vizinhas.

Foram cadastrados ainda 3 (trés) usudrios de dguas subterraneas fora da area do Projeto Imbirugd de Dentro,
com vazio iotal captada na faixa de 2m°/dia, dos quais 2 (dois) s&o também usudrios de dguas superficiais.

Foram contados 1.290 bovinos, 164 equideos, mais 1.300 animais diversos, entre galinhas e porcos.
c) Cadastro das Obras Hidraulicas

Foram identificadas 25 (vinte e cinco) obras hidraulicas das quais 21 (vinte uma) barragens, com volume total
de acumulagio estimado em 310.600m°, estando em operacgdo, na época, 1 (um) cameiro hidraulico e 12
(doze) rodas d'agua.

Também foram cadastrados 6 (seis) pogos, com profundidades variando entre 100 e 120m.
d) Cadastro das Fontes de Poluigfo

A principal fonte de poluigdo, conforme j& identificado em outros estudos na regido, € o “lixdo” da cidade de
Porto Seguro, localizado na area da bacia do rio dos Mangues.

No mais, foram identificadas nas diversas propriedades rurais a existéncia de fossas negras, conforme fichas
anexas, que ndo foram consideradas fontes poluidoras em fungdo das grandes profundidades dos agiiiferos
subterrdneos na regifo, da ordem de 100m.

e) Confecgio de Mapa Tematico

De posse das ortofotocartas 1996 - Escala 1:10.000, digitalizou-se a Base Cartogréafica para o cadastro,

| enriquecida com as informagdes levantadas no cadastro. .
A

Este Atestado encontra-se /j;/f"
registrado no CREA/BA g .~
¢é parte integrante ¢ inseparavel

da CAT N°.319/9I¢e]

Maria dastragas Catlrav de Treitas —4
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2.2.2. Programa de Educagio Ambiental
Os trabalhos compreenderam as seguintes atividades:

a) Elaboragdo de material didatico, quais sejam: album seriado, cartilhas, folder's, transparéncias, video,
painéis, eic.;

Educacéo Informal:

b) Mobilizaggo e envolvimento dos usuarios diretos e indiretos, entidades locais e afins, através de palestras,
seminarios, reunibes, visitas a campo, excursdes a outras bacias;
¢) Mini-cursos voitados para produtores rurais, suas associagdes e pibiico em geral;

Educacio Formmal:

d) Curso de Educacio Ambiental de 40h para o corpo docente da rede municipal de ensino.
2.2.3. Programa de Recomposicio Floristica
Os trabalhos compreenderam as seguintes atividades:

a) Elaboragdo do Projeto Técnico de Recomposigéo da Mata Ciliar, com 07 (sete) modelos de reflorestamento,
envolvendo espécies pioneiras, econdmicas, ecologicas e de importéncia sécio-culiural:

b} Definigdo e isolamento das dreas prioritarias;

¢) Mobilizagdo dos produtores a serem atingidos, mediante negociacio de areas de compensagio;

d) Execugdo de 75ha de recomposicio de mata ciliar;

€) Execugdo de 40ha de culturas diversas negociadas no item “c”;

f) Manutengio das 4reas implantadas; Este Atestado encont;a—se
g) Assisténcia técnica e extens3o rural aos produtores envolvidos, registrado no CRE'EA /B e
é parte integrar_x\te Eseparéve
] et z C & A
2.2.4. Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Bacia da CAT N°.=27 113CCh L

Os trabalhos compreenderam as seguintes atividades:

a) Implantagdo e operagdo de uma estagdo fluvio-sedimentométrica, com 3 réguas limnimétricas, pogo de
amortecimento e limnigrafo digital; Il

b) implantacio e operagéo de uma estagio pluviométrica:

c) Definicdo da “curva chave™

d) Campanhas de amostragem e andlises da carga de sedimentos do leito do rio na estacdo fluvio-

sedimentométrica;

/4

e Realizagdo das seguintes andlises: pH, DBO, DQO, OD, Coliformes fecais e totais. / (\ 4
— 7

. L"‘
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2.2.5 Definigao de Modelo de Auto-gestio da Bacia
Os trabalhos compreenderam as seguintes atividades:
a) Identificag&o e formagio de um grupo de representanies dos usuarios da bacia;
b) Apoio técnico para a elaboragdo da minuta do estatuto do Comité da Bacia do Rio dos Mangues.

3. EQUIPE TECNICA
11 TECNICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO

Silvio Humberto Vieira Régis

Jodo Nelly de Menezes Régis

Gersus Juarez Pinheiro Araripe

Rosa Silvia Cardoso Kitahara Rodrigues
Marco Antdnio Valenga Teixeira

Lauro Augusto Passos Novis

Valmir Antnio Couto da Silva

Sandro Luiz de Camargo

Danilo Sette de Almeida

Juan Santiago Ramseyer

Gléria Shirley Lautenschlager Sanches
Girdene Gléria Costa Novais

6 TECNICOS DE NIVEL MEDIO
2 ENCARREGADOS DE CAMPO

40 OPERARIOS

ESSE MOTTA CARVALHO FiL

Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

Responsavel Técnico/Engenheiro Civil
Responsavel Técnico/Engenheiro Agrénomo
Coordenagéo Geral/Engenheiro Civil
Coordenadora Técnica/Eng.? Sanitarista
Engenheiro Civil

Eng.® Agrénomo

Economista

Gedlogo

Engenheiro Florestal

Engenheiro de Recursos Hidricos
Pedagoga

Assistente Social

Gerente do Departamento de Meio Ambiente

Este  Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante
da CAT N°.2239 T

Maria das-Gracas Calhao de Freitas
S\npergisora SUF{E_C
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ATESTADO TECNICO

Atestamos, para fins de acervo técnico, que a empresa ACL Assessoria & Consultoria Lida., inscrita no CNPJ
sob o n°® 12.529.764/0001-58, sediada na rua Dom Pedro |l n°® 349, Porto Alegre/RS, em Consércio com a
empresa CRA-Conestoga-Rovers & Associados Engenharia S.A., CNPJ n° 02104432/0001-78; com sede na
rua Francisco Tramontano, n® 100, 5° e 6° andares, S&o Paulo/SP, realizou para a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pamalba — CODEVASF, CNPJ n® 00399857/0001-26, com
sede em Brasilia — DF, SGAN 601, Conj. |. Ed. Dep. Manogi Novaes. Cep: 70.830-901, os “Estudos de
AM&WTM.W&M'W*BMMMM
Rios das Vethas, Paracatu e Urucuia, com vistas & Revitalizaglio da Bacia do Rio S3o Francisco”.
concluido de forma satisfatéria, para o qual, emite-se o presente atestado técnico.

1 - Informagbes e Dados Contratuais

As informacfes basicas sobre o contrato de présta:;ao de servigos de consultoria s&o as seguintes:

- Edital de LicitagBo: 034/01 - Data do Inici6 dos Servigos: 29/10/2002

-~ Data da Licitag&o/Proposta: 20/11/01 - Periodos de suspens@o da contagem de
- Contrato n° 0.06.02.0020/00 prazo. De 17/03/2003 a 15/08/2004, de
- Empresa: Consoéreio; CRAJACL 04/04/2005 a 25/07/2005, de 14/02/2006 z
— Data de Assinatura: 28/10/02 26/06/2006, de 01/03/2007 a 26/09/2007 e de
— Prazo do Termo Inicial: 400 (quatrocentos 27/06/2008 a 13/04/2009

dias) corridos -~ Data de término: 14/07/2009
— Total do Aditamento de Prazo: 710 - Valor Total (Pl) com aditivos: R$ 5.651.692 67

(setecentos e dez) dias
2 - Objetivos, Escopo e Abrangéncia dos Estudos

Os estudos de “Avaliagio da Viabilidade Técnico-Econdmica e Ambiental de um Sistema de Barragens

nas Bacias dos Rios das Velhas, Paracatu e Urucuia, com vistas 2 Revitalizag8o da Bacia do Rio Sao

Francisco®, tiveram como objetivo selecionar um conjunto de barramentos para incrementar as vazdes

minimas do rio S80 Francisco, no Ponto de Controle S&o Francisco, com o intuito de promover a

recuperacao hidroambiental e o desenvolvimento econémico da bacia do rio S80 Francisco.

Assim, a revitalizacéo e a recuperagio hidroambiental, o desenvolvimento econdmico com preservacéo

ambiental e o bem estar da populagéo, principaimente ao longo dos trechos alto e médio do vale do Szo

Francisco, baseados nos usos multiplos das aguas provenientes do incremento de vazdo regularizada,

s&o os objetivos principais que justificam a implantac@o de barramentos nas bacias afluentes dos rios das

Velhas, Paracatu e Urucuia, no Estado de Minas Gerais.

Tais servicos compreenderam a realizagsio de estudos e levantamentos basicos para os estudos de

engenharia e meio ambiente, compreendendo a bacia do rio Paracatu, associados a atividedes de analise

de insergéo regional e planejamento dos usos dos recursos hidricos na bacia do Paracatu, de forma

integrada as bacias dos rios Urucuia e das Velhas, abrangendo as dreas da bacia do rio S&0 Francisco até

o reservatorio de Sobradinho.

Os estudos foram desenvolvidos em duas Etapas, a saber:

- Etapa 01: Estudos de Inventario de Barramentos/ Planejamento da Bacia do Rio Paracatu (MG, GO E
DF); e

— Etapa 02: Elaborag&o do Estudo de Viabilidade Sécio-Técnico-Econdmica e Ambiental do Sistema de
Barragens selecionadas para a Bacia do Rio Paracatu (MG, GO e DF).

Os estudos de inventario e otimizacfio realizados na Etapa 01 indicaram um conjunto otimizado, por mei

de modelo matematico, de 5 reservatérios, localizados nas bacias do rio Paracatu, Urucuia e das Velhas,

que visa a incrementar as vazdes para usos multiplos, no rio S&o Francisco. Na bacia do rio Paracaty,

foram selecionadas as seguintes barragens: !

~ Barragem Paracatu 1, situada no curso médio do rio Para@atu: k
- Barragem Caatinga, situada préximo da foz do rio Caatinga; e
— Barragem Sono 2, situada no curso médio do rio do Sono.

Na Etapa 02 foram desenvolvidos, para cada uma das barragens, o anteprojeto detalhado
e equipamentos, os Estudos Prévios de Impacto Ambiental — EPIA, os estudos de Viabjlid

Técnico-Econdmica e Ambiental e os Estudos de Insercio Regional e de Viabilidade i
Econdmica e Ambiental do conjunto dos 5 reservatérios. istro d
qegistio de ﬂ/\
N° 22940
Enderego: SGAN - Quadra 601, Conjunto. 1. Tes " e
CEP: 70.830-901, Brasllia-DF Fone: (061) 331246 . Yasagy T 4560 /b i
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3 - Principais Atlvidades Desenvolvidas
As principais atividades desenvolvidas na realizagdo dos estudos estéo relacionadas em continuagso.
ETAPA 01: ESTUDOS DE INVENTARIO DE BARRAGENS E OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE
RESERVATORIOS _
Foram elaborados os estudos hidrologicos bésicos, os estudos hidrologico-operacionais dos reservatérios,
os servigos cartograficos, com vetorizagsio da cartografia (10.123,15km?), da restituicio aerofotogramétrica
(3.069,84 km?), fornecimento o ortorretificagéo de imagens Spot 5m, estudos ambientais, compreendendo
identificagéio de impactos e valoragéo das medidas mitigadoras e compensatérias propostas, elaboracsio
do Sistema de Informagbes Geogréficas, realizagdo do Inventério e Pré-selecio de 18 locais de
barramento, com a avaliag@o de seus custos, capacidade de regularizag&o, previs&o dos usos muitiplos
das aguas reservadas e dos seus impactos ambientais, andlise dos aspectos legais e institucionais
referentes &4 gestfio ambiental, desenvoivimento da concepggo geral das obras e estimativa de seus
custos através de curvas paramétricas, estudos da dinamica hidroldgica do sistema fluvial (bacia do rio
S&o Francisco, a montante do Posto S&o Francisco), modelagiio matematica, a partir de técnicas de
Programag&o linear, para ofimizag&o do sistea de reservat6rios, obtendo-se o conjunto com os menores
custos de investimento, operagdo e ambientais, com a indicacho de 5 reservatérios para garantir o
incremento da vaz&o minima no posto S&o Francisco, andlise das repercussdes dos reservatorios sobre a
infraestrutura existente no médio S&o Francisco, no que se refere 2 navegagfio, geragiio de energia,
disponibilidade adicional de agua no rio S&o Francisco e os reflexos sobre o reservatério de Sobradinho.

ETAPA 02: ESTUDOS DE INSERGAO REGIONAL, DE PLANEJAMENTO DAS BARRAGENS E DE
VIABILIDADE SOCIO-TECNICO-ECONOMICA E AMBIENTAL DO SISTEMA DE BARRAGENS
SELECIONADAS PARA A BACIA DO RIO PARACATU

- Anteprojeto Detalhado das Obras Civis ¢ Equipamentos das Barragens Paracatu 1, Caatinga e
Sone 2, compreendendo:
Servigos Topogréficos: representados pelo transporte de coordenadas e monumentaco com
marcos; nivelamento dos eixos das barragens; e levantamento altimétrico da area dos sftios das
barragens;

Investigagbes Geolbgico-Geotécnicas: no eixo das 3 barragens: sondagens rotativas diametro NX
(trecho em solos e trechos em rochas), ensaios de infiltrag&o nos furos de sondagens - trechos em
solo; ensaios de perda d'agua nos furos de sondagens - trechos em rocha; abertura de pogos de
inspec&o com coleta de amostras; ensaios de caracterizagio (granulometria por peneiramento, limites
de liquidez e plasticidade e compactag@io) nas amostras coletadas; ensaios especiais de laboratério
(granulometria por sedimentagdo, permeabilidade em amostra compactada) nas amostras coletadas: e
investigac@io geofisica através de sismica de refragfio. Nas dreas de jazidas: abertura de pogos de
inspecéo com coleta de amostras; ensaios de caracterizagfo (granulometria por peneiramento, limites
de liquidez e plasticidade e compactagéio) nas amostras coletadas; e ensaios especiais de laboratério
(granulometria por sedimentac&o, permeabilidade em amostra compactada) nas amostras coletadas:

Servigos Cartogrificos: cobertura aerofotogramétrica colorida na escala de 1:15.000, de uma area
de 672,03 km* processamento das fotos aéreas obtidas, produgio de copias coloridas em papel e
montagem dos fotos-indice; apoio terrestre basico e suplementar, com implantagsio e medicdo 19
marcos de concreto distribuidos dentro da drea do projeto, com elaboragfio de seus memoriais
descritivos e monografias; aerofriangulacdo analltico-digital; restituicfio digital planialtimétrica e edicéo
em escala de 1:5.000, de acordo com padréo e especificacsio da CODEVASF, com representagsio de
todos os detalhes visiveis e identificaveis na escala da foto, de uma 4rea de 268 km* e mosaico
georreferenciado na escala de 1:25.000;

Estudos Bésicos: foram realizados estudos e levantamentos de escritério, campe e laboratdrio,
envolvendo hidrologia/climatologia (estudo de chuvas intensas, hidrogramas de projeto, estudos de
-vazbes, avaliagéio do potencial hidroenergético, etc), estudo de aporte de sedimentos, definicio/de
volume inativo, propagacfo das vazbes de cheias no reservatorio, simulacéo conjunta
reservatorios das bacias dos Rios Velhas, Paracatu e Urucuia, visando o Incremento de Vaz

Rio S&o Francisco — Seclio S8o Francisco (PC24), elaboragso da regra operativa do reservatério;

Macigo e Fundacbes da Barragem: foram desenvolvidos os anteprojetos e’estudos de altemativas
para composicao do macico, de coricepgao do tipo de barramento, de alternativas para a sec&o tipo,
definicéo da segdo tipo do barmamento,. andlises de estabilidade, anaiise da percolagao de &
através do macico e indicacsio do sistema de drenagem, protecSio dos taludes, calculos pare
estabelecimento da cota de coroamento 'do macico. Foi elaborado o anteprojeto das fupe
contemplando os seguintes aspectos: escavacdo das fundagbes no eixo da barragem, @or
Injegdes, Escavagbes para Implantacéio do Bloco Hidréulico, Indicagio Preliminar de up:
Instrumentag&io e Aspectos Construtivos das Obras de Terra;
3 ‘.OQ"UO de
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Desvio do Rio Durante a Construgdo da Barragem: foram desenvolvidos anteprojetos e
consideragbes enfocando a concepcao dos desvios e indicagéo das obras, com a definig8o da curva-
chave a jusante do barramento, o dimensionamento e verificagdes hidraulicas dos dispositivos de
desvio (ensecadeira de 1* Fase e 2* Fase) e estudada a integraclo das cbras de deswo com ©
procedimento construtivo da obra;

Descarregador de Cheias: foram desenvoividos anteprojetos e consideragb&e enfocando a
concepgao e localizagdo do vertedouro, definicdo do perfil vertente, andlise de eventos extremos e
determinag8o da cheia de projeto para dimensionamento do descamregador de cheias,
dimensionamento hidraulico de obras complementares: dissipadores, canais e outros, vertedouro em
degraus, bacia de dissipac&o, e abordagem preliminar sobre detalhes construtivos;

Mecanismos de Liberagiio de Vazlio: foram desenvoivides anteprojetos e consideracées enfocando
a concep¢do das obras, o dimensionamento hidraulico das seguintes estruturas: tomadas d'égua das
turbinas, dos equipamentos das tomadas d'agua, tubulagio junto ao leito do rio, descarga de fundo
com vélvulas de jato oco, descarga de fundo com comportas setor e abordagem preliminar sobre
aspectos construtivos e operacionais;

Mecanismo de Transposigéio de Peixes (MTP): foram realizados anteprojetos e estudos para escolha
do tipo de mecanismo, pré-disposicdo e dimensionamento dos elementos de transposicéo,
consideragbes sobre os aspectos operacionais, definicio da localizacgo da entrada do mecanismo e
sistema de atrago, com a definic&o das principais dimensdes e do sistema de monitoramento do MTP;

Sistema de Geragdo de Energla: foram realizades anteprojetos e estudos contemplando a
disponibilidade energética, quedas e vazbes associadas a0 reservatério, sele¢éo das turbinas, com a
definigéio do posicionamento do eixo da turbina, determinagéio da poténcia instalada, pré-definicbes
dos grupos geradores e detalhamento da motorizagdo do sistema. Fol realizada a avaliagéo
econdmica da motorizagdo do barramento, com o estudo das receitas anuais obtidas com a geracio
de energia, dos custos de motorizac&o do sistema e de indicadores de viabilidade econémica (B/C,
TIR, Tempo de retorno do investimento);

Avaliagiio Estrutural das Obras Clvis: foram realizadas definigbes de aspectos gerais e diretrizes
para elaboracZo do projeto estrutural, com o estudo das cargas atuantes, condigdes de carregamento,
verificacdes de estabilidade, das tensdes, calculo dos coeficientes de seguranga, avaliagio preliminar
de esforcos atuantes na estrutura do vertedouro, definigdo preliminar de espessuras, dimensfes e
taxas de armaduras, consideragbes sobre aspectos relativos aos procedimentos construtivos de obras
de concreto;

Definlgiio dos Equipamentos Hidromecéinicos: definicBo das caracteristicas dos principais
equipamentos hidromecanicos previstos, compondo o sistema turbo-gerador: turbinas hidraulicas,
comportas, grades da tomada d'agua, e pontes rolantes; o sistema de liberagfio de vazdo auxiliar:
vélvulas de jato oco de 84° de didmetro com descarga livre; o Sistema de Transposicéio de Peixes:
comportas, guinchos, grades e carro talha;

Remanejamento e Adequagiio da Matha Vidria: estudo das interferéncias do reservatério na malha
viaria existente, com a indicagdo de solucdes e estimativa dos custos associados;

Suprimento Energético: foram desenvolvidos os anteprojeto de iluminagéio da 4rea de dominio da
barragem, envolvendo sistema de geracio de energia, redes e subestag3o transformadora;
Infra-Estrutura para Implantag¢o: foi definido o layout preliminar do canteiro de obras e acessos e a
caracteristicas das dependéncias de trabalho; /
Evolug@o Construtiva, Cronograma e Orgamento: foram definidas as fases de implantagsio d
barramento, com a realizagdo do levantamento preliminar de quantitativos, elal o da planilh
orgcamentéria estimativa e elaborac3o de cronograma fisico-financeiro para imp das obras;
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. Ficha Técnlcn Rosumlda dos Barramentos Panentu_i. Caaﬂgga o Sono 2

; X *". Banfagém Caatinga . -|.; - ‘Barragém Sono 2
Curso d’agua Rbo Pamcatu Rio Caatinga Rio do Sono 2
Municipio Josio Pinhairo, Lagoa Jofio Pinheir/MG Jofio Pinheirs/MG
Grande, Vazante/MG
Coordenadas Este 340.491 404.267 435.925
UTM (fuso 23) Norte 8.073.659 8.096.612 8.067.845
Area de Contribui¢go (km?) 12.291 2.133 3.633
Exienséo (m) 2.200 2.560 2.325
Altura Maxima sobre a Fundagso (m) 37 51 75
Area do Reservatério (km?) 191,32 179,65 142,26
Volume Acumulado (hm®) 1.570 2.336 3.488
Tipo do Macigo Terra Zoneada / Concreto Tera /Concreto TemaMists-Ervocamento
/Concreto
Tipo: Frontal s/ Controle | Tipo: Frontal s/ Controle | Tipo: Frontal s/ Controle
Tipo do Vertedouro de Soleira Delgada com | de Soleira Delgada com | de Soleira Delgada com
Perfil Creager e Calha em | Perfil Creager ¢ Calha em | Perfil Creager e Calha em

Degraus Degraus Degraus
Descarga Dimensionamento (Tr = 10.000 anos): 1.174 m’/s 72 m3ls 238 m*/s
Geragéo de Energia
Tipo da Turbina: Kaplan Horizontal Kaplan Vertical Francis Vertical
Poténcia Instalada Total (kW): 27.358 7.661 17.313 kW
Queda Bruta de Dimensionamento (m) 17,42 33,75 5329m
Principais Quantitativos @ Custo das Obras
Concreto Convencional 35.500m* 26.500 m*® 238 m¥s
Concreto - CCR 84.700m* 105.700 m® 55.000 m*
Aterro Compactado 3.050.000m* 3.300.000 m* 475.200 m*
Escavagdo nas Fundagbes 987.900 m*® 539.900 m*® 437.200 m*
Escavacio em Jazidas 4.100.000m° 4.400.000 m* 8.200.000 m*
Custo Total da Obra RS 317.254.751,39 RS 234.314.274,02 RS 391.438.245,47

- Estudos Prévios de Impacto Ambiental das Barragens Paracatu 1, Caatinga e Sono 2
O Estudo Prévio de Impacto Ambiental das Bamagens teve por objetivo o desenvolvimento de estudos
preliminares e compativeis com a etapa de planejamento da barragem como um instrumento de formagao de
opini&o e de tomada de deciséio. O EPIA se destina a avaliar a viabilidade de atendimento das exigéncias de
licenciamento ambiental estabelecidas pelo érgéo responsavel e estimar os custos necessarios para isso, tanto
em programas ambientais especificos, quanto em termos de restricdes ou caracteristicas a serem atendidas
pelo projeto. Assim, o estudo foi desenvolvido a partir das seguintes diretrizes:

— a definicsic da &rea de influéncia restrita 20 poligono formado pelo reservatdrio e Area de Preservacgo
Permanente - APP do empreendimento;

— a elaboracsio do Diagnostico Amblental através das informagbes processadas por meio do levantamento
aerofotogramétrico, sendo que a contagem dos domicilios através da foto aérea seria verificada a campo,
juntamente com um diagnéstico de patriménio arqueoldgico e histdrico realizado também em campo;

— aespecificacSo dos impactos ambientais conforme uma lista preliminar sem pretensdes exaustivas, porém,
incluinde todos os impactos com significativa repercuss@o sobre custos, ambientais ou de obras, que
fossem acarmretados pelo empresndimento.

A abordagem metodolégica adotada privilegiou a metodologia consagrada na literatura e adotada em estudos

de impacto ambiental, diferindo essencialmente por restringir os levantamentos primarios aos estudos

arqueolégicos e alguns aspectos da caracterizag&o. socioecondmica. Entretanto, o conteldo deste\e
ambiental avanga muito sobre itens que normalmente s&o tratados somente no EIA/RIMA e mesmo

Basico Ambiental - PBA de empreendimentos deste tipo, justamente para aferir maior seguranga e pree

aos custos efetivos do empreendimento caso venha a ser construido.

As principais atividades desenvolvidas na realizagéo do estudo estio relacionadas de forma resumida, a seguir.

-~ Caracterizaciio do Empreendimento: conhecimento dos aspectos principais do empreendimento e
da sua drea de abrangéncia, pela equipe multidisciplinar, contemplando a descricgdo do
empreendimento (ficha técnica, aspectos construtivos, etc.)

- Diagnéstico Amblental: engloba’ as atividades realizadas para caracterizar a srtua;:éc atual dos
temas selecionados para andlise da componente ambiental do empreendime i
varidveis na matriz de avaliagi6 de impactos do estudo, englobando: Viagem

regifo, pelo nucleo da equipe mu!tldfscaplmar Est+~ gg\sf” de S
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satélite) e dos trabalhos existentes, em cada area de especialidade; Elaboragao do SIG, através da
convers&o da base cartogréfica 1:5.000, disponivel em ambiente CAD para um Sistema de Informactes
Geogréficas (SIG), Diagndstico do Meio Fisico: estudos climatologicos; avaliago e caracterizagso da
pedologia da érea de alague; descricio da compartimentacio geologica da bacia do rio Paracatu, assim
como da érea do reservatério do baramento, incluindo-se © mapeamento tematico e a caracterizagZo do
Setor Minerario na Area de Alague e APP; caracterizaco qualitativa dos recursos hidricos; Diagnéstico do
Meio Bistico: estudo de ictiofauna; das areas prioritarias para conservacsio da biodiversidade; a avaliaggo
da vegetagdo regional da érea de implantagio do empreendimento e a quantificaco das principais
fisionomias da érea de formaglo do reservatério; Diagnéstico do Meio Antropico: andlise da economia,
qualidade de vida, aptiddo agricola, aptiddo para a irrigag&o dos municipios; a caracterizagdo dos
domicilios na area de influéncia e a quantificacéo das areas de edificacbes, através da restituicdo
aerofotogramétrica e de levantamentos de campo, identificagio e quantificagfio das classes de uso e
ocupacéio do solo; estudo do patrimdnio arqueolégico e da etnologia regional, com levantamentos de
campo na 4rea de influéncia e no entomo; andlise das presenga de Areas Legalmente Protegidas na
area de estudo.

- Identificacio e Avaliagiio dos Impactos Ambientais e Proposicio de Medidas Mitigadoras,
englobando: Impactos sobre o Meio Fisico; Impactos sobre o Meio Bibtico; Impactos sobre o Meio
Antrépico, Avaliacio pela matriz de avaliacio de impacios.

—~ Prognéstico Ambilental e Proposiciio de Programas Amblentals: estudo das condigbes ambientais
na auséncia e na presenca do empreendimento, considerando o cenario tendencial para o meio fisico,
o bidtico e o anfrépico,

Recomposicio do relevo e revegetacio das dreas afetadas, Medidas de controle e recuperagio de
Recuperagio de Areas Degradadas 4reas degradada, Monitoramento areas afetadas, Obras de controle de processos erosives.

Gerenciamento de residucs sélidos, Tratamento de efiuentes, Orientacio e conscientizaggo dos
operarios

Gestdo de Residuos e Efluentes

| Cobertura dos caminhbes, AspersSo de 4gua nos caminhos de servigo e equipamentos, Uso de EPle

Controle de Gases, Ruidos e Material Particulado

D&sapmpnaﬁoeinderazu;iodel‘ropmdades

Rurais

Readequacio da infra-Estrutura Atingida Realocagdo de infra-estrutura rodovidria

Plano Ambiental de Conservaco e Uso do Drdmamenmephnqamemodeowpaﬁodoemnmodommm Apoio técnico para o

Entomo do Reservatério desenvolvimento de Plancs Diretores Municipais

lrdefllzaﬁndeﬁnsoraﬁesmaérhs Reurmobodsm pagamento de lucro cessante e:q:io«aqbesmnefaslimncmdas

mmmemm' “1‘3ﬂ*$*@23!°@$~z R et v
!mmdeewumdeb'mmcéodepem !ohmptdagﬁnmniveldoresenratﬂm

Protegio 4 Fauna Aquética a desova de espécies

Proteciio 4 Fauna Temestre Salvamento e resgate de fauna durante o desmatamento e o enchimento do reservatério
Identificacao e coleta de mudas e sementes para amnazenamento de germoplasma, Plantio

P 4 Flora compensatorio, Plantio em APP, Re-introducdo das espécies ameagadas na reposicao florestal e

otegdo formagdo de APP, Salvamento e resgate de fauna durante ¢ desmatamento e o enchimento do

reservatirio

Momoramenmaouma Murbmmmmaemommbgm
Monitoramento da vazio, inclusdo de puisos de inundagio nas regras operacionais do reservatério

MomtntamenmdosﬂemsosHidrims Monitoramento da vazio a jusante, Monitoramento da qualidade das dguas, Monitoramento da

{qualidade das égua, Monltoramento da qualidade das aguas, Monitoramento da qualidade das aguas

_ Mon
M to da Fauna e Flora m:wmaﬁmmmum
mﬁmumumum mamammmumummm
Coordenagao da Gestio Ambiental &mem@mdnemmm
- 30 ¢ Educagiio Ambiental e de canais de comunicagio com a comunidade, Disseminacio de informaches so
Compensagao Ambiental Investimento de recursos em unidades de conservacio

Levantament e Salvamanio do Patriménlo Levantamento e salvamenito arqueoiégico e patriménio cultural
Arqueologia Piblica e Patrimonial Divuigacao, valorago, gestdo e preservacio do patriménio envoivido

- AvallagSes Econdmicas: elaboragio e apresentac8o do orcamento das medidas de controle,
mitigacdo e compensacio ambiental do empreendimento, compreendendo a estimefiva dos custos

relativos a implementagSio dos programas amblentats considerando a contratacés’d S, as
estruturas fisica, de pessoal, Iogishca e de rnav. gistro ge - atendimento dge’respéttivos programas,
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bem como verbas para a realizaggo das agOes previstas nos respectivos [programas; os custos das
mitigagbes especificas, estimados para indenizagbes de propriedades rurais (terra nua, edificacbes e
benfeitorias), indeniza¢cbes de exploragdes minerarias, recomposicio rodoviaria e recomposicéo de
APP; calculo do valor da compensacéo ambiental, segundo a Resolugio CONAMA n° 371/06.

- Estudos de Insergiio Regional e Estudos de Viabllidade Séclo-Técnico-Econbmica-e Amblental
do Sistema de § Barragens localizadas nas baclas dos rics Paracatu, Urucuia e das Velhas:

. Anélise do Contexto Referencial e Conjuntural do Planejamento, onde se aborda, de forma geral, a
éreademserqao(bactasdemédlova!edonoSéoFlameo)equepoderéserbenaﬁenadape!as
barragens, pela andlise de alguns planejamentos existentes e caracterizag&io dos principais usos multiplos
das aguas na bacia do rio S&o Francisco, situagdo atual e perspectivas, como uma base referencial para o
planejamento da alocaco da vazdo regularizada pelos baramentos, bem como os possivels usocs
multiplos da &gua na regifo, como embasamenio para construir o cenério da andlise da viabilidade; foram
analisadas, a partir de dados secundérios, a situagio atual e potencialidades da agricultura irigada, da
gerag@io de energia, da navegacdio, estudo das enchentes. Outros usos potenciais também foram
considerados: abastecimento urbano, abastecimento de populagdes rurais, sustentabilidade das
atividades de pesca, aqUicultura e dessedentacdio animal, melhoria de quaﬁdade da agua pela diluicio de
efiluentas e contencZo de sedimentos, recuperacio e revitalizag&o hidroambiental da bacia.

. Simulagio Operaclional Conjunta do Sistema de Barragens em anélise, concebido com o objetivo de
garantir uma vazio regularizada de 1.200 m®/s na segBo S&o Francisco (PC 24) do Rio S0 Francisco,
com vistas a garantir a vaz&io mencionada no rio S&o0 Francisco através da liberagso dos volumes hidricos
mensais necessarios, otimizando a opera¢io de cada reservatorio, notadamente quanto & manutengio de
volumes armazenados e considerando a capacidade de recuperagdo (garantindo menores variagbes nos
niveis de &gua),

. Definigio dos Beneficios Monetérios a serem adotados para a andlise de viabilidade, partindo-se dos
critérios utilizados para a alocagéo da agua e, também, sobre os usos econdmicos, sociais € ambientais
da &gua que compds o cenédrio de planejamento, para tanto foram realizados as seguintes atividades:

. Planejamento da alocagiio do uso da égua, nas proximidades de cada um dos reservatérios, e no curso
meédio do rio S&o Francisco,

. Navegaglio: estudo dos possiveis efeitos da implantacdo do sistema de barragens sobre os niveis
minimos do rio Séo Francisco e seus reflexos paraa o;

. Estudos de Enchentes: Avaliagio do potencial de retengio e amortecimento de cheias no conjunto de
reservatorios; ‘

. Estudos Hidroenergéticos, com célculo da Energia Assegurada do Sistema - EASS, considerando a
motorizag&o de cada um dos barramentos e as vazbes geradas a partir das regras de operagfo definida.
A partir da EASS estimou-se os beneficios inerentes & gerag&o de energia elétrica local;

. Avaliagio dos Efeltos Assoclados & Regularizaglo provinda dos barramentos no reservatério da UHE
Sobradinho, e conseqlentemente, na cascata da CHESF, por meio da realizagio de um balango hidrico
do lago citado, simulando: a situagio atual; a entrada em operagfo das baragens previstas na bacia do
rio Paracatu, Urucuia e das Velhas; a retirada de 4gua para imigagio com as barragens de revitalizagsio
inseridas, de maneira tal que se mantenha a vazéo regularizada atual em Sobradinho; a retirada de &gua
para imigagiio com as barragens de revitalizag&io inseridas até o limite méximo de areas agricultaveis na
bacia do ric S&o Francisco, aproximadamente, 1.336.000 ha;

. Andlise do impacto da retirada de égua para imigagiio no médio e alfo S#io Francisco, sobre o
Sistema Interiigado Nacional elétrico como um todo, através de estudos de gerag#o de energia virtual
pelos barramentos implantados, traduzida basicamente pelo ganho energético da otimizagsio de operacsio
das usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN), composto por hidrelétricas e termeléfricas;

- Planejamento agricola referenclal, com a identificagio da potencialidade dos solos a jusante das
barragens para irigag@o; o estabelecimento do plano agricola; a determinacfio das demandas hidricas; o
dimensionamento das areas irrigéveis; a definicio dos custos de produgZo e a rentabilidade dos cultivos;
finaliza com a determinagéo da rentabilidade da implantacZio do plano agricola nas dreas propostes pa
imigaco;

. Elaboragio dos cendrios de desenvolvimento considerado para alocago da vaz#io regularizada.
Deﬁnvéodoscaﬁnosdemq:anséodamgaﬁombamadoSéonndsm(wnsavador mediano e
otimista). Estudo dos cenérios de geragdo de energia, a partir dos instrumentos d
elétrico no Brasil. onde se discute e se define um cendrio de desenvolvimento
(imigacdo e geragio de energia) @ econdmicos A~ ~=an regularizada
referéncia para a andlise de viabilidade; eoistro de
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. Definigdo dos Investimentos para implantagdo do Sistema de Regularizagdio, onde se relinem as
informagtes quantitativas e cronolégicas referentes a custos (implantacgo, operag@o, manutencéo e
reposicao);

. Definigio dos Beneficios do Sistema de Regularizagiio, onde se calculam os beneficios monetarios
que embasam as andlises de viabilidade do présente planejamento (fluxos financeiros dos imigantes,
beneficios monetarios da geragéo de energia, custo de oportunidade da energia, para iriga¢ao, etc.);

. Anélise de Viabllidade Amblental, realizada a partir das restricbes técnicas (meios fisico, bidtico e
antrépico), dos requisitos legais (as incidéncias de restrigbes ambientais indicadas pela legislaggo
ambiental) e dos custos de implantago, excetuando questSes institucionais de dificil mensurag@o. Foram
estimados os custos associados & implementagio e adogfo de medidas suficientes e adequadas para a
mitigagio/compensagao dos impactos ambientais avaliados, €, ent3o, o empreendimento, ao demonstrar
sua viabilidade econémica demonstra também sua viabilidade ambiental;

. Avaliagio da Viabllidade Soclal, realizada a partr da ponderagio enire os impactos positivos e
negativos esperados relacionados ao meio antropico, em especial com relag&io ao desenvolvimento
proporcionado pela prética da imigagdo (geragdo de empregos, impostos, efc.) e a possibilidade de
mitigacdo dos impacios negativos, em especial os relacionados & realocacdo de pessoas;

. Andlise da Viabilidade Econbdmica, realizada sob a forma da analise custo-beneficio, realizada com
base em projecbes de fluxos anuais de custos e beneficios ao longo de um horizonte de 50 anos, através
dos seguintes indicadores de viabilidade: Taxa de Interna de Retommo (TIR+15,5% a.a), Valor Presente
Liguido (VPL= R$ 1,5 bilhao) e Relacdo Beneficio/ Custo (B/C=2,35); com a realizacéo de testes de
sensibilidade;

. Anélise da Viabilidade Financelra, avaliando a atratividade para os usudrios finais, considerando os
imigantes e o setor energético. Para verificar a capacidade de absorg&o, pelos irrigantes, dos custos da
4gua regularizada pelos baramentos e apropriada por novos usudrios, simularam-se wés situagdes
distintas, representando; um imigante familiar com lote de 6 ha, participante de projeto plblico em
condicBes analogas &s vivenciadas por colonos dos projetos da CODEVASF; um imigante empresarial
com lote de 100 ha, também vinculado a um projeto plblico e sujeito a condigbes semelhantes as vigentes
nos perimetros da CODEVASF para esta categoria de produtores; e um imigante empresarial de grande
porte atuando independentemente no Vale do S&o Francisco, com projeto proprio de 1.000 ha.
Calculando-se os seguintes indicadores: Taxa Intema de Retomo, RBC a 10% e Renda unitaria liquida.
Para o setor elétrico foi avaliado o preco de mercado recebido pelos geradores de energia e os custos
marginais de longo prazo da geragéo no sistema proposto;

. Estudos de Viabllidade Sécio-Técnico-Econdmica ¢ Ambiental das Barragens Paracatu 1,
Caatinga e Sono 2 (anilise individual de cada barramento)

. Foi avaliada, para cada uma das barragens, a viabilidade Socio-Técnico-Econdmica e Ambiental
considerando a sua implantagio isolada, e incluséo no sistema como um todo. Os beneficios
incrementais foram apurados agregando-se os efeitos diretos de cada barragem e seus efeitos
sinérgicos (contribuicio de cada barragem para a otimizac&o do sistema, em termos de geragao de
energia virtual e dreas irrigadas). Para apuragéio dos efeitos sinérgicos, foi considerada a ordem de
implantacéo estabelecida na avaliagéo do conjunto de barramentos. Foram ent&o calculados todos os
indicadores de viabilidade definidos para o estudo de viabilidade do conjunto de barramentos.

4 - Principais Produtos dos Servigos

i ETAPADASE ' DE INVENTARIO DE BARRAMENTOS/ PLANEJAMENTO DA BACIA DO.RIO PARACATU (MG, GO EDF)
RT - 01: Relatério de Detalhamento do Plano de Trabalho (RDPT)
RT - 02: Relatdrio dos Estudos Hidrolégicos Regionais (RHID); Tomo | e Tomo Il

RT - 03: Relatério dos Servigos Carlograficas. (RCAT) X

RT - 04: Relatério dos Estudos Ambientais e Diagnéstico da Bacia (RAMB) i \

RT - 05: Relatério do Sistema de Informagdes Geogréficas e Banco de Dados (RSIG) i [\
RT - 06: Relatério de Plangjamento do Aproveitamenio dos Recursos Hidricos da Bacia (RPRH) \
RT - 07: Relatério de Concapeao Geral e Avaliagao de tmpactos Ambientais das Obras de Barramento (RBAR) \

'Volume 7.01: Memorial Descritivo
- Volume 7.02: Pecas Gréficas - .

RT - 08: Relatério do Manual de Avaliagio Paramétrica de Custos de Implantagio das Obras (RAPC) \

RE: Relatério de FormulagBo e Aplicaciio do Modelo para Salecio Otimizada do Conjunto de Barramentos (ROTML—" N
RF: Relatério final R " P I

RFS: Sintese dos Estudos e_egi.st"' de

Seestago Te™®
Enderego: SGAN - Quadra 6017, Conjunto. 1. Edificioc Manoel Novaes
CEP: 70.830-801, Brasilia-DF Fone: (061) 3312-4611 - Fax: (061) 3312-4860
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

| cODEVASFE)]

RP—U1 Rmmammwummmmmﬁmmomhwmm

npmmmgmmmmm«mmmmrmmewsmmmmm

Relatério Final dos Servicos de Campo

Relatério dos Servigos de Levantamento Cammmmmmgmmmm Reservatbrics

Volume 1: Memorial Descritivo -

Volume 2 - Barragem  [Tomo | - ColeﬁodeFmaﬁasAéfﬁs{Famasdﬂaa)

Paracatu Tomo Il — Coleco de Fotografias Aéréas (Faixasde 7 a 15)

Tomo I — Mosaico swmem(wa1zsmacam7m(m1 5.000)

Tomo IV — Cartas Topograficas (escala 1:5.000)

Volume 3 — Barragem Tomo | — Coleg3o de Folografias Aéreas (Faixas de 1 a2 5)

Caatinga Tomo Il — Colegie de Fotografias Afreas (Faxasde 8210)

Tome Il - Mosaico Geomeferenciado (escala 1:25.000) e Cartas Topograficas (escala 1:5.000)

Tomo [V = Cartas Topogréficas (escala 1:5.000)

Volume 4 — Barragem - | Tomo | — Coleglo de Fotografias Aéreas (Fabas de 1 a €)

Sono 2 Tomo i = Mmmemm(mxatﬁmecmm(mwm)

Tomo il - Cartas Topograficas (escala 1:5.000)

‘Andlise de Insercio Regional e Avaliacao da Viabilidade Econdmica, Financeira Ambiental e Social do Cenjunto de Baramentos de Regulanizacio de
. |Vazéo para Revitalizagio do Rio S&o Francisco

Tomo | Textos

Tomo II; Anexos

Apéndice: Avaliagio da Viabilidade Econdmica, Financeirs, Ambiental e Social da Barragem Caatinga

Apéndice: Avaliagio da Viabfidade Econdmica, Financsira, Ambiental e Social da Barragem Paracatu 1

Apéndice: Avaliagio da Viabifidade Econdmica, Financeira, Ambiental e Social da Barragem Sono 2

Anteprojeto da Barragem Caatinga

[Volume 1: Memorial Descritivo / Volume 2: Pegas Gréficas / Volume 3: Memérias de Céleulo

Anteprojeto da Barragem Paracatu 1

[ Volume 1: Memorial Descritivo / Volume 2: Pecas Graficas / Volume 3: Memérias de Céleulo

Anteprojeto da Barragem Sono 2

[Velume 1: Memorial Descritivo / Volume 2: Pegas Graficas / Volume 3: Memérias de Calculo

Estudo Prévio de Impacio Ambiental do Barramento Paracatu 1

Estudo Prévio de Impacio Ambiental do Barramente Sono 2

5 - Equipe/Responsaveis Técnicos pelos Servigos

Coordenagao 800098375 14020663 / PlanqamentolAvailagao
Fernando R. F. Fagundes |Eng® Civil Autor * | CREA-012185RS | 4020719 /4020727 / | Econémica/Projetos/Meio
4020786 / 4020788 Ambiente
Silvana Medeiros da Eng" IrigagSo/Planejamento
Rosa Agronoma Co-autor CREA 067915-D RS 802659064 Agricola/Meio Ambiente
_— . Projetos/ Obras
Glauber C. Silveira Eng. Civil Co-autor CREA 069355-D RS 800098404 Hidraulicas/Gectecnia
Aguinaldo L. de Souza |Eng. 3 x
Tahiar Cartégrafo Autor CREA- 23470-D PR 2005085807-7 Cartografia
3. \
m: Renata C.dos ' |cesorafa  |individual CREA-RJ-54088 4214459 Meio Ambiente

Brasilia, 22 de julho de 20089.

-

Diretor Are(a/ de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Palfo Roberto de Oliveira Pires
Gerente de Estudos e Proje‘tc_:s

CREA-DF 1-520-D

Enderego

j‘é”' 4 Sou,

Ari de Mefiezes |

Responsavel pelo Contrato

CREA-DF 2-195-D

: SGAN - Quadra 601, Conjunto. |. Edificio Manoel Novaes
CEP: 70.830-801, Brasilia-DF Fone: (061) 3312-4611 - Fax (061) 3312-4860
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

1535

Certidao de Acervo Técnico

Certiddo N°: 1171376
Validade: Permanente
Expedigdao: 05/09/2009 17:21
Nome: FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES
Carteira: RS012185
Registrado no Crea-RS desde: 16/12/1977
Titulagao:

ENGENHEIRO CIVIL.

ART n®: 4020683

Protocolo: 2009035440

Pag. 1

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5° da

Resolugdo n® 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado

. 4istrou a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART n°

pela execugao de obras ou prestagdo de servigos técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,

4020683

de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolugao n° 425, de 1998, do Confea.

ART: 4020683

Inicio: 07/04/2004

Conclusdo: 14/07/2009

Empresa executante da obra/servigo da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

ACL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA.
Contratante:
Tipo: Obra/Servigo
Participagdo técnica: Individual
Motivo: Complementar
Proprietério da Obra/Servigo:

Endereco da obra/servigo:

CIA DE DESENV DOS VALES DO S FRANCISCO E PARNAIBA

CIA DE DESENV DOS VALES DO S FRANCISCO E PARNAIRA
RUA SGAN QUADRA Nro:601 LOTE I BRASILIA - DF

Convénio: Ndo & convénio
Carteira:
Carteira: RS012185

Dimenséo: 0,00 Finalidade: Outras Finalidades
Valor do Contrato: 0,01 Honorarios: 0,00
Atividade Técnica Descrigao da Obral/Servigo

" 3ERVACOES REF. A ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CONSGRCIO
UBSERVAGQOES REF. AO CONTRATO N. 0.06.02.0020/00
OBSERVACOES 1° TERMO ADITIVO AQ CONTRATO

Resumo do Contrato
CONTRATO N°. 0.06.02.0020/00

PERIODOS DE SUSPENSAO DA CONTAGEM DE PRAZO: DE 17/03/2003 A 15/08/2004, DE 04/04/2005 A 25
DE 14/02/2006 A 26/06/2006, DE 01/03/2007 A 26/09/2007 E DE 27/06/2008 A 13/04/2009.

CPF/CNPJ:

ART Vinculada:
ART Vinculada:
CPF/CNPJ:

. A ART define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos

00.399.857/0001-26

B0O00OS8375

Quant Und.
0,00 Ind.
0,00 Ind.
0,00 Ind.

7/2005,

Certiddo emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informagées, entre no site do Crea-RS ( www.crea-rs.org.br )
opgao Servigos e clique em "Verificagdo de autenticidade da CAT". Informe o n° desta Certidio
e cligue em Buscar. Aparecera o n° da CAT e a data de emiss&o. Clique sobre o n° da CAT. O

sistema abrira a presente CAT no formato PDF para verificacao.

Fim da Certidao de Acervo Técnicon® 1171376 de

FERNANDQ RONALDO FURTADO FAGUNDES

Obs.: Esta certid@o perdera sua validade no caso de susbtituigao ou refificagao desta ART.

00.399.857/0001-:



No. CAT: 850/2003

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que

Se segue!

Profissional
Numero da Carteira
Visto CREA

CREA de Origem

Titulo

Nimero ART
Data de Anotagao
No. ART Vinculada
Empresa Contratada
Nome Contratante

" Nome Proprietario
Enderego da Obra
Valor da Obra

©:BA0D00002628000020 Série: A

Shvr PO271.3; P0276.1; P0277.1;

CREA-BA

Conseiho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

. SILVIO HUMBERTO VIEIRA REGIS

BA 2628-D

:BAHIA
: ENGENHEIRO CIVIL

:22/12/2000

CONSORCIC HYDROS TECNOSOLO

CODEVASF-CIA DE DESENV.DO VALE DO S.FRANCISCO HE
.CODEVASF-CIA DE DESENV.DO VALE DO S.FRANCISCO

ARAPIRACA/ALAGOAS

:R$  2.410.815,06

P0280.1; P0O291.1 1/5

Paginaide5

Cidade . MACEIO-AL
Participagao : Individual
Tipo : Normal - Selo de Auic tfcz de :ﬁ
Data da Baixa : 13/11/2001 Trinunat de Jusdka oh e
Motivo da Baixa : POR CONCLUSAO . Aﬁgz'
Periodo © 06/11/2000 & 226032
. . o Cnnsnl!uuinmvqubaj f5.b
**ﬁwwiwtit**!ﬁ*i*'tttt*****i‘k****ﬁ:it***t'ttr***i**tt*tiObservagoes R e T TR

- CONTRATO N° 0-05--98-0047/00.

e ELABORAQRO DO ESTUDO DE VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO

INTEGRADO DOS RECUYRS0S
'PROJETC SERTAO ALAGOANO.

HIDRICOS DO

/

HR KKK Rk Ak w ok ko kX ke Rk R R R R R kR ok ok ko tii**DESCRlQAO DA OBRA OU SERV!(;Or***4‘****x****x**x**i*****‘rx‘!****t*#r*r"zl-'vi-v

Atividade : ESTUDO Quantidade:94.000,00
Descrigdo: IRRIGACAQ

* Nivel: DIRECAO Unidade: HECTARE(S)
*\ri***t*i*k**iii*t*k*i**'tw\?*‘k*ﬁkikt*!itiithESCRchO DA OBRA OU SERV;GO*'&*#t*ti{*:“'ﬁ**‘xwk*wx*ri*rvvw**wtx‘"i--'rr-kn &
Atividade : ESTUDO Quantidade: 4,00

Descriggo: AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS
Nivel: DIRECAO

dr kAR KKk Ak Ak Fkk

Atividade : ESTUDO
Descrigéo: MEIO AMBIENTE

Nivel: DIRECAC Unidade: HECTARE(S)

“rtl'l'i'}iinttl***ttxlDESCRlQAO DA OBRA OU SERVIQoi*ﬁixirt*ri'tv*w"i’*xt:w!w*rs‘f!wzfv»wﬁuv*hr-«liv'wl%
Atividade : ESTUDO Quantidade: 564,00
Descrigao: CANAIS

Nivel: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)
FR kAR Kk ke ek ek Kk Rk kb ek ke t**w***ati*AtDESCRiQAO DA OBRA OU SERV|(;Oi*-w*+**v«w‘w*x**ti-.r Fdedr ok de kR KR X R R RN R e

Atividade : ESTUDO Quantidade: 30,00
Descrigao: AQUADUTO OU ADUTORA

Nivel:DIRECAQ

Unidade: UNIDADE(S)
xw*x**tt**tDESCRICAO DA OBRA OU SERVIQO****r****-‘**k*xxktk*v‘!*iiv#b**i‘ii:v Fewdk ke ok x
Quantidade:94.000,00

Unidade: QUILOMETRO(S)

Rua Professor Aloisio de Carvalhe Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 f"f‘.ax: (71) 453-8963

Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br
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1| CREA-BA

\

Mﬂ)_re Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

No. CAT: 850/2003 Pégina 2 de 5
i*tvi***i*i\’*‘d‘*******#******korin\-*ir***ik*i**ﬁDESCRlGAO DA OBRA OU SERVIGO*************Jr**l“k*ti**i*i******tk*x*ti*k\I‘:rw
Atividade : ESTUDO Quantidade: 31,00

Descrig&o: BARRAGEM DE TERRA
.Nivel: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

Nomero ART  :BA0000002628000028 Serie: A " o

Data de Anotagao :07/06/2002

No. ART Vinculada

Empresa Contratada HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Nome Contratante C RA-CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS
Nome Proprietario ‘C RA-CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS
Enderego da Obra ESTADO DA BAHIA

Valor da Obra 'R$ 140.188,00
Cidade . SALVADOR-BA 1

5 o {
Participagao : Co-Autor selo de Autdnfididade
Tipo © Normal bl do Justiga g Eqio da Sahia.
Data da Baixa 1 28/05/2002 Autenfichdio -
Motivo da Baixa : POR CONCLUSAO -~ 1600.AB222554

? utenticidade
Pericdo © 06/05/2002 & 20/10/2002  comutvommsommnnsiapmaicts g

*xvtii'k*'\l‘t*t'&it\'ki********’**'ﬁ'v\'**t**r**!r**tx****i****i*tObSerVagoes e G S R R (LT g n L LT T T————

f CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA A AVALTAGAO DOS RESULTADOS DO | PROGRAMA DE|
MONITORAMENTO DAS INDUSTRIAS SITUADAS NO ENTORNG DA EBATA DE TODOS OS SANTOS E bAS METAS DE |
'REDUGAO PREVISTAS NO PROGRAMA BTS. '
i~ CONTRATO N° 0018/2002.

‘*****************t**************************DESCR!QAO DA OBRA OU SERV'QO#**** deddede ok ok o » Fhhkdkkkwkkhohrdkd k&

Atividade : PROJETO Quantidade: 1.000,00

Descrigao: MEIO AMBIENTE

Nivel:DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)

Hded ko * ok * ok xxx**!ti**r***DESCRICAO DA OBRA OU SERVI@O********w*i**t*****a******&w**i**ﬁ*k**'k***\'k
Atividade : PROJETO Quantidade: 1.000,00

Descrigdo: CONTROLE A POLUICAQ DOS RECURSOS NATURAIS

Nivel: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)
ii*i*t*ir*#t*#*drttOr-kiwiv'#*k«*it*t*i—*r****a*DESCRlCAO DA OBRA OU SERV'QOitirt**i*i*k***n*t:***iw*w*iixﬁk* FETERFTN KRR *
Atividade : PROJETO Quantidade: 1.000,00

Descrigdo: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Nivel: DIRECAQO Unidade: QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 453-8963 :
Home-Page: htt;:):/,fwww.creaba.nrg.br E-Mail: creaba@creaba.org.br
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CREA-BA

Conseiho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

No. CAT: 850/2003 Pagina 3de 5

Numero ART :BA0000002628000033 Série: A

Data de Anotagéo :21/05/2003

No. ART Vinculada

Empresa Contratada HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Nome Contratante THAMES WATER DO BRASIL

Nome Proprietario THAMES WATER DO BRASIL

Enderego da Obra CAMPO GRANDE-MS

Valor da Obra 'R$  84.800,28

Cidade : CAMPO GRANDE-MS

Participacgao : Co-Responsavel

Tipo : Normal

‘Data da Baixa . 28/05/2003 7.
Motivo da Baixa : POR CONCLUSAD

Periodo a

n\***rﬂm*&tii**'t**i*****i***t*******-«i*ki*i*tﬁ*f**w***ObSemagﬁes e L s o LS S Uyt

\ASSESSORIA  TECNICA  NO  PROCESSO DE CONCESSAO DO SISTEMA DE ABASTECTMENTO/ DE K SN | Ejl
|ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE E CAMPO GRANDE-MS. qrar an - non
|- PERIODO: DEZEMBRG/$9 A FEVEREIRO/2000.

- ANOTAGAO DECORRENTE DO PROCESSO A POSTERIOR 45703/2002. ' ' T:::’ :I:::::::ﬁ:::“; g i
tenticagdo : vd.
, 16f .AB222666-9 01
***tt*vi****t**r***tt*ti*****w*wf***it**tt-&-tDESCR'QAO DA OBRA OU SERVIQO*-«**********#****“ ; I] o mgren i h-: Hojdes _?::,_,;ﬁ
Alividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00
Descrigao: AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS
Nivel:DIRECAQO Unidade: CASA(S)
R e e Sy kr*t*tt**t*x*t****i*tDESCR%QAO DA OBRA OU SERVEQO*****r**tttt:i‘*wi'rt'ritiw**wtrt'i—ﬁwx=yv:xy~:—
Atividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00
Descrigdo: SANEAMENTO
Nivel: DIRECAO Unidade: CASA(S)
. *k*it*tti*#**l’w*‘?**tftti-ﬁit*****'kt*w***i’iitDESCREGAO DA OBRA OU SERVIQO**“" L L L T T T T T
Atividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00
Descrigdo: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO
Nivel.: DIRECAC Unidade: CASA(S)
i
Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 453-8963 é

Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br

{




Shvr PO271.3; P0276.1; P0277.,1; P0280.1; P0291.1 4/5

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
@ Agronomia da Bahia

No. CAT: 850/2003 Paginad de5

~ Numero ART :BA00D00002628000034 Série: A
Data de Anoctagéo :21/05/2003
No. ART Vinculada
Empresa Contratada HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Nome Contratante THAMES WATER DO BRASIL
Nome Proprietério THAMES WATER DO BRASIL
Endereco da Obra MANAUS/AM

Valor da Obra :R$§  33.898,75

Cidade : MANAUS-AM

Participacao : Co-Responsavel

Tipo : Normal

Data da Baixa . 28/05/2003

Motivo da Baixa : POR CONCLUSAO

Periodo ¥ oA

Rk ok dkk * .:x*txw***tt*****t******y*Obsewagc—)es ek ke K ekw ok Rk ok Wk - R s T =
- ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSC DE CONCESSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ARU E DE

ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MANAUS-AM.
- PERIODO: FEVEREIRO/2000 A ABRIL/2000. |
P ANO‘I‘A(,‘_‘.K.O DECORRENTE DO PROCESSO A POSTERIOR 45703/2002.

o i
i

t**it***lit****i*w***‘k****ttiii**********t**DESCRIGAO D—A OBRA OU SERVIQO****t******#*i’tit*E**w*******i***trttiiwtir.i.s‘x

Atividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00

Descrigao: AVALIACAC ECONOMICA DE PROJETOS

Nivel: DIRECAQ Unidade: CASA(S)
tt*tx**ﬁwtttti*iii**ti****tk******tii****i’*rDESCRlCAO DA OBRA OU SERV'QO*iiw*wi**‘k*i#ti*riii’i***r*!***‘r*».ww.r:x--:f:iy s
Atividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00

Descrigao: SANEAMENTO

Nivel: DIRECAQ Unidade: CASA(S)
****t*t*i‘******!‘**tt******i{tt******i‘ttti****DESCRIQAO DA OBRA OU SERVIQO*********tt*i*i************ktti****i**k**ixi
Atividade : ESTUDO Quantidade: 160.000,00

Descrigéo: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

Nivel:DIRECAQO Unidade: CASA(S)

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Szlvadar - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: {71) 453-896

Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br &
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CREA-BA

Conselho Regional de Engenharnia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

No. CAT: 850/2003 Pagina 5 de 5

Numero ART :BA0000002628000035 Série: A
Data de Anotagdo :21/05/2003

No. ART Vinculada

Empresa Contratada HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Nome Contratante THAMES WALTR DO BRASIL
Nome Proprietario THAMES WALTR DO BRASIL
Enderego da Obra ESTADO DA BAHIA

Valor da Obra :R$ 227.826,98

Cidade : - .

"Participagao : Co-Responsavel £

Tipo . Normal se‘_"""‘ﬁ“{‘é

Data da Baixa © 28/05/2003 s

Motivo da Baixa : POR CONCLUSAQ 1600.A5222657-5 &3¢ |
Periodo Coa Constsaslo s s pa st 1 2
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Jis ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE CONCESSAC DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMEAS:‘A.,-
NO ESTADO DA BAHIA.

‘- PErIODO: AGOSTO/2000 A AGOSTO/2001.

**wr*it**&**********t*tt*****t*t*tk*i«*****tDESCRI(;AO DA OBRA OU SERVI(;O****k**f*i****************i**tvf'ﬂ"b*wiit'kﬁkt;*

Atividade : ESTUDO Quantidade: 1.444.800,00

Descriggo: AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS

Nivel:DIRECAO Unidade: CASA(S)
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Atividade : ESTUDO Quantidade: 1.444.800,00
Descricao: SANEAMENTO

Nivel: DIRECAO Unidade: CASA(S)

i**t’******titir**tit**************k****t***t*DESCREQAO DA OBRA OU SERV]go**it*i***'ﬁ***k*t**r*****kit****vk****xﬁ:a*-:-a'r

Atividade : ESTUDO Quantidade: 1.444 800,00

Descricdo: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

Nivel: DIRECAO Unidade: CASA(S)

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s)
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certiddo e para fim exclusivo de acervo técnicd & ndo acrescenia
qualquer atribuigdo as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo Zedada qualquer
extrapolagéo, nos termos da alinea "B" do artigo 60. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1968, £ nada mais

havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e fssin a presente
certiddo. ;

itente(s), vai(ac)

SALVADOR/BA 28/05/2003
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MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
~- SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CE
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