ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE TURISMO

EDITAL- CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

(x) Contratacdo delegada
() Sistema de Registro de Precos - SRP

ESTRUTURAGAO DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Predambulo;

b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuracao

2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebragdo de contrato (art. 4°, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

II — Parte Varidvel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.
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PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicdes da Lei n°® 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipdtese do Sistema de
Registro de Precos, o Decreto n° 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alteragoes.

2. Objeto da licitacdo/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

contratacio de empresa especializada Familia: 07.29 Codigo: 07.24.24.00001588-1

para elaboragdo do Projeto de
Requalificacdo urbanistica da Cachoeira
de Olhos D’agua e Execugdo de Obra, no
municipio de Aramari/BA.

3. Requisito de participagao:
3.1 Inscricao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serao admitidos a participar desta licitacdo os interessados, inscritos ou ndao no Cadastro de Fornecedores
do Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtenc¢do de chave de identificacdo ou senha individual.
3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

(x) Servigos — Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, devera ser observado o disposto no item
“3. PARTICIPACAO NA LICITACAO” do Rito Procedimental.

3.3 Consorcio

3.3.1 A definicdo quanto a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo).

4. Processo administrativo - Orgdo/entidade e setor:
032.2294.2024.0011412-97- Secretaria de Turismo- Superintendéncia de Investimentos em Zonas Turisticas

5. Modalidade/nimero de ordem:

( x ) Concorréncia eletronica n° 005/2026

6. Modo de disputa

(x ) Aberto e fechado

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (degrau de valor ou percentual):
( x) Sim, estabelecido em 01%.

8. Critério de julgamento:
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( x ) preco global fixado
( x ) Maior Desconto sobre () tabela de pregos praticada no mercado

() itens do orcamento de referéncia (aplicagdo linear)
9. Ordem de fases da licitacdo:

(X) Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

10. Meio de acesso a integra do edital:

10.1 Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

11. LOCAL, DIA E HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS E INICIO DA SESSAO PUBLICA DA LICITACAO:
Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 21/09/2026, as 09:59 horas do dia 24/09/2026
Inicio da sessao publica: as 10:00 horas do dia 24/09/2026

12. IMPUGNAGAO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

12.1 A impugnacao e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticao junto ao Sistema Eletronico
de Informagdo — SEI, ou por mensagem no correio eletronico (e-mail:) copel.setur@turismo.ba.gov.br.

13. DISPONIBILIZAGCAO DE VISTA DOS AUTOS:

13.10 licitante devera solicitar o acesso aos autos, o qual sera concedido por meio de envio de /ink para o
correio eletronico (e-mail).

14. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

( x ) Declaro que o controle prévio do processo licitatorio foi realizado pelo 6rgao de assessoramento juridico,
conforme o Parecer.

15. Responsavel pela consolidacdo das informagoes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designagdo: Penélope Reis, Portaria n° 09, de 09 de maio de 2025.

Endereco: Av. Tancredo Neves, Desenbahia BI-A, Caminho das Arvores, Salvador - BA, CEP 41820-904

Horario: 08h30 as 18h Tel.: 71 3116-4183 email: copel.setur@turismo.ba.gov.br

Local e data: Salvador/BA, 04 de setembro de 2026.

Assinatura/matricula: Penélope Reis, matricula 92114371.
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RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitacdo seguira o disposto nesta secdo,relativamente a operacionalizacdo
das fases do procedimento da licitagdo pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrénica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitagdo o agente de contratacdo ou comissdo de
contratagdo a quem compete a conducdo do procedimento licitatorio.

1.1.2 No caso da modalidade pregdo, aplicavel ao critério de julgamento por menor preco o maior desconto, o
agente de contratagdo sera designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitacao sera observado o que se segue:
a) os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e assinatura dos responsaveis;
b) os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda corrente nacional; e

c) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo dos
licitantes ou a compreensdo do conteldo de suas propostas ndo importara seu afastamento da licitacao ou a
invalidacdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compdem as propostas e os documentos de habilitagdo
apresentados no processo licitatdrio.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITA(;AO

2.1 A realizacdo da licitacdo observara as seguintes fases sucessivas:
2.1.1. Quando adotado o critério menor preco ou maior desconto:
a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitagdo; c) apresentacao de propostas e lances; d) julgamento; €)
habilitacdo; f) recursal; e g) homologacao.
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preco:
a) preparatdria; b) divulgacdo do edital de licitagdo; c) apresentacdo de propostas técnica e de prego; d)
julgamento; e) habilitacdo; f) recursal; e g) homologacao.

2.2 Na hipdtese de inversdo de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, a fase de habilitagdo antecedera
as fases de apresentagdo de propostas.

3.PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessdo publica estdo indicados no Preambulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
3.1.2 Cada licitante poderd credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma unica licitante.

3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletrénico utilizado no certame.
3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presuncgdo de capacidade técnica
para realizagdo das transacOes inerentes a licitacao.

3.2.2 O credenciamento do usudrio sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do dérgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.4 Nao poderdo disputar esta licitagao:
a) aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacao
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancdo que |he foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;
h) agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
i) OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
3.4.1 Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacOes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as alineas “b” e “c¢” do subitem 3.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes
publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8 O disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 3.4ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9 Em licitagbes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.10 As vedagbes de que tratam a alinea “h” do subitem3.4 e o subitem 3.4.1se estendem a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021.
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Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessao do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposicdes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n° 14.133/2021.

Aquisicao com reserva de cotas
3.12 No caso de aquisigdo com reserva de cotas, serdo observadas as seguintes disposicoes:

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado estd definido no TR/HABILITAGAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei
Complementar n® 123/06.

3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participardo apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota nao impede a contratacao das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

3.12.6 Devera ser priorizada a aquisicao dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condicdes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

Disposicoes gerais

4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletrGnico, as suas propostas, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessado publica no Predambulo do Edital.

4.2 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminharao os documentos de habilitacdo simultaneamente
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.

4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarara, em campo prdprio do sistema eletronico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitagao das regras e das condicOes gerais da contratacdo, constantes deste Edital;

c) a responsabilidade pelas transacoes que forem efetuadas no sistema eletronico, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;

d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
e) o cumprimento dos requisitos para habilitacao e a conformidade de suas propostas com as exigéncias deste
Edital.
4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitacao de todas as condicOes dos anexos deste Edital;
b) que a proposta de pregos apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
€) ndo possuir empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. III e
IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicdo Federal;
d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
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4.3.2 A declaracdo firmada em campo proprio do sistema eletronico sera suficiente para fazer prova da
exigéncia nele contida, ressalvada a possibilidade de realizacdo de diligéncia pelo responsavel pela licitacdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.2.1 O ndo atendimento,pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando na
sua exclusdo do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislacdo.
4.3.2.2 A declaracdo que for comprovada falsa implicara na exclusdo do licitante, sem prejuizo de apuragdo
de responsabilidade.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletr6nico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n®
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 10 ao 3° do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.5 A falsidade de qualquer declaragdo de que trata o item4sujeitara o licitante as sancOes previstas neste Edital,
na Lei Federal n® 14.133/2021e as referidas na Lei n°® 14.634/2023.

4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitagao,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessdo publica.

4.8 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao das propostas e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante.

Acompanhamento do sistema

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo O0nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

Parametrizacdo do valor ou do percentual de desconto
4.10 Quando adotado o critério menor prego ou maior desconto, serdo observadas as disposicbes dos subitens
seguintes.
4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletr6nico, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.
4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrénico, o valor final minimo ou o percentual
de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de
disputa, sendo vedado:
a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e
b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.
4.10.3 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem
4.10.1 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispde o TR/Habilitacdo.
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5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.

5.3 Nos valores resultantes da proposta estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.
5.3.1 Estardo contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacao, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se
relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigacdes,

5.3.2 A eventual excecgdo a previsdo deste subitem devera constar expressamente do TR/Habilitacao.

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual
de desconto, preco ou lance, quando for o caso, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Com a apresentacdo das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
5.5.1 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos fixados pela Administracdo ou por érgao oficial
competente ou constantes de tabela de pregos referenciais.
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco resultante da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por dérgdo oficial competente ou
constantes da tabela de precos referenciais.

5.6 Somente sera admitida a indicacdo da tributacdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servigo de vigilancia, limpeza ou conservacao, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
atividades que ndo tenham sido objeto de vedagdo a inclusao no Simples, conforme previsto no art. 17, §19, c/c
art. 18, §5°-C, inc. VI, da Lei Complementar n® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servigo
de vigilancia, o disposto na Lei Federal n® 14.967, de 9 de setembro de 2024.

5.7 Nas licitagdes destinadas a contratacdo de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de
dedicacdo exclusiva que ndo sejam de servico de vigilancia, limpeza ou conservacao, o licitante incluido no
Simples Nacional devera formular proposta considerando a tributagdo comum aplicavel aos servigos, sob pena de
desclassificagdo.

5.7.1 Na hipotese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusdo obrigatoria
do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratagdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei
Complementar n® 123/2006.

5.7.2 O pedido da exclusdo do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §12, inc. II, da Lei
Complementar n° 123/2006, devendo a contratada apresentar copia do oficio encaminhado a Receita Federal
do Brasil, com comprovante de recebimento, como condigao para recebimento da primeira fatura da prestagao
dos servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da licitacdo se dara automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados no Preambulo deste Edital.

6.1.1 Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica, o responsavel pela licitagdo informara a data e
horario previsto para a reabertura da sessao.

7. ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO

7.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PRECO E MAIOR DESCONTO
Lances
7.1.1 Na fase competitiva sera observado o que se segue:
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7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico.
7.1.1.2 Ressalvada a hipdtese de parametrizacao referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultdnea ou em intervalos de poucos
segundos entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software lancador “robd”.
7.1.1.3 Se inobservada a vedacdao estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsavel pela licitacao
desclassificara a proposta e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuracao
do ilicito.
7.1.1.4 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
7.1.1.5 O licitante somente podera oferecer lance de valorinferiorou percentual de desconto superior,
conforme o caso, ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.1.1.6 Sera aplicado intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
(degrau).

7.1.1.6.1 O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitagdo.
7.1.1.7 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir
seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apos o registro no sistema eletrénico, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.1.1.8 Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
7.1.1.10 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.
7.1.1.11 Caso, durante a desconexdo do sistema eletrOnico para o responsavel pela licitagdo, ocorra o
encerramento da disputa, o responsavel pela licitagdo dard prosseguimento aos atos do certame somente
apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao deste Edital.
7.1.1.12 Caso nao sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento serd feito com a proposta
inicial.

Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa
7.1.2 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances puUblicos e sucessivos, com

prorrogacoes.
7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
7.1.2.1.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
7.1.2.1.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.
7.1.2.1.5 Apds o reinicio previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,

com lance final e fechado.
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7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminharad aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerda o
periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serda automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado, e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.1.2.2.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigGes definidas neste subitem, o sistema
possibilitara aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
7.1.2.2.5 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado.
7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serdo classificados para a etapa da disputa
aberta, com a apresentacdo de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor
preco ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou
inferiores aquela, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.3.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no subitem 7.1.2.3Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., poderao os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.
7.1.2.3.3 A prorrogagdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
7.1.2.3.4 N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, sequndo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitagdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocagoes.
7.1.2.3.6 Apds o reinicio previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance.

Situacoes de empate
7.1.3 Em caso de empate, sera observado o que se segue:
7.1.3.10correndo empate real, sera observado o procedimento a sequir definido.

7.1.3.1.1S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.1.3.1.2Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n® 22.665/2024;
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d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos de
controle.

7.1.3.1.2.1A comprovacao do desenvolvimento de acdes de equidade e de programa de integridade a

que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem sera feita por declaracao do interessado,

acompanhada da relagdo das acdes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.
7.1.3.1.3Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

7.1.3.1.4Se, apds observados os subitens 7.1.3.1.2e 7.1.3.1.3, ndo houver desempate, sera realizado
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.
7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relacdo aos itens de ampla participagdo:

7.1.3.2.1 O sistema eletronico identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n° 123/2006.
7.1.3.2.2Nas condigOes do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregdo eletrnico,
ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletronica, relativamente a proposta mais bem
classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
7.1.3.2.2, tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento
adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicagdo
automatica.
7.1.3.2.4Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
mesmo prazo.
7.1.3.2.5No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se
encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.1.3.2.6Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

7.1.3.3 A realizacdo de sorteio, nas hipoteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o
qual os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.

7.1.3.3.1 Ndo sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a realizacdo do sorteio por meio do sistema
eletronico, devera ser designada a realizagdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestacdo por videoconferéncia ou outro meio idoneo.

7.1.3.3.2 Na hipétese do subitem 7.1.3.3.1, o responsavel pela licitacdo devera juntar aos autos do processo
licitatério no Sistema Eletronico de Informacgdes — SEI a gravacao da sessdo publica em audio e video, nos
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.1.3.3.3 O link da gravacdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens

7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitacdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condicoes de participacdo
7.1.5 Sera procedida a verificacao do atendimento as condigbes de participacao, nos termos seguintes:
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7.1.5.1 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

c¢) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Org3o Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.1.5.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipdtese de desconsideragdo da personalidade juridica a que alude o art. 57
da Lei n® 14.634/2023.

7.1.5.3 Constatada a existéncia de sangdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto n®23.113/2024, o licitante sera excluido da licitacdo, hipdtese em que
o responsavel pela licitagdo avaliara a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital.

7.1.5.3.1 A sancdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
7.1.5.3.2 A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

7.1.5.4 O ndo atendimento das condicGes de participagdo importara na exclusdo do licitante.
7.1.5.4.1 Na hipdtese de exclusdo do licitante, o responsavel pela licitacdo avaliarda a proposta
subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificacao de licitante que atenda
as condicOes de participacdo.

Readequacao da proposta e solicitacdo de documentos

7.1.6 Por meio do chat, o responsavel pela licitacdo solicitara do licitante mais bem classificado, conforme o
caso: o envio da proposta readequada ao ultimo lance ofertado; a declaragdo por ME e EPP de limitagdo de
celebragdo de contratos, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006; os
documentos necessarios a avaliagdo da conformidade da proposta.
7.1.6.1 O responsavel pela licitagdo concederd o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos
referidos neste subitem.

7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 podera ser prorrogado por solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de sua conclusao.

7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitacdo podera
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que ndo superior a 01 (um) dia Util.

7.1.6.4 No caso de licitagdo em que o procedimento exija apresentacao de planilhas com indicacao dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverdo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos
valores readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.1.6.5 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por
meio eletronico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitacao, bem como com o detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma
disciplinada no TR/Habilitagdo.

7.1.6.6 A declaracdo, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser
firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.

7.1.6.7 Os documentos necessarios a avaliacdo da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificagdo técnica ou paginas da
internet.
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7.1.6.8 O ndo envio de qualquer dos documentos por meio do chaio prazo indicado pelo responsavel
pela licitacdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicdo as
sangoes administrativas pertinentes.

7.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO
Modo de disputa
7.2.1 O procedimento adotara o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentacao de lances.

Chat para troca de mensagens

7.2.2 O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o responsavel pela licitacao e os
licitantes.

Verificacdo do atendimento as condicoes de participacdo
7.2.3 Sera procedida a verificacao do atendimento as condigbes de participacao, nos termos seguintes:

7.2.3.1 O responsavel pela licitacdo verificard se os licitantes atendem as condicGes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3 do
Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

c¢) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Org3o Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.2.3.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipdtese de desconsideracdo da personalidade juridica a que alude o art. 57
da Lei n® 14.634/2023.

7.2.3.3 Constatada a existéncia de sangdo condenatdria restritiva de direito transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto n©23.113/2024, o licitante sera excluido da licitagdo, hipotese em que o
responsavel pela licitacdo avaliard a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.

7.2.3.3.1A sancdo de impedimento de licitar e contratar impedird o infrator de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.

7.2.3.3.2A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

7.2.3.4 O ndo atendimento das condicGes de participagdo importara na exclusdo do licitante.

8. FASE DE JULGAMENTO
8.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PRECO E MAIOR DESCONTO
Adequacao da proposta
8.1.1 O responsavel pela licitacdo examinara a proposta do licitante mais bem classificado quanto a
compatibilidade do preco ou do desconto e quanto ao atendimento das especificacdes exigidas.
8.1.1.1 Sera desclassificada a proposta que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagGes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;
C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel,

Avaliacdo da compatibilidade do preco

8.1.2 O responsavel pela licitacdo aferira a compatibilidade da proposta em relacdo ao maximo estipulado
para contratacdo e quanto a sua exequibilidade.
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8.1.2.1 Na hipdtese de o preco do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administracdo, o responsavel pela licitacdo podera negociar a adequacdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificagdo.
8.1.2.1.1 O procedimento de negociacdo observara o disposto no item 9.
8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificada em
razdo de permanecer acima do preco maximo definido pela Administracdo, devera ser oportunizada aos
demais licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdao inicialmente
estabelecida.

8.1.2.2 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicGes eventualmente
constantes do TR/Habilitacdo, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o que segue:

a) para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdao considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global definidos no TR/Habilitacdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execucdo (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).

C) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.1.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacdao de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.

8.1.2.4 Nao podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou nao forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdo do atendimento as especificacoes exigidas
8.1.3 Quanto a aferigdo do atendimento as especificacbes exigidas, sera observado o que se segue:
8.1.3.1 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado
quanto ao atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacao escrita do
setor requisitante do objeto licitado ou da area especializada.
8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitagdo, a andlise a que se refere o subitem 8.1.3.1 sera realizada em
procedimento de exame de adequacao do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacdao de amostras, avaliagdo de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:
8.1.3.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizacao do procedimento de exame de adequacao do
objeto, o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusdo.
8.1.3.2.2 A divulgacao sera feita por mensagem no sistema eletronico, no sitio eletrénico oficial ou por
outro meio idéneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagao.
8.1.3.2.3 Nao sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissdo a participagdo presencial dos
interessados na realizacao do exame de adequacdo do objeto, devera ser assegurado o0 acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.1.3.2.4 A recusa do licitante a realizacao do exame de adequacdo do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.
8.1.3.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificacbes
previstas neste Edital.

8.1.3.2.6 Os resultados das avaliagdes serao divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2.

8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo
poderd, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de preco
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8.1.4 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacao podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de prego, a fim de esclarecer ou confirmar situacdo fatica ou juridica pré-
existente (art. 36 do Decreto n°® 22.888/2024).
8.1.4.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitacdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.1.4.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.1.4.3 O nao envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacao sera

considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicao as san¢ées administrativas
pertinentes.

Sanatdria da proposta

8.1.5 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Providéncias ulteriores

8.1.6 No caso de desclassificagdo, o responsavel pela licitagdo avaliaréd a proposta subsequente, de acordo
com a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia
do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a
obtengdo de proposta valida.

8.1.7Ndo sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessdo, o responsavel pela licitacao devera
designar nova sessao, para a qual serdo convocados os licitantes.

8.1.8 A fase de julgamento sera encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO
8.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO

Adequacao das propostas

8.2.1 O responsavel pela licitacdo examinara as propostas técnicas e de preco de todos os licitantes, de
acordo com os requisitos e especificagdes exigidas.

8.2.1.1 Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagGes técnicas contidas no TR/Habilitagdo;

C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

Avaliacao das propostas técnicas

8.2.2 A analise e avaliacao da conformidade das propostas sera iniciada peloexame de conformidade das
propostas técnicas, observadas as regras e as condicoes previstas na Secao Especifica do TR/Habilitagdo para
Técnica e Prego.

8.2.2.1 A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada.

8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica
(NT), de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitacao.

Documentos complementares a proposta técnica

8.2.3 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacao podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situacao fatica ou juridica pré-existente
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).
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8.2.3.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitacdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).

8.2.3.2 Nao serao aceitos documentos ou informacgdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.2.3.3 0 nao envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacao sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicao as san¢6es administrativas
pertinentes.

Sanatoria da proposta

8.2.4 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacdo (art. 37 do Decreto n°® 22.888/2024).

Avaliacdo da proposta de preco
8.2.5 Concluida a avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas o responsavel pela licitagdo realizara a
verificagdo da conformidade das propostas de preco.
8.2.5.1 O responsavel pela licitacdo aferira a compatibilidade das propostas de preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo e quanto a sua exequibilidade.
8.2.5.2 Na hipdtese de o preco do licitante superar o limite maximo definido pela Administragdo, o
responsavel pela licitacdo podera negociar a adequagdo da proposta, a fim de evitar a desclassificagdo.
8.2.5.2.1 O procedimento de negociacdo observara o disposto no item 9.

8.2.5.2.2 Sera desclassificada a proposta de preco quando, mesmo apos a negociagao, permanecer acima
do preco maximo definido pela Administracao.
8.2.5.3 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicGes eventualmente
constantes do TR/Habilitacdo, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o que segue:
a) para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdao considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global definidos no TR/Habilitacdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, 8§3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.2.5.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacao de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.
8.2.5.4 Nao podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou nao forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.
8.2.5.50 TR/Habilitagdo podera prever a fixacao de Nota da Proposta de Prego (NP), consistente na
ponderagao entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os
licitantes classificados, de acordo com o parametro matematico nele estabelecido.
8.2.5.5.1 A atribuicdo da NP terd por objetivo, exclusivamente, a ponderacao do preco do licitante em
relacdo aos seus concorrentes, para efeito do cdlculo da pontuacdo final, ndo modificando o prego que foi
ofertado.

Pontuacao final dos licitantes

8.2.6 Sera procedida a ordenacao e divulgacdo das notas ponderadas das propostas técnica e de prego.
8.2.6.1 A classificacdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das
pontuagdes alcancadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitacdo.
8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsavel pela licitagdo, por meio
do chat, solicitara a declaragdo de limitacdo de celebracdo de contratos, para fins de obtengdo de beneficios
da Lei Complementar n® 123/2006.
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8.2.6.2.1 A declaracdo, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste
Edital.

SituagOes de empate
8.2.7 Em caso de empate, sera observado o que se segue:
8.2.7.10correndo empate real, serd observado o procedimento a seqguir definido.
8.2.7.1.1S0 podera haver empate entre propostas iguais.
8.2.7.1.2Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta de preco em
ato continuo a classificacao;
b) avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n® 22.665/2024;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos de
controle.
8.2.7.1.2.1A comprovacdo do desenvolvimento de acdes de equidade e de programa de integridade a
que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem sera feita por declaracao do interessado,
acompanhada da relagdo das agdes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.
8.2.7.1.3Persistindo o empate, serda assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.
8.2.7.1.4Se, apds observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, ndo houver desempate, sera realizado
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.
8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relacdo aos itens de ampla participacao:
8.2.7.2.1 Sera procedida a identificacdo das microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006.
8.2.7.2.2Nas condigcdes do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente a proposta
mais bem classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
8.2.7.2.2, tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicacdo automatica.
8.2.7.2.4Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
mesmo prazo.
8.2.7.2.5No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.2.7.2.6Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.
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8.2.7.1A realizacao de sorteio, nas hipdteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o
qual os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.

8.2.7.1.1N3o sendo possivel, por razbes de ordem operacional, a realizacdo do sorteio por meio do
sistema eletronico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o
acompanhamento e a manifestacdo por videoconferéncia ou outro meio idoneo.

8.2.7.1.2Na hipdtese do subitem 8.2.7.1.1, o responsavel pela licitacdo devera juntar aos autos do
processo licitatorio no Sistema Eletronico de InformagGes — SEI a gravacdo da sessdo publica em audio e
video, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.2.7.1.30 link da gravagdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Afericao do atendimento as especificacoes exigidas
8.2.8 Quanto a aferigdo do atendimento as especificagbes exigidas, sera observado o que se segue:

8.2.8.1 O responsavel pela licitagdo procedera a anadlise da proposta do licitante mais bem classificado
quanto ao atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacdo escrita do
setor requisitante do objeto licitado ou da area especializada.

8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitagdo, a andlise a que se refere o subitem 8.2.8.1 sera realizada em
procedimento de exame de adequacao do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacdo de amostras, avaliacao de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.2.8.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento de exame de adequacdo do
objeto, o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusao.

8.2.8.2.2 A divulgagdo sera feita por mensagem no sistema eletrGnico, no sitio eletronico oficial ou por
outro meio idéneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagdo.

8.2.8.2.3 Nao sendo possivel, por razoes de ordem operacional, a permissdo a participagdo presencial dos
interessados na realizacdo do exame de adequacdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.

8.2.8.2.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequacdo do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.

8.2.8.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificaces
previstas neste Edital.

8.2.8.2.6 Os resultados das avaliagcdes serao divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2.

8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo
poderd, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de preco
8.2.9 Caso seja necessario, o responsavel pela licitacdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de prego, a fim de esclarecer ou confirmar situacdo fatica ou juridica pré-
existente (art. 36 do Decreto n°® 22.888/2024).
8.2.9.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitacdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.2.9.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.2.9.30 ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicdo as san¢Ges administrativas
pertinentes.

Sanatdria da proposta

8.2.10 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).
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Providéncias ulteriores

8.2.11 A fase de julgamento sera encerrada com a identificagdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

9. NEGOCIACAO
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitacdo podera negociar condigbes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.
9.1.1 A negociagdo sera conduzida pelo responsavel pela licitagdo por meio do sistema eletrnico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.1.2 O resultado da negociacao sera registrado na ata da sessao publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatdrio.
9.1.3 Concluida a negociacdo, o responsavel pela licitacdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITACRO
Documentos de habilitacao
10.1 Para habilitagdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021, conforme definido no TR/Habilitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista;
e econdmico-financeira.
10.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado
da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo observarao os termos da Lei Federal n°® 13.726, de 8 de
outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaragOes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.
10.2.1 O responsavel pela licitagdo procedera a verificagdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte
faz jus aos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste
Edital.

Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, serd observado o
que segue:
10.3.1 As exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente
apresentados com tradugao livre;
10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citacao,
intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitagdo;
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos de que trata este
artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedacdo devidamente justificada no TR/Habilitacdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em
consorcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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10.4.1Quando houver a participacao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitacao

10.5 Serdo exigidos os documentos de habilitagdo apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5.1 Quando houver inversao de fases, a exigéncia dos documentos de habilitagdo ocorrera em relagdo a
todos os licitantes.
10.5.2 Excetuam-se da previsdo deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.6 Os documentos de habilitagdo serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por prazo ndo superior a 01 (um) dia util, contado da solicitagdo do responsavel pela
licitacdo (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6.1Na hipdtese de inversdao de fases, os licitantes encaminhardao simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacao de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletrénico (e-mail) indicado no Predmbulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitacdo informar no chat do sistema eletronico a data e o horario do
seu recebimento, disponibilizando o seu conteido, em seguida, para os demais licitantes.

10.7 A habilitacdo podera ser verificada por meio doCAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificacdo técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que ndo possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante, na
forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.8 Nas licitacGes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitacdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §83° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los
atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso
de incorrecao.

10.10 A verificacdo, pelo responsavel pela licitagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de orgdos e entidades emissores
de certidGes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequacdo da habilitacdo econémico-financeira e da qualificacdo
técnica, a documentacdo de habilitacdo enviada para determinado lote podera ser utilizada para fins de
avaliacdo da habilitagao em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares a habilitagcdao

10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do responsavel pela licitagdo, observado o disposto
no subitem 10.5.
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10.11.2 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado serd considerada desisténcia,
implicando na inabilitagdo do licitante e a sujeicao as sancdes administrativas pertinentes.

Sanatoria
10.12 Na analise dos documentos de habilitagdo, o responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo (art. 64, §1° da Lei
Federal n°® 14.133/2021).
10.12.1 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos apds
o0 julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao diferidos
10.13 O responsavel pela licitacdo definird o prazo para a apresentacdo dos requisitos de habilitagdo cuja
exigéncia tenha sido diferida.
10.13.1 A ndo apresentacao da documentacao no prazo definido, implicara inabilitagdo do licitante e sujeicdo as
sangOes administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado da Lei
Complementar n® 123/06, cuja participacdo tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restrigdo fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

10.14.1 A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a

contratacdo e inabilitagdo do licitante, além da sujeicdo as sancdes administrativas pertinentes, na forma do

disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n°® 123/06.

Inabilitacdao

10.15 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o responsavel pela licitacdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificacdes, procedendo, inclusive, a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto,
na forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacao

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitacdo na mesma sessdo, o responsavel pela licitacdo devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaracao do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversao de fases, encerrada a fase de habilitacdo, sera declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficardo automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNA(;AO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar
esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
11.1.1 A impugnacao e o pedido de esclarecimento serao realizados na forma eletronica.
11.2 O responsavel pela licitagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdo no prazo de até 03
(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura
do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitacdo podera solicitar a manifestacdo dos setores técnicos do 6rgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisdes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n°
22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n° 22.885/2024.
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11.3 A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitagdo nos autos do processo de licitagdo.

11.4 Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova data para realizacao do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12

11.5 A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no endereco eletr6nico
www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administragao.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo;
b) em face do ato de anulacdo ou revogacao da licitacao.
12.2.2 Pedido de reconsideragdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitacdo observara as
seguintes disposicdes:
12.3.1 A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob
pena de preclusao, apds a declaracdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagdo.

12.3.1.1A manifestacdo da intencdo de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitagao ou inabilitacdo.

12.3.2 Manifestada a intencdo de recorrer, as razoes de recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contado da data de intimagdo da declaracao do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentagdo de contrarrazOes sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacao
da interposicao do recurso, a qual sera feita por comunicacdo no chat.

12.3.40 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo
de retratagdo.

12.3.4.1Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o
recurso com a sua motivagdo a autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no endereco eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.

12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulacdo ou revogacao
da licitagdo.

12.5 O pedido de reconsideragao sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboracdo de suas decisOes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgao de assessoramento
juridico, que devera dirimir dividas e subsidid-la com as informag0es necessarias.

12.7 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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13. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGCAO
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacao por motivo de conveniéncia e oportunidade;
c) proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracao de responsabilidade de quem
Ihes tenha dado causa.
13.1.2 O motivo determinante para a revogacdao do processo licitatdrio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
13.1.3 Nos casos de anulacdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.
13.1.4 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente do ato de anulagdo e
revogagdo, podera ser diferida a manifestacdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n°
12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.

13.2 A homologacao da licitacao nao implicara direito a contratacdo.

14. CONTRATAGAO
Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contratoou, nas hipdteses
previstas no art. 95 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o instrumento habil que lhe substitua: Autorizagdo de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizacdo de Prestacdo de Servicos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitagdo, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragao.
14.1.2 A contratacdo obedecera as estipulacdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da
licitacdo, do aviso ou do instrumento de contratacdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituigdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdo consideradas
literalmente transcritas todas as clausulas e condi¢Ges previstas na minuta de contrato constante deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do
licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletrénico de InformagBes - SEI, caso em que o licitante
devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereco eletronico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.

14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, AFM ou APS,
conforme o caso, no prazo e nas condigOes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocacao para a contratacgdo,
ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 14.2 a Administracdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos deste edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario, mas ndo superior ao preco ofertado pelo préprio
licitante remanescente;
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b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

14.5. A negociagdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos
licitantes remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso,no
prazo estabelecido pela Administracdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotor da licitacdo (art. 90, §5°, c/c art. 155, inc. VI, da Lei
Federal n® 14.133/2021).

14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as
condigbes de habilitacao exigidas na licitagdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o
contrato.

14.8 A multa compensatdria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo
previsao diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigagdo principal, e incidira
sobre o valor global do contrato (art. 89, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.8.1 Nas hipdteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratacao (art. 7°, §1°, c/c
art.89, §49°, do Decreto n© 23.113/2024).

14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n°
22.888/2024).

15. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1 Constituem infracdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estardo sujeitos as sancOes administrativas referidas na Lei n°® 14.634/2023, e as demais
cominacdes legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

16.DISPOSICOES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 Tratando-se de licitagdo destinada ao Sistema de Registro de Pregos, serdo observados, ainda, os
acréscimos da Secdo do Sistema do Registro de Pregos— SRP, os quais prevalecerdao em caso de conflito.

17. DISPOSIC(")ES FINAIS
17.1 A ata da sessao publica sera divulgada no sistema eletronico.

17.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitacao e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e pratica de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitacdao serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
o0s interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, os principios elencados no art. 5° da
Lei Federal n° 14.133/2021, a finalidade e a seguranca da contratagao.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdao de suas propostas e a Administragao
nao sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatorio.

24/27



ALY
“W

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE TURISMO

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.6 Os atos de comunicacado processual da Administracao com os licitantes serdo realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacdes da Administracao para a
pratica de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente poderd, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execucao do contrato, assegurada a manifestacdo do interessado
(art. 66 da Lei n® 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificagbes neste Edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacao inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas, resguardado o tratamento isonémico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no Predmbulo deste Edital, sequndo as
disposicOes contidas na Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n®
14.133/2021.
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FORMULARIO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de procuracdo

2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato (art. 4°, §2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021)

MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo Numero

Concorréncia Eletronica 006/2026

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n? .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua

................................................... , NO ........ cOMO Nnosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
precos e demais condigdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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MODELO DE DECLARAGAO POR ME E EPP DE LIMITACAO DE CELEBRAGAO DE CONTRATO

(ART. 4°, §2°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Modalidade de Licitagdo

Concorréncia Eletronica

NUmero

006/2026

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa do licitante], doravante denominado Licitante, para fins de participacao na
licitacdo/contratacdo direta acima identificada, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo
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1. INFORMAGCOES BASICAS DO DOCUMENTO

Este documento detalna o Estudo Técnico Preliminar para a execucdo de obra de
requalificacdo e urbanizacdo no municipio de Aramari-BA, conforme projeto elaborado pela
Prefeitura Municipal. Processo Administrativo (SEI): 032.2294.2024.0011412-97

2. NECESSIDADE

2.1. Descricdo da Necessidade

A necessidade desta contratacdo fundamenta-se na estratégia estadual de descentralizacdo do
turismo. O municipio de Aramari, ao possuir um atrativo natural de relevancia — a cachoeira
—, detém um ativo subutilizado que, com a devida infraestrutura, passara a integrar o fluxo
turistico regional. A auséncia de equipamentos de apoio, como acessos seguros, areas de
convivéncia e sinalizacdo, limita o tempo de permanéncia do visitante e inibe o gasto médio
didrio. Assim, a intervencdo fisica atua como um catalisador para converter o potencial
natural em um produto turistico competitivo, capaz de reter o turista e fomentar o ecossistema

local.
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2.2. Area Requisitante
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR/BA).

2.3. Descrigéo dos Requisitos da Contratacao

A contratada devera executar a obra rigorosamente conforme o projeto executivo e memorial
descritivo fornecidos pela Prefeitura de Aramari, respeitando as normas técnicas da ABNT,
legislacdo ambiental vigente e diretrizes de acessibilidade.

3. SOLUCAO

3.1. Levantamento de Mercado
O mercado de engenharia civil no Estado da Bahia apresenta vasta oferta de empresas
capacitadas para a execucdo de obras de urbanizacdo, possibilitando ampla competitividade

no certame licitatorio.

3.2. Descrigdo da Solucdo como um Todo
A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao das
obras de requalificacdo e urbanizacdo da area da cachoeira de Aramari, abrangendo todos o0s

elementos de engenharia previstos no projeto disponibilizado pelo municipio.

3.3. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades estdo definidas na planilha orcamentéria integrante do projeto executivo

fornecido pela Prefeitura de Aramari, que servird como base para a licitacdo.
3.4. Estimativa do Valor da Contratacdo
O valor estimado total para a contratacdo da execucdo da obra é de R$ 1.198.938,87 (um

milhdo, cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos).

3.5. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao
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N&o seré parcelada a execucdo da obra, pois 0 objeto é indivisivel sob a ética da engenharia,
garantindo a unidade da obra e facilitando a fiscalizacdo e a responsabilizacdo técnica da
contratada.

3.6. ContratacOes Correlatas e/ou Interdependentes
Seré necessaria a contratacdo de empresa de fiscalizacdo ou a designacdo de equipe técnica
interna da SETUR/BA para acompanhamento e medicao da execugéo da obra.

3.7. Demonstracdo de Previsdo da Contratacdo no Planejamento da Administragdo
A intervencéo esté alinhada as diretrizes da SETUR/BA para o fomento da infraestrutura

turistica no estado e em consonéancia com as metas de desenvolvimento regional.

4. PLANEJAMENTO

4.1. Resultados Pretendidos

O sucesso da requalificacdo serda mensurado pelo incremento nos indicadores turisticos e
socioecondmicos do municipio de Aramari, com foco em:

e Fomento ao Turismo e Economia Local: A estruturacdo da area da cachoeira viabiliza
a criacdo de novos roteiros turisticos, aumentando o fluxo de visitantes e,
consequentemente, impulsionando a receita de setores estratégicos como 0 comércio de
artesanato, alimentacao, guias turisticos locais e servicos de transporte.

e Geragao de Emprego e Renda: A obra em si gera oportunidades de trabalho imediatas
para a mdo de obra local. A longo prazo, a operacdo do equipamento requalificado cria
empregos perenes, estimulando o empreendedorismo e a profissionalizacdo da
comunidade local no atendimento ao turista, elevando a renda média per capita do
municipio vinculada a cadeia produtiva do turismo.

e Desenvolvimento Sustentavel: Ao promover uma urbanizagdo adequada, a SETUR/BA
garante ndo apenas a atratividade do local, mas também a sua preservacdo ambiental,
garantindo que o crescimento da visitacdo ocorra de forma ordenada e sustentavel,

alinhada as politicas de conservacdo dos recursos hidricos e naturais da regido.

4.2. Providéncias a serem Adotadas
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Elaboracdo do Termo de Referéncia, analise de disponibilidade orcamentaria, formalizacdo da
licitagdo, assinatura do contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

4.3. Possiveis Impactos Ambientais
A execucdo da obra observara as condicionantes ambientais, sendo necessaria a verifica¢do da

licenca ambiental pertinente a intervencgao na area da cachoeira.
5. VIABILIDADE

5.1. Declaracédo de Viabilidade/Inviabilidade
O projeto é considerado técnica e economicamente viavel, dado que a estrutura de engenharia

esté definida e a necessidade de fomento turistico justifica o investimento estadual.
6. ANALISE SOBRE A NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO DO ETP

Este documento ndo contém informacGes classificadas nos termos da LAI, sendo de natureza

técnica e administrativa para fins de instrucao processual.
7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante da analise técnica, conclui-se pela viabilidade da contratacdo, recomendando-se o
prosseguimento do processo para a fase de elaboracdo do Termo de Referéncia e posterior

certame licitatorio.
8. INFORMACOES COMPLEMENTARES :

A execucdo da obra observara os padrbes minimos de qualidade, durabilidade, eficiéncia
energética e acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas da ABNT e nas diretrizes de
engenharia da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR/BA), garantindo a
aplicacdo de materiais de primeira linha e resisténcia adequada a ambientes externos e de
grande fluxo de visitantes.O levantamento de mercado consistiu na consulta a sistemas

referenciais oficiais de custos (como SINAPI e SICRO) e na verificagdo do setor de
4
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engenharia civil na Bahia, atestando a existéncia de ampla pluralidade de empresas
capacitadas a concorrer no certame com competitividade e capacidade técnico-operacional. As
memorias de calculo detalhadas dos quantitativos de servigos de engenharia civil,
infraestrutura e urbanizagdo encontram-se consolidadas no projeto executivo e na planilha
orcamentaria analitica fornecida pela Prefeitura Municipal de Aramari. O valor estimado total
da contratacdo, fixado em R$ 1.198.938,87, foi apurado mediante composi¢do de custos
unitarios baseada nas tabelas oficiais vigentes, contemplando 0s insumos necessarios a
execucdo e o percentual de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adequado para obras
publicas de urbanizacdo no estado. A presente contratacdo esta formalmente vinculada ao
Planejamento de Contratacbes Anual (PCA) da SETUR/BA, integrando o planejamento
estratégico da Pasta voltado ao fortalecimento da infraestrutura turistica regional.Os
potenciais impactos ambientais associados a intervencdo fisica na area da cachoeira
restringem-se a perturbacdes temporarias de solo e movimentacdo de materiais durante as
obras, sendo adotadas como medidas mitigadoras o controle rigoroso de erosdo, a instalacéo
de barreiras de retencdo de sedimentos, a gestdo adequada e destinacdo de residuos da

construcdo civil, bem como a recomposicao paisagistica integral da area afetada.
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TERMO DE REFERENCIA E HABILITACAO (TR/HABILITACAO)

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

( X ) LICITAGAO

() MENOR PRECO
( X ) MAIOR DESCONTO

( X ) CONTRATACAO DELEGADA
() SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

() TECNICA E PRECO
( ) CONTRATAGAO DELEGADA

() CONTRATACAO DIRETA

( Processo Administrativo n©032.2294.2024.0011412-97 )

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto:

() Aquisicao:

() Servico:

( X ) Obra ou servico de engenharia: Contratacdo de Empresa Especializada para Execucao de Obra no
Municipio de Aramari - BA

1.1.1 As especificagbes do objeto obedecerdo as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia e Habilitagao (TR/Habilitacdo), observado o disposto na tabela ( X ) abaixo ( ) em anexo.

LOTE UNICO
Participacao Item Codigo Descrigao Unidade de Quantitativo Cronograma/Prazo
[ampla/exclusiva] SIMPAS Fornecimento
(UF)
AMPLA CONFORME | SETUR | ETP 01 01 ANEXO
ETP
07.29.00.0
0164268-5

1.1.2 As especificacoes do objeto constam:
() da descricao abaixo: (...)

( X ) dos anexos integrantes deste TERMO DE REFERENCIA.
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1.1.2.1 Na contratagdo de que trata este TR/Habilitacdo ndo sera exigida da contratada a realizacdo de
transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigéncia do Contrato é de __360 TREZENTOS E SESSENTA DIAS ,acontardadatada( )
assinatura do Contrato ( X ) subscricao da Autorizacdo de Fornecimento de Material — AFM ( )

subscricdo da Autorizacdo de Prestacdo de Servicos — APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.2.1 O prazo de execugdo do objeto, a contar da data da expedicao da Ordem de Servico, sera de
ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 180 DIAS observado o limite referido no subitem 1.2.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo, da caracterizacdo do objeto e de seus quantitativos esta especificada:
( X)) em topico proprio do Estudo Técnico Preliminar

() na descricao a seguir: (...)

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo esta especificada:
( X)) em topico proprio do Estudo Técnico Preliminar

() na descricao a seguir: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, conforme justificativa apresentada
pelo gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitagdo, particularmente pelo
exercicio e observacao das boas praticas do setor e atendimento com as normas técnicas.
4.2 Indicacao de marcas ou modelos
4.2.1 A Administracdo nao indicara marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s)
4.3 Exame de adequacdao do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou
outros testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta)
4.3.1 Nao sera exigido(a) exame de adequagdo do objeto anterior a contratacdo.
4.3.2 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021).
4.4 Vistoria

4.4.1 Nao sera exigida a realizagdo de vistoria prévia.
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4.5 Subcontratacao
4.5.1 Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicoes:
4.5.1.1 E vedada a subcontratacdo completa do objeto ou da sua parcela principal, prevista no descritivo.
4.5.1.2 A subcontratacdo fica limitada a servicos acessorios ao objeto principal.

4.5.1.3 O licitante devera subcontratar microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para
executar parcela do objeto, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei Complementar n°® 123/2006.

4.5.1.4 O contrato apresentara maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a subcontratagdo.

4.6 Garantia
4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Nao havera exigéncia da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
4.6.2 Garantia da contratacao

4.6.2.1 Serad exigida a garantia da contratacdo prevista nos arts. 96 e sequintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual de 5 % (__cinco por cento) do valor _total_ do
Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com correcdo monetaria.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia (art. 96, §19, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fianca bancéria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuincia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cadigo Civil.

4.6.2.1.4 Na hipétese de opcdo pela modalidade caugcdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianga
bancaria, a prova da garantia, sob pena da caracterizacdao de inadimplemento contratual, devera ser
apresentada no prazode __5__ (_cinco___ ) dias, apds ( ) autorizacdo da contratacao direta ( x )
assinatura do Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipotese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) devera ser prestada em até ___ 5 (__cinco___ ) dias, contados da data da homologacao da
licitacdo e anteriormente a assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

b) tratando-se de contratacdo direta, ou na hipétese de contratacdo oriunda do SRP, a garantia devera
ser prestada anteriormente a assinatura do Contrato.

c) a apdlice vigorara por __30___ (_trinta___) dias apds o término da vigéncia do Contrato e
continuara em vigor mesmo que a contratada ndao pague o prémio nas datas convencionadas, devendo
esta clausula constar expressamente da apolice sob pena de ndo aceitacdo da garantia (art. 97, incs. I e
II, da Lei Federal n° 14.133/2021).

d) a apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

e) sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0S prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentagdo da
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice
sob pena de ndo aceitagdo da garantia.
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4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de
clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberacdo ou
restituicdo somente ocorrera apds a fiel execucdo do Contrato ou a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.6.2.1.8 Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a
contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente sera aceita se, observada a
legislagdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do
objeto do Contrato e do ndao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas, bem como de multas,
prejuizos e indenizagdes decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominacdes
legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteracao do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratagdo.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no mesmo prazo estabelecido para
comprovacdo da garantia originaria.

4.6.2.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser intimado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§ 49, da Lei Federal_n® 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberacdo ou restituicdo da garantia ocorrera apos o recebimento definitivo da totalidade do
objeto do Contrato, com a demonstracdao de cumprimento, pela contratada, das obrigacOes pactuadas.
4.6.2.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste TR/Habilitagdo.

4.6.2.1.17 Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 59, §5° da Lei Federal n© 14.133/2021).

4.7 Participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio
( x )Sim

() Nao, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitacao, doc. SEI
(art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Regime de execugao
5.1.1 O regime de execugao sera:

( x ) empreitada por preco unitario
() empreitada por prego global
() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratagao semi-integrada.

5.2 Condicoes de execucdo

5.2.1 A execugdo do objeto se dara da seguinte forma:
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5.2.1.1 Inicio da execucdo do objeto: _ 05 dias , a contar da data ( ) da assinatura do
Contrato, ( X ) da subscricdo da Autorizacao de Prestacdo de Servicos — APS ( ) Ordem de Servigo
- 0S.

5.2.1.2 Cronograma de realizagao do objeto: conforme anexo do TR.

5.3 Local da execucdo
5.3.1 As especificagdes do enderego para execucao do objeto constam:

X ) do anexo integrante deste TERMO DE REFERENCIA.
) da descricdo abaixo

(
(

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execucdo do objeto, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades suficientes e adequadas.

5.5 Especificacdao da garantia técnica e pela solidez e seguranca

5.5.1 Incidem na contratacdo as garantias do art. 26 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618
do Cddigo Civil (CC) e do art. 140, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servico e,
quando houver, de produtos ndo duraveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e,
quando houver, de produtos duraveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execucdo dos
servigos (art. 26, incs. I e II, e §1°, do CDC).

5.6 Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6.1 As informacodes relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitagao.
() MENOR PRECO

5.6.1.1 O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do
Termo de Referéncia, expressando os valores em moeda nacional — reais e centavos, em ( x ) duas ( ) trés
() quatro casas decimais, ficando esclarecido que nao serdo admitidas propostas alternativas.

5.6.1.2 Caso o preco seja apresentado com numero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante
ou excedente sera considerada igual a zero.

5.6.1.3 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatério, nem
propostas com preco global ou unitario simbdlico, irrisorio ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

( X') MAIOR DESCONTO

5.6.1.1 O percentual de desconto incidira linearmente sobre orcamento de referéncia, devendo ser estendido
aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §29, e art. 82, §29, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.6.1.2 O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes
deste TR/Habilitagdo e/ou do Projeto Basico (engenharia), conforme o caso, a qual devera ser expressa em
percentual de desconto, nao sendo admitidas propostas alternativas.

5.6.1.3 O percentual de desconto incidira sobre o prego global estimado pela Administracdo, aplicando-se
linearmente sobre os itens do orgamento de referéncia.

5.6.1.4 O percentual de desconto devera conter ( x ) duas ( ) trés () quatro casas decimais, ficando
esclarecido que ndo serao admitidas propostas alternativas.

5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido,
cada casa faltante ou excedente serd considerada igual a zero.
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5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orcamento de referéncia resultar em
dizima periddica, serao consideradas apenas duas casas decimais, com aproximacdo para mais do Ultimo
algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).

5.6.1.7 O orcamento de referéncia do objeto licitado contera, conforme o caso, todos os itens que o compde,
elaborado, quando for caso, a partir das composicoes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado,
com fundamento no TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico previamente aprovado(s).

5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo
cronograma fisico-financeiro.

5.6.5 Além das informacOes que ja constam neste TR/Habilitagdo, constituem, ainda, informagGes relevantes
para o dimensionamento da proposta as que constam do anexo integrante deste TR/Habilitagdo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei Federal n® 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execugao do Contrato por fato ou
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
6.3 As comunicagOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletronica por meio do Sistema
Eletronico de InformacgGes — SEI.
6.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da contratada para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
6.5 O acompanhamento da execucdo do Contrato compreendera as atividades de gestdo e fiscalizacdo na forma
dos arts. 15 a 23 do Decreto n© 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7° e 17 do Decreto n®
23.059/2024.
6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
justificativa.
6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.
6.5.3 Ndo havendo regularizacdo ou ndo sendo aceita a justificativa apresentada, a Administragdo devera
adotar as medidas necessérias a apuracdo dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.
6.5.4 Sem prejuizo das obrigacdes definidas neste TR/Habilitacdo, o fiscal do contrato devera identificar
possivel razdo que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n°®
14.634/2023, impega a contratada de licitar e contratar.
6.5.5 A fiscalizagdo de que trata este TR/Habilitagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.
6.6 Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execucdo do Contrato e demais
procedimentos de gestdo do ajuste.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.1 Recebimento provisorio
7.1.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de _ 30___ (__TRINTA__ ) dias,

pelo(s) fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
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7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior serd contado do recebimento de comunicagdo escrita da
contratada com a comprovagao da execucao do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

Medicao

7.1.1.1.2 O recebimento provisorio de obras e servigos de engenharia sera precedido da medicdo da
execucao do objeto.

Empreitada por preco unitario

7.1.1.1.2.1 A medicdo da execucdo do objeto contratado se dara conforme ( ) sistematica de
remuneracdo orientada por pregos unitarios ( X ) sistematica de remuneragdo referenciada pela execugdo
de quantidade de itens unitarios.

7.1.1.1.2.1.1 A medicdo de que trata este subitem sera realizada em funcdo das unidades do objeto
efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos
seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha correspondente.

7.1.1.1.2.2 A medicdo dos servigos prestados sera efetuada em periodos de 30 (trinta) dias corridos,

contados da data da assinatura da Ordem de Servico, e deverdo conter as parcelas do objeto contratado

efetivamente realizadas no periodo, segundo a correspondente planilha orcamentaria e o que dispde o

Critério Geral de Medigdo e Pagamento, anexos a este TR/Habilitagdo.

7.1.1.1.2.3 A contratada devera apresentar planilha e memoria de calculo detalhada da parcela do objeto

medida.

7.1.1.1.2.4 A medicdo deverad conter um relatdrio fotografico, com as fotos iniciais e finais da obra,

especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitacao.
7.1.1.1.2.4.1 O relatodrio fotografico devera ser composto por uma quantidade de fotos que represente
de forma significativa a execucao da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.1.3 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quando em desacordo com as especificacOes constantes neste TR/Habilitacdo e na proposta, devendo ser

substituido ou corrigido no prazo de __30 (__TRINTA ) dias, a contar da intimacao da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades (art. 140, §1° da Lei Federal_n®
14.133/2021).

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
Contrato devera(ao) emitir relatorio sobre o efetivo cumprimento das obrigagOes da contratada e, se for o
caso, analisar o desempenho na execucdo do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal n°
14.133/2021, em consonancia com os indicadores que deverdo integrar este TR/Habilitacdo como anexo,
encaminhando-o ao gestor do Contrato.
7.1.1.4.1 A andlise do desempenho na execucdo do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal n°
14.133/2021 podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, circunstancia
que devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatdrio(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.
7.1.1.5 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao do objeto até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisorio.
7.1.1.6 O recebimento provisorio estara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.
7.1.1.7 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento
provisorio devera conter o registro, a andlise e a conclusao sobre todas as ocorréncias na execucao do
Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissdo do Termo de Recebimento Provisorio final das obras/servicos e de
pagamento da Ultima parcela, a fiscalizacgdo deverd exigir da contratada o relatério “AS BUILT"
correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de __ 30 (__TRINTA ) dias uteis,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observados os seguintes
procedimentos (art. 140, inc. I, “b” da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) emissdao de documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de
obrigacdes assumidas pela contratada, com mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto n® 23.059/2024, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;
b) andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicagdo das clausulas contratuais correspondentes,
solicitando a contratada por escrito, as respectivas corregoes;
c) emissdo de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos, com base nos relatdrios
elaborados e documentagdes apresentadas;
d) comunicacdo a contratada para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo;
e) envio da documentagdo correspondente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liqguidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao;
f) exigéncia de apresentacdo pela contratada do Relatdrio “AS BUILT', no caso de obras e servigos de
engenharia.
7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.
7.1.2.1.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato
(art. 140, §8§2° e 6° da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ser liberada no prazo
previsto para pagamento.
7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa devera ser comunicada a
contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s).
7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

7.2 LIQUIDAGAO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), a Administracdo, no prazo
de _ 30 (__TRINTA__ ) dias Gteis, prorrogaveis por até __30___ (_TRINTA ) dias uteis,
adotara, na forma deste subitem, as providéncias para fins de liquidacdo da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de
cobranga equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissao; c) os dados do Contrato e do
Contratante; d) o periodo respectivo de execucdo do Contrato; €) o valor a pagar; e f) eventual destaque do
valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentacao da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a contratada providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem Onus para
o Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(ao) ser obrigatoriamente
acompanhado(s) da comprovacdo da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitagdo.

7.3 PAGAMENTO
7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento sera efetuado no prazo de _30__ (__TRINTA__ ) dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagao da despesa, conforme subitem anterior.
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7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo
com a variacao do _INCC (INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL ), pro rata tempore.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria ou crédito em conta da contratada aberta
em instituicdo financeira contratada pelo Estado da Bahia.
7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada neste
subitem, devera arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos
pagamentos devidos.
7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) devera(do) atender as exigéncias
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigacdo, inclusive os destaques necessarios
as retencOes tributarias previstas em lei, e, as situagGes especificas, a adogdo da forma eletronica.
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serao retidos na fonte,
por ocasido da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente, quando houver
incidéncia tributaria.
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele
regime, estando o pagamento condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverao ser adicionalmente observados:
a) a verificacdo, pela fiscalizacao, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do
pagamento das contribuicOes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS e Previdéncia Social) e
da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de
cobranga equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados a execucgdo contratual;
b) o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagdo:
b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;
b.2) da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b.3) da comprovacdo de instalacao da placa de divulgacdo e identificacao;
b.4) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social, quando for o caso;
b.5) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislagdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaragdo da contratada,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados, excepcionando-se as situacdes em que a contribuicao do segurado
seja facultativa.
¢) quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n® 116/2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:
c.1) os servicos/obra serao medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de
ISSQN adotada pelo Municipio no qual os servicos/obra foram tributados;
¢.2) nas medigbes que abrangerem mais de um Municipio, o calculo do ISSQN devera ser realizado para
cada Municipio onde houver a incidéncia do tributo, sendo que as extensGes de cada Municipio serao
verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/servigo;
d) nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagao
definitiva dos servigos/obra executados total ou parcialmente;
e) para efeito do pagamento da Ultima parcela, a contratada devera apresentar a baixa definitiva da
matricula da obra/servigo junto ao INSS com a respectiva certiddo negativa de débito — CND, quando for o
caso, observando-se 0 que se segue, na hipétese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste
subitem:
e.1) ao final da obra, se houver comprovacdo de que a contratada apresentou ao C)rgéo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administracdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificagdo do seu subscritor, que todas as obrigacdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;
e.2) devera ser instaurado procedimento administrativo préprio para apurar o descumprimento contratual;
e.3) antes da instauragdo de procedimento administrativo de apuracdo e aplicagao de penalidade, devera a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a
CND.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A selegdo da proposta sera feita em procedimento de:
( ) Contratacao direta
( ) Licitagdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adogdo do critério de julgamento
() menor prego
() maior desconto
( X)) Licitacdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletronica, com adocdo do critério de julgamento
() menor prego
( X ) maior desconto
() melhor técnica ou conteudo artistico, conforme anexo
() técnica e prego, conforme anexo

8.2 Exigéncias de habilitacao

8.2.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1 Habilitagdo juridica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Juridicas:

a) empresario individual: inscrigdo no registro publico de empresas mercantis;

b) microempreendedor individual — MEI: certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas
eventuais alteracbes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatdrios de eleicdo ou designagdo e investidura dos atuais
administradores.

d) sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, com suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados
dos atos comprobatorios de eleigdo e investidura dos atuais administradores.

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, observando-se a Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz.

g) ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de _ ENGENHARIA___, expedido por _ CREA ou CAU_.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.
8.2.1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes () Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) prova de regularidade com a Fazenda ( x ) Estadual/Distrital ( ) Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;
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c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
g) em se tratando de contratacdo direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o
compromisso de sua regularizacdo e sua efetiva realizacdo, como condicdo para celebracdo do Contrato,
nos termos do art. 65 da Lei estadual n°® 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, deverao apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

Para fins de insercdo no Termo de Referéncia (TR) e no Edital do certame, estabelecem-se as seguintes
regras de tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em
conformidade com a Lei Complementar n® 123/2006 e com a Lei n® 14.133/2021:

1. Da Aplicacao do Tratamento Diferenciado: As microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como as cooperativas que atendam aos requisitos do art. 34 da Lei n® 11.488/2007, serdo assegurados
os beneficios e o tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 e na Lei n°
14.133/2021.

2. Do Direito de Preferéncia (Empate Ficto):

o Nas licitagGes sob o critério de julgamento por maior desconto ou menor prego, entender-se-a
haver empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada (quando esta for de empresa ndo enquadrada como ME/EPP).

o Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

= A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

= Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese de empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito.

= No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio
entre elas para definir qual delas podera apresentar lance vencedor.

3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista Tardia:

o As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

o Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou parcelamento do débito e
para a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

o A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo previsto implicard decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133/2021, sendo facultada a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitagdo.
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8.2.1.3 Habilitagdo Economico-Financeira

(

) dispensavel parcialmente (IN SAEB N° 10/2024), consistindo em:

() contratagdo para entrega imediata: aquisicdo remunerada para fornecimento de uma sé vez, com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedicdo da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN
SAEB N°© 10/2024)

( ) contratacdo em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo definido no inc.
II do art. 75 da Lei Federal n® 14.133/2021, e suas atualizacbes, observado o disposto no art. 24 da Lei
no 14.634/2023 (item 3, inc. II, “a” da IN SAEB N° 10/2024)

() contratacdo de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70
da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas atualizacdes, observado o disposto no art. 24 da Lei n°
14.634/2023 (item 3, inc. II, "b” da IN SAEB N© 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipdtese de dispensa parcial, sera exigida, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitacdo ou da contratacdo
direta, caso o documento nao consigne prazo de validade;

( X ) exigivel

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitacdo ou da contratacdo
direta, caso o documento nao consigne prazo de validade;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao
das seqguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante)

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacao,

patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;
Observacgao : a comprovagdo do patriménio liquido minimo de que trata o subitem “b.1” devera ser feita considerando,
como base de calculo, o valor estimado da contratacdo fixado pela Administracdo e ndao o valor final da proposta
apresentada pelo licitante.

b.1.1) Na hipétese de licitagdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel sera calculado em funcdo da soma
de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.
b.2) O balanco patrimonial, a demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
limitar-se-ao ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos
(art. 69, 869, da Lei Federal n® 14.133/2021).
b.3) O balanco patrimonial e demonstragdes contabeis podem ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdao da proposta, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisorios.
b.4) O licitante apresentara o balango patrimonial e a demonstracdo de resultado do exercicio mediante,
conforme o caso, publicacdo no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulacdo ou na Central de Balangos
dentro do ambiente Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, cdpia reprografica das paginas do
Livro Didrio numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissao extraida do SPED, contendo Recibo de
Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao.
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b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste subitem sera atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econ6mico-financeira do
licitante, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos
lotes constante do instrumento convocatdrio, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais
deseja a habilitagdo.

8.2.1.3.2 Na hipétese de participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, se o consorcio nao for
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitagdo
economico-financeira, havera um acréscimo no percentual de __20__ % (__VINTE ____ por cento) para
0 consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais;

1. Apresentacdo de Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis:

o Exigéncia: Apresentacdao do balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio
(DRE) e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais exigiveis,
vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

o Justificativa: O requisito € indispensavel para atestar a boa salde financeira da empresa
licitante e sua aptidao para arcar com os custos iniciais de mobilizagdo e execucdo da obra

i antes do faturamento da primeira medigao.
2. Indices de Liquidez (Liquidez Corrente e Liquidez Geral):

o  Exigéncia: Fixagdo de indices minimos de Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG)
iguais ou superiores a 1,0 ($LC \ge 1,04 e $LG \ge 1,0%), calculados com base nas
demonstragGes contabeis apresentadas.

o Justificativa: A exigéncia do patamar minimo de 1,0 assegura que a proponente possua ativos
liquidos suficientes para cobrir seus passivos de curto e longo prazo, mitigando o risco de
insolvéncia durante a execucdo contratual. Trata-se de parametro prudencial padrdo que ndo
restringe a competitividade, sendo compativel com o porte da obra (valor estimado de R$
1.198.938,87).

3. Patrimonio Liquido Minimo:

o  Exigéncia: Comprovacdo de Patrim6nio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacdo, em estrita conformidade com o limite
autorizado pelo art. 69, § 19, da Lei n°® 14.133/2021.

o Justificativa: O limite percentual adotado garante que a empresa contratada disponha de
robustez patrimonial compativel com a envergadura dos servigos de engenharia civil a serem
executados, prevenindo riscos de descontinuidade contratual por falta de capital proprio, sem
constituir barreira desarrazoada a participacdo de empresas de pequeno e médio porte.

4. Certiddao de Faléncia:

o  Exigéncia: Apresentacdo de certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, nos termos do art. 69, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

o Justificativa: Requisito de ordem publica destinado a comprovar a regularidade juridica e a
idoneidade econdmico-financeira da licitante perante o Poder Judiciario.

8.2.1.4 Qualificacao Técnica

a) comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, através da apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, limitadas estas as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1° e 20, da Lei Federal n°
14.133/2021).

a.1) O vinculo profissional entre o profissional e o licitante podera ser comprovado através de: a)
Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao
de servigos; e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execugdo
do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica deverdao
participar da execugao do objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
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experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (art. 67, §6°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021);

a.3) Ndo sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovacdo de capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de certidGes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na
execugao de objeto similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, limitada as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1° e 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021);
bl) na hipdtese de atividade ndo regulada por conselho profissional, a capacitacdo técnico-
operacional referida neste item podera ser demonstrada por certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este
TR/Habilitagdo.

b2) Serd admitida a apresentagdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relagdo a parcela
do objeto cuja subcontratacdo tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitagdo, limitada a
25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de um licitante podera
apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9°, da Lei Federal n°
14.133/2021).

b3) tratando-se de servigos de engenharia , devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de
_02 (_DOIS_ ) anos na prestacdo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes.

¢) indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizagao do objeto, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitacdo (art. 67, inc. III, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).
c.1) Para fins desta alinea, o licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto
no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relagdo explicita e declaragdo formal de
disponibilidade, de acordo com as especificacdes exigidas;
¢.2) Quando exigida a indicacdo de pessoal técnico, sera observado o que se segue:
c.2.1) relagdo do pessoal técnico indicado pelo licitante devera estar acompanhada da demonstracao
de vinculagdo a futura execucdo contratual, mediante a juntada no sistema eletronico, de quaisquer
dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato
social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.
c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacao técnica
deverdo participar da execucdo do objeto da licitacgdo, admitindo-se a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (art. 67,
8§69, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
¢.2.3) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei
Federal n° 14.133/2021);

e) registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional competente, se for o caso no CREA;

e.1) No caso de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar
o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto
do Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresarias estrangeiras, o atendimento da exigéncia de que trata esta
alinea se dard por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do Contrato, da solicitagdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
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f) declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢les locais para
o cumprimento das obrigacOes objeto da contratagao, preferencialmente conforme modelo anexo a este
TR/Habilitagdo (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serdo consideradas como parcelas de maior relevancia ou valor significativo, para fins das alineas
“a”, “b” e “c” deste tdpico:

PARCELAS DE MAIOR QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVAGAO MINIMA (___%)
RELEVANCIA OU
VALOR SIGNIFICATIVO

NAO SE APLICA

8.2.1.4.1.1 Na hipotese de objeto em que ndo seja possivel distinguir as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo (objeto homogéneo), poderda ser indicada parcela uUnica, sendo considerada
satisfatoria a comprovagdo da execucdo de, no minimo, _20 % (__VINTE___ por cento) do(s)
quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitacao.

8.2.1.4.1.2 Em caso de duvida quando a legitimidade dos atestados apresentados, o responsavel pela
licitagdo podera solicitar ao licitante copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipétese de licitagdo por lotes, sera observado o disposto a seguir:
8.2.1.4.2.1 A demonstracdo da qualificagcdo técnica devera ser feita em funcdo da soma de tantos quantos
forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.
8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este sera declarado inabilitado
para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo
licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacao.

8.2.1.4.3 No caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica (art. 67, §10, da Lei Federal n° 14.133/2021).
8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao quantitativa de sua
participagdo no consodrcio, salvo nas licitagdes ou contratacGes diretas destinadas a contratacdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
atuagdo, inclusive nas licitagdes ou contratagGes diretas destinadas a contratacdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.
8.2.1.4.3.3 Na hipotese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovacao do percentual de participacdo
do consorciado, caso este ndao conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicdo do consdrcio.

8.3 Disposicoes gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo ou da contratacdo direta deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (art.
65, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participacdo de matriz e filial:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacao
permita ou exija a emissdo apenas em nome da matriz;

c) a comprovacado de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo ou da contratagdo direta podera ser feita em
nome da matriz ou da filial;

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitagdo e qualificagao da matriz e
desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do
Contrato, da regularidade do estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida
durante todo o curso da avenca.
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8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera substituir os
documentos de habilitacdo, na forma indicada neste TR/Habilitagdo.
8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versao atualizada
do referido documento junto aos demais documentos de habilitacdo.
8.3.3.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a
emissao do extrato do fornecedor pela Administragao.
8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no
prazo de validade, podera substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema, exceto os
concernentes a Qualificacdo Técnica.

8.3.4 Na hipdtese de participacdo de pessoas juridicas em consorcio, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado (art. 15,
inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado total da contratacdo é conforme planilha de quantitativos e precos unitarios e global ()
abaixo ( X ) em anexo, 0s quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos precos
unitarios e global. O valor importa em R$ 1.198.938,87 (um milhdo, cento e noventa e oito mil,
novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos).

9.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacao e, quando elaborada a matriz
de risco, a sua alocacdo entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco serdo considerados (art. 59, §3°, da Lei Federal
no 14.133/2021):
a) valor global: conforme valor estimado da licitacéo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratacdo correrdo a conta de recursos da Dotagdo
Orcamentaria especificada no processo administrativo de contratacdo.

10.1.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipoteses previstas no art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021, do instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo de Fornecimento de Material - AFM ou
Autorizacdo de Prestacdo de Servigos — APS, sera de 10 (dez) dias uteis.

11.1.1 O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracdo.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento habil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal
n° 14.133/2021, observara a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITACAO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitagdo, independentemente de transcricdo (art. 92, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021):
() Segao Especifica do TR/Habilitagdo para o Sistema de Registro de Pregos;
() Modelo para descrigao auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
() Modelo de descrigao de proposta de preco e de declaragao de elaboragao independente de proposta;
() Modelos de prova de qualificagdo técnica:
() Capacidade técnico-operacional;
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X ) Declaracdo de indicacdo do pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento
X ) Declaragao de pleno conhecimento, sem exigéncia de vistoria

) Declaragdo de pleno conhecimento, com exigéncia de vistoria

Estudo Técnico Preliminar, quando cabivel.
) Segdo Especifica do TR/Habilitagdo para Técnica e Preco

12.2 No caso de obras e servicos de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos
especificos:

ANEXO 01 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ELABORADO PELA SETUR — ETP.

ANEXO 02 — PLANTAS OU ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO.

ANEXO 03 — MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DE FORNECIMENTO.

ANEXO 04 — PLANILHA ORCAMENTARIA COM PREGCOS REFERENCIADOS.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES :

CERTIFICACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI N° 14.133/2021

Certifica-se, para os fins do art. 45 da Lei n® 14.133/2021, que 0 projeto e a execucdo da obra
de requalificagdo e urbanizagdo da Cachoeira de Olhos D’Agua, no municipio de Aramari-
BA, contemplam diretrizes de sustentabilidade, preservacdo ambiental e acessibilidade,
detalhadas nos seguintes aspectos:

1.

Residuos Solidos: A contratada sera obrigada a elaborar e cumprir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), assegurando a correta
triagem, reutilizacdo, reciclagem e destinacdo final ambientalmente adequada dos
residuos gerados, em conformidade com as normas do CONAMA.

Impactos e Condicionantes Ambientais: A execucdo da obra observara
rigorosamente todas as condicionantes e exigéncias estabelecidas pelo &rgéao
ambiental competente, implementando medidas de controle de erosdo, contencdo de
sedimentos, protecdo da qualidade das aguas da cachoeira e proibicdo de descarte
irregular de efluentes ou materiais.

Eficiéncia Energética e Uso Racional de Recursos: O projeto prevé a ado¢do de
solugdes construtivas e materiais que otimizem o desempenho térmico e luminico,
aléem do emprego de tecnologias eficientes (como sistemas de iluminacdo em LED,
quando aplicavel) e diretrizes para o uso racional de agua e energia durante o canteiro
de obras.

Impacto de Vizinhanca: As intervencdes foram planejadas para mitigar transtornos a
comunidade local e aos frequentadores, com restricdo de horérios para atividades
ruidosas, controle de emissdo de poeira e garantia de seguranca viaria e de circulagéo
no entorno durante o periodo de obras.

Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueoldgico: A area de intervencao restringe-se
ao entorno imediato do atrativo natural, ndo havendo registro de bens tombados ou
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sitios arqueoldgicos catalogados. Contudo, caso haja achado fortuito de bens de
interesse arqueoldgico ou histérico durante as escavacGes, as obras serdo
imediatamente paralisadas no trecho, com comunicacdo formal aos Orgdos
competentes (IPHAN/IPAC), em observancia a legislagdo de protecéo ao patriménio.

6. Acessibilidade: O projeto executivo atende integralmente as normas técnicas de
acessibilidade universal (ABNT NBR 9050), contemplando rampas de acesso, pisos
tateis, circulacdo desimpedida e elementos urbanisticos adequados para garantir a
inclusdo de pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

ESTABELECIMENTO DO REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE MEDICAO E
RECEBIMENTO

Mantém-se expressamente definido no edital e na minuta de contrato que o regime de
execucdo da obra de requalificacdo e urbanizagdo da Cachoeira de Olhos D’Agua sera o de
empreitada por preco unitario, modalidade adequada a variabilidade natural de quantitativos
tipicos de intervengdes em areas externas e de topografia sensivel.

Em perfeita harmonia com este regime, restam estabelecidos os seguintes critérios de
medicéo e recebimento:

Critérios de Medicéo:

As medicdes dos servigos executados serdo realizadas periodicamente (mensalmente), com
base nas quantidades efetivamente executadas e comprovadas em campo.

A apuracdo dos valores devidos observara estritamente os precos unitarios ofertados na
proposta vencedora e constantes da planilha orgcamentaria contratual, mediante a emissao de
Boletins de Medicdo acompanhados de memérias de célculo, croquis, relatorios fotograficos
e a respectiva Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de fiscalizagéo.

N&o sera admitida a medicdo de servicos executados em desconformidade com o projeto
executivo ou sem a prévia autorizacdo da fiscalizacdo da SETUR/BA.

Critérios de Recebimento:
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Recebimento Provisério: Seré efetuado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo
do contrato, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da contratada atestando a conclusdo da obra ou de etapas especificas.

Recebimento Definitivo: Sera realizado por comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado assinado apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria
que comprove a perfeita adequacdo do objeto as exigéncias contratuais, sanadas eventuais
pendéncias apontadas no termo provisorio, em conformidade com o art. 140 da Lei n°
14.133/2021.
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MEMORIAL DESCRITIVO

As presentes especificagbes tém por objetivo fixar as condigdes gerais e especificas
determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboracdo dos
projetos e execugao dos servigos.

Essas especificacbes acompanham os elementos graficos do Projeto Arquitetonico e seus
detalhes. Os demais elementos de projeto executivo — especificacbes gerais,
especificacOes particulares e elementos graficos dos projetos complementares e outras
recomendacgdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensdvel ao éxito na execucdo dos
servigos.

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo,
denominacgdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar
de mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Fiscalizagdo e em comum acordo
com o Arquiteto, respeitando os critérios de analogia e semelhanca a seguir
estabelecidos:

e Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia e
desempenham idéntica funcdo, apresentando as mesmas caracteristicas exigidas
nas especificacbes de materiais ou servicos que a eles se refiram.

e (Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fung¢do, mas ndo tenham
as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles
terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia,
a mesma se fara depois de ouvido o Arquiteto e com autorizagao da Fiscalizagao,
sem compensacao financeira entre as partes, Proprietario e Construtor. Caso haja
substituicdo por semelhanca, ouvido o Arquiteto e autorizada pela Fiscalizacdo,
o Construtor deverd abater do custo a diferenca que por acaso exista entre o
material especificado e o utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento
do custo do fornecimento ou servico por substituicdo dos materiais ou produtos,
seja por equivaléncia ou semelhanca.
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COVEPRTa“dexetlicdo dos servicos, o Construtor devera disponibilizar toda a m3o de obra,

materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a
assegurar o andamento e acabamento satisfatério das tarefas.

Eventuais discrepancias e/ou contradi¢des diretas entre estas especificacbes e os demais
elementos que compdem o projeto executivo serdo resolvidas pela Fiscalizagdo, a quem
cabera fornecer os esclarecimentos necessarios, consultando para tal, os responsaveis
pelo Projeto.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em
“desenhos de producdo e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel
de “desenhos de projeto”, onde estdo indicados os elementos necessarios ao seu
desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacOes, e serdo exigidas rigorosamente na execuc¢do dos
servicos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes ou métodos
referentes a materiais, mao de obra e servigos e os padroes da ABNT.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e Ambiental e do Cddigo
de Obras do Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias
Concessionarias de Servicos Publicos, no que se refere a implantacao das Obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando
necessaria, sera admitida com prévia autorizacdo da Fiscalizagdo, que para tal deverd
consultar os responsaveis pelo Projeto.

Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas e entre os desenhos e as especificacGes, prevalecerdo as
especificagdes.

Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de duvidas
quanto a sua interpretagao ou na das pegas graficas, devera ser consultada a Fiscalizagao
gue acionard o projetista responsavel para os devidos esclarecimentos.
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MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de primeira
gualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deverdo satisfazer as presentes
especificacdes e, serdo submetidas a exames e aprovacdo do Patrocinador e dos
responsaveis pelo Projeto.

Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicao de algum material por outro
equivalente, isto s6 podera ser feito mediante autorizagdo expressa e por escrito da
Fiscalizacdo, que para tal consultara os responsaveis pelo projeto.

Serd fornecida a equipe de construcdo, através da equipe de fiscalizacdo, a especificacdo
definitiva de materiais apds a elaboragao e aprovagdo dos projetos.

Cabera a Fiscalizacdo, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa
propria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere
necessario, de modo a preservar sua boa qualidade.

Nestas especificacOes, ratificando o ja afirmado anteriormente, deve ficar perfeitamente
entendido que em todos os casos de caracterizacdo de materiais, equipamentos e
componentes da obra, através de determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados
como referéncias, fica subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma funcgdo
e caracteristicas, a qual serd admitida a critério da Fiscalizacao, depois de ouvido os
responsaveis pelo projeto.

SERVICOS
e Mao de Obra

A mado de obra a ser empregada, sempre que necessario, deverd ser de primeira
gualidade, especializada e com operarios tecnicamente capazes e conhecedores de suas
fungdes. Com isso espera-se obter em todos os servigos a melhor execugao e o melhor
esmero possivel, que sé deverdo ser aceitos pela Fiscalizacdo nessas condicGes. Para
execucao dos servicos, os operarios deverdo utilizar, obrigatoriamente, equipamentos
de protecdo individual (EPI).
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e Ferramental e Equipamentos

Para a execucdo dos servicos, o construtor devera dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessarios e indispensdveis ao desenvolvimento dos
trabalhos.

SERVICOS PRELIMINARES
e Estruturas Provisdrias de Apoio

Serdo dimensionados para atender as necessidades da obra, constando de sanitario para
operdrios e depdsito para materiais. As estruturas serdo provisorias do tipo barracdo,
devendo atender a NR 18.

e Placa da Obra

Deverdo ser colocadas placas alusivas as obras e servicos técnicos de terceiros, correndo
os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela
Fiscalizagao .

e Limpeza do Terreno

Toda drea de pavimentagao deve ser limpa e isenta de impurezas, vegetagao e residuos.
Nos locais onde for executado o piso intertravado deve ser feita com retroescavadeira
sobre rodas com carregadeira.

e Servicos Topograficos

Os estudos topograficos serdo realizados com o objetivo de estudar e averiguar os niveis
gue serdo utilizados do solo para escavacdo, regularizacdo e compactacao do subleito
bem como suas caracteristicas, respeitando as condicGes impostas pela situagdo
existente. Os estudos geotécnicos serdo executados obedecendo as orientacdes de
acordo com NBR- 9603.

e Bota Fora

O transporte do material retirado sera realizado por veiculo adequado, obedecendo as
normas Municipais.
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os critérios
técnicos, especificagbes de materiais e procedimentos executivos para a
execucao das instalacoes hidrossanitarias de agua fria e esgotamento
sanitario da obra de Requalificacao Urbanistica da Cachoeira de Olhos Dagua
do Municipio de Aramari - BA, atendendo as exigéncias técnicas normalmente
adotadas por Prefeituras Municipais, 6rgaos fiscalizadores e concessionarias.

Este documento integra o conjunto de projetos da obra e devera ser rigorosamente
observado durante a execugao, fiscalizagao e recebimento dos servigos.

2. NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
técnicas vigentes da ABNT, em especial, mas nao se limitando a:

o ABNT NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria;
e ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario;
e ABNT NBR 5688 —Tubos e conexdes de PVC para esgoto;

e ABNT NBR 7229 - Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques
sépticos;

e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos — Unidades de tratamento
complementar e disposicao final dos efluentes;

e Demais normas correlatas, legislagbes municipais, estaduais e exigéncias
da Vigilancia Sanitaria.

3. DESCRIGAO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O sistema hidrossanitario foi dimensionado para atender as necessidades do
Centro de Saude, contemplando sanitarios, lavatérios das salas de atendimento e
pias das copas, assegurando condi¢gdes adequadas de higiene, conforto,
seguranga sanitaria e durabilidade das instalacoes.

O projeto contempla os seguintes dispositivos e equipamentos:
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e 4 cubasde lavatorios;

e 2 piasdecopa;

e 8 caixas sifonadas;

e 4ralo secoem area de chuveiro;
e 3caixas de gordura;

e 9 caixas de inspecao;

e 1 Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por fossa séptica, filtro
anaerodbio e 2 sumidouros.

4. INSTALAGOES DE AGUA FRIA
4.1 Materiais Empregados

As tubulacodes de agua fria serao executadas em PVC rigido soldavel, proprio para
instalagdes prediais de agua fria, atendendo a NBR 5648, com didmetros definidos
em projeto executivo. As conexdes serdo do mesmo material, incluindo joelhos,
tés, luvas, reducdes e adaptadores, garantindo compatibilidade total do sistema.

Os registros de gaveta serdo instalados nos ramais principais, permitindo o
seccionamento da rede, enquanto os registros de pressao serdo instalados
préximos aos pontos de consumo. Todos os registros deverao possuir corpo
metalico em latdo, vedagao adequada e acabamento cromado.

As torneiras, valvulas de descarga, engates flexiveis e demais metais sanitarios
deverao ser de boa qualidade, préprios para uso institucional, resistentes a
corroséo e ao uso continuo.

4.2 Execucédo da Rede de Agua Fria

Inicialmente, sera realizada a marcacao dos tragcados das tubulagdes conforme o
projeto executivo, definindo-se os pontos de passagem em paredes, pisos e lajes.
Em seguida, serdo executados os cortes e rasgos necessarios, respeitando as
dimensdes adequadas para embutimento das tubulagoes.

Os tubos de PVC soldavel serdao cortados em esquadro, com extremidades
devidamente limpas e lixadas. A unido entre tubos e conexdes sera realizada por
meio de adesivo plastico especifico, aplicado conforme recomendacoes do
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permanecer imobilizadas até a cura do adesivo.

As tubulacdes horizontais e verticais serao fixadas com abragadeiras adequadas,
mantendo alinhamento, nivelamento e espacamentos corretos. Devera ser
respeitada a setorizacdo da rede, permitindo o fechamento independente de
trechos por meio de registros.

Apds a montagem completa da rede, sera realizado teste de estanqueidade,
pressurizando o sistema com agua, em pressao superior a de trabalho,
permanecendo sob teste pelo periodo minimo exigido pela fiscalizagdo. Somente
ap0s a aprovacao dos testes sera autorizado o fechamento dos rasgos e
recomposicao dos revestimentos.

Aligacao final dos aparelhos sanitarios sera executada ap6és a conclusao dos
acabamentos, utilizando engates flexiveis metalicos, assegurando vedagao
adequada e facilidade de manutencéao.

5. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO
5.1 Materiais Empregados

As tubulagdes de esgoto sanitario e ventilagao serdao executadas em PVC rigido
série normal, conforme NBR 5688, com didmetros definidos em projeto. As
conexoes incluirdo curvas, joelhos, tés, jungoes, luvas e tampdes de inspecao,
garantindo continuidade hidraulica e estanqueidade.

As caixas sifonadas, caixas de inspecao e caixas de gordura serdo pré-moldadas
em PVC ou concreto, conforme especificado em projeto, dotadas de tampas
removiveis, resistentes e estanques.

5.2 Execucao da Rede de Esgoto

A execucao da rede de esgoto terd inicio pela marcagao dos pontos dos aparelhos
sanitarios e caixas, seguindo rigorosamente o projeto. As tubulagdes serao
assentadas com declividades minimas normativas, garantindo o escoamento
adequado dos efluentes por gravidade.

Cada vaso sanitario sera conectado a rede por meio de tubo de descarga
adequado, garantindo vedacéo perfeita e evitando vazamentos. As cubas de
lavatorios e pias serao ligadas as caixas sifonadas por meio de sifées adequados,
assegurando o bloqueio do retorno de gases.
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servidas provenientes de lavatdrios, pias e ralos. As caixas deverio ser niveladas,
com grelhas removiveis, permitindo limpeza periddica.

O ralo seco do chuveiro sera instalado conforme detalhamento de projeto,
garantindo vedacgao hidraulica adequada e integragao com o sistema de esgoto.

As 3 caixas de gordura serao instaladas nas linhas que atendem as pias de copa,
posicionadas em locais acessiveis para manutencao. Sua instalacao devera
garantir total estanqueidade e facilidade de remocéao dos residuos acumulados.

As 9 caixas de inspecao serdo executadas em pontos estratégicos da rede,
possibilitando inspec¢ao, desobstrugao e manutengao do sistema. As caixas
deverao ser executadas com fundo regularizado, paredes impermeabilizadas e
tampas bem ajustadas.

6. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
6.1 Fossa Séptica

A fossa séptica sera executada em concreto armado ou alvenaria estrutural, com
revestimento interno impermeabilizante, possuindo dimensodes internas de 3,00 m
x 6,00 m x 2,30 m de altura. A estrutura contara com dispositivos de entrada e
saida com defletores, tampa de inspecéao e ventilagdo adequada, conforme
normas técnicas.

6.2 Filtro Anaerdébio

O filtro anaerdbio tera dimensodes internas de 3,30 m x 3,30 m x 2,80 m de altura,
sendo executado em estrutura impermeabilizada. Internamente, sera preenchido
com material filtrante apropriado, como brita graduada, garantindo eficiéncia no
tratamento complementar do efluente.

6.3 Sumidouros

Serao executados 2 sumidouros, cada um com dimensodes de 1,60 m x 5,00 m x
3,50 m de altura, destinados a disposicao final do efluente tratado. As paredes
deverao ser executadas de forma permeavel, permitindo a infiltragéo no solo,
respeitando as condicOes geotécnicas locais e as distancias minimas de
seguranca.
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7. TESTES, LIMPEZA E RECEBIMENTO

Apoés a conclusao das instalagdes, todas as redes serdo submetidas a testes de
funcionamento, estanqueidade e escoamento. As tubulag¢des deverdo ser limpas
internamente, removendo residuos sélidos provenientes da obra.

Somente apods a aprovacgao da fiscalizagao sera considerada concluida a
execucao dos servigos, sendo o sistema entregue em perfeito estado de
funcionamento.

8. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos deverao ser executados por profissionais qualificados,
obedecendo rigorosamente ao projeto executivo, as normas técnicas e as
determinacgdes da fiscalizacdo da Prefeitura. Qualquer alteracao somente podera
ser realizada mediante autorizacao formal do responsavel técnico.

Este Memorial Descritivo é parte integrante do projeto hidrossanitario da obra de
Reforma e Ampliagcdo do Centro de Saude de Aramari — BA.

Sandro Fandini Santana Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0521278210
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PROJETO HIDROSSANITARIO
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1. AOBRA

O presente memorialvisa fixar condigoes gerais para as instalagoes Elétricas para atender
a obra de Requalificacdo Urbanistica da Cachoeira de Olhos Dagua em Aramari - Bahia

2. ALIMENTACAO
A alimentagado sera em circuito bifasico, justificado pelo fato de as cargas estarem
distantes da medicdo, sendo necessario o maior numero de fases possiveis para
compensar a queda de tensao proporcionada.

1.1. Ramalde ligacao

O ramal de ligagdo sera aéreo, a alimentacdo sera feita a partir da rede Coelba do mesmo
lado da via por meio de um circuito trifasico a quatro fios, em tensdo 220/127 V, com cabo
de cobre 3#16mm? isolagdo PVC 0,6/1 kV. Com carga instalada de 8,7 KVA

1.2. Ramalde carga

Os condutores do ramal de entrada (ponto de entrega até medidor), assim como os
condutores do ramal de carga (alimentacdo dos circuitos terminais), serdo singelos, de
cobre, secdo 16 mm2, isolagdo PVC 0,6/1kV.

1.3. Alimentacao dos postes de iluminacgao

Para alimentacao de cada poste de iluminagao a partir do circuito principal sera adotado
obrigatoriamente um sistema de conexado adequado para evitar ma isolagao e perdas por
fugas de corrente devido a mé conexdo, mantendo dessa forma uma derivagcdo com
isolagcédo segura e com perdas minimas.

a) Recomenda-se usar a conexdo de emenda para baixa tensdo denominada
"Emenda com Molde + Resina Scotchcast da 3M", cujas aplicagbes sdo conforme
indicadas abaixo:

b) Isolagdo e vedagdo contra penetragdo de umidade em emendas de cabos de
poténcia singelos ou multipolares nao blindados até 1000V;

c) Ensaiada conforme norma EM 50393;

d) Indicado para emendas retas e de derivagdo em instalagbes submersas e
subterréneas.

e) Referéncia: Emendas de derivagdo 92-NBB FABRICANTE: 3M
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1.4. CAIXAS DE PASSAGEM

Junto ao poste de medicdo devera haver uma caixa de passagem de alvenaria, de
dimensdes 30x30x40 cm

O afastamento dessa caixa em relagao ao poste de derivagao sera de no minimo 50cm.

Essa caixa de passagem devera ser de tijolo macigo, ou rebocada internamente se de
tijolos com furos.

Dentro da caixa de passagem devera ser deixado uma sobra de dois metros de cada cabo.

Junto a cada poste ou rente a calgada deverd haver uma caixa de passagem de concreto
de dimensdes 30x30x40 cm, para facilitar a manutengéo.

No interior da mesma, além das conexdes de derivagdo, podera ser feito também o
aterramento do poste (vide item 6).

As tampas delas deverao ser chumbadas ap6s a execugdo da obra de modo a impedir sua
livre remocéao, em se tratando de espaco publico.

1.5. CONDUTOS

O eletroduto de descida junto ao poste de medigcao devera ser de PVC rigido, de didmetro
interno 1% ", até a caixa de passagem a 50cm deste.

Devera ser aterrado em sua extremidade por meio de uma haste de aterramento
copperweld 5/8"x2,40m dentro da caixa de passagem, interligados por cabo isolagcdo em
corverde, secdo 10 mm2, com conector adequado.

A partir da caixa de passagem junto ao poste, em todo trecho subterrédneo, o conduto sera
do tipo duto PVC rigido (ref. Kanalex da Kanaflex ou similar), de didmetro conforme
indicado no desenho.

Os condutos deverdo ser enterrados a uma profundidade minima de 30 cm.

Em todo o trecho, a 15 cm da superficie devera ser langada uma fita de sinalizagéo de
“conduto de energia elétrica”, para sinalizar a existéncia do mesmo abaixo enterrado.

1.6. CONDUTORES

Para o circuito do ramal de carga (iluminacao), serdo empregados condutores unipolares
desecéo4 mm2, isolagdoem PVC, classe de isolagao 750V, sendo o neutro com cobertura

PRISMA PROJETOS E SERVICOS

P R I S M A Rua da Mangueira-85, Centro-Cardeal da Silva-Bahia

SERVICOS & PROJETOS

contato@prismaprojeto.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI -BA

PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
ARAMARI

COVERREPIRUaEdYe@m azul-claro, as fases em preto, branco e vermelho, e o de aterramento na

cor verde.

1.7. ATERRAMENTO

O aterramento da medigao sera constituido de uma haste copperweld 5/8”x2,40m.

O condutor de aterramento devera ser de segdo 10mm2, isolagdo na cor verde, segao
750V.

O aterramento dos postes sera feito individualmente através de uma haste copperweld
5/8"x2,40m, interligada ao mesmo por condutor de cobre 750V secdo 10mm2 cor verde,
instalada no interior da caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm.

1.8. ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS

Para o acionamento das luminarias sera implantado uma fotocélula para cada poste com
trés luminarias, totalizando nesse projeto, uma carga acionada de 3x100W/fotocélula.

Fica aqui determinado a op¢do de acionamento por contator (opg¢&o B), sendo para tal
utilizado uma fotocélula para acionamento do mesmo.

Podera ainda ser utilizado um temporizador a critério do cliente para determinacédo do
tempo de funcionamento das lAmpadas apds serem acesas.

Caso adotado a opcéao B, tanto o contator como temporizador ndo poderao ser fixados no
poste de medig¢io, devendo ser alojados em outro espago, como por exemplo, fixados no
primeiro poste ornamental a uma altura de trés metros (3m) do solo, em caixa apropriada.

1.9. MEDIGCAO

A medicao de energia sera de acordo com anorma da Coelba " NOR.DISTRIBU-ENGE-0021

A referida caixa do medidor em poste devera estar fixada a 160 (cento e sessenta)
milimetros em relacéo ao piso, e sera polifasica, para medidor trifasico.

1.10. PROTECAO

O circuito tera protegao por meio de disjuntor termomagnético tripolar 63A padrao NEMA,
localizado na caixa de medicéo.
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3. CONSIDERACOES FINAIS

Para toda e qualquer pretensdo de aumento de carga, devera ser consultado previamente
0 projetista para consulta da viabilidade.

Para o projeto em questdo, foram seguidas as normas pertinentes NBR 5410 e
NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 da Coelba.

1.1. CONSIDERAGOES SOBRE A NR-10

A Norma Regulamentadora — NR-10 estabelece os requisitos e condicbes minimas
objetivando a implementacéao de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam
em instalacées elétricas e servicos com eletricidade.

MEDIDAS DE PROTEGAO COLETIVA

Em todas as intervengcbes em instalagbes elétricas devem ser adotadas medidas
preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas
de analise de risco, de forma a garantir a seguranga e a saude no trabalho.

Em todos os servigos executados em instalagdes elétricas devem ser previstas e adotadas,
prioritariamente, medidas de protecdo coletiva aplicaveis, mediante procedimentos, as
atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a seguranca e a saude dos
trabalhadores.

As medidas de protegcdo coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizagio
elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tenséo de
segurancga.

Na impossibilidade de implementacao do estabelecido no subitem anterior, devem ser
utilizadas outras medidas de protecdo coletiva, tais como: isolagdo das partes vivas,
obstaculos, barreiras, sinalizagdo, sistema de seccionamento automatico de
alimentacéao, bloqueio do religamento automatico.

O aterramento das instalacOes elétricas deve ser executado conforme regulamentacéo
estabelecida pelos drgaos competentes e, na auséncia desta, deve atender as Normas
Internacionais vigentes.
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1.2. MEDIDAS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Nos trabalhos em instalacdes elétricas, quando as medidas de protecao coletiva forem
tecnicamente invidveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de protecdo individual especificos e adequados as atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.

As vestimentas de trabalho devem ser adequadas as atividades, devendo contemplar a
condutibilidade, inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas.

E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalagées elétricas ou em suas
proximidades.

1.3. SEGURANGA NA CONSTRUGAO, MONTAGEM, OPERAGAO E
MANUTENGCAO

As instalagcbes elétricas devem ser construidas, montadas, operadas, reformadas,
ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a seguranca e a salde dos
trabalhadores e dos usudrios, e serem supervisionadas por profissional autorizado,
conforme dispde esta NR.

Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas
destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura,
confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e
flora e outros agravantes, adotando-se a sinalizag&o de seguranca.

Nos locais de trabalho sé podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas
elétricas compativeis com a instalagdo elétrica existente, preservando-se as
caracteristicas de protegéo, respeitadas as recomendacgdes do fabricante e as influéncias
externas.

Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem
estar adequados as tensoes envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com
as regulamentacdes existentes ou recomendacgdes dos fabricantes.

As instalagdes elétricas devem ser mantidas em condigdes seguras de funcionamento e
seus sistemas de protecao devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de
acordo com as regulamentacdes existentes e definicoes de projetos.
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Os locais de servigos elétricos, compartimentos e involucros de equipamentos e
instalacdes elétricas sdo exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido
utiliza-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.

Para atividades em instalagdes elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminagéao
adequada e uma posicao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 — Ergonomia, de
forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realizagado das
tarefas.

Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalagdes
elétricas devem atender a regulamentacao estabelecida anteriormente, e somente podem
ser realizados por trabalhadores que atendam as condigdes de qualificagao, habilitagéo,
capacitagio e autorizagio estabelecidas nesta NR.

1.4. RESPONSABILIDADES

As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR s&o soliddrias aos contratantes e
contratados envolvidos.

E de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os
riscos a que estdo expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de
controle contra os riscos elétricos a serem adotados.

Cabe a empresa, na ocorréncia de acidentes de trabalho envolvendo instalagbes e
servigos em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas.

Cabe aos trabalhadores:

zelar pela sua seguranga e saude e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas
acdes ou omissodes no trabalho;

responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposi¢cdes legais e
regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de seguranca e saude;

comunicar, de imediato, ao responsavel pela execugdo do servico as situacdes que
considerar de risco para sua segurancga e saude e a de outras pessoas.

Sandro Pandini Santana Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0521278210
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QUANT.
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LEGENDA ILUMINA CAO
ILUMINACAO

POSTE | PETALA | H: 4M

X

POSTE 4 PETALAS | H: 10M

DESCRIGCAO
SERVICOS & PROJETOS

DATA

REV

PRISMA PROJETOS E SERVI COS

”’

[711 99701-8071

ENGENHARIA

CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

DESCRIGAO DA PRANCHA

PLANTA DE ILUMINACAO

PRANCHA

03Al

ESCALA

AS INDICATED

DATA

JANEIRO/26

ARQUIVO

DESENHO

PLANTA DE ILUMINACAO

MAISA FERREIRA

CAU/CREA

RESP. TECNICO

| . 150

A2356333

MAISA FERREIRA




PLANTA DE PAGINACAO

| : 190

7
o

4/7,’4
e
= 7

2

=
M»’"
7

o2 s
N

/,

=

g

;é%gg%ff
B ,f)” =

=

</»/f =% 57
s =

e

=z

=
”Z
s

=

2
G
P

/f
oo

[ ”,
2 2
Z L
Z 7
==

,,;,4’

7'//;?
2

. >
-

LEGENDA MATERIAIS

H MATERIAL QUANT.
E—] MADEIRA LAMINADA TRATADA PARA DECK 110.48 M2
[ ] MEIOFIO| 2117 M 21.12 m2
[ ] PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COR CINZA NATURAL 873.80 M2
[ ] PISO DE CONCRETO PARA CALCADA LOL.6L M2

1410.0L M2
| |
| |
| |
REV DATA DESCRICAQ

PRISMA PROJETOS E SERVI COS

aPRISMA

SERVICOS & PROJETOS

[711 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

DESCRIQEO DA PRANCHA
PLANTA DE PAGINACAO
MAISA FERREIRA JANEIRO/26 AS INDICATED

RESP. TECNICO CAU/CREA

MAISA FERREIRA A2356333

ARQUIVO
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PLANTA GEOMETRICA
| : 150

REV DATA DESCRIGAO

Q PRISMA PRISMA PROJETOS E SERVI COS

SERVICOS & PROJETOS
[711 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

DESCRIGAO DA PRANCHA

PLANTA GEOMETRICA

DESENHO DATA ESCALA PRANCHA

MAISA FERREIRA JANEIRO/26 AS INDICATED

OLAl

RESP. TECNICO CAU/CREA ARQUIVO

MAISA FERREIRA A2356333
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PLANTA PAISAGISTICA

LEGENDA DE VEGETA CAO

ID NOME POPULAR NOME CIENT iFICO ALTURA (M) @ CoPA QUANT.

$ BELA EMiLIA PLUMBAGO AURICULATA S

* LiRIO GIGANTE CRINUM ASIATICUM BULBIN 0.40 3
REV DATA DESCRIGAO

aPRISMA

SERVICOS & PROJETOS

PRISMA PROJETOS E SERVI COS

| : 130

[71]1 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

DESCRICZO DA PRANCHA
PLANTA PAISAGISTICA
MAISA FERREIRA JANEIRO/26 AS INDICATED

RESP. TECNICO CAU/CREA

MAISA FERREIRA A2356333

ARQUIVO

02Al




ey
Dl
S

=L 22

N N
%%%\‘Q\\\\}‘»%‘*‘\\ S

R
\(\Zég\@“r

X

NN

N
R

AN
T RRR

NN NN N

TR

N
S

LEGENDA ILUMINA CAO

ID ILUMINACAO QUANT.
o POSTE | PETALA | H: 4M 7A

H POSTE 4 PETALAS | H: IOM 3

LEGENDA DE VEGETA CAO

ID NOME POPULAR NoME CIENT iFICO ALTURA (M) @ CoPA QUANT.
#  BELA EMiLIA PLUMBAGO AURICULATA 1.20 2 3
#<  LiRIO GIGANTE CRINUM ASIATICUM BULBIN 0.40 3

LEGENDA DE MOBILI ARIOS

ID MOBILIARIOS QUANT.
ARCO OLHOS D'AGUA [
MESA 4 CADEIRAS 32
PERGOLADO 3

LEGENDA MATERIAIS

H MATERIAL QUANT.
] MADEIRA LAMINADA TRATADA PARA DECK 110.48 M2
[ ] MEIOFIO| 21117 M 21.12 M2
[ ] PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COR CINZA NATURAL 873.80 M2
[ ] PISO DE CONCRETO PARA CALCADA LOL.6L M2
1£10.04 M2

REV DATA DESCRIGAO

Q PRISMA PRISMA PROJETOS E SERVI COS

SERVICOS & PROJETOS

PLANTA URB AN iSTl CA [711 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA

| - 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA
DESCRIQEO DA PRANCHA
PLANTA URBANISTICA
MAISA FERREIRA 05/06/25 AS INDICATED
RESP. TECN\CO CAU/CREA ARQUIVO O | AI
MAISA FERREIRA A2356333




LEGENDA:

® | - Plafon em LED 24w
O | - Interruptor de uma segio
- | - Tomada média 130cm
> | - Tomada baixa dupla 30cm
[l | - Quadro Geral
~ Medidor
10A
&% | - Dispntor a seco 104 1P
A
?\ — Disjuntor a seco 15A 1P
40A
Quadro de Cargas QUADRO GERAL 5§71 | - Dispntor DR 16A 1P
QUADRO GERAL 'S —— | - Eletroduto no Teto
1=
Circ. Descrigo umnogfio Tomodas Pot. | Pot [Demanda| Fat. | Ca. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Oba. 98 —— | - Etetroduto no Piso
240 "300W [ 1200W [ 3000W W val o [Pt | a A | mm2 | ABC A 40A d 2 — Tomadas
; C 4 96.0] 96.0 1.00] o44] 1 10A] 15[ A Jobe: r ®1° M‘l 4 3 — Tomadas T [ - Neutro, Fase, Retomno, Terra
fomadas 1 1200.0]1500.0 o8| 682] 1 10A] 4] A Jobs: 146/6,/6mm2 204
3 [Tomadas 1 1200.0[ 1500.0 ogof 682 1 | 10a] 4] A Joba: SoA 4 - Tomadas
4 [Tomadas 1 3000.0{3750.0 0.80] 17.05] 1 20| 4] A Jobe: e 5 — Tomadas
5 | Tomadas 2 600.0[ 750.0 oso] 341 1 10A] 25] A [obe:
Totd 4 2 [ 2] 6096.0{7596.0 |
1 2 3 a4 5 Alment.|C=1.2m QT=2% 6096.0[7596.0] 100%| oso[ 3450 1 | 4oa] 6] A |-
Poténcia Demandada: 100% (6096.0 W) (7596.0 V.A)
i | | |
| | | | Corrente nos Foses:  A=34.5A)

FORMATO: A3+A4

—— NBR-5444 ——
Num.| Quant.| Und. Dimena8io | Cédigo Descrigdio
1 3| pe PECCX2X4 Caixa 2x4
2 1| pe Calxa para Medidor
3| 1855 m 1” Eletroduto FlexTvel — Parede
4| 1450 m 1 Eletroduto FlexTvel — Teto
5 3| pe Interruptor de uma seglio
=] 1 pec Quadro Geral

DETALHE DO QUADRO DE MEDIGAO DETALHE DA SAIDA DO QUADRO GERAL

‘CAIXAS DE POLICARBONATO

Interruptor com cTrculo e linha ——

Num.| Quant.| Und.| Dimens&o | C&digo Descrigd@io _-H\ /_-HL
5
1 5| pe PECCX2X4 Caixa 2x4 Q = #

2 2| pe Tomada 2P dupla h=30cm
=) | ¢ | |

3 3| pe Tomada 2P h=110cm

ROO | 18/02/2026 | EMISSAO INICIAL
REV DATA DESCRICAO

—— LED —

Num.| Quant.| Und. Dimens@o | Cédigo Descrigd@io

1 4| pec Luminaria Led plafon 24W

—— Flag83o e Dispositivos de Protegdo ——

Num.| Quant.| Und. Dimens8io | C&digo Descrigdo \ 2 5
1 561 m 8 mm* | 3042 Cabo 1 KV — PVC — Fase
2| 561 m 6 mm* | 3042 Cabo 1 KV — PVC — Neutro Lot ot ARAMARIBA
3 561 m 6 mm? | 3042 Cabo 1 KV — PVC — Terra v
4 1 pe 1P20A Disjuntor a seco — DIN Curva B (=)
5 4| pc 1P10A Disjuntor a seco — DIN Curva B di=% o o
6 1| pe 1P40A Disjuntor a seco — DIN Curva B S /
7 1 pe 1P40A | DS40F1 Dispositivo DR 7 T
8 19.89| m 4 mm2 | 3002 Flo cabo 750 V — PVC — Fase * % ‘r'/ - J no’
9| 13.16| m 2.5 mm2 | 3000 Fio cabo 750 V — PVC — Fase ) un
10 15.33| m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V — PVC — Fase \ ’ Sandm randlm ba‘glt‘?:‘va‘L
11| 19.89| m 4mm2 | 3002 Flo cabo 750 V — PVC — Neutro ENGENHEIRO C
12 | 13.86| m 2.5 mm2 | 3000 Fio cabo 750 V — PVC — Neutro CREA-0521278210
13 7.98 m 1.5 mm2 Flo cabo 750 V — PVC — Neutro
- N 14 10.49| m 1.5 mm2 Flo cabo 750 V — PVC — Retorno
15 581 m 2.5 mm2 | 3000 Flo cabo 750 V — PVC — Terra
16 473 m 4 mm2 | 3002 Fio cabo 750 V — PVC — Terra
17 1| und Haste para aterramento

PRISMA PRISMA PROJETOS E SERVIGCOS
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PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

DESCRICAO DA PRANCHA

ELETRICO - QUIOSQUE TIPO 1
REQUALIFICACAO URBANISTICA DA CACHOEIRA DE OLHOS DAGUA
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LEGENDA:

DETALHE DO QUADRO DE MEDIGAO D> | - Tomada 2p dupla h=30em
CAIXAS DE POLICARBONATO -» — Tomada 2P dupla h=110em
[l | — Quadro Geral de luz e forga
Q | - Interruptor Simples
[O1| - Lumindria em led 2x14W no teto (embutido)
]
— | — Eletroduto no Piso
—— | — Eletroduto no Teto
-"T — Neutro, Fase, Terra
o
—— NBR-5444 ——
Num.| Quant.| Und. Dimensdo | Cédigo Descrigdo
1 1 pc PECCX2X4 Caixa de passagem na parede
2 1 pc PECCX6S Caixa Sextavada no teto
3 22.23| m 3/4" Eletroduto RTgido — Parede
4 3.8 m 3/4" Eletroduto RTgido — teto
5 11.68| m 3/4" Eletroduto Flexivel PEAD — Piso
5 6 1 pc Lémpada LED 18W sobrepor no teto
Medidor 7 1 pe Quadro Medidor
8 1 pc Quadro Geral de luz e forga

—— Fiag8o e Dispositivos de Protegdo

. 1
— 1~ 1 = Numinoglo
Num.| Quant.| Und. Dimensdo Cédigo Descrigdo 146/6/6mm2

1 1.72( m 6 mm? 3042 Fio Cabo 1 KV — PVC

2 23.38]| m 1.5 mm* 3000 Fio cabo 750 V — PVC

3 1 pc 1P40A Disjuntor a seco — DIN Curva B
4 1 pc 1P10A Disjuntor a seco — DIN Curva B
5 1 und Haste para aterramento

DETALHE DA SAIDA DO QUADRO GERAL

1 4
Quadro de Cargas #2.5 / | |
[ EE]

o T o - 3l 1 = ROO | 18/02/2026 | EMISSAO INICIAL
[ |

*

1 [heringho 1 mol wo] T w0l owf £ ~
0 ) T T i REV DATA DESCRICAO
[C=073m arezx o o] om| oo o] 7| e e A |-

Poténcia 100% (18.0 W) (18.0 V.A)

- ARAMARI-BA

Sandro Fandini Santana Juniol
* /#. ENGENHEIRO CIVIL
\ J ’ CREA-0521278210

FORMATO: A3+A4

2 3
#4 44
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DETALHE LEGENDA
C1 — Joelho 90 - 25MM
SEM ESCALA C2 — Té ¢/bucha de latdo na bolsa central
C3 — Joelho 90 com bucha de latdo 25mm
C4 — Té 40mm
C5 — Té 25mm
i 1 C6 — Curva 90 40mm
f H C7 — Curva 90 32mm
C8 — Té 32mm
C9 — Joelho 32mm
C10 — Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d'dgua
t C11 — Registro de Gaveta bruto 25mm
—l T C12 — Té de reduglo soldavel — 40 X 25 MM
E EN C13 — Registro de Esfera — 32 MM
J - C14 — Registro de Esfera — 25 MM
® C15 — Joelho de Redugdo 1.1/4” x 1”
= C16 — Bucha de Redugdo 32mm x 25mm
C17 — Registro de Gaveta 3/4” X 25 MM
C18 — Curva 90 25mm
C19 — Joelho c/bucha de latdo 25MM
B
PVC Soldavel branco
& ~ Cabua Sifanoda 100x100xSOrwm (Detalhodo/em Planta)
4 / a*a -~ Cob Sifanoda 150x150x50mm (Detalhodo/em Planta)
- /
7 tw e A = lims +7 T omImETL.
J I , - < ) ~ Jooho 90 100mm (Detohado/Sobe)
= :.t LA —— @ ~ Jostho 90 S0mm (Detahodo/Desce)
3 = Josho 80 50mm (Detohado/Sobe)
‘ @ — Joaho 90 secndivio 40mm (Delobhado/Descs)
- iy « ~ Josho 80 secunddrio 40mm (Detathado/Sobe)
__+' N @ ~ Jungo 100mm (Detohado/em Planta)
2 T l l '— B - g 100s50mm (Detdhado/em Pinta)
I =0 ~ dungBio 100mm (Detohado/Frontal)
j L Wil L A - o S0mm (Detohodo/em Plonia)
‘ (<] ~ Rolo sifonado creulor 100x40mm (Detahado/em Planta)
N\ 5 » - Redugfio 50x40mm (Detahado/em Plants)
] - Redugo 75x50mm (Detahado/em Planta)
@ - T8 100x50mm (Detahado/Sobe)
T €1 - T8 Somm (Detdhado/Sobe)
| - .—> Caixa de Gordura — (x1)
\ H H +——Caixa de Inspegio — (x2)
PRUMADAS
Tubo Ventilacao
\#Xx/
TUBULACAO
DETALHES — TUBULA(;AO (ENCONTRO)
C—1 - TuboPVC Soldavel branco 100mm (Detalhado) - Esgoto Primério
- Tubo PVC Soldével branco 50mm (Detalhado) - Esgoto Primério
DETALHE CAIXA DE GORDURA DETALHE TIPICO €I 60x60cm DETALHE VASO SANITARIO LIGACAO DO LAVATORIO COM SIFAO LIGAGAO DO VASO SANITARIO - Tubo PVC Soldével branco 40mm (Detalhado) - Esgoto Secundario
| r-l ) - Tubo PVC Soldavel branco 50mm (Detalhado) - Esgoto Secundario
Detane o1 Detolne 02 Detaine 03 SARSIIDNT o 'LI —=—————= - Tubo PVC Soldavel branco 50mm (Detalhado) - Ventilagéo
‘ - . A4 ==
(ﬂ_g ( — {1 ™
—— |\ A " T D omemme 2 §
v PLANTA
d oo o ©|_E
ESG OTO o8 % & © ©
\‘M
DETALHE TERMINAL DE VENTILAQAO
LEGENDA - AGUA FRIA - PVC
F el C1 — Joelho 90 - 25MM
C2 — Té 25mm com bucha de latdo
— C3 — Curva 90 32mm
C4 — T& 32mm
) % C5 — Joelho 32mm
= C6 — Joelho ¢/ bucha de latdo 25MM
NG RG — Registro de Gaveta bruto 25MM
I T T T - ) C7 — Registro de Esfera — 3/4” X 25mm
© © R R C8 — Registro de Esfera 1”7 x 32mm S
3 _| @‘ . i FARA TAVATORIC #3/% EE
Q - >3 C9 — Curva 90 25mm i ke
= v " C10 — Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d'agua ! \ ,, =
]: VALWLA PARA LAVATORIO o1
S| P Cl11 — Té 25mm : X L
|||_‘ I ’ A ' C1 2 - Joelho 40mm I ) | LIGACAO FLEXIVEL vee = ﬁi
"w;;:i*;‘ | Il *V LOLO 5“4'»' Ox407 2= ¥
Ny g C13 — Curva 40mm I I E::E 0
Y i CX. DI RS [ BTx. :4
SR C14 - Té 40mm 0.30cm I‘E’n; TUBO PVC ESGOTO #40mm E:I
H H H H h (/’ C15 - LJOelhO 50mm 7 BACIA AUTOSIFONADA E%
C16 — Curva 50mm ‘j‘ J -. i
C17 — Té& 50mm
C18 — Bucha de redug¢do 50x25mm LAVATORIO COM BANCADA
C19 — Bucha de redugdo 50x40mm DET. CX. DESCARGA SOBREPOR A
C20 — Bucha de redugdo 32x25mm
C21 — Registro de Esfera 50mm
2 W,;\‘ C22 — Bucha de redugdo 40x25mm : :
14
t i €23 — Bucha de redugto S0x52mm ROO | 18/02/2026 | EMISSAO INICIAL
g 1 C24 — Bucha de redugdo 40x32mm eV DATA SESCRICAD
C25 — Cap 40mm ¢
L C26 — C(]p 50mm ARAMARI-BA
H1 — Hidrometro &
V1 — Valwula de retengdo * ,# @@‘
= BC — Bomba centrifuga 1cv N _/ Sandro Fandini Santana Junio
3 ENGENHEIRD CIVIL
3|8 o i = CREA-0521278210
- 42
— TUBULAGAO PRISMA PRISMA PROJETOS E SERVIGOS
el ) 1 SERVICOS & PROJETOS
AN
, [71] 99701-8071 contato@prismaprojeto.com.br
- Tubo PVC Soldavel Marrom 25mm (Detalhado) - AGUA FRIA E N G E N HAR IA
i ‘ PROPRIETARIO
= = I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMAR
080 | o /33 ol " Toeo - Tubo PVC Soldéavel Marrom 32mm (Detalhado) - AGUA FRIA ‘ DESCRICAO DA FRANCHA
| [ I HIDROSSANITARIO QUIOSQUE TIPO 1
| - Tubo PV [davel M Detalh - AGUA FRIA ‘ A
ubo PV Soldavel Marrom S0mm (Detalhado) - AGU REQUALIFICACAO URBANISTICA DA CACHOEIRA DE OLHOS DAGUA
///
| I ” ‘ DESENHO DATA ESCALA PRANCHA
—— - Tubo PVC Soldavel Marrom 25mm (Detalhado) - AGUA FRIA (Passa pelo piso) SANDRO PANDINI FEV/26 1/50
AG UA FR | A RESP. TECNICO CREA ARQUIVO
SANDRO PANDINI 0521278210
A1+A4 (1050x594mm)
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LEGENDA DE MADEIRAMENTO

ID DESCRIPTION COMPRIMENTO QUANT.
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA 0.52 L
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA 0.63 [
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA 1.0L L
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA .15 L
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA 1.57 L
CAIBRO 5CM X 6CM DE MADEIRA EMPARELHADA 1.67 L
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 0.35 L
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 1.02 L
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 1.69 L
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 2.36 L
RIPA 5CM X 2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 3.03 L
TERGA 6CM X |2CM DE MADEIRA EMPARELHADA
TERGA 6CM X |2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 2.02 L
TERGA 6CM X |2CM DE MADEIRA EMPARELHADA 2.80 L
LEGENDA DE COLUNAS
ID DESCRIGAO QUANT.
COLUNA DE MADEIRA EMPARELHADA COM SECA QUADRADA 20CM X 20CM L
LEGENDA DE MATERIAIS
ID DESCRIGAO APLICAGAO QUANT.
TELHA CERAMICA 13.53 M2
| |
| |
| |
REV DATA DESCRIGAO

aPRISMA

SERVICOS & PROJETOS

PRISMA PROJETOS E SERVI GOS

[711 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI-BA

DESCR\CKO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DO QUIOSQUE ABERTO
MAISA FERREIRA 19/12/25 | : 50

RESP. TECNICO CAU/CREA

MAISA FERREIRA A2356333

ARQUIVO
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0.96

L.12

3.16

. 50 | : 50 |+ 50

-+ —¢ L
O
Q 3 3
= © = =
w©
O
©
o 3
o -+ I
S - LEGENDA DE MATERIAIS
<
N [§N] —_ -~ o
o o ID DESCRIGCAO APLICACAO QUANT.
= = PORCELANATO BALI CAMEL MA 30CM X 90CM DA
/ o ELIANE OU SIMILAR, ESTILO AMADEIRADO NA COR PAREDE DA FACHADA 20.14 M2
< MARROM E ACABAMENTO RETIFICADO.
/ © -
3 2 PORCELANATO BIENAL GAFRITI MA mxii DA ELIANE ou Gt F8 (9ME % SURRNTES: PREERES BN o077 e
N COZINHA/ATENDIMENTO N SIMILAR, NA COR CINZA COM ACABAMENTO RETIFICADO. ) o o ’ ;
] o TELHA CERAMICA 27.29 M2
ﬁ N 1 3
& LEGENDA DE PORTAS
\ o
ID DESCRIGAO DIMENS A0 QUANT.
= = 7 - . - Pl PORTA DE GIRO | | FOLHA 0.90M X 2.10M 2
P2  PORTA DE GIRO | | FOLHA 0.70M x 2.10M |

LEGENDA DE JANELAS

C A ID DESCRIGAO DIMENS AO QUANT.
ORTE Bl BASCULANTE DE VIDRO E ALUMINIO I.OOM X 0.50M | I.60M 2
JI' JANELA DE ENROLAR | | FOLHA 3.15M X 1.4LOM | 0.90M I
| . 50 J2  JANELA DE ENROLAR | | FOLHA 2.00M X 1.4OM | 0.90M |
REV DATA DESCRIGAO

Q PRISMA PRISMA PROJETOS E SERVI GOS

SERVICOS & PROJETOS
[711 99701-8071  CONTATO@PRISMAPROJETO.COM.BR ENGENHARIA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI-BA

DESCRIGAO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DO QUIOSQUE COM COZINHA

DESENHO DATA ESCALA PRANCHA

MAISA FERREIRA DEZEMBRO/25 | I : 50
RESP. TECNICO CAU/CREA ARQUIVO O 7 A I

MAISA FERREIRA A2356333




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

ARAMARI SECRETARIA DE OBRAS
‘ PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO DO PROJETO DESCRICAO DO LOTE:
09 REQUALIFICAC/_AO URBANISTICA DA CACHOEIRA DE OLHOS DAGUA EM ARAMARI - BAHIA
SOLICITANTE BANCOS

SINAPI - 02/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe

OBJETO BDI ENCARGOS SOCIAIS
REQUALIFICAGAO OLHOS DAGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

21,35% NAO DESONERADO
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
--- ADMINSTRAGAO --- <8 BT 0%

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 600 R$ 149,06 R$ 180,88 R$  108.528,00 9,05 %
1.1 90779 SINAPI COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6 R$ 6.776,31 R$ 8.223,05 R$ 49.338,30 412 %
12 93572 SINAPI COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 RS 4.986,23 R$ 6.050,79 R$ 36.304,74 3,03 %
13 93563 SINAPI

_-- SERVICOS PREFIMINARES --- RS A 108%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM m 6 RS 44493 R$ 539,92 R$ 3.239,52 0,27 %
21 103689 SINAPI CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF 03/2022 PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO M 309,46 R$ 8546 R$ 103,70 R$ 32.091,00 2,68 %
22 105009 SINAPI DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

LTI IZACAER _AF N312N24 -

TAPUME COM CHAPA METAUCA: AF_03/2024 m? 618,920 R$ 98,85 R$ 119,95 R$ 74.239,45 6,19 %
23 98457 SINAPI

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO m 20 R$ 586,64 R$ 711,88 R$  14.237,60 1,19 %
73805/001 SINAPI  EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, |
CORFRTIHRAEM TFI HA EIRRNCIMENTN AMM INCI 1ISO

24
--- PAVIMENTAQAO ---- s ez Sas
m
3.1.1

Demolig&o de pavimentagdo em paralelepipedo sem 8738 R$ 12,36 R$ 14,99 R$ 13.098,26 1,09 %
7989 ORSE reaproveitamento

Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado 210 R$ 10,28 R$ 12,47 R$ 2.618,70 0,22 %
3.1.2 21 ORSE

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
813 100576 SINAPI  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRIICAN NF PAVIMENTOS AF N0/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
3.14 94273 SINAPI  CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMFENSAFS 100X 15X13X30 CM (COMPRIMFENTO X RASF
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO
3.15 95001 SINAPI  MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
FSTAMPANN FSPFSS]IIRA R CM ARMANNO AF NR/2N22
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
3.1.6 94279 SINAPI  CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
NIMENSAFES 20XA AXA AX10 CM (COMPRIMENTO X RASF
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
317 103946 SINAPI  CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

8738 R$ 242 R$ 293 R$ 2.560,23 0,21 %

211,17 R$ 40,68 R$ 49,36 R$ 10.423,35 0,87 %

404,64 RS 90,80 R$ 110,18 R$ 44.583,23 3.72%

257,8 R$ 38,65 R$ 46,90 R$ 12.090,82 1,01 %

1282,25 R$ 1822 R$ 22,10 R$ 28.337,72 2,36 %

R$ 75.675,42

m

m?

M

m?

M

m2
INSTALGOES ELETRICAS - URBANIZAGAO - R$ 75.675,42
-

Caixa de passagem em aluminio para piso 4" x 2" - Fornecimento e
3211 11415 ORSE assentamento

un 15 R$ 24,77 R$ 30,05 R$ 450,75 0,04 %

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam = 32mm (1") m 307,99 R$ 8,55 R$ 10,37 R$ 3.193,85 0,27 %
3.2.1.2 4278 ORSE

Quadro de medicao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 RS 494,23 R$ 599,74 R$ 599,74 0,05 %
3213 339 ORSE

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, UN 14 R$ 244256 R$ 2.964,04 R$ 41.496,56 3,46 %
3214 100623 SINAPI ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS -

FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 11/2019

Luminaria em LED para iluminag&o publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo un 12 R$ 425,08 R$ 515,83 R$ 6.189,96 0,52 %
3.2.1.5 13599 ORSE luminoso 4000 a 4200 Iimens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%,

madaln Indiienar an similar

Poste de ago galvanizado cdnico contino reto, didametro superior un 6 R$ 1.654,97 R$ 2.008,30 R$ 12.049,80 1,01 %
3.2.1.6 7269 ORSE 60mm, diametro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série

0NNA/rlasse AN da Caninast ani similar

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 un 6 R$ 237,75 R$ 288,50 R$ 1.731,00 0,14 %
3217 13537 ORSE duplo, médulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protegao

rantra carrnein RRNNK FP = >0 A IRC = Ra>AN Fl = 22 N0N

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES UN 2 RS 3.485,03 R$ 4.229,08 R$ 8.458,16 0,71 %
3218 97359 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 R$ 1.240,71 R$ 1.505,60 R$ 1.505,60 0,13 %
3219 101882 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DIS.ILINTORFES DIN 225A - FORNFCIMENTO F
----- 0’33 *

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, un 24 R$ 134,56 R$ 163,28 R$ 3.918,72 0,33 %

3.3.1 12808 ORSE marca G-light ou similar
------ 5 1212800 08

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 M 1237,35 R$ 771 R$ 935 R$ 11.569,22 0,96 %
341 83418 SINAPI ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 M 15,93 RS 10,13 R$ 12,29 R$ 195,77 0,02 %
342 83419 SINAPI ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Disjuntor termomagnetico bipolar 15 A, padrao DIN (Europeu - linha un 1 R$ 50,63 R$ 61,43 R$ 61,43 0,01 %
343 9735 ORSE branca)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3 R$ 57,98 R$ 70,35 R$ 211,05 0,02 %
344 93662 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 RS 6596 R$ 80,04 R$ 80,04 0,01 %
345 93665 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 1 R$ 325,74 R$ 395,28 R$ 395,28 0,03 %
346 13149 ORSE

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 2 R$ 88,71 R$ 107,64 R$ 215,28 0,02 %

96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

_---- o1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO M 52,7 R$ 69,76 R$ 84,65 R$ 4.461,05
99059 SINAP| DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -, 2
HIT1LIZACOFS AF 02179094

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 5122 R$ 106,36 RS 129,06 R$ 6.610,45 0,55 %
421 96523 SINAPI  SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS) AF 01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ~ m? 23,04 R$ 301,94 R$ 366,40 R$ 8.441,85 070 %
422 96529 SINAPI  SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA m? 554 RS 55301 R$ 671,07 R$ 3.717,72 031%
423 94971 SINAPI  DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COMRFTONFIRA RON T AF NAR/2N21

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. KG 12 R$ 10,36 R$ 12,57 R$ 150,84 0,01%
424 92801 SINAPI  AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 127 R$ 941 R$ 11,41 R$ 1.449,07 0,12 %
425 92803 SINAPI AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 92 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 897,00 0,07 %
426 92804 SINAPI AF_06/2022

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA m? 538 R$ 116,94 R$ 141,90 R$ 763,42 0,06 %
4.3.1 96527 SINAPI CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMARSQ)Y AF N1/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA m?2 12641 R$ 164,07 R$ 199,09 R$  25.166,96 2,10 %
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1
LTI IZACAQ AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA m? 17,41 R$ 553,01 R$ 671,07 R$ 11.683,32 0,97 %
433 94971 SINAPI  DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM RFTONFIRA RON T AF N&/2021

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 748 R$ 941 R$ 1141 R$ 8.534,68 0,71%
434 92803 SINAPI  AF_06/2022

R$ 101.340,02 8,45 %

432 96530 SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. KG 224 R$ 10,38 R$ 12,59 R$ 2.820,16 0,24 %
435 92800 SINAPI AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS m? 69,84 R$ 203,38 R$ 246,80 R$ 17.236,51 1,44 %
436 92264 SINAPI SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PI ASTIFICADA F = 18 MM AF 00/2020

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. KG 134 R$ 1036 R$ 12,57 R$ 1.684,38 0,14 %

437 92801 SINAPI  AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 503 RS 804 RS 975 RS 4.904,25 041%
438 92804 SINAPI  AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE m? 349 R$ 82573 R$ 1.002,02 R$ 3.497,04 029%
439 92718 SINAPI  BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

AAARAMEAMTA AF 4ninndE

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, me 158,56 RS 130,19 R$ 157,98 R§  25049,30 2,09%
4310 101951 SINAPI  ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

7.697,88 0,64 %
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS m? 98,25 RS 64,57 R$ 7835 R$ 7.697,88 064 %
441 103356 SINAPI  NAHORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
------ 88 RS 5089268 4i24%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE 203,08 R$ 929 R$ 1127 R$ 2.288,71 0,19%
454 87905 siNapl  VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m? 203,08 R$ 60,07 R$ 7289 R$  14.802,50 1,23%
452 104217 SINAPI  PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE

VKA FONEOQIINA AE AC MM AAFEOA NAP AKINAIRC




EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, m? 34,17 R$ 1537 R$ 18,65 R$ 637,27 0,05 %

453 104648 SINAPI  DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023
AGa o sinapl PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m= 34,17 RS 1399 R$ 1697 R$ 579,86 0,05 %
> PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM m? 9357 R$ 61,28 R$ 7436 RS 6.957,86 058 %
- . siNapl  PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM
> APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE m= 66,39 RS 24111 R$ 29258 R$  19.424,38 1,62 %
456 101090 SINAPI  ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM m= 20,13 R$ 25390 R$ 308,10 R$ 6.202,05 052%
457 87244 SINAPI  PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),

ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

n-- --- 5 1981845 168
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO m? 152,52 R$ 38,70 R$ 46,96 R$ 7.162,33 0,60 %
461 88478 SINAPI  SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO.COM PLACAS TIPO m? 276 RS 68,64 R$ 83,29 R$ 2.298,80 0,19 %
462 87256 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X50 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
Piso alta resisténcia ou industrial de 12'mm, comum, cor cinza, m? 124,92 R$ 68,73 R$ 8340 R$ 10.418,32 0,87 %
46.3 8431 ORSE juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularizacao,
aplicado - R1
----- 5 1058142 088 %

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), un 2 R$ 1.376,40 R$ 1.670,26 R$ 3.340,52 0,28 %
4741 12491 ORSE linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU UN 2 R$ 779,84 R$ 946,33 R$ 1.892,66 0,16 %
472 86041 SINAPI  EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO

GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM N!ETAL

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 1,92 R$ 558,60 R$ 677,86 R$ 1.301,49 0,11 %
473 10759 ORSE

Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim un 1 R$ 1.697,83 R$ 2.060,31 R$ 2.060,31 0,17 %
474 12286 ORSE 1.80x0.60, com01 cuba de embutir de louga e 01 cuba inox, siféo

plastico, valvula plastica,torneira em ago inox, inclusive rodopia 10

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO  UN 4 R$ 30607 RS 37141 RS 148564 0,12%
475 100867 SINAPI 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

Barra de apoio, para lavatdrio de canto, tres lados, fixa, em ago inox, un 2 R$ 192,34 R$ 233,40 R$ 466,80 0,04 %
476 12126 ORSE 1=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

“-- FORTAS B ESQUEADRIAS --- R 516,18 RS >0 o6 %

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM m? 7,56 R$ 559,23 R$ 678,62 R$ 5.130,36 0,43 %
4841 91338 SINAPI  GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA m? 15,52 R$ 21429 R$ 260,04 R$ 4.035,82 0,34 %
482 24570 SINAPI  VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM

NADACIIOA OERM ALIADRAIARA ALIZAD NIMEACACS 4Annv4nn

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA m? 96 R$ 19,80 R$ 24,02 R$ 230,59 0,02 %

492 94210 SINAPI

491 92544 SINAPI  TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = m?2 96 R$ 5336 R$ 64,75 R$ 621,60 0,05 %
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
n-- s S HIDROSSANITARIAS - QUIGSQUES TIFO T ¢ 2 --- R RS 3384545 a52%
“-- AGUAFRIA -- 5 S421:38 %28 %

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4") 32,68 R$ 13,64 R$ 16,55 R$ 540,85 0,05 %
4.10.1.1 1028 ORSE

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 32 mm (1") m 85 R$ 18,42 R$ 22,35 R$ 189,97 0,02 %
4.10.1.2 1029 ORSE

Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 4 R$ 974 R$ 11,81 R$ 47,24 0,00 %
4.10.1.3 1168 ORSE

Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm un 2 R$ 12,24 R$ 14,85 R$ 29,70 0,00 %
4.10.1.4 1169 ORSE

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 16 R$ 8,54 R$ 10,36 R$ 165,76 0,01 %
4.10.1.5 1135 ORSE

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm un 4 R$ 10,26 R$ 12,45 R$ 49,80 0,00 %
4.10.1.6 1136 ORSE

Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" un 4 R$ 16,28 R$ 19,75 R$ 79,00 0,01 %
4.10.1.7 4965 ORSE

Curva 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 12 R$ 10,55 R$ 12,80 R$ 153,60 0,01 %
4.10.1.8 1117 ORSE




ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, UN 8 R$ 6,89 R$ 8,36 R$ 66,88 0,01 %
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
4.10.1.9 89383 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, UN 4 RS 825 R$ 10,01 R$ 40,04 0,00 %
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
4.10.1.10 89436 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
Adaptador pvc rigido soldavel ¢/ flange e anel, p/ caixa d'agua diam = un 4 R$ 1527 R$ 18,53 R$ 74,12 0,01 %
4.10.1.11 1057 ORSE  25mm x3/4”
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVI_EL. COM VOLANTE, DN UN 2 R$ 54,40 R$ 66,01 R$ 132,02 0,01 %
410442 94490 SINAPI ", 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN UN 2 R$ 36,44 R$ 4421 R$ 88,42 0,01 %
410113 94489 SINAPI 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021
Registro gaveta bruto, d= 25mm (1") <ref 1502-B, Pn16, Deca ou un. 4 R$ 83,30 R$ 101,08 R$ 404,32 0,03 %
4.10.1.14 1457 ORSE similar
=7 n e o o
410115 1057 ORSE ggran;::‘a:g/r‘l?vc rigido soldavel c/ flange e anel, p/ caixa d'agua diam un 6 R$ 1527 R$ 18,53 R$ 111,18 0,01 %
= . S P o
410116 1058 ORSE ;\g;p::‘agﬁlr pvc rigido soldavel c/ flange e anel, p/ caixa d'agua diam un 2 R$ 21,07 R$ 25,56 R$ 51,12 0,00 %
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO UN 2 R$ 267,62 R$ 324,75 R$ 649,50 0,05 %
410147 102605 SINAPI  EINSTALAGAO. AF_06/2021
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E UN 2 R$ 228,46 R$ 277,23 R$ 554,46 0,05 %
4.10.1.18 95675 SINAPI INSTALACAO. AF 03/2024
m-- ESEOTO --- 88 0415 5 041547 &54%
Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 10,7 R$ 16,30 R$ 19,78 R$ 211,64 0,02 %
4.10.2.1 1524 ORSE
= . - 9
41022 1525 ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 12,04 R$ 22,85 R$ 27,72 R$ 333,74 0,03 %
= . " - 5
41023 1527 ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 21,12 R$ 38,73 R$ 46,99 R$ 992,42 0,08 %
Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm m 15 R$ 65,31 R$ 79,25 R$ 118,87 0,01 %
4.10.2.4 1528 ORSE
r— 5
41025 4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 1§0 X 50 mm, com tampa cega, un 2 R$ 56,80 R$ 68,92 R$ 137,84 0,01 %
acabamento branco, Akros ou similar
o P ® e (T o
41026 1671 ORSE igi?: de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam un 8 R$ 9,60 R$ 11,64 R$ 93,12 0,01 %
S = . e e 9
41027 1554 ORSE Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, diam = 50mm un 4 R$ 10,89 R$ 13,21 R$ 52,84 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 2 R$ 2746 R$ 33,32 R$ 66,64 0,01 %
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
4029 GRTEs SN RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 4 R$ 10,70 R$ 12,98 R$ 51,92 0,00 %
4102.9 89726 SINAPI DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 2 R$ 15,98 R$ 19,39 R$ 38,78 0,00 %
410210 89732 SINAPI DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, UN 2 R$ 40,05 R$ 48,60 R$ 97,20 0,01 %
410211 104353 SINAPI  ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNE’CIDO E INSTALADQ EM PRUMADA DE ESGOTO
Té 90° de pvc rigido, série R, diam = 50mm un 2 R$ 26,39 R$ 32,02 R$ 64,04 0,01 %
4.10.2.12 9759 ORSE
Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un 2 R$ 656,88 R$ 797,12 R$ 1.594,24 0,13 %
4.10.2.13 11334 ORSE
Caixa de inspegéo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 3 R$ 656,88 R$ 797,12 R$ 2.391,36 0,20 %
4.10.2.14 4883 ORSE
Terminal de ventilagdo em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, un 2 R$ 12,10 R$ 14,68 R$ 29,36 0,00 %
4.10.2.15 1666 ORSE |diam = 50mm
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 R$ 7.89521 R$ 9.580,83 R$ 9.580,83 0,80 %
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,
VOLUME UTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
4.10.2.16 98056 SINAPI
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 R$ 4.103,67 R$ 497980 R$ 4.979,80 0,42 %
410247 98059 SINAPI  MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA =
1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES).
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 R$ 7.89521 R$ 9.580,83 R$ 9.580,83 0,80 %
410218 98056 SINAPI  DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,
VOLUME UTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

“-- e GO ELETRICAS QHIOSATES TIFO 1 e 2 --- = * e
“-- HER S --- 5 A m S98%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 33 R$ 1384 R$ 1679 R$ 55,40 0,00 %
41111 91860 SINAPI  1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN M 542 R$ 15,34 R$ 18,61 R$ 100,86 0,01 %

41112 91857 SINAPI 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAQ.AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 M 8,84 R$ 2291 R$ 27,80 R$ 245,75 0,02 %
41113 91840 SINAPI 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO EINSTALACAQ. AF 032023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 19,96 RS 18,95 R$ 22,99 R$ 458,88 0,04 %
41114 91834 SINAPI  PARACIRGUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMIFORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptor 01 segao simples un 2 R$ 745 R$ 9,04 R$ 18,08 0,00 %
4.11.1.5 3401 ORSE

Quadro de medig&o trifasica em Noril com lente para leitura un 2 R$ 732,73 R$ 889,16 R$ 1.778,32 0,15 %
41116 4527 ORSE

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES UN 2 R$ 3.485,03 R$ 4.229,08 R$ 8.458,16 0,71 %
41117 97359 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa 22,33 R$ 27,09 R$ 325,08 0,03 %
4.11.21 9137 ORSE

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 6 R$ 23,37 R$ 28,35 R$ 170,10 0,01 %
41122 8818 ORSE

Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 2 R$ 24,37 R$ 29,57 R$ 59,14 0,00 %
4.11.23 11327 ORSE

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, UN 4 R$ 31,70 R$ 38,46 R$ 153,84 0,01 %
41124 92001 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

R$ 239,36 0,02 %

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 2466 R$ 29,92 R$ 239,36 0,02 %
41131 103785 SINAPI  LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
n----- RS 538281 0,28 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2 RS 5524 R$ 67,03 R$ 134,06 0,01 %
41141 93661 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 6 R$ 11,31 R$ 13,72 R$ 82,32 0,01 %
41142 93653 SINAPI  10A- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2 R$ 6596 R$ 80,04 R$ 160,08 0,01 %
41143 93665 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2 R$ 325,74 R$ 395,28 R$ 790,56 0,07 %
4.11.4.4 13149 ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE M 44,48 R$ 361 R$ 4,38 R$ 194,82 0,02 %
41145 73860/007 SINAPI A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE M 73,14 R$ 6,26 R$ 759 R$ 555,13 0,05 %
41146 73860/008 SINAPI A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A M 107,22 R$ 729 R$ 8,84 R$ 947,82 0,08 %
41147 73860/009 SINAPI  CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A M 264 RS 946 R$ 11,47 R$ 302,80 0,03 %
41148 73860/010 SINAPI  CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 2 RS 88,71 R$ 107,64 R$ 215,28 0,02 %
41149 96985 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
_----- Rs 34073’06 2’84 *
Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais 37,46 R$ 4545 R$ 1.818,00 0,15 %
5.1 2397 ORSE
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA UN 9 RS 201,12 R$ 244,05 R$ 2.196,45 0,18 %
52 98511 SINAPI  MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 10 R$ 240,57 R$ 291,93 R$ 2.919,30 0,24 %
53 98517 SINAPI 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro un 17 R$ 1.100,00 R$ 1.334,85 R$ 22.692,45 1,89 %
54 2411 ORSE fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), un 11 R$ 333,14 R$ 404,26 R$ 4.446,86 0,37 %
55 10536 ORSE FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

GUARDA-CORPO E MOBI 6,73 %

SUARBREGRFS - A92%

Guarda-corpo h = 1,10m e Corrim&o em Ago Inox, barras superiores 38 R$ 1.279,38 R$ 1.552,52 R$ 58.995,76 4,92 %
6.1.1 12385 ORSE alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais

d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aco inox. - Escada



6.2.1

6.22

623

6.2.4

6.3.1

Al

ARAMARI -

2406

13086

2418

9160

6316

2450

Local

23/02/2026

Data

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Balanco 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar

Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos un
Inteligentes ousimilar

Escorregadeira em ago carbono ¢/2,00m de pista (Sergipark ou un
similar)
Brinquedo - Gira-gira (carrossel =1,70m), em tubo de ferro un

galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4",
sergipark ou similar

Lastro de areia

Limpeza geral

2 R$

1 RS

1 R$

42,57 R$

3175,36 R$

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

] R$

2.830,00 R$ 3.434,20 R$

1.760,00 R$ 2.135,76 R$

1.690,00 R$ 2.050,81 R$

3.894,97 R$ 4.726,54 R$
R$

140,39 R$ 170,36 R$

R$
R$

R$

P

14.483,07

3.434,20

4.271,52

2.050,81

4.726,54

7.252,22

7.252,22

--- SERVIGOS FINAS ---m

9.335,55

Sandro ‘r(andml Santana Junior

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0521278210

%

0,29 %

0,36 %

0,17 %

0,39 %

0,60 %

0,60 %

0,78 %

0,78 %

988.103,81

210.835,06

1.198.938,87

Responsavel Técnico

Nome: Sandro Pandini Santana Junior
CREA/CAU: 052127821-0

ART/RRT:




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

PREFEITURA

ARAMARI
GOVERNO PARA TODOS SECRETARIA DE OBRAS
‘ CRONOGRAMA
CODIGO DO PROJETO DESCRIGAO DO LOTE:
09 REQUALIFICAGAO URBANISTICA DA CACHOEIRA DE OLHOS DAGUA EM ARAMARI - BAHIA
SOLICITANTE BANCOS

SINAPI - 02/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe
OBJETO BDI ENCARGOS SOCIAIS

REQUALIFICACAO OLHOS DAGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

21,35% NAO DESONERADO
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 ADMINSTRAGAO 100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 21,00% 12,00% 12,00%
194.171,04 19.417,10 38.834,21 48.542,76 40.775,92 2330052  23.300,52
2 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
123.807,57 123.807,57

3 PRAGA 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

206.034,52 82.413,81 82.413,81 41.206,90
4 QUIOSQUES TIPO 1 e 2 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
550.786,08 55.078,61 22031443  220.31443 5507861
5 URBANIZAGAO 100,00% 100,00%
34.073,06 34.073,06
6 GUARDA-CORPO E 100,00% . { g 100,00%
MOBILIARIOS 80.731,05 80.731,05
7 SERVIGOS FINAIS 100,00% 100,00%
9.335,55 9.335,55
Porcentagem 18,82% 10,11% 12,08% 21,78% 20,32% 16,89%
Custo 225.638,48 121.248,01 144.828,27 261.090,35  243.614,95  202.518,79
Porcentagem Acumulado 18,82% 28,93% 41,01% 62,79% 83,11% 100,0%
Custo Acumulado 225.638,48 346.886,49 491.714,76 752.805,11  996.420,06 1.198.938,87

Sandro T{andim Santana Junior

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0521278210

Aramari - BA
Local Responsével Técnico

Nome: Sandro Pandini Santana Junior
23/02/2026 CREA/CAU: 0521278210

Data ART/RRT:




GOVERNO PARA TODOS

COMPOSIGAO DE BDI

CODIGO DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA
SECRETARIA DE OBRAS

DESCRIGAO DO LOTE:

REQUALIFICACAO URBANISTICA DA CACHOEIRA DE OLHOS DAGUA EM

REQUALIFICACAO OLHOS DAGUA

09 ARAMARI - BAHIA
SOLICITANTE BANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI SINAPI - 02/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe
OBJETO BDI ENCARGOS SOCIAIS

21,35%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

NAO DESONERADO

%

ITENS SIGLAS ADOTADO

Administragdo Central AC 4,01%

Seguro e Garantia SG 0,40%

Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%%

Lucro L 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 2,50%

Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 0,00%
BDI SEM DESONERAGAO BDI PAD 21,35%

ARAMARI - BA

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES = =]

Local

23/02/2026

Data

T2

Sandro P

/ .
andini Santana Junior

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-052127821C

Responsavel Técnico
Nome:

ART/RRT:

Sandro Pandini Santana Junior
CREA/CAU: 052127821-0




ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE TURISMO

MINUTA DE CONTRATO

(X ) LICITAGAO
() CONTRATACAO DIRETA

CONTRATO N° __/_ QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DA BAHIA ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E A
[PESSOA JURIDICA] , PARA OS FINS QUE NELE
SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ no

, Situada na , autorizado pelo Decreto de delegacdo de competéncia publicado no D.O.E. de
_ /[, doravante denominado Contratante, [utilizar a mencdo ao Estado somente se for 6rgao da
Administragao Direta]

e a [pessoa juridica], inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na
, doravante representada pelo Sr(a). , portador da cédula de identidade n°
, emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracao apresentada nos autos, doravante denominado Contratada, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 005/2026, processo administrativo n°
032.2294.2024.0011412-97, que se regera pela Lei n°® 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal n®
14.133, de 1° de abril de 2021, e mediante as clausulas e condigbes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a elaboracao do Projeto de Requalificagdo urbanistica da Cachoeira de
Olhos D’agua e Execucdo de Obra, no municipio de Aramari-BA, nas condices estabelecidas no Termo de
Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo).

1.2 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcricdo neste instrumento:
a) TR/Habilitacdo;
b) Proposta da Contratada;
c) Edital da Licitacao;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execugdo do objeto observara o disposto no TR/Habilitacdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da subscrigao da
Autorizacao de Prestacao de Servigos — APS, observado o art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021.
2.1.1 No caso de obras e servicos de engenharia, 0 prazo de execugdo do objeto, a contar da data da
expedicdo da Ordem de Servico, sera de 180 (cento e oitenta) dias, observado o limite referido na
subclausula 2.1.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardao o novo cronograma de execugdo do Contrato por meio de termo aditivo, salvo
nos casos de:
a) impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, hipdtese em que os registros do fato
gerador e da prorrogacao do cronograma pelo tempo correspondente serdo realizados por simples apostila
(art. 115, §59, da Lei Federal n° 14.133/2021);
b) a ndo conclusao do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administragdo optar
pela extingdo do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE TURISMO

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execucado e de gestdo do contrato constam no TR/Habilitacdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor Levi Goes de Queiroz, matricula: 009.379.960.

3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): Alexandre Guilherme
Paraense, matricula(s): 025.678.284.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE
ITEM Codigo Descricao Unidade de Quantitativo PRECO PRECO MENSAL
SIMPAS Fornecimento UNITARIO
(UF)
1 07.29.00.0 | Execucdo de Un 01
0164268-5 obra civil

2

3
VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO GLOBAL

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ ( )

5.2. Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciagdo, aluguéis, administragdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigacdes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula € meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitacdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito
7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.2 Apos o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do indice INCC/FGV.

7.2.1 Na hipotese de ndo reajustamento dos pregos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera

ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos doart. 131,
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paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusao.

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4 Na hipotese de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memodria de calculo referente ao reajustamento de precos
correspondente a eventual valor remanescente.

7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdao em vigor.

7.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajustamento serd realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n°®
14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio econdmico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentacdo que comprove o
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipéteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art.
211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servicos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdao (art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato devera observar a disposicdo da subclausula 7.8.1.

7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c¢/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
14.133/2021);

7.12 No caso de contratacdes de obras e servicos de engenharia, a hipétese de que trata a subclausula 7.8.1
abrange as situagbes em que a execucdo contratual seja obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a
Contratada (art. 124, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Obrigacdes do Contratante
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8.1 O Contratante, além das determinacdes contidas no TR/Habilitacdo e demais componentes, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e
seus anexos, fornecendo por escrito as informacdes necessarias para a execucao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no TR/Habilitagdo;
c) acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto do Contrato,
para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
indicado, certificando-se de que as solugdes propostas pela Contratada sdo as mais adequadas;
e) comunicar-se com a Contratada para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacdo;
g) aplicar a Contratada as sangGes previstas em lei e neste Contrato;
h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execucdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste, no prazo definido na
subclausula 8.1.1;
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;
j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
k) assegurar-se, na hipotese de execugdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e salde no trabalho;
I) previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da execucdo contratual, quando for o caso;
m) exigir do Contratado, como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso, a seguinte documentagao:

m.1) "AS BUILT", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

m.2) comprovacao das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

m.4) certificado de conclusdo da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e

m.5) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de

Registro de Imdveis.

8.1.1 O Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s)
relacionado(s) a execucdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitagdes e reclamagdes apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°
14.133/2021).

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacOes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execucdo do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de
comunicagdo entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designagdo ou
manutengdo podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em
que a Contratada designara outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinacOes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informacao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Contratante, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes
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da execucao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;
e) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s)para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condicOes exigidas para habilitacao na licitagdo ou no procedimento de contratacao direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informacao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar
ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
I) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicdo de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condi¢des adequadas ao cumprimento as normas
de saude, seguranca e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como
atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do TR/Habilitacdo e/ou Projeto Basico;
q) cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigaces concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943
(Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), Lei n°® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servicos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do
quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
execucao do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de
dados de que trata a Lei n® 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.

s) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
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t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°
14.133/2021;

u) observar a legislagdo federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;

v) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

X) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

y) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios
a execucao do Contrato, arcando com os custos para sua obtencao;

w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execucao do presente Contrato;

z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) de acordo com a legislagcdo, contendo
descricao dos bens, obras e/ou servicos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdao, indicando,
conforme o caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;

aa) realizar os servicos de manutengdo e assisténcia técnica conforme prescricdes do TR/Habilitacdo;

bb) fornecer as instalagcdes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo ou no procedimento de
contratacao direta;

cc) alocar, durante todo o periodo de execugdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato proprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

€e) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificagcdes e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias
a sua execucao;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao da execucao do objeto
contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitacdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgoes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servigos.

ii) tratando-se de obras, servicos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na
forma do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de Informagoes — SEI;
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentagdo de documentos comprobatdrios de
mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composigdo societaria, enderego dos sdcios,
contratos sociais e alteragoes;

I) atender as obrigacdes de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 No caso de obras e servicos de engenharia, a Contratada devera atender, ainda, as seguintes
obrigagOes especificas:
8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado a execucdo do objeto, sem prejuizo de outras obrigacoes
previstas na legislagdo pertinente:
a) promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI e
equipamentos de protegdo coletiva - EPC necessarios, fiscalizando e exigindo que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas;
b)adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica
de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos e
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empregados, no desempenho da execucao do objeto ou em conexdao com estes;

c) realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como
arcar com todas as despesas de transporte, alimentagdo, inclusive seguro de vida contra o risco de
acidentes de trabalho e outras obrigacoes legais ou derivadas de dissidios, convencbes ou acordos
coletivos;

d)pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacoes
acessorias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

e)responder perante o Contratante pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servico, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum Onus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicao ou inclusao de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execucao do presente Contrato;

flarcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminacao;

g)realizar a matricula da obra/servico no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento
das contribuicGes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacdo especifica
em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracdo elaborada da Contratada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada na obra/servigo contratado;

h) apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovacao de matricula da obra/servico junto
a Previdéncia Social;

i)responder por todos os Onus e obrigacdes concernentes as legislacGes fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

j)fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exergam as suas atividades
devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo especifica.

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/servicos e local de execucdo, sem prejuizo de outras
obrigacOes previstas na legislacao pertinente:

a) fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execucdo dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessaria;

b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo do objeto, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

c) manter canteiro de obras/servicos com instalagbes compativeis, inclusive escritérios para seus
representantes, bem como para a Fiscalizacdo, com a observancia da legislacdo pertinente; d)
fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execugdo do objeto contratado, placa de
divulgacao e identificacdo do mesmo, que sera confeccionada de acordo com o manual apropriado a
ser fornecido pelo Contratante;

e) executar o objeto contratual de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno;

f) ndo permitir a instalagdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
de obras/servicos, sendo de sua inteira responsabilidade a adocdo de todas as medidas e
providéncias visando impedi-la;

g) manter no local da execucdo do objeto do Contrato um "Diario de Ocorréncias", devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as vias e que permanecera em poder do
Contratante apds a conclusao do objeto, no qual serdo feitas anotacdes devidas, quando necessarias,
referentes ao andamento das obras/servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como
também reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdao por uma das partes;

h) obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de obras/servigos;

i) manter no local da execucao do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessarios
ao perfeito controle de medidas e padrdes, assim como promover as suas expensas € a critério da
fiscalizacdo, o controle tecnoldgico dos materiais a serem empregados na obra/servico.

8.2.1.3 Relativamente a execucdo de obras/servigos, além das obrigacdes previstas no TR/Habilitacao
e/ou Projeto Basico:
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a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento
da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

b) emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarao
todas as informacoes técnicas do objeto contratado;

¢) seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando
os controles geotécnicos e geométricos “/n /oco’, ndo se admitindo modificagbes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizacdo;

d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacao,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo do
objeto contratado;

€) comunicar sempre o inicio ea conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita
comunicagao com a fiscalizagao;

f) adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento da execucdo da
obra/servico, arcando com todas as despesas, sem Onus adicional ao Contratante;

g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independentemente de solicitacao;

h) apresentar ao Contratante a documentacdo que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s)
subcontratada(s), na hipétese em que admitida a subcontratagdo;

i) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdao da obra/servico, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

j) submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na
obra/servico antes da sua execugao;

k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades objeto desta
contratacdo, sem prévia autorizacdo do Contratante;

I) executar todas as obras, servicos e instalacdes de acordo com os projetos, especificagbes e demais
elementos técnicos que integram o processo de licitacdo ou o procedimento de contratacdo direta,
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis;

m) executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios
laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

n) quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicacdo de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido a fiscalizagdo para que esta se pronuncie pela sua aprovagao ou
nao, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos.

8.2.1.4 Relativamente a responsabilidade pela execugdo do objeto, além das obrigacOes previstas no
TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico:

a) responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais
como agdes civeis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agbes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas, ligadas ao cumprimento deste Contrato; e
b) responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das
obras/servigos.
8.2.1.4.1 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos decorrentes do Contrato,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o
Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente a documentacdo na conclusdo do objeto, além das obrigacdes previstas no
TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico:

a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatdrio “AS BUILT” parcial correspondente;
b) entregar ao Contratante, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio final das
obras/servicos, e vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatdrio “AS BUILT” correspondente,
registrando todas as alteragdes e complementagdes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer
do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;
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c) apresentar, apds a medicao final, os seguintes documentos: i) relagdo nominal do(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e nimero(s) de
registro(s) profissional(is), funcao(Ges) e periodo(s) de atuagdo de cada um, conforme ART/RRT e
proposta da Contratada; e ii) copia do Diario de Obra;

d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatorio “AS BUILT";

e) apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com a respectiva certiddo
negativa de débito — CND.

Matriz de risco

8.3 A Matriz de Risco constitui parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrigdo, na forma do
Anexo deste Contrato.
8.3.1 A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
tenha sido atribuida ao Contratante na Matriz de Risco, sem prejuizo da responsabilidade deste pelo
cumprimento das obrigacGes elencadas na subclausula 8.1.
8.3.2 A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste a ela atribuidos na Matriz de Risco, sem prejuizo da sua responsabilidade pelo cumprimento das
obrigacGes elencadas na subclausula 8.2.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1 As disposicOes sobre a garantia da contratagdo estao disciplinadas no TR/Habilitacdo.
CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infracdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadasno art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragGes tipificadasno art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto n° 23.113/2024.

10.3 No que concerne a multa, sera observado o disposto no subitem 10.14.

10.4 A aplicacdo das sanc0es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacado
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art.
156, §9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.5 Todas as sancgOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

10.6 A apuracdo das infracdes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatério, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditorio, na forma do Decreto n° 23.113/2024.
10.6.1 Sera admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Util do processo administrativo
sancionatoério, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retengao proviséria do valor
correspondente a estimativa da sancao de multa (art. 50, §2°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.6.2 O valor da retencdo provisoria a que se refere a subclausula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n° 14.634/2023).

10.7 A apuragdo de infracbes sujeitas exclusivamente a sancdao de adverténcia ou de multa, isoladas ou
cumuladas entre si, sera realizada em processo sancionatdrio simplificado (art. 51 da Lei n® 14.634/2023).
10.7.1 Precedera a abertura do processo sancionatério simplificado a intimacdo do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputacao, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n° 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimacdo devera conter a descricdo dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento
juridico, a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimacao o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado,
caso manifeste a concordancia com a imputacdo e com a sangao aplicavel.
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10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacao da sangao cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apds o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndao manifeste a concordancia expressa com os termos da imputacgdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatério simplificado.

10.8. A apuracdo de conduta infrativa sujeita a sancdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, sera realizada em processo de responsabilizacdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sangOes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser atenuadas ou comutadas mediante a celebracdo de Termo de Transacao Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condicOes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n®
23.113/2024).

10.9 Na aplicagdo das sancOes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

10.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Plblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n®
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°®
14.634/2023).

10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial (art. 160 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n°® 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideracdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracao da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.12 O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangGes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 55, §1°,
da Lei n°® 14.634/2023).

10.13 As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n° 23.113/2024.

10.14 A sancdo de multa observara as sequintes disposicGes:
10.14.1 Multa Compensatoria

10.14.1.1 A multa compensatéria, em caso de descumprimento total da obrigagdo principal, incidente
sobre o valor global do contrato, serd de: 10% (dez por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n°
23.313/2024).
10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatdria incidird sobre a diferenca entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
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10.14.1.2 A multa compensatoria, no caso de descumprimento de obrigacdo acessoria, incidente sobre
o valor do contrato, sera de: 5% (cinco por cento) (art. 8°, §3°, do Decreto n® 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratdria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora.
10.14.2.2 No caso de obrigagao principal, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 1% (um por cento) (art. 92, §19, do
Decreto n© 23.313/2024).
10.14.2.3 No caso de obrigagao acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigacdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 5% (cinco por cento).
10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicdao de
garantia contratual ensejara a aplicacdo de multa moratéria diaria de 1% (um por cento), incidente
sobre o valor da garantia contratual (art. 92, §2°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.
10.14.2.5 A aplicagao de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em compensatoéria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sangOes previstas na Lei n®
14.133/2021 (art. 99, §39, do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.2.6 Se o calculo da multa moratdria atingir o patamar correspondente ao valor maximo da multa
compensatoria, além da conversdao em compensatoria e aplicacao das demais sancdes previstas em lei, o
recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 99,
§4°, do Decreto n° 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.1 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto,devendo a Administracdo promover a readequagdo do cronograma de execucao.
11.1.1.1 Na hipdtese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas (art. 111, paragrafo unico, inc. I, da
Lei Federal n° 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracdo opte pela extincdo do Contrato, devera adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execucdo contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n®
14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditdrio e
a ampla defesa.
11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracao (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteracao social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n°
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteracdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica
Contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou da entidade Contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do
Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal n® 14.133/2021).

11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
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a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizacdes e multas.

11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipdtese em que serad concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Dotagdo Orgamentdria
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Unidade Orgamentaria: 32.101 - Assessoria de Planejamento e Gestdo

Unidade Gestora: 0002 — Superintendéncia de Investimentos em Zonas Turisticas

Acdo: 23.451.411.5491 — Recuperacdo de Infraestrutura Turistica

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.000 — Obras e Instalacdes

Destinacdo de Recurso: 2.501.0.300.000000.00.00.00 Outros Recursos ndo Vinculados / ORD - EX ANT / Sem
Detalhamento

12.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e a liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteragOes contratuais se regerdo pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da LeiFederal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contratoque se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, €, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125
da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.3 As alteragbes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base
da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos na subclausulai3.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.5 Nas alteragGes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se a Contratada ja houver adquirido
os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracao pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacao da proposta, criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados (art. 134 da Lei
Federal n® 14.133/2021).

13.8 Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do Contrato
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e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria (art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.9 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao do 6érgao de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei Federal n°© 14.133/2021).

13.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

14.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicacao processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletrénico, na forma da Lei n® 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada devera manter atualizado o enderego eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformagOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocagbes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que |lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em funcdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndao podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob
pena de extingdo imediata da contratacao.

16.3 A Contratada se obriga a nao armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipdteses
legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada devera enviar comunicacdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informacoes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relacao dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacao de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicacdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para
reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacado firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
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16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigagdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizacdo, inclusive por perdas e danos, aplicacdo das sancOes cabiveis e da extingdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio, de contratacdo direta ou na execucdo contratual, caso
nao seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensao da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do
Contrato observara o disposto no art. 147 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, serd observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n®
14.133/2021.

Salvador/BA, [dia] de [més] de 2026.

Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretario de Turismo

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
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