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LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 02/07/1989, solteiro, 
Engenheiro Civil, CPF nº 016.873.055-36, Carteira de Identidade Profissional nº 2714616194, 
órgão expedidor Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - SE, residente e domiciliado na 
Avenida Octavio Mangabeira, nº 3801, Ap. 905, Armação, Salvador, BA, CEP 41750240, Brasil. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, registrada 
legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob NIRE nº 29206048151, com sede à Rua  Alceu Amoroso Lima, nº 314, Ed. Antares 
Empresarial, Sala 510, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820770, devidamente inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 54.113.785/0001-38, delibera ajustar a 
presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior que era de R$200.000,00(Duzentos Mil Reais) 
totalmente integralizado passa a ser de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente 
nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$1,00 
(um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. 
Em decorrência do aumento do capital social por motivo de aporte de R$800.000,00 (Oitocentos 
Mil Reais) do capital social em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído: 

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio 
LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.  
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DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece em SALVADOR / BA. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes. 

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 02/07/1989, solteiro, 
Engenheiro Civil, CPF nº 016.873.055-36, Carteira de Identidade Profissional nº 2714616194, 
órgão expedidor Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - SE, residente e domiciliado na 
Avenida Octavio Mangabeira, nº 3801, Ap. 905, Armação, Salvador, BA, CEP 41750240, Brasil. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, registrada 
legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob NIRE nº 29206048151, com sede à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 314, Ed. Antares 
Empresarial, Sala 510, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820770, devidamente inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 54.113.785/0001-38, delibera ajustar a 
presente consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial IMPÉRIO 
ENGENHARIA LTDA. Tendo como nome fantasia IMPÉRIO CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 314, Ed. 
Antares Empresarial, Sala 510, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-770. 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objetos sociais: 
Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura atividades técnicas relacionadas a engenharia e 
arquitetura; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização 
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ruas, praças e calcadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Obras de 
terraplenagem; Serviços de pintura de edifícios; Montagem e desmontagem de andaimes e 
estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros, locação de 
automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento municipal; Transporte rodoviário de carga; Serviço de reboque de veículos; Locação 
de automóvel sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; 
Serviços combinados para apoio a edifícios; Limpeza em prédios e em domicílios; Instalação e 
manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e Manutenção de 
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de 
prevenções contra incêndio; Impermeabilização em obras de engenharia civil obras de 
acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores; Obras de fundações, perfuração e construção de poços de agua, Aluguel de andaimes; 
Atividades paisagísticas; Pintura para sinalização em pistas, rodoviárias e aeroportos; Construção 
de obras de arte especiais; Construção de estações e redes de telecomunicações; Manutenção de 
estações e redes de telecomunicações; Obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Preparação de canteiro e 
limpeza de terreno perfurações e sondagens. 

CNAE FISCAL 

7112-0/00 - serviços de engenharia 
4120-4/00 - construção de edifícios 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
4391-6/00 - obras de fundações 
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos 
7111-1/00 - serviços de arquitetura 
7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 
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4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações 
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações 
4222-7/02 - obras de irrigação 
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4312-6/00 - perfurações e sondagens 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração 
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 

DO PRAZO DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA. O início das atividades ocorreu em 28 de fevereiro de 2024 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social subscrito é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), 
dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente integralizado em moeda corrente do país. 

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado; 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a LUIZ 
CARLOS LIMA JUNIOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
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entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social. 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada 

mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os 
lucros ou perdas apurados. 

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a
partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará 
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.  Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, 
com observância da Lei nº 10.406/2002. 
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FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de SALVADOR / BA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

O sócio lavra o presente instrumento. 

SALVADOR / BA, 26 de julho de 2024. 

_____________________________________________ 

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR 
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ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29206048151
CNPJ 54.113.785/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98538233 DE 30/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 30/07/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98538233

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01687305536 - LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR - Assinado em 26/07/2024 às 17:13:38
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP 

A Sociedade IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA registrado na Junta Comercial em 28/02/2024,
NIRE: 29206048151, CNPJ: 54113785000138,  estabelecida na(o)  RUA  ALCEU
AMOROSO LIMA, 000314, EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510, CAMINHO DAS
ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

SALVADOR / BA, 3 de dezembro de 2024.

______________________________________
 LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial

 DEFERIDO EM ____/____/________  Etiqueta de registro

Requerimento: 81400002041267
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PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98578839 DE 04/12/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 04/12/2024

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01687305536 - LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR - Assinado em 04/12/2024 às 11:57:38
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9116307656479 CPF SOLICITANTE: 598.364.315-00 NIRE: 29206048151 EMITIDA: 27/02/2025 PROTOCOLO: 259324280

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA

29206048151

RUA  ALCEU AMOROSO LIMA, 000314 EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - 

CEP: 41820770

54.113.785/0001-38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

28/02/2024
28/02/2024

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E 

ARQUITETURA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO  RUAS 

PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLANAGEM 

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS 

SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E 

PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM 

MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A 

EDIFICIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, 

SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E 

REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCOES CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM 

INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA  ALUGUEL DE 

ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 

MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS 

E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL PREPARACAO DE CANTEIRO E 

LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS.

R$

R$

UM MILHÃO DE  REAIS

CAPITAL SOCIAL

1.000.000,00

UM MILHÃO DE  REAIS

1.000.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

016.873.055-36

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

016.873.055-36

1.000.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX

259324280
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9116307656479 CPF SOLICITANTE: 598.364.315-00 NIRE: 29206048151 EMITIDA: 27/02/2025 PROTOCOLO: 259324280

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA

29206048151

RUA  ALCEU AMOROSO LIMA, 000314 EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - 

CEP: 41820770

54.113.785/0001-38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

28/02/2024
28/02/2024

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS

Ato: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS

07/01/2025 98586815

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

SALVADOR - BA, 27 de Fevereiro de 2025

BRUNO MOTA PASSOS

SECRETÁRIO-GERAL

259324280



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização

cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
54.113.785/0001-38
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/02/2024

NOME EMPRESARIAL
IMPERIO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IMPERIO CONSTRUTORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALCEU AMOROSO LIMA

NÚMERO
000314

COMPLEMENTO
EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 510

CEP
41.820-770

BAIRRO/DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONFIP@CONFIPCONTABILIDADE.COM.BR

TELEFONE
(71) 3036-1060

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/02/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/06/2025 às 19:27:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

09/06/2025, 19:27 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
54.113.785/0001-38
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/02/2024

NOME EMPRESARIAL
IMPERIO ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALCEU AMOROSO LIMA

NÚMERO
000314

COMPLEMENTO
EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 510

CEP
41.820-770

BAIRRO/DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONFIP@CONFIPCONTABILIDADE.COM.BR

TELEFONE
(71) 3036-1060

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/02/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/06/2025 às 19:27:43 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

 CONSULTAR QSA  VOLTAR  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

09/06/2025, 19:27 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
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CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

NATUREZA JURÍDICA: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Rua Alceu Amoroso Lima, 000314, EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510 - 

CAMINHO DAS ÁRVORES

ENDEREÇO:

CGA: 186.459/001-11 54.113.785/0001-38CNPJ:

NOME FANTASIA: IMPERIO CONSTRUTORA

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDARAZÃO SOCIAL:

Validade deste Alvará: 31/12/2025

PESSOA JURÍDICA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

28/02/20247112-0/00Serviços de engenharia

05/03/20244292-8/02Obras de montagem industrial

05/03/20244311-8/02Preparação de canteiro e limpeza de terreno

05/03/20244313-4/00Obras de terraplenagem

05/03/20244330-4/01Impermeabilização em obras de engenharia civil

05/03/20244330-4/05Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

05/03/20247111-1/00Serviços de arquitetura

05/03/20244322-3/01Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

05/03/20244322-3/03Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

05/03/20244399-1/04Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

05/03/20247119-7/99Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 

especificadas anteriormente

05/03/20247711-0/00Locação de automóveis sem condutor

05/03/20248111-7/00Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 

prediais

05/03/20244211-1/01Construção de rodovias e ferrovias

05/03/20244321-5/00Instalação e manutenção elétrica

05/03/20244330-4/03Obras de acabamento em gesso e estuque

05/03/20244923-0/02Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

motorista

05/03/20247732-2/01Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 

exceto andaimes

05/03/20247732-2/02Aluguel de andaimes

05/03/20244399-1/05Perfuração e construção de poços de água

05/03/20244929-9/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento, municipal

05/03/20244930-2/01Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal

05/03/20244212-0/00Construção de obras de arte especiais

05/03/20244222-7/02Obras de irrigação

05/03/20244312-6/00Perfurações e sondagens

05/03/20244322-3/02Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração

05/03/20244330-4/04Serviços de pintura de edifícios em geral

05/03/20245229-0/02Serviços de reboque de veículos



CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

NATUREZA JURÍDICA: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Rua Alceu Amoroso Lima, 000314, EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510 - 

CAMINHO DAS ÁRVORES

ENDEREÇO:

CGA: 186.459/001-11 54.113.785/0001-38CNPJ:

NOME FANTASIA: IMPERIO CONSTRUTORA

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDARAZÃO SOCIAL:

Validade deste Alvará: 31/12/2025

PESSOA JURÍDICA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

05/03/20244221-9/03Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

05/03/20248121-4/00Limpeza em prédios e em domicílios

05/03/20248130-3/00Atividades paisagísticas

05/03/20244211-1/02Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

05/03/20244221-9/05Manutenção de estações e redes de telecomunicações

05/03/20244292-8/01Montagem de estruturas metálicas

05/03/20244120-4/00Construção de edifícios

05/03/20244221-9/04Construção de estações e redes de telecomunicações

05/03/20244291-0/00Obras portuárias, marítimas e fluviais

05/03/20244391-6/00Obras de fundações

05/03/20244399-1/02Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 

temporárias

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

Oficina de ReparaçãoFORMA DE ATUAÇÃO:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular Nº TVL:  2086289 VALIDADE: Definitivo

06/01/2025DATA DE IMPRESSÃO:28/02/2024DATA DA INSCRIÇÃO:

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

7D295754568C51C4921C5ECF3C43BAFFCÓDIGO DE CONTROLE :

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da  Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de 

acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0033035-3

Data Inscrição: 24/07/2024 Data Renovação: Vencimento : 19/07/2025

DADOS DO FORNECEDOR
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA
Situação
Cadastral: Ativos

Categoria: NO - Normal
Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, 314 ED. ANTARES EMPRESARIAL Caminho das Árvores
Município: Salvador
Estado: BA               CEP:  41.820-770

SÓCIO (S)

NOME: CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: SÓCIO
SERVIDOR:

LUIZ CARLOS LIMA
JUNIOR

016.873.055-
36 100% NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica Nº Documento
CONTRATO SOCIAL 28/02/2024

Regularidade Fiscal e Trabalhista Nº Documento Vencimento Vencido Situação da
Certidão

CNPJ/CPF 54.113.785/0001-38
CADASTRO DE CONTRIBUINTE
MUNICIPAL 18645900111 31/12/2024

REGULARIDADE FAZENDA
FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS 85FE.21D5.0919.1D02 05/01/2025 Negativa

REGULARIDADE COM A FAZENDA
ESTADUAL 20243130453 22/09/2024 NEGATIVA

REGULARIDADE COM A FAZENDA
MUNICIPAL 1223481 07/10/2024 Negativa

REGULARIDADE COM O FGTS -
CEF 2024071807046205327550 16/08/2024

CERTIDAO DE DEBITOS
TRABALHISTAS 47864965/2024 05/01/2025 Negativa

Qualificação Técnica Nº Documento Vencimento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
AGRONOMIA No 225365/2024 31/03/2025

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
COM ATESTADO 245790/2024

29/07/2024, 14:53 Certificado de Registro Cadastral

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 1/2



Qualificação Econômico-Financeira Nº Documento Vencimento
BALANCO PATRIMONIAL 1 15/05/2024 30/06/2025

CONCORDATA E FALENCIA 00512725E 09/08/2024 Sem
Situação

Formulários e Declarações
DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE
DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA
A FORNECER

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial 01

Data Balanço Patrimonial: 15/05/2024     
Receita Operacional Bruta: 0,00      Receita Operacional Liquida: 0,00     
Capital Social: 200.000,00      Patrimônio Líquido: 0,00     
Índice de Liquidez Corrente: 1,00      Índice de Endividamento: 1,00     
Índice de Liquidez Geral: 1,00      Solvência Geral: 1,00     

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços -
SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 29/07/2024 às 14:53

 

29/07/2024, 14:53 Certificado de Registro Cadastral

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 2/2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro
016.873.055-36CPF:

Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
E-mail: lclj_@hotmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Situação

54.113.785/0001-38 IMPERIO ENGENHARIA LTDA Credenciado

Emitido em: 04/11/2024 10:57 de
CPF: 016.XXX.XXX-36      Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000314 - EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 510 -
CAMINHO DAS ARVORES - 41.820-770 - Salvador / Bahia

Emitido em: 13/03/2024 15:53 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/08/2024 Automática
FGTS 24/04/2024 Automática
Trabalhista Validade: 23/09/2024 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento) Validade: 13/05/2024
Receita Municipal Validade: 28/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2024Validade:

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 27/03/2024 12:22 de
CPF: 016.XXX.XXX-36      Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CREA / SE 2714616194 31/12/2025

Emitido em: 27/03/2024 12:22 de
CPF: 016.XXX.XXX-36      Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

11



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 27/03/2024 12:22 de
CPF: 016.XXX.XXX-36      Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

11



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 27/03/2024 12:22 de
CPF: 016.XXX.XXX-36      Nome: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

11



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E
NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº 000314 - CAMINHO DAS ARVORES,

SALVADOR/BA - CEP: 41820770 - EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 510

Número da Certidão: 2579047

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais
localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições
em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou
imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que
vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 19:25:58 horas do dia 09/06/2025.
Válida até dia 07/09/2025.

Código de controle da certidão: 377F.5E6D.E69F.D547.DE62.C7B9.B736.0F25

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

09/06/2025, 19:26 Certidão de Regularidade Fiscal Municipal

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp 1/1



Prefeitura Municipal de Salvador

CCM - Coordenadoria de Cadastro Mobiliário

Secretaria Municipal da Fazenda

Pessoa Jurídica

Ficha Cadastral Resumida

09/06/2025Emissão

Page 1 of 3

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

Data Inscrição na Prefeitura: 28/02/2024

Natureza Jurídica: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Forma de Atuação: Oficina de Reparação

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Nº DO TVL: DefinitivoValidade: 2086289

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Referência: NÃO INFORMADO

confip@confipcontabilidade.com.brCorreio Eletrônico:

Fax:7130361060Telefone:

 41.820.770EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510 CEP:Complemento:

CAMINHO DAS ÁRVORESBairro:Edificio:

Rua Alceu Amoroso Lima Número: 000314Logradouro:

ENDEREÇO  DA PESSOA JURÍDICA

54.113.785/0001-38CNPJ:

Inscrição Estadual:Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDARazão Social:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.186.459/001-11

Serviços de engenharia 7112-0/00 28/02/2024

Obras de montagem industrial 4292-8/02 05/03/2024

Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02 05/03/2024

Obras de terraplenagem 4313-4/00 05/03/2024

Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01 05/03/2024

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/05 05/03/2024

Serviços de arquitetura 7111-1/00 05/03/2024

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/01 05/03/2024

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4322-3/03 05/03/2024

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 

cargas e pessoas para uso em obras

4399-1/04 05/03/2024

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente

7119-7/99 05/03/2024

Locação de automóveis sem condutor 7711-0/00 05/03/2024

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8111-7/00 05/03/2024

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01 05/03/2024

Instalação e manutenção elétrica 4321-5/00 05/03/2024

Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/03 05/03/2024

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4923-0/02 05/03/2024

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes

7732-2/01 05/03/2024

Aluguel de andaimes 7732-2/02 05/03/2024



Prefeitura Municipal de Salvador

CCM - Coordenadoria de Cadastro Mobiliário

Secretaria Municipal da Fazenda

Pessoa Jurídica

Ficha Cadastral Resumida

09/06/2025Emissão

Page 2 of 3

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

Data Inscrição na Prefeitura: 28/02/2024

Natureza Jurídica: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Forma de Atuação: Oficina de Reparação

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Nº DO TVL: DefinitivoValidade: 2086289

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Referência: NÃO INFORMADO

confip@confipcontabilidade.com.brCorreio Eletrônico:

Fax:7130361060Telefone:

 41.820.770EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510 CEP:Complemento:

CAMINHO DAS ÁRVORESBairro:Edificio:

Rua Alceu Amoroso Lima Número: 000314Logradouro:

ENDEREÇO  DA PESSOA JURÍDICA

54.113.785/0001-38CNPJ:

Inscrição Estadual:Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDARazão Social:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.186.459/001-11

Perfuração e construção de poços de água 4399-1/05 05/03/2024

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929-9/01 05/03/2024

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 4930-2/01 05/03/2024

Construção de obras de arte especiais 4212-0/00 05/03/2024

Obras de irrigação 4222-7/02 05/03/2024

Perfurações e sondagens 4312-6/00 05/03/2024

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração

4322-3/02 05/03/2024

Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04 05/03/2024

Serviços de reboque de veículos 5229-0/02 05/03/2024

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 05/03/2024

Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00 05/03/2024

Atividades paisagísticas 8130-3/00 05/03/2024

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4211-1/02 05/03/2024

Manutenção de estações e redes de telecomunicações 4221-9/05 05/03/2024

Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01 05/03/2024

Construção de edifícios 4120-4/00 05/03/2024

Construção de estações e redes de telecomunicações 4221-9/04 05/03/2024

Obras portuárias, marítimas e fluviais 4291-0/00 05/03/2024

Obras de fundações 4391-6/00 05/03/2024

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/02 05/03/2024



Prefeitura Municipal de Salvador

CCM - Coordenadoria de Cadastro Mobiliário

Secretaria Municipal da Fazenda

Pessoa Jurídica

Ficha Cadastral Resumida

09/06/2025Emissão

Page 3 of 3

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

Data Inscrição na Prefeitura: 28/02/2024

Natureza Jurídica: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Forma de Atuação: Oficina de Reparação

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Nº DO TVL: DefinitivoValidade: 2086289

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Referência: NÃO INFORMADO

confip@confipcontabilidade.com.brCorreio Eletrônico:

Fax:7130361060Telefone:

 41.820.770EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;SALA:510 CEP:Complemento:

CAMINHO DAS ÁRVORESBairro:Edificio:

Rua Alceu Amoroso Lima Número: 000314Logradouro:

ENDEREÇO  DA PESSOA JURÍDICA

54.113.785/0001-38CNPJ:

Inscrição Estadual:Nome Fantasia: IMPERIO CONSTRUTORA

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDARazão Social:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.186.459/001-11

OBSERVAÇÕES



Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e 
CEPIM)

Consultado: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 016.873.055-36

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de 
procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:31:19 do dia 09/06/2025 , com validade até o dia 09/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: KqB1HGaGbtjDtGulAaFf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/


Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e 
CEPIM)

Consultado: IMPERIO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 54.113.785/0001-38

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de 
procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:30:52 do dia 09/06/2025 , com validade até o dia 09/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: AMsf2VdwGV7O2LvFsuQl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IMPERIO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.113.785/0001-38
Certidão nº: 31987453/2025
Expedição: 09/06/2025, às 19:32:27
Validade: 06/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que IMPERIO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 54.113.785/0001-38, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 09/06/2025 19:22

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20253043623

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

54.113.785/0001-38

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 09/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.113.785/0001-38 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:12:10 do dia 09/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2025.
Código de controle da certidão: 2200.83B3.DF0C.2145
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 54.113.785/0001-38
Razão

Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA

Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA 314 ED ANTAR EMPR S 510 / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052404366205327525

Informação obtida em 09/06/2025 19:31:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

09/06/2025, 19:32 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00837826E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

(portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia,

anteriores à data de 09/06/2025, verifiquei NÃO CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: IMPERIO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 54.113.785/0001-38

Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº 000314 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA - CEP: 41820770 - EDIF ANTARES

EMPRESARIAL SALA 510

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure

no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos

processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico

sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou

destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma

outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será

necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 9 de junho de 2025

VOLTAR IMPRIMIR

Entrar

 Tribunal de Justiça da Bahia - 2025. Todos os direitos reservados.Versão 3.9.7

09/06/2025, 19:34 Portal de Certidões

https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/gerarPrimeiroGrau 1/1

http://www5.tjba.jus.br/portal/certidoes/


QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICA-FINANCEIRA 



FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA
DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de DIARIO n°
1, referente ao período compreendido entre 28/02/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo
identificado:

Nome: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA

C.E.P.: 41820770

Endereço: RUA  ALCEU AMOROSO LIMA, 000314 - EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206048151 e arquivado em 28/02/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54113785000138

SALVADOR/BA, 28 de Fevereiro de 2024

PETTER SOUZA E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:50895648504
R.G.:3135886 SSP
C.R.C.:022502

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01687305536
R.G.:2714616194 CREA
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                                                        Junta Comercial do Estado da Bahia
                                                        Certifico o Registro em 09/01/2025
                                                        Arquivamento 25009997860 Protocolo 259997919 de 02/01/2025
                                                        Nome da empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA
                                                        NIRE 29206048151
                                                        Este documento pode ser verificado em
                                                        http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
                                                        Chancela 162037452777
                                                        Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025
                                                        por Bruno Mota Passos - 01331494559 -  Secretária Geral
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Folha     0002 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL 

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com 
seus débitos perante o CRC. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

 
 

 
A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

 

 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

 

 
Emissão: BAHIA, 17/12/2024 as 11:04:52. 

Válido até: 17/03/2025. 

Código de Controle: 8460270. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

NOME................. : PETTER SOUZA E SILVA 

REGISTRO.......... : BA-022502/O-7 

CATEGORIA........ : CONTADOR 

CPF..................... : ***.956.485-** 
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0001

0003

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO
28/02/2024 RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA

MOVIMENTO
RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 16.983,86RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

28/02/2024 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

16.983,86RESGATE APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

16.983,8616.983,86TOTAL DO DIA

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO29/02/2024 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADOCAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADOCAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200.000,00CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

29/02/2024 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 200.000,00CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

BANCO CONTA MOVIMENTO29/02/2024 BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 200.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

29/02/2024 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

400.000,00400.000,00TOTAL DO DIA

416.983,86 416.983,86TOTAL DO MÊS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA21/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 10.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

21/03/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 9.220,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

VALOR A RECOLHER21/03/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.003 (-) ISS 500,00VALOR A RECOLHER

21/03/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 500,00VALOR A RECOLHER

VALOR A RECUPERAR21/03/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 150,00VALOR A RECUPERAR

21/03/2024 1.1.3.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 65,00VALOR A RECUPERAR

COFINS RETIDO A COMPENSAR21/03/2024 COFINS RETIDO A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSARCOFINS RETIDO A COMPENSAR1.1.3.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 300,00VALOR A COMPENSAR

21/03/2024 1.1.3.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

100,00VALOR A COMPENSAR

VALOR A COMPENSAR21/03/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 165,00VALOR A COMPENSAR

21/03/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 9.220,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS21/03/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 9.220,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

19.720,0019.720,00TOTAL DO DIA

31/03/2024 3.1.2.03.005 (-) PIS 65,00VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER31/03/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 65,00VALOR A RECOLHER

31/03/2024 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 65,00VALOR A COMPENSAR

PIS RETIDO A COMPENSAR31/03/2024 PIS RETIDO A COMPENSAR PIS RETIDO A COMPENSAR PIS RETIDO A COMPENSAR PIS RETIDO A COMPENSAR1.1.3.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 65,00VALOR A COMPENSAR

31/03/2024 3.1.2.03.004 (-) COFINS 300,00VALOR A RECOLHER

COFINS A RECOLHER31/03/2024 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 300,00VALOR A RECOLHER

31/03/2024 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 300,00VALOR A COMPENSAR

COFINS RETIDO A COMPENSAR31/03/2024 COFINS RETIDO A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSARCOFINS RETIDO A COMPENSAR1.1.3.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 300,00VALOR A COMPENSAR

31/03/2024 3.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 108,00VALOR A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER31/03/2024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHERCONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 108,00VALOR A RECOLHER

31/03/2024 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 100,00VALOR A COMPENSAR

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR
31/03/2024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A

COMPENSAR
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

1.1.3.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

100,00VALOR A COMPENSAR

31/03/2024 3.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 120,00VALOR A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER31/03/2024 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHERIMPOSTO DE RENDA A RECOLHER2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 120,00VALOR A RECOLHER

31/03/2024 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 120,00VALOR A RECUPERAR

VALOR A RECUPERAR31/03/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 120,00VALOR A RECUPERAR

1.178,001.178,00TOTAL DO DIA

20.898,00 20.898,00TOTAL DO MÊS

10/04/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 61.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA10/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 61.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

10/04/2024 3.1.2.03.003 (-) ISS 3.060,00VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER10/04/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 3.060,00VALOR A RECOLHER

10/04/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 61.200,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS10/04/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 61.200,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

125.460,00125.460,00TOTAL DO DIA

11/04/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 500,00PAGAMENTO ISS A RECOLHER

PAGAMENTO ISS A RECOLHER11/04/2024 PAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHER1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 500,00PAGAMENTO ISS A RECOLHER

500,00500,00TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

TRANSPORTE
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0001

0004

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

19/04/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

1.415,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA
19/04/2024 LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR

LTDA
LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA

LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA

LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA

2.1.3.01.010 LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA

1.415,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

19/04/2024 2.1.3.01.010 LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR
LTDA

1.415,00PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE
CONSTR LTDA

PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE
CONSTR LTDA
19/04/2024 PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE

CONSTR LTDA
PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE
CONSTR LTDA

PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE
CONSTR LTDA

1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.415,00PAGAMENTO LAURO DE FREITAS MAT DE
CONSTR LTDA

2.830,002.830,00TOTAL DO DIA

26/04/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 18.950,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA26/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 18.950,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

26/04/2024 3.1.2.03.003 (-) ISS 947,50VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER26/04/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 947,50VALOR A RECOLHER

26/04/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 18.950,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS26/04/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 18.950,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

38.847,5038.847,50TOTAL DO DIA

30/04/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.492,01PAGAMENTO

PAGAMENTO COFINS A RECOLHER30/04/2024 PAGAMENTO COFINS A RECOLHERPAGAMENTO COFINS A RECOLHERPAGAMENTO COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 2.404,50PAGAMENTO COFINS A RECOLHER

30/04/2024 4.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 63,47PAGAMENTO MULTAS DE MORA

PAGAMENTO JUROS DE MORA30/04/2024 PAGAMENTO JUROS DE MORAPAGAMENTO JUROS DE MORAPAGAMENTO JUROS DE MORA4.2.2.05.005 JUROS DE MORA 24,04PAGAMENTO JUROS DE MORA

30/04/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 539,93PAGAMENTO

PAGAMENTO PIS A RECOLHER30/04/2024 PAGAMENTO PIS A RECOLHERPAGAMENTO PIS A RECOLHERPAGAMENTO PIS A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 520,98PAGAMENTO PIS A RECOLHER

30/04/2024 4.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 13,75PAGAMENTO MULTAS DE MORA

PAGAMENTO JUROS DE MORA30/04/2024 PAGAMENTO JUROS DE MORAPAGAMENTO JUROS DE MORAPAGAMENTO JUROS DE MORA4.2.2.05.005 JUROS DE MORA 5,20PAGAMENTO JUROS DE MORA

30/04/2024 3.1.2.03.005 (-) PIS 520,98VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER30/04/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 520,98VALOR A RECOLHER

30/04/2024 3.1.2.03.004 (-) COFINS 2.404,50VALOR A RECOLHER

COFINS A RECOLHER30/04/2024 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 2.404,50VALOR A RECOLHER

5.957,425.957,42TOTAL DO DIA

173.594,92 173.594,92TOTAL DO MÊS

03/05/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

12.207,36COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/05/2024 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2.1.3.01.012 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 12.207,36COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

03/05/2024 2.1.3.01.012 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 12.207,36PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.03/05/2024 PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 12.207,36PAGAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

24.414,7224.414,72TOTAL DO DIA

06/05/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 4.007,50PAGAMENTO ISS A RECOLHER

PAGAMENTO ISS A RECOLHER06/05/2024 PAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHER1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 4.007,50PAGAMENTO ISS A RECOLHER

4.007,504.007,50TOTAL DO DIA

07/05/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

9.318,93COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA07/05/2024 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2.1.3.01.011 CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 9.318,93COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

07/05/2024 2.1.3.01.011 CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 9.318,93PAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/A

PAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/A07/05/2024 PAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/APAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/APAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/A1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 9.318,93PAGAMENTO CEDISA CENTRAL DE ACO S/A

18.637,8618.637,86TOTAL DO DIA

09/05/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

6.431,35COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA09/05/2024 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2.1.3.01.014 METALURGICA UNIVERSO 6.431,35COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

09/05/2024 2.1.3.01.014 METALURGICA UNIVERSO 6.431,35PAGAMENTO METALURGICA UNIVERSO

PAGAMENTO METALURGICA UNIVERSO09/05/2024 PAGAMENTO METALURGICA UNIVERSOPAGAMENTO METALURGICA UNIVERSOPAGAMENTO METALURGICA UNIVERSO1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 6.431,35PAGAMENTO METALURGICA UNIVERSO

12.862,7012.862,70TOTAL DO DIA

10/05/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 14.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA10/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 14.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

10/05/2024 3.1.2.03.003 (-) ISS 700,00VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER10/05/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 700,00VALOR A RECOLHER

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

14.700,00TRANSPORTETRANSPORTE 14.700,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

TRANSPORTE 14.700,00

Crédito

14.700,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

10/05/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 14.000,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS10/05/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 14.000,00RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

28.700,0028.700,00TOTAL DO DIA

13/05/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

6.290,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA
13/05/2024 BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE

METAL E MA
BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

2.1.3.01.013 BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

6.290,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

13/05/2024 2.1.3.01.013 BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

6.290,00PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA
13/05/2024 PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE

METAL E MA
PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 6.290,00PAGAMENTO BRITOS INDUSTRIA DE PORTAS DE
METAL E MA

12.580,0012.580,00TOTAL DO DIA

14/05/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 80.495,15PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA14/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 75.343,47PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

14/05/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 1.609,90VALOR A RECUPERAR

VALOR A RECUPERAR14/05/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 1.609,90VALOR A RECUPERAR

14/05/2024 3.1.2.03.003 (-) ISS 1.609,90VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER14/05/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 1.609,90VALOR A RECOLHER

14/05/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 1.609,90VLR RETIDO ISS NF

VALOR A COMPENSAR14/05/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 3.541,78VALOR A COMPENSAR

14/05/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 75.343,47RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS14/05/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 75.343,47RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

159.058,42159.058,42TOTAL DO DIA

23/05/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 149.488,96PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA23/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 139.921,67PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

23/05/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 2.989,78VALOR A RECUPERAR

VALOR A RECUPERAR23/05/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 2.989,78VALOR A RECUPERAR

23/05/2024 3.1.2.03.003 (-) ISS 2.989,78VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER23/05/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 2.989,78VALOR A RECOLHER

23/05/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 2.989,78VLR RETIDO ISS NF

VALOR A COMPENSAR23/05/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 6.577,51VALOR A COMPENSAR

23/05/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 139.921,67RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS23/05/2024 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 139.921,67RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS

295.390,19295.390,19TOTAL DO DIA

31/05/2024 3.1.2.03.005 (-) PIS 1.585,90VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER31/05/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 1.585,90VALOR A RECOLHER

31/05/2024 3.1.2.03.004 (-) COFINS 7.319,52VALOR A RECOLHER

COFINS A RECOLHER31/05/2024 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 7.319,52VALOR A RECOLHER

8.905,428.905,42TOTAL DO DIA

564.556,81 564.556,81TOTAL DO MÊS

05/06/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 700,00PAGAMENTO ISS A RECOLHER

PAGAMENTO ISS A RECOLHER05/06/2024 PAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHERPAGAMENTO ISS A RECOLHER1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 700,00PAGAMENTO ISS A RECOLHER

700,00700,00TOTAL DO DIA

10/06/2024 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.162,62AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA
10/06/2024 MERITO COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS LIMITADA
MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

2.1.3.01.015 MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

5.162,62AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

10/06/2024 2.1.3.01.015 MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

5.162,62PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA
10/06/2024 PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS LIMITADA
PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 5.162,62PAGAMENTO MERITO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIMITADA

10.325,2410.325,24TOTAL DO DIA

18/06/2024 4.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 250,00PAGAMENTO MULTAS DE MORA

PAGAMENTO MULTAS DE MORA18/06/2024 PAGAMENTO MULTAS DE MORAPAGAMENTO MULTAS DE MORAPAGAMENTO MULTAS DE MORA1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 250,00PAGAMENTO MULTAS DE MORA

250,00250,00TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

TRANSPORTE
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

19/06/2024 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 8.905,42COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS19/06/2024 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 1.585,90COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

19/06/2024 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 7.319,52COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

8.905,428.905,42TOTAL DO DIA

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL30/06/2024 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL3.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3.500,65VALOR A RECOLHER

30/06/2024 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 3.500,65VALOR A RECOLHER

(-) IMPOSTO DE RENDA30/06/2024 (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA3.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 3.889,61VALOR A RECOLHER

30/06/2024 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3.889,61VALOR A RECOLHER

DEPRECIAÇÃO30/06/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 30,12DEPRECIAÇÃO

30/06/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

30,12DEPRECIAÇÃO

7.420,387.420,38TOTAL DO DIA

27.601,04 27.601,04TOTAL DO MÊS

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER04/07/2024 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHERIMPOSTO DE RENDA A RECOLHER2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 1.213,87COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

04/07/2024 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 1.213,87COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

1.213,871.213,87TOTAL DO DIA

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO30/07/2024 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADOCAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADOCAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800.000,00CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

30/07/2024 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 800.000,00CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

BANCO CONTA MOVIMENTO30/07/2024 BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 800.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

30/07/2024 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

1.600.000,001.600.000,00TOTAL DO DIA

APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO
31/07/2024 APLICAÇÃO BANCO CONTA

MOVIMENTO
APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

1.274.526,94APLICAÇÃO NESTA DATA

31/07/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.274.526,94APLICAÇÃO NESTA DATA

DEPRECIAÇÃO31/07/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

31/07/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

1.274.569,961.274.569,96TOTAL DO DIA

2.875.783,83 2.875.783,83TOTAL DO MÊS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA07/08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 24.969,99PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/08/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 23.871,31PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

VALOR A COMPENSAR07/08/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 1.098,68VALOR A COMPENSAR

24.969,9924.969,99TOTAL DO DIA

14/08/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 70.750,67PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA14/08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 67.637,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

14/08/2024 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 3.113,03VALOR A COMPENSAR

70.750,6770.750,67TOTAL DO DIA

VALOR A RECOLHER31/08/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.005 (-) PIS 622,18VALOR A RECOLHER

31/08/2024 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 622,18VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER31/08/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.004 (-) COFINS 2.871,62VALOR A RECOLHER

31/08/2024 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 2.871,62VALOR A RECOLHER

DEPRECIAÇÃO31/08/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

31/08/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

3.536,823.536,82TOTAL DO DIA

99.257,48 99.257,48TOTAL DO MÊS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA05/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 20.900,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

05/09/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 19.980,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

VALOR A COMPENSAR05/09/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 919,61VALOR A COMPENSAR

20.900,2520.900,25TOTAL DO DIA

13/09/2024 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 2.871,62PAGAMENTO COFINS A RECOLHER

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

2.871,62TRANSPORTETRANSPORTE
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

TRANSPORTE

Crédito

2.871,62

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

PAGAMENTO COFINS A RECOLHER13/09/2024 PAGAMENTO COFINS A RECOLHERPAGAMENTO COFINS A RECOLHERPAGAMENTO COFINS A RECOLHER1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.871,62PAGAMENTO COFINS A RECOLHER

13/09/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 3.140,77PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER13/09/2024 PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHERPAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHERPAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 2.675,74PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

13/09/2024 4.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 465,03PAGAMENTO MULTAS DE MORA

PAGAMENTO PIS A RECOLHER13/09/2024 PAGAMENTO PIS A RECOLHERPAGAMENTO PIS A RECOLHERPAGAMENTO PIS A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 494,19PAGAMENTO PIS A RECOLHER

13/09/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 494,19PAGAMENTO PIS A RECOLHER

COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS13/09/2024 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 4.211,71COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

13/09/2024 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 4.083,72COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS13/09/2024 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 127,99COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

10.718,2910.718,29TOTAL DO DIA

18/09/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

3.657,50COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.
18/09/2024 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES

LTDA.
P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

3.657,50COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

3.657,503.657,50TOTAL DO DIA

19/09/2024 4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

10.586,65COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)
19/09/2024 VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS

SANTOS)
VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

2.1.3.01.017 VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

10.586,65COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

10.586,6510.586,65TOTAL DO DIA

26/09/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 53.632,95PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA26/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 50.200,44PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

26/09/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 1.072,66VLR RETIDO ISS NF

VALOR A RECUPERAR26/09/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 1.072,66VALOR A RECUPERAR

26/09/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 1.072,66VALOR A RECUPERAR

VALOR A RECOLHER26/09/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.003 (-) ISS 1.072,66VALOR A RECOLHER

26/09/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 1.072,66VALOR A RECOLHER

VALOR A COMPENSAR26/09/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 2.359,85VALOR A COMPENSAR

55.778,2755.778,27TOTAL DO DIA

30/09/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 99.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 94.525,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

30/09/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 4.975,00VLR RETIDO ISS NF

VALOR A RECOLHER30/09/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.003 (-) ISS 4.975,00VALOR A RECOLHER

30/09/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 4.975,00VALOR A RECOLHER

VALOR A RECUPERAR30/09/2024 VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 4.975,00VALOR A RECUPERAR

30/09/2024 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 4.975,00VALOR A RECUPERAR

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.
30/09/2024 PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES

LTDA.
PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

3.657,50PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

30/09/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 3.657,50PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)
30/09/2024 PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS

SANTOS)
PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

2.1.3.01.017 VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

10.586,65PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

30/09/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 10.586,65PAGAMENTO VIDROBOX (AGILSON LOPES DOS
SANTOS)

PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO30/09/2024 PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTOPAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTOPAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 20.750,73PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO

30/09/2024 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

20.750,73PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO

VALOR A RECOLHER30/09/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.005 (-) PIS 1.131,22VALOR A RECOLHER

30/09/2024 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 1.131,22VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER30/09/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.004 (-) COFINS 5.221,00VALOR A RECOLHER

30/09/2024 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 5.221,00VALOR A RECOLHER

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL30/09/2024 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL3.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.913,34VALOR A RECOLHER

30/09/2024 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 2.913,34VALOR A RECOLHER

(-) IMPOSTO DE RENDA30/09/2024 (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA3.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 3.237,05VALOR A RECOLHER

30/09/2024 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3.237,05VALOR A RECOLHER

DEPRECIAÇÃO30/09/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

156.990,51TRANSPORTETRANSPORTE 156.947,49
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

TRANSPORTE 156.947,49

Crédito

156.990,51

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

30/09/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

156.990,51156.990,51TOTAL DO DIA

258.631,47 258.631,47TOTAL DO MÊS

COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS17/10/2024 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊSCOMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 3.279,46COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

17/10/2024 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 3.279,46COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

3.279,463.279,46TOTAL DO DIA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
18/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

2.430,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

18/10/2024 2.1.3.01.019 JOSENILDA SILVA REIS 2.430,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

2.430,002.430,00TOTAL DO DIA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

1.258,23COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.021 SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

1.258,23COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

2.844,48COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.844,48COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

2.844,48COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.844,48COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

2.674,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.020 CAMPOS - COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA

2.674,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

24,70COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.022 PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 24,70COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

24,70COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.022 PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 24,70COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

302,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.023 CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

302,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
23/10/2024 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

633,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

23/10/2024 2.1.3.01.018 MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA

633,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

10.605,5910.605,59TOTAL DO DIA

PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO31/10/2024 PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTOPAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTOPAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.258,23PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO

31/10/2024 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO CONTA
MOVIMENTO

1.258,23PAGAMENTO BANCO CONTA MOVIMENTO

DEPRECIAÇÃO31/10/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

31/10/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

1.301,251.301,25TOTAL DO DIA

17.616,30 17.616,30TOTAL DO MÊS

PAGAMENTO JOSENILDA SILVA REIS07/11/2024 PAGAMENTO JOSENILDA SILVA REISPAGAMENTO JOSENILDA SILVA REISPAGAMENTO JOSENILDA SILVA REIS2.1.3.01.019 JOSENILDA SILVA REIS 2.430,00PAGAMENTO JOSENILDA SILVA REIS

07/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.430,00PAGAMENTO JOSENILDA SILVA REIS

2.430,002.430,00TOTAL DO DIA

PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
12/11/2024 PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE

CONSTRUCAO LTDA
PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

2.1.3.01.021 SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

1.258,23PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.258,23PAGAMENTO SO ESTACAS MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.
12/11/2024 PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES

LTDA.
PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.844,48PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.844,48PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.
12/11/2024 PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES

LTDA.
PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.1.3.01.016 P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

2.844,48PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

6.947,19TRANSPORTETRANSPORTE 4.102,71
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0001

0009

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

TRANSPORTE 4.102,71

Crédito

6.947,19

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.844,48PAGAMENTO P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA.

PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/11/2024 PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

2.1.3.01.020 CAMPOS - COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA

2.674,00PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.674,00PAGAMENTO CAMPOS - COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO12/11/2024 PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAOPAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAOPAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO2.1.3.01.022 PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 24,70PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 24,70PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO12/11/2024 PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAOPAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAOPAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO2.1.3.01.022 PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 24,70PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 24,70PAGAMENTO PAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA
12/11/2024 PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.

LTDA
PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

2.1.3.01.023 CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

302,00PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 302,00PAGAMENTO CASA SANTANA DIST.MATS.CONST.
LTDA

PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
12/11/2024 PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA
PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

2.1.3.01.018 MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA

633,00PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

12/11/2024 1.1.1.02.008 BANCO CONTA MOVIMENTO 633,00PAGAMENTO MARCON MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

10.605,5910.605,59TOTAL DO DIA

DEPRECIAÇÃO30/11/2024 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

30/11/2024 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

43,0243,02TOTAL DO DIA

13.078,61 13.078,61TOTAL DO MÊS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA11/12/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 89.046,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

11/12/2024 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 87.576,88PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

VALOR A RECOLHER11/12/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER3.1.2.03.003 (-) ISS 4.452,31VALOR A RECOLHER

11/12/2024 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 4.452,31VALOR A RECOLHER

VALOR A COMPENSAR11/12/2024 VALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSARVALOR A COMPENSAR1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 1.469,26VALOR A COMPENSAR

93.498,4593.498,45TOTAL DO DIA

31/12/2024 3.1.2.03.005 (-) PIS 578,80VALOR A RECOLHER

VALOR A RECOLHER31/12/2024 VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 578,80VALOR A RECOLHER

31/12/2024 3.1.2.03.004 (-) COFINS 2.671,38VALOR A RECOLHER

COFINS A RECOLHER31/12/2024 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 2.671,38VALOR A RECOLHER

31/12/2024 3.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 961,70VALOR A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER31/12/2024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHERCONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 961,70VALOR A RECOLHER

31/12/2024 3.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 1.068,55VALOR A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER31/12/2024 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHERIMPOSTO DE RENDA A RECOLHER2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 1.068,55VALOR A RECOLHER

31/12/2024 4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 43,02DEPRECIAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER
31/12/2024 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,

EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

43,02DEPRECIAÇÃO

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 288,24REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

4.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 288,24REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 792,25REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

4.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 792,25REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 29,24REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

4.2.2.05.005 JUROS DE MORA 29,24REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 3.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 692.934,11REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 692.934,11REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 20.307,15REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

3.1.2.03.003 (-) ISS 20.307,15REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 20.788,02REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

3.1.2.03.004 (-) COFINS 20.788,02REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

740.462,46TRANSPORTETRANSPORTE 740.462,46
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0001

0010

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38
Endereço:

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

TRANSPORTE 740.462,46

Crédito

740.462,46

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Período: 28/02/2024 - 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.504,08REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

3.1.2.03.005 (-) PIS 4.504,08REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 7.483,69REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

3.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.483,69REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 8.315,21REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

3.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 8.315,21REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 62.942,38REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

4.2.2.04.014 MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

62.942,38REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

31/12/2024 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 567.483,85REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024
31/12/2024 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO EM 31/12/2024
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

2.3.5.01.001 RESERVA DE LUCROS 567.483,85REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2024

1.391.191,671.391.191,67TOTAL DO DIA

1.484.690,12 1.484.690,12TOTAL DO MÊS

_______________________________________
LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.873.055-36

_______________________________________
PETTER SOUZA E SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022502O7
CPF: 508.956.485-04

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME
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Empresa:

C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38

Folha: 0011

Número livro: 0001

IMPERIO ENGENHARIA LTDA

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

28/02/2024 a 31/12/2024Período:

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

Endereço:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

1 1 ATIVO 1.585.864,67D

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.580.990,29D

3 1.1.1 DISPONÍVEL 1.235.534,12D

10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.235.534,12D

11 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO 1.235.534,12D

12 1.1.2 CLIENTES 343.791,91D

13 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 343.791,91D

509 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 343.791,91D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 1.664,26D

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.664,26D

31 1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 30,00D

38 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 1.634,26D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 4.874,38D

111 1.2.3 IMOBILIZADO 4.874,38D

118 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 5.162,62D

119 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.162,62D

125 1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 288,24C

128 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 288,24C

149 2 PASSIVO 1.585.864,67C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 18.380,82C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 18.380,82C

170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 18.380,82C

173 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 4.452,31C

176 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 4.305,60C

177 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 3.299,97C

179 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 1.710,02C

180 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 4.612,92C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.567.483,85C

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 1.000.000,00C

245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

264 2.3.5 RESERVA DE LUCROS 567.483,85C

265 2.3.5.01 RESERVA DE LUCROS 567.483,85C

266 2.3.5.01.001 RESERVA DE LUCROS 567.483,85C

_______________________________________
LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.873.055-36

_______________________________________
PETTER SOUZA E SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022502O7
CPF: 508.956.485-04

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME

h
t
t
p
:
/
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
.
p
s
c
s
.
c
o
m
.
b
r
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
w
e
b
/
a
u
t
e
n
t
i
c
a
c
a
o
?
c
h
a
v
e
1
=
C
P
r
T
p
R
c
8
9
P
r
I
4
_
D
C
x
L
o
p
_
h
e
f
A
8
Z
m
X
l
0
d
&
c
h
a
v
e
2
=
B
T
-
0
6
a
C
C
p
M
p
e
I
H
2
n
W
n
c
f
R
g

A
S
S
I
N
A
D
O
 
D
I
G
I
T
A
L
M
E
N
T
E
 
P
O
R
:
 
5
0
8
9
5
6
4
8
5
0
4
-
P
E
T
T
E
R
 
S
O
U
Z
A
 
E
 
S
I
L
V
A
|
0
1
6
8
7
3
0
5
5
3
6
-
L
U
I
Z
 
C
A
R
L
O
S
 
L
I
M
A
 
J
U
N
I
O
R



Folha: 0012
Número livro: 0001

Empresa: IMPERIO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

28/02/2024 - 31/12/2024

54.113.785/0001-38

Período:

R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL
SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA, CEP

Endereço:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

692.934,11692.934,11SERVIÇOS PRESTADOS

DEDUÇÕES

(20.307,15)(-) ISS

(20.788,02)(-) COFINS

(4.504,08)(-) PIS

(7.483,69)(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(61.398,15)(8.315,21)(-) IMPOSTO DE RENDA

631.535,96RECEITA LÍQUIDA

                                        

631.535,96LUCRO BRUTO

                                        

(63.763,87)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(792,25)MULTAS DE MORA

(62.942,38)MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(63.763,87)(29,24)JUROS DE MORA

RECEITAS FINANCEIRAS

(288,24)(288,24)DEPRECIAÇÃO

567.483,85RESULTADO OPERACIONAL

                                        

567.483,85RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

567.483,85RESULTADO DO EXECÍCIO

                                        

567.483,85LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.873.055-36

_______________________________________
PETTER SOUZA E SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022502O7
CPF: 508.956.485-04

Sistema licenciado para CONFIP CONTABILIDADE FISCAL E PESSOAL LIMITADA - ME
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Empresa: IMPERIO ENGENHARIA LTDA Folha: 0013 
C.N.P.J.: 54.113.785/0001-38 
Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024 
Período: 28/02/2024 - 31/12/2024 
Balanço encerrado em: 31/12/2024 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO 2024 

  

1) CONTEXTO OPERACIONAL 

A IMPERIO ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de 

SALVADOR/BA, tendo como objeto social Serviços de engenharia, com início de atividades em 

28/02/2024. 
  

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 

  

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

3.1) Aplicações Financeiras 

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; 

3.2) Direitos e obrigações 

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e 

encargos financeiros, observando o regime de competência; 

3.3) Imobilizado 

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 

A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 

3.6) Impostos Federais 

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de 

competência. 

 

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

A empresa não tem débitos no passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos. 

  

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, 

escudados em opinião de seus consultores e contadores, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 

  

6) CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000,00quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, 

apresentando a seguinte composição: 

 

SÓCIO ADMINISTRADOR             QUOTAS          PERCENTUAL VALOR 

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR                              1.000.000,00      100 %        R$ 1.000.000,00       

                                        

 

 

Salvador, 31 de Dezembro de 2024. 

   

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR                               

SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

PETTER SOUZA E SILVA 

CONTADOR 
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Empresa:

Inscrição:

Período:

54.113.785/0001-38

28/02/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014IMPERIO ENGENHARIA LTDA

Insc. Junta Comercial: 29206048151 Data: 28/02/2024

Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA,
CEP 41820-770

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

1Índice de Liquidez Geral 1.580.990,29 + 0,00Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 86,01

18.380,82 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1

Índice de Liquidez Corrente 1.580.990,29Ativo Circulante 86,01

1 18.380,82Passivo Circulante

1Índice de Liquidez Seca 1.580.990,29 - 0,00Ativo Circulante - Estoque 86,01

18.380,82Passivo Circulante

1

Índice de Liquidez 1.235.534,12Disponível 67,22

1Imediata 18.380,82Passivo Circulante

1Índice de Solvência Geral 1.585.864,67Ativo 86,28

18.380,82 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1

Grau de Endividamento 18.380,82 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,01

1 1.585.864,67Ativo

_______________________________________
LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.873.055-36

_______________________________________
PETTER SOUZA E SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022502O7
CPF: 508.956.485-04
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FOLHA: 15

TERMO DE ENCERRAMENTO
DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e serviu de DIARIO n° 1,
referente à movimentação contábil do período compreendido entre 28/02/2024 a 31/12/2024 e
obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do
estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA

C.E.P.: 41820770

Endereço: RUA  ALCEU AMOROSO LIMA, 000314 - EDIF:ANTARES EMPRESARIAL;

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206048151 e arquivado em 28/02/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54113785000138

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

PETTER SOUZA E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:50895648504
R.G.:3135886 SSP
C.R.C.:022502

LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01687305536
R.G.:2714616194 CREA
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                                                        Certifico o Registro em 09/01/2025
                                                        Arquivamento 25009997860 Protocolo 259997919 de 02/01/2025
                                                        Nome da empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA
                                                        NIRE 29206048151
                                                        Este documento pode ser verificado em
                                                        http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
                                                        Chancela 162037452777
                                                        Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025
                                                        por Bruno Mota Passos - 01331494559 -  Secretária Geral
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Nº 291576/2025
Emissão: 09/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: cYaW7

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 54.113.785/0001-38

Registro: 0010342834

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 30/07/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; OBRAS DE
TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE
SISTEMA DE PREVENÇÕES CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM
GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PINTURA
PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 314, ED. ANTARES EMPRESARIAL SALA 510, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA,
41820770

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 25/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001034488DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60204444. Data de vencimento do
boleto: 30/06/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

Registro: 2714616194

CPF: ***.873.055-**

Data Início: 25/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA COM RESTRICÕES AS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS,
POÇOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cYaW7
Impresso em: 09/06/2025 às 19:50:03 por: adapt, ip: 191.15.32.71
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de

2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Nº 291578/2025
Emissão: 09/06/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 8w32D

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR

Registro: 2714616194

CPF: ***.873.055-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/04/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3000068033

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA COM RESTRICÕES AS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POÇOS,
AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 01/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010342834

CNPJ: 54.113.785/0001-38

Data Ínicio: 25/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8w32D
Impresso em: 09/06/2025 às 19:53:42 por: adapt, ip: 191.15.32.71
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

245790/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
Registro: 3000068033BA RNP: 2714616194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240821948 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 22/07/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA

Contratante: MAXX COMUNICACAO E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 06.300.888/0001-64
Endereço do contratante: RUA BARROS FALCÃO Nº: 87

Complemento: Sala 1 Bairro: MATATU

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40255370

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 455.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO SANGRADOURO Nº: 53

Complemento:  Bairro: MATATU

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40255210

Coordenadas Geográficas: -12.973483, -38.497567

Data de início: 26/03/2024 Conclusão efetiva: 26/06/2024

Finalidade: Comercial 

Proprietário: MAXX COMUNICACAO E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 06.300.888/0001-64

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 365.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 245790/2024
22/07/2024, 15:19

c1CZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c1CZW

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 22/07/2024, às 15:27.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA , com sede na ALCEU 

AMOROSO LIMA, nº 314; CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41820770; SALVADOR/ BA ,inscrita no CNPJ sob 

o 54.113.785/0001-38, executou para MAXX COMUNICAÇÃO E EVENTO LTDA, inscrita no CNPJ 

06.300.888/0001-64,com sede na RUA BARROS FALCÃO, n 87;; MATATU; CEP : 40255370; 

SALVADOR/BA.. Está conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de 

Engenharia para Construção de Galpão conforme declaração em anexo. 

 
Início dos serviços: 26/03/2024 

Término dos serviço:26/06/2024 

Valor do contrato: R$ 455.000,00 
 

Endereço da obra: RUA DO SANGRADOURO, nº 53, MATATU; 40255210 - SALVADOR BAHIA 
 

Profissional Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR. 
 

 

Item Descrição Und Quant. 

1 PRÉDIO NOVO   

1.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

1.1.1 Barracão fechado porte pequeno un 1,00 

1.1.2 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

m² 365,00 

1.1.5 Locação de construção de edificação m² 365,00 

1.1.6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 240,00 

1.2 GALPÃO   

1.2.1 
Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, 
montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021 

m² 365,00 

1.2.2 MEZANINO   

1.2.2.1 
Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim, 
c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021 

m² 112,32 

 

1.2.2.2 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

 

m² 
 

112,32 

1.2.2.3 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

m³ 4,16 

1.3 PAREDES   

 
1.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
m² 

 
804,00 

1.4 REVESTIMENTO   

 

1.4.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 

m² 
 

1235,00 

 
1.4.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
m² 

 
1235,00 
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1.4.3 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 92,54 

1.4.4 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 45,67 

1.4.5 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 13,54 

 

1.4.6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 

m² 
 

232,22 

1.5 ESQUADRIA   

1.5.1 
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura 

m² 34,65 

1.5.2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 29,40 

 

1.5.3 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 

m² 
 

81,00 

1.6 PISO   

 

1.6.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 

m² 
 

365,00 

1.6.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

m² 365,00 

 

1.6.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

 

m² 
 

117,00 

1.6.4 Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 120,00 

1.6.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,00 

1.6.6 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

m² 575,20 

1.7 PINTURA   

1.7.1 PINTURA INTERNA   

1.7.1.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 730,00 

1.7.2 PINTURA EXTERNA   

1.7.2.1 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 365,00 

1.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

1.8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 365,00 

1.8.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2” , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS 

M 4,56 

1.9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO   

1.9.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 5,00 

1.9.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 5,00 

1.9.3 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 

1.9.4 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

 

1.9.5 
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 
x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434) 

 

Un 
 

10,00 
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2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 TÉRREO   

2.1.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS   

2.1.1.1 Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 17,00 

2.1.1.2 
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 5,00 

2.1.1.3 
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 4,00 

 

2.1.1.4 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

UN 
 

32,00 

2.1.1.5 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’ ’ ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 7,00 

 

2.1.1.6 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

UN 
 

14,00 

 

2.1.1.7 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

UN 
 

2,00 

2.1.2 ACESSÓRIOS USO GERAL   

 

2.1.2.1 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 

M 
 

211,00 

 

2.1.2.2 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

 

M 
 

12,00 

2.1.3 CABO UNIPOLAR (COBRE)   

2.1.3.1 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° m 45,00 

2.1.3.2 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° m 10,00 

2.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 814,00 

2.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 450,00 

2.1.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 811,00 

2.1.4 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR   

2.1.4.1 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 
0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

un 2,00 

2.1.4.2 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 8,00 

2.1.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO   

2.1.5.1 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 3,00 

2.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.5.3 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.1.5.4 Placa 4"x2" com furo un 4,00 

2.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.5.6 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 
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2.1.5.7 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 4,00 

2.1.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR   

2.1.6.1 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" un 3,00 

2.1.6.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.6.3 
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca 
Steck ou similar 

un 4,00 

2.1.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO   

2.1.7.1 Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 2,00 

2.1.7.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 

2.1.7.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 

2.1.7.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

2.1.7.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 11,00 

2.1.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL   

 

2.1.8.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 
 

206,00 

 

2.1.8.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 
 

3,00 

 

2.1.8.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 
 

12,00 

2.1.9 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL   

 

2.1.9.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

129,00 

 

2.1.9.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

32,00 

 

2.1.9.3 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

2,00 

 

2.1.9.4 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

49,00 

2.1.9.5 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 12,00 

2.1.10 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS   

2.1.10.1 
Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com 
alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar 

un 13,00 

2.1.10.2 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 

un 11,00 

2.1.10.3 
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar 

un 12,00 

2.1.11 ENTRADA DE SERVIÇO   

2.1.11.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un 1,00 

2.1.12 QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA   
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2.1.12.1 
Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada 
eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm 

un 1,00 
 

2.1.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO   

2.1.13.1 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 

2.1.13.2 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 

2.2.1 2 ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO   

 
2.2.1.2.1 

Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 20,00 

2.2.2 CABO UNIPOLAR   

2.2.2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 159,00 

2.2.2.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 377,00 

2.2.2.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 67,00 

2.2.3 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR   

2.2.3.1 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,00 

2.2.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIR   

2.2.4.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.2.4.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11,00 

2.2.4.5 Placa 4"x2" com furo un 2,00 

2.2.4.6 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.7 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO   

2.2.5.1 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10,00 

2.2.5.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

2.2.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL   

 

2.2.6.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

11,00 

 
2.2.6.2 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
91,00 

 

2.2.6.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 
 

7,00 

2.2.7 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS   

2.2.7.1 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 

un 9,00 

2.2.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO   
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2.2.8.1 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 
 

3 HIDROSSANITÁRIO   

3.1 HIDRAULICA   

3.1.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

3.1.2 Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" un 1,00 

3.1.3 
Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscáve, DN 
85mm x 1/2" 

un 1,00 

3.1.4 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" un 4,00 

3.1.5 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm un 5,00 

3.1.6 
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 
1/2" 

un 2,00 

3.1.7 
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 
1/2" 

un 2,00 

3.1.8 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1,00 

3.1.9 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 9,13 

3.1.10 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

3.1.11 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5,00 

 

3.1.12 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

 

UN 
 

3,00 

3.1.13 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 

 
3.1.14 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2” , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
2,00 

 

3.1.15 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

UN 
 

16,00 

 

3.1.16 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

UN 
 

3,00 

 

3.1.17 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

UN 
 

3,00 

 

3.1.18 
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

UN 
 

2,00 

3.1.19 Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 2,00 

3.1.20 
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 

3.1.21 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 15,00 

3.1.22 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
13,00 

3.1.23 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 5,00 
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3.1.24 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
13,00 

 

3.1.25 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 
 

5,00 

3.1.26 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" un 22,00 

3.1.27 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

3.1.28 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 51,52 

3.1.29 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 28,07 

3.1.30 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 44,01 

3.1.31 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm un 19,00 

3.1.32 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm un 4,00 

3.1.33 Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" un 1,00 

3.1.34 Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar un 5,00 

3.1.35 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00 

3.1.36 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 

3.1.37 Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un 5,00 

3.1.38 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5,00 

 
3.1.39 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
8,00 

3.1.40 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 6,00 

3.1.41 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 
Deca ou similar 

un 2,00 

3.1.42 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 8,00 

 
3.1.43 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA 
COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023 

 
UN 

 
1,00 

 

3.1.44 
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

M 
 

80,00 

3.1.44 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 55,00 

3.2 ESGOTO   

3.2.2 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 
0,80x0,80x0,40m 

un 1,00 

3.2.3 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 
0.60 x 0.40m 

un 2,00 

3.2.4 
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. 
nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar 

un 9,00 

3.2.5 
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha 
redonda acabamento cromado 

un 1,00 

 

C
er

tid
ão

 n
º 

24
57

90
/2

02
4

22
/0

7/
20

24
, 1

5:
27

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 c
1C

Z
W

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
2/

07
/2

02
4 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
24

57
90

/2
02

4,
 

em
iti

da
 

em
22

/0
7/

20
24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 22/07/2024, às 15:27.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia



Página 9/19

 

 

 

3.2.7 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10,00 
 

3.2.8 Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar un 2,00 

3.2.9 
Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 
(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar 

un 8,00 

3.2.10 
Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 
40mm 

un 1,00 

3.2.11 Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm un 11,00 

3.2.14 Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 1,00 

3.2.16 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm un 4,00 

3.2.17 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 4,00 

3.2.19 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm un 6,00 

3.2.20 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 4,00 

3.2.21 Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário un 2,00 

3.2.22 
Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, 
diâm = 40mm 

un 6,00 

 

3.2.23 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 
 

2,00 

 

3.2.24 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 
 

3,00 

 

3.2.25 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 
 

24,00 

 

3.2.26 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

UN 
 

50,00 

 

3.2.27 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 
 

14,00 

 

3.2.28 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

UN 
 

1,00 

3.2.29 Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 2,00 

 

3.2.30 
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM 
ANEL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

M 
 

5,21 

 
3.2.31 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
187,00 

3.2.32 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 19,98 

3.2.33 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 42,91 

3.2.34 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 9,61 

3.2.35 Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm m 5,95 

4 PRÉDIO EXISTENTE   

4.1.1 ADITIVO   

 

C
er

tid
ão

 n
º 

24
57

90
/2

02
4

22
/0

7/
20

24
, 1

5:
27

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 c
1C

Z
W

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
2/

07
/2

02
4 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
24

57
90

/2
02

4,
 

em
iti

da
 

em
22

/0
7/

20
24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 22/07/2024, às 15:27.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia



Página 10/19

 

 

 
 
 

4.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

 
 

m² 

 
 

857,52 

4.1.1.2 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 187,00 

4.1.1.3 REMOÇÃO DE PINTURA m² 4625,00 

4.1.1.4 Recuperação de armadura de aço com lixamento e com tinta zinco m 1350,00 

4.1.1.5 Limpeza e Desencrostamento de Concreto m² 4625,00 

4.1.1.6 
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 
POLIMERICA 

m² 586,00 

4.1.1.7 
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS 

m² 4625,00 

 
4.1.1.8 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 

 
m² 

 
187,00 

4.1.1.9 
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 
SOBRESUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS 

m² 89,00 

4.1.1.10 
Pastilha de vidro, 3 x 3 cm, cor vermelho block, marca Eliane ou similar, 
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço 

m² 39,00 

4.1.1.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 un 6,00 

 
 
 
 

Salvador-Ba 04/07/2024 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO TADEU DE SEIXAS FERREIRA 

SÓCIO PROPRIETÁRIO 

CPF: 053.769.955-42 
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DECLARAÇÃO 

 
A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Engenharia para 
Construção de Galpão, pela empresa  IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA , com sede na ALCEU AMOROSO 
LIMA, nº 314; CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41820770; SALVADOR/ BA ,inscrita no CNPJ sob o 
54.113.785/0001-38, tendo como responsável técnico o profissional LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, constantes 
no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa MAXX COMUNICAÇÃO E EVENTO LTDA com 
sede na Rua Barros Falcão , nº 87, bairro MATATU, 40255-370, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o 
nº.06.300.888/0001-64 realizados no endereço RUA DO SANGRADOURO, nº 53; MATATU; 40255- 210, 
durante o período de 26/03/2024 à 26/06/2024, conforme atividade abaixo. 

 

Item Descrição Und Quant. 

1 PRÉDIO NOVO   

1.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

1.1.1 Barracão fechado porte pequeno un 1,00 

1.1.2 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

m² 365,00 

1.1.5 Locação de construção de edificação m² 365,00 

1.1.6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 240,00 

1.2 GALPÃO   

1.2.1 
Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, 
montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021 

m² 365,00 

1.2.2 MEZANINO   

1.2.2.1 
Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim, 
c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021 

m² 112,32 

1.2.2.2 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

m² 112,32 

1.2.2.3 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

m³ 4,16 

1.3 PAREDES   

 
1.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
m² 

 
804,00 

1.4 REVESTIMENTO   

1.4.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 1235,00 

 
1.4.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
m² 

 
1235,00 

1.4.3 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 92,54 

1.4.4 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 45,67 

1.4.5 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 13,54 

1.4.6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 232,22 

1.5 ESQUADRIA   

1.5.1 
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura 

m² 34,65 
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1.5.2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 29,40 

 
1.5.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 
m² 

 
81,00 

1.6 PISO   

1.6.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 365,00 

1.6.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

m² 365,00 

1.6.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 117,00 

1.6.4 Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 120,00 

1.6.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,00 

1.6.6 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

m² 575,20 

1.7 PINTURA   

1.7.1 PINTURA INTERNA   

1.7.1.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 730,00 

1.7.2 PINTURA EXTERNA   

1.7.2.1 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 365,00 

1.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

1.8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 365,00 

1.8.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2” , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS 

M 4,56 

1.9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO   

1.9.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 5,00 

1.9.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 5,00 

1.9.3 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 

1.9.4 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

1.9.5 
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 
x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434) 

Un 10,00 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 TÉRREO   

2.1.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS   

2.1.1.1 Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 17,00 

2.1.1.2 
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 5,00 

2.1.1.3 
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 4,00 

2.1.1.4 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 32,00 

2.1.1.5 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’ ’ ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 7,00 C
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2.1.1.6 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14,00 

 
2.1.1.7 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
UN 

 
2,00 

2.1.2 ACESSÓRIOS USO GERAL   

2.1.2.1 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

M 211,00 

2.1.2.2 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

M 12,00 

2.1.3 CABO UNIPOLAR (COBRE)   

2.1.3.1 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° m 45,00 

2.1.3.2 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° m 10,00 

2.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 814,00 

2.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 450,00 

2.1.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 811,00 

2.1.4 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR   

2.1.4.1 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 
0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

un 2,00 

2.1.4.2 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 8,00 

2.1.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO   

2.1.5.1 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 3,00 

2.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.5.3 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.1.5.4 Placa 4"x2" com furo un 4,00 

2.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.5.6 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 

2.1.5.7 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 4,00 

2.1.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR   

2.1.6.1 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" un 3,00 

2.1.6.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.1.6.3 
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca 
Steck ou similar 

un 4,00 

2.1.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO   

2.1.7.1 Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 2,00 

2.1.7.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 

2.1.7.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 

2.1.7.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

2.1.7.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 11,00 
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2.1.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL   

 
2.1.8.1 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
206,00 

2.1.8.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 3,00 

2.1.8.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 12,00 

2.1.9 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL   

2.1.9.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 129,00 

2.1.9.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 32,00 

 
2.1.9.3 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
2,00 

2.1.9.4 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 49,00 

2.1.9.5 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 12,00 

2.1.10 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS   

2.1.10.1 
Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com 
alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar 

un 13,00 

2.1.10.2 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 

un 11,00 

2.1.10.3 
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar 

un 12,00 

2.1.11 ENTRADA DE SERVIÇO   

2.1.11.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un 1,00 

2.1.12 QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA   

2.1.12.1 
Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada 
eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm 

un 1,00 

2.1.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO   

2.1.13.1 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 

2.1.13.2 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 

2.2.1 2 ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO   

2.2.1.2.1 
Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 20,00 

2.2.2 CABO UNIPOLAR   

2.2.2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 159,00 

2.2.2.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 377,00 

2.2.2.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 67,00 

2.2.3 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR   

2.2.3.1 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,00 

2.2.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIR   
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2.2.4.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

2.2.4.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11,00 

2.2.4.5 Placa 4"x2" com furo un 2,00 

2.2.4.6 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.4.7 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

2.2.5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO   

2.2.5.1 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10,00 

2.2.5.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

2.2.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL   

2.2.6.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 11,00 

2.2.6.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 91,00 

2.2.6.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 7,00 

2.2.7 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS   

2.2.7.1 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 

un 9,00 

2.2.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO   

2.2.8.1 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 

3 HIDROSSANITÁRIO   

3.1 HIDRAULICA   

3.1.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

3.1.2 Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" un 1,00 

3.1.3 
Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscáve, DN 
85mm x 1/2" 

un 1,00 

3.1.4 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" un 4,00 

3.1.5 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm un 5,00 

3.1.6 
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 
1/2" 

un 2,00 

3.1.7 
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 
1/2" 

un 2,00 

3.1.8 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1,00 

3.1.9 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 9,13 

3.1.10 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

3.1.11 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5,00 
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3.1.12 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3,00 

3.1.13 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 

 
3.1.14 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2” , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
2,00 

3.1.15 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 16,00 

3.1.16 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3,00 

3.1.17 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3,00 

3.1.18 
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 

3.1.19 Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 2,00 

3.1.20 
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 

3.1.21 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 15,00 

3.1.22 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 13,00 

3.1.23 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 5,00 

3.1.24 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 13,00 

3.1.25 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5,00 

3.1.26 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" un 22,00 

3.1.27 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

3.1.28 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 51,52 

3.1.29 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 28,07 

3.1.30 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 44,01 

3.1.31 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm un 19,00 

3.1.32 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm un 4,00 

3.1.33 Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" un 1,00 

3.1.34 Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar un 5,00 

3.1.35 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00 

3.1.36 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 

3.1.37 Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un 5,00 

3.1.38 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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3.1.39 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
8,00 

3.1.40 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 6,00 

3.1.41 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 
Deca ou similar 

un 2,00 

3.1.42 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 8,00 

 
3.1.43 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA 
COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023 

 
UN 

 
1,00 

3.1.44 
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 80,00 

3.1.44 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 55,00 

3.2 ESGOTO   

3.2.2 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 
0,80x0,80x0,40m 

un 1,00 

3.2.3 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 
0.60 x 0.40m 

un 2,00 

3.2.4 
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. 
nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar 

un 9,00 

3.2.5 
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha 
redonda acabamento cromado 

un 1,00 

3.2.7 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10,00 

3.2.8 Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar un 2,00 

3.2.9 
Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 
(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar 

un 8,00 

3.2.10 
Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 
40mm 

un 1,00 

3.2.11 Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm un 11,00 

3.2.14 Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 1,00 

3.2.16 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm un 4,00 

3.2.17 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 4,00 

3.2.19 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm un 6,00 

3.2.20 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 4,00 

3.2.21 Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário un 2,00 

3.2.22 
Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, 
diâm = 40mm 

un 6,00 

3.2.23 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 

3.2.24 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3,00 

3.2.25 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 24,00 

3.2.26 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 50,00 

3.2.27 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 14,00 
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3.2.28 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1,00 

3.2.29 Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 2,00 

3.2.30 
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM 
ANEL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 5,21 

 
3.2.31 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
187,00 

3.2.32 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 19,98 

3.2.33 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 42,91 

3.2.34 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 9,61 

3.2.35 Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm m 5,95 

4 PRÉDIO EXISTENTE   

4.1.1 ADITIVO   

 
 
4.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

 
 

m² 

 
 

857,52 

4.1.1.2 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 187,00 

4.1.1.3 REMOÇÃO DE PINTURA m² 4625,00 

4.1.1.4 Recuperação de armadura de aço com lixamento e com tinta zinco m 1350,00 

4.1.1.5 Limpeza e Desencrostamento de Concreto m² 4625,00 

4.1.1.6 
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 
POLIMERICA 

m² 586,00 

4.1.1.7 
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS 

m² 4625,00 

 
4.1.1.8 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 

 
m² 

 
187,00 

4.1.1.9 
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 
SOBRESUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS 

m² 89,00 

4.1.1.10 
Pastilha de vidro, 3 x 3 cm, cor vermelho block, marca Eliane ou similar, 
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço 

m² 39,00 

4.1.1.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 un 6,00 

 

Endereço da obra: RUA DO SANGRADOURO, nº 53, MATATU; 40255210 - SALVADOR BAHIA 
 
 
 

 
Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações 

presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações 

descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a 

obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT. 
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Salvador-Ba 04/07/2024 
 

MARCOS WENDEL GARCIA DE SANTANA E SANTANA. 

ENGENHEIRO CIVIL 

Nº DE REGISTRO 0521248507. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

255915/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
Registro: 3000068033BA RNP: 2714616194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240894436 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2024 Baixada em: 08/10/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM CPF/CNPJ: 13.718.176/0001-25
Endereço do contratante: PRAçA PC RUI BARBOSA Nº: 29

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DO TUPIM UF: BA CEP: 46850000

Contrato: Celebrado em: 27/06/2024
Valor do contrato: R$ 99.503,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Dezoito de Fevereiro, Predio Centro Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DO TUPIM UF: BA CEP: 46850000

Coordenadas Geográficas: -12.660774, -40.604754

Data de início: 28/06/2024 Conclusão efetiva: 02/10/2024

Finalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM CPF/CNPJ: 13.718.176/0001-25

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de
obra 350.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA
EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 350.00 metro quadrado;

Observações

Construção de espaço de convivência na Escola Abraham Lincoln na sede do Município de Boa Vista do Tupim

Informações Complementares

CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 255915/2024
09/10/2024, 16:12

798x6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 798x6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 09/10/2024, às 16:43.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274031/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
Registro: 3000068033BA RNP: 2714616194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20251046349 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: COMPANHiA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250

Complemento:  Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 24/04/2024
Valor do contrato: R$ 1.211.018,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA R DANDA Nº: SN

Complemento: BA 093 KM 09 Bairro: PALMARES

Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000

Coordenadas Geográficas: -12.699715, -38.399089

Data de início: 24/04/2024 Conclusão efetiva: 07/02/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DA FAZENDA COQUEIRO E MATA GROSSA
DO QUILOMBO DO DANDÁ

CPF/CNPJ: 23.864.328/0001-51

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de
obra 2700.00 metro quadrado;

Observações

Implantação do Subprojeto CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DE PIAÇAVA E MANDIOCA (OBRA CIVIL)

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
REQUERENTE.
CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 274031/2025
12/03/2025, 10:09

2wA29

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2wA29

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/03/2025, às 10:14.

CREA-BA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

291771/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR
Registro: 3000068033BA RNP: 2714616194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20251136328 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 10/06/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: Associacao do Assentamento Serra de Areia CPF/CNPJ: 06.286.096/0001-82
Endereço do contratante: RUA Fazenda Serra de Areia Nº: SN

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IBIRAPITANGA UF: BA CEP: 45500000

Contrato: Celebrado em: 29/08/2024
Valor do contrato: R$ 1.772.462,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Fazenda Serra de Areia Nº: SN

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IBIRAPITANGA UF: BA CEP: 45500000

Coordenadas Geográficas: -14.161381, -39.368397

Data de início: 02/09/2024 Conclusão efetiva: 03/06/2025

Finalidade: Industrial 

Proprietário: Associacao do Assentamento Serra de Areia CPF/CNPJ: 06.286.096/0001-82

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA
EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4000.00 metro quadrado;

Observações

Construção de COBERTURA  METALICA  PARA ABRIGO DE CÂMARA FRIA através do convenio 71/21 do Projeto Bahia Produtiva -CAR 

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, REDE LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 291771/2025
12/06/2025, 10:06

Bc5b6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bc5b6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2025, às 10:12.
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ASA
ASSOC!ACAO SERRA DF. ARE! A

1BIRAPITANGA-BA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IMPERiO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Aiceu Amoroso Lima, n°314, Ed. Antares, Sala 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41820-770, inscrita no CNPJ sob n“ 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA sediada na 
FAZ. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os services abaixo discriminados, que teve como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N" BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIQOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUPAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA, inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001 - 82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RUFiAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000 

AREA: 4.000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reals e vinte e cinco centavos

Quant.Und[DescrigaoItem

SERVIQOS PREL1M1NARES1
10,00PLACAS PADRAO DE OBRA m21.1

1129,64LOCAQAO DA OBRA - EXECUQAO DE GABARITO m21.2
4000,00LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m21.3

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAQ6ES2
868,50m3ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/20232.1
94,33ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 m32 2

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAQO DE 30 A 60 KG 184,58nr’2.3
REATERRO C/COMPACTAgAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 868,50m32.4
fundaqOes3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAgOES
ESTACA HELICE CONTINUA. DIAMETRO DE 30 CM. INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 12/2019 PA____________________________________________
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

3.1

441,35M3.1.1

m2 61,883.1.2
AF 01/2024
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPAtA. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES.
AF 01/2024______________________________________________________________________ ______________ ____________
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAQOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022__________________________________________ ___________
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES.
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAgOES.
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022_________________________________________ _
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAQOES.
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022______________________________________________________
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 01/2024

165,15m23.1.3

KG 6,553.1.4

KG 32,453.1.5

KG 312,363.1.6

KG 32.643.1.7

307.55KG3.1.8

26,12m33.1.9

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAQOES - VIGAS BALDRAMES3.2
FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAQOES UTIL 5 X m2 463,483.2.1
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015________________________________________________ ___________________
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015_______________________________________________ ___________________
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 0,733.2.2

KG 829,823.2.3

KG 100,823.2.4

395,00KG3.2.5

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANQAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

26,87m332.6

SUPERESTRUTURAA
CONCRETO ARMADO - VIGAS4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF 09/2020_________________________________________
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015________________________
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015________________________
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO 
TgRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015_______________________
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

m2 453,624.1.1

KG 0,734.1.2

4.1.3 KG 829,82

KG 100.824.1.4

KG 379,004.1.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA. PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAQAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

4.1.6 m3 27,81

4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES AF 09/2020

4.2 1 m2 319,27

ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015_______________________________________________ ___________________
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015___________________________________________________________________

4.2.2 KG 1063,91

4.2.3 KG 102,27
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ASA
associacAo serra de areia

IBIRAPITANGA-BA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IMPERIO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, n°314, Ed. Antares, Sala 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA, CEP: 41820-770, Inscrita no CNPJ sob n° 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA, sediada na 
FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os servigos abaixo discriminados, que teve como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N° BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRA!AQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE OBRAS E SERVIQOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUQAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA, inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001-82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000 

AREA: 4.000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMINO: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos

Quant.UndDescrigaoItem
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AQO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ____________________
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO MEDIA DE PILARES MAIOR
QUE 0,25 M2 - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015

404.73KG4.2.4

16,15m34.2.5

CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO4.3
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 647,46m24.3.1 ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS4.4
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 M 232,004.4.1
SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL5
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m2 914,035.1
BETONEIRA. AF 06/2014
FIXAQAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAQAO COM TIJOLO MACIQO. AF 03/2024 295,30M5.2

12,92DIVIS6RIA DE GRANITO CINZA E=2cm m25.3
ESQUADRIAS6
PORTAS DE MADEIRA6.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO MEDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE
3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIQAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2019______________ ^_____________ _ _______________________________
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIQAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2019_______________ _____________ _ ________________________________
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIQAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019____________
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ___________ ________________________________
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO MEDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIQAS. MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2019

UN 7,006.1.1

UN 7,006.1.2

UN 2,006.1.3

1,00UN6.1.4

UN 3,006.1 5

FORNECIMENTO E ASSENT PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,60x1,60m, incluso marco e dobradipas_______________________________________________________
FORNECIMENTO E ASSENT. PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,80x1,60m, incluso marco e dobradipas 

UN 3.006.1.6

UN 2,006.1.7

PORTAS DE ALUMiNIO6.3
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIQAO, 87X210CM, FIXAQAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN 1,006.3.1

JANELAS DE ALUMINIO6.4
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024____________________________
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019___________________________________________________
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019___________________________________________________
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAQAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 11/2024___________________________________________________________________________________
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS. BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

m2 0.246.4.1

m2 1,086.4 2
m2 3,206.4.3

m2 0,606.4.4

m2 6,006.4.5

m2 3,306.4.6

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2019_______________________________________________
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

6.4.7 m2 8,80

6.4.8 m2 67,76

JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA6.4.9 m2 6,48
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAQAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

6.4.10 m2 1,98

TELA DE NYLON DE PROTEQAQ- FIXADA NA ESQUADRIA6.4.11 m2 4.20
SISTEMAS DE COBERTURA7
FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M. PARA TELHA CERAMICA 
OU DE CONCRETO. INCLUSO IQAMENTO AF 07/2019____________
FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA VAO DE 7 M. PARA TELHA CERAMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019____________________________________________________________

7.1 UN 23,00

7.2 UN 10,00
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ASA
ASSOCIAQAO SERRA DE AREIA

IBIRAPITANGA-BA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, qua a empresa IMPERIO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, n°314, Ed. Antares, Saia 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41820-770, Inscrita no CNPJ sob n0 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA sediada na 
FAZ. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Ibirapitanga-BA CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os services abaixo discriminados, que teve como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N° BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRATAPAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUpAO DE OBRAS E SERVipOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUPAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA, Inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001 - 82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000 

AREA: 4.000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reals e vinte e cinco centavos

Quant.UndDescrigaoItem
FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019________ _ _________________
FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 _________
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERQAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AQUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTS VERTICAL. AF 07/2019 

6.00UN7.3

UN 6,007.4

mJ 1189,637.5

1714,31VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m27.6
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 AQUAS, INCLUSO TRANSPORTS
VERTICAL. AF 07/2019 _____________________________________________________________________________ __
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOQADA COM ARGAMASSA TRAQO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATE 2 AQUAS, INCLUSO TRANSPORTS VERTICAL. AF 07/2019

1189,68m27.7

M 213,807 8
m2 302,15Brlse metalico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem. exclusive Andaimes ou plataforma7.9

Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive 
estrutura metalica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convengbes de Sergipe

m2 193,357.10

IMPERMEABILIZACAO8
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1 5CM AF 0S'2023

456,00m28.1

REVESTIMENTOS 1NTERNOS E EXTERNOS9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 1969,419.1
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA 
TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022_______________________________
EMBOQO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024__________________________________
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF 03/2024_____________________
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECANICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE5MM, SEM EXECU9AODE TALISCAS. AF 06/2014 _________________
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM

579,57m29.2

m2 1969,419.3

m2 1307,779.4

579,57m29.5

m2 439,539.6
APLICADAS NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM 222,12m29.7
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

257,15MRodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm9.8
SISTEMAS DE PISOS10
PAVIMENTAQAO INTERNA10.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO 
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 __________
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA. AF 09/2020_________________________________________________________________________________
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

m2 814,4810.1.1

m2 814.4810.1.2

m2 65,2810.1.3
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

749,20m210.1.4

PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

m2 40,9510.1.5

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 5,4010.1.6 m2
10.1.7 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 18,50

PAVIMENTACAO EXTERNA10.2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016

10.2.1 250,81m2

CONCRETO FCK = 15MPA. TRAQO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

10.2.2 m3 11,98

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA 
AF 01/2024

10.2.3 M 27,30

10.2.4 LASTRO DE BRITA 11,28m3
PINTURAS E ACABAMENTOS11
APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENQA DE VAOS. DE EDIFICIOS DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMAOS. AF 03/2024__________________________________________ ________
APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM~PANOS DE FACHADA SEM PRESENQA DE VAOS, DE EDIFlCIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017__________________________________________________
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

11 1 m2 432155

11.2 m2 579.-57

11.3 1307,77m2
114 m2 579,57

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA11.5 m2 25 72
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ASA
associacao serra de areia

IBIRAPITANGA-BA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, qua a empresa IMPERIO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, n"314, Ed. Antares, Sala 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41820-770, inscrita no CNPJ sob n° 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA sediada na 
FAZ. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Ibirapitanga-BA CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os services abaixo discriminados, que teve como responsivel 
tecnico o Engenheiro Civil LU1Z CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N° BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRA!AQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUpAO DE OBRAS E SERVIpOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUPAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA, Inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001-82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000 

AREA: 4.000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos

Quant.UndItem Descrigao
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

21,60m211.6
62,56ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m211.7

INSTALAQOES HIDRAULICAS12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 23,00M12.1
AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DE 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022 __________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022_________________ _____________________________________________________________ ___________ _
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022_________________ ____________________________________________ ____________________________ _
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022_________________ _______________________________________________________ _________________ _
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022 ____________ ______________________________________________________________________________
TE~DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
TE DE REDUQAoTpVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, AF 06/2022 _______________________________________________
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL. DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 06/2022
t£ DE REDUQAO" PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL. DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022

M12.2
M 3,0012.3

11,00M12.4
M12.5

69,00M12.6

UN 14,0012.7

15,00UN12.8

42,00UN12.9

8,00UN12.10

UN 2,0012.11

2,00UN12.12

UN 1.0012.13

2,00UN12.14

UN 5,0012.15

2,00UN12.16

UN 6,0012 17

TE. PVC, SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022_______
TE, PVC, SOLDAVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022_______
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF~06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021___________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO. ROSCAVEL. 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 2" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_0872021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021________________
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF 08/2021

4,00JN12.18
JN 1,0012.19

8,00UN12.20
4,00UN12.21

UN 2,0012.22
UN 1,0012.23
UN 1,0012.24
UN 2,0012.25

UN 1,0012.26

Caixa dagua metalica completa de 15.0001, conforme projeto UN 1,0012.27
INSTALAQOES SANITARiAS13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

28,0013.1 M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022_____________________________________________________________
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE 
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

25,0013 2 M

M 77,0013 3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE 
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

13 4 M 2,00

JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

13.5 UN 4,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

13 6 UN 20,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF 08/2022

13 7 UN 8,00

JUNQAO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

13 8 UN 9,00

JUNQAO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JUNQAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014________________________________________________

13.9 UN 5,00

13.10 UN 3,00
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ASA
ASSOCIACAO serra de areia

IBIR APITANGA-BA

ATESTADO lECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IMPERIO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, n°314, Ed. Antares, Sala 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41820-770, inscrita no CNPJ sob n° 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA sedlada na 
FAZ. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Ibirapitanga-BA CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os services abaixo discriminados, que teve como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N° BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRA!A^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE OBRAS E SERVIQOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUgAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA, inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001-82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 46500-000

AREA: 4,000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos

Quant.UndDescrigaoItem
CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIQ. AF 08/2022 __________________________________________________________
RALO SIFONADO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIQ. AF 08/2022_____________________________________ ____________________________
INSTALAQAO DE TUBO DE VENTILACAO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (Cl MATERIAL)

UN 4.0013.11

UN 4,0013.12

UN13.13
10,00CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA -1/2 TIJOLO COMUM m213.14

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE. 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNQ= 0,3 M. AF_12/2020______
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M.
AREA DE INFILTRACAO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020____________________________________________
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4
M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020_______________________________________________
CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm Cl TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO

UN13.15

4,00UN13.16

UN 1,0013.17

M13.18
LOUQAS, ACESSORIOS E METAIS14
VASO SANITARIQ SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUQA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALApAO. AF 01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

5,00UN14 1

5,00UN14 2
AF 08/2021
VASO SANITARIQ SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM-FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 01/2020________________________________________________________
MICT6RIO SIFONADO LOUQA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020__________________
LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTS. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN 3,0014.3

UN 1.0014.4

UN 5,0014 5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUQA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 UN 6,0014 6
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 01/2020________________________________________________________________________________________
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQAQ. AF_01/2020_______________________
BARRA DE APOIO RETA. EM AGO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 01/2020________________________________________________________________________________
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

11.00UN14.7

JN 8,0014.8

UN 4.00^4 9

2.00UN14.10

UN 9,00PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS14.11
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXACAO. AF 01/2020
TANQUE DE LOUQA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC. VALVULA METALICA 
E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020______________________
CUBA DE EMBUTIR DE AQO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020____________________________
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 01/2020________ _______ _______________ __________________________ _
CUBA DE EMBUtTr DE AQO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN 9,0014.12

UN 1,0014.13

UN 4.0014 14

UN 5,0014.15

UN 2,0014.16

TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO) UN 1.0014.17
UN 1,00DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)14.18

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATORIO. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 5,0014.19
AF 01/2020
SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA 1NCENCIO15

UN 5,0015.1 Extintor PQS - 6KG

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/202415.2 UN 16,00

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO15 3 m2 5,00
15.4 Placa de sinalizagao em PVC fotoluminescente, dimensoes ate 480cm2

INSTALAQ6ES ELETR1CAS

UN 21,00
16

QUAPRO DE DlSTRIBUigAO16.1
16.1.1 Quadro de distribuigao de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrao europeu (linha branca), exclusive disjuntores UN 2,00

16 1.2 Quadro de distribuigao de embutir. sem barramento. para 15 disjuntores padrao europeu (linha branca). exclusive disjuntores UN 1,00
QUADRO DE DISTRIBUIQAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS. 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 11/2019

16.1.3 UN 1,00

QUADRO DE MEDIQAQ PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR16.1.4 UN 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 10/2020

16.1.5 UN 6,00
16.1.6 UN 1.00
16.1.7 UN 2,00

DISPOSITIVO DE PRQTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V16 1.8 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/202016 1.9 UN 23,00
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ASA
ASSOCIACAO SERRA DE AREIA

IBIRAPITANGA-BA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, qua a empresa IMPERIO ENGENHAR1A LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, rPSIA, Ed. Antares, Sala 510. Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41B20-770, inscrita no CNPJ sob n" 54.113.785/0001-38, execirtou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA sedlada na 
FA2. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Iblrapitanga-BA, CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os servipos abaixo discriminados, qua leva como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 a ART BA N“ BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRATApAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUpAO DE OBRAS E SERVipOS DE ENGENHARIA DA 
PONSTRUPAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA, Inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001 - 82, sedlada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000

AREA: 4.000,00INICIO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reals e vinte e cinco centavos

Quant.UndItem Descrigao
DISJUNTOR BIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN16.1.10
UN 11,0016 1.11
UN16.1.12
UN 1,0016.1.13
UNDisjuntor tripolar termomagnetico 200A16.1.14

ELETRODUTOS E ACESSbRIOS16.2
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023_____________ _______________________________________________________
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021__________________________________ _________________ ______
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2021____________________________________________ _________________ _______
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2021________
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA 
SPRINKLER-FORNECIMENTO EINSTALA9AO.AF 10/2020
LUVA. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

593,30M16.2.1

199,50M1622

159,50M16.2.3

52,40M16.2.4

M 80,0016.2 5
9,00UN16.2.6

UN 2,0016.2.7

UN 9,0016.2.8 Caixa de passagem 40x40 com tampa
5,0016.2.9 Caixa de passagem 30x30 para telefone un

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 03/2023

5,00UN16.2.10

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 03/2023

UN 88,0016.2.11

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 03/2023 147,00UN16.2.12
CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2,0016.2.13
GABOS E FIOS (CONDUTORES)16.3
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 03/2023__________________________________________________________________________________
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 03/2023______________________________________________________ _
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 12/2015______________________________________________________
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 12/2015______________________________________________________
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 12/2015

M 1520,0016.3.1

2357,20M16.32

M 56,8016 3.3

113,6016.3.4 M

M 12,9016.3.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO AF 12/2015

M 51.6016.3.6

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIQAO DE EDIFICAQAO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 11/2019

16.3.7 M 52,60

CABO TELEFONICO CCE-216.3.8 M 53,60

ILUMINAQAO E TOMADAS16.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 03/2023

16.4.1 UN 56,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 03/2023

16.4.2 UN 4,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 03/2023_______________________________________________________________________________________
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 03/2023________________
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 03/2023________________
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023

16.4.3 UN 7,00

164.4 UN 1,00

16.4.5 UN 11,00

164.6 UN 3.00

TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"164.7 7,00UN
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W16 4 8 UN 74,00
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W16.4.9 UN 3,00
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FQTOCELULA ATE 400W164.10 UN 13,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 11/201916.4 11 UN 10,00
SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)17
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 08/202317.1 UN 1,00
VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"17.2 M 26,00
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ASA
ASSOCIACAO SF.RRA DF. ARF.IA

IB1RAPITANGA-BA

ATESTADO TECN1CO

Atestamos para os devidos fins, quo a empresa IMPERIO ENGENHAR1A LTDA, com sede a Rua Alceu Amoroso Lima, n°314, Ed. Antares, Sala 510, Caminho das Arvores 
Salvador, BA CEP: 41820-770, inscrlta no CNPJ sob n“ 54.113.785/0001-38, executou para a ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA - ASA sediada na 
FAZ. SERRA DE AREIA ZONA RURAL Ibirapitanga-BA CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, os services abaixo discriminados, quo levs como responsavel 
tecnico o Engenheiro Civil LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, CREA 2714616194 e ART BA N° BA20251136328

CONTRATO N° 71/2021

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIQOS DE ENGENHARIA DA 
CONSTRUpAO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA-ASA, inscrita no CNPJ: 06.286.096/0001-82, sediada na FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA 
RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000

AREA: 4.000,00INIGO: 02/09/2024 - TERMING: 03/06/2025

R$ 1.772.462,25VALOR DO CONTRATO: Urn milhao, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos

Quant.UndDescrigaoItem
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXA^AC DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 08/2023

UN 26,0017,3

UN 1,00Caixa de equalizagao de potencias 200x200mm em ago com barramento expessura 6 mm17 4
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023__________
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 08/2023

26,00UN17 5
M 449,2017.6

305,20M17.7
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR. EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M AF 12/2020 UN 5,0017.8
TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 26,0017.9
SERVIgOS COMPLEMENTARES18
GERAL18.1

12,2218.1 1 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m2
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m2 12,2218.1 1
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 3,5018.1.2 m2
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 6,5018.1.2 m2

18.1 3 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,30
18.1.3 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,30

ESQUADRIA, PORTAO E GRADIL METAlICO18.2
CORRIMAO DUPLA ALTURA EM AQQ INOX DIAM 1 1/2 M18.2.2 94,00
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF 07/2024 m:: 90,9618.2.3
Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, 0 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive posies e acessorios18.2.4 258,00nr'
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 12/2019

182.5 5,27m2

Portao metalico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de ago e tela galvanizada182.6 m2 4.90

Portao metalico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de ago e tela galvanizada182 7 5,43m2
19 SERVIgOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF 04/201919.1 1129,64m2

SALVADOR-BA 10/06/2025
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Item Descrição Und Quant.
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 10,00
 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1129,64
 1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m² 4000,00
 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 868,50
 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 94,33
 2.3 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 184,58
 2.4 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 868,50
 3 FUNDAÇÕES

 3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

 3.1.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA M 441,35

 3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 61,88

 3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 m² 165,15

 3.1.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,55

 3.1.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 32,45

 3.1.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 312,36

 3.1.7 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 32,64

 3.1.8 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 307,55

 3.1.9 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 m³ 26,12

 3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
 3.2.1 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 463,48

 3.2.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,73

 3.2.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 829,82

 3.2.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 100,82

 3.2.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 395,00

 3.2.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 26,87

 4 SUPERESTRUTURA
 4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

 4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 453,62

 4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,73

 4.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 829,82

 4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 100,82

 4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 379,00

 4.1.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 27,81

 4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

 4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 319,27

 4.2.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1063,91

 4.2.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 102,27

 4.2.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 404,73

 4.2.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 
QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 16,15

 4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

 4.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA m² 647,46

 4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
 4.4.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 232,00

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Engenharia para, CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ASSENTAMENTO SERRA 
DE AREIA – ASA, pela empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA , com sede na ALCEU AMOROSO LIMA, nº 314; CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41820-770; 

SALVADOR/ BA ,inscrita no CNPJ sob o 54.113.785/0001-38, tendo como responsável técnico o profissional LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, constantes no 
Atestado de Capacidade Técnica emitido pela  ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO SERRA DE AREIA – ASA, sediada na

FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000, e CNPJ: 06.286.096/0001- 82, realizados no FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA RURAL 
Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000, durante o período de 02/09/2024 à 03/06/2025, conforme atividade abaixo. 
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 5.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 914,03

 5.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 295,30
 5.3 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 12,92
 6 ESQUADRIAS

 6.1 PORTAS DE MADEIRA

 6.1.1 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00

 6.1.2 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00

 6.1.3 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00

 6.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00

 6.1.5 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

 6.1.6 FORNECIMENTO E ASSENT.PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças UN 3,00

 6.1.7 FORNECIMENTO E ASSENT. PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças UN 2,00

 6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

 6.3.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00

 6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

 6.4.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 m² 0,24

 6.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 1,08

 6.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 3,20

 6.4.4 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,60

 6.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 6,00

 6.4.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 3,30

 6.4.7 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 8,80

 6.4.8 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 67,76

 6.4.9 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA m² 6,48

 6.4.10 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 m² 1,98

 6.4.11 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA m² 4,20
 7 SISTEMAS DE COBERTURA

 7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 23,00

 7.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 10,00

 7.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 6,00

 7.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 6,00

 7.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 1189,68

 7.6 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 1714,31

 7.7 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 m² 1189,68

 7.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 213,80

 7.9 Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m² 302,15

 7.10 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m,  exclusive 
estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe m² 193,35

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO

 8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023 m² 456,00

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

 9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 1969,41

 9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 579,57

 9.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m² 1969,41

 9.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 m² 1307,77

 9.5 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 579,57

 9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE m² 439,53

 9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE m² 222,12

 9.8 Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm M 257,15
 10 SISTEMAS DE PISOS

 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

 10.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m² 814,48
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 10.1.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 m² 814,48

 10.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m² 65,28

 10.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 749,20

 10.1.5 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m² 40,95

 10.1.6 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m² 5,40
 10.1.7 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 18,50
 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

 10.2.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 m² 250,81

 10.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 11,98

 10.2.3 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024 M 27,30

 10.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 11,28
 11 PINTURAS E ACABAMENTOS

 11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 432,55

 11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m² 579,57

 11.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1307,77
 11.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 579,57
 11.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 25,72

 11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m² 21,60

 11.7 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 62,56
 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 12.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 M 23,00

 12.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 8,00
 12.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 3,00
 12.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 11,00
 12.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 4,00
 12.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 69,00

 12.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 14,00

 12.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 15,00

 12.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 42,00

 12.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 8,00

 12.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 2,00

 12.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 2,00

 12.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 1,00

 12.14 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 2,00

 12.15 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 5,00

 12.16 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 2,00

 12.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 6,00

 12.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00
 12.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00
 12.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 8,00
 12.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00
 12.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00
 12.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00
 12.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00
 12.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00

 12.26 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

 12.27 Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto UN 1,00
 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 13.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 28,00

 13.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 25,00

 13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 77,00

 13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 2,00

 13.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 4,00

 13.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 20,00

 13.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 8,00

 13.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 9,00

 13.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 5,00

 13.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00
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 13.11 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 4,00

 13.12 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 4,00

 13.13 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) UN 4,00
 13.14 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM m² 10,00
 13.15 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00

 13.16 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 4,00

 13.17 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00

 13.18 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO M 8,42
 14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 14.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00

 14.2 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 5,00

 14.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00

 14.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00

 14.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00

 14.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00

 14.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 11,00

 14.8 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00

 14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00

 14.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN 2,00

 14.11 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 9,00

 14.12 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00

 14.13 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00

 14.14 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00

 14.15 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00

 14.16 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00

 14.17 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) UN 1,00
 14.18 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,00

 14.19 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 5,00

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
 15.1 Extintor PQS - 6KG UN 5,00

 15.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 16,00

 15.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 5,00
 15.4 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² UN 21,00
 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
 16.1.1 Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores UN 2,00
 16.1.2 Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores UN 1,00

 16.1.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 
PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00

 16.1.4 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00
 16.1.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00
 16.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00
 16.1.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00
 16.1.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 4,00
 16.1.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 23,00
 16.1.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00
 16.1.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,00
 16.1.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00
 16.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00
 16.1.14 Disjuntor tripolar termomagnetico 200A UN 1,00

 16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 16.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 593,30

 16.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 199,50

 16.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 159,50

 16.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 52,40

 16.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80,00

 16.2.6 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9,00

 16.2.7 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00

 16.2.8 Caixa de passagem 40x40 com tampa UN 9,00
 16.2.9 Caixa de passagem 30x30 para telefone un 5,00

 16.2.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 5,00

 16.2.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 88,00

 16.2.12 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 147,00
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 16.2.13 CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2,00

 16.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

 16.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1520,00

 16.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2357,20

 16.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 56,80

 16.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 113,60

 16.3.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,90

 16.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 51,60

 16.3.7 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 52,60

 16.3.8 CABO TELEFÔNICO CCE - 2 M 53,60
 16.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

 16.4.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 56,00

 16.4.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 4,00

 16.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 7,00

 16.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 1,00

 16.4.5 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 11,00

 16.4.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00

 16.4.7 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN 7,00
 16.4.8 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 74,00
 16.4.9 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 3,00
 16.4.10 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W UN 13,00
 16.4.11 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10,00

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
 17.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00
 17.2 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 26,00

 17.3 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 26,00

 17.4 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura  6 mm UN 1,00
 17.5 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 26,00
 17.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 449,20
 17.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 305,20
 17.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00
 17.9 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 26,00
 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 18.1 GERAL
 18.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 12,22
 18.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 12,22
 18.1.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 3,50
 18.1.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 6,50
 18.1.3 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,30
 18.1.3 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,30
 18.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO

 18.2.2 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 94,00
 18.2.3 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 90,96
 18.2.4 Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios m² 258,00

 18.2.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 5,27

 18.2.6 Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 4,90
 18.2.7 Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 5,43

 19 SERVIÇOS FINAIS
 19.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 1129,64

_______________________________________________________
                                                                 TARCISIO AUGUSTO AZEVEDO ARAUJO.
                                                                  ENGENHEIRO CIVIL 
                                                                  Nº DE REGISTRO 051948008-2.

Endereço da obra: FAZ. SERRA DE AREIA, ZONA RURAL Ibirapitanga-BA, CEP: 45500-000

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como 
a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em 
total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

SALVADOR-BA, 10/06/2025

  

C
er

tid
ão

 n
º 

29
17

71
/2

02
5

12
/0

6/
20

25
, 1

0:
12

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 B
c5

b6
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

1/
06

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 5

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

B
ah

ia
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
29

17
71

/2
02

5,
 

em
iti

da
 

em
12

/0
6/

20
25

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2025, às 10:12.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia

http://www.tcpdf.org


CURRÍCULO 
 

 

DADOS PESSOAIS 

 

 

Luiz Carlos Lima Junior 

 

Data de nascimento: 02/07/1989. 

Número para Contato: (79) 99988-4518 / (71) 98114-4040 

Carteira de Habilitação: A e D 

Registro no Crea: 2714616194/SE CREA-BA nº 3000068033BA 

Filiação 

● Luiz Carlos Lima 

● Tânia Maria Marques Oliveira Lima 

 

Formação Acadêmica 

 

● Estudou até o 9 período do curso de Engenharia Civil na Federal de Sergipe 

● Concluiu o Curso de Engenharia Civil na Faculdade Piodécimo 

● Curso Superior incompleto (4 período) de Geologia pela UFS 

 

Cursos 

 

Pós Graduação em Estruturas de Concreto Armado (incompleto) 

Curso AutoCAD (InfoSchool) 

Curso do Orse 

Curso de Planejamento 

Curso de Gerenciamento 

Curso de SMS e Primeiros Socorros 

Curso em Segurança do Trabalho 

Informática Básica (InfoSchool) 

Inglês Básico (Minds) 

Curso de Instalações Hidráulicas (Tigre) 

Curso de Mestre de Obras (Educompany) 

Curso Básico de Instalações e Serviços em Eletricidades (Educompany) 

Curso de Trabalho em Altura (MRM) 

Curso de Licitações e Contratos (Treinecap) 

 

 

Congressos 

 

I CURSO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENARIA CIVIL-ENEC, Santa Maria-RS (Durante 05 

meses) 

Feria de Engenharia (Construir Bahia) Salvador-Ba 

IV Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ARACAJU 

X Congresso Nacional de Estruturas Hiperestaticas, Rio de Janeiro 



Experiências Profissionais 

8 meses na Queiroz Galvão como Engenheiro Civil na Obra: 

Duplicação da BR 101 Norte, no trecho de Nossa Senhora do Socorro-Se a Colégio-Al. 

2 anos na MRM : Obras: 

Obras emergenciais de abastecimento de Água,Euclides da Cunha-Ba) 

Estádio Lourival Baptista (ARENA BATISTÃO), recuperação estrutural, ampliação e 

reforma do estádio. 

Construção da Estação de Tratamento de Água João Ednaldo (R0), Aracaju-Se. 

Ampliação da Estação de Tratamento de Água Oviedo Teixeira em Nossa Senhora do 

Socorro-SE. 

Construção de 8 Estações Elevatória de Esgoto em Aracaju. 

Construção do DAFA em São Cristóvão-Se. 

Execução dos Sistemas de esgotamento sanitários em Aracaju-Se. 

Execução dos Sistemas de esgotamento sanitários em São Cristóvão-Se. 

Responsável pelas obras da Conceito Construções (Obras própria): 

Construção de 13 casas 

Construção de 3 quadras poliesportiva 

Reforma de 1 telhado predial. 

Praças públicas em Maruim-Se 

3 Quadras de esportivas Frei Paulo-Se 

Coberturas de Policarbonato na estrutura do Cinform 

Recuperação de Fachadas 

2 anos no SEBRAE como estagiário: 

Criação de desenho técnico no AutoCAD, elaboração de orçamento, levantamento 

quantitativo civil, desenvolvimento de projeto arquitetônico e layout. 

Referências: Luzedil Santos Silva (Responsável) 

Cel: 79 9971-2646 

Aracaju-SE,24 de agosto de 2019. 

Luiz Carlos Lima Junior 

Engenheiro Civil 

CREA: 2714616194/Se 

CREA-BA nº 3000068033BA 



Y T A L O  O L I V E I R A  A N D R A D E

Técnico de Edificações / Encarregado de Obras 

Endereço: Rua Cinco - (Cond Vivendas/Encantos do Bosque), Jabotiana, Aracaju - SE - CEP 49095803 

Telefone: 79 99863-3256 

Data de Nascimento: 28/07/1989 

OBJETIVO PROFISSIONAL 

Técnico em edificações e Encarregado de Obras com 6 anos de experiência em construção civil, gestão de 
equipes e supervisão de projetos. Busco contribuir com meu conhecimento técnico e habilidades de 
liderança para o desenvolvimento de obras de qualidade, dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos. 

• Experiência comprovada na gestão de equipes em projetos de construção civil de médio e grande porte.

• Conhecimento técnico em leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, estruturais e hidráulicos.

• Habilidade em planejar e organizar cronogramas de obras, garantindo o cumprimento dos prazos.

• Capacidade de supervisionar o uso de materiais, assegurando qualidade e economia.

• Experiência em gestão de segurança no trabalho, promovendo um ambiente seguro e conforme as normas
regulamentadoras (NRs).

• Facilidade de comunicação com equipes multidisciplinares e liderança para resolução de problemas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Auxiliar de Encarregado de Obras 
CCPS CONSTRUÇÕES 
02/2018 – 10/2019 

• Prestava suporte ao encarregado principal em atividades de planejamento e execução de obras.

• Acompanhava a distribuição de tarefas e monitorava o desempenho dos colaboradores.

• Inspecionava a qualidade dos serviços realizados e corrigia falhas.

• Realizava medições e elaborava relatórios diários para supervisores.

Técnico de Edificações 
KC ENGENHARIA 
07/2020 – 09/2022 

• Supervisionava equipes em projetos de construção civil.

• Planejava e monitorava cronogramas de execução, garantindo entrega no prazo.

• Coordenava o uso de materiais, reduzindo desperdícios e otimizando custos.

• Garantia a conformidade com normas de segurança (NR-18 e NR-35).

• Participava de reuniões com engenheiros e arquitetos para alinhar demandas e ajustes no projeto.

Encarregado de Obras 
Império Engenharia 
06/2024  

• Verificar a qualidade dos serviços executados, garantindo alinhamento ao projeto.

• Inspecionar o trabalho terceirizado e os serviços de fornecedores.

• Realizar testes e acompanhar a entrega de etapas concluídas.

• Receber e conferir materiais, verificando a qualidade e a conformidade com o projeto.

• Garantir o cumprimento dos prazos e a produtividade da equipe.

•

_____________________________ 
Ytalo Oliveira Andrade 

Técnico em Edificações 
Encarregado de Obras 



REGISTRO DE EMPREGADO 

Autenticar Matrícula eSocial 
03 

Nº 

Empregador 

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA 

Endereço 

CNPJ 

54.113.785/0001-38 

Rua Alceu Amoroso Lima, nº 314, Ed. Antares Empresarial, Sala 510, Caminho das Árvores Salvador, BA 

Empregado 

YTALO OLIVEIRA ANDRADE 
Residência 

Rua Cinco - (Cond Vivendas/Encantos do Bosque), Jabotiana, Aracaju - 
SE - CEP 49095803 

Beneficiários 

Sob nº 

201.24306.08-3 

Data de nascimento 
28/07/1989 

Local do nascimento 
ARACAJU-SE 

País da nacionalidade 
BRASIL 

Estado civil 
Solteiro 

FILIAÇÃO 

Pai 
GILTON FRANÇA ANDRADE 

Mãe 
GILEUZA MARQUES DE OLIVEIRA ANDRADE 

Cédula de Identidade 
30490090 

Data de emissão Órgão/UF emissor 
SSP 

Título Eleitoral Zona Seção Inscr. Órgão de Classe 

CTPS 
0357764 

Série 
1577 

Data de expedição da CTPS UF CTPS 
SE 

CPF 
815.770.365-49 

Cart. Nac. Habilitação Categoria 

Doc. militar Categoria Cor 
Não Informada 

Sexo 
Masculino 

Grau de instrução 
Ensino Médio Completo 

Deficiência 
Não 

Telefone Residencial Telefone Celular 

Cargo 
ENCARREGADO DE OBRAS 

Função C.B.O. 
710205 

Data de Admissão 

03/06//2024 
Salário 

R$ 1.715,53 
Por 

Mês 
Horário de Trabalho 

das 08:00 as 12:55 
Horário de Intervalo 

das 10:00 as 10:15 

FGTS 
Opção em 

01/08/2025 
Conta vinculada no banco 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 

Data da Retificação 

Cadastrado em Domicílio bancário 

Nº banco Agência código End. da agência 

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO 

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) 

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Data da saída: 

Tipo do desligamento: 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

YTALO OLIVEIRA ANDRADE 

IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA 

OBSERVAÇÕES 



DECLARAÇÕES 



 

 

 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e 

serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no município de 

Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

TABELA COM ITENS DE RELEVÂNCIA 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, apresenta os itens identificados com 

as páginas e quantidades dos itens exigidos: 

 

 

PARCELAS / ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA UNID. 
COMPROVAÇÃO 
MÍNIMA (50%) 

  

ARMAÇÃO DE AÇA - 50 KG 4.250,00 

pag 84 item 4.5 (6023 kg) 
KG 

6.023,00 

total: 6.023,00 

  

CONCRETO FCK = 30 MPA OU SUPERIOR m³ 60 

pag 84 item 4.9  

m³ 

49,86 

pag 87 item 3.1.9 26,12 

pag 87 item 3.2.6 26,87 

total: 102,85 

  

FORMA PLANA OU CURVA PARA LAJE OU VIGA m² 110,00 

pag 87 item 4.1.1 
m² 

453,62 

total: 453,62 

  

PEDRA ARGAMASSADA m³ 10,00 

pag 84 item 2.4 
m³ 

235,32 

total: 235,32 

  

ATERRO m³ 95,00 

pag 84 item 2.1   

m³ 

9,60 

pag 87 item 2.1 868,5 

total: 878,10 
 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, para fins do disposto deste 

Edital acima referido, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada, não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada, não foi no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Comissão Permanente de licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

 

f) Que caso sagre-se vencedor, o responsável pela assinatura do contrato será o 
Senhor: LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-36, e da CARTEIRA 

DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, residente e domiciliado na AVENIDA 

OCTAVIO MANGABEIRA, 3801, APT 905, ARMACAO, SALVADOR, BA, CEP 41750-240, BRASIL.; 

 

g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão esta declaração e que detém 
Plenos poderes e informações para firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA para os efeitos art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas 

nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam: 

 

 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras 

ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, 

assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por 

vedação constitucional ou legal. 

 

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o 

inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou 

técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 

serviço da Administração interessada. 

 

§ 2o - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço 

que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela 

Administração, a elaboração do projeto executivo. § 3o - Considera-se participação 

indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º 

grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável 

pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a 

estes necessários. § 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da 

comissão de licitação. 

 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 

natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou 

como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 

eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação 

em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do 

CPF nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão 

expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, que se 

responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato 

decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei Nº 

8.666/93. 

 

1.1. Instalações físicas; 

1.2. Dos equipamentos e materiais necessários para execução do objeto; nos 

comprometemos a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos 

(máquinas e veículos) que apresentar defeitos 

1.3. Mão de obra qualificada 

1.4. Tudo e qualquer insumo que estiver nas composições de preços, foram 

elaboradas para cumprir a perfeita execução da Obra. A empresa será 

responsável por qualquer insumo que venha a faltar na sua composição de 

preços, assegurando a execução de acordo com os projetos. 

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades     especificadas 

contratualmente. 

 Sendo isto o que havia a declarar, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-

36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, para fins do disposto no Edital, declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que:  

as informações e os documentos apresentados são verdadeiros e autênticos. 

 

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da 

licitação acima mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informações 

referente ao certame, das condições do Edital, bem como do local para o 

cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Declaramos também 

estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a 

Lei nº 12.846/2013. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-

36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA 

 

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição 

às condições fixadas  

2. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, 

leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos 

direto e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados nos projetos e na descrição 

dos serviços relacionada no anexo: 

3. Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são 

satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prezo previsto; 

4. Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada; 

5. Autoriza proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, 

os quais o licitante mantém transações comerciais; 

6. Fornecerá, no local de aplicação, toda a mão de obra, material e equipamentos compatíveis com o objeto desta 

licitação, em atendimento ao cronograma proposto; 

7. Responderá pela veracidade das informações constates da documentação e proposta que apresentar; 

8. Fornecerá no ato da assinatura do contrato o horário fixado para permanência no local da obra do engenheiro 

indicado como responsável técnico nesta licitação como: endereço, telefone e e-mail para contrato. 

9. Garante a disponibilidade do equipamento mínimo, no prazo contratual a ser firmado e que poderá ser 

vistoriado, se da conveniência  

10. Se vencedora desta licitação, caso não tenha, manterá um escritório de representação na cidade onde, os 

serviços serão realizados, a ser instalado no máximo de 30 (trinta) dias após a homologação desta 

licitação, podendo ser no local da obra; 

Atenciosamente,                      

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-

36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, que tendo examinado o Edital, vem declarar sob 

as penas da lei, que: 

 

sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 

está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes, inclusive nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA sob as penas da Lei, para os 

fins, que disponibiliza pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação: 

 

Pessoal Técnico: 

ENGENHEIRO CIVIL (SÓCIO ADMNISTRADOR) -LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR 

ENCARREGADO DE OBRAS – YTALO OLIVEIRA ANDRADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA: sob as penas da lei, que as 

pessoas físicas ou os dirigentes ou sócios da empresa, contratada por meio de 

inexigibilidade 039/2023, não são servidores ou empregados públicos, ou agentes 

políticos na esfera Federal, Estadual ou Municipal, ou o seu cônjuge, ou 

companheiro(a), ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, para os fins do disposto no 

inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações 

e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que 

dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não poderei alegar desconhecimento 

supervenientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

NÃO se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento para licitar e contratar com 

a CAR, previstas no art. 38, e seu respectivo parágrafo único, da Lei Federal nº 

13.303/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO FORMAL DE EQUIPAMENTOS 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA, sob as penas da Lei, que por 

ocasião da contratação, disporá ́de toda infraestrutura necessária, adequada e indispensável à 

integral execução de todos os serviços, compreendendo instalações, equipamentos e pessoal técnico 

especializado suficiente para a realização do objeto da licitação. 

Pessoal Técnico: 

Engenheiro Civil- LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR CREA Nº 2714616194 

ENCARREGADO DE OBRAS – YTALO OLIVEIRA ANDRADE  

Escavadeira Hidráulica sobre esteira 01 Martelo rompedor 01 Perfuratriz 01 Placa Vibratória 01 

Rolo compactador 01 Betoneira 01 Caçamba / Caminhão Basculante 01 Compressor de ar 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS 
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Vaso Sanitário

MICTÓRIO DE LOUÇA

PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO

LAVATÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA COM 1,20m

Chuveiro

LAVATÓRIO DE PLÁSTICO

LAVATÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA COM 2,40

MICTÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,20

MICTÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA DE 2,40

Tanque DE PVC

Ralo SINFONADO

LUMINÁRIA FLUORESCENTES 

TOMADA 2P + T BAIXA SISTEMA MEDIA

TOMADA DE USO ESPECÍFICO

Interruptor Tecla Sistema X

PLAFON FLUORESCENTES PVC

TOMADA 2P + T BAIXA TENSÃO

LEGENDA

NOTAS:

-PINTURA EXTERNA COM ESMALTE SINTÉTICO

-ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA SPDA

-COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 

-PISO:

1.CIMENTO QUEIMADO
2.PISO CERÂMICO
3.ASSOALHO DE MADEIRA REVESTIDO COM TINTA

REVESTIMENTO

1.PINTURA
2.REVESTIMENTO CERÂMICO
3.PVC

FORRO

1.PLACA OSB
2.TELA MOSQUITEIRO
3.SEM FORRO

4.CIMENTO DESEMPENADO

4.RÉGUA DE PVC

5.PISO PAVIFLEX

QUADRO DE ÁREAS

1.ÁREA ÚTIL:188,73 m²
2.ÁREA TOTAL: 229,38 m²

3.PÉ DIREITO: 3,00 m

REFEITÓRIO SANITÁRIO VESTIÁRIO

SALA DE REUNIÕES

01/0101



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA: 

sob as penalidades cabíveis, que  

a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico 

especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e 

exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem 

contratados; 

 b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras 

para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser 

contratado;  

c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos 

total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações 

técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato. 

 d) Não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo, ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos.  

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções 

previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal que o ato ensejar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA  

 

(a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações e 

não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração no âmbito 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza;  

 

(b) possui o pleno conhecimento e atende às exigências de habilitação contidas no instrumento 

convocatório da licitação em epígrafe;  

 

 

(c) tem, sob as penas da lei, pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, 

escopo e objeto da Licitação. DECLARA, ainda, conhecer toda a legislação relativa à 

presente Licitação, bem como os termos, condições e requisitos técnicos estabelecidos no 

Edital e nos seus Anexos, com os quais CONCORDA; 

 

(d) em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

 

  



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

EU, LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, NATURAL DE ARACAJU-SE, ENGENHEIRO CIVIL, CREA No 2714616194 SE, 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, situada a RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 

314, BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

54.113.785/0001-38, AUTORIZO A INCLUIR MEU NOME PARA COMPOSIÇAO DO QUADRO TÉCNICO, BEM COMO 

ASSUMINDO COMPROMISSO DE PERMANECER INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA NO CASO DO OBJETO CONTRATUAL 

VIER A LHE SER ADJUDICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

EU, YTALO OLIVEIRA ANDRADE, NATURAL DE ARACAJU-SE, ENCARREGADO DE OBRAS, PELA EMPRESA IMPÉRIO 

ENGENHARIA LTDA, situada a RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 314, BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES, 

SALVADOR-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.113.785/0001-38, AUTORIZO A INCLUIR MEU NOME 

PARA COMPOSIÇAO DO QUADRO TÉCNICO, BEM COMO ASSUMINDO COMPROMISSO DE PERMANECER INTEGRANTE DO 

QUADRO DA EMPRESA NO CASO DO OBJETO CONTRATUAL VIER A LHE SER ADJUDICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

YTALO OLIVEIRA ANDRADE 

ENCARREGADO DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE IMPEDIMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARAMOS que não possuímos nenhum 

dos impedimentos listados na Lei nº 13.303/2016 e seus Decretos, tampouco nos 

enquadramos naqueles listados pelo Edital ou em qualquer dos seus anexos. Declaramos 

ainda que apresentamos a documentação de habilitação em ordem e conforme estabelecido 

pelo Edital e seus anexos, cumprindo com todas as exigências. Não possuímos quaisquer 

empecilhos que venham a culminar em futura inabilitação ou que causem quaisquer 

embaraços no bom andamento do certame. Entendemos e estamos cientes que a declaração 

inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em 

qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato 

ensejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE A PROPOSTA FÍSICA E OS DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL  

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, 

  

Declaramos que as informações dos arquivos em meio digital não contradizem, substituem 

ou invalidam o teor apresentado nos documentos impressos. Por fim, declaramos que não 

existem quaisquer distinções ou diferenças entre os arquivos digitais e os impressos 

apresentados. Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará 

nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar, civil e criminal que 

o ato ensejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA que: 

 

 

DECLARA, para fins de habilitação no Edital deste Procedimento Licitatório, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/3006;  

 

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes 

do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA QUE SO POSSUI UM CONTRATO 

ATIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO CONTRATANTE Nº DO CONTRATO PERÍODO DE EXECUÇÃO VALOR TOTAL DO COMPROMISSO 

ASSUMIDO (R$) 

SALDO A FATURAR (R$) 

INÍCIO TÉRMINO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM 

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA A REFORMA E 

REQUALIFICAÇÃO DAS 

FACHADAS E RECUPERAÇÃO 

ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DO 

CONJUNTO SEPLAN - NO 

CENTRO ADIMINISTRATIVO DA 

BAHIA, NO MUNICÍPIO DE 

SALVADOR – BA 

CAR 010/2025 11/03/2025 11/06/2025 R$ 822.299,94 R$ 312.906,56 

SALDO TOTAL (R$) R$ 312.906,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-

36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA QUE:, possui patrimônio líquido de R$1.567.483,85 

(um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 

oitenta e cinco centavos), conforme apuração realizada em 31/12/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

Declaração do BDI 

 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA que na elaboração do 

orçamento referente ao objeto, foi adotado percentual de BDI (conforme planilha 

da composição analítica) e encargos sociais não desonerados em conformidade com 

o estabelecido no BANCO DE DADOS. 

 

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município vai incidir sobre o valor 

total da obra. 

 

O REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA É O LUCRO PRESUMIDO 

 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA que: 

 

 

Sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua 

habilitação, inclusive nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / FATO IMPEDITIVO 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF 

nº 016.873.055-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE, DECLARA que: 

 

 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como não está suspensa do 

direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual 

situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 

econômico-financeira da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 



 

 

LOCAL:SALVADOR-BA 

DATA:09/06/2025  

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº: 09/2025 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 

e serviços de engenharia na reconstrução da ponte na comunidade rural de Salgado, no 

município de Riachão do Jacuípe – Bahia 

 

 
 

 

A empresa IMPÉRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.113.785/0001-38, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR, portador do CPF nº 016.873.055-

36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 2714616194, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – SE vem por meio deste, formalizar a entrega dos envelopes 

da documentação abaixo indicada, para pleno atendimento às condições do edital 

acima referido: 

 

1."DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” ( x )  

2."PROPOSTA DE PREÇOS” ( x ) 

3."OUTROS DOCUMENTOS”_ ( x )  

3.ESPECIFICAR:_CREDENCIAMENTO______ 

RECEBIDO EM:      ______/______/2025 

 

RECEBIDO POR:     __________________ 

                            CARIMBO E ASSINATURA 
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