

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DATA: 09/09/2025 - 10:00 HS

LICITANTE

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CERQUEIRA E
ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 26.442.478/0001-65



RODRIGO SANTANA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/11/1994, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 056.508.635-98, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05739770033, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA GRATIDÃO, 290, COND COLINA DE PIATA, PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

LAILSON CERQUEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/04/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 030.449.455-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04120322847, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA GRATIDÃO, 203, COND ESTUPENDO PIATAN APT 203, TORRE B, PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204354123, com sede Rua Assembleia de Deus, 111, Sala 03, Centro Lauro de Freitas, BA, CEP 42700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.442.478/0001-65, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA SAO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA, CEP 41.253-190.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
7112-0/00 - serviços de engenharia.
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

Req: 81500001936968

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98630558 em 06/05/2025

Protocolo 258619970 de 05/05/2025

Nome da empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204354123

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 330381312496400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xDbInJ0QdfKw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05650863598 - RODRIGO SANTANA ARAUJO | 03044945500 - LAILSON CERQUEIRA SILVA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CERQUEIRA E
ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 26.442.478/0001-65

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR - BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ nº 26.442.478/0001-65

RODRIGO SANTANA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/11/1994, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 056.508.635-98, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05739770033, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA GRATIDÃO, 290, COND COLINA DE PIATA, PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

LAILSON CERQUEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/04/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 030.449.455-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04120322847, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA GRATIDÃO, 203, COND ESTUPENDO PIATAN APT 203, TORRE B, PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204354123, com sede à AVENIDA SAO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA, CEP 41.253-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.442.478/0001-65, deliberam consolidar as disposições contratuais vigentes.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Req: 81500001936968

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98630558 em 06/05/2025

Protocolo 258619970 de 05/05/2025

Nome da empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204354123

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 330381312496400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

004



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xDbInJ0qdfKw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05650863598-RODRIGO SANTANA ARAUJO|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA



DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA e nome **PEETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede à AVENIDA SAO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA, CEP 41.253-190

CLÁUSULA QUARTA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR..

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

4120-4/00 - construção de edifícios.

7112-0/00 - serviços de engenharia.

7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 28/10/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social subscrito é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social é assim distribuído entre os sócios:

LAILSON CERQUEIRA SILVA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.**

RODRIGO SANTANA ARAUJO, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.**

Req: 81500001936968

Página 3



CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LAILSON CERQUEIRA SILVA, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RODRIGO SANTANA ARAUJO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

Req: 81500001936968

Página 4

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CERQUEIRA E
ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 26.442.478/0001-65



patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é SALVADOR.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR-BA, 5 de maio de 2025.

RODRIGO SANTANA ARAUJO

LAILSON CERQUEIRA SILVA

Req: 81500001936968

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98630558 em 06/05/2025

Protocolo 258619970 de 05/05/2025

Nome da empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204354123

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 330381312496400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

007

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xDbInJ0QdfKw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05650863598-RODRIGO SANTANA ARAUJO|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	258619970 - 05/05/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204354123
CNPJ 26.442.478/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98630558 DE 06/05/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 06/05/2025


EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98630558
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 98630558

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03044945500 - LAILSON CERQUEIRA SILVA - Assinado em 06/05/2025 às 15:58:24

Cpf: 05650863598 - RODRIGO SANTANA ARAUJO - Assinado em 06/05/2025 às 16:01:26



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME LAILSON CERQUEIRA SILVA		1ª HABILITAÇÃO 15/06/2007			
					
3 DATA, LOCAL E UF DE REGISTRO 04/04/1988, SALVADOR, BA					
4a DATA EMISSÃO 20/06/2022	4b VALIDADE 14/06/2032	ACC 	D		
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF 1148131329 SSP BA					
6d CPF 030.449.455-00	5 Nº REGISTRO 04120322847	3 CAT HAB B			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO EVERALDO GERALDO SILVA					
GILCELIA CERQUEIRA SILVA					
					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

2160494591

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			14/06/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SALVADOR, BA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

04480639585

BAST11687623

BAHIA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

1. Nome / Subnome / Name / Alias / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução – 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / DDMMYYMM / Fecha / Lugar de Nascimento – 4. Data de Emissão / Issuing Date / DDMMYYMM / Fecha de Emisión – 4. Data de Validade / Expiration Date / DDMMYYMM / Valido hasta – ACC – 4. Documento / Identidade – Orgão emissor / Issuing Authority / Documento de Identificação / Autoridade Expedidora – 4. Off – 5. Número de registo da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução – 5. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filialión – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA041203228<477<<<<<<<<<<
8804042M3206146BRA<<<<<<<<<<6
LAILSON<<CERQUEIRA<SILVA<<<<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		BR	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1º NOME E SOBRENOME RODRIGO SANTANA ARAUJO		1ª HABILITAÇÃO 25/03/2013	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 16/11/1994, SALVADOR, BA			
4a DATA EMISSÃO 22/12/2022	4b VALIDADE 20/12/2032	ACC 	D
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF 1349588105 SSP BA			
4d CPF 056.508.635-98	5 Nº REGISTRO 05739770033	6 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO TEMISTOCLES ARAUJO FILHO			
LOURDES SANTANA ARAUJO			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
ACE 			
A 			
A1 			
B 		20/12/2032	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SALVADOR, BA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
47045331102
BAS12053711

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

1. - Nome / Subnome / Name / Subname / Nombre / Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia / Condição - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMMYYW / Fecha / Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DOBMMYYW / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DOBMMYYW / Validez - 4c. ACC - 4d. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. OFF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Filiação / Filiation - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057397700<336<<<<<<<<<<
9411162M3212208BRA<<<<<<<<<<8
RODRIGO<<SANTANA<ARAUJO<<<<<<<



**CARTÓRIO
CATIZANE**

8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA

Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

LIVRO Nº: 0970

FOLHA Nº: 114

ORDEM Nº: 023273



**Procuração bastante que faz CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, na forma abaixo:**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (06/12/2021)** nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabeliã Substituta, compareceu como **OUTORGANTE, CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.442.478/0001-65, com sede na Rua Assembléia de Deus, 111 - Sala 03, Bairro Centro, na cidade de Lauro de Freitas - Bahia, CEP: 42.700-000, endereço eletrônico: *não informado*, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29204354123, neste ato representada, conforme cláusula nona do Contrato Social, por seus sócios, **RODRIGO SANTANA ARAUJO**, brasileiro, filho de Temistocles Araujo Filho e Lourdes Santana Araujo, nascido em 16/11/1994, solteiro, conforme declaração, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade número 1349588105 - SSP/BA, expedida em 06/06/2019, inscrito no CPF/MF sob o número 056.508.635-98, residente e domiciliado na Rua da Gratidão, 290, Bairro Piatã, em Salvador - Bahia, CEP: 41.650-195, endereço eletrônico: *não informado* e **LAILSON CERQUEIRA SILVA**, brasileiro, filho de Everaldo Geraldo Silva e Gilcelia Cerqueira Silva, nascido em 04/04/1988, casado, conforme declaração, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade número 1148131329 - SSP/BA, expedida em 07/06/2017, inscrito no CPF/MF sob o número 030.449.455-00, residente e domiciliado na Rua da Gratidão, 232, Bairro Piatã, em Salvador - Bahia, CEP: 41.650-195, endereço eletrônico: *não informado*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pela representante legal da pessoa jurídica **OUTORGANTE**, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR**, o senhor **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, casado, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob o número 1852350015 e registro 02751743140, expedida em 21/05/2015, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, 401 Ed. Mariana Ap. 304, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaio.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da **OUTORGANTE** em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas,

fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões; participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **vedado o substabelecimento**. O presente mandato será válido por tempo indeterminado. O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pela representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando a mesma responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar.** **DO USO DA PROCURAÇÃO:** Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações. Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R\$ 42,60, Fundo de Modernização R\$ 1,69, FECOM R\$ 11,64, Defensoria Pública R\$ 1,14, Taxa de Fiscalização R\$30,25, FMMPBA R\$ 0,88, total R\$ 88,20. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, RODRIGO SANTANA ARAUJO, LAILSON CERQUEIRA SILVA, e eu, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabeliã Substituta, que subscrevo e assino em público e raso. Traslada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 028 sob número 391926**

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AB8551320
B92523629Q
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



EM TESTEMUNHO

DA VERDADE.

FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS

Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSON VASCONCELOS SAMPAIO
LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, para fins de habilitação no Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204354123	CNPJ 26.442.478/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 28/10/2016	Início da atividade 28/10/2016
Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL, 1405 EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA - CEP: 41253190			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LAILSON CERQUEIRA SILVA 030.449.455-00	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LAILSON CERQUEIRA SILVA 030.449.455-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RODRIGO SANTANA ARAUJO 056.508.635-98	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RODRIGO SANTANA ARAUJO 056.508.635-98	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/05/2025	Número 98630558	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Atto: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

257678786



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204354123	CNPJ 26.442.478/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 28/10/2016	Início da atividade 28/10/2016
Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL, 1405 EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA - CEP: 41253190			

SALVADOR - BA, 4 de Agosto de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Razão Social: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Endereço:

**AVENIDA SAO RAFAEL, 1405 - EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007 - SAO
MARCOS - 41.253-190 - Salvador / Bahia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.442.478/0001-65 DUNS®: 94*****31
Razão Social: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: PEETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/09/2025
Receita Municipal	Validade:	29/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/08/2025 10:17

CPF: 056.XXX.XXX-98 Nome: RODRIGO SANTANA ARAUJO

Ass: _____

1 de 1

018



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.442.478/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:35 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2025.

Código de controle da certidão: **BA1C.01A7.64C5.A413**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20254586485**

RAZÃO SOCIAL	
CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	26.442.478/0001-65

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.442.478/0001-65
Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL Nº 1405 - SAO MARCOS, SALVADOR/BA - CEP: 41253190 - EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007

Número da Certidão: 2977247

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:28:06 horas do dia 04/09/2025.

Válida até dia 03/12/2025.

Código de controle da certidão: **D891.7437.4F6C.4598.056B.105C.C002.9433**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA: PEETRA CONSTRUCOES E SERVICOS

CNPJ: 26.442.478/0001-65

CGA: 01.015.116/001-61

ENDEREÇO: Avenida São Rafael, 1405 - EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007 - SÃO MARCOS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	06/05/2025
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	06/05/2025
Serviços de engenharia	7112-0/00	06/05/2025
Construção de edifícios	4120-4/00	06/05/2025
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	06/05/2025

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 07/05/2025

DATA DE IMPRESSÃO: 07/05/2025

CÓDIGO DE CONTROLE: 603BB7720042CB3FFD92F43386342902

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA: PEETRA CONSTRUCOES E SERVICOS

CGA: 01.015.116/001-61

CNPJ: 26.442.478/0001-65

ENDEREÇO: Avenida São Rafael, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007 - SÃO MARCOS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	06/05/2025
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	06/05/2025
Serviços de engenharia	7112-0/00	06/05/2025
Construção de edifícios	4120-4/00	06/05/2025
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	06/05/2025

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2118485 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 07/05/2025

DATA DE IMPRESSÃO: 07/05/2025

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 82BF14AC2C14A6184463DF63FB3E0A17

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.442.478/0001-65
Razão Social: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV SAO RAFAEL EDIF EVOLUTION BUSINESS 1405 SALA 1007 / SAO MARCOS / SALVADOR / BA / 41253-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082704594173766108

Informação obtida em 27/08/2025 10:24:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.442.478/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2016	
NOME EMPRESARIAL CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEETRA CONSTRUCOES E SERVICOS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SAO RAFAEL	NÚMERO 1405	COMPLEMENTO EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007	
CEP 41.253-190	BAIRRO/DISTRITO SAO MARCOS	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@PEETRACONSTRUCOES.COM.BR		TELEFONE (71) 9953-6272/ (71) 9404-5100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/07/2025 às 09:11:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Certidão nº: 49811593/2025

Expedição: 27/08/2025, às 10:26:19

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.442.478/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00933108E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à **data de 04/09/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL Nº 1405 - SAO MARCOS, SALVADOR/BA -
CEP:41253190 - EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem **validade de 30 dias**, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/01/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 111 - SALA 03

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 42700000

Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204354123 e arquivado em 28/10/2016.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26442478000165

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

CRISTIANO SILVA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:91807760510

R.G.:0575963522 SSP/BA

C.R.C.:BA 033754/O-2

LAILSON CERQUEIRA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:03044945500

R.G.:04120322847 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZKWCYFRdPCSY3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4TNPc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
05/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	400,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
06/01/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	44.000,00	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		44.000,00
			TOTAL DO DIA	44.000,00	44.000,00
07/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA	1.670,13	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA		1.670,13
			TOTAL DO DIA	1.670,13	1.670,13
09/01/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	66.000,00	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		66.000,00
			TOTAL DO DIA	66.000,00	66.000,00
10/01/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA	216,52	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA		216,52
10/01/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	6.038,92	
10/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		6.038,92
			TOTAL DO DIA	6.255,44	6.255,44
16/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Janeiro 2023	6.038,92	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Janeiro 2023		6.038,92
			TOTAL DO DIA	6.038,92	6.038,92
20/01/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA	20.011,48	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA		20.011,48
			TOTAL DO DIA	20.011,48	20.011,48
25/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	8.760,80	
25/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		8.760,80
25/01/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/01/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	11.270,80	11.270,80
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JJ LOCACOES) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	200.058,81	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JJ LOCACOES) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA		200.058,81
30/01/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	59,31	
30/01/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		59,31
30/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RECOLHER NESSA DATA	663,23	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RECOLHER NESSA DATA		663,23
			TOTAL DO DIA	200.781,35	200.781,35
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	8.760,80	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		8.760,80
			TOTAL DO DIA	8.760,80	8.760,80
			TOTAL DO MÊS	365.188,92	365.188,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TWZkWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
04/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
07/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.325,11
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.898,29	
07/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	426,82	
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	1.310,55	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		1.310,55
			TOTAL DO DIA	21.635,66	21.635,66
08/02/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	106.408,91	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		106.408,91
			TOTAL DO DIA	106.408,91	106.408,91
10/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
10/02/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	7.888,11	
10/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		7.888,11
			TOTAL DO DIA	10.398,11	10.398,11
15/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Fevereiro 2023	7.888,11	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Fevereiro 2023		7.888,11
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(PENTAGONO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	110.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(PENTAGONO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		110.000,00
15/02/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA	59,31	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA		59,31
			TOTAL DO DIA	117.947,42	117.947,42
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	108,94	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		108,94
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	1.814,41	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		1.814,41
			TOTAL DO DIA	1.923,35	1.923,35
24/02/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
24/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
24/02/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
24/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
25/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.030,04	
25/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		11.030,04
			TOTAL DO DIA	11.030,04	11.030,04
27/02/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	914,63	
27/02/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		914,63
			TOTAL DO DIA	914,63	914,63
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	11.030,04	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		11.030,04
28/02/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA SIMPLES NACIONAL	1.247,57	
			TRANSPORTE	12.277,61	11.030,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vJtsm4VO01I1j2GU4INpC6Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/02/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	12.277,61	11.030
28/02/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA SIMPLES NACIONAL		1.247,57
28/02/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	61,25	
			TOTAL DO DIA	12.338,86	12.338,86
			TOTAL DO MÊS	286.906,98	286.906,98
06/03/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	10.200,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		10.200,00
			TOTAL DO DIA	10.200,00	10.200,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	1.577,56	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		1.577,56
			TOTAL DO DIA	1.577,56	1.577,56
10/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (C.A TERRAPLANEGEM) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	106.048,91	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (C.A TERRAPLANEGEM) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		106.048,91
10/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
10/03/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	7.888,11	
10/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		7.888,11
			TOTAL DO DIA	116.447,02	116.447,02
14/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.198,48
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.522,31	
14/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	676,17	
			TOTAL DO DIA	32.198,48	32.198,48
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Março 2023	7.888,11	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Março 2023		7.888,11
15/03/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA	61,25	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA		61,25
			TOTAL DO DIA	7.949,36	7.949,36
20/03/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO	914,63	
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO		914,63
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	163,97	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		163,97
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	2.687,58	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		2.687,58
20/03/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	1.247,57	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		1.247,57
			TOTAL DO DIA	5.013,75	5.013,75
24/03/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
24/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	8.565,19	
25/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		8.565,19
25/03/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
			TRANSPORTE	9.275,19	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWZKWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4V001Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
25/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	9.275,19	8.565,710,00
			TOTAL DO DIA	9.275,19	9.275,19
29/03/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	1.448,93	
29/03/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		1.448,93
			TOTAL DO DIA	1.448,93	1.448,93
30/03/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	1.990,13	
30/03/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		1.990,13
30/03/2023	4.2.2.03.0005	DESPESA_TAXAS DIVERSAS_TFF_TLL	DESPESA COM TFF_TLL	1.827,28	
30/03/2023	2.1.4.01.018	TAXAS DIVERSAS TFF_TLL CONTA _A RECOLHER	DESPESA COM TFF_TLL		1.827,28
30/03/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	139,97	
30/03/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		139,97
			TOTAL DO DIA	3.957,38	3.957,38
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2023	347,26	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 03/2023		347,26
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	8.565,19	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		8.565,19
			TOTAL DO DIA	8.912,45	8.912,45
			TOTAL DO MÊS	198.780,12	198.780,12
01/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSELITO DE OLIVEIRA SILVA	3.088,46	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSELITO DE OLIVEIRA SILVA		3.088,46
			TOTAL DO DIA	3.088,46	3.088,46
05/04/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	152.000,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		152.000,00
			TOTAL DO DIA	152.000,00	152.000,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.333,58	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.333,58
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DANILO DE OLIVEIRA	838,12	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DANILO DE OLIVEIRA		838,12
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSIAS JOSE DOS SANTOS	1.401,87	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSIAS JOSE DOS SANTOS		1.401,87
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DO CARMO	838,12	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DO CARMO		838,12
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EDIVALDO LIMA DOS SANTOS	1.401,87	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EDIVALDO LIMA DOS SANTOS		1.401,87
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSEVANE BORGES DOS SANTOS	1.006,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSEVANE BORGES DOS SANTOS		1.006,00
06/04/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	130.000,00	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		130.000,00
			TOTAL DO DIA	136.819,56	136.819,56
10/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/04/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
			TRANSPORTE	2.510,00	2.510,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKwCYfRdpCsy3Wac06SUp_vjtsm4V0Q1Ij2GU4INpCC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
10/04/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	TRANSPORTE ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	2.510,00 4.792,09	2.510
10/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		4.792,09
			TOTAL DO DIA	7.302,09	7.302,09
11/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	30,21	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		30,21
11/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	50,53	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		50,53
11/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	30,21	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		30,21
11/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	50,53	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		50,53
11/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	36,26	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		36,26
			TOTAL DO DIA	197,74	197,74
12/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.031,93
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.708,26	
12/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.323,67	
			TOTAL DO DIA	63.031,93	63.031,93
14/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	204,01	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		204,01
14/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2023	341,25	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2023		341,25
14/04/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA	139,97	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA		139,97
			TOTAL DO DIA	685,23	685,23
15/04/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO	1.448,93	
15/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO		1.448,93
15/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Abril 2023	4.792,09	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Abril 2023		4.792,09
15/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ROBISON QUERINO DA SILVA	1.925,79	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ROBISON QUERINO DA SILVA		1.925,79
15/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MAGNO DOS SANTOS ALVES	3.221,14	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MAGNO DOS SANTOS ALVES		3.221,14
			TOTAL DO DIA	11.387,95	11.387,95
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	98,23	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		98,23
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	2.952,84	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		2.952,84
20/04/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	1.990,13	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		1.990,13
			TOTAL DO DIA	5.041,20	5.041,20
22/04/2023	2.1.4.01.018	TAXAS DIVERSAS TFF_TLL CONTA _A RECOLHER	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS TFF_TLL CONTA _A RECOLHER NESTA DATA	1.827,28	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS TFF_TLL CONTA _A RECOLHER NESTA DATA		1.827,28
			TOTAL DO DIA	1.827,28	1.827,28
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.189,73	
25/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.189,73
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163.788,11	
25/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163.788,11
25/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	18.030,25	
			TRANSPORTE	212.008,09	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZkMcYfRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
25/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIOS A PAGAR	212.008,09	193.977
25/04/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	18.030,23
25/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/04/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/04/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	214.518,09	214.518,09
27/04/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	16.736,95	
27/04/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		16.736,95
			TOTAL DO DIA	16.736,95	16.736,95
28/04/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	16.736,95	
28/04/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		16.736,95
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (DOM PEDRO SERRVIÇOS) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	10.560,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (DOM PEDRO SERRVIÇOS) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA		10.560,00
28/04/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	234,74	
28/04/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		234,74
			TOTAL DO DIA	27.531,69	27.531,69
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	4.308,88	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		4.308,88
			TOTAL DO DIA	4.308,88	4.308,88
			TOTAL DO MÊS	644.477,05	644.477,05
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	673,38	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		673,38
05/05/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	83.000,00	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		83.000,00
			TOTAL DO DIA	83.673,38	83.673,38
06/05/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESSA DATA	100.000,00	
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESSA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.325,30	
10/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.325,30
10/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	710,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		710,00
10/05/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA	1.800,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA		1.800,00
10/05/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	2.393,12	
10/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		2.393,12
			TOTAL DO DIA	108.228,42	108.228,42
11/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DAVI DE SOUSA FERNANDES	625,22	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DAVI DE SOUSA FERNANDES		625,22
11/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSE CARLOS DE JESUS JUNIOR	625,22	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSE CARLOS DE JESUS JUNIOR		625,22
			TOTAL DO DIA	1.250,44	1.250,44
12/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2023	17,40	
			TRANSPORTE	17,40	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWZKWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17,40	
12/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2023		17,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2023		17,40
			TOTAL DO DIA	34,80	34,80
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Maio 2023	2.393,12	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Maio 2023		2.393,12
15/05/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA	234,74	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA		234,74
			TOTAL DO DIA	2.627,86	2.627,86
16/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.901,14
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.126,22	
16/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	774,92	
			TOTAL DO DIA	36.901,14	36.901,14
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	83,99	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		83,99
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.837,96	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.837,96
			TOTAL DO DIA	2.921,95	2.921,95
20/05/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO	1.424,62	
20/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO		1.424,62
20/05/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA	16.736,95	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA		16.736,95
			TOTAL DO DIA	18.161,57	18.161,57
22/05/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	PAGAMENTO REF CPRB A RECOLHER NESSA DATA	15.312,33	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CPRB A RECOLHER NESSA DATA		15.312,33
			TOTAL DO DIA	15.312,33	15.312,33
25/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	3.460,77	
25/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		3.460,77
25/05/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/05/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/05/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.970,77	5.970,77
29/05/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	1.660,55	
29/05/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		1.660,55
			TOTAL DO DIA	1.660,55	1.660,55
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114.991,70	
30/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114.991,70
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.368,22	
30/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.368,22
30/05/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	20.465,72	
30/05/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		20.465,72
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JJ LOCAÇÃO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	152.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JJ LOCAÇÃO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA		152.000,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (ATL CONCRETO USIND) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	130.000,00	
			TRANSPORTE	426.825,64	037296.825,64



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TWZKwCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	426.825,64	296.825
30/05/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (ATL CONCRETO USIND) SERV		130.000,00
30/05/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	222,37	
			DESPESA C ENERGIA ELETRICA		222,37
			TOTAL DO DIA	427.048,01	427.048,01
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2.210,33	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		2.210,33
			TOTAL DO DIA	2.210,33	2.210,33
			TOTAL DO MÊS	806.001,55	806.001,55
02/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2023	179,19	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2023		179,19
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LORENA QUEIROZ GOMES	1.637,16	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LORENA QUEIROZ GOMES		1.637,16
			TOTAL DO DIA	1.816,35	1.816,35
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	350,61	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		350,61
07/06/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	142.000,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		142.000,00
			TOTAL DO DIA	142.350,61	142.350,61
09/06/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	42.000,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
10/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	710,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		710,00
10/06/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	128.000,00	
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		128.000,00
10/06/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA	1.800,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA		1.800,00
10/06/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	1.291,02	
10/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		1.291,02
			TOTAL DO DIA	131.801,02	131.801,02
15/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.659,75
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.956,66	
15/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.703,09	
15/06/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO	1.660,55	
15/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO		1.660,55
15/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Junho 2023	1.291,02	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Junho 2023		1.291,02
15/06/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA	222,37	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA		222,37
15/06/2023	4.2.2.03.0010	DESPESA COM IRRF	IRRF DO PERIODO	455,13	
15/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DO PERIODO		455,13
			TOTAL DO DIA	52.288,82	52.288,82
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181.281,78	
20/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		181.281,78
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.791,99	
20/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.791,99
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.933,35	
			TRANSPORTE	306.007,12	208.073,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
20/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	306.007,12	208.073
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.933,33
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.637,30	
20/06/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.637,30
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	20.465,72	
			PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		20.465,72
			TOTAL DO DIA	328.110,14	328.110,14
26/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	3.241,21	
26/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		3.241,21
26/06/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	500,00	
26/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		500,00
26/06/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
26/06/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.541,21	5.541,21
29/06/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	2.189,69	
29/06/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		2.189,69
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS(ATL CONCRETOS)_RECOLHER NESTA DATA	83.000,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS(ATL CONCRETOS)_RECOLHER NESTA DATA		83.000,00
			TOTAL DO DIA	85.189,69	85.189,69
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	1.604,05	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		1.604,05
30/06/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	28.344,10	
30/06/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		28.344,10
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS(C.A TERRAPLANAGEM)_RECOLHER NESTA DATA	100.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS(C.A TERRAPLANAGEM)_RECOLHER NESTA DATA		100.000,00
30/06/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	201,22	
30/06/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		201,22
			TOTAL DO DIA	130.149,37	130.149,37
			TOTAL DO MÊS	919.247,21	919.247,21
06/07/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	139.200,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		139.200,00
			TOTAL DO DIA	139.200,00	139.200,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	381,41	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		381,41
			TOTAL DO DIA	381,41	381,41
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		500,00
10/07/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
10/07/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	1.682,03	
10/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		1.682,03
			TOTAL DO DIA	3.982,03	3.982,03
15/07/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO	42,54	
15/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO CPRB DO PERIODO		42,54
			TRANSPORTE	42,54	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKwCyFRdPCSY3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	42,54	42
15/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Julho 2023	1.682,03	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Julho 2023		1.682,03
15/07/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA	201,22	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA		201,22
			TOTAL DO DIA	1.925,79	1.925,79
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124.934,67	
20/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124.934,67
20/07/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.147,15	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		2.147,15
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1.083,63	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.083,63
20/07/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	28.344,10	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		28.344,10
			TOTAL DO DIA	156.509,55	156.509,55
25/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	2.116,97	
25/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		2.116,97
25/07/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/07/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/07/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	4.626,97	4.626,97
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(ARC ARQUITETURA) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	128.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(ARC ARQUITETURA) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		128.000,00
			TOTAL DO DIA	128.000,00	128.000,00
29/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(PENTAGONNO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	42.000,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(PENTAGONNO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	2.116,97	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		2.116,97
31/07/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	11.817,18	
31/07/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		11.817,18
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(CONCRETEC) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	142.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(CONCRETEC) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		142.000,00
31/07/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	209,29	
31/07/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		209,29
			TOTAL DO DIA	156.143,44	156.143,44
			TOTAL DO MÊS	632.769,19	632.769,19
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	355,35	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		355,35
07/08/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	132.700,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		132.700,00
			TOTAL DO DIA	133.055,35	133.055,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TWZKwCYfRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
08/08/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	42.300,00	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		42.300,00
			TOTAL DO DIA	42.300,00	42.300,00
09/08/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	145.000,00	
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		145.000,00
			TOTAL DO DIA	145.000,00	145.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227.759,47	
10/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227.759,47
10/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/08/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
10/08/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	1.753,12	
10/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		1.753,12
			TOTAL DO DIA	232.022,59	232.022,59
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Agosto 2023	1.753,12	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Agosto 2023		1.753,12
15/08/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA	209,29	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA		209,29
			TOTAL DO DIA	1.962,41	1.962,41
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		557,95	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			557,95
			TOTAL DO DIA	557,95	557,95
21/08/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	11.817,18	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		11.817,18
			TOTAL DO DIA	11.817,18	11.817,18
25/08/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/08/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/08/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.463,84	
31/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.463,84
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.171,42	
31/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.171,42
31/08/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	32.447,96	
31/08/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		32.447,96
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (PENTAGONO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	139.200,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (PENTAGONO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		139.200,00
31/08/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	170,35	
31/08/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		170,35
			TOTAL DO DIA	283.453,57	283.453,57
			TOTAL DO MÊS	852.679,05	852.679,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWZkWCyFRdPCsv3Wac06SUp_vjtsm4V001Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	350,61	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		350,61
			TOTAL DO DIA	350,61	350,61
11/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	710,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		710,00
11/09/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA	1.800,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA		1.800,00
11/09/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	1.753,12	
11/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		1.753,12
			TOTAL DO DIA	4.263,12	4.263,12
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Setembro 2023	1.753,12	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Setembro 2023		1.753,12
15/09/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA	170,35	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA		170,35
			TOTAL DO DIA	1.923,47	1.923,47
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		550,83	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			550,83
20/09/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA	32.447,96	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA		32.447,96
			TOTAL DO DIA	32.998,79	32.998,79
25/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	2.210,33	
25/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		2.210,33
25/09/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/09/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/09/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	4.720,33	4.720,33
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.831,53	
28/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.831,53
			TOTAL DO DIA	136.831,53	136.831,53
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2.210,33	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		2.210,33
30/09/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	13.757,56	
30/09/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		13.757,56
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(JJ LOCACAO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	132.700,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(JJ LOCACAO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA		132.700,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(CONCRETEC) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA	145.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS(CONCRETEC) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESSA DATA		145.000,00
30/09/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETTRICA	224,19	
30/09/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETTRICA		224,19
			TOTAL DO DIA	293.892,08	293.892,08
			TOTAL DO MÊS	474.979,93	474.979,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZkWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	217.019,30	
02/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		217.019,30
			TOTAL DO DIA	217.019,30	217.019,30
05/10/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	152.000,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		152.000,00
05/10/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	116.500,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		116.500,00
			TOTAL DO DIA	268.500,00	268.500,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	350,61	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		350,61
			TOTAL DO DIA	350,61	350,61
10/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/10/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	4.508,81	
10/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		4.508,81
			TOTAL DO DIA	5.218,81	5.218,81
11/10/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA	1.800,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Outubro 2023	4.508,81	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Outubro 2023		4.508,81
16/10/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA	224,19	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER NESTA DATA		224,19
			TOTAL DO DIA	4.733,00	4.733,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		550,83	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			550,83
20/10/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	13.757,56	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		13.757,56
			TOTAL DO DIA	14.308,39	14.308,39
25/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	4.234,24	
25/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		4.234,24
25/10/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
25/10/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
25/10/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.744,24	6.744,24
30/10/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	22.330,76	
30/10/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		22.330,76
30/10/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	256,32	
30/10/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		256,32
			TOTAL DO DIA	22.587,08	22.587,08
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	4.234,24	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZkWCyfrdPCsv3Wac06sUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.234,24	
			PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		4.234,24
			TOTAL DO DIA	4.234,24	4.234,24
			TOTAL DO MÊS	545.495,67	545.495,67
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.767,69	
01/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.767,69
			TOTAL DO DIA	80.767,69	80.767,69
03/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	73,05	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		73,05
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DIOGO SILVA DOS SANTOS	923,79	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DIOGO SILVA DOS SANTOS		923,79
			TOTAL DO DIA	996,84	996,84
04/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EVERSON GOMES DOS SANTOS	2.757,83	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EVERSON GOMES DOS SANTOS		2.757,83
			TOTAL DO DIA	2.757,83	2.757,83
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	233,41	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		233,41
06/11/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	68.200,00	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		68.200,00
			TOTAL DO DIA	68.433,41	68.433,41
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	656,28	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		656,28
07/11/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS	71.800,00	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	CUSTOS E DESPESAS C SERVIÇOS PRESTADOS		71.800,00
			TOTAL DO DIA	72.456,28	72.456,28
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.536,33	
10/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.536,33
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.950,43	
10/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.950,43
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.320,71	
10/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.320,71
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.195,11	
10/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.195,11
10/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	710,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		710,00
10/11/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA ADIANTAMENTO QUINZENA	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR	4.293,88	
10/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		4.293,88
			TOTAL DO DIA	110.006,46	110.006,46
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.526,49	
13/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.526,49
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.745,35	
13/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.745,35
			TOTAL DO DIA	167.271,84	167.271,84
14/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.099,96
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.226,46	
14/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.873,50	
			TOTAL DO DIA	82.099,96	82.099,96
16/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Novembro 2023	4.293,88	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Novembro 2023		4.293,88
			TRANSPORTE	4.293,88	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKWCyFRdPCSV3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
16/11/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	TRANSPORTE	4.293,88	4.293
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA	256,32	
			PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER NESTA DATA		256,32
			TOTAL DO DIA	4.550,20	4.550,20
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1.246,99	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.246,99
20/11/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA	22.330,76	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESTA DATA		22.330,76
			TOTAL DO DIA	23.577,75	23.577,75
24/11/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
24/11/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANTONIO MILTON DOS SANTOS LIMA	202,23	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANTONIO MILTON DOS SANTOS LIMA		202,23
25/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.895,10	
25/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		11.895,10
25/11/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
25/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
			TOTAL DO DIA	12.807,33	12.807,33
29/11/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	3.694,50	
29/11/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		3.694,50
			TOTAL DO DIA	3.694,50	3.694,50
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	5.483,15	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		5.483,15
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2023	2.528,10	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2023		2.528,10
30/11/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	36.886,55	
30/11/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		36.886,55
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (PENTAGONO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	152.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (PENTAGONO ENG) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		152.000,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JR LOCACAO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA	116.500,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS E DESPESAS (JR LOCACAO) SERV PRESTADOS_RECOLHER NESTA DATA		116.500,00
30/11/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	252,95	
30/11/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		252,95
			TOTAL DO DIA	313.650,75	313.650,75
			TOTAL DO MÊS	944.870,84	944.870,84
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.998,39	
05/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		141.998,39
05/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		191.514,38
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184.811,38	
05/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.703,00	
			TOTAL DO DIA	333.512,77	333.512,77
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.126,69	
			TRANSPORTE	1.126,69	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TWZkWCyFRdPCsv3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.126,69	
			PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.126,69
			TOTAL DO DIA	1.126,69	1.126,69
11/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	710,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESSA DATA		710,00
11/12/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESSA DATA		1.800,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES E SERVIÇOS TOMADOS	PAGAMENTO REF ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER NESSA DATA	182.300,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Serviços tomados JK3 Estruturas_NESSA DATA		182.300,00
11/12/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA ADIANTAMENTO QUINZENA	PAGAMENTO Serviços tomados JK3 Estruturas_NESSA DATA	4.072,69	
11/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR		4.072,69
			TOTAL DO DIA	188.882,69	188.882,69
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO Adiantamento Dezembro 2023	4.072,69	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Adiantamento Dezembro 2023		4.072,69
15/12/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA	252,95	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR/ RECOLHER NESSA DATA		252,95
			TOTAL DO DIA	4.325,64	4.325,64
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1.759,68	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.759,68
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	2.945,89	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		2.945,89
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	523,37	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		523,37
20/12/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA	36.886,55	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NESSA DATA		36.886,55
			TOTAL DO DIA	42.115,49	42.115,49
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.583,38	
22/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.583,38
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	338.769,49	
22/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		338.769,49
22/12/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA	1.800,00	
22/12/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	DESPESA DE ALUGUEL DA SALA		1.800,00
22/12/2023	4.2.2.03.0011	DESPESA COM INSS	DESPESAS COM INSS DO PERIODO	18.203,37	
22/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESPESAS COM INSS DO PERIODO		18.203,37
22/12/2023	4.2.2.03.0012	DESPESA COM FGTS	DESPESAS COM FGTS E GRF_PERIODO	10.077,34	
22/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DESPESAS COM FGTS E GRF_PERIODO		10.077,34
			TOTAL DO DIA	403.433,58	403.433,58
26/12/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL	710,00	
26/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DESPESA ASSITENCIA CONTABIL		710,00
26/12/2023	4.2.2.03.0012	DESPESA COM FGTS	DESPESAS COM GRRF	124,40	
26/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DESPESAS COM GRRF		124,40
			TOTAL DO DIA	834,40	834,40
27/12/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.	8.618,15	
27/12/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	DESPESA COM CPRB A PAGAR NO PERIODO.		8.618,15
27/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	9.662,84	
27/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		9.662,84
			TOTAL DO DIA	18.280,99	18.280,99
28/12/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.576,50	
			TRANSPORTE	9.576,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TWZKWCyFRdPCsv3Wac06sUp_vjtsm4V001Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS|03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	9.576,50	
			TOTAL DO DIA	9.576,50	9.576,50
29/12/2023	2.1.4.01.007	CPRB A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.736,15	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		2.736,15
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão WALISSON DO NASCIMENTO ROSARIO ANJOS	984,92	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão WALISSON DO NASCIMENTO ROSARIO ANJOS		984,92
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2023	124,40	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2023		124,40
29/12/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO	56.128,39	
29/12/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO PERIODO		56.128,39
			TOTAL DO DIA	59.973,86	59.973,86
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	5.732,03	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		5.732,03
30/12/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA C ENERGIA ELETRICA	327,81	
30/12/2023	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	DESPESA C ENERGIA ELETRICA		327,81
30/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	CST	121.471,11	
30/12/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CST		121.471,11
			TOTAL DO DIA	127.530,95	127.530,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	83.207,74	
31/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do exercicio.		83.207,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	21.600,00	
31/12/2023	4.2.2.03.0003	DESPESA DE ALUGUEL_IPTU	Encerramento do exercicio.		21.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	1.827,28	
31/12/2023	4.2.2.03.0005	DESPESA_TAXAS DIVERSAS_TFF_TLL	Encerramento do exercicio.		1.827,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	35.263,40	
31/12/2023	4.2.2.03.0006	CPRB_DESPESA COM CPRB	Encerramento do exercicio.		35.263,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	2.359,77	
31/12/2023	4.2.2.04.0001	DESPESA_ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do exercicio.		2.359,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	8.310,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0008	DESPESA_ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento do exercicio.		8.310,00
31/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do exercicio.	2.888.974,53	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.		2.888.974,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	1.749.837,80	
31/12/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do exercicio.		1.749.837,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	242.152,87	
31/12/2023	4.2.2.03.0009	SIMPLES NACIONAL DESPESA	Encerramento do exercicio.		242.152,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	455,13	
31/12/2023	4.2.2.03.0010	DESPESA COM IRRF	Encerramento do exercicio.		455,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	18.203,37	
31/12/2023	4.2.2.03.0011	DESPESA COM INSS	Encerramento do exercicio.		18.203,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	10.201,74	
31/12/2023	4.2.2.03.0012	DESPESA COM FGTS	Encerramento do exercicio.		10.201,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	48.355,02	
31/12/2023	4.2.2.01.0014	DESPESA_ADIANTAMENTO QUINZENA	Encerramento do exercicio.		48.355,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercicio.	667.200,41	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do exercicio.		667.200,41
			TOTAL DO DIA	5.777.949,06	5.777.949,06
			TOTAL DO MÊS	6.967.542,62	6.967.542,62

LAILSON CERQUEIRA SILVA
SOCIO ADM
CPF: 030.449.455-00

CRISTIANO SILVA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 033754
CPF: 918.077.605-10

Empresa: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.442.478/0001-65
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0004



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.031.445,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.031.445,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.031.445,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.031.445,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.031.445,42D
149	2	PASSIVO	1.031.445,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.966,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.128,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.128,39C
532	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	56.128,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.837,81C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.510,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	710,00C
547	2.1.6.02.002	ALUGUEL DA SALA_A RECOLHER	1.800,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	327,81C
544	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR/ RECOLHER	327,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.479,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	772.479,22C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	772.479,22C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	772.479,22C

LAILSON CERQUEIRA SILVA
SOCIO ADM
CPF: 030.449.455-00

CRISTIANO SILVA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 033754
CPF: 918.077.605-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TVZKwCyFRdPCSY3Wac06SUp_vjtSm4V0Q1Ij2GU4INpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500 - LAILSON CERQUEIRA SILVA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Prestação de Serviços: 2.888.974,53

(-) DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Impostos S.Nacional sobre SERVIÇOS : 242.152,87

Impostos CPRB sobre SERVIÇOS: 35.263,40

Total Impostos: 277.416,27

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: 2.611.558,26

(-) CUSTOS COM SERVIÇOS

Custos e despesas: 1.749.837,80

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO: 861.720,46

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas: 194.520,05

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

0,00

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

0,00

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL: 667.200,41

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES: 667.200,41

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 667.200,41

LAILSON CERQUEIRA SILVA
SOCIO ADM
CPF: 030.449.455-00

CRISTIANO SILVA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 033754
CPF: 918.077.605-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKWCyFRdPCSY3Wac06Sup_vJtSm4V0Q1Ij2GU4INpCc6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.031.445,42 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.966,20 + 972.479,22	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.031.445,42	17,49
	Passivo Circulante	58.966,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.031.445,42	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.966,20 + 972.479,22	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.966,20 + 972.479,22	1,00
	Passivo Total	1.031.445,42	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.966,20 + 972.479,22	1,00
	Ativo	1.031.445,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKWCyFRdPCSY3Wac06SUp_vJtSm4VOQ1Ij2GU4INpCC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.031.445,42	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 58.966,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ -	EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO		R\$ -	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 972.479,22
ATIVO TOTAL		R\$ 1.031.445,42	TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.031.445,42

1	G. ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)	EXIGIVEL TOTAL (PC +PELP)	R\$ 1.031.445,42	=		MENOR OU IGUAL A 1,00
		ATIVO TOTAL	R\$ 1.031.445,42		1,00	
2	LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.031.445,42	=	17,49	MAIOR OU IGUAL A 1,00
		PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 58.966,20			
3	LIQUIDEZ GERAL (LG)	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL L. PRAZO		=	1.031.445,42	MAIOR OU IGUAL A 1,00
		PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL L. PRAZO			1.031.445,42	
4	SOLVENCIA GERAL (SG)	ATIVO TOTAL		=	1.031.445,42	MAIOR OU IGUAL A 1,00
		PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE			1.031.445,42	

REPRESENTANTE LEGAL

LAILSON CERQUEIRA SILVA
CPF: 030.449.455-00

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRISTIANO
SILVA SANTOS;
91807760510

CRISTIANO SILVA SANTOS
CRC (BA)033754/O-2
CPF: 918.077.605-10



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é uma empresa de capital limitado, com sede na Rua Assembléia de Deus, 111, Sala 03, Centro Lauro de Freitas, BA, CEP 42700-130, Estado da Bahia, Inscrita Sob CNPJ: 26.442.478/0001-65, tendo como objetivo principal a prestação de serviços de obras de acabamento da construção - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - obras de acabamento em gesso e estuque - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - instalação e manutenção elétrica - serviços de pintura de edifícios - obras de alvenaria.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A demonstrações estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicada no Brasil, tomando-se como base a Instrução Normativa DREI de nº 11 05/12/2013 — Contabilidade para Micro e Pequena Empresa pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resolução 1.255/2009 — NBC TG 1000, a elaboração do conjunto completo das demonstrações para as PMES.

As demonstrações são apresentadas com base nos saldos contábeis do exercício em 31 de dezembro de 2018 e são compostas pelo 1) **Balanco Patrimonial**, apresentado na forma de **Ativo** que compreende o conjunto de bens e direitos da organização, **Passivo** que compreende as obrigações da organização para com terceiros, **Patrimônio Líquido** que expressa a posição econômica financeira e patrimonial da entidade.

3) Demonstrações de Resultado do Exercício – DRE

Cujo objetivo é demonstrar o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) O sistema de resultado reconhece as receitas, os custos e as despesas, apropriados de acordo com o regime de competência, adotando critérios adequados aos Princípios Contábeis.



b) A Empresa adota o sistema de plano de contas contábil para a classificação e distribuição das contas, cujo principal objetivo é a transparência nas demonstrações financeiras.

c) Os direitos e obrigações foram registrados na máxima transparência para demonstrar a real situação econômico-financeira e patrimonial da entidade, conforme determina as normas contábeis.

ATIVO CIRCULANTE

Constitui-se no grupo de contas contábil que registra as disponibilidades (caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras), os títulos negociáveis (como contas a receber), e outros créditos de realização a curto prazo.

a) **Caixa** - Refere-se a depósitos em bancos e dinheiro em caixa.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Agrupa registro cuja previsão ocorre em longo prazo.

a) **Imobilizado** - Não há.

PASSIVO CIRCULANTE

Agrupa registros cuja finalidade é liquidar as obrigações em curto e médio prazo.

a) **Obrigações Tributárias** - Refere-se a obrigações com pagamentos de Simples Nacional imposto apurado dentro do exercício corrente sobre o faturamento da empresa.

b) **Outras Obrigações** - Refere-se a obrigações com assistência contábil e alugueis da sala onde está situada a empresa CERQUEIRA E ARAUJO.



PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas. O capital social representa os valores recebidos pela empresa, em forma de subscrição ou por ela gerados. Os saldos registrados neste grupo estão apresentados de acordo com os princípios contábeis.

Capital social: O capital integralizado é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) composto de 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo distribuídas da seguinte forma: 50,00% para o sócio LAILSON CERQUEIRA SILVA perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) e 50,00% para o RODRIGO SANTANA ARAUJO perfazendo um total de 100.000,00 (Cem mil reais).

Lucro acumulado: O valor do Lucro acumulado é de R\$ 772.479,22.

Patrimônio Líquido: O valor do Patrimônio Líquido é de R\$ 972.479,22.

RESULTADO OPERACIONAL

O resultado líquido do exercício apurado de acordo com as normas contábeis encontra-se evidenciado no Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, anexo ao Balanço Patrimonial, parte integrante das Demonstrações Financeiras da Empresa referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZKWCYFRdPCSY3Wac06SUp_vjtsm4VO01Ij2GU4TnpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/01/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 111 - SALA 03

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 42700000

Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204354123 e arquivado em 28/10/2016.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26442478000165

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Janeiro de 2023

CRISTIANO SILVA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:91807760510

R.G.:0575963522 SSP/BA

C.R.C.:BA 033754/O-2

LAILSON CERQUEIRA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:03044945500

R.G.:04120322847 DETRAN





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZkWCyFRdPCSY3Wac06Sup_vjtsm4V0Q1Ij2GU4TnpC6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91807760510-CRISTIANO SILVA SANTOS | 03044945500-LAILSON CERQUEIRA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CRISTIANO SILVA SANTOS
REGISTRO..... : BA-033754/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.077.605-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 26/03/2024 as 11:53:38.

Válido até: 24/06/2024.

Código de Controle: 818196.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.442.478/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	29204354123
CNPJ	26.442.478/0001-65
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	LAURO DE FREITAS - BA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/10/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9807

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9807
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.442.478/0001-65
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.031.445,42	R\$ 1.096.503,22
CIRCULANTE		R\$ 1.031.445,42	R\$ 1.096.503,22
DISPONIVEL		R\$ 1.031.445,42	R\$ 683.061,81
CAIXA GERAL		R\$ 1.031.445,42	R\$ 668.683,27
CAIXA		R\$ 1.031.445,42	R\$ 668.683,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 14.378,54
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 5,20
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 14.372,34
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 412.921,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 209.253,12
BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 666,52
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 487,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 208.099,10
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 203.668,72
APLICACAO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 203.668,72
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 519,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,57
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,57
PASSIVO		R\$ 1.031.445,42	R\$ 1.096.503,22
CIRCULANTE		R\$ 58.966,20	R\$ 171.644,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 58.966,20	R\$ 171.644,30
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
EMPRESTIMO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.197,00
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 1.225,74
INSS E IRRF/FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 4.971,26
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 56.128,39	R\$ 105.447,30
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 40.593,05
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 56.128,39	R\$ 64.854,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.510,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.442.478/0001-65
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL DA SALA A RECOLHER		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS		R\$ 710,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA,ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 327,81	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR/RECOLHER		R\$ 327,81	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 972.479,22	R\$ 924.858,92
PATRIMONIO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 772.479,22	R\$ 724.858,92
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 772.479,22	R\$ 724.858,92
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 724.858,92
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 772.479,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.442.478/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.675.173,55	R\$ 3.675.173,55
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.337.830,01	R\$ 4.337.830,01
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 4.337.830,01	R\$ 4.337.830,01
SERVICOS A PRAZO		R\$ 4.337.830,01	R\$ 4.337.830,01
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (662.656,46)	R\$ (662.656,46)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R\$ (662.656,46)	R\$ (662.656,46)
(-) ISS		R\$ (114.755,12)	R\$ (114.755,12)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (547.901,34)	R\$ (547.901,34)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1,87	R\$ 1,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1,87	R\$ 1,87
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1,87	R\$ 1,87
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.402.795,72)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R\$ (1.088.346,49)	R\$ (1.088.346,49)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS		R\$ (1.088.346,49)	R\$ (1.088.346,49)
(-) MATERIAIS		R\$ (1.088.346,49)	R\$ (1.088.346,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.307.313,22)	R\$ (1.307.313,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.307.313,22)	R\$ (1.307.313,22)
(-) AGUA E LUZ		R\$ (3.622,23)	R\$ (3.622,23)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (25.493,34)	R\$ (25.493,34)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (10.638,89)	R\$ (10.638,89)
(-) DIVERSOS		R\$ (29.759,05)	R\$ (29.759,05)
(-) FGTS		R\$ (14.390,51)	R\$ (14.390,51)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (10.486,00)	R\$ (10.486,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (18.767,67)	R\$ (18.767,67)
(-) INSS		R\$ (75.113,56)	R\$ (75.113,56)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (93.700,93)	R\$ (93.700,93)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (168.582,32)	R\$ (168.582,32)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (843.663,12)	R\$ (843.663,12)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (1.413,13)	R\$ (1.413,13)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (11.682,47)	R\$ (11.682,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.136,01)	R\$ (7.136,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.136,01)	R\$ (7.136,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.865,51)	R\$ (1.865,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 01 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.442.478/0001-65
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (5.270,50)	R\$ (5.270,50)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 1.272.379,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29204354123	CNPJ 26.442.478/0001-65	
NOME EMPRESARIAL CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	26442478000165	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA: 26442478000165	673806483421864499 018651	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim
Contabilista	06252364592	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592	231571608885937902 916294	16/05/2025 a 16/05/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06252364592	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592	231571608885937902 916294	16/05/2025 a 16/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
22.EA.02.29.0B.5D.37.5D.B7.85.F7.3D.
9A.0C.F0.AD.7E.8A.79.A2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/08/2025 às 13:43:02

30.F1.55.B7.50.23.FE.79
87.3E.67.7C.CA.F8.33.B6

Considera-se autenticado o livro contábil a a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.442.478/0001-65
Número de Ordem do Livro:	5		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	030.449.455-00
Nº de Série do Certificado	673806483421864499018651
Nome do Signatário	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA:26442478000165
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	09/06/2025 a 09/06/2026

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	062.523.645-92
Nº de Série do Certificado	231571608885937902916294
Nome do Signatário	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	16/05/2025 a 16/05/2026

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.442.478/0001-65
Número de Ordem do Livro:	5		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	062.523.645-92
Nº de Série do Certificado	231571608885937902916294
Nome do Signatário	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	16/05/2025 a 16/05/2026

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 26.442.478/0001-65 - ÍNDICES FINANCEIROS -
31/12/2024

Ativo Circulante	1.096.503,22		Passivo Circulante	171.644,30
Ativo Não Circulante Realizável Longo Prazo	0		Exigível Longo Prazo	0
Ativo Não Circulante Imobilizado	0		Patrimonio Líquido	924.858,92
Total Ativo	1096503,22		Total Passivo + Patrimonio Líquido	1096503,22

ANÁLISE FINANCEIRA - ÍNDICES

1	Endividamento Total (ET)	=	Exigível Total	=	171.644,30	=	0,1565	≤	Menor ou igual à 1,00
			Ativo Total	=	1.096.503,22				
2	Liquidez Corrente (LC)	=	Ativo Circulante	=	1.096.503,22	=	6,39	≥	Maior ou igual à 1,00
			Passivo Circulante	=	171.644,30				
3	Liquidez Geral (LG)	=	Ativo Circulante + Realizável L. Prazo	=	1.096.503,22	=	6,39	≥	Maior ou igual à 1,00
			Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	=	171.644,30				
4	Solvência Geral (SG)	=	Ativo Total	=	1.096.503,22	=	6,39	≥	Maior ou igual à 1,00
			Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	=	171.644,30				

EMPRESA:

CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUÇOES E
SERVICOS
LTDA:26442478000165
Assinado de forma digital por CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA:26442478000165
Dados: 2025.08.08 14:03:26 -03'00'

**CERQUEIRA E
ARAUJOCONSTRUÇO
ES E SERVICOS LTDA**
CNPJ:
26.442.478/0001-65

CONTADOR RESPONSÁVEL:

YAGO
CAVALCANTE DE
BRITTO:062523645
92
Assinado de forma digital por YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Dados: 2025.08.08 14:03:58 -03'00'

**YAGO
CAVALCANTE DE
BRITTO**
CPF:062.523.645-92
CRC/BA: 043478/O

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SIMPLIFICADA PARA EMPRESA CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ 26.442.478/0001-65

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO

A empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede neste Município, à RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, Nº. 111, Sala 03, CEP 42.700-130, Bairro: Centro, Lauro de Freitas, cuja principal atividade é a prestação de Serviços de Engenharia, construção civil e congêneres. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 2 – REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 3 – CADASTRO

A empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUCEB, cujo NIRE nº 29204354123;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 26.442.478/0001-65;
- Inscrição Estadual Isento;
- CGC - Inscrição Municipal da Cidade de Lauro de Freitas/BA sob nº 10020164.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 4 :

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 5 :

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 6 :

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 :

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08 :

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 09 :

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de Dezembro de 2024.

CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:26442478000165

Assinado de forma digital por
CERQUEIRA E ARAUJO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:26442478000165
Dados: 2025.08.08 14:06:38
-03'00'

EMPRESA

YAGO
CAVALCANTE DE
BRITTO:06252364
592

Assinado de forma digital
por YAGO CAVALCANTE
DE BRITTO:06252364592
Dados: 2025.08.08
14:06:10 -03'00'

**CONTADOR: YAGO CAVALCANTE DE
BRITTO – CRC/BA 043478**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
REGISTRO.....	: BA-043478/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.523.645-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/08/2025 as 09:59:54.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 7004436.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS FIRMADOS

ÓRGÃO	ENDEREÇO	Nº CONTRATO	OBJETO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO		VALOR R\$	PORCENTAGEM RESIDUAL	VALOR RESIDUAL
					INÍCIO: MÊS/ANO	FINAL:			
MUNICÍPIO DE SALINAS DAS MARGARIDAS	Rua Lídio Pena, s/nº, Bairro Centro Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida Bahia, CEP 44.490-000.	015/2023	Contratação de empresa de engenharia para Execução de reforma da Praça da Orla de Encarnação, localizada no Distrito de Encarnação do Município de Salinas da Margarida-BA.	Distrito de Encarnação do Município de Salinas da Margarida-BA	fev/23	ago/23	R\$ 812.654,04	0%	R\$ -
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	AVENIDA LUIS VIANA, S/N, BAIRRO PARALELA, CEP: 41.180-730 - SALVADOR, BA.	003/2023	Prestação do serviço de adequação do Posto Central de Abastecimento (PCA) da 6ª Região Militar	6º Batalhão de Polícia do Exército	ago/23	ago/24	R\$ 491.079,29	0%	R\$ -
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 19º BATALHÃO DE CAÇADORES	Rua Silveira Martins Nr 603, na cidade de Salvador /BA	017/2023	ADEQUAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO 19º BATALHÃO DE CAÇADORES (19º BC)	19º BATALHÃO DE CAÇADORES	ago/23	ago/24	R\$ 246.693,05	0%	R\$ -
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -SMED	Rua do bisco nº 37 centro histórico Pelourinho	284/2024	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL JOÃO LINO	Prefeitura de Salvador	mai/24	out/24	R\$ 559.674,94	0%	R\$ -
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA	a Rua Edístio Pondé, n° 342, Stiep, Salvador (BA)	N.º 30935623.2024.CPL SFIEB.PP.0003.SENAI5D	Requalificação da unidade do SENAI Feira de Santana	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA	ago/24	abr/24	R\$ 2.219.840,76	20%	R\$ 443.968,15
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB	RUA SILVEIRA MARTINS nº2555	005-2024	Construção de piscina semi olimpica na Uneb Jacobina/BA		abr/24	nov/24	R\$ 1.433.764,75	0%	R\$ -
UEFS	AVENIDA AVENIDA TRANSNORDESTINA, S/N	063/2024	Execução das obras de acessibilidade da UEFS módulos I a VII	Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB	out/24	out/25	R\$ 2.428.285,93	55%	R\$ 1.335.557,26
IFBAIANO BIBLIOTECA	RUA R GLICERIO TAVARES Nº: SN	29/2024	construção da Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Valença	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano	mar/25	jan/26	R\$ 1.347.745,16	71%	R\$ 956.899,06
IFBAIANO REFEITÓRIO	RUA R GLICERIO TAVARES Nº: SN	25/2024	construção do Refeitório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Valença	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano	mar/25	jan/26	R\$ 1.457.014,00	85%	R\$ 1.238.461,90
IBAMA	RODOVIA JOEL Mares Nº: S/N	mai/24	Reforma e ampliação do centro de triagem de animais silvestres do IBAMA em Porto Seguro.	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	mai/25	set/26	R\$ 3.477.177,28	70%	R\$ 2.434.024,10
TOTAL DO VALOR RESIDUAL									R\$ 6.408.910,47

PL = PATRIMONIO LÍQUIDO	PL =	R\$ 924.858,92
VA = SOMATÓRIO DOS SALDOS CONTRATUAIS	VA =	R\$ 6.408.910,47

Salvador/Bahia, 04 de setembro de 2025.

DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

DFL = (10 x PL) - VA

DFL =

2.839.678,73

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204354123	CNPJ 26.442.478/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 28/10/2016	Início da atividade 28/10/2016
Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL, 1405 EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA - CEP: 41253190			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LAILSON CERQUEIRA SILVA 030.449.455-00	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LAILSON CERQUEIRA SILVA 030.449.455-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RODRIGO SANTANA ARAUJO 056.508.635-98	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RODRIGO SANTANA ARAUJO 056.508.635-98	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/05/2025	Número 98630558	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

257678786



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204354123	CNPJ 26.442.478/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 28/10/2016	Início da atividade 28/10/2016
Endereço: AVENIDA SAO RAFAEL, 1405 EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SAO MARCOS, SALVADOR, BA - CEP: 41253190			

SALVADOR - BA, 4 de Agosto de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 294100/2025

Emissão: 01/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bcyaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Registro: 0010247157

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 03/01/2022

Faixa: 2

Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: AVENIDA SÃO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SALA 1007, SÃO MARCOS, SALVADOR, BA, 41253190

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/11/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001024956DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAILSON CERQUEIRA SILVA

Registro: 0520034368

CPF: ***.449.455-**

Data Início: 18/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confes.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RODRIGO SANTANA ARAUJO

Registro: 0520364643

CPF: ***.508.635-**

Data Início: 18/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º da Res. 218/73 com base no art. 5º Res. 1.073/16, ambas do Confes, restritas as atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a portos, aeroportos, barragens.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 294100/2025

Emissão: 01/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bcyaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 294102/2025

Emissão: 01/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Zxzcyc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LAILSON CERQUEIRA SILVA

Registro: 0520034368

CPF: ***.449.455-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/04/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confes.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 22/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 0010247157

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Data Início: 18/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA

Eu, **LAILSON CERQUEIRA SILVA**, declaro que **AUTORIZO** a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, no processo da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para a fiel e exata execução contratual.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LAILSON CERQUEIRA SILVA**
Data: 04/09/2025 16:16:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAILSON CERQUEIRA SILVA
ENGº CIVIL | CREA/BA Nº 0520034368

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Lailson Cerqueira Silva

Brasileiro, casado, 33 anos

Rua da Gratidão, 232 Cond. Stupendo Piatã torre B ap 203

Salvador – BA

Telefone: 7199953-6272

E-mail: lailson@peetraconstrucoes.com.br

Formação

- Engenharia Civil. Universidade Católica do Salvador, conclusão 2020

Experiência Profissional

- 2016 até o momento – Peetra Construções
Cargo: Sócio diretor
Principais atividades: gerenciamento de contratos e fiscalização de obras
- 2015 – Meeta Construções
Cargo: Sócio diretor
Principais atividades: gerenciamento de contratos e fiscalização de obras
- 2014 - WF Engenharia
Cargo: Estagiário
Principais atividades: Execução de projetos e fiscalização em campo de obras prediais

Qualificação e Atividades complementares

- Inglês – Básico
- Excel – Intermediário
- AutoCAD – Intermediário

LAILSON
CERQUEIRA
SILVA:03044945500

Assinado de forma digital por
LAILSON CERQUEIRA
SILVA:03044945500
Dados: 2022.02.21 09:34:06 -03'00'

Lailson Cerqueira Silva



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 294108/2025

Emissão: 01/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 9cC65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO SANTANA ARAUJO

Registro: 0520364643

CPF: ***.508.635-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7.o da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.o Res. 218/73 com base no art. 5.o § 2.o da Res. 1.073/16, ambas do Confea, restritas as atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.o da citada Resolução referentes a portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 21/09/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 0010247157

CNPJ: 26.442.478/0001-65

Data Início: 18/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA

Eu, **RODRIGO SANTANA ARAUJO**, declaro que **AUTORIZO** a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, no processo da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para a fiel e exata execução contratual.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Data: 04/09/2025 16:22:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO SANTANA ARAUJO
ENGº CIVIL | CREA/BA Nº 0520364643

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Rodrigo Santana Araújo

Brasileiro, natural de Salvador - BA, Solteiro, Nascido em 16/11/1994
Endereço: Rua da Gratidão, 291, condomínio colinas de piatã, edf. Esmeralda, apt. 906,
Bairro Piatã. Cep : 41650-195. Cidade: Lauro de Freitas.
Contato: (71) 99404-5100
E-mail: rodrigo@peetraconstrucoes.com.br

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- . Técnico em Edificações – Concluído em 11/2013
SENAI- BA
- . Bacharel em Engenharia Civil – Concluído em 2020
Universidade Católica do Salvador - UCSAL

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

SPE Empresarial LR da silva (71) 99582350 – Engº Adriano Miranda
Empreendimento comercial : Infinity Empresarial
Cargo: Técnico em edificações
Atividades Desenvolvidas: Acompanhamento de serviços executados na obra,
levantamento de quantitativos, conferências, levantamento de materiais, relatórios,
frequência de pessoal, medições, compras, vistorias.

Atma Engenharia Construções e Reformas (71)30155570 – Engº Sergio Guerra
Função: Técnico em Edificações
Período: 01/10/2013 – Até a presente data.
Atividades Desenvolvidas: Acompanhamento de serviços executados na obra,
levantamento de quantitativos, conferências, levantamento de materiais, relatórios,
frequência de pessoal, medições, compras, vistorias.

Honda Automóveis do Brasil.
Tempo de Serviço: Seis meses
Cargo: Consultor técnico

Caixa econômica federal
Tempo de Serviço: Um ano 2011/2012
Cargo: Estagiário

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Palestra Linha Predial (TIGRE).
Duração: 2 horas.

Palestra Silemtium, PEX e Infra Estrutura (AMANCO).
Duração: 2 horas.

Palestra Impermeabilização (VEDACIT)

Duração: 2 horas.

Palestra e Práticas sobre DryWall e Forros de Gesso.

Duração: 4 horas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conhecimentos: Espanhol (Básico), EXCEL, WORD, WINDOWS, POWER POINT, AUTOCAD, MS PROJECT.

Carteira de Habilitação: Categoria B.

Auxiliar nos processos de elaboração, orientação e execução de projetos de engenharia civil para construção e/ou manutenção de obras em geral. Participar do desenvolvimento de planos e métodos de trabalho para orientar o andamento das obras de acordo com os padrões técnicos adequados.

Desenvolver atividades nas etapas de planejamento, execução, controle de qualidade, manutenção e restauração da edificação, colaborando para a qualidade.

RODRIGO SANTANA
ARAUJO:056508635
98

Assinado de forma digital
por RODRIGO SANTANA
ARAUJO:05650863598
Dados: 2022.02.21
09:32:18 -03'00'

Rodrigo Santana Araújo



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 268030/2025

Emissão: 30/01/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 779z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

Registro: 0506837548

CPF: ***.752.745-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/12/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/12/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MLR ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010217410

CNPJ: 40.661.078/0001-71

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA

Eu, **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, declaro que **AUTORIZO** a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, no processo da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para a fiel e exata execução contratual.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.

1. DADOS PESSOAIS

- NOME: Márcio Pereira Sampaio
- FILIAÇÃO: Celso Vasconcelos Sampaio
Lúcia Regina Pereira dos Santos
- ENDEREÇO: Rua Otacílio Santos, nº 242, Cond. City Park Acupe, torre Lake, apto 702. CEP 40285-840 - Salvador - Ba
- TELEFONE: (71) 9.8755-7834
- E-MAIL: sampaio.eng@gmail.com
- DATA DE NASCIMENTO: 16/07/1979
- NATURALIDADE: Salvador - BA.
- NACIONALIDADE: Brasileiro
- ESTADO CIVIL: Casado
- GRAU DE INSTRUÇÃO: Superior

2. DOCUMENTAÇÃO

- IDENTIDADE: 05688907/01 SSP - BA
- CPF: 790752745-72
- TÍTULO DE ELEITOR: 933643305/40
- CARTEIRA DE HABILITAÇÃO: 011931467 CATEGORIA: B
- CARTEIRA PROFISSIONAL: 40.593/D

3. ESCOLARIDADE

- 1º GRAU: Escola Teresa de Lisieux
- 2º GRAU: Escola Teresa de Lisieux

- 3º GRAU: Universidade Federal da Bahia

Engenharia Civil – Ingresso: 98.2 / Egresso: 2003.1

4. LÍNGUAS

- PORTUGUÊS: Fala, lê e escreve
- INGLÊS: Fala, lê e escreve (Intermediário)

5. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS / SEMINÁRIOS / OUTROS

- IV Semana da Argamassa – Escola Politécnica (UFBA).
- IX Seminário Estudantil de Pesquisa – UFBA
- Palestra – Novas Tecnologias no Projeto e Construção de Estruturas de Madeira - Escola Politécnica (UFBA) com Prof. Dr. Carlito Calil Jr.
- I Seminário – Utilização de Resíduos Sólidos na Construção Civil – Escola Politécnica (UFBA) de 27 a 28 de Novembro de 2002.
- XX Seminário Estudantil de Pesquisa – UFBA de 06 a 08 de Março de 2003.
- Atividade de extensão – Madeira Tratada como Material Sustentável e seu uso na Construção Civil – Escola Politécnica (UFBA) de 10 a 11 de Junho de 2003.
- Curso de Tecnologia Básica do Concreto – Escola Politécnica (UFBA) de 07 a 12 de Abril de 2003.
- Curso de Avaliação de imóveis Urbanos, sobre a coordenação do IBAPE (INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA BAHIA) – CREA - no período de 15, 16 e 17 de Janeiro de 2009, com carga horária de 20 horas aula.
- Fundamentos E Aplicação Da Estatística Inferencial – Módulo Avançado, sobre a coordenação do IBAPE (INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA BAHIA) no período de 12, 13 e 14 de Fevereiro de 2009, com carga horária de 20 horas aula.

6. CONHECIMENTOS AUXILIARES

- AutoCAD
- Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet) – Avançado
- StarOffice
- Geo-Slope Office
- Linux (Básico)
- MS Project (Básico)

7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – ESTÁGIO

- Queóps Construções e Incorporações.

Estágio na área de construção civil no período de Abril a Novembro de 2000. Construção de conjunto habitacional.

- Construtora Oliveira Maciel.

Estágio na área de construção civil no período de Agosto de 2000 a Março de 2001. Construção edifício residencial.

- Laboratório de Geotécnica Ambiental da Escola Politécnica (Ufba)

Estágio na área de pesquisa (Iniciação científica) no período de Agosto de 2001 a Agosto de 2002. Participação no PROJETO PURIFICA: Proposta para remediação de áreas degradadas pela atividade extrativa de chumbo em Santo Amaro da Purificação.

- Laboratório de Madeira da Escola Politécnica (Ufba)

Estágio na área de pesquisa (Iniciação científica) no período de Setembro de 2002 a Julho de 2003. Projeto – LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE LIGAÇÕES ESTRUTURAIS ENTRE PILARES E VIGAS DE MADEIRA DE SEÇÃO CIRCULAR.

- Láter Engenharia Ltda

Estágio na área de construção civil no período de Maio a Setembro de 2003. Construção do Clube Alphaville Salvador.

8. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

- **ECONENG AVALIAÇÕES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Prestação de serviço na área de avaliação no período de 2 a 5 de Março de 2004 (Serviço cumprido com 6 dias de antecedência). Engenheiro responsável pelo levantamento de informações (fotografias, cadastro, pesquisa de mercado local) e avaliação de imóveis da Telemar em 8 cidades (Angical, Cotegipe, Cristópolis, Mansidão, Ouricuri, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, e Wanderley) no estado da Bahia.

- **NOVA FUCS LTDA**

Engenheiro co-responsável pela reforma da delegacia de Amélia Rodrigues/Ba no período de 25 de Setembro a 25 de Outubro de 2004.

- **SECOMP – Secretaria de Combate a pobreza**

Engenheiro responsável por analisar solicitações de verbas para diversas cidades baianas para construção de unidades habitacionais. Responsável por vistoriar se os recursos estavam sendo usados devidamente e análises de documentações no período de Maio de 2005 a Julho de 2006.

- **OAF – Organização de auxílio Fraternal**

Engenheiro responsável pela manutenção predial de parte das escolas municipais de Salvador. Nessa oportunidade fui responsável também pela gestão de planilha desenvolvida para acompanhar as solicitações, andamento dos serviços e várias outras variáveis inerente ao serviço. De Julho de 2005 a Abril de 2006.

- **PANGEA – Centro de Estudos Sócio-ambientais**

Engenheiro responsável formação, desenvolvimento e liderança de equipes para o cadastro de 100 imóveis para o projeto VIA PORTUÁRIA BAHIA DE TODOS OS SANTOS. De Fevereiro a Junho de 2009.

- **CPU – Construções, Projetos e Urbanismo**

Engenheiro responsável pelo acompanhamento, gerenciamento e execução de obras de infra-estrutura urbana – Obras de micro drenagem e desobstrução de córregos; Recuperação de vias urbanas; Obras de contenção de encostas tipo solo grampeado e alvenaria de pedra no município de Lauro de Freitas. Possui CAT dessas obras. De Outubro de 2009 a Novembro de 2011.

- AMF Engenharia e Serviços Ltda.

Engenheiro responsável pelo acompanhamento, gerenciamento e execução das seguintes obras: Serviço de recuperação das balizas da raia magnética de Itaparica; Serviços de impermeabilização de calhas, lajes e reservatórios, tratamento de juntas de dilatação e de placas premoldadas de concreto aparente, localizadas no terminal de passageiros e no prédio do finger, do aeroporto internacional de Salvador-deputado Luís Eduardo Magalhães – Salvador/Ba; Obra de recuperação do Talude da Rua Amazonas, localizado na Vila Naval da Barragem e Execução dos serviços de recuperação e estabilização dos taludes da Chesf, na Av. São Rafael. Engenheiro responsável também pela parte de licitações da empresa. Elaboração de propostas de preços para licitação (planilhas, composições, cronogramas, etc.). De novembro de 2010 a Jan 2012.

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274
572

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2021.11.23 21:07:45 -03'00'

Márcio Pereira Sampaio
CREA/BA 40593/D

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, com registro na JUCEB sob o Nº 29204354123 em 28/10/2016, por seu representante legal **LAILSON CERQUEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de identidade sob o Nº 11481313-29, órgão expedidor SSP - BA, e CPF sob o Nº 030.449.455-00, residente e domiciliado na Rua da Gratidão, 203, aptº 203, Torre B, Cond Estupendo Piatan, Piatã, Salvador/BA – CEP 41650-195.

Contratado: E de outro lado **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, nacionalidade brasileira, estado civil casado, função engenheira civil de obra, portador do CPF – 790.752.745-72, RG 05688907-01 SSP- BA, CREA – 0506837548, residente à Rua Urbino de Aguiar, 401, Edf Mariana, Aptº 304 - Brotas, Salvador - BA, CEP- 40290-100, na cidade de Salvador/Ba.

Contratado:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços na função de engenheira civil, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, prestação de serviços de engenharias as obras da contratante.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante nas suas obras, por estas indicadas.

DOS VALORES E CARGA HORARIA

CLÁUSULA 3ª: O contratado perceberá o valor integral, com as devidas retenções legais, a título dos serviços prestados como engenheiro civil, com o salário no valor **de 6 (seis) salários-mínimos**, mensal.

Parágrafo Primeiro – O Contratado não possuirá horário de entrada e saída na empresa, uma vez que não existe vínculo empregatício, nem controle de jornada.

Parágrafo Segundo – O Contratado deverá prestar os serviços sempre que solicitado, dentro do horário de funcionamento da obra, qual seja, de segunda à sexta-feira, das 07:00 h. às 12:00 h.

Parágrafo Terceiro - O Contratado prestará serviços à Contratante com ampla, total, irrestrita autonomia, sem qualquer tipo de subordinação jurídica, podendo fazer-se substituir, por terceiro habilitado tecnicamente, aprovado previamente pela Contratante.

CLÁUSULA 4ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato.
- b) Fornecer para o contratado material técnico referente às obras;
- c) Fornecer ao contratado, materiais, projetos e informações, indispensáveis ao seu serviço, como material de escritório;

CLÁUSULA 5ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer às instruções da contratante referente às obras.
- c) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações e não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.
- f) Apresentar até o dia 10 de cada mês a sua guia de recolhimento de INSS de autônomo.
- g) Apresentar nota fiscal de serviço.

CLÁUSULA 6ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar ao Contratado, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato.
- d) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 8ª: O presente contrato **TERÁ VIGÊNCIA por tempo indeterminado**, com início em **10/08/2022**, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma

**LAILSON
CERQUEIRA
SILVA:03044945500**

Assinado de forma digital
por LAILSON CERQUEIRA
SILVA:03044945500
Dados: 2022.08.10
14:38:30 -03'00'

Salvador/Ba, 10 de agosto de 2022.

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.442.478/0001-65
LAILSON CERQUEIRA SILVA
CPF: 030.449.455-00

**MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572**

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2022.08.10 11:17:07 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
CPF – 790.752.745-72
CREA - 0506837548



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA

Eu, **HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR**, declaro que **AUTORIZO** a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, no processo da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para a fiel e exata execução contratual.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JUNIOR**
Data: 04/09/2025 17:19:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR
ENCARREGADO GERAL | CPF 970.693.375-15

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Hermes Agostinho dos Santos Junior

Brasileiro, Casado, 43 anos

Endereço: Rua Nova Dysneilandia n 13E Novo Horizonte Salvador Ba.

Contatos: (71) 981136217 / 991080483

Email: hermestrs@live.com/supervisorhermes@gmail.com

PERFIL:

Flexível, ágil

OBJETIVO: Poder contribuir para o crescimento dessa empresa, procurando desempenhar as atividades que me forem confiadas com dedicação e eficiência. Estou pronto para o trabalho e para ajudar a empresa nos processos de melhoria.

Procuro aprender coisas novas que me propiciem crescer profissionalmente.

POSTO DE TRABALHO A QUE SE CANDIDATA

- Logística
- Operacional
- Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Locamaq

Cargo **Almoxarife** Tel: (71) 3246-8910

EBI ENGENHARIA

Cargo Motorista Tel: (71) 3351-2148

Amf Engenharia

Cargos: Ferramenteiro, Almoxarife, Fiscal de obras, Supervisor Geral operacional, Compras, Licitações, planilha de ferramentas e equipamentos locados, matérias de consumo, Apontador, preposto, Rh, Adm e outros.

Tel: 3521-4695

Tairú Rente

Cargo: Supervisor Operacional de Maquinas pesadas. Tel: (71) 3211-1252

Fj Instalações e Montagens

Cargo: Auxiliar de Almoxarife

A.G Borrachas e Pneus

Cargo: Soldador

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Segundo Gral Completo

REFERÊNCIAS PESSOAIS

Mario Luiz: (87) 981403050

Marcio Sampaio engenheiro: (71) 8755-7834

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, com registro na JUCEB sob o Nº 29204354123 em 28/10/2016, por seu representante legal **LAILSON CERQUEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de identidade sob o Nº 11481313-29, órgão expedidor SSP - BA, e CPF sob o Nº 030.449.455-00, residente e domiciliado na Rua da Gratidão, 203, aptº 203, Torre B, Cond Estupendo Piatan, Piatã, Salvador/BA – CEP 41650-195.

Contratado: E de outro lado **HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, encarregado de serviços/obras, portador da carteira de identidade nº 564809896 SSP/ BA, CPF nº 970.693.375-15, residente à Av. Albino Fernandes nº 108, 1º andar, Sussuarana, Salvador, Bahia.

Contratado:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços na função de encarregado de serviços/obras, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, prestação de serviços de encarregado de serviços/ obras das obras da contratante.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante nas suas obras, por estas indicadas.

DOS VALORES E CARGA HORARIA

CLÁUSULA 3ª: O contratado perceberá o valor integral, com as devidas retenções legais, a título dos serviços prestados como encarregado de serviços/ obras, com o salário no valor **R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)** mensal.

Parágrafo Primeiro – O Contratado não possuirá horário de entrada e saída na empresa, uma vez que não existe vínculo empregatício, nem controle de jornada.

Parágrafo Segundo – O Contratado deverá prestar os serviços sempre que solicitado, dentro do horário de funcionamento da obra, qual seja, segunda a sexta-feira, das 07:00h. às 17:00h.

Parágrafo Terceiro - O Contratado prestará serviços à Contratante com ampla, total, irrestrita autonomia, sem qualquer tipo de subordinação jurídica, podendo fazer-se substituir, por terceiro habilitado tecnicamente, aprovado previamente pela Contratante.

CLÁUSULA 4ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato.
- b) Fornecer para o contratado material técnico referente às obras;
- c) Fornecer ao contratado, materiais, projetos e informações, indispensáveis ao seu serviço, como material de escritório;

CLÁUSULA 5ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer às instruções da contratante referente às obras.
- c) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações e não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.
- f) Apresentar até o dia 10 de cada mês a sua guia de recolhimento de INSS de autônomo.
- g) Apresentar nota fiscal de serviço.

CLÁUSULA 6ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar ao Contratado, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato.

d) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 8ª: O presente contrato **TERÁ VIGÊNCIA por tempo indeterminado**, com início em **04/09/2025**, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma

Salvador/ Ba, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LAILSON CERQUEIRA SILVA**
Data: 04/09/2025 16:16:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.442.478/0001-65

LAILSON CERQUEIRA SILVA

CPF: 030.449.455-00

Documento assinado digitalmente
 **HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR**
Data: 04/09/2025 15:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR

CPF: 970.693.375-15



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU CANTEIRO, DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DO OBJETO

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, interessado em participar Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados;
- b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser contratado;
- c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, interessado em participar no Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, **DECLARA** que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializados necessários à execução do objeto conforme listados abaixo:

PROFISSIONAL	CREA/CPF	QUALIFICAÇÃO
LAILSON CERQUEIRA SILVA	0520034368	ENG. CIVIL E RESP. TÉCNICO
RODRIGO SANTANA ARAÚJO	0520364643	ENG. CIVIL E RESP. TÉCNICO
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO	0506837548	ENG. CIVIL E RESP. TÉCNICO
HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JÚNIOR	970.693.375-15	ENCARREGADO GERAL
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO		
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	
Andaimes metálicos	10	
Martelo rompedor	02	
Vibrador de imersão com motor elétrico	02	
Compactador pneumático manual	01	
Furadeira com rompedor	01	
Furadeira de impacto	01	
Lixadeira	01	
Máquina de solda	01	
Compressor de ar	01	
Policorte	01	
Betoneira	02	

DECLARAMOS a disponibilização do escritório para realizar os serviços ou de canteiro de obras para execução de obras.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA OBRA

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, interessado em participar Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, **DECLARA** que conhece plenamente as condições de execução dos trabalhos, bem como de suas peculiaridades, das condições gerais e grau de dificuldades dos serviços, assumindo total responsabilidade tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TABELA DE APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO** portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 e do CPF Nº 790.752.745-72, interessado em participar no Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, **APRESENTA**, o quadro resumo das CAT'S dos itens relevantes, para a comprovação técnica em nome dos responsáveis técnicos, os Srs. **LAILSON CERQUEIRA SILVA** portador da carteira do CREA sob o Nº 0520034368, **RODRIGO SANTANA ARAUJO**, portador da carteira do CREA sob o Nº 0520364643 e **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO** portador do Registro CREA sob o Nº 0506837548.

ATESTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA.

ATESTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

ITEM	PARCELAS / ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (50%)	CATS	QUANTIDADE	PÁG. ONDE SE ENCONTRA PARCELA RELEVANTE
1.	ESTRUTURA METÁLICA	m²	1750,00	875,00	CAT 124151.2022 - PEETRA - AUROCAR - RODRIGO	329,00	04/07
					CAT 262124.2024 - PEETRA - PISCINA UNEB - RODRIGO	31,05	09/17
					CAT 157693.2022 - PEETRA - MPM - RODRIGO	175,00	06/17
					CAT 290524.2025 - PEETRA - POSTO FISCAL HEREDA - RODRIGO	448,00	06/09
					CAT 173088.2023 - MLR - MÁRCIO	950,00	3/6
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA	m²	3728,70	1864,35	CAT 157693.2022 - PEETRA - MPM - RODRIGO	127+127+12,8+12,8+7,8+7,8+1,6+1,6	06,09,10 e 16/17
					CAT 174679.2023 - PEETRA - ESCOLA CLODOALDO BRITO - RODRIGO	110,65	04/11
					CAT 214298.2024 - PEETRA - PRACA ENCARNACAO - RODRIGO	105,30	06/16
					CAT 120458.2021 - PEETRA - AMERICANAS CAJAZEIRAS - REFORMA - RODRIGO	358,90+521,40	03/04
					CAT 124151.2022 - PEETRA - AUROCAR - RODRIGO	102,00	04/07
					CAT 262124.2024 - PEETRA - PISCINA UNEB - RODRIGO	31,05+45,78	09 e 14/17
					CAT 290524.2025 - PEETRA - POSTO FISCAL HEREDA - RODRIGO	500,48	06/09
2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO	m²	1864,35	932,18	CAT 290524.2025 - PEETRA - POSTO FISCAL HEREDA - RODRIGO	448,00	06/09
					CAT 121674.2021 - PEETRA - AMERICANAS FEIRA DE SANTANA - REFORMA - RODRIGO	912+1233	03/07
					CAT 124151.2022 - PEETRA - AUROCAR - RODRIGO	764,00	04/07
					CAT 123459.2022 - PEETRA - AMERICANAS BARRA - REFORMA - RODRIGO	703,80	03/04
4.	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	m²	1266,14	633,07	CAT 214298.2024 - PEETRA - PRACA ENCARNACAO - RODRIGO	304,62	06/16
					CAT 121674.2021 - PEETRA - AMERICANAS FEIRA DE SANTANA - REFORMA - RODRIGO	278,00	04/07
					CAT 123459.2022 - PEETRA - AMERICANAS BARRA - REFORMA - RODRIGO	474,00	03/04
5.	Piso de Alta Resistência	m²	866,65	433,33	CAT 121674.2021 - PEETRA - AMERICANAS FEIRA DE SANTANA - REFORMA - RODRIGO	268,00	03/07
					CAT 124151.2022 - PEETRA - AUROCAR - RODRIGO	395,12	04/07
					CAT 174679.2023 - PEETRA - ESCOLA CLODOALDO BRITO - RODRIGO	542,07	06/11
					CAT 173088.2023 - MLR - MÁRCIO	200	04/06

Salvador/ Ba, 04 de setembro de 2025.
p

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124151/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220027537** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2022 Baixada em: 08/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **TEMISTOCLES ARAÚJO FILHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS** CPF/CNPJ: **37.698.623/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO Nº: 11
Complemento: Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41510333
Contrato: Celebrado em: 04/10/2021
Valor do contrato: R\$ 122.450,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO Nº: 11
Complemento: Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41510333
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 10/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: **TEMISTOCLES ARAÚJO FILHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS** CPF/CNPJ: 37.698.623/0001-90

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1584.97 METRO QUADRADO;

Observações

Requalificação de centro automotivo

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 26.442.478/0001-65, POSSUI REGISTRO DE FIRMA JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 18/11/2021, À QUAL O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COMO SÓCIO E É RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, TELEFONIA, LÓGICA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124151/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 124151/2022

09/02/2022, 13:31

YB2yY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB2yY





Salvador, BA 24 de Janeiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAUJO COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.442.478/0001-65 sediada na Rua Assembleia de Deus, 111 – Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-000, tendo como responsáveis técnico os engenheiros **RODRIGO SANTANA ARAÚJO, CREA-BA 0520364643** e o engenheiro **LAILSON CERQUEIRA SILVA, CREA-BA 0520034368**, realizou para **ATEMISTOCLES ARAUJO FILHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS**, estabelecida na Avenida São Cristóvão, 11, São Cristóvão, Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 37.698.623/0001-90, como responsável técnico da empresa o Eng^o **BRUNO SILVA SANTOS, CREA-BA 0518374327**, o qual exerce um cargo de Engenheiro fiscal, **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO AUTOMOTIVO NA AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 11, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR - BA.**

Tendo cumprido com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

Objeto: Reforma e ampliação de Centro Automotivo na Avenida São Cristóvão, 11, São Cristóvão, Salvador-BA

Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo.

Área da Edificação: 1.584,97m²

Valor do contrato: R\$ 122.450,00

Período de execução:

Início: 11/10/2021

Término: 21/01/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Discriminação	Un	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação de tapume para delimitação de área	m ²	78,00
1.2	Locação de andaimes para trabalho em altura	vb	1,00
1.3	Locação de máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.4	Manobras e descarga de materiais diversos com caminhão 5m3 (carga e descarga)	m ³	230,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Revisão em cobertura de telha de fibrocimento ondulada de 6mm	m ²	624,00
2.2	Remoção de telhas de fibrocimento de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	482,00
2.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação 10cm com até duas águas - fornecimento e instalação	m ²	482,00

AUROCAR CENTRO AUTOMOTIVO

Avenida São Cristóvão, nº11, São Cristóvão, Salvador – BA

Email: aurocarc.automotivo@gmail.com (71) 99387-0261 / (71) 3011-0439

Bruno Silva Santos
Engenheiro Civil
BA-0518374327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124151/2022, emitida em 09/02/2022



Certidão nº 124151/2022

09/02/2022, 16:15

Chave de Impressão: YB2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 5 folhas





2.4	Telhamento com telha metálica de zinco ref. tp40	m²	764,00
2.5	Calha em chapa de aço galvanizado n°24 desenvolvimento de 50cm incluso transporte vertical	m	192,00
2.6	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo denvertec 100 ou similar	m²	236,00
2.7	Impermeabilização de superfície com manta aluminizada com espessura 0,8mm inclusa aplicação de emulsão asfáltica E=3mm	m²	212,00
2.8	Pilar metálico perfil laminado/soldado em aço estrutural com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação	kg	1428,00
2.9	Estrutura metálica em tesouras ou treliças - fornecimento e montagem	m²	329,00
2.10	Soldador com encargos complementares	H	160,00
3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura latéx e massa corrida acrílica/pva	m²	412,00
3.2	Aplicação de fundo selador em paredes em 1 demãos	m²	873,00
3.3	Aplicação de massa corrida em paredes 2 demãos com lixamento	m²	873,00
3.4	Aplicação de pintura latéx pva em paredes em 2 demãos	m²	873,00
3.5	Aplicação de pintura latéx pva em 2 demãos em tetos	m²	265,00
3.6	Aplicação de pintura em esmalte sintético fosco base d'água em estruturas metálicas	m²	102,00
3.7	Pintura epóxi em piso cimentado duas demãos	m²	764,00
4.0	OBRAS CIVIS		
4.1	Retirada de piso cerâmico	m²	128,82
4.2	Retirada de revestimento cerâmico de forma manual	m²	75,13
4.3	Remoção de piso de alta resistência (granilite) deteriorado	m²	395,12
4.4	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	169,30
4.5	Piso cimentado E=1,5cm com argamassa 1:3 cimento e areia alisado sobre base existente e argamassa em preparo mecânico	m²	488,00
4.6	Piso industrial de alta resistência (granilite) espessura 10mm incluso junta de dilatação plástica e polimento mecanizado	m²	395,12
4.7	Piso tátil direcional e ou alerta de concerto p/deficiente visual dimensão 25x25cm aplicado, rejuntado inclusive regularização de base	m²	82,00
4.8	Piso intertravado 10x20x7cm assentado sobre base de areia rejuntado com areia, inclusive regularização de base	m²	306,97
4.9	Execução de passeio (calçada) em concreto com junta de dilatação em madeira	m²	32,00
4.10	Assentamento de meio fio de granito	m	44,00
4.11	Concreto FCK=25mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita1) Preparo mecânico com betoneira 400l	m³	6,00
4.12	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	m³	12,60
4.13	Revestimento cerâmico para piso dimensões 40x40cm	m²	53,98
4.14	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm	m²	45,72
4.16	Remoção de forro de pvc de forma manual sem aproveitamento de material	m²	97,35

AUROCAR CENTRO AUTOMOTIVO
Avenida São Cristóvão, nº11, São Cristóvão, Salvador – BA
Email: aurocarc.automotivo@gmail.com (71) 99387-0261 / (71) 3011-0439

Bruno Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0518374327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124151/2022, emitida em 09/02/2022



Certidão nº 124151/2022
09/02/2022, 16:15
Chave de Impressão: YB2yY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 5 folhas





4.17	Forro em régua de pvc frisado para ambientes comerciais inclusive estrutura de fixação - fornecimento e instalação	m²	246,97
4.18	Forro com placas de gesso acartonado (drywall) com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	562,30
4.19	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas - fornecimento e instalação	m²	183,10
4.20	Divisória em eucatex (painel cego) E-40mm com perfis em alumínio ou similar - fornecimento e instalação	m²	141,26
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	Lâmpada fluorescente 220v /40w (tubular) - fornecimento e instalação	unid	40,00
5.2	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida - fornecimento e instalação	unid	40,00
5.3	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x2x36 - fornecimento e instalação	unid	50,00
5.4	Luminária tipo pendente, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x1x18 - fornecimento e instalação	unid	30,00
5.5	Eletrocalha galvanizada 250x100x3000mm - fornecimento e instalação	m	56,00
5.6	Tomada 2P+T. ABNT. De sobrepor 10A 110v	unid	27,00
5.7	Tomada 2P+T. ABNT. De sobrepor 10A 110v	unid	19,00
5.8	Tomada de piso 2P+T 10A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	10,00
5.9	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250v incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	14,00
5.10	Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 3000VA com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido 3/4" com aterramento - fornecimento e instalação	pt	4,00
5.11	Ponto de telefone com eletroduto de pvc sanfonado embutido 3/4"	pt	3,00
5.12	Tomada dupla para logica RJ45 4x2 de embutir - fornecimento e instalação	pt	8,00
5.13	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	unid	12,00
5.14	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	unid	8,00
5.15	Disjuntor termomagnético tripolar 63A, padrão din (europeu-linha branca) curva C	unid	3,00
5.16	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.17	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm² anti-chama 0,6/1.0kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	715,00
5.18	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm² anti-chama 0,6/1.0kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1388,00
5.19	Cabo de cobre flexível isolado 4mm² anti-chama 450/750v para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	286,00
5.20	Cabo eletrônico categoria 5 - fornecimento e instalação	m	1217,00
5.21	Fornecimento e instalação de conector RJ45 fêmea cat 5E	unid	16,00
5.22	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	unid	9,00
5.23	Revisão de ponto de luz tipo 1 em teto ou parede	unid	34,00
5.24	Revisão de pontos de tomada simples com reposição de tomada e fiação	unid	26,00
5.25	Eletricista com encargos complementares	H	178,00

AUROCAR CENTRO AUTOMOTIVO
Avenida São Cristóvão, nº11, São Cristóvão, Salvador - BA
Email: aurocarc.automotivo@gmail.com (71) 99387-0261 / (71) 3011-0439

Armando Silva Santos
Engenheiro Civil
BA-0518374327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124151/2022, emitida em 09/02/2022



Certidão nº 124151/2022
09/02/2022, 16:15
Chave de Impressão: YB2YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 5 folhas





6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
6.1	Sifão do tipo flexível em pvc 1x1.1/2 - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.2	Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório padrão popular - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.3	Torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha padrão popular - fornecimento e instalação	unid	2,00
6.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável 1/2" fornecido e instalado em ramal de água	unid	5,00
6.5	Registro de pressão bruto, latão, roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecido e instalado em ramal de água	unid	2,00
6.6	Acabamento para registro 1/2" 3/4" e 1" deca ou similar	unid	7,00
6.7	Engata flexível em plástico branco 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	unid	12,00
6.8	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco 1/2"x40cm - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.9	Assento plástico universal branco para vaso sanitário universal - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.10	Mictório sifonado de louça branca com pertences com registro de pressão de 1/2" com canopla cromado acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid	2,00
6.11	Sifão para mictório 1 x 2' acabamento cromado	unid	2,00
6.12	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável em plástico branco com canopla e espude - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.13	Cuba de embutir oval em louça branca 35x50cm ou equivalente - fornecimento e instalação	unid	2,00
6.14	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação	unid	1,00
6.15	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50x0,60 - fornecimento e instalação	unid	1,00
6.16	Tanque de louça branca suspenso 18L ou equivalente, fornecimento e instalação	unid	1,00
6.17	Ralo sifonado pvc dn 100x40mm junta soldável - fornecimento e instalação em ramais de encaminhamento de água pluvial	unid	8,00
6.18	Caixa d'água em polietileno 5000 litros com acessórios	unid	4,00
6.19	Desobstrução de rede de esgoto entre pvc com auxílio de equipamento hidro jato	m	105,00
6.20	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	unid	1,00
6.21	Tudo de pvc série normal esgoto predial DN40mm - fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	32,00
6.22	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	96,00
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	Reparo em porta de enrolar de ferro na entrada da loja	unid	4,00
7.2	Kit de porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 60x210cm espessura de 3,5cm incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	2,00
7.3	Kit de porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 80x210cm espessura de 3,5cm incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	4,00
7.4	Tubo retangular metalon 50x100mm - fornecimento e instalação	m	180,00
7.5	Substituição de vidro liso temperado transparente 8mm - fornecimento e instalação	m²	59,00

AUROCAR CENTRO AUTOMOTIVO

Avenida São Cristovão, nº11, São Cristovão, Salvador – BA

Email: aurocarc.automotivo@gmail.com (71) 99387-0261 / (71) 3011-0439

Bruno Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA-051837437

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124151/2022, emitida em 09/02/2022



Certidão nº 124151/2022

09/02/2022, 16:15

Chave de Impressão: YB2yY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 5 folhas





Salvador – BA, 24 de Janeiro de 2022

Bruno Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA:0518374327

Bruno Silva Santos
Bruno Silva Santos
Engº Civil Fiscal
Crea BA Nº 0518374327



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124151/2022, emitida em 09/02/2022



AUROCAR CENTRO AUTOMOTIVO
Avenida São Cristóvão, nº11, São Cristóvão, Salvador – BA
Email: aurocarc.automotivo@gmail.com (71) 99387-0261 / (71) 3011-0439

Certidão nº 124151/2022
09/02/2022, 16:15
Chave de Impressão: YB2YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262124/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240959850** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2024 Baixada em: 09/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Contrato: 005-2024 Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 1.684.935,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº: 2118
Complemento: Bairro: CATUABA
Cidade: JACOBINA UF: BA CEP: 44700000
Coordenadas Geográficas: -11.172535, -40.563513
Data de início: 30/04/2024 Conclusão efetiva: 30/04/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 472.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 220.50 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 999.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 141.90 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 211.20 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 760.00 metro quadrado;

Observações

Construção piscina semi olimpica na Uneb - Jacobina/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTAR NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262124/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 262124/2024

10/12/2024, 16:31

Cw8C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cw8C7



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/99, DOU 01/08-93.

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA

Pró-Reitoria de Infraestrutura

UNEB

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** Situada à Rua Assembleia de Deus, 111 - Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-000, inscrita no CNPJ nº 26.442.478/0001-65, executou a obra cujo o objeto: **Construção de Piscina Semi-Olimpica para atender as demandas do Campus IV, Jacobina/BA,** CEP: 48.730-000 . Responsabilidade da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2.555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	09937	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	900,00
1.2	93567	SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	5,00
1.3	93572	SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	10,00
1.4	05088	ORSE	Barracão da obra	m²	18,00
1.5	04177	ORSE	Locação da obra	m²	760,00
1.6	90781	SINAPI	Topografo com encargos complementares - Locação da piscina	h/h	80,00
1.7	02502	ORSE	Escavações - Piscina e casa de bomba	m³	444,00
1.8	04358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação - Área do deck.	m³	658,22
1.9	11448	ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m³	877,51
1.10	102487	SINAPI	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento - Contenção da área do deck e vestiário	m³	256,70
1.11	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m³	2,18
2			PISCINA		
2.1	03642	ORSE	Lona plástica preta - Impermeabilização	m²	675,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm.	m²	675,00
2.3	92770	SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem - Fundo da piscina	kg	5.040,00
2.4	92267	SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm - Fundo da Piscina	m²	58,50
2.5	09399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado - Fundo da piscina	m³	45,00
2.6	10006/008	SINAPI	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 12,5 mm de diâmetro - Paredes laterais	kg	4.242,82
2.7	10194	ORSE	Forma metálica para estruturas (pilares e vigas), inclusive escoramento - Paredes laterais	m²	263,16
2.8	09399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado - Paredes laterais	m³	33,15
2.9	10925	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta	m²	262,50
2.10	09360	ORSE	Argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar - Regularização	m²	649,50
2.11	12306	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	462,50
2.12	11150	ORSE	Deck em granito verde ubatuba, e = 2cm - Conforme projeto	m²	52,50
2.13	87243	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos, inclusive rejunte - Conforme projeto de marcação de raiais	m²	462,50
2.14	09399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado - Paredes laterais - 6 Bloco de salto em concreto	m³	33,90

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024




Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
2.15	101733	SINAPI	Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) -Salto	m²	4,32
2.16	04731	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1" - Conforme projeto	m	12,60
2.17	11368	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Bloco de salto	m²	13,00
2.18	10991	ORSE	Revestimento cerâmico(Pedra São Tomé) para piso , 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço - Conforme projeto	m²	350,40
	10609	ORSE	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	m²	416,10
	87755	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm.	m²	634,38
	10011	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop intermediária Gerdau ou similar	m²	321,88
3			ESTRUTURA CASA DE BOMBA		
3.1	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga, pilares ou sapata utilizando aço ca-50 de 4 até 10 mm, inclusive montagem	kg	720,00
3.2	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga e pilares, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações - estrutura do vestiário	m²	99,84
3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm.	m²	8,70

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
3.4	09399	ORSE	Concreto estrutural com impermeabilizante FCK 25 MPA (Vigas e pilares)	m³	6,56
3.5	04953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	34,80
4			ALVENARIA CASA DE BOMBA		
4.1	103335	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	165,76
4.2	103335	SINAPI	Divisórias em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual - Banheiros	m²	30,24
4.3	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	206,83
4.4	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	155,85
4.5	87536	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	134,82
4.6	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes.	m²	134,82
4.7	00169	ORSE	Janela de alumínio tipo maxim-ar,	m²	0,48

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			com vidros, batente e ferragens.		
5			PISO E REVESTIMENTO DA CASA DE BOMBA		
5.1	03642	ORSE	Lona plástica preta - Impermeabilização	m²	60,00
5.2	97101	SINAPI	Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada, e=12cm, c/ tela soldada Q138	m²	60,00
5.3	87372	SINAPI	Argamassa de regularização traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual - H=5cm, inclusive casa de bomba	m³	4,20
5.4	87251	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	36,00
5.5	04923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com despolamento manual, lixamento e polimento - Deposito e casa de bomba	m²	24,00
5.6	03642	ORSE	Lona plástica preta - Impermeabilização	m²	55,00
5.7	94994	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado - Calçada vestiário	m²	55,00
5.8	87251	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 - Calçada vestiário	m²	55,00
5.9	04420	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, L=40 cm e H=40cm, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar - Conforme projeto	m	10,50
6			ÁREA EXTARENA - CALÇADA E MURETA		
6.1	103335	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e	m²	156,60

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
			argamassa de assentamento com preparo manual.		
6.2	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	313,20
6.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	313,20
6.4	03212	ORSE	Colchão de areia, inclusive fornecimento de material	m³	346,23
6.5	92396	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - Fornecimento e assentamento	m²	355,35
6.6	03642	ORSE	Lona plástica preta - Impermeabilização	m²	90,00
6.7	94994	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado - Escadas e acesso casa de bombas	m²	90,00
6.8	10076	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1") - Fornecimento e instalação	m	19,30
6.9	04118	ORSE	Alambrado em tubo de ferro galvanizado, fio 12 bwg, malha 2 1/2", pintura cor abóbora e tela metálica revestida com pvc branco h = 1.20m, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m sobre a mureta 1.10m, exceto mureta	m²	236,18
6.10	10891	ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2 1/2", com barra quadrada de 3/4"	m²	10,08

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024




Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 90N/95, DOU 01/08-95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura		
			na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura, dobradiças e pintura		
6.11	02022	ORSE	Chuveirão simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	unid.	4,00
6.12	04957	ORSE	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar - Fornecimento e instalação conforme projeto	m	9,00
6.13	03230	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m - Fornecimento e instalação	m	117,60
7			COBERTURA CASA DE BOMBA		
7.1	04254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira.	m²	23,00
7.2	91596	SINAPI	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138.	kg	64,68
7.3	00126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado - Laje de suporte das caixa d' água	m³	3,23
7.4	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Fornecimento e instalação	m²	31,05
7.5	94441	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	31,05
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	4,00
7.7	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) -	m	20,88
7.8	100434	SINAPI	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo	m²	21,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
			condutores, incluso transporte vertical.		
8			PORTA/ESQUADRIA		
8.1	12205	ORSE	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm - 90 x 210	m²	1,89
8.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor preta, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro- conforme projeto	m²	1,20
8.3	02267	ORSE	Soleira em granito cinza corumbá, l = 18 cm, e = 2 cm	m	1,20
8.4	01988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	2,50
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CASA DE BOMBA E PISCINA		
9.1			QUADROS		
9.1.1		UNEB	Quadro de distribuição com medidas de 60 x 45 x 20 cm , completo inclusive barramento eletrolítico 150 A (estanhado), barra de neutro e terra. Espaço para disjuntor geral e de projeto. Confeccionado em chapa 14 msg, tratamento e pintura fosfatizado, cor cinza munsel 6.5, sobrepor - IP 40, espelho em acrílico translucido. Base para montagem dos disjuntores em chapa 12 msg.	un	1,00
9.1.2	09688	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00
9.1.3	09004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN 10kA	un	1,00
9.1.4	08635	ORSE	Disjuntor monopolar de 16 - DIN	un	3,00
9.1.5	08417	ORSE	Disjuntor monopolar de 20 - DIN	un	3,00
9.1.6	10315	ORSE	Disjuntor monopolar de 32 -DIN	un	2,00
9.1.7	93658	SINAPI	Disjuntor monopolar de 40 -DIN	un	2,00
9.1.8	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha - h=0,50 m, l=0,30m, reaterro	m3	3,75
9.1.9	03771	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	20,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/95. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura		
9.1.10	94974	SINAPI	Envelopamento - concreto magro 1:4,5:4,5	m3	2,00
9.1.11	93009	SINAPI	Eletroduto pvc roscavel 2"	m	25,00
9.1.12	93020	SINAPI	Curva de pvc rígido roscável (2")	un	4,00
9.1.13	101564	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - Fornecimento e instalação	m	150,00
9.1.14	07923	ORSE	Terminal compressão para cabo 50 mm2	un	10,00
9.1.15	07922	ORSE	Terminal compressão para cabo 25 mm2	un	10,00
9.1.16	07269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar - Fornecimento e instalação	un	8,00
9.1.17	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Fornecimento e instalação	un	12,00
9.1.19	04036	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C - Fornecimento e instalação	m	800,00
9.1.20	08075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m, inclusive tampa	un	18,00
9.2			LUMINARIAS/TOMADAS E INTERRUPTORES		
9.2.1		UNEB	Ponto de energia embutido/aparente, inclusive material, caixa, rasgo, tubulação eletroduto 3/4", enchimento, fiação 6,00 mm2	un	9,00
9.2.2		UNEB	Ponto de energia embutido/aparente, inclusive material, caixa, rasgo, tubulação eletroduto 3/4", enchimento, fiação 4,00 mm2	un	4,00
9.2.3	00642	ORSE	Ponto de energia embutido/aparente, inclusive material, caixa, rasgo, tubulação eletroduto 3/4", enchimento, fiação 2,5 mm2	un	2,00
9.2.4	04179	ORSE	Cabo PP 3x2,5mm² - 450/750V. Fab.: Prysmian ou equivalente técnico (certificado pelo imetro)	m	400,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02


Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura		
9.2.5	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	160,00
9.2.6	72271	SINAPI	Conector split bolt - 16,0 mm2	un	6,00
9.2.7	04014	ORSE	Fita isolante	un	4,00
9.2.8	04015	ORSE	Fita autofusão	un	4,00
9.2.9	73953/006	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	un	9,00
9.2.10	91953	SINAPI	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 teclas	un	4,00
9.2.11	91959	SINAPI	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas	un	2,00
9.2.12	91996	SINAPI	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v	un	8,00
9.2.13	74094/001	SINAPI	Luminaria tipo spot com lampada compacta de 20w	un	2,00
9.2.14	07642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado com difusor em vidro leitoso com lampada de 20w, ref: F5124 da lustres projeto ou similar	un	4,00
9.2.15	83447	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria revestida com tampa de concreto - 40x40 cm	un	3,00
10			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA - CASA DE BOMBA		
10.1	04883	ORSE	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo com escavação e confecção	un	2,00
			tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo com escavação e confecção		
10.2	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	36,00
10.3	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga	m	30,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024

17/12/2024, 09:02

Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
			ou ramal de esgoto sanitário		
10.4	89713	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	24,00
10.5	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	30,00
10.6	89796	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	3,00
10.7	89811	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	4,00
10.8	01598	ORSE	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	3,00
10.9	01600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
10.10	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
10.11	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,00
10.12	01634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	3,00
10.13	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,00
10.14	89726	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	8,00
10.15	89746	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e	un	6,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
 Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
 E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
 17/12/2024, 09:02

Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
			instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		
10.16	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	5,00
10.17	03230	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m - Deck	m	106,00
11			PINTURA - CASA DE BOMBA		
11.1	88484	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	18,00
11.2	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	331,52
11.3	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m²	24,00
11.4	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	203,32
11.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	261,50
11.7	02305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira	m²	9,45
11.8	100742	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)	m²	45,78
12			EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES DA PISCINA		
12.1		UNEB	Quadro de distribuição com medidas de 60 x 45 x 20 cm, completo inclusive barramento eletrolítico 50 A (estanhado), barra de neutro e terra. Espaço para disjuntor geral e de projeto. Confeccionado em chapa 14 msg, tratamento e pintura fosfatizado, cor cinza munsel 6.5, sobrepor - IP 40, espelho em acrílico translucido. Base para montagem dos disjuntores em chapa 12 msg.	un	1,00
12.2	08416	ORSE	Disjuntor monofásico 15A - 2P	und	4,00
12.3	08001	ORSE	Disjuntor tripolar 40A - 3P	und	2,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
 Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
 E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024

17/12/2024, 09:02

Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
12.4	00354	ORSE	Eletroduto de Ø 1"	m	99,00
12.5	91893	SINAPI	Curva eletroduto de Ø 1"	und	5,00
12.6	00591	ORSE	Chave magnética p/ motor de 2HP	und	1,00
12.7	84402	SINAPI	Quadro de distribuição p/ 06 disjuntores	und	1,00
12.8	02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto	und	2,00
12.9	91931	SINAPI	Cabo isolado # 6mm ²	m	160,00
12.10	03797	ORSE	Cabo isolado # 2,5mm ²	m	120,00
12.11	08888	ORSE	Poste c/ 02 pétalas	und	4,00
12.12	00480	ORSE	Rele fotoelétrico	un	4,00
12.13	01028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	36,00
12.14	01029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	30,00
12.15	01213	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1"	m	18,00
12.16	01218	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 2 1/2"	m	12,00
12.17	01031	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	320,00
12.18	01033	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	120,00
12.19	01168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	unid	6,00
12.20	01169	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	unid	6,00
12.21	01323	ORSE	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1"	unid	6,00
12.22	01324	ORSE	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2"	unid	6,00
12.23	89409	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	unid	8,00
12.24	89493	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	unid	8,00
12.25	01136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	unid	6,00
12.26	01140	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	unid	6,00
12.27	01702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	unid	6,00
12.30	02417	ORSE	Escada tipo piscina em aço inox com 5 degraus	m	3,30
12.31	94489	SINAPI	Registro de esfera plástico sold. 50mm	und	5,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02
Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura		
12.32	94492	SINAPI	Registro de esfera plástico sold. 75mm	und	5,00
12.33	08754	ORSE	Grelha de fundo 30x30cm - metal	und	2,00
12.34		UNEB	Ralo / Dreno de Fundo Anti Turbilhão - Sodramar ou similar	und	2,00
12.35		UNEB	Dispositivo de aspiração 2" - metal	und	4,00
12.36		UNEB	Dispositivo de retorno 2" - metal	und	10,00
12.37	08076	ORSE	Caixa de passagem 50x50cm	und	4,00
12.38	08938	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar) - Conjunto filtrante	und	4,00
	10965	ORSE	Caldeira Skimer Modelo WC	unid	8,00
	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - Fornecimento e instalação	unid	4,00
		UNEB	Carga de água em caminhão pipa 10 m³, para teste de estanqueidade e abastecimento de água final	m³	937,50
13			LIMPEZA FINAL		
13.1	02450	ORSE	Limpeza geral	m²	900,00
13.2	00026	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	72,00
13.3	97913	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm).	m³Xkm	432,00

Características e serviços executados:**Local da Obra:** Av. São Francisco de Assis, 2118 – Catuaba - Jacobina - BA, 44.700-000.**Contrato:** 005/2024**Valor do Contrato:** R\$ 1.443.792,62**Valor do Aditivo:** R\$ 241.142,92**Total Geral:** R\$ 1.684.935,54**Período do contrato:** 31/03/2024 à 25/01/2025**Período de Execução:** 31/03/2024 à 08/11/2024

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
17/12/2024, 09:02

Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
 Pró-Reitoria de
 Infraestrutura



UNEB

UNIVERSIDADE DO
 ESTADO DA BAHIA

ART Nº BA20240732004

Profissional responsável pela execução dos serviços.

Engenheiro Civil: **LAILSON CERQUEIRA SILVA – CREA - 3000113658BA – RNP 0520034368**


ART Nº BA20240728798


Profissional responsável pela execução dos serviços.

Engenheiro Civil: **RODRIGO SANTANA ARAUJO – CREA - 3000119201BA – RNP 0520364643**

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 04 de dezembro de 2024.


Francisco Geovani de Oliveira
 Engenheiro Civil – Crea 35466
 Prefeito do Campus
 Mat.: 74.615.377-5
 Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
 Ceng - Proinfra


JEAN DA SILVA SANTOS
 PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA
 Mat.: 74.516148
 Port. 00850490 D.O.E. 20.09.2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 262124/2024, emitida em 10/12/2024



Certidão nº 262124/2024
 17/12/2024, 09:02

Chave de Impressão: Cw8C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2024 e contém 15 folhas

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
 Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
 E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

157693/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220229886** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2022 Baixada em: 24/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR** CPF/CNPJ: **26.989.715/0004-55**
Endereço do contratante: SETOR SEN (setor de embaixada norte) Nº: s/n
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70800400
Contrato: 18/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R\$ 257.441,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 1600
Complemento: Bairro: IMBUÍ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41720200
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 02/08/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR** CPF/CNPJ: 26.989.715/0004-55

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1377.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 118.40 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 39.90 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma incluindo cobertura na unidade do MPM- Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - PJMBA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR ÀS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

157693/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 157693/2022

25/10/2022, 07:31

8Z3Wc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z3Wc





MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAUJO COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.442.478/0001-65 sediada na Rua Assembleia de Deus, 111 – Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-000, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros **RODRIGO SANTANA ARAÚJO, CREA-BA 0520364643** e o engenheiro **LAILSON CERQUEIRA SILVA, CREA-BA 0520034368**, prestou serviços de reparos e melhorias para a PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SALVADOR/BA (PJM/BA), estabelecida na Av. Luís Viana Filho (Av. Paralela), 1600 - Setor Militar Urbano, CEP 41.720-200, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0004-55.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, tendo sido cumprido os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes, de acordo com o contrato nº18/2022-MPM.

Objeto: Prestação de serviços de reparos e melhorias na sede da Procuradoria de Justiça Militar em Salvador – Bahia (PJM/BA), localizada na Av. Luís Viana Filho (Av. Paralela), 1600 – Setor Militar Urbano, CEP: 41720-200, incluindo fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo.

Área da edificação: 368,00 m²

Valor do contrato: R\$257.441,59

Vigência da obra:

Início: 04/04/2022

Término: 04/08/2022

Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
1.3	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	MES	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,6
2.2	004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1
2.3	SEG001	Próprio	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	UN	1
2.4	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4
2.5	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	70
2.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	8
2.7	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	32

3

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	265
3.2	94944	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO	m²	265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 8Z3Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



ONDULADA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016

3.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	175
3.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90
3.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	146
3.6	075	ORSE/SINAPI	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	m²	43
3.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1
3.8	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1
3.9	COB004	Próprio	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	M	32

4 OBRA CIVIL

4.1 SERVIÇOS DE COBERTURA DA EDIFICAÇÃO

4.1.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	169
4.1.2	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	280
4.1.3	00012760	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E =	m²	1,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

4.1.4	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	276
4.1.5	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4	M	31,05
4.1.6	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	175
4.1.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	175
4.1.8	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17
4.1.9	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	127
4.1.10	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	127
4.2			SERVIÇOS NA CALHA E PLATIBANDA DA COBERTURA		
4.2.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	m³	3,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
(COMPLEMENTO DA CALHA)

4.2.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	46,2
4.2.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	87,6
4.2.4	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	87,6
4.2.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	87,6
4.2.6	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4
4.2.7	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	32
4.2.8	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2
4.2.9	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4
4.2.10	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



134

4.2.11	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA UN LAJES/ CALHAS	UN	4
4.2.12	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	57
4.2.13	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	62,4
4.2.14	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1
4.3			CASA DO BARRILETE DA COBERTURA (RESERVATÓRIO SUPERIOR)		
4.3.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	39,9
4.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	79,8
4.3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	79,8
4.3.4	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	12,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



135

4.3.5	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14
4.3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,9
4.3.7	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	11
4.3.8	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	17,4
4.3.9	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	17,4
4.3.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	13,4
4.3.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	1,68
4.3.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,36
4.3.13	88420	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	79,8
4.3.14	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m ²	12,8

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

4.3.15	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12,8
4.3.16	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	84,1
4.4			INSTALAÇÕES DA CAIXA DÁGUA DA COBERTURA		
4.4.1	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	103,95
4.4.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	7,8
4.4.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	7,8
4.4.4	00034745	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M	m²	3,52
4.4.5	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1
4.4.6	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 8z3Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 823Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



4.4.7	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1
4.4.8	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2
4.4.9	102597	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	1
4.4.10	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
4.4.11	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
4.4.12	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
4.4.13	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
4.4.14	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1

4.4.15	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
4.4.16	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
4.4.17	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
4.4.18	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
4.4.19	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
4.4.20	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
4.4.21	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
4.4.22	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
4.4.23	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,	M	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 8Z3Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



4.6

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

4.6.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
4.6.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
4.6.3	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1

Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55

Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN
20 (1/2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

4.6.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15
4.6.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150
4.6.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	15
4.6.7	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18
4.6.8	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
4.6.9	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	4,8
4.6.10	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0378
4.6.11	00011762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	6
4.6.12	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 823Wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



4.6.13	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	2,5
--------	--------	--------	---	----	-----

4.7 SERVIÇOS DE FORRO E PINTURA

4.7.1	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	292,8
4.7.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	155,4
4.7.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	137,4
4.7.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	367,4

4.8 SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES

4.8.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (AREA INTERNA)	m²	38
4.8.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38
4.8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA)	m²	382
4.8.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (AREA EXTERNA)	m²	35
4.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 823Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



4.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	350
-------	-------	--------	--	----	-----

4.9 SERVIÇOS DE SERRALHERIA

4.9.1	CO007	Próprio/SINAPI	ESCADA DE MARINHEIRO TUBOS DE AÇO 1.1/2" COMPLETA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO	M	7,2
4.9.2	CO008	Próprio/SINAPI	ESCADA METÁLICA SIMPLES - TUBOS DE AÇO 1.1/2"	M	2

5 VIDROS E CASA DE GÁS

5.1	CO011	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	34,8
5.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1
5.3	00020260	SINAPI	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1
5.4	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1
5.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1,6
5.6	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,6
5.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 823Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas



(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

6

LIMPEZA FINAL DE OBRA

6.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m ²	368
6.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	40
6.3	ENTU001	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 4M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO	UN	10

Brasília, 19 de setembro de 2022

João Carlos M. S Rocha
Engenheiro Civil / CREA: 14.141-D/GO
Chefe da Divisão de Engenharia e Manutenção
Ministério Público Militar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157693/2022, emitida em 25/10/2022



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS MODESTO SEVERINO ROCHA**, Chefe da Divisão de Engenharia e Manutenção, em 19/09/2022, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1159889** e o código CRC **2753C108**.

19.03.0000.0003590/2021-47

DEM1159889v21

Certidão nº 157693/2022
27/10/2022, 08:55
Chave de Impressão: 8Z3Wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290524/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**

Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251149270** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Registrada em: 26/06/2025 Baixada em: 03/07/2025
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **13.937.073/0001-56**

Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO

Nº: 260

Complemento: 2º AVENIDA, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CAB

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745003

Contrato: SF/PS/DA/18/24

Celebrado em: 09/04/2024

Valor do contrato: R\$ 896.505,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 101, KM 05

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: LORETO

Cidade: RIO REAL

UF: BA

CEP: 48330000

Coordenadas Geográficas: -11.597873, -37.878335

Data de início: 27/05/2024

Conclusão efetiva: 27/09/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 151.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 448.00 metro quadrado;

Observações

Requalificação do Posto Fiscal Francisco Hereda

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 26.442.478/0001-65, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA: CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290524/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 290524/2025

05/07/2025, 18:39

za848

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za848





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS



SECRETARIA
DA FAZENDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 26.442.478/0001-65, sediada na Rua Assembleia de Deus, nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.700-130, executou para a **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 13.937.073/0001-56, situada na Avenida Luis Viana Filho, nº 260, 2ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-003, dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo órgão, os serviços de reformas e melhorias no Posto Fiscal Francisco Hereda, localizado na BR101, km 05, s/n, Loreto, Rio Real/Ba.

Processo Administrativo nº 013.7670.2023.0040498-55

CP Nº 01/2024

Contrato nº SF/PS/DA/18/24

Contrato de Empréstimo: 4970/OC-BR

Valor: R\$ 896.505,25 (Oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Início: 27/05/24

Término: 20/02/25

CONTRATADA: CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.442.478/0001-65

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução da Obra de Requalificação Parcial do Posto Fiscal Francisco Hereda.

Descrição sumária da obra:

O projeto de requalificação parcial do Posto Fiscal Francisco Hereda contemplou a substituição integral da cobertura, bem como a recuperação de sua estrutura metálica. Também foram construídos novos sanitários destinados ao uso dos contribuintes, com instalações modernas e eficientes, visando maior conforto e funcionalidade.

A pavimentação da área de acesso ao posto foi executada em concreto armado, proporcionando maior durabilidade e resistência ao tráfego local. Além disso, foram realizadas revisões nas instalações elétricas e hidrossanitárias, com destaque para a melhoria da iluminação interna, contribuindo para uma maior segurança e melhor visibilidade para todos os usuários do posto.

Responsáveis Técnicos:

Eng. Civil Rodrigo Santana Araújo
Eng. Civil Lailson Cerqueira Silva

CREA/Ba. Registro: 0520364643
CREA/Ba. Registro: 0520034368

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS



SECRETARIA
DA FAZENDA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DA BAHIA – PROFISCO BA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4970/OC-BR
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
LOCAL DO SERVIÇO: BR 101, Km 05 S/N LORETO - RIO REAL - BAHIA
CONTRATO OBRA: SF/PS/DA/18/24

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS INICIAIS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS		
1.1			CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	ORSE	C-04657	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	4,00
1.1.2	ORSE	C-00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.3	COMPOSIÇÃO	1.1.3	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
1.2			ADM LOCAL DA OBRA		
1.2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
1.2.2	SINAPI	101390	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.2.3	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 12/36H	MÊS	4,00
1.3			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.3.1	SINAPI	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	99,90
1.3.2	SINAPI	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	99,90
1.3.3	SINAPI	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	120,00
2			PINTURAS		
2.1			PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
2.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	324,09
2.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	324,09
2.1.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	324,09
2.1.4	ORSE	C-07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	324,09
2.2			PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
2.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	224,84
2.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	224,84
2.2.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR CONCRETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91,85
2.2.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	224,84
2.3			PINTURA EM TETOS		
2.3.1	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	154,76
2.3.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	154,76
2.3.3	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	154,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em
05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA
DA FAZENDA

4			ESQUADRIAS E METÁLICOS		
4.1	COMPOSIÇÃO	4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.2	COMPOSIÇÃO	4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70/80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.3	COMPOSIÇÃO	4.3	RECUPERAÇÃO DE CORIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	M	26,00
4.4	COMPOSIÇÃO	4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) EM CORRIMÃO DE FERRO 1.1/4 e 2" e MASTROS 3.1/2"	M	100,80
4.5	SBC	112800	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80 X 0,50 M - 5 UND	M2	2,00
4.6	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	15,40
5			LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
5.1	ORSE	3690	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ENGATE FLEXÍVEL.	UN	4,00
5.3	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
5.4	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
5.5	ORSE	2091	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.6	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
5.7	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
5.8	SINAPI	100849	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO	UN	4,00
5.9	ORSE	7216	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	8,00
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1.1	ORSE	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM, ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	151,00
7			COBERTURA		
7.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE TELHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS		
7.1.1	SINAPI	97647	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA KALHETÃO - MÃO DE OBRA	M2	448,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA
DA FAZENDA

7.1.2	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	71,68
7.1.3	SINAPI	89863	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	313,60
7.1.4	ORSE	10033	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	71,68
7.1.5	ORSE	10039	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TONELADA	129,02
7.2			ESTRUTURAS METÁLICAS E TELHAS		
7.2.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. POSTO	M2	448,00
7.2.3	COMPOSIÇÃO	7.2.3	TESTEIRA EM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM COM H=50,0CM	M2	82,40
7.2.4	COMPOSIÇÃO	7.2.4	FORRO EM EM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM	M2	256,00
7.2.5	COMPOSIÇÃO	7.2.5	CALHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, L = 52CM, H = 15CM	M2	32,00
7.2.6	COMPOSIÇÃO	7.2.6	ESTRUTURA ACO TRELICADO PARA COBERTURA (23,672kg/m2) com reaproveitamento de 30%	M2	448,00
7.3			PINTURA DE CALHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS		
7.3.1	COMPOSIÇÃO	4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	500,48
8			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - ÁREA 750m²		
8.1	COMPOSIÇÃO	8.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00
8.2	ORSE	9182	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	227,50
8.5	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	375,00
8.6	ORSE	7291	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-136, MALHA 10X 10 CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45 X 6,00 M, TELCON OU SIMILAR	KG	2.197,50
8.7	ORSE	11475	ESPAÇADOR DE AÇO TIPO CARANGUEJO, AÇO CA-60 DIAM. 6,3 mm, PARA TELAS SOLDADAS	UND	3.300,00
8.8	ORSE	9399	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, FORMA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e=20cm	M3	85,00
8.9	ORSE	12800	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40 MM	M	300,00
8.10	ORSE	10045	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA AF 08/2015	M2	77,04
8.11	SINAPI	92881	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BARRA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO CA-25 DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 50 CM INSTALADA A CADA 30 CM NAS JUNTAS A MEIA ALTURA DA ESPESSURA DO CONCRETO	KG	663,50
8.12	ORSE	21	REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	50,00
8.13	SBC	23901	EXPURGO DE MEIO FIO	M	50,00
8.14	ORSE	2620	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO - TIPO DNER	M	50,00
8.15	ORSE	2530	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTAÇÃO	M3	106,00
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA
DA FAZENDA

9.1	ORSE	2450	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	581,43
9.2	ORSE	10033	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 6 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	70,00
9.3	ORSE	10039	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TONELADA	226,00
9.4	COMPOSIÇÃO	9.4	REMOÇÃO E EXPURGO DE TOTEM PRÉ-MOLDADO - EXISTENTE 0,50 X 4,00 M	UN	2,00
9.5	COMPOSIÇÃO	9.5	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA 4,00 X 2,00 M	UN	2,00
9.6	ORSE	3149	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	16,77
9.7	ORSE	7213	RETIRADA DE CX AR-CONDICIONADO	UN	3,00
9.8	ORSE	1878	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO CANELADO	M2	0,20
9.9	COMPOSIÇÃO	9.9	RETIRADA DE ANTENA METÁLICA	UN	1,00
10			TOTEM		
10.1	COMPOSIÇÃO	10.1	TOTEM REVESTIDO COM CHAPAS DE POLIESTIRENO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA INTERNA, FIXADO SOBRE BASE DE CONCRETO TRIANGULAR DE LADO 1,00 M, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	UM	2,00
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1			LUMINÁRIAS		
11.1.1	ORSE	13177	LUMINÁRIA EXTERNA PENDENTE REDONDA Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UN	20,00
11.1.2	ORSE	13168	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light OU SIMILAR	UN	17,00
11.1.3	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.2			INTERRUPTORES		
11.2.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"	UN	10,00
11.2.2	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CANALETA	UN	8,00
11.2.3	SINAPI	91959	INTERRUPTOR BIPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CANALETA	UN	4,00
11.3			ELETRODUTOS		
11.3.1	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
11.3.2	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
11.3.3	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.3.4	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEAL TUBE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	UN	50,00
11.4			CABOS E FIOS CONDUTORES		
11.4.1	SINAPI	91926	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXÍVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLADO 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL #2,5 MM2	M	1.500,00
11.4.2	ORSE	2878	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXÍVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLADO 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL #4,0 MM2	M	900,00
11.4.3	ORSE	2879	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXÍVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLADO 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL #6,0 MM2	M	300,00
11.5			CABOS E FIOS CONDUTORES		
11.5.1	ORSE	707	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UN	2,00
11.6			TOMADAS		
11.6.1	SINAPI	707	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (10A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025

07/07/2025, 14:53

Chave de Impressão: za848

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS



SECRETARIA
DA FAZENDA

11.6.2	SINAPI	11751	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.			SANITÁRIOS DE MOTORISTAS		
12.1	ORSE	22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO	M2	26,62
12.2	ORSE	13	RETIRADA/DEMOLICAO BASE CONCRETO GERADOR	M3	0,24
12.3	COMPOSIÇÃO	12.3	REMOÇÃO DE GERADOR EXISTENTE	UN	1,00
12.4	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	8,00
12.5	ORSE	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	16,00
12.6	ORSE	7602	EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA) ESPESSURA 3 CM	M2	40,62
12.7	ORSE	7593	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 20 x 20 cm, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	40,62
12.8	ORSE	10991	PISO CERÂMICO, 46 x 46 cm, PEI 5, COMUM BRANCO ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, ref.62650 OU SIMILAR APLICADA COM ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO	M2	8,32
12.9	ORSE	1908	EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA) ESPESSURA 2 CM	M2	21,72
12.10	ORSE	11174	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 cm, ELIZABETH OU SIMILAR, AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	21,72
12.11	ORSE	7785	FILETE DE BOX EM GRANITO CNZA ANDORINHA	M	2,80
12.12	ORSE	4889	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES ESP. 5 CM	M2	9,85
12.13	ORSE	11363	PRATELEIRA DE GRANITO 30X45X2 CM	UND	2,00
12.14	ORSE	1353	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIAM. 3/4"	PT	6,00
12.15	ORSE	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 mm (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00
12.16	ORSE	16,79	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIOS, RALOS SIFONADOS E ETC)	PT	8,00
12.17	SBC	112800	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	4,00
6.1	ORSE	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ALUMINIZADA 3 MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	12,36
2.3.1	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	M2	8,32
2.3.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÕES	M2	8,32
2.3.3	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	8,32
2.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	4,02
2.2.3	SINAPI	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA COR CONCRETO, DUAS DEMÃOS	M2	4,02
2.2.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4,02
5.1	ORSE	3690	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ENGATE FLEXÍVEL	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DIREG / DIRAD / COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS



SECRETARIA
DA FAZENDA

5.4	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.5	ORSE	2091	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.6	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.7	SINAPI	9544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
5.8	SINAPI	100849	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,00

Salvador, Ba. 25 de abril de 2025

Arq^{ta}. Ana Silva Simões de Vasconcelos
Coordenadora SEFAZ/DG/CPO
Cadastro: 92135526
CAU: 00A2259761

Eng. Civil Luis Ventin Rodeiro
Consultor SEFAZ/DG/CPO
CREA/Ba. 21.756/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 290524/2025, emitida em 05/07/2025



Certidão nº 290524/2025
07/07/2025, 14:53
Chave de Impressão: za848
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173088/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**
Registro: **40593BA** RNP: **0506837548**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220240770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 06/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MLR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA luiz antonio garcez Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 519/2022 Celebrado em: 11/10/2022
Valor do contrato: R\$ 532.922,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA luiz antonio garcez Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 13/10/2022 Conclusão efetiva: 12/01/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49**
- Execução de obra 1505.00 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução**
de reforma 950.00 metro quadrado;

Observações

Reforma da biblioteca municipal da Prefeitura de Mata de São João-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173088/2023
27/03/2023, 17:39
0B4x9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0B4x9



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MLR ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ nº 40.661.078/0001-71, fiscalizou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ nº 13.805.528/0001-80**, estabelecida à Rua Jacobina, nº 64, sala 104, Rio Vermelho, Salvador/BA executou a reforma da Biblioteca Álvaro Pina Trintade, localizada no Centro do município de Mata de São João/BA, recuperação e revitalização dos pisos e pintura interna do local, revisão das instalações elétricas e hidráulicas e revisão e recuperação da estrutura do telhado da cobertura, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do Contrato: 519/2022

Celebrado em: 29/09/2022

Valor do Contrato: R\$ 532.922,99 (quinhentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

Valor Total Executado: R\$ 522.526,73 (quinhentos e vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos).

Período da Execução: 10/10/2022 à 10/01/2023

Responsável Técnico: Márcio Pereira Sampaio – ART – BA20220240770

Obra: Reforma da Biblioteca Álvaro Pina Trintade

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
04943/ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO	M2	950,00	950,00
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	950,00	950,00
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	950,00	950,00
97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	20,00	20,00
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	80,00	80,00
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	950,00	300,00
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,00	200,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LIANE HERMINIA SIQUEIRA REIS DOS ANJOS e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/33BC-7D81-A925-BAB6>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173088/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 173088/2023

27/03/2023, 17:56

Chave de Impressão: 0B4x9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



-	COBERTURA			
13311/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	M2XMES	200,00	200,00
04738/ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	PÇ	200,00	200,00
10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	130,00	130,00
10898/ORSE	CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00	65,00
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00	170,00
12023/ORSE	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METÁLICOS	M2	950,00	950,00
00238/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 90 (Eternit ou similar)	M2	100,00	98,00
08407/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49 (Eternit ou similar) sem fornecimento da telha	M2	950,00	950,00
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	100,00	100,00
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,00	50,00
102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,00	5,00
03178/ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	40,00	40,00
COMPOSIÇÃO 1	Execução de Estrutura Metálica p/ Cobertura c/ perfil W, 2 águas, pintada 1 d alumínio + 1 d esmalte epóxi + 2 d de pintura para acabamento	M2	950,00	950,00
05056/ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR - R1	M2	250,00	250,00
-	REVESTIMENTOS - PINTURA - ELETRICA - HIDRAULICA			



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LIANE HERMINIA SIQUEIRA REIS DOS ANJOS e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/33BC-7D81-A925-BAB6>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173088/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 173088/2023

27/03/2023, 17:56

Chave de Impressão: 0B4x9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



10168/ORSE	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	M2	200,00	200,00
02187/ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	M2	950,00	950,00
05022/ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	M2	950,00	950,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1505,00	1505,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200,00	200,00
02306/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	100,00	100,00
01841/ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	100,00	100,00
01204/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UND	10,00	10,00
01680/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND	10,00	10,00
00632/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND	20,00	20,00
00624/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	20,00	20,00
13031/ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UND	60,00	60,00
11232/ORSE	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	UND	12,00	12,00
03797/ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	1000,00	1000,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	400,00
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12952/ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	UND	1,00	1,00
10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	50,00	50,00
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	300,00	200,00
05103/ORSE	Regularização Manual	M2	260,00	260,00
12135/ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	M2	260,00	260,00
07751/ORSE	Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro	M	130,00	130,00
07347/ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 70cm	UND	4,00	4,00
100690/SINAPI	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente,	UND	3,00	3,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LIANE HERMINIA SIQUEIRA REIS DOS ANJOS e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/33BC-7D81-A925-BAB6>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173088/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 173088/2023
 27/03/2023, 17:56
 Chave de Impressão: 0B4x9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



	fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019			
07670/ORSE	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	UND	10,00	10,00
12044/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UND	30,00	30,00
02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	950,00	950,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/Ba, 03 de março de 2023

(Assinatura digital)
Liane Herminia S. Reis dos Anjos
 Engenheira Civil – RNP 0519991656
 Prefeitura de Mata de São João

(Assinatura digital)
Samella Arine Nascimento Martins
 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura de Mata de São João



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LIANE HERMINIA SIQUEIRA REIS DOS ANJOS e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/33BC-7D81-A925-BAB6> e informe o código 33BC-7D81-A925-BAB6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173088/2023, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 173088/2023
 27/03/2023, 17:56

Chave de Impressão: 0B4x9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 5 folhas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33BC-7D81-A925-BAB6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LIANE HERMÍNIA SIQUEIRA REIS DOS ANJOS (CPF 860.XXX.XXX-47) em 06/03/2023 11:29:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 06/03/2023 11:33:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/33BC-7D81-A925-BAB6>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173088/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 173088/2023
27/03/2023, 17:56

Chave de Impressão: 0B4x9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

174679/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230435509** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2023 Baixada em: 17/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**
Endereço do contratante: TRAVESSA LIDIO PENA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: SEDE
Cidade: SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 44450000
Contrato: 110/2022 Celebrado em: 18/08/2022
Valor do contrato: R\$ 743.411,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: SN
Endereço da obra/serviço: RUA DO CRUZEIRO Bairro: CAIRU DE SALINAS
Complemento: ESCOLA CLODOALDO BRITO UF: BA CEP: 44450000
Cidade: SALINAS DA MARGARIDA
Data de início: 05/09/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA CPF/CNPJ: 13.743.281/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 399.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 96.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 23.16 metro cúbico;

Observações

Reforma e ampliação da escola Clodoaldo Brito, no Distrito de Cairú - Município de Salinas da Margarida - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO, PLANTIO, VEGETAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, LÓGICA, AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

174679/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 174679/2023

19/05/2023, 09:55

8wY1w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wY1w





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, estabelecida na travessa Lídio Pena, Sn, Centro, CEP 44. 450-000, inscrita no CNPJ : 13.743.281/0001-14 Atesto, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ : 26.442.478/0001-65, estabelecida na rua Assembleia de Deus, 111, sala 03, Centro, CEP : 42.700-000, Lauro de Freitas, Bahia. prestou serviços de execução de reforma e ampliação da Escola Clodoaldo Brito, no distrito de Cairu, município de Salinas da Margarida., conforme contrato 110/2022, cumprindo com todas as suas responsabilidades não estando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória

Responsáveis técnico

Rodrigo Santana Araújo
Engenheiro civil
CREA : 0520364643
ART : BA20220204214

Responsáveis técnico

Lailson Cerqueira Silva
Engenheiro civil
CREA : 0520034368
ART : BA20220206776

VALOR DO CONTRATO: R\$ 743.411,26 (Setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/09/2022 a 05/01/2023

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.
	REFORMA		

[Assinatura]
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023
19/05/2023, 13:51
Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida - BA - Brasil - Tel: 75 3658 4064





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,74
2.2	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	60
2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	153,88
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	42,69
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,49
2.6	Remoção de vaso sanitário	un	7
2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4
2.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	106,83
2.9	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,69
2.10	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,71
4	PAREDES E PAINEIS		
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	909,997
4.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	909,997
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	596,02
4.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	110,65

[Assinatura]
R. S. J.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023
19/05/2023, 13:51
Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

4.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	120,27
4.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	399,89
4.14	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,46
4.15	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,46
4.18	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,96
4.19	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	288
4.20	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	33,43
4.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1518,78
4.22	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	57,6
NOVO	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	56,09
NOVO	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	M2	190
5	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	140,22
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	414,22
5.5	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	140,22
5.8	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	338,02
5.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	297,02

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

5.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	111
NOVO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	M2	259,32
NOVO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	259,32
NOVO	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	102,3
6	PISOS		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	542,07
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	542,07
6.6	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	542,07
6.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	14,2
6.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	55,97
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
7.1	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	7
7.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.4	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
7.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
7.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

R. J. S. S.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Travessa Lúcio Pena s/n. Centro. Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4
7.9	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	29
7.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	18
7.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	110
7.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20
7.14	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	36
7.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36
7.18	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4
7.21	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13
7.22	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.23	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.24	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE 1000L	UN	2
NOVO	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Endereço: Lúcia Moraes - Centro, Salinas da Margarida - BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

NOVO	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO, TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA, TORNEIRA DE METAL CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS		
8.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1
8.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11
8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
8.6	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	21
8.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29
NOVO	DISJUNTOR TIPO DIN/1EC, BIPOLAR 63A	UN	1
NOVO	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR, 16MM² - 0,6KV/1KV/90	M	18
8.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
8.9	Luminária industrial/comercial, I prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W	un	17
8.10	Plafon E-27	un	44
8.11	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	2
8.12	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	3
8.13	Ponto de dado e voz, exceto caixa	un	10
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2400

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Travessa Lídio Pena s/n. Centro. Salinas da Margarida - BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400
8.16	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	90
8.17	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	40
8.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	129
8.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
10	ESQUADRIAS		
10.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	54,05
10.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,04
10.6	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,63
10.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	41,75
11	AR CONDICIONADO		
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	4
11.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	7
12	LIMPEZA FINAL		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	742,2
	AMPLIAÇÃO		
3	SUPERESTRUTURA E INFRAESTRUTURA		
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	28,5
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	432,9

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023
19/05/2023, 13:51
Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Empresa Lídia Rosa e/o, Centro, Salinas da Margarida, BA - Brasil - Tel: 75 3559-1061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida

SECRETARIA DE OBRAS

3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	23,16
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1124,45
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,46
3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	24,32
3.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,3
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	82,12
3.12	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	110,89
5	COBERTURA		
5.11	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	83,74
5.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	221,85
9	PAISAGISMO		
9.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	34
9.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	53,63
9.3	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	44,93
9.4	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	10,46
9.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	10
9.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	30
9.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	100,12
NOVO	EQUIPAMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Assinatura
R. S. T.

Travessa Lúcio Penna s/n. Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

NOVO	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv. d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	5,8
------	--	---	-----

Assim, assina este documento a engenheira Jessica Maria Lopes de Andrade, registro nacional : CREA : 0516518291

Salvador, 03 de Maio de 2023.

JESSICA MARIA LOPES DE ANDRADE

Engenheira civil

CREA : 0516518291

De acordo,

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Secretária de Obras e Infraestrutura

Portaria nº 316/2022

CREA/BA nº 0521351855

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 174679/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 174679/2023

19/05/2023, 13:51

Chave de Impressão: 8wY1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 9 folhas

Trabalho realizado no Centro Salinas da Margarida, BA - Brasil - Tel: 75-3658-1061





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214298/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240648402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 22/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**
Endereço do contratante: TRAVESSA LIDIO PENA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: SEDE
Cidade: SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 44450000
Contrato: 015/2023 Celebrado em: 02/03/2023
Valor do contrato: R\$ 1.157.985,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ORLA DE ENCARNÇÃO DE SALINAS Nº: SN
Complemento: Bairro: ENCARNÇÃO DE SALINAS
Cidade: SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 44450000
Data de início: 13/03/2023 Previsão de término: 13/08/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA CPF/CNPJ: 13.743.281/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 22.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 351.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2927.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 264.62 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA ORLA DE ENCARNÇÃO DE SALINAS DA MARGARIDA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA AÉREA TRIFÁSICA, PAISAGISMO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214298/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214298/2024
04/02/2024, 11:12
cZdCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cZdCC





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tomada de Preço nº 019/2022

Contrato nº 015/2023

CONTRATADA: CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.442.478/0001-65

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para Execução de reforma da Praça da Orla da Encarnação, localizada no distrito de Encarnação de Salinas da Margaridas – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº 13.743.281/0001-14**, com sede a Rua Lídio Pena, s/nº, Bairro Centro Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, CEP 44.450-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60 SSP-BA doravante denominado **contratante** e a empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ/MF Nº 26.442.478/0001-65**, sediado na Rua Assembleia de Deus, nº111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.700-130, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Santana Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 1349588105, SSP/BA e CPF nº 056.508.635-98 tendo em vista observância às disposições da lei nº 8.666, de 21 de junho de 193, da lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto n 7.983, de 8 de abril de 2013, resolveram celebrar o Termo de Contrato de número 015/2023, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 019/0222, correspondente ao **Processo Administrativo nº 385/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

A contratada prestou serviços de execução de reforma da praça da Orla de Encarnação, no distrito do município de Salinas da Margaridas Bahia. Conforme contrato nº 015/2023, cumprindo com todas as suas responsabilidades não estando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Responsável técnico

Rodrigo Santana Araújo
Engenheiro civil
CREA: 0520364643
ART: BA20240648402

Responsável Técnico

Lailson Cerqueira Silva
Engenheiro Civil
CREA: 0520034368
ART: BA20240648403

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 051.991.330-2

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.157.985,36 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/03/2023 a 13/08/2023

Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



REFORMA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	180,00
1.3	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00
1.4	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.200,00
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	Unid.	1,00
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Unid.	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00
3	DEMOLIÇÕES		
3.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	609,35
3.2	Demolição de concreto manualmente	m3	10,00
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	17,64
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	29,70
3.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	12,00
3.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	202,25
3.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,31

Handwritten signature
Raulino Sousa de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREABA nº 0521351855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
Crea-Ba 051.991.330-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



3.8	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	20,00
3.9	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	1.640,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,42
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	141,50
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	180,00
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250,00
4.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,00
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,92
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.761,21
5.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	917,14
5.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.850,00
5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	584,77

Rodrigio Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 052.135.1855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
Crea-Ba 051.991.130-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024




Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



5.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	8,59
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	450,00
5.7	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00
5.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	304,62
5.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	25,00
5.10	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	15,00
5.11	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	5,00
5.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	212,35
5.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	105,30
5.14	Pintura de meio fio (caiação)	M	669,41
6	ELETRICA		
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	16,00


Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Maely Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 051.991.330-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024




Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



6.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	37,00
6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00
6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,00
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.224,00
6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	21,00
6.10	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
6.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	6,00
6.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
Crea-Ba 051.991.330.7


Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024




Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



6.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
6.14	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
6.15	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	8,00
6.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
6.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00
6.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.19	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00
6.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
6.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
6.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
6.24	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,74
6.25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,35


Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855


Maely Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA/BA nº 051 001 310.7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS



6.26	ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX	UN	15,00
6.27	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,20
6.28	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1,00
6.29	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00
7	PAISAGISMO		
7.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	41,96
7.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,00
7.4	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	419,58
7.5	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	45,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	8,00
8.2	Banco com encosto, compr.=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	16,00
8.3	BICICLETÁRIO INDIVIDUAL EM FORMATO U, DIMENSÕES 75 X 90 CM.	UN	06,00
8.4	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	73,44
9	QUIOSQUE		
9.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,50
9.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,65
9.1.3	CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,30
9.2	DEMOLIÇÕES		

R. S. J.

Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 051.991.330-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS



9.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	421,89
9.2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,15
9.3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
9.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,50
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	6,26
9.3.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	498,19
9.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	59,60
9.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	257,26
9.3.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	124,88
9.4	COBERTURA		
9.4.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	419,36
9.4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 //// CÓD 92540 SINAPI	M2	419,36
9.4.6	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	M2	419,36
9.4.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	456,80

R. S. T.
Rodrigo Souza de Santana,
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
Crea-Ba 051.991.330-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



9.4.8	Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	m	188,80
9.5	REVESTIMENTO		
9.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	345,60
9.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	214,40
9.5.3	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	431,00
9.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	431,00
9.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	345,60
9.5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	96,00
9.5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	196,60
9.5.8	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	29,10
9.5.9	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	151,28

Rodrigo Sousa de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 052125-8/55

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA/BA 051 001 120.7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





10	CANTEIROS		
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,75
10.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	60,98
10.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	121,96
10.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	121,96
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	63,13
10.6	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	49,50
10.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	111,16
	AMPLIAÇÃO		
11	CAMPO DE FUTEBOL		
11.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	400,00
11.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,00
11.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00
11.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14	M2	53,04

Rafael
Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521951855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 051.991.330-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024
05/02/2024, 14:10
Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





	CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014		
11.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	106,08
11.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,08
11.7	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	480,00
11.8	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	351,00
11.9	Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura	cj	2,00
11.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,50
11.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,00
11.12	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	40,00
11.13	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
12	ESQUADRIAS		
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE	UNID	6,00

Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Maely Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	6,00
12.3	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍÁ/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,80
12.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	17,64
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	6,00
13.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UM	12,00
13.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID	12,00
13.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID	24,00
13.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID	12,00
13.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	unid	6,00
13.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	48,00

Rodrigio Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Márcia Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
CREA/BA nº 051101 an.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS



13.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	42,00
13.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	45,00
13.10	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE 310L	UNID	6,00
13.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	6,00
13.12	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	6,00
14	DRENAGEM		
14.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID	4,00
14.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,60
14.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,28
14.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	6,00
14.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	2,00

RJS
Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Maelly Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: czdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS



15	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00
15.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.500,00

De Acordo,

Maely Cristina Santos dos Reis
Engenheira Civil
Maely Cristina
Engenheira civil/ Fiscalização
CREA : 051991330-2

Rodrigo Souza de Santana
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 316/2022
CREA/BA nº 0521351855

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214298/2024, emitida em 04/02/2024



Certidão nº 214298/2024

05/02/2024, 14:10

Chave de Impressão: cZdCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 14 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

120458/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210676312** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2021 Baixada em: 20/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **LOJAS AMERICANAS S/A** CPF/CNPJ: **00.776.574/0066-00**
Endereço do contratante: ESTRADA DA PACIÊNCIA Nº: 499
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41338700
Contrato: Celebrado em: 10/09/2021
Valor do contrato: R\$ 186.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA PACIÊNCIA Nº: 499
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41338700
Data de início: 13/09/2021 Conclusão efetiva: 02/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: LOJAS AMERICANAS S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0066-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 2000.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 500.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de muro em alvenaria de bloco cerâmico e serviço em cobertura nas Loja Americanas Salvador

Informações Complementares

- Com exceção de capina por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 120458/2021

21/12/2021, 08:26

cyDWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cyDWc



LOJAS AMERICANAS

Salvador, BA 07 de dezembro de 2021.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAUJO COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.442.478/0001-65 sediada na Rua Assembleia de Deus, 111 – Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-000, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro **RODRIGO SANTANA ARAÚJO, CREA-BA 0520364643** e o engenheiro **LAILSON CERQUEIRA SILVA, CREA-BA 0520034368**, realizou para as **LOJAS AMERICANAS S.A.** estabelecida na Estrada da Paciência, 44, Cajazeiras, Salvador – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.776.574/0066-00, como responsável técnico da empresa a **Engª SHAIANE NASCIMENTO SOUZA, CREA-BA 0514857404**, a qual exerce um cargo de **Engenheira de Manutenção, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS LOJAS AMERICANAS NA ESTRADA DA PACIÊNCIA, Nº 44, CAJAZEIRAS, SALVADOR-BA.**

Tendo cumprido com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

Objeto: Reforma e ampliação das Lojas Americanas na Estrada da Paciência em Salvador-BA

Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo.

Valor do contrato: R\$ 186.000,00

Vigência contratual:

Início: 13/09/2021

Término: 03/12/2021

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Discriminação	Un	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Isolamento da área para início dos serviços	vb	1,00
1.2	Capinagem da área do estacionamento do fundo	m2	200,00
1.3	Locação de andaimes para trabalho em altura	vb	1,00
1.4	Locação de máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.5	Manobras e descarga de materiais diversos com caminhão 5m3 (carga e descarga)	m3	300,00
	Lavagem de superfícies com jato de alta pressão	m2	800,00
2.0	COBERTURA		
2.0	Remoção de elementos de calha em fibra danificados em toda extensão das calhas danificadas no telhado da loja	m2	280,00
2.1	Remoção de mantas danificadas em todos os rufos do telhado	ml	300,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 120458/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 120458/2021

21/12/2021, 13:37

Chave de Impressão: cyDWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 3 folhas



LOJAS AMERICANAS

2.2	Remoção de chapas de alumínio nos rufos danificados no perímetro do telhado com recuperação e recolocação	ml	150,00
2.3	Execução e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado com transporte vertical no salão de vendas	m2	280,00
2.4	Execução e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado com transporte vertical na entrada da loja	m2	200,00
2.5	Execução e fornecimento de calha em fibra de vidro	m2	480,00
2.6	Revisão em cobertura com telhas termoacústica E=30mm danificadas em cobertura	m2	200,00
2.7	Substituição de cobertura em telhas metálicas termoacústica E=30mm com içamento	m2	250,00
2.8	Substituição de cobertura em telhas de fibrocimento ondulada 8mm com içamento	m2	479,87
2.9	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada com E=6mm incluso içamento	m2	87,90
2.10	Aplicação de manta aluminizada adesiva em partes do rufo danificados para sanar infiltrações	ml	140,00
2.11	Remoção de manta aluminizada totalmente danificada aplicada sobre laje do depósito de mercadorias da loja	m2	500,00
2.12	Tratamento de trincas e fissuras em laje provocando infiltração	m	90,00
2.13	Aplicação de manta aluminizada sobre laje do depósito da loja provocando infiltração	m2	500,00
2.14	Aplicação de impermeabilização com argamassa polimérica denvertec 100	m2	100,00
2.15	Regularização de contrapiso abaixo do reservatório de água em laje a ser tratada, com afundamento e deslocamento de contrapiso	m2	90,00
2.16	Limpeza final da obra	m2	2000,00
2.17	Bota fora de entulhos	unid	3,00
3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura látex e massa corrida acrílica/pva	m2	640,00
3.2	Remoção de ferrugens em esquadrias de ferro ou estruturas metálicas com lixamento	m2	300,00
3.3	Aplicação de fundo selador em paredes em 1 demãos	m2	962,78
3.4	Aplicação de massa corrida em paredes 2 demão com lixamento	m2	962,78
3.5	Aplicação de pintura látex pva em paredes em 2 demãos	m2	962,78
3.6	Aplicação de massa corrida em forros e tetos em 2 demãos	m2	640,00
3.7	Aplicação de pintura látex pva em 2 demãos em tetos	m2	640,00
3.8	Aplicação de pintura em esmalte sintético fosco base d'água em estruturas metálicas	m2	358,90
3.9	Pintura do salão de vendas (áreas danificadas por infiltração)	m2	445,99
4.0	GRADES		
4.1	Confeção de gradil metálico em barras chatas 1 1/4' x 3/16 em módulos 20x20cm com proteção de zarcão 1 demão e pintura em esmalte sintético anti corrosivo em saída de emergência da loja para evitar acesso indesejados	m2	321,90
4.2	Execução de grade em chapa galvanizada no duto do ar condicionado	m2	199,50
4.3	Pintura com zarcão em 1 demão e esmalte sintético base d'água em estruturas metálicas e gradis executados	m2	521,40
4.4	Execução de portão em tubos galvanizados 1 1/4' com chapas metálicas de zinco popeadas	m2	80,00
4.5	Instalação de concertina galvanizada diâmetro 50cm em toda extensão de muro	ml	400,00
5.0	OBRAS CIVIS		
5.1	Armação e montagem de pilar e vigas em estrutura de concreto armado utilizando aço CA50 8.0mm	kg	800,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 120458/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 120458/2021
21/12/2021, 13:37

Chave de Impressão: cyDWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 3 folhas



LOJAS AMERICANAS

5.2	Execução de elementos estruturais (pilares e vigas) em toda extensão do muro lateral e do fundo da loja (formas+concretagem+desforma)	unid	59,00
5.3	Concreto fck= 30mpa traço (1:2,3:2,7) preparo mecânico com betoneira 400L	m3	118,00
5.4	Levante de alvenaria com bloco cerâmico em muro lateral e do fundo da loja	m2	1200,00
5.5	Execução de chapisco em muro construído na lateral e no fundo da loja	m2	1790,00
5.6	Chumbamento de pontaletes de ferro para instalação de concertina no muro do fundo e lateral da loja	vb	1,00
5.7	Demolição com escavação da calçada para criação de sapatas de fundações para muro da entrada do estacionamento	vb	1,00
5.8	Execução de sapatas de fundação para levante do muro da entrada do estacionamento (1,00x1,00m) - concreto fck=25mpa preparo mecânico com betoneira 400L	m3	20,00
5.9	Levante de alvenaria com bloco cerâmico do muro da entrada do estacionamento	m2	876,00
5.10	Execução de reboco em muro da entrada do estacionamento	m2	2400,00
5.11	Chumbamento de pontaletes de ferro para instalação de concertina no muro da entrada do estacionamento	vb	1,00
5.12	Execução de viga baldrame para construção de muro na entrada do corredor da área técnica da loja	m2	15,00
5.13	Execução de elementos estruturais (vigas e pilares) no muro da entrada do corredor da área técnica (formas+concretagem+desforma)	kg	100,00
5.14	Levante de alvenaria em muro da entrada do corredor da área técnica	m2	199,20
5.15	Execução de reboco em muro construído na entrada do corredor da área técnica	m2	398,40
5.16	Piso intertravado 10x20x7cm assentado sobre base de areia rejuntado com areia, inclusive regularização de base	m2	600,00
5.17	Pisograma 10x20x7cm assentado sobre base de areia rejuntado com areia, inclusive regularização de base	m2	200,00

Salvador, BA 07 de dezembro de 2021.

Shaiane Nascimento Souza
Lojas Americanas S.A.
Shaiane Nascimento Souza
CREA-BA 0514857404
Engenheira de Manutenção

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 120458/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 120458/2021

21/12/2021, 13:37

Chave de Impressão: cyDW/c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121674/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210694861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **LOJAS AMERICANAS S.A.** CPF/CNPJ: **00.776.574/0510-60**
Endereço do contratante: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS Nº: 942
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44010231
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 220.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS Nº: 942
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44010231
Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 28/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: LOJAS AMERICANAS S.A. CPF/CNPJ: 00.776.574/0510-60

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 3000.00 METRO QUADRADO;

Observações

Requalificação das instalações das Lojas Americanas Feira de Santana centro.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121674/2021

19/01/2022, 16:48

46Wd1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 46Wd1



LOJAS AMERICANAS

Salvador, BA 29 de dezembro de 2021.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAUJO COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.442.478/0001-65 sediada na Rua Assembleia de Deus, 111 – Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-000, tendo como responsáveis técnico os engenheiros **RODRIGO SANTANA ARAÚJO, CREA-BA 0520364643** e o engenheiro **LAILSON CERQUEIRA SILVA, CREA-BA 0520034368**, realizou para as **LOJAS AMERICANAS S.A.** estabelecida na Av. Senhor dos Passos, 942, Centro, Feira de Santana – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.776.574/0510-60, como responsável técnico da empresa a **Engª SHAIANE NASCIMENTO SOUZA, CREA-BA 0514857404**, a qual exerce um cargo de **Engenheira de Manutenção, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS LOJAS AMERICANAS NA AV. SENHOR DOS PASSOS, Nº 942 CENTRO, FEIRA DE SANTANA-BA.**

Tendo cumprido com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

Objeto: Reforma e ampliação das Lojas Americanas na Av. Senhor dos Passos em Feira de Santana-BA

Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo.

Valor do contrato: R\$ 220.000,00

Vigência contratual:

Início: 30/08/2021

Término: 28/12/2021

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Discriminação	Un	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Isolamento de área no salão de vendas para execução dos serviços	vb	1,00
1.2	Instalação de tapume para delimitação de área no salão de vendas para execução dos serviços	m ²	200,00
1.3	Locação de andaimes para trabalho em altura	vb	1,00
1.4	Locação de máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.5	Manobras e descarga de materiais diversos com caminhão 5m3 (carga e descarga)	m ³	310,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial cor clara, com reposição de 50% do material	m ²	532,00
2.2	Revisão em cobertura de telha de fibrocimento ondulada de 6mm	m ²	1112,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



Certidão nº 121674/2021

19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas



LOJAS AMERICANAS

2.3	Revisão em cobertura de telha translúcida 1,83x1,10cm	m²	266,00
2.4	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual, sem reaproveitamento	m²	2035,00
2.5	Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica 2,00x0,95m	m²	200,00
2.6	Telhamento com telha metálica termo acústica E=30mm com até duas águas, incluso içamento	m²	912,00
2.7	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=4mm com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação que 10cm com até duas águas	m²	1132,00
2.8	Telhamento com telha metálica de zinco ref. tp40	m²	1233,00
2.9	Manta em lã de vidro aluminizada E=25mm	m²	87,00
2.10	Calha em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento de 50cm incluso transporte vertical	m	427,00
2.11	Calha em fibra de vidro - fornecimento e instalação	m²	236,00
2.12	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo denvertec 100 ou similar	m²	525,00
2.13	Impermeabilização de superfície com manta aluminizada com espessura 0,8mm inclusa aplicação de emulsão asfáltica E=3mm	m²	692,00
3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura latéx e massa corrida acrílica/pva	m²	731,40
3.2	Aplicação de fundo selador em paredes em 1 demãos	m²	1278,14
3.3	Aplicação de massa corrida em paredes 2 demão com lixamento	m²	1278,14
3.4	Aplicação de pintura latéx pva em paredes em 2 demãos	m²	1278,14
3.5	Aplicação de pintura latéx pva em 2 demãos em tetos	m²	1144,65
3.6	Aplicação de pintura em esmalte sintético fosco base d'água em estruturas metálicas	m²	493,00
3.7	Pintura do salão de vendas (áreas danificadas por infiltração)	m²	620,00
3.8	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	386,00
4.0	OBRAS CIVIS		
4.1	Retirada de piso cerâmico	m²	686,00
4.2	Retirada de revestimento cerâmico de forma manual	m²	145,32
4.3	Corte em piso de alta resistência	m²	56,00
4.4	Recuperação de paredes	m²	125,13
4.5	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	169,30
4.6	Piso cimentado E=1,5cm com argamassa 1:3 cimento e areia alisado sobre base existente e argamassa em preparo mecânico	m²	326,77
4.7	Piso industrial de alta resistência espessura 10mm incluso junta de dilatação plástica e polimento mecanizado	m²	268,00
4.8	Piso tátil direcional e ou alerta de concerto p/deficiente visual dimensão 25x25cm aplicado, rejuntado inclusive regularização de base	m²	102,00
4.9	Piso tátil direcional e ou alerta de borracha p/deficiente visual dimensão 25x25cm colado no piso	m²	62,00
4.10	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia rejuntado com cimento	m²	72,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Shaiane Souza
LOJAS AMERICANAS
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



Certidão nº 121674/2021

19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas



LOJAS AMERICANAS

4.11	Piso intertravado 10x20x7cm assentado sobre base de areia rejuntado com areia, inclusive regularização de base	m²	727,00
4.12	Reassentamento de paralelepípedos rejuntado com argamassa	m²	278,00
4.13	Execução de passeio (calçada) em concreto com junta de dilatação em madeira	m²	48,00
4.14	Assentamento de meio fio de granito	m	129,42
4.15	Concreto FCK=25mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita1) Preparo mecânico com betoneira 400l	m³	15,10
4.16	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia media) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	m³	32,26
4.17	Porcelanato polido para piso dimensões 60x60cm	m²	895,14
4.18	Revestimento cerâmico para piso dimensões 35x35cm	m²	182,45
4.19	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm	m²	135,67
4.20	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 15x15cm	m²	121,13
4.21	Rodapé cerâmico de 15cm com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35cm	m²	41,86
4.22	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m²	8,00
4.23	Arestamento de vãos	m	63,00
4.24	Remoção de forro de drywall de forma manual sem aproveitamento de material	m²	492,00
4.25	Remoção de forro de pvc de forma manual sem aproveitamento de material	m²	102,00
4.26	Remoção de forro fibromineral de forma manual sem aproveitamento do material	m²	251,67
4.27	Forro em régua de pvc frisado para ambientes comerciais inclusive estrutura de fixação - fornecimento e instalação	m²	235,87
4.28	Forro com placas de gesso acartonado (drywall) com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	892,63
4.29	Forro com placas fibromineral 1250x625mm com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	442,98
4.30	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas - fornecimento e instalação	m²	213,89
4.31	Divisória em Eucatex (painel cego) E-40mm com perfis em alumínio ou similar - fornecimento e instalação	m²	229,54
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	Lâmpada fluorescente 220v /20w (tubular) - fornecimento e instalação	unid	360,00
5.2	Lâmpada fluorescente 220v /40w (tubular)- fornecimento e instalação	unid	220,00
5.3	Lâmpada led 6w bivolt branco formato tradicional base E27 - fornecimento e instalação	unid	46,00
5.4	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida - fornecimento e instalação	unid	60,00
5.5	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x2x36 - fornecimento e instalação	unid	110,00
5.6	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x2x18 - fornecimento e instalação	unid	180,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Shaiane Souza
LOJAS AMERICANAS
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



Certidão nº 121674/2021
19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas



LOJAS AMERICANAS

5.7	Luminária arandela tipo tartaruga com grade para uma lâmpada de 15w - fornecimento e instalação	unid	40,00
5.8	Soquete de pvc/ termoplástico base E27, com chave para lâmpada	unid	480,00
5.9	Eletrocalha galvanizada 250x100x3000mm - fornecimento e instalação	m	126,00
5.10	Tomada 2P+T. ABNT. De sobrepor 10A	unid	80,00
5.11	Tomada de piso 2P+T 10A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	28,00
5.12	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250v incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	26,00
5.13	Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 3000VA com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido 3/4" com aterramento - fornecimento e instalação	pt	16,00
5.14	Ponto de telefone com eletroduto de pvc sanfonada embutido 3/4"	pt	9,00
5.15	Tomada dupla para logica RJ45 4x2 de embutir - fornecimento e instalação	pt	36,00
5.16	Torneira boia real roscavel 3/4" fornecida e instalada em reservatório	unid	4,00
5.17	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	unid	24,00
5.18	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	unid	15,00
5.19	Disjuntor termomagnético tripolar 63A, padrão din (europeu-linha branca) curva C	unid	3,00
5.20	Disjuntor termomagnético tripolar 70A, padrão din (europeu-linha branca) curva C	unid	3,00
5.21	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica - fornecimento e instalação	unid	4,00
5.22	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm² anti-chama 0,6/1.0kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	872,00
5.23	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm² anti-chama 0,6/1.0kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1890,00
5.24	Cabo de cobre flexível isolado 4mm² anti-chama 450/750v para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	378,00
5.25	Cabo eletrônico categoria 5 - fornecimento e instalação	m	1830,00
5.26	Fornecimento e instalação de path cords cat 5E, conector rj45 macho	unid	36,00
5.27	Fornecimento e instalação de conector RJ45 fêmea cat 5E	unid	100,00
5.28	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5E	m	212,00
5.29	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	unid	9,00
5.30	Revisão de ponto de luz tipo 1 em teto ou parede	unid	88,00
5.31	Revisão de pontos de tomada simples com reposição de tomada e fiação	unid	50,00
5.32	Eletricista com encargos complementares	H	440,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
6.1	Sifão do tipo flexível em pvc 1x1.1/2 - fornecimento e instalação	unid	15,00
6.2	Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório padrão popular - fornecimento e instalação	unid	9,00
6.3	Torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha padrão popular - fornecimento e instalação	unid	6,00
6.4	Reparo de caixa de descarga acoplada - fornecimento e instalação	unid	10,00
6.5	Caixa de descarga de sobrepor completa - fornecimento e instalação	unid	10,00
6.6	Válvula de descarga completa tipo hydra ou similar - fornecimento e instalação	unid	10,00
6.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável 1/2" fornecido e instalado em ramal de água	unid	6,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Shaiane Souza
LOJAS AMERICANAS
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



Certidão nº 121674/2021

19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas



LOJAS AMERICANAS

6.8	Registro de pressão bruto, latão, roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecido e instalado em ramal de água	unid	6,00
6.9	Acabamento para registro 1/2" 3/4" e 1" deca ou similar	unid	12,00
6.10	Engata flexível em plástico branco 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	unid	16,00
6.11	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação	unid	9,00
6.12	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco 1/2"x40cm - fornecimento e instalação	unid	2,00
6.13	Assento plástico universal branco para vaso sanitário universal - fornecimento e instalação	unid	11,00
6.14	Mictório sifonado de louça branca com pertences com registro de pressão de 1/2" com canopla cromado acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid	4,00
6.15	Sifão para mictório 1 x 2' acabamento cromado	unid	4,00
6.16	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável em plástico branco com canopla e espude - fornecimento e instalação	unid	11,00
6.17	Cuba de embutir oval em louça branca 35x50cm ou equivalente - fornecimento e instalação	unid	5,00
6.18	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação	unid	2,00
6.19	Bancada em aço inox - 304 dimensões 2,13 x 0,60 c/02 cubas 50x40x25cm, rodo pia 10cm concretada	unid	2,00
6.20	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50x0,60 - fornecimento e instalação	unid	1,00
6.21	Tanque de louça branca suspenso 18L ou equivalente, fornecimento e instalação	unid	1,00
6.22	Ralo sifonado pvc dn 100x40mm junta soldável - fornecimento e instalação em ramais de encaminhamento de água pluvial	unid	20,00
6.23	Caixa d'água em polietileno 2000 litros com acessórios	unid	4,00
6.24	Desobstrução de rede de esgoto entre pvs com auxílio de equipamento hidro jato	m	320,00
6.25	Limpeza de fossa	m3	16,20
6.26	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	unid	4,00
6.27	Tudo de pvc série normal esgoto predial DN40mm - fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	25,00
6.28	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	264,00
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	Kit de porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 60x210cm espessura de 3,5cm incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	3,00
7.2	Kit de porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 70x210cm espessura de 3,5cm incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	8,00
7.3	Kit de porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 80x210cm espessura de 3,5cm incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	8,00
7.4	Tubo retangular metalon 50x100mm - fornecimento e instalação	m	180,00
7.5	Vidro liso temperado transparente 8mm - fornecimento e instalação	m²	96,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Shaiane Souza
LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



Certidão nº 121674/2021

19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas



LOJAS AMERICANAS

7.6	Divisória estruturada em metalon 30x50mm (colunas principais) e 30x30mm (colunas secundárias e travas horizontais) com fechamento em tela malha 2" fixadas com cantoneiras de 1/2" - H= 3,00m	m²	41,46
7.7	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m2	32,00
7.8	Soldador com encargos complementares	H	64,00

Salvador, BA 29 de dezembro de 2021.

Shaiane Nascimento Souza

Lojas Americanas S.A.
Shaiane Nascimento Souza
CREA-BA 0514857404
Engenheira de Manutenção

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121674/2021, emitida em 19/01/2022



LOJAS AMERICANAS S.A.
Estrada da Paciência, nº44, Cajazeiras, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Certidão nº 121674/2021

19/01/2022, 17:14

Chave de Impressão: 46Wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

123459/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTANA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTANA ARAUJO**
Registro: **3000119201BA** RNP: **0520364643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220001705** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 10/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

Contratante: **LOJAS AMERICANAS S.A** CPF/CNPJ: **00.776.574/0064-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO Nº: 54
Complemento: Bairro: BARRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140230
Contrato: Celebrado em: 22/11/2021
Valor do contrato: R\$ 148.964,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO Nº: 54
Complemento: Bairro: BARRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140230
Data de início: 29/11/2021 Conclusão efetiva: 05/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: LOJAS AMERICANAS S.A. CPF/CNPJ: 00.776.574/0064-30

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1500.00 METRO QUADRADO;

Observações

Adequação de instalações e reforma de ponto comercial

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CAPINA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 123459/2022

24/02/2022, 07:10

Ad60A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ad60A



LOJAS AMERICANAS

Salvador, BA 19 de Janeiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CERQUEIRA E ARAUJO COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.442.478/0001-65 sediada na Rua Assembleia de Deus, 111 – Sala 03, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-000, tendo como responsáveis técnico os engenheiros **RODRIGO SANTANA ARAÚJO, CREA-BA 0520364643** e o engenheiro **LAILSON CERQUEIRA SILVA, CREA-BA 0520034368**, realizou para as **LOJAS AMERICANAS S.A.**, estabelecida na Rua Almirante Marques de Leão, 54, Barra, Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.776.574/0064-30, como responsável técnico da empresa a **Engª SHAIANE NASCIMENTO SOUZA, CREA-BA 0514857404**, a qual exerce um cargo de **Engenheira de Manutenção, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS, RUA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO, 54, BARRA, SALVADOR - BA.**

Tendo cumprido com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

Objeto: Reforma e ampliação de Lojas americanas, na Rua Marques de Leão, 54, Barra, Salvador-BA
Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo.

Área da edificação: 2.403,63m²

Valor do contrato: R\$ 148.964,32

Vigência contratual:

Início: 29/11/2021

Término: 14/01/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Discriminação	Un	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Isolamento de área para execução dos serviços	vb	1,00
1.2	Capina e limpeza manual do terreno	m²	200,00
1.3	Transporte com caminhão basculante de 10m3	m3	160,00
1.4	Carga, manobra e descarga de materiais diversos (carga e descarga manual)	m3	89,00
1.5	Locação de andaimes para trabalho em altura	vb	1,00
1.6	Locação de máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.7	Administração da obra	mês	2,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Revisão em cobertura de telha de fibrocimento ondulada de 6mm	m²	701,60
2.2	Remoção de telhas de fibrocimento e metálica, sem reaproveitamento	m²	302,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Rua Almirante Marques de Leão, 54, Barra, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123459/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 123459/2022

07/03/2022, 10:07

Chave de Impressão: Ad60A

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas



LOJAS AMERICANAS

2.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação que 10cm com até duas águas	m ²	520,30
2.4	Telhamento com telha metálica de zinco ref. tp40	m ²	703,80
2.5	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 desenvolvimento de 50cm incluso transporte vertical	m	201,00
2.6	Calha em fibra de vidro - fornecimento e instalação	m ²	115,90
2.7	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo denvertec 100 ou similar	m ²	225,00
3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura latéx e massa corrida acrílica/pva	m ²	301,20
3.2	Aplicação de fundo selador em paredes em 1 demãos	m ²	828,71
3.3	Aplicação de massa corrida em paredes 2 demãos com lixamento	m ²	828,71
3.4	Aplicação de pintura latéx pva em paredes em 2 demãos	m ²	828,71
3.5	Aplicação de pintura latéx pva em 2 demãos em tetos	m ²	640,10
3.6	Aplicação de pintura em esmalte sintético fosco base d'água em portões metálicos, esquadrias e afins	m ²	120,00
3.7	Pintura do salão de vendas (áreas danificadas por infiltração)	m ²	89,00
4.0	OBRAS CIVIS		
4.1	Demolição de pisos existentes, cimentado, intertravado e pedra portuguesa manualmente	m ²	686,00
4.2	Piso cimentado E=1,5cm com argamassa 1:3 cimento e areia alisado sobre base existente e argamassa em preparo mecânico	m ²	89,10
4.3	Piso tátil direcional e ou alerta de concerto p/deficiente visual dimensão 25x25cm aplicado, rejuntado inclusive regularização de base	m ²	63,00
4.4	Piso tátil direcional e ou alerta de borracha p/deficiente visual dimensão 25x25cm colado no piso	m ²	48,00
4.5	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia rejuntado com cimento	m ²	120,43
4.6	Piso intertravado 10x20x7cm assentado sobre base de areia rejuntado com areia, inclusive regularização de base	m ²	585,10
4.7	Piso paralelepípedo rejuntado com argamassa, assentado sobre base	m ²	474,00
4.8	Execução de passeio (calçada) em concreto com junta de dilatação em madeira	m ²	25,00
4.9	Assentamento de meio fio de granito	m	82,00
4.10	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	m ³	29,36
4.11	Porcelanato polido para piso dimensões 60x60cm	m ²	101,10
4.12	Revestimento cerâmico para piso dimensões 35x35cm	m ²	92,45
4.13	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm	m ²	92,45
4.14	Rodapé cerâmico de 15cm com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35cm	m ²	40,00
4.15	Arestamento de vãos	m	20,00
4.16	Remoção de forro de drywall de forma manual sem aproveitamento de material	m ²	287,00
4.17	Forro com placas de gesso acartonado (drywall) com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m ²	564,00

LOJAS AMERICANAS S.A.
Rua Almirante Marques de Leão, 54, Barra, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537

Para
LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenharia Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123459/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 123459/2022

07/03/2022, 10:07

Chave de Impressão: Ad60A

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas



LOJAS AMERICANAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123459/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 123459/2022

07/03/2022, 10:07

Chave de Impressão: Ad60A

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas

200



4.18	Forro com placas fibromineral 1250x625mm com estrutura metálica - fornecimento e instalação	m²	99,80
4.19	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas - fornecimento e instalação	m²	129,40
4.20	Divisória em eucatex (painel cego) E-40mm com perfis em alumínio ou similar - fornecimento e instalação	m²	102,00
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	Lâmpada de led tubular 220v /18w (tubular) - fornecimento e instalação	unid	155,00
5.2	Lâmpada fluorescente 220v /40w (tubular)- fornecimento e instalação	unid	90,00
5.3	Lâmpada led 6w bivolt branca formato dradicional base E27 - fornecimento e instalação	unid	16,00
5.4	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida - fornecimento e instalação	unid	45,00
5.5	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rapida e lâmpada fluorescente 2x2x36 - fornecimento e instalação	unid	110,00
5.6	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rapida e lâmpada fluorescente 2x2x18 - fornecimento e instalação	unid	90,00
5.7	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm² anti-chama 0,6/1.0kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1050,00
5.8	Revisão de ponto de luz tipo 1 em teto ou parede	unid	25,00
5.9	Revisão de pontos de tomada simples com reposição de tomada e fiação	unid	50,00
5.10	Eletricista com encargos complementares	H	176,00

Salvador, BA 19 de Janeiro de 2022

Shaiane Nascimento Souza

Lojas Americanas S.A.
Shaiane Nascimento Souza
CREA-BA 0514857404
Engenheira de Manutenção

LOJAS AMERICANAS
Shaiane Souza
Engenheira de Manutenção

LOJAS AMERICANAS S.A.

Rua Almirante Marques de Leão, 54, Barra, Salvador – BA
Email: shaiane.souza@lasa.com.br Cel: (71) 99965-2537





CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / FATO IMPEDITIVO

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, sob as penas da lei, para o Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como não está suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira da empresa.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, como representante devidamente constituído o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS CONSTANTES DO ART.38 DA LEI 13.303/2016

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, expressamente, sob as penas da Lei, que NÃO se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento para licitar e contratar com a CAR, previstas no art. 38, e seu respectivo parágrafo único, da Lei Federal nº 13.303/2016.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa **CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Salvador/ BA, 04 de setembro de 2025.



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

DECLARAÇÃO SOBRE A CÓPIA DOS ARQUIVOS EM CD



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

ARQUIVO EM CD



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0009340-82

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018.2025**. encerra-se na página ____, incluindo esta, ordenadas numericamente.