
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 
01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, 
NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 
 
 
DATA: 16/10/2025 - 10:00 HS 
 
 

LICITANTE  
 

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 

CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

mailto:sampaios.eng@gmail.com


 
 
 

 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na área da Engenharia Civil, tem a grande 
satisfação de apresentar a sua PROPOSTA DE PREÇOS, integrante do “ENVELOPE "1" 
relativa à tomada de preços em referência, conforme termos do edital correspondente. 
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MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, 

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responsável técnico o Sr. MÁRCIO 
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, vem apresentar à Comissão de 
Licitação da CAR sua proposta de preços, para prestação dos serviços acima 
discriminados, segue abaixo os preços conforme solicitações:  

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos 
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitação Eletrônica, 
conforme descrição abaixo:  

1) que o valor Global da Proposta será de:
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO 
DE ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE:    
R$ 1.265.762,97 (Um Milhão Duzentos E Sessenta E Cinco Mil Setecentos E Sessenta E 
Dois Reais E Noventa E Sete Centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das 
especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
O Prazo de Execução será de: 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE 
ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE: 120 (cento e vinte) 
dias após O.S. 
 
DECLARA que:  
- Aceitamos as condições estipuladas neste Edital;  
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação 
e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;  
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;  
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da CAR e que os mesmos estão aptos a participar 
desta licitação. 
 
Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancários e informações 
pertinentes à contratação: 
 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
DADOS DA LICITANTE 

NOME DA 
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 40.661.078/0001-71 

ENDEREÇO Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 
41.940-160  

TELEFONE (71) 98755 - 7834   E-MAIL sampaios.eng@gmail.com 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME COMPLETO MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 
IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA 
CPF 790.752.745-72 
PROFISSÃO Engenheiro Civil 
NACIONALIDADE Brasileiro ESTADO CIVIL Casado 

ENDEREÇO RESID. 
Rua Otacílio Santos Nº 241, Cond. City Park Brotas, Torre 
Central Park aptº 1001, Brotas – Salvador/Ba – CEP. 40.285-
840 

 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO BANCO NUBANK N.º DO BANCO 0260 
N.º CONTA 
CORRENTE 44256772-1 N.º DA AGÊNCIA 0001 

 
 
ANEXOS DESTA PROPOSTA: 
 
• PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO 
• CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
• COMPOSIÇÃO DO BDI 
• COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituído o Sr MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 
do CPF Nº 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no 
Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025, DECLARA sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA 
LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 021.2025, quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;  
 
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
 
 
A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MÁRCIO PEREIRA 
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 
0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada 
ao sistema são autênticas. 
 
 
 

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025. 
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE 1.265.762,97

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.895,04
1.1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00 611,88 4.895,04
1.2 CANTEIRO DE OBRA 35.089,77

1.2.1 5502985 SICRO NOVO Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 4.920,00 0,69 3.394,80

1.2.2 4784 ORSE
Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais 
novos

un 1,00 29.921,22 29.921,22

1.2.3 MDF021 58243 Próprio
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO 
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

m² 1.075,00 1,65 1.773,75

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA 4.358,76
1.3.1 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS UN 2,00 2.179,38 4.358,76
1.4 ACESSOS / DESVIOS 2.757,60

1.4.1 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m² 720,00 3,83 2.757,60
1.5 CONSTRUÇÃO 1.024.064,03

1.5.1 5502109 SICRO NOVO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante  de 14 m³

m³ 1.145,70 7,22 8.271,95

1.5.2 5502585 SICRO NOVO
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante  de 14 m³

m³ 687,45 10,12 6.956,99

1.5.3 5502968 SICRO NOVO
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com 
escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 458,30 28,23 12.937,81

1.5.4 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 1.526,05 632,36 965.012,98

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO 
HORIZONTE. 
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1.5.5 94306 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 180,70 87,55 15.820,29

1.5.6 5502978 SICRO NOVO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 180,70 6,18 1.116,73
1.5.7 4815671 SICRO NOVO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 135,00 21,13 2.852,55

1.5.8 1107892 SICRO NOVO
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

m³ 18,85 588,58 11.094,73

1.6 LAJE CONCRETO 90.100,88

1.6.1 3108005 SICRO NOVO
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

m² 164,50 110,82 18.229,89

1.6.2 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.467,08 12,24 17.957,06

1.6.3 92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.322,58 9,96 23.132,90

1.6.4 1107896 SICRO NOVO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

m³ 49,00 620,65 30.411,85

1.6.5 11.04.04 EMBASA
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE
PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 14,00 26,37 369,18

1.7 ENGASTES PILARES 207,47

1.7.1 92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,83 9,96 207,47

1.8 COLCHÃO DE CONCRETO 19.373,02

1.8.1 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 345,52 12,24 4.229,16

1.8.2 1107896 SICRO NOVO
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

m³ 24,40 620,65 15.143,86

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.400,20

1.9.1 MDF021 58273 Próprio
GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA

UN 16,00 60,46 967,36

1.9.2 2327 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m² 5,02 36,27 182,08

1.9.3 5213465 SICRO NOVO
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

un 4,00 562,69 2.250,76

1.10 ADMINISTRAÇÃO 81.516,20
1.10.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 157,09 28.276,20
1.10.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 48,40 53.240,00

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 012



 
 
 

 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.265.762,97 65.300,84 361.699,59 416.746,42 422.016,12

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

4.895,04 4.895,04

1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%

35.089,77 35.089,77

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA 100,00% 50,00% 50,00%

4.358,76 2.179,38 2.179,38

1.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00% 100,00%

2.757,60 2.757,60

1.5 CONSTRUÇÃO 100,00% 33,33% 33,34% 33,33%

1.024.064,03 341.320,54 341.422,95 341.320,54

1.6 LAJE CONCRETO 100,00% 50,00% 50,00%

90.100,88 45.050,44 45.050,44

1.7 ENGASTES PILARES 100,00% 100,00%

207,47 207,47

1.8 COLCHÃO DE CONCRETO 100,00% 50,00% 50,00%

19.373,02 9.686,51 9.686,51

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE 
LINDO HORIZONTE. 
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1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

3.400,20 3.400,20

1.10 ADMINISTRAÇÃO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

81.516,20 20.379,05 20.379,05 20.379,05 20.379,05

TOTAL: 1.265.762,97

Porcentagem 5,16% 28,58% 32,92% 33,34%

Custo 65.300,84 361.699,59 416.746,42 422.016,12

Porcentagem Acumulado 5,16% 33,73% 66,66% 100,00%

Custo Acumulado 65.300,84 427.000,43 843.746,85 1.265.762,97

Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

015



MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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TABELA FORMAÇÃO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1

Item Descrição Percentual
1. Lucro (L)

1.1 Lucro bruto estimado 6,64%
Subtotal 6,64%

2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administração central   3,80%
2.2 Seguros e Garantia 0,32%
2.3 Riscos   0,50%

Subtotal 4,62%
3. Despesas Financeiras (DF)

3.1 Despesas Financeiras  1,02%
1,02%

4. Tributos (T)
4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  3,00%
4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS  3,00%
4.4 CPRB 

Subtotal 6,65%
BDI 20,73%

Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO 
DE ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

SEM DESONERAÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 Não incide
B2 Feriados 3,97 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13º Salário 11,07 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,14 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,92 8,97

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
B Total 48,88 18,66

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,36 1,77
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,97 2,24
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35
C Total 11,41 8,59

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,99 6,87

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,49 0,37

D Total 18,48 7,24
115,57 71,29

Salvador/Bahia, 25 de junho de 2025

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM 
MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,00000000 R$ 377,50 R$ 377,50

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,00000000 R$ 9,68 R$ 38,72

00005075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X
10)

KG 0,11000000 R$ 18,31 R$ 2,01

00004417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,00000000 R$ 7,54 R$ 7,54

R$ 425,77

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 31,31 R$ 31,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 22,59 R$ 45,18

R$ 76,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 0,01000000 R$ 456,96 R$ 4,56

R$ 4,56

506,82

476,67

30,15

506,82

105,06

611,88

PROD IMPR PROD IMPR

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 328,3830 R$ 136,6850 R$ 328,3830

R$ 328,3830

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000000 22,5900 22,5900

22,5900

R$ 350,9730

622,95000

R$ 0,5634

R$ 0,0081

R$ 0,5715

0,57

0,56

0,01

0,57

0,12

0,69

1.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

1.2.2. S04784 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)

Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - 
BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

1.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE

SINAPI

021



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,00000000 R$ 25,40 R$ 101,60

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 104,50000000 R$ 27,37 R$ 2.860,16

I02945 Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular un 12,00000000 R$ 3,29 R$ 39,48

I01569
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

m 126,00000000 R$ 6,49 R$ 817,74

I01803 Porta cadeado médio un 4,00000000 R$ 9,00 R$ 36,00

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,20000000 R$ 18,97 R$ 22,76

R$ 3.877,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,00000000 R$ 31,31 R$ 751,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000000 R$ 22,59 R$ 542,16

R$ 1.293,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03644
Acabamento de superfície de piso de concreto com
desempolamento manual

m2 62,16000000 R$ 21,71 R$ 1.349,49

S02815
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços
esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,00000000 R$ 187,89 R$ 187,89

S00095
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa,
lançado e adensado

m3 1,89000000 R$ 624,83 R$ 1.180,92

S00127
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrutura

m3 3,10800000 R$ 644,28 R$ 2.002,42

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,00000000 R$ 25,85 R$ 103,40

S02146
Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/
válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos
em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - 

un 2,00000000 R$ 287,03 R$ 574,06

S00200 Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm m2 58,86000000 R$ 70,44 R$ 4.146,09

S01199
Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido
soldável Ø 25mm

un 4,00000000 R$ 60,87 R$ 243,48

S01683
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø
100 mm (vaso sanitário)

pt 2,00000000 R$ 101,00 R$ 202,00

S00641
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de
pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"

un 6,00000000 R$ 293,42 R$ 1.760,52

S03297
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com
eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido
2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt 6,00000000 R$ 338,92 R$ 2.033,52

S01456
Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

un 1,00000000 R$ 62,63 R$ 62,63

S01726
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e
dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1,00000000 R$ 1.750,62 R$ 1.750,62

S00234
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp
= 4mm

m2 58,86000000 R$ 44,03 R$ 2.591,60

S01532
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal,
p/esgoto predial, d = 100mm

m 6,00000000 R$ 42,01 R$ 252,06

S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,00000000 R$ 19,70 R$ 236,40

S02085

Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo
de ligação e engate plástico - Rev 04

un 2,00000000 R$ 467,57 R$ 935,14

R$ 19.612,24

24.783,58

20.290,08

4.493,50

24.783,58

5.137,64

29.921,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,14000000 R$ 2,59 R$ 0,36

R$ 0,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

F010000205 ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 0,00037840 R$ 233,94 R$ 0,08

R$ 0,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00700000 R$ 24,10 R$ 0,16

88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00536440 R$ 44,49 R$ 0,23

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00300000 R$ 134,61 R$ 0,40

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 39,12 R$ 0,11

R$ 0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

EMBASA

TOTAL Material:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

1.2.3. MDF021 58243 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART. (m2)

Equipamento FONTE

SINAPI

TOTAL Equipamento:

Material FONTE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Serviço FONTE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

Material FONTE
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UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 0,00075680 R$ 40,50 R$ 0,03

R$ 0,03

1,37

0,92

0,45

1,37

0,28

1,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H029500130
CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL
MANUTENCAO/OPERACAO)

H 8,00000000 R$ 152,50 R$ 1.220,00

R$ 1.220,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D340000028 OLEO DIESEL L 55,55000000 R$ 6,12 R$ 339,97

R$ 339,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88285
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 8,00000000 R$ 30,65 R$ 245,20

R$ 245,20

1.805,17

1.700,29

104,88

1.805,17

374,21

2.179,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H020000610
TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE
OPERADOR E COMBUSTÍVEL)

HP 0,01020000 R$ 288,44 R$ 2,94

R$ 2,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01020000 R$ 22,59 R$ 0,23

R$ 0,23

3,17

3,09

0,08

3,17

0,66

3,83

PROD IMPR PROD IMPR

E9667
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 
kW

4,00000000 0,7600 0,2400 R$ 312,5212 R$ 95,4243 R$ 1.041,6716

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 
com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 293,7181 R$ 135,4915 R$ 293,7181

R$ 1.335,3897

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000000 22,5900 22,5900

22,5900

R$ 1.357,9797

230,19000

R$ 5,8994

R$ 0,0844

R$ 5,9838

5,98

5,95

0,03

5,98

1,24VALOR BDI (20.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

1.5.1. 5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

VALOR:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

EMBASA

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

1.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)

Equipamento FONTE

EMBASA

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

1.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (UN)

Equipamento FONTE

EMBASA

TOTAL Equipamento:

Material FONTE

FONTE

EMBASA

TOTAL Serviço:

VALOR:

023



7,22

PROD IMPR PROD IMPR

E9667
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 
kW

3,00000000 0,7600 0,2400 R$ 312,5212 R$ 95,4243 R$ 781,2537

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 
com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 293,7181 R$ 135,4915 R$ 293,7181

R$ 1.074,9718

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000000 22,5900 22,5900

22,5900

R$ 1.097,5618

131,61000

R$ 8,3395

R$ 0,0400

R$ 8,3795

8,38

8,32

0,06

8,38

1,74

10,12

PROD IMPR PROD IMPR

E9775
Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 
1.700 kg - 103 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 666,2476 R$ 308,3656 R$ 666,2476

R$ 666,2476

R$ 666,2476

30,16000

R$ 22,0904

R$ 0,0530

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0602 un 0,00017000 R$ 7.297,3833 R$ 1,2406

R$ 1,2406

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0602
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

t 0,00002000 R$ 33,4000 R$ 0,0007

R$ 0,0007

R$ 23,3847

23,38

23,38

0,00

23,38

4,85

28,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

K010000001 FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS M3 1,20000000 R$ 48,95 R$ 58,74

D020000022 PEDRA BRUTA M3 1,20000000 R$ 102,46 R$ 122,95

R$ 181,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 31,72 R$ 31,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 122,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 M3 0,31560000 R$ 697,12 R$ 220,01

R$ 220,01

523,78

461,58

62,20

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR COM BDI:

1.5.4. 11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

1.5.3. 5502968 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914655

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00237):

MATERIAIS

VALOR COM BDI:

1.5.2. 5502585 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00475):

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EMBASA

Material FONTE

EMBASA

EMBASA

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE
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523,78

108,58

632,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00060000 R$ 75,03 R$ 0,04

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00540000 R$ 320,94 R$ 1,73

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,12520000 R$ 48,20 R$ 6,03

5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,04020000 R$ 98,33 R$ 3,95

5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02780000 R$ 219,26 R$ 6,09

R$ 17,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,38890000 R$ 38,76 R$ 53,83

R$ 53,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03790000 R$ 22,59 R$ 0,85

R$ 0,85

72,52

68,55

3,97

72,52

15,03

87,55

PROD IMPR PROD IMPR

E9571
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 
kW

1,00000000 0,9000 0,1000 R$ 325,6075 R$ 85,1528 R$ 301,5621

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,00000000 0,5200 0,4800 R$ 5,0213 R$ 3,4967 R$ 4,2895

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,2900 0,7100 R$ 293,8760 R$ 131,6477 R$ 178,6939

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 230,1187 R$ 106,8166 R$ 230,1187

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 R$ 158,3642 R$ 62,2320 R$ 112,2208

R$ 826,8850

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000000 22,5900 22,5900

22,5900

R$ 849,4750

168,20000

R$ 5,0504

R$ 0,0722

R$ 5,1226

5,12

5,07

0,05

5,12

1,06

6,18

PROD IMPR PROD IMPR

E9647
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,2923 R$ 1,0360 R$ 9,2923

R$ 9,2923

1.5.7. 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

Custo Horário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Equipamento Custo Horário FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI

1.5.6. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material FONTE

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

1.5.5. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:
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UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 2,00000000 22,5900 45,1800

45,1800

R$ 54,4723

3,11250

R$ 17,5011

R$ 17,5011

17,50

12,16

5,34

17,50

3,63

21,13

PROD IMPR PROD IMPR

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 
x 75 cm e capacidade de 500 kg

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1439 R$ 0,7685 R$ 1,1439

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 
600 l - 10 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 55,8335 R$ 35,3871 R$ 55,8335

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

4,00000000 0,9000 0,1000 R$ 0,7120 R$ 0,4840 R$ 2,7568

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,6339 R$ 1,1108 R$ 3,9759

R$ 63,7101

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88309 H 1,00000000 31,7200 31,7200

88316 H 9,00000000 22,5900 203,3100

235,0300

R$ 298,7401

3,92899

R$ 76,0348

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 kg 0,84646000 R$ 6,7265 R$ 5,6937

00000370 M3 0,63334000 R$ 129,8700 R$ 82,2519

00001379 KG 282,15207000 R$ 0,8000 R$ 225,7217

00004721 M3 0,36754000 R$ 114,7400 R$ 42,1715

00004718 M3 0,36754000 R$ 115,3500 R$ 42,3957

R$ 398,2345

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa (Caminhão carroceria com 

t 0,00085000 R$ 33,4000 R$ 0,0284

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,95001000 R$ 1,8500 R$ 1,7575

00001379
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,28215000 R$ 33,4000 R$ 9,4238

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

R$ 13,2495

R$ 487,5188

487,52

463,91

23,61

487,52

101,06

588,58

PROD IMPR PROD IMPR

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,04016000 1,0000 0,0000 R$ 18,4806 R$ 4,6894 R$ 0,7422

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016000 1,0000 0,0000 R$ 32,7335 R$ 32,3800 R$ 1,3146

R$ 2,0568

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MATERIAIS

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914655

5914647

5914655

5914647

5914647

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM BDI:

1.5.8. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR BDI (20.73%):

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

1.6.1. 3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
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UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88238 H 0,70000000 23,3200 16,3240

88262 H 0,70000000 31,3100 21,9170

38,2410

R$ 40,2978

1,00000

R$ 40,2978

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0284 m 0,44922000 R$ 17,7008 R$ 7,9516

M0448 m² 0,40430000 R$ 47,0607 R$ 19,0266

M0560 l 0,01852000 R$ 12,6352 R$ 0,2340

M0310 m 0,19908000 R$ 5,8860 R$ 1,1718

M1205 kg 0,20395000 R$ 14,8927 R$ 3,0374

M0290 m 2,09003000 R$ 5,5233 R$ 11,5439

M0286 m 0,35938000 R$ 22,1625 R$ 7,9648

R$ 50,9301

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0284
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00253000 R$ 33,4000 R$ 0,0845

M0448
Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00566000 R$ 33,4000 R$ 0,1890

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00002000 R$ 33,4000 R$ 0,0007

M0310
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00037000 R$ 33,4000 R$ 0,0124

M1205
Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

t 0,00020000 R$ 33,4000 R$ 0,0067

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00523000 R$ 33,4000 R$ 0,1747

M0286
Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00270000 R$ 33,4000 R$ 0,0902

R$ 0,5582

R$ 91,7861

91,79

76,51

15,28

91,79

19,03

110,82

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02500000 R$ 22,60 R$ 0,56

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,35700000 R$ 0,21 R$ 0,07

R$ 0,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00420000 R$ 23,32 R$ 0,09

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02590000 R$ 31,49 R$ 0,81

R$ 0,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_06/2022

KG 1,00000000 R$ 8,61 R$ 8,61

R$ 8,61

10,14

9,65

0,49

10,14

2,10

12,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02500000 R$ 22,60 R$ 0,56

R$ 0,56

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

1.6.3. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE

SINAPI

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

SINAPI

FONTE

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

5914655

5914655

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

5914655

5914655

5914655

5914655

5914655

VALOR COM BDI:

1.6.2. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Compensado resinado - E = 14 mm

Desmoldante para fôrmas de madeira

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm

Prego de ferro

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm

TOTAL MÃO DE OBRA:
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UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00200000 R$ 23,32 R$ 0,04

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01210000 R$ 31,49 R$ 0,38

R$ 0,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0
MM. AF_06/2022

KG 1,00000000 R$ 7,27 R$ 7,27

R$ 7,27

8,25

8,04

0,21

8,25

1,71

9,96

PROD IMPR PROD IMPR

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 
x 75 cm e capacidade de 500 kg

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1439 R$ 0,7685 R$ 1,1439

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 
600 l - 10 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 55,8335 R$ 35,3871 R$ 55,8335

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,7120 R$ 0,4840 R$ 2,7388

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,6339 R$ 1,1108 R$ 3,9603

R$ 63,6765

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88309 H 1,00000000 31,7200 31,7200

88316 H 9,00000000 22,5900 203,3100

235,0300

R$ 298,7065

3,89063

R$ 76,7759

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 kg 0,94593000 R$ 6,7265 R$ 6,3628

00000370 M3 0,61459000 R$ 129,8700 R$ 79,8168

00001379 KG 315,31031000 R$ 0,8000 R$ 252,2482

00004721 M3 0,36754000 R$ 114,7400 R$ 42,1715

00004718 M3 0,36754000 R$ 115,3500 R$ 42,3957

R$ 422,9950

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa (Caminhão carroceria com 

t 0,00095000 R$ 33,4000 R$ 0,0317

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,92189000 R$ 1,8500 R$ 1,7055

00001379
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,31531000 R$ 33,4000 R$ 10,5314

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

R$ 14,3084

R$ 514,0793

514,08

490,11

23,97

514,08

106,57

620,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D220000007 ADESIVO PARA PVC L 0,02000000 R$ 42,65 R$ 0,85

D240000031 SOLUCAO LIMPADORA L 0,02500000 R$ 37,49 R$ 0,94

D390000104 TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM M 1,05000000 R$ 3,31 R$ 3,48

R$ 5,27

5914655

5914647

5914655

5914647

5914647

EMBASA

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

1.6.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE

EMBASA

EMBASA

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço FONTE

SINAPI

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

1.6.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

CUSTO HORÁRIO

Custo Direto Total:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
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UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,30000000 R$ 24,10 R$ 7,23

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,30000000 R$ 31,13 R$ 9,34

R$ 16,57

21,84

15,16

6,68

21,84

4,53

26,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02500000 R$ 22,60 R$ 0,56

R$ 0,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00200000 R$ 23,32 R$ 0,04

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01210000 R$ 31,49 R$ 0,38

R$ 0,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0
MM. AF_06/2022

KG 1,00000000 R$ 7,27 R$ 7,27

R$ 7,27

8,25

8,04

0,21

8,25

1,71

9,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02500000 R$ 22,60 R$ 0,56

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,35700000 R$ 0,21 R$ 0,07

R$ 0,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00420000 R$ 23,32 R$ 0,09

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02590000 R$ 31,49 R$ 0,81

R$ 0,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_06/2022

KG 1,00000000 R$ 8,61 R$ 8,61

R$ 8,61

10,14

9,65

0,49

10,14

2,10

12,24

PROD IMPR PROD IMPR

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 
x 75 cm e capacidade de 500 kg

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1439 R$ 0,7685 R$ 1,1439

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 
600 l - 10 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 55,8335 R$ 35,3871 R$ 55,8335

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,7120 R$ 0,4840 R$ 2,7388

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,6339 R$ 1,1108 R$ 3,9603

R$ 63,6765

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

1.8.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS

1.8.1. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço FONTE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

Serviço FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

FONTE

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR COM ENCARGOS:

1.7.1. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Material:

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:

QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA
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88309 H 1,00000000 31,7200 31,7200

88316 H 9,00000000 22,5900 203,3100

235,0300

R$ 298,7065

3,89063

R$ 76,7759

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 kg 0,94593000 R$ 6,7265 R$ 6,3628

00000370 M3 0,61459000 R$ 129,8700 R$ 79,8168

00001379 KG 315,31031000 R$ 0,8000 R$ 252,2482

00004721 M3 0,36754000 R$ 114,7400 R$ 42,1715

00004718 M3 0,36754000 R$ 115,3500 R$ 42,3957

R$ 422,9950

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa (Caminhão carroceria com 

t 0,00095000 R$ 33,4000 R$ 0,0317

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,92189000 R$ 1,8500 R$ 1,7055

00001379
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,31531000 R$ 33,4000 R$ 10,5314

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 0,55131000 R$ 1,8500 R$ 1,0199

R$ 14,3084

R$ 514,0793

514,08

490,11

23,97

514,08

106,57

620,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 0,03500000 R$ 460,62 R$ 16,12

I02706
Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de
transferência em juntas, ou similar

m 1,00000000 R$ 25,93 R$ 25,93

00041930
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM
(NBR 7362)

M 0,06000000 R$ 107,64 R$ 6,45

R$ 48,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000000 R$ 22,59 R$ 1,58

R$ 1,58

50,08

49,49

0,59

50,08

10,38

60,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02233
Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego
(Indutil ou similar)

l 0,12000000 R$ 28,88 R$ 3,46

R$ 3,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 33,02 R$ 19,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 22,59 R$ 6,77

R$ 26,58

30,04

19,69

FONTE

SINAPI

VALOR:

FONTE

1.9.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)

Material

ORSE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

1.9.1. MDF021 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)

Material

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

FONTE

ORSE

ORSE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MATERIAIS:

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914655

5914647

5914655

5914647

5914647

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
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10,35

30,04

6,23

36,27

PROD IMPR PROD IMPR

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 151,0394 R$ 62,3196 R$ 88,9355

R$ 88,9355

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88277 H 1,00000000 43,2000 43,2000

88316 H 2,00000000 22,5900 45,1800

88,3800

R$ 177,3155

3,00000

R$ 59,1052

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

5213414 m² 0,68574000 R$ 593,4700 R$ 406,9661

R$ 406,9661

R$ 466,0713

466,07

441,19

24,88

466,07

96,62

562,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

R$ 1,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 126,43 R$ 126,43

R$ 126,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86

R$ 1,86

130,12

61,33

68,79

130,12

26,97

157,09

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,02 R$ 1,02

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

R$ 2,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 37,03 R$ 37,03

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

1.10.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

1.10.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

1.9.3. 5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:
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R$ 37,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95401
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

R$ 0,78

40,09

19,81

20,28

40,09

8,31

48,40

MLR ENGENHARIA LTDA Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

Serviço FONTE

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97

R$ 15,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95308
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18

R$ 0,18

23,32

14,65

8,67

23,32

4,83

28,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,11 R$ 1,11

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 16,81 R$ 16,81

R$ 16,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE 
ANAGÉ - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

Serviço FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

033



95313
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

R$ 0,19

24,10

14,97

9,13

24,10

5,00

29,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,95000000 R$ 131,56 R$ 124,98

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 427,00000000 R$ 0,80 R$ 341,60

K010000004 FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS M3 0,95000000 R$ 100,00 R$ 95,00

R$ 561,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 22,59 R$ 135,54

R$ 135,54

697,12

647,20

49,92

697,12

144,51

841,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95314
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27

31,49

18,44

13,05

31,49

6,53

38,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 31,72 R$ 12,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 22,59 R$ 9,03

R$ 21,71

21,71

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

SINAPI

EMBASA

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)

Material FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

034



13,12

8,59

21,71

4,50

26,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02657
Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim.
9 x 19 x 24 cm

un 47,00000000 R$ 1,20 R$ 56,40

R$ 56,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75000000 R$ 31,72 R$ 55,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87500000 R$ 22,59 R$ 19,76

R$ 75,27

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03308

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção
mecânica e transporte

m3 0,06490000 R$ 696,23 R$ 45,18

R$ 45,18

176,85

144,36

32,49

176,85

36,66

213,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1,20000000 R$ 107,85 R$ 129,42

R$ 129,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 31,72 R$ 190,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 22,59 R$ 135,54

R$ 325,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01906
Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m
- Confecção mecânica e transporte

m3 0,30000000 R$ 470,61 R$ 141,18

R$ 141,18

596,46

457,53

138,93

596,46

123,65

720,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,00000000 R$ 0,60 R$ 40,80

R$ 40,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52000000 R$ 31,72 R$ 48,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000000 R$ 22,59 R$ 20,55

R$ 68,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALServiço FONTE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR COM BDI:

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Material FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço FONTE

ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte 
(m3)
Material FONTE

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

ORSE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00165 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (m2)

Material FONTE

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

035



S03308

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção
mecânica e transporte

m3 0,03200000 R$ 696,23 R$ 22,27

R$ 22,27

131,83

103,18

28,65

131,83

27,33

159,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,08000000 R$ 129,87 R$ 140,25

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,20000000 R$ 0,80 R$ 361,76

R$ 502,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 90,36

592,37

559,09

33,28

592,37

122,80

715,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,08000000 R$ 129,87 R$ 140,25

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,20000000 R$ 0,80 R$ 361,76

I01113
Impermeabilizante para concretos e argamassas
Vedacit ou similar

kg 20,00000000 R$ 7,36 R$ 147,20

R$ 649,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 90,36

739,57

706,29

33,28

739,57

153,31

892,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,08000000 R$ 129,87 R$ 140,25

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 300,00000000 R$ 0,80 R$ 240,00

R$ 380,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 90,36

470,61

437,33

33,28

470,61

97,56

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

SINAPI

ORSE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção 
mecânica e transporte (m3)
Material FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

036



568,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,21600000 R$ 131,56 R$ 159,97

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,00000000 R$ 1,65 R$ 300,30

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,00000000 R$ 0,80 R$ 145,60

R$ 605,87

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 90,36

696,23

662,95

33,28

696,23

144,33

840,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 1,00000000 R$ 9,02 R$ 9,02

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02000000 R$ 22,60 R$ 0,45

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,40000000 R$ 0,21 R$ 0,08

I39315S
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

un 0,40000000 R$ 0,32 R$ 0,12

R$ 9,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 R$ 31,49 R$ 2,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 R$ 22,59 R$ 1,80

R$ 4,31

13,98

12,28

1,70

13,98

2,90

16,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,00000000 R$ 8,53 R$ 8,53

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02000000 R$ 22,60 R$ 0,45

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,40000000 R$ 0,21 R$ 0,08

I39315S
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

un 0,40000000 R$ 0,32 R$ 0,12

R$ 9,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000000 R$ 31,49 R$ 2,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000000 R$ 22,59 R$ 1,58

R$ 3,78

12,96

11,46

1,50

12,96

2,69

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material FONTE

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

VALOR:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

ORSE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

SINAPI

SINAPI

ORSE

VALOR COM BDI:

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e 
transporte (m3)
Material FONTE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material

037



15,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,43

0,43

0,43

0,00

0,43

0,09

0,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

88829

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 2,14

2,14

2,14

0,00

2,14

0,44

2,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

UN 0,00006400 R$ 5.530,00 R$ 0,35

R$ 0,35

0,35

0,35

0,00

0,35

0,07

0,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

UN 0,00001480 R$ 5.530,00 R$ 0,08

R$ 0,08

0,08

0,08

0,00

TOTAL Equipamento:

VALOR:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 (CHP)
Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 (CHI)
Serviço FONTE

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE

038



0,08

0,02

0,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

UN 0,00007000 R$ 5.530,00 R$ 0,38

R$ 0,38

0,38

0,38

0,00

0,38

0,08

0,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 1,25000000 R$ 1,07 R$ 1,33

R$ 1,33

1,33

1,33

0,00

1,33

0,28

1,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88282
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 32,26 R$ 32,26

R$ 32,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 27,76 R$ 27,76

91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 4,31 R$ 4,31

91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

H 1,00000000 R$ 10,70 R$ 10,70

R$ 42,77

75,03

61,06

13,97

75,03

15,55

90,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88282
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 32,26 R$ 32,26

R$ 32,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

SINAPI

Serviço FONTE

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023 (H)

VALOR ENCARGOS:

FONTE

TOTAL Especiais:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais

SINAPI

Equipamento FONTE

VALOR COM BDI:

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
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91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 27,76 R$ 27,76

91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 4,31 R$ 4,31

91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

H 1,00000000 R$ 10,70 R$ 10,70

5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 49,10 R$ 49,10

53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 196,81 R$ 196,81

R$ 288,68

320,94

306,97

13,97

320,94

66,53

387,47

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00003430 R$ 671.681,06 R$ 23,03

00037736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00005510 R$ 85.950,00 R$ 4,73

R$ 27,76

27,76

27,76

0,00

27,76

5,75

33,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00000570 R$ 671.681,06 R$ 3,82

00037736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000580 R$ 85.950,00 R$ 0,49

R$ 4,31

4,31

4,31

0,00

4,31

0,89

5,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALFONTE

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

Equipamento FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:
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00037758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00001410 R$ 671.681,06 R$ 9,47

00037736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00001440 R$ 85.950,00 R$ 1,23

R$ 10,70

10,70

10,70

0,00

10,70

2,22

12,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00006430 R$ 671.681,06 R$ 43,18

00037736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00006890 R$ 85.950,00 R$ 5,92

R$ 49,10

49,10

49,10

0,00

49,10

10,18

59,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004221
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500

L 32,16000000 R$ 6,12 R$ 196,81

R$ 196,81

196,81

196,81

0,00

196,81

40,80

237,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,99

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001213
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO
(HORISTA)

H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALServiço

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

FONTE

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material FONTE

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

FONTE

TOTAL Mão de Obra:
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95330
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE
FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27

31,31

18,26

13,05

31,31

6,49

37,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 39,50 R$ 39,50

R$ 39,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91529
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV
- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84

91530
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV
- JUROS. AF_08/2015

H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22

91531
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV
- MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

91532
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00000000 R$ 6,59 R$ 6,59

R$ 8,70

48,20

30,35

17,85

48,20

9,99

58,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013458
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00005330 R$ 15.839,74 R$ 0,84

R$ 0,84

0,84

0,84

0,00

0,84

0,17

1,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013458
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00001430 R$ 15.839,74 R$ 0,22

R$ 0,22

0,22

0,22

0,00

0,22

0,05

0,27

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013458
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00006670 R$ 15.839,74 R$ 1,05

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento

TOTAL Serviço:

VALOR:

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:
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R$ 1,05

1,05

1,05

0,00

1,05

0,22

1,27

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004222 GASOLINA COMUM L 1,03000000 R$ 6,40 R$ 6,59

R$ 6,59

6,59

6,59

0,00

6,59

1,37

7,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,71880000 R$ 0,43 R$ 0,30

88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,76230000 R$ 2,14 R$ 1,63

R$ 1,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,82690000 R$ 129,87 R$ 107,38

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,01940000 R$ 0,80 R$ 169,61

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,57820000 R$ 114,74 R$ 66,34

R$ 343,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

H 1,48110000 R$ 39,68 R$ 58,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34330000 R$ 22,59 R$ 52,93

R$ 111,70

456,96

410,87

46,09

456,96

94,73

551,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000000 R$ 7,49 R$ 8,31

R$ 8,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00140000 R$ 23,32 R$ 0,03

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00880000 R$ 31,49 R$ 0,27

R$ 0,30

8,61

8,49

0,12

8,61VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE

SINAPI

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE

SINAPI

SINAPI

FONTE

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material FONTE

043



1,78

10,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000000 R$ 6,49 R$ 7,20

R$ 7,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250000 R$ 31,49 R$ 0,07

R$ 0,07

7,27

7,24

0,03

7,27

1,51

8,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,01154000 R$ 15,97 R$ 0,18

R$ 0,18

0,18

0,08

0,10

0,18

0,04

0,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,01154000 R$ 16,81 R$ 0,19

R$ 0,19

0,19

0,08

0,11

0,19

0,04

0,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27

0,27

0,12

0,15

0,27

0,06

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001213
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO
(HORISTA)

H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27

0,27

0,12

0,15

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR COM BDI:

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

044



0,27

0,06

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002355 DESENHISTA DETALHISTA H 0,00350000 R$ 42,52 R$ 0,14

R$ 0,14

0,14

0,06

0,08

0,14

0,03

0,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732000 R$ 24,05 R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

0,41

0,48

0,89

0,18

1,07

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,01798000 R$ 24,05 R$ 0,43

R$ 0,43

0,43

0,20

0,23

0,43

0,09

0,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,02120000 R$ 37,03 R$ 0,78

R$ 0,78

0,78

0,36

0,42

0,78

0,16

0,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,01476000 R$ 126,43 R$ 1,86

R$ 1,86

1,86

0,86

1,00

1,86

0,39

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR BDI (20.73%):

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

045



2,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,01476000 R$ 130,85 R$ 1,93

R$ 1,93

1,93

0,89

1,04

1,93

0,40

2,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002701
INSTALADOR DE TUBULACOES -
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)

H 0,01476000 R$ 36,45 R$ 0,53

R$ 0,53

0,53

0,24

0,29

0,53

0,11

0,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,00509000 R$ 25,91 R$ 0,13

R$ 0,13

0,13

0,06

0,07

0,13

0,03

0,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS H 0,00350000 R$ 24,35 R$ 0,08

R$ 0,08

0,08

0,03

0,05

0,08

0,02

0,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037666
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

H 0,00831000 R$ 33,19 R$ 0,27

R$ 0,27

0,27

0,12

0,15

0,27

0,06

0,33

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

046



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,01154000 R$ 36,06 R$ 0,41

R$ 0,41

0,41

0,19

0,22

0,41

0,08

0,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004230
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,01154000 R$ 32,91 R$ 0,37

R$ 0,37

0,37

0,17

0,20

0,37

0,08

0,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,02120000 R$ 24,05 R$ 0,50

R$ 0,50

0,50

0,23

0,27

0,50

0,10

0,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004783 PINTOR (HORISTA) H 0,01476000 R$ 24,05 R$ 0,35

R$ 0,35

0,35

0,16

0,19

0,35

0,07

0,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27

0,27

0,12

0,15

0,27

0,06

0,33

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

047



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,02120000 R$ 15,17 R$ 0,32

R$ 0,32

0,32

0,14

0,18

0,32

0,07

0,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,00831000 R$ 36,99 R$ 0,30

R$ 0,30

0,30

0,14

0,16

0,30

0,06

0,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00141
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

kg 0,77000000 R$ 12,96 R$ 9,97

S00155
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp =
0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 0,64000000 R$ 131,83 R$ 84,37

S03310
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015

m2 0,48000000 R$ 8,38 R$ 4,02

S00126
Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado

m3 0,03800000 R$ 651,28 R$ 24,74

S02497
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª
categoria, profundidade até 1,50m

m3 0,12500000 R$ 67,77 R$ 8,47

S00085
Forma plana para fundações, em compensado
resinado 12mm, 03 usos

m2 0,30600000 R$ 109,80 R$ 33,59

S03318
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit

m2 0,48000000 R$ 47,37 R$ 22,73

R$ 187,89

187,89

145,65

42,24

187,89

38,95

226,84

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 311,7039 R$ 94,9953 R$ 844,0941

R$ 844,0941

R$ 844,0941

457,16000

R$ 1,8464

R$ 1,8464

1,85

1,85

0,00

1,85

0,38

2,23

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra FONTE

SINAPI

ORSE

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

Serviço FONTE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

Mão de Obra FONTE

048



PROD IMPR PROD IMPR

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

2,00000000 0,5300 0,4700 R$ 259,9075 R$ 77,1405 R$ 348,0140

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade 
de 20 t.m - 136 kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 320,2712 R$ 129,2858 R$ 320,2712

R$ 668,2852

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 2,00000000 22,5900 45,1800

45,1800

R$ 713,4652

21,37000

R$ 33,3863

R$ 33,3863

33,39

32,61

0,78

33,39

6,92

40,31

PROD IMPR PROD IMPR

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,9075 R$ 77,1405 R$ 259,9075

R$ 259,9075

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 6,00000000 22,5900 135,5400

135,5400

R$ 395,4475

11,84000

R$ 33,3993

R$ 33,3993

33,40

29,18

4,22

33,40

6,92

40,32

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 31,72 R$ 3,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 22,59 R$ 2,25

R$ 5,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01903
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,00500000 R$ 592,37 R$ 2,96

R$ 2,96

8,38

6,06

2,32

8,38

1,74

10,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

MÃO DE OBRA

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Material FONTE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

ORSE

049



00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,94300000 R$ 131,56 R$ 124,06

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 255,00000000 R$ 0,80 R$ 204,00

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,20900000 R$ 114,74 R$ 23,98

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,62700000 R$ 115,35 R$ 72,32

R$ 424,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 22,59 R$ 135,54

R$ 135,54

559,90

509,98

49,92

559,90

116,07

675,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00124
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa
(b1/b2), sem lançamento e adensamento

m3 1,00000000 R$ 559,90 R$ 559,90

S07692
Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento em peças da 

m3 1,00000000 R$ 64,93 R$ 64,93

R$ 624,83

624,83

549,64

75,19

624,83

129,53

754,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00125
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na
obra, sem lançamento e adensamento

m3 1,00000000 R$ 586,35 R$ 586,35

S07692
Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento em peças da 

m3 1,00000000 R$ 64,93 R$ 64,93

R$ 651,28

651,28

576,09

75,19

651,28

135,01

786,29

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,91300000 R$ 131,56 R$ 120,11

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293,00000000 R$ 0,80 R$ 234,40

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,20900000 R$ 114,74 R$ 23,98

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,62700000 R$ 115,35 R$ 72,32

R$ 450,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 22,59 R$ 135,54

R$ 135,54

586,35

536,43

49,92

586,35

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

ORSE

ORSE

VALOR:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

Material FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

ORSE

VALOR COM BDI:

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Serviço FONTE

ORSE

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

050



121,55

707,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 1,00000000 R$ 460,62 R$ 460,62

I44535S
Servico de bombeamento de concreto com consumo
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o 

m3 1,00000000 R$ 49,35 R$ 49,35

R$ 509,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00128
Lançamento de concreto usinado, bombeado, em
peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

m3 1,00000000 R$ 64,93 R$ 64,93

R$ 64,93

574,90

549,63

25,27

574,90

119,18

694,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

M3 1,00000000 R$ 530,00 R$ 530,00

I44535S
Servico de bombeamento de concreto com consumo
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o 

m3 1,00000000 R$ 49,35 R$ 49,35

R$ 579,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00128
Lançamento de concreto usinado, bombeado, em
peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

m3 1,00000000 R$ 64,93 R$ 64,93

R$ 64,93

644,28

619,01

25,27

644,28

133,56

777,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

R$ 1,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002355 DESENHISTA DETALHISTA H 1,00000000 R$ 42,52 R$ 42,52

R$ 42,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95391
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA
DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14

R$ 0,14

44,49

21,61

22,88

44,49

9,22

53,71

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura (m3)

FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

FONTE

ORSE

TOTAL Material:

Material

ORSE

Serviço FONTE

ORSE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

Material

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Material:

Serviço FONTE

ORSE

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE

SINAPI

Serviço FONTE

FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

051



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043460
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95332
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

R$ 0,89

32,14

18,76

13,38

32,14

6,66

38,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043461
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95335
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43

R$ 0,43

31,13

18,00

13,13

31,13

6,45

37,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

052



00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

R$ 1,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 130,85 R$ 130,85

R$ 130,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95403
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 1,93 R$ 1,93

R$ 1,93

134,61

63,41

71,20

134,61

27,90

162,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88294
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 42,69 R$ 42,69

R$ 42,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5627
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,00000000 R$ 44,01 R$ 44,01

5628
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 11,63 R$ 11,63

R$ 55,64

98,33

78,77

19,56

98,33

20,38

118,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88294
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,00000000 R$ 42,69 R$ 42,69

R$ 42,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5627
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,00000000 R$ 44,01 R$ 44,01

5628
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,00000000 R$ 11,63 R$ 11,63

5629
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 

H 1,00000000 R$ 55,02 R$ 55,02

5630
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,00000000 R$ 65,91 R$ 65,91

R$ 176,57

219,26

199,70

19,56

219,26

45,45

264,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

FONTE

053



00010685
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

UN 0,00005600 R$ 786.000,00 R$ 44,01

R$ 44,01

44,01

44,01

0,00

44,01

9,12

53,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010685
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

UN 0,00001480 R$ 786.000,00 R$ 11,63

R$ 11,63

11,63

11,63

0,00

11,63

2,41

14,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010685
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

UN 0,00007000 R$ 786.000,00 R$ 55,02

R$ 55,02

55,02

55,02

0,00

55,02

11,41

66,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004221
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500

L 10,77000000 R$ 6,12 R$ 65,91

R$ 65,91

65,91

65,91

0,00

65,91

13,66

79,57

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 31,72 R$ 4,75

R$ 4,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01903
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,00300000 R$ 592,37 R$ 1,77

R$ 1,77

6,52

4,45

2,07

6,52

1,35

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:

Material FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE

SINAPI

TOTAL Equipamento:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

FONTE

SINAPI

Serviço FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

054



7,87

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 22,59 R$ 67,77

R$ 67,77

67,77

42,81

24,96

67,77

14,05

81,82

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,15000000 R$ 22,60 R$ 3,39

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,37000000 R$ 44,17 R$ 16,34

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01500000 R$ 6,71 R$ 0,10

I01569
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

m 0,33000000 R$ 6,49 R$ 2,14

00005067
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X
12)

KG 0,30000000 R$ 19,51 R$ 5,85

00004509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,33000000 R$ 4,91 R$ 6,53

R$ 34,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,40000000 R$ 31,31 R$ 43,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000000 R$ 22,59 R$ 31,62

R$ 75,45

109,80

79,88

29,92

109,80

22,76

132,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,00000000 R$ 2,16 R$ 2,16

I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 1,00000000 R$ 3,40 R$ 3,40

R$ 5,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000000 R$ 32,14 R$ 6,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 22,59 R$ 13,55

R$ 20,29

25,85

18,05

7,80

25,85

5,36

31,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,06090000 R$ 131,56 R$ 8,01

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,00000000 R$ 0,80 R$ 7,20

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

SINAPI

SINAPI

Material FONTE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)

Material FONTE

SINAPI

ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

ORSE

SINAPI

SINAPI

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)

Material FONTE

SINAPI

ORSE

SINAPI

TOTAL Material:



I03744S
Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para
piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate
4,50 m (sem colocacao)

m2 1,00000000 R$ 60,60 R$ 60,60

I01569
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

m 1,01000000 R$ 6,49 R$ 6,55

I06995
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121
m³/m

m 0,74000000 R$ 3,59 R$ 2,65

00004721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,01380000 R$ 114,74 R$ 1,58

00004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,04140000 R$ 115,35 R$ 4,77

00005075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X
10)

KG 0,02000000 R$ 18,31 R$ 0,36

00010567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,33000000 R$ 10,94 R$ 3,61

R$ 95,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,43000000 R$ 31,31 R$ 13,46

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 31,72 R$ 9,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000000 R$ 22,59 R$ 29,36

R$ 52,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00140
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,
dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas
formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,40000000 R$ 13,98 R$ 5,59

R$ 5,59

153,25

132,20

21,05

153,25

31,77

185,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 31,49 R$ 5,66

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,36000000 R$ 31,31 R$ 11,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 31,72 R$ 11,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000000 R$ 22,59 R$ 36,59

R$ 64,93

64,93

39,66

25,27

64,93

13,46

78,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 31,49 R$ 5,66

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,36000000 R$ 31,31 R$ 11,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 31,72 R$ 11,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000000 R$ 22,59 R$ 36,59

R$ 64,93

64,93

39,66

25,27

64,93

13,46

78,39

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

FONTE

FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

ORSE

ORSE



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 1,20000000 R$ 108,39 R$ 130,06

R$ 130,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 22,59 R$ 45,18

R$ 45,18

175,24

158,60

16,64

175,24

36,33

211,57

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006141
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2" X 30 CM

UN 1,00000000 R$ 4,91 R$ 4,91

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,84000000 R$ 0,25 R$ 0,21

I00982
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou
similar)

cj 1,00000000 R$ 12,66 R$ 12,66

I10425S
Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna),
dimensoes *40 x 30* cm

un 1,00000000 R$ 88,85 R$ 88,85

I06145S
Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x
1.1/2"

un 1,00000000 R$ 16,18 R$ 16,18

I02261
Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou
similar

un 1,00000000 R$ 11,80 R$ 11,80

I06153S
Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1
", sem unho e sem ladrao

un 1,00000000 R$ 4,70 R$ 4,70

R$ 139,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,75000000 R$ 31,13 R$ 85,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75000000 R$ 22,59 R$ 62,12

R$ 147,72

287,03

228,05

58,98

287,03

59,50

346,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002701
INSTALADOR DE TUBULACOES -
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)

H 1,00000000 R$ 36,45 R$ 36,45

R$ 36,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95343
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,53 R$ 0,53

R$ 0,53

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

ORSE

TOTAL Material:

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 (un)

Material FONTE

SINAPI

ORSE

ORSE

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

S02658 Lastro de brita 3 (m3)

Material FONTE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI



43,20

23,36

19,84

43,20

8,96

52,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 25,91 R$ 25,91

R$ 25,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95347
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE
CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13

R$ 0,13

32,26

18,29

13,97

32,26

6,69

38,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS H 1,00000000 R$ 24,35 R$ 24,35

R$ 24,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95350
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE
VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,08

30,65

17,54

13,11

30,65

6,35

37,00

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

88285 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

SINAPI

FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

SINAPI

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03382 Caibro roliço de eucalipto m 3,33300000 R$ 2,38 R$ 7,93

I01974 Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) m 5,00000000 R$ 3,10 R$ 15,50

00005067
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X
12)

KG 0,20000000 R$ 19,51 R$ 3,90

R$ 27,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,80000000 R$ 31,31 R$ 25,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000000 R$ 22,59 R$ 18,07

R$ 43,11

70,44

53,34

17,10

70,44

14,60

85,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037666
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

H 1,00000000 R$ 33,19 R$ 33,19

R$ 33,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95389
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27

39,68

21,73

17,95

39,68

8,23

47,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

SINAPI

VALOR COM BDI:

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

Serviço FONTE

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

ORSE

SINAPI

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

S00200 Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm (m2)

Material FONTE

ORSE



00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,00000000 R$ 36,06 R$ 36,06

R$ 36,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95357
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,00000000 R$ 0,41 R$ 0,41

R$ 0,41

42,69

23,13

19,56

42,69

8,85

51,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 6,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004230
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,00000000 R$ 32,91 R$ 32,91

R$ 32,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95360
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

R$ 0,37

39,50

21,65

17,85

39,50

8,19

47,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95371
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50

R$ 0,50

31,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

SINAPI

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço



18,55

13,17

31,72

6,58

38,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043490
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043466
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 8,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004783 PINTOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95372
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

R$ 0,35

33,02

19,93

13,09

33,02

6,85

39,87

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E200300251 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO UN 1,00000000 R$ 40,50 R$ 40,50

R$ 40,50

40,50

40,50

0,00

40,50

8,40

48,90

PROD IMPR PROD IMPR

E9076
Equipamento para pintura eletrostática com cabine 
dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 50,6432 R$ 44,8652 R$ 50,6432

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 27,1900 R$ 5,6769 R$ 27,1900

R$ 77,8332

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88238 H 1,00000000 23,3200 23,3200

88310 H 2,00000000 33,0200 66,0400

89,3600

R$ 167,1932

19,15000

R$ 8,7307

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M3153 kg 0,11200000 R$ 76,7478 R$ 8,5958

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO (UN)

Serviço FONTE

EMBASA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (20.73%):

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR SEM ENCARGOS:

MATERIAIS

Tinta em pó à base de resina poliéster



R$ 8,5958

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M3153
Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00011000 R$ 33,4000 R$ 0,0037

R$ 0,0037

R$ 17,3302

17,33

15,51

1,82

17,33

3,59

20,92

PROD IMPR PROD IMPR

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 R$ 0,2157 R$ 0,1431 R$ 0,0325

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 27,1900 R$ 5,6769 R$ 13,1037

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 0,0000 R$ 14,9615 R$ 9,5104 R$ 3,0043

E9622
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 
1,50 kW

0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 12,6548 R$ 8,0441 R$ 6,0987

R$ 22,2392

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88238 H 2,00000000 23,3200 46,6400

88277 H 1,00000000 43,2000 43,2000

88315 H 1,00000000 31,4900 31,4900

88316 H 2,00000000 22,5900 45,1800

166,5100

R$ 188,7492

4,00000

R$ 47,1873

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367 kg 11,77500000 R$ 12,0843 R$ 142,2926

M3229 m² 1,00000000 R$ 386,2502 R$ 386,2502

R$ 528,5428

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

5212552 m² 1,00000000 R$ 17,3300 R$ 17,3300

R$ 17,3300

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367
Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,01178000 R$ 33,3900 R$ 0,3933

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com 
película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00044000 R$ 33,4000 R$ 0,0147

R$ 0,4080

R$ 593,4681

593,47

574,92

18,55

593,47

123,03

716,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,01500000 R$ 72,41 R$ 1,08

I00013S Estopa kg 0,05000000 R$ 16,93 R$ 0,84

00003520
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,00000000 R$ 6,69 R$ 13,38

I10908S
Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50
mm, serie normal para esgoto predial

un 1,00000000 R$ 16,22 R$ 16,22

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Unitário da Execução:

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

MATERIAIS

Chapa fina em aço galvanizado
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V)

SERVIÇOS

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914333

5914655

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

Material FONTE

ORSE

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914655

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL MATERIAIS:

ORSE

SINAPI

ORSE



00009836
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 4,00000000 R$ 12,00 R$ 48,00

R$ 79,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,40000000 R$ 31,13 R$ 12,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 22,59 R$ 9,03

R$ 21,48

101,00

92,42

8,58

101,00

20,94

121,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12001S
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4",
para eletroduto flexivel corrugado

un 1,00000000 R$ 4,81 R$ 4,81

00002688
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 25 MM

M 6,00000000 R$ 2,31 R$ 13,86

I00939S
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m 12,00000000 R$ 2,62 R$ 31,44

I20111S
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolo de 19 mm x 20 m

un 0,15000000 R$ 12,00 R$ 1,80

R$ 51,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 32,14 R$ 128,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000000 R$ 22,59 R$ 112,95

R$ 241,51

293,42

198,30

95,12

293,42

60,83

354,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,00000000 R$ 2,16 R$ 2,16

00002674
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ",
SEM LUVA

M 6,00000000 R$ 4,39 R$ 26,34

I00939S
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m 18,00000000 R$ 2,62 R$ 47,16

I20111S
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolo de 19 mm x 20 m

un 0,15000000 R$ 12,00 R$ 1,80

I09096
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em
pvc

un 1,00000000 R$ 10,40 R$ 10,40

R$ 87,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000000 R$ 32,14 R$ 160,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 22,59 R$ 90,36

R$ 251,06

338,92

238,74

100,18

338,92

70,26

409,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SINAPI

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR BDI (20.73%):

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

Material

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

VALOR BDI (20.73%):

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

Material FONTE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)

Material FONTE



I00295
Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/
tubo galvanizado

un 2,00000000 R$ 0,45 R$ 0,90

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,00950000 R$ 72,41 R$ 0,68

I00013S Estopa kg 0,25000000 R$ 16,93 R$ 4,23

00003767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120, COR VERMELHA

UN 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94

I02036 Solucao limpadora pvc l 0,13500000 R$ 69,74 R$ 9,41

00009868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 7,00000000 R$ 3,79 R$ 26,53

R$ 42,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500000 R$ 31,72 R$ 10,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500000 R$ 22,59 R$ 7,56

R$ 18,18

60,87

53,68

7,19

60,87

12,62

73,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 31,72 R$ 19,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 22,59 R$ 13,55

R$ 32,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01905

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo
vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confecção mecânica e transporte

m3 0,02000000 R$ 739,57 R$ 14,79

R$ 14,79

47,37

33,81

13,56

47,37

9,82

57,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,94000000 R$ 0,25 R$ 0,23

I06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,00000000 R$ 33,40 R$ 33,40

R$ 33,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,54000000 R$ 31,13 R$ 16,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000000 R$ 22,59 R$ 12,19

R$ 29,00

62,63

51,05

11,58

62,63

12,98

75,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

ORSE

ORSE

SINAPI

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

Material FONTE

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)

ORSE

SINAPI

SINAPI

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

ORSE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:



00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05

R$ 24,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95377
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27

31,49

18,44

13,05

31,49

6,53

38,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62

00043491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,11 R$ 1,11

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

R$ 7,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 15,17 R$ 15,17

R$ 15,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95378
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

R$ 0,32

22,59

14,27

8,32

22,59

4,68

27,27

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 1,08000000 R$ 200,00 R$ 216,00

R$ 216,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00165
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 

m2 4,80000000 R$ 176,85 R$ 848,88

S00091
Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e
areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 

m3 0,43200000 R$ 596,46 R$ 257,67

S00096
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrura

m3 0,01200000 R$ 574,90 R$ 6,89

S02497
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª
categoria, profundidade até 1,50m

m3 1,97000000 R$ 67,77 R$ 133,50

S00145
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura,
inclusive escoramento em madeira e capeamento 

m2 1,62000000 R$ 153,25 R$ 248,26

ORSE

ORSE

TOTAL Material:

ORSE

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

S01726 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)

Material FONTE

ORSE

Serviço FONTE

ORSE

ORSE

Serviço FONTE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

FONTE

SINAPI

FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:

SINAPI

VALOR COM BDI:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

SINAPI

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:



S02658 Lastro de brita 3 m3 0,22500000 R$ 175,24 R$ 39,42

R$ 1.534,62

1.750,62

1.447,33

303,29

1.750,62

362,90

2.113,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59

00037372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

00043469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04

00037373
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

R$ 1,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 36,99 R$ 36,99

R$ 36,99

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95406
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30

R$ 0,30

39,12

19,12

20,00

39,12

8,11

47,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,42000000 R$ 0,28 R$ 0,39

I04299S
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada,
5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira

un 1,42000000 R$ 1,75 R$ 2,48

I02193
Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m,
esp=4 mm, s/ acessorios

m2 1,17000000 R$ 25,06 R$ 29,32

R$ 32,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,22000000 R$ 31,31 R$ 6,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000000 R$ 22,59 R$ 4,96

R$ 11,84

44,03

39,33

4,70

44,03

9,13

53,16

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 311,7039 R$ 94,9953 R$ 311,7039

R$ 311,7039

R$ 311,7039

249,00000

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)

Material FONTE

VALOR BDI (20.73%):

TOTAL Material:

SINAPI

ORSE

ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:

TOTAL Encargos Complementares:

Serviço FONTE

Mão de Obra FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



R$ 1,2518

R$ 0,0179

R$ 1,2697

1,27

1,27

0,00

1,27

0,26

1,53

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 311,7039 R$ 94,9953 R$ 311,7039

R$ 311,7039

R$ 311,7039

311,25000

R$ 1,0015

R$ 0,0143

R$ 1,0158

1,02

1,02

0,00

1,02

0,21

1,23

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 311,7039 R$ 94,9953 R$ 311,7039

R$ 311,7039

R$ 311,7039

373,50000

R$ 0,8345

R$ 0,8345

0,83

0,83

0,00

0,83

0,17

1,00

PROD IMPR PROD IMPR

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,9075 R$ 77,1405 R$ 259,9075

R$ 259,9075

R$ 259,9075

248,59000

R$ 1,0455

R$ 0,0150

R$ 1,0605

1,06

1,06

0,00

1,06

0,22

VALOR COM ENCARGOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

VALOR:

CUSTO OPERACIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

VALOR BDI (20.73%):

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

VALOR ENCARGOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR BDI (20.73%):

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL



1,28

PROD IMPR PROD IMPR

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,9075 R$ 77,1405 R$ 259,9075

R$ 259,9075

R$ 259,9075

310,73000

R$ 0,8364

R$ 0,0120

R$ 0,8484

0,85

0,85

0,00

0,85

0,18

1,03

PROD IMPR PROD IMPR

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,9075 R$ 77,1405 R$ 259,9075

R$ 259,9075

R$ 259,9075

372,88000

R$ 0,6970

R$ 0,6970

0,70

0,70

0,00

0,70

0,15

0,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 0,17000000 R$ 3,00 R$ 0,51

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,02300000 R$ 63,50 R$ 1,46

00009836
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 1,01000000 R$ 12,00 R$ 12,12

R$ 14,09

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,52000000 R$ 31,13 R$ 16,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52000000 R$ 22,59 R$ 11,74

R$ 27,92

42,01

30,87

11,14

42,01

8,71

50,72

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,35000000 R$ 0,25 R$ 0,08

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,01000000 R$ 7,07 R$ 7,14

VALOR COM BDI:

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" (m)

VALOR ENCARGOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01425):

Custo Direto Total:

CUSTO OPERACIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

VALOR COM BDI:

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)

Material FONTE

SINAPI

ORSE

SINAPI

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

Material FONTE

ORSE

ORSE



R$ 7,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,11000000 R$ 31,13 R$ 3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000000 R$ 22,59 R$ 2,48

R$ 5,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S02483
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para
tubulação diâm 1/2" a 1"

m 1,01000000 R$ 6,52 R$ 6,58

R$ 6,58

19,70

15,25

4,45

19,70

4,08

23,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 1,00000000 R$ 9,31 R$ 9,31

I00230
Assento para vaso sanitário, plastico, universal,
branco, padrão popular

un 1,00000000 R$ 22,00 R$ 22,00

I10420S
Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca,
sifao aparente, saida vertical (sem assento)

un 1,00000000 R$ 196,25 R$ 196,25

I01030S
Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario,
externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao
incluso cano, bolsa, engate

un 1,00000000 R$ 43,70 R$ 43,70

00006141
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2" X 30 CM

UN 1,00000000 R$ 4,91 R$ 4,91

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,00000000 R$ 26,55 R$ 26,55

I02306
Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga
(akros ou similar)

un 1,00000000 R$ 41,31 R$ 41,31

R$ 344,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,30000000 R$ 31,13 R$ 71,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30000000 R$ 22,59 R$ 51,95

R$ 123,54

467,57

418,25

49,32

467,57

96,93

564,50

MLR ENGENHARIA LTDA Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.73%):

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e 
engate plástico - Rev 04 (un)
Material FONTE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

ORSE

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI



MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO SOBRE A CÓPIA 
DOS ARQUIVOS EM CD 



 
 
 
 

 
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 021.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0016000-48 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA 
E/OU CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 
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