ENVELOPE N2 1 — PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE
01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA,
NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

DATA: 16/10/2025 - 10:00 HS

LICITANTE

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com



mailto:sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PRECOS
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

Prezados Senhores:

A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na area da Engenharia Civil, tem a grande
satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS, integrante do “ENVELOPE "1"
relativa a tomada de precgos em referéncia, conforme termos do edital correspondente.

Assinado de forma digital
MARC'O PERElRA por MARCIO PEREIRAg

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14
274572 16:56:36 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responsavel técnico o Sr. MARCIO
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem apresentar a Comissao de
Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacdo dos servicos acima
discriminados, segue abaixo os pre¢os conforme solicitacdes:

Apds a analise, da documentacao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitacdo Eletronica,
conforme descri¢do abaixo:

1) que o valor Global da Proposta serd de:

- CONTRATACIT\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO
DE ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE:

RS 1.265.762,97 (Um Milhdo Duzentos E Sessenta E Cinco Mil Setecentos E Sessenta E
Dois Reais E Noventa E Sete Centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacdo da proposta.

Assinado de fi digital
MARCIO PEREIRA oo/ \iarcio peneinn.

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.10.14
74572 1 6a:52:556 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

O Prazo de Execugdo sera de:

- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNIC{PIO DE
ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE: 120 (cento e vinte)
dias apods O.S.

DECLARA que:

- Aceitamos as condicOes estipuladas neste Edital;

- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢Ges do Edital da presente licitacao
e aceita, sem ressalvas, as condicGes nele previstas;

- Serdo prestados os servigos, de acordo com as especificagdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos e demais
profissionais ndo figuram empregados da CAR e que os mesmos estao aptos a participar
desta licitagao.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informacgdes
pertinentes a contratagao:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA LICITANTE
NOME DA
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 40.661.078/0001-71
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba. CEP:
ENDERECO 41.940-160
TELEFONE (71) 98755 - 7834 E-MAIL sampaios.eng@gmail.com

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA e oo

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.10.14
74572 16:57:13 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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ML R

ENGENHARIA

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME COMPLETO MARCIO PEREIRA SAMPAIO
IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA

CPF 790.752.745-72
PROFISSAO Engenheiro Civil

NACIONALIDADE

Brasileiro | ESTADO CIVIL | Casado

ENDERECO RESID.

Rua Otacilio Santos N2 241, Cond. City Park Brotas, Torre
Central Park apt2 1001, Brotas — Salvador/Ba — CEP. 40.285-
840

DADOS BANCARIOS
NOME DO BANCO BANCO NUBANK N.2 DO BANCO 0260
N.2 CONTA . N
CORRENTE 44256772-1 N.2 DA AGENCIA | 0001

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

* PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

e COMPOSIGCAO DO BDI

* COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025.

MARC'O PEREIRA /;ssinado de forma digital

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 sAMPAIO:79075274572
274572 Dados: 2025.10.14 16:57:34

-03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituido o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701
do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no
Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025, DECLARA sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA
LTDA, e que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) N3o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 021.2025, quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacao;

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRAg

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14 16:57:53
74572 .

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

(e) O conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e A¢do Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025.

MARCIO Assinado de forma
digital RCIO
PEREIRA gigtel por MARCI

SAM PA|O79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.10.14

274572 16:58:13 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MARCIO PEREIRA
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2
0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as sancdes administrativas
cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao anexada
ao sistema sao auténticas.

Salvador/ BA, 10 de outubro de 2025.

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA [Ciec0 pereiRa

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14
274572 16:58:32-03'00'
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA
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LR

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 021.2025

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICiPIO DE ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO

HORIZONTE.

Item

141

152

153

Cédigo

74209/001

5502985

4784

MDF021 58243

32.05.26

55.03.01

5502109

5502585

5502968

11.06.20

Banco

SINAPI

SICRO NOVO

ORSE

Préprio

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO

EMBASA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descrigdo
PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritdrio de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais

novos

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUCAO

Escavacgdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacgdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Unidade

BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%

Quantidade

8,00

4.920,00

1,00

1.075,00

2,00

720,00

1.145,70

687,45

458,30

1.526,05

Prego Unitario

611,88

0,69

29.921,22

1,65

2.179,38

10,12

28,23

632,36

Preco Total
1.265.762,97
4.895,04
4.895,04
35.089,77
3.394,80

29.921,22

1.773,75

4.358,76
4.358,76
2.757,60
2.757,60
1.024.064,03

8.271,95

6.956,99

12.937,81

965.012,98
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1.5.6
1.5.7

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.8

1.8.1

1.8.2

1.9

19.1

182

193

1.10
1.10.1
1.10.2

94306

5502978
4815671

1107892

3108005

92771

92773

1107896

11.04.04

92773

92771

1107896

MDF021 58273

2327

5213465

90777
90776

SINAPI

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO

EMBASA

SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO

Préprio

ORSE

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M2 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

Reaterro e compactagdo com soquete vibratdério

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

LAJE CONCRETO

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo
e retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE

PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.

ENGASTES PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

COLCHAO DE CONCRETO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 deméo de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagdo

ADMINISTRACAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARC|O PERE|RA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA

SAMPAIQO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.10.14 16:58:54
274572 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

KG

KG

KG

un

180,70

180,70
135,00

18,85

164,50

1.467,08

2.322,58

49,00

14,00

20,83

345,52

24,40

16,00

5,02

4,00

180,00
1.100,00

87,55

6,18
21,13

588,58

110,82

12,24

9,96

620,65

26,37

12,24

620,65

60,46

36,27

562,69

157,09
48,40

15.820,29

1.116,73
2.852,55

11.094,73

90.100,88

18.229,89
17.957,06

23.132,90
30.411,85

369,18
207,47
207,47
19.373,02

4.229,16

15.143,86

3.400,20

967,36

182,08

2.250,76
81.516,20

28.276,20
53.240,00
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO

013



L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N¢ 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE
LINDO HORIZONTE.

ITEM

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DESCRICAO
PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGCAO

LAJE CONCRETO

ENGASTES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

TOTAL POR ETAPA
100,00%
1.265.762,97
100,00%
4.895,04
100,00%
35.089,77
100,00%
4.358,76
100,00%
2.757,60
100,00%
1.024.064,03
100,00%
90.100,88
100,00%
207,47
100,00%
19.373,02

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
65.300,84 361.699,59 416.746,42 422.016,12
100,00%
4.895,04
100,00%
35.089,77
50,00% 50,00%
2.179,38 2.179,38
100,00%
2.757,60
33,33% 33,34% 33,33%
341.320,54 341.422,95 341.320,54
50,00% 50,00%
45.050,44 45.050,44
100,00%
207,47
50,00% 50,00%
9.686,51 9.686,51
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1.9

1.10

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO

TOTAL:

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA o

or MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14
74572 16:59:14-03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

100,00%
3.400,20
100,00%
81.516,20
1.265.762,97

100,00%

3.400,20

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20.379,05 20.379,05 20.379,05 20.379,05
5,16% 28,58% 32,92% 33,34%
65.300,84 361.699,59 416.746,42 422.016,12
5,16% 33,73% 66,66% 100,00%
65.300,84 427.000,43 843.746,85 1.265.762,97

Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE BDI
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L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N¢ 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO
DE ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

TABELA FORMAGAO DO BDI

BDI = ( (1+AC+SG +R) (1+DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descri¢ao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,64%
Subtotal 6,64%
2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administragdo central 3,80%
2.2 Seguros e Garantia 0,32%
2.3 Riscos 0,50%
Subtotal 4,62%
3 Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 1,02%
1,02%
4, Tributos (T)
4.1 Contribuigdo p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integragdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 20,73%

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA 3 s ors

SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14

74572 16:59:41 -0300

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS
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ML R

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 021.2025

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM
MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
SEM DESONERAGCAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total 36,80 36,80
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 Ndo incide
B2 Feriados 3,97 N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 132 Salario 11,07 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,14 N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,92 8,97
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,03
B Total 48,88 18,66
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 2,36 1,77
ca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97 2,24
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
C Total 11,41 8,59
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,99 6,87
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
D Total 18,48 7,24
TOTAL(A+B+C+D) 115,57 71,29
Salvador/Bahia, 25 de junho de 2025
MARC'O Assinado de forma MLR ENGENHARIA LTDA
PEREIRA g:zg';tET'LKor MARCIO CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
SAMPAIQ:790 AMPAIO73075274572 ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
75274572 17:00:02 -03'00'
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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ML R

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE -
BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

COMPOSICOES ANALITICAS

1.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
00004813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X SINAPI M2 1,00000000 RS 377,50 RS$ 377,50
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQO)
PONTALETE *7,5 X 7,5%* CM EM PINUS, MISTA OU
00004491 SINAPI M 4,00000000 RS 9,68 RS 38,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACOU POLIDO COM CABECA I8 X 30 (Z 3/4 X
00005075 |1 (3 SINAPI KG 0,11000000 R$ 18,31 R$ 2,01
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
00004417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, SINAPI M 1,00000000 RS 7,54 RS 7,54
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 425,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 1,00000000 R$ 31,31 R$ 31,31
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 22,59 RS 45,18
TOTAL M3o de Obra com Encargos
RS 76,49
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
94962 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA SINAPI M3 0,01000000 R$ 456,96 R$ 4,56
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
TOTAL Servigo: R$ 4,56
VALOR: 506,82
VALOR SEM ENCARGOS: 476,67
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 506,82
VALOR BDI (20.73%): 105,06
VALOR COM BDI: 611,88
1.2.1. 5502985 Limpeza m izada da d I (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 328,3830 RS 136,6850 RS 328,3830
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 328,3830
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 22,5900 22,5900
TOTAL MAO DE OBRA: 22,5900
Custo Horario da Execugdo: RS 350,9730
Produgdo da Equip 622,95000
Custo Unitério da Execugdo: RS 0,5634
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0081
Custo Direto Total: R$ 0,5715
VALOR: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,56
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,01
VALOR COM ENCARGOS: 0,57
VALOR BDI (20.73%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,69

1.2.2. S04784 Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 RS 25,40 RS 101,60
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000 R$ 27,37 RS 2.860,16
102945 Dobradiga de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 3,29 RS 39,48
Madei ist da (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
101569 adeira mista serrada (barrote) 6 x 6em ORSE m 126,00000000 RS 6,49 RS 817,74
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 9,00 RS 36,00
101886 Prego 11/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 18,97 RS 22,76
TOTAL Material: RS 3.877,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 24,00000000 R$ 31,31 RS 751,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 22,59 RS$ 542,16
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 1.293,60
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 21,71 RS 1.349,49
desempolamento manual
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos
$02815 ORSE un 1,00000000 RS 187,89 RS 187,89
esp.=0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m $ $
00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 624,83 RS 1.180,92
lancado e adensado
C to simpl inado fck=21 bombead
500127 oncreto. simples usinado Tck=2mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 RS 644,28 R$ 2.002,42
lancado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000! RS 25,85 RS 103,40
Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/
S02146 valvula, sifio, engate e torneira herc ref.1994, todos ORSE un 2,00000000 RS 287,03 RS 574,06
em pldstico. inclusive coni. de fixacdo ou similares -
S00200 Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 RS 70,44 RS 4.146,09
01199 Pontlo de 4gua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 60,87 RS 243,48
soldavel @ 25mm
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de
501683 goto com tubo de pvc rig! vel de § ORSE pt 2,00000000 RS 101,00 R$ 202,00
100 mm (vaso sanitario)
00641 Ponto d.e luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 203,42 RS 1.760,52
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com
503297 eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido ORSE pt 6,00000000! RS 338,92 R$ 2.033,52
2.5mm? (fio 12). inclusive placa em pvc e aterramento
Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B
501456 & gav . u ’ (3/47) ! ORSE un 1,00000000 RS 62,63 RS 62,63
Pn16, Deca ou similar
01726 Sl_JmldoiJro_paredes com blocos cerdmicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.750,62 RS 1.750,62
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
Telnamento com telna de fibrocimento ondulada esy
soo23a | 57 ored “ P ORSE m2 58,86000000 RS 44,03 RS 2.591,60
Tubo c rigido c/anel borracha, serie normal
S01532 y pv |$| 4 ! I ! ORSE m 6,00000000 RS 42,01 RS 252,06
p/esgoto predial, d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" ORSE m 12,00000000 R$ 19,70 RS 236,40
Vaso sanitario convencional, Tinha popular, c/caixa de
502085 desca_\rga d_e sobrepor AKRO.S ou snml.lar, ~assento ORSE un 2,00000000 RS 467,57 RS 935,14
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de lisacio e enpate nlastico - Rev 04
TOTAL Servigo: R$ 19.612,24
VALOR: 24.783,58
VALOR SEM ENCARGOS: 20.290,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4.493,50
VALOR COM ENCARGOS: 24.783,58
VALOR BDI (20.73%): 5.137,64
VALOR COM BDI: 29.921,22
1.2.3. MDF021 58243 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART. (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
00007247 SINAPI H 0,14000000 RS 2,59 RS$ 0,36
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: R$ 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
F010000205 |ART DE EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGOS EMBASA UN 0,00037840 RS 233,94 RS 0,08
TOTAL Material: R$ 0,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO CoOM ENCARGOS
88243 SINAPI H 0,00700000 RS 24,10 R$ 0,16
COMPLEMENTARES
38597 DESENHISTA DETALHISTA comMm ENCARGOS SINAPI H 0,00536440 RS 44,49 R$0,23
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 SINAPI H 0,00300000 RS 134,61 RS 0,40
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 R$ 39,12 R$ 0,11
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,90
Complementares:
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO EMBASA UN 0,00075680 RS 40,50 RS$ 0,03
TOTAL Servigo: R$ 0,03
VALOR: 1,37
VALOR SEM ENCARGOS: 0,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,45
VALOR COM ENCARGOS: 1,37
VALOR BDI (20.73%): 0,28
VALOR COM BDI: 1,65
1.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL
H029500130 ( EMBASA H 8,00000000 RS 152,50 RS 1.220,00
MANUTENCAO/OPERACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 1.220,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D340000028 |OLEO DIESEL EMBASA L 55,55000000 RS 6,12 RS 339,97
TOTAL Material: R$ 339,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS
88285 SINAPI H 8,00000000 RS 30,65 RS 245,20
COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos
RS 245,20
Complementares:
VALOR: 1.805,17
VALOR SEM ENCARGOS: 1.700,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 104,88
VALOR COM ENCARGOS: 1.805,17
VALOR BDI (20.73%): 374,21
VALOR COM BDI: 2.179,38
1.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE
H020000610 . ( EMBASA HP 0,01020000 RS 288,44 RS 2,94
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: R$ 2,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01020000 RS 22,59 R$ 0,23
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$0,23
Complementares:
VALOR: 3,17
VALOR SEM ENCARGOS: 3,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 3,17
VALOR BDI (20.73%): 0,66
VALOR COM BDI: 3,83

1.5.1. 5502109 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em

leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 L\i:“'nnao bascutante com capacidade de THm =210 0100050 | 07600 0,2400 RS 312,5212 R$ 95,4243 RS 1.041,6716
£9515 Escavadelra NIAraHica sobre es eiras com casamba 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 203,7181 RS 135,4915 RS 293,7181
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.335,3897
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 22,5900 22,5900
TOTAL MAO DE OBRA: 22,5900
Custo Horario da Execugdo: R$ 1.357,9797
Produg&o da Equipe: 230,19000
Custo Unitério da Execugdo: RS 5,8994
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0844
Custo Direto Total: RS 5,9838
VALOR: 5,98
VALOR SEM ENCARGOS: 5,95
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,98
VALOR BDI (20.73%): 1,24
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VALOR COM BDI:

7,22

1.5.2. 5502585 Escavagio, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m* (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 [ominnao BascuTante com capacidade de TAM - ZI0 1™ 0000000 | 0,7600 0,2400 RS 312,5212 RS 95,4243 RS 781,2537
£9515 f::"?i;:f:‘:"'fa:::rfjs::':;wm cacamba 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 293,7181 RS 135,4915 R$ 293,7181
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.074,9718
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 22,5900 22,5900
TOTAL MAO DE OBRA: 22,5900
Custo Horario da Execugdo: R$ 1.097,5618
Produgdo da Equip 131,61000
Custo Unitério da Execugdo: RS 8,3395
Custo do FIC (0,00475): RS 0,0400
Custo Direto Total: RS 8,3795
VALOR: 8,38
VALOR SEM ENCARGOS: 8,32
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 8,38
VALOR BDI (20.73%): 1,74
VALOR COM BDI: 10,12

1.5.3. 5502968 Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com escavadeira

e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT uriuzacho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

£9775 T o fica com MEATTeo eratiico €8 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 66,2476 RS 308,3656 RS 666,2476
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 666,2476
Custo Hordario da Execugdo: RS 666,2476
Produgdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitério da Execugdo: RS 22,0904
Custo do FIC (0,00237): R$ 0,0530

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0602 |Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017000 RS 7.297,3833 RS 1,2406
TOTAL MATERIAIS: RS 1,2406

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MOB02 Pont?iro~para rompfedor hidréulif:o de 1.700 kg N 5914655 0,00002000 RS 33,4000 RS 0,0007

| Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0007
Custo Direto Total: RS 23,3847
VALOR: 23,38
VALOR SEM ENCARGOS: 23,38
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 23,38
VALOR BDI (20.73%): 4,85
VALOR COM BDI: 28,23
1.5.4.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
K010000001 FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 48,95 RS 58,74
D020000022 [PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 102,46 RS 122,95

TOTAL Material: R$ 181,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 31,72 RS 31,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 RS 90,36
TOTAL M3o de Obra com Encargos

Complementares: R$ 122,08

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0,31560000 RS 697,12 RS 220,01
TOTAL Servigo: R$ 220,01
VALOR: 523,78
VALOR SEM ENCARGOS: 461,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 62,20
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VALOR COM ENCARGOS: 523,78
VALOR BDI (20.73%): 108,58
VALOR COM BDI: 632,36

1.5.5. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CAVITNHAU PIPA_I0.000 T TRUCADU, PESU BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,00060000 RS 75,03 RS 0,04
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
ACIIA _~UL DDA AL _NE/I01A
CAMIINHAU PIPA 10.000 L [RUCADU, PESU BRUTOU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,00540000! RS 320,94 R$ 1,73
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
ACIIA_CUDNILIDMA AL NE/IN1A
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91533 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,12520000! RS 48,20 RS 6,03
CHP DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA  SOBRE ESTEIRAS,
5632 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI CHI 0,04020000 RS$ 98,33 RS 3,95
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA  SOBRE ESTEIRAS,
5631 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI CHP 0,02780000! RS 219,26 RS 6,09
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,84
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA
00006079 SINAPI M3 1,38890000 RS 38,76 RS 53,83
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: RS 53,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03790000 RS 22,59 RS$ 0,85
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,85
Complementares:
VALOR: 72,52
VALOR SEM ENCARGOS: 68,55
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,97
VALOR COM ENCARGOS: 72,52
VALOR BDI (20.73%): 15,03
VALOR COM BDI: 87,55
1.5.6. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL -
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
C hao t dade de 10.0001- 188
£9571 L\Tm ac tanque com capacidade de 1,00000000 | 0,9000 0,1000 RS 325,6075 RS 85,1528 R$ 301,5621
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,00000000 0,5200 0,4800 RS 5,0213 RS 3,4967 RS 4,2895
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,2900 0,7100 RS 293,8760, RS 131,6477 RS 178,6939
Rolo compactador pe de carneiro vibratorio
E9685 pa P iro vibraton 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 230,1187 RS 106,8166 R$ 230,1187
autonronelido nar hneus de 11 A= 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 RS 158,3642 RS 62,2320 RS 112,2208
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 826,8850
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 22,5900 22,5900
TOTAL MAO DE OBRA: 22,5900
Custo Hordario da Execugdo: RS 849,4750
Produgdo da Equipe: 168,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 5,0504
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0722
Custo Direto Total: R$ 5,1226
VALOR: 5,12
VALOR SEM ENCARGOS: 5,07
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 5,12
VALOR BDI (20.73%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,18
1.5.7. 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL -
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
=710
£9647 L:a:"padaam mantaT com SOgUete Vibratorio 1,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 9,2923 RS 1,0360 R$ 9,2923
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$9,2923
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 22,5900 45,1800
TOTAL MAO DE OBRA: 45,1800
Custo Hordario da Execugdo: RS 54,4723
Produgdo da Equipe: 3,11250
Custo Unitério da Execugdo: RS$ 17,5011
Custo Direto Total: RS$ 17,5011
VALOR: 17,50
VALOR SEM ENCARGOS: 12,16
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,34
VALOR COM ENCARGOS: 17,50
VALOR BDI (20.73%): 3,63
VALOR COM BDI: 21,13

1.5.8. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL -
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Balanca platatorma digital a bateria, com mesa de /5
£9010 ca pratatorma dig! ' 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 1,1439 RS 0,7685 R$1,1439
X 75 cm e canacidade de 500 ks
£9519 g:nfc’lne:f;‘;f' mOtoT a gasolina com capacidade de 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 55,8335 RS 35,3871 RS 55,8335
| -
£9071 ranspOTtador manuar carfnno de mao com 4,00000000 | 0,9000 0,1000 RS 0,7120 RS 0,4840 R$ 2,7568
canacidade de 20 1
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 0,4100 0,5900 RS 1,6339 RS 1,1108 RS 3,9759
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 63,7101
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 31,7200 31,7200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000000 22,5900 203,3100
TOTAL MAO DE OBRA: 235,0300
Custo Hordario da Execugdo: R$ 298,7401
Produgdo da Equipe: 3,92899
Custo Unitério da Execugdo: RS 76,0348
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646000 RS 6,7265 RS 5,6937
00000370 ARETA MEDIA - POSTU JAZIDAJFORNECEDOR (RETTRADU NA JAZIDA, SEVT V3 0 63334000 RS 129.8700 RS 82,2519
TRANSPORTE) ! ! !
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 282,15207000 RS 0,8000 RS 225,7217
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 114,7400 RS 42,1715
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 115,3500 RS 42,3957
TOTAL MATERIAIS: RS 398,2345
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
Aditivo plastificante e retardador de pega para
MO0030 ttivo plastil L pee p t 5914655 0,00085000 RS 33,4000 RS 0,0284
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo t 5914647 0,95001000 RS 1,8500 R$ 1,7575
basculante com cabacidade de 10 m3 - 210 kW)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 (Caminha
00001379 ) 4 (Caminhdo t 5914655 0,28215000 RS 33,4000 RS 9,4238
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhdo t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
PEDRA BRITADA N. 2 {19 A 38 MM) POSTO
00004718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 13,2495
Custo Direto Total: RS 487,5188
VALOR: 487,52
VALOR SEM ENCARGOS: 463,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,61
VALOR COM ENCARGOS: 487,52
VALOR BDI (20.73%): 101,06
VALOR COM BDI: 588,58

1.6.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalagdo e retirada (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL A
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,04016000 1,0000 0,0000 RS 18,4806 RS 4,6894 RS 0,7422
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016000 1,0000 0,0000 RS 32,7335 RS 32,3800 RS 1,3146
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2,0568
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 23,3200 16,3240
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 31,3100 21,9170

TOTAL MAO DE OBRA: 38,2410
Custo Horario da Execugdo: RS 40,2978
Produg&o da Equipe: 1,00000

Custo Unitério da Execugdo: RS 40,2978

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922000 RS 17,7008 RS 7,9516
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430000 RS 47,0607 RS 19,0266
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852000 R$ 12,6352 R$ 0,2340
MO0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=2,5cm m 0,19908000 RS 5,8860 R$ 1,1718
M1205 Prego de ferro kg 0,20395000 RS 14,8927 RS 3,0374
M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,09003000 RS 5,5233 RS 11,5439
M0286 Tébua-E=25cmel=30cm 0,35938000 RS 22,1625 RS 7,9648

TOTAL MATERIAIS: R$ 50,9301

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

Caibro de pinho-L=7,5cm e E =7,5 cm (Caminhdo
M0284 ro ce bl ‘ (Cami t 5914655 0,00253000 RS 33,4000 RS 0,0845
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO448 Compen.sado re5|nad?-E=14mm (Caminhao ¢ 5914655 0,00566000 RS 33,4000 RS 0,1890
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO560 Desmolc!ante para formas de madeira (Caminhdo N 5914655 0,00002000 RS 33,4000 RS 0,0007
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO310 Pega de .madelra—L=_7,5 cm e E=2,5cm (Caminhdo ¢ 5914655 0,00037000 RS 33,4000 RS 0,0124
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade N 5914655 0,00020000 RS 33,4000 RS 0,0067
de 15 t - 188 kW)
M0290 Tabua-E:_Z,S cm e L =10 cm (Caminh3o carroceria ¢ 5914655 0,00523000 RS 33,4000 RS 0,1747
com capacidade de 15 t - 188 kW)
Tabua - E=2,5cm e L=30cm (Caminh3o carroceria
M0286 et (Cami ' t 5914655 0,00270000 RS 33,4000 RS 0,0902
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,5582
Custo Direto Total: R$ 91,7861
VALOR: 91,79
VALOR SEM ENCARGOS: 76,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,28
VALOR COM ENCARGOS: 91,79
VALOR BDI (20.73%): 19,03
VALOR COM BDI: 110,82
1.6.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
00043132 ’ ! ’ SINAPI KG 0,02500000 RS 22,60 RS$ 0,56
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) s $
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
00039017 ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,35700000! RS 0,21 RS$ 0,07
*42 A12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,32 R$ 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,49 R$ 0,81
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,90
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0
92803 ¢ ! ! SINAPI KG 1,00000000 RS 8,61 RS 8,61
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 8,61
VALOR: 10,14
VALOR SEM ENCARGOS: 9,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,49
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI (20.73%): 2,10
VALOR COM BDI: 12,24
1.6.3. 92773 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 22,60 RS$ 0,56
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,56
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
98238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,32 R$ 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000; R$ 31,49 R$ 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,42
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0
92805 ¢ SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,27 R$ 7,27
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 7,27
VALOR: 8,25
VALOR SEM ENCARGOS: 8,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,21
VALOR COM ENCARGOS: 8,25
VALOR BDI (20.73%): 1,71
VALOR COM BDI: 9,96

1.6.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e lancgamento manual - areia e brita comerciais (m?)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
B: Tar digit bat , de /5
£9010 alanca platatorma ciglta’ a baterla, com mesa de 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 1,1439 RS 0,7685 R$ 1,1439
W@%ﬂe ‘onelra com motor a gasolina com capacidade de
E9519 o gasol pact 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 55,8335 RS 35,3871 RS 55,8335
s A T CarFRG e Tao-com
E9071 p B ! 4,00000000 0,8800 0,1200 RS 0,7120 RS 0,4840 RS 2,7388
canacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1| 3,00000000 0,4000 0,6000 RS 1,6339 RS 1,1108 RS 3,9603
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 63,6765
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 31,7200 31,7200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000000 22,5900 203,3100
TOTAL MAO DE OBRA: 235,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 298,7065
Produgdo da Equip 3,89063
Custo Unitério da Execugdo: RS 76,7759
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593000 RS 6,7265 RS 6,3628
00000370 ARETA MEDTA - POSTU JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADU NA JAZIDA, SEVT V3 061459000 RS 129,8700 RS 79.8168
TRANSPORTE) 4 g g
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 315,31031000 RS 0,8000 RS 252,2482
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 114,7400 RS 42,1715
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 115,3500 RS 42,3957
TOTAL MATERIAIS: RS 422,9950
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastlflcanteeretar(_‘]ad?r de pega_para ¢ 5914655 0,00095000 RS 33,4000 RS 0,0317
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo t 5914647 0,92189000 RS 1,8500 RS 1,7055
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 (Caminh3
00001379 . . (Caminhdo t 5914655 0,31531000 RS 33,4000 RS 10,5314
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
hasr.u]a.n.t&mm.cangsii.dgdegdge 10 m3 - 210 kW)
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
00004718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 14,3084
Custo Direto Total: R$ 514,0793
VALOR: 514,08
VALOR SEM ENCARGOS: 490,11
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,97
VALOR COM ENCARGOS: 514,08
VALOR BDI (20.73%): 106,57
VALOR COM BDI: 620,65

1.6.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D220000007 |ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000! RS 42,65 RS$ 0,85
D240000031 |SOLUCAO LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 37,49 RS$ 0,94
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 3,31 RS 3,48

TOTAL Material: R$ 5,27

028




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO comMm ENCARGOS
88243 SINAPI H 0,30000000 RS 24,10 R$ 7,23
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,30000000 R$ 31,13 R$ 9,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos
RS 16,57
Complementares:
VALOR: 21,84
VALOR SEM ENCARGOS: 15,16
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,68
VALOR COM ENCARGOS: 21,84
VALOR BDI (20.73%): 4,53
VALOR COM BDI: 26,37
1.7.1. 92773 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 22,60 R$ 0,56
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
88238 SINAPI H 0,00200000 RS 23,32 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000! RS$ 31,49 R$ 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,42
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 7,27 RS 7,27
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 7,27
VALOR: 8,25
VALOR SEM ENCARGOS: 8,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,21
VALOR COM ENCARGOS: 8,25
VALOR BDI (20.73%): 1,71
VALOR COM BDI: 9,96
1.8.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
00043132 ’ ! ’ SINAPI KG 0,02500000 RS 22,60 RS$ 0,56
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) s s
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
00039017 ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,35700000! RS 0,21 R$ 0,07
*42 A12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,32 R$ 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,49 R$ 0,81
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 0,90
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0
92803 ¢ SINAPI KG 1,00000000 RS 8,61 RS 8,61
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 8,61
VALOR: 10,14
VALOR SEM ENCARGOS: 9,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,49
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI (20.73%): 2,10
VALOR COM BDI: 12,24

1.8.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e lancgamento manual - areia e brita comerciais (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

£9010 Balanga platatorma digital a bateria, com mesa de 751" o 00000™ | 1 g000 0,0000 RS 1,1439 RS 0,7685 R$ 1,1439
E9519 Eeb”_e"a SO MGor & gasoita com capaciaade de 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 55,8335 RS 35,3871 RS 55,8335
E9071 Transeer :aﬂgf: poanl carmmne G& mao com 4,00000000 | 0,8800 0,1200 R$0,7120 RS 0,4840 RS 2,7388
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1| 3,00000000 0,4000 0,6000 RS 1,6339 RS$ 1,1108 RS 3,9603
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 63,6765

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 31,7200 31,7200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000000 22,5900 203,3100
TOTAL MAO DE OBRA: 235,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 298,7065
Produgdo da Equip 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,7759
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593000 RS 6,7265 RS 6,3628
00000370 ARETA MEDTA - POSTO JAZIDA7FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM V3 061459000 RS 12,8700 RS 79,8168
TRANSPORTE) 4 g g
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031000 R$ 0,8000 RS 252,2482
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 114,7400 RS 42,1715
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754000 RS 115,3500 RS 42,3957
TOTAL MATERIAIS: RS 422,9950
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastlflcanteeretar(_‘]ad?r de pega_para ¢ 5914655 0,00095000 RS 33,4000 RS 0,0317
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo t 5914647 0,92189000 RS 1,8500 RS 1,7055
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 (Caminh3
00001379 . . (Caminhdo t 5914655 0,31531000 RS 33,4000 RS 10,5314
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
i 10m3 - 210 kW)
PEDRA BRITADA N. g 15 A i% MM) POSTO
00004718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhdo t 5914647 0,55131000 RS 1,8500 RS 1,0199
basculante com cabacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 14,3084
Custo Direto Total: R$ 514,0793
VALOR: 514,08
VALOR SEM ENCARGOS: 490,11
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,97
VALOR COM ENCARGOS: 514,08
VALOR BDI (20.73%): 106,57
VALOR COM BDI: 620,65
1.9.1. MDF021 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 460,62 RS 16,12
Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de
102706 ars el para sup ORSE m 1,00000000 RS 25,93 RS 25,93
transferéncia em juntas, ou similar
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM
00041930 SINAPI M 0,06000000 RS 107,64 RS 6,45
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 48,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 22,59 RS 1,58
TOTAL M3o de Obra com Encargos
R$ 1,58
Complementares:
VALOR: 50,08
VALOR SEM ENCARGOS: 49,49
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,59
VALOR COM ENCARGOS: 50,08
VALOR BDI (20.73%): 10,38
VALOR COM BDI: 60,46
1.9.2. S02327 Pintura de acabamento com aplica¢do de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trifego
102233 inta retietiva P ¢ 8 ORSE | 0,12000000 RS 28,88 RS 3,46
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: R$ 3,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 33,02 RS 19,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 22,59 RS$ 6,77
TOTAL M3o de Obra com Encargos
RS 26,58
Complementares:
VALOR: 30,04
VALOR SEM ENCARGOS: 19,69
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 30,04
VALOR BDI (20.73%): 6,23

VALOR COM BDI: 36,27

1.9.3. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagdo (un)

EQUIPAMENTOS QUANT uriuzacho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 RS 151,0394 R$ 62,3196 RS 88,9355
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 88,9355
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 43,2000 43,2000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 22,5900 45,1800
TOTAL MAO DE OBRA: 88,3800
Custo Horario da Execugdo: R$ 177,3155
Produgdo da Equip 3,00000
Custo Unitério da Execugdo: RS 59,1052
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo m? 0,68574000 RS 593,4700 RS 406,9661
TOTAL SERVICOS: RS 406,9661
Custo Direto Total: RS 466,0713
VALOR: 466,07
VALOR SEM ENCARGOS: 441,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,88
VALOR COM ENCARGOS: 466,07
VALOR BDI (20.73%): 96,62
VALOR COM BDI: 562,69
1.10.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H
00037372 Eg;\\llwllELZI\;lE'-lil?l'iI:gSA) (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
00037373 zE)GI\:IJ;L(I)EI\;IE}L(')I'iIRS-ErSA) (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,83
Mazo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 126,43 RS 126,43
TOTAL Mio de Obra: RS 126,43
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
N H
TOTAL Servigo: R$ 1,86
VALOR: 130,12
VALOR SEM ENCARGOS: 61,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 68,79
VALOR COM ENCARGOS: 130,12
VALOR BDI (20.73%): 26,97
VALOR COM BDI: 157,09
1.10.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H
00037372 ?é?\/lﬂiﬁﬁiigﬁ) (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
0043463 | o (caRcos ComptameTaRgs | SN " 5006 R 006
00037373 ii)(?\/LIJ:LCI)ZME'L?'iIF?g:) (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,28
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 37,03 R$ 37,03
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TOTAL M3o de Obra: R$ 37,03
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO
95401 CA SINAPI H 1,00000000 RS 0,78 R$ 0,78
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,78
VALOR: 40,09
VALOR SEM ENCARGOS: 19,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,28
VALOR COM ENCARGOS: 40,09
Assinado de forma digital por VALOR BDI (20.73%): 8,31
MARCIO PEREIRA MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572 VALOR COM BDI: 48,40

Dados: 2025.10.14 17:00:26
74572 o

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025
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ML R

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE

ANAGE - BAHIA, NA COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

COMPOSICOES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
00043489 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
00043465 SINAPI H 1,00000000 RS 0,62 RS 0,62
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,17
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 15,97 RS 15,97
TOTAL Mio de Obra: R$ 15,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE
95308 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$0,18
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,18
VALOR: 23,32
VALOR SEM ENCARGOS: 14,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,67
VALOR COM ENCARGOS: 23,32
VALOR BDI (20.73%): 4,83
VALOR COM BDI: 28,15
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
00043491 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,11 RS 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
00043467 SINAPI H 1,00000000 RS 0,49 RS 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,10
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 16,81 RS 16,81
TOTAL Mio de Obra: R$ 16,81
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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CURSO DE  CAPACITACAO  PARA  AJUDANTE

95313 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 RS 0,19
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,19
VALOR: 24,10
VALOR SEM ENCARGOS: 14,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,13
VALOR COM ENCARGOS: 24,10
VALOR BDI (20.73%): 5,00
VALOR COM BDI: 29,10
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000367 SINAPI M3 0,95000000 RS 131,56 RS 124,98
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 427,00000000 RS 0,80 RS 341,60
K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,95000000 RS 100,00 RS 95,00
TOTAL Material: R$ 561,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 22,59 RS 135,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 135,54
Complementares:
VALOR: 697,12
VALOR SEM ENCARGOS: 647,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 697,12
VALOR BDI (20.73%): 144,51
VALOR COM BDI: 841,63
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
00043489 SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
00043465 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,62 R$ 0,62
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Mo de Obra: RS 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA  ARMADOR
95314 G SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 31,49
VALOR SEM ENCARGOS: 18,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,49
VALOR BDI (20.73%): 6,53
VALOR COM BDI: 38,02
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 31,72 RS 12,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 22,59 R$ 9,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 21,71
Complementares:
VALOR: 21,71
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VALOR SEM ENCARGOS: 13,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,59
VALOR COM ENCARGOS: 21,71
VALOR BDI (20.73%): 4,50
VALOR COM BDI: 26,21
S00165 Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Bloco cerdmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim.
102657 ORSE un 47,00000000 RS$ 1,20 RS 56,40
9x19x24cm
TOTAL Material: R$ 56,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 RS 31,72 RS 55,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87500000 R$ 22,59 RS$ 19,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 75,27
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5
1:2:8) - 1 i to 50 kg / 2 120 kg / 8
s03sog | 1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 ke / ORSE m3 0,06490000 RS 696,23 RS 45,18
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
mecinica e trancnarte
TOTAL Servigo: R$ 45,18
VALOR: 176,85
VALOR SEM ENCARGOS: 144,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 32,49
VALOR COM ENCARGOS: 176,85
VALOR BDI (20.73%): 36,66
VALOR COM BDI: 213,51

$00091 Alvenaria pedra calcirea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confec¢do mec

anica e transporte

(m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PEDRA° DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
00004730 |ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI M3 1,20000000 RS 107,85 RS 129,42
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 129,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 31,72 R$ 190,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 22,59 RS 135,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 325,86
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco
S01906 cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m ORSE m3 0,30000000 RS 470,61 RS 141,18
- Confeccdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 141,18
VALOR: 596,46
VALOR SEM ENCARGOS: 457,53
VALOR ENCARGOS (115.57%): 138,93
VALOR COM ENCARGOS: 596,46
VALOR BDI (20.73%): 123,65
VALOR COM BDI: 720,11
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102212 Tijolo cerdmico macigo 5 x 9 x 19cm ORSE un 68,00000000 R$ 0,60 RS 40,80
TOTAL Material: R$ 40,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 RS 31,72 RS 48,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 R$ 22,59 RS 20,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 68,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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Argamassa em volume - cimento, cal e arela traco t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8

503308 . e . ORSE m3 0,03200000 RS 696,23 RS 22,27
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
mecanica e transnarte
TOTAL Servigo: RS 22,27
VALOR: 131,83
VALOR SEM ENCARGOS: 103,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 28,65
VALOR COM ENCARGOS: 131,83
VALOR BDI (20.73%): 27,33
VALOR COM BDI: 159,16
$01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢io mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 / SINAPI M3 1,08000000 RS 129,87 RS 140,25
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 452,20000000 RS$ 0,80 R$ 361,76
TOTAL Material: R$ 502,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 RS 90,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 90,36
Complementares:
VALOR: 592,37
VALOR SEM ENCARGOS: 559,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 592,37
VALOR BDI (20.73%): 122,80
VALOR COM BDI: 715,17

$01905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo ve

mecanica e transporte (m3)

dacit - Confecgdo

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 SINAPI M3 1,08000000 RS 129,87 RS 140,25
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 452,20000000 RS 0,80 RS 361,76
101113 Imperrneabqlza_nte para concretos e argamassas ORSE ke 20,00000000 RS 7,36 RS 147,20
Vedacit ou similar
TOTAL Material: R$ 649,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 R$ 90,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 90,36
Complementares:
VALOR: 739,57
VALOR SEM ENCARGOS: 706,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 739,57
VALOR BDI (20.73%): 153,31
VALOR COM BDI: 892,88
$01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confec¢io mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA  MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 / SINAPI M3 1,08000000 RS 129,87 RS 140,25
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 300,00000000 RS$ 0,80 R$ 240,00
TOTAL Material: RS 380,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 RS 90,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 90,36
Complementares:
VALOR: 470,61
VALOR SEM ENCARGOS: 437,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 470,61
VALOR BDI (20.73%): 97,56
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VALOR COM BDI:

568,17

$03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecg3o0 mecanica e

transporte (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000367 SINAPI M3 1,21600000 RS 131,56 R$ 159,97
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |[CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 182,00000000 RS 1,65 RS 300,30
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 182,00000000 RS$ 0,80 RS 145,60
TOTAL Material: RS 605,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 RS 90,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 90,36
Complementares:
VALOR: 696,23
VALOR SEM ENCARGOS: 662,95
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 696,23
VALOR BDI (20.73%): 144,33
VALOR COM BDI: 840,56
$00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081  [Ago ca-50 6,3 2 12,5 mm ORSE kg 1,00000000 R$ 9,02 R$ 9,02
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
00043132 ( SINAPI KG 0,02000000 RS 22,60 RS 0,45
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
00039017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,40000000 RS$ 0,21 R$ 0,08
*42A12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
139315S plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de ORSE un 0,40000000 RS 0,32 R$ 0,12
laies e fundo de vigas
TOTAL Material: R$ 9,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 31,49 R$ 2,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 22,59 RS 1,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 4,31
Complementares:
VALOR: 13,98
VALOR SEM ENCARGOS: 12,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,70
VALOR COM ENCARGOS: 13,98
VALOR BDI (20.73%): 2,90
VALOR COM BDI: 16,88
$00141 Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100082 Ago ca-604,22a9,5mm ORSE kg 1,00000000 RS 8,53 RS 8,53
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
00043132 ( SINAPI KG 0,02000000 RS 22,60 RS 0,45
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
00039017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,40000000 RS$ 0,21 R$ 0,08
*42A12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
139315S plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de ORSE un 0,40000000 RS 0,32 R$ 0,12
laies e fundo de vigas
TOTAL Material: R$ 9,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 31,49 RS$ 2,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 22,59 RS 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 3,78
Complementares:
VALOR: 12,96
VALOR SEM ENCARGOS: 11,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,50
VALOR COM ENCARGOS: 12,96
VALOR BDI (20.73%): 2,69
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VALOR COM BDI: 15,65
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88826 o o SINAPI H 1,00000000 RS 0,35 R$ 0,35
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIACRO _AE 05/2023
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88827 o - SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 R$ 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
IUROS AF 05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (20.73%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88826 o - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIACRO _AF 05/2023
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88827 o o SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 R$ 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
ILIRQS _AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88828 o - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,38 R$0,38
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENCAQ AF_05/2023
BE EIRA~ CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88829 o o SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 R$ 1,33
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERACKO AE 05/2023
TOTAL Servigo: R$ 2,14
VALOR: 2,14
VALOR SEM ENCARGOS: 2,14
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,14
VALOR BDI (20.73%): 0,44
VALOR COM BDI: 2,58
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO.
AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
00010535 |CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00006400 RS 5.530,00 R$ 0,35
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,35
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,42

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JU

ROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

00010535 |CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00001480 RS 5.530,00 R$ 0,08

TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM

TOTAL Equipamento: R$ 0,08

VALOR: 0,08

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08

VALOR ENCARGOS: 0,00
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VALOR COM ENCARGOS: 0,08
VALOR BDI (20.73%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO.
AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
00010535 |[CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00007000 RS 5.530,00 RS 0,38
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,38
VALOR: 0,38
VALOR SEM ENCARGOS: 0,38
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,38
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,46
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
00002705 SINAPI KWH 1,25000000 RS 1,07 R$ 1,33
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,33
VALOR: 1,33
VALOR SEM ENCARGOS: 1,33
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,33
VALOR BDI (20.73%): 0,28
VALOR COM BDI: 1,61
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS
88282 SINAPI H 1,00000000 RS 32,26 RS 32,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 32,26
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CANVIINAAU FIFA 1U.UUU L TRUCADU, FESU BRUTU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91396 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI H 1,00000000 R$ 27,76 RS 27,76
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
I(I‘III\ DEDDECIACKRN AL Nc/2014
CAMINAHAU PIFAIU.UUU T TRUCADU, PESU BRUTU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91398 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI H 1,00000000 RS 4,31 RS 4,31
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
Aciina INADACTNC C CCAIIDAC AL _NCc/IN1A
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91397 ~ N SINAPI H 1,00000000 R$ 10,70 RS 10,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCIUSIVE TANOUE DE ACO PARA TRANSPORTE DF
TOTAL Servigo: R$ 42,77
VALOR: 75,03
VALOR SEM ENCARGOS: 61,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 75,03
VALOR BDI (20.73%): 15,55
VALOR COM BDI: 90,58

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS
88282 SINAPI H 1,00000000 RS 32,26 RS 32,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 32,26
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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CANVIINAAU FIFA 1U.UUU L TRUCADU, FESU BRUTU

TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,

91396 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 Ccv, SINAPI H 1,00000000 R$ 27,76 RS 27,76
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
I(I‘III\ DEDDECIACKRN AL Nc/2014
CAMINAAU PIFA T IU.UUU T TRUCADU, PESU BRUTU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91398 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI H 1,00000000 RS 4,31 RS 4,31
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
Aciin INADACTNC C CCAILIDNAC AL _NCc/IN1A
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91397 ~ N SINAPI H 1,00000000 R$ 10,70 RS 10,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANOUE DF ACO PARA TRANSPQRTE DE
CAMINAAU PIFAIU.UUU T TRUCADU, PESU BRUTU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5763 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI H 1,00000000 RS 49,10 RS 49,10
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
Aciina AARNIITENCAN AC_NC/2N1A
CANVIINAAU FIFA 1U.UUU L TRUCADU, FESU BRUTU
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
53831 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 Ccv, SINAPI H 1,00000000 RS 196,81 RS 196,81
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
I(I‘III\ MATEDIAIC NIA NDEDACAN AC 0c/2014
TOTAL Servigo: RS 288,68
VALOR: 320,94
VALOR SEM ENCARGOS: 306,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 320,94
VALOR BDI (20.73%): 66,53
VALOR COM BDI: 387,47

91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE

DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014

H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
00037758 SINAPI UN 0,00003430 R$ 671.681,06 RS 23,03
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI_NAQO INCI UL CARROCERIA)
TANQUL UE U CARBUNU NAU REVESTIDU, FPARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
00037736 |COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, SINAPI UN 0,00005510 RS 85.950,00 RS 4,73
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
MAOINCLIILCARAINLIAND
TOTAL Equipamento: R$ 27,76
VALOR: 27,76
VALOR SEM ENCARGOS: 27,76
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 27,76
VALOR BDI (20.73%): 5,75
VALOR COM BDI: 33,51

91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE

DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAD TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
00037758 SINAPI UN 0,00000570 RS 671.681,06 RS 3,82
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI_NAQ INCLUIL CARROCERIAY
TANQUE UE ACU CARBUNU NAU REVESTIDU, FPARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
00037736 |COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, SINAPI UN 0,00000580 RS 85.950,00 R$ 0,49
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
MNAOQINCIIN CARINIIAON
TOTAL Equipamento: R$ 4,31
VALOR: 4,31
VALOR SEM ENCARGOS: 4,31
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,31
VALOR BDI (20.73%): 0,89
VALOR COM BDI: 5,20

91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE

DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL
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CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE

00037758 SINAPI UN 0,00001410 R$ 671.681,06 R$ 9,47
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI_NAQO INCIUIL CARROCERIA)
TANQUL UE U CTARBUNU NAU REVESTIDU, FPARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
00037736 |COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, SINAPI UN 0,00001440 RS 85.950,00 RS$ 1,23
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NMAQINCLIILCARAINLIAND
TOTAL Equipamento: R$ 10,70
VALOR: 10,70
VALOR SEM ENCARGOS: 10,70
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 10,70
VALOR BDI (20.73%): 2,22
VALOR COM BDI: 12,92
5763 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAD TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
00037758 SINAPI UN 0,00006430 RS 671.681,06 RS 43,18
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI NAQ INCILIL CARROCERIA
TANQUE UE ACU CARBUNU NAU REVEST DU, FARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
00037736 |COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, SINAPI UN 0,00006890 RS 85.950,00 R$ 5,92
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
MNAOQINCIIN CARINIIAON
TOTAL Equipamento: R$ 49,10
VALOR: 49,10
VALOR SEM ENCARGOS: 49,10
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 49,10
VALOR BDI (20.73%): 10,18
VALOR COM BDI: 59,28

53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
00004221 SINAPI L 32,16000000 RS 6,12 RS 196,81
METROPOLITANO S-10 OU S-500
TOTAL Material: R$ 196,81
VALOR: 196,81
VALOR SEM ENCARGOS: 196,81
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 196,81
VALOR BDI (20.73%): 40,80
VALOR COM BDI: 237,61
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
00043483 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 R$ 1,14
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
00043459 |[HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,35 RS 0,35
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,99
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO  DE__ FORMAS _ PARA _ CONCRETO
00001213 SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
[HORISTA)
TOTAL Mio de Obra: RS 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE

95330 A SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 31,31
VALOR SEM ENCARGOS: 18,26
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,31
VALOR BDI (20.73%): 6,49
VALOR COM BDI: 37,80
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
88297 Q Q SINAPI H 1,00000000 RS 39,50 RS 39,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 39,50
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91529 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV. SINAPI H 1,00000000 RS 0,84 RS 0,84
- DEPRECIACAQ. AF 08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91530 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV. SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,22 R$ 0,22
- JUROS, AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91531 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV. SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05
- MANUTENCAO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE)
91532 COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV. SINAPI H 1,00000000 RS 6,59 R$ 6,59
- MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 8,70
VALOR: 48,20
VALOR SEM ENCARGOS: 30,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 48,20
VALOR BDI (20.73%): 9,99
VALOR COM BDI: 58,19
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE
00013458 (s0Q ) SINAPI UN 0,00005330 RS 15.839,74 RS 0,84
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,84
VALOR: 0,84
VALOR SEM ENCARGOS: 0,84
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,84
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,01
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
00013458 SINAPI UN 0,00001430 RS 15.839,74 R$ 0,22
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,22
VALOR: 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: 0,22
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,22
VALOR BDI (20.73%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,27
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE
00013458 (s0Q ) SINAPI UN 0,00006670 RS 15.839,74 RS 1,05

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
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TOTAL Equipamento:

R$ 1,05

VALOR: 1,05
VALOR SEM ENCARGOS: 1,05
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,05
VALOR BDI (20.73%): 0,22
VALOR COM BDI: 1,27
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 RS 6,40 RS 6,59
TOTAL Material: R$ 6,59
VALOR: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 6,59
VALOR BDI (20.73%): 1,37
VALOR COM BDI: 7,96

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88831 p - SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,43 RS 0,30
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHIDILIRNO AE_05/2023
BETONEIRA  CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88830 o - SINAPI CHP 0,76230000 RS 2,14 RS 1,63
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DILURNO AF 05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA  MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000370 SINAPI M3 0,82690000 RS 129,87 R$ 107,38
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 RS 0,80 RS 169,61
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 ( ) SINAPI M3 0,57820000 RS 114,74 RS 66,34
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 343,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA
88377 ) SINAPI H 1,48110000 RS 39,68 RS 58,77
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 RS 22,59 R$ 52,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 111,70
Complementares:
VALOR: 456,96
VALOR SEM ENCARGOS: 410,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 46,09
VALOR COM ENCARGOS: 456,96
VALOR BDI (20.73%): 94,73
VALOR COM BDI: 551,69
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 RS 7,49 RS$ 8,31
TOTAL Material: RS 8,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
88238 SINAPI H 0,00140000 RS 23,32 R$ 0,03
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 RS 31,49 RS 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 0,30
Complementares:
VALOR: 8,61
VALOR SEM ENCARGOS: 8,49
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,12
VALOR COM ENCARGOS: 8,61
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VALOR BDI (20.73%): 1,78
VALOR COM BDI: 10,39
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 RS 6,49 RS$ 7,20
TOTAL Material: R$ 7,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 RS 31,49 RS 0,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares: R$ 0,07
VALOR: 7,27
VALOR SEM ENCARGOS: 7,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 7,27
VALOR BDI (20.73%): 1,51
VALOR COM BDI: 8,78
95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 [AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 15,97 RS 0,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,18
VALOR: 0,18
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,18
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,22
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |[AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 16,81 RS 0,19
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,19
VALOR: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,23
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 [ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 24,05 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
oooorz1z | n TIERE PR TURVAS FARA T RERERETD SINAPI H 0,01154000 RS 24,05 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15

044



VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33
95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002355 |[DESENHISTA DETALHISTA SINAPI H 0,00350000 RS 42,52 R$ 0,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,14
VALOR: 0,14
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 RS 24,05 R$ 0,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,48
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (20.73%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,07
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 RS 24,05 R$ 0,43
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,23
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (20.73%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 37,03 R$ 0,78
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,78
VALOR: 0,78
VALOR SEM ENCARGOS: 0,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,42
VALOR COM ENCARGOS: 0,78
VALOR BDI (20.73%): 0,16
VALOR COM BDI: 0,94
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 126,43 RS 1,86
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,86
VALOR: 1,86
VALOR SEM ENCARGOS: 0,86
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,86
VALOR BDI (20.73%): 0,39
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VALOR COM BDI: 2,25
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS$ 130,85 R$ 1,93
TOTAL Mio de Obra: R$ 1,93
VALOR: 1,93
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,04
VALOR COM ENCARGOS: 1,93
VALOR BDI (20.73%): 0,40
VALOR COM BDI: 2,33
95343 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002701 'T'\:JSJQSL?ED;URIPAMENT%ES (HORlsLli;aULACOES SINAPI H 0,01476000 RS 36,45 RS$ 0,53
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,53
VALOR: 0,53
VALOR SEM ENCARGOS: 0,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,29
VALOR COM ENCARGOS: 0,53
VALOR BDI (20.73%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,64
95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004093 [MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 25,91 R$ 0,13
TOTAL Mio de Obra: R$0,13
VALOR: 0,13
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,07
VALOR COM ENCARGOS: 0,13
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16
95350 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004097 [MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS SINAPI H 0,00350000 RS 24,35 R$ 0,08
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,08
VALOR: 0,08
VALOR SEM ENCARGOS: 0,03
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 0,08
VALOR BDI (20.73%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 ?APISE:S;S;OR ([;Eoms:;)o NEIRA  ESTACIONARIA / SINAPI H 0,00831000 RS 33,19 R$ 0,27
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33
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95357 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 36,06 R$ 0,41
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,41
VALOR: 0,41
VALOR SEM ENCARGOS: 0,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 0,41
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,49
95360 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 '(I')EPRE:::LOAEADGEE::/IA?}?(L)JFI{TS/TSA)E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01154000 RS 32,91 R$ 0,37
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,37
VALOR: 0,37
VALOR SEM ENCARGOS: 0,17
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 0,37
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,45
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mézo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 RS 24,05 R$ 0,50
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,50
VALOR: 0,50
VALOR SEM ENCARGOS: 0,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,27
VALOR COM ENCARGOS: 0,50
VALOR BDI (20.73%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,60
95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 [PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 24,05 R$ 0,35
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,42
95377 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |[SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 24,05 RS 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33

95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |[SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 RS 15,17 RS 0,32
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39
95406 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 RS 36,99 RS 0,30
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,30
VALOR: 0,30
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,30
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,36
$02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Aco CA-60 @ 4,2 a9,5mm, inclusive corte, dobragem,
S00141 montagem e colocacao de ferragens nas formas, para ORSE kg 0,77000000 RS$ 12,96 R$ 9,97
superestruturas e fundacdes - R1
Alvenaria tijolo ceramico maci¢o (5x9x19), esp =
S00155 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 ORSE m2 0,64000000 RS 131,83 RS 84,37
(cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,.0cm - R1
03310 Cf:naplsco em Parede 'ccm argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 0,48000000 RS 8,38 RS 4,02
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
C to simples fabricad bra, fck=15
so0126 | -oncreto simples fabricado na obra, fc mpa, ORSE m3 0,03800000 RS 651,28 RS 24,74
lancado e adensado
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12
502497 . . , ORSE m3 0,12500000 R$ 67,77 RS 8,47
categoria, profundidade até 1,50m
00085 For‘ma plana para fundagdes, em compensado ORSE m2 0,30600000 RS 109,80 RS 33,50
resinado 12mm, 03 usos
03318 Reboco éspeual de p.arede 2crr1 com argamassa trago ORSE m2 0,48000000 RS 47,37 R$ 22,73
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit
TOTAL Servigo: R$ 187,89
VALOR: 187,89
VALOR SEM ENCARGOS: 145,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 42,24
VALOR COM ENCARGOS: 187,89
VALOR BDI (20.73%): 38,95
VALOR COM BDI: 226,84
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh3o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
amINNhao basculante com capacidade de 10 m- - 210
E9579 L 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 311,7039 R$ 94,9953 RS 844,0941
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 844,0941
Custo Horario da Execugdo: RS 844,0941
Produgdo da Equipe: 457,16000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,8464
Custo Direto Total: RS 1,8464
VALOR: 1,85
VALOR SEM ENCARGOS: 1,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,85
VALOR BDI (20.73%): 0,38
VALOR COM BDI: 2,23
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5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo guindauto de 20 t.m (t)

UTILIZACAO

CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhao carroceria com capacidade de 15 © - 188
E9592 L 2,00000000 0,5300 0,4700 R$ 259,9075 RS 77,1405 RS 348,0140
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade
E9686 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 320,2712 RS 129,2858 R$ 320,2712
de20tm-136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 668,2852
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 22,5900 45,1800
TOTAL MAO DE OBRA: 45,1800
Custo Horario da Execugdo: RS 713,4652
Produgdo da Equipe: 21,37000
Custo Unitario da Execugao: RS 33,3863
Custo Direto Total: RS 33,3863
VALOR: 33,39
VALOR SEM ENCARGOS: 32,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,78
VALOR COM ENCARGOS: 33,39
VALOR BDI (20.73%): 6,92
VALOR COM BDI: 40,31
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL o
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
dade de 15t - 188
E9592 |Ej\r,"'” ao carroceria com capacicade de 1,00000000 |1,0000 [  0,0000 RS 259,9075 RS 77,1405 RS 259,9075
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,9075
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 22,5900 135,5400
TOTAL MAO DE OBRA: 135,5400
Custo Horario da Execugdo: RS 395,4475
Produgdo da Equipe: 11,84000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 33,3993
Custo Direto Total: RS 33,3993
VALOR: 33,40
VALOR SEM ENCARGOS: 29,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,22
VALOR COM ENCARGOS: 33,40
VALOR BDI (20.73%): 6,92
VALOR COM BDI: 40,32
$03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 31,72 R$ 3,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 22,59 RS 2,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 5,42
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco
S01903 cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x ORSE m3 0,00500000 RS$ 592,37 RS$ 2,96
0.23 m - Confeccdo mecdnica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 2,96
VALOR: 8,38
VALOR SEM ENCARGOS: 6,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,32
VALOR COM ENCARGOS: 8,38
VALOR BDI (20.73%): 1,74
VALOR COM BDI: 10,12
$00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lancamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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AREIA. GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

00000367 SINAPI M3 0,94300000 RS 131,56 RS 124,06
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 255,00000000 RS$ 0,80 R$ 204,00
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 SINAPI M3 0,20900000 RS 114,74 RS 23,98
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
00004718 SINAPI M3 0,62700000 RS 115,35 RS$ 72,32
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 424,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 22,59 RS 135,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 135,54
Complementares:
VALOR: 559,90
VALOR SEM ENCARGOS: 509,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 559,90
VALOR BDI (20.73%): 116,07
VALOR COM BDI: 675,97
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C to simples fabricad bra, fck=13,5
so0124 | -oncreto simples fabricado na obra, Tck=13,5 mpa ORSE m3 1,00000000 R$ 559,90 R$ 559,90
(b1/b2), sem lancamento e adensamento
$07692 !_angarnento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 64,93 RS 64,93
inclusive adensamento e acabamento em pecas da
TOTAL Servigo: R$ 624,83
VALOR: 624,83
VALOR SEM ENCARGOS: 549,64
VALOR ENCARGOS (115.57%): 75,19
VALOR COM ENCARGOS: 624,83
VALOR BDI (20.73%): 129,53
VALOR COM BDI: 754,36
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C to simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricad
soo125 [ -Onereto simples fe (b1/b2), fabricado na ORSE m3 1,00000000 RS 586,35 RS 586,35
obra, sem lancamento e adensamento
507692 !.anga_mento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 64,93 RS 64,93
inclusive adensamento e acabamento em pecas da
TOTAL Servigo: R$ 651,28
VALOR: 651,28
VALOR SEM ENCARGOS: 576,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 75,19
VALOR COM ENCARGOS: 651,28
VALOR BDI (20.73%): 135,01
VALOR COM BDI: 786,29
$00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000367 SINAPI M3 0,91300000 RS 131,56 R$ 120,11
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 293,00000000 RS 0,80 RS 234,40
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 ( ) SINAPI M3 0,20900000 RS 114,74 RS 23,98
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
00004718 ( ) SINAPI M3 0,62700000 RS 115,35 RS 72,32
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 450,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 22,59 R$ 135,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 135,54
Complementares:
VALOR: 586,35
VALOR SEM ENCARGOS: 536,43
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 586,35
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VALOR BDI (20.73%): 121,55
VALOR COM BDI: 707,90
$00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e ad do em superestrura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000 RS 460,62 RS 460,62
Servico de bombeamento de concreto com consumo
144535S L . s ORSE m3 1,00000000 RS 49,35 RS 49,35
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
TOTAL Material: R$ 509,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Langamento de concreto usinado, bombeado, em
S00128 pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 RS 64,93 RS 64,93
adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: RS 64,93
VALOR: 574,90
VALOR SEM ENCARGOS: 549,63
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,27
VALOR COM ENCARGOS: 574,90
VALOR BDI (20.73%): 119,18
VALOR COM BDI: 694,08
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e ad do em superestrutura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
00034492 |RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- SINAPI M3 1,00000000 RS 530,00 RS 530,00
20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
1445355 Se_rv_|co de bombean?ento.d_e_ concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 RS 49,35 RS 49,35
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
TOTAL Material: R$ 579,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Langamento de concreto usinado, bombeado, em
S00128 pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 RS 64,93 RS 64,93
adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: R$ 64,93
VALOR: 644,28
VALOR SEM ENCARGOS: 619,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,27
VALOR COM ENCARGOS: 644,28
VALOR BDI (20.73%): 133,56
VALOR COM BDI: 777,84
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
00043493 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,59 RS 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
00043469 SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,83
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002355 |DESENHISTA DETALHISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 42,52 RS 42,52
TOTAL Mio de Obra: R$ 42,52
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA
95391 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,14 R$ 0,14
DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,14
VALOR: 44,49
VALOR SEM ENCARGOS: 21,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,88
VALOR COM ENCARGOS: 44,49
VALOR BDI (20.73%): 9,22
VALOR COM BDI: 53,71
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
00043484 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,01 RS 1,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
00043460 SINAPI H 1,00000000 RS 0,69 RS 0,69
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,20
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA  ELETRICISTA
95332 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,89
VALOR: 32,14
VALOR SEM ENCARGOS: 18,76
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,38
VALOR COM ENCARGOS: 32,14
VALOR BDI (20.73%): 6,66
VALOR COM BDI: 38,80
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
00043485 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,90 RS$ 0,90
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
00043461 SINAPI H 1,00000000 RS 0,25 RS 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,65
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Mio de Obra: RS 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU
95335 o SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,43 R$ 0,43
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
TOTAL Servigo: R$ 0,43
VALOR: 31,13
VALOR SEM ENCARGOS: 18,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,13
VALOR COM ENCARGOS: 31,13
VALOR BDI (20.73%): 6,45
VALOR COM BDI: 37,58
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
00043486 SINAPI H 1,00000000 RS 0,62 RS 0,62
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
00043462 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
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SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,83
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 130,85 R$ 130,85
TOTAL Méo de Obra: R$ 130,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE
95403 SINAPI H 1,00000000 RS 1,93 R$ 1,93
OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 1,93
VALOR: 134,61
VALOR SEM ENCARGOS: 63,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 71,20
VALOR COM ENCARGOS: 134,61
VALOR BDI (20.73%): 27,90
VALOR COM BDI: 162,51
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
88294 SINAPI H 1,00000000 RS 42,69 RS 42,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 42,69
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,
5627 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 RS 44,01 RS 44,01
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5628 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 RS 11,63 RS 11,63
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 55,64
VALOR: 98,33
VALOR SEM ENCARGOS: 78,77
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,56
VALOR COM ENCARGOS: 98,33
VALOR BDI (20.73%): 20,38
VALOR COM BDI: 118,71
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
88294 SINAPI H 1,00000000 RS 42,69 RS 42,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 42,69
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5627 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 RS 44,01 RS 44,01
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAQ.
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,
5628 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 R$ 11,63 RS 11,63
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF _06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5629 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 RS 55,02 RS 55,02
POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAOQ.
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,
5630 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI H 1,00000000 R$ 65,91 RS 65,91
POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAQ
TOTAL Servigo: R$ 176,57
VALOR: 219,26
VALOR SEM ENCARGOS: 199,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,56
VALOR COM ENCARGOS: 219,26
VALOR BDI (20.73%): 45,45
VALOR COM BDI: 264,71
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,
00010685 SINAPI UN 0,00005600 RS 786.000,00 RS 44,01
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
TOTAL Equipamento: RS 44,01
VALOR: 44,01
VALOR SEM ENCARGOS: 44,01
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 44,01
VALOR BDI (20.73%): 9,12
VALOR COM BDI: 53,13
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
00010685 SINAPI UN 0,00001480 R$ 786.000,00 RS 11,63
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
TOTAL Equipamento: R$ 11,63
VALOR: 11,63
VALOR SEM ENCARGOS: 11,63
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 11,63
VALOR BDI (20.73%): 2,41
VALOR COM BDI: 14,04
5629 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,
00010685 SINAPI UN 0,00007000 RS 786.000,00 RS 55,02
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
TOTAL Equipamento: R$ 55,02
VALOR: 55,02
VALOR SEM ENCARGOS: 55,02
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 55,02
VALOR BDI (20.73%): 11,41
VALOR COM BDI: 66,43
5630 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
00004221 SINAPI L 10,77000000 RS 6,12 RS 65,91
METROPOLITANO S-10 OU S-500
TOTAL Material: R$ 65,91
VALOR: 65,91
VALOR SEM ENCARGOS: 65,91
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 65,91
VALOR BDI (20.73%): 13,66
VALOR COM BDI: 79,57
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagio didam 1/2" a 1" (m)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 31,72 R$ 4,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 4,75
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco
S01903  [cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x ORSE m3 0,00300000 RS 592,37 RS 1,77
0.23 m - Confeccdo mecdnica e transoorte
TOTAL Servigo: R$ 1,77
VALOR: 6,52
VALOR SEM ENCARGOS: 4,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,07
VALOR COM ENCARGOS: 6,52
VALOR BDI (20.73%): 1,35

054



VALOR COM BDI: 7,87
$02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 RS 22,59 RS 67,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 67,77
Complementares:
VALOR: 67,77
VALOR SEM ENCARGOS: 42,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,96
VALOR COM ENCARGOS: 67,77
VALOR BDI (20.73%): 14,05
VALOR COM BDI: 81,82
S00085 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
00043130 SINAPI KG 0,15000000 RS 22,60 R$ 3,39
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,37000000 RS 44,17 RS 16,34
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
00002692 SINAPI L 0,01500000 RS 6,71 RS 0,10
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira m|s_ta serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 0,33000000 RS 6,49 RS 2,14
m3/m (angelim, louro)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 I/4 X
00005067 191 SINAPI KG 0,30000000 RS$ 19,51 R$ 5,85
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
00004509 SINAPI M 1,33000000 RS 4,91 R$ 6,53
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 34,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 1,40000000 R$ 31,31 RS 43,83
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 RS 22,59 RS 31,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 75,45
Complementares:
VALOR: 109,80
VALOR SEM ENCARGOS: 79,88
VALOR ENCARGOS (115.57%): 29,92
VALOR COM ENCARGOS: 109,80
VALOR BDI (20.73%): 22,76
VALOR COM BDI: 132,56
S00773 Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
00001872 SINAPI UN 1,00000000 RS 2,16 R$ 2,16
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 3,40 RS 3,40
TOTAL Material: R$ 5,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 32,14 R$ 6,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 22,59 RS 13,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 20,29
Complementares:
VALOR: 25,85
VALOR SEM ENCARGOS: 18,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,80
VALOR COM ENCARGOS: 25,85
VALOR BDI (20.73%): 5,36
VALOR COM BDI: 31,21
$00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
00000367 SINAPI M3 0,06090000 RS 131,56 RS 8,01
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 9,00000000 RS 0,80 RS 7,20




Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para
103744S  |piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate ORSE m2 1,00000000 RS 60,60 RS 60,60
4.50 m (sem colocacao)
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
101569 i ORSE m 1,01000000 RS 6,49 RS 6,55
m3/m (angelim, louro)
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121
106995 m¥/m ORSE m 0,74000000 RS 3,59 RS 2,65
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
00004721 SINAPI M3 0,01380000 RS 114,74 RS 1,58
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
00004718 SINAPI M3 0,04140000 RS 115,35 RS 4,77
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA I8 X 30 (2 3/4 X
00005075 | | 1237 SINAPI KG 0,02000000 RS 18,31 RS 0,36
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
00010567 SINAPI M 0,33000000 RS 10,94 RS 3,61
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 95,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,43000000 RS 31,31 RS 13,46
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 31,72 R$ 9,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 RS 22,59 RS 29,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 52,33
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,
S00140 dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas ORSE kg 0,40000000 RS$ 13,98 R$ 5,59
formas. para superestruturas e fundacSes - R1
TOTAL Servigo: R$ 5,59
VALOR: 153,25
VALOR SEM ENCARGOS: 132,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,05
VALOR COM ENCARGOS: 153,25
VALOR BDI (20.73%): 31,77
VALOR COM BDI: 185,02
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da superestrutura (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS$ 31,49 RS 5,66
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,36000000 R$ 31,31 RS 11,27
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 31,72 RS 11,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 22,59 RS 36,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 64,93
Complementares:
VALOR: 64,93
VALOR SEM ENCARGOS: 39,66
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,27
VALOR COM ENCARGOS: 64,93
VALOR BDI (20.73%): 13,46
VALOR COM BDI: 78,39
S$00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS$ 31,49 RS 5,66
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,36000000 R$ 31,31 RS 11,27
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 31,72 RS 11,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 22,59 RS 36,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 64,93
Complementares:
VALOR: 64,93
VALOR SEM ENCARGOS: 39,66
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,27
VALOR COM ENCARGOS: 64,93
VALOR BDI (20.73%): 13,46

VALOR COM BDI:

78,39




$02658 Lastro de brita 3 (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
00004722 ( ) SINAPI M3 1,20000000 RS 108,39 RS 130,06
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 130,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 22,59 RS 45,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 45,18
Complementares:
VALOR: 175,24
VALOR SEM ENCARGOS: 158,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,64
VALOR COM ENCARGOS: 175,24
VALOR BDI (20.73%): 36,33
VALOR COM BDI: 211,57

502146 Lavatério louca, sem coluna, padrdo popular, ¢/ vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similare:

s - Rev 03 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS,
00006141 / ( ) SINAPI UN 1,00000000 RS 4,91 RS 4,91
BRANCO 1/2" X 30 CM
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 RS$ 0,25 R$ 0,21
loogs2 [ o0 P/ Tavatoro - paratusos [deca - Ter: sp-7 ou ORSE G 1,00000000 RS 12,66 RS 12,66
1104255 Lz?watono de louca branca, suspenso (sem coluna), ORSE un 1,00000000 RS 88,85 RS 88,85
dimensoes *40 x 30* cm
Sifao_prastico t T.1/2
R ORSE un 1,00000000 R$ 16,18 RS 16,18
102261 cli:ﬂ(:‘ra plastica para Tavatorio 1/Z27, HERC 11395 ou ORSE un 1,00000000 RS 11,80 RS 11,80
1061535 Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ORSE un 1,00000000 RS 4,70 RS 4,70
", sem unho e sem ladrao
TOTAL Material: R$ 139,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 2,75000000 RS$ 31,13 RS 85,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 R$ 22,59 RS$ 62,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 147,72
Complementares:
VALOR: 287,03
VALOR SEM ENCARGOS: 228,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 58,98
VALOR COM ENCARGOS: 287,03
VALOR BDI (20.73%): 59,50
VALOR COM BDI: 346,53
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 RS 0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,01 R$ 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INSTALADOR DE TUBULACOES -
00002701 SINAPI H 1,00000000 RS 36,45 RS 36,45
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: R$ 36,45
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO
95343 ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,53 RS 0,53
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,53




VALOR: 43,20
VALOR SEM ENCARGOS: 23,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,84
VALOR COM ENCARGOS: 43,20
VALOR BDI (20.73%): 8,96
VALOR COM BDI: 52,16
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 RS 0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,01 R$ 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004093 |[MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,91 RS 25,91
TOTAL Mo de Obra: R$ 25,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE
95347 - & SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,13
VALOR: 32,26
VALOR SEM ENCARGOS: 18,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 32,26
VALOR BDI (20.73%): 6,69
VALOR COM BDI: 38,95
88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |[HORISTA  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 RS 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,22
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004097 |MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS SINAPI H 1,00000000 RS 24,35 RS 24,35
TOTAL M3o de Obra: RS 24,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE
95350 o SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 R$ 0,08
VEICULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,08
VALOR: 30,65
VALOR SEM ENCARGOS: 17,54
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,11
VALOR COM ENCARGOS: 30,65
VALOR BDI (20.73%): 6,35

VALOR COM BDI:

37,00




$00200 Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103382 Caibro roligo de eucalipto ORSE m 3,33300000 RS 2,38 R$ 7,93
101974 Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) ORSE m 5,00000000 RS 3,10 RS 15,50
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 I/4 X
00005067 191 SINAPI KG 0,20000000 RS$ 19,51 R$ 3,90
TOTAL Material: R$ 27,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,80000000 R$ 31,31 RS 25,04
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 RS 22,59 RS 18,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 43,11
Complementares:
VALOR: 70,44
VALOR SEM ENCARGOS: 53,34
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,10
VALOR COM ENCARGOS: 70,44
VALOR BDI (20.73%): 14,60
VALOR COM BDI: 85,04
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |[HORISTA  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 RS 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,22
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA  ESTACIONARIA
00037666 / SINAPI H 1,00000000 RS 33,19 RS 33,19
MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL M3do de Obra: R$ 33,19
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE
95389 BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 39,68
VALOR SEM ENCARGOS: 21,73
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,95
VALOR COM ENCARGOS: 39,68
VALOR BDI (20.73%): 8,23
VALOR COM BDI: 47,91
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 RS 0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,01 R$ 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 36,06 RS 36,06
TOTAL M3o de Obra: R$ 36,06
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE
95357 SINAPI H 1,00000000 RS 0,41 R$ 0,41
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servigo: R$ 0,41
VALOR: 42,69
VALOR SEM ENCARGOS: 23,13
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,56
VALOR COM ENCARGOS: 42,69
VALOR BDI (20.73%): 8,85
VALOR COM BDI: 51,54
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 RS 0,71
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,01 R$ 0,01
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
00004230 SINAPI H 1,00000000 R$ 32,91 RS$ 32,91
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Mio de Obra: R$ 32,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACGAO PARA OPERADOR DE
95360 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 RS 0,37
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,37
VALOR: 39,50
VALOR SEM ENCARGOS: 21,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 39,50
VALOR BDI (20.73%): 8,19
VALOR COM BDI: 47,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
00043489 SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
00043465 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,62 R$ 0,62
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Mo de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
95371 ¢ ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,50 RS 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,50
VALOR: 31,72




VALOR SEM ENCARGOS: 18,55
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,17
VALOR COM ENCARGOS: 31,72
VALOR BDI (20.73%): 6,58
VALOR COM BDI: 38,30
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
00043490 SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
00043466 SINAPI H 1,00000000 RS 1,64 RS 1,64
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,68 R$ 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,62
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 [PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Mo de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS
95372 & ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,35 RS 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR: 33,02
VALOR SEM ENCARGOS: 19,93
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,09
VALOR COM ENCARGOS: 33,02
VALOR BDI (20.73%): 6,85
VALOR COM BDI: 39,87
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E200300251 |PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO EMBASA UN 1,00000000 RS 40,50 RS 40,50
TOTAL Servigo: R$ 40,50
VALOR: 40,50
VALOR SEM ENCARGOS: 40,50
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 40,50
VALOR BDI (20.73%): 8,40
VALOR COM BDI: 48,90
5212552 Pintura eletrostética a pé com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine
E9076 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 50,6432 RS 44,8652 RS 50,6432
dunla de 7 00 k\WW e estiifa de R0 000 kCal
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 27,1900 RS 5,6769 RS 27,1900
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 77,8332
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 23,3200 23,3200
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 33,0200 66,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 89,3600
Custo Horario da Execugdo: RS$ 167,1932
Produgdo da Equipe: 19,15000
Custo Unitario da Execugao: RS 8,7307
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em po a base de resina poliéster kg 0,11200000 RS 76,7478 RS 8,5958




TOTAL MATERIAIS: RS 8,5958
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em pé a base d(-? resina poliéster (Caminhdo ¢ 5914655 0,00011000 RS 33,4000 RS 0,0037
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0037
Custo Direto Total: RS 17,3302
VALOR: 17,33
VALOR SEM ENCARGOS: 15,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,82
VALOR COM ENCARGOS: 17,33
VALOR BDI (20.73%): 3,59
VALOR COM BDI: 20,92
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confec¢io (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 | 1,0000 0,0000 RS 0,2157 RS 0,1431 RS 0,0325
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 RS 27,1900 RS 5,6769 RS 13,1037
E9623 M4quina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 0,0000 RS 14,9615 RS 9,5104 RS 3,0043
Vlaquina de bancada Universal para corte de chapa -
E9622 1 ea LW 0,48193000 1,0000 0,0000 RS 12,6548 RS 8,0441 RS 6,0987
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 22,2392
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 23,3200 46,6400
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 43,2000 43,2000
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 31,4900 31,4900
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 22,5900 45,1800
TOTAL MAO DE OBRA: 166,5100
Custo Horario da Execugdo: RS 188,7492
Produgdo da Equipe: 4,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 47,1873
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500000 RS 12,0843 RS 142,2926
PETCUTa TETTOTTETIETVa PO T+ ST{STaT TMPTEss0 CoM PeNtuTa 08 SODTEPOsta0
M3229 tina V) m? 1,00000000 RS 386,2502 RS 386,2502
TOTAL MATERIAIS: R$ 528,5428
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
5212552 |Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco m? 1,00000000 RS 17,3300 RS 17,3300
TOTAL SERVICOS: R$ 17,3300
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa flna_em aco galvanizado (Caminh&o carroceria ¢ 5914333 0,01178000 RS 33,3900 RS 0,3933
com capacidade de 15 t - 188 kW)
Pelicula retrorrefletiva tipo I + S (sinal impresso com
M3229 pelicula de sobreposigdo tipo V) (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00044000 RS 33,4000 RS 0,0147
com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4080
Custo Direto Total: RS 593,4681
VALOR: 593,47
VALOR SEM ENCARGOS: 574,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,55
VALOR COM ENCARGOS: 593,47
VALOR BDI (20.73%): 123,03
VALOR COM BDI: 716,50
$01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitério) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 RS 72,41 R$ 1,08
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 RS 16,93 R$ 0,84
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
00003520 SINAPI UN 2,00000000 RS 6,69 RS 13,38
PARA ESGOTO PREDIAL
Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50
110908S . ) ORSE un 1,00000000 RS 16,22 RS 16,22
mm, serie normal para esgoto predial




TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
00009836 SINAPI M 4,00000000 RS 12,00 RS 48,00
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 79,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,40000000 RS 31,13 RS 12,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 22,59 R$ 9,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 21,48
Complementares:
VALOR: 101,00
VALOR SEM ENCARGOS: 92,42
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,58
VALOR COM ENCARGOS: 101,00
VALOR BDI (20.73%): 20,94
VALOR COM BDI: 121,94
$00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1120015 Caixa octogonal de _fundo movel, em pvc, de 4" x 4", ORSE un 1,00000000 RS 4,81 RS 4,81
para eletroduto flexivel corrugado
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
00002688 SINAPI M 6,00000000 RS 2,31 RS 13,86
AMARELA, DE 25 MM
1009395 Flo_de cobre, solido, classe 1, |so|ac_ao em pvc/a, ORSE m 12,00000000 RS 2,62 RS 31,44
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm?2
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
120111S ORSE un 0,15000000 RS 12,00 RS 1,80
rolo de 19 mm x 20 m
TOTAL Material: R$ 51,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 32,14 RS 128,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 22,59 RS 112,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos
RS 241,51
Complementares:
VALOR: 293,42
VALOR SEM ENCARGOS: 198,30
VALOR ENCARGOS (115.57%): 95,12
VALOR COM ENCARGOS: 293,42
VALOR BDI (20.73%): 60,83
VALOR COM BDI: 354,25
$03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
00001872 SINAPI UN 1,00000000 RS 2,16 R$ 2,16
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ",
00002674 SINAPI M 6,00000000 RS 4,39 RS 26,34
SEM LUVA
1009395 FIO‘ de cobre, solido, classe 1, |solac'ao em pvc/a, ORSE m 18,00000000 RS 2,62 RS 4716
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm?2
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
120111S ORSE un 0,15000000 R$ 12,00 RS 1,80
rolo d1§a_19 mm x 20 m
I Zp +1, ABNT, d butir, IUA, [
logogs [ 00 P © embutiy com placaem ORSE un 1,00000000 RS 10,40 RS 10,40
TOTAL Material: RS 87,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 32,14 R$ 160,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 22,59 RS 90,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 251,06
Complementares:
VALOR: 338,92
VALOR SEM ENCARGOS: 238,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 100,18
VALOR COM ENCARGOS: 338,92
VALOR BDI (20.73%): 70,26
VALOR COM BDI: 409,18
$01199 Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




Abragadeira tipo U, d=26 3/4" fixages,
100295 racadeira tipo mm (3/4") ¢/ fixagdes, p/ ORSE un 2,00000000 R$ 0,45 R$ 0,90
tubo galvanizado
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 RS 72,41 R$ 0,68
100013S  |Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 16,93 RS 4,23
LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
00003767 SINAPI UN 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
NUMERO 120, COR VERMELHA
102036  [Solucao limpadora pvc ORSE I 0,13500000 R$ 69,74 R$ 9,41
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NER-
00009868 |__ . ! SINAPI M 7,00000000 RS 3,79 RS 26,53
TOTAL Material: R$ 42,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 R$ 31,72 RS 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 RS 22,59 RS 7,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 18,18
Complementares:
VALOR: 60,87
VALOR SEM ENCARGOS: 53,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,19
VALOR COM ENCARGOS: 60,87
VALOR BDI (20.73%): 12,62
VALOR COM BDI: 73,49
$03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 31,72 RS 19,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 22,59 RS 13,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 32,58
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo
01905 ved_aut_ou similar- 1 saco cimento SOk_g_/ 3 padlc_'las ORSE m3 0,02000000 RS 739,57 RS 14,79
areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Caonfecc3n mecAnica e transnarte
TOTAL Servigo: RS 14,79
VALOR: 47,37
VALOR SEM ENCARGOS: 33,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,56
VALOR COM ENCARGOS: 47,37
VALOR BDI (20.73%): 9,82
VALOR COM BDI: 57,19
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,94000000 RS 0,25 RS 0,23
106016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 33,40 RS 33,40
TOTAL Material: R$ 33,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,54000000 R$ 31,13 RS 16,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 RS 22,59 RS 12,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 29,00
Complementares:
VALOR: 62,63
VALOR SEM ENCARGOS: 51,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,58
VALOR COM ENCARGOS: 62,63
VALOR BDI (20.73%): 12,98
VALOR COM BDI: 75,61
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
00043489 SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
00043465 SINAPI H 1,00000000 RS 0,62 RS 0,62
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,17
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO
95377 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 31,49
VALOR SEM ENCARGOS: 18,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,49
VALOR BDI (20.73%): 6,53
VALOR COM BDI: 38,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 3,62 RS 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
00043491 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,11 RS 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
00043467 SINAPI H 1,00000000 RS 0,49 RS 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,10
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,17 RS 15,17
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,17
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE  CAPACITACAO PARA  SERVENTE
95378 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,32 R$0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,32
VALOR: 22,59
VALOR SEM ENCARGOS: 14,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,32
VALOR COM ENCARGOS: 22,59
VALOR BDI (20.73%): 4,68
VALOR COM BDI: 27,27
$01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete ORSE m3 1,08000000 RS 200,00 R$ 216,00
TOTAL Material: RS 216,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm,
S00165 ORSE m2 4,80000000 RS 176,85 RS 848,88
e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8
Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e
S00091 areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas ORSE m3 0,43200000 RS 596,46 RS 257,67
areia dim. 0.3520.45x0.23m - Confeccdo mecanica e
300096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, ORSE m3 0,01200000 RS 574,90 RS 6,89
lancado e adensado em superestrura
= - 2
02497 Escavag_ao manual_de vala ’ou cava em material de 1 ORSE m3 1,97000000 RS 67,77 RS 133,50
categoria, profundidade até 1,50m
300145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, ORSE m2 1,62000000 RS 153,25 RS 248,26

inclusive escoramento em madeira e capeamento




502658 Lastro de brita 3 ORSE m3 0,22500000 RS 175,24 RS 39,42
TOTAL Servigo: R$ 1.534,62
VALOR: 1.750,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1.447,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 303,29
VALOR COM ENCARGOS: 1.750,62
VALOR BDI (20.73%): 362,90
VALOR COM BDI: 2.113,52
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
00043493 ( SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 RS 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,14 RS 1,14
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
00043469 SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,83
Ma3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 36,99 RS 36,99
TOTAL M3o de Obra: R$ 36,99
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO
95406 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,30
VALOR: 39,12
VALOR SEM ENCARGOS: 19,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,00
VALOR COM ENCARGOS: 39,12
VALOR BDI (20.73%): 8,11
VALOR COM BDI: 47,23
$00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA
00001607 |TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E SINAPI cl 1,42000000 RS$ 0,28 R$0,39
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada,
104299S N ) . ORSE un 1,42000000 R$ 1,75 RS 2,48
5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira
Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m,
102193 . ORSE m2 1,17000000 RS 25,06 RS 29,32
esp=4 mm, s/ acessorios
TOTAL Material: R$ 32,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,22000000 R$ 31,31 RS$ 6,88
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 RS 22,59 RS 4,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 11,84
Complementares:
VALOR: 44,03
VALOR SEM ENCARGOS: 39,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,70
VALOR COM ENCARGOS: 44,03
VALOR BDI (20.73%): 9,13
VALOR COM BDI: 53,16
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
TOm> - 210
E9579 |Ej\r,"'” 30 bascufante com capacidade de Tom 1,00000000 |1,0000 [  0,0000 RS 311,7039 RS 94,9953 RS 311,7039
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 311,7039
Custo Horario da Execugdo: RS$ 311,7039
Produgdo da Equipe: 249,00000




Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,2518
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0179
Custo Direto Total: RS 1,2697
VALOR: 1,27
VALOR SEM ENCARGOS: 1,27
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,27
VALOR BDI (20.73%): 0,26
VALOR COM BDI: 1,53
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT PRODUTILIZA:;':;)R PRODCUSTO OPERACIOIF‘:VIA[I’.R CUSTO HORARIO
£9579 |Ej\r,"'” 3o bascurante com capacidade e T0m - 210 177 0000000 [ 1,0000  0,0000 R$ 311,7039 RS 94,9953 R$ 311,7039
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 311,7039
Custo Horario da Execugdo: RS$ 311,7039
Produgdo da Equipe: 311,25000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,0015
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0143
Custo Direto Total: RS 1,0158
VALOR: 1,02
VALOR SEM ENCARGOS: 1,02
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,02
VALOR BDI (20.73%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,23
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT PRODUTILIZA:;’:(:R PRODCUSTO OPERACIO::::R CUSTO HORARIO
E9579 |Ei:mn 30 Dascufante com capaciqade de T0m~ =210 1 0000000 | 1,0000 0,0000 RS 311,7039 RS 94,9953 RS 311,7039
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 311,7039
Custo Horario da Execugdo: RS 311,7039
Produgdo da Equipe: 373,50000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,8345
Custo Direto Total: RS 0,8345
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,83
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT PRODUTILIZA:;’:(:R PRODCUSTO OPERACIO::::R CUSTO HORARIO
E9592 |Ei:mn 30 Carfoceria com capacigade de 15T - 188 1,00000000 | 1,0000 0,0000 RS 259,9075 RS 77,1405 RS 259,9075
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,9075
Custo Horario da Execugdo: RS 259,9075
Produgdo da Equipe: 248,59000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,0455
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0150
Custo Direto Total: RS 1,0605
VALOR: 1,06
VALOR SEM ENCARGOS: 1,06
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,06

VALOR BDI (20.73%):

0,22




VALOR COM BDI: 1,28
5914464 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
apacidade de 15 t - 188
E9592 |Ej\r,"'” ao carroceria com capacicade de 1,00000000 |1,0000 [  0,0000 RS 259,9075 RS 77,1405 RS 259,9075
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,9075
Custo Horario da Execugdo: RS 259,9075
Produgdo da Equipe: 310,73000
Custo Unitario da Execugdo: R$ 0,8364
Custo do FIC (0,01425): R$0,0120
Custo Direto Total: R$ 0,8484
VALOR: 0,85
VALOR SEM ENCARGOS: 0,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,85
VALOR BDI (20.73%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,03
5914479 Transporte com caminho carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL A
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
—ﬁamm 30 carroceria com capacidade de 15t - 188
E9592 L 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,9075 RS 77,1405 R$ 259,9075
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,9075
Custo Horario da Execugdo: RS 259,9075
Produgdo da Equipe: 372,88000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,6970
Custo Direto Total: R$ 0,6970
VALOR: 0,70
VALOR SEM ENCARGOS: 0,70
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,70
VALOR BDI (20.73%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,85
$01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
00000301 SINAPI UN 0,17000000 RS 3,00 RS 0,51
100 MM (NBR 5688)
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000 RS 63,50 RS 1,46
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
00009836 SINAPI M 1,01000000 RS 12,00 RS 12,12
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 14,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,52000000 R$ 31,13 RS 16,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 RS 22,59 RS 11,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 27,92
Complementares:
VALOR: 42,01
VALOR SEM ENCARGOS: 30,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,14
VALOR COM ENCARGOS: 42,01
VALOR BDI (20.73%): 8,71
VALOR COM BDI: 50,72
$01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981  |Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,35000000 R$ 0,25 R$ 0,08
109856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,01000000 RS 7,07 R$ 7,14




TOTAL Material:

R$ 7,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,11000000 RS 31,13 RS 3,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 22,59 RS 2,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 5,90
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02483 Enchim?nthde ras%os tim alvenaria e concreto para ORSE m 1,01000000 RS 6,52 RS 6,58
tubulagdo didam 1/2" a 1
TOTAL Servigo: R$ 6,58
VALOR: 19,70
VALOR SEM ENCARGOS: 15,25
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,45
VALOR COM ENCARGOS: 19,70
VALOR BDI (20.73%): 4,08
VALOR COM BDI: 23,78
$02085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c¢/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo de ligacio e
engate plastico - Rev 04 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA
00006138 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,31 R$9,31
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
100230 Assento parNa vaso sanitdrio, plastico, universal, ORSE un 1,00000000 RS 22,00 RS 22,00
branco, padrdo popular
1104205 B.acia sanitaria (v?so) corAwencionaI, de louca branca, ORSE un 1,00000000 RS 196,25 RS 196,25
sifao aparente, saida vertical (sem assento)
Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario,
101030S externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao ORSE un 1,00000000 R$ 43,70 RS 43,70
incluso cano. bolsa, engate
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
00006141 SINAPI UN 1,00000000 RS 4,91 RS$ 4,91
BRANCO 1/2" X 30 CM
100669 Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,00000000 RS 26,55 RS 26,55
102306 Tubo desu_daApvcl 1/ 4", completo, p/ caixa descarga ORSE un 1,00000000 RS 41,31 RS 41,31
(akros ou similar)
TOTAL Material: R$ 344,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 2,30000000 RS 31,13 RS 71,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 R$ 22,59 R$ 51,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos
R$ 123,54
Complementares:
VALOR: 467,57
VALOR SEM ENCARGOS: 418,25
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,32
VALOR COM ENCARGOS: 467,57
Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRA VALOR BDI (20.73%): 96,93
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572 VALOR COM BDI
Dados: 2025.10.14 : 564,50
274572 17:00:52 -03'00' ’
MLR ENGENHARIA LTDA Salvador/Bahia, 14 de outubro de 2025

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548




MLR ENGENHARIA LTDA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

ARQUIVO EM CD

MARC|O PERE|RA /;ssinado de forma digital

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIQO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.10.14 17:01:16

274572 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 021.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0016000-48

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA
E/OU CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE ANAGE - BAHIA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITACAO ELETRONICA N¢
021.2025. encerra-se na pagina ___, incluindo esta, ordenadas numericamente.

MARCIO PEREl RA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.10.14
274572 17:01:38 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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