ENVELOPE N2 1 — PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL -
CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N@
035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DAS PASSAGENS
MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADICO,
CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE
RIACHO DE SANTANA — BAHIA.

DATA: 27/01/2026 - 10:00 HS

LICITANTE

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com



mailto:sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PRECOS
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

Prezados Senhores:

A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na area da Engenharia Civil, tem a grande
satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS, integrante do “ENVELOPE "1"
relativa ao certame em referéncia, conforme termos do edital correspondente.

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26 12:59:01

274572 s

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responsavel técnico o Sr. MARCIO
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem apresentar a Comissao de
Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacdo dos servicos acima
discriminados, segue abaixo os pregos conforme solicitagoes:

Apds a analise, da documentagao da licitagdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitagdao Eletrdnica,
conforme descricdo abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de: 1.506.728,46 (um milhdo quinhentos e seis
mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)

- CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA
CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE
ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE
SANTANA - BAHIA.

2) que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentagdo da proposta.

MARCIO PEREIRA AShde toms
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26 12:59:21

274572 oo

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548 004



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

O Prazo de Execugdo sera de:

CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA
CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE
ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICiPIO DE RIACHO DE
SANTANA — BAHIA: 180 (cento e oitenta) dias apos O.S.

DECLARA que:

- Aceitamos as condigOes estipuladas neste Edital;

- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢Ges do Edital da presente licitacdo
e aceita, sem ressalvas, as condicOes nele previstas;

- Serdo prestados os servicos, de acordo com as especificagcdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos e demais
profissionais ndo figuram empregados da CAR e que os mesmos estdo aptos a participar
desta licitacdo.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informacgdes
pertinentes a contratagao:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA LICITANTE
NOME DA
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 40.661.078/0001-71
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba. CEP:
ENDERECO 41.940-160
TELEFONE (71) 98755 - 7834 E-MAIL sampaios.eng@gmail.com

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA [NEAC s pereinn.

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26
274572 13:00:01 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO MARCIO PEREIRA SAMPAIO

IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA

CPF 790.752.745-72

PROFISSAO Engenheiro Civil

NACIONALIDADE Brasileiro | ESTADO CIVIL | Casado

Rua Otacilio Santos N2 241, Cond. City Park Brotas, Torre
ENDERECO RESID. Central Park apt® 1001, Brotas — Salvador/Ba — CEP. 40.285-

840
DADOS BANCARIOS
NOME DO BANCO | BANCO SICOOB N.2 DO BANCO 756
N.2 CONTA : .
CORRENTE 285.572-0 N.2 DA AGENCIA | 3008-2

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

* PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

* COMPOSIGCAO DO BDI

* COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 23 de janeiro de 2026.

MARCIO Assinado de forma
PEREIRA g:ng;tE?ILﬁor MARCIO

SAMPAIO:790 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26

75274572 13:00:20 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
006



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituido o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701
do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no
Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025, DECLARA sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA
LTDA, e que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGCAO ELETRONICA N2 030.2025, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 030.2025, quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025 antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

MARCIO PEREIRA 27 e s ot
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26
274572 13:00:37 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
007



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

(e) O conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e A¢do Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Estad plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacodes para firma-la.

Salvador/ BA, 23 de janeiro de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital por MARCIO

PEREIRA PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.01.26

274572 13:00:56 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MARCIO PEREIRA
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2
0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as sang¢des administrativas
cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao anexada
ao sistema sao auténticas.

Salvador/ BA, 23 de janeiro de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital por MARCIO

PEREIRA PEREIRA
SAMPAIO:7907 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26

5274572 13:01:12-03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
009



MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA
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L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 030.2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADICO,
CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA — BAHIA.
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157
15.8
1.5.9

1591

15.9.2

1593

1594

1595
1.5.10

1.5.10.1
1.5.11

Cédigo

74209/001

5502985

4784

MDF030.2025 -
058243

32.05.26

55.03.01

5502109

5502585

5502968

11.06.20

5501881

4815671
5502978
1107892

3108005

92771

92773

1107896

11.04.04

92773

Banco

SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Préprio

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA
SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI
SINAPI

SICRO NOVO

EMBASA

SINAPI

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descrigdo
PASSAGEM MOLHADA ALAGADICO
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza mecanizada da camada vegetal
Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2
banheiros com materiais novos
LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOMCAMINHAO CARRETA PRANCHA
ACESSOS / DESVIOS
ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS
CONSTRUGAO
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m® (PARA EXECUGAO
ATERRO)
Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
LAJE CONCRETO (15,00 X 4,00m) X2
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo
e retirada
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
ENGASTES PILARES
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
COLCHAO DE CONCRETO

BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%

Unidade Quantidade
m? 8,00
m? 1.600,00
un 1,00
m? 340,00
UN 2,00
m? 360,00
m? 677,25
m? 406,35
m? 270,90
m? 379,40
m? 238,00
m? 158,45
m? 238,00
m? 6,00
m? 141,00
KG 1.433,40
KG 1.681,04
m? 42,00
M 12,00
KG 41,66

Prego Unitario

514,06

0,77
28.548,23

1,50

0,00
1.835,01
0,00
BAIS
0,00

6,18
8,74

23,30
588,51

13,58

21,91
5,59
543,41
0,00

108,91
10,21
8,20

572,71

25,86
0,00

8,20
0,00

Prego Total

392.566,01
4.112,48
4.112,48

30.290,23
1.232,00

28.548,23

510,00

3.670,02
3.670,02
1.126,80
1.126,80
331.098,28

4.185,41
3.551,50

6.311,97
223.280,69

3.232,04

3.471,64
1.330,42
3.260,46
68.139,99

15.356,31
14.635,01
13.784,53

24.053,82

310,32
341,61

341,61
13.992,55
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15111

1.5.11.2

15113
1.6
161

1.6.2

163

1.7
171
1.7.2

21
211
22
221

222

223

23
231
24
2.4.1
25

251

2.5.2

253
254
255
2.5.6
257
258
2.5.9
2591

2.5.9.2

2593

2.59.4
2.59.5
2.5.10

2.5.10.1
2.5.11
25111

25.11.2

25113
2.6
2.6.1

2.6.2

92771
1107896

92768

MDF030.2025
58273

2327

5213465

90777
90776
74209/001

5502985
4784

MDF030.2025 -
058243

32.05.26

55.03.01

5502109
5502585

5502968
11.06.20

5501881

4815671
5502978

1107892

3108005
92771

92773

1107896
11.04.04

92773

92771
92768

1107896

MDF030.2025
58273

2327

SINAPI
SICRO NOVO

SINAPI

Préprio
ORSE

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Préprio

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO
EMBASA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO

Préprio

ORSE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e

brita comerciais

ARMACGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantacdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASSAGEM MOLHADA RIO DO OURO

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUGAO

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -

caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?
Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14
m? ( PARA EXECUCAO ATERRO)

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e

brita comerciais

LAJE CONCRETO (15,00X4,00m)

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo
e retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
ENGASTES PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

COLCHAO DE CONCRETO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e

brita comerciais

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

KG

m

KG

UN

m

un

T

KG

KG

m

KG

KG

KG

UN

m

168,85

20,40

40,20

12,00

3,80

4,00

30,00

300,00

8,00

1.500,00
1,00

208,00

2,00

216,00

325,55

194,15

129,40
292,40

304,45

100,20
304,45

4,20

141,00

716,70

840,52

42,00
6,00

27,77

77,79

20,32

8,40

10,00

3,15

10,21

572,71

14,56
0,00
53,71

36,40

529,04

0,00
157,24
48,84
0,00
0,00
514,06
0,00
0,77

28.548,23

1,50

0,00
1.835,01
0,00
3,13
0,00

6,18

8,74

23,30
588,51
13,58
21,91
5,59
543,41
0,00
108,91

10,21

8,20

572,71
25,86
0,00

8,20
0,00
10,21

14,56

572,71
0,00
53,71

36,40

1.723,96

11.683,28

585,31
2.899,00
644,52

138,32

2.116,16

19.369,20
4.717,20
14.652,00
309.632,68
4.112,48
4.112,48
30.015,23
1.155,00

28.548,23

312,00

3.670,02
3.670,02
676,08
676,08
249.021,75

2.011,90

1.696,87

3.015,02
172.080,32
4.134,43
2.195,38
1.701,88
2.282,32
53.775,06
15.356,31

7.317,51

6.892,26

24.053,82
155,16
227,71

227,71
5.900,86
794,24

295,86

4.810,76
2.767,92
537,10

114,66
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2,63

2.7
271
2.7.2

3.1
Sl
3.2
321

3.22

3.23

33
331
3.4
3.4.1
3.5

351

3.5.2

353
354
355
3.5.6
357
3.5.8
3.5.9
3.59.1

3.6.2

3.6.3

3.7
371
3.7.2

4.1
4.1.1
4.2
421

422

5213465

90777
90776
74209/001

5502985
4784

MDF030.2025 -
058243

32.05.26

55.03.01

5502109
5502585

5502968
11.06.20

5501881

5502978
4815671

1107892

3108005
92771

92773

1107896
11.04.04

92773

92771
1107896
92768

MDF030.2025
58273

2327

5213465

90777
90776
74209/001

5502985
4784

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Préprio

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO
EMBASA

SINAPI

SINAPI
SICRO NOVO
SINAPI

Préprio
ORSE

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantacdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASSAGEM MOLHADA CONTENDAS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUGAO

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -

caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?
Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14
m? (PARA EXECUCAO ATERRO)

Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e

brita comerciais

LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00m) X2

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo
e retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
ENGASTES PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

COLCHAO DE CONCRETO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - co nfecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantacdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASSAGEM ELEVADA MARUIM

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos

un

KG

KG

m

KG

KG
m

KG

UN

m

un

T

4,00

30,00

300,00

8,00

2.000,00
1,00

315,00

2,00

330,00

884,65

530,80

353,85
405,35

5,65

5,65
199,80

2,90

188,00

1.924,32

2.370,32

56,00
16,00

48,60

199,34
28,40
53,43

10,00

3,15

4,00

30,00

300,00

8,00

3.830,00
1,00

529,04

0,00
157,24
48,84
0,00
0,00
514,06
0,00
0,77

28.548,23

1,50

0,00
1.835,01
0,00
BAIS
0,00

6,18

8,74

23,30
588,51
13,58
5,59
21,91
543,41
0,00
108,91

10,21

8,20

572,71
25,86
0,00

8,20
0,00
10,21
572,71
14,56
0,00
53,71

36,40

529,04

0,00
157,24
48,84
0,00
0,00
514,06
0,00
0,77

28.548,23

2.116,16

19.369,20
4.717,20
14.652,00
435.999,85
4.112,48
4.112,48
30.560,73
1.540,00

28.548,23

472,50

3.670,02
3.670,02
1.032,90
1.032,90
374.486,60

5.467,14

4.639,19

8.244,71
238.552,53
76,73
31,58
4.377,62
1.575,89
92.044,53
20.475,08

19.647,31

19.436,62

32.071,76
413,76
398,52

398,52
19.078,16
2.035,26
16.264,96
777,94
2.767,92
537,10

114,66

2.116,16

19.369,20
4.717,20
14.652,00
368.529,92
4.112,48
4.112,48
32.014,83
2.949,10

28.548,23
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4.3
43.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2

453

4.5.4

4.5.5
4.5.6

4.5.7
4.5.8
4.58.1

4.5.8.2

4.5.8.3

4.5.8.4
4.5.8.5
4.5.9

4.59.1
4.5.9.2
4593
4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
47.1
4.7.2

MDF030.2025 -
058243

32.05.26

55.03.01

5501710

5502187
5502109

5915470

5502978
11.06.20

1505879

3108005

92771

92773

1107896
11.04.04

92771
1107896
92768

MDF030.2025
58273

2327

90777
90776

Préprio

EMBASA
EMBASA

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO
EMBASA

SINAPI
SICRO NOVO
SINAPI

Préprio
ORSE

SINAPI
SINAPI

MARCIO
PEREIRA

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOMCAMINHAO CARRETA PRANCHA
ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUGAO

Escavagdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m

Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com
escavadeira de 1,56 m* e descarga livre

Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mao comercial - fornecimento e
assentamento

LAJE CONCRETO (5,00 X 4,00m) X3

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -

confecgdo, instalagdo e retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
COLCHAO DE CONCRETO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Assinado de forma
digital por MARCIO MLR ENGENHARIA LTDA
PEREIRA CNPJ.: 40.661.078/0001-71

SAMPAIQ:7907 SAMPAIO:79075274572 pARCIO PEREIRA SAMPAIO

5274572

Dados: 2026.01.26
13:05:33 -03'00" ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

KG

KG

m

KG
m

KG

UN

345,00

2,00
1.300,00

3.283,63
223,14

1.785,84

4.432,90

4.741,11
209,25

285,71

70,50
666,42

896,16

21,00
6,00

87,52
1,20
21,25

12,00

3,30

20,00
150,00

1,50

0,00
1.835,01
0,00
3,13
0,00
3,63
9,45

6,18

2,38

5,59
588,51

322,92
0,00
108,91

10,21

8,20

572,71
25,86
0,00

10,21
572,71
14,56
0,00
53,71

36,40

0,00
157,24
48,84
TOTAL

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026

517,50

3.670,02
3.670,02
4.069,00
4.069,00
313.428,15
11.919,58
2.108,67

11.036,49

10.550,30

26.502,80
123.145,72

92.261,47
34.012,89
7.678,16

6.804,15

7.348,51

12.026,91
155,16
1.890,23

893,58
687,25
309,40
764,64
644,52

120,12

10.470,80
3.144,80
7.326,00

1.506.728,46
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE BDI

015



MLR ENGENHARIA LTDA

M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DAS PASSAGENS
MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADIGO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA.

TABELA FORMAGAO DO BDI

BDI=((1+AC+SG+R) (1+DF) (1+L)/(1-1)) -1

Item Descrigdo Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,64%
Subtotal 6,64%
2. Custos Indiretos (Cl)
2.1 Administragdo central 3,80%
2.2 Seguros e Garantia 0,32%
2.3 Riscos 0,50%
Subtotal 4,62%
Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 1,02%
1,02%
4. Tributos (T)
4.1 Contribui¢do p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integragdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 20,73%

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026

MARCIO Assinado de forma

digital por MARCIO MLR ENGENHARIA LTDA
PEREIRA PEREIRA CNPJ.: 40.661.078/0001-71
. SAMPAIO:79075274572 MARCIO PEREIRA SAMPAIO
SAMPAIO:79 Dados: 2026.01.26 ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

075274572  130551-0300
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS
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ML R

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 030.2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS
PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA —

BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERAGCAO

c6DIGO DESCRlCﬂO HORISTA MENSALISTA
% %
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total 36,80 36,80
HON:
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 N&o incide
B2 Feriados 3,97 Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 139 Salario 11,07 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,14 Néo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,92 8,97
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,03
B Total 48,88 18,66

GRUPO C

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 2,36 1,77
c4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97 2,24
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
C Total 11,41 8,59
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,99 6,87
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
D Total 18,48 7,24
TOTAL(A+B+C+D) 115,57 71,29

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26
274572 13:06:09 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO
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MLR ENGENHARIA LTDA
M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
EHGEHHAE 1A TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO
OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA — BAHIA.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 PASSAGEM MOLHADA ALAGADICO 100,00% 39,27% 30,12% 30,60%
392.566,01 154.175,33 118.260,31 120.130,37
11 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
4.112,48 4.112,48
1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
30.290,23 30.290,23
13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA 100,00% 50,00% 50,00%
3.670,02 1.835,01 1.835,01
14 ACESSOS / DESVIOS 100,00% 100,00%
1.126,80 1.126,80
15 CONSTRUCAO 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
331.098,28 110.355,06 110.355,06 110.388,17
1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%
2.899,00 1.449,50 1.449,50
1.7 ADMINISTRACAO 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
19.369,20 6.455,75 6.455,75 6.457,69
2 PASSAGEM MOLHADA RIO DO OURO 100,00% 31,03% 39,03% 29,94%
309.632,68 96.078,27 120.853,89 92.700,51
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
4.112,48 4.112,48
2.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

33

34

3.5

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.6

3.7

4.1

4.2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGCAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO

PASSAGEM MOLHADA CONTENDAS

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGCAO

LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00m) X2

ENGASTES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO

PASSAGEM ELEVADA MARUIM

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

30.015,23
100,00%
3.670,02
100,00%

676,08
100,00%
249.021,75
100,00%
2.767,92
100,00%

19.369,20

100,00%

435.999,85
100,00%
4.112,48
100,00%

30.560,73
100,00%
3.670,02
100,00%
1.032,90
100,00%

374.486,60
0,00%
92.044,53
0,00%
398,52
0,00%

19.078,16
100,00%
2.767,92
100,00%

19.369,20
100,00%

368.529,92
100,00%
4.112,48
100,00%

30.015,23
50,00% 50,00%
1.835,01 1.835,01
100,00%
676,08
33,33% 33,33% 33,34%
82.998,95 82.998,95 83.023,85
50,00% 50,00%
1.383,96 1.383,96
33,33% 33,33% 33,34%
6.455,75 6.455,75 6.457,69
38,72% 30,53% 30,75%
168.813,26  133.107,15  134.079,44
100,00%
4.112,48
100,00%
30.560,73
50,00% 50,00%
1.835,01 1.835,01
100,00%
1.032,90
33,33% 33,33% 33,34%
124.816,38  124.81638  124.853,83
100,00%
2.767,92
33,33% 33,33% 33,34%
6.455,75 6.455,75 6.457,69
55,35% 44,65%
203.980,80  164.549,13
100,00%
4.112,48
100,00%
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Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:790752 SAMPAI0:79075274572

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

10,23%
154.175,33
10,23%
154.175,33

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026

19,05%
287.073,57
29,29%
441.248,90

16,81%
253.237,52
46,09%
694.486,42

15,28%
230.157,72
61,37%
924.644,13

21,56%
324.834,69
82,93%
1.249.478,82

17,07%
257.249,64
100,00%
1.506.728,46
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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ML R

ENGENHARIA

GOVERNO DO EST

ADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA — BAHIA.

COMPOSICOES ANALITICAS

1.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 302,33 R$ 302,33
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 8,37 RS 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 RS 14,20 RS 1,56
10)
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 RS 6,30 RS 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
TOTAL Material: RS 343,67
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 31,76 RS 31,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 23,04 RS 46,08,
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 77,84
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 428,42 RS 4,28
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |
TOTAL Servigo: RS 4,28
VALOR: 425,79
VALOR SEM ENCARGOS: 395,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 425,79
VALOR BDI (20.73%): 88,27
VALOR COM BDI: 514,06
1.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com Idmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 368,0936] RS 156,1112 RS 368,0936
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 368,0936
|MAO DE OBRA [ UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 391,1336
Producdo da Equip 622,95000
Custo Unitério da Execugdo: R$ 0,6279
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0090
Custo Direto Total: RS 0,6369
VALOR: 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: 0,62
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,64
VALOR BDI (20.73%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,77
1.2.2. S04784 Barracdo para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 RS 22,10 RS 88,40
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000: RS 25,20 RS 2.633,40
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 2,86 RS 34,32
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000! RS$ 5,82 RS 733,32
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 10,04 RS 40,16,
101886 Prego11/2"x 13 (15x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 16,47 RS 19,76
TOTAL Material: RS 3.549,36,
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 24,00000000 R$ 31,76 RS 762,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000: RS 23,04 RS 552,96,
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.315,20
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 R$ 22,07 RS 1.371,87|
desempolamento manual
502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos ORSE un 1,00000000 RS 180,41 RS 180,41
esp.=0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
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S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 591,47 R$ 1.117,87,
lancado e adensado
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 R$ 608,80 RS 1.892,15
lancado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 25,43 RS 101,72
502146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000! RS 286,00 R$ 572,00
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em blastico. inclusive coni. de fixacio ou similares -
500200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 RS 68,74 RS 4.046,03
S01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 56,50 RS 226,00
soldavel @ 25mm
501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE pt 2,00000000! R$ 97,90 RS 195,80
100 mm (vaso sanitario)
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 291,65 RS 1.749,90
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"
S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 333,23 RS 1.999,38|
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2 .5mm? (fio 12). inclusive placa em pbvc e aterramento
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 56,42 RS 56,42
Pn16, Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.570,02 R$ 1.570,02
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 R$ 40,30 R$ 2.372,05
=4mm
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000 R$ 41,67 RS 250,02
p/esgoto predial, d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 19,61 RS 235,32
502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000 RS 422,41 RS 844,82
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de licar3in o engate nlisticn - Rev 04
TOTAL Servico: RS 18.781,78
VALOR: 23.646,34|
VALOR SEM ENCARGOS: 19.152,66'
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4.493,68
VALOR COM ENCARGOS: 23.646,34
VALOR BDI (20.73%): 4.901,89
VALOR COM BDI: 28.548,23
1.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 1,80 RS 0,25
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: RS 0,25
[Material [ FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| F010000205 |ART DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS | EMBASA | UN 0,00037840| RS 203,53 RS 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO comMm ENCARGOS SINAPI H 0,00700000 RS 24,55 R$ 0,17
COMPLEMENTARES
88597 DESENHISTA DETALHISTA CoM ENCARGOS| SINAPI H 0,00536440 RS 44,62 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00300000 RS 134,73 RS 0,40
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 40,25 RS 0,12
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,92
VALOR: 1,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,77
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,47
VALOR COM ENCARGOS: 1,24
VALOR BDI (20.73%): 0,26
VALOR COM BDI: 1,50|
1.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOMCAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL EMBASA H 8,00000000 RS 122,00 RS 976,00
MANUTENCAO/OPERACAO)
TOTAL Equipamento: RS 976,00
[Material [ FONTE | UNID COEFICIENTE | __PRECO UNITARIO TOTAL
[__D340000028 [OLEO DIESEL [ EMBASA [ L 55,55000000] RS 5,32 RS 295,53
TOTAL Material: R$ 295,53,
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88285 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 RS 31,05 RS 248,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 248,40
VALOR: 1.519,93
VALOR SEM ENCARGOS: 1.415,05!
VALOR ENCARGOS (115.57%): 104,88
VALOR COM ENCARGOS: 1.519,93|
VALOR BDI (20.73%): 315,08|
VALOR COM BDI: 1.835,01]
1.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 230,75 RS$ 2,35
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: RS 2,35
[M3o de Obra com Encargos Ci I es I FONTE I UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,01020000] RS 23,04 R$ 0,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,24
VALOR: 2,59
VALOR SEM ENCARGOS: 2,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,09
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VALOR COM ENCARGOS: 2,59
VALOR BDI (20.73%): 0,54
VALOR COM BDI: 3,13

1.5.1. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com esc deira e caminh3o basculante de 14 m? (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 E\aNm'"ha‘) basculante com capacidade de 14 m- 210 4,00000 0,7600 0,2400 R$ 256,0361 R$ 81,3278 RS 856,4244
E9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 282,9026 RS 135,675 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m?- 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.139,3270

[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.162,3670!
Producdo da Equipe: 230,19000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 5,0496
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0722
Custo Direto Total: RS 5,1218
VALOR: 5,12
VALOR SEM ENCARGOS: 5,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,12
VALOR BDI (20.73%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,18|

1.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e inhdo | lante de 14 m* (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
n ~ N 3
£9667 Esvm'"h“ basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5 45, 0,7600 0,2400 RS 256,0361 R$ 81,3278 RS 642,3183
£9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 282,9026 RS 135,6775 R$ 282,9026
com capacidade de 1,56 m? - 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 925,2209

[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 948,2609
Producdo da Equip 131,61000
Custo Unitario da Execugdo: RS 7,2051
Custo do FIC (0,00475): RS 0,0346,
Custo Direto Total: RS 7,2397
VALOR: 7,24
VALOR SEM ENCARGOS: 7,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 7,24
VALOR BDI (20.73%): 1,50
VALOR COM BDI: 8,74

1.5.3. 5502968 Escavacgio de vala em material de 32 categoria - resisténcia & compressio até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT NIAZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9775 Escavadeira hidrdulica com martelo hidréulico de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 546,6316 RS 255,2668 R$ 546,6316
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 546,6316
Custo Horario da Execugdo: RS 546,6316
Producdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 18,1244
Custo do FIC (0,00237): RS 0,0435
[MATERIAIS [ UNID CONSUMO [ VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M0602 [Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017 RS 6.663,9600) RS 1,1329
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1329
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg t 5914655 0,00002 R$ 29,5200 R$ 0,0006
(Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0006,
Custo Direto Total: RS 19,3014
VALOR: 19,30
VALOR SEM ENCARGOS: 19,30
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 19,30
VALOR BDI (20.73%): 4,00
VALOR COM BDI: 23,30
1.5.4.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 42,59 RS 51,11
D020000022 |PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 89,14 RS 106,97,

TOTAL Material: RS 158,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 32,17 RS$ 32,17
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 23,04 RS 92,16,
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 124,33

[Servico | FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 501019  [ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA M3 0,31560000] RS 649,73 RS 205,05
TOTAL Servico: R$ 205,05
VALOR: 487,46
VALOR SEM ENCARGOS: 425,26|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 62,20|
VALOR COM ENCARGOS: 487,46|
VALOR BDI (20.73%): 101,05|
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VALOR COM BDI:]

588,51

1.5.5. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e

basculante de 14 m?

EQUIPAMENTOS QUANT UIRZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 E\aNm'"ha‘) basculante com capacidade de 14 m*-210 | 0, 0,8900 0,1100 R$ 256,0361 RS 81,3278 R$ 1.420,9092
E9511 i;gis;de”a de pneus com capacidade de 3,40 m” - 1,00000 1,0000 0,0000 RS 433,8558 RS 218,0471 RS 433,8558
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 827,4150 RS 339,6147 RS 827,4150
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2.682,1800
[MZAo DE OBRA | UNID CONSUMO [ SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugio: RS 2.705,2200!
Produgdo da Equipe: 243,82000
Custo Unitario da Execugdo: RS 11,0952
Custo do FIC (0,01425): RS 0,1587,
Custo Direto Total: RS 11,2539
VALOR: 11,25
VALOR SEM ENCARGOS: 11,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 11,25
VALOR BDI (20.73%): 2,33
VALOR COM BDI: 13,58
1.5.6. 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT STIEIZAGAO CUSTOIORERACIONAR CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 10,4170] RS 2,2374 RS 10,4170
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,4170
[WZo DE 0BRA [ UNID CONSUMO [ SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,00000 | 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 46,0800
Custo Horario da Execugio: RS 56,4970
Produgdo da Equipe: 3,11250
Custo Unitario da Execugdo: RS 18,1516
Custo Direto Total: RS 18,1516
VALOR: 18,15
VALOR SEM ENCARGOS: 12,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,34
VALOR COM ENCARGOS: 18,15
VALOR BDI (20.73%): 3,76
VALOR COM BDI: 21,91|
1.5.7. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 285,0742 RS 82,0615 RS 264,7730,
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 4,0177 RS 2,7978 RS 3,4321
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 277,6946, RS 126,0544, RS 170,0300,
£9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 201,4266 R$ 96,2486 R$ 201,4266
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 144,5834; RS 61,3053 RS 104,6099
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 744,2716
[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 767,3116
Producdo da Equipe: 168,20000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 4,5619
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0652
Custo Direto Total: RS 4,6271
VALOR: 4,63
VALOR SEM ENCARGOS: 4,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 4,63
VALOR BDI (20.73%): 0,96
VALOR COM BDI: 5,59|
1.5.8. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em b ira e lang 1to manual - areia e brita comerciais (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD PR PROD TMIPR CUSTO HORARIO
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 RS 0,9499 RS 0,6382 RS 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,9000 0,1000 RS 0,5643 RS 0,3818 RS 2,1844
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4789
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execucdo: RS 297,0089
Producdo da Equipe: 3,92899]
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 75,5942
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 RS 6,7000 R$ 5,6713
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,63334 RS 121,7000| RS 77,0775
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 282,15207 RS 0,7300 RS 205,9710,
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
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| 00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 0,36754 | RS 101,5300) RS 37,3163|
TOTAL MATERIAIS: RS 363,1576
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00085 R$ 29,5200 RS$ 0,0251
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,95001 RS 1,4600| RS 1,3870
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 (Caminhdo t 5914655 0,28215 RS 29,5200 RS 8,3291
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 11,3510
Custo Direto Total: R$ 450,1028
VALOR: 450,10
VALOR SEM ENCARGOS: 426,55
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,55
VALOR COM ENCARGOS: 450,10
VALOR BDI (20.73%): 93,31
VALOR COM BDI: 543,41
1.5.9.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT ST CUSTOIORERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD | IMPR
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 16,0278] RS 4,6570 RS 0,6437
E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 27,7190| RS 27,4266 R$ 1,1132
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 1,7569
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,5500 17,1850
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 31,7600 22,2320
TOTAL MAO DE OBRA: 39,4170
Custo Horario da Execugdo: RS 41,1739
Producdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 41,1739
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 18,4100 RS 8,2701
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 45,5600 RS 18,4199
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,2600 RS 0,1900
M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=2,5cm m 0,19908 RS 5,5200 RS 1,0989
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,3500 RS 2,5188
MO0290 Tabua-E=25cmel=10cm m 2,09003 RS 5,3000 RS 11,0772
M0286 Tdbua-E=25cmel=30cm m 0,35938 R$ 19,3800 RS 6,9648
TOTAL MATERIAIS: RS 48,5397
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E =7,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 RS 29,5200 R$ 0,0747
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh3o t 5914655 0,00566 R$ 29,5200 R$ 0,1671
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo t 5914655 0,00002 R$ 29,5200 RS 0,0006
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E = 2,5 cm (Caminh3do t 5914655 0,00037 R$ 29,5200 R$ 0,0109
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 29,5200 RS 0,0059
de 15t - 188 kW)
M0290 Tabua - E=2,5cm e L =10 cm (Caminh3o carroceria t 5914655 0,00523 R$ 29,5200 RS$ 0,1544
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0286 Tabua-E=2,5cm e L=30cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00270 RS 29,5200 R$ 0,0797
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4933
Custo Direto Total: RS 90,2069
VALOR: 90,21
VALOR SEM ENCARGOS: 74,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,60
VALOR COM ENCARGOS: 90,21
VALOR BDI (20.73%): 18,70
VALOR COM BDI: 108,91
1.5.9.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) QU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50|
VALOR COM ENCARGOS: 8,46|
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[ VALOR BDI (20.73%):] 1,75]
[ VALOR COM BDL:| 10,21]
1.5.9.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54

Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000! RS 31,94 RS 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
1.5.9.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT CTILIZAGAC CUSTOIORERACIONAD CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 RS 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 R$ 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 RS 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600.
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Producdo da Equip 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000) RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34/
VALOR COM BDI: 572,71

1.5.9.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D220000007 _ |ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000 RS 37,11 RS 0,74
D240000031 |SOLUCAOQ LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 32,62 R$ 0,82
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 2,88 RS 3,02

TOTAL Material: RS 4,58

Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO comMm ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 24,55 R$ 7,37

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 31,55 RS 9,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 16,84

VALOR: 21,42

VALOR SEM ENCARGOS: 14,74

VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,68

VALOR COM ENCARGOS: 21,42

VALOR BDI (20.73%): 4,44

VALOR COM BDI: 25,86

|1.5.10.1. 92773 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000! RS 31,94 RS 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
1.5.11.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50|
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
1.5.11.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e | (] | - areia e brita comerciais (m?
EQUIPAMENTOS QUANT Ll CUSTOORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 RS 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 R$ 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600.
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Produgdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000| RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34/
VALOR COM BDI: 572,71

030



1.5.11.3. 92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS 0,19 RS 0,40
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: RS$ 0,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 23,77 RS$ 0,32
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 31,94 RS 2,67
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 2,99
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 8,13
VALOR: 12,06
VALOR SEM ENCARGOS: 10,00|
VALOR ENCARGOS (115.57%): Z,OGl
VALOR COM ENCARGOS: 12,06|
VALOR BDI (20.73%): 2,50|
VALOR COM BDI: 14,56|
1.6.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 396,57 RS 13,87
102706 Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 22,85 RS 22,85
transferéncia em juntas, ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 RS 102,78 RS$ 6,16
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 42,88
[M3o de Obra com Encargos Compl es [ FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,07000000] RS 23,04 RS 1,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,61
VALOR: 44,49
VALOR SEM ENCARGOS: 43,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 44,49
VALOR BDI (20.73%): 9,22
VALOR COM BDI: 53,71
1.6.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 25,93 RS$ 3,11
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: RS 3,11
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! RS 33,56 RS 20,13
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 23,04 RS 6,91
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 27,04
VALOR: 30,15
VALOR SEM ENCARGOS: 19,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 30,15
VALOR BDI (20.73%): 6,25
VALOR COM BDI: 36,40

1.6.3. 5213465 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantag&o (un)

EQUIPAMENTOS QUANT HIEE E 0 CUSTOIORERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9687 |Caminh50 carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,00000 0,3000 | 0,7000 RS 141,2165| RS 59,5542 RS 84,0529
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 84,0529
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 |MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 43,2500 43,2500
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 89,3300
Custo Hordrio da Execugdo: RS 173,3829
Producgdo da Equip 3,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 57,7943
|SERVICOS [ UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5213414 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo | m? 0,68574| RS 554,7400 RS 380,4074
TOTAL SERVICOS: RS 380,4074
Custo Direto Total: RS 438,2017
VALOR: 438,20
VALOR SEM ENCARGOS: 413,25
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,95/
VALOR COM ENCARGOS: 438,20
VALOR BDI (20.73%): 90,84
VALOR COM BDI: 529,04
1.7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,65 RS 0,65
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS, SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,95
[M30o de Obra | FONTE [ UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
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[ 00002706  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) I SINAPI I H 1,00000000] RS 126,43 RS 126,43
TOTAL M3o de Obra: RS 126,43
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 1,86 RS 1,86
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 1,86
VALOR: 130,24
VALOR SEM ENCARGOS: 61,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 68,79
VALOR COM ENCARGOS: 130,24
VALOR BDI (20.73%): 27,00
VALOR COM BDI: 157,24
1.7.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Compl ares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,09 RS 1,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS, SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 R$ 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,45
[M30o de Obra | FONTE [ UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000| RS 37,22 RS 37,22
TOTAL Mo de Obra: R$ 37,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000 RS 0,78 RS 0,78
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,78
VALOR: 40,45
VALOR SEM ENCARGOS: 20,07
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,38
VALOR COM ENCARGOS: 40,45
VALOR BDI (20.73%): 8,39
VALOR COM BDI: 48,84
2.1.1.74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 302,33 R$ 302,33
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 8,37 RS 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 RS 14,20 RS 1,56
10)
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 RS 6,30 RS 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
TOTAL Material: RS 343,67
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 31,76 RS 31,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 23,04 RS 46,08,
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 77,84
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 428,42 RS 4,28
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |
TOTAL Servigo: RS 4,28
VALOR: 425,79
VALOR SEM ENCARGOS: 395,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 425,79
VALOR BDI (20.73%): 88,27
VALOR COM BDI: 514,06
2.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UNHZAGAC COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 368,0936] RS 156,1112 RS 368,0936
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 368,0936
|MAO DE OBRA [ UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 391,1336
Producdo da Equip 622,95000
Custo Unitério da Execugdo: R$ 0,6279
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0090
Custo Direto Total: RS 0,6369
VALOR: 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: 0,62
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,64
VALOR BDI (20.73%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,77
2.2.2. 504784 Barracdo para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 RS 22,10 RS 88,40
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000: RS 25,20 RS 2.633,40
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 2,86 RS 34,32
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101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000:! RS$ 5,82 RS 733,32
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000! RS 10,04 RS 40,16
101886 Prego11/2" x 13 (15x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 16,47 RS 19,76,
TOTAL Material: RS 3.549,36
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM  ENCARGOS SINAPI H 24,00000000 R$ 31,76 RS 762,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 23,04 RS 552,96,
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 1.315,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 22,07 RS 1.371,87
desempolamento manual
S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos ORSE un 1,00000000 RS 180,41 RS 180,41
esp.=0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS$ 591,47 R$ 1.117,87
lancado e adensado
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 RS 608,80 RS 1.892,15
lancado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 25,43 RS$ 101,72
S02146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000 RS 286,00 R$ 572,00
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em plastico. inclusive coni. de fixac3o ou similares -
S00200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 RS 68,74 RS 4.046,03
S01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000! RS 56,50 R$ 226,00
soldavel @ 25mm
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE pt 2,00000000 RS 97,90 RS 195,80
100 mm (vaso sanitdrio)
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 291,65 RS 1.749,90
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"
503297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 333,23 RS 1.999,38
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2.5mm? (fio 12). inclusive placa em ovc e aterramento
501456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 56,42 RS 56,42
Pn16, Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.570,02 R$ 1.570,02
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 RS 40,30 RS 2.372,05
=4mm
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000! RS 41,67 R$ 250,02
p/esgoto predial, d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 19,61 RS 235,32
502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000! RS 422,41 RS 844,82
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de lisac3n e engate nlistica - Rev 04
TOTAL Servico: RS 18.781,78
VALOR: 23.646,34|
VALOR SEM ENCARGOS: 19.152,66|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4.493,68
VALOR COM ENCARGOS: 23.646,34
VALOR BDI (20.73%): 4.901,89
VALOR COM BDI: 28.548,23

2.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO

"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 1,80 RS$ 0,25
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equi 0. R$ 0,25
[Material I FONTE I UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ F010000205 [ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS | EMBASA | UN 0,00037840] R$ 203,53 R$ 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CoOM ENCARGOS SINAPI H 0,00700000 RS 24,55 R$ 0,17
COMPLEMENTARES
88597 DESENHISTA DETALHISTA comMm ENCARGOS SINAPI H 0,00536440| RS 44,62 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00300000 RS 134,73 RS 0,40
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 40,25 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,92
VALOR: 1,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,77
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,47
VALOR COM ENCARGOS: 1,24
VALOR BDI (20.73%): 0,26,
VALOR COM BDI: 1,50]
2.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (UN)
Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL| EMBASA H 8,00000000 RS 122,00 RS 976,00
MANUTENCAO/OPERACAQ)
TOTAL Equipamento: R$ 976,00
[Material I FONTE I UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
[ D340000028 [OLEO DIESEL | EMBASA | L 55,55000000] R$ 5,32 R$ 295,53
TOTAL Material: RS 295,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88285 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 R$ 31,05 RS 248,40
COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 248,40
VALOR: 1.519,93,
VALOR SEM ENCARGOS: 1.415,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 104,88
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VALOR COM ENCARGOS: 1.519,93]
VALOR BDI (20.73%): 315,08|
VALOR COM BDI: 1.835,01]
2.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Juir FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 230,75 RS 2,35
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: RS 2,35
[M&o de Obra com Encargos Compl es [ FONTE | UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,01020000] RS 23,04 RS 0,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,24
VALOR: 2,59
VALOR SEM ENCARGOS: 2,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 2,59
VALOR BDI (20.73%): 0,54
VALOR COM BDI: 3,13

—

2.5.1. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com esc aec basculante de 14 m? (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 E\aNm'"ha‘) basculante com capacidade de 14 m* - 210 4,00000 0,7600 0,2400 R$ 256,0361 R$ 81,3278 RS 856,4244
E9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 282,9026 RS 135,675 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m?- 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.139,3270

[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.162,3670!
Producdo da Equipe: 230,19000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 5,0496
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0722
Custo Direto Total: RS 5,1218
VALOR: 5,12
VALOR SEM ENCARGOS: 5,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,12
VALOR BDI (20.73%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,18|

2.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e inhdo | lante de 14 m* (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD PR PROD VPR CUSTO HORARIO
n ~ N 3
£9667 Ejvm'"h“ basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5 45, 0,7600 0,2400 R$ 256,0361 R$ 81,3278 RS 642,3183
£9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 282,9026 RS 135,6775 R$ 282,9026
com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 925,2209

[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 948,2609
Producdo da Equip 131,61000
Custo Unitério da Execugdo: RS 7,2051
Custo do FIC (0,00475): RS 0,0346,
Custo Direto Total: RS 7,2397
VALOR: 7,24
VALOR SEM ENCARGOS: 7,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 7,24
VALOR BDI (20.73%): 1,50
VALOR COM BDI: 8,74

2.5.3. 5502968 Escavacdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a8 compressdo até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UMRZAGAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9775 Escavadeira hidrdulica com martelo hidréulico de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 546,6316 RS 255,2668 R$ 546,6316
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 546,6316
Custo Horario da Execugdo: RS 546,6316
Producgdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 18,1244
Custo do FIC (0,00237): RS 0,0435
[VATERIAIS [ UNID CONSUMO [ VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M0602 |Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017 | RS 6.663,9600 RS 1,1329
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1329
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg t 5914655 0,00002 R$ 29,5200 R$ 0,0006
(Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0006,
Custo Direto Total: RS 19,3014
VALOR: 19,30
VALOR SEM ENCARGOS: 19,30
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 19,30
VALOR BDI (20.73%): 4,00
VALOR COM BDI: 23,30
|Z.5.4. 11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3) I
[Waterial FONTE [ UNID COEFICIENTE [ PRECOUNITARIO | TOTAL |
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| K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA | M3 1 20000000| RS 42,59 RS 51,11
[ D020000022 _|PEDRA BRUTA EMBASA [ M3 1,20000000] RS 89,14 R$ 106,97
TOTAL Material: RS 158,08
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 32,17 RS$ 32,17
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 23,04 RS 92,16,
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 124,33
[Servico FONTE | UNID COEFICIENTE [__PRECO UNITARIO TOTAL
| 501019  [ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA | M3 0,31560000] RS 649,73 RS 205,05
TOTAL Servico: R$ 205,05/
VALOR: 487,46
VALOR SEM ENCARGOS: 425,26|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 62,20|
VALOR COM ENCARGOS: 487,46
VALOR BDI (20.73%): 101,05
VALOR COM BDI: 588,51
2.5.5. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e inhdo | lante de 14 m? (
EQUIPAMENTOS QUANT HIIEEACAT CUSTOIORERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
n ~ : 3
E9667 Ejvm'"h“ basculante com capacidade de 14 m*-210 | ¢ 554, 0,8900 0,100 RS 256,0361 RS 81,3278 RS 1.420,9092
E9511 i;giijde"a de pneus com capacidade de 3,40 m” - 1,00000 1,0000 0,0000 RS 433,8558 RS 218,0471 RS 433,8558
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 827,4150| RS 339,6147 RS 827,4150,
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2.682,1800
[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 2.705,2200!
Producdo da Equipe: 243,82000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 11,0952
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,1587
Custo Direto Total: RS 11,2539
VALOR: 11,25
VALOR SEM ENCARGOS: 11,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 11,25
VALOR BDI (20.73%): 2,33
VALOR COM BDI: 13,58
2.5.6. 4815671 Reaterro e compactagio com soquete vibratério (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD | VPR PROD T TMPR CUSTO HORARIO
E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 10,4170| RS 2,2374 RS 10,4170
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,4170
[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,00000 | 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 46,0800
Custo Horario da Execugdo: RS 56,4970
Producdo da Equipe: 3,11250!
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 18,1516
Custo Direto Total: RS 18,1516
VALOR: 18,15
VALOR SEM ENCARGOS: 12,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,34
VALOR COM ENCARGOS: 18,15
VALOR BDI (20.73%): 3,76
VALOR COM BDI: 21,91
2.5.7. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?3)
EQUIPAMENTOS QUANT SIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 285,0742 RS 82,0615 RS 264,7730,
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 4,0177, RS 2,7978 RS 3,4321)
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 277,6946, RS 126,0544, R$ 170,0300
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio 1,00000 1,0000 0,0000 RS 201,4266 R$ 96,2486 R$ 201,4266
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 144,5834 RS 61,3053 RS 104,6099
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 744,2716
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 767,3116
Producdo da Equip 168,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 4,5619
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0652
Custo Direto Total: RS 4,6271
VALOR: 4,63
VALOR SEM ENCARGOS: 4,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 4,63
VALOR BDI (20.73%): 0,96
VALOR COM BDI: 5,59

2.5.8. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento

| - areia e brita comerciais (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT STILIZAGAD CUSTOIORERACIONAD CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Bal lataforma digital  bateri de75
£9010 alanca platatorma cigital a bateria, com mesa de 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
Betonei t A idade d
E9519 5; Of’lnel';akc\‘;vm motora gaselina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 51,2078 R$ 32,4259 R$ 51,2078
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£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,9000 0,1000 RS 0,5643 RS 0,3818 RS 2,1844
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4789
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600.
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 297,0089
Producdo da Equipe: 3,92899]
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 75,5942
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 RS 6,7000 R$ 5,6713
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,63334 RS 121,7000) RS 77,0775
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 282,15207 RS 0,7300 RS 205,9710,
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 363,1576
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00085 RS 29,5200 R$ 0,0251
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,95001 RS 1,4600| RS 1,3870
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,28215 RS 29,5200 RS 8,3291
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com canacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 11,3510
Custo Direto Total: RS 450,1028
VALOR: 450,10
VALOR SEM ENCARGOS: 426,55
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,55
VALOR COM ENCARGOS: 450,10
VALOR BDI (20.73%): 93,31
VALOR COM BDI: 543,41
2.5.9.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgio, instalagdo e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD | IMPR
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 16,0278| RS 4,6570) RS 0,6437,
E9535 |Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 27,7190| RS 27,4266 RS$ 1,1132
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,7569
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,5500 17,1850
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 31,7600 22,2320
TOTAL MAO DE OBRA: 39,4170
Custo Hordrio da Execugdo: RS 41,1739
Producdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitério da Execugdo: RS 41,1739
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 18,4100 RS 8,2701
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 45,5600 RS 18,4199
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,2600 RS 0,1900
M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm m 0,19908 RS 5,5200 RS 1,0989
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,3500 RS 2,5188,
M0290 Tabua-E=25cmel=10cm m 2,09003 RS 5,3000 RS 11,0772
MO0286 Tabua-E=25cmel=30cm m 0,35938 RS 19,3800 RS 6,9648,
TOTAL MATERIAIS: RS 48,5397
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E=7,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 R$ 29,5200 R$ 0,0747
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhdo t 5914655 0,00566 RS 29,5200 R$0,1671
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminh3o t 5914655 0,00002 R$ 29,5200 R$ 0,0006
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E =2,5 cm (Caminhdo t 5914655 0,00037 RS 29,5200 R$ 0,0109
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh3o carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 29,5200 R$ 0,0059
de 15t - 188 kW)
MO0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00523 RS 29,5200 RS 0,1544
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0286 Tabua - E=2,5cm e L =30 cm (Caminh3o carroceria t 5914655 0,00270 R$ 29,5200 R$ 0,0797
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4933
Custo Direto Total: RS 90,2069
VALOR: 90,21
VALOR SEM ENCARGOS: 74,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,60
VALOR COM ENCARGOS: 90,21
VALOR BDI (20.73%): 18,70
VALOR COM BDI: 108,91
2.5.9.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50|
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
2.5.9.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000! RS 31,94 RS 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
2.5.9.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTIEIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 R$ 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 R$ 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Producdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000| RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34
VALOR COM BDI: 572,71
2.5.9.5.11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
D220000007 |ADESIVO PARA PVC | EMBASA | L 0,02000000] RS 37,11] RS 0,74/
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[ D240000031 [SOLUCAO LIMPADORA I EMBASA L 0,02500000] RS 32,62 RS 0,82
[ D390000104 [TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM | EMBASA M 1,05000000] RS 2,88 RS 3,02
TOTAL Material: R$ 4,58
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CoM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 24,55 R$ 7,37
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 31,55 RS 9,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 16,84
VALOR: 21,42
VALOR SEM ENCARGOS: 14,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,68
VALOR COM ENCARGOS: 21,42
VALOR BDI (20.73%): 4,44
VALOR COM BDI: 25,86
2.5.10.1. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 RS 31,94 RS 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
2.5.11.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
2.5.11.2. 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS 0,19 RS 0,40
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,94
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 23,77 RS$ 0,32
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 31,94 RS 2,67
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 2,99
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,13
VALOR: 12,06
VALOR SEM ENCARGOS: 10,00|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,06
VALOR COM ENCARGOS: 12,06|
VALOR BDI (20.73%): 2,50]
VALOR COM BDI: 14,56/
2.5.11.3. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento | - areia e brita comerciais (m?
EQUIPAMENTOS QUANT UNNZAGAC COSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Eggﬁ"eﬁk‘:@m motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
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£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 RS 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Hordrio da Execugdo: RS 296,9818
Produgdo da Equip 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000) RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34
VALOR COM BDI: 572,71
2.6.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 396,57 RS 13,87
102706 Trelica PTG 8| - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 22,85 RS 22,85
transferéncia em juntas, ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 RS 102,78 RS$ 6,16
(NBR 7362)
TOTAL Material: R$ 42,88
[M3o de Obra com Encargos Ci I es I FONTE I UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,07000000] RS 23,04 RS 1,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,61
VALOR: 44,49
VALOR SEM ENCARGOS: 43,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 44,49
VALOR BDI (20.73%): 9,22
VALOR COM BDI: 53,71
2.6.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 25,93 RS$ 3,11
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: R$ 3,11
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! RS 33,56 RS 20,13
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 23,04 RS 6,91
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 27,04
VALOR: 30,15
VALOR SEM ENCARGOS: 19,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 30,15
VALOR BDI (20.73%): 6,25
VALOR COM BDI: 36,40

2.6.3. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo (un)

EQUIPAMENTOS QUANT STILIZACAO CUSTOIORERACIONAN CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR

E9687 |Caminh50 carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,00000 0,3000 | 0,7000 RS 141,2165| RS 59,5542 RS 84,0529
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 84,0529

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 |MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 43,2500 43,2500
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 89,3300
Custo Horario da Execugio: RS 173,3829
Produgdo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 57,7943

|SERVICOS | UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5213414 [Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgdo | m? 0,68574] RS 554,7400 RS 380,4074;
TOTAL SERVICOS: R$ 380,4074
Custo Direto Total: RS 438,2017
VALOR: 438,20
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VALOR SEM ENCARGOS: 413,25
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,95/
VALOR COM ENCARGOS: 438,20
VALOR BDI (20.73%): 90,84/
VALOR COM BDI: 529,04
2.7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Compl ares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,65 RS 0,65
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS, SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Compl: ares: R$ 1,95
[W3o de obra FONTE I UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002706  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 126,43 RS 126,43
TOTAL M3o de Obra: RS 126,43
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 1,86 RS 1,86
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 1,86
VALOR: 130,24
VALOR SEM ENCARGOS: 61,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 68,79
VALOR COM ENCARGOS: 130,24/
VALOR BDI (20.73%): 27,00
VALOR COM BDI: 157,24
2.7.2.90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Compl ares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,09 RS 1,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS, SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 R$ 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,45
[M3o de Obra | FONTE [ UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004083  [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 37,22 RS 37,22
TOTAL M3o de Obra: R$ 37,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000 RS 0,78 RS 0,78
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,78
VALOR: 40,45
VALOR SEM ENCARGOS: 20,07
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,38
VALOR COM ENCARGOS: 40,45
VALOR BDI (20.73%): 8,39
VALOR COM BDI: 48,84
3.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 302,33 R$ 302,33
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 8,37 RS 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 RS 14,20 RS 1,56
10)
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 RS 6,30 RS 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
TOTAL Material: RS 343,67
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 31,76 RS 31,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 23,04 RS 46,08,
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 77,84
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 428,42 RS 4,28
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |
TOTAL Servico: RS 4,28
VALOR: 425,79
VALOR SEM ENCARGOS: 395,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 425,79
VALOR BDI (20.73%): 88,27
VALOR COM BDI: 514,06
3.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SIAZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 368,0936] RS 156,1112 RS 368,0936
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 368,0936
[WZo DE 0BRA [ UNID CONSUMO [ SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,0400 23,0400
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TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 391,1336
Produgdo da Equipe: 622,95000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,6279
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0090
Custo Direto Total: R$ 0,6369
VALOR: 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: 0,62
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,64
VALOR BDI (20.73%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,77
3.2.2. 504784 Barracdo para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000! RS 22,10 RS 88,40
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000 RS 25,20 RS 2.633,40
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 2,86 RS 34,32
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000:! RS$ 5,82 RS 733,32
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000! RS 10,04 RS 40,16
101886 Prego 11/2" x 13 (15x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 16,47 RS 19,76,
TOTAL Material: RS 3.549,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 24,00000000; RS$ 31,76 RS 762,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 23,04 RS 552,96,
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 1.315,20
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 22,07 RS 1.371,87
desempolamento manual
S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos ORSE un 1,00000000 RS 180,41 RS 180,41
esp.=0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS$ 591,47 R$ 1.117,87
lancado e adensado
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 RS 608,80 RS 1.892,15
lancado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 25,43 RS 101,72
S02146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000 RS 286,00 R$ 572,00
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em plastico. inclusive coni. de fixac3o ou similares -
500200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000; RS 68,74 RS 4.046,03
$01199 Ponto de &4gua fria aparente, c¢/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 56,50 RS 226,00
soldavel @ 25mm
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE pt 2,00000000 RS 97,90 RS 195,80
100 mm (vaso sanitdrio)
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 291,65 RS 1.749,90
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"
503297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 333,23 RS 1.999,38
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2.5mm? (fio 12). inclusive placa em ovc e aterramento
501456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 56,42 RS 56,42
Pn16, Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 R$ 1.570,02 R$ 1.570,02
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
500234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 RS 40,30 RS 2.372,05
=4mm
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000! RS 41,67 R$ 250,02
p/esgoto predial, d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 19,61 RS 235,32
502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000 RS 422,41 RS 844,82
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de lisac3n e engate nlistica - Rev 04
TOTAL Servico: RS 18.781,78
VALOR: 23.646,34|
VALOR SEM ENCARGOS: 19.152,66|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4.493,68
VALOR COM ENCARGOS: 23.646,34
VALOR BDI (20.73%): 4.901,89
VALOR COM BDI: 28.548,23

"ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

3.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO

Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 1,80 R$ 0,25
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: R$ 0,25
[Mmaterial I FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__F010000205 _[ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS | EMBASA | UN 0,00037840] RS 203,53 RS 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO  COM  ENCARGOS| SINAPI H 0,00700000 RS 24,55 R$ 0,17
COMPLEMENTARES
88597 DESENHISTA ~ DETALHISTA  COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00536440 RS 44,62 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00300000 RS 134,73 RS 0,40
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 40,25 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,92
VALOR: 1,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,77,
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,47,
VALOR COM ENCARGOS: 1,24
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| VALOR BDI (20.73%):] 0,26]

| VALOR COM BDI:| 1,50]
3.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)
Equi FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL EMBASA H 8,00000000 RS 122,00 RS 976,00
MANUTENCAO/OPERACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 976,00
[Mmaterial | FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| D340000028 [OLEO DIESEL | EMBASA | L 55,55000000] RS 5,32 RS 295,53
TOTAL Material: R$ 295,53
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88285 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 RS 31,05 RS 248,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 248,40
VALOR: 1.519,93
VALOR SEM ENCARGOS: 1.415,05!
VALOR ENCARGOS (115.57%): 104,88
VALOR COM ENCARGOS: 1.519,93|
VALOR BDI (20.73%): 315,08|
VALOR COM BDI: 1.835,01|
3.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 230,75 RS$ 2,35
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: RS 2,35
[M&0 de Obra com Encargos Compl es [ FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,01020000] RS 23,04 R$ 0,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,24
VALOR: 2,59
VALOR SEM ENCARGOS: 2,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 2,59
VALOR BDI (20.73%): 0,54
VALOR COM BDI: 3,13
3.5.1. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com esc deira e caminhdo basculante de 14 m? (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SIAZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 E\aNm'"ha‘) basculante com capacidade de 14 m*-210 | 0, 0,7600 0,2400 R$ 256,0361 RS 81,3278 RS 856,4244
E9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 282,9026 RS 135,675 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m?- 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.139,3270
[mMA0 DE OBRA I UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.162,3670!
Producdo da Equipe: 230,19000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 5,0496
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0722
Custo Direto Total: RS 5,1218
VALOR: 5,12
VALOR SEM ENCARGOS: 5,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,12
VALOR BDI (20.73%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,18|
3.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e inhdo | lante de 14 m* (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD PR PROD VPR CUSTO HORARIO
n ~ N 3
£9667 Ejvm'"h“ basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5 45, 0,7600 0,2400 RS 256,0361 R$ 81,3278 RS 642,3183
£9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 282,9026 RS 135,6775 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 925,2209
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 948,2609
Producdo da Equip 131,61000
Custo Unitério da Execugdo: RS 7,2051
Custo do FIC (0,00475): RS 0,0346,
Custo Direto Total: RS 7,2397
VALOR: 7,24
VALOR SEM ENCARGOS: 7,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 7,24
VALOR BDI (20.73%): 1,50
VALOR COM BDI: 8,74
3.5.3. 5502968 Escavacdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia & compressdo até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9775 Escavadeira hidrdulica com martelo hidrdulico de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 546,6316 RS 255,2668 RS 546,6316
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 546,6316
Custo Horario da Execugdo: RS 546,6316
Producdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 18,1244
Custo do FIC (0,00237): RS 0,0435
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[MATERIAIS [ UNID CONSUMO [ VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M0602 |Ponteiro para rompedor hidrdulico de 1.700 kg | un 0,00017 | R$ 6.663,9600) RS 1,1329
TOTAL MATERIAIS: RS 1,1329
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg t 5914655 0,00002 RS 29,5200 RS 0,0006
(Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0006,
Custo Direto Total: RS 19,3014
VALOR: 19,30
VALOR SEM ENCARGOS: 19,30
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 19,30
VALOR BDI (20.73%): 4,00
VALOR COM BDI: 23,30
3.5.4.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
K010000001 IFRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 42,59 RS 51,11
D020000022 IPEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 89,14 RS 106,97,

TOTAL Material: R$ 158,08

Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 32,17 RS$ 32,17
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000! RS 23,04 RS 92,16,
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 124,33,
[Servigo [ FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 501019  [ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA | M3 0,31560000] RS 649,73 R$ 205,05
TOTAL Servigo: R$ 205,05
VALOR: 487,46
VALOR SEM ENCARGOS: 425,26|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 62,20|
VALOR COM ENCARGOS: 487,46
VALOR BDI (20.73%): 101,05
VALOR COM BDI: 588,51/
3.5.5. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - ¢ de servico em leito natural - com carregadeira e caminh3o basculante de 14 m?
EQUIPAMENTOS QUANT SIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 E\aNm'"ha‘) basculante com capacidade de 14 m*-210 | 0, 0,8900 0,1100 R$ 256,0361 RS 81,3278 R$ 1.420,9092
£9511 :;’;i‘\g;de”a de pneus com capacidade de 3,40 m* - 1,00000 1,0000 0,0000 RS 433,8558 RS 218,0471 RS 433,8558
E9541 Trator sobre esteiras com |dmina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 827,4150| RS 339,6147 RS 827,4150
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2.682,1800
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 2.705,2200!
Producdo da Equip 243,82000
Custo Unitério da Execugdo: RS 11,0952
Custo do FIC (0,01425): RS 0,1587
Custo Direto Total: RS 11,2539
VALOR: 11,25
VALOR SEM ENCARGOS: 11,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 11,25
VALOR BDI (20.73%): 2,33
VALOR COM BDI: 13,58
3.5.6. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?3)
EQUIPAMENTOS QUANT SIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 285,0742 RS 82,0615 RS 264,7730
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 4,0177 RS 2,7978 RS 3,4321
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 277,6946, RS 126,0544, RS 170,0300,
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratdrio 1,00000 1,0000 0,0000 RS 201,4266 RS 96,2486 RS 201,4266
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 144,5834 RS 61,3053 RS 104,6099
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 744,2716
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 767,3116
Producdo da Equip 168,20000
Custo Unitério da Execugdo: RS 4,5619
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0652
Custo Direto Total: RS 4,6271
VALOR: 4,63
VALOR SEM ENCARGOS: 4,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 4,63
VALOR BDI (20.73%): 0,96
VALOR COM BDI: 5,59
3.5.7. 4815671 Reaterro e compactag¢do com soquete vibratério (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT CILIZAGAS CUSTCIORERACIONAR CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 10,4170| RS 2,2374 RS 10,4170
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,4170
[WZo DE 0BRA [ UNID CONSUMO [ SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,00000 | 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 46,0800
Custo Horario da Execugdo: RS 56,4970
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Producdo da Equipe: 3,11250!

Custo Unitdrio da Execugdo: RS 18,1516
Custo Direto Total: RS 18,1516

VALOR: 18,15

VALOR SEM ENCARGOS: 12,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,34
VALOR COM ENCARGOS: 18,15
VALOR BDI (20.73%): 3,76

VALOR COM BDI: 21,91|

3.5.8. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento

| - areia e brita comerciais (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT SIHZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
6001-10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de méo com 4,00000 0,9000 0,1000 R$ 0,5643 R$ 0,3818 RS 2,1844
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4789
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Hordrio da Execucdo: RS 297,0089
Producdo da Equipe: 3,92899
Custo Unitario da Execugdo: RS 75,5942
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 RS 6,7000 RS 5,6713
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,63334 RS 121,7000| RS 77,0775
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 282,15207 RS 0,7300 RS 205,9710,
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300) RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 363,1576
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00085 R$ 29,5200 R$ 0,0251
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,95001 RS 1,4600| RS 1,3870
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,28215 RS 29,5200 RS 8,3291
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 11,3510
Custo Direto Total: R$ 450,1028
VALOR: 450,10
VALOR SEM ENCARGOS: 426,55
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,55
VALOR COM ENCARGOS: 450,10
VALOR BDI (20.73%): 93,31
VALOR COM BDI: 543,41
3.5.9.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTIEIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD | IMPR
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 16,0278] RS 4,6570 RS 0,6437
E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 27,7190| RS 27,4266 R$ 1,1132
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,7569
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,5500 17,1850
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 31,7600 22,2320
TOTAL MAO DE OBRA: 39,4170
Custo Horario da Execucdo: RS 41,1739
Producdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 41,1739
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 18,4100 RS 8,2701
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 45,5600 RS 18,4199
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,2600 RS 0,1900
M0310 Pega de madeira-L=7,5cmeE=2,5cm m 0,19908 RS 5,5200 RS 1,0989
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,3500 RS 2,5188
M0290 Tébua-E=2,5cmel=10cm m 2,09003 RS 5,3000 RS 11,0772
M0286 Tabua-E=25cmelL=30cm m 0,35938 R$ 19,3800 RS 6,9648
TOTAL MATERIAIS: RS 48,5397
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E =7,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 RS 29,5200 R$ 0,0747
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh3o t 5914655 0,00566 RS 29,5200 R$ 0,1671
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo t 5914655 0,00002 RS 29,5200 RS 0,0006
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E = 2,5 cm (Caminh3do t 5914655 0,00037 R$ 29,5200 R$ 0,0109
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh3o carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 29,5200 RS 0,0059
de 15t - 188 kW)
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MO0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00523 RS 29,5200 RS 0,1544
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0286 Tabua-E=2,5cm e L=30cm (Caminh3o carroceria t 5914655 0,00270 R$ 29,5200 R$ 0,0797
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4933
Custo Direto Total: RS 90,2069
VALOR: 90,21
VALOR SEM ENCARGOS: 74,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,60
VALOR COM ENCARGOS: 90,21/
VALOR BDI (20.73%): 18,70
VALOR COM BDI: 108,91
3.5.9.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96

VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
3.5.9.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000! RS 31,94 RS 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
3.5.9.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT HIIEER AT CUSTOIORERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 RS 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 R$ 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 RS 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600.
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Producdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000) RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

045



00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34
VALOR COM BDI: 572,71

3.5.9.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D220000007 _ |ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000 RS 37,11 RS 0,74
D240000031 |SOLUCAO LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 32,62 RS 0,82
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 2,88 RS 3,02

TOTAL Material: R$ 4,58

Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CoOM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 24,55 R$ 7,37

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 31,55 RS 9,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 16,84

VALOR: 21,42

VALOR SEM ENCARGOS: 14,74

VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,68

VALOR COM ENCARGOS: 21,42

VALOR BDI (20.73%): 4,44

VALOR COM BDI: 25,86

3.5.10.1. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54

Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 RS 31,94 RS 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,42
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
3.5.11.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: RS 0,60
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
3.5.11.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - co nfec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SIAZAGAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de méo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$ 0,5643 R$ 0,3818 R$ 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
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TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300

Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Produgdo da Equip 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,3326

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000) RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280

concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW)

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 R$ 1,4600 RS 0,8049

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34/
VALOR COM BDI: 572,71
3.5.11.3. 92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS 0,19 RS 0,40

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: R$ 0,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 23,77 RS$ 0,32
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 31,94 RS 2,67
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 2,99
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 8,13
VALOR: 12,06
VALOR SEM ENCARGOS: 10,00|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,06|
VALOR COM ENCARGOS: 12,06|
VALOR BDI (20.73%): 2,50|
VALOR COM BDI: 14,56'
3.6.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 396,57 RS 13,87
102706 Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 22,85 RS 22,85
transferéncia em juntas, ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 RS 102,78 RS$ 6,16
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 42,88
[M3&o de Obra com Encargos Complementares I FONTE I UNID COEFICIENTE | __PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,07000000] RS 23,04 RS 1,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,61
VALOR: 44,49
VALOR SEM ENCARGOS: 43,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 44,49
VALOR BDI (20.73%): 9,22
VALOR COM BDI: 53,71
3.6.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 25,93 RS$ 3,11
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: R$ 3,11
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 33,56 RS 20,13
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 23,04 RS 6,91
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 27,04
VALOR: 30,15
VALOR SEM ENCARGOS: 19,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 30,15
VALOR BDI (20.73%): 6,25
VALOR COM BDI: 36,40
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3.6.3. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo (un)

EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAD CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9687 |Caminhio carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,3000 | 0,7000 RS 141,2165] RS 59,5542 RS 84,0529
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 84,0529
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 [MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 43,2500 43,2500
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 89,3300
Custo Horario da Execugdo: RS 173,3829
Produgdo da Equipe: 3,00000!
Custo Unitario da Execugdo: RS 57,7943
[SERVICOS | UNID CONSUMO | __PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5213414 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgdo | m? 0,68574| RS 554,7400, RS 380,4074;
TOTAL SERVICOS: RS 380,4074
Custo Direto Total: RS 438,2017
VALOR: 438,20
VALOR SEM ENCARGOS: 413,25
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,95
VALOR COM ENCARGOS: 438,20
VALOR BDI (20.73%): 90,84
VALOR COM BDI: 529,04
3.7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Compl| es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486  [EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA| SINAPI H 1,00000000! RS 0,65 RS$ 0,65
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000! RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043462  [FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000! R$ 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000! R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos C | ares: R$ 1,95
[M30o de Obra I FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00002706 _ |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 126,43 RS 126,43
TOTAL Mio de Obra: RS 126,43
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000! RS 1,86 RS 1,86,
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 1,86
VALOR: 130,24
VALOR SEM ENCARGOS: 61,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 68,79
VALOR COM ENCARGOS: 130,24
VALOR BDI (20.73%): 27,00
VALOR COM BDI: 157,24
3.7.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Compl| es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487  [EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA| SINAPI H 1,00000000! RS 1,09 RS 1,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000! RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043463  [FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -| SINAPI H 1,00000000! R$ 0,07 R$ 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000! R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos C 1tares: RS 2,45
[M3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__ 00004083  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI | H 1,00000000] RS 37,22 RS 37,22
TOTAL Mio de Obra: RS 37,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000! RS$ 0,78 R$ 0,78
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,78
VALOR: 40,45
VALOR SEM ENCARGOS: 20,07,
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,38
VALOR COM ENCARGOS: 40,45
VALOR BDI (20.73%): 8,39
VALOR COM BDI: 48,84
4.1.1.74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813  [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000! R$ 302,33 RS$ 302,33
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
00004491  [PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 8,37 RS 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X| SINAPI KG 0,11000000 RS 14,20 RS 1,56
10)
00004417  [SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000! RS 6,30 RS 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU FOUIVAIENTE DA REGIAQO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 343,67
Mao de Obra com Encargos Compl. es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000! RS 31,76 RS 31,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 23,04 RS 46,08
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 77,84
[Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 428,42 RS 4,28
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |
TOTAL Servigo: RS 4,28
VALOR: 425,79
VALOR SEM ENCARGOS: 395,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 425,79
VALOR BDI (20.73%): 88,27
VALOR COM BDI: 514,06
4.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTHZAGAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 368,0936] R$ 156,1112 RS 368,0936
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 368,0936
|MAO DE OBRA [ UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 391,1336
Producdo da Equipe: 622,95000
Custo Unitario da Execugdo: R$ 0,6279
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0090
Custo Direto Total: RS 0,6369
VALOR: 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: 0,62
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,64
VALOR BDI (20.73%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,77
4.2.2. 504784 Barracio para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 RS 22,10 RS 88,40
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000: RS 25,20 RS 2.633,40
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 2,86 RS 34,32
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000 RS 5,82 RS 733,32
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 10,04 RS 40,16
101886 Prego11/2"x 13 (15x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 16,47 RS 19,76
TOTAL Material: RS 3.549,36,
Mao de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 24,00000000 R$ 31,76 RS 762,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000: RS 23,04 RS 552,96,
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.315,20
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 R$ 22,07 RS 1.371,87|
desempolamento manual
502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos ORSE un 1,00000000 RS 180,41 RS 180,41
esp.=0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 591,47 R$ 1.117,87,
lancado e adensado
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 R$ 608,80 RS 1.892,15
lancado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 25,43 RS 101,72
502146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000! RS 286,00 R$ 572,00
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em blastico. inclusive coni. de fixacio ou similares -
500200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 RS 68,74 RS 4.046,03
S01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 56,50 RS 226,00
soldavel @ 25mm
501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE pt 2,00000000! R$ 97,90 RS 195,80
100 mm (vaso sanitario)
500641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 291,65 RS 1.749,90
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"
S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 333,23 RS 1.999,38|
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2.5mm? (fio 12). inclusive placa em pbvc e aterramento
501456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 56,42 RS 56,42
Pn16, Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.570,02 R$ 1.570,02
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 R$ 40,30 R$ 2.372,05
=4mm
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000 R$ 41,67 RS 250,02
p/esgoto predial, d = 100mm
501216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 19,61 RS 235,32
502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000 RS 422,41 RS 844,82
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de licar3in o engate nlisticn - Rev 04
TOTAL Servico: RS 18.781,78
VALOR: 23.646,34|
VALOR SEM ENCARGOS: 19.152,66|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4.493,68
VALOR COM ENCARGOS: 23.646,34
VALOR BDI (20.73%): 4.901,89
VALOR COM BDI: 28.548,23

|4.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIM

ENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

FONTE

I UNID

COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO

TOTAL
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00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 1,80 RS$ 0,25
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equi 0. R$ 0,25
[Material [ FONTE UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
[ F010000205 [ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS | EMBASA UN 0,00037840] R$ 203,53 R$ 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CoOM ENCARGOS SINAPI H 0,00700000 RS 24,55 R$ 0,17
COMPLEMENTARES
88597 DESENHISTA DETALHISTA comMm ENCARGOS SINAPI H 0,00536440| RS 44,62 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00300000 RS 134,73 RS 0,40
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 40,25 RS 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,92
VALOR: 1,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,77
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,47
VALOR COM ENCARGOS: 1,24
VALOR BDI (20.73%): 0,26,
VALOR COM BDI: 1,50]
4.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOMCAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)
Juif FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL| EMBASA H 8,00000000 RS 122,00 RS 976,00
MANUTENCAO/OPERACAQ)
TOTAL Equipamento: R$ 976,00
[Material [ FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ D340000028 [OLEO DIESEL | EMBASA L 55,55000000] R$ 5,32 R$ 295,53
TOTAL Material: RS 295,53
Ma3o de Obra com Encargos Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88285 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 R$ 31,05 RS 248,40
COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 248,40
VALOR: 1.519,93,
VALOR SEM ENCARGOS: 1.415,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 104,88
VALOR COM ENCARGOS: 1.519,93|
VALOR BDI (20.73%): 315,08|
VALOR COM BDI: 1.835,01|
4.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Equi FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 230,75 RS 2,35
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: R$ 2,35
[M30o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0 01020000| RS 23,04 RS 0,24
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,24
VALOR: 2,59
VALOR SEM ENCARGOS: 2,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 2,59
VALOR BDI (20.73%): 0,54
VALOR COM BDI: 3,13
4.5.1. 5501710 Escavagdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAD CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD | IMPR
E9541 [Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 827,4150] RS 339,6147 RS 827,4150
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 827,4150
[MA0 DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 850,4550
Producdo da Equipe: 286,19000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 2,9716,
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0425
Custo Direto Total: RS 3,0141
VALOR: 3,01
VALOR SEM ENCARGOS: 2,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 3,01
VALOR BDI (20.73%): 0,62
VALOR COM BDI: 3,63
4.5.2. 5502187 Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 827,4150, RS 339,6147 RS 827,4150,
E9565 I\r;mr sobre esteiras com lamina e escarificador -259 | ) 504 0,8800 0,1200 RS 843,4286 RS 347,2365 RS 783,8856
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.611,3006
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.634,3406!
Produgdo da Equipe: 209,71000]
Custo Unitério da Execugdo: RS 7,7933
Custo do FIC (0,00475): RS$ 0,0374
Custo Direto Total: RS 7,8307
VALOR: 7,83
VALOR SEM ENCARGOS: 7,79
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 7,83
VALOR BDI (20.73%): 1,62
VALOR COM BDI: 9,45
4.5.3. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e inhdo | lante de 14 m* (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACRO CUSTOIORERACIONAD CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
n ~ ; 3
E9667 Esvm'"h“ basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5555, 0,7600 0,2400 RS 256,0361 RS 81,3278 RS 856,4244
£9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 282,9026 RS 135,6775 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.139,3270

[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 1.162,3670!
Producdo da Equip 230,19000
Custo Unitério da Execugdo: RS 5,0496
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0722
Custo Direto Total: RS$ 5,1218
VALOR: 5,12
VALOR SEM ENCARGOS: 5,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,12
VALOR BDI (20.73%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,18

4.5.4. 5915470 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em c

basculante de 6 m? - carga com escavadeira de 1,56 m* e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT SIRZAGAQ COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminh3o basculante com capacidade de 6 m® - 136 4,00000 0,7900 0,2100 RS 161,7328 RS 67,1393 RS 567,4728
£9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 282,9026 RS 135,6775 RS 282,9026
com capacidade de 1,56 m?- 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 850,3754
Custo Hordrio da Execugdo: RS 850,3754
Producdo da Equip 431,60000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,9703
Custo Direto Total: R$ 1,9703
VALOR: 1,97
VALOR SEM ENCARGOS: 1,97
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,97
VALOR BDI (20.73%): 0,41
VALOR COM BDI: 2,38
4.5.5. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?®)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 285,0742 RS 82,0615 RS 264,7730,
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 4,0177 RS 2,7978 RS 3,4321
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 277,6946, RS 126,0544, RS 170,0300,
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratério 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 201,4266 RS 96,2486 R$ 201,4266

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 144,5834; RS 61,3053 RS 104,6099
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 744,2716

[WZo DE 0BRA | UNID CONSUMO [ SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 I 23,0400 23,0400
TOTAL MAO DE OBRA: 23,0400
Custo Hordrio da Execugdo: RS 767,3116
Producdo da Equip 168,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 4,5619
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0652
Custo Direto Total: RS 4,6271
VALOR: 4,63
VALOR SEM ENCARGOS: 4,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 4,63
VALOR BDI (20.73%): 0,96
VALOR COM BDI: 5,59|

4.5.6. 11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 42,59 RS 51,11
D020000022 |PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 89,14 RS 106,97,

TOTAL Material: R$ 158,08
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 32,17 RS$ 32,17
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000! RS 23,04 RS 92,16,
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 124,33

[Servigo I FONTE [ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 501019  [ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA | M3 0,31560000] RS 649,73 R$ 205,05
TOTAL Servico: R$ 205,05
VALOR: 487,46
VALOR SEM ENCARGOS: 425,26|
VALOR ENCARGOS (115.57%): GZ,ZOI
VALOR COM ENCARGOS: 487,46
VALOR BDI (20.73%): 101,05
VALOR COM BDI: 588,51/

4.5.7. 1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de m3o comercial - fornecimento e assentamento (m?)

MAO DE OBRA

| UNID

CONSUMO

SALARIO HORA

| cusTo HORARIO

88309

[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,00000

32,1700

| 32,1700
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| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 23,0400 230,4000
TOTAL MAO DE OBRA: 262,5700
Custo Hordrio da Execugdo: RS 262,5700
Producdo da Equip 2,00000
Custo Unitério da Execugdo: RS 131,2850
|MATERIAIS [ UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M1097 [Pedra de mao ou rachdo | m? 1,20000 RS 111,3000) R$ 133,5600)
TOTAL MATERIAIS: R$ 133,5600
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m3o ou rachdo (Caminh&o basculante com t 5914647 1,80000 RS 1,4600 RS 2,6280
capacidade de 10 m® - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 2,6280
Custo Direto Total: RS 267,4730
VALOR: 267,47
VALOR SEM ENCARGOS: 219,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 48,18
VALOR COM ENCARGOS: 267,47
VALOR BDI (20.73%): 55,45
VALOR COM BDI: 322,92
4.5.8.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e retirada (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD I IMPR CUSTO HORARIO
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 16,0278] RS 4,6570 RS 0,6437
E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 27,7190| RS 27,4266 R$ 1,1132
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 1,7569
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,5500 17,1850
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 31,7600 22,2320
TOTAL MAO DE OBRA: 39,4170
Custo Horario da Execugdo: RS 41,1739
Produgdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 41,1739
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 18,4100 RS 8,2701
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 45,5600 RS 18,4199
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,2600 RS 0,1900
M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=2,5cm m 0,19908 RS 5,5200 RS 1,0989
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,3500 RS 2,5188
MO0290 Tabua-E=25cmel=10cm m 2,09003 RS 5,3000 RS 11,0772
M0286 Tabua-E=25cmel=30cm m 0,35938 R$ 19,3800 RS 6,9648
TOTAL MATERIAIS: RS 48,5397
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E=7,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 R$ 29,5200 R$ 0,0747
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh3o t 5914655 0,00566 R$ 29,5200 R$ 0,1671
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo t 5914655 0,00002 R$ 29,5200 RS 0,0006
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0310 Peca de madeira-L=7,5cm e E = 2,5 cm (Caminh3o t 5914655 0,00037 R$ 29,5200 R$ 0,0109
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh3o carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 29,5200 RS 0,0059
de 15t - 188 kW)
M0290 Tabua - E=2,5cm e L=10cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00523 R$ 29,5200 RS 0,1544
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0286 Tabua-E=2,5cm e L=30cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00270 R$ 29,5200 R$ 0,0797
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4933
Custo Direto Total: RS 90,2069
VALOR: 90,21
VALOR SEM ENCARGOS: 74,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,60
VALOR COM ENCARGOS: 90,21
VALOR BDI (20.73%): 18,70
VALOR COM BDI: 108,91/
4.5.8.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12.5* MM, COBRIMENTOQ 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96

VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75

VALOR COM BDI: 10,21

[4.5.8.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

|Material FONTE | UNID |

COEFICIENTE |

PRECO UNITARIO

TOTAL
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00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) QU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,54

Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 23,77 RS 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 RS 31,94 RS 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,42
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 5,83 RS 5,83
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 5,83
VALOR: 6,79
VALOR SEM ENCARGOS: 6,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 6,79
VALOR BDI (20.73%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,20
4.5.8.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e lang manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT CILIZAGAS CUSICIORERACIONAR CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 R$ 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 RS 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de méo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$ 0,5643 R$ 0,3818 R$ 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Producdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000| RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300] RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 R$ 29,5200 R$ 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&o
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34
VALOR COM BDI: 572,71

4.5.8.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D220000007 _ |ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000! RS 37,11 RS 0,74
D240000031 |SOLUCAO LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 32,62 RS 0,82
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 2,88 RS 3,02

TOTAL Material: R$ 4,58

Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CoOM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 24,55 R$ 7,37

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 31,55 RS 9,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 16,84

VALOR: 21,42

VALOR SEM ENCARGOS: 14,74

VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,68

VALOR COM ENCARGOS: 21,42

VALOR BDI (20.73%): 4,44

VALOR COM BDI: 25,86

4.5.9.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,19 RS 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A12.,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 23,77 RS 0,09
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 31,94 RS 0,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 6,95
VALOR: 8,46
VALOR SEM ENCARGOS: 7,96|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,50|
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BDI (20.73%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,21
4.5.9.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT CTILIZACAC CUSTOIORERACIONAN CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,9499 RS 0,6382 RS 0,9499
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 51,2078 R$ 32,4259 RS 51,2078
600 |- 10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 RS 0,5643 RS 0,3818 R$ 2,1696
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,2922 RS 0,8743 RS 3,1245
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,4518
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 32,1700 32,1700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 23,0400 207,3600!
TOTAL MAO DE OBRA: 239,5300
Custo Horario da Execugdo: RS 296,9818
Producdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 76,3326
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 6,7000 RS 6,3377,
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,61459 RS 121,7000| RS 74,7956
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 315,31031 RS 0,7300 RS 230,1765
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,0000 RS 37,1215
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,36754 RS 101,5300 RS 37,3163
TOTAL MATERIAIS: RS 385,7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 29,5200 RS 0,0280
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR t 5914647 0,92189 RS 1,4600| RS 1,3460
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhdo
basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 29,5200 RS 9,3080
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO t 5914647 0,55131 RS 1,4600| RS 0,8049
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminh&do
basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 12,2918
Custo Direto Total: RS 474,3720
VALOR: 474,37
VALOR SEM ENCARGOS: 450,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,91
VALOR COM ENCARGOS: 474,37
VALOR BDI (20.73%): 98,34/
VALOR COM BDI: 572,71
4.5.9.3. 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS$ 21,75 RS 0,54
KG/M) QU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS 0,19 RS 0,40
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,94
Mao de Obra com Encargos Ci I es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 23,77 RS$ 0,32
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 31,94 RS 2,67
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 2,99
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 8,13
VALOR: 12,06
VALOR SEM ENCARGOS: 10,00|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,06|
VALOR COM ENCARGOS: 12,06|
VALOR BDI (20.73%): 2,50|
VALOR COM BDI: 14,56]
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4.6.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 396,57 RS 13,87
102706 Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 22,85 RS 22,85
transferéncia em juntas, ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 RS 102,78 RS$ 6,16
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 42,88
[M3&o de Obra com Encargos Complementares I FONTE I UNID COEFICIENTE | __PRECO UNITARIO TOTAL
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,07000000] RS 23,04 RS 1,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,61
VALOR: 44,49
VALOR SEM ENCARGOS: 43,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 44,49
VALOR BDI (20.73%): 9,22
VALOR COM BDI: 53,71
4.6.2. 502327 Pintura de acabamento com aplica¢do de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 25,93 RS$ 3,11
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: RS 3,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 IPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! RS 33,56 RS 20,13
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 23,04 RS 6,91
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 27,04
VALOR: 30,15
VALOR SEM ENCARGOS: 19,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 30,15
VALOR BDI (20.73%): 6,25
VALOR COM BDI: 36,40
4.7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Ci | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,65 RS 0,65
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos C | 1tares: R$ 1,95
[M3o de Obra [ FONTE [ UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00002706  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 126,43 RS 126,43
TOTAL Mo de Obra: RS 126,43
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 1,86 RS 1,86
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 1,86
VALOR: 130,24/
VALOR SEM ENCARGOS: 61,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 68,79
VALOR COM ENCARGOS: 130,24
VALOR BDI (20.73%): 27,00
VALOR COM BDI: 157,24
4.7.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Ci | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA' ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,09 RS 1,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -| SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos C | 1tares: RS 2,45
[M3o de Obra [ FONTE UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00004083  [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 37,22 RS 37,22
TOTAL Mo de Obra: RS 37,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000 RS 0,78 RS$ 0,78
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,78
VALOR: 40,45
VALOR SEM ENCARGOS: 20,07
Assinado de forma digital VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,38
MARCIO PEREIRA Cor MARCIO DERERA" VALOR COM ENCARGOS: 40,45
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572 VALOR BDI (20.73%): 8,39
Dados: 2026.01.26 13:07:08 VALOR COM BDI: 48,84

274572 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA
M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS
MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGADIGO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA — BAHIA.

COMPOSIGOES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGQS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,11 R$ 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72
ENCARGQS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Cumglementares: RS 7,62
[M30 de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00006114 |[AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) ] SINAPI | H 1,00000000] RS 15,97 RS 15,97
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95308 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$0,18|
VALOR: 23,77
VALOR SEM ENCARGOS: 15,10
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,67
VALOR COM ENCARGOS: 23,77
VALOR BDI (20.73%): 4,93
VALOR COM BDI: 28,70)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Compl es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGQS COMPLEMENTARES)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72
ENCARGQS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,55
[M3o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) ] SINAPI | H 1,00000000] RS 16,81 RS 16,81
TOTAL Méo de Obra: RS 16,81
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95313  [CURSO DE  CAPACITACAO  PARA  AJUDANTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
0S COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 0,19
VALOR: 24,55
VALOR SEM ENCARGOS: 15,42
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,13
VALOR COM ENCARGOS: 24,55
VALOR BDI (20.73%): 5,09
VALOR COM BDI: 29,64
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,95000000 R$ 123,29 R$ 117,13
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 _|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 427,00000000 R$ 0,73 R$ 311,71
k010000004 [FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,95000000 RS 87,00 RS 82,65
TOTAL Material: RS 511,49
[Mé&o de Obra com Compl | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 6,00000000] RS 23,04, RS 138,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 138,24/
VALOR: 649,73
VALOR SEM ENCARGOS: 599,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 649,73
VALOR BDI (20.73%): 134,69
VALOR COM BDI: 784,42

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |
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Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84, RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,11 RS 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,66 RS 0,66
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 7,62
[M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI ] H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,27
VALOR: 31,94
VALOR SEM ENCARGOS: 18,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,94
VALOR BDI (20.73%): 6,62
VALOR COM BDI: 38,56
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)
Mao de Obra com Ei C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 32,17 RS 12,86
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 23,04] RS 9,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 22,07
VALOR: 22,07
VALOR SEM ENCARGOS: 13,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,59
VALOR COM ENCARGOS: 22,07
VALOR BDI (20.73%): 4,58
VALOR COM BDI: 26,65
$00165 Alvenaria bloco ceramico vedacdo, 9x19x24cm, e=24cm, com 5 - 1:2:8 (ci /cal/areia), junta=2cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102657 Bloco ceradmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. ORSE un 47,00000000 RS 1,04 RS 48,88
9x19x24cm
TOTAL Material: R$ 48,88
Mao de Obra com Ei C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 RS 32,17 RS 56,29
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87500000 RS 23,04] RS 20,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 76,45
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 ORSE m3 0,06490000 R$ 637,02 RS 41,34
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
i atrancnortg
TOTAL Servico: RS 41,34
VALOR: 166,67
VALOR SEM ENCARGOS: 134,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 32,48
VALOR COM ENCARGOS: 166,67
VALOR BDI (20.73%): 34,55
VALOR COM BDI: 201,22

$00091 Alvenaria pedra calcarea ar la c/ ci e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do m e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao ORSE m3 1,20000000 RS 112,65 RS 135,18
| posto pedreira/fornecedor, sem frete)
TOTAL Material: R$ 135,18|
Maio de Obra com Ci | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 32,17 RS 193,02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 23,04 RS 138,24
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 331,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
501906  |Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco ORSE m3 0,30000000 R$ 442,59 R$ 132,77
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m
Confecc3o mecanica e transnorte
TOTAL Servigo: RS 132,77
VALOR: 599,21
VALOR SEM ENCARGOS: 460,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 138,92
VALOR COM ENCARGOS: 599,21
VALOR BDI (20.73%): 124,22
VALOR COM BDI: 723,43
500155 Alvenaria tijolo cerdmico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (si ), com ar trago t5 - 1:2:8 (cil / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
102212 [Tijolo cerdmico macico 5 x 9 x 19¢cm ORSE | un 68,00000000] R$ 0,52 RS 35,36
TOTAL Material: R$ 35,36
Mao de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|R0 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 RS 32,17 RS 48,89
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 RS 23,04 RS 20,96
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 69,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 ORSE m3 0,03200000 RS 637,02 RS 20,38
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
TOTAL Servico: RS 20,38
VALOR: 125,59
VALOR SEM ENCARGOS: 96,94
VALOR ENCARGOS (115.57%): 28,65
VALOR COM ENCARGOS: 125,59
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I VALOR BDI (20.73%):] 26,03]
| VALOR COM BDI:| 151,62|
501903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 1,08000000 RS 121,70 RS 131,43
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 452,20000000 RS 0,73 RS 330,10
TOTAL Material: RS 461,53
[M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 4,00000000] RS 23,04] RS 92,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 92,16
VALOR: 553,69
VALOR SEM ENCARGOS: 520,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 553,69
VALOR BDI (20.73%): 114,78,
VALOR COM BDI: 668,47
501905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confec¢do
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 1,08000000 RS 121,70 RS 131,43
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 452,20000000 RS 0,73 RS 330,10
101113 Impermeabilizante para concretos e argamassas ORSE kg 20,00000000 RS 7,68 R$ 153,60
Vedacit ou similar
TOTAL Material: R$ 615,13
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 4,00000000] RS 23,04] RS 92,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 92,16
VALOR: 707,29
VALOR SEM ENCARGOS: 674,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 707,29
VALOR BDI (20.73%): 146,62
VALOR COM BDI: 853,91
501906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confec¢3o mecanica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 1,08000000 RS 121,70 RS 131,43
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 300,00000000 RS 0,73 RS 219,00
TOTAL Material: RS 350,43
[Mé&o de Obra com Compl | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 4,00000000] RS 23,04] RS 92,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 92,16
VALOR: 442,59
VALOR SEM ENCARGOS: 409,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 442,59
VALOR BDI (20.73%): 91,75
VALOR COM BDI: 534,34
S03308 A em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecanica e
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 1,21600000 RS 123,29 RS 149,92
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 _|CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 182,00000000 RS 1,44, RS 262,08
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 182,00000000 RS 0,73 RS 132,86
TOTAL Material: RS 544,86
[M3o de Obra com Compl | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 4,00000000] RS 23,04] RS 92,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 92,16
VALOR: 637,02
VALOR SEM ENCARGOS: 603,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 637,02
VALOR BDI (20.73%): 132,05
VALOR COM BDI: 769,07
500140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dob e col de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-506,3a12,5 mm ORSE kg 1,00000000 RS 7,43 RS 7,43
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02000000 R$ 21,75 RS 0,43
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,19 RS 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO|
*49 A 12 5* MM CORRIMENTO 20 MM
1393155 |Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, ORSE un 0,40000000] R$ 0,31 R$ 0,12
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo
de viea
TOTAL Material: RS 8,05
M3o de Obra com Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 31,94] RS 2,55
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 23,04] RS 1,84/
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,39
VALOR: 12,44
VALOR SEM ENCARGOS: 10,73
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,71
VALOR COM ENCARGOS: 12,44
VALOR BDI (20.73%): 2,58
VALOR COM BDI: 15,02
500141 Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100082 Aco ca-604,2a9,5 mm ORSE kg 1,00000000 RS 7,03 RS 7,03
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02000000 R$ 21,75 RS 0,43
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,19 RS 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO|
*49 A 12 5% MM CORRIMENTO 20 MM

058



1393155 |Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, ORSE un 0,40000000] R$ 0,31 R$ 0,12
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo
de viea
TOTAL Material: RS 7,65
M3o de Obra com Ei C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 31,94] RS 2,23
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 23,04] RS 1,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,84
VALOR: 11,49
VALOR SEM ENCARGOS: 10,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,49
VALOR COM ENCARGOS: 11,49
VALOR BDI (20.73%): 2,38
VALOR COM BDI: 13,87

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI

DIURNO. AF_05/2023

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 RS 0,28
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -|
DEPRECIACRN AE 05/2022
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06/ R$ 0,06/
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
LIROS AE _N5/2023
TOTAL Servico: RS 0,34
VALOR: 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,34
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,34
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,41

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 RS 0,28
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -|
DEPRECIACRN AE 05/2022
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06, R$ 0,06,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
LIROS AE N5/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -|
DMANIITENCAO AE 05/2022
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 1,36 RS 1,36
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA ODERACAN AE 05/2022
TOTAL Servigo: RS 2,01
VALOR: 2,01
VALOR SEM ENCARGOS: 2,01
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,01
VALOR BDI (20.73%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,43
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO.
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00006400 RS 4.492,00 R$ 0,28
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V/ POTENCIA 2 CV/ SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,28
VALOR: 0,28
VALOR SEM ENCARGOS: 0,28
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,28
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,34

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA,  CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00001480 RS 4.492,00 RS 0,06
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV/ SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,06

VALOR: 0,06)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06)
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,06)
VALOR BDI (20.73%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,07
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO.
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00007000 RS 4.492,00) R$ 0,31
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIEASICO 220/380 V. POTENCIA 2 €V SEM
TOTAL Equipamento: RS 0,31
VALOR: 0,31
VALOR SEM ENCARGOS: 0,31
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,31
VALOR BDI (20.73%): 0,06)
VALOR COM BDI: 0,37

|88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA |

|Especiais

FONTE

UNID

COEFICIENTE |

PRECO UNITARIO |

TOTAL |
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| 00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,25000000 RS 1,09 RS 1,36
DEMANDA
TOTAL Especiais: RS 1,36
VALOR: 1,36
VALOR SEM ENCARGOS: 1,36
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,36
VALOR BDI (20.73%): 0,28
VALOR COM BDI: 1,64
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 RS 0,37 RS 0,37
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 7,44
[M3o de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)| SINAPI H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: RS 0,27
VALOR: 31,76
VALOR SEM ENCARGOS: 18,71
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,76
VALOR BDI (20.73%): 6,58
VALOR COM BDI: 38,34

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L. AF_05/2021 (M3)

E Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI CHI 0,71880000 RS 0,34 RS 0,24
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -|
CHIDIIRNO AE 05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI CHP 0,76230000 RS 2,01 R$ 1,53
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHD DIIRNO _AE _05/2022
TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 1,77
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,82690000 RS 121,70 RS 100,63
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 212,01940000 RS 0,73 RS 154,77
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 RS 101,00 RS 58,39
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: RS 313,79
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA| SINAPI H 1,48110000 RS 39,76 RS 58,88
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 RS 23,04] R$ 53,98|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 112,86
VALOR: 428,42
VALOR SEM ENCARGOS: 382,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 45,82
VALOR COM ENCARGOS: 428,42
VALOR BDI (20.73%): 88,81
VALOR COM BDI: 517,23
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 _|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO ] SINAPI KG 1,11000000] RS 5,99 RS 6,64,
TOTAL Material: RS 6,64
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00140000 RS 23,77 R$ 0,03
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 RS 31,94] RS 0,28
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 0,31
VALOR: 6,95
VALOR SEM ENCARGOS: 6,82
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 6,95
VALOR BDI (20.73%): 1,44
VALOR COM BDI: 8,39]
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 _|ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO ] SINAPI KG 1,11000000] RS 5,19 RS 5,76
TOTAL Material: RS 5,76
[Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI H 0,00250000] RS 31,94 RS 0,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 0,07
VALOR: 5,83
VALOR SEM ENCARGOS: 5,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 5,83
VALOR BDI (20.73%): 1,21
VALOR COM BDI: 7,04

92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 SINAPI KG 1,07000000 RS 5,67 RS 6,06
MM, VERGALHAQ
TOTAL Material: RS 6,06
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 [AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00950000) RS 23,77 R$ 0,22
COMPLEMENTARES
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000) RS 31,94/ RS 1,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,07
VALOR: 8,13
VALOR SEM ENCARGOS: 7,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,84
VALOR COM ENCARGOS: 8,13
VALOR BDI (20.73%): 1,69
VALOR COM BDI: 9,82
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL |
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01154000] RS 15,97 R$ 0,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,18
VALOR: 0,18
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,18
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,22
95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01154000] RS 16,81 R$ 0,19
TOTAL M3o de Obra: RS 0,19
VALOR: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,23
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01154000] RS 24,05 RS 0,27
TOTAL M3o de Obra: RS 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)| SINAPI | H 0,01154000] RS 24,05 RS 0,27
TOTAL M3o de Obra: RS 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,33
95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002355 | DESENHISTA DETALHISTA ] SINAPI | H 0,00350000] RS 42,52 RS 0,14
TOTAL M3o de Obra: RS 0,14
VALOR: 0,14]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14]
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95332 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 _|ELETRICISTA (HORISTA) ] SINAPI | H 0,03732000] RS 24,05 RS 0,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,48
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (20.73%): 0,18]
VALOR COM BDI: 1,07
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01798000] RS 24,05 RS 0,43
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,23
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (20.73%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52]
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL |
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) ] SINAPI | H 0,02120000] RS 37,22 RS 0,78
TOTAL Méo de Obra: RS 0,78
VALOR: 0,78
VALOR SEM ENCARGOS: 0,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,42
VALOR COM ENCARGOS: 0,78
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[ VALOR BDI (20.73%)] 0,16]
[ VALOR COM BDI:| 0,94
95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 126,43 RS 1,86

TOTAL Méo de Obra: R$ 1,86

VALOR: 1,86
VALOR SEM ENCARGOS: 0,86)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,86
VALOR BDI (20.73%): 0,39)
VALOR COM BDI: 2,25
95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01476000] R$ 130,85 R$ 1,93

TOTAL Méo de Obra: R$ 1,93

VALOR: 1,93
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,04
VALOR COM ENCARGOS: 1,93
VALOR BDI (20.73%): 0,40
VALOR COM BDI: 2,33
95343 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002701 |INSTALADOR DE TUBULACOES - SINAPI H 0,01476000 RS 36,10 RS 0,53
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra:
VALO!

VALOR SEM ENCARGOS: 0,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,29)
VALOR COM ENCARGOS: 0,53
VALOR BDI (20.73%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,64
95350 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE VEICULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL |
00004097 |MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS ] SINAPI | H 0,00350000] RS 24,35 R$ 0,08
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,08
VALOR: 0,08|
VALOR SEM ENCARGOS: 0,03
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 0,08]
VALOR BDI (20.73%): 0,02]
VALOR COM BDI: 0,10)
95389 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA  ESTACIONARIA / SINAPI H 0,00831000 RS 32,87 R$ 0,27
MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: RS 0,27
VALOR: 0,27|
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12]
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27,
VALOR BDI (20.73%): 0,06)
VALOR COM BDI: 0,33
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) ] SINAPI | H 0,02120000] RS 24,05 RS 0,50
TOTALMdodeObra:l ~ R$0,50
VALOR: 0,50)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,27|
VALOR COM ENCARGOS: 0,50)
VALOR BDI (20.73%): 0,10)
VALOR COM BDI: 0,60)
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 _[PINTOR (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01476000] RS 24,05 R$ 0,35
TOTALMéaodeObra:l ~ R$0,35]
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,19)
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (20.73%): 0,07|
VALOR COM BDI: 0,42]
95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) ] SINAPI | H 0,01154000] RS 24,05 R$ 0,27
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27,
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12]
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27,
VALOR BDI (20.73%): 0,06)
VALOR COM BDI: 0,33
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ] SINAPI | H 0,02120000] RS 15,17 RS 0,32
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18]
VALOR COM ENCARGOS: 0,32]
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VALOR BDI (20.73%):] 0,07]
VALOR COM BDI:| 0,39]
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI ] H 0,00831000] RS 37,98 R$ 0,31
TOTAL M3o de Obra: RS 0,31
VALOR: 0,31
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,17]
VALOR COM ENCARGOS: 0,31
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,37]
502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00141  |Ago CA- 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, ORSE kg 0,77000000 RS 11,49 RS 8,84
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
unerestruturas e fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macigo (5x9x19), esp = 0,09m ORSE m2 0,64000000 RS 125,59 RS 80,37
(singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal
/areia) ¢/ iunta de 2 Ocm = R1
503310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 0,48000000]| RS 8,27 RS 3,96
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, ORSE m3 0,03800000 R$ 615,51 RS 23,38
lancado e adensado
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 ORSE m3 0,12500000 R$ 69,12 RS 8,64
categoria. profundidade até 1.50m
S00085 Forma plana para fundagbes, em compensado ORSE m2 0,30600000 RS 106,36 RS 32,54
resinado 12mm. 03 usos
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago ORSE m2 0,48000000 RS 47,26 RS 22,68
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit
TOTAL Servico: R$ 180,41
VALOR: 180,41
VALOR SEM ENCARGOS: 138,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 42,19
VALOR COM ENCARGOS: 180,41
VALOR BDI (20.73%): 37,40
VALOR COM BDI: 217,81
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 3o b | de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e d. livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT DmNZACAD CUSTO/ORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m® - 210
E9579 W 3,00000 0,8600 0,1400 R$ 245,7911 RS 76,1840 R$ 666,1383
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 666,1383
Custo Horario da Execugdo: RS 666,1383
Produgéo da Equipe: 457,16000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,4571
Custo Direto Total: RS 1,4571
VALOR: 1,46
VALOR SEM ENCARGOS: 1,46
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,46
VALOR BDI (20.73%): 0,30]
VALOR COM BDI: 1,76

T —

com capacidade de eleva¢do de 6,2 t (t)

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh3o carroceria de 15 t - carga e descarga com

UTILIZACAO

CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E£9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,00000 0,5000 0,5000 RS 226,0778 RS 72,9218 RS 298,9996
Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de
E9686 . 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 259,6959 RS 95,2783 R$ 259,6959
6,2 te carroceriade 7 t- 136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 558,6955
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 46,0800
Custo Horario da Execugdo: RS 604,7755
Producdo da Equipe: 21,37000,
Custo Unitario da Execugdo: RS 28,3002
Custo Direto Total: RS 28,3002
VALOR: 28,30
VALOR SEM ENCARGOS: 27,52
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,78
VALOR COM ENCARGOS: 28,30
VALOR BDI (20.73%): 5,87
VALOR COM BDI: 34,17
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh3o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E£9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 226,0778| RS 72,9218 RS 226,0778
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 226,0778
[MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 | 23,0400 138,2400]|
TOTAL MAO DE OBRA: 138,2400
Custo Horario da Execugdo: RS 364,3178]
Producdo da Equipe: 12,34000]
Custo Unitario da Execugdo: RS 29,5233
Custo Direto Total: RS 29,5233
VALOR: 29,52
VALOR SEM ENCARGOS: 25,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,04
VALOR COM ENCARGOS: 29,52
VALOR BDI (20.73%): 6,12]
VALOR COM BDI: 35,64
503310 Chapisco em parede com ar trago t1 - 1:3 (ci / areia) - R do 08/2015 (m2)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 32,17 RS 3,21
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 23,04 RS 2,30]
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TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00500000] R$ 553,69 RS 2,76
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Confeccin mecAnica e transnorte
TOTAL Servico: R$ 2,76|
VALOR: 8,27
VALOR SEM ENCARGOS: 5,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,30]
VALOR COM ENCARGOS: 8,27
VALOR BDI (20.73%): 1,71
VALOR COM BDI: 9,98
500124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,94300000 RS 123,29 RS 116,26
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 255,00000000 RS 0,73 RS 186,15
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,20900000 RS 101,00 RS 21,10
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,62700000 RS 101,53 RS 63,65
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: RS 387,16
[M3o de Obra com Compl FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000] RS 23,04] R$ 138,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 138,24
VALOR: 525,40
VALOR SEM ENCARGOS: 475,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 525,40
VALOR BDI (20.73%): 108,92
VALOR COM BDI: 634,32
$00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, | doe lo (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa ORSE m3 1,00000000 RS 525,40 RS 525,40
(b1/b2), sem lancamento e adensamento
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 66,07 RS 66,07
inclusive adensamento e acabamento em pegas da
unerestrutira
TOTAL Servico: RS 591,47
VALOR: 591,47,
VALOR SEM ENCARGOS: 516,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 75,18
VALOR COM ENCARGOS: 591,47,
VALOR BDI (20.73%): 122,61
VALOR COM BDI: 714,08
500126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na ORSE m3 1,00000000 RS 549,44 RS 549,44
obra
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 66,07 RS 66,07
inclusive adensamento e acabamento em pegas da
unerestrutira
TOTAL Servico: RS 615,51
VALOR: 615,51
VALOR SEM ENCARGOS: 540,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 75,18
VALOR COM ENCARGOS: 615,51
VALOR BDI (20.73%): 127,60
VALOR COM BDI: 743,11
500125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,91300000 RS 123,29 RS 112,56
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 293,00000000 RS 0,73 RS 213,89
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,20900000 RS 101,00 RS 21,10
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,62700000 RS 101,53 RS 63,65
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: RS 411,20
[M3o de Obra com Compl FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000] RS 23,04] R$ 138,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 138,24/
VALOR: 549,44
VALOR SEM ENCARGOS: 499,52
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 549,44/
VALOR BDI (20.73%): 113,90
VALOR COM BDI: 663,34
$00096 Concreto simpl lo fck=15mpa, bombeado, | loe em superestrura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000! RS 396,57 RS 396,57
1445355 [Servico de bombeamento de concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 RS 42,48 RS 42,48
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamenta
TOTAL Material: RS 439,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 1,00000000 RS 66,07 RS 66,07
pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo,
ad. 1to e acahamenta
TOTAL Servico: RS 66,07
VALOR: 505,12/
VALOR SEM ENCARGOS: 479,86
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,26
VALOR COM ENCARGOS: 505,12/
VALOR BDI (20.73%): 104,71
VALOR COM BDI: 609,83
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$00127 Concreto simpl do fck=21mpa, bombeado, | do e ad o em superestrutura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI M3 1,00000000 RS 500,25 RS 500,25
RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM _EXCI 111 SERVICO DF ROMREAMENTO (NRR
1445355 [Servico de bombeamento de concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 RS 42,48 RS 42,48
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento
TOTAL Material: RS 542,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 1,00000000 RS 66,07 RS 66,07
pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo,
ad. 1to e acahamenta
TOTAL Servico: RS 66,07
VALOR: 608,80
VALOR SEM ENCARGOS: 583,54/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,26
VALOR COM ENCARGOS: 608,80
VALOR BDI (20.73%): 126,20
VALOR COM BDI: 735,00
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,63 RS 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 1,96
[mé&o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00002355 |DESENHISTA DETALHISTA | SINAPI ] H 1,00000000] RS 42,52 RS 42,52
TOTAL M3o de Obra: R$ 42,52
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA  DESENHISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,14 RS 0,14
DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 0,14
VALOR: 44,62
VALOR SEM ENCARGOS: 21,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,88
VALOR COM ENCARGOS: 44,62
VALOR BDI (20.73%): 9,25
VALOR COM BDI: 53,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,07 RS 1,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,73 R$ 0,73
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,65
[Mé&o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00002436 [ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI ] H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA  ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 R$ 0,89
- STA
TOTAL Servico: R$ 0,89
VALOR: 32,59
VALOR SEM ENCARGOS: 19,21
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,38
VALOR COM ENCARGOS: 32,59
VALOR BDI (20.73%): 6,76
VALOR COM BDI: 39,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84, RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,96 RS 0,96
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,26 RS 0,26
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 7,07
[Mé&o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 RS 0,43 RS 0,43
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPI EMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,43
VALOR: 31,55
VALOR SEM ENCARGOS: 18,42
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,13
VALOR COM ENCARGOS: 31,55
VALOR BDI (20.73%): 6,54/
VALOR COM BDI: 38,09
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,65 RS 0,65
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043462 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,95
[M3o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00002707 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) ] SINAPI | H 1,00000000] RS 130,85 RS 130,85
TOTAL Méo de Obra: R$ 130,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95403 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 1,93 RS 1,93
OS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 1,93
VALOR: 134,73
VALOR SEM ENCARGOS: 63,53
VALOR ENCARGOS (115.57%): 71,20
VALOR COM ENCARGOS: 134,73
VALOR BDI (20.73%): 27,93
VALOR COM BDI: 162,66
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagio didm 1/2" a 1" (m)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 0,15000000] RS 32,17 RS 4,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,82
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00300000]| R$ 553,69 RS 1,66
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Confeccin mecAnica e transnorte
TOTAL Servico: R$ 1,66|
VALOR: 6,48
VALOR SEM ENCARGOS: 4,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,07
VALOR COM ENCARGOS: 6,48
VALOR BDI (20.73%): 1,34
VALOR COM BDI: 7,82
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 3,00000000] RS 23,04] R$ 69,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 69,12
VALOR: 69,12
VALOR SEM ENCARGOS: 44,16
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,96
VALOR COM ENCARGOS: 69,12
VALOR BDI (20.73%): 14,33
VALOR COM BDI: 83,45
S00085 Forma plana para fundagées, em do resinado 12mm, 03 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 SINAPI KG 0,15000000 R$ 21,75 RS 3,26
KG/M) OU 14 BWG. D = 2,11 MM (0.026 KG/M)
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,37000000 RS 38,43 RS 14,21
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,01500000 RS 5,84, RS 0,08
IMADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036) ORSE m 0,33000000 RS 5,82 RS$ 1,92
m3/m (angelim. louro)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X| SINAPI KG 0,30000000 R$ 15,13 RS 4,53
12)
00004509 |[SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI ™M 1,33000000 RS 4,25 RS 5,65
EQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 29,65
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,40000000 RS 31,76 RS 44,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 RS 23,04] RS 32,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 76,71
VALOR: 106,36
VALOR SEM ENCARGOS: 76,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 29,92
VALOR COM ENCARGOS: 106,36
VALOR BDI (20.73%): 22,05
VALOR COM BDI: 128,41
S00773 Interruptor 01 se¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 1,81 RS 1,81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
101117 Interruptor embutir 01 secdo simples com placa ORSE un 1,00000000} RS 2,96 RS 2,96
TOTAL Material: RS 4,77
Mao de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 RS 32,59 RS 6,84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 23,04] RS 13,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 20,66
VALOR: 25,43
VALOR SEM ENCARGOS: 17,63
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,80
VALOR COM ENCARGOS: 25,43
VALOR BDI (20.73%): 5,27
VALOR COM BDI: 30,70

[500145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,06090000 RS 123,29 RS 7,50
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 9,00000000 RS 0,73 RS 6,57
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036) ORSE m 1,01000000 R$ 5,82 RS 5,87
m3/m (angelim. louro)
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 ORSE m 0,74000000 RS 3,12 RS 2,30
m3/m
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,01380000 RS 101,00 RS 1,39
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,04140000 RS 101,53 RS 4,20
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X| SINAPI KG 0,02000000 RS 14,20 R$ 0,28
10)
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI ™M 0,33000000 RS 9,46, RS 3,12
EQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA
TOTAL Material: RS 31,23
Mao de Obra com Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,43000000 RS 31,76 RS 13,65
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 32,17 RS 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 RS 23,04] RS 29,95
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 53,25
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 A¢o CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, ORSE kg 0,40000000 RS 12,44 RS 4,97
dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas
formag nara sunerecstrutiras e fuindacdes - R1
TOTAL Servico: R$ 4,97
VALOR: 89,45
VALOR SEM ENCARGOS: 68,39
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,06
VALOR COM ENCARGOS: 89,45
VALOR BDI (20.73%): 18,54
VALOR COM BDI: 107,99
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, i e em pecas da superestrutura (m3)
M3o de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 31,94] RS 5,74,
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 31,76 RS 11,43
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 32,17 R$ 11,58|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 23,04] RS 37,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 66,07
VALOR: 66,07
VALOR SEM ENCARGOS: 40,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,26
VALOR COM ENCARGOS: 66,07
VALOR BDI (20.73%): 13,70
VALOR COM BDI: 79,77
$00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive col 3 J e b (m3)
M3o de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 31,94] RS 5,74,
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 31,76 R$ 11,43
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 32,17] R$ 11,58|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 23,04 RS$ 37,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 66,07
VALOR: 66,07
VALOR SEM ENCARGOS: 40,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,26
VALOR COM ENCARGOS: 66,07
VALOR BDI (20.73%): 13,70
VALOR COM BDI: 79,77
$02658 Lastro de brita 3 (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO SINAPI M3 1,20000000 RS 95,40 RS 114,48
SEM FRETE
TOTAL Material: RS 114,48
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL ﬂ
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] SINAPI | H 2,00000000] RS 23,04] RS 46,08|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 46,08
VALOR: 160,56
VALOR SEM ENCARGOS: 143,92/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,64
VALOR COM ENCARGOS: 160,56
VALOR BDI (20.73%): 33,28
VALOR COM BDI: 193,84
502146 Lavatério louga, sem coluna, padrio popular, ¢/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixacdo ou similares - Rev 03 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) SINAPI UN 1,00000000 RS 4,24, RS 4,24,
BRANCO 1/2" X 30 CM
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 RS 0,23 RS 0,19
100982 Fixagdo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou ORSE 9] 1,00000000 RS 25,36 RS 25,36
similar)
110425S  |Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), ORSE un 1,00000000 RS 77,30 RS 77,30
dimensoes *40 x 30* cm
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x ORSE un 1,00000000} RS 14,35 RS 14,35
1.1/2"
102261 Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou ORSE un 1,00000000 RS 10,27 RS 10,27
similar
106153S  |Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio ORSE un 1,00000000 RS 4,17 RS 4,17
1", sem unho e sem ladrao
TOTAL Material: RS 135,88
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,75000000 RS 31,55 RS 86,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 RS 23,04] RS 63,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 150,12
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VALOR: 286,00
VALOR SEM ENCARGOS: 227,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 58,99
VALOR COM ENCARGOS: 286,00
VALOR BDI (20.73%): 59,29
VALOR COM BDI: 345,29
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 RS 0,76
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 6,62
M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002701 |INSTALADOR DE TUBULACOES - SINAPI H 1,00000000 RS 36,10 RS 36,10
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 36,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95343 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE TUBO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,53 RS 0,53
AGCO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPI EMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,53
VALOR: 43,25
VALOR SEM ENCARGOS: 23,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,65
VALOR COM ENCARGOS: 43,25
VALOR BDI (20.73%): 8,97
VALOR COM BDI: 52,22
88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 RS 0,76
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Comglementares: RS 6,62
[M3o de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00004097 [MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS ] SINAPI H 1,00000000] RS 24,35 RS 24,35
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,35
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95350 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 RS 0,08
VE[CULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 0,08|
VALOR: 31,05
VALOR SEM ENCARGOS: 17,94
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,11
VALOR COM ENCARGOS: 31,05
VALOR BDI (20.73%): 6,44/
VALOR COM BDI: 37,49
500200 Madeiramento com caibro roli¢o e ripa 4,0 x 1,5 cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103382 Caibro rolico de eucalipto ORSE m 3,33300000 RS 2,07 RS 6,89
101974 Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) ORSE m 5,00000000 RS 3,00 RS 15,00
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X| SINAPI KG 0,20000000 R$ 15,13 RS 3,02
12)
TOTAL Material: RS 24,91
M3o de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,80000000 RS 31,76 RS 25,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 RS 23,04] RS 18,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 43,83
VALOR: 68,74
VALOR SEM ENCARGOS: 51,64
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,10
VALOR COM ENCARGOS: 68,74
VALOR BDI (20.73%): 14,25
VALOR COM BDI: 82,99
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 RS 0,76
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
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| 00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,62
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA  ESTACIONARIA / SINAPI H 1,00000000 RS 32,87 RS 32,87
MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: RS 32,87
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPI EMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,27
VALOR: 39,76
VALOR SEM ENCARGOS: 21,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,78
VALOR COM ENCARGOS: 39,76
VALOR BDI (20.73%): 8,24/
VALOR COM BDI: 48,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,11 RS 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,66 RS 0,66
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos CnmEIementares: RS 7,62
[M3o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00004750 [PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI ] H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,50 RS 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,50
VALOR: 32,17
VALOR SEM ENCARGOS: 19,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,17
VALOR COM ENCARGOS: 32,17
VALOR BDI (20.73%): 6,67
VALOR COM BDI: 38,84
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043490 |[EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,57 RS 1,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,74 RS 1,74
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos CnmEIementares: RS 9,16
[Mé&o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 [PINTOR (HORISTA) | SINAPI ] H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,35 RS$ 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,35
VALOR: 33,56
VALOR SEM ENCARGOS: 20,47
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,09
VALOR COM ENCARGOS: 33,56
VALOR BDI (20.73%): 6,96
VALOR COM BDI: 40,52
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO (UN)
Servico FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
E200300251 |PLOTAGEM EM FORMATO AQ, PRETO E BRANCO EMBASA UN 1,00000000] RS 8,50 RS 8,50
TOTAL Servico: RS 8,50
VALOR: 8,50
VALOR SEM ENCARGOS: 8,50
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,50
VALOR BDI (20.73%): 1,76
VALOR COM BDI: 10,26
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de aco (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT DmNZACAT) CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9076 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine 1,00000 1,0000 0,0000 RS 42,2282 RS 37,5414 RS 42,2282
dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal ! ! ! ’ ! ’
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 RS 23,8735 RS 6,1164 RS 23,8735
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 66,1017
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,5500 24,5500
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 33,5600 67,1200
TOTAL MAO DE OBRA: 91,6700
Custo Horario da Execugdo: RS 157,7717
Producdo da Equipe: 19,15000]
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Custo Unitario da Execugdo: RS 8,2387
MATERIAIS | UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M3153  [Tinta em pé & base de resina poliéster | kg 0,11200 RS 73,5900 RS 8,2421
TOTAL MATERIAIS: RS 8,2421
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em po a base de resina poliéster (Caminhdo t 5914655 0,00011 RS 29,5200 R$ 0,0032
i i - kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0032
Custo Direto Total: RS 16,4840
VALOR: 16,48
VALOR SEM ENCARGOS: 14,64
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,84
VALOR COM ENCARGOS: 16,48
VALOR BDI (20.73%): 3,42
VALOR COM BDI: 19,90
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGRO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,0000 0,0000 RS 0,2951 R$ 0,1914 RS 0,0444
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,0000 0,0000 RS 23,8735 RS 6,1164 RS 11,5054
E9623 Médgquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,0000 0,0000 RS 11,9711 RS 7,6095 RS 2,4038
Maquina de bancada universal para corte de chapa -
E9622 150 kW 0,48193 1,0000 0,0000 R$ 9,7064 RS 6,1699 R$ 4,6778
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 18,6314
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,5500 49,1000
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 43,2500 43,2500
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 31,9400 31,9400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,0400 46,0800
TOTAL MAO DE OBRA: 170,3700
Custo Horario da Execugdo: RS 189,0014
Producido da Equipe: 4,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 47,2504
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367  |Chapa fina em aco galvanizado kg 11,77500 RS 10,7900 RS 127,0523
M3229 [Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposicio tipo m? 1,00000 RS 363,6100 RS 363,6100
TOTAL MATERIAIS: R$ 490,6623
[SERVICOS | UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5212552 [Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago | m? 1,00000| RS 16,4800 RS 16,4800
TOTAL SERVICOS: RS 16,4800
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado (Caminh&o carroceria t 5914333 0,01178 RS 28,3000 RS 0,3334
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com t 5914655 0,00044 RS 29,5200 R$ 0,0130
pelicula de sobreposig&o tipo V) (Caminh3o carroceria
com canacidade de 15t - 188 k\W)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,3464
Custo Direto Total: RS 554,7391
VALOR: 554,74/
VALOR SEM ENCARGOS: 535,99
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,75
VALOR COM ENCARGOS: 554,74,
VALOR BDI (20.73%): 115,00
VALOR COM BDI: 669,74
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 RS 63,00 RS 0,94
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 RS 14,74 RS 0,73
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, SINAPI UN 2,00000000 RS 6,39 RS 12,78
PARA ESGOTO PREDIAL
1109085 [Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 ORSE un 1,00000000] RS 15,78 RS 15,78
mm, serie normal para eseoto predial
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA SINAPI M 4,00000000] RS 11,46 RS 45,84
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 76,07
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40000000 R$ 31,55 RS 12,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 23,04] RS 9,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 21,83
VALOR: 97,90
VALOR SEM ENCARGOS: 89,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,59
VALOR COM ENCARGOS: 97,90
VALOR BDI (20.73%): 20,29
VALOR COM BDI: 118,19
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", ORSE un 1,00000000 R$ 3,91 R$ 3,91
para eletroduto flexivel corrugado
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR SINAPI M 6,00000000 RS 1,98, RS 11,88
AMARELA, DE 25 MM
100939S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, ORSE m 12,00000000 R$ 2,39 RS 28,68
antichama bwf-b. 450/750v. secao nominal 2.5 mm2
120111S  |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo ORSE un 0,15000000 RS 10,80 RS 1,62
de19mmx20m
TOTAL Material: RS 46,09
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000] RS 32,59 RS 130,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 23,04] RS 115,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 245,56
VALOR: 291,65
VALOR SEM ENCARGOS: 196,53
VALOR ENCARGOS (115.57%): 95,12
VALOR COM ENCARGOS: 291,65
VALOR BDI (20.73%): 60,46
VALOR COM BDI: 352,11
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$03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 1,81 RS 1,81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM SINAPI M 6,00000000 RS 3,77 RS 22,62
LUVA
100939S  [Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, ORSE m 18,00000000 R$ 2,39 RS 43,02
antichama bwf-b. 450/750v. secao nominal 2.5 mm2
1201115 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo ORSE un 0,15000000 R$ 10,80 RS 1,62
de19mmx20m
109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em ORSE un 1,00000000] R$ 9,05 R$ 9,05
pvC
TOTAL Material: RS 78,12
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 32,59 RS 162,95
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000] RS 23,04] RS 92,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 255,11
VALOR: 333,23
VALOR SEM ENCARGOS: 233,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 100,18
VALOR COM ENCARGOS: 333,23
VALOR BDI (20.73%): 69,08
VALOR COM BDI: 402,31
501199 Ponto de dgua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100295 Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") ¢/ fixagbes, p/ ORSE un 2,00000000] R$ 0,39 R$ 0,78
tubo galvanizado
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 RS 63,00 RS 0,59
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 14,74 R$ 3,68|
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO SINAPI UN 1,00000000 RS 0,84 RS 0,84
120. COR VERMELHA
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 RS 60,67 RS 8,19
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR- SINAPI M 7,00000000 RS 3,42 RS 23,94]
TOTAL Material: RS 38,02
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 RS 32,17 RS 10,77
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 RS 23,04] RS 7,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 18,48
VALOR: 56,50
VALOR SEM ENCARGOS: 49,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,19]
VALOR COM ENCARGOS: 56,50
VALOR BDI (20.73%): 11,71
VALOR COM BDI: 68,21
503318 Reboco especial de parede 2cm com ar trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)
Mao de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 32,17 RS 19,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 23,04] RS 13,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 33,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo ORSE m3 0,02000000 R$ 707,29 RS 14,14
vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Lanf = Ani trancnartg
TOTAL Servico: RS 14,14
VALOR: 47,26)
VALOR SEM ENCARGOS: 33,71
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,55
VALOR COM ENCARGOS: 47,26
VALOR BDI (20.73%): 9,80
VALOR COM BDI: 57,06
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 |Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,94000000 RS 0,23 RS 0,21
1060165 |Registr0 gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 26,74 RS 26,74
TOTAL Material: RS 26,95/
Maio de Obra com E Ci | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54000000 R$ 31,55 R$ 17,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 RS 23,04 RS 12,44
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 29,47
VALOR: 56,42
VALOR SEM ENCARGOS: 44,83
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,59
VALOR COM ENCARGOS: 56,42
VALOR BDI (20.73%): 11,70
VALOR COM BDI: 68,12]
|88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Ci | es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -| SINAPI H 1,00000000 RS 3,84/ RS 3,84/
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,11 RS 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,66, R$ 0,66,
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,62
[M&o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00006110 [SERRALHEIRO (HORISTA) [ SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: RS 24,05
[servico | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO| SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
- STA
TOTAL Servico: RS 0,27
VALOR: 31,94
VALOR SEM ENCARGOS: 18,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 31,94
VALOR BDI (20.73%): 6,62
VALOR COM BDI: 38,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043491 |[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,18 RS 1,18
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,52 R$ 0,52
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 RS 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,55
[M&o de Obra I FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ] SINAPI H 1,00000000] RS 15,17 RS 15,17
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,17
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 RS 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,32
VALOR: 23,04
VALOR SEM ENCARGOS: 14,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,32
VALOR COM ENCARGOS: 23,04
VALOR BDI (20.73%): 4,78
VALOR COM BDI: 27,82
$01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
100545 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | ORSE m3 1,08000000] RS 174,00 RS 187,92
TOTAL Material: RS 187,92
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00165 Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, ORSE m2 4,80000000 RS 166,67 R$ 800,01
e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),
iunta=2em
S00091 Alvenaria pedra calcdrea argamassada c/ cimento e ORSE m3 0,43200000]| R$ 599,21 RS 258,85
areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecénica e
trancnnrta
500096  [Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, ORSE m3 0,01200000 R$ 505,12 RS 6,06
lancado e adensado em superestrura
502497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 ORSE m3 1,97000000] RS 69,12 R$ 136,16
categoria, profundidade até 1.50m
S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, ORSE m2 1,62000000 RS 89,45 RS 144,90
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm
502658 Lastro de brita 3 ORSE m3 0,22500000 R$ 160,56 RS 36,12
TOTAL Servico: R$ 1.382,10
VALOR: 1.570,02
VALOR SEM ENCARGOS: 1.266,78|
VALOR ENCARGOS (115.57%): 303,24
VALOR COM ENCARGOS: 1.570,02
VALOR BDI (20.73%): 325,47
VALOR COM BDI: 1.895,49
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos C es FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 |[EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADOQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,22 RS 1,22
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 RS 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 1,96
[M&o de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ 00007592 [TOPOGRAFO (HORISTA) [ SINAPI H 1,00000000] RS 37,98 RS 37,98
TOTAL M3o de Obra: RS 37,98
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,31
VALOR: 40,25
VALOR SEM ENCARGOS: 19,71
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,54
VALOR COM ENCARGOS: 40,25
VALOR BDI (20.73%): 8,34
VALOR COM BDI: 48,59
500234 Telh com telha de fibra dulada esp = 4mm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA| SINAPI a 1,42000000 R$ 0,21 RS 0,29
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
LIMA ARRIIFI A PVC - CONICAS)
1042995  |Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, ORSE un 1,42000000 R$ 1,52 R$ 2,15
5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira
102193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, ORSE m2 1,17000000 RS 22,07 RS 25,82
esp=4 mm, s/ acessorio
TOTAL Material: RS 28,26
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M3o de Obra com Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22000000 RS 31,76 RS 6,98
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 RS 23,04] RS 5,06
| TOTALMdodeObracomEncargos] ~ R$12,04
VALOR: 40,30
VALOR SEM ENCARGOS: 35,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,70]
VALOR COM ENCARGOS: 40,30
VALOR BDI (20.73%): 8,35
VALOR COM BDI: 48,65
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO) CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 245,7911 RS 76,1840 R$ 245,7911
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 245,7911
Custo Horario da Execugdo: RS 245,7911
Producdo da Equipe: 249,00000
Custo Unitario da Execug3o: RS 0,9871
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0141
Custo Direto Total: RS 1,0012
VALOR: 1,00
VALOR SEM ENCARGOS: 1,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,00
VALOR BDI (20.73%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,21
5914374 Transporte com inhdo k lante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 245,7911 RS 76,1840 RS 245,7911
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 245,7911
Custo Horario da Execugdo: RS 245,7911
Producdo da Equipe: 311,25000
Custo Unitario da Execug3o: RS 0,7897
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0113
Custo Direto Total: RS 0,8010]
VALOR: 0,80
VALOR SEM ENCARGOS: 0,80
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,80
VALOR BDI (20.73%): 0,17]
VALOR COM BDI: 0,97
5914389 Transporte com inh3o k I; de 10 m? - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT mnZACA CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m® - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 245,7911 RS 76,1840 RS 245,7911
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 245,7911
Custo Horario da Execugdo: RS 245,7911
Producdo da Equipe: 373,50000
Custo Unitario da Execug3o: RS 0,6581
Custo Direto Total: RS 0,6581
VALOR: 0,66
VALOR SEM ENCARGOS: 0,66
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,66
VALOR BDI (20.73%): 0,14
VALOR COM BDI: 0,80
5914449 Transporte com 3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD | IMPR PROD T IMPR CUSTO HORARIO
£9592 | Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 226,0778| RS 72,9218 RS 226,0778
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 226,0778|
Custo Horario da Execugdo: RS 226,0778]
Producdo da Equipe: 259,04000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,8728]
Custo do FIC (0,01425): RS 0,0125
Custo Direto Total: RS 0,8853
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (20.73%): 0,18|
VALOR COM BDI: 1,07
5914464 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD | IMIPR PROD T IMPR CUSTO HORARIO
E9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 226,0778| RS 72,9218 RS 226,0778
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 226,0778|
Custo Horario da Execugdo: RS 226,0778
Producdo da Equipe: 323,80000
Custo Unitario da Execugao: RS 0,6982
Custo do FIC (0,01425): R$ 0,0100
Custo Direto Total: RS 0,7082
VALOR: 0,71]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,71]
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,71]
VALOR BDI (20.73%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,86
|5914479 Transporte com inhdo carroceria de 15 t - rodovia pavit da (tkm) |
IEf\l HDARENTNC | NLIANT | UT"'IZACAO I CUSTO OPERACIONAL | FICTA UNDADIN |
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| PrOD | IMPR PROD | IMPR
| E9592  [Caminh&o carroceria com capacidade de 15t-188 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 RS 226,0778| RS 72,9218 RS 226,0778]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 226,0778
Custo Horario da Execugdo: RS 226,0778
Producido da Equipe: 388,56000]
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,5818
Custo Direto Total: RS 0,5818
VALOR: 0,58
VALOR SEM ENCARGOS: 0,58
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,58
VALOR BDI (20.73%): 0,12]
VALOR COM BDI: 0,70
$01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN SINAPI UN 0,17000000 RS 2,70] RS 0,45
100
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000 RS 55,25 RS 1,27
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA SINAPI M 1,01000000 RS 11,46 RS 11,57
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 13,29
Maio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,52000000 R$ 31,55 RS 16,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 RS 23,04] RS 11,98|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 28,38
VALOR: 41,67
VALOR SEM ENCARGOS: 30,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,16
VALOR COM ENCARGOS: 41,67
VALOR BDI (20.73%): 8,64/
VALOR COM BDI: 50,31
501216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" (m) |
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL |
100981 |Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,35000000 RS$ 0,23 RS 0, Oﬂ
1098565 | Tubo pvc, roscavel, 1/2" agua fria predial ORSE m 1,01000000 RS 6,93 RS 6,99
TOTAL Material: RS 7,07
M3o de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11000000 R$ 31,55 RS 3,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 RS 23,04] RS 2,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para ORSE m 1,01000000 RS 6,48 RS 6,54
tubulacio didm 1/2"a 1"
TOTAL Servico: RS 6,54
VALOR: 19,61
VALOR SEM ENCARGOS: 15,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,46
VALOR COM ENCARGOS: 19,61
VALOR BDI (20.73%): 4,07
VALOR COM BDI: 23,68

502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descar;

ga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixacdo, tubo de ligacdo e engate

274572 -0300'
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 8,73 RS 8,73
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
100230 Assento para vaso sanitdrio, plastico, universal, ORSE un 1,00000000 RS 19,14 RS 19,14
branco. padrdo popular
110420S  |Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, ORSE un 1,00000000 RS 170,74 RS 170,74
to)
101030S  |Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, ORSE un 1,00000000 RS 40,46 RS 40,46
externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao
incluso cana holsa _engate
00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) SINAPI UN 1,00000000 RS 4,24, RS 4,24,
BRANCO 1/2" X 30 CM
100669 Fixacdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,00000000} RS 23,10 RS 23,10
102306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga ORSE un 1,00000000 RS 30,45 RS 30,45
(akros ou similar)
TOTAL Material: RS 296,86
M3o de Obra com C | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,30000000 R$ 31,55 RS 72,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 RS 23,04] RS 52,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 125,55
VALOR: 422,41
VALOR SEM ENCARGOS: 373,07
. - VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,34
Assinado de forma digital L
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRA VALOR COM ENCARGOS: 422,41
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572 VALOR BDI (20.73%): 87,57
Dados: 2026.01.26 13:07:42 VALOR COM BDI: 509,98

Salvador/Bahia, 26 de janeiro de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARACAO SOBRE A COPIA
DOS ARQUIVOS EM CD
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

ARQUIVO EM CD

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA b

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.01.26
274572 1;0;:501 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 030.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2025.0026955-31

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DE ALAGADICO, CONTENDAS, MARUIM E RIO DO OURO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
— BAHIA.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITACAO ELETRONICA
N2 030.2025. encerra-se na pagina 77, incluindo esta, ordenadas numericamente.

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA o

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.01.26

274572 13:08:19 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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