ENVELOPE N2 01 —- PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO
MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI — BA.

DATA: 10/02/2026 - 10:00 HS

LICITANTE

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCﬁES E SERVICOS LTDA
Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br




CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

PROPOSTA DE PRECOS
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

Prezados Senhores:

A CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa que atua na area
da Engenharia Civil, tem a grande satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS,
integrante do “ENVELOPE "1" relativa a tomada de precos em referéncia, conforme
termos do edital correspondente.

MARCIO PEREIRA rodece st
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09 12:00:59

274572 -03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, sediada a Av S3o
Rafael, n2 1405 Sala 1007 — Edf. Revolution Business, S30 Marcos — Salvador/BA, Inscrita
no CNPJ sob o N2 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal e
responsavel técnico o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem
apresentar a Comissdo de Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacao dos
servigos acima discriminados, segue abaixo os precos conforme solicitagdes:

Apds a analise, da documentagdo da licitagdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitagdo Eletrdnica,
conforme descrigdo abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de:

- CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
REQUALIFICAGAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO
DE MAIRI - BA: RS 2.288.587,53 (dois milhdes duzentos e oitenta e oito mil
quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e trés centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentagdo da proposta.

MARCIO PEREIRA ’;;sri”Mas;C‘fgfg;“;R‘ﬂg"a'
SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09 12:01:39
74572 o

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

O Prazo de Execugado serd de:

- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO
DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO
MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI — BA, NA
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE: 180 (cento e oitenta) dias apos O.S.

DECLARA que:

- Aceitamos as condigOes estipuladas neste Edital;

- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢des do Edital da presente licitagao
e aceita, sem ressalvas, as condicdes nele previstas;

- Serdo prestados os servigos, de acordo com as especificagdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsdveis técnicos e demais
profissionais ndo figuram empregados da CAR e que os mesmos estdo aptos a participar
desta licitacao.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informagdes
pertinentes a contratacdo:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL | CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 26.442.478/0001-65

Av S3o Rafael, n? 1405 Sala 1007 — Edf. Revolution Business, Sdo
Marcos — Salvador/BA
TELEFONE/FAX | (71) 99953-6272

ENDERECO

MARCIO PEREIRA /*nee o orte a0l
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09
274572 12:02:00 -03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

NATUREZA JURIDICA

2062

REGIME DE TRIBUTAGCAO

Lucro Presumido

INSC. MUNICIPAL

01.015.116/001-61

E-MAIL

comercial@peetraconstrucoes.com.br

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AGENCIA 8212

CONTA CORRENTE 0099141-4

PIX comercial@peetraconstrucoes.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME RODRIGO SANTANA ARAUJO

NACIONALIDADE BRASILEIRA

ESTADO CIVIL SOLTEIRO

IDENTIDADE 1349588105 SSP/BA

CPF 056.508.635 - 98

CARGO/FUNCAO SOCIO/ENG2 CIVIL

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

* COMPOSICAO DO BDI

e COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital
p

or MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09 12:02:25
74572 ~03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, sediada 3 Av S3o
Rafael, n2 1405 Sala 1007 — Edf. Revolution Business, S30 Marcos — Salvador/BA, Inscrita
no CNPJ sob o N2 26.442.478/0001-65, como representante devidamente constituido o
Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira
de Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado
[Licitante]), para fins do disposto no Edital Procedimento LICITAGAO ELETRONICA Ne
031.2025, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela CERQUEIRA E
ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, e que o contelido da proposta anexa n3o foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO
ELETRONICA N2 031.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 031.2025, quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO ELETRONICA N2 031.2025 antes da
adjudicagao do objeto da referida licitagao;

MARC'O PERE'RA Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:7907527 sAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09 12:03:17

4572 -03'00'

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

(e) O conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e Agao Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026.

MARCIO A§5Fnado de forma
PEREI RA gg;a:zzor MARCIO
SAM PAIO:790 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09

75274572 12:03:41-03'00'

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, sediada 3 Av S3o
Rafael, n2 1405 Sala 1007 — Edf. Revolution Business, S30 Marcos — Salvador/BA, Inscrita
no CNPJ sob o N2 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal infra-
assinado o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Carteira de Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as
sanc¢Oes administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda
documentacdo anexada ao sistema é auténtica.

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026.

MARCIO Assinado de forma

digital por MARCIO

PEREIRA PEREIRA
SAMPAIO:790 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09

75274572 12:04:20 -0300'

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

PLANILHA ORCAMENTARIA
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

)

e

Peetra Construcoes

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA Ne 031.2025

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAGAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO

NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

Item

11

1.2

13

Cédigo

74209/001

74210/001

/IDF031.2025 E6

90778
100309
90776

97622

8038

103332

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Descri¢do
SERVICOS PREELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO
E AREIA)
MOBILIZACAO B DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA

ADMINISTRAGCAO DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PAVILHOES

PAVILHAO 01

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Demoligdo de alvenaria de elementos vazados (cobogd), sem reaproveitamento

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Unidade

UN

BDI = 19,85% - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%

Quantidade

8,00

12,00

450,00
450,00
500,00

Prego Unitario

460,85

729,74

8.047,17

161,11
53,91
47,80

70,72

58,02

141,30

Prego Total
20.490,85
3.686,80

8.756,88

8.047,17

120.659,00
72.499,50
24.259,50
23.900,00

626.683,69
79.227,15

102,54

349,28

819,54
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3.1.10

3.1.11

3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15

3.1.16

3.2

3211

3.2.1.2

3.2.13

87530

87250

88487

100757

94573

101877

9465

97607

624
4878
632
628

104475

97622

103332

101161

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5

M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF
06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

Luminaria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca,
c/difusor em vidro, Aladin ou similar

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto
Revisdo de ponto de interruptor com reposigcdo do interruptor e fiagdo

Revisdo de ponto de tomada simples com reposigdo da tomada e da fiagdo

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

PAVILHAO 02

BOX 1 E BOX02

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
05/2020

UN

UN

UN

pt
pt
pt
pt

UN

230,00

1.386,87

207,36

40,32

24,00

48,00

24,00

24,00
24,00
24,00
48,00

48,00

1,04

14,92

16,35

47,94

55,67

10,47

58,47

207,17

53,88

116,77

99,95

40,63
84,73
132,71
143,41

156,28

70,72

141,30

203,24

278,05

12.804,10
14.520,53

12.124,34

8.353,09

1.293,12
5.604,96

2.398,80

975,12
2.033,52
3.185,04
6.883,68

7.501,44
158.817,82
19.342,68

73,55

2.108,20

3.322,97

012



3214

3.2.15

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.1.9

3.2.1.10

32111

3.2.1.12

B2,113

3.2.1.14
3.2.1.15
3.2.1.16

3.2.1.17

3.2.1.18

3.2.1.19

3.2.1.20
3.2.2

3.2.21

87530

94319

94990

87250

74136/003

100757

94573

88489

96116

104475

632
624
13157

97607

101876

89709

4878

97622

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5

M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Revisdo de ponto de interruptor com reposigcdo do interruptor e fiagdo

Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1

LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto
AREAS DOS SANITARIOS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

UN

pt
pt
UN

UN

UN

UN

pt

3,17

99,15

27,43

6,00

2,00
2,00
5,00

2,00

19,00

5,00

47,94

79,59

847,14

55,67

558,60

58,47

207,17

13,88

70,70

156,28

132,71
40,63
63,68

99,95

75,59

19,56

84,73

70,72

1.430,53
370,09
364,27

1.527,03

2.413,15

1.011,53

656,73

1.376,20

1.939,30

937,68

265,42
81,26
318,40

199,90

151,18

371,64

423,65
63.374,14

345,11

013



3.2.2.2

3.2.23

3.2.24

J225

3.2.2.6

S22:7

3.2.2.8

3.2.29

3.2.2.10

3.2.2.11

3.2.2.12

3.2.2.13

3.2.2.14

3.2.2.15

3.2.2.16

3.2.2.17

3.2.2.18

103332

87530

101161

97633

94438

87251

22

87273

97640

96116

13049

10759

102253

85005

86938

11232

86939

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
05/2020

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA

PADRAO. AF 11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR

QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA

MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos,
dobradigas ou roldanas e fechadura

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS. AF 01/2021

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

UN

UN

16,85

33,70

16,80

29,74

29,74

24,74

92,51

102,45

6,00

6,00

141,30

47,94

203,24

28,79

51,52

44,85

29,94

63,21

2,60

70,70

544,39

505,25

662,88

584,74

337,21

156,42

401,87

2.380,91

1.615,58

3.414,43

856,21

1.532,20

1.109,59
2.769,75

6.475,86

77,32
2.102,62

5.944,74

2.596,99

11.839,04
1.964,73

2.023,26

938,52

803,74

014



3.2.2.19

3.2.2.20

3.2.2.21

3.2.2.22
3.2.2.23

3.2.2.24

3.2.2.25

3.2.2.26

3.2.2.27

3.2.2.28
3.2.2.29
3.2.2.30
3.2.2.31

3.2.2.32

S

3.2.3.2

3.233

3.2.34

32,35

86931

95472

100858

1200
1683

1679

104328

97901

101876

632
624
4878
13157

103332

93358

95957

103332

87530

94990

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatdrios, mictdrios, ralos
sifonados, etc...)

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

Revisdo de ponto de interruptor com reposig¢do do interruptor e fiagdo

Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

AREA DE ADMNISTRAGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022

UN

UN

UN

UN
pt

UN

UN

UN

UN

pt
pt
pt
UN

2,00

2,00
4,00
8,00

12,00

14,00

71,04

142,08

0,49

471,01

728,36

680,59

149,46
94,07

79,99

62,14

328,65

75,59

132,71
40,63
84,73
63,68

141,30

103,73

3.197,69

141,30

47,94

847,14

1.884,04

1.456,72

2.041,77

2.540,82
564,42

879,89

559,26

657,30

151,18

265,42
162,52
677,84
764,16

1.978,20

35.904,09
316,38

6.523,29

10.037,95

6.811,32

415,10

015



3.2.3.6

3237

3.2.3.8

3.2.3.9

3.2.3.10

3.23.11

3.2.3.12

3.2.3.13

3.2.3.14

3.2.3.15
3.2.3.16
3.2.3.17

3.2.3.18

3.2.3.19

3.2.3.20

3.23.21

3.2.3.22

87250

87273

92580

94216

94228

100327

96486

91338

94570

1200
1683
1683

97901

86939

86931

101877

4878

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5

M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2024

Ponto de 4gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

UN
pt
pt

UN

UN

UN

UN

pt

14,04

10,17

10,17

3,70

4,00
1,00
2,00

1,00

1,00

3,00

55,67

63,21

50,50

160,58

77,32

51,79

79,01

502,90

188,19

149,46
94,07
94,07

328,65

401,87

471,01

53,88

84,73

544,45

887,47

513,59

1.633,10
286,08

476,47
772,72

1.584,14

338,74

597,84
94,07
188,14

328,65

401,87

471,01

53,88

254,19

016



3.2.3.23

3.2.3.24

3.2.3.25

3.2.3.26

3.2.3.27

3241

3.2.4.2

3.243

3.2.4.4

3.245

3.2.4.6

3.24.7

3.2.4.8

3.2.4.9

3.2.4.10

97589

647

3275

104475

88489

93358

95957

103332

87530

101161

94990

87250

92580

9961

94228

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020

Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc
flexivel sanfonado @ 3/4"

Ponto de interruptor 01 sec3o (1 s) embutido com eletroduto de pvc rigido @ 3/4"

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

CONSTRUGAO DO DEPOSITO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
05/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada
e=0 5mm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

UN

UN

pt

UN

36,12

2,36

1,43

57,39

114,78

1,00

10,17

39,87

308,85

349,87

156,28

13,88

103,73

3.197,69

141,30

47,94

203,24

847,14

55,67

50,50

72,23

77,32

119,61

308,85

349,87

1.093,96

501,35

23.368,29
244,30

4.572,70

8.109,21

5.502,55

280,47

415,10

55,67

513,59

734,58

286,08
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3.24.11

3.2.4.12

3.2.4.13

3.24.14

3.2.4.15

3.2.4.16

3251

3.2.5.2

3.253

3.254

3255

33

100327

91338

101877

4878

97589

647

101161

87530

94319

94990

3554

97622

103332

87530

97633

13

87747

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020

Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc
flexivel sanfonado @ 3/4"

RAMPAS

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
05/2020

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022

Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1
1/2"), barra horizontal intermedidria (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")

PAVILHAO 03

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Demoli¢do de concreto manualmente

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

UN

pt

UN

UN

9,20

3,36

17,62

6,00

6,44

1,44

30,60

2,74

123,95

247,90

51,79

502,90

53,88

84,73

39,87

308,85

203,24

47,94

79,59

847,14

366,91

70,72

141,30

47,94

28,79

389,20

64,17

476,47

1.689,74

53,88
84,73
39,87

308,85

16.828,62

3.581,09

287,64
512,56

1.219,88

11.227,45

388.638,72

193,77

17.514,14

11.884,33

6.839,35

2.331,31

12.823,09
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3.3.10

3311

33.12

3.3.13

33.14

3.3.15

3.3.16
3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

33.21

3.3.22

3.3.23

87747

87250

87251

87273

87273

96116

94573

100757

101161

9072
1200

86911

86913

1679

97901

98108

1532

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023
PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR

QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
05/2020

Portdo em ferro, em gradil metalico, padrdo belgo ou equivalente, de correr

Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatdrios, mictdrios, ralos
sifonados, etc...)

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

UN

UN

UN

UN

UN

199,83

237,56

199,83

907,37

282,49

237,56

57,60

304,68

60,72

37,98
58,00

29,00

29,00

58,00

5,00

64,17

55,67

44,85

63,21

63,21

70,70

207,17

58,47

203,24

804,37
149,46

82,12

52,61

79,99

328,65

540,48

44,74

12.823,09

13.224,97

8.962,38

57.354,86

17.856,19

16.795,49

11.932,99

17.814,64

12.340,73

30.549,97
8.668,68

2.381,48

1.525,69

4.639,42

1.643,25

2.702,40

3.570,25
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33.24

3.3.25

3.3.26

3.3.27

3.3.28

3.3.29

3.3.30

3331

3.3.32

3.3.33

4.1

4.2

4.3

Bl
5.2

53

5.4

8229

101876

624

641

97607

9465

3275

104475

12937

89709

16

87700

10169

13
85335

94273

94275

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8", espacamento=4cm, com requadroem barra
chata ferro 2"x5/16"

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado

aparente @ 3/4"

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

AF 09/2024

Luminaria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca,
c/difusor em vidro, Aladin ou similar

Ponto de interruptor 01 sec3o (1 s) embutido com eletroduto de pvc rigido @ 3/4"

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Tomada dupla para légica no piso, metal, RJ45

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

AREA DE CIRCULAGAO INTERNA

Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 6CM.

AF 07/2021

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até oesmeril 400 e
enceramento, exclusive argamassa de regularizagdo, aplicado

AREA EXTERNA - FEIRA LIVRE
Demoligdo de concreto manualmente
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

UN

pt

UN

UN

UN

pt

UN

UN

UN

73,30

29,00

20,00

131,00

41,00

49,00

29,00

152,00

16,00

16,00

866,65

866,65

866,65

8,00
252,49

293,46

32,54

289,79

75,59

40,63

326,54

99,95

116,77

349,87

156,28

75,61

19,56

38,92

61,53

72,87

389,20
13,30

38,64

35,21

21.241,61

2.192,11

812,60

42.776,74
4.097,95
5.721,73

10.146,23

23.754,56

1.209,76
312,96

150.207,78
33.730,02

53.324,97

63.152,79

193.374,44
3.113,60
3.358,12

11.339,29

1.145,73
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

94990

101852

92397

93680

93358
73844/001
94319

97649

/IDF031.2025 E4

12509

94213

9836

100752

100759

7752

9388

94229

12808

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF_12/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ESTRUTURA METALICA EXCETO TRELIGAS METALICAS

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt e tergas em UDC 127, 2 dguas, sem lanternin,
vdos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E=0,5MM, COM ATE 2

AGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

Fechamento lateral com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, ndo pintada, TP40,
e=0,65mm, Isoeste ou similar

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d =
150mm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

ILUMINAGAO GERAL
AREA EXTERNA

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

UN

UN

27,60

1.266,14

89,04

73,59

5,62

14,61

61,97

1.750,00

1.750,00

234,70

1.864,35

542,40

3.728,70

542,40

20,00

281,67

281,67

847,14

96,81

61,41

67,92

103,73
854,23
79,59

5,75

133,52

221,93

58,88

270,41

51,56

57,98

90,13

83,76

148,10

131,91

23.381,06

122.575,01

5.467,95

4.998,23

582,96
12.480,30
4.932,19
843.063,51

10.062,50
233.660,00

52.086,97

109.772,93

146.670,38

192.251,77

31.448,35
1.802,60

23.592,68

41.715,33

73.980,02
56.079,55

1.055,28
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7.1.2

7.1.8

7.2
7.21

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

97881

101658

7271

101637

91871

92980

91931

7715

91863

91931

88488

88489

88489

3554

100734

2411

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

Poste de ago galvanizado conico contino reto, diametro superior de 60mm, diametro da base
126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série AO008/classe 30 da Conipost ou similar

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50
M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

ILUMINAGAO CIRCULAGOES

Luminaria pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023

PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1
1/2"), barra horizontal intermedidria (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de
madeira, inclusive pintura

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,00

36,00

12,00

36,00

219,37

246,74

192,00

45,00

269,50

539,00

777,43

143,63

1.727,83

88,70

132,87

425,74

2.115,71

139,84

208,18

11,60

10,03

16,90

13,88

13,88

366,91

20,05

949,21

1.594,44
15.326,64

25.388,52

5.034,24

3.376,10
2.378,57

1.925,76

17.900,47
9.368,10

3.126,20

5.406,17

39.114,43

13.138,57
1.993,58

23.982,28

109.296,54

32.544,92

484,01

3.796,84
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9.4

9.5

9.6
9.7
9.8
9.9

9.10

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11

11.2

103307

12114

2394
98504
9126
2450

7323

101912

97599

101910

101907

102610

102113

94721

89636

92986

91932

824

91864

SINAPI

ORSE

ORSE
SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021

Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado @=0,40m, e
4 bancos em concreto armado @=0,40m, com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar.

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

Planta - Ipé roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio

Limpeza geral

Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado,
rejuntado, exclusive regularizagdo de base

INCENDIO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF 06/2021

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SPDA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

Péra-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores
p/cabo terra, inclusive mastro ago galv 3mx2" e base

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10,00

3,00

5,83
27,21
4,00
4.182,68

71,72

65,00

11,00

11,00

132,00

1.198,16

828,15

173,85
12,98
103,51
3,15

600,23

2.094,94

18,43

320,24

760,12

1.701,17

1.540,79

134,15

68,67

35,78

16,46

823,97

15,09

11.981,60

2.484,45

1.013,55
353,19
414,04

13.175,44

43.048,50

25.652,86

4.189,88

1.197,95
3.522,64
8.361,32
1.701,17
1.540,79
2.259,09

2.880,02

14.303,66

4.722,96

5.609,57
823,97

1.539,18
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11.5

124

12.9

98111

104749

7923

12619

101493

101493

97362

101511

101875

101890

101891

101892

72925

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIAMETRO INTERNO = 0 3 M. AF 12/2020 UN
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" UN
E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
Terminal de compressdo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagdo UN
Terminal de compressdo 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e UN
instalacdo
REDE ELETRICA GERAL
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 UN
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 10/2020
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF 10/2020
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO v
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 MARCIO PEREIRA Asshaco dc forme eisia
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.02.09 12:04:50

274572 i

16,00

16,00

17,00

44,00

25,00

2,00

162,00

36,00

4,00

1.165,00

1.510,31

1.510,31

1.474,65

2.141,54

327,98

15,09

26,44

62,84

18,27

TOTAL

678,08

351,52

108,46
469,92

71.760,75

1.510,31

37.757,75

2.949,30

4.283,08

327,98

2.444,58

951,84

251,36

21.284,55

2.288.587,53

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

COMPOSICAO DE BDI
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAGAO DO
MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

TABELA FORMACAO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG +R) (1 + DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descrigao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,16%
Subtotal 6,16%
2. Custos Indiretos (Cl)
2.1 Administragdo central 3,00%
2.2 Seguros e Garantia 0,80%
2.3 Riscos 0,97%
Subtotal 4,77%
Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 0,59%
0,59%
4. Tributos (T)
4.1 Contribuicdo p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integragdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 19,85%

MARCIO PEREIRA  Assnaco deforma cigia por Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026

MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:7907527 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.02.09 12:05:48

4572 -0300'

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

a Construcoes

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERAGAO

céDIGO

DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %

Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salario Educagdo 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 36,80 36,80

PO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 N3o incide
B2 Feriados 3,97 N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65

B4 132 Salario 11,07 8,33

B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56

B7 Dias de Chuvas 2,14 N3do incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07

B9 Férias Gozadas 11,92 8,97
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,03

B Total 48,88 18,66

GRUPO C

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA porlfnﬂARCIO PEREIRI\I :

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
4572 o
CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C[\IPJ.: 26.442.478/0001-6
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 2,36 1,77
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97 2,24
C5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
C Total 11,41 8,59
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,99 6,87
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
D Total 18,48 7,24
TOTAL(A+B+C+D) 115,57 71,29

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAGAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVIGOS PREELIMINARES 100,00% 100,00%
20.490,85 20.490,85
2 ADMINISTRAGAO DE OBRAS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
120.659,00 12.065,90 24.131,80 24.131,80 24.131,80 24.131,80 12.065,90
3 PAVILHOES 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
626.683,69 62.668,37 62.668,37 125.336,74 125.336,74 125.336,74 125.336,74
4 AREA DE CIRCULAGAO INTERNA 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
150.207,78 30.041,56 45.062,33 45.062,33 30.041,56
5 AREA EXTERNA - FEIRA LIVRE 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
193.374,44 77.349,78 77.349,78 38.674,89
6 COBERTURA 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
843.063,51 252.919,05 252.919,05 168.612,70 84.306,35 84.306,35
7 ILUMINAGAO GERAL 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
73.980,02 14.796,00 14.796,00 22.194,01 22.194,01
8 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
39.114,43 19.557,22 19.557,22
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 70,00%
109.296,54 32.788,96 76.507,58
10 INCENDIO 100,00% 30,00% 70,00%
25.652,86 7.695,86 17.957,00
1 SPDA 100,00% 50,00% 50,00%
14.303,66 7.151,83 7.151,83
12 REDE ELETRICA GERAL 100,00% 50,00% 50,00%

030



Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

TOTAL:

MARCIO PEREIRA  ssinado de forma dia por
SAMPAIO:790752745 suvenisssorsaras

72 Dados: 2026.02.09 12:07:18 -03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

71.760,75
2.288.587,53
15,21%
348.144,17
15,21%
348.144,17

14,84%
339.719,22
30,06%
687.863,39

35.880,38 35.880,38

15,86% 17,78% 21,04% 15,27%
362.918,80 406.863,38 481.455,25 349.486,71
45,91% 63,69% 84,73% 100,00%
1.050.782,19  1.457.645,57 1.939.100,82  2.288.587,53

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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Peetra Construcoes

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO
NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

COMPOSICOES ANALITICAS

1.1.74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* SINAPI M2 1,00000000: RS 271,80 RS 271,80
M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,00000000 RS 6,97 RS 27,88
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 RS 13,18 RS 1,44
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA- SINAPI M 1,00000000: R$ 5,43 R$ 5,43
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 306,55
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 30,62 R$ 30,62
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 74,38
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 0,01000000 RS 359,10 R$ 3,59
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: RS 3,59
VALOR: 384,52
VALOR SEM ENCARGOS: 354,37
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,15
VALOR COM ENCARGOS: 384,52/
VALOR BDI (19.85%): 76,33
VALOR COM BDI: 460,85/
1.2.74210/001 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,02000000 RS 94,72 RS 1,89
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 3,62000000 R$ 0,58 RS 2,09
00002418 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA SINAPI UN 0,33000000 R$ 11,51 R$ 3,79

BOLA, COM PARAFUSOS
00011467 |FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM SINAPI UN 0,11000000 R$ 18,25 R$ 2,00
CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES
00002745 |PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,50000000 RS 3,00 RS 13,50
REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,50000000 RS 12,96 RS 6,48
00004408 [RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE SINAPI M 5,00000000 RS 1,90 R$ 9,50
DA REGIAO - BRUTA
00006189 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 8,00000000 R$ 20,59 RS 164,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007213 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,20000000: RS 13,97 RS 16,76
TOTAL Material: R$ 220,73
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 30,62 RS 183,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,00 RS 24,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 21,88 R$ 175,04
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 383,56
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73965/010 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / SINAPI M3 0,06000000 RS 76,58 RS 4,59
ESCORAMENTO
TOTAL Servico: R$ 4,59
VALOR: 608,88
VALOR SEM ENCARGOS: 451,73
VALOR ENCARGOS (115.57%): 157,15
VALOR COM ENCARGOS: 608,88
VALOR BDI (19.85%): 120,86
VALOR COM BDI: 729,74
1.3. MDF031.2025 E69 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA (UN)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91395 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI CHI 6,40000000 R$ 59,43 R$ 380,35
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
73467 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI CHP 25,60000000 RS 206,15 RS 5.277,44]
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5.657,79
|material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI L 10,00000000| RS 4,41 RS 44,10
TOTAL Material: R$ 44,10
|M50 de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 32,00000000I RS 31,64 RS 1.012,48]
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 1.012,48
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VALOR: 6.714,37

VALOR SEM ENCARGOS: 5.820,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 894,09
VALOR COM ENCARGOS: 6.714,37
VALOR BDI (19.85%): 1.332,80

VALOR COM BDI: 8.047,17

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000: RS 0,55 RS 0,55
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043462 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,01 R$ 0,01
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: RS 0,06 R$ 0,06

TOTAL Encargos Ci es: R$ 1,65

[M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002707 |ENGENHE|RO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000| RS 130,85 R$ 130,85
TOTAL Mo de Obra: R$ 130,85

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| SINAPI H 1,00000000: R$ 1,93 R$ 1,93
HORISTA

TOTAL Servico: R$ 1,93

VALOR: 134,43

VALOR SEM ENCARGOS: 63,23

VALOR ENCARGOS (115.57%): 71,20

VALOR COM ENCARGOS: 134,43

VALOR BDI (19.85%): 26,68

VALOR COM BDI: 161,11

2.2. 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043482 |EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,58 R$ 0,58
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043458 |FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,04 R$ 0,04
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: RS 0,06 R$ 0,06

TOTAL Encargos Ci es: R$ 1,71

[M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00040943 |TECN|CO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000| RS 42,51 RS 42,51
TOTAL Mo de Obra: R$ 42,51

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100299 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000: R$ 0,76 R$0,76
HORISTA

TOTAL Servico: R$ 0,76

VALOR: 44,98

VALOR SEM ENCARGOS: 21,77

VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,21

VALOR COM ENCARGOS: 44,98

VALOR BDI (19.85%): 8,93

VALOR COM BDI: 53,91

2.3. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,92 R$ 0,92
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: RS 1,03 RS 1,03
00043463 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000: RS 0,06 R$ 0,06

CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,06 R$ 0,06
TOTAL Encargos C | es: R$ 2,07
[Méo de Obra FONTE | uNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000| RS 37,03 R$ 37,03
TOTAL Méo de Obra: R$ 37,03

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000: R$ 0,78 R$ 0,78
TOTAL Servigo: R$ 0,78

VALOR: 39,88

VALOR SEM ENCARGOS: 19,60

VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,28

VALOR COM ENCARGOS: 39,88

VALOR BDI (19.85%): 7,92/

VALOR COM BDI: 47,80

3.1.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 59,01
VALOR: 59,01

VALOR SEM ENCARGOS: 36,08

VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,93

VALOR COM ENCARGOS: 59,01

VALOR BDI (19.85%): 11,71

VALOR COM BDI: 70,72

3.1.2. 508038 Demoli¢do de alvenaria de el vazados (cobogé), sem reaproveif (m3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 31,00 RS 4,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 48,41
VALOR: 48,41
VALOR SEM ENCARGOS: 29,79
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,62
VALOR COM ENCARGOS: 48,41
VALOR BDI (19.85%): 9,61

VALOR COM BDI: 58,02

3.1.3. 103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11

19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 RS 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: RS 21,88 RS 24,06
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,39
VALOR: 117,90
VALOR SEM ENCARGOS: 78,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98
VALOR COM ENCARGOS: 117,90
VALOR BDI (19.85%): 23,40
VALOR COM BDI: 141,30
3.1.4. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,20|
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94

3.1.5. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,07100000: R$ 19,34 R$ 20,71

CM2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: RS 26,95

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 RS 30,85 RS 15,86
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,16660000 RS 21,88 RS 3,64]
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,50
VALOR: 46,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,12/
VALOR COM ENCARGOS: 46,45
VALOR BDI (19.85%): 9,22/
VALOR COM BDI: 55,67

3.1.6. 88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 (M2)

Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00007345 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA SINAPI | L 0,33000000' RS 10,64 RS 3,51

TOTAL Material: R$ 3,51

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 RS 32,16 RS 4,18
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 RS 21,88 RS 1,05
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 5,23

VALOR: 8,74

VALOR SEM ENCARGOS: 6,63/

VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,11

VALOR COM ENCARGOS: 8,74

VALOR BDI (19.85%): 1,73

VALOR COM BDI: 10,47

3.1.7. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFIiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 RS 15,18 RS 1,88
00007311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 RS 31,59 RS 13,05

TOTAL Material: R$ 14,93
|M50 de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 1,05310000| RS 32,16 RS 33,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 33,86
VALOR: 48,79
VALOR SEM ENCARGOS: 35,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,78
VALOR COM ENCARGOS: 48,79
VALOR BDI (19.85%): 9,68
VALOR COM BDI: 58,47
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3.1.8. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034364 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, SINAPI UN 0,55600000 RS 268,35 R$ 149,20
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, SINAPI UN 7,30000000 R$0,14 R$ 1,02
COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 15,93 R$ 9,57
TOTAL Material: R$ 159,79

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 31,00 RS 9,66
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 21,88 R$ 3,41

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 13,07
VALOR: 172,86

VALOR SEM ENCARGOS: 167,46

VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,40

VALOR COM ENCARGOS: 172,86

VALOR BDI (19.85%): 34,31

VALOR COM BDI: 207,17,

3.1.9. 101877 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039794 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 SINAPI UN 1,00000000: R$ 26,91 R$ 26,91

DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 26,91

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 RS 23,04 RS 6,71
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 RS 31,42 R$ 9,15

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 15,86

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00340000 RS 644,58 R$ 2,19
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 2,19

VALOR: 44,96

VALOR SEM ENCARGOS: 38,15

VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,81

VALOR COM ENCARGOS: 44,96

VALOR BDI (19.85%): 8,92/

VALOR COM BDI: 53,88

3.1.10. S09465 Lumindria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c¢/difusor em vidro, Aladin ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104662 Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 RS 5,98 RS 5,98
109808 Luminaria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em ORSE un 1,00000000 RS 64,80 RS 64,80

vidro, Aladin ou similar
TOTAL Material: R$ 70,78

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 31,42 RS 15,71
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 21,88 RS 10,94

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 26,65
VALOR: 97,43

VALOR SEM ENCARGOS: 86,58

VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,85

VALOR COM ENCARGOS: 97,43

VALOR BDI (19.85%): 19,34

VALOR COM BDI: 116,77

3.1.11. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038193 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000: RS 2,97 RS 2,97
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE SINAPI UN 1,00000000: R$ 58,17 RS 58,17

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 61,14/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 R$ 23,04 R$ 4,15
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 31,42 R$ 18,11

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 22,26
VALOR: 83,40

VALOR SEM ENCARGOS: 74,08

VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,32/

VALOR COM ENCARGOS: 83,40

VALOR BDI (19.85%): 16,55

VALOR COM BDI: 99,95

3.1.12. S00624 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 RS 16,27 RS 0,03

110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 RS 0,25 RS 0,05
1025575 Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000: RS 2,24 R$ 0,22
111891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 RS 4,05 RS 4,45
102673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000: RS 3,02 RS 1,35
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000: RS 8,64 R$ 0,12

TOTAL Material: R$ 6,22

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 27,68
VALOR: 33,90

VALOR SEM ENCARGOS: 22,60

VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,30

VALOR COM ENCARGOS: 33,90
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VALOR BDI (19.85%): 6,73
VALOR COM BDI:| 40,63

3.1.13. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000: R$ 1,18 RS 14,16
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000: RS 8,64 RS$ 2,16

104696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000: RS 0,09 RS 1,08
TOTAL Material: R$ 17,40

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 31,42 R$ 31,42
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 53,30
VALOR: 70,70
VALOR SEM ENCARGOS: 49,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,70
VALOR COM ENCARGOS: 70,70
VALOR BDI (19.85%): 14,03
VALOR COM BDI: 84,73

3.1.14. S00632 Revisdo de ponto de interruptor com reposi¢do do interruptor e fiagdo (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 RS 16,27 R$ 0,09
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000: R$ 1,92 RS 23,04
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000: RS 8,64 R$ 0,43
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 2,45 RS 2,45
TOTAL Material: R$ 26,01

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 31,42 RS 62,84
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 84,72
VALOR: 110,73
VALOR SEM ENCARGOS: 75,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 35,08
VALOR COM ENCARGOS: 110,73
VALOR BDI (19.85%): 21,98
VALOR COM BDI: 132,71
3.1.15. S00628 Revisdo de ponto de tomada simples com reposi¢do da tomada e da fiagdo (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 RS 16,27 R$ 0,09
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000: RS 1,92 RS 23,04
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,50000000: RS 8,64 RS 4,32
109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 RS 7,49 RS 7,49
TOTAL Material: RS 34,94

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 31,42 RS 62,84
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 84,72
VALOR: 119,66

VALOR SEM ENCARGOS: 84,58

VALOR ENCARGOS (115.57%): 35,08

VALOR COM ENCARGOS: 119,66

VALOR BDI (19.85%): 23,75

VALOR COM BDI: 143,41

3.1.16. 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| SINAPI M 10,53100000 RS 3,69 RS 38,85

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 17,91 R$ 17,91
INSTALAGAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM SINAPI M 0,88500000 RS 15,84 RS 14,01
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 1,61400000: RS 6,66 R$ 10,74
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000: RS 5,88 RS 5,88
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 0,88500000 RS 8,89 R$ 7,86
AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: RS 26,43 RS 26,43
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:! R$ 130,40
VALOR: 130,40
VALOR SEM ENCARGOS: 92,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 37,70
VALOR COM ENCARGOS: 130,40
VALOR BDI (19.85%): 25,88
VALOR COM BDI: 156,28
3.2.1.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 RS 10,97
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 RS 21,88 RS 48,04

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 59,01
VALOR: 59,01
VALOR SEM ENCARGOS: 36,08
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,93
VALOR COM ENCARGOS: 59,01
VALOR BDI (19.85%): 11,71
VALOR COM BDI: 70,72
3.2.1.2. 103332 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 RS 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: RS 21,88 RS 24,06
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,39
VALOR: 117,90
VALOR SEM ENCARGOS: 78,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98
VALOR COM ENCARGOS: 117,90
VALOR BDI (19.85%): 23,40
VALOR COM BDI: 141,30
3.2.1.3. 101161 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | SINAPI UN 3,95000000' RS 19,85 RS 78,40
TOTAL Material: R$ 78,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 RS 63,70
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000: RS 21,88 RS 22,49
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 86,19
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 RS 4,99
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 4,99
VALOR: 169,58
VALOR SEM ENCARGOS: 133,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,13
VALOR COM ENCARGOS: 169,58
VALOR BDI (19.85%): 33,66
VALOR COM BDI: 203,24

3.2.1.4. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCA

S. AF_03/2024

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 RS 31,00 RS 14,64
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 19,80
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 RS 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 20,20
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94
3.2.1.5. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHI 0,00060000 RS 74,41 R$ 0,04
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHP 0,00540000 RS 265,33 R$ 1,43
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,19620000 R$ 45,73 RS 8,97
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horario: R$ 10,44/
[material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006079 |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 1,38890000| RS 27,91 RS 38,76
TOTAL Material: R$ 38,76
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ snap [ H 0,78660000] RS 21,88 RS 17,21]
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 17,21
VALOR: 66,41
VALOR SEM ENCARGOS: 56,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,14
VALOR COM ENCARGOS: 66,41
VALOR BDI (19.85%): 13,18
VALOR COM BDI: 79,59
3.2.1.6. 94990 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 RS 4,83 R$ 0,10
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 RS 13,18 RS 3,94
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| 00004509 |SARRAFO *2,5X10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M 3,12500000| R$ 3,54 R$ 11,06
| 00004517 |SARRAFO *2,5X7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M 2,50000000| R$ 2,43 R$ 6,07
TOTAL Material: R$ 21,17
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000: RS 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000: RS 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 RS 21,88 RS 66,55
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 160,22

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 1,23150000: RS 426,67 RS 525,44

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:! R$ 525,44
VALOR: 706,83
VALOR SEM ENCARGOS: 580,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 126,60
VALOR COM ENCARGOS: 706,83
VALOR BDI (19.85%): 140,31
VALOR COM BDI: 847,14
3.2.1.7. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 RS 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,07100000: RS 19,34 R$ 20,71

Ccm2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,95

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 RS 30,85 RS 15,86/
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 RS 21,88 R$ 3,64
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 19,50
VALOR: 46,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,12/
VALOR COM ENCARGOS: 46,45
VALOR BDI (19.85%): 9,22/
VALOR COM BDI: 55,67

3.2.1.8. 74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004910 |PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, SINAPI M2 1,00000000: RS 316,76 RS 316,76
CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
TOTAL Material: R$ 316,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,00 RS 24,80
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80000000: RS 30,77 RS 55,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 3,00000000 RS 21,88 RS 65,64
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 145,82

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00600000 RS 584,53 RS 3,50

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 3,50
VALOR: 466,08
VALOR SEM ENCARGOS: 406,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 59,43
VALOR COM ENCARGOS: 466,08
VALOR BDI (19.85%): 92,52
VALOR COM BDI: 558,60

3.2.1.9. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |D|LUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 RS 15,18 RS 1,88
00007311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 RS 31,59 R$ 13,05

TOTAL Material: R$ 14,93

|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88310  [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ siNapl H 1,05310000] RS 32,16 RS 33,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 33,86
VALOR: 48,79
VALOR SEM ENCARGOS: 35,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,78
VALOR COM ENCARGOS: 48,79
VALOR BDI (19.85%): 9,68
VALOR COM BDI: 58,47

3.2.1.10. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00034364 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, SINAPI UN 0,55600000 RS 268,35 R$ 149,20
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, SINAPI UN 7,30000000 R$0,14 R$ 1,02
COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 RS 15,93 R$ 9,57
TOTAL Material: R$ 159,79
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 RS 31,00 R$ 9,66
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 RS 21,88 R$ 3,41
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 13,07
VALOR: 172,86
VALOR SEM ENCARGOS: 167,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,40
VALOR COM ENCARGOS: 172,86
VALOR BDI (19.85%): 34,31
VALOR COM BDI: 207,17,

3.2.1.11. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 (M2)
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[material FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000' R$ 22,57 R$ 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,16 R$ 5,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,88 R$ 1,19
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 6,43/
VALOR: 11,58
VALOR SEM ENCARGOS: 8,99/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,59
VALOR COM ENCARGOS: 11,58
VALOR BDI (19.85%): 2,30
VALOR COM BDI: 13,88
3.2.1.12. 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,03700000 RS 18,90 R$ 0,69
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00036238 |FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO SINAPI M2 1,03630000: R$ 17,04 R$ 17,65
6 M (SEM COLOCACAO)
00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42
COMPRIMENTO 13 MM
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 RS 21,90 RS 0,26
00040552 |PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 SINAPI CENTO 0,03360000 RS 37,56 RS 1,26
MM
00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL| SINAPI UN 1,22670000: R$ 1,74 R$2,13
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 RS 16,42
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material: R$ 38,83
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000| R$ 33,61 RS 20,16/
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,16
VALOR: 58,99
VALOR SEM ENCARGOS: 49,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,02/
VALOR COM ENCARGOS: 58,99
VALOR BDI (19.85%): 11,71
VALOR COM BDI: 70,70

3.2.1.13. 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 10,53100000 RS 3,69 RS 38,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 17,91 R$ 17,91
INSTALAGCAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM SINAPI M 0,88500000 RS 15,84 RS 14,01
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 1,61400000: RS 6,66 RS 10,74
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000: R$ 5,88 R$ 5,88
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 0,88500000 RS 8,89 R$ 7,86
AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: RS 26,43 RS 26,43
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 130,40
VALOR: 130,40
VALOR SEM ENCARGOS: 92,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 37,70
VALOR COM ENCARGOS: 130,40
VALOR BDI (19.85%): 25,88
VALOR COM BDI: 156,28
3.2.1.14. S00632 Revisdo de ponto de interruptor com reposicdo do interruptor e fiago (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 RS 16,27 RS 0,09
100939S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000! RS$ 1,92 RS 23,04,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000: RS 8,64 R$ 0,43
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000: RS 2,45 RS 2,45
TOTAL Material: R$ 26,01
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,42 R$ 62,84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 21,88 R$ 21,88
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 84,72
VALOR: 110,73
VALOR SEM ENCARGOS: 75,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 35,08
VALOR COM ENCARGOS: 110,73
VALOR BDI (19.85%): 21,98
VALOR COM BDI: 132,71
3.2.1.15. S00624 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 RS 16,27 RS 0,03
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 RS 0,05
1025575 Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000: RS 2,24 R$ 0,22
111891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 RS 4,05 RS 4,45
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[ 1026735 JEletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE [ m 0,45000000] RS 3,02 RS 1,35)
[ 1201115 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE [ un 0,01500000] RS 8,64 R$ 0,12]
TOTAL Material: R$ 6,22

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 27,68
VALOR: 33,90
VALOR SEM ENCARGOS: 22,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,30
VALOR COM ENCARGOS: 33,90
VALOR BDI (19.85%): 6,73
VALOR COM BDI: 40,63
3.2.1.16. S13157 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
113946 |Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE | un 1,00000000| RS 26,48 RS 26,48
TOTAL Material: R$ 26,48

Maio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 RS 10,94
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,65
VALOR: 53,13
VALOR SEM ENCARGOS: 42,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,85
VALOR COM ENCARGOS: 53,13
VALOR BDI (19.85%): 10,55
VALOR COM BDI: 63,68

3.2.1.17. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038193 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000: RS 2,97 RS 2,97
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE SINAPI UN 1,00000000: R$ 58,17 R$ 58,17

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 61,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 RS 23,04 RS 4,15
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 RS 31,42 RS 18,11
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 22,26
VALOR: 83,40
VALOR SEM ENCARGOS: 74,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,32/
VALOR COM ENCARGOS: 83,40
VALOR BDI (19.85%): 16,55
VALOR COM BDI: 99,95
3.2.1.18. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 SINAPI UN 1,00000000: R$ 42,51 RS 42,51
DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 42,51
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 23,04 R$ 7,50
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,42 R$ 10,23
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 17,73
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00440000 RS 644,58 R$ 2,83
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,83
VALOR: 63,07
VALOR SEM ENCARGOS: 55,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,66
VALOR COM ENCARGOS: 63,07
VALOR BDI (19.85%): 12,52
VALOR COM BDI: 75,59
3.2.1.19. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 RS 44,32 R$ 0,21
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 RS 1,68 RS 0,06
00011741 |RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000: RS 6,98 RS 6,98
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 RS 50,21 R$ 0,37

TOTAL Material: R$ 7,62

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 RS 22,23 RS 3,67
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 RS 30,46 RS 5,03
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 8,70
VALOR: 16,32
VALOR SEM ENCARGOS: 12,71
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,61
VALOR COM ENCARGOS: 16,32
VALOR BDI (19.85%): 3,24
VALOR COM BDI: 19,56
3.2.1.20. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100938S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000! R$ 1,18 RS 14,16,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000: RS 8,64 RS 2,16
104696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 RS 0,09 RS 1,08
TOTAL Material: R$ 17,40

|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 1,00000000| R$ 31,42 R$ 31,42
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| R$ 21,88 R$ 21,88
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 53,30
VALOR: 70,70
VALOR SEM ENCARGOS: 49,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,70
VALOR COM ENCARGOS: 70,70
VALOR BDI (19.85%): 14,03
VALOR COM BDI: 84,73
3.2.2.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 59,01
VALOR: 59,01
VALOR SEM ENCARGOS: 36,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,93
VALOR COM ENCARGOS: 59,01
VALOR BDI (19.85%): 11,71
VALOR COM BDI: 70,72
3.2.2.2. 103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: R$ 21,88 RS 24,06

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 6,39

VALOR: 117,90

VALOR SEM ENCARGOS: 78,92

VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98

VALOR COM ENCARGOS: 117,90

VALOR BDI (19.85%): 23,40

VALOR COM BDI: 141,30

3.2.2.3. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCA

S. AF_03/2024

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,20|
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94
3.2.2.4. 101161 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)

Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL

00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | SINAPI | UN 3,95000000| RS 19,85 RS 78,40
TOTAL Material: R$ 78,40

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 RS 31,00 RS 63,70
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000: RS 21,88 RS 22,49

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 86,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,01000000 RS 499,02 R$ 4,99
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 169,58
VALOR SEM ENCARGOS: 133,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,13
VALOR COM ENCARGOS: 169,58
VALOR BDI (19.85%): 33,66
VALOR COM BDI: 203,24
3.2.2.5. 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 RS 30,85 RS 7,09
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 RS 21,88 RS 16,93

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 24,02
VALOR: 24,02

VALOR SEM ENCARGOS: 14,57

VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,45/

VALOR COM ENCARGOS: 24,02

VALOR BDI (19.85%): 4,77

VALOR COM BDI: 28,79

3.2.2.6. 94438 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, SINAPI M2 0,16230000 R$ 50,28 R$ 8,16
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, SINAPI M2 0,19960000 RS 51,66 R$ 10,31
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, SINAPI M2 0,63810000 R$ 38,43 R$ 24,52
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
TOTAL Servico: R$ 42,99
VALOR: 42,99
VALOR SEM ENCARGOS: 32,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,07
VALOR COM ENCARGOS: 42,99
VALOR BDI (19.85%): 8,53/
VALOR COM BDI: 51,52
3.2.2.7. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 RS 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,06000000: RS 19,34 R$ 20,50

Ccm2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,74/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJ|STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 R$ 30,85 R$ 7,82
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 R$ 21,88 RS 2,86

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 10,68
VALOR: 37,42
VALOR SEM ENCARGOS: 33,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,41
VALOR COM ENCARGOS: 37,42
VALOR BDI (19.85%): 7,43
VALOR COM BDI: 44,85
3.2.2.8. 500022 Demoligdo de revestimento cerdmico ou azulejo (m2)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 31,00 R$ 3,10
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 21,88 R$ 21,88

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 24,98
VALOR: 24,98
VALOR SEM ENCARGOS: 15,34
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,64
VALOR COM ENCARGOS: 24,98
VALOR BDI (19.85%): 4,96/
VALOR COM BDI: 29,94
3.2.2.9. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 3,59 R$ 0,79
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 RS 19,42

TOTAL Material: RS 24,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 RS 30,85 RS 21,50
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,31380000 RS 21,88 RS 6,86

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 28,36
VALOR: 52,74
VALOR SEM ENCARGOS: 41,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,74
VALOR COM ENCARGOS: 52,74
VALOR BDI (19.85%): 10,47
VALOR COM BDI: 63,21
3.2.2.10. 97640 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02290000 RS 33,61 R$ 0,76
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000 RS 21,88 RS 1,41

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 2,17
VALOR: 2,17
VALOR SEM ENCARGOS: 1,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,88
VALOR COM ENCARGOS: 2,17
VALOR BDI (19.85%): 0,43
VALOR COM BDI: 2,60
3.2.2.11. 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,03700000 RS 18,90 R$ 0,69
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

00036238 |FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO SINAPI M2 1,03630000: R$ 17,04 R$ 17,65
6 M (SEM COLOCACAO)

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42
COMPRIMENTO 13 MM

00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 21,90 R$ 0,26

00040552 |PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 SINAPI CENTO 0,03360000 RS 37,56 RS 1,26
MM

00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL| SINAPI UN 1,22670000: R$ 1,74 R$ 2,13
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 RS 16,42
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

TOTAL Material: RS 38,83
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|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,60000000| R$ 33,61 RS 20,16/
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,16
VALOR: 58,99
VALOR SEM ENCARGOS: 49,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,02/
VALOR COM ENCARGOS: 58,99
VALOR BDI (19.85%): 11,71
VALOR COM BDI: 70,70

3.2.2.12. 513049 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, ! | lh jobradi ou roldanas e fechadura (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113797 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradigas ORSE m2 1,00000000 RS 400,00 R$ 400,00
ou roldanas e fechadura
TOTAL Material: R$ 400,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,00 RS 31,00
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 52,88
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -| ORSE m3 0,00300000: RS 450,78 RS$ 1,35
Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 1,35
VALOR: 454,23
VALOR SEM ENCARGOS: 432,64,
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,59
VALOR COM ENCARGOS: 454,23
VALOR BDI (19.85%): 90,16
VALOR COM BDI: 544,39
3.2.2.13. 510759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103116 |Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000: RS 15,35 R$ 9,21
102585 |Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 RS 367,27, RS 367,27

TOTAL Material: R$ 376,48

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 31,00 R$ 20,15
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000: R$ 21,88 RS 24,94

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 45,09
VALOR: 421,57
VALOR SEM ENCARGOS: 403,51/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,06
VALOR COM ENCARGOS: 421,57
VALOR BDI (19.85%): 83,68
VALOR COM BDI: 505,25
3.2.2.14. 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 1,31600000: R$ 39,00 R$ 51,32
DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI CHP 0,08900000 R$ 40,52 RS 3,60
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horario: R$ 54,92

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000131 |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) SINAPI KG 0,53000000 RS 31,85 RS 16,88
00037596 |ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E SINAPI KG 0,97000000 R$ 2,15 R$ 2,08
00044476 [DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M2 1,05000000: RS 400,50 RS 420,52

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
TOTAL Material: R$ 439,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40500000: RS 30,85 RS 43,34
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70200000 RS 21,88 RS 15,35

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 58,69
VALOR: 553,09
VALOR SEM ENCARGOS: 503,78
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,31
VALOR COM ENCARGOS: 553,09
VALOR BDI (19.85%): 109,79
VALOR COM BDI: 662,88
3.2.2.15. 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 |ESPELHO CRISTALE =4 MM SINAPI M2 1,00000000: R$ 412,80 RS 412,80
00000442 |PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA SINAPI UN 4,00000000 R$ 5,26 RS 21,04

ABAULADA
TOTAL Material: R$ 433,84/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75
88325 |V|DRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 22,65 R$ 45,30

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 54,05
VALOR: 487,89
VALOR SEM ENCARGOS: 467,16/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,73
VALOR COM ENCARGOS: 487,89
VALOR BDI (19.85%): 96,85
VALOR COM BDI: 584,74
3.2.2.16. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 123,73 R$ 123,73
INSTALAGAO. AF_01/2020
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000: R$ 117,35 R$ 117,35
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86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAPI UN 1,00000000: RS 40,28 RS 40,28

| |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |
TOTAL Servico:! R$ 281,36
VALOR: 281,36
VALOR SEM ENCARGOS: 261,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 20,34
VALOR COM ENCARGOS: 281,36
VALOR BDI (19.85%): 55,85
VALOR COM BDI: 337,21

3.2.2.17. S11232 Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,19 R$ 0,09
136796S Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa ORSE un 1,00000000 RS 104,25 RS 104,25

TOTAL Material: R$ 104,34/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,46 R$ 15,23
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 RS 10,94

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,17
VALOR: 130,51

VALOR SEM ENCARGOS: 119,78

VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,73

VALOR COM ENCARGOS: 130,51

VALOR BDI (19.85%): 25,91

VALOR COM BDI: 156,42

3.2.2.18. 86939 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE

FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000] RS 9,27 RS 9,27
86902  |LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 250,37 RS 250,37
INSTALAGAO. AF_01/2020

86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000] R$ 9,07 RS 9,07

86906  |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000] RS 58,51 RS 58,51
INSTALAGAO. AF_01/2020

86879  |VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 8,09 RS 8,09
INSTALAGAO. AF_01/2020

TOTAL Servigo: RS 335,31

VALOR: 335,31

VALOR SEM ENCARGOS: 312,89

VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,42

VALOR COM ENCARGOS: 335,31

VALOR BDI (19.85%): 66,56/

VALOR COM BDI: 401,87

3.2.2.19. 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86885  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000] RS 10,19 RS 10,19
86888  |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 RS 382,81 RS 382,81

AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 393,00
VALOR: 393,00
VALOR SEM ENCARGOS: 376,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,28
VALOR COM ENCARGOS: 393,00
VALOR BDI (19.85%): 78,01
VALOR COM BDI: 471,01

3.2.2.20. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, SINAPI UN 1,00000000: RS 5,95 R$ 5,95
|CANOPLA E ESPUDE
TOTAL Material: R$ 5,95/
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM SINAPI UN 1,00000000: R$ 601,78 R$ 601,78
|ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: RS 601,78
VALOR: 607,73
VALOR SEM ENCARGOS: 587,94
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,79
VALOR COM ENCARGOS: 607,73
VALOR BDI (19.85%): 120,63
VALOR COM BDI: 728,36
3.2.2.21. 100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, SINAPI UN 1,00000000: RS 5,95 R$ 5,95
CANOPLA E ESPUDE
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000 RS 2,38 RS 0,08
00010432 |MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 1,00000000: RS 279,50 R$ 279,50
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA SINAPI UN 2,00000000 RS 13,36 RS 26,72
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00021112 |VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E SINAPI UN 1,00000000: RS 217,94 R$ 217,94
FECHAMENTO AUTOMATICO
TOTAL Material: R$ 530,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00900000: RS 30,46 R$ 30,73
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31790000 RS 21,88 RS 6,95
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 37,68
VALOR: 567,87
VALOR SEM ENCARGOS: 551,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,89
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VALOR COM ENCARGOS: 567,87
VALOR BDI (19.85%): 112,72
VALOR COM BDI: 680,59
3.2.2.22. 501200 Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000: RS 52,14 RS 0,49
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 12,19 RS 3,04
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000: R$ 0,68 R$ 0,68
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000: R$ 50,21 RS 6,77
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 RS 2,73 RS 19,11
TOTAL Material: R$ 30,09
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 R$ 30,46 R$ 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 R$ 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,88 R$ 45,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 94,62
VALOR: 124,71
VALOR SEM ENCARGOS: 86,40
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,31
VALOR COM ENCARGOS: 124,71
VALOR BDI (19.85%): 24,75
VALOR COM BDI: 149,46
3.2.2.23. 501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000: RS 52,14 R$ 0,78
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 12,19 R$ 0,60
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,82 R$ 9,64
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 11,98 RS$ 11,98
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 RS 8,64 RS 34,56
TOTAL Material: R$ 57,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 30,46 RS 12,18
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 21,88 RS 8,75
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 20,93
VALOR: 78,49
VALOR SEM ENCARGOS: 69,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,58
VALOR COM ENCARGOS: 78,49
VALOR BDI (19.85%): 15,58
VALOR COM BDI: 94,07
3.2.2.24. 501679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictorios, ralos sifonados, etc...) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000: R$ 52,14 RS 2,03
1035165 Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000: RS 1,47 RS 4,41
1035175 Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE un 3,00000000: RS$ 1,32 RS 3,96
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,68 R$ 0,13
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000: RS 45,72 R$ 4,11
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000: RS 50,21 RS 3,01
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 RS 3,77 RS 15,08
TOTAL Material: R$ 32,73
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,46 R$ 19,79
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 21,88 RS 14,22
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 34,01
VALOR: 66,74/
VALOR SEM ENCARGOS: 52,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,94
VALOR COM ENCARGOS: 66,74/
VALOR BDI (19.85%): 13,25
VALOR COM BDI: 79,99

3.2.2.25. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 44,32 R$ 1,29
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000: RS 26,06 RS 26,06
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 RS 1,68 R$ 0,02
00020083 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 RS 50,21 RS 2,20

TOTAL Material: R$ 29,57

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 22,23 R$ 9,40
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 30,46 R$ 12,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: RS 22,28
VALOR: 51,85
VALOR SEM ENCARGOS: 42,61
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,24
VALOR COM ENCARGOS: 51,85
VALOR BDI (19.85%): 10,29
VALOR COM BDI: 62,14
3.2.2.26. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 RS 6,97 R$ 0,61
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 RS 13,44 R$ 0,12
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 RS 2,43 RS 0,25
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,33120000 RS 14,11 RS 4,67

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) SINAPI UN 61,43070000 RS 0,42 RS 25,80
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TOTAL Material: R$ 31,46/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 R$ 73,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000: R$ 21,88 R$ 40,68
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 114,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,05150000 R$ 630,21 R$ 32,45
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$3,31
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 0,04190000 R$ 407,81 R$ 17,08
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA SINAPI M3 0,02520000 RS 2.878,78] R$ 72,54
DE 30KG/M?. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 RS 6,80 RS 3,33
TOTAL Servico:! R$ 128,71
VALOR: 274,22
VALOR SEM ENCARGOS: 197,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 76,54
VALOR COM ENCARGOS: 274,22
VALOR BDI (19.85%): 54,43
VALOR COM BDI: 328,65
3.2.2.27. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 SINAPI UN 1,00000000: R$ 42,51 RS 42,51
DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 42,51
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 23,04 R$ 7,50
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,42 R$ 10,23
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 17,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00440000 RS 644,58 R$ 2,83
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,83
VALOR: 63,07
VALOR SEM ENCARGOS: 55,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,66
VALOR COM ENCARGOS: 63,07
VALOR BDI (19.85%): 12,52
VALOR COM BDI: 75,59
3.2.2.28. 500632 Revisdo de ponto de interruptor com reposigdo do interruptor e fiagdo (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 RS 16,27 R$ 0,09
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 RS 23,04
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000: RS 8,64 R$ 0,43
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 2,45 RS 2,45
TOTAL Material: R$ 26,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 31,42 RS 62,84
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 84,72
VALOR: 110,73
VALOR SEM ENCARGOS: 75,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 35,08
VALOR COM ENCARGOS: 110,73
VALOR BDI (19.85%): 21,98
VALOR COM BDI: 132,71
3.2.2.29. S00624 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 RS 16,27 R$ 0,03
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000: RS 0,25 RS 0,05
1025575 Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000: RS 2,24 R$ 0,22
111891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 RS 4,05 RS 4,45
1026735 |Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE 0,45000000 RS 3,02 RS 1,35
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000: RS 8,64 R$ 0,12
TOTAL Material: R$ 6,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 RS 31,42 RS 16,96
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 RS 21,88 RS 10,72
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 27,68
VALOR: 33,90
VALOR SEM ENCARGOS: 22,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,30
VALOR COM ENCARGOS: 33,90
VALOR BDI (19.85%): 6,73
VALOR COM BDI: 40,63
3.2.2.30. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100938S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000! R$ 1,18 RS 14,16,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000: RS 8,64 RS 2,16
104696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 RS 0,09 RS 1,08
TOTAL Material: R$ 17,40|
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Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,42 R$ 31,42
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 21,88 R$ 21,88

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 53,30
VALOR: 70,70
VALOR SEM ENCARGOS: 49,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,70
VALOR COM ENCARGOS: 70,70
VALOR BDI (19.85%): 14,03
VALOR COM BDI: 84,73
3.2.2.31. S13157 Lumindria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)

Material | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL

113946 |Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | ORSE | un 1,00000000| RS 26,48 RS 26,48
TOTAL Material: R$ 26,48

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 RS 10,94

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,65
VALOR: 53,13

VALOR SEM ENCARGOS: 42,28

VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,85

VALOR COM ENCARGOS: 53,13

VALOR BDI (19.85%): 10,55

VALOR COM BDI: 63,68

3.2.2.32. 103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 RS 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: RS 21,88 RS 24,06
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,39
VALOR: 117,90
VALOR SEM ENCARGOS: 78,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98
VALOR COM ENCARGOS: 117,90
VALOR BDI (19.85%): 23,40
VALOR COM BDI: 141,30
3.2.3.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 3,95576670' RS 21,88 RS 86,55
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 86,55
VALOR: 86,55
VALOR SEM ENCARGOS: 53,64
VALOR ENCARGOS (115.57%): 32,91
VALOR COM ENCARGOS: 86,55
VALOR BDI (19.85%): 17,18
VALOR COM BDI: 103,73
3.2.3.2. 95957 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM SINAPI M3 1,10300000: R$ 425,05 RS 468,83
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 468,83
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 6,60000000 RS 11,30 RS 74,58
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,09000000 RS 15,38 R$ 1,38
96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 2,85000000 RS 13,26 RS 37,79
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 1,07000000: RS 17,95 RS 19,20
96547 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 1,32000000: R$ 8,24 RS 10,87
AF_06/2017
92787 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO SINAPI KG 9,97000000 RS 8,70 RS 86,73
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92788 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO SINAPI KG 5,09000000 R$ 7,09 RS 36,08
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92785 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO SINAPI KG 14,57000000 R$ 11,56 RS 168,42
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92786 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO SINAPI KG 11,44000000 R$ 10,14 R$ 116,00
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92784 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO SINAPI KG 3,28000000 R$ 13,29 RS 43,59
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92778 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 12,73000000 R$ 9,98 R$ 127,04
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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92779 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 5,86000000 RS 8,06 RS 47,23
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92780 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 8,38000000 R$ 5,10 RS 42,73
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92781 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 8,46000000 RS 7,49 RS 63,36
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92782 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 1,75000000: R$ 7,00 RS 12,25
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92776 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 2,30000000 R$ 13,75 R$ 31,62
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 1,60000000: R$ 11,81 RS 18,89
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 4,05000000 RS 16,15 RS 65,40
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, SINAPI M2 2,85000000 R$ 90,00 R$ 256,50
E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024
92874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 1,00000000: RS 38,48 RS 38,48
AF_12/2015
92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, SINAPI M2 4,97000000 RS 54,96 RS 273,15
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM SINAPI M2 1,93000000: RS 136,85 RS 264,12
AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SINAPI M2 2,24000000 RS 162,43 RS 363,84
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: RS 2.199,25/
VALOR: 2.668,08
VALOR SEM ENCARGOS: 2.224,63
VALOR ENCARGOS (115.57%): 443,45/
VALOR COM ENCARGOS: 2.668,08
VALOR BDI (19.85%): 529,61
VALOR COM BDI: 3.197,69
3.2.3.3. 103332 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 RS 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: RS 21,88 RS 24,06
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,39
VALOR: 117,90
VALOR SEM ENCARGOS: 78,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98
VALOR COM ENCARGOS: 117,90
VALOR BDI (19.85%): 23,40
VALOR COM BDI: 141,30

3.2.3.4. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,20|
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94
3.2.3.5. 94990 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 RS 4,83 R$ 0,10
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAP| KG 0,29940000 RS 13,18 RS 3,94
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 RS 3,54 RS 11,06
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 RS 2,43 RS 6,07

TOTAL Material: R$ 21,17

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000: RS 30,62 RS 49,81
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000: R$ 31,00 RS 43,86
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88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000' RS 21,88 RS 66,55
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 160,22

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 1,23150000: RS 426,67 RS 525,44

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:! R$ 525,44
VALOR: 706,83
VALOR SEM ENCARGOS: 580,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 126,60
VALOR COM ENCARGOS: 706,83
VALOR BDI (19.85%): 140,31
VALOR COM BDI: 847,14
3.2.3.6. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 RS 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,07100000: RS 19,34 R$ 20,71

cm2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,95

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJ|STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 RS 30,85 RS 15,86
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 RS 21,88 RS 3,64
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 19,50
VALOR: 46,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,12/
VALOR COM ENCARGOS: 46,45
VALOR BDI (19.85%): 9,22/
VALOR COM BDI: 55,67

3.2.3.7. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 3,59 R$ 0,79
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 RS 19,42

TOTAL Material: RS 24,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 RS 30,85 RS 21,50
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,31380000 RS 21,88 RS 6,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 28,36

VALOR: 52,74

VALOR SEM ENCARGOS: 41,00

VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,74

VALOR COM ENCARGOS: 52,74

VALOR BDI (19.85%): 10,47

VALOR COM BDI: 63,21

3.2.3.8. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,00940000 RS 36,00 R$0,33
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,00680000 R$ 37,19 R$ 0,25
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040549 [PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) SINAPI CENTO 0,00700000 RS 148,67 R$ 1,04
00043083 |PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM SINAPI KG 4,33300000 R$ 7,17 R$ 31,06
(9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 32,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 RS 33,61 RS 7,15
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 RS 21,88 RS 2,31
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 9,46
VALOR: 42,14
VALOR SEM ENCARGOS: 37,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,34
VALOR COM ENCARGOS: 42,14
VALOR BDI (19.85%): 8,36/
VALOR COM BDI: 50,50
3.2.3.9. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,00120000 RS 36,00 R$ 0,04
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,00090000 R$ 37,19 R$ 0,03
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011029 |HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA SINAPI @] 4,15000000 R$ 1,52 R$ 6,30
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040740 |TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) SINAPI M2 1,14600000: RS 108,70 RS 124,57
INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE
FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 130,87
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 21,88 R$ 1,35
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 30,32 RS 1,69
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 3,04
VALOR: 133,98
VALOR SEM ENCARGOS: 132,71
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,27
VALOR COM ENCARGOS: 133,98
VALOR BDI (19.85%): 26,60
VALOR COM BDI: 160,58
3.2.3.10. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,01830000 RS 36,00 R$ 0,65
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -| SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Custo Horario: R$ 1,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000: RS 32,44 RS 34,06
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 RS 12,96 R$ 0,16
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00240000 R$ 71,58 R$ 0,17
UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 RS 24,10 R$ 1,95
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 RS 117,06 RS 10,53
TOTAL Material: R$ 46,87
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 RS 21,88 R$ 8,11
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 RS 30,32 R$ 8,39
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 16,50
VALOR: 64,51
VALOR SEM ENCARGOS: 57,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,16/
VALOR COM ENCARGOS: 64,51
VALOR BDI (19.85%): 12,81
VALOR COM BDI: 77,32
3.2.3.11. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,01830000 RS 36,00 R$ 0,65
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -| SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Custo Horario: R$ 1,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 RS 12,96 R$ 0,10
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00160000 R$ 71,58 R$0,11
UNIDADES)
00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000: R$ 19,31 RS 20,27
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,21100000 RS 24,10 R$ 5,08
00013388 [SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 RS 117,06 R$ 6,90
TOTAL Material: R$ 32,46/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 RS 21,88 R$ 5,22
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 RS 30,32 R$ 4,39
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 9,61/
VALOR: 43,21
VALOR SEM ENCARGOS: 38,85
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,36/
VALOR COM ENCARGOS: 43,21
VALOR BDI (19.85%): 8,58
VALOR COM BDI: 51,79
3.2.3.12. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,03700000 RS 18,90 R$ 0,69
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00036225 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M SINAPI M2 1,03630000: RS 23,72 RS 24,58
(SEM COLOCACAO)
00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42
COMPRIMENTO 13 MM
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 RS 21,90 RS 0,26
00040552 |PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 SINAPI CENTO 0,03360000 RS 37,56 R$ 1,26
MM
00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL| SINAPI UN 1,22670000: R$ 1,74 R$2,13
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X SINAPI M 3,54700000 RS 4,63 RS 16,42
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material: R$ 45,76
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000| RS 33,61 RS 20,16/
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,16
VALOR: 65,92
VALOR SEM ENCARGOS: 56,90
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,02/
VALOR COM ENCARGOS: 65,92
VALOR BDI (19.85%): 13,09
VALOR COM BDI: 79,01
3.2.3.13. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,44 R$ 2,11
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, SINAPI M 6,85040000 R$ 11,61 RS 79,53
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M2 1,00000000: RS 301,77 RS 301,77
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
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| 00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML 0,88290000 RS 24,10 RS 21,27
TOTAL Material: RS 404,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 31,00 RS 11,04
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 RS 21,88 RS 3,89
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 14,93
VALOR: 419,61
VALOR SEM ENCARGOS: 413,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,17
VALOR COM ENCARGOS: 419,61
VALOR BDI (19.85%): 83,29
VALOR COM BDI: 502,90
3.2.3.14. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, SINAPI UN 0,83330000 R$ 158,40 R$ 131,99
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, SINAPI UN 9,20000000 R$0,14 RS$ 1,28
COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 RS 15,93 RS 10,63
TOTAL Material: R$ 143,90
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 31,00 R$ 9,70
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 RS 21,88 RS 3,42
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 13,12
VALOR: 157,02
VALOR SEM ENCARGOS: 151,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,42
VALOR COM ENCARGOS: 157,02
VALOR BDI (19.85%): 31,17
VALOR COM BDI: 188,19
3.2.3.15. 501200 Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000: R$ 52,14 RS 0,49
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 12,19 RS 3,04
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000: R$ 0,68 RS 0,68
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000: R$ 50,21 RS$ 6,77
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 RS 2,73 RS 19,11
TOTAL Material: R$ 30,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 RS 30,46 RS 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 RS 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 RS 21,88 RS 45,94
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 94,62
VALOR: 124,71
VALOR SEM ENCARGOS: 86,40
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,31
VALOR COM ENCARGOS: 124,71
VALOR BDI (19.85%): 24,75
VALOR COM BDI: 149,46
3.2.3.16. 501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000: RS 52,14 RS$ 0,78
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 RS 12,19 R$ 0,60
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 RS 4,82 RS 9,64]
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 11,98, RS 11,98,
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 RS 8,64 RS 34,56
TOTAL Material: R$ 57,56/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,46 R$ 12,18
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 RS 8,75
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,93
VALOR: 78,49
VALOR SEM ENCARGOS: 69,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,58
VALOR COM ENCARGOS: 78,49
VALOR BDI (19.85%): 15,58
VALOR COM BDI: 94,07
3.2.3.17. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000: RS 52,14 R$ 0,78
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 12,19 R$ 0,60
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,82 RS 9,64
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 RS$ 11,98 RS$ 11,98
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 RS 8,64 RS 34,56
TOTAL Material: R$ 57,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 30,46 RS 12,18
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 21,88 RS 8,75
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 20,93
VALOR: 78,49
VALOR SEM ENCARGOS: 69,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,58
VALOR COM ENCARGOS: 78,49
VALOR BDI (19.85%): 15,58
VALOR COM BDI: 94,07
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3.2.3.18. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 RS 6,97 R$ 0,61
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 RS 13,44 R$ 0,12
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 RS 2,43 RS 0,25
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,33120000 RS 14,11 RS 4,67

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) SINAPI UN 61,43070000 RS 0,42 RS 25,80
TOTAL Material: R$ 31,46/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 R$ 73,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000: R$ 21,88 R$ 40,68
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 114,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,05150000 RS 630,21 R$ 32,45
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$3,31
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 0,04190000 RS 407,81 R$ 17,08
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA SINAPI M3 0,02520000 RS 2.878,78] R$ 72,54
DE 30KG/M?. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 RS 6,80 RS 3,33
TOTAL Servico:! R$ 128,71
VALOR: 274,22
VALOR SEM ENCARGOS: 197,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 76,54/
VALOR COM ENCARGOS: 274,22
VALOR BDI (19.85%): 54,43
VALOR COM BDI: 328,65/

3.2.3.19. 86939 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE

FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000: R$ 9,27 R$ 9,27
86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: RS 250,37 R$ 250,37
INSTALAGAO. AF_01/2020

86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000: R$ 9,07 R$ 9,07

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 58,51 RS 58,51
INSTALAGAO. AF_01/2020

86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 8,09 R$ 8,09
INSTALAGAO. AF_01/2020

TOTAL Servico:! R$ 335,31

VALOR: 335,31/

VALOR SEM ENCARGOS: 312,89

VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,42

VALOR COM ENCARGOS: 335,31/

VALOR BDI (19.85%): 66,56

VALOR COM BDI: 401,87

3.2.3.20. 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000: R$ 10,19 R$ 10,19
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000: RS 382,81 RS 382,81

AF_01/2020

TOTAL Servico:! R$ 393,00
VALOR: 393,00
VALOR SEM ENCARGOS: 376,72,
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,28
VALOR COM ENCARGOS: 393,00
VALOR BDI (19.85%): 78,01
VALOR COM BDI: 471,01

3.2.3.21. 101877 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039794 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 SINAPI UN 1,00000000: R$ 26,91 RS 26,91
DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 26,91

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 23,04 R$ 6,71
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 31,42 R$ 9,15

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 15,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00340000 RS 644,58 R$ 2,19
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,19
VALOR: 44,96
VALOR SEM ENCARGOS: 38,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,81
VALOR COM ENCARGOS: 44,96
VALOR BDI (19.85%): 8,92/
VALOR COM BDI: 53,88
3.2.3.22. 504878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100938S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000! R$ 1,18 RS 14,16,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000: RS 8,64 RS 2,16
104696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 RS 0,09 RS 1,08
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TOTAL Material: R$ 17,40

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,42 R$ 31,42
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 21,88 R$ 21,88
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 53,30
VALOR: 70,70
VALOR SEM ENCARGOS: 49,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,70
VALOR COM ENCARGOS: 70,70
VALOR BDI (19.85%): 14,03
VALOR COM BDI: 84,73
3.2.3.23. 97589 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038191 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000: RS 6,59 RS 6,59
00038773 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO SINAPI UN 1,00000000: RS 4,72 R$ 4,72

INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 11,31

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 RS 23,04 RS 5,14
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 RS 31,42 RS 16,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 21,96
VALOR: 33,27
VALOR SEM ENCARGOS: 24,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,15/
VALOR COM ENCARGOS: 33,27
VALOR BDI (19.85%): 6,60
VALOR COM BDI: 39,87
3.2.3.24. S00647 Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000: RS 1,56 RS 1,56
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 RS 1,66 RS 9,96

100939S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 24,00000000! RS$ 1,92 RS 46,08
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000: RS 8,64 RS 1,29
109102 Interruptor 01 segdo simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A ORSE un 1,00000000 RS 7,49 RS 7,49
TOTAL Material: R$ 66,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 31,42 RS 125,68
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 RS 21,88 RS 65,64
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 191,32
VALOR: 257,70
VALOR SEM ENCARGOS: 179,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 78,48
VALOR COM ENCARGOS: 257,70
VALOR BDI (19.85%): 51,15
VALOR COM BDI: 308,85

3.2.3.25. 503275 Ponto de interruptor 01 se¢do (1 s) embutido com eletroduto de pvc rigido @ 3/4" (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000: RS 1,56 RS 1,56
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 RS 3,16 RS 18,96

100939S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000! RS$ 1,92 RS 23,04,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000: RS 8,64 RS 1,29
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000: RS 2,45 RS 2,45
TOTAL Material: R$ 47,30

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 31,42 RS 157,10
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 21,88 R$ 87,52
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 244,62
VALOR: 291,92/
VALOR SEM ENCARGOS: 191,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 100,18
VALOR COM ENCARGOS: 291,92/
VALOR BDI (19.85%): 57,95
VALOR COM BDI: 349,87

3.2.3.26. 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 10,53100000 RS 3,69 RS 38,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91940  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 17,91 RS 17,91
INSTALAGAO. AF_03/2023
90466  |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM SINAPI M 0,88500000 RS 15,84 RS 14,01
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 1,61400000 RS 6,66 RS 10,74
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91855  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,88500000 RS 9,86 RS 8,72]
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456  |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000 RS 5,88 RS 5,88
90447  |RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 0,88500000 RS 8,89 RS 7,86
AF_09/2023
92000 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 26,43 RS 26,43
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 130,40
VALOR: 130,40)
VALOR SEM ENCARGOS: 92,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 37,70
VALOR COM ENCARGOS: 130,40)
VALOR BDI (19.85%): 25,88
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VALOR COM BDI:[ 156,28|
3.2.3.27. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 (M2)
Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI L 0,22850000' RS 22,57 RS 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 32,16 RS 5,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 21,88 RS 1,19
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 6,43/
VALOR: 11,58
VALOR SEM ENCARGOS: 8,99/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,59
VALOR COM ENCARGOS: 11,58
VALOR BDI (19.85%): 2,30
VALOR COM BDI: 13,88
3.2.4.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Maéo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 3,95576670' RS 21,88 RS 86,55
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 86,55
VALOR: 86,55
VALOR SEM ENCARGOS: 53,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 32,91
VALOR COM ENCARGOS: 86,55
VALOR BDI (19.85%): 17,18
VALOR COM BDI: 103,73
3.2.4.2. 95957 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM SINAPI M3 1,10300000: RS 425,05 RS 468,83
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 468,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 6,60000000 RS 11,30 RS 74,58
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,09000000 RS 15,38 RS 1,38
96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 2,85000000 RS 13,26 RS 37,79
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 1,07000000: R$ 17,95 RS 19,20
96547 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 1,32000000: RS 8,24 RS 10,87
AF_06/2017
92787 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO SINAPI KG 9,97000000 R$ 8,70 R$ 86,73
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92788 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO SINAPI KG 5,09000000 R$ 7,09 RS 36,08
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92785 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO SINAPI KG 14,57000000 R$ 11,56 RS 168,42
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92786 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO SINAPI KG 11,44000000 R$ 10,14 R$ 116,00
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92784 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO SINAPI KG 3,28000000 R$ 13,29 R$ 43,59
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 12,73000000 R$ 9,98 R$ 127,04
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92779 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 5,86000000 RS 8,06 R$ 47,23
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92780 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 8,38000000 R$ 5,10 RS 42,73
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92781 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 8,46000000 RS 7,49 R$ 63,36
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92782 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 1,75000000: R$ 7,00 RS 12,25
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92776 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 2,30000000 R$ 13,75 R$ 31,62
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 1,60000000: R$ 11,81 RS 18,89
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92775 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPI KG 4,05000000 R$ 16,15 RS 65,40
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, SINAPI M2 2,85000000 R$ 90,00 R$ 256,50
E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024
92874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 1,00000000: RS 38,48 R$ 38,48
AF_12/2015
92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, SINAPI M2 4,97000000 RS 54,96 RS 273,15
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM SINAPI M2 1,93000000: RS 136,85 RS 264,12
AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SINAPI M2 2,24000000 RS 162,43 RS 363,84
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: RS 2.199,25/
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VALOR: 2.668,08
VALOR SEM ENCARGOS: 2.224,63
VALOR ENCARGOS (115.57%): 443,45/
VALOR COM ENCARGOS: 2.668,08
VALOR BDI (19.85%): 529,61
VALOR COM BDI: 3.197,69
3.2.4.3. 103332 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: R$ 21,88 RS 24,06
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,39
VALOR: 117,90
VALOR SEM ENCARGOS: 78,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98
VALOR COM ENCARGOS: 117,90
VALOR BDI (19.85%): 23,40
VALOR COM BDI: 141,30

3.2.4.4. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCA

S. AF_03/2024

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,20|
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94
3.2.4.5. 101161 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | SINAPI | UN 3,95000000| RS 19,85 RS 78,40
TOTAL Material: R$ 78,40|

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 RS 31,00 RS 63,70
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000: RS 21,88 RS 22,49

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 86,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,01000000 RS 499,02 RS 4,99
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 169,58
VALOR SEM ENCARGOS: 133,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,13
VALOR COM ENCARGOS: 169,58
VALOR BDI (19.85%): 33,66
VALOR COM BDI: 203,24
3.2.4.6. 94990 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 RS 4,83 R$ 0,10
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 RS 13,18 RS 3,94
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 RS 3,54 RS 11,06
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 RS 2,43 RS 6,07

TOTAL Material: R$ 21,17

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000: RS 30,62 RS 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000: RS 31,00 RS 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 RS 21,88 RS 66,55

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 160,22
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 1,23150000: RS 426,67 RS 525,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:! R$ 525,44
VALOR: 706,83
VALOR SEM ENCARGOS: 580,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 126,60
VALOR COM ENCARGOS: 706,83
VALOR BDI (19.85%): 140,31
VALOR COM BDI: 847,14
3.2.4.7. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material ] ronte | unip | coericiente | PRECO UNITARIO | ToTtAL

00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS | SINAPI | KG 9,13250000| RS O,61I RS 5,57
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00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,07100000: R$ 19,34 R$ 20,71
CM2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,95

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 RS 30,85 RS 15,86
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,16660000 RS 21,88 RS 3,64
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,50
VALOR: 46,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,12/
VALOR COM ENCARGOS: 46,45
VALOR BDI (19.85%): 9,22/
VALOR COM BDI: 55,67

3.2.4.8. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,00940000 RS 36,00 R$0,33
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,00680000 R$ 37,19 R$ 0,25
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040549 [PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) SINAPI CENTO 0,00700000 RS 148,67 RS 1,04
00043083 |PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM SINAPI KG 4,33300000 R$ 7,17 R$ 31,06
(9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 32,10
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 RS 33,61 RS 7,15
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 RS 21,88 RS 2,31
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 9,46
VALOR: 42,14
VALOR SEM ENCARGOS: 37,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,34
VALOR COM ENCARGOS: 42,14
VALOR BDI (19.85%): 8,36/
VALOR COM BDI: 50,50
3.2.4.9. 509961 Telhamento com telha metalica em chapa de aco galvanizado natural ondulada e=0 5mm (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110380 Fixa¢do (parafuso e conjunto vedagdo) para telhas de ago ORSE un 4,00000000 RS 0,88 RS 3,52
125007S Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente ORSE m2 1,15000000 R$ 31,10, RS 35,76,
985 mm, sem pintura
TOTAL Material: R$ 39,28
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,62 R$ 12,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 RS 8,75
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,99
VALOR: 60,27
VALOR SEM ENCARGOS: 51,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,55/
VALOR COM ENCARGOS: 60,27
VALOR BDI (19.85%): 11,96
VALOR COM BDI: 72,23
3.2.4.10. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Custo Horario: R$ 1,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000: R$ 32,44 RS 34,06
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 RS 12,96 R$ 0,16
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00240000 R$ 71,58 R$ 0,17
UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 RS 24,10 R$ 1,95
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 RS 117,06 RS 10,53
TOTAL Material: R$ 46,87
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 21,88 R$ 8,11
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 30,32 RS 8,39
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 16,50
VALOR: 64,51
VALOR SEM ENCARGOS: 57,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,16
VALOR COM ENCARGOS: 64,51
VALOR BDI (19.85%): 12,81
VALOR COM BDI: 77,32
3.2.4.11. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65
CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Custo Horario: R$ 1,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 RS 12,96 R$ 0,10
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00160000 R$ 71,58 R$0,11
UNIDADES)
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00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000: RS 19,31 RS 20,27
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,21100000 RS 24,10 RS 5,08
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 RS 117,06 RS 6,90
TOTAL Material: R$ 32,46

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 RS 21,88 RS 5,22
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 30,32 RS 4,39
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 9,61
VALOR: 43,21
VALOR SEM ENCARGOS: 38,85
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,36
VALOR COM ENCARGOS: 43,21
VALOR BDI (19.85%): 8,58
VALOR COM BDI: 51,79

3.2.4.12. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,44 R$ 2,11
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, SINAPI M 6,85040000 R$ 11,61 R$ 79,53
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M2 1,00000000: R$ 301,77 R$ 301,77
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 RS 24,10 RS 21,27
TOTAL Material: R$ 404,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 31,00 RS 11,04
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 RS 21,88 RS 3,89
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 14,93
VALOR: 419,61
VALOR SEM ENCARGOS: 413,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,17
VALOR COM ENCARGOS: 419,61
VALOR BDI (19.85%): 83,29
VALOR COM BDI: 502,90
3.2.4.13. 101877 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039794 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 SINAPI UN 1,00000000: R$ 26,91 RS 26,91
DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 26,91
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 23,04 R$ 6,71
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 31,42 R$ 9,15
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 15,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00340000 RS 644,58 R$ 2,19
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,19
VALOR: 44,96
VALOR SEM ENCARGOS: 38,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,81
VALOR COM ENCARGOS: 44,96
VALOR BDI (19.85%): 8,92/
VALOR COM BDI: 53,88
3.2.4.14. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100938S  |Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000! R$ 1,18 RS 14,16,
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000: RS 8,64 RS 2,16
104696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 RS 0,09 RS 1,08
TOTAL Material: R$ 17,40

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,42 R$ 31,42
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 21,88 R$ 21,88
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 53,30
VALOR: 70,70
VALOR SEM ENCARGOS: 49,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,70
VALOR COM ENCARGOS: 70,70
VALOR BDI (19.85%): 14,03
VALOR COM BDI: 84,73

3.2.4.15. 97589 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038191 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000: RS 6,59 RS 6,59
00038773 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO SINAPI UN 1,00000000: RS 4,72 R$ 4,72

INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 11,31

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 RS 23,04 RS 5,14
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 RS 31,42 RS 16,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 21,96

VALOR: 33,27

VALOR SEM ENCARGOS: 24,12

VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,15/

VALOR COM ENCARGOS: 33,27

VALOR BDI (19.85%): 6,60

VALOR COM BDI: 39,87
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3.2.4.16. S00647 Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000: R$ 1,56 R$ 1,56
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 24,00000000: RS 1,92 RS 46,08
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000: RS 8,64 RS 1,29
109102 Interruptor 01 segdo simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A ORSE un 1,00000000 RS 7,49 RS 7,49
TOTAL Material: R$ 66,38

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 31,42 R$ 125,68
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 RS 65,64
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 191,32
VALOR: 257,70
VALOR SEM ENCARGOS: 179,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 78,48
VALOR COM ENCARGOS: 257,70
VALOR BDI (19.85%): 51,15
VALOR COM BDI: 308,85

3.2.5.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | SINAPI | UN 3,95000000| R$ 19,85 RS 78,40

TOTAL Material: R$ 78,40

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000: R$ 21,88 R$ 22,49
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 86,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 169,58
VALOR SEM ENCARGOS: 133,45
VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,13
VALOR COM ENCARGOS: 169,58
VALOR BDI (19.85%): 33,66
VALOR COM BDI: 203,24

3.2.5.2. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCA

S. AF_03/2024

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,20
VALOR: 40,00
VALOR SEM ENCARGOS: 29,02
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98
VALOR COM ENCARGOS: 40,00
VALOR BDI (19.85%): 7,94
VALOR COM BDI: 47,94
3.2.5.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHI 0,00060000 RS 74,41 R$ 0,04
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHP 0,00540000 RS 265,33 R$ 1,43
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,19620000 RS 45,73 RS 8,97
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 10,44
|material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006079 |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 1,38890000' RS 27,91 RS 38,76
TOTAL Material: R$ 38,76
|M50 de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,78660000' RS 21,88 RS 17,21
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 17,21
VALOR: 66,41
VALOR SEM ENCARGOS: 56,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,14
VALOR COM ENCARGOS: 66,41
VALOR BDI (19.85%): 13,18
VALOR COM BDI: 79,59
3.2.5.4. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 RS 4,83 R$ 0,10
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 RS 13,18 RS 3,94
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 RS 3,54 R$ 11,06
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

TOTAL Material: R$ 21,17

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000: RS 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000: RS 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 RS 21,88 RS 66,55

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 160,22
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 1,23150000: RS 426,67 RS 525,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:! R$ 525,44
VALOR: 706,83
VALOR SEM ENCARGOS: 580,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 126,60
VALOR COM ENCARGOS: 706,83
VALOR BDI (19.85%): 140,31
VALOR COM BDI: 847,14
3.2.5.5. S03554 Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1109975 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,24000000: RS 24,06 RS$ 5,77
102308 Tubo de ago galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, | = 6000mm NBR| ORSE m 1,00000000: RS 40,08 RS 40,08
5580
102312 Tubo de ago galvanizado leve ¢/ costura ¢/ rosca BSP @ = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, | = 6000mm NBR 5580 ORSE m 2,00000000: R$ 60,33 R$ 120,66
TOTAL Material: R$ 166,51

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,00 RS 31,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,77 RS 21,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 RS 21,88 RS 54,70
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 RS 36,92 RS 25,84

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 133,07,

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em superestrura ORSE m3 0,01500000: RS 437,98 RS 6,56
TOTAL Servigo: RS 6,56)

VALOR: 306,14

VALOR SEM ENCARGOS: 251,48

VALOR ENCARGOS (115.57%): 54,66

VALOR COM ENCARGOS: 306,14

VALOR BDI (19.85%): 60,77

VALOR COM BDI: 366,91/

3.3.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 59,01
VALOR: 59,01

VALOR SEM ENCARGOS: 36,08

VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,93

VALOR COM ENCARGOS: 59,01

VALOR BDI (19.85%): 11,71

VALOR COM BDI: 70,72

3.3.2. 103332 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSE|

NTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,74000000 RS 0,48 RS 18,11
19CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAP| CENTO 0,00690000 RS 45,37 R$ 0,31
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *¥1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,58000000 RS 1,44 R$ 0,83
15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,25

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 RS 31,00 RS 68,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000: RS 21,88 RS 24,06

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 92,26

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01050000 RS 608,72 R$ 6,39
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

TOTAL Servico: RS 6,39

VALOR: 117,90

VALOR SEM ENCARGOS: 78,92

VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,98

VALOR COM ENCARGOS: 117,90

VALOR BDI (19.85%): 23,40

VALOR COM BDI: 141,30

3.3.3. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 RS 14,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,88 RS 5,16

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,80

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03040000 RS 664,76 R$ 20,20
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: RS 20,20

VALOR: 40,00

VALOR SEM ENCARGOS: 29,02

VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,98

VALOR COM ENCARGOS: 40,00

VALOR BDI (19.85%): 7,94

VALOR COM BDI: 47,94

3.3.4. 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJ|STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 RS 30,85 R$ 7,09
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 RS 21,88 R$ 16,93

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 24,02
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VALOR: 24,02

VALOR SEM ENCARGOS: 14,57
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,45/
VALOR COM ENCARGOS: 24,02
VALOR BDI (19.85%): 4,77

VALOR COM BDI: 28,79

3.3.5. 500013 Demoli¢do de concreto manualmente (m3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000: R$ 31,00 R$ 40,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 R$ 21,88 R$ 284,44

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 324,74
VALOR: 324,74

VALOR SEM ENCARGOS: 199,45

VALOR ENCARGOS (115.57%): 125,29

VALOR COM ENCARGOS: 324,74

VALOR BDI (19.85%): 64,46

VALOR COM BDI: 389,20

3.3.6. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERID

0, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |AD|T|VO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

TOTAL Material: R$ 2,84

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 R$ 17,39
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 21,88 R$ 6,12
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 23,51
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,04310000 RS 630,99 R$ 27,19
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 27,19
VALOR: 53,54
VALOR SEM ENCARGOS: 39,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,67
VALOR COM ENCARGOS: 53,54
VALOR BDI (19.85%): 10,63
VALOR COM BDI: 64,17

3.3.7. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERID

0, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 RS 2,55
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

TOTAL Material: R$ 2,84

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 RS 17,39
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 RS 21,88 RS 6,12
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 23,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,04310000 R$ 630,99 R$ 27,19
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 27,19
VALOR: 53,54
VALOR SEM ENCARGOS: 39,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,67
VALOR COM ENCARGOS: 53,54
VALOR BDI (19.85%): 10,63
VALOR COM BDI: 64,17

3.3.8. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,07100000: R$ 19,34 R$ 20,71

M2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,95

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 RS 30,85 RS 15,86
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,16660000 RS 21,88 RS 3,64
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 19,50
VALOR: 46,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,12/
VALOR COM ENCARGOS: 46,45
VALOR BDI (19.85%): 9,22/
VALOR COM BDI: 55,67

3.3.9. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 RS 5,57
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,06000000: R$ 19,34 R$ 20,50

Ccm2

00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 3,59 R$ 0,67
TOTAL Material: R$ 26,74/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 RS 30,85 R$ 7,82
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 RS 21,88 R$ 2,86
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 10,68
VALOR: 37,42
VALOR SEM ENCARGOS: 33,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,41
VALOR COM ENCARGOS: 37,42
VALOR BDI (19.85%): 7,43
VALOR COM BDI: 44,85
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3.3.10. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 3,59 R$ 0,79
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000: R$ 17,99 RS 19,42

TOTAL Material: RS 24,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 RS 30,85 RS 21,50
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,31380000 RS 21,88 RS 6,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 28,36

VALOR: 52,74

VALOR SEM ENCARGOS: 41,00

VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,74

VALOR COM ENCARGOS: 52,74

VALOR BDI (19.85%): 10,47

VALOR COM BDI: 63,21

3.3.11. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 RS 4,17
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 3,59 R$ 0,79
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 RS 19,42

TOTAL Material: R$ 24,38
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJ|STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 RS 30,85 R$ 21,50
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 RS 21,88 R$ 6,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 28,36
VALOR: 52,74
VALOR SEM ENCARGOS: 41,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,74
VALOR COM ENCARGOS: 52,74
VALOR BDI (19.85%): 10,47
VALOR COM BDI: 63,21
3.3.12. 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,03700000 RS 18,90 R$ 0,69
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

00036238 |FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO SINAPI M2 1,03630000: R$ 17,04 R$ 17,65
6 M (SEM COLOCACAO)

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42
COMPRIMENTO 13 MM

00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 RS 21,90 RS 0,26

00040552 |PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 SINAPI CENTO 0,03360000 RS 37,56 R$ 1,26
MM

00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL| SINAPI UN 1,22670000: R$ 1,74 R$2,13
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 RS 16,42
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

TOTAL Material: R$ 38,83
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL

| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000| RS 33,61 RS 20,16/

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 20,16
VALOR: 58,99

VALOR SEM ENCARGOS: 49,97

VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,02/

VALOR COM ENCARGOS: 58,99

VALOR BDI (19.85%): 11,71

VALOR COM BDI: 70,70

3.3.13. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO

COM PARAFUSO,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034364 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, SINAPI UN 0,55600000 RS 268,35 RS 149,20
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, SINAPI UN 7,30000000 RS 0,14 RS 1,02
COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 _|SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 RS 15,93 R$ 9,57
TOTAL Material: R$ 159,79
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 RS 31,00 RS 9,66
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 RS 21,88 RS 3,41
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 13,07
VALOR: 172,86
VALOR SEM ENCARGOS: 167,46
VALOR ENCARGOS (115.57%):| 5,40
VALOR COM ENCARGOS: 172,86
VALOR BDI (19.85%): 34,31
VALOR COM BDI: 207,17
3.3.14. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 RS 15,18 RS 1,88
00007311 [ TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 RS 31,59 RS 13,05
TOTAL Material: R$ 14,93
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88310  [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ snap [ H 1,05310000] RS 32,16 RS 33,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 33,86
VALOR: 48,79
VALOR SEM ENCARGOS: 35,01
VALOR ENCARGOS (115.57%):| 13,78
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VALOR COM ENCARGOS: 48,79
VALOR BDI (19.85%): 9,68
VALOR COM BDI: 58,47

3.3.15. 101161 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | SINAPI | UN 3,95000000| R$ 19,85 RS 78,40

TOTAL Material: R$ 78,40

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000: R$ 21,88 R$ 22,49

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 86,19

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 4,99

VALOR: 169,58

VALOR SEM ENCARGOS: 133,45

VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,13

VALOR COM ENCARGOS: 169,58

VALOR BDI (19.85%): 33,66

VALOR COM BDI: 203,24

3.3.16. S09072 Portdo em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de correr (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109357 Portdo em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", ORSE m2 1,00000000 RS 576,00 R$ 576,00

montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodizios
108855 Roldana para portdo de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa ORSE un 1,00000000 RS 29,98 RS 29,98
TOTAL Material: R$ 605,98

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,00 R$ 31,00
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000: R$ 21,88 R$ 32,82

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: RS 63,82

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -| ORSE m3 0,00300000: RS 450,78 R$ 1,35
Confecgdo mecanica e transporte

TOTAL Servico: R$ 1,35/

VALOR: 671,15/

VALOR SEM ENCARGOS: 645,40

VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,75

VALOR COM ENCARGOS: 671,15/

VALOR BDI (19.85%): 133,22

VALOR COM BDI: 804,37

3.3.17. 501200 Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000: R$ 52,14 RS 0,49
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 12,19 RS 3,04

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000: R$ 0,68 RS 0,68
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000: R$ 50,21 RS$ 6,77
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 RS 2,73 RS 19,11
TOTAL Material: R$ 30,09

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 RS 30,46 RS 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 RS 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 RS 21,88 RS 45,94

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 94,62
VALOR: 124,71

VALOR SEM ENCARGOS: 86,40

VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,31

VALOR COM ENCARGOS: 124,71

VALOR BDI (19.85%): 24,75

VALOR COM BDI: 149,46

3.3.18. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 RS 2,38 RS 0,04
00013416 |TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO SINAPI UN 1,00000000: RS 64,14 RS 64,14

POPULAR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 64,18

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11640000 R$ 30,46 R$ 3,54
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 21,88 R$ 0,80

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: RS 4,34
VALOR: 68,52

VALOR SEM ENCARGOS: 66,68

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,84

VALOR COM ENCARGOS: 68,52

VALOR BDI (19.85%): 13,60

VALOR COM BDI: 82,12

3.3.19. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 RS 2,38 RS 0,04
00007604 |TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO SINAPI UN 1,00000000: RS 38,17 RS 38,17

POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: RS 38,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 RS 30,46 RS 4,64
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 RS 21,88 RS 1,05
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 5,69

VALOR: 43,90

VALOR SEM ENCARGOS: 41,50

VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,40
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VALOR COM ENCARGOS: 43,90
VALOR BDI (19.85%): 8,71
VALOR COM BDI: 52,61
3.3.20. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000: RS 52,14 RS 2,03
1035165 Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000: RS 1,47 RS 4,41
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE un 3,00000000: RS 1,32 RS 3,96
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,20000000 RS 0,68 R$ 0,13
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 RS 45,72 RS 4,11
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000: R$ 50,21 RS 3,01
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 RS 3,77 RS 15,08
TOTAL Material: R$ 32,73

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 30,46 R$ 19,79
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 21,88 RS 14,22
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 34,01
VALOR: 66,74/
VALOR SEM ENCARGOS: 52,80
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,94
VALOR COM ENCARGOS: 66,74/
VALOR BDI (19.85%): 13,25
VALOR COM BDI: 79,99

3.3.21. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 RS 4,83 R$ 0,01
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 RS 6,97 R$ 0,61
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 RS 13,44 R$ 0,12
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 2,43 R$ 0,25
00006193 [TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,33120000 RS 14,11 R$ 4,67

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,42 RS 25,80
TOTAL Material: R$ 31,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 RS 73,37
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000: RS 21,88 RS 40,68
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 114,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,05150000 R$ 630,21 R$ 32,45
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$ 3,31
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 0,04190000 R$ 407,81 R$ 17,08
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA SINAPI M3 0,02520000 R$ 2.878,78, R$ 72,54
DE 30KG/M?>. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 RS 6,80 R$3,33
TOTAL Servigo: RS 128,71
VALOR: 274,22
VALOR SEM ENCARGOS: 197,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 76,54/
VALOR COM ENCARGOS: 274,22
VALOR BDI (19.85%): 54,43
VALOR COM BDI: 328,65

3.3.22. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 RS 1,69 RS 44,01
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 RS 6,97 R$ 0,61
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 RS 13,44 R$ 0,12
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 RS 2,43 RS 0,25
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,33120000 RS 14,11 RS 4,67

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 49,67
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 R$ 31,00 R$ 143,70
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 R$ 21,88 R$ 79,69
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 223,39
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,09280000 R$ 630,21 R$ 58,48
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,01950000 R$ 480,92 R$ 9,37
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 0,05020000 R$ 407,81 R$ 20,47
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA SINAPI M3 0,01680000 RS 2.878,78] RS 48,36
DE 30KG/M?. AF_03/2024
97733 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA SINAPI M3 0,01120000 R$ 3.255,67, R$ 36,46
DE 30KG/M?. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,70000000 R$ 6,80 R$ 4,76
TOTAL Servigo: R$ 177,90
VALOR: 450,96/
VALOR SEM ENCARGOS: 321,16
VALOR ENCARGOS (115.57%): 129,80
VALOR COM ENCARGOS: 450,96/
VALOR BDI (19.85%): 89,52
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VALOR COM BDI:] 540,48|
3.3.23. 501532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 0,17000000 RS 2,16 R$ 0,36
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000: RS 45,72 RS 1,05
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,01000000: RS 8,64 RS 8,72
TOTAL Material: R$ 10,13
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 R$ 30,46 R$ 15,83
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 R$ 21,88 R$ 11,37
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 27,20
VALOR: 37,33
VALOR SEM ENCARGOS: 26,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,14
VALOR COM ENCARGOS: 37,33
VALOR BDI (19.85%): 7,41
VALOR COM BDI: 44,74
3.3.24. 508229 Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8", espagamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16" (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 12,56000000 R$ 6,37 RS 80,00!
1005605 Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (I x e), 3,162 kg/m ORSE m 2,42000000: RS 25,44 RS 61,56
1109975 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,50000000: RS 24,06 RS 12,03
TOTAL Material: R$ 153,59
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000: R$ 21,88 R$ 32,82
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000: R$ 36,92 R$ 55,38
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 88,20
VALOR: 241,79
VALOR SEM ENCARGOS: 205,34
VALOR ENCARGOS (115.57%): 36,45
VALOR COM ENCARGOS: 241,79
VALOR BDI (19.85%): 48,00
VALOR COM BDI: 289,79
3.3.25. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 SINAPI UN 1,00000000: R$ 42,51 R$ 42,51
DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 42,51
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 RS 23,04 RS 7,50
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 RS 31,42 R$ 10,23
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 17,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00440000 RS 644,58 R$ 2,83
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 2,83
VALOR: 63,07
VALOR SEM ENCARGOS: 55,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,66/
VALOR COM ENCARGOS: 63,07
VALOR BDI (19.85%): 12,52
VALOR COM BDI: 75,59
3.3.26. S00624 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 RS 16,27 RS 0,03
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 RS 0,05
1025575 Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000: RS 2,24 R$ 0,22
111891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 RS 4,05 RS 4,45
102673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000: RS 3,02 RS 1,35
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000: RS 8,64 R$ 0,12
TOTAL Material: R$ 6,22
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 27,68
VALOR: 33,90
VALOR SEM ENCARGOS: 22,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,30
VALOR COM ENCARGOS: 33,90
VALOR BDI (19.85%): 6,73
VALOR COM BDI: 40,63
3.3.27. 500641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 RS 3,09 RS 3,09
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 RS$ 1,92 RS 23,04
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000: RS 8,64 RS 1,29
TOTAL Material: R$ 37,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 31,42 RS 125,68
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 21,88 R$ 109,40
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 235,08
VALOR: 272,46
VALOR SEM ENCARGOS: 177,34
VALOR ENCARGOS (115.57%): 95,12

065



VALOR COM ENCARGOS: 272,46
VALOR BDI (19.85%): 54,08
VALOR COM BDI: 326,54

3.3.28. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038193 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000: RS 2,97 RS 2,97
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE SINAPI UN 1,00000000: R$ 58,17 R$ 58,17

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 61,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 RS 23,04 RS 4,15
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 RS 31,42 RS 18,11

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 22,26
VALOR: 83,40

VALOR SEM ENCARGOS: 74,08

VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,32/

VALOR COM ENCARGOS: 83,40

VALOR BDI (19.85%): 16,55

VALOR COM BDI: 99,95

3.3.29. S09465 Luminaria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c¢/difusor em vidro, Aladin ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104662 Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 RS 5,98 RS 5,98
109808 Luminaria tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em ORSE un 1,00000000 RS 64,80 RS 64,80

vidro, Aladin ou similar
TOTAL Material: R$ 70,78|

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,65
VALOR: 97,43

VALOR SEM ENCARGOS: 86,58

VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,85

VALOR COM ENCARGOS: 97,43

VALOR BDI (19.85%): 19,34

VALOR COM BDI: 116,77

3.3.30. S03275 Ponto de interruptor 01 secio (1 s) embutido com eletroduto de pvc rigido @ 3/4" (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000: R$ 1,56 R$ 1,56
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 RS 3,16 RS 18,96

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000: RS 1,92 RS 23,04
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000: RS 8,64 RS 1,29
101117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 2,45 RS 2,45

TOTAL Material: R$ 47,30

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 31,42 R$ 157,10
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 21,88 RS 87,52

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 244,62
VALOR: 291,92

VALOR SEM ENCARGOS: 191,74

VALOR ENCARGOS (115.57%): 100,18

VALOR COM ENCARGOS: 291,92

VALOR BDI (19.85%): 57,95

VALOR COM BDI: 349,87

3.3.31. 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| SINAPI M 10,53100000 RS 3,69 RS 38,85

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: R$ 17,91 R$ 17,91
INSTALAGAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM SINAPI M 0,88500000 RS 15,84 RS 14,01
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 1,61400000: RS 6,66 R$ 10,74
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000: R$ 5,88 RS 5,88
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 0,88500000 RS 8,89 R$ 7,86
AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000: RS 26,43 RS 26,43
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:! R$ 130,40
VALOR: 130,40
VALOR SEM ENCARGOS: 92,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 37,70
VALOR COM ENCARGOS: 130,40
VALOR BDI (19.85%): 25,88
VALOR COM BDI: 156,28

3.3.32. 512937 Tomada dupla para légica no piso, metal, RJ45 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000: RS 1,56 RS 1,56

113693 |Tomada dupla para légica no piso, metal, R145 ORSE un 1,00000000 RS 24,23 RS 24,23
TOTAL Material: R$ 25,79

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 RS 31,42 RS 21,99
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 RS 21,88 RS 15,31

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 37,30
VALOR: 63,09
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VALOR SEM ENCARGOS: 47,90
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,19
VALOR COM ENCARGOS: 63,09
VALOR BDI (19.85%): 12,52

VALOR COM BDI: 75,61

3.3.33. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 44,32 R$ 0,21
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 RS 1,68 R$ 0,06
00011741 |RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000: RS 6,98 R$ 6,98
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 RS 50,21 RS 0,37

TOTAL Material: R$ 7,62

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 22,23 R$ 3,67
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 30,46 R$ 5,03

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 8,70
VALOR: 16,32

VALOR SEM ENCARGOS: 12,71

VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,61

VALOR COM ENCARGOS: 16,32

VALOR BDI (19.85%): 3,24

VALOR COM BDI: 19,56

4.1. 500016 Demoli¢do manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 31,00 R$ 4,03
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000: R$ 21,88 RS 28,44

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 32,47
VALOR: 32,47

VALOR SEM ENCARGOS: 19,93

VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,54

VALOR COM ENCARGOS: 32,47

VALOR BDI (19.85%): 6,45/

VALOR COM BDI: 38,92

4.2. 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SO

BRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29900000 R$ 31,00 R$ 9,26
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 21,88 R$ 3,26

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 12,52
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,06610000 RS 587,32 R$ 38,82
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: RS 38,82
VALOR: 51,34
VALOR SEM ENCARGOS: 40,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,93
VALOR COM ENCARGOS: 51,34
VALOR BDI (19.85%): 10,19
VALOR COM BDI: 61,53
4.3. S10169 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizagdo, aplicado (m2)
Material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 | SINAPI | KG 10,00000000| R$ 0,58 RS 5,80
TOTAL Material: R$ 5,80

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado ORSE m2 1,00000000 R$ 55,00 R$ 55,00,
TOTAL Servigo: R$ 55,00

VALOR: 60,80

VALOR SEM ENCARGOS: 60,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 60,80

VALOR BDI (19.85%): 12,07

VALOR COM BDI: 72,87

5.1. 500013 Demoli¢do de concreto manualmente (m3)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000: R$ 31,00 R$ 40,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 R$ 21,88 RS 284,44

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 324,74
VALOR: 324,74

VALOR SEM ENCARGOS: 199,45

VALOR ENCARGOS (115.57%): 125,29

VALOR COM ENCARGOS: 324,74

VALOR BDI (19.85%): 64,46

VALOR COM BDI: 389,20

5.2. 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 31,00 R$ 6,51
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 21,88 R$ 4,59

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 11,10
VALOR: 11,10

VALOR SEM ENCARGOS: 6,58

VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,52/

VALOR COM ENCARGOS: 11,10

VALOR BDI (19.85%): 2,20

VALOR COM BDI: 13,30

5.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF

Material

FONTE

[ unip |

COEFICIENTE |

PRECO UNITARIO |

TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI

M3

0,00660000]

RS 93,51

R$ 0,61
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| 00004059 |ME|O-F|O OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M 1,00500000: RS 18,39 RS 18,48
TOTAL Material: R$ 19,09

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 31,00 R$ 7,11
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 RS 21,88 RS 5,02
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 12,13

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00180000 R$ 567,67 RS 1,02

AF_08/2019

TOTAL Servigo: RS 1,02
VALOR: 32,24
VALOR SEM ENCARGOS: 27,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,06
VALOR COM ENCARGOS: 32,24
VALOR BDI (19.85%): 6,40
VALOR COM BDI: 38,64

5.4. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00660000 RS 93,51 RS 0,61
00041679 |ME|O-F|O OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) SINAPI UN 1,00500000: RS 16,65 RS 16,73

TOTAL Material: R$ 17,34/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 RS 31,00 RS 6,66
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 RS 21,88 R$ 4,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 11,36
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00120000 RS 567,67 R$ 0,68
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,68
VALOR: 29,38
VALOR SEM ENCARGOS: 24,67
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,71
VALOR COM ENCARGOS: 29,38
VALOR BDI (19.85%): 5,83
VALOR COM BDI: 35,21

5.5. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 RS 4,83 R$ 0,10
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 RS 13,18 RS 3,94
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 RS 3,54 R$ 11,06
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

TOTAL Material: R$ 21,17

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000: RS 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000: RS 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 RS 21,88 RS 66,55
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 160,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| SINAPI M3 1,23150000: RS 426,67 RS 525,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:! R$ 525,44
VALOR: 706,83
VALOR SEM ENCARGOS: 580,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 126,60
VALOR COM ENCARGOS: 706,83
VALOR BDI (19.85%): 140,31
VALOR COM BDI: 847,14
5.6. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPiPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI CHI 0,24550000 R$ 80,30 R$ 19,71
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI CHP 0,00310000 RS 162,52 R$ 0,50
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 20,21
|material FONTE | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI | M3 0,11400000| RS 94,72 RS 10,79
TOTAL Material: R$ 10,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 RS 30,82 RS 22,98
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 RS 21,88 RS 16,31
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 39,29
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,02030000 R$ 517,00 R$ 10,49
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 10,49
VALOR: 80,78
VALOR SEM ENCARGOS: 59,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 21,74
VALOR COM ENCARGOS: 80,78
VALOR BDI (19.85%): 16,03
VALOR COM BDI: 96,81
5.7. 92397 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI CHI 0,09700000 R$ 1,06 R$ 0,10
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
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91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI CHP 0,00380000 RS 8,84 R$ 0,03
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI CHI 0,09670000 R$ 0,72 R$ 0,06
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI CHP 0,00410000 RS 8,06 R$ 0,03
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAP| M3 0,05680000 R$ 93,51 RS 5,31
00036155 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI M2 1,00410000: RS 34,20 R$ 34,34

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 RS 78,04 RS 0,76
TOTAL Material: R$ 40,41
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 RS 30,82 RS 6,21
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 RS 21,88 RS 4,40
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 10,61
VALOR: 51,24
VALOR SEM ENCARGOS: 46,93
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,31
VALOR COM ENCARGOS: 51,24
VALOR BDI (19.85%): 10,17
VALOR COM BDI: 61,41
5.8. 93680 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI CHI 0,09700000 R$ 1,06 R$ 0,10
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE| SINAPI CHP 0,00380000 RS 8,84 R$ 0,03
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI CHI 0,09670000 R$ 0,72 R$ 0,06
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI CHP 0,00410000 RS 8,06 R$ 0,03
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horario: R$ 0,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,05680000 RS 93,51 RS 5,31
00036156 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI M2 1,00410000: RS 39,61 R$ 39,77

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 RS 78,04 R$ 0,76
TOTAL Material: RS 45,84

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 RS 30,82 RS 6,21
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,20150000 RS 21,88 RS 4,40
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 10,61
VALOR: 56,67
VALOR SEM ENCARGOS: 52,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,31
VALOR COM ENCARGOS: 56,67
VALOR BDI (19.85%): 11,25
VALOR COM BDI: 67,92

5.9. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 3,95576670' RS 21,88 RS 86,55
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 86,55
VALOR: 86,55
VALOR SEM ENCARGOS: 53,64
VALOR ENCARGOS (115.57%): 32,91
VALOR COM ENCARGOS: 86,55
VALOR BDI (19.85%): 17,18
VALOR COM BDI: 103,73

5.10. 73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,38000000 RS 93,51 RS 35,53
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 116,00000000 RS 0,58 RS 67,28
00004730 [PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 1,20000000: RS 77,65 R$ 93,18

FRETE)
TOTAL Material: R$ 195,99

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,60000000 RS 31,00 RS 328,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,60000000 RS 21,88 RS 188,16
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 516,76
VALOR: 712,75/
VALOR SEM ENCARGOS: 501,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 211,16
VALOR COM ENCARGOS: 712,75
VALOR BDI (19.85%): 141,48
VALOR COM BDI: 854,23
5.11. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHI 0,00060000 RS 74,41 R$ 0,04
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI CHP 0,00540000 RS 265,33 R$ 1,43
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CHP DIURNO. AF_06/2014
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91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,19620000 R$ 45,73 RS 8,97
| |CHP DIURNO. AF_08/2015 | |
TOTAL Custo Hordrio: R$ 10,44
[material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006079 |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 1,38890000' RS 27,91 RS 38,76
TOTAL Material: R$ 38,76
|M50 de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,78660000| RS 21,88 RS 17,21
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 17,21
VALOR: 66,41
VALOR SEM ENCARGOS: 56,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,14
VALOR COM ENCARGOS: 66,41
VALOR BDI (19.85%): 13,18
VALOR COM BDI: 79,59
6.1. 97649 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI CHI 0,00310000 RS 198,25 R$ 0,61
POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI CHP 0,00060000 R$ 372,33 R$ 0,22
POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

TOTAL Custo Horario: R$ 0,83

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12220000 RS 21,88 RS 2,67
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04320000 R$ 30,32 R$ 1,30

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 3,97
VALOR: 4,80

VALOR SEM ENCARGOS: 3,14

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,66

VALOR COM ENCARGOS: 4,80

VALOR BDI (19.85%): 0,95/

VALOR COM BDI: 5,75

6.2. MDF031.2025 E46 ESTRUTURA METALICA EXCETO TRELICAS METALICAS (M?)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102454 |Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,07000000 RS 143,72 RS 10,06
108904 |Ma’quina de solda elétrica ORSE h 0,17000000: RS 4,00 RS$ 0,68

TOTAL Equipamento: R$ 10,74

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 RS 30,62 R$ 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,27000000 RS 21,88 R$ 5,90
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 36,92 RS 2,58

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 13,68

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

96560 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM SINAPI M2 0,25000000 R$ 30,17 R$ 7,54

FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

S12414 Terca metdlica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pdrticos diversos vdos, pintura 01 ORSE m 1,00000000 RS 77,26 RS 77,26
dem3o epoxi fundo 6xido ferro + 02 dem&os esmalte epoxi branco

100160 Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel didrio por peca ORSE pxd 3,33000000 RS 0,66 RS$ 2,19

TOTAL Servico: RS 86,99

VALOR: 111,41

VALOR SEM ENCARGOS: 94,00

VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,41

VALOR COM ENCARGOS: 111,41

VALOR BDI (19.85%): 22,11

VALOR COM BDI: 133,52

6.3. $12509 Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treli¢a Pratt e tercas em UDC 127, 2 dguas, sem lanternin, vdos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epéxi branco, exceto forn. Telhas - Exe

cutada (m2)

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,07000000 RS 143,72 RS 10,06
104983 Furadeira Industrial ORSE h 0,17000000 RS 2,78 R$ 0,47
108904 Maquina de solda elétrica ORSE h 0,07000000: RS 4,00 R$ 0,28

TOTAL Equipamento: R$ 10,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 RS 30,62 RS 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 RS 21,88 R$ 5,90
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 36,92 RS 2,58

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 13,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S12414 Terca metalica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pérticos diversos vdos, pintura 01 ORSE m 1,00000000 R$ 77,26 R$ 77,26
dem3o epoxi fundo 6xido ferro + 02 demdos esmalte epoxi branco
512386 Trelica metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas 4guas| ORSE m 0,20000000: RS 406,15 RS 81,23
sem lanternin, vdos 10,01 a 20,00m, pintura 01 dem&o de epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demdos esmalte
epoxi branco - Executada
100160 Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel didrio por peca ORSE pxd 3,33000000 RS 0,66 RS$ 2,19
TOTAL Servico:! RS 160,68
VALOR: 185,17
VALOR SEM ENCARGOS: 154,79
VALOR ENCARGOS (115.57%): 30,38
VALOR COM ENCARGOS: 185,17
VALOR BDI (19.85%): 36,76
VALOR COM BDI: 221,93

6.4. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,00130000 RS 36,00 R$ 0,04

CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,00090000 R$ 37,19 R$ 0,03
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Custo Horario: R$ 0,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011029 |HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA SINAPI c 4,15000000 R$ 1,52 R$ 6,30
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00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, SINAPI M2 1,16600000: R$ 32,50 R$ 37,89
| |ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | |
TOTAL Material: R$ 44,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 RS 21,88 RS 2,12
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 30,32 RS 2,75

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 4,87
VALOR: 49,13

VALOR SEM ENCARGOS: 47,11

VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,02/

VALOR COM ENCARGOS: 49,13

VALOR BDI (19.85%): 9,75/

VALOR COM BDI: 58,88

6.5. S09836 Fechamento lateral com telha em ago galvals simples, tr idal, ndo pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104977 Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,37 RS 2,22
113482 Telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, ndo pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar ORSE m? 1,00000000 RS 140,17 RS 140,17

TOTAL Material: R$ 142,39

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000: R$ 33,61 RS 50,41/
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000: R$ 21,88 R$ 32,82

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 83,23
VALOR: 225,62

VALOR SEM ENCARGOS: 190,60

VALOR ENCARGOS (115.57%): 35,02

VALOR COM ENCARGOS: 225,62

VALOR BDI (19.85%): 44,79

VALOR COM BDI: 270,41

6.6. 100752 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 |D|LUENTE EPOXI SINAPI L 0,06060000 RS 34,60 R$ 2,09
00007304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,40390000 R$ 63,10 R$ 25,48

TOTAL Material: R$ 27,57
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88312 |P|NTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,42980000' R$ 35,97 R$ 15,45
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 15,45
VALOR: 43,02
VALOR SEM ENCARGOS: 36,52
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,50/
VALOR COM ENCARGOS: 43,02
VALOR BDI (19.85%): 8,54
VALOR COM BDI: 51,56

6.7. 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCE

TO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |D|LUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 15,18 RS 1,88
00007292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,41340000 R$ 30,59 R$ 12,64

TOTAL Material: R$ 14,52

|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88310  [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ siNapl H 1,05310000] RS 32,16 RS 33,86
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 33,86
VALOR: 48,38
VALOR SEM ENCARGOS: 34,60
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,78
VALOR COM ENCARGOS: 48,38
VALOR BDI (19.85%): 9,60
VALOR COM BDI: 57,98

6.8. 507752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm (un)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1117095 __[Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | ORSE un 1,00000000] RS 49,03 RS 49,03
TOTAL Material: R$ 49,03

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,46 R$ 15,23
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 RS 10,94
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,17
VALOR: 75,20
VALOR SEM ENCARGOS: 64,47
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,73
VALOR COM ENCARGOS: 75,20
VALOR BDI (19.85%): 14,93
VALOR COM BDI: 90,13

6.9. 509388 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000300 |JANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 0,17000000 R$ 8,77 RS 1,49
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,03300000: RS 45,72 RS 1,50
1098405 Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) ORSE m 1,01000000 RS 37,23 RS 37,60
TOTAL Material: R$ 40,59

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 30,46 R$ 17,05
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 21,88 R$ 12,25
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 29,30

VALOR: 69,89

VALOR SEM ENCARGOS: 57,88

VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,01

VALOR COM ENCARGOS: 69,89

VALOR BDI (19.85%): 13,87

VALOR COM BDI: 83,76

6.10. 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)
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Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHI 0,01830000 RS 36,00 R$ 0,65
CHI DIURNO. AF_03/2016

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49
CHP DIURNO. AF_03/2016

TOTAL Custo Horario: R$ 1,14

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00040784 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000: RS 63,45 RS 66,62

00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 RS 12,96 R$ 0,32

00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 SINAPI KG 0,00490000 R$ 71,58 R$ 0,35

UNIDADES)

00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,16100000 RS 24,10 RS 3,88

00013388 [SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 RS 117,06 RS 21,07

TOTAL Material: R$ 92,24/

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 RS 21,88 RS 13,85
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 RS 30,32 RS 16,34

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 30,19
VALOR: 123,57

VALOR SEM ENCARGOS: 110,84

VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,73

VALOR COM ENCARGOS: 123,57

VALOR BDI (19.85%): 24,53

VALOR COM BDI: 148,10

7.1.1. $12808 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 RS 0,64 RS 1,28
113524 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE un 1,00000000 RS 86,51 RS 86,51

TOTAL Material: R$ 87,79

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 31,42 RS 15,71
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 21,88 RS 6,56

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 22,27
VALOR: 110,06
VALOR SEM ENCARGOS: 100,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,19
VALOR COM ENCARGOS: 110,06
VALOR BDI (19.85%): 21,85
VALOR COM BDI: 131,91
7.1.2. 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043429 |CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 SINAPI UN 1,00000000: R$ 70,37 R$ 70,37
M
TOTAL Material: R$ 70,37

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02430000 RS 31,00 R$ 0,75
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 RS 21,88 R$ 0,41

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 1,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97733 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA SINAPI M3 0,00910000 RS 3.255,67 R$ 29,62
DE 30KG/M?. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO SINAPI M3 0,03600000 R$ 269,99 R$9,71
MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo: RS 39,33
VALOR: 110,86
VALOR SEM ENCARGOS: 98,73
VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,13
VALOR COM ENCARGOS: 110,86
VALOR BDI (19.85%): 22,01
VALOR COM BDI: 132,87
7.1.3. 101658 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHI 0,05170140 R$ 74,74 R$ 3,86
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7| SINAPI CHP 0,20160710 RS 235,45 RS 47,46
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Custo Horario: R$ 51,32
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01400000 RS 2,99 R$ 0,04
00042247 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO SINAPI UN 1,00000000: RS 292,64 R$ 292,64
INOX
TOTAL Material: R$ 292,68

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 RS 23,04 RS 4,75
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 RS 31,42 RS 6,48

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 11,23

VALOR: 355,23

VALOR SEM ENCARGOS: 346,63

VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,60

VALOR COM ENCARGOS: 355,23

VALOR BDI (19.85%): 70,51

VALOR COM BDI: 425,74

|7.1.4. $07271 Poste de ago galvanizado cnico contino reto, didmetro superior de 60mm, didmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série AO008/classe 30 da Conipost ou similar (un) |
|material FONTE | uniD |  coericiente | PRECO UNITARIO |  TtoraL |
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106829 Poste de ago galvanizado cdnico contino reto, didametro superior de 60mm, didmetro da base 126mm, altura ORSE un 1,00000000 RS 1.542,24 RS 1.542,24
total 8m, Conipost ref. Série AO008/classe 30 da Conipost ou similar
TOTAL Material: R$ 1.542,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 31,00 RS 93,00
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 RS 21,88 RS 65,64
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 158,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,05000000: RS 500,98 RS 25,04
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,60000000: RS 65,64, RS 39,38,
TOTAL Servigo: RS 64,42
VALOR: 1.765,30
VALOR SEM ENCARGOS: 1.682,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 83,21
VALOR COM ENCARGOS: 1.765,30
VALOR BDI (19.85%): 350,41/
VALOR COM BDI: 2.115,71
7.1.5. 101637 BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHI 0,05170140 R$ 74,74 RS 3,86
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7| SINAPI CHP 0,20160710 RS 235,45 RS 47,46
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Custo Horario: R$ 51,32
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002512 |BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV SINAPI UN 1,00000000: RS 28,08 RS 28,08
00001022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 3,00000000 RS 2,01 RS 6,03
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
TOTAL Material: R$ 34,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 RS 23,04 RS 13,22
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 RS 31,42 RS 18,03
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 31,25
VALOR: 116,68
VALOR SEM ENCARGOS: 99,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,79
VALOR COM ENCARGOS: 116,68
VALOR BDI (19.85%): 23,16
VALOR COM BDI: 139,84
7.1.6. 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (M)
Material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTD DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M 1,01700000| RS 3,16 RS 3,21
TOTAL Material: RS 3,21/
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 RS 23,04 RS 4,07
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 RS 31,42 RS 5,56
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 9,63
VALOR: 12,84
VALOR SEM ENCARGOS: 8,90
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,94
VALOR COM ENCARGOS: 12,84
VALOR BDI (19.85%): 2,55/
VALOR COM BDI: 15,39
7.1.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001020 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,02700000: R$ 7,35 R$ 7,54
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 2,99 R$ 0,02
TOTAL Material: R$ 7,56
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 23,04 R$ 0,20
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 31,42 R$ 0,28
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 0,48
VALOR: 8,04
VALOR SEM ENCARGOS: 7,84
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 8,04
VALOR BDI (19.85%): 1,60
VALOR COM BDI: 9,64
7.1.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,24340000: RS 4,49 RS 5,58
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 RS 2,99 R$ 0,02
TOTAL Material: R$ 5,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 23,04 RS 1,17
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 31,42 RS 1,60
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 2,77
VALOR: 8,37
VALOR SEM ENCARGOS: 7,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,13
VALOR COM ENCARGOS: 8,37
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VALOR BDI (19.85%): 1,66]
VALOR COM BDI:| 10,03

7.2.1. S07715 Lumindria pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107060 |Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 RS 5,33 RS 5,33
107292 |Luminaria tipo pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar ORSE Un 1,00000000 RS 125,74 RS 125,74

TOTAL Material: R$ 131,07

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,42 R$ 25,13
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 21,88 R$ 17,50

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 42,63
VALOR: 173,70
VALOR SEM ENCARGOS: 156,34
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,36
VALOR COM ENCARGOS: 173,70
VALOR BDI (19.85%): 34,48
VALOR COM BDI: 208,18
7.2.2. 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (M
Material | FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M 1,01700000: RS 3,16 RS 3,21
TOTAL Material: R$ 3,21

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 23,04 RS 2,74
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 31,42 R$ 3,73

TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 6,47,
VALOR: 9,68
VALOR SEM ENCARGOS: 7,03/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,65/
VALOR COM ENCARGOS: 9,68
VALOR BDI (19.85%): 1,92
VALOR COM BDI: 11,60
7.2.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,24340000: RS 4,49 RS 5,58
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 RS 2,99 R$ 0,02
TOTAL Material: R$ 5,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 23,04 RS 1,17
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 31,42 RS 1,60
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 2,77
VALOR: 8,37
VALOR SEM ENCARGOS: 7,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,13
VALOR COM ENCARGOS: 8,37
VALOR BDI (19.85%): 1,66
VALOR COM BDI: 10,03

8.1. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 (M2)

Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000' RS 22,57 RS 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15/

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 RS 32,16 RS 7,30
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 RS 21,88 RS 1,65
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 8,95/
VALOR: 14,10
VALOR SEM ENCARGOS: 10,49
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,61
VALOR COM ENCARGOS: 14,10
VALOR BDI (19.85%): 2,80
VALOR COM BDI: 16,90

8.2. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 (M2)

Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000' RS 22,57 RS 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15/

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 32,16 RS 5,24
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 21,88 RS 1,19
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 6,43
VALOR: 11,58
VALOR SEM ENCARGOS: 8,99
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,59
VALOR COM ENCARGOS: 11,58
VALOR BDI (19.85%): 2,30
VALOR COM BDI: 13,88

8.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 (M2)

Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000' RS 22,57 RS 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15/

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 32,16 RS 5,24
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 21,88 RS 1,19
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 6,43
VALOR: 11,58
VALOR SEM ENCARGOS: 8,99
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,59
VALOR COM ENCARGOS: 11,58
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| VALOR BDI (19.85%):] 2,30]
[ VALOR COM BDI:| 13,88
9.1. S03554 Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1109975 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,24000000: RS 24,06 RS 5,77
102308 Tubo de ago galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, | = 6000mm NBR ORSE m 1,00000000 RS 40,08 RS 40,08

5580

102312 Tubo de ago galvanizado leve ¢/ costura c/ rosca BSP @ = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, | = 6000mm NBR 5580 ORSE m 2,00000000 R$ 60,33 RS 120,66
TOTAL Material: R$ 166,51

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,00 R$ 31,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,77 R$ 21,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,88 R$ 54,70
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 36,92 R$ 25,84
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 133,07

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em superestrura ORSE m3 0,01500000: RS 437,98 RS 6,56
TOTAL Servico: R$ 6,56
VALOR: 306,14
VALOR SEM ENCARGOS: 251,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 54,66
VALOR COM ENCARGOS: 306,14
VALOR BDI (19.85%): 60,77
VALOR COM BDI: 366,91

9.2. 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 (M2)

Material | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00038122 |FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | SINAPI | L 0,15470000| RS 13,70 RS 2,11
TOTAL Material: R$ 2,11

|M50 de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | sinapt | H 0,45480000| RS 32,16 RS 14,62
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 14,62
VALOR: 16,73
VALOR SEM ENCARGOS: 10,78
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,95
VALOR COM ENCARGOS: 16,73
VALOR BDI (19.85%): 3,32
VALOR COM BDI: 20,05

9.3. 502411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura (un)

Material | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
100253 |Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira ¢/ 1,50m, com encosto | ORSE | un 1,00000000| RS 792,00 RS 792,00
TOTAL Material: R$ 792,00
VALOR: 792,00
VALOR SEM ENCARGOS: 792,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 792,00
VALOR BDI (19.85%): 157,21
VALOR COM BDI: 949,21

9.4. 103307 INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA

ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 SINAPI CHI 0,25850000 R$ 37,29 R$ 9,63
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 SINAPI CHP 0,07680000 RS 39,29 RS 3,01

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 12,64

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00042440 |LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000: RS 889,86 RS 889,86
CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,00120000 RS 82,61 RS 0,09
TOTAL Material: R$ 889,95

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84610000: R$ 31,00 R$ 57,22
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23080000: R$ 21,88 R$ 26,92

TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: RS 84,14

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,00160000 RS 627,73 R$ 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -| SINAPI M3 0,02220000 RS 540,34 R$ 11,99

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TOTAL Servigo: RS 12,99

VALOR: 999,72

VALOR SEM ENCARGOS: 958,55

VALOR ENCARGOS (115.57%): 41,17

VALOR COM ENCARGOS: 999,72/

VALOR BDI (19.85%): 198,44

VALOR COM BDI: 1.198,16

9.5. 512114 Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto armado @=0,40m,

com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar. (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112949 Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado $=0,40m, e 4 bancos ORSE un 1,00000000 RS 194,40 RS 194,40
em concreto armado @=0,40m.

TOTAL Material: R$ 194,40

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 31,00 RS 31,00
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: RS 21,88 RS 21,88
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 52,88

|Servi;o FONTE UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
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S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,28000000: RS 474,25 RS 132,79

502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,50000000: RS 65,64, RS 32,82

$S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demdo de selador acrilico, 02 ORSE m2 5,06000000: RS 53,06 RS 268,48
demaos de massa acrilica e 02 demé&os de tinta acrilica convencional - Rev 03

500072 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau de compactagdo ORSE m3 0,22000000: R$ 43,76 R$ 9,62

TOTAL Servigo: RS 443,71

VALOR: 690,99

VALOR SEM ENCARGOS: 560,21

VALOR ENCARGOS (115.57%): 130,78

VALOR COM ENCARGOS: 690,99

VALOR BDI (19.85%): 137,16

VALOR COM BDI: 828,15

9.6. S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100140 |Adubo organico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,10000000: RS 31,44 RS 3,14
102208 |Terra vegetal ORSE m3 0,90000000 R$ 118,80 R$ 106,92

TOTAL Material: R$ 110,06

|M§u de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ snap [ H 1,60000000] RS 21,88 RS 35,00
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 35,00
VALOR: 145,06
VALOR SEM ENCARGOS: 131,75
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,31
VALOR COM ENCARGOS: 145,06
VALOR BDI (19.85%): 28,79
VALOR COM BDI: 173,85

9.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003324 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 1,00000000| R$ 7,17 R$ 7,17
TOTAL Material: R$7,17

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 22,78 R$ 0,63
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 21,88 R$ 3,03

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 3,66!
VALOR: 10,83

VALOR SEM ENCARGOS: 9,42/

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,41

VALOR COM ENCARGOS: 10,83

VALOR BDI (19.85%): 2,15

VALOR COM BDI: 12,98

9.8. 509126 Planta - Ipé roxo (tabebuia) h=1,00m, for e plantio (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,80000000 RS 2,28 RS 1,82
100140 Adubo orgénico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,05000000: RS 31,44 RS 1,57
109414 Planta - Ipé roxo (tabebuia) h=1,00m ORSE un 1,00000000 RS 26,72 RS 26,72
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,20500000 R$ 118,80 RS 24,35

TOTAL Material: R$ 54,46

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000: R$ 22,78 RS 26,88
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 21,88 R$ 5,03

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 31,91
VALOR: 86,37

VALOR SEM ENCARGOS: 74,10

VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,27

VALOR COM ENCARGOS: 86,37

VALOR BDI (19.85%): 17,14

VALOR COM BDI: 103,51

9.9. 502450 Limpeza geral (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101997 |Sab50 em pé ORSE kg 0,00500000 R$ 7,66 R$ 0,03
102414 |Vassoura piagava ORSE un 0,05000000: RS 8,57 R$ 0,42

TOTAL Material: R$ 0,45
|M§u de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL

| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ snap [ H 0,10000000] RS 21,88 RS 2,18

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 2,18!
VALOR: 2,63

VALOR SEM ENCARGOS: 1,80

VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,83/

VALOR COM ENCARGOS: 2,63

VALOR BDI (19.85%): 0,52/

VALOR COM BDI: 3,15

9.10. S07323 Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/d visuais, d des 25x25cm, aplicado, rej ! [ regularizagdo de base (m2)

Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
106893 Piso t4til direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado | ORSE | m2 1,05000000| RS 476,98 RS 500,82

TOTAL Material: R$ 500,82

VALOR: 500,82

VALOR SEM ENCARGOS: 500,82
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 500,82
VALOR BDI (19.85%): 99,41
VALOR COM BDI: 600,23

[10.17101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E |
|Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO [ toraL |
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00010899 |ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO SINAPI UN 1,00000000: R$ 90,57 R$ 90,57
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00010521 |CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000: RS 261,16 RS 261,16
DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA
A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
00020971 |CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO SINAPI UN 1,00000000: RS 19,68 RS 19,68
PREDIAL COMBATE A INCENDIO
00037555 |ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO SINAPI UN 1,00000000: RS 295,35 R$ 295,35
00021034 |MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO SINAPI UN 1,00000000: RS 584,58 R$ 584,58
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
00010904 |REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE SINAPI UN 1,00000000: R$ 206,75 R$ 206,75
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TOTAL Material: R$ 1.458,09
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90530000: R$ 22,23 R$ 42,35
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90530000: R$ 30,46 R$ 58,03
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 100,38
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,29400000 RS 644,58 RS 189,50
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:! R$ 189,50
VALOR: 1.747,97
VALOR SEM ENCARGOS: 1.678,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 69,10
VALOR COM ENCARGOS: 1.747,97
VALOR BDI (19.85%): 346,97
VALOR COM BDI: 2.094,94
10.2. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SINAPI UN 1,00000000: RS 8,57 RS 8,57
TOTAL Material: R$ 8,57
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05515620 RS 23,04 R$ 1,27
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 RS 31,42 R$ 5,54
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 6,81/
VALOR: 15,38
VALOR SEM ENCARGOS: 12,53
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,85
VALOR COM ENCARGOS: 15,38
VALOR BDI (19.85%): 3,05/
VALOR COM BDI: 18,43
10.3. 101910 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 |BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,51 R$ 1,02
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00020977 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000: RS 242,09 R$ 242,09
TOTAL Material: R$ 243,11
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 22,23 R$ 10,16
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 30,46 R$ 13,93
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 24,09
VALOR: 267,20
VALOR SEM ENCARGOS: 257,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,00
VALOR COM ENCARGOS: 267,20
VALOR BDI (19.85%): 53,04
VALOR COM BDI: 320,24
10.4. 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 |BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,51 R$ 1,02
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000: RS 609,12 RS 609,12
TOTAL Material: R$ 610,14/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 22,23 R$ 10,16
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 30,46 R$ 13,93
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 24,09
VALOR: 634,23
VALOR SEM ENCARGOS: 624,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,00
VALOR COM ENCARGOS: 634,23
VALOR BDI (19.85%): 125,89
VALOR COM BDI: 760,12
10.5. 102610 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2021 (UN)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
00043977 |CA|XA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA SINAPI | UN 1,00000000| RS 1.401,67 R$ 1.401,67,
TOTAL Material: R$ 1.401,67
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 RS 22,23 R$ 7,49
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 R$ 30,46 R$ 10,26
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 17,75
VALOR: 1.419,42
VALOR SEM ENCARGOS: 1.412,06
VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,36/
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VALOR COM ENCARGOS: 1.419,42
VALOR BDI (19.85%): 281,75
VALOR COM BDI: 1.701,17
10.6. 102113 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000732 |BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", SINAPI UN 1,00000000: RS 1.134,03 RS 1.134,03
DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H
TOTAL Equipamento: R$ 1.134,03
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,04 RS 4,16
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 RS 0,24 R$ 0,96
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 RS 2,94 R$ 0,58
TOTAL Material: R$ 5,70
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 23,04 RS 14,58
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11460000 R$ 22,23 R$ 47,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 31,42 R$ 19,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11460000 R$ 30,46 RS 64,41
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 145,87
VALOR: 1.285,60
VALOR SEM ENCARGOS: 1.225,29
VALOR ENCARGOS (115.57%): 60,31
VALOR COM ENCARGOS: 1.285,60
VALOR BDI (19.85%): 255,19
VALOR COM BDI: 1.540,79
10.7. 94721 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (M)
Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038030 |TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI M 1,04930000' RS 95,99 R$ 100,72
TOTAL Material: R$ 100,72
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 22,23 R$ 4,73
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 30,46 RS 6,48
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 11,21
VALOR: 111,93
VALOR SEM ENCARGOS: 107,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,65/
VALOR COM ENCARGOS: 111,93
VALOR BDI (19.85%): 22,22
VALOR COM BDI: 134,15
10.8. 89636 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)
Material [ ronte [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038130 |TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI M 1,04930000' RS 30,30 RS 31,79
TOTAL Material: R$ 31,79
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 |AU)(|LIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48430000 R$ 22,23 R$ 10,76
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48430000 R$ 30,46 R$ 14,75
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 25,51
VALOR: 57,30
VALOR SEM ENCARGOS: 46,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,58
VALOR COM ENCARGOS: 57,30
VALOR BDI (19.85%): 11,37
VALOR COM BDI: 68,67
11.1. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001019 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,01500000: RS 25,67 RS 26,05
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 RS 2,99 R$ 0,02
TOTAL Material: R$ 26,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXIL|AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 RS 23,04 RS 1,60
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 RS 31,42 RS 2,18
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: RS 3,78
VALOR: 29,85
VALOR SEM ENCARGOS: 28,30
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,55
VALOR COM ENCARGOS: 29,85
VALOR BDI (19.85%): 5,93
VALOR COM BDI: 35,78
11.2. 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000980 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, SINAPI M 1,24340000: R$ 7,71 R$ 9,58
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
TOTAL Material: R$ 9,60
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 23,04 R$ 1,75
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 31,42 R$ 2,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Ci es: R$ 4,13
VALOR: 13,73
VALOR SEM ENCARGOS: 12,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,69
VALOR COM ENCARGOS: 13,73
VALOR BDI (19.85%): 2,73
VALOR COM BDI: 16,46
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11.3. S00824 Para-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aco galv 3mx2" e base (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" ORSE un 1,00000000 RS 49,82 RS 49,82
103250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 3,00000000: RS 9,94 RS 29,82
109482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio) ORSE un 1,00000000 RS 100,73 RS 100,73
101665 Péra-raios tipo Franklin 350mm, latdo cromado, descida 1 cabo (ou similar) ORSE cj 1,00000000 RS 44,64 RS 44,64
101689 Parafuso de fixagdo com bucha pldstica 8 mm ORSE Cj 4,00000000 RS 0,69 RS 2,76
107572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha ORSE un 3,00000000: RS 6,56 RS 19,68
107696S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) ORSE m 3,00000000: RS 57,85 RS 173,55
TOTAL Material: R$ 421,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 31,42 R$ 157,10
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 21,88 R$ 109,40
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 266,50
VALOR: 687,50
VALOR SEM ENCARGOS: 579,00
VALOR ENCARGOS (115.57%): 108,50
VALOR COM ENCARGOS: 687,50
VALOR BDI (19.85%): 136,47
VALOR COM BDI: 823,97
11.4. 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 (M)
Material | ronte | uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | SINAPI | M 1,01700000| RS 4,95 RS 5,03
TOTAL Material: R$ 5,03
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 RS 23,04 RS 3,20
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 RS 31,42 RS 4,36
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 7,56
VALOR: 12,59
VALOR SEM ENCARGOS: 9,49
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,10
VALOR COM ENCARGOS: 12,59
VALOR BDI (19.85%): 2,50
VALOR COM BDI: 15,09
11.5. 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0 3 M. AF 12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X SINAPI UN 1,00000000: RS 25,34 RS 25,34
ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material: R$ 25,34/
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 31,00 R$ 4,29
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 21,88 RS 2,38
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 6,67,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO SINAPI M3 0,01410000 RS 237,82 RS 3,35
MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico: RS 3,35
VALOR: 35,36
VALOR SEM ENCARGOS: 31,85
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,51
VALOR COM ENCARGOS: 35,36
VALOR BDI (19.85%): 7,02
VALOR COM BDI: 42,38
11.6. 104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000416 |GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SINAPI UN 1,00000000: RS 8,19 RS 8,19
TOTAL Material: R$ 8,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 23,04 R$ 4,29
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 31,42 RS 5,85
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 10,14
VALOR: 18,33
VALOR SEM ENCARGOS: 14,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,15
VALOR COM ENCARGOS: 18,33
VALOR BDI (19.85%): 3,64
VALOR COM BDI: 21,97
11.7. S07923 Terminal de compressdo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101578S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de ORSE un 1,00000000 R$ 3,61 R$ 3,61
fixacao m8
TOTAL Material: RS 3,61
|M50 de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,0SOOOOOOI RS 31,42 RS 1,57
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 1,57
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compress3o para terminais de compressdo de cabos com segdo até 120mm?2 ORSE h 0,05600000: RS 2,67 R$0,14
TOTAL Servigo: R$ 0,14
VALOR: 5,32
VALOR SEM ENCARGOS: 4,65/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,67
VALOR COM ENCARGOS: 5,32
VALOR BDI (19.85%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,38
|11.8. $12619 Terminal de compresséo 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo (un)
|material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO [ ToTAL
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| 113420 |Termina| de compress&o 2 furos para cabo de 35 mm2 | ORSE | un 1,00000000| R$ 7,20 R$ 7,20
TOTAL Material: R$ 7,20
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
| 88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,05000000| R$ 31,42 R$ 1,57
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 1,57,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressdo para terminais de compressdo de cabos com segdo até 120mm?2 ORSE h 0,05600000 RS 2,67 RS 0,14
TOTAL Servico: R$ 0,14
VALOR: 8,91
VALOR SEM ENCARGOS: 8,24
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,67
VALOR COM ENCARGOS: 8,91
VALOR BDI (19.85%): 1,77
VALOR COM BDI: 10,68
12.1. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 SINAPI UN 1,00000000: RS 25,76 RS 25,76
ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 2,00000000 RS 1,04 R$ 2,08
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X SINAPI UN 1,00000000: RS 25,34 RS 25,34
ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
00039808 |CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR SINAPI UN 1,00000000: R$ 57,27 R$ 57,27
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 RS 62,42 R$ 3,74
00003398 [ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,13 RS 24,39
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 RS 0,24 R$ 0,48
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 RS 2,94 R$ 0,48
TOTAL Material: R$ 143,30
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 23,04 R$ 7,28
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 31,42 R$ 89,43
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 96,71
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00800000 RS 644,58 R$ 5,15
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL| SINAPI UN 1,00000000: RS 493,46 R$ 493,46
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 11,00000000 RS 13,28 R$ 146,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS| SINAPI UN 1,00000000: RS 18,33 RS 18,33
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000: R$ 43,69 R$ 85,19
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: R$ 21,89 RS 21,89
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: RS 20,58 RS 20,58
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000: R$ 20,93 R$ 20,93
AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 RS 95,22
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000: R$ 100,32 R$ 100,32
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000: RS 13,01 RS 13,01
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:! R$ 1.020,16
VALOR: 1.260,17
VALOR SEM ENCARGOS: 1.055,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 204,66
VALOR COM ENCARGOS: 1.260,17
VALOR BDI (19.85%): 250,14
VALOR COM BDI: 1.510,31
12.2. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 SINAPI UN 1,00000000: RS 25,76 RS 25,76
ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 2,00000000 RS 1,04 R$ 2,08
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X SINAPI UN 1,00000000: RS 25,34 RS 25,34
ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
00039808 |CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR SINAPI UN 1,00000000: R$ 57,27 R$ 57,27
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 RS 62,42 R$ 3,74
00003398 |[ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,13 RS 24,39
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 RS 0,24 R$ 0,48
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 RS 2,94 R$ 0,48
TOTAL Material: R$ 143,30
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 23,04 R$ 7,28
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 31,42 R$ 89,43

080




TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 96,71
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,00800000 RS 644,58 R$ 5,15
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL| SINAPI UN 1,00000000: RS 493,46 R$ 493,46
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 11,00000000 RS 13,28 RS 146,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS| SINAPI UN 1,00000000: RS 18,33 RS 18,33
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000: RS 43,69 RS 85,19
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: RS 21,89 RS 21,89
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: RS 20,58 RS 20,58
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000: R$ 20,93 R$ 20,93
AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 RS 95,22
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,32 R$ 100,32
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000: R$ 13,01 RS 13,01
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:! R$ 1.020,16
VALOR: 1.260,17
VALOR SEM ENCARGOS: 1.055,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 204,66
VALOR COM ENCARGOS: 1.260,17
VALOR BDI (19.85%): 250,14
VALOR COM BDI: 1.510,31
12.3. 97362 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001068 |CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM SINAPI UN 1,00000000: RS 1.184,22] RS 1.184,22]
BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR
TOTAL Material: R$ 1.184,22
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84840000 RS 23,04 RS 19,54
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84840000 RS 31,42 RS 26,65
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: R$ 46,19
VALOR: 1.230,41
VALOR SEM ENCARGOS: 1.211,52
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,89
VALOR COM ENCARGOS: 1.230,41
VALOR BDI (19.85%): 244,24
VALOR COM BDI: 1.474,65
12.4. 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001094 [ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 SINAPI UN 1,00000000: RS 25,76 RS 25,76
ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,04 R$ 2,08
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X SINAPI UN 1,00000000: RS 25,34 RS 25,34
ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
00001062 |CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 SINAPI UN 1,00000000: R$ 179,53 R$ 179,53
USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 RS 62,42 R$ 3,74
00003398 |[ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM SINAPI UN 3,00000000 RS 8,13 RS 24,39
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 RS 2,94 R$ 0,48
TOTAL Material: RS 265,56
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32330000 RS 23,04 RS 7,44
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,91020000 RS 31,42 R$ 91,43
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 98,87
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01940000 RS 644,58 R$ 12,50
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL| SINAPI UN 1,00000000: RS 493,46 RS 493,46
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE| SINAPI M 22,20000000 R$ 21,76 RS 483,07
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS SINAPI UN 1,00000000: R$ 18,33 RS 18,33
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000: RS 43,69 RS 85,19
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: RS 21,89 RS 21,89
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI UN 1,00000000: R$ 20,58 R$ 20,58
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00000000: RS 78,85 RS 78,85

081




91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 R$ 95,22
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,32 R$ 100,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,01 R$ 13,01
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo: RS 1.422,42

VALOR: 1.786,85

VALOR SEM ENCARGOS: 1.560,21

VALOR ENCARGOS (115.57%):, 226,64

VALOR COM ENCARGOS: 1.786,85

VALOR BDI (19.85%): 354,69

VALOR COM BDI: 2.141,54

12.5. 101875 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013393 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000: R$ 239,93 R$ 239,93
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 239,93
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 RS 23,04 R$ 11,08
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 RS 31,42 RS 15,11
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 26,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,01170000 RS 644,58 R$ 7,54
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 7,54
VALOR: 273,66
VALOR SEM ENCARGOS: 261,84
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,82
VALOR COM ENCARGOS: 273,66
VALOR BDI (19.85%): 54,32
VALOR COM BDI: 327,98

12.6. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002370 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000: RS 8,06 RS 8,06
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 1,00000000: R$ 0,93 R$ 0,93

PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: R$ 8,99

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 RS 23,04 R$ 1,52
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 RS 31,42 R$ 2,08
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 3,60
VALOR: 12,59
VALOR SEM ENCARGOS: 11,11
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,48
VALOR COM ENCARGOS: 12,59
VALOR BDI (19.85%): 2,50
VALOR COM BDI: 15,09

12.7. 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002386 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000: RS 13,51 RS 13,51
00001574 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 1,00000000: R$ 1,20 R$ 1,20

PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: R$ 14,71

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 RS 23,04 RS 3,11
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 RS 31,42 RS 4,24
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci /! es: R$ 7,35/
VALOR: 22,06
VALOR SEM ENCARGOS: 19,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,01
VALOR COM ENCARGOS: 22,06
VALOR BDI (19.85%): 4,38
VALOR COM BDI: 26,44

12.8. 101892 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002388 |DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V SINAPI UN 1,00000000: RS 43,36 RS 43,36
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,93 RS 1,86

PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: R$ 45,22

Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AU)(|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 RS 23,04 RS 3,05
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 RS 31,42 R$ 4,16
TOTAL M3o de Obra com Encargos Ci es: R$ 7,21/
VALOR: 52,43
VALOR SEM ENCARGOS: 49,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,95/
VALOR COM ENCARGOS: 52,43
VALOR BDI (19.85%): 10,41
VALOR COM BDI: 62,84

12.9. 72925 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002504 |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO SINAPI M 1,10000000: RS 6,44 R$ 7,08

DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 7,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 23,04 RS 3,45
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 31,42 RS 4,71
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MARC'O PEREIRA ;’\-\As;inado de forma digital por

RCIO PEREIRA

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.02.09 12:08:06

74572 -03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Ci es: RS 8,16
VALOR: 15,24

VALOR SEM ENCARGOS: 11,90

VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,34

VALOR COM ENCARGOS: 15,24

VALOR BDI (19.85%): 3,03/

VALOR COM BDI: 18,27

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, N° 111, Sala 03, Centro — Lauro de Freitas — Bahia, CEP: 42.700-130,
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO

MUNICIPIO DE MAIRI - BA

COMPOSICOES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL Compl. RS 6,45

[Mzo de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006114 [AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI [ H 1,00000000] RS 15,97 RS 15,97
TOTAL Mo de Obra: RS 15,97

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95308 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,18] RS 0,18]
TOTAL Servigo: R$ 0,18
VALOR: 22,60
VALOR SEM ENCARGOS: 13,93
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,67
VALOR COM ENCARGOS: 22,60
VALOR BDI (19.85%): 4,49
VALOR COM BDI: 27,09

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO) SINAPI H 1,00000000 RS 0,32 RS 0,32

CAIXA)

00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL Compl. RS 6,30

[Mzo de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006117 [CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI [ H 1,00000000] RS 15,97 RS 15,97
TOTAL M3o de Obra: RS 15,97

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95309 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,23 RS 0,23
TOTAL Servigo: R$ 0,23
VALOR: 22,50
VALOR SEM ENCARGOS: 13,80)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,70
VALOR COM ENCARGOS: 22,50
VALOR BDI (19.85%): 4,47
VALOR COM BDI: 26,97

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043491 _|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,00) RS 1,00)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,44 RS 0,44
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL Compl. RS 6,39

[Mzo de Obra [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00000242 JAJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI [ H 1,00000000] RS 16,81 RS 16,81
TOTAL M3o de Obra: RS 16,81

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95313 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,19 RS 0,19
TOTAL Servigo: R$ 0,19
VALOR: 23,39
VALOR SEM ENCARGOS: 14,26)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 9,13
VALOR COM ENCARGOS: 23,39
VALOR BDI (19.85%): 4,64
VALOR COM BDI: 28,03

88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material | FONTE [ uno | coericiente | PRECO UNITARIO | TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI [ w3 1,13000000] RS 93,51 RS 105,66

084



| 00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI | KG 75,47000000' R$ 1,19 R$ 89,80
| 00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI | KG 339,62000000' R$ 0,58 R$ 196,97
TOTAL R$ 392,43

|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 8,78000000' R$ 21,88 R$ 192,10
TOTAL M3o de Obra com C R$ 192,10
VALOR: 584,53
VALOR SEM ENCARGOS: 511,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 73,05
VALOR COM ENCARGOS: 584,53
VALOR BDI (19.85%): 116,03
VALOR COM BDI: 700,56

87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,16000000 R$ 93,51 R$ 108,47
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,19 R$ 138,51
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 R$ 0,58 R$ 151,89

TOTAL R$ 398,87
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 11,23000000' R$ 21,88 R$ 245,71
TOTAL M3o de Obra com C RS 245,71
VALOR: 644,58
VALOR SEM ENCARGOS: 551,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 93,44
VALOR COM ENCARGOS: 644,58
VALOR BDI (19.85%): 127,95
VALOR COM BDI: 772,53

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,14000000 R$ 93,51 R$ 106,60
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,19 R$ 203,64/
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,58 R$ 111,66

TOTAL R$ 421,90
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 11,10000000' R$ 21,88 RS 242,86
TOTAL M3o de Obra com C RS 242,86
VALOR: 664,76
VALOR SEM ENCARGOS: 572,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 92,35
VALOR COM ENCARGOS: 664,76
VALOR BDI (19.85%): 131,95
VALOR COM BDI: 796,71
87292 ARGAMASSA TRACO 8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 3,45000000 R$ 0,43 R$ 1,48
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO! SINAPI CHP 1,05000000 R$ 2,14/ R$ 2,24
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horario: R$ 3,72

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,16000000 R$ 93,51 R$ 108,47
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 R$ 1,19 R$ 207,17
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 195,86000000 R$ 0,58 R$ 113,59

TOTAL R$ 429,23

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,50000000 R$ 39,06 R$ 175,77

TOTAL M3o de Obra com C R$ 175,77

VALOR: 608,72

VALOR SEM ENCARGOS: 527,94

VALOR ENCARGOS (115.57%): 80,78

VALOR COM ENCARGOS: 608,72

VALOR BDI (19.85%): 120,83

VALOR COM BDI: 729,55

100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 2,88000000 R$ 0,43 R$ 1,23
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,87000000 R$ 2,14/ R$ 1,86
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Custo Horario: R$ 3,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000123 |[ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, SINAPI L 19,44000000 R$ 5,03 R$ 97,78
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,08000000 R$ 93,51 R$ 100,99
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,58 RS 281,88
TOTAL R$ 480,65
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,75000000 R$ 39,06 RS 146,47
TOTAL M3o de Obra com C RS 146,47
VALOR: 630,21
VALOR SEM ENCARGOS: 562,90
VALOR ENCARGOS (115.57%): 67,31
VALOR COM ENCARGOS: 630,21
VALOR BDI (19.85%): 125,10
VALOR COM BDI: 755,31
87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 3,39000000 R$ 0,43 R$ 1,45
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 1,03000000 R$ 2,14/ R$ 2,20
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horario: R$ 3,65
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

085




| 00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,27000000' R$ 93,51 R$ 118,75
| 00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 573,61000000| R$ 0,58 R$ 332,69
TOTAL R$ 451,44

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,42000000 R$ 39,06 R$ 172,64
TOTAL M3o de Obra com C R$ 172,64

VALOR: 627,73

VALOR SEM ENCARGOS: 548,39

VALOR ENCARGOS (115.57%): 79,34

VALOR COM ENCARGOS: 627,73

VALOR BDI (19.85%): 124,60

VALOR COM BDI: 752,33

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,58 R$ 280,11

TOTAL R$ 380,16
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000' R$ 21,88 R$ 187,51
TOTAL M3o de Obra com C R$ 187,51
VALOR: 567,67
VALOR SEM ENCARGOS: 496,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 71,31
VALOR COM ENCARGOS: 567,67
VALOR BDI (19.85%): 112,68
VALOR COM BDI: 680,35
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO! SINAPI CHI 2,62000000 R$ 0,43 R$ 1,12
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,80000000 R$ 2,14/ R$ 1,71
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horario: R$ 2,83

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,70000000 R$ 0,58 R$ 280,54/

TOTAL R$ 380,59

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,42000000 R$ 39,06 R$ 133,58

TOTAL Mio de Obra com C R$ 133,58

VALOR: 517,00

VALOR SEM ENCARGOS: 455,61

VALOR ENCARGOS (115.57%): 61,39

VALOR COM ENCARGOS: 517,00

VALOR BDI (19.85%): 102,62

VALOR COM BDI: 619,62

100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 1,87000000 R$ 1,76 R$ 3,29
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO! SINAPI CHP 0,57000000 R$ 6,00/ R$ 3,42
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Custo Horario: R$ 6,71

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,72000000 R$ 0,58 R$ 280,55

TOTAL R$ 380,60

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,44000000 R$ 39,06 R$ 95,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 21,88 R$ 16,41

TOTAL M3o de Obra com C R$ 111,71

VALOR: 499,02

VALOR SEM ENCARGOS: 448,98

VALOR ENCARGOS (115.57%): 50,04

VALOR COM ENCARGOS: 499,02

VALOR BDI (19.85%): 99,06

VALOR COM BDI: 598,08

87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 3,56000000 R$ 0,43 R$ 1,53
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO! SINAPI CHP 1,08000000 R$ 2,14/ R$2,31
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Custo Horario: R$ 3,84

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |ARE|A GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,02000000 R$ 94,72 R$ 96,61
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 R$ 0,58 R$ 199,24/

TOTAL R$ 295,85

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,64000000 R$ 39,06 R$ 181,23
TOTAL M3o de Obra com C R$ 181,23

VALOR: 480,92

VALOR SEM ENCARGOS: 397,64

VALOR ENCARGOS (115.57%): 83,28

VALOR COM ENCARGOS: 480,92

VALOR BDI (19.85%): 95,46

VALOR COM BDI: 576,38

87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,35000000 R$ 93,51 R$ 126,23
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 454,58000000 R$ 0,58 R$ 263,65
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TOTAL R$ 389,88
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 11,02000000] RS 21,88 RS 241,11
TOTAL M3o de Obra com C R$ 241,11
VALOR: 630,99
VALOR SEM ENCARGOS: 539,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 91,68
VALOR COM ENCARGOS: 630,99
VALOR BDI (19.85%): 125,25
VALOR COM BDI: 756,24
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
i Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 3,72000000 RS$ 0,43 RS 1,59
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 1,13000000 RS 2,14 RS 2,41
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horério: R$ 4,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 [AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,36000000 R$ 93,51 RS 127,17
00001379 _[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 459,85000000 RS 0,58 RS 266,71

TOTAL R$ 393,88

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377  |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,85000000 RS 39,06 RS 189,44
TOTAL M3o de Obra com C RS 189,44

VALOR: 587,32

VALOR SEM ENCARGOS: 500,26

VALOR ENCARGOS (115.57%): 87,06

VALOR COM ENCARGOS: 587,32

VALOR BDI (19.85%): 116,58

VALOR COM BDI: 703,90

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00000378 JARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05

[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95314 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,27 R$ 0,27
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 30,77
VALOR SEM ENCARGOS: 17,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 30,77
VALOR BDI (19.85%): 6,11
VALOR COM BDI: 36,88

96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 16,27 RS 0,40
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A| SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,15 R$ 0,07

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,47

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 RS 22,60 RS 0,99
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 RS 30,77 RS 3,56
TOTAL Mo de Obra com C R$ 4,55

[Servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92803 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG 1,00000000] RS 6,28 RS 6,28
TOTAL Servigo: R$ 6,28
VALOR: 11,30
VALOR SEM ENCARGOS: 9,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,03
VALOR COM ENCARGOS: 11,30
VALOR BDI (19.85%): 2,24
VALOR COM BDI: 13,54

96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 16,27 RS 0,40
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A| SINAPI UN 0,85600000 RS$ 0,15 R$ 0,12

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,52

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 RS 22,60 RS 1,69
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 RS 30,77 RS 6,03
TOTAL Mo de Obra com C R$ 7,72

[Servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92801 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG 1,00000000] RS 7,14 RS 7,14
TOTAL Servigo: R$ 7,14
VALOR: 15,38
VALOR SEM ENCARGOS: 11,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,66/
VALOR COM ENCARGOS: 15,38
VALOR BDI (19.85%): 3,05
VALOR COM BDI: 18,43

[96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) |

|Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL |
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00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 16,27 R$ 0,40
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,15 R$ 0,09
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,49

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 R$ 22,60 R$ 1,28
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 30,77 R$ 4,61
TOTAL Mo de Obra com C R$ 5,89

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92802 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' RS 6,88 R$ 6,88
TOTAL Servigo: R$ 6,88
VALOR: 13,26
VALOR SEM ENCARGOS: 10,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,68
VALOR COM ENCARGOS: 13,26
VALOR BDI (19.85%): 2,63
VALOR COM BDI: 15,89

96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,15 R$ 0,17

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,57

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 22,60 R$ 2,19
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 30,77 R$ 7,75
TOTAL Mo de Obra com C R$ 9,94

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92800 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' R$ 7,44 R$ 7,44
TOTAL Servigo: R$ 7,44
VALOR: 17,95
VALOR SEM ENCARGOS: 12,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,97
VALOR COM ENCARGOS: 17,95
VALOR BDI (19.85%): 3,56
VALOR COM BDI: 21,51

96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,30600000 R$ 0,15 R$ 0,04

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,25
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 22,60 R$ 0,49
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 R$ 30,77 R$ 2,09
TOTAL Mo de Obra com C R$ 2,58
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 R$ 5,41 R$ 5,41
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 5,41
VALOR: 8,24/
VALOR SEM ENCARGOS: 7,06/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,18
VALOR COM ENCARGOS: 8,24/
VALOR BDI (19.85%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,88

92767 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 16,27 R$ 0,40
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 2,81600000 R$ 0,15 R$ 0,42

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,82

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01720000 R$ 22,60 R$ 0,38
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 30,77 R$ 3,24
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,62

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92799 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' RS 8,66 R$ 8,66
TOTAL Servigo: RS 8,66
VALOR: 13,10
VALOR SEM ENCARGOS: 10,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,88
VALOR COM ENCARGOS: 13,10
VALOR BDI (19.85%): 2,60
VALOR COM BDI: 15,70

92787 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,26

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01030000 R$ 22,60 R$ 0,23
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06290000 R$ 30,77 R$ 1,93
TOTAL Mo de Obra com C R$ 2,16

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92803 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' R$ 6,28 R$ 6,28
TOTAL Servigo: R$ 6,28
VALOR: 8,70/
VALOR SEM ENCARGOS: 7,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,05
VALOR COM ENCARGOS: 8,70/
VALOR BDI (19.85%): 1,73
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| VALOR COM BDI: 10,43

92788 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,14700000 R$ 0,15 R$ 0,02

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,23

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00730000 R$ 22,60 R$ 0,16
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04460000 R$ 30,77 R$ 1,37
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,53

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92804 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' R$ 5,33 R$ 5,33
TOTAL Servigo: R$ 5,33
VALOR: 7,09
VALOR SEM ENCARGOS: 6,39
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,70
VALOR COM ENCARGOS: 7,09
VALOR BDI (19.85%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,50/

92785 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 R$0,19

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL R$ 0,40

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 R$ 22,60 R$ 0,43
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11680000 R$ 30,77 R$ 3,59
TOTAL Mo de Obra com C R$ 4,02

[servico | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 92801 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI KG 1,00000000' R$ 7,14 R$ 7,14
TOTAL Servigo: R$ 7,14
VALOR: 11,56
VALOR SEM ENCARGOS: 9,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,15
VALOR COM ENCARGOS: 11,56
VALOR BDI (19.85%): 2,29
VALOR COM BDI: 13,85

92786 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,15 R$ 0,10

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,31
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 22,60 R$ 0,31
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000 R$ 30,77 R$ 2,64
TOTAL Mo de Obra com C R$ 2,95
|Servi§0 FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

| 92802 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000' RS 6,88 R$ 6,88

TOTAL Servigo: RS 6,88

VALOR: 10,14

VALOR SEM ENCARGOS: 8,67
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,47
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI (19.85%): 2,01

VALOR COM BDI: 12,15

92784 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,15 R$0,31

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,52
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02530000 R$ 22,60 R$ 0,57
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 30,77 R$ 4,76
TOTAL Mo de Obra com C R$ 5,33
|Servi§0 FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

| 92800 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000' R$ 7,44 R$ 7,44

TOTAL Servigo: R$ 7,44

VALOR: 13,29

VALOR SEM ENCARGOS: 10,21
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,08
VALOR COM ENCARGOS: 13,29
VALOR BDI (19.85%): 2,64

VALOR COM BDI: 15,93

92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,15 R$ 0,08

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,29
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 R$ 22,60 R$ 0,35
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 R$ 30,77 R$ 2,94
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 6,40 R$ 6,40
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: RS 6,40
VALOR: 9,98
VALOR SEM ENCARGOS: 8,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,57
VALOR COM ENCARGOS: 9,98
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| VALOR BDI (19.85%): | 1,98
| VALOR COM BDI:| 11,96

92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 _|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,36700000 RS$ 0,15 R$ 0,05

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,26
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 RS 22,60 R$ 0,25
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06980000 RS 30,77 RS 2,14
TOTAL Mo de Obra com C R$ 2,39
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92795  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 5,41 RS 5,41
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 5,41
VALOR: 8,06
VALOR SEM ENCARGOS: 6,95
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,11
VALOR COM ENCARGOS: 8,06
VALOR BDI (19.85%): 1,60
VALOR COM BDI: 9,66

92780 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 _|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,21200000 RS$ 0,15 R$ 0,03

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,24
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00770000 RS 22,60 R$ 0,17
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04730000 RS 30,77 RS 1,45
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92796  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 3,24 RS 3,24
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: RS 3,24
VALOR: 5,10
VALOR SEM ENCARGOS: 4,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,74
VALOR COM ENCARGOS: 5,10
VALOR BDI (19.85%): 1,01
VALOR COM BDI: 6,11

92781 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 _|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |[ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,11300000 RS$ 0,15 R$ 0,01

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,22
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 RS 22,60 R$ 0,11
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03120000 RS 30,77 RS 0,96
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,07
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92797  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 6,20 RS 6,20
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 6,20
VALOR: 7,49
VALOR SEM ENCARGOS: 7,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,48
VALOR COM ENCARGOS: 7,49
VALOR BDI (19.85%): 1,49
VALOR COM BDI: 8,98

92782 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 _[ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG 0,02500000] RS 8,64 R$ 0,21

TOTAL R$ 0,21
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 22,60 RS 0,06
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01830000 RS 30,77 RS 0,56
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,62

[Servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
92798 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG 1,00000000] RS 6,17 RS 6,17
TOTAL Servigo: R$ 6,17
VALOR: 7,00
VALOR SEM ENCARGOS: 6,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,28
VALOR COM ENCARGOS: 7,00
VALOR BDI (19.85%): 1,39
VALOR COM BDI: 8,39

92776 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 _|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,97000000 RS$ 0,15 RS$ 0,14

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,35
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 RS 22,60 RS 0,63
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17130000 RS 30,77 R$ 5,27
TOTAL Mo de Obra com C R$ 5,90
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92792 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 7,50 RS 7,50
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 7,50
VALOR: 13,75
VALOR SEM ENCARGOS: 10,67
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,08
VALOR COM ENCARGOS: 13,75
VALOR BDI (19.85%): 2,73

VALOR COM BDI: 16,48

92777 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,15 R$0,11

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,32
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000 R$ 22,60 R$ 0,47
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000 R$ 30,77 R$ 3,93
TOTAL Mo de Obra com C R$ 4,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,09 R$ 7,09
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 7,09
VALOR: 11,81
VALOR SEM ENCARGOS: 9,64/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,17
VALOR COM ENCARGOS: 11,81
VALOR BDI (19.85%): 2,34
VALOR COM BDI: 14,15

92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 RS 8,64 R$ 0,21
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,15 R$ 0,17

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,38
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 22,60 R$ 0,82
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 R$ 30,77 R$ 6,90
TOTAL Mo de Obra com C R$ 7,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 RS 8,05 R$ 8,05
LAJES. AF_12/2015
TOTAL Servigo: RS 8,05
VALOR: 16,15
VALOR SEM ENCARGOS: 11,82
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,33
VALOR COM ENCARGOS: 16,15
VALOR BDI (19.85%): 3,21
VALOR COM BDI: 19,36

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

5930  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHI 0,98652010 RS 74,74 RS 73,73
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHP 0,07316000 RS 235,45 R$ 17,22
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Custo Horrio: R$ 90,95

[material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00000863 [CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI M 9,00000000] RS 28,01 RS 252,09
TOTAL R$ 252,09

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91490910 RS 23,04 RS 21,07
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,11709090 RS 31,42 RS 129,35
TOTAL M3o de Obra com C R$ 150,42
VALOR: 493,46
VALOR SEM ENCARGOS: 413,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 79,98
VALOR COM ENCARGOS: 493,46
VALOR BDI (19.85%): 97,95
VALOR COM BDI: 591,41

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043484 _|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,62 RS 0,62
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,48

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00000247 JAJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] R$ 15,97 R$ 15,97
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,97

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95316  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
TOTAL Servigo: R$ 0,59
VALOR: 23,04
VALOR SEM ENCARGOS: 14,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,89
VALOR COM ENCARGOS: 23,04
VALOR BDI (19.85%): 4,57
VALOR COM BDI: 27,61

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043485 _|EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,81 RS 0,81
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
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00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,22 RS 0,22
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,98

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00000246 JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 15,97 RS 15,97
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,97

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95317  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,28 RS 0,28

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: 22,23
VALOR SEM ENCARGOS: 13,51
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,72
VALOR COM ENCARGOS: 22,23
VALOR BDI (19.85%): 4,41
VALOR COM BDI: 26,64

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004760 [AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95324 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 RS 0,35
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR: 30,85
VALOR SEM ENCARGOS: 17,76
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,09
VALOR COM ENCARGOS: 30,85
VALOR BDI (19.85%): 6,12
VALOR COM BDI: 36,97

501903 cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e transporte (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 [AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,08000000 RS 93,51 R$ 100,99
00001379 _[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 452,20000000 RS 0,58] RS 262,27

TOTAL R$ 363,26
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 4,00000000] RS 21,88 RS 87,52
TOTAL Mo de Obra com C R$ 87,52
VALOR: 450,78
VALOR SEM ENCARGOS: 417,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,28
VALOR COM ENCARGOS: 450,78
VALOR BDI (19.85%): 89,48
VALOR COM BDI: 540,26
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 RS 0,08
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (19.85%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 RS 0,08
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 RS 0,38 RS 0,38
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
88829  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 RS 1,33
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 2,14
VALOR: 2,14
VALOR SEM ENCARGOS: 2,14
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,14
VALOR BDI (19.85%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,56)
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO) SINAPI UN 0,00006400 RS 5.530,00 R$ 0,35
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,35
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
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[ VALOR BDI (19.85%):] 0,07

| VALOR COM BDI:| 0,42
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.530,00 R$ 0,08
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equi R$ 0,08
VALOR: 0,08]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08]
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,08]
VALOR BDI (19.85%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10)
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI UN 0,00007000 RS 5.530,00 R$ 0,38
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equi R$ 0,38
VALOR: 0,38]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,38]
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,38]
VALOR BDI (19.85%): 0,08]
VALOR COM BDI: 0,46)
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)
Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 1,25000000] RS 1,07 R$ 1,33
TOTAL Especiais: R$ 1,33
VALOR: 1,33
VALOR SEM ENCARGOS: 1,33
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 1,33
VALOR BDI (19.85%): 0,26
VALOR COM BDI: 1,59
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 1,43 R$ 1,43
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
89222  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 0,33 R$ 0,33
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 1,76
VALOR: 1,76
VALOR SEM ENCARGOS: 1,76
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 1,76
VALOR BDI (19.85%): 0,35
VALOR COM BDI: 2,11
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 1,43 RS 1,43
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
89222  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 0,33 R$ 0,33
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
89223  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 1,57 R$ 1,57
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
89224  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI H 1,00000000 RS 2,67 R$ 2,67
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 6,00
VALOR: 6,00)
VALOR SEM ENCARGOS: 6,00)
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 6,00)
VALOR BDI (19.85%): 1,19
VALOR COM BDI: 7,19
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI UN 0,00006400 RS 22.494,91 R$ 1,43
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equi R$ 1,43
VALOR: 1,43
VALOR SEM ENCARGOS: 1,43
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 1,43
VALOR BDI (19.85%): 0,28]
VALOR COM BDI: 1,71
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI UN 0,00001480 RS 22.494,91 R$ 0,33
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equi R$ 0,33
VALOR: 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 0,33
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,40)
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI UN 0,00007000 RS 22.494,91 R$ 1,57
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equi R$ 1,57
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VALOR: 1,57
VALOR SEM ENCARGOS: 1,57
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,57
VALOR BDI (19.85%): 0,31
VALOR COM BDI: 1,88
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 2,50000000] RS 1,07 RS 2,67
TOTAL Especiais: R$ 2,67
VALOR: 2,67
VALOR SEM ENCARGOS: 2,67
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,67
VALOR BDI (19.85%): 0,53
VALOR COM BDI: 3,20
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001020 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,24340000 R$ 7,35 R$ 9,13
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127 _|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 RS 2,99 R$ 0,02
TOTAL R$ 9,15
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 RS 23,04 R$ 1,75
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 RS 31,42 RS 2,38
TOTAL Mo de Obra com C R$ 4,13
VALOR: 13,28
VALOR SEM ENCARGOS: 11,59
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,69
VALOR COM ENCARGOS: 13,28
VALOR BDI (19.85%): 2,64
VALOR COM BDI: 15,92
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, SINAPI ™M 1,24340000 RS 1,69 RS 2,10
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 _|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 RS 2,99 RS 0,02
TOTAL R$ 2,12
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 RS 23,04 RS 0,66
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 RS 31,42 R$ 0,91
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,57
VALOR: 3,69
VALOR SEM ENCARGOS: 3,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,64
VALOR COM ENCARGOS: 3,69
VALOR BDI (19.85%): 0,73
VALOR COM BDI: 4,42
92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000996 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, SINAPI M 1,01500000 RS 18,16 RS 18,43
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00021127 _|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 RS 2,99 RS 0,02
TOTAL R$ 18,45
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 RS 23,04 RS 1,40
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 RS 31,42 RS 1,91
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,31
VALOR: 21,76
VALOR SEM ENCARGOS: 20,40
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,36,
VALOR COM ENCARGOS: 21,76
VALOR BDI (19.85%): 4,32
VALOR COM BDI: 26,08
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI [ un 1,00000000] RS 1,56 RS 1,56
TOTAL R$ 1,56
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 RS 23,04 RS 6,70
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 RS 31,42 R$ 9,14
TOTAL Mo de Obra com C R$ 15,84
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00090000 RS 567,67 R$ 0,51
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,51
VALOR: 17,91
VALOR SEM ENCARGOS: 11,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,56
VALOR COM ENCARGOS: 17,91
VALOR BDI (19.85%): 3,56
VALOR COM BDI: 21,47
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45
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[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00004759 [CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,10 RS 24,10
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,10
[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95328 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI [ 1,00000000] RS 0,27 RS 0,27
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 30,82
VALOR SEM ENCARGOS: 17,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,08
VALOR COM ENCARGOS: 30,82
VALOR BDI (19.85%): 6,12
VALOR COM BDI: 36,94
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI [ 1,00000000] RS 31,64 RS 31,64
TOTAL Mo de Obra com C R$ 31,64
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91396  |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 27,76, RS 27,76,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91398 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 4,31 RS 4,31
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91397  |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 10,70 RS 10,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: RS 42,77
VALOR: 74,41
VALOR SEM ENCARGOS: 60,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 74,41
VALOR BDI (19.85%): 14,77
VALOR COM BDI: 89,18
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
Mo de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI [ 1,00000000] RS 31,64 RS 31,64
TOTAL Mo de Obra com C R$ 31,64
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91396  |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 27,76, RS 27,76
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91398 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 4,31 RS 4,31
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91397  |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 10,70 RS 10,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
JUROS. AF_06/2014
5763  |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 49,10 RS 49,10
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
MANUTENGAO. AF_06/2014
53831 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, SINAPI H 1,00000000 RS 141,82 RS 141,82
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: RS 233,69
VALOR: 265,33
VALOR SEM ENCARGOS: 251,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 265,33
VALOR BDI (19.85%): 52,67
VALOR COM BDI: 318,00
91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO.
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE SINAPI UN 0,00003430 RS 671.681,06, RS 23,03
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, SINAPI UN 0,00005510 RS 85.950,00 RS 4,73
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 27,76
VALOR: 27,76
VALOR SEM ENCARGOS: 27,76
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 27,76
VALOR BDI (19.85%): 5,51
VALOR COM BDI: 33,27
91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE SINAPI UN 0,00000570 RS 671.681,06, RS 3,82
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, SINAPI UN 0,00000580 RS 85.950,00 RS 0,49
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 4,31
VALOR: 4,31
VALOR SEM ENCARGOS: 4,31
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,31
VALOR BDI (19.85%): 0,86)
VALOR COM BDI: 5,17

91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230

CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

00037758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

SINAPI

UN

0,00001410

RS 671.681,06,

R$ 9,47
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00037736 |TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, SINAPI UN 0,00001440 R$ 85.950,00) R$ 1,23
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 10,70
VALOR: 10,70
VALOR SEM ENCARGOS: 10,70
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 10,70
VALOR BDI (19.85%): 2,12
VALOR COM BDI: 12,82
5763 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO.
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE SINAPI UN 0,00006430 RS 671.681,06) RS 43,18
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00037736 |TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, SINAPI UN 0,00006890 RS 85.950,00) R$ 5,92
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 49,10
VALOR: 49,10)
VALOR SEM ENCARGOS: 49,10)
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 49,10)
VALOR BDI (19.85%): 9,75
VALOR COM BDI: 58,85

53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230

CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 _OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU $-500 | SINAPI | L 32,16000000] RS 4,41 RS 141,82
TOTAL R$ 141,82
VALOR: 141,82
VALOR SEM ENCARGOS: 141,82
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 141,82
VALOR BDI (19.85%): 28,15
VALOR COM BDI: 169,97

91395 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI [ H 1,00000000] RS 31,64 RS 31,64
TOTAL Mo de Obra com C R$ 31,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91390  [CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 RS 17,78 RS 17,78
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91392 |CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 RS 2,88 RS 2,88
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91391 |CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 R$ 7,13 R$ 7,13
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 27,79
VALOR: 59,43
VALOR SEM ENCARGOS: 45,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 59,43
VALOR BDI (19.85%): 11,80)
VALOR COM BDI: 71,23

73467 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000' RS 31,64 RS 31,64
TOTAL Mio de Obra com C ! R$ 31,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 RS 17,78 RS 17,78
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 RS 2,88 RS 2,88
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 R$ 7,13 R$7,13
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 R$ 32,64 R$ 32,64
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 SINAPI H 1,00000000 RS 114,08 RS 114,08
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 174,51
VALOR: 206,15
VALOR SEM ENCARGOS: 192,18
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 206,15
VALOR BDI (19.85%): 40,92
VALOR COM BDI: 247,07

91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037754 [CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS SINAPI UN 0,00003430 RS 485.403,79 RS 16,64
4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00037730 [CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES SINAPI UN 0,00005510 R$ 20.782,51 R$ 1,14
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAOQ)

0
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TOTAL R$ 17,78
VALOR: 17,78

VALOR SEM ENCARGOS: 17,78
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 17,78
VALOR BDI (19.85%): 3,53
VALOR COM BDI: 21,31

91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037754 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00000570 RS 485.403,79 RS$ 2,76
4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES| SINAPI UN 0,00000580 R$ 20.782,51 R$ 0,12
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

TOTAL R$ 2,88

VALOR: 2,88

VALOR SEM ENCARGOS: 2,88

VALOR ENCARGOS: 0,00)

VALOR COM ENCARGOS: 2,88

VALOR BDI (19.85%): 0,57

VALOR COM BDI: 3,45

91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037754 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00001410 RS 485.403,79 RS 6,84
4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES| SINAPI UN 0,00001440 R$ 20.782,51 R$ 0,29
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

TOTAL R$7,13

VALOR: 7,13

VALOR SEM ENCARGOS: 7,13

VALOR ENCARGOS: 0,00)

VALOR COM ENCARGOS: 7,13

VALOR BDI (19.85%): 1,42

VALOR COM BDI: 8,55

PROX. 2,50 X 6,50 X

73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037754 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00006430 RS 485.403,79 R$ 31,21
4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES| SINAPI UN 0,00006890 R$ 20.782,51 RS 1,43
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

TOTAL R$ 32,64

VALOR: 32,64

VALOR SEM ENCARGOS: 32,64

VALOR ENCARGOS: 0,00)

VALOR COM ENCARGOS: 32,64

VALOR BDI (19.85%): 6,48

VALOR COM BDI: 39,12

73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Al

PROX. 2,50 X 6,50 X

Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU 5-500 | SINAPI L 25,87000000] RS 4,41 RS 114,08
TOTAL R$ 114,08
VALOR: 114,08
VALOR SEM ENCARGOS: 114,08
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 114,08
VALOR BDI (19.85%): 22,64
VALOR COM BDI: 136,72

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,32 RS 0,32

CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 6,30

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00001214 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 22,91 RS 22,91
TOTAL M3o de Obra: R$ 22,91

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95329  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,33 R$ 0,33
TOTAL Servigo: R$ 0,33
VALOR: 29,54
VALOR SEM ENCARGOS: 17,07
VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,47
VALOR COM ENCARGOS: 29,54
VALOR BDI (19.85%): 5,86/
VALOR COM BDI: 35,40

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00037372 _|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,32 RS 0,32

CAIXA)

0
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| 00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI I H 1,00000000] RS 0,06 R$ 0,06
| 00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,61 R$ 0,61
TOTAL C R$ 6,30
[Méo de Obra | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00001213 [CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95330  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 RS$ 0,27
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 30,62
VALOR SEM ENCARGOS: 17,57
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 30,62
VALOR BDI (19.85%): 6,08
VALOR COM BDI: 36,70
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 RS 22,23 RS 1,84
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 RS 30,46 R$ 11,11
TOTAL Mo de Obra com C R$ 12,95
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00510000 RS 567,67 RS 2,89
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,89
VALOR: 15,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,87
VALOR COM ENCARGOS: 15,84
VALOR BDI (19.85%): 3,14
VALOR COM BDI: 18,98
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88297 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 38,88 RS 38,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 RS 0,84 RS 0,84
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91530  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 1,06
VALOR: 39,94
VALOR SEM ENCARGOS: 22,09
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 39,94
VALOR BDI (19.85%): 7,93
VALOR COM BDI: 47,87
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88297 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 38,88 RS 38,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 RS 0,84 RS 0,84
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91530  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
JUROS. AF_08/2015
91531  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 RS 1,05 RS 1,05
MANUTENGAO. AF_08/2015
91532 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI H 1,00000000 RS 4,74 RS 4,74
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: RS 6,85
VALOR: 45,73
VALOR SEM ENCARGOS: 27,88
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 45,73
VALOR BDI (19.85%): 9,08
VALOR COM BDI: 54,81
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00005330 RS 15.839,74] RS 0,84
TOTAL R$ 0,84
VALOR: 0,84
VALOR SEM ENCARGOS: 0,84
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,84
VALOR BDI (19.85%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,01
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00001430 R$ 15.839,74] R$ 0,22
TOTAL R$ 0,22
VALOR: 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: 0,22
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,22
VALOR BDI (19.85%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,26
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00006670 R$ 15.839,74] RS 1,05
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TOTAL R$ 1,05
VALOR: 1,05

VALOR SEM ENCARGOS: 1,05
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,05
VALOR BDI (19.85%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,26

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM | SINAPI | L 1,03000000' R$ 4,61 RS 4,74

TOTAL R$ 4,74

VALOR: 4,74

VALOR SEM ENCARGOS: 4,74
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,74
VALOR BDI (19.85%): 0,94/
VALOR COM BDI: 5,68

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,83480000 R$ 93,51 R$ 78,06
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 283,30920000 R$ 0,58 RS 164,31
00004734 |SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,59460000 R$ 271,58 R$ 161,48

TOTAL R$ 403,85
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 6,23830000' R$ 21,88 R$ 136,49
TOTAL M3o de Obra com C RS 136,49
VALOR: 540,34
VALOR SEM ENCARGOS: 488,44
VALOR ENCARGOS (115.57%): 51,90
VALOR COM ENCARGOS: 540,34
VALOR BDI (19.85%): 107,26
VALOR COM BDI: 647,60
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 0,77870000 R$ 0,43 R$0,33
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,14 R$ 1,76
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horario: R$ 2,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,75580000 R$ 93,51 R$ 70,67
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,58 RS 187,32
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58720000 RS 82,61 R$ 48,50

TOTAL R$ 306,49

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60460000 R$ 39,06 R$ 62,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 21,88 R$ 55,42

TOTAL M3o de Obra com C R$ 118,09

VALOR: 426,67

VALOR SEM ENCARGOS: 376,80

VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,87

VALOR COM ENCARGOS: 426,67

VALOR BDI (19.85%): 84,69

VALOR COM BDI: 511,36

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 0,61970000 R$ 1,76 R$ 1,09
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,65720000 RS 6,00 R$ 3,94
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Custo Horario: R$ 5,03

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,76090000 R$ 93,51 R$ 71,15
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,58 R$ 188,59
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59120000 RS 82,61 RS 48,83

TOTAL R$ 308,57

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27680000 R$ 39,06 R$ 49,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 R$ 21,88 R$ 44,34

TOTAL Mo de Obra com C R$ 94,21

VALOR: 407,81

VALOR SEM ENCARGOS: 368,03

VALOR ENCARGOS (115.57%): 39,78

VALOR COM ENCARGOS: 407,81

VALOR BDI (19.85%): 80,95

VALOR COM BDI: 488,76

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,76 R$ 1,06
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,64340000 RS 6,00 R$ 3,86
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Custo Horario: R$ 4,92

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 R$ 93,51 RS 68,02
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,58 R$ 211,66
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 RS 82,61 R$ 49,33

TOTAL R$ 329,01

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 R$ 39,06 R$ 48,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 21,88 R$ 43,30
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TOTAL Mo de Obra com C R$ 92,12
VALOR: 426,05
VALOR SEM ENCARGOS: 387,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 38,91
VALOR COM ENCARGOS: 426,05
VALOR BDI (19.85%): 84,57
VALOR COM BDI: 510,62
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHI 0,71880000 RS 0,43 R$ 0,30
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHP 0,76230000 RS 2,14 RS 1,63
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Custo Horrio: R$ 1,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,82690000 R$ 93,51 RS 77,32
00001379 _|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI KG 212,01940000 RS 0,58 RS 122,97
00004721 _|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,57820000 RS 82,61 RS 47,76
TOTAL R$ 248,05
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377  |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48110000 RS 39,06 R$ 57,85
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 RS 21,88 RS 51,27
TOTAL M3o de Obra com C R$ 109,12
VALOR: 359,10
VALOR SEM ENCARGOS: 313,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 46,09
VALOR COM ENCARGOS: 359,10
VALOR BDI (19.85%): 71,28
VALOR COM BDI: 430,38
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000416 |GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SINAPI UN 1,00000000 RS 8,19 RS 8,19
TOTAL R$ 8,19
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 RS 23,04 RS 4,29
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 RS 31,42 RS 5,85
TOTAL Mo de Obra com C R$ 10,14
VALOR: 18,33
VALOR SEM ENCARGOS: 14,18]
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,15
VALOR COM ENCARGOS: 18,33
VALOR BDI (19.85%): 3,64
VALOR COM BDI: 21,97
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 _[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 | SINAPI | KG 0,50000000] RS 0,58 R$ 0,29
TOTAL R$ 0,29
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 RS 31,00 RS 18,25
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 RS 21,88 RS 6,43
TOTAL Mo de Obra com C R$ 24,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301  |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,04310000 RS 587,32 RS 25,31
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 25,31
VALOR: 50,28
VALOR SEM ENCARGOS: 36,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,95
VALOR COM ENCARGOS: 50,28
VALOR BDI (19.85%): 9,98
VALOR COM BDI: 60,26

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA

3CM. AF_07/2021

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |AD|T|VO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

TOTAL R$ 2,84

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 R$ 17,39
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 21,88 R$ 6,12
TOTAL Mo de Obra com C R$ 23,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,04310000 R$ 587,32 R$ 25,31
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 25,31
VALOR: 51,66
VALOR SEM ENCARGOS: 38,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,47
VALOR COM ENCARGOS: 51,66
VALOR BDI (19.85%): 10,25
VALOR COM BDI: 61,91

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |AD|T|VO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 |C|MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

TOTAL R$ 2,84

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 31,00 R$ 7,59
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 21,88 R$ 2,69
TOTAL Mo de Obra com C R$ 10,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SINAPI M3 0,04310000 R$ 587,32 R$ 25,31
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 25,31
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VALOR: 38,43
VALOR SEM ENCARGOS: 30,42
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,01
VALOR COM ENCARGOS: 38,43
VALOR BDI (19.85%): 7,63
VALOR COM BDI: 46,06
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMZ, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (M)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000867 _|CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M 1,05000000] RS 39,90 RS 41,89
TOTAL R$ 41,89
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000 RS 23,04 R$ 0,76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000 RS 31,42 RS 1,04
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,80
VALOR: 43,69
VALOR SEM ENCARGOS: 42,94
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,75
VALOR COM ENCARGOS: 43,69
VALOR BDI (19.85%): 8,67
VALOR COM BDI: 52,36

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$0,19
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 1,06
VALOR: 1,06
VALOR SEM ENCARGOS: 1,06
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,06
VALOR BDI (19.85%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,27

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$0,19
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 RS 1,10 R$ 1,10
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENGAO. AF_08/2015
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE SINAPI H 1,00000000 RS 6,68 R$ 6,68
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS|
NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: RS 8,84
VALOR: 8,84/
VALOR SEM ENCARGOS: 8,84/
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,84/
VALOR BDI (19.85%): 1,75
VALOR COM BDI: 10,59

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450| SINAPI UN 0,00006400 R$ 13.387,28 RS 0,85
|MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL R$ 0,85
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO| SINAPI UN 0,00006400 RS 387,63 RS 0,02
|DE 25,40 MM
TOTAL R$ 0,02
VALOR: 0,87
VALOR SEM ENCARGOS: 0,87
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,87
VALOR BDI (19.85%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,04
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450) SINAPI UN 0,00001480 RS 13.387,28 RS 0,19
MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL R$ 0,19
VALOR: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,19
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (19.85%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,23

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENG,

AO. AF_08/2015 (H)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450) SINAPI UN 0,00008000 RS 13.387,28 RS 1,07
|MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL R$ 1,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO| SINAPI UN 0,00008000 RS 387,63 R$ 0,03
|DE 25,40 MM
TOTAL R$ 0,03
VALOR: 1,10
VALOR SEM ENCARGOS: 1,10
VALOR ENCARGOS: 0,00)
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VALOR COM ENCARGOS: 1,10
VALOR BDI (19.85%): 0,22
VALOR COM BDI: 1,32
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAO.
Material | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 [GASOLINA COMUM | SINAPI | L 1,45000000] RS 4,61 RS 6,68
TOTAL R$ 6,68
VALOR: 6,68
VALOR SEM ENCARGOS: 6,68
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 6,68
VALOR BDI (19.85%): 1,33
VALOR COM BDI: 8,01
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 _[ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI | «e 1,11000000] RS 5,39 RS 5,98]
TOTAL R$ 5,98
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00180000 RS 22,60 RS 0,04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01250000 RS 30,77 RS 0,38]
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,42
VALOR: 6,40
VALOR SEM ENCARGOS: 6,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18]
VALOR COM ENCARGOS: 6,40
VALOR BDI (19.85%): 1,27
VALOR COM BDI: 7,67
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 _[ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQ | SINAPI | «e 1,11000000] RS 5,39 RS 5,98]
TOTAL R$ 5,98
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00140000 RS 22,60 RS 0,03
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 RS 30,77 RS 0,27]
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,30
VALOR: 6,28
VALOR SEM ENCARGOS: 6,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,14
VALOR COM ENCARGOS: 6,28
VALOR BDI (19.85%): 1,25
VALOR COM BDI: 7,53
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 [ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI | «e 1,11000000] RS 4,67 RS 5,18]
TOTAL R$ 5,18
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00100000 RS 22,60 RS 0,02
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 RS 30,77 RS 0,21
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,23
VALOR: 5,41
VALOR SEM ENCARGOS: 5,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,10)
VALOR COM ENCARGOS: 5,41
VALOR BDI (19.85%): 1,07
VALOR COM BDI: 6,48
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 [ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | «e 1,11000000] RS 4,67] RS 5,18]
TOTAL R$ 5,18
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00080000 RS 22,60 RS 0,01
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 RS 30,77 RS 0,14
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,15
VALOR: 5,33
VALOR SEM ENCARGOS: 5,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 5,33
VALOR BDI (19.85%): 1,06
VALOR COM BDI: 6,39
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000027 _[ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAQ | SINAPI | «e 1,11000000] RS 2,82 RS 3,13
TOTAL R$ 3,13
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88245  JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,00370000] RS 30,77 RS 0,11
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,11
VALOR: 3,24/
VALOR SEM ENCARGOS: 3,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 3,24/
VALOR BDI (19.85%): 0,64
VALOR COM BDI: 3,88
92797 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043056 _[ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | «e 1,14000000] RS 5,39 RS 6,14
TOTAL R$ 6,14
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88245  JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,00200000] RS 30,77 RS 0,06
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,06
VALOR: 6,20
VALOR SEM ENCARGOS: 6,17
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 6,20
VALOR BDI (19.85%): 1,23
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VALOR COM BDI: 7,43
92798 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,14000000' R$ 5,39 R$ 6,14
TOTAL R$ 6,14
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,00110000' R$ 30,77 R$ 0,03
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,03
VALOR: 6,17
VALOR SEM ENCARGOS: 6,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 6,17
VALOR BDI (19.85%): 1,22
VALOR COM BDI: 7,39
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,07000000' R$ 5,69 R$ 6,08
TOTAL R$ 6,08
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00590000 R$ 22,60 R$ 0,13
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 R$ 30,77 R$ 1,29
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,42
VALOR: 7,50
VALOR SEM ENCARGOS: 6,90
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,60
VALOR COM ENCARGOS: 7,50
VALOR BDI (19.85%): 1,49
VALOR COM BDI: 8,99
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,07000000' R$ 5,69 R$ 6,08
TOTAL R$ 6,08
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 R$ 22,60 R$ 0,11
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 30,77 R$ 0,95
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,06
VALOR: 7,14
VALOR SEM ENCARGOS: 6,69
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,45
VALOR COM ENCARGOS: 7,14
VALOR BDI (19.85%): 1,42
VALOR COM BDI: 8,56/
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000033 |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,11000000' R$ 5,72 R$ 6,34
TOTAL R$ 6,34
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 22,60 R$ 0,07
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02240000 R$ 30,77 R$ 0,68
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,75
VALOR: 7,09
VALOR SEM ENCARGOS: 6,77
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,32
VALOR COM ENCARGOS: 7,09
VALOR BDI (19.85%): 1,41
VALOR COM BDI: 8,50/
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000033 |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,11000000' R$ 5,72 R$ 6,34
TOTAL R$ 6,34
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 22,60 R$ 0,05
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 R$ 30,77 R$ 0,49
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,54
VALOR: 6,88
VALOR SEM ENCARGOS: 6,65
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,23
VALOR COM ENCARGOS: 6,88
VALOR BDI (19.85%): 1,37
VALOR COM BDI: 8,25
92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,07000000' R$ 5,10 R$ 5,45
TOTAL R$ 5,45
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 R$ 22,60 R$ 0,34
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 R$ 30,77 R$ 2,87
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,21
VALOR: 8,66/
VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,35
VALOR COM ENCARGOS: 8,66/
VALOR BDI (19.85%): 1,72
VALOR COM BDI: 10,38
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,07000000' R$ 5,10 R$ 5,45
TOTAL R$ 5,45
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01080000 R$ 22,60 R$ 0,24
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07690000 R$ 30,77 R$ 2,36
TOTAL Mo de Obra com C R$ 2,60
VALOR: 8,05
VALOR SEM ENCARGOS: 6,96/
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,09
VALOR COM ENCARGOS: 8,05
VALOR BDI (19.85%): 1,60

VALOR COM BDI: 9,65

92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 [ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI | KG 1,07000000] R$ 5,10 RS 5,45

TOTAL R$ 5,45

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00950000 RS 22,60 R$ 0,21
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 RS 30,77 RS 1,78
TOTAL Mo de Obra com C R$ 1,99

VALOR: 7,44

VALOR SEM ENCARGOS: 6,60

VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,84

VALOR COM ENCARGOS: 7,44

VALOR BDI (19.85%): 1,48,

VALOR COM BDI: 8,92

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020269 [LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000 RS 75,52 RS 75,52
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 R$ 30,91 RS 16,29

TOTAL R$ 91,81

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 RS 30,85 RS 26,09
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 RS 21,88 RS 5,83
TOTAL Mo de Obra com C R$ 31,92

VALOR: 123,73

VALOR SEM ENCARGOS: 110,44

VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,29

VALOR COM ENCARGOS: 123,73

VALOR BDI (19.85%): 24,56

VALOR COM BDI: 148,29

95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI | H 0,01154000] R$ 15,97 RS$ 0,18

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,18

VALOR: 0,18

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,18
VALOR BDI (19.85%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,22

95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI | H 0,01476000] R$ 15,97 R$ 0,23

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,23

VALOR: 0,23

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 0,23
VALOR BDI (19.85%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,28

95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI | H 0,01154000] RS 16,81 R$ 0,19

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,19

VALOR: 0,19

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (19.85%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,23

95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) SINAPI | H 0,01154000] RS 24,05 R$ 0,27

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27

VALOR: 0,27

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,32

95316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI | H 0,03732000] RS 15,97 RS 0,59

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,59

VALOR: 0,59

VALOR SEM ENCARGOS: 0,27
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,32
VALOR COM ENCARGOS: 0,59
VALOR BDI (19.85%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,71

95317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI | H 0,01798000] RS 15,97 RS 0,28

TOTAL M3o de Obra: R$ 0,28

VALOR: 0,28

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,28
VALOR BDI (19.85%): 0,06

104




VALOR COM BDI: 0,34
95324 CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,01476000] RS 24,05 RS 0,35
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,42
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,01154000] RS 24,10 RS 0,27
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,32
95329 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI H 0,01476000] RS 22,91 RS 0,33
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18]
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,40)
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI H 0,01154000] RS 24,05 RS 0,27
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,32
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI H 0,03732000] RS 24,05 RS 0,89
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,48]
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (19.85%): 0,18]
VALOR COM BDI: 1,07
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI H 0,01798000] RS 24,05 RS 0,43
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,20)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,23
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (19.85%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 0,02120000] RS 37,03 RS 0,78
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,78
VALOR: 0,78]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,36
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,42
VALOR COM ENCARGOS: 0,78]
VALOR BDI (19.85%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,93
95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | SINAPI H 0,01476000] RS 130,85 RS 1,93
TOTAL M3o de Obra: R$ 1,93
VALOR: 1,93
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,04
VALOR COM ENCARGOS: 1,93
VALOR BDI (19.85%): 0,38]
VALOR COM BDI: 2,31
95390 CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 _|JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,00509000] RS 16,25 RS 0,08
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,08
VALOR: 0,08]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,03
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 0,08]
VALOR BDI (19.85%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10)
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95341 CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 [MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 24,05 RS 0,35
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,42
100298 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00034794 [MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | SINAPI | H 0,02765000] RS 22,00 RS 0,60)
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,60
VALOR: 0,60)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,28]
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,32
VALOR COM ENCARGOS: 0,60)
VALOR BDI (19.85%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,72
95344 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00044497 [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H 0,01154000] RS 27,70 RS 0,31
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,31
VALOR: 0,31
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,17
VALOR COM ENCARGOS: 0,31
VALOR BDI (19.85%): 0,06)
VALOR COM BDI: 0,37
95347 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004093 [MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H 0,00509000] RS 25,91 RS 0,13
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,13
VALOR: 0,13
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,07
VALOR COM ENCARGOS: 0,13
VALOR BDI (19.85%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16)
95351 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H 0,01637000] RS 29,03 RS 0,47]
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,47
VALOR: 0,47
VALOR SEM ENCARGOS: 0,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,25
VALOR COM ENCARGOS: 0,47
VALOR BDI (19.85%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,56)
95389 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,00831000] RS 33,19 RS 0,27]
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,32
95358 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 [OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01637000] RS 29,44 RS 0,48
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,48
VALOR: 0,48
VALOR SEM ENCARGOS: 0,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,26
VALOR COM ENCARGOS: 0,48
VALOR BDI (19.85%): 0,10)
VALOR COM BDI: 0,58
95359 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004254 [OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | SINAPI | H 0,01637000] RS 43,00 RS 0,70)
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,70
VALOR: 0,70
VALOR SEM ENCARGOS: 0,32
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,38]
VALOR COM ENCARGOS: 0,70
VALOR BDI (19.85%): 0,14
VALOR COM BDI: 0,84
95361 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004257 [OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,00831000] RS 29,48 RS 0,24
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 0,24
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,29
[95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |
| Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL |
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00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 32,91 R$ 0,37
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,37
VALOR: 0,37
VALOR SEM ENCARGOS: 0,17
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,20)
VALOR COM ENCARGOS: 0,37
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,44
95366 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | SINAPI H 0,00831000] RS 33,77 RS 0,28
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,28
VALOR: 0,28]
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,28]
VALOR BDI (19.85%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,34
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,02120000] RS 24,05 RS 0,50
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,50
VALOR: 0,50
VALOR SEM ENCARGOS: 0,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,27
VALOR COM ENCARGOS: 0,50
VALOR BDI (19.85%): 0,10)
VALOR COM BDI: 0,60)
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 [PINTOR (HORISTA) | SINAPI H 0,01476000] RS 24,05 RS 0,35
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,35
VALOR: 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,42
95374 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004785 _|PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | SINAPI H 0,01476000] RS 27,80 RS 0,41
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,41
VALOR: 0,41
VALOR SEM ENCARGOS: 0,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 0,41
VALOR BDI (19.85%): 0,08]
VALOR COM BDI: 0,49
95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI H 0,01154000] RS 24,05 R$ 0,27
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,32
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 0,02120000] RS 15,17 RS 0,32
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18]
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (19.85%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,38]
95379 CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006160 |SOLDADOR (HORISTA) | SINAPI H 0,01154000] RS 29,46 RS 0,33
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,18]
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,40)
95385 CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | SINAPI H 0,01154000] RS 23,75 RS 0,27
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (19.85%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,32
100299 CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | SINAPI H 0,01798000] RS 42,51 R$ 0,76
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,76
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VALOR: 0,76/

VALOR SEM ENCARGOS: 0,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,41
VALOR COM ENCARGOS: 0,76/
VALOR BDI (19.85%): 0,15

VALOR COM BDI: 0,91

95387 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00010489 [VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000' R$ 15,97 R$ 0,23

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,23

VALOR: 0,23

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 0,23
VALOR BDI (19.85%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,28’

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00039276 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN 1,00000000' R$ 4,04 RS 4,04

TOTAL R$ 4,04

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 23,04 R$ 7,55
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 RS 31,42 R$ 10,30

TOTAL Mo de Obra com C R$ 17,85
VALOR: 21,89

VALOR SEM ENCARGOS: 14,59

VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,30

VALOR COM ENCARGOS: 21,89

VALOR BDI (19.85%): 4,35

VALOR COM BDI: 26,24

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001884 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN 1,00000000' R$ 2,73 R$ 2,73

TOTAL R$2,73

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 23,04 R$ 7,55
88264 |ELETR|CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 RS 31,42 R$ 10,30

TOTAL Mo de Obra com C R$ 17,85
VALOR: 20,58

VALOR SEM ENCARGOS: 13,28

VALOR ENCARGOS (115.57%): 7,30

VALOR COM ENCARGOS: 20,58

VALOR BDI (19.85%): 4,09

VALOR COM BDI: 24,67

500124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem | e (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,94300000 R$ 94,72 R$ 89,32
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 255,00000000 R$ 0,58 R$ 147,90
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,20900000 RS 82,61 R$ 17,26
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,62700000 R$ 83,05 R$ 52,07

TOTAL R$ 306,55
[M&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 6,00000000' R$ 21,88 R$ 131,28
TOTAL M3o de Obra com C R$ 131,28
VALOR: 437,83
VALOR SEM ENCARGOS: 387,91
VALOR ENCARGOS (115.57%): 49,92
VALOR COM ENCARGOS: 437,83
VALOR BDI (19.85%): 86,91
VALOR COM BDI: 524,74

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento ORSE m3 1,00000000 RS 437,83 RS 437,83
507692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 RS 63,15

superestrutura

TOTAL Servigo: R$ 500,98
VALOR: 500,98
VALOR SEM ENCARGOS: 425,78
VALOR ENCARGOS (115.57%): 75,20
VALOR COM ENCARGOS: 500,98
VALOR BDI (19.85%): 99,44
VALOR COM BDI: 600,42

$00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lan¢ado e ad: do em sup ura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000 RS 338,56 RS 338,56
1445355 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o ORSE m3 1,00000000 RS 36,27 RS 36,27

lancamento
TOTAL R$ 374,83
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
500128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 RS 63,15
adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: RS 63,15
VALOR: 437,98
VALOR SEM ENCARGOS: 412,70
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,28
VALOR COM ENCARGOS: 437,98
VALOR BDI (19.85%): 86,94
VALOR COM BDI: 524,92
$03346 Concreto simples usinado fck pa, bombeado, langado e ad do em sup utura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1344945 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui ORSE m3 1,00000000 RS 374,83 R$ 374,83
servico de bombeamento (nbr 8953)
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1445355 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o ORSE m3 1,00000000 RS 36,27 RS 36,27
| lancamento

TOTAL R$ 411,10

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
500128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 RS 63,15

adensamento e acabamento

TOTAL Servigo: RS 63,15
VALOR: 474,25
VALOR SEM ENCARGOS: 448,97
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,28
VALOR COM ENCARGOS: 474,25
VALOR BDI (19.85%): 94,14
VALOR COM BDI: 568,39

93659 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034686 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,22 R$ 9,22
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 1,42 R$ 1,42

PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL R$ 10,64

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 23,04 R$ 4,35
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 RS 31,42 R$ 5,94
TOTAL Mo de Obra com C R$ 10,29
VALOR: 20,93
VALOR SEM ENCARGOS: 16,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,21
VALOR COM ENCARGOS: 20,93
VALOR BDI (19.85%): 4,15
VALOR COM BDI: 25,08

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 _[DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,69 R$ 43,69
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 3,00000000 RS 1,42 R$ 4,26

PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL R$ 47,95

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 23,04 R$ 13,07
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 RS 31,42 R$ 17,83
TOTAL M3o de Obra com C R$ 30,90
VALOR: 78,85
VALOR SEM ENCARGOS: 66,22
VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,63
VALOR COM ENCARGOS: 78,85
VALOR BDI (19.85%): 15,65
VALOR COM BDI: 94,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C I FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043484 [EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043460 [FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

TOTAL C R$ 6,48

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002436 [ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,05

[servigo | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95332 |CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI H 1,00000000' R$ 0,89 R$ 0,89
TOTAL Servigo: R$ 0,89
VALOR: 31,42
VALOR SEM ENCARGOS: 18,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,38
VALOR COM ENCARGOS: 31,42
VALOR BDI (19.85%): 6,24/
VALOR COM BDI: 37,66

91845 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00180000 RS 16,27 R$ 0,02
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,10000000 R$ 2,53 R$ 2,78

TOTAL R$ 2,80

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 23,04 R$ 1,63
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 RS 31,42 R$ 2,23
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,86

VALOR: 6,66/

VALOR SEM ENCARGOS: 5,08

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,58

VALOR COM ENCARGOS: 6,66/

VALOR BDI (19.85%): 1,32

VALOR COM BDI: 7,98

91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,01700000 R$ 2,53 R$ 2,57

TOTAL R$ 2,57

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 23,04 R$ 3,08
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 RS 31,42 R$ 4,21
TOTAL Mo de Obra com C R$ 7,29

VALOR: 9,86/

VALOR SEM ENCARGOS: 6,87
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VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,99
VALOR COM ENCARGOS: 9,86/
VALOR BDI (19.85%): 1,96

VALOR COM BDI: 11,82

91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | M 1,01700000' R$ 4,95 R$ 5,03

TOTAL i R$ 5,03

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 |AUX|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 23,04 R$ 4,53
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 RS 31,42 R$ 6,18
TOTAL Mo de Obra com C R$ 10,71

VALOR: 15,74

VALOR SEM ENCARGOS: 11,36

VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,38

VALOR COM ENCARGOS: 15,74

VALOR BDI (19.85%): 3,12

VALOR COM BDI: 18,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C I FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043485 [EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
00037372 _[EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$0,22
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

TOTAL C R$ 5,98
[Méo de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000' R$ 24,05 R$ 24,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$0,43
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,43
VALOR: 30,46
VALOR SEM ENCARGOS: 17,33
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,13
VALOR COM ENCARGOS: 30,46
VALOR BDI (19.85%): 6,05
VALOR COM BDI: 36,51

86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 RS 3,54 RS 3,54
00003146 |F|TA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04

TOTAL i R$ 3,58

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 30,46 RS 4,64
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,88 R$ 1,05
TOTAL M3o de Obra com C R$ 5,69

VALOR: 9,27

VALOR SEM ENCARGOS: 6,87

VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,40

VALOR COM ENCARGOS: 9,27

VALOR BDI (19.85%): 1,84

VALOR COM BDI: 11,11

86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011681 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 RS 4,46 RS 4,46
00003146 |F|TA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04

TOTAL i R$ 4,50

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 30,46 RS 4,64
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,88 R$ 1,05
TOTAL M3o de Obra com C R$ 5,69
VALOR: 10,19
VALOR SEM ENCARGOS: 7,79
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,40
VALOR COM ENCARGOS: 10,19
VALOR BDI (19.85%): 2,02
VALOR COM BDI: 12,21
73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)
Mo de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 3,50000000' R$ 21,88 R$ 76,58
TOTAL M3o de Obra com C R$ 76,58
VALOR: 76,58
VALOR SEM ENCARGOS: 47,46
VALOR ENCARGOS (115.57%): 29,12
VALOR COM ENCARGOS: 76,58
VALOR BDI (19.85%): 15,20
VALOR COM BDI: 91,78

508624 de superficie, com aplica¢do de 02 dem3&os de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |L|XA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34

1436515 |Massa acrilica para superficies internas e externas ORSE kg 1,55000000 RS 3,10 RS 4,80
TOTAL i R$ 5,14

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 32,16 R$ 11,25
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,88 R$ 5,47
TOTAL Mo de Obra com C R$ 16,72
VALOR: 21,86
VALOR SEM ENCARGOS: 15,20
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,66/
VALOR COM ENCARGOS: 21,86
VALOR BDI (19.85%): 4,34
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VALOR COM BDI: 26,20
502497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 3,00000000' R$ 21,88 R$ 65,64
TOTAL Mo de Obra com C R$ 65,64
VALOR: 65,64
VALOR SEM ENCARGOS: 40,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 24,96
VALOR COM ENCARGOS: 65,64
VALOR BDI (19.85%): 13,03
VALOR COM BDI: 78,67
92272 FABRICAGCAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,08800000 R$ 39,00 R$ 3,43
DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP SINAPI CHP 0,02200000 R$ 40,52 R$ 0,89
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equi Custo Horario: R$ 4,32
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001345 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE SINAPI M2 0,13600000 R$ 48,34 R$ 6,57
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,34200000 R$ 6,97 R$ 16,32
00005068 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 R$ 13,18 R$ 0,15
TOTAL R$ 23,04
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 R$ 22,50 R$ 0,72
88262 |CARP|NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 30,62 R$ 2,54
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,26
VALOR: 30,62
VALOR SEM ENCARGOS: 27,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,34
VALOR COM ENCARGOS: 30,62
VALOR BDI (19.85%): 6,08
VALOR COM BDI: 36,70
92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,02200000 R$ 39,00 R$ 0,85
DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP SINAPI CHP 0,00500000 R$ 40,52 R$ 0,20]
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equi Custo Horario: R$ 1,05
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 1,05000000 R$ 28,55 R$ 29,97
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
TOTAL R$ 29,97
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 22,50 R$ 0,11
88262 |CARP|NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 30,62 R$ 0,15
TOTAL Mo de Obra com C R$ 0,26
VALOR: 31,28
VALOR SEM ENCARGOS: 30,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 0,60
VALOR COM ENCARGOS: 31,28
VALOR BDI (19.85%): 6,21
VALOR COM BDI: 37,49
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,25500000 R$ 39,00 R$ 9,94/
DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP SINAPI CHP 0,06300000 R$ 40,52 R$ 2,55
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equi Custo Horario: R$ 12,49
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 1,33600000 R$ 28,55 R$ 38,14
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,30800000 R$ 6,97 R$ 16,08
00005068 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 13,18 R$ 2,74
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 9,23700000 R$2,43 R$ 22,44
TOTAL R$ 79,40
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 22,50 R$ 5,62
88262 |CARP|NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 R$ 30,62 R$ 36,13
TOTAL Mo de Obra com C R$ 41,75
VALOR: 133,64
VALOR SEM ENCARGOS: 110,39
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,25
VALOR COM ENCARGOS: 133,64
VALOR BDI (19.85%): 26,53
VALOR COM BDI: 160,17
92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,23700000 R$ 39,00 R$ 9,24/
DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP SINAPI CHP 0,05000000 R$ 40,52 R$ 2,02
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equi Custo Horario: R$ 11,26
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 1,14600000 R$ 28,55 R$ 32,71
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,16600000 R$ 6,97 R$ 1,15
00005068 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 13,18 R$ 2,09
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 6,95200000 R$2,43 R$ 16,89
TOTAL R$ 52,84
|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,20200000' R$ 22,50 R$ 4,54
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88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 R$ 30,62 R$ 27,89
TOTAL Mo de Obra com C R$ 32,43
VALOR: 96,53
VALOR SEM ENCARGOS: 77,76
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,77
VALOR COM ENCARGOS: 96,53
VALOR BDI (19.85%): 19,16
VALOR COM BDI: 115,69
96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
i Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,10300000 R$ 39,00 R$ 4,01
DIURNO. AF_08/2015
91692  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP| SINAPI CHP 0,02600000 R$ 40,52 R$ 1,05
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horrio: R$ 5,06
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01670000 R$ 4,83 R$ 0,08
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,16600000 R$ 6,97 R$ 8,12
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04900000 RS 13,44 RS 0,65
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 RS 16,27 RS 0,86
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,05300000 R$ 2,43 R$ 2,55
00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,18600000 R$ 11,56 R$ 25,27
TOTAL R$ 37,53
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50300000 R$ 22,50 R$ 11,31
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,17900000 R$ 30,62 R$ 36,10
TOTAL Mo de Obra com C R$ 47,41
VALOR: 90,00
VALOR SEM ENCARGOS: 67,93
VALOR ENCARGOS (115.57%): 22,07
VALOR COM ENCARGOS: 90,00
VALOR BDI (19.85%): 17,87
VALOR COM BDI: 107,87
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88295 |OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] R$ 35,52 R$ 35,52
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,52
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
JUROS. AF_03/2016
TOTAL Servigo: R$ 0,48
VALOR: 36,00
VALOR SEM ENCARGOS: 19,95
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,05
VALOR COM ENCARGOS: 36,00
VALOR BDI (19.85%): 7,15
VALOR COM BDI: 43,15
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mo de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88295 |OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] R$ 35,52 R$ 35,52
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,52
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
JUROS. AF_03/2016
93279 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36
MANUTENGAO. AF_03/2016
93280  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016
TOTAL Servigo: R$ 1,67
VALOR: 37,19
VALOR SEM ENCARGOS: 21,14
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,05
VALOR COM ENCARGOS: 37,19
VALOR BDI (19.85%): 7,38
VALOR COM BDI: 44,57
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00006400 RS 6.162,23 R$ 0,39
TOTAL R$ 0,39
VALOR: 0,39
VALOR SEM ENCARGOS: 0,39
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,39
VALOR BDI (19.85%): 0,08]
VALOR COM BDI: 0,47
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00001480 RS 6.162,23 R$ 0,09
TOTAL R$ 0,09
VALOR: 0,09
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 0,09
VALOR BDI (19.85%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 (H) |
|Equi [ FONTE [ unip COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL |
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| 00036487 |GU|NCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00006000 RS 6.162,23 RS$ 0,36
TOTAL R$ 0,36
VALOR: 0,36)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,36)
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,36)
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,43
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016 (H
Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 _[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 0,78000000] RS 1,07 RS 0,83
TOTAL Especiais: R$ 0,83
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,83
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (19.85%): 0,16)
VALOR COM BDI: 0,99
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mo de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 49,30 RS 49,30
TOTAL Mo de Obra com C R$ 49,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93283 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 99,64 RS 99,64
POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. AF_03/2016
93296 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 14,19 RS 14,19
POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
93284 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 35,12 RS 35,12
POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016
TOTAL Servigo: RS 148,95
VALOR: 198,25
VALOR SEM ENCARGOS: 174,81
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,44
VALOR COM ENCARGOS: 198,25
VALOR BDI (19.85%): 39,35
VALOR COM BDI: 237,60
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 49,30 RS 49,30
TOTAL Mo de Obra com C R$ 49,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93283 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 99,64 RS 99,64
POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93296 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 14,19 RS 14,19
POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
93284 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 35,12 RS 35,12
POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016
93285  |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 160,17 RS 160,17
POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. AF_03/2016
93286 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI H 1,00000000 RS 13,91 RS 13,91
POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016
TOTAL Servigo: RS 323,03
VALOR: 372,33
VALOR SEM ENCARGOS: 348,89
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,44
VALOR COM ENCARGOS: 372,33
VALOR BDI (19.85%): 73,91
VALOR COM BDI: 446,24
93283 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI UN 0,00004000 RS 2.491.030,28 RS 99,64
POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
TOTAL R$ 99,64
VALOR: 99,64
VALOR SEM ENCARGOS: 99,64
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 99,64
VALOR BDI (19.85%): 19,78
VALOR COM BDI: 119,42
93296 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI UN 0,00000570 RS 2.491.030,28 RS 14,19
POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
TOTAL R$ 14,19
VALOR: 14,19
VALOR SEM ENCARGOS: 14,19
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 14,19
VALOR BDI (19.85%): 2,82
VALOR COM BDI: 17,01
93284 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI UN 0,00001410 RS 2.491.030,28 RS 35,12
POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
TOTAL R$ 35,12
VALOR: 35,12
VALOR SEM ENCARGOS: 35,12
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 35,12
VALOR BDI (19.85%): 6,97
VALOR COM BDI: 42,09

93285 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. AF_03/2016 (H)
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FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, SINAPI UN 0,00006430 RS 2.491.030,28 RS 160,17
POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
TOTAL R$ 160,17
VALOR: 160,17
VALOR SEM ENCARGOS: 160,17
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 160,17
VALOR BDI (19.85%): 31,79
VALOR COM BDI: 191,96
93286 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016 (H)
Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 _[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 13,00000000] RS 1,07 RS 13,91
TOTAL Especiais: R$ 13,91
VALOR: 13,91
VALOR SEM ENCARGOS: 13,91
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 13,91
VALOR BDI (19.85%): 2,76)
VALOR COM BDI: 16,67
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI [ 1,00000000] RS 35,10 RS 35,10
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89259  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 26,20 RS 26,20
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91466  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 3,86 RS 3,86
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
89260  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS$ 9,58 RS 9,58
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: RS 39,64
VALOR: 74,74
VALOR SEM ENCARGOS: 58,92
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,82
VALOR COM ENCARGOS: 74,74
VALOR BDI (19.85%): 14,84
VALOR COM BDI: 89,58
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI [ 1,00000000] RS 35,10 RS 35,10
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89259 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 26,20 RS 26,20
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91466  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 3,86 RS 3,86
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
89260  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS$ 9,58 RS 9,58
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - JUROS. AF_06/2014
89262  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 44,16, RS 44,16
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014
91467  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI H 1,00000000 RS 116,55 RS 116,55
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: RS 200,35
VALOR: 235,45
VALOR SEM ENCARGOS: 219,63
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,82
VALOR COM ENCARGOS: 235,45
VALOR BDI (19.85%): 46,74
VALOR COM BDI: 282,19
89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00003430 RS 532.945,92 RS 18,28
5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI UN 0,00005510 RS 143.750,00 RS 7,92
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASS| DE CAMINHAO PBT MINIMO|
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL RS 26,20)
VALOR: 26,20
VALOR SEM ENCARGOS: 26,20
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 26,20
VALOR BDI (19.85%): 5,20
VALOR COM BDI: 31,40
91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00000570 RS 532.945,92 RS 3,03
5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI UN 0,00000580 RS 143.750,00) RS 0,83
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO|
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 3,86
VALOR: 3,86)
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VALOR SEM ENCARGOS: 3,86)
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,86)
VALOR BDI (19.85%): 0,77
VALOR COM BDI: 4,63
89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS.
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00001410 RS 532.945,92 RS 7,51
5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI UN 0,00001440 RS 143.750,00) RS 2,07
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASS| DE CAMINHAO PBT MINIMO|
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL RS 9,58
VALOR: 9,58
VALOR SEM ENCARGOS: 9,58
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 9,58
VALOR BDI (19.85%): 1,90)
VALOR COM BDI: 11,48
89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| SINAPI UN 0,00006430 RS 532.945,92 RS 34,26
5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI UN 0,00006890 RS 143.750,00) RS 9,90)
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO|
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 44,16
VALOR: 44,16)
VALOR SEM ENCARGOS: 44,16)
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 44,16)
VALOR BDI (19.85%): 8,77
VALOR COM BDI: 52,93
91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 _[OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU $-500 | SINAPI | L 26,43000000] RS 4,41 RS 116,55
TOTAL R$ 116,55
VALOR: 116,55
VALOR SEM ENCARGOS: 116,55
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 116,55
VALOR BDI (19.85%): 23,14
VALOR COM BDI: 139,69)
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003378 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA| SINAPI UN 1,00000000 RS 79,19 RS 79,19
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL R$ 79,19
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 RS 23,04 RS 8,94
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 RS 31,42 RS 12,19
TOTAL Mo de Obra com C R$ 21,13
VALOR: 100,32
VALOR SEM ENCARGOS: 91,68
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,64
VALOR COM ENCARGOS: 100,32
VALOR BDI (19.85%): 19,91
VALOR COM BDI: 120,23
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00044503 [JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 16,25 RS 16,25
TOTAL M3o de Obra: R$ 16,25

[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95390 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,08] RS 0,08]
TOTAL Servigo: R$ 0,08
VALOR: 22,78
VALOR SEM ENCARGOS: 14,01
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,77
VALOR COM ENCARGOS: 22,78
VALOR BDI (19.85%): 4,52
VALOR COM BDI: 27,30

92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

i Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHI 0,13100000 RS 0,51 RS 0,06
CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHP 0,06800000 RS 1,38 RS 0,09
CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equi Custo Horrio: R$ 0,15

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 RS 30,62 RS 6,09
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 RS 31,00 RS 6,16)
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88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 RS 21,88 RS 26,08
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,33

VALOR: 38,48

VALOR SEM ENCARGOS: 23,34

VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,14

VALOR COM ENCARGOS: 38,48

VALOR BDI (19.85%): 7,64,

VALOR COM BDI: 46,12

86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000 RS 127,94 RS 127,94
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA| SINAPI UN 6,00000000 RS 13,36 RS 80,16

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8

00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07650000 RS 75,69 R$ 5,79
TOTAL R$ 213,89

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87880000 RS 30,46 RS 26,76
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44430000 RS 21,88 R$ 9,72
TOTAL Mo de Obra com C R$ 36,48
VALOR: 250,37
VALOR SEM ENCARGOS: 235,13
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,24
VALOR COM ENCARGOS: 250,37
VALOR BDI (19.85%): 49,70)
VALOR COM BDI: 300,07

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001892 [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI [ un 1,00000000] RS 1,09 RS 1,09

TOTAL R$ 1,09

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 RS 23,04 RS 5,04
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 RS 31,42 RS 6,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 11,92
VALOR: 13,01
VALOR SEM ENCARGOS: 8,13
VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,88
VALOR COM ENCARGOS: 13,01
VALOR BDI (19.85%): 2,58
VALOR COM BDI: 15,59
507692 L de simples na obra, incl! em pegas da superestrutura (m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 30,77 R$ 5,53
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 30,62 RS 11,02
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 31,00 RS 11,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 21,88 RS 35,44
TOTAL Mo de Obra com C R$ 63,15
VALOR: 63,15
VALOR SEM ENCARGOS: 37,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,28
VALOR COM ENCARGOS: 63,15
VALOR BDI (19.85%): 12,54
VALOR COM BDI: 75,69
S00128 L de usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, il | 0, ad e acab. m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 30,77 R$ 5,53
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 30,62 RS 11,02
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 31,00 RS 11,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 21,88 RS 35,44
TOTAL Mo de Obra com C R$ 63,15
VALOR: 63,15
VALOR SEM ENCARGOS: 37,87
VALOR ENCARGOS (115.57%): 25,28
VALOR COM ENCARGOS: 63,15
VALOR BDI (19.85%): 12,54
VALOR COM BDI: 75,69

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

| 00004755 [MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05

TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95341  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,35 RS 0,35
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR: 30,85
VALOR SEM ENCARGOS: 17,76
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,09
VALOR COM ENCARGOS: 30,85
VALOR BDI (19.85%): 6,12
VALOR COM BDI: 36,97

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 1,00000000] RS 35,32 RS 35,32
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,32

Servigo [ FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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95114  |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAGAO. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 RS 1,60 RS 1,60
95115 |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37
TOTAL Servigo: R$ 1,97
VALOR: 37,29
VALOR SEM ENCARGOS: 21,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,94/
VALOR COM ENCARGOS: 37,29
VALOR BDI (19.85%): 7,40
VALOR COM BDI: 44,69
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 35,32 RS 35,32
TOTAL Mo de Obra com C R$ 35,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95114  |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAGAO. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 RS 1,60 RS 1,60
95115 |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 RS$ 0,37
53863 |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENGAO. SINAPI H 1,00000000 RS 2,00 RS 2,00
AF_07/2016
TOTAL Servigo: R$ 3,97
VALOR: 39,29
VALOR SEM ENCARGOS: 23,35
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,94/
VALOR COM ENCARGOS: 39,29
VALOR BDI (19.85%): 7,80
VALOR COM BDI: 47,09
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACAO. AF_07/2016 (H)
i | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI UN 0,00006400] RS 25.055,92 RS 1,60
TOTAL R$ 1,60
VALOR: 1,60
VALOR SEM ENCARGOS: 1,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,60
VALOR BDI (19.85%): 0,32
VALOR COM BDI: 1,92
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)
i | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI UN 0,00001480] R$ 25.055,92 R$ 0,37
TOTAL R$ 0,37
VALOR: 0,37
VALOR SEM ENCARGOS: 0,37
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,37
VALOR BDI (19.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,44
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENCAO. AF_07/2016 (H)
i | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI UN 0,00008000] R$ 25.055,92 RS 2,00
TOTAL R$ 2,00
VALOR: 2,00
VALOR SEM ENCARGOS: 2,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,00
VALOR BDI (19.85%): 0,40
VALOR COM BDI: 2,40
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043484 _|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,91 R$ 0,91
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,62 RS 0,62
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,48

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00034794 [MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 22,00 RS 22,00
TOTAL M3o de Obra: R$ 22,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100298  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,60 RS 0,60
TOTAL Servigo: R$ 0,60
VALOR: 29,08
VALOR SEM ENCARGOS: 16,96/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,12
VALOR COM ENCARGOS: 29,08
VALOR BDI (19.85%): 5,77
VALOR COM BDI: 34,85

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 R$ 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00044497 [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI H 1,00000000 RS 27,70 RS 27,70
TOTAL M3o de Obra: R$ 27,70
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95344  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,31 R$ 0,31
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,31
VALOR: 33,61
VALOR SEM ENCARGOS: 18,58
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,03
VALOR COM ENCARGOS: 33,61
VALOR BDI (19.85%): 6,67
VALOR COM BDI: 40,28
92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 (M2)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010749 [LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM SINAPI UNXME 0,39700000 R$ 19,17 RS 7,61
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
TOTAL R$ 7,61

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 RS 4,83 RS 0,04
00040270 |VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS SINAPI M 0,03000000 RS 87,50 RS 2,62

TOTAL R$ 2,66

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 RS 22,50 R$ 3,17
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76700000 RS 30,62 RS 23,48
TOTAL Mo de Obra com C R$ 26,65
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92267  |FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. SINAPI M2 0,57700000 RS 31,28 RS 18,04
AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 18,04
VALOR: 54,96
VALOR SEM ENCARGOS: 43,38
VALOR ENCARGOS (115.57%): 11,58
VALOR COM ENCARGOS: 54,96
VALOR BDI (19.85%): 10,91
VALOR COM BDI: 65,87
92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 [LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 16,53 RS 3,23
A *2,80* M
00040287 [LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO SINAPI MES 0,78500000 RS 6,36 RS 4,99
PORCA E FLANGE
00040275 [LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, SINAPI UNXME 0,39300000 RS 17,28 RS 6,79
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL R$ 15,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 RS 4,83 RS 0,04
00040304 _|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 RS 16,27 RS 0,30

TOTAL R$ 0,34

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27100000 RS 22,50 RS 6,09
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47800000 RS 30,62 RS 45,25
TOTAL Mo de Obra com C R$ 51,34
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263  |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,52500000 RS 133,64 R$ 70,16
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 70,16
VALOR: 136,85
VALOR SEM ENCARGOS: 102,99)
VALOR ENCARGOS (115.57%): 33,86
VALOR COM ENCARGOS: 136,85
VALOR BDI (19.85%): 27,16
VALOR COM BDI: 164,01

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 RS 4,83 RS 0,04
00040304 _|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 RS 16,27 R$ 0,79
00006193 [TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI ™M 0,47400000 RS 14,11 RS 6,68

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL R$ 7,51
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 RS 22,50 RS 4,61
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 RS 30,62 RS 34,29
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,90
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92272 |FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 1,81600000 RS 30,62 RS 55,60
92265  |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. SINAPI M2 0,62600000 RS 96,53 RS 60,42
AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 116,02
VALOR: 162,43
VALOR SEM ENCARGOS: 128,21
VALOR ENCARGOS (115.57%): 34,22
VALOR COM ENCARGOS: 162,43
VALOR BDI (19.85%): 32,24
VALOR COM BDI: 194,67

88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 _|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03

1
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00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
CAIXA)

00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|| 00004093 [MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 25,91 RS 25,91
TOTAL M3o de Obra: R$ 25,91

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95347  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,13 RS 0,13
TOTAL Servigo: R$0,13
VALOR: 31,64
VALOR SEM ENCARGOS: 17,67
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,97
VALOR COM ENCARGOS: 31,64
VALOR BDI (19.85%): 6,28
VALOR COM BDI: 37,92

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 _|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|| 00004096 [MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 29,03 RS 29,03
TOTAL M3o de Obra: R$ 29,03
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95351  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 0,47 RS 0,47
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,47
VALOR: 35,10
VALOR SEM ENCARGOS: 19,28
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,82
VALOR COM ENCARGOS: 35,10
VALOR BDI (19.85%): 6,97
VALOR COM BDI: 42,07
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
[Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00037666 [OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] RS 33,19 RS 33,19
TOTAL M3o de Obra: R$ 33,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 RS 0,27 RS 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 39,06
VALOR SEM ENCARGOS: 21,11
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,95
VALOR COM ENCARGOS: 39,06
VALOR BDI (19.85%): 7,75
VALOR COM BDI: 46,81
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)

00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60

[Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00004253 JOPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] RS 29,44 RS 29,44
TOTAL M3o de Obra: R$ 29,44

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95358  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,48 RS 0,48
TOTAL Servigo: R$ 0,48
VALOR: 35,52
VALOR SEM ENCARGOS: 19,47
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,05
VALOR COM ENCARGOS: 35,52
VALOR BDI (19.85%): 7,05
VALOR COM BDI: 42,57

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
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00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01
CAIXA)

00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00004254 JOPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 43,00 RS 43,00
TOTAL M3o de Obra: R$ 43,00

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95359  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,70 RS 0,70
TOTAL Servigo: R$ 0,70
VALOR: 49,30)
VALOR SEM ENCARGOS: 25,86
VALOR ENCARGOS (115.57%): 23,44
VALOR COM ENCARGOS: 49,30)
VALOR BDI (19.85%): 9,79
VALOR COM BDI: 59,09

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 _|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_00004257 JOPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 29,48 RS 29,48
TOTAL M3o de Obra: R$ 29,48
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95361 |CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,24
VALOR: 35,32
VALOR SEM ENCARGOS: 19,38
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,94
VALOR COM ENCARGOS: 35,32
VALOR BDI (19.85%): 7,01
VALOR COM BDI: 42,33
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
[Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00004230 JOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] R$ 32,91 RS 32,91
TOTAL M3o de Obra: R$ 32,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95360 |CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,37 RS 0,37
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,37
VALOR: 38,88
VALOR SEM ENCARGOS: 21,03
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 38,88
VALOR BDI (19.85%): 7,72
VALOR COM BDI: 46,60)
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043488  |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,64 RS 0,64
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,01 RS 0,01

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 5,60
[Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|__00004238 JOPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] RS 33,77 RS 33,77
TOTAL M3o de Obra: R$ 33,77
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95366  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 0,28 RS 0,28
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: 39,65
VALOR SEM ENCARGOS: 21,39
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,26
VALOR COM ENCARGOS: 39,65
VALOR BDI (19.85%): 7,87
VALOR COM BDI: 47,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
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00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 6,45
[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004750 [PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05
[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95371 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI H 1,00000000] RS 0,50 RS 0,50
TOTAL Servigo: R$ 0,50
VALOR: 31,00
VALOR SEM ENCARGOS: 17,83
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,17
VALOR COM ENCARGOS: 31,00
VALOR BDI (19.85%): 6,15
VALOR COM BDI: 37,15
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 (M3)
i Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,70430000 RS 39,00 RS 27,46
DIURNO. AF_08/2015
91692  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP| SINAPI CHP 0,48770000 RS 40,52 R$ 19,76
DIURNO. AF_08/2015
90587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,51 R$ 9,22
CHI DIURNO. AF_06/2015
90586  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHP 6,63500000 RS 1,38 R$ 9,15
CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Custo Horério: R$ 65,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 1,94040000 RS 28,55 RS 55,39
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,08330000 RS 4,83 RS 0,40
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 RS 14,59 RS 6,36
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 5,62830000 RS 2,43 RS 13,67
TOTAL R$ 75,82
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 RS 22,50 RS 26,82
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,96000000 RS 29,54 RS 176,05
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 RS 31,00 RS 971,84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 RS 21,88 RS 685,93
TOTAL M3o de Obra com C R$ 1.860,64
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767  |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 SINAPI KG 27,89880000 RS 13,10 RS 365,47
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
94971  |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 1,20000000 RS 426,05 RS 511,26
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: RS 876,73
VALOR: 2.878,78
VALOR SEM ENCARGOS: 1.972,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 906,74
VALOR COM ENCARGOS: 2.878,78
VALOR BDI (19.85%): 571,44
VALOR COM BDI: 3.450,22
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 (M3)
i Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 1,04010000 RS 39,00 RS 40,56
DIURNO. AF_08/2015
91692  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP| SINAPI CHP 0,77360000 RS 40,52 RS 31,34
DIURNO. AF_08/2015
90587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHI 18,09170000 RS$ 0,51 R$ 9,22
CHI DIURNO. AF_06/2015
90586  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI CHP 6,63500000 RS 1,38 R$ 9,15
CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Custo Horrio: R$ 90,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 2,97900000 RS 28,55 RS 85,05
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,12000000 RS 4,83 R$ 0,57
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,64450000 RS 14,59 RS 9,40
TOTAL R$ 95,02
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,81370000 RS 22,50 RS 40,80
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,06850000 RS 29,54 RS 267,88
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,99300000 RS 31,00 RS 991,78
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,99300000 RS 21,88 RS 700,00
TOTAL M3o de Obra com C R$ 2.000,46/
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767  |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 SINAPI KG 42,64630000 RS 13,10 RS 558,66
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
94971  |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 1,20000000 RS 426,05 RS 511,26
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: RS 1.069,92
VALOR: 3.255,67
VALOR SEM ENCARGOS: 2.237,37
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1.018,30
VALOR COM ENCARGOS: 3.255,67
VALOR BDI (19.85%): 646,25
VALOR COM BDI: 3.901,92
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043490 _|EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 RS 1,33
00037372 _|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
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| 00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI I H 1,00000000] RS 0,06] RS 0,06]
| 00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 7,76

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004783 [PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05

[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95372 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,35 RS 0,35
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR: 32,16
VALOR SEM ENCARGOS: 19,07
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,09
VALOR COM ENCARGOS: 32,16
VALOR BDI (19.85%): 6,38
VALOR COM BDI: 38,54

88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043490 _|EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 RS 1,33
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,48] RS 1,48]
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 7,76
[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00004785 [PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 27,80 RS 27,80
TOTAL M3o de Obra: R$ 27,80
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95374 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,41 RS 0,41
TOTAL Servigo: R$ 0,41
VALOR: 35,97
VALOR SEM ENCARGOS: 20,84
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,13
VALOR COM ENCARGOS: 35,97
VALOR BDI (19.85%): 7,14
VALOR COM BDI: 43,11
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 [PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 RS 0,57 RS 0,57
KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR SEM ENCARGOS: 0,72
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,72
VALOR BDI (19.85%): 0,14
VALOR COM BDI: 0,86)
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91273 [PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 RS 0,57 RS 0,57
KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
91275  |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 RS 0,71
KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91276 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 SINAPI H 1,00000000 RS 6,63 RS 6,63
KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: RS 8,06
VALOR: 8,06)
VALOR SEM ENCARGOS: 8,06)
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,06)
VALOR BDI (19.85%): 1,60
VALOR COM BDI: 9,66)
91273 PLACA VIBRATGRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.731,19 RS 0,57
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL R$ 0,57
VALOR: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,57
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,57
VALOR BDI (19.85%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,68
91274 PLACA VIBRATGORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.731,19 R$ 0,15
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL R$ 0,15
VALOR: 0,15
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,15
VALOR BDI (19.85%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,18]

OTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)

91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), P!
o

FONTE

UND |

COEFICIENTE |

PRECO UNITARIO

TOTAL
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00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.731,19 R$0,71
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL R$ 0,71
VALOR: 0,71
VALOR SEM ENCARGOS: 0,71
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,71
VALOR BDI (19.85%): 0,14/
VALOR COM BDI: 0,85
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOL|NA COMUM | SINAPI L 1,44000000' R$ 4,61 R$ 6,63
TOTAL R$ 6,63
VALOR: 6,63
VALOR SEM ENCARGOS: 6,63
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 6,63
VALOR BDI (19.85%): 1,32
VALOR COM BDI: 7,95
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHI 0,00360000 R$ 39,94 R$ 0,14
CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,00360000 R$ 45,73 R$ 0,16
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horario: R$ 0,30
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 31,00 R$ 3,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 21,88 R$ 3,34
TOTAL Mo de Obra com C R$ 6,50
VALOR: 6,80
VALOR SEM ENCARGOS: 4,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,75
VALOR COM ENCARGOS: 6,80
VALOR BDI (19.85%): 1,35
VALOR COM BDI: 8,15
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHI 0,06660000 R$ 39,94 RS 2,66
CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,07180000 R$ 45,73 RS 3,28
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horario: R$ 5,94
[Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00000370 |ARE|A MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI M3 1,10000000' R$ 93,51 R$ 102,86
TOTAL R$ 102,86
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02190000 R$ 31,00 R$ 62,67
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03290000 R$ 21,88 R$ 66,35
TOTAL M3o de Obra com C R$ 129,02
VALOR: 237,82
VALOR SEM ENCARGOS: 183,50
VALOR ENCARGOS (115.57%): 54,32
VALOR COM ENCARGOS: 237,82
VALOR BDI (19.85%): 47,21
VALOR COM BDI: 285,03
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
i Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHI 0,06660000 R$ 39,94 RS 2,66
CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV SINAPI CHP 0,07180000 R$ 45,73 RS 3,28
CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Custo Horrio: R$ 5,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,10000000 R$ 95,38 R$ 104,91
TOTAL R$ 104,91
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE|RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49380000 R$ 31,00 R$ 77,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,74070000 R$ 21,88 R$ 81,84
TOTAL M3o de Obra com C R$ 159,14
VALOR: 269,99
VALOR SEM ENCARGOS: 203,56
VALOR ENCARGOS (115.57%): 66,43
VALOR COM ENCARGOS: 269,99
VALOR BDI (19.85%): 53,59
VALOR COM BDI: 323,58
502288 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica convencional (m2)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |T|NTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI L 0,18000000' R$ 22,57 R$ 4,06
TOTAL R$ 4,06
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 32,16 R$ 12,86
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,88 R$ 4,37
TOTAL Mo de Obra com C R$ 17,23
VALOR: 21,29
VALOR SEM ENCARGOS: 14,39
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,90
VALOR COM ENCARGOS: 21,29
VALOR BDI (19.85%): 4,23
VALOR COM BDI: 25,52
|SO3759 Pintura de acat em superficies alicas com 30 de 02 demios de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demio, aplicado com rolo e pincel - R1 (m2) |
|material [ FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL |
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| 00005330 [DILUENTE EPOXI | SINAPI [ L 0,02000000] RS 34,60 RS 0,69
| 102224 |Esmalte epéxi | ORSE | | 0,24000000] RS 96,00 RS 23,04
TOTAL R$ 23,73

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 32,16 R$ 19,29
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,88 R$ 6,56

TOTAL Mo de Obra com C R$ 25,85
VALOR: 49,58
VALOR SEM ENCARGOS: 39,23
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,35
VALOR COM ENCARGOS: 49,58
VALOR BDI (19.85%): 9,84/
VALOR COM BDI: 59,42
S03738 Pintura de protecdo sobre superficies metalicas com aplicagdo de 01 dem3&o de tinta epoxi fundo 6xido de ferro - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003768 |L|XA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,30000000 R$ 2,02 R$ 0,60
102223 |Tinta fundo epoxi ORSE | 0,09000000 R$ 87,97 R$ 7,91
TOTAL R$ 8,51

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,16 R$ 9,64
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,88 R$ 3,28

TOTAL Mo de Obra com C R$ 12,92
VALOR: 21,43

VALOR SEM ENCARGOS: 16,26

VALOR ENCARGOS (115.57%): 517

VALOR COM ENCARGOS: 21,43

VALOR BDI (19.85%): 4,25

VALOR COM BDI: 25,68

502295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 dem3&o de selador acrilico, 02 dem&os de massa acrilica e 02 dem3os de tinta acrilica convencional - Rev 03 (m2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
508624 Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demaos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 ORSE m2 1,00000000 RS 21,86 RS 21,86
502288 Pintura de acabamento com aplica¢do de 02 demads de tinta acrilica convencional ORSE m2 1,00000000 RS 21,29 RS 21,29
502282 Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 demao de liquido selador acrilico ORSE m2 1,00000000 R$9,91 R$ 9,91

TOTAL Servigo: RS 53,06

VALOR: 53,06

VALOR SEM ENCARGOS: 36,05
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,01
VALOR COM ENCARGOS: 53,06
VALOR BDI (19.85%): 10,53

VALOR COM BDI: 63,59

502282 Preparo de superficie com lixamento e aplica¢do de 01 demdo de liquido selador acrilico (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101332 |L\'quido selador acrilico ORSE | 0,20000000 RS 4,80 RS 0,96

00003767 |L|XA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34
TOTAL R$ 1,30
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 32,16 R$ 6,43
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,88 R$2,18
TOTAL Mo de Obra com C R$ 8,61
VALOR: 9,91
VALOR SEM ENCARGOS: 6,46/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,45
VALOR COM ENCARGOS: 9,91
VALOR BDI (19.85%): 1,97
VALOR COM BDI: 11,88
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|L|AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04380000 R$ 23,04 R$ 1,00
88264 |ELETR|C|STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15560000 RS 31,42 R$ 4,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 5,88
VALOR: 5,88
VALOR SEM ENCARGOS: 3,41
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,47
VALOR COM ENCARGOS: 5,88
VALOR BDI (19.85%): 1,17
VALOR COM BDI: 7,05
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX|L|AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 23,04 R$ 1,52
88264 |ELETR|C|STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 RS 31,42 R$ 7,37
TOTAL Mo de Obra com C RS 8,89
VALOR: 8,89
VALOR SEM ENCARGOS: 5,16/
VALOR ENCARGOS (115.57%): 3,73
VALOR COM ENCARGOS: 8,89
VALOR BDI (19.85%): 1,76
VALOR COM BDI: 10,65
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 1,00000000' R$ 39,65 R$ 39,65
TOTAL Mo de Obra com C R$ 39,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI H 1,00000000 RS 8,60 R$ 8,60
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: RS 40,65
VALOR: 80,30
VALOR SEM ENCARGOS: 62,04
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,26
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VALOR COM ENCARGOS: 80,30
VALOR BDI (19.85%): 15,94
VALOR COM BDI: 96,24
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 1,00000000] R$ 39,65 R$ 39,65
TOTAL Mo de Obra com C R$ 39,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89210  |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI H 1,00000000 RS 32,05 RS 32,05
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014
89211 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI H 1,00000000 RS 8,60 RS 8,60
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
5674  |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI H 1,00000000 RS 40,11 RS 40,11
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO.
AF_06/2014
53788  |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI H 1,00000000 RS 42,11 RS 42,11
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: RS 122,87
VALOR: 162,52
VALOR SEM ENCARGOS: 144,26
VALOR ENCARGOS (115.57%): 18,26
VALOR COM ENCARGOS: 162,52
VALOR BDI (19.85%): 32,26
VALOR COM BDI: 194,78
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010646 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI UN 0,00005330 R$ 601.465,48 R$ 32,05
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL R$ 32,05
VALOR: 32,05
VALOR SEM ENCARGOS: 32,05
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 32,05
VALOR BDI (19.85%): 6,36,
VALOR COM BDI: 38,41
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010646 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI UN 0,00001430 R$ 601.465,48 RS 8,60
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL R$ 8,60
VALOR: 8,60)
VALOR SEM ENCARGOS: 8,60)
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 8,60)
VALOR BDI (19.85%): 1,71
VALOR COM BDI: 10,31
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010646 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL| SINAPI UN 0,00006670 R$ 601.465,48 R$ 40,11
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL R$ 40,11
VALOR: 40,11
VALOR SEM ENCARGOS: 40,11
VALOR ENCARGOS: 0,00)
VALOR COM ENCARGOS: 40,11
VALOR BDI (19.85%): 7,96
VALOR COM BDI: 48,07

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,

5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L 9,55000000] RS 4,41 RS 42,11
TOTAL R$ 42,11
VALOR: 42,11
VALOR SEM ENCARGOS: 42,11
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 42,11
VALOR BDI (19.85%): 8,36
VALOR COM BDI: 50,47
S00072 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau de compactagdo (m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 2,00000000] RS 21,88 RS 43,76
TOTAL Mo de Obra com C R$ 43,76
VALOR: 43,76
VALOR SEM ENCARGOS: 27,12
VALOR ENCARGOS (115.57%): 16,64
VALOR COM ENCARGOS: 43,76
VALOR BDI (19.85%): 8,69
VALOR COM BDI: 52,45
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI|
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88297 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000] RS 38,88 RS 38,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI H 1,00000000 RS 0,10 R$ 0,10
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 R$ 0,02
JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$0,12
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VALOR: 39,00
VALOR SEM ENCARGOS: 21,15
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 39,00
VALOR BDI (19.85%): 7,74
VALOR COM BDI: 46,74
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88297 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 1,00000000] RS 38,88 RS 38,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 38,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91688  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI H 1,00000000 RS 0,10) RS$ 0,10
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
JUROS. AF_08/2015
91690  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 RS 0,07
MANUTENGAO. AF_08/2015
91691  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI H 1,00000000 RS 1,45 RS 1,45
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 1,64
VALOR: 40,52
VALOR SEM ENCARGOS: 22,67
VALOR ENCARGOS (115.57%): 17,85
VALOR COM ENCARGOS: 40,52
VALOR BDI (19.85%): 8,04
VALOR COM BDI: 48,56/
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H|
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO) SINAPI UN 0,00007200 RS 1.458,08 RS$ 0,10
DE 10" (250 MM)
TOTAL R$ 0,10
VALOR: 0,10)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10)
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,10)
VALOR BDI (19.85%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,12
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO) SINAPI UN 0,00001480 RS 1.458,08 RS 0,02
DE 10" (250 MM)
TOTAL R$ 0,02
VALOR: 0,02
VALOR SEM ENCARGOS: 0,02
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,02
VALOR BDI (19.85%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO) SINAPI UN 0,00005000 RS 1.458,08 RS$ 0,07
DE 10" (250 MM)
TOTAL R$ 0,07
VALOR: 0,07
VALOR SEM ENCARGOS: 0,07
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,07
VALOR BDI (19.85%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,08]
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 _[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 1,36000000] RS 1,07] RS 1,45
TOTAL Especiais: R$ 1,45
VALOR: 1,45
VALOR SEM ENCARGOS: 1,45
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,45
VALOR BDI (19.85%): 0,29
VALOR COM BDI: 1,74
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006110 [SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 24,05 RS 24,05
TOTAL M3o de Obra: R$ 24,05

[Servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95377 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,27] RS 0,27
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 30,77
VALOR SEM ENCARGOS: 17,72
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,05
VALOR COM ENCARGOS: 30,77
VALOR BDI (19.85%): 6,11
VALOR COM BDI: 36,88

[88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043491 _|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,00 RS 1,00
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,44 RS 0,44
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 6,39

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00006111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] R$ 15,17 R$ 15,17
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,17

[servigo | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95378 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI H 1,00000000] R$ 0,32 R$ 0,32
TOTAL Servigo: R$ 0,32
VALOR: 21,88
VALOR SEM ENCARGOS: 13,56
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,32
VALOR COM ENCARGOS: 21,88
VALOR BDI (19.85%): 4,34
VALOR COM BDI: 26,22

86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 _|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,03320000 RS 2,38 R$ 0,07
00044945  [SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE SINAPI UN 1,00000000 RS 5,85 RS 5,85

PLASTICO BRANCO

TOTAL R$ 5,92

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08450000 RS 30,46 RS 2,57
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 RS 21,88 RS 0,58
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,15
VALOR: 9,07
VALOR SEM ENCARGOS: 7,74
VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,33
VALOR COM ENCARGOS: 9,07
VALOR BDI (19.85%): 1,80
VALOR COM BDI: 10,87

86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 _|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,03320000 RS 2,38 RS 0,07
00006136 _|SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 RS 107,08 RS 107,08

TOTAL R$ 107,15

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 RS 30,46 RS 8,32
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 RS 21,88 RS 1,88
TOTAL Mo de Obra com C R$ 10,20

VALOR: 117,35

VALOR SEM ENCARGOS: 113,04

VALOR ENCARGOS (115.57%): 4,31

VALOR COM ENCARGOS: 117,35

VALOR BDI (19.85%): 23,29

VALOR COM BDI: 140,64

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043492 _|EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,31 RS 1,31
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043468 |FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,87 RS 0,87
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 7,13

[Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

| 00006160 [SOLDADOR (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000] RS 29,46 RS 29,46

TOTAL M3o de Obra: R$ 29,46
[servigo | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95379 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI H 1,00000000] RS 0,33 R$ 0,33
TOTAL Servigo: R$ 0,33
VALOR: 36,92
VALOR SEM ENCARGOS: 20,94
VALOR ENCARGOS (115.57%): 15,98
VALOR COM ENCARGOS: 36,92
VALOR BDI (19.85%): 7,33
VALOR COM BDI: 44,25

96560 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 4,37500000 RS 1,04 RS 4,55

DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 1,38890000 RS 0,96 RS 1,33
00039029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 SINAPI M 0,38190000 RS 13,16 RS 5,02
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,37500000 RS 0,24 RS 1,05
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,69440000 RS 2,94 RS 2,04
TOTAL R$ 13,99

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 RS 23,39 RS 2,50
100308 | MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47050000 RS 29,08 RS 13,68
TOTAL Mo de Obra com C R$ 16,18
VALOR: 30,17
VALOR SEM ENCARGOS: 23,48
VALOR ENCARGOS (115.57%): 6,69
VALOR COM ENCARGOS: 30,17
VALOR BDI (19.85%): 5,99
VALOR COM BDI: 36,16

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material | FONTE UNID [ COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00038094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI un | 1,00000000] RS 1,50] RS 1,50
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00038099 |SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
| |INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
TOTAL R$ 2,28

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 RS 23,04 RS 2,94
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 RS 31,42 RS 4,02
TOTAL Mo de Obra com C R$ 6,96

VALOR: 9,24,

VALOR SEM ENCARGOS: 6,39

VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,85

VALOR COM ENCARGOS: 9,24,

VALOR BDI (19.85%): 1,83

VALOR COM BDI: 11,07

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)| SINAPI H 1,00000000 RS 0,32 RS 0,32

CAIXA)
00037373 _|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61
TOTAL C R$ 6,30
[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00012869 [TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 23,75 RS 23,75
TOTAL M3o de Obra: R$ 23,75
[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95385 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,27 R$ 0,27
TOTAL Servigo: R$ 0,27
VALOR: 30,32
VALOR SEM ENCARGOS: 17,43
VALOR ENCARGOS (115.57%): 12,89
VALOR COM ENCARGOS: 30,32
VALOR BDI (19.85%): 6,02
VALOR COM BDI: 36,34
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946  |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - SINAPI UN 1,00000000 RS 9,24 RS 9,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998  |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 17,19 RS 17,19
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: RS 26,43
VALOR: 26,43
VALOR SEM ENCARGOS: 18,19
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,24,
VALOR COM ENCARGOS: 26,43
VALOR BDI (19.85%): 5,25
VALOR COM BDI: 31,68

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE [ uniD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038101 |TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI [ un 1,00000000] RS 4,02 RS 4,02

TOTAL R$ 4,02

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 RS 23,04 R$ 5,57
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 RS 31,42 RS 7,60
TOTAL Mo de Obra com C R$ 13,17

VALOR: 17,19

VALOR SEM ENCARGOS: 11,80

VALOR ENCARGOS (115.57%): 5,39

VALOR COM ENCARGOS: 17,19

VALOR BDI (19.85%): 3,41

VALOR COM BDI: 20,60

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 _|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,02100000 RS 2,38 RS 0,04
00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU SINAPI UN 1,00000000 RS 54,89 RS 54,89

3/4"
TOTAL R$ 54,93

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 RS 30,46 RS 2,92
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 RS 21,88 RS 0,66
TOTAL Mo de Obra com C R$ 3,58

VALOR: 58,51

VALOR SEM ENCARGOS: 57,00

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,51

VALOR COM ENCARGOS: 58,51

VALOR BDI (19.85%): 11,61

VALOR COM BDI: 70,12

512414 Terca metalica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pérticos diversos vos, pintura 01 deméo epoxi fundo 6xido ferro + 02 deméos esmalte epoxi branco (m)

i | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
108904 [Méquina de solda elétrica | ORSE | h 0,09000000] RS 4,00 RS 0,36
TOTAL R$ 0,36
[Material | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 113113 [perfil Aco, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | ORSE [ ke 5,13000000] RS 7,17 RS 36,78
TOTAL R$ 36,78
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 RS 21,88 RS 4,15
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 RS 36,92 RS 3,32
TOTAL Mo de Obra com C R$ 7,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03759 Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicagdo de 02 dem3os de tinta esmalte epoxi branco, ORSE m2 0,46000000 RS 49,58 RS 22,80
e =35 micra p/ demdo, aplicado com rolo e pincel - R1
S03738 Pintura de protegdo sobre superficies metdlicas com aplicagdo de 01 dem3o de tinta epoxi fundo dxido de ORSE m2 0,46000000 RS$ 21,43 R$ 9,85
ferro - R1
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TOTAL Servigo: RS 32,65

VALOR: 77,26

VALOR SEM ENCARGOS: 67,10
VALOR ENCARGOS (115.57%): 10,16
VALOR COM ENCARGOS: 77,26
VALOR BDI (19.85%): 15,34

VALOR COM BDI: 92,60

512386 Trelica metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, di is tracionadas, p/ telhados em duas dguas sem lanternin, vios 10,01 a 20,00m, pintura 01 dem3o de epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demaos esmalte epoxi branco -

i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104182 |A|ugue\ de lixadeira Industrial marca Bosch ORSE h 0,20000000 RS 1,29 RS 0,25
108904 |Méquina de solda elétrica ORSE h 1,26000000 RS 4,00 RS 5,04
TOTAL R$ 5,29

[material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 113113 |Perfi| Aco, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | ORSE kg 22,23000000' R$ 7,17 R$ 159,38
TOTAL R$ 159,38

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53000000 R$ 30,77 R$ 16,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26000000 R$ 36,92 R$ 46,51
TOTAL M3o de Obra com C R$ 106,57

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03759 Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicagdo de 02 dem3os de tinta esmalte epoxi branco, ORSE m2 1,90000000 RS 49,58 RS 94,20

e =35 micra p/ demdo, aplicado com rolo e pincel - R1
S03738 Pintura de protegdo sobre superficies metdlicas com aplicagdo de 01 dem3o de tinta epoxi fundo dxido de ORSE m2 1,90000000 R$ 21,43 RS 40,71
ferro - R1

TOTAL Servigo: RS 134,91
VALOR: 406,15
VALOR SEM ENCARGOS: 332,98
VALOR ENCARGOS (115.57%): 73,17
VALOR COM ENCARGOS: 406,15
VALOR BDI (19.85%): 80,62
VALOR COM BDI: 486,77

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,70 R$ 6,70
00036520 [BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 505,04 R$ 505,04

ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,03 R$ 36,06
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 75,69 RS 6,66
TOTAL R$ 554,46
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15400000 R$ 30,46 R$ 35,15
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 21,88 R$ 12,17
TOTAL M3o de Obra com C R$ 47,32
VALOR: 601,78
VALOR SEM ENCARGOS: 581,99
VALOR ENCARGOS (115.57%): 19,79
VALOR COM ENCARGOS: 601,78
VALOR BDI (19.85%): 119,45
VALOR COM BDI: 721,23

86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,70 R$ 6,70
00010422 [BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 300,07 R$ 300,07
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,03 R$ 36,06

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 75,69 R$ 6,66
TOTAL R$ 349,49
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77910000 R$ 30,46 R$ 23,73
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 R$ 21,88 R$ 9,59
TOTAL M3o de Obra com C R$ 33,32
VALOR: 382,81
VALOR SEM ENCARGOS: 368,93
VALOR ENCARGOS (115.57%): 13,88
VALOR COM ENCARGOS: 382,81
VALOR BDI (19.85%): 75,99
VALOR COM BDI: 458,80
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
JUROS. AF_06/2015
TOTAL Servigo: R$ 0,51
VALOR: 0,51
VALOR SEM ENCARGOS: 0,51
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,51
VALOR BDI (19.85%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,61
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
JUROS. AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
MANUTENCAO. AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015
TOTAL Servigo: R$ 1,38
VALOR: 1,38
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VALOR SEM ENCARGOS: 1,38
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,38
VALOR BDI (19.85%): 0,27
VALOR COM BDI: 1,65

90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 (H)

i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP) SINAPI UN 0,00012800 RS 3.297,69 RS 0,42
(2cv)
TOTAL R$ 0,42
VALOR: 0,42
VALOR SEM ENCARGOS: 0,42
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,42
VALOR BDI (19.85%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,50)
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP| SINAPI UN 0,00002960 RS 3.297,69 RS 0,09
(2cv)
TOTAL R$ 0,09
VALOR: 0,09
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,09
VALOR BDI (19.85%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 (H)
i FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP) SINAPI UN 0,00010000 RS 3.297,69 RS 0,32
(2cv)
TOTAL R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,32
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (19.85%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,38]

90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 (H)

Especiais | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 _[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI [ kwh 0,52000000] RS 1,07] RS 0,55

TOTAL Especiais: R$ 0,55
VALOR: 0,55

VALOR SEM ENCARGOS: 0,55
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,55
VALOR BDI (19.85%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,66)

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Compl. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 3,25 RS 3,25
00043489 _|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,03 RS 1,03
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,06] RS 0,06]
00037371_|TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,61 RS 0,61

TOTAL C R$ 6,45

[M&o de Obra | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 00010489 [VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000] RS 15,97 RS 15,97
TOTAL M3o de Obra: R$ 15,97

[servigo | FONTE [ unip COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
| 95387 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H 1,00000000] RS 0,23 RS 0,23
TOTAL Servigo: R$ 0,23
VALOR: 22,65
VALOR SEM ENCARGOS: 13,95
VALOR ENCARGOS (115.57%): 8,70
VALOR COM ENCARGOS: 22,65
VALOR BDI (19.85%): 4,50
VALOR COM BDI: 27,15

86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATGRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 _|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,04800000 RS 2,38] RS 0,11
00037588 |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO) SINAPI UN 1,00000000 RS 33,68 RS 33,68

PLASTICO

TOTAL R$ 33,79

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 RS 30,46 RS 5,30)
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 RS 21,88 RS 1,19
TOTAL Mo de Obra com C R$ 6,49
VALOR: 40,28
VALOR SEM ENCARGOS: 37,54
VALOR ENCARGOS (115.57%): 2,74
VALOR COM ENCARGOS: 40,28
VALOR BDI (19.85%): 8,00
VALOR COM BDI: 48,28

86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATGRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 _|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,03320000 RS 2,38] RS 0,07]
00006153 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 RS 3,43 RS 3,43

TOTAL R$ 3,50

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 0,12320000] RS 30,46 R$ 3,75
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 0,03880000] RS 21,88 RS 0,84
TOTAL Mo de Obra com C R$ 4,59

VALOR: 8,09

VALOR SEM ENCARGOS: 6,15

VALOR ENCARGOS (115.57%): 1,94

VALOR COM ENCARGOS: 8,09

VALOR BDI (19.85%): 1,61

VALOR COM BDI: 9,70)

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572
74572 S)E;OOOS‘ 2026.02.09 12:08:46

MARC'O PEREl RA :ssinado de forma digital

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCf)ES E SERVICOS LTDA

Av S3o Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 Sdo Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

Peetra Construcoes

DECLARACAO SOBRE A COPIA
DOS ARQUIVOS EM CD
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAGAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI — BA.

ARQUIVO EM CD

MARCIO Assinado de forma
PEREIRA ggt;kxor MARCIO
SAMPAIO:7907 Sy
5274572 12:09:52 -03'00'

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Av. Sdo Rafael, N2 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business — Sala 1007
CNPJ: 26.442.478/0001-65 S3o Marcos — Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 031.2025
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7376.2025.0026071-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL DO
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE MAIRI - BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITAGAO ELETRONICA
N2 031.2025. encerra-se na pagina 135, incluindo esta, ordenadas numericamente.

MARCIO A§sjnado de forma
PEREIRA gg:&;cr MARCIO
SAMPA|O7907 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.02.09
5274572 12:10:51-03'00"

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-65
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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