
 

 

 

 

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

DATA: 10/02/2026 - 10:00 HS 

LICITANTE 

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

001



CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
A CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa que atua na área 
da Engenharia Civil, tem a grande satisfação de apresentar a sua PROPOSTA DE PREÇOS, 
integrante do “ENVELOPE "1" relativa à tomada de preços em referência, conforme 
termos do edital correspondente. 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, 

A empresa CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada à Av São 
Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita 
no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal e 
responsável técnico o Sr. MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, vem 
apresentar à Comissão de Licitação da CAR sua proposta de preços, para prestação dos 
serviços acima discriminados, segue abaixo os preços conforme solicitações:  

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos 
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitação Eletrônica, 
conforme descrição abaixo:  

1) que o valor Global da Proposta será de:
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO 
DE MAIRI – BA: R$ 2.288.587,53 (dois milhões duzentos e oitenta e oito mil 
quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das 
especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
O Prazo de Execução será de: 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE LINDO HORIZONTE: 180 (cento e oitenta) dias após O.S. 
 
DECLARA que:  
- Aceitamos as condições estipuladas neste Edital;  
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação 
e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;  
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;  
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da CAR e que os mesmos estão aptos a participar 
desta licitação. 
 
Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancários e informações 
pertinentes à contratação: 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 26.442.478/0001-65 

ENDEREÇO Av São Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São 
Marcos – Salvador/BA 

TELEFONE/FAX (71) 99953-6272 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 

NATUREZA JURÍDICA 2062 
REGIME DE TRIBUTAÇÃO Lucro Presumido 
INSC. MUNICIPAL 01.015.116/001-61 
E-MAIL comercial@peetraconstrucoes.com.br 

DADOS BANCÁRIOS 
BANCO ITAÚ 
AGÊNCIA 8212 
CONTA CORRENTE 0099141-4 
PIX comercial@peetraconstrucoes.com.br 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
NOME RODRIGO SANTANA ARAÚJO 
NACIONALIDADE BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL SOLTEIRO 
IDENTIDADE 1349588105 SSP/BA 
CPF 056.508.635 - 98 
CARGO/FUNÇÃO SÓCIO/ENGº CIVIL 

 
 
 
ANEXOS DESTA PROPOSTA: 
 
• PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO 
• CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
• COMPOSIÇÃO DO BDI 
• COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026. 
 
 
 

006

mailto:comercial@peetraconstrucoes.com.br
mailto:comercial@peetraconstrucoes.com.br


CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
A empresa CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada à Av São 
Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita 
no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, como representante devidamente constituído o 
Sr MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira 
de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, doravante denominado 
[Licitante]), para fins do disposto no Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 
031.2025, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela CERQUEIRA E 
ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 031.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 031.2025, quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;  
 
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026. 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
 
 
A empresa CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada à Av São 
Rafael, nº 1405 Sala 1007 – Edf. Revolution Business, São Marcos – Salvador/BA, Inscrita 
no CNPJ sob o Nº 26.442.478/0001-65, por intermédio do seu representante legal infra-
assinado o Sr MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, DECLARA, sob as 
sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda 
documentação anexada ao sistema é autêntica. 
 
 
 

Salvador/ BA, 09 de fevereiro de 2026. 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI = 19,85% - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 SERVIÇOS PREELIMINARES 20.490,85

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00 460,85 3.686,80

1.2 74210/001 SINAPI
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO
E AREIA)

m² 12,00 729,74 8.756,88

1.3 MDF031.2025 E69 Próprio
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA

UN 1,00 8.047,17 8.047,17

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 120.659,00

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450,00 161,11 72.499,50

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450,00 53,91 24.259,50

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500,00 47,80 23.900,00

3 PAVILHÕES 626.683,69

3.1 PAVILHÃO 01 79.227,15

3.1.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m³ 1,45 70,72 102,54

3.1.2 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 6,02 58,02 349,28

3.1.3 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 5,80 141,30 819,54

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO 
NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 
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3.1.4 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 5,80 47,94 278,05

3.1.5 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 230,00 55,67 12.804,10

3.1.6 88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 
06/2014

m² 1.386,87 10,47 14.520,53

3.1.7 100757 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 207,36 58,47 12.124,34

3.1.8 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 40,32 207,17 8.353,09

3.1.9 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

UN 24,00 53,88 1.293,12

3.1.10 9465 ORSE
Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, 
c/difusor em vidro, Aladin ou similar

UN 48,00 116,77 5.604,96

3.1.11 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024

UN 24,00 99,95 2.398,80

3.1.12 624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 24,00 40,63 975,12

3.1.13 4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 24,00 84,73 2.033,52

3.1.14 632 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 24,00 132,71 3.185,04

3.1.15 628 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação pt 48,00 143,41 6.883,68

3.1.16 104475 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 48,00 156,28 7.501,44

3.2 PAVILHÃO 02 158.817,82

3.2.1 BOX 1 E BOX02 19.342,68

3.2.1.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m³ 1,04 70,72 73,55

3.2.1.2 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 14,92 141,30 2.108,20

3.2.1.3 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 
05/2020

m² 16,35 203,24 3.322,97
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3.2.1.4 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 29,84 47,94 1.430,53

3.2.1.5 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 4,65 79,59 370,09

3.2.1.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³ 0,43 847,14 364,27

3.2.1.7 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 27,43 55,67 1.527,03

3.2.1.8 74136/003 SINAPI
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

m² 4,32 558,60 2.413,15

3.2.1.9 100757 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 17,30 58,47 1.011,53

3.2.1.10 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 3,17 207,17 656,73

3.2.1.11 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 99,15 13,88 1.376,20

3.2.1.12 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 27,43 70,70 1.939,30

3.2.1.13 104475 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 6,00 156,28 937,68

3.2.1.14 632 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 2,00 132,71 265,42

3.2.1.15 624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 2,00 40,63 81,26

3.2.1.16 13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar UN 5,00 63,68 318,40

3.2.1.17 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024

UN 2,00 99,95 199,90

3.2.1.18 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 2,00 75,59 151,18

3.2.1.19 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

UN 19,00 19,56 371,64

3.2.1.20 4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 5,00 84,73 423,65

3.2.2 ÁREAS DOS SANITÁRIOS 63.374,14

3.2.2.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m³ 4,88 70,72 345,11
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3.2.2.2 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 16,85 141,30 2.380,91

3.2.2.3 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 33,70 47,94 1.615,58

3.2.2.4 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 
05/2020

m² 16,80 203,24 3.414,43

3.2.2.5 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 29,74 28,79 856,21

3.2.2.6 94438 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM 
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF 11/2014

m² 29,74 51,52 1.532,20

3.2.2.7 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 24,74 44,85 1.109,59

3.2.2.8 22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 92,51 29,94 2.769,75

3.2.2.9 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m² 102,45 63,21 6.475,86

3.2.2.10 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 29,74 2,60 77,32

3.2.2.11 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 29,74 70,70 2.102,62

3.2.2.12 13049 ORSE
Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, 
dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 10,92 544,39 5.944,74

3.2.2.13 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 5,14 505,25 2.596,99

3.2.2.14 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

m² 17,86 662,88 11.839,04

3.2.2.15 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 3,36 584,74 1.964,73

3.2.2.16 86938 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 337,21 2.023,26

3.2.2.17 11232 ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa UN 6,00 156,42 938,52

3.2.2.18 86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 401,87 803,74
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3.2.2.19 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 471,01 1.884,04

3.2.2.20 95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00 728,36 1.456,72

3.2.2.21 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 3,00 680,59 2.041,77

3.2.2.22 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm UN 17,00 149,46 2.540,82

3.2.2.23 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 6,00 94,07 564,42

3.2.2.24 1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)

UN 11,00 79,99 879,89

3.2.2.25 104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 9,00 62,14 559,26

3.2.2.26 97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN 2,00 328,65 657,30

3.2.2.27 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 2,00 75,59 151,18

3.2.2.28 632 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 2,00 132,71 265,42

3.2.2.29 624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 4,00 40,63 162,52

3.2.2.30 4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 8,00 84,73 677,84

3.2.2.31 13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar UN 12,00 63,68 764,16

3.2.2.32 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 14,00 141,30 1.978,20

3.2.3 ÁREA DE ADMNISTRAÇÃO 35.904,09

3.2.3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,05 103,73 316,38

3.2.3.2 95957 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017

m³ 2,04 3.197,69 6.523,29

3.2.3.3 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 71,04 141,30 10.037,95

3.2.3.4 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 142,08 47,94 6.811,32

3.2.3.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³ 0,49 847,14 415,10
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3.2.3.6 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 9,78 55,67 544,45

3.2.3.7 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m² 14,04 63,21 887,47

3.2.3.8 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m² 10,17 50,50 513,59

3.2.3.9 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 10,17 160,58 1.633,10

3.2.3.10 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 3,70 77,32 286,08

3.2.3.11 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 9,20 51,79 476,47

3.2.3.12 96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 9,78 79,01 772,72

3.2.3.13 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,15 502,90 1.584,14

3.2.3.14 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024

m² 1,80 188,19 338,74

3.2.3.15 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm UN 4,00 149,46 597,84

3.2.3.16 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1,00 94,07 94,07

3.2.3.17 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 2,00 94,07 188,14

3.2.3.18 97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN 1,00 328,65 328,65

3.2.3.19 86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 401,87 401,87

3.2.3.20 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 471,01 471,01

3.2.3.21 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

UN 1,00 53,88 53,88

3.2.3.22 4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 3,00 84,73 254,19
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3.2.3.23 97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 3,00 39,87 119,61

3.2.3.24 647 ORSE
Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado Ø 3/4"

UN 1,00 308,85 308,85

3.2.3.25 3275 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" pt 1,00 349,87 349,87

3.2.3.26 104475 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 7,00 156,28 1.093,96

3.2.3.27 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 36,12 13,88 501,35

3.2.4 CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO 23.368,29

3.2.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,36 103,73 244,80

3.2.4.2 95957 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017

m³ 1,43 3.197,69 4.572,70

3.2.4.3 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 57,39 141,30 8.109,21

3.2.4.4 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 114,78 47,94 5.502,55

3.2.4.5 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 
05/2020

m² 1,38 203,24 280,47

3.2.4.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³ 0,49 847,14 415,10

3.2.4.7 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 1,00 55,67 55,67

3.2.4.8 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m² 10,17 50,50 513,59

3.2.4.9 9961 ORSE
Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada
e=0 5mm

m² 10,17 72,23 734,58

3.2.4.10 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 3,70 77,32 286,08
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3.2.4.11 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 9,20 51,79 476,47

3.2.4.12 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,36 502,90 1.689,74

3.2.4.13 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

UN 1,00 53,88 53,88

3.2.4.14 4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 1,00 84,73 84,73

3.2.4.15 97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 1,00 39,87 39,87

3.2.4.16 647 ORSE
Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado Ø 3/4"

UN 1,00 308,85 308,85

3.2.5 RAMPAS 16.828,62

3.2.5.1 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 
05/2020

m² 17,62 203,24 3.581,09

3.2.5.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 6,00 47,94 287,64

3.2.5.3 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 6,44 79,59 512,56

3.2.5.4 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³ 1,44 847,14 1.219,88

3.2.5.5 3554 ORSE
Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 
1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")

M 30,60 366,91 11.227,45

3.3 PAVILHÃO 03 388.638,72

3.3.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m³ 2,74 70,72 193,77

3.3.2 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 123,95 141,30 17.514,14

3.3.3 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 247,90 47,94 11.884,33

3.3.4 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 237,56 28,79 6.839,35

3.3.5 13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 5,99 389,20 2.331,31

3.3.6 87747 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 199,83 64,17 12.823,09
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3.3.7 87747 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 199,83 64,17 12.823,09

3.3.8 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 
PE

m² 237,56 55,67 13.224,97

3.3.9 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

m² 199,83 44,85 8.962,38

3.3.10 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m² 907,37 63,21 57.354,86

3.3.11 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m² 282,49 63,21 17.856,19

3.3.12 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 237,56 70,70 16.795,49

3.3.13 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 57,60 207,17 11.932,99

3.3.14 100757 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 304,68 58,47 17.814,64

3.3.15 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 
05/2020

m² 60,72 203,24 12.340,73

3.3.16 9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 37,98 804,37 30.549,97

3.3.17 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm UN 58,00 149,46 8.668,68

3.3.18 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

UN 29,00 82,12 2.381,48

3.3.19 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,00 52,61 1.525,69

3.3.20 1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)

UN 58,00 79,99 4.639,42

3.3.21 97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN 5,00 328,65 1.643,25

3.3.22 98108 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 5,00 540,48 2.702,40

3.3.23 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm M 79,80 44,74 3.570,25
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3.3.24 8229 ORSE
Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra 
chata ferro 2"x5/16"

M 73,30 289,79 21.241,61

3.3.25 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 29,00 75,59 2.192,11

3.3.26 624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 20,00 40,63 812,60

3.3.27 641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

UN 131,00 326,54 42.776,74

3.3.28 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 09/2024

UN 41,00 99,95 4.097,95

3.3.29 9465 ORSE
Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, 
c/difusor em vidro, Aladin ou similar

UN 49,00 116,77 5.721,73

3.3.30 3275 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" pt 29,00 349,87 10.146,23

3.3.31 104475 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 152,00 156,28 23.754,56

3.3.32 12937 ORSE Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 UN 16,00 75,61 1.209,76

3.3.33 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

UN 16,00 19,56 312,96

4 ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA 150.207,78

4.1 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 866,65 38,92 33.730,02

4.2 87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.
AF 07/2021

m² 866,65 61,53 53.324,97

4.3 10169 ORSE
Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e 
enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 866,65 72,87 63.152,79

5 ÁREA EXTERNA - FEIRA LIVRE 193.374,44

5.1 13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 8,00 389,20 3.113,60

5.2 85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 252,49 13,30 3.358,12

5.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

M 293,46 38,64 11.339,29

5.4 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024

M 32,54 35,21 1.145,73
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5.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³ 27,60 847,14 23.381,06

5.6 101852 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 1.266,14 96,81 122.575,01

5.7 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

m² 89,04 61,41 5.467,95

5.8 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 73,59 67,92 4.998,23

5.9 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,62 103,73 582,96

5.10 73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 14,61 854,23 12.480,30

5.11 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 61,97 79,59 4.932,19

6 COBERTURA 843.063,51

6.1 97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 1.750,00 5,75 10.062,50

6.2 MDF031.2025 E49 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EXCETO TRELIÇAS METÁLICAS m² 1.750,00 133,52 233.660,00

6.3 12509 ORSE
Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, 
vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 
Executada

m² 234,70 221,93 52.086,97

6.4 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

m² 1.864,35 58,88 109.772,93

6.5 9836 ORSE
Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, 
e=0,65mm, Isoeste ou similar

m² 542,40 270,41 146.670,38

6.6 100752 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020

m² 3.728,70 51,56 192.251,77

6.7 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 542,40 57,98 31.448,35

6.8 7752 ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UN 20,00 90,13 1.802,60

6.9 9388 ORSE
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =
150mm

M 281,67 83,76 23.592,68

6.10 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

M 281,67 148,10 41.715,33

7 ILUMINAÇÃO GERAL 73.980,02

7.1 ÁREA EXTERNA 56.079,55

7.1.1 12808 ORSE
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

UN 8,00 131,91 1.055,28
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7.1.2 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

UN 12,00 132,87 1.594,44

7.1.3 101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 36,00 425,74 15.326,64

7.1.4 7271 ORSE
Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 
126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar

UN 12,00 2.115,71 25.388,52

7.1.5 101637 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 36,00 139,84 5.034,24

7.1.6 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 219,37 15,39 3.376,10

7.1.7 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 246,74 9,64 2.378,57

7.1.8 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 03/2023

M 192,00 10,03 1.925,76

7.2 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÕES 17.900,47

7.2.1 7715 ORSE Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar UN 45,00 208,18 9.368,10

7.2.2 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 269,50 11,60 3.126,20

7.2.3 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 539,00 10,03 5.406,17

8 PINTURA 39.114,43

8.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 m² 777,43 16,90 13.138,57

8.2 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 143,63 13,88 1.993,58

8.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 1.727,83 13,88 23.982,28

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 109.296,54

9.1 3554 ORSE
Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 
1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")

M 88,70 366,91 32.544,92

9.2 100734 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020

m² 24,14 20,05 484,01

9.3 2411 ORSE
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de 
madeira, inclusive pintura

UN 4,00 949,21 3.796,84
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9.4 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN 10,00 1.198,16 11.981,60

9.5 12114 ORSE
Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 
4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

UN 3,00 828,15 2.484,45

9.6 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 5,83 173,85 1.013,55

9.7 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 27,21 12,98 353,19

9.8 9126 ORSE Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio UN 4,00 103,51 414,04

9.9 2450 ORSE Limpeza geral m² 4.182,68 3,15 13.175,44

9.10 7323 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, 
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 71,72 600,23 43.048,50

10 INCÊNDIO 25.652,86

10.1 101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2.094,94 4.189,88

10.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 65,00 18,43 1.197,95

10.3 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11,00 320,24 3.522,64

10.4 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11,00 760,12 8.361,32

10.5 102610 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 06/2021

UN 1,00 1.701,17 1.701,17

10.6 102113 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.540,79 1.540,79

10.7 94721 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 16,84 134,15 2.259,09

10.8 89636 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 41,94 68,67 2.880,02

11 SPDA 14.303,66

11.1 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 132,00 35,78 4.722,96

11.2 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 03/2023

M 340,80 16,46 5.609,57

11.3 824 ORSE
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores 
p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

UN 1,00 823,97 823,97

11.4 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 102,00 15,09 1.539,18
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11.5 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0 3 M. AF 12/2020

UN 16,00 42,38 678,08

11.6 104749 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' 
E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 16,00 21,97 351,52

11.7 7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação UN 17,00 6,38 108,46

11.8 12619 ORSE
Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e
instalação

UN 44,00 10,68 469,92

12 REDE ELÉTRICA GERAL 71.760,75

12.1 101493 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.510,31 1.510,31

12.2 101493 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 25,00 1.510,31 37.757,75

12.3 97362 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

UN 2,00 1.474,65 2.949,30

12.4 101511 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020

UN 2,00 2.141,54 4.283,08

12.5 101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 327,98 327,98

12.6 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 162,00 15,09 2.444,58

12.7 101891 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 36,00 26,44 951,84

12.8 101892 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 4,00 62,84 251,36

12.9 72925 SINAPI
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1.165,00 18,27 21.284,55

TOTAL 2.288.587,53

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6 Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
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TABELA FORMAÇÃO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1

Item Descrição Percentual
1. Lucro (L)

1.1 Lucro bruto estimado 6,16%
Subtotal 6,16%

2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administração central   3,00%
2.2 Seguros e Garantia 0,80%
2.3 Riscos   0,97%

Subtotal 4,77%
3. Despesas Financeiras (DF)

3.1 Despesas Financeiras  0,59%
0,59%

4. Tributos (T)
4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  3,00%
4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS  3,00%
4.4 CPRB 

Subtotal 6,65%
BDI 19,85%

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 
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ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

SEM DESONERAÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 Não incide
B2 Feriados 3,97 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13º Salário 11,07 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,14 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,92 8,97

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
B Total 48,88 18,66

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,36 1,77
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,97 2,24
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35
C Total 11,41 8,59

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,99 6,87

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,49 0,37

D Total 18,48 7,24
115,57 71,29

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
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E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVIÇOS PREELIMINARES 100,00% 100,00%

20.490,85 20.490,85

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

120.659,00 12.065,90 24.131,80 24.131,80 24.131,80 24.131,80 12.065,90

3 PAVILHÕES 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

626.683,69 62.668,37 62.668,37 125.336,74 125.336,74 125.336,74 125.336,74

4 ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

150.207,78 30.041,56 45.062,33 45.062,33 30.041,56

5 ÁREA EXTERNA - FEIRA LIVRE 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

193.374,44 77.349,78 77.349,78 38.674,89

6 COBERTURA 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

843.063,51 252.919,05 252.919,05 168.612,70 84.306,35 84.306,35

7 ILUMINAÇÃO GERAL 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

73.980,02 14.796,00 14.796,00 22.194,01 22.194,01

8 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%

39.114,43 19.557,22 19.557,22

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 70,00%

109.296,54 32.788,96 76.507,58

10 INCÊNDIO 100,00% 30,00% 70,00%

25.652,86 7.695,86 17.957,00

11 SPDA 100,00% 50,00% 50,00%

14.303,66 7.151,83 7.151,83

12 REDE ELÉTRICA GERAL 100,00% 50,00% 50,00%

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 
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71.760,75 35.880,38 35.880,38

TOTAL: 2.288.587,53

Porcentagem 15,21% 14,84% 15,86% 17,78% 21,04% 15,27%

Custo 348.144,17 339.719,22 362.918,80 406.863,38 481.455,25 349.486,71

Porcentagem Acumulado 15,21% 30,06% 45,91% 63,69% 84,73% 100,00%

Custo Acumulado 348.144,17 687.863,39 1.050.782,19 1.457.645,57 1.939.100,82 2.288.587,53

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
CNPJ.: 26.442.478/0001-6

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2*

M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SINAPI M2 1,00000000 R$ 271,80 R$ 271,80

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,00000000 R$ 6,97 R$ 27,88
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 R$ 13,18 R$ 1,44
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 1,00000000 R$ 5,43 R$ 5,43

R$ 306,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,62 R$ 30,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76

R$ 74,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01000000 R$ 359,10 R$ 3,59

R$ 3,59
384,52
354,37

30,15
384,52

76,33
460,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,02000000 R$ 94,72 R$ 1,89
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 3,62000000 R$ 0,58 R$ 2,09
00002418 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA

BOLA, COM PARAFUSOS
SINAPI UN 0,33000000 R$ 11,51 R$ 3,79

00011467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM
CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

SINAPI UN 0,11000000 R$ 18,25 R$ 2,00

00002745 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

SINAPI M 4,50000000 R$ 3,00 R$ 13,50

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,50000000 R$ 12,96 R$ 6,48
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 5,00000000 R$ 1,90 R$ 9,50

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 8,00000000 R$ 20,59 R$ 164,72

00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,20000000 R$ 13,97 R$ 16,76
R$ 220,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 30,62 R$ 183,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,00 R$ 24,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 21,88 R$ 175,04

R$ 383,56
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO

SINAPI M3 0,06000000 R$ 76,58 R$ 4,59

R$ 4,59
608,88
451,73
157,15
608,88
120,86
729,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91395 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185

CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 6,40000000 R$ 59,43 R$ 380,35

73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 25,60000000 R$ 206,15 R$ 5.277,44

R$ 5.657,79
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 10,00000000 R$ 4,41 R$ 44,10
R$ 44,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32,00000000 R$ 31,64 R$ 1.012,48

R$ 1.012,48

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO 
NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material

TOTAL Material:

1.3. MDF031.2025 E69 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA (UN)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

1.2. 74210/001 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

033



6.714,37
5.820,28

894,09
6.714,37
1.332,80
8.047,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
R$ 1,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 130,85 R$ 130,85

R$ 130,85
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,93 R$ 1,93

R$ 1,93
134,43

63,23
71,20

134,43
26,68

161,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,58 R$ 0,58
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
R$ 1,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 42,51 R$ 42,51

R$ 42,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76

R$ 0,76
44,98
21,77
23,21
44,98

8,93
53,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
R$ 2,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 37,03 R$ 37,03

R$ 37,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

R$ 0,78
39,88
19,60
20,28
39,88

7,92
47,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

R$ 59,01
59,01
36,08
22,93
59,01
11,71
70,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 31,00 R$ 4,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76

R$ 48,41
48,41
29,79

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

2.3. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

2.2. 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.1.2. S08038 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:
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18,62
48,41

9,61
58,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,07100000 R$ 19,34 R$ 20,71

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 R$ 30,85 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,88 R$ 3,64

R$ 19,50
46,45
38,33

8,12
46,45

9,22
55,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA SINAPI L 0,33000000 R$ 10,64 R$ 3,51

R$ 3,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 32,16 R$ 4,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 R$ 21,88 R$ 1,05

R$ 5,23
8,74
6,63
2,11
8,74
1,73

10,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 15,18 R$ 1,88
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 R$ 31,59 R$ 13,05

R$ 14,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 32,16 R$ 33,86
R$ 33,86

48,79
35,01
13,78
48,79

9,68
58,47

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.1.3. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

3.1.5. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.1.4. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.6. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.1.7. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,55600000 R$ 268,35 R$ 149,20

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,14 R$ 1,02

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 15,93 R$ 9,57
R$ 159,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 31,00 R$ 9,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 21,88 R$ 3,41

R$ 13,07
172,86
167,46

5,40
172,86

34,31
207,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,91 R$ 26,91

R$ 26,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 23,04 R$ 6,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 31,42 R$ 9,15

R$ 15,86
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00340000 R$ 644,58 R$ 2,19

R$ 2,19
44,96
38,15

6,81
44,96

8,92
53,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I04662 Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 R$ 5,98 R$ 5,98
I09808 Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em

vidro, Aladin ou similar
ORSE un 1,00000000 R$ 64,80 R$ 64,80

R$ 70,78
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,65
97,43
86,58
10,85
97,43
19,34

116,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,17 R$ 58,17

R$ 61,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 R$ 23,04 R$ 4,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 31,42 R$ 18,11

R$ 22,26
83,40
74,08

9,32
83,40
16,55
99,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 R$ 16,27 R$ 0,03

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 R$ 0,05
I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000 R$ 2,24 R$ 0,22
I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 R$ 4,05 R$ 4,45

I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000 R$ 3,02 R$ 1,35
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000 R$ 8,64 R$ 0,12

R$ 6,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72

R$ 27,68
33,90
22,60
11,30
33,90

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.1.8. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.10. S09465 Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar (un)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.1.9. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.1.11. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.1.12. S00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material
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6,73
40,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,18 R$ 14,16

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000 R$ 8,64 R$ 2,16
I04696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 R$ 0,09 R$ 1,08

R$ 17,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,42 R$ 31,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 53,30
70,70
49,00
21,70
70,70
14,03
84,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 R$ 16,27 R$ 0,09

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000 R$ 8,64 R$ 0,43
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45

R$ 26,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,42 R$ 62,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 84,72
110,73

75,65
35,08

110,73
21,98

132,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 R$ 16,27 R$ 0,09

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,50000000 R$ 8,64 R$ 4,32
I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 R$ 7,49 R$ 7,49

R$ 34,94
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,42 R$ 62,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 84,72
119,66

84,58
35,08

119,66
23,75

143,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 10,53100000 R$ 3,69 R$ 38,85

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,91 R$ 17,91

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 15,84 R$ 14,01

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,61400000 R$ 6,66 R$ 10,74

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,88 R$ 5,88

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 8,89 R$ 7,86

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,43 R$ 26,43

R$ 130,40
130,40

92,70
37,70

130,40
25,88

156,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

R$ 59,01
59,01
36,08

3.1.13. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.15. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.1.14. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.16. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:
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22,93
59,01
11,71
70,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 19,85 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,88 R$ 22,49

R$ 86,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99

R$ 4,99
169,58
133,45

36,13
169,58

33,66
203,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 74,41 R$ 0,04

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 265,33 R$ 1,43

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,19620000 R$ 45,73 R$ 8,97

R$ 10,44
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,38890000 R$ 27,91 R$ 38,76
R$ 38,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,88 R$ 17,21

R$ 17,21
66,41
56,27
10,14
66,41
13,18
79,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 4,83 R$ 0,10

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,18 R$ 3,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.1.2. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.1.4. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.1.3. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.1.5. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

3.2.1.6. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022 (M3)
Material

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,54 R$ 11,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

R$ 21,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,88 R$ 66,55

R$ 160,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 426,67 R$ 525,44

R$ 525,44
706,83
580,23
126,60
706,83
140,31
847,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,07100000 R$ 19,34 R$ 20,71

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 R$ 30,85 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,88 R$ 3,64

R$ 19,50
46,45
38,33

8,12
46,45

9,22
55,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL,

CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
SINAPI M2 1,00000000 R$ 316,76 R$ 316,76

R$ 316,76
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,00 R$ 24,80
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80000000 R$ 30,77 R$ 55,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 R$ 65,64

R$ 145,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00600000 R$ 584,53 R$ 3,50

R$ 3,50
466,08
406,65

59,43
466,08

92,52
558,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 15,18 R$ 1,88
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 R$ 31,59 R$ 13,05

R$ 14,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 32,16 R$ 33,86
R$ 33,86

48,79
35,01
13,78
48,79

9,68
58,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,55600000 R$ 268,35 R$ 149,20

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,14 R$ 1,02

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 15,93 R$ 9,57
R$ 159,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 31,00 R$ 9,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 21,88 R$ 3,41

R$ 13,07
172,86
167,46

5,40
172,86

34,31
207,17

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.1.7. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.1.8. 74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.1.10. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.1.9. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.1.11. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,57 R$ 5,15

R$ 5,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,16 R$ 5,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,88 R$ 1,19

R$ 6,43
11,58

8,99
2,59

11,58
2,30

13,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
SINAPI KG 0,03700000 R$ 18,90 R$ 0,69

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO
6 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,03630000 R$ 17,04 R$ 17,65

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 21,90 R$ 0,26
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25

MM
SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 37,56 R$ 1,26

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000 R$ 1,74 R$ 2,13

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 R$ 16,42

R$ 38,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,61 R$ 20,16
R$ 20,16

58,99
49,97

9,02
58,99
11,71
70,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 10,53100000 R$ 3,69 R$ 38,85

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,91 R$ 17,91

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 15,84 R$ 14,01

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,61400000 R$ 6,66 R$ 10,74

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,88 R$ 5,88

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 8,89 R$ 7,86

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,43 R$ 26,43

R$ 130,40
130,40

92,70
37,70

130,40
25,88

156,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 R$ 16,27 R$ 0,09

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000 R$ 8,64 R$ 0,43
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45

R$ 26,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,42 R$ 62,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 84,72
110,73

75,65
35,08

110,73
21,98

132,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 R$ 16,27 R$ 0,03

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 R$ 0,05
I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000 R$ 2,24 R$ 0,22
I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 R$ 4,05 R$ 4,45

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.1.13. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.1.12. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

3.2.1.15. S00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.1.14. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)
Material
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I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000 R$ 3,02 R$ 1,35
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000 R$ 8,64 R$ 0,12

R$ 6,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72

R$ 27,68
33,90
22,60
11,30
33,90

6,73
40,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I13946 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 26,48 R$ 26,48

R$ 26,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,65
53,13
42,28
10,85
53,13
10,55
63,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,17 R$ 58,17

R$ 61,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 R$ 23,04 R$ 4,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 31,42 R$ 18,11

R$ 22,26
83,40
74,08

9,32
83,40
16,55
99,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,51 R$ 42,51

R$ 42,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 23,04 R$ 7,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,42 R$ 10,23

R$ 17,73
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00440000 R$ 644,58 R$ 2,83

R$ 2,83
63,07
55,41

7,66
63,07
12,52
75,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 44,32 R$ 0,21
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,68 R$ 0,06
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,98 R$ 6,98
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 50,21 R$ 0,37

R$ 7,62
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 22,23 R$ 3,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 30,46 R$ 5,03

R$ 8,70
16,32
12,71

3,61
16,32

3,24
19,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,18 R$ 14,16

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000 R$ 8,64 R$ 2,16
I04696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 R$ 0,09 R$ 1,08

R$ 17,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,42 R$ 31,42

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.1.17. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.2.1.16. S13157 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.1.18. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.1.20. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.1.19. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88
R$ 53,30

70,70
49,00
21,70
70,70
14,03
84,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

R$ 59,01
59,01
36,08
22,93
59,01
11,71
70,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 19,85 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,88 R$ 22,49

R$ 86,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99

R$ 4,99
169,58
133,45

36,13
169,58

33,66
203,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 30,85 R$ 7,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 21,88 R$ 16,93

R$ 24,02
24,02
14,57

9,45
24,02

4,77
28,79

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.2. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.2.3. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.2.4. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.6. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 0,16230000 R$ 50,28 R$ 8,16

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

SINAPI M2 0,19960000 R$ 51,66 R$ 10,31

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

SINAPI M2 0,63810000 R$ 38,43 R$ 24,52

R$ 42,99
42,99
32,92
10,07
42,99

8,53
51,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,06000000 R$ 19,34 R$ 20,50

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 R$ 30,85 R$ 7,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 R$ 21,88 R$ 2,86

R$ 10,68
37,42
33,01

4,41
37,42

7,43
44,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 31,00 R$ 3,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 24,98
24,98
15,34

9,64
24,98

4,96
29,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 3,59 R$ 0,79
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 R$ 19,42

R$ 24,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 30,85 R$ 21,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,88 R$ 6,86

R$ 28,36
52,74
41,00
11,74
52,74
10,47
63,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02290000 R$ 33,61 R$ 0,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000 R$ 21,88 R$ 1,41

R$ 2,17
2,17
1,29
0,88
2,17
0,43
2,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
SINAPI KG 0,03700000 R$ 18,90 R$ 0,69

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO
6 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,03630000 R$ 17,04 R$ 17,65

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 21,90 R$ 0,26
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25

MM
SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 37,56 R$ 1,26

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000 R$ 1,74 R$ 2,13

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 R$ 16,42

R$ 38,83

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.7. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.8. S00022 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.2.10. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.2.9. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.2.11. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,61 R$ 20,16

R$ 20,16
58,99
49,97

9,02
58,99
11,71
70,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I13797 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças

ou roldanas e fechadura
ORSE m2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

R$ 400,00
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 52,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -
Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 450,78 R$ 1,35

R$ 1,35
454,23
432,64

21,59
454,23

90,16
544,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 15,35 R$ 9,21
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 367,27 R$ 367,27

R$ 376,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 31,00 R$ 20,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 21,88 R$ 24,94

R$ 45,09
421,57
403,51

18,06
421,57

83,68
505,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 1,31600000 R$ 39,00 R$ 51,32

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,08900000 R$ 40,52 R$ 3,60

R$ 54,92
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) SINAPI KG 0,53000000 R$ 31,85 R$ 16,88
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E SINAPI KG 0,97000000 R$ 2,15 R$ 2,08
00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
SINAPI M2 1,05000000 R$ 400,50 R$ 420,52

R$ 439,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40500000 R$ 30,85 R$ 43,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70200000 R$ 21,88 R$ 15,35

R$ 58,69
553,09
503,78

49,31
553,09
109,79
662,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 412,80 R$ 412,80
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA

ABAULADA
SINAPI UN 4,00000000 R$ 5,26 R$ 21,04

R$ 433,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 22,65 R$ 45,30

R$ 54,05
487,89
467,16

20,73
487,89

96,85
584,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 123,73 R$ 123,73

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 117,35 R$ 117,35

3.2.2.12. S13049 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.13. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.2.15. 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.2.14. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR COM BDI:

3.2.2.16. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,28 R$ 40,28

R$ 281,36
281,36
261,02

20,34
281,36

55,85
337,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,19 R$ 0,09
I36796S Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa ORSE un 1,00000000 R$ 104,25 R$ 104,25

R$ 104,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,46 R$ 15,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,17
130,51
119,78

10,73
130,51

25,91
156,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,27 R$ 9,27

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 250,37 R$ 250,37

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,07 R$ 9,07
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,51 R$ 58,51

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09

R$ 335,31
335,31
312,89

22,42
335,31

66,56
401,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,19 R$ 10,19

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 382,81 R$ 382,81

R$ 393,00
393,00
376,72

16,28
393,00

78,01
471,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,

CANOPLA E ESPUDE
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,95 R$ 5,95

R$ 5,95
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 601,78 R$ 601,78

R$ 601,78
607,73
587,94

19,79
607,73
120,63
728,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,

CANOPLA E ESPUDE
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,95 R$ 5,95

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000 R$ 2,38 R$ 0,08
00010432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 1,00000000 R$ 279,50 R$ 279,50
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SINAPI UN 2,00000000 R$ 13,36 R$ 26,72

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 217,94 R$ 217,94

R$ 530,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00900000 R$ 30,46 R$ 30,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31790000 R$ 21,88 R$ 6,95

R$ 37,68
567,87
551,98

15,89

VALOR COM BDI:

3.2.2.17. S11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.19. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.18. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.20. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.2.21. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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567,87
112,72
680,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 52,14 R$ 0,49
I00013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 12,19 R$ 3,04

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,13500000 R$ 50,21 R$ 6,77

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 2,73 R$ 19,11
R$ 30,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 R$ 30,46 R$ 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 R$ 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,88 R$ 45,94

R$ 94,62
124,71

86,40
38,31

124,71
24,75

149,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 52,14 R$ 0,78
I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 12,19 R$ 0,60

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,82 R$ 9,64
I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 11,98 R$ 11,98

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 R$ 8,64 R$ 34,56
R$ 57,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,46 R$ 12,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75

R$ 20,93
78,49
69,91

8,58
78,49
15,58
94,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 R$ 52,14 R$ 2,03
I03516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 1,47 R$ 4,41
I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE un 3,00000000 R$ 1,32 R$ 3,96

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,68 R$ 0,13
I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 R$ 45,72 R$ 4,11
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,06000000 R$ 50,21 R$ 3,01

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 R$ 3,77 R$ 15,08
R$ 32,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,46 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 21,88 R$ 14,22

R$ 34,01
66,74
52,80
13,94
66,74
13,25
79,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 44,32 R$ 1,29
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,06 R$ 26,06
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,68 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 50,21 R$ 2,20

R$ 29,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 22,23 R$ 9,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 30,46 R$ 12,88

R$ 22,28
51,85
42,61

9,24
51,85
10,29
62,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 R$ 6,97 R$ 0,61
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 13,44 R$ 0,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 2,43 R$ 0,25
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,33120000 R$ 14,11 R$ 4,67

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,42 R$ 25,80

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.2.22. S01200 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)
Material

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.2.2.24. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.2.23. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.25. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.2.26. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)
Material
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R$ 31,46
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 R$ 73,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 21,88 R$ 40,68

R$ 114,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05150000 R$ 630,21 R$ 32,45

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$ 3,31

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,04190000 R$ 407,81 R$ 17,08

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,02520000 R$ 2.878,78 R$ 72,54

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 R$ 6,80 R$ 3,33

R$ 128,71
274,22
197,68

76,54
274,22

54,43
328,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,51 R$ 42,51

R$ 42,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 23,04 R$ 7,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,42 R$ 10,23

R$ 17,73
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00440000 R$ 644,58 R$ 2,83

R$ 2,83
63,07
55,41

7,66
63,07
12,52
75,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00600000 R$ 16,27 R$ 0,09

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,05000000 R$ 8,64 R$ 0,43
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45

R$ 26,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,42 R$ 62,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 84,72
110,73

75,65
35,08

110,73
21,98

132,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 R$ 16,27 R$ 0,03

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 R$ 0,05
I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000 R$ 2,24 R$ 0,22
I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 R$ 4,05 R$ 4,45

I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000 R$ 3,02 R$ 1,35
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000 R$ 8,64 R$ 0,12

R$ 6,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72

R$ 27,68
33,90
22,60
11,30
33,90

6,73
40,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,18 R$ 14,16

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000 R$ 8,64 R$ 2,16
I04696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 R$ 0,09 R$ 1,08

R$ 17,40

3.2.2.27. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.2.28. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.2.30. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.2.29. S00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,42 R$ 31,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 53,30
70,70
49,00
21,70
70,70
14,03
84,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I13946 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 26,48 R$ 26,48

R$ 26,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,65
53,13
42,28
10,85
53,13
10,55
63,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,88 R$ 86,55

R$ 86,55
86,55
53,64
32,91
86,55
17,18

103,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
SINAPI M3 1,10300000 R$ 425,05 R$ 468,83

R$ 468,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 6,60000000 R$ 11,30 R$ 74,58
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,09000000 R$ 15,38 R$ 1,38
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 2,85000000 R$ 13,26 R$ 37,79
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 1,07000000 R$ 17,95 R$ 19,20
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
SINAPI KG 1,32000000 R$ 8,24 R$ 10,87

92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,97000000 R$ 8,70 R$ 86,73

92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 5,09000000 R$ 7,09 R$ 36,08

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,57000000 R$ 11,56 R$ 168,42

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 11,44000000 R$ 10,14 R$ 116,00

92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 3,28000000 R$ 13,29 R$ 43,59

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 12,73000000 R$ 9,98 R$ 127,04

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.2.2.32. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.2.31. S13157 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

3.2.3.2. 95957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)
Material

TOTAL Material:
Serviço
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92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 5,86000000 R$ 8,06 R$ 47,23

92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 8,38000000 R$ 5,10 R$ 42,73

92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 8,46000000 R$ 7,49 R$ 63,36

92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 1,75000000 R$ 7,00 R$ 12,25

92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 2,30000000 R$ 13,75 R$ 31,62

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 1,60000000 R$ 11,81 R$ 18,89

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 4,05000000 R$ 16,15 R$ 65,40

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 2,85000000 R$ 90,00 R$ 256,50

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

SINAPI M3 1,00000000 R$ 38,48 R$ 38,48

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M²,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI M2 4,97000000 R$ 54,96 R$ 273,15

92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI M2 1,93000000 R$ 136,85 R$ 264,12

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 2,24000000 R$ 162,43 R$ 363,84

R$ 2.199,25
2.668,08
2.224,63

443,45
2.668,08

529,61
3.197,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 4,83 R$ 0,10

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,18 R$ 3,94
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,54 R$ 11,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

R$ 21,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 31,00 R$ 43,86

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.3.3. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022 (M3)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.4. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,88 R$ 66,55
R$ 160,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI M3 1,23150000 R$ 426,67 R$ 525,44

R$ 525,44
706,83
580,23
126,60
706,83
140,31
847,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,07100000 R$ 19,34 R$ 20,71

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 R$ 30,85 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,88 R$ 3,64

R$ 19,50
46,45
38,33

8,12
46,45

9,22
55,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 3,59 R$ 0,79
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 R$ 19,42

R$ 24,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 30,85 R$ 21,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,88 R$ 6,86

R$ 28,36
52,74
41,00
11,74
52,74
10,47
63,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00940000 R$ 36,00 R$ 0,33

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00680000 R$ 37,19 R$ 0,25

R$ 0,58
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 148,67 R$ 1,04

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM
(9,94 KG/M)

SINAPI KG 4,33300000 R$ 7,17 R$ 31,06

R$ 32,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 33,61 R$ 7,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 R$ 21,88 R$ 2,31

R$ 9,46
42,14
37,80

4,34
42,14

8,36
50,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00120000 R$ 36,00 R$ 0,04

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00090000 R$ 37,19 R$ 0,03

R$ 0,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,52 R$ 6,30

00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU)
INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE
FIXACAO)

SINAPI M2 1,14600000 R$ 108,70 R$ 124,57

R$ 130,87
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 21,88 R$ 1,35
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 30,32 R$ 1,69

R$ 3,04
133,98
132,71

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.3.6. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM BDI:

3.2.3.8. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.3.7. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.3.9. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:
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1,27
133,98

26,60
160,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49

R$ 1,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 32,44 R$ 34,06
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,96 R$ 0,16
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)
SINAPI KG 0,00240000 R$ 71,58 R$ 0,17

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 24,10 R$ 1,95

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 117,06 R$ 10,53
R$ 46,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 21,88 R$ 8,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 30,32 R$ 8,39

R$ 16,50
64,51
57,35

7,16
64,51
12,81
77,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49

R$ 1,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 12,96 R$ 0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)
SINAPI KG 0,00160000 R$ 71,58 R$ 0,11

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 19,31 R$ 20,27
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 24,10 R$ 5,08

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 117,06 R$ 6,90
R$ 32,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 21,88 R$ 5,22
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 30,32 R$ 4,39

R$ 9,61
43,21
38,85

4,36
43,21

8,58
51,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
SINAPI KG 0,03700000 R$ 18,90 R$ 0,69

00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,03630000 R$ 23,72 R$ 24,58

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 21,90 R$ 0,26
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25

MM
SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 37,56 R$ 1,26

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000 R$ 1,74 R$ 2,13

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 R$ 16,42

R$ 45,76
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,61 R$ 20,16
R$ 20,16

65,92
56,90

9,02
65,92
13,09
79,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,44 R$ 2,11

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 11,61 R$ 79,53

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 R$ 301,77 R$ 301,77

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.11. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.3.10. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.3.12. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

3.2.3.13. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 24,10 R$ 21,27

R$ 404,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 31,00 R$ 11,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 21,88 R$ 3,89

R$ 14,93
419,61
413,44

6,17
419,61

83,29
502,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
SINAPI UN 0,83330000 R$ 158,40 R$ 131,99

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,14 R$ 1,28

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 15,93 R$ 10,63
R$ 143,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 31,00 R$ 9,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 21,88 R$ 3,42

R$ 13,12
157,02
151,60

5,42
157,02

31,17
188,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 52,14 R$ 0,49
I00013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 12,19 R$ 3,04

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,13500000 R$ 50,21 R$ 6,77

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 2,73 R$ 19,11
R$ 30,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 R$ 30,46 R$ 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 R$ 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,88 R$ 45,94

R$ 94,62
124,71

86,40
38,31

124,71
24,75

149,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 52,14 R$ 0,78
I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 12,19 R$ 0,60

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,82 R$ 9,64
I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 11,98 R$ 11,98

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 R$ 8,64 R$ 34,56
R$ 57,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,46 R$ 12,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75

R$ 20,93
78,49
69,91

8,58
78,49
15,58
94,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 52,14 R$ 0,78
I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 12,19 R$ 0,60

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,82 R$ 9,64
I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 11,98 R$ 11,98

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 R$ 8,64 R$ 34,56
R$ 57,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,46 R$ 12,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75

R$ 20,93
78,49
69,91

8,58
78,49
15,58
94,07

VALOR COM BDI:

3.2.3.14. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.15. S01200 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.3.17. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.3.16. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 R$ 6,97 R$ 0,61
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 13,44 R$ 0,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 2,43 R$ 0,25
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,33120000 R$ 14,11 R$ 4,67

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,42 R$ 25,80
R$ 31,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 R$ 73,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 21,88 R$ 40,68

R$ 114,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05150000 R$ 630,21 R$ 32,45

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$ 3,31

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,04190000 R$ 407,81 R$ 17,08

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,02520000 R$ 2.878,78 R$ 72,54

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 R$ 6,80 R$ 3,33

R$ 128,71
274,22
197,68

76,54
274,22

54,43
328,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,27 R$ 9,27

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 250,37 R$ 250,37

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,07 R$ 9,07
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,51 R$ 58,51

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09

R$ 335,31
335,31
312,89

22,42
335,31

66,56
401,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,19 R$ 10,19

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 382,81 R$ 382,81

R$ 393,00
393,00
376,72

16,28
393,00

78,01
471,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,91 R$ 26,91

R$ 26,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 23,04 R$ 6,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 31,42 R$ 9,15

R$ 15,86
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00340000 R$ 644,58 R$ 2,19

R$ 2,19
44,96
38,15

6,81
44,96

8,92
53,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,18 R$ 14,16

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000 R$ 8,64 R$ 2,16
I04696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 R$ 0,09 R$ 1,08

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.19. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.3.18. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.21. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.20. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.3.22. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço
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R$ 17,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,42 R$ 31,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 53,30
70,70
49,00
21,70
70,70
14,03
84,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,59 R$ 6,59
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO

INCLUI LAMPADA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,72 R$ 4,72

R$ 11,31
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 R$ 23,04 R$ 5,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 R$ 31,42 R$ 16,82

R$ 21,96
33,27
24,12

9,15
33,27

6,60
39,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 24,00000000 R$ 1,92 R$ 46,08

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 8,64 R$ 1,29
I09102 Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A ORSE un 1,00000000 R$ 7,49 R$ 7,49

R$ 66,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 31,42 R$ 125,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 R$ 65,64

R$ 191,32
257,70
179,22

78,48
257,70

51,15
308,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 R$ 3,16 R$ 18,96
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 8,64 R$ 1,29
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45

R$ 47,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 31,42 R$ 157,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 21,88 R$ 87,52

R$ 244,62
291,92
191,74
100,18
291,92

57,95
349,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 10,53100000 R$ 3,69 R$ 38,85

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,91 R$ 17,91

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 15,84 R$ 14,01

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,61400000 R$ 6,66 R$ 10,74

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,88 R$ 5,88

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 8,89 R$ 7,86

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,43 R$ 26,43

R$ 130,40
130,40

92,70
37,70

130,40
25,88

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.2.3.24. S00647 Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.3.23. 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.3.25. S03275 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" (pt)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

3.2.3.26. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

054



156,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,57 R$ 5,15

R$ 5,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,16 R$ 5,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,88 R$ 1,19

R$ 6,43
11,58

8,99
2,59

11,58
2,30

13,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,88 R$ 86,55

R$ 86,55
86,55
53,64
32,91
86,55
17,18

103,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
SINAPI M3 1,10300000 R$ 425,05 R$ 468,83

R$ 468,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 6,60000000 R$ 11,30 R$ 74,58
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,09000000 R$ 15,38 R$ 1,38
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 2,85000000 R$ 13,26 R$ 37,79
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 1,07000000 R$ 17,95 R$ 19,20
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
SINAPI KG 1,32000000 R$ 8,24 R$ 10,87

92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,97000000 R$ 8,70 R$ 86,73

92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 5,09000000 R$ 7,09 R$ 36,08

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,57000000 R$ 11,56 R$ 168,42

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 11,44000000 R$ 10,14 R$ 116,00

92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 3,28000000 R$ 13,29 R$ 43,59

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 12,73000000 R$ 9,98 R$ 127,04

92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 5,86000000 R$ 8,06 R$ 47,23

92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 8,38000000 R$ 5,10 R$ 42,73

92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 8,46000000 R$ 7,49 R$ 63,36

92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 1,75000000 R$ 7,00 R$ 12,25

92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 2,30000000 R$ 13,75 R$ 31,62

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 1,60000000 R$ 11,81 R$ 18,89

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 4,05000000 R$ 16,15 R$ 65,40

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 2,85000000 R$ 90,00 R$ 256,50

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

SINAPI M3 1,00000000 R$ 38,48 R$ 38,48

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M²,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI M2 4,97000000 R$ 54,96 R$ 273,15

92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI M2 1,93000000 R$ 136,85 R$ 264,12

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 2,24000000 R$ 162,43 R$ 363,84

R$ 2.199,25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.3.27. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.4.2. 95957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares
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2.668,08
2.224,63

443,45
2.668,08

529,61
3.197,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 19,85 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,88 R$ 22,49

R$ 86,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99

R$ 4,99
169,58
133,45

36,13
169,58

33,66
203,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 4,83 R$ 0,10

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,18 R$ 3,94
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,54 R$ 11,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

R$ 21,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,88 R$ 66,55

R$ 160,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 426,67 R$ 525,44

R$ 525,44
706,83
580,23
126,60
706,83
140,31
847,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.4.4. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.4.3. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.4.5. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.2.4.7. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.2.4.6. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022 (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Material
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00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

SINAPI M2 1,07100000 R$ 19,34 R$ 20,71

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 R$ 30,85 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,88 R$ 3,64

R$ 19,50
46,45
38,33

8,12
46,45

9,22
55,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00940000 R$ 36,00 R$ 0,33

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00680000 R$ 37,19 R$ 0,25

R$ 0,58
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 148,67 R$ 1,04

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM
(9,94 KG/M)

SINAPI KG 4,33300000 R$ 7,17 R$ 31,06

R$ 32,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 33,61 R$ 7,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 R$ 21,88 R$ 2,31

R$ 9,46
42,14
37,80

4,34
42,14

8,36
50,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10380 Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço ORSE un 4,00000000 R$ 0,88 R$ 3,52
I25007S Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente

985 mm, sem pintura
ORSE m2 1,15000000 R$ 31,10 R$ 35,76

R$ 39,28
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,62 R$ 12,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,88 R$ 8,75

R$ 20,99
60,27
51,72

8,55
60,27
11,96
72,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49

R$ 1,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 32,44 R$ 34,06
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 12,96 R$ 0,16
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)
SINAPI KG 0,00240000 R$ 71,58 R$ 0,17

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 24,10 R$ 1,95

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 117,06 R$ 10,53
R$ 46,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 21,88 R$ 8,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 30,32 R$ 8,39

R$ 16,50
64,51
57,35

7,16
64,51
12,81
77,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49

R$ 1,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 12,96 R$ 0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)
SINAPI KG 0,00160000 R$ 71,58 R$ 0,11

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.4.8. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.4.10. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.4.9. S09961 Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0 5mm (m²)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.4.11. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:
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00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 19,31 R$ 20,27
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 24,10 R$ 5,08

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 117,06 R$ 6,90
R$ 32,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 21,88 R$ 5,22
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 30,32 R$ 4,39

R$ 9,61
43,21
38,85

4,36
43,21

8,58
51,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,44 R$ 2,11

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 11,61 R$ 79,53

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 R$ 301,77 R$ 301,77

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 24,10 R$ 21,27

R$ 404,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 31,00 R$ 11,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 21,88 R$ 3,89

R$ 14,93
419,61
413,44

6,17
419,61

83,29
502,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,91 R$ 26,91

R$ 26,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 23,04 R$ 6,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29140000 R$ 31,42 R$ 9,15

R$ 15,86
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00340000 R$ 644,58 R$ 2,19

R$ 2,19
44,96
38,15

6,81
44,96

8,92
53,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,18 R$ 14,16

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,25000000 R$ 8,64 R$ 2,16
I04696 Grampo para fixar fio elétrico ORSE un 12,00000000 R$ 0,09 R$ 1,08

R$ 17,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,42 R$ 31,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 53,30
70,70
49,00
21,70
70,70
14,03
84,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,59 R$ 6,59
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO

INCLUI LAMPADA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,72 R$ 4,72

R$ 11,31
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 R$ 23,04 R$ 5,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 R$ 31,42 R$ 16,82

R$ 21,96
33,27
24,12

9,15
33,27

6,60
39,87

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.2.4.13. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.2.4.12. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.4.14. S04878 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.4.15. 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)
Material
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 24,00000000 R$ 1,92 R$ 46,08

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 8,64 R$ 1,29
I09102 Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A ORSE un 1,00000000 R$ 7,49 R$ 7,49

R$ 66,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 31,42 R$ 125,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 R$ 65,64

R$ 191,32
257,70
179,22

78,48
257,70

51,15
308,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 19,85 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,88 R$ 22,49

R$ 86,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99

R$ 4,99
169,58
133,45

36,13
169,58

33,66
203,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 74,41 R$ 0,04

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 265,33 R$ 1,43

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,19620000 R$ 45,73 R$ 8,97

R$ 10,44
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,38890000 R$ 27,91 R$ 38,76
R$ 38,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,88 R$ 17,21

R$ 17,21
66,41
56,27
10,14
66,41
13,18
79,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 4,83 R$ 0,10

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,18 R$ 3,94
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,54 R$ 11,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

R$ 21,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,88 R$ 66,55

R$ 160,22

3.2.4.16. S00647 Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.5.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.2.5.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.2.5.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

3.2.5.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022 (M3)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

059



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI M3 1,23150000 R$ 426,67 R$ 525,44

R$ 525,44
706,83
580,23
126,60
706,83
140,31
847,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,24000000 R$ 24,06 R$ 5,77
I02308 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR

5580
ORSE m 1,00000000 R$ 40,08 R$ 40,08

I02312 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580 ORSE m 2,00000000 R$ 60,33 R$ 120,66

R$ 166,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,77 R$ 21,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,88 R$ 54,70
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 36,92 R$ 25,84

R$ 133,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura ORSE m3 0,01500000 R$ 437,98 R$ 6,56

R$ 6,56
306,14
251,48

54,66
306,14

60,77
366,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 31,00 R$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 21,88 R$ 48,04

R$ 59,01
59,01
36,08
22,93
59,01
11,71
70,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X

19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,48 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 45,37 R$ 0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,58000000 R$ 1,44 R$ 0,83

R$ 19,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 31,00 R$ 68,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 21,88 R$ 24,06

R$ 92,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000 R$ 608,72 R$ 6,39

R$ 6,39
117,90

78,92
38,98

117,90
23,40

141,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 31,00 R$ 14,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,88 R$ 5,16

R$ 19,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 664,76 R$ 20,20

R$ 20,20
40,00
29,02
10,98
40,00

7,94
47,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 30,85 R$ 7,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 21,88 R$ 16,93

R$ 24,02

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

3.3.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.2.5.5. S03554 Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") (m)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.3. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.3.2. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

060



24,02
14,57

9,45
24,02

4,77
28,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 31,00 R$ 40,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 R$ 21,88 R$ 284,44

R$ 324,74
324,74
199,45
125,29
324,74

64,46
389,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

R$ 2,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 R$ 17,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 21,88 R$ 6,12

R$ 23,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 630,99 R$ 27,19

R$ 27,19
53,54
39,87
13,67
53,54
10,63
64,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

R$ 2,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 R$ 17,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 21,88 R$ 6,12

R$ 23,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 630,99 R$ 27,19

R$ 27,19
53,54
39,87
13,67
53,54
10,63
64,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,07100000 R$ 19,34 R$ 20,71

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51430000 R$ 30,85 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,88 R$ 3,64

R$ 19,50
46,45
38,33

8,12
46,45

9,22
55,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,61 R$ 5,57
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
SINAPI M2 1,06000000 R$ 19,34 R$ 20,50

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 3,59 R$ 0,67
R$ 26,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 R$ 30,85 R$ 7,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 R$ 21,88 R$ 2,86

R$ 10,68
37,42
33,01

4,41
37,42

7,43
44,85

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.3.6. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.5. S00013 Demolição de concreto manualmente (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.8. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.3.7. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.3.9. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 3,59 R$ 0,79
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 R$ 19,42

R$ 24,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 30,85 R$ 21,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,88 R$ 6,86

R$ 28,36
52,74
41,00
11,74
52,74
10,47
63,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,61 R$ 4,17
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 3,59 R$ 0,79
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,07980000 R$ 17,99 R$ 19,42

R$ 24,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 30,85 R$ 21,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,88 R$ 6,86

R$ 28,36
52,74
41,00
11,74
52,74
10,47
63,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
SINAPI KG 0,03700000 R$ 18,90 R$ 0,69

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO
6 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,03630000 R$ 17,04 R$ 17,65

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,19 R$ 0,42

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 21,90 R$ 0,26
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25

MM
SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 37,56 R$ 1,26

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000 R$ 1,74 R$ 2,13

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,54700000 R$ 4,63 R$ 16,42

R$ 38,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,61 R$ 20,16
R$ 20,16

58,99
49,97

9,02
58,99
11,71
70,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,55600000 R$ 268,35 R$ 149,20

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,14 R$ 1,02

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 15,93 R$ 9,57
R$ 159,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 31,00 R$ 9,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 21,88 R$ 3,41

R$ 13,07
172,86
167,46

5,40
172,86

34,31
207,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 15,18 R$ 1,88
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 R$ 31,59 R$ 13,05

R$ 14,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 32,16 R$ 33,86
R$ 33,86

48,79
35,01
13,78

3.3.11. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.3.10. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)
Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.13. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.3.12. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

3.3.14. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

062



48,79
9,68

58,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 19,85 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 31,00 R$ 63,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,88 R$ 22,49

R$ 86,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 R$ 499,02 R$ 4,99

R$ 4,99
169,58
133,45

36,13
169,58

33,66
203,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4",

montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios
ORSE m2 1,00000000 R$ 576,00 R$ 576,00

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa ORSE un 1,00000000 R$ 29,98 R$ 29,98
R$ 605,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 21,88 R$ 32,82

R$ 63,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -
Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 450,78 R$ 1,35

R$ 1,35
671,15
645,40

25,75
671,15
133,22
804,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 52,14 R$ 0,49
I00013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 12,19 R$ 3,04

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,13500000 R$ 50,21 R$ 6,77

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 2,73 R$ 19,11
R$ 30,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83500000 R$ 30,46 R$ 25,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,00 R$ 23,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,88 R$ 45,94

R$ 94,62
124,71

86,40
38,31

124,71
24,75

149,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04
00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO

POPULAR, 1/2" OU 3/4"
SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,14 R$ 64,14

R$ 64,18
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11640000 R$ 30,46 R$ 3,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 21,88 R$ 0,80

R$ 4,34
68,52
66,68

1,84
68,52
13,60
82,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04
00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO

POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,17 R$ 38,17

R$ 38,21
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 30,46 R$ 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,88 R$ 1,05

R$ 5,69
43,90
41,50

2,40

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.3.16. S09072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.15. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.3.17. S01200 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

3.3.19. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.18. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
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43,90
8,71

52,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 R$ 52,14 R$ 2,03
I03516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 1,47 R$ 4,41
I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE un 3,00000000 R$ 1,32 R$ 3,96

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,68 R$ 0,13
I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 R$ 45,72 R$ 4,11
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,06000000 R$ 50,21 R$ 3,01

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 4,00000000 R$ 3,77 R$ 15,08
R$ 32,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,46 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 21,88 R$ 14,22

R$ 34,01
66,74
52,80
13,94
66,74
13,25
79,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 R$ 6,97 R$ 0,61
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 13,44 R$ 0,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 2,43 R$ 0,25
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,33120000 R$ 14,11 R$ 4,67

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,42 R$ 25,80
R$ 31,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 31,00 R$ 73,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 21,88 R$ 40,68

R$ 114,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05150000 R$ 630,21 R$ 32,45

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00690000 R$ 480,92 R$ 3,31

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,04190000 R$ 407,81 R$ 17,08

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,02520000 R$ 2.878,78 R$ 72,54

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 R$ 6,80 R$ 3,33

R$ 128,71
274,22
197,68

76,54
274,22

54,43
328,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 R$ 1,69 R$ 44,01
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 4,83 R$ 0,01

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 R$ 6,97 R$ 0,61
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 13,44 R$ 0,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 2,43 R$ 0,25
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,33120000 R$ 14,11 R$ 4,67

R$ 49,67
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 R$ 31,00 R$ 143,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 R$ 21,88 R$ 79,69

R$ 223,39
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,09280000 R$ 630,21 R$ 58,48

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01950000 R$ 480,92 R$ 9,37

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05020000 R$ 407,81 R$ 20,47

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,01680000 R$ 2.878,78 R$ 48,36

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,01120000 R$ 3.255,67 R$ 36,46

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,70000000 R$ 6,80 R$ 4,76

R$ 177,90
450,96
321,16
129,80
450,96

89,52

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.21. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.3.20. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.22. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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540,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 0,17000000 R$ 2,16 R$ 0,36

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000 R$ 45,72 R$ 1,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,01000000 R$ 8,64 R$ 8,72

R$ 10,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 R$ 30,46 R$ 15,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 R$ 21,88 R$ 11,37

R$ 27,20
37,33
26,19
11,14
37,33

7,41
44,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 12,56000000 R$ 6,37 R$ 80,00
I00560S Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (l x e), 3,162 kg/m ORSE m 2,42000000 R$ 25,44 R$ 61,56
I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,50000000 R$ 24,06 R$ 12,03

R$ 153,59
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 21,88 R$ 32,82
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 36,92 R$ 55,38

R$ 88,20
241,79
205,34

36,45
241,79

48,00
289,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,51 R$ 42,51

R$ 42,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 23,04 R$ 7,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,42 R$ 10,23

R$ 17,73
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00440000 R$ 644,58 R$ 2,83

R$ 2,83
63,07
55,41

7,66
63,07
12,52
75,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 R$ 16,27 R$ 0,03

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,20000000 R$ 0,25 R$ 0,05
I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,10000000 R$ 2,24 R$ 0,22
I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 ORSE m 1,10000000 R$ 4,05 R$ 4,45

I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 0,45000000 R$ 3,02 R$ 1,35
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000 R$ 8,64 R$ 0,12

R$ 6,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,42 R$ 16,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 R$ 21,88 R$ 10,72

R$ 27,68
33,90
22,60
11,30
33,90

6,73
40,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I12001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 R$ 3,09 R$ 3,09

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 8,64 R$ 1,29
R$ 37,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 31,42 R$ 125,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 21,88 R$ 109,40

R$ 235,08
272,46
177,34

95,12

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.24. S08229 Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.3.23. S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.3.25. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.3.27. S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

3.3.26. S00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

065



272,46
54,08

326,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,17 R$ 58,17

R$ 61,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 R$ 23,04 R$ 4,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 31,42 R$ 18,11

R$ 22,26
83,40
74,08

9,32
83,40
16,55
99,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I04662 Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 R$ 5,98 R$ 5,98
I09808 Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em

vidro, Aladin ou similar
ORSE un 1,00000000 R$ 64,80 R$ 64,80

R$ 70,78
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,65
97,43
86,58
10,85
97,43
19,34

116,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 R$ 3,16 R$ 18,96
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 12,00000000 R$ 1,92 R$ 23,04

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 8,64 R$ 1,29
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45

R$ 47,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 31,42 R$ 157,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 21,88 R$ 87,52

R$ 244,62
291,92
191,74
100,18
291,92

57,95
349,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 10,53100000 R$ 3,69 R$ 38,85

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,91 R$ 17,91

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 15,84 R$ 14,01

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,61400000 R$ 6,66 R$ 10,74

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 9,86 R$ 8,72

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,88 R$ 5,88

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

SINAPI M 0,88500000 R$ 8,89 R$ 7,86

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,43 R$ 26,43

R$ 130,40
130,40

92,70
37,70

130,40
25,88

156,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56

I13693 Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 ORSE un 1,00000000 R$ 24,23 R$ 24,23
R$ 25,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 31,42 R$ 21,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 21,88 R$ 15,31

R$ 37,30
63,09

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.3.28. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 (UN)

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.30. S03275 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" (pt)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

3.3.29. S09465 Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

3.3.32. S12937 Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.3.31. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
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47,90
15,19
63,09
12,52
75,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 44,32 R$ 0,21
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,68 R$ 0,06
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,98 R$ 6,98
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 50,21 R$ 0,37

R$ 7,62
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 22,23 R$ 3,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 30,46 R$ 5,03

R$ 8,70
16,32
12,71

3,61
16,32

3,24
19,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 31,00 R$ 4,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 21,88 R$ 28,44

R$ 32,47
32,47
19,93
12,54
32,47

6,45
38,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29900000 R$ 31,00 R$ 9,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 21,88 R$ 3,26

R$ 12,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,06610000 R$ 587,32 R$ 38,82

R$ 38,82
51,34
40,41
10,93
51,34
10,19
61,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 10,00000000 R$ 0,58 R$ 5,80

R$ 5,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado ORSE m2 1,00000000 R$ 55,00 R$ 55,00

R$ 55,00
60,80
60,80

0,00
60,80
12,07
72,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 31,00 R$ 40,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 R$ 21,88 R$ 284,44

R$ 324,74
324,74
199,45
125,29
324,74

64,46
389,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 31,00 R$ 6,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 21,88 R$ 4,59

R$ 11,10
11,10

6,58
4,52

11,10
2,20

13,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00660000 R$ 93,51 R$ 0,61

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

4.1. S00016 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

3.3.33. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

4.2. 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5.1. S00013 Demolição de concreto manualmente (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

4.3. S10169 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado (m2)
Material

TOTAL Material:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5.2. 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares
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00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) SINAPI M 1,00500000 R$ 18,39 R$ 18,48

R$ 19,09
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 31,00 R$ 7,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 21,88 R$ 5,02

R$ 12,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00180000 R$ 567,67 R$ 1,02

R$ 1,02
32,24
27,18

5,06
32,24

6,40
38,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00660000 R$ 93,51 R$ 0,61
00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) SINAPI UN 1,00500000 R$ 16,65 R$ 16,73

R$ 17,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 31,00 R$ 6,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 21,88 R$ 4,70

R$ 11,36
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00120000 R$ 567,67 R$ 0,68

R$ 0,68
29,38
24,67

4,71
29,38

5,83
35,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 4,83 R$ 0,10

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,18 R$ 3,94
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,54 R$ 11,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,43 R$ 6,07

R$ 21,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 30,62 R$ 49,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 31,00 R$ 43,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,88 R$ 66,55

R$ 160,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 426,67 R$ 525,44

R$ 525,44
706,83
580,23
126,60
706,83
140,31
847,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHI 0,24550000 R$ 80,30 R$ 19,71

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00310000 R$ 162,52 R$ 0,50

R$ 20,21
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,11400000 R$ 94,72 R$ 10,79
R$ 10,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 R$ 30,82 R$ 22,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 R$ 21,88 R$ 16,31

R$ 39,29
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02030000 R$ 517,00 R$ 10,49

R$ 10,49
80,78
59,04
21,74
80,78
16,03
96,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,09700000 R$ 1,06 R$ 0,10

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

5.4. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

5.6. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

5.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 08/2022 (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

5.7. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:
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91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00380000 R$ 8,84 R$ 0,03

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,09670000 R$ 0,72 R$ 0,06

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00410000 R$ 8,06 R$ 0,03

R$ 0,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,05680000 R$ 93,51 R$ 5,31
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

SINAPI M2 1,00410000 R$ 34,20 R$ 34,34

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 78,04 R$ 0,76
R$ 40,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 R$ 30,82 R$ 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 R$ 21,88 R$ 4,40

R$ 10,61
51,24
46,93

4,31
51,24
10,17
61,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,09700000 R$ 1,06 R$ 0,10

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00380000 R$ 8,84 R$ 0,03

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,09670000 R$ 0,72 R$ 0,06

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00410000 R$ 8,06 R$ 0,03

R$ 0,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,05680000 R$ 93,51 R$ 5,31
00036156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

SINAPI M2 1,00410000 R$ 39,61 R$ 39,77

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 78,04 R$ 0,76
R$ 45,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 R$ 30,82 R$ 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 R$ 21,88 R$ 4,40

R$ 10,61
56,67
52,36

4,31
56,67
11,25
67,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,88 R$ 86,55

R$ 86,55
86,55
53,64
32,91
86,55
17,18

103,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,38000000 R$ 93,51 R$ 35,53
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 116,00000000 R$ 0,58 R$ 67,28
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE)
SINAPI M3 1,20000000 R$ 77,65 R$ 93,18

R$ 195,99
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,60000000 R$ 31,00 R$ 328,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,60000000 R$ 21,88 R$ 188,16

R$ 516,76
712,75
501,59
211,16
712,75
141,48
854,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 74,41 R$ 0,04

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 265,33 R$ 1,43

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

5.9. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

5.8. 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

5.10. 73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

5.11. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário
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91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,19620000 R$ 45,73 R$ 8,97

R$ 10,44
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,38890000 R$ 27,91 R$ 38,76
R$ 38,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,88 R$ 17,21

R$ 17,21
66,41
56,27
10,14
66,41
13,18
79,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,

POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00310000 R$ 198,25 R$ 0,61

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00060000 R$ 372,33 R$ 0,22

R$ 0,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12220000 R$ 21,88 R$ 2,67
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04320000 R$ 30,32 R$ 1,30

R$ 3,97
4,80
3,14
1,66
4,80
0,95
5,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I02454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,07000000 R$ 143,72 R$ 10,06
I08904 Máquina de solda elétrica ORSE h 0,17000000 R$ 4,00 R$ 0,68

R$ 10,74
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 30,62 R$ 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 R$ 21,88 R$ 5,90
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 36,92 R$ 2,58

R$ 13,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96560 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

SINAPI M2 0,25000000 R$ 30,17 R$ 7,54

S12414 Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01
demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

ORSE m 1,00000000 R$ 77,26 R$ 77,26

I00160 Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça ORSE pxd 3,33000000 R$ 0,66 R$ 2,19
R$ 86,99

111,41
94,00
17,41

111,41
22,11

133,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I02454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,07000000 R$ 143,72 R$ 10,06
I04983 Furadeira Industrial ORSE h 0,17000000 R$ 2,78 R$ 0,47
I08904 Máquina de solda elétrica ORSE h 0,07000000 R$ 4,00 R$ 0,28

R$ 10,81
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 30,62 R$ 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 R$ 21,88 R$ 5,90
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 36,92 R$ 2,58

R$ 13,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S12414 Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01
demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

ORSE m 1,00000000 R$ 77,26 R$ 77,26

S12386 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas
sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte
epoxi branco - Executada

ORSE m 0,20000000 R$ 406,15 R$ 81,23

I00160 Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça ORSE pxd 3,33000000 R$ 0,66 R$ 2,19
R$ 160,68

185,17
154,79

30,38
185,17

36,76
221,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00130000 R$ 36,00 R$ 0,04

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00090000 R$ 37,19 R$ 0,03

R$ 0,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,52 R$ 6,30

6.1. 97649 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

6.2. MDF031.2025 E46 ESTRUTURA METÁLICA EXCETO TRELIÇAS METÁLICAS (M²)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

6.4. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

6.3. S12509 Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (m2)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI M2 1,16600000 R$ 32,50 R$ 37,89

R$ 44,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 21,88 R$ 2,12
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 30,32 R$ 2,75

R$ 4,87
49,13
47,11

2,02
49,13

9,75
58,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I04977 Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,37 R$ 2,22
I13482 Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar ORSE m² 1,00000000 R$ 140,17 R$ 140,17

R$ 142,39
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 33,61 R$ 50,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 21,88 R$ 32,82

R$ 83,23
225,62
190,60

35,02
225,62

44,79
270,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06060000 R$ 34,60 R$ 2,09
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,40390000 R$ 63,10 R$ 25,48

R$ 27,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42980000 R$ 35,97 R$ 15,45
R$ 15,45

43,02
36,52

6,50
43,02

8,54
51,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 15,18 R$ 1,88
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,41340000 R$ 30,59 R$ 12,64

R$ 14,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 32,16 R$ 33,86
R$ 33,86

48,38
34,60
13,78
48,38

9,60
57,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I11709S Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 R$ 49,03 R$ 49,03

R$ 49,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,46 R$ 15,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,88 R$ 10,94

R$ 26,17
75,20
64,47
10,73
75,20
14,93
90,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 0,17000000 R$ 8,77 R$ 1,49

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,03300000 R$ 45,72 R$ 1,50
I09840S Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) ORSE m 1,01000000 R$ 37,23 R$ 37,60

R$ 40,59
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 30,46 R$ 17,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 21,88 R$ 12,25

R$ 29,30
69,89
57,88
12,01
69,89
13,87
83,76

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

6.5. S09836 Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

6.7. 100759 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

6.6. 100752 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

6.9. S09388 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm (m)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

6.8. S07752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

6.10. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -

CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,01830000 R$ 36,00 R$ 0,65

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 37,19 R$ 0,49

R$ 1,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 63,45 R$ 66,62
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 12,96 R$ 0,32
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)
SINAPI KG 0,00490000 R$ 71,58 R$ 0,35

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 24,10 R$ 3,88

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 117,06 R$ 21,07
R$ 92,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 21,88 R$ 13,85
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 R$ 30,32 R$ 16,34

R$ 30,19
123,57
110,84

12,73
123,57

24,53
148,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,64 R$ 1,28
I13524 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 86,51 R$ 86,51

R$ 87,79
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,42 R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,88 R$ 6,56

R$ 22,27
110,06
100,87

9,19
110,06

21,85
131,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30

M
SINAPI UN 1,00000000 R$ 70,37 R$ 70,37

R$ 70,37
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02430000 R$ 31,00 R$ 0,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 R$ 21,88 R$ 0,41

R$ 1,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA
DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,00910000 R$ 3.255,67 R$ 29,62

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,03600000 R$ 269,99 R$ 9,71

R$ 39,33
110,86

98,73
12,13

110,86
22,01

132,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,05170140 R$ 74,74 R$ 3,86

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,20160710 R$ 235,45 R$ 47,46

R$ 51,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01400000 R$ 2,99 R$ 0,04
00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO

INOX
SINAPI UN 1,00000000 R$ 292,64 R$ 292,64

R$ 292,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 23,04 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 31,42 R$ 6,48

R$ 11,23
355,23
346,63

8,60
355,23

70,51
425,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

7.1.1. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar (un)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

7.1.3. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

7.1.4. S07271 Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar (un)
Material
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I06829 Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura
total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 1.542,24 R$ 1.542,24

R$ 1.542,24
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 31,00 R$ 93,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 R$ 65,64

R$ 158,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado ORSE m3 0,05000000 R$ 500,98 R$ 25,04
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,60000000 R$ 65,64 R$ 39,38

R$ 64,42
1.765,30
1.682,09

83,21
1.765,30

350,41
2.115,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,05170140 R$ 74,74 R$ 3,86

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,20160710 R$ 235,45 R$ 47,46

R$ 51,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,08 R$ 28,08
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 3,00000000 R$ 2,01 R$ 6,03

R$ 34,11
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 R$ 23,04 R$ 13,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 R$ 31,42 R$ 18,03

R$ 31,25
116,68

99,89
16,79

116,68
23,16

139,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 3,16 R$ 3,21

R$ 3,21
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 23,04 R$ 4,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 31,42 R$ 5,56

R$ 9,63
12,84

8,90
3,94

12,84
2,55

15,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
SINAPI M 1,02700000 R$ 7,35 R$ 7,54

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 7,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 23,04 R$ 0,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 31,42 R$ 0,28

R$ 0,48
8,04
7,84
0,20
8,04
1,60
9,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 4,49 R$ 5,58

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 5,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,04 R$ 1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 31,42 R$ 1,60

R$ 2,77
8,37
7,24
1,13
8,37

VALOR COM BDI:

7.1.5. 101637 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

7.1.6. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

7.1.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

7.1.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

073



1,66
10,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07060 Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33
I07292 Luminaria tipo pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar ORSE Un 1,00000000 R$ 125,74 R$ 125,74

R$ 131,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 31,42 R$ 25,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 21,88 R$ 17,50

R$ 42,63
173,70
156,34

17,36
173,70

34,48
208,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 3,16 R$ 3,21

R$ 3,21
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 23,04 R$ 2,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 31,42 R$ 3,73

R$ 6,47
9,68
7,03
2,65
9,68
1,92

11,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 4,49 R$ 5,58

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 5,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,04 R$ 1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 31,42 R$ 1,60

R$ 2,77
8,37
7,24
1,13
8,37
1,66

10,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,57 R$ 5,15

R$ 5,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 32,16 R$ 7,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 21,88 R$ 1,65

R$ 8,95
14,10
10,49

3,61
14,10

2,80
16,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,57 R$ 5,15

R$ 5,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,16 R$ 5,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,88 R$ 1,19

R$ 6,43
11,58

8,99
2,59

11,58
2,30

13,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,57 R$ 5,15

R$ 5,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,16 R$ 5,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,88 R$ 1,19

R$ 6,43
11,58

8,99
2,59

11,58

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

7.2.2. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

7.2.1. S07715 Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

7.2.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

8.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

8.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)
Material

VALOR COM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

8.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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2,30
13,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,24000000 R$ 24,06 R$ 5,77
I02308 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR

5580
ORSE m 1,00000000 R$ 40,08 R$ 40,08

I02312 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580 ORSE m 2,00000000 R$ 60,33 R$ 120,66

R$ 166,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,77 R$ 21,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,88 R$ 54,70
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 36,92 R$ 25,84

R$ 133,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura ORSE m3 0,01500000 R$ 437,98 R$ 6,56

R$ 6,56
306,14
251,48

54,66
306,14

60,77
366,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA SINAPI L 0,15470000 R$ 13,70 R$ 2,11

R$ 2,11
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45480000 R$ 32,16 R$ 14,62
R$ 14,62

16,73
10,78

5,95
16,73

3,32
20,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00253 Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto ORSE un 1,00000000 R$ 792,00 R$ 792,00

R$ 792,00
792,00
792,00

0,00
792,00
157,21
949,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 SINAPI CHI 0,25850000 R$ 37,29 R$ 9,63

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 SINAPI CHP 0,07680000 R$ 39,29 R$ 3,01

R$ 12,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO,
CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

SINAPI UN 1,00000000 R$ 889,86 R$ 889,86

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,00120000 R$ 82,61 R$ 0,09
R$ 889,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84610000 R$ 31,00 R$ 57,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23080000 R$ 21,88 R$ 26,92

R$ 84,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00160000 R$ 627,73 R$ 1,00

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02220000 R$ 540,34 R$ 11,99

R$ 12,99
999,72
958,55

41,17
999,72
198,44

1.198,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I12949 Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos

em concreto armado Ø=0,40m.
ORSE un 1,00000000 R$ 194,40 R$ 194,40

R$ 194,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,88 R$ 21,88

R$ 52,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

9.1. S03554 Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") (m)

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

9.2. 100734 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 (M2)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

9.4. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

9.3. S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura (un)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

9.5. S12114 Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (Un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:
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S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,28000000 R$ 474,25 R$ 132,79

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,50000000 R$ 65,64 R$ 32,82

S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02
demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

ORSE m2 5,06000000 R$ 53,06 R$ 268,48

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação ORSE m3 0,22000000 R$ 43,76 R$ 9,62

R$ 443,71
690,99
560,21
130,78
690,99
137,16
828,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,10000000 R$ 31,44 R$ 3,14
I02208 Terra vegetal ORSE m3 0,90000000 R$ 118,80 R$ 106,92

R$ 110,06
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 R$ 21,88 R$ 35,00
R$ 35,00

145,06
131,75

13,31
145,06

28,79
173,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 7,17 R$ 7,17

R$ 7,17
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 22,78 R$ 0,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 21,88 R$ 3,03

R$ 3,66
10,83

9,42
1,41

10,83
2,15

12,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,80000000 R$ 2,28 R$ 1,82
I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,05000000 R$ 31,44 R$ 1,57
I09414 Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m ORSE un 1,00000000 R$ 26,72 R$ 26,72
I02208 Terra vegetal ORSE m3 0,20500000 R$ 118,80 R$ 24,35

R$ 54,46
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 R$ 22,78 R$ 26,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 21,88 R$ 5,03

R$ 31,91
86,37
74,10
12,27
86,37
17,14

103,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01997 Sabão em pó ORSE kg 0,00500000 R$ 7,66 R$ 0,03
I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,05000000 R$ 8,57 R$ 0,42

R$ 0,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,88 R$ 2,18
R$ 2,18

2,63
1,80
0,83
2,63
0,52
3,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I06893 Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado ORSE m2 1,05000000 R$ 476,98 R$ 500,82

R$ 500,82
500,82
500,82

0,00
500,82

99,41
600,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

9.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

9.6. S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (m3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

9.8. S09126 Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

9.10. S07323 Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

9.9. S02450 Limpeza geral (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

10.1. 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
Material
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00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 90,57 R$ 90,57

00010521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA
DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA
A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 261,16 R$ 261,16

00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,68 R$ 19,68

00037555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 295,35 R$ 295,35

00021034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 584,58 R$ 584,58

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

SINAPI UN 1,00000000 R$ 206,75 R$ 206,75

R$ 1.458,09
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90530000 R$ 22,23 R$ 42,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90530000 R$ 30,46 R$ 58,03

R$ 100,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,29400000 R$ 644,58 R$ 189,50

R$ 189,50
1.747,97
1.678,87

69,10
1.747,97

346,97
2.094,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,57 R$ 8,57

R$ 8,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05515620 R$ 23,04 R$ 1,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 31,42 R$ 5,54

R$ 6,81
15,38
12,53

2,85
15,38

3,05
18,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,51 R$ 1,02

00020977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 R$ 242,09 R$ 242,09

R$ 243,11
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 22,23 R$ 10,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 30,46 R$ 13,93

R$ 24,09
267,20
257,20

10,00
267,20

53,04
320,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,51 R$ 1,02

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 R$ 609,12 R$ 609,12

R$ 610,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 22,23 R$ 10,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45740000 R$ 30,46 R$ 13,93

R$ 24,09
634,23
624,23

10,00
634,23
125,89
760,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.401,67 R$ 1.401,67

R$ 1.401,67
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 R$ 22,23 R$ 7,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 R$ 30,46 R$ 10,26

R$ 17,75
1.419,42
1.412,06

7,36

VALOR COM BDI:

10.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

10.3. 101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

10.5. 102610 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 (UN)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

10.4. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (115.57%):
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1.419,42
281,75

1.701,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1",

DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.134,03 R$ 1.134,03

R$ 1.134,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,04 R$ 4,16

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,24 R$ 0,96
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 2,94 R$ 0,58

R$ 5,70
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 23,04 R$ 14,58
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11460000 R$ 22,23 R$ 47,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 31,42 R$ 19,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11460000 R$ 30,46 R$ 64,41

R$ 145,87
1.285,60
1.225,29

60,31
1.285,60

255,19
1.540,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) SINAPI M 1,04930000 R$ 95,99 R$ 100,72

R$ 100,72
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 22,23 R$ 4,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 30,46 R$ 6,48

R$ 11,21
111,93
107,28

4,65
111,93

22,22
134,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) SINAPI M 1,04930000 R$ 30,30 R$ 31,79

R$ 31,79
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48430000 R$ 22,23 R$ 10,76
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48430000 R$ 30,46 R$ 14,75

R$ 25,51
57,30
46,72
10,58
57,30
11,37
68,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
SINAPI M 1,01500000 R$ 25,67 R$ 26,05

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 26,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 23,04 R$ 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 31,42 R$ 2,18

R$ 3,78
29,85
28,30

1,55
29,85

5,93
35,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 7,71 R$ 9,58

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 9,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 23,04 R$ 1,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 31,42 R$ 2,38

R$ 4,13
13,73
12,04

1,69
13,73

2,73
16,46

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

10.7. 94721 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

10.6. 102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

10.8. 89636 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

11.2. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.1. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

078



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" ORSE un 1,00000000 R$ 49,82 R$ 49,82
I03250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 3,00000000 R$ 9,94 R$ 29,82
I09482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) ORSE un 1,00000000 R$ 100,73 R$ 100,73
I01665 Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) ORSE cj 1,00000000 R$ 44,64 R$ 44,64
I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm ORSE cj 4,00000000 R$ 0,69 R$ 2,76
I07572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha ORSE un 3,00000000 R$ 6,56 R$ 19,68
I07696S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) ORSE m 3,00000000 R$ 57,85 R$ 173,55

R$ 421,00
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 31,42 R$ 157,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 21,88 R$ 109,40

R$ 266,50
687,50
579,00
108,50
687,50
136,47
823,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 4,95 R$ 5,03

R$ 5,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 23,04 R$ 3,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 31,42 R$ 4,36

R$ 7,56
12,59

9,49
3,10

12,59
2,50

15,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X

ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,34 R$ 25,34

R$ 25,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 31,00 R$ 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 21,88 R$ 2,38

R$ 6,67
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,01410000 R$ 237,82 R$ 3,35

R$ 3,35
35,36
31,85

3,51
35,36

7,02
42,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,19 R$ 8,19

R$ 8,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 23,04 R$ 4,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 31,42 R$ 5,85

R$ 10,14
18,33
14,18

4,15
18,33

3,64
21,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01578S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de

fixacao m8
ORSE un 1,00000000 R$ 3,61 R$ 3,61

R$ 3,61
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 31,42 R$ 1,57
R$ 1,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 ORSE h 0,05600000 R$ 2,67 R$ 0,14

R$ 0,14
5,32
4,65
0,67
5,32
1,06
6,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

11.4. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

11.3. S00824 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base (un)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

11.5. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0 3 M. AF 12/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

11.7. S07923 Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

11.6. 104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.8. S12619 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação (un)
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

079



I13420 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 ORSE un 1,00000000 R$ 7,20 R$ 7,20
R$ 7,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 31,42 R$ 1,57

R$ 1,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 ORSE h 0,05600000 R$ 2,67 R$ 0,14

R$ 0,14
8,91
8,24
0,67
8,91
1,77

10,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1

ESTRIBO, SEM ISOLADOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,76 R$ 25,76

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,04 R$ 2,08

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,34 R$ 25,34

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,27 R$ 57,27

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 R$ 62,42 R$ 3,74

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,13 R$ 24,39

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 2,94 R$ 0,48

R$ 143,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 23,04 R$ 7,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 31,42 R$ 89,43

R$ 96,71
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00800000 R$ 644,58 R$ 5,15

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 493,46 R$ 493,46

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 11,00000000 R$ 13,28 R$ 146,08

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,33 R$ 18,33

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000 R$ 43,69 R$ 85,19

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,89 R$ 21,89

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,58 R$ 20,58

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,93 R$ 20,93

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 R$ 95,22

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,32 R$ 100,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,01 R$ 13,01

R$ 1.020,16
1.260,17
1.055,51

204,66
1.260,17

250,14
1.510,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1

ESTRIBO, SEM ISOLADOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,76 R$ 25,76

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,04 R$ 2,08

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,34 R$ 25,34

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,27 R$ 57,27

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 R$ 62,42 R$ 3,74

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,13 R$ 24,39

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 2,94 R$ 0,48

R$ 143,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 23,04 R$ 7,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 31,42 R$ 89,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

12.2. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

12.1. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

080



R$ 96,71
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00800000 R$ 644,58 R$ 5,15

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 493,46 R$ 493,46

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 11,00000000 R$ 13,28 R$ 146,08

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,33 R$ 18,33

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000 R$ 43,69 R$ 85,19

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,89 R$ 21,89

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,58 R$ 20,58

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,93 R$ 20,93

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 R$ 95,22

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,32 R$ 100,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,01 R$ 13,01

R$ 1.020,16
1.260,17
1.055,51

204,66
1.260,17

250,14
1.510,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM

BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.184,22 R$ 1.184,22

R$ 1.184,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84840000 R$ 23,04 R$ 19,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84840000 R$ 31,42 R$ 26,65

R$ 46,19
1.230,41
1.211,52

18,89
1.230,41

244,24
1.474,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1

ESTRIBO, SEM ISOLADOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,76 R$ 25,76

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,04 R$ 2,08

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,34 R$ 25,34

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18
USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 179,53 R$ 179,53

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 0,06000000 R$ 62,42 R$ 3,74

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,76 R$ 3,76

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,13 R$ 24,39

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 2,94 R$ 0,48

R$ 265,56
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32330000 R$ 23,04 R$ 7,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,91020000 R$ 31,42 R$ 91,43

R$ 98,87
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 644,58 R$ 12,50

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 493,46 R$ 493,46

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 22,20000000 R$ 21,76 R$ 483,07

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,33 R$ 18,33

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI M 1,95000000 R$ 43,69 R$ 85,19

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,89 R$ 21,89

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,58 R$ 20,58

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,85 R$ 78,85

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

12.3. 97362 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

Serviço

12.4. 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 6,05000000 R$ 15,74 R$ 95,22

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,32 R$ 100,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,01 R$ 13,01

R$ 1.422,42
1.786,85
1.560,21

226,64
1.786,85

354,69
2.141,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
SINAPI UN 1,00000000 R$ 239,93 R$ 239,93

R$ 239,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 23,04 R$ 11,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 31,42 R$ 15,11

R$ 26,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 644,58 R$ 7,54

R$ 7,54
273,66
261,84

11,82
273,66

54,32
327,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,06 R$ 8,06
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,93 R$ 0,93

R$ 8,99
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 23,04 R$ 1,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 31,42 R$ 2,08

R$ 3,60
12,59
11,11

1,48
12,59

2,50
15,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,51 R$ 13,51
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M6
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20

R$ 14,71
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 23,04 R$ 3,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 31,42 R$ 4,24

R$ 7,35
22,06
19,05

3,01
22,06

4,38
26,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,36 R$ 43,36
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,93 R$ 1,86

R$ 45,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 23,04 R$ 3,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 31,42 R$ 4,16

R$ 7,21
52,43
49,48

2,95
52,43
10,41
62,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO

DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO
SINAPI M 1,10000000 R$ 6,44 R$ 7,08

R$ 7,08
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,04 R$ 3,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 31,42 R$ 4,71

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

12.5. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

12.6. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM BDI:

12.8. 101892 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

12.7. 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

12.9. 72925 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):
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R$ 8,16
15,24
11,90

3,34
15,24

3,03
18,27

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 26.442.478/0001-6
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97
R$ 15,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18

R$ 0,18
22,60
13,93

8,67
22,60

4,49
27,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97
R$ 15,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23

R$ 0,23
22,50
13,80

8,70
22,50

4,47
26,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,39
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,81 R$ 16,81
R$ 16,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

R$ 0,19
23,39
14,26

9,13
23,39

4,64
28,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,13000000 R$ 93,51 R$ 105,66

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Assembleia de Deus, Nº 111, Sala 03, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.700–130, 

Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100
E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANGICO NO 
MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
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00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 75,47000000 R$ 1,19 R$ 89,80
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 339,62000000 R$ 0,58 R$ 196,97

R$ 392,43
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,78000000 R$ 21,88 R$ 192,10
R$ 192,10

584,53
511,48

73,05
584,53
116,03
700,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,16000000 R$ 93,51 R$ 108,47
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,19 R$ 138,51
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 261,89000000 R$ 0,58 R$ 151,89

R$ 398,87
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 R$ 21,88 R$ 245,71
R$ 245,71

644,58
551,14

93,44
644,58
127,95
772,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,14000000 R$ 93,51 R$ 106,60
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,19 R$ 203,64
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,58 R$ 111,66

R$ 421,90
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 21,88 R$ 242,86
R$ 242,86

664,76
572,41

92,35
664,76
131,95
796,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 3,45000000 R$ 0,43 R$ 1,48

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 1,05000000 R$ 2,14 R$ 2,24

R$ 3,72
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,16000000 R$ 93,51 R$ 108,47
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 R$ 1,19 R$ 207,17
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 195,86000000 R$ 0,58 R$ 113,59

R$ 429,23
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,50000000 R$ 39,06 R$ 175,77

R$ 175,77
608,72
527,94

80,78
608,72
120,83
729,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 2,88000000 R$ 0,43 R$ 1,23

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,87000000 R$ 2,14 R$ 1,86

R$ 3,09
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI L 19,44000000 R$ 5,03 R$ 97,78

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,08000000 R$ 93,51 R$ 100,99
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,58 R$ 281,88

R$ 480,65
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,75000000 R$ 39,06 R$ 146,47

R$ 146,47
630,21
562,90

67,31
630,21
125,10
755,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 3,39000000 R$ 0,43 R$ 1,45

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 1,03000000 R$ 2,14 R$ 2,20

R$ 3,65
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material
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00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,27000000 R$ 93,51 R$ 118,75
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 573,61000000 R$ 0,58 R$ 332,69

R$ 451,44
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,42000000 R$ 39,06 R$ 172,64

R$ 172,64
627,73
548,39

79,34
627,73
124,60
752,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,58 R$ 280,11

R$ 380,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 21,88 R$ 187,51
R$ 187,51

567,67
496,36

71,31
567,67
112,68
680,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 2,62000000 R$ 0,43 R$ 1,12

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,80000000 R$ 2,14 R$ 1,71

R$ 2,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 483,70000000 R$ 0,58 R$ 280,54

R$ 380,59
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,42000000 R$ 39,06 R$ 133,58

R$ 133,58
517,00
455,61

61,39
517,00
102,62
619,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 1,87000000 R$ 1,76 R$ 3,29

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,57000000 R$ 6,00 R$ 3,42

R$ 6,71
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,07000000 R$ 93,51 R$ 100,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 483,72000000 R$ 0,58 R$ 280,55

R$ 380,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,44000000 R$ 39,06 R$ 95,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 21,88 R$ 16,41
R$ 111,71

499,02
448,98

50,04
499,02

99,06
598,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 3,56000000 R$ 0,43 R$ 1,53

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 1,08000000 R$ 2,14 R$ 2,31

R$ 3,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,02000000 R$ 94,72 R$ 96,61
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 343,52000000 R$ 0,58 R$ 199,24

R$ 295,85
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,64000000 R$ 39,06 R$ 181,23

R$ 181,23
480,92
397,64

83,28
480,92

95,46
576,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,35000000 R$ 93,51 R$ 126,23
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 454,58000000 R$ 0,58 R$ 263,65

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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R$ 389,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 21,88 R$ 241,11
R$ 241,11

630,99
539,31

91,68
630,99
125,25
756,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 3,72000000 R$ 0,43 R$ 1,59

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 1,13000000 R$ 2,14 R$ 2,41

R$ 4,00
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,36000000 R$ 93,51 R$ 127,17
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 459,85000000 R$ 0,58 R$ 266,71

R$ 393,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,85000000 R$ 39,06 R$ 189,44

R$ 189,44
587,32
500,26

87,06
587,32
116,58
703,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27
30,77
17,72
13,05
30,77

6,11
36,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,15 R$ 0,07

R$ 0,47
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 22,60 R$ 0,99
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 30,77 R$ 3,56

R$ 4,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,28 R$ 6,28
R$ 6,28

11,30
9,27
2,03

11,30
2,24

13,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,15 R$ 0,12

R$ 0,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 22,60 R$ 1,69
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 30,77 R$ 6,03

R$ 7,72
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
R$ 7,14

15,38
11,72

3,66
15,38

3,05
18,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,15 R$ 0,09

R$ 0,49
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 R$ 22,60 R$ 1,28
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 30,77 R$ 4,61

R$ 5,89
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,88 R$ 6,88
R$ 6,88

13,26
10,58

2,68
13,26

2,63
15,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,15 R$ 0,17

R$ 0,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 22,60 R$ 2,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 30,77 R$ 7,75

R$ 9,94
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44
R$ 7,44

17,95
12,98

4,97
17,95

3,56
21,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,30600000 R$ 0,15 R$ 0,04

R$ 0,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 22,60 R$ 0,49
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 R$ 30,77 R$ 2,09

R$ 2,58
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 5,41 R$ 5,41

R$ 5,41
8,24
7,06
1,18
8,24
1,64
9,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,27 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,81600000 R$ 0,15 R$ 0,42

R$ 0,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01720000 R$ 22,60 R$ 0,38
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 30,77 R$ 3,24

R$ 3,62
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,66 R$ 8,66
R$ 8,66

13,10
10,22

2,88
13,10

2,60
15,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05

R$ 0,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01030000 R$ 22,60 R$ 0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06290000 R$ 30,77 R$ 1,93

R$ 2,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,28 R$ 6,28
R$ 6,28

8,70
7,65
1,05
8,70
1,73

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

088



10,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,14700000 R$ 0,15 R$ 0,02

R$ 0,23
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00730000 R$ 22,60 R$ 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04460000 R$ 30,77 R$ 1,37

R$ 1,53
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33
R$ 5,33

7,09
6,39
0,70
7,09
1,41
8,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 R$ 0,19

R$ 0,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 R$ 22,60 R$ 0,43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11680000 R$ 30,77 R$ 3,59

R$ 4,02
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
R$ 7,14

11,56
9,41
2,15

11,56
2,29

13,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,15 R$ 0,10

R$ 0,31
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 22,60 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000 R$ 30,77 R$ 2,64

R$ 2,95
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,88 R$ 6,88
R$ 6,88

10,14
8,67
1,47

10,14
2,01

12,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,15 R$ 0,31

R$ 0,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02530000 R$ 22,60 R$ 0,57
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 30,77 R$ 4,76

R$ 5,33
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44
R$ 7,44

13,29
10,21

3,08
13,29

2,64
15,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,15 R$ 0,08

R$ 0,29
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 R$ 22,60 R$ 0,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 R$ 30,77 R$ 2,94

R$ 3,29
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,40 R$ 6,40

R$ 6,40
9,98
8,41
1,57
9,98

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM BDI:

92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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1,98
11,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,15 R$ 0,05

R$ 0,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 R$ 22,60 R$ 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06980000 R$ 30,77 R$ 2,14

R$ 2,39
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 5,41 R$ 5,41

R$ 5,41
8,06
6,95
1,11
8,06
1,60
9,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,21200000 R$ 0,15 R$ 0,03

R$ 0,24
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00770000 R$ 22,60 R$ 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04730000 R$ 30,77 R$ 1,45

R$ 1,62
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 3,24 R$ 3,24

R$ 3,24
5,10
4,36
0,74
5,10
1,01
6,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,11300000 R$ 0,15 R$ 0,01

R$ 0,22
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 R$ 22,60 R$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03120000 R$ 30,77 R$ 0,96

R$ 1,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,20 R$ 6,20

R$ 6,20
7,49
7,01
0,48
7,49
1,49
8,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21

R$ 0,21
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 R$ 22,60 R$ 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01830000 R$ 30,77 R$ 0,56

R$ 0,62
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,17 R$ 6,17
R$ 6,17

7,00
6,72
0,28
7,00
1,39
8,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,15 R$ 0,14

R$ 0,35
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 R$ 22,60 R$ 0,63
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17130000 R$ 30,77 R$ 5,27

R$ 5,90
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,50 R$ 7,50

R$ 7,50
13,75
10,67

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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3,08
13,75

2,73
16,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,15 R$ 0,11

R$ 0,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000 R$ 22,60 R$ 0,47
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000 R$ 30,77 R$ 3,93

R$ 4,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,09 R$ 7,09

R$ 7,09
11,81

9,64
2,17

11,81
2,34

14,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 8,64 R$ 0,21
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A

12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,15 R$ 0,17

R$ 0,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 22,60 R$ 0,82
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 R$ 30,77 R$ 6,90

R$ 7,72
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,05 R$ 8,05

R$ 8,05
16,15
11,82

4,33
16,15

3,21
19,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,98652010 R$ 74,74 R$ 73,73

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,07316000 R$ 235,45 R$ 17,22

R$ 90,95
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 28,01 R$ 252,09
R$ 252,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91490910 R$ 23,04 R$ 21,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,11709090 R$ 31,42 R$ 129,35

R$ 150,42
493,46
413,48

79,98
493,46

97,95
591,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97
R$ 15,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59

R$ 0,59
23,04
14,15

8,89
23,04

4,57
27,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares
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00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,98
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97
R$ 15,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

R$ 0,28
22,23
13,51

8,72
22,23

4,41
26,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

R$ 0,35
30,85
17,76
13,09
30,85

6,12
36,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,08000000 R$ 93,51 R$ 100,99
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 452,20000000 R$ 0,58 R$ 262,27

R$ 363,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 21,88 R$ 87,52
R$ 87,52

450,78
417,50

33,28
450,78

89,48
540,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,43
0,43
0,43
0,00
0,43
0,09
0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 2,14
2,14
2,14
0,00
2,14
0,42
2,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.530,00 R$ 0,35

R$ 0,35
0,35
0,35
0,00
0,35

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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0,07
0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.530,00 R$ 0,08

R$ 0,08
0,08
0,08
0,00
0,08
0,02
0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
SINAPI UN 0,00007000 R$ 5.530,00 R$ 0,38

R$ 0,38
0,38
0,38
0,00
0,38
0,08
0,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25000000 R$ 1,07 R$ 1,33

R$ 1,33
1,33
1,33
0,00
1,33
0,26
1,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 1,76
1,76
1,76
0,00
1,76
0,35
2,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,67 R$ 2,67

R$ 6,00
6,00
6,00
0,00
6,00
1,19
7,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
SINAPI UN 0,00006400 R$ 22.494,91 R$ 1,43

R$ 1,43
1,43
1,43
0,00
1,43
0,28
1,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
SINAPI UN 0,00001480 R$ 22.494,91 R$ 0,33

R$ 0,33
0,33
0,33
0,00
0,33
0,07
0,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
SINAPI UN 0,00007000 R$ 22.494,91 R$ 1,57

R$ 1,57

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
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1,57
1,57
0,00
1,57
0,31
1,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,50000000 R$ 1,07 R$ 2,67

R$ 2,67
2,67
2,67
0,00
2,67
0,53
3,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 7,35 R$ 9,13

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 9,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 23,04 R$ 1,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 31,42 R$ 2,38

R$ 4,13
13,28
11,59

1,69
13,28

2,64
15,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 1,69 R$ 2,10

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 2,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,04 R$ 0,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 31,42 R$ 0,91

R$ 1,57
3,69
3,05
0,64
3,69
0,73
4,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
SINAPI M 1,01500000 R$ 18,16 R$ 18,43

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 2,99 R$ 0,02
R$ 18,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 R$ 23,04 R$ 1,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 R$ 31,42 R$ 1,91

R$ 3,31
21,76
20,40

1,36
21,76

4,32
26,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56

R$ 1,56
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 23,04 R$ 6,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 31,42 R$ 9,14

R$ 15,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 R$ 567,67 R$ 0,51

R$ 0,51
17,91
11,35

6,56
17,91

3,56
21,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

094



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,10 R$ 24,10

R$ 24,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
R$ 0,27

30,82
17,74
13,08
30,82

6,12
36,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,64 R$ 31,64

R$ 31,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 27,76 R$ 27,76

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 4,31 R$ 4,31

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 10,70 R$ 10,70

R$ 42,77
74,41
60,44
13,97
74,41
14,77
89,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,64 R$ 31,64

R$ 31,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 27,76 R$ 27,76

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 4,31 R$ 4,31

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 10,70 R$ 10,70

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 49,10 R$ 49,10

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 141,82 R$ 141,82

R$ 233,69
265,33
251,36

13,97
265,33

52,67
318,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00003430 R$ 671.681,06 R$ 23,03

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00005510 R$ 85.950,00 R$ 4,73

R$ 27,76
27,76
27,76

0,00
27,76

5,51
33,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00000570 R$ 671.681,06 R$ 3,82

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00000580 R$ 85.950,00 R$ 0,49

R$ 4,31
4,31
4,31
0,00
4,31
0,86
5,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00001410 R$ 671.681,06 R$ 9,47

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. 
Equipamento

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

095



00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00001440 R$ 85.950,00 R$ 1,23

R$ 10,70
10,70
10,70

0,00
10,70

2,12
12,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00006430 R$ 671.681,06 R$ 43,18

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00006890 R$ 85.950,00 R$ 5,92

R$ 49,10
49,10
49,10

0,00
49,10

9,75
58,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 32,16000000 R$ 4,41 R$ 141,82

R$ 141,82
141,82
141,82

0,00
141,82

28,15
169,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,64 R$ 31,64

R$ 31,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 17,78 R$ 17,78

91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,88 R$ 2,88

91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 7,13 R$ 7,13

R$ 27,79
59,43
45,46
13,97
59,43
11,80
71,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,64 R$ 31,64

R$ 31,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 17,78 R$ 17,78

91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,88 R$ 2,88

91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 7,13 R$ 7,13

73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 32,64 R$ 32,64

73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 114,08 R$ 114,08

R$ 174,51
206,15
192,18

13,97
206,15

40,92
247,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00003430 R$ 485.403,79 R$ 16,64

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00005510 R$ 20.782,51 R$ 1,14

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91395 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA 
Material

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Equipamento

096



R$ 17,78
17,78
17,78

0,00
17,78

3,53
21,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00000570 R$ 485.403,79 R$ 2,76

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00000580 R$ 20.782,51 R$ 0,12

R$ 2,88
2,88
2,88
0,00
2,88
0,57
3,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00001410 R$ 485.403,79 R$ 6,84

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00001440 R$ 20.782,51 R$ 0,29

R$ 7,13
7,13
7,13
0,00
7,13
1,42
8,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00006430 R$ 485.403,79 R$ 31,21

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00006890 R$ 20.782,51 R$ 1,43

R$ 32,64
32,64
32,64

0,00
32,64

6,48
39,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 25,87000000 R$ 4,41 R$ 114,08

R$ 114,08
114,08
114,08

0,00
114,08

22,64
136,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,91 R$ 22,91
R$ 22,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
29,54
17,07
12,47
29,54

5,86
35,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Equipamento

TOTAL Equipamento:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
Material

TOTAL Material:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

097



00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27
30,62
17,57
13,05
30,62

6,08
36,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 22,23 R$ 1,84

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 30,46 R$ 11,11
R$ 12,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
SINAPI M3 0,00510000 R$ 567,67 R$ 2,89

R$ 2,89
15,84

9,97
5,87

15,84
3,14

18,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 38,88 R$ 38,88

R$ 38,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22

R$ 1,06
39,94
22,09
17,85
39,94

7,93
47,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 38,88 R$ 38,88

R$ 38,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 4,74 R$ 4,74

R$ 6,85
45,73
27,88
17,85
45,73

9,08
54,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00005330 R$ 15.839,74 R$ 0,84

R$ 0,84
0,84
0,84
0,00
0,84
0,17
1,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00001430 R$ 15.839,74 R$ 0,22

R$ 0,22
0,22
0,22
0,00
0,22
0,04
0,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI UN 0,00006670 R$ 15.839,74 R$ 1,05

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

098



R$ 1,05
1,05
1,05
0,00
1,05
0,21
1,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 R$ 4,61 R$ 4,74

R$ 4,74
4,74
4,74
0,00
4,74
0,94
5,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,83480000 R$ 93,51 R$ 78,06
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 283,30920000 R$ 0,58 R$ 164,31
00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,59460000 R$ 271,58 R$ 161,48

R$ 403,85
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,23830000 R$ 21,88 R$ 136,49
R$ 136,49

540,34
488,44

51,90
540,34
107,26
647,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 0,77870000 R$ 0,43 R$ 0,33

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,14 R$ 1,76

R$ 2,09
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,75580000 R$ 93,51 R$ 70,67
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,58 R$ 187,32
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58720000 R$ 82,61 R$ 48,50

R$ 306,49
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60460000 R$ 39,06 R$ 62,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 21,88 R$ 55,42
R$ 118,09

426,67
376,80

49,87
426,67

84,69
511,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 0,61970000 R$ 1,76 R$ 1,09

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,65720000 R$ 6,00 R$ 3,94

R$ 5,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,76090000 R$ 93,51 R$ 71,15
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,58 R$ 188,59
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59120000 R$ 82,61 R$ 48,83

R$ 308,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27680000 R$ 39,06 R$ 49,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 R$ 21,88 R$ 44,34
R$ 94,21

407,81
368,03

39,78
407,81

80,95
488,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,76 R$ 1,06

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,64340000 R$ 6,00 R$ 3,86

R$ 4,92
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 R$ 93,51 R$ 68,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,58 R$ 211,66
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 R$ 82,61 R$ 49,33

R$ 329,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 R$ 39,06 R$ 48,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 21,88 R$ 43,30

TOTAL Equipamento:
VALOR:

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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R$ 92,12
426,05
387,14

38,91
426,05

84,57
510,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,43 R$ 0,30

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,76230000 R$ 2,14 R$ 1,63

R$ 1,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,82690000 R$ 93,51 R$ 77,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 R$ 0,58 R$ 122,97
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,57820000 R$ 82,61 R$ 47,76

R$ 248,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48110000 R$ 39,06 R$ 57,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 R$ 21,88 R$ 51,27
R$ 109,12

359,10
313,01

46,09
359,10

71,28
430,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,19 R$ 8,19

R$ 8,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 23,04 R$ 4,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 31,42 R$ 5,85

R$ 10,14
18,33
14,18

4,15
18,33

3,64
21,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

R$ 0,29
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 R$ 31,00 R$ 18,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 R$ 21,88 R$ 6,43

R$ 24,68
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 587,32 R$ 25,31

R$ 25,31
50,28
36,33
13,95
50,28

9,98
60,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

R$ 2,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 31,00 R$ 17,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 21,88 R$ 6,12

R$ 23,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 587,32 R$ 25,31

R$ 25,31
51,66
38,19
13,47
51,66
10,25
61,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 12,19 R$ 2,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,58 R$ 0,29

R$ 2,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 31,00 R$ 7,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 21,88 R$ 2,69

R$ 10,28
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 587,32 R$ 25,31

R$ 25,31

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
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38,43
30,42

8,01
38,43

7,63
46,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 39,90 R$ 41,89

R$ 41,89
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000 R$ 23,04 R$ 0,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000 R$ 31,42 R$ 1,04

R$ 1,80
43,69
42,94

0,75
43,69

8,67
52,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

R$ 1,06
1,06
1,06
0,00
1,06
0,21
1,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,10 R$ 1,10

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 6,68 R$ 6,68

R$ 8,84
8,84
8,84
0,00
8,84
1,75

10,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450

MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
SINAPI UN 0,00006400 R$ 13.387,28 R$ 0,85

R$ 0,85
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO
DE 25,40 MM

SINAPI UN 0,00006400 R$ 387,63 R$ 0,02

R$ 0,02
0,87
0,87
0,00
0,87
0,17
1,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450

MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
SINAPI UN 0,00001480 R$ 13.387,28 R$ 0,19

R$ 0,19
0,19
0,19
0,00
0,19
0,04
0,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450

MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
SINAPI UN 0,00008000 R$ 13.387,28 R$ 1,07

R$ 1,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO
DE 25,40 MM

SINAPI UN 0,00008000 R$ 387,63 R$ 0,03

R$ 0,03
1,10
1,10
0,00

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
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1,10
0,22
1,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,45000000 R$ 4,61 R$ 6,68

R$ 6,68
6,68
6,68
0,00
6,68
1,33
8,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 5,39 R$ 5,98

R$ 5,98
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00180000 R$ 22,60 R$ 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01250000 R$ 30,77 R$ 0,38

R$ 0,42
6,40
6,22
0,18
6,40
1,27
7,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 5,39 R$ 5,98

R$ 5,98
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00140000 R$ 22,60 R$ 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 R$ 30,77 R$ 0,27

R$ 0,30
6,28
6,14
0,14
6,28
1,25
7,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 4,67 R$ 5,18

R$ 5,18
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00100000 R$ 22,60 R$ 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 R$ 30,77 R$ 0,21

R$ 0,23
5,41
5,31
0,10
5,41
1,07
6,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 4,67 R$ 5,18

R$ 5,18
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00080000 R$ 22,60 R$ 0,01
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 R$ 30,77 R$ 0,14

R$ 0,15
5,33
5,27
0,06
5,33
1,06
6,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000027 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 2,82 R$ 3,13

R$ 3,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00370000 R$ 30,77 R$ 0,11
R$ 0,11

3,24
3,19
0,05
3,24
0,64
3,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 R$ 5,39 R$ 6,14

R$ 6,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00200000 R$ 30,77 R$ 0,06
R$ 0,06

6,20
6,17
0,03
6,20
1,23

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):
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7,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 R$ 5,39 R$ 6,14

R$ 6,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00110000 R$ 30,77 R$ 0,03
R$ 0,03

6,17
6,15
0,02
6,17
1,22
7,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,69 R$ 6,08

R$ 6,08
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00590000 R$ 22,60 R$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 R$ 30,77 R$ 1,29

R$ 1,42
7,50
6,90
0,60
7,50
1,49
8,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,69 R$ 6,08

R$ 6,08
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 R$ 22,60 R$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 30,77 R$ 0,95

R$ 1,06
7,14
6,69
0,45
7,14
1,42
8,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 5,72 R$ 6,34

R$ 6,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 22,60 R$ 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02240000 R$ 30,77 R$ 0,68

R$ 0,75
7,09
6,77
0,32
7,09
1,41
8,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 5,72 R$ 6,34

R$ 6,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 22,60 R$ 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 R$ 30,77 R$ 0,49

R$ 0,54
6,88
6,65
0,23
6,88
1,37
8,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,10 R$ 5,45

R$ 5,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 R$ 22,60 R$ 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 R$ 30,77 R$ 2,87

R$ 3,21
8,66
7,31
1,35
8,66
1,72

10,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,10 R$ 5,45

R$ 5,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01080000 R$ 22,60 R$ 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07690000 R$ 30,77 R$ 2,36

R$ 2,60
8,05
6,96

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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1,09
8,05
1,60
9,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,10 R$ 5,45

R$ 5,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00950000 R$ 22,60 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 R$ 30,77 R$ 1,78

R$ 1,99
7,44
6,60
0,84
7,44
1,48
8,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,52 R$ 75,52

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 R$ 30,91 R$ 16,29
R$ 91,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 R$ 30,85 R$ 26,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 R$ 21,88 R$ 5,83

R$ 31,92
123,73
110,44

13,29
123,73

24,56
148,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 15,97 R$ 0,18

R$ 0,18
0,18
0,08
0,10
0,18
0,04
0,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 15,97 R$ 0,23

R$ 0,23
0,23
0,10
0,13
0,23
0,05
0,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 16,81 R$ 0,19

R$ 0,19
0,19
0,08
0,11
0,19
0,04
0,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 15,97 R$ 0,59

R$ 0,59
0,59
0,27
0,32
0,59
0,12
0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 15,97 R$ 0,28

R$ 0,28
0,28
0,13
0,15
0,28
0,06

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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0,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 24,05 R$ 0,35

R$ 0,35
0,35
0,16
0,19
0,35
0,07
0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 24,10 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 22,91 R$ 0,33

R$ 0,33
0,33
0,15
0,18
0,33
0,07
0,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 24,05 R$ 0,89

R$ 0,89
0,89
0,41
0,48
0,89
0,18
1,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 24,05 R$ 0,43

R$ 0,43
0,43
0,20
0,23
0,43
0,09
0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 37,03 R$ 0,78

R$ 0,78
0,78
0,36
0,42
0,78
0,15
0,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 130,85 R$ 1,93

R$ 1,93
1,93
0,89
1,04
1,93
0,38
2,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 16,25 R$ 0,08

R$ 0,08
0,08
0,03
0,05
0,08
0,02
0,10

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 24,05 R$ 0,35

R$ 0,35
0,35
0,16
0,19
0,35
0,07
0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI H 0,02765000 R$ 22,00 R$ 0,60

R$ 0,60
0,60
0,28
0,32
0,60
0,12
0,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01154000 R$ 27,70 R$ 0,31

R$ 0,31
0,31
0,14
0,17
0,31
0,06
0,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 25,91 R$ 0,13

R$ 0,13
0,13
0,06
0,07
0,13
0,03
0,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 29,03 R$ 0,47

R$ 0,47
0,47
0,22
0,25
0,47
0,09
0,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 33,19 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 29,44 R$ 0,48

R$ 0,48
0,48
0,22
0,26
0,48
0,10
0,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 43,00 R$ 0,70

R$ 0,70
0,70
0,32
0,38
0,70
0,14
0,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 29,48 R$ 0,24

R$ 0,24
0,24
0,11
0,13
0,24
0,05
0,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 32,91 R$ 0,37
R$ 0,37

0,37
0,17
0,20
0,37
0,07
0,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 33,77 R$ 0,28

R$ 0,28
0,28
0,13
0,15
0,28
0,06
0,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 24,05 R$ 0,50

R$ 0,50
0,50
0,23
0,27
0,50
0,10
0,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 24,05 R$ 0,35

R$ 0,35
0,35
0,16
0,19
0,35
0,07
0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 27,80 R$ 0,41

R$ 0,41
0,41
0,19
0,22
0,41
0,08
0,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 24,05 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 15,17 R$ 0,32

R$ 0,32
0,32
0,14
0,18
0,32
0,06
0,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 29,46 R$ 0,33

R$ 0,33
0,33
0,15
0,18
0,33
0,07
0,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 23,75 R$ 0,27

R$ 0,27
0,27
0,12
0,15
0,27
0,05
0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 42,51 R$ 0,76

R$ 0,76

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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0,76
0,35
0,41
0,76
0,15
0,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 15,97 R$ 0,23

R$ 0,23
0,23
0,10
0,13
0,23
0,05
0,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,04 R$ 4,04

R$ 4,04
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 23,04 R$ 7,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 31,42 R$ 10,30

R$ 17,85
21,89
14,59

7,30
21,89

4,35
26,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,73 R$ 2,73

R$ 2,73
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 23,04 R$ 7,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 31,42 R$ 10,30

R$ 17,85
20,58
13,28

7,30
20,58

4,09
24,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,94300000 R$ 94,72 R$ 89,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 255,00000000 R$ 0,58 R$ 147,90
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,20900000 R$ 82,61 R$ 17,26
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,62700000 R$ 83,05 R$ 52,07

R$ 306,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,88 R$ 131,28
R$ 131,28

437,83
387,91

49,92
437,83

86,91
524,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento ORSE m3 1,00000000 R$ 437,83 R$ 437,83

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da
superestrutura

ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 R$ 63,15

R$ 500,98
500,98
425,78

75,20
500,98

99,44
600,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000 R$ 338,56 R$ 338,56

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

R$ 374,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 R$ 63,15

R$ 63,15
437,98
412,70

25,28
437,98

86,94
524,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I34494S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui

servico de bombeamento (nbr 8953)
ORSE m3 1,00000000 R$ 374,83 R$ 374,83

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura (m3)
Material

TOTAL Material:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)
Material
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I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

R$ 411,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 63,15 R$ 63,15

R$ 63,15
474,25
448,97

25,28
474,25

94,14
568,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,22 R$ 9,22
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M6
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,42 R$ 1,42

R$ 10,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 23,04 R$ 4,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 31,42 R$ 5,94

R$ 10,29
20,93
16,72

4,21
20,93

4,15
25,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,69 R$ 43,69
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M6
SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,42 R$ 4,26

R$ 47,95
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 23,04 R$ 13,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 31,42 R$ 17,83

R$ 30,90
78,85
66,22
12,63
78,85
15,65
94,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

R$ 0,89
31,42
18,04
13,38
31,42

6,24
37,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,00180000 R$ 16,27 R$ 0,02

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,10000000 R$ 2,53 R$ 2,78

R$ 2,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 23,04 R$ 1,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 31,42 R$ 2,23

R$ 3,86
6,66
5,08
1,58
6,66
1,32
7,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,01700000 R$ 2,53 R$ 2,57

R$ 2,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 23,04 R$ 3,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 31,42 R$ 4,21

R$ 7,29
9,86
6,87

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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2,99
9,86
1,96

11,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 4,95 R$ 5,03

R$ 5,03
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 23,04 R$ 4,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 31,42 R$ 6,18

R$ 10,71
15,74
11,36

4,38
15,74

3,12
18,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,98
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43

R$ 0,43
30,46
17,33
13,13
30,46

6,05
36,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,54 R$ 3,54
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04

R$ 3,58
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 30,46 R$ 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,88 R$ 1,05

R$ 5,69
9,27
6,87
2,40
9,27
1,84

11,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04

R$ 4,50
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 30,46 R$ 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,88 R$ 1,05

R$ 5,69
10,19

7,79
2,40

10,19
2,02

12,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 21,88 R$ 76,58

R$ 76,58
76,58
47,46
29,12
76,58
15,20
91,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34
I43651S Massa acrilica para superficies internas e externas ORSE kg 1,55000000 R$ 3,10 R$ 4,80

R$ 5,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 32,16 R$ 11,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,88 R$ 5,47

R$ 16,72
21,86
15,20

6,66
21,86

4,34

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:

S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
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26,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,88 R$ 65,64

R$ 65,64
65,64
40,68
24,96
65,64
13,03
78,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,08800000 R$ 39,00 R$ 3,43

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02200000 R$ 40,52 R$ 0,89

R$ 4,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

SINAPI M2 0,13600000 R$ 48,34 R$ 6,57

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,34200000 R$ 6,97 R$ 16,32
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 R$ 13,18 R$ 0,15

R$ 23,04
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 R$ 22,50 R$ 0,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 30,62 R$ 2,54

R$ 3,26
30,62
27,28

3,34
30,62

6,08
36,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,02200000 R$ 39,00 R$ 0,85

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 40,52 R$ 0,20

R$ 1,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,05000000 R$ 28,55 R$ 29,97

R$ 29,97
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 22,50 R$ 0,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 30,62 R$ 0,15

R$ 0,26
31,28
30,68

0,60
31,28

6,21
37,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,25500000 R$ 39,00 R$ 9,94

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,06300000 R$ 40,52 R$ 2,55

R$ 12,49
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,33600000 R$ 28,55 R$ 38,14

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,30800000 R$ 6,97 R$ 16,08
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 13,18 R$ 2,74
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 9,23700000 R$ 2,43 R$ 22,44

R$ 79,40
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 22,50 R$ 5,62
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 R$ 30,62 R$ 36,13

R$ 41,75
133,64
110,39

23,25
133,64

26,53
160,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,23700000 R$ 39,00 R$ 9,24

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,05000000 R$ 40,52 R$ 2,02

R$ 11,26
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,14600000 R$ 28,55 R$ 32,71

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,16600000 R$ 6,97 R$ 1,15
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 13,18 R$ 2,09
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 6,95200000 R$ 2,43 R$ 16,89

R$ 52,84
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 R$ 22,50 R$ 4,54

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 R$ 30,62 R$ 27,89
R$ 32,43

96,53
77,76
18,77
96,53
19,16

115,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,10300000 R$ 39,00 R$ 4,01

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02600000 R$ 40,52 R$ 1,05

R$ 5,06
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01670000 R$ 4,83 R$ 0,08

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,16600000 R$ 6,97 R$ 8,12
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 13,44 R$ 0,65
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 16,27 R$ 0,86
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,05300000 R$ 2,43 R$ 2,55
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,18600000 R$ 11,56 R$ 25,27

R$ 37,53
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50300000 R$ 22,50 R$ 11,31
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,17900000 R$ 30,62 R$ 36,10

R$ 47,41
90,00
67,93
22,07
90,00
17,87

107,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,52 R$ 35,52

R$ 35,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
JUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

R$ 0,48
36,00
19,95
16,05
36,00

7,15
43,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,52 R$ 35,52

R$ 35,52
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
JUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83

R$ 1,67
37,19
21,14
16,05
37,19

7,38
44,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00006400 R$ 6.162,23 R$ 0,39

R$ 0,39
0,39
0,39
0,00
0,39
0,08
0,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00001480 R$ 6.162,23 R$ 0,09

R$ 0,09
0,09
0,09
0,00
0,09
0,02
0,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
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00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 0,00006000 R$ 6.162,23 R$ 0,36

R$ 0,36
0,36
0,36
0,00
0,36
0,07
0,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 R$ 1,07 R$ 0,83

R$ 0,83
0,83
0,83
0,00
0,83
0,16
0,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 49,30 R$ 49,30

R$ 49,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 99,64 R$ 99,64

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 14,19 R$ 14,19

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 35,12 R$ 35,12

R$ 148,95
198,25
174,81

23,44
198,25

39,35
237,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 49,30 R$ 49,30

R$ 49,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 99,64 R$ 99,64

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 14,19 R$ 14,19

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 35,12 R$ 35,12

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 160,17 R$ 160,17

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 13,91 R$ 13,91

R$ 323,03
372,33
348,89

23,44
372,33

73,91
446,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,

POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
SINAPI UN 0,00004000 R$ 2.491.030,28 R$ 99,64

R$ 99,64
99,64
99,64

0,00
99,64
19,78

119,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,

POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
SINAPI UN 0,00000570 R$ 2.491.030,28 R$ 14,19

R$ 14,19
14,19
14,19

0,00
14,19

2,82
17,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,

POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
SINAPI UN 0,00001410 R$ 2.491.030,28 R$ 35,12

R$ 35,12
35,12
35,12

0,00
35,12

6,97
42,09

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,

POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
SINAPI UN 0,00006430 R$ 2.491.030,28 R$ 160,17

R$ 160,17
160,17
160,17

0,00
160,17

31,79
191,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 13,00000000 R$ 1,07 R$ 13,91

R$ 13,91
13,91
13,91

0,00
13,91

2,76
16,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,10 R$ 35,10

R$ 35,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 26,20 R$ 26,20

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 3,86 R$ 3,86

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 9,58 R$ 9,58

R$ 39,64
74,74
58,92
15,82
74,74
14,84
89,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,10 R$ 35,10

R$ 35,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 26,20 R$ 26,20

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 3,86 R$ 3,86

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 9,58 R$ 9,58

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 44,16 R$ 44,16

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 116,55 R$ 116,55

R$ 200,35
235,45
219,63

15,82
235,45

46,74
282,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00003430 R$ 532.945,92 R$ 18,28

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00005510 R$ 143.750,00 R$ 7,92

R$ 26,20
26,20
26,20

0,00
26,20

5,20
31,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00000570 R$ 532.945,92 R$ 3,03

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00000580 R$ 143.750,00 R$ 0,83

R$ 3,86
3,86

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

114



3,86
0,00
3,86
0,77
4,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00001410 R$ 532.945,92 R$ 7,51

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00001440 R$ 143.750,00 R$ 2,07

R$ 9,58
9,58
9,58
0,00
9,58
1,90

11,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI UN 0,00006430 R$ 532.945,92 R$ 34,26

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI UN 0,00006890 R$ 143.750,00 R$ 9,90

R$ 44,16
44,16
44,16

0,00
44,16

8,77
52,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 26,43000000 R$ 4,41 R$ 116,55

R$ 116,55
116,55
116,55

0,00
116,55

23,14
139,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 79,19 R$ 79,19

R$ 79,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 R$ 23,04 R$ 8,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 R$ 31,42 R$ 12,19

R$ 21,13
100,32

91,68
8,64

100,32
19,91

120,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,25 R$ 16,25
R$ 16,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,08
22,78
14,01

8,77
22,78

4,52
27,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -

CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,51 R$ 0,06

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,06800000 R$ 1,38 R$ 0,09

R$ 0,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 R$ 30,62 R$ 6,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 R$ 31,00 R$ 6,16

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 R$ 21,88 R$ 26,08
R$ 38,33

38,48
23,34
15,14
38,48

7,64
46,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 127,94 R$ 127,94
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SINAPI UN 6,00000000 R$ 13,36 R$ 80,16

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07650000 R$ 75,69 R$ 5,79
R$ 213,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87880000 R$ 30,46 R$ 26,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44430000 R$ 21,88 R$ 9,72

R$ 36,48
250,37
235,13

15,24
250,37

49,70
300,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,09 R$ 1,09

R$ 1,09
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 R$ 23,04 R$ 5,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 R$ 31,42 R$ 6,88

R$ 11,92
13,01

8,13
4,88

13,01
2,58

15,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 30,77 R$ 5,53
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,62 R$ 11,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 31,00 R$ 11,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 21,88 R$ 35,44

R$ 63,15
63,15
37,87
25,28
63,15
12,54
75,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 30,77 R$ 5,53
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 30,62 R$ 11,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 31,00 R$ 11,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 21,88 R$ 35,44

R$ 63,15
63,15
37,87
25,28
63,15
12,54
75,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

R$ 0,35
30,85
17,76
13,09
30,85

6,12
36,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,32 R$ 35,32

R$ 35,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
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95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,60 R$ 1,60

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

R$ 1,97
37,29
21,35
15,94
37,29

7,40
44,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,32 R$ 35,32

R$ 35,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,60 R$ 1,60

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO.
AF_07/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,00 R$ 2,00

R$ 3,97
39,29
23,35
15,94
39,29

7,80
47,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR SINAPI UN 0,00006400 R$ 25.055,92 R$ 1,60

R$ 1,60
1,60
1,60
0,00
1,60
0,32
1,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR SINAPI UN 0,00001480 R$ 25.055,92 R$ 0,37

R$ 0,37
0,37
0,37
0,00
0,37
0,07
0,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR SINAPI UN 0,00008000 R$ 25.055,92 R$ 2,00

R$ 2,00
2,00
2,00
0,00
2,00
0,40
2,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,00 R$ 22,00
R$ 22,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

R$ 0,60
29,08
16,96
12,12
29,08

5,77
34,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 27,70 R$ 27,70
R$ 27,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31

R$ 0,31
33,61
18,58
15,03
33,61

6,67
40,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
SINAPI UNXME 0,39700000 R$ 19,17 R$ 7,61

R$ 7,61
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 4,83 R$ 0,04

00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS SINAPI M 0,03000000 R$ 87,50 R$ 2,62

R$ 2,66
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 22,50 R$ 3,17
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76700000 R$ 30,62 R$ 23,48

R$ 26,65
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

SINAPI M2 0,57700000 R$ 31,28 R$ 18,04

R$ 18,04
54,96
43,38
11,58
54,96
10,91
65,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50*

A *2,80* M
SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 16,53 R$ 3,23

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO
PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 6,36 R$ 4,99

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 17,28 R$ 6,79

R$ 15,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 4,83 R$ 0,04

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 16,27 R$ 0,30
R$ 0,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27100000 R$ 22,50 R$ 6,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47800000 R$ 30,62 R$ 45,25

R$ 51,34
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,52500000 R$ 133,64 R$ 70,16

R$ 70,16
136,85
102,99

33,86
136,85

27,16
164,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 4,83 R$ 0,04

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,27 R$ 0,79
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,47400000 R$ 14,11 R$ 6,68

R$ 7,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 R$ 22,50 R$ 4,61
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 R$ 30,62 R$ 34,29

R$ 38,90
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 1,81600000 R$ 30,62 R$ 55,60
92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020
SINAPI M2 0,62600000 R$ 96,53 R$ 60,42

R$ 116,02
162,43
128,21

34,22
162,43

32,24
194,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)
Equipamento

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,91 R$ 25,91
R$ 25,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13

R$ 0,13
31,64
17,67
13,97
31,64

6,28
37,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,03 R$ 29,03
R$ 29,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47

R$ 0,47
35,10
19,28
15,82
35,10

6,97
42,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 33,19 R$ 33,19
R$ 33,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27
39,06
21,11
17,95
39,06

7,75
46,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,44 R$ 29,44
R$ 29,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,48 R$ 0,48

R$ 0,48
35,52
19,47
16,05
35,52

7,05
42,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

119



00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 43,00 R$ 43,00
R$ 43,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70

R$ 0,70
49,30
25,86
23,44
49,30

9,79
59,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,48 R$ 29,48
R$ 29,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24

R$ 0,24
35,32
19,38
15,94
35,32

7,01
42,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 32,91 R$ 32,91
R$ 32,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

R$ 0,37
38,88
21,03
17,85
38,88

7,72
46,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 5,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 33,77 R$ 33,77
R$ 33,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

R$ 0,28
39,65
21,39
18,26
39,65

7,87
47,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM BDI:

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
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00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50

R$ 0,50
31,00
17,83
13,17
31,00

6,15
37,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,70430000 R$ 39,00 R$ 27,46

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,48770000 R$ 40,52 R$ 19,76

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,51 R$ 9,22

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,38 R$ 9,15

R$ 65,59
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,94040000 R$ 28,55 R$ 55,39

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,08330000 R$ 4,83 R$ 0,40

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 R$ 14,59 R$ 6,36
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 5,62830000 R$ 2,43 R$ 13,67

R$ 75,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 R$ 22,50 R$ 26,82
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,96000000 R$ 29,54 R$ 176,05
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 31,00 R$ 971,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 21,88 R$ 685,93

R$ 1.860,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 27,89880000 R$ 13,10 R$ 365,47

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,20000000 R$ 426,05 R$ 511,26

R$ 876,73
2.878,78
1.972,04

906,74
2.878,78

571,44
3.450,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 1,04010000 R$ 39,00 R$ 40,56

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,77360000 R$ 40,52 R$ 31,34

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,51 R$ 9,22

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,38 R$ 9,15

R$ 90,27
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 2,97900000 R$ 28,55 R$ 85,05

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,12000000 R$ 4,83 R$ 0,57

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,64450000 R$ 14,59 R$ 9,40
R$ 95,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,81370000 R$ 22,50 R$ 40,80
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,06850000 R$ 29,54 R$ 267,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,99300000 R$ 31,00 R$ 991,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,99300000 R$ 21,88 R$ 700,00

R$ 2.000,46
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 42,64630000 R$ 13,10 R$ 558,66

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,20000000 R$ 426,05 R$ 511,26

R$ 1.069,92
3.255,67
2.237,37
1.018,30
3.255,67

646,25
3.901,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 7,76
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

R$ 0,35
32,16
19,07
13,09
32,16

6,38
38,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 7,76
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 27,80 R$ 27,80
R$ 27,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,41 R$ 0,41

R$ 0,41
35,97
20,84
15,13
35,97

7,14
43,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500

KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15

R$ 0,72
0,72
0,72
0,00
0,72
0,14
0,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500

KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 6,63 R$ 6,63

R$ 8,06
8,06
8,06
0,00
8,06
1,60
9,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.731,19 R$ 0,57

R$ 0,57
0,57
0,57
0,00
0,57
0,11
0,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.731,19 R$ 0,15

R$ 0,15
0,15
0,15
0,00
0,15
0,03
0,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.731,19 R$ 0,71

R$ 0,71
0,71
0,71
0,00
0,71
0,14
0,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 4,61 R$ 6,63

R$ 6,63
6,63
6,63
0,00
6,63
1,32
7,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -

CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,00360000 R$ 39,94 R$ 0,14

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00360000 R$ 45,73 R$ 0,16

R$ 0,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 31,00 R$ 3,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 21,88 R$ 3,34

R$ 6,50
6,80
4,05
2,75
6,80
1,35
8,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -

CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,06660000 R$ 39,94 R$ 2,66

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07180000 R$ 45,73 R$ 3,28

R$ 5,94
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,10000000 R$ 93,51 R$ 102,86
R$ 102,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02190000 R$ 31,00 R$ 62,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03290000 R$ 21,88 R$ 66,35

R$ 129,02
237,82
183,50

54,32
237,82

47,21
285,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -

CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,06660000 R$ 39,94 R$ 2,66

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07180000 R$ 45,73 R$ 3,28

R$ 5,94
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,10000000 R$ 95,38 R$ 104,91

R$ 104,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49380000 R$ 31,00 R$ 77,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,74070000 R$ 21,88 R$ 81,84

R$ 159,14
269,99
203,56

66,43
269,99

53,59
323,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,18000000 R$ 22,57 R$ 4,06

R$ 4,06
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 32,16 R$ 12,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,88 R$ 4,37

R$ 17,23
21,29
14,39

6,90
21,29

4,23
25,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM BDI:

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 (m2)
Material
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00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,02000000 R$ 34,60 R$ 0,69
I02224 Esmalte epóxi ORSE l 0,24000000 R$ 96,00 R$ 23,04

R$ 23,73
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 32,16 R$ 19,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,88 R$ 6,56

R$ 25,85
49,58
39,23
10,35
49,58

9,84
59,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,30000000 R$ 2,02 R$ 0,60

I02223 Tinta fundo epóxi ORSE l 0,09000000 R$ 87,97 R$ 7,91
R$ 8,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,16 R$ 9,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,88 R$ 3,28

R$ 12,92
21,43
16,26

5,17
21,43

4,25
25,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 ORSE m2 1,00000000 R$ 21,86 R$ 21,86

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional ORSE m2 1,00000000 R$ 21,29 R$ 21,29
S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico ORSE m2 1,00000000 R$ 9,91 R$ 9,91

R$ 53,06
53,06
36,05
17,01
53,06
10,53
63,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01332 Líquido selador acrílico ORSE l 0,20000000 R$ 4,80 R$ 0,96

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34
R$ 1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 32,16 R$ 6,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,88 R$ 2,18

R$ 8,61
9,91
6,46
3,45
9,91
1,97

11,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04380000 R$ 23,04 R$ 1,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15560000 R$ 31,42 R$ 4,88

R$ 5,88
5,88
3,41
2,47
5,88
1,17
7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 23,04 R$ 1,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 31,42 R$ 7,37

R$ 8,89
8,89
5,16
3,73
8,89
1,76

10,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 39,65 R$ 39,65

R$ 39,65
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60

R$ 40,65
80,30
62,04
18,26

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Material:

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
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80,30
15,94
96,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 39,65 R$ 39,65

R$ 39,65
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 40,11 R$ 40,11

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 42,11 R$ 42,11

R$ 122,87
162,52
144,26

18,26
162,52

32,26
194,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
SINAPI UN 0,00005330 R$ 601.465,48 R$ 32,05

R$ 32,05
32,05
32,05

0,00
32,05

6,36
38,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
SINAPI UN 0,00001430 R$ 601.465,48 R$ 8,60

R$ 8,60
8,60
8,60
0,00
8,60
1,71

10,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
SINAPI UN 0,00006670 R$ 601.465,48 R$ 40,11

R$ 40,11
40,11
40,11

0,00
40,11

7,96
48,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 9,55000000 R$ 4,41 R$ 42,11

R$ 42,11
42,11
42,11

0,00
42,11

8,36
50,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76

R$ 43,76
43,76
27,12
16,64
43,76

8,69
52,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 38,88 R$ 38,88

R$ 38,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

R$ 0,12

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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39,00
21,15
17,85
39,00

7,74
46,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 38,88 R$ 38,88

R$ 38,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
JUROS. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45

R$ 1,64
40,52
22,67
17,85
40,52

8,04
48,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO

DE 10" (250 MM)
SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.458,08 R$ 0,10

R$ 0,10
0,10
0,10
0,00
0,10
0,02
0,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO

DE 10" (250 MM)
SINAPI UN 0,00001480 R$ 1.458,08 R$ 0,02

R$ 0,02
0,02
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO

DE 10" (250 MM)
SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.458,08 R$ 0,07

R$ 0,07
0,07
0,07
0,00
0,07
0,01
0,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 R$ 1,07 R$ 1,45

R$ 1,45
1,45
1,45
0,00
1,45
0,29
1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,05 R$ 24,05
R$ 24,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27
30,77
17,72
13,05
30,77

6,11
36,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,39
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,17 R$ 15,17
R$ 15,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

R$ 0,32
21,88
13,56

8,32
21,88

4,34
26,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 2,38 R$ 0,07
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE

PLASTICO BRANCO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,85 R$ 5,85

R$ 5,92
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08450000 R$ 30,46 R$ 2,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 21,88 R$ 0,58

R$ 3,15
9,07
7,74
1,33
9,07
1,80

10,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 2,38 R$ 0,07
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,08 R$ 107,08

R$ 107,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 R$ 30,46 R$ 8,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 R$ 21,88 R$ 1,88

R$ 10,20
117,35
113,04

4,31
117,35

23,29
140,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 7,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,46 R$ 29,46
R$ 29,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
36,92
20,94
15,98
36,92

7,33
44,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,

DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
SINAPI UN 4,37500000 R$ 1,04 R$ 4,55

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 1,38890000 R$ 0,96 R$ 1,33
00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 SINAPI M 0,38190000 R$ 13,16 R$ 5,02
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,37500000 R$ 0,24 R$ 1,05
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,69440000 R$ 2,94 R$ 2,04

R$ 13,99
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 23,39 R$ 2,50
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47050000 R$ 29,08 R$ 13,68

R$ 16,18
30,17
23,48

6,69
30,17

5,99
36,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,50 R$ 1,50

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

96560 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 (M2)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:

Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

R$ 2,28
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 23,04 R$ 2,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 31,42 R$ 4,02

R$ 6,96
9,24
6,39
2,85
9,24
1,83

11,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 23,75 R$ 23,75
R$ 23,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27

R$ 0,27
30,32
17,43
12,89
30,32

6,02
36,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,19 R$ 17,19

R$ 26,43
26,43
18,19

8,24
26,43

5,25
31,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,02 R$ 4,02

R$ 4,02
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 R$ 23,04 R$ 5,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 R$ 31,42 R$ 7,60

R$ 13,17
17,19
11,80

5,39
17,19

3,41
20,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,38 R$ 0,04
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU

3/4"
SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,89 R$ 54,89

R$ 54,93
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 R$ 30,46 R$ 2,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 21,88 R$ 0,66

R$ 3,58
58,51
57,00

1,51
58,51
11,61
70,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I08904 Máquina de solda elétrica ORSE h 0,09000000 R$ 4,00 R$ 0,36

R$ 0,36
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13113 Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 ORSE kg 5,13000000 R$ 7,17 R$ 36,78
R$ 36,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 R$ 21,88 R$ 4,15
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 36,92 R$ 3,32

R$ 7,47
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, 
e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

ORSE m2 0,46000000 R$ 49,58 R$ 22,80

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de
ferro - R1

ORSE m2 0,46000000 R$ 21,43 R$ 9,85

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM BDI:

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

S12414 Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco (m)
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R$ 32,65
77,26
67,10
10,16
77,26
15,34
92,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I04182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch ORSE h 0,20000000 R$ 1,29 R$ 0,25
I08904 Máquina de solda elétrica ORSE h 1,26000000 R$ 4,00 R$ 5,04

R$ 5,29
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13113 Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 ORSE kg 22,23000000 R$ 7,17 R$ 159,38
R$ 159,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53000000 R$ 30,77 R$ 16,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,88 R$ 43,76
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26000000 R$ 36,92 R$ 46,51

R$ 106,57
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, 
e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

ORSE m2 1,90000000 R$ 49,58 R$ 94,20

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de
ferro - R1

ORSE m2 1,90000000 R$ 21,43 R$ 40,71

R$ 134,91
406,15
332,98

73,17
406,15

80,62
486,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,70 R$ 6,70
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM

ASSENTO)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 505,04 R$ 505,04

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,03 R$ 36,06

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 75,69 R$ 6,66
R$ 554,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15400000 R$ 30,46 R$ 35,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 21,88 R$ 12,17

R$ 47,32
601,78
581,99

19,79
601,78
119,45
721,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,70 R$ 6,70
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 300,07 R$ 300,07

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,03 R$ 36,06

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 75,69 R$ 6,66
R$ 349,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77910000 R$ 30,46 R$ 23,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 R$ 21,88 R$ 9,59

R$ 33,32
382,81
368,93

13,88
382,81

75,99
458,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
JUROS. AF_06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

R$ 0,51
0,51
0,51
0,00
0,51
0,10
0,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
JUROS. AF_06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

R$ 1,38
1,38

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

S12386 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (115.57%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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1,38
0,00
1,38
0,27
1,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP

(2 CV)
SINAPI UN 0,00012800 R$ 3.297,69 R$ 0,42

R$ 0,42
0,42
0,42
0,00
0,42
0,08
0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP

(2 CV)
SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.297,69 R$ 0,09

R$ 0,09
0,09
0,09
0,00
0,09
0,02
0,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP

(2 CV)
SINAPI UN 0,00010000 R$ 3.297,69 R$ 0,32

R$ 0,32
0,32
0,32
0,00
0,32
0,06
0,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 R$ 1,07 R$ 0,55

R$ 0,55
0,55
0,55
0,00
0,55
0,11
0,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 6,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97
R$ 15,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23

R$ 0,23
22,65
13,95

8,70
22,65

4,50
27,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04800000 R$ 2,38 R$ 0,11
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO

PLASTICO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,68 R$ 33,68

R$ 33,79
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 R$ 30,46 R$ 5,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 R$ 21,88 R$ 1,19

R$ 6,49
40,28
37,54

2,74
40,28

8,00
48,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 2,38 R$ 0,07
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,43 R$ 3,43

R$ 3,50
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12320000 R$ 30,46 R$ 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 21,88 R$ 0,84

R$ 4,59
8,09
6,15
1,94
8,09
1,61
9,70

Salvador/Bahia, 08 de fevereiro de 2026

CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 26.442.478/0001-6

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (115.57%):

VALOR COM ENCARGOS:
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO SOBRE A CÓPIA 
DOS ARQUIVOS EM CD 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 

ARQUIVO EM CD 
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CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Av. São Rafael, Nº 1405, Sala 1007 Edf. Evolution Business – Sala 1007 

CNPJ: 26.442.478/0001-65 São Marcos – Salvador/Bahia, CEP: 41.253-190 
Contato: (71) 4141-2221 / 99953-6272 / 99681-2078 / 99404-5100 

E-mail: comercial@peetraconstrucoes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031.2025 
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI Nº 035.7376.2025.0026071-19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
DISTRITO DE ANGICO NO MUNICÍPIO DE MAIRI – BA. 

________________________________________ 
CERQUEIRA E ARAÚJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 26.442.478/0001-65 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 031.2025. encerra-se na página 135, incluindo esta, ordenadas numericamente. 
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