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=
ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administracao
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
N°0012601-2
Data Inscri¢ao: 15/01/2008 Data Renovagao: 17/09/2019 Vencimento : 16/09/2026
DADOS DO FORNECEDOR
CNPI: 00.712.814/0001-59
Razdo Social:  CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Situagao .
Cadastral: Ativos
Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereco: AV. LUIS VIANA FILHO, EDF. HANGAR BUSINESS PARK, 013223 HANGAR 2, SALA 526
ereeo: SAO CRISTOVAO
Municipio: Salvador
Estado: BA CEP: 41.500-300
SOCIO (S)
_ , ~ - SOCIO
NOME: CGC/CPF: PARTICIPACAO: SERVIDOR:
JOSEFA MOREIRA  832.085.185- 100% NAO

DA SILVA 87

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Valido para todas as modalidades de licitagdo em conformidade com a legislagdo vigente, observadas as exigéncias
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatorios.

DOCUMENTOS

Habilitag¢ao Juridica N° Documento

CONTRATO SOCIAL 13/10/2022

Regularidade Fiscal e Trabalhista N° Documento Vencimento Vencido Sltuag:.aci da
Certidao

CNPJ/CPF 00.712.814/0001-59

CADASTRO DE CONTRIBUINTE

ESTADUAL 073.181.652

CADASTRO DE CONTRIBUINTE

MUNICIPAL 118.021/001-38 31/12/2025 X

REGULARIDADE FAZENDA Positiva

FEDERAL E A DIVIDA ATIVAE s/n 09/03/2026 com efeito

INSS de Negativa

REGULARIDADE COM A FAZENDA

ESTADUAL 20260163354 09/03/2026 NEGATIVA

REGULARIDADE COM A FAZENDA .

MUNICIPAL 3608039 04/04/2026 Negativo

SEGULARIDADE COMOFGTS = 2025122902200055002058  27/01/2026

CERTIDAO DE DEBITOS .

TRABALHISTAS 44481115/2025 31/01/2026 Negativa

Qualificacao Técnica N° Documento Vencimento

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp 1/3 1
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CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
AGRONOMIA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
COM ATESTADO

Qualificacao Economico-Financeira
BALANCO PATRIMONIAL 1
CONCORDATA E FALENCIA
BALANCO PATRIMONIAL 2

Formularios e Declarac¢oes
DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO

280022/2025

433132017

N° Documento
31/12/2024
00905671E
31/12/2023

Certificado de Registro Cadastral

31/03/2026

Vencimento
30/06/2026
10/09/2025 X
30/06/2026

Negativa

CODIGOS DAS FAMILIAS DE MATERIAIS E/OU SERVICOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTA APTA

A FORNECER

07.02 OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM
07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES
07.18
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Balango Patrimonial 01

Data Balango Patrimonial:
Receita Operacional Bruta:
Capital Social:

indice de Liquidez Corrente:
indice de Liquidez Geral:

Balango Patrimonial 02

Data Balanc¢o Patrimonial:
Receita Operacional Bruta:
Capital Social:

indice de Liquidez Corrente:
indice de Liquidez Geral:

OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS

31/12/2024
3.946.640,27
1.200.000,00

10,56
10,56

31/12/2023
2.174.728,80
1.200.000,00

9,68
9,68

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES
07.23 OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS

07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

Receita Operacional Liquida:
Patrimonio Liquido:

Indice de Endividamento:
Solvéncia Geral:

Receita Operacional Liquida:
Patriménio Liquido:

Indice de Endividamento:
Solvéncia Geral:

3.693.649,02
9.760.354,89
0,09

11,69

2.072.547,14
8.746.410,38
0,09

10,58

A aceitagdo do presente certificado estd condicionada a verificacdo da validade na internet no enderego
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patriménio e Servigos -

SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 10/01/2026 as 17:23

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp
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ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA :
E]

CNPJ n° 00.712.814/0001-59 ik

JOSEFA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1972, SOLTEIRA.
EMPRESARIA, CPF n° 832.085.185-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0557672651, 6rgdo
expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA DA
POLEMICA, 215, BROTAS. SALVADOR. BA. CEP 40279030, BRASIL.

Socio da sociedade limitada de nome empresarial CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n® 29201595197, com sede Avenida Luis Viana Filho, 013223, Edif hangar
Business Park Hangar 2. sala 526, Sdo Cristovido - Salvador, BA, CEP 41500300, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n® 00.712.814/0001-59, dclibera ajustar a presente
alteragdo contratual, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002, mediante as condi¢des estabelecidas nas
clausulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. O CAPITAL SOCIAL QUE ERA DE R$ 215.000,00 (DUZENTOS E
QUINZE MIL. REAIS) E AUMENTADO PARA R$ 1.200.000,00 (UM MILHAO E DUZENTQOS MII.
REAIS) representado por 1.200.000 (um milhdo ¢ duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de
RS$ 1,00 {um real) cada uma, CUJO AUMENTO DE R$ 985.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA E
CINCO MIL REAIS) E TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM MOEDA
CORRENTE DO PAIS NESTE ATO, ficando assim distribuido:

TOARYD0BDRDTIUSINR/OMIOPRUTSSE/Iq  wod “ sosd " zopeutsse/ /1 d3ay

JOSEFA MOREIRA DA SILVA. com 1.200.000 (um‘milh;}u e duzentos mil) quotas, perfazendo um total
de R$ 1.200.000.00 (um milhdo e duzentos mil reais) integralizado.
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CLAUSULA SEGUNDA. A administragdo da sociedade caberi ISOLADAMENTE a socia JOSEFA IEv’
MOREIRA DA SILVA com os poderes e atribuigbes de representagio ativa ¢ passiva na sociedade, >
Jjudicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no abjeto social, sempre de %
interesse da sociedade, autorizado o uso-do nome empresarial, vedado, no entanto. fazé-lo em atividades %
estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. E
bem como onerar ou alienar bens iméveis da sociedade, sem autorizagdo do(s) outro(s) sécio(s). =8
<

®

o)

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA TERCEIRA. A administradora declara. sob as penas da lei. que ndo esta impedida de
exercer a administragdo da sociedade. por lei especial ou em virtude de condenagio criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. 0 acesso a cargos publicos, ou
por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussido, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagcées
de consumo. fé publica ou propriedade.
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ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA B3
INCORPORADORA 1.TDA =

CNPI n® 00.712.814/0001-59

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA QUARTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes
do contrato social permanece em SALVADOR/BA.

CLAUSULA QUINTA. As Cldusulas e condi¢des estabelecidas em atos ja arquivados e que nio foram
expressamente maodificadas por esta alteragdo continuam em vigor.

Em face das alterag¢des acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condigdes ¢ clausulas seguintes

CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSEFA MOREIRA DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA., nascida em
16/12/1972, SOLTEIRA. EMPRESARIA, CPF n° 832.085.185-87. CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
0557672651, o6rgao expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA. residente e
domiciliada na RUA DA POLEMICA, 215, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40279030, BRASIL.

Socia da sociedade limitada de nome empresarial CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA, registrada legalmente por contrato social dgvidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n°® 29201595197, com sede AVENIDA LUIS VIANA FILHO, n° 013223,
EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 2, SALLA 526, SAO CRISTOVAQO, SALVADOR, BA,
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CEP 41.500-300, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° z
00.712.814/0001-59, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolida¢do contratual, §
nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condi¢des estabelecidas nas cldusulas seguintes: by
Ul

=]

17 - A sociedade gira sob 0 nome empresarial CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, |E']
com sede e domicilio na AVENIDA LUIS VIANA FILHO, n° 013223, EDIF HANGAR BUSINESS %
PARK HANGAR 2, SALA 526, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA. CEP 41.500-300. =
' e

2% O capital social é de R$ 1.200.000,00 (Um milhdo e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (Um §
milhdo e duzentas mil) quotas de wvalor nominal R$ 1.00(um real) cada, totalmente subscrito e ;Zf
integralizado em moeda corrente do pais, pelos socios. @

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL

SOCIOS N° DE QUOTAS [(%) |[VALOR _
JOSEFA MOREIRA DA SILVA 1.200.000 100 1.200.000.00
TOTAL 1.200.000 100 1.200.000,00

3" Os objelos sociais sdo:

4120-4/00 — Construcio de edificios

4299-5/01 — Construciio de instala¢gbes esportivas e recreativas.
4399-1/01 — Administracio de obras.

4110-7/00 — Incorporacio de empreendimentos imobilidrios.
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INCORPORADORA LTDA
CNPI n® 00.712.814/0001-59

4222-7/01 — Construgio de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes, exceto
obras de irrigac¢io.

4322-3/01 — Instalacoes hidriaulicas, sanitirias e de gas.

4321-5/00 — Instalaciio e manutenciio elétrica.

4321-9/02 — Construgiio de estacdes e redes de distribuicio de energia elétrica.

4221-9/04 — Construgio de estagdes e redes de telecomunica¢des.

4329-1/99 — Obras de instalagies em construcdes.

4299-5/99 - Obras de engenharia civil.

4330-4/99 — Obras de acabamento da construgio

4322-3/02 — Instalaciio e manutencio de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacio e
refrigeracio.

4399-1/99 — Servicos especializados para construgio civil.

4* A sociedade iniciou suas atividades em 01/07/1995 e seu prazo de duragio € por tempo indeterminado.
5* As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do
outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condi¢des e prego direito de preferéncia para a sua

aquisi¢do se postas a venda, formalizando, se realizada a cessio delas, a alteragdo contratual pertinente.

6 A responsabilidade de cada sécio € restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem
solidariamente pela integralizagdo do capital social.

TOARYD(0BDRDTIUSINR/OMIOPRUTSSE/1q  wod “ sosd - zopeutsse/ /1 d3ay

7* A administragdo da sociedade cabe isoladamente a0 socio JOSEFA MOREIRA DA SILLVA, ja
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qualificada acima, com poderes ¢ atribui¢des de representar ativa e passivamente a sociedade, em juizo ou z
fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade. sendo autorizado 0 uso §
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir o
obrigacdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens =
imoveis da sociedade, sem autorizagdo do outro socio. |E'1

=
8% Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas E‘
de sua administragdo, procedendo a elaboragio do inventdrio, do balango patrimonial e do balan¢o de o
resultado econémico, cabendo aos socios, na proporgio de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. g

5
9" Nos quatros meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios deliberario sobre as contas e cin)

designardo administrador(es) quando for o caso.

10" A sociedade poderd a qualquer tlempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante alteragio
contratual assinada por todos 0s sdcios, bem como aumentar o seu capital social com os lucros obtidos.

11* Os sécios poder@o. de comum acordo, fixar retirada mensal. a titulo de “pro-labore”, observadas as
disposigdes regulamentares pertinentes.

12* Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade continuaré suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do sécio remanescente. o
valor de seus haveres serd apurado e liquidado com base na situa¢dio patrimonial da sociedade, a data da
resolugdo, verificada em balango especialmente levantado.
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ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA
INCORPORADORA LTDA

CNPI n® 00.712.814/0001-59

Paragrafo unico — O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a sociedade se resolva
em relacdo a seu socio.

13" A administradora declara sob as penas da lei, que ndao esta impedida de exercer a administragdo da
sociedade, por lei especial, e nem condenada ou encontrar-se sob efeitos da condenagido que o proiba de exercer
administragédo de sociedade empresaria.

14" Fica eleito o foro da cidade do Salvador para o exercicio ¢ o cumprimento dos direitos e
obrigacdes resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em | (uma) via.

O socio lavra o presente instrumento.

SALVADOR, 10 de outubro de 2022.

JOSEFA MOREIRA DA SILVA
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ALTERAGCAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CCN CONSTRUTORA E INCORPORADOF
LTDA s

CNPJ n° 00.712.814/0001-59

JOSEFA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1972, SOLTEIRA,
EMPRESARIA, CPF n° 832.085.185-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0557672651, 6rgéo
expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
DA POLEMICA, 215, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40279030, BRASIL.

Sécio da sociedade limitada de nome empresarial CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n°® 29201595197, com sede Avenida Luis Viana Filho, 013223, Edif:hangar
Business Park Hangar 2;sala:526, Sao Cristovao Salvador, BA, CEP 41500300, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n® 00.712.814/0001-59, delibera ajustar a presente
alteracdo contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condi¢bes estabelecidas nas
clausulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; ADMINISTRACAO DE OBRAS; CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;
OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUGCOES; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL..
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CNAE FISCAL

4120-4/00 - construcédo de edificios

4399-1/01 - administracdo de obras

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construcdo

4329-1/99 - outras obras de instalagdes em construcdes ndo especificadas anteriormente

4322-3/02 - instalacdo e manutencéo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacéo e refrigeracdo
4322-3/01 - instalac6es hidraulicas, sanitarias e de gas

4321-5/00 - instalacdo e manutencéo elétrica

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

4299-5/01 - construcao de instalacdes esportivas e recreativas

4222-7/01 - construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcdes correlatas,
exceto obras de irrigacdo

4221-9/04 - construcéo de estacdes e redes de telecomunicagdes

4221-9/02 - construcédo de estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

4399-1/99 - servicos especializados para construcdo nao especificados anteriormente

IAAMNUYZZ X008 1N INIEXGANST | em3 A |by3bbzx H
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CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes
do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condicdes estabelecidas em atos ja arquivados e que nio
foram expressamente modificadas por esta alteracdo continuam em vigor.

O sdécio lavra o presente instrumento.

SALVADOR BA, 31 de janeiro de 2025.

LTDA
CNPJ n° 00.712.814/0001-59

DA RATIFICACAO E FORO

JOSEFA MOREIRA DA SILVA

Req: 81500001317974 Pagina 2

W%
JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/02/2025

Certifico 0 Registro sob 0 n°® 98599798 em 11/02/2025

Protocolo 259647870 de 31/01/2025

Nome da empresa CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE 29201595197

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 20514300113904

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretario-Geral 1 0
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JUCEB
Junta Comercial do 32200 da Baha
TERMO DE AUTENTICACAO
NOME DA EMPRESA CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PROTOCOLO 259647870 - 31/01/2025
ATO 002 - ALTERAQAO
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ
NIRE 29201595197
CNPJ 00.712.814/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 5
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98599798 DE 11/02/2025 DATA AUTENTICA(;_AO 11/02/2025
\
| §
|
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 1
Cpf: 83208518587 - JOSEFA MOREIRA DA SILVA - Assinado em 31/01/2025 as 16:40:35
|
;
BRUNO MOTA PASSOS
Secretario-Geral
1
Junta Comercial do Estado da Bahia 11/02/2025

Certifico 0 Registro sob 0 n°® 98599798 em 11/02/2025
“') Protocolo 259647870 de 31/01/2025
Nome da empresa CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE 29201595197
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Chancela 20514300113904
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretario-Geral
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€) SIMPLES

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPCAO PELO SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

DATA DA SOLICITACAO: 31/01/2025

DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: 18/07/1995

Sua opgéo pelo Simples Nacional esta confirmada com efeitos a partir de 01/01/2025.

A confirmagdo desta opg¢do ndo exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos
exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro 2006.
Resguarda-se as Administrag8es Tributarias o direito de anular esta opgdo na hipotese de declaragéo falsa por parte
da pessoa juridica.

Sua opc¢éo pelo Simples Nacional implica aceitacdo obrigatdéria de sistema de comunicacéo eletronica (DTE-SN),
destinado, dentre outras finalidades, a:

| — cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluidos os relativos ao indeferimento de
opcéo pelo Simples Nacional, a exclusdo desse Regime e a ag¢des fiscais;

Il — encaminhar notificacdes e intimacgdes; e
Il — expedir avisos em geral.

O DTE-SN néo exclui outras formas de notificacdo, intimagdo ou avisos previstos nas legislacbes dos entes
federados, incluidas as eletrdnicas.

O sistema de comunicacao eletrdnica implicara o seguinte:

| — as comunicagdes serdo feitas, por meio eletrénico, em portal préprio, dispensando-se a sua publicacdo no Diario
Oficial e o envio por via postal;

Il — a comunicagédo sera considerada pessoal para todos os efeitos legais;
Ill — a ciéncia com utilizagao de certificacéo digital ou de codigo de acesso possui os requisitos de validade;

IV — considerar-se-& realizada a ciéncia da comunicagdo na data em que o0 sujeito passivo efetivar a consulta
eletrbnica ao teor da comunicacgéo;

V — na hip6tese do item anterior, nos casos em que a consulta se dé em dia ndo util, a comunicacgao sera considerada
como realizada no primeiro dia util seguinte;

VI — a consulta as comunicac¢des do sistema devera ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da
disponibilizacdo da comunicacdo no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do
término desse prazo.

NUMERO DO RECIBO
2500712814104672740

CODIGO DE VERIFICAGAO

904429665823942F8D0F7D6124806E982093DA1B

ldel
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Construtora e Incorporadora Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGCAO REGIONAL - CAR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

LICITAGAO ELETRONICA N2 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 035.7381.2025.0028550-82

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para execu¢do de obras e
servigos de engenharia na Construgdo das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicario,
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio |, no Municipio de Nova Itarana — Bahia, de acordo com as condigdes,

especificagbes e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 as 10hs:00min

PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS CONCERNENTE A LICITACAOAO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o Senhor Landoaldo Ribeiro
Paulo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro de Identidade n2 951.915-77,
expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda, sob o n? 058.598.165-53, residente a Alameda Ibirapitanga, Condominio Colina de
Patamares Residencial, n2 745, casa 36, como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos
poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima,
conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta de precgos, interpor recursos e desistir
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar precos e demais condi¢des, confessar,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador, 10 de fevereiro de 2026

Assinado de f digital
JOSEFAMOREIRA 0/ J05e¢A MOREIRA DA

DA SILVA:83208518587
. Dados: 2026.02.09 21:09:46
SILVA:83208518587 0300"

Josefa Moreira da Silva
CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Socia Administradora — CPF N2 832.085.185-87

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sao  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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Construtora e Incorporadora Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LICITACAO ELETRONICA N2 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 035.7381.2025.0028550-82

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para execu¢do de obras e
servigos de engenharia na Construgdo das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicario,
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio |, no Municipio de Nova Itarana — Bahia, de acordo com as condigdes,
especificagbes e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia.

DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 as 10hs:00min

CARTA PROPOSTA

Nome da empresa: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 0.712.814/0001-59

Endereco: Avenida Luis Viana Filho n2 013223, Edif. Hangar Business Park, Hangar-2, Sdo
Cristovao, Salvador - Bahia, CEP: 41.500-300

Telefone: 71-996095072 E-mail: ccnltda@yahoo.com.br

Dados Bancarios: Banco Bradesco, Agéncia: 7125-0, Conta Corrente: 0165362-8

Prezados Senhores,

Apods a andlise, da documentacgdo da licitacdo e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira responsabilidade, o objeto desta Licitagao, conforme abaixo:

1) o valor Global da Proposta para as quatro passagens sera de: R$ 1.189.567,16 (um milho
cento e oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos);

2) a validade do Contrato sera de 12 (doze) meses;

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacao da proposta;

3) o Prazo de Execucgdo serd de 210 (duzentos e dez) dias, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, com inicio apdés emissdo da OS.

Declaramos que:

a) estamos cientes e concordamos com as condi¢Ges contidas neste Edital e seus anexos, bem
como de que a nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhista,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e com termos de ajustamento de
conduta vigentes na da de entrega das propostas, conforme &12 do art. 63 da Lei n?
14.133/2021;

b) ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sao  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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Construtora e Incorporadora Ltda.

¢) ndo possuimos empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

d) cumpriremos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, art. 63,
inciso IV, & 12 da Lei 14.133 de 2021.

Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2
14.133, de 2021.

Aceitamos as condicdes estipuladas neste Edital;

- Temos pleno conhecimento de todos os termos e condi¢des do Edital da presente licitacao e
aceita, sem ressalvas, as condi¢des nele previstas;

- Serdo prestados os servicos, de acordo com as especificacdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos e demais profissionais
nao figuram empregados da CAR e que os mesmos estdo aptos a participar desta licitacdo.

Salvador, 10 de fevereiro de 2026

ssinado de forma digital por
JOSEFA MOREIRA j\OSEFA MOREIRA DAgt i

DA SILVA:83208518587
Dados: 2026.02.09 21:10:29

SILVA:83208518587 aen
Josefa Moreira da Silva

CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Sécia Administradora — CPF N2 832.085.185-87

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sao  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI -09/2025 - BAHIA NAO Desenerado:
SICRO 3 -07/2025 BAHIA Horista: 106,92%

ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025
EMBASA - 06/2025 -

PALIA

Mensalista: 64,39%

BDI: 24,25%

Orcamento Sintético

Item

Cadigo

Banco

Descri¢ao

Und Quant. Valor Unit| Valor Unit Total
com BDI

Peso (%)

PASSAGEM MOLHADA BICARIO

359.223,00

30,20 %

1.1

SERVIGOS PRELIMINARES

4.252,16

0,36 %

1.11

74209/001

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m? 8,00 427,79 531,52 4.252,16

0,36 %

1.2

CANTEIRO DE OBRA

31.504,43

2,65 %

1.2.1

5502985

SICRO3

Limpeza mecanizada da camada vegetal

m? 2.200,00 0,68 0,84 1.848,00

0,16 %

1.2.2

4784

ORSE

Barracao para escritério de obra porte
médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros
com materiais novos

un 1,00 23.573,95| 29.290,63 29.290,63

2,46 %

058243

Proprio

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM
TOPOGRAFO E PIQUETES.
FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M2 236,00 1,25 1,55 365,80

0,03 %

13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA

4.048,76

0,34 %

32.05.26

EMBASA

TRANSPORTE DE
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI
SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
20T

UN 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76

0,34 %

1.4

ACESSOS / DESVIOS

851,16

0,07 %

141

55.03.01

EMBASA

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE
SERVICOS

m? 246,00 2,79 3,46 851,16

0,07 %

1.5

CONSTRUCAO

300.801,27

25,29 %

1.5.1

5502109

SICRO3

Escavacéo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m:!

m? 989,62 5,49 6,82 6.749,20

0,57 %

5502585

SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material
de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3

m? 593,77 7,83 9,72 5.771,44

0,49 %

5502968

SICRO3

Escavagao de vala em material de 32
categoria - resisténcia a compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

m? 395,85 20,85 25,90 10.252,51

0,86 %

11.06.20

EMBASA

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO
E AREIA 1:3

m? 331,00 488,58 607,06 200.936,86

16,89 %

5501881

SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m -
caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14
m3

m? 586,67 12,06 14,98 8.788,31

0,74 %

4815671

SICRO3

Reaterro e compactagéo com soquete
vibratério

m? 196,70 19,02 23,63 4.648,02

0,39 %

5502978

SICRO3

Compactagao de aterros a 100% do
Proctor normal

m? 586,67 4,95 6,15 3.608,02

0,30 %

1107892

SICRO3

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m? 4,20 473,54 588,37 2.471,15

0,21 %

1.5.9

LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00M)

48.250,71

4,06 %

1.5.9.1

3108005

SICRO3

Férmas de compensado resinado 14 mm -
uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccao, instalacdo e retirada

m? 94,00 90,62 112,59 10.583,46

0,89 %

1.5.9.2

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 962,16 8,48 10,53 10.131,54

0,85 %

1.5.9.3

Aven

92773

da Luis Vid

SINAPI

na Filho

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

D328t EffoNPReRBUFsIneR Mk, He

KG 1.185,16 6,80 8,44 10.002,75

ngar 2, sgla 526, Sao Cfistovao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-30

0,84 %

D email:

ccnltda@yahoo.com.br
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 -07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 -

PALIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

Orcamento Sintético

Item Caodigo|Banco |Descrigao Und Quant.| Valor Unit| Valor Unit Total| Peso (%)
com BDI
1594 1107896|SICRO3 |Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em m? 28,00 497,82 618,54 17.319,12 1,46 %
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais
1595 11.04.04| EMBASA|FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO M 8,00 21,52 26,73 213,84 0,02 %
PERFURADO E CORRUGADO DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=75mm.
1.5.10 ENGATES PILARES 175,80 0,01 %
1.5.10.1 92773(SINAPI  [ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 20,83 6,80 8,44 175,80 0,01 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.5.11 COLCHAO DE CONCRETO 9.149,25 0,77 %
1.5.11.1 92771[SINAPI  [ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 102,10 8,48 10,53 1.075,11 0,09 %
1.5.11.2 1107896|SICRO3 |Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em m? 12,40 497,82 618,54 7.669,89 0,64 %
1.5.11.3 92768[SINAPI  [ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 26,95 12,08 15,00 404,25 0,03 %
1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.849,12 0,24 %
1.6.1 058273|Préprio  |GUIA COM BARRA SINALIZADORA UN 10,00 44,57 55,37 553,70 0,05 %
1.6.2 2327|0ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de m? 3,15 30,55 37,95 119,54 0,01 %
01 demao de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1
1.6.3 5213465|SICRO3 [Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 un 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacéo
1.7 ADMINISTRAGAO 14.916,10 1,25 %
1.71 90777|SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.7.2 90776|SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM H 200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %
ENCARGOS COMPLEMENTARES
2 PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA 311.373,11 26,18 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %
2.1.1 74209/001|SINAPI |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m? 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %
2.2 CANTEIRO DE OBRA 31.504,43 2,65 %
221 5502985|SICRO3 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 2.200,00 0,68 0,84 1.848,00 0,16 %
222 4784|ORSE Barracéo para escritério de obra porte un 1,00 23.573,95 29.290,63 29.290,63 2,46 %
médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros
com materiais novos
223 058243|Préprio  [LOCACAO E NIVELAMENTO COM M? 236,00 1,25 1,55 365,80 0,03 %
TOPOGRAFO E PIQUETES.
FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART
23 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4.048,76 0,34 %
DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA
2.31 32.05.26|EMBASA|TRANSPORTE DE UN 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI
S
2.4 ACESSOS / DESVIOS 747,36 0,06 %
241 55.03.01|EMBASA|ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE m? 216,00 2,79 3,46 747,36 0,06 %
SERVICOS
2.5 CONSTRUGAO 253.055,18 21,27 %
251 5502109|SICRO3 |Escavagao, carga e transporte de material m?3 319,50 5,49 6,82 2.178,99 0,18 %
de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3
252 5502585|SICRO3 |Escavagao, carga e transporte de material m? 191,70 7,83 9,72 1.863,32 0,16 %
de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servico em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3

Avenida Luis Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala 526, S&o Cristévao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email:
ccnltda@yahoo.com.br
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 -07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 -

PALIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Orcamento Sintético

Item

Cadigo

Banco

Descri¢ao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

5502968

SICRO3

Escavacéo de vala em material de 32
categoria - resisténcia a compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

m3

127,80

20,85

25,90

3.310,02

0,28 %

11.06.20

EMBASA

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO
E AREIA 1:3

303,40

488,58

607,06

184.182,00

15,48 %

5501881

SICRO3

Escavacgéo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m -
caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14
m3

708,00

12,06

14,98

10.605,84

0,89 %

4815671

SICRO3

Reaterro e compactagéo com soquete
vibratério

80,21

23,63

1.895,36

0,16 %

5502978

SICRO3

Compactagéo de aterros a 100% do
Proctor normal

m3

708,00

6,15

4.354,20

0,37 %

1107892

SICRO3

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m3

4,20

588,37

2.471,15

0,21 %

2.5.9

LAJE CONCRETO (15,00 X 4,00M)

35.728,14

3,00 %

259.1

3108005

SICRO3

Férmas de compensado resinado 14 mm -
uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccéo, instalaco e retirada

m?2

70,50

90,62

112,59

7.937,59

0,67 %

2592

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

716,70

8,48

10,53

7.546,85

0,63 %

2593

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

840,52

8,44

7.093,98

0,60 %

2594

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m3

21,00

497,82

618,54

12.989,34

1,09 %

2595

11.04.04

EMBASA

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO
PERFURADO E CORRUGADO DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=75mm.

6,00

21,52

26,73

160,38

0,01 %

2.5.10

ENGATES PILARES

146,51

0,01 %

2.5.10.1

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

17,36

8,44

146,51

0,01 %

2.5.11

COLCHAO DE CONCRETO

6.319,65

0,53 %

25111

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

77,79

8,48

10,53

819,12

0,07 %

2511.2

92768

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

20,32

12,08

15,00

304,80

0,03 %

25113

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m3

8,40

497,82

618,54

5.195,73

0,44 %

2.6

SERVIGOS COMPLEMENTARES

2.849,12

0,24 %

26.1

058273

Proprio

GUIA COM BARRA SINALIZADORA
D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA

UN

10,00

44,57

55,37

553,70

0,05 %

2327

ORSE

Pintura de acabamento com aplicagéo de
01 deméo de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m?

3,15

30,55

37,95

119,54

0,01 %

5213465

SICRO3

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacéo

un

4,00

437,81

543,97

2.175,88

0,18 %

2.7

ADMINISTRAGAO

14.916,10

1,25 %

Aven

da Luis Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala 526, Sao Cristévao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email:
ccnltda@yahoo.com.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001

Bancos

SICRO 3 -07/2025

-569

SINAPI -09/2025 - BAHIA

BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025 SBC-10/2025 Mensalista: 64,39%
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBASA - 06/2025 -
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA BDI: 24,25%
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA
Orcamento Sintético
Item Codigo|Banco |Descrigcao Und Quant.| Valor Unit| Valor Unit Total| Peso (%)
com BDI
2.71 90777|SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.7.2 90776(SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM H 200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %
ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS 250.259,12 21,04 %
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.252,16 0,36 %
3.1.1 74209/001|SINAPI |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m? 8,00 427,79 531,52 4.252,16 0,36 %
GALVANIZADO
3.2 CANTEIRO DE OBRA 30.885,07 2,60 %
3.21 5502985|SICRO3 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1.566,00 0,68 0,84 1.315,44 0,11 %
3.2.2 4784|ORSE  |Barracdo para escritério de obra porte un 1,00 23.573,95[ 29.290,63 29.290,63 2,46 %
médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros
com materiais novos
323 058243|Préprio  [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM M2 180,00 1,25 1,55 279,00 0,02 %
TOPOGRAFO E PIQUETES.
FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART
3.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4.048,76 0,34 %
DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA
3.3.1 32.05.26|EMBASA |[TRANSPORTE DE UN 2,00 1.629,28 2.024,38 4.048,76 0,34 %
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI
SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
20T
3.4 ACESSOS / DESVIOS 643,56 0,05 %
3.4.1 55.03.01|EMBASA [ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE m? 186,00 2,79 3,46 643,56 0,05 %
SERVICOS
3.5 CONSTRUGCAO 192.799,76 16,21 %
3.5.1 5502109|SICRO3 |Escavagao, carga e transporte de material m? 195,00 5,49 6,82 1.329,90 0,11 %
de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3
3.5.2 5502585|SICRO3 |Escavacao, carga e transporte de material m? 117,00 7,83 9,72 1.137,24 0,10 %
de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3
3.5.3 5502968|SICRO3 |Escavagao de vala em material de 32 m? 78,00 20,85 25,90 2.020,20 0,17 %
categoria - resisténcia a compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg
3.5.4 11.06.20| EMBASA |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO m3 232,65 488,58 607,06 141.232,50 11,87 %
E AREIA 1:3
3.5.5 5501881|SICRO3 |Escavacao, carga e transporte de material m? 767,40 12,06 14,98 11.495,65 0,97 %
de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m -
caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14
m3
3.5.6 5502978|SICRO3 |Compactacéo de aterros a 100% do m? 767,40 4,95 6,15 4.719,51 0,40 %
Proctor normal
3.5.7 4815671|SICRO3 [Reaterro e compactagdo com soquete m? 66,55 19,02 23,63 1.572,57 0,13 %
vibratério
3.5.8 1107892|SICRO3 [Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em m? 4,20 473,54 588,37 2.471,15 0,21 %
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais
3.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M) 23.242,97 1,95 %
3.5.9.1 3108005|SICRO3 |Férmas de compensado resinado 14 mm - m? 47,00 90,62 112,59 5.291,73 0,44 %
uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccao, instalacdo e retirada
3.5.9.2 92771|SINAPI  |ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 435,26 8,48 10,53 4.583,28 0,39 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
Avenlda Luis Viana Filho Di32@ EffoReRenBussiteediark, Hengar 2, sgla 526, Séo Cyistévao — Salvpdor, Bahia. CEP: 41.500-30p email:

ccnltda@yahoo.com.br
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 -07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 -

PALIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

Orcamento Sintético

Item

Cadigo

Banco

Descri¢ao

Und Quant. Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

3593

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 545,20 6,80

8,44

4.601,48

0,39 %

3.59.4

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m? 14,00 497,82

618,54

8.659,56

0,73 %

3595

11.04.04

EMBASA

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO
PERFURADO E CORRUGADO DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=75mm.

M 4,00 21,52

26,73

106,92

0,01 %

3.5.10

ENGATES PILARES

87,86

0,01 %

3.5.10.1

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,41

8,44

87,86

0,01 %

3.5.11

COLCHAO DE CONCRETO

3.490,21

0,29 %

3.5.11.1

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,48 8,48

10,53

563,14

0,05 %

3.5.11.2

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m? 4,40 497,82

618,54

2.721,57

0,23 %

3.5.11.3

92768

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,70 12,08

15,00

205,50

0,02 %

3.6

SERVIGOS COMPLEMENTARES

2.713,71

0,23 %

3.6.1

058273

Proprio

GUIA COM BARRA SINALIZADORA
D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA

UN 8,00 44,57

55,37

442,96

0,04 %

2327

ORSE

Pintura de acabamento com aplicagéo de
01 demao de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

m? 2,50 30,55

37,95

94,87

0,01 %

5213465

SICRO3

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacéo

un 4,00 437,81

543,97

2.175,88

0,18 %

ADMINISTRAGAO

14.916,10

1,25 %

90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 30,00 130,28

161,87

4.856,10

0,41 %

90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 200,00 40,49

50,30

10.060,00

0,85 %

PASSAGEM MOLHADA RECREIO 1

268.711,93

22,59 %

SERVICOS PRELIMINARES

4.252,16

0,36 %

4.11

74209/001

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m? 8,00 427,79

531,52

4.252,16

0,36 %

4.2

CANTEIRO DE OBRA

30.684,88

2,58 %

4.21

5502985

SICRO3

Limpeza mecanizada da camada vegetal

m? 1.300,00 0,68

0,84

1.092,00

0,09 %

4.2.2

4784

ORSE

Barracao para escritorio de obra porte
médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros
com materiais novos

un 1,00 23.573,95

29.290,63

29.290,63

2,46 %

423

058243

Préprio

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM
TOPOGRAFO E PIQUETES.
FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

M2 195,00 1,25

1,55

302,25

0,03 %

4.3

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE
OBRA

4.048,76

0,34 %

32.05.26

EMBASA

TRANSPORTE DE
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAI
SCOM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
20T

UN 2,00 1.629,28

2.024,38

4.048,76

0,34 %

4.4

643,58

n

0,05 %
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CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 -07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 -

PALIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Orcamento Sintético

Item

Cadigo

Banco

Descri¢ao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

441

55.03.01

EMBASA

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE
SERVICOS

m?2

186,00

2,79

3,46

643,56

0,05 %

4.5

CONSTRUCAO

211.452,76

17,78 %

451

5502109

SICRO3

Escavacgéo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3

m3

341,10

6,82

2.326,30

0,20 %

5502585

SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material
de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigco em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14
m3

m3

204,65

9,72

1.989,19

0,17 %

5502968

SICRO3

Escavagdo de vala em material de 32
categoria - resisténcia a compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

m3

136,45

20,85

25,90

3.534,05

0,30 %

11.06.20

EMBASA

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO
E AREIA 1:3

m3

270,00

488,58

607,06

163.906,20

13,78 %

5501881

SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m -
caminho de servigco em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14
mS

358,67

12,06

14,98

5.372,87

0,45 %

5502978

SICRO3

Compactagdo de aterros a 100% do
Proctor normal

m3

358,67

6,15

2.205,82

0,19 %

4815671

SICRO3

Reaterro e compactagéo com soquete
vibratério

119,60

23,63

2.826,14

0,24 %

1107892

SICRO3

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m3

4,20

588,37

2.471,15

0,21 %

4.5.9

LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M)

23.242,97

1,95 %

4.5.91

3108005

SICRO3

Férmas de compensado resinado 14 mm -
uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccao, instalacdo e retirada

m?2

47,00

112,59

5.291,73

0,44 %

4592

92771

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

435,26

10,53

4.583,28

0,39 %

4593

92773

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

545,20

8,44

4.601,48

0,39 %

4594

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

m3

14,00

497,82

618,54

8.659,56

0,73 %

4595

11.04.04

EMBASA

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO
PERFURADO E CORRUGADO DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=75mm.

4,00

21,52

26,73

106,92

0,01 %

4.5.10

ENGATES PILARES

87,86

0,01 %

4.5.10.1

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

10,41

8,44

87,86

0,01 %

4.5.11

COLCHAO DE CONCRETO

3.490,21

0,29 %

45111

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

53,48

8,48

10,53

563,14

0,05 %

4.511.2

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia e

brita comerciais

m3

4,40

497,82

618,54

2.721,57

0,23 %

Avenida Luis Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala 526, S&o Cristévao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email:
ccnltda@yahoo.com.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE

PALIA

CNP

J: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
VISTA,CABACEIRAS E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

SBC-10/2025
EMBASA - 06/2025 -

BDI: 24,25%

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

Orcamento Sintético

Item Codigo|Banco |Descrigcao Und Quant.| Valor Unit| Valor Unit Total| Peso (%)
com BDI
4511.3 92768(SINAPI  [ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 13,70 12,08 15,00 205,50 0,02 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.713,71 0,23 %
4.6.1 058273|Préprio  |GUIA COM BARRA SINALIZADORA UN 8,00 44,57 55,37 442,96 0,04 %
D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA
4.6.2 2327|0ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de m? 2,50 30,55 37,95 94,87 0,01 %
01 demao de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1
46.3 5213465|SICRO3 [Placa de adverténcia em acgo, lado de 0,80 un 4,00 437,81 543,97 2.175,88 0,18 %
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacéo
4.7 ADMINISTRAGAO 14.916,10 1,25 %
471 90777|SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 30,00 130,28 161,87 4.856,10 0,41 %
4.7.2 90776|SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM H 200,00 40,49 50,30 10.060,00 0,85 %
Tipo de Licitagdo DISPUTA FECHADA Total sem BDI 957.503,96
Abertura da Licitagao 11/02/2026 10:00 Total do BDI 232.063,20
Numero do Processo 032/2025 Total Geral 1.189.567,16

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por

LANDOALDO LANDOALDO RIBEIRO
RIBEIRO PAULO:05859816553
PAULO:05859816553 Daros 20260209 204921
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsavel Técnico

Avenida Luis Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala 526, S&o Cristévao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email:
ccnltda@yahoo.com.br

24



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 - 07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS

NAO Desenerado:
Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item

1.1

1.2

13

1.4

1.5

1.5.9

1.51

1.51
1.6

1.7

21

22

23

24

25

259

251

251
2.6

2.7

31

3.2

3.3

34

3.5

3.5.9

3.5.1

3.5.1
3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

Descrigao
PASSAGEM MOLHADA BICARIO

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGAO

LAJE CONCRETO (20,00 X 4,00M)

ENGATES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

SERVICOS COMPLEMENTARES
ADMINISTRAGAO

PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA
SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGAO

LAJE CONCRETO (15,00 X 4,00M)

ENGATES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

SERVICOS COMPLEMENTARES
ADMINISTRAGAO

PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS
SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGAO

LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M)

ENGATES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

SERVICOS COMPLEMENTARES
ADMINISTRAGAO

PASSAGEM MOLHADA RECREIO 1
SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA
ACESSOS / DESVIOS

Total Por
100,00%
359.223,00

30 DIAS
40,05%
143.860,73

60 DIAS
29,69%
106.653,16

90 DIAS
30,26%
108.709,11

120 DIAS

100,00%
4.252,16
100,00%
31.504,43
100,00%
4.048,76
100,00%
851,16
100,00%
300.801,27

100,00%
4.252,16
100,00%
31.504,43
50,00%
2.024,38
100,00%
851,16
33,33%
100.257,06

50,00%
2.024,38

33,33%
100.257,06

33,34%
100.287,14

0,00%
48.250,71
0,00%
175,80

0,00%
9.149,25

100,00%
2.849,12
100,00%
14.916,10

33,33%
4.971,54

50,00%
1.424 56
33,33%
4.971,54

50,00%
1.424,56
33,34%
4.973,03

100,00%
311.373,11
100,00%
4.252,16
100,00%
31.504,43
100,00%
4.048,76
100,00%
747,36
100,00%
253.055,18
0,00%
35.728,14
0,00%
146,51

0,00%
6.319,65

100,00%
2.849,12
100,00%
14.916,10
100,00%
250.259,12

30,94%
96.338,73

150 DIAS

39,26%
122.243,82

180 DIAS 210 DIAS

29,80%
92.790,56

100,00%

4.252,16

50,00%
2.024,38
100,00%

747,36

33,33%

84.343,29

100,00%

31.504,43

50,00%

2.024,38

33,33%
84.343,29

33,34%
84.368,60

33,33%
4.971,54

50,00%
1.424,56

50,00%
1.424,56

33,33%
4.971,54

33,34%
4.973,03

28,76%
71.966,18

42,77%
107.036,87

28,47%
71.256,08

100,00%
4.252,16
100,00%
30.885,07

100,00%
4.252,16
100,00%
30.885,07

100,00%
4.048,76

50,00%
2.024,38

50,00%
2.024,38

100,00%
643,56
100,00%
192.799,76

100,00%
643,56
33,33%
64.260,16

33,33%
64.260,16

33,34%
64.279,44

0,00%
23.242,97
0,00%
87,86

0,00%
3.490,21

100,00%
2.713,711
100,00%
14.916,10

100,00%
2.713,71

33,34%
4.973,03

33,33%
4.971,54

33,33%
4.971,54

100,00%
268.711,93
100,00%
4.252,16
100,00%
30.684,88
100,00%
4.048,76
100,00%
643,56

42,07%
113.053,72

28,08%
75.448,74

29,85%
80.209,47

100,00%
4.252,16

100,00%
30.684,88

50,00%
2.024,38

100,00%
643,56

50,00%
2.024,38
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA

LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 - 07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao
45 CONSTRUGAO

4.5.9 LAJE CONCRETO (10,00 X 4,00M)

ENGATES PILARES
4.51

COLCHAO DE CONCRETO
4.51
1
4.6 SERVIGOS COMPLEMENTARES

4.7 ADMINISTRAGAO
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Total Por
100,00%
211.452,76
0,00%
23.242,97
0,00%
87,86

0,00%
3.490,21

100,00%
2.713,711
100,00%
14.916,10

30 DIAS 60 DIAS

12,09% 17,96%
143.860,72 213.690,02
12,09% 30,06%

143.860,72 357.550,74

Assinado de forma digital por

LANDOALDO RIBEIRO LANDOALOO RIBEIRO

PAULO:05859816553

PAULO:05859816553  pados: 2026.02.00 20:47:52

0300

CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsavel Técnico

90 DIAS

15,13%
179.965,18
45,19%
537.515,92

120 DIAS

14,15%
168.304,90
59,33%
705.820,82

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
33,33% 33,33% 33,34%
70.477,20 70.477,20 70.498,35
100,00%

2.713,71

33,33% 33,33% 33,34%
4.971,54 4.971,54 4.973,03
19,78% 14,14% 6,74%
235.297,53  168.239,30 80.209,46
79,11% 93,26% 100,0%
941.118,35 1.109.357,65 1.189.567,16
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR
LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA VISTA,CABACEIRAS E
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 - 07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE
SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS SOCIAIS
NAO Desenerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

1.1.1 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 427,79 427,79
Composicao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,92 31,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 23,94 47,88
Auxiliar Parametros
Composicao 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgao de Concreto m? 0,0100000 430,71 4,30
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,30 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 4,0000000 8,37 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM Material m? 1,0000000 302,35 302,35

Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X Material KG 0,1100000 14,20 1,56
10)

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 Valor com BDI => 531,52

1.21 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,68 0,68
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo

Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

Custo Horario de Equipamentos => 400,3408

Custo Horario de Execugéo => 400,3408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0092

Produgéo de Equipe => 622,9500

Custo Unitario de Execugao => 0,6427

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario

Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 23,9400 0,0384
Custo Total das Atividades => 0,0384

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84

1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4784 ORSE Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ Mobilizagéo / Instalagdes un 1,0000000 23.573,95 23.573,95

2 salas e 2 banheiros com materiais novos Provisérias / Desmobilizacdo
Composigao 1199 ORSE Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel Tubos e Conexdes de PVC un 4,0000000 56,73 226,92
Auxiliar @ 25mm Rigido Soldavel
Composigao 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC m 12,0000000 19,36 232,32
Auxiliar Rigido Roscavel
Composigao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado Concreto Simples m? 3,1080000 619,43 1.925,18
Auxiliar e adensado em superestrutura
Composigao 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Registros e Valvulas un 1,0000000 61,30 61,30
Auxiliar Deca ou similar
Composigao 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto Tubos e Conexdes de PVC m 6,0000000 42,21 253,26
Auxiliar predial, d = 100mm Rigido Soldavel para Esgoto
Composigao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 Tubos e Conexdes de PVC pt 2,0000000 97,19 194,38
Auxiliar mm (vaso sanitario) Rigido Soldavel para Esgoto
Composigao 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.636,30 1.636,30
Auxiliar dimensoes internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m
Composigao 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 58,8600000 69,59 4.096,06
Auxiliar
Composigao 2085 ORSE Vaso sanitério convencional, linha popular, c/caixa de Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 451,91 903,82
Composigao 2146 ORSE Lavatério louga, sem coluna, padréo popular, c/ valvula, Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 301,38 602,76
Auxiliar sifao, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico,

inclusive coni. de fixacao ou similares - Rev 03
Composigao 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = Telhamento m? 58,8600000 39,99 2.353,81
Auxiliar 4mm
Composigao 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = Caixas de Passagem em un 1,0000000 182,72 182,72
Auxiliar 0.12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0.40m alvenaria de tijolos macicos
Composigao 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com Conversao InfoWOrca pt 6,0000000 294,51 1.767,06
Composigao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com Pavimentagbes Externas m? 62,1600000 22,51 1.399,22
Auxiliar desempolamento manual
Composigao 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Pontos de Suprimento de un 6,0000000 268,76 1.612,56
Auxiliar flexivel sanfonado aparente & 3/4" Energia Convencionais
Composigao 773 ORSE Interruptor 01 segéo, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 4,0000000 26,01 104,04
Auxiliar Interruptores
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,8900000 598,52 1.131,20
Auxiliar e adensado Concretos para Fundacdes
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 23,94 574,56
Composicédo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 31,92 766,08

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m Material m 126,0000000 5,82 733,32
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 4,0000000 10,04 40,16
Insumo 1886 ORSE  Prego 1 1/2"x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 16,47 19,76
Insumo 2945 ORSE Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular Material un 12,0000000 2,86 34,32
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 4,0000000 22,10 88,40
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m? 104,5000000 25,21 2.634,44
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MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38
Valor do BDI => 5.716,68 Valor com BDI => 29.290,63
1.2.3 Cddigo Banco Descrigéo Tipo i Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 058243 Proprio  LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E SERT - SERVICOS TECNICOS M2 1,0000000 1,25 1,25
PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E
MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM
ART
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0030000 40,28 0,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0070000 24,72 0,17
Composigéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0053644 42,53 0,22
Composigdo 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 0,0007568 7,40 0,00
Auxiliar
Composigédo 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0030000 134,77 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00007247 SINAPI  LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO Equipamento H 0,1400000 1,96 0,27
Insumo F010000205 EMBASA ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS Material UN 0,0003784 203,55 0,07
MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,65
1.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 32 UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM
CAMINHAO CARRETA PR~ANCHA 20T
Composigéo 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 8,0000000 34,03 272,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 55,5500000 5,32 295,52
Insumo H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL Material H 8,0000000 132,69 1.061,52
MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16
Valor do BDI => 395,10 Valor com BDI => 2.024,38
1.41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m? 1,0000000 2,79 2,79
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0102000 23,94 0,24
Auxiliar Parametros
Insumo H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-!Z)6D,140 HP (INCLUSIVE Material HP 0,0102000 250,97 2,55
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,46
1.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502109 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 5,49 5,49
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminhado basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.239,1390
Custo Horario de Execugao => 1.239,1390
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0767
Produgéo de Equipe => 230,1900
Custo Unitério de Execugao => 5,3831
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 23,9400 0,1040
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1040
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO comLS => 0,07
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 6,82
1.5.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502585 SICRO3 Escavacgdo, carga e transporte de material de 22 categoria - m? 1,0000000 7,83 7,83
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m?-210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
capacidade de 1,56 m?- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.006,2759
Custo Horario de Execugédo => 1.006,2759
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0048
Custo do FIC => 0,0363
Produgéo de Equipe => 131,6100
Custo Unitario de Execugao => 7,6459
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 23,9400 0,1819
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1819
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,72
1.5.3 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5502968 SICRO3 Escavagao de vala em material de 32 categoria - resisténcia m? 1,0000000 20,85 20,85
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198
103 kW
Custo Horario de Equipamentos => 594,5198
Custo Horario de Execugédo => 594,5198
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0467
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Produgéo de Equipe => 30,1600
Custo Unitario de Execugao => 19,7122
C Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 6.664,6090 1,1330
Custo Total do Material 1,1330
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario

LN RP P
Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminhao 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 25,90
1.5.4 Caédigo Banco Descricido Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m? 1,0000000 488,58 488,58
Composigao 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m? 0,3156000 641,30 202,39
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76

Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,35 32,35
Insumo D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA Material m? 1,2000000 89,15 106,98
Insumo K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS Material m? 1,2000000 42,59 51,10
MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14
Valor do BDI => 118,48 Valor com BDI => 607,06
1.5.5 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501881 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 12,06 12,06
DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito
natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014
Custo Horario de Equipamentos => 2.917,1549
Custo Horario de Execugéo => 2.917,1549
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1705
Produgo de Equipe => 243,8200
Custo Unitario de Execugao => 11,9644
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 23,9400 0,0982
Custo Total das Atividades => 0,0982
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,98
1.5.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000 19,02 19,02
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295
Custo Horario de Equipamentos => 11,3295
Custo Horario de Execugéo => 11,3295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 3,6400
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 23,9400 15,3831
Custo Total das Atividades => 15,3831
MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,63
1.5.7 Caédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,95 4,95
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743
Custo Horario de Equipamentos => 809,4741
Custo Horario de Execugédo => 809,4741
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0686
Produgéo de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 4,8126
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 23,9400 0,1423
Custo Total das Atividades => 0,1423
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,15
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1.5.8 Caédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 473,54 473,54
langamento manual - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé@o com capacidade de 4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117
Custo Horario de Equipamentos => 62,5145
Custo Horario de Execugéo => 62,5145
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 15,9111
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,8464600 kg 6,6997 5,6710
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6333400 m? 126,4210 80,0675
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 282,1520700 KG 0,7300 205,9710
Custo Total do Material 382,3772
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 23,9400 54,8385
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 32,3500 8,2337
Custo Total das Atividades => 63,0722
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0008500 t 31,5700 0,0268
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9500100 t 1,5800 1,5010
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,2821500 t 31,5700 8,9075
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,1775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante com 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 210 kW 0.000 0.000 0.000
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63
Valor do BDI => 114,83 Valor com BDI => 588,37
1.5.9.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - m? 1,0000000 90,62 90,62
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107
Custo Horario de Equipamentos => 1,9108
Custo Horario de Execugéo => 1,9108
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,9108
C Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Hararin
Insumo SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L=7,5cmeE =7,5cm 0,4492200 m 18,4111 8,2706
Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? 45,5609 18,4203
Insumo SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 10,2657 0,1901
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,1990800 m 5,5179 1,0985
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 12,3473 2,5182
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel =10cm 2,0900300 m 5,2990 11,0751
Insumo SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmel =30cm 0,3593800 m 19,3822 6,9656
Custo Total do Material => 48,5384
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Hararin
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,7000000 H 24,7200 17,3040
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7000000 H 31,9200 22,3440
Custo Total das Atividades => 39,6480
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0025300 t 31,5700 0,0799
Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0056600 t 31,5700 0,1787
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0003700 t 31,5700 0,0117
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0002000 t 31,5700 0,0063
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0052300 t 31,5700 0,1651
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0027000 t 31,5700 0,0852
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Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5275
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L =7,5cme E =7,5cm - Caminhdo 0,0025300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminh&o carroceria 0,0056600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15 t - 188 kW 0.000 0.000 0,000
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira - Caminh&do 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0310 Pega de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhdo 0,0003700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E =2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com 0,0052300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0286 Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminhdo carroceria com 0,0027000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06
Valor do BDI => 21,97 Valor com BDI => 112,59
1.5.9.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Composigéo 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
1.5.9.3 Cédigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
1.5.9.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
801
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugéo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
(o3 Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira de
3.40 m® (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
1.5.9.5 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 11 M 1,0000000 21,52 21,52
Composigao 88241 SINAPI  AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 24,80 7,44
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 31,71 9,51
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC Material L 0,0200000 37,11 0,74
Insumo D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA Material L 0,0250000 32,62 0,81
Insumo D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM  Material M 1,0500000 2,88 3,02
MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 26,73
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1.5.10.1 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
1.5.11.1 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Auxiliar R Parametros
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
1.5.11.2 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugéo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m?* 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Hanrarin
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
1.5.11.3 Codigo Banco Descricyéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92768 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0136000 23,95 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0836000 32,12 2,68
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,14 8,14
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 2,1180000 0,19 0,40
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,00
1.6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 058273 Préprio  GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 44,57 44,57
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 23,94 1,67
Insumo 00041930 SINAPI  TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM Material M 0,0600000 102,79 6,16
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Insumo 2706 ORSE Treliga PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de Material m 1,0000000 22,86 22,86
transferéncia em juntas,ou similar
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 0,0350000 396,61 13,88
MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 55,37
1.6.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 deméao de Outras Pinturas m? 1,0000000 30,55 30,55
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 23,94 7,18
Composigéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,77 20,26
Insumo 2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcagéo de trafego (Indutil Material | 0,1200000 25,94 3,11
MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 37,95
1.6.3 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula un 1,0000000 437,81 437,81
retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantacéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164
Custo Horario de Equipamentos => 91,4164
Custo Horario de Execugéo => 91,4164
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 30,4721
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva 0,6857400 m? 553,9700 379,8794
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 23,9400 15,9600
Atividade SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 0,3333333 H 34,5100 11,5033
Custo Total das Atividades => 407,3427
MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75
Valor do BDI => 106,16 Valor com BDI => 543,97
1.71 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 130,28 130,28
Composigao 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,86 1,86
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 126,43 126,43
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Material H 1,0000000 0,67 0,67
MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29
Valor do BDI => 31,59 Valor com BDI => 161,87
1.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 40,49 40,49
Composigao 95401 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,22 37,22
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043487 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Material H 1,0000000 1,11 1,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00
Valor do BDI => 9,81 Valor com BDI => 50,30
211 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 427,79 427,79
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 31,92 31,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 23,94 47,88
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Produgao de Concreto m? 0,0100000 430,71 4,30
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,30 6,30
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 4,0000000 8,37 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM Material m? 1,0000000 302,35 302,35
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X Material KG 0,1100000 14,20 1,56
MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63
Valor do BDI => 103,73 Valor com BDI => 531,52
2.21 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,68 0,68
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408
Custo Horario de Equipamentos => 400,3408
Custo Horario de Execugéo => 400,3408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0092
Producgéo de Equipe => 622,9500
Custo Unitario de Execugao => 0,6427
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 23,9400 0,0384
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Custo Total das Atividades => 0,0384
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84
2.2.2 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4784 ORSE Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ Mobilizagéo / Instalagdes un 1,0000000 23.573,95 23.573,95
Composigcao 1199 ORSE Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel Tubos e Conexdes de PVC un 4,0000000 56,73 226,92
Composigcdo 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC m 12,0000000 19,36 232,32
Composigcdo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado Concreto Simples m? 3,1080000 619,43 1.925,18
Composigéo 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Registros e Valvulas un 1,0000000 61,30 61,30
Composigéo 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto Tubos e Conexdes de PVC m 6,0000000 42,21 253,26
Auxiliar predial. d = 100mm Rigido Soldavel para Esgoto
Composigéo 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 Tubos e Conexdes de PVC pt 2,0000000 97,19 194,38
Auxiliar mm (vaso sanitario) Rigido Soldavel para Esgoto
Composigao 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.636,30 1.636,30
Composigao 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 58,8600000 69,59 4.096,06
Composigao 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 451,91 903,82
Composigao 2146 ORSE Lavatério louga, sem coluna, padréo popular, ¢/ valvula, Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 301,38 602,76
Composigao 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = Telhamento m? 58,8600000 39,99 2.353,81
Composigao 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = Caixas de Passagem em un 1,0000000 182,72 182,72
Composigcéo 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com Conversao InfoWOrca pt 6,0000000 294,51 1.767,06
Composigcao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com Pavimentagdes Externas m? 62,1600000 22,51 1.399,22
Composigao 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Pontos de Suprimento de un 6,0000000 268,76 1.612,56
Composigcao 773 ORSE Interruptor 01 seg@o, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 4,0000000 26,01 104,04
Composigcéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,8900000 598,52 1.131,20
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 23,94 574,56
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 31,92 766,08
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m Material m 126,0000000 5,82 733,32
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 4,0000000 10,04 40,16
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 16,47 19,76
Insumo 2945 ORSE Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular Material un 12,0000000 2,86 34,32
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 4,0000000 22,10 88,40
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m? 104,5000000 25,21 2.634,44
MO semLS=> 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38
Valor do BDI => 5.716,68 Valor com BDI => 29.290,63
223 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 058243 Préprio  LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 1,25 1,25
Composigao 90781 SINAPI  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0030000 40,28 0,12
Composigéo 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0070000 24,72 0,17
Composigéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0053644 42,53 0,22
Composicao 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 0,0007568 7,40 0,00
Composigao 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0030000 134,77 0,40
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO Equipamento H 0,1400000 1,96 0,27
Insumo F010000205 EMBASA ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS Material UN 0,0003784 203,55 0,07
MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,65
2.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 32 UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 34,03 272,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 55,5500000 5,32 295,52
Insumo H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL Material H 8,0000000 132,69 1.061,52
MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16
Valor do BDI => 395,10 Valor com BDI => 2.024,38
2.4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m? 1,0000000 2,79 2,79
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0102000 23,94 0,24
Insumo H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE Material HP 0,0102000 250,97 2,55
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,46
251 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5502109 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 5,49 5,49
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m?-210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.239,1390
Custo Horario de Execugdo => 1.239,1390
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0767
Producgéo de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,3831
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 23,9400 0,1040
Custo Total das Atividades => 0,1040
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 6,82
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25.2 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5502585 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - m? 1,0000000 7,83 7,83
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m?- 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
capacidade de 1,56 m?®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.006,2759
Custo Horario de Execugao => 1.006,2759
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0048
Custo do FIC => 0,0363
Produgéo de Equipe => 131,6100
Custo Unitario de Execugao => 7,6459
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 23,9400 0,1819
Custo Total das Atividades => 0,1819
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,72
253 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5502968 SICRO3 Escavagéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia m? 1,0000000 20,85 20,85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198
103 kW
Custo Horario de Equipamentos => 594,5198
Custo Horario de Execugéo => 594,5198
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0467
Produgéo de Equipe => 30,1600
Custo Unitario de Execugao => 19,7122
(o3 Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 6.664,6090 1,1330
Custo Total do Material => 1,1330
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Precgo Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminhao 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 25,90
254 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m? 1,0000000 488,58 488,58
Composigao 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m? 0,3156000 641,30 202,39
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 32,35 32,35
Insumo D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA Material m? 1,2000000 89,15 106,98
Insumo K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS Material m? 1,2000000 42,59 51,10
MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14
Valor do BDI => 118,48 Valor com BDI => 607,06
255 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5501881 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 12,06 12,06
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Horario
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m*- 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014
Custo Horario de Equipamentos => 2.917,1549
Custo Horario de Execugédo => 2.917,1549
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1705
Produgéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitario de Execugao => 11,9644
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 23,9400 0,0982
Custo Total das Atividades => 0,0982
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,98
2.5.6 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000 19,02 19,02
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295
Custo Horario de Equipamentos => 11,3295
Custo Horario de Execugao => 11,3295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 3,6400
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 23,9400 15,3831
Custo Total das Atividades => 15,3831
MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,63
2.5.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,95 4,95
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743
Custo Horario de Equipamentos => 809,4741
Custo Horario de Execugdo => 809,4741
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0686
Produgéo de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 4,8126
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 23,9400 0,1423
Custo Total das Atividades => 0,1423
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,15
258 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 473,54 473,54
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
cm e capacidade de 500 kg
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117
Custo Horario de Equipamentos => 62,5145
Custo Horario de Execugéo => 62,5145
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 15,9111
(o3 Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,8464600 kg 6,6997 5,6710
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6333400 m? 126,4210 80,0675
Insumo SICRO3 M0191  Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 282,1520700 KG 0,7300 205,9710
Custo Total do Material => 382,3772
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 23,9400 54,8385
Atividade SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 32,3500 8,2337
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 63,0722
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0008500 t 31,5700 0,0268
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9500100 t 1,5800 1,5010
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,2821500 t 31,5700 8,9075
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,1775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante com 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
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Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63
Valor do BDI => 114,83 Valor com BDI => 588,37
2591 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - m? 1,0000000 90,62 90,62
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107
Custo Horario de Equipamentos => 1,9108
Custo Horario de Execugao => 1,9108
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,9108
C Banco Coédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L=7,5cmeE =7,5cm 0,4492200 m 18,4111 8,2706
Insumo SICRO3 M0448  Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? 45,5609 18,4203
Insumo SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 10,2657 0,1901
Insumo SICRO3 M0310  Pega de madeira-L=7,5cme E=2,5cm 0,1990800 m 5,5179 1,0985
Insumo SICRO3 M1205  Prego de ferro 0,2039500 kg 12,3473 2,5182
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel =10cm 2,0900300 m 5,2990 11,0751
Insumo SICRO3 M0286  Tabua-E=25cmelL =30cm 0,3593800 m 19,3822 6,9656
Custo Total do Material => 48,5384
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,7000000 H 24,7200 17,3040
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7000000 H 31,9200 22,3440
Custo Total das Atividades => 39,6480
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0025300 t 31,5700 0,0799
Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0056600 t 31,5700 0,1787
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0003700 t 31,5700 0,0117
Tempo Fixo SICRO3 M1205  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0002000 t 31,5700 0,0063
Tempo Fixo SICRO3 M0290  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0052300 t 31,5700 0,1651
Tempo Fixo SICRO3 M0286  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0027000 t 31,5700 0,0852
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5275
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284  Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhdo 0,0025300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminho carroceria 0,0056600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0310  Peca de madeira-L =7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao 0,0003700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1205  Prego de ferro - Caminhado carroceria com capacidade de 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0290 Tabua - E =2,5cm e L = 10 cm - Caminhado carroceria com 0,0052300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0286  Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminh&o carroceria com 0,0027000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06
Valor do BDI => 21,97 Valor com BDI => 112,59
2.5.9.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Auxiliar R Parametros
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
2.5.9.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
2594 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
langamento manual - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
801
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
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Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugéo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
C Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0.000 0.000 0,000
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
2.5.9.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 11 M 1,0000000 21,52 21,52
Composigao 88241 SINAPI  AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 24,80 7,44
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 31,71 9,51
Insumo D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC Material L 0,0200000 37,11 0,74
Insumo D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA Material L 0,0250000 32,62 0,81
Insumo D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM  Material M 1,0500000 2,88 3,02
MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 26,73
2.5.10.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
25111 Cédigo Banco  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92771 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
2.5.11.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0136000 23,95 0,32
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0836000 32,12 2,68
Auxiliar Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,14 8,14
Auxiliar MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 2,1180000 0,19 0,40
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,00
2.5.11.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Horario
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Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva
a
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
cm e capacidade de 500 kg
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de médo com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
Insumo EQ9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugao => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
(o3 Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191  Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Auxiliar
Atividade SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Precgo Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminhao basculante de 10 m* - carga com carregadeira de
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
2.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 058273 Proprio  GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 44,57 44,57
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0700000 23,94 1,67
Insumo 00041930 SINAPI  TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM Material M 0,0600000 102,79 6,16
(NBR 7362)
Insumo 2706 ORSE Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de Material m 1,0000000 22,86 22,86
transferéncia em juntas,ou similar
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 0,0350000 396,61 13,88
MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 55,37
2.6.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 01 deméao de Outras Pinturas m? 1,0000000 30,55 30,55
tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 23,94 7,18
Auxiliar Parametros
Composigao 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 33,77 20,26
Insumo 2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcagéo de trafego (Indutil Material | 0,1200000 25,94 3,11
MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 37,95
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2.6.3 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula un 1,0000000 437,81 437,81

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo

Horario

Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164

Custo Horario de Equipamentos => 91,4164

Custo Horario de Execugao => 91,4164

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugao => 30,4721

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo

Hanrarin

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva 0,6857400 m? 553,9700 379,8794

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 23,9400 15,9600

Atividade SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 0,3333333 H 34,5100 11,5033

Custo Total das Atividades => 407,3427

MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75

Valor do BDI => 106,16 Valor com BDI => 543,97

271 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 130,28 130,28

Composigao 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,86 1,86
Auxiliar DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  Parametros

HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 126,43 126,43
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Material H 1,0000000 0,67 0,67

MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29

Valor do BDI => 31,59 Valor com BDI => 161,87

2.7.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 40,49 40,49

Composigao 95401 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Auxiliar GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004083 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,22 37,22

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Material H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo 00043487 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Material H 1,0000000 1,11 1,11

MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 9,81 Valor com BDI => 50,30

3.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 427,79 427,79

Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 31,92 31,92

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 23,94 47,88

Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Produgéao de Concreto m? 0,0100000 430,71 4,30

Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,30 6,30

Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 4,0000000 8,37 33,48

Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM Material m? 1,0000000 302,35 302,35

Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X Material KG 0,1100000 14,20 1,56

MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63

Valor do BDI => 103,73 Valor com BDI => 531,52

3.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,68 0,68

A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo

Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408

Custo Horario de Equipamentos => 400,3408

Custo Horario de Execugéo => 400,3408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0092

Produgéo de Equipe => 622,9500

Custo Unitario de Execugao => 0,6427

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
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Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 23,9400 0,0384
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0384
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84
3.2.2 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4784 ORSE Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ Mobilizagéo / Instalagdes un 1,0000000 23.573,95 23.573,95
2 salas e 2 banheiros com materiais novos Provisorias / Desmobilizagao
Composigcéao 1199 ORSE Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel Tubos e Conexdes de PVC un 4,0000000 56,73 226,92
Composigéo 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC m 12,0000000 19,36 232,32
Composigcdo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado Concreto Simples m? 3,1080000 619,43 1.925,18
Composigcdo 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Registros e Valvulas un 1,0000000 61,30 61,30
Composigao 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto Tubos e Conexdes de PVC m 6,0000000 42,21 253,26
Composigao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 Tubos e Conexdes de PVC pt 2,0000000 97,19 194,38
Composigéo 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.636,30 1.636,30
Auxiliar dimensdes internas de 1.50x 1.00 x 0.60 m
Composigéo 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 58,8600000 69,59 4.096,06
Composigao 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 451,91 903,82
Auxiliar descaraa de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico
Composigao 2146 ORSE Lavatério louga, sem coluna, padréo popular, ¢/ valvula, Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 301,38 602,76
Composigéo 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = Telhamento m? 58,8600000 39,99 2.353,81
Composigao 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = Caixas de Passagem em un 1,0000000 182,72 182,72
Auxiliar 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m alvenaria de tijolos macigos
Composigéo 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com Converséo InfoWOrca pt 6,0000000 294,51 1.767,06
Auxiliar eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm?
(fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
Composigao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com Pavimentagdes Externas m? 62,1600000 22,51 1.399,22
Composigao 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Pontos de Suprimento de un 6,0000000 268,76 1.612,56
Composigao 773 ORSE Interruptor 01 se¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 4,0000000 26,01 104,04
Auxiliar Interruptores
Composigéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,8900000 598,52 1.131,20
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 24,0000000 23,94 574,56
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 31,92 766,08
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m Material m 126,0000000 5,82 733,32
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 4,0000000 10,04 40,16
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 16,47 19,76
Insumo 2945 ORSE Dobradiga de ferro zincado, 3 1/2", linha popular Material un 12,0000000 2,86 34,32
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 4,0000000 22,10 88,40
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m? 104,5000000 25,21 2.634,44
MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38
Valor do BDI => 5.716,68 Valor com BDI => 29.290,63
3.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 058243 Préprio  LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E SERT - SERVIGOS TECNICOS M2 1,0000000 1,25 1,25
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0030000 40,28 0,12
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0070000 24,72 0,17
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0053644 42,53 0,22
Composigao 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 0,0007568 7,40 0,00
Composigao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0030000 134,77 0,40
Insumo 00007247 SINAPI  LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO Equipamento H 0,1400000 1,96 0,27
Insumo F010000205 EMBASA ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS Material UN 0,0003784 203,55 0,07
MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,55
3.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 32 UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28
Composigao 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 8,0000000 34,03 272,24
Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 55,5500000 5,32 295,52
Insumo H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL Material H 8,0000000 132,69 1.061,52
MANUTENCAO/OPERACAO)
MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16
Valor do BDI => 395,10 Valor com BDI => 2.024,38
3.4.1 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m? 1,0000000 2,79 2,79
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0102000 23,94 0,24
Auxiliar Parametros
Insumo H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-PGD,MO HP (INCLUSIVE Material HP 0,0102000 250,97 2,55
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
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Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,46
3.51 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502109 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 5,49 5,49
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m?- 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.239,1390
Custo Horario de Execugéo => 1.239,1390
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0767
Producgéo de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,3831
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Hanrarin
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 23,9400 0,1040
Custo Total das Atividades => 0,1040
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 6,82
3.5.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502585 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - m? 1,0000000 7,83 7,83
DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m?- 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.006,2759
Custo Horario de Execugéo => 1.006,2759
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0048
Custo do FIC => 0,0363
Produgéo de Equipe => 131,6100
Custo Unitario de Execugao => 7,6459
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 23,9400 0,1819
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1819
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,72
3.5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5502968 SICRO3 Escavagao de vala em material de 3 categoria - resisténcia m? 1,0000000 20,85 20,85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Horario
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198
103 kW
Custo Horario de Equipamentos => 594,5198
Custo Horario de Execugédo => 594,5198
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0467
Produgéo de Equipe => 30,1600
Custo Unitario de Execugao => 19,7122
(o3 Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 6.664,6090 1,1330
Custo Total do Material => 1,1330
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
de Horario
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Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminhao 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 25,90
3.5.4 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m? 1,0000000 488,58 488,58
Composicao 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m? 0,3156000 641,30 202,39
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,35 32,35
Auxiliar Parametros
Insumo D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA Material m? 1,2000000 89,15 106,98
Insumo K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS Material m? 1,2000000 42,59 51,10
MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14
Valor do BDI => 118,48 Valor com BDI => 607,06
3.5.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5501881 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 12,06 12,06
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m?- 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642
kW
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014
Custo Horario de Equipamentos => 2.917,1549
Custo Horario de Execugéo => 2.917,1549
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1705
Produgéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitario de Execugao => 11,9644
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Hararin
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 23,9400 0,0982
Custo Total das Atividades => 0,0982
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,98
3.5.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,95 4,95
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743
Custo Horario de Equipamentos => 809,4741
Custo Horario de Execugéo => 809,4741
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0686
Produgéo de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 4,8126
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 23,9400 0,1423
Custo Total das Atividades => 0,1423
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,15
3.5.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000 19,02 19,02
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Horario
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295
Custo Horario de Equipamentos => 11,3295
Custo Horario de Execugéo => 11,3295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 3,6400
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D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 23,9400 15,3831
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 15,3831
MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,63
3.5.8 Caédigo Banco Descricido Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 473,54 473,54
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
cm e capacidade de 500 kg
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117
Custo Horario de Equipamentos => 62,5145
Custo Horario de Execugéo => 62,5145
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 15,9111
C Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,8464600 kg 6,6997 5,6710
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6333400 m?* 126,4210 80,0675
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m?* 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 282,1520700 KG 0,7300 205,9710
Custo Total do Material => 382,3772
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 23,9400 54,8385
Auxiliar
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 32,3500 8,2337
Custo Total das Atividades => 63,0722
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0008500 t 31,5700 0,0268
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9500100 t 1,5800 1,5010
caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminhao basculante de 10 m* - carga com carregadeira de
3.40 m* (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,2821500 t 31,5700 8,9075
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,1775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63
Valor do BDI => 114,83 Valor com BDI => 588,37
3.5.9.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3108005 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - m? 1,0000000 90,62 90,62
utilizacao de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107
Custo Horario de Equipamentos => 1,9108
Custo Horario de Execugéo => 1,9108
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,9108
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[ Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm 0,4492200 m 18,4111 8,2706
Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? 45,5609 18,4203
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 10,2657 0,1901
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,1990800 m 5,5179 1,0985
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 12,3473 2,5182
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel =10cm 2,0900300 m 5,2990 11,0751
Insumo SICRO3 M0286  Tabua-E=25cmel =30cm 0,3593800 m 19,3822 6,9656
Custo Total do Material => 48,5384
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,7000000 H 24,7200 17,3040
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7000000 H 31,9200 22,3440
Auxiliar COMPLEMENTARES
Custo Total das Atividades => 39,6480
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
da Hararin
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0025300 t 31,5700 0,0799
Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0056600 t 31,5700 0,1787
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0003700 t 31,5700 0,0117
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0002000 t 31,5700 0,0063
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0052300 t 31,5700 0,1651
Tempo Fixo SICRO3 M0286  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0027000 t 31,5700 0,0852
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5275
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284  Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhdo 0,0025300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0448  Compensado resinado - E = 14 mm - Caminh&o carroceria 0,0056600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0310  Pega de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhdo 0,0003700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1205  Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63
Momento de SICRO3 M0290  Tabua-E =2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com 0,0052300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0286  Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminh&o carroceria com 0,0027000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06
Valor do BDI => 21,97 Valor com BDI => 112,59
3.5.9.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
3.5.9.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
3.594 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé@o com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugédo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
[+ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
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Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
da Hararin
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
3.5.9.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 11 M 1,0000000 21,52 21,52
Composigao 88241 SINAPI  AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 24,80 7,44
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 31,71 9,51
Insumo D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC Material L 0,0200000 37,11 0,74
Insumo D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA Material L 0,0250000 32,62 0,81
Insumo D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM Material M 1,0500000 2,88 3,02
MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 26,73
3.5.10.1 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
3.5.11.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Composigao 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
3.5.11.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé@o com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugéo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
Cc Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m?* 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m?* 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Custo Total das Atividades => 63,6940
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E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO comLS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
3.5.11.3 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE Concreto Armado
5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0136000 23,95 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0836000 32,12 2,68
Auxiliar Parametros
Composigao 92800 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,14 8,14
Auxiliar MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 2,1180000 0,19 0,40
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,00
3.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 058273 Proprio  GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 44,57 44,57
1.00m PARA PASSAGEM MOLHADA TUBOS E PECAS
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0700000 23,94 1,67
Auxiliar Parametros
Insumo 00041930 SINAPI  TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM Material M 0,0600000 102,79 6,16
(NBR 7362)
Insumo 2706 ORSE Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de Material m 1,0000000 22,86 22,86
transferéncia em juntas.ou similar
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 0,0350000 396,61 13,88
MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 55,37
3.6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 01 deméo de Outras Pinturas m? 1,0000000 30,55 30,55
tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 23,94 7,18
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,77 20,26
Auxiliar Parametros
Insumo 2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcagéo de trafego (Indutil  Material | 0,1200000 25,94 3,11
ou similar)
MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 37,95
3.6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula un 1,0000000 437,81 437,81
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164
Custo Horario de Equipamentos => 91,4164
Custo Horario de Execugéo => 91,4164
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 30,4721
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva 0,6857400 m? 553,9700 379,8794
Auxiliar tipo | + S| - confeccao
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 23,9400 15,9600
Auxiliar
Atividade SINAPI 88278  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 0,3333333 H 34,5100 11,5033
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo Total das Atividades => 407,3427
MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75
Valor do BDI => 106,16 Valor com BDI => 543,97
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3.71 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 130,28 130,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,86 1,86
Auxiliar DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  Parametros
HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 126,43 126,43
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Material H 1,0000000 0,67 0,67
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29
Valor do BDI => 31,59 Valor com BDI => 161,87
3.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 40,49 40,49
COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95401 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Auxiliar GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,22 37,22
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043463 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Material H 1,0000000 0,07 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Material H 1,0000000 1,11 1,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00
Valor do BDI => 9,81 Valor com BDI => 50,30
411 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 427,79 427,79
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,92 31,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 23,94 47,88
Auxiliar Parametros
Composigéo 94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m? 0,0100000 430,71 4,30
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,30 6,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 4,0000000 8,37 33,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM Material m? 1,0000000 302,35 302,35
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X Material KG 0,1100000 14,20 1,56
10)
MO sem LS => 27,85 LS => 29,78 MO com LS => 57,63
Valor do BDI => 103,73 Valor com BDI => 531,52
4.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,68 0,68
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,3408 169,7875 400,3408
Custo Horario de Equipamentos => 400,3408
Custo Horario de Execugao => 400,3408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0092
Produgéo de Equipe => 622,9500
Custo Unitario de Execugao => 0,6427
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 23,9400 0,0384
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0384
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84
4.2.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4784 ORSE Barracao para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ Mobilizagao / Instalagées un 1,0000000 23.573,95 23.573,95
2 salas e 2 banheiros com materiais novos Provisérias / Desmobilizac&o
Composigao 1199 ORSE Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel Tubos e Conexdes de PVC un 4,0000000 56,73 226,92
Auxiliar @ 25mm Rigido Soldavel
Composigao 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC m 12,0000000 19,36 232,32
Auxiliar Rigido Roscavel
Composigao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado Concreto Simples m? 3,1080000 619,43 1.925,18
Auxiliar e adensado em superestrutura
Composigao 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Registros e Valvulas un 1,0000000 61,30 61,30
Auxiliar Deca ou similar
Composigao 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto Tubos e Conexdes de PVC m 6,0000000 42,21 253,26
Auxiliar predial, d = 100mm Rigido Soldavel para Esgoto
Composigao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 Tubos e Conexdes de PVC pt 2,0000000 97,19 194,38
Auxiliar mm (vaso sanitario) Rigido Soldavel para Esgoto
Composigao 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.636,30 1.636,30
Auxiliar dimensoes internas de 1.50x 1,00 x 0.60 m
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Composigéao 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 58,8600000 69,59 4.096,06
Auxiliar
Composigéao 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 451,91 903,82
Auxiliar descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico
universal branco, conjunto de fixagéo, tubode ligagéo e
enaate plastico - Rev 04
Composigdo 2146 ORSE Lavatoério louga, sem coluna, padréo popular, ¢/ valvula, Lougas e Metais Sanitarios un 2,0000000 301,38 602,76
Auxiliar sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico,
inclusive coni. de fixacdo ou similares - Rev 03
Composigcdo 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = Telhamento m? 58,8600000 39,99 2.353,81
Auxiliar 4mm
Composigdo 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = Caixas de Passagem em un 1,0000000 182,72 182,72
Auxiliar 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m alvenaria de tijolos macicos
Composigcao 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com Conversao InfoWOrca pt 6,0000000 294,51 1.767,06
Auxiliar eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm?
(fio 12). inclusive placa em pvc e aterramento
Composigcdo 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com Pavimentagdes Externas m? 62,1600000 22,51 1.399,22
Auxiliar desempolamento manual
Composigcdo 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Pontos de Suprimento de un 6,0000000 268,76 1.612,56
Auxiliar flexivel sanfonado aparente @ 3/4" Energia Convencionais
Composigcdo 773 ORSE Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 4,0000000 26,01 104,04
Auxiliar Interruptores
Composigcéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,8900000 598,52 1.131,20
Auxiliar e adensado Concretos para Fundacées
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 23,94 574,56
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 24,0000000 31,92 766,08
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m Material m 126,0000000 5,82 733,32
(angelim, louro)
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 4,0000000 10,04 40,16
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 16,47 19,76
Insumo 2945 ORSE Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular Material un 12,0000000 2,86 34,32
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 4,0000000 22,10 88,40
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m? 104,5000000 25,21 2.634,44
MO sem LS => 4.123,03 LS => 4.408,35 MO com LS => 8.531,38
Valor do BDI => 5.716,68 Valor com BDI => 29.290,63
4.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 058243 Préprio  LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 1,25 1,25
PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E
MAPA DE CUBAGAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM
ART
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0030000 40,28 0,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0070000 24,72 0,17
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0053644 42,53 0,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 0,0007568 7,40 0,00
Auxiliar
Composigéo 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0030000 134,77 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00007247 SINAPI  LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO Equipamento H 0,1400000 1,96 0,27
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
Insumo F010000205 EMBASA ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS Material UN 0,0003784 203,55 0,07
MO sem LS => 0,40 LS => 0,42 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,55
4.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE 32 UN 1,0000000 1.629,28 1.629,28
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM
CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T
Composicao 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 34,03 272,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 55,5500000 5,32 295,52
Insumo H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL Material H 8,0000000 132,69 1.061,52
MANUTENCAO/OPERACAO)
MO sem LS => 105,43 LS => 112,73 MO com LS => 218,16
Valor do BDI => 395,10 Valor com BDI => 2.024,38
4.41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m? 1,0000000 2,79 2,79
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0102000 23,94 0,24
Auxiliar Parametros
Insumo H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE Material HP 0,0102000 250,97 2,55
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,46
451 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502109 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 5,49 5,49
DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9667 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m*- 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 931,4524
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.239,1390
Custo Horario de Execugao => 1.239,1390
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0767
Producgéo de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,3831
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 23,9400 0,1040
Custo Total das Atividades => 0,1040

49



CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 6,82
4.5.2 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5502585 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - m? 1,0000000 7,83 7,83
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m?- 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 278,4664 88,4526 698,5893
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com 1,0000000 1,00 0,00 307,6866 147,5637 307,6866
Custo Horario de Equipamentos => 1.006,2759
Custo Horario de Execugéo => 1.006,2759
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0048
Custo do FIC => 0,0363
Produgéo de Equipe => 131,6100
Custo Unitario de Execugao => 7,6459
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 23,9400 0,1819
Custo Total das Atividades => 0,1819
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,72
4.5.3 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5502968 SICRO3 Escavagéo de vala em material de 3? categoria - resisténcia m? 1,0000000 20,85 20,85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 1,0000000 1,00 0,00 594,5198 277,6297 594,5198
103 kW
Custo Horario de Equipamentos => 594,5198
Custo Horario de Execugéo => 594,5198
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0467
Produgéo de Equipe => 30,1600
Custo Unitario de Execugao => 19,7122
[ Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 6.664,6090 1,1330
Custo Total do Material => 1,1330
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminh&o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 25,90
4.5.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m? 1,0000000 488,58 488,58
Composigéo 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m? 0,3156000 641,30 202,39
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,35 32,35
Insumo D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA Material m? 1,2000000 89,15 106,98
Insumo K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS Material m? 1,2000000 42,59 51,10
MO sem LS => 58,06 LS => 62,08 MO com LS => 120,14
Valor do BDI => 118,48 Valor com BDI => 607,06
455 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501881 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - m? 1,0000000 12,06 12,06
DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito
natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9667 SICRO3 Caminhado basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 278,4664 88,4526 1.545,3893
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 1,0000000 1,00 0,00 471,8642 237,1493 471,8642
kW
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 899,9014 369,3670 899,9014
Custo Horario de Equipamentos => 2.917,1549
Custo Horario de Execugédo => 2.917,1549
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1705
Produgéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitario de Execugao => 11,9644
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 23,9400 0,0982
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0982
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,98
4.5.6 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,95 4,95
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
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Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 310,0484 89,2506 287,9686
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,3697 3,0429 3,7328
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 302,0223 137,0975 184,9257
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 1,0000000 1,00 0,00 219,0727 104,6806 219,0727
por pneus de 11,6 t - 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 157,2497 66,6760 113,7743
Custo Horario de Equipamentos => 809,4741
Custo Horario de Execucgéo => 809,4741
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0686
Produgéo de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 4,8126
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 23,9400 0,1423
Custo Total das Atividades => 0,1423
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,15
4.5.7 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000 19,02 19,02
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 11,3295 2,4335 11,3295
Custo Horario de Equipamentos => 11,3295
Custo Horario de Execugdo => 11,3295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 3,6400
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 23,9400 15,3831
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 15,3831
MO sem LS => 5,04 LS => 5,38 MO com LS => 10,42
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,63
4.5.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e m? 1,0000000 473,54 473,54
lancamento manual - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,90 0,10 0,6138 0,4153 2,3758
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4054 0,9509 3,4117
Custo Horario de Equipamentos => 62,5145
Custo Horario de Execugéo => 62,5145
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 15,9111
Cc Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,8464600 kg 6,6997 5,6710
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6333400 m* 126,4210 80,0675
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m* 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 282,1520700 KG 0,7300 205,9710
Custo Total do Material => 382,3772
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 23,9400 54,8385
Auxiliar
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2545183 H 32,3500 8,2337
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 63,0722
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0008500 t 31,5700 0,0268
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9500100 t 1,5800 1,5010
caminhao basculante de 10 m* - carga com carregadeira de
3.40 m* (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminhao basculante de 10 m* - carga com carregadeira de
3.40 m* (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,2821500 t 31,5700 8,9075
caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,1775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante com 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
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Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,05 LS => 23,58 MO com LS => 45,63
Valor do BDI => 114,83 Valor com BDI => 588,37
4.59.1 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3108005 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - m? 1,0000000 90,62 90,62
utilizacao de 3 vezes - confeccéo. instalacéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Horario
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva
a
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 17,4319 5,0649 0,7001
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1474 29,8293 1,2107
Custo Horario de Equipamentos => 1,9108
Custo Horario de Execugéo => 1,9108
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,9108
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Hararin
Insumo SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L=7,5cmeE =7,5cm 0,4492200 m 18,4111 8,2706
Insumo SICRO3 M0448  Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? 45,5609 18,4203
Insumo SICRO3 M0560  Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 10,2657 0,1901
Insumo SICRO3 M0310  Pegade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,5179 1,0985
Insumo SICRO3 M1205  Prego de ferro 0,2039500 kg 12,3473 2,5182
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel =10cm 2,0900300 m 5,2990 11,0751
Insumo SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmel =30cm 0,3593800 m 19,3822 6,9656
Custo Total do Material => 48,5384
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,7000000 H 24,7200 17,3040
Auxiliar COMPLEMENTARES
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7000000 H 31,9200 22,3440
Auxiliar COMPLEMENTARES
Custo Total das Atividades => 39,6480
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0025300 t 31,5700 0,0799
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0448  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0056600 t 31,5700 0,1787
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0000200 t 31,5700 0,0006
Tempo Fixo SICRO3 M0310  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0003700 t 31,5700 0,0117
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0002000 t 31,5700 0,0063
Tempo Fixo SICRO3 M0290  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0052300 t 31,5700 0,1651
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0027000 t 31,5700 0,0852
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5275
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L =7,5cme E =7,5cm - Caminhdo 0,0025300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - Caminho carroceria 0,0056600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira - Caminhao 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0310  Peca de madeira-L =7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao 0,0003700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1205  Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0290  Tabua-E =2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com 0,0052300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0286  Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminh&o carroceria com 0,0027000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 14,04 LS => 15,02 MO com LS => 29,06
Valor do BDI => 21,97 Valor com BDI => 112,59
4.5.9.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE Concreto Armado
10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar MM. AF_06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
4593 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Composigdo 92805 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
Auxiliar MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
4.59.4 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
lancamento manual - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
801
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugédo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Insumo SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Auxiliar
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M0030  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
Tempo Fixo SICRO3 M0424  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte argamassa - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
4.5.9.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 11.04.04 EMBASA FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E 11 M 1,0000000 21,52 21,52
CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.
Composigao 88241 SINAPI  AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 24,80 7,44
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 31,71 9,51
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo D220000007 EMBASA ADESIVO PARA PVC Material L 0,0200000 37,11 0,74
Insumo D240000031 EMBASA SOLUCAO LIMPADORA Material L 0,0250000 32,62 0,81
Insumo D390000104 EMBASA TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM Material M 1,0500000 2,88 3,02
MO sem LS => 6,01 LS => 6,43 MO com LS => 12,44
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 26,73
4.5.10.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 92773 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,80 6,80
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE Concreto Armado
16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0020000 23,95 0,04
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 32,12 0,38
Auxiliar Parametros
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
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Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,44
4.511.1 Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,48 8,48
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 23,95 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0259000 32,12 0,83
Auxiliar Parametros
Composigao 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,3570000 0,19 0,06
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,44 LS => 0,47 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,53
4.5.11.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 497,82 497,82
lancamento manual - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 1,0000000 1,00 0,00 1,0331 0,6941 1,0331
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 1,0000000 1,00 0,00 55,6939 35,2666 55,6939
10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 4,0000000 0,88 0,12 0,6138 0,4153 2,3599
80|
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,4054 0,9509 3,3981
Custo Horario de Equipamentos => 62,4850
Custo Horario de Execugéo => 62,4850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,8906
Custo Unitario de Execugao => 16,0604
[ Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,9459300 kg 6,6997 6,3374
argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6145900 m? 126,4210 77,6971
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m* 125,0826 45,9729
Insumo SICRO3 M0192  Brita 2 0,3675400 m? 121,6054 44,6948
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 315,3103100 KG 0,7300 230,1765
Custo Total do Material => 404,8787
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3132500 H 23,9400 55,3792
Auxiliar
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2570278 H 32,3500 8,3148
Custo Total das Atividades => 63,6940
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantida Unidade Preco Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0009500 t 31,5700 0,0300
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,9218900 t 1,5800 1,4566
caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira de
3.40 m® (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 5914647 0,5513100 t 1,5800 0,8711
caminh&o basculante de 10 m® - carga com carregadeira de
3.40 m® (exclusa) e descaraa livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,3153100 t 31,5700 9,9543
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 13,1831
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,0009500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante com 0,9218900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 210 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1.07 R$ 0.86 R$ 0.72
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,39 LS => 23,94 MO com LS => 46,33
Valor do BDI => 120,72 Valor com BDI => 618,54
45113 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE Concreto Armado
5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0136000 23,95 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0836000 32,12 2,68
Auxiliar Parametros
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Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,14 8,14
Auxiliar MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 2,1180000 0,19 0,40
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0250000 21,75 0,54
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,84 LS => 1,96 MO com LS => 3,80
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,00
4.6.1 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 058273 Préprio  GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 44,57 44,57
1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0700000 23,94 1,67
Auxiliar Parametros
Insumo 00041930 SINAPI  TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM Material M 0,0600000 102,79 6,16
(NBR 7362)
Insumo 2706 ORSE Treliga PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de Material m 1,0000000 22,86 22,86
transferéncia em juntas,ou similar
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 0,0350000 396,61 13,88
MO sem LS => 0,55 LS => 0,58 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 55,37
4.6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demé&o de Outras Pinturas m? 1,0000000 30,55 30,55
tinta refletiva. marca INDUTIL. ref 8530 ou similar - R1
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 23,94 7,18
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 33,77 20,26
Auxiliar Parametros
Insumo 2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcagéo de trafego (Indutil  Material | 0,1200000 25,94 3,11
ou similar)
MO sem LS => 9,42 LS => 10,08 MO com LS => 19,50
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 37,95
4.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula un 1,0000000 437,81 437,81
retrorrefletiva tioo | + S - fornecimento e implantacao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 153,5879 64,7715 91,4164
Custo Horario de Equipamentos => 91,4164
Custo Horario de Execugédo => 91,4164
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 30,4721
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva 0,6857400 m? 553,9700 379,8794
Auxiliar tipo | + S| - confeccao
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 23,9400 15,9600
Atividade SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 0,3333333 H 34,5100 11,5033
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo Total das Atividades => 407,3427
MO sem LS => 20,66 LS => 22,09 MO com LS => 42,75
Valor do BDI => 106,16 Valor com BDI => 543,97
4.71 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 130,28 130,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,86 1,86
Auxiliar DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  Parametros
HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 126,43 126,43
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Material H 1,0000000 0,67 0,67
MO sem LS => 62,00 LS => 66,29 MO com LS => 128,29
Valor do BDI => 31,59 Valor com BDI => 161,87
4.7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 40,49 40,49
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95401 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Auxiliar GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,22 37,22
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Material H 1,0000000 0,07 0,07
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Material H 1,0000000 1,11 1,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,36 LS => 19,64 MO com LS => 38,00
Valor do BDI => 9,81 Valor com BDI => 50,30
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Composigoes Auxiliares

Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 23,95 23,95
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Material H 1,0000000 0,68 0,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,14 1,14
MO sem LS => 7,80 LS => 8,35 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,75
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88241 SINAPI  AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,80 24,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95311 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar OPERACAO EM GERAL (ENCARGOS Parametros
Insumo 00000248 SINAPI  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,81 16,81
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Material H 1,0000000 0,68 0,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,14 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,22 LS => 8,78 MO com LS => 17,00
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 30,81
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,72 24,72
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95313 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00000242 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,81 16,81
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Material H 1,0000000 0,53 0,53
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,21 1,21
MO sem LS => 8,22 LS => 8,78 MO com LS => 17,00
Valor do BDI => 5,99 Valor com BDI => 30,71
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m? 1,0000000 641,30 641,30
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,0000000 23,94 143,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 427,0000000 0,73 311,71
Insumo D020000004 EMBASA AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE Material m? 0,9500000 108,74 103,30
Insumo K010000004 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS Material m? 0,9500000 87,01 82,65
MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32
Valor do BDI => 155,51 Valor com BDI => 796,81
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,12 32,12
Composigao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI  ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Material H 1,0000000 0,68 0,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,14 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 7,78 Valor com BDI => 39,90
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com Pavimentagdes Externas m? 1,0000000 22,51 22,51
desempolamento manual
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 32,35 12,94
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Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 23,94 9,57
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 7,88 LS => 8,42 MO com LS => 16,30
Valor do BDI => 5,45 Valor com BDI => 27,96
Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagédo, 9x19x24cm, e=24cm, Alvenarias de Vedagéo m? 1,0000000 168,00 168,00
com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), iunta=2cm
Composigéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 Conversao InfoWOrca m? 0,0649000 640,63 41,57
Auxiliar (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecanica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7500000 32,35 56,61
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8750000 23,94 20,94
Auxiliar Parametros
Insumo 2657 ORSE Bloco ceramico, de vedagéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x Material un 47,0000000 1,04 48,88
19 x 24 cm
MO sem LS => 29,65 LS => 31,71 MO com LS => 61,36
Valor do BDI => 40,74 Valor com BDI => 208,74
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia  Alvenarias de Pedra e m? 1,0000000 585,51 585,51
trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. Concretos para Fundagoes
0,3520,45x0,23m - Confecgdo mecanicae transporte
Composigao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento Argamassas m? 0,3000000 446,21 133,86
Auxiliar 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgéo
mecanica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,0000000 32,35 194,10
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,0000000 23,94 143,64
Insumo 00004730 SINAPI  PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA Material m? 1,2000000 94,93 113,91
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
MO sem LS => 127,62 LS => 136,46 MO com LS => 264,08
Valor do BDI => 141,98 Valor com BDI => 727,49
Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m Alvenarias de Vedacgéao m? 1,0000000 126,81 126,81
(singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composigcao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 Conversao InfoWOrca m? 0,0320000 640,63 20,50
Auxiliar (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecénica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5200000 32,35 49,17
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9100000 23,94 21,78
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm Material un 68,0000000 0,52 35,36
MO sem LS => 26,16 LS => 27,98 MO com LS => 54,14
Valor do BDI => 30,75 Valor com BDI => 157,56
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento  Argamassas m? 1,0000000 557,31 557,31
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 1,0800000 121,72 131,45
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 452,2000000 0,73 330,10
MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88
Valor do BDI => 135,14 Valor com BDI => 692,45
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1905 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo Argamassas m? 1,0000000 710,91 710,91
vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia
dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecgdo
mecénica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 1,0800000 121,72 131,45
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 452,2000000 0,73 330,10
Insumo 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou Material kg 20,0000000 7,68 153,60
MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88
Valor do BDI => 172,39 Valor com BDI => 883,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigdo 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento Argamassas m? 1,0000000 446,21 446,21
50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgéo
mecénica e transporte
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 1,0800000 121,72 131,45
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 300,0000000 0,73 219,00
MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88
Valor do BDI => 108,20 Valor com BDI => 554,41
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 640,63 640,63
(1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecénica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 1,2160000 123,30 149,93
(RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 182,0000000 1,44 262,08
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 182,0000000 0,73 132,86
MO sem LS => 31,36 LS => 33,52 MO com LS => 64,88
Valor do BDI => 155,35 Valor com BDI => 795,98
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 140 ORSE Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, Armaduras Convencionais kg 1,0000000 12,52 12,52
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundacdes - R1
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 23,94 1,91
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0800000 32,12 2,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,4000000 0,19 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00039315 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM Material UN 0,4000000 0,31 0,12
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS
DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0200000 21,75 0,43
OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 81 ORSE Ago ca-50 6,3a 12,5 mm Material kg 1,0000000 7,43 7,43
MO sem LS => 1,56 LS => 1,67 MO com LS => 3,23
Valor do BDI => 3,03 Valor com BDI => 15,55
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, Armaduras Convencionais kg 1,0000000 11,56 11,56
montagem e colocacao deferragens nas formas, para
superestruturas e fundacdes - R1
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0700000 23,94 1,67
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0700000 32,12 2,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,4000000 0,19 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
Insumo 00039315 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM Material UN 0,4000000 0,31 0,12
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS
DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Material KG 0,0200000 21,75 0,43
OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 82 ORSE Acgo ca-60 4,2a9,5mm Material kg 1,0000000 7,03 7,03
MO sem LS => 1,37 LS => 1,46 MO com LS => 2,83
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 14,36
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88831 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,38 0,38
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Improdutivo dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Seguros, Manutengéo e
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  Materiais na Operagéo dos
DEPRECIACAO. AF 05/2023 Equipamentos
Composigao 88827 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,47
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,90 1,90
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Seguros, Manutengéo e
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  Materiais na Operagéo dos
DEPRECIACAO. AF 05/2023 Equipamentos
Composigao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Seguros, Manutengéo e
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  Materiais na Operagéo dos
JUROS. AF 05/2023 Equipamentos
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,18 1,18
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Seguros, Manutengéo e
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  Materiais na Operagéo dos
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 05/2023 Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,36
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Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000640 4.885,53 0,31
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Permanente
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000148 4.885,53 0,07
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Permanente
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Insumo 00010535 SINAPI  BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 4.885,53 0,34
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Permanente
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,18 1,18
Insumo 00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM  Franquia KWH 1,2500000 0,95 1,18
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,46
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,92 31,92
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material H 1,0000000 0,38 0,38
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 1,24 1,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 7,74 Valor com BDI => 39,66
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Produgéao de Concreto m? 1,0000000 430,71 430,71
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3433000 23,94 56,09
Auxiliar Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,4811000 39,90 59,09
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7623000 1,90 1,44
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Improdutivo dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7188000 0,38 0,27
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO Improdutivo dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,8269000 121,72 100,65
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 212,0194000 0,73 154,77
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5782000 101,01 58,40
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 42,08 LS => 45,00 MO com LS => 87,08
Valor do BDI => 104,44 Valor com BDI => 535,15
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0014000 23,95 0,03
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0088000 32,12 0,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 5,99 6,64
MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 8,63
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92805 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 5,84 5,84
MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0025000 32,12 0,08
Auxiliar Parametros
Insumo 00043055 SINAPI  ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 5,19 5,76
MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 1,41 Valor com BDI => 7,25
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,14 8,14
MM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0095000 23,95 0,22
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0581000 32,12 1,86
Insumo 00043059 SINAPI  ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 1,0700000 5,67 6,06
VERGALHAO
MO sem LS => 0,75 LS => 0,81 MO com LS => 1,56
Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 10,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95308 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,18 0,18
Insumo 00006114 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 15,97 0,18
MO sem LS => 0,09 LS => 0,09 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95311 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Insumo 00000248 SINAPI  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,81 0,19
MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95313 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Insumo 00000242 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,81 0,19
MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95314 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00000378 SINAPI  ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 24,05 0,27
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95330 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO Mao de Obra H 0,0115400 24,05 0,27
(HORISTA)
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95391 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00002355 SINAPI  DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 40,31 0,23
MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95332 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00002436 SINAPI  ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 24,05 0,89
MO sem LS => 0,43 LS => 0,46 MO com LS => 0,89
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,10
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)  Mé&o de Obra H 0,0179800 24,05 0,43
MO sem LS => 0,21 LS => 0,22 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,53
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95401 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 37,22 0,78
MO sem LS => 0,38 LS => 0,40 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,96
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95402 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,86 1,86
DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  Parametros
HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 126,43 1,86
MO sem LS => 0,90 LS => 0,96 MO com LS => 1,86
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,31
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Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95403 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,93 1,93
Insumo 00002707 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 130,85 1,93
MO sem LS => 0,93 LS => 1,00 MO com LS => 1,93
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,39
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95344 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00044497 SINAPI  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0115400 27,44 0,31
MO sem LS => 0,15 LS => 0,16 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95347 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 00004093 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 27,14 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95389 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00037666 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / Mao de Obra H 0,0083100 32,87 0,27
MISTURADOR (HORISTA)
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95371 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,50 0,50
Insumo 00004750 SINAPI  PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 24,05 0,50
MO sem LS => 0,24 LS => 0,26 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,62
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95372 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00004783 SINAPI  PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 24,05 0,35
MO sem LS => 0,17 LS => 0,18 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95377 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006110 SINAPI  SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 24,05 0,27
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95378 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 15,89 0,33
MO sem LS => 0,16 LS => 0,17 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95406 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI  TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 37,98 0,31
MO sem LS => 0,15 LS => 0,16 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = Caixas de Passagem em un 1,0000000 182,72 182,72
0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m alvenaria de tijolos macicos
Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e Concreto Simples m? 0,0380000 622,56 23,65
Composigao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, Armaduras Convencionais kg 0,7700000 11,56 8,90
Auxiliar montagem e colocacao deferragens nas formas, para
superestruturas e fundacdes - R1
Composigéo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m Alvenarias de Vedagao m? 0,6400000 126,81 81,15
Auxiliar (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1 )
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 Escavagdo Manual em Area m? 0,1250000 71,82 8,97
Auxiliar categoria, profundidade até 1,50m Urbana
Composigao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento Convers&o InfoWOrca m? 0,4800000 8,40 4,03
Auxiliar / areia) - Revisado 08/2015
Composicéo 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 -  Converséo InfoWOrca m? 0,4800000 47,98 23,03
Auxiliar 1:3 cimento / areia / vedacit
Composigao 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado Formas para Fundagdes m? 0,3060000 107,84 32,99
Auxiliar 12mm, 03 usos
MO sem LS => 38,78 LS => 41,46 MO com LS => 80,24
Valor do BDI => 44,30 Valor com BDI => 227,02
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em t 1,0000000 1,58 1,58
caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira de
3.40 m® (exclusa) e descaraa livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?®-210 kW 3,0000000 0,86 0,14 267,3239 82,8582 724,4961
Custo Horario de Equipamentos => 724,4961
Custo Horario de Execugéao => 724,4961
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
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Produgéo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,5848
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,96
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em t 1,0000000 30,67 30,67
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminh&o aquindauto com capacidade de elevacéo de 6.2 t
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 245,8836 79,3101 325,1937
Insumo E9686 SICRO3 Caminhado guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t 1,0000000 1,00 0,00 282,4468 103,6253 282,4468
e carroceria de 7 t - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 607,6405
Custo Horario de Execugao => 607,6405
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugao => 28,4343
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0935891 H 23,9400 2,2405
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 2,2405
MO sem LS => 0,73 LS => 0,79 MO com LS => 1,52
Valor do BDI => 7,43 Valor com BDI => 38,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em t 1,0000000 31,57 31,57
caminh&o carroceria de 15 t - caraa e descaraa manuais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836
Custo Horario de Equipamentos => 245,8836
Custo Horario de Execugéo => 245,8836
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 12,3400
Custo Unitario de Execugao => 19,9257
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4862237 H 23,9400 11,6402
Custo Total das Atividades => 11,6402
MO sem LS => 3,81 LS => 4,08 MO com LS => 7,89
Valor do BDI => 7,65 Valor com BDI => 39,22
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 8,40 8,40
/ areia) - Revisado 08/2015
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento Argamassas m? 0,0050000 557,31 2,78
Auxiliar 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -
Confeccao mecanica e transporte
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 32,35 3,23
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 23,94 2,39
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,12 LS => 2,27 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 10,43
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), Concreto Simples m? 1,0000000 530,83 530,83
sem lancamento e adensamento
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,0000000 23,94 143,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,9430000 123,30 116,27
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 255,0000000 0,73 186,15
Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,6270000 101,54 63,66
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,2090000 101,01 21,11
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32
Valor do BDI => 128,72 Valor com BDI => 659,55
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,0000000 598,52 598,52
e adensado Concretos para Fundacoes
Composigcdo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), Concreto Simples m? 1,0000000 530,83 530,83
Auxiliar sem lancamento e adensamento
Composigcdo 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
Auxiliar inclusive adensamento e acabamento em pecas da
MO sem LS => 70,34 LS => 75,20 MO com LS => 145,54
Valor do BDI => 145,14 Valor com BDI => 743,66
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e Concreto Simples m? 1,0000000 622,56 622,56
adensado
Composig¢do 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, Concreto Simples m? 1,0000000 554,87 554,87
Auxiliar sem lancamento e adensamento
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Composigéao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
Auxiliar inclusive adensamento e acabamento em pegas da
superestrutura
MO sem LS => 70,34 LS => 75,20 MO com LS => 145,54
Valor do BDI => 150,97 Valor com BDI => 773,53
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, Concreto Simples m? 1,0000000 554,87 554,87
sem lancamento e adensamento
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,0000000 23,94 143,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,9130000 123,30 112,57
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 293,0000000 0,73 213,89
Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,6270000 101,54 63,66
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,2090000 101,01 21,11
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 47,03 LS => 50,29 MO com LS => 97,32
Valor do BDI => 134,55 Valor com BDI => 689,42
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado Alvenarias de Pedra e m? 1,0000000 515,74 515,74
e adensado em superestrura Concretos para Fundacées
Composigcao 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
Auxiliar armadas da superestrutura,inclusive colocagao,
adensamento e acabamento
Insumo 00044535 SINAPI  SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM Servigos m? 1,0000000 51,44 51,44
CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA). SEM O LANCAMENTO
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 1,0000000 396,61 396,61
MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22
Valor do BDI => 125,06 Valor com BDI => 640,80
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado Concreto Simples m? 1,0000000 619,43 619,43
e adensado em superestrutura
Composigcéo 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
Auxiliar armadas da superestrutura,inclusive colocagao,
adensamento e acabamento
Insumo 00034492 SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE Material m? 1,0000000 500,30 500,30
RESISTENCIA C20, COMBRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
Insumo 00044535 SINAPI  SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM Servigos m? 1,0000000 51,44 51,44
CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA). SEM O LANCAMENTO
MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22
Valor do BDI => 150,21 Valor com BDI => 769,64
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,53 42,53
COMPLEMENTARES
Composigéo 95391 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA Material H 1,0000000 0,04 0,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,64 0,64
Insumo 00002355 SINAPI  DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 40,31 40,31
MO sem LS => 19,59 LS => 20,95 MO com LS => 40,54
Valor do BDI => 10,31 Valor com BDI => 52,84
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,77 32,77
Parametros
Composigao 95332 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,89 0,89
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002436 SINAPI  ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Material H 1,0000000 0,75 0,75
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI  EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,10 1,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,05 LS => 12,89 MO com LS => 24,94
Valor do BDI => 7,94 Valor com BDI => 40,71
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,71 31,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95335 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)  Méo de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
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Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Material H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,98 0,98
MO sem LS => 11,83 LS => 12,65 MO com LS => 24,48
Valor do BDI => 7,68 Valor com BDI => 39,39
Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 134,77 134,77
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95403 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,93 1,93
Auxiliar DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
Insumo 00002707 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 130,85 130,85
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Material H 1,0000000 0,67 0,67
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 64,17 LS => 68,61 MO com LS => 132,78
Valor do BDI => 32,68 Valor com BDI => 167,45
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para Enchimento de Rasgos em m 1,0000000 6,52 6,52
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento  Argamassas m? 0,0030000 557,31 1,67
Auxiliar 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -
Confeccdo mecénica e transporte
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 32,35 4,85
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,87 LS => 2,00 MO com LS => 3,87
Valor do BDI => 1,58 Valor com BDI => 8,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 Escavagéo Manual em Area m? 1,0000000 71,82 71,82
categoria, profundidade até 1,50m Urbana
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0000000 23,94 71,82
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 23,52 LS => 25,14 MO com LS => 48,66
Valor do BDI => 17,41 Valor com BDI => 89,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado Formas para Fundagdes m? 1,0000000 107,84 107,84
12mm, 03 usos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4000000 23,94 33,51
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 31,92 44,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00002692 SINAPI  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE Material L 0,0150000 5,84 0,08
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,3300000 4,25 5,65
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X Material KG 0,3000000 15,13 4,53
12)
Insumo 00043130 SINAPI  ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 Material KG 0,1500000 21,75 3,26
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m Material m 0,3300000 5,82 1,92
(angelim, louro)
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,3700000 38,43 14,21
MO sem LS => 27,42 LS => 29,32 MO com LS => 56,74
Valor do BDI => 26,15 Valor com BDI => 133,99
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 773 ORSE Interruptor 01 segéo, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 1,0000000 26,01 26,01
Composicédo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 23,94 14,36
Composicédo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2100000 32,77 6,88
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA Material UN 1,0000000 1,81 1,81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Insumo 1117 ORSE Interruptor embutir 01 segéo simples com placa Material un 1,0000000 2,96 2,96
MO sem LS => 7,23 LS => 7,73 MO com LS => 14,96
Valor do BDI => 6,30 Valor com BDI => 32,31
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive Estruturas Pre-Moldadas de m? 1,0000000 126,44 126,44
escoramento em madeira e capeamento 4cm Concreto
Composigcdo 140 ORSE Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, Armaduras Convencionais kg 0,4000000 12,52 5,00
Auxiliar montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundacdes - R1
Composicéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 82,35 9,70
Auxiliar Parametros
Composicédo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3000000 23,94 31,12
Auxiliar Parametros
Composicédo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4300000 31,92 13,72
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
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Insumo 00000367 SINAPI  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,0609000 123,30 7,50
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 9,0000000 0,73 6,57
Insumo 00003736 SINAPI  LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + Material m? 1,0000000 35,67 35,67
VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,0414000 101,54 4,20
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,0138000 101,01 1,39
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X Material KG 0,0200000 14,20 0,28
10)
Insumo 00010567 SINAPI  TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,3300000 9,46 3,12
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m Material m 1,0100000 5,82 5,87
(angelim, louro)
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*¥m Material m 0,7400000 3,12 2,30
MO sem LS => 19,42 LS => 20,76 MO com LS => 40,18
Valor do BDI => 30,66 Valor com BDI => 157,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
inclusive adensamento e acabamento em pecas da
superestrutura
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 32,35 11,64
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 23,94 38,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 32,12 5,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3600000 31,92 11,49
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22
Valor do BDI => 16,41 Valor com BDI => 84,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas Concreto Simples m? 1,0000000 67,69 67,69
armadas da superestrutura,inclusive colocagao,
adensamento e acabamento
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 32,35 11,64
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 23,94 38,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1800000 32,12 5,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 31,92 11,49
MO sem LS => 23,30 LS => 24,92 MO com LS => 48,22
Valor do BDI => 16,41 Valor com BDI => 84,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m? 1,0000000 162,37 162,37
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 23,94 47,88
Auxiliar Parametros
Insumo 00004722 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO Material m? 1,2000000 95,41 114,49
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 15,68 LS => 16,76 MO com LS => 32,44
Valor do BDI => 39,37 Valor com BDI => 201,74
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 2146 ORSE Lavatoério louga, sem coluna, padréo popular, ¢/ valvula, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 301,38 301,38
sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico,
inclusive coni. de fixacéo ou similares - Rev 03
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,7500000 23,94 65,83
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 2,7500000 31,71 87,20
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00006141 SINAPI  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) Material UN 1,0000000 4,24 4,24
BRANCO 1/2" X 30 CM
Insumo 00006145 SINAPI  SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA Material UN 1,0000000 14,19 14,19
1.1/2X1.1/2"
Insumo 00006153 SINAPI  VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU  Material UN 1,0000000 4,12 4,12
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO
Insumo 00010425 SINAPI  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM Material UN 1,0000000 89,98 89,98
COLUNA). DIMENSOES *40 X 30* CM
Insumo 2261 ORSE Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar Material un 1,0000000 10,27 10,27
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,8400000 0,23 0,19
Insumo 982 ORSE Fixag&o p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 1,0000000 25,36 25,36
MO sem LS => 54,09 LS => 57,83 MO com LS => 111,92
Valor do BDI => 73,08 Valor com BDI => 374,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88278 SINAPI  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 34,51 34,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 95344 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo 00044497 SINAPI  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 1,0000000 27,44 27,44
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MO sem LS => 13,41 LS => 14,34 MO com LS => 27,75
Valor do BDI => 8,36 Valor com BDI => 42,87
Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 34,03 34,03
Composigéo 95347 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 00004093 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,14 27,14
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,77 0,77
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 13,18 LS => 14,09 MO com LS => 27,27
Valor do BDI => 8,25 Valor com BDI => 42,28
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 1,0000000 69,59 69,59
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8000000 23,94 19,15
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,8000000 31,92 25,53
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00005067 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X Material KG 0,2000000 15,13 3,02
12)
Insumo 1974 ORSE Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) Material m 5,0000000 3,00 15,00
Insumo 3382 ORSE Caibro rolico de eucalipto Material m 3,3330000 2,07 6,89
MO sem LS => 15,67 LS => 16,75 MO com LS => 32,42
Valor do BDI => 16,87 Valor com BDI => 86,46
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 39,90 39,90
Composigéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037666 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / Mao de Obra H 1,0000000 32,87 32,87
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,77 0,77
MO sem LS => 16,02 LS => 17,12 MO com LS => 33,14
Valor do BDI => 9,67 Valor com BDI => 49,57
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 32,35 32,35
Composigao 95371 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI  PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Material H 1,0000000 0,68 0,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,14 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,86 LS => 12,69 MO com LS => 24,55
Valor do BDI => 7,84 Valor com BDI => 40,19
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,77 33,77
Composigao 95372 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI  PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA Material H 1,0000000 1,78 1,78
Insumo 00043490 SINAPI  EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,61 1,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,79 LS => 12,61 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 41,95
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 1,0000000 7,40 7,40
Insumo E200300251 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO Servigos UN 1,0000000 7,40 7,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 9,19
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de m? 1,0000000 16,82 16,82
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla 1,0000000 1,00 0,00 45,9276 40,8302 45,9276
de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 25,9650 6,6522 25,9650
Custo Horario de Equipamentos => 71,8926
Custo Horario de Execugao => 71,8926
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugao => 3,7542
C Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo
Insumo SICRO3 M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 73,5923 8,2423
Custo Total do Material => 8,2423
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,0522193 H 24,7200 1,2909
Auxiliar COMPLEMENTARES
Atividade SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1044386 H 33,7700 3,5269
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 4,8178
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
de Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0001100 t 31,5700 0,0035
caminhao carroceria de 15 t - caraa e descaraa manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0035
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminhao 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,66 LS => 1,78 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 4,07 Valor com BDI => 20,89
Codigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva m? 1,0000000 553,97 553,97
tipo | + Sl - confeccao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3210 0,2082 0,0483
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 25,9650 6,6522 12,5133
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 13,0199 8,2762 2,6144
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 0,4819300 1,00 0,00 10,5567 6,7104 5,0876
kW
Custo Horario de Equipamentos => 20,2636
Custo Horario de Execugéo => 20,2636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 5,0659
Cc Banco Cédigo Material Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo
Hararin
Insumo SICRO3 M1367  Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 10,7922 127,0782
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com 1,0000000 m? 363,6409 363,6409
Custo Total do Material => 490,7191
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de 1,0000000 m? 16,8200 16,8200
Auxiliar aco
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H 23,9400 11,9700
Auxiliar
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,5000000 H 24,7200 12,3600
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Atividade SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 0,2500000 H 34,5100 8,6275
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Atividade SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500000 H 32,1200 8,0300
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 57,8075
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantida Unidade Prego Unitario Custo
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914333 0,0117800 t 30,6700 0,3613
caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhao auindauto com capacidade de elevacéo de 6.2 t
Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 5914655 0,0004400 t 31,5700 0,0139
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descaraa manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3752
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
Hararin
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado - Caminh&o carroceria com 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Momento de SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte pelicula de sobreposigéo tipo V) - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15t - 188 kW R$ 0.95 R$ 0.76 R$ 0.63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 15,99 LS => 17,10 MO com LS => 33,09
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Valor do BDI => 134,33 Valor com BDI => 688,30
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 Tubos e Conexdes de PVC pt 1,0000000 97,19 97,19
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 23,94 9,57
Auxiliar Parametros
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 31,71 12,68
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000013 SINAPI  ESTOPA Material KG 0,0500000 14,22 0,71
Insumo 00003520 SINAPI  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,  Material UN 2,0000000 6,39 12,78
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00009836 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material M 4,0000000 11,46 45,84
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00010908 SINAPI  JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, Material UN 1,0000000 14,67 14,67
100 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 63,00 0,94
MO sem LS => 7,86 LS => 8,41 MO comLS => 16,27
Valor do BDI => 23,56 Valor com BDI => 120,75
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Pontos de Suprimento de un 1,0000000 268,76 268,76
flexivel sanfonado aparente & 3/4" Energia Convencionais
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,0000000 23,94 119,70
Composicao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 32,77 131,08
Auxiliar Parametros
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR Material M 6,0000000 1,98 11,88
AMARELA, DE 25 MM
Insumo 00012001 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" Material UN 1,0000000 4,68 4,68
X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Insumo 00020111 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,1500000 9,53 1,42
EM ROLO DE 19 MM X 20 M
MO sem LS => 87,41 LS => 93,45 MO com LS => 180,86
Valor do BDI => 65,17 Valor com BDI => 333,93
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com Conversao InfoWOrca pt 1,0000000 294,51 294,51
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,.5mm?
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 23,94 95,76
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,0000000 32,77 163,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA Material UN 1,0000000 1,81 1,81
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", Material M 6,0000000 3,77 22,62
SEM LUVA
Insumo 00020111 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,1500000 9,53 1,42
EM ROLO DE 19 MM X 20 M
Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 1,0000000 9,05 9,05
MO sem LS => 91,62 LS => 97,96 MO com LS => 189,58
Valor do BDI => 71,41 Valor com BDI => 365,92
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1199 ORSE Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel Tubos e Conexdes de PVC un 1,0000000 56,73 56,73
@ 25mm Rigido Soldavel
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3350000 32,35 10,83
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3350000 23,94 8,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI  ESTOPA Material KG 0,2500000 14,22 3,565
Insumo 00003767 SINAPI  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO Material UN 1,0000000 0,84 0,84
120, COR VERMELHA
Insumo 00009868 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR- Material M 7,0000000 3,42 23,94
5648)
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0095000 63,00 0,59
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1350000 60,68 8,19
Insumo 295 ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo Material un 2,0000000 0,39 0,78
aalvanizado
MO sem LS => 6,60 LS => 7,05 MO com LS => 13,65
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI => 70,48
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 -  Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 47,98 47,98
Composigcao 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo Argamassas m? 0,0200000 710,91 14,21
Auxiliar vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia
dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecgéo
mecénica e transporte
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 32,35 19,41
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 23,94 14,36
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 12,44 LS => 13,31 MO com LS => 25,75
Valor do BDI => 11,63 Valor com BDI => 59,61
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Registros e Valvulas un 1,0000000 61,30 61,30
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5400000 23,94 12,92
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,5400000 31,71 17,12
Insumo 00006016 SINAPI  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, Material UN 1,0000000 31,05 31,05
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,9400000 0,23 0,21
MO sem LS => 10,61 LS => 11,35 MO com LS => 21,96
Valor do BDI => 14,86 Valor com BDI => 76,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,12 32,12
Composigao 95377 SINAPI  CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo 00006110 SINAPI  SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
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Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Material H 1,0000000 0,68 0,68
Insumo 00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,14 1,14
MO sem LS => 11,75 LS => 12,57 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 7,78 Valor com BDI => 39,90
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 23,94 23,94
Composigéo 95378 SINAPI  CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,89 15,89
Insumo 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 3,93 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 1,0000000 0,74 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Material H 1,0000000 0,53 0,53
Insumo 00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,21 1,21
MO sem LS => 7,84 LS => 8,38 MO com LS => 16,22
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,74
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.636,30 1.636,30
dimensdes internas de 1.50x 1.00 x 0.60 m
Composigao 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive Estruturas Pre-Moldadas de m? 1,6200000 126,44 204,83
Auxiliar escoramento em madeira e capeamento 4cm Concreto
Composigéo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagédo, 9x19x24cm, e=24cm,  Alvenarias de Vedagdo m? 4,8000000 168,00 806,40
Auxiliar com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia). iunta=2cm :
Composigéo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 Escavagdo Manual em Area m? 1,9700000 71,82 141,48
Composigéo 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m? 0,2250000 162,37 36,53
Auxiliar
Composigéo 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia  Alvenarias de Pedra e m? 0,4320000 585,51 252,94
Auxiliar trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. Concretos para Fundagdes
0.35z0.45x0.23m - Confeccdo mecanicae transporte
Composigao 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado Alvenarias de Pedra e m? 0,0120000 515,74 6,18
Insumo 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m? 1,0800000 174,02 187,94
MO sem LS => 279,05 LS => 298,36 MO com LS => 577,41
Valor do BDI => 396,80 Valor com BDI => 2.033,10
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90781 SINAPI  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 40,28 40,28
Composigao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,98 37,98
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,24 1,24
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043493 SINAPI  EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,64 0,64
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,50 LS => 19,79 MO com LS => 38,29
Valor do BDI => 9,76 Valor com BDI => 50,04
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = Telhamento m? 1,0000000 39,99 39,99
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 23,94 5,26
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 31,92 7,02
Insumo 00001607 SINAPI  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA Material CJ 1,4200000 0,21 0,29
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004299 SINAPI  PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA Material UN 1,4200000 1,13 1,60
Insumo 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 Material m? 1,1700000 22,07 25,82
mm, s/ acessorios
MO sem LS => 4,31 LS => 4,60 MO com LS => 8,91
Valor do BDI => 9,69 Valor com BDI => 49,68
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia tkm 1,0000000 1,07 1,07
em leito natural
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiva Horario
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239
Custo Horario de Equipamentos => 267,3239
Custo Horario de Execugéo => 267,3239
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0153
Producgéo de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,0736
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,32
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia tkm 1,0000000 0,86 0,86
em revestimento primario
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239
Custo Horario de Equipamentos => 267,3239
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Custo Horario de Execugao => 267,3239
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0122
Produgéo de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,8589
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
Cédigo Banco Descrigcdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia tkm 1,0000000 0,72 0,72
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 267,3239 82,8582 267,3239
Custo Horario de Equipamentos => 267,3239
Custo Horario de Execugéo => 267,3239
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7157
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,89
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,95 0,95
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836
Custo Horario de Equipamentos => 245,8836
Custo Horario de Execugéo => 245,8836
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0135
Produgao de Equipe => 259,0400
Custo Unitario de Execugao => 0,9492
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em tkm 1,0000000 0,76 0,76
revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836
Custo Horario de Equipamentos => 245,8836
Custo Horario de Execugéo => 245,8836
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0108
Producgéo de Equipe => 323,8000
Custo Unitario de Execugao => 0,7594
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia tkm 1,0000000 0,63 0,63
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiv.  Operativa Improdutiva Horario
a
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 245,8836 79,3101 245,8836
Custo Horario de Equipamentos => 245,8836
Custo Horario de Execugéo => 245,8836
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 388,5600
Custo Unitario de Execugao => 0,6328
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto Tubos e Conexdes de PVC m 1,0000000 42,21 42,21
predial, d = 100mm Rigido Soldavel para Esgoto
Composicédo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5200000 23,94 12,44
Auxiliar Parametros
Composicédo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,5200000 31,71 16,48
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000301 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN Material UN 0,1700000 2,70 0,45
100 MM (NBR 5688)
Insumo 00009836 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material M 1,0100000 11,46 11,57
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0230000 55,25 1,27
MO sem LS => 10,22 LS => 10,93 MO com LS => 21,15
Valor do BDI => 10,23 Valor com BDI => 52,44
Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC m 1,0000000 19,36 19,36
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Composigéao 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para Enchimento de Rasgos em m 1,0100000 6,52 6,58
Auxiliar tubulacdo diam 1/2"a 1" Alvenaria ou Concreto
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1100000 23,94 2,63
Auxiliar Parametros
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,1100000 31,71 3,48
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009856 SINAPI  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,0100000 6,53 6,59
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,3500000 0,23 0,08
MO sem LS => 4,05 LS => 4,32 MO com LS => 8,37
Valor do BDI => 4,69 Valor com BDI => 24,05
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 451,91 451,91
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico
universal branco, conjunto de fixagao, tubode ligagéo e
enaate plastico - Rev 04
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3000000 23,94 55,06
Auxiliar Parametros
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 2,3000000 31,71 72,93
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00001030 SINAPI  CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA/VASO  Material UN 1,0000000 39,51 39,51
SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS,
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO,
BOLSA. ENGATE
Insumo 00006138 SINAPI  ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA Material UN 1,0000000 8,74 8,74
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
Insumo 00006141 SINAPI  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) Material UN 1,0000000 4,24 4,24
BRANCO 1/2" X 30 CM
Insumo 00010420 SINAPI  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA Material UN 1,0000000 198,74 198,74
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)
Insumo 230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, Material un 1,0000000 19,14 19,14
padréo popular
Insumo 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga Material un 1,0000000 30,45 30,45
(akros ou similar)
Insumo 669 ORSE Fixagéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Material cj 1,0000000 23,10 23,10
MO sem LS => 45,23 LS => 48,37 MO com LS => 93,60
Valor do BDI => 109,58 Valor com BDI => 561,49
Tipo de Licitagdo DISPUTA FECHADA Total sem BDI 957.503,96
Abertura da Licitagao 11/02/2026 10:00 Total do BDI 232.063,20
Numero do Processo Licitatério 032/2025 Total Geral 1.189.567,16

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital

por LANDOALDO RIBEIRO
tiﬁ?g’gfo RIBEIRO.  pulo0s8som16s53
“05859816553  paos: 2026.02.09

20:50:16 -03'00"

CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsavel Técnico
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA
SICRO 3 -07/2025 BAHIA
ORSE - 08/2025 - SERGIPE

SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS

NAO Desenerado:

Horista: 106
Mensalista:

,92%
64,39%

Curva ABC de Servigos

Cadigo

Banco

Descrigcao

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Peso (%)

Peso
Acumulado (%)

11.06.20

EMBASA

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E
AREIA 1:3

11

m?

1.137,05

607,06

690.257,57

58,03

58,03

4784

ORSE

Barracéo para escritério de obra porte médio
$=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com
materiais novos

Mobilizagao /
Instalagdes
Provisérias /
Desmobilizagdo

un

4,0

29.290,63

117.162,52

9,85

67,88

1107896

SICRO3

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

m3

106,6

618,54

65.936,36

5,54

73,42

90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI:
Calculos e
Parametros

800,0

50,30

40.240,00

3,38

76,80

5501881

SICRO3

Escavacao, carga e transporte de material de
12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m -
caminho de servico em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

2.420,74

14,98

36.262,68

3,05

79,85

92771

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Armagao para
Estruturas de
Concreto Armado

KG

2.836,23

10,53

29.865,50

2,51

82,36

3108005

SICRO3

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso
geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgao,
instalacéo e retirada

258,5

29.104,51

2,45

84,81

92773

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Armagao para
Estruturas de
Concreto Armado

KG

3.175,09

26.797,75

2,25

87,06

90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI:
Calculos e
Parametros

120,0

161,87

19.424,40

88,69

5502968

SICRO3

Escavacéo de vala em material de 32
categoria - resisténcia a compressao até 50
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico
1.700 kg

738,1

25,90

19.116,79

90,30

74209/0
01

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

CANT -
CANTEIRO DE
OBRAS

m2

32,0

531,52

17.008,64

1,43

91,73

5502978

SICRO3

Compactagao de aterros a 100% do Proctor
normal

m3

2.420,74

6,15

14.887,55

1,25

92,98

5502109

SICRO3

Escavagao, carga e transporte de material de
12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
de servigo em leito natural - com escavadeira
e caminhdo basculante de 14 m*®

1.845,22

12.584,40

94,04

32.05.26

EMBASA

TRANSPORTE DE
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISC
OM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T

32

UN

6

=)

2.024,38

12.146,28

95,06

4815671

SICRO3

Reaterro e compactagéo com soquete
vibratério

m3

463,06

23,63

10.942,10

0,92

95,98

5502585

SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material de
22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
de servigo em leito natural - com escavadeira
e caminh&o basculante de 14 m*®

1107892

SICRO3

1.107,12

9,72

10.761,20

0,90

96,88

Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

m3

16,8

588,37

9.884,61

0,83

97,71

5213465

SICRO3

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacdo

un

16,0

543,97

8.703,52

0,73

98,45

5502985

SICRO3

Limpeza mecanizada da camada vegetal

7.266,0

0,84

6.103,44

98,96

32.05.26

EMBASA

TRANSPORTE DE
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

32

UN

2

(=)

2.024,38

4.048,76

0,34

99,30

55.03.01

EMBASA

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE
SERVICOS

55

m2

834,0

2.885,64

0,24

99,54

058273

Préprio

GUIA COM BARRA SINALIZADORA
D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM
MOLHADA

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

UN

36,0

1.993,32

0,17

99,71

058243

Préprio

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM
TOPOGRAFO E PIQUETES.
FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT"
E MAPA DE CUBAGAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART

SERT -
SERVICOS
TECNICOS

847,0

1.312,85

0,11

99,82

92768

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

Armagao para
Estruturas de
Concreto Armado

KG

74,67

15,00

1.120,05

0,09

99,91
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

Bancos

SINAPI -09/2025 - BAHIA

SICRO 3 -07/2025 BAHIA

ORSE - 08/2025 - SERGIPE

SBC-10/2025

EMBASA - 06/2025 - BAHIA

BDI: 24,25%

ENCARGOS

NAO Desenerado:

Horista: 106,92%

Mensalista: 64,39%

Curva ABC de Servigos

EMBASA |FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO 1" M 22,0 26,73 588,06 0,05 99,96
11.04.04 PERFURADO E CORRUGADO DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=75mm.
2327|0ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 01  [Outras Pinturas m? 11,3 37,95 428,83 0,04 100,00
demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref
8530 ou similar - R1
Tipo de Licitagdo DISPUTA FECHADA Total sem BDI 957.503,96
Abertura da Licitagdo 11/02/2026 10:00 Total do BDI 232.063,20
Numero do Processo Licitatério 032/2025 Total Geral 1.189.567,16

Salvador, 11 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por

LANDOALDO RIBEIRO  |anpoALDO RIBEIRO
PAULO:05859816553  PAULOGs8ss816ss3

Dados: 2026.02.09 20:46:28 -03'00'

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO

CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D

Responsavel Técnico
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR
LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS SEM DESONERAGAO

CONSTRUCAO DE PRACAS URBANAS,

RODOVIAS, FERROVIAS E

RECAPEAMENTO E AVIMENTAGAO DE

VIAS URBANAS

BDI APLICADO NA OBRA

ITEM |DISCRIMINACAO |PERC. (%) 1° QUARTIL |2° QUARTIL |3° QUARTIL

1.00 Despesas Indiretas

A1 Seguro e Garantia 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%

A2 Riscos e Imprevistos 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

A3 Despesas Financeiras 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%

Ad Administragdo Central 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%
Total do Grupo A = 5,64%

2.00 Beneficio

B-1 LUCRO 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%
Total do Grupo B = 6,64%

3.00 Tributos

C-1 PIS / PASEP 0,76517%
C-2 COFINS 3,52516%
C-3 ISS 5,00000%
C-4 CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00000%
Total do Grupo C = 9,29%

Formula Para Calculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 24,25%

*Acordédo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU
*Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 52 Faixa do Anexo IV da Lei
Complementar N° 123/2006).

Assinado de forma digital por
LANDOALDO LANDOALDO RIBEIRO

Salvador, 11 de fevereiro de 2026 g geiro PAULO0SES081 5555
PAULO:05859816553 yey 220022204712
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
Landoaldo Ribeiro Paulo

Responsavel Técnico - CREA N° 12504 D
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ANEXO IV - SIMPLES NACIONAL

Faixa Aliquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

1a Faixa 4,50% = Até 180.000,00

2a Faixa 9,00% 8.100,00 De 180.000,01 a 360.000,00

3a Faixa 10,20% 12.420,00 De 360.000,01 a 720.000,00

4a Faixa 14,00% 39.780,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00

5a Faixa 22,00% 183.780,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

6a Faixa 33,00% 828.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

1SS CSLL IRP)J Cofins Faixas PIS/Pasep
44,50% 15,20% 18,80% 17,67% 1a Faixa 3,83%
40,00% 15,20% 19,80% 20,55% 2a Faixa 4,45%
40,00% 15,20% 20,80% 19,73% 3a Faixa 4,27%
40,00% 19,20% 17,80% 18,90% 4a Faixa 4,10%
40,00% (*) 19,20% 18,80% 18,08% 5a Faixa 3,92%

B 21,50% 53,50% 20,55% 6a Faixa 4,45%

ISS CSLL IRPJ Cofins Faixa PIS/Pasep

Percentual de ISS fixo em

(Aliquota efetiva 5%) x

Aliquota efetiva 5%) x 31,33%

(Aliquota efetiva 5%) x 30,13%

5a Faixa, com

aliquota efetiva

Aliquota efetiva

5% 32,00% superior a 5%) x 6,54%
12,5%

(a) RB 12 R$ 3.467.442,64 2.992.056,12

(b) aliquota nominal 22%

c = (a)x (b) Valor Referencial | RS 762.837,38

( d ) Parcela a Deduzir 183780

e = (c) - d - Valor Referencial Il RS 579.057,38

Valor Referencial Il RS 579.057,38

RB 12 RS 3.467.442,64

Aliquota efetiva 16,69984%

FAIXAS IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep ISS (Aliquota || (Aliquota || (Aliquota t}g:::'f PERCENTUAL
P n efetiva — 5%) || efetiva — 5%) |[ efetiva — 5%) |[ -, 0
(Aliquota Efetiva — 5%) X 31,33% X 32,00% X 30,13% 5%) x 6,54%|| DE ISS- FIXO
,33% - ,00% - ,13% - A e
IRPJ cSLL COFINS [ bis/basep

12 3,14% 2,54% 2,95% 0,64% 7.43% 2,43%| 3,67% 3,08%| 3,46%| 0,75%) 5,00%)
22 3,31% 2,54% 3,43% 0,74% 6,68% 1,68% 3,83% 3,08% 3,94% 0,85% 5,00%
32 3,47% 2,54% 3,29% 0,71% 6,68% 1,68%| 4,00% 3,08%| 3,80%| 0,82%| 5,00%)
42 2,97% 3,21% 3,16% 0,68% 6,68% 1,68%| 2,97%| 3,21%| 3,16%| 0,68%| 5,00%)
5 3,14% 3,21% 3,02% 0,65% 6,68% 1,68% 3,14% 3,21% 3,02% 0,65% 5,00%
62 8,93% 3,59% 3,43% 0,74%

Aliquotas ap0s a redistribuicao do ISS:

Tributos Aliquota interna efetiva
IRPJ 3,66556%
CSLL 3,74395%
COFINS 3,52516%
PIS/PASEP 0,76517%
1SS 5,00000%

Assinado de forma digital por

JOSEFA MOREIRA DA josera MOREIRA DA

SILVA:83208518587

SILVA:83208518587
Dados: 2026.02.09 20:50:58 -03'00"

CCN CONSTRUTORA E Assinado de forma digital por CCN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

INCORPORADORA LTDA:00712814000159

LTDA:00712814000159 Dados: 2026.02.09 20:51:25 -03'00"
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 32/2025

EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.712.814/0001-59

OBJETO: CONSTRUGAO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICARIO, BOA VISTA,CABACEIRAS

E RECREIO 1
LOCAL: NOVA ITARANA - BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 - BAHIA
CODIGO DESCRICAO COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ab Salario Educacao 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A7 Sequro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,00% 16,00% 31,00% 31,00%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Né&o incide 17,98% N&o incide
B2 Feriados 3,97% Nao incide 3,97% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 11,07% 8,33% 11,07% 833%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,14% N&o incide 2,14% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,92% 8,97% 11,92% 8,97%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,88% 18,66% 48,88% 18,66%
PO
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49% 4,13% 5,49% 4,13%
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,36% 1,77% 2,36% 1,77%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97% 2,24% 2,97% 2,24%
C5 Indenizacado Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
C Total 11,41% 8,59% 11,41% 8,59%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,82% 2,99% 15,15% 5,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,48% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 8,28% 3,34% 15,63% 6,14%

TOTAL(A+B+C+D) 84,57% 46,59% 106,92% 64,39%

* Conforme exigéncias e orienta¢des contidas no Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido - TCU

Salvador, 11 de fevereiro de 2026
LANDOALDO RIBEIRO Assinado de forma digital por LANDOALDO

RIBEIRO PAULO:05859816553

PAULO:05859816553 Dados: 2026.02.00 20:48:32 -0300'

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ N° 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responséavel Técnico




Construtora e Incorporadora Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LICITACAO ELETRONICA N2 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 035.7381.2025.0028550-82

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para execu¢do de obras e
servigos de engenharia na Construgdo das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicario,
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio |, no Municipio de Nova Itarana — Bahia, de acordo com as condigdes,

especificagbes e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia.
DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 as 10hs:00min

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Landoaldo Ribeiro Paulo, engenheiro civil, CREA n2 12504 d/BA, CPF n? 058.598.165-56, como
representante devidamente constituido da CCN Construtora e Incorporador Ltda, CNPJ n2
00712.814/0001-59, com endereco a Avenida Luis Viana Filho n2 013223, Edificio Hangar
Business Park, Hangar2, sala 526, S3o Cristévdao — Salvador - Bahia doravante denominado
(Licitante) para fins de participacdo no certame acima identificado, declaro, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira
independente por mim e o contelddo da proposta nado foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitacdao antes da adjudicacdo do objeto;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do érgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que detenho plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as
hipéteses de impedimento de participagdo elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no
9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugdo de obras ou
servicos e do fornecimento de bens a eles necessarios: | - o autor do projeto, basico ou
executivo, pessoa fisica ou juridica; Il - a empresa responsavel, isoladamente ou em consércio,

LANDOALDO

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59  phiioossse :
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2

Sala 526, Sdo  Cristovdo, Salvador-Bahia. CEP:  41.500-300, emai: s
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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Construtora e Incorporadora Ltda.

pela elaboragcdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;

Il - servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagao; IV -
demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a
Administracdo Publica por vedagao constitucional ou legal.

§ 1o- E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso |l
deste artigo, na licitacdo ou na execuc¢do da obra ou servico, como consultor ou técnico, nas
fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administracao interessada.

§ 20- O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou contratacdo de obra ou servico que
inclua, como encargo do contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracado, a
elaboracao do projeto executivo.

§ 30- Considera-se participac¢do indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de
qualguer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de
parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
servigos a estes necessarios.

§ 4o - Aplica-se o disposto no pardgrafo anterior aos membros da comissao de licitagao.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou
condicdo, celebrar contratos com a Administracdo direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excec¢des legais.

Paragrafo unico - Ndo se inclui na vedagdo deste artigo a prestacdo de servicos em carater
eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeicoamento, bem como a participacdo
em comissdes examinadoras de concursos, no ambito da Administragao Publica.

Salvador, 10 de fevereiro de 2026 JOSEFA MOREIRA
DA
SILVA:8320851858
Assinado de forma digital por
LANDOALDO RIBEIRQ LANDOALDO RIBEIRO O CONSTRUTORAE
PAULO:
PAULO:05859816553  pastoss sose o a2 30813 NComrOUDON 54

-03'00"
Landoaldo Ribeiro Paulo
CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Representaante Legal/Responsavel Técnico — CREA/BA 12504D/BA

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sao  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072

78



") GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
‘ ‘ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informagodes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data de sua expedigao.

EMPRESA

Nome Empresarial: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede) CNPJ Arqugamff't“t,(t{ do ato Inicio da atividade
onstitutivo 01/07/1995

Endereco:
AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223 EDIF:HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 2;SALA:526, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA -

CEP: 41500300

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ADMINISTRACAO DE OBRAS;
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENGCAO ELETRICA; CONSTRUGAO
DE ESTAGCOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA;  CONSTRUGAO DE ESTACOES E REDES DE
TELECOMUNICACOES;  OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUGCOES; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;  OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUGAO;  INSTALACAO E MANUTENGCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAGAO E REFRIGERAGAO; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUGAO CIVIL.

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACAO

R$ 1.200.000,00
UM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX

R$ Capital integralizado:
1.200.000,00

UM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participagdo R$ Cond./Administrador Término do mandato

JOSEFA MOREIRA DA SILVA 0,00 ADMINISTRADOR XXIXXIXXXX

832.085.185-87
JOSEFA MOREIRA DA SILVA 1.200.000,00 SOCIO XXIXXIXXXX

832.085.185-87

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUAGAO STATUS

Data Numero SEM STATUS
11/02/2025 98599798 REGISTROATIVO
Ato: 002 - ALTERAGCAO

Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERACAO OU FORA DELA

NIRE:  XXXXXX CNPJ:  XXXXXX
Enderego:  XXXXXX

Observagao

pagina: 1/2
259079812

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 19830658779137 CPF SOLICITANTE: 832.085.185-87 NIRE: 29201595197 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 259079812
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") GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
‘ ‘ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informagodes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data de sua expedigao.

EMPRESA

Nome Empresarial: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede) CNPJ Arqugam‘t??tg do ato Inicio da atividade
onstitutivo 01/07/1995

Endereco:

CEP: 41500300

AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223 EDIF:HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 2;SALA:526, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA -

SALVADOR - BA, 24 de Margo de 2025

i > SN V- T S

259079812

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 19830658779137 CPF SOLICITANTE: 832.085.185-87 NIRE: 29201595197 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 259079812

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETARIO-GERAL

pagina: 2/2
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I I \I Construtora e Incorporadora Ltda.

CD /DVD / PEN DRIVE

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59,
ENDERECO: Avenida Luis Viana Filho 013223, Edf. Hangar Bussines Park, Hangar 2, sala
526, Sao Cristovao — Salvador, Bahia. CEP: 41.500-300 email: ccnltda@yahoo.com.br
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Construtora e Incorporadora Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LICITAGAO ELETRONICA N2 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 035.7381.2025.0028550-82

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em construgdo civil para execucdo de obras e
servigos de engenharia na Construgdo das Passagens Molhadas nas comunidades rurais de Bicario,
Boa Vista, Cabaceiras e Recreio |, no Municipio de Nova Itarana — Bahia, de acordo com as condigdes,
especificacoes e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia.

DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 as 10hs:00min

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

CCN Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ n? 00.712.814/0001, por intermédio
de seu representante legal a Sra. Josefa Moreira da Silva, portadora da Carteira de Identidade
n205.576.726-51 CPF n2 832.085.185-87, DECLARA, sob as sanc¢bes administrativas cabiveis,
inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentacdo anexada ao sistema sao

auténticas.

Salvador, 10 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por

JOSEFA MOREIRA DA foainiimnon
SILVA:83208518587 Sbasmesiessy =~
Josefa Moreira da Silva
CCN Construtora e Incorporadora Ltda

Socia Administradora — CPF N2 832.085.185-87

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n° 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sao  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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Construtora e Incorporadora Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LICITACAO ELETRONICA Ne 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 035.7381.2025.0028550-82

OBJETO: Contratacio de empresa especializada em construcio civil para execucio
de obras e servicos de engenharia na Construcdo das Passagens Molhadas nas
comunidades rurais de Bicario, Boa Vista, Cabaceiras e Recreio I, no Municipio de
Nova Itarana — Bahia, de acordo com as condi¢des, especificagdes e detalhes
técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia.

DATA DA ABERTURA: 11/02/2026 as 10hs:00min

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a nossa Proposta de Pregos para participagao da licitagdo em

referéncia, contendo 83 pdginas, numeradas de 01 a 83, inclusive o indice e Pendrive.

Atenciosamente,

Salvador, 10 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital

JOSEFA MOREIRA por JOSEFA MOREIRA DA
DA SILVA:83208518587

SILVA:83208518587 %;‘?g; 20260210 04:46:19
Josefa Moreira da Silva
CCN Construtora e Incorporadora Ltda
Socia Administradora — CPF N2 832.085.185-87

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ N° 00.712.814/0001-59
ENDERECO: Avenida Luis Viana n® 013223, Edificio Hangar Business Park, Hangar2
Sala 526, Sdo  Cristovao, Salvador-Bahia. @ CEP: 41.500-300, emai:
cenltda@yahoo.com.br, Tel/Zap: 71-996095072
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