
Área

8,0

Área

1600,00

Área

230,00

3

Seção d (m) Escavação Área média
Alvenaria de pedra 

(argamassa 1:3)
Área média Aterro Área média Reaterro Área média

Vol Vol acum. Vol Vol acum. Vol Vol acum. Vol Vol acum.

SE 01

SD 01 1,30 1,20 3,20 0,50

3,00 7,40 6,15 1,60 0,83 22,20 22,20 18,45 18,45 4,80 4,80 2,48 2,48

SE02 13,50 11,10 0,00 1,15

SD 02 13,50 11,10 0,00 1,15

6,25 11,85 8,80 0,00 0,83 74,06 96,26 55,00 73,45 0,00 4,80 5,16 7,63

SE 03 10,20 6,50 0,00 0,50

SD 03 10,20 6,50 0,00 0,50

8,75 12,60 8,20 0,00 1,15 110,25 206,51 71,75 145,20 0,00 4,80 10,06 17,69

SE 04 15,00 9,90 0,00 1,80

SD 04 15,00 9,90 0,00 1,80

5,00 15,00 9,90 0,00 1,80 75,00 281,51 49,50 194,70 0,00 4,80 9,00 26,69

SE 05 15,00 9,90 0,00 1,80

SD 05 15,00 9,90 0,00 1,80

3,00 12,35 8,25 0,00 1,40 37,05 318,56 24,75 219,45 0,00 4,80 4,20 30,89

SE 06 9,70 6,60 0,00 1,00

SD 06 9,70 6,60 0,00 1,00

7,00 10,73 8,85 0,00 0,95 75,08 393,64 61,95 281,40 0,00 4,80 6,65 37,54

SE 07 11,75 11,10 0,00 0,90

SD 07 11,75 11,10 0,00 0,90

3,00 6,38 6,15 2,35 0,70 19,13 412,76 18,45 299,85 7,05 11,85 2,10 39,64

SE 08 1,00 1,20 4,70 0,50

SD 08

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 09

PASSAGEM MOLHADA - CACHOEIRA

Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

3.0 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

4.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA (ARGAMASSA 1:3 ), ATERRO E REATERRO

Áreas (m²) Volumes (m³)

Escavação
Alvenaria de pedra 

(argamassa 1:3)
Aterro Reaterro



SD 09

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 10

SD 10

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 11

SD 11

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 12

SD 12

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 13

SD 13

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 14

SD 14

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 15

SD 15

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 16

SD 16

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 17

SD 17

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 18

SD 18

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

SE 19

SD 19

0,00 412,76 0,00 299,85 0,00 11,85 0,00 39,64

412,76 210,45 11,85 39,64

ESC 1ª 50% 206,38 ATERRO 502,23

ESC 2ª 30% 123,83

ESC 3ª 20% 82,55 ATERRO COMPACTADO 753,35

Volume bueiro 96,00



Comp. Quant. Comp. Total Pintura - m²

0,50 x 8,00 = 4,00 2,51

4,00

FORMA (m²)

10,00 X 4,00 X 1,00 120,00

0,35 X 10,00 X 2,00 21,00

141,00

CONCRETO (m³)

10 X 4,00 X 0,35 42,00

42,00

FERRAGEM (KG)

10MM 1702,35

16MM 1890,99

5.0 - GUIA DE PVC, PREENCHIDA COM CONCRETO 

6.0 - LAJE CONCRETO 10 METROS 3X



FERRAGEM (KG)

16MM 20,83

CONCRETO(m³)

4,00 X 1,00 X 0,10 X 5,00 20,00

4,00 X 0,50 X 0,10 X 2,00 0,40

20,40

FERRAGEM (KG)

10MM 150,72

05MM 40,19

Comp. Quantidade Total

0,5 x 24,00 = 12,00

12,00

7.0 - ENGASTE PILARES (12UNID)

8.0 - COLCHÃO CONCRETO

9.0 - BUZINOTE TUBO PVC  DN 75MM


