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3

Seção d (m) Escavação Área média
Alvenaria de pedra

(argamassa 1:3)
Área média Aterro Área média Reaterro Área média

Vol Vol acum. Vol Vol acum. Vol Vol acum. Vol Vol acum.

SE 01 2,50 1,20 0,00 0,90

SD 01 4,10 4,70 0,00 0,60

0,50 3,45 3,40 0,00 0,63 1,73 1,73 1,70 1,70 0,00 0,00 0,32 0,32

SE02 3,75 4,30 0,00 0,40

SD 02 2,20 2,60 0,00 0,55

6,75 3,15 2,90 0,00 0,78 21,26 22,99 19,58 21,28 0,00 0,00 5,23 5,55

SE 03 4,10 3,20 0,00 1,00

SD 03 6,10 5,60 0,00 0,60

0,50 6,10 5,60 0,00 0,55 3,05 26,04 2,80 24,08 0,00 0,00 0,28 5,82

SE 04 6,10 5,60 0,00 0,50

SD 04 4,00 3,30 0,00 0,85

7,25 4,50 3,60 0,00 1,05 32,63 58,66 26,10 50,18 0,00 0,00 7,61 13,44

SE 05 5,00 3,90 0,00 1,25

SD 05 7,80 7,30 0,00 0,65

15,26 13,70 12,50 0,00 0,98 209,06 267,72 190,75 240,93 0,00 0,00 14,88 28,31

SE 06 19,60 17,70 0,00 1,30

SD 06 19,60 17,70 0,00 1,30

14,60 30,10 21,35 0,00 1,83 439,46 707,18 311,71 552,64 0,00 0,00 26,65 54,96

SE 07 40,60 25,00 0,00 2,35

SD 07 40,60 25,00 0,00 2,35

10,00 37,05 25,00 0,00 2,35 370,50 1077,68 250,00 802,64 0,00 0,00 23,50 78,46

SE 08 33,50 25,00 0,00 2,35

SD 08 33,50 25,00 0,00 2,35

PASSAGEM MOLHADA -BARRA DO RIACHO
Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

3.0 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

4.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA (ARGAMASSA 1:3 E 1:20) E REATERRO

Áreas (m²) Volumes (m³)

Escavação
Alvenaria de pedra

(argamassa 1:3)
Aterro Reaterro



5,00 32,75 28,00 0,00 2,18 163,75 1241,43 140,00 942,64 0,00 0,00 10,88 89,33

SE 09 32,00 31,00 0,00 2,00

SD 09 32,00 31,00 0,00 2,00

5,00 29,25 28,00 0,00 1,80 146,25 1387,68 140,00 1082,64 0,00 0,00 9,00 98,33

SE 10 26,50 25,00 0,00 1,60

SD 10 26,50 25,00 0,00 1,60

10,00 25,15 25,00 0,00 1,60 251,50 1639,18 250,00 1332,64 0,00 0,00 16,00 114,33

SE 11 23,80 25,00 0,00 1,60

SD 11 23,80 25,00 0,00 1,60

14,60 13,90 21,33 0,00 1,05 202,94 1842,12 311,35 1643,98 0,00 0,00 15,33 129,66

SE 12 4,00 17,65 0,00 0,50

SD 12 4,00 17,65 0,00 0,50

15,26 6,50 12,48 0,00 0,58 99,19 1941,31 190,37 1834,35 0,00 0,00 8,77 138,44

SE 13 9,00 7,30 0,00 0,65

SD 13 9,00 7,30 0,00 0,65

7,25 7,25 5,60 0,00 1,13 52,56 1993,88 40,60 1874,95 0,00 0,00 8,16 146,59

SE 14 5,50 3,90 0,00 1,60

SD 14 8,50 8,10 0,00 0,80

0,50 8,40 8,15 0,00 0,80 4,20 1998,08 4,08 1879,02 0,00 0,00 0,40 146,99

SE 15 8,30 8,20 0,00 0,80

SD 15 5,30 4,40 0,00 1,70

6,75 3,50 4,65 1,00 1,20 23,63 2021,70 31,39 1910,41 6,75 6,75 8,10 155,09

SE 16 1,70 4,90 2,00 0,70

SD 16 3,70 9,20 0,00 0,30

0,50 3,95 9,60 0,00 0,50 1,98 2023,68 4,80 1915,21 0,00 6,75 0,25 155,34

SE 17 4,20 10,00 0,00 0,70

SD 17 2,00 2,50 0,00 1,10

3,00 1,25 1,85 0,00 0,70 3,75 2027,43 5,55 1920,76 0,00 6,75 2,10 157,44

SE 18 0,50 1,20 0,00 0,30

SD 18 0,50 1,20 0,00 0,30

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 19

SD 19

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 20

SD 20

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 21

SD 21

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 22

SD 22

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 23

SD 23

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 24

SD 24

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

SE 25

SD 25

2027,43 0,00 1920,76 0,00 6,75 0,00 157,44

2027,43 1920,76 6,75 157,44

ESC 1ª 50% 1013,71

ESC 2ª 30% 608,23

ESC 3ª 20% 405,49

ATERRO OMBREIRA 104,975

TOTAL 111,73



Área (m²) Volume (m³)

539,10 53,91

Área (m²) Volume (m³)

0,99 26,93

0,15 4,80

TOTAL 31,73

Comp. Quant. Comp. Total Pintura - m²
1,00 x 26,00 = 26,00 8,16

26,00

Comp. Quantidade Total

5 x 20,00 = 100,00

100,00

Preç.unit Valor Global Direta Tx. Adm. Local (%) Quant.(unid) Total (h) Local Obs.

141,27 x 1303781,49 x 6,33 x 0,3 = 175,26 Engenheiro Civil

40,7 x 1303781,49 x 6,33 x 0,4 = 811,10 Encarregado Geral

31,09 x 1303781,49 x 6,33 x 0,3 = 796,36 Vigia Noturno

1

5.0 - CAPA DE CONCRETO (fck 20 Mpa) - 5cm

6.0 - GUIA DE PVC, PREENCHIDA COM CONCRETO

7.0 - MANILHA DN 100 CM

8.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

NIVELAMENTO SAÍDA DAS MANILHAS


