V] S——

CONSTRUTORA MARTINS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CARTA PROPOSTA

Nome da empresa: MATEUS ALVES MARTINS LTDA.;

CNPJ: 44.572.003/0001-75;

Endereco: Rua Juracy Magalhaes, 79, Centro - Malhada de Pedras - BA; CEP: 46.127-000;
Telefone: (77) 98879-0467;

E-mail: construtoramartiins@gmail.com;

Obra/Projeto: Contratacdo de empresa especializada em construgao civil para execucéo de obras e servigos de engenharia na
construcdo de 01 (uma) passagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio de Caetanos — Bahia.
Modalidade: LICITACAO ELETRONICA N° 04/2026;

Processo Administrativo: N° 035.7381.2026.0011746-19;

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de execucdao: De acordo com o cronograma fisico-financeiro e a ordem de servico.

Construtora Martins - CNPJ: 44 572.O0O3/O0O0O00O1-7/5.
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CONSTRUTORA MARTINS

TR NDO PROJETOS EM REALIDADE

Prezados Senhores,
Apresentamos a proposta de precos para execuc¢ao do objeto licitado:

ApoOs analise do edital e de seus anexos, propomaos executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta licitacdo, nas

condicBes a seguir:

1) O valor global da proposta é de R$ 1.191.851,00 (um milh&o cento e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e um
reais), responsabilizando-nos pela execuc¢édo integral dos servigos e pela fiel observancia das especificacées técnicas do edital

e de seus anexos;

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentacdo, e 0 prazo de execucao

observara o cronograma fisico-financeiro, a contar da emisséo da ordem de servico.

Declaramos que: - Aceitamos as condicdes estipuladas neste Edital; - Temos pleno conhecimento de todos os termos e
condi¢cOes do Edital da presente licitacdo e aceitamos, sem ressalvas, as condi¢cdes nele previstas;

- Serdo prestados os servigos, de acordo com as especificagcdes constantes no edital.

- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de

Construtora Martins - CNPJ: 44 572.O0O3/O0O0O00O1-7/5.
Rua Juracy Magalhdes, /92 - Centro - Malhada de Pedras - BA. 2



V] S——

CONSTRUTORA MARTINS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
definidos no instrumento convocatério.

- Declaramos que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

- Declaramos que ndo possuimos empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
[l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal e que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para

pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

Malhada de Pedras - BA, 05 de julho de 2026.

MATEUS ALVES Assinado de forma digital
MARTINS por MATEUS ALVES MARTINS

LTDA:44572003000175
LTDA:445720030001  pados: 2026.07.06 22:28:46
75 -03'00"

MATEUS ALVES MARTINS LTDA
CNPJ: 44.572.003/0001-75
MATEUS ALVES MARTINS

CPF: 071.596.115-27
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

< Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
/\\ 'ﬂrlr | Passagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio  SINAPI - 03/2026 - Bahia  20,73% Nao Desonerado:
de Caetanos — Bahia. SBC - 05/2026 - Bahia Horista: 109,07%

SICROS - 01/2026 - Bahia Mensalista: 65,95%

ORSE - 02/2026 - Sergipe

CONSTRUTORA l:U\RTINS EMBASA - 06/2025 - Bahia

o [ ' 7&1777
Orcamento Sintético
Item Cddigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHAO 1.191.851,00 100,00 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.046,16 0,09 %
11.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2 433,27 523,08 1.046,16 0,09 %
1.2 CANTEIRO DE OBRA 35.142,43 2,95 %
1.2.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 3495 0,67 0,80 2.796,00 0,23 %
1.2.2 4784 ORSE Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros un 1 19.650,32 23.723,83 23.723,83 1,99 %
com materiais novos
1.2.3 001 Préprio LOCA(;AO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. m?2 1035 3,45 4,16 4.305,60 0,36 %
FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAGCAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
1.2.4 2003864 SICRO3 Esgotamento de agua com bomba submersa h 300 11,92 14,39 4.317,00 0,36 %
13 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAC}AO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 3.727,36 0,31 %
OBRA
131 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM CAMINHAO UN 2 1.543,68 1.863,68 3.727,36 0,31 %
CARRETA PRANCHA 20 T
14 ACESSOS / DESVIOS 2.853,00 0,24 %
14.1 55.03.01 EMBASA ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS m?2 900 2,63 3,17 2.853,00 0,24 %
15 CONSTRUCAO 1.069.151,00 89,71 %
151 5502109 SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3 1014 5,34 6,44 6.530,16 0,55 %
caminho de servi¢co em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de
14 m3
15.2 5502585 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3 609 7,59 9,16 5.578,44 0,47 %
caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de
14 m3
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5502968 SICRO3

2003830 SICRO3

11.06.20 EMBASA

1107892 SICRO3

4815671 SICRO3

5501881 SICRO3

5502978 SICRO3

172553 SBC

003 Préprio

2327 ORSE

5213465 SICRO3

90777 SINAPI

90776 SINAPI

CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Escavacao de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao até 50
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalacéo
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400
m - caminho de servigco em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante
de 14 m3

Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal

PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA
PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicac@o de 01 deméo de tinta refletiva, marca
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantacéo

ADMINISTRACAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m3

m3

m3

m3

mZ

UN

m2

un

406

100

1921

32

158

112

112

54

26

8,2

170

800

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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18,60

434,99

415,03

442,50

18,97

11,75

4,81

152,23

41,69

31,30

413,42

149,31

47,29

22,45

525,16

501,06

534,23

22,90

14,18

5,80

183,78

50,33

37,78

499,12

180,26

57,09

9.114,70

52.516,00

962.536,26

17.095,36

3.618,20

1.588,16

649,60

9.924,12

3.614,85

1.308,58

309,79

1.996,48

76.316,20

30.644,20

45.672,00

0,76 %

4,41 %

80,76 %

1,43 %

0,30 %

0,13 %

0,05 %
0,83 %
0,30 %
0,11 %

0,03 %

0,17 %

6,40 %

2,57 %

3,83 %

987.261,30

204.589,70
1.191.851,00
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

N ymposicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
/\\ '”r" Tl issagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio de Caetanos SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,73% N&o Desonerado:
Bahia. SBC - 05/2026 - Bahia Horista: 109,07%
SICROS3 - 01/2026 - Bahia Mensalista: 65,95%
ORSE - 02/2026 - Sergipe
CONSTRUTORA MARTING EMBASA - 06/2025 - Bahia
B P O
Composic¢8es Analiticas com Prego Unitario
Composicées Principais
111 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 1,0000000 433,27 433,27
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,45 33,45
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,37 48,74
Auxiliar Parametros
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 0,0100000 443,53 4,43
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 5,49 5,49
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 8,21 32,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m2 1,0000000 306,87 306,87
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 13,23 1,45
MO sem LS => 28,88 LS => 31,50 MO com LS => 60,37
Valor do BDI => 89,81 Valor com BDI => 523,08
121 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 1,0000000 0,67 0,67
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 377,4380 158,7823 377,4380
Custo Horario de Equipamentos => 377,4380
Custo Horario de Execugéo => 377,4380
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0856
Custo do FIC => 0,0218
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Producéo de Equipe =>

Custo Unitério de Execugéo =>

622,9500
0,6059

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0016053 H 24,3700 0,0391
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0391
MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,80
122 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 4784 ORSE Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros Mobilizagéo / Instalagdes Provisérias un 1,0000000 19.650,32 19.650,32
com materiais novos / Desmobilizag&o
Composicéo 1199 ORSE Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,7813096 555 210,05
Auxiliar Soldavel
Composi¢éo 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 11,3439288 19,61 222,45
Auxiliar Roscavel
Composicao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em Concreto Simples m3 2,9380776 573,36 1.684,57
Auxiliar superestrutura
Composi¢éo 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar Registros e Valvulas un 0,9453274 61,32 57,96
Auxiliar
Composicao 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 5,6719645 42,79 242,70
Auxiliar Soldavel para Esgoto
Composicao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) Tubos e Conexdes de PVC Rigido pt 1,8906548 94,91 179,44
Auxiliar Soldavel para Esgoto
Composicéo 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensoes internas de Filtros e Sumidouros un 0,9453274 1.573,66 1.487,62
Auxiliar 1,50x 1,00 x 0,60 m
Composicédo 200 ORSE Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m?2 55,6419708 43,38 2.413,74
Auxiliar
Composicédo 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor Loucas e Metais Sanitarios un 1,8906548 457,65 865,25
Auxiliar AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixagéo, tubode
ligacdo e engate plastico - Rev 04
Composicao 2146 ORSE Lavatorio louga, sem coluna, padrao popular, c/ valvula, sifdo, engate e torneira Loucas e Metais Sanitarios un 1,8906548 304,16 575,06
Auxiliar herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similares - Rev 03
Composi¢éo 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm Telhamento m? 55,6419708 27,97 1.556,30
Auxiliar
Composicao 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maci¢cos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 Caixas de Passagem em alvenaria un 0,9453274 173,69 164,19
Auxiliar x 0,30 x 0,40m de tijolos macicos
Composicao 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido Conversao InfoWOrca pt 5,6719645 350,51 1.988,08
Auxiliar embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm?2 (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Composicao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentag6es Externas m2 58,7615513 23,34 1.371,49
Auxiliar
Composicao 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Pontos de Suprimento de Energia un 5,6719645 308,70 1.750,93
Auxiliar aparente @ 3/4" Convencionais
Composicao 773 ORSE Interruptor 01 secéo, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 3,7813096 26,35 99,63
Auxiliar Interruptores
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,7866688 600,80 1.073,43
Auxiliar para Fundagdes
Composi¢éo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 22,6878576 0,29 6,57
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 22,6878576 24,37 552,90
Auxiliar Parametros
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 119,1112525 5,44 647,96
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 3,7813096 9,38 35,46
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,1343928 15,39 17,45
Insumo 2945 ORSE Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular Material un 11,3439288 2,80 31,76
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 3,7813096 29,26 110,64
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m? 98,7867135 23,33 2.304,69
MO sem LS => 3.052,08 LS => 3.328,91 MO com LS => 6.380,99
Valor do BDI => 4.073,51 Valor com BDI => 23.723,83
1.2.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 001 Préprio LOCAC}AO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. SERT - SERVICOS TECNICOS m?2 1,0000000 3,45 3,45
FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAQAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0030000 44,89 0,13
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 33,09 2,31
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0053644 42,48 0,22
Auxiliar
Composicéo 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 0,0007568 6,91 0,00
Auxiliar
Composicao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0030000 149,31 0,44
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE5A 7 Equipamento H 0,1400000 2,02 0,28
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
Insumo F010000205 EMBASA ART DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS Material UN 0,0003784 190,17 0,07
MO sem LS => 0,94 LS => 1,03 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 4,16
124 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Composicao 2003864 SICRO3 Esgotamento de agua com bomba submersa h 1,0000000 11,92 11,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9630 SICRO3 Bomba submersivel com capacidade de 75 m3/h - 3,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 1,2031 0,6940 1,2031
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,6918 0,5872 8,6918
Custo Horario de Equipamentos => 9,8949
Custo Horario de Execugéo => 9,8949
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitéario de Execugdo => 9,8949
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario
Atividade SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,0500000 H 33,5900 1,6795
Auxiliar COMPLEMENTARES
Atividade SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0100000 H 34,5000 0,3450
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 2,0245
MO sem LS => 0,75 LS => 0,82 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 14,39
1.3.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 32.05.26 EMBASA TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM CAMINHAO 32 UN 1,0000000 1.543,68 1.543,68
CARRETA PRANCHA 20 T
Composicéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,0000000 34,48 275,84
Auxiliar Parametros
Insumo D340000028 EMBASA  OLEO DIESEL Material L 55,5500000 4,97 276,08
Insumo H029500130 EMBASA CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL Material H 8,0000000 123,97 991,76
MANUTENCAO/OPERACAO)
MO sem LS => 105,84 LS => 115,44 MO com LS => 221,28
Valor do BDI => 320,00 Valor com BDI => 1.863,68
141 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55.03.01 EMBASA  ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m?2 1,0000000 2,63 2,63
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0102000 24,37 0,24
Auxiliar Parametros
Insumo H020000610 EMBASA TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E Material HP 0,0102000 234,47 2,39
COMBUSTIVEL)
MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO comLS => 0,17
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 3,17
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

151 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502109 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3 1,0000000 5,34 5,34
caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de
14 m3
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 267,7849 83,9093 894,6190
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m3 - 1,0000000 1,00 0,00 277,0210 130,6631 277,0210
118 kW
Custo Horério de Equipamentos => 1.171,6400
Custo Horario de Execugéo => 1.171,6400
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0692
Custo do FIC => 0,1401
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execucgéo => 5,0899
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horério
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 24,3700 0,1059
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1059
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 6,44
152 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502585 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3 1,0000000 7,59 7,59
caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de
14 m3
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcéo Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 3,0000000 0,76 0,24 267,7849 83,9093 670,9643
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m3 - 1,0000000 1,00 0,00 277,0210 130,6631 277,0210
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 947,9853
Custo Horario de Execugéo => 947,9853
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0692
Custo do FIC => 0,2009
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Producéo de Equipe => 131,6100

Custo Unitario de Execucgéo => 7,2030

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0075982 H 24,3700 0,1852

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,1852

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 9,16

153 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 5502968 SICRO3 Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo até 50 m3 1,0000000 18,60 18,60

MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW 1,0000000 1,00 0,00 528,4643 245,1954 528,4643

Custo Horario de Equipamentos => 528,4643

Custo Horério de Execugdo => 528,4643

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 30,1600

Custo Unitéario de Execugdo => 17,5220

C Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario

Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 6.335,0706 1,0770

Custo Total do Material => 1,0770

E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horério

Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhé&o carroceria de 15 t - 5914655 0,0000200 t 30,8800 0,0006

carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN P

Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminhé&o carroceria com 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,85 Valor com BDI => 22,45
154 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e m 1,0000000 434,99 434,99
instalacao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagc&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevacao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 270,2007 97,7433 270,2007
136 kW
Custo Horério de Equipamentos => 270,2007
Custo Horario de Execucgéo => 270,2007
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0184
Custo do FIC => 0,3613
Producéao de Equipe => 4,9800
Custo Unitario de Execucgéo => 54,2572
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m 1,0000000 m 355,2405 355,2405
Custo Total do Material => 355,2405
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e lancamento manual 0,0073500 m3 493,3900 3,6264
Auxiliar - areia comercial
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2008032 H 34,0000 6,8273
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6024096 H 24,3700 14,6807
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 25,1344
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminh&o guindauto com 0,7489000 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte capacidade de elevagédo de 6,2 t e carroceriade 7 t - 136 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 2,34 R$ 1,87 R$ 1,55
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 7,49 LS => 8,17 MO com LS => 15,65
Valor do BDI => 90,17 Valor com BDI => 525,16
155 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Composicao 11.06.20 EMBASA PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m3 1,0000000 415,03 415,03
Composigéo 50.10.19 EMBASA  ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m3 0,2824833 584,70 165,16
Auxiliar

Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8950672 34,00 30,43
Auxiliar Parametros

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,5802688 24,37 87,25
Auxiliar Parametros

Insumo D020000022 EMBASA PEDRA BRUTA Material m3 1,0740807 83,29 89,46

Insumo K010000001 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS Material m?3 1,0740807 39,79 42,73

MO sem LS => 53,41 LS => 58,26 MO com LS => 111,67

Valor do BDI => 86,03 Valor com BDI => 501,06

156 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e m3 1,0000000 442,50 442,50

brita comerciais
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 0,9584 0,6438 0,9584
500 kg

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 51,4591 33,0863 51,4591

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,5791 0,3918 2,2415

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,3342 0,9028 3,2390

Custo Horario de Equipamentos => 57,8980

Custo Horario de Execugéo => 57,8980

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0153

Custo do FIC => 0,1481

Producéo de Equipe => 3,9290

Custo Unitéario de Execugdo => 14,7361

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5460 5,5409

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m3 123,0746 77,9481

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m3 125,0002 45,9426

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m3 124,8376 45,8828
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Atividades Auxiliares
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao

carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW

Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW

Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW

282,1520700

Quantidade
0,2545183

2,2906650

Cadigo
5914655

5914647

5914647

5914647

5914655

Quantidade

0,0008500

0,9500100

0,5513100

0,5513100

kg

Unidade
H

H

Quantidade
0,0008500

0,9500100

0,5513100

0,5513100

0,2821500

Unidade

tkm

tkm

tkm

tkm
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Unidade
t

Custo Total

0,6235

| do Material =>
Prego Unitério

34,0000

24,3700

Custo Total das Atividades =>

Prego Unitério
30,8800

1,5400

1,5400

1,5400

30,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distancia Média de Transporte (DMT)

LN

5914449
0,000
R$ 0,91

5914359
0,000
R$ 1,04

5914359
0,000
R$ 1,04

5914359
0,000
R$ 1,04

RP

5914464
0,000
R$ 0,73

5914374
0,000
R$ 0,83

5914374
0,000
R$ 0,83

5914374
0,000
R$ 0,83

P

5914479
0,000
R$ 0,60

5914389
0,000
R$ 0,69

5914389
0,000
R$ 0,69

5914389
0,000
R$ 0,69

175,9218

351,2362
Custo Horéario
8,6536

55,8235

64,4771

Custo Horéario
0,0262

1,4630

0,8490

0,8490

8,7128

11,9000

Custo Horéario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 22,61 LS => 24,66 MO com LS => 47,26

Valor do BDI => 91,73 Valor com BDI => 534,23

15.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m3 1,0000000 18,97 18,97

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 10,2663 2,2765 10,2663

Custo Horario de Equipamentos => 10,2663

Custo Horario de Execugéo => 10,2663

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0184

Custo do FIC => 0,0135

Producéo de Equipe => 3,1125

Custo Unitéario de Execugdo => 3,2984

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 24,3700 15,6594

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 15,6594

MO sem LS => 5,14 LS => 5,60 MO com LS => 10,73

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 22,90

1538 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5501881 SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m3 1,0000000 11,75 11,75

m - caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante
de 14 m3

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 6,0000000 0,89 0,11 267,7849 83,9093 1.485,3515

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 432,2866 215,3683 432,2866

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 848,8832 345,9601 848,8832

Custo Horério de Equipamentos => 2.766,5213
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Custo Horério de Execugdo => 2.766,5213

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0692

Custo do FIC => 0,3020

Producéo de Equipe => 243,8200

Custo Unitéario de Execugdo => 11,3466

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0041014 H 24,3700 0,1000
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,1000

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 14,18

159 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5502978 SICRO3 Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal m3 1,0000000 4,81 481

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 296,4310 83,6663 275,1545

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,0889 2,8475 3,4930

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 284,8394 128,2115 173,6336

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 199,7361 93,8205 199,7361

kw

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 148,5690 61,8631 106,9502

Custo Horario de Equipamentos => 758,9674

Custo Horario de Execugéo => 758,9674

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0692

Custo do FIC => 0,1523

Producéao de Equipe => 168,2000

Custo Unitario de Execucgéo => 4,5123

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horério

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0059453 H 24,3700 0,1449
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,1449

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,80
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1.5.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 172553 SBC PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m URBANIZACAO m?2 1,0000000 152,23 152,23
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4670000 25,14 11,74
Auxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4670000 33,75 15,76
Auxiliar Parametros
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3650000 34,00 12,41
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4620000 24,37 35,62
Auxiliar Parametros
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 31,1000000 0,80 24,88
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0560000 119,25 6,67
Insumo 000380 SBC ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8") Material KG 5,1100000 6,74 34,44
Insumo 008265 SBC JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 17 x 3,0cm Material M 1,3600000 1,75 2,38
Insumo 008766 SBC PEDRA BRITADA #1 Material m3 0,0440000 95,63 4,20
Insumo 008767 SBC PEDRA BRITADA #2 Material m3 0,0430000 96,13 4,13

MO sem LS => 25,98 LS => 28,34 MO com LS => 54,31
Valor do BDI => 31,55 Valor com BDI => 183,78

16.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 003 Préprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 41,69 41,69
PASSAGEM MOLHADA TUBOS E PECAS

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 24,37 1,70

Auxiliar Parametros

Insumo 00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 0,0600000 98,37 5,90
Insumo 2706 ORSE Treliga PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferéncia em juntas,ou Material m 1,0000000 20,72 20,72

similar

Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m3 0,0350000 382,25 13,37

MO sem LS => 0,55 LS => 0,61 MO comLS => 1,16
Valor do BDI => 8,64 Valor com BDI => 50,33

1.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 01 dem&o de tinta refletiva, marca QOutras Pinturas m?2 1,0000000 31,30 31,30
INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 35,11 21,06

Auxiliar Parametros

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 24,37 7,31

Auxiliar Parametros
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Insumo 2233 ORSE Tinta refletiva amarela para demarcacao de trafego (Indutil ou similar) Material | 0,1200000 24,47 2,93
MO sem LS => 9,89 LS => 10,79 MO com LS => 20,68
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 37,78
1.6.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 413,42 413,42
fornecimento e implantacéo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horaério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 144,8007 60,1138 85,5199
Custo Horario de Equipamentos => 85,5199
Custo Horério de Execugdo => 85,5199
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0153
Custo do FIC => 0,3068
Producéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execucgéo => 28,5066
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao 0,6857400 m2 522,4700 358,2786
Auxiliar
Atividade SINAPI 100307 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS 0,3333333 H 30,2500 10,0833
Auxiliar COMPLEMENTARES
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 24,3700 16,2467
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 384,6086
MO sem LS => 19,72 LS => 21,51 MO com LS => 41,23
Valor do BDI => 85,70 Valor com BDI => 499,12
171 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 149,31 149,31
COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0336797 2,01 2,07
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0336797 136,36 140,95
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0336797 4,06 4,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0336797 1,21 1,25
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0336797 0,09 0,09
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Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0336797 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0336797 0,72 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 68,41 LS => 74,62 MO com LS => 143,02
Valor do BDI => 30,95 Valor com BDI => 180,26
1.7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 47,29 47,29
Parametros
Composi¢éo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,83 0,83
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 39,30 39,30
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,19 LS => 20,94 MO com LS => 40,13
Valor do BDI => 9,80 Valor com BDI => 57,09
Composicdes Auxiliares
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,14 25,14
Parametros
Composi¢éo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,24 17,24
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
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Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,34 LS => 9,10 MO com LS => 17,43
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 30,35
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,09 33,09
Parametros
Composicéo 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,14 25,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,43 LS => 9,20 MO com LS => 17,63
Valor do BDI => 6,85 Valor com BDI => 39,94
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 50.10.19 EMBASA ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 50 m3 1,0000000 584,70 584,70
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,37 146,22
Auxiliar Parametros
Insumo D010000008 EMBASA  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 427,0000000 0,62 264,74
Insumo D020000004 EMBASA AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE Material m?3 0,9500000 101,60 96,52
Insumo K010000004 EMBASA FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS Material m3 0,9500000 81,29 77,22
MO sem LS => 47,96 LS => 52,31 MO com LS => 100,26
Valor do BDI => 121,20 Valor com BDI => 705,90
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,75 33,75
Parametros
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
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Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,46 LS => 13,59 MO com LS => 26,04
Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 40,74
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentac6es Externas m2 1,0000000 23,34 23,34
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 34,00 13,60
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 24,37 9,74
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 8,22 LS => 8,97 MO com LS => 17,19
Valor do BDI => 4,83 Valor com BDI => 28,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedagdo m?2 1,0000000 163,90 163,90
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50  Conversédo InfowOrca m3 0,0649000 635,60 41,25
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢éo
mecanica e transporte
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,7500000 34,00 59,50
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8750000 24,37 21,32
Auxiliar Parametros
Insumo 2657 ORSE Bloco ceramico, de vedac&o, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 47,0000000 0,89 41,83
MO sem LS => 31,07 LS => 33,89 MO com LS => 64,95
Valor do BDI => 33,97 Valor com BDI => 197,87
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco  Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 597,45 597,45
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanicae para Fundagdes
transporte
Composicao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia Argamassas m3 0,3000000 464,60 139,38
Auxiliar dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 34,00 204,00
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,37 146,22
Auxiliar Parametros
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m?3 1,2000000 89,88 107,85
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 132,99 LS => 145,06 MO com LS => 278,05
Valor do BDI => 123,85 Valor com BDI => 721,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa Alvenarias de Vedagéo m2 1,0000000 132,94 132,94
trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50  Conversédo InfowOrca m3 0,0320000 635,60 20,33
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢éo
mecanica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5200000 34,00 51,68
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9100000 24,37 22,17
Auxiliar Parametros
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm Material un 68,0000000 0,57 38,76
MO sem LS => 27,40 LS => 29,89 MO com LS => 57,29
Valor do BDI => 27,55 Valor com BDI => 160,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 1,0000000 586,36 586,36
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,37 97,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0800000 117,71 127,12
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 452,2000000 0,80 361,76
MO sem LS => 31,97 LS => 34,87 MO com LS => 66,84
Valor do BDI => 121,55 Valor com BDI => 707,91
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco ~ Argamassas m3 1,0000000 729,96 729,96
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confecgdo mecanica e transporte

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,37 97,48
Auxiliar Parametros

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0800000 117,71 127,12

TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 452,2000000 0,80 361,76

Insumo 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 20,0000000 7,18 143,60

MO sem LS => 31,97 LS => 34,87 MO com LS => 66,84

Valor do BDI => 151,32 Valor com BDI => 881,28

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia Argamassas m3 1,0000000 464,60 464,60

dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte

Composi¢cdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,37 97,48
Auxiliar Parametros

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0800000 117,71 127,12

TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 300,0000000 0,80 240,00

MO sem LS => 31,97 LS => 34,87 MO com LS => 66,84

Valor do BDI => 96,31 Valor com BDI => 560,91

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual m3 1,0000000 493,39 493,39

- areia comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 51,4591 33,0863 51,4591

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 80 | 3,0000000 0,95 0,05 0,5791 0,3918 1,7092

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,3342 0,9028 3,2002

Custo Horério de Equipamentos => 56,3685

Custo Horério de Execugdo => 56,3685

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0153

Custo do FIC => 0,1341

Producéo de Equipe => 4,2203

Rua Juracy Magalhaes, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com



CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Custo Unitario de Execugéo =>

13,3564

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horério
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m3 123,0746 123,6100
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,0118700 kg 0,6235 285,5704
Custo Total do Material => 409,1804
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horério
Atividade SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2369477 H 34,0000 8,0562
Auxiliar
Atividade SINAPI| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8955819 H 24,3700 46,1953
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 54,2515
E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 5914647 1,5065300 t 1,5400 2,3201
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5914655 0,4580100 t 30,8800 14,1433
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,4634
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,5065300 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,04 R$ 0,83 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,4580100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 19,91 LS => 21,72 MO com LS => 41,62
Valor do BDI => 102,27 Valor com BDI => 595,66
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50  Conversédo InfowOrca m3 1,0000000 635,60 635,60
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecanica e transporte
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,37 97,48
Auxiliar Parametros
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Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 1,2160000 119,25 145,00
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 182,0000000 1,36 247,52
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 182,0000000 0,80 145,60
MO sem LS => 31,97 LS => 34,87 MO com LS => 66,84
Valor do BDI => 131,75 Valor com BDI => 767,35
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 140 ORSE Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0000000 12,05 12,05
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 33,75 2,70
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 24,37 1,94
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4000000 0,16 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, Material UN 0,4000000 0,27 0,10
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0200000 20,01 0,40
MM (0,01 KG/M)
Insumo 81 ORSE Aco ca-50 6,3a12,5mm Material kg 1,0000000 6,85 6,85
MO sem LS => 1,63 LS => 1,78 MO com LS => 3,41
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 14,54
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao ~ Armaduras Convencionais kg 1,0000000 11,10 11,10
deferragens nas formas, para superestruturas e fundacgées - R1
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 33,75 2,36
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 24,37 1,70
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4000000 0,16 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, Material UN 0,4000000 0,27 0,10
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0200000 20,01 0,40
MM (0,01 KG/M)
Insumo 82 ORSE Acoca-60 4,2a95mm Material kg 1,0000000 6,48 6,48
MO sem LS => 1,43 LS => 1,56 MO com LS => 2,98
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Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 13,40
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horéarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,34 0,34
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horéarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,75 1,75
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,11 1,11
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciag¢éo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,28 0,28
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operacgé&o dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000640 4.406,55 0,28

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Permanente
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencdo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operacédo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000148 4.406,55 0,06
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,30 0,30
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 na Operagdo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 4.406,55 0,30
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,11 1,11
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencao e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operacgé&o dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 0,89 1,11
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,34
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,45 33,45
Parametros
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,20 0,20
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,46 LS => 13,59 MO com LS => 26,04
Valor do BDI => 6,93 Valor com BDI => 40,38
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 1,0000000 443,53 443,53
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3433000 24,37 57,10
Auxiliar ; Parametros
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4811000 42,29 62,63
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7623000 1,75 1,33
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,7188000 0,34 0,24
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,8269000 117,71 97,33
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194000 0,80 169,61
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5782000 95,63 55,29
FRETE
MO sem LS => 43,85 LS => 47,83 MO com LS => 91,68
Valor do BDI => 91,94 Valor com BDI => 535,47
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 17,24 0,19
MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,22
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0115400 25,14 0,29
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MOcom LS => 0,20
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Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 25,75 0,29

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 25,75 0,29

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0058600 40,31 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,96 0,96
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0373200 25,75 0,96

MO sem LS => 0,46 LS => 0,51 MOcomLS => 0,96

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,15

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,46 0,46
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0179800 25,75 0,46

MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,55

Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,83 0,83
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 39,30 0,83

MO sem LS => 0,40 LS => 0,44 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,00
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,01 2,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) M&o de Obra H 0,0147600 136,36 2,01

MO sem LS => 0,96 LS => 1,05 MO com LS => 2,01

Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,42

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,08 2,08
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0147600 141,13 2,08

MO sem LS => 0,99 LS => 1,09 MO com LS => 2,08

Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,51

Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 100295 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,67 0,67
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00034761 SINAPI MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0308700 21,79 0,67

MO sem LS => 0,32 LS => 0,35 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,80

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0050900 27,52 0,14

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros

HORISTA

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0083100 35,18 0,29

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 25,75 0,54

MO sem LS => 0,26 LS => 0,29 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,65
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0147600 25,75 0,38
MO sem LS => 0,18 LS => 0,20 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 25,75 0,29
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 16,37 0,34
MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 37,86 0,31
MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigcos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 173,69 173,69
x 0,30 x 0,40m de tijolos macicos
Composicédo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado Concreto Simples m3 0,0380000 627,62 23,84
Auxiliar
Composicédo 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 0,7700000 11,10 8,54
Auxiliar deferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1
Composicédo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa Alvenarias de Vedagéo m2 0,6400000 132,94 85,08
Auxiliar trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicédo 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagéo Manual em Area Urbana m3 0,1250000 73,11 9,13
Auxiliar 1,50m
Composicédo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Conversao InfowOrca m2 0,4800000 8,76 4,20
Auxiliar 08/2015
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Composicao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / areia / Conversao InfoWOrca m2 0,4800000 49,61 23,81
Auxiliar vedacit
Composicao 85 ORSE Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m2 0,3060000 62,41 19,09
Auxiliar
MO sem LS => 34,95 LS => 38,12 MO com LS => 73,07
Valor do BDI => 36,00 Valor com BDI => 209,69
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de t 1,0000000 1,54 1,54
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horaério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 257,8028 78,8970 698,2680
Custo Horario de Equipamentos => 698,2680
Custo Horério de Execugdo => 698,2680
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0199
Custo do FIC => 0,0103
Producéo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execucgéo => 1,5274
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,85
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - t 1,0000000 29,29 29,29
carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevacao de 6,2 t
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 233,4164 73,6277 307,0441
Insumo E9686 SICRO3 Caminhéo guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 270,2007 97,7433 270,2007
136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 577,2448
Custo Horario de Execugéo => 577,2448
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 21,3700
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Custo Unitario de Execugéo =>

27,0119

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horério
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0935891 H 24,3700 2,2808
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 2,2808
MO sem LS => 0,75 LS => 0,82 MO com LS => 1,56
Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 35,36
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t t 1,0000000 30,88 30,88
carga e descarga manuais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh@&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 233,4164 73,6277 233,4164
Custo Horario de Equipamentos => 233,4164
Custo Horario de Execugéo => 233,4164
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0199
Custo do FIC => 0,1187
Producéao de Equipe => 12,3400
Custo Unitario de Execugdo => 18,9154
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horério
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4862237 H 24,3700 11,8493
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 11,8493
MO sem LS => 3,89 LS => 4,24 MO com LS => 8,12
Valor do BDI => 6,40 Valor com BDI => 37,28
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Conversao InfoWOrca m2 1,0000000 8,76 8,76
08/2015
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 0,0050000 586,36 2,93
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 34,00 3,40
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 24,37 2,43
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,21 LS => 2,42 MO com LS => 4,62
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 10,57
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langcamento e Concreto Simples m3 1,0000000 542,92 542,92
adensamento
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,37 146,22
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,9430000 119,25 112,45
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 255,0000000 0,80 204,00
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,6270000 96,13 60,27
FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,2090000 95,63 19,98
FRETE
MO sem LS => 47,96 LS => 52,31 MO com LS => 100,26
Valor do BDI => 112,54 Valor com BDI => 655,46
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 600,80 600,80
para Fundagdes
Composicédo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 542,92 542,92
Auxiliar adensamento
Composicéo 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
Auxiliar acabamento em pegas da superestrutura
MO sem LS => 67,71 LS => 73,86 MO com LS => 141,57
Valor do BDI => 124,54 Valor com BDI => 725,34
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado Concreto Simples m3 1,0000000 627,62 627,62
Composicéo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lancamento e Concreto Simples m3 1,0000000 569,74 569,74
Auxiliar adensamento
Composi¢éo 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
Auxiliar acabamento em pecas da superestrutura
MO sem LS => 67,71 LS => 73,86 MO com LS => 141,57
Valor do BDI => 130,10 Valor com BDI => 757,72
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 569,74 569,74
adensamento
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,37 146,22
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 0,9130000 119,25 108,87
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 293,0000000 0,80 234,40
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Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,6270000 96,13 60,27
FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,2090000 95,63 19,98
FRETE
MO sem LS => 47,96 LS => 52,31 MO com LS => 100,26
Valor do BDI => 118,10 Valor com BDI => 687,84
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 488,19 488,19
superestrura para Fundacdes
Composicéo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
Auxiliar superestrutura,inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
Insumo 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE Servigos m?3 1,0000000 48,06 48,06
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m3 1,0000000 382,25 382,25
MO sem LS => 19,76 LS => 21,56 MO com LS => 41,31
Valor do BDI => 101,20 Valor com BDI => 589,39
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em Concreto Simples m3 1,0000000 573,36 573,36
superestrutura
Composicéo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
Auxiliar superestrutura,inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m3 1,0000000 467,42 467,42
BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
Insumo 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE Servigos m3 1,0000000 48,06 48,06
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
MO sem LS => 19,76 LS => 21,56 MO com LS => 41,31
Valor do BDI => 118,85 Valor com BDI => 692,21
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,48 42,48
Composi¢éo 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,05 0,05

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COLETADO CAIXA)
Insumo 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 40,31 40,31
MO sem LS => 19,39 LS => 21,15 MO com LS => 40,54
Valor do BDI => 8,80 Valor com BDI => 51,28
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,50 34,50
Parametros
Composicédo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,96 0,96
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,63 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,08 1,08
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,78 LS => 13,94 MO com LS => 26,71
Valor do BDI => 7,15 Valor com BDI => 41,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,59 33,59
COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 0,97 0,97

COLETADO CAIXA)
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MO sem LS => 12,54 LS => 13,68 MO com LS => 26,21
Valor do BDI => 6,96 Valor com BDI => 40,55
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 149,31 149,31
COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,08 2,08
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 141,13 141,13
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 68,50 LS => 74,72 MO com LS => 143,21
Valor do BDI => 30,95 Valor com BDI => 180,26
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo diam 1/2"a 1" Enchimento de Rasgos em m 1,0000000 6,85 6,85
Alvenaria ou Concreto
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 0,0030000 586,36 1,75
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e transporte
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 34,00 5,10
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,98 LS => 2,16 MO com LS => 4,14
Valor do BDI => 1,42 Valor com BDI => 8,27
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagéo Manual em Area Urbana m3 1,0000000 73,11 73,11
1,50m
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0000000 24,37 73,11
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 23,98 LS => 26,16 MO com LS => 50,13
Valor do BDI => 15,15 Valor com BDI => 88,26
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 85 ORSE Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m2 1,0000000 62,41 62,41
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 0,29 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 24,37 34,11
Auxiliar Parametros
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Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0150000 5,30 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,3300000 4,16 5,563
BRUTA
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,3000000 14,10 4,23
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,1500000 20,01 3,00
2,11 MM (0,026 KG/M)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,3300000 5,44 1,79
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m?2 0,3700000 35,91 13,28
MO sem LS => 11,38 LS => 12,42 MO com LS => 23,79
Valor do BDI => 12,93 Valor com BDI => 75,34
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 773 ORSE Interruptor 01 secéo, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 1,0000000 26,35 26,35
Interruptores
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2100000 34,50 7,24
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,37 14,62
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,73 1,73
CORRUGADO
Insumo 1117 ORSE Interruptor embutir 01 sec&o simples com placa Material un 1,0000000 2,76 2,76
MO sem LS => 7,47 LS => 8,15 MO com LS => 15,62
Valor do BDI => 5,46 Valor com BDI => 31,81
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de m2 1,0000000 103,74 103,74
madeira e capeamento 4cm Concreto
Composicédo 140 ORSE Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 0,4000000 12,05 4,82
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4300000 0,29 0,12
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 34,00 10,20
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3000000 24,37 31,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,0609000 119,25 7,26
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 9,0000000 0,80 7,20
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?3 0,0414000 96,13 3,97
FRETE
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Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,0138000 95,63 1,31
FRETE
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0200000 13,23 0,26
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3300000 9,28 3,06
BRUTA
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,0100000 5,44 5,49
Insumo 3329 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, Material m?2 1,0000000 26,17 26,17
enchimento em bloco ceramico h=8cm
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m Material m 0,7400000 2,98 2,20
MO sem LS => 14,87 LS => 16,22 MO com LS => 31,08
Valor do BDI => 21,50 Valor com BDI => 125,24
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
acabamento em pegas da superestrutura
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 0,29 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 33,75 6,07
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 34,00 12,24
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 24,37 39,47
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 19,76 LS => 21,56 MO com LS => 41,31
Valor do BDI => 11,99 Valor com BDI => 69,87
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m3 1,0000000 57,88 57,88
superestrutura,inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
Composicédo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 0,29 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicédo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 33,75 6,07
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 34,00 12,24
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 24,37 39,47
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 19,76 LS => 21,56 MO com LS => 41,31
Valor do BDI => 11,99 Valor com BDI => 69,87
Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m3 1,0000000 157,13 157,13
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,37 48,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 1,2000000 90,33 108,39
FRETE
MO sem LS => 15,99 LS => 17,44 MO com LS => 33,42
Valor do BDI => 32,57 Valor com BDI => 189,70
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2146 ORSE Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, ¢/ valvula, siféo, engate e torneira Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 304,16 304,16
herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similares - Rev 03
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 2,7500000 33,59 92,37
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,7500000 24,37 67,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30  Material UN 1,0000000 3,80 3,80
CM
Insumo 00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 12,73 12,73
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM  Material UN 1,0000000 3,70 3,70
UNHO E SEM LADRAO
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 1,0000000 91,06 91,06
*40 X 30* CM
Insumo 2261 ORSE Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar Material un 1,0000000 9,59 9,59
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,8400000 0,24 0,20
Insumo 982 ORSE Fixacé&o p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 1,0000000 23,70 23,70
MO sem LS => 56,45 LS => 61,58 MO com LS => 118,02
Valor do BDI => 63,05 Valor com BDI => 367,21
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100307 SINAPI MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 30,25 30,25
COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 100295 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,67 0,67
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00034761 SINAPI MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 21,79 21,79
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
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Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,63 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,08 1,08
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,74 LS => 11,72 MO com LS => 22,46
Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 36,52
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,48 34,48
Parametros
Composi¢éo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 27,52 27,52
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 13,23 LS => 14,43 MO com LS => 27,66
Valor do BDI => 7,14 Valor com BDI => 41,62
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢é&o 200 ORSE Madeiramento com caibro roli¢o e ripa 4,0 x 1,5 cm Madeiramento m? 1,0000000 43,38 43,38
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,8000000 0,29 0,23
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8000000 24,37 19,49
Auxiliar Parametros
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,2000000 14,10 2,82
Insumo 1974 ORSE Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) Material m 5,0000000 2,85 14,25
Insumo 3382 ORSE Caibro rolico de eucalipto Material m 3,3330000 1,98 6,59
MO sem LS => 6,50 LS => 7,09 MO com LS => 13,59
Valor do BDI => 8,99 Valor com BDI => 52,37
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 42,29 42,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
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Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 35,18 35,18
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,97 LS => 18,51 MO com LS => 35,47
Valor do BDI => 8,76 Valor com BDI => 51,05
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,00 34,00
Parametros
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,54 0,54
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) M&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,57 LS => 13,72 MO com LS => 26,29
Valor do BDI => 7,04 Valor com BDI => 41,04
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,11 35,11
Parametros
Composigéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
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Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,44 1,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,50 LS => 13,64 MO com LS => 26,13
Valor do BDI => 7,27 Valor com BDI => 42,38
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 30.02.51 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO 30 UN 1,0000000 6,91 6,91
Insumo E200300251 EMBASA  PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO Servicos UN 1,0000000 6,91 6,91
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 8,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco m2 1,0000000 15,17 15,17
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagc&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 43,4835 38,5520 43,4835
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 25,1564 6,4082 25,1564
Custo Horério de Equipamentos => 68,6399
Custo Horério de Execugdo => 68,6399
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execucgéo => 3,5843
C Banco Cdédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 55,2374 6,1866
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Custo Total do Material =>

6,1866

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horério
Atividade SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0522193 H 33,0900 1,7279
Auxiliar
Atividade SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1044386 H 35,1100 3,6668
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 5,3947

E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo  Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horério

Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhé&o carroceria de 15 t - 5914655 0,0001100 t 30,8800 0,0034

carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0034
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,75 LS => 1,91 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 18,31

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213414 SICRO3 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgcdo m?2 1,0000000 522,47 522,47

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2999 0,1945 0,0452

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 25,1564 6,4082 12,1236

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 12,1837 7,7446 2,4465

Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 9,3103 5,9181 4,4869

Custo Horario de Equipamentos => 19,1022

Custo Horario de Execugéo => 19,1022

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 4,0000
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C

Insumo

Insumo

D

Atividade
Auxiliar
Atividade
Auxiliar
Atividade
Auxiliar
Atividade
Auxiliar
Atividade
Auxiliar

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Momento de
Transporte

Momento de
Transporte

Banco Codigo
SICRO3 M1367

SICRO3 M3229

Banco Cddigo
SICRO3 5212552

SINAPI 88243
SINAPI 100307

SINAPI 88315

SINAPI 88316

Banco Insumo
SICRO3 M1367

SICRO3 M3229

Banco Insumo

SICRO3 M1367

SICRO3 M3229

CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Material
Chapa fina em aco galvanizado
Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicéo tipo

v)

Atividades Auxiliares

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15t -

carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhédo carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Chapa fina em ago galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW

Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicéo tipo
V) - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

Quantidade
11,7750000

1,0000000

Quantidade
1,0000000

0,5000000
0,2500000

0,2500000

0,5000000

Cédigo
5914333

5914655

Quantidade

0,0117800

0,0004400

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Custo Unitario de Execugéo =>

Unidade Preco Unitario
kg 8,3046
m?2 359,6517
Custo Total do Material =>
Unidade Preco Unitéario
m?2 15,1700
H 33,0900
H 30,2500
H 33,7500
H 24,3700
Custo Total das Atividades =>
Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,0117800 t 29,2900
0,0004400 t 30,8800
Custo Total dos Tempos Fixos =>

Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P

tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60
tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000
R$ 0,91 R$ 0,73 R$ 0,60

Custo total dos Momentos de Transportes =>

15,77 LS =>
108,30

17,20 MO com LS =>
Valor com BDI =>

4,7756
Custo Horario
97,7867

359,6517

457,4384
Custo Horario
15,1700

16,5450

7,5625

8,4375
12,1850

59,9000
Custo Horario
0,3450

0,0136

0,3586

Custo Horéario

0,0000

0,0000

0,0000

32,96
630,77
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) Tubos e Conexdes de PVC Rigido pt 1,0000000 94,91 94,91
Soldavel para Esgoto
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 33,59 13,43
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 24,37 9,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,0500000 14,50 0,72
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 6,11 12,22
PREDIAL
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 4,0000000 10,97 43,88
5688)
Insumo 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE Material UN 1,0000000 14,04 14,04
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 58,86 0,88
MO sem LS => 8,21 LS => 8,96 MO com LS => 17,16
Valor do BDI => 19,67 Valor com BDI => 114,58
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 308,70 308,70
aparente @ 3/4" Convencionais
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 34,50 138,00
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,0000000 24,37 121,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 12,0000000 2,44 29,28
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 6,0000000 2,08 12,48
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 4,48 4,48
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,1500000 17,40 2,61
MM X 20 M
MO sem LS => 91,07 LS => 99,33 MO com LS => 190,39
Valor do BDI => 63,99 Valor com BDI => 372,69
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido Conversao InfoWOrca pt 1,0000000 350,51 350,51
embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm?2 (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,0000000 34,50 172,50
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,37 97,48
Auxiliar Parametros
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Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,44 43,92
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,73 1,73
CORRUGADO
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 6,0000000 3,97 23,82
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,1500000 17,40 2,61
MM X 20 M
Insumo 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 1,0000000 8,45 8,45
MO sem LS => 95,85 LS => 104,55 MO com LS => 200,39
Valor do BDI => 72,66 Valor com BDI => 423,17
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1199 ORSE Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 555 55,55
Soldavel
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3350000 34,00 11,39
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3350000 24,37 8,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,2500000 14,50 3,62
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 1,0000000 0,76 0,76
VERMELHA
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 7,0000000 3,24 22,68
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0095000 58,86 0,55
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,1350000 56,69 7,65
Insumo 295 ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagbes, p/tubo galvanizado Material un 2,0000000 0,37 0,74
MO sem LS => 6,88 LS => 7,51 MO com LS => 14,39
Valor do BDI => 11,51 Valor com BDI => 67,06
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / areia / Conversao InfoWOrca m2 1,0000000 49,61 49,61
vedacit
Composicao 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco ~ Argamassas m3 0,0200000 729,96 14,59
Auxiliar cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confecgdo mecanica e transporte
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 34,00 20,40
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,37 14,62
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 12,97 LS => 14,15 MO com LS => 27,12
Valor do BDI => 10,28 Valor com BDI => 59,89

Rua Juracy Magalhaes, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com

48



CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar Registros e Valvulas un 1,0000000 61,32 61,32
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5400000 33,59 18,13
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5400000 24,37 13,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" Material UN 1,0000000 29,82 29,82
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,9400000 0,24 0,22
MO sem LS => 11,08 LS => 12,09 MO com LS => 23,17
Valor do BDI => 12,71 Valor com BDI => 74,03
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,75 33,75
Parametros
Composicéo 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 25,75 25,75
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,46 LS => 13,59 MO com LS => 26,04
Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 40,74
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,37 24,37
Parametros
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 16,37 16,37
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,99 LS => 8,72 MO com LS => 16,71
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 29,42
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1726 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de Filtros e Sumidouros un 1,0000000 1.573,66 1.573,66
1,50x 1,00 x 0,60 m
Composicéo 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de m2 1,6200000 103,74 168,05
Auxiliar madeira e capeamento 4cm Concreto
Composicéo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedacéo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedagéo m?2 4,8000000 163,90 786,72
Auxiliar 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm
Composicéo 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavacdo Manual em Area Urbana m3 1,9700000 73,11 144,02
Auxiliar 1,50m
Composicao 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m3 0,2250000 157,13 35,35
Auxiliar
Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco  Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,4320000 597,45 258,09
Auxiliar cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgédo mecanicae para Fundagdes
transporte
Composicao 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0120000 488,19 5,85
Auxiliar superestrura para Fundagdes
Insumo 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m3 1,0800000 162,58 175,58
MO sem LS => 281,70 LS => 307,26 MO com LS => 588,96
Valor do BDI => 326,21 Valor com BDI => 1.899,87
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 44,89 44,89
Parametros
Composicéo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 37,86 37,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,21 1,21
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,05 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,26 LS => 19,92 MO com LS => 38,17
Valor do BDI => 9,30 Valor com BDI => 54,19
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm Telhamento m?2 1,0000000 27,97 27,97
Composicdo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2200000 0,29 0,06
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2200000 24,37 5,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 1,4200000 0,20 0,28
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 Material UN 1,4200000 1,06 1,50
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m2 1,1700000 17,76 20,77
MO sem LS => 1,78 LS => 1,95 MO com LS => 3,73
Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 33,76
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,04 1,04
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horaério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8028 78,8970 257,8028
Custo Horério de Equipamentos => 257,8028
Custo Horério de Execugdo => 257,8028
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0184
Custo do FIC => 0,0058
Producéo de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execucgéo => 1,0354
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,25
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,83 0,83

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizac&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8028 78,8970 257,8028

Custo Horério de Equipamentos => 257,8028

Custo Horario de Execugéo => 257,8028

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0199

Custo do FIC => 0,0050

Producéo de Equipe => 311,2500

Custo Unitario de Execucgéo => 0,8283

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,00

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,69 0,69

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8028 78,8970 257,8028

Custo Horério de Equipamentos => 257,8028

Custo Horério de Execugdo => 257,8028

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execucgéo => 0,6902

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5914584 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto tkm 1,0000000 2,34 2,34

com capacidade de elevacdo de 6,2 t - rodovia em leito natural

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhéo guindauto com capacidade de elevagao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 270,2007 97,7433 270,2007

136 kW
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TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Custo Horério de Equipamentos => 270,2007
Custo Horario de Execucgéo => 270,2007
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0184
Custo do FIC => 0,0155
Producéo de Equipe => 116,2000
Custo Unitario de Execucgéo => 2,3253
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,82
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914599 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto tkm 1,0000000 1,87 1,87
com capacidade de elevagéo de 6,2 t - rodovia em revestimento primario
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhéo guindauto com capacidade de elevacgao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 270,2007 97,7433 270,2007
136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 270,2007
Custo Horério de Execugdo => 270,2007
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0199
Custo do FIC => 0,0134
Producéo de Equipe => 145,2500
Custo Unitéario de Execugdo => 1,8602
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,25
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 5914614 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto tkm 1,0000000 1,55 1,55
com capacidade de elevagdo de 6,2 t - rodovia pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevacédo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 270,2007 97,7433 270,2007
136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 270,2007
Custo Horario de Execugéo => 270,2007
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Producéo de Equipe => 174,3000

Custo Unitario de Execucgéo => 1,5502

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,87

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5914449 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,91 0,91

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcéo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 233,4164 73,6277 233,4164

Custo Horario de Equipamentos => 233,4164

Custo Horario de Execugéo => 233,4164

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0184

Custo do FIC => 0,0052

Produgéao de Equipe => 259,0400

Custo Unitéario de Execugdo => 0,9011

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,09

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,73 0,73

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagc&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 233,4164 73,6277 233,4164

Custo Horario de Equipamentos => 233,4164

Custo Horario de Execucgéo => 233,4164

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0199

Custo do FIC => 0,0045

Produgéao de Equipe => 323,8000

Custo Unitario de Execucgéo => 0,7209

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,88

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,60 0,60
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizac&o Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 233,4164 73,6277 233,4164

Custo Horério de Equipamentos => 233,4164

Custo Horario de Execugéo => 233,4164

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 388,5600

Custo Unitario de Execucgéo => 0,6007

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,72

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 1,0000000 42,79 42,79

Soldavel para Esgoto

Composicdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5200000 33,59 17,46
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5200000 24,37 12,67
Auxiliar Parametros

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  Material UN 0,1700000 2,46 0,41

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0100000 10,97 11,07

5688)

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0230000 51,62 1,18

MO sem LS => 10,67 LS => 11,64 MO com LS => 22,30

Valor do BDI => 8,87 Valor com BDI => 51,66

Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1216 ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 1,0000000 19,61 19,61

Roscavel
Composicao 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo diéam 1/2"a 1" Enchimento de Rasgos em m 1,0100000 6,85 6,91
Auxiliar Alvenaria ou Concreto

Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1100000 33,59 3,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1100000 24,37 2,68
Auxiliar Parametros

Insumo 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,0100000 6,19 6,25

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,3500000 0,24 0,08

MO sem LS => 4,25 LS => 4,64 MO com LS => 8,89
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Valor do BDI => 4,06 Valor com BDI => 23,67
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2085 ORSE Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 457,65 457,65
AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixacéo, tubode
ligacdo e engate plastico - Rev 04
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 2,3000000 33,59 77,25
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3000000 24,37 56,05
Auxiliar Parametros
Insumo 00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, Material UN 1,0000000 38,95 38,95
EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000 8,16 8,16
VASO SANITARIO
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30  Material UN 1,0000000 3,80 3,80
CM
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 201,14 201,14
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
Insumo 230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padrao popular Material un 1,0000000 22,27 22,27
Insumo 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) Material un 1,0000000 28,45 28,45
Insumo 669 ORSE Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Material cj 1,0000000 21,58 21,58
MO sem LS => 47,21 LS => 51,50 MO com LS => 98,71
Valor do BDI => 94,87 Valor com BDI => 552,52
Total sem BDI 987.261,30
. o Total do BDI 204.589,70
MATEUS ALVES Assinado de forma digital por  Tgtal Geral 1.191.851,00
MARTINS MATEUS ALVES MARTINS

LTDA:44572003000175
LTDA:4457200300017 pagos: 2026.07.06 22:08:39

5 -03'00'

Mateus Alves Martins LTDA.

Representante legal

CNPJ: 44.572.003/0001-75
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CONSTRUTORA MARTINS

Cédigo Banco

00006111 SINAPI

EMBASA
nN2000002
EMBASA
nNN1000000
EMBASA
KN1000000
00037370 SINAPI

a
sagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio
aetanos - Bahia.

Descrigao

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PEDRA BRUTA

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EMBASA
nN2000NNN
00004750 SINAPI
EMBASA
K01000000
M2175 SICRO3
00004083 SINAPI
00002706 SINAPI
00037372 SINAPI

00043491 SINAPI

AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE

PEDREIRO (HORISTA)

FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS

Tubo de concreto armado PAL - D = 1,00 m

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

00037371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

E9667 SICRO3

E9775 SICRO3

M0424 SICRO3

E9686 SICRO3

Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceriade 7 t -

136 kW

00043467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

E9764 SICRO3

M0082 SICRO3

E9515 SICRO3

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com

Grupo gerador - 7,2 kVA

Areia média lavada

com i de 1,56 m? -

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

Tipo

Méo de Obra

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

Encargos Complementares
Equipamento

Material

Equi

118 kW

629 ORSE

00043489 SINAPI

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EMBASA
H02000061
E9540 SICRO3

EMBASA
H02950013
000380 SBC

00006114 SINAPI

TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E
COMBUSTIVEL)
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL
MANUTENCAO/OPERACAO)
ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8")

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

MO0191 SICRO3 Brita 1

MO0192 SICRO3 Brita 2

00002436 SINAPI

00034492 SINAPI

ELETRICISTA (HORISTA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM

BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

Material

Encargos Complementares
Material

Equipamento

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra

Material

CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

B.D.I.
20,73%

Curva ABC de Insumos
Und Quantidade
Operativa  Improdutiva
H 10.927,0283544
m 2.063,3090247
KG 231.711,729041
m 2.063.309024;
H 13.800,9211132
m 515,5178983
H 1.846,1547241
m 515,5178983
m 100,0000000
H 816,9600000
H 178,3192581
H 13.806,4732672
H 10.774,1491596
H 13.622,0905642
H 26,3946029 7,8637161
H 13,4615390 0,0000000
kg 9.365,5049645
H 20,0818320 0,0000000
H 10.774,1491596
H 300,0000000 0,0000000
m 21,0050773
H 9,0323226 0,0000000
m? 98,7867135
H 1.934,7276839
HP 9,1800000
H 5,6105235 0,0000000
H 16,0000000
KG 275,9400000
H 101,1906868
m 11,7612800
m 11,7612800
H 56,8884499
m 2,9380776

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 109,07%
Mensalista: 65,95%

Valor Unitario
Operativa
19,76

100,55
0,74
48,03
4,90
122,66
31,08
98,14
428,88
47,44
164,62
1,46

1,44

10,49
148,58

334,44

20,81
150,91
150,70

31,08

564,31

Improdutiva

101,30

296,03

118,00

0,71

157,75

191,70

Rua Juracy Magalh&es, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
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Total
Operativa
215.918,08

207.465,72
171.466,68
99.100,73
67.624,51
63.233,43
57.378,49
50.592,93
42.888,00
38.756,58
29.354,92
20.157,45
15514,77
11.715,00
8.533,11
8.588,60
6.930,47
6.550,89
4.848,37
3.147,00
3.120,93
3.020,77
2.781,83
2.669,92
2.598,58
2.556,55
2.394,56
2.243,39
2.105,78
1.774,89
1.772,42
1.768,09

1.657,99

Improdutiva

796,63

0,00

0,00

0,00

Geral
215.918,08

207.465,72
171.466,68
99.100,73
67.624,51
63.233,43
57.378,49
50.592,93
42.888,00
38.756,58
29.354,92
20.157,45
15.514,77
11.715,00
9.329,74
8.588,60
6.930,47
6.550,89
4.848,37
3.147,00
3.120,93
3.020,77
2.781,83
2.669,92
2.598,58
2.556,55
2.394,56
2.243,39
2.105,78
1.774,89
1.772,42
1.768,09

1.657,99

Peso

18,12%
17,41%
14,39%
831%
5,67%
5,31%
481%
4,24%
3,60%
3,25%
2,46%
1,69%
1,30%
0,98%
0,78%
0,72%
0,58%
0,55%
0,41%
0,26%
0,26%
0,25%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,15%
0,15%
0,15%

0,14%

Valor
Acumulado

215.918,08

423.383,80

594.850,48

693.951,21

761.575,73

824.809,15

882.187,64

932.780,57

975.668,57
1.014.425,15
1.043.780,07
1.063.937,52
1.079.452,29
1.091.167,29
1.100.497,03
1.109.085,63
1.116.016,10
1.122.567,00
1.127.415,36
1.130.562,36
1.133.683,30
1.136.704,07
1.139.485,90
1.142.155,83
1.144.754,41
1.147.310,96
1.149.705,52
1.151.948,91
1.154.054,69
1.155.829,58
1.157.602,01
1.159.370,10

1.161.028,09

Peso
Acumulado

18,12%
35,52%
49,91%
58,22%
63,90%
69,20%
74,02%
78,26%
81,86%
85,11%
87,58%
89,27%
90,57%
91,55%
92,34%
93,06%
93,64%
94,19%
94,59%
94,86%
95,12%
95,37%
95,61%
95,83%
96,05%
96,26%
96,46%
96,65%
96,83%
96,98%
97,13%
97,27%

97,41%
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000050

2193

00037373

M3229

00043465

00043487

1974

00002696

00000378

1569

00004813

N24000NN2
2706

E9647

00001379

00002707

00004093

M0602

E9519

00000939

E9541

00010420

3382

000100

E9630

634

00007247

M1367

00000367

008766

00002355

008767

E9511

2657

E9571

E9592

M0030

00010425

545

SBC

ORSE

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

EMBASA

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

ORSE

SBC

SICRO3

ORSE

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SBC

SINAPI

SBC

SICRO3

ORSE

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

ORSE

CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo)

Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicao

tipo V)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5¢cm (ripa)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

ARMADOR (HORISTA)

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

OLEO DIESEL

Trelica PTG 81- TR 08634, para suporte de barras de transferéncia em juntas,ou

similar

Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kw

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Caibro roli¢o de eucalipto

AREIA GROSSA LAVADA

Bomba submersivel com capacidade de 75 m3h - 3,6 kw

Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE5A 7
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Chapa fina em ago galvanizado

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
PEDRA BRITADA #1

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

PEDRA BRITADA #2

Car de pneus com

Bloco ceramico, de vedacéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm

de 3,40 m? - 195 kW

Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES

*40 X 30* CM

Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Material

KG
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1.679,4000000
65,1011058
13.806,4732672
2,7429600
1.934,7276839
800,0000000
278,2098540
30,5514112
26,4790029
120,7534564

2,0000000

111,1000000
26,0000000
50,7630458

598,6966274

3,1508298
16,0814400
0,0690200
8,3187422
170,1589350
0,4593568
1,8906548
185,4546887
3,0240000
300,0000000
0,9213439

144,9000000

32,2983540
2,1925300
2,3760000
5,5846896
2,3220000
0,4593568

213,2658605

0,5992896
0,7634462

27,0867200

1,8906548

1,0209536

0,0000000 12,38

170,38
33,22

7.648,33

0,0000000 62,11
2,94

0,0000000 1.024,85
242,83

2,39

143,97

0,0000000 1,44
461,49

2,43

10,02

143,97

11545

48,66

116,05

0,0000000 521,89

0,0665840 357,88

0,0015120 281,79

2,75

39,95

417,68

260,02

101,01

88,89
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1.612,22
1.395,77
1.380,65
1.190,99
1.102,79
960,00
957,04
949,54
822,97
792,14

740,96

666,60
650,26
628,45
574,75
536,84
534,23
527,89
516,68
500,27
470,77
459,11
443,24
435,37
432,00
425,19
352,11
323,63
315,66
274,31
271,75
269,47
239,73
228,19
214,47
215,13
213,71
207,84

200,39

0,00

0,00

0,00

0,13

1.612,22
1.395,77
1.380,65
1.190,99
1.102,79
960,00
957,04
949,54
822,97
792,14

740,96

666,60
650,26
628,45
574,75
536,84
534,23
527,89
516,68
500,27
470,77
459,11
443,24
435,37
432,00
425,19
352,11
323,63
315,66
274,31
271,75
269,47
239,73
228,19
221,20
215,27
213,71
207,84

200,39

0,14%
0,12%
0,12%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%

0,06%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

1.162.640,31
1.164.036,08
1.165.416,73
1.166.607,72
1.167.710,51
1.168.670,51
1.169.627,56
1.170.577,09
1.171.400,06
1.172.192,20

1.172.933,16

1.173.599,76
1.174.250,02
1.174.878,47
1.175.453,22
1.175.990,06
1.176.524,28
1.177.052,17
1.177.568,85
1.178.069,11
1.178.539,89
1.178.998,99
1.179.442,23
1.179.877,60
1.180.309,60
1.180.734,79
1.181.086,89
1.181.410,52
1.181.726,18
1.182.000,49
1.182.272,24
1.182.541,71
1.182.781,44
1.183.009,64
1.183.230,84
1.183.446,10
1.183.659,82
1.183.867,66

1.184.068,05

97,55%
97,67%
97,78%
97,88%
97,97%
98,06%
98,14%
98,22%
98,28%
98,35%

98,41%

98,47%
98,52%
98,58%
98,62%
98,67%
98,71%
98,76%
98,80%
98,84%
98,88%
98,92%
98,96%
99,00%
99,03%
99,07%
99,10%
99,12%
99,15%
99,17%
99,20%
99,22%
99,24%
99,26%
99,28%
99,29%
99,31%
99,33%

99,35%

99
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00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 11,2151753 17,02 190,88 190,88 0,02%  1.184.258,93 99,36%
00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 1,5600000 118,76 185,27 185,27 0,02% 1.184.444,20 99,38%
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 13,2913033 13,24 175,98 175,98 0,01% 1.184.620,18 99,39%
00044535 SINAPI ES)lSE?Qa\)/ICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE ' Servigcos m 2,9494215 58,02 171,13 171,13 0,01% 1.184.791,30 99,41%

40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méao de Obra H 5,2833184 31,08 164,21 164,21 0,01% 1.184.955,51 99,42%
00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 34,0317870 4,79 163,01 163,01 0,01% 1.185.118,52 99,44%
E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t- 82 Equipamento H 0,6658736 0,0000000 241,13 113,27 160,56 0,00 160,56 0,01% 1.185.279,08 99,45%
008265 SBC l.;\L,J‘/NTA PLASTICA DE DILATACAO 17 x 3,0cm Material M 73,4400000 2,11 154,96 154,96 0,01% 1.185.434,04 99,46%
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 178,8305490 0,86 153,79 153,79 0,01% 1.185.587,83 99,47%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 3,1308026 45,70 143,08 143,08 0,01% 1.185.730,91 99,49%
00004718 SINAPI PEDRA BRITADANN. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m 1,2061658 116,05 139,98 139,98 0,01% 1.185.870,89 99,50%
E9524 SICRO3 ;’?)E;ieladora - 93 kw Equipamento H 0,1930992 0,4727744 343,87 154,79 66,40 73,18 139,58 0,01% 1.186.010,47 99,51%
E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW Equipamento H 0,4000000 0,9333332 174,81 72,57 69,92 67,73 137,66 0,01% 1.186.148,12 99,52%
425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 3,7813096 35,32 133,56 133,56 0,01% 1.186.281,68 99,53%
E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW Equipamento H 0,3769376 0,0613613 311,24 95,26 117,32 5,85 123,16 0,01% 1.186.404,84 99,54%
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 26,4691672 391 103,49 103,49 0,01% 1.186.508,34 99,55%
00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 Material UN 79,0115985 1,27 100,34 100,34 0,01% 1.186.608,68 99,56%
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 57,1204634 1,64 93,68 93,68 0,01% 1.186.702,36 99,57%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,9719458 31,08 92,37 92,37 0,01% 1.186.794,73 99,58%
EMBASA ART DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS Material UN 0,3916440 229,59 89,92 89,92 0,01% 1.186.884,65 99,58%
Fgégg?g;g SINAPI CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, Material UN 1,8906548 47,02 88,90 88,90 0,01% 1.186.973,54 99,59%

EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 0,3462592 0,3196144 179,35 74,68 62,10 23,87 85,97 0,01% 1.187.059,52 99,60%
00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 11,4573681 747 85,59 85,59 0,01% 1.187.145,10 99,61%
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 34,0317870 2,51 85,42 85,42 0,01% 1.187.230,52 99,61%
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,56* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 8,0000000 9,91 79,28 79,28 0,01% 1.187.309,80 99,62%

REGIAO - BRUTA
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 56,8608287 1,30 73,92 73,92 0,01% 1.187.383,72 99,63%
COLETADO CAIXA)
00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS  Encargos Complementares H 800,0000000 0,09 72,00 72,00 0,01% 1.187.455,72 99,63%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) Material un 1,8906548 34,34 64,93 64,93 0,01% 1.187.520,65 99,64%
9096 ORSE Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 5,6719645 10,20 57,85 57,85 0,00%  1.187.578,50 99,64%
00034761 SINAPI MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) Mao de Obra H 2,0814020 26,30 54,74 54,74 0,00% 1.187.633,24 99,65%
982 ORSE Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 1,8906548 28,61 54,09 54,09 0,00% 1.187.687,33 99,65%
00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m? 0,4900577 108,51 53,18 53,18 0,00% 1.187.740,51 99,66%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padréo popular Material un 1,8906548 26,88 50,82 50,82 0,00% 1.187.791,33 99,66%
669 ORSE Fixacao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Material cj 1,8906548 26,05 49,25 49,25 0,00% 1.187.840,58 99,66%
3329 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, Material m 1,5314304 31,59 48,38 48,38 0,00% 1.187.888,96 99,67%
enchimento em bloco ceramico h=8cm
00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,4136193 115,45 47,75 47,75 0,00% 1.187.936,71 99,67%
FRETE
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 56,8608287 0,76 43,21 43,21 0,00% 1.187.979,93 99,68%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Rua Juracy Magalh&es, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
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EMBASA

SINAPI

Porta cadeado médio
Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X20M

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Solucao limpadora pvc

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"
Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Tinta refletiva amarela para demarcag&o de trafego (Indutil ou similar)

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 |

Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar
SERRALHEIRO (HORISTA)

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)

Tinta em p6 a base de resina poliéster

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO
ESTOPA

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30
Cc™M
Grupo gerador - 23 kVA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Interruptor embutir 01 se¢&o simples com placa

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM
UNHO E SEM LADRAO

Pasta lubrificante p/ pvc je

Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de
80.000 kCal
PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Material
Material
Material
Encargos Complementares
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Encargos Complementares

Material

Material

Encargos Complementares
Equipamento

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Material

Equipamento

Servigos

Encargos Complementares

UN

UN

UN

UN

UN

cJ

UN

KG

UN

un
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3,7813096
11,3439288
1,7015894
30,0117991
0,5104768
0,9453274
10,2163817
1,8906548
5,6719645
0,9840000
1,8906548
0,1982269
41,1406460
3,7813096
0,2552384
29,8168582
1,8906548
0,6936534
1,1343928
0,3072115
9,4532741

79,0115985

1,8906548
1,0398601
3,7813096
0,4737142
16,0296220

2,0000000

3,7813096
30,0117991
8,1445856
5,2064709
5,2064709
1,8906548
0,1304552
0,1432355
0,7832880

8,6571540

68,44
36,00

14,7398513 1,60

29,54

15,36

142,11

0,68

7,37

109,05

3,2839571 0,69
1157

31,08

18,58

66,68

0,24

9,85
17,50
4,58

0,0000000 30,36

6,62

3,33
0,39

0,0000000 114

62,32
0,0000000 52,49
8,34

0,71

0,47

0,77

46,54
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42,80
38,34
3573
35,11
34,94
34,03
16,35
32,05
30,63
29,07
29,04
28,17
27,98
27,87
27,83
20,57
21,87
21,56
21,08
20,48
19,66

18,96

18,62
18,20
17,32
14,38
13,79

13,24

12,59

11,70

16,02

1,55

0,00

42,80
38,34
3573
35,11
34,94
34,03
32,36
32,05
30,63
29,07
29,04
28,17
27,98
27,87
27,83
22,12
21,87
21,56
21,08
20,48
19,66

18,96

18,62
18,20
17,32
14,38
13,79

13,24

12,59
11,70

9,28

6,53

6,15

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

1.188.022,73
1.188.061,07
1.188.096,81
1.188.131,92
1.188.166,86
1.188.200,89
1.188.233,25
1.188.265,30
1.188.295,93
1.188.324,99
1.188.354,03
1.188.382,20
1.188.410,18
1.188.438,05
1.188.465,88
1.188.488,00
1.188.509,88
1.188.531,43
1.188.552,51
1.188.573,00
1.188.592,66

1.188.611,62

1.188.630,25
1.188.648,44
1.188.665,76
1.188.680,14
1.188.693,93

1.188.707,17

1.188.719,76
1.188.731,46
1.188.740,75
1.188.749,91
1.188.758,92
1.188.767,35
1.188.775,48
1.188.783,00
1.188.789,53

1.188.795,68

99,68%
99,68%
99,69%
99,69%
99,69%
99,69%
99,70%
99,70%
99,70%
99,70%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%
99,73%

99,73%

99,73%
99,73%
99,73%
99,73%
99,74%

99,74%

99,74%
99,74%
99,74%
99,74%
99,74%
99,74%
99,74%
99,74%
99,74%

99,74%
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

82 ORSE Aco ca-60 4,2a9,5mm Material kg 0,7279021 7,82 5,69 5,69 0,00% 1.188.801,37 99,74%
00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5053720 11,20 5,66 5,66 0,00% 1.188.807,03 99,74%
BRUTA
81 ORSE Acoca-50 6,3a125mm Material kg 0,6125722 8,27 5,07 5,07 0,00% 1.188.812,10 99,75%
630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m 0,1070300 43,35 4,64 4,64 0,00% 1.188.816,74 99,75%
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0642822 71,06 457 4,57 0,00% 1.188.821,31 99,75%
6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m Material m 1,1332585 3,59 4,07 4,07 0,00% 1.188.825,37 99,75%
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,2506286 15,97 4,00 4,00 0,00% 1.188.829,38 99,75%
E9622 SICRO3 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Equipamento H 0,3304787 0,0000000 11,24 7,15 3,71 0,00 3,71 0,00% 1.188.833,09 99,75%
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 178,8305490 0,02 3,58 3,58 0,00% 1.188.836,67 99,75%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 3,7813096 0,91 3,44 3,44 0,00% 1.188.840,11 99,75%
VERMELHA
295 ORSE Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") ¢/ fixa¢des, p/ tubo galvanizado Material un 7,5626192 0,44 3,33 3,33 0,00% 1.188.843,44 99,75%
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  Material UN 0,9642340 2,96 2,85 2,85 0,00% 1.188.846,29 99,75%
E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Equipamento H 0,3462592 0,3196144 4,92 3,44 1,70 1,10 2,80 0,00% 1.188.849,09 99,75%
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2,0000000 1,36 2,72 2,72 0,00% 1.188.851,81 99,75%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
E9623 SICRO3 Mégquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Equipamento H 0,1376966 0,0000000 14,70 9,34 2,02 0,00 2,02 0,00% 1.188.853,84 99,75%
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 0,3847294 5,02 1,93 1,93 0,00% 1.188.855,77 99,75%
BRUTA
981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 6,4471329 0,28 181 181 0,00%  1.188.857,57 99,75%
1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 0,1815020 8,66 157 1,57 0,00% 1.188.859,15 99,75%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0298682 42,47 127 1,27 0,00% 1.188.860,42 99,75%
00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0433905 24,15 1,05 1,05 0,00% 1.188.861,46 99,75%
2,11 MM (0,026 KG/M)
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0268094 24,15 0,65 0,65 0,00% 1.188.862,11 99,75%
MM (0,01 KG/M)
00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 8,6571540 0,06 0,52 0,52 0,00% 1.188.862,63 99,75%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 2,0000000 0,24 0,48 0,48 0,00% 1.188.863,11 99,75%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 16,0296220 0,02 0,32 0,32 0,00% 1.188.863,43 99,75%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, Material UN 0,5361897 0,32 0,17 0,17 0,00% 1.188.863,60 99,75%
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5361897 0,19 0,10 0,10 0,00% 1.188.863,70 99,75%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Equipamento H 0,1032724 0,0000000 0,35 0,23 0,04 0,00 0,04 0,00% 1.188.863,74 99,75%
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0043391 6,39 0,03 0,03 0,00% 1.188.863,77 99,75%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,0190575 1,07 0,02 0,02 0,00% 1.188.863,79 99,75%
00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000034 5.320,02 0,02 0,02 0,00% 1.188.863,81 99,75%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
Totais por Tipo
Equipamento  R$ 37.010,93
Equipamento para Aquisicdo Permanente R$0,02
Mé&o de Obra  R$ 348.874,48
Material R$ 676.391,76
Servigos R$ 177,66
Taxas R$ 0,00
Administracao R$ 0,00
Aluguel R$0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00

Encargos Complementares

R$ 126.408,94

Rua Juracy Magalh&es, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com



CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

MATEUS ALVES Assinado de forma digital

MARTINS por MATEUS ALVES MARTINS

LTDA:44572003000175
LTDA:44572003000 pados: 2026.07.06 22:10:04
175 -03'00'

Mateus Alves Martins LTDA.
Representante legal
CNPJ: 44.572.003/0001-75

CARLOS FERRE| RA Assinado de forma digital por

CARLOS FERREIRA
ALVES:0644020857 ALVES:06440208578

Dados: 2026.07.06 22:10:16
8 -03'00'

Carlos Ferreira Alves
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051951580-3

Rua Juracy Magalh&es, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.

(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Franquia
Outros

R$ 0,02
R$ 0,00

987.261,30
204.589,70
1.191.851,00

63



B | Qi | B

Cédigo Banco
11.06.20 EMBASA
2003830 SICRO3

90776 SINAPI

90777 SINAPI

4784 ORSE

1107892 SICRO3
172553 SBC

5502968 SICRO3

5502109 SICRO3

5502585 SICRO3

2003864 SICRO3

001 Préprio

32.05.26 EMBASA
4815671 SICRO3
55.03.01 EMBASA

5502985 SICRO3

CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

1 Bancos B.D.l.
agem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio de SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,73%
anos — Bahia. SBC - 05/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia
s
Curva ABC de Servigos
Descricao Tipo Und
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 11 m3
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e m
instalacao
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H
Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros Mobilizagéo / Instalagdes Provisorias / un
com materiais novos Desmobilizagdo
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e brita m3
comerciais
PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m URBANIZACAO m?
Escavacdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo até 50 m3
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14
m3
Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3
caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14
m3
Esgotamento de agua com bomba submersa h
LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. SERT - SERVIGOS TECNICOS m?
FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA
TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAISCOM CAMINHAO 32 UN
CARRETA PRANCHA 20 T
Reaterro e compactagé@o com soquete vibratério m3
ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS 55 m?2
Limpeza mecanizada da camada vegetal m2

Rua Juracy Magalhées, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com

Quant. Valor Unit

1.921,0
100,0
800,0
170,0

1,0

32,0

54,0

406,0

1.014,0

609,0

300,0

1.035,0

2,0
158,0
900,0

3.495,0

501,06
525,16

57,09
180,26

23.723,83

534,23

183,78

22,45

6,44

1.863,68

22,90

3,17

Total

962.536,26

52.516,00

45.672,00

30.644,20

23.723,83

17.095,36

9.924,12

9.114,70

6.530,16

5.578,44

4.317,00

4.305,60

3.727,36
3.618,20
2.853,00

2.796,00

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 109,07%
Mensalista: 65,95%

Peso (%)
80,76

4,41

3,83

2,57

1,99

1,43
0,83

0,76

0,55

0,47

0,36

0,36

0,31
0,30
0,24

0,23

Peso
Acumulado (%)
80,76

85,17
89,00
91,57

93,56

94,99
95,83

96,59

97,14

97,61

97,97

98,33

98,64
98,95
99,19

99,42
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CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

5213465 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 4,0 499,12 1.996,48 0,17 99,59
fornecimento e implantacao

5501881 SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m3 112,0 14,18 1.588,16 0,13 99,72
m - caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante
de 14 m3
003 Préprio GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 26,0 50,33 1.308,58 0,11 99,83
MOLHADA PECAS
74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 2,0 523,08 1.046,16 0,09 99,92
5502978 SICRO3 Compactacgao de aterros a 100% do Proctor normal m3 112,0 5,80 649,60 0,05 99,97
2327 ORSE Pintura de acabamento com aplicacéo de 01 dem&o de tinta refletiva, marca Outras Pinturas m? 8,2 37,78 309,79 0,03 100,00

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

Total sem BDI 987.261,30
Assinado de f diaital Total do BDI 204.589,70
ssinado de forma digital por Total Geral 1.191.851,00
MATEUS ALVES MATEUS ALVES MARTINS
MARTINS LTDA:44572003000175
LTDA:44572003000175 Dados: 2026.07.06 22:11:40
-03'00

Mateus Alves Martins LTDA.
Representante legal
CNPJ: 44.572.003/0001-75

CARLOS FERREIRA ’C\ZS;:?)‘?F‘E’;;‘;K digital por
ALVES:064402085 ALVES:06440208578

Dados: 2026.07.06 22:11:51

78 -03'00'

Carlos Ferreira Alves
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051951580-3

Rua Juracy Magalhées, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartiins@gmail.com



CONSTRUTORA MARTINS - CNPJ: 44.572.003/0001-75.
TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

e 1 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
AN\ '”rlna agem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no municipio SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,73% N&o Desonerado:
aetanos — Bahia. SBC - 05/2026 - Bahia Horista: 109,07%
SICROS3 - 01/2026 - Bahia Mensalista: 65,95%
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
- Lomed 5ty EMBASA - 06/2025 -
Bahia
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHAO 100,00% 27,46% 24,03% 24,03% 24,49%
1.191.851.00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.046.16
1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
5 5 35.142.43
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 100,00% 50,00% 50,00%
OBRA 3.727,36 1.863,68 1.863,68
1.4 ACESSOS / DESVIOS 100,00% 100,00%
: 2.853.00
15 CONSTRUCAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.069.151.00 26728775 267 287.75 267 287 75 267 287 75
1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
: 3.614.85 361485
1.7 ADMINISTRACAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
76.316.2019.079.06 1907905 ___19.079.05 ___19.079.05
Porcentagem 27,46% 24,03% 24,03% 24,49%
Custo 327.272,07 286.366,80 286.366,80 291.845,33
Porcentagem Acumulado 27,46% 51,49% 75,51% 100,0%
Custo Acumulado MATEUS ALVES Assinado de forma digital 327.272,07 613.638,87 900.005,67  1.191.851,00
MARTINS por MATEUS ALVES MARTINS
LTDA:44572003000175
LTDA:445720030001 pados: 2026.07.06 22:06:18
75 -03'00'

Mateus Alves Martins LTDA.
Representante legal
CNPJ: 44.572.003/0001-75

CARLOS FERREIRA 2;5;2?)‘3'50;22':‘;[3;3 digital por
ALVES:064402085 ALVES:06440208578

Dados: 2026.07.06 22:06:30

78 -03'00'

Carlos Ferreira Alves
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051951580-3

Rua Juracy Magalhaes, 79 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
(77) 98879-0467 / construtoramartins@gmail.com
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STRUTORA MARTINS

TRAN

SFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

T COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ST VIGENCIA A PARTIR 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO | DESCRIGAO COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO | DESCRICAO HOI:/:)STA MENS;O-\LISTA HOI:/!)STA MENS;O-\LISTA
GRUPO A
Al | INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2  SESI 0,00 0,00 0,00 0,00
A3 | SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00
A4 | INCRA 0,00 0,00 0,00 0,00
A5 | SEBRAE 0,00 0,00 0,00 0,00
A6 | Saldrio Educacdo 0,00 0,00 0,00 0,00
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8  FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 21,00 21,00 31,00 31,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,86 | Naoincide 17,86 Ndo incide
B2 | Feriados 3,94 N&o incide 3,94 N&o incide
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 | 132 Saldrio 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuvas 2,28 N3o incide 2,28 N3o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72
S o
Cl | Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
Cc3 Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
C5 Indenizacao Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99
- Gwp

Construtora Martins - CNPJ: 44.572.O0O0O3/O0O00O1-75.

Rua Juracy Magalhdes, /92 - Centro - Malhada de Pedras - BA.




CONSTRUTORA MARTINS

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

Q) e | 4D sormnen [T PR —

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INSS sobre 132, conforme Lei n?

14.973/2024)

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado
D Total

3,10 15,19 5,80

0,43 0,59 0,44

15,78 6,24

9,75 3,53
9304 5324 10907 6595

Empresa optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar n° 123/2006)

e Conforme exigéncias e orientacdes contidas no Acordao 2622/2023 do Tribunal de

Contas da Unido — TCU.

MATEUS ALVES A.ss.inado de forma
digital por MATEUS

MARTINS ALVES MARTINS

LTDA445 7200 LTDA:44572003000175
Dados: 2026.07.06

3000175 22:29:20 -03'00"
Mateus Alves Martins LTDA.
Representante legal
CNPJ: 44.572.003/0001-75

CARLOS Assinado de forma
digital CARLOS
FERREIRA EERAEIRA.

ALVES:0644020 ALVES:06440208578
Dados: 2026.07.06

8578 22:29:32 -03'00"
Carlos Ferreira Alves

Engenheiro Civil
CREA-BA: 051951580-3

Construtora Martins - CNPJ: 44.572.O0O3/O0O00O1-7/5.
Rua Juracy Magalhdes, 792 - Centro - Malhada de Pedras - BA.



CONSTRUTORA MARTINS

TRANSFORMANDO PROJETOS EM REALIDADE.

©) o | D s | [2] rnesvore | 5§ oucio O comns

Contratacdo de empresa especializada em construcao civil para
execucao de obras e servi¢cos de engenharia na construcéo de 01 (uma)
passagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no
municipio de Caetanos — Bahia.

Quadro de Composicéao do BDI

ITEM DESCRICAO SIGLAS ADOTADO
1.0 Administracdo Central AC 4,37%
2.0 Seguro + Garantia SG 0,50%
3.0 Risco R 0,70%
4.0 Despesas Financeiras DF 1,17%
5.0 Lucro L 8,37%
6.0 Tributos (Cofins + Pis) CP 1,586842403%
6.1 Contribuigdo para o financiamento da seguridade social COFINS 1,304384455%
6.2 Programa de integracgéo social PIS 0,282457948%
7.0 Imposto sobre servigo ISS 2,538947845%
8.0 Contribuigdo previdenciéria sobre a receita bruta CPRB 0,00%
BDI ADOTADO: 20,73%

Esta proposta é valida por 60 dias a partir da apresentacdo da mesma.

O valor do BDI foi calculado em conformidade com a formula do TCU.

BDI=((((1+(AC+SG+R)) x (1+DF) x
(1+L))/(1—(CP+ISS+CPRB) ))—1)x100

Obs.: Os percentuais componentes do BDI refletem a estrutura operacional, financeira, administrativa e comercial
propria da licitante, observadas as orientagdes do Acérdédo 2622/2013-TCU, sendo os tributos compatibilizados a
carga tributaria efetiva da empresa optante pelo Simples Nacional, conforme RBT12 apresentado

CARLOS Assinado de forma

MATEUS ALVES Assinado de forma digital por CARLOS

digital por MATEUS FERREIRA FERREIRA
MARTINS ALVES MARTINS
LTDA:4457200 LTDA:44572003000175 ALVESO644O ALVES:06440208578

: Dados: 2026.07.06 Dados: 2026.07.06

3000175 22:31:45 -03'00' 208578 23:34:33-03'00'
Mateus Alves Martins LTDA. Carlos Ferreira Alves
CNPJ: 44.572.003/0001-75 CREA - BA: 051951580-3
Representante legal Engenheiro Civil

Construtora Martins - CNPJ: 44.572.O0O3/O0O00O1-7/5.
Rua Juracy Magalhdes, /2 - Centro - Malhada de Pedras - BA.
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