ENVELOPE N2 1 — PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL -
CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA
NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE
CAETANOS — BAHIA.

DATA: 08/07/2026 - 10:00 HS

LICITANTE

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com



mailto:sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PRECOS

001



MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

Prezados Senhores:

A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na area da Engenharia Civil, tem a grande
satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS, integrante do “ENVELOPE "1"
relativa ao certame em referéncia, conforme termos do edital correspondente.

MARC'O PERE'RA Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:7907527 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.07.07 15:03:56

4572 0300

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responsavel técnico o Sr. MARCIO
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem apresentar a Comissao de
Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacdo dos servicos acima
discriminados, segue abaixo os pre¢os conforme solicitacdes:

Apds a analise, da documentacao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitacdo Eletronica,
conforme descri¢do abaixo:

1) que o valor Global da Proposta serd de:

- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO
MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA: RS 1.362.862,98 (Um milhdo trezentos e
sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacdo da proposta.

MARCIO PEREIRA % s omsciors
SAMPAIQO:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.07.07 15:04:07

74572 -03'00

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

O Prazo de Execu¢do serd de: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE
BARRA DO RIACHO, NO MUNICiPIO DE CAETANOS — BAHIA: 120 (cento e vinte) dias
apos O.S.

DECLARA que:

- Aceita as condic¢Ges estipuladas neste Edital;

- Tem pleno conhecimento de todos os termos e condi¢cdes do Edital da presente
licitacdo e aceita, sem ressalvas, as condicOes nele previstas;

- Serdo prestados os servigos, de acordo com as especificagdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos e demais
profissionais ndo figuram empregados da CAR e que os mesmos estao aptos a participar
desta licitagao.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informacgdes
pertinentes a contratagao:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA LICITANTE
NOME DA
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 40.661.078/0001-71
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba. CEP:
ENDERECO 41.940-160
TELEFONE (71) 98755 - 7834 E-MAIL sampaios.eng@gmail.com

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA [ iiscio pereina.

SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.07.07
74572 1;:0?1:516»03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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ML R

ENGENHARIA

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME COMPLETO MARCIO PEREIRA SAMPAIO
IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA

CPF 790.752.745-72
PROFISSAO Engenheiro Civil

NACIONALIDADE

Brasileiro | ESTADO CIVIL | Casado

ENDERECO RESID.

Rua Otacilio Santos N2 241, Cond. City Park Brotas, Torre
Central Park apt2 1001, Brotas — Salvador/Ba — CEP. 40.285-
840

DADOS BANCARIOS
NOME DO BANCO BANCO SICOOB N.2 DO BANCO 756
N.2 CONTA ] -
CORRENTE 285.572-0 N.2 DA AGENCIA | 3008-2

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

* PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

e COMPOSIGCAO DO BDI

* COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 07 de julho de 2026.

Assinado de forma

MARCIO digital por MARCIO
PEREIRA PEREIRA
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.07.07
274572 15:04:26 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituido o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701
do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no
Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026, DECLARA sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA
LTDA, e que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) N3o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 004.2026, quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacao;

MARCIO A;sjnado de forma
PEREIRA ggt;;{zor MARCIO
SAMPAIO:7907 SAtPko s
5274572 15:04:35 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

(e) O conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e A¢do Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Salvador/ BA, 03 de julho de 2026.

MARCIO A.ss_inado de forma
PEREIRA gg{:;ior MARCIO
SAMPAIO:7907 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.07.07
5274572 15:04:44 -03'00'
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
008



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MARCIO PEREIRA
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2
0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as sancdes administrativas
cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao anexada
ao sistema sao auténticas.

Salvador/ BA, 03 de julho de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital RC
PEREIRA e MARCIO
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.07.07
274572 15:04:53 -03'00'
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
009



MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA
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LR

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO
RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

Item

1.4
141
1.5

Codigo

74209/001

5502985

4784

058243

2003864

32.5.26

55.3.1

5502109

Banco

SINAPI

SICRO NOVO

ORSE

Préprio

SICRO NOVO

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO

PLANILHA ORGAMENTARIA

Descri¢do
PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHAO
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza mecanizada da camada vegetal
Barracdo para escritdrio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos
LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
Esgotamento de dgua com bomba submersa
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO
DE OBRA
TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
20T
ACESSOS / DESVIOS
ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS
CONSTRUCAO

Escavagado, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo
em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Unidade

UN

BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 117,73% /MENSALISTAS = 72,85%

Quantidade

3495

1035

300

900

1014

Prego Unitario

538,88

0,99

29.269,46

1,80
17,26

0,00

2.166,42

0,00
3,88
0,00

7,92

Prego Total
1.362.862,98
1.077,76
1.077,76
39.770,51
3.460,05

29.269,46

1.863,00
5.178,00

4.332,84

4.332,84

3.492,00
3.492,00
1.232.766,87

8.030,88
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1.5.9
1.5.10
1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7
1.7.1
1.7.2

5502585

5502968

2003830

11.6.20

1107892

4815671

5501881

5502978
172553

058273

2327

5213465

90777
90776

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO

EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SBC

Proprio

ORSE

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI

Escavagao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo
em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalagdo

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Concreto fck = 20 MPa - confecg¢do em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Escavagado, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
( PARA EXECUCAO DO ATERRO)

Compactacgdo de aterros a 100% do Proctor normal

PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA

PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantagdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARC|O PERE|RA Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
74572 %a;goslzzozao7.o7 15:05:04
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

un

609

406

100

1921

32

158

112

112
54

26

8,2

170
800

11,25 6.851,25
27,36 11.108,16
551,77 55.177,00
581,34 1.116.754,14
557,89 17.852,48
25,57 4.040,06
17,43 1.952,16
7,12 797,44
188,95 10.203,30
0,00 3.785,60
51,76 1.345,76
40,00 328,00
527,96 2.111,84
0,00 77.637,40
178,62 30.365,40
59,09 47.272,00
TOTAL 1.362.862,98

Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO
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L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO
RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

ITEM

11

1.2

13

14

1.5

1.6

1.7

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DESCRICAO
PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHAO

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO
NF NRRA

ACESSOS / DESVIOS
CONSTRUGAO
SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO

TOTAL POR ETAPA
100,00%
1.362.862,98
100,00%
1.077,76
100,00%
39.770,51
100,00%
4.332,84
100,00%
3.492,00
100,00%
1.232.766,87
100,00%
3.785,60
100,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
35,05% 31,64% 31,65% 1,65%
477.743,64 431.23695  431.360,22 22.522,17
100,00%
1.077,76
100,00%
39.770,51
50,00% 50,00%
2.166,42 2.166,42
100,00%
3.492,00
33,33% 33,33% 33,34%
410.881,20 410.881,20  411.004,47
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
946,40 946,40 946,40 946,40
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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77.637,40 19.409,35 19.409,35 19.409,35 19.409,35

TOTAL: 1.362.862,98
Porcentagem 35,05% 31,64% 31,65% 1,65%
Custo 477.743,64 431.236,95 431.360,22 22.522,17
Porcentagem Acumulado 35,05% 66,70% 98,35% 100,00%
Custo Acumulado 477.743,64 908.980,59 1.340.340,81 1.362.862,98
MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026

por MARCIO PEREIRA

SAMPAIQO:79075 SsAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.07.07 15:05:15
274572 -03'00"
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE BDI
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ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGCAO DE 01 (UMA)

PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

TABELA FORMAGAO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descricao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,64%
Subtotal 6,64%
2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administragdo central 3,80%
2.2 Seguros e Garantia 0,32%
2.3 Riscos 0,50%
Subtotal 4,62%
Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 1,02%
1,02%
4, Tributos (T)
4.1 Contribuigdo p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integragdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 20,73%

MARC'O PERE'RA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:79075 sAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.07.07 15:05:25

274572 0300

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS
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MLR ENGENHARIA LTDA
M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01
(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS
BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 26,80 26,80 36,80 36,80
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 N3o incide 17,86 Ndo incide
B2 Feriados 3,94 N&o incide 3,94 N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 132 Salario 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,28 N&o incide 2,28 N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72
\ GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
c Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 13,13 5,02 18,04 6,89
EXCLUSAO DO INSS SOBRE O 132 SALARIO [A1*B1] (LEI
D1.1 12.546/2011, ART. 92-A, § 12, INCLUIDO PELA LEI -1,11 -0,83
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
D2 e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58 0,44 0,60 0,45
Prévio Indenizado
D Total 12,61 4,62 18,64 7,34
‘ TOTAL(A+B+C+D) 101,70 60,13 117,73 72,85
MARCIO ;‘f;:t":l‘;‘;’;ﬁ’;gz MLR ENGENHARIA LTDA Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
PEREIRA PEREIRA CI\!PJ.: 40.661.078/0001-71
SAMPAIO:7907 g:gxg;g%fé”m MARCIO PEREIRA SAMPAIO
5274572 15:05:37 -0300" ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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ML

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

COMPOSICOES ANALITICAS

1.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

00004813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X SINAPI M2 1,00000000 RS 313,33 R$ 313,33
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU

00004491 ! ¢ ’ SINAPI M 4,00000000 RS 8,46 RS 33,84
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X

00005075 10) 23/ SINAPI KG 0,11000000 RS 13,50 RS 1,48
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

00004417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, SINAPI M 1,00000000 RS 5,60 RS 5,60
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TOTAL Material: RS 354,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 35,15 RS 35,15
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 26,14 RS 52,28
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 87,43
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94962 ~ SINAPI M3 0,01000000 RS 467,04 RS 4,67
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 4,67
VALOR: 446,35
VALOR SEM ENCARGOS: 413,66
VALOR ENCARGOS (117.73%): 32,69
VALOR COM ENCARGOS: 446,35
VALOR BDI (20.73%): 92,53
VALOR COM BDI: 538,88
1.2.1. 5502985 Limpeza i da da camada vegetal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9540 ITrator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 464,3063 RS 195,3264 RS 464,3063
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 464,3063

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO

88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400

Custo Horario da Execugdo: RS 490,4463
Produgdo da Equipe: 622,95000

Custo Unitério da Execugdo: R$ 0,7873
Custo do FIC (0,08555): R$ 0,0304

Custo Direto Total: R$ 0,8177

VALOR: 0,82

VALOR SEM ENCARGOS: 0,80
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,82
VALOR BDI (20.73%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,99

1.2.2. S04784 Barrac3o para escritério de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 RS 29,87 RS 119,48
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000: RS 23,82 RS 2.489,19
102945 Dobradiga de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 2,86 RS 34,32
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Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036

101569 ) ORSE m 126,00000000 RS 5,55 RS 699,30
m3/m (angelim, louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 9,58 RS 38,32
101886 Prego 11/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 15,71 RS 18,85
TOTAL Material: RS 3.399,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 24,00000000 RS 35,15 RS 843,60
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 26,14 RS 627,36
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 1.470,96
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 24,75 RS 1.538,46
desempolamento manual
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos
502815 ORSE n 1,00000000 RS 192,65 RS 192,65
esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 X 0,40m ! 5 3
00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 500,02 RS 1.115,13
langado e adensado
C to simpl inado fck=21mpa, bombeado,
500127 oncreto simples usinado fck=2tmpa, bombeado ORSE m3 3,10800000 RS$ 522,77 R$ 1.624,76
langado e adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000! RS 28,04 RS$ 112,16
Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/
02146 vaIvuIz{, s.lfao,. enga_te e to.rne|ra ‘her(~: ref.19.94,. todos ORSE un 2,00000000 RS 305,10 RS 610,20
em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similares -
Rev 03
S00200 Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 R$ 73,33 RS 4.316,20
01199 Pontlo de &4gua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 58,39 RS 233,56
soldavel @ 25mm
01683 Ponto de esgoto c.orln_tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE ot 2,00000000 RS 101,38 RS 202,76
100 mm (vaso sanitario)
Ponto de | tet de, letroduto d
500641 onto €8 1z em telo ou pareas, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 326,64 RS 1.959,84
pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com
503297 eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido ORSE pt 6,00000000! RS 369,50 R$ 2.217,00
2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
01456 Registro gaveta.br.uto, d =20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 57,88 RS 57,88
Pn16, Deca ou similar
01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e ORSE un 1.00000000 RS 1.628,96 RS 1.628,96
dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m ! T e
00234 Tjt;rr:ento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 RS 36,72 RS 2.161,33
01532 Tubo pvc rlgldo c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000 RS 45,47 RS 272,82
p/esgoto predial, d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 20,53 RS 246,36
Vaso sanitdrio convencional, linha popular, c/caixa de
$02085 desca_\rga d_e sobrepor AKRO.S ou S|m|.|ar, ~assento ORSE un 2,00000000 RS 441,62 RS 883,24
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
de ligagdo e engate plastico - Rev 04
TOTAL Servigo: R$ 19.373,31
VALOR: 24.243,73
VALOR SEM ENCARGOS: 19.375,89
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4.867,84
VALOR COM ENCARGOS: 24.243,73
VALOR BDI (20.73%): 5.025,73
VALOR COM BDI: 29.269,46
1.2.3. 058243 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART. (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
00007247 SINAPI H 0,14000000 RS 2,48 RS$ 0,34
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
F010000205 IART DE EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS EMBASA UN 0,00037840 RS 194,17 RS 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO coM ENCARGOS
88243 SINAPI H 0,00700000 RS 27,78 R$ 0,19
COMPLEMENTARES
DESENHISTA DETALHISTA coM ENCARGOS
88597 SINAPI H 0,00536440 RS 43,12 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 SINAPI H 0,00300000 RS 152,87 RS 0,45
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 47,37 R$ 0,14
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TOTAL M3o de Obra com Encargos

RS 1,01

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO EMBASA UN 0,00075680 RS 100,00 RS 0,07
TOTAL Servigo: R$ 0,07
VALOR: 1,49
VALOR SEM ENCARGOS: 1,00
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,49
VALOR COM ENCARGOS: 1,49
VALOR BDI (20.73%): 0,31
VALOR COM BDI: 1,80
1.2.4. 2003864 Esgotamento de dgua com bomba submersa (h)
EQUIPAMENTOS QUANT DUl EUSTOIOBERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9630 E\c,’vmba submersivel com capacidade de 75 m*/h - 3,6 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,4800 RS 0,8537 RS 1,4800
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 RS 10,6923 R$ 0,7223 RS 10,6923
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 12,1723
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 36,3000 0,3630
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 35,2900 1,7645
TOTAL MAO DE OBRA: 2,1275
Custo Hordario da Execugdo: RS 14,2998
Produgdo da Equip 1,00000
Custo Unitério da Execugdo: RS 14,2998
Custo Direto Total: RS 14,2998
VALOR: 14,30
VALOR SEM ENCARGOS: 13,45
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 14,30
VALOR BDI (20.73%): 2,96
VALOR COM BDI: 17,26
1.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H029500130 CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL EMBASA H 8,00000000 R$ 152,50 R$ 1.220,00
MANUTENCAO/OPERACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 1.220,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
D340000028 |OLEO DIESEL EMBASA L 55,55000000 RS 5,08 RS 282,19
TOTAL Material: RS 282,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO ~ COM  ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 RS 36,53 RS$ 292,24
COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 292,24
VALOR: 1.794,43
VALOR SEM ENCARGOS: 1.672,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 121,76
VALOR COM ENCARGOS: 1.794,43
VALOR BDI (20.73%): 371,99
VALOR COM BDI: 2.166,42
1.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H020000610 TRATOR ESTEIRAS C/-,\T_DGD':MO HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 288,44 RS 2,94
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: R$ 2,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01020000 RS 26,14 R$ 0,27
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 0,27
VALOR: 3,21
VALOR SEM ENCARGOS: 3,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 3,21
VALOR BDI (20.73%): 0,67
VALOR COM BDI: 3,88

1.5.1. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante

de 14 m? (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ~
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 14 m? - 210
E9667 o : Y pac 4,00000 0,7600 0,2400 RS 329,4163 RS 103,2213 R$ 1.100,5180
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba
E9515 ) 3 1,00000 1,0000 0,0000 RS 340,7781 RS 160,7355 RS 340,7781
com capacidade de 1,56 m*- 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.441,2961
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400

Custo Horario da Execugdo:

RS 1.467,4361
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Produgdo da Equip 230,19000

Custo Unitério da Execugdo: R$ 6,3749
Custo do FIC (0,06916): RS 0,1802

Custo Direto Total: RS 6,5551

VALOR: 6,56

VALOR SEM ENCARGOS: 6,51
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 6,56
VALOR BDI (20.73%): 1,36

VALOR COM BDI: 7,92

1.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante

de 14 m? (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILZACA) EUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 (k:\jvm'”ha” basculante com capacidade de 14 m*-210 | 3 5555, 0,7600 0,2400 RS 329,4163 RS 103,2213 RS 825,385
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba
E9515 com capacidade de 1,56 m - 118 ki 1,00000 1,0000 0,0000 RS 340,7781 RS 160,7355 RS 340,7781
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.166,1666
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Hordario da Execugdo: R$ 1.192,3066
Produgdo da Equip 131,61000
Custo Unitério da Execugdo: R$ 9,0594
Custo do FIC (0,06916): RS 0,2609
Custo Direto Total: R$ 9,3203
VALOR: 9,32
VALOR SEM ENCARGOS: 9,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,07
VALOR COM ENCARGOS: 9,32
VALOR BDI (20.73%): 1,93
VALOR COM BDI: 11,25

1.5.3. 5502968 Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao até 50 MPa - com escavadeira

e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILZACA) EUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9775 Escavadeira hidraulica com martelo hidréulico de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 650,0917 RS 301,6278 RS 650,0917
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 650,0917
Custo Hordrio da Execugdo: R$ 650,0917
Produgdo da Equip 30,16000
Custo Unitério da Execugdo: RS 21,5548
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017 RS 6.468,2800! RS 1,0996
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,0996
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg
MO0602 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00002 RS 36,3800 RS 0,0007
kw)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0007
Custo Direto Total: RS 22,6551
VALOR: 22,66
VALOR SEM ENCARGOS: 22,66
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 22,66
VALOR BDI (20.73%): 4,70
VALOR COM BDI: 27,36

1.5.4. 2003830 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalagdo (m)

EQUIPAMENTOS QUANT DUl CUSTOIOBERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Eoegs  |Cminhdo guindauto com capacidade de elevacdode |y 0, 1,0000 0,0000 RS 332,381 RS 120,2392 RS 332,3881
6,2 t e carroceriade 7 t - 136 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 332,3881

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 26,1400 78,4200
TOTAL MAO DE OBRA: 114,1900
Custo Hordario da Execugdo: RS 446,5781
Produgdo da Equip 4,98000
Custo Unitério da Execugdo: RS 89,6743
Custo do FIC (0,01841): RS 0,8666

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2175 ITubo de concreto armado PA1-D =1,00 m m 1,00000 R$ 362,7100 R$ 362,7100
TOTAL MATERIAIS: RS 362,7100

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109669 IArgamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - m? 0,00735 RS 514,3500, RS 3,7805
TOTAL SERVICOS: RS 3,7805
Custo Direto Total: R$ 457,0314
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VALOR: 457,03
VALOR SEM ENCARGOS: 448,40
VALOR ENCARGOS (117.73%): 8,63
VALOR COM ENCARGOS: 457,03
VALOR BDI (20.73%): 94,74
VALOR COM BDI: 551,77
1.5.5.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
K010000001 FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 40,63 RS 48,76
D020000022 PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 85,04 RS 102,05

TOTAL Material: R$ 150,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS$ 35,77 RS 35,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 140,33

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0,31560000 RS 603,24 RS$ 190,38
TOTAL Servigo: R$ 190,38
VALOR: 481,52
VALOR SEM ENCARGOS: 413,97
VALOR ENCARGOS (117.73%): 67,55
VALOR COM ENCARGOS: 481,52
VALOR BDI (20.73%): 99,82
VALOR COM BDI: 581,34

1.5.6. 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ~
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Bal latafi digital a bateri de 75
£9010 alanca plataiorma digital a bateria, com mesa de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,1790 R$ 0,7920 RS 1,1790
X 75 cm e capacidade de 500 kg
Betonei t li idade d
£9519 etoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 63,3026 RS 40,7012 RS 63,3026
600 | - 10 kW
T tad | inho de ma
£9071 ransportador manual carrinno de mao com 4,00000 0,9000 0,1000 RS 0,7124 RS 0,4820 R$2,7576
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 RS 1,6413 RS$ 1,1106 RS 3,9846
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 71,2238
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600
TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Hordrio da Execugdo: RS 342,2538
Produgdo da Equip 3,92899
Custo Unitério da Execugdo: RS 87,1099
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2383
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 RS 6,6800 RS 5,6544
MO0082 Areia média lavada m? 0,63334 RS 125,6600 RS 79,5855
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 127,6300, RS 46,9091
MO0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 127,4600 RS 46,8466
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 282,15207 RS 0,6400 RS 180,5773
TOTAL MATERIAIS: RS 359,5729
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
Aditivo plastificante e retardador de pega para
MO0030 concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com t 5914655 0,00085 RS 36,3800 RS 0,0309
capacidade de 15 t - 188 kW)
Areia média lavada (Caminh3do basculante com
MO0082 t 5914647 0,95001 RS 1,8900 RS 1,7955
capacidade de 10 m? - 210 kW) $ $
MO191 Bralta 1 (Caminhé&o basculante com capacidade de 10 N 5914647 0,55131 RS 1,8900 RS 1,0420
m3-210 kw)
MO192 Bralta 2 (Caminhdo basculante com capacidade de 10 N 5914647 0,55131 RS 1,8900 RS 1,0420
m3-210 kw)
Ci to Portland CP II - 32 - Caminha
Mo424 imento Fortand +¥ saco (Caminhéo t 5914655 0,28215 RS 36,3800 RS 10,2646
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 14,1750
Custo Direto Total: RS 462,0961
VALOR: 462,10
VALOR SEM ENCARGOS: 436,10
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,00
VALOR COM ENCARGOS: 462,10
VALOR BDI (20.73%): 95,79
VALOR COM BDI: 557,89
1.5.7. 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ CUSTO HORARIO
PROD I IMPR PROD IMPR
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Compactador manual com soquete vibratdrio - 4,10

E9647 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 12,6291 R$ 2,8005 R$ 12,6291
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 12,6291
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 52,2800
Custo Horario da Execugdo: RS 64,9091
Produgdo da Equipe: 3,11250
Custo Unitério da Execugdo: RS 20,8543
Custo do FIC (0,01841): R$ 0,3258
Custo Direto Total: RS 21,1801
VALOR: 21,18
VALOR SEM ENCARGOS: 15,26
VALOR ENCARGOS (117.73%): 5,92
VALOR COM ENCARGOS: 21,18
VALOR BDI (20.73%): 4,39
VALOR COM BDI: 25,57

1.5.8. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminho basculante de 14 m3 (

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo basculant idade de 14 m?- 210
£9667 k\ilmm 40 basculante com capacidade de 24 m 6,00000 0,8900 0,1100 RS 329,4163 RS 103,2213 R$ 1.827,2088
C deira d idade de 3,40 m? -
E9511 1;;'?\%: €ira de pneus com capacidace de 3,30 m 1,00000 1,0000 0,0000 RS 531,7785 RS 264,9359 R$ 531,785
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1.044,2559 RS 425,5837 RS 1.044,2559
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 3.403,2432
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 3.429,3832
Produgdo da Equipe: 243,82000
Custo Unitério da Execugdo: RS 14,0652
Custo do FIC (0,06916): RS$ 0,3790
Custo Direto Total: RS 14,4442
VALOR: 14,44
VALOR SEM ENCARGOS: 14,40
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 14,44
VALOR BDI (20.73%): 2,99
VALOR COM BDI: 17,43
1.5.9. 5502978 Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo t: idade de 10.000 | - 188
£9571 k\ilmm 40 tanque com capacidade de 1,00000 0,9000 0,1000 RS 364,6554 RS 102,9223 RS 338,4821
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 5,0300 RS 3,5028 RS 4,2969
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 350,3959 RS 157,7197 RS 213,5958
Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio
E9685 . 1,00000 1,0000 0,0000 RS 245,7059 RS 115,4135 RS 245,7059
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 182,7626 R$ 76,1010 R$ 131,5651
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 933,6458

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400

Custo Horario da Execugdo: R$ 959,7858
Produgdo da Equipe: 168,20000

Custo Unitario da Execugdo: RS 5,7062
Custo do FIC (0,06916): R$ 0,1981

Custo Direto Total: RS 5,9043

VALOR: 5,90

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 5,90
VALOR BDI (20.73%): 1,22

VALOR COM BDI: 7,12

1.5.10. 172553 PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
000380 ACO CA 50 FINO (6,3mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8") Composigdes kg 5,11000000! RS 8,12 RS 41,49
000101 AREIA GROSSA LAVADA Composigdes m3 0,05600000! RS 92,49 RS 5,17
000050 CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Composigdes kg 31,10000000 RS 0,66 RS 20,52
008265 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 1,7 x 3,0cm Composigdes m 1,36000000 RS 0,81 RS 1,10
008766 PEDRA BRITADA #1 Composigdes m3 0,04400000 RS 89,93 RS 3,95
008767 PEDRA BRITADA #2 Composi¢des m3 0,04300000 RS 90,40 RS 3,88

TOTAL Material: R$ 76,11
|M50 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
88238 SINAPI H 0,46700000 RS 26,91 RS 12,56
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46700000 RS 35,52 RS 16,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 RS 35,77 RS 13,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,46200000 RS 26,14 RS 38,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 80,40
VALOR: 156,51
VALOR SEM ENCARGOS: 127,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 29,40
VALOR COM ENCARGOS: 156,51
VALOR BDI (20.73%): 32,44
VALOR COM BDI: 188,95
1.6.1. 058273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000! RS 390,28 RS 13,65
Trelica PTG 8l - TR 08634, te de b d
102706 relica P16 ol - 11 » para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 R$ 21,16 R$ 21,16
transferéncia em juntas, ou similar
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM
00041930 SINAPI M 0,06000000 RS 104,01 RS 6,24
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 41,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 26,14 RS 1,82
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 1,82
VALOR: 42,87
VALOR SEM ENCARGOS: 42,24
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,63
VALOR COM ENCARGOS: 42,87
VALOR BDI (20.73%): 8,89
VALOR COM BDI: 51,76
1.6.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 dem3o de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102233 Tinta .refletl_va_ amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 24,08 R$ 2,99
(Indutil ou similar)
TOTAL Material: R$ 2,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 37,18 RS 22,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 26,14 RS 7,84
TOTAL M3ao de Obra com Encargos R$ 30,14
VALOR: 33,13
VALOR SEM ENCARGOS: 21,93
VALOR ENCARGOS (117.73%): 11,20
VALOR COM ENCARGOS: 33,13
VALOR BDI (20.73%): 6,87
VALOR COM BDI: 40,00

1.6.3. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagdo (un)

EQUIPAMENTOS QUANT DUl EUSTOIOBERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,00000 0,3000 0,7000 RS 178,1269 RS 73,9491 RS 105,2025
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 105,2025
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 47,6000 47,6000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 99,8800
Custo Horario da Execugdo: RS 205,0825
Produgdo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 68,3608
Custo do FIC (0,01531): R$ 0,8871
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
5213414 IPIaca em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo m? 0,68574 RS 536,7300 RS 368,0572
TOTAL SERVICOS: RS 368,0572
Custo Direto Total: RS 437,3051
VALOR: 437,31
VALOR SEM ENCARGOS: 410,24
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,07
VALOR COM ENCARGOS: 437,31
VALOR BDI (20.73%): 90,65
VALOR COM BDI: 527,96
1.7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 ( SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
00043486 SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 R$ 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
00043462 HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 R$ 0,02
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 ( SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 7,50
Mazo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 138,41 RS 138,41
TOTAL M3o de Obra: RS 138,41
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE
95402 OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 2,04 RS 2,04
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 2,04
VALOR: 147,95
VALOR SEM ENCARGOS: 71,99
VALOR ENCARGOS (117.73%): 75,96
VALOR COM ENCARGOS: 147,95
VALOR BDI (20.73%): 30,67
VALOR COM BDI: 178,62
1.7.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
00043487 SINAPI H 1,00000000 RS 1,23 R$ 1,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) $ $
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
00043463 HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,10 R$ 0,10
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO  CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,81
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 39,30 RS 39,30
TOTAL M3o de Obra: RS 39,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO
95401 SINAPI H 1,00000000 RS 0,83 R$ 0,83
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,83
VALOR: 48,94
VALOR SEM ENCARGOS: 27,23
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,71
Assinado de forma digital por 2
MARCIO PEREIRA fesnado de form VALOR COM ENCARGOS: 48,94
SAMPAIO:790752 sAMPAIO:79075274572 VALOR BDI (20.73%): 10,15
Dados: 2026.07.07 15:05:57 R
74572 300" VALOR COM BDI: 59,09
MLR ENGENHARIA LTDA Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM

MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

COMPOSICOES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

00043489 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

00043465 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 R$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006114 IAJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 17,24 RS 17,24
TOTAL Mo de Obra: R$ 17,24
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE
95308 ARMADOR  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 RS 0,19
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,19
VALOR: 26,91
VALOR SEM ENCARGOS: 17,48
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,43
VALOR COM ENCARGOS: 26,91
VALOR BDI (20.73%): 5,58
VALOR COM BDI: 32,49
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

00043489 SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 R$ 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ! ’ !
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

00043465 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 RS 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO  CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48

Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 17,24 RS 17,24
TOTAL M3o de Obra: R$ 17,24

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE

95312 PEDREIRO (ENCARGOS  COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,25 RS$ 0,25
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,25
VALOR: 26,97
VALOR SEM ENCARGOS: 17,50
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,47
VALOR COM ENCARGOS: 26,97
VALOR BDI (20.73%): 5,59
VALOR COM BDI: 32,56
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
00043467 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000242 IAJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 18,15 RS 18,15
TOTAL Mo de Obra: R$ 18,15
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA  AJUDANTE
95313 ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 0,20 RS$ 0,20
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,20
VALOR: 27,78
VALOR SEM ENCARGOS: 17,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,93
VALOR COM ENCARGOS: 27,78
VALOR BDI (20.73%): 5,76
VALOR COM BDI: 33,54
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
D020000004 |AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE EMBASA M3 0,95000000 RS 103,73 RS 98,54
D010000008 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 EMBASA KG 427,00000000 R$ 0,63 RS 269,01
K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,95000000 RS 83,00 RS 78,85
TOTAL Material: RS 446,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 156,84
VALOR: 603,24
VALOR SEM ENCARGOS: 548,94
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 603,24
VALOR BDI (20.73%): 125,05
VALOR COM BDI: 728,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
00043489 SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ! ’ !
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,50 RS 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75

TOTAL Mo de Obra: R$ 25,75

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

CURSO DE CAPACITAGAO PARA  ARMADOR

95314 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 R$ 0,29

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,29

VALOR: 35,52

VALOR SEM ENCARGOS: 21,43

VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09

VALOR COM ENCARGOS: 35,52

VALOR BDI (20.73%): 7,36

VALOR COM BDI: 42,88

S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 35,77 RS 14,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 26,14 RS 10,45

TOTAL M3ao de Obra com Encargos RS 24,75
VALOR: 24,75
VALOR SEM ENCARGOS: 15,45
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,30
VALOR COM ENCARGOS: 24,75
VALOR BDI (20.73%): 5,13
VALOR COM BDI: 29,88
$00165 Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Bloco cerdmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim.
102657 ORSE un 47,00000000 R$ 0,91 RS 42,77
9x19x24 cm
TOTAL Material: R$ 42,77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 R$ 35,77 RS 62,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87500000 RS 26,14 RS 22,87

TOTAL Mdo de Obra com Encargos RS 85,46

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
503308 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢do ORSE m3 0,06450000 RS 554,42 R$ 35,98
mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 35,98
VALOR: 164,21
VALOR SEM ENCARGOS: 129,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 35,15
VALOR COM ENCARGOS: 164,21
VALOR BDI (20.73%): 34,04
VALOR COM BDI: 198,25

$00091 Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecénica e transporte

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Pedra d d h i fund
loa730s |7edra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao ORSE m3 1,20000000 R$ 99,02 RS 118,82
(posto pedreira/fornecedor, sem frete)
TOTAL Material: R$ 118,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 35,77 RS 214,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 26,14 RS 156,84
TOTAL M3ao de Obra com Encargos RS 371,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco
S01906 cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m ORSE m3 0,30000000 RS 419,20 R$ 125,76
- Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 125,76
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VALOR: 616,04
VALOR SEM ENCARGOS: 465,56
VALOR ENCARGOS (117.73%): 150,48
VALOR COM ENCARGOS: 616,04
VALOR BDI (20.73%): 127,71
VALOR COM BDI: 743,75
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102212 Tijolo cerdmico macigo 5 x 9 x 19cm ORSE un 68,00000000 RS$ 0,58 RS 39,44
TOTAL Material: R$ 39,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 RS 35,77 RS 54,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 RS 26,14 RS 23,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 78,15
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5
1:2:8) - 1 i to 50 kg / 2 120 kg / 8
so3sos | 1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 ke / ORSE m3 0,03200000 R$ 554,42 R$ 17,74
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 17,74
VALOR: 135,33
VALOR SEM ENCARGOS: 104,32
VALOR ENCARGOS (117.73%): 31,01
VALOR COM ENCARGOS: 135,33
VALOR BDI (20.73%): 28,05
VALOR COM BDI: 163,38
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1003705 A@a media - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,08000000 RS 83,00 RS 89,64
jazida, sem transporte)
101379S  |Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 RS 0,75 RS 339,15
TOTAL Material: R$ 428,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 104,56
VALOR: 533,35
VALOR SEM ENCARGOS: 497,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 533,35
VALOR BDI (20.73%): 110,56
VALOR COM BDI: 643,91

$01905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confec¢do

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
1003705 | ! 1a - posto jazida/fornecedor (reti ORSE m3 1,08000000 RS 83,00 RS 89,64
jazida, sem transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 RS 0,75 RS 339,15
Impermeabilizante para concretos e argamassas
101113 permeabllizante - para ¢ 8 ORSE kg 20,00000000 RS 7,33 RS 146,60
Vedacit ou similar
TOTAL Material: R$ 575,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 104,56
VALOR: 679,95
VALOR SEM ENCARGOS: 643,75
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 679,95
VALOR BDI (20.73%): 140,95
VALOR COM BDI: 820,90
$01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
100370s |¢" fa - posto jazida/fornecedor (reti ORSE m3 1,08000000 RS 83,00 RS 89,64
jazida, sem transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 300,00000000 RS 0,75 RS 225,00
TOTAL Material: RS 314,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 104,56
VALOR: 419,20

VALOR SEM ENCARGOS: 383,00

VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 419,20

VALOR BDI (20.73%): 86,90

VALOR COM BDI: 506,10

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial (m?)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de
E9519 1,00000 1,0000 0,0000 RS 63,3026 R$ 40,7012 RS 63,3026
600 | - 10 kW
Transportador manual carrinho de mdo com
E9071 i 3,00000 0,9500 0,0500 RS 0,7124 RS 0,4820 RS 2,1027
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,3800 0,6200 RS 1,6413 RS 1,1106 RS 3,9369
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 69,3422
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 26,1400 209,1200
TOTAL MAO DE OBRA: 244,8900
Custo Horario da Execugdo: RS 314,2322
Produgdo da Equipe: 4,22034
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 74,4566
Custo do FIC (0,01531): RS 1,0534
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082  |Areia média lavada m? 1,00435 RS 125,6600 RS 126,2066
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187 RS 0,6400 RS 293,1276
TOTAL MATERIAIS: R$ 419,3342
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 f;:;i::j: dlzvfsZ}&C»a;'gtav;)basc‘"a"te com t 5914647 1,50653 RS 1,8900 RS 2,8473
M0424 C|mento_Port|and CP!I - 32 - saco (Caminhdo ¢ 5914655 0,45801 RS 36,3800 RS 16,6624
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 19,5097
Custo Direto Total: RS$ 514,3539
VALOR: 514,35
VALOR SEM ENCARGOS: 491,46
VALOR ENCARGOS (117.73%): 22,89
VALOR COM ENCARGOS: 514,35
VALOR BDI (20.73%): 106,62
VALOR COM BDI: 620,97

$03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecénica e

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na
1003675 [ o B posto jazida/fornecedor (reti ORSE m3 1,21600000 RS 84,08 RS 102,24
jazida, sem transporte)
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas ORSE kg 182,00000000 RS 1,16 RS 211,12
101379S  |Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 182,00000000 RS 0,75 RS 136,50
TOTAL Material: R$ 449,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 104,56
VALOR: 554,42
VALOR SEM ENCARGOS: 518,22
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 554,42
VALOR BDI (20.73%): 114,93
VALOR COM BDI: 669,35
$00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 1,00000000 RS 7,00 RS 7,00
A ido 16 bwg, d = 1,65 0,016 k
1431325 | Tame recozido 15 bwe mm ( g/m) ou ORSE ke 0,02000000 R$ 20,75 RS 0,41
18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)
Espacador / distanciador circular com entrada lateral,
139017S em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, ORSE un 0,40000000 R$ 0,18 R$ 0,07
cobrimento 20 mm
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
139315S plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de ORSE un 0,40000000 RS$ 0,30 R$ 0,12
lajes e fundo de vigas
TOTAL Material: R$ 7,60
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 35,52 R$ 2,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 26,14 RS 2,09

TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 4,93
VALOR: 12,53
VALOR SEM ENCARGOS: 10,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,86
VALOR COM ENCARGOS: 12,53
VALOR BDI (20.73%): 2,60
VALOR COM BDI: 15,13
$00141 Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100082 Ago ca-604,2a9,5mm ORSE kg 1,00000000 RS 6,62 RS 6,62
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou

143132S ORSE ki 0,02000000 RS$ 20,75 R$ 0,41
18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) & s 5
Espacador / distanciador circular com entrada lateral,

139017S  |em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5% mm, ORSE un 0,40000000 R$ 0,18 R$ 0,07
cobrimento 20 mm
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em

139315S plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de ORSE un 0,40000000 RS 0,30 R$ 0,12
lajes e fundo de vigas

TOTAL Material: R$ 7,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 35,52 RS 2,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 26,14 RS 1,82

TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 4,30
VALOR: 11,52
VALOR SEM ENCARGOS: 9,91
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,61
VALOR COM ENCARGOS: 11,52
VALOR BDI (20.73%): 2,39
VALOR COM BDI: 13,91
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88826 p - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 RS 0,35
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
88827 p - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 RS 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,43
VALOR: 0,43
VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (20.73%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,52

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIACAO. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 0,35

R$ 0,35

88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 0,08

R$ 0,08

88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENGAO. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 0,38

R$ 0,38

88829

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

RS 1,46

RS 1,46
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TOTAL Servigo: R$ 2,27

VALOR: 2,27

VALOR SEM ENCARGOS: 2,27

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2,27

VALOR BDI (20.73%): 0,47

VALOR COM BDI: 2,74

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO.
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

00010535 CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00006400 RS 5.484,72 R$ 0,35
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR

TOTAL Equipamento: R$ 0,35

VALOR: 0,35

VALOR SEM ENCARGOS: 0,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,35

VALOR BDI (20.73%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,42

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

00010535 CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00001480 RS 5.484,72 R$ 0,08
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR

TOTAL Equipamento: R$ 0,08

VALOR: 0,08

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,08

VALOR BDI (20.73%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,10

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO.

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

00010535 CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI UN 0,00007000 RS 5.484,72 R$ 0,38
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR

TOTAL Equipamento: R$ 0,38

VALOR: 0,38

VALOR SEM ENCARGOS: 0,38

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,38

VALOR BDI (20.73%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,46

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
00002705 SINAPI KWH 1,25000000 RS 1,17 RS 1,46
DEMANDA
TOTAL Especiais: RS 1,46
VALOR: 1,46
VALOR SEM ENCARGOS: 1,46
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,46
VALOR BDI (20.73%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA

00043483 SINAPI H 1,00000000 RS 1,39 R$ 1,39
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ! ’ !
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

00043459 [HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$0,11

COMPLEMENTARES)
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00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
TOTAL Encargos Complementares: R$9,11
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO
00001213 SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
(HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: R$ 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE
95330 ~ SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 R$ 0,29
FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,29
VALOR: 35,15
VALOR SEM ENCARGOS: 21,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09
VALOR COM ENCARGOS: 35,15
VALOR BDI (20.73%): 7,29
VALOR COM BDI: 42,44

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Al

F_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
88831 CAPA’CIDADE DIE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,71880000 RS 0,43 RS 0,30
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
38830 CAPA’CIDADE DIE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,76230000 RS 2,27 RS 173
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 2,03
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA. MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 082690000 RS 114,04 RS 94,29
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ! ! !
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 RS 0,88 RS$ 186,57
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 RS 100,21 RS 57,94
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ! ! !
TOTAL Material: R$ 338,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA
88377 ESTACIONARIA/MISTURADOR ~ COM ENCARGOS SINAPI H 1,48110000 R$ 43,86 R$ 64,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 RS 26,14 R$ 61,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 126,21
VALOR: 467,04
VALOR SEM ENCARGOS: 417,40
VALOR ENCARGOS (117.73%): 49,64
VALOR COM ENCARGOS: 467,04
VALOR BDI (20.73%): 96,82
VALOR COM BDI: 563,86
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006114 IAJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 17,24 RS 0,19
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,19
VALOR: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,23
95312 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 17,24 R$ 0,25
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,25
VALOR: 0,25
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,14
VALOR COM ENCARGOS: 0,25
VALOR BDI (20.73%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,30
95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000242 IAJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 18,15 RS 0,20
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TOTAL Mio de Obra: R$ 0,20
VALOR: 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,20
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,24
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 25,75 R$ 0,29
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO SINAPI H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29
(HORISTA)
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95391 CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002355 |DESENH|STA DETALHISTA (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 RS 40,51 R$ 0,23
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,23
VALOR: 0,23
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 0,23
VALOR BDI (20.73%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,28
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 RS 25,75 R$ 0,96
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,96
VALOR: 0,96
VALOR SEM ENCARGOS: 0,44
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,52
VALOR COM ENCARGOS: 0,96
VALOR BDI (20.73%): 0,20
VALOR COM BDI: 1,16
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 RS 25,75 R$ 0,46
TOTAL M3do de Obra: R$ 0,46
VALOR: 0,46
VALOR SEM ENCARGOS: 0,21
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,25
VALOR COM ENCARGOS: 0,46
VALOR BDI (20.73%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,56
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 RS 39,30 R$ 0,83
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,83
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,45
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00
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95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 138,41 RS 2,04
TOTAL Mo de Obra: RS 2,04
VALOR: 2,04
VALOR SEM ENCARGOS: 0,93
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,11
VALOR COM ENCARGOS: 2,04
VALOR BDI (20.73%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,46
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 143,26 R$ 2,11
TOTAL Mio de Obra: R$ 2,11
VALOR: 2,11
VALOR SEM ENCARGOS: 0,97
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,14
VALOR COM ENCARGOS: 2,11
VALOR BDI (20.73%): 0,44
VALOR COM BDI: 2,55
95343 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE TUBO AGO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
INSTALADOR DE TUBULACOES
00002701 TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 RS 38,64 R$ 0,57
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,57
VALOR: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,26
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,31
VALOR COM ENCARGOS: 0,57
VALOR BDI (20.73%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,69
95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004093 |MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 RS 28,00 R$ 0,14
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,14
VALOR: 0,14
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
00037666 MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 RS 35,18 R$ 0,29
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004750 [PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 RS 25,75 R$ 0,54
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,54
VALOR: 0,54
VALOR SEM ENCARGOS: 0,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,29
VALOR COM ENCARGOS: 0,54
VALOR BDI (20.73%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,65
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004783 [PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 25,75 R$ 0,38
TOTAL Mo de Obra: RS 0,38
VALOR: 0,38
VALOR SEM ENCARGOS: 0,17
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,21
VALOR COM ENCARGOS: 0,38
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,46
95377 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 RS 25,75 R$ 0,29
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 RS 16,37 RS 0,34
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,34
VALOR: 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,34
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,41
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 RS 38,79 R$ 0,32
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,18
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39
$02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,
S00141 montagem e colocacao de ferragens nas formas, para ORSE kg 0,77000000 RS 11,52 RS 8,87
superestruturas e fundagdes - R1
Alvenaria tijolo cerdmico maci¢o (5x9x19), esp =
S00155 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 ORSE m2 0,64000000 RS 135,33 RS 86,61
(cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
03310 Cf:napisco em Parede 'ccm argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 0,48000000 RS 8,84 RS 4,24
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, ORSE m3 0,03800000 RS 616,00 RS 23,40
langado e adensado
02497 Escavag_éo manual.de vala ::)u cava em material de 12 ORSE m3 0,12500000 RS 78,42 R$ 9,80
categoria, profundidade até 1,50m
sooogs | Orma Plana para fundages, em  compensado ORSE m2 0,30600000 R$ 115,63 RS 35,38
resinado 12mm, 03 usos
03318 Reboco Lfspecial de p.arede 2cr"n com argamassa trago ORSE m2 0,48000000 R$ 50,73 RS 24,35
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit
TOTAL Servigo: R$ 192,65
VALOR: 192,65
VALOR SEM ENCARGOS: 146,88
VALOR ENCARGOS (117.73%): 45,77
VALOR COM ENCARGOS: 192,65
VALOR BDI (20.73%): 39,94
VALOR COM BDI: 232,59
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre (t)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 3,00000 0,8600 0,1400 R$317,1368 R$ 97,0553 RS 858,9759
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 858,9759
Custo Horario da Execugdo: RS 858,9759
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Produgdo da Equipe: 457,16000

Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,8789
Custo do FIC (0,0199): R$ 0,0127
Custo Direto Total: RS 1,8916

VALOR: 1,89

VALOR SEM ENCARGOS: 1,89
VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,89
VALOR BDI (20.73%): 0,39
VALOR COM BDI: 2,28

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevagdo de 6,2 t (t)

EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 E;Im'"hao carroceria com capacidade de 151 - 188 2,00000 |05000| 0,500 RS 287,1378 RS 90,5733 RS 377,7112
Eoegs  |C2minhao guindauto com capacidade de elevacdo de 1,00000 [1,0000] 0,000 RS 332,3881 RS 120,2392 RS 332,3881
6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 710,0993
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 52,2800
Custo Horario da Execugdo: RS 762,3793
Produgdo da Equipe: 21,37000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 35,6752
Custo Direto Total: RS 35,6752
VALOR: 35,68
VALOR SEM ENCARGOS: 34,83
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 35,68
VALOR BDI (20.73%): 7,40
VALOR COM BDI: 43,08
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 E\alenhao carroceria com capacidade de 15t - 188 1,00000 1,0000 0,0000 RS 287,1378 R$ 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 26,1400 156,8400
TOTAL MAO DE OBRA: 156,8400
Custo Horario da Execugdo: RS 443,9778
Produgdo da Equipe: 12,34000
Custo Unitario da Execugao: RS 35,9788
Custo do FIC (0,0199): R$ 0,3990
Custo Direto Total: RS 36,3778
VALOR: 36,38
VALOR SEM ENCARGOS: 31,89
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4,49
VALOR COM ENCARGOS: 36,38
VALOR BDI (20.73%): 7,54
VALOR COM BDI: 43,92
$03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 35,77 RS 3,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 26,14 R$ 2,61

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,18

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco
S01903 cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x ORSE m3 0,00500000 RS 533,35 RS 2,66
0.23 m - Confecgdo mecdnica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 2,66
VALOR: 8,84
VALOR SEM ENCARGOS: 6,33
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,51
VALOR COM ENCARGOS: 8,84
VALOR BDI (20.73%): 1,83
VALOR COM BDI: 10,67

$00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)

040



Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1003675 A@a grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,94300000 RS 84,08 RS 79,28
jazida, sem transporte)
101379S  |Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 255,00000000 RS 0,75 RS 191,25
Ped britad .1 (95 19 t
l047215 | core britada n (85 a mm)  posto ORSE m3 0,20900000 RS$ 105,34 R$ 22,01
pedreira/fornecedor, sem frete
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm osto
104718S . I ( )P ORSE m3 0,62700000 RS 105,90 RS 66,39
pedreira/fornecedor, sem frete
TOTAL Material: R$ 358,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 156,84
VALOR: 515,77
VALOR SEM ENCARGOS: 461,47
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 515,77
VALOR BDI (20.73%): 106,92
VALOR COM BDI: 622,69
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C to simples fabricad bra, fck=13,5
soo124 | -oncreto simples fabricado na obra, Ick=13,5 mpa ORSE m3 1,00000000 R$ 515,77 R$ 515,77
(b1/b2), sem langamento e adensamento
Langamento de concreto simples fabricado na obra,
S07692 inclusive adensamento e acabamento em pegas da ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
superestrutura
TOTAL Servigo: R$ 590,02
VALOR: 590,02
VALOR SEM ENCARGOS: 508,33
VALOR ENCARGOS (117.73%): 81,69
VALOR COM ENCARGOS: 590,02
VALOR BDI (20.73%): 122,31
VALOR COM BDI: 712,33
$00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C to simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricad
soo125 | -Oonereto simples fe (b1/b2), fabricado na ORSE m3 1,00000000 RS 541,75 RS 541,75
obra, sem langamento e adensamento
Langamento de concreto simples fabricado na obra,
S07692 inclusive adensamento e acabamento em pegas da ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
superestrutura
TOTAL Servigo: R$ 616,00
VALOR: 616,00
VALOR SEM ENCARGOS: 534,31
VALOR ENCARGOS (117.73%): 81,69
VALOR COM ENCARGOS: 616,00
VALOR BDI (20.73%): 127,70
VALOR COM BDI: 743,70
$00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na
1003675 [ o2 B posto jazida/fornecedor (reti ORSE m3 0,91300000 RS 84,08 RS 76,76
jazida, sem transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 293,00000000 RS 0,75 RS 219,75
Pedra britada .1 (95 a 19 mm osto
1047215 oo " ( )P ORSE m3 0,20900000 R$ 105,34 R$ 22,01
pedreira/fornecedor, sem frete
Ped britad .2 (19 38 t
lo47185 | core britada n (19 a mm)  posto ORSE m3 0,62700000 R$ 105,90 RS 66,39
pedreira/fornecedor, sem frete
TOTAL Material: RS 384,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 156,84
VALOR: 541,75
VALOR SEM ENCARGOS: 487,45
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 541,75
VALOR BDI (20.73%): 112,30
VALOR COM BDI: 654,05

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bomb

do, langado e

do em superestrura (m3)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000 RS 390,28 R$ 390,28
Servico de bombeamento de concreto com consumo
144535S minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o ORSE m3 1,00000000 RS 41,82 RS 41,82
lancamento
TOTAL Material: RS 432,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Langamento de concreto usinado, bombeado, em
S00128 pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: R$ 74,25
VALOR: 506,35
VALOR SEM ENCARGOS: 478,96
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 506,35
VALOR BDI (20.73%): 104,97
VALOR COM BDI: 611,32
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia
134492S €20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui ORSE m3 1,00000000 RS 406,70 RS 406,70
servico de bombeamento (nbr 8953)
Servico de bombeamento de concreto com consumo
144535S minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o ORSE m3 1,00000000 R$ 41,82 RS 41,82
lancamento
TOTAL Material: RS 448,52
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Langamento de concreto usinado, bombeado, em
500128 pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: R$ 74,25
VALOR: 522,77
VALOR SEM ENCARGOS: 495,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 522,77
VALOR BDI (20.73%): 108,37
VALOR COM BDI: 631,14
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS

00043493 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$0,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ’ ! ’
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA

00043469 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 RS 0,06
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$0,11

COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,38
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002355 |DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 40,51 RS 40,51
TOTAL M3do de Obra: R$ 40,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA  DESENHISTA
95391 DETALHISTA  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 RS 0,23
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,23
VALOR: 43,12
VALOR SEM ENCARGOS: 21,08
VALOR ENCARGOS (117.73%): 22,04
VALOR COM ENCARGOS: 43,12
VALOR BDI (20.73%): 8,94
VALOR COM BDI: 52,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

042



ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES) $ s
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

00043484 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 RS 1,33
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

00043460 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,59
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL Mo de Obra: R$ 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA  ELETRICISTA
95332 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,96 RS$ 0,96
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,96
VALOR: 36,30
VALOR SEM ENCARGOS: 21,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,45
VALOR COM ENCARGOS: 36,30
VALOR BDI (20.73%): 7,52
VALOR COM BDI: 43,82
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

00043485 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,19 RS 1,19
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

00043461 SINAPI H 1,00000000 RS 0,41 R$ 0,41
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,08
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3do de Obra: R$ 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU
95335 BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,46 RS 0,46
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,46
VALOR: 35,29
VALOR SEM ENCARGOS: 21,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,18
VALOR COM ENCARGOS: 35,29
VALOR BDI (20.73%): 7,32
VALOR COM BDI: 42,61
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

00043486 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ! ’ !
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -

00043462 |[HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

COMPLEMENTARES)
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TOTAL Encargos Complementares:

RS 7,50

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 143,26 RS 143,26
TOTAL Mdo de Obra: R$ 143,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE
95403 OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 2,11 RS 2,11
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 2,11
VALOR: 152,87
VALOR SEM ENCARGOS: 74,26
VALOR ENCARGOS (117.73%): 78,61
VALOR COM ENCARGOS: 152,87
VALOR BDI (20.73%): 31,69
VALOR COM BDI: 184,56
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo didm 1/2" a 1" (m)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 35,77 R$ 5,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 5,36
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco
501903 cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x ORSE m3 0,00300000 RS 533,35 RS 1,60
0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 1,60
VALOR: 6,96
VALOR SEM ENCARGOS: 4,72
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,24
VALOR COM ENCARGOS: 6,96
VALOR BDI (20.73%): 1,44
VALOR COM BDI: 8,40
$02497 Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 RS 26,14 RS 78,42
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 78,42
VALOR: 78,42
VALOR SEM ENCARGOS: 51,27
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,15
VALOR COM ENCARGOS: 78,42
VALOR BDI (20.73%): 16,26
VALOR COM BDI: 94,68
S00085 Forma plana para fundagbes, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
A Ivanizado 12 bwg, d = 2,76 0,048 k
1431305 | "ToMe galvanizaco 12 bwe mm ( g/m) ORSE kg 0,15000000 R$ 20,75 R$ 3,11
ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,37000000 RS 36,66 RS 13,56
1026925 Desmoldante prot.etcr para formas de madeira, de ORSE 0,01500000 RS 6,74 R$ 0,10
base oleosa emulsionada em agua
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
101569 i ORSE m 0,33000000 RS 5,55 RS 1,83
m3/m (angelim, louro)
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,30000000 RS 14,95 RS 4,48
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente
1045095 0 oo X pinus, mista ou equiv ORSE m 1,33000000 RS 5,08 R$ 6,75
da regiao - bruta
TOTAL Material: R$ 29,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 1,40000000 RS 35,15 RS 49,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 RS 26,14 RS 36,59
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 85,80
VALOR: 115,63
VALOR SEM ENCARGOS: 83,23
VALOR ENCARGOS (117.73%): 32,40
VALOR COM ENCARGOS: 115,63
VALOR BDI (20.73%): 23,97
VALOR COM BDI: 139,60
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S00773 Interruptor 01 se¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Caixa d , , de 4" 2",
l01872s |~2X@ ¢ passagem, em pvc, de &% X para ORSE un 1,00000000 R$ 1,92 RS 1,92
eletroduto flexivel corrugado
101117 Interruptor embutir 01 segdo simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 2,82 RS 2,82
TOTAL Material: R$ 4,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 RS 36,30 R$ 7,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 26,14 RS 15,68
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 23,30
VALOR: 28,04
VALOR SEM ENCARGOS: 19,57
VALOR ENCARGOS (117.73%): 8,47
VALOR COM ENCARGOS: 28,04
VALOR BDI (20.73%): 5,81
VALOR COM BDI: 33,85
$00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1003675 A@a grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,06090000 RS 84,08 RS 5,12
jazida, sem transporte)
101379S  |Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 9,00000000 RS 0,75 RS 6,75
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura,
103329 h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerdmico ORSE m? 1,00000000 RS 26,72 RS 26,72
h=8cm
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
101569 . ORSE m 1,01000000 RS 5,55 RS 5,60
m3/m (angelim, louro)
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121
106995 m/m ORSE m 0,74000000 RS 3,04 RS 2,24
Ped britad .1 (95 19 t
l047215 | core britada n (85 a mm) - posto ORSE m3 0,01380000 RS$ 105,34 RS 1,45
pedreira/fornecedor, sem frete
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm osto
104718S . I ( )P ORSE m3 0,04140000 RS 105,90 RS 4,38
pedreira/fornecedor, sem frete
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 RS 14,03 R$ 0,28
Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente
1105675 ua fem X 23T ¢ pinus, mista ou equiv ORSE m 0,33000000 RS 11,31 R$ 3,73
da regiao - bruta
TOTAL Material: R$ 56,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,43000000 RS 35,15 RS 15,11
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 35,77 RS 10,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 RS 26,14 RS 33,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 59,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,
S00140 dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas ORSE kg 0,40000000 RS$ 12,53 R$ 5,01
formas, para superestruturas e fundagdes - R1
TOTAL Servigo: R$ 5,01
VALOR: 121,10
VALOR SEM ENCARGOS: 98,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 22,85
VALOR COM ENCARGOS: 121,10
VALOR BDI (20.73%): 25,10
VALOR COM BDI: 146,20
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da superestrutura (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 RS 6,39
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,36000000 RS 35,15 RS 12,65
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.73%): 15,39
VALOR COM BDI: 89,64
$00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecgas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento (m3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 R$ 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 036000000 RS 35,15 RS 12,65

COMPLEMENTARES ! ! !
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.73%): 15,39
VALOR COM BDI: 89,64

$02658 Lastro de brita 3 (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Ped britad . 3 (38 50 t
1047225 | core britada n (38 a mm)  posto ORSE m3 1,20000000 R$ 99,51 RS 119,41
pedreira/fornecedor, sem frete
TOTAL Material: R$ 119,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 26,14 RS 52,28
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 52,28
VALOR: 171,69
VALOR SEM ENCARGOS: 153,59
VALOR ENCARGOS (117.73%): 18,10
VALOR COM ENCARGOS: 171,69
VALOR BDI (20.73%): 35,59
VALOR COM BDI: 207,28
502146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, ¢/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similares - Rev 03 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1061415 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco ORSE un 1,00000000 RS 4,17 RS 4,17
1/2"x30cm

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 RS 0,25 RS 0,21

100982 F.|><a_gao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou ORSE G 1,00000000 RS 24,19 RS 24,19
similar)
Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna),

1104255 | 2vaon Y uspenso ( una) ORSE un 1,00000000 RS 79,83 RS 79,83
dimensoes *40 x 30* cm

1061455 i'fla;)zuplamw tipo copo para pia americana 1.1/2 x ORSE un 1,00000000 RS 13,94 RS 13,94
Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 o

log261 |'OTMeira pléstica para lavatério 1/ " ORSE un 1,00000000 R$ 9,79 R$ 9,79
similar
Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio

106153S ORSE un 1,00000000 RS 4,05 RS 4,05
1", sem unho e sem ladrao

TOTAL Material: RS 136,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2 75000000 RS 35,29 RS 97,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES ! ! !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 RS 26,14 RS 71,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 168,92
VALOR: 305,10
VALOR SEM ENCARGOS: 241,22
VALOR ENCARGOS (117.73%): 63,88
VALOR COM ENCARGOS: 305,10
VALOR BDI (20.73%): 63,25
VALOR COM BDI: 368,35
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
00043488 SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
00043464 |[HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
INSTALADOR DE TUBULACOES -
00002701 SINAPI H 1,00000000 RS 38,64 RS 38,64
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL Mio de Obra: RS 38,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE TUBO
95343 ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,57 R$ 0,57
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,57
VALOR: 47,60
VALOR SEM ENCARGOS: 26,39
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,21
VALOR COM ENCARGOS: 47,60
VALOR BDI (20.73%): 9,87
VALOR COM BDI: 57,47

88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49

COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,02 R$ 0,02
COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00004093 |MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 28,00 RS 28,00

TOTAL Mo de Obra: R$ 28,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE
95347 CAMINHAO  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 RS 0,14 RS 0,14
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,14
VALOR: 36,53
VALOR SEM ENCARGOS: 21,31
VALOR ENCARGOS (117.73%): 15,22
VALOR COM ENCARGOS: 36,53
VALOR BDI (20.73%): 7,57
VALOR COM BDI: 44,10
$00200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
103382 Caibro roligo de eucalipto ORSE m 3,33300000 RS 2,03 RS$ 6,76
101974 Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) ORSE m 5,00000000 R$ 2,91 RS 14,55
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,20000000 RS 14,95 RS$ 2,99

TOTAL Material: R$ 24,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,80000000 RS 35,15 RS 28,12
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 RS 26,14 R$ 20,91

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 49,03

VALOR: 73,33

VALOR SEM ENCARGOS: 54,81

VALOR ENCARGOS (117.73%): 18,52

VALOR COM ENCARGOS: 73,33
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VALOR BDI (20.73%): 15,20
VALOR COM BDI: 88,53
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037370 SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

00043488 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,89 RS$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES) ! ’ !
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

00043464 |[HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037373 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,39
Maio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

00037666 SINAPI H 1,00000000 R$ 35,18 RS 35,18

MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: R$ 35,18
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE
95389 BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 R$ 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,29
VALOR: 43,86
VALOR SEM ENCARGOS: 24,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 19,19
VALOR COM ENCARGOS: 43,86
VALOR BDI (20.73%): 9,09
VALOR COM BDI: 52,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

00043489 ( SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

00043465 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL Mo de Obra: R$ 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
95371 SINAPI H 1,00000000 RS 0,54 R$ 0,54
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,54
VALOR: 35,77
VALOR SEM ENCARGOS: 21,55
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,22
VALOR COM ENCARGOS: 35,77
VALOR BDI (20.73%): 7,42
VALOR COM BDI: 43,19
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

00043490 SINAPI H 1,00000000 RS 1,80 RS$ 1,80
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49

COMPLEMENTARES)
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FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
00043466 SINAPI H 1,00000000 RS 1,77 RS 1,77
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004783 IPINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3do de Obra: R$ 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS
95372 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,38
VALOR: 37,18
VALOR SEM ENCARGOS: 23,04
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 37,18
VALOR BDI (20.73%): 7,71
VALOR COM BDI: 44,89
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
E200300251 |[PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO EMBASA UN 1,00000000 RS 100,00 RS 100,00
TOTAL Servigo: R$ 100,00
VALOR: 100,00
VALOR SEM ENCARGOS: 100,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 100,00
VALOR BDI (20.73%): 20,73
VALOR COM BDI: 120,73
5212552 Pintura eletrostdtica a pé com tinta poliéster em chapa de aco (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT OTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine
E9076 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 53,4913 RS 47,4249 R$ 53,4913
dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 RS 30,9462 RS 7,8831 RS 30,9462
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 84,4375
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,9700 26,9700
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 37,1800 74,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 101,3300
Custo Horario da Execugdo: RS 185,7675
Produgdo da Equipe: 19,15000
Custo Unitario da Execugao: RS 9,7007
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153  [Tinta em pé a base de resina poliéster kg 0,11200 RS 56,4000 RS 6,3168
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,3168
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em_ pd a base dt? resina poliéster (Caminhdo N 5914655 0,00011 RS 36,3800 RS 0,0040
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0040
Custo Direto Total: RS 16,0215
VALOR: 16,02
VALOR SEM ENCARGOS: 14,05
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,97
VALOR COM ENCARGOS: 16,02
VALOR BDI (20.73%): 3,32
VALOR COM BDI: 19,34
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgio (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,0000 0,0000 R$ 0,3689 R$ 0,2393 R$ 0,0556
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,0000 0,0000 RS 30,9462 RS 7,8831 RS 14,9139
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,0000 0,0000 RS 14,9878 RS$ 9,5271 RS 3,0096
Maquina de bancada universal para corte de chapa -
E9622 1,50 kW 0,48193 1,0000 0,0000 RS 11,4531 RS 7,2802 RS 5,5196
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 23,4987
MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,9700 53,9400
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 47,6000 47,6000
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,5200 35,5200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 189,3400

Custo Horario da Execugdo: RS 212,8387

Produgdo da Equipe: 4,00000

Custo Unitario da Execugdo: RS 53,2097

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500 RS 8,4800 RS 99,8520
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢do m? 1,00000 RS 367,2100 RS 367,2100

TOTAL MATERIAIS: R$ 467,0620

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

5212552 |Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000 RS 16,0200 RS 16,0200
TOTAL SERVICOS: R$ 16,0200
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa flna'em aco galvanizado (Caminh&o carroceria ¢ 5914333 0,01178 RS 35,6800 RS 0,4203
com capacidade de 15 t - 188 kW)
Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com
M3229 pelicula de sobreposi¢do tipo V) (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00044 RS 36,3800 RS 0,0160
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4363
Custo Direto Total: RS 536,7280
VALOR: 536,73
VALOR SEM ENCARGOS: 516,66
VALOR ENCARGOS (117.73%): 20,07
VALOR COM ENCARGOS: 536,73
VALOR BDI (20.73%): 111,26
VALOR COM BDI: 647,99
$01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitdrio) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 60,10 RS$ 0,90
100013S  |Estopa ORSE kg 0,05000000 RS 14,06 RS 0,70
Joelh , soldavel, pb, 90 , dn 100 ,

1035205 | 00 PG solcavel, pb, U graus, an 108 mm, para ORSE un 2,00000000 R$ 6,56 RS 13,12
esgoto predial
Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50

110908S . ) ORSE un 1,00000000 RS 15,06 RS 15,06
mm, serie normal para esgoto predial
Tubo c serie normal, dn 100 mm, para esgoto

logg3es | L0 Pve sen P g ORSE m 4,00000000 R$ 11,76 RS 47,04
predial (nbr 5688)

TOTAL Material: R$ 76,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,40000000 RS 35,29 RS 14,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 26,14 RS 10,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 24,56
VALOR: 101,38
VALOR SEM ENCARGOS: 92,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,29
VALOR COM ENCARGOS: 101,38
VALOR BDI (20.73%): 21,02
VALOR COM BDI: 122,40

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1120015 Caixa octogonal de _fundo movel, em pvc, de 4" x 4", ORSE un 1,00000000 RS 4,97 RS 4,97

para eletroduto flexivel corrugado
1026885 ::roduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 ORSE m 6,00000000 RS 2,28 RS 13,68
1009395 FIO‘ de cobre, solido, classe 1, |solac?o em pvc/a, ORSE m 12,00000000 RS 2,46 RS 29,52
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
120111S ORSE un 0,15000000 RS 17,16 RS 2,57
rolo de 19 mm x 20 m
TOTAL Material: R$ 50,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 36,30 RS 145,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 26,14 RS 130,70

TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 275,90
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VALOR: 326,64

VALOR SEM ENCARGOS: 223,59
VALOR ENCARGOS (117.73%): 103,05
VALOR COM ENCARGOS: 326,64
VALOR BDI (20.73%): 67,71

VALOR COM BDI: 394,35

$03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para

101872S X ORSE un 1,00000000 RS 1,92 R$ 1,92
eletroduto flexivel corrugado

102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE m 6,00000000 RS 4,34 RS 26,04

1009395 Flo_de cobre, solido, classe 1, |so|ac_ao em pvc/a, ORSE m 18,00000000 RS 2,46 RS 44,28
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
120111S ORSE un 0,15000000 R$ 17,16 R$ 2,57
rolo de 19 mm x 20 m

Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em

109096 ove ORSE un 1,00000000 RS 8,63 RS 8,63
TOTAL Material: RS 83,44

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 36,30 R$ 181,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Mdo de Obra com Encargos RS 286,06
VALOR: 369,50
VALOR SEM ENCARGOS: 261,05
VALOR ENCARGOS (117.73%): 108,45
VALOR COM ENCARGOS: 369,50
VALOR BDI (20.73%): 76,60
VALOR COM BDI: 446,10

$01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

Abragadeira tipo U, d=26 3/4" fixages,

100295 ragaceira tipo mm (3/4") ¢/ fixacdes, p/ ORSE un 2,00000000 R$ 0,37 RS 0,74
tubo galvanizado

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 RS 60,10 RS$ 0,57

100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 14,06 RS$ 3,51
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120,

1037675 | X parap Y ré, numer ORSE un 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
cor vermelha

102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 RS 57,88 R$ 7,81

109868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 RS 3,46 RS 24,22

TOTAL Material: R$ 37,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 R$ 35,77 RS 11,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 RS 26,14 RS 8,75

TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 20,73
VALOR: 58,39
VALOR SEM ENCARGOS: 50,59
VALOR ENCARGOS (117.73%): 7,80
VALOR COM ENCARGOS: 58,39
VALOR BDI (20.73%): 12,10
VALOR COM BDI: 70,49
$03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 35,77 RS 21,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 26,14 RS 15,68

TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 37,14

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo
vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
S01905 ORSE 3 0,02000000 RS 679,95 RS 13,59
areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - m $ $

Confecgdo mecanica e transporte

TOTAL Servigo: R$ 13,59

VALOR: 50,73

VALOR SEM ENCARGOS: 36,05
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,68
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VALOR COM ENCARGOS: 50,73
VALOR BDI (20.73%): 10,52
VALOR COM BDI: 61,25
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,94000000 RS 0,25 RS 0,23
106016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 24,49 RS 24,49

TOTAL Material: RS 24,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54000000 RS 35,20 RS 19,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 RS 26,14 RS 14,11

TOTAL M3ao de Obra com Encargos RS 33,16

VALOR: 57,88

VALOR SEM ENCARGOS: 45,33

VALOR ENCARGOS (117.73%): 12,55

VALOR COM ENCARGOS: 57,88

VALOR BDI (20.73%): 12,00

VALOR COM BDI: 69,88

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49

COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

00043465 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00006110 ISERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75

TOTAL M3do de Obra: R$ 25,75

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO

95377 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 R$ 0,29

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,29

VALOR: 35,52

VALOR SEM ENCARGOS: 21,43

VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09

VALOR COM ENCARGOS: 35,52

VALOR BDI (20.73%): 7,36

VALOR COM BDI: 42,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1.00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49

COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

00043467 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -

00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,43

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 16,37 RS 16,37

TOTAL Mo de Obra: R$ 16,37
|Servi90 FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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CURSO DE CAPACITACAO  PARA  SERVENTE

95378 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,34 RS 0,34
TOTAL Servigo: R$ 0,34
VALOR: 26,14
VALOR SEM ENCARGOS: 17,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 26,14
VALOR BDI (20.73%): 5,42
VALOR COM BDI: 31,56
$01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete ORSE m3 1,08000000 RS 166,00 R$ 179,28
TOTAL Material: R$ 179,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm,
S00165 e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 ORSE m2 4,80000000 RS 164,21 RS 788,20
(cimento/cal/areia), junta=2cm
Alvenaria pedra calcarea argamassada ¢/ cimento e
sooog1  |rei@ traso t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas ORSE m3 0,43200000 RS 616,04 RS 266,12
areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confecgdo mecanica e
transporte
300096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, ORSE m3 0,01200000 RS 506,35 RS 6,07
langado e adensado em superestrura
02497 Escavag_éo manual.de vala ::)u cava em material de 12 ORSE m3 1,97000000 RS 78.42 RS 154,48
categoria, profundidade até 1,50m
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura,
500145 inclusive escoramento em madeira e capeamento ORSE m2 1,62000000 RS 121,10 RS 196,18
4cm
502658 Lastro de brita 3 ORSE m3 0,22500000 RS 171,69 RS 38,63
TOTAL Servigo: R$ 1.449,68
VALOR: 1.628,96
VALOR SEM ENCARGOS: 1.300,33
VALOR ENCARGOS (117.73%): 328,63
VALOR COM ENCARGOS: 1.628,96
VALOR BDI (20.73%): 337,68
VALOR COM BDI: 1.966,64
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO  CAXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES) ! ! !
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,72 RS 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
00037372 SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
00043469 SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 R$ 0,06
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES) ! ! !
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
00037371 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,26
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 38,79 RS 38,79
TOTAL Mo de Obra: RS 38,79
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO
95406 SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,32 R$ 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,32
VALOR: 47,37
VALOR SEM ENCARGOS: 26,21
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,16
VALOR COM ENCARGOS: 47,37
VALOR BDI (20.73%): 9,82
VALOR COM BDI: 57,19
$00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha
101607S  [fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc ORSE cj 1,42000000 R$ 0,22 R$0,31
- conicas)
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada,
104299S ) . ORSE un 1,42000000 RS 1,21 R$ 1,71
5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira
Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m,
102193 . ORSE m2 1,17000000 RS 18,14 RS 21,22
esp=4 mm, s/ acessorios
TOTAL Material: R$ 23,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI H 0,22000000 RS 35,15 R$ 7,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 RS 26,14 RS 5,75
TOTAL Mdo de Obra com Encargos RS 13,48
VALOR: 36,72
VALOR SEM ENCARGOS: 31,62
VALOR ENCARGOS (117.73%): 5,10
VALOR COM ENCARGOS: 36,72
VALOR BDI (20.73%): 7,61
VALOR COM BDI: 44,33
5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m?- 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 317,1368 RS 97,0553 RS 317,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 317,1368
Custo Horario da Execugdo: RS$ 317,1368
Produgdo da Equipe: 249,00000
Custo Unitario da Execugao: RS 1,2736
Custo do FIC (0,01841): R$ 0,0072
Custo Direto Total: RS 1,2808
VALOR: 1,28
VALOR SEM ENCARGOS: 1,28
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,28
VALOR BDI (20.73%): 0,27
VALOR COM BDI: 1,55
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 R$317,1368 R$ 97,0553 R$ 317,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 317,1368
Custo Horario da Execugdo: RS 317,1368
Produgdo da Equipe: 311,25000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,0189
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0062
Custo Direto Total: RS 1,0251
VALOR: 1,03
VALOR SEM ENCARGOS: 1,03
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,03
VALOR BDI (20.73%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,24
5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m?- 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 317,1368 RS 97,0553 RS 317,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 317,1368
Custo Horario da Execugdo: RS$ 317,1368
Produgdo da Equipe: 373,50000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,8491
Custo Direto Total: RS 0,8491
VALOR: 0,85
VALOR SEM ENCARGOS: 0,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,85
VALOR BDI (20.73%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,03

5914584 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t - rodovia em leito natural (tkm)
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UTILIZACAO

CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de
E9686 . 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 332,3881 RS 120,2392 RS$ 332,3881
6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 332,3881
Custo Horario da Execugdo: RS 332,3881
Produgdo da Equipe: 116,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 2,8605
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0191
Custo Direto Total: RS 2,8796
VALOR: 2,88
VALOR SEM ENCARGOS: 2,88
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,88
VALOR BDI (20.73%): 0,60
VALOR COM BDI: 3,48

5914599 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagdo de 6,2 t - rodovia em revestimento primario (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de
E9686 . 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 332,3881 RS 120,2392 RS$ 332,3881
6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 332,3881
Custo Horario da Execugdo: RS 332,3881
Produgdo da Equipe: 145,25000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 2,2884
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0165
Custo Direto Total: RS 2,3049
VALOR: 2,30
VALOR SEM ENCARGOS: 2,30
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,30
VALOR BDI (20.73%): 0,48
VALOR COM BDI: 2,78
5914614 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de
E9686 . 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 332,3881 RS 120,2392 RS$ 332,3881
6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 332,3881
Custo Horario da Execugdo: RS 332,3881
Produgdo da Equipe: 174,30000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,9070
Custo Direto Total: RS 1,9070
VALOR: 1,91
VALOR SEM ENCARGOS: 1,91
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,91
VALOR BDI (20.73%): 0,40
VALOR COM BDI: 2,31
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188
E9592 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 287,1378 R$ 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 259,04000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,1085
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0064
Custo Direto Total: RS 1,1149
VALOR: 1,11
VALOR SEM ENCARGOS: 1,11
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,11
VALOR BDI (20.73%): 0,23
VALOR COM BDI: 1,34
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTEZACAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD IMPR
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Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188
E9592 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 287,1378 RS$ 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 287,1378
Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 323,80000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,8868
Custo do FIC (0,0199): R$ 0,0056
Custo Direto Total: R$ 0,8924
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (20.73%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,07

5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR

Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188

E9592 W 1,00000 1,0000 0,0000 RS 287,1378 R$ 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 388,56000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,7390
Custo Direto Total: R$ 0,7390
VALOR: 0,74
VALOR SEM ENCARGOS: 0,74
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,74
VALOR BDI (20.73%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,89

$01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1003015 Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm ORSE un 0,17000000 RS 2,66 RS 0,45

(nbr 5688)
101703 |Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000 R$ 52,71 R$ 1,21
1098365 Tubo. pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto ORSE m 1,01000000 R$ 11,76 RS 11,87
predial (nbr 5688)
TOTAL Material: R$ 13,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,52000000 RS 35,29 RS 18,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 RS 26,14 RS 13,59
TOTAL Mdo de Obra com Encargos RS 31,94
VALOR: 45,47
VALOR SEM ENCARGOS: 33,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 12,09
VALOR COM ENCARGOS: 45,47
VALOR BDI (20.73%): 9,43
VALOR COM BDI: 54,90

$01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,35000000 RS$ 0,25 R$ 0,08
109856S  |Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,01000000 RS 6,62 RS 6,68

TOTAL Material: R$ 6,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 SINAPI H 0,11000000 RS 35,29 RS 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 RS 26,14 RS 2,87
TOTAL Mdo de Obra com Encargos R$ 6,75

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

02483 Enchlm?ntomde rasgos em alvenaria e concreto para ORSE m 1,01000000 RS 6,96 RS 7,02
tubulagdo diam 1/2" a 1"

TOTAL Servigo: R$ 7,02

VALOR: 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: 15,71

VALOR ENCARGOS (117.73%): 4,82

VALOR COM ENCARGOS: 20,53

VALOR BDI (20.73%): 4,26

VALOR COM BDI: 24,79

$02085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixa¢o, tubo de ligagdo e
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Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1061385 Anél de vedacat?, p_vc flexivel, 100 mm, para saida de ORSE un 1,00000000 RS 7,42 RS 7,42
bacia / vaso sanitario
Assento para vaso sanitario, plastico, universal,
100230 para v ttario, - plastico, univ ORSE un 1,00000000 R$ 22,73 R$ 22,73
branco, padrao popular
1104205 B.acia sanitaria (v_aso) corAwencionaI, de louca branca, ORSE un 1,00000000 RS 176,33 RS 176,33
sifao aparente, saida vertical (sem assento)
Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario,
101030S  |externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao ORSE un 1,00000000 RS 38,60 RS 38,60
incluso cano, bolsa, engate
1061415 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco ORSE un 1,00000000 RS 4,17 RS 4,17
1/2"x30cm
100669  [Fixag&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,00000000 R$ 22,04 RS 22,04
102306 Tubo desu‘daApvc 11/ 4", completo, p/ caixa descarga ORSE un 1,00000000 RS 29,05 RS 29,05
(akros ou similar)
TOTAL Material: RS 300,34
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2 30000000 RS 35,29 RS 81,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES ! ! !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 RS 26,14 R$ 60,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 141,28
VALOR: 441,62
VALOR SEM ENCARGOS: 388,19
VALOR ENCARGOS (117.73%): 53,43
VALOR COM ENCARGOS: 441,62
Assinado de forma digital "
MARCIO PEREIRA oor MARCIO PEREIRA VALOR BDI (20.73%): 91,55
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572 VALOR COM BDI: 533,17

Dados: 2026.07.07 15:06:12

274572 e

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARACAO SOBRE A COPIA
DOS ARQUIVOS EM CD
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

ARQUIVO EM CD

Assinado de forma
digital por MARCIO
MARCIO PEREIRA PEREIRA
SAMPAIO:79075274572 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.07.07
15:06:23 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 004.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0011746-19

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE CAETANOS — BAHIA.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITACAO ELETRONICA
N2 004.2026. encerra-se na pagina 61, incluindo esta, ordenadas numericamente.

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA [ i s Crmn
SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.07.07
74572 15:06:33 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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