
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - 
CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025 
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUA FRIA – BA. 

DATA: 18/08/2026 – 10:00 HS 

LICITANTE 

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

mailto:pvengenharia2@gmail.com


P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

PROPOSTA DE PREÇOS 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025 
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE 
BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA. 

____________________________________ 
P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA  

CNPJ.: 30.652.972/0001-21 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
A P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, empresa que atua na área da Engenharia 
Civil, tem a grande satisfação de apresentar a sua PROPOSTA DE PREÇOS, integrante do 
“ENVELOPE "1" relativa à licitação em referência, conforme termos do edital 
correspondente. 
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA 
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____________________________________ 
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CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, sediada à Rua Jacobina, Nº 64, 
Sala 104, Rio Vermelho – Salvador – Bahia, CEP: 41.940-160, inscrita no CNPJ sob o Nº 
30.652.972/0001-21, por intermédio do seu representante legal e responsável técnico 
o Sr. MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72 inscrito no CREA/BA
0506837548, vem apresentar à Comissão de Licitação da CAR sua proposta de preços,
para prestação dos serviços acima discriminados, segue abaixo os preços conforme
solicitações:

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos 
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitação Eletrônica, 
conforme descrição abaixo:  

1) que o valor Global da Proposta será de: R$ 198.893,40 (cento e noventa e oito
mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das
especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta e o Prazo de Execução será de: 90 (cento e oitenta) dias 
após O.S. 

DECLARA que: 
- Aceitamos as condições estipuladas neste Edital;
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação
e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;
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- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da CAR e que os mesmos estão aptos a participar 
desta licitação. 
 
Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancários e informações 
pertinentes à contratação: 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

PROPONENTE 
RAZÃO 
SOCIAL P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 

CNPJ 30.652.972/0001-21 

ENDEREÇO 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho – Salvador – Bahia, CEP: 
41.940-160. 

TELEFONE (71) 99336-8548 E-MAIL pvengenharia2@gmail.com 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO BANCO DO NORDESTE 
N.º DA AGÊNCIA 187 
N.º CONTA CORRENTE 39673-6 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME PRISCILA SANTOS CARDOSO 
IDENTIDADE 13.577.054 - 84 
CPF 064.969.395-78 
CREA/BA 0517007460 
PROFISSÃO ENGª CIVIL 
CARGO/FUNÇÃO SÓCIA ESTADO CIVIL Solteira 

ENDEREÇO RESID. 
Rua Soldado Anésio Antão Ferreira, Nº 18, Casa, Itapuã, 
Salvador/BA – CEP 41.610 - 656 
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ANEXOS DESTA PROPOSTA: 
 
• PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO 
• CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
• COMPOSIÇÃO DO BDI 
• COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 

Salvador/ Ba, 13 de agosto de 2026. 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
A empresa P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, sediada à Rua Jacobina, Nº 64, 
Sala 104, Rio Vermelho – Salvador – Bahia, CEP: 41.940-160, inscrita no CNPJ sob o Nº 
30.652.972/0001-21, por intermédio do seu representante legal o Sr. MÁRCIO PEREIRA 
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 
0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante], para fins do 
disposto no Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025, DECLARA sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente P S C SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CIVIL LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 015.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 015.2025, quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
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(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;  
 
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

Salvador/ Ba, 13 de agosto de 2026. 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
 
 
A empresa P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, sediada à Rua Jacobina, Nº 64, 
Sala 104, Rio Vermelho – Salvador – Bahia, CEP: 41.940-160, inscrita no CNPJ sob o Nº 
30.652.972/0001-21, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira 
de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda 
documentação anexada ao sistema é autêntica. 
 
 
 

Salvador/ Ba, 13 de agosto de 2026. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.506,58

1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF 03/2024

m² 325,43 5,99 1.949,33

1.2 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 55,53 20,88 1.159,47
1.4 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
m² 110 9,54 1.049,40

1.5 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 110 4,64 510,40
1.6 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
m³ 11,23 74,62 837,98

2 ALVENARIA (MURETA CERCA) 0 8.458,22
2.2 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
m² 43,8 72,45 3.173,31

2.3 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m² 87,6 10,02 877,75

2.4 104952 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES m² 87,6 50,31 4.407,16
3 PINTURA 0 25.608,58

3.1 PINTURA INTERNA 0 25.608,58
3.1.1 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024
m² 635 20,00 12.700,00

3.1.2 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

m² 635 5,72 3.632,20

3.1.3 PINTURA INTERNA 0 9.276,38

3.1.3.1 95625 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS

m² 213,25 34,94 7.450,96

3.1.3.2 88414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS m² 213,25 8,56 1.825,42
4 REVESTIMENTOS 0 19.713,37

4.1 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA m² 262,46 75,11 19.713,37
5 PAVIMENTAÇÃO 0 39.506,71
5.1 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
m² 128,4 96,19 12.350,80

5.2 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 58,12 106,56 6.193,27

5.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12 108,40 1.300,80
5.4 90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021
m² 80,51 104,27 8.394,78

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA.
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5.5 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 06/2022

m² 80,51 121,68 9.796,46

5.6 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 60 24,51 1.470,60

6 COBERTURA 0 28.618,00
6.1 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

m² 109,53 59,22 6.486,37

6.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 109,53 202,06 22.131,63

7 CERCA 0 5.339,73
7.1 101192 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO

DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020
M 72,6 73,55 5.339,73

8 ESQUADRIAS 0 27.981,15

8.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019

m² 24 443,31 10.639,44

8.2 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019

m² 8 630,14 5.041,12

8.3 11945 ORSE Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou
pivotante, exclusive vidro

m² 7,3 456,10 3.329,53

8.4 102171 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS m² 7,3 610,61 4.457,45

8.5 8970 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural m² 39,3 114,85 4.513,61

9 SANITÁRIOS 0 12.757,95
9.1 95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 

LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 
UN 2 2.665,25 5.330,50

9.2 98058 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1 1.964,03 1.964,03

9.3 98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1 3.251,94 3.251,94

9.4 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2 345,78 691,56

9.5 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - UN 2 126,31 252,62
9.6 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
UN 2 316,16 632,32

9.7 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF 01/2020

UN 2 317,49 634,98

10 SERVIÇOS DIVERSOS 0 1.814,78

10.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 325,43 4,84 1.575,08

10.2 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 10 23,97 239,70
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 20.391,48

11.1 ELETRIFICAÇÃO ESPECÍFICA 0 0,00
11.1.1 00000147 Próprio Eletrificação específica UN 1 0,00 0,00

11.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 0 1.631,21

11.2.1 9924 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" un 4 1,31 5,24

11.2.2 10793 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 34 19,33 657,22
11.2.3 653 ORSE Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un 31 28,55 885,05

11.2.4 1116 ORSE Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm un 1 11,70 11,70

11.2.5 4017 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d=1 " - Fornecimento Un 3 3,92 11,76
11.2.6 4018 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/2" - Fornecimento Un 1 9,84 9,84

11.2.7 4040 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d= 1/2" - Fornecimento Un 40 1,26 50,40

11.3 ACESSÓRIO DE USO GERAL 0 22,55

11.3.1 10092 ORSE Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) un 205 0,11 22,55
11.4 CABO UNIPOLAR 0 6.216,05
11.4.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 03/2023
M 136,3 3,69 502,95
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11.4.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 639,7 5,27 3.371,22
11.4.3 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 52,5 8,08 424,20
11.4.4 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 102,2 11,22 1.146,68
11.4.5 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 38,9 19,82 771,00
11.5 CAIXA DE PASSAGEM 0 220,86

11.5.1 8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 1 187,79 187,79

11.5.2 6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 1 33,07 33,07

11.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO 0 886,42

11.6.1 476 ORSE Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" un 4 32,14 128,56

11.6.2 3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 6 10,31 61,86
11.6.3 3402 ORSE Interruptor 02 seções simples un 2 16,73 33,46

11.6.4 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 66,92 133,84

11.6.5 478 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 17 31,10 528,70
11.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 0 829,27
11.7.1 8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de un 11 27,10 298,10
11.7.2 13151 ORSE Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev un 1 40,61 40,61
11.7.3 9518 ORSE Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 

SX1 ou similar.
un 2 28,42 56,84

11.7.4 8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 6 69,81 418,86
11.7.5 7871 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar un 2 7,43 14,86
11.8 ELETRODUTO PVC ROSCA 0 5.993,61

11.8.1 8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 175 8,44 1.477,00

11.8.2 12140 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 18 8,64 155,52
11.8.3 7750 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" un 9 9,66 86,94

11.8.4 352 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 2 15,42 30,84
11.8.5 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 198,9 17,11 3.403,18

11.8.6 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 21,9 23,36 511,58
11.8.7 355 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 12,2 26,93 328,55
11.9 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 0 4.591,51
11.9.1 561 ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, un 19 152,14 2.890,66
11.9.2 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 02/2020
UN 15 113,39 1.700,85

12 MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO 0 2.113,58

12.1 11124 ORSE Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01 un 1 2.113,58 2.113,58
13 QUADROS 0 1.083,27
13.1 337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril un 1 383,76 383,76
13.2 492 ORSE Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive 

disjuntores
un 1 522,38 522,38

13.3 12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1 177,13 177,13

TOTAL 198.893,40
Salvador/ BA, 14 de agosto de 2026

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ.: 30.652.972/0001-21

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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TABELA FORMAÇÃO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1

Item Descrição Percentual
1. Lucro (L)

1.1 Lucro bruto estimado 6,16%
Subtotal 6,16%

2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administração central   3,00%
2.2 Seguros e Garantia 0,80%
2.3 Riscos   0,97%

Subtotal 4,77%
3. Despesas Financeiras (DF)

3.1 Despesas Financeiras  0,59%
0,59%

4. Tributos (T)
4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  3,00%
4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS  3,00%
4.4 CPRB 

Subtotal 6,65%
BDI 19,85%

Salvador/ BA, 14 de agosto de 2026
P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

CNPJ.: 30.652.972/0001-21
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA.
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
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ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 26,80 26,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 Não incide 17,86 Não incide
B2 Feriados 3,94 Não incide 3,94 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 13º Salário 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,28 Não incide 2,28 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
C5 Indenização Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 13,13 5,02 18,04 6,89

D1.1
EXCLUSÃO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO [A1*B1] (LEI 
12.546/2011, ART. 9º-A, § 1º, INCLUÍDO PELA LEI 
14.973/2024) 

-1,11 -0,83

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,58 0,44 0,60 0,45

D Total 12,61 4,62 18,64 7,34
101,70 60,13 117,73 72,85

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA Salvador/ BA, 14 de agosto de 2026
CNPJ.: 30.652.972/0001-21

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E 
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA mês 1 mês 2 mês 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

5506,58 5.506,58

2 ALVENARIA (MURETA CERCA) 50,00% 50% 50%

8458,22 4.229,11 4.229,11

3 PINTURA 0,00% 100,00%

25608,58 25.608,58

4 REVESTIMENTOS 50,00% 50% 50%

19713,37 9.856,69 9.856,69

5 PAVIMENTAÇÃO 0,00% 100,00%

39506,71 39.506,71
6 COBERTURA 100,00% 25,00% 75%

28618 7.154,50 21.463,50
7 CERCA 0,00% 100,00%

5339,73 5.339,73

8 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%

27981,15 27.981,15
9 SANITÁRIOS 100,00% 50% 50%

12757,95 6.378,98 6.378,98
10 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00% 100,00%

1814,78 1.814,78
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 50% 50%

20391,48 10.195,74 10.195,74

12 MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO 100,00% 100,00%

2113,58 2.113,58
13 QUADROS 0,00%

1083,27 50% 50%
TOTAL: 193.386,82 96.693,41 96.693,41

Porcentagem 13,36% 41,42% 44,65%

Custo 25.842,80 80.105,66 86.356,10

Porcentagem Acumulado 13,36% 54,79% 99,44%

Custo Acumulado 25.842,80 105.948,46 192.304,55

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ.: 30.652.972/0001-21
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
FRIA – BA.

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

020



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,00 R$ 5,00

R$ 5,00
5,00
3,19
1,81
5,00
0,99
5,99

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 34,63 R$ 2,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,00 R$ 15,00

R$ 17,42
17,42
11,00

6,42
17,42

3,46
20,88

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,00 R$ 5,00
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 33,73 R$ 2,96

R$ 7,96
7,96
4,93
3,03
7,96
1,58
9,54

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 33,73 R$ 1,37

R$ 3,87
3,87
2,39
1,48
3,87
0,77
4,64

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 34,63 R$ 12,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,00 R$ 50,00

R$ 62,26

1.1. ​98524​ LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

1.2. ​S00018​ Demolição de piso cerâmico ou ladrilho​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

1.3. ​97650​ REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

1.4. ​97647​ REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E 
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA.

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:

1.5. ​97622​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
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62,26
39,12
23,14
62,26
12,36
74,62

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA

DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM
(L X A X C)

SINAPI UN 13,60000000 R$ 1,80 R$ 24,48

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 47,89 R$ 0,23
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X
15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 1,50 R$ 0,63

R$ 25,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 R$ 34,63 R$ 20,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 25,00 R$ 7,37

R$ 27,80
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  

SINAPI M3 0,01040000 R$ 703,47 R$ 7,31

R$ 7,31
60,45
48,49
11,96
60,45
12,00
72,45

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 34,63 R$ 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 25,00 R$ 1,43

R$ 5,72
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 714,16 R$ 2,64

R$ 2,64
8,36
5,71
2,65
8,36
1,66

10,02

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39060000 R$ 34,63 R$ 13,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19530000 R$ 25,00 R$ 4,88

R$ 18,40
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL  AF 08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 775,79 R$ 23,58

R$ 23,58
41,98
31,61
10,37
41,98

8,33
50,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,20615000 R$ 25,49 R$ 5,25

R$ 5,25
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000 R$ 35,85 R$ 10,27

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

2.3. ​104952​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

2.1. ​103322​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

2.2. ​87904​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Material

VALOR COM BDI:

3.1.1. ​95626​ APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024​ (M2)

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 R$ 25,00 R$ 1,17
R$ 11,44

16,69
12,21

4,48
16,69

3,31
20,00

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR
SINAPI L 0,29472000 R$ 8,56 R$ 2,52

R$ 2,52
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05660000 R$ 35,85 R$ 2,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 25,00 R$ 0,23

R$ 2,25
4,77
3,88
0,89
4,77
0,95
5,72

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO SINAPI L 0,24502000 R$ 25,49 R$ 6,24

R$ 6,24
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57390000 R$ 35,85 R$ 20,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09370000 R$ 25,00 R$ 2,34

R$ 22,91
29,15
20,18

8,97
29,15

5,79
34,94

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR
SINAPI L 0,35020000 R$ 8,56 R$ 2,99

R$ 2,99
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10420000 R$ 35,85 R$ 3,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01700000 R$ 25,00 R$ 0,42

R$ 4,15
7,14
5,52
1,62
7,14
1,42
8,56

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,68 R$ 4,65
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,01 R$ 0,89
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA

ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
SINAPI M2 1,07980000 R$ 19,16 R$ 20,68

R$ 26,22
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,83000000 R$ 34,47 R$ 28,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 25,00 R$ 7,84
R$ 36,45

62,67
48,09
14,58
62,67
12,44
75,11

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

3.1.3.2. ​88414​ APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

4.1. ​87273​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.1.2. ​88415​ APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024​ (M2)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

3.1.3.1. ​95625​ APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 12,37 R$ 0,29
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,45000000 R$ 2,77 R$ 1,24

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,08160000 R$ 16,98 R$ 18,36

R$ 19,89
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 R$ 34,05 R$ 10,21

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 34,63 R$ 5,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 25,00 R$ 6,14

R$ 21,48
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

SINAPI M3 0,07390000 R$ 526,37 R$ 38,89

R$ 38,89
80,26
67,73
12,53
80,26
15,93
96,19

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO

AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - CHI DIURNO  

SINAPI CHI 0,13090000 R$ 78,90 R$ 10,32

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - CHP DIURNO  

SINAPI CHP 0,00310000 R$ 170,86 R$ 0,52

R$ 10,84
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,11400000 R$ 111,48 R$ 12,70

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL
DE PECAS POR M2)

SINAPI MIL 0,03300000 R$ 856,06 R$ 28,24

R$ 40,94
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 34,43 R$ 13,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 25,00 R$ 10,05

R$ 23,89
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

SINAPI M3 0,02040000 R$ 649,23 R$ 13,24

R$ 13,24
88,91
75,64
13,27
88,91
17,65

106,56

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,36950000 R$ 2,10 R$ 2,87
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 4,01 R$ 0,08
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

SINAPI M 1,00000000 R$ 55,24 R$ 55,24

R$ 58,19
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62344400 R$ 34,47 R$ 21,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 25,00 R$ 10,77
R$ 32,26

90,45

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

5.1. ​94992​ EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
Material

TOTAL Material:

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

5.2. ​101169​ EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020​ (M2)
Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

5.3. ​98689​ SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020​ (M)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares
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77,73
12,72
90,45
17,95

108,40

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 SINAPI M2 1,43500000 R$ 5,28 R$ 7,57
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56

MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M
SINAPI M2 1,14300000 R$ 9,20 R$ 10,51

R$ 18,08
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 R$ 34,63 R$ 15,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 25,00 R$ 5,67

R$ 21,39
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,06070000 R$ 783,17 R$ 47,53

R$ 47,53
87,00
72,44
14,56
87,00
17,27

104,27

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,07597410 R$ 1,73 R$ 0,13

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,02543730 R$ 6,02 R$ 0,15

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - CHI DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHI 0,26659030 R$ 0,70 R$ 0,18

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - CHP DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHP 0,11948100 R$ 3,94 R$ 0,47

R$ 0,93
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 14,96 R$ 0,18
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32

OU CPB - 40
SINAPI KG 10,00000000 R$ 4,21 R$ 42,10

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO,
CINZA, PALHA OU BRANCO

SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,37 R$ 7,40

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

SINAPI M 1,67000000 R$ 1,56 R$ 2,60

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI L 0,04000000 R$ 8,56 R$ 0,34

R$ 52,62
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 34,47 R$ 34,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54049000 R$ 25,00 R$ 13,51
R$ 47,98

101,53
82,50
19,03

101,53
20,15

121,68

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 3,00000000 R$ 0,79 R$ 2,37

R$ 2,37
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

I12112 Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana ORSE m 1,00000000 R$ 18,08 R$ 18,08

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

5.4. ​90932​ CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

5.5. ​104162​ PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

5.6. ​S11233​ Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana​ (m)
Material

Serviço
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R$ 18,08
20,45
20,45

0,00
20,45

4,06
24,51

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHI DIURNO. AF 03/2016

SINAPI CHI 0,01370000 R$ 39,56 R$ 0,54

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF 03/2016

SINAPI CHP 0,00680000 R$ 40,76 R$ 0,27

R$ 0,81
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO,
DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 

SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 141,30 R$ 0,98

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM
(9,94 KG/M)

SINAPI KG 4,33294110 R$ 8,05 R$ 34,88

R$ 35,86
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25250000 R$ 37,08 R$ 9,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13548820 R$ 25,00 R$ 3,38
R$ 12,74

49,41
43,78

5,63
49,41

9,81
59,22

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHI DIURNO. AF 03/2016

SINAPI CHI 0,00120000 R$ 39,56 R$ 0,04

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -
CHP DIURNO. AF 03/2016

SINAPI CHP 0,00090000 R$ 40,76 R$ 0,03

R$ 0,07
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,39 R$ 5,76

00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE
0 50 MM CADA  ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI 

SINAPI M2 1,14600000 R$ 139,04 R$ 159,33

R$ 165,09
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 25,00 R$ 1,55
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 33,73 R$ 1,88

R$ 3,43
168,59
167,21

1,38
168,59

33,47
202,06

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM),

CLASSE 250
SINAPI M 4,00000000 R$ 1,11 R$ 4,44

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI KG 0,28700000 R$ 18,24 R$ 5,23

00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA
*10 X 10* CM, H= *2,30* M

SINAPI UN 0,40000000 R$ 40,78 R$ 16,31

VALOR COM ENCARGOS:

6.1. ​92580​ TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

6.2. ​94216​ TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019​ (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

7.1. ​101192​ CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 
Material
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R$ 25,98
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 R$ 34,63 R$ 18,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 R$ 25,00 R$ 13,20

R$ 31,48
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

SINAPI M3 0,00900000 R$ 435,51 R$ 3,91

R$ 3,91
61,37
48,64
12,73
61,37
12,18
73,55

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE

6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,46 R$ 2,21

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU
BRILHANTE  PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 12,26 R$ 83,98

00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

SINAPI UN 0,54730000 R$ 431,67 R$ 236,25

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 27,55 R$ 24,32

R$ 346,76
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55487890 R$ 34,63 R$ 19,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15681360 R$ 25,00 R$ 3,92

R$ 23,13
369,89
360,58

9,31
369,89

73,42
443,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76

MM (L X E), 0,94 KG/M
SINAPI M 9,39950000 R$ 6,65 R$ 62,50

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

SINAPI KG 7,73340000 R$ 7,46 R$ 57,69

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO
IGUAL A 2,50 MM

SINAPI KG 0,11540000 R$ 23,25 R$ 2,68

R$ 122,87
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 5,35220000 R$ 25,77 R$ 137,92

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,53270000 R$ 34,38 R$ 258,97
R$ 396,89

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
SINAPI M3 0,00843000 R$ 713,53 R$ 6,01

R$ 6,01
525,77
368,51
157,26
525,77
104,37
630,14

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I12794 Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional

ou pivotante, com comando, exclusive vidro
ORSE m2 1,00000000 R$ 319,20 R$ 319,20

R$ 319,20
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 34,63 R$ 34,63

Serviço

VALOR COM BDI:

8.1. ​91341​ PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019​ 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

8.2. ​99861​ GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019​ (M2)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR:

8.3. ​S11945​ Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro​ (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,00 R$ 25,00
R$ 59,63

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 576,09 R$ 1,73

R$ 1,73
380,56
357,18

23,38
380,56

75,54
456,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL

PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO 
SINAPI M 5,21000000 R$ 2,11 R$ 10,99

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM
PARA ESQUADRIAS

SINAPI M 5,95000000 R$ 15,58 R$ 92,70

00034384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM SINAPI M2 1,00000000 R$ 380,00 R$ 380,00
R$ 483,69

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47080920 R$ 25,00 R$ 11,77
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54571060 R$ 25,70 R$ 14,02

R$ 25,79
509,48
500,08

9,40
509,48
101,13
610,61

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" -

vara com 6m - 0,408 kg/m
ORSE m 4,00000000 R$ 11,72 R$ 46,88

I07170S Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x
c), cor branca, sem logomarca - para protecao de 

ORSE m2 1,05000000 R$ 1,63 R$ 1,71

R$ 48,59
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,80000000 R$ 34,05 R$ 27,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 25,00 R$ 20,00
R$ 47,24

95,83
77,32
18,51
95,83
19,02

114,85

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL

PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI L 2,94000000 R$ 5,75 R$ 16,90

R$ 16,90
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

SINAPI M2 6,94400000 R$ 191,48 R$ 1.329,63

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM  AF 06/2022

SINAPI KG 26,34000000 R$ 11,38 R$ 299,74

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

SINAPI M3 0,36784000 R$ 480,45 R$ 176,72

87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M²  E = 10MM  COM TALISCAS  AF 03/2024

SINAPI M2 6,94400000 R$ 31,49 R$ 218,66

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

8.5. ​S08970​ Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural​ (m2)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

9.1. ​95463​ FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

8.4. ​102171​ INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS​ (M2)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

Material

Serviço

028



92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA  6 UTILIZAÇÕES  AF 09/2020

SINAPI M2 2,42000000 R$ 75,28 R$ 182,17

R$ 2.206,92
2.223,82
1.777,06

446,76
2.223,82

441,43
2.665,25

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHI 

SINAPI CHI 0,81860000 R$ 78,34 R$ 64,12

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHP 

SINAPI CHP 0,40170000 R$ 161,18 R$ 64,74

R$ 128,86
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00012532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE
INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60
M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,56 R$ 107,56

00012551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE
VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
1 20 M E ALTURA DE 0 50 M

SINAPI UN 3,00000000 R$ 257,67 R$ 773,01

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,73180000 R$ 105,94 R$ 77,52

R$ 958,09
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22580000 R$ 34,63 R$ 42,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96320000 R$ 25,00 R$ 24,08

R$ 66,52
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

SINAPI M3 0,03660000 R$ 649,23 R$ 23,76

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 

SINAPI M3 0,01540000 R$ 4.198,47 R$ 64,65

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024

SINAPI M3 0,11640000 R$ 3.014,82 R$ 350,92

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF 01/2026

SINAPI M3 0,15390000 R$ 298,57 R$ 45,94

R$ 485,27
1.638,74
1.467,47

171,27
1.638,74

325,29
1.964,03

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHI 

SINAPI CHI 0,81900000 R$ 78,34 R$ 64,16

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHP 

SINAPI CHP 0,40190000 R$ 161,18 R$ 64,77

R$ 128,93
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

9.3. ​98062​ SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

9.2. ​98058​ FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 
Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):
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00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 4,00000000 R$ 473,24 R$ 1.892,96

R$ 1.892,96
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 R$ 34,63 R$ 36,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 R$ 25,00 R$ 20,52

R$ 56,70
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L  AF 08/2019

SINAPI M3 0,01460000 R$ 778,32 R$ 11,36

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024

SINAPI M3 0,23730000 R$ 1.988,81 R$ 471,94

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 

SINAPI M3 0,01540000 R$ 4.198,47 R$ 64,65

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

SINAPI M3 0,37330000 R$ 232,54 R$ 86,80

R$ 634,75
2.713,34
2.545,30

168,04
2.713,34

538,60
3.251,94

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO /

BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,82 R$ 6,82

R$ 6,82
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

95469 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE
LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 02/2026 PS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 281,69 R$ 281,69

R$ 281,69
288,51
272,63

15,88
288,51

57,27
345,78

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM

CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,80 R$ 59,80

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M
(L X C)

SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,96 R$ 0,06

R$ 59,86
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 34,20 R$ 34,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45354360 R$ 25,00 R$ 11,33
R$ 45,53

105,39
87,11
18,28

105,39
20,92

126,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,

DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 149,86 R$ 149,86

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 12,70 R$ 76,20

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01911000 R$ 84,59 R$ 1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

9.6. ​86902​ LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

9.4. ​95470​ VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
Material

Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

9.5. ​100860​ CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):
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R$ 227,67
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,70196450 R$ 34,20 R$ 24,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48556630 R$ 25,00 R$ 12,13
R$ 36,13

263,80
249,46

14,34
263,80

52,36
316,16

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA

CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO,
BICA BAIXA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 243,57 R$ 243,57

R$ 243,57
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,48754190 R$ 34,20 R$ 16,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18713730 R$ 25,00 R$ 4,67
R$ 21,34

264,91
256,31

8,60
264,91

52,58
317,49

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO

10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA
SINAPI L 0,05000000 R$ 10,89 R$ 0,54

R$ 0,54
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 25,00 R$ 3,50
R$ 3,50

4,04
2,77
1,27
4,04
0,80
4,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 25,00 R$ 20,00

R$ 20,00
20,00
12,76

7,24
20,00

3,97
23,97

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I10365 Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " ORSE un 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17
I10363 Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

R$ 0,49
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 35,15 R$ 0,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 25,00 R$ 0,25

R$ 0,60
1,09
0,86
0,23
1,09
0,22
1,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

11.2.2. ​S10793​ Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01​ (un)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

9.7. ​100853​ TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020​ (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

10.1. ​9537​ LIMPEZA FINAL DA OBRA​ (M2)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

10.2. ​S00026​ Coleta e carga manuais de entulho​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.2.1. ​S09924​ Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"​ (un)

TOTAL Material:
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00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,60 R$ 1,60

R$ 1,60
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,15 R$ 7,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 14,53
16,13
10,53

5,60
16,13

3,20
19,33

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01873S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para

eletroduto flexivel corrugado
ORSE un 1,00000000 R$ 2,77 R$ 2,77

R$ 2,77
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 35,15 R$ 12,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 25,00 R$ 8,75

R$ 21,05
23,82
15,60

8,22
23,82

4,73
28,55

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00500000 R$ 55,03 R$ 0,28

I01955S Curva de pvc 90 graus, soldavel, 20 mm, cor marrom,
para agua fria predial

ORSE un 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,00200000 R$ 53,00 R$ 0,11
R$ 1,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,10000000 R$ 34,20 R$ 3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 25,00 R$ 4,50
R$ 7,92

9,76
6,71
3,05
9,76
1,94

11,70

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 3,27 R$ 3,27

R$ 3,27
3,27
3,27
0,00
3,27
0,65
3,92

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 8,21 R$ 8,21

R$ 8,21
8,21
8,21
0,00
8,21
1,63
9,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03883S Luva pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

R$ 1,05

VALOR COM BDI:

11.2.6. ​S04018​ Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2" - Fornecimento​ (Un)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

11.2.7. ​S04040​ Luva pvc rigido roscavel d= 1/2" - Fornecimento​ (Un)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.2.3. ​S00653​ Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"​ (un)
Material

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

11.2.4. ​S01116​ Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm​ (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

11.2.5. ​S04017​ Luva pvc rigido roscavel d=1 " - Fornecimento​ (Un)
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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1,05
1,05
0,00
1,05
0,21
1,26

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I02682 Parafuso c/ bucha S-6 ORSE un 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

R$ 0,09
0,09
0,09
0,00
0,09
0,02
0,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,32 R$ 1,64

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,64 R$ 0,04

R$ 1,68
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02300000 R$ 26,32 R$ 0,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 35,15 R$ 0,80
R$ 1,40

3,08
2,53
0,55
3,08
0,61
3,69

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,09 R$ 2,59

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,64 R$ 0,04

R$ 2,63
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02900000 R$ 26,32 R$ 0,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 35,15 R$ 1,01
R$ 1,77

4,40
3,71
0,69
4,40
0,87
5,27

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,47 R$ 4,31

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,64 R$ 0,04

R$ 4,35
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03900000 R$ 26,32 R$ 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 35,15 R$ 1,37
R$ 2,39

6,74
5,79
0,95
6,74

VALOR COM BDI:

11.4.3. ​91928​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:

11.3.1. ​S10092​ Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)​ (un)
Material

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.4.1. ​91924​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

11.4.2. ​91926​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:
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1,34
8,08

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 4,98 R$ 6,19

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,64 R$ 0,04

R$ 6,23
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05100000 R$ 26,32 R$ 1,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 35,15 R$ 1,79
R$ 3,13

9,36
8,12
1,24
9,36
1,86

11,22

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 9,52 R$ 11,83

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,64 R$ 0,04

R$ 11,87
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07600000 R$ 26,32 R$ 2,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 35,15 R$ 2,67
R$ 4,67

16,54
14,70

1,84
16,54

3,28
19,82

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 0,77000000 R$ 11,25 R$ 8,66

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m 
(singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal
/ areia) c/ junta de 2,0cm - R1

ORSE m2 0,48000000 R$ 126,32 R$ 60,63

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015

ORSE m2 0,36000000 R$ 8,84 R$ 3,18

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado

ORSE m3 0,03800000 R$ 631,68 R$ 24,00

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª
categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 0,12500000 R$ 75,00 R$ 9,38

S00085 Forma plana para fundações, em compensado
resinado 12mm, 03 usos

ORSE m2 0,30600000 R$ 107,88 R$ 33,01

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit

ORSE m2 0,36000000 R$ 49,54 R$ 17,83

R$ 156,69
156,69
117,97

38,72
156,69

31,10
187,79

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,

adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

ORSE m3 0,01120000 R$ 2.463,53 R$ 27,59

R$ 27,59

11.4.4. ​91930​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.4.5. ​91932​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

11.5.1. ​S08075​ Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m​ (un)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

11.5.2. ​S06410​ Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m​ (un)
Serviço

TOTAL Serviço:
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27,59
22,72

4,87
27,59

5,48
33,07

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,60 R$ 1,60

I01123 Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa ORSE un 1,00000000 R$ 5,32 R$ 5,32
R$ 6,92

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 35,15 R$ 7,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 34,63 R$ 7,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 25,00 R$ 5,25

R$ 19,90
26,82
18,91

7,91
26,82

5,32
32,14

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 2,58 R$ 2,58

R$ 2,58
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 35,15 R$ 3,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50

R$ 6,02
8,60
6,25
2,35
8,60
1,71

10,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01119 Interruptor embutir 02 seções simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 4,94 R$ 4,94

R$ 4,94
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 35,15 R$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,00 R$ 3,75

R$ 9,02
13,96
10,44

3,52
13,96

2,77
16,73

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,45 R$ 45,45

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X
2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,39 R$ 10,39

R$ 55,84
55,84
38,95
16,89
55,84
11,08
66,92

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em

pvc
ORSE un 1,00000000 R$ 7,90 R$ 7,90

VALOR COM BDI:

11.6.5. ​S00478​ Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

11.6.2. ​S03401​ Interruptor 01 seção simples​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.6.1. ​S00476​ Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"​ (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

11.6.3. ​S03402​ Interruptor 02 seções simples​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

11.6.4. ​91961​ INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)
Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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R$ 7,90
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05
25,95
18,90

7,05
25,95

5,15
31,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03599 Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca),

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.:
Siemens 5 SX1 ou similar.

ORSE un 1,00000000 R$ 4,56 R$ 4,56

R$ 4,56
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05
22,61
15,56

7,05
22,61

4,49
27,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I13944 Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca),

curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA, ref.:
Steck ou similar.

ORSE un 1,00000000 R$ 15,12 R$ 15,12

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo
2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de
fixacao m5

ORSE un 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

R$ 15,83
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05
33,88
26,83

7,05
33,88

6,73
40,61

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03676 Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca),

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.:
Siemens 5 SX1 ou similar.

ORSE un 1,00000000 R$ 5,66 R$ 5,66

R$ 5,66
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05
23,71
16,66

7,05
23,71

4,71
28,42

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS

40KA - 175v (para-raio)
ORSE un 1,00000000 R$ 40,20 R$ 40,20

R$ 40,20
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

11.7.1. ​S08633​ Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

11.7.2. ​S13151​ Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

11.7.3. ​S09518​ Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

11.7.4. ​S08894​ Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
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58,25
51,20

7,05
58,25
11,56
69,81

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I07871 Parafuso cabeça sextavada 1/2" x 7" ORSE cj 1,00000000 R$ 6,20 R$ 6,20

R$ 6,20
6,20
6,20
0,00
6,20
1,23
7,43

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00400S Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos,

tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao
ORSE un 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

R$ 1,12
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 R$ 34,20 R$ 3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50
R$ 5,92

7,04
4,72
2,32
7,04
1,40
8,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I07143 Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" ORSE un 1,00000000 R$ 1,29 R$ 1,29

R$ 1,29
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 R$ 34,20 R$ 3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50
R$ 5,92

7,21
4,89
2,32
7,21
1,43
8,64

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00395S Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos,

tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao
ORSE un 1,00000000 R$ 2,14 R$ 2,14

R$ 2,14
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 R$ 34,20 R$ 3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50
R$ 5,92

8,06
5,74
2,32
8,06
1,60
9,66

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 1,05000000 R$ 2,51 R$ 2,64

R$ 2,64
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 35,15 R$ 5,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 25,00 R$ 4,25

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

11.7.5. ​I07871​ Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar​ (cj)
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

11.8.1. ​S08441​ Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"​ (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
VALOR:

11.8.2. ​S12140​ Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"​ (un)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

11.8.3. ​S07750​ Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

11.8.4. ​S00352​ Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")​ (m)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares
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R$ 10,23
12,87

8,87
4,00

12,87
2,55

15,42

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM

LUVA
SINAPI M 1,05000000 R$ 3,82 R$ 4,01

R$ 4,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 35,15 R$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,00 R$ 5,00

R$ 10,27
14,28
10,31

3,97
14,28

2,83
17,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM SINAPI M 1,05000000 R$ 5,96 R$ 6,26

R$ 6,26
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 35,15 R$ 7,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 25,00 R$ 5,50

R$ 13,23
19,49
14,32

5,17
19,49

3,87
23,36

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I02684S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva ORSE m 1,05000000 R$ 6,50 R$ 6,83

R$ 6,83
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 R$ 35,15 R$ 9,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 R$ 25,00 R$ 6,50

R$ 15,64
22,47
16,36

6,11
22,47

4,46
26,93

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I39387S Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 ORSE un 2,00000000 R$ 5,81 R$ 11,62
I01345 Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x

40w/tubular LED 18w a 20w
ORSE un 1,00000000 R$ 34,16 R$ 34,16

I01913 Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada
fuorescente 2 x 40w

ORSE un 1,00000000 R$ 17,97 R$ 17,97

I02052 Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente ORSE un 4,00000000 R$ 0,76 R$ 3,04
R$ 66,79

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 35,15 R$ 35,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,00 R$ 25,00

R$ 60,15
126,94
103,44

23,50
126,94

25,20
152,14

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

11.9.2. ​97593​ LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020​ 

11.8.5. ​S00353​ Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")​ (m)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

11.8.6. ​S00354​ Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")​ (m)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

11.8.7. ​S00355​ Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")​ (m)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

11.9.1. ​S00561​ Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024​ (un)

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15

W, BASE E27 (127/220 V)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM
ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,72 R$ 62,72

R$ 73,91
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18330000 R$ 26,32 R$ 4,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000 R$ 35,15 R$ 15,88
R$ 20,70

94,61
86,31

8,30
94,61
18,78

113,39

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S09006 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm²,

1kv / 90º C
ORSE m 15,00000000 R$ 21,91 R$ 328,65

S09391 Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e
assentamento (7,04m/kg)

ORSE kg 0,28400000 R$ 102,36 R$ 29,07

S04429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m ORSE un 1,00000000 R$ 183,91 R$ 183,91
S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" -

fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)
ORSE un 1,00000000 R$ 5,56 R$ 5,56

S00362 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")

ORSE un 2,00000000 R$ 7,64 R$ 15,28

S11141 Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão
DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

ORSE un 1,00000000 R$ 55,09 R$ 55,09

S00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") ORSE m 7,50000000 R$ 14,28 R$ 107,10
S02892 Fornecimento de isolador roldana de porcelana ORSE un 1,00000000 R$ 4,57 R$ 4,57
S09379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x

2,40m
ORSE un 1,00000000 R$ 40,55 R$ 40,55

S00371 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")

ORSE un 4,00000000 R$ 2,50 R$ 10,00

S09163 Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro
galvanizado d=3" e h=5,0m, completo

ORSE un 1,00000000 R$ 654,75 R$ 654,75

S00337 Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa
em noril

ORSE un 1,00000000 R$ 320,20 R$ 320,20

S07927 Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 -
fornecimento e instalação

ORSE un 3,00000000 R$ 2,93 R$ 8,79

R$ 1.763,52
1.763,52
1.465,00

298,52
1.763,52

350,06
2.113,58

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,53 R$ 1,59

I39175S Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para ORSE un 3,00000000 R$ 1,28 R$ 3,84
I00435 Caixa de medicao monofásica, em noril ORSE un 1,00000000 R$ 26,75 R$ 26,75
I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 5,32 R$ 5,32
I00866 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" ORSE m 1,50000000 R$ 3,52 R$ 5,28
I00965 Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento -

10mm2
ORSE m 2,00000000 R$ 4,94 R$ 9,88

I00940S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 6 mm2

ORSE m 1,00000000 R$ 4,44 R$ 4,44

I03490 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr
d= 5/8" x 2,40 m

ORSE un 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

R$ 79,60
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 35,15 R$ 140,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,00 R$ 100,00

R$ 240,60
320,20
226,20

94,00
320,20

63,56

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

12.1. ​S11124​ Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01​ (un)
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

13.1. ​S00337​ Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril​ (un)

VALOR:

VALOR BDI (19.85%):

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
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383,76

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I02527 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço,

p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN,
ref.904301, Cemar ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 239,35 R$ 239,35

R$ 239,35
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 35,15 R$ 70,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 34,63 R$ 34,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 25,00 R$ 75,00

R$ 179,93
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção
mecânica e transporte

ORSE m3 0,02700000 R$ 614,12 R$ 16,58

R$ 16,58
435,86
364,61

71,25
435,86

86,52
522,38

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I10386 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço,

p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN,
Cemar ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 60,15 R$ 60,15

R$ 60,15
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 R$ 35,15 R$ 56,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 34,63 R$ 13,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,00 R$ 15,00

R$ 85,09
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S87296S Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e
areia média úmida) para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo
mecânico com betoneira 600 l  af 08/2019

ORSE m3 0,00400000 R$ 637,73 R$ 2,55

R$ 2,55
147,79
113,28

34,51
147,79

29,34
177,13

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA Salvador/ BA, 14 de agosto de 2026
CNPJ.: 30.652.972/0001-21

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

13.2. ​S00492​ Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores​ 
Material

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

13.3. ​S12222​ Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores​ (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,24 R$ 17,24
R$ 17,24

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE

ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

R$ 0,19
25,77
16,34

9,43
25,77

5,12
30,89

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,24 R$ 17,24
R$ 17,24

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

​88238​ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​88239​ AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço
TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA.

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sala 802, centro. Salvador – Bahia

CEP: 40.020 – 000 - CNPJ: 30.652.972/0001-21
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com
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95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE
CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25

R$ 0,25
25,50
16,03

9,47
25,50

5,06
30,56

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*

CM (L X A X C)
SINAPI UN 160,00000000 R$ 0,49 R$ 78,40

R$ 78,40
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 R$ 34,63 R$ 55,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 R$ 25,00 R$ 42,50

R$ 97,90
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG  AF 08/2019

SINAPI M3 0,02200000 R$ 690,35 R$ 15,18

R$ 15,18
191,48
151,25

40,23
191,48

38,01
229,49

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,14000000 R$ 110,05 R$ 125,45

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,29 R$ 220,75
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,79 R$ 152,09

R$ 498,29
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 25,00 R$ 277,50
R$ 277,50

775,79
675,33
100,46
775,79
153,99
929,78

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 3,45000000 R$ 0,42 R$ 1,44

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 1,05000000 R$ 2,16 R$ 2,26

R$ 3,70
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,16000000 R$ 110,05 R$ 127,65

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 R$ 1,29 R$ 224,58
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 195,86000000 R$ 0,79 R$ 154,72

R$ 506,95
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 4,50000000 R$ 42,85 R$ 192,82

R$ 192,82
703,47
617,12

86,35

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​72131​ ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:

​87369​ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​87292​ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:
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703,47
139,64
843,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHI 3,80000000 R$ 1,12 R$ 4,25

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHP 1,16000000 R$ 5,56 R$ 6,44

R$ 10,69
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,15000000 R$ 110,05 R$ 126,55

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 137,61000000 R$ 1,29 R$ 177,51
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 206,42000000 R$ 0,79 R$ 163,07

R$ 467,13
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 4,96000000 R$ 42,85 R$ 212,53

R$ 212,53
690,35
595,17

95,18
690,35
137,03
827,38

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 0,94000000 R$ 111,48 R$ 104,79

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 422,63000000 R$ 0,79 R$ 333,87
R$ 438,66

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 25,00 R$ 275,50

R$ 275,50
714,16
614,42

99,74
714,16
141,76
855,92

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 2,88000000 R$ 0,42 R$ 1,20

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,87000000 R$ 2,16 R$ 1,87

R$ 3,07
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL
PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI L 19,44000000 R$ 5,75 R$ 111,78

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,08000000 R$ 110,05 R$ 118,85

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,79 R$ 383,94
R$ 614,57

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
SINAPI H 3,75000000 R$ 42,85 R$ 160,68

R$ 160,68
778,32
706,36

71,96
778,32
154,50

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​87335​ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

​87377​ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019​ 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​100475​ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:
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932,82

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,07000000 R$ 110,05 R$ 117,75

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,79 R$ 381,53
R$ 499,28

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 25,00 R$ 214,25

R$ 214,25
713,53
635,97

77,56
713,53
141,64
855,17

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 2,62000000 R$ 0,42 R$ 1,10

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,80000000 R$ 2,16 R$ 1,72

R$ 2,82
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,07000000 R$ 110,05 R$ 117,75

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 483,70000000 R$ 0,79 R$ 382,12
R$ 499,87

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
SINAPI H 3,42000000 R$ 42,85 R$ 146,54

R$ 146,54
649,23
583,60

65,63
649,23
128,87
778,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,35000000 R$ 110,05 R$ 148,56

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 454,58000000 R$ 0,79 R$ 359,11
R$ 507,67

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 25,00 R$ 275,50

R$ 275,50
783,17
683,43

99,74
783,17
155,46
938,63

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​88245​ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR COM BDI:

​88629​ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019​ (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88628​ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019​ (M3)
Equipamento Custo Horário

Material

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​87373​ ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019​ (M3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
34,38
20,29
14,09
34,38

6,82
41,20

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,24 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,17 R$ 0,12

R$ 0,57
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01660000 R$ 25,77 R$ 0,42

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 34,38 R$ 3,48
R$ 3,90

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0

MM. AF 06/2022
SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,91 R$ 6,91

R$ 6,91
11,38

9,55
1,83

11,38
2,26

13,64

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,24 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,81600000 R$ 0,17 R$ 0,47

R$ 0,92
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01720000 R$ 25,77 R$ 0,44

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 34,38 R$ 3,62
R$ 4,06

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2

MM. AF 06/2022
SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00

R$ 9,00
13,98
10,88

3,10
13,98

2,78
16,76

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,24 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,17 R$ 0,36

R$ 0,81
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

​92917​ ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​92767​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​92768​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

045



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01360000 R$ 25,77 R$ 0,35

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 34,38 R$ 2,87
R$ 3,22

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0

MM. AF 06/2022
SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,64 R$ 7,64

R$ 7,64
11,67

9,45
2,22

11,67
2,32

13,99

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17 R$ 1,17

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,44
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,24 R$ 17,24
R$ 17,24

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

R$ 0,64
26,32
16,64

9,68
26,32

5,22
31,54

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,24 R$ 17,24
R$ 17,24

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE

SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19

R$ 0,19
25,77
16,34

9,43
25,77

5,12
30,89

VALOR COM BDI:

​88251​ AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​88256​ AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:

Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​88247​ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU

LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

R$ 0,38
34,47
20,33
14,14
34,47

6,84
41,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm ORSE un 68,00000000 R$ 0,46 R$ 31,28

R$ 31,28
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 R$ 34,63 R$ 52,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 R$ 25,00 R$ 22,75

R$ 75,39
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção
mecânica e transporte

ORSE m3 0,03200000 R$ 614,12 R$ 19,65

R$ 19,65
126,32

95,30
31,02

126,32
25,07

151,39

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,08000000 R$ 110,05 R$ 118,85

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 452,20000000 R$ 0,79 R$ 357,24
R$ 476,09

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,00 R$ 100,00

R$ 100,00
576,09
539,89

36,20
576,09
114,35
690,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,08000000 R$ 110,05 R$ 118,85

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 452,20000000 R$ 0,79 R$ 357,24
I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas

Vedacit ou similar
ORSE kg 20,00000000 R$ 5,59 R$ 111,80

R$ 587,89
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​S01903​ Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte​ 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S01905​ Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg 
Material

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​S00155​ Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1​ (m2)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,00 R$ 100,00
R$ 100,00

687,89
651,69

36,20
687,89
136,55
824,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 1,21600000 R$ 111,48 R$ 135,56

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 182,00000000 R$ 1,29 R$ 234,78
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 182,00000000 R$ 0,79 R$ 143,78

R$ 514,12
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,00 R$ 100,00
R$ 100,00

614,12
577,92

36,20
614,12
121,90
736,02

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 2,43000000 R$ 1,73 R$ 4,20

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,74000000 R$ 6,02 R$ 4,45

R$ 8,65
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,21000000 R$ 110,05 R$ 133,16

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 181,19000000 R$ 1,29 R$ 233,74
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 135,89000000 R$ 0,79 R$ 107,35

R$ 474,25
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 3,17000000 R$ 42,85 R$ 135,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76000000 R$ 25,00 R$ 19,00
R$ 154,83

637,73
570,02

67,71
637,73
126,59
764,32

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 1,00000000 R$ 6,92 R$ 6,92

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02000000 R$ 18,24 R$ 0,36

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,17 R$ 0,07

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico,
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo
de vigas

ORSE un 0,40000000 R$ 0,27 R$ 0,11

R$ 7,46
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 34,38 R$ 2,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 25,00 R$ 2,00

R$ 4,75
12,21
10,36

1,85

​S87296S​ Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S00140​ Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1​ 
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

​S03308​ Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
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12,21
2,42

14,63

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm ORSE kg 1,00000000 R$ 6,55 R$ 6,55

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02000000 R$ 18,24 R$ 0,36

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,17 R$ 0,07

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico,
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo
de vigas

ORSE un 0,40000000 R$ 0,27 R$ 0,11

R$ 7,09
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 34,38 R$ 2,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 25,00 R$ 1,75

R$ 4,16
11,25

9,63
1,62

11,25
2,23

13,48

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA

SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,02 R$ 8,02

00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 188,05 R$ 188,05

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,47 R$ 9,47

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 17,13 R$ 34,26

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 84,59 R$ 1,86
R$ 241,66

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,77204120 R$ 34,20 R$ 26,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54554480 R$ 25,00 R$ 13,63
R$ 40,03

281,69
265,81

15,88
281,69

55,92
337,61

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,42
0,42
0,42
0,00
0,42
0,08
0,50

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

​88831​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​88830​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S00141​ Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1​ (kg)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95469​ BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS​ (UN)

Serviço

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

049



88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,37 R$ 1,37

R$ 2,16
2,16
2,16
0,00
2,16
0,43
2,59

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.420,73 R$ 0,34

R$ 0,34
0,34
0,34
0,00
0,34
0,07
0,41

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.420,73 R$ 0,08

R$ 0,08
0,08
0,08
0,00
0,08
0,02
0,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

SINAPI UN 0,00007000 R$ 5.420,73 R$ 0,37

R$ 0,37
0,37
0,37
0,00
0,37
0,07
0,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 1,25000000 R$ 1,10 R$ 1,37

R$ 1,37
1,37
1,37
0,00
1,37
0,27
1,64

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​88828​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

​88829​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​88826​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​88827​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
Equipamento

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,41 R$ 1,41

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

R$ 1,73
1,73
1,73
0,00
1,73
0,34
2,07

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,41 R$ 1,41

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,54 R$ 1,54

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO  AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,75 R$ 2,75

R$ 6,02
6,02
6,02
0,00
6,02
1,19
7,21

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

SINAPI UN 0,00006400 R$ 22.050,42 R$ 1,41

R$ 1,41
1,41
1,41
0,00
1,41
0,28
1,69

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

SINAPI UN 0,00001480 R$ 22.050,42 R$ 0,32

R$ 0,32
0,32
0,32
0,00
0,32
0,06
0,38

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

​89222​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

​89223​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
Equipamento

​89226​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

​89225​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

​89221​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
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00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

SINAPI UN 0,00007000 R$ 22.050,42 R$ 1,54

R$ 1,54
1,54
1,54
0,00
1,54
0,31
1,85

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 2,50000000 R$ 1,10 R$ 2,75

R$ 2,75
2,75
2,75
0,00
2,75
0,55
3,30

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,80 R$ 25,80
R$ 25,80

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
34,43
20,31
14,12
34,43

6,83
41,26

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,53 R$ 24,53
R$ 24,53

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36

TOTAL Equipamento:
VALOR:

​89224​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
Especiais

TOTAL Especiais:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

​88260​ CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​88261​ CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

052



R$ 0,36
32,90
19,43
13,47
32,90

6,53
39,43

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
34,05
19,96
14,09
34,05

6,76
40,81

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 42,68 R$ 42,68

R$ 42,68
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
JUROS. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MANUTENÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 5,68 R$ 5,68

R$ 7,59
50,27
31,17
19,10
50,27

9,98
60,25

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SINAPI UN 0,00005330 R$ 14.274,78 R$ 0,76

R$ 0,76
0,76
0,76
0,00
0,76
0,15

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​88262​ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​91533​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR BDI (19.85%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​91529​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

053



0,91

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SINAPI UN 0,00001430 R$ 14.274,78 R$ 0,20

R$ 0,20
0,20
0,20
0,00
0,20
0,04
0,24

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SINAPI UN 0,00006670 R$ 14.274,78 R$ 0,95

R$ 0,95
0,95
0,95
0,00
0,95
0,19
1,14

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 R$ 5,52 R$ 5,68

R$ 5,68
5,68
5,68
0,00
5,68
1,13
6,81

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,71310000 R$ 0,42 R$ 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,75630000 R$ 2,16 R$ 1,63

R$ 1,92
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,80460000 R$ 110,05 R$ 88,54

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 273,06300000 R$ 0,79 R$ 215,71
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,57920000 R$ 91,75 R$ 53,14

R$ 357,39
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 1,46950000 R$ 42,85 R$ 62,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32750000 R$ 25,00 R$ 58,18
R$ 121,14

480,45
431,19

49,26
480,45

95,37
575,82

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,77870000 R$ 0,42 R$ 0,32

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

​94964​ CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Equipamento Custo Horário

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​91531​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​91532​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

​91530​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015​ (H)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR:

​94963​ CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Equipamento Custo Horário

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

054



88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,16 R$ 1,78

R$ 2,10
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,75580000 R$ 110,05 R$ 83,17

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,79 R$ 255,15
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,58720000 R$ 91,75 R$ 53,87

R$ 392,19
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 1,60460000 R$ 42,85 R$ 68,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 25,00 R$ 63,33
R$ 132,08

526,37
472,65

53,72
526,37
104,48
630,85

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,73 R$ 1,04

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,64340000 R$ 6,02 R$ 3,87

R$ 4,91
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72750000 R$ 110,05 R$ 80,06

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,79 R$ 288,30
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,59720000 R$ 91,75 R$ 54,79

R$ 423,15
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 1,25010000 R$ 42,85 R$ 53,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 25,00 R$ 49,48
R$ 103,04

531,10
489,19

41,91
531,10
105,42
636,52

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,60180000 R$ 1,73 R$ 1,04

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,63820000 R$ 6,02 R$ 3,84

R$ 4,88
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,71190000 R$ 110,05 R$ 78,34

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 391,16630000 R$ 0,79 R$ 309,02
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,59270000 R$ 91,75 R$ 54,38

R$ 441,74
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​94972​ CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

​94971​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

055



88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 1,24000000 R$ 42,85 R$ 53,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 R$ 25,00 R$ 49,08
R$ 102,21

548,83
507,26

41,57
548,83
108,94
657,77

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,42 R$ 0,30

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO  AF 05/2023

SINAPI CHP 0,76230000 R$ 2,16 R$ 1,64

R$ 1,94
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,82690000 R$ 110,05 R$ 91,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 R$ 0,79 R$ 167,49
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,57820000 R$ 91,75 R$ 53,04

R$ 311,53
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

SINAPI H 1,48110000 R$ 42,85 R$ 63,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 R$ 25,00 R$ 58,58
R$ 122,04

435,51
385,88

49,63
435,51

86,45
521,96

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 5,68 R$ 6,30

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00260000 R$ 25,77 R$ 0,06

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 R$ 34,38 R$ 0,55
R$ 0,61

6,91
6,66
0,25
6,91
1,37
8,28

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0

MM, VERGALHAO
SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,06 R$ 5,41

R$ 5,41
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01520000 R$ 25,77 R$ 0,39

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 R$ 34,38 R$ 3,20
R$ 3,59

9,00
7,54
1,46
9,00
1,79

10,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​94962​ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

​92802​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

​92799​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

056



FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0

MM, VERGALHAO
SINAPI KG 1,07000000 R$ 5,06 R$ 5,41

R$ 5,41
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00950000 R$ 25,77 R$ 0,24

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 R$ 34,38 R$ 1,99
R$ 2,23

7,64
6,73
0,91
7,64
1,52
9,16

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 17,24 R$ 0,19

R$ 0,19
0,19
0,09
0,10
0,19
0,04
0,23

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 17,24 R$ 0,25

R$ 0,25
0,25
0,11
0,14
0,25
0,05
0,30

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 17,24 R$ 0,64

R$ 0,64
0,64
0,29
0,35
0,64
0,13
0,77

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 17,24 R$ 0,19

R$ 0,19
0,19
0,09
0,10
0,19
0,04
0,23

TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

​95320​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​95324​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)

​95308​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​95309​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

​92800​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​95314​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​95316​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR BDI (19.85%):

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

057



FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 25,75 R$ 0,38

R$ 0,38
0,38
0,17
0,21
0,38
0,08
0,46

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 25,80 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 24,53 R$ 0,36

R$ 0,36
0,36
0,16
0,20
0,36
0,07
0,43

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO SINAPI H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 25,75 R$ 0,96

R$ 0,96
0,96
0,44
0,52
0,96
0,19
1,15

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 25,75 R$ 0,46

R$ 0,46
0,46
0,21
0,25
0,46
0,09
0,55

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 25,75 R$ 0,38

R$ 0,38
0,38
0,17
0,21
0,38

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Mão de Obra

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

​95328​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​95329​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95330​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​95332​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95335​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​95341​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

058



0,08
0,46

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01154000 R$ 29,37 R$ 0,33

R$ 0,33
0,33
0,15
0,18
0,33
0,07
0,40

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR (HORISTA)
SINAPI H 0,00831000 R$ 35,18 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 38,23 R$ 0,44

R$ 0,44
0,44
0,20
0,24
0,44
0,09
0,53

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 31,22 R$ 0,51

R$ 0,51
0,51
0,23
0,28
0,51
0,10
0,61

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
SINAPI H 0,01154000 R$ 34,90 R$ 0,40

R$ 0,40
0,40
0,18
0,22
0,40
0,08
0,48

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 35,81 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​95371​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95344​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

​95389​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

​95357​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

​95358​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR:
TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​95360​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR COM BDI:

​95366​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR BDI (19.85%):
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00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 25,75 R$ 0,54
R$ 0,54

0,54
0,25
0,29
0,54
0,11
0,65

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 25,75 R$ 0,38

R$ 0,38
0,38
0,17
0,21
0,38
0,08
0,46

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 16,37 R$ 0,34

R$ 0,34
0,34
0,15
0,19
0,34
0,07
0,41

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 25,43 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 17,11 R$ 0,25

R$ 0,25
0,25
0,11
0,14
0,25
0,05
0,30

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03813 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º ORSE m 1,02000000 R$ 12,64 R$ 12,89

R$ 12,89
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 35,15 R$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,00 R$ 3,75

R$ 9,02
21,91

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​95387​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)

TOTAL Mão de Obra:

​S09006​ Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C​ (m)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95372​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95377​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​95378​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

​95385​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
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18,39
3,52

21,91
4,35

26,26

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG ORSE Kg 1,00000000 R$ 98,75 R$ 98,75

R$ 98,75
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 35,15 R$ 2,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 25,00 R$ 1,50

R$ 3,61
102,36
100,95

1,41
102,36

20,32
122,68

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 0,77000000 R$ 11,25 R$ 8,66

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp =
0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

ORSE m2 0,64000000 R$ 126,32 R$ 80,84

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015

ORSE m2 0,48000000 R$ 8,84 R$ 4,24

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado

ORSE m3 0,03800000 R$ 631,68 R$ 24,00

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª
categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 0,12500000 R$ 75,00 R$ 9,38

S00085 Forma plana para fundações, em compensado
resinado 12mm, 03 usos

ORSE m2 0,30600000 R$ 107,88 R$ 33,01

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit

ORSE m2 0,48000000 R$ 49,54 R$ 23,78

R$ 183,91
183,91
138,16

45,75
183,91

36,51
220,42

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 34,63 R$ 3,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50

R$ 5,96
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00500000 R$ 576,09 R$ 2,88

R$ 2,88
8,84
6,34
2,50
8,84
1,75

10,59

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,

dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas
formas, para superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 80,00000000 R$ 12,21 R$ 976,80

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrutura

ORSE m3 1,00000000 R$ 578,63 R$ 578,63

S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado
resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento -
Revisada 07..2015

ORSE m2 10,00000000 R$ 90,81 R$ 908,10

​S06456​ Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm 
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S09391​ Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)​ (kg)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S04429​ Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m​ (un)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S03310​ Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

061



R$ 2.463,53
2.463,53
2.028,84

434,69
2.463,53

489,01
2.952,54

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 0,94300000 R$ 111,48 R$ 105,13

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 255,00000000 R$ 0,79 R$ 201,45
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,20900000 R$ 91,75 R$ 19,18

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,62700000 R$ 92,24 R$ 57,83

R$ 383,59
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 25,00 R$ 150,00
R$ 150,00

533,59
479,29

54,30
533,59
105,92
639,51

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa

(b1/b2), sem lançamento e adensamento
ORSE m3 1,00000000 R$ 533,59 R$ 533,59

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento em peças da
superestrutura

ORSE m3 1,00000000 R$ 71,42 R$ 71,42

R$ 605,01
605,01
523,32

81,69
605,01
120,09
725,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na

obra, sem lançamento e adensamento
ORSE m3 1,00000000 R$ 560,26 R$ 560,26

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento em peças da
superestrutura

ORSE m3 1,00000000 R$ 71,42 R$ 71,42

R$ 631,68
631,68
549,99

81,69
631,68
125,39
757,07

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 0,91300000 R$ 111,48 R$ 101,78

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 293,00000000 R$ 0,79 R$ 231,47
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,20900000 R$ 91,75 R$ 19,18

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,62700000 R$ 92,24 R$ 57,83

R$ 410,26
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 25,00 R$ 150,00
R$ 150,00

560,26
505,96

54,30

TOTAL Serviço:

​S00124​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento​ (m3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S00095​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado​ (m3)
Serviço

TOTAL Serviço:

​S00126​ Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado​ (m3)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

​S00125​ Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento​ (m3)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:
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560,26
111,21
671,47

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

SINAPI M3 1,00000000 R$ 468,92 R$ 468,92

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 38,29 R$ 38,29

R$ 507,21
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em
peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

ORSE m3 1,00000000 R$ 71,42 R$ 71,42

R$ 71,42
578,63
551,24

27,39
578,63
114,86
693,49

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 3,80 R$ 3,80

R$ 3,80
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 35,15 R$ 1,76
R$ 1,76

5,56
4,84
0,72
5,56
1,10
6,66

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01879S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4",

para eletroduto
ORSE un 1,00000000 R$ 1,62 R$ 1,62

R$ 1,62
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 35,15 R$ 3,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,00 R$ 2,50

R$ 6,02
7,64
5,29
2,35
7,64
1,52
9,16

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I03603 Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca),

curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:
Siemens 5SX1 ou similar.

ORSE un 1,00000000 R$ 19,00 R$ 19,00

R$ 19,00
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 35,15 R$ 21,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,00 R$ 15,00

R$ 36,09
55,09
40,99
14,10
55,09
10,94
66,03

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88264​ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Material:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S00681​ Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​S00362​ Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S00127​ Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura​ (m3)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR:

​S11141​ Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA​ (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17 R$ 1,17

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,44
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,96 R$ 0,96

R$ 0,96
35,15
20,70
14,45
35,15

6,98
42,13

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,99
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,46 R$ 0,46

R$ 0,46
34,20
20,02
14,18
34,20

6,79
40,99

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM

LUVA
SINAPI M 1,05000000 R$ 3,82 R$ 4,01

R$ 4,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 35,15 R$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,00 R$ 5,00

R$ 10,27
14,28
10,31

3,97
14,28

2,83
17,11

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S00353​ Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")​ (m)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​S02497​ Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m​ (m3)

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88267​ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 25,00 R$ 75,00

R$ 75,00
75,00
47,85
27,15
75,00
14,89
89,89

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 0,25500000 R$ 42,79 R$ 10,91

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,06300000 R$ 44,34 R$ 2,79

R$ 13,70
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 

SINAPI M2 1,33600000 R$ 34,88 R$ 46,59

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,30800000 R$ 7,91 R$ 18,25

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 12,37 R$ 2,57
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 9,23700000 R$ 2,77 R$ 25,58

R$ 92,99
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25000000 R$ 25,50 R$ 6,37

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,18000000 R$ 34,05 R$ 40,17

R$ 46,54
153,23
128,17

25,06
153,23

30,42
183,65

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048

KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
SINAPI KG 0,15000000 R$ 18,24 R$ 2,74

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,23400000 R$ 30,87 R$ 7,22
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,02000000 R$ 5,52 R$ 0,11

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

ORSE m 1,22700000 R$ 5,13 R$ 6,29

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02500000 R$ 12,37 R$ 0,31
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X

11)
SINAPI KG 0,10000000 R$ 12,61 R$ 1,26

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,08900000 R$ 4,01 R$ 4,37

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,12200000 R$ 13,32 R$ 1,63

R$ 23,93
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,97300000 R$ 34,05 R$ 33,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 R$ 25,00 R$ 33,75
R$ 66,88

90,81
64,88
25,93
90,81
18,03

108,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​92263​ FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020​ 
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​S00116​ Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015​ (m2)
Material

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​S00085​ Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos​ (m2)
Material
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00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI KG 0,15000000 R$ 18,24 R$ 2,74

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,37000000 R$ 30,87 R$ 11,42
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,01500000 R$ 5,52 R$ 0,08

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

ORSE m 0,33000000 R$ 5,13 R$ 1,69

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X
12)

SINAPI KG 0,30000000 R$ 13,18 R$ 3,95

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,33000000 R$ 4,01 R$ 5,33

R$ 25,21
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,40000000 R$ 34,05 R$ 47,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 R$ 25,00 R$ 35,00
R$ 82,67

107,88
75,48
32,40

107,88
21,41

129,29

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,57 R$ 4,57

R$ 4,57
4,57
4,57
0,00
4,57
0,91
5,48

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 39,11 R$ 39,11

R$ 39,11
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- JUROS. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

R$ 0,45
39,56
22,39
17,17
39,56

7,85
47,41

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 39,11 R$ 39,11

R$ 39,11
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- JUROS. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- MANUTENÇÃO. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85

VALOR COM BDI:

​93282​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​93281​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S02892​ Fornecimento de isolador roldana de porcelana​ (un)
Material

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
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R$ 1,65
40,76
23,59
17,17
40,76

8,09
48,85

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.885,99 R$ 0,37

R$ 0,37
0,37
0,37
0,00
0,37
0,07
0,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.885,99 R$ 0,08

R$ 0,08
0,08
0,08
0,00
0,08
0,02
0,10

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
SINAPI UN 0,00006000 R$ 5.885,99 R$ 0,35

R$ 0,35
0,35
0,35
0,00
0,35
0,07
0,42

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 0,78000000 R$ 1,10 R$ 0,85

R$ 0,85
0,85
0,85
0,00
0,85
0,17
1,02

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x

2,40m, excluso conector
ORSE un 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

R$ 22,50
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,15 R$ 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,00 R$ 7,50

R$ 18,05
40,55
33,50

7,05
40,55

8,05
48,60

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR ENCARGOS (117.73%):

​91960​ INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)
Material

​93278​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016​ (H)
Equipamento

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​93279​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016​ (H)
Equipamento

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​93280​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016​ 
Especiais

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​93277​ GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016​ (H)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

Equipamento

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR COM BDI:

​S09379​ Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS SINAPI UN 2,00000000 R$ 5,15 R$ 10,30
R$ 10,30

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,57200000 R$ 26,32 R$ 15,05

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 R$ 35,15 R$ 20,10
R$ 35,15

45,45
31,65
13,80
45,45

9,02
54,47

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 34,38 R$ 6,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,36000000 R$ 34,05 R$ 12,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 34,63 R$ 12,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 25,00 R$ 40,50

R$ 71,42
71,42
44,03
27,39
71,42
14,18
85,60

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 34,38 R$ 6,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,36000000 R$ 34,05 R$ 12,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 34,63 R$ 12,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 25,00 R$ 40,50

R$ 71,42
71,42
44,03
27,39
71,42
14,18
85,60

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01891S Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70

R$ 0,70
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 35,15 R$ 1,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 25,00 R$ 0,75

R$ 1,80
2,50
1,80
0,70
2,50
0,50
3,00

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S00128​ Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S07692​ Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S00371​ Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")​ (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

​88274​ MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75

R$ 25,75
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

R$ 0,38
34,47
20,33
14,14
34,47

6,84
41,31

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 34,63 R$ 13,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 25,00 R$ 4,73

R$ 17,85
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  

SINAPI M3 0,01940000 R$ 703,47 R$ 13,64

R$ 13,64
31,49
22,72

8,77
31,49

6,25
37,74

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

R$ 1,12
1,12
1,12
0,00
1,12
0,22
1,34

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

SINAPI H 1,00000000 R$ 3,44 R$ 3,44

R$ 5,56
5,56
5,56
0,00
5,56
1,10
6,66

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

​88386​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

​88387​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 
Equipamento

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​87547​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88392​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (19.85%):
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00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

SINAPI UN 0,00006400 R$ 14.367,56 R$ 0,91

R$ 0,91
0,91
0,91
0,00
0,91
0,18
1,09

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

SINAPI UN 0,00001480 R$ 14.367,56 R$ 0,21

R$ 0,21
0,21
0,21
0,00
0,21
0,04
0,25

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

SINAPI UN 0,00007000 R$ 14.367,56 R$ 1,00

R$ 1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,20
1,20

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 3,13000000 R$ 1,10 R$ 3,44

R$ 3,44
3,44
3,44
0,00
3,44
0,68
4,12

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 29,37 R$ 29,37
R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE

ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
37,08

​88391​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA 
Especiais

VALOR COM BDI:

​88278​ MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

​88389​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023​ (H)
Equipamento

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Especiais:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

​88390​ MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. 
Equipamento

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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21,01
16,07
37,08

7,36
44,44

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE
*1,50* A *2,80* M

SINAPI UNXME
S

0,19600000 R$ 18,75 R$ 3,67

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20
M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO
PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,22 R$ 5,66

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA
PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNXME
S

0,39300000 R$ 19,60 R$ 7,70

R$ 17,03
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 5,52 R$ 0,05

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27
(2 1/2 X 11)

SINAPI KG 0,01900000 R$ 15,27 R$ 0,29

R$ 0,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13800000 R$ 25,50 R$ 3,51

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,75200000 R$ 34,05 R$ 25,60

R$ 29,11
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

SINAPI M2 0,18800000 R$ 153,23 R$ 28,80

R$ 28,80
75,28
58,67
16,61
75,28
14,94
90,22

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 35,18 R$ 35,18

R$ 35,18
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
42,85
23,66
19,19
42,85

8,51
51,36

VALOR COM BDI:

​92423​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​88377​ OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 38,23 R$ 38,23
R$ 38,23

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE

ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44

R$ 0,44
46,05
25,13
20,92
46,05

9,14
55,19

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 31,22 R$ 31,22
R$ 31,22

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE

GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,51 R$ 0,51

R$ 0,51
39,11
21,94
17,17
39,11

7,76
46,87

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​88295​ OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

​88297​ OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

​88294​ OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Encargos Complementares
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00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 34,90 R$ 34,90

R$ 34,90
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,40 R$ 0,40

R$ 0,40
42,68
23,58
19,10
42,68

8,47
51,15

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 7,38
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 35,81 R$ 35,81
R$ 35,81

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
43,48
23,95
19,53
43,48

8,63
52,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,54 R$ 0,54

R$ 0,54
34,63
20,41

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​88303​ OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88309​ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço
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14,22
34,63

6,87
41,50

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 0,59380000 R$ 42,79 R$ 25,40

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,26750000 R$ 44,34 R$ 11,86

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHI 2,79860000 R$ 0,60 R$ 1,67

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHP DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHP 1,02640000 R$ 1,55 R$ 1,59

R$ 40,52
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 

SINAPI M2 6,76140000 R$ 34,88 R$ 235,83

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 

SINAPI M2 0,31890000 R$ 13,27 R$ 4,23

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,03500000 R$ 5,52 R$ 0,19

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,
BLOCO

SINAPI M3 0,24750000 R$ 334,34 R$ 82,74

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,42160000 R$ 7,91 R$ 11,24

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X
13)

SINAPI KG 0,29540000 R$ 13,70 R$ 4,04

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X
11)

SINAPI KG 0,18430000 R$ 12,61 R$ 2,32

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 6,25000000 R$ 2,77 R$ 17,31

R$ 357,90
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,86130000 R$ 25,50 R$ 21,96

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,30660000 R$ 32,90 R$ 141,68

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37950000 R$ 34,63 R$ 255,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37950000 R$ 25,00 R$ 184,48

R$ 603,67
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPI KG 32,67980000 R$ 11,67 R$ 381,37

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

SINAPI M3 1,10300000 R$ 548,83 R$ 605,35

R$ 986,72
1.988,81
1.616,07

372,74
1.988,81

394,78
2.383,59

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 3,42710000 R$ 42,79 R$ 146,64

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,88010000 R$ 44,34 R$ 39,02

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,60 R$ 10,85

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​97738​ PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 
Equipamento Custo Horário

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​97740​ PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024​ (M3)
Equipamento Custo Horário

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

074



90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHP DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,55 R$ 10,28

R$ 206,79
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 

SINAPI M2 13,05140000 R$ 43,28 R$ 564,86

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 

SINAPI M2 0,60740000 R$ 13,27 R$ 8,06

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,06670000 R$ 5,52 R$ 0,36

00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA,
TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,
COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

SINAPI KG 6,00000000 R$ 6,68 R$ 40,08

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X
13)

SINAPI KG 2,12760000 R$ 13,70 R$ 29,14

R$ 642,50
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,30720000 R$ 25,50 R$ 109,83

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 21,53580000 R$ 32,90 R$ 708,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,75450000 R$ 34,63 R$ 1.099,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,75450000 R$ 25,00 R$ 793,86

R$ 2.711,86
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

SINAPI M3 1,20000000 R$ 531,10 R$ 637,32

R$ 637,32
4.198,47
2.996,10
1.202,37
4.198,47

833,40
5.031,87

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 1,12330000 R$ 42,79 R$ 48,06

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,43980000 R$ 44,34 R$ 19,50

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHI 12,65420000 R$ 0,60 R$ 7,59

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - CHP DIURNO. AF 06/2015

SINAPI CHP 4,64080000 R$ 1,55 R$ 7,19

R$ 82,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 

SINAPI M2 8,42250000 R$ 34,88 R$ 293,77

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 

SINAPI M2 0,60740000 R$ 13,27 R$ 8,06

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,06670000 R$ 5,52 R$ 0,36

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 5,05450000 R$ 7,91 R$ 39,98

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X
13)

SINAPI KG 0,43770000 R$ 13,70 R$ 5,99

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X
11)

SINAPI KG 0,65520000 R$ 12,61 R$ 8,26

R$ 356,42
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,56320000 R$ 25,50 R$ 39,86

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​97739​ PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024​ (M3)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares
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88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 7,81580000 R$ 32,90 R$ 257,13

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,01810000 R$ 34,63 R$ 762,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,01810000 R$ 25,00 R$ 550,45

R$ 1.609,92
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPI KG 21,99970000 R$ 13,98 R$ 307,55

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

SINAPI M3 1,20000000 R$ 548,83 R$ 658,59

R$ 966,14
3.014,82
2.234,44

780,38
3.014,82

598,44
3.613,26

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 9,72
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

R$ 0,38
35,85
21,71
14,14
35,85

7,12
42,97

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - JUROS. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13

R$ 0,70
0,70
0,70
0,00
0,70
0,14
0,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - JUROS. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13

VALOR COM ENCARGOS:

​95277​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023​ (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

​95276​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023​ (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88310​ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - MANUTENÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023

SINAPI H 1,00000000 R$ 2,79 R$ 2,79

R$ 3,94
3,94
3,94
0,00
3,94
0,78
4,72

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR

MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO
DO TRABALHO DE 450 MM

SINAPI UN 0,00006400 R$ 9.029,38 R$ 0,57

R$ 0,57
0,57
0,57
0,00
0,57
0,11
0,68

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR

MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO
DO TRABALHO DE 450 MM

SINAPI UN 0,00001480 R$ 9.029,38 R$ 0,13

R$ 0,13
0,13
0,13
0,00
0,13
0,03
0,16

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR

MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO
DO TRABALHO DE 450 MM

SINAPI UN 0,00005000 R$ 9.029,38 R$ 0,45

R$ 0,45
0,45
0,45
0,00
0,45
0,09
0,54

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 2,54000000 R$ 1,10 R$ 2,79

R$ 2,79
2,79
2,79
0,00
2,79
0,55
3,34

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,12520000 R$ 50,27 R$ 6,29

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​95274​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​95275​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023​ 
Especiais

TOTAL Especiais:
VALOR:

TOTAL Serviço:

​95272​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

​95273​ POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023​ (H)
Equipamento

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

​101624​ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
Equipamento Custo Horário
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5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHI 

SINAPI CHI 0,35171100 R$ 78,34 R$ 27,55

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHP 

SINAPI CHP 0,21102700 R$ 161,18 R$ 34,01

R$ 67,85
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 1,10000000 R$ 105,94 R$ 116,53

R$ 116,53
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61901200 R$ 34,63 R$ 21,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,06920200 R$ 25,00 R$ 26,73

R$ 48,16
232,54
199,89

32,65
232,54

46,16
278,70

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,13505000 R$ 50,27 R$ 6,78

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHI 

SINAPI CHI 0,56179200 R$ 78,34 R$ 44,01

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  CHP 

SINAPI CHP 0,33707500 R$ 161,18 R$ 54,32

R$ 105,11
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 1,10000000 R$ 105,94 R$ 116,53

R$ 116,53
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98875400 R$ 34,63 R$ 34,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70784800 R$ 25,00 R$ 42,69

R$ 76,93
298,57
247,67

50,90
298,57

59,27
357,84

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I06616 Braquete monofásico ORSE un 1,00000000 R$ 5,68 R$ 5,68

I21015S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80
mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)

ORSE m 6,00000000 R$ 83,07 R$ 498,42

R$ 504,10
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 34,63 R$ 51,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 25,00 R$ 37,50

R$ 89,45
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa,
lançado e adensado

ORSE m3 0,09000000 R$ 605,01 R$ 54,45

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª
categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 0,09000000 R$ 75,00 R$ 6,75

R$ 61,20
654,75

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

​101623​ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026​ (M3)
Equipamento Custo Horário

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​S09163​ Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo​ (un)
Material

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço
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610,06
44,69

654,75
129,97
784,72

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,53 R$ 1,59

I39175S Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para ORSE un 3,00000000 R$ 1,28 R$ 3,84
I00435 Caixa de medicao monofásica, em noril ORSE un 1,00000000 R$ 26,75 R$ 26,75
I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 5,32 R$ 5,32
I00866 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" ORSE m 1,50000000 R$ 3,52 R$ 5,28
I00965 Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento -

10mm2
ORSE m 2,00000000 R$ 4,94 R$ 9,88

I00940S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 6 mm2

ORSE m 1,00000000 R$ 4,44 R$ 4,44

I03490 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr
d= 5/8" x 2,40 m

ORSE un 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

R$ 79,60
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 35,15 R$ 140,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,00 R$ 100,00

R$ 240,60
320,20
226,20

94,00
320,20

63,56
383,76

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 46,05 R$ 46,05

R$ 46,05
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  

SINAPI H 1,00000000 R$ 25,54 R$ 25,54

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  

SINAPI H 1,00000000 R$ 6,75 R$ 6,75

R$ 32,29
78,34
57,42
20,92
78,34
15,55
93,89

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 46,05 R$ 46,05

R$ 46,05
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  

SINAPI H 1,00000000 R$ 25,54 R$ 25,54

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  

SINAPI H 1,00000000 R$ 6,75 R$ 6,75

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​5678​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

Material

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​S00337​ Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril​ (un)

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​5679​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
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5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX  4 37 M  

SINAPI H 1,00000000 R$ 31,92 R$ 31,92

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO  AF 06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 50,92 R$ 50,92

R$ 115,13
161,18
140,26

20,92
161,18

31,99
193,17

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4 37 M

SINAPI UN 0,00005600 R$ 456.097,53 R$ 25,54

R$ 25,54
25,54
25,54

0,00
25,54

5,07
30,61

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4 37 M

SINAPI UN 0,00001480 R$ 456.097,53 R$ 6,75

R$ 6,75
6,75
6,75
0,00
6,75
1,34
8,09

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4 37 M

SINAPI UN 0,00007000 R$ 456.097,53 R$ 31,92

R$ 31,92
31,92
31,92

0,00
31,92

6,34
38,26

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

METROPOLITANO S-10 OU S-500
SINAPI L 8,53000000 R$ 5,97 R$ 50,92

R$ 50,92
50,92
50,92

TOTAL Serviço:

​88857​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

​88858​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

​5664​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​53786​ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
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0,00
50,92
10,11
61,03

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 43,48 R$ 43,48

R$ 43,48
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - DEPRECIAÇÃO  

SINAPI H 1,00000000 R$ 27,93 R$ 27,93

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - JUROS  AF 06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 7,49 R$ 7,49

R$ 35,42
78,90
59,37
19,53
78,90
15,66
94,56

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 43,48 R$ 43,48

R$ 43,48
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - DEPRECIAÇÃO  

SINAPI H 1,00000000 R$ 27,93 R$ 27,93

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - JUROS  AF 06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 7,49 R$ 7,49

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - MANUTENÇÃO  

SINAPI H 1,00000000 R$ 34,95 R$ 34,95

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO  AF 06/2014

SINAPI H 1,00000000 R$ 57,01 R$ 57,01

R$ 127,38
170,86
151,33

19,53
170,86

33,92
204,78

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO,

ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA TRABALHO 1 68 M

SINAPI UN 0,00005330 R$ 524.042,80 R$ 27,93

R$ 27,93
27,93
27,93

0,00
27,93

5,54
33,47

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR SEM ENCARGOS:

​89211​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
Equipamento

Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​5684​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

​89210​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​5685​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:
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00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO,
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA TRABALHO 1 68 M

SINAPI UN 0,00001430 R$ 524.042,80 R$ 7,49

R$ 7,49
7,49
7,49
0,00
7,49
1,49
8,98

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO,

ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA TRABALHO 1 68 M

SINAPI UN 0,00006670 R$ 524.042,80 R$ 34,95

R$ 34,95
34,95
34,95

0,00
34,95

6,94
41,89

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

METROPOLITANO S-10 OU S-500
SINAPI L 9,55000000 R$ 5,97 R$ 57,01

R$ 57,01
57,01
57,01

0,00
57,01
11,32
68,33

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 34,63 R$ 20,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,00 R$ 15,00

R$ 35,78
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo
vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,02000000 R$ 687,89 R$ 13,76

R$ 13,76
49,54
34,85
14,69
49,54

9,83
59,37

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 42,68 R$ 42,68

R$ 42,68
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - JUROS. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

R$ 0,11
42,79
23,69
19,10
42,79

8,49

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

​5674​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

​53788​ ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​S03318​ Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​91693​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015​ (CHI)

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
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51,28

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,00000000 R$ 42,68 R$ 42,68

R$ 42,68
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - JUROS. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

R$ 1,66
44,34
25,24
19,10
44,34

8,80
53,14

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.379,49 R$ 0,09

R$ 0,09
0,09
0,09
0,00
0,09
0,02
0,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

SINAPI UN 0,00001480 R$ 1.379,49 R$ 0,02

R$ 0,02
0,02
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.379,49 R$ 0,06

R$ 0,06
0,06
0,06
0,00
0,06
0,01
0,07

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 1,36000000 R$ 1,10 R$ 1,49

R$ 1,49
1,49
1,49

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​91690​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​91691​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015​ 
Especiais

TOTAL Especiais:

​91692​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):

​91688​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​91689​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015​ (H)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR:

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:
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0,00
1,49
0,30
1,79

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
34,38
20,29
14,09
34,38

6,82
41,20

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,30 R$ 1,30

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,41 R$ 0,41

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,29
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,37 R$ 16,37
R$ 16,37

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34

R$ 0,34
25,00
15,95

9,05
25,00

4,96
29,96

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,67 R$ 1,67

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87

R$ 2,54
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 R$ 26,32 R$ 3,36
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:

​88315​ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

​88316​ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

TOTAL Material:

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​91946​ SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 35,15 R$ 4,49
R$ 7,85

10,39
7,30
3,09

10,39
2,06

12,45

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,01
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,43 R$ 25,43
R$ 25,43

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
33,73
19,81
13,92
33,73

6,70
40,43

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I01575S Terminal a compressao em cobre estanhado para

cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso
de fixacao m6

ORSE un 1,00000000 R$ 1,41 R$ 1,41

R$ 1,41
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 R$ 35,15 R$ 1,41
R$ 1,41

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão

de cabos com seção até 120mm2
ORSE h 0,04300000 R$ 2,67 R$ 0,11

R$ 0,11
2,93
2,35
0,58
2,93
0,58
3,51

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - JUROS. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

R$ 0,60
0,60
0,60
0,00
0,60
0,12
0,72

VALOR COM BDI:

​90587​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015​ (CHI)
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

​88323​ TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

​S07927​ Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação​ (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - JUROS. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

R$ 1,55
1,55
1,55
0,00
1,55
0,31
1,86

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP
(2 CV)

SINAPI UN 0,00012800 R$ 3.862,41 R$ 0,49

R$ 0,49
0,49
0,49
0,00
0,49
0,10
0,59

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP
(2 CV)

SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.862,41 R$ 0,11

R$ 0,11
0,11
0,11
0,00
0,11
0,02
0,13

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP
(2 CV)

SINAPI UN 0,00010000 R$ 3.862,41 R$ 0,38

R$ 0,38
0,38
0,38
0,00
0,38
0,08
0,46

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
SINAPI KWH 0,52000000 R$ 1,10 R$ 0,57

R$ 0,57
0,57
0,57
0,00
0,57
0,11
0,68

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

​90585​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
Especiais

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​90586​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015​ (CHP)
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

​90582​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (19.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR:

TOTAL Equipamento:

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:
VALOR BDI (19.85%):

​90583​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015​ (H)
Equipamento

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:

​90584​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento

TOTAL Especiais:
VALOR:
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FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI H 1,00000000 R$ 4,40 R$ 4,40

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

R$ 8,34
FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,11 R$ 17,11
R$ 17,11

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25

R$ 0,25
25,70
16,30

9,40
25,70

5,10
30,80

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA Salvador/ BA, 14 de agosto de 2026
CNPJ.: 30.652.972/0001-21

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

​88325​ VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (19.85%):

VALOR COM BDI:
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO SOBRE A CÓPIA DOS 
ARQUIVOS EM CD 
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015.2025 
PROCESSO SEI Nº 035.7373.2025.0001152-17 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE 
BENEFICIAMENTO DE MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BA. 

____________________________________ 
P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA  

CNPJ.: 30.652.972/0001-21 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 
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P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA 
Rua Jacobina, 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-16 0- CNPJ: 30.652.972/0001-21 
TEL.: (71) 99336-8548/E-MAIL: pvengenharia2@gmail.com 
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TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 015.2025 encerra-se na página 90, incluindo esta, ordenadas numericamente. 
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