



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REALIZAÇÃO DO MODO DE DISPUTA FECHADO – Nº 09/2026

Às 10:00 horas, horário local, do dia 01 de setembro de 2026, reuniu-se a Presidente da Comissão oficial da CAR, a Sra. Bárbara Regina Cunha de Castro, e os membros da Comissão de Licitação Sra. Marisa Santana da Silva e Sra. Maya Espinheira de Melo Baptista, nomeadas pela Portaria nº 302/2024, publicada no DOE de 22 de novembro de 2024, que firmam a presente Ata, para a realização da Sessão Pública mediante VIDEOCONFERÊNCIA do **Modo de Disputa Fechado nº 09/2026** referente ao **Processo Administrativo SEI nº 035.7381.2026.0017270-57**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia na Construção de 01 (uma) Passagem Molhada na comunidade rural de Pau de Colher, no Município de Santa Maria da Vitória – Bahia**. Declarada aberta à Sessão Pública, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA para a abertura das propostas, a Presidente deu início aos trabalhos efetuando o Credenciamento dos licitantes presentes, mediante a conferência dos documentos comprobatórios da representação legal enviada.

EMPRESAS Razão Social	REPRESENTANTES Nome/ N° RG ou CPF/ Órgão Emissor
MLR ENGENHARIA LTDA	MARCIO PEREIRA SAMPAIO 0568890701 SSP-BA
DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES 1132595142 SSP-BA

Ato contínuo, a Presidente procedeu à abertura dos envelopes de nº01 – Propostas de Preços, e em seguida, foi pronunciado em voz alta os valores globais correspondentes.

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESAS	VALOR DA PROPOSTA (R\$)
1	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 234.419,77
2	MLR ENGENHARIA LTDA	R\$ 235.027,25

Dando continuidade, a Presidente suspendeu a sessão para verificação da documentação que foi exigida no item 10 do edital e verificou-se que a empresa atendeu às exigências. Ato contínuo, a Presidente disponibilizou no site da CAR a proposta em sessão para dar publicidade ao público. Ato contínuo, após divulgação da proposta, a representante da empresa **MLR ENGENHARIA LTDA** solicitou consignar em ata que a **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, consta como não optante pelo Simples Nacional, tendo apresentado o valor descrito no cronograma (R\$ 225.394,36) divergente do valor da proposta (R\$ 234.419,77). Assim, aponta que o cronograma não fecha com o valor global da proposta. A Presidente passou a palavra para que a empresa **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA** consignassem em Ata apontamentos que julgasse pertinente e a empresa manifestou que a porcentagem do cronograma está correta, porém o somatório não estava na planilha, devido a formatação. Desta maneira, solicita a possibilidade de enviar o cronograma corrigido. Dando continuidade, a Presidente suspendeu a sessão para análise das propostas que



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

será feita pela equipe técnica de engenharia da CAR, e marcará a reabertura da próxima Sessão Pública que será disponibilizado em data futura no site da CAR, mediante VIDEOCONFERÊNCIA, no mesmo link disponível no site da CAR, www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos. Nada mais havendo a ser registrado, foi encerrada a sessão às 11:51h e para constar, é lavrada esta Ata que vai assinada pela Presidente, Membros e pelos representantes dos licitantes presentes, devidamente validada via chat de mensagens do Teams.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Bárbara Regina Cunha de Castro
Presidente da Comissão

Marisa Santana da Silva
Membro

Maya Espinheira de Melo Baptista
Membro

REPRESENTANTES:

EMPRESAS Razão Social	REPRESENTANTES Nome/ N° RG ou CPF/ Órgão Emissor
MLR ENGENHARIA LTDA	MARCIO PEREIRA SAMPAIO 0568890701 SSP-BA
DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES 1132595142SSP- BA