ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGCAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS
MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO
NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

DATA: 03/09/2026 - 10:00 HS

LICITANTE

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com



mailto:sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PRECOS
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

Prezados Senhores:

A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na area da Engenharia Civil, tem a grande
satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS, integrante do “ENVELOPE "1"
relativa ao certame em referéncia, conforme termos do edital correspondente.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.02
274572 1::2?:43 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responséavel técnico o Sr. MARCIO
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem apresentar a Comissao de
Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacdo dos servicos acima
discriminados, segue abaixo os precos conforme solicitacdes:

Apds a analise, da documentacao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitacdo Eletronica,
conforme descricdo abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de: R$ 937.379,22 (novecentos e trinta e
sete mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execugdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacao da proposta.

or MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

274572 Dados: 2026.09.02

14:24:58 -03'00"

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital
p

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

O Prazo de Execucao sera de: 180 (cento e oitenta) dias apés O.S.

DECLARA que:

- Aceita as condic¢Ges estipuladas neste Edital;

- Tem pleno conhecimento de todos os termos e condi¢cdes do Edital da presente
licitacdo e aceita, sem ressalvas, as condicdes nele previstas;

- Serdo prestados os servicos, de acordo com as especificagcdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos e demais
profissionais ndo figuram empregados da CAR e que os mesmos estdo aptos a participar
desta licitacdo.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informacgdes
pertinentes a contratagao:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA LICITANTE
NOME DA
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 40.661.078/0001-71
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba. CEP:
ENDERECO 41.940-160
TELEFONE (71) 98755 - 7834 E-MAIL sampaios.eng@gmail.com
MARCIO  anadodeforme
PEREIRA PERERA
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
274572 Tagan o300
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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ML R

ENGENHARIA

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME COMPLETO MARCIO PEREIRA SAMPAIO
IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA

CPF 790.752.745-72
PROFISSAO Engenheiro Civil

NACIONALIDADE

Brasileiro | ESTADO CIVIL | Casado

ENDERECO RESID.

Rua Otacilio Santos N2 241, Cond. City Park Brotas, Torre
Central Park apt2 1001, Brotas — Salvador/Ba — CEP. 40.285-
840

DADOS BANCARIOS

NOME DO BANCO

Banco C6 S.A. N.2 DO BANCO 336

N.2 CONTA
CORRENTE

26670432-8 N.2 DA AGENCIA | 0001

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

* PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

e COMPOSIGCAO DO BDI

* COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 24 de agosto de 2026.

or MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.02
74572 14:25:45 -03'00'

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA b

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituido o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701
do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no
Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026, DECLARA sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA
LTDA, e que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) N3o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 010.2026, quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitagao;

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRAg

SAMPAIQO:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.02
74572 1 ::zgzsoo -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

(e) O conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e A¢do Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Salvador/ BA, 24 de agosto de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital ClO
PEREIRA Sigtel por MARCI

SAMPAIO:7907 SAMPAIO:79075274572
: Dados: 2026.09.02

5274572 14:26:17 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
008
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ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MARCIO PEREIRA
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2
0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as sancdes administrativas
cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao anexada

a0 sistema sdo auténticas.

Salvador/ BA, 24 de agosto de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital MARCIO
PEREIRA PERERA
. SAMPAIO:79075274572
SAM PAIO'79 Dados: 2026.09.02

075274572  142632-0300

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
009



MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE
MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

Item

1.1
111
1.2
1.21

1.2.2

1.4.1

151

1.5.2

153
1.54

1.55

1.5.6

Codigo

74209/001

5502985
4784

58243

32.05.26

55.03.01

5502109
5502585

5502968
11.06.20

5501881

5502978

Banco

SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Préprio

EMBASA

EMBASA

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descri¢dao

PASSAGEM MOLHADA MATEIRO

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritdrio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBACT&O_DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO

DE OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUGCAO

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo
em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m

caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Escavagado, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
(PARA EXECUCAOQ DO ATERRO)

Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

Unidade

Quantidade

8,00

1.315,00
1,00

300,00

2,00

360,00

612,70

367,65

245,10
364,10

180,00

180,00

Prego Unitario

628,38

1,00
32.060,50

12,65

30,06
691,93

18,98

Preco Total

481.086,92
5.027,04
5.027,04

33.897,50
1.315,00

32.060,50
522,00

4.650,74

4.650,74
1.569,60
1.569,60
280.303,38

5.465,28
4.650,77

7.367,71
251.931,71

3.416,40

1.413,00

011



1.6.3

1.6.4
1.6.5
1.7

1,74
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1

1.9.2

1.93

194

1.9.5
1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

2.1
2.1.1
2.2
221

2.2.2

223

23

2.4
24.1
2.5

4815671

3108005
92771

92773

1107896
11.04.04

92773

92771
1107896
92768

3108005
92771
92773
92768

1107896
58273

2327

5213465

74209/001

5502985
4784

58243

32.05.26

55.03.01

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO
EMBASA

SINAPI

SINAPI
SICRO NOVO
SINAPI

SICRO NOVO
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO NOVO
Préprio
ORSE

SICRO NOVO

SINAPI

SICRO NOVO
ORSE

Proprio

EMBASA

EMBASA

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

LAJE CONCRETO (15,00 X4,00m e 20,00x4,00m)

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e
retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
ENGASTES PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
COLCHAO DE CONCRETO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

VIGA BALDRAME 0,15X0,25m

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e
retirada~

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADS) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA

PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demdo de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou
similar - R1

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantacdo

PASSAGEM MOLHADA MUNDO NOVO

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Barracdo para escritdrio de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com materiais
novos

LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO
"ASBUILT" E MAPA DE CUBAGAO DA

TERRAPLENéGEM FINAL COM AR‘:I'.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO

DE OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA
ACESSOS / DESVIOS

ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS

CONSTRUGCAO

KG

KG

3

KG

KG

KG

KG

UN

un

229,75

235,00

1.591,05

2.064,50

77,00
14,00

20,85

175,05
24,40
46,85

44,40

219,20

99,42

25,55

3,35

8,00

2,51

4,00

8,00

1.500,00
1,00

250,00

2,00

210,00

26,37

121,07

11,88

9,56

694,27
29,20

9,56

11,88
694,27
16,67

121,07

11,88

16,67

694,27

61,60

40,75

601,09

628,38

1,00
32.060,50

1,74

2.325,37

4,36

6.058,51
120.957,33

28.451,45
18.901,67

19.736,62

53.458,79
408,80
199,33

199,33
19.800,77
2.079,59
16.940,19
780,99
11.681,79
5.375,51

2.604,10
950,46

425,92

2.325,80
2.999,44

492,80
102,28

2.404,36

427.998,70
5.027,04
5.027,04

33.995,50
1.500,00

32.060,50

435,00

4.650,74

4.650,74
915,60
915,60

238.502,64

012



2.5.2

253
254

2.5.6
2.5.7
2.6

2.6.1

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.7

2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.9
281
2.10
2.10.1

2.10.2

2.10.3

3.1
3.2

5502109

5502585

5502968
11.06.20

5501881

5502978
4815671

3108005

92771

92773

1107896
11.04.04

92773

92771
1107896
92768

92773

58273

2327

5213465

90777
90776

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
EMBASA

SICRO NOVO

SICRO NOVO
SICRO NOVO

SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

SICRO NOVO
EMBASA

SINAPI

SINAPI
SICRO NOVO
SINAPI

SINAPI

Préprio
ORSE

SICRO NOVO

SINAPI
SINAPI

Escavagado, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo
em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m

caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
(PARA EXECUCAO ATERRO)

Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

LAJE CONCRETO (20,00 X4,00m E 15,00X4,00m)

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD
ENGASTES PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

COLCHAO DE CONCRETO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ENGASTE DA FUNDACAO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES

GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA

PASSAGEM MOLHADA

Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demdo de tinta refletiva, marca

INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e
implantacdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MLR ENGENHARIA LTDA

KG

KG

m3

KG

KG

UN

un

MARC|O Assinado de forma

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 PEREIRA  roaema e

MARCIO PEREIRA SAMPAIO SAMPAIQ:79 5 FHo70732787

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 (75074577 DXos20260902

14:26:58 -03'00'

459,70

275,85

183,90
310,00

365,65

365,65
40,80

235,00

1.591,10

2.064,50

77,00
14,00

20,83

175,05

24,40

46,80

99,45

60,00
300,00

12,65

30,06
691,93

18,98

7,85
26,37

121,07

11,88

9,56

694,27
29,20

11,88
694,27
16,67

9,56

61,60

40,75

601,09

176,11
59,09
TOTAL

4.100,52
3.489,50

5.528,03
214.498,30

6.940,04

2.870,35
1.075,90
120.957,93

28.451,45
18.902,27

19.736,62

53.458,79
408,80
199,13

199,13
19.799,94
2.079,59
16.940,19
780,16
950,74
950,74
2.999,44
492,80

102,28

2.404,36

28.293,60
10.566,60
17.727,00
937.379,22
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE BDI

014



L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS)
PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

TABELA FORMACAO DO BDI

BDI = ( (1+AC +SG +R) (1+ DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descricao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,64%
Subtotal 6,64%
2. Custos Indiretos (Cl)
2.1 Administragdo central 3,80%
2.2 Seguros e Garantia 0,32%
2.3 Riscos 0,50%
Subtotal 4,62%
3. Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 1,02%
1,02%
4. Tributos (T)
4.1 Contribui¢do p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integracdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 20,73%

MARC|O PERE| RA sssinado de forma digital

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
274572 0300

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Dados: 2026.09.02 14:27:20
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS

016



MLR ENGENHARIA LTDA
M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE
02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS
BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 26,80 26,80 36,80 36,80
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 N3o incide 17,86 N3o incide
B2 Feriados 3,94 Ndo incide 3,94 Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 139 Salario 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,28 N&o incide 2,28 N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72
\ GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
Cc3 Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
c5 Indenizagdo Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 13,13 5,02 18,04 6,89
EXCLUSAO DO INSS SOBRE O 132 SALARIO [A1*B1] (LEI
D1.1 12.546/2011, ART. 92-A, § 12, INCLUIDO PELA LEI -1,11 -0,83
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
D2 e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58 0,44 0,60 0,45
Prévio Indenizado
D Total 12,61 4,62 18,64 7,34
‘ TOTAL(A+B+C+D) 101,70 60,13 117,73 72,85
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71 MARCIO Assinado de forma
MARCIO PEREIRA SAMPAIO PEREIRA giEgRi:éZor MARCIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
SAMPAIO:7907 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.09.02

5274572 14:27:34-03'00'
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO
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MLR ENGENHARIA LTDA

M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO
MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 PASSAGEM MOLHADA MATEIRO 100,00% 38,90% 30,31% 30,80%
481.086,92 187.119,28 145.799,49 148.168,15
11 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.027,04 5.027,04
1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
33.897,50 33.897,50
13 r:::}:iACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO 100,00% 50,00% 50,00%
4.650,74 2.325,37 2.325,37
14 ACESSOS / DESVIOS 100,00% 100,00%
1.569,60 1.569,60
1.5 CONSTRUGAO 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
280.303,38 93.425,12 93.425,12 93.453,15
1.6 LAJE CONCRETO (15,00 X4,00m e 20,00x4,00m) 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
120.957,33 40.315,08 40.315,08 40.327,17
1.7 ENGASTES PILARES 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
199,33 66,44 66,44 66,46
1.8 COLCHAO DE CONCRETO 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
19.800,77 6.599,60 6.599,60 6.601,58
1.9 VIGA BALDRAME 0,15X0,25m 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
11.681,79 3.893,54 3.893,54 3.894,71
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1.10

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

SERVICOS COMPLEMENTARES

PASSAGEM MOLHADA MUNDO NOVO

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

MOUBILIZAGAU E DESIVIUBILIZAGAU DOUS EQUIPAMIENTOS E CANTEIRU
NF NRRA

ACESSOS / DESVIOS

CONSTRUGCAO

LAJE CONCRETO (20,00 X4,00m E 15,00X4,00m)

ENGASTES PILARES

COLCHAO DE CONCRETO

ENGASTE DA FUNDACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:79075274 sampAI0:79075274572
Dados: 2026.09.02 14:27:50

572 -0300'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 050683 /548

100,00%
2.999,44
100,00%
427.998,70

100,00%

5.027,04
100,00%
33.995,50
100,00%
4.650,74
100,00%
915,60

100,00%

238.502,64
100,00%
120.957,93
100,00%
199,13
100,00%
19.799,94
100,00%
950,74
100,00%
2.999,44

100,00%

28.293,60
TOTAL: 937.379,22

50,00% 50,00%
1.499,72 1.499,72

39,50% 29,62% 30,88%
169.054,29 126.790,78 132.153,63

100,00%

5.027,04

100,00%

33.995,50
50,00% 50,00%
2.325,37 2.325,37

100,00%

915,60
33,33% 33,33% 33,34%
79.492,93 79.492,93 79.516,78
33,33% 33,33% 33,34%
40.315,28 40.315,28 40.327,37
33,33% 33,33% 33,34%
66,37 66,37 66,39
33,33% 33,33% 33,34%
6.599,32 6.599,32 6.601,30
33,33% 33,33% 33,34%
316,88 316,88 316,98
100,00%
2.999,44
16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 17,00%
4.696,74 4.696,74 4.696,74 4.696,74 4.696,74 4.809,91
20,46% 16,05% 16,31% 18,54% 14,03% 14,61%
191.816,02 150.496,23 152.864,89 173.751,03 131.487,52 136.963,54
20,46% 36,52% 52,83% 71,36% 85,39% 100,00%
191.816,02 342.312,24 495.177,13 668.928,16 800.415,68 937.379,22
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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MLR ENGENHARIA LTDA

L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N 010.2026

PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS
NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

COMPOSIGCOES ANALITICAS

1.1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 377,50 RS 377,50
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
12* M (SEM POSTES PARA EIXACAN)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5¥ CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 10,41 RS 41,64
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 RS 16,27, RS 1,78
10)
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 RS 6,75 RS$ 6,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PERORA-ROSA Ol FOUIVAIENTE DA REGIAQ - RRUITA
TOTAL Material: RS 427,67

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 35,15 RS 35,15
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 26,14 RS 52,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 87,43

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 538,18 RS 5,38
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM RETONFIRA 400 |
TOTAL Servico: R$ 5,38
VALOR: 520,48
VALOR SEM ENCARGOS: 487,79
VALOR ENCARGOS (117.73%): 32,69
VALOR COM ENCARGOS: 520,48
VALOR BDI (20.73%): 107,90|
VALOR COM BDI: 628,38|
1.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD IMPR

E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 474,0922] RS 185,5347 RS 474,0922
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 474,0922

[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: R$ 500,2322
Produgdo da Equipe: 622,95000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,8030
Custo do FIC (0,08555): R$ 0,0291
Custo Direto Total: R$ 0,8321
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,82
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,01
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00

1.2.2. S04784 Barrac3o para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000! RS 35,99 RS 143,96
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000 RS 28,70 RS 2.999,15
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 3,45 RS 41,40
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000:! RS 6,69 RS 842,94

m3/m (angelim. louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 11,54 RS 46,16
101886 Prego 11/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 18,93 RS 22,71
TOTAL Material: RS 4.096,32

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 24,00000000 RS 35,15 RS 843,60
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 26,14 RS 627,36,

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1.470,96

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 24,75 RS 1.538,46
desempolamento manual

502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos ORSE un 1,00000000 RS 207,02 RS 207,02
esp.=0.12m. dim. int. =0.30 x 0.30 x 0.40m
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S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 662,62 R$ 1.252,35
lancado e adensado
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 RS 614,63 RS 1.910,27
rutura
S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 29,01 RS 116,04
502146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000! RS 332,99 RS 665,98
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em nlastica_inclusive coni de fivar3n au similare -
S00200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000 RS 78,31 RS 4.609,32
S01199 Ponto de &4gua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000 RS 66,12 RS 264,48
soldavel @ 25mm
501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldével de @ ORSE pt 2,00000000! R$ 117,10 RS 234,20
100 mm (vaso sanitario)
500641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 RS 337,01 RS 2.022,06
ovc flexivel sanfonado abarente @ 3/4"
503297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 386,53 RS 2.319,18
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2 Smm? (fin 12} inclusive nlaca em nuc e aterramentn
501456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 62,95 RS 62,95
Pn16. Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.782,05 RS 1.782,05
dimensdes internas de 1.50 x 1.00 x 0.60 m
500234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 RS 41,49 RS 2.442,10
=4mm
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000 RS 48,25 RS 289,50
p/esgoto predial. d = 100mm
501216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 22,17 RS 266,04
502085 Vaso sanitdrio convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000 R$ 503,13 RS 1.006,26|
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
do lia. 3 naot, lActi ] aYi
TOTAL Servigo: RS 20.988,26
VALOR: 26.555,54)
VALOR SEM ENCARGOS: 21.687,66|
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4.867,88|
VALOR COM ENCARGOS: 26.555,54|
VALOR BDI (20.73%): 5.504,96|
VALOR COM BDI: 32.060,50|
1.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCACAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 2,48 RS 0,34
ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
[Mmaterial | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[_F010000205 [ART DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS [ EMBASA | UN 0,00037840 RS 233,94 RS 0,08
TOTAL Material: RS 0,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO coMm ENCARGOS| SINAPI H 0,00700000 RS 27,78 R$ 0,19
COMPLEMENTARES
88597 DESENHISTA DETALHISTA comMm ENCARGOS SINAPI H 0,00536440| RS 45,48 RS 0,24
COMPLEMENTARES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00300000 R$ 150,71 RS 0,45
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 47,37, RS 0,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
VALOR: 1,44
VALOR SEM ENCARGOS: 0,93
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,51
VALOR COM ENCARGOS: 1,44
VALOR BDI (20.73%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,74
1.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL EMBASA H 8,00000000 RS 152,50 RS 1.220,00
MANUTENCAQ/OPERACAQ)
TOTAL Equipamento: RS 1.220,00
[Mmaterial | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ D340000028 [OLEO DIESEL [ EMBASA | L 55,55000000 RS 7,45 RS 413,85
TOTAL Material: R$ 413,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 RS 36,53 RS$ 292,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 292,24
VALOR: 1.926,09
VALOR SEM ENCARGOS: 1.804,33,
VALOR ENCARGOS (117.73%): 121,76
VALOR COM ENCARGOS: 1.926,09|
VALOR BDI (20.73%): 399,28|
VALOR COM BDI: 2.325,37|
1.4.1. 55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)
i FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 RS 327,59 RS 3,34
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: RS$ 3,34
[M3&o de Obra com Encargos Complementares I FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,01020000| RS 26,14 RS 0,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 0,27
VALOR: 3,61
VALOR SEM ENCARGOS: 3,51
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,10
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VALOR COM ENCARGOS: 3,61
VALOR BDI (20.73%): 0,75
VALOR COM BDI: 4,36

1.5.1. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e c

basculante de 14 m* (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT ETILIZAGAD CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
n ~ N 3
£9667 E\ilm'nha[’ basculante com capacidade de 14 m* - 210 4,00000 0,7600 0,2400 R$ 381,8395 RS 104,0440 RS 1.260,6744
E9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 372,3819 RS 163,5648 RS 372,3819
com capacidade de 1,56 m®- 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 1.633,0563)
[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.659,1963
Produc3o da Equipe: 230,19000
Custo Unitario da Execugdo: RS 7,2079
Custo do FIC (0,06916): R$ 0,1820
Custo Direto Total: RS 7,3899
VALOR: 7,39
VALOR SEM ENCARGOS: 7,35
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 7,39
VALOR BDI (20.73%): 1,53
VALOR COM BDI: 8,92

.

—

1.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servi¢o em leito natural - com ira e lante de 14 m* (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
n r : 3
£9667 (k:\jvm'”ha” basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5 545, 0,7600 0,2400 RS 381,8395 RS 104,0440 RS 945,5058
£9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cacamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 372,3819 RS 163,5648 R$ 372,3819
com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.317,8877
|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.344,0277
Produgdo da Equipe: 131,61000;
Custo Unitario da Execugao: RS 10,2122
Custo do FIC (0,06916): RS 0,2637,
Custo Direto Total: RS 10,4759
VALOR: 10,48
VALOR SEM ENCARGOS: 10,40|
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08|
VALOR COM ENCARGOS: 10,48|
VALOR BDI (20.73%): 2,17|
VALOR COM BDI: 12,65|
1.5.3. 5502968 Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia 3 compress3o até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Escavadeira hidrdulica com martelo hidraulico de
E9775 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 710,1966, R$ 319,5723 RS 710,1966,
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 710,1966
Custo Horario da Execugdo: RS 710,1966
Producdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitario da Execugdo: RS 23,5476
[MATERIAIS [ UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| MO0602 |Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017000 | RS 7.965,8000 RS 1,3542
TOTAL MATERIAIS: RS 1,3542
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg t 5914655 0,00002000 RS 39,9800 RS 0,0008
(Caminh3o carroceria com capacidade de 15t - 188
K\A/)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0008,
Custo Direto Total: RS 24,9026
VALOR: 24,90
VALOR SEM ENCARGOS: 24,90
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 24,90
VALOR BDI (20.73%): 5,16
VALOR COM BDI: 30,06|
1.5.4.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 48,95 RS 58,74
D020000022 |PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 105,04 RS 126,05

TOTAL Material: RS 184,79
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 35,77, RS 35,77,
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56,
TOTAL Mio de Obra com Encargos| RS 140,33

[Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 501019  [ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0,31560000] R$ 785,79 R$ 248,00
TOTAL Servico: RS 248,00
VALOR: 573,12
VALOR SEM ENCARGOS: 505,56
VALOR ENCARGOS (117.73%): 67,56
VALOR COM ENCARGOS: 573,12
VALOR BDI (20.73%): 118,81
VALOR COM BDI: 691,93
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1.5.5. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e inhdo b lante de 14 m?
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 (k:\jvm'”ha” basculante com capacidade de 14 m*-210 | ¢ 500 0,8900 0,1100 RS 381,8395 RS 104,0440 R$ 2.107,6920
T : 3]
£9511 fggi\g;de'ra de pneus com capacidade de 3,40 m” - 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 567,0265 R$ 269,5207 R$ 567,0265
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1.041,5306! RS 394,4698 RS 1.041,5306!
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 3.716,2491
[MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 3.742,3891
Produgdo da Equipe: 243,82000
Custo Unitario da Execugdo: RS 15,3490
Custo do FIC (0,06916): RS$ 0,3728
Custo Direto Total: RS 15,7218
VALOR: 15,72
VALOR SEM ENCARGOS: 15,68
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 15,72
VALOR BDI (20.73%): 3,26
VALOR COM BDI: 18,98|
1.5.6. 5502978 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 426,6495 R$ 103,0570 RS 394,2903
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 5,0290 RS 3,5021 RS 4,2961
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 374,7140 RS 157,8661 RS 220,7520
£9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratério 1,00000 1,0000 0,0000 RS 268,5626 R$ 115,5482 RS 268,5626
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 207,9426 RS 76,8358 RS 145,0114
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.032,9124
[MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.059,0524
Produgdo da Equipe: 168,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 6,2964
Custo do FIC (0,06916): RS 0,1986
Custo Direto Total: RS 6,4950
VALOR: 6,50
VALOR SEM ENCARGOS: 6,44
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 6,50
VALOR BDI (20.73%): 1,35
VALOR COM BDI: 7,85
1.5.7. 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 14,6723] RS 2,8009 RS 14,6723
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 14,6723
[MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 | 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 52,2800
Custo Horario da Execugdo: RS 66,9523
Produgdo da Equipe: 3,11250!
Custo Unitario da Execugdo: RS 21,5108
Custo do FIC (0,01841): RS 0,3258
Custo Direto Total: RS 21,8366
VALOR: 21,84
VALOR SEM ENCARGOS: 15,91
VALOR ENCARGOS (117.73%): 5,93
VALOR COM ENCARGOS: 21,84
VALOR BDI (20.73%): 4,53
VALOR COM BDI: 26,37
1.6.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confec¢do, instalagdo e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 24,2748 RS 5,9318, RS 0,9749
E9535 |Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 34,8737 RS 34,4848 RS 1,4005
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2,3754
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 26,9700 18,8790
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 34,0000 23,8000
TOTAL MAO DE OBRA: 42,6790
Custo Hordrio da Execugdo: RS 45,0544
Produgcao da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 45,0544
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 16,4200 RS 7,3762
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 58,1900 RS 23,5262
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,4665 RS$ 0,1938
M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm m 0,19908 RS 5,6300 RS 1,1208
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,9728 RS 2,6458
M0290 Tabua-E=2,5cmel=10cm m 2,09003 R$ 5,8000 RS 12,1222
MO0286 Tabua-E=2,5cmel=30cm m 0,35938 RS 21,0700 RS 7,5721
TOTAL MATERIAIS: R$ 54,5571
|TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
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M0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E=7,5cm (Caminh3o t 5914655 0,00253 RS 39,9800 R$ 0,1011
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh3o t 5914655 0,00566 RS 39,9800 R$ 0,2263
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo t 5914655 0,00002 RS 39,9800 RS 0,0008
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E =2,5 cm (Caminh3o t 5914655 0,00037 RS 39,9800 R$0,0148
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 39,9800 RS 0,0080
de 15t - 188 kW)
M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00523 R$ 39,9800 RS 0,2091,
com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0286 Tabua - E=2,5cm e L=30cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00270 RS 39,9800 R$ 0,1079
com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,6680
Custo Direto Total: R$ 100,2795
VALOR: 100,28
VALOR SEM ENCARGOS: 84,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 16,13
VALOR COM ENCARGOS: 100,28
VALOR BDI (20.73%): 20,79|
VALOR COM BDI: 121,07|
1.6.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D =1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,22 RS$ 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*49 A 12 5% MM _CORRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 26,91 R$ 0,11
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 35,52 RS 0,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,15 RS 8,15
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,15
VALOR: 9,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,30
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,54
VALOR COM ENCARGOS: 9,84
VALOR BDI (20.73%): 2,04
VALOR COM BDI: 11,88
1.6.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D =1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 RS 35,52 RS 0,42
TOTAL M3o de Obra com Encargos| RS 0,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,85
VALOR: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 7,92
VALOR BDI (20.73%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,56
1.6.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 1,2148 R$ 0,8161 R$ 1,2148
x 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 67,7206 RS 40,4135 RS 67,7206
600 [ -10 kW
£9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$ 0,7071 R$ 0,4785 R$ 2,7184
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 R$ 1,6979 RS 1,1489 RS 4,1055
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 75,7593
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600
TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 346,7893
Produgdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugao: RS 89,1345
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2499
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 8,0526, RS 7,6172
MO0082 Areia média lavada m3 0,61459 R$ 151,4019 RS 93,0501
M0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 158,3826, RS 58,2119
MO0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 157,0701, RS 57,7295
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 RS 0,7960 RS 250,9870,
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TOTAL MATERIAIS: R$ 467,5957

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 39,9800 RS 0,0380
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
canacidade de 15t - 188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh3do basculante com t 5914647 0,92189 RS 2,1900 RS 2,0189
capacidade de 10 m3 - 210 kW)
MO0191 Brita 1 (Caminh3o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS$ 1,2074
m? - 210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS 1,2074
m3-210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 39,9800 RS 12,6061
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 17,0778
Custo Direto Total: R$ 575,0579
VALOR: 575,06
VALOR SEM ENCARGOS: 548,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,39
VALOR COM ENCARGOS: 575,06
VALOR BDI (20.73%): 119,21
VALOR COM BDI: 694,27

1.6.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
D220000007 _|ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000 RS 42,65 RS 0,85
D240000031 |SOLUCAOQ LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 37,49 RS 0,94
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 3,31 RS 3,48

TOTAL Material: RS 5,27

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO coM ENCARGOS| SINAPI H 0,30000000 RS 27,78 RS 8,33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 35,29 RS 10,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 18,92
VALOR: 24,19
VALOR SEM ENCARGOS: 16,96
VALOR ENCARGOS (117.73%): 7,23
VALOR COM ENCARGOS: 24,19
VALOR BDI (20.73%): 5,01
VALOR COM BDI: 29,20
1.7.1. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D =1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 RS 35,52 RS 0,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,85
VALOR: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 7,92
VALOR BDI (20.73%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,56
1.8.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D =1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS 0,22 RS$ 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 26,91 R$ 0,11
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 35,52 RS 0,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,15 RS 8,15
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,15
VALOR: 9,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,30
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,54
VALOR COM ENCARGOS: 9,84
VALOR BDI (20.73%): 2,04
VALOR COM BDI: 11,88

1.8.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT ETILIZAGAD CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Bal Jataforma digital 3 bateria, de 75
£9010 alanca platatorma digital a baterla, com mesa de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,2148 R$ 0,8161 R$ 1,2148
x 75 cm e capacidade de 500 kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de
E9519 o0 1' o gasoll pac 1,00000 1,0000 0,0000 RS 67,7206 RS 40,4135 RS 67,7206
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goo71 | ransportadormanual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$0,7071 RS 0,4785 RS 2,7184
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,6979 RS 1,1489 RS 4,1055
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 75,7593
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600
TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 346,7893
Producdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 89,1345
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2499
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 8,0526 RS 7,6172
M0082 Areia média lavada m? 0,61459 RS 151,4019, RS 93,0501
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 158,3826, RS 58,2119
M0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 157,0701 RS 57,7295
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 R$ 0,7960 RS 250,9870
TOTAL MATERIAIS: RS 467,5957
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 39,9800 R$ 0,0380
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
canaridade de 15 t - 188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh3o basculante com t 5914647 0,92189 R$ 2,1900 RS 2,0189
o i 3
MO0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS 1,2074
m®- 210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh3o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS$ 1,2074
m? - 210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 39,9800 RS 12,6061
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 17,0778
Custo Direto Total: R$ 575,0579
VALOR: 575,06
VALOR SEM ENCARGOS: 548,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,39
VALOR COM ENCARGOS: 575,06
VALOR BDI (20.73%): 119,21
VALOR COM BDI: 694,27
1.8.3. 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D =1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS 0,22 RS 0,46
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: RS 1,06
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM  ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 26,91 RS 0,36
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 35,52 RS 2,96
TOTAL M3o de Obra com Encargos| RS 3,32
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 9,43 RS$ 9,43
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 9,43
VALOR: 13,81
VALOR SEM ENCARGOS: 11,60
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,21
VALOR COM ENCARGOS: 13,81
VALOR BDI (20.73%): 2,86
VALOR COM BDI: 16,67|

1.9.1. 3108005 Formas de compensado resinad

14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, ir

30 e retirada (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9066 IGrupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 24,2748 RS 5,9318, RS 0,9749
E9535 |Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 34,8737 RS 34,4848 RS 1,4005
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2,3754

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 26,9700 18,8790
88261 |CARP|NTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 34,0000 23,8000
TOTAL MAO DE OBRA: 42,6790
Custo Horario da Execugdo: RS 45,0544
Produgdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 45,0544

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 16,4200 RS 7,3762
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m? 0,40430 RS 58,1900 RS 23,5262
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,4665 RS 0,1938
MO0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm m 0,19908 RS 5,6300 RS 1,1208
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,9728 RS 2,6458
M0290 Tabua-E=2,5cmel=10cm m 2,09003 RS 5,8000 RS 12,1222
M0286 Tabua-E=2,5cmel=30cm m 0,35938 RS 21,0700 RS 7,5721
TOTAL MATERIAIS: R$ 54,5571

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E =7,5 cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 RS 39,9800 R$ 0,1011

carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh&o t 5914655 0,00566 RS 39,9800 R$ 0,2263
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)

MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminh3o t 5914655 0,00002 RS 39,9800 R$ 0,0008

carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
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MO0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E=2,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00037 RS 39,9800 R$ 0,0148
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh3o carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 39,9800 R$ 0,0080
de 15t - 188 kW)
MO0290 Tabua-E=2,5cm e L=10cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00523 RS 39,9800 R$ 0,2091
com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0286 Tabua-E=2,5cm e L=30cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00270 RS 39,9800 RS$ 0,1079
com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,6680
Custo Direto Total: RS 100,2795
VALOR: 100,28
VALOR SEM ENCARGOS: 84,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 16,13
VALOR COM ENCARGOS: 100,28
VALOR BDI (20.73%): 20,79
VALOR COM BDI: 121,07
1.9.2. 92771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS$ 0,22 R$ 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTOQ 20 MM
TOTAL Material: RS 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 26,91 R$ 0,11
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 35,52 RS 0,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,15 RS 8,15
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,15
VALOR: 9,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,30
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,54
VALOR COM ENCARGOS: 9,84
VALOR BDI (20.73%): 2,04
VALOR COM BDI: 11,88
1.9.3. 92773 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: RS 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000] RS 35,52 RS 0,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,85
VALOR: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22/
VALOR COM ENCARGOS: 7,92
VALOR BDI (20.73%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,56
1.9.4. 92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS$ 0,22 RS 0,46
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTOQ 20 MM
TOTAL Material: RS 1,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 26,91 RS$ 0,36
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 35,52 RS 2,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 3,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS$ 9,43 RS$ 9,43
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,43
VALOR: 13,81
VALOR SEM ENCARGOS: 11,60
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,21
VALOR COM ENCARGOS: 13,81
VALOR BDI (20.73%): 2,86
VALOR COM BDI: 16,67|

1.9.5. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT TN CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Balanca plataforma digital & bateri de75
E9010 a1anca platatorma cigital @ bateria, com mesa de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,2148 R$0,8161 RS 1,2148
x 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 :ggolnel':;\j’vm motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 67,7206 RS 40,4135 RS 67,7206
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goo71 | ransportadormanual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$0,7071 RS 0,4785 RS 2,7184
capacidade de 80 |

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,6979 RS 1,1489 RS 4,1055

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 75,7593

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600

TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 346,7893
Producdo da Equipe: 3,89063

Custo Unitario da Execugdo: RS 89,1345
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2499

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 8,0526 RS 7,6172
M0082 Areia média lavada m? 0,61459 RS 151,4019, RS 93,0501
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 158,3826, RS 58,2119
M0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 157,0701 RS 57,7295
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 R$ 0,7960 RS 250,9870

TOTAL MATERIAIS: RS 467,5957
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 39,9800 R$ 0,0380
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
canaridade de 15 t - 188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh3o basculante com t 5914647 0,92189 R$ 2,1900 RS 2,0189
o i 3
MO0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS 1,2074
m3-210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh3o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS$ 1,2074
m? - 210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 39,9800 RS 12,6061
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 17,0778
Custo Direto Total: R$ 575,0579
VALOR: 575,06
VALOR SEM ENCARGOS: 548,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,39
VALOR COM ENCARGOS: 575,06
VALOR BDI (20.73%): 119,21
VALOR COM BDI: 694,27

1.10.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000 RS 470,22 RS 16,45
102706 Treliga PTG 8| - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 25,49 RS 25,49

transferéncia em juntas. ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 R$ 121,01 RS 7,26
(NBR 7362)
TOTAL Material: R$ 49,20
[M&o de Obra com Encargos Compl es FONTE | UNID COEFICIENTE | cusTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,07000000] RS 26,14 RS 1,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,82
VALOR: 51,02
VALOR SEM ENCARGOS: 50,39
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,63
VALOR COM ENCARGOS: 51,02
VALOR BDI (20.73%): 10,58
VALOR COM BDI: 61,60|

1.10.2. S02327 Pintura de acabamento com aplica¢do de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trafego ORSE | 0,12000000 RS 30,10 RS 3,61

(Indutil ou similar)
TOTAL Material: RS 3,61

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 37,18 RS 22,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 26,14 RS 7,84

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 30,14
VALOR: 33,75
VALOR SEM ENCARGOS: 22,55
VALOR ENCARGOS (117.73%): 11,20
VALOR COM ENCARGOS: 33,75
VALOR BDI (20.73%): 7,00
VALOR COM BDI: 40,75
1.10.3. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantag¢do (un)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9687 | Caminh3o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,3000 | 0,7000 RS 198,1897] RS 73,6194 RS 110,9905
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 110,9905

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 |MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 47,6000 47,6000
88316 |$ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800

TOTAL MAO DE OBRA: 99,8800
Custo Horario da Execugdo: R$ 210,8705
Produgdo da Equipe: 3,00000!
Custo Unitario da Execugdo: RS 70,2902
Custo do FIC (0,01531): RS 0,8854
[SERVICOS [ UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5213414 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo | m? 0,68574| RS 622,2500! RS 426,7017
TOTAL SERVICOS: R$ 426,7017
Custo Direto Total: RS 497,8773
VALOR: 497,88
VALOR SEM ENCARGOS: 470,81|
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,07|
VALOR COM ENCARGOS: 497,88
VALOR BDI (20.73%): 103,21
VALOR COM BDI: 601,09!
2.1.1.74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 377,50 RS 377,50
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
12* M (SEM POSTES PARA EIXACAN)

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 4,00000000 RS 10,41 RS 41,64
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 RS 16,27, RS 1,78
10)

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 RS 6,75 RS 6,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PERORA-ROSA Ol FOUIVAIENTE DA REGIAQ - RRUITA

TOTAL Material: RS 427,67

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 35,15 RS 35,15
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 26,14 RS 52,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 87,43

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 0,01000000 RS 538,18 RS 5,38
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM RETONFIRA 400 1
TOTAL Servico: R$ 5,38
VALOR: 520,48
VALOR SEM ENCARGOS: 487,79
VALOR ENCARGOS (117.73%): 32,69
VALOR COM ENCARGOS: 520,48
VALOR BDI (20.73%): 107,90|
VALOR COM BDI: 628,38|
2.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR

E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 474,0922] RS 185,5347 RS 474,0922
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 474,0922.

[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: R$ 500,2322
Produgdo da Equipe: 622,95000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,8030
Custo do FIC (0,08555): R$ 0,0291
Custo Direto Total: R$ 0,8321
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,82
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,01
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00

2.2.2. 504784 Barracdo para escritorio de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000! RS 35,99 RS 143,96
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000 RS 28,70 RS 2.999,15
102945 Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular ORSE un 12,00000000 RS 3,45 RS 41,40
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 126,00000000:! RS 6,69 RS 842,94

m3/m (angelim. louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 RS 11,54 RS 46,16
101886 Prego11/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000 RS 18,93 RS 22,71
TOTAL Material: RS 4.096,32

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 24,00000000; RS 35,15 RS 843,60
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 RS 26,14 RS 627,36,

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1.470,96

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 62,16000000 RS 24,75 RS 1.538,46
desempolamento manual

502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos ORSE un 1,00000000 RS 207,02 RS 207,02
esp. =0.12m. dim. int. =0.30 x 0.30 x 0.40m

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 1,89000000 RS 662,62 R$ 1.252,35

o

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 3,10800000 R$ 614,63 R$ 1.910,27|
lancado e adensado em superestrutura

S00773 Interruptor 01 secdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 RS 29,01 RS 116,04

S02146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/| ORSE un 2,00000000 RS 332,99 RS 665,98
vélvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos
em nlistica inclusive cani de fixac30 ou similares -

500200 Madeiramento com caibro rolico e ripa 4,0 x 1,5 cm ORSE m2 58,86000000; RS 78,31 RS 4.609,32

501199 Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido ORSE un 4,00000000! RS 66,12 RS 264,48
solddvel @ 25mm

501683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ ORSE pt 2,00000000 RS$ 117,10 RS 234,20
100 mm (vaso sanitario)

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ORSE un 6,00000000 R$ 337,01 R$ 2.022,06
ovc flexivel sanfonado aparente @ 3/4"

503297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com ORSE pt 6,00000000 RS 386,53 RS 2.319,18
eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido
2 Smm? (fin 12) inclusive nlaca em nvc e aterramento
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S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, ORSE un 1,00000000 RS 62,95 RS 62,95
Pn16. Deca ou similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e ORSE un 1,00000000 RS 1.782,05 RS 1.782,05
i ges i 1.50x1.00x0.60m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp ORSE m2 58,86000000 RS 41,49 RS 2.442,10
=4mm
501532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, ORSE m 6,00000000! RS 48,25 RS 289,50
p/esgoto predial. d = 100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscével d = 1/2" ORSE m 12,00000000 RS 22,17, RS 266,04
502085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de ORSE un 2,00000000! R$ 503,13 RS 1.006,26
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo
Adalicac3a o anaata nlicti Doy, NN
TOTAL Servico: R$ 20.988,26
VALOR: 26.55_5:§|

VALOR SEM ENCARGOS: 21.687,66|
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4.867,88|
VALOR COM ENCARGOS: 26.555,54]
VALOR BDI (20.73%): 5.504,96|

VALOR COM BDI: 32.060,50|

2.2.3. MDF030.2025 - 058243 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBACAO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.
i FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007247  [LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO SINAPI H 0,14000000 RS 2,48 RS$ 0,34

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
TOTAL Equipamento: RS 0,34
[Material [ FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__F010000205 _|ART DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS | EMBASA | UN 0,00037840] RS 233,94 RS 0,08
TOTAL Material: R$ 0,08|
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,00700000 RS 27,78 RS$ 0,19
COMPLEMENTARES

88597 DESENHISTA  DETALHISTA  COM  ENCARGOS] SINAPI H 0,00536440 RS 45,48 RS 0,24
COMPLEMENTARES

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,00300000 RS$ 150,71 RS 0,45
COMPLEMENTARES

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 RS 47,37 RS 0,14

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,02

VALOR: 1,44

VALOR SEM ENCARGOS: 0,93

VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,51,

VALOR COM ENCARGOS: 1,44

VALOR BDI (20.73%): 0,30

VALOR COM BDI: 1,74

2.3.1. 32.05.26 TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T (UN)

i FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H029500130 |CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL| EMBASA H 8,00000000 RS$ 152,50 RS 1.220,00)
MANUTENCAQ/OPERACAQ)
TOTAL Equipamento: RS 1.220,00
[Material [ FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| D340000028 [OLEO DIESEL | EMBASA | L 55,55000000] RS 7,45 RS 413,85
TOTAL Material: RS 413,85
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 RS 36,53 RS 292,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 292,24
VALOR: 1.926,09
VALOR SEM ENCARGOS: 1.804,33
VALOR ENCARGOS (117.73%): 121,76
VALOR COM ENCARGOS: 1.926,09|
VALOR BDI (20.73%): 399,28|
VALOR COM BDI: 2.325,37|
2.4.1.55.03.01 ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H020000610 |TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE EMBASA HP 0,01020000 R$ 327,59 RS 3,34
OPERADOR E COMBUSTIVEL)
TOTAL Equipamento: RS 3,34

[M&o de Obra com Encargos Compl es | FONTE | UNID COEFICIENTE | CcusTO UNITARIO CUSTO TOTAL

[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI H 0,01020000] RS 26,14 RS 0,27

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,27
VALOR: 3,61

VALOR SEM ENCARGOS: 3,51

VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 3,61

VALOR BDI (20.73%): 0,75

VALOR COM BDI: 4,36,

basculante de 14 m* (m?)

2.5.1. 5502109 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e c

EQUIPAMENTOS QUANT ETILIZAGAD CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh&o b. lant idade de 14 m*- 210
E9667 k\j\lmm =0 basculante com capacidade e 14 m 4,00000 0,7600 0,2400 RS 381,8395 R$ 104,0440 RS 1.260,6744
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba
E9515 vadeira hidraul e estel ¢ 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 372,3819 RS 163,5648 R$ 372,3819
com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 1.633,0563,
[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.659,1963
Produgdo da Equipe: 230,19000
Custo Unitario da Execugdo: RS 7,2079
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Custo do FIC (0,06916): R$ 0,1820

Custo Direto Total: RS 7,3899

VALOR: 7,39

VALOR SEM ENCARGOS: 7,35
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 7,39
VALOR BDI (20.73%): 1,53

VALOR COM BDI: 8,92

2.5.2. 5502585 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de servigo em leito natural - com deira e inhdo b lante de 14 m* (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 (k:\jvm'”ha” basculante com capacidade de 14 m*-210 | 5 0, 0,7600 0,2400 RS 381,8395 RS 104,0440 RS 945,5058
£9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cacamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 372,3819 RS 163,5648 R$ 372,3819
com capacidade de 1,56 m® - 118 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.317,8877

|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.344,0277
Produgdo da Equipe: 131,61000;
Custo Unitario da Execugao: RS 10,2122
Custo do FIC (0,06916): RS 0,2637,
Custo Direto Total: RS 10,4759
VALOR: 10,48
VALOR SEM ENCARGOS: 10,40|
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08|
VALOR COM ENCARGOS: 10,48|
VALOR BDI (20.73%): 2,17|
VALOR COM BDI: 12,65|

2.5.3. 5502968 Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Escavadeira hidrdulica com martelo hidraulico de
E9775 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 710,1966, R$ 319,5723 RS 710,1966,
1.700 kg - 103 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 710,1966
Custo Horario da Execugdo: RS 710,1966
Produgdo da Equipe: 30,16000
Custo Unitario da Execugdo: RS 23,5476
[MATERIAIS [ UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| MO0602 |Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00017000 | RS 7.965,8000 RS 1,3542
TOTAL MATERIAIS: RS 1,3542
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg t 5914655 0,00002000 RS 39,9800 RS 0,0008
(Caminh3o carroceria com capacidade de 15t - 188
W)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0008,
Custo Direto Total: RS 24,9026
VALOR: 24,90
VALOR SEM ENCARGOS: 24,90
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 24,90
VALOR BDI (20.73%): 5,16
VALOR COM BDI: 30,06|
2.5.4.11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,20000000 RS 48,95 RS 58,74
D020000022 |PEDRA BRUTA EMBASA M3 1,20000000 RS 105,04 RS 126,05

TOTAL Material: RS 184,79
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 35,77, RS 35,77,
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56,
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 140,33,

[Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 50.10.19 |ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0 31560000| RS 785,79 RS 248,00
TOTAL Servigo: RS 248,00
VALOR: 573,12
VALOR SEM ENCARGOS: 505,56
VALOR ENCARGOS (117.73%): 67,56
VALOR COM ENCARGOS: 573,12
VALOR BDI (20.73%): 118,81
VALOR COM BDI: 691,93

2.5.5. 5501881 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminh3o basculante de 14 m?
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhdo basculant idade de 14 m?- 210
£9667 k\j\lmm 40 basculante com capacidade de 4 m 6,00000 0,8900 0,1100 R$ 381,8395 R$ 104,0440 R$ 2.107,6920
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? -
£9511 ol ka ra de pneu pad 1,00000 1,0000 0,0000 RS 567,0265 RS 269,5207 RS 567,0265
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1.041,5306 RS 394,4698, RS 1.041,5306
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 3.716,2491
|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 3.742,3891!
Produgdo da Equipe: 243,82000
Custo Unitario da Execugao: RS 15,3490
Custo do FIC (0,06916): RS 0,3728,
Custo Direto Total: RS 15,7218
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VALOR: 15,72|

VALOR SEM ENCARGOS: 15,68
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 15,72
VALOR BDI (20.73%): 3,26

VALOR COM BDI: 18,98|

2.5.6. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 426,6495 R$ 103,0570 RS 394,2903
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 RS 5,0290 RS 3,5021 RS 4,2961
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 374,7140 RS 157,8661, RS 220,7520,
£9685 Rolo compactador pé de camneiro vibratrio 1,00000 1,0000 0,0000 RS 268,5626 R$ 115,5482 RS 268,5626
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS$ 207,9426 RS 76,8358 RS 145,0114
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.032,9124
[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.059,0524
Producdo da Equipe: 168,20000
Custo Unitario da Execugdo: RS 6,2964
Custo do FIC (0,06916): R$ 0,1986
Custo Direto Total: RS 6,4950
VALOR: 6,50
VALOR SEM ENCARGOS: 6,44
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 6,50
VALOR BDI (20.73%): 1,35
VALOR COM BDI: 7,85
2.5.7. 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 14,6723] RS 2,8009 RS 14,6723
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 14,6723
[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 | 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 52,2800
Custo Hordrio da Execugdo: RS 66,9523
Produgdo da Equipe: 3,11250!
Custo Unitario da Execugdo: RS 21,5108
Custo do FIC (0,01841): R$ 0,3258
Custo Direto Total: RS 21,8366
VALOR: 21,84
VALOR SEM ENCARGOS: 15,91
VALOR ENCARGOS (117.73%): 5,93
VALOR COM ENCARGOS: 21,84
VALOR BDI (20.73%): 4,53
VALOR COM BDI: 26,37

2.6.1. 3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 RS 24,2748 RS 5,9318, RS 0,9749
E9535 |Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 RS 34,8737 RS 34,4848 RS 1,4005
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2,3754
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 26,9700 18,8790
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 34,0000 23,8000
TOTAL MAO DE OBRA: 42,6790
Custo Horario da Execugdo: RS 45,0544
Produgdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 45,0544
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 RS 16,4200 RS 7,3762
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm m2 0,40430 RS 58,1900 RS 23,5262
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01852 RS 10,4665 RS$ 0,1938
MO0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE=2,5cm m 0,19908 RS 5,6300 RS 1,1208
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 RS 12,9728 RS 2,6458
M0290 Tabua-E=2,5cmel=10cm m 2,09003 RS 5,8000 RS 12,1222
MO0286 Tabua-E=2,5cmel=30cm m 0,35938 RS 21,0700 RS 7,5721
TOTAL MATERIAIS: R$ 54,5571
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0284 Caibro de pinho-L=7,5cm e E=7,5cm (Caminhdo t 5914655 0,00253 RS 39,9800 R$ 0,1011
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh3o t 5914655 0,00566 RS 39,9800 R$ 0,2263
C -
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo t 5914655 0,00002 RS 39,9800 R$ 0,0008
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0310 Pega de madeira-L=7,5cm e E =2,5 cm (Caminhdo t 5914655 0,00037 RS 39,9800 R$0,0148
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhdo carroceria com capacidade t 5914655 0,00020 RS 39,9800 RS 0,0080
de 15t - 188 kW)
MO0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00523 RS 39,9800 RS$ 0,2091
com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0286 Tébua - E=2,5cm e L =30 cm (Caminhdo carroceria t 5914655 0,00270 RS 39,9800 R$ 0,1079
com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,6680
Custo Direto Total: R$ 100,2795
VALOR: 100,28
VALOR SEM ENCARGOS: 84,15|
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 16,13|
VALOR COM ENCARGOS: 100,28
VALOR BDI (20.73%): 20,79
VALOR COM BDI: 121,07
2.6.2. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS$ 0,22 R$ 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTOQ 20 MM
TOTAL Material: RS 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 26,91 R$ 0,11
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 35,52 RS 0,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,15 RS 8,15
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,15
VALOR: 9,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,30
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,54
VALOR COM ENCARGOS: 9,84
VALOR BDI (20.73%): 2,04
VALOR COM BDI: 11,88
2.6.3. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: RS 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000] RS 35,52 RS 0,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,85
VALOR: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 7,92
VALOR BDI (20.73%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,56

2.6.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgiio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga platafmtma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,2148 RS 0,8161 RS 1,2148
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 67,7206 RS 40,4135 RS 67,7206
6001 - 10 kW
goo71 | reansportadormanual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$0,7071 RS 0,4785 RS 2,7184
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,6979 RS 1,1489 RS 4,1055
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 75,7593
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600
TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 346,7893
Produgdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 89,1345
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2499
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 8,0526 RS 7,6172
M0082 Areia média lavada m? 0,61459 RS 151,4019, RS 93,0501
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 158,3826, RS 58,2119
M0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 157,0701 RS 57,7295
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 R$ 0,7960 RS 250,9870
TOTAL MATERIAIS: RS 467,5957
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 39,9800 R$ 0,0380
concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh3o basculante com t 5914647 0,92189 RS 2,1900 RS$ 2,0189
o i 3
MO0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS 1,2074
m3-210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS$ 1,2074
m? - 210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 39,9800 RS 12,6061
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 17,0778
Custo Direto Total: R$ 575,0579
VALOR: 575,06
VALOR SEM ENCARGOS: 548,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,39
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VALOR COM ENCARGOS: 575,06
VALOR BDI (20.73%): 119,21
VALOR COM BDI: 694,27

2.6.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
D220000007 _ |ADESIVO PARA PVC EMBASA L 0,02000000 RS 42,65 RS 0,85
D240000031 |SOLUCAO LIMPADORA EMBASA L 0,02500000 RS 37,49 RS 0,94
D390000104 |TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM EMBASA M 1,05000000 RS 3,31 RS 3,48

TOTAL Material: RS 5,27

Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO com ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 27,78 RS 8,33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 RS 35,29 RS 10,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 18,92
VALOR: 24,19
VALOR SEM ENCARGOS: 16,96
VALOR ENCARGOS (117.73%): 7,23
VALOR COM ENCARGOS: 24,19
VALOR BDI (20.73%): 5,01
VALOR COM BDI: 29,20
2.7.1. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: RS 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000] RS 35,52 RS 0,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 6,85
VALOR: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22/
VALOR COM ENCARGOS: 7,92
VALOR BDI (20.73%): 1,64
VALOR COM BDI: 9,56
2.8.1. 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,35700000 RS$ 0,22 R$ 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTQ 20 MM
TOTAL Material: RS 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 26,91 R$ 0,11
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 RS 35,52 RS 0,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,02
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 8,15 RS 8,15
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,15
VALOR: 9,84
VALOR SEM ENCARGOS: 9,30
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,54
VALOR COM ENCARGOS: 9,84
VALOR BDI (20.73%): 2,04
VALOR COM BDI: 11,88
2.8.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgiio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1,2148 RS 0,8161 RS 1,2148
X 75 cm e capacidade de 500 kg
£9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 67,7206 RS 40,4135 RS 67,7206
6001 - 10 kW
goo71 | ransportadormanual carrinho de mdo com 4,00000 0,8800 0,1200 R$0,7071 RS 0,4785 RS 2,7184
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4000 0,6000 RS 1,6979 RS 1,1489 RS 4,1055
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 75,7593
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 26,1400 235,2600
TOTAL MAO DE OBRA: 271,0300
Custo Horario da Execugdo: RS 346,7893
Produgdo da Equipe: 3,89063
Custo Unitario da Execugdo: RS 89,1345
Custo do FIC (0,01531): RS 1,2499
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 RS 8,0526 RS 7,6172
M0082 Areia média lavada m? 0,61459 RS 151,4019, RS 93,0501
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 RS 158,3826, RS 58,2119
M0192 Brita 2 m? 0,36754 RS 157,0701 RS 57,7295
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 R$ 0,7960 RS 250,9870
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TOTAL MATERIAIS: R$ 467,5957

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para t 5914655 0,00095 RS 39,9800 RS 0,0380

concreto e argamassa (Caminhdo carroceria com
canacidade de 15t - 188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh3do basculante com t 5914647 0,92189 RS 2,1900 RS 2,0189
capacidade de 10 m3 - 210 kW)
MO0191 Brita 1 (Caminh3o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS$ 1,2074
m? - 210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 t 5914647 0,55131 RS 2,1900 RS 1,2074
m3-210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,31531 RS 39,9800 RS 12,6061
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 17,0778
Custo Direto Total: R$ 575,0579
VALOR: 575,06
VALOR SEM ENCARGOS: 548,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 26,39
VALOR COM ENCARGOS: 575,06
VALOR BDI (20.73%): 119,21
VALOR COM BDI: 694,27
2.8.3. 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 2,11800000 RS$ 0,22 RS 0,46
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*42 A 12 5% MM CORRIMENTOQ 20 MM
TOTAL Material: RS 1,06

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 RS 26,91 RS$ 0,36
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 RS 35,52 RS 2,96

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 3,32

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 SINAPI KG 1,00000000 RS$ 9,43 RS$ 9,43
MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,43
VALOR: 13,81
VALOR SEM ENCARGOS: 11,60
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,21
VALOR COM ENCARGOS: 13,81
VALOR BDI (20.73%): 2,86
VALOR COM BDI: 16,67|
2.9.1. 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
TOTAL Material: RS 0,60

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00200000 RS 26,91 RS 0,05
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000] RS 35,52 RS 0,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 0,47

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 SINAPI KG 1,00000000 RS 6,85 RS 6,85
MM. AF_06/2022

TOTAL Servico: RS 6,85

VALOR: 7,92

VALOR SEM ENCARGOS: 7,70

VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,22

VALOR COM ENCARGOS: 7,92

VALOR BDI (20.73%): 1,64

VALOR COM BDI: 9,56

2.10.1. MDF030.2025 58273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,03500000! RS 470,22 RS 16,45
102706 Treliga PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de ORSE m 1,00000000 RS 25,49 RS 25,49

transferéncia em iuntas. ou similar
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM SINAPI M 0,06000000 RS 121,01 RS 7,26
(NBR 7362)
TOTAL Material: RS 49,20
|M§o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,07000000| RS 26,14 RS 1,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,82
VALOR: 51,02
VALOR SEM ENCARGOS: 50,39
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,63
VALOR COM ENCARGOS: 51,02
VALOR BDI (20.73%): 10,58
VALOR COM BDI: 61,60|

2.10.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demao de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102233 Tinta refletiva amarela para demarcagdo de trifego ORSE | 0,12000000 RS 30,10 RS 3,61

(Indutil ou similar)
TOTAL Material: RS 3,61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 37,18 RS 22,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 26,14 RS 7,84
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TOTAL Méo de Obra com Encargos

R$ 30,14

VALOR: 33,75

VALOR SEM ENCARGOS: 22,55,
VALOR ENCARGOS (117.73%): 11,20
VALOR COM ENCARGOS: 33,75,
VALOR BDI (20.73%): 7,00

VALOR COM BDI: 40,75

2.10.3. 5213465 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagao (un)

EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9687 |Caminh§o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,3000 | 0,7000 RS 198,1897| RS 73,6194 R$ 110,9905
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 110,9905
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88277 |MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 47,6000 47,6000
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 99,8800
Custo Horario da Execugdo: RS 210,8705
Produgdo da Equipe: 3,00000!
Custo Unitario da Execugdo: RS 70,2902
Custo do FIC (0,01531): RS 0,8854
[SERVICOS | UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5213414 |Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo | m? 0,68574| R$ 622,2500 RS 426,7017
TOTAL SERVICOS: RS 426,7017
Custo Direto Total: RS 497,8773
VALOR: 497,88
VALOR SEM ENCARGOS: 470,81
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,07
VALOR COM ENCARGOS: 497,88
VALOR BDI (20.73%): 103,21|
VALOR COM BDI: 601,09|
3.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA| SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,50
[M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE [__CuSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 00002706  JENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI [ H 1,00000000] RS 136,36 RS 136,36
TOTAL Mio de Obra: RS 136,36
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS$ 2,01 RS$ 2,01
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 2,01
VALOR: 145,87
VALOR SEM ENCARGOS: 71,04
VALOR ENCARGOS (117.73%): 74,83
VALOR COM ENCARGOS: 145,87
VALOR BDI (20.73%): 30,24
VALOR COM BDI: 176,11
3.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Ci | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,10 R$ 0,10
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,81
[M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE [__CusTo UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 00004083  [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI [ H 1,00000000] R$ 39,30 R$ 39,30
TOTAL Mao de Obra: RS 39,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,83 RS$ 0,83
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,83
VALOR: 48,94
VALOR SEM ENCARGOS: 27,23
MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,71
MARCIO PEREIRA VALOR COM ENCARGOS: 48,94
SAMPAIO:790752 sawpnorsorszzesr2 VALOR BDI (20.73%): 10,15
74572 063505 T VALOR COM BDI: 59,09

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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ENGENHARIA

GOVERNO DO

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N 010.2026

PROCESSO ADI

MICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS

MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

COMPOSICOES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |[EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
|M50 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 17,24 RS 17,24

TOTAL M3o de Obra: RS 17,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 0,19
VALOR: 26,91
VALOR SEM ENCARGOS: 17,48
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,43
VALOR COM ENCARGOS: 26,91
VALOR BDI (20.73%): 5,58
VALOR COM BDI: 32,49|
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 9,48
|Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00006127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 17,24 RS 17,24

TOTAL M3do de Obra: R$ 17,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95312 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,25 RS$ 0,25
PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 0,25
VALOR: 26,97
VALOR SEM ENCARGOS: 17,50
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,47
VALOR COM ENCARGOS: 26,97
VALOR BDI (20.73%): 5,59
VALOR COM BDI: 32,56
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
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00043491 (EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043467 [FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 9,43
|Méo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 00000242 IAJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) I SINAPI I H 1,00000000 RS 18,15 RS 18,15
TOTAL M3do de Obra: RS 18,15

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA  AJUDANTE SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,20 RS$ 0,20
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

TOTAL Servico: R$ 0,20

VALOR: 27,78

VALOR SEM ENCARGOS: 17,85

VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,93

VALOR COM ENCARGOS: 27,78

VALOR BDI (20.73%): 5,76

VALOR COM BDI: 33,54/

50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

D020000004 |AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE EMBASA M3 0,95000000 RS 139,55 RS 132,57

D010000008 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 EMBASA KG 427,00000000 RS 0,94 RS 401,38

K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,95000000 RS 100,00 RS 95,00

TOTAL Material: RS 628,95
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 6,00000000] RS 26,14 RS 156,84

TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 156,84
VALOR: 785,79
VALOR SEM ENCARGOS: 731,49
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 785,79
VALOR BDI (20.73%): 162,89
VALOR COM BDI: 948,68
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |[EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
[m3o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 00000378 [ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3o de Obra: RS 25,75

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA  ARMADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: RS 0,29

VALOR: 35,52

VALOR SEM ENCARGOS: 21,43

VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09

VALOR COM ENCARGOS: 35,52

VALOR BDI (20.73%): 7,36

VALOR COM BDI: 42,88

503644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 35,77 RS 14,30
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 26,14 RS 10,45

TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 24,75
VALOR: 24,75
VALOR SEM ENCARGOS: 15,45
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,30
VALOR COM ENCARGOS: 24,75
VALOR BDI (20.73%): 5,13
VALOR COM BDI: 29,88
$00165 Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

102657 Bloco ceramico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. ORSE un 47,00000000 RS 1,10 RS 51,70,

9x19x24cm
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TOTAL Material: R$ 51,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 RS 35,77 RS 62,59
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87500000 RS 26,14 RS 22,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 85,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 ORSE m3 0,06490000 RS 646,34 RS 41,94
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
TOTAL Servico: RS 41,94
VALOR: 179,10
VALOR SEM ENCARGOS: 143,95
VALOR ENCARGOS (117.73%): 35,15
VALOR COM ENCARGOS: 179,10
VALOR BDI (20.73%): 37,13
VALOR COM BDI: 216,23

S00091 Alvenaria pedra calcarea argamassada ¢/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,

,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
104730S  |Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao ORSE m3 1,20000000 RS 119,30 RS 143,16
(posto pedreira/fornecedor. sem frete)
TOTAL Material: RS 143,16
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 35,77 RS 214,62
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 371,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
501906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco ORSE m3 0,30000000 RS 482,56 RS 144,76
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m
-Conferc3n mecinica e transnarte
TOTAL Servico: RS 144,76
VALOR: 659,38
VALOR SEM ENCARGOS: 508,90|
VALOR ENCARGOS (117.73%): 150,48|
VALOR COM ENCARGOS: 659,38
VALOR BDI (20.73%): 136,69
VALOR COM BDI: 796,07
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102212 |Tiio|0 cerdmico macico 5 x 9 x 19cm ORSE I un 68,00000000| RS 0,70 RS 47,60
TOTAL Material: R$ 47,60
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 RS 35,77 RS 54,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 RS 26,14 RS 23,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 78,15
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 ORSE m3 0,03200000 RS 646,34 RS 20,68
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo
TOTAL Servico: R$ 20,68
VALOR: 146,43
VALOR SEM ENCARGOS: 115,42
VALOR ENCARGOS (117.73%): 31,01
VALOR COM ENCARGOS: 146,43
VALOR BDI (20.73%): 30,35
VALOR COM BDI: 176,78
$01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,08000000 R$ 100,00 RS 108,00,
jazida. sem transporte)
1013795 __|Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 RS 0,90 RS 406,98
TOTAL Material: RS 514,98
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 4,00000000] RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 104,56
VALOR: 619,54
VALOR SEM ENCARGOS: 583,34
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 619,54
VALOR BDI (20.73%): 128,43
VALOR COM BDI: 747,97

S$01905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confec¢do

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100370S  |Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,08000000 RS 100,00 RS 108,00
iazida. sem transoorte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 RS 0,90 RS 406,98
101113 Impermeabilizante para concretos e argamassas ORSE kg 20,00000000 RS 8,83 RS 176,60
v . imilar
TOTAL Material: RS 691,58
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 4,00000000] RS 26,14 RS 104,56

041



TOTAL Méo de Obra com Encargos,

RS 104,56

VALOR: 796,14
VALOR SEM ENCARGOS: 759,94
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 796,14
VALOR BDI (20.73%): 165,04
VALOR COM BDI: 961,18
S$01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100370S  |Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,08000000 RS 100,00 RS 108,00
iazida. sem transoorte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 300,00000000 RS 0,90 RS 270,00
TOTAL Material: RS 378,00
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAPI I H 4,00000000| RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 104,56
VALOR: 482,56
VALOR SEM ENCARGOS: 446,36
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 482,56
VALOR BDI (20.73%): 100,03
VALOR COM BDI: 582,59

$03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢do mecanica e
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,21600000 RS 101,30, RS 123,18
jazida. sem transporte)
101106S _|Cal hidratada ch-i para argamassas ORSE kg 182,00000000 RS 1,40 RS 254,80
1013795 __|Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 182,00000000 RS 0,90 RS 163,80
TOTAL Material: R$ 541,78
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 4,00000000] RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 104,56
VALOR: 646,34
VALOR SEM ENCARGOS: 610,14
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 646,34
VALOR BDI (20.73%): 133,99
VALOR COM BDI: 780,33
$00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100081 Aco ca-506,3a212,5mm ORSE kg 1,00000000 RS 8,43 RS 8,43
1431325 |Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou ORSE kg 0,02000000 RS 25,00 RS$ 0,50
18 bwe.d =1.25 mm (0.01 ke/m)
139017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, ORSE un 0,40000000 R$ 0,22 RS$ 0,08
em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cohrimenta 20 mm
1393155 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em ORSE un 0,40000000 R$ 0,36 R$ 0,14
plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
laisc o fiindn de vioas
TOTAL Material: R$ 9,15
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 35,52 RS 2,84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 RS 26,14 RS 2,09
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,93
VALOR: 14,08
VALOR SEM ENCARGOS: 12,22
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,86
VALOR COM ENCARGOS: 14,08
VALOR BDI (20.73%): 2,92
VALOR COM BDI: 17,00
500141 Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100082 Aco ca-604,22a 9,5 mm ORSE kg 1,00000000 RS 7,97 RS 7,97
143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou ORSE kg 0,02000000 RS 25,00 RS$ 0,50
18 bwe.d =1.25 mm (0.01 ke/m)
1390175 |Espacador / distanciador circular com entrada lateral, ORSE un 0,40000000 RS$ 0,22 RS 0,08
em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cohrimentn 20 mm
1393155 |Espacador / distanciador tipo garra dupla, em ORSE un 0,40000000 RS 0,36 RS 0,14
plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
laies o fiindn de vigas
TOTAL Material: RS 8,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 35,52 RS 2,48
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 26,14 RS 1,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,30
VALOR: 12,99
VALOR SEM ENCARGOS: 11,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,61
VALOR COM ENCARGOS: 12,99
VALOR BDI (20.73%): 2,69
VALOR COM BDI: 15,68
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88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 0,34 RS 0,34
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEDDECIACRA AL NS /2092
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 RS 0,08
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
UipNc AL _NAC /o022
TOTAL Servico: R$ 0,42
VALOR: 0,42
VALOR SEM ENCARGOS: 0,42
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,42
VALOR BDI (20.73%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,51

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 0,34 RS 0,34
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEDDECIACRA AL NS /2092
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 0,08 RS 0,08
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
UipNc AL _NAC /o022
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 0,37 RS 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
AANMIITENCRA AEC AS/2092
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI H 1,00000000 RS 1,37 RS 1,37
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
AAATEDIAIC NIA ADEDACAN AC NS /20922
TOTAL Servico: R$ 2,16
VALOR: 2,16
VALOR SEM ENCARGOS: 2,16
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,16
VALOR BDI (20.73%): 0,45
VALOR COM BDI: 2,61

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO.

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00010535 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00006400 RS 5.420,73 RS 0,34
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIEASICO 220/280\/ POTENCIA 2 OV SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
VALOR: 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,34
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,34
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,41

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00010535 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00001480 RS 5.420,73 RS 0,08
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIEASICO 220/280\/ POTENCIA 2 OV SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,08
VALOR: 0,08
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,08
VALOR BDI (20.73%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO.

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00010535 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, SINAPI UN 0,00007000 RS 5.420,73 RS 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIEASICO 220/280\/ POTENCIA 2 OV SEM
TOTAL Equipamento: R$ 0,37
VALOR: 0,37
VALOR SEM ENCARGOS: 0,37
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,37
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,45

|88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

|Especiais

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL
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| 00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,25000000 RS 1,10 RS 1,37
DEMANDA
TOTAL Especiais: RS 1,37
VALOR: 1,37
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,37
VALOR BDI (20.73%): 0,28
VALOR COM BDI: 1,65|
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,39 RS 1,39
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,11
IMﬁo de Obra I FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 24,53 RS 24,53
TOTAL M3o de Obra: RS 24,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36
ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 0,36
VALOR: 34,00
VALOR SEM ENCARGOS: 20,53
VALOR ENCARGOS (117.73%): 13,47
VALOR COM ENCARGOS: 34,00
VALOR BDI (20.73%): 7,05
VALOR COM BDI: 41,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,39 RS 1,39
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,11
IMﬁo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3o de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29
VALOR: 35,15
VALOR SEM ENCARGOS: 21,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09
VALOR COM ENCARGOS: 35,15
VALOR BDI (20.73%): 7,29
VALOR COM BDI: 42,44

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI CHI 0,71880000 RS 0,42 RS$ 0,30
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
LU NIIDAN _AC _NC/2N22
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, SINAPI CHP 0,76230000 RS 2,16 RS 1,64
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
L£UD NIIDRA _AC_NAC /2022
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 1,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,82690000 RS 144,80 RS 119,73
(RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 RS 1,04 RS 220,50
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| 00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 RS 120,73 RS 69,80
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 410,03
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA| SINAPI H 1,48110000 RS 43,86 RS 64,96
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 RS 26,14 RS 61,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 126,21
VALOR: 538,18
VALOR SEM ENCARGOS: 488,54
VALOR ENCARGOS (117.73%): 49,64
VALOR COM ENCARGOS: 538,18
VALOR BDI (20.73%): 111,56
VALOR COM BDI: 649,74
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000034 IACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI KG 1,11000000| RS 7,04 RS 7,81
TOTAL Material: R$ 7,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00140000 RS 26,91 R$ 0,03
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 RS 35,52 RS 0,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,34
VALOR: 8,15
VALOR SEM ENCARGOS: 8,01
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,14
VALOR COM ENCARGOS: 8,15
VALOR BDI (20.73%): 1,69
VALOR COM BDI: 9,84
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043055 IACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO I SINAPI KG 1,11000000| RS 6,10 RS 6,77
TOTAL Material: RS 6,77
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 88245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAPI H 0,00ZSOOOOI RS 35,52 RS 0,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,08
VALOR: 6,85
VALOR SEM ENCARGOS: 6,82
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 6,85
VALOR BDI (20.73%): 1,42
VALOR COM BDI: 8,27
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 SINAPI KG 1,07000000 RS 6,66 RS 7,12
MM. VERGALHAO
TOTAL Material: R$ 7,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00950000 RS 26,91 RS 0,25
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 RS 35,52 RS 2,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,31
VALOR: 9,43
VALOR SEM ENCARGOS: 8,52
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,91
VALOR COM ENCARGOS: 9,43
VALOR BDI (20.73%): 1,95
VALOR COM BDI: 11,38
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006114 IAJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) I SINAPI H 0,01154000| R$ 17,24 RS 0,19
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,19
VALOR: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,23
95312 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006127 IAUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) I SINAPI H 0,01476000| R$ 17,24 RS 0,25
TOTAL Méo de Obra: RS 0,25
VALOR: 0,25
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,14
VALOR COM ENCARGOS: 0,25
VALOR BDI (20.73%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,30,
|95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |
|M3o de Obra I FONTE UNID [ COEFICIENTE |  CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL |
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|_00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01154000] RS 18,15 RS 0,20
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,20
VALOR: 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,20
VALOR BDI (20.73%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,24
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01154000] RS 25,75 RS 0,29
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95329 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI | H 0,01476000] RS 24,53 RS 0,36
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,36
VALOR: 0,36
VALOR SEM ENCARGOS: 0,16
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,20
VALOR COM ENCARGOS: 0,36
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,43
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO | SINAPI | H 0,01154000] RS 25,75 RS 0,29
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002355 | DESENHISTA DETALHISTA | SINAPI | H 0,00350000] RS 42,95 RS 0,15
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,15
VALOR: 0,15
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 0,15
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,18
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H 0,03732000] RS 25,75 RS 0,96
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,96
VALOR: 0,96
VALOR SEM ENCARGOS: 0,44
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,52
VALOR COM ENCARGOS: 0,96
VALOR BDI (20.73%): 0,20
VALOR COM BDI: 1,16
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01798000] RS 25,75 RS 0,46
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,46
VALOR: 0,46
VALOR SEM ENCARGOS: 0,21
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,25
VALOR COM ENCARGOS: 0,46
VALOR BDI (20.73%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,56
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 39,30 RS 0,83
TOTAL M3o de Obra: RS 0,83
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,45
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.73%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00
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95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002706 _|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 136,36 RS 2,01
TOTAL M3o de Obra: RS 2,01
VALOR: 2,01
VALOR SEM ENCARGOS: 0,92
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,09
VALOR COM ENCARGOS: 2,01
VALOR BDI (20.73%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,43
95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 141,13 RS 2,08
TOTAL M3o de Obra: RS 2,08
VALOR: 2,08
VALOR SEM ENCARGOS: 0,95
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,13
VALOR COM ENCARGOS: 2,08
VALOR BDI (20.73%): 0,43
VALOR COM BDI: 2,51
95343 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002701 [INSTALADOR DE TUBULACOES - SINAPI H 0,01476000 RS 38,64 R$ 0,57
TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: RS 0,57
VALOR: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,26
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,31
VALOR COM ENCARGOS: 0,57
VALOR BDI (20.73%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,69
95347 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra I FONTE I UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004093 _|MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H 0,00509000] RS 28,00 RS 0,14
TOTAL M3o de Obra: RS$ 0,14
VALOR: 0,14
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14
VALOR BDI (20.73%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95389 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / SINAPI H 0,00831000 RS 35,18 RS 0,29
MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004750 _|PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 25,75 RS 0,54
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,54
VALOR: 0,54
VALOR SEM ENCARGOS: 0,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,29
VALOR COM ENCARGOS: 0,54
VALOR BDI (20.73%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,65
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 25,75 RS 0,38
TOTAL M3o de Obra: RS 0,38
VALOR: 0,38
VALOR SEM ENCARGOS: 0,17
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,21
VALOR COM ENCARGOS: 0,38
VALOR BDI (20.73%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,46
95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01154000] RS 25,75 RS 0,29
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
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VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.73%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Maio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 16,37 RS 0,34
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,34
VALOR: 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,34
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,41
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE I UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI | H 0,00831000] RS 38,79 R$ 0,32
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,18
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (20.73%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39
$02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, ORSE kg 0,77000000 RS 12,99 RS 10,00
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
sunerestruturas e fundacfes - R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = ORSE m2 0,64000000 RS 146,43 R$ 93,71
0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8
(cimenta /cal /areia) ¢/ iunta de 2 Ocm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 0,48000000 RS 9,27 RS 4,44
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, ORSE m3 0,03800000 RS 693,78 RS 26,36
lancado e adensado
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 ORSE m3 0,12500000 RS 78,42 RS 9,80
categoria. profundidade até 1.50m
S00085 Forma plana para fundagdes, em compensado ORSE m2 0,30600000 RS 121,74, RS 37,25
resinado 12mm. 03 usos
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago ORSE m2 0,48000000 RS 53,06 RS 25,46
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit
TOTAL Servico: R$ 207,02
VALOR: 207,02
VALOR SEM ENCARGOS: 161,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 45,77
VALOR COM ENCARGOS: 207,02
VALOR BDI (20.73%): 42,92
VALOR COM BDI: 249,94

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhio basculante de 10 m® - carga com carreg

adeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT CILIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
= ~ : 3
E9579 E\jvm'”hao basculante com capacidade de 10 m* - 210 3,00000 | 0,8600 0,1400 RS 370,1209 RS 98,1591 RS 996,1389
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 996,1389
Custo Horario da Execugdo: RS 996,1389
Produgdo da Equipe: 457,16000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 2,1790)
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0128
Custo Direto Total: RS 2,1918
VALOR: 2,19
VALOR SEM ENCARGOS: 2,19
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,19
VALOR BDI (20.73%): 0,45
VALOR COM BDI: 2,64

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de 6,2 t (t)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 2,00000 0,5000 0,5000 RS 331,6172 RS 90,0354 RS 421,6526
Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de
E9686 . 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 377,2277 RS 120,3502 RS 377,2277
6,2tecarroceriade7t-136 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 798,8803
|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,00000 | 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 52,2800
Custo Horario da Execugdo: RS 851,1603
Produgdo da Equipe: 21,37000
Custo Unitario da Execugdo: RS 39,8297
Custo Direto Total: RS 39,8297
VALOR: 39,83
VALOR SEM ENCARGOS: 38,98
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,85
VALOR COM ENCARGOS: 39,83
VALOR BDI (20.73%): 8,26
VALOR COM BDI: 48,09
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9592 |Caminh:§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 331,6172| RS 90,0354 RS 331,6172
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 331,6172
|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 | 26,1400 156,8400
TOTAL MAO DE OBRA: 156,8400
Custo Horario da Execugdo: RS 488,4572
Produgdo da Equipe: 12,34000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 39,5832
Custo do FIC (0,0199): RS 0,3981
Custo Direto Total: RS 39,9813
VALOR: 39,98
VALOR SEM ENCARGOS: 35,49
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4,49
VALOR COM ENCARGOS: 39,98
VALOR BDI (20.73%): 8,29
VALOR COM BDI: 48,27

S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 35,77 RS 3,57
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 26,14 RS 2,61

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00500000 RS 619,54 RS 3,09
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
023 m - Confeccin mecAnica e transnaorte
TOTAL Servico: RS 3,09
VALOR: 9,27
VALOR SEM ENCARGOS: 6,76
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,51
VALOR COM ENCARGOS: 9,27
VALOR BDI (20.73%): 1,92
VALOR COM BDI: 11,19
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100367S  |Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,94300000 RS 101,30 RS 95,52
iazida. sem transoorte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 255,00000000 RS 0,90 RS 229,50
104721S Pedra britada n. 1 (95 a 19 mm) posto ORSE m3 0,20900000 RS 126,92 RS 26,52
frete
1047185 [Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto ORSE m3 0,62700000 RS 127,59 RS 79,99
pedreira/fornecedor. sem frete
TOTAL Material: RS 431,53
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I H 6,00000000| RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 156,84
VALOR: 588,37
VALOR SEM ENCARGOS: 534,07
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 588,37
VALOR BDI (20.73%): 121,97
VALOR COM BDI: 710,34

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa ORSE m3 1,00000000 RS 588,37 RS 588,37

(b1/b2). sem lancamento e adensamento
507692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
inclusive adensamento e acabamento em pegas da
sunerectrutiira
TOTAL Servico: RS 662,62
VALOR: 662,62
VALOR SEM ENCARGOS: 580,93
VALOR ENCARGOS (117.73%): 81,69
VALOR COM ENCARGOS: 662,62
VALOR BDI (20.73%): 137,36
VALOR COM BDI: 799,98

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na ORSE m3 1,00000000 RS 619,53 RS 619,53

obra. sem lancamento e adensamento
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
inclusive adensamento e acabamento em pegas da
cunoroctrutiira
TOTAL Servico: RS 693,78
VALOR: 693,78
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VALOR SEM ENCARGOS: 612,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 81,69
VALOR COM ENCARGOS: 693,78
VALOR BDI (20.73%): 143,82

VALOR COM BDI: 837,60

S$00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100367S  |Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,91300000 RS 101,30 RS$ 92,48

iazida. sem transoorte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 293,00000000 RS 0,90 RS 263,70
104721S Pedra britada n. 1 (95 a 19 mm) posto ORSE m3 0,20900000 RS 126,92 RS 26,52
pedreira/fornecedor. sem frete
1047185 [Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto ORSE m3 0,62700000 RS 127,59 RS 79,99
pedreira/fornecedor. sem frete
TOTAL Material: RS 462,69
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000| RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 156,84
VALOR: 619,53
VALOR SEM ENCARGOS: 565,23
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 619,53
VALOR BDI (20.73%): 128,43
VALOR COM BDI: 747,96

S$00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 1,00000000 RS 470,22 RS 470,22
144535S  |Servico de bombeamento de concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 R$ 50,38 R$ 50,38

minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamenta
TOTAL Material: R$ 520,60

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

500128 Langcamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo,

adensamentn e acahamentn

TOTAL Servico: RS 74,25

VALOR: 594,85

VALOR SEM ENCARGOS: 567,46

VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39

VALOR COM ENCARGOS: 594,85

VALOR BDI (20.73%): 123,31

VALOR COM BDI: 718,16

S$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1344925 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ORSE m3 1,00000000 RS 490,00 RS 490,00

c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui
sorvica de hamhoamenta (nhr RQ52)
144535S  |Servico de bombeamento de concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 R$ 50,38 R$ 50,38
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamenta
TOTAL Material: RS 540,38
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
500128 Langcamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo,
adensamentn e acahamentn
TOTAL Servico: RS 74,25
VALOR: 614,63
VALOR SEM ENCARGOS: 587,24
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 614,63
VALOR BDI (20.73%): 127,41
VALOR COM BD!: 742,04
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043493 |[EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,38
|Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 00002355 IDESENHISTA DETALHISTA SINAPI H 1,00000000 RS 42,95 RS 42,95
TOTAL M3do de Obra: RS 42,95

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA  DESENHISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,15 RS$ 0,15
DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

TOTAL Servico: R$ 0,15

VALOR: 45,48

VALOR SEM ENCARGOS: 22,16
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 23,32
VALOR COM ENCARGOS: 45,48
VALOR BDI (20.73%): 9,43
VALOR COM BDI: 54,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,33 RS 1,33
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,59
IMéo de Obra I FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3o de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA  ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,96 RS 0,96
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,96
VALOR: 36,30
VALOR SEM ENCARGOS: 21,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,45
VALOR COM ENCARGOS: 36,30
VALOR BDI (20.73%): 7,52
VALOR COM BD!: 43,82
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,19 RS 1,19
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,41 RS 0,41
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 9,08
|Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3do de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 RS 0,46 RS 0,46
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
CONMPIEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,46
VALOR: 35,29
VALOR SEM ENCARGOS: 21,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,18
VALOR COM ENCARGOS: 35,29
VALOR BDI (20.73%): 7,32
VALOR COM BDI: 42,61
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043462 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 7,50
IMéo de Obra I FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 141,13 RS 141,13
TOTAL Mio de Obra: R$ 141,13
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 2,08 RS 2,08
OBRA PLENQ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 2,08
VALOR: 150,71
VALOR SEM ENCARGOS: 73,26
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 77,45
VALOR COM ENCARGOS: 150,71
VALOR BDI (20.73%): 31,24
VALOR COM BDI: 181,95
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulag¢do didam 1/2" a 1" (m)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,15000000] RS 35,77 RS 5,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,36
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
501903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00300000 RS 619,54 RS 1,85
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
023 m - Confeccin mecAnica e transnarte
TOTAL Servico: R$ 1,85
VALOR: 7,21
VALOR SEM ENCARGOS: 4,98
VALOR ENCARGOS (117.73%): 2,23
VALOR COM ENCARGOS: 7,21
VALOR BDI (20.73%): 1,49
VALOR COM BDI: 8,70
$02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
M3o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 3,00000000] RS 26,14 RS 78,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 78,42
VALOR: 78,42
VALOR SEM ENCARGOS: 51,27
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,15
VALOR COM ENCARGOS: 78,42
VALOR BDI (20.73%): 16,26
VALOR COM BDI: 94,68
S00085 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
143130S  |Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ORSE kg 0,15000000 RS 25,00 RS 3,75
ouldbwe. d=211 mm(0.026 ke/m)
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 0,37000000 RS 44,17 RS 16,34
1026925 Desmoldante protetor para formas de madeira, de ORSE | 0,01500000 RS 8,12 R$ 0,12
base oleosa emulsionada em agua
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 0,33000000 RS 6,69 RS 2,20
m3/m (anegelim. louro)
1050675 |Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,30000000 RS 18,01 RS 5,40
104509S  |Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente ORSE m 1,33000000 RS 6,12 RS 8,13
da regiao - bruta
TOTAL Material: RS 35,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,40000000 RS 35,15 RS 49,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 RS 26,14 RS 36,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 85,80
VALOR: 121,74
VALOR SEM ENCARGOS: 89,34
VALOR ENCARGOS (117.73%): 32,40
VALOR COM ENCARGOS: 121,74
VALOR BDI (20.73%): 25,24
VALOR COM BDI: 146,98
S00773 Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para ORSE un 1,00000000 RS 2,31 R$ 2,31
(o]
101117 Interruptor embutir 01 secdo simples com placa ORSE un 1,00000000 RS 3,40 RS 3,40
TOTAL Material: R$ 5,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 RS 36,30 RS 7,62
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 26,14 RS 15,68
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 23,30
VALOR: 29,01
VALOR SEM ENCARGOS: 20,54/
VALOR ENCARGOS (117.73%): 8,47
VALOR COM ENCARGOS: 29,01
VALOR BDI (20.73%): 6,01
VALOR COM BDI: 35,02
$00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100367S  |Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,06090000 RS 101,30 RS 6,16
iazida. sem transoorte)
101379S__|Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 9,00000000 RS 0,90 RS 8,10
103329 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, ORSE m? 1,00000000 R$ 32,19 R$ 32,19
h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerdmico
h=8cm
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 1,01000000 RS 6,69 RS 6,75
m3/m (angelim. louro)
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 ORSE m 0,74000000 RS 3,66 RS 2,70
m3/m
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104721S |Pedra britada n. 1 (95 a 19 mm) posto ORSE m3 0,01380000 RS 126,92 RS 1,75
pedreira/fornecedor. sem frete
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto ORSE m3 0,04140000 RS 127,59 RS 5,28
pedreira/fornecedor. sem frete
1050755 |Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 RS 16,90 R$ 0,33
1105675  |Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente ORSE m 0,33000000 RS 13,63 RS 4,49
da regiao - bruta
TOTAL Material: RS 67,75
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,43000000 RS 35,15 RS 15,11
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 35,77 RS 10,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 RS 26,14 RS 33,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 59,82
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, ORSE kg 0,40000000 RS 14,08 RS 5,63
dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas,
formas nara sunerectrutiras e fiindacAes - R1
TOTAL Servico: R$ 5,63
VALOR: 133,20
VALOR SEM ENCARGOS: 110,35
VALOR ENCARGOS (117.73%): 22,85
VALOR COM ENCARGOS: 133,20
VALOR BDI (20.73%): 27,61
VALOR COM BDI: 160,81

S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da superestrutura (m3

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 RS 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 35,15 RS 12,65

COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.73%): 15,39
VALOR COM BDI: 89,64

S$00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive coloca¢do, adensamento e acabamento (m3)

M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 RS 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 35,15 RS 12,65

COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.73%): 15,39
VALOR COM BDI: 89,64

$02658 Lastro de brita 3 (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
104722S |Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto ORSE m3 1,20000000 RS 119,89 RS 143,86
pedreira/fornecedor. sem frete

TOTAL Material: RS 143,86

|Mé&o de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAPI H 2,00000000| RS 26,14 RS 52,28
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 52,28
VALOR: 196,14,
VALOR SEM ENCARGOS: 178,04,
VALOR ENCARGOS (117.73%): 18,10
VALOR COM ENCARGOS: 196,14,
VALOR BDI (20.73%): 40,66
VALOR COM BDI: 236,80

$02146 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, ¢/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou similares - Rev 03 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

106141S  |Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco ORSE un 1,00000000 RS 5,02 RS 5,02
1/2"x30cm

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 RS 0,30 RS 0,25

100982 Fixagdo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou ORSE cj 1,00000000 RS 29,15 RS 29,15
similar)

1104258 Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), ORSE un 1,00000000 RS 96,18 RS 96,18
dimensoes *40 x 30* cm

1061455 |Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x ORSE un 1,00000000 RS 16,79 RS 16,79
1.1/2"

102261 Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou ORSE un 1,00000000 RS 11,80, RS 11,80,
similar

1061535 |Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio ORSE un 1,00000000 RS 4,88 RS 4,88
1". sem unho e sem ladrao
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TOTAL Material: RS 164,07

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,75000000 RS 35,29 RS 97,04

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 RS 26,14 RS 71,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 168,92
VALOR: 332,99
VALOR SEM ENCARGOS: 269,11
VALOR ENCARGOS (117.73%): 63,88
VALOR COM ENCARGOS: 332,99
VALOR BDI (20.73%): 69,03
VALOR COM BDI: 402,02
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00002701 |[INSTALADOR DE TUBULACOES - SINAPI H 1,00000000 RS 38,64 RS 38,64
TUBQS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
TOTAL M3do de Obra: RS 38,64

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95343 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,57 RS$ 0,57

AGCO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
CONMPIEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,57
VALOR: 47,60
VALOR SEM ENCARGOS: 26,39
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,21
VALOR COM ENCARGOS: 47,60
VALOR BDI (20.73%): 9,87
VALOR COM BDI: 57,47
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39
|M50 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00004093 |MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 28,00 RS 28,00

TOTAL M3o de Obra: RS 28,00

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE SINAPI H 1,00000000 RS 0,14 R$ 0,14
CAMINHAQ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

TOTAL Servico: R$ 0,14

VALOR: 36,53

VALOR SEM ENCARGOS: 21,31

VALOR ENCARGOS (117.73%): 15,22

VALOR COM ENCARGOS: 36,53

VALOR BDI (20.73%): 7,57

VALOR COM BDI: 44,10

500200 Madeiramento com caibro roligo e ripa 4,0 x 1,5 cm (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
103382 Caibro rolico de eucalipto ORSE m 3,33300000 RS 2,44 RS 8,13
101974 Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) ORSE m 5,00000000 RS 3,51 RS 17,55
1050675 |Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,20000000 RS 18,01 RS 3,60

TOTAL Material: RS 29,28

M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,80000000 RS 35,15 RS 28,12
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 RS 26,14 RS 20,91

TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 49,03

054



VALOR: 78,31
VALOR SEM ENCARGOS: 59,79
VALOR ENCARGOS (117.73%): 18,52
VALOR COM ENCARGOS: 78,31
VALOR BDI (20.73%): 16,23
VALOR COM BDI: 94,54
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / SINAPI H 1,00000000 R$ 35,18 R$ 35,18
MISTURADOR (HORISTA)
TOTAL M3o de Obra: RS 35,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 RS 0,29
BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
(ENCARGOS COMPI EMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29
VALOR: 43,86
VALOR SEM ENCARGOS: 24,67
VALOR ENCARGOS (117.73%): 19,19
VALOR COM ENCARGOS: 43,86
VALOR BDI (20.73%): 9,09
VALOR COM BDI: 52,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |[EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
|M50 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75

TOTAL M3o de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,54 RS 0,54
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,54
VALOR: 35,77
VALOR SEM ENCARGOS: 21,55
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,22
VALOR COM ENCARGOS: 35,77
VALOR BDI (20.73%): 7,42
VALOR COM BDI: 43,19
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043490 |EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,80 RS 1,80
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 1,77 RS 1,77
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,05
|Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75

TOTAL M3do de Obra: RS 25,75
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Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,38 RS 0,38
COMPIEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,38
VALOR: 37,18
VALOR SEM ENCARGOS: 23,04
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,14
VALOR COM ENCARGOS: 37,18
VALOR BDI (20.73%): 7,71
VALOR COM BDI: 44,89
30.02.51 PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO (UN)
Servico FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
E200300251 IPLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO EMBASA I UN 1,00000000| RS 8,50 RS 8,50
TOTAL Servico: RS 8,50
VALOR: 8,50
VALOR SEM ENCARGOS: 8,50
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,50
VALOR BDI (20.73%): 1,76
VALOR COM BDI: 10,26
5212552 Pintura eletrostética a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Eoo7  |cuipamento para pintura eletrostatica com cabine 1,00000 [1,0000]  0,0000 RS 53,6326 RS 47,5627 RS 53,6326
dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 RS 34,7438 RS 6,5253 RS 34,7438
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 88,3764
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,9700 26,9700
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 37,1800 74,3600
TOTAL MAO DE OBRA: 101,3300
Custo Horario da Execugdo: RS 189,7064
Produgdo da Equipe: 19,15000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 9,9063
IMATERIAIS | UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| m3153  [Tinta em p6 a base de resina poliéster ke 0,11200 | RS 65,8053 RS 7,3702
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,3702
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em po a base de resina poliéster (Caminhdo t 5914655 0,00011 RS 39,9800 RS 0,0044
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,0044
Custo Direto Total: RS 17,2809
VALOR: 17,28
VALOR SEM ENCARGOS: 15,31
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,97
VALOR COM ENCARGOS: 17,28
VALOR BDI (20.73%): 3,58|
VALOR COM BDI: 20,86|
5213414 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgdo (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,0000 0,0000 RS 0,3635 RS 0,2358 RS 0,0547
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,0000 0,0000 RS 34,7438 RS 6,5253 RS 16,7441
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,0000 0,0000 RS 14,9901 RS 9,5286 RS 3,0100
E9622 1'“:3‘:\7\/3 de bancada universal para corte de chapa - 048193 |1,0000|  0,0000 RS 10,3460 RS 6,5765 RS 4,9860
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 24,7948
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,9700 53,9400
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 47,6000 47,6000
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,5200 35,5200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,1400 52,2800
TOTAL MAO DE OBRA: 189,3400
Custo Horario da Execugdo: RS 214,1348
Produgdo da Equipe: 4,00000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 53,5337
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 |Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500 RS 10,8610 RS 127,8883
M3229 [Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicdo m? 1,00000 RS 423,0603 RS 423,0603
TOTAL MATERIAIS: R$ 550,9486
|SERVICOS | UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 5212552 |Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000| RS 17,2800 RS 17,2800
TOTAL SERVICOS: R$ 17,2800
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado (Caminh&o carroceria t 5914333 0,01178 RS 39,8300 RS 0,4692
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com t 5914655 0,00044 RS 39,9800 R$ 0,0176
pelicula de sobreposigdo tipo V) (Caminhdo carroceria
com canacidade de 15+ - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4868
Custo Direto Total: RS 622,2491
VALOR: 622,25
VALOR SEM ENCARGOS: 602,18
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VALOR ENCARGOS (117.73%): 20,07
VALOR COM ENCARGOS: 622,25
VALOR BDI (20.73%): 128,99
VALOR COM BDI: 751,24
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldével de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 RS 72,41 RS 1,08
100013S __ |Estopa ORSE kg 0,05000000 RS 16,94 RS 0,84
103520S  |Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para ORSE un 2,00000000 RS 7,90 RS 15,80
esgoto oredial
110908S  [Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 ORSE un 1,00000000 RS 18,14, RS 18,14,
mm. serie normal para esgoto predial
109836S  |Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto ORSE m 4,00000000 RS 14,17 RS 56,68
oredial (nbr 5688)
TOTAL Material: R$ 92,54
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40000000 RS 35,29 RS 14,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 26,14 RS 10,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 24,56
VALOR: 117,10
VALOR SEM ENCARGOS: 107,81
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,29
VALOR COM ENCARGOS: 117,10
VALOR BDI (20.73%): 24,27
VALOR COM BDI: 141,37
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
112001S  |Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", ORSE un 1,00000000 RS 5,99 RS 5,99
para eletroduto flexivel corrugado
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 ORSE m 6,00000000 RS 2,75 RS 16,50,
mm
100939S [Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, ORSE m 12,00000000 RS 2,96 RS 35,52
antichama bwf-b. 450/750v. secao nominal 2.5 mm?2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em ORSE un 0,15000000 RS 20,68 RS 3,10
rolode 19 mm x20m
TOTAL Material: RS 61,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 36,30 RS 145,20
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 26,14 RS 130,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 275,90
VALOR: 337,01
VALOR SEM ENCARGOS: 233,96
VALOR ENCARGOS (117.73%): 103,05
VALOR COM ENCARGOS: 337,01
VALOR BDI (20.73%): 69,86
VALOR COM BDI: 406,87
S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
101872S |Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para ORSE un 1,00000000 RS 2,31 RS 2,31
eletroduto flexivel corrugado
1026745 __|Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE m 6,00000000 RS 5,23 RS 31,38
100939S  [Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, ORSE m 18,00000000 RS 2,96 RS 53,28
antichama bwf-b. 450/750v. secao nominal 2.5 mm?2
120111S  |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em ORSE un 0,15000000 RS 20,68 RS 3,10
rolode 19 mm x20m
109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em ORSE un 1,00000000 RS 10,40 RS 10,40
DVC
TOTAL Material: RS 100,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 RS 36,30 RS 181,50
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 286,06
VALOR: 386,53
VALOR SEM ENCARGOS: 278,08
VALOR ENCARGOS (117.73%): 108,45
VALOR COM ENCARGOS: 386,53
VALOR BDI (20.73%): 80,13
VALOR COM BDI: 466,66
$01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100295 Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/| ORSE un 2,00000000 RS 0,45 RS 0,90
tubo galvanizado
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 72,41 RS 0,68
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 RS 16,94 RS 4,23
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, ORSE un 1,00000000 R$ 0,98 R$ 0,98
cor vermelha
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 RS 69,74 R$ 9,41
109868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 RS 4,17 RS 29,19
TOTAL Material: RS 45,39
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88309 _ [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000] RS 35,77 RS 11,98
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|__88316 _ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,33500000] RS 26,14 RS 8,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 20,73

VALOR: 66,12

VALOR SEM ENCARGOS: 58,32

VALOR ENCARGOS (117.73%): 7,80

VALOR COM ENCARGOS: 66,12

VALOR BDI (20.73%): 13,71

VALOR COM BDI: 79,83

503318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 35,77 RS 21,46
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 26,14 RS 15,68

TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 37,14

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

501905 Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo ORSE m3 0,02000000 RS 796,14 RS 15,92

vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas

areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -

Confoces Ani + +
TOTAL Servico: RS 15,92
VALOR: 53,06
VALOR SEM ENCARGOS: 38,37
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,69
VALOR COM ENCARGOS: 53,06
VALOR BDI (20.73%): 11,00
VALOR COM BDI: 64,06
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100981 __|[Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,94000000 RS 0,30 RS 0,28
1060165 _|Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 29,51 RS 29,51

TOTAL Material: RS 29,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54000000 RS 35,29 RS 19,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 RS 26,14 RS 14,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 33,16
VALOR: 62,95
VALOR SEM ENCARGOS: 50,40
VALOR ENCARGOS (117.73%): 12,55
VALOR COM ENCARGOS: 62,95
VALOR BDI (20.73%): 13,05
VALOR COM BDI: 76,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 RS 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 9,48
|Méo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 00006110 ISERRALHEIRO (HORISTA) I SINAPI I H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3do de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 RS$ 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29
VALOR: 35,52
VALOR SEM ENCARGOS: 21,43
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09
VALOR COM ENCARGOS: 35,52
VALOR BDI (20.73%): 7,36/
VALOR COM BDI: 42,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043491 |[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
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| 00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 9,43
|Méo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00006111 ISERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000 RS 16,37 RS 16,37

TOTAL M3do de Obra: RS 16,37
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95378 |CURSO DE  CAPACITACAO PARA  SERVENTE SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,34 RS$ 0,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,34
VALOR: 26,14/
VALOR SEM ENCARGOS: 17,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 26,14/
VALOR BDI (20.73%): 5,42
VALOR COM BDI: 31,56
S$01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100545 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | ORSE | m3 1,08000000] RS 200,00 RS 216,00
TOTAL Material: RS 216,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00165 Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, ORSE m2 4,80000000 RS 179,10 RS 859,68
e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8
[cimentn/cal/areia) innta=2cm
S00091 Alvenaria pedra calcarea argamassada ¢/ cimento e ORSE m3 0,43200000 RS 659,38 RS 284,85
areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e
S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, ORSE m3 0,01200000 RS 594,85 RS 7,13
lancado e adensado em superestrura
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 ORSE m3 1,97000000 RS 78,42 RS 154,48
categoria. orofundidade até 1.50m
500145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, ORSE m2 1,62000000 RS 133,20 RS 215,78
inclusive escoramento em madeira e caneamento
502658 Lastro de brita 3 ORSE m3 0,22500000 RS 196,14 RS 44,13
TOTAL Servico: R$ 1.566,05
VALOR: 1.782,05
VALOR SEM ENCARGOS: 1.453,41
VALOR ENCARGOS (117.73%): 328,64
VALOR COM ENCARGOS: 1.782,05
VALOR BDI (20.73%): 369,42
VALOR COM BDI: 2.151,47
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGQS COMPLEMENTARES)
00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 8,26
|Méo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI | H 1,00000000 RS 38,79 RS 38,79

TOTAL M3do de Obra: RS 38,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,32 RS$ 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,32
VALOR: 47,37
VALOR SEM ENCARGOS: 26,21
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,16
VALOR COM ENCARGOS: 47,37
VALOR BDI (20.73%): 9,82
VALOR COM BDI: 57,19
500234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
101607S  [Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha ORSE cj 1,42000000 RS 0,27 RS 0,38
fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc
- conicac)
104299S  |Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, ORSE un 1,42000000 RS 1,46 RS 2,07
5/16" x 110 mm. para fixacao de telha em madeira
102193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, ORSE m2 1,17000000 RS 21,85 RS 25,56
esp=4 mm. s/ acessorios
TOTAL Material: RS 28,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22000000 RS 35,15 R$ 7,73
COMPLEMENTARES
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[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,22000000] RS 26,14 RS 5,75]
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 13,48
VALOR: 41,49
VALOR SEM ENCARGOS: 36,39
VALOR ENCARGOS (117.73%): 5,10
VALOR COM ENCARGOS: 41,49
VALOR BDI (20.73%): 8,60
VALOR COM BDI: 50,09
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 370,1209 R$ 98,1591 RS 370,1209
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,1209
Custo Horario da Execugdo: RS 370,1209
Produgdo da Equipe: 249,00000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,4864
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0073
Custo Direto Total: RS 1,4937
VALOR: 1,49
VALOR SEM ENCARGOS: 1,49
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,49
VALOR BDI (20.73%): 0,31
VALOR COM BDI: 1,80
5914374 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
n ~ N 3
E9579 E\jvm'”hao basculante com capacidade de 10m*-210 | - h0550 [ 10000 0,000 RS 370,1209 RS 98,1501 RS 370,1209
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,1209
Custo Horario da Execugdo: RS 370,1209
Produgdo da Equipe: 311,25000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,1891
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0063
Custo Direto Total: RS 1,1954,
VALOR: 1,20
VALOR SEM ENCARGOS: 1,20
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,20
VALOR BDI (20.73%): 0,25
VALOR COM BDI: 1,45
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 370,1209 R$ 98,1591 RS 370,1209
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,1209
Custo Horario da Execugdo: RS 370,1209
Produgdo da Equipe: 373,50000
Custo Unitario da Execugdo: RS 0,9910
Custo Direto Total: R$ 0,9910
VALOR: 0,99
VALOR SEM ENCARGOS: 0,99
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,99
VALOR BDI (20.73%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,20
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 331,6172| RS 90,0354 RS 331,6172
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 331,6172
Custo Horario da Execugdo: RS 331,6172
Produgdo da Equipe: 259,04000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,2802
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0064
Custo Direto Total: RS 1,2866
VALOR: 1,29
VALOR SEM ENCARGOS: 1,29
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,29
VALOR BDI (20.73%): 0,27
VALOR COM BDI: 1,56
5914464 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 331,6172| RS 90,0354 RS 331,6172
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 331,6172
Custo Horario da Execugdo: RS 331,6172
Produgdo da Equipe: 323,80000
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Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,0241
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0055
Custo Direto Total: RS 1,0296
VALOR: 1,03
VALOR SEM ENCARGOS: 1,03
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,03
VALOR BDI (20.73%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,24
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9592 |Caminh:§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 331,6172| RS 90,0354 RS 331,6172
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 331,6172
Custo Horario da Execugdo: RS 331,6172
Producgdo da Equipe: 388,56000!
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 0,8535
Custo Direto Total: RS 0,8535
VALOR: 0,85
VALOR SEM ENCARGOS: 0,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,85
VALOR BDI (20.73%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,03
$01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100301S  |Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm ORSE un 0,17000000 RS 3,20 RS 0,54
(nbr 5688)
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000 RS 63,50 RS 1,46
109836S |Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto ORSE m 1,01000000 RS 14,17 RS 14,31
predial (nbr 5688)
TOTAL Material: RS 16,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,52000000 RS 35,29 RS 18,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52000000 RS 26,14 RS 13,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 31,94
VALOR: 48,25
VALOR SEM ENCARGOS: 36,16
VALOR ENCARGOS (117.73%): 12,09
VALOR COM ENCARGOS: 48,25
VALOR BDI (20.73%): 10,00
VALOR COM BDI: 58,25
$01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100981 IFita veda rosca 18mm ORSE m 0,35000000 RS 0,30 RS 0,10
1098565 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,01000000 RS 7,97 RS 8,04
TOTAL Material: RS 8,14
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11000000 RS 35,29 RS 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 RS 26,14 RS 2,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 6,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para ORSE m 1,01000000 RS 7,21 RS 7,28
tubulacdo didm 1/2"a 1"
TOTAL Servico: RS 7,28
VALOR: 22,17
VALOR SEM ENCARGOS: 17,35
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4,82
VALOR COM ENCARGOS: 22,17
VALOR BDI (20.73%): 4,60
VALOR COM BD!: 26,77
$02085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixagdo, tubo de ligagdo e
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de ORSE un 1,00000000 RS 8,94 RS 8,94
bacia / vaso sanitario
100230 Assento para vaso sanitario, plastico, universal, ORSE un 1,00000000 RS 27,39 RS 27,39
branco. padrdo nooular
1104208 Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, ORSE un 1,00000000 RS 212,45 RS 212,45
sifao aparente. saida vertical (sem assento)
101030S  |Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, ORSE un 1,00000000 RS 46,50 RS 46,50
externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao
incliuso cann halsa engate
106141S  |Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco ORSE un 1,00000000 RS 5,02 RS 5,02
1/2"x30cm
100669 Fixacdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE ci 1,00000000 RS 26,55 RS 26,55
102306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga ORSE un 1,00000000 RS 35,00, RS 35,00,
(akros ou similar)
TOTAL Material: RS 361,85
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI 2,30000000 RS 35,29 RS 81,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,30000000 RS 26,14 RS 60,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 141,28
VALOR: 503,13
VALOR SEM ENCARGOS: 449,70
Assinado de forma digital VALOR ENCARGOS (117.73%): 53,43
MARCIO PEREIRA |\ iarcio pereira VALOR COM ENCARGOS: 503,13
SAMPAIO:79075  SAMPAI0:79075274572 VALOR BDI (20.73%): 104,30

Dados: 2026.09.02
274572 e ot VALOR COM BDI: 607,43

MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 050683 /548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARACAO SOBRE A COPIA
DOS ARQUIVOS EM CD
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

ARQUIVO EM CD

Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA /i s ot
SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.09.02
74572 14:28:48 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 010.2026
PROCESSO ADMICISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0017219-54

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
COMUNIDADES RURAIS DE MATEIRO E MUNDO NOVO, NO MUNICIPIO DE MAETINGA — BAHIA.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITACAO ELETRONICA
N2 010.2026. encerra-se na pagina 65, incluindo esta, ordenadas numericamente.

MARCIO PEREIRA 1ot s i o
SAMPAIO:79075 SsAMPAI0:79075274572

Dados: 2026.09.02

274572 14:29:04 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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