
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A 
RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA 
COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - 
BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 
 
 
DATA: 08/09/2026 - 10:00 HS 
 
 

LICITANTE  
 

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 

CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

mailto:sampaios.eng@gmail.com


 
 
 

 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na área da Engenharia Civil, tem a grande 
satisfação de apresentar a sua PROPOSTA DE PREÇOS, integrante do “ENVELOPE "1" 
relativa ao certame em referência, conforme termos do edital correspondente. 
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MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

003



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, 

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responsável técnico o Sr. MÁRCIO 
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, vem apresentar à Comissão de 
Licitação da CAR sua proposta de preços, para prestação dos serviços acima 
discriminados, segue abaixo os preços conforme solicitações:  

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos 
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitação Eletrônica, 
conforme descrição abaixo:  

1) que o valor Global da Proposta será de: R$ 113.877,81 (cento e treze mil 
oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das 
especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta. 

O Prazo de Execução será de: 90 (noventa) dias após O.S. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
DECLARA que:  
- Aceita as condições estipuladas neste Edital;  
- Tem pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente 
licitação e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;  
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;  
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da CAR e que os mesmos estão aptos a participar 
desta licitação. 
 
Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancários e informações 
pertinentes à contratação: 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
DADOS DA LICITANTE 

NOME DA 
EMPRESA MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 40.661.078/0001-71 

ENDEREÇO Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 
41.940-160  

TELEFONE (71) 98755 - 7834   E-MAIL sampaios.eng@gmail.com 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME COMPLETO MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 
IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA 
CPF 790.752.745-72 
PROFISSÃO Engenheiro Civil 
NACIONALIDADE Brasileiro ESTADO CIVIL Casado 

ENDEREÇO RESID. 
Rua Otacílio Santos Nº 241, Cond. City Park Brotas, Torre 
Central Park aptº 1001, Brotas – Salvador/Ba – CEP. 40.285-
840 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 

DADOS BANCÁRIOS 
NOME DO BANCO Banco C6 S.A. N.º DO BANCO 336 
N.º CONTA 
CORRENTE 26670432-8 N.º DA AGÊNCIA 0001 

 
 
ANEXOS DESTA PROPOSTA: 
 
• PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO 
• CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
• COMPOSIÇÃO DO BDI 
• COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituído o Sr MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 
do CPF Nº 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no 
Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026, DECLARA sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA 
LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 008.2026, quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Edital Procedimento LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;  
 
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 
 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
 
 
A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio 
Vermelho – Salvador – Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MÁRCIO PEREIRA 
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Nº 
0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada 
ao sistema são autênticas. 
 
 
 

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026. 
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 BARREIRO MATINHA 113.877,81
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.786,84
1.1.1 5502985 SICRO NOVO Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1500 0,99 1.485,00
1.1.2 91031 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. 

ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. 
CHP 16 381,74 6.107,84

1.1.3 2548 ORSE Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 600 1,99 1.194,00
1.2 RECUPERAÇÃO MACIÇO 37.220,90
1.2.1 5501710 SICRO NOVO Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 1301,65 4,65 6.052,67
1.2.2 5502187 SICRO NOVO Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³ 154,5 12,21 1.886,45
1.2.3 5502109 SICRO NOVO Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante  de 14 m³
m³ 1042 7,93 8.263,06

1.2.4 5915470 SICRO NOVO Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre

t 1757,2 2,98 5.236,46

1.2.5 5502978 SICRO NOVO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2213,5 7,13 15.782,26
1.3 SANGRADOURO 35.225,82
1.3.1 5502663 SICRO NOVO Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m m³ 29,6 45,69 1.352,42
1.3.2 1506055 SICRO NOVO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
m³ 55 615,88 33.873,40

1.4 PROTEÇÃO E DRENAGENS 26.161,65
1.4.1 3212 ORSE Colchão de areia m³ 21,2 166,94 3.539,13
1.4.2 2621 ORSE Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m 212 106,71 22.622,52

1.5 ADMINISTRAÇÃO 6.482,60
1.5.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20 176,28 3.525,60

1.5.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 59,14 2.957,00

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA 
PARA TODOS.
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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TABELA FORMAÇÃO DO BDI

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1

Item Descrição Percentual
1. Lucro (L)

1.1 Lucro bruto estimado 6,74%
Subtotal 6,74%

2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administração central   3,43%
2.2 Seguros e Garantia 0,28%
2.3 Riscos   1,00%

Subtotal 4,71%
3. Despesas Financeiras (DF)

3.1 Despesas Financeiras  0,94%
0,94%

4. Tributos (T)
4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  3,00%
4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS  3,00%
4.4 CPRB 

Subtotal 6,65%
BDI 20,85%

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE 
PIRIPÁ - BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 26,80 26,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 Não incide 17,86 Não incide
B2 Feriados 3,94 Não incide 3,94 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 13º Salário 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,28 Não incide 2,28 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
C5 Indenização Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 13,13 5,02 18,04 6,89

D1.1
EXCLUSÃO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO [A1*B1] (LEI 
12.546/2011, ART. 9º-A, § 1º, INCLUÍDO PELA LEI 
14.973/2024) 

-1,11 -0,83

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,58 0,44 0,60 0,45

D Total 12,61 4,62 18,64 7,34
101,70 60,13 117,73 72,85

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, 
NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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MLR ENGENHARIA LTDA  
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 BARREIRO MATINHA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

113.877,81 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8.786,84 1.757,37 1.757,37 1.757,37 1.757,37 1.757,37

1.2 RECUPERAÇÃO MACIÇO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

37.220,90 7.444,18 7.444,18 7.444,18 7.444,18 7.444,18

1.3 SANGRADOURO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

35.225,82 7.045,16 7.045,16 7.045,16 7.045,16 7.045,16

1.4 PROTEÇÃO E DRENAGENS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

26.161,65 5.232,33 5.232,33 5.232,33 5.232,33 5.232,33

1.5 ADMINISTRAÇÃO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.482,60 1.296,52 1.296,52 1.296,52 1.296,52 1.296,52

TOTAL: 113.877,81

Porcentagem 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Custo 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56

Porcentagem Acumulado 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Custo Acumulado 22.775,56 45.551,12 68.326,69 91.102,25 113.877,81

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

PROD IMPR PROD IMPR
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 464,3063 R$ 195,3264 R$ 464,3063

R$ 464,3063
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000 26,1400 26,1400
26,1400

R$ 490,4463
622,95000
R$ 0,7873
R$ 0,0304
R$ 0,8177

0,82
0,80
0,02
0,82
0,17
0,99

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,00000000 R$ 36,53 R$ 36,53

R$ 36,53
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO  

H 1,00000000 R$ 25,40 R$ 25,40

91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS  

H 1,00000000 R$ 4,14 R$ 4,14

91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS  AF 06/2015

H 1,00000000 R$ 10,25 R$ 10,25

91029 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO  

H 1,00000000 R$ 46,84 R$ 46,84

91030 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA 

H 1,00000000 R$ 192,72 R$ 192,72

R$ 279,35
315,88
300,66

15,22
315,88

65,86
381,74

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,03330000 R$ 25,84 R$ 0,86

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01670000 R$ 47,37 R$ 0,79
R$ 1,65

1,65
0,97
0,68
1,65
0,34
1,99

PROD IMPR PROD IMPR
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 1.044,2559 R$ 425,5837 R$ 1.044,2559

TOTAL EQUIPAMENTOS:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CUSTO OPERACIONAL

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

1.2.1. ​5501710​ Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m​ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

1.1.1. ​5502985​ Limpeza mecanizada da camada vegetal​ (m²)

Custo Unitário da Execução:

VALOR:

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo do FIC (0,08555):
Custo Direto Total:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

1.1.2. ​91031​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP 
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

1.1.3. ​S02548​ Locação de serviços de terraplenagem de obras civis​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:
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R$ 1.044,2559
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000 26,1400 26,1400
26,1400

R$ 1.070,3959
286,19000
R$ 3,7402
R$ 0,1092
R$ 3,8494

3,85
3,82
0,03
3,85
0,80
4,65

PROD IMPR PROD IMPR
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 1.044,2559 R$ 425,5837 R$ 1.044,2559

E9565
Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 
kW

1,00000 0,8800 0,1200 R$ 1.062,3389 R$ 434,1904 R$ 986,9610

R$ 2.031,2169
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000 26,1400 26,1400
26,1400

R$ 2.057,3569
209,71000
R$ 9,8105
R$ 0,2922

R$ 10,1027
10,10
10,06

0,04
10,10

2,11
12,21

PROD IMPR PROD IMPR

E9667
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 
kW

4,00000 0,7600 0,2400 R$ 329,4163 R$ 103,2213 R$ 1.100,5180

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 
com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 340,7781 R$ 160,7355 R$ 340,7781

R$ 1.441,2961
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 1,00000 26,1400 26,1400
26,1400

R$ 1.467,4361
230,19000
R$ 6,3749
R$ 0,1802
R$ 6,5551

6,56
6,51
0,05
6,56
1,37
7,93

PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 4,00000 0,7900 0,2100 R$ 203,9781 R$ 83,3567 R$ 714,5904

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 
com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 340,7781 R$ 160,7355 R$ 340,7781

R$ 1.055,3685
R$ 1.055,3685

431,60000
R$ 2,4452
R$ 0,0228
R$ 2,4680

2,47
2,47
0,00
2,47
0,51
2,98

PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 1,00000 0,9000 0,1000 R$ 364,6554 R$ 102,9223 R$ 338,4821
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 5,0300 R$ 3,5028 R$ 4,2969
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 R$ 350,3959 R$ 157,7197 R$ 213,5958

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 245,7059 R$ 115,4135 R$ 245,7059

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 182,7626 R$ 76,1010 R$ 131,5651
R$ 933,6458

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO
88316 H 1,00000 26,1400 26,1400

26,1400

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

1.2.4. ​5915470​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre​ (t)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo do FIC (0,0199):
Custo Direto Total:

1.2.5. ​5502978​ Compactação de aterros a 100% do Proctor normal​ (m³)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

1.2.3. ​5502109​ Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³​ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,06916):

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

1.2.2. ​5502187​ Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m​ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

MÃO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo do FIC (0,06916):

VALOR SEM ENCARGOS:

CUSTO OPERACIONAL

Custo do FIC (0,06916):

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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R$ 959,7858
168,20000
R$ 5,7062
R$ 0,1981
R$ 5,9043

5,90
5,85
0,05
5,90
1,23
7,13

PROD IMPR PROD IMPR

E9646
Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 
kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 49,3009 R$ 13,4233 R$ 49,3009

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 
25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 38,8422 R$ 36,3674 R$ 38,8422

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 513,0508 R$ 237,0319 R$ 513,0508
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 0,5300 0,4700 R$ 1.044,2559 R$ 425,5837 R$ 753,4799

R$ 1.354,6738
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88243 H 2,00000 27,7800 55,5600
88257 H 1,00000 41,1800 41,1800

96,7400
R$ 1.451,4138

64,84000
R$ 22,3845

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
M2062 un 0,00034 R$ 703,1525 R$ 0,2391
M2042 kg 0,56228 R$ 13,3977 R$ 7,5333
M2065 un 0,00016 R$ 2.226,6500 R$ 0,3563
M2066 un 0,00025 R$ 351,1889 R$ 0,0878
M2144 un 0,04000 R$ 13,3400 R$ 0,5336
M2141 un 0,15714 R$ 13,6800 R$ 2,1497
M2143 un 0,01571 R$ 16,2124 R$ 0,2547
M2146 un 0,00143 R$ 187,6737 R$ 0,2684
M2067 un 0,00013 R$ 1.070,3807 R$ 0,1391
M2145 un 0,00333 R$ 1.160,4598 R$ 3,8643

R$ 15,4263
R$ 37,8108

37,81
37,23

0,58
37,81

7,88
45,69

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO
88309 H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 H 4,00000 26,1400 104,5600

140,3300
R$ 140,3300

1,00000
R$ 140,3300

R$ 9,7052
UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ 1,20000 R$ 139,4493 R$ 167,3392
R$ 167,3392

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
1109669 m³ 0,31559 R$ 598,3700 R$ 188,8396

R$ 188,8396
UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 1,80000 R$ 1,8900 R$ 3,4020

R$ 3,4020
R$ 509,6160

509,62
448,49

61,13
509,62
106,26
615,88

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte)
m3 1,12000000 R$ 100,00 R$ 112,00

R$ 112,00
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 26,14 R$ 26,14
R$ 26,14

138,14
129,09

9,05
138,14

28,80
166,94

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

1.3.2. ​1506055​ Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento​ (m³)
MÃO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,06916):

MATERIAIS
Pedra de mão ou rachão

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS

1.3.1. ​5502663​ Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m​ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS
Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")
Emulsão explosiva encartuchada
Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m
Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")
Nonel de coluna - C = 6,0 m
Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m
Nonel de ligação - C = 6,0 m

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

TOTAL SERVIÇOS:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
Custo Direto Total:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

CODIGO
5914647

VALOR COM BDI:

1.4.1. ​S03212​ Colchão de areia​ (m3)
Material FONTE

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,06916):

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MATERIAIS:

Nonel iniciador - C = 150,0 m
Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")
Série de brocas integrais S12

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

ORSE

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

1.4.2. ​S02621​ Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3​ (m)
Material FONTE
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I03777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra m2 0,45000000 R$ 1,66 R$ 0,74
I01611 Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m 1,00000000 R$ 28,10 R$ 28,10

R$ 28,84
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 35,77 R$ 6,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 26,14 R$ 9,41

R$ 15,84
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com
desempolamento manual

m2 0,28000000 R$ 24,75 R$ 6,93

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,00100000 R$ 619,54 R$ 0,61

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa,
lançado e adensado

m3 0,02200000 R$ 662,62 R$ 14,57

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrutura

m3 0,03500000 R$ 614,63 R$ 21,51

R$ 43,62
88,30
77,09
11,21
88,30
18,41

106,71

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

R$ 7,50
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 136,36 R$ 136,36
R$ 136,36

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE

OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
H 1,00000000 R$ 2,01 R$ 2,01

R$ 2,01
145,87

71,04
74,83

145,87
30,41

176,28

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 8,81
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 39,30 R$ 39,30
R$ 39,30

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83

R$ 0,83
48,94
27,23
21,71
48,94
10,20
59,14

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE

SINAPI

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

1.5.1. ​90777​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

Serviço FONTE
SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

Encargos Complementares FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

1.5.2. ​90776​ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

TOTAL Material:

ORSE
ORSE

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

SINAPI
SINAPI

Serviço FONTE
ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 9,43
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 18,15 R$ 18,15
R$ 18,15

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE

ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20

R$ 0,20
27,78
17,85

9,93
27,78

5,79
33,57

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,41 R$ 1,41

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 9,48
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
35,52
21,43
14,09
35,52

7,41
42,93

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE 
PIRIPÁ - BAHIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:
FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

SINAPI

Mão de Obra

Serviço

Encargos Complementares
​88243​ AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:
FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:
FONTE
SINAPI

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Encargos Complementares

Serviço

Encargos Complementares

Mão de Obra

FONTE
SINAPI

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​88253​ AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
FONTE

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​88245​ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

023



00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 8,26
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 17,44 R$ 17,44
R$ 17,44

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE

TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14

R$ 0,14
25,84
16,32

9,52
25,84

5,39
31,23

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 35,77 R$ 14,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 26,14 R$ 10,45

R$ 24,75
24,75
15,45

9,30
24,75

5,16
29,91

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte)
m3 1,08000000 R$ 100,00 R$ 108,00

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,20000000 R$ 0,90 R$ 406,98
R$ 514,98

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 26,14 R$ 104,56

R$ 104,56
619,54
583,34

36,20
619,54
129,17
748,71

PROD IMPR PROD IMPR

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 
600 l - 10 kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 63,3026 R$ 40,7012 R$ 63,3026

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

3,00000 0,9500 0,0500 R$ 0,7124 R$ 0,4820 R$ 2,1027

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,3800 0,6200 R$ 1,6413 R$ 1,1106 R$ 3,9369
R$ 69,3422

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO
88309 H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 H 8,00000 26,1400 209,1200

244,8900
R$ 314,2322

4,22034
R$ 74,4566

R$ 1,0534
UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ 1,00435 R$ 151,4005 R$ 152,0591
M0424 kg 458,01187 R$ 0,7670 R$ 351,2951

R$ 503,3542
UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 1,50653 R$ 1,8900 R$ 2,8473

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,45801 R$ 36,3800 R$ 16,6624

R$ 19,5097
R$ 598,3739

598,37
575,48

22,89
598,37
124,76

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

​S01903​ Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material FONTE

ORSE

ORSE
TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​1109669​ Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial​ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

FONTE
SINAPI

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,01531):

MATERIAIS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:
FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:
FONTE
SINAPI

Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​S03644​ Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual​ (m2)
FONTE
SINAPI
SINAPI

VALOR:

VALOR BDI (20.85%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL MATERIAIS:

Areia média lavada
Cimento Portland CP II - 32 - saco

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO
5914647

5914655

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:
Custo Direto Total:
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723,13

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 8,39
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00000647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO H 1,00000000 R$ 32,22 R$ 32,22
R$ 32,22

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER,

DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

R$ 0,57
41,18
23,44
17,74
41,18

8,59
49,77

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI  NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00003430 R$ 704.466,37 R$ 24,16

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM  NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00005510 R$ 22.544,68 R$ 1,24

R$ 25,40
25,40
25,40

0,00
25,40

5,30
30,70

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI  NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00000570 R$ 704.466,37 R$ 4,01

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM  NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000580 R$ 22.544,68 R$ 0,13

R$ 4,14
4,14
4,14
0,00
4,14
0,86
5,00

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI  NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00001410 R$ 704.466,37 R$ 9,93

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM  NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00001440 R$ 22.544,68 R$ 0,32

R$ 10,25
10,25
10,25

0,00
10,25

2,14
12,39

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

SINAPI

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

​91026​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
Equipamento FONTE

SINAPI

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​88257​ BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

​91028​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
Equipamento FONTE

VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento:

FONTE

TOTAL Encargos Complementares:

FONTE

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​91027​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
Equipamento FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:
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UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00044061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI  NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00006430 R$ 704.466,37 R$ 45,29

00037730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM  NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00006890 R$ 22.544,68 R$ 1,55

R$ 46,84
46,84
46,84

0,00
46,84

9,77
56,61

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

METROPOLITANO S-10 OU S-500
L 24,52000000 R$ 7,86 R$ 192,72

R$ 192,72
192,72
192,72

0,00
192,72

40,18
232,90

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 9,11
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
35,15
21,06
14,09
35,15

7,33
42,48

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,01154000 R$ 18,15 R$ 0,20

R$ 0,20
0,20
0,09
0,11
0,20
0,04
0,24

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,00831000 R$ 17,44 R$ 0,14

​95314​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)

TOTAL Mão de Obra:

​95322​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​88262​ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra FONTE
SINAPI

VALOR:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

​95313​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

​91029​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
Equipamento FONTE

SINAPI

SINAPI

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​91030​ CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
Material FONTE

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

Encargos Complementares FONTE
SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:
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R$ 0,14
0,14
0,06
0,08
0,14
0,03
0,17

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00000647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO H 0,01798000 R$ 32,22 R$ 0,57

R$ 0,57
0,57
0,26
0,31
0,57
0,12
0,69

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO H 0,01154000 R$ 25,75 R$ 0,29

R$ 0,29
0,29
0,13
0,16
0,29
0,06
0,35

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,02120000 R$ 39,30 R$ 0,83

R$ 0,83
0,83
0,38
0,45
0,83
0,17
1,00

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,01476000 R$ 136,36 R$ 2,01

R$ 2,01
2,01
0,92
1,09
2,01
0,42
2,43

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,00509000 R$ 28,00 R$ 0,14

R$ 0,14
0,14
0,06
0,08
0,14
0,03
0,17

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,02120000 R$ 25,75 R$ 0,54

R$ 0,54
0,54
0,25
0,29
0,54
0,11
0,65

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,02120000 R$ 16,37 R$ 0,34

R$ 0,34
0,34
0,15
0,19
0,34
0,07
0,41

TOTAL Mão de Obra:

​95371​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:

​95378​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:

​95406​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​95330​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​95401​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

​95402​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

​95325​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

SINAPI

VALOR COM BDI:

FONTE
SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

VALOR:
TOTAL Mão de Obra:

​95347​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra FONTE

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):

027



UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,00831000 R$ 38,79 R$ 0,32

R$ 0,32
0,32
0,14
0,18
0,32
0,07
0,39

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

3,00000 0,8600 0,1400 R$ 317,1368 R$ 97,0553 R$ 858,9759

R$ 858,9759
R$ 858,9759

457,16000
R$ 1,8789
R$ 0,0127
R$ 1,8916

1,89
1,89
0,00
1,89
0,39
2,28

PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 287,1378 R$ 90,5733 R$ 287,1378

R$ 287,1378
UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 6,00000 26,1400 156,8400
156,8400

R$ 443,9778
12,34000

R$ 35,9788
R$ 0,3990

R$ 36,3778
36,38
31,89

4,49
36,38

7,59
43,97

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte)
m3 0,94300000 R$ 101,30 R$ 95,52

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,00000000 R$ 0,90 R$ 229,50
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto

pedreira/fornecedor, sem frete
m3 0,20900000 R$ 126,92 R$ 26,52

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete

m3 0,62700000 R$ 127,59 R$ 79,99

R$ 431,53
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 26,14 R$ 156,84
R$ 156,84

588,37
534,07

54,30
588,37
122,68
711,05

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa

(b1/b2), sem lançamento e adensamento
m3 1,00000000 R$ 588,37 R$ 588,37

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento em peças da
superestrutura

m3 1,00000000 R$ 74,25 R$ 74,25

R$ 662,62
662,62
580,93

81,69
662,62
138,16
800,78

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

​S00124​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento​ (m3)
Material FONTE

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

​S00095​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado​ (m3)
Serviço FONTE

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

​S00127​ Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura​ (m3)
Material FONTE

Mão de Obra FONTE

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

ORSE

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​5914655​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais​ (t)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

SINAPI

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

​5914647​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre​ (t)

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0199):
Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

Custo do FIC (0,0199):
Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

ORSE

ORSE

ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

ORSE

ORSE

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:
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I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia
c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui
servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 1,00000000 R$ 490,00 R$ 490,00

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamento

m3 1,00000000 R$ 50,38 R$ 50,38

R$ 540,38
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em
peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,
adensamento e acabamento

m3 1,00000000 R$ 74,25 R$ 74,25

R$ 74,25
614,63
587,24

27,39
614,63
128,15
742,78

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 35,52 R$ 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,36000000 R$ 35,15 R$ 12,65

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 35,77 R$ 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000000 R$ 26,14 R$ 42,34

R$ 74,25
74,25
46,86
27,39
74,25
15,48
89,73

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 35,52 R$ 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,36000000 R$ 35,15 R$ 12,65

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 35,77 R$ 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000000 R$ 26,14 R$ 42,34

R$ 74,25
74,25
46,86
27,39
74,25
15,48
89,73

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 8,39
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 28,00 R$ 28,00
R$ 28,00

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE

CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14

R$ 0,14
36,53
21,31
15,22
36,53

7,62
44,15

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,41 R$ 1,41

FONTE
SINAPI
SINAPI

SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

​88282​ MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:

ORSE

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

TOTAL Serviço:

​88309​ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares FONTE

Serviço FONTE
ORSE

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

ORSE

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI
SINAPI

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​S07692​ Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE

SINAPI
SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):

​S00128​ Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 9,48
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 25,75 R$ 25,75
R$ 25,75

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,54 R$ 0,54

R$ 0,54
35,77
21,55
14,22
35,77

7,46
43,23

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 9,43
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 16,37 R$ 16,37
R$ 16,37

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34

R$ 0,34
26,14
17,09

9,05
26,14

5,45
31,59

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

R$ 8,26
UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 38,79 R$ 38,79
R$ 38,79

UNID COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

R$ 0,32
47,37
26,21
21,16
47,37

9,88
57,25

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 317,1368 R$ 97,0553 R$ 317,1368

TOTAL Serviço:

​90781​ TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE

TOTAL Serviço:

​88316​ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

TOTAL Mão de Obra:
Serviço FONTE

SINAPI

​5914359​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Encargos Complementares:

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mão de Obra FONTE
SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (117.73%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

SINAPI

SINAPI

VALOR:

TOTAL Encargos Complementares:

SINAPI

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (117.73%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

030



R$ 317,1368
R$ 317,1368

249,00000
R$ 1,2736
R$ 0,0072
R$ 1,2808

1,28
1,28
0,00
1,28
0,27
1,55

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 317,1368 R$ 97,0553 R$ 317,1368

R$ 317,1368
R$ 317,1368

311,25000
R$ 1,0189
R$ 0,0062
R$ 1,0251

1,03
1,03
0,00
1,03
0,21
1,24

PROD IMPR PROD IMPR

E9579
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

1,00000 1,0000 0,0000 R$ 317,1368 R$ 97,0553 R$ 317,1368

R$ 317,1368
R$ 317,1368

373,50000
R$ 0,8491
R$ 0,8491

0,85
0,85
0,00
0,85
0,18
1,03

PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 287,1378 R$ 90,5733 R$ 287,1378

R$ 287,1378
R$ 287,1378

259,04000
R$ 1,1085
R$ 0,0064
R$ 1,1149

1,11
1,11
0,00
1,11
0,23
1,34

PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 287,1378 R$ 90,5733 R$ 287,1378

R$ 287,1378
R$ 287,1378

323,80000
R$ 0,8868
R$ 0,0056
R$ 0,8924

0,89
0,89
0,00
0,89
0,19
1,08

PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 287,1378 R$ 90,5733 R$ 287,1378

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

​5914479​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada​ (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

​5914449​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural​ (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
Custo do FIC (0,01841):

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0199):

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01841):
Custo Direto Total:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (20.85%):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:
Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

Custo do FIC (0,0199):

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:

​5914464​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)

Custo Direto Total:

VALOR BDI (20.85%):
VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR:

031



R$ 287,1378
R$ 287,1378

388,56000
R$ 0,7390
R$ 0,7390

0,74
0,74
0,00
0,74
0,15
0,89

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (20.85%):

VALOR COM BDI:
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MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO SOBRE A CÓPIA 
DOS ARQUIVOS EM CD 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

ARQUIVO EM CD 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008.2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0016951-80 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) 
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ - BAHIA, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. 

__________________________________________________ 
MLR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 40.661.078/0001-71 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL - CREA 0506837548 

MLR ENGENHARIA LTDA 
Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. 
CEP: 41.940-160 – CNPJ: 40.661.078/0001-71 
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 008.2026. encerra-se na página 35, incluindo esta, ordenadas numericamente. 
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