ENVELOPE N2 1 — PROPOSTA DE PRECOS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A
RECUPERACAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA
COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA -
BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

DATA: 08/09/2026 - 10:00 HS

LICITANTE

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com



mailto:sampaios.eng@gmail.com

MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PRECOS
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

Prezados Senhores:

A MLR ENGENHARIA LTDA, empresa que atua na area da Engenharia Civil, tem a grande
satisfacdo de apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS, integrante do “ENVELOPE "1"
relativa ao certame em referéncia, conforme termos do edital correspondente.

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA | lhigcio pereina

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.09.03
274572 20:59:48 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal e responséavel técnico o Sr. MARCIO
PEREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade N2 0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, vem apresentar a Comissao de
Licitacdo da CAR sua proposta de precos, para prestacdo dos servicos acima
discriminados, segue abaixo os pregos conforme solicitagoes:

Apds a analise, da documentacao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Licitacdo Eletronica,

conforme descricdo abaixo:

1) que o valor Global da Proposta serad de: RS 113.877,81 (cento e treze mil
oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

2) que nos responsabilizamos pela execugdo dos servicos e pela fiel observancia das
especificacOes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacado da proposta.

O Prazo de Execugdo serd de: 90 (noventa) dias apés O.S.

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

DECLARA que:

- Aceita as condicGes estipuladas neste Edital;

- Tem pleno conhecimento de todos os termos e condi¢cdes do Edital da presente
licitacdo e aceita, sem ressalvas, as condicOes nele previstas;

- Serdo prestados os servicos, de acordo com as especificagcdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos e demais
profissionais nao figuram empregados da CAR e que os mesmos estdo aptos a participar
desta licitacdo.

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancarios e informacoes
pertinentes a contratagao:

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
DADOS DA LICITANTE

NOME DA
EmpREsa | MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 40.661.078/0001-71
Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba. CEP:
ENDERECO | /1 940-160
TELEFONE | (71) 98755 - 7834 | E-MAIL | sampaios.eng@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO MARCIO PEREIRA SAMPAIO

IDENTIDADE 05.688.907-01 SSP/BA

CPF 790.752.745-72

PROFISSAO Engenheiro Civil

NACIONALIDADE Brasileiro | ESTADO CIVIL | Casado

Rua Otacilio Santos N2 241, Cond. City Park Brotas, Torre
ENDERECO RESID. Central Park apt? 1001, Brotas — Salvador/Ba — CEP. 40.285-
840

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71

ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

DADOS BANCARIOS
NOME DO BANCO Banco C6 S.A. N.2 DO BANCO 336
N.2 CONTA : N
CORRENTE 26670432-8 N.2 DA AGENCIA | 0001

ANEXOS DESTA PROPOSTA:

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCO
* CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

* COMPOSIGAO DO BDI

* COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026.

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho —Salvador—Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, como representante devidamente constituido o Sr MARCIO PEREIRA SAMPAIO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2 0568890701
do CPF N2 790.752.745-72, doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no
Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026, DECLARA sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela MLR ENGENHARIA
LTDA, e que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento
LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) N3o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento LICITAGAO
ELETRONICA N2 008.2026, quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Procedimento LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacao;

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

(e) O conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR — Companhia de
Desenvolvimento e A¢do Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026.

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.09.03
274572 21:02:40 -03'00'

MARCIO PEREIRA /F;\SSinadO de forma digital

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
008



MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa MLR ENGENHARIA LTDA, sediada Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio
Vermelho - Salvador — Ba, CEP: 41.940 - 160, inscrita no CNPJ sob o N2 40.661.078/0001-
71, por intermédio do seu representante legal infra-assinado o Sr MARCIO PEREIRA
SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade N2
0568890701 do CPF N2 790.752.745-72, DECLARA, sob as sancdes administrativas
cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao anexada
ao sistema sao auténticas.

Salvador/ BA, 01 de setembro de 2026.

MARCIO Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA beRERA
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.03
274572 21:15:03 -03'00'
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA
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MLR ENGENHARIA LTDA
M L R Rua Jacobina, N°© 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N¢ 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA
PARA TODOS.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Cadigo Banco Descrigdao Unidade Quantidade Prego Unitario Preco Total

1 BARREIRO MATINHA 113.877,81
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.786,84
1.1.1 5502985 SICRO NOVO Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1500 0,99 1.485,00
1.1.2 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. CHP 16 381,74 6.107,84

ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
1.1.3 2548 ORSE Locacdo de servicos de terraplenagem de obras civis m? 600 1,99 1.194,00
1.2 RECUPERACAO MACICO 37.220,90
1.21 5501710 SICRO NOVO Escavacdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 1301,65 4,65 6.052,67
1.2.2 5502187 SICRO NOVO Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m m?3 154,5 12,21 1.886,45
1.2.3 5502109 SICRO NOVO Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de m3 1042 7,93 8.263,06

servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
1.24 5915470 SICRO NOVO Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh3o basculante de 6 m* - carga com t 1757,2 2,98 5.236,46

escavadeira de 1.56 m? e descarea livre
1.2.5 5502978 SICRO NOVO Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 22135 7,13 15.782,26
13 SANGRADOURO 35.225,82
13.1 5502663 SICRO NOVO Escavacdo e transporte de material de 32 categoria - DMT de 0 a 50 m m? 29,6 45,69 1.352,42
13.2 1506055 SICRO NOVO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m3o comercial - fornecimento e m3 55 615,88 33.873,40

assentamento
1.4 PROTECAO E DRENAGENS 26.161,65
141 3212 ORSE Colchdo de areia m? 21,2 166,94 3.539,13
1.4.2 2621 ORSE Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado m 212 106,71 22.622,52

com argamassa de cimento e areia traco 1:3
1.5 ADMINISTRACAO 6.482,60
151 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 20 176,28 3.525,60

COMPLEMENTARES
1.5.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 59,14 2.957,00

MLR ENGENHARIA LTDA MARCIO Assinado de forma
. digital por MARCIO
CNP).: 40.661.078/0001-71 PEREIRA digial p
AMPAIO:79075274572
MARCIO PEREIRA SAMPAIO SAMPAIQ:79 SAMPAO7S07s2745
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 075274572 2124310300
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE BDI
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MLR ENGENHARIA LTDA

M L R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.

CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE
PIRIPA - BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

TABELA FORMACAO DO BDI

BDI = ( (1+AC +SG +R) (1+ DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descricao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,74%
Subtotal 6,74%
2. Custos Indiretos (Cl)
2.1 Administragdo central 3,43%
2.2 Seguros e Garantia 0,28%
2.3 Riscos 1,00%
Subtotal 4,71%
Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 0,94%
0,94%
4. Tributos (T)
4.1 Contribui¢do p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 3,00%
4.2 Programa de Integracdo Social — PIS/Paseb 0,65%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 3,00%
4.4 CPRB
Subtotal 6,65%
BDI 20,85%

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:790752 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.03 21:24:43
74572 0::;
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS
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MLR ENGENHARIA LTDA

R Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

ML

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA,
NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 10,00 10,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 26,80 26,80 36,80 36,80
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 N3o incide 17,86 N3o incide
B2 Feriados 3,94 Ndo incide 3,94 Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67 0,89 0,67
B4 139 Salario 11,08 8,32 11,08 8,32
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,28 N&o incide 2,28 N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,08 9,07 12,08 9,07
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 49,01 18,72 49,01 18,72
\ GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,70 5,04 6,70 5,04
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
Cc3 Férias Indenizadas 2,99 2,25 2,99 2,25
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,86 2,15 2,86 2,15
c5 Indenizagdo Adicional 0,56 0,42 0,56 0,42
C Total 13,28 9,99 13,28 9,99
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 13,13 5,02 18,04 6,89
EXCLUSAO DO INSS SOBRE O 132 SALARIO [A1*B1] (LEI
D1.1 12.546/2011, ART. 92-A, § 12, INCLUIDO PELA LEI -1,11 -0,83
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
D2 e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58 0,44 0,60 0,45
Prévio Indenizado
D Total 12,61 4,62 18,64 7,34
‘ TOTAL(A+B+C+D) 101,70 60,13 117,73 72,85
MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

274572

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA o arciopereina.

SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.03
21:24:55 -03'00'
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO
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M| L

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITAGAO ELETRONICA Ne 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

ITEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

DESCRICAO
BARREIRO MATINHA

SERVICOS PRELIMINARES

RECUPERACAO MACICO

SANGRADOURO

PROTEGAO E DRENAGENS

ADMINISTRACAO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MARC'O PEREIRA Assinado de forma digital

por MARCIO PEREIRA

SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2026.09.03 21:25:07

274572 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL POR ETAPA
100,00%
113.877,81
100,00%

8.786,84

100,00%
37.220,90

100,00%

35.225,82
100,00%
26.161,65
100,00%
6.482,60

TOTAL: 113.877,81

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.757,37 1.757,37 1.757,37 1.757,37 1.757,37
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7.444,18 7.444,18 7.444,18 7.444,18 7.444,18
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7.045,16 7.045,16 7.045,16 7.045,16 7.045,16
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.232,33 5.232,33 5.232,33 5.232,33 5.232,33
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.296,52 1.296,52 1.296,52 1.296,52 1.296,52
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56 22.775,56
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
22.775,56 45.551,12 68.326,69 91.102,25  113.877,81
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS
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ML

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

MLR ENGENHARIA LTDA

Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71

TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA,
NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

COMPOSIGCOES ANALITICAS

1.1.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT TN CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9540 |Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 464,3063| RS 195,3264 RS 464,3063
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 464,3063
[MZ0 DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 490,4463
Producdo da Equipe: 622,95000
Custo Unitario da Execugdo: R$ 0,7873
Custo do FIC (0,08555): R$ 0,0304
Custo Direto Total: R$ 0,8177
VALOR: 0,82,
VALOR SEM ENCARGOS: 0,80
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,02,
VALOR COM ENCARGOS: 0,82,
VALOR BDI (20.85%): 0,17,
VALOR COM BDI: 0,99

1.1.2. 91031 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP
Mao de Obra com Encargos C | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 36,53 RS 36,53
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 36,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91026 CAMINHAO  TRUCADO (C/ TERCEIRO  EIXO) SINAPI H 1,00000000 RS 25,40 RS 25,40
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CIVA ARERTA DE NADEIDA DEDRECIACAD
91028 CAMINHAO  TRUCADO (C/ TERCEIRO  EIXO) SINAPI H 1,00000000 RS 4,14 RS 4,14
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CIVA ARERTA DE NADEIDA INMDOSTAOS E CSECIIRNOS
91027 CAMINHAO  TRUCADO (C/ TERCEIRO  EIXO) SINAPI H 1,00000000 RS$ 10,25 RS$ 10,25
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CIVA ARERTA DE NADEIDA HIRAOS AE NE/I015
91029 CAMINHAO  TRUCADO (C/ TERCEIRO  EIXO) SINAPI H 1,00000000 RS 46,84 RS 46,84
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CIVA ARERTA DE NADEIDA DMANIITENCAD
91030 CAMINHAO  TRUCADO (C/ TERCEIRO  EIXO) SINAPI H 1,00000000 R$ 192,72 R$ 192,72
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CIVA ARERTA DE NADEIDA DMATERIAIS NA
TOTAL Servigo: R$ 279,35
VALOR: 315,88
VALOR SEM ENCARGOS: 300,66/
VALOR ENCARGOS (117.73%): 15,22|
VALOR COM ENCARGOS: 315,88|
VALOR BDI (20.85%): 65,86|
VALOR COM BDI: 381,74
1.1.3. S02548 Locacao de servigos de terraplenagem de obras civis (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM  ENCARGOS| SINAPI H 0,03330000 RS 25,84 R$ 0,86
COMPLEMENTARES
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01670000 RS 47,37 R$ 0,79
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,65
VALOR: 1,65
VALOR SEM ENCARGOS: 0,97,
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,68
VALOR COM ENCARGOS: 1,65
VALOR BDI (20.85%): 0,34
VALOR COM BDI: 1,99
1.2.1. 5501710 Escavagdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m (m?3)
EQUIPAMENTOS QUANT ETILIZAGAD CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9541 [Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 1.044,2559] RS 425,5837 RS 1.044,2559
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TOTAL EQUIPAMENTOS:

R$ 1.044,2559

|MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: R$ 1.070,3959!
Produgdo da Equipe: 286,19000
Custo Unitario da Execugao: RS 3,7402
Custo do FIC (0,06916): RS 0,1092
Custo Direto Total: RS 3,8494
VALOR: 3,85
VALOR SEM ENCARGOS: 3,82
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 3,85
VALOR BDI (20.85%): 0,80
VALOR COM BDI: 4,65
1.2.2. 5502187 Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 1.044,2559 RS 425,5837, RS 1.044,2559
£9565 I\r;mr sobre esteiras com lamina e escarificador -259 | 4900 0,8800 0,1200 RS 1.062,3389 RS 434,1904 RS 986,9610
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2.031,2169
[MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 2.057,3569!
Produgdo da Equipe: 209,71000]
Custo Unitario da Execugdo: RS 9,8105
Custo do FIC (0,06916): R$ 0,2922
Custo Direto Total: RS 10,1027
VALOR: 10,10
VALOR SEM ENCARGOS: 10,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 10,10
VALOR BDI (20.85%): 2,11
VALOR COM BDI: 12,21
1.2.3. 5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com deira e inhdo b lante de 14 m* (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZACAO CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9667 (k:\jvm'”ha” basculante com capacidade de 14 m*-210 |, 5500 0,7600 0,2400 RS 329,4163 RS 103,2213 R$ 1.100,5180
£9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cacamba 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 340,7781 R$ 160,7355 RS 340,7781
com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.441,2961
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
[ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.467,4361
Produgdo da Equipe: 230,19000
Custo Unitario da Execugao: RS 6,3749
Custo do FIC (0,06916): RS 0,1802
Custo Direto Total: R$ 6,5551
VALOR: 6,56
VALOR SEM ENCARGOS: 6,51
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 6,56
VALOR BDI (20.85%): 1,37
VALOR COM BDI: 7,93

1.2.4. 5915470 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh3o basculante de 6 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m* - 136 4,00000 0,7900 0,2100 RS 203,9781 RS 83,3567 RS 714,5904
£9515 Escavadera hidrdulica sobre esteiras com cagamba 1,00000 1,0000 0,0000 RS 340,781 RS 160,7355 RS 340,781
com capacidade de 1,56 m®- 118 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.055,3685/
Custo Horario da Execugdo: R$ 1.055,3685
Produgdo da Equipe: 431,60000!
Custo Unitario da Execugdo: RS 2,4452
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0228,
Custo Direto Total: RS 2,4680
VALOR: 2,47
VALOR SEM ENCARGOS: 2,47
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 2,47
VALOR BDI (20.85%): 0,51
VALOR COM BDI: 2,98
1.2.5. 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT SMAZACAQ CUSTOIORERACIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00000 0,9000 0,1000 RS 364,6554; RS 102,9223 RS 338,4821
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 5,0300 RS 3,5028 RS 4,2969
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,2900 0,7100 RS 350,3959, RS 157,7197, RS 213,5958,
£9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio 1,00000 1,0000 0,0000 RS 245,7059 RS 115,4135 RS 245,7059
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,5200 0,4800 RS 182,7626, RS 76,1010 RS 131,5651
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 933,6458

|MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | 26,1400 26,1400
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1400
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Custo Horario da Execugdo: R$ 959,7858
Produgdo da Equipe: 168,20000;

Custo Unitario da Execugao: RS 5,7062
Custo do FIC (0,06916): RS 0,1981
Custo Direto Total: RS 5,9043

VALOR: 5,90

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 5,90
VALOR BDI (20.85%): 1,23
VALOR COM BDI: 7,13

1.3.1. 5502663 Escavagdo e transporte de material de 32 categoria - DMT de 0 a 50 m (m3)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL <

EQUIPAMENTOS QUANT PROD VPR PROD VPR CUSTO HORARIO
£9646 E\;’Vmpressm de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 1,00000 1,0000 0,0000 RS 49,3009 RS 13,4233 RS 49,3009
£9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 1,00000 1,0000 0,0000 RS 38,8422 RS 36,3674 RS 38,8422

25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,0000 0,0000 RS 513,0508, RS 237,0319, RS 513,0508;
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 0,5300 0,4700 RS 1.044,2559! RS 425,5837 RS 753,4799
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 1.354,6738

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88243 IAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 27,7800 55,5600
88257 IBLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 41,1800 41,1800

TOTAL MAO DE OBRA: 96,7400
Custo Horario da Execugdo: RS 1.451,4138!
Producdo da Equipe: 64,84000

Custo Unitario da Execugdo: RS 22,3845

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2062 Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") un 0,00034 RS 703,1525 RS 0,2391
M2042 Emulsdo explosiva encartuchada kg 0,56228 RS 13,3977 RS 7,5333
M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D =38,0 mm (1 1/2") e C=3,05m un 0,00016 RS 2.226,6500! RS 0,3563
M2066 Luva em ago linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") un 0,00025 RS 351,1889 RS 0,0878,
M2144 Nonel de coluna-C=6,0m un 0,04000 RS 13,3400 RS 0,5336
M2141 Nonel de iniciagdo para fogacho-C=6,0 m un 0,15714 RS 13,6800 RS 2,1497
M2143 Nonel de ligagdo - C= 6,0 m un 0,01571 RS 16,2124 RS 0,2547
M2146 Nonel iniciador - C =150,0 m un 0,00143 RS 187,6737 RS 0,2684
M2067 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") un 0,00013 RS 1.070,3807 RS 0,1391
M2145 Série de brocas integrais S12 un 0,00333 RS 1.160,4598! RS 3,8643

TOTAL MATERIAIS: RS 15,4263

Custo Direto Total: RS 37,8108

VALOR: 37,81

VALOR SEM ENCARGOS: 37,23
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 37,81|
VALOR BDI (20.85%): 7,88|

VALOR COM BDI: 45,69|

1.3.2. 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento (m?)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 26,1400 104,5600

TOTAL MAO DE OBRA: 140,3300
Custo Horario da Execugdo: R$ 140,3300
Produgdo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugao: RS 140,3300
Custo do FIC (0,06916): RS 9,7052

[MATERIAIS [ UNID CONSUMO [ VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
| M1097 |Pedra de m3o ou rachio m?3 1,20000 RS 139,4493 RS 167,3392
TOTAL MATERIAIS: R$ 167,3392

[SERVICOS | UNID CONSUMO [ PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
| 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - | m? 0,31559] RS 598,3700, RS 188,8396
TOTAL SERVICOS: RS 188,8396

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

M1097 Pedra de m&o ou rachdo (Caminh&o basculante com t 5914647 1,80000 RS 1,8900 RS 3,4020
| . 0 m*- 210 kW)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 3,4020

Custo Direto Total: RS 509,6160

VALOR: 509,62

VALOR SEM ENCARGOS: 448,49

VALOR ENCARGOS (117.73%): 61,13

VALOR COM ENCARGOS: 509,62

VALOR BDI (20.85%): 106,26

VALOR COM BDI: 615,88|

1.4.1. S03212 Colchdo de areia (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100366S |Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,12000000 R$ 100,00 R$ 112,00

jazj sporte)

TOTAL Material: RS 112,00

|M§o de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 1,00000000| RS 26,14 RS 26,14
TOTAL Mio de Obra com Encargos| RS 26,14
VALOR: 138,14
VALOR SEM ENCARGOS: 129,09!
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 138,14/
VALOR BDI (20.85%): 28,80
VALOR COM BDI: 166,94
|1.4.2. $02621 Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3 (m) |
|[Material [ FONTE | UNID COEFICIENTE | cusTO UNITARIO CUSTOTOTAL _|
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| 1037775 |Lona plastica pesada preta, e = 150 micra | ORSE m2 0,45000000] RS 1,66 RS 0,74/
[ 101611 [Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) | ORSE m 1,00000000] RS 28,10 RS 28,10
TOTAL Material: RS 28,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,77, RS 6,43
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 26,14 RS 9,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 15,84
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com ORSE m2 0,28000000 RS 24,75 R$ 6,93
desempolamento manual
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00100000 R$ 619,54 R$ 0,61
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23
m - Canfecc3n macAnica e trancnarte
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, ORSE m3 0,02200000 RS 662,62 RS 14,57
o
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, ORSE m3 0,03500000 R$ 614,63 RS$ 21,51
lancado e adensado em superestrutura
TOTAL Servico: RS 43,62
VALOR: 88,30
VALOR SEM ENCARGOS: 77,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 11,21
VALOR COM ENCARGOS: 88,30
VALOR BDI (20.85%): 18,41
VALOR COM BDI: 106,71
1.5.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Ci | es FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 7,50
|M§o de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE I CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000| RS 136,36, RS 136,36,
TOTAL M3o de Obra: R$ 136,36,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE SINAPI H 1,00000000 RS 2,01 RS 2,01
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 2,01
VALOR: 145,87
VALOR SEM ENCARGOS: 71,04
VALOR ENCARGOS (117.73%): 74,83
VALOR COM ENCARGOS: 145,87
VALOR BDI (20.85%): 30,41
VALOR COM BDI: 176,28
1.5.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043487 EPI - FAMILIA. ENCARREGADO GERAL - HORISTA| SINAPI H 1,00000000 RS 1,23 RS 1,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -| SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,10 RS$ 0,10
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,81
|M§o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE I CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000| RS 39,30 RS 39,30
TOTAL M3o de Obra: RS 39,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO SINAPI H 1,00000000 RS 0,83 RS$ 0,83
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,83
VALOR: 48,94
) . VALOR SEM ENCARGOS: 27,23
MARCIO PEREIRA SZ“;'"MT;C‘?; f;ggéfR‘i\'g'ta' VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,71
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572 VALOR COM ENCARGOS: 48,94
Dados: 2026.09.03 VALOR BDI (20.85%): 10,20
274572 21:25:21 -03'00" VALOR COM BDI: 59,14

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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MLR

ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AGAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

MLR ENGENHARIA LTDA
Rua Jacobina, N° 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERACAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE

PIRIPA - BAHIA, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

COMPOSICOES AUXILIARES

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

00043491 |[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)

00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)

00037371 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,43
|M50 de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 18,15 RS 18,15

TOTAL M3o de Obra: RS 18,15
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA  AJUDANTE SINAPI H 1,00000000 RS 0,20 RS 0,20
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPILEMENTARES) -
TOTAL Servico: RS 0,20
VALOR: 27,78
VALOR SEM ENCARGOS: 17,85
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,93
VALOR COM ENCARGOS: 27,78
VALOR BDI (20.85%): 5,79
VALOR COM BDI: 33,57
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: RS 9,48
|Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00000378 |ARMADOR (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75

TOTAL M3do de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA  ARMADOR SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 RS$ 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29
VALOR: 35,52
VALOR SEM ENCARGOS: 21,43
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09
VALOR COM ENCARGOS: 35,52
VALOR BDI (20.85%): 7,41
VALOR COM BDI: 42,93
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
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00043493 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADQO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,26
|Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00000244 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 17,44 RS 17,44
TOTAL M3do de Obra: R$ 17,44

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

95322 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUKXILIAR DE SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,14 RS$ 0,14
TOPOGRAFOQ (ENCARGOS COMPIEMENTARES) -

TOTAL Servigo: RS 0,14

VALOR: 25,84

VALOR SEM ENCARGOS: 16,32

VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,52

VALOR COM ENCARGOS: 25,84

VALOR BDI (20.85%): 5,39

VALOR COM BDI: 31,23

S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 35,77 RS 14,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 26,14 RS 10,45

TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 24,75
VALOR: 24,75
VALOR SEM ENCARGOS: 15,45
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,30
VALOR COM ENCARGOS: 24,75
VALOR BDI (20.85%): 5,16/
VALOR COM BDI: 29,91
$01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e transporte (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100370S  |Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 1,08000000 RS 100,00 RS 108,00
iazida. sem transoorte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 RS 0,90 RS 406,98
TOTAL Material: RS 514,98
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000| RS 26,14 RS 104,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 104,56
VALOR: 619,54
VALOR SEM ENCARGOS: 583,34
VALOR ENCARGOS (117.73%): 36,20
VALOR COM ENCARGOS: 619,54
VALOR BDI (20.85%): 129,17
VALOR COM BDI: 748,71
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢do em betoneira e lancamento manual - areia comercial (m?
EQUIPAMENTOS QUANT CILIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
gos1g |etoneiracom motoragasolina com capacidade de 1,00000 [1,0000]  0,0000 RS 63,3026 RS 40,7012 RS 63,3026
600 |- 10 kW
Transportador manual carrinho de mdo com
E9071 i 3,00000 0,9500 0,0500 R$0,7124 RS 0,4820 RS 2,1027
capacidade de 80 |
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,3800 0,6200 RS 1,6413 RS 1,1106 RS 3,9369
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 69,3422

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 35,7700 35,7700
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 26,1400 209,1200

TOTAL MAO DE OBRA: 244,8900
Custo Horario da Execugdo: RS 314,2322
Produgdo da Equipe: 4,22034

Custo Unitario da Execugdo: RS 74,4566
Custo do FIC (0,01531): RS 1,0534

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082  |Areia média lavada m? 1,00435 RS 151,4005 RS 152,0591
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187 R$ 0,7670 RS 351,2951

TOTAL MATERIAIS: R$ 503,3542

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

MO0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com t 5914647 1,50653 RS 1,8900 RS 2,8473

capacidade de 10 m? - 210 kW)

MO0424  |Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhdo t 5914655 0,45801 RS 36,3800 RS 16,6624
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 19,5097

Custo Direto Total: RS 598,3739

VALOR: 598,37

VALOR SEM ENCARGOS: 575,48

VALOR ENCARGOS (117.73%): 22,89

VALOR COM ENCARGOS: 598,37

VALOR BDI (20.85%): 124,76,
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VALOR COM BDI:| 723,13|
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA| SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39
|Méo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00000647 |BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | SINAPI H 1,00000000 RS 32,22 RS 32,22
TOTAL M3do de Obra: RS 32,22
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95325 CURSO DE CAPACITACAO PARA BLASTER, SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,57 RS$ 0,57
DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS
CONMPIEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,57
VALOR: 41,18
VALOR SEM ENCARGOS: 23,44
VALOR ENCARGOS (117.73%): 17,74
VALOR COM ENCARGOS: 41,18
VALOR BDI (20.85%): 8,59
VALOR COM BDI: 49,77

91026 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA AB

ERTA DE MADEIRA -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00044061 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, SINAPI UN 0,00003430 RS 704.466,37 RS 24,16
CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CUACCE NANINCILII CADDAOCCDIAN
00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA SINAPI UN 0,00005510 RS 22.544,68 RS 1,24
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
AMONMTACCAA _NMAQINCLIILCARAINLIAND
TOTAL Equipamento: RS 25,40
VALOR: 25,40
VALOR SEM ENCARGOS: 25,40
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 25,40
VALOR BDI (20.85%): 5,30
VALOR COM BDI: 30,70

91028 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA AB

ERTA DE MADEIRA -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00044061 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, SINAPI UN 0,00000570 RS 704.466,37 RS 4,01
CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CUACCE NANINCILII CADDACCDIAN
00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA SINAPI UN 0,00000580 RS 22.544,68 R$ 0,13
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
AMONMTACCAA _NMAQINCLIILCARAINLIAND
TOTAL Equipamento: RS 4,14
VALOR: 4,14
VALOR SEM ENCARGOS: 4,14
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4,14
VALOR BDI (20.85%): 0,86
VALOR COM BDI: 5,00

91027 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA AB

ERTA DE MADEIRA -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00044061 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, SINAPI UN 0,00001410 RS 704.466,37 RS$ 9,93
CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CUACCE NANINCILIICADDAOCCEDIAN
00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA SINAPI UN 0,00001440 RS 22.544,68 RS$ 0,32
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
AMONMTACCAA _NMAQINCLIILCARAINLIAND
TOTAL Equipamento: RS 10,25
VALOR: 10,25
VALOR SEM ENCARGOS: 10,25
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 10,25
VALOR BDI (20.85%): 2,14
VALOR COM BDI: 12,39

025



91029 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00044061 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, SINAPI UN 0,00006430 RS 704.466,37 RS 45,29
CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E
CLIACCE NAOQINCIIICADDOCEDIAN
00037730 |CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA SINAPI UN 0,00006890 RS 22.544,68 RS 1,55
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X 65 X 0,50 M (INCLUI
DMONTACENM NAOQINCIIICARINIIAON
TOTAL Equipamento: RS 46,84
VALOR: 46,84
VALOR SEM ENCARGOS: 46,84
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 46,84
VALOR BDI (20.85%): 9,77
VALOR COM BDI: 56,61

91030 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA AB|

ERTA DE MADEIRA -

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,52000000 RS 7,86 RS 192,72
METROPOLITANO $-10 OU S-500
TOTAL Material: RS 192,72
VALOR: 192,72
VALOR SEM ENCARGOS: 192,72
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 192,72
VALOR BDI (20.85%): 40,18
VALOR COM BDI: 232,90|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043483 [EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
HORISTA  (ENCARGOS ~ COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,11
[M30 de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|_00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO | SINAPI | H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3o de Obra: RS 25,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95330  |CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,29
VALOR: 35,15
VALOR SEM ENCARGOS: 21,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,09
VALOR COM ENCARGOS: 35,15
VALOR BDI (20.85%): 7,33
VALOR COM BDI: 42,48
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H 0,01154000] RS 18,15 RS 0,20
TOTAL M3o de Obra: RS 0,20
VALOR: 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,20
VALOR BDI (20.85%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,24
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01154000] RS 25,75 RS 0,29
TOTAL Mo de Obra: RS 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16,
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.85%): 0,06,
VALOR COM BDI: 0,35
95322 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M3o de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE |  CUSTOUNITARIO |  CUSTO TOTAL
00000244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00831000] RS 17,44| RS 0,14,
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TOTAL M3o de Obra: R$ 0,14
VALOR: 0,14
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14
VALOR BDI (20.85%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95325 CURSO DE CAPACITACAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000647 |BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | SINAPI | H 0,01798000] RS 32,22 RS 0,57
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,57
VALOR: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,26
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,31
VALOR COM ENCARGOS: 0,57
VALOR BDI (20.85%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,69
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO | SINAPI | H 0,01154000] RS 25,75 RS 0,29
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (20.85%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,35
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 39,30 RS 0,83
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,83
VALOR: 0,83
VALOR SEM ENCARGOS: 0,38
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,45
VALOR COM ENCARGOS: 0,83
VALOR BDI (20.85%): 0,17
VALOR COM BDI: 1,00
95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002706 _|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H 0,01476000] RS 136,36 RS 2,01
TOTAL Mio de Obra: R$ 2,01
VALOR: 2,01
VALOR SEM ENCARGOS: 0,92
VALOR ENCARGOS (117.73%): 1,09
VALOR COM ENCARGOS: 2,01
VALOR BDI (20.85%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,43
95347 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004093 _|MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H 0,00509000] RS 28,00 RS 0,14
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,14
VALOR: 0,14
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,14
VALOR BDI (20.85%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,17
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE_ | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004750 _|PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 25,75 RS 0,54
TOTAL M3o de Obra: RS 0,54
VALOR: 0,54
VALOR SEM ENCARGOS: 0,25
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,29
VALOR COM ENCARGOS: 0,54
VALOR BDI (20.85%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,65
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mio de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE_| __ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H 0,02120000] RS 16,37 RS 0,34
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,34
VALOR: 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,19
VALOR COM ENCARGOS: 0,34
VALOR BDI (20.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,41

|95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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[m3o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE |  CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
[ 00007592 [TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI | H 0,00831000] RS 38,79 R$ 0,32
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32
VALOR SEM ENCARGOS: 0,14
VALOR ENCARGOS (117.73%): 0,18
VALOR COM ENCARGOS: 0,32
VALOR BDI (20.85%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh3o basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT BHILIZACAO CUSTOIOBERAGIONAE CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m* - 210
E9579 W 3,00000 0,8600 0,1400 R$ 317,1368 R$ 97,0553 RS 858,9759
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 858,9759
Custo Horario da Execugdo: RS 858,9759
Producdo da Equipe: 457,16000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,8789
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0127
Custo Direto Total: RS 1,8916
VALOR: 1,89
VALOR SEM ENCARGOS: 1,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,89
VALOR BDI (20.85%): 0,39
VALOR COM BDI: 2,28
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT CILIZAGAO CUSTOIORERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD | IMPR
E9592 |Caminh§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 287,1378| RS 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
|MAO DE OBRA | UNID CONSUMO | SALARIO HORA CUSTO HORARIO
| 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 | 26,1400 156,8400
TOTAL MAO DE OBRA: 156,8400
Custo Horario da Execugdo: RS 443,9778
Producdo da Equipe: 12,34000
Custo Unitario da Execugdo: RS 35,9788
Custo do FIC (0,0199): RS 0,3990
Custo Direto Total: RS 36,3778
VALOR: 36,38
VALOR SEM ENCARGOS: 31,89
VALOR ENCARGOS (117.73%): 4,49
VALOR COM ENCARGOS: 36,38
VALOR BDI (20.85%): 7,59
VALOR COM BDI: 43,97
$00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100367S  |Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na ORSE m3 0,94300000 RS 101,30, RS 95,52
jazida. sem transporte)
1013795 __|Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 255,00000000 RS 0,90 RS 229,50
104721S  |Pedra britada n. 1 (95 a 19 mm) posto ORSE m3 0,20900000 RS 126,92 RS 26,52
pedreira/fornecedor. sem frete
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto ORSE m3 0,62700000 RS 127,59 R$ 79,99
pedreira/fornecedor, sem frete
TOTAL Material: R$ 431,53
|Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
|__88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 6,00000000] RS 26,14 RS 156,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 156,84
VALOR: 588,37
VALOR SEM ENCARGOS: 534,07
VALOR ENCARGOS (117.73%): 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 588,37
VALOR BDI (20.85%): 122,68
VALOR COM BDI: 711,05
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa ORSE m3 1,00000000 RS 588,37 RS 588,37
(b1/b2). sem lancamento e adensamento
S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
inclusive adensamento e acabamento em pegas da
cunoroctrutiira
TOTAL Servico: RS 662,62
VALOR: 662,62
VALOR SEM ENCARGOS: 580,93
VALOR ENCARGOS (117.73%): 81,69
VALOR COM ENCARGOS: 662,62
VALOR BDI (20.85%): 138,16,
VALOR COM BDI: 800,78
|500127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura (m3) |
|Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO |  custoTOTAL |
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1344925 [Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ORSE m3 1,00000000 RS 490,00 RS 490,00
c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui
servico de hamheamenta (nhr 8953)
1445355 [Servico de bombeamento de concreto com consumo ORSE m3 1,00000000 RS 50,38 RS 50,38
minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o
lancamentn
TOTAL Material: RS 540,38
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
500128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 1,00000000 RS 74,25 RS 74,25
pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo,
adensamentn e acahamentn
TOTAL Servigo: RS 74,25
VALOR: 614,63
VALOR SEM ENCARGOS: 587,24
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 614,63
VALOR BDI (20.85%): 128,15
VALOR COM BDI: 742,78

S07692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da superestrutura (m3

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 RS 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 35,15 RS 12,65

COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.85%): 15,48
VALOR COM BD!: 89,73|

S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive coloca¢do, adensamento e acabamento (m3)

M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 RS 35,52 RS 6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 RS 35,15 RS 12,65

COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 RS 35,77 RS 12,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 RS 26,14 RS 42,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos, RS 74,25
VALOR: 74,25
VALOR SEM ENCARGOS: 46,86
VALOR ENCARGOS (117.73%): 27,39
VALOR COM ENCARGOS: 74,25
VALOR BDI (20.85%): 15,48
VALOR COM BDI: 89,73
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,89 RS$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS 0,02
HORISTA (ENCARGOS ~ COMPLEMENTARES -
COIETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,39
|Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
I 00004093 |MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 28,00 RS 28,00
TOTAL M3do de Obra: RS 28,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,14 RS 0,14
CAMINHAQ (ENCARGQOS COMPLEMENTARES) -
TOTAL Servico: R$ 0,14
VALOR: 36,53
VALOR SEM ENCARGOS: 21,31
VALOR ENCARGOS (117.73%): 15,22
VALOR COM ENCARGOS: 36,53
VALOR BDI (20.85%): 7,62
VALOR COM BDI: 44,15
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043489 |[EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,41 RS 1,41
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
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00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPIEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,59 RS$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,48
IMﬁo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00004750 |PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 25,75 RS 25,75
TOTAL M3o de Obra: RS 25,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,54 RS 0,54
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,54
VALOR: 35,77
VALOR SEM ENCARGOS: 21,55
VALOR ENCARGOS (117.73%): 14,22
VALOR COM ENCARGOS: 35,77
VALOR BDI (20.85%): 7,46
VALOR COM BDI: 43,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043491 |[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,48 RS 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,47 RS 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 9,43
[M30 de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00006111 ISERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 16,37 RS 16,37
TOTAL M3do de Obra: RS 16,37
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE  CAPACITACAO PARA  SERVENTE SINAPI H 1,00000000 RS 0,34 RS$ 0,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,34
VALOR: 26,14/
VALOR SEM ENCARGOS: 17,09
VALOR ENCARGOS (117.73%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 26,14/
VALOR BDI (20.85%): 5,45
VALOR COM BDI: 31,59
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043493 |[EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72
COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
COMPLEMENTARES)
00043469 |FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,06 RS 0,06
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,11 RS 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,88 RS$ 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,26
IMﬁo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
| 00007592 |TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI H 1,00000000 RS 38,79 RS 38,79
TOTAL M3o de Obra: RS 38,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO SINAPI H 1,00000000 RS 0,32 RS 0,32
(ENCARGOS COMPILEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,32
VALOR: 47,37
VALOR SEM ENCARGOS: 26,21
VALOR ENCARGOS (117.73%): 21,16
VALOR COM ENCARGOS: 47,37
VALOR BDI (20.85%): 9,88
VALOR COM BDI: 57,25|
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT BIILZACAO COSTOIOEERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
— - T
E9579 E\jvm'”hao basculante com capacidade de 10m*-210 | ) 50550 [ 10000 0,0000 RS 317,1368 RS 97,0553 RS 317,1368
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TOTAL EQUIPAMENTOS:

R$ 317,1368

Custo Horario da Execugdo: RS 317,1368
Produgdo da Equipe: 249,00000

Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,2736
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0072
Custo Direto Total: RS 1,2808

VALOR: 1,28

VALOR SEM ENCARGOS: 1,28
VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,28
VALOR BDI (20.85%): 0,27
VALOR COM BDI: 1,55

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL “
EQUIPAMENTOS QUANT BROD ER PRGD ER CUSTO HORARIO
E9579 (k:\jvmmhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 1,00000 | 1,0000 0,0000 R$ 317,1368 R$ 97,0553 RS 317,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 317,1368|
Custo Horario da Execugdo: RS 317,1368
Produgdo da Equipe: 311,25000
Custo Unitario da Execugdo: RS 1,0189
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0062
Custo Direto Total: RS 1,0251
VALOR: 1,03
VALOR SEM ENCARGOS: 1,03
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,03
VALOR BDI (20.85%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,24
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL <
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMIPR PROD PR CUSTO HORARIO
E9579 E\jvm'”hao basculante com capacidade de 10m*-210 | 45500 10000 0,000 RS 317,1368 RS 97,0553 RS 317,1368
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 317,1368
Custo Horario da Execugdo: RS 317,1368
Produgdo da Equipe: 373,50000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 0,8491
Custo Direto Total: RS 0,8491
VALOR: 0,85
VALOR SEM ENCARGOS: 0,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,85
VALOR BDI (20.85%): 0,18
VALOR COM BDI: 1,03
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL “
EQUIPAMENTOS QUANT BROD I ER PRGD I WER CUSTO HORARIO
E9592 |Caminh:§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 287,1378| RS 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 259,04000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 1,1085
Custo do FIC (0,01841): RS 0,0064
Custo Direto Total: RS 1,1149
VALOR: 1,11
VALOR SEM ENCARGOS: 1,11
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,11
VALOR BDI (20.85%): 0,23
VALOR COM BDI: 1,34

5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL <
EQUIPAMENTOS QUANT BROD I ER PRGD I WER CUSTO HORARIO
E9592 |Caminh:§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 287,1378| RS 90,5733 RS 287,1378
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 287,1378
Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 323,80000
Custo Unitdrio da Execugdo: RS 0,8868
Custo do FIC (0,0199): RS 0,0056
Custo Direto Total: RS 0,8924
VALOR: 0,89
VALOR SEM ENCARGOS: 0,89
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,89
VALOR BDI (20.85%): 0,19
VALOR COM BDI: 1,08
5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL <
EQUIPAMENTOS QUANT BROD I ER PRGD I ER CUSTO HORARIO
E9592 |Caminh:§o carroceria com capacidade de 15 t - 188 1,00000 1,0000 | 0,0000 RS 287,1378| RS 90,5733 RS 287,1378
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Assinado de forma digital
MARCIO PEREIRA por MARCIO PEREIRAg

SAMPAIQ:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.03

274572 21:25:39 -03'00"

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

TOTAL EQUIPAMENTOS:

RS 287,1378

Custo Horario da Execugdo: RS 287,1378
Produgdo da Equipe: 388,56000!

Custo Unitdrio da Execugdo: RS 0,7390
Custo Direto Total: RS 0,7390

VALOR: 0,74

VALOR SEM ENCARGOS: 0,74
VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,74
VALOR BDI (20.85%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,89
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MLR ENGENHARIA LTDA

M I. R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

DECLARACAO SOBRE A COPIA
DOS ARQUIVOS EM CD
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

ARQUIVO EM CD

or MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572
Dados: 2026.09.03 21:25:54

274572 -0300"

MARC|O PEREIRA /;ssinado de forma digital

MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL - CREA 0506837548
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MLR ENGENHARIA LTDA
M I_ R Rua Jacobina, N2 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador — Ba.
CEP: 41.940-160 — CNPJ: 40.661.078/0001-71
ENGENHARIA TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR

LICITACAO ELETRONICA N2 008.2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 035.7381.2026.0016951-80

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA/S DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAGAO DE 01 (UMA)
BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL DE MATINHA, NO MUNICIPIO DE PIRIPA - BAHIA, NO
AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade LICITACAO ELETRONICA
N2 008.2026. encerra-se na pagina 35, incluindo esta, ordenadas numericamente.

MARC'O Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA PEREIRA.

. SAMPAIO:79075274572
SAMPAIO:7907 Dados: 2026.09.03
5274572 21:26:08 -03'00'

MLR ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL - CREA 0506837548
035
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