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RESUMO DO PROJETO

Companhia de Desenv. e Ação Regional

2294 - REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE CARNE (GALPÃO 02) DE IPIAÚ  

LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF

RUA GETULIO VARGAS CENTRO IPIAÚ BA

RESPONSÁVEL ENCARGOS SOCIAIS PRAZO EXECUÇÃO BDI

ENG° EMERSON GOES 113,04 9 meses 22,47

LISTA DE OBRAS

CÓDIGO NOME DA OBRA VALOR/M2 VALOR UNITÁRIO VALOR DA OBRA

1 REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 

MERCADO DE CARNE (GALPÃO 02) DE IPIAÚ  

CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO

BDI TOTAL DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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