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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO MODO DE DISPUTA FECHADO – Nº 05/2022 

 
Às 10:00 horas, horário local, do dia 20 de junho de 2022, reuniu-se a Presidente da Comissão 

oficial da CAR, a Sra. Bárbara Regina Castro Santiago, os membros da Comissão de Licitação, Sra. 

Nadya Soares Silva, Sra. Ana Clara Oliveira Rocha Nascimento, nomeadas pela Portaria nº 

31/2020, publicada no DOE de 29 de julho de 2020, que firmam a presente Ata, para a realização 

da Sessão Pública mediante VIDEOCONFERÊNCIA do Modo de Disputa Fechado n° 05/2022 

referente ao Processo Administrativo SEI n° 077.7377.2022.0003662-38, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO MERCADO DE CEREAIS, NA SEDE 

DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ. Declarada aberta à Sessão Pública, mediante VIDEOCONFERÊNCIA 

para a abertura das propostas, a Presidente deu início aos trabalhos efetuando o Credenciamento 

dos licitantes presentes, mediante a conferência dos documentos comprobatórios da representação 

legal enviada.  

 
EMPRESAS 

Razão Social 

REPRESENTANTES 

Nome/ N° RG ou CPF/ Órgão Emissor 

INO9VARE ENGENHARIA LTDA ALESSANDRE MEDEIROS ASSIS PEREIRA/ 26176 / CREA/BA 

VPR CONSTRUÇÕES LTDA BERNARD DO RIO PITANGA / 1017208409 / SSP-BA 

KR ENGENHARIA EIRELI REGIANE MERCURI ALMEIDA HAMADA / 846185660 / SSP-BA 

 

A empresa COMPAC CONSTRUÇÃO LTDA apenas deixou os envelopes. Ato contínuo, a Presidente 

procedeu à abertura dos envelopes de n°01 – Propostas de Preços, e em seguida, foi pronunciado 

em voz alta os valores globais correspondentes. 

 
CLASSIFICAÇÃO EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA (R$) 

1 KR ENGENHARIA EIRELI R$ 2.674.007,89 

2 VPR CONSTRUÇÕES LTDA R$ 2.861.308,18 

3 COMPAC CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.986.661,52 

          4 INO9VARE ENGENHARIA LTDA            R$ 3.186.373,47 

 
Dando continuidade, a Comissão procedeu a verificação dos CD’s que foram exigidos em edital na 

PARTE III – PROPOSTA DE PREÇOS, item VII e verificou-se que todos estão conforme exigidos. 

Ato contínuo, a Presidente suspendeu a Sessão para digitalização das propostas apresentadas e 

posterior disponibilização desses documentos em sessão para análise de todos os presentes. Ato 

contínuo, após os licitantes terem acesso a todas as propostas, a Presidente passou a palavra para 

que eles consignassem em Ata os apontamentos que julgassem pertinentes. A empresa VPR 

CONSTRUÇÕES LTDA solicita constar em Ata que a empresa COMPAC CONSTRUÇÃO LTDA 
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apresentou prazo de execução na carta proposta bem como do cronograma físico-financeiro em 

240 dias, divergente do Edital, 180 dias. A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA apresentou 

prazo de execução no cronograma físico-financeiro em 240 dias, divergente da carta proposta e 

também do Edital, 180 dias E a empresa KR ENGENHARIA EIRELI não apontou na planilha 

orçamentária qual encargo social está sendo considerado na proposta (onerado ou não), além 

disso, apresentou as duas tabelas de encargos sociais, não sendo claro quais cálculos foram 

considerados para a composição dos preços. A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA pede 

para constar em Ata que a empresa COMPAC CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou Declaração 

de Verossimilhança. A empresa KR ENGENHARIA EIRELI pede para registrar em Ata que com 

relação ao que a VPR CONSTRUÇÕES LTDA apontou, a KR ENGENHARIA EIRELI informa que 

a taxa de encargo social utilizada encontra-se devidamente discriminada na composição de custo 

unitário apresentada no CD, conforme determina o edital. Dando continuidade, a Presidente 

suspendeu a sessão para análise das propostas e dos apontamentos feitos, análise que será feita 

pela equipe técnica de engenharia da CAR, marcando a reabertura da Sessão para o dia 14/07/2022 

às 10:00hs (Horário Local), mediante VIDEOCONFERÊNCIA, no mesmo local. O Link da próxima 

Sessão Pública será disponibilizado no site da CAR, www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos. Nada mais 

havendo a ser registrado, foi encerrada a Sessão às 12:51h e para constar, é lavrada esta Ata que 

vai assinada pela Presidente, Membros e pelos representantes dos licitantes presentes, 

devidamente validada via chat de mensagens do Teams. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  
   
Bárbara Regina Castro Santiago   
Presidente da Comissão        
 
Nadya Soares Silva                              
Membro                                                                           
 
Ana Clara Oliveira Rocha Nascimento 
Membro 
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