



Obra
BARREIRO DE TERRA - CARRAPICHO - MUN DE ANAGÉ

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
EMBASA - 01/2022 - Bahia

B.D.I.
26,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		2,69 %
2	MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO/DESMOBILIZAÇÃO		7,81 %
3	FUNDAÇÃO E MACIÇO		34,66 %
4	SANGRADOURO		23,21 %
5	PROTEÇÕES E DRENAGENS		22,09 %
6	DESCARGA DE FUNDO		5,71 %
7	ADM LOCAL		3,83 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Francisco Gilvam Jardim
Setor de Engenharia