PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 13.843.842/0001-57
Endereço: Praça Theógnes Antonio Calixto Nº 58 - Gravata
CEP: 48.730-000 Telefone: (75) 3262-2284

Conceição do Coité, 23 de Janeiro de 2023

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023

A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:

RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

R & A ENGENHARIA E CONSULTORIA

CPF/CNPJ: 26.393.072/0001-30 **Inscrição Municipal: 017803**
Email: ALLCONTICONTABILIDADE@GMAIL.COM

ENDEREÇO: RUA IVO MASCARENHAS CASA, 114 - CRUZEIRO

ATIVIDADE PRINCIPAL

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4120400 - CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS
4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De Segunda a Sexta-feira: Das 08:00h às 18:00h.

Alvará Nº 8196/2023
Chave de verificação: **690735655548**

RESTRIÇÕES:

Este documento pode ter sua autenticidade verificada no portal www.conceicaodocoite.ba.gov.br

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 4

Contém este livro 97 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 97 e servirá de DIARIO DETALHADO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA IVO MASCARENHAS, 114 - ANDAR 1

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 48730000

Cidade.: CONCEIÇÃO DO COITÉ / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204351582 e arquivado em 20/10/2016.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 26393072000130

CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA, 1 de Janeiro de 2022

MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL
CONTADOR
C.P.F.:02286708533
R.G.:0867103756 SSP BA
C.R.C.:036556

RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26393072000130

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		528,33	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			528,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		521,33	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			521,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		521,34	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			521,34
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		514,33	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			514,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		985,24	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			985,24
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		940,12	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			940,12
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.310,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.310,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		265,97	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			265,97
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		544,95	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			544,95
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		576,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			576,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		18.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			18.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		18,50	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			18,50
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		31,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			31,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
				TOTAL DO DIA	48.757,11	48.757,11
04/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		3.800,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			3.800,00
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		76,81	
04/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			76,81
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.400,00	
04/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.400,00
				TOTAL DO DIA	5.276,81	5.276,81
05/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		280.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			280.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
05/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
05/01/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		49,50	
05/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			49,50
				TOTAL DO DIA	280.079,50	280.079,50
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.141,95	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.141,95
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.544,67	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.544,67
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		279,91	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			279,91
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,33	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,33
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.350,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.350,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
			TRANSPORTE		7.416,86	7.416,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.416,86	7.416,86
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		732,85	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			732,85
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		58,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			58,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.536,00	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.536,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		835,01	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			835,01
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		898,20	
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			898,20
06/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		6.664,16	
06/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			6.664,16
				TOTAL DO DIA	19.141,08	19.141,08
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		850,00	
07/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			850,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		280,00	
07/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			280,00
07/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.130,00	
07/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.130,00
				TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		443,18	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			443,18
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		174,45	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			174,45
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		346,46	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			346,46
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		362,62	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			362,62
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.844,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.844,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		412,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			412,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		350,00	
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			350,00
10/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.002,71	
10/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.002,71
				TOTAL DO DIA	8.005,42	8.005,42
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.080,71	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.080,71
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		362,33	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			362,33
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		531,62	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			531,62
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		162,65	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			162,65
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		439,25	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			439,25
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15,00	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.198,77	
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.198,77
11/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.810,33	
			TRANSPORTE		7.620,66	3.810,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.620,66	3.810,33
11/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.810,33
				TOTAL DO DIA	7.620,66	7.620,66
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
12/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		100,00	
12/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			100,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		130,00	
13/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			130,00
13/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		130,00	
13/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			130,00
				TOTAL DO DIA	260,00	260,00
14/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.415,08	
14/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.415,08
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
14/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
				TOTAL DO DIA	57.015,08	57.015,08
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		753,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			753,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		298,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			298,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.423,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.423,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		280,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			280,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		41,80	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			41,80
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		368,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			368,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.200,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.200,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		35,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			35,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		358,00	
17/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			358,00
				TOTAL DO DIA	7.776,80	7.776,80
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
18/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		220,00	
18/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			220,00
				TOTAL DO DIA	1.770,00	1.770,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		962,68	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			962,68
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		279,90	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			279,90
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		297,61	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			297,61
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.405,48	
			TRANSPORTE		3.945,67	1.540,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.945,67	1.540,1
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.405,46
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		589,81	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			589,81
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,72	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,72
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.030,00	
19/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.030,00
				TOTAL DO DIA	9.051,20	9.051,20
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.652,59	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.652,59
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		225,80	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			225,80
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		279,91	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			279,91
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		337,66	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			337,66
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		170,03	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			170,03
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.600,00	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.600,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		18,50	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			18,50
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		778,00	
20/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			778,00
				TOTAL DO DIA	10.122,49	10.122,49
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		550,00	
21/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			550,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
21/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
				TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
24/01/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.414,71	
24/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			1.414,71
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		538,68	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			538,68
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		262,90	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			262,90
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		277,80	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			277,80
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		223,48	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			223,48
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.384,97	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.384,97
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.406,68	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.406,68
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		413,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			413,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,00
			TRANSPORTE		6.938,22	6.938,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.938,22	6.938,22
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.500,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.500,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		139,43	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			139,43
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15,00	
24/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15,00
				TOTAL DO DIA	9.724,65	9.724,65
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		906,50	
25/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			906,50
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
25/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
				TOTAL DO DIA	1.156,50	1.156,50
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		537,06	
26/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			537,06
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
26/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
26/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.215,76	
26/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.215,76
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		917,98	
26/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			917,98
				TOTAL DO DIA	3.750,80	3.750,80
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		84,00	
27/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			84,00
				TOTAL DO DIA	84,00	84,00
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.500,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.500,00
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
28/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
				TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.989,95	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.989,95
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		576,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			576,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		940,12	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			940,12
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		199,25	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			199,25
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		279,91	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			279,91
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		337,66	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			337,66
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		380,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			380,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		803,41	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			803,41
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.767,11	
			TRANSPORTE		12.273,41	9.506,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.273,41	9.506,3
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.767,1
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		525,50	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			525,50
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.970,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.970,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		81,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			81,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		8,00	
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			8,00
31/01/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		16.859,43	
31/01/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			16.859,43
				TOTAL DO DIA	34.347,34	34.347,34
				TOTAL DO MÊS	513.319,44	513.319,44
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		508,84	
01/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			508,84
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
01/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
01/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
01/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
01/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.368,84	
01/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.368,84
				TOTAL DO DIA	2.737,68	2.737,68
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.139,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.139,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		433,00	
02/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			433,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.910,88	
02/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.910,88
02/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.482,88	
02/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.482,88
				TOTAL DO DIA	6.965,76	6.965,76
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
03/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		790,00	
03/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			790,00
03/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.590,00	
03/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.590,00
				TOTAL DO DIA	3.180,00	3.180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		57,00	
04/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			57,00
04/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		57,00	
04/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			57,00
				TOTAL DO DIA	114,00	114,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		354,18	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			354,18
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		284,75	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			284,75
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,90	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,90
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,11	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,11
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		525,50	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			525,50
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		341,32	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			341,32
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		362,62	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			362,62
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.100,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		538,68	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			538,68
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		237,06	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			237,06
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		262,90	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			262,90
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.440,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.440,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
07/02/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		74,25	
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			74,25
07/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		6.478,27	
07/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			6.478,27
				TOTAL DO DIA	12.956,54	12.956,54
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		508,83	
08/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			508,83
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		571,26	
08/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			571,26
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		106,00	
08/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			106,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.015,00	
08/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.015,00
08/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.201,09	
08/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.201,09
				TOTAL DO DIA	4.402,18	4.402,18
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		82,00	
09/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			82,00
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.150,00	
09/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.150,00
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		27,00	
			TRANSPORTE		2.259,00	2.232,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.259,00	2.232,0
09/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			27,0
09/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.259,00	
09/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.259,00
				TOTAL DO DIA	4.518,00	4.518,00
10/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		64,99	
10/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			64,99
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.536,00	
10/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.536,00
10/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.603,99	
10/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.603,99
				TOTAL DO DIA	5.207,98	5.207,98
11/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		336,80	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			336,80
11/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		342,31	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			342,31
11/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		393,71	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			393,71
11/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		319,73	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			319,73
11/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		266,48	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			266,48
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		490,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			490,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		675,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			675,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.830,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.830,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		585,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			585,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.010,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.010,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
11/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.889,03	
11/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.889,03
				TOTAL DO DIA	17.778,06	17.778,06
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		940,12	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			940,12
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		369,72	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			369,72
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.900,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.900,00
			TRANSPORTE		4.209,84	4.209,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.209,84	4.209,84
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.260,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.260,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		207,33	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			207,33
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.180,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.180,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		230,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			230,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.150,00	
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.150,00
14/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.413,17	
14/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.413,17
				TOTAL DO DIA	22.826,34	22.826,34
15/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		7.900,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			7.900,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
15/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		115,00	
15/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			115,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
15/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	8.495,00	8.495,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		584,97	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			584,97
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		521,04	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			521,04
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		204,04	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			204,04
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		279,91	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			279,91
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		219,24	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			219,24
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		337,66	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			337,66
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,69	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,69
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		728,00	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			728,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		803,41	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			803,41
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.968,13	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.968,13
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.005,00	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.005,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
			TRANSPORTE		7.935,09	7.935,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.935,09	7.935,09
17/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		630,09	
17/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			630,09
				TOTAL DO DIA	8.565,18	8.565,18
18/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		1.005,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			1.005,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
18/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
18/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
18/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		405,00	
18/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			405,00
				TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.300,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.300,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		247,37	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			247,37
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.190,07	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.190,07
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,19	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,19
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		550,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			550,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.480,00	
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.480,00
21/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.788,63	
21/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.788,63
				TOTAL DO DIA	15.577,26	15.577,26
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		571,27	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			571,27
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,89	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,89
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,10	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,10
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		341,30	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			341,30
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		810,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			810,00
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		196,26	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			196,26
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.384,97	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.384,97
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		367,33	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			367,33
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.660,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.660,00
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,59	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,59
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		237,06	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			237,06
22/02/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PAGTO CONF EXTRATO		1.004,41	
			TRANSPORTE		7.111,18	6.106,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.111,18	6.106,7
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			1.004,41
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		140,00	
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			140,00
22/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.671,18	
22/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.671,18
				TOTAL DO DIA	15.342,36	15.342,36
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		361,07	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			361,07
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		34,80	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			34,80
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,50	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,50
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		238,93	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			238,93
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
23/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.257,30	
23/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.257,30
				TOTAL DO DIA	2.514,60	2.514,60
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
24/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		18,00	
24/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			18,00
24/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		78,00	
24/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			78,00
				TOTAL DO DIA	156,00	156,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,94	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,94
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		287,73	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			287,73
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.755,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.755,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		834,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			834,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		27,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			27,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		90,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			90,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
			TRANSPORTE		7.057,67	7.057,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.057,67	7.057,67
25/02/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.057,67	
25/02/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.057,67
				TOTAL DO DIA	14.115,34	14.115,34
				TOTAL DO MÊS	148.272,28	148.272,28
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		2.610,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			2.610,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		295,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			295,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		153,76	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			153,76
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		508,84	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			508,84
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.419,76	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.419,76
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		879,31	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			879,31
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		337,66	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			337,66
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,69	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,69
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		380,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			380,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		728,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			728,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.075,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.075,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		970,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			970,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		780,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			780,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		415,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			415,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.552,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.552,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		610,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			610,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.610,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.610,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.150,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.150,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
			TRANSPORTE		25.688,02	25.688,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		25.688,02	25.688,02
02/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		20.468,02	
02/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			20.468,02
				TOTAL DO DIA	46.156,04	46.156,04
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		797,00	
03/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			797,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		282,30	
03/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			282,30
03/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.079,30	
03/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.079,30
				TOTAL DO DIA	2.158,60	2.158,60
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		404,64	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			404,64
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		346,94	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			346,94
04/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		64,99	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			64,99
04/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		101,11	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			101,11
04/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		137,88	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			137,88
04/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		49,19	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			49,19
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		985,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			985,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		780,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			780,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		840,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			840,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
04/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.269,75	
04/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.269,75
				TOTAL DO DIA	10.539,50	10.539,50
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		803,42	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			803,42
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		697,50	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			697,50
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
07/03/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
07/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.549,92	
07/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.549,92
				TOTAL DO DIA	5.099,84	5.099,84
08/03/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PAGTO CONF EXTRATO		574,09	
			TRANSPORTE		574,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		574,09	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			574,09
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		284,74	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			284,74
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.100,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		7.770,00	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			7.770,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		341,30	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			341,30
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,10	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,10
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,89	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,89
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		508,83	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			508,83
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.767,11	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.767,11
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
08/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		16.213,06	
08/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			16.213,06
				TOTAL DO DIA	32.426,12	32.426,12
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		290,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			290,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		165,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			165,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.226,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.226,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		348,48	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			348,48
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		222,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			222,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		115,00	
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			115,00
09/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.366,48	
09/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.366,48
				TOTAL DO DIA	4.732,96	4.732,96
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		720,69	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			720,69
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.155,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.155,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		310,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			310,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.045,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.045,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
10/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.170,69	
			TRANSPORTE		8.341,38	4.170,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.341,38	4.170,69
10/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.170,69
				TOTAL DO DIA	8.341,38	8.341,38
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		1.155,00	
11/03/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	RECEB CONF EXTR/REC			1.155,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.123,22	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.123,22
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.030,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.030,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		111,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			111,00
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		6.689,22	
11/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			6.689,22
				TOTAL DO DIA	15.688,44	15.688,44
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		367,33	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			367,33
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		369,73	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			369,73
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,60	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,60
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.155,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.155,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.100,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.215,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.215,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.600,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.600,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.550,00	
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.550,00
14/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.778,66	
14/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.778,66
				TOTAL DO DIA	23.557,32	23.557,32
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		508,83	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			508,83
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		153,77	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			153,77
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		237,08	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			237,08
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,69	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,69
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		879,31	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			879,31
			TRANSPORTE		56.092,68	56.092,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		56.092,68	56.092,68
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		340,01	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			340,01
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		13.552,40	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			13.552,40
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		205,16	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			205,16
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.450,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.450,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		56,90	
15/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			56,90
				TOTAL DO DIA	72.857,15	72.857,15
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		538,11	
16/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			538,11
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		699,00	
16/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			699,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
16/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		610,00	
16/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			610,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
16/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
				TOTAL DO DIA	2.517,11	2.517,11
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		454,00	
17/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			454,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
17/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		510,00	
17/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			510,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		835,80	
17/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			835,80
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
17/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
				TOTAL DO DIA	2.029,80	2.029,80
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		990,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			990,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		864,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			864,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.850,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.850,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		187,00	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			187,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.550,00	
			TRANSPORTE		11.941,00	10.391,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.941,00	10.391,00
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.550,00
18/03/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		216,48	
18/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			216,48
				TOTAL DO DIA	12.157,48	12.157,48
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.027,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.027,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		319,46	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			319,46
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		179,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			179,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
				TOTAL DO DIA	7.255,46	7.255,46
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		537,06	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			537,06
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		137,69	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			137,69
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,89	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,89
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		341,30	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			341,30
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,08	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,08
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		810,00	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			810,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.976,00	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.976,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		730,55	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			730,55
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		380,00	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			380,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
22/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
				TOTAL DO DIA	5.571,57	5.571,57
23/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		90.000,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			90.000,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.166,20	
23/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.166,20
				TOTAL DO DIA	92.166,20	92.166,20
24/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		80.000,00	
24/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			80.000,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		75,00	
24/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			75,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.502,03	
			TRANSPORTE		82.577,03	80.075,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		82.577,03	80.075,0
24/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.502,0
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		370,60	
24/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			370,60
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
24/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
				TOTAL DO DIA	83.027,63	83.027,63
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		980,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			980,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.630,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.630,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		640,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			640,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.118,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.118,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.062,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.062,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		128,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			128,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		46,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			46,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		370,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			370,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.020,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.020,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.536,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.536,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			650,00
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.682,40	
25/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.682,40
				TOTAL DO DIA	13.782,40	13.782,40
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		525,50	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			525,50
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,60	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,60
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		880,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			880,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.680,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.680,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.150,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.150,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
			TRANSPORTE		13.587,10	13.107,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.587,10	13.107,10
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.675,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.675,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		605,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			605,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		79,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			79,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		605,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			605,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
28/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		16.851,10	
28/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			16.851,10
				TOTAL DO DIA	33.702,20	33.702,20
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		108.666,13	
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			108.666,13
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		862,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			862,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.500,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.500,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		719,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			719,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		43,47	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			43,47
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
29/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.734,47	
29/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.734,47
				TOTAL DO DIA	126.135,07	126.135,07
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,69	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,69
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		879,32	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			879,32
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		157,15	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			157,15
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		368,62	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			368,62
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.390,49	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.390,49
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		534,70	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			534,70
30/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		168,87	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			168,87
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		185,04	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			185,04
			TRANSPORTE		3.997,88	3.997,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997,88	3.997,88
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	324,00	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		324,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	600,00	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	480,00	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	480,00	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00
			TOTAL DO DIA	5.881,88	5.881,88
31/03/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	150.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		150.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	93.130,14	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		93.130,14
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.700,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.670,60	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.670,60
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	630,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	180,08	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		180,08
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	30,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	250,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	110,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		110,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	50,00	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	104,97	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		104,97
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.380,96	
31/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.380,96
			TOTAL DO DIA	291.236,75	291.236,75
			TOTAL DO MÊS	897.020,90	897.020,90
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.928,13	
01/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.928,13
01/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO	39.441,62	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO		39.441,62
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	64,30	
01/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		64,30
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.650,00	
01/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.650,00
			TOTAL DO DIA	80.084,05	80.084,05
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	548,84	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		548,84
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	276,46	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		276,46
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.448,77	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.448,77
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.100,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	254,20	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		254,20
			TRANSPORTE	4.628,27	4.628,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.628,27	4.628,27
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,89	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,89
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		284,74	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			284,74
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		341,30	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			341,30
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		349,28	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			349,28
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		870,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			870,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		716,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			716,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		952,50	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			952,50
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.890,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.890,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
				TOTAL DO DIA	21.857,98	21.857,98
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.750,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.750,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.250,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.250,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.675,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.675,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.150,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.150,00
			TRANSPORTE		9.035,00	9.035,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.035,00	9.035,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		135,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			135,00
05/04/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
				TOTAL DO DIA	9.269,00	9.269,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		713,46	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			713,46
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.620,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.620,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		148,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			148,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		220,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			220,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	4.001,46	4.001,46
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		61,46	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			61,46
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		720,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			720,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,83	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,83
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		209,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			209,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
				TOTAL DO DIA	22.061,29	22.061,29
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.150,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.150,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.150,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.150,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.920,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.920,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		460,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			460,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		970,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			970,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		560,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			560,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
				TOTAL DO DIA	11.710,00	11.710,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,75	
			TRANSPORTE		480,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		480,75	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,75
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		548,83	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			548,83
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,60	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,60
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		369,73	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			369,73
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.280,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.280,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.200,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.200,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.180,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.180,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		78,90	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			78,90
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.490,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.490,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		8,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			8,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		197,34	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			197,34
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		174,21	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			174,21
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			650,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		117,50	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			117,50
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		83,10	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			83,10
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		6.163,63	
11/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			6.163,63
				TOTAL DO DIA	18.343,59	18.343,59
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		696,83	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			696,83
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.020,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.020,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.889,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.889,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		333,52	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			333,52
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.539,35	
12/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.539,35
				TOTAL DO DIA	17.078,70	17.078,70
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		534,71	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			534,71
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		179,51	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			179,51
			TRANSPORTE		714,22	714,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHwjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		714,22	714,22
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		238,66	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			238,66
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,44	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,44
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		260,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			260,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		64,76	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			64,76
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		55,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			55,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		182,00	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			182,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		108,24	
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			108,24
13/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.853,32	
13/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			1.853,32
				TOTAL DO DIA	3.706,64	3.706,64
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.515,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.515,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.080,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.080,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		127,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			127,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		885,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			885,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.347,00	
14/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.347,00
				TOTAL DO DIA	8.694,00	8.694,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.370,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.370,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,69	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,69
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		548,83	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			548,83
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		406,16	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			406,16
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,08	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,08
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.968,25	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.968,25
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		380,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			380,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.370,39	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.370,39
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		743,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			743,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
			TRANSPORTE		20.473,40	20.413,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.473,40	20.413,40
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		565,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			565,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		965,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			965,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		33.613,40	
18/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			33.613,40
				TOTAL DO DIA	67.226,80	67.226,80
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		920,32	
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			920,32
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		418,84	
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			418,84
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,30	
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,30
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.077,00	
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.077,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.587,50	
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.587,50
19/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.483,96	
19/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.483,96
				TOTAL DO DIA	10.967,92	10.967,92
20/04/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		4.781,31	
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			4.781,31
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.641,54	
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.641,54
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.492,85	
20/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.492,85
				TOTAL DO DIA	14.985,70	14.985,70
22/04/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.129,19	
22/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			2.129,19
22/04/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		4.072,78	
22/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			4.072,78
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.390,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.390,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.080,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.080,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.860,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.860,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.900,65	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.900,65
			TRANSPORTE		15.432,62	15.432,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.432,62	15.432,62
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.043,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.043,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		184,20	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			184,20
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		960,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			960,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		860,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			860,00
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		19.929,82	
22/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			19.929,82
				TOTAL DO DIA	39.859,64	39.859,64
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		137,69	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			137,69
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,60	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,60
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		523,21	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			523,21
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		166,58	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			166,58
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,43	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,43
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		179,52	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			179,52
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.018,61	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.018,61
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		269,47	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			269,47
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.419,90	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.419,90
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		855,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			855,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		435,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			435,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.747,01	
25/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.747,01
				TOTAL DO DIA	17.494,02	17.494,02
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		315,34	
			TRANSPORTE		315,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,34	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		315,34
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	201,96	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		201,96
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	174,18	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		174,18
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.625,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.625,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.705,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.705,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	33,50	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		33,50
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	512,40	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		512,40
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	560,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		560,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.400,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.400,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	80,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	9.607,38	
26/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		9.607,38
			TOTAL DO DIA	19.214,76	19.214,76
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.300,00	
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	650,00	
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	360,00	
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	230,39	
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		230,39
27/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	2.640,39	
27/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.640,39
			TOTAL DO DIA	5.280,78	5.280,78
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.800,00	
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.800,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.290,00	
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.290,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.095,00	
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.095,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	825,00	
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		825,00
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	5.010,00	
28/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.010,00
			TOTAL DO DIA	10.020,00	10.020,00
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	650,00	
29/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00
29/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	650,00	
29/04/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
30/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.464,07	
			TRANSPORTE	18.464,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.464,07	
30/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.464,07
			TOTAL DO DIA	18.464,07	18.464,07
			TOTAL DO MÊS	401.620,40	401.620,40
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	54.000,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	116,60	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		116,60
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.460,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.460,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.460,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.460,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	750,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	350,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		350,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	210,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		210,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	343,00	
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		343,00
			TOTAL DO DIA	59.289,60	59.289,60
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	199,23	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		199,23
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	657,94	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		657,94
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.370,39	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.370,39
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	781,33	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		781,33
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.370,07	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.370,07
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	25,00	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		25,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	71,60	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		71,60
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	250,00	
03/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00
			TOTAL DO DIA	5.725,56	5.725,56
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	309,70	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		309,70
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	687,20	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		687,20
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	865,55	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		865,55
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	254,19	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		254,19
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	30,00	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	140,00	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		140,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
			TRANSPORTE	2.536,64	2.536,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHwjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.536,64	2.536,64
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
04/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
				TOTAL DO DIA	2.636,64	2.636,64
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.172,51	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.172,51
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.400,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.400,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		307,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			307,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		45,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			45,00
05/05/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
05/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
				TOTAL DO DIA	9.393,51	9.393,51
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		91.905,36	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			91.905,36
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		320,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			320,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.160,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.160,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.800,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.800,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.450,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.450,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.450,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.450,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
				TOTAL DO DIA	101.485,36	101.485,36
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		337,50	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			337,50
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		221,19	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			221,19
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.760,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.760,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.630,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.630,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		853,27	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			853,27
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
			TRANSPORTE		11.201,96	9.601,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.201,96	9.601,9
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,0
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
			TOTAL DO DIA	11.401,96	11.401,96
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.213,65	
10/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.213,65
10/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO	42,48	
10/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO		42,48
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	4.320,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		4.320,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	349,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		349,00
			TOTAL DO DIA	82.925,13	82.925,13
11/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	90.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		90.000,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	800,00	
11/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00
			TOTAL DO DIA	90.800,00	90.800,00
12/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	40.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		40.000,00
12/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	43.821,85	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		43.821,85
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	250,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00
			TOTAL DO DIA	87.071,85	87.071,85
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	4.900,00	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		4.900,00
13/05/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC	2.459,21	
13/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC		2.459,21
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	595,09	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		595,09
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	551,82	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		551,82
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.500,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.500,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	5.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.060,00	
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.060,00
13/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	2.627,66	
13/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.627,66
			TOTAL DO DIA	21.993,78	21.993,78
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.250,00	
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.250,00	1.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.250,00	1.250,0
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,0
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.880,00	
16/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.880,00
				TOTAL DO DIA	5.760,00	5.760,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		43.877,45	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			43.877,45
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.406,46	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.406,46
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.404,82	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.404,82
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.022,98	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.022,98
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		15.834,26	
17/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			15.834,26
				TOTAL DO DIA	75.545,97	75.545,97
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
18/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		708,96	
18/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			708,96
18/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		858,96	
18/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			858,96
				TOTAL DO DIA	1.717,92	1.717,92
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		76,30	
19/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			76,30
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		85,00	
19/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			85,00
19/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		161,30	
19/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			161,30
				TOTAL DO DIA	322,60	322,60
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		544,16	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			544,16
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,40	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,40
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		432,17	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			432,17
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		172,87	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			172,87
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		187,28	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			187,28
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		247,74	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			247,74
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		186,35	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			186,35
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		614,46	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			614,46
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		661,76	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			661,76
			TRANSPORTE		3.247,19	3.247,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.247,19	3.247,19
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		606,20	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			606,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		319,97	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			319,97
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		221,21	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			221,21
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.968,25	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.968,25
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		687,20	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			687,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.386,98	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.386,98
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		865,55	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			865,55
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.043,53	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.043,53
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		491,46	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			491,46
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.912,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.912,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.760,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.760,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
20/05/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		22,94	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			22,94
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		19.352,48	
20/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			19.352,48
				TOTAL DO DIA	38.704,96	38.704,96
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		61,16	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			61,16
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		608,78	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			608,78
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		231,08	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			231,08
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		122,16	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			122,16
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		847,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			847,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.120,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.120,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.950,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.950,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.689,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.689,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.330,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.330,00
			TRANSPORTE		9.249,18	9.249,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.249,18	9.249,18
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.720,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.720,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		437,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			437,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		640,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			640,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
				TOTAL DO DIA	17.306,18	17.306,18
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.060,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.060,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		67,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			67,00
				TOTAL DO DIA	2.307,00	2.307,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		169,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			169,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.780,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.780,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		130,00	
25/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			130,00
				TOTAL DO DIA	4.479,00	4.479,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		262,63	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			262,63
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		535,76	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			535,76
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		638,75	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			638,75
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		183,47	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			183,47
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		269,47	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			269,47
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		159,28	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			159,28
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.021,85	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.021,85
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		478,78	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			478,78
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.018,63	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.018,63
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		766,04	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			766,04
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.343,23	
			TRANSPORTE		6.677,89	5.334,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.677,89	5.334,6
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.343,2
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.984,74	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.984,74
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,82	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.451,82
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.419,90	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.419,90
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.137,18	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.137,18
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	18.971,53	18.971,53
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		36.550,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			36.550,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.800,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.100,00
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		49.636,26	
27/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			49.636,26
				TOTAL DO DIA	100.086,26	100.086,26
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.974,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.974,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.700,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.700,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.634,00	
30/05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.634,00
				TOTAL DO DIA	17.268,00	17.268,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.106,84	
31/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			39.106,84
				TOTAL DO DIA	39.106,84	39.106,84
				TOTAL DO MÊS	794.299,65	794.299,65
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		199,62	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			199,62
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		612,10	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			612,10
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		606,36	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			606,36
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,91	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,91
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		418,02	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			418,02
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.400,00	
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.400,00
01/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.397,01	
			TRANSPORTE		6.794,02	3.397,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.794,02	3.397,0
01/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.397,01
				TOTAL DO DIA	6.794,02	6.794,02
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15.000,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		855,45	
02/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			855,45
02/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		15.855,45	
02/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			15.855,45
				TOTAL DO DIA	31.710,90	31.710,90
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		958,84	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			958,84
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		221,21	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			221,21
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		592,17	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			592,17
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		54,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			54,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.080,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.080,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.260,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.260,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.330,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.330,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.910,00	
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.910,00
03/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		12.406,22	
03/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			12.406,22
				TOTAL DO DIA	24.812,44	24.812,44
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		190,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			190,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.334,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.334,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		888,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			888,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.285,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.285,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		147,72	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			147,72
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
06/06/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.083,72	
06/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.083,72
				TOTAL DO DIA	10.167,44	10.167,44
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		71,66	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			71,66
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		104,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			104,00
			TRANSPORTE		175,66	175,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		175,66	175,66
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		560,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			560,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		915,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			915,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		34,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			34,00
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.224,66	
07/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.224,66
				TOTAL DO DIA	10.449,32	10.449,32
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		45.735,23	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			45.735,23
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		145,20	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			145,20
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		885,74	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			885,74
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		688,80	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			688,80
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		179,52	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			179,52
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		638,75	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			638,75
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		418,88	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			418,88
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		308,41	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			308,41
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		254,19	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			254,19
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		159,27	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			159,27
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		478,78	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			478,78
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.021,85	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.021,85
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		592,17	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			592,17
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,00	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		78,75	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			78,75
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		41,00	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			41,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		18,75	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			18,75
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		19,00	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			19,00
				TOTAL DO DIA	51.750,29	51.750,29
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			650,00
			TRANSPORTE		650,00	650,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		650,00	650,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		510,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			510,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		510,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			510,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.334,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.334,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6,00	
09/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6,00
				TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
10/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		10,09	
10/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			10,09
10/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		113,29	
10/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			113,29
				TOTAL DO DIA	123,38	123,38
13/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		191,98	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			191,98
13/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		121,16	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			121,16
13/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		149,43	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			149,43
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		215,16	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			215,16
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		37,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			37,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		291,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			291,00
				TOTAL DO DIA	6.365,73	6.365,73
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		570,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			570,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		38,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			38,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		115,00	
14/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			115,00
				TOTAL DO DIA	1.343,00	1.343,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		93,20	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			93,20
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.180,00	
			TRANSPORTE		1.273,20	93,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.273,20	93,20
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.180,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.798,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.798,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15.684,13	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15.684,13
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30.000,00
				TOTAL DO DIA	50.995,33	50.995,33
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.150,00	
17/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.150,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.520,00	
17/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.520,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.170,00	6.170,00
20/06/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.843,43	
20/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			3.843,43
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		990,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			990,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
20/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
				TOTAL DO DIA	16.733,43	16.733,43
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		122,16	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			122,16
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		231,08	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			231,08
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		166,04	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			166,04
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		985,70	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			985,70
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.983,99	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.983,99
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		226,07	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			226,07
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.132,03	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.132,03
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		144,20	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			144,20
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		638,75	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			638,75
			TRANSPORTE		7.630,02	7.630,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHwjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.630,02	7.630,02
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.399,50	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.399,50
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.700,00	
21/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.700,00
				TOTAL DO DIA	14.649,52	14.649,52
22/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		130.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			130.000,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		87,58	
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			87,58
22/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.915,33	
22/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.915,33
				TOTAL DO DIA	142.002,91	142.002,91
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.306,06	
23/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.306,06
23/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.306,06	
23/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.306,06
				TOTAL DO DIA	4.612,12	4.612,12
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
24/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.600,00	
24/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.600,00
24/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.100,00	
24/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.100,00
				TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		72,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			72,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
27/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
27/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		422,00	
27/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			422,00
				TOTAL DO DIA	844,00	844,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.120,69	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.120,69
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		651,18	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			651,18
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		642,57	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			642,57
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.091,13	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.091,13
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		633,96	
			TRANSPORTE		4.139,53	3.505,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.139,53	3.505,5
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		633,9
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	492,19	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		492,19
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	163,73	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		163,73
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	533,41	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		533,41
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	160,91	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		160,91
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	958,85	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		958,85
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	144,20	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		144,20
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.029,00	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.029,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.348,62	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.348,62
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	769,12	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		769,12
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.451,82	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,82
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	4.984,74	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		4.984,74
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.419,90	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.419,90
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.729,91	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.729,91
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,40	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,40
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.585,00	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.585,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.720,00	
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.720,00
28/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	25.781,33	
28/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		25.781,33
			TOTAL DO DIA	51.562,66	51.562,66
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO	48.706,82	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO		48.706,82
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	54,50	
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		54,50
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	454,00	
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		454,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
29/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	3.658,50	
29/06/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.658,50
			TOTAL DO DIA	56.023,82	56.023,82
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.704,44	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.704,44
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.540,26	
30/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.540,26
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.510,00	
30/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.510,00
			TRANSPORTE	109.754,70	109.754,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHwjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.754,70	109.754,70
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
30/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
30/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.852,22	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.852,22
			TOTAL DO DIA	161.806,92	161.806,92
			TOTAL DO MÊS	661.367,23	661.367,23
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	66,50	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		66,50
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	71,00	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		71,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.822,00	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.822,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	240,00	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	360,00	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00
			TOTAL DO DIA	4.559,50	4.559,50
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.200,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.200,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	720,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		720,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.700,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	10.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	210,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		210,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.330,17	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.330,17
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	39,99	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		39,99
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	211,98	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		211,98
			TOTAL DO DIA	16.562,14	16.562,14
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.571,68	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.571,68
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.256,36	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.256,36
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	10.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	115,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		115,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	175,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		175,00
05/07/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO	99,00	
			TRANSPORTE	17.417,04	17.318,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.417,04	17.318,04
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
				TOTAL DO DIA	17.417,04	17.417,04
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		45,00	
06/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			45,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.978,00	
06/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.978,00
				TOTAL DO DIA	2.023,00	2.023,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		544,72	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			544,72
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		724,84	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			724,84
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		226,95	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			226,95
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		235,73	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			235,73
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		594,84	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			594,84
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		629,34	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			629,34
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		478,78	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			478,78
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		642,16	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			642,16
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		308,41	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			308,41
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		418,88	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			418,88
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		77,51	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			77,51
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.500,00	
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.500,00
07/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.587,28	
07/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.587,28
				TOTAL DO DIA	13.069,44	13.069,44
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.082,69	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.082,69
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		338,73	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			338,73
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		336,27	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			336,27
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		520,13	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			520,13
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		331,52	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			331,52
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		387,94	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			387,94
08/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		293,18	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			293,18
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		230,00	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			230,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.820,46	
			TRANSPORTE		17.640,92	8.820,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.640,92	8.820,4
08/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.820,40
				TOTAL DO DIA	17.640,92	17.640,92
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.316,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.316,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
11/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.556,00	
11/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.556,00
				TOTAL DO DIA	7.112,00	7.112,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		416,64	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			416,64
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		983,90	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			983,90
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,91	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,91
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		629,33	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			629,33
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		958,85	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			958,85
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		642,17	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			642,17
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		533,40	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			533,40
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.325,20	
12/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.325,20
				TOTAL DO DIA	8.650,40	8.650,40
13/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.250,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.250,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
				TOTAL DO DIA	57.450,00	57.450,00
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		45.938,25	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			45.938,25
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
			TRANSPORTE		48.938,25	48.938,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		48.938,25	48.938,25
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.285,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.285,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.956,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.956,00
				TOTAL DO DIA	57.179,25	57.179,25
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		291,80	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			291,80
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		290,18	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			290,18
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.100,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.114,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.114,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		52,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			52,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		23,00	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			23,00
15/07/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.278,72	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.278,72
				TOTAL DO DIA	10.899,70	10.899,70
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.843,78	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.843,78
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		268,60	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			268,60
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,88	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,88
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		629,33	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			629,33
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.968,25	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.968,25
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		642,17	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			642,17
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		478,78	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			478,78
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.565,60	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.565,60
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
			TRANSPORTE		12.582,39	12.282,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.582,39	12.282,39
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		389,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			389,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.680,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.680,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.760,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.760,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		417,60	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			417,60
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.194,90	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.194,90
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		72,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			72,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		33,37	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			33,37
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		38,50	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			38,50
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.119,87	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.119,87
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,76	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,76
				TOTAL DO DIA	25.008,39	25.008,39
19/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		256.626,89	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			256.626,89
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
19/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		464,00	
19/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			464,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		69,00	
19/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			69,00
				TOTAL DO DIA	257.459,89	257.459,89
20/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		300.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			300.000,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		175,56	
20/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			175,56
				TOTAL DO DIA	300.175,56	300.175,56
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		570,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			570,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		850,00	
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			850,00
21/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.462,51	
			TRANSPORTE		11.882,51	8.420,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.882,51	8.420,0
21/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.462,5
				TOTAL DO DIA	11.882,51	11.882,51
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.082,69	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.082,69
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.250,00	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.250,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		35,00	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			35,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.900,00	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.900,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.467,69	
22/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.467,69
				TOTAL DO DIA	16.935,38	16.935,38
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		407,68	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			407,68
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.700,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.700,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		104,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			104,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		76,50	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			76,50
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		65,31	
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			65,31
25/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.313,49	
25/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.313,49
				TOTAL DO DIA	14.626,98	14.626,98
26/07/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		6.002,61	
26/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			6.002,61
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.230,57	
26/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.230,57
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		55,00	
26/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			55,00
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		36,00	
26/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			36,00
26/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.324,18	
26/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.324,18
				TOTAL DO DIA	16.648,36	16.648,36
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		958,12	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			958,12
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		170,60	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			170,60
			TRANSPORTE		1.128,72	1.128,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.128,72	1.128,7
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	310,40	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		310,40
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	625,50	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.451,91	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,91
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	549,23	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		549,23
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.520,00	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.520,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	360,00	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	63,00	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		63,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	63,00	
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		63,00
27/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	7.071,76	
27/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.071,76
			TOTAL DO DIA	14.143,52	14.143,52
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.808,50	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.808,50
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	4.985,04	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		4.985,04
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	958,85	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		958,85
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.419,90	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.419,90
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.729,91	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.729,91
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.759,72	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.759,72
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.515,63	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,63
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.601,86	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,86
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.239,80	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.239,80
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.300,00	
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00
28/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	21.319,21	
28/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		21.319,21
			TOTAL DO DIA	42.638,42	42.638,42
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.194,44	
29/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145.194,44
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	710,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		710,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.551,18	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.551,18
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	420,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	600,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	180,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	6.454,00	
			TRANSPORTE	156.509,62	150.055,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.509,62	150.055,6
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		6.454,0
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	700,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	230,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		230,00
29/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	13.945,18	
29/07/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		13.945,18
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.597,23	
29/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.597,23
			TOTAL DO DIA	245.682,03	245.682,03
			TOTAL DO MÊS	1.157.764,43	1.157.764,43
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	120,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	50.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		50.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	600,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.350,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.350,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	230,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		230,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.500,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.500,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	600,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	300,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.600,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	61.450,00	
01/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		61.450,00
			TOTAL DO DIA	122.900,00	122.900,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	234,65	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		234,65
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	245,88	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		245,88
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	536,17	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		536,17
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	239,44	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		239,44
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.316,64	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.316,64
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	134,20	
			TRANSPORTE	3.706,98	3.572,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.706,98	3.572,78
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			134,20
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.280,00	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.280,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		61,00	
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			61,00
02/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		6.047,98	
02/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			6.047,98
				TOTAL DO DIA	12.095,96	12.095,96
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		42,16	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			42,16
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.100,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.100,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		225,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			225,00
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		2.497,16	
03/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			2.497,16
				TOTAL DO DIA	4.994,32	4.994,32
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20.000,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		42,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			42,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		136,50	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			136,50
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		415,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			415,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.594,40	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.594,40
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		24.437,90	
04/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			24.437,90
				TOTAL DO DIA	48.875,80	48.875,80
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.082,69	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.082,69
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		639,26	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			639,26
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.808,50	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.808,50
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.380,74	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.380,74
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		130,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			130,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.250,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.250,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
			TRANSPORTE		11.096,69	11.096,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.096,69	11.096,69
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		740,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			740,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		780,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			780,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
05/08/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		14.425,69	
05/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			14.425,69
				TOTAL DO DIA	28.851,38	28.851,38
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		108,69	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			108,69
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,65	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,65
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		123,51	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			123,51
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,78	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,78
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		557,97	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			557,97
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		376,16	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			376,16
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		418,88	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			418,88
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		308,41	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			308,41
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		305,18	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			305,18
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		395,44	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			395,44
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		407,68	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			407,68
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		979,99	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			979,99
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		170,60	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			170,60
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		310,39	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			310,39
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,54	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,54
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		264,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			264,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.759,72	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.759,72
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.808,50	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.808,50
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		533,40	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			533,40
			TRANSPORTE		12.376,99	12.376,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.376,99	12.376,9
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	361,01	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		361,01
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	22,60	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		22,60
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	34,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		34,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	138,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		138,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.460,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.460,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	540,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	660,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.100,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	14,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		14,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	90,00	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		90,00
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	19.099,60	
08/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		19.099,60
			TOTAL DO DIA	38.199,20	38.199,20
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	500,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	32,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		32,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	1.732,00	
09/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		1.732,00
			TOTAL DO DIA	3.464,00	3.464,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.812,77	
10/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.812,77
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.697,28	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.697,28
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	234,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		234,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	800,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	3.131,28	
10/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.131,28
			TOTAL DO DIA	81.075,33	81.075,33
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	3.160,00	
			TRANSPORTE	3.160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.160,00	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.160,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.260,00	
11/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.260,00
				TOTAL DO DIA	10.520,00	10.520,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		108,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			108,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		83,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			83,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		7.300,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			7.300,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		296,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			296,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		590,00	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			590,00
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		9.977,00	
12/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			9.977,00
				TOTAL DO DIA	19.954,00	19.954,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		294,71	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			294,71
15/08/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PAGTO CONF EXTRATO		365,78	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			365,78
15/08/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PAGTO CONF EXTRATO		569,17	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			569,17
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			650,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.405,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.405,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.710,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.710,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		875,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			875,00
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.569,66	
15/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.569,66
				TOTAL DO DIA	15.139,32	15.139,32
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6.000,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		76,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			76,00
			TRANSPORTE		7.176,00	7.176,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.176,00	7.176,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		28.265,21	
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			28.265,21
16/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		35.441,21	
16/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			35.441,21
				TOTAL DO DIA	70.882,42	70.882,42
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		193,94	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			193,94
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		239,16	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			239,16
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,88	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,88
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		338,00	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			338,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.600,00	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.600,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
17/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		4.542,48	
17/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			4.542,48
				TOTAL DO DIA	9.084,96	9.084,96
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,94	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,94
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,94	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,94
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,78	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,78
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		925,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			925,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		42,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			42,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.750,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.750,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.860,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.860,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
				TOTAL DO DIA	61.153,66	61.153,66
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		100.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			100.000,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.319,41	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.319,41
			TRANSPORTE		101.319,41	101.319,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		101.319,41	101.319,4
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		407,68	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			407,68
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		533,40	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			533,40
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		310,39	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			310,39
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		170,60	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			170,60
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,04	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,04
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		266,89	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			266,89
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		262,36	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			262,36
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		361,01	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			361,01
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,91	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.451,91
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.452,27	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.452,27
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.985,04	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.985,04
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		106,65	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			106,65
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		90,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			90,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		644,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			644,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		95,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			95,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		210,77	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			210,77
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.409,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.409,00
				TOTAL DO DIA	118.247,42	118.247,42
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.545,99	
23/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.545,99
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.060,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.060,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.605,99	3.605,99
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		955,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			955,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		182,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			182,00
				TOTAL DO DIA	1.137,00	1.137,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,78	
25/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,78
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
25/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.045,00	
			TRANSPORTE		2.383,78	1.338,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.383,78	1.338,78
25/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.045,00
				TOTAL DO DIA	2.383,78	2.383,78
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6.566,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6.566,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.440,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.440,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		770,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			770,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		770,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			770,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		580,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			580,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.788,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.788,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		612,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			612,00
				TOTAL DO DIA	14.576,00	14.576,00
29/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			100.000,00
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		178.802,52	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			178.802,52
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,94	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,94
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.988,62	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.988,62
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		290,55	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			290,55
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		284,24	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			284,24
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.759,72	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.759,72
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.729,95	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.729,95
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,63	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.515,63
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,86	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.601,86
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
			TRANSPORTE		294.807,03	294.737,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		294.807,03	294.737,03
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		270,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			270,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		7.400,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			7.400,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		721,31	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			721,31
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		17.699,67	
29/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			17.699,67
				TOTAL DO DIA	321.098,01	321.098,01
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		643,01	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			643,01
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		193,93	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			193,93
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		536,20	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			536,20
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,50	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,50
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		784,78	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			784,78
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.225,50	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.225,50
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		382,13	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			382,13
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		134,18	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			134,18
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.316,62	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.316,62
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		239,44	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			239,44
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		368,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			368,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.354,69	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.354,69
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		96,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			96,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
				TOTAL DO DIA	13.115,48	13.115,48
31/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		150.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			150.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.267,50	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.267,50
31/08/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		7.451,53	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			7.451,53
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		941,52	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			941,52
			TRANSPORTE		163.660,55	163.660,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.660,55	163.660,55
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	10.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	30.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		30.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	321,00	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		321,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	75,00	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		75,00
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	38.369,51	
31/08/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		38.369,51
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.406,38	
31/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.406,38
			TOTAL DO DIA	279.832,44	279.832,44
			TOTAL DO MÊS	1.281.186,47	1.281.186,47
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	124,05	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		124,05
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	122,16	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		122,16
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	231,08	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		231,08
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	234,67	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		234,67
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	650,00	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	586,00	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		586,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.400,00	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.400,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	94,00	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		94,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	300,00	
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00
01/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	3.741,96	
01/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.741,96
			TOTAL DO DIA	7.483,92	7.483,92
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	625,50	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	7.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		7.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.200,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	300,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	9.125,50	
02/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		9.125,50
			TOTAL DO DIA	18.251,00	18.251,00
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	2.150,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		2.150,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	71,58	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		71,58
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	305,18	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		305,18
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	407,68	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		407,68
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.700,00	
			TRANSPORTE	4.634,44	2.934,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.634,44	2.934,4
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,0
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.700,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.700,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		770,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			770,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		990,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			990,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		490,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			490,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
05/09/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		10.353,44	
05/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			10.353,44
				TOTAL DO DIA	25.006,88	25.006,88
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		48,25	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			48,25
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,11	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,11
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		755,10	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			755,10
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		310,39	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			310,39
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		361,01	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			361,01
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.225,50	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.225,50
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		362,95	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			362,95
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		980,03	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			980,03
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,56	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,56
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.045,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.045,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		340,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			340,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.053,26	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.053,26
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6,50	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6,50
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,00	
			TRANSPORTE		11.145,71	10.912,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.145,71	10.912,7
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,0
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.225,71	
06/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.225,71
				TOTAL DO DIA	22.451,42	22.451,42
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		249,78	
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			249,78
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		994,85	
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			994,85
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		233,94	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			233,94
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		560,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			560,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		78,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			78,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		560,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			560,00
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		517,31	
08/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			517,31
				TOTAL DO DIA	3.523,88	3.523,88
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		30.000,00	
09/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			30.000,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		294,71	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			294,71
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		193,93	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			193,93
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		368,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			368,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		239,17	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			239,17
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.225,50	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.225,50
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		625,50	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			625,50
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.400,40	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.400,40
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		239,44	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			239,44
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.316,62	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.316,62
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		134,18	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			134,18
12/09/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PAGTO CONF EXTRATO		6.720,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			6.720,00
12/09/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		58,90	
12/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			58,90
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.232,93	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.232,93
			TRANSPORTE		15.049,28	15.049,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.049,28	15.049,28
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.380,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.380,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,80	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,80
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		760,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			760,00
12/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		23.396,08	
12/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			23.396,08
				TOTAL DO DIA	46.792,16	46.792,16
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		854,99	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			854,99
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.780,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.780,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		10.094,99	
13/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			10.094,99
				TOTAL DO DIA	20.189,98	20.189,98
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		357,00	
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			357,00
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		957,00	
14/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			957,00
				TOTAL DO DIA	1.914,00	1.914,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.206,63	
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.206,63
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		629,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			629,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.858,80	
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.858,80
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		72,00	
			TRANSPORTE		8.766,43	8.694,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.766,43	8.694,4
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			72,0
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.766,43	
15/09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.766,43
15/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		150.000,00	
15/09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO			150.000,00
				TOTAL DO DIA	167.532,86	167.532,86
16/09/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		8.766,43	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			8.766,43
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.310,01	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.310,01
16/09/2022	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGTO CONF EXTR/REC		12.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12.000,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.700,00	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.700,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.700,00	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.700,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15.000,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
				TOTAL DO DIA	47.476,44	47.476,44
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		7.138,95	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			7.138,95
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.992,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.992,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,95	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,95
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10.000,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		840,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			840,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.750,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.750,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.095,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.095,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
				TOTAL DO DIA	30.261,90	30.261,90
20/09/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		6.456,14	
20/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			6.456,14
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		450,00	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			450,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.319,41	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.319,41
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		310,39	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			310,39
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		262,37	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			262,37
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		266,89	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			266,89
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		850,00	
			TRANSPORTE		10.215,20	9.365,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.215,20	9.365,20
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			850,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	10.515,20	10.515,20
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		495,69	
21/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			495,69
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		740,00	
21/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			740,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		220,00	
21/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			220,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
21/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		430,50	
21/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			430,50
				TOTAL DO DIA	2.886,19	2.886,19
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		361,01	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			361,01
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		695,33	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			695,33
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		314,40	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			314,40
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,88	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,88
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		362,94	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			362,94
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		331,25	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			331,25
22/09/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		38,94	
22/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			38,94
22/09/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		776,39	
22/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			776,39
22/09/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.623,29	
22/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			2.623,29
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		135,43	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			135,43
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.113,50	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.113,50
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.103,50	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.103,50
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		490,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			490,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.685,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.685,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		990,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			990,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.000,00
				TOTAL DO DIA	71.939,91	71.939,91
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
			TRANSPORTE		1.300,00	1.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.300,00	1.300,0
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.490,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.490,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		787,71	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			787,71
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6.500,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6.500,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
				TOTAL DO DIA	13.677,71	13.677,71
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.506,49	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.506,49
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		296,98	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			296,98
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.452,27	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.452,27
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,91	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.451,91
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.985,04	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.985,04
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.050,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.050,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		680,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			680,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.095,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.095,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		550,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			550,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		228,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			228,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.955,04	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.955,04
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.270,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.270,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		55,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			55,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
				TOTAL DO DIA	25.565,73	25.565,73
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
27/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
27/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		34,00	
27/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			34,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.450,00	
			TRANSPORTE		3.434,00	1.984,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.434,00	1.984,0
27/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.450,0
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		24,00	
27/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			24,00
				TOTAL DO DIA	3.458,00	3.458,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,78	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.515,78
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		452,36	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			452,36
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,95	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.601,95
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,48	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,48
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		784,77	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			784,77
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		305,18	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			305,18
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		235,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			235,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		246,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			246,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
				TOTAL DO DIA	8.021,52	8.021,52
29/09/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,57	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,57
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		195,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			195,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		695,83	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			695,83
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		35,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			35,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3,00
				TOTAL DO DIA	2.969,40	2.969,40
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203.036,99	
30/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			203.036,99
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.518,50	
30/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			101.518,50
				TOTAL DO DIA	310.555,49	310.555,49
				TOTAL DO MÊS	900.473,59	900.473,59
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
			TRANSPORTE		2.300,00	2.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.300,00	2.300,00
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.230,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.230,00
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		68,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			68,00
				TOTAL DO DIA	4.048,00	4.048,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		209,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			209,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
				TOTAL DO DIA	8.109,00	8.109,00
05/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
05/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		43,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			43,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		327,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			327,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		775,14	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			775,14
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		755,11	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			755,11
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		459,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			459,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		139,15	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			139,15
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.810,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.810,00
05/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
				TOTAL DO DIA	4.557,40	4.557,40
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,35	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.135,35
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		226,12	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			226,12
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,11	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,11
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		314,40	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			314,40
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		132,64	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			132,64
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		364,03	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			364,03
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		428,00	
			TRANSPORTE		5.096,60	4.668,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.096,60	4.668,6
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			428,0
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		43,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			43,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.060,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.060,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		190,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			190,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		25,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			25,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		390,00	
06/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			390,00
				TOTAL DO DIA	6.984,60	6.984,60
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		652,00	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			652,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		643,17	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			643,17
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		550,99	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			550,99
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		647,32	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			647,32
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.412,00	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.412,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
07/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
				TOTAL DO DIA	8.305,48	8.305,48
10/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
10/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,50	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,50
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		332,11	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			332,11
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.570,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.570,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.232,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.232,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		350,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			350,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		990,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			990,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		858,50	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			858,50
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.208,50	
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.208,50
10/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.258,09	
			TRANSPORTE		25.739,70	14.481,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		25.739,70	14.481,6
10/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.258,0
				TOTAL DO DIA	25.739,70	25.739,70
11/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		70.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			70.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		72.123,47	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			72.123,47
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		632,17	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			632,17
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		629,33	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			629,33
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,03	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,03
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		784,77	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			784,77
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,48	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,48
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		484,12	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			484,12
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		295,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			295,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		844,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			844,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		51,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			51,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		3.958,43	
11/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			3.958,43
				TOTAL DO DIA	152.163,80	152.163,80
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,56	
13/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,56
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		387,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			387,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.404,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.404,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		5.104,56	
13/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			5.104,56
				TOTAL DO DIA	10.209,12	10.209,12
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		69.744,90	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			69.744,90
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.700,00	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.700,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		687,30	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			687,30
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
			TRANSPORTE		74.662,20	74.662,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		74.662,20	74.662,20
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.049,00	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.049,00
14/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		36,50	
14/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			36,50
				TOTAL DO DIA	77.747,70	77.747,70
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,95	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,95
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		598,81	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			598,81
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		334,09	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			334,09
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.968,76	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.968,76
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		632,17	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			632,17
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.534,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.534,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		104,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			104,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.200,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.200,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		350,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			350,00
				TOTAL DO DIA	14.157,78	14.157,78
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		317,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			317,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.319,45	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.319,45
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,38	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.135,38
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		775,14	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			775,14
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		226,12	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			226,12
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		314,40	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			314,40
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		132,64	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			132,64
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		45,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			45,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
			TRANSPORTE		9.368,03	8.368,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.368,03	8.368,03
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
18/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
				TOTAL DO DIA	9.618,03	9.618,03
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		820,80	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			820,80
19/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		170,04	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			170,04
19/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		113,28	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			113,28
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,01	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,01
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		76,89	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			76,89
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,05	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,05
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		220,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			220,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		550,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			550,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		46,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			46,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.400,00	
19/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.400,00
				TOTAL DO DIA	6.105,07	6.105,07
20/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.646,92	
20/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.646,92
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		190,00	
20/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			190,00
				TOTAL DO DIA	3.056,92	3.056,92
21/10/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
21/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
21/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		6,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6,00
21/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,00
21/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,03	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,03
21/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		14,49	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			14,49
			TRANSPORTE		706,52	706,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		706,52	706,52
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		225,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			225,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		45,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			45,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		122,50	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			122,50
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,70	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,70
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.500,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.500,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.310,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.310,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		28,00	
21/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			28,00
				TOTAL DO DIA	9.017,72	9.017,72
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		61,82	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			61,82
24/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		673,61	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			673,61
24/10/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		16.540,86	
24/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			16.540,86
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.006,36	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.006,36
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		270,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			270,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.760,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.760,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.400,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.400,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		215,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			215,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.360,40	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.360,40
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		807,09	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			807,09
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		660,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			660,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		30,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			30,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		24,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			24,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		90,05	
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			90,05
24/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.032,61	
			TRANSPORTE		41.851,80	30.819,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		41.851,80	30.819,1
24/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.032,6
				TOTAL DO DIA	41.851,80	41.851,80
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		89,44	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			89,44
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		297,67	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			297,67
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		390,86	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			390,86
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		332,40	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			332,40
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.512,50	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.512,50
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.340,80	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.340,80
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		445,64	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			445,64
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.451,91	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.451,91
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.452,32	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.452,32
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		403,02	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			403,02
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,84	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,84
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.985,03	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.985,03
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,78	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.515,78
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,95	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.601,95
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
25/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
25/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		258,87	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			258,87
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		440,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			440,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		520,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			520,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		570,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			570,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		19,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			19,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		22,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			22,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.960,00	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.960,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		709,80	
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			709,80
25/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		30.500,88	
			TRANSPORTE		61.001,76	30.500,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.001,76	30.500,8
25/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		30.500,8
			TOTAL DO DIA	61.001,76	61.001,76
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO	342.801,50	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO		342.801,50
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	310,41	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		310,41
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	5.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		5.000,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	110,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		110,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	100,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	726,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		726,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.092,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.092,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	495,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		495,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO	9.833,41	
26/10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		9.833,41
			TOTAL DO DIA	362.468,32	362.468,32
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121.810,95	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121.810,95
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC	229.903,42	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC		229.903,42
27/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC	278,05	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		278,05
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	26,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		26,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	6.175,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		6.175,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	14,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		14,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	7,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		7,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	417,50	
27/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		417,50
			TOTAL DO DIA	360.631,92	360.631,92
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	340,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		340,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.092,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.092,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.320,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	440,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		440,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.400,00	
			TRANSPORTE	8.942,00	6.542,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.942,00	6.542,00
28/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.400,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.905,47	
28/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			60.905,47
				TOTAL DO DIA	69.847,47	69.847,47
31/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
31/10/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		47,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			47,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.006,37	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.006,37
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		440,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			440,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		35,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			35,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.150,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.150,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		920,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			920,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
				TOTAL DO DIA	9.498,37	9.498,37
				TOTAL DO MÊS	1.245.119,96	1.245.119,96
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.000,00	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.000,00
01/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		193,80	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			193,80
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		975,17	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			975,17
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		603,84	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			603,84
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		598,81	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			598,81
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.310,00	
01/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.310,00
				TOTAL DO DIA	60.581,62	60.581,62
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.109,37	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.109,37
			TRANSPORTE		1.109,37	1.109,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.109,37	1.109,37
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		755,11	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			755,11
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		223,21	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			223,21
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		835,08	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			835,08
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,38	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.135,38
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		226,12	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			226,12
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		36,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			36,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.680,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.680,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.240,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.240,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		520,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			520,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.461,13	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.461,13
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		870,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			870,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		381,50	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			381,50
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
03/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
				TOTAL DO DIA	15.612,90	15.612,90
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		314,40	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			314,40
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		775,16	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			775,16
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		459,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			459,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		327,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			327,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,23	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,23
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,18	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,18
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		332,12	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			332,12
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		132,64	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			132,64
			TRANSPORTE		4.845,63	4.845,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.845,63	4.845,63
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		23,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			23,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.300,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.300,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.564,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.564,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		90,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			90,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
04/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	12.612,63	12.612,63
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		162,19	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			162,19
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		173,79	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			173,79
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		480,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			480,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		435,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			435,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		280,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			280,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		96,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			96,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.760,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.760,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		650,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			650,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		5.124,87	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			5.124,87
07/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		99,00	
07/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			99,00
				TOTAL DO DIA	22.582,85	22.582,85
08/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		23,06	
			TRANSPORTE		23,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23,06	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			23,06
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.095,29	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.095,29
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		603,83	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			603,83
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		403,02	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			403,02
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.493,40	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.493,40
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		415,24	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			415,24
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		445,64	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			445,64
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		215,10	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			215,10
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,69	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,69
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,69	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,69
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		484,13	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			484,13
08/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		163,97	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			163,97
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.530,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.530,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		390,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			390,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		860,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			860,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		148,36	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			148,36
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		467,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			467,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
08/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
				TOTAL DO DIA	15.150,47	15.150,47
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50.000,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		440,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			440,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		630,00	
09/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			630,00
				TOTAL DO DIA	51.070,00	51.070,00
10/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
10/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		46,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			46,00
10/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.960,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.960,00
			TRANSPORTE		3.306,00	3.306,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.306,00	3.306,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
				TOTAL DO DIA	5.306,00	5.306,00
11/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		585,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			585,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		85,62	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			85,62
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
14/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
				TOTAL DO DIA	2.370,62	2.370,62
16/11/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50.000,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.190,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.190,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.418,84	
16/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.418,84
16/11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.840,71	
16/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.840,71
				TOTAL DO DIA	58.449,55	58.449,55
17/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		216,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			216,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.316,00	2.316,00
18/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		89,67	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			89,67
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		89,67	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			89,67
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		825,72	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			825,72
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		614,38	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			614,38
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		619,53	
			TRANSPORTE		4.238,97	3.619,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.238,97	3.619,4
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			619,5
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.175,90	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.175,90
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.460,21	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.460,21
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.160,35	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.160,35
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		314,40	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			314,40
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.968,76	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.968,76
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		334,09	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			334,09
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.796,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.796,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.877,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.877,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			120,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
18/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
				TOTAL DO DIA	16.898,58	16.898,58
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		3.659,89	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			3.659,89
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,78	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,78
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		88,78	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			88,78
21/11/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		7.913,05	
21/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			7.913,05
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.240,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.240,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		220,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			220,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.116,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.116,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		794,04	
			TRANSPORTE		26.440,54	25.646,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.440,54	25.646,5
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			794,04
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.100,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.100,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		64,40	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			64,40
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		60,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			60,00
				TOTAL DO DIA	29.024,94	29.024,94
22/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.814,15	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.814,15
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.095,26	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.095,26
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		211,35	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			211,35
22/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		38,96	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			38,96
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		246,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			246,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.012,69	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.012,69
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		113,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			113,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		319,40	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			319,40
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		258,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			258,00
				TOTAL DO DIA	10.508,81	10.508,81
23/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,03	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,03
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		403,02	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			403,02
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,75	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,75
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		748,50	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			748,50
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		155,44	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			155,44
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		844,94	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			844,94
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,84	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,84
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.506,55	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.506,55
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		940,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			940,00
			TRANSPORTE		6.105,07	6.105,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.105,07	6.105,07
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		68,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			68,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		34,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			34,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		28,50	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			28,50
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		41,80	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			41,80
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
23/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
				TOTAL DO DIA	7.897,37	7.897,37
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		80,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			80,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		65,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			65,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		10,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			10,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		70,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			70,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.500,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.725,00	2.725,00
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		59.284,64	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			59.284,64
25/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
25/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
25/11/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		397,28	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			397,28
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		255,71	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			255,71
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.340,80	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.340,80
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		445,64	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			445,64
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		171,05	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			171,05
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,95	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.601,95
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,78	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.515,78
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		346,28	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			346,28
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		166,62	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			166,62
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.620,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.620,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.270,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.270,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.560,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.560,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		130,00	
			TRANSPORTE		75.405,75	75.275,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.405,75	75.275,7
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		130,0
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	800,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	150,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	580,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		580,00
			TOTAL DO DIA	76.935,75	76.935,75
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	985,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		985,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	144,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		144,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	120,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		120,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	400,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		400,00
			TOTAL DO DIA	3.649,00	3.649,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	598,81	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		598,81
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	803,66	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		803,66
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	170,26	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		170,26
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	158,90	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		158,90
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	288,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		288,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.245,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.245,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	2.800,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		2.800,00
			TOTAL DO DIA	6.064,63	6.064,63
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.213,10	
30/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.213,10
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.148,35	
30/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.148,35
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	200,00	
30/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	830,01	
30/11/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		830,01
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.691,59	
30/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.691,59
			TOTAL DO DIA	129.083,05	129.083,05
			TOTAL DO MÊS	529.939,77	529.939,77
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	905,38	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		905,38
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	144,96	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		144,96
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	1.135,38	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,38
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	982,80	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		982,80
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC	459,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		459,00
			TRANSPORTE	3.627,52	3.627,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.627,52	3.627,52
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		466,80	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			466,80
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		332,12	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			332,12
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		835,08	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			835,08
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		185,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			185,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.773,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.773,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		382,50	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			382,50
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		75,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			75,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		9,80	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			9,80
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		165,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			165,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		968,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			968,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		840,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			840,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		6.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			6.000,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		385,01	
01/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			385,01
				TOTAL DO DIA	17.747,73	17.747,73
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.150,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.150,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.252,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.252,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.682,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.682,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
				TOTAL DO DIA	10.334,00	10.334,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.080,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.080,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.300,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.300,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
			TRANSPORTE		7.580,00	6.780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.580,00	6.780,0
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,0
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
05/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		74,25	
05/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF EXTRATO			74,25
				TOTAL DO DIA	8.754,25	8.754,25
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		237,22	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			237,22
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		268,54	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			268,54
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		334,64	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			334,64
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,18	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,18
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		305,65	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			305,65
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		211,35	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			211,35
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.095,26	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.095,26
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		225,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			225,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,38	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,38
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		197,04	
06/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			197,04
				TOTAL DO DIA	6.577,26	6.577,26
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		317,16	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			317,16
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		196,34	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			196,34
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,77	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,77
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		403,02	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			403,02
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,68	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,68
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		750,50	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			750,50
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		536,54	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			536,54
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		360,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			360,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		110,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			110,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		330,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			330,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.260,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.260,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		540,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			540,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		830,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			830,00
			TRANSPORTE		6.405,01	6.405,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.405,01	6.405,0
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		564,84	
07/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			564,84
				TOTAL DO DIA	6.969,85	6.969,85
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		140.655,82	
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			140.655,82
08/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		202,73	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			202,73
08/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		160,00	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			160,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.026,81	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.026,81
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
08/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
				TOTAL DO DIA	143.195,36	143.195,36
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		433,40	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			433,40
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,69	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,69
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		215,10	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			215,10
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		415,24	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			415,24
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		397,28	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			397,28
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		255,71	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			255,71
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		166,61	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			166,61
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.550,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.550,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.190,00	
09/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.190,00
				TOTAL DO DIA	5.804,03	5.804,03
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		1.232,50	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			1.232,50
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		125,02	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			125,02
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		590,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			590,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		374,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			374,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		500,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			500,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.322,00	
			TRANSPORTE		8.223,52	5.901,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.223,52	5.901,5
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.322,0
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
				TOTAL DO DIA	8.773,52	8.773,52
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		803,66	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			803,66
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		598,81	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			598,81
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,50	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,50
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.148,35	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.148,35
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		285,57	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			285,57
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,38	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.135,38
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		434,01	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			434,01
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		905,38	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			905,38
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		144,96	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			144,96
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.102,90	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.102,90
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		178,25	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			178,25
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		334,11	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			334,11
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.968,93	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.968,93
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		774,07	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			774,07
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		436,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			436,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		268,54	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			268,54
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		280,88	
13/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			280,88
				TOTAL DO DIA	15.400,30	15.400,30
14/12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		980,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			980,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		28,05	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			28,05
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.029,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.029,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.300,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.300,00
			TRANSPORTE		5.137,05	5.137,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.137,05	5.137,05
14/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		2,90	
14/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2,90
				TOTAL DO DIA	5.139,95	5.139,95
15/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA		430.000,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA			430.000,00
15/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.660,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.660,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		640,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			640,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.560,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.560,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		292,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			292,00
15/12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC		3.840,71	
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.840,71
15/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		8.211,34	
15/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			8.211,34
				TOTAL DO DIA	447.704,05	447.704,05
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		236,50	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			236,50
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		252,22	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			252,22
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		330,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			330,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		245,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			245,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		263,57	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			263,57
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		648,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			648,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.911,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.911,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.230,56	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.230,56
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.536,85	
			TRANSPORTE		23.073,70	11.536,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.073,70	11.536,8
16/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.536,8
				TOTAL DO DIA	23.073,70	23.073,70
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.137,94	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.137,94
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.600,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.600,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			300,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		243,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			243,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		240,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			240,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		64,44	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			64,44
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		139,75	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			139,75
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		40,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			40,00
19/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		11.915,13	
19/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			11.915,13
				TOTAL DO DIA	23.830,26	23.830,26
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB CONF EXTR/REC		54.447,44	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CONF EXTR/REC			54.447,44
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.561,72	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.561,72
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.017,28	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.017,28
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		225,62	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			225,62
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.795,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.795,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		211,35	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			211,35
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.095,26	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.095,26
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.202,03	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.202,03
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			250,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		132,31	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			132,31
			TRANSPORTE		63.938,01	63.938,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63.938,01	63.938,0
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		227,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			227,00
				TOTAL DO DIA	64.165,01	64.165,01
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		196,34	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			196,34
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		530,77	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			530,77
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		403,02	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			403,02
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		317,18	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			317,18
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		844,93	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			844,93
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		889,04	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			889,04
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		155,44	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			155,44
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		361,53	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			361,53
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.459,93	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.459,93
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,50	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,50
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		166,61	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			166,61
21/12/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PAGTO CONF EXTR/REC		8.140,53	
21/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO CONF EXTR/REC			8.140,53
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		600,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			600,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
				TOTAL DO DIA	19.815,82	19.815,82
22/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		129,96	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			129,96
22/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		85,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			85,00
22/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		35,70	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			35,70
22/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		71,97	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			71,97
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.391,33	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.391,33
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.475,76	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.475,76
22/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		367,92	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			367,92
22/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CONF EXTRATO		402,30	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTRATO			402,30
22/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		342,76	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			342,76
22/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONF EXTR/REC		419,18	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			419,18
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		20,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			20,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		380,00	
			TRANSPORTE		9.121,88	8.741,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.121,88	8.741,8
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			380,0
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		370,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			370,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.062,98	
22/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.062,98
				TOTAL DO DIA	12.254,86	12.254,86
23/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		277,47	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			277,47
23/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		17,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			17,00
23/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		7,50	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			7,50
23/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		3,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		313,29	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			313,29
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		293,79	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			293,79
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.140,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.140,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		146,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			146,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		800,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			800,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.700,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.700,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		420,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			420,00
				TOTAL DO DIA	9.630,05	9.630,05
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECTO CONF EXTRATO		47.998,30	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CONF EXTRATO			47.998,30
26/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		12,50	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			12,50
26/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		180,89	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			180,89
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		244,29	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			244,29
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		255,72	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			255,72
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		397,28	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			397,28
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		3.340,80	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3.340,80
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		400,78	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			400,78
			TRANSPORTE		52.830,56	52.830,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.830,56	52.830,56
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		566,84	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			566,84
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		865,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			865,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		900,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			900,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		720,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			720,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.300,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.300,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		50,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			50,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.320,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.320,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		100,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			100,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		206,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			206,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		66,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			66,00
26/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO		7.896,96	
26/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG CONF EXTRATO			7.896,96
				TOTAL DO DIA	66.821,36	66.821,36
27/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		3,31	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			3,31
27/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		11,99	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			11,99
27/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		16,85	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			16,85
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.515,77	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.515,77
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.601,96	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.601,96
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		803,66	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			803,66
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		383,54	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			383,54
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		93,25	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			93,25
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		432,35	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			432,35
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		696,90	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			696,90
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		368,14	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			368,14
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.148,35	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.148,35
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		246,50	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			246,50
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		434,03	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			434,03
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.135,38	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.135,38
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		523,73	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			523,73
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		230,77	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			230,77
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
			TRANSPORTE		10.796,48	10.796,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.796,48	10.796,48
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		496,42	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			496,42
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		54,17	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			54,17
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		126,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			126,00
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		26,50	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			26,50
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		15,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			15,00
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		443,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			443,00
				TOTAL DO DIA	11.957,57	11.957,57
28/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	PAGTO CONF EXTR/REC		150,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			150,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		175,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			175,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		700,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			700,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		295,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			295,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.740,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.740,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.280,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.280,00
				TOTAL DO DIA	4.340,00	4.340,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.250,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.250,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.200,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.200,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		350,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			350,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		4.472,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			4.472,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.000,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.000,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.250,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.250,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		200,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			200,00
				TOTAL DO DIA	12.722,00	12.722,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		2.050,00	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			2.050,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.500,00	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.500,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGTO CONF EXTR/REC		1.260,00	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO CONF EXTR/REC			1.260,00
				TOTAL DO DIA	4.810,00	4.810,00
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.172,75	
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			83.172,75
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.586,39	
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			41.586,39
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		1.024.836,00	
31/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS			1.024.836,00
			TRANSPORTE		1.149.595,14	1.149.595,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.149.595,14	1.149.595,14
31/12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AJUSTE DE APLICAÇÃO	17.175,91	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE APLICAÇÃO		17.175,91
31/12/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	PROV DE ADIANTAMENTO	42.200,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROV DE ADIANTAMENTO		42.200,00
31/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AJUSTE ENTRE CONTAS	569.299,95	
31/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		569.299,95
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTOS	74.702,87	
31/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IMPOSTOS		74.702,87
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS	1.024.836,00	
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		1.024.836,00
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS	805.130,33	
31/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		805.130,33
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS	560.128,35	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE ENTRE CONTAS		560.128,35
31/12/2022	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PROV DE GASTOS EM OBRAS	2.290.440,30	
31/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PROV DE GASTOS EM OBRAS		2.290.440,30
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	12.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	FECHAMENTO ANUAL 2022		12.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	9.233,45	
31/12/2022	3.2.20.300.3	IPTU	FECHAMENTO ANUAL 2022		9.233,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	5.495,77	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO ANUAL 2022		5.495,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	1.580,45	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO ANUAL 2022		1.580,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	1.278,72	
31/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	FECHAMENTO ANUAL 2022		1.278,72
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	2.400,00	
31/12/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FECHAMENTO ANUAL 2022		2.400,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	50,00	
31/12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FECHAMENTO ANUAL 2022		50,00
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO ANUAL 2022	2.463.432,87	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022		2.463.432,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	2.290.440,30	
31/12/2022	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO ANUAL 2022		2.290.440,30
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	16.424,12	
31/12/2022	3.2.20.300.7	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	FECHAMENTO ANUAL 2022		16.424,12
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	74.702,87	
31/12/2022	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO ANUAL 2022		74.702,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022	49.827,19	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO ANUAL 2022		49.827,19
			TOTAL DO DIA	11.460.374,59	11.460.374,59
			TOTAL DO MÊS	12.390.195,52	12.390.195,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Empresa: **RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** Folha: 0094
C.N.P.J.: 26.393.072/0001-30 Número livro: 0004
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	1.509.606,62
ATIVO CIRCULANTE	989.610,23
DISPONÍVEL	20.208,59D
CAIXA	6.039,86D
CAIXA GERAL	6.039,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.168,73D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.168,73D
CLIENTES	99.654,38D
DUPLICATAS A RECEBER	99.654,38D
CLIENTES DIVERSOS	99.654,38D
OUTROS CRÉDITOS	56.841,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.841,78D
INSS A COMPENSAR	56.841,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	812.905,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	812.905,48D
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	812.905,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.996,39D
IMOBILIZADO	519.996,39D
IMÓVEIS	269.300,00D
TERRENOS	269.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.993,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.993,36D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.703,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.703,03D
PASSIVO	1.509.606,62C
PASSIVO CIRCULANTE	255.387,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.144,83C
EMPRÉSTIMOS	143.144,83C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.144,83C
FORNECEDORES	95.999,51C
FORNECEDORES	95.999,51C
FORNECEDOR DIVERSOS	95.999,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.243,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.243,62C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.243,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.218,66C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	754.218,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	754.218,66C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	558.917,16C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	195.301,50C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resulta
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	989.610,23 + 0,00	3,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	255.387,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	989.610,23	3,87
	Passivo Circulante	255.387,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	989.610,23 - 0,00	3,87
	Passivo Circulante	255.387,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.509.606,62	5,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	255.387,96 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	255.387,96 + 0,00	0,20
	Patrimônio Líquido	1.254.218,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	255.387,96 + 0,00	0,17
	Passivo Total	1.509.606,62	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	255.387,96	0,20
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.254.218,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	255.387,96	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	255.387,96 + 0,00	0,17
	Ativo	1.509.606,62	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

96

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00001637
Nome: MÁRCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL CPF: 022.867.085-33
CRC/UF n.º BA-036556/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 4 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **022.867.085-33** Controle : **1701.2269.2897.3524**

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 4

Contém este livro 97 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 97 e serviu de DIARIO DETALHADO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA IVO MASCARENHAS, 114 - ANDAR 1

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 48730000

Cidade.: CONCEIÇÃO DO COITÉ / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204351582 e arquivado em 20/10/2016.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 26393072000130

CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL
CONTADOR
C.P.F.:02286708533
R.G.:0867103756 SSP BA
C.R.C.:036556

RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26393072000130

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EvHWjrUdTgFdL6G8lwJMlN7VEs0UjXP746uDT0QZEjw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02286708533-MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL|26393072000130-RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162742/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230344945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 30/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM** CPF/CNPJ: **13.718.176/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA Centro Nº: S/N
Complemento: Praça Rui Barbosa Bairro: centro
Cidade: BOA VISTA DO TUPIM UF: BA CEP: 46850000
Contrato: 456/2019 Celebrado em: 25/11/2019
Valor do contrato: R$ 863.809,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 242 Nº: S/N
Complemento: PRÓXIMO AO ENTROCAMENTO DE BOA VISTA DO TUPIM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BOA VISTA DO TUPIM UF: BA CEP: 46850000
Data de início: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 25/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM CPF/CNPJ: 13.718.176/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 352.04 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 71.84 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1998.12 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1998.12 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #TOS_43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Construção do Mercado do Produtor Execução de Obra ref. ao convênio nº 877604/2018, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162742/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 162742/2022
09/02/2023, 07:53
0xx6A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0xx6A

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, inscrita no CNPJ: 13.718.176/0001-25, Situada na Travessa Professora Nilda de Castro, S/N, Centro- Boa Vista Do Tupim-Ba CEP 46850-000 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA E CONSULTORIA ME**, inscrita no CNPJ 26.393.072/0001-30, estabelecida à Rua IVO MASCARENHAS, N 114, CENTRO, CEP: 48.730-000, CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, concluiu os serviços da Obra de Construção do Mercado do Produtor, Execução de Obra ref. ao Convênio nº 877604/2018, Ministério da Agricultura., no Município de Boa Vista do Tupim-Ba, conforme contrato nº 456/2019. Endereço da obra: Rodovia BR 242, S/N, Próximo ao entroncamento de Boa Vista do Tupim, Zona Rural, CEP 46850000, Boa Vista do Tupim-BA.

Início da obra: 25/11/2019 | Término da obra: 25/11/2020

Responsáveis técnicos:

Eng. Maicon Vinicius Ramos Gonçalves (RNP 0512503060)

ART N° BA20220131508

Eng. Civil Leandro Almeida Souza Crisóstomo (RNP 0512991910)

ART N° BA20220132807

Item	Descrição	Unid.	Qtde.
1.	MERCADO DE BOA VISTA DO TUPIM		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.998,12
1.1.0.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00
1.2.	INFRAESTRUTURA		
1.2.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	121,86
1.2.0.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	60,44
1.2.0.0.3.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	401,04
1.2.0.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	528,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.2.0.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	745,52
1.2.0.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	764,15
1.2.0.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	2,89
1.2.0.0.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	61,45
1.2.0.0.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	64,34
1.3.	**SUPERESTRUTURA**		
1.3.0.0.1.	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	421,23
1.3.0.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,19
1.3.0.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	277,51
1.3.0.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	445,50
1.3.0.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.491,50
1.3.0.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	36,38
1.3.0.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	36,38
1.3.0.0.8.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	59,20
1.3.1.	**REVESTIMENTO DOS PILARES**		
1.3.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,84
1.3.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,84
1.4.	**RESERVATÓRIO**		
1.4.1.	**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.4.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,36
1.4.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,68
1.4.1.0.3.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	22,20
1.4.1.0.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,29
1.4.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,68
1.4.1.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,97
1.4.2.	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.2.0.1.	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclus ive escoramento	m2	38,92
1.4.2.0.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,33
1.4.2.0.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,33
1.4.2.0.4.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	21,16
1.4.3.	**AÇO - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
1.4.3.0.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,18
1.4.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,86
1.4.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,21
1.4.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,12
1.4.3.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,88
1.5.	**REVESTIMENTOS**		
1.5.1.	**PISOS**		
1.5.1.0.1.	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m2	1.941,22
1.5.1.0.2.	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.941,22
1.5.1.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	1.941,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.5.1.0.4.	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1.941,22
1.5.1.0.5.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,46
1.5.1.0.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	50,46
1.5.2.	**ALVENARIA**		
1.5.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	352,04
1.5.2.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60
1.5.2.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,60
1.5.2.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,60
1.5.3.	**REVESTIMENTO E PINTURA**		
1.5.3.1.	**REVESTIMENTO CERÂMICO**		
1.5.3.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	158,87
1.5.3.1.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	158,87
1.5.3.1.3.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	158,87
1.5.3.2.	**PINTURA ACRÍLICA**		
1.5.3.2.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	477,90
1.5.3.2.2.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	477,90
1.5.3.2.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	477,90
1.5.3.2.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	477,90
1.6.	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.6.0.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.6.0.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00
1.6.0.0.3.	Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens	m2	3,60
1.6.0.0.4.	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, aca bamento aço inox, padrão inicial inferior	cj	2,00
1.6.0.0.5.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,60
1.7.	**COBERTURA METÁLICA**		
1.7.0.0.1.	ESTRUTURA COMPOSTA POR VIGAS E TERÇAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00
1.7.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.998,12
1.7.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,15
1.8.	**PINTURA DE LAJE**		
1.8.0.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,90
1.8.0.0.2.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	56,90
1.9.	**COPA/DEPÓSITO**		
1.9.1.	**REVESTIMENTO**		
1.9.1.0.1.	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", apli cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	12,00
1.9.1.0.2.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo m esh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunt ado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	11,20
1.9.1.0.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	23,20
1.9.1.0.4.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,20
1.9.2.	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DA COPA/DEPÓSITO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.9.2.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,15
1.9.2.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,75
1.9.2.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.9.2.0.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.6.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.8.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,28
1.9.2.0.10.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.9.2.0.11.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.2.0.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.9.2.0.13.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.2.0.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.2.0.15.	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litr os	un	2,00
1.9.2.0.16.	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.9.2.0.17.	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
1.9.2.0.18.	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00
1.9.3.	**REVESTIMENTO NAS PAREDES**		
1.9.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	56,94
1.9.3.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	56,94
1.9.3.0.3.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	56,94
1.9.4.	**TETO**		
1.9.4.0.1.	Cobertura com toldo fixo (01) uma água lona Night & Day c/blackout c/ Estrutu ra em perfis em aço galvanizado patente de 11/4" e 1" c/e=1,20mm e pintura da estrutura em epóxi c/vedação vedacalha	m2	29,52
1.9.4.0.2.	Forro de madeira pinho, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	4,00
1.9.4.0.3.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC.FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	4,00
1.9.5.	**PEÇAS**		
1.9.5.0.1.	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	4,36
1.9.6.	**BALCÃO**		
1.9.6.0.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	277,50
1.9.6.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	555,00
1.9.6.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	555,00
1.9.6.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	555,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.9.6.0.5.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	555,00
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	-
1.10.0.0.1.	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	6,00
1.10.0.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.10.0.0.3.	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	1,00
1.10.0.0.4.	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.10.0.0.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,50
1.10.0.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.10.0.0.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.10.0.0.8.	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.10.0.0.9.	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x5 0/100w, com lâmpada halógêna AR111 24º 100w	un	15,00
1.10.0.0.10.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator par tida rápida e lampada	un	11,00
1.10.0.0.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
1.10.0.0.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.10.0.0.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.10.0.0.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385,00
1.11.	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
1.11.0.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,65
1.11.0.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,58
1.11.0.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,23
1.11.0.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,96
1.11.0.0.5.	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.11.0.0.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
1.11.0.0.7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.0.0.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
1.11.0.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
1.11.0.0.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
1.11.0.0.11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.11.0.0.12.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
1.11.0.0.13.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.0.0.14.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.0.0.15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.0.0.16.	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
1.11.0.0.17.	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	2,00
1.11.0.0.18.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,10
1.11.0.0.19.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	141,62
1.11.0.0.20.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,19
1.11.0.0.21.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.11.0.0.22.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.0.0.23.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.11.0.0.24.	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.0.0.25.	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.0.0.26.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.11.0.0.27.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
1.11.0.0.28.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.11.0.0.29.	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00
1.11.0.0.30.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
1.11.0.0.31.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.0.0.32.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.11.0.0.33.	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo cha pisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	1,00
1.11.0.0.34.	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	1,00
1.11.0.0.35.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.11.0.0.36.	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	UN	1,00
1.11.0.0.37.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.12.	**SPDA**		
1.12.0.0.1.	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	376,60
1.12.0.0.2.	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,43
1.12.0.0.3.	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	188,30
1.12.0.0.4.	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	10,00
1.12.0.0.5.	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	m	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA- CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.13.	SEGURANÇA		
1.13.0.0.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.13.0.0.2.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
1.13.0.0.3.	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
1.13.0.0.4.	Projetor IP 65 c/ lâmpada de descarga refletora par20, pot. 35W, temp.cor 300 0K, ind. rep. cor 80%, fluxo lum. 2000 lumens, incluso reator, ignitor e capa citor, ref. EPSILON 001027123 da Faeber ou similar	un	6,00
1.13.0.0.5.	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	Un	36,00
1.14.	REDE DE HIDRANTES		
1.14.0.0.1.	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve , e=3,35mm, 5,23kg/m, NBR-5580	m	61,76
1.14.0.0.2.	Abrigo em caixa de granito para hidrante simples, registro tipo globo 2 1/2", 01 mangueira de 15m e 01 mangueira de 30m, com esguicho e conexões	un	3,00
1.14.0.0.3.	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0 ,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0, 60 e fundo com brita	un	3,00
1.14.0.0.4.	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	2,00
1.14.0.0.5.	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10 .000 litros	un	1,00
1.14.0.0.6.	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	1,00
1.15.	LOUÇAS		
1.15.0.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.15.0.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.15.0.0.3.	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	14,00
1.15.0.0.4.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.15.0.0.5.	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	8,00
1.15.0.0.6.	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,00
1.15.0.0.7.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim - BA - CEP 46850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25

1.15.0.0.8.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
1.15.0.0.9.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
1.15.0.0.10.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
1.15.0.0.11.	Dispenser para sabonete líquido	un	4,00
1.15.0.0.12.	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00
1.15.0.0.13.	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	14,00
1.16.	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.16.0.0.1.	Limpeza geral	m2	1.998,12

Atestamos que tais serviços foram prestados de acordo com as especificações técnicas e normas de regulamentação vigentes no país, no prazo acordado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Boa Vista do Tupim, 08/06/2022

Prefeitura Municipal de Boa Vista Do Tupim

Renê de Azevedo Brito
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 003/2021

Renê de Azevedo Brito
Engenheiro Civil
CREA-BA 90049

Renê de Azevedo Brito

Secretário municipal de infra estrutura

Engenheiro Civil: CREA: 90049/BA

RNP: 0513058010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162742/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162742/2022
09/02/2023, 11:00
Chave de Impressão: 0xx6A
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2023 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**
Registro: **34126/D BA** RNP: **0501195416**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20160033294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2016 Baixada em: 21/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS** CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL CALMON Nº: 28
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020000
Contrato: 003/2016 Celebrado em: 03/03/2016
Valor do contrato: R$ 2.627.401,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA ILHA Nº: SN
Complemento: Bairro: itapuã
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41000000
Data de início: 03/03/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS CPF/CNPJ: 13.927.801/0017-06

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR E INSTALAÇÕES MECANICAS PARA CONJUNTO MOTO BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUIU RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 10.603.351/0001-40, NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 14/02/2019.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153995/2022
29/08/2022, 07:48
W79b8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: W79b8

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº **110934/2022**, atesta que a Empresa **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ/MF N° 07.478.417/0001-03**, sendo responsável legal o **Eng. ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR,** CPF 678.344.855-04 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR** RNP: 0506656063 CREA: 36744/D BA **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** RNP: 0501195416 CREA: 34126/D BA
CONTRATO:	**003/2016**
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, NA RUA DA ILHA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE ITAPUÃ, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA**
PROCESSO:	**1433/2015**
ASSINATURA:	**03/03/2016**
PRAZO TOTAL:	**180dias(contrato) + 240dias(2°aditivo) + 150dias(3°aditivo) + 180dias(4°aditivo) + 210dias(5°aditivo) + 180dias(6°aditivo) + 142dias(8°aditivo) + 90dias(10°aditivo) + 90dias(12°aditivo) + 30dias(13°aditivo) + 30dias(14°aditivo) = 1522dias**
VALOR TOTAL:	**R$2.627.401,31(contrato) + -R$15.626,56(1° aditivo) + R$511.409,67(9° aditivo) + R$132.126,91(11° aditivo) = R$3.255.311,33 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais, trinta e três centavos).**
VALOR MEDIDO:	**R$511.409,41(Tesouro PMS) + R$2.593.022,84(Caixa) = R$3.104.432,25 (três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais, vinte e cinco centavos)**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**31/03/2017**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**31/03/2017 À 30/09/2020**

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Alzira [illegible]
Gerente
CREA 12116 / D[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

1º ADITIVO (redução valor):-R$15.626,56(quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos)

2º ADITIVO (prazo): 240 dias – 03/11/2016 à 02/07/2017

3ºADITIVO (prazo): 150 dias – 03/07/2017 à 02/12/2017

4º ADITIVO (prazo): 180 dias – 03/12/2017 à 03/06/2018

5º ADITIVO (prazo): 210 dias – 04/06/2018 à 03/01/2019

6º ADITIVO (prazo): 180 dias – 04/01/2019 à 03/07/2019

7º ADITIVO (reajuste): R$263.847,43 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

8º ADITIVO (prazo): 142 dias – 12/08/2019 à 31/12/2019

9º ADITIVO (valor): R$511.409,67 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

10º ADITIVO (prazo): 90 dias – 01/01/2020 à 30/03/2020

11º ADITIVO (valor): R$132.126,91 (cento e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

12º ADITIVO (prazo): 90 dias – 31/03/2020 à 29/06/2020

13º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/06/2020 à 29/07/2020

14º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/07/2020 à 28/08/2020

SERVIÇOS

MEDIÇÃO - TESOURO PMS:

VALOR MEDIDO: R$ 511.409,41

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,8000
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA	M3	221,03307
DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	176,3600

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÕES		
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	171,6025
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	356,5400
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H<= 1 M	M3	124,1934
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	574,5200
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	156,7100
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	83,4500
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.182,2000
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.385,6900
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	8,5806
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	115,8500
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	169,8800
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	52,1500
FECHAMENTO		
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1,0000
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1,0000
SUPRA ESTRUTURA		
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	2.395,7100
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	308,7800

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
COBERTURA		
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	50,2000
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	351,1000
PAREDES/PAINEIS		
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,9800
CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	114,0000
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	112,1000
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	112,1000
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	16,8500
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,4000
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	3,0700
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4,0000
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV - 01	UN	6,0000
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	8,0000
PINTURA		
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	50,2000
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	351,1000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Alzira Viana [illegible]
CEA 12116 / DGE [illegible] / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,6723
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,6723
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	86,0300
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	74,4600
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,5700
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,3400
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,2300
PISO		
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	124,3300
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	204,5600
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	332,3600
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	36,7060
PISO EM CONCRETO 15 MPA PREPARO MECANICO, COM LONA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M	429,4100
LASTRO DE BRITA 1	M3	48,4000
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,7500
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,8900
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,4700
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)	UN	5,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"	UN	5,0000
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	5,0000
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	5,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Aldira Nunes Trindade
12116 / DGEVIA / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, INCEPA, LINHA EROS, REF. 19300 OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA, LINHA EROS, REF. 19987 OU SIMILAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.DESCARGA	UN	10,0000
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UN	4,0000
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,0000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.074,5000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,6000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	178,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,5000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VI	UN	1,0000
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN	6,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 240 MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM	UN	22,0000
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238	UN	22,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	63,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	140,0000
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	15,4500
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	12,6900
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,7600

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO N°10, PARA FIXAÇÃO DE CABO COBRE NÚ	UN	424,0000
TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	199,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS	UN	22,0000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.930,2167
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	237,1450
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	158,1000
VIGIA NOTURNO	H	237,1560
EQUIPAMENTOS		
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	220,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

MEDIÇÃO - CAIXA

VALOR MEDIDO: R$ 2.593.022,84

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ESCAVAÇÃO	UN	1,00
BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PA REDE EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	3,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.615,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P CANT OBRA, MP CHAVE 100 A CARGA 100 A CARGA 3KWH, 20VC EXCL FORN MEDIOR	UM	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM 15CM DE ESPESSURA, SEM	M2	1.379,25

José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	56,51
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	435,87
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	10.896,75
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	585,07
RETIRADA DE SUPORTE DE BASQUETE	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	34,84
FUNDAÇÕES		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM)	M3	1.968,90
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	131,26
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	579,62
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	100,97
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	126,61
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	218,72
CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	133,00
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTAD A (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3	2.521,80
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	168,12
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H	M3	131,07
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/	KG	520,00
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	36,04
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	16,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS AMENTO	M3	95,03
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.413,00

Cláudio Oscar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C	KG	5.315,00
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	M3	6,33
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO	M	798,00
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	222,22
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	122,58
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA	M2	41,30
CORRENTE EM BLOCO CALHA EM CONCRETO C/ ENCHIMENTO DE	M	51,63
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO PLÁSTICA	M2	357,40
PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, NA COR NATURAL, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO PESADO) SOBRE	M2	69,05
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO LEVE) SOBRE COLCHAO DE AREIA 6CM, REJUN TADO COM AREIA	M2	153,17
FECHAMENTO		
GRADIL EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO, H=1,82	M	93,96
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M,	UN	1,00
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M,	UN	1,00
SUPRA ESTRUTURA		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	981,55
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	907,55
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.073,15

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.813,91
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	78,59
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A	M2	2.000,00
COBERTURA		
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	157,30
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A	M2	1.615,00
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	1.615,00
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	2.000,00
PAREDES/PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	30,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	657,03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	597,21
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	70,30
IMPERMEABILIZAÇÂO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	190,77
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	190,77
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.354,92
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.162,08
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	192,84
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	179,34

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,68
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	22,49
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	154,60
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	70,88
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	968,00
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	182,77
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	66,04
FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC	M2	968,00
PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180,58
SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	180,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATÉ 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	13,50
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADA DE 20 CM	M3	12,44
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	12,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	54,00
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	102,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D- 300MM	M	81,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	16,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG= 40 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	234,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
ABRIGO PARA MANGUEIRA METÁLICO DE EMBUTIR, MEDINDO 90X60X17CM, COM PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUINDO PERFIL PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	PÇ	5,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	PÇ	1,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC		1,00
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 5B	PÇ	3,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D= 150MM	M	30,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	2,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Olive
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	4,00
TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	24,00
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	408,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Orlando Raul da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Alzira [illegible]
CREA 12116 / DGEVIN/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	10,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	12,00
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3M3/H, PRESSÃO 20MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PC	2,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00
BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4,00
BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45
BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	4,00
BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80CM	UN	14,00
CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00
DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN	8,00
LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00
RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	840,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	440,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.500,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Abzira Vieira [illegible]
CREA 12116 / D CE/VIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	20,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.800,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	148,00
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
QDF-BI (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDF-BR (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø1"	UN	26,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø3/4"	UN	73,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO Ø 1/2"	UN	500,00
QDL-1 (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDL-IE (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QF-CHUVEIRO (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QGBT (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-ACAD (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4,00
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	76,00
PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO, 100% EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-CHAMA, 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO, ORIFÍCIO P/ PASSAGEM DE ÁGUA, COR (A DEFINIR) MEDINDO 395MM DE LARGURA X 329MM DE PROFUNDIDADE X 70MM DE ALTURA.	UN	173,00
ASSENTOS PARA ARQUIBANCADA PARA OBESOS/ MOBILIDADE REDUZIDA (PMR / PO), COR AZUL COM LARGURA EQUIVALENTE À DE DOIS ASSENTOS ADOTADOS NO LOCAL	UN	4,00
ASSENTOS REVERSÍVEIS NOS ESPAÇOS PARA CADEIRANTES	UN	8,00
BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50X0,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2013P	UN	7,00
ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS,	UN	2,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
PLACA PRE-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA(b=60/h=120/e=4cm)RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UM	4,00
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m	M2	850,00
TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	UN	2,00
TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	UN	2,00
MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES	CJ	1,00
CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	-
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.702,88
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	336,57
COMUNICAÇÃO VISUAL		
0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÀRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN	7,00
0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
0,45 X 1,70 - SÁIDA	UN	2,00
0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	1.318,55
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	879,12
VIGIA NOTURNO	H	1.318,81

Salvador, 15 de agosto de 2022.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matrícula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D

Eng.º Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
14/03/2023, 14:54
Chave de Impressão: W79b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130003429
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**

Registro: **34126-BA** RNP: **0501195416**

Título Profissional: Engenheiro Civil - Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho

Número da ART: BA2013.253642 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 04/07/2013 Baixada em: 13/12/2013

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: TECHNOLOGIAS DE SERVIÇO LTDA-EPP

Contratante: **UNIÃO - COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **10495077000133**

Praça DUQUE DE CAXIAS

Complemento: Bairro: **Nazaré**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40040110**

Contrato: **01/2013** celebrado em **22/02/2013** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 5.269.897,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua TERRITORIO DO AMAPA**

Complemento Bairro **Pituba**

Cidade **SALVADOR** UF **BA** CEP **41830540**

Data de início: **01/04/2013** Situação: **atividade em andamento** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Escolar** Código:

Proprietário **UNIÃO - COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **10495077000133**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações Específicas / ESCOLA 3255,800 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Serviços técnicas Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1,000 metros; Execução de Obra Técnica Utilização de Energia Eletrica / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 1,000 metros

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 02 DO COLEGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) E PAVILHÃO PROFESSOR ARISTIDES FRAGA LIMA.

Informações Complementares

CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, ATERRAMENTO E SPDA, APENAS O LANÇAMENTO DE CABOS, INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS. COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO. O PERÍODO DO ATESTADO É DE 01/04/2013 A 18/11/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 050.954 a A 050.964, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130003429

Código de Validação BA20130003429C3E861

Salvador/BA 13/12/2013

LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de Acervo Técnico que a **TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 63.100.945/0001-03, com sede na Praça São João Batista, nº 495, Centro, Uauá, estado da Bahia, tendo como responsáveis técnicos os profissionais Engº Civil Albino Ribeiro da Silva Junior, CREA-BA nº 36.744-D e Engº Civil e Segurança do Trabalho Cláudio Ribeiro da Silva, CREA-BA nº 34.126-D, está executando a obra de construção do Pavilhão II do Colégio Militar de Salvador (CMS) – Pavilhão Professor Aristides Fraga Lima, situada na Rua Território do Amapá, s/n, Pituba, Salvador/BA, para o **COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.495.077/0001-33, com sede na Praça Duque de Caxias, s/n, Nazaré, Salvador, estado da Bahia, atendendo todas as obrigações contratuais bem como as especificações e normas técnicas pertinentes às especificações do objeto, tendo realizado satisfatoriamente os serviços abaixo:

DADOS DO CONTRATO

Valor Global: R$ 5.269.897,85 (Cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Data de início: 01/04/2013

Período de execução: 01/04/2013 à 18/11/2013

Prazo contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Tipo de Empreendimento: Escolar
Quantidade de unidade: 01
Área construída: 3.188,61 m²

A edificação em formato de dois blocos descasados, possui 6 pavimentos, sendo ocupados da seguinte forma:
a) Térreo: Banheiros masc/fem para alunos, Vestiário para monitores Masc/Fem, Instalações de Saúde (Gabinete Médico, sala de espera e sala de curativos, enfermaria masc/fem), DML e depósitos de apoio.

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçàc
CONFEA: 090053732-9

b) 1º andar: Salas das 1ª, 2ª e 3ª companhias, salas de poio, DML, Instalações do Corpo de alunos, sala de copiadora, sala de apoio pedagógico, Seção Psicopedagógica, vestiário masc/fem de Cap/Ten, DML e depósito de apoio.
c) 2º andar: copa, instalações do Cmt Corpo de Aluno, do Ch Div Ensino, do Diretor de Ensino, Subdiretor de Ensino, Sala de Adjuntos do CA, Adj Div Ensino, Sala de Reunião e de apoio à direção, vest masc/fem Of Sup.
d) 3º andar: Sala de Professores e Coordenadores, Seção Técnica de Ensino, Sala do Conselho, Sala de Meios, Supervisão Escolar, WC Of e professores fem., DML e depósitos de apoio.
e) Cobertura: Área técnica de casa de máquinas elevador, ar condicionado e reservatórios de água e barriletes.

Para a obra, a **TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA** fornece todos os materiais, toda a mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, conforme etapas descritas abaixo:



- Movimento de terra
- Serviços gerais
- Infraestrutura e superestrutura
- Paredes e painéis
- Esquadrias de madeira e metálicas
- Vidros
- Cobertura
- Impermeabilização e isolamento térmico
- Revestimento paredes internas e externas
- Pisos / Soleiras / Peitoris
- Instalações hidro-sanitárias / Pluviais
- Instalações Elétricas / Telefônicas / Tv / Lógica /Subestação de energia
- Pintura

Salvador, 22 de novembro de 2013

Edmilson Magalhães de Deus – Capitão
Engenheiro de Fortificação e Construção
CONFEA: 090053732-9

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS / 6



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO PROFESSOR ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01.02	**INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA**			
01.02.01	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	SER.CG	M2	155,00
01.02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00
01.02.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	SER.CG	M2	350,00
01.02.04	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	SER.CG	M	167,00
01.03	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA ,LUZ E ESGOTO**			
01.03.01	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	SER.CG	UN	1,00
01.03.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	SER.CG	UN	1,00
01.08	**MOVIMENTO DE TERRA**			
01.08.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	SER.CG	M2	1.830,00
01.08.02	DESTOCAMENTO DE ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA	SER.CG	UN	10,00
01.08.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA,QUALQUER TERRENO,EXCETO ROCHA	SER.CG	M3	3.676,00
01.08.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	5.146,40
01.08.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	SER.CG	TXKM	51.464,00
01.08.06	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO COM COMPACTADOR	SER.CG	M2	3.660,00
01.08.07	NIVELAMENTO E COMPACTACAO D/AREAS ENSAIBRADAS	SER.CG	HA	0,50
01.08.08	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	SER.CG	M3	48,00
01.08.09	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	SER.CG	M3	48,00
01.08.10	CONTROLE E NIVEL FUNDAÇÃO TOPOGRAFICO	SER.CG	M	300,00
01.09	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES- NÃO HÁ ITENS A DEMOLIR OU REMOVER**			
01.10	**LOCAÇÃO DE OBRA**			
01.10.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	SER.CG	M2	950,00
02	**FUNDAÇÕES**			
02.01	**FUNDAÇÕES**			
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	SER.CG	M3	204,00
02.01.02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO COM COMPACTADOR	SER.CG	M2	892,00
02.01.03	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	208,00
02.01.04	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	56,10
02.02	**ARMAÇÃO**			
02.02.01	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	4.328,50
02.02.02	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)	SER.CG	KG	376,20
02.02.03	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDA FUNDAÇÕES	SER.CG	M2	498,30
02.03	**ESTACA METÁLICA**			
02.03.01	ESTACA METÁLICO TUBO AÇO CARBONO 20TF FORN,TRANSP,CRAV	MAT.	M	525,00

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçã
CONFEA: 0600[illegible]9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.957

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO F ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
02.03.02	ESTACA METÁLICO TUBO AÇO CARBONO 40TF FORN,TRANSP,CRAV	MAT.	M	555,00
02.03.03	ESTACA METÁLICO TUBO AÇO CARBONO 50TF FORN,TRANSP,CRAV	MAT.	M	390,00
02.03.04	ESTACA METÁLICO TUBO AÇO CARBONO 60TF FORN,TRANSP,CRAV	MAT.	M	120,00
02.03.05	LASTRO DE BRITA	SER.CG	M3	30,00
02.03.06	CONTROLE TECNOLOGICO CONCRETO	VERBA	M3	56,10
02.03.07	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	SER.CG	M3	105,60
02.03.08	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SER.CG	M3	311,20
02.03.09	SOLDA DE TOPO EM ESTACA METALICA	VERBA	UN	108,00
03	**ESTRUTURA**			
03.01	**PILARES, VIGAS,LAJES**			
03.01.01	**ARMAÇÃO**			
03.01.01.01	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	47.754,31
03.01.01.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	SER.CG	M2	6.710,70
03.01.01.03	ESCORAMENTO DE LAJE DE CONCRETO	SER.CG	M2	3.871,68
03.01.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	SER.CG	M3	716,76
03.01.01.05	CONTROLE TECNOLOGICO CONCRETO	VERBA	M3	716,76
03.01.01.06	CONTROLE E NIVEL FUNDAÇÃO TOPOGRAFICO	SER.CG	M	1.500,00
04	**ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO**			
04.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	SER.CG	M2	3.841,99
04.02	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	SER.CG	M3	3,73
04.03	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTOE AREIA)	SER.CG	M	1.438,46
04.04	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	SER.CG	M3	4,02
04.05	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA AND ESP= 3 CM	SER.CG	M2	251,10
04.06	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA	SER.CG	M2	1.000,00
05	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO**			
05.01	**PORTAS**			
05.01.01	PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA 060X1,60 M	SER.CG	UN	78,00
05.01.02	PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA 0,80X2,10 M	SER.CG	UN	52,00
05.01.03	PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA 0,90X2,10 M	SER.CG	UN	12,00
05.01.04	PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M	SER.CG	UN	5,00
05.01.05	PORTA DE MADEIRA COMPEM FORMICA 0,70X2,10 M	SER.CG	UN	8,00
05.01.06	PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA 0,80X1,60 M	SER.CG	UN	4,00
05.01.07	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	SER.CG	M2	1,89
05.02	**JANELAS**			
05.02.01	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	SER.CG	M2	462,48
05.03	**VIDROS**			
05.03.01	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE MASSA (ESPESSURA: 6 MM)	SER.CG	M2	462,48
05.03.02	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, PAREDE C/4BOTÕES FRANCESSES	SER.CG	M2	24,00
05.04	**FERRAGENS**			
05.04.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	SER.CG	UN	17,00

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçã.
CONFEA: 090053732-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.958

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO PR(ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
05.04.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	SER.CG	UN	48,00
05.04.03	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SER.CG	UN	78,00
05.04.04	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	SER.CG	UN	195,00
06	**COBERTURAS**			
06.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M	SER.CG	M2	825,20
06.02	TELHA TERMO ACUSTICA DE C50MM NUCLEO DE EPS	SER.CG	M2	745,20
06.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOV.RESTIDO PELICULA PVC	SER.CG	M2	3.107,80
06.01.	**MURETA DE COBERTURA**			
06.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM	SER.CG	M2	158,40
06.01.02	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	338,40
06.01.03	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	338,40
06.02.	**COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO**			
06.02.01	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO	SER.CG	M2	80,00
07	**INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS /SANITÁRIAS**			
07.01	**LOUÇA E METAIS**			
07.01.01	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	46,00
07.01.02	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	SER.CG	UN	46,00
07.01.03	LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL	SER.CG	UN	59,00
07.01.04	KIT METAIS ACESSORIOS PARA LAVATORIO (CROMODO)	VERBA	UN	59,00
07.01.05	TORNEIRA TEMPORIZADA,AREJADOR TIPO PRESSMATIC	SER.CG	UN	59,00
07.01.06	DUCHA HIGIÊNICA .MANG CROMADA,REGISTRO SUPORTE	SER.CG	UN	46,00
07.01.07	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	46,00
07.01.08	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONEITE LIQUIDO	SER.CG	UN	30,00
07.01.09	TOALHEIRO INTERFOLHAS P/MÃOS	SER.CG	UN	30,00
07.01.10	KIT METAIS ACESSORIOS PARA PIAS E TANQUES (CROMODO)	VERBA	UN	2,00
07.01.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	4,00
07.01.12	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	60,85
07.01.13	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	4,00
07.01.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
07.01.15	RODAMÃO (ESPELHO P/BANCADA) GRANITO CINZA E= 2 L= 10 CM	DEPRE	M	55,00
07.01.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	16,00
07.01.17	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	44,00
07.01.18	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	UN	6,00
07.01.19	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	UN	6,00
07.02	**TUBOS E CONEXÕES**			
07.02.01	**REDE HIDRÁULICA**			
07.02.01.01	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	PT	274,00
07.02.01.02	COLUNA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PVC PARA 1 PV	VERBA	UN	20,00
07.02.01.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25,50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	SER.CG	M	990,00

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçâc
CONFEA: 090053722-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.959

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO PRO ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
07.02.01.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	SER.CG	M	95,00
07.02.02	**REDE SANITÁRIA**			
07.02.02.01	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	PT	46,00
07.02.02.02	PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	PT	75,00
07.02.02.03	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	22,00
07.02.02.04	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	101,00
07.02.02.05	TUBO DE VENTILAÇÃO PVC PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	SER.CG	M	105,00
07.02.02.06	TUBO QUEDA PVC ESGOTO DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES	SER.CG	PT	105,00
07.02.02.07	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO	SER.CG	M	125,00
07.02.02.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	86,00
07.02.02.09	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	856,00
07.02.02.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	412,00
07.02.02.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	1.026,00
07.02.03	**REDE PLUVIAL**			
07.02.03.01	DESCIDA DÁGUA DE TELHADO PVC BRAÇADEIRA E CONEXÕES	VERBA	M	112,00
07.02.03.02	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES	SER.CG	PT	240,00
07.02.03.03	CALHA EM CONCRETO 40X20 CM COM INPERMEABILIZAÇÃO	SER.CG	M	600,00
07.02.03.04	RALO ABACAXI 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
07.02.04	**REDE DE INCÊNDIO**			
07.02.04.01	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	100,00
07.02.04.02	HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO	SER.CG	UN	12,00
07.02.04.03	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	14,00
07.03	**REGISTROS E VÁLVULAS**			
07.03.01	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	46,00
07.03.02	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
07.03.03	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE-MOLDADO	VERBA	UN	1,00
07.03.04	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
07.03.05	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	44,00
07.03.06	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	34,00
07.03.07	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	16,00
07.04	**CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/AREIA**			
07.04.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SER.CG	UN	6,00
07.04.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	SER.CG	UN	8,00
07.04.03	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	SER.CG	UN	8,00
07.04.04	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER.CG	UN	4,00
07.05	**CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS**			
07.05.01	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	SER.CG	UN	25,00
07.05.02	INSTALAÇÃO E ASSENT DE 3 BARRILETES EM PVC PBL	VERBA	UN	4,00
07.05.03	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CIM.AMIANTO.FIBRA DE VIDRO	VERBA	UN	25,00

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçãc
CONFEA: 090053737-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.960

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO P ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
07.05.04	CAIXA RESERVATÓRIO INFERIOR 3,12M ALTURA 2,50 M,	VERBA	UN	1,00
07.05.05	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA,QUALQUER TERRENO,EXCETO ROCHA	SER.CG	M3	16,00
07.05.06	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SER.CG	M3	10,00
07.05.07	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	SER.CG	M3	7,00
08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA ,LOGICA E SPDA**			
08.01	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	SER.CG	UN	241,00
08.02	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	SER.CG	UN	50,00
08.03	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	SER.CG	UN	406,00
08.04	**LUMINÁRIA E ACESSORIOS**			
08.04.01	ARANDELA C/BASE EM CHAPA TIPO A PROVA D'ÁGUA IP-55	SER.CG	UN	14,00
08.04.02	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	121,00
08.04.03	LAMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	20,00
08.04.04	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	120,00
08.05	**QUADROS E DISJUNTORES**			
08.05.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	90,00
08.05.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	75,00
08.05.03	DPS 275V 5KA CJ TRIP	VERBA	UN	6,00
08.05.04	DISPOSITIVO DR 25A 30MA BIPOLAR	SER.CG	UN	6,00
08.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
08.05.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
08.05.07	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
08.05.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
08.05.09	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	SER.CG	UN	1,00
08.05.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	50,00
08.06	**ATERRAMENTO E SPDA**			
08.06.01	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	300,00
08.06.02	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	SER.CG	UN	12,00
08.06.03	VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8 E ACESSORIOS	SER.CG	M	150,00
08.06.04	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	250,00
08.06.05	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	100,00
08.06.06	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	SER.CG	M	2,00
08.06.07	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	VERBA	UN	5,00
08.06.08	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO,CORTE,DOBRE E COLACAÇÃO) ARAME REC	VERBA	UN	5,00
08.06.09	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR	SER.CG	UN	100,00
08.06.10	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	SER.CG	UN	100,00
08.07	**LÓGICA-CABEAMENTO ESTRUTURADO**			

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçãc
CONFEA: 090053732-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.961

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
08.07.01	**ELETRODUTO E ELETROCALHAS**			
08.07.01.01	ELETROCALHA PERF 100X50MM C/TAMPA CHAPA 18 TIPO U	SER.CG	M	200,00
08.07.01.02	ELETROCALHA PERF 150X50MM C/TAMPA CHAPA 18	SER.CG	M	200,00
08.07.01.03	ELETROCALHA PERF 50X50MM C/TAMPA CHAPA 18	SER.CG	M	200,00
08.07.01.04	REDE LÓGICA.INCLU ELETRODUTO E PONTO PARA CONDUTORS	VERBA	M2	3.107,80
08.07.02	**CABEAMENTO ESTRUTURADO OPTICO**			
08.07.02.01	CABO UTP CAT 6	SER.CG	M	10.000,00
08.07.02.02	CABO FIBRA OPTICA 4 FO	SER.CG	M	250,00
08.07.02.03	RACK PARA PATCH PAINEL DE 24 PORTAS	VERBA	UN	10,00
08.07.02.04	SWITCH 48 P (1000) +(10G)	VERBA	UN	8,00
08.07.02.05	PATCH PANEL LINEAR 24 P DESCARREGADO	VERBA	UN	20,00
08.07.03	**TOMADAS**			
08.07.03.01	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	400,00
08.07.04	**ARMÁRIOS E ACESSÓRIOS**			
08.07.04.01	VOICE PAINEL 50 PORTAS	SER.CG	UN	8,00
08.07.04.02	CONVERSOR MULTIMIDIA	SER.CG	UN	2,00
08.07.04.03	DIO 6FO C/EXTENSÃO ÓTICA MM E CONCTOR SC	SER.CG	UN	2,00
08.07.04.04	UNIDADE DE VENTILAÇÃO C/4VENT 1U RACK 19'	SER.CH	UN	10,00
08.07.04.05	CALHA DE TOMADA (10 TOMADAS) 1U RACK 19'	SER.CH	UN	20,00
08.07.04.06	GUIA DE CABO FECHADO 1U RACK 19	SER.CH	UN	20,00
08.07.04.07	CONECTOR FEMEA CAT 6A	SER.CH	UN	200,00
08.07.04.08	PATCH 3FEET P/PATH PANEL	SER.CH	UN	500,00
08.07.04.09	PATCH CORD FEET(PARAA WA)	SER.CG	UN	400,00
08.07.04.10	PATCH CORD PARA TELEFONE	SER.CG	UN	200,00
08.07.04.11	CONCENTRADOR DE TETO/RA (CH9CICZC2X2) INC SUPORTE	SER.CG	UN	8,00
08.08	**PONTO INTERRUPTOR SIMPLES**			
08.08.01	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2"	SER.CG	PT	90,00
08.09	**SENSOR DE PRESENÇA**			
08.09.01	SENSOR DE PRESENÇA	SER.CG	UN	50,00
08.10	**PONTO DE CAMPAINHA**			
08.10.01	PONTO DE CAMPAINHA COM CIGARRA	SER.CG	UN	10,00
08.11	**SUBESTAÇÃO**			
08.11.01	SUBESTAÇÃO SIMPLES COM TRANSFORMADOR DE 225 KVA	VERBA	UN	1,00
08.11.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACÃO	SER.CG	UN	1,00
08.12	**REDE DE ALIMENTAÇÃO**			
08.12.01	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
08.12.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACÃO	SER.CG	UN	3,00
08.12.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	150,00
08.12.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	450,00
08.12.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	100,00
08.12.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	100,00
08.12.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	200,00

Edinilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçãc
CONFEA: 090053732-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.962

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO P ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
09	**PISOS**			
09.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	3.033,08
09.02	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	SER.CG	M2	3.033,08
09.03	PORCELANATO POLIDO DE 45X45 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	SER.CG	M2	1.729,01
09.04	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	77,80
09.05	RODAPÉ para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica , fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	SER.CG	M	1.491,00
09.06	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	M2	836,00
09.07	PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM	SER.CG	M	92,70
09.08	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	450,00
09.09	PISO CERÂMICO ESMALTADO 1A PEI-V PADRÃO MÉDIO ASSENTADA	SER.CG	M2	468,05
10	**REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO**			
10.01	**REVESTIMENTO INTERNO**			
10.01.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	6.151,65
10.01.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	1.678,35
10.01.03	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	4.833,30
10.01.04	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 30X30CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	1.318,35
10.01.05	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	SER.CG	M	100,00
10.02	**REVESTIMENTO EXTERNO**			
10.02.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	1.811,78
10.02.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	669,18
10.02.03	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	1.502,60
10.02.04	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	SER.CG	M2	309,18
10.03	**REVESTIMENTO DE TETO**			
10.03.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	2.617,47
10.03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	2.617,47
11.	**PINTURA**			
11.01	**PREPARO PINTURA E EMASSAMENTO**			
11.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	4.833,33
11.01.02	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	SER.CG	M2	7.090,77
11.01.03	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	SER.CG	M2	1.602,60
11.02	**PINTURA**			
11.02.01	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	SER.CG	M2	1.142,60
11.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	4.933,30
11.02.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/TETOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	2.617,47
11.02.04	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	SER.CG	M2	287,47
12.	**IMPERMEABILIZAÇÕES ,ISOLAÇÕES E TRATAMENTO**			
12.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO SUJEITO À UMIDADE DE TERRA COM ADITIVO HIDRÓFUGO	SER.CG	M2	800,00
12.02	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	310,43
12.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ADITIVO ADICIONADO A ARG EMBOÇO	SER.CG	M2	1.471,58

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificação e Construção
CONFEA: 090053737-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.963

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO ARISTIDES FRAGA LIMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
12.04	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	775,90
12.05	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PAREDE DE BANHEIRO	SER.CG	M2	1.684,45
12.06	JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	SER.CG	M	80,00
12.07	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	SER.CG	M2	745,20
12.08	INSTALAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA -PROTEÇÃO SOLAR	SER.CG	M2	462,48
12.09	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E LAJE**			
12.09.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	SER.CG	M2	1.035,00
12.09.02	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	SER.CG	M2	1.035,00
13.	**INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO**			
13.01	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	8,00
13.02	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	24,00
13.03	ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO - EXECUCAO	SER.CG	UN	12,00
13.04	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	SER.CG	UN	32,00
13.05	CENTRAL DE ALARME D EINCÊNDIO PARA 24 PORTAS	SER.CG	UN	1,00
13.06	CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3CV	VERBA	UN	1,00
13.07	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	SER.CG	M2	40,00
13.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM FOTOLUMINEESCENCIA-INCÊNDIO	VERBA	UN	52,00
14.	**ELEMENTO COMPLEMENTARES E DECORATIVOS**			
14.01	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	SER.CG	M	62,45
14.02	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X50CM	VERBA	UN	2,00
14.03	LETRA DE LATAO, C/ 30CM DE ALT., TIPO HELVETICA MEDIUM OU SIMILAR	SER.CG	UN	30,00
14.04	PLACA ACRILICA P/IDENTIFICAÇÃO 25X8 CM E=4MM	VERBA	UN	36,00
14.05	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	SER.CG	M	6,60
15.	**EQUIPAMENTO**			
15.01	ELEVADOR COM PORTA ,4PARADAS ABERTURA CENTRAL ,6 PASSAGEIRO	VERBA	UN	1,00
16.	**PAISAGISMO E URBANISMO**			
16.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SER.CG	M2	1.838,00
16.02	PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO	SER.CG	M2	320,00
				SUBTOTAL (Etapa):
17.	**LIMPEZA**			
17.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	3.107,80
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01.04	**PROJETOS**			
01.04.01	AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS	MAT.	M2	3.107,80
01.04.02	PROJETO EXEC. DRENAGEM DE AGUA PLUVIA	MAT.	M2	778,04
01.04.03	PROJETO EXEC.PREV E COMBATE A INCÊNDIOS	MAT.	M2	3.107,80
01.04.04	PROJETO EXEC.CABEAMENTO ESTRUTURADO	MAT.	M2	3.107,80
01.05	**MÃO DE OBRA INDIRETA**			
01.05.01	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	M.O.	H	2.208,00
01.05.02	MESTRE DE OBRAS	M.O.	H	2.208,00
01.05.03	VIGIA DIURNO/NOTURNO	M.O.	H	4.416,00
01.05.04	ALMOXARIFE	M.O.	H	2.208,00
01.05.05	AUXILIAR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1/ PERIODO	M.O.	H	1.104,00

Edmilson Magalhães de Deus
Eng. De Fortificaçao e Construçãc
CONFEA: 090053733-9

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2 DO COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (CMS) - PAVILHÃO PROFESSOR ARISTIDES FRAGA LIMA.				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**CLASS**	**UNID.**	**QUANT.**
01.06	**EQUIPAMENTOS**			
01.06.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICA TIPO FACHADEIRO M2/MÊS	MAT.	M2	9.136,80
01.06.02	CAÇAMBA ESTACIONARIA 7M3 ENTULHO	MAT.	MÊS	36,00
01.06.03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	MAT.	UN	1,00
01.06.04	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO	MAT.	UN	1.045,00
01.07	**TAXAS, IMPOSTOS, DESPESAS**			
01.07.01	ART VALOR CONTRATO ACIMA DE 300.000,00	MAT.	UN	1,00
01.07.02	DESPESAS COM TELEFONE DE 3 LINHAS	MAT.	UN	36,00
01.07.03	CONSUMO DE ÁGUA EM OBRAS	MAT.	M2	37.293,60
01.07.04	DESPEASA COM ENERGIA ELÉTRICA	MAT.	KW/H	74.587,20

Salvador, 22 de novembro de 2013

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 050.964

Edmilson Magalhães de Deus – Capitão
Engenheiro de Fortificação e Construção
CONFEA: 090053732-9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162755/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230350636** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 30/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA REGIÃO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA** CPF/CNPJ: **07.587.853/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA AYRTON SENNA Nº: 731 A
Complemento: Bairro: SÃO LUIZ
Cidade: CAPIM GROSSO UF: BA CEP: 44695000
Contrato: Celebrado em: 07/11/2020
Valor do contrato: R$ 578.296,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO RAMMAL Nº: s/n
Complemento: POVOADO DO RAMMAL Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXABEIRA UF: BA CEP: 44713000
Data de início: 06/01/2021 Conclusão efetiva: 06/08/2021
Finalidade:
Proprietário: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA REGIÃO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA CPF/CNPJ: 07.587.853/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 628.43 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 26.76 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 503.33 metro quadrado;

Observações

Construção de galpão da agroindústria para produção de derivados do Licuri.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DO ITEM 4.3 E SEUS SUB ITENS DA PLANILHA REFERENTE À SISTEMA FOTOVOTAICA - PAINÉIS SOLARES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162755/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 162755/2022
09/02/2023, 07:54
dYDxY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dYDxY

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina, CNPJ: 07.587.853/0001-30, Situada na Avenida Ayrton Sena, 731 – A, Bairro São Luiz, CEP 44695-000, representada pela Sra° ***Francelma Silva de Lima, Presidente da Associação, inscrita pelo*** CPF: 047.391.575-86 e RG: 1412535689 residente Fazenda Tigre, s/n, Capim Grosso –Ba CEP: 44695-000 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a A Empresa **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** CNPJ nº 26.393.072/0001-30, situada na Rua Ivo Mascarenhas, 114 - Cruzeiro - Conceição do Coité – BA, representada pelo Senhor MAICON VINICIUS RAMOS GONÇALVES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 129079827-80, Expedido pela SSP/BA, e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 033.993.325-99 estar executando a UNIDADE SIMPLIFICADA PARA PRODUÇÃO DO ÓLEO DO LICURI (OBRA CIVIL), CONVÊNIO 265/2018, FIRMADO COM A COMPAINHA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, localizado no Povoado do Rammal, S/N, Município de Quixabeira - BA, conforme contrato assinado e ART BA20210456108. Data de início da obra 06/01/2021, término da obra em 06/08/2021 – Fiscalização : Saulo Lima Almeida, engenheiro civil, Crea 05134947-0, ART de fiscalização nº BA20210449233.

Atestamos que tais serviços foram prestados de acordo com as especificações técnicas e normas de regulamentação vigentes no país, no prazo acordado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue abaixo planilha com descrição dos serviços e quantitativos dos serviços contratados.

Capim Grosso 25 de Fevereiro de 2021

Francelma Silva de Lima

Presidente da Associação
Francelma Silva de Lima

Saulo Lima Almeida

FISCAL DE OBRA:
Saulo Lima Almeida
Eng. Civil CREA :051349474-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

Anexo 01

4.2	Galpão de beneficiamento 18x15m com alpendes 6x15 m (deposito licuri e pelo) e bloco auxiliar	Unidade	Quantidade
4.2.1	**Estrutura**		
4.2.1.1	**Infraestrutura**		
4.2.1.1.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	9,4
4.2.1.1.2	Forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento	m2	70,45
4.2.1.2	**Superestrutura**		
4.2.1.2.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	17,36
4.2.1.2.2	Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento	m2	294,21
4.2.1.2.3	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m2	5
4.2.2	**Alvenaria**		
4.2.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	628,43
4.2.3	**Piso**		
4.2.3.1	Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacaoplasticas e polimento mecanizado	m2	347,5
4.2.3.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	52,33
4.2.4	**Pavimentação**		
4.2.4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	88,58
4.2.5	**Pintura**		
4.2.5.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pvalatex convencional para	m2	578,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

	exteriores - rev 03		
4.2.5.2	Aplicação manual de pintura interna com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	700,96
4.2.5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	18,88
4.2.6	**Cobertura**		
4.2.6.1	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, altura do perfil trapezoide ao menos 60mm, cor externa verde escuro ou marrom, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m2	374,75
4.2.6.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m2	40
4.2.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	40
4.2.7	**Forro**		
4.2.7.1	Forro de pvc, liso, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m2	171,6
4.2.8	**Esquadrias**		
4.2.8.1	Cobogoceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m2	10,8
4.2.8.2	Basculante em alumínio, tipo modulado, inclusive vidro	m2	6,76
4.2.8.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	m2	14,36
4.2.8.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	6
4.2.8.5	Fornecimento e montagem de gradil de isolamento metálico tubular, com tela em ferro, larg.0,50m	m	58,33
4.2.8.6	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	6,27
4.2.9	**Instalações hidrossanitárias**		
4.2.9.1	Registro tipo esfera em pvc c/borboleta, d = 1/2"	un	2
4.2.9.2	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ nº 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.9.3	Colar de tomada em pvc com travas dn = 20mm	un	1
4.2.9.4	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4
4.2.9.5	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	0,28
4.2.9.6	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	1
4.2.9.7	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
4.2.9.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	5
4.2.9.9	Torneira de boia,soldável, 1/2". af_06/2016	un	1
4.2.9.10	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	14,44
4.2.9.11	Chuveiro plástico sem registro	un	2
4.2.9.12	Torneira cromada para jardim, deca 1153c39, 1/2" ou similar	un	3
4.2.9.13	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1
4.2.9.14	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2
4.2.9.15	Meia saboneteira de plástico, akros ou similar	un	2
4.2.9.16	Papeleira de plástico, akros ou similar	un	2
4.2.9.17	Estante plástica, 4 prateleiras, capacidade 15 kg na prateleira. 137x70x38cm (altura x largura x profundidade)	un	2
4.2.9.18	Registro tipo esfera em pvc c/borboleta, d = 1/2"	un	2
4.2.9.19	Registro de esfera, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1
4.2.9.20	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 deca ou similar	un	1
4.2.9.21	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2"	und	2
4.2.9.22	Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2
4.2.9.23	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2
4.2.9.24	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	2
4.2.9.25	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	1
4.2.9.26	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	10
4.2.9.27	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.9.28	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	21
4.2.9.29	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5
4.2.9.30	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	5
4.2.9.31	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5
4.2.9.32	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	7,68
4.2.9.33	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	57,14
4.2.9.34	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	46,23
4.2.9.35	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5
4.2.9.36	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4
4.2.9.37	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	8
4.2.9.38	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4
4.2.9.39	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	un	6
4.2.9.40	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1
4.2.9.41	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
4.2.9.42	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
4.2.9.43	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	6
4.2.9.44	Curva pvc longa 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao	un	3
4.2.9.45	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	3
4.2.9.46	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3
4.2.9.47	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3
4.2.9.48	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1
4.2.9.49	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2
4.2.9.50	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2
4.2.9.51	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	30,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Coopes
LICURI do SERTÃO BAHIA · BRASIL
Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.9.52	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	4,11
4.2.9.53	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	29,99
4.2.10	**Instalações elétricas**		
4.2.10.1	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	4
4.2.10.2	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
4.2.10.3	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	48
4.2.10.4	Condulete PVC encaixe tipo C 3/4"	und	18
4.2.10.5	Curva 90º PVC longa rosca 1.1/4"	un	1
4.2.10.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10
4.2.10.7	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2
4.2.10.8	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
4.2.10.9	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18
4.2.10.10	Arruela de pressão em aço galvanizado d=1/4	unid	4
4.2.10.11	Arruela lisa de pressão 3/8"	un	140
4.2.10.12	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	766
4.2.10.13	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	un	511
4.2.10.14	Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 2,9x25 mm autoatarrachante	un	440
4.2.10.15	Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 4,8x45 mm autoatarrachante	un	4
4.2.10.16	Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 4,2x32 mm autoatarrachante	un	48
4.2.10.17	Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 6,3x50 mm autoatarrachante	un	19
4.2.10.18	Parafuso Galvanizado cabeça sextavada 5/16''x2'' rosca soberba	un	5
4.2.10.19	Parafuso galvanizado cabo sextavado 3/8" x 2.1/2" rosca total WW	un	135
4.2.10.20	Parafuso galvanizado cabeça lentilha 1/4" x5/8" máquina rosca total	unid	312
4.2.10.21	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	614

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.10.22	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (refvl 1.55 valemam ou similar)	un	140
4.2.10.23	Suporte para cabo de aço 38 x 90mm	un	140
4.2.10.24	vergalhão galvanizado rosca total 1/4"	un	140
4.2.10.25	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 150mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	M	69,2
4.2.10.26	Cabo de cobre isolado pvcrigido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	8,7
4.2.10.27	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	34,8
4.2.10.28	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	17,3
4.2.10.29	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	177,1
4.2.10.30	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	m	1697,4
4.2.10.31	Cabo de cobre isolado pvcrígido unipolar seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2486,8
4.2.10.32	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	2
4.2.10.33	Tomada Hexagonal (NBR - 14136) 2P+T 10A sem tampa	un	5
4.2.10.34	Tomada Hexagonal (NBR - 14136) 2P+T 20A sem tampa	un	47
4.2.10.35	Interruptor 01 seção simples	un	10
4.2.10.36	Fornecimento e Instalção de Interruptor paralelo de 1 tecla com placa	un	4
4.2.10.37	Interruptor 02 seções paralelas	un	4
4.2.10.38	Interruptor 03 seções paralelas	un	2
4.2.10.39	Placa para 1 função hexagonal	un	19
4.2.10.40	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	13
4.2.10.41	placa para 1 função retangular	un	10
4.2.10.42	Placa para 2 funções retângulares	und	6
4.2.10.43	Placa para 2 funções hexagonais	un	3
4.2.10.44	Placa para 3 funções retângulares	un	2
4.2.10.45	Fornecimento de Tampa PVC p/ condulete 3/4"	un	13
4.2.10.46	Tomada Blindada 3p+t 125a	un	17
4.2.10.47	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	un	17
4.2.10.48	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a, padrão din (europeu - linha branca), 10ka	un	2
4.2.10.49	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.. siemens 5 sx1 ou similar.	un	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Coopes
LICURI do SERTÃO BAHIA - BRASIL
Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.10.50	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	3
4.2.10.51	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka - 275v	un	4
4.2.10.52	Disjuntor tetrapolardr 125 a, tipo ac, corrente nominal residual 30ma, ref.: siemens 5sm3-3450 ou similar	un	1
4.2.10.53	Fornecimento e instalação de eletrocalhaperfurada 50 x 50 x 2000 mm (ref. 131-50/50-z mopa ou similar)	m	154,05
4.2.10.54	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,25
4.2.10.55	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1
4.2.10.56	Suporte vertical 70 x 81mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	135
4.2.10.57	Suporte vertical 95 x 114 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	5
4.2.10.58	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	6
4.2.10.59	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	78
4.2.10.60	Tampa pressão 50mm chapa 24.	m	154,05
4.2.10.61	Tampa pressão 75mm chapa 24.	m	6,25
4.2.10.62	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	39
4.2.10.63	Abraçadeira metálica tipo "d" de 2"	un	9
4.2.10.64	Abraçadeira metálica tipo "d" de 3"	un	19
4.2.10.65	Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"	un	326
4.2.10.66	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	37,15
4.2.10.67	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3
4.2.10.68	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	2
4.2.10.69	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8,7
4.2.10.70	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	17,3
4.2.10.71	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	289,35
4.2.10.72	Luminária Led TD 51 2x18W inclusive lâmpada	un	51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Coopes
LICURI do SERTÃO BAHIA · BRASIL
Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.10.73	Soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.mt-2233, marca decorlux ou similar	un	12
4.2.10.74	Soquete ou bocal de porcelana G13 de tempo, ref.mt-2233, marca decorlux ou similar	un	102
4.2.10.75	Spot 1 compacta	un	12
4.2.10.76	Lâmpada Led Bulbo 12w	un	7
4.2.10.77	Lâmpada Led Bulbo 16w	un	5
4.2.10.78	Refletor led 300w	un	13
4.2.10.79	Arame de aço zincando 12 awg	kg	3
4.2.10.80	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1
4.2.10.81	Fornecimento de armação secundária 2 estribos	un	4
4.2.10.82	Aça preformada para cabo concêntrico	un	2
4.2.10.83	Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao	m	20
4.2.10.84	Cinta para poste circular 160mm - fornecimento	M	1
4.2.10.85	Haste de aterramento aço/cobre d=16 mm, comprimento de 2,4 m	un	1
4.2.10.86	Fornecimento de isolador castanha porcelana 76x79mm	un	6
4.2.10.87	Parafuso Allen Com Cabeça Abaulada 12 X 50	un	2
4.2.10.88	Poste concreto seção circular comprimento=5m carga nominal topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação	un	1
4.2.10.89	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2
4.2.10.90	Caixa para medidor polifásico ,padrãocoelba	un	1
4.2.10.91	Quadro de distribuição de sobrepor, em chapa de aço, para até 50 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	un	1
4.2.11	**Sistema de proteção contra descargas atmosféricas**		
4.2.11.1	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - fornecimento	un	1
4.2.11.2	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4
4.2.11.3	Haste de aterramento aço/cobre d=16 mm, comprimento de 2,4 m	un	1
4.2.11.4	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	12
4.2.11.5	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao	m	2,5
4.2.11.6	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	m	2,42
4.2.11.7	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	m	118,4
4.2.11.8	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina – COOPES
CNPJ n° 07.587.853/0001-10
Endereço: Avenida Ayrton Sena, 731-A, Bairro São Luiz - fone: (74) 3651-0225,
e-mail: coopesvendas@hotmail.com Capim Grosso – Bahia

4.2.11.9	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	3
4.2.11.10	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalacao	un	3
4.2.11.11	Terminal aereo em aco galvanizado com base de fixacao h = 30cm	un	8
4.2.11.12	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	m	147,4
4.2.11.13	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	20
4.3	**Sistema fotovoltáica - Paines Solares**		
4.3.1	KIT Sistema fotovoltáicaon-grid, 380V trifasica 25 kWp, inclusive painéis fotovoltaicos, suportes para os painéis, cabos e fiações e conectores, inversor, string box, projeto Art para homologação e Art do projeto de execução	Un	1
4.3.1.1	Transformador 75 kVA saida 380V trifasica.	Unid	1
4.3.1.2	Placa policarbonato aveolar cristal com tratamento UV e anti-amarelamento espessura 10mm para aquecedor solar de ar.	m2	90

Francelma Silva de Lima

Presidente da Associação
Francelma Silva de Lima

Saulo Lima Almeida

FISCAL DE OBRA:
Saulo Lima Almeida
Eng. Civil CREA :051349474-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162755/2022, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 162755/2022
13/02/2023, 22:28
Chave de Impressão: dYDxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

26199/2016

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20160123168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **63.100.945/0001-03**
Endereço do contratante: PRAçA SAO JOAO BATISTA Nº: 495
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Uauá UF: BA CEP: 48950000
Contrato: Celebrado em: 26/06/2014
Valor do contrato: R$ 20.593.996,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA JORGE AMADO Nº: sn
Complemento: BR 415 (ILHÉUS-ITABUNA) KM 13 Bairro: BANCO DA VITÓRIA
Cidade: ILHÉUS UF: BA CEP: 45661200
Data de início: 06/10/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CPF/CNPJ: 03.795.071/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1744.70 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 709.60 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1300.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1841.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1300.00 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 12613.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 12613.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 5724.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 3937.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 6662.02 metro quadrado;

Observações

Construção da Unidade Operacional de Ilhéus, com área total de 6662,02 m².

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

26199/2016

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 66 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 26199/2016
12/04/2019, 19:02
795w4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE SPDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO E GERADORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 06/10/2014 À 10/06/2017 E O PERÍODO EXECUTADO ATÉ 09/06/2016, CONFORME ATESTADO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 795w4

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3129, Ed. Base Empresarial, sala 806, Parque Bela Vista, Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ 63.100.945/0001-03, executou, parcialmente, em torno de 68,9% (sessenta e oito vírgula nove) do seu total, para o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SESI/DR/BA, inscrita no CNPJ 03.795.086/0001-84 e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA, inscrita no CNPJ 03.795.071/0001-16 e INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA – IEL/BA, inscrita no CNPJ 15.244.114/0001-54, todas com sede na Rua Edístio Pondé, nº 342, Stiep, Salvador/BA, os serviços de engenharia necessários à Construção da Unidade Integrada SESI/SENAI/IEL no município de Ilhéus, conforme descrito abaixo:

Dados Contratuais:

DADOS CONTRATUAIS	
Número da Concorrência:	**Nº 88/2014**
Escopo de Fornecimento:	Serviços de engenharia necessários à Construção da Unidade Operacional do SESI/BA/DR – SENAI/BA/DR – IEL/BA
Valor total do Contrato:	R$ 20.593.996,11 (Vinte milhões, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e seis reais e onze centavos)
Prazo de vigência do contrato:	06/10/2014 à 10/06/2017
Equipe Técnica Technologias:	Eng.º Albino Ribeiro da Silva Junior Crea/Ba – 36744 Eng.º Maicon Vinius Ramos Gonçalves Crea/Ba – 86913 Eng.º Juliana Santos Guedes Silva Crea/Ba – 63942
Eng. Fiscal da FIEB:	Tiago Souza Santos, ENGº CIVIL – CREA nº 50.347/D José Jailson da Silva, ENGº CIVIL – CREA nº 23.022/D

Ficha Técnica do Empreendimento:

DENOMINAÇÃO: Unidade Integrada Sul
LOCALIZAÇÃO: Rodovia Jorge Amado – BR 415 (Ilhéus-Itabuna), Km 13, Localidade Banco da Vitória, Ilhéus/BA
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 6.662,02 m²
SERVIÇOS EXECUTADOS:

As quantidades dos serviços executados podem ser observadas na planilha em anexo.

Pagina 1/66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT CONTRATADA ATUAL	QUANT EXECUTADA
DESPESAS INDIRETAS				
1	**Administração Local**			
1	Administração Local	Unid	1,00	0,69
1A	Taxa de administração	MÊS	1,00	0,69
2	**Mobilização e Desmobilização**			
2	Mobilização e Desmobilização	Unid	1,00	0,50
3	**Canteiro de Obras**			
3	Canteiro de Obras	Unid	1,00	1,00
PRÉDIO SESI				
02.01	**INFRA ESTRUTURA**			
02.01.01	LOCACAO DA OBRA COM EXECUCAO DE GABARITO	M2	1.490,40	1.490,40
02.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	428,06	428,06
02.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	243,00	243,00
02.01.04	ACO CA-50/60	KG	3.387,00	3.387,00
02.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	132,00	132,00
02.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	352,55	352,55
02.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO ATE 20 KM	M3	189,96	189,96
02.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	323,03	323,03
02.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	73,27	73,27
02.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	17,50	17,50
02.02	**SUPER ESTRUTURA**			
02.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	4.558,42	4.558,42
02.02.02	ACO CA-50/60	KG	37.499,00	37.499,00
02.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	486,55	486,55
02.03	**COBERTURA**			
02.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO	M2	907,39	907,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 31/05/2023, às 09:16.

02.03.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	907,39	907,39
02.03.03	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	382,62	320,00
02.03.04	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8 MM	M	64,80	63,73
02.03.05	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	59,20	49,51
02.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
02.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 9 CM	M2	3.496,48	3.496,48
02.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	527,70	527,70
02.04.03	CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	190,80	190,80
02.04.04	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	95,40	95,40
02.04.05	MARCACAO DE ALVENARIA	M	1.130,81	1.130,81
02.04.06	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	1.371,11	1.272,47
02.05	**REVESTIMENTOS**			
02.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
02.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	5.141,99	4.799,73
02.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.500,48	1.500,48
02.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	3.520,49	3.216,60
02.05.01.05	ARGAMASSA BARITADA ESP. 2,50 CM	M2	121,02	110,97
02.05.01.06	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	1.291,52	1.291,52
02.05.01.07	REVESTIMENTO CERAMICO 10 X 10 CM, COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	52,41	52,41
02.05.01.08	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	73,92	73,92
02.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
02.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	1.919,15	1.919,15
02.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	797,80	797,80
02.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.121,35	1.121,35
02.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	797,80	797,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.05.03	**REVESTIMENTO DE TETO**			
02.05.03.01	CHAPISCO EM TETO	M2	539,14	28,08
02.05.03.03	ARGAMASSA BARITADA ESP. 2,50 CM	M2	20,68	20,68
02.06	**ESQUADRIA**			
02.06.01	**ESQUADRIA DE ALUMINIO + VIDRO**			
02.06.01.01	ESQUADRIA ALUMINIO + VIDRO	M2	316,20	136,50
02.06.04	**PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS, ALIZARES, FECHADURA, DOBRADICAS E ACESSORIOS**			
02.06.04.01	P01 - PORTAS DE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	18,00	14,21
02.06.04.02	P02 - PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA - 80 X 300 CM	UN	7,00	4,20
02.06.04.03	P03 - PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA E VISOR - 80 X 300 CM	UN	4,00	4,00
02.06.04.06	P07 - PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA E VISOR - 90 X 300 CM	UN	10,00	10,00
02.06.05	**ESQUADRIAS METALICAS**			
02.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
02.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	1.281,49	1.281,49
02.07.02	ACO CA-50/60	KG	12.302,32	12.302,32
02.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	153,78	153,78
02.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	2.461,34	2.461,34
02.07.05	PISO CERAMICO 45 X 45 CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	199,64	199,64
02.07.06	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	786,74	786,74
02.07.07	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	672,79	72,48
02.07.09	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO	M2	51,55	51,55
02.07.11	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	177,68	160,60
02.07.13	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	23,10	21,30
02.07.16	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	M	518,40	490,83
02.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
02.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 2,5 CM	M2	838,53	838,53
02.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	148,28	148,28
02.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	116,38	63,57
02.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA	M2	686,48	686,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.08.05	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	152,05	152,05
02.08.06	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 4 CM	M2	838,53	838,53
02.09	**FORRO / DIVISORIA**			
02.09.02	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP 3,0 CM	M2	129,67	41,86
02.10	**PINTURA**			
02.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	5.646,84	4.611,86
02.10.02	PINTURA ACRILICA ALTO-BRILHO, AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.646,84	3.797,55
02.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
02.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
02.12.01.01	**ELETRODUTOS**			
02.12.01.01.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ACCESÓRIOS, FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	1.490,00	1.490,00
02.12.01.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	520,00	520,00
02.12.01.01.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	60,00	60,00
02.12.01.02	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
02.12.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	26.530,00	26.072,24
02.12.01.02.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	1.050,00	760,50
02.12.01.02.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	M	3.450,00	2.494,50
02.12.01.03	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
02.12.01.03.01	CAIXA DE PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	261,00	261,00
02.12.01.03.02	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 3x3" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00
02.12.01.03.03	CAIXA DE PVC COM TAMPA CEGA 4x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00
02.12.01.03.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	843,00	843,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.12.01.03.05	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO 4x2" EM ALUMÍNIO SILICIO	UND	47,00	47,00
02.12.01.04	**LEITOS**			
02.12.01.04.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	510,00	510,00
02.12.01.04.14	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	110,00	110,00
02.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
02.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
02.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	930,00	906,04
02.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	768,00	735,10
02.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	120,00	120,00
02.13.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 40 MM	M	96,00	96,00
02.13.01.05	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 50 MM	M	175,00	175,00
02.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
02.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
02.13.02.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
02.13.02.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
02.13.02.05	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	12,00	12,00
02.13.02.06	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	15,00	12,00
02.13.02.07	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	0,75
02.13.02.08	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	0,75
02.13.02.09	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
02.13.03	**REDE DE AGUA FRIA - APARELHO E METAIS**			
02.13.03.25	RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 6.000 L	UN	1,00	1,00
02.13.03.26	RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000 L	UN	1,00	1,00
02.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
02.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	220,00	211,97
02.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	140,00	140,00
02.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	220,00	220,00
02.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	340,00	336,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.13.04.05	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 150MM, COM CONEXÃO	M	39,00	39,00
02.13.04.06	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	6,00	6,00
02.13.04.07	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	10,00	9,00
02.13.04.08	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	8,00	8,00
02.13.04.09	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM TAMPA BRANCA f100	UND	17,00	16,00
02.13.04.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO OU CONCRETO, 0,60 X 0,60M	UND	15,00	12,00
02.13.04.13	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 75 MM	M	43,00	43,00
02.13.04.14	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 50 MM	M	55,00	43,04
02.13.04.15	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 40 MM	M	90,00	85,08
02.13.04.16	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 32 MM	M	295,00	269,85
02.13.04.17	RALO LINEAR 50 MM	UND	17,00	17,00
02.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
02.13.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	228,00	212,00
02.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	11,00	8,00
02.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
02.14.01	**HIDRANTE**			
02.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES, TRATAMENTO E PINTURA CONFORME ABNT	M	60,00	60,00
02.14.01.02	ARMÁRIO PARA GUARDAR DOIS LANÇES DE MANGUEIRA Ø 1 1/2" , ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 60 X 90 X 20CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUICHO ROTATIVO (19MM) Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM REGISTRO ANGULAR 45º Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" FÊMEA, 8F X Ø 2.1/2" M 5F + ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2" XØ1.1/2" F5F. COM DUAS MANGUEIRAS EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM UNIÃO EM LATÃO STORZ Ø 1.1/2", TIPO SUPER-NYL 500, LANCE DE 15M, FAB. BUCKA SPIERO.	UND	3,00	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
02.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM UMA LUVA POR VARA Ø3/4"	M	445,00	445,00
02.14.03.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	UND	78,00	30,00
02.14.04	**CAIXAS**			
02.14.04.01	CONDULETE LR DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	38,00	38,00
02.14.04.02	CONDULETE T DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	15,00	15,00
02.14.04.06	CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR METÁLICA 40X40 CM	UND	1,00	1,00
02.16	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
02.16.01	**INFRAESTRUTURA**			
02.16.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS E ETC.)**			
02.16.01.01.01	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø3/4"	UND	65,00	65,00
02.16.01.01.02	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø1.1/2"	UND	1,00	1,00
02.16.01.01.03	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø2"	UND	1,00	1,00
02.16.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02.16.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.748,00	1.625,64
02.16.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	12,00
02.16.01.03.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	12,00
02.16.01.03.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	12,00
02.16.01.04	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02.16.01.04.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	300,00	300,00
02.16.01.04.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	12,00	12,00
02.16.01.04.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	12,00	12,00
02.16.01.05	**ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02.16.01.05.01	ELETROCALHA 100 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	70,00	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.16.01.05.02	ELETROCALHA 200 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	52,00	52,00
02.16.01.06	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
02.16.01.06.01	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	79,00	79,00
02.16.01.06.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X4"	UND	10,00	10,00
02.16.01.06.03	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	2,00
02.16.01.06.04	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	7,00	7,00
02.16.01.06.05	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 80X80X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	2,00
02.16.01.06.06	CAIXA DE EMBUTIR NO CONTRA-PISO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	30,00	30,00
02.16.01.07	**CABO U/UTP**			
02.16.01.07.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	9.950,00	9.452,50
02.16.01.12	**CABO DE COBRE**			
02.16.01.12.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	M	7,00	2,10
02.17	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
02.17.01	**INFRAESTRUTURA**			
02.17.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)**			
02.07.01.01.01	CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, DIÂMETRO 3/4"	UND	23,00	23,00
02.17.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02.17.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	130,00	130,00
02.17.01.04	**CABO U/UTP**			
02.17.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	620,00	446,40
02.18	**SPDA**			
02.18.01	**CAPTOR**			
02.18.01.01	BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø5/8X1/8 COM ACCESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M	395,00	237,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.18.01.02	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM COM CONCECTORES E3 DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	120,00	72,00
02.18.02	**ELETRODOS DE TERRA**			
02.18.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	277,00	277,00
02.18.06	**SOLDA**			
02.18.06.01	SOLDA EXOTÉRMICA Nº 120	UND	277,00	277,00
02.19	**SONORIZAÇÃO**			
02.19.04	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
02.19.04.01	CAIXA PVC 4X2	UND	23,00	23,00
02.19.04.02	CAIXA 15X15	UND	5,00	3,00
02.19.04.03	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø1"	UND	132,00	132,00
02.19.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	145,00	145,00

PRÉDIO SESI AMPLIAÇÃO

02A.01	**INFRA ESTRUTURA**			
02A.01.01	LOCACAO DA OBRA COM EXECUCAO DE GABARITO	M2	637,20	637,20
02A.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	189,88	189,88
02A.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	127,64	127,64
02A.01.04	ACO CA-50/60	KG	2.971,15	2.971,15
02A.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	68,70	68,70
02A.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	69,41	69,41
02A.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO ATE 20 KM	M3	64,80	64,80
02A.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	202,68	202,68
02A.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	20,86	20,86
02A.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	15,02	15,02
02A.01.11	ESTACAS TRADO PARA FUNDAÇÃO COM PROFUNDIDADE MEDIA DE 9,5 M EM SOLO DIAM. 300 MM	M	285,00	285,00
02A.01.12	ESTACAS TRADO PARA FUNDAÇÃO COM PROFUNDIDADE MEDIA DE 9,5 M EM SOLO DIAM. 400 MM	M	142,50	142,50
02A.02	**SUPER ESTRUTURA**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02A.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	1.645,89	1.645,89
02A.02.02	ACO CA-50/60	KG	14.748,79	14.748,79
02A.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	307,17	307,17
02A.03	**COBERTURA**			
02A.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO	M2	437,73	437,73
02A.03.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	437,73	437,73
02A.03.03	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	153,05	106,43
02A.03.04	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8 MM	M	25,95	25,95
02A.03.05	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	23,68	16,50
02A.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
02A.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 9 CM	M2	1.412,47	1.412,47
02A.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	199,32	199,32
02A.04.03	CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	83,00	83,00
02A.04.04	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	47,78	47,78
02A.04.05	MARCACAO DE ALVENARIA	M	449,50	449,50
02A.04.06	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	449,50	449,50
02A.05	**REVESTIMENTOS**			
02A.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
02A.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	4.233,60	2.963,52
02A.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.905,12	962,00
02A.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.328,48	488,44
02A.05.01.04	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	1.905,12	688,40
02A.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
02A.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	767,66	612,72
02A.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	319,12	223,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02A.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	448,54	270,52
02A.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	319,12	252,10
02A.06	**ESQUADRIA**			
02A.06.01	**ESQUADRIA DE ALUMINIO + VIDRO**			
02A.06.01.01	ESQUADRIA ALUMINIO + VIDRO	M2	117,28	15,00
02A.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
02A.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	618,00	618,00
02A.07.02	ACO CA-50/60	KG	1.877,60	1.877,60
02A.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	61,80	61,80
02A.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	618,00	539,00
02A.07.05	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	618,00	539,00
02A.07.07	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	95,19	65,00
02A.07.08	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	7,20	7,20
02A.07.09	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	M	99,07	99,07
02A.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
02A.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 2,5 CM	M2	332,54	239,13
02A.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	69,15	69,15
02A.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	65,30	33,37
02A.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	87,00	87,00
02A.08.05	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 4 CM	M2	87,00	87,00
02A.10	**PINTURA**			
02A.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	2.744,48	1.241,95
02A.10.02	PINTURA ACRILICA ALTO-BRILHO, AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.744,48	1.262,46
02A.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
02A.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
02A.12.01.01	**ELETRODUTOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02A.12.01.01.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ACCESÓRIOS, FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	584,00	397,12
02A.12.01.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	208,00	187,80
02A.12.01.01.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	24,00	20,64
02A.12.01.02	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
02A.12.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	6.534,80	5.557,51
02A.12.01.02.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	420,00	245,20
02A.12.01.02.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	M	1.380,00	595,80
02A.12.01.03	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
02A.12.01.03.01	CAIXA DE PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	113,00	20,00
02A.12.01.03.03	CAIXA DE PVC COM TAMPA CEGA 4x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00
02A.12.01.03.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	364,00	214,00
02A.12.01.04	**LEITOS**			
02A.12.01.04,01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	204,00	204,00
02A.12.01.04,02	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	44,00	44,00
02A.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
02A.13.01	**AGUAS PLUVIAIS**			
02A.13.01.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	metro	66,00	60,00
02A.13.01.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	unidade	6,00	3,00
02A.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02A.14.01	**HIDRANTE**			
02A.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES, TRATAMENTO E PINTURA CONFORME ABNT	M	30,00	30,00
02A.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
02A.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM UMA LUVA POR VARA Ø3/4"	M	126,00	104,58
02A.14.03.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	UND	31,20	18,72
02.14.04	**CAIXAS**			
02.14.04.01	CONDULETE LR DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	12,00	12,00
02.14.04.02	CONDULETE T DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	6,00	6,00
02.14.04.03	CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR EM CHAPA DE FERRO ESMALTADO - 4"X4" (QUADRADA).	UND	4,00	2,00
02.14.04.04	CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR EM CHAPA DE FERRO ESMALTADO - 3"X3" (OCTOGONAL).	UND	18,00	9,00
02A.16.01	**INFRAESTRUTURA**			
02A.16.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS E ETC.)**			
02A.16.01.01.01	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø3/4"	UND	20,00	16,00
02A.16.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02A.16.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	272,00
02A.16.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	4,92
02A.16.01.03.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	3,60
02A.16.01.03.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	5,28
02A.16.01.04	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02A.16.01.04.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	120,00	72,00
02A.16.01.04.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	4,80	4,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 31/05/2023, às 09:16.

02A.16.01.04.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	4,80	2,00
02A.16.01.05	**ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
02A.16.01.05.01	ELETROCALHA 100 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	28,00	28,00
02A.16.01.05.02	ELETROCALHA 200 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	20,80	20,80
02A.16.01.06	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
02A.16.01.06.03	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	0,60
02A.16.01.06.04	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	0,60
02.16.01.07	**CABO U/UTP**			
02.16.01.07.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	1.200,00	1.140,00
02A.17	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
02A.17.01	**INFRAESTRUTURA**			
02A.17.01.01	CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, DIÂMETRO 3/4"	UND	8,00	8,00
02A.17.01.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	50,00	50,00
02A.17.01.04	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	228,00	164,16
02A.18	**SPDA**			
02A.18.01	BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø5/8X1/8 COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M	184,20	155,30
02A.18.02	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM COM CONCECTORES E3 DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	55,00	46,00
02A.18.03	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	130,00	130,00
02A.18.07	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	UND	30,00	30,00
02A.19.04	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
02A.19.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	56,00	56,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

PRÉDIO SENAI

03.01	**INFRA ESTRUTURA**			
03.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	949,94	949,94
03.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	364,34	364,34
03.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	300,89	300,89
03.01.04	ACO CA-50/60	KG	8.363,10	8.363,10
03.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	203,66	203,66
03.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	279,84	279,84
03.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	165,85	165,85
03.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	301,06	301,06
03.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	44,19	44,19
03.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	8,60	8,60
03.02	**SUPER ESTRUTURA**			
03.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	5.323,39	4.777,50
03.02.02	ACO CA-50/60	KG	35.510,00	35.510,00
03.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	578,02	578,02
03.03	**COBERTURA**			
03.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE PONTALETES DE ALVENARIA E ALMOFADA DE CONCRETO	M2	535,08	535,08
03.03.02	COERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	535,08	535,08
03.03.03	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	397,72	180,00
03.03.04	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8 MM	M	32,35	25,40
03.03.05	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	54,60	39,90
03.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
03.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 9 CM	M2	2.977,64	2.524,51
03.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	478,90	288,00
03.04.03	CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	397,52	358,00
03.04.04	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	199,08	199,08
03.04.05	MARCACAO DE ALVENARIA	M	1.159,67	1.159,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.04.06	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	762,15	762,15
03.05	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
03.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
03.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	4.154,65	3.212,61
03.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.691,29	1.205,39
03.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.463,36	1.733,40
03.05.01.05	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	1.484,14	1.450,00
03.05.01.06	REVESTIMENTO CERAMICO 10 X 10 CM, COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	68,40	35,64
03.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
03.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	2.092,15	2.092,15
03.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	821,65	821,65
03.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.270,50	1.242,36
03.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	821,65	821,65
03.06	**ESQUADRIA**			
03.06.01	**ESQUADRIA DE ALUMINIO + VIDRO**			
03.06.01.01	ESQUADRIA ALUMINIO + VIDRO	M2	339,90	30,00
03.06.02	**PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS, ALIZARES, FECHADURA, DOBRADICAS E ACESSORIOS**			
03.06.02.02	P02 - PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA - 80 X 300 CM	UN	5,00	4,20
03.06.02.06	P07 - PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA E VISOR - 90 X 300 CM	UN	2,00	1,40
03.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
03.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	780,99	780,99
03.07.02	ACO CA-50/60	KG	7.497,53	7.497,53
03.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	93,72	93,72
03.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	2.282,90	1.381,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.07.05	PISO CERAMICO 33,5 X 33,5 CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	128,30	80,49
03.07.06	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	1.558,26	1.250,00
03.07.07	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	596,34	108,73
03.07.08	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO	M2	59,58	59,58
03.07.10	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	182,88	150,00
03.07.12	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	33,24	11,00
03.07.14	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	M	977,36	800,00
03.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
03.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	353,33	353,33
03.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	138,73	138,73
03.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA	M2	325,63	325,63
03.08.05	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	72,35	72,35
03.08.07	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	353,33	353,33
03.10	**PINTURA**			
03.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	5.007,36	4.000,00
03.10.02	PINTURA ACRILICA ALTO-BRILHO, AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.007,36	3.451,69
03.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
03.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
03.12.01.03	**ELETRODUTOS**			
03.12.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM ACCESSÓRIOS E CONEXÕES	M	1.479,00	1.035,27
03.12.01.03.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	875,00	621,25
03.12.01.03.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	70,00	42,70
03.12.01.04	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
03.12.01.04.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	17.484,00	15.745,20
03.12.01.04.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	210,00	210,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.12.01.04.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	M	3.300,00	2.890,00
03.12.01.05	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
03.12.01.05.01	CAIXA DE PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	100,00	60,00
03.12.01.05.02	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 3x3" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00
03.12.01.05.03	CAIXA DE PVC COM TAMPA CEGA 4x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00
03.12.01.05.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	500,00	500,00
03.12.01.05.05	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO 4x2" EM ALUMÍNIO SILICIO	UND	30,00	30,00
03.12.01.05.06	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÕES 30x30x12cm, COM TAMPA PARAFUSADA.	UND	27,00	16,00
03.12.01.06	**LEITOS**			
03.12.01.06.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	360,00	255,60
03.12.01.06.02	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	90,00	89,90
03.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
03.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
03.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	800,00	754,45
03.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	326,00	228,20
03.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	200,00	125,19
03.13.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 40 MM	M	15,00	12,40
03.13.01.05	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 50 MM	M	26,00	14,56
03.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
03.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
03.13.02.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
03.13.02.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
03.13.02.04	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	9,00	9,00
03.13.02.05	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	16,00	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.13.02.06	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	9,00	9,00
03.13.03	**REDE DE AGUA FRIA - APARELHO E METAIS**			
03.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
03.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	204,00	57,12
03.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	135,00	74,08
03.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	211,00	95,57
03.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	323,00	90,44
03.13.04.05	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 150MM, COM CONEXÃO	M	38,00	10,64
03.13.04.06	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	3,00	3,00
03.13.04.07	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	7,00	7,00
03.13.04.08	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM TAMPA BRANCA f100	UND	6,00	6,00
03.13.04.10	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO OU CONCRETO, 0,60 X 0,60M	UND	6,00	6,00
03.13.04.12	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 75 MM	M	32,00	27,10
03.13.04.13	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 50 MM	M	27,00	27,00
03.13.04.14	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 40 MM	M	62,00	37,82
03.13.04.15	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 32 MM	M	128,00	87,08
03.13.04.16	RALO LINEAR 50 MM	UND	3,00	0,60
03.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
03.13.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	245,00	212,80
03.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	9,00	7,00
03.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
03.14.01	**HIDRANTE**			
03.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES E PINTURA CONFORME ABNT	M	90,00	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.14.01.02	ARMÁRIO PARA GUARDAR DOIS LANÇES DE MANGUEIRA Ø 1 1/2" , ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 60 X 90 X 20CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUICHO ROTATIVO (19MM) Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM REGISTRO ANGULAR 45º Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" FÊMEA, 8F X Ø 2.1/2" M 5F + ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2" XØ1.1/2" F5F. COM DUAS MANGUEIRAS EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM UNIÃO EM LATÃO STORZ Ø 1.1/2", TIPO SUPER-NYL 500, LANCE DE 15M, FAB. BUCKA SPIERO.	UND	6,00	3,60
03.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
03.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO Ø3/4",	M	360,00	360,00
03.14.03.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	UND	60,00	48,60
03.14.04	**CAIXAS**			
032.14.04.01	CONDULETE LR DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	31,00	31,00
032.14.04.02	CONDULETE T DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	3,00	3,00
032.14.04.05	CAIXA DE PASSAGEM, BLINDADA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO 20X20 CM	UND	1,00	1,00
032.14.04.06	CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR METÁLICA 40X40 CM	UND	1,00	1,00
03.14.11	**CASA DE BOMBAS**			
03.14.11.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø 1.1/2" COM CONEXÕES, TRATAMENTO E PINTURA CONFORME ABNT.	M	18,00	18,00
03.14.11.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø 3" COM CONEXÕES, TRATAMENTO E PINTURA CONFORME ABNT.	M	18,00	18,00
03.16	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
03.16.01	**INFRAESTRUTURA**			
03.16.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)**			
03.16.01.01.01	CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, DIÂMETRO 1"	UND	26,00	26,00
03.16.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
03.16.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	102,00	61,20
03.16.01.04	**CABO U/UTP**			-
03.16.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

			820,00	590,40
03.16.02	EQUIPAMENTOS			
03.16.02.01	RACK E BRACKET 19" (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS)			
03.16.02.01.01	EQUIPAMENTOS PARA O RACK E BRACKET			
03.17	SPDA			
03.17.01	CAPTOR			
03.17.01.01	BARRA CHATA EM ALUMINIO 5/8X1/8	M	230,00	138,00
03.17.01.02	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM	UND	81,00	48,60
03.17.03	ELETRODOS DE TERRA			-
03.17.03.01	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	240,00	240,00
03.17.07	SOLDA			
02.18.07.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	UND	240,00	240,00
03.19	SONORIZAÇÃO			
03.19.04	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO			
03.19.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	80,00	80,00
03.21	CABEAMENTO ESTRUTURADO			
03.21.01	INFRAESTRUTURA			
03.21.01.01	CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS E ETC.)			
03.21.01.01.01	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø3/4"	UND	95,00	57,00
03.21.01.03	ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)			
03.21.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE ACCESSÓRIOS E CONEXÕES	M	332,00	220,00
03.21.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	6,00
03.21.01.04	ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)			
03.21.01.04.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	139,00	123,00
03.21.01.04.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	2,00	2,00
03.21.01.05	ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 31/05/2023, às 09:16.

03.21.01.05.01	ELETROCALHA 100 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	96,00	72,50
03.21.01.05.02	ELETROCALHA 150 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	9,00	9,00
03.21.01.06	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
03.21.01.06.01	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	33,00	33,00
03.21.01.06.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X4"	UND	10,00	10,00
03.21.01.06.03	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	3,00	2,00
03.21.01.06.04	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 80X80X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	1,00
03.21.01.06.05	CAIXA DE EMBUTIR NO CONTRA-PISO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	17,00	2,00
03.21.01.07	**CABO U/UTP**			
03.21.01.07.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	3.055,00	1.199,60
03.21.01.09	**CABO DE COBRE**			
03.21.01.09.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	M	6,00	1,80

GALPÃO SENAI

04.01	**INFRA ESTRUTURA**			
04.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	614,00	614,00
04.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	103,88	103,88
04.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	99,20	99,20
04.01.04	ACO CA-50/60	KG	1.705,25	1.705,25
04.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	75,71	75,71
04.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	189,23	189,23
04.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	38,58	38,58
04.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	77,82	77,82
04.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	20,43	20,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

04.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	5,76	5,76
04.01.11	CINTA EM BLOCO CALHA DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	M	120,21	120,21
04.02	**SUPER ESTRUTURA**			
04.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	392,87	392,87
04.02.02	ACO CA-50/60	KG	2.194,86	2.194,86
04.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	28,24	28,24
04.02.04	ESTRUTURA METALICA	KG	7.561,19	7.561,19
04.02.05	CINTA EM BLOCO CALHA DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	M	124,18	124,18
04.03	**COBERTURA**			
04.03.01	TELHA TERMOACÚSTICA MARCA PERFILOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO "SANDUÍCHE", COM TELHAS ONDULADA TIPO LR 17 (13.76.17), ESP.: 0.65MM, PRÉ-PINTADA NA COR AZUL	M2	670,00	670,00
04.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
04.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 9 CM	M2	527,95	527,95
04.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	119,00	62,60
04.04.03	MARCACAO DE ALVENARIA	M	108,02	108,02
04.05	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
04.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
04.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	755,33	755,33
04.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	39,78	39,78
04.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	715,55	715,55
04.05.01.04	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	39,78	39,78
04.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
04.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	384,78	384,78
04.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	183,07	183,07
04.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	201,71	188,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

04.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	183,07	144,62
04.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
04.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	497,41	497,41
04.07.02	ACO CA-50/60	KG	4.775,13	4.765,19
04.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	74,59	74,59
04.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	497,41	497,41
04.07.05	PISO CERAMICO 33,5 X 33,5 CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	6,11	6,11
04.07.06	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	491,30	491,30
04.07.07	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	44,85	22,40
04.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
04.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,01	23,01
04.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	50,00	50,00
	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M2	23,01	23,01
04.08.04	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,01	23,01
04.10	**PINTURA**			
04.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	937,40	450,00
04.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
04.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
04.12.01.03	**ELETRODUTOS**			
04.12.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	100,00	60,00
04.12.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø1", COM CONEXÕES	M	100,00	84,60
04.12.01.03.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø1.1/4", COM CONEXÕES	M	30,00	15,30
04.12.01.03.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	100,00	42,00
04.12.01.03.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	45,00	32,40
04.12.01.04	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

04.12.01.04.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	1.500,00	450,00
04.12.01.04.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	800,00	240,00
04.12.01.04.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #10,0mm².	M	3.780,00	1.134,00
04.12.01.05	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
04.12.01.06	**LEITOS**			
04.12.01.06.01	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	70,00	49,70
04.12.01.06.02	ELETROCALHA 100X100X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	100,00	60,00
04.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
04.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
04.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	60,00	42,00
04.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	30,00	20,00
04.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	30,00	18,00
04.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
04.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,00	2,31
04.13.02.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	1,00
04.13.02.03	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	2,00
04.13.02.05	CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA T-13 LINHA TENACE	UN	1,00	1,00
04.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
04.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	30,00	12,00
04.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	15,00	15,00
04.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	18,00	12,34
04.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	30,00	12,61
04.13.04.05	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	1,00	0,65
04.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
04.13.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,00	10,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

04.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	6,00	4,80
04.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
04.14.01	**HIDRANTE**			
04.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES E PINTURA CONFORME ABNT	M	36,00	36,00
04.14.02	**EQUIPAMENTOS DE ALARME**			
04.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
04.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM UMA LUVA POR VARA Ø3/4"	M	46,00	46,00
04.15	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
04.15.01.02	**ELETRODUTOS PVC RÍGIDO E PEAD**			
04.15.01.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES	M	45,00	27,80
04.15.01.02.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	1,20
04.15.01.03	**CABO U/UTP**			
04.15.01.03.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	80,00	57,60
04.16	**SPDA**			
04.16.01	**ELETRODOS DE TERRA**			
04.16.01.01	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø5/8"x2,40m	M	200,00	200,00
04.16.02	**CABOS DE COBRE NÚ**			
04.16.02.01	CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM²	M	100,00	100,00
04.16.04	**SOLDA**			
04.16.04.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	UND	200,00	200,00
04.17	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
04.17.01	**INFRAESTRUTURA**			
04.17.01.01	**PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSÓRIOS**			
04.17.01.02	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
04.17.01.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	25,00	15,00
04.17.01.04	**CABO U/UTP**			
04.17.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	7,00	5,04
04.17.01.05	**CABO DE COBRE**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

04.17.01.05.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	M	25,00	7,50

PRÉDIO COMPARTILHADO

05.01	**INFRA ESTRUTURA**			
05.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	570,24	570,24
05.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	144,76	144,76
05.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	183,86	183,86
05.01.04	ACO CA-50/60	KG	4.053,60	4.053,60
05.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	61,90	61,90
05.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	118,13	118,13
05.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	59,51	59,51
05.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	138,00	138,00
05.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	31,34	31,34
05.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	11,45	11,45
05.02	**SUPER ESTRUTURA**			
05.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	1.459,46	1.459,46
05.02.02	ACO CA-50/60	KG	11.406,00	11.406,00
05.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	153,38	153,38
05.03	**COBERTURA**			
05.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE PONTALETES DE ALVENARIA E ALMOFADA DE CONCRETO	M2	275,79	272,82
05.03.02	COERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	275,79	272,82
05.03.03	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	238,57	192,50
05.03.04	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8 MM	M	19,00	19,00
05.03.05	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	60,71	60,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
02.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 15 CM	M2	787,94	787,94
02.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	100,00	96,00
02.04.04	CINTA DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	219,92	151,25
02.04.05	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	110,73	110,73
02.04.06	MARCACAO DE ALVENARIA	M	482,66	482,66
02.04.07	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	262,74	262,74
05.05	REVESTIMENTO DE PAREDES			
05.05.01	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			
05.05.01.01	CHAPISCO INTERNO EM PAREDES	M2	842,38	842,38
05.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	184,32	184,32
05.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	657,86	657,86
05.05.01.04	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	184,32	173,95
05.05.02	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			
05.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	544,82	544,82
05.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	516,77	385,90
05.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	519,05	519,05
05.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	216,77	216,77
05.05.03	REVESTIMENTO DE TETO			
05.06	ESQUADRIA			
05.06.01	ESQUADRIA DE ALUMINIO + VIDRO			
05.06.01.01	ESQUADRIA ALUMINIO + VIDRO	M2	38,40	15,36
05.06.02	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10 MM			
05.06.03	PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS, ALIZARES, FECHADURA, DOBRADICAS E ACESSORIOS			
05.06.04	ESQUADRIAS METALICAS			
05.07	PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS			
05.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	20,00	20,00
05.07.02	ACO CA-50/60	KG		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

			192,00	192,00
05.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,40	2,40
05.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	751,80	751,80
05.07.05	PISO CERAMICO 33,5 X 33,5 CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	20,10	20,10
05.07.06	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	175,46	175,46
05.07.07	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	281,02	18,12
05.07.08	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO	M2	24,25	24,25
05.07.10	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	24,82	16,90
05.07.11	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FARICADA DE CIMENTO COLANTE	M	2,82	2,82
05.07.12	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	7,12	7,12
05.07.14	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	M	164,18	164,18
05.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
05.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	219,08	219,08
05.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	6,00	6,00
05.08.03	IMPERMEABILZIACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	80,89	70,05
05.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA	M2	170,88	170,88
05.08.05	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	48,20	48,20
05.08.06	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	219,08	219,08
05.10	**PINTURA**			
05.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	1.735,21	1.613,16
05.10.02	PINTURA ACRILICA ALTO-BRILHO, AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.735,21	798,19
05.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
05.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
05.12.01.03	**ELETRODUTOS**			
05.12.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	420,00	403,61
05.12.01.03.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	390,00	295,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05.12.01.03.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	30,00	22,72
05.12.01.04	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			-
05.12.01.04.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	5.982,00	5.383,80
05.12.01.04.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	600,00	379,00
05.12.01.04.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	M	780,00	462,70
05.12.01.05	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
05.12.01.05.01	CAIXA DE PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	99,00	56,00
05.12.01.05.02	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 3x3" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	UND	3,00	1,00
05.12.01.05.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	258,00	141,00
05.12.01.06	**LEITOS**			-
05.12.01.06.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	123,00	120,83
05.12.01.06.02	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	60,00	58,94
05.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
05.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
05.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	60,00	20,00
05.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	78,00	54,60
05.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	12,00	8,40
05.13.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 40 MM	M	21,00	17,68
05.13.01.05	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 50 MM	M	15,00	13,14
05.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
05.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	1,54
05.13.02.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	1,54
05.13.02.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
05.13.02.04	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1/2", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	3,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05.13.02.05	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00	2,00
05.13.02.06	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	3,08
05.13.03	**REDE DE AGUA FRIA - APARELHO E METAIS**			
05.13.03.15	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000 L	UN	2,00	1,74
05.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
05.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	42,00	29,40
05.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	12,00	8,40
05.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	50,00	40,30
05.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	46,00	32,20
05.13.04.05	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 150MM, COM CONEXÃO	M	30,00	21,00
05.13.04.06	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	4,00	4,00
05.13.04.07	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	1,00	1,00
05.13.04.08	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	4,00	4,00
05.13.04.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO OU CONCRETO, 0,60 X 0,60M	UND	5,00	3,00
05.13.04.12	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 75 MM	M	3,00	3,00
05.13.04.13	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 50 MM	M	3,00	2,10
05.13.04.14	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 40 MM	M	32,00	25,04
05.13.04.15	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 32 MM	M	125,00	88,50
05.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
05.13.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00	126,00
05.13.05.02	RALO HEMISFÉRICO 4", FERRO FUNDIDO	UND	19,00	13,30
05.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	5,00	4,60
05.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
05.14.01	**HIDRANTE**			
05.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES	M	21,00	14,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05.14.01.02	ARMÁRIO PARA GUARDAR DOIS LANÇES DE MANGUEIRA Ø 1 1/2" , ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 60 X 90 X 20CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUICHO ROTATIVO (19MM) Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM REGISTRO ANGULAR 45º Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" FÊMEA, 8F X Ø 2.1/2" M 5F + ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2" XØ1.1/2" F5F. COM DUAS MANGUEIRAS EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM UNIÃO EM LATÃO STORZ Ø 1.1/2", TIPO SUPER-NYL 500, LANCE DE 15M, FAB. BUCKA SPIERO.	UND	2,00	1,20
05.14.02	**EQUIPAMENTOS DE ALARME**			
05.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
05.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM UMA LUVA POR VARA Ø3/4"	M	156,00	113,88
05.14.03.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	UND	22,00	17,82
05.14.04	**CAIXAS**			
05.14.04.01	CONDULETE LR DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	14,00	11,00
05.14.04.02	CONDULETE T DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	4,00	3,00
05.14.04.03	CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR EM CHAPA DE FERRO ESMALTADO - 4"X4" (QUADRADA).	UND	6,00	6,00
05.14.04.05	CAIXA DE PASSAGEM, BLINDADA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO 20X20 CM	UND	1,00	1,00
05.16	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
05.16.01	**INFRAESTRUTURA**			
05.16.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)**			
05.16.01.01.01	CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, DIÂMETRO 1"	UND	13,00	13,00
05.16.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05.16.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	54,00	51,89
05.16.01.04	**CABO U/UTP**			
05.16.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	260,00	247,00
05.17	**SPDA**			
05.17.01	**CAPTOR**			
05.17.01.01	BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø5/8X1/8	M	145,00	87,00
05.17.01.02	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM	UND	48,00	28,80
05.17.02	**ELETRODOS DE TERRA**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.17.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	UND	115,00	115,00
05.17.05	**SOLDA**			
02.17.05.01	SOLDA EXOTÉRMICA Nº 120	UND	115,00	115,00
05.18	**SONORIZAÇÃO**			
05.18.04	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
05.18.04.01	CAIXA PVC 4X2	UND	5,00	5,00
05.18.04.02	CAIXA 15X15	UND	3,00	3,00
05.18.04.03	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø1"	UND	36,00	36,00
05.18.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	144,00	144,00
05.18.04.05	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	15,00
05.19	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
05.19.01	**INFRAESTRUTURA**			
05.19.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS E ETC.)**			
05.19.01.01.01	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø3/4"	UND	10,00	10,00
05.19.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05.19.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	30,00
05.19.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00	4,00
05.19.01.03.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00	5,00
05.19.01.03.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	6,00
05.19.01.04	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05.19.01.04.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES	M	125,00	125,00
05.19.01.04.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2", COM CONEXÕES	M	3,00	3,00
05.19.01.04.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES	M	6,00	6,00
05.19.01.05	**ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05.19.01.05.01	ELETROCALHA 100 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	48,00	48,00
05.19.01.05.02	ELETROCALHA 200 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	5,00	5,00
05.19.01.06	**CAIXAS DE EMBUTIR**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05.19.01.06.01	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	48,00	47,00
05.19.01.06.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	2,00
05.19.01.06.03	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	2,00
05.19.01.06.05	CAIXA DE EMBUTIR NO CONTRA-PISO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	UND	11,00	8,00
05.19.01.07	**CABO U/UTP**			
05.19.01.07.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	3.200,00	2.880,00
05.19.01.08	**CABO DE COBRE**			
05.19.01.08.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	M	4,00	1,20

COMPARTILHADO - TÉRREO

05A.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
05A.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESSURA = 9 CM	M2	502,00	502,00
05A.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	58,00	56,84
05A.04.03	MARCACAO DE ALVENARIA	M	150,00	147,00
05A.04.04	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	150,00	145,42
05A.05	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			
05A.05.01	CHAPISCO INTERNO	m²	730,00	730,00
05A.05.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	140,00	140,00
05A.05.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	590,00	590,00
05A.05.04	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	m²	140,00	89,20
05A.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05A.07.10	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	m	20,00	20,00
05A.07.14	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	m	145,00	76,24
05A.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
05A.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
05A.12.01.03	**ELETRODUTOS**			
05A.12.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	380,00	298,00
05A.12.01.03.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	100,00	75,75
05A.12.01.03.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	24,00	18,18
05A.12.01.04	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
05A.12.01.04.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, CORES CONFORME PROJETO, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	m	3.500,00	3.150,00
05A.12.01.04.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, CORES CONFORME PROJETO, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	m	420,00	226,00
05A.12.01.04.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, CORES CONFORME PROJETO, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	m	800,00	340,00
05A.12.01.05	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
05A.12.01.05.01	CAIXA DE PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	unid	113,00	51,00
05A.12.01.05.02	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 3x3" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	unid	2,00	2,00
05A.12.01.05.03	CAIXA DE PVC COM TAMPA CEGA 4x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO.	unid	2,00	1,00
05A.12.01.05.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	unid	120,00	120,00
05A.12.01.06	**LEITOS**			
05A.12.01.06.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	100,00	98,24
05A.12.01.06.02	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	24,00	23,58
05A.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
05A.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
05A.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	m	140,00	84,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05A.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	m	60,00	36,00
05A.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	m	48,00	28,80
05A.13.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 40 MM	m	12,00	7,20
05A.13.01.05	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 50 MM	m	12,00	7,20
05A.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
05A.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	unid	1,00	0,77
05A.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
05A.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	m	30,00	18,00
05A.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	m	40,00	24,00
05A.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	m	40,00	24,00
05A.13.04.04	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	unid	3,00	1,95
05A.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
05A.14.01	**HIDRANTE**			
05A.14.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES, TRATAMENTO E PINTURA CONFORME ABNT	m	30,00	24,30
05A.14.03	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
05A.14.03.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	126,00	54,43
05A.14.03.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	m	31,20	25,27
05A.14.04	**CAIXAS**			
05A.14.04.01	CONDULETE LR DE ALUMÍNIO 3/4"	unid	12,00	3,00
05A.14.04.02	CONDULETE T DE ALUMÍNIO 3/4"	unid	6,00	3,00
05A.14.04.03	CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR EM CHAPA DE FERRO ESMALTADO - 4"X4" (QUADRADA).	unid	4,00	2,00
05A.16	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
05A.16.01	**INFRAESTRUTURA**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05A.16.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05A.16.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	50,00	30,00
05A.16.01.04	**CABO U/UTP**			
05A.16.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	m	228,00	216,60
05.18.04	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
05A.18.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	56,00	56,00
05A.19	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
05A.19.01	**INFRAESTRUTURA**			
05A.19.01.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, ADAPTADORES, PARAFUSOS E ETC.)**			
05A.19.01.01.01	CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO, Ø3/4"	unid	20,00	12,00
05A.19.01.03	**ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05A.19.01.03.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	200,00	120,00
05A.19.01.03.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	4,00	2,40
05A.19.01.03.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	4,00	2,40
05A.19.01.03.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	4,00	4,00
05A.19.01.04	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
05A.19.01.04.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	120,00	120,00
05A.19.01.04.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	4,80	3,64
05A.19.01.04.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	4,80	3,64
05A.19.01.05	**ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

05A.19.01.05.01	ELETROCALHA 100 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	28,00	27,51
05A.19.01.05.02	ELETROCALHA 200 X 50 X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	20,80	20,43
05A.19.01.06	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
05A.19.01.06.01	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	unid	32,00	32,00
05A.19.01.06.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X4"	unid	4,00	4,00
05A.19.01.06.03	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	unid	1,00	1,00
05A.19.01.06.04	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	unid	1,00	1,00
05A.19.01.06.05	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 80X80X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	unid	1,00	1,00
05A.19.01.06.06	CAIXA DE EMBUTIR NO CONTRA-PISO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2"	unid	8,00	8,00
05A.19.01.07	**CABO U/UTP**			
05A.19.01.07.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	m	2.000,00	1.440,00
05A.19.01.08	**CABO DE COBRE**			
05A.19.01.08.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	m	2,80	0,84

PORTARIA

06.01	**INFRA ESTRUTURA**			-
06.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	110,41	110,41
06.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	52,07	52,07
06.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	36,90	36,90
06.01.04	ACO CA-50/60	KG	597,80	597,80
06.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,12	8,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

06.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	46,02	46,02
06.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	17,53	17,53
06.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	44,83	44,83
06.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	27,63	27,63
06.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	11,23	11,23
06.02	**SUPER ESTRUTURA**			
06.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	344,73	344,73
06.02.02	ACO CA-50/60	KG	2.050,98	2.050,98
06.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	30,29	30,29
06.03	**COBERTURA**			
06.03.02	RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO 26,DESENVOLV.33CM	M	33,35	22,58
06.03.03	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE PONTALETES DE ALVENARIA E ALMOFADA DE CONCRETO	M2	58,65	58,65
06.03.04	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	58,65	58,65
06.03.05	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	36,52	36,52
06.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
06.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 15 CM	M2	321,53	303,15
06.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	15,00	8,50
06.04.03	CINTA DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	37,00	37,00
06.04.04	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	15,54	15,54
06.04.05	MARCACAO DE ALVENARIA	M	95,36	95,36
06.04.06	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	58,36	58,36
06.05	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
06.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
06.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	356,04	356,04
06.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	21,00	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

06.05.01.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	335,04	335,04
06.05.01.04	CHAPISCO POCO ELEVADOR	M2	54,91	38,03
06.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
06.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	250,00	250,00
06.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,00	250,00
06.05.02.03	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE	M3	250,00	250,00
06.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
06.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	53,27	53,27
06.07.02	ACO CA-50/60	KG	511,39	511,39
06.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,39	6,39
06.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	96,45	44,56
06.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
06.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	16,57	16,57
06.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	6,00	6,00
06.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	16,97	16,97
06.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M2	16,57	16,57
06.08.05	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	16,57	16,57
06.10	**PINTURA**			
06.10.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	684,99	300,00
61.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
06.12.01.01	**ELETRODUTOS**			
06.12.01.01.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	40,00	24,00
06.12.01.01.08	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	35,00	30,00
06.12.01.02	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
06.12.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	420,00	126,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

06.12.01.02.05	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	90,00	27,00
06.13	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
06.13.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
06.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	30,00	12,00
06.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	24,00	9,60
06.13.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			-
06.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	0,77
06.13.03	**REDE DE AGUA FRIA - APARELHO E METAIS**			-
06.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			-
06.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	7,00	2,80
06.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	17,00	10,78
06.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	10,00	8,74
06.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	8,00	3,20
06.13.04.05	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	1,00	0,65
06.13.04.07	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 40 MM	M	3,00	1,20
06.13.04.08	TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO 32 MM	M	9,00	9,00
06.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
06.13.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,00	7,40
06.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	2,00	1,60
06.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
06.14.01	**EQUIPAMENTOS DE ALARME**			
06.14.02	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
06.14.02.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM UMA LUVA POR VARA Ø3/4"	M	20,00	20,00
06.15	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
06.15.01	**ELETRODUTOS PVC RÍGIDO**			
06.15.01.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES	M	12,00	6,24
06.15.02	**CABO U/UTP**			
06.15.02.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	20,00	14,40
06.15.03	**EQUIPAMENTOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

06.16	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
06.16.01	**INFRAESTRUTURA**			
06.16.01.01	**PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSÓRIOS**			
06.16.01.02	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
06.16.01.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	9,00	5,03
06.16.01.03	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
06.16.01.03.02	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 40X40X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	0,60
06.16.01.04	**CABO U/UTP**			
06.16.01.04.01	CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	50,00	36,00
06.16.01.05	**CABO DE COBRE**			
06.16.01.05.01	CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE BAIXA TENSÃO 450/ 750V, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR VERDE, TEMPERATURA 70°C, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13248 E NBR 13570/1996, SEÇÃO NOMINAL 1/C #16,0MM².	M	8,00	2,40

CENTRAL DE RESÍDUOS

07.01	**INFRA ESTRUTURA**			
07.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	112,36	112,36
07.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	22,05	22,05
07.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	23,94	23,94
07.01.04	ACO CA-50/60	KG	89,83	89,83
07.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,68	1,68
07.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	20,37	20,37
07.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	14,92	14,92
07.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	24,50	24,50
07.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	9,80	9,80
07.02	**SUPER ESTRUTURA**			
07.02.01	ACO CA-50/60	KG	242,17	242,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

07.02.02	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR MADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERI AL E MAO DE OBRA.	M2	65,30	65,30
07.02.03	CINTA EM BLOCO CALHA 12 X 19 X 39 CM	M	81,84	81,84
07.03	**COBERTURA**			
07.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE PONTALETES DE ALVENARIA E ALMOFADA DE CONCRETO	M2	62,54	62,54
07.03.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	62,54	62,54
07.03.03	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 20 X 5 CM	M	35,42	34,62
07.03.04	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	22,40	22,40
07.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
07.04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 12 X 19 X 39 CM	M2	194,49	194,49
07.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	15,00	15,00
07.04.03	COMBOGO DE CONCRETO	M2	10,37	5,19
07.04.04	MARCACAO DE ALVENARIA	M	60,68	60,68
07.04.05	GROUTEAMENTO (CONCRETO COM PEDRISCO FCK 30 MPA)	M3	1,89	1,89
07.05	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
07.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
07.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	254,98	254,98
07.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	254,98	254,98
07.05.01.03	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	254,98	254,98
07.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
07.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	195,46	195,46
07.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	148,73	148,73
07.05.02.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	46,74	46,74
07.05.02.04	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE	M2	148,73	143,93
07.05.03	**REVESTIMENTO DE TETO**			
07.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
07.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

			63,57	63,57
07.07.02	ACO CA-50/60	KG	610,00	610,00
07.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,63	7,63
07.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	63,57	63,57
07.07.05	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	63,57	63,57
07.07.07	RODAPE EM PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA H = 10 CM	M	69,82	69,82
07.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
07.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,97	10,97
07.08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	10,00
07.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	8,86	8,86
07.08.04	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M2	10,97	10,97
07.08.05	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,97	10,97
07.09	**PINTURA**			
07.09.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	110,30	110,30
07.11	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
07.11.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
07.11.01.02	**ELETRODUTOS**			
07.11.01.02.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	30,00	30,00
07.11.01.03	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
07.11.01.03.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR BRANCO, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	250,00	75,00
07.11.01.04	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
07.11.01.04.02	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	23,00	23,00
07.12	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
07.12.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
07.12.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	30,00	21,00
07.12.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	10,00	7,00
07.12.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

07.12.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00	3,85
07.12.03	**REDE DE AGUA FRIA - APARELHO E METAIS**			
07.12.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
07.12.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	10,00	10,00
07.12.04.02	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	4,00	4,00
07.12.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
07.12.05.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	6,00
07.12.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	1,00	1,00
07.14	**SPDA**			
07.14.01	**CAPTOR**			
07.14.02	**ELETRODOS DE TERRA**			
07.14.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	M	80,00	80,00
07.14.03	**CABOS DE COBRE NÚ**			

PASSARELA

08.01	**INFRA ESTRUTURA**			
08.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	25,59	25,59
08.01.02	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	18,66	18,66
08.01.03	ACO CA-50/60	KG	82,62	82,62
08.01.04	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,25	2,25
08.01.05	REATERRO COMPACTADO	M3	23,01	23,01
08.01.06	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	11,19	11,19
08.01.07	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	20,59	20,59
08.01.08	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	6,03	6,03
08.01.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	1,28	1,28
08.02	**SUPER ESTRUTURA**			
08.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	252,90	252,90
08.02.02	ACO CA-50/60	KG	1.319,38	1.319,38
08.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,70	16,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

08.03	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
08.03.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 15 CM	M2	50,62	39,09
08.03.02	CINTA DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	38,94	34,00
08.03.03	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	20,25	20,25
08.05	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
08.06	**IMPERMEABILIZACAO**			
08.06.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	43,76	39,27
08.06.02	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M2	43,76	39,27
08.06.03	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	43,76	39,27

RESERVATÓRIO INFERIOR

09.01	**INFRA ESTRUTURA**			
09.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	169,00	169,00
09.01.02	ESCAVACAO MECANIZADA	M3	784,51	784,51
09.01.03	REATERRO COMPACTADO	M3	656,03	656,03
09.01.04	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	167,02	167,02
09.01.05	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	128,48	128,48
09.01.06	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	6,42	6,42
09.02	**SUPER ESTRUTURA**			
09.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	848,98	848,98
09.02.02	ACO CA-50/60	KG	9.280,00	9.044,86
09.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	119,15	105,92
09.02.04	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	5,00	5,00
09.10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
09.10.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
09.10.01.02	**ELETRODUTOS**			
09.10.01.02.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES	M	40,00	24,00
09.10.01.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	50,00	31,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

09.10.01.03	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			-
09.10.01.03.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	210,00	63,00
09.10.01.03.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V,SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	220,00	66,00
09.10.01.03.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, NA COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL #6mm².	M	300,00	90,00

SUBESTAÇÃO

10.01	INFRA ESTRUTURA			
10.01.01	LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO	M2	121,95	121,95
10.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	20,79	20,79
10.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	22,29	22,29
10.01.04	ACO CA-50/60	KG	83,45	83,45
10.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,56	1,56
10.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	19,23	19,23
10.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	14,04	14,04
10.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	23,10	23,10
10.01.09	ALVENARIA DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO	M3	9,24	9,24
10.02	SUPER ESTRUTURA			
10.02.01	ACO CA-50/60	KG	193,55	193,55
10.02.02	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR MADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERI AL E MAO DE OBRA.	M2	65,30	65,30
10.02.03	CINTA EM BLOCO CALHA 12 X 19 X 39 CM	M	40,00	40,00
10.03	COBERTURA			
10.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE PONTALETES DE ALVENARIA E ALMOFADA DE CONCRETO	M2	65,61	65,61
10.03.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	65,61	65,61
10.03.04	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	23,36	23,36
				-
10.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

10.04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 12 X 19 X 39 CM	M2	188,57	188,57
10.04.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	17,00	17,00
10.04.03	COMBOGO DE CONCRETO	M2	8,64	8,64
10.04.04	MARCACAO DE ALVENARIA	M	60,32	60,32
10.04.05	GROUTEAMENTO (CONCRETO COM PEDRISCO FCK 30 MPA)	M3	1,15	1,15
10.05	**REVESTIMENTOS**			
10.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
10.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	221,77	221,77
10.05.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	221,77	221,77
10.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
10.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	164,60	164,60
10.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	164,60	164,60
10.05.02.03	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	164,60	149,45
10.05.03	**REVESTIMENTO DE TETO**			
10.05.03.01	CHAPISCO EM TETO	M2	71,03	71,03
10.05.03.02	MASSA ÚNICA EM TETO	M2	71,03	71,03
10.06	**ESQUADRIA**			
10.06.01	**ESQUADRIAS METALICAS**			
10.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
10.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	71,03	71,03
10.07.02	ACO CA-50/60	KG	952,00	952,00
10.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,90	11,90
10.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	71,03	71,03
10.07.06	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	5,40	5,40
10.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
10.08.01	CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 2,5 CM	M2	16,75	16,75
10.08.02	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	16,75	16,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

10.08.03	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 4 CM	M2	16,75	16,75
10.09	**PINTURA**			
10.09.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	292,80	175,68
10.09.02	PINTURA ACRILICA ALTO-BRILHO, AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	292,80	150,00
10.10	**DIVERSOS**			
10.11	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
10.11.01	**ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA MT**			
10.11.01.01	**CABOS**			
10.11.01.01.01	CABO SINTENAX SINGELO 15kV - EPR/XLPE DE MÉDIA TENSÃO, ISOLAÇÃO 12/20kV, SEÇÃO NOMINAL #50,0mm².	M	110,00	76,00
10.11.01.02	**ELETRODUTOS**			
10.11.01.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES	M	30,00	18,00
10.11.01.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1", COM CONEXÕES	M	30,00	21,00
10.11.01.02.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES	M	12,00	12,00
10.11.01.02.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø4", COM CONEXÕES	M	6,00	6,00
10.11.01.02.05	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD (LISO POR DENTRO), BITOLA Ø4", COM CONEXÕES	M	100,00	98,70
10.11.01.03	**CAIXA DE MEDIDORES**			
10.11.01.03.01	CAIXA DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA PADRÃO COELBA.	UND	1,00	1,00
10.11.01.05	**CAIXAS**			
10.11.01.05.01	CAIXA (POÇO) DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (D=70cm) PADRÃO COELBA - 1,00mx1,00mx1,30m.	UND	1,00	1,00
10.11.01.05.02	CAIXA (POÇO) DE EMENDA EM ALVENARIA NO PISO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (D=70cm) PADRÃO COELBA - 1,50mx1,20mx1,30m.	UND	1,00	1,00
10.11.01.09	**CHAVES E FUSÍVEIS**			
10.11.01.09.01	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR DE USO EXTERNO 15 KV – 400A	UND	4,00	1,20
10.11.01.14	**HASTE PARA ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO**			
10.11.01.14.01	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø5/8"x2,40m	UND	12,00	12,00
10.11.01.15	**CORDOALHA OU CABO DE COBRE NÚ**			
10.11.01.15.01	CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 35MM²	M	50,00	45,00
10.11.01.15.02	CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM²	M	100,00	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

10.11.01.16	**SOLDA**			
10.11.01.16.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 115	UND	12,00	12,00
10.11.01.17	**CANALETA**			
10.11.01.18	**ELETRODUTOS**			
10.11.01.19	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
10.11.01.19.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V,SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	300,00	90,00
10.11.01.19.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #35mm².	M	5,00	1,50
10.11.01.19.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #70mm².	M	20,00	6,00
10.11.01.19.04	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #95mm².	M	20,00	6,00
10.11.01.19.05	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #150mm².	M	170,00	51,00
10.11.01.19.06	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #185mm².	M	200,00	60,00
10.11.01.20	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
10.11.01.20.03	CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30X30X50CM	UND	1,00	1,00
10.13	**SPDA**			
10.13.01	**CAPTOR**			
10.13.01.01	BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø5/8X1/8	M	48,00	48,00
10.13.01.02	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM	UND	18,00	18,00
10.13.02	**ELETRODOS DE TERRA**			
10.13.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E DEMAIS ACCESÓRIOS	M	40,00	40,00
10.13.03	**CABOS DE COBRE NÚ**			
11.13.04	**SOLDA**			
11.13.04.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	UND	40,00	40,00
10.14	**AGUAS PLUVIAIS**			
10.14.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	6,00
10.14.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	1,00	1,00
10.15	**PROGRAMAÇÃO VISUAL**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

IMPLANTAÇÃO

11.01	**MOVIMENTO DE TERRA**			
11.01.01	LIMPEZA DO TERRENO	M2	13.856,00	13.856,00
11.01.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1a CAT., DMT 50 A 200 M	M3	22.931,04	22.931,04
11.01.03	ATERRO MECANIZADO	M3	22.931,04	22.931,04
11.02	**PAVIMENTAÇÃO**			
11.02.01	ABERTURA CAIXAO DE RUA	M3	3.146,00	1.573,00
11.02.02	SUB-BASE EM SOLO ESTABILIZADO	M3	1.320,00	660,00
11.02.03	BASE EM BRITA GRADUADA	M3	1.320,00	860,27
11.02.04	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E = 8 CM, INCL. COLCHAO DE AREIA	M2	4.400,00	866,83
11.02.05	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	2.495,29	1.163,08
11.02.06	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESP. 10 CM, INCLUSIVE TELA TELCON Q-196	M2	1.300,00	1.130,14
11.02.07	MEIO-FIO TIPO DNER	M	910,00	868,85
11.03	**URBANIZACAO**			
11.03.01	LOCACAO DA OBRA SEM EXECUCAO DE GABARITO	M2	4.000,00	4.000,00
11.03.02	MURETA EM ALVENARIA PARA BASE DE GRADIL, PINTADA E REBOCADA, H = 1,00 M	M2	292,50	157,75
11.03.03	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM, H = 3,00 M, INCL. FUND., PILARETE, VIGAS, REBOCO EM UMA FACE E PINTURA	M2	720,00	720,00
11.03.02	**ESQUADRIAS METALICAS**			
11.04	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
11.04.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
11.04.01.01	**ELETRODUTOS**			
11.04.01.01.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	300,00	167,70
11.04.01.01.02	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø1.1/2", COM CONEXÕES	M	1.720,00	1.720,00
11.04.01.01.03	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø2", COM CONEXÕES	M	1.650,00	1.650,00
11.04.01.01.04	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø4", COM CONEXÕES	M	1.040,00	1.040,00
11.04.01.02	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
11.04.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #4mm².	M	1.510,00	453,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

11.04.01.02.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #6mm².	M	790,00	237,00
11.04.01.02.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #10mm².	M	1.760,00	528,00
11.04.01.02.04	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #16mm².	M	2.180,00	1.790,00
11.04.01.02.05	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #25mm².	M	1.690,00	507,00
11.04.01.02.06	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #35mm².	M	2.360,00	1.972,00
11.04.01.02.07	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #50mm².	M	980,00	294,00
11.04.01.02.08	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #70mm².	M	750,00	225,00
11.04.01.02.09	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #95mm².	M	1.620,00	486,00
11.04.01.02.10	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL #150mm².	M	980,00	294,00
11.04.01.03	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
11.04.01.03.01	CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30X30X30CM	UND	59,00	31,00
11.04.01.03.02	CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 40X40X40CM	UND	7,00	6,00
11.04.01.03.03	CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 80X80X100CM	UND	7,00	6,00
11.04.01.03.04	CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 100X100X120CM	UND	10,00	10,00
11.04.01.04	**LEITOS**			
11.04.01.04.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	270,00	191,70
11.04.01.04.16	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	M	70,00	49,70
11.04.01.05	**LUMINÁRIAS**			
11.04.01.06	**ENVELOPAMENTO DE DUTOS**			
11.04.01.06.01	ESCAVACAO MECANIZADA DE SOLO	M3	1.633,10	1.633,10
11.04.01.06.02	REATERRO COMPACTADO	M3	971,80	971,80
11.04.01.06.03	LASTRO DE AREIA	M3	579,23	579,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

11.04.01.06.04	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	M3	859,69	859,69
11.04.01.06.05	CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, SEM LANCAMENTO	M3	82,08	82,08
11.04.01.06.06	LANCAMENTO DE CONCRETO	M3	82,08	82,08
11.05	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**			
11.05.01	**REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES**			
11.05.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	382,00	191,00
11.05.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	578,00	289,00
11.05.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 40 MM	M	135,00	108,00
11.05.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 50 MM	M	205,00	88,18
11.05.02	**REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS**			
11.05.03	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
11.05.03.01	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 100MM	M	331,00	315,29
11.05.03.02	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 150MM	M	336,00	318,24
11.05.03.03	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 75MM	M	15,00	8,85
11.05.03.04	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, 0,60 X 0,60M	UND	43,00	38,00
11.05.03.05	FOSSA SÉPTICA 1.000 PESSOAS - DIÂMETRO 3,00M - ALTURA ÚTIL=2,20M	UND	1,00	0,90
11.05.03.06	FILTRO ANAERÓBIO - DIÂMETRO 2,75M	UND	2,00	2,00
11.05.03.07	SUMIDOURO - DIÂMETRO 6,00M - ALTURA ÚTIL=4,00M	UND	4,00	4,00
11.05.04	**AGUAS PLUVIAIS**			
11.05.04.01	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 150MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACCESSÓRIOS	M	412,00	412,00
11.05.04.02	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 200MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACCESSÓRIOS	M	135,00	135,00
11.05.04.03	TUBO DE PVC ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA Ø 250MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACCESSÓRIOS	M	320,00	320,00
11.05.04.04	TUBO DE PVC ESGOTO - TIPO RIBLOC Ø 300MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACCESSÓRIOS	M	142,00	126,38
11.05.04.05	TUBO DE PVC ESGOTO - TIPO RIBLOC Ø 400MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACCESSÓRIOS	M	30,00	30,00
11.05.04.07	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	11,00	10,40
11.05.04.08	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 50X50 H=VARIÁVEL COM TAMPA COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	28,00	26,80
11.05.05	**ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA**			
11.05.05.01	ESCAVACAO MECANIZADA	M3	797,52	762,81
11.05.05.02	REATERRO COMPACTADO	M3		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

			797,52	622,04
11.05.06	**ASSENTAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME EMBASA**			
11.05.06.01	PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	1,00
11.05.06.02	INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM EMBASA	M	168,00	168,00
11.06	**SISTEMA DE DETEÇÃO E COMBATE A INCENDIO**			
11.06.01	**HIDRANTE**			
11.06.01.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES E PINTURA CONFORME ABNT	M	320,00	320,00
11.06.01.02	ARMÁRIO PARA GUARDAR QUATRO LANÇES DE MANGUEIRA Ø 1 1/2" , INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 50 X 1000 X 23CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUICHO ROTATIVO Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2" XØ1.1/2" F5F	UND	4,00	2,80
11.06.02	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
11.06.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	130,00	115,00
11.06.03	**CAIXAS**			
11.06.04	**CABOS E FIOS**			
11.07	**CFTV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**			
11.07.01	**CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)**			
11.07.02	**ELETRODUTOS PVC RÍGIDO E PEAD**			
11.07.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	20,00	12,00
11.07.02.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD Ø1.1/2", COM CONEXÕES , INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	400,00	344,00
11.07.02.03	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	20,00	10,20
11.07.02.04	CAIXA EM ALVENARIA DE EMBUTIR NO PISO, DIMENSÃO 30X30X30 CM, COM TAMPA DE CONCRETO	UND	21,00	10,00
11.08	**SPDA**			
11.08.01	**CABOS DE COBRE NÚ**			
11.08.01.01	CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM²	M	300,00	100,00
11.08.02	**MATERIAIS E ACESSÓRIOS**			
11.08.03	**SOLDA**			
11.08.03.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	UND	6,00	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

11.09	**SONORIZAÇÃO**			
11.09.01	**CABOS - FORNECIMENTO**			
11.09.02	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
11.09.02.02	CAIXA DE ALVENARIA	UND	12,00	5,00
11.10	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
11.10.01	**INFRAESTRUTURA**			
11.10.01.01	**ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)**			
11.10.01.01.01	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANALEX EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), CORRUGADO NA COR PRETA PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, BITOLA Ø2".	M	140,00	56,00
11.10.01.01.02	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANALEX EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), CORRUGADO NA COR PRETA PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, BITOLA Ø3".	M	320,00	128,02
11.10.01.02	**CAIXAS DE EMBUTIR**			
11.10.01.02.01	CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA Nº 22, DIMENSÃO 40X40X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	6,00	3,60
11.10.01.03	**CAIXAS DE TELECOMUNICAÇÕES**			
11.10.01.03.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIDA NO PISO - PADRÃO TELEBRÁS - TIPO R2 (107X52X50CM).	UND	7,00	3,00
11.10.01.04	**CABO TELEFÔNICO**			
11.10.01.04.01	CABO TELEFÔNICO TIPO CTP APL -50-10P	M	350,00	238,00
11.10.01.04.02	CABO TELEFÔNICO TIPO CTP APL -50-50P	M	400,00	354,00
11.10.01.05	**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO**			
11.10.01.05.01	CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125MICRONS INDOOR / OUTDOOR DE 4 PARES	M	800,00	566,00

IMPLANTAÇÃO

11A.13	**ÁREAS EXTERNAS**			
11A.13.01	ALVENARIA DE PEDRA	m³	590,96	590,96
11A.13.02	Escavação manual de solo	m³	717,04	717,04
11A.13.03	Reaterro compactado	m³	611,48	611,48
11A.13.04	Carga manual e transporte de entulho ate 20km	m³	262,56	262,56
11A.13.05	Lastro de concreto magro	m³	33,42	30,17

CANTINA

12A.01	**INFRA ESTRUTURA**			
12A.01.01	LOCACAO DA OBRA COM EXECUCAO DE GABARITO	M2	82,78	81,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 31/05/2023, às 09:17.

12A.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	M3	32,30	32,30
12A.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	M2	32,60	32,60
12A.01.04	ACO CA-50/60	KG	956,94	956,94
12A.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	14,60	14,60
12A.01.06	REATERRO COMPACTADO	M3	22,29	20,91
12A.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO ATE 20 KM	M3	10,00	10,00
12A.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	14,65	14,65
12A.01.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	0,80	0,67
12A.02	**SUPER ESTRUTURA**			
12A.02.01	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	102,41	61,53
12A.02.02	ACO CA-50/60	KG	788,08	339,66
12A.02.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	13,20	9,45
12A.03	**COBERTURA**			
12A.03.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO	M2	42,30	42,30
12A.03.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	42,30	42,30
12A.03.04	RUFO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 30 X 5 CM	M	18,70	18,70
12A.04	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
12A.04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 9 CM	M2	117,05	117,05
12A.04.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 12 X 19 X 39 CM	M2	9,56	9,56
12A.04.03	VERGAS E CONTRA-VERGAS	M	0,59	0,59
12A.04.04	CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO 10 X 10 CM	M	27,94	27,94
12A.04.05	PILARETE DE AMARRACAO EM CONRETO ARMADO 10 X 20 CM	M	14,53	14,53
12A.04.06	MARCACAO DE ALVENARIA	M	69,72	45,83
12A.04.07	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5, 7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M	66,48	45,83
12A.05	**REVESTIMENTOS**			
12A.05.01	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
12A.05.01.01	CHAPISCO INTERNO	M2	81,78	81,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

12A.05.01.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	81,78	81,78
12A.05.01.03	REVESTIMENTO CERAMICO 33,5 X 45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	76,24	38,12
12A.05.02	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
12A.05.02.01	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES	M2	81,82	81,82
12A.05.02.02	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	81,82	81,82
12A.05.02.03	REVESTIMENTO CERAMICO LINHA BRICK BEGE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	81,82	64,64
				-
12A.05.03	**REVESTIMENTO DE TETO**			-
12A.05.03.01	CHAPISCO EM TETO	M2	50,24	50,24
12A.05.03.02	MASSA ÚNICA EM TETO	M2	50,24	50,24
12A.06.02	**PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS, ALIZARES, FECHADURA, DOBRADICAS E ACESSORIOS**			
12A.07	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
12A.07.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	M2	119,69	119,69
12A.07.02	ACO CA-50/60	KG	119,69	119,69
12A.07.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,33	12,33
12A.07.04	REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMNETO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3, E= 3 CM	M2	119,69	119,69
12A.07.05	PISO CERAMICO 45 X 45 CM, ASSENTADO ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	19,62	19,62
12A.07.06	PISO GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO E JUNTA DE DILATACAO	M2	99,07	99,07
12A.07.08	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M	6,20	6,20
12A.08	**IMPERMEABILIZACAO**			
12A.08.02	IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPINS COM RESINA ACRILICA	M2	11,32	11,32
12A.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA ASFALTICA	M2	7,42	7,42
12A.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

12A.12.01	REDE EM BAIXA TENSÃO			
12A.12.01.01	ELETRODUTOS			
12A.12.01.01.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ACCESÓRIOS, FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	12,00	7,20
12A.12.01.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	50,00	27,95
12A.12.01.01.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, INCL. FIXACAO (BRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHA ETC)	M	6,00	3,66
12A.12.01.02	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
12A.12.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm².	M	393,00	117,90
12A.12.01.02.02	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #4,0mm².	M	78,50	23,55
12A.12.01.02.03	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	M	105,25	31,58
12A.12.01.03	CAIXAS DE PASSAGEM			
12A.12.01.03.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	UND	13,00	7,15
12A.12.01.05	LEITOS			
12A.12.01.05.01	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	13,00	9,23
12A.12.01.05.02	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	13,00	9,23
12A.13	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			
12A.13.01	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES			
12A.13.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 20 MM	M	11,00	3,08
12A.13.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 25 MM	M	24,00	6,72
12A.13.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES DN 32 MM	M	3,00	0,84
12A.13.02	REDE DE AGUA FRIA - DIVERSOS			
12A.13.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	unid	2,00	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

12A.13.04	**REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES**			
12A.13.04.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 40MM, COM CONEXÃO	M	6,00	1,68
12A.13.04.02	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 50MM, COM CONEXÃO	M	7,00	1,96
12A.13.04.03	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 75MM, COM CONEXÃO	M	14,00	3,92
12A.13.04.04	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	M	12,00	3,36
12A.13.04.05	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50MM, CROMADO, COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA REDONDA BRANCA f100	UND	3,00	1,95
12A.13.04.08	CAIXA SIFONADA PVC GIRAFÁCIL 150 X 185 X 75MM, CROMADO, COM TAMPA BRANCA f100	unid	1,00	0,79
12A.13.05	**AGUAS PLUVIAIS**			
12A.13.05.03	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 H=VARIÁVEL COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UND	1,00	1,00
12A.14	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**			
12A.14.01	**EQUIPAMENTOS DE ALARME**			
12A.14.02	**ELETRODUTOS, CONDULETES,CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
12A.14.02.01	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	30,00	21,60
12A.14.02.02	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVSTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINYL CLORÍDRICO, TERMINAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU DE LATÃO, ROSCA BSP. MACHO/MACHO - Ø3/4" - COMPRIMENTO DE 2,0M	unid	5,00	3,00
12A.15.03	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO**			
12A.15.03.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO TIPO PESADO Ø1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	7,20

QUADRA POLIESPORTIVA

13A.01	**INFRA ESTRUTURA**			
13A.01.01	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.288,00	1.247,00
13A.01.02	Escavação, carga e transporte de material 1a CAT., DMT 50 a 200 m	m³	1.133,90	1.133,90
13A.01.03	FORMA EM TABUA AGRESTE	m²	140,80	140,80
13A.01.04	ACO CA-50/60	kg	2.407,36	2.407,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

13A.01.05	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	139,42	139,42
13A.01.06	REATERRO COMPACTADO	m³	12,26	12,26
13A.01.07	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LINCENCIADO	m³	110,38	110,38
13A.01.08	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	64,00	64,00
13A.01.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m³	3,20	3,20
13A.02	**SUPER ESTRUTURA**			
13A.02.01	ESTRUTURA METALICA	kg	14.749,20	11.799,36
13A.02.02	FORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMP 12 MM, 3 USOS (INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	m²	201,60	201,60
13A.02.03	ACO CA-50/60	kg	2.464,00	2.464,00
13A.02.04	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	12,00	12,00
13A.03	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
13A.03.01	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO, 1 VEZ, ESPESURA = 15 CM	m²	112,80	112,80
13A.03.02	MARCACAO DE ALVENARIA	m	95,10	95,10
13A.04	**REVESTIMENTOS**			
13A.04.01	CHAPISCO INTERNO	m²	225,60	201,60
13A.04.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	225,60	175,00
13A.05	**PAVIMENTACAO / SOLEIRAS / RODAPES / PEITORIS**			
13A.05.01	LASTRO DE BRITA 1, ESP. 10 CM, INCL. LONA PLASTICA	m²	723,00	608,00
13A.05.02	ACO CA-50/60	kg	1.511,07	1.511,07
13A.05.03	CONCRETO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	72,30	60,80
13A.08	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
13A.08.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
13A.08.01.01	**ELETRODUTOS**			
13A.08.01.02	ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA À FOGO LISA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO	m	140,00	99,40
13A.08.01.02	DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø1.1/2", COM CONEXÕES	m	40,00	24,40
13A.08.01.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	120,00	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

13A.08.01.02	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
13A.08.01.02.01	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLEXÍVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 450/750V, CORES CONFORME PROJETO, SEÇÃO NOMINAL #6,0mm².	m	520,00	156,00
13A.09	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			
13A.09.01	ÁGUAS PLUVIAIS			
13A.09.01.01	TUBO SÉRIE NORMAL DE PVC BRANCO Ø 100MM, COM CONEXÃO	m	80,00	67,54
13A.11.02	ELETRODOS DE TERRA			
13A.11.03	CABOS DE COBRE NÚ			
13A.11.03.01	CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM²	m	170,00	85,00
13A.11.04	SOLDA			
13A.11.04.01	SOLDA EXOTÉRMICA N° 120	unid	34,00	34,00
13A.12.02	CABOS - FORNECIMENTO			
13A.12.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO			
13A.12.03.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	180,00	108,00

PRÉDIO SESI - BDI DIFERENCIADO

02.12.01	REDE EM BAIXA TENSÃO			
02.12.01.01	QUADRO DE FORÇA			
02.12.01.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QFAC-SESI-TE)	UND	1,00	0,80
02.12.01.01.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QFAC-SESI-1P)	UND	1,00	0,80
02.12.01.01.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QF-FIS)	UND	1,00	0,80
02.12.01.01.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QF-ROB)	UND	1,00	0,80
02.12.01.02	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

02.12.01.02.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDLT-SESI-SU)	UND	1,00	0,80
02.12.01.02.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-SESI-TE)	UND	1,00	0,80
02.12.01.02.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-SESI-SU)	UND	1,00	0,80

PRÉDIO SENAI - BDI DIFERENCIADO

03.12.01	**REDE EM BAIXA TENSÃO**			
03.12.01.01	**QUADRO DE FORÇA**			
03.12.01.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QFAC-SEN-TE)	UND	1,00	0,80
03.12.01.01.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QFAC-SEN-1P)	UND	1,00	0,80
03.12.01.01.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QFAC-SEN-2P)	UND	1,00	0,80
03.12.01.01.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QF-ELE-TE)	UND	1,00	0,80
03.12.01.01.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QF-ELE-2P)	UND	1,00	0,80
03.12.01.01.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QF-PFC)	UND	1,00	0,80
03.12.01.02	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
03.12.01.02.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDLT-SEN-1P)	UND	1,00	0,80
03.12.01.02.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDLT-SEN-2P)	UND	1,00	0,80
03.12.01.02.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-RED)	UND	1,00	0,80
03.12.01.02.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-INF)	UND	1,00	0,80
03.12.01.02.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-SIM)	UND	1,00	0,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

03.18	EQUIPAMENTOS			
03.18.01	ELEVADOR SOCIAL CAPACIDADE 9 PESSOAS	UND	1,00	0,68

PRÉDIO COMPARTILHADO - BDI DIFERENCIADO

05.12.01	REDE EM BAIXA TENSÃO			
05.12.01.01	QUADRO DE FORÇA			
05.12.01.02	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
05.12.01.02.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDLT-COMP-SU)	UND	1,00	0,80
05.12.01.02.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO QDTE-COMP-SU)	UND	1,00	0,80

SUBESTAÇÃO - BDI DIFERENCIADO

10.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.11.01	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA MT			
10.11.01.04	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO			
10.11.01.04.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO IP21 COM ENTRADA PARA TERMINAL PLUG IN (CABO 50mm²) – 750 KVA – 11,4/14,4kV – Saída 380/220V	UND	1,00	0,80
10.11.01.18	GERADOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, BATERIA, RESERVATÓRIO E ETC...)			
10.11.01.18.01	GERADOR TRIFÁSICO - 330kVA - 60Hz - 380/220V, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 2150 LT E BATERIA	UND	1,00	0,80
10.11.01.18.02	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42	UND	1,00	0,80
10.11.02	REDE EM BAIXA TENSÃO			
10.11.02.01	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO			
10.11.02.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP42 (VER DIAGRAMA DO PGBT-N)	UND	1,00	0,80
10.11.02.02	QUADRO DE FORÇA			

ITENS EXTRA-PLANILHA ACRESCIDOS CONFORME ADITIVOS CELEBRADOS

ADITIVO 01				
novo	Valeta de proteção c/ revestimento de concreto	m	580,00	580,00
novo	Descida d'água aterros em degraus	m		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

			125,00	125,00
novo	Revestimento vegetal com mudas	m²	2.841,30	2.841,30
novo	Transporte local com caminhão basculhante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 Km, R$ 1,00 por Km), DMT 14,0 Km. (Área de limpeza * altura de raspagem (0,30 cm) = bota fora)	m³.km	5.379,77	5.379,77
novo	Mobilização e montagem de equipamento	unid	2,00	2,00
novo	Sondagem a percussão	m	156,15	156,15
novo	Projeto geométrico da intersecção de entrada e saída da Unidade Integrada com Rodovia Federal	unid	1,00	0,50
novo	Projeto para dimensionamento das estacas e blocos de fundação nas áreas das edificações	unid	1,00	1,00
novo	Estacas a trado para fundação com profundidade média de 9,5 m em solo diam. 300 mm	m	1.117,50	1.117,50
novo	Estacas a trado para fundação com profundidade média de 9,5 m em solo diam. 400 mm	m	1.843,00	1.843,00

ADITIVO 02				
02	PRÉDIO SESI			
02.01	Infraestrutura			
02.01.11	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	133,00	133,00
02A	PRÉDIO SESI AMPLIAÇÃO			
02A.01	Infraestrutura			
02A.01.11	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	45,00	45,00
03	PRÉDIO SENAI			
03.01	Infraestrutura			
03.01.11	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	111,00	111,00
04	GALPÃO SENAI			
04.01	Infraestrutura			
04.01.11	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	51,00	51,00
05	PRÉDIO COMPARTILHADO			
05.01	Infraestrutura			
05.01.11	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	51,00	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

13A	QUADRA POLIESPORTIVA			
13A.01	Infraestrutura			
13A.01.10	Corte e preparo em cabeça de estaca	unid	58,00	58,00

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 09 de junho de 2016.

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DA FIEB

José Jailson da Silva – Engenheiro Sênior - FIEB
Engenheiro Civil – CREA 23.022/D

Marcelo Pio Mororó – Gerente de Engenharia – FIEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26199/2016, emitida em 12/04/2019

Certidão nº 26199/2016
31/05/2023, 09:17
Chave de Impressão: 795w4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 66 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168599/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200302168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/05/2020 Baixada em: 30/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ibiquera** CPF/CNPJ: **13.718.671/0001-34**
Endereço do contratante: PRAçA São José Nº: 32
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: IBIQUERA UF: BA CEP: 46840000
Contrato: 050/2020 Celebrado em: 08/05/2020
Valor do contrato: R$ 221.999,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ELIZETE Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: IBIQUERA UF: BA CEP: 46840000
Data de início: 11/05/2020 Conclusão efetiva: 12/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Ibiquera CPF/CNPJ: 13.718.671/0001-34

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 533.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 96.60 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 96.60 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1773.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 57.60 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 57.60 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 37.36 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1773.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 292.50 METRO(S); **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 1773.60 METRO QUADRADO;

Observações

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DA CORRIDA E TRAV.ELIZETE NO MUNICIPIO DE IBIQUERA - BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- ONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168599/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 168599/2023
24/02/2023, 09:36
Db8dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Db8dw

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de IBIQUERA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ibiquera, CNPJ: 13.718.671/0001-34. Situada na Praça São José, S/N, Centro-Ibiquera-Ba, CEP: 46840-000 atesta para o devido fins e efeitos legais que a Empresa RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 26.393.072/0001-30,situada na Rua Ivo Mascarenhas, 114, 1º andar, Cruzeiro, Conceição do Coité- Bahia, CEP 48.730-000, tendo como Responsável Técnico Sr, Maicon Vinicius Ramos Goncalves, Crea 86913/D, executou os serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial das Ruas da Corrida e Travessa Elizete, no Municipio de Ibiquera- BA, conforme contrato de N° 050/2020.

Fiscalização: Eng. Civil Pedro Augusto Dourado CREA: 0516958879;

Endereço da obra: Rua da Corrida e Travessa Elizete, S/N, Bairro Centro, Ibiquera – Bahia, CEP 46.840-000;

Conforme planilha em anexo:

Contrato: 050/2020;
Período de Execução:
Inicio: 11/05/2020.
Término: 18/07/2021;
Valor do contrato: R$ 221.999,28

Responsável Técnico: Engº Civil Maicon Vinicius Ramos Gonçalves - Nº ART BA20200302168
Fiscal: Engº Civil Pedro Augusto Dourado – Nº ART BA 20210483412

Atestamos que tais serviços estão sendo prestados de acordo com as especificações técnicas e normas de regulamentação vigentes no país, no prazo acordado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue abaixo planilha com descrição e quantidades dos serviços.

Ibiquera – Bahia, 25 de julho de 2021.

Pedro Augusto Dourado
Engenheiro Fiscal
CREA: 0516958879

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Ibiquera

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 168599/2023, emitida em 24/02/2023

Certidão nº 168599/2023
27/02/2023, 20:19
Chave de Impressão: Db8dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de IBIQUERA

OBRA:	Pavimentação e Drenagem do Município de Ibiquera – BA				
LOCAL:	Município de Ibiquera – BA				
PROPONENTE / TOMADOR CNPJ 13.718.671/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA					
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**UND**	**QUANT.**
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS **VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**					
1			**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA**		
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.0.0.2.	SINAPI	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	292,50
1.1.0.0.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM**		
1.2.0.0.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.773,60
1.2.0.0.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.773,60
1.2.0.0.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.773,60
1.2.0.0.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	533,00
1.2.0.0.5.	SINAPI	94275	CINTA DE CONFINAMENTO 100X15X13X20CM	M	25,00

Pedro Augusto Daurado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 168599/2023, emitida em 24/02/2023

Certidão nº 168599/2023
27/02/2023, 20:19
Chave de Impressão: Db8dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

1.2.0.0.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA DE 6CM	M3	37,36
1.2.0.0.7.	ORSE	9418	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	126,14
1.3.			**CONTENÇÃO**		
1.3.0.0.1.	SINAPI	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	96,60
1.3.0.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	57,60
1.3.0.0.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	57,60
1.3.0.0.4.	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	96,60
1.3.0.0.5.	SINAPI	83680	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00
1.3.0.0.6.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	5,55
1.4.			**SINALIZAÇÃO**		
1.4.0.0.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
1.4.0.0.2.	ORSE	4249	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVIT E OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-AD ESIVA	UN	8,00
1.5.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.5.0.0.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.799,10

Pedro Augusto Dourado

Engenheiro Fiscal
CREA: 0516958879

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA

Prefeito Municipal de Ibiquera

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 168599/2023, emitida em 24/02/2023

Certidão nº 168599/2023
27/02/2023, 20:19
Chave de Impressão: Db8dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177973/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230343300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2023 Baixada em: 31/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ibiquera** CPF/CNPJ: **13.718.671/0001-34**
Endereço do contratante: PRAçA São José Nº: 32
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: IBIQUERA UF: BA CEP: 46840000
Contrato: 144/2022 Celebrado em: 28/11/2022
Valor do contrato: R$ 236.030,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA CRECHE Nº: S/N
Complemento: PROX. AO POSTO DE SAÚDE Bairro: CENTRO
Cidade: IBIQUERA UF: BA CEP: 46840000
Data de início: 29/11/2022 Conclusão efetiva: 24/02/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Ibiquera CPF/CNPJ: 13.718.671/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 882.61 metro quadrado;

Observações

PAVIMNTAÇÃO RUA DA CRECHE IBIQUERA - BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177973/2023
14/05/2023, 20:14
71Cz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71Cz6

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de IBIQUERA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ibiquera, CNPJ: 13.718.671/0001-34. Situada na Praça São José, S/N, Centro-Ibiquera-Ba, CEP: 46840-000 atesta para o devido fins e efeitos legais que a Empresa RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 26.393.072/0001-30,situada na Rua Ivo Mascarenhas, 114, 1º andar, Cruzeiro, Conceição do Coité- Bahia, CEP 48.730-000, tendo como Responsável Técnico Sr, Maicon Vinicius Ramos Goncalves, Crea 86913/D, executou os serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial das Ruas da Creche, no Município de Ibiquera-BA, conforme contrato de N° 144/2022.

Fiscalização: Eng. Civil Pedro Augusto Dourado CREA: 0516958879;

Endereço da obra: Rua da Creche, Bairro Centro, Ibiquera – Bahia, CEP 46.840-000;

Conforme planilha em anexo:

Contrato: 144/2022;
Período de Execução:
Inicio: 29/11/2022
Término: 20/02/2023;
Valor do contrato: R$ 236.030,13

Responsável Técnico: Engº Civil Maicon Vinicius Ramos Gonçalves - Nº ART BA20230343300.

Fiscal: Engº Civil Pedro Augusto Dourado – Nº ART BA 20230396715.

Atestamos que tais serviços estão sendo prestados de acordo com as especificações técnicas e normas de regulamentação vigentes no país, no prazo acordado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue abaixo planilha com descrição e quantidades dos serviços.

Ibiquera – Bahia, 24 de Fevereiro de 2023.

Pedro Augusto Dourado
Engenheiro Fiscal
CREA: 0516958879

Ivan Claudio de Almeida
Prefeito Municipal de Ibiquera

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177973/2023, emitida em 14/05/2023

Certidão nº 177973/2023
18/05/2023, 21:55
Chave de Impressão: 71Cz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de IBIQUERA

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA:	Pavimentação e drenagem superficial da rua da CRECHE na sede do Município de Ibiquera/BA.		
LOCAL	MUNICIPIO DE IBIQUERA - BA		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DA CRECHE		
PROPONENTE / TOMADOR	CNPJ 13.718.671/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA	**Tomada de preço:**	
BANCO:	SINAPI - Bahia ORSE -SERGIPE	**Encargos Sociais Desonerado:**	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
			PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA-BA		
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00
2			**PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM**		
2.1	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	5,00
2.2	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m²	882,61
2.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	882,61
2.4	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	271,10
2.5	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m²	301,32
2.6	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	66,27

Pedro Augusto Dourado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177973/2023, emitida em 14/05/2023

Certidão nº 177973/2023
18/05/2023, 21:55
Chave de Impressão: 71Cz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de IBIQUERA

3			**CONTENÇÃO**		
3.1	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	42,90
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,03
3.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	36,03
3.4	95878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	7232,21
3.5	102724	SINAPI	Dreno barbacã, dn 100 mm, com material drenante. af_07/2021	M	171,00
4			**SINALIZAÇÃO**		
4.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
4.2	4249	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	4,00
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.1	102498	SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	271,10
5.2	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	66,27
5.3	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	Un	4,00
5.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	882,61

Pedro Augusto Dourado
Engenheiro Fiscal
CREA: 0516958879

Ivan Claudio de Almeida
Prefeito Municipal de Ibiquera

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177973/2023, emitida em 14/05/2023

Certidão nº 177973/2023
18/05/2023, 21:55
Chave de Impressão: 71Cz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

185106/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**
Registro: **86913/D BA** RNP: **0512503060**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230421821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/04/2023 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO LITORAL NORTE DA BAHIA** CPF/CNPJ: **10.421.966/0001-56**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO BEJAMIM Nº: S/N
Complemento: RODOVIA BA 396 Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R$ 650.301,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO BEJAMIM Nº: S/N
Complemento: RODOVIA BA 396 Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 30/11/2022
Finalidade: Agrícola
Proprietário: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO LITORAL NORTE DA BAHIA CPF/CNPJ: 10.421.966/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 735.74 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 121.38 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 6150.00 quilograma;

Observações

CONTRUÇÃO DO GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA COOPERATIVA DO LITORAL NORTE DA BAHIA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 185106/2023
11/06/2023, 08:42
zDBaD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zDBaD

COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORAL NORTE DA BAHIA - COOPEALNOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORIAL NORTE DA BAHIA- COOPEALNOR, com sede na Avenida Francisco Benjamim, SN, Rodovia BA 396, município de Rio Real - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.421.966/0001-56, representada pelo seu Presidente – Domingos Cardoso de Ávila, inscrita pelo CPF.: nº 219.747.485-53, ATESTAMOS que a empresa RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 26.393.072/0001-30,situada na Rua Ivo Mascarenhas, 114, 1º andar, Cruzeiro, Conceição do Coité- Bahia, CEP 48.730-000, tendo como Responsável Técnico Sr, Maicon Vinicius Ramos Goncalves, Crea 86913/D, executou a obra de **Construção do Galpão para Beneficiamento de Frutas e Verduras**.

DADOS GERAIS:

Contratante: COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORIAL NORTE DA BAHIA- COOPEALNOR

Presidente Associação: Domingos Cardoso de Ávila, inscrita pelo CPF.: nº 219.747.485-53

Dados da Obra: Construção do Galpão para Beneficiamento de Frutas e Verduras.

Convênio CAR: 0459/2021

Execução (Responsável Técnico): Eng. Engº Civil Maicon Vinicius Ramos Gonçalves - Nº ART BA20230421821.

Execução (Có- Responsável Técnico): Engº Civil Saulo Lima Almeida – Nº ART BA20230424901

Endereço da obra: Avenida Francisco Benjamim, SN, Rodovia BA 396, município de Rio Real - BA, CEP 48.330.000

Domingos C. de Avila

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas

Contrato: S/N.
Período de Execução:

Inicio: 03/01/2022.
Término: 25/11/2022;

Valor do contrato: R$ 650.301,81

Informações Gerais: Como não existe no quadro funcional da empresa contratante, um funcionário habilitado (Engenheiro Civil) para atestar os serviços desenvolvidos na obra, foi elaborado o LAUDO TÈCNICO, descriminando os serviços executados.

Atestamos que tais serviços estão sendo prestados de acordo com as especificações técnicas e normas de regulamentação vigentes no país, no prazo acordado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue abaixo planilha com descrição e quantidades dos serviços.

Rio Real – Bahia, 25 de Novembro de 2022.

Domingos Cardoso de Ávila
Presidente da Associação

CPF: 219.747.485-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente laudo Técnico tem como objetivo **ATESTAR** e declarar para os devidos fins que a empresa RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 26.393.072/0001-30,situada na Rua Ivo Mascarenhas, 114, 1º andar, Cruzeiro, Conceição do Coité- Bahia, CEP 48.730-000, tendo como Responsável Técnico Sr, Maicon Vinicius Ramos Goncalves, Crea 86913/D, executou a obra de **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,** *da* COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORIAL NORTE DA BAHIA- COOPEALNOR, com sede na Cidade de Rio Real - Ba, Localizado na Av. Avenida Francisco Benjamim, SN, Rodovia BA 396, município de Rio Real - BA, CEP 48.330.000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.421.966/0001-56, representada pelo seu Presidente – Domingos Cardoso de Ávila, inscrita pelo CPF.: nº 219.747.485-53.

Contratante: COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORIAL NORTE DA BAHIA- COOPEALNOR

Presidente Associação: Domingos Cardoso de Ávila, inscrita pelo CPF.: nº 219.747.485-53.

Contratada: RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 26.393.072/0001-30

Execução (Responsável Técnico): Eng. Engº Civil Maicon Vinicius Ramos Gonçalves - Nº ART BA20230421821.

Execução (Có- Responsável Técnico): Engº Civil Saulo Lima Almeida – Nº ART BA20230424901

Dados da Obra: Construção do Galpão para Beneficiamento de Frutas e Verduras.

Endereço da obra: Avenida Francisco Benjamim, SN, Rodovia BA 396, município de Rio Real - BA, CEP 48.330.000

Período de Execução:
Inicio: 03/01/2022.
Término: 25/11/2022;

Valor do contrato: R$ 650.301,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	GALPAO PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS		
1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8
1.1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	12
1.1.3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	821,84
1,2	INFRAESTRUTURA		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	936,00
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	89,6
1.2.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	426,38
1.2.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM	KG	330,7
1.2.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,8
1.2.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	987,3
1.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	55,08
1.2.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	55,08
1.2.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	309,90
1.2.10	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1,3	SUPERESTRUTURA		
1.3.1	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM	KG	240,50
1.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	177,5
1.3.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	323,8
1.3.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2054,6
1.3.5	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	143,73
1.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	66,30
1.3.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	66,30
1.3.8	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA CONFORME PROJETO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS (B8/30/125), INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	30,50
1,4	VEDAÇÃO VERTICAL		
1.4.1	ALVENARIA BLOCO CERAMICO VEDADO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09	m²	735,74
1.4.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA	M	10,80
1.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA	M	28,10
1,5	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS		
1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.108,45
1.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	458,32
1.5.3	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m²	1.108,45
1.5.4	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	458,32
1.5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	174,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1,6	PISOS		
1.6.1	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	m²	657,25
1.6.2	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	m²	255,75
1.6.3	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,58
1,7	PINTURAS		
1.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	900,50
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	458,32
1,8	ESQUADRIAS		
1.8.1	PORTÃO EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE CORRER, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.	m²	8,75
1.8.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,20
1.8.3	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, inclusive vidro	m²	4,40
1,9	COBERTURA		
1.9.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	913,00
1.9.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL , CONFORME PROJETO	KG	6.150,00
1,10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	218,69
1.10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,37
1.10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,00
1.10.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.10.6	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	8,00
1.10.7	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.10.8	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	2,00
1.10.9	Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"	un	9,00
1.10.10	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.10.11	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
1.10.12	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
1.10.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	5,00
1.10.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1,11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
1.11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00
1.11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
1.11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	74,00
1.11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1.11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
1.11.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.11.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00
1.11.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.14	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.11.15	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.11.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.17	CONEXÃO DE REDUÇÃO DE Ø 50 mm para Ø 75 mm	UN	1,00
1.11.18	CAIXA SIFONADA 3 ENTRADAS Ø 40 mm e 1 SAÍDA Ø 50 mm	UN	3,00
1.11.19	RALO SIFONADO Ø 50 mm.	UN	7,00
1.11.20	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.11.21	Caixa de inspeção 80 x 80 x 80 m	un	8,00
1.11.22	CAIXA DE GORDURA 0,50 m x 0,50 m	un	1,00
1.11.23	FOSSA SÉPTICA Ø 2,5 m x h= 3,00 m	UN	1,00
1.11.24	SUMIDOURO Ø 2,5 m x h= 3,00 m	UN	1,00
1,12	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
1.12.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	34,00
1.12.2	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
1.12.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	129,60
1.12.4	CALHA METÁLICA L= 0,45 M	M	102,80
1.12.5	GRELHA METÁLICA L = 0,50 M	M	52,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.12.6	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 5000L	un	1,00
1,13	**LOUÇAS E METAIS**		
1.13.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.13.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.13.4	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00
1.13.5	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00
1.13.6	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	1,00
1.13.7	Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90º, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
1.13.8	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,62
1,14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.14.1	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	44,00
1.14.2	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	51,00
1.14.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
1.14.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.14.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
1.14.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1830,04
1.14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	183,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.14.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1272,17
1.14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,71
1.14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,5
1.14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,70
1.14.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.14.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.14.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.14.16	Placa 4"x2" com furo	un	9,00
1.14.17	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	13,00
1.14.18	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	12,00
1.14.19	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	15,00
1.14.20	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00
1.14.21	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	2,00
1.14.22	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00
1.14.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	un	3,00
1.14.24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V	un	4,00
1.14.25	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	13
1.14.26	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18,00
1.14.27	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	231,51
1.14.28	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	176,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.14.29	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metlica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	82,00
1.14.30	Tampa para curva 90º, vertical externa, 75mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00
1.14.31	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	28,00
1.14.32	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	197,00
1.14.33	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	85,70
1.14.34	Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/ 4" - Fornecimento	M	17,60
1.14.35	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00
1.14.36	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	84,10
1.14.37	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	15,00
1.14.38	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	85,00
1.14.39	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	51,00
1.14.40	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento	kg	2,00
1.14.41	Fornecimento de haste ncora 16 x 2400mm - Rev 01	un	1,00
1.14.42	Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv	un	1,00
1.14.43	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un	1,00
1.14.44	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00
1.14.45	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL- 583 ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00
1.14.46	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.14.47	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 60 w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	10,00
1.14.48	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 35 w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.14.49	Caixa para medição direta padrão.	un	1,00
1,15	**SPDA**		
1.15.1	**TERREO**		
1.15.1.1	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	1,00
1.15.1.2	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00
1.15.1.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00
1.15.1.4	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	1,00
1.15.1.6	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	76,00
1.15.2	**COBERTURA**		
1.15.2.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.15.2.2	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	12,00
1.15.2.3	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	87,00
1,16	**COMBATE À INCÊNDIO**		
1.16.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo	un	12,00
1.16.2	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3,00
1,17	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.17.1	Limpeza geral	m²	821,84

SERVIÇOS EXTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	GALPAO PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
PRÓPRIA	Ligação Provisória de Energia Elétrica - Verba Mês	mês	8,00
PRÓPRIA	Ligação Provisória de Agua Fria - Verba Mês	mês	8,00
1,2	INFRAESTRUTURA		
94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	360,55
1,6	PISOS		
09445/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	537,51
07291/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	537,51
03642/ORSE	Lona plástica preta	m²	794,26
10011/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m²	255,75
101747/SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m²	255,75
87642/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	m²	255,75
94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	m²	211,5
1,7	PINTURAS		
88485/SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	1358,82
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	458,32
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	900,50
1,7	ESQUADRIAS		
08900/ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	13,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

7640/ORSE	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m²	60,80
1,9	**COBERTURA**		
00254/ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	50
	FORROS		
96486/SINAPI	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	119,72
96121/SINAPI	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017	m	209,32
1,10	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	12,6
96995/SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	12,6
1,10	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	16,2
96995/SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	16,2
1,10	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	19,8
96995/SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	19,8
08255/ORSE	Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro	M	52,80
1,10	**LOUÇAS E METAIS**		
86939/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2
1,15	**SPDA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

1.15.1	TERREO		
EXTRA PLANILHA	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	UM	8
1.15.1	COBERTURA		
	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL- 583 ou similar - fornecimento e instalação	UM	12
96987/SINAPI	Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UM	3
12993/ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	UM	3

Aferindo sua conformidade com as normas técnicas cabíveis e executados no período de 03 de Janeiro de 2022 á 25 de Novembro de 2022, o Eng. Civil Hudson Araújo Alencar, inscrito pelo CPF.: nº 058.135.535-09 e RG.: nº 15175968-86 e Registro Profissional RNP.: CREA- nº 051651623-0, confirma a veracidade das informações do atestado emitido pela COOPERATIVA AGROPEQUARIA DO LITORIAL NORTE DA BAHIA- COOPEALNOR, relativas as atividades desenvolvidas para a execução da obra de ART BA20230421821.

Hudson Araujo Alencar

Eng. Civil Hudson de Araújo Alencar

RG.: 15175968-86

CREA- nº 051651623-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 185106/2023, emitida em 11/06/2023

Certidão nº 185106/2023
12/06/2023, 12:02
Chave de Impressão: zDBaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204351582	26.393.072/0001-30	20/10/2016	20/10/2016
Endereço: RUA IVO MASCARENHAS, 114 ANDAR 1, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO DO COITÉ, BA - CEP: 48730000			

OBJETO SOCIAL
OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE PRAÇAS, RUAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES; CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE RESINAS EM ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES; CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E RECREATIVAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO; ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL.; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; SERVIÇO DE PINTURA; SERVIÇO DE FUNDAÇÃO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL.; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO; SERVIÇOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA E TÉCNICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE ENGENHARIA;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES 033.993.325-99	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES 033.993.325-99	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
30/09/2022	98240649		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

231802250

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10447033420467 CPF SOLICITANTE: 022.867.085-33 NIRE: 29204351582 EMITIDA: 25/09/2023 PROTOCOLO: 231802250

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204351582	26.393.072/0001-30	20/10/2016	20/10/2016
Endereço: RUA IVO MASCARENHAS, 114 ANDAR 1, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO DO COITÉ, BA - CEP: 48730000			

SALVADOR - BA, 25 de Setembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231802250

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10447033420467 CPF SOLICITANTE: 022.867.085-33 NIRE: 29204351582 EMITIDA: 25/09/2023 PROTOCOLO: 231802250

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 179791/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5DcbA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES

Registro: 0512503060

CPF: 033.***.***-99

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 11/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Registro: 0010089624

CNPJ: 26.393.072/0001-30

Data Ínicio: 28/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 17/12/2023 19:05

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20236674435**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **26.393.072/0001-30**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

N° de Controle:46170 / 2023

Contribuinte: RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 26.393.072/0001-30
Zoneamento: 955419
Endereço: RUA IVO MASCARENHAS,114 - CRUZEIRO 48.730-000 CONCEICAO DO COITE.

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece Código Tributário do Município de Conceição do Coité-Bahia.

Emissão: 07/11/2023 às 22:15:44
Validade: 05/02/2024

Marcos Antonio Mendes Passos
Secretário Municipal de Finanças
Dec. 2820

Observações:
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.conceicaodocoite.ba.gov.br.
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 0180 - 8323 - 8125

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.393.072/0001-30
Certidão nº: 40065615/2023
Expedição: 09/08/2023, às 11:55:34
Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.393.072/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.393.072/0001-30 **MATRIZ**		**20/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R & A ENGENHARIA E CONSULTORIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IVO MASCARENHAS	**114**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.730-000	**CRUZEIRO**	**CONCEICAO DO COITE**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALLCONTICONTABILIDADE@GMAIL.COM	**(71) 9370-9997**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/10/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/02/2023** às **07:18:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00315985E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 30/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RAMOS E ARAUJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.393.072/0001-30
Endereço: RUA IVO MASCARENHAS Nº 114 - BAIRRO CRUZEIRO - CONC. DO COITE - BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº 02 DA SOCIEDADE RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 26.393.072/0001-30

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/04/1986, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 015.152.585-48, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04224393240, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado no RUA AMARALINA, 003, QD -A, PAMPALONA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44100000, BRASIL.'

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 033.993.325-99, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05114027507, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado no RUA BAILON LOPES CARNEIRO, 346, CASA, CENTRO, CONCEICAO DO COITE, BA, CEP 48730000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204351582, com sede Rua Ivo Mascarenhas, 114, Andar 1, Cruzeiro Conceição do Coité, BA, CEP 48730000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.393.072/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO**, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES, com 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade unipessoal caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

Certifico o Registro sob o nº 98240649 em 30/09/2022
Protocolo 225036908 de 14/09/2022
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 166115009769938
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA, 1 de setembro de 2022.

3º NOTAS DG 42

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO

3º NOTAS

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antônio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro - CEP: 44.001-056 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 3021-2923 / (75) 99833-1200
contato@tabelionatos3oficio.com.br - www.tabelionatos3oficio.com.br

Reconhecido por Semelhança 0042 firma(s) de:
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES - THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO
Emol: R$5,80 Fet: R$4,12 FEC: R$1,50 Selo Def: R$0,15
PGE: R$0,25 ISS: R$0,12 Total: R$12,00
Selo(s): 0042 - CGE2467 - 4 / 0042 AC66468 - 2
Em testemunho de verdade
ENEIAS SOUZA DOS SANTOS ALVES - ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA, 07/11/2022

TABELIONATO DE NOTAS 3º OFÍCIO
Eneias Souza dos Santos Alves
Escrevente

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98240649 em 30/09/2022
Protocolo 225036908 de 14/09/2022
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 166115009769938
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

225036908

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**
PROTOCOLO	**225036908 - 14/09/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204351582
CNPJ 26.393.072/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98240649 DE 30/09/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 30/09/2022

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 98240649 em 30/09/2022
Protocolo 225036908 de 14/09/2022
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 166115009769938
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 26.393.072/0001-30

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.993.325-99, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05114027507, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na RUA BAILON LOPES CARNEIRO, 346, CASA, CENTRO, CONCEICAO DO COITE, BA, CEP 48730000, BRASIL.

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/04/1986, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 015.152.585-48, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04224393240, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado na RUA AMARALINA, 003, QD -A, PAMPALONA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44100000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204351582, com sede Rua Ivo Mascarenhas, 114, Andar 1, Cruzeiro Conceição do Coité, BA, CEP 48730000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.393.072/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio **THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES**, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. **MAICON VINICIUS RAMOS GONÇALVES**

PARÁGRAFO ÚNICO. AS NOVAS QUOTAS SUBSCRITAS SÃO INTEGRALIZADAS, NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE. ESTAS FICAM ASSIM DISTRIBUÍDAS:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR EM R$
MAICON VINICIUS RAMOS GONÇALVES	495.000	**495.000,00**
THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO	5.000	**5.000,00**

Certifico o Registro sob o nº 97992226 em 27/08/2020
Protocolo 203609271 de 27/08/2020
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 169079955406236
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 26.393.072/0001-30

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA, 25 de agosto de 2020.

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antônio Alves
Rua Arnold Silva, 240 - Centro - CEP: 44.001-056 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 3021-2923 / (75) 99833-4200
tabelionato3oficio@uol.com.br - www.tabelionato3oficio.com.br

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES
Emol:R$3,02 Fis:R$3,57 FEC:R$1,37 Dol:R$0,13
Sob(s): 0042.AC403820-5 0042.AC403821-3
Em Testemunho de verdade.
MARCIO SANTIAGO LIMA - ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 26/08/2020

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97992226 em 27/08/2020
Protocolo 203609271 de 27/08/2020
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 169079955406236
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

203609271

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**
PROTOCOLO	**203609271 - 27/08/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204351582
CNPJ 26.393.072/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97992226 DE 27/08/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 27/08/2020

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/08/2020
Certifico o Registro sob o nº 97992226 em 27/08/2020
Protocolo 203609271 de 27/08/2020
Nome da empresa RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA NIRE 29204351582
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 169079955406236
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
2/4
Fl.Proc.

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES, nacionalidade brasileira, nascido em 23/03/1988, solteiro, Engenheiro Civil, CPF/MF nº 033.993.325-99, Carteira Nacional de Habilitação nº 05114027507, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado na Rua Bailon Lopes Carneiro, 346, casa, Centro, Conceição do Coité – Bahia, CEP 48.730-000, Brasil.

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, nascido em 12/04/1986, casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF/MF nº 015.152.585-48, Carteira Nacional de Habilitação nº 04224393240, órgão expedidor DETRAN – BA, residente e domiciliado na Rua Amaralina, 003, QD -A, Pampalona, Feira de Santana - Bahia, CEP 44.100-000, Brasil.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA e nome fantasia R & A ENGENHARIA E CONSULTORIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Ivo Mascarenhas, 114, Andar 1, Cruzeiro, Conceição do Coité – Bahia, CEP 48.730-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:

OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE PRAÇAS, RUAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES; CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE RESINAS EM ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES; CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E RECREATIVAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO; ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL.; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; SERVIÇO DE PINTURA; SERVIÇO DE FUNDAÇÃO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL.; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO; SERVIÇOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA E TÉCNICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE ENGENHARIA;

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/04/2023 18:14:00 que o documento de hash (SHA-256) dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95 foi validado em 05/04/2023 18:07:45 através da transação blockchain 0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 126824)

JUCEB
227
Fl. Proc.

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
7112-0/00 - serviços de engenharia.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado;
THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado;

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES CONJUNTAMENTE com o Sócio THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO com

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/04/2023 18:14:00 que o documento de hash (SHA-256) dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95 foi validado em 05/04/2023 18:07:45 através da transação blockchain 0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 126824)

JUCEB
234
Fl. Proc

os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/04/2023 18:14:00 que o documento de hash (SHA-256) dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95 foi validado em 05/04/2023 18:07:45 através da transação blockchain 0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 126824)

JUCEB 294 FLPGC

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA, 2 de maio de 2016.

x Maicon Vinicius R. Gonçalves
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES
CPF: 033.993.325-99

Thiago Oliveira de Araújo
THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF: 015.152.585-48

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2016 SOB Nº. 29204351582
Protocolo: 16/699070-1 DE 07/10/2016
HELIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Req: 81600000366170 DBE:
BA451432320000339933259 9

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/04/2023 18:14:00 que o documento de hash (SHA-256) dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95 foi validado em 05/04/2023 18:07:45 através da transação blockchain 0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 126824)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB
044
Fl.Proc.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA estabelecida na(o) RUA IVO MASCARENHAS, 114, ANDAR 1, CRUZEIRO, CONCEICAO DO COITE, BA, CEP 48.730-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA, 2 de maio de 2016.

THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM 20/10/2016

Luizio Otoni de Farias
Port 144/2009

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2016 SOB Nº 97604518
Protocolo: 16/599062-0, DE 07/10/2016
Empresa: 29 2 0435158 2

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Requerimento: 516000003661713

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/04/2023 18:14:00 que o documento de hash (SHA-256) dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95 foi validado em 05/04/2023 18:07:45 através da transação blockchain 0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 126824)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dd97dffc978653ca06839c16e3a30330a8840476125c68255d39da737d1c7b95** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **126824** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato Social "**, cujo assunto é descrito como **"Contrato Social "**, faz prova de que em **05/04/2023 18:06:57**, o responsável **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda (26.393.072/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/04/2023 18:08:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0e82a166676a8418134467bab2cf6b84c8077395a9513fcaf50f07c907e2fedb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MÁRCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL
REGISTRO..... : BA-036556/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.867.085-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 09/11/2023 as 11:01:39.
Válido até: 07/02/2024.
Código de Controle: 846142.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0025415-0

Data Inscrição: 20/11/2017 Data Renovação: Vencimento : 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	26.393.072/0001-30
Razão Social:	RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia:	RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Situação Cadastral:	Ativos
Categoria:	ME - Microempresa
Endereço:	RUA IVO MASCARENHAS, 114 1º ANDAR CRUZEIRO
Município:	Conceição do Coité
Estado:	BA CEP: 48.730-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES	033.993.325-99	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento			
CONTRATO SOCIAL	20/10/2016			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	26.393.072/0001-30			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	017803	31/12/2023		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	SN	25/07/2023		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20232716146	08/07/2023		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	40739 / 2023	26/04/2023	X	Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023042803510283323591	27/05/2023		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	3756623/2023	25/07/2023		Negativa
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1779352023	30/04/2023	X	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	1427772022			

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/05/2024		
CONCORDATA E FALENCIA	00117805	29/04/2023	X	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

07.07	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.09	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS
07.19	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2022		
Receita Operacional Bruta:	2.463.432,87	Receita Operacional Liquida:	2.388.730,00
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	0,00
Índice de Liquidez Corrente:	3,87	Índice de Endividamento:	1,00
Índice de Liquidez Geral:	1,00	Solvência Geral:	1,00

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 15/05/2023 às 15:59

Estado da Bahia

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0025415-0

Data Inscrição: 20/11/2017 Data Renovação: Vencimento : 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	26.393.072/0001-30
Razão Social:	RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia:	RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Situação Cadastral:	Ativos
Categoria:	ME - Microempresa
Endereço:	RUA IVO MASCARENHAS, 114 1º ANDAR CRUZEIRO
Município:	Conceição do Coité
Estado:	BA CEP: 48.730-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES	033.993.325-99	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento			
CONTRATO SOCIAL	20/10/2016			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	26.393.072/0001-30			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	017803	31/12/2023		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	SN	25/07/2023		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20232716146	08/07/2023		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	40739 / 2023	26/04/2023	X	Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023042803510283323591	27/05/2023		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	3756623/2023	25/07/2023		Negativa
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1779352023	30/04/2023	X	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	1427772022			

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/05/2024		
CONCORDATA E FALENCIA	00117805	29/04/2023	X	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

07.07	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.09	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS
07.19	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2022		
Receita Operacional Bruta:	2.463.432,87	Receita Operacional Liquida:	2.388.730,00
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	0,00
Índice de Liquidez Corrente:	3,87	Índice de Endividamento:	1,00
Índice de Liquidez Geral:	1,00	Solvência Geral:	1,00

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 15/05/2023 às 15:59

Estado da Bahia

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186374/2023
Emissão: 15/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: W7xd1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RAMOS & ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ: 26.393.072/0001-30

Registro: 0010089624

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 27/08/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE PRAÇAS, RUAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES; CONSTRUÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS; CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE RESINAS EM ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES; CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E RECREATIVAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; SERVIÇO DE PINTURA; SERVIÇO DE FUNDAÇÃO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO; SERVIÇOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA; CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA IVO MASCARENHAS, 114, 1º ANDAR, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO DO COITÉ, BA, 48730000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001011544DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES

Registro: 0512503060

CPF: 033.***.***-99

Data Início: 28/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.393.072/0001-30

Razão Social: RAMOS E ARAUJO ENGENHARIA E CONSUTORIA

Endereço: RUA IVO MASCARENHAS 114 CASA / CRUZEIRO / CONCEICAO DO COITE / BA / 48730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/12/2023 a 10/01/2024

Certificação Número: 2023121221243004221776

Informação obtida em 17/12/2023 19:05:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Data da consulta: 19/06/2023 14:34:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.393.072/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/10/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Data da consulta: 19/06/2023 14:34:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.393.072/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/10/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade
Andaimes metálicos	40
Martelo rompedor	06
Vibrador de imersão com motor elétrico	06
Compactador pneumático manual	03
Furadeira com rompedor	02
Policorte	02
Perfuratriz	02
Furadeira de Impacto	15
Lixadeira	10
Betoneira	15
Serra mármore	10
Máquina de solda	4
Marteletes	10
Pá	20
Picareta	20
Carro de mão	25
Enxada	20
Régua vibratória	1
Maçarico	10
Moto-bomba	1
Compressor de ar	1
Guicho coluna	1
Conteiner	3
Caçambas	3

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

Retroescavadeira	1
Veiculo tipo caminhonete	3

Pessoal Técnico	Qualificação
2	ENGENHEIRO CIVIL
1	ENCARREGADO GERAL

‘

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade
Andaimes metálicos	40
Martelo rompedor	06
Vibrador de imersão com motor elétrico	06
Compactador pneumático manual	03
Furadeira com rompedor	02
Policorte	02
Perfuratriz	02
Furadeira de Impacto	15
Lixadeira	10
Betoneira	15
Serra mármore	10
Máquina de solda	4
Marteletes	10
Pá	20
Picareta	20
Carro de mão	25
Enxada	20
Régua vibratória	1
Maçarico	10
Moto-bomba	1
Compressor de ar	1
Guicho coluna	1
Conteiner	3
Caçambas	3

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

Retroescavadeira	1
Veiculo tipo caminhonete	3

Pessoal Técnico	Qualificação
2	ENGENHEIRO CIVIL
1	ENCARREGADO GERAL

‘

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaro, com o fito de fazer prova perante a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, que **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** detém todas as condições exigidas no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para que, na licitação em curso, lhe seja dado o tratamento diferenciado e favorecido, conferido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da **Empresa de Pequeno Porte,** instituído pela mesma lei, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaro, com o fito de fazer prova perante a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, que **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** detém todas as condições exigidas no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para que, na licitação em curso, lhe seja dado o tratamento diferenciado e favorecido, conferido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da **Empresa de Pequeno Porte,** instituído pela mesma lei, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda**, inscrito no CNPJ nº. **26.393.072/0001-30**, DECLARA, para fins de participação na licitação em epígrafe, que o profissional abaixo relacionado formará a equipe Técnica desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame:

Título profissional	Nome	CREA/CPF	Vinculação com a Empresa
Engenheiro Civil	Maicon Vinícius Ramos Gonçalves	0512503060	Sócio Diretor
Engenheiro Civil	Cláudio Ribeiro Da Silva	0501195416	Contrato de Prestação de Serviço
Encarregado Geral	Elmo da Silva Lima	017.183.905-64	Contrato de Prestação de Serviço

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda**, inscrito no CNPJ nº. **26.393.072/0001-30**, DECLARA, para fins de participação na licitação em epígrafe, que o profissional abaixo relacionado formará a equipe Técnica desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame:

Título profissional	Nome	CREA/CPF	Vinculação com a Empresa
Engenheiro Civil	Maicon Vinícius Ramos Gonçalves	0512503060	Sócio Diretor
Engenheiro Civil	Cláudio Ribeiro Da Silva	0501195416	Contrato de Prestação de Serviço
Encarregado Geral	Elmo da Silva Lima	017.183.905-64	Contrato de Prestação de Serviço

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos que não possuímos nenhum dos impedimentos listados na Lei nº 13.303/2016 e seus Decretos, tampouco nos enquadramos naqueles listados pelo Edital ou em qualquer dos seus anexos.

Declaramos ainda que apresentamos a documentação de habilitação em ordem e conforme estabelecido pelo Edital e seus anexos, cumprindo com todas as exigências. Não possuímos quaisquer empecilhos que venham a culminar em futura inabilitação ou que causem quaisquer embaraços no bom andamento do certame.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos que não possuímos nenhum dos impedimentos listados na Lei nº 13.303/2016 e seus Decretos, tampouco nos enquadramos naqueles listados pelo Edital ou em qualquer dos seus anexos.

Declaramos ainda que apresentamos a documentação de habilitação em ordem e conforme estabelecido pelo Edital e seus anexos, cumprindo com todas as exigências. Não possuímos quaisquer empecilhos que venham a culminar em futura inabilitação ou que causem quaisquer embaraços no bom andamento do certame.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO NÚMERO DE PÁGINAS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

( ) PÁGINAS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos por meio desta que os profissionais abaixo indicados **atuarão** como Responsável Técnico da obra caracterizada no objeto supra:

Nome completo: Cláudio Ribeiro Da Silva
Função: Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 0501195416
CPF nº: 669.641.805-91

Nome completo: Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Função: Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 0512503060
CPF nº: 033.993.325-99

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos por meio desta que os profissionais abaixo indicados **atuarão** como Responsável Técnico da obra caracterizada no objeto supra:

Nome completo: Cláudio Ribeiro Da Silva
Função: Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 0501195416
CPF nº: 669.641.805-91

Nome completo: Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Função: Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 0512503060
CPF nº: 033.993.325-99

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE A PROPOSTA FÍSICA E OS DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos que apresentamos, em meio digital, todos os documentos listados linhas II, III, IV e V do item 3.1 da PARTE III do Edital, cujo teor, formal e material, é idêntico e verossímil aos impressos apresentados. Declaramos que as informações do arquivos em meio digital não contradizem, substituem ou invalidam o teor apresentado nos documentos impressos.

Por fim, declaramos que não existem quaisquer distinções ou diferenças entre os arquivos digitais e os impressos apresentados.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE A PROPOSTA FÍSICA E OS DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos que apresentamos, em meio digital, todos os documentos listados linhas II, III, IV e V do item 3.1 da PARTE III do Edital, cujo teor, formal e material, é idêntico e verossímil aos impressos apresentados. Declaramos que as informações do arquivos em meio digital não contradizem, substituem ou invalidam o teor apresentado nos documentos impressos.

Por fim, declaramos que não existem quaisquer distinções ou diferenças entre os arquivos digitais e os impressos apresentados.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO
DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos, o conhecimento plenamente as condições de execução dos trabalhos, bem como de suas peculiaridades, das condições gerais e grau de dificuldades dos serviços, assumindo total responsabilidade tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta

Prezados Senhores.

Declaramos, o conhecimento plenamente as condições de execução dos trabalhos, bem como de suas peculiaridades, das condições gerais e grau de dificuldades dos serviços, assumindo total responsabilidade tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

CONTRATO SOCIAL	PÁGINA
CNH MAICON	PÁGINA
CNPJ	PÁGINA
ALVARÁ	PÁGINA
DECLARAÇÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL	PÁGINA
CRC	PÁGINA
CND ESTADUAL	PÁGINA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PÁGINA
CND MUNICIPAL	PÁGINA
CRF –FGTS	PÁGINA
DÍVIDA ATIVA	PÁGINA
CND TRABALHIISTA	PÁGINA
CONCORDATA	PÁGINA
BALANÇO	PÁGINA
CRC CONTADOR	PÁGINA
CRQ – CREA PESSOA JURÍDICA RAMOS E ARAÚJO	PÁGINA
CRQ – CREA PESSOA FÍSICA MAICON	PÁGINA
DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA	PÁGINA
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICO	PÁGINA
CATS EMPRESA RAMOS E ARAÚJO E PROF MAICON	PÁGINA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. ENG CLAUDIO	PÁGINA
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ENG CLAUDIO	PÁGINA
CNH ENG CLAUDIO	PÁGINA
CRQ DO CREA PF ENG CLAUDIO	PÁGINA

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ : 26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email : maiconramos.eng@hotmail.com

CATS ENG CLAUDIO PÁGINA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. ENCARREGADO ELMO PÁGINA
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ENCARREGADO ELMO PÁGINA
RG ENCARREGADO ELMO PÁGINA
CTPS ENCARREGADO ELMO PÁGINA

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO PÁGINA
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES PÁGINA
DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA PÁGINA
DECLARAÇÃO UNIFICADA HABILITAÇÃO PÁGINA
DECLARAÇÃO UNIFICADA DISPON. ESCRITORIO, MÁQUINAS. PÁGINA
DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO PÁGINA
DECLARAÇÃO DE EPP PÁGINA
M.E JUNCEB PÁGINA
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PÁGINA
DECLARAÇÃO DE DFL PÁGINA

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU CANTEIRO, DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DO OBJETO E DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta
Prezados Senhores.
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que

a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados;

b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser contratado;

c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

d) Não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo, ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU CANTEIRO, DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DO OBJETO E DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
Nesta
Prezados Senhores.
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que

a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados;

b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser contratado;

c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

d) Não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo, ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO

Eu Maicon Vinícius Ramos Gonçalves, Cpf: 033.993.325-99, Solteiro, Residente á Rua Bailon Lopes Carneiro. 346, Casa, Centro, Conceição do Coité,BA, CEP: 48730-000,Brasil, como representante devidamente constituído de **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda Sediada á Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA** inscrita no CNPJ **26.393.072/0001-30,** doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) **até a presente data, inexistem fatos impeditivos** do direito de participar de licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza;
(b) **possui o pleno conhecimento** e atende às exigências de habilitação contidas no instrumento convocatório da licitação em epígrafe;
(c) **tem, sob as penas da lei, pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da Licitação**. DECLARA, ainda, conhecer toda a legislação relativa à presente Licitação, bem como os termos, condições e requisitos técnicos estabelecidos no Edital e nos seus Anexos, com os quais CONCORDA;
(d) **em conformidade com o previsto no inciso XXXIII**, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que **não emprega menor** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 04/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IBITIRA NO MUNICÍPIO RIO DO ANTÔNIO – BAHIA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO

Eu Maicon Vinícius Ramos Gonçalves, Cpf: 033.993.325-99, Solteiro, Residente á Rua Bailon Lopes Carneiro. 346, Casa, Centro, Conceição do Coité,BA, CEP: 48730-000,Brasil, como representante devidamente constituído de **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda Sediada á Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA** inscrita no CNPJ **26.393.072/0001-30,** doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) **até a presente data, inexistem fatos impeditivos** do direito de participar de licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza;
(b) **possui o pleno conhecimento** e atende às exigências de habilitação contidas no instrumento convocatório da licitação em epígrafe;
(c) **tem, sob as penas da lei, pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da Licitação**. DECLARA, ainda, conhecer toda a legislação relativa à presente Licitação, bem como os termos, condições e requisitos técnicos estabelecidos no Edital e nos seus Anexos, com os quais CONCORDA;
(d) **em conformidade com o previsto no inciso XXXIII**, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que **não emprega menor** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.393.072/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:19 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.
Código de controle da certidão: **D593.1875.54C6.4257**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.463.432,87	2.463.432,87
RECEITA LÍQUIDA		2.463.432,87
LUCRO BRUTO		2.463.432,87
DESPESAS OPERACIONAIS		(123.165,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(12.000,00)	
IPTU	(9.233,45)	
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(16.424,12)	
SIMPLES NACIONAL	(74.702,87)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.495,77)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.580,45)	
SEGUROS	(1.278,72)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.400,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(50,00)	(123.165,38)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.290.440,30)	(2.290.440,30)
RESULTADO OPERACIONAL		49.827,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		49.827,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		49.827,19

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES
CPF: 033.993.325-99

MARCIO VINICIUS SANTANA PIMENTEL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA036556
CPF: 022.867.085-33

Sistema licenciado para DENILSON LINS TEIXEIRA - ME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28527/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**
Registro: **34126/D BA** RNP: **0501195416**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20150035253** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2015 Baixada em: 21/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.100.722/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº: 560
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Bairro: SUSSUARANA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41000000
Contrato: Celebrado em: 29/06/2015
Valor do contrato: R$ 2.017.731,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOBRADINHO UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 28/02/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.100.722/0001-60

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #258 - SISTEMA DE PROTECAO 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 621.28 metro quadrado;

Observações

Construcao do Forum da comarca de Sobradinho - Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE RETIRADA DE ÁRVORES,PAISAGISMO, PLANTIO GRAMAS, IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA AR CONDICIONADO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO TELEFONIA, INTERNET E LÓGICA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28527/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 28527/2019
24/09/2019, 14:20
4351d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4351d

Justiça Estadual 48 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o(s) profissional(is)

Claudio Ribeiro da Silva – Engenheiro Civil – RNP/CREA 050119541-6 - Responsável(is) Técnico(s)
Albino Ribeiro da Silva Junior – Engenheiro Civil - RNP/CREA 050665606-3 – Co- Responsável(is)
pela Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda., prestaram ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato n.º 12/15-EM
2. ART n.º BA 20150035253
3. Objeto do Contrato: Serviços de engenharia para execução de projeto de construção do novo Forum da Comarca de Sobradinho
4. Empresa Contratada: Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda., CNPJ – 10.603.351/0001-40, endereço Av. ACM, nº 3129, Edf. Base Empresarial sala 901 CEP 40.280-000, n.º de registro 17676-0 no Crea-Ba.
5. Contratante dos serviços: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ: 13.100.722/0001-60, situado na 5º Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560, CEP: 41.745-971, Salvador Ba).
6. Proprietário do empreendimento: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ: 13.100.722/0001-60, situado na 5º Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560, CEP: 41.745-971, Salvador Ba).
7. Período de execução: Início em 08/07/2015, fim em 05/12/2015.
8. Endereço da obra ou serviço: Av. José Balbino de Souza, s/n, Vila São Joaquim, CEP 48.925-000, Sobradinho -BA

Descrição das atividades desenvolvidas:

A vedação do edifício é feita em alvenaria de bloco cerâmico, esquadrias de alumínio e vidro com aplicação de réguas de alumínio como brises metálicos em todo perímetro da fachada sobre as esquadrias.
A divisão interna dos ambientes de trabalho é composta por divisórias em gesso acartonado tipo drywall. Os sanitários, circulação vertical e áreas técnicas são delimitados por paredes em alvenaria de bloco cerâmico.
As instalações elétricas, telefônicas e de lógica possuem cabeamento encaminhado pelas paredes em drywall.
O sistema estrutural adotado é laje-viga-pilar em concreto armado com fundações do tipo sapata em concreto armado.
A urbanização da área externa compreende a construção de rampas de concreto, pavimentação em bloco intertravado de concreto para passeios, vias e estacionamentos, criação de canteiros com plantação de grama esmeralda e espécies ornamentais.

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda
Objeto: Serviços de engenharia para execução de projeto de construção do novo Forum da Comarca de Sobradinho
Contrato nº: 12/15-EM
Processo:TJ-ADM-2019/25318

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Justiça Estadual 49 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

PLANILHA DE QUANTITATIVO

CONTRATO: 05/15-EM

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SOBRADINHO

EMPRESA: RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ART obra / serviço: nº BA20150035253

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0		**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1		**LIMPEZA DO TERRENO**		
1.1.1	73672U	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	M2	2.000,00
1.1.2	73822/002U	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.000,00
1.2		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	72216U	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,00
1.2.2	72219U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	M3	0,00
1.2.3	79493U	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00KM	M3	0,00
1.2.4	COOBA-79492U	CARGA MANUAL DE ROCHA/CONCRETO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	0,00
1.1.3	79473U	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	380,00
1.1.4	02.004.000006.SER	Compactação de aterro	M3	380,00
1.1.5	79484U	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO	M3	480,00
2.0		**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
2.1		**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA**		
2.1.1	02.001.000009.SER	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UN	1,00
2.1.2	02.001.000010.SER	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	UN	1,00
2.1.3	03.001.000005.SER	Tela para proteção de fachada em polietileno	M2	2.725,92
2.1.4	72817U	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	215,92
2.1.5	73618U	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	10.520,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

2.1.6	73805/001U	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	150,00
2.1.7	73875/001U	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	280,00
2.1.8	74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
2.1.9	74220/001U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	846,30
2.2		**LOCAÇÃO DA OBRA**		
2.2.1	74077/003U	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.356,01
3.0		**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1		**CARGA E DESCARGA**		
3.1.1	79493U	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00KM	M3	120,00
4.0		**INFRA-ESTRUTURA**		
4.1		**MÓDULO 01**		
4.1.1	**040000P**	**INFRA-ESTRUTURA**		
4.1.1.1	**040100P**	**ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO**		
4.1.1.1.1	73965/005U	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	1.506,00
4.1.1.2	**040200P**	**INFRA-ESTRUTURA - FORMAS**		
4.1.1.2.1	5651U	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	101,00
4.1.1.3	**040300P**	**INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS**		
4.1.1.3.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	77,75
4.1.1.3.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	877,24
4.1.1.4	**040400P**	**INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO**		
4.1.1.4.1	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	6,30

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM201925318V01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

Justiça Estadual 51 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA



4.1.1.4.2	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	37,30
4.2		**MÓDULO 02**		
4.2.1	**040000P**	**INFRA-ESTRUTURA**		
4.2.1.1	**040100P**	**ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO**		
4.2.1.1.1	73965/005U	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	170,00
4.2.1.2	**040200P**	**INFRA-ESTRUTURA - FORMAS**		
4.2.1.2.1	5651U	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	180,00
4.2.1.3	**040300P**	**INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS**		
4.2.1.3.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	195,52
4.2.1.3.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	759,47
4.2.1.4	**040400P**	**INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO**		
4.2.1.4.1	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	6,90
4.2.1.4.2	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	55,45
4.3		**MÓDULO 03**		
4.3.1	**040100P**	**ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO**		
4.3.1.1	73965/005U	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	150,00
4.3.2	**040200P**	**INFRA-ESTRUTURA - FORMAS**		
4.3.2.1	5651U	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	60,00
4.3.3	**040300P**	**INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS**		
4.3.3.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	54,38

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

4.3.3.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	613,61
4.3.4	**040400P**	**INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO**		
4.3.4.1	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	4,10
4.3.4.2	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	20,30
5.0		**SUPER-ESTRUTURA**		
5.1		**MÓDULO 01**		
5.1.1	**050100P**	**SUPERESTRUTURA - FORMAS**		
5.1.1.1	74075/005U	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DES FORMA	M2	768,00
5.1.2	**050200P**	**SUPERESTRUTURA - ARMADURAS**		
5.1.2.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	660,00
5.1.2.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.000,00
5.1.3	**050300P**	**SUPERESTRUTURA - CONCRETO**		
5.1.3.1	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	75,60
5.2		**MÓDULO 02**		
5.2.1	**050100P**	**SUPERESTRUTURA - FORMAS**		
5.2.1.1	74075/005U	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DES FORMA	M2	624,00
5.2.2	**050200P**	**SUPERESTRUTURA - ARMADURAS**		
5.2.2.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	440,00
5.2.2.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.700,00
5.2.3	**050300P**	**SUPERESTRUTURA - CONCRETO**		

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

5.2.3.1	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	63,70
5.3		**MÓDULO 03**		
5.3.1	**050100P**	**SUPERESTRUTURA - FORMAS**		
5.3.1.1	74075/005U	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DES FORMA	M2	591,00
5.3.2	**050200P**	**SUPERESTRUTURA - ARMADURAS**		
5.3.2.1	73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	331,86
5.3.2.2	74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.294,30
5.3.3	**050300P**	**SUPERESTRUTURA - CONCRETO**		
5.3.3.1	74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	56,60
6.0		**ELEMENTOS DE FECHAMENTO**		
6.1		**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**		
6.1.1	73998/004U	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	19,57
6.1.2	COOBA-06.001.33.SER	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 19 cm (furos verticais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 -	M2	42,97
6.1.3	COOBA-06.001.34.SER	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furado, 14 x 19 x 19 cm (furos verticais), espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 -	M2	289,32
6.2		**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**		
6.2.1	73937/001U	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,50
6.3		**VERGAS**		

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

6.3.1	74200/001U	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	170,00
6.4		**DIVISÓRIAS**		
6.4.1	06.002.000010.SER	Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	8,69
6.4.2	COOBA-06.002.12.SER	DIVISÓRIA TIPO DRYWALL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	208,93
6.4.3	COOBA-10022332	PAINEL DIVISÓRIA COM PORTA EM MADEIRA TIPO LYPTUS SELECT, E=6/4, COM ACABAMENTO EM STAIN INCOLOR FOSCO, INCLUSIVE PORTA E FERRAGEM	M2	12,10
7.0		**ESQUADRIAS E VIDROS**		
7.1		**GRADIL E CORRIMÃO**		
7.1.1	73631U	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	17,93
7.1.2	74072/002U	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	13,87
7.2		**JANELA**		
7.2.1	68052U	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	7,52
7.2.2	COOBA-74067/001U	JANELA ALUMINIO DE CORRER, LINHA 25	M2	54,60
7.3		**PORTA**		
7.3.1	74071/002U	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,68
7.3.2	74071/002U2	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO TIPO CEGO, CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	6,30
7.3.3	74139/002U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	4,00
7.3.4	COOBA-3910/005U	P-1-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA,REVESTIDO COM LAMINADO LISO E FOSCO ESP 1,3MM FIXADO COM COLA	UN	26,00
7.3.5	COOBA-73910/005	P-2-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA REVESTIDA COM FÔRMICA, 90X210, BARRA PARA SANITÁRIO PNE E CHAPA EM AÇO CONFORME A NBR 9050 INCLUSO ADUELA 1A E FERRAGENS (PM3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM20192531801

Justiça Estadual 55 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

7.3.6	COOBA-73933/004U	PORTA DE ABRIR PARA CELA EM MALHA DE BARRA DE AÇO CHATA E BARRA DE AÇO TUBULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,30
7.3.7	COOBA-74073/001U	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA RESERVATÓRIO 60X60CM INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	3,00
7.4		**ACESSÓRIOS E FERRAGENS**		
7.4.1	11560	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CM	UN	9,00
7.4.2	74070/001U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	26,00
7.5		**ESQUADRIAS E VIDROS**		
7.5.1	72120U	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	91,89
7.5.2	COOBA-27.006.17SER1	P03-Porta de vidro temperado, uma folha, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 600 x 2270 mm)	CJ	1,00
7.5.3	COOBA-27.006.17SER2	P04-Porta de vidro temperado, uma folha, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 700 x 2270 mm)	CJ	2,00
7.5.4	COOBA-27.006.17SER3	P05-Porta de vidro temperado, uma folha, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 800 x 2270 mm)	CJ	6,00
7.5.5	COOBA-27.006.17SER4	P06-Porta de vidro temperado, uma folha, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 1600 x 2270 mm)	CJ	3,00
8.0		**REVESTIMENTOS**		
8.1		**REVESTIMENTO EM MASSA**		
8.1.1	5982U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO.	M2	1.074,13
8.1.2	73928/002U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.074,13
8.2		**REVESTIMENTO CERAMICO/GRANITO**		
8.2.1	22.002.000006.SER 1	Porcelanato antardida nat bold, cod 8266E, 30x60, portobello ou similar, fornecimento e instalação	M2	156,75
8.3		**FORRO**		

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Justiça Estadual 56 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

8.3.1	COOBA-FORREMGYPTONE	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO 12,5MM DE ESPESSURA 625X625MM MODELO GYPTONE BASE 31 COM BORDA TEGULAR E15 PLACO OU EQUIV. ESTRUTURADO EM PERFIL METALICO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	"	472,28
8.4		**REVESTIMENTO DE FACHADA**		
8.4.1	74121/001U	JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	465,50
8.4.2	COOABA-EI0001223	CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ALOUCOAT, NAS CORES BRANCO PURO PVDF406-2 OU CINZA ESCURO PDVF464, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SUPERESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E FIXAÇÃO. ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO.	M2	148,28
8.4.3	COOBA-73829/001U1	REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA ZOOM INOX MESH, 5X5 CM, FAB ELIANE OU SIMILAR, INCLUINDO REJUNTAMENTO	M2	596,85
8.4.4	COOBA-73829/001U2	REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA ZOOM PETROLEO MESH, 5X5 CM, FAB ELIANE OU SIMILAR, INCLUINDO REJUNTAMENTO	M2	53,20
8.4.5	COOBA-FUTBRISE	BRISE EM PAINEL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	279,54
9.0		**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	22.002.000006.SER2	Porcelanato mínimum cimento NA assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC III (dimensão: 60 x 60 cm), incluindo rejuntamento expox	M2	34,78
9.2	22.002.000006.SER3	Porcelanato mínimum Nude NA assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC III (dimensão: 60 x 60 cm), incluindo rejuntamento epox	M2	0,00
9.3	22.002.000008.SER5	Rodapé em porcelanato mínimu Nude, tipo A, ou equivalente técnico 60x15cm	M	0,00
9.4	73920/001U	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	479,03
9.5	73922/002U	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	M2	10,49
9.6	72136	PISO EM ALTA RESISTENCIA, 8MM	M2	437,79
9.6	22.001.000024 SER	RODAPE EM ALTA RESISTENCIA	M2	345,22

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda
Objeto: Serviços de engenharia para execução de projeto de construção do novo Forum da Comarca de Sobradinho
Contrato nº: 12/15-EM
Processo: TJ-ADM-2019/25318

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Justiça Estadual 57 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

9.6	COMPOSIÇÃO	POLIMENTO EM RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA	M2	345,22
10.0		**ACABAMENTO**		
10.1		**SOLEIRAS E PEITORIS**		
10.1.1	74111/001U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	25,00
10.1.2	COOBA-74087/001U	PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	60,00
11.0		**PINTURA**		
11.1	73954/002U	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.800,00
11.2	74134/001U	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	900,00
11.3	74233/001U	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	900,00
12.0		**COBERTURA**		
12.1	55960U	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	749,79
12.2	6225U1	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMERO C/6 DEMAOS	M2	508,32
12.3	68058U	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	75,47
12.4	71623U	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	382,97
12.5	73634U	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	749,79
12.6	73762/001U	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSO PRIMER E VEU DE POLIESTER.	M2	100,28
12.7	73920/001U	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	100,28

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

58

12.8	73931/001U	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	749,79
12.9	COOBA-CALHACONCRETO	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MOLDADA IN LOCO, L=90CM	M	94,12
13.0		**IMPLANTAÇÃO PROJETOS COMPLEMENTARES**		
13.1	**160000P**	**INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS**		
13.1.1	**160100P**	**REDE DE AGUA FRIA**		
13.1.1.1	13.008.000090.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M	90,00
13.1.1.2	73828/001U	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.1.3	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	2,00
13.1.1.4	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	2,00
13.1.1.5	COOBA-74248/0.111	CAIXA EM ALVENARIA 30X30X30CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM TORNEIRA DE JARDIM E REGISTRO BRUTO DE 1/2"	UN	4,00
13.1.2	**160200P**	**REDE DE ESGOTO**		
13.1.2.1	32.001.000001.SER	Filtro anaeróbico de concreto, ø 1,20 m, altura 2,00 m, para 10 contribuintes	UN	1,00
13.1.2.2	32.001.000005.SER	Fossa séptica pré-moldada, ø 1,50 m, altura 2,50 m, para 10 contribuintes	UN	1,00
13.1.2.3	32.001.000011.SER	Sumidouro em anéis de concreto, poço ø 2,50 m	M	1,00
13.1.2.4	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	1,00
13.1.2.5	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
13.1.2.6	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	15,00
13.1.2.7	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	25,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

13.1.2.8	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	2,00
13.1.3	**160300P**	**REDE DE AGUAS PLUVIAIS**		
13.1.3.1	14.002.000091.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 150 mm	UN	2,00
13.1.3.2	14.004.000014.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 150 mm	M	9,00
13.1.3.3	73965/005U	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	2,00
13.1.3.4	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
13.1.3.5	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	2,00
13.2	**170000P**	**INSTALACOES ELETRICAS**		
13.2.1	**170200P**	**ILUMINAÇÃO EXTERNA, CASA E COMANDO DE BOMBAS**		
13.2.1.1	16.003.000003.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	2,00
13.2.1.2	16.006.000003.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	700,00
13.2.1.3	16.006.000018.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	M	350,00
13.2.1.4	17.002.000005.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	18,00
13.2.1.5	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	6,00
13.2.1.6	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
13.2.1.7	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	13,40
13.2.1.8	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	7,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

13.2.1.9	COOBA-S-73769/005D	POSTE DECORATIVO EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, COM DIFUSOR EM VIDSRO TRANSPARENTE REDONDO 365X150MM, COM 2 BRAÇOS , LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA DE 36W, TENSÃO NOMINAL DE 220V FREQUENCIA 60Hz	UN	8,00
13.2.1.10	COOBA-S-73953/008	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO FUNDIDO NA COR PRETA COM LÂMPADA ECONÔMICA DE 20W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
13.2.1.11	COOBA-S-74248/001D1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 20X20X40 CM	UN	8,00
13.3	**170700P**	**ALIMENTADORES**		
13.3.1	16.006.000007.SER	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	30,00
13.3.2	16.006.000009.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	30,00
13.3.3	16.006.000024.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	M	240,00
13.3.4	16.006.000088.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	M	18,00
13.3.5	16.006.000104.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C - rígido	M	6,00
13.3.6	17.003.000003.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	UN	1,00
13.3.7	17.003.000007.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 65 mm (2 1/2")	UN	6,00
13.3.8	17.003.000072.SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 1"	UN	1,00
13.3.9	17.003.000087.SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 1"	UN	2,00
13.3.10	17.007.000067.SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 2 1/2"	M	30,00
13.3.11	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	1,60
13.3.12	68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR OU SOLDA	UN	3,00
13.3.13	72252U	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	15,00
13.3.14	72261U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.3.15	72263U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

13.3.16	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00
13.3.17	74130/001U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
13.3.18	74130/004U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.3.19	74130/005U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.3.20	74130/006U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.3.21	74140/003U	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	1,00
13.3.22	74252/001U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
13.3.23	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	3,20
13.3.24	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	1,60
13.3.25	COOBA-S-16.004SERD	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 2.1/2"	UN	1,00
13.3.26	COOBA-S-16.009.	QUADRO DE MEDIÇÃO E DISJUNTOR POLIFÁSICO SAGA EM ALUMÍNIO PADRÃO COELBA	UN	1,00
13.3.27	COOBA-S-16.009.13	QUADRO DE LUZ (QFLT) - EM CHAPA METÁLICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400X600X250MM (LXHXP), COM ESPELHO ACRÍLICO DE PROTEÇÃO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E DO PAINEL, BARRAMENTO DE COBRE PARA FASE, NEUTRO E TERRA	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM/2019/25318/V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

62

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

13.3.28	COOBA-S-17.002.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO COM DIAMETRO DE 30 CM REF. TEL-550 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UN	3,00
13.3.29	COOBA-S-17.003.06D	ABRAÇADEIRA TIPO D 2 1/2 C/ PARAFUSO	UN	3,00
13.3.30	COOBA-S2374-3	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A 300mA , MONOPOLAR ABB OU SIMILAR	UN	3,00
13.3.31	COOBA-S-72332IH2	INTERRUPTOR HORÁRIO BWT/40HRR DA COEL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.3.32	COOBA-S-73783/002UD	POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=6M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE RACK, ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
13.3.33	COOBA-S-74130000	SUPRESSOR DE SURTOS MONOPOLAR PADRAO EUROPEU FORNECIMANTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.4	**180000P**	**TELEFONIA E LÓGICA**		
13.4.1	**180300P**	**ENTRADA E PRUMADA DE TELEFONIA**		
13.4.1.1	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
13.4.1.2	16.004.000067.SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	UN	1,00
13.4.1.3	16.012.000051.SER	Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 40 mm (1 1/4")	M	32,00
13.4.1.4	17.003.000004.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 32 mm (1 1/4")	UN	2,00
13.4.1.5	17.003.000073.SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	UN	2,00
13.4.1.6	17.003.000088.SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm (1 1/4")	UN	16,00
13.4.1.7	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	1,70
13.4.1.8	73690U	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
13.4.1.9	74140/003U	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	0,50
13.4.1.10	74248/001U	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	3,00
13.4.1.11	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	3,50
13.4.1.12	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	1,30

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

63

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

13.4.1.13	COOBA-S-17.003.04	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/4 C/ PARAFUSO	UN	3,00
13.4.1.14	COOBA-S-68012	RACK COM ISOLADOR PARA POSTE DUPLO T FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	1,00
13.5	**210000P**	**SEGURANÇA**		
13.5.1	**210700P**	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
13.5.1.1	72252U	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	10,00
13.5.1.2	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	1,00
13.5.1.3	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	1,00
13.5.1.4	COOBA-S-17.002.71	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/5" .50, PARA TODO O SISTEMA DE PARA RAIOS E ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	UN	2,00
14.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1		**MÓDULO 01**		
14.1.1	**170100P**	**ILUMINAÇÃO**		
14.1.1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	21,00
14.1.1.2	16.003.000003.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	22,00
14.1.1.3	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.1.1.4	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	1.000,00
14.1.1.5	16.007.000005.SER	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
14.1.1.6	16.007.000007.SER	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
14.1.1.7	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
14.1.1.8	17.002.000005.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	45,00
14.1.1.9	17.002.000026.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	1,00
14.1.1.10	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
14.1.1.11	72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

64

14.1.1.12	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	210,00
14.1.1.13	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
14.1.1.14	COOBA-19.3104	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA ECONOMICA DE 36W, 127/220V DA INCOLUSTRE, MOD.1611, OU ALADIN AD097, OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.1.1.15	COOBA-S.LUM.111	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
14.1.1.16	COOBA-S.LUM.115	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.1.1.17	COOBA-S-73953/004	LUMINARIA DE SOBREPOR, 4X16, MODE 3581 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.1.2	**170200P**	**ILUMINAÇÃO EXTERNA, CASA E COMANDO DE BOMBAS**		
14.1.2.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	7,00
14.1.2.2	17.002.000005.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	1,00
14.1.2.3	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.1.2.4	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
14.1.2.5	74092/001U	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.1.2.6	74092/001U2	AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.1.2.7	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

65

14.1.2.8	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	2,00
14.1.2.9	COOBA-S-7386-2D	CABO MULTIVIAS TIPO PP ENCORDOAMENTO 4 COM 3 CONDUTORES DE 2,5MM2	M	4,00
14.1.2.10	COOBA-S-7386-2DD	CABO MULTIVIAS TIPO PP ENCORDOAMENTO 4 COM 2 CONDUTORES DE 2,5MM2	M	8,00
14.1.2.11	COOBA-S-73953/008	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO FUNDIDO NA COR PRETA COM LÂMPADA ECONÔMICA DE 20W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.1.3	**170300P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS COMUNS**		
14.1.3.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	38,00
14.1.3.2	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.1.3.3	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	700,00
14.1.3.4	17.002.000026.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	1,00
14.1.3.5	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
14.1.3.6	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,00
14.1.3.7	COOBA-S-17.002.23	UMA TOMADA DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	34,00
14.1.3.8	COOBA-S-17.002.23D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	4,00
14.1.4	**170400P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS DE INFORMÁTICA**		
14.1.4.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	22,00
14.1.4.2	16.003.000002.SER	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
14.1.4.3	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.1.4.4	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	600,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

66

14.1.4.5	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00
14.1.4.6	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
14.1.4.7	COOBA-S-17.002.22	UMA TOMADA DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	3,00
14.1.4.8	COOBA-S-17.002.22D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	19,00
14.1.5	**170600P**	**INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
14.1.5.1	**170700P**	**ALIMENTADORES**		
14.1.5.1.1	16.006.000003.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	60,00
14.1.5.1.2	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	30,00
14.1.5.1.3	16.006.000007.SER	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	30,00
14.1.5.1.4	16.006.000009.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	10,00
14.1.5.1.5	16.006.000019.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	M	50,00
14.1.5.1.6	16.006.000024.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	M	30,00
14.1.5.1.7	16.006.000104.SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C - rígido	M	6,00
14.1.5.1.8	17.003.000007.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
14.1.5.1.9	17.007.000067.SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 2 1/2"	M	12,00
14.1.5.1.10	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,50
14.1.5.1.11	72261U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.1.5.1.12	72263U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.1.5.1.13	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
14.1.5.1.14	74130/001U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

67

14.1.5.1.15	74130/004U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.1.5.1.16	74140/003U	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	0,50
14.1.5.1.17	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	1,00
14.1.5.1.18	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	1,00
14.1.5.1.19	COOBA-19.5301-2	CHAVE REVESORA TRIPOLAR DE 32A FIXAÇÃO PELO TOPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.1.5.1.20	COOBA-S-16.009.16	QUADRO DE INFORMÁTICA(QINF) - EM CHAPA METÁLICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400X600X250MM (LXHXP), COM ESPELHO ACRÍLICO DE PROTEÇÃO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E DO PAINEL, BARRAMENTO DE COBRE PARA FASE, NEUTRO E TERRA	UN	1,00
14.1.5.1.21	COOBA-S-1700027D	Q-BOMBA; QUADRO EM CHAPA METÁLICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400X 400X200MM (LXHXP), COM BARRAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES CONFORME UNIFILAR, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
14.1.5.1.22	COOBA-S-72332IH3	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A 300mmA DA ABB OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.1.6	**170910P**	**ELETRICA EQUIPAMENTOS**		
14.1.6.1	COOBA-S-13.00GGDD	NO BREAK DE 10 KVA E BANCO DE BATERIIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	1,00
14.2		**MÓDULO 02**		
14.2.1	**170100P**	**ILUMINAÇÃO**		
14.2..1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	12,00
14.2..1.2	16.003.000003.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	7,00
14.2..1.3	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.2..1.4	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	850,00
14.2..1.5	16.007.000010.SER	Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UN	3,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

14.2..1.6	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
14.2..1.7	17.002.000005.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	30,00
14.2..1.8	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
14.2..1.9	72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.2..1.10	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	162,00
14.2..1.11	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
14.2..1.12	COOBA-S.LUM.111	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
14.2..1.13	COOBA-S.LUM.115	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.2..1.14	COOBA-S.LUM.141	LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSÃO EM ALUMÍNIO FUNDICO COM LÂMPADA ECONÔMICA DE 20W E VISOR DE POLICARBONATO MODELO IPTP-26 DA WETZEL OU COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.2..1.15	COOBA-S-18.034.001	EXAUSTOR MODELO C10-RH DA AIRFRAN , EM 110 / 220V	UN	1,00
14.2..1.16	COOBA-S-3109D	LUMINARIA TIPO ARANDELA EXTERNA MODELO AD 101 DA ALAIM OU SIMILAR COM LÂMPADA DE 36W OU SIMILAR FONRCIMENTO E INSSTALAÇÃO	UN	5,00
14.2..1.17	COOBA-S-72332-2	INTERRUPTOR - 2 TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.2..1.18	COOBA-S-72332-2D	INTERRUPTOR - 1 TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.2..1.19	COOBA-S-73953/004	LUMINARIA DE SOBREPOR, 4X16, MODE 3581 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM201925318V01

14.2.2	**170300P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS COMUNS**		
14.2.2.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	37,00
14.2.2.2	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.2.2.3	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	600,00
14.2.2.4	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
14.2.2.5	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
14.2.2.6	COOBA-S-17.002.23	UMA TOMADA DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	35,00
14.2.2.7	COOBA-S-17.002.23D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	2,00
14.2.3	**170400P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS DE INFORMÁTICA**		
14.2.3.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	21,00
14.2.3.2	16.003.000002.SER	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
14.2.3.3	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	500,00
14.2.3.4	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00
14.2.3.5	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
14.2.3.6	COOBA-S-17.002.22	UMA TOMADA DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	3,00
14.2.3.7	COOBA-S-17.002.22D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	18,00
14.3		**MÓDULO 03**		
14.3.1	**170100P**	**ILUMINAÇÃO**		
14.3.1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	14,00
14.3.1.2	16.003.000003.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	10,00
14.3.1.3	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	850,00
14.3.1.4	16.007.000005.SER	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM201925318V01

14.3.1.5	16.007.000007.SER	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
14.3.1.6	16.007.000010.SER	Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
14.3.1.7	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
14.3.1.8	17.002.000005.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	33,00
14.3.1.9	17.002.000026.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	1,00
14.3.1.10	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
14.3.1.11	72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.3.1.12	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	162,00
14.3.1.13	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
14.3.1.14	COOBA-19.3104	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA ECONOMICA DE 36W, 127/220V DA INCOLUSTRE, MOD.1611, OU ALADIN AD097, OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.3.1.15	COOBA-S.LUM.111	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
14.3.1.16	COOBA-S.LUM.115	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ALETAS MODELO CAA01 DA LUMICENTER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.3.1.17	COOBA-S-72332-2D	INTERRUPTOR - 1 TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.3.1.18	COOBA-S-73953/004	LUMINARIA DE SOBREPOR, 4X16, MODE 3581 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.3.2	**170300P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS COMUNS**		
14.3.2.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	37,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253180V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

71

14.3.2.2	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	600,00
14.3.2.3	17.002.000026.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	1,00
14.3.2.4	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
14.3.2.5	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
14.3.2.6	COOBA-S-17.002.23	UMA TOMADA DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	35,00
14.3.2.7	COOBA-S-17.002.23D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA MARFIM COM ESPELHO	UN	2,00
14.3.3	**170400P**	**REDE DE BAIXA TENSAO - TOMADAS DE INFORMÁTICA**		
14.3.3.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	21,00
14.3.3.2	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
14.3.3.3	16.006.000002.SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	500,00
14.3.3.4	72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00
14.3.3.5	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
14.3.3.6	COOBA-S-17.002.22	UMA TOMADA DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	3,00
14.3.3.7	COOBA-S-17.002.22D	DUAS TOMADAS DE ENERGIA VERMELHA COM ESPELHO	UN	18,00
15.0		**INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA**		
15.1		**MÓDULO 01**		
15.1.1	**180100P**	**REDE - LÓGICA E TELEFONIA**		
15.1.1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	31,00
15.1.1.2	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	2,00
15.1.1.3	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	12,00
15.1.1.4	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	3,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

72

15.1.1.5	17.003.000006.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 50 mm (2")	UN	4,00
15.1.1.6	17.003.000075.SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 2"	UN	6,00
15.1.1.7	17.003.000090.SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 2"	UN	16,00
15.1.1.8	55866U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
15.1.1.9	72336U	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.1.1.10	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	205,00
15.1.1.11	73768/004U	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
15.1.1.12	73768/010U	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
15.1.1.13	COOBA-S-17.002.54	TOMADA RJ11 DE EMBUTIR EM ESPELHO 4X2 - PIAL OU EQUIVALENTE TÉC.	UN	15,00
15.1.1.14	COOBA-S-17.002.D	UMA TOMADA TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	10,00
15.1.1.15	COOBA-S-17.002.D1	DUAS TOMADAS TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	6,00
15.1.1.16	COOBA-S-73860/0012	CABO UTP CAT 6	M	300,00
15.1.2	**180200P**	**LÓGICA REDES E EQUIPAMENTOS**		
15.1.2.1	COOBA-S-16.800.05	RACK FIXADO NA PAREDE DE 16 US - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
15.1.2.2	COOBA-S-16.800.21	GUIA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
15.1.2.3	COOBA-S-16.800.221	PATCH CORD COM 1,5M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
15.1.2.4	COOBA-S-16.800.231	LINE CORD COM 2,0M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
15.1.2.5	COOBA-S-16.800.24	RÉGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
15.1.2.6	COOBA-S-16.800.25	CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS	UN	22,00
15.1.2.7	COOBA-S-16.800.50	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
15.1.3	**180300P**	**ENTRADA E PRUMADA DE TELEFONIA**		
15.1.3.1	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	6,00
15.1.3.2	16.012.000051.SER	Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 40 mm (1 1/4")	M	17,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

15.1.3.3	17.003.000004.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 32 mm (1 1/4")	UN	2,00
15.1.3.4	17.003.000073.SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	UN	1,00
15.1.3.5	17.003.000088.SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm (1 1/4")	UN	7,00
15.1.3.6	73690U	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
15.1.3.7	74052/002U	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.1.3.8	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	1,00
15.1.3.9	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	1,00
15.1.3.10	COOBA-S-17.002.57	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	UN	6,00
15.2		**MÓDULO 02**		
15.2.1	**180100P**	**REDE - LÓGICA E TELEFONIA**		
15.2.1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	7,00
15.2.1.2	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	2,00
15.2.1.3	72336U	ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.2.1.4	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
15.2.1.5	73768/010U	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
15.2.1.6	COOBA-S-17.002.54	TOMADA RJ11 DE EMBUTIR EM ESPELHO 4X2 - PIAL OU EQUIVALENTE TÉC.	UN	4,00
15.2.1.7	COOBA-S-17.002.D	UMA TOMADA TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	2,00
15.2.1.8	COOBA-S-17.002.D1	DUAS TOMADAS TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	1,00
15.2.1.9	COOBA-S-73860/0012	CABO UTP CAT 6	M	100,00
15.2.2	**180200P**	**LÓGICA REDES E EQUIPAMENTOS**		
15.2.2.1	COOBA-S-16.800.221	PATCH CORD COM 1,5M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.2.2.2	COOBA-S-16.800.231	LINE CORD COM 2,0M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

74

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

15.2.2.3	COOBA-S-16.800.25	CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS	UN	4,00
15.3		**MÓDULO 03**		
15.3.1	**180100P**	**REDE - LÓGICA E TELEFONIA**		
15.3.1.1	16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	23,00
15.3.1.2	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
15.3.1.3	17.002.000002.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
15.3.1.4	17.003.000006.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 50 mm (2")	UN	4,00
15.3.1.5	17.003.000075.SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 2"	UN	4,00
15.3.1.6	17.003.000090.SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 2"	UN	12,00
15.3.1.7	55866U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
15.3.1.8	72336U	ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.3.1.9	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
15.3.1.10	73768/010U	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
15.3.1.11	COOBA-S-17.002.54	TOMADA RJ11 DE EMBUTIR EM ESPELHO 4X2 - PIAL OU EQUIVALENTE TÉC.	UN	10,00
15.3.1.12	COOBA-S-17.002.D	UMA TOMADA TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	7,00
15.3.1.13	COOBA-S-17.002.D1	DUAS TOMADAS TIPO RJ45 CAT6 FÊMEA EM ESPELHO 4X2"	UN	6,00
15.3.1.14	COOBA-S-73860/0012	CABO UTP CAT 6	M	450,00
15.3.1.15	**180200P**	**LÓGICA REDES E EQUIPAMENTOS**		
15.3.1.16	COOBA-S-16.800.221	PATCH CORD COM 1,5M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.3.1.17	COOBA-S-16.800.231	LINE CORD COM 2,0M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.3.1.18	COOBA-S-16.800.25	CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS	UN	4,00
16.0		**INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO**		
16.1		**MÓDULO 01**		
16.1.1	**190100P**	**INFRA-ESTRUTURA AR CONDICIONADO**		
16.1.1.1	16.006.000003.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	120,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253 18V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

16.1.1.2	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	150,00
16.1.1.3	16.012.000011.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 25 mm (1")	M	18,00
16.1.1.4	17.003.000003.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	UN	2,00
16.1.1.5	72925U	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
16.1.1.6	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
16.1.1.7	73619U	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	16,00
16.1.1.8	73861/015U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.1.9	73861/021U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
16.1.1.10	COOBA-S-17.003.03	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 C/ PARAFUSO	UN	8,00
16.1.1.11	COOBA-S-19.002.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 7000 ATÉ 12000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	3,00
16.1.1.12	COOBA-S-19.002.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 18000 ATÉ 36000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	5,00
16.1.1.13	COOBA-S-19.002.04	SUPORTE PARA EVAPORADORAS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	8,00
16.1.1.14	COOBA-S-19.002.05	SUPORTE PARA CONDENSADORES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	8,00
16.1.2	**190200P**	**DRENO AR CONDICIONADO**		
16.1.2.1	13.008.000092.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	40,00
16.1.2.2	13.008.000094.SER	Tubo de PVC sold., com conexões ø 50mm	M	9,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM/20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

16.2		**MÓDULO 02**		
16.2.1	**190100P**	**INFRA-ESTRUTURA AR CONDICIONADO**		
16.2.1.1	16.003.000022.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	1,00
16.2.1.2	16.006.000003.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	250,00
16.2.1.3	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	250,00
16.2.1.4	16.012.000011.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 25 mm (1")	M	27,00
16.2.1.5	17.003.000003.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	UN	6,00
16.2.1.6	17.003.000013.SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	UN	4,00
16.2.1.7	17.003.000031.SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	UN	12,00
16.2.1.8	72925U	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
16.2.1.9	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
16.2.1.10	73619U	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	12,00
16.2.1.11	73861/015U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.1.12	73861/021U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.2.1.13	COOBA-S-17.003.03	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 C/ PARAFUSO	UN	10,00
16.2.1.14	COOBA-S-19.002.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 7000 ATÉ 12000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253 18V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

77

16.2.1.15	COOBA-S-19.002.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 18000 ATÉ 36000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	4,00
16.2.1.16	COOBA-S-19.002.04	SUPORTE PARA EVAPORADORAS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	6,00
16.2.1.17	COOBA-S-19.002.05	SUPORTE PARA CONDENSADORES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	6,00
16.2.2	**190200P**	**DRENO AR CONDICIONADO**		
16.2.2.1	13.008.000092.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	30,00
16.2.2.2	13.008.000094.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	6,00
16.3		**MÓDULO 03**		
16.3.1	**190100P**	**INFRA-ESTRUTURA AR CONDICIONADO**		
16.3.1.1	16.006.000003.SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	500,00
16.3.1.2	16.006.000004.SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	100,00
16.3.1.3	16.012.000011.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 25 mm (1")	M	24,00
16.3.1.4	17.003.000003.SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	UN	2,00
16.3.1.5	17.003.000013.SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	UN	2,00
16.3.1.6	17.003.000031.SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	UN	6,00
16.3.1.7	72925U	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
16.3.1.8	72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
16.3.1.9	73619U	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	12,00
16.3.1.10	73861/015U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253I8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

78

16.3.1.11	73861/021U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
16.3.1.12	COOBA-S-17.003.03	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 C/ PARAFUSO	UN	10,00
16.3.1.13	COOBA-S-19.002.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 7000 ATÉ 12000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	1,00
16.3.1.14	COOBA-S-19.002.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 18000 ATÉ 36000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	UN	5,00
16.3.1.15	COOBA-S-19.002.04	SUPORTE PARA EVAPORADORAS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	6,00
16.3.1.16	COOBA-S-19.002.05	SUPORTE PARA CONDENSADORES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	6,00
16.3.2	190200P	**DRENO AR CONDICIONADO**		
16.3.2.1	13.008.000092.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	40,00
16.3.2.2	13.008.000094.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	12,00
17.0		**SEGURANÇA**		
17.1		**MODULO 01**		
17.1.1	**210200P**	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
17.1.1.1	COOBA-S-15.001.06D	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS	UN	10,00
17.1.1.2	COOBA-S-15.001.06D2	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS E INDICAÇÃO TIPO SETA OU SAÍDA	UN	4,00
17.1.2	**210600P**	**EXTINTORES**		
17.1.2.1	72554U	EXTINTOR DE CO2 6KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.2.2	COOBA-S-73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4,5KG CLASSE ABC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
17.1.3	**210700P**	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

17.1.3.1	68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR OU SOLDA	UN	4,00
17.1.3.2	72253U	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	100,00
17.1.3.3	72254U	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	80,00
17.1.3.4	72272U	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	24,00
17.1.3.5	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	8,00
17.1.3.6	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	8,00
17.1.3.7	COOBA-S-17.002.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO COM DIAMETRO DE 30 CM REF. TEL-550 DA TERMOT´ÉCNICA OU SIMILAR	UN	4,00
17.1.3.8	COOBA-S-17.002.71	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/5" .50, PARA TODO O SISTEMA DE PARA RAIOS E ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	UN	4,00
17.1.3.9	COOBA-S-17.003.031D	PRESILIA / FIXADOR TIPO OMEGA COM BUCHA E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
17.1.3.10	COOBA-S-68073	CLIPE PARA VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
17.1.3.11	COOBA-S-68074	VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
17.2		**MÓDULO 02**		
17.2.1	**210200P**	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
17.2.1.1	COOBA-S-15.001.06D	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS	UN	5,00
17.2.1.2	COOBA-S-15.001.06D2	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS E INDICAÇÃO TIPO SETA OU SAÍDA	UN	6,00
17.2.2	**210600P**	**EXTINTORES**		
17.2.2.1	COOBA-S-73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4,5KG CLASSE ABC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
17.2.3	**210700P**	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

17.2.3.1	68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR OU SOLDA	UN	5,00
17.2.3.2	72253U	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	80,00
17.2.3.3	72254U	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	70,00
17.2.3.4	72272U	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	16,00
17.2.3.5	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	5,00
17.2.3.6	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	5,00
17.2.3.7	COOBA-S-17.002.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO COM DIAMETRO DE 30 CM REF. TEL-550 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UN	5,00
17.2.3.8	COOBA-S-17.002.71	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/5" .50, PARA TODO O SISTEMA DE PARA RAIOS E ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	UN	5,00
17.2.3.9	COOBA-S-17.003.031D	PRESILIA / FIXADOR TIPO OMEGA COM BUCHA E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
17.2.3.10	COOBA-S-68073	CLIPE PARA VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
17.2.3.11	COOBA-S-68074	VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.3		**MÓDULO 03**		
17.3.1	**210200P**	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
17.3.1.1	COOBA-S-15.001.06D	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS	UN	5,00
17.3.1.2	COOBA-S-15.001.06D2	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED COM PELO MENOS 30 LEDS E INDICAÇÃO TIPO SETA OU SAÍDA	UN	3,00
17.3.2	**210600P**	**EXTINTORES**		
17.3.2.1	COOBA-S-73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4,5KG CLASSE ABC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
17.3.3	**210700P**	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
17.3.3.1	68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR OU SOLDA	UN	2,00
17.3.3.2	72253U	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	80,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253 18V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

81

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

17.3.3.3	72254U	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	60,00
17.3.3.4	72272U	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	16,00
17.3.3.5	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	4,00
17.3.3.6	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	4,00
17.3.3.7	COOBA-S-17.002.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO COM DIAMETRO DE 30 CM REF. TEL-550 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UN	2,00
17.3.3.8	COOBA-S-17.002.71	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/5" .50, PARA TODO O SISTEMA DE PARA RAIOS E ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	UN	2,00
17.3.3.9	COOBA-S-17.003.031D	PRESILIA / FIXADOR TIPO OMEGA COM BUCHA E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
17.3.3.10	COOBA-S-68073	CLIPE PARA VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
17.3.3.11	COOBA-S-68074	VERGALHÃO GALVANIZADO 3/8X3,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
18.0		**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA**		
18.1		**MÓDULO 01**		
18.1.1	**160100P**	**REDE DE AGUA FRIA**		
18.1.1.1	13.003.000002.SER	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 hp	UN	2,00
18.1.1.2	13.008.000090.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M	35,00
18.1.1.3	13.008.000091.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	44,00
18.1.1.4	13.008.000092.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	10,00
18.1.1.5	13.008.000093.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 40 mm	M	24,00
18.1.1.6	13.008.000095.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 60 mm	M	15,00
18.1.1.7	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	3,00
18.1.1.8	72481U	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.1.1.9	72711U	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM201925318V01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

82

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

18.1.1.10	72785U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.1.1.11	72786U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.1.12	72788U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.1.13	73795/001U	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.1.1.14	73796/001U	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.15	73797/001U	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.16	74058/002U	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.1.17	74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
18.1.1.18	74183/001U	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.1.19	74185/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.1.1.20	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	35,00
18.1.1.21	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	20,00
18.1.1.22	COOBA-S-13.005.0	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA DE 1.500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.23	COOBA-S-13.005.3	CISTERNA HORIZONTAL DE POLIETILENO REFORÇADO COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA DE 5.000 LITROS - FOTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.1.1.24	COOBA-S-13.005.4	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA DE 2.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.1.1.25	COOBA-S-32.001.1	FILTRO WFF150 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253 18V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

18.1.1.26	COOBA-S-32.001.2	FILTRO FLUTUANTE FINO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.27	COOBA-S-32.001.3	FILTRO AUTOMÁTICO DE AREIA EM AÇO INOX - VAZÃO 500L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.28	COOBA-S-32.001.4	MULTISIFÃO LADRÃO COM VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.29	COOBA-S-32.001.5	CLORADOR DE LINHA COM DOSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.30	COOBA-S-32.001.6	FREIO DÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.1.31	COOBA-S-32.001.7	kIT DE INTERLIGAÇÃO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.1.2	**160200P**	**REDE DE ESGOTO**		
18.1.2.1	14.001.000013.SER	Caixa sifonada de PVC com grelha branca ou metálica, corpo giratório e cesta de limpeza, 100 x 140 x 50 mm	UN	5,00
18.1.2.2	6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	1,00
18.1.2.3	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
18.1.2.4	74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
18.1.2.5	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
18.1.2.6	74165/003U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
18.1.2.7	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	45,00
18.1.2.8	74248/001U	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	2,00
18.1.2.9	78018U	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	10,00
18.1.2.10	79509/001U	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	10,00
18.1.2.11	COOBA-S-14.001.0000	Caixa sifonada de PVC com tampa cega, 100 x 140 x 50 mm	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

18.1.2.12	COOBA-S-72562U	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.2.13	COOBA-S-73870/006.1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
18.1.2.14	COOBA-S-73951/00.1	SIFÃO FLEXIVEL HORIZONTAL 1X40 PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.1.2.15	COOBA-S-74014D	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO DIAM 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.1.2.16	COOBA-S-75051/003U	TUBO DE POLIPROPILENO DIAM 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,00
18.1.2.17	COOBA-S-75051/003UD	ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBO DE POLIPROPILENO DIAM 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
18.1.3	**160300P**	**REDE DE AGUAS PLUVIAIS**		
18.1.3.1	14.002.000091.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 150 mm	UN	12,00
18.1.3.2	14.004.000014.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 150 mm	M	45,00
18.1.3.3	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6,00
18.1.3.4	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
18.1.3.5	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	24,00
18.1.3.6	COOBA-S14.001.1D	RALO HEMISFÉRICO, ø 4"	UN	4,00
18.1.3.7	COOBA-S14.001.1D1	RALO HEMISFÉRICO, ø 2"	UN	1,00
18.2		**MÓDULO 02**		
18.2.1	**160100P**	**REDE DE AGUA FRIA**		
18.2.1.1	13.002.000563.SER	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 20 mm x 1/2"	UN	4,00
18.2.1.2	13.003.000564.SER	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 25 mm x 3/4"	UN	4,00
18.2.1.3	13.003.000567.SER	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 50 mm x 1 1/2"	UN	2,00
18.2.1.4	13.008.000090.SER	Tubo de PVC sold., com conexões ø 20 mm	M	12,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

85

18.2.1.5	13.008.000091.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	12,00
18.2.1.6	13.008.000093.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 40 mm	M	26,00
18.2.1.7	13.008.000094.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	12,00
18.2.1.8	13.008.000095.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 60 mm	M	25,00
18.2.1.9	74174/001U	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.1.10	74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2.1.11	74177/001U	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2.1.12	COOBA-S-74227/001U	CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	1,00
18.2.2	**160200P**	**REDE DE ESGOTO**		
18.2.2.1	14.001.000013.SER	Caixa sifonada de PVC com grelha branca ou metálica, corpo giratório e cesta de limpeza, 100 x 140 x 50 mm	UN	1,00
18.2.2.2	14.001.000014.SER	Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm	UN	1,00
18.2.2.3	74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
18.2.2.4	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
18.2.2.5	74165/003U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
18.2.2.6	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	9,00
18.2.2.7	COOBA-S-73870/006.1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.2.2.8	COOBA-S-73951/00.1	SIFÃO FLEXIVEL HORIZONTAL 1X40 PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2.2.9	COOBA-S-74014D	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO DIAM 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.3	**160300P**	**REDE DE AGUAS PLUVIAIS**		
18.2.3.1	14.002.000073.SER	Joelho 90° de PVC reforçado PBV, ø 75 mm	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM2019253 18V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

86

18.2.3.2	14.002.000074.SER	Joelho 90° de PVC reforçado PBV, ø 100 mm	UN	11,00
18.2.3.3	14.002.000080.SER	Junção simples de PVC reforçado PBV ø 100 x 75 mm	UN	1,00
18.2.3.4	14.002.000081.SER	Junção simples de PVC reforçado PBV ø 100 x 100 mm	UN	1,00
18.2.3.5	14.002.000089.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 75 mm	UN	1,00
18.2.3.6	14.002.000090.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 100 mm	UN	10,00
18.2.3.7	14.004.000012.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 75 mm	M	1,00
18.2.3.8	14.004.000013.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 100 mm	M	30,00
18.2.3.9	COOBA-S14.001.1D	RALO HEMISFÉRICO, ø 4"	UN	4,00
18.2.3.10	COOBA-S14.001.1D2	RALO HEMISFÉRICO, ø 3"	UN	1,00
18.3		**MÓDULO 03**		
18.3.1	**160100P**	**REDE DE AGUA FRIA**		
18.3.1.1	13.002.000563.SER	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 20 mm x 1/2"	UN	2,00
18.3.1.2	13.003.000564.SER	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 25 mm x 3/4"	UN	2,00
18.3.1.3	13.008.000090.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M	30,00
18.3.1.4	13.008.000091.SER	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	27,00
18.3.1.5	74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.3.1.6	74177/001U	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.3.2	**160200P**	**REDE DE ESGOTO**		
18.3.2.1	14.001.000013.SER	Caixa sifonada de PVC com grelha branca ou metálica, corpo giratório e cesta de limpeza, 100 x 140 x 50 mm	UN	1,00
18.3.2.2	74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
18.3.2.3	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
18.3.2.4	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	6,00
18.3.2.5	COOBA-S-72562UD	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.3.2.6	COOBA-S-73870/006.1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM/2019/25318/V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

87

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

18.3.2.7	COOBA-S-73951/00.1	SIFÃO FLEXIVEL HORIZONTAL 1X40 PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.3.2.8	COOBA-S-74014D	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO DIAM 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.3.3	**160300P**	**REDE DE AGUAS PLUVIAIS**		
18.3.3.1	14.002.000068.SER	Joelho 45° de PVC reforçado PBV ø 100 mm	UN	1,00
18.3.3.2	14.002.000073.SER	Joelho 90° de PVC reforçado PBV, ø 75 mm	UN	1,00
18.3.3.3	14.002.000074.SER	Joelho 90° de PVC reforçado PBV, ø 100 mm	UN	7,00
18.3.3.4	14.002.000080.SER	Junção simples de PVC reforçado PBV ø 100 x 75 mm	UN	1,00
18.3.3.5	14.002.000081.SER	Junção simples de PVC reforçado PBV ø 100 x 100 mm	UN	2,00
18.3.3.6	14.002.000089.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 75 mm	UN	1,00
18.3.3.7	14.002.000090.SER	Luva simples de PVC reforçado PBV ø 100 mm	UN	9,00
18.3.3.8	14.004.000012.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 75 mm	M	3,00
18.3.3.9	14.004.000013.SER	Tubo de PVC reforçado PBV ø 100 mm	M	38,00
18.3.3.10	74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	8,00
18.3.3.11	COOBA-S14.001.1D	RALO HEMISFÉRICO, ø 4"	UN	3,00
18.3.3.12	COOBA-S14.001.1D2	RALO HEMISFÉRICO, ø 3"	UN	1,00
19.0		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		
19.1	26.002.000001.SER	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais	UN	2,00
19.2	26.002.000004.SER	Bacia de louça sifonada, com tampa e acessórios	UN	7,00
19.3	26.003.000007.SER	Ducha manual	UN	9,00
19.4	40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
19.5	6137D	SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
19.6	73628U	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	1,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM201925318V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

19.7	73911/002U	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.8	73947/001U	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	2,00
19.9	73947/005U	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN	2,00
19.10	73949/007U	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.11	74125/001U1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,	M2	8,96
19.12	74148/001UD	CUBA EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X35CM OU EQUIVALENTE	UN	6,00
19.13	26.002.000012.SERD	Lavatório de louça de canto, para PNE, conforme projeto, medido 40x30cm	UN	2,00
19.14	COOBA-74227/001U	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, HYDRA PARA ALVENARIA E DRYWALL (BACIA DE PISO) MODELO 2500 CX.MC.AF	UN	3,00
19.15	COOBA-74227/001U2	ACABAMENTO PARA CAIXA DESCARGA EMBUTIR, H PRO DUO, MODELO 4900 C.HPR DUO, ANTIVANDALISMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
19.16	COOBA-D-73949/01223	TORNEIRA LAVATORIO DE MESA COM PRESSMATIC BENEFICENT REF COD 00490706, DOCOL OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.17	COOBA-D-73949/0122D	TORNEIRA LAVATORIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO REF. 1170, DECAMATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
19.18	COOBA-DECA-599	CABIDE LINHA IZY	UN	9,00
19.19	COOBA-DECA-599D2	PAPELEIRA LINHA IZY	UN	9,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 31/08/2023, às 13:37.

89

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

19.20	COOBA-LAVGRANITO01	BANCADA EM GRANITO COM RODOPIA E TESTEIRA	UN	7,61
19.21	COOBA-PORTATOALHA	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADAS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04305 OU SIMILAR	UN	5,44
19.22	COOBA-SABLIQUIDO	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	9,00
20.0		**SINALIZAÇÃO**		
20.1	22.010.000001.SER	Piso tátil direcional de borracha, assentado com cola (espessura: 5 mm)	M2	10,25
20.2	22.010.000003.SER	Piso tátil de alerta de borracha, assentado com cola (espessura: 5 mm)	M2	9,50
21.0		**LIMPEZA GERAL**		
21.1	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.000,00
22.0		**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**		
22.1		**ALVENARIA**		
22.1.1	COOBA-06.001.33.SER	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 19 cm (furos verticais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 -	M2	279,35
22.2		**REVESTIMENTOS**		
22.2.1	73928/002U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	558,69
22.3		**ESQUADRIAS**		
22.3.1	COOBA-PORTAÇOGAL01	PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 2,00X2,50M, INCLUSIVE CADEADO	M2	5,00
22.3.2	COOBA-PORTAÇOGAL02	PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 4,00X2,65M, INCLUSIVE CADEADO	M2	10,60
22.4		**PAVIMENTAÇÃO**		
22.4.1	73675U	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	397,14
22.5		**PINTURA**		
22.5.1	73791/001U	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS	M2	558,69
22.5.2	73924/002U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	100,32

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192518V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

22.5.3	74064/001U	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	253,00
22.5.4	79465U	PINTURA C/BORRACHA CLORADA 2DEMAOS-261608	M2	253,00
22.6		**FECHAMENTOS EXTERNOS**		
22.6.1	12.002.000004.SER	Gradil de ferro, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	M2	253,00
22.7		**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
22.7.1	22.010.000005.SER 1	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	46,94
22.7.2	22.010.000005.SER 2	PISO TÁTILALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,94
22.7.3	72948U	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	45,12
22.7.4	73764/004U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	902,33
22.7.5	74223/001U	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	249,95
22.8		**ELEMENTOS DECORATIVOS**		
22.8.1	COOBA-30.009.5.SER	Conjunto de três mastros para bandeira engastado	CJ	1,00
22.9		**EQUIPAMENTOS**		
22.9.1	COOBA-PORT05	KIT MOTOR PIVOTANTE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO, MED 2,00X2,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CIRCUITO ELÉTRCIO, TOMADAS E DIJSUNTOR	UN	2,00

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

TJADM201925318V01

91

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

22.9.2	COOBA-PORT06	KIT MOTOR PIVOTANTE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO, MED 4,00X2,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CIRCUITO ELÉTRCIO, TOMADAS E DIJSUNTOR	UN	2,00
22.10		**PAISAGISMO**		
22.10.1	COOBA-74236/001U	GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	314,26
22.10.2	COOBA-TERRAVEGETAL	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	31,43
23.0		**ADMINISTRAÇÃO**		
23.1	COOBA-23.2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	MÊS	5,00
23.2	COOBA-2438	TECNICO SEGURANÇA	MES	5,00
23.3	COOBA-4069	MESTRE DE OBRAS	MÊS	5,00

Responsável(is) Técnico(s):

1. Claudio Ribeiro da Silva – Engenheiro Civil – RNP/CREA 050119541-6 - Responsável(is) Técnico(s)

   Exerceu as atividades de Direção/Atuação/Execução, participando de todas as atividades técnicas e financeiras referentes a toda a obra.

2. Albino Ribeiro da Silva Junior – Engenheiro Civil - RNP/CREA 050665606-3 – Co- responsável(is)
   Exerceu as atividades de Direção/Atuação/Execução, participando de todas as atividades técnicas e financeiras referentes a toda a obra.

Salvador-Ba, 21 de Maio de 2019.

Eng. Claudia Nascimento de Jesus
Diretora de Engenharia e Arquitetura
Cadastro nº 968.923-0

Eng. Juliano Correia Ribeiro
Coordenador de Obras
Cadastro nº 969.099-9

Eng. José Mauricio A. Farias
Eng. civil
Cadastro nº 968.742-4

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda
Objeto: Serviços de engenharia para execução de projeto de construção do novo Forum da Comarca de Sobradinho
Contrato nº: 12/15-EM
Processo:TJ-ADM-2019/25318

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: JOSE MAURICIO ARGOLLO FARIAS.
Documento Nº: 575276.12579877-2936 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica

TJADM20192531 8V01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28527/2019, emitida em 24/09/2019

Certidão nº 28527/2019
31/08/2023, 13:37
Chave de Impressão: 4351d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2019 e contém 44 folhas

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** ,estabelecida à Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA , sob CNPJ nº 26.393.072/0001-30, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. **Cláudio Ribeiro Da Silva**, Brasileiro, Divorciado, PROFISSÃO Engenheiro Civil, domiciliado a Rua dos Pintassilgos 102, Apt 802, Imbui, CEP: 41720-030, Salvador-BA, inscrito no Crea Nº 0501195416, CPF 669.641.805-91.

CLÁUSULA I – DO OBJETO: Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Engenheiro Civil a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Responsável Técnico.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO: O vencimento será de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO: O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO: O contrato exercerá suas funções e atividades no endereço do estabelecimento da empresa no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS DISCIPLINARES:

a) O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.

b) O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ondem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.

c) A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em duas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Conceição do Coité, 08 de Novembro de 2023.

Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Representante Legal

Cláudio Ribeiro Da Silva
Responsável Técnico
CPF nº 669.641.805-91.

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** ,estabelecida à Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA , sob CNPJ nº 26.393.072/0001-30, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. **Cláudio Ribeiro Da Silva**, Brasileiro, Divorciado, PROFISSÃO Engenheiro Civil, domiciliado a Rua dos Pintassilgos 102, Apt 802, Imbui, CEP: 41720-030, Salvador-BA, inscrito no Crea Nº 0501195416, CPF 669.641.805-91.

CLÁUSULA I – DO OBJETO: Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Engenheiro Civil a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Responsável Técnico.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO: O vencimento será de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO: O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO: O contrato exercerá suas funções e atividades no endereço do estabelecimento da empresa no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS DISCIPLINARES:

a) O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.

b) O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ondem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.

c) A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em duas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Conceição do Coité, 08 de Novembro de 2023.

Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Representante Legal

Cláudio Ribeiro Da Silva
Responsável Técnico
CPF nº 669.641.805-91.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 205916/2023
Emissão: 10/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5YxDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
Registro: 0501195416
CPF: 669.***.***-91
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/04/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
Data de Formação: 10/02/2000

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C M CONSTRUTORA EIRELI
Registro: 0000121940
CNPJ: 05.083.003/0001-50
Data Ínicio: 10/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL – LICITAÇÃO Nº 06/2023

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS DOS PRÉDIOS DO CONJUNTO SEPLAN, NO CENTRO ADMINISTRATIVO A BAHIA.

TERMO DE COMPROMISSO – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL

Eu, Cláudio Ribeiro Da Silva, Engenheiro Civil, Brasileiro, portador do CPF 669.641.805-91 registrado no CREA sob nº 0501195416, residente a Rua dos Pintassilgos 102, Apt 802, Imbui, CEP: 41720-030, Salvador-BA, Contratado, pela Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ: 26.393.072/0001-30**, comprometo-me assumir a responsabilidade de vir a integrar o quadro técnico da empresa, em obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Responsável Técnico.

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0501195416

Salvador, 08 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

TERMO DE COMPROMISSO – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL

Eu, Cláudio Ribeiro Da Silva, Engenheiro Civil, Brasileiro, portador do CPF 669.641.805-91 registrado no CREA sob nº 0501195416, residente a Rua dos Pintassilgos 102, Apt 802, Imbui, CEP: 41720-030, Salvador-BA, Contratado, pela Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ: 26.393.072/0001-30**, comprometo-me assumir a responsabilidade de vir a integrar o quadro técnico da empresa, em obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Responsável Técnico.

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0501195416

Conceição do Coité, 27 de Novembro de 2023.

CARIMBO:

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

TERMO DE COMPROMISSO – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL ENCARREGADO

Eu, Elmo Da Silva Lima, Encarregado de Obras, Brasileiro, portador do CPF 017.183.905-64, residente a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, Contratado, pela Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ: 26.393.072/0001-30**, comprometo-me assumir a responsabilidade de vir a integrar o quadro técnico da empresa, em obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Encarregado de Obras.

ELMO DA SILVA LIMA
ENCARREGADO DE OBRAS
CPF 017.183.905-64

CARTÓRIO HAMILTON Tabelionato de Notas e Protestos Conceição do Coité, Retirolândia e Riachão do Jacuípe-BA
Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de ELMO DA SILVA LIMA (59240)
Emol: R$ 3,07 Taxa: R$ 3,28 Total: R$6,35
Em testemunho ( ) da verdade.
NAMILTON LYON CEDRAZ LOPES CARMO - 2º SUBSTITUTO DE NOTAS
C. do Coité/BA 24/11/2023
Selo(s): 2202.AB 433672-6
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade

Conceição do Coité, 24 de Novembro de 2023.

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.24 10:53:47 -03'00'

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINICIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/11/2023 14:22:11 que o documento de hash (SHA-256) f2f10a3cf9936a08ff5123eb86704dff5a5432b4594324bc169190d8e076461f foi validado em 24/11/2023 16:37:48 através da transação blockchain 0xb4d909bc9ae10d2cdc5318a197d2e9efe73afa5123d9459f2b7e8fc59e11909f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID-17000)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f2f10a3cf9936a08ff5123eb86704dff5a5432b4594324bc169190d8e076461f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **173905** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ANUENCIA ELMO"**, cujo assunto é descrito como **"ANUENCIA ELMO"**, faz prova de que em **24/11/2023 16:37:34**, o responsável **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda (26.393.072/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/11/2023 17:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb4d909bc9ae10d2cdc5318a197d2e9efe73afa5123d9459f2b7e8fc59e11909f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** ,estabelecida à Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA , sob CNPJ nº 26.393.072/0001-30, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. **Elmo Da Silva Lima**, Brasileiro, Divorciado, PROFISSÃO Encarregado de Obras, domiciliado a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, CPF 017.183.905-64.

CLÁUSULA I – DO OBJETO: Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Encarregado de Obras a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo Encarregado de Obras.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO: O vencimento será de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO: O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO: O contrato exercerá suas funções e atividades no endereço do estabelecimento da empresa no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS DISCIPLINARES:

a) O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.

b) O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ondem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.

c) A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em duas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Conceição do Coité, 10 de Novembro de 2023.

Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Representante Legal

Elmo Da Silva Lima
Encarregado de Obras
CPF nº 017.183.905-64.

160694878 94

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

127.78997.06-9

2195208	001-0	BA

Elma da Silva Lima

ASSINATURA DO TITULAR





MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES: 03399332599

Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.10 06:50:13 -03'00'

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2023 07:15:56 que o documento de hash (SHA-256) d499396e0d125f9818341df002afbdf739cb0292ffdafd9a423a04f55912803d foi validado em 10/11/2023 06:53:39 através da transação blockchain 0x9c0fef840a197171ec0bf99b37c11b8fb97ec786e7bde1513f84a7608e5f636d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 171060)



02 QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME: **ELMO DA SILVA LIMA**

LOC. DE NASC.: **VALENTE - BA** — NASCIMENTO: **15/05/1982**

FILIAÇÃO: **EDELSON DA SILVA LIMA**
TEREZINHA DA SILVA LIMA

DOC. APRESENTADO: **RG 1313355704 SSP BA**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

LEI Nº 9.048 DE 18 DE MAIO DE 1995

RG: **1313355704** — CPF: **017.183.905-64**

T. ELEITOR: **869745205515** — SEÇÃO: **0098** — ZONA: **120**

LOCAL DA EMISSÃO: **P.M - VALENTE**

EMISSÃO: **18/02/2003**

Carlos Martins Marques dos Santos
Delegado Regional do Trabalho - BA

ASSINATURA DO TITULAR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO .....

DATA DE NASC. DE ../../.. PARA ../../..

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO


L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599

Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.10 06:49:38 -03'00'

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2023 07:15:56 que o documento de hash (SHA-256) d499396e0d125f9818341df002afbdf739cb0292ffdafd9a423a04f55912803d foi validado em 10/11/2023 06:53:39 através da transação blockchain 0x9c0fef840a197171ec0bf99b37c11b8fb97ec786e7bde1513f84a7608e5f636d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 171060)



12 CONTRATO DE TRABALHO

08.086.232/0001 16

EMPREGADOR Dene Serviços Auxiliares Na Construção Civil Ltda

CGC/CPF/CEI

ENDEREÇO Rua São Luis nº 172

MUNICÍPIO CEP 41.207-085 UF

ESP. DO ESTABELECIMENTO Salvador-BA

CARGO Pedreiro

CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO 01 DE Julho DE 2016

REGISTRO Nº FLS. / FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R$ 913,00

Dene Serviços Auxiliares na Construção Civil Ltda

1ª

DATA DE SAÍDA 04 DE Maio DE 2017

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

Dene Serviços Auxiliares na Construção Civil Ltda

CONTRATO DE TRABALHO 13

63.100.945/0001-03

EMPREGADOR TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA

Praça São João Batista, nº 495

Centro - CEP.: 48.950-000

Usuá - Bahia

CGC/CPF/CEI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO UF

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO Encanegado

CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO 01 DE março DE 19 12

REGISTRO Nº 05 FLS. / FICHA 98

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais).

1ª

TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA

DATA DE SAÍDA 01 DE Setembro DE 19 2012

1ª

RIBEIRO SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

VIDE PAG 35

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599

Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.10 06:50:30 -03'00'

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2023 07:15:56 que o documento de hash (SHA-256) d499396e0d125f9818341df002afbdf739cb0292ffdafd9a423a04f55912803d foi validado em 10/11/2023 06:53:39 através da transação blockchain 0x9c0fef840a197171ec0bf99b37c11b8fb97ec786e7bde1513f84a7608e5f636d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 171060)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d499396e0d125f9818341df002afbdf739cb0292ffdafd9a423a04f55912803d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **171060** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Carteira Trabalho Elmo"**, cujo assunto é descrito como **"Carteira Trabalho Elmo"**, faz prova de que em **10/11/2023 06:53:24**, o responsável **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda (26.393.072/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/11/2023 07:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9c0fef840a197171ec0bf99b37c11b8fb97ec786e7bde1513f84a7608e5f636d**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** ,estabelecida à Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA , sob CNPJ nº 26.393.072/0001-30, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. **Elmo Da Silva Lima**, Brasileiro, Divorciado, PROFISSÃO Encarregado de Obras, domiciliado a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, CPF 017.183.905-64.

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Encarregado de Obras a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo Encarregado de Obras.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO:

O vencimento será de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO:

O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO:

O contrato exercerá suas funções e atividades no endereço do estabelecimento da empresa no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS DISCIPLINARES:

a) O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.
b) O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ondem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.
c) A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em duas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Conceição do Coité, 10 de Novembro de 2023.

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.10 09:27:40 -03'00'

Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Representante Legal

CARTÓRIO HAMILTON

Elmo Da Silva Lima
Encarregado de Obras
CPF nº 017.183.905-64.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2023 12:30:30 que o documento de hash (SHA-256) aab3439eac4e560abffa8ac15142f589db06c7fbcd3fceaffb39da334afd0834 foi validado em 10/11/2023 12:21:49 através da transação blockchain 0x780c86db23df5caa01f3e79e8a9e92542fcb2c4dc76954c2d9bfe4cab5387cf2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 171233)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2023 12:30:30 que o documento de hash (SHA-256) aab3439eac4e560abffa8ac15142f589db06c7fbcd3fceaffb39da334afd0834 foi validado em 10/11/2023 12:21:49 através da transação blockchain 0x780c86db23df5caa01f3e79e8a9e92542fcb2c4dc76954c2d9bfe4cab5387cf2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 171233)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aab3439eac4e560abffa8ac15142f589db06c7fbcd3fceaffb39da334afd0834** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **171233** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato elmo novo"**, cujo assunto é descrito como **"Contrato elmo novo"**, faz prova de que em **10/11/2023 12:21:33**, o responsável **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda (26.393.072/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/11/2023 12:22:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x780c86db23df5caa01f3e79e8a9e92542fcb2c4dc76954c2d9bfe4cab5387cf2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda** ,estabelecida à Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA , sob CNPJ nº 26.393.072/0001-30, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. **Elmo Da Silva Lima**, Brasileiro, Divorciado, PROFISSÃO Encarregado de Obras, domiciliado a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, CPF 017.183.905-64.

CLÁUSULA I – DO OBJETO: Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Encarregado de Obras a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo Encarregado de Obras.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO: O vencimento será de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO: O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO: O contrato exercerá suas funções e atividades no endereço do estabelecimento da empresa no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS DISCIPLINARES:

a) O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.

b) O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ondem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.

c) A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em duas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Conceição do Coité, 10 de Novembro de 2023.

Maicon Vinícius Ramos Gonçalves
Representante Legal

Elmo Da Silva Lima
Encarregado de Obras
CPF nº 017.183.905-64.

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

TERMO DE COMPROMISSO – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL ENCARREGADO

Eu, Elmo Da Silva Lima, Encarregado de Obras, Brasileiro, portador do CPF 017.183.905-64, residente a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, Contratado, pela Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ: 26.393.072/0001-30**, comprometo-me assumir a responsabilidade de vir a integrar o quadro técnico da empresa, em obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Encarregado de Obras.

ELMO DA SILVA LIMA
ENCARREGADO DE OBRAS
CPF 017.183.905-64

CARTÓRIO HAMILTON Tabelionato de Notas e Protestos Conceição do Coité, Retirolândia e Riachão do Jacuípe-BA
Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de ELMO DA SILVA LIMA (59240)
Emol: R$ 3,07 Taxa: R$ 3,28 Total: R$6,35
Em testemunho ( ) da verdade.
NAMILTON LYON CEDRAZ LOPES CARMO - 2º SUBSTITUTO DE NOTAS
C. do Coité/BA 24/11/2023
Selo(s): 2202.AB 433672-6
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade

Conceição do Coité, 24 de Novembro de 2023.

MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Assinado de forma digital por MAICON VINICIUS RAMOS GONCALVES:03399332599
Dados: 2023.11.24 10:53:47 -03'00'

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

MAICON VINICIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/11/2023 14:22:11 que o documento de hash (SHA-256) f2f10a3cf9936a08ff5123eb86704dff5a5432b4594324bc169190d8e076461f foi validado em 24/11/2023 16:37:48 através da transação blockchain 0xb4d909bc9ae10d2cdc5318a197d2e9efe73afa5123d9459f2b7e8fc59e11909f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID-17000)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f2f10a3cf9936a08ff5123eb86704dff5a5432b4594324bc169190d8e076461f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **173905** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ANUENCIA ELMO"**, cujo assunto é descrito como **"ANUENCIA ELMO"**, faz prova de que em **24/11/2023 16:37:34**, o responsável **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda (26.393.072/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/11/2023 17:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb4d909bc9ae10d2cdc5318a197d2e9efe73afa5123d9459f2b7e8fc59e11909f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro,
CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA CNPJ :
26.393.072/0001-30 Tel : (71) 9370-9997 Email :
maiconramos.eng@hotmail.com

TERMO DE COMPROMISSO – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL ENCARREGADO

Eu, Elmo Da Silva Lima, Encarregado de Obras, Brasileiro, portador do CPF 017.183.905-64, residente a Edifício Especial Center, Rua Paulo dos Santos- nº 39, Bairro Fonte Nova CEP:48.890-000, Cidade de Valente – BA, Contratado, pela Empresa **Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ: 26.393.072/0001-30**, comprometo-me assumir a responsabilidade de vir a integrar o quadro técnico da empresa, em obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Encarregado de Obras.

_____
ELMO DA SILVA LIMA
ENCARREGADO DE OBRAS
CPF 017.183.905-64

Conceição do Coité, 24 de Novembro de 2023.

CARIMBO:
CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do Coite/BA

_____
MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99