



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA - SECULT

RESULTADO PRELIMINAR - PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

FASE DE HABILITAÇÃO

Conclusão do Parecer da Comissão Permanente de Licitações:

Diante da documentação apresentada e da análise dos itens exigidos no Edital de Chamamento Público nº 001/2025, podemos concluir que o Instituto Odeon atendeu a todas as exigências estabelecidas na Parte III, Item 10, do referido edital.

Conclui-se, portanto, a habilitação do Instituto Odeon para a celebração do Acordo de Cooperação, a fim de viabilizar a execução da 3ª Etapa do Projeto Novo TCA, com a modernização da caixa cênica da Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Salvador, 09 de fevereiro de 2026

Viena Passos Garcia
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Ednir de Oliveira Cruz
Membro da Comissão