



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TERMO ADITIVO 02 (CONTRATO PGE Nº 030/2019)

ADITAMENTO AO CONTRATO PGE Nº 030/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA – APADA/BA, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, neste ato representado pelo **Dr. PAULO MORENO CARVALHO**, titular da **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA**, CNPJ nº 04.139.403/0001-77, situada à 3ª. avenida, 370- Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-005, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de 08 de janeiro de 2015, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA – APADA/BA** CNPJ nº 42.171.207/0001-79, Inscrição Municipal nº 149.995/001-02, situada à Rua Ilhéus, nº 110, Parque Cruz Aguiar – Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 41.940-570, neste ato representada pela **SRA. MARIZANDA DANTAS SOUZA**, portadora do documento de identidade nº [REDACTED] emitido por SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, em face do constante do processo administrativo nº 006.7550.2019.0012975-43, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato PGE 030/2019, celebrado em 02 de agosto de 2019, com início de vigência em 05 de agosto de 2019, fazendo-o mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO

Fica concedida a revisão dos preços, considerando a celebração das convenções coletivas 2019 e 2020 e o aumento dos gastos com gestão do contrato e manutenção dos serviços, passando os preços a vigorar nos seguintes termos, a partir de 05/08/2019 (início da vigência contratual) e 01/05/2020:

Postos de Serviço	Carga Horária	Quantitativo	Preço Unitário 2019	Preço Mensal 2019	Preço Unitário 2020	Preço Mensal 2020
Digitalizador	44 horas	13	R\$ 3.171,58	R\$ 41.230,54	R\$ 3.258,19	R\$ 42.356,47
Supervisor	44 horas	1	R\$ 3.691,88	R\$ 3.691,88	R\$ 3.793,72	R\$ 3.793,72
Valor total estimado mensal 2019 a partir de 05/08/2019						R\$ 44.922,42
Valor total estimado mensal 2020 a partir de 01/05/2020						R\$ 46.150,19

§1º Estima-se para o contrato o valor global anual de **R\$ 553.802,28 (quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos)** resultante da multiplicação do número de postos pelo preço unitário e prazo global do contrato.

§2º - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE FIPLAN	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	P/A/OE
06.601	03	092	315	4704
REGIÃO/PLANEJAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESTINAÇÃO DO RECURSO	TIPO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	
7800	33.90.39	154	Normal	-

Ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

Salvador, de de 2021.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA – APADA/BA

TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por **MARIZANDA DANTAS SOUZA, Representante Legal da Empresa**, em 13/07/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Moreno Carvalho, Procurador Geral do Estado**, em 15/07/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inês Maria Nascimento Santos, Analista Procurador Área Ap Adm**, em 16/07/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joanina Maria de Souza, Coordenadora**, em 16/07/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00032643974** e o código CRC **425BAE6D**.



Salvador, 16 de julho de 2021. **Gláucia Lopes Pedreira Macedo, Presidente da Comissão Especial de Licitação.** Obs.: O processo encontra-se à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação da AGERBA, na forma da lei.

CONTRATOS

GABINETE DO GOVERNADOR

GABINETE DO GOVERNADOR

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº13/2021 - CONTRATO nº04/2020

Processo: SEI Nº 024.2093.2021.0004695-51 - Contratante: O Estado da Bahia, através do Gabinete do Governador- Contratada: Telemar Norte Leste S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Objeto: alteração do Contrato GAB-GOV Nº 04/2020, em razão da incorporação da empresa contratada, Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial, pela OI S.A. - Em Recuperação Judicial. Salvador: 16.07.2021.

CASA CIVIL

Empresa Gráfica da Bahia – EGBA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.0048.00 / 001.20.82.PS.4

PROCESSO SEI Nº 052.2990.2021.0001391-18. **CONTRATANTE:** Empresa Gráfica da Bahia - EGBA. **CONTRATADA:** Companhia de Processamento de Dados da Bahia - PRODEB. **OBJETO:** Modificação do Anexo A 001.20.82.PS.4 Ad. 1, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com fulcro no Art. 81, da Lei nº 13.303/16. **DATA DA ASSINATURA:** 16/07/2021.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo Aditivo 02 (Contrato PGE 030/2019)

Processo nº 006.0400.2019.0017647-62

Contratante: ESTADO DA BAHIA/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA - APADA/BA

Objeto: Aditar o contrato para concessão de revisão dos preços, haja vista a celebração das convenções coletivas 2019 e 2020 e o aumento dos gastos com gestão do contrato e manutenção dos serviços, a partir de 05/08/2019 (início da vigência contratual) e 01/05/2020, ficando alterado o valor global do contrato para R\$ 553.802,28 (quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos), cujas despesas serão atendidas pela Unidade Orçamentária - 06.601, Fonte - 154, Projeto/Atividade - 4704, Elemento de Despesa - 33.90.39, retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas e ratificadas as demais.

RESUMO DA APOSTILA Nº PGE 009/2021 AO CONTRATO Nº PGE 022/2021

Processo nº 006.7550.2021.0016153-19 - Contratante: Estado da Bahia, através da Procuradoria Geral do Estado - Contratada: **MARIA LAVÍNIA SOBREIRA DE MAGALHÃES** - Objeto: Concessão de reajuste dos valores unitários dos serviços vinculados à tabela de preços da Junta Comercial do Estado da Bahia (Resolução nº 016/2020), ficando atualizados os serviços constantes na cláusula quinta do contrato e mantendo-se inalterado o valor global contratado de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB

RESUMO DE CONTRATO 2021 - PRODEB

Contrato Nº 21/035-01- Processo Nº 21/035-00 - Contratante: Cia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB - Contratada: SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - CNPJ 09.338.999/0001-58 - Objeto: prestação de serviço de Telemetria e Monitoramento de Frota, On-Line, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todo território estadual, por meio de tecnologia específica e sistema, em plataforma web - Respaldo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - Prazo de Vigência: 12 (doze) meses - Valor Global: R\$ 1.306,80 (um mil trezentos e seis reais e oitenta centavos) - Fonte: Recursos Próprios - Data da Assinatura - 15.07.2021 - Salvador, 15.07.2021 - Diretor Executivo - José Muniz Rebouças.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.17.26.ID.0

PARTES: O ESTADO DA BAHIA / SEAGRI / E A EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB. **PROCESSO SEI Nº:** 010.0593.2021.000.1119-17. **OBJETO:** Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de julho de 2021 findando em 13 de julho de 2022. **VALOR:** R\$23.107,20 (vinte e três mil, cento e sete reais e vinte centavos) **DOTAÇÃO:** Unidade Orçamentária- 10.101, Unidade Gestora: 0001; PAOE: 20.126.502.2002; Natureza da Despesa: 33.90.40.00, Região: 9900; Fonte: 100 **ASSINATURAS:** João Carlos Oliveira da Silva - Secretário, José Muniz Rebouças - Diretor Executivo, Carlos Augusto Borges Silva - Diretor de Infraestrutura Tecnologia e Conectividade.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2018.

PROCESSO Nº 028.2211.2021.0000579-11 - CONTRATANTE: O Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI - **CONTRATADA:** EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - **OBJETO:** prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato Original, a contar de 19 de julho de 2021, com seu término em 18 de julho de 2022. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 325.101; Unidade Gestora: 0001; Função: 19; Programa: 502; Natureza da Despesa: 3.3.90.33 e Destinação de Recursos: 0.100.000000 - **ASSINATURA:** 13/07/2021.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SMP

PUBLICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NAS MODALIDADES REGISTRO DE PREÇO E DISPENSA - RESUMO DE AFM

Nº AFM	FORNECEDOR	MODALIDADE	VALOR R\$	PROCESSO
36.004.00019/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	LIC. 09.009-PE128/2020	7.159,35	008.1886.2021.0002677-07
36.004.00017/2021	NOEME SENA MORELLI 27224643572	D.E. 36.004.2021.0006	1.680,00	008.1864.2021.0003094-61
36.004.00018/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	LIC. 09.009-PE128/2020	1.565,43	008.2149.2020.0006680-61

SECRETARIA DE CULTURA

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC

RESUMO DO CONTRATO

Processo nº 062.2014.2021.0000306-22. Contrato nº 004/2021. Contratada: Quadrante Engenharia Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra civil para execução da obra de reforma do Centro Cultural - Memorial do Petróleo, na cidade de Salvador-BA. Modalidade de Licitação: Tomada de Preço nº 002/2021. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias. Valor Global: R\$ 116.501,97 (cento e dezesseis mil quinhentos e um reais e noventa e sete centavos). Recurso: Projeto - 7857; Natureza da Despesa - 4.4.90.51; Fonte - 100. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Data: 15/07/2021. Assinam: João Carlos Cruz de Oliveira - Diretor Geral do IPAC/ José Raimundo Cerqueira Campos - Contratada.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

APOSTILA Nº 034/ 2021

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, já devidamente qualificado nos autos do contrato, no uso de suas atribuições, com fundamento no