

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA****TABELA 1 - DADOS DO CONTRATO**

1. Nº do Termo Aditivo ao CCER	2. Nº do Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER	3. Conta Contrato	4. Instalação	
5061119/ADTCUSD	5054748/CCER	7035968894	20007583	
5. Nº contrato de participação financeira (Adequação necessária)		6. Notas	7. Projetos	8. Ciclo Modificação (mês/ano)
- / PFIN		-	-	-

TABELA 1.1 - Dados CONTRATANTE

1. Nome CONTRATANTE		2. CNPJ/CPF	
ESTADO DA BAHIA		13.937.032/0001-60	
3. Representante Legal 1 (CONTRATANTE)	4. Cargo	5. RG	6. CPF
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO	SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO	583264999	726.048.595-72

TABELA 2 - DADOS DA DISTRIBUIDORA

1. Razão social		2. CNPJ/MF Nº	
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA		15.139.629/0001-94	
3. RUA/AV/TRAV	4. nº	5. Bairro	6. Complemento
Avenida Edgar Santos	300	Narandiba	-
7. CEP	8. Cidade	9. Estado	10. E-mail
41.181-911	Salvador	Bahia	clientescorporativos.coelba@neoenergia.com

TABELA 3 - DADOS DO CONSUMIDOR

1. Nome titular (Razão Social)			2. CNPJ/CPF Nº		
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA			04.139.403/0001-77		
3. Cód. Nat. Jurídica (CNPJ)			4. Atividade Principal (CNPJ)		
1023 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			8411600 - Administração pública em geral		
5. RUA/AV/TRAV (INSTALAÇÃO)	6. nº	7. Bairro	8. Complemento		
RUA CASTRO ALVES	1560	CENTRO	-		
9. CEP	10. Cidade	11. Estado	12. E-mail 1		
44001-184	FEIRA DE SANTANA	BAHIA	emene.teixeira@pge.ba.gov.br		
13. Telefone 1	14. Telefone 2		15. E-mail 2		
71-3115-0456	-		ana.falcao@pge.ba.gov.br		
16. Nome rep. Legal /Procurador 3	17. Cargo	18. RG	19. CPF		
-	-	-	-		
20. Nome rep. Legal / Procurador 4	21. Cargo	22. RG	22. CPF		
-	-	-	-		

TABELA 4 – MODIFICAÇÕES PREVISTAS NO CCER 5061119/CER

Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
3.1	CCER - se sujeito à lei nº 8.666/1993 de licitações e contratos	8	Valor Estimado	R\$ 196.550,24	R\$ 245.687,80	DEZEMBRO
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
	-		-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
	-		-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
	-		-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
	-		-	De _	Para _	-

TABELA 5 – ANEXOS

I - Condições para aditamento do Contrato de Compra de Energia Regulada (ADTE001-2018).
Os anexos identificados nesta **TABELA 5** são partes integrantes e indissociáveis do presente **ADITIVO**, Declarando as **PARTES** que cumpriram com o estabelecido nos mesmos.

As **PARTES** resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo **ADITIVO** ao **CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA**, em conformidade com as condições ora estabelecidas, assinando as **PARTES** o presente instrumento jurídico, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Assinatura da Distribuidora	Assinatura do Contratante	Assinatura do Representante Interveniante	Assinatura dos Representantes Consumidor	Assinatura das Testemunhas
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Tamiles Sampaio Bastos Santana, Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 06:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glaucia Marques Barbosa Chaves, Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **CYNIRA ALANA LOPES DE ARAÚJO MALVEIRA, Representante Legal da Empresa**, em 14/12/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edelvino da Silva Goes Filho, Secretário**, em 21/12/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00057606333** e o código CRC **6222B3AF**.

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO****TABELA 1 - DADOS DO TERMO ADITIVO AO CUSD**

1. Nº do Termo Aditivo ao CUSD	2. Nº do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD	3. Conta Contrato	4. Instalação
5061119/ADTCUSD	5054748/CUSD	7035968894	20007583
6. Nº contrato de participação financeira (Adequação necessária)	7. Nota	5. Projetos	Ciclo Modificação (mês/ano)
- /PFIN	-	-	-

TABELA 1.1 - Dados CONTRATANTE

1. Nome CONTRATANTE			2. CNPJ/CPF
ESTADO DA BAHIA			13.937.032/0001-60
3. Representante Legal 1 (CONTRATANTE)	4. Cargo	5. RG	6. CPF
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO	SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO	583264999	726.048.595-72

TABELA 1.2 - Dados INTERVENIENTE

1. Nome CONTRATANTE			2. CNPJ/CPF
-			-
3. Representante Legal 1 (CONTRATANTE)	4. Cargo	5. RG	6. CPF
-	-	-	-

TABELA 2 - DADOS DA DISTRIBUIDORA

1. Razão social		2. CNPJ/MF Nº	
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA		15.139.629/0001-94	
3. RUA/AV/TRAV	4. nº	5. Bairro	6. Complemento
Avenida Edgar Santos	300	Narandiba	-
7. CEP	8. Cidade	9. Estado	10. E-mail
41.181-911	Salvador	Bahia	clientescorporativos.coelba@neoenergia.com

TABELA 3 - DADOS DO CONSUMIDOR

1. Nome titular (Razão Social)			2. CNPJ/CPF Nº		
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA			04.139.403/0001-77		
3. Cód. Nat. Jurídica (CNPJ)			4. Atividade Principal (CNPJ)		
1023 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			8411600 - Administração pública em geral		
5. RUA/AV/TRAV (INSTALAÇÃO)	6. nº	7. Bairro	8. Complemento		
RUA CASTRO ALVES	1560	CENTRO	-		
9. CEP	10. Cidade	11. Estado	12. E-mail 1		
44001-184	FEIRA DE SANTANA	BAHIA	emene.teixeira@pge.ba.gov.br		
13. Telefone 1	14. Telefone 2		15. E-mail 2		
71-3115-0456	-		ana.falcao@pge.ba.gov.br-		
16. Nome rep. Legal /Procurador 3	17. Cargo	18. RG	19. CPF		
-	-	-	-		
20. Nome rep. Legal / Procurador 4	21. Cargo	22. RG	22. CPF		
-	-	-	-		

TABELA 4 – MODIFICAÇÕES PREVISTAS NO CUSD 5061119CUSD

Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
3.1	CUSD - se sujeito à lei nº 8.666/1993 de licitação e contratos	8	Valor Estimado	R\$ 196.550,24	R\$ 245.687,80	DEZEMBRO
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
-	-	-	-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
-	-	-	-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
-	-	-	-	De _	Para _	-
Tabela		Campo		Modificação Prevista		Ciclo Previsto
-	-	-	-	De _	Para _	-

TABELA 5 – ANEXOS

I - Condições para aditamento do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (ADTE001-2018). Os anexos identificados nesta **TABELA 5** são partes integrantes e indissociáveis do presente **ADITIVO**, Declarando as **PARTES** que cumpriram com o estabelecido nos mesmos.

As **PARTES** resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo **ADITIVO** ao **CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**, em conformidade com as condições ora estabelecidas, assinando as **PARTES** o presente instrumento jurídico, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Assinatura da Distribuidora	Assinatura do Contratante	Assinatura do Representante Interveniante	Assinatura dos Representantes Consumidor	Assinatura das Testemunhas
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Tamiles Sampaio Bastos Santana, Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 06:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glaucia Marques Barbosa Chaves, Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **CYNIRA ALANA LOPES DE ARAÚJO MALVEIRA, Representante Legal da Empresa**, em 14/12/2022, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edelvino da Silva Goes Filho, Secretário**, em 21/12/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00057606488** e o código CRC **7DC46E1F**.

COELBA. **Objeto:** Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) ao valor originalmente contratado, correspondente ao montante de R\$ 64.575,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), destinado a atender a demanda da unidade consumidora da Secretaria da Infraestrutura, passando o valor global do contrato de R\$ 258.302,20 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e dois reais e vinte centavos) para R\$ 322.877,75 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos). **Unidade Orçamentária:** 24.101, **Ação:** 2018, **Natureza da Despesa:** 33903900, **Destinação de Recurso:** 0.100.000000. **Assinatura:** 20.12.2022.

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 5061119 (ADTCER e ADTCUSD) AOS CONTRATOS Nº 5054748 (CCER E CUSD)

Processo SEI nº: 009.16979.2022.0070380-57. **Contratante:** Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração. **Contratada:** Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. **Objeto:** Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) ao valor originalmente contratado, correspondente ao montante de R\$ 49.137,56 (quarenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), destinado a atender a demanda da unidade consumidora da Procuradoria Geral do Estado, passando o valor global do contrato de R\$ 196.550,24 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 245.687,80 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). **Unidade Orçamentária:** 06.101, **Unidade Gestora:** 0001, **Ação:** 2018, **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39, **Destinação de Recurso:** 100. **Assinatura:** 21.12.2022.

Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB

RESUMO DE ADITIVO DE Nº 001/2022-PRODEB

Contrato Nº 21/058-01- Processo Nº 065.10933.2022.0011548-31 - Contratante: Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia-PRODEB - CNPJ Nº 13.579.586/0001-32 Contratada: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.- C.N.P.J. nº: 07.021.544/0001-89 - Objeto: prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 20/12/2022 a 20/12/2023 - Respaldo: Dispensa de Licitação 037/2021 - Fonte: Recursos Próprios - Data da Assinatura: 20.12.2022 - Salvador, 21.12.2022 - José Muniz Rebouças - Diretor Executivo.

Resumo de Contrato - Material e Serviço: PRODEB

APS	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
042/2022	Escrita Com. Ltda	16.306.870/0001-23	12.375,00

Salvador, 21.12.2022 - José Muniz Rebouças - Diretor Executivo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/SEAP/2022

PROCESSO nº 023.1898.2022.0008230-13. PARTES: o ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, e a empresa GLOCK AMÉRICA S.A (LATIN AMERICA). Objeto: a aquisição de 1.000 (mil) PISTOLAS da marca "GLOCK", modelo G22, Geração 5, Calibre.40 S&W. Dotação Orçamentária:3.35.601.4 006.44905200.0100.0.352.Valor Global: R\$ 2.439.270,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta reais). Data de assinatura: 13/12/2022.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 021/2018.

PROCESSO Nº 028.2215.2022.0002320-47 - CONTRATANTE: O Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI - **CONTRATADA:** Empresa Escrita Comércio e Serviços Ltda. - **OBJETO:** O objeto do presente Termo é a Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº. 021/2018 por acordo entre as partes e considerada a conveniência e oportunidade da Administração. **ASSINATURA:** 20/12/2022.

EGBA

SERVIÇOS GRÁFICOS

EGBA: 71 3116 2837/2838 • www.egba.ba.gov.br



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PRAZO E VALOR

ADCT- 320/2020.3 Convenientes: CAR/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB.; Município: Salvador - BA.Prazo : será prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **04 de janeiro de 2023**; Valor: Em razão da alteração, da Cláusula Quarta, este Termo Aditivo tem seu valor global estimado alterado, passando de R\$952.220,28 (novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos) para R\$ 994.705,20 (novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos) decorrentes do acréscimo aproximado de 4,42%.Data da Assinatura:20/12/2022.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PRAZO

ADCT- 213/2017.5 CAR/ APPJ - ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE JACOBINA.; Município: Quixabeira-Ba.Prazo: fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de dezembro de 2022.Data da Assinatura:20/12/2022.

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural - BAHATER

RESUMO DO CONTRATO Nº 84/2022/BAHIATER/SDR

PROCESSO SEI 077.1580.2022.0008137-67. CONTRATANTE: Estado da Bahia através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR/BAHIATER. **CONTRATADA:** CAYNA VICTOR REQUIAO BEZERRA, CNPJ nº. 28.514.521/0001-86, **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de guincho de veículos oficiais. **VALOR:** R\$139.479,83 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).. **PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da data assinatura. **DOTAÇÃO:** Unidade Orçamentária: 18.802-BAHIATER. Unidade Gestora: 0001 - BAHATER. Ação (Projeto/Atividade): 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Destinação de Recurso: 0.100.000000. Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro. Data da assinatura: 21/12/2022.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

APOSTILA Nº05DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições e considerando o que dispõe no art.135, inciso II da Lei 9.433/05, e em face do constante no Processo/SEI nº 026.1260.2022.0002440-65, resolve expedir a presente Apostila para substituir o fiscal indicado na **Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato nº 005/2022**, que passa a ser o servidor Fábio Luis Silva Santos, matrícula nº 92081183. Assina: Jairo Silveira Magalhães - Secretário.

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/21. FIRMADO EM: 23/12/21. PROCESSO: SEI Nº 011.5508.2022.0079377-52. CONTRATADA: CONSÓRCIO ELITE/QG - EDUCA BAHIA, formado pelas empresas ELITE ENGENHARIA LTDA e QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Modificação do item "7.2 Locais das Obras" do Termo de Referência, parte integrante do Contrato Administrativo nº 133/2021, ambos constantes do Processo SEI nº 043.11409.2021.0013495-61, que passará a ter a seguinte redação: " Locais das obras: Aracatu: Rua Santos Dumont, s/n, Centro; Brumado: Rua Vereador Elias Alves Ataíde, 139 - São José; Dom Basílio: Rua Projetada a construir; Rua da Várzea, s/n, Ipirá/BA, CEP: 44600-000; Ipirá - CETEP (modernização): Rua Dr. Elziro Macedo, s/n, Centro. DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2022.

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/18. FIRMADO EM: 06/08/18. PROCESSO: SEI Nº 043.9837.2022.0025097-11. CONTRATADA: CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. OBJETO: Prorroga o prazo de execução do contrato supracitado por mais 90 (noventa) dias, modificando-o para 31 de março de 2023, sem alteração de valor. DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2022.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/21. FIRMADO EM: 14/12/21. PROCESSO: SEI Nº 043.4116.2022.0025173-57 CONTRATADA: HG CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI - EPP. OBJETO: Prorroga o prazo de execução do supramencionado Contrato por mais 30 (trinta) dias, modificando-o para 14 de fevereiro de 2023, sem alteração de valor. DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2022.