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1. INTRODUCAO

1.1 Objeto

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas,
critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para o Projeto de Impermeabilizacédo das
Unidades Bésicas de Saude — UBS de tipologia 4 para o programa PROSUS Il no Estado da
Bahia.

Este documento tem por objetivo especificar e apresentar a proposta referente a
estratégias e solucdes de sistemas mais adequadas para desenvolvimento do projeto,
denominado de Caderno de Encargos.

1.2 Localizacéo

O projeto ora apresentado configura como proprietario e contratante a Secretaria de
Saude do Estado da Bahia (SESAB). O local de implantagdo de cada projeto padrdo sera

definido conforma demanda das localidades nos municipios do estado.
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1.3 Caderno De Encargos E Especificacbes Técnicas

Conjunto de especificagdes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo Contratante para a contratacdo, execucdo, fiscalizacdo e controle de obras

OU Servigos.

1.4 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para
execugao da obra ou servico.

1.5 Registro De Ocorréncias

S&o todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacgdo do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além

de fatos, observagfes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.

1.6 Discriminacdo Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados

na obra ou servico.

1.7 Disposicao Gerais

Conjunto de normas, instru¢cdes e procedimentos técnicos para a licitagdo,
contratagéo e fiscalizacdo de obras ou servicos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nédo incorrer em omissoes, as
guais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos
nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou alterar a

composicdo de precos unitarios. Considerar se & o CONTRATADO como altamente

especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
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valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagBes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:

As normas e especificagdes constantes deste caderno;

b. As normas da ABNT:

c. Asdisposicdes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde
sera realizada a obra;

d. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

PN ()]

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

= Q@

As préticas SEAP — Projetos, execucéo e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverao ser seguidos 0s
manuais e recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcéo
Sustentavel).

Os casos n&o abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter
0 padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugado dos projetos
e as especificagfes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagcdes, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZA(;AO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAGAO.

Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizac&o formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
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especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacfes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZAC;AO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratdrios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagfes seréo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material serd confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiqguem 0 manejo sustentavel,

devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de instituicbes
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reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo
imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourdes, formas, achas
e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma,
faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o niumero do Documento
de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagédo
de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverédo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificacfes nao poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o

pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentéria.
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O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de 4gua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas do Hospital Universitario e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacdes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgdo até sua
definitiva aceitagéo.

As normas de seguranca constantes destas especificagbes nédo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agfes ou reclamacdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questbes, reclamacgfes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Seréo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalagdes, deverd comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a prote¢éo

e o eventual refor¢o das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responséavel pela
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efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais
e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execuc¢do da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execuc¢édo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horéario padréo de execucéo de servigcos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

e Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

e For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato
e de acordo com o projeto;

e Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

¢ Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

e AFISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢bes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria

obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados
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em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencéo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
constru¢des desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execuc¢do adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZA(;AO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os a aprovacao
da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucgdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fung&o do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO ap0s analise. Os servigos contidos nestes desenhos
n&o poderao ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e

elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, o
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CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

N&o poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos, pulverulentos
Ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanca.

Sao inaceitaveis na obra:

o Decapagem ou limpeza quimica de metais;

e Qualquer processo de eletrodeposicdo quimica,

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderéo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

¢ 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nfo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de méo de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalac&o, colocaco, emprego ou utilizacdo de equipamentos
de protecédo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja
deverdo estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mado de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessério para a execugao, a conclusédo e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servigos. Nenhum pagamento

adicional sera efetuado em remuneragao aos servi¢os descritos nesse documento.
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Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera
gualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composi¢cbes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE séo
instrumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composi¢cbes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que
entenderem necessario para a conclusdo do servigo de acordo com a especificagéo técnica.
N&o poderé haver nenhum pleito de alteracéo de valores do CONTRATADO em fungéo das
composices apresentadas pelo CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produg¢éo com a obra seré
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servigos em execugao,
devendo a FISCALIZA(;AO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscaliza¢do no dia
de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢Oes do Edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-de-obra essenciais a execugao

dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizacao de:

e Ferramentas manuais, elétricas ou nao;
e Ferramentas de corte e/ou desbaste;
¢ Andaimes, exceto fachadeiros;

e Escoramentos;
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e Qutros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

proprio na Planilha Orcamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos precos dos servi¢os, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais
de liberagéo das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estédo
definidos no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar
sancdes conforme item especifico.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para

continuacgdo da execucéo do objeto da licitag&o.

1.8 Especificacfes de Materiais e EqQuipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos

industriais semiacabados.

1.9 Fiscalizacao

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cfes contratuais em todos 0s seus

aspectos pela Contratante.

1.10 Instrucédo Técnicas

Conjunto de indicacbes para se tratar e levar a termo um servico técnico de
Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0058-PP-UBSE-ARQ-PE-MEM-001-00
18



PROJETO EXECUTIVO

[[\::j CONSORC'O CADERNOS DE ENCARGOS

SAUDE

ARQUITETURA

CONCREMAT | MEP

PROSUS Il UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - ESPECIAL

1.11 Materiais Ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de

testes e ensaios realizados por laboratorios idéneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se

0S seguintes critérios:

a)

b)

c)

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste serd realizado mediante analise por parte da Fiscalizacédo
e autorizacdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagédo
através de aditivo contratual se for o caso.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham
idéntica funcédo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste serd realizado mediante andlise por parte da Fiscaliza¢do
e autorizacdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizacéo
através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execugao dos servigcos e/ou obras. O ajuste sera realizado
mediante analise por parte da Fiscalizacdo e autorizacao por meio de Diario
de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual

obrigatoriamente.

1.12 Medicao De Servigos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em

critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificacdes técnicas. Casos

omissos serdo definidos com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas da

Uni&o ou por sistemas técnicos oficiais.

1.13 Aprovacéo De Projetos

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade do CONTRATADO.
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1.14 Transporte E Alimentacao De Pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operérios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO e deverao estar incluidos

Nnos encargos sociais.

1.15 Detalhamento Complementar

Qualquer detalhamento complementar serd elaborado pelo CONTRATADO, com o
acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizacéo.

1.16 Arremates Finais

Apbs a conclusado dos servicos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

1.17 Metrologia E Normalizacgé&o

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigos e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional
de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolu¢do n°® 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatdrio em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como as
normas aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao
contemplam as especificacdes e servicos propostos, tais como as publicagbes elaboradas
pela TIA/EIA (Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association),
pela 1SO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry
Consulting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique
et Télégraphique); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrotechnical Code);
pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); pela NEC (National Electrical
Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National Fire
Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE (American

Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers); pela AMCA (Air Movement
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and Control Association International); pela AlSI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI
(American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and
Materials International); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’
National Association).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18
(CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor
qualidade e eficacia, sendo que as questbes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacdo, para aprovacao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacao
de componentes das instalagdes ou sistema.

As adequacdes dos desenhos, que sejam necessarias, deverdo ser comunicadas a
fiscalizag&o para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a
execucgdo dos servi¢os contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observacdes da fiscalizagédo, baseadas nas
especificagcbes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de
instalagdes ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizacédo.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligacdes provisorias
e definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas
referentes a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servigos pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Deverd ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA, em cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a Fiscalizagéo toda a
documentacao referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido
no edital de licitacdo. Servicos extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser

executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizacdo dos trabalhos.

A Contratada também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugéo
de qualquer modificacdo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacbes
NOSs servigos seguintes.
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CADERNO DE ENCARGOS

2 NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendacg6es das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT):

o ABNT NBR 9952/2007 - Mantas Asfalticas Com Armadura Para Impermeabilizacéo -
Requisitos e Métodos de Ensaio.

e ABNT NBR 9574:2008 — Execucédo de impermeabilizacao.

e ABNT NBR 9575:2010 — Impermeabilizacéao - Selecéo e Projeto.

e ABNT NBR 11768-3:2019 — Aditivos quimicos para concreto e cimento Portland —
Parte 3: Ensaios de Caracterizagéo.

e ABNT NBR 11797:1992 — Mantas de etileno-propileno-dieno-mondmero (EPDM) para
impermeabilizacao.

e ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizacéo.

e ABNT NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico para impermeabilizacao.

e ABNT NBR 13528:2019 - Revestimento de Paredes de Argamassas Inorganicas:
Determinacéo da Resisténcia de Aderéncia a Tragéao.

e ABNT NBR 15487-1:2023 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo —

Requisitos minimos de desempenho — Parte 1: Lajes e cobertura em geral.
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3 CONDICOES GERAIS

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas
aprovadas ou recomendadas e especificacfes deste Memorial.

As citacbes de marcas e produtos deste Memorial tém a funcdo de especificar
caracteristicas minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com
caracteristicas equivalentes a citada, mediante a apresentacdo de amostras e certificados
exigidos pela Fiscalizacao, a critério desta.

As instalacdes a serem executadas, deverdo ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e méo-de-obra. Adequar os sistemas, conforme especificacdo do
produto a ser utilizado e suas peculiaridades, para funcdo do bom desempenho do mesmo.

Nesta obra, procurou-se dividir os sistemas de impermeabilizacdo de acordo com

suas necessidades, conforme segue:

e Sistema de Impermeabilizacdo 02a — Laje com transito de pessoas (coberta e
descoberta) - Manta asféltica PP, tipo Ill, uma camada, E=3mm, sobre primer asfaltico,
incluso protecdo mecéanica E=30mm.

e Sistema de impermeabilizacdo 05 — Laje com transito de pessoas — paredes em
alvenaria - casa de maquinas, areas molhadas, box de chuveiro, coberta - Argamassa
polimérica, consumo de 3,2kg/m2, aplicacdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizagcdo 07 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — areas molhadas e molhaveis - Argamassa polimérica, consumo de
3,2kg/mz, aplicacdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizagcdo 08 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — areas secas - Argamassa polimérica, consumo de 3,2kg/m?, aplicacédo

em 3 demaos, incluso protecdo mecénica vertical trago 1:3 - E=30mm.
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4  SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 02A: MANTA ASFALTICA PP, TIPO lll, UMA
CAMADA, E=3MM, SOBRE PRIMER ASFALTICO, INCLUSO PROTECAO
MECANICA E=30MM

4.1 Consideracfes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo com camada de manta asfaltica, produzida a partir da
modificagdo fisica do asfalto com polimeros, estruturada com néo tecido de filamentos
continuos de poliéster previamente estabilizado, aplicada com macarico sobre superficie
regularizada e imprimada.

Este sistema foi adotado para lajes com transito de pessoas, coberta ou descoberta.

4.2 Caracteristicas técnicas:

Caracteristicas Unidade Tipo Il
Espessura mm 3

Resisténcia a tracao longitudinal e

transversal (minimo) \ 400
Alongamento na longitudinal e transversal

(minimo) " 30
Absorc¢do d'agua (maxima) % 15
Flexibilidade a baixa temperatura °C Classe B =-5
Resisténcia ao impacto J-Joule 4,90
Escorrimento ao calor (minimo) E 95
Flexibilidade ap6s envelhecimento (minimo) °C Classe B=5
Estabilidade dimensional (méaxima) % 1
Estanqueidade (minimo) m.c.a 15
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 120
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4.3 Preparacao de superficies:

Os ambientes liberados para os procedimentos de impermeabilizacdo, com
procedimentos de avaliacdo devidamente aprovados pela fiscalizagdo, deverdo ser
interditados ao trafego enquanto durar os servigos de engenharia de impermeabilizacao.

No inicio dos servicos, deverd ser efetuada a lavagem dos locais para que as areas
sejam isentas de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo
de material que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Todos as tubulagbes deveréo estar fixadas em seus respectivos locais, chumbadas
a estrutura se utilizando Grout como fixador. Recomenda-se que em tubula¢des de PVC sejam
lixadas externamente, visando o aumento da rugosidade da superficie. No caso de tubulacdes
de cobre, aplicar uma camada de adesivo epOxi e areia, para melhor aderéncia neste
particular.

Sobre a superficie horizontal imida, faga a regularizacdo com caimento minimo de
1% em direcé@o aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de regularizagcéo deve ser
preparada com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3 ou 1:4, conforme
especificacdo do fornecedor, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de
emulsdo adesiva acrilica e 02 volumes de agua para maior aderéncia ao substrato. Esta
argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

Para a execucgdo da regularizacdo do piso, o caimento devera ser na dire¢cdo dos
ralos evitando empocamentos. Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de
regularizacdo, recomenda-se que a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo 02 cm.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo minimo de 01 cm de profundidade, na forma de
quadrado de dimensdes aproximadas de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacéo ap6s a colocacao dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas vivos, deverdo ser arredondados ou chanfrados com raio
minimo de 5cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsédo adesiva acrilica e
02 volumes de agua.

Nos vaos de entrada das edificagbes (portas, esquadrias, etc.), a regularizagédo
deverd avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,

respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos em
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madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham

uma diferenca de cota no minimo de 6¢cm abaixo das cotas internas de superficies acabadas.

4.4 Aplicagédo da impermeabilizagéo:

Aplicar em todas as superficies que receberdo a manta, uma camada de imprimacao
para prover a aderéncia ao substrato, com primer para manta asfaltica a base de asfalto
modificado diluido em solventes ecoldgicos (isento de VOCs), com consumo minimo de
0,61L/m?, aplicado a frio com rolo ou trincha. Aguardar a secagem, para o inicio da aplicacdo
da manta.

Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida,
enrola-la novamente. Alinhar os rolos de manta dentro dos ambientes, prevendo que as
mesmas figuem sobrepostas em 10 cm.

Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta,
aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de protecdo da manta para
garantir sua total aderéncia. Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos

A manta devera ser aderida na vertical, no minimo de 10 cm acima do piso acabado.
Adotamos neste projeto a altura de 30 cm da area regularizada. Em areas de box de chuveiro,

a manta devera subir 1,50m.

4.5 Aplicacdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Na regido dos ralos e pontos emergentes deverda ser criado, na camada de
regularizagdo, um rebaixo de 1 cm de profundidade e area de 40x40cm, com bordas
chanfradas para que haja o nivelamento de toda a impermeabilizacéo apés a colocacdo dos
reforcos no local.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo
ou desmoldantes. Executar a imprimacao do local.

Para os ralos, recortar um retdngulo de manta com 20 cm de largura e comprimento
5 cm maior que a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢cédo. Enrolar o retangulo de manta em
forma de tubo e aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com asfalto derretido, deixando
pra fora cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte da manta que estiver
para fora do ralo, dobréa-las e fixa-las na borda do ralo, aderindo no rebaixo do ralo com asfalto
derretido.
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Recortar um quadrado de manta no tamanho do rebaixo e fixad-lo sobre o ralo,
colando-o com asfalto derretido. Cortar em tiras, com formato raiado a parte que estiver sobre
a abertura, dobra-las para dentro do ralo e fixa-las com asfalto derretido.

Para os pontos emergentes, recortar um quadrado de manta de 40x40 cm e fatiar o
centro em forma raiada. Dividir o quadrado ao meio e fixar cada metade ao redor do tubo,
fazendo a colagem com asfalto derretido. Recortar um retangulo de 40 cm de largura e
comprimento 5 cm maior que a circunferéncia do tubo. Cortar em tiras os 20 cm inferiores,
com largura de 2 cm. Fixar a parte superior na parede do elemento emergente com asfalto
derretido e em seguida fixar as tiras da parte inferior sobre a base, colando com asfalto
derretido.

4.6 Teste de estanqueidade:

Apos a aplicagdo da manta asfaltica, executar o teste de estanqueidade, enchendo
os locais impermeabilizados com uma lamina d’agua de cerca de 5¢cm e deixar por no minimo

72 horas para verificar se ha algum vazamento.

4.7 Protecdes:

4.7.1 Camada Separadora:

Aplicar a camada separadora sobre a camada impermeabilizante, em camada de

polietileno continuo de 24 micra de espessura, com sobreposi¢cdo de 10 cm entre as bordas.

Execucdao:

e Ap0s o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizagéo seca, colocar lona
preta como camada separadora entre a camada impermeavel e a de protecéo
mecanica,;

e Dividir a area em quadros para evitar fissuras de retracao;

e Lancar e espalhar o concreto sobre a camada separadora, formando uma
camada de 3cm de espessura;

¢ Nivelar e desempenar a camada de concreto.

4.7.2  Argamassa de Protecdo Mecéanica
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Horizontal: Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia traco 1:3
ou conforme especificacdo do fornecedor do sistema de impermeabilizacdo e inclinacdo
minima de 2% em direcdo aos pontos de escoamento de agua, com acabamento
desempenado com espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais
com 2 cm de largura, preenchidas com selante a base de poliuretano.

Vertical: Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:3, seguido da execucao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:4, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emuls&o adesiva e 02
volumes de agua.

A argamassa devera ser armada com tela plastica estruturante, subindo 10 cm acima

da manta asfaltica e fixada com pino ou parafuso de ago.

4.7.3 Recomendagfes de seguranga:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Produto aplicado sob agéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e Oculos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto.

Em ambiente fechado € obrigatorio utilizar ventilacdo forcada e mascara semifacial
com filtro adequado para vapores organicos.

Quando utilizar macarico na aplicagdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior seguranca, o botijado de gas devera permanecer fora do
ambiente.
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5 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 05: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2 KG/M?, APLICACAO EM 03 DEMAOS

5.1 Consideragdes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para lajes com transito de pessoas em areas cobertas.

Caracteristicas Componente A Componente B

Aspecto Liquido P6
Cor Branca Cinza

Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza

Ensaios Resultados

Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C

Periodo minimo entre deméos 2 a 6 horas
5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizacdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a pressédo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

i _ 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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5.2 Preparacédo de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverdo estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢c&o aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulséo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deveréo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagcdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

5.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacéo

deverd avancgar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

5272 Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
0 enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagao - Sele¢do e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

5.3 Preparacéo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta agéo evita a deposi¢do dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicacéo.

5.4 Aplicagcdo da impermeabilizacéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacdo, 03 deméaos (3kg/m2) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira demé&o. Em regides criticas como

ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.
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A impermeabilizacdo deverda subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em é&reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. N&o aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidrofugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

5.5 Aplicacdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Aplicar a primeira deméo de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira
demaéo ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢éo. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar deméao sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima demé&o no sentido cruzado a demd&o anterior sobre

toda a area tratada.

5.6 Teste de estanqueidade:

Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
ldamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum

vazamento.
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Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

5.7 Recomendacgdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessérios para
aplicacéo e protecéo do aplicador.

Produto aplicado sob agéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

5.8 Restricdes de uso:

N&o utilize o produto em:

e  Estruturas sujeitas a fissuragao.

e Sobre massa de regularizacdo que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.

¢ Produto formulado para nédo utilizar quando o pH for inferior a 6,0.
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6 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 07: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICAGAO EM 03 DEMAOS

6.1 Consideracdes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas molhadas.

Caracteristicas Componente A Componente B

Aspecto Liquido P6

Cor Branca Cinza

Aspecto da Mistura (A+B)

Liquido viscoso cinza

Ensaios Resultados

Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C

Periodo minimo entre deméos 2 a 6 horas
5 dias

Tempo de cura total

Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagcdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a pressédo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

i _ 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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6.2 Preparacédo de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverdo estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢c&o aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulséo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagcdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

6.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacéo

deverd avancgar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

6.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
0 enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagao - Sele¢do e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

6.3 Preparacédo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta agéo evita a deposi¢do dos sélidos no fundo

do balde e possibilita a distribuigdo uniforme do material.

6.4 Aplicacdo da impermeabilizacéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira dem&o. Aplicar sobre a regularizacdo, 03 deméos (3kg/m2) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira deméo. Em regifes criticas como

ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.
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A impermeabilizacdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em é&reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. N&o aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidrofugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

6.5 Aplicacdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Aplicar a primeira deméo de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira
demaéo ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢éo. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar deméao sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima demé&o no sentido cruzado a demé&o anterior sobre

toda a area tratada.

6.6 Teste de estanqueidade:

Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
ldamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum

vazamento.
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Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e
estudado de acordo com o projeto.

6.7 Recomendacgdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessérios para
aplicacéo e protecéo do aplicador.

Produto aplicado sob agéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

6.8 Restricdes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuracéo.
e Sobre massa de regularizacao que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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7 SISTEMA IMPERMEABILIZAGCAO 08: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS, INCLUSO PROTEGCAO MECANICA
VERTICAL E=30MM

7.1 Consideracdes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas secas, incluso

protecao mecanica na vertical.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C
Periodo minimo entre deméaos 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagcdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

. . 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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7.2 Preparacédo de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras.

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em direcéo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulséo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagcdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

7.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizagéo

deverd avancgar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

7.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
0 enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagao - Sele¢do e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

7.3 Preparacédo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta agéo evita a deposi¢do dos sélidos no fundo

do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

7.4 Aplicacdo da impermeabilizacéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira dem&o. Aplicar sobre a regularizacdo, 03 deméos (3kg/m2) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demdos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira deméo. Em regifes criticas como

ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0058-PP-UBSE-ARQ-PE-MEM-001-00
42



PROJETO EXECUTIVO

[Dj CONSORC'O CADERNOS DE ENCARGOS
| SAODE ARQUITETURA

CONCREMAT | MEP PROSUS Il UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - ESPECIAL

A impermeabilizacdo deverda subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em é&reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidrofugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

7.5 Teste de estanqueidade:

Apés a aplicacdo em toda &rea e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o0 piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

7.5.1 Argamassa de Prote¢cdo Mecénica (se necessario)

Horizontal: Executar a argamassa de prote¢do mecéanica de cimento e areia traco
1:3, desempenada com espessura minima de 3cm.

Vertical: Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:2, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:3. Utilizar 4gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2

volumes de agua.

7.6 Recomendacdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessarios para
aplicacdo e protecéo do aplicador.

Produto aplicado sob acéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;
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7.7 Restricdes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuragao.
e Sobre massa de regularizagdo que contenha cal ou hidrofobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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8 ANEXOS | - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT)
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9 ANEXOS Il - PRANCHAS PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
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