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1 INTRODUCAO

1.1 Objeto

O presente documento tem como objetivo especificar e apresentar a proposta
referente ao Projeto Basico de Arquitetura para o Projeto Padréo dos Centros Especializados
em Reabilitagcdo — CER de tipologia 4 para o programa PROSUS Il no Estado da Bahia.

Este documento tem por objetivo especificar e apresentar a proposta referente a
estratégias e solugbes de sistemas mais adequadas para desenvolvimento do projeto,

denominado de Caderno de Encargos.

1.2 Localizagao

O projeto ora apresentado configura como proprietario e contratante a Secretaria de
Saude do Estado da Bahia (SESAB). O local de implantagdo de cada projeto padrdo sera
definido conforma demanda das localidades nos municipios do estado.
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Defini¢cdes

1.3 Caderno De Encargos E Especificagdes Técnicas

Conjunto de especificagdes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo Contratante para a contratacéo, execucao, fiscalizacdo e controle de obras

OU Servigos.

1.4 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para

execucao da obra ou servigo.

1.5 Registro De Ocorréncias

Séo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacéo do objeto pela Fiscalizacdo em conjunto com a executante, além

de fatos, observagfes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.

1.6 Discriminacédo Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados

na obra ou servico.

1.7 Disposicédo Gerais

Conjunto de normas, instru¢cdes e procedimentos técnicos para a licitacéao,
contratacdo e fiscalizacdo de obras ou servicos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nédo incorrer em omissoes, as
guais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos

nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigcos extras” e/ou alterar a
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composicdo de pre¢os unitarios. Considerar se a 0 CONTRATADO como altamente
especializado nos servigcos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagBes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

deverdo obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes constantes deste caderno;

b. As normas da ABNT;

c. Asdisposi¢Bes legais da Uni&o, do Governo Estadual e do Municipio onde
seré realizada a obra;

d. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

@®

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

-

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

= Q@

As préticas SEAP — Projetos, execucéo e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos o0s
manuais e recomendac¢des do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao

Sustentavel).

Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZA(;AO, de maneira a manter
0 padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugado dos projetos
e as especificagdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagfes, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZA(;AO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especifica¢cbes dos
projetos sem autorizac&o expressa da FISCALIZACAO.
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Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizacio formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO no aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZAQAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com dnus para o CONTRATADO.

Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
executados por laboratdrios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacédo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material ser4 confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras

serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma
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a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiqguem 0 manejo sustentavel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de instituicbes
reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo
imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourdes, férmas, achas
e lascas, pranchfes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma,
faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros clibicos, bem assim o0 nimero do Documento
de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacédo
de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderéo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de

protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.
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O CONTRATADO deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentéria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas do Hospital Universitario e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagcdo das demais obras em construcdo até sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicbes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acbes ou reclamacdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e

indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
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responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Seréo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canaliza¢des ou outras instalagdes, deverd comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a prote¢éo
e o eventual refor¢o das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivac@o de todas as providéncias necessarias junto a 6rgéos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instru¢des diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucédo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execuc¢do dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horério padréo de execucéo de servigcos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos

sempre que:
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e Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

e For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato
e de acordo com o projeto;

¢ Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

¢ Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

e A FISCALIZAC;AO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢cbes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados
em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencéo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
constru¢des desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuérios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Segurancga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZA(;AO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os a aprovacao
da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucgdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em funcao do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servicos contidos nestes desenhos
n&o poderao ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
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usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operérios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessérios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nio aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

N&o poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos
Ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanca.

Sao inaceitaveis na obra:

e Decapagem ou limpeza quimica de metais;

e Qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderéo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0015-PP-CER4-ARQ-PE-MEM-001-03
21



. CADERNO DE ENCARGOS
i CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO

SAUDE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER) - TIPO 4
CONCREMAT | MEP

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, n&o acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de méo de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalac&o, colocacéo, emprego ou utilizagio de equipamentos
de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja
deverdo estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessério para a execugao, a conclusédo e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigcos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remunerag&o aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢ao dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
gualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composicbes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE séo
instrumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composi¢coes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra que
entenderem necessario para a conclusdo do servigo de acordo com a especificagdo técnica.
N&o poderd haver nenhum pleito de alteracéo de valores do CONTRATADO em fun¢éo das
composicOes apresentadas pelo CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producéo com a obra seré

sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
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E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucgao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia
de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionérios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nédo devem, portanto, constar nas composicdes de pregos de servicos.

De acordo com as condi¢gfes do Edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao

dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagéo de:

e Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

e Ferramentas de corte e/ou desbaste;

¢ Andaimes, exceto fachadeiros;

e Escoramentos;

e Qutros servicos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orcamentéaria.

Deveréo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais
de liberacéo das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estédo
definidos no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar
sanc¢Bes conforme item especifico.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo

CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
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que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para

continuagdo da execuc¢éo do objeto da licitacéo.

1.8 Especificacbes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢éo, materiais ou produtos

industriais semiacabados.

1.9 Fiscalizacéo

Atividade de acompanhamento sistemético da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos 0s seus

aspectos pela Contratante.

1.10 Instrucgéo Técnicas

Conjunto de indicagbes para se tratar e levar a termo um servigco técnico de
Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

1.11 Materiais Ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratorios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se

0s seguintes critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste serd realizado mediante andlise por parte da Fiscalizagédo
e autorizacdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizacao
através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham
idéntica fungdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos

projetos. O ajuste serd realizado mediante analise por parte da Fiscalizacao

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0015-PP-CER4-ARQ-PE-MEM-001-03
24



| CADERNO DE ENCARGOS
1 CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO

SAUDE ~ ARQUITETURA
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO (CER) - TIPO 4

CONCREMAT | MEP

e autorizacdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagdo
através de aditivo contratual obrigatoriamente.

C) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necesséarios ou
desnecessérios a execucao dos servigos e/ou obras. O ajuste serd realizado
mediante analise por parte da Fiscaliza¢do e autorizacao por meio de Diério
de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual

obrigatoriamente.

1.12 Medicao De Servigos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificacdes técnicas. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas da

Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.13 Aprovacgéao De Projetos

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade do CONTRATADO.

1.14 Transporte E Alimentagdo De Pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serao de responsabilidade do CONTRATADO e deverdo estar incluidos

Nnos encargos sociais.

1.15 Detalhamento Complementar

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pelo CONTRATADO, com o

acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizacao.
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1.16 Arremates Finais

Apds a conclusado dos servigos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagéo.

1.17 Metrologia E Normalizagéao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigcos e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional
de Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugéo n° 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatdrio em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como as
normas aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao
contemplam as especificacdes e servicos propostos, tais como as publicagbes elaboradas
pela TIA/EIA (Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association),
pela ISO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry
Consulting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique
et Télégraphique); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrotechnical Code);
pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); pela NEC (National Electrical
Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National Fire
Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers); pela AMCA (Air Movement
and Control Assaociation International); pela AlSI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI
(American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and
Materials International); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’
National Association).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18

(Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg&o).
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Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecerd o critério mais rigoroso, de melhor
gualidade e eficicia, sendo que as questbes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacdo, para aprovagao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagédo
de componentes das instalacdes ou sistema.

As adequacdes dos desenhos, que sejam necessarias, deverao ser comunicadas a
fiscalizac&o para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a
execucao dos servigos contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observacdes da fiscalizagédo, baseadas nas
especificagdes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhdveis a cada tipo de
instalagBes ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagéo.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias
e definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas
referentes a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servi¢cos pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA, em cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a Fiscalizacao toda a
documentacao referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido
no edital de licitacdo. Servigos extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizacé&o e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagbes
Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizacdo dos trabalhos.

A Contratada também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugéo

de qualquer modificacdo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
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aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacdes
Nnos servicos seguintes.
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CADERNO DE ENCARGOS

2 FASES DE OBRAS

2.1 Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificactes, determinando ou ndo
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacao da Contratante (por
meio da Fiscalizac&o).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas
e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucao dos
servicos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagbes, a Fiscalizacdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicéo a ser
adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,

prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta a Fiscalizacao.

2.2 Programacéo

O prazo total da obra esta previsto com base na realizacao dos trabalhos em horéario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia
do contrato publicado em Diario Oficial da Unido dispensada, neste caso, a emissao de Ordem
de Servigo.

Ap6s a adjudicacéo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execugao
dos servicos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal
técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nUmero da placa) que
terdo acesso as dependéncias da Contratante, se possivel durante todo o periodo de
vigéncia/prazo da obra; os referidos dados deverdo ser entregues ao responsavel pela

administracao da unidade local da obra e a Fiscalizagéao.
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A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizagdo, devera estar previsto em termos de mobilizagdo de equipe e
equipamentos, quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execucdo dos trabalhos fora do horario comercial, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizacéo, a Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios,
como acima descrito, e repassé-los a Fiscalizacao até as 15 horas do dia anterior a realizacéo
dos servicos, para obtencdo de autorizacao.

Caberd a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
Contratante para dar inicio aos trabalhos.

A Contratada devera elaborar projeto para instalagcdo do canteiro de obras, o qual
deverd ser apresentado a Fiscalizagdo, no prazo de 15 dias antecedentes ao inicio das
atividades; além disso, responsabilizar-se-a pela sua implanta¢éo, operagcdo e manutencao,
com as devidas condi¢cdes de trabalho, higiene e seguranca, devendo desmontar todo o
aparato empregado e recompor as areas utilizadas quando da entrega da obra. Diante disso,
a localizagdo das instalagbes provisorias (nelas incluidos, quando necessario, barracoes,
sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra etc.)
obedecera a programacéo a ser aprovada pela Fiscalizacdo do Contratante.

A Contratada devera apresentar ao Contratante (por meio da Fiscaliza¢géo), a cada
medicdo e sempre que solicitado, o programa de producéo por etapa e producdo progressiva
dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se
conhecer a perfeita situagdo do Cronograma.

2.3 Fiscalizacdo do Contratante

A Fiscalizacdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos,

designada pelo Contratante, a qual seré investida de plenos poderes para:

a) Solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional ou operario que embarace a sua fiscalizacao;

b) Rejeitar servigcos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os

materiais, sem 6nus para o Contratante e sem alteracdo do Cronograma
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(ocorrendo tal hipétese, a Contratada deverd tomar as providéncias que se
fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificacdo do problema);
c) Sustar qualquer servi¢o que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica,
sem que este tenha direito a qualquer indenizacao;
d) Solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

A acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizagcado ndo eximir4 a Contratada de sua
responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e instalagbes contratadas.

2.4 Medicdo de Servico

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera
uma afericdo das obras ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacéo,
estiverem executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real
andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, sera pago apenas
servigcos executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execucédo dos servicos sera executada a 12 medicao,
e assim sucessivamente até o término da obra.

A Contratada devera apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de medicao de
servicos por meio de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo
Contratante), a qual conteré: colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais, e
percentual de cada item e subitem da planilha orcamentaria, acompanhado necessariamente
de memodria de célculo que indique nesta os trechos levantados, para a melhor compreenséo
das quantidades apontadas em planilha. A Contratada apresentara a Fiscalizacdo, no minimo
5 (cinco) dias antes da data da medi¢&o para avaliagcdo dos servicos com posterior verificacdo
no local pela Fiscalizagdo que a atestara.

A Contratada deverd apontar em planilha de medi¢&o os servigos (material + méo-

de-obra) efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela
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Fiscalizacdo servicos executados de forma incompleta, tampouco a alegacdo de material
simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

Somente apds o atesto da Fiscalizagdo poderd a Contratada emitir Nota Fiscal NF,
gue devera ser acompanhada, da planilha de medi¢édo de servicos e memdéria de calculo, dos
demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), documentos estes que também deverdo ser
entregues a Fiscalizagéo.

2.5 Registro de Ocorréncias

Devera ser instituido um livro Diario de Obra, ou Registro de Ocorréncias, ou Livro
de Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias,
sendo 2 (duas) destacaveis.

O Diéario de Obra serd apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia do
contrato e manter-se-a no local da obra até o seu término.

A comunicacéo entre a Contratada e a Fiscalizacdo devera ser feita através do Diario
de Obra, e por solicitagdes por escrito, quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar,
diariamente, o nUmero e a qualificacao dos operarios em servico, entrada e saida de materiais
e equipamentos, condi¢cbes climaticas que possam interferir no andamento dos servigos e
uma descri¢cdo sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro (acidentes
de trabalho, por exemplo).

Todas as folhas seréo vistadas pela Fiscalizacéo, que, na conclusdo de cada fase de
obra, destacara uma das vias para controle do Contratante.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de
todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

O caderno completo, ap6s o término da obra, sera entregue formalmente ao

Contratante.

2.6 Elementos de Seguranca do Trabalho

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes

méveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
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passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construcdo, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranga exigidos para cada
caso.

Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a Medicina, Saude e
Seguranca do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria nimero 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria nimero 04, de 04 de julho
de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de 1995.

2.7 Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra deverao ser fornecidos e instalados pela Contratada os
Equipamentos de Proteg¢do Coletiva que se fizerem necesséarios no decorrer das diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos

demais dispositivos de seguranca.

2.8 Equipamentos de Protecéo Individual — EPI

Deverao ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionarios e/ou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protecédo Individual necessérios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria
n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de seguranca.

2.9 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da

Contratada:

e Alojamentos e estadia;

e Plataformas internas necessarias para a execucdo dos servi¢os;
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e Transporte de materiais e equipamentos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico; e

e Vigilancia do Canteiro de Obras.

2.10 Suspencédo do Trabalho por Motivo de Seguranca

A Fiscalizacdo poderd suspender qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a seguranca de pessoas (usudrios, funcionarios ou transeuntes),
equipamentos e/ou o patrimdnio da Policia Federal.

As suspensbes dos servicos motivadas por condigbes de inseguranca, e
consequentemente, a inobservancia das normas, instru¢des e regulamentos aqui citados, ndo
exime a Contratada das obrigacdes e penalidades das clausulas contratuais referentes a

prazos e multas.

2.11 Recebimento Provisoério e Definitivo

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita (inicialmente via fac-simile e, posteriormente, protocolando
tal correspondéncia na unidade local da obra) informando o término das obras e/ou servicos,
cabendo a Fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servicos
executados, apés o qual seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, que caracterizara
a aceitacao provisoéria de todas as instalacdes e sistemas executados, também vinculado a
conclusdo de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutencdo e
Conservacao e Instrucdes de Operacao e Uso. O Termo de Recebimento Provisorio devera
ser entregue em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacdo, apos
terem sido realizadas todas as medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes
e modificacoes.

A inspec¢do minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da Contratada e pelo Contratante, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessarios. Em consequéncia desta verificacao, terdo de ser executados todos 0s servi¢cos

de revisao levantados.
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A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagcao nao
atestar a ultima medi¢do de servicos, até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

A entrega do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposic¢des legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados seré lavrado
em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no
paragrafo anterior, por comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
competente, e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e
servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
guanto a falta de pagamento a operarios ou contrata¢des de equipamentos, e prestadores de

servicos empregados na execucao do contrato.

2.12 Operacédo Assistida

A partir da data do Termo de Recebimento Provisorio, comeca a fase da Operacao
Assistida, por um periodo de 30 dias, na qual a Contratada devera providenciar o atendimento
de todas as pendéncias contidas no relatério de pendéncias e de quaisquer outras que por
ventura possam surgir.

A Contratada efetuard, na presenca da Contratante, a Operacao Assistida de todos
0s equipamentos, instalacdes e sistemas, no sentido de avaliar seus desempenhos e de seus
componentes, como também simular todas as condi¢cbes de falhas, verificando inclusive a
atuacao dos eventuais sistemas de emergéncias.

A Contratada providenciara todos o0s materiais, equipamentos e acessorios
necessarios a conducao da Operacédo Assistida.

Caso, por razdes quaisquer, ndo existam condi¢cdes na ocasido, de avaliacdo do
desempenho, a Contratada estabelecera métodos para simulacdo das mesmas, ou
estabelecera outros parametros para avaliacdo do sistema submetendo-se a aprovacao da

Contratante.
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Depois de encerrada a Operacédo Assistida, a Contratada corrigira todos os defeitos
que foram detectados durante a mesma, como exemplo, para o sistema de climatizacao,
exaustao e ventilagdo (condicionamento de ar), a limpeza de todos os filtros das linhas de
fluidos, além da substituicdo, caso necessario, por pecas novas de todos os pré-filtros de ar
dos condicionadores.

Caso a instalacdo seja entregue em etapas, a Operacdo Assistida sera executada
para cada uma das etapas entregues e abrangerd todos os componentes da mesma, nas
condi¢des descritas acima.

Durante esta fase, a Contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada
para dar assisténcia a operagéo do sistema, dentro do horario comercial.

Na fase de Operacdo Assistida, a Contratada deveréa efetuar o treinamento pratico

de toda a equipe indicada pelo Contratante que fara a operagéo e a manutencao dos sistemas.

2.13 Aceitacédo Definitiva

A aceitagdo definitiva do sistema ocorrera apos o término da Operacdo Assistida, e
removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério ou as que
vierem a ser adicionadas ao termo, durante a fase de Operagéo Assistida, e quando todas as
condicbes de desempenho dos equipamentos, instalagbes e sistema sejam consideradas

aceitas pela Fiscalizagao.

3 LIGACOES PROVISORIAS

e Ligacédo provisoria de luz e forca para obra, instalagdo minima.

e Ligacédo provisoéria de agua e esgoto sanitario, com hidrébmetro g 3/4".

Correrdo por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as instalagfes
da obra. Compreendera o fornecimento de energia elétrica para a ligacao de todos os
equipamentos necessarios ao andamento dos trabalhos, bem como as ligacdes para coleta e
correta disposicdo do esgoto, abastecimento de agua para consumo nas atividades da obra,
e agua potavel para o consumo humano.

A ligacao proviséria de energia elétrica no canteiro obedecera, rigorosamente, as

prescricdes e legislacdes pertinentes ao municipio e estado onde esta localizada a obra.
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A Contratada devera estudar a melhor localizacao para o padrao provisorio e o para
0 quadro geral de distribuicdo (QGD). Devera evitar grandes distancias ao poste de onde saira
a ligacdo da Concessionéria, para nao ensejar um percurso de cabos por locais indesejaveis,
e dificultar a distribuicdo de energia para os diversos pontos do canteiro. A fiacdo aérea, em
locais descobertos, sera instalada a uma altura minima de 3 m, evitando-se as areas onde for
prevista a movimentagdo de guindastes, gruas, caminhfes betoneira, etc. Quando essas
areas ndo puderem ser evitadas, serdo fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao
nivel da fiagdo.

As ligacdes provisorias de agua e esgoto seguirdo o disposto na NBR 7678/1983 —
Seguranga na Execucgéo de Obras e Servigos de Constru¢do (NB-252/1982) — no subtitulo
“Limpeza e higiene”.

Os reservatérios serdo de fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade
dimensionada para atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no
canteiro de obras, com seus respectivos consumos. Os tubos e conexdes serdo do tipo

rosqueaveis para as instalagdes prediais de agua fria, em PVC rigido.

4  INSTALACOES PROVISORIAS

Antes de mobilizar o canteiro de obras, a Contratada devera elaborar Programa de
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT, e emprega-lo
rigorosamente enquanto durarem suas atividades. O documento devera conter as prescricdes
da NR-9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposi¢ao da Fiscalizacdo e do 6rgéao
regional do Ministério do Trabalho.

Ao elabora-lo, a Contratada devera obrigatoriamente inserir 0s seguintes

documentos:

e Memorial sobre as condigbes e o meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacoes, levando-se em consideracdo os riscos de acidentes e de doencas do
trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

e Projeto de execucédo de protecdes coletivas em conformidade com as etapas de
execucao da obra;

e Especificacdo técnica das prote¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;

o Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT,;
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e Leiaute do canteiro;
e Programa educativo contemplando a tematica de prevengdo de acidentes,
doencas do trabalho, e doencas sexualmente transmissiveis, com suas cargas

horarias.

A Contratada apresentara, as suas expensas, proposta de projeto de canteiro de
obras; tera prazo maximo de 15 dias, devendo ser submetido a aprovacao da Fiscalizacdo, o
qual depois de aprovado podera ser executado.

Além disso, obtera documentacao referente a:

e Matricula da obra no INSS;
e ART junto ao CREA local;

e Licenca ou alvara para construgédo emitida pela Prefeitura do municipio local.

Sendo obrigatorio o envio de copias dessa documentagéo para a Fiscalizagéao.

5 PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado
pela Fiscalizagdo com area no tamanho determinado pelo Contratante, e que contera o objeto
do contrato, valor contratual, data de inicio e término, propaganda institucional entre outros

dizeres nas cores verde e amarelo.

6 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as acdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e
municipais, além daquelas constantes nas presentes especificacdes, referentes a Medicina e
Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o
CONTRATADO seré responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados
diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos
de Protecéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes,
luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagcéo, telas, guarda-corpos, barreiras,
bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem

preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.
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Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NR’s — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais
NR’s aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

O CONTRATADO devera apresentar, até o 15° dia apds o inicio da obra, o PCMAT
— Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcédo. Devera
ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranca aos empregados e a terceiros, bem como de
limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo com a
legislacdo especifica do Ministério do Trabalho.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia apds o inicio da obra,
0 PCMSO - Programa de Controle Médico de Salde Operacional com o objetivo de promover
e preservar a salde de seus trabalhadores.

Seré de responsabilidade do CONTRATADO a elaboragcédo e implementagédo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-
18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT deveré ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT devera ser mantido na obra, a disposicao da Fiscalizacdo e do 6rgao
regional do Ministério do Trabalho.

7 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras e dos barracdes, inclusive o
da FISCALIZACAO. Prevé-se uma equipe minima de 1 (um) servente com dedicacio
exclusiva e cacamba para entulho.

A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
instalados containers especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a
FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e

encaminhados as areas de deposi¢éo liberadas pelo 6rgéo regional competente.
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8 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
deverd ser possuir certificacdo FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo
Florestal. A comprovacéo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a

fiscalizac&o juntamente com a medicéo.

9 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DISPONDO DE ABERTURA E
PORTAO

A obra deverd ser preservada ao maximo, sendo obrigatério o fechamento da area
por meio de tapumes.

Cabera a Contratada a execugdo desse cercado, com altura minima de 2,50m em
relacé@o ao nivel do piso, confeccionado em chapas compensadas e laminadas com 12mm de
espessura, resistente a impactos de 60 kgf/m2 (no minimo), fixado ao solo de forma resistente,
e pintado nas cores a serem posteriormente designadas pela Fiscalizagdo.

O tapume devera conter acesso para pedestres (0,80 x 2,10m), e abertura para
circulacdo de veiculos (4,00 x 2,50m), os quais deverdo estar devidamente sinalizados, e

dispostos conforme projeto de canteiro de obras aprovado pela Fiscalizacao.

10 ALOJAMENTOS

A Contratada, em proposta de canteiro de servicos devera prever unidades basicas.
O projeto e posterior execucdo das instalagcbes provisérias deverdo possuir
condicdes minimas de seguranca, obedecer aos preceitos da NR-18, e outras normas
aplicaveis a consecucdo de um ambiente salubre e tecnicamente seguro a natureza dos

trabalhos realizados.

11 LOCACAO DA OBRA

a) Locacéo da obra: execucdo de gabarito.

Cumprirdq ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para
a locacéo da obra. A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do

levantamento topografico.
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Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados por meio de
estacas de madeira cravadas na posi¢cdo vertical ou marcos topogréaficos previamente
implantados em placas metalicas fixadas em concreto. A locacdo devera ser global, sobre
guadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou
sarrafos, seréo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esfor¢os dos fios
de marcacgéo, sem oscilacdo e possibilidades de fuga da posicéo correta.

A Contratada assumird total responsabilidade pela locagédo da obra, e providenciara,
as suas expensas, quaisquer corregdes que se fizerem necessarias.

Os servigos abaixo relacionados deverao ser realizados por topografo:

a) Locacéao da obra;

b) Locagédo de elementos estruturais;

c) Locacéao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

d) Implantacdo de marcos topograficos;

e) Transporte de cotas por nivelamento geométrico;

f) Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
g) Verificagcao da qualidade dos servi¢cos — prumo, alinhamento, nivel;

h) Quantificacdo de volumes, inclusive de aterro e escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer
relatério dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades

desenvolvidas e de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

12 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

12.1 Geral

Os servicos em fundacgdes, contencbes e estrutura em concreto armado serdo
executados em estrita observancia as disposi¢fes do projeto estrutural. Para cada caso,

deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre

outras:
¢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
o NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado;
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o NBR-16697 Cimento Portland — Requisitos;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;
¢ NBR-8800 Projeto e execucéo de estruturas de aco de edificios.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacdo, por parte do CONTRATADO, e aprovacéo, pela FISCALIZACAO, das
férmas e armaduras, bem como do exame da correta colocagdo de tubulagbes elétricas,
hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As
passagens das tubulagfes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer
ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢cdes, a ndo ser com
autorizacdo do autor do projeto ou da FISCALIZACAO.

Devera ser verificada a calafetacéo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das
pecas. Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da peca ou elemento estrutural,
caberda ao CONTRATADO o projeto e a execucdo do reparo ou reforco ou, mesmo, a
demolicdo e nova execucao da estrutura, sem dnus para 0 CONTRATANTE.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, 0 CONTRATADO devera tomar
providéncias e um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo,
com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O CONTRATADO, durante e ap0s a execugdo das fundagbes, contencdes e
estruturas, é o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas

e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

12.2 F6rmas e Escoramentos

As férmas e escoramentos obedecerédo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do

concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra flechas necessarias conforme
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especificadas no projeto estrutural, e com a paginacdo das formas conforme as orientagcdes
do projeto arquitetonico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absor¢édo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucfes para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou ha parte da estrutura que suporta o0 escoramento, pelas cargas por este transmitida.

As férmas de superficies curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-
fabricadas. O CONTRATADO, para esse fim, procedera a elaboracdo de desenhos de
detalhes dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverao ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada sua
resisténcia aos esfor¢cos decorrentes do lancamento e vibragcdes do concreto, sem sofrer
deformacbes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.

A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das férmas, cabendo ao
CONTRATADO as custas pelo refazimento.

Imediatamente antes do langamento do concreto, 0 CONTRATADO deveré realizar
cuidadosa vistoria nas formas para verificacdo da geometria, estanqueidade, rigidez e
limpeza, molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absor¢c&o da nata de cimento.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir

gue sejam danificadas as superficies de concreto.
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As formas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso
de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracéo do
concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para 0S prazos

recomendados:

e Faces laterais: 3 dias;
e Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacgados;

e Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa
resisténcia inicial.

E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.

12.3 Armaduras

A FISCALIZACAO podera exigir a realizacdo dos ensaios previstos nas Normas
Brasileiras para o recebimento das partidas de acgo, correndo as respectivas despesas por
conta do CONTRATADO.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser

empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langcamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado dever&o passar
por um processo de limpeza prévia e deverédo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicoes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre
a colocacgéo da forma e o langamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta

nata devera ser removida.

12.4 Concreto

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-16697.

A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracao da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados seréo, igualmente, de coloracéo uniforme, de uma Unica procedéncia
e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdao mantidas umidas desde o inicio do langcamento até o endurecimento
do concreto, e protegidas da acéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remog¢éo sera imediata, o
gue se processara por langcamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de lancamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacbes nos
projetos.

O CONTRATADO deveré apresentar & FISCALIZACAO a sequéncia de lancamento

do concreto de modo a garantir nitidamente a reproducéo do projeto.
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A concretagem sO podera ser iniciada ap0s a colocacdo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de produgéo
industrial, especializada na fabricagéo de concreto.

O CONTRATADO devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete)
dias, apds a concretagem.

N&o serd permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais cuidados
na localizacao dos trechos de interrupgéo diaria.

A altura maxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersédo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cées e os tamanhos das
pecas a serem concretadas.

Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, 0o CONTRATADO devera
ter vibradores de imersdo de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer
eventualidade.

Na hipétese de ocorréncia de lesGes, como "ninhos de concretagem", vazios ou
demais imperfeigdes, a FISCALIZACAO fara exame da extens&o do problema e definira os
casos de demolicdo e ou recuperagao das pecas.

Em caso de ndo-aceitacéo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado,
0 CONTRATADO se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstru¢do, sem
6nus para o Tribunal.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, haverd a preocupacgéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracédo
das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria
para este tipo de amarracéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados

no concreto por intermédio de cola epoxi ou chumbador.
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12.5 Aditivos

E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera
retirada uma amostra para comprovagdes de composicao e desempenho.

Os aditivos s6 poderdo ser usados quando previstos no projeto e especificagdes ou,
ainda, apds a aprovacdo da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores
recomendados pelo fabricante e observados os prazos de validade.

S6 poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idéneo.

12.6 Dosagem

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

¢ Dimensdo méaxima caracteristica (diametro méximo) do agregado em fungéo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;

¢ Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-NM-
67;

e Composicéo granulométrica dos agregados;

e [Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

e Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

¢ Afixacao da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungéo da resisténcia

caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto
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12.7 Controle Tecnoldgico

O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Os ensaios deverdo ser realizados por empresa idonea, ndo sendo admitidos
relatérios fornecidos pela Concreteira. As coOpias dos relatérios deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecerd rigorosamente ao disposto ha NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deveré ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo terd mais de 20m3 de
concreto, correspondera no maximo a 200m? de construcdo e o seu tempo de execugdo nédo
excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreenderd mais de um andar. Quando
houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execugéo nao
excederd a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a
compressao e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na
NBR-6118.

12.8 Transporte

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacao ou
desagregacédo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporagao.

Poderéao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira
ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, nao sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacéo. O didmetro interno do tubo ser4, no minimo, 3 vezes o diametro
méximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu

lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0015-PP-CER4-ARQ-PE-MEM-001-03
48



. CADERNO DE ENCARGOS
i CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO

SAUDE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER) - TIPO 4
CONCREMAT | MEP

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas. Ndo sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para
manuseio do concreto em depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias sé serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢cdes de percurso
suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares),

recorrer-se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

12.9 Langamento

Competira ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, a
FISCALIZACAO e ao laboratdrio encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das
operacdes de concretagem estrutural, tempo previsto para sua execugdo e os elementos a
serem concretados.

O processo de langcamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza
da obra, cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a que se
iniciem e se completem dentro do horério normal da obra — de segunda a sexta-feira, das 7h
as 17h — podendo-se, excepcionalmente, admitir a conclusao da concretagem até as 20h.
Nesse Ultimo caso, havera necessidade de aprovacgéo formal prévia da FISCALIZACAO.

Nao sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; nédo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

Nas pecgas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da forma uma
camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o0 mesmo tragco do concreto que
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgéo de "nichos de pedras”.

Serd de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do

amassamento do concreto e o seu Iangamento.
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Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o0 prazo para langamento podera
ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em
nenhuma hipotese sera permitido o langcamento apés o inicio da pega.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela 4gua de infiltracdo.

A concretagem seguird rigorosamente o programa de langamento preestabelecido
para o projeto.

N&o serd permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura
com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda
da argamassa por adeséao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido,

a critério da FISCALIZAQAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.

12.10 Adensamento

Somente sera admitido o adensamento manual em pecas de pequena
responsabilidade estrutural, a critério da FISCALIZA(;AO. As camadas nao deverao exceder
a 20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos
da férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a n&do formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie
do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10
vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acéo). E aconselhavel a
vibrag@o por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num unico

ponto ou em pontos distantes.
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Seré evitada a vibracdo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha seréa sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao
de buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo,
maiores intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZACAO, que
decidira em funcéo da plasticidade do concreto.

Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente
para assegurar a ligagédo duas a duas.

Admitir-se-&4 a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas,

réguas, entre outros).

12.11 Juntas de Concretagem

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas seréo localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagcdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal
posicdo sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacédo e ndo do concreto, evitando a formacao da nata de cimento na superficie, que se
verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apés
a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remoc¢ao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langcamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto.

Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte presséo logo
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apos o fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser langcado, € necessario o jateamento de abrasivos ou 0
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o
agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai
ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de
aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacédo de redentes,
ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento serd efetuado ap6s o inicio de pega e quando a
peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente serd preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de
cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacéo
com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca",
conseguida com a remogéao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das partes.

Nos casos de juntas de concretagem néo previstas, quando do lancamento de
concreto novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o

emprego de adesivos estruturais.

12.12 Juntas de Dilatacéo

As juntas de dilatagc&o estrutural dos pisos deverdo ser de embutir com acabamento
em aluminio anodizado natural de até 6m, com selante elastico monocomponente a base de
poliuretano, cor branco, 1x1cm, estaques (sem permitir a passagem de liquidos através da
junta). Acabamento fixado diretamente sobre piso e encaixada no vao da junta, com parafusos
em aco-inox e buchas plasticas (dos dois lados).

As juntas de dilatacdo estrutural das fachadas deverdo ser com selante adesivo
elastico a base de poliuretano, cor cinza claro.

Antes da aplicacdo do selante € recomendével utilizar um limitador de superficie para
fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para néo influenciar na junta.

Limpeza da superficie:
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e Asuperficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;

e Caso exista imperfeicbes, como quebra de bordas, as mesmas deverdo ser
recuperadas;

e Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

e As juntas deverdo possuir se¢cdes minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

e Colocar um limitador de superficie do tipo tarucel (que possuem varias
dimensdes) para limitar a superficie nas dimensées minimas acima;

e O tarucel deverd entrar de forma justa no interior da junta;

e Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

e Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicao de 45° em forma de
compressao;

e O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado
espatula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pér exemplo a

batata, pois a mesma nao adere ao poliuretano, facilitando o acabamento.

12.13 Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo
devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o
fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada
de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacao de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

o Admitem-se os seguintes tipos de cura:
¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
o Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
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e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aguecimento do concreto e a
subsequente retracao térmica,

e Peliculas de cura quimica.

12.14 Limpeza e Tratamento Final do Concreto

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucao de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solugéo de 10% (dez por cento) de acido
fosférico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugéo constituida por 1 (uma) parte
de nitrato de sddio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos
cristais de hiposulfito de sadio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade
e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas;

A execucdo dos servigos de repasse e correcao ficard na dependéncia de prévia
inspecédo da FISCALIZACAO.

13 IMPERMEABILIZACAO - SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcao (tanto em concreto
gquanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassouréo, 1 deméao de penetracao (bem diluida)
e 2 de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacédo, a menos de orientacdo contraria da fiscaliza¢do, deverédo
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as

sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.
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13.1 NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendacg6es das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT):

o ABNT NBR 9952/2007 - Mantas Asfalticas Com Armadura Para Impermeabilizacao -
Requisitos e Métodos de Ensaio.

e ABNT NBR 9574:2008 — Execucédo de impermeabilizacao.

e ABNT NBR 9575:2010 — Impermeabilizagéo - Sele¢éo e Projeto.

e ABNT NBR 11768-3:2019 — Aditivos quimicos para concreto e cimento Portland —
Parte 3: Ensaios de Caracterizagéo.

e ABNT NBR 11797:1992 — Mantas de etileno-propileno-dieno-mondmero (EPDM) para
impermeabilizacéo.

e ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizacao.

e ABNT NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico para impermeabilizacao.

e ABNT NBR 13528:2019 - Revestimento de Paredes de Argamassas Inorganicas:
Determinacado da Resisténcia de Aderéncia a Tracao.

e ABNT NBR 15487-1:2023 — Membrana de poliuretano para impermeabilizagdo —

Requisitos minimos de desempenho — Parte 1: Lajes e cobertura em geral.

13.2 CONDICOES GERAIS

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas
aprovadas ou recomendadas e especificacdes deste Memorial.

As citacbes de marcas e produtos deste Memorial tém a funcdo de especificar
caracteristicas minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com
caracteristicas equivalentes a citada, mediante a apresentacdo de amostras e certificados
exigidos pela Fiscalizacéo, a critério desta.

As instalacdes a serem executadas, deverdo ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e méo-de-obra. Adequar os sistemas, conforme especificacdo do

produto a ser utilizado e suas peculiaridades, para funcdo do bom desempenho do mesmo.
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Nesta obra, procurou-se dividir os sistemas de impermeabilizacdo de acordo com

suas necessidades, conforme segue:

e Sistema de Impermeabilizacdo 02a — Laje com transito de pessoas (coberta e
descoberta) - Manta asféltica PP, tipo Ill, uma camada, E=3mm, sobre primer asfaltico,
incluso protecdo mecéanica E=30mm.

e Sistema de impermeabilizagdo 05 — Laje com transito de pessoas — paredes em
alvenaria - casa de maquinas, areas molhadas, box de chuveiro, coberta - Argamassa
polimérica, consumo de 3,2kg/mz2, aplicagdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizacdo 07 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — areas molhadas e molhaveis - Argamassa polimérica, consumo de
3,2kg/mz, aplicacdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizacdo 08 — Contrapiso em contato com o0 solo — paredes
em alvenaria — &reas secas - Argamassa polimérica, consumo de 3,2kg/mz, aplicacéo

em 3 demaos, incluso protecdo mecanica vertical trago 1:3 - E=30mm.

1. SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 02A: MANTA ASFALTICA PP, TIPO lIl, UMA
CAMADA, E=3MM, SOBRE PRIMER ASFALTICO, INCLUSO PROTECAO
MECANICA E=30MM

1.1. Consideragdes gerais:

Sistema de impermeabilizagdo com camada de manta asfaltica, produzida a partir da
modificagdo fisica do asfalto com polimeros, estruturada com n&o tecido de filamentos
continuos de poliéster previamente estabilizado, aplicada com magarico sobre superficie
regularizada e imprimada.

Este sistema foi adotado para lajes com transito de pessoas, coberta ou descoberta.

1.2. Caracteristicas técnicas:

Caracteristicas Unidade Tipo 1l
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Espessura mm 3

Resisténcia a tracao longitudinal e

transversal (minimo) N 400
Alongamento na longitudinal e transversal

(minimo) % 30
Absorc¢éo d'agua (maxima) % 15
Flexibilidade a baixa temperatura °C Classe B =-5
Resisténcia ao impacto J-Joule 4,90
Escorrimento ao calor (minimo) °C 95
Flexibilidade apés envelhecimento (minimo) °C Classe B=5
Estabilidade dimensional (maxima) % 1
Estanqueidade (minimo) m.c.a 15
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 120

Tabela 1 — Sistema de Impermeabilizacéo 02a

1.3. Preparacao de superficies:

Os ambientes liberados para os procedimentos de impermeabilizagdo, com
procedimentos de avaliacdo devidamente aprovados pela fiscalizacdo, deverdo ser
interditados ao trafego enquanto durar os servigos de engenharia de impermeabilizacao.

No inicio dos servicos, devera ser efetuada a lavagem dos locais para que as areas
sejam isentas de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo
de material que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Todos as tubulagbes deveréo estar fixadas em seus respectivos locais, chumbadas
a estrutura se utilizando Grout como fixador. Recomenda-se que em tubula¢des de PVC sejam

lixadas externamente, visando o aumento da rugosidade da superficie. No caso de tubulacdes
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de cobre, aplicar uma camada de adesivo epOxi e areia, para melhor aderéncia neste
particular.

Sobre a superficie horizontal imida, faga a regularizacdo com caimento minimo de
1% em direc@o aos pontos de escoamento de 4gua. A argamassa de regularizacdo deve ser
preparada com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:3 ou 1:4, conforme
especificacdo do fornecedor, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de
emulsdo adesiva acrilica e 02 volumes de agua para maior aderéncia ao substrato. Esta
argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

Para a execucgdo da regularizacdo do piso, o caimento devera ser na dire¢cdo dos
ralos evitando empocamentos. Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de
regularizagdo, recomenda-se que a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo 02 cm.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo minimo de 01 cm de profundidade, na forma de
quadrado de dimensdes aproximadas de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacéo apos a colocagéo dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas vivos, deverao ser arredondados ou chanfrados com raio
minimo de 5cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva acrilica e
02 volumes de agua.

Nos vaos de entrada das edificacbes (portas, esquadrias, etc.), a regularizacéo
devera avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,
respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos em
madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham

uma diferenca de cota no minimo de 6¢cm abaixo das cotas internas de superficies acabadas.

1.4. Aplicacdo da impermeabilizacao:

Aplicar em todas as superficies que receberdo a manta, uma camada de imprimacao
para prover a aderéncia ao substrato, com primer para manta asfaltica a base de asfalto
modificado diluido em solventes ecolégicos (isento de VOCs), com consumo minimo de
0,61L/m?, aplicado a frio com rolo ou trincha. Aguardar a secagem, para o inicio da aplicacdo

da manta.
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Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida,
enrola-la novamente. Alinhar os rolos de manta dentro dos ambientes, prevendo que as
mesmas figuem sobrepostas em 10 cm.

Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta,
aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme pléstico de protecdo da manta para
garantir sua total aderéncia. Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos

A manta devera ser aderida na vertical, no minimo de 10 cm acima do piso acabado.
Adotamos neste projeto a altura de 30 cm da area regularizada. Em areas de box de chuveiro,

a manta devera subir 1,50m.

1.5. Aplicagcdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou

pontos emergentes:

Na regido dos ralos e pontos emergentes devera ser criado, na camada de
regularizagdo, um rebaixo de 1 cm de profundidade e &rea de 40x40cm, com bordas
chanfradas para que haja o nivelamento de toda a impermeabilizacdo apés a colocacdo dos
refor¢os no local.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo
ou desmoldantes. Executar a imprimacao do local.

Para os ralos, recortar um retdngulo de manta com 20 cm de largura e comprimento
5 cm maior que a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢cédo. Enrolar o retangulo de manta em
forma de tubo e aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com asfalto derretido, deixando
pra fora cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte da manta que estiver
para fora do ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo, aderindo no rebaixo do ralo com asfalto
derretido.

Recortar um quadrado de manta no tamanho do rebaixo e fixa-lo sobre o ralo,
colando-o com asfalto derretido. Cortar em tiras, com formato raiado a parte que estiver sobre
a abertura, dobra-las para dentro do ralo e fixa-las com asfalto derretido.

Para os pontos emergentes, recortar um quadrado de manta de 40x40 cm e fatiar o
centro em forma raiada. Dividir 0 quadrado ao meio e fixar cada metade ao redor do tubo,
fazendo a colagem com asfalto derretido. Recortar um retangulo de 40 cm de largura e
comprimento 5 cm maior que a circunferéncia do tubo. Cortar em tiras os 20 cm inferiores,

com largura de 2 cm. Fixar a parte superior na parede do elemento emergente com asfalto
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derretido e em seguida fixar as tiras da parte inferior sobre a base, colando com asfalto
derretido.

1.6. Teste de estanqueidade:

Apos a aplicacdo da manta asféltica, executar o teste de estanqueidade, enchendo
os locais impermeabilizados com uma lamina d’agua de cerca de 5cm e deixar por no minimo

72 horas para verificar se ha algum vazamento.

1.7. Protecdes:

1.7.1. Camada Separadora:

Aplicar a camada separadora sobre a camada impermeabilizante, em camada de

polietileno continuo de 24 micra de espessura, com sobreposi¢cdo de 10 cm entre as bordas.

Execucao:

e ApOs o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizagéo seca, colocar lona
preta como camada separadora entre a camada impermeével e a de protegédo
mecanica,;

e Dividir a &rea em quadros para evitar fissuras de retracao;

e Lancar e espalhar o concreto sobre a camada separadora, formando uma
camada de 3cm de espessura;

¢ Nivelar e desempenar a camada de concreto.

1.7.2. Argamassa de Protecdo Mecéanica

Horizontal: Executar a argamassa de prote¢cdo mecéanica de cimento e areia trago 1:3
ou conforme especificacdo do fornecedor do sistema de impermeabilizacdo e inclinacdo
minima de 2% em direcdo aos pontos de escoamento de agua, com acabamento
desempenado com espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais
com 2 cm de largura, preenchidas com selante a base de poliuretano.

Vertical: Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média,

traco 1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
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traco 1:4, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emuls&o adesiva e 02
volumes de agua.
A argamassa devera ser armada com tela plastica estruturante, subindo 10 cm acima

da manta asfaltica e fixada com pino ou parafuso de aco.

1.7.3. Recomendacfes de seguranca:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Produto aplicado sob acéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e Oculos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto.

Em ambiente fechado € obrigatorio utilizar ventilacdo forcada e mascara semifacial
com filtro adequado para vapores organicos.

Quando utilizar magarico na aplicagdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior seguranca, o botijdo de gas devera permanecer fora do

ambiente.

2. SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 05: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2 KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS

2.1. Consideragdes gerais:

Sistema de impermeabilizagdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para lajes com transito de pessoas em areas cobertas.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6

Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
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Ensaios Resultados

Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C

Periodo minimo entre dem&os 2 a 6 horas
5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagcdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

] _ 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)

Tabela 2 — Sistema de Impermeabilizagdo 05

2.2. Preparacao de superficies:

Iniciar os servigos ap6s 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverdo estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizacdo com caimento minimo de
1% em dire¢cdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo

adesiva e 02 volumes de 4gua para mais aderéncia do substrato.
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Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizacdo, recomenda-se
gue a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucgdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de 4gua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poderado provocar em
relag@o aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

2.2.1. Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacbes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo
devera avancar no minimo 60 cm para 0 seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

2.2.2. Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabilizacéo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizacéo - Selecéo e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.
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2.3. Preparacao do produto:

Adicionar o componente B (pd cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagéao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizagéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta agéo evita a deposi¢éo dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicacao.

24. Aplicacdo da impermeabilizagéo:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira dem&o. Aplicar sobre a regularizagdo, 03 deméos (3kg/m?) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demé&o anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira demé&o. Em regifes criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.

A impermeabilizagdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. N&o aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.
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2.5. Aplicagdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou
pontos emergentes:

Aplicar a primeira demao de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira
deméo ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢éo. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar demao sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima dem&o no sentido cruzado a demd&o anterior sobre

toda a area tratada.

2.6. Teste de estanqueidade:

Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o0 piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

2.7. Recomendacgdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessérios para

aplicagéo e protecéo do aplicador.
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Produto aplicado sob ag&o de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e Oculos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

2.8. Restri¢cbes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuragao.

e Sobre massa de regularizacao que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.

e Produto formulado para nédo utilizar quando o pH for inferior a 6,0.

3. SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 07: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS

3.1. Considerac0fes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e

resina acrilica.
O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas molhadas.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6

Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C

Periodo minimo entre demaos 2 a 6 horas
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5 dias
Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizacdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a pressédo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

. . 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)

Tabela 3 — Sistema de Impermeabiliza¢&o 07

3.2. Preparacao de superficies:

Iniciar os servicos apds 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverdo estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢c&o aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia meédia, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emuls&o
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizacdo, recomenda-se
gue a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis

empocamentos.
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Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poderdo provocar em
relacdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

3.2.1. Soleiras

Nos véos de entrada das edificagbes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo
deverd avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por agdo de umidade;

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

3.2.2. Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabilizacéo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizacéo - Selecado e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

3.3. Preparacdo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo

nao recomendamos sua utilizaco.
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Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizagéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta agéo evita a deposi¢do dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

3.4. Aplicagcdo da impermeabilizagao:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira dem&o. Aplicar sobre a regularizagdo, 03 deméos (3kg/m2?) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demdos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a deméo anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacéo.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforgcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira dem&o. Em regides criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, ap6s a secagem completa do impermeabilizante.

A impermeabilizacdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em &reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidrofugo. Caso seja necesséria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

3.5. Aplicagdo do impermeabilizante no tratamento de ralos ou

pontos emergentes:

Aplicar a primeira demao de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira
deméo ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retédngulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢éo. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e

aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
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cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar deméo sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima demao no sentido cruzado a demao anterior sobre

toda a area tratada.

3.6. Teste de estanqueidade:

Apos a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

3.7. Recomendacdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessarios para
aplicacéo e protecao do aplicador.

Produto aplicado sob acéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

3.8. Restri¢cdes de uso:

N&o utilize o produto em:

e  Estruturas sujeitas a fissuragao.
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e Sobre massa de regularizagcdo que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.

4. SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 08: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS, INCLUSO PROTECAO MECANICA
VERTICAL E=30MM

41. Consideracgdes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas secas, incluso

protecdo mecéanica na vertical.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido P6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagéo 10°C a 35°C
Periodo minimo entre deméos 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a presséo negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
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Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo
(método de ensaio NBR 12171)

Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo
(método de ensaio NBR 12171)

Tabela 4 — Sistema de Impermeabilizagdo 08

0,5 MPa

0,5 MPa

4.2. Preparacédo de superficies:

Iniciar os servigos apos 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de
6leo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras.

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em direcéo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia média, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizacdo, recomenda-se
gue a area proxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacdo, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empocamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poder&o provocar em
relagcdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das

quinas (arestas).
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Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagéo.

4.2.1. Soleiras

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo
deverd avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade;

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

4.2.2. Enchimento

Quando houver enchimento, devera ser executada a impermeabiliza¢éo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizacéo - Selecdo e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos 0s niveis pontos de escoamento de fluidos.

4.3. Preparacédo do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizacdo desta mistura néo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
ndo recomendamos sua utilizagao.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizacgéo a cada 10 ou 15 minutos. Esta acéo evita a deposi¢édo dos sélidos no fundo

do balde e possibilita a distribuicdo uniforme do material.

4.4. Aplicacdo da impermeabilizagao:

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar bem umedecida e ndo encharcada

para a primeira dem&o. Aplicar sobre a regularizagdo, 03 demé&os (3kg/m?) de argamassa
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polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demdos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforgcar o impermeabilizante com
incorporacdo de uma tela de poliéster logo apés a primeira demé&o. Em regifes criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.

A impermeabilizacdo devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em &reas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratagdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséaria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

45. Teste de estanqueidade:

Apos a aplicacdo em toda &rea e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e

estudado de acordo com o projeto.

4.5.1. Argamassa de Protecdo Mecanica (se necessario)

Horizontal: Executar a argamassa de protecdo mecénica de cimento e areia trago
1:3, desempenada com espessura minima de 3cm.

Vertical: Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:2, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:3. Utilizar &gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2

volumes de agua.
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46. Recomendacdes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necessérios para
aplicacéo e protecéo do aplicador.

Produto aplicado sob agéo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

4.7. Restricbes de uso:

N&o utilize o produto em:

e  Estruturas sujeitas a fissuragao.
e Sobre massa de regularizacao que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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14 ALVENARIA E OUTRAS VEDAGOES

14.1 Alvenaria de Vedacéo

Os painéis de vedacao em alvenaria serdo executados em alvenaria convencional.

As paredes em bloco ceramico furado terdo as dimensfes nominais de 14x19x39cm
(espessura final 19cm) para paredes externas, e as internas dimensfes 9x19x39cm
(espessura final 14cm), ambos classe 10 (resisténcia minima a compressao na area bruta
igual a 1,0MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no trago 1:2:8 (cimento: cal hidratada:
areia sem peneirar), com juntas de 12mm de espessura. A espessura final desconsidera
futuros revestimentos.

O bloco cerédmico a ser utilizado deverd possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com
a ABNT e o Ministério das Cidades do governo federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtengcdo de combustivel para os fornos
de fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relagcdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos
de madeira e de p6 de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento
de pequenas areas para este fim.

Em outras referéncias e especificacbes em relacdo a dimensao das alvenarias, €
possivel observar conforme a tabela abaixo do Codigo De Praticas N° 01- Alvenaria De
Vedacdo Em Blocos Ceramicos, que as paredes devem ter dimensdes (altura e comprimento)
maximos a serem considerados de acordo com a sua espessura, sendo que em fachadas néo

se deve utilizar blocos de 9cm.
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Tahela 7 - Alturas e distincias maximas entre elementos contraventantes de paredes
de vedacdo em blocos ceramicos

Largurado Paredes internas Paredes de fachada
bloco Altura maxima | Comprimento | Altura maxima | Comprimento
(cm) (cm) maximo (cm) (cm) maximo (cm)

9 260 400 * *
11,5 340 500 300 400
14 400 600 340 480
19 460 700 380 560

(*) Nao se recomenda o uso de blocos de 9 cm em paredes de fachadas.

OBS 1: Em nenhuma hipdtese as paredes de vedagdo, sem revestimento, devem apresentar esbeltez (altura / espessura) maior do que 30 (deve-
se ter h/t < 30).

OBS 2: As paredes com as alturas da Tabela 7 devem compreender no minimo uma cinta de amarragdo a meia altura, armada com dois ferros de
Bmm ou quatro de 6,3 mm, ou de acordo com o célcule do projeto de vedagao. Acima dos correspondentes limites de altura, com e sem cintas de
amarragao, as paredes devem ser dimensionadas como alvenarias estruturais. Comprimentos maiores podem ser adotados desde que o projetis-

ta indique as adequadas disposighes construtivas (telas ou treligas metdlicas embutidas nas juntas de , cinta de amarragdo, etc)

Tabela 5 — Alturas e distancias entre contraventantes

A partir disto, verifica-se a necessidade:

e Execuc¢do de no minimo uma cinta de amarracdo a meia altura, armada com dois

ferros de 8mm ou quatro de 6,3 mm.
¢ Nos panos de alvenaria que ndo possuem vergas e contravergas, ou seja, que ndo

possuem esquadrias, sugerimos também a execucdo de pelo menos duas cintas

de amarracdo a meia altura, armada com dois ferros de 8mm ou quatro de 6,3 mm.

¢ Em panos de alvenaria com comprimento elevado, prever também a amarracdo

vertical, com a colocacgéo de armaduras com 2 ferros a cada 7m.

Ressalta-se também a necessidade de insercao de juntas de controle sempre que as
paredes forem muito longas; neste caso, sugere-se que ndo sejam ultrapassados os

distanciamentos entre juntas indicados na Tabela 7 do Codigo De Praticas indicada abaixo:
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Paredes internas Fachadas / muros de divisa
Largurado sem aberturas | com aberturas | sem aberturas | com aberturas
bloco(cm) de portas ou de portas ou de portas ou de portas ou
janelas (cm) janelas (cm) janelas (cm) janelas (cm)
9 600 500 * ®
11,5 750 600 500 400
14 900 700 700 600
19 1200 900 1000 800

(*) Nao se recomenda o uso de blocos de 9 cm em paredes de fachadas.
OBS: se as paredes forem dotadas de telas ou armaduras continuas, em todas as juntas de assentamento,
as distancias acima podem ser acrescidas em 50%.

Tabela 6 — Distancia entre juntas de controle em alvenaria de vedagao em blocos ceramicos.

- Selante

@

Material
deformavel

1,532@_‘*

Ferro com ponta
engraxada ou
revestida com
mangueira

Furos
grauteados

1,532_0@4»__

Blocos com furos na vertical

Blocos com furos na horizontal
Figura 4 - Junta de controle: a) ligacao com ferro a cada duas fiadas;
b) acabamento com material deformavel e selante flexivel

Figura 1 — Detalhe junta.

Fonte: Acervo Interno, 2025.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locacédo da alvenaria, bem como seus véaos e shafts. A
Fiscalizacao conferira todos os painéis de alvenaria levantados, e caso o executado apresente
discordancias do projeto fornecido, a Contratada reparard (sem 6nus ao Contratante) o
posicionamento da alvenaria, refazendo todo o servigo.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

A Contratada inspecionara a qualidade do material empregado, procedendo-se a
todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios
em relagcdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimensfes, e outras

pertinentes), responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n°® 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0015-PP-CER4-ARQ-PE-MEM-001-03
78



. CADERNO DE ENCARGOS
i CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO

SAUDE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER) - TIPO 4
CONCREMAT | MEP

da edificacdo, face ao emprego de material de qualidade questionavel, advindos da né&o
conferéncia vide norma, ou por ocorréncia de processos executivos deficientes.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:

e Paredes externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da largura
do bloco (em relacado a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior & da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (semienterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscépica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso, deve-se chapiscar
o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo”
— 0s quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos
com didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15mm -
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execucdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apos o levantamento
das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacgao da estrutura e evitar
0 aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0mm entre a
alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias
das paredes executadas.

Devera sempre ser previsto o encunhamento da alvenaria e a execucao de vergas e

contra vergas.
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Em referéncias a normas, é possivel verificar na NBR 8545, que trata da execucao
de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos ceramicos, a recomendacéo em relacdo
a nao deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos, nem 0s executar muito altos de

uma sé vez, conforme imagem da norma abaixo:

NEBR B545/1984 7

k.1.7 Recomenda-se naoc deixar panos sultos de alvenaria por longos perfodos &

nem executd=los muito alto de uma 56 vez,

Figura 2 — NBR 8545

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder & correta locagéo da alvenaria, bem como seus vaos e shafts. A
Fiscalizacao conferird todos os painéis de alvenaria levantados, e caso o executado apresente
discordancias do projeto fornecido, a Contratada reparara (sem 6nus ao Contratante) o
posicionamento da alvenaria, refazendo todo o servico.

Empregar-se-4 blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

A Contratada inspecionara a qualidade do material empregado, procedendo-se a
todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios
em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimensfes, e outras
pertinentes), responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso
da edificacdo, face ao emprego de material de qualidade questionavel, advindos da nédo
conferéncia vide norma, ou por ocorréncia de processos executivos deficientes.

Deverao ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.
e Caso o0 bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas

alinhar pela face externa da viga.
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Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (semi-enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscépica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-4, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar
o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo”
— 0s quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos
com didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15mm -
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execucdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento
das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacgao da estrutura e evitar
0 aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0mm entre a
alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido ap6s 15 dias

das paredes executadas.

14.2 Drywall Acustico — Ambientes acusticamente tratados.

Parede em Drywall Assimétrica composta por perfis em aco galvanizado, com
camadas desiguais de chapa de gesso em cada face. Tendo espessura final de 95mm, pé-
direito de 2,70m, com la de rocha peso especifico de 50Kg/m? e resisténcia ao fogo de 60

minutos, o desempenho acustico desta parede varia entre 50/51dB.
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A escolha de chapas se tem a partir de uso em projeto, sendo estas Chapa ST BR
em areas secas e Chapa RU BR em areas Uumidas, como atras de lavatérios.

j—

Figura 3 - Composicéo Parede Drywall.

Fonte: Gypsum, 2025.
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Paginacdo dos Montantes (mm)
Componentes
1 | Chapa BR 5,25m 525m | 525m | 525m | 4,20m 4,20m
2 | Guia 0,90m 090m | 090m | 080m | 090m 0,90m
3 | Montante 2,30m 300m | 38m | 550m | 3.80m 5,50m
4 | Parafuso TA 3,5 x 25mm Bun. 8un. Gun. Bun. 15un. 19un.
5 | Parafuso TA 3,5 x 35mm 15un. 19un. 20un. 26un. 12un. 15un.
6 | Parafuso TA 3,5 x 50mm 12un. 15un. 17un. 22un. - -
7 | Parafuso LA 4,2 x 9,5mm 2un. 2un. Gun. 8un. 2un. 2un.
8 | Massade Rejunte Gypsum 90 | 0,70Kg | 0,70Kg | 070Kg | 0,70Kg | 0.70Kg | 0,70Kg
9 |FitaJT 3,00m 300m | 300m | 300m | 3,00m 3,00m
10 | L& de Vidro 1,05m2 1,05m2 | 1,05m2 | 1,05me 1,05m2 1,05m?
11 | Banda AcUstica #3mm 0.90m2 | 090m | 090m? | 0,90m? | 090m? | 0,90m?
12 | Cola Gypsum 0,10Kg | 0,10Kg | 0,10Kg | 0,10Kg | 0,0Kg | 0,10Kg
' Consuma estabelecido com base na altura do pé-direito de 2,50m.
Coeficiente de perda de 5%.
Tabela 7 — Tabela de Consumo
Fonte: Gypsum, 2025.
Tabela de Desempenho
PERSIIRA .”‘ URAL DOS ‘u IDAD 0 .;11 DICE D .'l_‘ J
SIMPLES DUPLOS /ST C/RF S/LA C/LA
600 2,75 3,20
i 85 450 290 3.60 03/BR 12,5 30 30 30 37/39 45/47
600 3156 3,70
100 e 330 S50 05/8R 12,5 50 60 120 43/45 50/51
108 = S0 A 03/8R12,5 30 30 30 | 40/42  44/46
70 400 3,65 4,20
133 ) A0 a0 05/BR 12,5 50 60 120 45/ 47 53/55
400 4,50 5,35
600 3,85 4,50
" 128 260 410 e 03/8R 12,5 30 30 30 40/42  44/46
600 4,70 .05
153 o 500 s 05/8R 12,5 50 60 120 46/48  54/56

A altura limite dos montantes € referente a distancia entre o piso e a laje. Estas alturas podem ser ultrapassadas com a utilizag@o de
to técnico

chapas BR 12,5mm DUR e chapas e BR 15mm. Para situagées ndo ¢

st na tabela d

s
penho ¢

0 Depar

** Para protegdo contra incéndio verifique as exigéncias na Instrugdo Técnica do Corpo de Bombeiros.
*** para colcular o indice de isolamento acustico das paredes de drywall deve ser considerado o espago interno das paredes, a
quantidade chapas e o especificagdo da 1 de vidro.

Tabela 8 — Tabela de Desempenho.

Fonte: Gypsum, 2025.
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15 VERGAS E CONTRAVERGAS

Em todos os vaos de portas e janelas, € necessario vergas e Contravergas (este
ualtimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser dispensado quando da
ocorréncia de vaos menores que 60cm ou mesmo com a Cinta de Amarracao de meia altura
posicionada de modo a substituir a funcéo da contraverga, ocupando sua posi¢cado abaixo das
janelas).

O engastamento lateral minimo é de 20,0cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40m, a

verga deverd ser calculada como viga.

16 ARGAMASSAS

16.1 Chapisco Para Parede Interna e Externa

As alvenarias da edificagéo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a éarea
considerada. Serdo chapiscadas paredes externas por todo sua extensdo da face externa
(de fachada) e de face interna o seu pé-direito (espagamento compreendido entre a laje de
piso e a laje de teto). Enquanto que as paredes internas, serdo chapiscadas de laje de piso
até sua altura final de 280cm, ndo sendo necessario chapisco na cinta de amarragdo superior.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa ACIII preparada mecanicamente
em canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a Contratada devera adicionar aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

A CONTRATADA devera, ao executar 0s servigos, empregar métodos executivos

adequados, observando, entre outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
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e O recobrimento total da superficie em questao.

16.2 Massa Unica para Revestimento de Pintura Interna e Externa

Apéds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), nas paredes externas aplicara o
emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo e aplicacao com equipamento de
mistura e projecdo em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25mm.

Apoés a cura do chapisco (no minimo 24 horas), nas paredes internas aplicara o
emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecénico e aplicagdo com
equipamento de mistura e proje¢ao, aplicado em faces internas de paredes para recebimento
de pintura com execucgédo de taliscas, espessura de 20mm.

A CONTRATADA devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter
mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢cdo de deformacdes,
restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecéanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear
com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, 0 acabamento sera feito com esponja

densa.

16.3 Argamassa Baritada

A argamassa baritada devera ser utilizada nas paredes das Salas de Raios-X,
Tomografia e Hemodinamica até a altura de 2,20m. A argamassa baritada utilizada devera
ser de densidade de 3,2g/cm3, e espessura de acordo com o projeto radiol6égico em anexo.

Preparo da superficie para aplicagdo

Inicialmente, deve-se verificar se a superficie esta suficientemente firme, seca e
isenta de p0, 6leo, tinta ou qualquer outro produto que, por ventura, impermeabilize a area
onde sera aplicada a argamassa baritada e que venha, com isto, dificultar a aderéncia e

possiveis solturas do produto.
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Posteriormente, aplicar um chapisco fino com areia e cimento. Esse procedimento é
de fundamental importancia para que a superficie se torne rugosa garantindo assim, a perfeita
aderéncia do material baritado.

Finalmente, deve-se iniciar a aplicagdo somente quando a superficie, onde foi
assentado o chapisco estiver completamente seca.

Importante: A argamassa baritada (barita), € fornecida pronta para uso, bastando

adicionar somente agua, caso contrario perdera a garantia de fabrica.

Preparo da argamassa baritada (barita)

Adicionar 4gua limpa na argamassa baritada em um recipiente livre de sujeira ou
outros produtos. A quantidade ideal de 4gua é de, aproximadamente, 5 a 6 litros para o volume
ensacado de 25 kg, oferecendo assim, uma consisténcia pastosa que € a ideal para o
assentamento do reboco.

A mistura pode ser feita de forma manual utilizando uma enxada ou mecanicamente
com uma betoneira, desde que sejam seguidos, os procedimentos exigidos pelas normas de
seguranca do trabalho.

Procedimentos para aplicacéo

As ferramentas necessarias para aplicagdo da argamassa sdo: Uma
desempenadeira de madeira ou plastica, uma régua de aluminio, uma espuma de borracha e
uma colher de pedreiro.

Utilizando a colher de pedreiro jogue nas paredes ou teto ou espalhe no piso. Em
seguida uniformize a espessura do material indicado pelo responsavel pelo projeto. Utilizando
a desempenadeira e a espuma de borracha procure aprimorar o acabamento.

Para espessuras de até 2,5 cm, a aplicacdo, pode ser feita em uma Unica camada.
Quando houver necessidade de espessuras maiores, outra camada pode somente ser
aplicada, quando a anterior estiver suficientemente firme. Neste caso, a camada interna
poderd ficar no formado de montes, ou seja, deve-se apenas passar levemente a régua de
aluminio visando a padronizacéo da altura dos montes.

Para espessuras superiores a 5 cm, aplicar a argamassa sobre uma tela metélica,

permitindo assim, uma melhor estruturacéo.
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Aguardar de 2 a 3 dias, apds a aplicacdo, para a colocagcdo do acabamento, que
pode ser: pintura, azulejo, gesso, papel de parede, etc., sem nenhuma restricao.

Consumo:
Espessura (cm) Consumo (kg/m?)
1,00 22,50
1,50 33,75
2.00 45,00
250 56,25
3,00 67,50
4.00 90,00
500 112,50
6,00 135,00
7.00 157,50
8.00 180,00

Tabela 9 — Relagdo de consumo argamassa baritada.

Fonte: Grupo GRX.

16.4 Protecdo Radioldgica

Protecdo radioldgica € o conjunto de medidas técnicas utilizadas para proteger as
pessoas e os ambientes dos efeitos nocivos da radiacdo ionizante. Isso inclui o uso de
barreiras de prote¢@o para minimizar a exposic¢ao a radiagao.

O projeto de protecdo radiologica foi elaborado para as salas de tomografia, raio X,
densitometria e mamografia.

Salas de exames de ressonancia ndo fazem parte do escopo de contrato de projeto
e obra pois 0 mesmo faz parte de forma TURN KEY, sendo prevista apenas carga elétrica

para os mesmaos.
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16.5 Contrapiso

Nas areas de piso em contato com o solo, apds a execucao das cintas e blocos, e
antes da execucdo dos pilares, paredes ou pisos, serd executado o0 contrapiso, com
impermeabilizante, conforme projeto estrutural.

O consumo de concreto e resisténcia do contrapiso (piso em contato com o solo)
devera ser verificado conforme projeto estrutural.

O contrapiso s sera executado depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado, com macgo conforme projeto estrutural, e que todas as
canalizagbes que devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de
ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Em geral os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de agua ou conforme especificado em projeto.

As copas, os banheiros, 0os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

O concreto sera sarrafeado e desempenado, a fim de proporcionar um acabamento
sem depressdes ou ondulacoes.

Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA a protecao de todos os pisos até
gue a resisténcia tenha sido alcangada.

16.6 Regularizagéao

Nas areas sobre laje e contrapiso devera ser feita a regularizacdo interna as
edificacbes. A regularizacdo do contrapiso deve ser em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
com preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado em areas secas ou molhadas sobre laje,
aderido, com espessuras variaveis conforme indicadas nos projetos. A regularizacdo também
podera ser com argamassa autonivelante, usinada (autoadensavel e autonivelante), aplicado
em areas secas ou molhadas sobre laje, com espessuras variaveis conforme indicadas nos
projetos.

As técnicas construtivas para execugdo da regularizagdo com argamassa
autonivelante devem estar de acordo com a NBR 13276, NBR 7200 e NR 18.
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A preparacédo da laje para aplicagdo da regularizacdo requer que a area seja lavada
com jateamento de agua sob pressao um dia antes da aplicagédo da regularizacao, garantindo
gue o ambiente esteja limpo e desimpedido, livre de restos de argamassa, po e outras
particulas soltas.

Deve ser verificada a impermeabilizagcdo nos contornos internos de contato ao
contrapiso, com a fungéo de junta perimetral nas paredes estruturais, pilares e alvenarias em
projeto especifico.

Em geral os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de agua ou conforme especificado em projeto.

As areas molhadas terdo seus pisos com caimento para os ralos.

A cura deve ser iniciada assim que a argamassa estiver visualmente em processo de
pega, esta verificacdo devera ser realizada através do atrito de um prego com a argamassa
aplicada.

Apods 24 horas da aplicagao, molhar toda a area com um centimetro de lamina d’agua,
minimizando assim as fissuras provocadas pela perda excessiva de adgua durante o processo
de pega da argamassa.

Manter a cura por pelo menos trés dias.

A area onde a regularizacéo for realizada deve ser isolada, evitando o transito de
pessoas por pelo menos dois dias. Para nivelamento e imperfeicbes no acabamento, a
regularizagdo pode ser conferida apés a cura. Porém, o teste para som cavo deve ser
realizado o mais tardiamente possivel, pois essas patologias acontecem entre 14 e 28 dias
apoés a execucao.

Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA a protecao de todos os pisos até
gue a resisténcia tenha sido alcangada.

16.7 Juntas de Movimentacéo

As juntas de movimentagdo para revestimentos (reboco e revestimento ceramico)
deverdo receber selante tixotropico a base de poliuretano monocomponente, com elevada
aderéncia, alta viscosidade e que cura com a umidade do ar, forma um elastémero flexivel,
duravel e com elevadas resisténcias fisicas e quimicas para o selamento de juntas de
movimentacdo em paredes e juntas de movimentagdo entre materiais com diferentes

coeficientes de dilatagéo.
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Antes da aplicacdo do selante em juntas com profundidade maior que 15mm é
recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar os tamanhos de aplicacdo do
material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador devera
ser flexivel de preferéncia para néo influenciar na junta.

As juntas de movimentacdo devem estar secas, integras e isentas de materiais
soltos, como po e pasta de cimento. Utilize disco abrasivo, lixas ou escovas de ago para
remover os materiais aderidos as bordas internas das juntas. Os residuos devem ser
removidos com escova rotativa ou aspiragdo a vacuo. Na aplicacdo de selante, as bordas
laterais das juntas devem ser protegidas com fita adesiva. Insira no interior da cavidade das
juntas o elemento delimitador de profundidade (corpo de apoio), de modo a definir a
profundidade do selamento.

A profundidade maxima néo deve exceder 15 mm. Para juntas com aberturas de até
10 mm, a relagdo abertura: profundidade deve ser de 1:1. Para juntas com aberturas acima
de 10 mm, a profundidade do selante deve ser correspondente a metade da abertura e nunca
excedendo 15 mm, ou seja, a propor¢cdo abertura: profundidade é de 2:1, atingindo a
profundidade maxima de 15 mm. Em geral, ndo é necessario o uso de imprimagdes para o
produto. Porém em situagbes particulares, como em casos de imersdo, consulte o
departamento técnico do fornecedor.

Corte o bico injetor da embalagem do selante de acordo com a abertura da junta.
Rompa o lacre e encaixe a bisnaga num aplicador universal. Aplique selante do fundo para a
borda da junta, assegurando o total preenchimento da mesma e o completo contato com as
bordas. Promova acabamento superficial com uma espatula de dimensfes adequadas a
abertura das juntas. O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado
espatula, garantindo uma finalizagédo curva e uniforme. A espatula pode ser umedecida com
um detergente neutro para facilitar o procedimento e garantir a regularidade da superficie. As
fitas de protecdo das bordas devem ser removidas imediatamente ap0s a execugdo do

acabamento.

16.8 Juntas de Dilatacéao

As juntas de dilatacdo da estrutura deverdo ter mastique de poliuretano. Antes da

aplicacdo do selante é recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar os tamanhos
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de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse
limitador devera ser flexivel de preferéncia para nédo influenciar na junta.
Limpeza da superficie:
e A superficie deve ser limpa, seca, isenta de O6leos, graxas e outros
contaminantes;
e Caso exista imperfeicbes, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser
recuperadas;
e Colocar fita crepe nas extremidades da junta;
e Asjuntas deverdo possuir se¢cdes minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;
e Colocar um limitador de superficie do tipo tarucel (que possuem varias
dimens0@es) para limitar a superficie nas dimensfées minimas acima;
e O tarucel devera entrar de forma justa no interior da junta;
e Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;
e Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posi¢éo de 45° em forma
de compressao;
O acabamento de piso e paredes deverdo ser alisados. Para tal acabamento deve
ser utilizado espatula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como p6r exemplo a
batata, pois a mesma néo adere ao poliuretano, facilitando o acabamento; para finalizagdo
das juntas deve ser usado sistema de perfis de aluminio com inserts de elastbmeros
termoplasticos na cor preta, fixados diretamente sobre pisos existentes e encaixado no vao
da junta, com parafusos em ago-inox e buchas plasticas (dos dois lados). As juntas poder&o

ser da marca Cosimo Cataldo ou equivalente técnico.

Figura 4 — Junta de Dilatagdo Piso-Piso.

Fonte: Veda Center, 2025.
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Na junta de teto devem ser aplicados acabamentos em aluminio, porém com perfil

com o centro levemente levantado para possibilitar o acabamento com massa para recobrir o
perfil, ficando somente o elastdbmero e a borda do perfil & mostra.

Figura 5 — Junta de Dilatagdo Teto-Teto.

Fonte: Cosimo Cataldo, 2025.

Nos acabamentos entre o forro de gesso e as paredes devem ser aplicados os perfis
de acabamento tipo cantoneira em “L”, perimetral, na cor branca.

Figura 6 — Cantoneira em “L” para fixagao forro.
Fonte: Mercado Livre, 2025.

Para seguranca, durante a aplicacéo, as medidas de higiene / seguranca do trabalho,
as restricbes quanto a exposicao ao fogo e as indicacbes de limpeza e de disposicdo de
residuos devem seguir as recomendacdes constantes na FISPQ do produto.
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17 COBERTURA

Em relacdo as coberturas, s6 podera ser aplicado telhas e acessorios de fabricantes
que tenham o certificado de qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro
aceito pela FISCALIZACAO, que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras
dever&o obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T - NR-18 - SECCAO 18.18 - (SERVICOS
EM TELHADOS).

As coberturas seréo executadas conforme o projeto de arquitetura, em telha metélica
galvanizada, com espessura minima de 0,5mm e comprimento variado, e laje
impermeabilizada com inclinagéo indicada em projeto.

Seréa obedecido rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagbes, uso de rufos, contra rufos e demais acessorios conforme
recomendacdes do fabricante.

A CONTRATADA obedecera as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das pegas até sua colocacéo,
sentido de montagem, corte de cantos, furagao, fixacdo, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posicéo dos correta dos seus
apoios e de sua inclinagao.

Os rufos serdo em chapas galvanizadas USG #26 e as calhas em alvenaria — laje
impermeabilizada.

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder
ser coberto com 01 (uma).

Em cada fixacdo das telhas da cobertura sera colocado uma chapa metalica com
pintura eletrostatica, medindo 7,5 cm x 15,0 cm, mais os acessorios indicados pelo fabricante,
por cima da telha.

Toda fixacao de pingadeiras e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizagéo de
bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescricbes do fabricante no que diz a respeito
a cuidados quanto aos cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais,

longitudinais, fixagbes, uso de rufos, contra rufos e demais acessorios.
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S&o consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagédo, apoios, suporte
de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pec¢as complementares,
cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi

guando necessarios.

17.1 Telha Metélica em Ac¢o Galvanizado

As telhas da cobertura da edificacdo e das marquises metélicas serdo em aco
galvanizado, acabamento na cor cinza, fabricadas a partir de chapas de ago revestidas com
camada de zinco, conforme normas técnicas vigentes.

Pecas na chapa de ago espessura 0,50mm no formato de perfil trapézio 40,
inclinacdo da telha conforme especificado em projeto.

Antes do inicio dos servicos de colocagdo das telhas, devem ser conferidas as
disposi¢cbes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros.
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido
pelo fabricante das telhas.

A colocagéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo
as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante
(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

A fixagcdo das pecas na estrutura devera ser na parte alta, fixar um trapézio sim e um
néo; e a fixagdo de costura no remonte lateral devera ser a cada 0,50cm.

A largura da pega trapezoidal 40 é sempre se 0,98cm, sendo o comprimento sob
encomenda, ndo ultrapassando 10m, devido a dificuldade de transporte e manuseio.

As pecas da cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos

dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento.
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Figura 7 - Telha Metélica em Ago Galvanizado

17.2 Cumeeira

Fixacdo: Fixar em conjunto com a telha, usando ganchos com rosca em apoio
metalico ou de concreto.

Seréa obedecido rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagbes, uso de rufos, contra rufos e demais acessorios conforme
recomendacdes do fabricante.

A CONTRATADA obedecera as indica¢des do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagéo,
sentido de montagem, corte de cantos, furagao, fixacdo, vao livre maximo, etc.

Todos os materiais a empregar nas obras deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as normas da ABNT. O dimensionamento
levardA em conta as consideracdes da NBR 8800, NBR 14762/2000, NBR 6123, e
especificagbes da ASTM A-36 e SAE 1010/1020, salvo disposi¢cOes expressas e estabelecidas
por Especificagdes Complementares.

17.3 Calhas Metéalicas

As calhas serdo em chapas galvanizadas numero 24, corte de 100 cm, fixadas com
prego de aco polido com cabeca 18x27, rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8mm, com
soldas de barra de estanho-chumbo 50/50, selante elastico monocomponente a base de
poliuretano para juntas diversas.
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Devera atender a NBR 10844.

Todas as medidas das calhas deverdo seguir o projeto hidraulico.

Optou-se por calhas metédlicas de 20cm de altura por 30cm de largura. Foram
escolhidas estas secdes devido a facilidade de manutengéo, pois a se¢édo mais larga permite
uma facilidade na limpeza e manutencao além de diminuir a ocorréncia de entupimentos.

Conferir planta de cobertura do projeto executivo onde foi utilizada cada calha.

17.4 Calhas em Alvenaria

As calhas serdo em alvenaria, constituida por laje de concreto devidamente
regularizada.

A superficie interna da calha deve ser cuidadosamente regularizada com argamassa
de acabamento, garantindo um caimento uniforme e sem desniveis. Em seguida deve-se
aplicar o sistema de impermeabilizagéo indicado em projeto.

E necessario realizar o teste de estanqueidade garantindo que n&o haja vazamentos.

Devera atender a NBR 10844.

Todas as medidas das calhas deverao seguir o projeto hidraulico.

Optou-se por calhas em alvenaria de 55cm de largura e altura variando entre 53cm
e 30cm. Foram escolhidas estas secfes devido a facilidade de limpeza e manutencao além
de diminuir a ocorréncia de entupimentos.

Conferir planta de cobertura do projeto executivo onde foi utilizada cada calha.

18 ESQUADRIAS

18.1 Esquadrias de Madeira e Ferragens

As portas deverdo ter espessura minima de 35mm, ser encabecadas ou em madeira
macica, quando possuirem barra de apoio, com requadro de fechamento em madeira macica
do tipo imbuia amarelada

Na execucédo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrdo comercial: 80, 90, 100 e 180, 200.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras

deverd ser possuir certificacdo FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo
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Florestal. A comprovacéo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a
fiscalizag&o juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com esmalte sintético acetinado (livre de
solvente) cor branco gelo.

As ferragens para as portas de abrir dever&o ser cromadas e n&o poderéo receber
pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem
folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente
vistoriadas e aprovadas pela Fiscalizagéo.

Caberd a CONTRATADA a verificag@o das cargas das pecas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverédo ser suficientemente robustas, de forma
a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracao correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

As portas de acesso aos Sanitarios PNE terdo batente em aco escovado para
protecdo de impacto com cadeiras de rodas (100x60cm).

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo aqueles satisfazer a Norma
NB-45/53.

18.2 Porta Especial para Estudio — Ambientes acusticamente tratados

As portas deverdo ter espessura minima de 35mm, ser encabecadas ou em madeira
macica, quando possuirem barra de apoio, com requadro de fechamento em madeira macica
do tipo imbuia amarelada. A porta especial se diferencia ao possuir uma camada
fonoabsorvente como & de rocha, resultando em uma atenuacédo de 30 a 40db

Na execucédo do servi¢o, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitaréo o padrdo comercial: 90

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras

deverd ser possuir certificacdo FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo
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Florestal. A comprovacéo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a
fiscalizac&o juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com esmalte sintético acetinado (livre de
solvente) cor branco gelo.

As ferragens para as portas de abrir dever&o ser cromadas e n&o poderéo receber
pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem
folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente
vistoriadas e aprovadas pela Fiscalizagéo.

Caberd a CONTRATADA a verificagéo das cargas das pecas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverédo ser suficientemente robustas, de forma
a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracao correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo aqueles satisfazer a Norma
NB-45/53.

18.3 Esquadrias de Aluminio e Ferragens

As janelas e portas serdo em aluminio anodizado cor branca, com locais,
caracteristicas e dimensdes indicadas no quadro de esquadrias (portas e janelas) de aluminio.

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacéo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas e portas externas em edificacdo - penetracdo de agua (NBR-6486), MB-
1227/89 - Janelas e portas externas em edificacao - resisténcia a carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverao estar de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR
9243 e a anodizagdo sera classe Al18 (processo de oxidacdo anddico para proporcionar

recobrimento de 6xido com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de
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cortes apOs a anodizacdo dos perfis, as superficies sem anodizacdo ndo poderdo estar
visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia
guimica ou resisténcia a corrosdo e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total
conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de

aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

e Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 MPa
e Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

e Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio serd caracterizado pelas
definicbes dos projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucao sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas
pecas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacgéo perfeita contra
ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente
corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de laminacéo
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros
defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensofes. Havera especial cuidado para que as armacdes nao sofram distorcées
quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacéo, guarnicdes de EPDM, comandos, alcas
e demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento

preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.
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Devera ser apresentada a Fiscalizacdo, para verificacdo das especificacfes de
projeto e aprovacdo para fabricacdo, uma amostra de cada peca, sendo ainda permitido ao
Contratante a verificacdo e inspecéo da fabricacédo das esquadrias no local de sua fabricacao.

A inspecao da fabricacéo e da instalagdo das esquadrias, bem como a autenticacéo
do detalhamento dos projetos de esquadrias, pelo Contratante, ndo elimina a
responsabilidade total da Contratada quanto a qualidade dos materiais e servigos, resisténcia,
vedacéo e perfeito funcionamento das esquadrias.

Caberd a CONTRATADA executar preliminarmente os levantamentos e medi¢des no
local para conferi-las nos projetos, antes de iniciar 0os servicos de esquadrias e,
posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, cabendo-lhe inteira
responsabilidade pelo prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra terdo embalagem de prote¢cdo em papel
crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e
manuseadas com o maior cuidado, uma vez que nao serao aceitas esquadrias com arranhoes,
vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de protecdo s sera
efetuada no momento da colocagéo da esquadria.

As portas divisérias dos sanitarios e vestiarios serdo em aluminio anodizado com
veneziana ventilada e deverdo ter trincos para fechamento interno.

Os guichés de aluminio terao trinco borboleta niquelado. As janelas de correr teréo
fecho concha. Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR
7199.

18.4 Vidros Comuns

by

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuracdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando
da ocorréncia de qualquer desses defeitos; ficara a cargo da Contratada escolher o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).
Aceitar-se-4 variagdo dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deveréo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre
a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada

lado. As respectivas espessuras dos vidros estdo indicadas na tabela de esquadrias.
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18.5 Vidros Insulados — Ambiente acusticamente tratados

Vidros duplos ou Insulados serdo utilizados em ambientes que precisam de
tratamento acustico. Este material € uma composicéo de: uma lamina de vidro comum 3mm
seguinte de camara de ar ou gas Argbnio com 6mm e outra lamina de vidro comum 3mm,
totalizando 12mm de espessura e funcionard como barreira sonora.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuracdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando
da ocorréncia de qualquer desses defeitos; ficard a cargo da Contratada escolher o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).
Aceitar-se-& variagdo dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deveréo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre
a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada

lado. As respectivas espessuras dos vidros estdo indicadas na tabela de esquadrias

18.6 Gradil

Seré utilizado gradil eletrofundido “orsometal” (ou equivalente) para fechamento e
abertura (portdo) do acesso lateral. As barras metalicas possuirdo dupla camada de protecéo
contra a ferrugem por meio de zincagem, fundo preparador tipo zarcdo e pintura esmalte
sintético acetinado pulverizado na cor verde. Malha de 65 x 132 mm, portdo de 192 cm de
altura e 96 cm de largura aproximadamente (ver detalhe).

Figura 8 — Gradil.
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Fonte: Gradebox, 2025

O gradil sera fixado por postes de 4x6x260 cm de base chumbada, seccéo retangular,
confeccionado com chapa de aco zincado, fundo preparador tipo zarcao e pintura esmalte
sintético acetinado pulverizado cor verde, marca AcoGrade ou equivalente.

O gradil devera ser instalado conforme indicado no projeto arquitetdnico.

19 ACABAMENTOS

19.1 Revestimentos de Piso

19.1.1 Piso de Granilite para Areas Gerais

Seré utilizado nas areas gerais do projeto o piso industrial em granilite, marmorite ou
granitina, moldado in loco apds limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou
lastro de concreto, com espessura de 8mm, de alta resisténcia, com granilhas nas cores:
cinza, branca, preta e bege (50% de granulagéo no.0 e 50% de granula¢éo no.1), 50% cimento
de cor branco e 50% cimento de cor comum, com junta plastica cor natural em quadros que
nao ultrapassem as dimensdes de 200 x 200 cm, polido e regularizado.

O piso devera ser confeccionado com os seguintes materiais: Agregados Minerais
moidos (marmore, calcéario, quartzo, etc.) e cimento (branco) conforme proporcao indicada.

Para os rodapés, considerar nas areas gerais, rodapé em Granito polido, cinza,
embutido na alvenaria, com altura de 10cm.

Figura 9 — Imagem de referéncia para o padréo do piso em Granilit

Fonte: Mercado Livre, 2025.

19.1.2 Piso de Porcelanato Técnico Retificado para Areas Molhadas
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Seré utilizado nas areas molhadas do projeto porcelanato técnico, acabamento
acetinado, cor branca, 60x60cm, retificado, alto trafego, coef. de atrito maior ou igual a 0,4,
absorcéo de dgua menor que 4%, com rejunte epdxi cor cinza (ou cor conforme orientacao do
fabricante), assentado com argamassa tipo AC lll. marcas ref.: Portobello, Portinari, Eliane,
Elizabeth ou similar.

Figura 10 — Piso porcelanato 60x60cm branco.

Fonte: Leroy Merlin, 2025.

As pecas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas,
arestas vivas e polidas.

Todas as juntas deverdo ser rejuntadas, utilizando duas possibilidades de material:
rejunte flexivel a base de Cimento Portland com agregados minerais e polimeros (com indice
de absorcao de agua inferior a 4%) e rejunte epoxi impermeavel, conforme indicado no Projeto
Arquitetdnico. Devem estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais ndo
poderdo exceder a 1,5 mm, observando sempre as indicagdes especificadas pelo fabricante.

Para preparacéo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragBes proprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente, realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento
e o revestimento, e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico.

Na aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas para manter os alinhamentos.
Rejuntar ap6s 72 horas com o rejunte indicado. Deixar as juntas entre pe¢as no minimo 2mm,

observando as indica¢Bes do fabricante.
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Nao serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento. A pavimentagdo serd convenientemente protegida com camada de p6 de
serra, tdbuas ou outro processo, durante a construgao.

Nao seré tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Deverao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagcdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espago
aberto com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espago
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deformagédo igual aguela prevista no projeto estrutural do edificio
e indicada em projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necessario, serem também
preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo
da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacfes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

19.1.3 Piso de Porcelanato Técnico Retificado para Areas Externas

Sera utilizado nas areas externas (varanda / marquise coberta entrada principal) do
projeto porcelanato técnico, acabamento acetinado, cor cinza, 60x60cm, retificado, alto
trafego, antiderrapante (coef. de atrito maior ou igual a 0,4), cor cinza, com rejunte cimenticio
cor cinza (ou cor conforme orientacéo do fabricante), assentado com argamassa tipo AC Il

marcas ref.: Portobello, Portinari, Eliane, Elizabeth ou similar.
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Figura 11 — Piso porcelanato 60x60cm cinza.

Fonte: Leroy Merlin, 2025.

As pecas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas,
arestas vivas e polidas.

Todas as juntas deverdo ser rejuntadas, utilizando duas possibilidades de material:
rejunte flexivel a base de Cimento Portland com agregados minerais e polimeros (com indice
de absorcdo de agua inferior a 4%) e rejunte cimenticio, conforme indicado no Projeto
Arquitetdnico. Devem estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais ndo
poderdo exceder a 1,5 mm, observando sempre as indicagdes especificadas pelo fabricante.

Para preparacéo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragBes proprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente, realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento
e o revestimento, e efetuar juntas de dilatagdo conforme projeto do responséavel técnico.

Na aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas para manter os alinhamentos.
Rejuntar ap6s 72 horas com o rejunte indicado. Deixar as juntas entre pe¢as no minimo 2mm,
observando as indica¢fes do fabricante.

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento. A pavimentacdo sera convenientemente protegida com camada de p6 de
serra, tabuas ou outro processo, durante a construcao.

Nao seréa tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
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aberto com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deformacgéo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio
e indicada em projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necessario, serem também
preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo
da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagfes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

19.1.4 Piso Cimentado Sarrafeado

Utilizado nas areas de Reservatorio de Agua e Central de Gases Odontolégicos, o
piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento, sarrafeamento e alisamento
da prépria camada de concreto, com trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com
100m de espessura.

Ap6s nivelamento aplicar pigmento (Color Hardener). Desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em p6 apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressao e apos a retirada completa de todo material solto e
deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de
5 centimetros.

As placas, serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo
"secas". As primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de afastamento das
paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa
de regularizacéo. E obrigatdrio colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Ser& colocado juntas plasticas 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados de

dimensdes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulacéo estrutural da edificagéo.
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Apés a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula
24, passando pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a granula 120.

O Jdltimo polimento sera efetuado com lixa numero 120, na presenca da
FISCALIZACAO.

Todo o piso seré lavado, encerado com pelo menos 03 deméaos de cera incolor por
ocasido da entrega provisoria da obra

19.1.5 Manta Vinilica Heterogéneo — Ambientes acusticamente tratados

Sera utilizado o piso vinilico heterogéneo com base acustica (HTE) em manta, nos

ambientes conforme indica¢des em planta.

¢ Piso vinilico em manta flexivel, heterogéneo, padréo liso, espessura 4,5mm,
fixado com adesivo acrilico sobre base regularizada, com juntas soldadas a quente. cor
Light Grey, marca Tarkett, linha Square Acoustic. Ref. 24064600 ou equivalente técnico
- fornecimento e instalacado. Incluso rodapé vinilico flexivel em manta igual do piso, altura
10 cm, larg.= 2m e espessura de 4,5mm com perfil de arremate e adesivo acrilico de

base aquosa.

Figura 12 — Manta Vinilica Heterogénea, Linha Square Acousti

Fonte: Tarkett, 2025.

Para a execucdo, sobre o contrapiso devidamente limpo, nivelado, seco e curado,
marcar o eixo/linha de inicio da instalacdao dos revestimentos vinilicos e as dimensdes das

bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto.
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Refilar, com uso de estilete ou corta-bordas, em pelo menos 1 cm as bordas da
manta para melhorar a seguranca da solda e caso necessario, realizar cortes na
manta vinilica com uso de estilete.

Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira dentada, em areas de até
10 m?, aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a manta, alinhada ao eixo.

Imediatamente apds o término da colagem, passar uma tadbua protegida com
um tecido grosso sobre a manta colada, comprimindo o revestimento na base e repetir
0 processo até a colagem completa de um segmento.

Posicionar a segunda manta deixando uma sobreposi¢céo de 3 cm e aplicar o
adesivo, aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a segunda manta. Passar
uma tabua protegida com tecido grosso sobre a manta, comprimindo o revestimento
na base.

Marcar o corte da parte da manta sobreposta e cortar com estilete e aplicar o
adesivo de duplo contato nas bordas da emenda e pressionar com a tabua revestida
para garantir a colagem.

Apos 12 horas, fresar a emenda das mantas para realiza¢do da solda e soldar
as emendas com o corddo de solda e soldador térmico. Apés o resfriamento total da

solda, retirar o excesso da solda com a faca meia-lua.

A execucdo do contrapiso deve seguir conforme especificacdes técnicas das
NBRs 14.917-1 e 14.917-2 (Pisos Vinilicos).

19.1.6 Piso Tatil de Borracha

Na area de Recepcgéo e Espera conforme projeto arquitetdnico sera instalado sobre
0 piso relevos tateis para orientagdo de deficientes visuais e idosos. Os modelos seréo o
direcional para orientacdo de percurso, e de alerta, para anunciar a mudanca da dire¢éo ou
perigo. As placas de piso tateis serdo de borracha, fixados com cola sobre o piso de granilite
e distribuicdo geométrica prevista na NBR 9050 de Acessibilidade e NBR 16537 de
Sinalizacdo Tatil no Piso.

O relevo tétil devera ser instalado sobre superficie lisa e firme isento de 6leos, graxas,

poeiras ou outras substancias que possam prejudicar a adesao.
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Figura 13 — Placas de piso tateis de alerta e direcional de borracha.

Fonte: WRS Acessibilidade, 2025.

Deve prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da populagéo, com
guaisquer que sejam as cores determinadas através das combinacbes aceitaveis de
coloracédo pela NBR 16537, segundo trecho extraido da norma:

5.6.2 A Figura 10 indica os contrastes recomendados entre as cores da sinalizagao tatil e do piso
adjacente. Deve prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da populagdo, com quais-
qguer que sejam as cores determinadas.
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Figura 14 — Contrastes Recomendados para Piso Tatil.

Fonte: NBR 16537, 2016.
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19.2 Revestimentos de Paredes

19.2.1 Revestimentos de Paredes Internas

Seré utilizado nas paredes internas das areas de Sanitarios, Banheiros, Vestiarios e
demais areas demarcadas em projeto, porcelanato acetinado retificado 60 x 60cm cor branco,
assentado com argamassa industrializada flexivel & base de Cimento Portland, Areia de
Quartzo, Aditivos especiais e polimeros tipo ACIII, e rejunte flexivel a base de Cimento
Portland com agregados minerais e polimeros, na cor cinza claro ou recomendado por
fabricante.

Apos a execugdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocacao de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Absor¢do de agua nao inferior a 0,5%, PEI-5, resistentes a produtos quimicos GA e
coeficiente de atrito menor que 0,4. Serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloragéo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronizagao especificada em projeto.

Todas as juntas deverao ser em rejunte flexivel a base de Cimento Portland com
agregados minerais e polimeros (com indice de absor¢cdo de agua inferior a 4%) estar
perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais ndo poderdo exceder a 2 mm,
observando sempre as indicagfes especificadas pelo fabricante.

Quando necessario, os cortes e os furos das pecas s6 poderdo ser feitos com
equipamentos proprios para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

No acabamento das quinas, serao utilizadas cantoneiras em PVC, de sobrepor, com
abas laterais iguais de 35mm cada, angulo 90° e 1mm de espessura, cor cinza acetinado,
coladas na ceramica.

Nas &reas de lavatérios ou bancadas nos ambientes onde ndo havera revestimento
em porcelanato nas paredes, serd utilizado porcelanato esmaltado retificado 60x60cm de

coloracdo branco, indice PEI-6, indice de absor¢cdo de &gua igual ou menor que 0,5%,
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resisténcia quimica classe A e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4 e rejunte & base de

massa epoxi, cor cinza claro.

19.2.2 Revestimentos de Fachada

Serd utilizado, conforme indicados nas fachadas do Projeto Arquitetdnico,
revestimento de Pastilha Ceramica 5x5cm em trés tonalidades, Branco gelo, Aviz e Marmore

marca Atlas ou equivalente técnico.

Figura 15 — Pastilha Ceramica 5x5cm Gelo.

Fonte: CerAtlas, 2025.

Figura 16 — Pastilha Ceramica 5x5¢cm Aviz.

Fonte: CerAtlas, 2025.
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Figura 17 — Pastilha Ceramica 5x5cm Marmore.

Fonte: CerAtlas, 2025.

Apos a execugdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocacao de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operacdo de tamponamento, serd procedida a verificagcdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusédo do
revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro
€ No prumo.

O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou
ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absor¢éo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, o0 que
sera efetuado com rejunte na cor cinza.

Quando necessério, os cortes e os furos das ceramicas sé poderao ser feitos com
equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa AC3.

As pecas serdo assentadas individualmente com a sua melhor face voltada para
cima. Seréo justapostas, de forma a deixarem juntas definidas apenas pelas irregularidades

de suas faces laterais, devendo ser batidas com martelo de calceteiro.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0015-PP-CER4-ARQ-PE-MEM-001-03
112



| CADERNO DE ENCARGOS
CONSORCIO PROJETO EXECUTIVO

SAUDE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER) - TIPO 4
CONCREMAT | MEP

Deverdo ser observadas as caracteristicas arquitetdnicas definidas em projeto,
sendo os desenhos definidos com gabarito.

19.2.3 Aluminio Composto — ACM

Serd utilizado ACM na fachada e nas marquises, conforme indicado nas
elevacbes e detalhe acm. Serdo utilizadas estruturas metalicas, revestidas de
aluminio composto (ACM), em painéis de 0,3mm de espessura em ambas as faces,
comprimento de 5m, com pintura de poliéster, composto por 2 chapas de aluminio e
1 chapa de polietileno em seu interior ou equivalente técnico, cor branca.

Devera ser verificado em projeto executivo as distancias de fixacdo da estrutura
metalica do acm, que variam devido a estrutura da edificacdo. As distancias deverao
ser confirmadas in loco, detalhadas em projeto executivo e verificadas com o
fornecedor para execugdo. Também deverd ser previsto reforgo na estrutura metalica
do acm para fixacdo das escadas marinheiro nas fachadas.

Verificar em projeto executivo e com fornecedor do acm a fixacéo dos perfis de
led da fachada.

Deveréo ser previstos frisos no acm conforme elevacgoes.
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Figura 18 — ACM cor Branco

Fonte: Projeto Aluminio, 2025.
19.2.4 Painel em MDF

Nos pilares do Patio Central serd utilizado painel em MDF padréo carvalho, referéncia

Hanover — Linha Duratex ou equivalente técnico.

19.3 Pinturas de Paredes

19.3.1 Pintura Interna

Sera utilizado pintura acrilica semibrilho sobre massa acrilica, sobre paredes e forros,
cor branco gelo.

Nos ambientes de area critica serd utilizada pintura epdéxi a base de agua
monocomponente, acetinado, duas demaos, sobre massa acrilica, cor branco gelo (indicadas
conforme detalhamento especifico).

A tinta utilizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucfes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demdaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.

19.3.2 Pintura Externa
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As alvenarias externas serdo em pintura texturizada acrilica com emassamento em
massa acrilica e tinta latéx acrilica semi-brilho com resisténcia a exposi¢éo e aos efeitos do

clima e alta resisténcia ao desbotamento, nas cores branco gelo e salméo.

Figura 19 — Pintura externa cor branco

Fonte: Suvinil, 2024.

Y

Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a aprovacdo da
FISCALIZACAO uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5m x 1m, sob iluminagéo
semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e deveré ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada deméao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Seréo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.
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19.4 Revestimentos de Teto

19.4.1 Forro de Gesso Acartonado Fixo

Forro com placas/chapas de gesso acartonado, standard, retangulares, pré-moldada
(1200x2400mm) sistema bidirecional de fixacao, rejuntadas com massa de rejunte em pé para
drywall, a base de gesso e parafusadas em estrutura metalica. Perfil canaleta, formato C, em
aco zincado, para estrutura do forro (E=0,5mm, 46x18 — comprimento de 3m), pendural ou
presilha reguladora, arame galvanizado e cantoneiras ou tabicas. Aplicar no forro pintura latex
PVA (cor branco neve, acabamento fosco, aplicagcdo manual em teto, duas deméaos) sobre
emassamento com massa acrilica (duas demaos e lixamento manual) e fundo selador acrilico

branco.

Figura 20 — Forro em gesso acartonado

Fonte: Gesso Guanabara, 2024.

Para execugédo do forro, seguir o descritivo abaixo:

e Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um
nivel laser, a altura em que sera instalado o forro;

e Com um cordao ou fio tracante, marcar a posicao exata onde sera fixada a
cantoneira ou tabica;

e Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no comprimento de cada parede com
um corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento;

e Posicionar as guias na altura demarcada e fixa-las utilizando os parafusos TA-25 e
com o espagamento maximo de 60 cm;

e Com um cord&o ou fio tragante, marcar a posi¢ao do eixo dos perfis F-47;
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e Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com
espacamento de aproximadamente 1,00 m;

e Apos a fixacdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;

e Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador obedecendo as
distancias maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas
externas) e fixa-los utilizando os rebites;

e Para concluir a estrutura de sustentacdo do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis
secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios;

e Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentagéo (perfis F-47) por
meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si
e a1l cm da borda da chapa;

e Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior
aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte;

e Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da junta e com uma espatula pressionar com
firmeza a fita sobre a primeira camada de massa;

e Além do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabecas dos
parafusos;

e Aplicar as demais camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira,

deixando um acabamento uniforme.

A estrutura devera receber reforco caso necessario, nos locais onde serao instaladas
as pecas de iluminacao.

Todas as recomendacdes técnicas do fabricante do forro deverdo ser rigorosamente
obedecidas quanto ao transporte, armazenamento, manuseio e montagem das pegas.

As placas ndo conterdo substancias que resultem no aparecimento de machas e/ou

eflorescéncias. As placas deverdo seguir o determinado pela NBR 12775/1992.

19.4.2 Forro de Gesso Acartonado Fixo com 1a de rocha ou de vidro

Forro com placas/chapas de gesso acartonado, standard, retangulares, pré-moldada
(1200x2400mm) sistema bidirecional de fixacao, rejuntadas com massa de rejunte em poé para
drywall, a base de gesso e parafusadas em estrutura metalica. Perfil canaleta, formato C, em

aco zincado, para estrutura do forro (E=0,5mm, 46x18 — comprimento de 3m), pendural ou
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presilha reguladora, arame galvanizado e cantoneiras ou tabicas. Aplicar no forro pintura latex
PVA (cor branco neve, acabamento fosco, aplicagdo manual em teto, duas demaos) sobre
emassamento com massa acrilica (duas deméaos e lixamento manual) e fundo selador acrilico

branco. Para o tratamento acustico acrescenta-se 1a de vidro ou 1a de rocha.

Desenho Esquematico

N

it b et i it it e et

OBS: Para um aumento ainda mais efetivo do
indice de isolamento actstico, recomendamaos a
utilizacdo do regulador acustico Phonissimo. Este
elemento anti-vibratdrio para sustentacio de
Forros Estruturados Especiais de Alto Desem-
penho Acustico (FGE-E/ADA) reduz a condugdo
do som emitido por meio de vibracdo.

Figura 21 — Forro em gesso acartonado com |& de vidro.

Fonte: Gypsum, 2025.
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Tabela de Consumo (m?)

1 | Chapa BR 2,10m2
2 | Canaleta S47 2,70m
3 | Cantoneira 1,10m
4 | Regulador S47 2,5un.
5 | Tirante N°10 2,5un.
6 | Massa de Rejunte Gypsum 30 0,35Kg
7 |FitaJT 1,50m
8 | Parafuso LA 9,5mm 1,5un.
9 | Parafuso TA 3,5%25mm un.

10 | Parafuso TA 3,5x35mm 12un.
11 | L& de Vidro 1,05m2

Para execucéo

" Coeficiente de perda de 5%.

Tabela 10 — Tabela de Consumo.

Fonte: Gypsum, 2025.

do forro, seguir o descritivo abaixo:

e Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um

nivel laser, a altura em que sera instalado o forro;

e Com um corddo ou fio tracante, marcar a posicdo exata onde serd fixada a

cantoneira ou

tabica;

e Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no comprimento de cada parede com

um corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento;

e Posicionar as guias na altura demarcada e fixa-las utilizando os parafusos TA-25 e

com o espacamento maximo de 60 cm;

e Com um cord&o ou fio tragante, marcar a posi¢ao do eixo dos perfis F-47;
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e Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com
espacamento de aproximadamente 1,00 m;

e ApOs a fixagdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;

e Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador obedecendo as
distancias maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas
externas) e fixa-los utilizando os rebites;

e Para concluir a estrutura de sustentacdo do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis
secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios;

e Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentagéo (perfis F-47) por
meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si
e a1l cm da borda da chapa;

e Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior
aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte;

e Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da junta e com uma espétula pressionar com
firmeza a fita sobre a primeira camada de massa;

e Além do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabecas dos
parafusos;

e Aplicar as demais camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira,

deixando um acabamento uniforme.

A estrutura devera receber reforco caso necessario, nos locais onde serao instaladas
as pecas de iluminacao.

Todas as recomendacdes técnicas do fabricante do forro deverdo ser rigorosamente
obedecidas quanto ao transporte, armazenamento, manuseio e montagem das pegas.

As placas néo conterdo substancias que resultem no aparecimento de machas e/ou

eflorescéncias. As placas deverdo seguir o determinado pela NBR 12775/1992.

19.4.3 Forro de Gesso Removivel

Placa de gesso removivel, revestida com pelicula rigida de PVC, dimensdes
625x625mm, espessura 8mm, acabamento liso cor branco, borda reta, perfil “T” clicado

24mm.
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Todas as recomendacdes técnicas do fabricante do forro deverdo ser rigorosamente
obedecidas quanto ao transporte, armazenamento, manuseio e montagem das pecas.

Conferir indicagao dos forros removiveis junto ao projeto arquiteténico.

19.4.4 Laje com Pintura Latéx

Onde ndo houver forro, os tetos internos serdo emassados com massa acrilica e
lixados, aplicado fundo selador acrilico branco e pintados com duas deméos de tinta latex
acrilico, na cor branco neve.

A tinta utilizada dever4 anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.

20 ELEMENTOS INTERNOS

20.1 Soleiras, Rodapés, Pingadeiras e Baguetes

Os rodapés nos ambientes com piso em granilite dever&o ser em granito cinza, polido

e impermeabilizado, com 10cm de altura e espessura de 2cm, embutidos na alvenaria.
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As soleiras e pingadeiras dever&o ser em granito cinza andorinha com acabamento

polido e impermeabilizado, com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

N&o serdo aceitas no assentamento pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de

massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com

outros quaisquer defeitos.

O baguete do box de chuveiro no banheiro/ vestiario de funcionarios devera ser em

granito cinza, com acabamento polido impermeabilizado, com espessura de 3x3cm, nas

dimensodes exatas dos vaos.

Figura 22 — Granito Cinza
Fonte: Casoca - Piso de Granito, 2023.

PORTADE ACORDO COM O PROJETO

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO
E IMPERMEABILIZADO, COR
CONFROME MEMORIAL,
ESPESSURA 2cm, NAS
D\}MENSC)ES EXATAS DOS VAOS

PISO DE ACORDO
COM ACABAMENTO

CONTRAPISO

DETALHE SOLEIRA

SOLEIRA EM GRANITO RAMPEADA

Figura 23 — Detalhe com soleira rampeada

Fonte: Autores, 2022.
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20.2 Diviso6rias de Granito

As divis@rias em granito em Sanitarios Publicos e Vestiarios serdo em granito cinza,
com acabamento polido e impermeabilizado, com espessura minima de 3cm, nas dimensdes
conforme indicado no projeto.

N&o serdo aceitas no assentamento pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e

resisténcia ou com outros quaisquer defeitos.

20.3 Cortina Hospitalar

20.3.1 Tela

Autoextinguivel, bactericida e antimofo.

Nao encolhe, ndo desbota, ndo mancha e ndo deforma.

Fitas de fixacdo com ilhGs em latdo cromado; ndo enferruja.

Tecido

20.3.2 Tecido

e 100% Trevira FR poliéster cor branca

¢ Antichamas, atende normas de prevencdo e combate a incéndios.

e Dupla face, com trama fechada, possibilita absor¢do acustica e impede a visdo
através da cortina.

¢ Antimofo e antifungo, impede o desenvolvimento de bactérias.

¢ Nao propicia a aderéncia de pd, ndo mancha com gordura, sangue ou produto de
uso hospitalar.

¢ Nao desbotam, ndo descolorem, suportam prolongada acéo da luz e raios solares.

¢ Nao encolhe e ndo se deforma

e De acordo com normas nacionais e internacionais para areas da saude e de uso

publico, prépria para ambiente hospitalar.

20.3.3 Trilho
e Trilhos de aluminio com pintura na cor branca;

e Curvas em 45°, 60° e/ou 90° para total ou parcial fechamento de leitos;
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¢ Fixados diretamente no forro através de buchas e parafusos removiveis (verificar c/
fabricante a possibilidade de instalacdo direto no forro de gesso).

¢ Rodizios em Nylon de alta resisténcia.

¢ Facilidade para retirada das cortinas. Antichama, bactericida, antimofo;

¢ Sem encolhimento, desbotamento, manchas e deformacéao;

¢ Fitas de fixagdo com ilhGs em latdo cromado, anti-ferrugem.

Figura 24 — Cortina Hospitalar Mercex ou equivalente técnico

Fonte: Ventisul Percianas, 2025.

20.4 Bancadas

20.4.1 Bancada em Granito

As bancadas de granito do escovédromo, vestiarios, copa e sala de curativos, bem
como as bases de granito deverdo ser em granito cinza castelo e deveréo ter espessura de
2cm. As bancadas em granito com acabamento polido e impermeabilizado, deverédo ser
chumbadas a parede e sustentadas por cantoneiras de ago na cor cinza.

As bancadas de granito deverdo ter um filete elevado com a altura de 2cm na sua
borda frontal e lateral quando estas ndo estiverem em contato com a parede, conforme
projeto.
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N&o serdo aceitas no assentamento pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com outros quaisquer defeitos.

Figura 25 — Cinza Castelo
Fonte: Pedras Sabar4, 2025.

20.4.2 Bancada em Inox

As bancadas deverdo ser em ago inox 304/18, tipo hospitalar, chapa 1,2mm,
acabamento liso, testeira de 10cm.

Figura 26 — Bancada em inox Projinox ou equivalente técnico

Fonte: Orcamentor, 2025.

As cubas das bancadas de inox dever&o ser em ago inox e com a mesma

especificagdo do inox das bancadas com valvula tipo americana 3.1/2x1.1/2, metal cromado.
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Figura 27 — Cuba inox Projinox ou equivalente técnico
Fonte: Tramontina, 2025.

e Torneira cromada de parede para cozinha, com arejador, padréo popular, bitola 1/2"

ou 3/4", altura de instalagdo H=105cm do piso, ref. Docol ou equivalente técnico.

L

Figura 28 — Torneira de parede para cozinha.

Fonte: DOCOL, 2024.
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As bancadas serdo fixadas com suporte mao francesa, abas iguais 40cm,
capacidade méaxima 70cm (de acordo com a largura da bancada), com bucha basculante com
braco metélico e parafusos.

20.5 Lougas, Metais e Acessorios

e Alarme de emergéncia em plastico abs de alta resisténcia, dimensfes 7,8x2,8cm,
estanque, antichamas, com acionador por pressdo e com fixagdo na parede, altura
de instalacdo H=40cm, de acordo com a ABNT NBR 9050.

i

proflux
profiux

Figura 29 — Alarme de emergéncia.

Fonte: ACERTIVA, 2024.

e Bacia sanitaria com caixa acoplada e jato plus, sem abertura frontal, H=39cm, cor
branco brilhante, furo de jato, com assento sanitario em poliéster, H=1,5cm. Marca
Celite ou Equivalente técnico.

Figura 30 — Bacia sanitaria com caixa acoplada.

Fonte: Madeira Madeira, 2024.
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e Bacia sanitaria PCD, H=43cm, tradicional e sem abertura, com furo de jato, cor
branca, incluindo tampa, vedacgfes, conexdes de entrada e demais acessorios

cromados. Ref. Celite linha Acesso ou equivalente técnico.

Figura 31 — Bacia Sanitaria Convencional PCD.

Fonte: Celite, 2025.

e Banco articulado para banho em ago inox Aisi 304, com base em chapa bitola 14

(esp. 2mm), perfurado para a passagem de agua e sabdo, 70x45cm, ref.
Construinox ou equivalente técnico.

Figura 32 — Assento para banho articulado.

Fonte: CONSTRUINOX, 2023.

e Barra de apoio para lavatério tipo "U" em ago inoxidavel Aisi 304, acabamento
polido, didmetro de 32mm, comprimento de 15cm de acordo com a ABNT 9050, ref.

Crismoe - Metalworks ou equivalente técnico.
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Figura 33 — Barra de apoio tipo "U".
Fonte: CRISMOE, 2023.
e Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo Aisi 304, acabamento polido, diametro

de 40mm, comprimentos de 40cm, 60cm, 70cm e 80cm de acordo com a ABNT

9050, ref. Crismoe - Metalworks ou equivalente técnico.

Figura 34 — Barra de apoio reta.

Fonte: CRIMOE, 2023.

o Cabide cromado, dimensbes 4,7x8cm, fixacdo na parede, altura de instalacdo
H=100cm, ref. 00585906, Docol Idea ou equivalente técnico.

Figura 35 — Cabide Docol Idea.

Fonte: DOCOL, 2024.
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e Chuveiro/ ducha metélico de parede, articulavel, com brago/cano sem desviador,
altura de instalagdo H=210cm. Esse modelo devera ser utilizado em vestiarios,
banheiros de funcionarios e outros.

Figura 36 — Chuveiro sem desviador.

Fonte: Deca, 2024.

e Chuveiro/ ducha metalico de parede, articulavel, com brago/cano com desviador e
ducha manual, altura de instalagdo H=210cm. Esse modelo devera ser utilizado
somente em banheiro de paciente.

Figura 37 — Chuveiro com ducha manual.

Fonte: Deca, 2024.

e Misturador para chuveiro com acabamento para registro de gaveta até 1" e pressao

1/2" e 3/4", linha de ref. Deca Targa ou equivalente técnico.
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Figura 38 — Acabamento para registro de gaveta e presséo.

Fonte: DECA, 2024.

e Dispensador de papel higiénico em rolo ABS de alta resisténcia, cor branco,
capacidade de 1 rolo de papel higiénico, dimensfes 21,5x22,5cm, fechamento por

chave para evitar furto de material, altura de instalagdo H=100cm.

=

Figura 39 — Dispensador de Papel Higiénico.

Fonte: SENTAX, 2023.

¢ Dispensador para papel toalha para as maos, em plastico ABS de alta resisténcia,
cor branco, corte da folha a cada 25cm, fechamento por chave para evitar furto de
material, altura de instalagdo H=100cm.

Figura 40 — Dispensador de Papel Toalha.

Fonte: NEOCLAN, 2023.
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e Saboneteira spray em plastico ABS de alta resisténcia, cor branco, altura de
instalagdo H=100cm.

Figura 41 — Saboneteira spray.

Fonte: NEOCLEAN, 2023

e Espelho cristal reto, espessura 4mm, incluindo botdes cromados para fixagao,
dimensbes 50x70cm, altura de instalagdo H=110cm.

Figura 42 — Espelho cristal reto retangular.

Fonte: WESTWING, 2023

o Espelho cristal reto, espessura 4mm, incluindo botfes cromados para fixacéo,
dimensbes 50x90cm, altura de instalagdo H=90cm.

Figura 43 — Espelho cristal reto retangular.

Fonte: WESTWING, 2023
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o Espelho cristal reto, espessura 4mm, incluindo botées cromados para fixacéo,
dimensdes 35x35cm, altura de instalacdo H=80cm. Para visualizacdo direta do
procedimento pelo paciente ostomizado.

Figura 44 — Espelho cristal reto quadrado.

Fonte: Cris Metal, 2025.

e Lavatdrio com coluna suspensa, cor branca, uso profissional, 445x355mm, altura

de instalacdo H=80cm, ref. Deca ou equivalente técnico.

Figura 45 — Lavatdrio com coluna suspensa.

Fonte: Telhanorte, 2023.

o Cuba de embutir oval, cor branca, 35x50cm, altura da peca de 135mm, ref. Deca
ou equivalente técnico.

Figura 46 — Cuba de embutir.

Fonte: DEXCO, 2024.
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e Torneira de mesa tipo Pressmatic para lavatério, bica baixa, fabricada em metal

cromado, ref. Docol ou equivalente técnico.

o

Figura 47 — Torneira de mesa tipo Pressmatic.

Fonte: DOCOL, 2023.

¢ Mictorio com sifdo integrado BCO, cor branco gelo, altura de instalacdo H=60cm,

ref. Deca ou equivalente técnico.

Figura 48 — Mictério com Sifao integrado.

Fonte: DECA, 2023.

e Valvula de descarga para mictério em metal cromado, ref. Pressmatic ou
equivalente técnico.

Figura 49 — Véalvula de Descarga para Mictorio.

Fonte: DOCOL, 2023.
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e Pia de despejo (expurgo) em aco inox 304/20 ou 18, tipo funil, com rebaixo, tampa
basculante e ralo removivel, dimensées 60x50cm.

Figura 50 — Expurgo.

Fonte: PALMENTAL, 2024.

o Porta objetos em vidro temperado, dimensdes 12x25cm, espessura 10mm, fixacéo
na parede H=1,20m, suporte quadrado.

-

R

Figura 51 — Prateleira em vidro temperado.

Fonte: Tramontina, 2024.

e Tanque de louca branca, 30L, cantos arredondados, com estrias profundas, 535mm

de largura e 510mm de comprimento, incluso siféo flexivel em PVC, ref. Deca ou
similar.

Figura 52 — Tanque.

Fonte: DECA, 2023.
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e Torneira cromada de parede para jardim/tanque 1/2" ou 3/4", altura de instalacéo
H=60cm, ref. Deca ou similar.

Figura 53 — Torneira de parede para jardim/tanque.

Fonte: DECA, 2023

¢ Na pia de despejo da Lavagem de Materiais da CME, valvula de descarga 1.1/2"
com registro, acabamento metal cromado, cromado ref. Deca ou similar, altura de
instalagdo H=120cm do piso.

Figura 54 — Acabamento véalvula de descarga.

Fonte: DECA, 2023.

¢ Nos sanitarios PCD, valvula de descarga com alavanca de acionamento com
registro, acabamento metal cromado, ref. Deca ou similar, altura de instalagéo
H=120cm do piso.
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Figura 55 — Acabamento vélvula de descarga com alavanca.

Fonte: DECA, 2023.

. Bacia sanitéria infantil, H=32cm, tradicional e sem abertura, cor branca, incluindo
tampa, vedagdes, conexdes de entrada e demais acessorios cromados, ref. Celite
linha infantil ou equivalente técnico. Serd usada em sanitarios para pessoas

ostomizadas.

\'

8
L —

Figura 56 — Bacia sanitéaria infantil para ostomizados.

Fonte: Estadéo, 2020.

o Ducha higiénica com registro, gatilho cromado, altura de instalacao
H=1,25m ou H=1,10m do piso, ref. Deca ou similar.
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Figura 57 — Ducha higiénica.

Fonte: DECA, 2023.

21 ESCADA TIPO MARINHEIRO

Para possibilitar o acesso a cobertura, seré utilizada escada do tipo marinheiro,
constituida por uma estrutura tubular, em ferro, com didmetro de 1,1/4” (3,175cm), em chapa
de 2mm de espessura. Sera fixada a parede por meio de parafusos tipo parabolt, com

diametro de furo de 10mm.

Figura 58 — Escada Tipo Marinheiro.

Fonte: Lofos Elevadores, 2025.
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A escada deverd ter quinas arredondadas e acabamento em pintura eletrostatica na

cor cinza claro.

21.1 Guarda-corpo da Escada Marinheiro

O Guarda-corpo utilizado serd constituido em ago zincado, com espessura de
2,00mm (chapa 14). Com pegas em sec¢des retangulares com dimensdes de acordo com 0
indicado no projeto. Todas as pecas deverdo possuir prote¢cdo a corrosdo. As pegas serao
montadas e soldadas, posteriormente serdo parafusadas umas nas outras, no local e
momento de montagem.

Deverdo atender a norma NBR 14718 Guarda-corpos para edificagéo.

O Guarda-corpo ter4 acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza claro.

22 MARQUISE FRONTAL

A marquise frontal da fachada do projeto ser4 em estrutura metalica revestida por
ACM PVDF. Os painéis deverao possuir resisténcia a pressado segundo DIN 53.421, a abrasdo
pelo método de prova ASTM-968 e isolamento acustico segundo DIN 4109.

O ACM deveréa atender também a classificagdo conforme o Cédigo de Seguranca
Contra Incéndio e Panico do Corpo De Bombeiros da Bahia, especificado na tabela de
classificagdo dos materiais que consta na NPT010 - Controle de materiais de acabamento e
de revestimento, tabela a.3: classificagdo dos materiais especiais que ndo podem ser
caracterizados por meio da NBR 9442 exceto revestimentos de piso. De acordo com a tabela
e notas técnicas existentes na legislacao, o material de acabamento e revestimento das
fachadas das edificagcbes devem enquadrar-se entre as Classes | a |I-B, sendo resistente ao

fogo (polietileno com carga mineral) ou incombustivel (mineral).

Especificagdes técnicas:

Matéria prima Aluminio

Espessura Placas de ACM de 4 mm
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Camada de pintura (Nano, PVDF, ou HDP)
sobre aluminio de alta resisténcia
Filme de
Proteciao

Nucleo mineral ndo-combustivel

Aluminio

Figura 59 — Composicao do Painel ACM.

Fonte: Alucomaxx, 2025.
23 LIMPEZA DE OBRA

Durante a obra preservar a limpeza e a organizagéo sobre todos 0s aspectos.

A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependéncias
do edificio.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e
areas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: 0 uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a nao
causar danos nas superficies ou pegas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao
ser raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverao ser
totalmente removidos no término da mesma.

Outros servicos de limpeza geral poderao ser solicitados pela fiscalizacao.

24 MANUAL DO USUARIO

No término da obra a empresa devera obrigatoriamente entregar junto a Ultima
medi¢cdo o manual do usudrio (conforme NBR 14.037/1998) e eventual “AS BUILT” com o
objetivo de facilitar a manutencdo da edificacdo adiante, juntamente com o registro de

fornecedores para a componentes que tem garantia de fabrica.
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25 HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servicos devera o CONTRATADO requerer junto a Prefeitura do referido
Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Deébitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacao da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, o CONTRATADO devera apresentar o respectivo
“as built”’, sendo que a sua elaboragao devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representagdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s
servigos resultaram ap0s a sua execuc¢do; (As retificacdes dos projetos deverdo ser feitas
sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracéo e
respectiva data.).

2°) caderno contendo as retificacbes e complementagbes das Discriminacdes
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alterac¢des introduzidas nas plantas.

O “as built” consistira em expressar todas as modificagcdes, acréscimos ou redugdes
havidas durante a construcdo, devidamente autorizadas pelo TCU, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢cdes Gerais deste Caderno.

Copias do as built de todos os projetos executivos deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO, em arquivos eletrdnicos, além de 2 copias em papel.

Deverao ainda ser:

e Reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as suas
expensas, no total ou em parte, as partes do objeto do contrato em que se
constatarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
materiais empregados, sendo ainda responsavel pelos danos causados
diretamente & Administracdo ou a terceiros;

e Lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificaces técnicas
e orientagdes dos fabricantes, todos os elementos e materiais utilizados;

e Fornecido “as built” de todas as instalac6es executadas (agua, esgoto, dados,
telefone, iluminacéo, seguranca e incéndio, automacao e controle, entre outros);

o Testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagées;

e Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os reparos finais ou

substituicdo, se necessario;
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e Providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das
Concessionarias locais;

e Entregue o Certificado de Conformidade das InstalagBes Elétricas conforme a
norma técnica da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410
em seu capitulo 7, emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, na &rea
eletroeletrénica;

¢ Fornecidos todos 0s manuais e termos de garantia, com plano de Manutencao
Periddica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a
execucdo da obra, bem como dos elementos da edificagcdo: estrutura, pisos,

paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias, entre outros.
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