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CALÇADAMURETA + GRADIL CONTENÇÃO + GRADIL

PLANTA DE PISOS TÁTEIS

30/07/2026 EMISSÃO INICIAL

NOTAS:

- O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS3) UTILIZOU
COMO REFERÊNCIA O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA SESAB;

- O CÁLCULO DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS SE REFEREM APENAS ÁS ÁREAS CONTIDAS DENTRO
DA POLIGONAL DO LOTE;

- PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CAPS DE SENHOR DO BONFIM, FOI CONSIDERADA A
EDIFICAÇÃO COM COTA +0,19 (CONFORME PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO).  DESSA
FORMA, O RN 0,00 REFERE-SE À COTA +572,11;

- OS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL SÃO APENAS
ILUSTRATIVOS E NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NO ORÇAMENTO DA OBRA;

REV REVDATA DATACONTEÚDO CONTEÚDO

Medidas em metros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

CAPS III
RUA ARACAJU, SENHOR DO BONFIM, BAHIA

Revisão

Prancha

Etapa

Projetista e coordenador

Título do desenho

DisciplinaEndereço do Empreendimento

Nome do Empreendimento

Escala

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131
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URBANISMO
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PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Especialidade

URB
03AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO

Arquiteta CAU/BA nº A32017-0

Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo

N
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LEGENDA GERAL

POLIGONAL DE TERRENO

POLIGONAL DE INTERVENÇÃO

POLIGONAL FORNECIDA
PELA SESAB

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACA
CIMENTÍCIA COR AMARELO
PISO TÁTIL ALERTA EM PLACA
CIMENTÍCIA COR AMARELO
PISO TÁTIL DIRECIONAL
EMBORRACHADO COR PRETO
PISO TÁTIL DE ALERTA
EMBORRACHADO COR PRETO

04/08/2026 REVISÃO CONFORME ANÁLISE TÉCNICA R0201
05/08/2026 REVISÃO CONFORME ANÁLISE TÉCNICA R0302
10/08/2026 COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO ESTRUTURAL03
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