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1. INTRODUGAO

1.1 Objeto

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para o Projeto de Impermeabilizacdo das
Unidades Basicas de Saude — UBS de tipologia 2 para o programa PROSUS Il no Estado da
Bahia.

Este documento tem por objetivo especificar e apresentar a proposta referente a
estratégias e solugdes de sistemas mais adequadas para desenvolvimento do projeto,
denominado de Caderno de Encargos.

1.2 Localizacao

O projeto ora apresentado configura como proprietario e contratante a Secretaria de
Saude do Estado da Bahia (SESAB). O local de implantacdo de cada projeto padrdo sera
definido conforma demanda das localidades nos municipios do estado.
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1.3 Caderno De Encargos E Especificacoes Técnicas

Conjunto de especificagdes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo Contratante para a contratagdo, execucao, fiscalizagao e controle de obras

OU Servigos.

1.4 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para
execucao da obra ou servico.

1.5 Registro De Ocorréncias

Sao todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diério de obra, correio eletrénico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenagao do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além

de fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento do servico.

1.6 Discriminacao Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugao a serem empregados

na obra ou servico.

1.7 Disposicao Gerais

Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitacao,
contratagdo e fiscalizacdo de obras ou servicos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissoes, as
quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou alterar a
composicao de pregos unitarios. Considerar se & o CONTRATADO como altamente
especializado nos servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
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valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

deverao obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes constantes deste caderno;

b. As normas da ABNT;

c. As disposicdes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde
sera realizada a obra;

d. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

e. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

f. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
g. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h. As praticas SEAP — Projetos, execucdo e manutengao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os
manuais e recomendacgdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgcao
Sustentavel).

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter
o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos projetos
e as especificagcdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevaleceréo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagées dos
projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagcdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderao ser retirados
com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrbes
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especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacado da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacdo de atraso dos servigcos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAGAO.

A similaridade indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentagdo de informagdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem énus para 0 CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAGAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAOQ, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo com
as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdao ser provenientes de empresas que pratigquem o manejo sustentavel,

devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituigcbes
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reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes néo
imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourdes, férmas, achas
e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma,
faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do Documento
de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacéao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagao
de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que nao atenderem as especificacées nao poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO deverd levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.
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O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela prote¢do de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas do Hospital Universitario e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgdo até sua
definitiva aceitagéo.

As normas de seguranga constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacgdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acoes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Seréao
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instala¢des, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecéo
e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP — CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, n? 40, Andar 5 — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 — Fone: (21) 35354131
0008-PP-UBS 2-ARQ-PE-MEM-001-01
12



A PROJETO EXECUTIVO
SAUDE ARQUITETURA

CONCREMAT | MEP UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - TIPO 2

4 : - CONSORCIO CADERNOS DE ENCARGOS

efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necesséario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos
servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execugao de servigos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diério de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

e Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

e Fornecessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato
e de acordo com o projeto;

e Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

e Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

e AFISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condicoes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados
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em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de reten¢éo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usudrios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os & aprovacédo
da FISCALIZAGAO.

Os desenhos de execucado adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO apés andlise. Os servigos contidos nestes desenhos
nao poderdo ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZAGCAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necesséarios e em quantidades suficientes
para a concluséo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, 0
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CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagées.

Nao poderéao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos
OU gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:

e Decapagem ou limpeza quimica de metais;

e Qualquer processo de eletrodeposicao quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderao ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas & instalacéo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos
de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja
deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, @ mao de obra (inclusive 0os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos. Nenhum pagamento

adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos descritos nesse documento.
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Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgcdo necessarios, suficientes e
adequados a execucgao dos servigos para a realizacao do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficdcia no cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera
qualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composi¢coes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE séao
instrumentos para a elaboragédo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que
entenderem necessario para a conclusao do servigo de acordo com a especificagdo técnica.
Nao podera haver nenhum pleito de alteragéo de valores do CONTRATADO em funcao das
composicoes apresentadas pelo CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAGCAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZAGAOQ, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao no dia
de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execug¢ao do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagcdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgcamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢cbes do Edital, serao incorporadas nos precos dos servigos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagéo de:

e Ferramentas manuais, elétricas ou nao;
e Ferramentas de corte e/ou desbaste;
e Andaimes, exceto fachadeiros;

e Escoramentos;
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e Qutros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orgcamentéria.

Deverao ser incorporadas nos pre¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais
de liberacao das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estao
definidos no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar
sancoes conforme item especifico.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para
continuagao da execugao do objeto da licitagao.

1.8 Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condicées ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de construgdo, materiais ou produtos
industriais semiacabados.

1.9 Fiscalizacao

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposicoes contratuais em todos o0s seus
aspectos pela Contratante.

1.10 Instrucao Técnicas

Conjunto de indicagbes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de
Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o
Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas.
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1.11 Materiais Ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificagéo sera fundamentada em certificados de

testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se

0s seguintes critérios:

a)

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagao
e autorizagdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagao
através de aditivo contratual se for o caso.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham
idéntica fungéo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagao
e autorizagdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagao
através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execucao dos servigos e/ou obras. O ajuste sera realizado
mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizacao por meio de Diario
de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.

1.12 Medicao De Servicos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em

critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos

omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da

Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.13 Aprovacao De Projetos

Em caso de necessidade de revalidacao da aprovacao dos projetos, esta sera
de responsabilidade do CONTRATADO.
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1.14 Transporte E Alimentacao De Pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO e deverao estar incluidos
Nnos encargos sociais.

1.15 Detalhamento Complementar

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pelo CONTRATADO, com o
acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizagcao.

1.16 Arremates Finais

Apos a concluséo dos servigos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

1.17 Metrologia E Normalizacao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigos e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional
de Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugéao n® 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério Nacional.

Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como as
normas aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao
contemplam as especificagdes e servigcos propostos, tais como as publicagdes elaboradas
pela TIA/EIA (Telecommunications Industry Association | Electronic Industries Association),
pela ISO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry
Consulting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique
et Télegraphique); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrotechnical Code);
pela IEEE (/nstitute of Electrical and Electronics Engineers); pela NEC (National Electrical
Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National Fire
Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers); pela AMCA (Air Movement
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and Control Association International); pela AISI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI
(American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and
Materials International); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’
National Association).

Além disso, deverao ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18
(Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéao).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor
qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverao ser apresentadas a
Fiscalizagdo, para aprovagao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagao
de componentes das instalacdes ou sistema.

As adequagobes dos desenhos, que sejam necessarias, deverdao ser comunicadas a
fiscalizag&o para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a
execucao dos servicos contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo, baseadas nas
especificagdes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de
instalagdes ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligacoes provisérias
e definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas
referentes a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servigos pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Deverd ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA, em cuja jurisdigao for exercida a atividade, entregando a Fiscaliza¢do toda a
documentacgéao referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido
no edital de licitagao. Servigos extras com 6nus para o Contratante somente poderao ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizagao e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizacédo dos trabalhos.

A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugao
de qualquer modificagéo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacoes
nos servigos seguintes.
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2 NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendagdes das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT):

e ABNT NBR 9952/2007 - Mantas Asfalticas Com Armadura Para Impermeabilizagao -
Requisitos e Métodos de Ensaio.

e ABNT NBR 9574:2008 — Execucao de impermeabilizagao.

e ABNT NBR 9575:2010 — Impermeabilizacao - Selecao e Projeto.

e ABNT NBR 11768-3:2019 — Aditivos quimicos para concreto e cimento Portland —
Parte 3: Ensaios de Caracterizagao.

e ABNT NBR 11797:1992 — Mantas de etileno-propileno-dieno-monémero (EPDM) para
impermeabiliza¢ao.

e ABNT NBR 11905:2015 — Argamassa polimérica industrializada para
impermeabiliza¢ao.

e ABNT NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico para impermeabilizagao.

e ABNT NBR 13528:2019 - Revestimento de Paredes de Argamassas Inorganicas:
Determinagéo da Resisténcia de Aderéncia a Tracao.

e ABNT NBR 15487-1:2023 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdao —
Requisitos minimos de desempenho — Parte 1: Lajes e cobertura em geral.
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3 CONDICOES GERAIS

Somente poderédo ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas
aprovadas ou recomendadas e especificacbes deste Memorial.

As citagdes de marcas e produtos deste Memorial tém a funcdo de especificar
caracteristicas minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com
caracteristicas equivalentes a citada, mediante a apresentacdo de amostras e certificados
exigidos pela Fiscalizagao, a critério desta.

As instalacdes a serem executadas, deverdo ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e mao-de-obra. Adequar os sistemas, conforme especificacdo do
produto a ser utilizado e suas peculiaridades, para fungao do bom desempenho do mesmo.

Nesta obra, procurou-se dividir os sistemas de impermeabilizagdo de acordo com
suas necessidades, conforme segue:

o Sistema de Impermeabilizacdo 02a — Laje com transito de pessoas (coberta e
descoberta) - Manta asfaltica PP, tipo Ill, uma camada, E=3mm, sobre primer asfaltico,
incluso protecdo mecanica E=30mm.

o Sistema de impermeabilizacao 05 — Laje com transito de pessoas — paredes em
alvenaria - casa de maquinas, areas molhadas, box de chuveiro, coberta - Argamassa
polimérica, consumo de 3,2kg/m?, aplicacdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizacao 07 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — areas molhadas e molhaveis - Argamassa polimérica, consumo de
3,2kg/m?, aplicagdo em 3 demaos.

e Sistema de Impermeabilizacao 08 — Contrapiso em contato com o solo — paredes
em alvenaria — areas secas - Argamassa polimérica, consumo de 3,2kg/m?, aplicacao

em 3 demaos, incluso protecao mecanica vertical trago 1:3 - E=30mm.
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4 SISTEMA IMPERMEABILIZAGAO 02A: MANTA ASFALTICA PP, TIPO Ill, UMA
CAMADA, E=3MM, SOBRE PRIMER ASFALTICO, INCLUSO PROTECAO
MECANICA E=30MM

4.1 Consideracoes gerais:

Sistema de impermeabilizagdo com camada de manta asfaltica, produzida a partir da
modificagdo fisica do asfalto com polimeros, estruturada com ndo tecido de filamentos
continuos de poliéster previamente estabilizado, aplicada com magcarico sobre superficie
regularizada e imprimada.

Este sistema foi adotado para lajes com transito de pessoas, coberta ou descoberta.

4.2 Caracteristicas técnicas:
Caracteristicas Unidade Tipo 1lI

Espessura mm 3

Resisténcia a tracao longitudinal e

transversal (minimo) N 400
Alongamento na longitudinal e transversal ” o
(minimo)

Absorgao d'agua (maxima) % 1,5
Flexibilidade a baixa temperatura °C Classe B=-5
Resisténcia ao impacto J-Joule 4,90
Escorrimento ao calor (minimo) °C 95
Flexibilidade apo6s envelhecimento (minimo) °C Classe B=5
Estabilidade dimensional (maxima) % 1
Estanqueidade (minimo) m.c.a 15
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 120
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4.3 Preparacao de superficies:

Os ambientes liberados para os procedimentos de impermeabilizacdo, com
procedimentos de avaliagdo devidamente aprovados pela fiscalizacdo, deverdao ser
interditados ao trafego enquanto durar os servigos de engenharia de impermeabilizagao.

No inicio dos servigos, devera ser efetuada a lavagem dos locais para que as areas
sejam isentas de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo
de material que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Todos as tubulagdes deverao estar fixadas em seus respectivos locais, chumbadas
a estrutura se utilizando Grout como fixador. Recomenda-se que em tubula¢des de PVC sejam
lixadas externamente, visando o aumento da rugosidade da superficie. No caso de tubulacdes
de cobre, aplicar uma camada de adesivo epdxi e areia, para melhor aderéncia neste
particular.

Sobre a superficie horizontal umida, faga a regularizagdo com caimento minimo de
1% em diregao aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de regularizacao deve ser
preparada com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3 ou 1:4, conforme
especificagdo do fornecedor, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de
emulsdo adesiva acrilica e 02 volumes de agua para maior aderéncia ao substrato. Esta
argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

Para a execugdo da regularizagcao do piso, o caimento devera ser na direcao dos
ralos evitando empocamentos. Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de
regularizacéao, recomenda-se que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo 02 cm.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo minimo de 01 cm de profundidade, na forma de
quadrado de dimensdes aproximadas de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocacao dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas vivos, deverao ser arredondados ou chanfrados com raio
minimo de 5cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o0 chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva acrilica e
02 volumes de agua.

Nos vaos de entrada das edificagcées (portas, esquadrias, etc.), a regularizacao
devera avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,

respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos em
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madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham
uma diferenca de cota no minimo de 6cm abaixo das cotas internas de superficies acabadas.

4.4 Aplicacao da impermeabilizacao:

Aplicar em todas as superficies que receberao a manta, uma camada de imprimacgao
para prover a aderéncia ao substrato, com primer para manta asféltica a base de asfalto
modificado diluido em solventes ecolégicos (isento de VOCs), com consumo minimo de
0,61L/m?2, aplicado a frio com rolo ou trincha. Aguardar a secagem, para o inicio da aplicagao
da manta.

Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida,
enrola-la novamente. Alinhar os rolos de manta dentro dos ambientes, prevendo que as
mesmas figuem sobrepostas em 10 cm.

Com um magarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta,
aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de protegdo da manta para
garantir sua total aderéncia. Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos

A manta devera ser aderida na vertical, no minimo de 10 cm acima do piso acabado.
Adotamos neste projeto a altura de 30 cm da area regularizada. Em areas de box de chuveiro,
a manta devera subir 1,50m.

4.5 Aplicacao do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos
emergentes:

Na regiao dos ralos e pontos emergentes deverda ser criado, na camada de
regularizagdo, um rebaixo de 1 cm de profundidade e area de 40x40cm, com bordas
chanfradas para que haja o nivelamento de toda a impermeabilizacao apds a colocacédo dos
refor¢os no local.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, éleo
ou desmoldantes. Executar a imprimagéo do local.

Para os ralos, recortar um retdngulo de manta com 20 cm de largura e comprimento
5 cm maior que a circunferéncia do tubo, para sobreposi¢cao. Enrolar o retangulo de manta em
forma de tubo e aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com asfalto derretido, deixando
pra fora cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte da manta que estiver
para fora do ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo, aderindo no rebaixo do ralo com asfalto
derretido.
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Recortar um quadrado de manta no tamanho do rebaixo e fixa-lo sobre o ralo,
colando-o com asfalto derretido. Cortar em tiras, com formato raiado a parte que estiver sobre
a abertura, dobra-las para dentro do ralo e fixa-las com asfalto derretido.

Para os pontos emergentes, recortar um quadrado de manta de 40x40 cm e fatiar o
centro em forma raiada. Dividir o quadrado ao meio e fixar cada metade ao redor do tubo,
fazendo a colagem com asfalto derretido. Recortar um retangulo de 40 cm de largura e
comprimento 5 cm maior que a circunferéncia do tubo. Cortar em tiras os 20 cm inferiores,
com largura de 2 cm. Fixar a parte superior na parede do elemento emergente com asfalto
derretido e em seguida fixar as tiras da parte inferior sobre a base, colando com asfalto
derretido.

4.6 Teste de estanqueidade:

Apoés a aplicagdo da manta asféltica, executar o teste de estanqueidade, enchendo
os locais impermeabilizados com uma lamina d’agua de cerca de 5¢cm e deixar por no minimo

72 horas para verificar se ha algum vazamento.

4.7 Protecodes:

4.7.1 Camada Separadora:

Aplicar a camada separadora sobre a camada impermeabilizante, em camada de
polietileno continuo de 24 micra de espessura, com sobreposi¢cao de 10 cm entre as bordas.

Execucéo:

e Apoés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacao seca, colocar lona
preta como camada separadora entre a camada impermeavel e a de protecao
mecanica;

e Dividir a d&rea em quadros para evitar fissuras de retragao;

e Lancar e espalhar o concreto sobre a camada separadora, formando uma
camada de 3cm de espessura;

¢ Nivelar e desempenar a camada de concreto.

4.7.2  Argamassa de Protecao Mecanica
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Horizontal: Executar a argamassa de protecao mecanica de cimento e areia trago 1:3
ou conforme especificacdo do fornecedor do sistema de impermeabilizacdo e inclinacao
minima de 2% em direcdo aos pontos de escoamento de agua, com acabamento
desempenado com espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais
com 2 cm de largura, preenchidas com selante a base de poliuretano.

Vertical: Sobre a impermeabilizagdo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:3, seguido da execucao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:4, utilizando 4gua de amassamento composta de 01 volume de emulséo adesiva e 02
volumes de agua.

A argamassa devera ser armada com tela plastica estruturante, subindo 10 cm acima

da manta asfaltica e fixada com pino ou parafuso de ago.

4.7.3 Recomendagbes de seguranga:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Produto aplicado sob ag&o de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto.

Em ambiente fechado € obrigatério utilizar ventilagao forcada e mascara semifacial
com filtro adequado para vapores organicos.

Quando utilizar macgarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior seguranca, o botijao de gas deverd permanecer fora do
ambiente.
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5 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 05: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2 KG/M2, APLICAGAO EM 03 DEMAOS

5.1 Consideracoes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para lajes com transito de pessoas em areas cobertas.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido Po6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicagao 10°C a 35°C
Periodo minimo entre deméaos 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a pressao negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

) , 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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5.2 Preparacao de superficies:

Iniciar os servigos apos 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
6leo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverao estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢cao aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia média, trago 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsao
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacao, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execug¢ao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poderdo provocar em
relacdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizagdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagao.

5.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizagdo

devera avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por agdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

5.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, deverd ser executada a impermeabilizagdo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagéo - Selecao e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

5.3 Preparacao do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura nao
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
nao recomendamos sua utilizacdo.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizagao a cada 10 ou 15 minutos. Esta acado evita a deposigao dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuigcado uniforme do material.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicacéo.

5.4 Aplicacao da impermeabilizacao:

A superficie a ser impermeabilizada, deverd estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacao, 03 demaos (3kg/m?) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporagao de uma tela de poliéster logo apds a primeira demao. Em regides criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.
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A impermeabilizagao devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

5.5 Aplicacao do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Aplicar a primeira demao de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condigées do ambiente, até a primeira
demao ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposicao. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar demao sucessiva de argamassa € posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima dem&o no sentido cruzado a demao anterior sobre

toda a area tratada.

5.6 Teste de estanqueidade:

Apoés a aplicacao em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5¢cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum

vazamento.
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Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e
estudado de acordo com o projeto.

5.7 Recomendacoées:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacbes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necesséarios para
aplicacao e protecao do aplicador.

Produto aplicado sob acédo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

5.8 Restricoes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuracgao.

e Sobre massa de regularizacao que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.

e Produto formulado para n&o utilizar quando o pH for inferior a 6,0.
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ARQUITETURA

UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - TIPO 2

CEnj CONSORCIO
“LI" SAUDE

CONCREMAT | MEP

6 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 07: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS

6.1 Consideracoes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de dreas molhadas.

Caracteristicas Componente A Componente B

Aspecto Liquido Po6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicacao 10°C a 35°C
Periodo minimo entre demaos 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total

Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagéo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a pressao negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

) , 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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6.2 Preparacao de superficies:

Iniciar os servigos apos 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
6leo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras. Os
tubos de PVC do esgoto deverao estar cortados rente ao piso.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em dire¢cao aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia média, trago 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsao
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizacao, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execug¢ao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poderdo provocar em
relacdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizagdo, em torno de 7 dias antes de

aplicar a impermeabilizagao.

6.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizagdo

devera avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por agdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

6.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, deverd ser executada a impermeabilizagdo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagéo - Selecao e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

6.3 Preparacao do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura nao
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
nao recomendamos sua utilizacdo.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizagao a cada 10 ou 15 minutos. Esta acado evita a deposigao dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuigcado uniforme do material.

6.4 Aplicacao da impermeabilizacao:

A superficie a ser impermeabilizada, deverd estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacao, 03 demaos (3kg/m?) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacao de uma tela de poliéster logo apds a primeira demao. Em regides criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.
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A impermeabilizagao devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

6.5 Aplicacao do impermeabilizante no tratamento de ralos ou pontos

emergentes:

Aplicar a primeira demao de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre area
de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 05 cm da parte interior do tubo de PVC.

Aguardar de 03 a 06 horas, de acordo com as condigées do ambiente, até a primeira
demao ter endurecido ou secado ao toque.

Recortar um retangulo de tela com 15 cm de largura e comprimento 05 cm maior que
a circunferéncia do tubo, para sobreposicao. Enrolar o retangulo de tela em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm. Cortar em tiras com 02 cm de largura a parte da tela que estiver para fora do
ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica.

Aplicar demao sucessiva de argamassa € posicionar um quadrado de 40x40 cm de
tela de poliéster centralizado no furo.

Cortar a tela posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para
o interior do ralo, colando-as com argamassa.

Em seguida, aplicar uma ultima dem&o no sentido cruzado a demao anterior sobre

toda a area tratada.

6.6 Teste de estanqueidade:

Apoés a aplicacao em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5¢cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum

vazamento.
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Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e
estudado de acordo com o projeto.

6.7 Recomendacoées:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacbes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necesséarios para
aplicacao e protecao do aplicador.

Produto aplicado sob acédo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

6.8 Restricoes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuracgao.
e Sobre massa de regularizacao que contenha cal ou hidr6fobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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7 SISTEMA IMPERMEABILIZACAO 08: ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE
3,2KG/M2, APLICACAO EM 03 DEMAOS, INCLUSO PROTEGCAO MECANICA
VERTICAL E=30MM

7.1 Consideracoes gerais:

Sistema de impermeabilizacdo que utiliza como impermeabilizantes argamassas
polimérica ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e
resina acrilica.

O sistema foi criado para contrapisos em contato com o solo de areas secas, incluso

protecdo mecénica na vertical.

Caracteristicas Componente A Componente B
Aspecto Liquido Po6
Cor Branca Cinza
Aspecto da Mistura (A+B) Liquido viscoso cinza
Ensaios Resultados
Temperatura min./max. de aplicacao 10°C a 35°C
Periodo minimo entre deméaos 2 a 6 horas

5 dias

Tempo de cura total
Ambientes fechados 7 dias

Tempo de utilizagdo da mistura (A+B) 40 minutos
Estanqueidade a pressao negativa > 0,1 Mpa
Estanqueidade a presséo positiva > 0,25 Mpa
Resisténcia a aderéncia no concreto-minimo

) , 0,5 MPa
(método de ensaio NBR 12171)
Resisténcia a aderéncia em alvenaria - minimo

0,5 MPa

(método de ensaio NBR 12171)
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7.2 Preparacao de superficies:

Iniciar os servigos apos 28 dias de cura do concreto e alvenaria executada e com
tempo estavel. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
6leo, graxa, desmoldante, etc.

Remover ou tratar quaisquer interferéncias que venha a prejudicar a eficiéncia do
sistema impermeabilizantes, por exemplo: ferros expostos deverdo ser previstos
tamponamento dos furos das barras de ancoragem com produto adequado. Tratamento de
trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a limpeza das trincas ou fissuras.

Sobre a superficie horizontal dmida, executar regularizagdo com caimento minimo de
1% em direcao aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia média, trago 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsao
adesiva e 02 volumes de agua para mais aderéncia do substrato.

Para evitar fissuras durante a cura da argamassa de regularizagdo, recomenda-se
que a area préxima dos tubos e ralos seja no minimo com espessura de 2 cm. Essa
argamassa devera ter acabamento desempenado.

Feito a regularizagcao, promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traco
1:3, seguido da execug¢ao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta de 01 volume de emulsdo adesiva e 02
volumes de agua.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 cm
a 8 cm. Deve-se analisar as interferéncias que estes arredondamentos poderdo provocar em
relacdo aos niveis de assentamento de ceramicas e azulejos. Executar arredondamento das
quinas (arestas).

Aguardar a secagem da argamassa de regularizagdo, em torno de 7 dias antes de
aplicar a impermeabilizagao.

7.2.1 Soleiras

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizagdo

devera avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contramarcos,
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etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por agdo de umidade;
Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as

cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

7.2.2 Enchimento

Quando houver enchimento, deverd ser executada a impermeabilizagdo sob e sobre
o enchimento conforme norma NBR-9575/2010- Impermeabilizagéo - Selecao e projeto - item
6.4 - detalhes executivos - letra "n".

Prever em ambos os niveis pontos de escoamento de fluidos.

7.3 Preparacao do produto:

Adicionar o componente B (pé cinza) aos poucos ao componente A (resina),
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta
homogénea e sem grumos.

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura nao
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passando este periodo
nao recomendamos sua utilizacdo.

Embora o tempo de utilizacdo seja de 40 minutos, se faz necessario nova
homogeneizagao a cada 10 ou 15 minutos. Esta acado evita a deposigao dos sélidos no fundo
do balde e possibilita a distribuigcado uniforme do material.

7.4 Aplicacao da impermeabilizacao:

A superficie a ser impermeabilizada, deverd estar bem umedecida e ndo encharcada
para a primeira demao. Aplicar sobre a regularizacao, 03 demaos (3kg/m?) de argamassa
polimérica, em sentido cruzado, com intervalos de 02 a 06 horas entre demaos, até atingir o
consumo especificado, utilizando vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Dependendo
da temperatura ambiente, se a demao anterior estiver seca, molhar o local antes da nova
aplicacao.

Nas juntas de concretagem, meias-canas e ralos, reforcar o impermeabilizante com
incorporacao de uma tela de poliéster logo apds a primeira demao. Em regides criticas como
ao redor de ralos, calafetar com mastique, apos a secagem completa do impermeabilizante.
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A impermeabilizagao devera subir na vertical 0,30m acima do piso acabado e 1,50m
nas areas de box de chuveiro.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo do
impermeabilizante por no minimo 72 horas. Aguardar a cura do produto por no minimo 05 dias
antes de encher o local impermeabilizado. Nao aplicar o impermeabilizante sobre a massa de
regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo. Caso seja necesséria a utilizagdo destes,

substituir por aditivo de resinas naturais.

7.5 Teste de estanqueidade:

Apobs a aplicacao em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5¢cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Executar em seguida a argamassa colante e o piso previsto, dimensionado e
estudado de acordo com o projeto.

7.5.1  Argamassa de Protecdo Mecanica (se necessario)

Horizontal: Executar a argamassa de prote¢cdo mecanica de cimento e areia trago
1:3, desempenada com espessura minima de 3cm.

Vertical: Sobre a impermeabilizagéo, executar chapisco de cimento e areia média,
traco 1:2, seguido da execugao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
traco 1:3. Utilizar 4gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2

volumes de agua.

7.6 Recomendacodes:

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos - FISPQ dos produtos para verificar os cuidados necesséarios para
aplicacao e protecao do aplicador.

Produto aplicado sob acédo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;
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7.7 Restricoes de uso:

N&o utilize o produto em:

e Estruturas sujeitas a fissuragéao.
e Sobre massa de regularizagao que contenha cal ou hidroéfobo. Caso seja necessario,
substitua por aditivo que substitua a Cal da argamassa.

e Areas expostas as intempéries.
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8 ANEXOS |- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT)
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9 ANEXOS Il - PRANCHAS PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO
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