

	ESTADO DA BAHIA Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Comissão Técnica da Diretoria Geral - SIHS/GAB/DG/COMISSAOTECNICA		NOTA TÉCNICA
	PROCESSO:	053.1685.2026.0000209-24	
	ORIGEM:	<Insira aqui a Unidade de origem do processo>	
	OBJETO:	<Insira aqui o objetivo do processo>	
Interessado:			
Assunto:		Licitação para Contrato de Apoio SAN e SIH	

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA(EAL)	(PESO=36 PONTOS)
------------------------------------	-------------------------

QUADRO 03	Pontuação da Experiência Anterior da Licitante
------------------	---

DISCRIMINAÇÃO	PONTOS	PONTOS	PONTOS	PONTOS
	RK ENGENHARIA	CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	CONSÓRCIO HIDRICO	UFC ENGENHARIA
Elaboração de projetos de infraestrutura hídrica (barragens ou adutoras ou sistemas de captação ou distribuição de água);	15,00	15,00	15,00	15,00
Fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de abastecimento de água ou esgotamento sanitário;	15,00	15,00	15,00	15,00
Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hídrica ou saneamento.	4,00	6,00	6,00	6,00
T O T A L (EXP. DA EMPRESA)	34,00	36,00	36,00	36,00

ASPECTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS(MÉDIA)

QUADRO 01	PLANO DE TRABALHO(MES)	(PESO=40 pontos)
------------------	-------------------------------	-------------------------

ÍTEM	FATORES	PONTOS	PONTOS	PONTOS	PONTOS

		RK ENGENHARIA	CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	CONSÓRCIO HIDRICO	UFC ENGENHARIA
1	CONHECIMENTO DO PROBLEMA (*)	14,93	13,97	12,97	13,77
1.1	Descrição das atividades a serem desenvolvidas para apoio e Assessoramento da SIHS na execução do processo de elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Requalificação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Cocos-Bahia.(Contrato 09/2025)	2,37	1,93	1,93	1,97
1.2	Descrição das atividades a serem desenvolvidas para apoio e Assessoramento da SIHS na execução do processo de elaboração de projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Macaúbas – Bahia. (Contrato 08/2025)	5,57	4,53	4,53	4,60
1.3	Descrição das atividades a serem desenvolvidas para apoio e Assessoramento da SIHS na execução do processo de elaboração de projeto de Reestruturação do Sistema de abastecimento de água das localidades do assentamento de Chapadão, no município de Vitória da Conquista. (Contrato 10/2025)	0,60	1,30	1,30	1,30

1.4	Descrição das atividades a serem desenvolvidas para apoio e Assessoramento da SIHS na execução do processo de elaboração de estudo, diagnóstico e proposição de intervenções para a ampliação de oferta hídrica nas bacias hidrográficas dos rios Itapicuru Açú, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavião do estado da Bahia.(Contrato 13/2023)	3,20	3,10	2,60	2,93
1.5	Descrição das atividades a serem desenvolvidas para apoio e Assessoramento da SIHS na execução do processo de revisão dos projetos existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a elaboração dos projetos executivos destes barramentos. (Contrato 15/2025)	3,20	3,10	2,60	2,97
2	PLANO DE EXECUÇÃO (*)	10,37	14,27	12,65	16,80
2.1	Metodologia	4,77	6,60	6,72	7,90
2.1.1	Abordagem das macroatividades que serão executadas, enfocando as atividades que serão desenvolvidas, e descrição detalhada dos problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no acompanhamento e fiscalização dos planos e das obras.	2,47	4,27	4,15	4,67

2.1.2		Descrição completa de cada uma das metas dos estudos, explicitando como serão desenvolvidas as tarefas, em especial à logística das frentes de serviços, a disposição e quantidade de equipamentos e o controle de execução e de suprimentos. deve-se descrever separadamente, por módulo de serviço e também o inter-relacionamento entre as atividades dos módulos. Deverão ser indicados claramente os relatórios que serão produzidos quando do desenvolvimento dos trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que farão parte desses relatórios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.	2,30	2,33	2,57	3,23	
2.2		Cronograma	1,90	3,57	2,07	3,60	
2.3		Recursos referentes às Instalações e Equipamentos	1,43	1,80	1,57	2,83	
2.4		Fluxograma de atividades	2,27	2,30	2,30	2,47	
T O T A L (Aspectos Técnicos e Metodológicos)				25,30	28,23	25,62	30,57
EQUIPE TÉCNICA(ET)				(PESO=24 pontos)			
QUADRO 02 EQUIPE FIXA							

PONTOS	PONTOS	PONTOS	PONTOS
PROFISSIONAL	RK ENGENHARIA	CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	CONSÓRCIO HIDRICO
			UFC ENGENHARIA

Engenheiro Civil (Coordenação Geral)

Experiência como Coordenador na elaboração de projetos de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou similares.	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou similares.	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Água.	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de Esgotamento Sanitário.	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hídrica ou saneamento.	0,00	2,00	2,00	2,00
SUBTOTAL	8,00	10,00	10,00	10,00

Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil

Acompanhamento e/ou supervisão e/ou fiscalização e/ou elaboração de planos de Saneamento Básico com ênfase em abastecimento de água, esgotamento sanitário, similares ao objeto desta licitação.	6,00	6,00	6,00	6,00
SUBTOTAL	6,00	6,00	6,00	6,00

Profissional de Nível Superior

Elaboração de estudos hidrologico	2,00	0,00	2,00	2,00
SUBTOTAL	2,00	0,00	2,00	2,00

Profissional de Nível Superior

Elaboração de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Água ou Esgotamento Sanitário	4,00	4,00	0,00	4,00
---	------	------	------	------

SUBTOTAL		4,00	4,00	0,00	4,00
Sociólogo ou Assistente Social					
Acompanhamento e/ou supervisão e/ou execução e/ou fiscalização de planos, projetos e obras de saneamento básico com ênfase em participação e mobilização social, similares ao objeto desta licitação.		2,00	2,00	2,00	2,00
SUBTOTAL		2,00	2,00	2,00	2,00
T O T A L (Equipe Técnica)		22,00	22,00	20,00	24,00
N O T A T É C N I C A (NT)		RK ENGENHARIA	CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	CONSÓRCIO HIDRICO	UFC ENGENHARIA
		81,30	86,23	81,62	90,57



Documento assinado eletronicamente por **Renan Bitencourt Garrido, Assessor Técnico**, em 20/08/2026, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Crislane Ribeiro de Santana, Superintendente**, em 20/08/2026, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Luciana Paim Rocha, Coordenador I**, em 20/08/2026, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00147615674** e o código CRC **CF458BC5**.